



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21SP-0901/0088/01

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister
v zastúpení²
názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a
doplnkov
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **FLH ENALCO – SQ, s.r.o.**
sídlo : Továrenská 8, 811 09 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 18400/B
konajúci : **Ing. Tibor Král**, konateľ
IČO : 35759011
DIČ : 2020221038
banka : Tatra banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu [REDACTED]
poštová adresa¹ :
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
- (F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.
- (G) Dňa 26. októbra 2009 bola publikovaná Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací

poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 25. 3. 2010 bola zaregistrovaná žiadosť prijímateľa o NFP.

(I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 22. 12. 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Funkciu a úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plnilo úlohy CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, od 1.7.2010 do 31. 12. 2010 Úrad vlády SR a od 1.1.2011 plní úlohy CKO Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Investičné výdavky - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy– (ďalej len „ITMS“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá vedúci Úradu vlády SR;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie;

Obchodná verejná súťaž alebo OVS znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergenca z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,

- i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „SIEA“), všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene,:

a) ktorá je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnnej činnosti a

b) ktorá ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre

verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom predloženia žiadosti o NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je

dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystemov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR – 21SP - 0901;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivitu Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa podania žiadosti o NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa

vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) podpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany

Poskytovateľ a Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : **Kogenerácia Palárikovo**
Kód Projektu v ITMS : **25120120088**
Miesto realizácie projektu : **Palárikovo**
Výzva - kód Výzvy : **KaHR-21SP-0901**

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2 : Energetika
Opatrenie 2.1 : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci : Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci

Účel Projektu: Splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Systém poskytovania platieb : refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a Aktivít Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri

vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu predstavujú sumu **10 075 536,80 EUR** (slovom: desaťmiliónov sedemdesiatpäťtisíc päťstotridsaťšesť 80/100 euro),
 - b) poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **4 030 214,72 EUR** (slovom: štyrimilióny tridsaťtisíc dvestoštrnásť 72/100 euro), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.
 - c) prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % (slovom: šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **11,13 EUR** (slovom: jedenásť 13/100 euro).
- 3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
 - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR, vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
 - f) právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
- 3.7. V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 10 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to **aj** bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatíu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a Príručky pre žiadateľa a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak

má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkol'vek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú Okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Prijímateľ podáva žiadosť o povolenie vykonania zmeny na formulári s názvom „*Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku*“, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.
- 6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm.

(i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4. Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle

podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis, a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA

Pečiatka:

Za Prijímateľa v , dňa:

Podpis: **Ing. Tibor Král**, konateľ

Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10	Následná monitorovacia správa projektu
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 2 :	Energetika
OPATRENIE 2.1:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje

vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokováná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokováná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ zabezpečí, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže, bod 6 Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov¹ od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portáli ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách² uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu.
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
- a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte, v súlade s čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, za splnenia podmienok:
- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

¹ pri opatrení 1.1.2 3 rokov

² Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.

Termín na predloženie záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
- c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
2. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
3. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov, ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením

nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

- a) výlučným vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu. Nájom pozemkov musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností v zmysle podmienok stanovených právnymi predpismi. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu oprávnených aktivít zameraných na výstavbu a rekonštrukciu líniových stavieb sa majetkovo-právne vysporiadanie preukazuje spôsobom uvedeným vo Výzve.

Majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje a
 - (ii) zaradiť do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
 - (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu:

- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
- 4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- 5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
- 6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) predmetom zálohu môžu byť hnutel'né alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

- c) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - d) v každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
 - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
 - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
 - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
 - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, ak Poskytovateľ neurčí inak. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak Poskytovateľ neurčí inak.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

- 1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt.
- 2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na projekte.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pri dodržaní všetkých, t.j. procesných aj vecných podmienok uvedených v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví

poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedeného v prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 8 VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa, neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828,

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 8 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku je možné považovať za oprávnený len taký výdavok, ktorý bol v rámci danej Aktivity zrealizovaný, t.j. aj uhradený Dodávateľovi (s ohľadom na definíciu Aktivity), pred pozastavením Realizácie aktivít Projektu v časti týkajúcej sa danej Aktivity, pod ktorú je predmetný výdavok zaradený podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu), a to bez ohľadu na to, či ide o úplné alebo čiastočné plnenie tohto výdavku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba fyzickej realizácie Projektu nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak

takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neuplatní sa;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie

Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 9 tohto článku VZP.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a §24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v platnom znení;
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Poskytovateľ nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutého NFP priamo v odstúpení od zmluvy (odstupujúcom prejave vôle) na základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
 8. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

9. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

- a) oznamovacej povinnosti;
- b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
- c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

10. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v platnom znení pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú,

- b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditov a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov,
- c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
- d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov,
- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditov.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte,

zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

- h) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť

o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
12. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy týmto nie je dotknuté.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ

Vlastné zdroje

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Kogenerácia Palárikovo	
Kód ITMS	25120120088	
Operačný program	2510002 Konkurencieschopnosť a operačný rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	2 - Energetika	
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100	Vidiecké oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Palárikovo
Ulica	Nie je
Číslo	Nie je

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zefektívnenie využívania zdrojov energie prostredníctvom vybudovania kogeneračnej jednotky
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie a sprevádzkovanie kogeneračnej jednotky v lokalite Palárikovo

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	12	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	10	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	2	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2011	1	2012
	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	MW	0	2011	19.290	2012
	Nárast pridanej hodnoty	Eur	1 228,180	2007	1 609 266,00	2017
Dopad	Nárast tržieb	Eur	8 265,290	2007	8 118 090,00	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	12	2012	12	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	10	2012	10	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2012	2	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2012	1	2017
	Úspora energie	GJ/rok	0	2012	1 675 243,00	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	12	2012
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0	2012	1 675 243,00	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	12	2012	12	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2011	1	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2012	1	2017
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	10	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	2	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	10	2012	10	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2	2012	2	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

	Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Realizácia stavebnej časti	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	MW	19,290
2	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	MW	19,290

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Realizácia stavebnej časti	03/2011	02/2012
Aktivita 2 Realizácia technologickej časti	05/2011	02/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2011	02/2012
Publicita a informovanosť	03/2011	02/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711003 Nákup softvéru	21 990,00	0	21 990,00	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
713002 Nákup výpočtovej techniky	1 650,00	0	1 650,00	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	825,00	0	825,00	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	6 263 970,18	0	6 263 970,18	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
717001 Realizácia nových stavieb	3 787 101,62	11,13	3 787 112,75	Aktivita 1 Realizácia stavebnej časti Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti
CELKOVO	10 075 536,80	11,13	10 075 547,93	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Realizácia stavebnej časti	2 375 844,80	0,00	2 375 844,80
2	Aktivita 2 Realizácia technologickej časti	7 699 692,00	11,13	7 699 703,13
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0	0	0
Publicita a informovanosť		0	0	0
CELKOVO			11,13	10 075 547,93

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:.....

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;
- ☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu,

V dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodí sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Typ monitorovacej správy ²	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ³			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁴			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁵ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁶ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

³ T. j. Začatie prác na projekte

⁴ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁵ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁶ Súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav ⁷	Skutočný stav	Plánovaný stav ⁸	Skutočný stav ⁹
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav ¹¹	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu ¹²					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹³
			Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	
Hlavné aktivity					

⁷ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

¹¹ Uvádza sa súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹² Tabuľka sa vyplňa aj v rámci Pribežnej, aj v rámci Záverečnej monitorovacej správy projektu

Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

¹³ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ¹⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁷
			Východiskový stav ¹⁸	Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

¹⁵ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

¹⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

²¹ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu²⁶	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu²⁷	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ²⁸ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ²⁹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁰ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³¹ (v EUR)	

²⁶ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

²⁷ Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

²⁸ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

²⁹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

³⁰ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³¹ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti³²Počet vytvorených pracovných miest³³Počet udržaných pracovných miest³⁴**12. Publicita projektu³⁵****13. Doplňujúce informácie³⁶****14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ³⁷	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

³² Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

³³ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli. Do stavu sa nezapočítavajú novovytvorené pracovné miesta v dôsledku realizácie projektu.

³⁵ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

³⁶ Uvádza sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby SORO (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

³⁷ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrtí rokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrtky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca³⁸) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

³⁸ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Výklad k tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu

Počet vytvorených pracovných miest – predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie. Vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom, t.j. bez realizácie podporeného projektu by nevznikli. Medzi vytvorené pracovné miesta patria aj pracovné miesta vzniknuté v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom. Vykazovanie hodnôt v tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu nie je prepojené s národným číselníkom projektových ukazovateľov a slúži len na štatistický zber údajov.

Vytvorené pracovné miesto je také miesto:

- a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa po dobu minimálne 365 dní od svojho vzniku;
- b) ktoré za uplynulých 365 kalendárnych dní nebolo neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní;
- c) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku v zmysle osobitných právnych predpisov. Za účelom vykazovania počtov vytvorených pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
- d) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
- e) ktoré neexistovalo pred realizáciou podporeného projektu a vzniklo len v jeho dôsledku. Za takéto pracovné miesto sa nepovažuje také miesto, ktoré existovalo ešte pred realizáciou podporeného projektu, ale bolo neobsadené;
- f) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
- g) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
- h) ktoré nie je obsadené zamestnancami subjektu prijímateľa, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu;

Vykazovanie počtu vytvorených pracovných miest:

- a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“;
- b) Vykazovanie existencie vytvoreného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu, a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok;
- c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno vytvorené pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 vytvoreného pracovného miesta, teda
2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 vytvorené pracovné miesto;
- d) pracovné miesto vytvorené v dôsledku realizácie projektu a obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vykazuje ako 1 vytvorené pracovné miesto;

Príklad 1:

Osoba 1 je prijatá na vytvorené pracovné miesto do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok. Po 150 kalendárnych dňoch je s ňou pracovný pomer

rozviazaný. Nasledujúcich 30 kalendárnych dní je miesto neobsadené. Do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok je prijatá Osoba 2, ktorá zotrúva minimálne 185 kalendárnych dní. Medzi rozviazaním pracovného pomeru s Osobou 1 a uzatvorením pracovného pomeru s Osobou 2 môže uplynúť nie viac ako 60 kalendárnych dní, pričom táto doba sa počíta do minimálnej lehoty 365 kalendárnych dní, počas ktorej musí byť pracovné miesto obsadené aby ho bolo možné vykázat ako vytvorené. V monitorovacej správe v Tabuľke č.11 vykáže tento stav prijímateľ k 31.12. toho kalendárneho roka, v ktorom bola naplnená minimálna lehota 365 kalendárnych dní, ako čistý prírastok jedného vytvoreného pracovného miesta až do okamihu zániku pracovného miesta alebo ukončenia monitorovaného obdobia.

- e) po zaniknutí vytvoreného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako vytvorené. Pri neobsadení vytvoreného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako vytvorené;

Príklad 2:

V priamej súvislosti s podporeným projektom zamestná subjekt v roku realizácie projektu (2010) 5 nových pracovníkov = 5 vytvorených pracovných miest. Následne v prvom roku obdobia udržateľnosti zamestná prijímateľ ďalších 2 nových pracovníkov = 2 vytvorené pracovné miesta. V druhom roku po ukončení realizácie projektu je subjekt nútený 3 pracovníkov prepustiť (nemusí sa jednať o novoprijatých, stačí ak je to v priamej súvislosti s podporeným projektom) a jedno z pôvodne vytvorených pracovných miest sa uvoľnilo a je neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní = -4 pracovné miesta. V nasledovnom roku zamestná prijímateľ 3 pracovníkov, rovnako aj v poslednom roku monitorovaného obdobia. Vytvorené pracovné miesta vykazuje subjekt až po uplynutí lehoty 365 kalendárnych dní. Tabuľka s počtom vytvorených miest bude vyzeráť nasledovne:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Počet vytvorených pracovných miest	5	7	3	6	9

Keďže výsledná hodnota na konci obdobia udržateľnosti je 9, podporený projekt vytvoril 9 pracovných miest.

- f) počet vytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta.

Počet udržaných pracovných miest – predstavuje všetky pracovné miesta obsadené mužmi alebo ženami, ktoré sa udržali v subjekte prijímateľa výlučne v dôsledku realizovaného podporeného projektu, vrátane pracovných miest udržaných v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom, t.j. ktoré by bez existencie pomoci boli príslušným subjektom (napr. podnikom alebo inštitúciou) zrušené najneskôr do jedného roka.

Udržané pracovné miesto je také miesto:

- a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa;

- b) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku. Za účelom vykazovania počtov udržaných pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
- c) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
- d) ktoré nevzniklo v priamej súvislosti s realizáciou podporeného projektu, t.j. vzniklo ešte pred začiatkom realizácie projektu;
- e) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
- f) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
- g) ktoré nie je obsadené zamestnancami podniku alebo inštitúcie, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu počas jeho realizácie.

Vykazovanie počtu udržaných pracovných miest:

- a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“. S vykazovaním Tabuľky č.11 nie je spojený žiadny sankčný mechanizmus;
- b) Vykazovanie existencie udržaného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie a obdobie udržateľnosti projektu a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok.
- c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno udržané pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 udržaného pracovného miesta, teda

$$2 \text{ čiastkové úväzky} = 1 \text{ plný úväzok} = 1 \text{ udržané pracovné miesto};$$
- d) udržané pracovné miesto obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vždy vykazuje ako 1 udržané pracovné miesto (viď. analogicky k Príkladu 1);
- e) po zaniknutí udržaného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako udržané. Pri neobsadení udržaného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako udržané (viď. analogicky k Príkladu 2);
- f) počet udržaných pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície udržaného pracovného miesta.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčíslenie:		Číslo účtu:	
IBAN		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Príloha číslo: 1
(Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:		EUR	Ziadaná suma bežných výdavkov:		0,00
Názov prijímateľa							Ziadaná suma kapitálových výdavkov:		0,00
Názov partnera							Ziadaná suma Celkom:		0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku					Suma deklarovaná prijímateľom				Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom				Poznámka
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH v EUR	DPH v EUR	Spolu v EUR	Náročovaná suma v EUR	Nenáročovaná suma v EUR	Oprávnený výdavok v EUR	Neoprávnený výdavok v EUR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
Celkom																			

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácii v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný – možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (UD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo UD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník UD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo UD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
 - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - „O“ – odpisy,
 - „VN“ – vlastné náklady,
 - „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



..... november 2010

1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, **je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie** (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7, ods. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá. Logá sú k dispozícii na webových stránkach Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom.

Povinnosťou prijímateľa je riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP platného v čase realizácie príslušných opatrení v oblasti informovania a publicity.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie a publicitu všade tam, kde má prístup verejnosť.

Ide o:

- *miesto realizácie projektu*
- *propagačné, informačné predmety*
- *informačné materiály a dokumenty*
- *fotodokumentácia*
- *internetové stránky*
- *majetok a spotrebný materiál*
- *organizovanie informačných aktivít*

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. Podmienkou pri umiestňovaní panelov je, aby boli miesta ich umiestnenia verejne dostupné.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

Keď sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,

- pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). ***Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.***

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy pred začatím realizácie a počas realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internetové stránky

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,
- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu

s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacía cena predmetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Podpornú dokumentáciu súvisiacu s realizovaným projektom by mala obsahovať znak EÚ a odkaz na EÚ a logo operačného programu. Podpornou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia určená pre interné potreby prijímateľa, či na komunikáciu medzi prijímateľom a SORO.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. *Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.*

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

*a) **pre rozmerovo väčšie druhy majetku*** prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

*b) **pre rozmerovo menšie druhy majetku*** prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako „spotreba materiálu“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

		logo SO/RO
OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST		
Názov realizovaného projektu		
Prijímateľ: XXXXXXXXXXXX		
Začatie projektu: DDMMRRRR		
Ukončenie projektu: DDMMRRRR		

2. Informačná tabuľa (plagát)

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 logo SO/RO
	OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR
	Text/fotografia Stav - „PRED“ vychodiská projektu Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk	

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
	TEXT
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvodě neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie

1



Znak je prevrátený

2



Hviezdy nie sú vyrovnané

3



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch a platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm).

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: FLH ENALCO – SQ, s.r.o.

Sídlo: Továrenská 8, 811 09 Bratislava – Staré Mesto

zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro,
vložka číslo 18400/B

konajúci: Ing. Tibor Kráľ, konateľ

IČO: 35 759 011

Kód projektu /ITMS/:

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Kráľ	Priezvisko:
Meno: Tibor	Meno:
Titul: Ing.	Titul:
Funkcia: konateľ	Funkcia:
Dátum narodenia: [REDACTED]	Dátum narodenia:
Trvale bytom: Mierová 26 821 05 Bratislava	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Spplnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul:	Titul:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:

Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:
--------------------	--------------------



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:		IČ DPH:		DIČ:	
Adresa:							
Obec:		PSC:					
Kontaktná osoba:							
Telefón:		Fax:		E-mail:			

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:

Kód projektu/PŠ:

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN				SWIFT:		
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:		
	IBAN				SWIFT:		
Identifikácia platby			Variabilný symbol:				
			Popis/správa pre prijímateľa:				

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):			EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

7 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....

Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Kód oznámenia o
vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS

--

Vyplňuje: Ministerstvo

Platobná jednotka:.....

Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.
- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Vyplnené riadiacim orgánom

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ, krajina).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. V prípade, ak je prijímateľ z ČR a nemá pridelené IČ DPH alebo DIČ, uvedené časti oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov ostávajú nevyplnené.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo organizácie a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Vyplniť za všetkých partnerov, ktorí sú povinní vrátiť finančné prostriedky.
- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom poličku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu implementujúceho OP“ nevyplňuje. V prípade, ak prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán implementujúci OP, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu implementujúceho OP“.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
 - Vrátenie nezrovnalosti/finančného vyrovnania
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia).
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán implementujúci Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný z ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli mena uviesť EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu z bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba, ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj ŠR v mene EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR“ uviesť vrátenú sumu v mene EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj ŠR je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V položke „Pokuty a penále spolu“: uviesť súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Úrok z omeškania spolu“ uviesť súčet položiek za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti prijímateľa o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán a platobná jednotka.

- **RO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu		
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu		
Ukončenie realizácie aktivít projektu		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu ²						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav ³
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁴						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						

² Príspevok projektu vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

³ V prípade ukazovateľov nefinančného charakteru sa uvádza kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov finančného charakteru, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovaného obdobia (žiadene nárast, alebo rozdiel hodnôt).

⁴ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia.

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu (max. 3000 znakov)⁶	
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov výsledku vrátane merateľných ukazovateľov výsledku s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele výsledku a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného členského štátu.

7. Dopady projektu (max. 3000 znakov)⁸

8. Príjmy projektu⁹	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti¹⁴	
Počet vytvorených pracovných miest ¹⁵	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁶	

⁸ Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov dopadu vrátane merateľných ukazovateľov dopadu s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

¹⁰ Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hrazené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

¹¹ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

¹² Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

¹³ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

¹⁴ Pri uvedenom postupuje podľa výkladu k monitorovacej správe projektu

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli (do uvedeného nezahŕňať novovytvorené miesta v dôsledku realizácie projektu).

10. Doplňujúce informácie¹⁷**11. Zoznam príloh k monitorovacej správe¹⁸**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

¹⁷ Uvádzajú sa doplňujúce informácie. Konkrétny obsah tejto časti následnej monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. zdôvodnenie efektívnosti vynaložených výdavkov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom projektu).

¹⁸ Definuje Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (napr. dokumenty preukazujúce splnenie pravidiel pre publicitu, dokumenty preukazujúce dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu, doklady preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom projektu v prípade, ak žiadateľ v rámci žiadosti o NFP predložil iba zmluvu o budúcej zmluve).

12. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁹) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

¹⁹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 1 50 m	m3	1,056	434	458,30	458,30	0,00	marec 11	február 12
2	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 2 50 m	m3	4,18	520	2 173,60	2 173,60	0,00	marec 11	február 12
3	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 3 50 m	m3	0,44	520	228,80	228,80	0,00	marec 11	február 12
4	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 4 50 m	m3	1,98	435	861,30	861,30	0,00	marec 11	február 12
5	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 5 50 m	m3	6,38	528	3 368,64	3 368,64	0,00	marec 11	február 12
6	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 6 50 m	m3	3,74	277	1 035,98	1 035,98	0,00	marec 11	február 12
7	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 7 50 m	m3	0,22	960	211,20	211,20	0,00	marec 11	február 12
8	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 8 50 m	m3	2,42	144	348,48	348,48	0,00	marec 11	február 12
9	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 9 50 m	t	0,044	724,4	31,87	31,87	0,00	marec 11	február 12
10	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 10 50 m	m3	4,84	745	3 605,80	3 605,80	0,00	marec 11	február 12
11	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 11 50 m	m2	0,528	237	125,14	125,14	0,00	marec 11	február 12
12	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 12 50 m	kg	3,96	6 518	25,81	25,81	0,00	marec 11	február 12
13	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 13 50 m	m2	1,1	257	282,70	282,70	0,00	marec 11	február 12
14	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 14 50 m	m2	0,176	257	45,23	45,23	0,00	marec 11	február 12
15	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 15 50 m	t	154	0,036	5,54	5,54	0,00	marec 11	február 12
16	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 16 50 m	m3	2,86	2 607	7,46	7,46	0,00	marec 11	február 12
17	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 17 50 m	m3	8,8	2 607	22,94	22,94	0,00	marec 11	február 12
18	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 18 50 m	m3	19,8	374,128	7 407,73	7 407,73	0,00	marec 11	február 12
19	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 19 50 m	t	1056	18,345	19 372,32	19 372,32	0,00	marec 11	február 12
20	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 20 50 m	m	39,6	736	29 145,60	29 145,60	0,00	marec 11	február 12
21	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 21 50 m	m	50,6	736	37 241,60	37 241,60	0,00	marec 11	február 12
22	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 22 50 m	m3	125,4	4,533	568,44	568,44	0,00	marec 11	február 12
23	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 23 50 m	m3	132	3,355	442,86	442,86	0,00	marec 11	február 12
24	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 24 50 m	m3	138,6	121,99	16 907,81	16 907,81	0,00	marec 11	február 12
25	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 25 50 m	m2	30,8	1080	33 264,00	33 264,00	0,00	marec 11	február 12
26	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 26 50 m	m2	8,8	1080	9 504,00	9 504,00	0,00	marec 11	február 12
27	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 27 50 m	t	1086	9,963	10 520,93	10 520,93	0,00	marec 11	február 12
28	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 28 50 m	m3	125,4	4,8	601,92	601,92	0,00	marec 11	február 12
29	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 29 50 m	m3	138,6	107 665	14 922,37	14 922,37	0,00	marec 11	február 12
30	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 30 50 m	m2	37,4	224	8 377,60	8 377,60	0,00	marec 11	február 12
31	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 31 50 m	m2	11	224	2 464,00	2 464,00	0,00	marec 11	február 12
32	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 32 50 m	t	1086	8,613	9 095,33	9 095,33	0,00	marec 11	február 12
33	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 33 50 m	m3	143	1,76	251,68	251,68	0,00	marec 11	február 12
34	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 34 50 m	m3	143	24,2	3 460,60	3 460,60	0,00	marec 11	február 12
35	Segmuť omítku s pľemiatením na vzdialenosť do 35 50 m	m3	143	83,7	11 969,10	11 969,10	0,00	marec 11	február 12

Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 36 50 m	m3	132	59,214	7 816,25	7 816,25	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 37 50 m	m2	33	265	8 745,00	8 745,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 38 50 m	m2	9,68	265	2 565,20	2 565,20	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 39 50 m	m3	52,8	155,053	8 186,80	8 186,80	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 40 50 m	m2	50,6	1100	55 660,00	55 660,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 41 50 m	m3	66	11,925	787,05	787,05	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 42 50 m	kus	13,2	30	396,00	396,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 43 50 m	kus	15,4	15	231,00	231,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 44 50 m	kus	19,8	9	178,20	178,20	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 45 50 m	kus	48,4	12	590,80	590,80	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 46 50 m	m	7,92	39,25	310,86	310,86	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 47 50 m	m2	22	46,236	1 017,19	1 017,19	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 48 50 m	m2	30,8	91,806	2 827,62	2 827,62	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 49 50 m	m3	132	9,077	1 198,16	1 198,16	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 50 m	m3	138,6	69,007	9 564,37	9 564,37	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 51 50 m	m3	138,6	15,948	2 210,39	2 210,39	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 52 50 m	m2	37,4	443,96	16 604,10	16 604,10	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 53 50 m	m2	11	443,96	4 883,56	4 883,56	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 54 50 m	t	1056	7,37	7 782,72	7 782,72	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 55 50 m	m	198	26	5 148,00	5 148,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 56 50 m	m	356,4	18,3	6 522,12	6 522,12	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 57 50 m	m	198	3,5	693,00	693,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 58 50 m	kus	30,8	16	492,80	492,80	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 59 50 m	m	57,2	132	7 550,40	7 550,40	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 60 50 m	t	132	2,534	334,49	334,49	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 61 50 m	t	1320	1,89	2 494,80	2 494,80	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 62 50 m	m3	132	1,888	249,22	249,22	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 63 50 m	m2	22	15,104	332,29	332,29	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 64 50 m	m2	6,6	15,104	99,69	99,69	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 65 50 m	t	1056	0,094	99,26	99,26	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 66 50 m	soub	3872	1	3 872,00	3 872,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 67 50 m	kus	22	1	22,00	22,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 68 50 m	kus	30,8	1,01	31,11	31,11	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 69 50 m	m2	11	2718,907	29 907,98	29 907,98	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 70 50 m	m2	0,88	2718,907	2 392,64	2 392,64	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 71 50 m	m	0,88	60	52,80	52,80	0,00	marec 11	február 12

Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 72 50 m	m2	11,44	516,823	5 912,46	5 912,46	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 73 50 m	m2	13,2	7,552	99,69	99,69	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 74 50 m	m3	127,6	123,347	15 739,08	15 739,08	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 75 50 m	m3	132	6,129	809,03	809,03	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 76 50 m	m3	132	143,28	18 912,96	18 912,96	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 77 50 m	m3	15,048	123,347	1 856,13	1 856,13	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 78 50 m	m3	7,524	143,28	1 078,04	1 078,04	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 79 50 m	m3	18,04	6,129	110,57	110,57	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 80 50 m	m3	13,2	286,56	3 782,59	3 782,59	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 81 50 m	t	988	1,4	1 355,20	1 355,20	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 82 50 m	m3	19,8	1,56	30,89	30,89	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 83 50 m	m3	19,8	13,62	269,68	269,68	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 84 50 m	m2	13,2	13	171,60	171,60	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 85 50 m	m2	20,504	15,6	319,86	319,86	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 86 50 m	m	6,6	52	343,20	343,20	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 87 50 m	kus	25,74	5	128,70	128,70	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 88 50 m	kus	30,624	1	30,62	30,62	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 89 50 m	kus	8,8	2	17,60	17,60	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 90 50 m	kus	440	2	880,00	880,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 91 50 m	kus	12,672	12	152,06	152,06	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 92 50 m	kus	18,172	2	36,34	36,34	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 93 50 m	kus	39,6	4	158,40	158,40	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 94 50 m	kus	66	5	330,00	330,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 95 50 m	kus	88	2	176,00	176,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 96 50 m	kus	242	1	242,00	242,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 97 50 m	kus	61,6	1,01	62,22	62,22	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 98 50 m	kus	44	1,01	44,44	44,44	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 99 50 m	kus	136,4	1,01	137,76	137,76	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 100 50 m	kus	356,4	1,01	359,96	359,96	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 101 50 m	kus	22	1	22,00	22,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 102 50 m	kus	92,4	1	92,40	92,40	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 103 50 m	m3	1,32	12,672	16,73	16,73	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 104 50 m	kus	22	4	88,00	88,00	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 105 50 m	m3	0,528	8713,32	4 600,63	4 600,63	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 106 50 m	m3	0,088	522799,2	46 006,33	46 006,33	0,00	marec 11	február 12
Segmufí omice s přemístěním na vzdálenost do 107 50 m	m3	0,352	8713,32	3 067,09	3 067,09	0,00	marec 11	február 12

Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 108 50 m	m2	0,44	81,4	35,82	35,82	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 109 50 m	m2	3,52	81,4	286,53	286,53	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 110 50 m	m2	3,3748	144	485,97	485,97	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 111 50 m	m2	2,882	873,852	2 518,44	2 518,44	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 112 50 m	kus	26,4	2	52,80	52,80	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 113 50 m	kus	290,4	2	580,80	580,80	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 114 50 m	kus	4,4	7	30,80	30,80	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 115 50 m	kus	17,6	7	123,20	123,20	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 116 50 m	t	4,4	3073,626	13 523,95	13 523,95	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 117 50 m	m2	8,8	921	8 104,80	8 104,80	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 118 50 m	m2	3,96	1089	4 312,44	4 312,44	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 119 50 m	m2	2,2	921	2 026,20	2 026,20	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 120 50 m	m2	2,2	921	2 026,20	2 026,20	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 121 50 m	m2	2,2	1631,8	3 589,96	3 589,96	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 122 50 m	t	17,6	2,608	45,90	45,90	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 123 50 m	m2	8,8	129,2	1 136,96	1 136,96	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 124 50 m	m2	6,82	148,58	1 013,32	1 013,32	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 125 50 m	m2	6,16	148,58	915,25	915,25	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 126 50 m	m2	17,6	129,2	2 273,92	2 273,92	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 127 50 m	t	26,4	0,537	14,18	14,18	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 128 50 m	m2	63,8	1796,411	114 611,02	114 611,02	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 129 50 m	m2	17,6	129,2	2 273,92	2 273,92	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 130 50 m	m2	13,2	131,784	1 739,55	1 739,55	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 131 50 m	m2	8,8	104,4	918,72	918,72	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 132 50 m	m2	3,08	106,488	327,98	327,98	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 133 50 m	m2	13,2	104,4	1 378,08	1 378,08	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 134 50 m	soub	880	1	880,00	880,00	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 135 50 m	t	22	182,984	4 025,65	4 025,65	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 136 50 m	m2	44	81,4	3 581,60	3 581,60	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 137 50 m	t	26,4	0,759	20,04	20,04	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 138 50 m	m	15,4	121,24	1 867,10	1 867,10	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 139 50 m	m	15,4	3,4	52,36	52,36	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 140 50 m	m	17,6	30	528,00	528,00	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 141 50 m	m	15,4	8,4	129,36	129,36	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 142 50 m	m	17,6	69,65	1 225,84	1 225,84	0,00	marec 11	februář 12
Sejmufi omice s přemístěním na vzdálenost do 143 50 m	t	44	0,665	29,26	29,26	0,00	marec 11	februář 12

Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 144 50 m	kus	440	1	440,00	440,00	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 145 50 m	m2	143,44	190,28	27 293,76	27 293,76	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 146 50 m	kus	88	5	440,00	440,00	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 147 50 m	kus	110	2	220,00	220,00	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 148 50 m	kus	59,4	2	118,80	118,80	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 149 50 m	kus	61,6	3	184,80	184,80	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 150 50 m	kus	63,8	2	127,60	127,60	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 151 50 m	soub	440	2	880,00	880,00	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 152 50 m	kus	1320	2	2 640,00	2 640,00	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 153 50 m	t	44	0,131	5,76	5,76	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 154 50 m	m	132	23	3 036,00	3 036,00	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 155 50 m	kg	1,98	1738	3 441,24	3 441,24	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 156 50 m	kg	1,98	4780	9 464,40	9 464,40	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 157 50 m	m2	121	139,3	16 855,30	16 855,30	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 158 50 m	kus	132	1	132,00	132,00	0,00	marec 11	februář 12
Sepnutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 159 50 m	kus	135,52	1	135,52	135,52	0,00	marec 11	februář 12
Montáž dokončení okování dveří ovlivavých 160 jednokřídlých do ocelové konstrukce	kus	132	6	792,00	792,00	0,00	marec 11	februář 12
Dveře ocelové oboustranně oplechované s 161 rám 90x197 kování	kus	253	4	1 012,00	1 012,00	0,00	marec 11	februář 12
Dveře ocelové oboustranně oplechované 90x197 162 s rámcem 117/360, 700x400, kování	kus	272,8	1	272,80	272,80	0,00	marec 11	februář 12
Dveře ocelové oboustranně oplechované 163 110x197, kování	kus	277,2	1	277,20	277,20	0,00	marec 11	februář 12
Montáž dokončení okování dveří ovlivavých 164 oboukřídlých do ocelové konstrukce	kus	110	2	220,00	220,00	0,00	marec 11	februář 12
Dveře ocelové oboustranně oplechované 165 145x248, kování	kus	440	2	880,00	880,00	0,00	marec 11	februář 12
Montáž dveří protipožárního uzavěru 166 jednokřídlového	kus	132	5	660,00	660,00	0,00	marec 11	februář 12
Dveře ocelové ocelové s rámem požární DP1 167 oboukř. 1400x 1970 mm. se samozavíracím	soub	1760	1	1 760,00	1 760,00	0,00	marec 11	februář 12
Dveře ocelové ocelové s rámem požární DP1 168 rozm. 900 x 1970 mm se samozavíracím	soub	1584	2	3 168,00	3 168,00	0,00	marec 11	februář 12
Montáž dveří protipožárního uzavěru 169 oboukřídlového výšky do 1970 mm	kus	110	1	110,00	110,00	0,00	marec 11	februář 12
Montáž vrat garážových oboukřídlých do ocelové 170 konstrukce plochy do 9 m2	kus	308	4	1 232,00	1 232,00	0,00	marec 11	februář 12
vrata ocelová ocelová s rámem PN STK 74 6617 171 300 x 300 cm s větracími mřížkami, kování	kus	2169,2	4	8 676,80	8 676,80	0,00	marec 11	februář 12
Přesun tlmot pro zámečnické konstrukce v 172 objektech v do 12 m	t	44	8,969	394,64	394,64	0,00	marec 11	februář 12
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 173 flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	6,6	250	1 650,00	1 650,00	0,00	marec 11	februář 12
dlaždice keramické sítě neležované 174 mrazuvzdorné S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm	m2	18,04	27	487,08	487,08	0,00	marec 11	februář 12
Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 175 50 ks/m2	m2	13,2	606,674	8 008,10	8 008,10	0,00	marec 11	februář 12
dlaždice keramické sítě neležované 176 mrazuvzdorné 39,8 x 39,8 x 1,0 cm	m2	13,2	618,807	8 168,25	8 168,25	0,00	marec 11	februář 12
Podlahy penetrace podkladu 177	m2	0,88	603,674	531,23	531,23	0,00	marec 11	februář 12
Podlahy spárování silikonem 178	m	2,2	203	446,60	446,60	0,00	marec 11	februář 12

179	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN do 90	kus	22	10	220,00	220,00	0,00	marec 11	februář 12
180	Podlahy průnik dlažbou kruhový s izolací DN přes 90	kus	44	3	132,00	132,00	0,00	marec 11	februář 12
181	Dilatační spára z profilu KERDI-flex rovní	m	228,8	228	52 166,40	52 166,40	0,00	marec 11	februář 12
182	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	17,6	15,17	266,99	266,99	0,00	marec 11	februář 12
183	Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo do 19 ks/m2	m2	13,2	72,04	950,93	950,93	0,00	marec 11	februář 12
184	obkládky keramické RAKO (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I, J	m2	15,4	73,481	1 131,61	1 131,61	0,00	marec 11	februář 12
185	Penetrace podkladu obkladů	m2	1,76	72,04	126,79	126,79	0,00	marec 11	februář 12
186	Spárování obkladu silikonem	m	1,76	15	26,40	26,40	0,00	marec 11	februář 12
187	Průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 90	kus	44	6	264,00	264,00	0,00	marec 11	februář 12
188	Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických flexibilní lepidlo do 19 ks/m2	m2	13,2	37,26	491,83	491,83	0,00	marec 11	februář 12
189	dlaždice keramická slínová nepglazovaná mrazuvzdorná S 59,8 x 59,8 x 1,1 cm	m2	41,8	38,005	1 588,61	1 588,61	0,00	marec 11	februář 12
190	Připlatek k montáži obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za nerovný povrch	m2	4,4	37,26	163,94	163,94	0,00	marec 11	februář 12
191	Přesun hmot pro obklady keramická v objektech v do 12 m	t	17,6	2,465	43,38	43,38	0,00	marec 11	februář 12
192	Nátlkový systém OK	m2	12,98	4516,16	58 619,76	58 619,76	0,00	marec 11	februář 12
193	Nátlový syntetická KOK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	7,524	20	150,48	150,48	0,00	marec 11	februář 12
194	Ochranný náter betonových povrchů Melby latexové bílá HET omývateľná dohrasobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	8,8	831	7 312,80	7 312,80	0,00	marec 11	februář 12
195	Montáž protiděšťové žuluzie s rámem velikost 750 x 110,0750	kus	35,2	7	246,40	246,40	0,00	marec 11	februář 12
196	Montáž protiděšťové žuluzie s rámem velikost 1100 x 110,0800	kus	52,8	2	105,60	105,60	0,00	marec 11	februář 12
197	Montáž protiděšťové žuluzie s rámem velikost 1200 x 110,0800	kus	66	6	396,00	396,00	0,00	marec 11	februář 12
198	Montáž protiděšťové žuluzie s rámem velikost 1250 x 100	kus	79,2	2	158,40	158,40	0,00	marec 11	februář 12
199	Montáž protiděšťové žuluzie s rámem velikost 1400 x 110,0800	kus	96,8	1	96,80	96,80	0,00	marec 11	februář 12
200	Montáž protiděšťové žuluzie s rámem velikost 2000 x 110,0800	kus	96,8	10	968,00	968,00	0,00	marec 11	februář 12
201	Montáž protiděšťové žuluzie s rámem velikost 1500 x 1500	kus	127,6	3	382,80	382,80	0,00	marec 11	februář 12
202	žuluzie protiděšťové P2 velikost 2000x800 mm	kus	220	10	2 200,00	2 200,00	0,00	marec 11	februář 12
203	žuluzie protiděšťové P2 velikost 750x750 mm	kus	110	7	770,00	770,00	0,00	marec 11	februář 12
204	žuluzie protiděšťové P2 velikost 1200x600 mm	kus	118,8	6	712,80	712,80	0,00	marec 11	februář 12
205	žuluzie protiděšťové P2 velikost 1500x1500 mm	kus	228,8	3	686,40	686,40	0,00	marec 11	februář 12
206	žuluzie protiděšťové P2 velikost 1400x600 mm	kus	184,8	1	184,80	184,80	0,00	marec 11	februář 12
207	žuluzie protiděšťové P2 velikost 1100x800 mm	kus	180,4	2	360,80	360,80	0,00	marec 11	februář 12
208	žuluzie protiděšťové P2 velikost 1250x1000 mm	kus	198	2	396,00	396,00	0,00	marec 11	februář 12
209	Přidružený materiál	%	440	3	1 320,00	1 320,00	0,00	marec 11	februář 12
210	Zámečnické výrobky - Imotnost do 300 kg - žabřily	kg	2,42	800	1 936,00	1 936,00	0,00	marec 11	februář 12
211	Zámečnické výrobky - Imotnost přes 300 do 500 kg-venkovní schodiště	kg	2,42	330	798,60	798,60	0,00	marec 11	februář 12
212	Montáž OK	kg	0,36	140000	50 400,00	50 400,00	0,00	marec 11	februář 12

214	dodávka OK se základním nátěrem	kg		2.2	141130	310 486,00	310 486,00	0,00	marec 11	februář 12
215	SO 101 kotolňa - ZTI					0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
216	Zemní práce					0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
217	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3		7.315	222	1 623,93	1 623,93	0,00	marec 11	februář 12
218	Příplatek za lepkost k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3		0,726	222	161,17	161,17	0,00	marec 11	februář 12
219	Vodorovné přemíslení z rýh do 10000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3		7.227	50	361,35	361,35	0,00	marec 11	februář 12
220	Poplatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5 t)	t		18.986	75	1 423,95	1 423,95	0,00	marec 11	februář 12
221	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů	m3		2.948	172	507,06	507,06	0,00	marec 11	februář 12
222	Obsyp potrubí bez přirození sypatiniv z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3		10.989	36	395,60	395,60	0,00	marec 11	februář 12
223	šetrkopisek frakce 0-32 třída C	t		11.759	61.2	719,65	719,65	0,00	marec 11	februář 12
224	Vodorovné konstrukce					0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
225	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopisku	m3		34.672	14	485,41	485,41	0,00	marec 11	februář 12
226	Trubní vedení					0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
227	Zlamaní vpusť kanalizační uliční z betonových dílců	kus		43.219	1	43,22	43,22	0,00	marec 11	februář 12
228	skruž betonová pro uliční vpusť výřokovým otvorem TBS-Q 450/450/34	kus		28.919	1	28,92	28,92	0,00	marec 11	februář 12
229	dro betonové pro uliční vpusť s kabrou proslablen TBS-Q 2a 450x30x5 cm	kus		13.365	1	13,37	13,37	0,00	marec 11	februář 12
230	Ocezení třířez litinových větví rádné a kosoř na balno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus		21.043	1	21,04	21,04	0,00	marec 11	februář 12
231	nřřž kanalizační litinová 330 x 330 x 40 mm s řanem	kus		147.664	1	147,66	147,66	0,00	marec 11	februář 12
232	Montáž štebníového žlehu	soub		175.263	1	175,26	175,26	0,00	marec 11	februář 12
233	trubní betonová CSB T-O s přídržnou šetrnou 400/310/4000 mm	kus		27.423	2	54,85	54,85	0,00	marec 11	februář 12
234	vpusťový komplet CSB T-VO	kus		274.681	1	274,68	274,68	0,00	marec 11	februář 12
235	Bezpečnostní protipozární uzavěra CSB T-O-PP	kus		876.315	1	876,32	876,32	0,00	marec 11	februář 12
236	Ostatní konstrukce a práce bourání					0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
237	Přesun hmot					0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
238	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot otevřený výkop	t		29.315	90.683	2 659,37	2 659,37	0,00	marec 11	februář 12
239	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
240	Zdravotní konstrukce a práce bourání					0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
241	Porubi kanalizační z PVC hrdlové děstové DN 110 systém KG	m		16.731	10	167,31	167,31	0,00	marec 11	februář 12
242	125 systém KG	m		23.034	36	829,22	829,22	0,00	marec 11	februář 12
243	Porubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m		15.708	69.5	1 091,71	1 091,71	0,00	marec 11	februář 12
244	Porubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG	m		17.963	10	179,63	179,63	0,00	marec 11	februář 12
245	Porubi kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG	m		21.879	26	568,85	568,85	0,00	marec 11	februář 12
246	žističí kus kanalizače plastové KGEA DN 125	kus		18.799	2	37,60	37,60	0,00	marec 11	februář 12
247	žističí kus kanalizače plastové KGEA DN 150	kus		21.593	2	43,19	43,19	0,00	marec 11	februář 12
248	redukce kanalizače plastová KGR 125/110	kus		1.54	5	7,70	7,70	0,00	marec 11	februář 12

249	redukce kanalizace plastová KGR 150/125	kus	2.838	10	28,38	28,38	0,00	marec 11	február 12
250	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 100	m	17,259	20	345,18	345,18	0,00	marec 11	február 12
251	Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 150	m	23,342	20	466,84	466,84	0,00	marec 11	február 12
252	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	8,338	5	41,69	41,69	0,00	marec 11	február 12
253	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	11,264	3	33,79	33,79	0,00	marec 11	február 12
254	šišťící tvarovka HTRE DN 100	kus	4,235	1	4,24	4,24	0,00	marec 11	február 12
255	Vouši podlahová s vodorovným odkokem DN 50/70 s kulovým kloubem PRIMUS	kus	73,139	10	731,39	731,39	0,00	marec 11	február 12
256	Šiferní vak polypropylen PP pro ploché siferníky vodorovný odtok DN 75/110 vyř/vný	kus	313,401	1	313,40	313,40	0,00	marec 11	február 12
257	Lapač siferních splavenin z PP se zápačkovou kapkou a lapačím košem DN 110	kus	113,047	1	113,05	113,05	0,00	marec 11	február 12
258	Lapač siferních splavenin z PP se zápačkovou kapkou a lapačím košem DN 125	kus	113,047	9	1 017,42	1 017,42	0,00	marec 11	február 12
259	Havice ventilární polypropylen PP DN 110	kus	27,225	3	81,68	81,68	0,00	marec 11	február 12
260	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	0,594	165,5	98,31	98,31	0,00	marec 11	február 12
261	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	0,77	46	35,42	35,42	0,00	marec 11	február 12
262	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	16,995	0,826	14,04	14,04	0,00	marec 11	február 12
263	Zhrvatechnika - vnitřní vodovod				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
264	Potrubi vodorovný ocelový zářkóvé potrubí siferníky DN 20	m	11,891	6	71,35	71,35	0,00	marec 11	február 12
265	Potrubi vodorovný ocelový zářkóvé potrubí siferníky DN 50	m	26,807	124	3 324,07	3 324,07	0,00	marec 11	február 12
266	Potrubi vodorovný plastové PPR sár polylyze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,323	26	112,40	112,40	0,00	marec 11	február 12
267	Potrubi vodorovný plastové PPR sár polylyze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	6,677	8	53,42	53,42	0,00	marec 11	február 12
268	Montáž potrubí D plastové spojované svary polylyze do D 75 mm	m	1614,8	6	9 688,80	9 688,80	0,00	marec 11	február 12
269	potrubí z PE 100+ SDR 11, 63 x 5,8 mm Ochrana vodovodního potrubí přilepením lepením izolacími trubkami z PE 11 do 10 mm DN do 22 mm	m	3,652	6,09	22,24	22,24	0,00	marec 11	február 12
270	Ochrana vodovodního potrubí přilepením lepením izolacími trubkami z PE 11 do 10 mm DN do 42 mm	m	1,309	26	34,03	34,03	0,00	marec 11	február 12
271	Ochrana vodovodního potrubí přilepením lepením izolacími trubkami z PE 11 do 10 mm DN do 42 mm	m	2,299	8	18,39	18,39	0,00	marec 11	február 12
272	Ochrana potrubí tepelně izolacími pásy do 15 mm DN přes 42 do 62mm	m	1,496	6	8,98	8,98	0,00	marec 11	február 12
273	Ochrana vodovodního potrubí přilepením lepením izolacími trubkami z PE 11 do 15 mm DN do 92 mm	m	2,519	124	312,36	312,36	0,00	marec 11	február 12
274	Vertilí zářkóvý zpětný R 60 G 3/4	kus	3,432	6	20,59	20,59	0,00	marec 11	február 12
275	Vertilí zářkóvý zpětný R 60 G 2	kus	8,052	2	16,10	16,10	0,00	marec 11	február 12
276	Korouť kulový přímý s 2x vnitřním zářkó a páskou PN 42 do 185 C chrom R250D 3/4"	kus	25,619	1	25,62	25,62	0,00	marec 11	február 12
277	Korouť kulový přímý s 2x vnitřním zářkó a páskou PN 35 do 185 C chrom R250D 2"	kus	6,688	5	33,44	33,44	0,00	marec 11	február 12
278	Filter mosazný s 2x vnitřním zářkó PN 16, T	kus	33,737	2	67,47	67,47	0,00	marec 11	február 12
279	120 C 3/4"	kus	5,973	2	11,95	11,95	0,00	marec 11	február 12

280	120 °C G 2"	kus	19,844	1	19,84	19,84	0,00	marec 11	február 12
281	Hydrantový systém s narovné stálou hadicí D 25	soubor	459,338	3	1 378,01	1 378,01	0,00	marec 11	február 12
282	281 x 30 m celoplochy	soubor	9,416	2	18,83	18,83	0,00	marec 11	február 12
282	Výtok na hadici	soubor	268,741	1	268,74	268,74	0,00	marec 11	február 12
283	Vodometr závlahový všeobecný mikroobřádky do 100 °C G 4 x 300 mm On 10 m3/s	kus	1,287	130	167,31	167,31	0,00	marec 11	február 12
283	283 horizontální	m	0,792	170	134,64	134,64	0,00	marec 11	február 12
284	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závlahového do DN 50	m	16,049	2,486	39,90	39,90	0,00	marec 11	február 12
285	Proplach do DN 80	t	0,00		0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
286	Presun tlnot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	soubor	140,943	1	140,94	140,94	0,00	marec 11	február 12
287	Zdravotní technika - zařízení pro příměty	soubor	45,639	1	45,64	45,64	0,00	marec 11	február 12
288	Dřez jednotuhy nerezový se zapachovou uzavírkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm	soubor	177,089	1	177,09	177,09	0,00	marec 11	február 12
289	Baterie dřezové stojánkové pákové s odtěhým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	94,204	1	94,20	94,20	0,00	marec 11	február 12
290	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopon plastovou mřížkou 425 mm	soubor	54,043	1	54,04	54,04	0,00	marec 11	február 12
291	Baterie dřezové nástěnné pákové s odtěhým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	296,681	2	593,36	593,36	0,00	marec 11	február 12
292	Kvaz keramický závěhý s hlubokým splachováním odpad vědovány	kus	34,683	2	69,37	69,37	0,00	marec 11	február 12
293	sedátko klozové s podkopem duroplastové kolene odpadní PP pro závěhý WC HL224 WE DN110	kus	25,135	2	50,27	50,27	0,00	marec 11	február 12
296	Přenosový záchodek automatický s vestavěným integrovaným radarovým senzorem	soubor	469,205	3	1 407,62	1 407,62	0,00	marec 11	február 12
297	Unyvadlo keramické připevněné na stěnu 600x400 mm bílé lesklé bez krytu na slon 550 mm	soubor	49,588	3	148,76	148,76	0,00	marec 11	február 12
298	Baterie unyvadové stojánkové pákové bez chránění odpadů	soubor	53,24	3	159,72	159,72	0,00	marec 11	február 12
299	Vanika sprchová akrylátová tlavcová 900x500 mm	soubor	181,115	2	362,23	362,23	0,00	marec 11	február 12
300	Zapachové uzavírký pro zařízení předměty sprchové DN 40/50 samostatně s nerez krytkou	kus	9,416	2	18,83	18,83	0,00	marec 11	február 12
301	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	soubor	94,204	2	188,41	188,41	0,00	marec 11	február 12
302	Montáž ohrvadu záclonkový závěhý s el ohrvad Sibel Elron DHE 18 SL/25A s ovládáním	soubor	34,683	2	69,37	69,37	0,00	marec 11	február 12
303	Presun tlnot pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	kus	748,528	2	1 497,06	1 497,06	0,00	marec 11	február 12
304	Zdravotní technika - instalaci prefabrikty instalaci předsěna - klozet s ovládáním závěhý v 1080 mm závěhý do masivní zděné kce	t	18,634	0,263	4,90	4,90	0,00	marec 11	február 12
306	Presun tlnot pro instalaci prefabrikty v objektech v do 12 m	soubor	317,306	2	634,61	634,61	0,00	marec 11	február 12
307	Montáž potrubí trouby ocelové hadky tř.11-13 D 159 mm. tř.8,0 mm	t	18,634	0,018	0,34	0,34	0,00	marec 11	február 12
308	Montáž potrubí trouby ocelové hadky tř.11-13 D 219 mm. tř.8,0 mm	m	10,725	23,5	252,04	252,04	0,00	marec 11	február 12
309	Truka ocelová bežešv hadka kruhová ČSN 411353.1 D159 tř.8,0 mm s opláštěním	m	12,551	11,6	145,59	145,59	0,00	marec 11	február 12
312	Truka ocelová bežešv hadka kruhová ČSN 411353.1 D219 tř.8 mm s opláštěním	m	49,302	25,38	1 251,28	1 251,28	0,00	marec 11	február 12
313	Truka ocelová bežešv hadka kruhová ČSN 411353.1 D219 tř.8 mm s opláštěním	m	65,659	12,628	822,58	822,58	0,00	marec 11	február 12

314	Montáž trubicí dlhý pľvňovaci IF 11-13 do 50 kg kus	26,884	6	161,30	161,30	0,00	marec 11	február 12
315	Montáž trubicí dlhý pľvňovaci IF 11-13 do 50 kg kus	42,438	5	212,19	212,19	0,00	marec 11	február 12
316	oceleová redukcie 150/200 mm s povrchovou úpravou kus	58,531	1	58,53	58,53	0,00	marec 11	február 12
317	oceleová odbočka 200/150 mm s povrchovou úpravou kus	79,783	4	319,13	319,13	0,00	marec 11	február 12
318	oceleová koleno DN150 mm s povrchovou úpravou kus	30,118	6	180,71	180,71	0,00	marec 11	február 12
319	Oprava opláštení a izolácie svaŕu ovínom páskami m2	91,278	2	182,56	182,56	0,00	marec 11	február 12
320	Přidružený materiál %	35,849	3	107,55	107,55	0,00	marec 11	február 12
321	DIAGONALNY VENTILATOR MIXVENT TD 500/160 ks	143,66	2	287,32	287,32	0,00	marec 11	február 12
322	RYCHLOUPÍNACIA SPONA VBM 160 ED KS	3,41	8	27,28	27,28	0,00	marec 11	február 12
326	Ventilátor do potrubia ks	24,97	2	49,94	49,94	0,00	marec 11	február 12
327	SPATNA KLAPKA RSK 160 ED KS	7,26	2	14,52	14,52	0,00	marec 11	február 12
328	Klapka škrtica kruhová. Veľkosť : D 160 ks	9,57	2	19,14	19,14	0,00	marec 11	február 12
329	FILTRACNA KAZETA (včetně filtrační vložky EL3) MFL 160 KS	43,89	1	43,89	43,89	0,00	marec 11	február 12
330	Filter ks	7,59	1	7,59	7,59	0,00	marec 11	február 12
331	VODNÝ OHRIEVAC VZDUCHU MBW 160 (3,0KW) KS	314,49	1	314,49	314,49	0,00	marec 11	február 12
332	Ohríevač vzduchu ks	36,63	1	36,63	36,63	0,00	marec 11	február 12
333	Zmiešavacie udr k vod. ohrievateľom, om. AQUA ESU-C40-V0.6B 3 kW ks	545,93	1	545,93	545,93	0,00	marec 11	február 12
334	Montáž zmiešavacieho uzlu sub	52,47	1	52,47	52,47	0,00	marec 11	február 12
335	TLMIC HLKU NAA (LDC) 160/900 ED KS	64,9	4	259,60	259,60	0,00	marec 11	február 12
336	Tlmíš hluku. Veľkosť : D 160 ks	8,36	4	33,44	33,44	0,00	marec 11	február 12
337	VYUSTKA NA KR.POTR. IMOS TRSZ - R1 225x65 KUS	22,77	6	136,62	136,62	0,00	marec 11	február 12
338	Vysúšenie oddžňkové priemyslové VP a VYUSTKA NA KR.POTR. IMOS TRSZ - R1 200 x 100 ks	6,82	6	40,92	40,92	0,00	marec 11	február 12
339	Vysúšenie oddžňkové priemyslové VP a VYUSTKA NA KR.POTR. IMOS TRSZ - R1 200 x 100 KUS	20,02	1	20,02	20,02	0,00	marec 11	február 12
340	Kontorinné VK. Veľkosť 200 x 100 ks	6,82	1	6,82	6,82	0,00	marec 11	február 12
341	Kruhový odvodný plastový ventil Balance E 100 ks	5,61	3	16,83	16,83	0,00	marec 11	február 12
342	montážny ramsak. FR 100 KUS	2,31	3	6,93	6,93	0,00	marec 11	február 12
343	fanerový ventil z termoplastu. Veľkosť : 100, 160, 250 ks	13,53	3	40,59	40,59	0,00	marec 11	február 12
344	KLAP DO POTR. KK-N D160 KUS	17,05	2	34,10	34,10	0,00	marec 11	február 12
345	Klapka škrtica kruhová. Veľkosť : D 160 ks	9,57	2	19,14	19,14	0,00	marec 11	február 12
346	Aludec AA3 102 bm	1,54	3	4,62	4,62	0,00	marec 11	február 12
347	Rúrka ohybová kovová FLEXO. Veľkosť : do D 100 m	3,52	3	10,56	10,56	0,00	marec 11	február 12
348	Potrúbie SPIRO fi 160 - rovné bm	6,05	35	211,75	211,75	0,00	marec 11	február 12
349	Potrúbie SPIRO fi 160 - tvarový bm	53,46	5	267,30	267,30	0,00	marec 11	február 12
350	Potrúbie SPIRO. Veľkosť : do D 160 m	4,73	40	189,20	189,20	0,00	marec 11	február 12
351	PROTIDAZD.ZALUZ. PZ AL 400x315 R2 S KUS	59,84	2	119,68	119,68	0,00	marec 11	február 12
352	Protidazdová žalúzia -vynítovenie do muriva bez pomurového rámu. Veľkosť : 400 x 400 ks	20,79	2	41,58	41,58	0,00	marec 11	február 12

353	STENMREZ IMOS SMH1-12,6-425x225 -2	KUS	37,07	6	222,42	222,42	0,00	marec 11	február 12
354	Stenová mriežka. Veľkosť : 400 x 200	ks	5,06	6	30,36	30,36	0,00	marec 11	február 12
355	Zariadenie č. 2				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
356	VONKAJ.JEDNOTKA MFM 73	SUB	1405,8	1	1 405,80	1 405,80	0,00	marec 11	február 12
357	VNUTORNÁ.JEDNOTKA MFM020W	SUB	205,7	1	205,70	205,70	0,00	marec 11	február 12
358	VNUT.JEDNOTKA MFM050W	SUB	275	1	275,00	275,00	0,00	marec 11	február 12
359	Spit. jednotka. - montáž	ks	214,72	2	429,44	429,44	0,00	marec 11	február 12
360	Montáž a dodávka Cu potrubia par pre Spit	m	20,35	15	305,25	305,25	0,00	marec 11	február 12
361	Kábel komunikačný	m	0,99	15	14,85	14,85	0,00	marec 11	február 12
362	Montáž kábla	bm	0,99	15	14,85	14,85	0,00	marec 11	február 12
363	Istič	ks	10,89	1	10,89	10,89	0,00	marec 11	február 12
364	Montáž ističa	ks	7,92	1	7,92	7,92	0,00	marec 11	február 12
365	spoj a montážny materiál pre spit	sa	40,15	1	40,15	40,15	0,00	marec 11	február 12
366	Zariadenie č. 3				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
367	Ásialny ventilátor nástenný AW 500E4	ks	482,9	1	482,90	482,90	0,00	marec 11	február 12
368	Ventilátor. asiálny. Veľkosť : D 500	ks	26,29	1	26,29	26,29	0,00	marec 11	február 12
369	REGULAČNE KLAPKY RK 630x630 S SO	KUS	184,36	1	184,36	184,36	0,00	marec 11	február 12
370	Klapka regulačná štvorhranná. Veľkosť : 630 x 630	ks	56,87	1	56,87	56,87	0,00	marec 11	február 12
371	Prepojenie servopohonu s klapkou .	ks	56,43	1	56,43	56,43	0,00	marec 11	február 12
372	Zariadenie č. 4				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
373	Ásialny ventilátor nástenný AW 500E4	ks	482,9	6	2 897,40	2 897,40	0,00	marec 11	február 12
374	Ventilátor. asiálny. Veľkosť : D 500	ks	26,29	6	157,74	157,74	0,00	marec 11	február 12
375	REGULAČNE KLAPKY RK 630x630 S SO	KUS	184,36	6	1 106,16	1 106,16	0,00	marec 11	február 12
376	Klapka regulačná štvorhranná. Veľkosť : 630 x 630	ks	56,87	6	341,22	341,22	0,00	marec 11	február 12
377	Prepojenie servopohonu s klapkou .	ks	56,43	6	338,58	338,58	0,00	marec 11	február 12
378	Zariadenie č. 5				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
379	Spojovací a pomocný montážny materiál	kg	8,03	50	401,50	401,50	0,00	marec 11	február 12
380	pomocný mont. materiál	kg	3,08	50	154,00	154,00	0,00	marec 11	február 12
381	POLIFOAM N3025/AL hr 25 mm	M2	13,09	8	104,72	104,72	0,00	marec 11	február 12
382	lepiaca páska Al- š.50 mm	ks	5,28	0,8	4,22	4,22	0,00	marec 11	február 12
383	montáž izolácie	m2	5,83	8	46,64	46,64	0,00	marec 11	február 12
384	Požiarne izolácia s odľosťou 45 min	m2	12,21	10	122,10	122,10	0,00	marec 11	február 12
385	montáž požiarnej izolácie	m2	11	10	110,00	110,00	0,00	marec 11	február 12
386	Enail syntet. univerzálny biely S 2071	kg	5,94	10	59,40	59,40	0,00	marec 11	február 12
387	Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojzložné	m2	0,99	50	49,50	49,50	0,00	marec 11	február 12
388	Porubie z plastických hmôt - odvodu kondenzátu	m	11,11	10	111,10	111,10	0,00	marec 11	február 12

Žiadateľ: FLH ENALCO - SQ, s.r.o.

Porubie z rúrok hadkových bezšvových	m	31,537	24	756,89	756,89	0,00	marec 11	február 12
423 nízkolokových priemer 76/2, 2								
Porubie z rúrok hadkových bezšvových	m	38,06	24	913,44	913,44	0,00	marec 11	február 12
424 nízkolokových priemer 89/3, 6								
Porubie z rúrok hadkových bezšvových	m	48,411	36	1 742,80	1 742,80	0,00	marec 11	február 12
425 nízkolokových priemer 108/4, 0								
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok	ks	19,657	2	39,31	39,31	0,00	marec 11	február 12
426 hadkých kovaním 50/40								
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok	ks	31,405	3	94,22	94,22	0,00	marec 11	február 12
427 hadkých kovaním 80/65								
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok	ks	40,26	4	161,04	161,04	0,00	marec 11	február 12
428 hadkých kovaním 100/65-80								
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok	ks	38,599	2	77,20	77,20	0,00	marec 11	február 12
429 hadkých kovaním 100/40								
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	0,308	431	132,75	132,75	0,00	marec 11	február 12
430 závitových								
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priam. 89/5	m	0,482	48	22,18	22,18	0,00	marec 11	február 12
431								
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok rad 89/5 do priam. 133/5, 0	m	0,781	36	28,12	28,12	0,00	marec 11	február 12
432								
Prestup potrubí cez steny	ks	11,682	16	186,91	186,91	0,00	marec 11	február 12
433								
Presun hmot pre rozvedy potrubia v objektoch	t	31,416	3,688	115,86	115,86	0,00	marec 11	február 12
434 výšky rad 6 do 24 m								
Rozvedy potrubia príjli za presun rad vymedz.	t	12,881	3,688	47,51	47,51	0,00	marec 11	február 12
435 najväčšiu deparnú vzdial. do 500 m								
Ustredné kúrenie, armatúry,				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
436								
Montáž armatúr prírubovej s dvomi prírubami	sub	65,362	4	261,45	261,45	0,00	marec 11	február 12
437 PN 0, 6 DN 100								
Uzavádzacia klapka DN100 PNE	ks	39,402	4	157,61	157,61	0,00	marec 11	február 12
438								
Montáž armatúr prírubovej s tromi prírubami	sub	87,175	1	87,18	87,18	0,00	marec 11	február 12
439 PN 1, 6 DN 80								
Ventil regulátor prírubový trojcestný s elektro	ks	483,802	1	483,80	483,80	0,00	marec 11	február 12
440								
požiarom DN80 PN 6 K=100m3/s	sub	281,523	1	281,52	281,52	0,00	marec 11	február 12
441								
Filter s výmennou vložkou prírubový DN 100	sub	27,775	2	55,55	55,55	0,00	marec 11	február 12
442								
Prírubový spoj PN 0, 6/1, 200st. C DN 65	sub	55,913	8	447,30	447,30	0,00	marec 11	február 12
443								
Prírubový spoj PN 0, 6/1, 200st. C DN 100	sub	178,563	3	535,69	535,69	0,00	marec 11	február 12
444								
Prírubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 80	sub	0,649	13	8,44	8,44	0,00	marec 11	február 12
445								
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	5,302	13	68,93	68,93	0,00	marec 11	február 12
446								
Automatický otvárací ventil závitový DN15	ks	0,649	6	3,89	3,89	0,00	marec 11	február 12
447								
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,943	6	53,66	53,66	0,00	marec 11	február 12
448								
Korúť priadi a výpušťač DN 15	ks	1,837	26	47,76	47,76	0,00	marec 11	február 12
449								
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	12,199	13	158,59	158,59	0,00	marec 11	február 12
450								
Ventil na vykurovací teleso DN15	ks	8,712	13	113,26	113,26	0,00	marec 11	február 12
451								
Regulárne šrobenie na vykurovacie panelové DN15	ks	2,97	6	17,82	17,82	0,00	marec 11	február 12
452								
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13,838	6	83,03	83,03	0,00	marec 11	február 12
453								
Termostatická hlavica	ks	3,498	22	76,96	76,96	0,00	marec 11	február 12
454								
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	16,61	11	182,71	182,71	0,00	marec 11	február 12
455								
Guľový kohút s pákovým ovládačom závitový DN 32 PNE	ks	84,854	11	933,39	933,39	0,00	marec 11	február 12
456								
Uzavierači ventil s predhastavením prietoku závitový DN62	ks	3,498	22	76,96	76,96	0,00	marec 11	február 12
457								
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	16,984	22	373,65	373,65	0,00	marec 11	február 12
458								
Závitové priame šrobenie DN62	ks							

459	Teplomer, technický s pevnou stopkou a nádrážkou, rozsah do 200st. C DTR s dílkou stopky 60 mm	ks	26,158	2	52,32	52,32	0,00	marec 11	február 12
460	Tlakomer deformaturní kruhový 0-1MPa přím.	ks	125,972	2	251,94	251,94	0,00	marec 11	február 12
461	Ostatné meracie armatúry, návorok s rukovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	5,016	1	5,02	5,02	0,00	marec 11	február 12
462	Ostatné meracie armatúry, montáž navárka M 20 x 1,5	ks	3,333	1	3,33	3,33	0,00	marec 11	február 12
463	Ostatné meracie armatúry, montáž navárka M 27 x 2	ks	3,916	2	7,83	7,83	0,00	marec 11	február 12
464	Presun hmot' pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	25,685	0,265	6,81	6,81	0,00	marec 11	február 12
465	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	45,001	0,265	11,93	11,93	0,00	marec 11	február 12
466	Ústredné kúrenie, vykurov. telesa				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
467	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	5,5	13	71,50	71,50	0,00	marec 11	február 12
468	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	20,282	5	101,31	101,31	0,00	marec 11	február 12
469	Vykurovacie telesa doskové 10/600x600mm	ks	30,844	1	30,84	30,84	0,00	marec 11	február 12
470	Vykurovacie telesa doskové 20K/600x600	ks	52,657	3	157,97	157,97	0,00	marec 11	február 12
471	Vykurovacie telesa doskové 20K/600x900	ks	63,866	1	63,87	63,87	0,00	marec 11	február 12
472	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	21,527	2	43,05	43,05	0,00	marec 11	február 12
473	Vykurovacie telesa doskové 20K/600x1200	ks	86,273	1	86,27	86,27	0,00	marec 11	február 12
474	Vykurovacie telesa doskové 20K/600x1400	ks	97,482	1	97,48	97,48	0,00	marec 11	február 12
475	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	ks	21,527	4	86,11	86,11	0,00	marec 11	február 12
476	Vykurovacie telesa doskové 22K/600x1800	ks	171,501	4	686,00	686,00	0,00	marec 11	február 12
477	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820mm	ks	21,527	2	43,05	43,05	0,00	marec 11	február 12
478	Vykurovacie telesa doskové 22K/600x2800	ks	256,652	2	513,30	513,30	0,00	marec 11	február 12
479	Presun hmot' pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	28,534	0,498	14,21	14,21	0,00	marec 11	február 12
480	Vykurovacie telesa, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdali. do 500 m	t	14,058	0,498	7,00	7,00	0,00	marec 11	február 12
481	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
482	Montáž uštieň a závesov	kg	5,148	130	669,24	669,24	0,00	marec 11	február 12
483	Uštieň potrubí dodávka	ks	5,632	130	732,16	732,16	0,00	marec 11	február 12
484	Dokončovacie práce - ratery				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
485	Natery kov.potr.a armatúr syntetici. na vzduchu schruce farby bielej armatúr do DN 100 mm dohrásobne	ks	1,452	144	209,09	209,09	0,00	marec 11	február 12
486	Natery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dohrás. 1 x s emalovalm	ks	1,936	269	520,78	520,78	0,00	marec 11	február 12
487	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
488	Montáže vzduchotechnických zariad.				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
489	Jednotka vykurovacia teplovzdušná montáž	ks	154	11	1 694,00	1 694,00	0,00	marec 11	február 12
490	Vykurovacia jednotka nastenná teplovzdušná výkon tepelný výkon 12 kW	ks	665,5	1	665,50	665,50	0,00	marec 11	február 12
491	Vykurovacia jednotka nastenná teplovzdušná výkon tepelný výkon 45 kW	ks	1171,5	10	11 715,00	11 715,00	0,00	marec 11	február 12
492	Príslušenstvo jednotiek vykurovacích jednotiek. Ochranný kryt.	ks	11	5	55,00	55,00	0,00	marec 11	február 12

493	Prísľušenstvo jednotiek vykurovacích jednotiek.	ks	1804	6	10 824,00	10 824,00	0,00	marec 11	február 12
494	Uzatváracia klapka				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
495	Ostatné	hod	10,219	72	735,77	735,77	0,00	marec 11	február 12
496	Vykurovací skúška				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
497	SO 101 kotolňa - elektroinštalácie				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
497	Rozvádzač oceľoplechový 800x200x400				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
498	Jistiť 3f 100A	ks	132	1	132,00	132,00	0,00	marec 11	február 12
499	Jistiť 1f 10A	ks	11,605	15	174,08	174,08	0,00	marec 11	február 12
500	Prúdový chránič s jističom 1f 16A	ks	66,935	8	535,48	535,48	0,00	marec 11	február 12
501	Prúdový chránič s jističom 1f 10A	ks	66,935	15	1 004,03	1 004,03	0,00	marec 11	február 12
502	Jistiť 3f	ks	28,435	6	170,61	170,61	0,00	marec 11	február 12
503	Prúdový chránič 3f 32A 0.03	ks	69,575	6	417,45	417,45	0,00	marec 11	február 12
504	Výbavenie rozvádzača	set	2995	1	2 995,00	2 995,00	0,00	marec 11	február 12
505	Swidlo žiarikové 2x68W IP20 s núdzovým zdrojom komp.	ks	81,93	1	81,93	81,93	0,00	marec 11	február 12
506	Swidlo žiarikové vestavné 2x18W IP20 komp.	ks	57,42	11	631,62	631,62	0,00	marec 11	február 12
507	Swidlo žiarikové vestavné 4x18W IP20 s núdzovým zdrojom komp.	ks	83,875	1	83,88	83,88	0,00	marec 11	február 12
508	Swidlo žiarikové vestavné 2x18W IP20 komp.	ks	50,82	3	152,46	152,46	0,00	marec 11	február 12
509	Swidlo žiarikové vestavné 2x18W IP20 s núdzovým zdrojom komp.	ks	77,715	1	77,72	77,72	0,00	marec 11	február 12
510	Swidlo žiarikové 2x68W IP54 komp.	ks	47,41	19	900,79	900,79	0,00	marec 11	február 12
511	Swidlo žiarikové 2x68W IP54 s núdzovým zdrojom komp.	ks	74,085	3	222,26	222,26	0,00	marec 11	február 12
512	Swidlo výbojkové 1x250W komp.	ks	236,15	24	5 667,60	5 667,60	0,00	marec 11	február 12
513	Swidlo žiarikové 2x68W IP54 komp.	ks	55,11	13	716,43	716,43	0,00	marec 11	február 12
514	Swidlo žiarikové 2x68W IP54 s núdzovým zdrojom komp.	ks	81,795	7	572,50	572,50	0,00	marec 11	február 12
515	Swidlo žiarikové 2x68W ZONAZ komp.	ks	277,75	3	833,25	833,25	0,00	marec 11	február 12
516	Swidlo žiarikové 2x68W ZONAZ s núdzovým zdrojom komp.	ks	304,98	1	304,98	304,98	0,00	marec 11	február 12
517	Swidlo výbojkové na výžihrike 1x150W komp.	ks	176,55	5	882,75	882,75	0,00	marec 11	február 12
518	Vypínač jednopólový	ks	8,635	30	259,05	259,05	0,00	marec 11	február 12
519	Vypínač striedavý	ks	9,845	18	177,21	177,21	0,00	marec 11	február 12
520	Vypínač krížový	ks	11,33	5	56,65	56,65	0,00	marec 11	február 12
521	Krabica inštalčná	ks	1,93	250	482,50	482,50	0,00	marec 11	február 12
522	Dvojzáseka 1f 16A	ks	10,56	37	390,72	390,72	0,00	marec 11	február 12
523	Zásuvka 3f 32A	ks	12,76	6	76,56	76,56	0,00	marec 11	február 12
524	CVKY 5x4	m	3,355	400	1 342,00	1 342,00	0,00	marec 11	február 12
525	CVKY 3x2,5	m	1,991	950	1 891,45	1 891,45	0,00	marec 11	február 12
526	CVKY 5x1,5	m	1,98	500	990,00	990,00	0,00	marec 11	február 12
527	CVKY 4x1,5	m	1,84	1200	2 208,00	2 208,00	0,00	marec 11	február 12
528	CVKY 3x1,5	m	1,661	3200	5 315,20	5 315,20	0,00	marec 11	február 12

529	CYKY 2x1,5	m	1,54	800	1 232,00	1 232,00	0,00	marec 11	február 12
530	Káblové trasy	m	14,465	500	7 232,50	7 232,50	0,00	marec 11	február 12
531	Konstruktivní materiál	kg	3,5	350	1 225,00	1 225,00	0,00	marec 11	február 12
532	Svorka přípořovací	ks	3,52	14	49,28	49,28	0,00	marec 11	február 12
533	Svorka křížová	ks	3,74	20	74,80	74,80	0,00	marec 11	február 12
534	Svorka okapová	ks	3,96	20	79,20	79,20	0,00	marec 11	február 12
535	Svorka skúšební	ks	4,51	12	54,12	54,12	0,00	marec 11	február 12
536	Ochranný úhelník	ks	10,395	12	124,74	124,74	0,00	marec 11	február 12
537	Podpěrka vedení do zdiva	ks	3,63	100	363,00	363,00	0,00	marec 11	február 12
538	Podpěrka vedení litinová	ks	3,63	100	363,00	363,00	0,00	marec 11	február 12
539	Pásek FeZn 30x4	m	2,97	180	534,60	534,60	0,00	marec 11	február 12
540	Drát FeZn d = 8mm	m	1,815	280	508,20	508,20	0,00	marec 11	február 12
541	Zemní práce	m	12,34	160	1 974,40	1 974,40	0,00	marec 11	február 12
542	podružný materiál	set	3300	1	3 300,00	3 300,00	0,00	marec 11	február 12
543	Revize	set	1575	1	1 575,00	1 575,00	0,00	marec 11	február 12
544	SO102 Spalinovody a komin - stavebná časť								
545	Zemné práce a základy				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
546	Smutr ornice s přemístěním na vzdálenost do	m3	1,54	22,5	34,65	34,65	0,00	marec 11	február 12
547	Houbení jam nezapažených v hornité tř. 3	m3	5,5	34	187,00	187,00	0,00	marec 11	február 12
548	Připítek za lepicí u Houbení jam	m3	0,44	34	14,96	14,96	0,00	marec 11	február 12
549	Síťové přemístění v hornité tř. 3	m3	2,86	34	97,24	97,24	0,00	marec 11	február 12
550	Vodorovné přemístění výkopku z vrst. přes	m3	5,28	12,5	66,00	66,00	0,00	marec 11	február 12
551	Připítek k vodorovnému přemístění výkopku	m3	0,528	50	26,40	26,40	0,00	marec 11	február 12
552	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m	m3	7,04	93,5	659,24	659,24	0,00	marec 11	február 12
553	Zásep jam, sáček rýn nebo kolem objektů	m3	4,84	18	87,12	87,12	0,00	marec 11	február 12
554	Uložení sypnaný na skládky	m3	0,86	69	45,54	45,54	0,00	marec 11	február 12
555	Poplatek za skládku zbylé ornice - ornice	t	7,92	4,9	38,81	38,81	0,00	marec 11	február 12
556	Poplatek za skládku - ostatní zemina (m3/1,5	t	7,92	69,75	552,42	552,42	0,00	marec 11	február 12
557	Nakládání výkopku z hornit tř. 1 až 4 do 100	m3	2,86	59,5	170,17	170,17	0,00	marec 11	február 12
558	Prostředí ornice pl do 500 m2 v rovině nebo	m2	1,98	63	124,74	124,74	0,00	marec 11	február 12
559	Založení parkového travníku výševem v rovině a	m2	0,528	63	33,26	33,26	0,00	marec 11	február 12
560	Osivo směs travní parková rekreační	kg	3,96	1,733	6,86	6,86	0,00	marec 11	február 12
561	Chemické opevlení po založení kultury	m2	0,176	63	11,09	11,09	0,00	marec 11	február 12
562	Hrojení plody umělým trojím na široko v	t	132	0,009	1,19	1,19	0,00	marec 11	február 12
563	Zaliti rostlin vodou přes 20 m2	m3	2,86	0,693	1,98	1,98	0,00	marec 11	február 12
564	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do	m3	8,8	0,693	6,10	6,10	0,00	marec 11	február 12

600	T-diel "MIKI" DN 600/850 v 600/850 - 90°	ks	990	5	4 950,00	4 950,00	0,00	marec 11	február 12
601	Tímč Huku DN 1100/1350	ks	8500	1	8 500,00	8 500,00	0,00	marec 11	február 12
602	Podpera pod tímč Huku	ks	350	2	700,00	700,00	0,00	marec 11	február 12
603	Podpera dymovodu DN 1350	ks	130	15	1 950,00	1 950,00	0,00	marec 11	február 12
604	Dymovod "MIKI" DN 600/850 L=1000	ks	438	16,4	7 183,20	7 183,20	0,00	marec 11	február 12
605	Dymovod "MIKI" DN 850/1100 L=1000	ks	605	6	3 630,00	3 630,00	0,00	marec 11	február 12
606	Oseľová nosná konštrukcia - štvorboká, hmotnosť=4500kg				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
607	Oseľová nosná konštrukcia v = 24m	ks	14000	1	14 000,00	14 000,00	0,00	marec 11	február 12
608	Kotvenie	ks	926	1	926,00	926,00	0,00	marec 11	február 12
609	Výstupný rebrik s kontrolnou plošinou	ks	709,4	1	709,40	709,40	0,00	marec 11	február 12
610	Povrchová úprava konštrukcie	ks	540	1	540,00	540,00	0,00	marec 11	február 12
611	Práca žeriavom	ks	2200	1	2 200,00	2 200,00	0,00	marec 11	február 12
612	Rektrná správa	ks	110	3	330,00	330,00	0,00	marec 11	február 12
613	Statický posudok	ks	490	1	490,00	490,00	0,00	marec 11	február 12
614	SO103 Základy pre vonkajšie zariadenia				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
615	Zemní práce				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
616	Sajmutí omčce s přemístěním do 50 m	m3	1,54	58	89,32	89,32	0,00	marec 11	február 12
617	Hrubení nezapažených jam v hr. 3 do 100 m3	m3	5,5	89	489,50	489,50	0,00	marec 11	február 12
618	Připletek za lepkost - Hrubení nezap jam v hr.3	m3	0,44	89	39,16	39,16	0,00	marec 11	február 12
619	Súbeľs přemístění výkopku z hr.1,4 do 2,5 m	m3	2,86	89	254,54	254,54	0,00	marec 11	február 12
620	Nakládání výkopku z hr.1,4 v množství do 100 m3	m3	2,86	374	1 069,64	1 069,64	0,00	marec 11	február 12
621	Uložení sypantny na skládku	m3	0,86	147	97,02	97,02	0,00	marec 11	február 12
622	Poplatek za skládku zvyšje omčce - omčce (1m3/1,4)	t	4,4	39,2	172,48	172,48	0,00	marec 11	február 12
623	Poplatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5 t)	t	4,4	105	462,00	462,00	0,00	marec 11	február 12
624	Zřezp jam, výř, šachet se zručením	m3	4,84	19	91,96	91,96	0,00	marec 11	február 12
625	Zřízení travníku parkového výsáevem v rovině a ve svahu	m2	0,528	99	52,27	52,27	0,00	marec 11	február 12
626	Sršeš travní parková rekreaci	kg	3,96	2,723	10,78	10,78	0,00	marec 11	február 12
627	Roprosření omčce, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	1,98	99	196,02	196,02	0,00	marec 11	február 12
628	Chem. odplevel. po založ. postilk našlřko, rovna	m2	0,176	99	17,42	17,42	0,00	marec 11	február 12
629	Hrojení umělým hnojivem v rovině a ve svahu	t	132	0,015	1,98	1,98	0,00	marec 11	február 12
630	Zalití rostlin vodu plochy nad 20 m2	m3	2,86	1,089	3,11	3,11	0,00	marec 11	február 12
631	Dovoz vody pro zalřku rostlin do 6 km	m3	8,8	1,089	9,58	9,58	0,00	marec 11	február 12
632	Základy a zvláštní zakládání				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
633	Výztuz základových desek z betonářské oceli 10505	t	1036	5,99	6 325,44	6 325,44	0,00	marec 11	február 12
634	Základy pod stroje do 100 m3 ZB C 30/37, sloz. 1	m3	132	74,88	9 884,16	9 884,16	0,00	marec 11	február 12
635	Podlahy a podlahové konštrukce				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12

636	Mazanina -12cm C12/15	m3	107,8	9,758	1 051,91	1 051,91	0,00	marec 11	február 12
637	Stavěníštní přesun hmot				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
638	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3	t	5,5	216,625	1 191,44	1 191,44	0,00	marec 11	február 12
639	S0104 Potrubný most				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
640	Zemní práce				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
641	Sejmutí omítky s přemístěním do 50 m	m3	1,54	72	110,88	110,88	0,00	marec 11	február 12
642	Houbení nezapážených jam v hor.3 do 100 m3	m3	5,5	76	418,00	418,00	0,00	marec 11	február 12
643	Připílatek za lepkost - houbení nezap.jam v hor.3	m3	0,44	76	33,44	33,44	0,00	marec 11	február 12
644	Svléslé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,86	76	217,36	217,36	0,00	marec 11	február 12
645	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,04	306	2 154,24	2 154,24	0,00	marec 11	február 12
646	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
647	Vodorovné přemístění výkopku z vrtné přes 5000 do 6000 m	m3	5,28	20	105,60	105,60	0,00	marec 11	február 12
648	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
649	Zemní práce				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
650	Připílatek k vodorovnému přemístění výkopku ZKD 1000 m	m3	0,528	80	42,24	42,24	0,00	marec 11	február 12
651	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,86	163	466,18	466,18	0,00	marec 11	február 12
652	Ukládání vybraných na skládku	m3	0,66	168	110,88	110,88	0,00	marec 11	február 12
653	Připílatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5 t)	t	3,3	144	475,20	475,20	0,00	marec 11	február 12
654	Zlajap jam, vrh, šachot se zhutněním	m3	4,84	86	416,24	416,24	0,00	marec 11	február 12
655	Zakládání travníku parkového výševem v rovině a ve svahu	m2	0,528	237	125,14	125,14	0,00	marec 11	február 12
656	Svrás travní parkové I. běžná zářez PQOFI	kg	3,96	6,518	25,81	25,81	0,00	marec 11	február 12
657	Repro. osazení omítky, rovina, tl. 25-30 cm do 500m2	m2	1,98	237	469,26	469,26	0,00	marec 11	február 12
658	Chem. odplevel. po založ. posilík raširoko, rovina	m2	0,176	237	41,71	41,71	0,00	marec 11	február 12
659	Hojení umělým hnojivem v rovině	t	154	0,036	5,54	5,54	0,00	marec 11	február 12
660	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,86	2,607	7,46	7,46	0,00	marec 11	február 12
661	Dooz vody pro zalívku rostlin do 6 km	m3	8,8	2,607	22,94	22,94	0,00	marec 11	február 12
662	Zakládání				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
663	Vytuz pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	1056	1,595	1 684,32	1 684,32	0,00	marec 11	február 12
664	Zřízení pilot.vyraž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm	m	41,8	64	2 675,20	2 675,20	0,00	marec 11	február 12
665	Vrty pro piloty zapáž.do 650 mm hl.do 10 m hor.2	m	50,6	64	3 238,40	3 238,40	0,00	marec 11	február 12
666	Zaliti patky z betonu železového vodo. V4 T50 B 30 C 30/37 ŽB	m3	140,8	36	5 068,80	5 068,80	0,00	marec 11	február 12
667	Boční stěna základových patek - zřízení	m2	33	57,4	1 894,20	1 894,20	0,00	marec 11	február 12
668	Boční stěna základových patek - odstranění	m2	11	57,4	631,40	631,40	0,00	marec 11	február 12
669	Vytuz základových patek z betonářské oceli 10505	t	1056	2,88	3 041,28	3 041,28	0,00	marec 11	február 12
670	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
671	Mazanina -12cm C12/15	m3	107,8	3,76	405,33	405,33	0,00	marec 11	február 12

672	Vyrovnávací poter MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	9,68	3,2	30,98	30,98	0,00	marec 11	február 12
673	Stavební přenos hmot				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
674	Přenos hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 t	t	5,5	104,253	573,39	573,39	0,00	marec 11	február 12
675	Nátěry				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
676	Nátěrový systém OK	m2	2,2	320	704,00	704,00	0,00	marec 11	február 12
677	Oslatní konstrukce a práce-bourání				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
678	Montáž OK - 5000 do 10000 kg	kg	0,616	10000	6 160,00	6 160,00	0,00	marec 11	február 12
679	Dodávka OK	kg	2,552	10000	25 520,00	25 520,00	0,00	marec 11	február 12
680	Přidružený materiál	%	440	3	1 320,00	1 320,00	0,00	marec 11	február 12
681	SO 106 STL plynovod				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
682	1 - ZEMLNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
683	Vytváření trasy vodovodu, kanalizace v rovině	km	410,773	0,2	82,15	82,15	0,00	marec 11	február 12
684	Přilátok za sřazení výkopáku v blízkosti podzem. vedení	m3	11,715	6	70,29	70,29	0,00	marec 11	február 12
685	Hlazení jam zapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,483	6,5	139,64	139,64	0,00	marec 11	február 12
686	Přilátok za lepišov. horn. tr. 3	m3	1,441	6,5	9,37	9,37	0,00	marec 11	február 12
687	Hlazení rýh šířka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,35	155,2	3 158,32	3 158,32	0,00	marec 11	február 12
688	Přilátok za lepišov. horní tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	5,621	155,2	872,38	872,38	0,00	marec 11	február 12
689	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie prílohy H. do 2 m	m2	4,367	9	39,30	39,30	0,00	marec 11	február 12
690	Očarovanie pavúka rýh pre podz. vedenie prílohy H. do 2 m	m2	1,694	9	15,25	15,25	0,00	marec 11	február 12
691	Zlešle premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	3,256	161,7	526,50	526,50	0,00	marec 11	február 12
692	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,598	82,6	379,79	379,79	0,00	marec 11	február 12
693	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,749	82,6	144,47	144,47	0,00	marec 11	február 12
694	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,023	82,6	84,50	84,50	0,00	marec 11	február 12
695	Zbyst zhrnutny jam, rýh, šachtier alebo okolo objektu	m3	2,948	79,1	233,19	233,19	0,00	marec 11	február 12
696	Obstyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,989	82,6	907,69	907,69	0,00	marec 11	február 12
697	4 - VODOVODNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
698	Ložko pod potrubie - riešny plesok tr. 0-4 mm+ obstyp	m3	34,672	71,6	2 482,52	2 482,52	0,00	marec 11	február 12
699	Šňokopiesok 0-32 N1	m3	20,713	11	227,84	227,84	0,00	marec 11	február 12
700	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
701	Přenos hmot	t	29,315	93,314	2 735,50	2 735,50	0,00	marec 11	február 12
702	Prvá úradná skúška	súbor	438,152	1	438,15	438,15	0,00	marec 11	február 12
703	Geodetické zameranie v digitál. Te plyn	súbor	615,241	1	615,24	615,24	0,00	marec 11	február 12
704	Dozobovanie oblúkov DN 150 - 3xPE	m2	94,204	1	94,20	94,20	0,00	marec 11	február 12
705	Rúra oceľová 3LPE 159x4,5 N.n. PN 16	m	79,486	3	238,46	238,46	0,00	marec 11	február 12
706	Rúrka PE-100 SDR 11 0(0,7Mpa) d 25x3 DNNAV plyn	m	0,935	4	3,74	3,74	0,00	marec 11	február 12
707	Rúrka PE-100 SDR 17 6(0,4Mpa) d 160x9 1x12000 plyn	m	14,74	198	2 918,52	2 918,52	0,00	marec 11	február 12

708	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 225x12,8x12000 plyn-ako chránička	m	28,49	38	1 082,62	1 082,62	0,00	marec 11	február 12
709	Objímka so záradkou MB - 612 691 d 160	kus	29,931	1	29,93	29,93	0,00	marec 11	február 12
710	Prechodka PE/oc.USTR.612 787 d/DN 160/150	kus	364,43	1	364,43	364,43	0,00	marec 11	február 12
711	Koleno BW 90st.800 056 d 160	kus	48,807	1	48,81	48,81	0,00	marec 11	február 12
712	T-kus BTR 90st.reduk. 800 132 d 225/160	kus	228,525	1	228,53	228,53	0,00	marec 11	február 12
713	Redukcia BR 800 188 d 225/160	kus	81,169	1	81,17	81,17	0,00	marec 11	február 12
714	Oblík rúrkový A-3d 11953,0 K90° d159	kus	25,993	1	25,99	25,99	0,00	marec 11	február 12
715	Príklop Y4504-posuvačový	kus	19,228	4	76,91	76,91	0,00	marec 11	február 12
716	PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
717	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
718	723 - Vnútorný plynovod				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
719	Vnútorný plynovod HZS T5	hod	11,682	12	140,18	140,18	0,00	marec 11	február 12
720	73 - USTREDNE VYKUROVANIE				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
721	734 - Armatúry				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
722	Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 150	súbor	109,175	1	109,18	109,18	0,00	marec 11	február 12
723	Prirubá kľúčová osová priarovačia PN 16, DN 150	kus	22,099	1	22,10	22,10	0,00	marec 11	február 12
724	Kapka uzatváracia L 32-171-916 DN150 PN16	kus	72,941	1	72,94	72,94	0,00	marec 11	február 12
725	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
726	M23 – 157 Montáž potrubia				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
727	Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých hr. 11-13 priemer 159mm hr.-4,5mm	m	9,251	3	27,75	27,75	0,00	marec 11	február 12
728	Montáž rúrkových dielov priarovačích 159 x 5 kus		75,394	4	301,58	301,58	0,00	marec 11	február 12
729	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN riad 125 do 200	sada	138,457	1	138,46	138,46	0,00	marec 11	február 12
730	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 160 x 9,1	m	4,356	198	862,49	862,49	0,00	marec 11	február 12
731	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 225 x 12,8	m	6,545	38	248,71	248,71	0,00	marec 11	február 12
732	Montáž rúrových dielov PE, PP 160 x 9,1	kus	16,192	4	64,77	64,77	0,00	marec 11	február 12
733	Čistenie potrubí do DN 200	m	0,418	38	15,88	15,88	0,00	marec 11	február 12
734	272 - Vedenie diaľkové a prípojn. - plynovody				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
735	Montáž chráničiek D 225	m	6,545	38	248,71	248,71	0,00	marec 11	február 12
736	Nasunutie potrubnej sekcie 200 do chráničky	m	48,708	38	1 850,90	1 850,90	0,00	marec 11	február 12
737	Čucháčka D 25	kus	45,639	4	182,56	182,56	0,00	marec 11	február 12
738	Montáž čucháčky na PE chráničku	kus	78,496	4	313,98	313,98	0,00	marec 11	február 12
739	Vyníradacieí vodič na potrubí z PE D do 150	m	0,572	204	116,69	116,69	0,00	marec 11	február 12
740	Vodič AY-diot. 6	m	1,232	204	251,33	251,33	0,00	marec 11	február 12
741	Skriňa vývodu signal. vodiča na OS	kus	67,881	2	135,76	135,76	0,00	marec 11	február 12
742	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	31,031	2	62,06	62,06	0,00	marec 11	február 12
743	Tesniaca manžeta Gaviaplást model S, veľkine pások a mont.	kus	45,738	8	365,90	365,90	0,00	marec 11	február 12

744	Kčné objímky - vystredzovacie -RACI C	kus	12,837	20	256,74	256,74	0,00	marec 11	február 12
745	Ukáženie PE fólie na obsah	m	0,429	200	85,80	85,80	0,00	marec 11	február 12
746	Montáž orientáčného sľipka	kus	16,423	2	32,85	32,85	0,00	marec 11	február 12
747	Plynárenská žltá PVC fólia	m	0,198	200	39,60	39,60	0,00	marec 11	február 12
748	Sľipok orientačný s betónovou páikou	kus	40,898	2	81,80	81,80	0,00	marec 11	február 12
749	Orientáčne tabuľky plynárenské na murine	kus	16,423	1	16,42	16,42	0,00	marec 11	február 12
750	Montáž betónovej dosky pod poklopy a	kus	7,733	4	30,93	30,93	0,00	marec 11	február 12
751	Betónová izolačná doska pod armatúru a	kus	3,861	4	15,44	15,44	0,00	marec 11	február 12
752	Montáž ľalínového poklopu s obeťonovaním	kus	9,427	4	37,71	37,71	0,00	marec 11	február 12
753	Ostatný doplnkový materiál	subor	438,152	1	438,15	438,15	0,00	marec 11	február 12
754	SO109 Prípojka vody								
755	Zemní práce				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
756	Hrubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	7,304	197,14	1 439,91	1 439,91	0,00	marec 11	február 12
757	Príplatek za lepiťosť k Hrubení rýh š do 2000	m3	0,726	197,14	143,12	143,12	0,00	marec 11	február 12
758	Vodovodné přemístění do 10000 m výkopu z	m3	7,227	80,24	579,89	579,89	0,00	marec 11	február 12
759	Poplatek za skládku - ostatní zemina (1m3/1,5	t	25,003	132,4	3 310,40	3 310,40	0,00	marec 11	február 12
760	Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů	m3	2,948	116,9	344,62	344,62	0,00	marec 11	február 12
761	Obsyp potrubí bez prohození sítapiny z hornin	m3	10,989	33,138	364,15	364,15	0,00	marec 11	február 12
762	šetrkopisek frakce 0-32 třída C	t	11,506	55,3	636,28	636,28	0,00	marec 11	február 12
763	Vodovodné konstrukce				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
764	šetrkopisku	m3	34,672	11,7	405,66	405,66	0,00	marec 11	február 12
765	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
766	Mezarmna II do 120 mm z betonu prostého tř. C	m3	14,388	1,52	21,87	21,87	0,00	marec 11	február 12
767	Mezarmna II do 240 mm z betonu prostého tř. C	m3	28,798	0,737	21,22	21,22	0,00	marec 11	február 12
768	Trubní vedení				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
769	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu	m	2,761	127,6	352,30	352,30	0,00	marec 11	február 12
770	otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90	m	8,349	140,3	1 171,36	1 171,36	0,00	marec 11	február 12
771	potrubí vodovodní PE HD (IPE) lýše 6,12 m, 90	kus	16,83	1	16,83	16,83	0,00	marec 11	február 12
772	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop	kus	145,695	1	145,70	145,70	0,00	marec 11	február 12
773	soupatko s přírubami, voda, DN 80 mm PN 16	kus	21,186	1	21,19	21,19	0,00	marec 11	február 12
774	Montáž navrátačích pasů na potrubí z	kus	417,736	1	417,74	417,74	0,00	marec 11	február 12
775	pas navrátač 35/10, 300/80	m	3,069	127,6	391,60	391,60	0,00	marec 11	február 12
776	Propich a desinfekce vodovodního potrubí DN 100	m	0,462	127,6	58,95	58,95	0,00	marec 11	február 12
777	tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100	kus	169,356	1	169,36	169,36	0,00	marec 11	február 12
778	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do								
779	300 při tlakových zkouškách								

778	Sachty armatur z prost. bet. C30/37 se stropem Zb. montáž pódiovýrné pl nad 6,5 do 7,50	kus	2880,9	1	2 880,90	2 880,90	0,00	marec 11	február 12
779	Bednění deskových stropů šachet	m ²	104,071	7,03	731,62	731,62	0,00	marec 11	február 12
780	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	5,665	1	5,67	5,67	0,00	marec 11	február 12
781	poklop rozm. 700 x 700 mm uzamykatelný	kus	367,686	1	367,69	367,69	0,00	marec 11	február 12
782	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	19,162	1	19,16	19,16	0,00	marec 11	február 12
783	poklop ze šedé litiny šoupátkový 18kg	kus	25,806	1	25,81	25,81	0,00	marec 11	február 12
784	klíč ke kanálovým šoupátkům Y1030	kus	21,175	1	21,18	21,18	0,00	marec 11	február 12
785	Stupadla do šachet litinová vličková nebo z betonářské oceli poplastov osazovaná při zděnění nebo betonování	kus	5,071	9	45,64	45,64	0,00	marec 11	február 12
786	Ukřesnění potrubí stěnami	kus	31,031	2	62,06	62,06	0,00	marec 11	február 12
787	Přesun hmot				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
788	Přesun hmot pro trubní vedení z trubu z plastických hmot otevřený výkop	t	29,315	5,5	161,23	161,23	0,00	marec 11	február 12
789	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
790	izolace proti vodě, vlhkosti a plnům				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
791	Provedení izolace proti zemi, vlhkosti				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
792	vodovodné za studena nátěrem penetračním	m ²	0,176	7,03	1,24	1,24	0,00	marec 11	február 12
793	lak asfaltový PENETRAL ALP-20 kg	t	1456,884	0,002	2,91	2,91	0,00	marec 11	február 12
794	Provedení izolace proti zemi vlhkosti světlé za studena nátěrem penetračním	m ²	0,583	54,8	31,95	31,95	0,00	marec 11	február 12
794	lak asfaltový PENETRAL ALP-20 kg	t	1456,884	0,012	17,48	17,48	0,00	marec 11	február 12
795	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	31,35	0,02	0,63	0,63	0,00	marec 11	február 12
796	Zdravotnická - vnější vodovod				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
797	Šoupátko přírubové HAK PN 10 S 35 111 610 s 200° třmenové, těsnící plochy nerez-nerez	soubor	161,392	3	484,18	484,18	0,00	marec 11	február 12
798	Zdravé klapky přírubové PN 16 L 10 117 616 DN 80 do 120C	soubor	92,785	1	92,79	92,79	0,00	marec 11	február 12
799	Vodomet přírubový šroubový do 40°C DN 50 A PN 2 horizontální	kus	413,853	1	413,85	413,85	0,00	marec 11	február 12
800	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	56,628	8	453,02	453,02	0,00	marec 11	február 12
801	přívoda HAWLE L 0400 DN80/PE80 systém litin FORTÉ ze ŠL s výpusťkací přírubou D71	kus	87,857	3	263,57	263,57	0,00	marec 11	február 12
802	litin FORTÉ ze ŠL s výpusťkací přírubou D71 přechod přírubový pro epoxid tl. 250µm FFR-kus	kus	103,433	1	103,43	103,43	0,00	marec 11	február 12
803	litinový délka 200 mm DN 80/50 mm	kus	35,75	2	71,50	71,50	0,00	marec 11	február 12
804	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl. 250µm udlučující kus TP DN 80 mm	kus	68,497	1	68,50	68,50	0,00	marec 11	február 12
805	trouba přírubová litinová praškový epoxid tl. 250µm montážní věžka DN 80 mm	kus	263,879	1	263,88	263,88	0,00	marec 11	február 12
806	koleno litinové přírubové 90 st. DN 80	kus	35,75	1	35,75	35,75	0,00	marec 11	február 12
807	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	15,334	0,297	4,55	4,55	0,00	marec 11	február 12
808	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
809	Montáž potrubí				0,00	0,00	0,00	marec 11	február 12
810	Signální vodič	m	0,572	127,6	72,99	72,99	0,00	marec 11	február 12
811	vodič CY 4 mm2	m	1,078	127,6	137,55	137,55	0,00	marec 11	február 12

812	Montáž potrubí trouby osovové hadičky tř 11-13 D 219 mm, tl 6,3 mm	m	11,132	29	322,83	322,83	0,00	marec 11	februář 12
813	trubka osovová bezesvětla hadička kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 6,3 mm	m	55,033	29,87	1 643,84	1 643,84	0,00	marec 11	februář 12
814	těsnící pryžové manžety s nerez úchyty	kus	45,738	4	182,95	182,95	0,00	marec 11	februář 12
815	vysřezovací kroužky	kus	12,837	13	166,88	166,88	0,00	marec 11	februář 12
816	Nasunutí potrubní sekce do osovové čtáříčky DN 200	m	48,708	29	1 412,53	1 412,53	0,00	marec 11	februář 12
817	Přidružený materiál	%	39,391	3	118,17	118,17	0,00	marec 11	februář 12
818	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
819	Kvrtí výstražnou tělí VODA	m	0,209	180	37,62	37,62	0,00	marec 11	februář 12
820	SO110 Dažďová kanalizácia				0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
821	Zemní práce				0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
822	Houbení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	5,5	398	2 189,00	2 189,00	0,00	marec 11	februář 12
823	Přilátek za lepvost - Houbení nezap.jam v hor.3	m3	0,44	398	175,12	175,12	0,00	marec 11	februář 12
824	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	6,38	199	1 269,62	1 269,62	0,00	marec 11	februář 12
825	Přilátek za lepvost - Houbení rýh 200cm v hor.3	m3	0,44	199	87,56	87,56	0,00	marec 11	februář 12
826	Sválek přemístění výkopku z hor.1-4, do 2,5 m	m3	2,86	131,34	375,63	375,63	0,00	marec 11	februář 12
827	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,76	493	867,68	867,68	0,00	marec 11	februář 12
828	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	2,86	986	2 819,96	2 819,96	0,00	marec 11	februář 12
829	Uložení sypaniny do náspů zhutněných na 95% PS	m3	4,84	493	2 386,12	2 386,12	0,00	marec 11	februář 12
830	Zhasp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,84	103	498,52	498,52	0,00	marec 11	februář 12
831	Obvyp potrubí bez probížení sypaniny	m3	11	73,5	808,50	808,50	0,00	marec 11	februář 12
832	Štěrkopisec frakce 0-32 C	T	11	124,95	1 374,45	1 374,45	0,00	marec 11	februář 12
833	Sahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1,056	188	198,53	198,53	0,00	marec 11	februář 12
834	Sválek a kompletní konstrukce				0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
835	Kp.ka ČOV beton C25/30 tl. 30cm	m3	129,8	14,76	1 915,85	1 915,85	0,00	marec 11	februář 12
836	Bednění kompl.konstr.neomil.BV p.rovinných,zřiz.	m2	37,4	19	710,60	710,60	0,00	marec 11	februář 12
837	Bednění kompl.konstr.neomil.BV p.rovinných,odbed.	m2	11	19	209,00	209,00	0,00	marec 11	februář 12
838	Vodorovné konstrukce				0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
839	Podklad pod diazbu z betonu V4 B 20, do 10 cm	m2	10,56	190	2 008,40	2 008,40	0,00	marec 11	februář 12
840	Lože pod potrubí z kamenná těžného	m3	19,8	21,5	425,70	425,70	0,00	marec 11	februář 12
841	Schody z lom. kam. tl.30 cm na MC, zálití spár MC	m2	73,92	2,7	199,58	199,58	0,00	marec 11	februář 12
842	Dlažba z lom.kam. do MC nad 20 m2	m2	55	188	10 340,00	10 340,00	0,00	marec 11	februář 12
843	Zemní práce				0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
844	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,54	130,25	200,59	200,59	0,00	marec 11	februář 12
845	trubka kanalizační zbrovaná ULTRA RIB 2 (PP) vnější průměr 200mm, dl. 6m	kus	75,504	22,36	1 688,27	1 688,27	0,00	marec 11	februář 12
846	svarovací kroužek UP2 De 200 mm pro potrubí kanalizační zbrované ULTRA RIB 2	kus	35,2	40	1 408,00	1 408,00	0,00	marec 11	februář 12

847	200	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN	kus	17,6	10	176,00	176,00	0,00	marec 11	februář 12
848		odbočka kanalizační	kus	299,2	10	2 992,00	2 992,00	0,00	marec 11	februář 12
849		Kamerová zkouška potrubí do DN650 vč. zážnamu na CD	m	1,98	130,25	257,90	257,90	0,00	marec 11	februář 12
850		Revizní a čistící šachta z PP sachtové dno DN 425/200 pravý a levý přítok	kus	44	9	396,00	396,00	0,00	marec 11	februář 12
851		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 sachtová roura korugovaná bez tridla světélé hloubky 2000 mm	kus	44	9	396,00	396,00	0,00	marec 11	februář 12
852		Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí sachtové roury	kus	17,6	9	158,40	158,40	0,00	marec 11	februář 12
853		Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t	kus	22	9	198,00	198,00	0,00	marec 11	februář 12
854		Dřevěná výust	kus	220	1	220,00	220,00	0,00	marec 11	februář 12
855		Ukřesnění potrubí stěnami	kus	88	18	1 584,00	1 584,00	0,00	marec 11	februář 12
856		Limnigrafická lat	m	220	1,7	374,00	374,00	0,00	marec 11	februář 12
857		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,5	356,18	1 958,99	1 958,99	0,00	marec 11	februář 12
858		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN sada	sada	220	1	220,00	220,00	0,00	marec 11	februář 12
859		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	1,32	130,25	171,93	171,93	0,00	marec 11	februář 12
860		Signální vodič	m	0,22	130,25	28,66	28,66	0,00	marec 11	februář 12
861		vodič CY 4 mm2	m	0,44	132,855	58,46	58,46	0,00	marec 11	februář 12
862		Kytlí vystřažnou fólii	m	0,968	131	126,81	126,81	0,00	marec 11	februář 12
863		SO111 Splašková kanalizace				0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
864		Zemní práce				0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
865		Semřut únice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,54	407,36	627,33	627,33	0,00	marec 11	februář 12
866		Hodzení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3	m3	5,5	267,33	1 470,32	1 470,32	0,00	marec 11	februář 12
867		Příplatek za lepení k hobení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3	m3	0,44	267,33	117,63	117,63	0,00	marec 11	februář 12
868		Zřízení rozepnutí stěn při pažení příložním H do 4 m	m2	3,3	534,66	1 764,38	1 764,38	0,00	marec 11	februář 12
869		Odsazení rozepnutí stěn při pažení příložním H do 4 m	m2	1,1	534,66	588,13	588,13	0,00	marec 11	februář 12
870		Vodorovné přemístění do 500 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	1,54	82,745	127,43	127,43	0,00	marec 11	februář 12
871		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % P-S	m3	4,84	82,745	400,49	400,49	0,00	marec 11	februář 12
872		Zásyp jam, šacht rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,84	102	493,68	493,68	0,00	marec 11	februář 12
873		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	7,04	407,36	2 867,81	2 867,81	0,00	marec 11	februář 12
874		Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,86	407,36	1 165,05	1 165,05	0,00	marec 11	februář 12
875		Uložení sypaniny na skládky	m3	0,86	407,36	268,86	268,86	0,00	marec 11	februář 12
876		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skladkové)	t	4,4	570,304	2 509,34	2 509,34	0,00	marec 11	februář 12
877		Obrys potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11	59,65	656,15	656,15	0,00	marec 11	februář 12
878		šterkopisek frakce 0-32 třída C	t	11	101,405	1 115,46	1 115,46	0,00	marec 11	februář 12
879		Vodorovné konstrukce				0,00	0,00	0,00	marec 11	februář 12
880		Lože pod potrubí otevřený výkop z kaménka drobného těženého	m3	19,8	19,1	378,18	378,18	0,00	marec 11	februář 12

Žiadateľ : FLH ENALCO - SQ. s.r.o.

914	Výplň trávniku kameňom fr. 32 - 63 mm	m3	31,68	1372	43 464,96	43 464,96	0,00	marec 11	február 12
	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v rýhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. 915 do 1:2,5	m2	0,748	4377	3 274,00	3 274,00	0,00	marec 11	február 12
916	Separáčné, filtračné a spoivňovacie geotextílie	m2	0,88	5033,55	4 429,52	4 429,52	0,00	marec 11	február 12
917	Zhotovenie a dodávka vrstvy z obložiarne nepriepustnej geotextílie na uradenom povrchu	m2	8,8	5080	44 704,00	44 704,00	0,00	marec 11	február 12
	Podklad alebo podsyp zo šírky s rozprestretím, vibrovaním a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm -	m2	7,7	7366,4	56 721,28	56 721,28	0,00	marec 11	február 12
918	2x								
919	Šírkodva 0-120 - dodávka ravníc z dôvodu rabyrenia	t	12,32	331,2	4 080,38	4 080,38	0,00	marec 11	február 12
920	Podklad alebo podsyp zo širkoiesku s rozprestretím, vibrovaním a zhutnením po zhutnení hr.	m2	6,38	206,5	1 317,47	1 317,47	0,00	marec 11	február 12
921	Podklad alebo kryt z kameňa hrubého dverého veľ. 0-63mm(vhr. šírky po zhut. hr. 250 mm	m2	8,8	3311,4	29 140,32	29 140,32	0,00	marec 11	február 12
922	Podklad z kameňa obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr. I., po zhutnení	m2	11,44	2941,4	33 649,62	33 649,62	0,00	marec 11	február 12
923	Podklad z kameňa spaveného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZO I., po zhutnení	m2	9,02	2941,4	26 531,43	26 531,43	0,00	marec 11	február 12
924	Podklad z kameňa spaveného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZO I., po zhutnení	m2	0,704	5883,8	4 142,20	4 142,20	0,00	marec 11	február 12
925	Podklad z kameňa spaveného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZO I., po zhutnení	m2	12,76	2941,4	37 532,26	37 532,26	0,00	marec 11	február 12
926	Podklad z kameňa spaveného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZO I., po zhutnení	m2	11,44	2941,4	33 649,62	33 649,62	0,00	marec 11	február 12
927	Podklad z kameňa spaveného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZO I., po zhutnení	m2	6,38	206,5	1 317,47	1 317,47	0,00	marec 11	február 12
928	Zhmŕkovaná dlažba hr. 6 cm	m2	8,14	212,695	1 731,34	1 731,34	0,00	marec 11	február 12
929	Prípratok za rozstie dlažby	m	2,42	309	747,78	747,78	0,00	marec 11	február 12
930	Prípratok za rozstie dlažby	ks	88	5	440,00	440,00	0,00	marec 11	február 12
931	Prípratok za rozstie dlažby	ks	22	6	132,00	132,00	0,00	marec 11	február 12
932	Značka dopravná zákazová reflexná A B 2	ks	70,4	1	70,40	70,40	0,00	marec 11	február 12
933	Značka dopravná informačná reflexná A I P 24a	ks	83,6	1	83,60	83,60	0,00	marec 11	február 12
934	Značka dopravná informačná reflexná A I P 24b	ks	83,6	1	83,60	83,60	0,00	marec 11	február 12
935	Značka dopravná príkazová reflexná A I P 3b	ks	52,8	1	52,80	52,80	0,00	marec 11	február 12
936	Značka dopravná informačná reflexná A B 27b	ks	66	1	66,00	66,00	0,00	marec 11	február 12
937	Zn stĺpik priemer 60 - 3,5m	ks	26,4	6	158,40	158,40	0,00	marec 11	február 12
938	Zn oblička priemer 60	ks	26,4	12	316,80	316,80	0,00	marec 11	február 12
939	Vodorovné zníženie krytu striekanej farbou	m	4,4	96	422,40	422,40	0,00	marec 11	február 12
940	Prípratok k cene za reflexnú úpravu batoitínov	m	2,64	96	253,44	253,44	0,00	marec 11	február 12
941	Vodorovné zníženie krytu striekanej farbou	m2	4,4	106	466,40	466,40	0,00	marec 11	február 12
942	Prípratok za reflexnú úpravu batoitínov	m2	2,64	106	279,84	279,84	0,00	marec 11	február 12
943	Predznačenie pre značenie striekanej farbou z	m	2,2	96	211,20	211,20	0,00	marec 11	február 12

	Prednáznaenie pre vodovorné znaenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	4.4	106	466.40	466.40	0.00	marec 11	február 12
944	Osadenie záhon, obrubníka betónového, s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	6.82	309	2 107.38	2 107.38	0.00	marec 11	február 12
945	Obrubník betónový záhonový 50/20/5 sivý	ks	1,188	625	742.50	742.50	0.00	marec 11	február 12
946	Osadenie chodník, obrub. betón, stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	10.78	692	7 459.76	7 459.76	0.00	marec 11	február 12
947	Obrubník cestný 100/26/15 sivý skosený	ks	2.86	354	1 012.44	1 012.44	0.00	marec 11	február 12
948	Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm	ks	3.52	346	1 217.92	1 217.92	0.00	marec 11	február 12
949	Ložko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažieb, kocke z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	96.8	50.05	4 844.84	4 844.84	0.00	marec 11	február 12
950	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a traisko s krytom asfaltovým akajkoľvek dĺžky objektu.	t	1.76	14050.832	24 729.46	24 729.46	0.00	marec 11	február 12
951	PS 101 Kogeneračná jednotky – technologická zariadení				0.00	0.00	0.00	máj 11	február 12
952	Isolácia tepelná				0.00	0.00	0.00	máj 11	február 12
953	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rúčozámi jednorúčová	m2	4.576	450	2 059.20	2 059.20	0.00	máj 11	február 12
954	Nobasil LSP 90 kg/m3 trúbky 30 mm, rúbované výrobok z minerálnej vlny	m2	6.754	450	3 039.30	3 039.30	0.00	máj 11	február 12
955	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom	m2	6.38	510	3 253.80	3 253.80	0.00	máj 11	február 12
956	Pásky lanové VZT súčasť	m2	5.005	510	2 552.55	2 552.55	0.00	máj 11	február 12
957	2mm-VZT potrubia	m2	3.476	78	271.13	271.13	0.00	máj 11	február 12
958	Montáž trúbic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 42-70	m	5.082	18	91.48	91.48	0.00	máj 11	február 12
959	Nobasil skrzá vnútorný priemer 89 mm trúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s	m	3.08	78	240.24	240.24	0.00	máj 11	február 12
960	Nobasil skrzá vnútorný priemer 49 mm trúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s	m	3.718	18	66.92	66.92	0.00	máj 11	február 12
961	Montáž trúbic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer 76-95	m	31,185	440	13 721.40	13 721.40	0.00	máj 11	február 12
962	Isolácia tepelná - montáž oplechovania pevného potrubia	m2	1387,507	2,2	3 052.52	3 052.52	0.00	máj 11	február 12
963	Pleci pozinkované 275-349g/m2 11331 20, hr. 0.6mm	t							
964	Kotline								
965	Montáž kogeneračnej jednotky, osadenie na miesto určené	sub	129600	3	388 800.00	388 800.00	0.00	máj 11	február 12
966	Kogeneračná jednotka, Pel=3330kW, Prep=3102kW	ks	1616275,11	3	4 848 825.32	4 848 825.32	0.00	máj 11	február 12
967	Mazací olej pre plynové motory a zásobných nádrží oleja	l	3,7692	1500	5 653.80	5 653.80	0.00	máj 11	február 12
968	Modul Sekundárneho okruhu- obehové čerpadlo Q=60m3/h, H=18m, 3-cestný ventil Kv=250 s elektropohonom	ks	5346	3	16 038.00	16 038.00	0.00	máj 11	február 12
969	Modul TechnOkruhu- obehové čerpadlo Q=60m3/h, H=24m, 3-cestný ventil Kv=250 s elektropohonom.	ks	4644	3	13 932.00	13 932.00	0.00	máj 11	február 12
970	Modul Vzduchového startu, Vzdušník V=2000L P=40, kompresor, príslušenstvo armatúr	ks	3240	3	9 720.00	9 720.00	0.00	máj 11	február 12

971	Montáž a osadenie jednotlivých modulov KJ	sub	221,4	9	1 992,60	1 992,60	0,00	máj 11	február 12
972	Presun hrdlo pre kotolne umiestnené vo výške t (hlbke) do 6 m	t	950,4	1,407	1 337,21	1 337,21	0,00	máj 11	február 12
973	Strojovne				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
974	Rozdelovač , teleso rozdelovača akost' normy 11 353.0 DN 350	ks	326,689	1	326,69	326,69	0,00	máj 11	február 12
975	Zberač, teleso rozdelovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 350	ks	326,689	1	326,69	326,69	0,00	máj 11	február 12
976	Rozdelovač a zberač, príplatok k cene za každý ďalších i zaťažených 0,5 m dĺžky telesa DN 350	ks	87,956	1	87,96	87,96	0,00	máj 11	február 12
977	Rozdelovač a zberač, príplatok k cene za každý ďalších i zaťažených 0,5 m dĺžky telesa DN 350	ks	87,956	4	351,82	351,82	0,00	máj 11	február 12
978	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	11,176	2	22,35	22,35	0,00	máj 11	február 12
979	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	11,176	1	11,18	11,18	0,00	máj 11	február 12
980	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100	ks	21,197	1	21,20	21,20	0,00	máj 11	február 12
981	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100	ks	21,197	1	21,20	21,20	0,00	máj 11	február 12
982	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' normy 11 355.0 DN 200	ks	66,605	3	199,82	199,82	0,00	máj 11	február 12
983	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' normy 11 355.0 DN 250	ks	89,056	1	89,06	89,06	0,00	máj 11	február 12
984	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN 250	ks	89,056	1	89,06	89,06	0,00	máj 11	február 12
985	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN 300	ks	144,859	2	289,72	289,72	0,00	máj 11	február 12
986	Rozdelovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdelovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN 300	ks	144,859	1	144,86	144,86	0,00	máj 11	február 12
987	Montáž orientáčného štítka	sub	2,431	45	109,40	109,40	0,00	máj 11	február 12
988	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm Montáž chladickej vzduchovej jednotky pre TechnOkrut, Pch=300kW, chl.medium-glykol 40/45C, Pel=10kW 3x400V (s reguláciou a kablovanie)	ks	4,554	45	204,93	204,93	0,00	máj 11	február 12
989	Chladica vzduchová jednotka pre TechnOkrut, Pch=300kW, chl.medium-glykol 40/45C, Pel=10kW 3x400V (s reguláciou a kablovanie)	sub	2559,9	3	7 679,70	7 679,70	0,00	máj 11	február 12
990		ks	26250	3	78 750,00	78 750,00	0,00	máj 11	február 12

	Expanzomat pre glykol zmes35%, 100L, so zaistovacim GK 1", PN10	sub	335.5	3	1 006.50	1 006.50	0.00	máj 11	február 12
991	Expanzný automat na udržiavanie prevádzkového tlaku(grepripriava tepelnej siete VYHLAD) Pei=2,2kW 1x230V, beztlaková nádobka s gumeným vakom s odplynením a obozdúšením V=2000L, -MTZ s uvedením do prevádzky	sub	10230	1	10 230.00	10 230.00	0.00	máj 11	február 12
992	Automatické dopĺňovanie a udržiavanie tlaku v systéme TechnOkruhu do 10bar, do 90 C + MTZ s uvedením do prevádzky	sub	770	3	2 310.00	2 310.00	0.00	máj 11	február 12
993	Automatická miešacia stanica glykoluovej zmesi, systém TechnOkruhu V=1,5m3, nádobka na glykol V=200L, vrátane špeciálnej tep. izolácie, Pei=0.55kW 1x230V	sub	1595	3	4 785.00	4 785.00	0.00	máj 11	február 12
994	Nemrzúca zmes TECHN okruhu - prvá naplni, raplnenie, rampšanie na -30C.		0.756	3000	2 268.0.0	2 268.00	0.00	máj 11	február 12
995	Presun hmoti pre strojenie v objektoch výšky do 6 m	t	43.505	12.57	546.86	546.86	0.00	máj 11	február 12
996	Rozvodné potrubie				0.00	0.00	0.00	máj 11	február 12
997	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšových bežných DN 15	m	8.635	51	440.39	440.39	0.00	máj 11	február 12
998	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšových bežných DN 20	m	9.603	44	422.53	422.53	0.00	máj 11	február 12
999	Potrúbie z rúrok hadkových bezšových rízkolliakových priemer 38/2.6	m	15.367	42	645.41	645.41	0.00	máj 11	február 12
1000	Potrúbie z rúrok hadkových bezšových rízkolliakových priemer 44. 5/2.6	m	16.775	78	1 308.45	1 308.45	0.00	máj 11	február 12
1001	Potrúbie z rúrok hadkových bezšových rízkolliakových priemer 57/2.9	m	20.009	108	2 160.97	2 160.97	0.00	máj 11	február 12
1002	Potrúbie z rúrok hadkých bezšových rízkolliakových priemer 69/3.6	m	38.06	18	685.08	685.08	0.00	máj 11	február 12
1003	Potrúbie z rúrok hadkých bezšových rízkolliakových priemer 159/4.5	m	69.322	228	15 805.42	15 805.42	0.00	máj 11	február 12
1004	Potrúbie z rúrok hadkých rízkolliakových a rízkolliakových priemer 21.9/6.3	m	107.833	192	20 703.94	20 703.94	0.00	máj 11	február 12
1005	Potrúbie z rúrok hadkých rízkolliakových a rízkolliakových priemer 27.3/7.0	m	133.309	13	1 733.02	1 733.02	0.00	máj 11	február 12
1006	Snednoliatkový priemer 324/5.0	m	207.02	65	13 456.30	13 456.30	0.00	máj 11	február 12
1007	Zhotovenie rukového prechodu z rúrok hadkých zážerením 150.80	ks	70.07	6	420.42	420.42	0.00	máj 11	február 12
1008	Zhotovenie rukového prechodu z rúrok hadkých zážerením 200/125	ks	121.495	18	2 186.91	2 186.91	0.00	máj 11	február 12
1009	Zhotovenie rukového prechodu z rúrok hadkých zážerením 250/200	ks	176.077	2	352.15	352.15	0.00	máj 11	február 12
1010	Zhotovenie rukového prechodu z rúrok hadkých zážerením 300/250	ks	264.11	2	528.22	528.22	0.00	máj 11	február 12
1011	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad priem. 89/5	m	0.462	340	157.08	157.08	0.00	máj 11	február 12
1012	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad priem. 159/6.3 do priem. 219/6.3	m	1.298	420	545.16	545.16	0.00	máj 11	február 12
1013	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad priem. 273/7.0 do priem. 324/8.0	m	1.782	78	139.00	139.00	0.00	máj 11	február 12
1014	Kontrola zvarov ultrazukom podľa STN 05 1172 a STN 05 1173 D 150. 5 - 16 mm	ks	122.254	2	244.51	244.51	0.00	máj 11	február 12
1015	Kontrola zvarov ultrazukom podľa STN 05 1172 a STN 05 1173 D 200. 5 - 16 mm	ks	145.134	2	290.27	290.27	0.00	máj 11	február 12
1016	Kontrola zvarov ultrazukom podľa STN 05 1172 a STN 05 1173 D 250. 5 - 16 mm	ks	165.616	1	165.62	165.62	0.00	máj 11	február 12
1017	Kontrola zvarov ultrazukom podľa STN 05 1172 a STN 05 1173 D 300. 5 - 16 mm	ks	184.404	1	184.40	184.40	0.00	máj 11	február 12
1018	Presun hmoti pre rozody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	34.078	21.347	727.46	727.46	0.00	máj 11	február 12
1019									
1020									

Žiadateľ : FLH ENALCO - SQ. s.r.o.

1054	Výroba uočaní pre potrubné rozvody	kg	4.378	280	1 225,84	1 225,84	0,00	máj 11	február 12
1055	Profilová oceľ pre uloženie potrubí a VZT dielov	t	2365	1,23	2 908,95	2 908,95	0,00	máj 11	február 12
1056	Výroba uočaní pre VZT diely	kg	4.532	950	4 305,40	4 305,40	0,00	máj 11	február 12
1057	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1058	Nátery kov.siev.doplnk.konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schruce dvojvrás. 1x s	m2	4.675	40	187,00	187,00	0,00	máj 11	február 12
1059	Nátery kov.potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojvrás. 1x emal a základný náter	m	1.573	65	102,25	102,25	0,00	máj 11	február 12
1060	Nátery kov.potr. a armatúr syntet. do DN 150 dvojvrás. so základným náterom pod tep. izoláciu	m	2.563	263	674,07	674,07	0,00	máj 11	február 12
1061	Nátery kov.potr. a armatúr syntet. DN 150 do DN 800mm dvojvrás. so základného náterom pod tep. izoláciu	m	3.729	498	1 857,04	1 857,04	0,00	máj 11	február 12
1062	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1063	Montáže vzduchotechnických zariad.				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1064	Svorframé oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv 5 000	m	150.524	30	4 515,72	4 515,72	0,00	máj 11	február 12
1065	Svorframé oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv 6 400	m	192.632	60	11 557,92	11 557,92	0,00	máj 11	február 12
1066	Výroba potrubných dielov 1500x1500mm, vrátane materiálu	ks	180.82	17	3 070,54	3 070,54	0,00	máj 11	február 12
1067	Svorframá vonná príruha skup. I. do obvodu 4	ks	8.657	9	77,91	77,91	0,00	máj 11	február 12
1068	Svorframá vonná príruha skup. I. do obvodu 6	ks	11.484	8	91,87	91,87	0,00	máj 11	február 12
1069	Tináš hľuku 1,5x1,5/dm	ks	2600.356	6	15 602,14	15 602,14	0,00	máj 11	február 12
1070	Vzduchová regulačná klapka 1500x1000mm s elektropohonom, ovládanie 0-10V	ks	687,5	3	2 062,50	2 062,50	0,00	máj 11	február 12
1071	Ostatné				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1072	Individuálne skúšky	hod	11.682	90	1 051,38	1 051,38	0,00	máj 11	február 12
1073	Komplexné vyskúšanie tepelodného okruhu KJ	hod	15.334	96	1 472,06	1 472,06	0,00	máj 11	február 12
1074	PS 101 Kogenerační jednotky – vnitřní rozvody plynu				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1075	723 - Vnitřní plynovod				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1076	Potrube plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 10	m	10.703	1	10,70	10,70	0,00	máj 11	február 12
1077	Rurky oc. so skrutk. zvarom 11375, 1 d 426 hr.čiereny 6 okuj.	m	86,24	17	1 466,08	1 466,08	0,00	máj 11	február 12
1078	Potrube plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	11.286	27	304,72	304,72	0,00	máj 11	február 12
1079	Potrube plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	11,33	5	56,65	56,65	0,00	máj 11	február 12
1080	Potrube plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	13.959	1	13,96	13,96	0,00	máj 11	február 12
1081	Potrube plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	m	15.015	16	240,24	240,24	0,00	máj 11	február 12
1082	Potrube plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	m	16.929	7	118,50	118,50	0,00	máj 11	február 12
1083	Rurkový obkľik K 159 , 90° , 1,5 DN	ks	16.852	18	303,34	303,34	0,00	máj 11	február 12
1084	Rurkový obkľik K 219, 90° , 1,5 DN	ks	26.939	3	80,82	80,82	0,00	máj 11	február 12
1085	Potrube plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 893,6	m	25,74	1	25,74	25,74	0,00	máj 11	február 12
1086	Potrube plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	m	48.147	35	1 685,15	1 685,15	0,00	máj 11	február 12
1087	Potrube plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3	m	109.494	7	766,46	766,46	0,00	máj 11	február 12

1088	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad DN 32/15	kus	13,189	1	13,19	13,19	0,00	máj 11	február 12
1089	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad DN 32/20	kus	13,189	1	13,19	13,19	0,00	máj 11	február 12
1090	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad DN 200/150	kus	93,071	3	279,21	279,21	0,00	máj 11	február 12
1091	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad DN 400/200	kus	155,177	1	155,18	155,18	0,00	máj 11	február 12
1092	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad DN 150/80	kus	84,799	1	84,80	84,80	0,00	máj 11	február 12
1093	Dro DN 400, PN16	kus	77,121	1	77,12	77,12	0,00	máj 11	február 12
1094	Chránička plyn. potrubia D 38/2,6	m	8,877	0,5	4,44	4,44	0,00	máj 11	február 12
1095	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6	m	9,933	0,5	4,97	4,97	0,00	máj 11	február 12
1096	Chránička plyn. potrubia D 57/2,9	m	13,035	0,5	6,52	6,52	0,00	máj 11	február 12
1097	Chránička plyn. potrubia D 219/6,3	m	75,427	0,5	37,71	37,71	0,00	máj 11	február 12
1098	Chránička plyn. potrubia D 245/6,3	m	83,666	0,5	41,83	41,83	0,00	máj 11	február 12
1099	Armat. plyn. prírub. filler PN 16 C 26 604-516 DN 150	súbor	1412,169	1	1 412,17	1 412,17	0,00	máj 11	február 12
1100	Phyomer podružný RTP 3;G 400; DN150/16 + snímač A1S	súbor	1155	1	1 155,00	1 155,00	0,00	máj 11	február 12
1101	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 80	kus	47,542	1	47,54	47,54	0,00	máj 11	február 12
1102	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 150	kus	94,369	9	849,32	849,32	0,00	máj 11	február 12
1103	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 200	kus	173,789	1	173,79	173,79	0,00	máj 11	február 12
1104	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 38	kus	6,248	8	48,98	49,98	0,00	máj 11	február 12
1105	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 38 s tlačovým rádcom	kus	6,732	8	53,86	53,86	0,00	máj 11	február 12
1106	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 12	kus	6,897	9	62,07	62,07	0,00	máj 11	február 12
1107	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 34	kus	7,447	1	7,45	7,45	0,00	máj 11	február 12
1108	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G Ventili poistný V/50, vstup/výstup 1"1 1/2"	kus	12,683	1	12,68	12,68	0,00	máj 11	február 12
1109	809057	kus	246,4	1	246,40	246,40	0,00	máj 11	február 12
1110	Zátka plynová DN 15	kus	1,023	2	2,05	2,05	0,00	máj 11	február 12
1111	Klapka uzatváracia L 32-171-916 DN150 PN16	kus	669,9	7	4 689,30	4 689,30	0,00	máj 11	február 12
1112	Klapka uzatváracia L 32-172-610 DN200 PN10	kus	1826	1	1 826,00	1 826,00	0,00	máj 11	február 12
1113	El magnetický ventil BAP DN200-S10-C PN10 - solo R + montáž	kus	2284,964	1	2 284,96	2 284,96	0,00	máj 11	február 12
1114	Štart. obtok. uzáveru BAP s ruč. ventilom	kus	110	1	110,00	110,00	0,00	máj 11	február 12
1115	Regulátor tlaku MBN DN80/150; 300/20kPa, BR vz.24kPa, pokles 10kPa + montáž	súbor	3674	1	3 674,00	3 674,00	0,00	máj 11	február 12
1116	Vnútroj. plynovod H2S T5 - východňa revízia 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INSTALÁCIE	hod	15,394	16	245,34	245,34	0,00	máj 11	február 12
1117	spolu :				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1118	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1119	734 - Armatúry				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1120	Prírubové spoje PN 1,0 MPa DN 200	súbor	178,563	2	357,13	357,13	0,00	máj 11	február 12
1121	Oseľové konštrukcie - predbežná cena	kg	3,102	215	666,93	666,93	0,00	máj 11	február 12
1122	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	súbor	47,432	1	47,43	47,43	0,00	máj 11	február 12

1123	Prírúbové spoje PN 1,6 MPa DN 150	subor	109,175	20	2 183,50	2 183,50	0,00	máj 11	február 12
1124	Prírúbové spoje PN 1,6 MPa DN 200	subor	178,563	2	357,13	357,13	0,00	máj 11	február 12
1125	Teplomery s ochranným puzdrom priameho typu	kus	20,086	1	20,09	20,09	0,00	máj 11	február 12
1126	Teplomerná jímka M 20 x1,5	kus	6,908	1	6,91	6,91	0,00	máj 11	február 12
1127	Tlakomery deformácie so spodným prípojom	kus	31,031	8	248,25	248,25	0,00	máj 11	február 12
1128	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-	kus	23,738	8	189,90	189,90	0,00	máj 11	február 12
1129	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov	kus	2,915	8	23,32	23,32	0,00	máj 11	február 12
1130	76 - KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1131	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1132	Montáž zvislých stavebných doplnk.	kg	1,166	215	250,69	250,69	0,00	máj 11	február 12
1133	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1134	783 - Nátery				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1135	Nátery oceľ. konštr. ťazkých A syntetické	m2	2,816	48	135,17	135,17	0,00	máj 11	február 12
1136	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojitás. 1x	m	1,584	57	90,29	90,29	0,00	máj 11	február 12
1137	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm	m	0,396	57	22,57	22,57	0,00	máj 11	február 12
1138	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojitás. 1x	m	1,936	1	1,94	1,94	0,00	máj 11	február 12
1139	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm	m	0,396	1	0,40	0,40	0,00	máj 11	február 12
1140	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojitás. 1x	m	2,101	35	73,54	73,54	0,00	máj 11	február 12
1141	Nátery synt. kov. potrubia do DN 150mm	m	0,583	35	20,41	20,41	0,00	máj 11	február 12
1142	PRÁCE A DODÁVKY M				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1143	M23 - 157 Montáž potrubia				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1144	Montáž potrubia z rur oceľových hladkých tr. 113	m	18,029	17	306,49	306,49	0,00	máj 11	február 12
1145	Očistenie potrubia preukovárim alebo	m	1,595	50	79,75	79,75	0,00	máj 11	február 12
1146	Očistenie potrubia preukovárim alebo	m	1,727	7	12,09	12,09	0,00	máj 11	február 12
1147	Očistenie potrubia preukovárim alebo	m	2,288	1	2,29	2,29	0,00	máj 11	február 12
1148	Očistenie potrubia preukovárim alebo	m	2,893	35	101,26	101,26	0,00	máj 11	február 12
1149	Očistenie potrubia preukovárim alebo	m	3,256	7	22,79	22,79	0,00	máj 11	február 12
1150	Očistenie potrubia preukovárim alebo	m	4,213	17	71,62	71,62	0,00	máj 11	február 12
1151	Prečišťovanie vzduchu rídrom 192 oaz 2 steny lím	kus	170,742	29	4 951,52	4 951,52	0,00	máj 11	február 12
1152	Tlaková skúška	subor	299,409	1	299,41	299,41	0,00	máj 11	február 12
1153	PS 101 kógenerační jednotky – Núčtové chladenie				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1154	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1155	Izolační tepelné - NOBASIL LSP 90 kg/m3	m2	6,754	266	1 796,56	1 796,56	0,00	máj 11	február 12
1156	Montáž izol. tepelné potrubia pásmi alebo rorokami prípevnými oceľ. drôtom do korštr. jednotkov	m2	6,82	266	1 814,12	1 814,12	0,00	máj 11	február 12
1157	Izolační tepelné - NOBASIL Struž s Al D	m	3,08	21	64,68	64,68	0,00	máj 11	február 12

1158	Montáž trubic z EPDM hr.25-32 vnúť.priemer 42-73	m	3,454	21	72,53	72,53	0,00	máj 11	február 12
1159	Oplechovanie: plech hr.:0,6mm	t	1261,92	1,4	1 766,69	1 766,69	0,00	máj 11	február 12
1160	OPLECHOVANIE	m2	45,639	169,273	7 725,45	7 725,45	0,00	máj 11	február 12
1161	Priesun hmot pre izolácie tepelné v objektoch	%	132,3993	1,4	185,36	185,36	0,00	máj 11	február 12
1162	Chladenie, zdroj				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1163	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	3,179	19	60,40	60,40	0,00	máj 11	február 12
1164	Montáž orientačných štítkov	ks	2,398	19	45,56	45,56	0,00	máj 11	február 12
1165	Chlad. jednotka P 1800KW	KS	14406,7	6	86 440,20	86 440,20	0,00	máj 11	február 12
1166	Montáž a osadenie suchého chladiva	sub	656,227	6	3 937,36	3 937,36	0,00	máj 11	február 12
1167	Nemrzúca zmes	L	2,112	14000	29 568,00	29 568,00	0,00	máj 11	február 12
1168	napustenie chladiva, jedným chladivom okruhu	ks	37,521	6	225,13	225,13	0,00	máj 11	február 12
1169	Odstrojeci výmenník doskový Pehi 1800KW	ks	12673,54	3	38 020,62	38 020,62	0,00	máj 11	február 12
1170	Montáž výmenníkov tepla	sub	313,093	3	939,28	939,28	0,00	máj 11	február 12
1171	Expanzný automat V 200l	ks	10257,5	1	10 257,50	10 257,50	0,00	máj 11	február 12
1172	Montáž expanzomatu	sub	298,309	1	298,31	298,31	0,00	máj 11	február 12
1173	Automatická zmiešavacia stanica glyk. zmesi	ks	3587,1	1	3 587,10	3 587,10	0,00	máj 11	február 12
1174	Montáž aut. miešacej stanice glykoluaj. zmesi	sub	180,081	1	180,08	180,08	0,00	máj 11	február 12
1175	Čerpadlo obkrohu O120m3/h, H 13m, Peh	ks	2990,57	3	8 971,71	8 971,71	0,00	máj 11	február 12
1176	Montáž PN1,6 DN 125	sub	79,167	3	237,50	237,50	0,00	máj 11	február 12
1177	Expanzný menič odtok pre berpadlo Pehi 75kW	ks	1756,7	3	5 270,10	5 270,10	0,00	máj 11	február 12
1178	Montáž frekvenčného meniča	ks	302,5	3	907,50	907,50	0,00	máj 11	február 12
1179	Priesun hmot pre kotone umiestnené vo výške (tubke) nad 6 do 12 m	%	1889,4634	1,5	2 834,20	2 834,20	0,00	máj 11	február 12
1180	Chladenie, rozvodné potrubie				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1181	Potrubie z rúrok zavŕtovaných oceľových bezvýchových nízkotlakových a strednotlakových DN 15	m	7,711	28	215,91	215,91	0,00	máj 11	február 12
1182	Potrubie z rúrok závlakových oceľových DN 20	m	7,865	15	117,98	117,98	0,00	máj 11	február 12
1183	Potrubie z rúrok hadkových nízkotlakových a strednotlakových priemer 44,3/2,6	m	14,146	21	297,07	297,07	0,00	máj 11	február 12
1184	Potrubie z rúrok hadkových nízkotlakových a strednotlakových priemer 108/4,0	m	43,263	10	432,63	432,63	0,00	máj 11	február 12
1185	Potrubie z rúrok hadkových nízkotlakových a strednotlakových priemer 219/6,3	m	101,794	40	4 071,76	4 071,76	0,00	máj 11	február 12
1186	Potrubie z rúrok hadkových viokotlínach a strojníctvi priemer 273/7,0	m	140,107	9	1 260,96	1 260,96	0,00	máj 11	február 12
1187	Potrubie z rúrok hadkových viokotlínach a strojníctvi priemer 324/8,0	m	189,398	8	1 515,18	1 515,18	0,00	máj 11	február 12
1188	Zhotovenie rukovetového prechodu z rúrok strojníctvi priemer 377/9,0	m	228,558	139	31 769,56	31 769,56	0,00	máj 11	február 12
1189	Zhotovenie rukovetového prechodu z rúrok hadkových záraním 150/100	ks	33,759	4	135,04	135,04	0,00	máj 11	február 12
1190	Zhotovenie rukovetového prechodu z rúrok hadkových záraním 200/125	ks	40,458	6	242,75	242,75	0,00	máj 11	február 12
1191	Zhotovenie rukovetového prechodu z rúrok hadkových záraním 200/100	ks	43,395	12	520,74	520,74	0,00	máj 11	február 12

1192	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok Hadských zdĺaním 250/200	ks	52,36	2	104,72	104,72	0,00	máj 11	február 12
1193	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok Hadských zdĺaním 300/250	ks	74,217	4	296,87	296,87	0,00	máj 11	február 12
1194	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok Hadských zdĺaním 350/300	ks	78,969	4	315,88	315,88	0,00	máj 11	február 12
1195	Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceleových rúrok Hadských do priem. 89/5	m	0,55	64	35,20	35,20	0,00	máj 11	február 12
1196	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 273/7,0	m	1,573	49	77,08	77,08	0,00	máj 11	február 12
1197	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad priem. 324/8,0	m	1,826	78	142,43	142,43	0,00	máj 11	február 12
1198	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad priem. 377/9,0	m	2,101	147	308,85	308,85	0,00	máj 11	február 12
1199	Kontrola zvarov ultrazvukom podľa STN 05 1172 a STN 05 1173 D 200, 10 - 16 mm	ks	131,857	1	131,86	131,86	0,00	máj 11	február 12
1200	Kontrola zvarov ultrazvukom podľa STN 05 1172 a STN 05 1173 D 300, 10 - 25 mm	ks	167,53	1	167,53	167,53	0,00	máj 11	február 12
1201	Kontrola zvarov ultrazvukom podľa STN 05 1172 a STN 05 1173 D 400, 10 - 33 mm	ks	203,203	2	406,41	406,41	0,00	máj 11	február 12
1202	Presun hmot pre rozvedy potrubia v objektoch	%	425,667	1,5	638,50	638,50	0,00	máj 11	február 12
1203	Chladenie, armatúry				0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1204	Klapka spätná DN 200 PN16	ks	820,6	3	2 461,80	2 461,80	0,00	máj 11	február 12
1205	Klapka uzatváracia medzi prírubou DN200/PN6	ks	327,8	20	6 556,00	6 556,00	0,00	máj 11	február 12
1206	Filter prírubový DN 200/16	ks	424,941	3	1 274,82	1 274,82	0,00	máj 11	február 12
1207	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 200	sub	149,237	26	3 880,16	3 880,16	0,00	máj 11	február 12
1208	Klapka uzatváracia medzi prírubou DN100/PN6	ks	115,39	12	1 384,68	1 384,68	0,00	máj 11	február 12
1209	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 100	sub	63,239	12	758,87	758,87	0,00	máj 11	február 12
1210	VENTIL POISŤNÝ pružinový DN 50/DN60 Poiv 300kPa	KUS	1339,8	1	1 339,80	1 339,80	0,00	máj 11	február 12
1211	Ventily poistné, pružinové	sub	45,595	1	45,60	45,60	0,00	máj 11	február 12
1212	VENTIL POISŤNÝ pružinový DN 50/DN60 Poiv 450kPa	KUS	1473,78	3	4 421,34	4 421,34	0,00	máj 11	február 12
1213	Ventily poistné, pružinové	sub	45,595	3	136,79	136,79	0,00	máj 11	február 12
1214	VENTIL odvetšňovací do 1''	KUS	14,74	9	132,66	132,66	0,00	máj 11	február 12
1215	Ventily odvetšň. G 1	ks	3,685	9	33,17	33,17	0,00	máj 11	február 12
1216	Guľový kohút DN 50	ks	30,58	8	244,64	244,64	0,00	máj 11	február 12
1217	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 2	ks	7,645	8	61,16	61,16	0,00	máj 11	február 12
1218	Teploměr do 100°C	kus	7,722	5	38,61	38,61	0,00	máj 11	február 12
1219	Montáž teplomerov s ochranným púzdom alebo s prvou stonkou	ks	5,412	5	27,06	27,06	0,00	máj 11	február 12
1220	Tlakomer 0-10MPa	kus	35,2	3	105,60	105,60	0,00	máj 11	február 12
1221	Tlakomery	ks	28,578	3	85,73	85,73	0,00	máj 11	február 12
1222	Návarky s metrickým závitom akoť nat.11 416.1 M 20X1.5 dĺžky do 220 mm	ks	5,137	3	15,41	15,41	0,00	máj 11	február 12
1223	Presun hmot pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	230,0397	0,3	69,01	69,01	0,00	máj 11	február 12
1224	Preplach sústav	sub.	297	1	297,00	297,00	0,00	máj 11	február 12
1225	Prva sieťová a tlaková skúška expanznej nádrby	sub.	257,07	1	257,07	257,07	0,00	máj 11	február 12
1227	Výchozia revízia správa pre expanznú nádobu	sub.	121	1	121,00	121,00	0,00	máj 11	február 12
1228	Tlaková a dilatčná skúška	h	18,37	48	881,76	881,76	0,00	máj 11	február 12

1229	Chladiaca skúška	h	18,37	48	881,76	881,76	0,00	máj 11	február 12
1230	Kompexné skúšky	hod	16,434	90	1 479,06	1 479,06	0,00	máj 11	február 12
1231	Oceľový profilový mat pre podperné	kg	4,4	410	1 804,00	1 804,00	0,00	máj 11	február 12
1232	Montáž ostatných atyckých kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,576	410	1 876,16	1 876,16	0,00	máj 11	február 12
1233	Príloha k cene za zariadený presun nad vynedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do	%	36,8016	0,019916	0,73	0,73	0,00	máj 11	február 12
1234	Nátery oceľ. konštr. syntet. na vzduchu schruče farby šedej ľadových "A" jednotás. 2x s	m2	3,575	32	114,40	114,40	0,00	máj 11	február 12
1235	emalovaním	m	2,332	32	74,62	74,62	0,00	máj 11	február 12
1236	Nátery kov.potr. a armatúr syntet. do DN 150	m	4,224	220	929,28	929,28	0,00	máj 11	február 12
1237	Nátery klamp.konštr.olepové farby bielej dvojčísobné so zákl. náterom neaktívnu farbou	m2	3,2	24	76,80	76,80	0,00	máj 11	február 12
1238	Montáž trubíc z EPDM. hr.15 vnút.priemer do	m	1	189	189,00	189,00	0,00	máj 11	február 12
1239	38	ks	3,4	165	561,00	561,00	0,00	máj 11	február 12
1240	Isolácia Trubice z EPDM 942(32) dĺžka 1m	ks	1800	6	10 800,00	10 800,00	0,00	máj 11	február 12
1241	Montáž trubíc z EPDM. hr.do 15,vnút.priemer	m	2050	3	6 150,00	6 150,00	0,00	máj 11	február 12
1242	42-73	m	980	0,7	686,00	686,00	0,00	máj 11	február 12
1243	Kompaktná dvojitáková nádrž nového oleja, V=1500L, so snímatelní Hadliny + osadenie na miesto uctenia	ks	1000	0,25	250,00	250,00	0,00	máj 11	február 12
1244	Výroba oceľovej nádrže na použitý olej V=2000L., rozmery 1,3x1,0x1,7m, so záchyrou	ks	1080	2	2 160,00	2 160,00	0,00	máj 11	február 12
1245	Plech oceľový hrubý 1000x4,0 4x1000x2000	t	1350	2	2 700,00	2 700,00	0,00	máj 11	február 12
1246	Plech oceľový hrubý 1000x4,0 5x1000x2000	t	195	4,064	792,48	792,48	0,00	máj 11	február 12
1247	mm	m	12,9	40	516,00	516,00	0,00	máj 11	február 12
1248	mm	m	13	165	2 145,00	2 145,00	0,00	máj 11	február 12
1249	Čerpadlo zubové na základ na nový olej 1"- ZOP 32-25, s motorom P=0,6kW ne-1450min-1, Q=0,77 l/s, H=50m, s MTZ na základ	ks	0,36	189	68,04	68,04	0,00	máj 11	február 12
1250	Čerpadlo zubové na základ na použitý olej 1"- ZOP 32-10, s motorom P=0,6kW ne-1450min-1, Q=0,77 l/s, H=50m, s MTZ na základ	ks	2,89	48	138,72	138,72	0,00	máj 11	február 12
1251	Presun imid pre srojenie v ojektch výšky do	t	2,5	10	25,00	25,00	0,00	máj 11	február 12
1252	Porubie z rúrok Hadných bežových nízkatlakových priemer 362,6	m	3,75	8	30,00	30,00	0,00	máj 11	február 12
1253	Porubie z rúrok Hadných bežových nízkatlakových priemer 441,592,6	m	13,25	5	66,25	66,25	0,00	máj 11	február 12
1254	Hadková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	12,5	30	375,00	375,00	0,00	máj 11	február 12
1255	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	11,75	8	94,00	94,00	0,00	máj 11	február 12
1256	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	16,9	2	33,80	33,80	0,00	máj 11	február 12
1257	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,5	2	13,00	13,00	0,00	máj 11	február 12
1258	Guľový kohút 6/4" vonkajší-vonkajší na olej	ks	4,35	3	13,05	13,05	0,00	máj 11	február 12
1259	Guľový kohút 5/4" vonkajší-vonkajší na olej	ks							
1260	Guľový kohút 1" vonkajší-vonkajší na olej	ks							
1261	Filter závitový vonk.vork. 1 1/2" na olej, síko max. 0,05mm	ks							
1262	Posrny ventili na olej P11-287-616 dnt"	ks							
1263	Pov05MPa	ks							
1264	Spätná klapka závitová 1 1/4",na olej	ks							

1266	Spätná klapka so sacím košom 1 1/4" na olej	ks		4,95	18	89,10	89,10	0,00	máj 11	február 12
1267	Flexibilná, kovová tlaková hadica dl. 1m, 1 1/4"	ks		29	6	174,00	174,00	0,00	máj 11	február 12
1268	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií-ziabov proti zatečeniu oleja z potrubí	kg		4,25	150	637,50	637,50	0,00	máj 11	február 12
1269	Ziab z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka: 330/1000 mm, polkruhový s šelom	ks		3,95	150	592,50	592,50	0,00	máj 11	február 12
1271	MTZ uchytění potrubí z profilové ocele	kg		4,2	150	630,00	630,00	0,00	máj 11	február 12
1272	Profil tvaru U ovorovaný 11373 60x30x0 mm hrúbka steny 3,0 mm	t		820	0,15	123,00	123,00	0,00	máj 11	február 12
1273	Nátery oceľ.konštr. chrôkautukové farby šedej farbych "A" dvojfasobné 2x s emaloivaním.	m2		6,65	15	99,75	99,75	0,00	máj 11	február 12
1274	Nátery kov.potr. syntetické farby do DN 100 mm jednonás. 1x s emaloivaním	m		1,98	190	376,20	376,20	0,00	máj 11	február 12
1276	Individuálne skúšky	hod		25	40	1 000,00	1 000,00	0,00	máj 11	február 12
1277	Montáž izolácie tepelnej izolácie pásni, rohožami pripavenými ploch tvarovanými jednotvístvová	m2		4,444	280	1 244,32	1 244,32	0,00	máj 11	február 12
1279	Pásky minerálne vlny hrúbky 50 mm	m2		7,854	280	2 199,12	2 199,12	0,00	máj 11	február 12
1282	Montáž izolácie tepelnej potrubia a oľbyov pásni LSP pripavenými oceľovým drôtom jednotvístvová	m2		5,731	430	2 464,33	2 464,33	0,00	máj 11	február 12
1283	Minerálna vlna hrúbky 40 mm	m2		6,974	230	1 604,02	1 604,02	0,00	máj 11	február 12
1284	Minerálna vlna hrúbky 60 mm	m2		8,767	150	1 315,05	1 315,05	0,00	máj 11	február 12
1285	Montáž izolácie tepelnej srmateľnej spôsobom Eurotex armatúr v členom šesťnamom	m2		46,882	115	5 391,43	5 391,43	0,00	máj 11	február 12
1286	Pásky ľadčkové 60kg/m3 hrúbky 4cm	m2		6,974	115	802,01	802,01	0,00	máj 11	február 12
1287	Montáž oplechovania parného	m2		41,569	660	27 435,54	27 435,54	0,00	máj 11	február 12
1288	Plech pozinkovaný min. 205g/m2 1000x4,2, hr. 0,60 mm	t		1314,478	3,11	4 088,03	4 088,03	0,00	máj 11	február 12
1289	Izolácia tepelná - montáž oplechovania smiateľného - armatúr	m2		38,72	150	5 808,00	5 808,00	0,00	máj 11	február 12
1290	Plech pozinkovaný min. 205g/m2 1000x4,2, hr. 0,60 mm	t		1314,478	0,7	920,13	920,13	0,00	máj 11	február 12
1291	Montáž uľizáčného kotla vrátane izolácie	kus		173800	1	173 800,00	173 800,00	0,00	máj 11	február 12
1292	Uľizáčny kotol parný výkon 6 t/h tlak pary 0,7 MPa dodávka vrátane tepelnej izolácie	kus		565532	1	565 532,00	565 532,00	0,00	máj 11	február 12
1294	Jedná armatúra kotla podľa STN 07 0620 dodávka	kus		4752	1	4 752,00	4 752,00	0,00	máj 11	február 12
1295	Automatický odľah kotla dodávka	kus		3564	1	3 564,00	3 564,00	0,00	máj 11	február 12
1296	Automatický odkal kotla dodávka	kus		5720	1	5 720,00	5 720,00	0,00	máj 11	február 12
1297	Kompresor pre stlačený vzduch so vzdušníkom výkon 1 m3/h, tlak 0,6 MPa	kus		759	1	759,00	759,00	0,00	máj 11	február 12
1298	Riadiaci systém kotla pre bezobslužnú prevádzku s pohádzkou raz za 24 hodín dodávka vrátane programu a kabeláže	kus		8360	1	8 360,00	8 360,00	0,00	máj 11	február 12

1299	Náhradná diel prvého vypavenia dodávka	kus	715	1	715,00	715,00	0,00	máj 11	február 12
1300	Uvedenie kotla do prevádzky	kus	11000	1	11 000,00	11 000,00	0,00	máj 11	február 12
1301	Úradná skúška kotla	kus	1375	1	1 375,00	1 375,00	0,00	máj 11	február 12
1302	Presun hmot v rámci stavby	t	93,5	45	4 207,50	4 207,50	0,00	máj 11	február 12
1303	Roztlačovač DN 150 dĺžka do 2 metre	ks	163,207	1	163,21	163,21	0,00	máj 11	február 12
1304	Roztlačovač pary DN 250 d'žka do 2,5 metra	ks	460,746	1	460,75	460,75	0,00	máj 11	február 12
1306	Rúrkové hrdlo rozdeľovača DN do 65	ks	11,176	4	44,70	44,70	0,00	máj 11	február 12
1307	Rúrkové hrdlo rozdeľovača DN do 100	ks	21,197	3	63,59	63,59	0,00	máj 11	február 12
1308	Rúrkové hrdlo rozdeľovača DN do 150	ks	38,335	1	38,34	38,34	0,00	máj 11	február 12
1309	Montáž orientačného štítku pre zariadenie potrubí	sub	2,431	20	48,62	48,62	0,00	máj 11	február 12
1310	Štítek pre zariadenie potrubí	ks	4,554	20	91,08	91,08	0,00	máj 11	február 12
1311	Montáž ohrievača dochladzovača odľuhu	sub	132	1	132,00	132,00	0,00	máj 11	február 12
	Dochladzovač odľuhu s teplovým. špirálou	ks	8305	1	8 305,00	8 305,00	0,00	máj 11	február 12
1312	objem 500 l	sub	280,5	1	280,50	280,50	0,00	máj 11	február 12
1313	Montáž výmenníka tepla - ohrievač kondenzátu	sub							
1314	Doskový výmenník tepla, tepelný výkon 100 kW	ks	786,5	1	786,50	786,50	0,00	máj 11	február 12
1315	Montáž čerpadla (do potrubí) dovnútra špirálového DN 32	sub	6,6	1	6,60	6,60	0,00	máj 11	február 12
1316	Čerpadlo Q=8,5m3/h, H=3,8m, U=400V	ks	462	1	462,00	462,00	0,00	máj 11	február 12
1317	Presun hmot pre stroje v objektoch výšky do 6 m	t	43,494	4,2	182,67	182,67	0,00	máj 11	február 12
1318	Potrúbie z rúrok hadkových bezvýchových nízkotlakových plienier 22/2, 6	m	8,932	25	223,30	223,30	0,00	máj 11	február 12
1319	Potrúbie z rúrok hadkových bezvýchových nízkotlakových plienier 33, 7/2,6	m	10,131	85	861,14	861,14	0,00	máj 11	február 12
1321	Potrúbie z rúrok hadkových bezvýchových nízkotlakových plienier 46, 3/2,6	m	16,764	56	938,78	938,78	0,00	máj 11	február 12
1322	Potrúbie z rúrok hadkových bezvýchových nízkotlakových plienier 60, 3/2,9	m	20,229	76	1 537,40	1 537,40	0,00	máj 11	február 12
1323	Potrúbie z rúrok hadkových bezvýchových nízkotlakových plienier 76/2,9	m	31,537	41	1 293,02	1 293,02	0,00	máj 11	február 12
1324	Potrúbie z rúrok hadkových bezvýchových nízkotlakových plienier 89/3, 6	m	38,06	36	1 370,16	1 370,16	0,00	máj 11	február 12
1325	Potrúbie z rúrok hadkových bezvýchových nízkotlakových plienier 114,3/4, 0	m	48,411	46	2 226,91	2 226,91	0,00	máj 11	február 12
1326	Potrúbie z rúrok hadkových bezvýchových nízkotlakových plienier 168,4/4	m	69,322	18	1 247,80	1 247,80	0,00	máj 11	február 12
1327	Zhrotenie rúrkového prechodu z rúrok hadkých kovaním 25/ 15	ks	13,431	1	13,43	13,43	0,00	máj 11	február 12
1328	Zhrotenie rúrkového prechodu z rúrok hadkých kovaním 40/ 25	ks	15,103	1	15,10	15,10	0,00	máj 11	február 12
1329	Zhrotenie rúrkového prechodu z rúrok hadkých kovaním 50/ 32	ks	19,646	2	39,29	39,29	0,00	máj 11	február 12
1330	Zhrotenie rúrkového prechodu z rúrok hadkých kovaním 65/25	ks	29,007	1	29,01	29,01	0,00	máj 11	február 12
1331	Zhrotenie rúrkového prechodu z rúrok hadkých kovaním 80/65	ks	31,405	2	62,81	62,81	0,00	máj 11	február 12
1332	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,462	319	147,38	147,38	0,00	máj 11	február 12

1333	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 895 do priem. 133/5, 0	m	0,781	46	35,93	35,93	0,00	máj 11	február 12
1334	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6, 3	m	0,935	18	16,83	16,83	0,00	máj 11	február 12
1335	Presun hmot. pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	31,416	3,686	115,80	115,80	0,00	máj 11	február 12
1336	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymeď. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	12,881	3,686	47,48	47,48	0,00	máj 11	február 12
1337	Montáž prietokomeru DN40 PN16	sub	35,387	1	35,39	35,39	0,00	máj 11	február 12
1338	Prietokomer napájacej vody Q= 6m3/h Ultrazukový	ks	1241,515	1	1 241,52	1 241,52	0,00	máj 11	február 12
1340	Montáž meráča prietoku pary DN150 PN16	kus	130,647	1	130,65	130,65	0,00	máj 11	február 12
1341	Prietokomer pary rozsah 0 až 8 t/h dodávka vrátane matematického členia a merania teploty a tlaku	kus	9861,5	1	9 861,50	9 861,50	0,00	máj 11	február 12
1342	Ventili uzatvárací prírubový DN 15 PN16	sub	66,814	18	1 202,65	1 202,65	0,00	máj 11	február 12
1343	Ventili uzatvárací prírubový DN 25 PN16	sub	77,11	3	231,33	231,33	0,00	máj 11	február 12
1344	Ventili uzatvárací prírubový DN 40 PN16	sub	107,679	3	323,04	323,04	0,00	máj 11	február 12
1345	Ventili uzatvárací prírubový DN 40 PN16 + elektropohon	sub	2227,896	1	2 227,90	2 227,90	0,00	máj 11	február 12
1346	Ventili uzatvárací prírubový DN 50 PN16	sub	112,068	2	224,14	224,14	0,00	máj 11	február 12
1347	Ventili uzatvárací prírubový DN 65 PN16	sub	146,916	1	146,92	146,92	0,00	máj 11	február 12
1348	Ventili uzatvárací prírubový DN 150 PN16 + elektropohon	sub	3691,875	2	7 383,75	7 383,75	0,00	máj 11	február 12
1349	Ventili spätný prírubový DN 15 PN16	sub	90,343	1	90,34	90,34	0,00	máj 11	február 12
1350	Ventili spätný prírubový DN 40 PN16	sub	152,075	2	304,15	304,15	0,00	máj 11	február 12
1351	Ventili spätný prírubový DN 50 PN16	sub	233,596	2	467,19	467,19	0,00	máj 11	február 12
1352	Ventili spätný prírubový DN 65 PN16	sub	339,075	1	339,08	339,08	0,00	máj 11	február 12
1353	Ventili polistyr. pružňový DN 40 PN16	sub	599,071	1	599,07	599,07	0,00	máj 11	február 12
1354	Ventili polistyr. pružňový DN 65 PN16	sub	925,397	1	925,40	925,40	0,00	máj 11	február 12
1355	Merizáž ventilu redukčného prírubového DN 25 PN16	sub	26,455	1	26,46	26,46	0,00	máj 11	február 12
1356	Ventili redukčný tlak 0,6 MPa/0,05 MPa prietok pary do 350 kg/h	ks	4285,875	1	4 285,88	4 285,88	0,00	máj 11	február 12
1357	Korúť guľový DN 50 PN16	sub	435,875	4	1 743,50	1 743,50	0,00	máj 11	február 12
1358	Korúť guľový DN 65 PN16	sub	576,792	6	3 460,51	3 460,51	0,00	máj 11	február 12
1359	Korúť guľový DN 80 PN16	sub	763,708	2	1 527,42	1 527,42	0,00	máj 11	február 12
1360	Oskládzáč kondenzátu pľavkový DN 15 PN16	sub	618,453	3	1 855,36	1 855,36	0,00	máj 11	február 12
1361	Filter s výmennou vložkou prírubový DN 65 PN16	sub	156,255	2	312,51	312,51	0,00	máj 11	február 12
1362	Priezorník do potrubia prírubový DN 15 PN16	sub	107,47	2	214,94	214,94	0,00	máj 11	február 12
1363	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200st. C DN 15	sub	17,072	20	341,44	341,44	0,00	máj 11	február 12
1364	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200st. C DN 25	sub	21,186	9	190,67	190,67	0,00	máj 11	február 12
1365	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200st. C DN 40	sub	27,192	15	407,88	407,88	0,00	máj 11	február 12
1366	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200st. C DN 50	sub	30,886	37	1 142,04	1 142,04	0,00	máj 11	február 12
1367	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200st. C DN 65	sub	35,673	12	428,08	428,08	0,00	máj 11	február 12
1368	Prírubový spoj PN 1,6/1, 200st. C DN 80	sub	47,421	7	331,95	331,95	0,00	máj 11	február 12

1369	Průrubový spoj PN 1, 6/1, 200st., C DN 100	sub	62,744	8	501,95	501,95	0,00	máj 11	február 12
1370	Průrubový spoj PN 1, 6/1, 200st., C DN 150	sub	109,175	6	655,05	655,05	0,00	máj 11	február 12
1371	Průrubový spoj PN 4, 0/1, 200st., C DN 25	sub	20,669	4	82,68	82,68	0,00	máj 11	február 12
1372	Průrubový spoj PN 2, 5/1, 200st., C DN 32	sub	26,752	4	107,01	107,01	0,00	máj 11	február 12
1373	Průrubový spoj PN 2,5/1, 200st., C DN 50	sub	31,548	4	126,19	126,19	0,00	máj 11	február 12
1374	Ventil regulační průrubový DN 40 + elektropohon	sub	2057	1	2 057,00	2 057,00	0,00	máj 11	február 12
1375	Klapka spátná průrubová DN 50 PN16	sub	138,952	5	694,76	694,76	0,00	máj 11	február 12
1376	Montáž závitové armatury s 1 závitom do G 1/2	ks	0,649	2	1,30	1,30	0,00	máj 11	február 12
1377	Otvoršťovač ventil para DN15 PN16	ks	136,532	1	136,53	136,53	0,00	máj 11	február 12
1378	Automatický dozvušťovač ventil voda DN15	ks	5,302	1	5,30	5,30	0,00	máj 11	február 12
1379	Montáž závitové armatury s 2 závitmi G 1	ks	2,981	5	14,91	14,91	0,00	máj 11	február 12
1380	Guľový kohút s pákovým ovládačom závitový,	ks	10,076	2	20,15	20,15	0,00	máj 11	február 12
1381	Posilný ventil závitový otvárači tlak 0,6 MPa DN 25	ks	40,161	2	80,32	80,32	0,00	máj 11	február 12
1382	Ventil elektromagnetický závitový DN25	ks	145,475	1	145,48	145,48	0,00	máj 11	február 12
1383	Teploter, technický rozsah 0 až 120°C	ks	16,819	3	50,46	50,46	0,00	máj 11	február 12
1384	Teploter, technický rozsah 0 až 200°C	ks	20,086	1	20,09	20,09	0,00	máj 11	február 12
1385	Teploter, technický rozsah 0 až 400°C	ks	26,532	1	26,53	26,53	0,00	máj 11	február 12
1386	Tlakový kruhový rozsah 0 až 1 MPa + slička	ks	127,248	1	127,25	127,25	0,00	máj 11	február 12
1387	Tlakový kruhový rozsah 0 až 1,6 MPa + kohút	ks	120,186	7	841,30	841,30	0,00	máj 11	február 12
1388	Manovakometer rozsah -100 až 60 kPa	ks	42,053	1	42,05	42,05	0,00	máj 11	február 12
1389	Montáž regulátora teploty priamo s jedným snímačom a ventilom DN25	sub	26,4	1	26,40	26,40	0,00	máj 11	február 12
1390	Priamodný regulátor teploty rozsah 0 až 110°C	ks	3333	1	3 333,00	3 333,00	0,00	máj 11	február 12
1391	Montáž ušazení potrubí	kg	5,148	1800	9 266,40	9 266,40	0,00	máj 11	február 12
1392	Ušazenie potrubí dodávka	kg	5,632	1800	10 137,60	10 137,60	0,00	máj 11	február 12
1394	Montáž technologických plášťn	kg	3,256	3650	11 884,40	11 884,40	0,00	máj 11	február 12
1395	Technologické plášťiny dodávka	kg	3,982	3650	14 534,30	14 534,30	0,00	máj 11	február 12
1396	Nátery oceľ konštr. syntetické na vzduchu schuče farby šedej ťažkých A, 3x s emalovaním	m2	3,201	60	192,06	192,06	0,00	máj 11	február 12
1397	Nátery potrubí syntetické do DN 100 mm dvojnásobne	ks	1,452	180	261,36	261,36	0,00	máj 11	február 12
1399	Nátery potrubí syntetické do DN 100 mm dvojnás. 1x s emalovaním	ks	1,936	185	358,16	358,16	0,00	máj 11	február 12
1400	Nátery kov.potr. a arm syntet. farby do DN 100 mm Príplatok k cene za nat. v kardin. a šacht	ks	0,264	120	31,68	31,68	0,00	máj 11	február 12
1401	Nátery potrubí syntetické DN 200 mm dvojnásobne	ks	2,079	18	37,42	37,42	0,00	máj 11	február 12
1402	Montáž kondenzátnej nádrže	ks	233,2	1	233,20	233,20	0,00	máj 11	február 12
1403	Kondenzátna nádrž oceľová valcová ležatá objem 6 m3 dodávka	ks	13596	1	13 596,00	13 596,00	0,00	máj 11	február 12
1405	Montáž uvoľňovača odtluhov	ks	123,2	1	123,20	123,20	0,00	máj 11	február 12
1406	Uvoľňovač odtluhov objem do 600 l tlak do 1 MPa	ks	411,4	1	411,40	411,40	0,00	máj 11	február 12

1407	Montáž napájacej nádže	ks	3107.5	1	3 107.50	3 107.50	0.00	máj 11	február 12
1408	Napájacia nádrž osoľová valcová ležata s termickým odplyňovacím objem 10 m3	ks	25932.5	1	25 932.50	25 932.50	0.00	máj 11	február 12
1409	Montáž napájacieho čerpadla	ks	176	2	352.00	352.00	0.00	máj 11	február 12
	Napájacie čerpadlo Q=6 m3/h, H=100 m, U=400V dodávka vrátane frekvenčného meniča	ks	4152.5	2	8 305.00	8 305.00	0.00	máj 11	február 12
1412	Montáž kondenzátneho čerpadla	ks	176	2	352.00	352.00	0.00	máj 11	február 12
	Kondenzátne čerpadlo Q=6 m3/h, H=55m, U=400 V, dodávka vrátane frekvenčného meniča	ks	3025	2	6 050.00	6 050.00	0.00	máj 11	február 12
1414	Montáž čerpadla pre ohrev kondenzátu	ks	176	1	176.00	176.00	0.00	máj 11	február 12
	Čerpadlo pre ohrev kondenzátu Q=8,6 m3/h, H=8,1 m, U=230V	ks	913	1	913.00	913.00	0.00	máj 11	február 12
1416	Dávkovacie zariadenie chemickej montáž	ks	44	2	88.00	88.00	0.00	máj 11	február 12
1417	Úprava vody dávkovať chemickej +nápiti	ks	2469.5	2	4 939.00	4 939.00	0.00	máj 11	február 12
1418	Montáž chemikál úpravne vody	ks	231	1	231.00	231.00	0.00	máj 11	február 12
1419	Chemická úprava vody automatická - mechanická filtrácia + známkente výkon 3 m3/h- dodávka	ks	8800	1	8 800.00	8 800.00	0.00	máj 11	február 12
1420	Skúšobná prevádzka	hod	10,219	720	7 357.68	7 357.68	0.00	máj 11	február 12
1421	Individuálne skúšky	hod	15,334	448	6 869.63	6 869.63	0.00	máj 11	február 12
1423	Komplexná skúška	hod	10,219	72	735.77	735.77	0.00	máj 11	február 12
1424	Zapuzdrený rozvádzač 24 kV	set	129015	1	129 015.00	129 015.00	0.00	máj 11	február 12
1425	Meracia skríňa	ks	1306.5	1	1 306.50	1 306.50	0.00	máj 11	február 12
1427	Zapuzdrený rozvádzač 10,5 kV	set	91055	1	91 055.00	91 055.00	0.00	máj 11	február 12
1428	Transformátor olejový vybavený 4 MVA 22/10.5 kV	ks	76762.5	3	230 287.50	230 287.50	0.00	máj 11	február 12
1429	Rozlietlová ochrana	ks	14925	3	44 775.00	44 775.00	0.00	máj 11	február 12
1430	Transformátor olejový 1 MVA 22/0.4 kV	ks	17237.5	1	17 237.50	17 237.50	0.00	máj 11	február 12
1431	Kabel 10-AXEXVCEY 240 mm2	m	14,96	260	3 889.60	3 889.60	0.00	máj 11	február 12
1432	Kabel 22-AXEXVCEY 120 mm2	m	12,045	150	1 806.75	1 806.75	0.00	máj 11	február 12

1433	Kábllová koncovka 10 kV	ks	130.9	18	2 356.20	2 356.20	0.00	máj 11	február 12
1434	Kábllová koncovka 22 kV	ks	130.9	18	2 356.20	2 356.20	0.00	máj 11	február 12
1435	Výtavenie rozvodne	set	2147.5	1	2 147.50	2 147.50	0.00	máj 11	február 12
1436	Komunikace na RD	set	27500	1	27 500.00	27 500.00	0.00	máj 11	február 12
1437	Reizžia	set	1990	1	1 990.00	1 990.00	0.00	máj 11	február 12
1438	Rozvádzač oceloplechový 800x200x600 zo sadou pripojnic	ks	1796.5	6	10 779.00	10 779.00	0.00	máj 11	február 12
1439	Zvodňa prepelňa 3f	ks	391.05	3	1 173.15	1 173.15	0.00	máj 11	február 12
1441	Istič 3f 1600A	ks	1726.725	1	1 726.73	1 726.73	0.00	máj 11	február 12
1442	Istič 3f 400A	ks	411.675	3	1 235.03	1 235.03	0.00	máj 11	február 12
1443	Istič 3f 125A	ks	156.75	1	156.75	156.75	0.00	máj 11	február 12
1444	MTP 1500/5A	ks	95.425	4	381.70	381.70	0.00	máj 11	február 12
1445	Měřeni a signalizace (3x), 1xL 1xVřep.,	set	387.75	1	387.75	387.75	0.00	máj 11	február 12
1446	Istič 3f 2A	ks	34.54	20	690.80	690.80	0.00	máj 11	február 12
1447	Teplinná ochrana 2A	ks	40.92	17	695.64	695.64	0.00	máj 11	február 12
1448	Sykač 10A	ks	36.52	17	620.84	620.84	0.00	máj 11	február 12
1449	Istič 3f 4A	ks	36.355	2	72.71	72.71	0.00	máj 11	február 12
1450	Teplinná ochrana 4A	ks	42.02	2	84.04	84.04	0.00	máj 11	február 12
1451	Sykač 10A	ks	36.52	2	73.04	73.04	0.00	máj 11	február 12
1452	Istič 3f 6A	ks	34.43	4	137.72	137.72	0.00	máj 11	február 12
1453	Teplinná ochrana 6A	ks	44.88	3	134.64	134.64	0.00	máj 11	február 12
1454	Sykač 10A	ks	36.52	3	109.56	109.56	0.00	máj 11	február 12
1455	Istič 3f 8A	ks	38.72	3	116.16	116.16	0.00	máj 11	február 12
1456	Teplinná ochrana 8A	ks	45.705	3	137.12	137.12	0.00	máj 11	február 12
1457	Sykač 16A	ks	37.51	3	112.53	112.53	0.00	máj 11	február 12
1458	Istič 3f 10A	ks	31.405	5	157.03	157.03	0.00	máj 11	február 12
1459	Teplinná ochrana 10A	ks	45.98	5	229.90	229.90	0.00	máj 11	február 12
1460	Sykač 16A	ks	37.51	5	187.55	187.55	0.00	máj 11	február 12
1461	Istič 3f 25A	ks	33.085	5	165.28	165.28	0.00	máj 11	február 12
1462	Teplinná ochrana 25A	ks	47.52	5	237.60	237.60	0.00	máj 11	február 12
1463	Sykač 40A	ks	47.52	5	237.60	237.60	0.00	máj 11	február 12
1464	Istič 3f 32A	ks	34.815	5	174.08	174.08	0.00	máj 11	február 12
1465	Teplinná ochrana 32A	ks	49.28	3	147.84	147.84	0.00	máj 11	február 12

1466	SVKač 63A	ks		154	3	462,00	462,00	0,00	máj 11	február 12
1467	Pojiskový odpínač 3f 125A zo sadou pojistiak	ks	46,2		4	184,80	184,80	0,00	máj 11	február 12
1468	Pojiskový odpínač 3f 63A zo sadou pojistiak	ks	45,54		3	136,62	136,62	0,00	máj 11	február 12
1469	Pojiskový odpínač 3f 32A zo sadou pojistiak	ks	28,82		1	28,82	28,82	0,00	máj 11	február 12
1470	Pojiskový odpínač 3f 16A zo sadou pojistiak	ks	28,82		1	28,82	28,82	0,00	máj 11	február 12
1471	Pojiskový odpínač 1f s pojiskou	ks	13,31		1	13,31	13,31	0,00	máj 11	február 12
1472	SVKač 3f 200A	ks	371,25		4	1 485,00	1 485,00	0,00	máj 11	február 12
1473	SVKač 3f 105A	ks	233,75		3	701,25	701,25	0,00	máj 11	február 12
1474	SVKač 3f 50A	ks	125,18		1	125,18	125,18	0,00	máj 11	február 12
1475	SVKač 3f 25A	ks	44		2	88,00	88,00	0,00	máj 11	február 12
1476	Regulátor jalového výkonu	ks	574,75		1	574,75	574,75	0,00	máj 11	február 12
1477	Kompenzačný kondenzátor 3f 5 kVar	ks	56,76		2	113,52	113,52	0,00	máj 11	február 12
1478	Kompenzačný kondenzátor 3f 10 kVar	ks	76,67		1	76,67	76,67	0,00	máj 11	február 12
1479	Kompenzačný kondenzátor 3f 20 kVar	ks	123,42		4	493,68	493,68	0,00	máj 11	február 12
1480	Kompenzačný kondenzátor 3f 50 kVar	ks	216,92		3	650,76	650,76	0,00	máj 11	február 12
1481	Vybavenie rozvádzača	set	482,5		6	2 895,00	2 895,00	0,00	máj 11	február 12
1482	CHBU 240	m	36,685		300	11 005,50	11 005,50	0,00	máj 11	február 12
1483	NY 4x6	m	4,29		500	2 145,00	2 145,00	0,00	máj 11	február 12
1484	NY 4x4	m	3,41		500	1 705,00	1 705,00	0,00	máj 11	február 12
1485	NY 4x2,5	m	2,805		1100	3 085,50	3 085,50	0,00	máj 11	február 12
1486	NY 4x1,5	m	2,365		1800	4 257,00	4 257,00	0,00	máj 11	február 12
1487	NY 3x1,5	m	1,98		500	990,00	990,00	0,00	máj 11	február 12
1488	Ukončení kabeľní NN - set	set	1485		1	1 485,00	1 485,00	0,00	máj 11	február 12
1489	Kabeľové trasy	set	15,4		600	9 240,00	9 240,00	0,00	máj 11	február 12
1490	Revízia	set	1825		1	1 825,00	1 825,00	0,00	máj 11	február 12
1491	Radiaci systém	ks	20065,00		1	20 065,00	20 065,00	0,00	máj 11	február 12
1492	Plechová skriňa 1000x200x400	ks	1465		2	2 930,00	2 930,00	0,00	máj 11	február 12
1495	Prepätová ochrana rozvádzača	set	519,75		1	519,75	519,75	0,00	máj 11	február 12
1496	Isiacie prvky	set	12,76		1	12,76	12,76	0,00	máj 11	február 12
1497	Isiacie prvky zdrojov riad.systému, servopohon	set	12,76		4	51,04	51,04	0,00	máj 11	február 12
1498	Isiacie prvky servopohonov	set	11,99		84	1 007,16	1 007,16	0,00	máj 11	február 12
1499	Isiacie prvky čerpadlín KVS	set	28,985		2	57,97	57,97	0,00	máj 11	február 12
1500	Isiacie prvky prevodníkov zaplavenia	set	11,605		9	104,45	104,45	0,00	máj 11	február 12
1501	Napájacie zdroje	ks	118,8		2	237,60	237,60	0,00	máj 11	február 12
1502	Ústredná det.plynu vč.zdroja	ks	417,175		1	417,18	417,18	0,00	máj 11	február 12
1503	Relé	ks	19,855		98	1 945,79	1 945,79	0,00	máj 11	február 12

1504	Svorky	ks	1,408	600	844,50	844,50	0,00	máj 11	február 12
1505	Ovládače so spínačmi na člný panel rozv. podľa	ks	23,155	30	694,65	694,65	0,00	máj 11	február 12
1506	Šrmač teplo vody 0÷150°C / NI1000,	ks	72,82	20	1 456,40	1 456,40	0,00	máj 11	február 12
1507	Šrmač priestorovej teploty -30÷60°C/ NI1000,	ks	33,935	6	203,60	203,60	0,00	máj 11	február 12
1508	Šrmač vonkovej teploty -30÷60°C / NI1000,	ks	67,76	1	67,76	67,76	0,00	máj 11	február 12
1510	Termosiat s kontaktným výstupom, 0÷150°C	ks	130,68	2	261,36	261,36	0,00	máj 11	február 12
1511	Termosiat s kontaktným výstupom, 0÷50°C	ks	130,68	8	1 045,44	1 045,44	0,00	máj 11	február 12
1512	Šrmač tlaku 0÷600 kPa / 0(4)÷20mPa,	ks	385,495	3	1 156,49	1 156,49	0,00	máj 11	február 12
1513	Manostat min.tlaku s kontaktným výstupom,	ks	130,68	3	392,04	392,04	0,00	máj 11	február 12
1514	Manostat min.tlaku s kontaktným výstupom (chlad.zmes KGJ)	ks	138,38	3	415,14	415,14	0,00	máj 11	február 12
1515	Detektor zaplavenia s kontaktným výstupom	ks	339,68	1	339,68	339,68	0,00	máj 11	február 12
1516	Detektor výbušných plynov	ks	215,6	3	646,80	646,80	0,00	máj 11	február 12
1517	Slavoznakové kapacitné neranie hladiny, 2 provodné a 2 havarijné medze, kontaktné výstupy	set	811,25	2	1 622,50	1 622,50	0,00	máj 11	február 12
1518	Kabel so stieňovými vodičmi 2x1	m	1,65	2500	4 125,00	4 125,00	0,00	máj 11	február 12
1519	Kabel 4x1	m	1,705	1500	2 557,50	2 557,50	0,00	máj 11	február 12
1521	Kabel so stieňovými vodičmi 4x1	m	1,87	500	935,00	935,00	0,00	máj 11	február 12
1522	Kabel so stieňovými vodičmi 5x1	m	2,145	500	1 072,50	1 072,50	0,00	máj 11	február 12
1523	Kabel so stieňovými vodičmi 12x1	m	3,355	300	1 006,50	1 006,50	0,00	máj 11	február 12
1524	Kabel so stieňovými vodičmi 24x1	m	5,555	600	3 333,00	3 333,00	0,00	máj 11	február 12
1525	Komunikačný zberovák Kabel s párovými vodičmi 2x2x0,5	m	1,507	200	301,40	301,40	0,00	máj 11	február 12
1526	UTP kabel cat.5	m	1,54	120	184,80	184,80	0,00	máj 11	február 12
1527	Svorková plastová združovacia skřitka nástenná, 40 svoriek	ks	124,3	4	497,20	493,10	4,10	máj 11	február 12
1528	Svorková plastová propojovacia krabica, 4 svorky	ks	23,65	30	709,50	705,47	4,03	máj 11	február 12
1529	Kovový labelový žlb 125/50	m	15,4	80	1 232,00	1 229,00	3,00	máj 11	február 12
1530	Kovový labelový žlb 62/50	m	12,265	120	1 471,80	1 471,80	0,00	máj 11	február 12
1532	Plastová vkladacia lišta 60/40	m	4,29	180	772,20	772,20	0,00	máj 11	február 12
1533	Plastová vkladacia lišta 40/20	m	3,52	220	774,40	774,40	0,00	máj 11	február 12
1534	Elektronizovateľná trubka	m	3,08	400	1 232,00	1 232,00	0,00	máj 11	február 12
1535	Ocelové korrúzie	kg	3,08	300	924,00	924,00	0,00	máj 11	február 12
1536	Parametrizácia rádiového systému	db	30,5	500	15 250,00	15 250,00	0,00	máj 11	február 12
1537	Vizuálna technológia	db	30,5	500	15 250,00	15 250,00	0,00	máj 11	február 12
1539	Oživenie systému MaR	h	30,5	200	6 100,00	6 100,00	0,00	máj 11	február 12
1540	GSM Pager	set	825	1	825,00	825,00	0,00	máj 11	február 12
1541	Stolný počítač triedy PC	ks	1650	1	1 650,00	1 650,00	0,00	máj 11	február 12
1543	Aplikácie vizualizácie		1925	1	1 925,00	1 925,00	0,00	máj 11	február 12

1544	Revize		850	1	850,00	850,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
1545	eurocentové vyrovnanie				0,00	0,00	0,00	0,00	máj 11	február 12
Celkom					€ 10 075 547,93	€ 10 075 536,80	€ 11,13		marec 11	február 12