# ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

## ČÍSLO ZMLUVY: VS-6/2010-KaHR

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

**Poskytovateľom**

názov : **Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov, minister**

v zastúpení[2]
názov : **Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“)**
sídlo : Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO : 360 70 513
konajúci : **Róbert Šimončič, poverený riadením**
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

**Prijímateľom**

názov : **Mesto Levice**
sídlo : Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice
Slovenská republika
konajúci : **Ing. Štefan Mišák, primátor mesta**
IČO : 00307203
banka : Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: **xxxxxxxxxxxxx**
poštová adresa[1] :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

**Preambula**

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**"), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (ES, EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR") a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 1.2, názov Podpora spoločných služieb pre podnikateľov.

(F) Dňa 12. októbra 2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 1.2, názov Podpora spoločných služieb pre podnikateľov OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(G) Dňa 23.02.2010 bola zaregistrovaná žiadosť prijímateľa o NFP.

(H) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 16.06.2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

# 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

## 1.1. Definície

**Aktivita –** súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

**Celkové oprávnené výdavky** alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

**Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

**CKO –** znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013.V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

**Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

**EÚ** znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

**Európsky fond regionálneho rozvoja** alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

**Finančné ukončenie Projektu –** v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

**Implementačné nariadenie** znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

**IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond** – (ďalej len „**ITMS**“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepojenia s ISUF;

**Komisia** znamená Európsku Komisiu;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku** alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny;

**Nariadenie 1080** znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

**Nariadenie 1083** znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

**Nenávratný finančný príspevok** alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

**Nezrovnalosť (iregularita)** znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich

z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej Únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Únie;.

**Obchodná verejná súťaž** alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

**Obchodný zákonník** znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

**Operačný program** alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

**Orgán auditu -** národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

**Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 1.2 OP KaHR vykonáva Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej ako „**SARIO**“),
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

**Podmienky poskytnutia pomoci pre verejný sektor –** sú všetky podmienky poskytnutia pomoci uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a jej prílohách, kód výzvy KaHR-12VS-0901 zverejnenej dňa 12. októbra 2009;

**Podstatná zmena Projektu** má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

**Pracovný deň** znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy EÚ** pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej Únii.

**Príloha** znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

**Riadiaci orgán** znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR;

**Riadne –** konanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

**Realizácia aktivít Projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však 28. novembra 2007 a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

**Schválená žiadosť o NFP –** žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky –** skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

**Skupina výdavkov –** výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

**Sprostredkovateľský orgán** pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR ako Riadiacim orgánom , ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 1.2 OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SARIO;

**Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

**Štrukturálne fondy** alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

**Ukončenie prác na Projekte** (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov,

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

**Včas –** konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

**Vládny audit** - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

**Výberová komisia –** je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-12VS-0901;

**Všeobecné zmluvné podmienky** alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

**Začatie prác na Projekte** nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci oprávneného obdobia, najskôr od 28. novembra 2007, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

**Zákon o rozpočtových pravidlách** znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite** znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o správach finančnej kontroly** znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

**Zmluva o poskytnutí NFP** znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

**Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu -** doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a

(f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

| | | |
|---|---|---|
| Názov projektu | : | **Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park, Levice** |
| Kód Projektu v ITMS | : | 25110220006 |
| Miesto realizácie projektu | : | Sokolovská 3435/70, Levice, |
| Výzva - kód Výzvy | : | KaHR-12VS-0901 |

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

| | | |
|---|---|---|
| Operačný program | : | **Konkurencieschopnosť a hospodársky rast** |
| Spolufinancovaný fondom | : | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| Prioritná os 1 OP KaHR | : | Inovácie a rast konkurencieschopnosti |
| Opatrenie **1.2 OP KaHR** | : | **Podpora spoločných služieb pre podnikateľov** |
| Účel Projektu: | | splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP |
| Systém poskytovania platieb : | | predfinancovanie, refundácia a ich vzájomná kombinácia |

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a aktivity Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

**2.6** Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

## 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

**3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:**

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **9.775.357,90 EUR** (slovom deväť miliónovs edemstosedemdesiatpäťtisíc tristopäťdesiatsedem eur a deväťdesiat centov),

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **9.286.590,01 EUR** (slovom deväť miliónov dvestoosemdesiatšesťtisíc päťstodeväťdesiat eur a jeden cent), čo predstavuje **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.2 OP KaHR.

c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5%** (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.2 OP KaHR

d) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **35 513,64 EUR**.

**3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa**

**3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:**

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 1.2 OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

## 4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane

v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu..

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy, Príručky pre žiadateľa a podmienok uvedených vo VZP a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP a

d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa podmienok poskytnutia pomoci pre verejný sektor (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

(i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie listiny, ktorou sa preukazuje zmena názvu alebo sídla/adresy spolu so sprievodným listom,

(ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu alebo jeho člena doručenie originálu alebo osvedčenej kópie listiny, ktorou sa preukazuje zmena štatutárneho orgánu alebo jeho člena spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,

(iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu,

(vi) článku 6 ods. 1 a 2 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (vi). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (vi) končí uplynutím Doby viazanosti, ktorá je definovaná v čl. 6 ods. 1 písm. a) VZP.

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny

k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa 12.07.2010 .....:

Podpis: .....

**Róbert Šimončič**

Poverený riadením SARIO

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa 12.07.2010 .....:

Podpis: .....

**Ing. Štefan Mišák**

Primátor mesta

Prílohy:

| | |
|---|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2: | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie projektu |
| Príloha č. 5 | Monitorovacia správa projektu |
| Príloha č. 6a | Žiadosť o platbu |
| Príloha č. 6b | Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu) |
| Príloha č. 6c | Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu |
| Príloha č. 7 | Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP |
| Príloha č. 8 | Podpisový vzor |
| Príloha č. 9a | Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov |
| Príloha č. 9b | Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov |
| Príloha č. 10. | Následná monitorovacia správa projektu |
| Príloha č. 11 | Rozpočet Projektu |

# VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

**PRE**

**OPERAČNÝ PROGRAM:** **Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**

**PRIORITNÁ OS 1 :** **Inovácie a rast konkurencieschopnosti**

**OPATRENIE 1.2:** **Podpora spoločných služieb pre podnikateľov**

## Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

   b) právne predpisy SR:

      (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.

      (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

      (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

      (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Merateľný ukazovateľ dopadu** - formalizované zobrazenie následkov projektu, ktoré prekračuje rámec bezprostredných účinkov pomoci. Na výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu má vplyv externé prostredie, t.j. ich hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, ktorý sa nemusí naplniť;
- **Merateľný ukazovateľ výsledku** - formalizované zobrazenie priamych a okamžitých účinkov pomoci, t.j. účinkov, ktoré priniesol projekt zrealizovaním jeho aktivít. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku projektu sú vždy záväzné;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Priemyselný park –** predstavuje určité územie opísané a majetkovo-právne vymedzené v žiadosti o NFP podanej Prijímateľom ešte ako žiadateľom, ktoré môže zahŕňať veci, iné majetkové hodnoty a záväzky v rozsahu, v akom bola žiadosť o NFP schválená rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. v platnom znení;

- **Účtovný doklad -** doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

## Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.

3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa

obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku uvedeného v čl. 6 ods. 1 alebo ods. 2 VZP alebo k akékoľvek iné nakladanie s týmto majetkom alebo iná právna skutočnosť v súvislosti s týmto majetkom, ktorá nie je povolená v zmysle čl. 6 ods. 1 alebo ods. 2 VZP, ak k nim dôjde počas Doby viazanosti a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od Dodávateľa dodávku tovarov, služieb a stavebných prác potrebných pre realizáciu odsúhlasených aktivít Projektu. Prijímateľ je pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu odsúhlasených aktivít Projektu povinný postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti a predpoklady poskytnutia pomoci.

2. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z Verejného obstarávania v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak, bezodkladne po jej vyhotovení, v nasledovných jednotlivých fázach obstarávania, najneskôr však do 10 kalendárnych dní:

   a) po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi avšak pred podpisom zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a

   b) po podpise zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a

   c) pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a

   d) po podpise dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešných uchádzačom.

3. Prijímateľ, ktorý uskutočnil Verejné obstarávanie pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je povinný predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese Verejného obstarávania ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov Verejného obstarávania, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces Verejného obstarávania následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.

5. Poskytovateľ môže vyzvať Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy na dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb (uzatváranej medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb so súťažnými podkladmi, resp. ich ekvivalentom alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom

6. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového Verejného obstarávania, ak v procese kontroly Verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie ZVO, resp. postupov a princípov Verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom a súčasne neschváli uzatvorenie zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly Verejného obstarávania a súčasne neschváli podpísanie dodatku, ak počas administratívnej kontroly návrhu dodatku (uzatváraného medzi Prijímateľom a dodávateľom) zistí nesplnenie podmienok, resp. porušenie relevantných povinností vymedzených ZVO.

7. Poskytovateľ oboznamuje (zasiela) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie dokumentácie Poskytovateľom v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď poskytovateľ zašle závery posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Ak Poskytovateľ v rámci záverov administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, vyzve Prijímateľa na ich úpravu alebo na odôvodnenie postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prijímateľovi. Lehota na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváranej medzi prijímateľom a úspešných uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. ekvivalentom (ponukou predloženou úspešným uchádzačom).

8. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle/neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote uvedenej v odseku 7 tohto článku VZP, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času doručenia/oboznámenia záverov z administratívnej kontroly. Týmto postupom nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonať administratívnu kontrolu dokumentácie Verejného obstarávania.

9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu Verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie (požiada o výkon kontroly Verejného obstarávania alebo o vypracovanie odborného stanoviska) administratívna kontrola sa neukončí, vykoná sa poznámka v projektovom spise a súčasne Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu Verejného obstarávania na Úradu pre verejné obstarávanie, lehota podľa odseku 7 tohto článku VZP prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol predmetom administratívnej kontroly procesu (podpis zmluvy, podpis dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu Verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom

doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly procesu Verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 kalendárnych dní podľa odseku 7 týchto VZP. Poskytovateľ je povinný, najneskôr posledný deň lehoty zaslať oznámenie/oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly Verejného obstarávania.

10. Poskytovateľ v prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia postupu, resp. k zdôvodneniu nesúlade v procese Verejného obstarávania a v ďalších prípadoch domnelého nedodržania princípov a postupov obstarávania je.
11. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov Verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov žiadosti o platbu, vzťahujúcich sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe výsledkom kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje podľa § 27a zákona 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.
12. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie ZVO, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by bolo neprimerane prísne.
13. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly Verejného obstarávania aj na administratívnu kontrolu Verejného obstarávania ukončeného pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti žiadosti na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže, kontrola postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom a iné sa nepoužijú.
14. Ustanovenia odsekov 1 až 13 týchto VZP sa nevzťahujú na zákazky s nízkou hodnotou, Poskytovateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou overí, či vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene. Zároveň poskytovateľ kontroluje, či Prijímateľ zabezpečil obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác postupom zákazky s nízkou hodnotou s ohľadom na princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.
15. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania.
16. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
17. Kvôli overenie súladu výkonu Verejného obstarávania s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu Verejného obstarávania v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia Verejného obstarávania Prijímateľom bude realizovaná na základe podmienok a postupov definovaných v internom akte Prijímateľa a týmto konaním dôjde k rozporu s princípmi a postupmi Verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR, rozhodujúce je dodržanie právnych predpisov ES a SR .

## Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

   a) Priebežnú monitorovaciu správu,

   b) Záverečnú monitorovaciu správu,

   c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
   a) o realizovaných Aktivitách;
   b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

   V nadväznosti na časť 2 bod 2.9 Podmienky prijateľnosti a predpoklady poskytnutia pomoci, odsek Základné predpoklady poskytnutia pomoci, 12. odrážka Príručky pre žiadateľa si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP v plnej výške iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte , čo znamená, že budú naplnené merateľné ukazovatele výsledku Projektu, inak môže byť dohodnuté NFP krátené v zmysle ods. 7 písm. b) tohto článku VZP.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:

(i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
   a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
   b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.

10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.

11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.

12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.

3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:

   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;

   b. v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;

   c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;

   d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku;

indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že:

   a) bude výlučným vlastníkom všetkých nehnuteľností, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať (t.j. že Prijímateľ bude vlastníkom celého územia priemyselného parku, s výnimkou uvedenou v písm. c) nižšie) minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas doby, ktorej dĺžka sa rovná dobe odpisovania toho majetku, ktorý má najdlhšiu dobu odpisovania v zmysle príslušného právneho predpisu. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na všetok majetok podľa tohto písm. a) sa vzťahuje rovnaká doba, počas ktorej musí Prijímateľ zostať výlučným vlastníkom všetkého tohto majetku, a to bez ohľadu na to, či konkrétna položka majetku je odpisovaným majetkom alebo nie je odpisovaným majetkom, pričom dĺžka tejto doby sa stanovuje podľa dĺžky doby odpisovania toho majetku, ktorého doba odpisovania je najdlhšia (ďalej ako „**Doba viazanosti**“). Výnimkou sú prípadné a pre Projekt nutné preložky existujúcich zariadení v správe prevádzkovateľa takýchto zariadení, kedy v zmysle príslušných právnych predpisov zariadenie po preložke ostáva vo vlastníctve prevádzkovateľov týchto zariadení. Na nehnuteľnostiach podľa tohto písm. a) nesmú viaznuť žiadne vecné bremená s výnimkou vecného bremena súvisiaceho s dodávkou energetických médií, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu prevádzku priemyselného parku alebo iné vecné bremeno zriadené vo verejnom záujme, pričom tieto vecné bremená musia byť zapísané na príslušnom liste vlastníctva, ak to aplikovateľný právny predpis umožňuje. Na účely podľa tohto písm. a) Prijímateľ Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy a v prípade preložiek existujúcich zariadení v správe prevádzkovateľov zariadení aj uzatvorenú zmluvu o preložke zariadenia (energetického, vodárenského, plynárenského a iného) s prevádzkovateľom zariadenia, resp. s vlastníkom distribučného zariadenia;

   b) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

      (i) bude používať výlučne na dosiahnutie účelu Projektu

      (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Doby viazanosti pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

      (iii) nadobudne od tretích osôb na základe výsledkov vykonaného Verejného obstarávania.

   c) v prípade, ak je v Projekte obsiahnutý ako oprávnený výdavok nákup nehnuteľností, musí mať uzavretú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predmetnú nehnuteľnosť, ktorú predkladá Poskytovateľovi, pričom v prípade, ak nedôjde k nadobudnutiu vlastníckeho práva Prijímateľa k predmetnej nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy uzavretej v lehote stanovenej v budúcej kúpnej zmluve, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom,

   d) zabezpečí bezproblémový prístup k energetickým médiám nachádzajúcim sa mimo územia priemyselného parku v rozsahu, aký je potrebný pre užívanie týchto

energetických médií pre potreby udržania výsledkov Projektu a pre potreby investorov nachádzajúcich sa v priemyselnom parku; v prípade, ak to bude potrebné z dôvodu majetkovo-právneho, tento záväzok sa vykoná prostredníctvom vecného bremena.

V prípade porušenia povinností uvedených v tomto odseku 1. Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Doby viazanosti:

   a) prevedený na tretiu osobu, alebo

   b) prenajatý tretej osobe; to neplatí v prípade, ak ide o prenájom časti tohto majetku investorom v trhových cenách v súlade s cieľom poskytnutia pomoci a za účelom dosiahnutia účelu Projektu, alebo

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku, alebo

   d) na základe akéhokoľvek právneho úkonu, spôsobom, ktorý by zakladal nedovolenú (skrytú) štátnu pomoc, prenechaný tretej osobe za účelom správy, vykonávania manažérskych, riadiacich alebo kontrolných činností alebo akýchkoľvek iných obdobných činností, na základe ktorých Prijímateľ nebude vykonávať úplnú správu, manažment alebo riadenie alebo nebude mať úplnú kontrolu nad majetkom nadobudnutým a/alebo zhodnoteným z NFP alebo nad samotným priemyselným parkom; výnimka uvedená v písm. b) sa vzťahuje aj na toto písm. d) obdobne.

   V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky. Prijímateľ sa zaväzuje, že na nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 písm. a) nebola za posledných desať rokov poskytnutá štátna pomoc alebo podpora EÚ.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

   a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

   b) Predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

   c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

   e) Predmetom zálohu môže byť:

      (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

      (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

      (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

      (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.

   f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

   g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

   h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom

odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

## Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Neaplikuje sa z dôvodu charakteru Prijímateľa – VÚC alebo obec.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného

riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania:

      (i) Prijímateľa,

      (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

      (iii) neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:

   a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

   b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

(i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo

(ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo

(iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo

(iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

### 1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

### 2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Verejného obstarávania, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) neaplikuje sa;

j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3, článku 12 odsek 7 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy;

b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ,

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:

(i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo

(ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania,

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č.. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení,

g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2.

h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.

i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,

j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. i) a j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem alebo odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol čistý príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento čistý príjem alebo výnos vrátiť, resp. odviesť. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) a ods. 2 tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.

6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verené obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania),

7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odviesť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

a) oznamovacej povinnosti;

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

## Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

    a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

    b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení , nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
    - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
    - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
    - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
    - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
    - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
    - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, , vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,

c) odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,

d) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

## Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej

formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

## Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s realizovaním aktivít Projektu, a to najskôr 28. novembra 2007 a pred Ukončením prác na Projekte;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
   f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
   g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
   h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:

1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,

2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a

3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;

j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
5. V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
6. V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

7. V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

8. V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

9. V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

   - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;

   - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

   Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

10. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

## Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe

Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

*Predfinancovanie*

3. Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

6. V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

*Refundácia*

7. V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie

účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

8. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

*Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*

9. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

10. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

11. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.

12. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

13. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 11 tohto článku.

14. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
15. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

## Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

# PREDMET PODPORY NFP

## 1. Všeobecné informácie o Projekte

| | | |
|---|---|---|
| Názov Projektu | Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park, Levice | |
| Kód ITMS | 25110220006 | |
| Operačný program | 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast | |
| Spolufinancovaný z | Európsky fond regionálneho rozvoja | |
| Prioritná os | 1- Inovácie a rast konkurencieschopnosti | |
| Opatrenie | 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | |
| Prioritná téma | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%) | Forma financovania |
| Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy | 100 | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%) | Územná oblasť |
| Verejná správa | 100 | Mestské |

## 2. Miesto realizácie Projektu

| | |
|---|---|
| NUTS II | NUTS 2 Západné Slovensko |
| NUTS III | Nitriansky kraj |
| Okres | Okres Levice |
| Obec | Levice |
| Ulica | Sokolovská |
| Číslo | 3435/70 |

## 3. Ciele Projektu

| | |
|---|---|
| Cieľ projektu | Vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj nových podnikateľských aktivít a zvýšenia zamestnanosti v meste Levice |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Nadobudnutie nevyužívaného hnedého priemyselného areálu pre rozvoj podnikania |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Odstránenie technicky nevyhovujúcich priemyselných objektov a príprava na výstavbu |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Vybudovanie nových priemyselných objektov a technickej infraštruktúry vhodných na podnikanie a vytváranie pracovných miest |

## 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ | Názov indikátora | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledok | Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov | m2 | 0 | 2010 | 18 212 430 | 2012 |
| Dopad | Objem následne investovaných prostriedkov | EUR | 0 | 2012 | 2 520 405 | 2017 |
| Dopad | Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0 | 2012 | 122 | 2017 |

## Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ | Názov indikátora | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledok | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity | | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)) | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---|---|---|---|---|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) | | | | |
| 1 | Aktivita č. 1 – Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu | Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov | - | - |
| 2 | Aktivita č. 2 – Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a nádvoria | Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov | - | - |
| 3 | Aktivita č. 3 – Výstavba nových objektov a infraštruktúry | Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov | m2 | 18 212 430 |

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) |
|---|---|---|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) | | |
| Aktivita č. 1 – Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu | 07/2010 | 11/2010 |
| Aktivita č. 2 – Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a nádvoria | 07/2010 | 12/2010 |
| Aktivita č. 3 – Výstavba nových objektov a infraštruktúry | 08/2010 | 12/2012 |
| Podporné aktivity | | |
| Riadenie projektu | 07/2010 | 12/2012 |
| Publicita a informovanosť | 07/2010 | 12/2012 |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky projektu (v EUR) | Názov aktivity |
|---|---|---|---|---|
| 711001 Nákup pozemkov | 265 782,78 | 35 513,64 | 301 296,42 | Aktivita č. 1 - Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu |
| 712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí | 1 179 575,12 | 0,00 | 1 179 575,12 | Aktivita č. 1 - Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu |
| 717001 Realizácia nových stavieb | 8 092 000,00 | 0,00 | 8 092 000,00 | Aktivita č. 3 – Výstavba nových objektov a infraštruktúry |
| 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | Aktivita č. 2 – Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a nádvoria |
| CELKOVO | 9 775 357,90 | 35 513,64 | 9 810 871,54 | |

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

| Aktivita | | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo |
|---|---|---|---|---|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) | | | | |
| 1 | Aktivita č. 1 – Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu | 1 445 357,90 | 35 513,64 | 1 480 871,54 |
| 2 | Aktivita č.2 - Asanačné a búracie práce zastavaných plôch a nádvoria | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| 3 | Aktivita č. 3 – Výstavba nových objektov a infraštruktúry | 8 092 000,00 | 0,00 | 8 092 000,00 |
| Podporné aktivity | | | | |
| Riadenie projektu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicita a informovanosť | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKOVO | | | 35 513,64 | 9 810 871,54 |

# Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

## *Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:*

| Pôvodné znenie: |
|---|
| |

| Navrhované znenie: |
|---|
| |

| Zdôvodnenie žiadosti o zmenu: |
|---|
| |

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

# NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

## Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

# HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

**Názov prijímateľa:**

**Názov projektu:**

**Kód projektu /ITMS/:**

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác na Projekte;

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu,

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

# NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

| | |
|---|---|
| **Názov projektu** | |
| **Kód ITMS** | |
| **Kód rozhodnutia EK[2]** | |
| **Prijímateľ** | |

| | |
|---|---|
| **Operačný program** | |
| **Prioritná os** | |
| **Opatrenie** | |
| **Kód výzvy** | |
| **Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis[3]** | |
| **Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu[4]** | |

| | |
|---|---|
| **Typ monitorovacej správy[5]** | |
| **Poradové číslo monitorovacej správy** | |
| **Monitorované obdobie** | |

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[3] V prípade relevantnosti.
[4] V prípade relevantnosti.
[5] Priebežná / záverečná.

# A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

| 1. Miesto realizácie projektu | | | |
|---|---|---|---|
| Región (NUTS II): | | Vyšší územný celok (NUTS III): | |
| | | | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | ☐ áno ☐ nie | |

| 2. Príspevok k horizontálnym prioritám | |
|---|---|
| Informačná spoločnosť | ☐ áno ☐ nie |
| Trvalo udržateľný rozvoj | ☐ áno ☐ nie |
| Marginalizované rómske komunity | ☐ áno ☐ nie |
| Rovnosť príležitostí | ☐ áno ☐ nie |

| 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu | | | |
|---|---|---|---|
| Časový rámec realizácie projektu | Plánovaný stav (MM/RRRR) | Skutočný stav (MM/RRRR) | |
| Začiatok realizácie aktivít projektu[6] | | | |
| Ukončenie realizácie aktivít projektu[7] | | | |
| Celkové oprávnené výdavky projektu | Plánovaný[8] stav (v EUR) | Skutočný stav[9] (v EUR) | Stav realizácie projektu (v %) |
| | | | |

[6] T. j. začatie prác na projekte

[7] Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu . Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

[8] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[9] Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

## B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

| 4. Časová realizácia aktivít projektu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Názov aktivity | Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) | | Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) | |
| | Plánovaný stav[10] | Skutočný stav | Plánovaný stav[11] | Skutočný stav[12] |
| Hlavné aktivity | | | | |
| Aktivita 1 | | | | |
| Aktivita 2 | | | | |
| Aktivita 3 | | | | |
| Aktivita 4 | | | | |
| Aktivita n | | | | |
| Podporné aktivity | | | | |
| Riadenie projektu | | | | |
| Publicita a informovanosť | | | | |

| 5. Finančná realizácia aktivít projektu | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov aktivity | Oprávnené výdavky (v EUR) | | Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)[13] | | Stav realizácie aktivít projektu (v %) | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
| | Plánovaný stav[14] | Skutočný stav[15] | Žiadané výdavky[16] | Výdavky uhradené prijímateľovi | Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100) | Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100) |
| Hlavné aktivity | | | | | | |
| Aktivita 1 | | | | | | |
| Aktivita 2 | | | | | | |
| Aktivita 3 | | | | | | |
| Aktivita 4 | | | | | | |
| Aktivita n | | | | | | |
| Podporné aktivity | | | | | | |
| Riadenie projektu | | | | | | |
| Publicita a informovanosť | | | | | | |
| Spolu | | | | | | |

| 6. Vecná realizácia aktivít projektu[17] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Názov aktivity | Názov merateľného ukazovateľa výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek | | Stav realizácie aktivít projektu (v %)[18] |
| | | | Plánovaný stav[19] | Skutočný stav[20] | |

[10] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[11] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[12] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".

[13] V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

[14] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[15] Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

[16] Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná".

[17] Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

[18] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateteľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

| Hlavné aktivity | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivita 1 | | | | | |
| Aktivita 2 | | | | | |
| Aktivita 3 | | | | | |
| Aktivita 4 | | | | | |
| Aktivita n | | | | | |

**7. Merateľné ukazovatele projektu[21]**

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Počet jednotiek | | | Stav realizácie projektu (v %)[22] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Východiskový stav[23] | Plánovaný stav[24] | Skutočný stav[25] | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[26]**

| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Počet jednotiek | | | Stav realizácie projektu (v %)[27] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Východiskový stav[28] | Plánovaný stav[29] | Skutočný stav[30] | |
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

[19] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[20] T. j. kumulatívna nameraná hodnota.
[21] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
[22] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.
[23] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[24] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[25] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.
[26] Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
[27] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.
[28] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[29] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[30] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

| 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[31] | |
|---|---|
| Hlavné aktivity | |
| Aktivita 1 | |
| Aktivita 2 | |
| Aktivita n | |
| Podporné aktivity | |
| Riadenie projektu | |
| Publicita a informovanosť | |

| 10. Príjmy projektu | |
|---|---|
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[32] (v EUR) | |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[33] (v EUR) | |
| Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[34] (v EUR) | |
| Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[35] (v EUR) | |

[31] Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

[32] Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

[33] Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

[34] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

[35] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

| 11. Príspevok projektu k zamestnanosti | |
|---|---|
| Počet vytvorených pracovných miest[36] k poslednému dňu monitorovaného obdobia | |
| Počet udržaných pracovných miest[37] k poslednému dňu monitorovaného obdobia | |

| 12. Publicita projektu[38] |
|---|
| |

[36] Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.
[37] Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.
[38] Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

| 13. Doplňujúce informácie[39] |
|---|
| |

| 14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)[40] | **rok** | **1Q** | **2Q** | **3Q** | **4Q** |
| | **n** | | | | |
| | n+1 | | | | |

[39] Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

[40] Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členené podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

## C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

| 15. Zoznam príloh k monitorovacej správy | |
|---|---|
| P.č. | Názov prílohy |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| n. | |

## D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[41]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....
Telefón: .....

[41] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

# ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

| Názov operačného programu: | |
|---|---|

## 1 Identifikácia prijímateľa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov: | | IČO: | |
| | | IČ DPH: | |
| | | DIČ: | |
| Adresa: | | | |
| Obec: | | PSČ: | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontaktná osoba: | | | | | |
| Telefón: | | Fax: | | E-mail: | |

## 2 Identifikácia partnerov

| P. č. | Názov | IČ DPH | Krajina |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

## 3 Identifikácia projektu

| | |
|---|---|
| Názov projektu: | |
| **Kód projektu:** | |

## 4 Identifikácia žiadosti o platbu

| | |
|---|---|
| Zálohová platba | |
| Zúčtovanie zálohovej platby | |
| Predfinancovanie | |
| Zúčtovanie predfinancovania | |
| Priebežná platba | |
| Záverečná platba | |

| | |
|---|---|
| Poradové číslo žiadosti: | |
| Vystavená dňa: | |
| Kód poskytnutého predfinancovania: | |
| Kód žiadosti v systéme ITMS portal: | |
| Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO): | |

## 5 Finančná identifikácia

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forma poskytnutia prostriedkov: | | Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: | |

| Identifikácia bankového účtu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Predčíslie: | | Číslo účtu: | | Kód banky: | |
| IBAN | | | | | |

## 6 Deklarované výdavky

| | |
|---|---|
| Mena deklarovaných výdavkov: | EUR |

| Číslo a názov prílohy | Nárokovaná suma | | |
|---|---|---|---|
| | Bežné | Kapitálové | Spolu |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Celkom** | - | - | - |

## 7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

| Názov dokladu | Bežné výdavky | Kapitálové výdavky | Spolu |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Celkom** | - | - | - |

## 8 Výsledná deklarovaná suma

| Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa | Bežné | Kapitálové | Spolu |
|---|---|---|---|
| **Celkom** | 0 | 0 | 0 |

## 9 Zoznam príloh

| Zoznam účtovných dokladov (ÚD) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poradové číslo | Názov dokladu | Číslo ÚD (faktúry) | Priložený / Uschovaný | Vlastník ÚD prijímateľ / partner | Číslo zmluvy s dodávateľom |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |

| Zoznam všeobecných príloh | |
|---|---|
| **Poradové číslo** | **Názov prílohy** |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |

## 10 Čestné vyhlásenie

**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

**Vyplňuje: Ministerstvo .....**

| **RO/SORO:.....** | |
|---|---|
| Dátum prijatia | |
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: |
| Dátum schválenia | |
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: |
| Dátum postúpenia platobnej jednotke | |

Pečiatka organizácie

**Vyplňuje: Ministerstvo .....**

| **Platobná jednotka:.....** | |
|---|---|
| Dátum prijatia | |
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: |
| Dátum schválenia | |
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: |
| Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu | |

Pečiatka organizácie

# Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

## Všeobecne

**Vyplňuje prijímateľ**

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vypĺňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevypĺňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

**Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.**

## 1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

## 2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

## 3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

## 4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

**5 Finančná identifikácia**

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia").

**6 Deklarované výdavky**

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba", kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu" sa rovná sume „celkom" (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma") z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom" predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

**7 Započítanie pohľadávok a záväzkov**

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

**8 Výsledná deklarovaná suma**

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

**9 Zoznam príloh**

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

| **Zoznam účtovných dokladov (ÚD)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poradové číslo | Názov dokladu | Číslo ÚD (faktúry) | Priložený / Uschovaný | Vlastník ÚD prijímateľ / partner | Číslo zmluvy s dodávateľom |
| 1. | Zmluva – OP BK | 01/2009 | P | prijímateľ | |
| 2. | Zmluva – OP KaHR | 11/2009 | P | prijímateľ | |
| 3. | Zmluva – OP IS | 21/2009 | P | prijímateľ | |
| 4. | Zmluva OP VaV | 31/2009 | P | prijímateľ | |

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

**10 Čestné vyhlásenie**

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

**Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.**

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

**Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov**

**Všeobecná identifikácia:**

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

**Zoznam deklarovaných výdavkov:**

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**“ – odpisy,
  - „**VN**“ – vlastné náklady,
  - „**I**“ – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**“ pri bežnom a „**K**“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

# MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR**
**Riadiaci orgán**

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA

31. máj 2010

# 1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

# 2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006,** v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

## 1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

**Prijímateľ NFP,** ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu

počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

**Umiestnenie**

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

**Obsah**

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

**a)** Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,

**b)** Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
- pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
- pre KF: „Kohézny fond“.

**c)** Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

**Vzor**

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

*Keď sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.*

## 2. Informačná tabuľa (plagát)

**Prijímateľ NFP,** ktorého projekt **nezahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

**Umiestnenie**

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

**Obsah**

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

**a)** Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.

**b)** Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
- pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
- pre KF: „Kohézny fond“.

**c)** Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

**d)** Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

**Vzor**

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

## 3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

**Každý prijímateľ NFP** je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

**Umiestnenie**

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu** (pamätnú dosku) odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

**Obsah**

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

**a)** Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.

**b)** Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
- pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
- pre KF: „Kohézny fond“.

**c)** Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

**Vzor**

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

## 4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

## 5. Internet

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.
Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

## 6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha

predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.
U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.

## 7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. ***Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“***

   V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

   ***a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku*** prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

   ***b) pre rozmerovo menšie druhy majetku*** prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/ štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

***2. Ak je predmet klasifikovaný ako "spotreba materiálu"***

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na ÉU ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

## 8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

# 3. VZORY TABÚĽ

## 1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

## 2. Informačná tabuľa (plagát)

## 3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

# 4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

**Opis symbolov**

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

**Heraldický opis**

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.




## Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

## Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE

PANTONE YELLOW

**Farby znaku:**

Obdĺžnik je ***PANTONE REFLEX MODRÝ*** a hviezdy sú; ***PANTONE ŽLTÉ***.

Medzinárodná škála ***PANTONE*** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

**Postup štyroch farieb**

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. ***PANTONE ŽLTÁ*** získame použitím 100% „Process Yellow".

Zmiešaním 100% „Process Cyan" a 80% „Process Magenta", možno získať veľmi podobnú farbu ***PANTONE REFLEX MODREJ***.

**Internet**

***PANTONE REFLEX MODRÁ*** zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a ***PANTONE ŽLTÁ*** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

**Monochromatický reprodukčný proces**

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

**Reprodukcia na farebnom pozadí**

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

**Príklady nesprávnej reprodukcie**



Znak je prevrátený

Hviezdy nie sú vyrovnané

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese: http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch nájdete na internetovej adrese: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm

# 5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

| PANTONE | | CMYK | |
|---|---|---|---|
| | PANTONE 293 C | | 100 / 57 / 0 / 2 |
| | PANTONE 187 C | | 0 / 100 / 79 / 20 |

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

**Variantné riešenia logotypu:**

31. máj 2010

OPERAČNÝ PROGRAM

# KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

| PANTONE | | CMYK | |
|---|---|---|---|
| | PANTONE Process black | | 0 / 0 / 0 / 100 |

31. máj 2010

# OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

| Názov operačného programu: | |
|---|---|

## 1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | | | | IČO: | |
| | | | | IČ DPH: | |
| | | | | DIČ: | |
| Adresa: | | | | | |
| Obec: | | | | PSČ: | |
| Kontaktná osoba: | | | | | |
| Telefón: | | Fax: | | E-mail: | |

Identifikácia partnera

| Názov | IČ DPH | Krajina |
|---|---|---|
| | | |

## 2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

| | |
|---|---|
| Názov projektu: | |
| **Kód projektu/PŠ:** | |

## 3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

| | Prijímateľ | Orgán ŠF a KF | Názov orgánu ŠF a KF |
|---|---|---|---|
| Iniciátor vysporiadania: | | | |
| Oznámenie predkladá: | | | |

| | |
|---|---|
| Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov: | |
| Forma vysporiadania finančných prostriedkov | |

| | |
|---|---|
| Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: | |
| Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa: | |
| Kód nezrovnalosti: | |
| Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal: | |

## 4 Finančná identifikácia

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vrátená suma za zdroj EÚ** | | | Mena: | EUR | Dátum platby: | |
| Bankový účet | Predčíslie: | | Číslo účtu: | | Kód banky: | |
| | IBAN | | | | SWIFT: | |
| Identifikácia platby | | | Variabilný symbol: | | | |
| | | | Popis/správa pre prijímateľa: | | | |

| **Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:** | **EUR** |
|---|---|
| Z toho bežné výdavky: | EUR |
| Z toho kapitálové výdavky: | EUR |

| **Vrátená suma za zdroj ŠR** | | | Mena: | EUR | Dátum platby: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankový účet | Predčíslie: | | Číslo účtu: | | | Kód banky: | |
| | IBAN | | | | | SWIFT: | |
| Identifikácia platby | | | Variabilný symbol: | | | | |
| | | | Popis/správa pre prijímateľa: | | | | |

| **Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:** | **EUR** |
|---|---|
| Z toho bežné výdavky: | EUR |
| Z toho kapitálové výdavky: | EUR |

| **Vrátená suma za zdroj pro-rata** | | | Mena: | EUR | Dátum platby: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankový účet | Predčíslie: | | Číslo účtu: | | | Kód banky: | |
| | IBAN | | | | | SWIFT: | |
| Identifikácia platby | | | Variabilný symbol: | | | | |
| | | | Popis/správa pre prijímateľa: | | | | |

| **Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:** | **EUR** |
|---|---|
| Z toho bežné výdavky: | EUR |
| Z toho kapitálové výdavky: | EUR |

| **Vrátená suma spolu:** | **0,00** | **EUR** |
|---|---|---|
| Suma za vlastné zdroje prijímateľa: | | EUR |
| Celková suma za všetky zdroje: | 0,00 | EUR |

## 5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

| Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále): | | | | | | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankový účet | Predčíslie: | | Číslo účtu: | | | Kód banky: | |
| | IBAN | | | | | SWIFT: | |

| Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále): | | | | | | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankový účet | Predčíslie: | | Číslo účtu: | | | Kód banky: | |
| | IBAN | | | | | SWIFT: | |

| Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále): | | | | | | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankový účet | Predčíslie: | | Číslo účtu: | | | Kód banky: | |
| | IBAN | | | | | SWIFT: | |

| Pokuty a penále k vráteniu spolu: | **0,00** | **EUR** |
|---|---|---|

## 6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

| Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania): | | | | | | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankový účet | Predčíslie: | | Číslo účtu: | | | Kód banky: | |
| | IBAN | | | | | SWIFT: | |

| Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania): | | | | | | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankový účet | Predčíslie: | | Číslo účtu: | | | Kód banky: | |
| | IBAN | | | | | SWIFT: | |

| Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania): | | | | | | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankový účet | Predčíslie: | | Číslo účtu: | | | Kód banky: | |
| | IBAN | | | | | SWIFT: | |

| Pokuty a penále k vráteniu spolu: | **0,00** | **EUR** |
|---|---|---|

## 7 Čestné vyhlásenie

**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

| | |
|---|---|
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Pozícia: |
| Pečiatka a podpis: | Dátum: |

## 8 Zoznam príloh

| Poradové číslo | Názov prílohy |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Vyplňuje: Ministerstvo .....**

| **RO/SORO:.....** | |
|---|---|
| Dátum prijatia | |
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: |
| Dátum schválenia | |
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: |
| Dátum postúpenia platobnej jednotke | |
| Dátum postúpenia certifikačnému orgánu | |

Pečiatka organizácie

| Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS | |
|---|---|

**Vyplňuje: Ministerstvo .....**

| **Platobná jednotka:.....** | |
|---|---|
| Dátum prijatia | |
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: |
| Dátum schválenia | |
| Zodpovedný zamestnanec | Podpis: |

Pečiatka organizácie

# Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

## Všeobecne

**Vyplňuje prijímateľ**

- Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahovza predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.
- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Vyplnené riadiacim orgánom

## 1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ, krajina).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. V prípade, ak je prijímateľ z ČR a nemá pridelené IČ DPH alebo DIČ, uvedené časti oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov ostanú nevyplnené.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo organizácie a krajinu, kde partner sídli.

## 2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Vyplniť za všetkých partnerov, ktorí sú povinní vrátiť finančné prostriedky.
- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

## 3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu implementujúceho OP“ nevyplňuje. V prípade, ak prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán implementujúci OP, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu implementujúceho OP“.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
  - Vrátenie nezrovnalosti/finančného vyrovnania
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia).
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán implementujúci Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vypĺňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný z ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS.

**4 Finančná identifikácia**

- V poli mena uviesť EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu z bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba, ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj ŠR v mene EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

**5 Finančná identifikácia - pokuty a penále**

- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR“ uviesť vrátenú sumu v mene EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj ŠR je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

**6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania**

- V položke „Pokuty a penále spolu“: uviesť súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Úrok z omeškania spolu“ uviesť súčet položiek za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

**7 Čestné vyhlásenie**

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

**8 Zoznam príloh**

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti prijímateľa o platbu z ITMS.

**Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán a platobná jednotka.**

- **RO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

**Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky.

# MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA A VÝSTAVBY SR

# NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

| | |
|---|---|
| **Názov projektu** | |
| **Kód ITMS** | |
| **Kód rozhodnutia EK**[1] | |
| **Prijímateľ** | |

| | |
|---|---|
| **Operačný program** | **Konkurencieschopnosť a hospodársky rast** |
| **Prioritná os** | |
| **Opatrenie** | |
| **Kód výzvy** | |
| **Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis**[2] | |
| **Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu**[3] | |

| | |
|---|---|
| **Poradové číslo následnej monitorovacej správy** | |
| **Monitorované obdobie** | |

[1] Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
[2] V prípade relevantnosti.
[3] V prípade relevantnosti.

| 1. Miesto realizácie projektu | | | |
|---|---|---|---|
| Región (NUTS II): | | Vyšší územný celok (NUTS III): | |
| | | | |
| Okres | Obec | Ulica | Číslo |
| | | | |
| Existencia marginalizovaných rómskych komunít | | ☐ áno ☐ nie | |

| 2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám | |
|---|---|
| Informačná spoločnosť | ☐ áno ☐ nie |
| Trvalo udržateľný rozvoj | ☐ áno ☐ nie |
| Marginalizované rómske komunity | ☐ áno ☐ nie |
| Rovnosť príležitostí | ☐ áno ☐ nie |

| 3. Finančný a časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu | | |
|---|---|---|
| Časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu | Plánovaný stav (MM/RRRR) | Skutočný stav (MM/RRRR) |
| Začatie prác na projekte | | |
| Ukončenie prác na projekte | | |
| Celkové oprávnené výdavky projektu | Plánovaný stav (v EUR) | Skutočný stav (v EUR) |
| | | |

| 4. Merateľné ukazovatele projektu | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Počet jednotiek | | | |
| | | | Východiskový stav | Plánovaný stav | Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte | Skutočný stav[4] |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[5] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Názov merateľného ukazovateľa | Merná jednotka | Počet jednotiek | | | |
| | | | Východiskový stav | Plánovaný stav | Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte | Skutočný stav[5] |
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj | | | | | | |

[4] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku a dopadu nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia. ~~v prípade merateľného ukazovateľa výsledku a súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od ukončenia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia v prípade merateľného ukazovateľa dopadu. Pri~~ V prípade merateľných ukazovateľov dopadu, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovacieho obdobia.

[5] Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí | | | | | | |
| Výsledok | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dopad | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## 6. Udržateľnosť projektu[6]

| | |
|---|---|
| Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa[7]? | ☐ áno ☐ nie |
| Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu? | ☐ áno ☐ nie |

[6] Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte. Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

[7] Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného štátu.

| 7. Dopady projektu[8] |
|---|
| |

| 8. Príjmy projektu[9] | |
|---|---|
| Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[10] (v EUR) | |
| Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[11] (v EUR) | |
| Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[12] (v EUR) | |
| Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[13] (v EUR) | |

| 9. Príspevok projektu k zamestnanosti | |
|---|---|
| Počet vytvorených pracovných miest[14] k poslednému dňu monitorovaného obdobia | |
| Počet udržaných pracovných miest[15] k poslednému dňu monitorovaného obdobia | |

[8] Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správe aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

[9] V prípade relevantnosti – v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast iba projekty verejného sektora.

[10] Uvádzajú sa celkové príjmy projektu vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

[11] Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

[12] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

[13] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

[14] Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

[15] Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

| 10. Zoznam príloh k monitorovacej správe | |
|---|---|
| P.č. | Názov prílohy |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| n. | |

## 11. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[16]) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....
Telefón: .....

[16] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

**Príloha 2:**

| P.č. | Názov aktivity | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku | MJ | Jednotková cena | Počet jednotiek | Celkom | Oprávnený výdavok | Neoprávnený výdavok | Intenzita pomoci | NFP | termín realizácie od | termín realizácie do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného parku / Podaktivita č. 1.1 Stavby** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Administratívna budova na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice | objekt | 263397,1600 | 1,0000 | 263 397,16 | 263 397,16 | 0,00 | 0,95 | 250 227,30 | júl 10 | november 10 |
| 2 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Sklad ovocia a zeleniny na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice | objekt | 326460,5700 | 1,0000 | 326 460,57 | 326 460,57 | 0,00 | 0,95 | 310 137,54 | júl 10 | november 10 |
| 3 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Sklad semien na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice | objekt | 213760,3910 | 1,0000 | 213 760,39 | 213 760,39 | 0,00 | 0,95 | 203 072,37 | júl 10 | november 10 |
| 4 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Sklad (vzorkovňa) na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice | objekt | 23242,9500 | 1,0000 | 23 242,95 | 23 242,95 | 0,00 | 0,95 | 22 080,80 | júl 10 | november 10 |
| 5 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.1 Stavby | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Chladiareň (sklad banánov) na pozemku parcel. číslo 1037 v obci Levice | objekt | 41631,9300 | 1,0000 | 41 631,93 | 41 631,93 | 0,00 | 0,95 | 39 550,33 | júl 10 | november 10 |
| **Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného parku / Podaktivita č. 1.2 Ploty** | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.2 Ploty | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Plot z betónových prefabrikátov | objekt | 32991,7540 | 1,0000 | 32 991,75 | 32 991,75 | 0,00 | 0,95 | 31 342,17 | júl 10 | november 10 |
| 8 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.2 Ploty | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Plot z pletiva | objekt | 1036,7900 | 1,0000 | 1 036,79 | 1 036,79 | 0,00 | 0,95 | 984,95 | júl 10 | november 10 |
| **Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného parku / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Prípojka vody | objekt | 24213,8300 | 1,0000 | 24 213,83 | 24 213,83 | 0,00 | 0,95 | 23 003,14 | júl 10 | november 10 |
| 7 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Prípojka kanalizácie | objekt | 78990,4500 | 1,0000 | 78 990,45 | 78 990,45 | 0,00 | 0,95 | 75 040,93 | júl 10 | november 10 |
| 8 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Teplovodný kanál | objekt | 28203,7730 | 1,0000 | 28 203,77 | 28 203,77 | 0,00 | 0,95 | 26 793,59 | júl 10 | november 10 |
| 9 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Spevnené plochy asfaltové | objekt | 31178,2700 | 1,0000 | 31 178,27 | 31 178,27 | 0,00 | 0,95 | 29 619,36 | júl 10 | november 10 |
| 10 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.3 Vonkajšie úpravy | 712001 Nákup budov alebo objektov určených na likvidáciu | Spevnené plochy betónové | objekt | 114467,2500 | 1,0000 | 114 467,25 | 114 467,25 | 0,00 | 0,95 | 108 743,89 | júl 10 | november 10 |
| **Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného parku / Podaktivita č. 1.4 Pozemky** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky | 711001 Nákup pozemkov | Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 923/2 | pozemok | 4535,8200 | 1,0000 | 4 535,82 | 0,00 | 4 535,82 | 0,95 | 0,00 | júl 10 | november 10 |
| 12 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky | 711001 Nákup pozemkov | Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1037 | pozemok | 265782,7800 | 1,0000 | 265 782,78 | 265 782,78 | 0,00 | 0,95 | 252 493,64 | júl 10 | november 10 |
| 13 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky | 711001 Nákup pozemkov | Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1451 | pozemok | 4118,8500 | 1,0000 | 4 118,85 | 0,00 | 4 118,85 | 0,95 | 0,00 | júl 10 | november 10 |
| 14 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky | 711001 Nákup pozemkov | Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1453 | pozemok | 15621,1200 | 1,0000 | 15 621,12 | 0,00 | 15 621,12 | 0,95 | 0,00 | júl 10 | november 10 |
| 15 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky | 711001 Nákup pozemkov | Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1454 | pozemok | 10627,6500 | 1,0000 | 10 627,65 | 0,00 | 10 627,65 | 0,95 | 0,00 | júl 10 | november 10 |
| 16 | Aktivita č.1 Nadobudnutie hnedého priemyselného areálu / Podaktivita č. 1.4 Pozemky | 711001 Nákup pozemkov | Pozemky podľa LV č. 1742, kat. územie Levice, okre Levice - parc. č. 1457/3 | pozemok | 610,2000 | 1,0000 | 610,20 | 0,00 | 610,20 | 0,95 | 0,00 | júl 10 | november 10 |
| **Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.1 Administratívna budova** | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Aktivita č. 2 Asanačné a búracie práce zastavaných ploch a nádvoria | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 2,9100 | 1168,6100 | 3 400,66 | 3 400,66 | 0,00 | 0,95 | 3 230,62 | júl 10 | december 10 |
| 18 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.1 Administratívna budova | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | t | 0,3800 | 1168,6100 | 444,07 | 444,07 | 0,00 | 0,95 | 421,87 | júl 10 | december 10 |
| 19 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.1 Administratívna budova | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 15% | m3 | 4,6200 | 3612,0000 | 16 687,44 | 16 687,44 | 0,00 | 0,95 | 15 853,07 | júl 10 | december 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.1 Administratívna budova | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m | t | 16,5000 | 42,7450 | 705,29 | 705,29 | 0,00 | 0,95 | 670,03 | júl 10 | december 10 |
| **Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny** | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 2,9100 | 5702,3300 | 16 593,78 | 16 593,78 | 0,00 | 0,95 | 15 764,09 | júl 10 | december 10 |
| 22 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | t | 0,3800 | 5702,3300 | 2 166,89 | 2 166,89 | 0,00 | 0,95 | 2 058,54 | júl 10 | december 10 |
| 23 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 10% | m3 | 4,6200 | 20252,1000 | 93 564,70 | 93 564,70 | 0,00 | 0,95 | 88 886,47 | júl 10 | december 10 |
| 24 | | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 9,8100 | 42,3590 | 415,54 | 415,54 | 0,00 | 0,95 | 394,76 | júl 10 | december 10 |
| 25 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.2 Sklad ovocia a zeleniny | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m | t | 16,5000 | 239,6650 | 3 954,47 | 3 954,47 | 0,00 | 0,95 | 3 756,75 | júl 10 | december 10 |
| **Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad** | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 2,9100 | 1719,2400 | 5 002,99 | 5 002,99 | 0,00 | 0,95 | 4 752,84 | júl 10 | december 10 |
| 27 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | t | 0,3800 | 1719,2400 | 653,31 | 653,31 | 0,00 | 0,95 | 620,65 | júl 10 | december 10 |
| 28 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 10% | m3 | 4,6200 | 10322,1000 | 47 688,10 | 47 688,10 | 0,00 | 0,95 | 45 303,70 | júl 10 | december 10 |
| 29 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m | t | 16,5000 | 122,1520 | 2 015,51 | 2 015,51 | 0,00 | 0,95 | 1 914,73 | júl 10 | december 10 |
| **Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie** | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.3 Manipulačný sklad | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 2,9100 | 124,6900 | 362,85 | 362,85 | 0,00 | 0,95 | 344,71 | júl 10 | december 10 |
| 31 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | t | 0,3800 | 124,6900 | 47,38 | 47,38 | 0,00 | 0,95 | 45,01 | júl 10 | december 10 |
| 32 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 15% | m3 | 4,6200 | 355,2000 | 1 641,02 | 1 641,02 | 0,00 | 0,95 | 1 558,97 | júl 10 | december 10 |
| 33 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m | t | 16,5000 | 4,2030 | 69,35 | 69,35 | 0,00 | 0,95 | 65,88 | júl 10 | december 10 |
| **Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.5 Sklad** | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.4 Sociálne zariadenie | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m | t | 2,9100 | 439,7000 | 1 279,53 | 1 279,53 | 0,00 | 0,95 | 1 215,55 | júl 10 | december 10 |
| 35 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.5 Sklad | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia | t | 0,3800 | 439,7000 | 167,09 | 167,09 | 0,00 | 0,95 | 158,73 | júl 10 | december 10 |
| 36 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.5 Sklad | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 15% | m3 | 4,6200 | 652,1000 | 3 012,70 | 3 012,70 | 0,00 | 0,95 | 2 862,07 | júl 10 | december 10 |
| 37 | Aktivita č.2 Búracie a asanačné práce / Podaktivita č. 2.5 Sklad | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m | t | 16,5000 | 7,7170 | 127,33 | 127,33 | 0,00 | 0,95 | 120,96 | júl 10 | december 10 |
| **Aktivita č. 2 Asanačné a búracie práce zastavaných ploch a nádvoria** | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Aktivita č. 2 Asanačné a búracie práce zastavaných ploch a nádvoria | 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy | Daň z pridanej hodnoty | % | 200000,0001 | 0,1900 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,95 | 36 100,00 | júl 10 | december 10 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka PE volne uložená | m | 1,3260 | 125,0000 | 165,75 | 165,75 | 0,00 | 0,95 | 157,46 | august 10 | december 12 |
| 40 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka FXKVR 50 | m | 1,6350 | 125,0000 | 204,38 | 204,38 | 0,00 | 0,95 | 194,16 | august 10 | december 12 |
| 41 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | poistka E27 | ks | 2,3100 | 26,0000 | 60,06 | 60,06 | 0,00 | 0,95 | 57,06 | august 10 | december 12 |
| 42 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. poistka 10A | ks | 0,3240 | 26,0000 | 8,42 | 8,42 | 0,00 | 0,95 | 8,00 | august 10 | december 12 |
| 43 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | svietidlo vyboj. výložnik | ks | 9,9600 | 26,0000 | 258,96 | 258,96 | 0,00 | 0,95 | 246,01 | august 10 | december 12 |
| 44 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svietidlo výbojkové - 250W | ks | 99,8650 | 26,0000 | 2 596,49 | 2 596,49 | 0,00 | 0,95 | 2 466,67 | august 10 | december 12 |
| 45 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. výbojka HQI - 250W | ks | 35,1500 | 26,0000 | 913,90 | 913,90 | 0,00 | 0,95 | 868,21 | august 10 | december 12 |
| 46 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | stožiar osvetl. oceľ. 10m | ks | 54,3600 | 23,0000 | 1 250,28 | 1 250,28 | 0,00 | 0,95 | 1 187,77 | august 10 | december 12 |
| 47 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. stožiar UD 10/89 - pozin. | ks | 905,5500 | 23,0000 | 20 827,65 | 20 827,65 | 0,00 | 0,95 | 19 786,27 | august 10 | december 12 |
| 48 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. výložník V1T 15-89 | ks | 105,4500 | 20,0000 | 2 109,00 | 2 109,00 | 0,00 | 0,95 | 2 003,55 | august 10 | december 12 |
| 49 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. výložník V2T 15-89 | ks | 145,7800 | 3,0000 | 437,34 | 437,34 | 0,00 | 0,95 | 415,47 | august 10 | december 12 |
| 50 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | elektrovýzbroj stož. 1okruh | ks | 13,9120 | 20,0000 | 278,24 | 278,24 | 0,00 | 0,95 | 264,33 | august 10 | december 12 |
| 51 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.poistková svorkovnica | ks | 38,5220 | 20,0000 | 770,44 | 770,44 | 0,00 | 0,95 | 731,92 | august 10 | december 12 |
| 52 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | elektrovýzbroj stož. 2 okruhy | ks | 15,9220 | 3,0000 | 47,77 | 47,77 | 0,00 | 0,95 | 45,38 | august 10 | december 12 |
| 53 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.poistková svorkovnica | ks | 42,2600 | 3,0000 | 126,78 | 126,78 | 0,00 | 0,95 | 120,44 | august 10 | december 12 |
| 54 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | ved. uzem v zemi 120mm2 | m | 0,9850 | 850,0000 | 837,25 | 837,25 | 0,00 | 0,95 | 795,39 | august 10 | december 12 |
| 55 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 4x30mm | kg | 1,9600 | 850,0000 | 1 666,00 | 1 666,00 | 0,00 | 0,95 | 1 582,70 | august 10 | december 12 |
| 56 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | ved. uzem v zemi 8mm2 | m | 1,4820 | 70,0000 | 103,74 | 103,74 | 0,00 | 0,95 | 98,55 | august 10 | december 12 |
| 57 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 8mm | kg | 1,9600 | 28,0000 | 54,88 | 54,88 | 0,00 | 0,95 | 52,14 | august 10 | december 12 |
| 58 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | svorky SR03,SP1 | ks | 2,8600 | 69,0000 | 197,34 | 197,34 | 0,00 | 0,95 | 187,47 | august 10 | december 12 |
| 59 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | SR 03 | ks | 1,4500 | 46,0000 | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 0,95 | 63,37 | august 10 | december 12 |
| 60 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | SP1 | ks | 0,6780 | 23,0000 | 15,59 | 15,59 | 0,00 | 0,95 | 14,81 | august 10 | december 12 |
| 61 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | svorky SR02 | ks | 4,1200 | 70,0000 | 288,40 | 288,40 | 0,00 | 0,95 | 273,98 | august 10 | december 12 |
| 62 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | SR02 | ks | 0,8840 | 70,0000 | 61,88 | 61,88 | 0,00 | 0,95 | 58,79 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 330,0000 | 189,75 | 189,75 | 0,00 | 0,95 | 180,26 | august 10 | december 12 |
| 64 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYKY-J 3x1,5 | m | 0,5230 | 330,0000 | 172,59 | 172,59 | 0,00 | 0,95 | 163,96 | august 10 | december 12 |
| 65 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel CYKY-J 5x6 volne | m | 1,0500 | 960,0000 | 1 008,00 | 1 008,00 | 0,00 | 0,95 | 957,60 | august 10 | december 12 |
| 66 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYKY-J 5x6 | m | 3,2600 | 960,0000 | 3 129,60 | 3 129,60 | 0,00 | 0,95 | 2 973,12 | august 10 | december 12 |
| 67 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | vytyč. trasy kabla vo vol. teréne | km | 75,3500 | 0,8300 | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 0,95 | 59,41 | august 10 | december 12 |
| 68 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | jama stož. nepat. 10m, Z3 | ks | 41,3300 | 23,0000 | 950,59 | 950,59 | 0,00 | 0,95 | 903,06 | august 10 | december 12 |
| 69 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | výkop jamy ručné | m3 | 37,0600 | 5,9000 | 218,65 | 218,65 | 0,00 | 0,95 | 207,72 | august 10 | december 12 |
| 70 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | stož. púzdro VO 300x1500 | ks | 98,9200 | 23,0000 | 2 275,16 | 2 275,16 | 0,00 | 0,95 | 2 161,40 | august 10 | december 12 |
| 71 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | zához jamy ručné | m3 | 11,7520 | 5,9000 | 69,34 | 69,34 | 0,00 | 0,95 | 65,87 | august 10 | december 12 |
| 72 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | výkop kabel. ryhy 35x80,tr.3 | m | 6,8500 | 790,0000 | 5 411,50 | 5 411,50 | 0,00 | 0,95 | 5 140,93 | august 10 | december 12 |
| 73 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | výkop kabel. ryhy 50x120,tr.3 | m | 10,6350 | 35,0000 | 372,23 | 372,23 | 0,00 | 0,95 | 353,61 | august 10 | december 12 |
| 74 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | kab. lôžko pieskové š. 35/16 | m | 1,9470 | 790,0000 | 1 538,13 | 1 538,13 | 0,00 | 0,95 | 1 461,22 | august 10 | december 12 |
| 75 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. | m3 | 12,6500 | 44,3000 | 560,40 | 560,40 | 0,00 | 0,95 | 532,38 | august 10 | december 12 |
| 76 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | fólia výstražna PVC červ. š. 33cm | m | 0,9680 | 790,0000 | 764,72 | 764,72 | 0,00 | 0,95 | 726,48 | august 10 | december 12 |
| 77 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. | m | 0,5880 | 790,0000 | 464,52 | 464,52 | 0,00 | 0,95 | 441,29 | august 10 | december 12 |
| 78 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | zához kabel. ryhy 35x80, tr.3 | m | 1,9600 | 790,0000 | 1 548,40 | 1 548,40 | 0,00 | 0,95 | 1 470,98 | august 10 | december 12 |
| 79 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | zához kabel. ryhy 50x120, tr.3 | m | 3,6500 | 35,0000 | 127,75 | 127,75 | 0,00 | 0,95 | 121,36 | august 10 | december 12 |
| 80 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | podkladová vrstva z betónu | m3 | 42,7860 | 2,9000 | 124,08 | 124,08 | 0,00 | 0,95 | 117,88 | august 10 | december 12 |
| 81 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. betonová zmes | m3 | 111,8800 | 2,9000 | 324,45 | 324,45 | 0,00 | 0,95 | 308,23 | august 10 | december 12 |
| 82 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Východisková odborná prehliadka a skúška | skúška | 500,0019 | 1,0000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,95 | 475,00 | august 10 | december 12 |
| 83 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.1 Vonkajšie osvetlenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 53159,6300 | 0,1900 | 10 100,33 | 10 100,33 | 0,00 | 0,95 | 9 595,31 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN** | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka PE volne uložená | m | 1,3260 | 16,0000 | 21,22 | 21,22 | 0,00 | 0,95 | 20,16 | august 10 | december 12 |
| 85 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka FXKVR 50 | m | 1,6350 | 16,0000 | 26,16 | 26,16 | 0,00 | 0,95 | 24,85 | august 10 | december 12 |
| 86 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka PE volne uložená | m | 1,5220 | 16,0000 | 24,35 | 24,35 | 0,00 | 0,95 | 23,13 | august 10 | december 12 |
| 87 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka FXKVR 63 | m | 1,7300 | 16,0000 | 27,68 | 27,68 | 0,00 | 0,95 | 26,30 | august 10 | december 12 |
| 88 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka PE volne uložená | m | 1,5850 | 80,0000 | 126,80 | 126,80 | 0,00 | 0,95 | 120,46 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka FXKVR 110 | m | 3,1450 | 80,0000 | 251,60 | 251,60 | 0,00 | 0,95 | 239,02 | august 10 | december 12 |
| 90 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel CYKY-J 3x2,5, volne | m | 0,5750 | 70,0000 | 40,25 | 40,25 | 0,00 | 0,95 | 38,24 | august 10 | december 12 |
| 91 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 3x2,5 | m | 0,7730 | 70,0000 | 54,11 | 54,11 | 0,00 | 0,95 | 51,40 | august 10 | december 12 |
| 92 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel CYKY-J 5x2,5, volne | m | 0,5750 | 45,0000 | 25,88 | 25,88 | 0,00 | 0,95 | 24,58 | august 10 | december 12 |
| 93 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x2,5 | m | 1,3450 | 45,0000 | 60,53 | 60,53 | 0,00 | 0,95 | 57,50 | august 10 | december 12 |
| 94 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel CYKY-J 4x25 volne | m | 0,9440 | 75,0000 | 70,80 | 70,80 | 0,00 | 0,95 | 67,26 | august 10 | december 12 |
| 95 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY-J 4x25 | m | 8,9200 | 75,0000 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 0,95 | 635,55 | august 10 | december 12 |
| 96 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel CYKY-J 4x50 volne | m | 1,9870 | 12,0000 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | 0,95 | 22,65 | august 10 | december 12 |
| 97 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY-J 4x50 | m | 17,2620 | 12,0000 | 207,14 | 207,14 | 0,00 | 0,95 | 196,79 | august 10 | december 12 |
| 98 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel AYKY-J 3x240+120 volne | m | 2,0870 | 380,0000 | 793,06 | 793,06 | 0,00 | 0,95 | 753,41 | august 10 | december 12 |
| 99 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - AYKY-J 3x240+120 | m | 14,1500 | 380,0000 | 5 377,00 | 5 377,00 | 0,00 | 0,95 | 5 108,15 | august 10 | december 12 |
| 100 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | zaťahovanie kábla - 2kg | m | 0,8130 | 100,0000 | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 0,95 | 77,24 | august 10 | december 12 |
| 101 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | vytyč. trasy kabla vo vol. teréne | km | 75,3500 | 0,0050 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,95 | 0,36 | august 10 | december 12 |
| 102 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | výkop kabel. ryhy 35x80,tr.3 | m | 6,8500 | 18,0000 | 123,30 | 123,30 | 0,00 | 0,95 | 117,14 | august 10 | december 12 |
| 103 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | výkop kabel. ryhy 50x120,tr.3 | m | 10,6350 | 25,0000 | 265,88 | 265,88 | 0,00 | 0,95 | 252,58 | august 10 | december 12 |
| 104 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | kab. lôžko pieskové š. 35/16 | m | 1,9470 | 18,0000 | 35,05 | 35,05 | 0,00 | 0,95 | 33,29 | august 10 | december 12 |
| 105 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. | m3 | 12,6500 | 1,0000 | 12,65 | 12,65 | 0,00 | 0,95 | 12,02 | august 10 | december 12 |
| 106 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | fólia výstražna PVC červ. š. 33cm | m | 0,9680 | 18,0000 | 17,42 | 17,42 | 0,00 | 0,95 | 16,55 | august 10 | december 12 |
| 107 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. | m | 0,5880 | 18,0000 | 10,58 | 10,58 | 0,00 | 0,95 | 10,05 | august 10 | december 12 |
| 108 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | zához kabel. ryhy 35x80, tr.3 | m | 1,9600 | 18,0000 | 35,28 | 35,28 | 0,00 | 0,95 | 33,52 | august 10 | december 12 |
| 109 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | zához kabel. ryhy 50x120, tr.3 | m | 3,6500 | 25,0000 | 91,25 | 91,25 | 0,00 | 0,95 | 86,69 | august 10 | december 12 |
| 110 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | podkladová vrstva z betónu | m3 | 42,7860 | 2,5000 | 106,97 | 106,97 | 0,00 | 0,95 | 101,62 | august 10 | december 12 |
| 111 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. betonová zmes | m3 | 111,8800 | 2,5000 | 279,70 | 279,70 | 0,00 | 0,95 | 265,72 | august 10 | december 12 |
| 112 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | Východisková odborná prehliadka a skúška | skúška | 150,0040 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,95 | 142,50 | august 10 | december 12 |
| 113 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.2 Rozvody NN | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 9009,1700 | 0,1900 | 1 711,74 | 1 711,74 | 0,00 | 0,95 | 1 626,16 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská** | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2,nad 100 do 1000 m3 | m3 | 1,3630 | 379,2000 | 516,85 | 516,85 | 0,00 | 0,95 | 491,01 | august 10 | december 12 |
| 115 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,2320 | 758,4000 | 1 692,75 | 1 692,75 | 0,00 | 0,95 | 1 608,11 | august 10 | december 12 |
| 116 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4,nad 100 do 1000 m3 | m3 | 4,3710 | 758,4000 | 3 314,97 | 3 314,97 | 0,00 | 0,95 | 3 149,22 | august 10 | december 12 |
| 117 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 15,4750 | 79,5600 | 1 231,19 | 1 231,19 | 0,00 | 0,95 | 1 169,63 | august 10 | december 12 |
| 118 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 | m3 | 37,2460 | 79,5600 | 2 963,29 | 2 963,29 | 0,00 | 0,95 | 2 815,13 | august 10 | december 12 |
| 119 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 | m3 | 22,9870 | 27,4680 | 631,41 | 631,41 | 0,00 | 0,95 | 599,84 | august 10 | december 12 |
| 120 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop šachty hornina 4 do 100 m3 | m3 | 33,9450 | 27,4680 | 932,40 | 932,40 | 0,00 | 0,95 | 885,78 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m | m2 | 2,4810 | 160,3200 | 397,75 | 397,75 | 0,00 | 0,95 | 377,87 | august 10 | december 12 |
| 122 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m | m2 | 1,3190 | 160,3200 | 211,46 | 211,46 | 0,00 | 0,95 | 200,89 | august 10 | december 12 |
| 123 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m | m3 | 1,3690 | 1565,0000 | 2 142,49 | 2 142,49 | 0,00 | 0,95 | 2 035,36 | august 10 | december 12 |
| 124 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,1950 | 498,2200 | 2 588,25 | 2 588,25 | 0,00 | 0,95 | 2 458,84 | august 10 | december 12 |
| 125 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 1,7950 | 1565,0000 | 2 809,18 | 2 809,18 | 0,00 | 0,95 | 2 668,72 | august 10 | december 12 |
| 126 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 0,6630 | 498,2200 | 330,32 | 330,32 | 0,00 | 0,95 | 313,80 | august 10 | december 12 |
| 127 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2,3590 | 46,8360 | 110,49 | 110,49 | 0,00 | 0,95 | 104,96 | august 10 | december 12 |
| 128 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 0,3570 | 12431,2500 | 4 437,96 | 4 437,96 | 0,00 | 0,95 | 4 216,06 | august 10 | december 12 |
| 129 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm | m3 | 28,4890 | 102,0000 | 2 905,88 | 2 905,88 | 0,00 | 0,95 | 2 760,58 | august 10 | december 12 |
| 130 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom | m3 | 23,7120 | 201,6800 | 4 782,24 | 4 782,24 | 0,00 | 0,95 | 4 543,12 | august 10 | december 12 |
| 131 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v zároze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2,5 m | m2 | 0,8330 | 1322,0000 | 1 101,23 | 1 101,23 | 0,00 | 0,95 | 1 046,16 | august 10 | december 12 |
| 132 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného | m3 | 26,7090 | 6,3300 | 169,07 | 169,07 | 0,00 | 0,95 | 160,61 | august 10 | december 12 |
| 133 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm | m | 1,8710 | 422,0000 | 789,56 | 789,56 | 0,00 | 0,95 | 750,08 | august 10 | december 12 |
| 134 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie vrstvy z ropotesnej izolácie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 0,3330 | 2421,5000 | 806,36 | 806,36 | 0,00 | 0,95 | 766,04 | august 10 | december 12 |
| 135 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 600 | m2 | 1,6980 | 1100,5800 | 1 868,78 | 1 868,78 | 0,00 | 0,95 | 1 775,35 | august 10 | december 12 |
| 136 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Ropotesná izolácia | m2 | 3,2300 | 2717,7900 | 8 778,46 | 8 778,46 | 0,00 | 0,95 | 8 339,54 | august 10 | december 12 |
| 137 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 50 mm | m2 | 1,6650 | 908,0000 | 1 511,82 | 1 511,82 | 0,00 | 0,95 | 1 436,23 | august 10 | december 12 |
| 138 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 3,8120 | 2126,0000 | 8 104,31 | 8 104,31 | 0,00 | 0,95 | 7 699,10 | august 10 | december 12 |
| 139 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm | m2 | 4,9160 | 1171,0000 | 5 756,64 | 5 756,64 | 0,00 | 0,95 | 5 468,80 | august 10 | december 12 |
| 140 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm | m2 | 6,0280 | 9209,8750 | 55 517,13 | 55 517,13 | 0,00 | 0,95 | 52 741,27 | august 10 | december 12 |
| 141 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad z betónu PB II hr.100 mm | m2 | 9,5540 | 1130,0000 | 10 796,02 | 10 796,02 | 0,00 | 0,95 | 10 256,22 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 10,2900 | 10552,0000 | 108 580,08 | 108 580,08 | 0,00 | 0,95 | 103 151,08 | august 10 | december 12 |
| 143 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II.,hr.200 mm | m2 | 18,0580 | 8665,0000 | 156 472,57 | 156 472,57 | 0,00 | 0,95 | 148 648,94 | august 10 | december 12 |
| 144 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 9,9020 | 3105,0000 | 30 745,71 | 30 745,71 | 0,00 | 0,95 | 29 208,42 | august 10 | december 12 |
| 145 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlažba sivá hrúbky 6 cm | m2 | 12,7060 | 1230,1800 | 15 630,67 | 15 630,67 | 0,00 | 0,95 | 14 849,13 | august 10 | december 12 |
| 146 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlažba hnedá, červená, grafit hrúbky 8 cm | m2 | 15,9670 | 51,8740 | 828,27 | 828,27 | 0,00 | 0,95 | 786,86 | august 10 | december 12 |
| 147 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlažba sivá hrúbky 8 cm | m2 | 14,1810 | 1853,9960 | 26 291,52 | 26 291,52 | 0,00 | 0,95 | 24 976,94 | august 10 | december 12 |
| 148 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž betónoveho útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 100 | ks | 13,0970 | 14,0000 | 183,36 | 183,36 | 0,00 | 0,95 | 174,19 | august 10 | december 12 |
| 149 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50 | ks | 38,2090 | 19,0000 | 725,97 | 725,97 | 0,00 | 0,95 | 689,67 | august 10 | december 12 |
| 150 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66 | ks | 14,7310 | 8,0800 | 119,03 | 119,03 | 0,00 | 0,95 | 113,08 | august 10 | december 12 |
| 151 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50 | ks | 4,7560 | 8,0800 | 38,43 | 38,43 | 0,00 | 0,95 | 36,51 | august 10 | december 12 |
| 152 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50 | ks | 11,3650 | 8,0800 | 91,83 | 91,83 | 0,00 | 0,95 | 87,24 | august 10 | december 12 |
| 153 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50 | ks | 11,1830 | 8,0800 | 90,36 | 90,36 | 0,00 | 0,95 | 85,84 | august 10 | december 12 |
| 154 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Uličné vpuste SV 200 jednodielne - komplet | ks | 238,0000 | 7,0000 | 1 666,00 | 1 666,00 | 0,00 | 0,95 | 1 582,70 | august 10 | december 12 |
| 155 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Uličné vpuste SV 200 dvojjdielne - komplet | ks | 267,7500 | 4,0000 | 1 071,00 | 1 071,00 | 0,00 | 0,95 | 1 017,45 | august 10 | december 12 |
| 156 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg | ks | 22,1810 | 8,0000 | 177,45 | 177,45 | 0,00 | 0,95 | 168,58 | august 10 | december 12 |
| 157 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Mreža pre vozovku s nálevkou | ks | 158,3930 | 8,0000 | 1 267,14 | 1 267,14 | 0,00 | 0,95 | 1 203,79 | august 10 | december 12 |
| 158 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Koše kovové Trnava na blato a kaly | ks | 33,6290 | 8,0000 | 269,03 | 269,03 | 0,00 | 0,95 | 255,58 | august 10 | december 12 |
| 159 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik,stĺp,konzolu alebo objekt | ks | 13,5280 | 17,0000 | 229,98 | 229,98 | 0,00 | 0,95 | 218,48 | august 10 | december 12 |
| 160 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Stĺpik s upevňovadlami | ks | 63,4950 | 17,0000 | 1 079,42 | 1 079,42 | 0,00 | 0,95 | 1 025,44 | august 10 | december 12 |
| 161 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Značka dopravná výstražná reflexná Al A21 | ks | 44,7030 | 2,0000 | 89,41 | 89,41 | 0,00 | 0,95 | 84,94 | august 10 | december 12 |
| 162 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Značka dopravná zákazová reflexná Al B 2 | ks | 57,8650 | 2,0000 | 115,73 | 115,73 | 0,00 | 0,95 | 109,94 | august 10 | december 12 |
| 163 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Značka dopravná zákazová reflexná Al B31a | ks | 56,8940 | 1,0000 | 56,89 | 56,89 | 0,00 | 0,95 | 54,05 | august 10 | december 12 |
| 164 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Značka dopravná príkazová reflexná Al P1 | ks | 41,2440 | 3,0000 | 123,73 | 123,73 | 0,00 | 0,95 | 117,55 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Značka dopravná informačná reflexná Al P8 | ks | 32,1440 | 3,0000 | 96,43 | 96,43 | 0,00 | 0,95 | 91,61 | august 10 | december 12 |
| 166 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Značka dopravná informačná reflexná Al IP3b | ks | 32,1440 | 2,0000 | 64,29 | 64,29 | 0,00 | 0,95 | 61,07 | august 10 | december 12 |
| 167 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Značka dopravná informačná reflexná Al IP4 | ks | 32,1440 | 1,0000 | 32,14 | 32,14 | 0,00 | 0,95 | 30,54 | august 10 | december 12 |
| 168 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Značka dopravná informačná reflexná Al IP13c | ks | 38,6820 | 1,0000 | 38,68 | 38,68 | 0,00 | 0,95 | 36,75 | august 10 | december 12 |
| 169 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Značka dopravná informačná reflexná Al IP16 | ks | 40,4650 | 2,0000 | 80,93 | 80,93 | 0,00 | 0,95 | 76,88 | august 10 | december 12 |
| 170 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Tabuľky dopravné dodatkové E | ks | 33,0610 | 3,0000 | 99,18 | 99,18 | 0,00 | 0,95 | 94,22 | august 10 | december 12 |
| 171 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm | m | 0,5910 | 304,0000 | 179,66 | 179,66 | 0,00 | 0,95 | 170,68 | august 10 | december 12 |
| 172 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. | m2 | 11,3700 | 50,0000 | 568,50 | 568,50 | 0,00 | 0,95 | 540,08 | august 10 | december 12 |
| 173 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky | m | 0,1050 | 304,0000 | 31,92 | 31,92 | 0,00 | 0,95 | 30,32 | august 10 | december 12 |
| 174 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt | m2 | 0,9900 | 50,0000 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 0,95 | 47,03 | august 10 | december 12 |
| 175 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 4,6640 | 372,5000 | 1 737,34 | 1 737,34 | 0,00 | 0,95 | 1 650,47 | august 10 | december 12 |
| 176 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Záhonový obrubník dl. 500 mm | ks | 1,3940 | 752,4500 | 1 048,92 | 1 048,92 | 0,00 | 0,95 | 996,47 | august 10 | december 12 |
| 177 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 6,2790 | 2147,5000 | 13 484,15 | 13 484,15 | 0,00 | 0,95 | 12 809,94 | august 10 | december 12 |
| 178 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Obrubník betónový ABO 2-15 | ks | 6,3890 | 1335,7250 | 8 533,95 | 8 533,95 | 0,00 | 0,95 | 8 107,25 | august 10 | december 12 |
| 179 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Obrubník bez skosenia | ks | 6,3240 | 675,6900 | 4 273,06 | 4 273,06 | 0,00 | 0,95 | 4 059,41 | august 10 | december 12 |
| 180 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Odvodňovacie žľaby s príslušenstvom trieda E, svetlosť 150, dĺ. 78m | ks | 14236,3440 | 1,0000 | 14 236,34 | 14 236,34 | 0,00 | 0,95 | 13 524,53 | august 10 | december 12 |
| 181 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár kamenivom ťaženým | m | 1,7010 | 4256,0000 | 7 239,46 | 7 239,46 | 0,00 | 0,95 | 6 877,48 | august 10 | december 12 |
| 182 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou | m | 3,0490 | 156,0000 | 475,64 | 475,64 | 0,00 | 0,95 | 451,86 | august 10 | december 12 |
| 183 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Dilatačné škáry rezané v cementobetónovom kryte | m | 8,0160 | 3150,5000 | 25 254,41 | 25 254,41 | 0,00 | 0,95 | 23 991,69 | august 10 | december 12 |
| 184 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Dilatačné škáry rezané v cementobet. zaliatie škár | m | 0,4840 | 3150,5000 | 1 524,84 | 1 524,84 | 0,00 | 0,95 | 1 448,60 | august 10 | december 12 |
| 185 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Zálievková hmota | m | 0,7650 | 3307,5000 | 2 530,24 | 2 530,24 | 0,00 | 0,95 | 2 403,73 | august 10 | december 12 |
| 186 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou | m2 | 0,0130 | 176310,0000 | 2 292,03 | 2 292,03 | 0,00 | 0,95 | 2 177,43 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1,2800 | 15899,5050 | 20 351,37 | 20 351,37 | 0,00 | 0,95 | 19 333,80 | august 10 | december 12 |
| 188 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Podaktivita č. 3.3 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 577364,7900 | 0,1900 | 109 699,31 | 109 699,31 | 0,00 | 0,95 | 104 214,34 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod** | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh pre ulož. plyn. potrubia š. 60, hl. 100, zem. tr. 4 | m | 11,2000 | 268,8000 | 3 010,56 | 3 010,56 | 0,00 | 0,95 | 2 860,03 | august 10 | december 12 |
| 190 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 2,6500 | 161,2800 | 427,39 | 427,39 | 0,00 | 0,95 | 406,02 | august 10 | december 12 |
| 191 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp plynovodného potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,0000 | 32,2560 | 258,05 | 258,05 | 0,00 | 0,95 | 245,15 | august 10 | december 12 |
| 192 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž výstražnej PVC fólie-žltá hr.0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obsyp | m | 0,2200 | 269,0000 | 59,18 | 59,18 | 0,00 | 0,95 | 56,22 | august 10 | december 12 |
| 193 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlače žltá-plyn potrubie | m | 0,1700 | 269,0000 | 45,73 | 45,73 | 0,00 | 0,95 | 43,44 | august 10 | december 12 |
| 194 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod plynovodné potrubie z piesku 0-4 mm | m3 | 39,0000 | 24,2000 | 943,80 | 943,80 | 0,00 | 0,95 | 896,61 | august 10 | december 12 |
| 195 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plynovodné HDPE - 63x5,8 - 700063 | m | 4,4150 | 268,8000 | 1 186,75 | 1 186,75 | 0,00 | 0,95 | 1 127,41 | august 10 | december 12 |
| 196 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63 | m | 0,5780 | 268,8000 | 155,37 | 155,37 | 0,00 | 0,95 | 147,60 | august 10 | december 12 |
| 197 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 90 v otvorenom výkope | kus | 3,9502 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,95 | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 198 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Súprava zemná BS 615 866 H 0,45-0,6 m | súprava | 127,1300 | 1,0000 | 127,13 | 127,13 | 0,00 | 0,95 | 120,77 | august 10 | december 12 |
| 199 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohút guľový KHP z PE 630 063 d 63 | kus | 196,5100 | 1,0000 | 196,51 | 196,51 | 0,00 | 0,95 | 186,68 | august 10 | december 12 |
| 200 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D63mm | kus | 2,1910 | 1,0000 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | 0,95 | 2,08 | august 10 | december 12 |
| 201 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 030 d 63 | kus | 15,3010 | 1,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,95 | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 202 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlaková skúška plyn. potrubia DN 63 | m | 1,4500 | 268,8000 | 389,76 | 389,76 | 0,00 | 0,95 | 370,27 | august 10 | december 12 |
| 203 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150 | m | 0,6100 | 268,8000 | 163,97 | 163,97 | 0,00 | 0,95 | 155,77 | august 10 | december 12 |
| 204 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 82,5 mm hr.steny 3,6 mm | m | 9,3000 | 9,0000 | 83,70 | 83,70 | 0,00 | 0,95 | 79,52 | august 10 | december 12 |
| 205 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Krúžky sústredné 80 | kus | 11,7000 | 20,0000 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,95 | 222,30 | august 10 | december 12 |
| 206 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič CY čierny 4 drôt | m | 0,4600 | 268,8000 | 123,65 | 123,65 | 0,00 | 0,95 | 117,47 | august 10 | december 12 |
| 207 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vývodu signalizačného vodiča | kus | 3,1500 | 2,0000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,95 | 5,99 | august 10 | december 12 |
| 208 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Čistenie potrubia | m | 0,3700 | 268,8000 | 99,46 | 99,46 | 0,00 | 0,95 | 94,48 | august 10 | december 12 |
| 209 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Revizia Ag | komplet | 324,0000 | 1,0000 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,95 | 307,80 | august 10 | december 12 |
| 210 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostané nepredvídané práce | hod | 8,3000 | 25,0000 | 207,50 | 207,50 | 0,00 | 0,95 | 197,13 | august 10 | december 12 |
| 211 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg | kg | 0,8700 | 20,0000 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,95 | 16,53 | august 10 | december 12 |
| 212 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ. | m | 1,4000 | 9,0000 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 0,95 | 11,97 | august 10 | december 12 |
| 213 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Príklop Y4504-posúvačový | kus | 21,5000 | 1,0000 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,95 | 20,43 | august 10 | december 12 |
| 214 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.4 Plynovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 8115,7400 | 0,1900 | 1 541,99 | 1 541,99 | 0,00 | 0,95 | 1 464,89 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu /SO 01/** | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh pre ulož. plyn. potrubia š. 60, hl. 100, zem. tr. 4 | m | 11,2000 | 16,6000 | 185,92 | 185,92 | 0,00 | 0,95 | 176,62 | august 10 | december 12 |
| 216 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 2,6500 | 9,0000 | 23,85 | 23,85 | 0,00 | 0,95 | 22,66 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp plynovodného potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,0000 | 1,3140 | 10,51 | 10,51 | 0,00 | 0,95 | 9,99 | august 10 | december 12 |
| 218 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž výstražnej PVC fólie-žltá hr.0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obsyp | m | 0,2200 | 15,0000 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,95 | 3,14 | august 10 | december 12 |
| 219 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlače žltá-plyn potrubie | m | 0,1700 | 15,0000 | 2,55 | 2,55 | 0,00 | 0,95 | 2,42 | august 10 | december 12 |
| 220 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod plynovodné potrubie z piesku 0-4 mm | m3 | 39,0000 | 1,3500 | 52,65 | 52,65 | 0,00 | 0,95 | 50,02 | august 10 | december 12 |
| 221 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40 | m | 0,2200 | 14,6000 | 3,21 | 3,21 | 0,00 | 0,95 | 3,05 | august 10 | december 12 |
| 222 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plynovodné HDPE - 40x3,7 - 700040 | m | 1,8500 | 14,8190 | 27,42 | 27,42 | 0,00 | 0,95 | 26,04 | august 10 | december 12 |
| 223 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 90 v otvorenom výkope | kus | 3,9507 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,95 | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 224 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohút guľový KHP z PE 630 040 d 40 | kus | 124,0000 | 1,0000 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,95 | 117,80 | august 10 | december 12 |
| 225 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D40/DN32mm | kus | 1,4500 | 1,0000 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,95 | 1,38 | august 10 | december 12 |
| 226 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Prechodka PE/oc.USTR 612 781 d/DN 40/32 | kus | 48,0040 | 1,0000 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,95 | 45,60 | august 10 | december 12 |
| 227 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlaková skúška plyn. potrubia DN 50 | m | 1,4500 | 15,0000 | 21,75 | 21,75 | 0,00 | 0,95 | 20,66 | august 10 | december 12 |
| 228 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150 | m | 0,6100 | 15,0000 | 9,15 | 9,15 | 0,00 | 0,95 | 8,69 | august 10 | december 12 |
| 229 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 82,5 mm hr.steny 3,6 mm | m | 9,3000 | 9,0000 | 83,70 | 83,70 | 0,00 | 0,95 | 79,52 | august 10 | december 12 |
| 230 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Krúžky sústredné 80 | kus | 11,7000 | 20,0000 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,95 | 222,30 | august 10 | december 12 |
| 231 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič CY čierny 4 drôt | m | 0,4600 | 15,0000 | 6,90 | 6,90 | 0,00 | 0,95 | 6,56 | august 10 | december 12 |
| 232 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vývodu signalizačného vodiča | kus | 3,1500 | 2,0000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,95 | 5,99 | august 10 | december 12 |
| 233 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Čistenie potrubia | m | 0,3700 | 15,0000 | 5,55 | 5,55 | 0,00 | 0,95 | 5,27 | august 10 | december 12 |
| 234 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Revizia Bg | komplet | 324,0000 | 1,0000 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,95 | 307,80 | august 10 | december 12 |
| 235 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Osttané nepredvídané práce | hod | 8,3000 | 15,0000 | 124,50 | 124,50 | 0,00 | 0,95 | 118,28 | august 10 | december 12 |
| 236 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 32 | m | 16,1000 | 2,0000 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,95 | 30,59 | august 10 | december 12 |
| 237 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-516 DN 32 - HUP | súbor | 210,0000 | 1,0000 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,95 | 199,50 | august 10 | december 12 |
| 238 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg | kg | 0,8700 | 20,0000 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,95 | 16,53 | august 10 | december 12 |
| 239 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ. | m | 1,4000 | 9,0000 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 0,95 | 11,97 | august 10 | december 12 |
| 240 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Príklop Y4504-posúvačový | kus | 21,5000 | 1,0000 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,95 | 20,43 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.5 Prípojka plynu SO 16a (SO 01) | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 1596,3600 | 0,1900 | 303,31 | 303,31 | 0,00 | 0,95 | 288,14 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/** | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh pre ulož. plyn. potrubia š. 60, hl. 100, zem. tr. 4 | m | 11,2000 | 9,6000 | 107,52 | 107,52 | 0,00 | 0,95 | 102,14 | august 10 | december 12 |
| 243 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 2,6500 | 5,7600 | 15,26 | 15,26 | 0,00 | 0,95 | 14,50 | august 10 | december 12 |
| 244 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp plynovodného potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 8,0000 | 0,8600 | 6,88 | 6,88 | 0,00 | 0,95 | 6,54 | august 10 | december 12 |
| 245 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž výstražnej PVC fólie-žltá hr.0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obsyp | m | 0,2200 | 9,6000 | 2,11 | 2,11 | 0,00 | 0,95 | 2,01 | august 10 | december 12 |
| 246 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.20cm bez potlače žltá-plyn potrubie | m | 0,1700 | 9,6000 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 0,95 | 1,55 | august 10 | december 12 |
| 247 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod plynovodné potrubie z piesku 0-4 mm | m3 | 39,0000 | 0,8600 | 33,54 | 33,54 | 0,00 | 0,95 | 31,86 | august 10 | december 12 |
| 248 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40 | m | 0,2200 | 8,1000 | 1,78 | 1,78 | 0,00 | 0,95 | 1,69 | august 10 | december 12 |
| 249 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plynovodné HDPE - 40x3,7 - 700040 | m | 1,8500 | 8,1000 | 14,99 | 14,99 | 0,00 | 0,95 | 14,24 | august 10 | december 12 |
| 250 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tvaroviek z tlak. PVC DN 90 v otvorenom výkope | kus | 3,9500 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,95 | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 251 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohút guľový KHP z PE 630 040 d 40 | kus | 124,0000 | 1,0000 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 0,95 | 117,80 | august 10 | december 12 |
| 252 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D40/DN32mm | kus | 1,4509 | 1,0000 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,95 | 1,38 | august 10 | december 12 |
| 253 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prechodka PE/oc.USTR 612 781 d/DN 40/32 | kus | 48,0050 | 1,0000 | 48,01 | 48,01 | 0,00 | 0,95 | 45,60 | august 10 | december 12 |
| 254 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlaková skúška plyn. potrubia DN 50 | m | 1,4500 | 8,1000 | 11,75 | 11,75 | 0,00 | 0,95 | 11,16 | august 10 | december 12 |
| 255 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vyhľadávacieho vodiča na potrubí z PVC DN do 150 | m | 0,6100 | 9,6000 | 5,86 | 5,86 | 0,00 | 0,95 | 5,56 | august 10 | december 12 |
| 256 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič CY čierny 4 drôt | m | 0,4600 | 9,6000 | 4,42 | 4,42 | 0,00 | 0,95 | 4,20 | august 10 | december 12 |
| 257 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vývodu signalizačného vodiča | kus | 3,1500 | 2,0000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,95 | 5,99 | august 10 | december 12 |
| 258 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Čistenie potrubia | m | 0,3700 | 8,1000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,95 | 2,85 | august 10 | december 12 |
| 259 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Revizia Bg | komplet | 324,0000 | 1,0000 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 0,95 | 307,80 | august 10 | december 12 |
| 260 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osttané nepredvídané práce | hod | 8,3000 | 12,0000 | 99,60 | 99,60 | 0,00 | 0,95 | 94,62 | august 10 | december 12 |
| 261 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. ocel. rúrok asfaltojut. závit 11353 DN 32 | m | 16,1000 | 2,0000 | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,95 | 30,59 | august 10 | december 12 |
| 262 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Armat. plyn. prírub. kohút guľový K 85 111-516 DN 32 - HUP | súbor | 210,0000 | 1,0000 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,95 | 199,50 | august 10 | december 12 |
| 263 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príklop Y4504-posúvačový | kus | 21,5000 | 1,0000 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,95 | 20,43 | august 10 | december 12 |
| 264 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.6 Prípojka plynu /SO 02/ | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 1079,7300 | 0,1900 | 205,15 | 205,15 | 0,00 | 0,95 | 194,89 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/01** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka ocel pev. uložená | m | 1,4060 | 54,0000 | 75,92 | 75,92 | 0,00 | 0,95 | 72,13 | august 10 | december 12 |
| 266 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/02 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 6021 ZNM | m | 4,2460 | 54,0000 | 229,28 | 229,28 | 0,00 | 0,95 | 217,82 | august 10 | december 12 |
| 267 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/03 | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka ocel pev. uložená | m | 1,7380 | 96,0000 | 166,85 | 166,85 | 0,00 | 0,95 | 158,51 | august 10 | december 12 |
| 268 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/04 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 6029 ZNM | m | 6,2070 | 96,0000 | 595,87 | 595,87 | 0,00 | 0,95 | 566,08 | august 10 | december 12 |
| 269 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/05 | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka ocel pev. uložená | m | 1,9810 | 69,0000 | 136,69 | 136,69 | 0,00 | 0,95 | 129,85 | august 10 | december 12 |
| 270 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/06 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 6036 ZNM | m | 9,6760 | 69,0000 | 667,64 | 667,64 | 0,00 | 0,95 | 634,26 | august 10 | december 12 |
| 271 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/07 | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka ocel pev. uložená | m | 2,2110 | 18,0000 | 39,80 | 39,80 | 0,00 | 0,95 | 37,81 | august 10 | december 12 |
| 272 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/08 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 6042 ZNM | m | 11,3920 | 18,0000 | 205,06 | 205,06 | 0,00 | 0,95 | 194,80 | august 10 | december 12 |
| 273 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/09 | 717001 Realizácia nových stavieb | káblový žlab | m | 7,7240 | 24,0000 | 185,38 | 185,38 | 0,00 | 0,95 | 176,11 | august 10 | december 12 |
| 274 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/10 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. káb. žlab 60x500- ťažký | m | 19,8300 | 24,0000 | 475,92 | 475,92 | 0,00 | 0,95 | 452,12 | august 10 | december 12 |
| 275 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/11 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.záves 1m+ vyložník 510mm | ks | 35,2400 | 16,0000 | 563,84 | 563,84 | 0,00 | 0,95 | 535,65 | august 10 | december 12 |
| 276 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/12 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.klbový obluk zvisli | ks | 36,4550 | 2,0000 | 72,91 | 72,91 | 0,00 | 0,95 | 69,26 | august 10 | december 12 |
| 277 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/13 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.stup. rebrík 60x400mm x 6m | ks | 18,6830 | 1,0000 | 18,68 | 18,68 | 0,00 | 0,95 | 17,75 | august 10 | december 12 |
| 278 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/14 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.stup. rebrík 60x 600mm x 6m | ks | 21,1784 | 1,0000 | 21,18 | 21,18 | 0,00 | 0,95 | 20,12 | august 10 | december 12 |
| 279 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/15 | 717001 Realizácia nových stavieb | montáž prípojnicového rozvodu | hod. | 11,5690 | 130,0000 | 1 503,97 | 1 503,97 | 0,00 | 0,95 | 1 428,77 | august 10 | december 12 |
| 280 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/16 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.napaj. stredová skrinka | ks | 1058,8500 | 2,0000 | 2 117,70 | 2 117,70 | 0,00 | 0,95 | 2 011,82 | august 10 | december 12 |
| 281 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/17 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.distr. vedenie - 2m | ks | 762,4500 | 2,0000 | 1 524,90 | 1 524,90 | 0,00 | 0,95 | 1 448,66 | august 10 | december 12 |
| 282 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/18 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.distr. vedenie - 5m | ks | 1158,3600 | 28,0000 | 32 434,08 | 32 434,08 | 0,00 | 0,95 | 30 812,38 | august 10 | december 12 |
| 283 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/19 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.vývod. skrinka - 50A-4mod. | ks | 72,9600 | 15,0000 | 1 094,40 | 1 094,40 | 0,00 | 0,95 | 1 039,68 | august 10 | december 12 |
| 284 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/20 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.vývod. skrinka - 63A - 8mod. | ks | 76,7400 | 17,0000 | 1 304,58 | 1 304,58 | 0,00 | 0,95 | 1 239,35 | august 10 | december 12 |
| 285 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/21 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.vývod. skrinka -100A | ks | 119,0000 | 12,0000 | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,95 | 1 356,60 | august 10 | december 12 |
| 286 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/22 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.vývod. skrinka -160A | ks | 396,3000 | 2,0000 | 792,60 | 792,60 | 0,00 | 0,95 | 752,97 | august 10 | december 12 |
| 287 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/23 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.vývod. skrinka -250A | ks | 574,4600 | 1,0000 | 574,46 | 574,46 | 0,00 | 0,95 | 545,74 | august 10 | december 12 |
| 288 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/24 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.upevň. držiak + zavit. tyč | ks | 14,9500 | 54,0000 | 807,30 | 807,30 | 0,00 | 0,95 | 766,94 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/25 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. vodiča v rozvádzači 2,5 | ks | 0,6540 | 30,0000 | 19,62 | 19,62 | 0,00 | 0,95 | 18,64 | august 10 | december 12 |
| 290 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/26 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x25 | ks | 12,3800 | 44,0000 | 544,72 | 544,72 | 0,00 | 0,95 | 517,48 | august 10 | december 12 |
| 291 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/27 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x70 | ks | 14,8750 | 4,0000 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,95 | 56,53 | august 10 | december 12 |
| 292 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/28 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 3x150+70 | ks | 17,6800 | 2,0000 | 35,36 | 35,36 | 0,00 | 0,95 | 33,59 | august 10 | december 12 |
| 293 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/29 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x4 | ks | 3,9800 | 3,0000 | 11,94 | 11,94 | 0,00 | 0,95 | 11,34 | august 10 | december 12 |
| 294 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/30 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x10 | ks | 4,7200 | 7,0000 | 33,04 | 33,04 | 0,00 | 0,95 | 31,39 | august 10 | december 12 |
| 295 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/31 | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvodníc do 20kg | ks | 5,0800 | 29,0000 | 147,32 | 147,32 | 0,00 | 0,95 | 139,95 | august 10 | december 12 |
| 296 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/32 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. skriňa SZ-1 | ks | 436,7800 | 14,0000 | 6 114,92 | 6 114,92 | 0,00 | 0,95 | 5 809,17 | august 10 | december 12 |
| 297 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/33 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. skriňa SZ-2 | ks | 312,4500 | 14,0000 | 4 374,30 | 4 374,30 | 0,00 | 0,95 | 4 155,59 | august 10 | december 12 |
| 298 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/34 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. skriňa SZ-3 | ks | 298,6600 | 1,0000 | 298,66 | 298,66 | 0,00 | 0,95 | 283,73 | august 10 | december 12 |
| 299 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/35 | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvádzača skriňového 300kg | ks | 47,9800 | 1,0000 | 47,98 | 47,98 | 0,00 | 0,95 | 45,58 | august 10 | december 12 |
| 300 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/36 | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvádzača skriňového 600kg | ks | 58,6400 | 1,0000 | 58,64 | 58,64 | 0,00 | 0,95 | 55,71 | august 10 | december 12 |
| 301 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/37 | 717001 Realizácia nových stavieb | pripojnica potenc. vyr. | ks | 9,8600 | 10,0000 | 98,60 | 98,60 | 0,00 | 0,95 | 93,67 | august 10 | december 12 |
| 302 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/38 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. prípojnica | ks | 14,8500 | 10,0000 | 148,50 | 148,50 | 0,00 | 0,95 | 141,08 | august 10 | december 12 |
| 303 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/39 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 60,0000 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,95 | 32,78 | august 10 | december 12 |
| 304 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/40 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x2,5 | m | 1,3450 | 60,0000 | 80,70 | 80,70 | 0,00 | 0,95 | 76,67 | august 10 | december 12 |
| 305 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/41 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,7850 | 110,0000 | 86,35 | 86,35 | 0,00 | 0,95 | 82,03 | august 10 | december 12 |
| 306 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/42 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x4 | m | 1,8740 | 50,0000 | 93,70 | 93,70 | 0,00 | 0,95 | 89,02 | august 10 | december 12 |
| 307 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/43 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x6 | m | 2,7550 | 60,0000 | 165,30 | 165,30 | 0,00 | 0,95 | 157,04 | august 10 | december 12 |
| 308 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/44 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,7410 | 40,0000 | 29,64 | 29,64 | 0,00 | 0,95 | 28,16 | august 10 | december 12 |
| 309 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/45 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x10 | m | 4,4750 | 40,0000 | 179,00 | 179,00 | 0,00 | 0,95 | 170,05 | august 10 | december 12 |
| 310 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/46 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,8930 | 220,0000 | 196,46 | 196,46 | 0,00 | 0,95 | 186,64 | august 10 | december 12 |
| 311 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/47 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x16 | m | 6,9430 | 125,0000 | 867,88 | 867,88 | 0,00 | 0,95 | 824,48 | august 10 | december 12 |
| 312 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/48 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x25 | m | 10,8150 | 95,0000 | 1 027,43 | 1 027,43 | 0,00 | 0,95 | 976,05 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/49 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 1,6360 | 10,0000 | 16,36 | 16,36 | 0,00 | 0,95 | 15,54 | august 10 | december 12 |
| 314 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/50 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x50 | m | 19,4700 | 10,0000 | 194,70 | 194,70 | 0,00 | 0,95 | 184,97 | august 10 | december 12 |
| 315 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/51 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 1,6360 | 25,0000 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 0,95 | 38,86 | august 10 | december 12 |
| 316 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/52 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x70 | m | 25,9600 | 25,0000 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | 0,95 | 616,55 | august 10 | december 12 |
| 317 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/53 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 2,4280 | 15,0000 | 36,42 | 36,42 | 0,00 | 0,95 | 34,60 | august 10 | december 12 |
| 318 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/54 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 3x120+70 | m | 31,1200 | 15,0000 | 466,80 | 466,80 | 0,00 | 0,95 | 443,46 | august 10 | december 12 |
| 319 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/55 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 1,1630 | 48,0000 | 55,82 | 55,82 | 0,00 | 0,95 | 53,03 | august 10 | december 12 |
| 320 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/56 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -YY 185mm2- modrý | m | 13,4200 | 24,0000 | 322,08 | 322,08 | 0,00 | 0,95 | 305,98 | august 10 | december 12 |
| 321 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/57 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -YY 185mm2- zž | m | 13,4200 | 24,0000 | 322,08 | 322,08 | 0,00 | 0,95 | 305,98 | august 10 | december 12 |
| 322 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/58 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 1,6360 | 75,0000 | 122,70 | 122,70 | 0,00 | 0,95 | 116,57 | august 10 | december 12 |
| 323 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/59 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -YY 300mm2 | m | 21,7400 | 75,0000 | 1 630,50 | 1 630,50 | 0,00 | 0,95 | 1 548,98 | august 10 | december 12 |
| 324 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/60 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pevne | m | 1,8660 | 40,0000 | 74,64 | 74,64 | 0,00 | 0,95 | 70,91 | august 10 | december 12 |
| 325 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/61 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -YY 185mm2- modrý | m | 13,4200 | 20,0000 | 268,40 | 268,40 | 0,00 | 0,95 | 254,98 | august 10 | december 12 |
| 326 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/62 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -YY 185mm2- zž | m | 13,4200 | 20,0000 | 268,40 | 268,40 | 0,00 | 0,95 | 254,98 | august 10 | december 12 |
| 327 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/63 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pevne | m | 2,0960 | 70,0000 | 146,72 | 146,72 | 0,00 | 0,95 | 139,38 | august 10 | december 12 |
| 328 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/64 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -YY 300mm2 | m | 21,7400 | 70,0000 | 1 521,80 | 1 521,80 | 0,00 | 0,95 | 1 445,71 | august 10 | december 12 |
| 329 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/65 | 717001 Realizácia nových stavieb | príplatok za zaťahovanie kábla | m | 0,2090 | 237,0000 | 49,53 | 49,53 | 0,00 | 0,95 | 47,06 | august 10 | december 12 |
| 330 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/51 | 717001 Realizácia nových stavieb | rozvádzač HR | ks | 11550,0000 | 1,0000 | 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,95 | 10 972,50 | august 10 | december 12 |
| 331 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/52 | 717001 Realizácia nových stavieb | kompenzačný rozvádzač - 300kVAr | ks | 9840,0000 | 1,0000 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,95 | 9 348,00 | august 10 | december 12 |
| 332 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/68 | 717001 Realizácia nových stavieb | Východisková odborná prehliadka a skúška | skúška | 1000,0000 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,95 | 950,00 | august 10 | december 12 |
| 333 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.7 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/69 | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 90367,9200 | 0,1900 | 17 169,90 | 17 169,90 | 0,00 | 0,95 | 16 311,41 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/02** | | | | | | | | | | | | | |
| 334 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/02 | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka ocel pev. uložená | m | 1,7380 | 42,0000 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,95 | 69,35 | august 10 | december 12 |
| 335 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/03 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 6029 ZNM | m | 6,2070 | 42,0000 | 260,69 | 260,69 | 0,00 | 0,95 | 247,66 | august 10 | december 12 |
| 336 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/04 | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka ocel pev. uložená | m | 1,9810 | 30,0000 | 59,43 | 59,43 | 0,00 | 0,95 | 56,46 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/05 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 6036 ZNM | m | 9,6760 | 30,0000 | 290,28 | 290,28 | 0,00 | 0,95 | 275,77 | august 10 | december 12 |
| 338 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/06 | 717001 Realizácia nových stavieb | káblový žlab | m | 7,1200 | 105,0000 | 747,60 | 747,60 | 0,00 | 0,95 | 710,22 | august 10 | december 12 |
| 339 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/07 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. káb. žlab 60x100 | m | 9,0700 | 69,0000 | 625,83 | 625,83 | 0,00 | 0,95 | 594,54 | august 10 | december 12 |
| 340 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/08 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. káb. žlab 60x150 | m | 9,7800 | 36,0000 | 352,08 | 352,08 | 0,00 | 0,95 | 334,48 | august 10 | december 12 |
| 341 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/09 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.oblúk 90°- 100mm | ks | 10,4600 | 1,0000 | 10,46 | 10,46 | 0,00 | 0,95 | 9,94 | august 10 | december 12 |
| 342 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/10 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.oblúk 90° - 150mm | ks | 11,6850 | 1,0000 | 11,69 | 11,69 | 0,00 | 0,95 | 11,10 | august 10 | december 12 |
| 343 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/11 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.redukčný diel - ukončenie 100mm | ks | 4,7500 | 5,0000 | 23,75 | 23,75 | 0,00 | 0,95 | 22,56 | august 10 | december 12 |
| 344 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/12 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.redukčný diel- ukončenie 150mm | ks | 5,6250 | 2,0000 | 11,25 | 11,25 | 0,00 | 0,95 | 10,69 | august 10 | december 12 |
| 345 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/13 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.pozdĺžná spojka 100mm | ks | 1,8700 | 23,0000 | 43,01 | 43,01 | 0,00 | 0,95 | 40,86 | august 10 | december 12 |
| 346 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/14 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.pozdĺžná spojka 150mm | ks | 2,1300 | 12,0000 | 25,56 | 25,56 | 0,00 | 0,95 | 24,28 | august 10 | december 12 |
| 347 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/15 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.záves 2m+ vyložník 110mm | ks | 48,2400 | 12,0000 | 578,88 | 578,88 | 0,00 | 0,95 | 549,94 | august 10 | december 12 |
| 348 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/16 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.nastenný vyložník 210mm | ks | 14,2500 | 26,0000 | 370,50 | 370,50 | 0,00 | 0,95 | 351,98 | august 10 | december 12 |
| 349 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/17 | 717001 Realizácia nových stavieb | káblový žlab | m | 7,1200 | 147,0000 | 1 046,64 | 1 046,64 | 0,00 | 0,95 | 994,31 | august 10 | december 12 |
| 350 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/18 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. káb. žlab 60x200 | m | 11,2300 | 39,0000 | 437,97 | 437,97 | 0,00 | 0,95 | 416,07 | august 10 | december 12 |
| 351 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/19 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. káb. žlab 60x300 | m | 12,8650 | 108,0000 | 1 389,42 | 1 389,42 | 0,00 | 0,95 | 1 319,95 | august 10 | december 12 |
| 352 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/20 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.oblúk 90°- 200mm | ks | 13,2400 | 3,0000 | 39,72 | 39,72 | 0,00 | 0,95 | 37,73 | august 10 | december 12 |
| 353 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/21 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.oblúk 90° - 300mm | ks | 15,4420 | 3,0000 | 46,33 | 46,33 | 0,00 | 0,95 | 44,01 | august 10 | december 12 |
| 354 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/22 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.odbočný diel 300mm | ks | 24,6500 | 1,0000 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | 0,95 | 23,42 | august 10 | december 12 |
| 355 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/23 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.redukčný diel - ukončenie 200mm | ks | 5,8640 | 3,0000 | 17,59 | 17,59 | 0,00 | 0,95 | 16,71 | august 10 | december 12 |
| 356 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/24 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.pozdĺžná spojka 200mm | ks | 2,2000 | 13,0000 | 28,60 | 28,60 | 0,00 | 0,95 | 27,17 | august 10 | december 12 |
| 357 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/25 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.pozdĺžná spojka 300mm | ks | 2,4560 | 36,0000 | 88,42 | 88,42 | 0,00 | 0,95 | 84,00 | august 10 | december 12 |
| 358 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/26 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.nastenný vyložník 210mm | ks | 14,2500 | 16,0000 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 0,95 | 216,60 | august 10 | december 12 |
| 359 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/27 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.nastenný vyložník 310mm | ks | 19,5420 | 46,0000 | 898,93 | 898,93 | 0,00 | 0,95 | 853,99 | august 10 | december 12 |
| 360 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/28 | 717001 Realizácia nových stavieb | káblový žlab | m | 7,7240 | 18,0000 | 139,03 | 139,03 | 0,00 | 0,95 | 132,08 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/29 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. káb. žlab 60x500 | m | 16,0820 | 18,0000 | 289,48 | 289,48 | 0,00 | 0,95 | 275,00 | august 10 | december 12 |
| 362 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/30 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.nastenný vyložník 510mm | ks | 22,2450 | 8,0000 | 177,96 | 177,96 | 0,00 | 0,95 | 169,06 | august 10 | december 12 |
| 363 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/31 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.stup. rebrík 60x400mm x 6m | ks | 18,6800 | 1,0000 | 18,68 | 18,68 | 0,00 | 0,95 | 17,75 | august 10 | december 12 |
| 364 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/32 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.stup. rebrík 60x 600mm x 6m | ks | 21,1780 | 1,0000 | 21,18 | 21,18 | 0,00 | 0,95 | 20,12 | august 10 | december 12 |
| 365 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/33 | 717001 Realizácia nových stavieb | montáž prípojnicového rozvodu | hod. | 11,5690 | 50,0000 | 578,45 | 578,45 | 0,00 | 0,95 | 549,53 | august 10 | december 12 |
| 366 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/34 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.napaj. koncová skrinka 160A | ks | 222,4500 | 2,0000 | 444,90 | 444,90 | 0,00 | 0,95 | 422,66 | august 10 | december 12 |
| 367 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/35 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.distr. vedenie - 2m - 160A | ks | 230,7600 | 2,0000 | 461,52 | 461,52 | 0,00 | 0,95 | 438,44 | august 10 | december 12 |
| 368 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/36 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.distr. vedenie - 3m - 160A | ks | 267,4100 | 2,0000 | 534,82 | 534,82 | 0,00 | 0,95 | 508,08 | august 10 | december 12 |
| 369 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/37 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.distr. vedenie - 5m - 160A | ks | 371,4100 | 8,0000 | 2 971,28 | 2 971,28 | 0,00 | 0,95 | 2 822,72 | august 10 | december 12 |
| 370 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/38 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.vývod. skrinka - 32A-4mod. | ks | 49,5600 | 8,0000 | 396,48 | 396,48 | 0,00 | 0,95 | 376,66 | august 10 | december 12 |
| 371 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/39 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.vývod. skrinka - 63A - 8mod. | ks | 76,7400 | 4,0000 | 306,96 | 306,96 | 0,00 | 0,95 | 291,61 | august 10 | december 12 |
| 372 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/40 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.upevň. držiak + zavit. tyč | ks | 14,9500 | 20,0000 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,95 | 284,05 | august 10 | december 12 |
| 373 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/41 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x35 | ks | 11,3800 | 4,0000 | 45,52 | 45,52 | 0,00 | 0,95 | 43,24 | august 10 | december 12 |
| 374 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/42 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x70 | ks | 14,8750 | 2,0000 | 29,75 | 29,75 | 0,00 | 0,95 | 28,26 | august 10 | december 12 |
| 375 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/43 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 3x150+70 | ks | 17,6740 | 2,0000 | 35,35 | 35,35 | 0,00 | 0,95 | 33,58 | august 10 | december 12 |
| 376 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/44 | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x10 | ks | 4,6310 | 2,0000 | 9,26 | 9,26 | 0,00 | 0,95 | 8,80 | august 10 | december 12 |
| 377 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/45 | 717001 Realizácia nových stavieb | vypínač trojpólový nastenný | ks | 4,2450 | 2,0000 | 8,49 | 8,49 | 0,00 | 0,95 | 8,07 | august 10 | december 12 |
| 378 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/46 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. vypínač 400V/32A, IP44 | ks | 32,4450 | 2,0000 | 64,89 | 64,89 | 0,00 | 0,95 | 61,65 | august 10 | december 12 |
| 379 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/47 | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvodníc do 20kg | ks | 5,0800 | 17,0000 | 86,36 | 86,36 | 0,00 | 0,95 | 82,04 | august 10 | december 12 |
| 380 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/48 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. skriňa SZ-1 | ks | 283,4700 | 4,0000 | 1 133,88 | 1 133,88 | 0,00 | 0,95 | 1 077,19 | august 10 | december 12 |
| 381 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/49 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. skriňa SZ-2 | ks | 344,6500 | 2,0000 | 689,30 | 689,30 | 0,00 | 0,95 | 654,84 | august 10 | december 12 |
| 382 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/50 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. skriňa SZ-3 | ks | 286,3800 | 8,0000 | 2 291,04 | 2 291,04 | 0,00 | 0,95 | 2 176,49 | august 10 | december 12 |
| 383 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/51 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. skriňa SZ-4 | ks | 467,5500 | 3,0000 | 1 402,65 | 1 402,65 | 0,00 | 0,95 | 1 332,52 | august 10 | december 12 |
| 384 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/52 | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvádzača skriňového 300kg | ks | 47,9800 | 2,0000 | 95,96 | 95,96 | 0,00 | 0,95 | 91,16 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/53 | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvádzača skriňového 600kg | ks | 58,6500 | 1,0000 | 58,65 | 58,65 | 0,00 | 0,95 | 55,72 | august 10 | december 12 |
| 386 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/54 | 717001 Realizácia nových stavieb | pripojnica potenc. vyr. | ks | 9,8600 | 16,0000 | 157,76 | 157,76 | 0,00 | 0,95 | 149,87 | august 10 | december 12 |
| 387 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/55 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. prípojnica | ks | 14,8500 | 16,0000 | 237,60 | 237,60 | 0,00 | 0,95 | 225,72 | august 10 | december 12 |
| 388 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/56 | 717001 Realizácia nových stavieb | ved. uzem v zemi 120mm2 | m | 0,9850 | 840,0000 | 827,40 | 827,40 | 0,00 | 0,95 | 786,03 | august 10 | december 12 |
| 389 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/57 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 4x30mm | kg | 1,9600 | 840,0000 | 1 646,40 | 1 646,40 | 0,00 | 0,95 | 1 564,08 | august 10 | december 12 |
| 390 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/58 | 717001 Realizácia nových stavieb | svorky SR02 | ks | 4,1200 | 120,0000 | 494,40 | 494,40 | 0,00 | 0,95 | 469,68 | august 10 | december 12 |
| 391 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/59 | 717001 Realizácia nových stavieb | SR02 | ks | 0,8840 | 120,0000 | 106,08 | 106,08 | 0,00 | 0,95 | 100,78 | august 10 | december 12 |
| 392 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/60 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,7410 | 95,0000 | 70,40 | 70,40 | 0,00 | 0,95 | 66,88 | august 10 | december 12 |
| 393 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/61 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x10 | m | 4,4750 | 95,0000 | 425,13 | 425,13 | 0,00 | 0,95 | 403,87 | august 10 | december 12 |
| 394 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/62 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,8930 | 815,0000 | 727,80 | 727,80 | 0,00 | 0,95 | 691,41 | august 10 | december 12 |
| 395 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/63 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x16 | m | 6,9430 | 440,0000 | 3 054,92 | 3 054,92 | 0,00 | 0,95 | 2 902,17 | august 10 | december 12 |
| 396 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/64 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x25 | m | 10,8150 | 375,0000 | 4 055,63 | 4 055,63 | 0,00 | 0,95 | 3 852,84 | august 10 | december 12 |
| 397 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/65 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 1,1630 | 100,0000 | 116,30 | 116,30 | 0,00 | 0,95 | 110,49 | august 10 | december 12 |
| 398 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/66 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x35 | m | 14,9820 | 100,0000 | 1 498,20 | 1 498,20 | 0,00 | 0,95 | 1 423,29 | august 10 | december 12 |
| 399 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/67 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 1,6360 | 85,0000 | 139,06 | 139,06 | 0,00 | 0,95 | 132,11 | august 10 | december 12 |
| 400 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/68 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x70 | m | 25,9600 | 85,0000 | 2 206,60 | 2 206,60 | 0,00 | 0,95 | 2 096,27 | august 10 | december 12 |
| 401 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/69 | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 2,4280 | 75,0000 | 182,10 | 182,10 | 0,00 | 0,95 | 173,00 | august 10 | december 12 |
| 402 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/70 | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 3x150+70 | m | 38,4700 | 75,0000 | 2 885,25 | 2 885,25 | 0,00 | 0,95 | 2 740,99 | august 10 | december 12 |
| 403 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/71 | 717001 Realizácia nových stavieb | príplatok za zaťahovanie kábla | m | 0,2090 | 72,0000 | 15,05 | 15,05 | 0,00 | 0,95 | 14,30 | august 10 | december 12 |
| 404 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/72 | 717001 Realizácia nových stavieb | rozvádzač HR | ks | 11050,0000 | 1,0000 | 11 050,00 | 11 050,00 | 0,00 | 0,95 | 10 497,50 | august 10 | december 12 |
| 405 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/73 | 717001 Realizácia nových stavieb | rozvádzač HR1 | ks | 7445,0000 | 1,0000 | 7 445,00 | 7 445,00 | 0,00 | 0,95 | 7 072,75 | august 10 | december 12 |
| 406 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/74 | 717001 Realizácia nových stavieb | kompenzačný rozvádzač - 225kVAr | ks | 8055,0000 | 1,0000 | 8 055,00 | 8 055,00 | 0,00 | 0,95 | 7 652,25 | august 10 | december 12 |
| 407 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/75 | 717001 Realizácia nových stavieb | Východisková odborná prehliadka a skúška | skúška | 400,0000 | 1,0000 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,95 | 380,00 | august 10 | december 12 |
| 408 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.8 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 02/76 | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 66117,1700 | 0,1900 | 12 562,26 | 12 562,26 | 0,00 | 0,95 | 11 934,15 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3 | m3 | 4,3600 | 8,2500 | 35,97 | 35,97 | 0,00 | 0,95 | 34,17 | august 10 | december 12 |
| 410 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 0,7800 | 8,2500 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | 0,95 | 6,11 | august 10 | december 12 |
| 411 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 18,3500 | 7,2350 | 132,76 | 132,76 | 0,00 | 0,95 | 126,12 | august 10 | december 12 |
| 412 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 5,1800 | 7,2350 | 37,48 | 37,48 | 0,00 | 0,95 | 35,60 | august 10 | december 12 |
| 413 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 11,4200 | 3,1290 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 0,95 | 33,95 | august 10 | december 12 |
| 414 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,6500 | 3,1290 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,95 | 1,93 | august 10 | december 12 |
| 415 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 | m3 | 27,2700 | 8,7550 | 238,75 | 238,75 | 0,00 | 0,95 | 226,81 | august 10 | december 12 |
| 416 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 3,8600 | 8,7550 | 33,79 | 33,79 | 0,00 | 0,95 | 32,10 | august 10 | december 12 |
| 417 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,9700 | 18,6140 | 111,13 | 111,13 | 0,00 | 0,95 | 105,57 | august 10 | december 12 |
| 418 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 0,8500 | 18,6140 | 15,82 | 15,82 | 0,00 | 0,95 | 15,03 | august 10 | december 12 |
| 419 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Poplatok za uloženie sypaniny zemina tr.1-4 | m3 | 3,3200 | 18,6140 | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 0,95 | 58,71 | august 10 | december 12 |
| 420 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 0,4100 | 55,0000 | 22,55 | 22,55 | 0,00 | 0,95 | 21,42 | august 10 | december 12 |
| 421 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Vrty pre kotvy vykonávané vŕtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V | m | 24,2000 | 3,6000 | 87,12 | 87,12 | 0,00 | 0,95 | 82,76 | august 10 | december 12 |
| 422 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺ. do 0.50m | ks | 6,4300 | 1,0000 | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 0,95 | 6,11 | august 10 | december 12 |
| 423 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺ. do 0.50m | ks | 7,8200 | 2,0000 | 15,64 | 15,64 | 0,00 | 0,95 | 14,86 | august 10 | december 12 |
| 424 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pásov, prostý tr.B20(C 16/20) | m3 | 120,9300 | 11,8200 | 1 429,39 | 1 429,39 | 0,00 | 0,95 | 1 357,92 | august 10 | december 12 |
| 425 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 10,7800 | 18,3420 | 197,73 | 197,73 | 0,00 | 0,95 | 187,84 | august 10 | december 12 |
| 426 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce | m2 | 1,8800 | 18,3420 | 34,48 | 34,48 | 0,00 | 0,95 | 32,76 | august 10 | december 12 |
| 427 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových  pätiek, prostý tr.B20(C 16/20) | m3 | 120,7400 | 3,8850 | 469,07 | 469,07 | 0,00 | 0,95 | 445,62 | august 10 | december 12 |
| 428 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 10,7800 | 3,6800 | 39,67 | 39,67 | 0,00 | 0,95 | 37,69 | august 10 | december 12 |
| 429 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 1,8800 | 3,6800 | 6,92 | 6,92 | 0,00 | 0,95 | 6,57 | august 10 | december 12 |
| 430 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 30 na pero a drážku,  na maltu MVC (300x245x238) | m3 | 134,2200 | 12,9380 | 1 736,54 | 1 736,54 | 0,00 | 0,95 | 1 649,71 | august 10 | december 12 |
| 431 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad keramický plochý HELUZ (alebo ekvivalent), šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 8,0500 | 1,0000 | 8,05 | 8,05 | 0,00 | 0,95 | 7,65 | august 10 | december 12 |
| 432 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad keramický plochý HELUZ (alebo ekvivalent), šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 9,6900 | 3,0000 | 29,07 | 29,07 | 0,00 | 0,95 | 27,62 | august 10 | december 12 |
| 433 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.B 30(C 25/30) | m3 | 138,5600 | 2,0400 | 282,66 | 282,66 | 0,00 | 0,95 | 268,53 | august 10 | december 12 |
| 434 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie prekladu zhotovenie | m2 | 16,2500 | 17,5590 | 285,33 | 285,33 | 0,00 | 0,95 | 271,07 | august 10 | december 12 |
| 435 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie prekladu odstránenie | m2 | 4,6300 | 17,5590 | 81,30 | 81,30 | 0,00 | 0,95 | 77,23 | august 10 | december 12 |
| 436 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž prekladov ríms z ocele 10505 | t | 1559,6300 | 0,1320 | 205,87 | 205,87 | 0,00 | 0,95 | 195,58 | august 10 | december 12 |
| 437 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm | m2 | 20,4700 | 21,1500 | 432,94 | 432,94 | 0,00 | 0,95 | 411,29 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm | m2 | 21,2900 | 5,7300 | 121,99 | 121,99 | 0,00 | 0,95 | 115,89 | august 10 | december 12 |
| 439 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká pod obklad | m2 | 6,5800 | 33,1500 | 218,13 | 218,13 | 0,00 | 0,95 | 207,22 | august 10 | december 12 |
| 440 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková | m2 | 10,9100 | 69,2630 | 755,66 | 755,66 | 0,00 | 0,95 | 717,88 | august 10 | december 12 |
| 441 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 1,1300 | 21,7500 | 24,58 | 24,58 | 0,00 | 0,95 | 23,35 | august 10 | december 12 |
| 442 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil (alebo ekvivalent) silikátová roztieraná jemnozrnná | m2 | 10,9200 | 159,5570 | 1 742,36 | 1 742,36 | 0,00 | 0,95 | 1 655,24 | august 10 | december 12 |
| 443 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,Terra-Marmolit (alebo ekvivalent) mramorové zrná,strednozrnná | m2 | 24,3100 | 17,5260 | 426,06 | 426,06 | 0,00 | 0,95 | 404,75 | august 10 | december 12 |
| 444 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Kazetový podhľad akustický GYPTONE (alebo ekvivalent) 600x600 mm,hrana E 15,vzor Base | m2 | 27,5000 | 26,1600 | 719,40 | 719,40 | 0,00 | 0,95 | 683,43 | august 10 | december 12 |
| 445 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zatepľovací systém PSE hr.do 50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky | m2 | 18,0200 | 88,3470 | 1 592,01 | 1 592,01 | 0,00 | 0,95 | 1 512,41 | august 10 | december 12 |
| 446 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zatepľovací systém PSE hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky | m2 | 20,3300 | 73,4850 | 1 493,95 | 1 493,95 | 0,00 | 0,95 | 1 419,25 | august 10 | december 12 |
| 447 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zatepľovací systém PSE hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky | m2 | 19,4600 | 2,7150 | 52,83 | 52,83 | 0,00 | 0,95 | 50,19 | august 10 | december 12 |
| 448 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zatepľovací systém XPS hr. 70 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky | m2 | 40,0100 | 37,9550 | 1 518,58 | 1 518,58 | 0,00 | 0,95 | 1 442,65 | august 10 | december 12 |
| 449 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zatepľovací systém XPS hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej tenkovrstvej omietky | m2 | 39,1500 | 0,1800 | 7,05 | 7,05 | 0,00 | 0,95 | 6,69 | august 10 | december 12 |
| 450 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu prostého tr.B 20(C 16/20) hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 126,8400 | 2,3120 | 293,25 | 293,25 | 0,00 | 0,95 | 278,59 | august 10 | december 12 |
| 451 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 80-120 mm | m3 | 13,7500 | 2,3120 | 31,79 | 31,79 | 0,00 | 0,95 | 30,20 | august 10 | december 12 |
| 452 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm | m3 | 4,1700 | 2,3120 | 9,64 | 9,64 | 0,00 | 0,95 | 9,16 | august 10 | december 12 |
| 453 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu ľahkého hutného zn.80-900 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 200,3300 | 8,8270 | 1 768,31 | 1 768,31 | 0,00 | 0,95 | 1 679,90 | august 10 | december 12 |
| 454 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1531,9100 | 0,0820 | 125,62 | 125,62 | 0,00 | 0,95 | 119,34 | august 10 | december 12 |
| 455 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 40,5400 | 8,0920 | 328,05 | 328,05 | 0,00 | 0,95 | 311,65 | august 10 | december 12 |
| 456 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Poter pieskovocementový hr. do 50 mm | m2 | 9,7500 | 26,1600 | 255,06 | 255,06 | 0,00 | 0,95 | 242,31 | august 10 | december 12 |
| 457 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1531,9100 | 0,0930 | 142,47 | 142,47 | 0,00 | 0,95 | 135,34 | august 10 | december 12 |
| 458 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm | m2 | 8,8000 | 26,1600 | 230,21 | 230,21 | 0,00 | 0,95 | 218,70 | august 10 | december 12 |
| 459 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2 | ks | 8,4100 | 2,0000 | 16,82 | 16,82 | 0,00 | 0,95 | 15,98 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm L | ks | 23,0900 | 1,0000 | 23,09 | 23,09 | 0,00 | 0,95 | 21,94 | august 10 | december 12 |
| 461 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm L | ks | 23,1600 | 1,0000 | 23,16 | 23,16 | 0,00 | 0,95 | 22,00 | august 10 | december 12 |
| 462 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 2,1300 | 26,1600 | 55,72 | 55,72 | 0,00 | 0,95 | 52,93 | august 10 | december 12 |
| 463 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 5,1100 | 111,7160 | 570,87 | 570,87 | 0,00 | 0,95 | 542,33 | august 10 | december 12 |
| 464 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 2,8200 | 26,1600 | 73,77 | 73,77 | 0,00 | 0,95 | 70,08 | august 10 | december 12 |
| 465 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus | ks | 3,1100 | 8,0000 | 24,88 | 24,88 | 0,00 | 0,95 | 23,64 | august 10 | december 12 |
| 466 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotva kovová HILTI HVA-M 16 (alebo ekvivalent) | Kus | 8,3000 | 8,0000 | 66,40 | 66,40 | 0,00 | 0,95 | 63,08 | august 10 | december 12 |
| 467 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Tmel lepiaci HILTI HIT RE 500/330/1 (alebo ekvivalent) | kus | 34,8500 | 4,0000 | 139,40 | 139,40 | 0,00 | 0,95 | 132,43 | august 10 | december 12 |
| 468 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus | ks | 4,3300 | 8,0000 | 34,64 | 34,64 | 0,00 | 0,95 | 32,91 | august 10 | december 12 |
| 469 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotva kovová HILTI HVA-M 27 (alebo ekvivalent) | Kus | 16,6000 | 8,0000 | 132,80 | 132,80 | 0,00 | 0,95 | 126,16 | august 10 | december 12 |
| 470 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Tmel lepiaci HILTI HIT RE 500/330/1 (alebo ekvivalent) | kus | 34,8500 | 4,0000 | 139,40 | 139,40 | 0,00 | 0,95 | 132,43 | august 10 | december 12 |
| 471 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Profil soklový hliníkový Sl 3 | m | 3,6200 | 38,2800 | 138,57 | 138,57 | 0,00 | 0,95 | 131,64 | august 10 | december 12 |
| 472 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Profil soklový hliníkový Sl 7 | m | 4,1900 | 23,6000 | 98,88 | 98,88 | 0,00 | 0,95 | 93,94 | august 10 | december 12 |
| 473 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Profil rohový z pancierovej výstuže | m | 4,1300 | 50,1000 | 206,91 | 206,91 | 0,00 | 0,95 | 196,57 | august 10 | december 12 |
| 474 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m | t | 8,4400 | 111,9660 | 944,99 | 944,99 | 0,00 | 0,95 | 897,74 | august 10 | december 12 |
| 475 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod dalžby - vodorovný | m2 | 8,6300 | 9,9300 | 85,70 | 85,70 | 0,00 | 0,95 | 81,41 | august 10 | december 12 |
| 476 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod obklady - zvislý | m3 | 8,8000 | 33,1500 | 291,72 | 291,72 | 0,00 | 0,95 | 277,13 | august 10 | december 12 |
| 477 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne | m2 | 4,4000 | 35,0000 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,95 | 146,30 | august 10 | december 12 |
| 478 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent) fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna | m2 | 6,9000 | 39,5500 | 272,90 | 272,90 | 0,00 | 0,95 | 259,25 | august 10 | december 12 |
| 479 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 5,7200 | 10,6430 | 60,88 | 60,88 | 0,00 | 0,95 | 57,83 | august 10 | december 12 |
| 480 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent) fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna | m2 | 6,9000 | 12,3460 | 85,19 | 85,19 | 0,00 | 0,95 | 80,93 | august 10 | december 12 |
| 481 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne | m2 | 1,1300 | 35,0000 | 39,55 | 39,55 | 0,00 | 0,95 | 37,57 | august 10 | december 12 |
| 482 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,7200 | 39,5500 | 68,03 | 68,03 | 0,00 | 0,95 | 64,62 | august 10 | december 12 |
| 483 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne | m | 8,5000 | 23,6500 | 201,03 | 201,03 | 0,00 | 0,95 | 190,97 | august 10 | december 12 |
| 484 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Profil tesniaci | kg | 3,1900 | 24,1230 | 76,95 | 76,95 | 0,00 | 0,95 | 73,10 | august 10 | december 12 |
| 485 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle | m2 | 2,2000 | 10,6430 | 23,41 | 23,41 | 0,00 | 0,95 | 22,24 | august 10 | december 12 |
| 486 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,7200 | 12,4360 | 21,39 | 21,39 | 0,00 | 0,95 | 20,32 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 13,8080 | 2,5500 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | 0,95 | 33,45 | august 10 | december 12 |
| 488 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne | m2 | 4,8700 | 95,0500 | 462,89 | 462,89 | 0,00 | 0,95 | 439,75 | august 10 | december 12 |
| 489 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G (alebo ekvivalent), svetlošedá | m2 | 5,5600 | 107,4070 | 597,18 | 597,18 | 0,00 | 0,95 | 567,32 | august 10 | december 12 |
| 490 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami | ks | 1,7800 | 380,2000 | 676,76 | 676,76 | 0,00 | 0,95 | 642,92 | august 10 | december 12 |
| 491 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaná príchytka EJOT HTK50-145 + TKR4,8x80 (alebo ekvivalent) | kus | 0,4500 | 387,8040 | 174,51 | 174,51 | 0,00 | 0,95 | 165,79 | august 10 | december 12 |
| 492 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou | m2 | 5,4100 | 5,5650 | 30,11 | 30,11 | 0,00 | 0,95 | 28,60 | august 10 | december 12 |
| 493 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G (alebo ekvivalent), svetlošedá | m2 | 5,5600 | 6,4550 | 35,89 | 35,89 | 0,00 | 0,95 | 34,10 | august 10 | december 12 |
| 494 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 19,7730 | 2,3500 | 46,47 | 46,47 | 0,00 | 0,95 | 44,14 | august 10 | december 12 |
| 495 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d | m2 | 2,8400 | 13,6020 | 38,63 | 38,63 | 0,00 | 0,95 | 36,70 | august 10 | december 12 |
| 496 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Nobasil MPS (alebo ekvivalent) hr. 140 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 11,2500 | 13,8740 | 156,08 | 156,08 | 0,00 | 0,95 | 148,28 | august 10 | december 12 |
| 497 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová | m2 | 0,6800 | 26,1600 | 17,79 | 17,79 | 0,00 | 0,95 | 16,90 | august 10 | december 12 |
| 498 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Doska z tvrdeného polystyrénu 1200x500x70 27.5 | ks | 2,7100 | 26,6830 | 72,31 | 72,31 | 0,00 | 0,95 | 68,70 | august 10 | december 12 |
| 499 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho | m2 | 0,6800 | 176,5400 | 120,05 | 120,05 | 0,00 | 0,95 | 114,04 | august 10 | december 12 |
| 500 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Nobasil SPU (alebo ekvivalent) hr. 80 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 24,8700 | 90,0350 | 2 239,17 | 2 239,17 | 0,00 | 0,95 | 2 127,21 | august 10 | december 12 |
| 501 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Nobasil SPE (alebo ekvivalent) hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 37,1800 | 90,0350 | 3 347,50 | 3 347,50 | 0,00 | 0,95 | 3 180,13 | august 10 | december 12 |
| 502 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom na streche | m2 | 0,3100 | 190,1000 | 58,93 | 58,93 | 0,00 | 0,95 | 55,98 | august 10 | december 12 |
| 503 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Fólia JUTAFOL N 110 GR/M2 (alebo ekvivalent) | m2 | 0,7600 | 218,6150 | 166,15 | 166,15 | 0,00 | 0,95 | 157,84 | august 10 | december 12 |
| 504 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe | m2 | 0,3100 | 26,1600 | 8,11 | 8,11 | 0,00 | 0,95 | 7,70 | august 10 | december 12 |
| 505 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm | m2 | 1,0000 | 30,0840 | 30,08 | 30,08 | 0,00 | 0,95 | 28,58 | august 10 | december 12 |
| 506 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm | m2 | 0,5900 | 23,6500 | 13,95 | 13,95 | 0,00 | 0,95 | 13,26 | august 10 | december 12 |
| 507 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Nobasil (alebo ekvivalent) atikový klin 100/100 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny | m | 2,0800 | 24,1230 | 50,18 | 50,18 | 0,00 | 0,95 | 47,67 | august 10 | december 12 |
| 508 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 63,1890 | 1,3000 | 82,15 | 82,15 | 0,00 | 0,95 | 78,04 | august 10 | december 12 |
| 509 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými drevotrieskovými | m2 | 1,7700 | 60,0200 | 106,24 | 106,24 | 0,00 | 0,95 | 100,92 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Dosky drevoštiepkové OSB Kronoply 3 (alebo ekvivalent) hr. 25 mm N | m2 | 14,0800 | 62,4210 | 878,89 | 878,89 | 0,00 | 0,95 | 834,94 | august 10 | december 12 |
| 511 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými | m2 | 1,4000 | 43,9050 | 61,47 | 61,47 | 0,00 | 0,95 | 58,39 | august 10 | december 12 |
| 512 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Dosky drevoštiepkové OSB Kronoply 3 (alebo ekvivalent) hr. 25 mm N | m2 | 14,0800 | 45,6610 | 642,91 | 642,91 | 0,00 | 0,95 | 610,76 | august 10 | december 12 |
| 513 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky | m2 | 0,6300 | 103,9250 | 65,47 | 65,47 | 0,00 | 0,95 | 62,20 | august 10 | december 12 |
| 514 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % | 17,5500 | 4,5000 | 78,98 | 78,98 | 0,00 | 0,95 | 75,03 | august 10 | december 12 |
| 515 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 250 mm | m | 14,1800 | 15,0000 | 212,70 | 212,70 | 0,00 | 0,95 | 202,07 | august 10 | december 12 |
| 516 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm | m | 16,4600 | 45,0000 | 740,70 | 740,70 | 0,00 | 0,95 | 703,67 | august 10 | december 12 |
| 517 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 9,5340 | 1,8500 | 17,64 | 17,64 | 0,00 | 0,95 | 16,76 | august 10 | december 12 |
| 518 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové | ks | 4,0000 | 4,0000 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,95 | 15,20 | august 10 | december 12 |
| 519 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 10 bk | kus | 116,1100 | 4,0000 | 464,44 | 464,44 | 0,00 | 0,95 | 441,22 | august 10 | december 12 |
| 520 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za posuvné vyhotovenie dverí jednokrídlových | kus | 104,5600 | 2,0000 | 209,12 | 209,12 | 0,00 | 0,95 | 198,66 | august 10 | december 12 |
| 521 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm | m | 2,5200 | 11,0000 | 27,72 | 27,72 | 0,00 | 0,95 | 26,33 | august 10 | december 12 |
| 522 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastový parapet 250x25 mm | m | 9,5100 | 11,4400 | 108,79 | 108,79 | 0,00 | 0,95 | 103,35 | august 10 | december 12 |
| 523 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž prahu dverí,jednokrídlových | ks | 2,6800 | 2,0000 | 5,36 | 5,36 | 0,00 | 0,95 | 5,09 | august 10 | december 12 |
| 524 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Prah dubový dl 72 šír 10 | ks | 4,4100 | 1,0000 | 4,41 | 4,41 | 0,00 | 0,95 | 4,19 | august 10 | december 12 |
| 525 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Prah dubový dl 62 šír 10 | ks | 3,8000 | 1,0000 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,95 | 3,61 | august 10 | december 12 |
| 526 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm | ks | 29,6300 | 2,0000 | 59,26 | 59,26 | 0,00 | 0,95 | 56,30 | august 10 | december 12 |
| 527 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zárubne drevené vnútorné 60-90/197 bk š.7-15 | kus | 135,9300 | 2,0000 | 271,86 | 271,86 | 0,00 | 0,95 | 258,27 | august 10 | december 12 |
| 528 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 11,7080 | 0,5500 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | 0,95 | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 529 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním | m2 | 7,7000 | 102,3000 | 787,71 | 787,71 | 0,00 | 0,95 | 748,32 | august 10 | december 12 |
| 530 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Rannila 85 pozinkovaný (alebo ekvivalent) hr. 0.75mm | m2 | 14,8000 | 102,3000 | 1 514,04 | 1 514,04 | 0,00 | 0,95 | 1 438,34 | august 10 | december 12 |
| 531 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna) | m | 8,3000 | 43,9000 | 364,37 | 364,37 | 0,00 | 0,95 | 346,15 | august 10 | december 12 |
| 532 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové okná jednokrídlové O/OS od 0,6 do 0,9 m2 | m2 | 414,0600 | 1,6200 | 670,78 | 670,78 | 0,00 | 0,95 | 637,24 | august 10 | december 12 |
| 533 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové okná jednokrídlové O/OS do 0,5 m2 | m2 | 587,8600 | 0,5400 | 317,44 | 317,44 | 0,00 | 0,95 | 301,57 | august 10 | december 12 |
| 534 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové okná jednokrídlové O/OS nad 2,3 m2 | m2 | 254,5700 | 5,2800 | 1 344,13 | 1 344,13 | 0,00 | 0,95 | 1 276,92 | august 10 | december 12 |
| 535 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové okná jednokrídlové O/OS nad 2,3 m2 | m2 | 254,5700 | 5,9400 | 1 512,15 | 1 512,15 | 0,00 | 0,95 | 1 436,54 | august 10 | december 12 |
| 536 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové okná dvojkrídlové O+OS nad 2,3 m2 | m2 | 286,2600 | 2,9700 | 850,19 | 850,19 | 0,00 | 0,95 | 807,68 | august 10 | december 12 |
| 537 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí) | m | 8,3000 | 14,8000 | 122,84 | 122,84 | 0,00 | 0,95 | 116,70 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové O nad 2,3 m2 | m2 | 348,3400 | 5,4000 | 1 881,04 | 1 881,04 | 0,00 | 0,95 | 1 786,98 | august 10 | december 12 |
| 539 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 93,6470 | 0,9000 | 84,28 | 84,28 | 0,00 | 0,95 | 80,07 | august 10 | december 12 |
| 540 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm | m | 2,1300 | 16,0000 | 34,08 | 34,08 | 0,00 | 0,95 | 32,38 | august 10 | december 12 |
| 541 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca A 200x200 | m2 | 17,5900 | 0,8160 | 14,35 | 14,35 | 0,00 | 0,95 | 13,64 | august 10 | december 12 |
| 542 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | m2 | 11,0700 | 9,9300 | 109,93 | 109,93 | 0,00 | 0,95 | 104,43 | august 10 | december 12 |
| 543 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200 | m2 | 17,5900 | 10,1290 | 178,17 | 178,17 | 0,00 | 0,95 | 169,26 | august 10 | december 12 |
| 544 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm | m2 | 12,6200 | 16,2300 | 204,82 | 204,82 | 0,00 | 0,95 | 194,58 | august 10 | december 12 |
| 545 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca A 200x200 | m2 | 17,5900 | 16,5550 | 291,20 | 291,20 | 0,00 | 0,95 | 276,64 | august 10 | december 12 |
| 546 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt | m2 | 1,1400 | 26,1600 | 29,82 | 29,82 | 0,00 | 0,95 | 28,33 | august 10 | december 12 |
| 547 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty | m2 | 1,1400 | 26,1600 | 29,82 | 29,82 | 0,00 | 0,95 | 28,33 | august 10 | december 12 |
| 548 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 8,9220 | 3,5500 | 31,67 | 31,67 | 0,00 | 0,95 | 30,09 | august 10 | december 12 |
| 549 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm | m2 | 14,0900 | 33,1500 | 467,08 | 467,08 | 0,00 | 0,95 | 443,73 | august 10 | december 12 |
| 550 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 | m2 | 12,9800 | 33,8130 | 438,89 | 438,89 | 0,00 | 0,95 | 416,95 | august 10 | december 12 |
| 551 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty | m2 | 0,6900 | 33,1500 | 22,87 | 22,87 | 0,00 | 0,95 | 21,73 | august 10 | december 12 |
| 552 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt | m2 | 0,6900 | 33,1500 | 22,87 | 22,87 | 0,00 | 0,95 | 21,73 | august 10 | december 12 |
| 553 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 9,5170 | 2,0000 | 19,03 | 19,03 | 0,00 | 0,95 | 18,08 | august 10 | december 12 |
| 554 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 3,3900 | 2,0000 | 6,78 | 6,78 | 0,00 | 0,95 | 6,44 | august 10 | december 12 |
| 555 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá,zelená, červená za email 1x | m2 | 0,1400 | 2,0000 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,95 | 0,27 | august 10 | december 12 |
| 556 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá,zelená, červená za farbu 1x | m2 | 0,0200 | 2,0000 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,95 | 0,04 | august 10 | december 12 |
| 557 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m | m2 | 0,3200 | 69,2630 | 22,16 | 22,16 | 0,00 | 0,95 | 21,06 | august 10 | december 12 |
| 558 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za pridanie farby latexovej | m2 | 0,1000 | 69,2630 | 6,93 | 6,93 | 0,00 | 0,95 | 6,58 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex (alebo ekvivalent) jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 0,6500 | 69,2630 | 45,02 | 45,02 | 0,00 | 0,95 | 42,77 | august 10 | december 12 |
| 560 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž oceľových konštrukcií | kg | 0,4000 | 3717,4600 | 1 486,98 | 1 486,98 | 0,00 | 0,95 | 1 412,63 | august 10 | december 12 |
| 561 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne zložité | kg | 3,1000 | 3717,4600 | 11 524,13 | 11 524,13 | 0,00 | 0,95 | 10 947,92 | august 10 | december 12 |
| 562 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Murárske výpomoci | % | 130,1110 | 0,0332 | 4,32 | 4,32 | 0,00 | 0,95 | 4,10 | august 10 | december 12 |
| 563 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný materiál | % | 115,2410 | 0,0996 | 11,48 | 11,48 | 0,00 | 0,95 | 10,90 | august 10 | december 12 |
| 564 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Podiel pridružených výkonov | % | 130,1110 | 0,0332 | 4,32 | 4,32 | 0,00 | 0,95 | 4,10 | august 10 | december 12 |
| 565 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka ohybná pev. uložená | m | 1,4830 | 39,0000 | 57,84 | 57,84 | 0,00 | 0,95 | 54,95 | august 10 | december 12 |
| 566 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka ø20 | m | 0,4240 | 35,0000 | 14,84 | 14,84 | 0,00 | 0,95 | 14,10 | august 10 | december 12 |
| 567 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka ø32 | m | 0,9580 | 4,0000 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 0,95 | 3,64 | august 10 | december 12 |
| 568 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | lišta vkladacia | m | 5,2980 | 10,0000 | 52,98 | 52,98 | 0,00 | 0,95 | 50,33 | august 10 | december 12 |
| 569 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. inštalačný kanál 150x65 | m | 11,8540 | 10,0000 | 118,54 | 118,54 | 0,00 | 0,95 | 112,61 | august 10 | december 12 |
| 570 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. ohybný kryt | m | 2,8230 | 20,0000 | 56,46 | 56,46 | 0,00 | 0,95 | 53,64 | august 10 | december 12 |
| 571 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozdelovacia prehliadka | m | 3,6010 | 10,0000 | 36,01 | 36,01 | 0,00 | 0,95 | 34,21 | august 10 | december 12 |
| 572 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. vnútorný variab. uhol | ks | 5,8200 | 4,0000 | 23,28 | 23,28 | 0,00 | 0,95 | 22,12 | august 10 | december 12 |
| 573 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. spojka kanála | ks | 0,7240 | 2,0000 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,95 | 1,38 | august 10 | december 12 |
| 574 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. spojka krytu | ks | 1,2240 | 2,0000 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 0,95 | 2,33 | august 10 | december 12 |
| 575 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. záslepka | ks | 2,3270 | 2,0000 | 4,65 | 4,65 | 0,00 | 0,95 | 4,42 | august 10 | december 12 |
| 576 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | krabica prístrojova bez zapojenia | ks | 0,9880 | 20,0000 | 19,76 | 19,76 | 0,00 | 0,95 | 18,77 | august 10 | december 12 |
| 577 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. KP 68/2 | ks | 0,2230 | 20,0000 | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 0,95 | 4,24 | august 10 | december 12 |
| 578 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | krabica odboč. KO 125 | ks | 2,2920 | 1,0000 | 2,29 | 2,29 | 0,00 | 0,95 | 2,18 | august 10 | december 12 |
| 579 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. KO 125 | ks | 2,2320 | 1,0000 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 0,95 | 2,12 | august 10 | december 12 |
| 580 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | krabica KR 68 vrat. zapojenia | ks | 4,2600 | 1,0000 | 4,26 | 4,26 | 0,00 | 0,95 | 4,05 | august 10 | december 12 |
| 581 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. KU 68-1903 | ks | 2,2840 | 1,0000 | 2,28 | 2,28 | 0,00 | 0,95 | 2,17 | august 10 | december 12 |
| 582 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | krab. rozvodná 6457-11 | ks | 7,4220 | 8,0000 | 59,38 | 59,38 | 0,00 | 0,95 | 56,41 | august 10 | december 12 |
| 583 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. krabica 6457-11 | ks | 4,9340 | 8,0000 | 39,47 | 39,47 | 0,00 | 0,95 | 37,50 | august 10 | december 12 |
| 584 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. vodiča v rozvádzači 2,5 | ks | 0,6540 | 39,0000 | 25,51 | 25,51 | 0,00 | 0,95 | 24,23 | august 10 | december 12 |
| 585 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x25 | ks | 12,3800 | 2,0000 | 24,76 | 24,76 | 0,00 | 0,95 | 23,52 | august 10 | december 12 |
| 586 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x4 | ks | 3,9800 | 2,0000 | 7,96 | 7,96 | 0,00 | 0,95 | 7,56 | august 10 | december 12 |
| 587 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. zapus. jednopol. | ks | 1,6250 | 7,0000 | 11,38 | 11,38 | 0,00 | 0,95 | 10,81 | august 10 | december 12 |
| 588 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.1 - biely | ks | 4,9320 | 6,0000 | 29,59 | 29,59 | 0,00 | 0,95 | 28,11 | august 10 | december 12 |
| 589 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.1 - červ. | ks | 4,9320 | 1,0000 | 4,93 | 4,93 | 0,00 | 0,95 | 4,69 | august 10 | december 12 |
| 590 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. zapus. sériový | ks | 1,8300 | 1,0000 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | 0,95 | 1,74 | august 10 | december 12 |
| 591 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.5 - biely | ks | 5,5740 | 1,0000 | 5,57 | 5,57 | 0,00 | 0,95 | 5,30 | august 10 | december 12 |
| 592 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | zásuv. zapustená | ks | 2,9940 | 25,0000 | 74,85 | 74,85 | 0,00 | 0,95 | 71,11 | august 10 | december 12 |
| 593 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. 230V - červená | ks | 5,3690 | 15,0000 | 80,54 | 80,54 | 0,00 | 0,95 | 76,51 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. 230V -červená + ochrana "D" | ks | 58,4450 | 3,0000 | 175,34 | 175,34 | 0,00 | 0,95 | 166,57 | august 10 | december 12 |
| 595 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.zás. 230V biela | ks | 5,3690 | 7,0000 | 37,58 | 37,58 | 0,00 | 0,95 | 35,70 | august 10 | december 12 |
| 596 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | dvojzásuv. polozapustená | ks | 3,5700 | 5,0000 | 17,85 | 17,85 | 0,00 | 0,95 | 16,96 | august 10 | december 12 |
| 597 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. dvojzásuvka biela | ks | 7,1500 | 5,0000 | 35,75 | 35,75 | 0,00 | 0,95 | 33,96 | august 10 | december 12 |
| 598 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvodníc do 20kg | ks | 5,8800 | 1,0000 | 5,88 | 5,88 | 0,00 | 0,95 | 5,59 | august 10 | december 12 |
| 599 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozvádzač R | ks | 1180,0000 | 1,0000 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,95 | 1 121,00 | august 10 | december 12 |
| 600 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | pripojnica potenc. vyr. | ks | 10,4600 | 1,0000 | 10,46 | 10,46 | 0,00 | 0,95 | 9,94 | august 10 | december 12 |
| 601 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. prípojnica | ks | 16,8500 | 1,0000 | 16,85 | 16,85 | 0,00 | 0,95 | 16,01 | august 10 | december 12 |
| 602 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarovkové stropné | ks | 8,6250 | 8,0000 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,95 | 65,55 | august 10 | december 12 |
| 603 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svietidlo 2x9W, KVG,IP54 | ks | 25,3500 | 8,0000 | 202,80 | 202,80 | 0,00 | 0,95 | 192,66 | august 10 | december 12 |
| 604 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zdroj 9W | ks | 3,8500 | 16,0000 | 61,60 | 61,60 | 0,00 | 0,95 | 58,52 | august 10 | december 12 |
| 605 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové vstavané | ks | 9,8500 | 5,0000 | 49,25 | 49,25 | 0,00 | 0,95 | 46,79 | august 10 | december 12 |
| 606 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svietidlo 1x26W VVG | ks | 31,1500 | 4,0000 | 124,60 | 124,60 | 0,00 | 0,95 | 118,37 | august 10 | december 12 |
| 607 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svietidlo 2x26W, VVG | ks | 36,2700 | 1,0000 | 36,27 | 36,27 | 0,00 | 0,95 | 34,46 | august 10 | december 12 |
| 608 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zdroj 26W | ks | 5,3830 | 6,0000 | 32,30 | 32,30 | 0,00 | 0,95 | 30,68 | august 10 | december 12 |
| 609 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové vstavané 4x18W | ks | 14,6500 | 5,0000 | 73,25 | 73,25 | 0,00 | 0,95 | 69,59 | august 10 | december 12 |
| 610 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. svietidlo 4x18W EVG, IP 20 | ks | 52,2250 | 3,0000 | 156,68 | 156,68 | 0,00 | 0,95 | 148,84 | august 10 | december 12 |
| 611 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. svietidlo 4x18W EVG + NZ | ks | 102,4800 | 2,0000 | 204,96 | 204,96 | 0,00 | 0,95 | 194,71 | august 10 | december 12 |
| 612 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubica T8 - 18W/840 | ks | 3,1500 | 20,0000 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,95 | 59,85 | august 10 | december 12 |
| 613 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | ved. uzem v zemi 120mm2 | m | 0,9850 | 40,0000 | 39,40 | 39,40 | 0,00 | 0,95 | 37,43 | august 10 | december 12 |
| 614 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 4x30mm | kg | 1,9600 | 40,0000 | 78,40 | 78,40 | 0,00 | 0,95 | 74,48 | august 10 | december 12 |
| 615 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | ved. uzem v zemi 8mm2 | m | 1,4820 | 10,0000 | 14,82 | 14,82 | 0,00 | 0,95 | 14,08 | august 10 | december 12 |
| 616 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 8mm | kg | 1,9600 | 3,3000 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | 0,95 | 6,14 | august 10 | december 12 |
| 617 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | vod. zvod FeZn 8+ podpery | m | 5,7200 | 52,0000 | 297,44 | 297,44 | 0,00 | 0,95 | 282,57 | august 10 | december 12 |
| 618 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 8mm | kg | 1,9600 | 18,0000 | 35,28 | 35,28 | 0,00 | 0,95 | 33,52 | august 10 | december 12 |
| 619 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | svorky SS, SR03 | ks | 2,8600 | 66,0000 | 188,76 | 188,76 | 0,00 | 0,95 | 179,32 | august 10 | december 12 |
| 620 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | SS | ks | 0,4760 | 58,0000 | 27,61 | 27,61 | 0,00 | 0,95 | 26,23 | august 10 | december 12 |
| 621 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | SR 03 | ks | 1,4500 | 6,0000 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,95 | 8,27 | august 10 | december 12 |
| 622 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | SP1 | ks | 0,6780 | 2,0000 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 0,95 | 1,29 | august 10 | december 12 |
| 623 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | svorky SZ, SR02 | ks | 4,1200 | 5,0000 | 20,60 | 20,60 | 0,00 | 0,95 | 19,57 | august 10 | december 12 |
| 624 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | SZ | ks | 1,7300 | 3,0000 | 5,19 | 5,19 | 0,00 | 0,95 | 4,93 | august 10 | december 12 |
| 625 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | SR02 | ks | 0,8840 | 2,0000 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | 0,95 | 1,68 | august 10 | december 12 |
| 626 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | označenie zvodu | ks | 1,9550 | 3,0000 | 5,87 | 5,87 | 0,00 | 0,95 | 5,57 | august 10 | december 12 |
| 627 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. označ. štítok | ks | 0,5300 | 3,0000 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,95 | 1,51 | august 10 | december 12 |
| 628 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | ochranné pospájanie | m | 0,6450 | 23,0000 | 14,84 | 14,84 | 0,00 | 0,95 | 14,09 | august 10 | december 12 |
| 629 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYA 4mm2-zž | m | 0,5500 | 20,0000 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,95 | 10,45 | august 10 | december 12 |
| 630 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYA 16mm2-zž | m | 1,7400 | 3,0000 | 5,22 | 5,22 | 0,00 | 0,95 | 4,96 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pod omietkou | m | 0,6340 | 15,0000 | 9,51 | 9,51 | 0,00 | 0,95 | 9,03 | august 10 | december 12 |
| 632 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -CYKY-O 3x1,5 | m | 0,5230 | 15,0000 | 7,85 | 7,85 | 0,00 | 0,95 | 7,45 | august 10 | december 12 |
| 633 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pod omietkou | m | 0,6340 | 45,0000 | 28,53 | 28,53 | 0,00 | 0,95 | 27,10 | august 10 | december 12 |
| 634 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -CYKY-J 3x2,5 | m | 0,7730 | 45,0000 | 34,79 | 34,79 | 0,00 | 0,95 | 33,05 | august 10 | december 12 |
| 635 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 70,0000 | 40,25 | 40,25 | 0,00 | 0,95 | 38,24 | august 10 | december 12 |
| 636 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYKY-J 3x1,5 | m | 0,5230 | 70,0000 | 36,61 | 36,61 | 0,00 | 0,95 | 34,78 | august 10 | december 12 |
| 637 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 55,0000 | 31,63 | 31,63 | 0,00 | 0,95 | 30,04 | august 10 | december 12 |
| 638 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY-J 3x2,5 | m | 0,7730 | 55,0000 | 42,52 | 42,52 | 0,00 | 0,95 | 40,39 | august 10 | december 12 |
| 639 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 10,0000 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 0,95 | 5,46 | august 10 | december 12 |
| 640 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY- 5x1,5 | m | 0,7480 | 10,0000 | 7,48 | 7,48 | 0,00 | 0,95 | 7,11 | august 10 | december 12 |
| 641 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | montáž el. konvektora | ks | 18,2850 | 7,0000 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,95 | 121,60 | august 10 | december 12 |
| 642 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. konvektor 500W | ks | 76,2500 | 1,0000 | 76,25 | 76,25 | 0,00 | 0,95 | 72,44 | august 10 | december 12 |
| 643 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. konvektor 1000W | ks | 83,4600 | 3,0000 | 250,38 | 250,38 | 0,00 | 0,95 | 237,86 | august 10 | december 12 |
| 644 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. konvektor 1250W | ks | 86,3500 | 1,0000 | 86,35 | 86,35 | 0,00 | 0,95 | 82,03 | august 10 | december 12 |
| 645 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. konvektor 1500W | ks | 89,8500 | 2,0000 | 179,70 | 179,70 | 0,00 | 0,95 | 170,72 | august 10 | december 12 |
| 646 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | sekanie pod KP a rozv. krabice | ks | 11,9360 | 20,0000 | 238,72 | 238,72 | 0,00 | 0,95 | 226,78 | august 10 | december 12 |
| 647 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | sekanie dražky v stene 3x3 | m | 2,4320 | 20,0000 | 48,64 | 48,64 | 0,00 | 0,95 | 46,21 | august 10 | december 12 |
| 648 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | sekanie dražky v stene 3x7 | m | 2,8740 | 10,0000 | 28,74 | 28,74 | 0,00 | 0,95 | 27,30 | august 10 | december 12 |
| 649 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | prerazenie murivom v tehl. múre hr. 15cm | ks | 7,3400 | 1,0000 | 7,34 | 7,34 | 0,00 | 0,95 | 6,97 | august 10 | december 12 |
| 650 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Východisková odborná prehliadka a skúška | skúška | 100,0000 | 1,0000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,95 | 95,00 | august 10 | december 12 |
| 651 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 | m3 | 24,4680 | 9,0000 | 220,21 | 220,21 | 0,00 | 0,95 | 209,20 | august 10 | december 12 |
| 652 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 1,7310 | 2,7000 | 4,67 | 4,67 | 0,00 | 0,95 | 4,44 | august 10 | december 12 |
| 653 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2,7700 | 9,0000 | 24,93 | 24,93 | 0,00 | 0,95 | 23,68 | august 10 | december 12 |
| 654 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Tepelne izolované ohybné hadice | m | 3,9960 | 28,5600 | 114,13 | 114,13 | 0,00 | 0,95 | 108,42 | august 10 | december 12 |
| 655 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm | m | 1,9030 | 12,0000 | 22,84 | 22,84 | 0,00 | 0,95 | 21,69 | august 10 | december 12 |
| 656 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 22/9" | m | 0,3940 | 12,2400 | 4,82 | 4,82 | 0,00 | 0,95 | 4,58 | august 10 | december 12 |
| 657 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm | m | 2,1300 | 7,0000 | 14,91 | 14,91 | 0,00 | 0,95 | 14,16 | august 10 | december 12 |
| 658 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 35/6" | m | 0,3120 | 7,1400 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 0,95 | 2,12 | august 10 | december 12 |
| 659 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 1,5890 | 1,3000 | 2,07 | 2,07 | 0,00 | 0,95 | 1,96 | august 10 | december 12 |
| 660 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 125/4, 9 odpadné v zemi | m | 18,0570 | 9,0000 | 162,51 | 162,51 | 0,00 | 0,95 | 154,39 | august 10 | december 12 |
| 661 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné zvislé | m | 29,6460 | 6,0000 | 177,88 | 177,88 | 0,00 | 0,95 | 168,98 | august 10 | december 12 |
| 662 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 125/4, 9 odpadné zvislé | m | 42,2910 | 6,0000 | 253,75 | 253,75 | 0,00 | 0,95 | 241,06 | august 10 | december 12 |
| 663 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 50/3 odpadné prípojné | m | 9,8430 | 4,0000 | 39,37 | 39,37 | 0,00 | 0,95 | 37,40 | august 10 | december 12 |
| 664 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 18,8650 | 3,0000 | 56,60 | 56,60 | 0,00 | 0,95 | 53,77 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8 | ks | 1,8430 | 2,0000 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 0,95 | 3,50 | august 10 | december 12 |
| 666 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2,7270 | 1,0000 | 2,73 | 2,73 | 0,00 | 0,95 | 2,59 | august 10 | december 12 |
| 667 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Strešný vtok novodurový DN 125 | ks | 71,0290 | 1,0000 | 71,03 | 71,03 | 0,00 | 0,95 | 67,48 | august 10 | december 12 |
| 668 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125 | ks | 75,5850 | 1,0000 | 75,59 | 75,59 | 0,00 | 0,95 | 71,81 | august 10 | december 12 |
| 669 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600 | ks | 16,1430 | 1,0000 | 16,14 | 16,14 | 0,00 | 0,95 | 15,34 | august 10 | december 12 |
| 670 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 0,5180 | 28,0000 | 14,50 | 14,50 | 0,00 | 0,95 | 13,78 | august 10 | december 12 |
| 671 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 16,0920 | 0,0910 | 1,46 | 1,46 | 0,00 | 0,95 | 1,39 | august 10 | december 12 |
| 672 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt D25-D32 | m | 11,5800 | 14,0000 | 162,12 | 162,12 | 0,00 | 0,95 | 154,01 | august 10 | december 12 |
| 673 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50 | ks | 6,3140 | 3,0000 | 18,94 | 18,94 | 0,00 | 0,95 | 17,99 | august 10 | december 12 |
| 674 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 4,2510 | 5,0000 | 21,26 | 21,26 | 0,00 | 0,95 | 20,19 | august 10 | december 12 |
| 675 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 8,6100 | 2,0000 | 17,22 | 17,22 | 0,00 | 0,95 | 16,36 | august 10 | december 12 |
| 676 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 | ks | 1,8560 | 1,0000 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 0,95 | 1,76 | august 10 | december 12 |
| 677 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil PN 25 1/2",s páčkou | ks | 2,3190 | 1,0000 | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,95 | 2,20 | august 10 | december 12 |
| 678 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 1,0670 | 14,0000 | 14,94 | 14,94 | 0,00 | 0,95 | 14,19 | august 10 | december 12 |
| 679 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 0,6890 | 14,0000 | 9,65 | 9,65 | 0,00 | 0,95 | 9,16 | august 10 | december 12 |
| 680 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 14,6610 | 0,0150 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,95 | 0,21 | august 10 | december 12 |
| 681 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž záchodovej misy kombinovanej | súb | 24,4200 | 1,0000 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | 0,95 | 23,20 | august 10 | december 12 |
| 682 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | WC kombi biele | ks | 119,1880 | 1,0000 | 119,19 | 119,19 | 0,00 | 0,95 | 113,23 | august 10 | december 12 |
| 683 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | súb | 24,2940 | 1,0000 | 24,29 | 24,29 | 0,00 | 0,95 | 23,08 | august 10 | december 12 |
| 684 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Umývadlo | ks | 66,6560 | 1,0000 | 66,66 | 66,66 | 0,00 | 0,95 | 63,32 | august 10 | december 12 |
| 685 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľoého smaltovaného, nehrdzav. dvojitého | súb | 25,5670 | 1,0000 | 25,57 | 25,57 | 0,00 | 0,95 | 24,29 | august 10 | december 12 |
| 686 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Drez antikorový s odkvapovou doskou | ks | 111,5990 | 1,0000 | 111,60 | 111,60 | 0,00 | 0,95 | 106,02 | august 10 | december 12 |
| 687 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tlakového ohrievača do 160 l | súb | 53,7780 | 2,0000 | 107,56 | 107,56 | 0,00 | 0,95 | 102,18 | august 10 | december 12 |
| 688 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrický ohrievč | ks | 99,0000 | 2,0000 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,95 | 188,10 | august 10 | december 12 |
| 689 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súbor | 4,2560 | 5,0000 | 21,28 | 21,28 | 0,00 | 0,95 | 20,22 | august 10 | december 12 |
| 690 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil rohový 1/2" | ks | 11,2260 | 5,0000 | 56,13 | 56,13 | 0,00 | 0,95 | 53,32 | august 10 | december 12 |
| 691 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2 | ks | 4,9240 | 2,0000 | 9,85 | 9,85 | 0,00 | 0,95 | 9,36 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Umývadlová páková stojanková batéria | ks | 182,4540 | 2,0000 | 364,91 | 364,91 | 0,00 | 0,95 | 346,66 | august 10 | december 12 |
| 693 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová jednodielna D 50 | ks | 3,7540 | 2,0000 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,95 | 7,13 | august 10 | december 12 |
| 694 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 16,7170 | 0,1960 | 3,28 | 3,28 | 0,00 | 0,95 | 3,11 | august 10 | december 12 |
| 695 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.9 Vrátnica | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 67063,7300 | 0,1900 | 12 742,11 | 12 742,11 | 0,00 | 0,95 | 12 105,00 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle** | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 | m3 | 27,2700 | 0,6000 | 16,36 | 16,36 | 0,00 | 0,95 | 15,54 | august 10 | december 12 |
| 697 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 3,8600 | 0,6000 | 2,32 | 2,32 | 0,00 | 0,95 | 2,20 | august 10 | december 12 |
| 698 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m | m3 | 3,7200 | 0,6000 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | 0,95 | 2,12 | august 10 | december 12 |
| 699 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 0,8500 | 0,6000 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,95 | 0,48 | august 10 | december 12 |
| 700 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Poplatok za uloženie sypaniny zemina tr.1-4 | m3 | 3,3200 | 0,6000 | 1,99 | 1,99 | 0,00 | 0,95 | 1,89 | august 10 | december 12 |
| 701 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hľ. do 0.50m | ks | 7,8200 | 6,0000 | 46,92 | 46,92 | 0,00 | 0,95 | 44,57 | august 10 | december 12 |
| 702 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pätiek, prostý tr.B20(C 16/20) | m3 | 120,7400 | 1,2000 | 144,89 | 144,89 | 0,00 | 0,95 | 137,64 | august 10 | december 12 |
| 703 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 10,7800 | 4,8000 | 51,74 | 51,74 | 0,00 | 0,95 | 49,16 | august 10 | december 12 |
| 704 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 1,8780 | 4,8000 | 9,01 | 9,01 | 0,00 | 0,95 | 8,56 | august 10 | december 12 |
| 705 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 2,1300 | 78,8400 | 167,93 | 167,93 | 0,00 | 0,95 | 159,53 | august 10 | december 12 |
| 706 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m | t | 8,4400 | 6,3310 | 53,43 | 53,43 | 0,00 | 0,95 | 50,76 | august 10 | december 12 |
| 707 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg | kg | 0,7000 | 1350,0000 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,95 | 897,75 | august 10 | december 12 |
| 708 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne zložité | KG | 3,1000 | 1350,0000 | 4 185,00 | 4 185,00 | 0,00 | 0,95 | 3 975,75 | august 10 | december 12 |
| 709 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 51,3000 | 0,9000 | 46,17 | 46,17 | 0,00 | 0,95 | 43,86 | august 10 | december 12 |
| 710 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Zasklievanie strešných konštrukcií do profilovaného tesnenia | m2 | 15,9400 | 59,4000 | 946,84 | 946,84 | 0,00 | 0,95 | 899,49 | august 10 | december 12 |
| 711 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Doska polykarbonátová Lexan* Thermoclear* Plus LT2UV16/3X/2800 (alebo ekvivalent) | m2 | 15,7500 | 59,4000 | 935,55 | 935,55 | 0,00 | 0,95 | 888,77 | august 10 | december 12 |
| 712 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.10 Prístrešok pre bicykle | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 7555,9000 | 0,1900 | 1 435,62 | 1 435,62 | 0,00 | 0,95 | 1 363,84 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt** | | | | | | | | | | | | | |
| **713** | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | rúrka tuha PVC - pevne uložená | m | 1,3260 | 10,0000 | 13,26 | 13,26 | 0,00 | 0,95 | 12,60 | august 10 | december 12 |
| **714** | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 8050 FA | m | 5,9260 | 10,0000 | 59,26 | 59,26 | 0,00 | 0,95 | 56,30 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | lišta vkladacia | m | 2,2200 | 120,0000 | 266,40 | 266,40 | 0,00 | 0,95 | 253,08 | august 10 | december 12 |
| 716 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. 24x22 | m | 1,5650 | 16,0000 | 25,04 | 25,04 | 0,00 | 0,95 | 23,79 | august 10 | december 12 |
| 717 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. 60x40 | m | 2,5400 | 12,0000 | 30,48 | 30,48 | 0,00 | 0,95 | 28,96 | august 10 | december 12 |
| 718 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | krab. rozvodná 6457-11 | ks | 7,4220 | 1,0000 | 7,42 | 7,42 | 0,00 | 0,95 | 7,05 | august 10 | december 12 |
| 719 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. krabica 6457-11 | ks | 4,9300 | 1,0000 | 4,93 | 4,93 | 0,00 | 0,95 | 4,68 | august 10 | december 12 |
| 720 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. vodiča v rozvádzači 2,5 | ks | 0,6540 | 19,0000 | 12,43 | 12,43 | 0,00 | 0,95 | 11,80 | august 10 | december 12 |
| 721 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 4x50 | ks | 12,2630 | 3,0000 | 36,79 | 36,79 | 0,00 | 0,95 | 34,95 | august 10 | december 12 |
| 722 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. nastenný seriovy | ks | 4,5380 | 1,0000 | 4,54 | 4,54 | 0,00 | 0,95 | 4,31 | august 10 | december 12 |
| 723 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač 05, IP44 | ks | 3,8260 | 1,0000 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | 0,95 | 3,63 | august 10 | december 12 |
| 724 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | zásuv. nastenná | ks | 5,3700 | 2,0000 | 10,74 | 10,74 | 0,00 | 0,95 | 10,20 | august 10 | december 12 |
| 725 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. dvojzás. 230V/16A - sivá, IP 44 | ks | 5,9680 | 2,0000 | 11,94 | 11,94 | 0,00 | 0,95 | 11,34 | august 10 | december 12 |
| 726 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvodníc do 20kg | ks | 5,8800 | 2,0000 | 11,76 | 11,76 | 0,00 | 0,95 | 11,17 | august 10 | december 12 |
| 727 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozvádzač RE | ks | 385,0000 | 1,0000 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,95 | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 728 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozvádzač R | ks | 785,0000 | 1,0000 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | 0,95 | 745,75 | august 10 | december 12 |
| 729 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | pripojnica potenc. vyr. | ks | 10,4600 | 1,0000 | 10,46 | 10,46 | 0,00 | 0,95 | 9,94 | august 10 | december 12 |
| 730 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. prípojnica | ks | 16,8500 | 1,0000 | 16,85 | 16,85 | 0,00 | 0,95 | 16,01 | august 10 | december 12 |
| 731 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové stropné 2x36W | ks | 9,8940 | 4,0000 | 39,58 | 39,58 | 0,00 | 0,95 | 37,60 | august 10 | december 12 |
| 732 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. priem. žiarivkové CLIPS 2x36W,IP65 | ks | 47,1260 | 4,0000 | 188,50 | 188,50 | 0,00 | 0,95 | 179,08 | august 10 | december 12 |
| 733 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubica T8 - 36W/840 | ks | 4,2700 | 8,0000 | 34,16 | 34,16 | 0,00 | 0,95 | 32,45 | august 10 | december 12 |
| 734 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. reflektorové | ks | 10,2260 | 1,0000 | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 0,95 | 9,71 | august 10 | december 12 |
| 735 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. reflektor s pohyb. čidlom, 1x150W, IP 44 | ks | 36,3650 | 1,0000 | 36,37 | 36,37 | 0,00 | 0,95 | 34,55 | august 10 | december 12 |
| 736 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | ochranné pospájanie | m | 0,6450 | 40,0000 | 25,80 | 25,80 | 0,00 | 0,95 | 24,51 | august 10 | december 12 |
| 737 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYA 6mm2-zž | m | 0,7120 | 30,0000 | 21,36 | 21,36 | 0,00 | 0,95 | 20,29 | august 10 | december 12 |
| 738 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYA 25mm2-zž | m | 2,5400 | 10,0000 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 0,95 | 24,13 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 23,0000 | 13,23 | 13,23 | 0,00 | 0,95 | 12,56 | august 10 | december 12 |
| 740 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYKY-J 3x1,5 | m | 0,5230 | 20,0000 | 10,46 | 10,46 | 0,00 | 0,95 | 9,94 | august 10 | december 12 |
| 741 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYKY-O 3x1,5 | m | 0,5230 | 3,0000 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,95 | 1,49 | august 10 | december 12 |
| 742 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 15,0000 | 8,63 | 8,63 | 0,00 | 0,95 | 8,19 | august 10 | december 12 |
| 743 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY-J 3x2,5 | m | 0,7730 | 15,0000 | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,95 | 11,02 | august 10 | december 12 |
| 744 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 20,0000 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,95 | 10,93 | august 10 | december 12 |
| 745 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY- 5x2,5 | m | 1,2850 | 20,0000 | 25,70 | 25,70 | 0,00 | 0,95 | 24,42 | august 10 | december 12 |
| 746 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel 5x25, volne | m | 1,1590 | 20,0000 | 23,18 | 23,18 | 0,00 | 0,95 | 22,02 | august 10 | december 12 |
| 747 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x25 | m | 10,8620 | 20,0000 | 217,24 | 217,24 | 0,00 | 0,95 | 206,38 | august 10 | december 12 |
| 748 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | montáž el. konvektora | ks | 18,2850 | 2,0000 | 36,57 | 36,57 | 0,00 | 0,95 | 34,74 | august 10 | december 12 |
| 749 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. konvektor 2000W | ks | 94,8500 | 2,0000 | 189,70 | 189,70 | 0,00 | 0,95 | 180,22 | august 10 | december 12 |
| 750 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Dieselagregát,tlmič výfuku, rozvádzač autom., ekologická vaňa | ks | 10220,0000 | 1,0000 | 10 220,00 | 10 220,00 | 0,00 | 0,95 | 9 709,00 | august 10 | december 12 |
| 751 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | dodávka a montáž VZT protidaždovej žaluzie-sanie + tlmič hluku | ks | 436,0000 | 1,0000 | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,95 | 414,20 | august 10 | december 12 |
| 752 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | dodávka a montáž VZT protidaždovej žaluzie-výtlaku vzduchu + tlmič hluku, dodávka a montáž výfukového potrubia, odkalov. | ks | 625,0000 | 1,0000 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 0,95 | 593,75 | august 10 | december 12 |
| 753 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | potrubie, zateplenie, 2x náter, doprava,nákladka, výkladka, osadenie + | ks | 340,0000 | 1,0000 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 0,95 | 323,00 | august 10 | december 12 |
| 754 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | zapojenie, vých. revízia, funkčné skúšky + zaškolenie | ks | 880,0000 | 1,0000 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,95 | 836,00 | august 10 | december 12 |
| 755 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | obsluhy | ks | 930,0000 | 1,0000 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0,95 | 883,50 | august 10 | december 12 |
| 756 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Východisková odborná prehliadka a skúška | skúška | 80,0000 | 1,0000 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,95 | 76,00 | august 10 | december 12 |
| 757 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3 | m3 | 4,3600 | 30,6580 | 133,67 | 133,67 | 0,00 | 0,95 | 126,99 | august 10 | december 12 |
| 758 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 0,7800 | 30,6580 | 23,91 | 23,91 | 0,00 | 0,95 | 22,72 | august 10 | december 12 |
| 759 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 7,1200 | 20,5170 | 146,12 | 146,12 | 0,00 | 0,95 | 138,81 | august 10 | december 12 |
| 760 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,7400 | 20,5170 | 15,18 | 15,18 | 0,00 | 0,95 | 14,42 | august 10 | december 12 |
| 761 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 18,3500 | 5,5200 | 101,29 | 101,29 | 0,00 | 0,95 | 96,23 | august 10 | december 12 |
| 762 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 5,1800 | 5,5200 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 0,95 | 27,16 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,9700 | 56,6950 | 338,47 | 338,47 | 0,00 | 0,95 | 321,55 | august 10 | december 12 |
| 764 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 0,8500 | 56,6950 | 48,19 | 48,19 | 0,00 | 0,95 | 45,78 | august 10 | december 12 |
| 765 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Poplatok za uloženie sypaniny zemina tr.1-4 | m3 | 3,3200 | 56,6950 | 188,23 | 188,23 | 0,00 | 0,95 | 178,82 | august 10 | december 12 |
| 766 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 0,4100 | 65,7950 | 26,98 | 26,98 | 0,00 | 0,95 | 25,63 | august 10 | december 12 |
| 767 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 0,2300 | 65,7950 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 0,95 | 14,38 | august 10 | december 12 |
| 768 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie prestupu s prierezom do 0.05m2, hľ. do 0.50m | ks | 7,8200 | 2,0000 | 15,64 | 15,64 | 0,00 | 0,95 | 14,86 | august 10 | december 12 |
| 769 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 | m3 | 137,5400 | 29,0650 | 3 997,60 | 3 997,60 | 0,00 | 0,95 | 3 797,72 | august 10 | december 12 |
| 770 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 10,7800 | 17,6150 | 189,89 | 189,89 | 0,00 | 0,95 | 180,40 | august 10 | december 12 |
| 771 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 1,8800 | 17,6150 | 33,12 | 33,12 | 0,00 | 0,95 | 31,46 | august 10 | december 12 |
| 772 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 | t | 1574,5100 | 2,3250 | 3 660,74 | 3 660,74 | 0,00 | 0,95 | 3 477,70 | august 10 | december 12 |
| 773 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 | m3 | 133,5700 | 15,6400 | 2 089,03 | 2 089,03 | 0,00 | 0,95 | 1 984,58 | august 10 | december 12 |
| 774 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 10,7800 | 50,6000 | 545,47 | 545,47 | 0,00 | 0,95 | 518,19 | august 10 | december 12 |
| 775 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce | m2 | 1,8800 | 50,6000 | 95,13 | 95,13 | 0,00 | 0,95 | 90,37 | august 10 | december 12 |
| 776 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30 | m3 | 133,3800 | 3,8430 | 512,58 | 512,58 | 0,00 | 0,95 | 486,95 | august 10 | december 12 |
| 777 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 10,7800 | 12,0400 | 129,79 | 129,79 | 0,00 | 0,95 | 123,30 | august 10 | december 12 |
| 778 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 1,8800 | 12,0400 | 22,64 | 22,64 | 0,00 | 0,95 | 21,50 | august 10 | december 12 |
| 779 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I | m3 | 191,6100 | 1,9220 | 368,27 | 368,27 | 0,00 | 0,95 | 349,86 | august 10 | december 12 |
| 780 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x245x238) | m3 | 134,2200 | 15,9150 | 2 136,11 | 2 136,11 | 0,00 | 0,95 | 2 029,31 | august 10 | december 12 |
| 781 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad keramický plochý HELUZ (alebo ekvivalent), šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 23,3500 | 2,0000 | 46,70 | 46,70 | 0,00 | 0,95 | 44,37 | august 10 | december 12 |
| 782 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37 | m3 | 140,0800 | 3,4280 | 480,19 | 480,19 | 0,00 | 0,95 | 456,18 | august 10 | december 12 |
| 783 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 6,4800 | 30,0850 | 194,95 | 194,95 | 0,00 | 0,95 | 185,20 | august 10 | december 12 |
| 784 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 2,2600 | 30,0850 | 67,99 | 67,99 | 0,00 | 0,95 | 64,59 | august 10 | december 12 |
| 785 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 1561,4900 | 0,4800 | 749,52 | 749,52 | 0,00 | 0,95 | 712,04 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 3,0900 | 15,0360 | 46,46 | 46,46 | 0,00 | 0,95 | 44,14 | august 10 | december 12 |
| 787 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Chodník so zatretým povrchom z betónu tr. C 8/10 hrúbky do 150 mm | m2 | 19,9400 | 15,0360 | 299,82 | 299,82 | 0,00 | 0,95 | 284,83 | august 10 | december 12 |
| 788 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková | m2 | 10,9100 | 59,4100 | 648,16 | 648,16 | 0,00 | 0,95 | 615,75 | august 10 | december 12 |
| 789 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 1,1300 | 4,7000 | 5,31 | 5,31 | 0,00 | 0,95 | 5,05 | august 10 | december 12 |
| 790 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil (alebo ekvivalent) silikátová roztieraná jemnozrnná | m2 | 10,9200 | 71,0550 | 775,92 | 775,92 | 0,00 | 0,95 | 737,12 | august 10 | december 12 |
| 791 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,Terra-Marmolit (alebo ekvivalent) mramorové zrná,strednozrnná | m2 | 24,3100 | 8,9950 | 218,67 | 218,67 | 0,00 | 0,95 | 207,74 | august 10 | december 12 |
| 792 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C (alebo ekvivalent), lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm | m2 | 26,9000 | 40,5500 | 1 090,80 | 1 090,80 | 0,00 | 0,95 | 1 036,26 | august 10 | december 12 |
| 793 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 138,7600 | 8,9430 | 1 240,93 | 1 240,93 | 0,00 | 0,95 | 1 178,88 | august 10 | december 12 |
| 794 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm | m3 | 6,8800 | 8,9430 | 61,53 | 61,53 | 0,00 | 0,95 | 58,45 | august 10 | december 12 |
| 795 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm | m3 | 2,0900 | 8,9430 | 18,69 | 18,69 | 0,00 | 0,95 | 17,76 | august 10 | december 12 |
| 796 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1531,9100 | 0,2120 | 324,76 | 324,76 | 0,00 | 0,95 | 308,53 | august 10 | december 12 |
| 797 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 40,5400 | 69,7440 | 2 827,42 | 2 827,42 | 0,00 | 0,95 | 2 686,05 | august 10 | december 12 |
| 798 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm | m2 | 8,8000 | 35,3000 | 310,64 | 310,64 | 0,00 | 0,95 | 295,11 | august 10 | december 12 |
| 799 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2 | ks | 10,9100 | 1,0000 | 10,91 | 10,91 | 0,00 | 0,95 | 10,36 | august 10 | december 12 |
| 800 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 2,1300 | 35,3000 | 75,19 | 75,19 | 0,00 | 0,95 | 71,43 | august 10 | december 12 |
| 801 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 3,0500 | 35,1000 | 107,06 | 107,06 | 0,00 | 0,95 | 101,70 | august 10 | december 12 |
| 802 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky | m2 | 2,4100 | 35,3000 | 85,07 | 85,07 | 0,00 | 0,95 | 80,82 | august 10 | december 12 |
| 803 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie ochranného uholníka (za každé zaliatie kotvy) | ks | 2,7900 | 31,0000 | 86,49 | 86,49 | 0,00 | 0,95 | 82,17 | august 10 | december 12 |
| 804 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložité | kg | 1,8300 | 79,0750 | 144,71 | 144,71 | 0,00 | 0,95 | 137,47 | august 10 | december 12 |
| 805 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m | t | 8,4400 | 315,6280 | 2 663,90 | 2 663,90 | 0,00 | 0,95 | 2 530,71 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne | m2 | 4,4000 | 42,4500 | 186,78 | 186,78 | 0,00 | 0,95 | 177,44 | august 10 | december 12 |
| 807 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna (alebo ekvivalent) | m2 | 6,9000 | 47,9690 | 330,99 | 330,99 | 0,00 | 0,95 | 314,44 | august 10 | december 12 |
| 808 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 5,7200 | 13,1500 | 75,22 | 75,22 | 0,00 | 0,95 | 71,46 | august 10 | december 12 |
| 809 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna (alebo ekvivalent) | m2 | 6,9000 | 15,2540 | 105,25 | 105,25 | 0,00 | 0,95 | 99,99 | august 10 | december 12 |
| 810 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne | m2 | 1,1300 | 42,4500 | 47,97 | 47,97 | 0,00 | 0,95 | 45,57 | august 10 | december 12 |
| 811 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,7200 | 47,9690 | 82,51 | 82,51 | 0,00 | 0,95 | 78,38 | august 10 | december 12 |
| 812 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne | m | 8,5000 | 27,7000 | 235,45 | 235,45 | 0,00 | 0,95 | 223,68 | august 10 | december 12 |
| 813 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Profil tesniaci | m | 3,0900 | 28,2540 | 87,30 | 87,30 | 0,00 | 0,95 | 82,94 | august 10 | december 12 |
| 814 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle | m2 | 2,2000 | 13,1500 | 28,93 | 28,93 | 0,00 | 0,95 | 27,48 | august 10 | december 12 |
| 815 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,7200 | 15,2540 | 26,24 | 26,24 | 0,00 | 0,95 | 24,93 | august 10 | december 12 |
| 816 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 12,0660 | 2,5500 | 30,77 | 30,77 | 0,00 | 0,95 | 29,23 | august 10 | december 12 |
| 817 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne | m2 | 4,8700 | 40,0000 | 194,80 | 194,80 | 0,00 | 0,95 | 185,06 | august 10 | december 12 |
| 818 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G (alebo ekvivalent), svetlošedá | m2 | 5,5600 | 17,6200 | 97,97 | 97,97 | 0,00 | 0,95 | 93,07 | august 10 | december 12 |
| 819 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami | ks | 1,7800 | 160,0000 | 284,80 | 284,80 | 0,00 | 0,95 | 270,56 | august 10 | december 12 |
| 820 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaná príchytka EJOT HTK50-145 + TKR4,8x80 (alebo ekvivalent) | kus | 0,4500 | 163,2000 | 73,44 | 73,44 | 0,00 | 0,95 | 69,77 | august 10 | december 12 |
| 821 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou | m2 | 5,4100 | 6,3600 | 34,41 | 34,41 | 0,00 | 0,95 | 32,69 | august 10 | december 12 |
| 822 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G (alebo ekvivalent), svetlošedá | m2 | 5,5600 | 7,3780 | 41,02 | 41,02 | 0,00 | 0,95 | 38,97 | august 10 | december 12 |
| 823 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 7,2640 | 2,3500 | 17,07 | 17,07 | 0,00 | 0,95 | 16,22 | august 10 | december 12 |
| 824 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,dosk ami striech, jednovrstvová kladenie na sucho | m2 | 0,6800 | 80,0000 | 54,40 | 54,40 | 0,00 | 0,95 | 51,68 | august 10 | december 12 |
| 825 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Nobasil SPE (alebo ekvivalent) hr. 60 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 18,6100 | 40,8000 | 759,29 | 759,29 | 0,00 | 0,95 | 721,32 | august 10 | december 12 |
| 826 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Nobasil SPE (alebo ekvivalent) hr. 120 mm, doska z minerálnej vlny | m2 | 37,1800 | 40,8000 | 1 516,94 | 1 516,94 | 0,00 | 0,95 | 1 441,10 | august 10 | december 12 |
| 827 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom na streche | m2 | 0,3100 | 40,0000 | 12,40 | 12,40 | 0,00 | 0,95 | 11,78 | august 10 | december 12 |
| 828 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Fólia JUTAFOL N 110 GR/M2 (alebo ekvivalent) | m | 0,7500 | 46,0000 | 34,50 | 34,50 | 0,00 | 0,95 | 32,78 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe | m2 | 0,3100 | 42,4500 | 13,16 | 13,16 | 0,00 | 0,95 | 12,50 | august 10 | december 12 |
| 830 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm | m2 | 1,0000 | 48,8180 | 48,82 | 48,82 | 0,00 | 0,95 | 46,38 | august 10 | december 12 |
| 831 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 24,3950 | 1,3000 | 31,71 | 31,71 | 0,00 | 0,95 | 30,13 | august 10 | december 12 |
| 832 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie odkvapu z poplastovaného plechu rš 250 mm | m | 8,1800 | 7,0000 | 57,26 | 57,26 | 0,00 | 0,95 | 54,40 | august 10 | december 12 |
| 833 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie múrov z poplastovaného plechu rš 300 mm | m | 10,0500 | 22,0000 | 221,10 | 221,10 | 0,00 | 0,95 | 210,05 | august 10 | december 12 |
| 834 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Odpadné rúry z poplastovaného plechu kruhové rovné D 120 mm | m | 25,3200 | 3,5000 | 88,62 | 88,62 | 0,00 | 0,95 | 84,19 | august 10 | december 12 |
| 835 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Odpadné rúry z poplastovaného plechu výtokové koleno D 120 mm | ks | 31,9800 | 1,0000 | 31,98 | 31,98 | 0,00 | 0,95 | 30,38 | august 10 | december 12 |
| 836 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Odpadné rúry z poplastovaného plechu kotlík univerzálny | ks | 17,5500 | 1,0000 | 17,55 | 17,55 | 0,00 | 0,95 | 16,67 | august 10 | december 12 |
| 837 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Žľaby z poplastovaného plechu podokapné polkruhové veľkosť 125 mm | m | 16,9300 | 7,0000 | 118,51 | 118,51 | 0,00 | 0,95 | 112,58 | august 10 | december 12 |
| 838 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 5,3500 | 1,8500 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,95 | 9,40 | august 10 | december 12 |
| 839 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným pristrelením | m2 | 9,3600 | 40,0000 | 374,40 | 374,40 | 0,00 | 0,95 | 355,68 | august 10 | december 12 |
| 840 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Rannila 153 PE 15 (alebo ekvivalent), hrúbka 0.88mm | m2 | 23,0000 | 40,0000 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,95 | 874,00 | august 10 | december 12 |
| 841 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu dverí) | m | 8,3000 | 8,7000 | 72,21 | 72,21 | 0,00 | 0,95 | 68,60 | august 10 | december 12 |
| 842 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Oceľové vstupné dvere dvojkrídlové O nad 2,3 m2 | m2 | 174,1700 | 4,7000 | 818,60 | 818,60 | 0,00 | 0,95 | 777,67 | august 10 | december 12 |
| 843 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 21,8520 | 0,9000 | 19,67 | 19,67 | 0,00 | 0,95 | 18,68 | august 10 | december 12 |
| 844 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm | m2 | 12,6200 | 35,3000 | 445,49 | 445,49 | 0,00 | 0,95 | 423,21 | august 10 | december 12 |
| 845 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca A 200x200x10 | m2 | 17,5900 | 36,0060 | 633,35 | 633,35 | 0,00 | 0,95 | 601,68 | august 10 | december 12 |
| 846 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt | m2 | 1,1400 | 35,3000 | 40,24 | 40,24 | 0,00 | 0,95 | 38,23 | august 10 | december 12 |
| 847 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty | m2 | 1,1400 | 35,3000 | 40,24 | 40,24 | 0,00 | 0,95 | 38,23 | august 10 | december 12 |
| 848 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 11,5930 | 3,5500 | 41,16 | 41,16 | 0,00 | 0,95 | 39,10 | august 10 | december 12 |
| 849 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m | m2 | 0,3200 | 59,4100 | 19,01 | 19,01 | 0,00 | 0,95 | 18,06 | august 10 | december 12 |
| 850 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za pridanie farby latexovej | m2 | 0,1000 | 59,4100 | 5,94 | 5,94 | 0,00 | 0,95 | 5,64 | august 10 | december 12 |
| 851 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex (alebo ekvivalent) jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 0,6500 | 59,4100 | 38,62 | 38,62 | 0,00 | 0,95 | 36,69 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor pretlakový axiálny | ks | 17,0000 | 1,0000 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,95 | 16,15 | august 10 | december 12 |
| 853 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Axiálne ventilátory IP44 EDAV 200-4 | ks | 212,9900 | 1,0000 | 212,99 | 212,99 | 0,00 | 0,95 | 202,34 | august 10 | december 12 |
| 854 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Klapka regulačná štvorhranná. Veľkosť : 500 x 630 | ks | 21,8900 | 1,0000 | 21,89 | 21,89 | 0,00 | 0,95 | 20,80 | august 10 | december 12 |
| 855 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Gravitačná klapka 500x600 | ks | 146,6200 | 1,0000 | 146,62 | 146,62 | 0,00 | 0,95 | 139,29 | august 10 | december 12 |
| 856 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 500 x 630 | ks | 18,8700 | 2,0000 | 37,74 | 37,74 | 0,00 | 0,95 | 35,85 | august 10 | december 12 |
| 857 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Protidažďová žalúzia PDZ-Z-500X600 z pozinkovaného plechu | ks | 53,9900 | 2,0000 | 107,98 | 107,98 | 0,00 | 0,95 | 102,58 | august 10 | december 12 |
| 858 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Mriežka krycia. Vyhotovenie .2 - pre osadenie do muriva Veľkosť : 200 x 200 | ks | 4,1300 | 1,0000 | 4,13 | 4,13 | 0,00 | 0,95 | 3,92 | august 10 | december 12 |
| 859 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Mriežka s gravitačnou žalúziou 200 mri typ: AS20 | ks | 54,6000 | 1,0000 | 54,60 | 54,60 | 0,00 | 0,95 | 51,87 | august 10 | december 12 |
| 860 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Murárske výpomoci | % | 6,0300 | 1,0000 | 6,03 | 6,03 | 0,00 | 0,95 | 5,73 | august 10 | december 12 |
| 861 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný materiál | % | 5,2220 | 3,0000 | 15,67 | 15,67 | 0,00 | 0,95 | 14,88 | august 10 | december 12 |
| 862 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Podiel pridružených výkonov | % | 6,0300 | 1,0000 | 6,03 | 6,03 | 0,00 | 0,95 | 5,73 | august 10 | december 12 |
| 863 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 | m3 | 24,4680 | 8,0000 | 195,74 | 195,74 | 0,00 | 0,95 | 185,96 | august 10 | december 12 |
| 864 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 1,7310 | 2,4000 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 0,95 | 3,95 | august 10 | december 12 |
| 865 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2,7700 | 8,0000 | 22,16 | 22,16 | 0,00 | 0,95 | 21,05 | august 10 | december 12 |
| 866 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 125/4, 9 odpadné v zemi | m | 18,0570 | 6,0000 | 108,34 | 108,34 | 0,00 | 0,95 | 102,92 | august 10 | december 12 |
| 867 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 18,8650 | 2,0000 | 37,73 | 37,73 | 0,00 | 0,95 | 35,84 | august 10 | december 12 |
| 868 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2,7270 | 1,0000 | 2,73 | 2,73 | 0,00 | 0,95 | 2,59 | august 10 | december 12 |
| 869 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 100 | ks | 49,3260 | 1,0000 | 49,33 | 49,33 | 0,00 | 0,95 | 46,86 | august 10 | december 12 |
| 870 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 0,5180 | 8,0000 | 4,14 | 4,14 | 0,00 | 0,95 | 3,94 | august 10 | december 12 |
| 871 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 16,0920 | 0,0490 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,95 | 0,75 | august 10 | december 12 |
| 872 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.11 Prevádzkový objekt | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 53103,1900 | 0,1900 | 10 089,61 | 10 089,61 | 0,00 | 0,95 | 9 585,13 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie** | | | | | | | | | | | | | |
| 873 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 11,4200 | 4,0630 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,95 | 44,08 | august 10 | december 12 |
| 874 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,6500 | 4,0630 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | 0,95 | 2,51 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 | m3 | 27,2700 | 8,0920 | 220,67 | 220,67 | 0,00 | 0,95 | 209,64 | august 10 | december 12 |
| 876 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 3,8600 | 8,0920 | 31,24 | 31,24 | 0,00 | 0,95 | 29,67 | august 10 | december 12 |
| 877 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,9000 | 12,1550 | 71,73 | 71,73 | 0,00 | 0,95 | 68,14 | august 10 | december 12 |
| 878 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 0,8500 | 12,1550 | 10,33 | 10,33 | 0,00 | 0,95 | 9,82 | august 10 | december 12 |
| 879 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Poplatok za uloženie sypaniny zemina tr.1-4 | m3 | 3,3200 | 12,1550 | 40,35 | 40,35 | 0,00 | 0,95 | 38,34 | august 10 | december 12 |
| 880 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb | m2 | 4,1600 | 2800,0000 | 11 648,00 | 11 648,00 | 0,00 | 0,95 | 11 065,60 | august 10 | december 12 |
| 881 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hľ. do 0.50m | ks | 6,4300 | 50,5000 | 324,72 | 324,72 | 0,00 | 0,95 | 308,48 | august 10 | december 12 |
| 882 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.05m2, hľ. do 0.50m | ks | 7,8200 | 4,0000 | 31,28 | 31,28 | 0,00 | 0,95 | 29,72 | august 10 | december 12 |
| 883 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pásov, prostý tr.B20(C 16/20) | m3 | 120,9300 | 4,0630 | 491,34 | 491,34 | 0,00 | 0,95 | 466,77 | august 10 | december 12 |
| 884 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 10,7800 | 1,8000 | 19,40 | 19,40 | 0,00 | 0,95 | 18,43 | august 10 | december 12 |
| 885 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce | m2 | 1,8800 | 1,8000 | 3,38 | 3,38 | 0,00 | 0,95 | 3,21 | august 10 | december 12 |
| 886 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových  pätiek, prostý tr.B20(C 16/20) | m3 | 120,7400 | 8,0920 | 977,03 | 977,03 | 0,00 | 0,95 | 928,18 | august 10 | december 12 |
| 887 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 10,7800 | 8,6400 | 93,14 | 93,14 | 0,00 | 0,95 | 88,48 | august 10 | december 12 |
| 888 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základovýcb pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 1,8800 | 38,3610 | 72,12 | 72,12 | 0,00 | 0,95 | 68,51 | august 10 | december 12 |
| 889 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zaliatím cement. maltou | ks | 3,2900 | 44,5000 | 146,41 | 146,41 | 0,00 | 0,95 | 139,08 | august 10 | december 12 |
| 890 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Stĺpik pre plot ZINOX z pozinkovanej oceli  2,50m | ks | 56,1800 | 44,5000 | 2 500,01 | 2 500,01 | 0,00 | 0,95 | 2 375,01 | august 10 | december 12 |
| 891 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Ochrana, čistenie a sanácia betonových konštrukcií, hydrofobizácia náterom | m2 | 2,6200 | 2800,0000 | 7 336,00 | 7 336,00 | 0,00 | 0,95 | 6 969,20 | august 10 | december 12 |
| 892 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m | t | 14,7900 | 88,6800 | 1 311,58 | 1 311,58 | 0,00 | 0,95 | 1 246,00 | august 10 | december 12 |
| 893 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 do 60 kg | m | 4,1500 | 1,1000 | 4,57 | 4,57 | 0,00 | 0,95 | 4,34 | august 10 | december 12 |
| 894 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami | m | 82,9800 | 1,1000 | 91,28 | 91,28 | 0,00 | 0,95 | 86,71 | august 10 | december 12 |
| 895 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, výšky nad 1,5 do 2,0 m | m | 4,6100 | 108,7500 | 501,34 | 501,34 | 0,00 | 0,95 | 476,27 | august 10 | december 12 |
| 896 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Panel pre plot ZINOX z pozink.oceli; výška panela/dĺžka panela 2,00m/2,48m | ks | 99,7300 | 43,5000 | 4 338,26 | 4 338,26 | 0,00 | 0,95 | 4 121,34 | august 10 | december 12 |
| 897 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 70 kg | m | 5,3900 | 3,4810 | 18,76 | 18,76 | 0,00 | 0,95 | 17,82 | august 10 | december 12 |
| 898 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité | KG | 3,8300 | 597,8200 | 2 289,65 | 2 289,65 | 0,00 | 0,95 | 2 175,17 | august 10 | december 12 |
| 899 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 | ks | 8,4400 | 2,0000 | 16,88 | 16,88 | 0,00 | 0,95 | 16,04 | august 10 | december 12 |
| 900 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Bránka jednokrídlová - výplň jokel RAL šxv 1,00x2,00  1K | ks | 252,4200 | 2,0000 | 504,84 | 504,84 | 0,00 | 0,95 | 479,60 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 | ks | 10,0030 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,95 | 9,50 | august 10 | december 12 |
| 902 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Bránka jednokrídlová - výplň jokel RAL šxv 1,50x2,00 1K | ks | 481,9800 | 1,0000 | 481,98 | 481,98 | 0,00 | 0,95 | 457,88 | august 10 | december 12 |
| 903 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 15 m2 | ks | 78,1500 | 1,0000 | 78,15 | 78,15 | 0,00 | 0,95 | 74,24 | august 10 | december 12 |
| 904 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Brána 2,00/9,00, F110, posuvna | Kus | 10100,9100 | 1,0000 | 10 100,91 | 10 100,91 | 0,00 | 0,95 | 9 595,86 | august 10 | december 12 |
| 905 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg | kg | 1,0600 | 200,0000 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,95 | 201,40 | august 10 | december 12 |
| 906 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Automatizovaná závora š. 4,30 m | ks | 2000,0000 | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,95 | 1 900,00 | august 10 | december 12 |
| 907 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Automatizovaná závora š. 5,20 m | ks | 2600,0000 | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,95 | 2 470,00 | august 10 | december 12 |
| 908 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 232,4860 | 0,9000 | 209,24 | 209,24 | 0,00 | 0,95 | 198,78 | august 10 | december 12 |
| 909 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Trnový turniket - Turniket Bar ST - ponuka dodávateľa | komplet | 3000,0000 | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,95 | 2 850,00 | august 10 | december 12 |
| 910 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.12 Oplotenie | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 51835,6100 | 0,1900 | 9 848,77 | 9 848,77 | 0,00 | 0,95 | 9 356,33 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy** | | | | | | | | | | | | | |
| 911 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť nad 100 do 250 m | m³ | 1,1700 | 3140,4000 | 3 674,27 | 3 674,27 | 0,00 | 0,95 | 3 490,55 | august 10 | december 12 |
| 912 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornien 1 až 4 v sklone 1:5 pod humusovanie bez zhutnenia | m² | 0,1300 | 10468,0000 | 1 360,84 | 1 360,84 | 0,00 | 0,95 | 1 292,80 | august 10 | december 12 |
| 913 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozprestretie a urovnanie ornice s prípadným nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdialenosti do 30 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri súvislej ploche do 500 m², hrúbky vrstvy nad 300 do 400 mm | m² | 2,1900 | 1047,0000 | 2 292,93 | 2 292,93 | 0,00 | 0,95 | 2 178,28 | august 10 | december 12 |
| 914 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozprestretie a urovnanie ornice s prípadným nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdialenosti do 30 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri súvislej ploche do 500 m², hrúbky vrstvy nad 300 do 400 mm | m² | 0,5000 | 6928,0000 | 3 464,00 | 3 464,00 | 0,00 | 0,95 | 3 290,80 | august 10 | december 12 |
| 915 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie stariny s naložením, odvozom do 20 km a so složením | m² | 0,3200 | 7975,0000 | 2 552,00 | 2 552,00 | 0,00 | 0,95 | 2 424,40 | august 10 | december 12 |
| 916 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie nevhodných drevín Ø do 100 mm s odprataním vyťaženej drevnej hmoty na vzdialenosť do 50 m so složením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok výšky do 1 m s odstránením pňa | m² | 1,0600 | 156,5000 | 165,89 | 165,89 | 0,00 | 0,95 | 157,60 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5, listnatého Ø kmeňa na reznej ploche pňa 200 - 300 mm | kus | 33,3500 | 4,0000 | 133,40 | 133,40 | 0,00 | 0,95 | 126,73 | august 10 | december 12 |
| 918 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5, listnatého Ø kmeňa na reznej ploche pňa 400 - 500 mm | kus | 60,7400 | 5,0000 | 303,70 | 303,70 | 0,00 | 0,95 | 288,52 | august 10 | december 12 |
| 919 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so složením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5, ihličnatého Ø kmeňa na reznej ploche pňa do 200 mm | kus | 4,6800 | 6,0000 | 28,08 | 28,08 | 0,00 | 0,95 | 26,68 | august 10 | december 12 |
| 920 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie pňa s odprataním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu 1:5 Ø pňa na reznej ploche do 20 | kus | 11,7500 | 6,0000 | 70,50 | 70,50 | 0,00 | 0,95 | 66,98 | august 10 | december 12 |
| 921 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie pňa s odprataním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu 1:5 Ø pňa na reznej ploche od 20 | kus | 21,0700 | 4,0000 | 84,28 | 84,28 | 0,00 | 0,95 | 80,07 | august 10 | december 12 |
| 922 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie pňa s odprataním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so složením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu 1:5 Ø pňa na reznej ploche od 40 | kus | 80,6600 | 6,0000 | 483,96 | 483,96 | 0,00 | 0,95 | 459,76 | august 10 | december 12 |
| 923 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Úprava pozemku s rozpojením a prehrnutím včítane urovnania horniny 1 a 2, sprenesením na vzdialenosť nad 20 do 40 m | m³ | 0,6500 | 1595,0000 | 1 036,75 | 1 036,75 | 0,00 | 0,95 | 984,91 | august 10 | december 12 |
| 924 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie kameňov z pozemku zobraním kameňa, hmotnosti jednotlivo do 15 kg | m³ | 8,0350 | 6,4500 | 51,83 | 51,83 | 0,00 | 0,95 | 49,23 | august 10 | december 12 |
| 925 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Plošná úprava terénu s urovnaním terénu, bez doplnenia ornice, v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m² | 0,4200 | 7975,0000 | 3 349,50 | 3 349,50 | 0,00 | 0,95 | 3 182,03 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5 | m² | 0,2800 | 7975,0000 | 2 233,00 | 2 233,00 | 0,00 | 0,95 | 2 121,35 | august 10 | december 12 |
| 927 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Zemina rekultivačná ornica | m³ | 8,6700 | 398,7500 | 3 457,16 | 3 457,16 | 0,00 | 0,95 | 3 284,30 | august 10 | december 12 |
| 928 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu 1:5 | m² | 0,3100 | 7975,0000 | 2 472,25 | 2 472,25 | 0,00 | 0,95 | 2 348,64 | august 10 | december 12 |
| 929 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m² | 0,0300 | 7975,0000 | 239,25 | 239,25 | 0,00 | 0,95 | 227,29 | august 10 | december 12 |
| 930 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m² | 0,1300 | 51,4500 | 6,69 | 6,69 | 0,00 | 0,95 | 6,35 | august 10 | december 12 |
| 931 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m² | 0,0500 | 7975,0000 | 398,75 | 398,75 | 0,00 | 0,95 | 378,81 | august 10 | december 12 |
| 932 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Chemické odburinenie pôdy pred založením kultúry alebo trávnika alebo spevnených plôch výmery jednotlivo nad 20 m² v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko | m² | 0,0600 | 7975,0000 | 478,50 | 478,50 | 0,00 | 0,95 | 454,58 | august 10 | december 12 |
| 933 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Totálny herbicíd | kg | 2,8221 | 5,0000 | 14,11 | 14,11 | 0,00 | 0,95 | 13,40 | august 10 | december 12 |
| 934 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Založenie trávnika na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m² | 0,2500 | 7924,0000 | 1 981,00 | 1 981,00 | 0,00 | 0,95 | 1 881,95 | august 10 | december 12 |
| 935 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Travové semeno - lúčna zmes | kg | 5,9800 | 237,7200 | 1 421,57 | 1 421,57 | 0,00 | 0,95 | 1 350,49 | august 10 | december 12 |
| 936 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie jamky pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 - 4 s výmenou pôdy na 50%, s prípadným naložením prebytošných výkopov na dopravný prostriedok, s odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,01 do 0,02 m3 | ks | 0,8000 | 153,0000 | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 0,95 | 116,28 | august 10 | december 12 |
| 937 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie jamky pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 - 4 s výmenou pôdy na 100% s prípadným naložením prebytošných výkopov na dopravný prostriedok, s odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,4 do 1,0 m3 | ks | 21,7800 | 58,0000 | 1 263,24 | 1 263,24 | 0,00 | 0,95 | 1 200,08 | august 10 | december 12 |
| 938 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Výsadba dreviny s balom do predom vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm | ks | 24,2300 | 58,0000 | 1 405,34 | 1 405,34 | 0,00 | 0,95 | 1 335,07 | august 10 | december 12 |
| 939 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m | ks | 0,7040 | 153,0000 | 107,71 | 107,71 | 0,00 | 0,95 | 102,33 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Ukotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzopretia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m | ks | 8,5200 | 58,0000 | 494,16 | 494,16 | 0,00 | 0,95 | 469,45 | august 10 | december 12 |
| 941 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7, bez kôry | ks | 1,3430 | 175,0000 | 235,03 | 235,03 | 0,00 | 0,95 | 223,27 | august 10 | december 12 |
| 942 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m² | 1,8750 | 110,0000 | 206,25 | 206,25 | 0,00 | 0,95 | 195,94 | august 10 | december 12 |
| 943 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Mulčovacia kôra (balenie 70 l) | ks | 4,8600 | 235,0000 | 1 142,10 | 1 142,10 | 0,00 | 0,95 | 1 085,00 | august 10 | december 12 |
| 944 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Hnojenie pôdy alebo trávnika s rozdelením hnojiva k jednotlivým rastlinám v rovine alebo na svahu 1:5 | t | 1663,0000 | 0,0150 | 24,95 | 24,95 | 0,00 | 0,95 | 23,70 | august 10 | december 12 |
| 945 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Umelé hnojivo - tabletové Silvamix MG 1 bal/ 20 tabliet | kus | 2,5900 | 15,0000 | 38,85 | 38,85 | 0,00 | 0,95 | 36,91 | august 10 | december 12 |
| 946 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Hnojenie pôdy alebo trávnika s rozprestretím alebo rozdelením hnojiva umelým hnojivom na široko v rovine alebo na svahu 1:5 | t | 106,4050 | 3,7000 | 393,70 | 393,70 | 0,00 | 0,95 | 374,01 | august 10 | december 12 |
| 947 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Umelé hnojivo Cererit, alebo Travcerit | kus | 10,5700 | 120,0000 | 1 268,40 | 1 268,40 | 0,00 | 0,95 | 1 204,98 | august 10 | december 12 |
| 948 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 | m³ | 2,6790 | 159,0000 | 425,96 | 425,96 | 0,00 | 0,95 | 404,66 | august 10 | december 12 |
| 949 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Dovoz vody pre zálievku rastlín ( aj na postreky na široko )na vzdialenosť do 6000 m | m³ | 16,3700 | 160,0000 | 2 619,20 | 2 619,20 | 0,00 | 0,95 | 2 488,24 | august 10 | december 12 |
| 950 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Acer campestre - obvod kmeňa 14 - 16 cm | ks | 87,9200 | 7,0000 | 615,44 | 615,44 | 0,00 | 0,95 | 584,67 | august 10 | december 12 |
| 951 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Acer platanoides - obvod kmeňa 14 - 16 cm | ks | 108,3200 | 9,0000 | 974,88 | 974,88 | 0,00 | 0,95 | 926,14 | august 10 | december 12 |
| 952 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Tilia cordata - obvod kmeňa 16 - 18 cm | ks | 116,7800 | 5,0000 | 583,90 | 583,90 | 0,00 | 0,95 | 554,71 | august 10 | december 12 |
| 953 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Pinus sylvestris - výška 125 - 150 cm | ks | 96,1500 | 7,0000 | 673,05 | 673,05 | 0,00 | 0,95 | 639,40 | august 10 | december 12 |
| 954 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Picea omorica - výška 125 - 150 cm | ks | 55,1200 | 30,0000 | 1 653,60 | 1 653,60 | 0,00 | 0,95 | 1 570,92 | august 10 | december 12 |
| 955 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Berberis thunberghi Atropuepurea - výška 25 - 30 cm | ks | 1,0100 | 155,0000 | 156,55 | 156,55 | 0,00 | 0,95 | 148,72 | august 10 | december 12 |
| 956 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 24,2300 | 718,0000 | 17 397,14 | 17 397,14 | 0,00 | 0,95 | 16 527,28 | august 10 | december 12 |
| 957 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | HZS Sadzba 004 PSV | NH | 9,4270 | 8,0000 | 75,42 | 75,42 | 0,00 | 0,95 | 71,65 | august 10 | december 12 |
| 958 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.13 Sadovnícke úpravy | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 63631,4600 | 0,1900 | 12 089,98 | 12 089,98 | 0,00 | 0,95 | 11 485,48 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia** | | | | | | | | | | | | | |
| 959 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t | m2 | 1,2800 | 6793,2000 | 8 695,30 | 8 695,30 | 0,00 | 0,95 | 8 260,53 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 1,0000 | 11053,4000 | 11 053,40 | 11 053,40 | 0,00 | 0,95 | 10 500,73 | august 10 | december 12 |
| 961 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t | m2 | 1,9500 | 4260,2000 | 8 307,39 | 8 307,39 | 0,00 | 0,95 | 7 892,02 | august 10 | december 12 |
| 962 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 1,5100 | 9644,5490 | 14 563,27 | 14 563,27 | 0,00 | 0,95 | 13 835,11 | august 10 | december 12 |
| 963 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km | t | 0,3100 | 19289,0980 | 5 979,62 | 5 979,62 | 0,00 | 0,95 | 5 680,64 | august 10 | december 12 |
| 964 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia | 717001 Realizácia nových stavieb | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 3,9500 | 9644,5490 | 38 095,97 | 38 095,97 | 0,00 | 0,95 | 36 191,17 | august 10 | december 12 |
| 965 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.14 Príprava územia | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 86694,9300 | 0,1900 | 16 472,04 | 16 472,04 | 0,00 | 0,95 | 15 648,43 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Výrobná** | | | **Technické vybavenie objektu** | | | | | | | | | | |
| 966 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Jednonosníkový mostový elektrický žeriav, poz.31, nosnosť 5 t, rozpon 22,86 m, ovládanie z podlahy rádiom, dĺžka pojazdu 80 m, zdvih 9 m - mačka, most, pohony mosta, elektrická výbava | ks | 21762,0000 | 1,0000 | 21 762,00 | 21 762,00 | 0,00 | 0,95 | 20 673,90 | august 10 | december 12 |
| 967 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojnosníkový mostový elektrický žeriav, poz.32, nosnosť 20 t, rozpon 22,86 m, ovládanie z podlahy rádiom, dĺžka pojazdu 80 m, zdvih 9 m - mačka, most, pohony mosta, elektrická výbava, frekvenčný menič pre pojazd mosta | ks | 56291,0000 | 1,0000 | 56 291,00 | 56 291,00 | 0,00 | 0,95 | 53 476,45 | august 10 | december 12 |
| 968 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Spoločná žeriavová dráha 80 m pre položky 01 a 02 | ks | 23800,0000 | 1,0000 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,95 | 22 610,00 | august 10 | december 12 |
| 969 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Spoločné trolejové napájanie pre položky 01 a 02 - 80 m | ks | 3360,0000 | 1,0000 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,95 | 3 192,00 | august 10 | december 12 |
| 970 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Jednonosníkový mostový elektrický žeriav, poz.31, nosnosť 5 t, rozpon 22,86 m, ovládanie z podlahy rádiom, dĺžka pojazdu 80 m, zdvih 9 m - mačka, most, pohony mosta, elektrická výbava | ks | 1350,0000 | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,95 | 1 282,50 | august 10 | december 12 |
| 971 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojnosníkový mostový elektrický žeriav, poz.32, nosnosť 20 t, rozpon 22,86 m, ovládanie z podlahy rádiom, dĺžka pojazdu 80 m, zdvih 9 m - mačka, most, pohony mosta, elektrická výbava, frekvenčný menič pre pojazd mosta | ks | 2800,0000 | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,95 | 2 660,00 | august 10 | december 12 |
| 972 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Spoločná žeriavová dráha 80 m pre položky 01 a 02 | ks | 800,0040 | 1,0000 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,95 | 760,00 | august 10 | december 12 |
| 973 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Spoločné trolejové napájanie pre položky 01 a 02 - 80 m | ks | 800,0014 | 1,0000 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,95 | 760,00 | august 10 | december 12 |
| 974 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Oživenie, komplexné skúšky, zaučenie obslúh | % | 105213,0000 | 0,0050 | 526,07 | 526,07 | 0,00 | 0,95 | 499,76 | august 10 | december 12 |
| 975 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | Doprava | % | 105213,0000 | 0,0300 | 3 156,39 | 3 156,39 | 0,00 | 0,95 | 2 998,57 | august 10 | december 12 |
| 976 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.15 Technické vybavenie objektu PS 01/01 | 717001 Realizácia nových stavieb | | % | 114645,4600 | 0,1900 | 21 782,64 | 21 782,64 | 0,00 | 0,95 | 20 693,51 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod** | | | | | | | | | | | | | |
| 977 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 680,0000 | 0,2930 | 199,24 | 199,24 | 0,00 | 0,95 | 189,28 | august 10 | december 12 |
| 978 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 11,4210 | 91,7810 | 1 048,23 | 1 048,23 | 0,00 | 0,95 | 995,82 | august 10 | december 12 |
| 979 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,6530 | 27,5340 | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 0,95 | 17,08 | august 10 | december 12 |
| 980 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 27,2720 | 25,1940 | 687,09 | 687,09 | 0,00 | 0,95 | 652,74 | august 10 | december 12 |
| 981 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 3,8640 | 7,5580 | 29,20 | 29,20 | 0,00 | 0,95 | 27,74 | august 10 | december 12 |
| 982 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 2,9170 | 73,4250 | 214,18 | 214,18 | 0,00 | 0,95 | 203,47 | august 10 | december 12 |
| 983 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 1,5710 | 73,4250 | 115,35 | 115,35 | 0,00 | 0,95 | 109,58 | august 10 | december 12 |
| 984 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m | m2 | 2,4670 | 19,7100 | 48,62 | 48,62 | 0,00 | 0,95 | 46,19 | august 10 | december 12 |
| 985 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m | m2 | 0,7510 | 19,7100 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 0,95 | 14,06 | august 10 | december 12 |
| 986 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m | m2 | 2,9060 | 19,7100 | 57,28 | 57,28 | 0,00 | 0,95 | 54,41 | august 10 | december 12 |
| 987 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m | m2 | 0,6260 | 19,7100 | 12,34 | 12,34 | 0,00 | 0,95 | 11,72 | august 10 | december 12 |
| 988 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,9740 | 28,7080 | 171,50 | 171,50 | 0,00 | 0,95 | 162,93 | august 10 | december 12 |
| 989 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 3,2450 | 28,7080 | 93,16 | 93,16 | 0,00 | 0,95 | 88,50 | august 10 | december 12 |
| 990 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 1,8320 | 28,7080 | 52,59 | 52,59 | 0,00 | 0,95 | 49,96 | august 10 | december 12 |
| 991 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 1,0130 | 28,7080 | 29,08 | 29,08 | 0,00 | 0,95 | 27,63 | august 10 | december 12 |
| 992 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2,7700 | 88,2670 | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 0,95 | 232,27 | august 10 | december 12 |
| 993 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 10,8040 | 15,3210 | 165,53 | 165,53 | 0,00 | 0,95 | 157,25 | august 10 | december 12 |
| 994 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN | t | 12,3080 | 23,5950 | 290,41 | 290,41 | 0,00 | 0,95 | 275,89 | august 10 | december 12 |
| 995 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 6,4000 | 15,3210 | 98,05 | 98,05 | 0,00 | 0,95 | 93,15 | august 10 | december 12 |
| 996 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 1533,1860 | 0,0620 | 95,06 | 95,06 | 0,00 | 0,95 | 90,30 | august 10 | december 12 |
| 997 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pätiek, prostý tr.C 8/10 | m3 | 104,9210 | 0,0640 | 6,71 | 6,71 | 0,00 | 0,95 | 6,38 | august 10 | december 12 |
| 998 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 8/10 | m3 | 105,1910 | 0,1680 | 17,67 | 17,67 | 0,00 | 0,95 | 16,79 | august 10 | december 12 |
| 999 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné | m2 | 12,0480 | 2,3760 | 28,63 | 28,63 | 0,00 | 0,95 | 27,19 | august 10 | december 12 |
| 1000 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné | m2 | 3,6320 | 2,3760 | 8,63 | 8,63 | 0,00 | 0,95 | 8,20 | august 10 | december 12 |
| 1001 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním | ks | 7,9960 | 1,0000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,95 | 7,60 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 51mm, hrúbka steny 2,6 mm | m | 3,6800 | 2,0000 | 7,36 | 7,36 | 0,00 | 0,95 | 6,99 | august 10 | december 12 |
| 1003 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 33,6020 | 3,5600 | 119,62 | 119,62 | 0,00 | 0,95 | 113,64 | august 10 | december 12 |
| 1004 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10 | m3 | 102,3470 | 1,6730 | 171,23 | 171,23 | 0,00 | 0,95 | 162,67 | august 10 | december 12 |
| 1005 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 9,4270 | 5,7100 | 53,83 | 53,83 | 0,00 | 0,95 | 51,14 | august 10 | december 12 |
| 1006 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 8,4260 | 6,0000 | 50,56 | 50,56 | 0,00 | 0,95 | 48,03 | august 10 | december 12 |
| 1007 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Liatinová prírubová tvarovka DN 80 | ks | 85,7000 | 2,0200 | 173,11 | 173,11 | 0,00 | 0,95 | 164,46 | august 10 | december 12 |
| 1008 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Redukcia liatinová prírubová DN 80/65 | ks | 37,2920 | 2,0200 | 75,33 | 75,33 | 0,00 | 0,95 | 71,56 | august 10 | december 12 |
| 1009 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 65 napr.Hawle s.r.o. | ks | 223,2250 | 1,0100 | 225,46 | 225,46 | 0,00 | 0,95 | 214,18 | august 10 | december 12 |
| 1010 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Tvarovka koleno 90 D napr.Hawle s.r.o. | ks | 56,1000 | 1,0100 | 56,66 | 56,66 | 0,00 | 0,95 | 53,83 | august 10 | december 12 |
| 1011 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm | m | 0,0920 | 34,0000 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 0,95 | 2,97 | august 10 | december 12 |
| 1012 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 32 x 2 x L | m | 0,8360 | 37,1600 | 31,07 | 31,07 | 0,00 | 0,95 | 29,51 | august 10 | december 12 |
| 1013 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm | m | 0,0920 | 8,0000 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,95 | 0,70 | august 10 | december 12 |
| 1014 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 40 x 2,4 x L | m | 1,2160 | 8,1600 | 9,92 | 9,92 | 0,00 | 0,95 | 9,43 | august 10 | december 12 |
| 1015 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm | m | 0,7690 | 8,5000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1016 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 75 x 4,5 x L | m | 3,7750 | 9,2900 | 35,07 | 35,07 | 0,00 | 0,95 | 33,32 | august 10 | december 12 |
| 1017 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm | m | 0,7970 | 242,0000 | 192,87 | 192,87 | 0,00 | 0,95 | 183,23 | august 10 | december 12 |
| 1018 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L | m | 5,2730 | 264,5000 | 1 394,71 | 1 394,71 | 0,00 | 0,95 | 1 324,97 | august 10 | december 12 |
| 1019 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrotvarovky | kpl | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,95 | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 1020 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25 | ks | 3,8800 | 1,0000 | 3,88 | 3,88 | 0,00 | 0,95 | 3,69 | august 10 | december 12 |
| 1021 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Armatúry závitové - voda Guľový uzáver vody 1" | ks | 26,0860 | 1,0100 | 26,35 | 26,35 | 0,00 | 0,95 | 25,03 | august 10 | december 12 |
| 1022 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40 | ks | 12,1680 | 2,0000 | 24,34 | 24,34 | 0,00 | 0,95 | 23,12 | august 10 | december 12 |
| 1023 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry posúvač 1" napr.Hawle s.r.o. | ks | 77,1500 | 1,0100 | 77,92 | 77,92 | 0,00 | 0,95 | 74,03 | august 10 | december 12 |
| 1024 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry posúvač 1 1/4"napr.Hawle s.r.o. | ks | 86,9000 | 1,0100 | 87,77 | 87,77 | 0,00 | 0,95 | 83,38 | august 10 | december 12 |
| 1025 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 65 | ks | 14,2420 | 1,0000 | 14,24 | 14,24 | 0,00 | 0,95 | 13,53 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Zemná súprava telesk. napr. Hawle s.r.o. | ks | 37,1130 | 4,0000 | 148,45 | 148,45 | 0,00 | 0,95 | 141,03 | august 10 | december 12 |
| 1027 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry posúvač DN65 napr. Hawle s.r.o. | ks | 199,8000 | 1,0100 | 201,80 | 201,80 | 0,00 | 0,95 | 191,71 | august 10 | december 12 |
| 1028 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 | ks | 15,9080 | 1,0000 | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 0,95 | 15,11 | august 10 | december 12 |
| 1029 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry napr. posúvač DN80 Hawle s.r.o. | ks | 207,3000 | 1,0100 | 209,37 | 209,37 | 0,00 | 0,95 | 198,90 | august 10 | december 12 |
| 1030 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80 | ks | 11,0130 | 2,0000 | 22,03 | 22,03 | 0,00 | 0,95 | 20,92 | august 10 | december 12 |
| 1031 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Zasúvadlový uzáver s prírubou DN80 | ks | 251,0000 | 2,0200 | 507,02 | 507,02 | 0,00 | 0,95 | 481,67 | august 10 | december 12 |
| 1032 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80 | ks | 11,1430 | 8,0000 | 89,14 | 89,14 | 0,00 | 0,95 | 84,69 | august 10 | december 12 |
| 1033 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry špec. príruba DN 65/75 napr. Hawle s.r.o. | ks | 77,1500 | 3,0300 | 233,76 | 233,76 | 0,00 | 0,95 | 222,08 | august 10 | december 12 |
| 1034 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry špec. príruba DN 80/90 napr. Hawle s.r.o. | ks | 80,8000 | 5,0500 | 408,04 | 408,04 | 0,00 | 0,95 | 387,64 | august 10 | december 12 |
| 1035 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80 | ks | 7,2820 | 1,0000 | 7,28 | 7,28 | 0,00 | 0,95 | 6,92 | august 10 | december 12 |
| 1036 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Podzemný hydrant DN 80/1.00 napr. Hawle s.r.o. | ks | 132,0000 | 1,0100 | 133,32 | 133,32 | 0,00 | 0,95 | 126,65 | august 10 | december 12 |
| 1037 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., oceľ.,plast. DN 80 | ks | 30,4990 | 3,0000 | 91,50 | 91,50 | 0,00 | 0,95 | 86,92 | august 10 | december 12 |
| 1038 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry navŕtavací pás napr. Hawle s.r.o. | ks | 26,4000 | 2,0200 | 53,33 | 53,33 | 0,00 | 0,95 | 50,66 | august 10 | december 12 |
| 1039 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry navŕtavací pás DN 80-1" napr.Hawle s.r.o. | ks | 57,7920 | 1,0100 | 58,37 | 58,37 | 0,00 | 0,95 | 55,45 | august 10 | december 12 |
| 1040 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 2,0070 | 50,5000 | 101,35 | 101,35 | 0,00 | 0,95 | 96,29 | august 10 | december 12 |
| 1041 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 0,4380 | 292,5000 | 128,12 | 128,12 | 0,00 | 0,95 | 121,71 | august 10 | december 12 |
| 1042 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 2,9450 | 242,0000 | 712,69 | 712,69 | 0,00 | 0,95 | 677,06 | august 10 | december 12 |
| 1043 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | ks | 157,1750 | 6,0000 | 943,05 | 943,05 | 0,00 | 0,95 | 895,90 | august 10 | december 12 |
| 1044 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t | ks | 43,9460 | 1,0000 | 43,95 | 43,95 | 0,00 | 0,95 | 41,75 | august 10 | december 12 |
| 1045 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodomerná šachta | ks | 1460,0000 | 1,0100 | 1 474,60 | 1 474,60 | 0,00 | 0,95 | 1 400,87 | august 10 | december 12 |
| 1046 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 19,3540 | 1,0000 | 19,35 | 19,35 | 0,00 | 0,95 | 18,39 | august 10 | december 12 |
| 1047 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Poklop šachtový +tesnenie+kľúč | ks | 371,9700 | 1,0000 | 371,97 | 371,97 | 0,00 | 0,95 | 353,37 | august 10 | december 12 |
| 1048 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 17,1720 | 4,0000 | 68,69 | 68,69 | 0,00 | 0,95 | 65,25 | august 10 | december 12 |
| 1049 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry poklop "teleskopický" pre posúvače napr. Hawle s.r.o. | ks | 68,8630 | 4,0000 | 275,45 | 275,45 | 0,00 | 0,95 | 261,68 | august 10 | december 12 |
| 1050 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie poklopu liatinového hydrantového | ks | 36,4300 | 1,0000 | 36,43 | 36,43 | 0,00 | 0,95 | 34,61 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Poklop hydrantový | ks | 77,4500 | 1,0000 | 77,45 | 77,45 | 0,00 | 0,95 | 73,58 | august 10 | december 12 |
| 1052 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom | ks | 5,8720 | 1,0000 | 5,87 | 5,87 | 0,00 | 0,95 | 5,58 | august 10 | december 12 |
| 1053 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie výstražnej fólie | m | 0,4000 | 292,5000 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,95 | 111,15 | august 10 | december 12 |
| 1054 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 24,4450 | 46,7720 | 1 143,34 | 1 143,34 | 0,00 | 0,95 | 1 086,17 | august 10 | december 12 |
| 1055 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia nádrží asfaltovým lakom za studena | m2 | 0,3020 | 21,3070 | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 0,95 | 6,11 | august 10 | december 12 |
| 1056 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Lak asfaltový napr. ALP-PENETRAL v sudoch | t | 1288,7330 | 0,0070 | 9,02 | 9,02 | 0,00 | 0,95 | 8,57 | august 10 | december 12 |
| 1057 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia nádrží, bazénov pásmi pritavením NAIP | m2 | 2,5270 | 20,6430 | 52,16 | 52,16 | 0,00 | 0,95 | 49,56 | august 10 | december 12 |
| 1058 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Pásy ťažké asfaltové napr.Hydrobit v 60 s 35 | m2 | 2,6740 | 24,7720 | 66,24 | 66,24 | 0,00 | 0,95 | 62,93 | august 10 | december 12 |
| 1059 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 1,3390 | 2,5500 | 3,41 | 3,41 | 0,00 | 0,95 | 3,24 | august 10 | december 12 |
| 1060 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž posúvača, spätnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 80 | ks | 43,1990 | 2,0000 | 86,40 | 86,40 | 0,00 | 0,95 | 82,08 | august 10 | december 12 |
| 1061 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Klapka spätná DN80 | ks | 186,7940 | 1,0100 | 188,66 | 188,66 | 0,00 | 0,95 | 179,23 | august 10 | december 12 |
| 1062 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Filter DN 80 napr. Hawle s.r.o. | ks | 197,8260 | 1,0100 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 0,95 | 189,81 | august 10 | december 12 |
| 1063 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodomeru pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 80 | ks | 41,8830 | 1,0000 | 41,88 | 41,88 | 0,00 | 0,95 | 39,79 | august 10 | december 12 |
| 1064 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodomer priemyselný WS | ks | 305,6800 | 1,0000 | 305,68 | 305,68 | 0,00 | 0,95 | 290,40 | august 10 | december 12 |
| 1065 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 14,6610 | 0,0690 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | 0,95 | 0,96 | august 10 | december 12 |
| 1066 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnás. 1x s emailovaním | m2 | 4,1970 | 0,3000 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | 0,95 | 1,20 | august 10 | december 12 |
| 1067 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný | m2 | 1,4400 | 0,3000 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,95 | 0,41 | august 10 | december 12 |
| 1068 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Ukončenie vodičov svorkou | ks | 2,6480 | 2,0000 | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,95 | 5,03 | august 10 | december 12 |
| 1069 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka SP | ks | 3,3870 | 2,0000 | 6,77 | 6,77 | 0,00 | 0,95 | 6,44 | august 10 | december 12 |
| 1070 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2.5 | m | 0,4230 | 292,0000 | 123,52 | 123,52 | 0,00 | 0,95 | 117,34 | august 10 | december 12 |
| 1071 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový medený CYKY-J 2x2,5 | m | 0,6190 | 292,0000 | 180,75 | 180,75 | 0,00 | 0,95 | 171,71 | august 10 | december 12 |
| 1072 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Mimostavenisková doprava | % | 1,8750 | 3,6000 | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 0,95 | 6,41 | august 10 | december 12 |
| 1073 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Murárska výpomoc | % | 1,2880 | 1,0000 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,95 | 1,22 | august 10 | december 12 |
| 1074 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun | % | 1,8750 | 1,0000 | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,95 | 1,78 | august 10 | december 12 |
| 1075 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Podie lpridružených výkonov | % | 1,2880 | 1,0000 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | 0,95 | 1,22 | august 10 | december 12 |
| 1076 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný materiál | % | 1,8750 | 3,0000 | 5,63 | 5,63 | 0,00 | 0,95 | 5,35 | august 10 | december 12 |
| 1077 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.16 Pitný vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 16051,7400 | 0,1900 | 3 049,83 | 3 049,83 | 0,00 | 0,95 | 2 897,34 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod** | | | | | | | | | | | | | |
| 1078 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 680,0000 | 0,7550 | 513,40 | 513,40 | 0,00 | 0,95 | 487,73 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 | m3 | 5,3420 | 1870,8380 | 9 994,02 | 9 994,02 | 0,00 | 0,95 | 9 494,32 | august 10 | december 12 |
| 1080 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,6530 | 561,2510 | 366,50 | 366,50 | 0,00 | 0,95 | 348,17 | august 10 | december 12 |
| 1081 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 2,9170 | 1321,2500 | 3 854,09 | 3 854,09 | 0,00 | 0,95 | 3 661,38 | august 10 | december 12 |
| 1082 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 1,5710 | 1321,2500 | 2 075,68 | 2 075,68 | 0,00 | 0,95 | 1 971,90 | august 10 | december 12 |
| 1083 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,9740 | 486,9340 | 2 908,94 | 2 908,94 | 0,00 | 0,95 | 2 763,50 | august 10 | december 12 |
| 1084 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 3,2450 | 486,9340 | 1 580,10 | 1 580,10 | 0,00 | 0,95 | 1 501,10 | august 10 | december 12 |
| 1085 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 1,8320 | 486,9340 | 892,06 | 892,06 | 0,00 | 0,95 | 847,46 | august 10 | december 12 |
| 1086 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 1,0130 | 486,9340 | 493,26 | 493,26 | 0,00 | 0,95 | 468,60 | august 10 | december 12 |
| 1087 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 2,3610 | 1383,9040 | 3 267,40 | 3 267,40 | 0,00 | 0,95 | 3 104,03 | august 10 | december 12 |
| 1088 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 10,8040 | 415,5890 | 4 490,02 | 4 490,02 | 0,00 | 0,95 | 4 265,52 | august 10 | december 12 |
| 1089 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN | t | 12,3080 | 640,0050 | 7 877,18 | 7 877,18 | 0,00 | 0,95 | 7 483,32 | august 10 | december 12 |
| 1090 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 6,4000 | 415,5890 | 2 659,77 | 2 659,77 | 0,00 | 0,95 | 2 526,78 | august 10 | december 12 |
| 1091 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 33,6020 | 71,3450 | 2 397,33 | 2 397,33 | 0,00 | 0,95 | 2 277,47 | august 10 | december 12 |
| 1092 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7, 5 | m3 | 99,6360 | 3,4980 | 348,53 | 348,53 | 0,00 | 0,95 | 331,10 | august 10 | december 12 |
| 1093 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 9,4270 | 24,6200 | 232,09 | 232,09 | 0,00 | 0,95 | 220,49 | august 10 | december 12 |
| 1094 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z tlakových polyetalenových rúrok | m | 1,2460 | 755,0000 | 940,73 | 940,73 | 0,00 | 0,95 | 893,69 | august 10 | december 12 |
| 1095 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 180x16,4 x L | m | 27,9660 | 770,0000 | 21 533,82 | 21 533,82 | 0,00 | 0,95 | 20 457,13 | august 10 | december 12 |
| 1096 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrotvarovky | kpl | 3130,0000 | 1,0000 | 3 130,00 | 3 130,00 | 0,00 | 0,95 | 2 973,50 | august 10 | december 12 |
| 1097 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32 | ks | 4,3500 | 1,0000 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 0,95 | 4,13 | august 10 | december 12 |
| 1098 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4" vnútorný-vonkajší voda | ks | 8,1940 | 1,0100 | 8,28 | 8,28 | 0,00 | 0,95 | 7,86 | august 10 | december 12 |
| 1099 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32 | ks | 4,3500 | 4,0000 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,95 | 16,53 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"voda | ks | 8,3500 | 1,0100 | 8,43 | 8,43 | 0,00 | 0,95 | 8,01 | august 10 | december 12 |
| 1101 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter 1 1/4" | ks | 24,8270 | 1,0100 | 25,08 | 25,08 | 0,00 | 0,95 | 23,82 | august 10 | december 12 |
| 1102 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 5/4"s výpustom | ks | 11,3770 | 1,0100 | 11,49 | 11,49 | 0,00 | 0,95 | 10,92 | august 10 | december 12 |
| 1103 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Spätná klapka 1 1/4" | ks | 9,8880 | 1,0100 | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 0,95 | 9,49 | august 10 | december 12 |
| 1104 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodných armatúr na potrubie kompenzátorov. Príplatok k cene za montáž v objektoch DN od 40 do 1200 | ks | 1,2020 | 3,0000 | 3,61 | 3,61 | 0,00 | 0,95 | 3,43 | august 10 | december 12 |
| 1105 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80 | ks | 11,1430 | 14,0000 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,95 | 148,20 | august 10 | december 12 |
| 1106 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry špec. príruba DN 150/180 napr. Hawle s.r.o. | ks | 178,1500 | 14,1400 | 2 519,04 | 2 519,04 | 0,00 | 0,95 | 2 393,09 | august 10 | december 12 |
| 1107 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100 | ks | 14,3980 | 3,0000 | 43,19 | 43,19 | 0,00 | 0,95 | 41,03 | august 10 | december 12 |
| 1108 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 100 napr. Hawle s.r.o. | ks | 289,5000 | 1,0100 | 292,40 | 292,40 | 0,00 | 0,95 | 277,78 | august 10 | december 12 |
| 1109 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Kompenzátor DN150 | ks | 1187,0580 | 2,0200 | 2 397,86 | 2 397,86 | 0,00 | 0,95 | 2 277,96 | august 10 | december 12 |
| 1110 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100 | ks | 21,4960 | 7,0000 | 150,47 | 150,47 | 0,00 | 0,95 | 142,95 | august 10 | december 12 |
| 1111 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Nadzemný hydrant DN150 | ks | 2404,0000 | 7,0700 | 16 996,28 | 16 996,28 | 0,00 | 0,95 | 16 146,47 | august 10 | december 12 |
| 1112 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150 | ks | 24,9820 | 10,0000 | 249,82 | 249,82 | 0,00 | 0,95 | 237,33 | august 10 | december 12 |
| 1113 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry posúvač DN 150 napr. Hawle s.r.o. | ks | 369,2500 | 10,1000 | 3 729,43 | 3 729,43 | 0,00 | 0,95 | 3 542,95 | august 10 | december 12 |
| 1114 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Zemná súprava telesk. DN 125-150 napr. Hawle s.r.o. | ks | 37,1130 | 10,1000 | 374,84 | 374,84 | 0,00 | 0,95 | 356,10 | august 10 | december 12 |
| 1115 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150 | ks | 19,9690 | 2,0000 | 39,94 | 39,94 | 0,00 | 0,95 | 37,94 | august 10 | december 12 |
| 1116 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Uzatváracia klapka DN 150 napr.Hawle s.r.o. | ks | 1640,2940 | 1,0100 | 1 656,70 | 1 656,70 | 0,00 | 0,95 | 1 573,86 | august 10 | december 12 |
| 1117 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Uzatváracia klapka DN 200 PN 16 napr. Hawle s.r.o. | ks | 1845,4530 | 1,0100 | 1 863,91 | 1 863,91 | 0,00 | 0,95 | 1 770,71 | august 10 | december 12 |
| 1118 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 200 | ks | 27,6580 | 1,0000 | 27,66 | 27,66 | 0,00 | 0,95 | 26,28 | august 10 | december 12 |
| 1119 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Uzatváracia klapka DN 200 PN 16 napr. Hawle s.r.o. | ks | 1751,5390 | 1,0000 | 1 751,54 | 1 751,54 | 0,00 | 0,95 | 1 663,96 | august 10 | december 12 |
| 1120 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 | m | 0,5750 | 755,0000 | 434,13 | 434,13 | 0,00 | 0,95 | 412,42 | august 10 | december 12 |
| 1121 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | ks | 157,1750 | 8,0000 | 1 257,40 | 1 257,40 | 0,00 | 0,95 | 1 194,53 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie poklopu liatinového posúvačového | ks | 17,1720 | 10,0000 | 171,72 | 171,72 | 0,00 | 0,95 | 163,13 | august 10 | december 12 |
| 1123 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry poklop "teleskopický" pre posúvače napr. Hawle s.r.o. | ks | 68,8630 | 10,0000 | 688,63 | 688,63 | 0,00 | 0,95 | 654,20 | august 10 | december 12 |
| 1124 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie výstražnej folie | m | 0,4000 | 755,0000 | 302,00 | 302,00 | 0,00 | 0,95 | 286,90 | august 10 | december 12 |
| 1125 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z liatinových rúr prírubových tlakových DN 200 | m | 323,2950 | 2,7000 | 872,90 | 872,90 | 0,00 | 0,95 | 829,25 | august 10 | december 12 |
| 1126 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Liatinové prírubové tvarovky | kpl | 1145,0000 | 1,0000 | 1 145,00 | 1 145,00 | 0,00 | 0,95 | 1 087,75 | august 10 | december 12 |
| 1127 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 17,6010 | 6,0000 | 105,61 | 105,61 | 0,00 | 0,95 | 100,33 | august 10 | december 12 |
| 1128 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Prechodka PE/oceľ D 40/11/4" | ks | 48,7870 | 1,0100 | 49,27 | 49,27 | 0,00 | 0,95 | 46,81 | august 10 | december 12 |
| 1129 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 24,8020 | 2,0000 | 49,60 | 49,60 | 0,00 | 0,95 | 47,12 | august 10 | december 12 |
| 1130 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 100 | m | 47,8060 | 4,0000 | 191,22 | 191,22 | 0,00 | 0,95 | 181,66 | august 10 | december 12 |
| 1131 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Tvarovky | kpl | 180,0000 | 1,0000 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,95 | 171,00 | august 10 | december 12 |
| 1132 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4, 3 | m | 12,7830 | 11,0000 | 140,61 | 140,61 | 0,00 | 0,95 | 133,58 | august 10 | december 12 |
| 1133 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž posúvača, spätnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 40 | ks | 26,4440 | 1,0000 | 26,44 | 26,44 | 0,00 | 0,95 | 25,12 | august 10 | december 12 |
| 1134 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil plavákový 5/4" | ks | 1814,0000 | 1,0000 | 1 814,00 | 1 814,00 | 0,00 | 0,95 | 1 723,30 | august 10 | december 12 |
| 1135 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,koh út.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 2 | ks | 1,7550 | 1,0000 | 1,76 | 1,76 | 0,00 | 0,95 | 1,67 | august 10 | december 12 |
| 1136 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil priamy prírubový | ks | 150,0000 | 1,0000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,95 | 142,50 | august 10 | december 12 |
| 1137 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodomeru pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 100 | ks | 58,6230 | 1,0000 | 58,62 | 58,62 | 0,00 | 0,95 | 55,69 | august 10 | december 12 |
| 1138 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodomer priemyselný DN 100 | ks | 586,9440 | 1,0000 | 586,94 | 586,94 | 0,00 | 0,95 | 557,60 | august 10 | december 12 |
| 1139 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1) | ks | 14,0390 | 1,0000 | 14,04 | 14,04 | 0,00 | 0,95 | 13,34 | august 10 | december 12 |
| 1140 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodomer DN25 | ks | 103,3240 | 1,0000 | 103,32 | 103,32 | 0,00 | 0,95 | 98,16 | august 10 | december 12 |
| 1141 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 14,6610 | 0,1000 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,95 | 1,39 | august 10 | december 12 |
| 1142 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž automatickej tlakovej stanice a tlakovej nádoby | ks | 5550,0000 | 1,0000 | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,95 | 5 272,50 | august 10 | december 12 |
| 1143 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Automatická tlaková stanica a tlaková nádoba | ks | 18488,5000 | 1,0000 | 18 488,50 | 18 488,50 | 0,00 | 0,95 | 17 564,08 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m | t | 27,4050 | 0,9240 | 25,32 | 25,32 | 0,00 | 0,95 | 24,06 | august 10 | december 12 |
| 1145 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž požiarnej nádrže | kpl | 5200,0000 | 1,0000 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,95 | 4 940,00 | august 10 | december 12 |
| 1146 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Požiarná nádrž | kpl | 20520,0000 | 1,0000 | 20 520,00 | 20 520,00 | 0,00 | 0,95 | 19 494,00 | august 10 | december 12 |
| 1147 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 28,1350 | 0,3000 | 8,44 | 8,44 | 0,00 | 0,95 | 8,02 | august 10 | december 12 |
| 1148 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Ukončenie vodičov svorkou | ks | 2,6480 | 2,0000 | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 0,95 | 5,03 | august 10 | december 12 |
| 1149 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka SP | ks | 3,3870 | 2,0000 | 6,77 | 6,77 | 0,00 | 0,95 | 6,44 | august 10 | december 12 |
| 1150 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2.5 | m | 0,4230 | 755,0000 | 319,37 | 319,37 | 0,00 | 0,95 | 303,40 | august 10 | december 12 |
| 1151 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový medený CYKY-J 2x2,5 | m | 0,6190 | 750,0000 | 464,25 | 464,25 | 0,00 | 0,95 | 441,04 | august 10 | december 12 |
| 1152 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Mimostavenisková doprava | % | 4,7100 | 3,6000 | 16,96 | 16,96 | 0,00 | 0,95 | 16,11 | august 10 | december 12 |
| 1153 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Murárska výpomoc | % | 3,2470 | 1,0000 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,95 | 3,08 | august 10 | december 12 |
| 1154 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Podiel pridružených výkonov | % | 3,2470 | 1,0000 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,95 | 3,09 | august 10 | december 12 |
| 1155 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun | % | 4,7100 | 1,0000 | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 0,95 | 4,47 | august 10 | december 12 |
| 1156 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný materiál | % | 4,7100 | 3,0000 | 14,13 | 14,13 | 0,00 | 0,95 | 13,42 | august 10 | december 12 |
| 1157 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.17 Požiarny vodovod | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 160867,5500 | 0,1900 | 30 564,83 | 30 564,83 | 0,00 | 0,95 | 29 036,59 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia** | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Vytýčenie trasy kanalizácie | km | 680,0000 | 0,5710 | 388,28 | 388,28 | 0,00 | 0,95 | 368,87 | august 10 | december 12 |
| 1159 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 4,1270 | 1983,3960 | 8 185,48 | 8 185,48 | 0,00 | 0,95 | 7 776,20 | august 10 | december 12 |
| 1160 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,7380 | 595,0190 | 439,12 | 439,12 | 0,00 | 0,95 | 417,17 | august 10 | december 12 |
| 1161 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 6,6170 | 768,7130 | 5 086,57 | 5 086,57 | 0,00 | 0,95 | 4 832,25 | august 10 | december 12 |
| 1162 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,6530 | 230,6140 | 150,59 | 150,59 | 0,00 | 0,95 | 143,06 | august 10 | december 12 |
| 1163 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 27,2720 | 60,7500 | 1 656,77 | 1 656,77 | 0,00 | 0,95 | 1 573,94 | august 10 | december 12 |
| 1164 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 3,8640 | 18,2250 | 70,42 | 70,42 | 0,00 | 0,95 | 66,90 | august 10 | december 12 |
| 1165 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 2,9170 | 974,4700 | 2 842,53 | 2 842,53 | 0,00 | 0,95 | 2 700,40 | august 10 | december 12 |
| 1166 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 1,5710 | 974,4700 | 1 530,89 | 1 530,89 | 0,00 | 0,95 | 1 454,35 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,9740 | 1246,4830 | 7 446,49 | 7 446,49 | 0,00 | 0,95 | 7 074,16 | august 10 | december 12 |
| 1168 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 | m3 | 3,2980 | 1246,4830 | 4 110,90 | 4 110,90 | 0,00 | 0,95 | 3 905,36 | august 10 | december 12 |
| 1169 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1,0150 | 1246,4830 | 1 265,18 | 1 265,18 | 0,00 | 0,95 | 1 201,92 | august 10 | december 12 |
| 1170 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 1,0130 | 1246,4830 | 1 262,69 | 1 262,69 | 0,00 | 0,95 | 1 199,55 | august 10 | december 12 |
| 1171 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,5790 | 352,3410 | 908,69 | 908,69 | 0,00 | 0,95 | 863,25 | august 10 | december 12 |
| 1172 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN | t | 12,3080 | 228,5930 | 2 813,52 | 2 813,52 | 0,00 | 0,95 | 2 672,85 | august 10 | december 12 |
| 1173 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Štrkopiesok 0-32 | t | 11,5010 | 340,5200 | 3 916,32 | 3 916,32 | 0,00 | 0,95 | 3 720,50 | august 10 | december 12 |
| 1174 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,5790 | 1566,3760 | 4 039,68 | 4 039,68 | 0,00 | 0,95 | 3 837,70 | august 10 | december 12 |
| 1175 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 10,8040 | 440,4670 | 4 758,81 | 4 758,81 | 0,00 | 0,95 | 4 520,87 | august 10 | december 12 |
| 1176 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 6,4000 | 440,4670 | 2 818,99 | 2 818,99 | 0,00 | 0,95 | 2 678,04 | august 10 | december 12 |
| 1177 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Štrkopiesok 0-32 | t | 11,5010 | 247,2520 | 2 843,65 | 2 843,65 | 0,00 | 0,95 | 2 701,46 | august 10 | december 12 |
| 1178 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN | t | 12,3080 | 450,3150 | 5 542,48 | 5 542,48 | 0,00 | 0,95 | 5 265,35 | august 10 | december 12 |
| 1179 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 1533,1860 | 0,1050 | 160,98 | 160,98 | 0,00 | 0,95 | 152,94 | august 10 | december 12 |
| 1180 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 0,3950 | 257,3400 | 101,65 | 101,65 | 0,00 | 0,95 | 96,57 | august 10 | december 12 |
| 1181 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m | m2 | 0,3210 | 732,2400 | 235,05 | 235,05 | 0,00 | 0,95 | 223,30 | august 10 | december 12 |
| 1182 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové napr.Tatratex pp 500 | m2 | 1,7150 | 989,5800 | 1 697,13 | 1 697,13 | 0,00 | 0,95 | 1 612,27 | august 10 | december 12 |
| 1183 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 8/10 | m3 | 105,1910 | 2,2660 | 238,36 | 238,36 | 0,00 | 0,95 | 226,44 | august 10 | december 12 |
| 1184 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné | m2 | 12,0480 | 23,4000 | 281,92 | 281,92 | 0,00 | 0,95 | 267,83 | august 10 | december 12 |
| 1185 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné | m2 | 3,6320 | 23,4000 | 84,99 | 84,99 | 0,00 | 0,95 | 80,74 | august 10 | december 12 |
| 1186 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž odlučovača benzínu a olejov | ks | 79,3570 | 2,0000 | 158,71 | 158,71 | 0,00 | 0,95 | 150,78 | august 10 | december 12 |
| 1187 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Odlučovač ropných látok | ks | 8300,0000 | 2,0000 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,95 | 15 770,00 | august 10 | december 12 |
| 1188 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | m3 | 28,6770 | 0,2360 | 6,77 | 6,77 | 0,00 | 0,95 | 6,43 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 36,1860 | 44,9880 | 1 627,94 | 1 627,94 | 0,00 | 0,95 | 1 546,54 | august 10 | december 12 |
| 1190 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 33,6020 | 49,6730 | 1 669,11 | 1 669,11 | 0,00 | 0,95 | 1 585,66 | august 10 | december 12 |
| 1191 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm | ks | 7,3860 | 4,0000 | 29,54 | 29,54 | 0,00 | 0,95 | 28,07 | august 10 | december 12 |
| 1192 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Betónové prstenec pre kruhové poklopy | ks | 99,0000 | 4,0400 | 399,96 | 399,96 | 0,00 | 0,95 | 379,96 | august 10 | december 12 |
| 1193 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7, 5 | m3 | 99,6360 | 7,9310 | 790,21 | 790,21 | 0,00 | 0,95 | 750,70 | august 10 | december 12 |
| 1194 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 9,4270 | 22,0500 | 207,87 | 207,87 | 0,00 | 0,95 | 197,47 | august 10 | december 12 |
| 1195 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm | ks | 24,4900 | 19,0000 | 465,31 | 465,31 | 0,00 | 0,95 | 442,04 | august 10 | december 12 |
| 1196 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 | m | 0,6150 | 345,5010 | 212,48 | 212,48 | 0,00 | 0,95 | 201,86 | august 10 | december 12 |
| 1197 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúra PVC 200 dl.3000 | ks | 36,5000 | 125,9000 | 4 595,35 | 4 595,35 | 0,00 | 0,95 | 4 365,58 | august 10 | december 12 |
| 1198 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 0,6850 | 66,0000 | 45,21 | 45,21 | 0,00 | 0,95 | 42,95 | august 10 | december 12 |
| 1199 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúra PVC 150 dl.3000 | ks | 26,4000 | 19,5000 | 514,80 | 514,80 | 0,00 | 0,95 | 489,06 | august 10 | december 12 |
| 1200 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúra PVC 125 dl.3000 | ks | 10,0000 | 4,3600 | 43,60 | 43,60 | 0,00 | 0,95 | 41,42 | august 10 | december 12 |
| 1201 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 | m | 1,2370 | 159,0000 | 196,68 | 196,68 | 0,00 | 0,95 | 186,85 | august 10 | december 12 |
| 1202 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúra PVC D250 dl.3000 | ks | 60,3000 | 58,4000 | 3 521,52 | 3 521,52 | 0,00 | 0,95 | 3 345,44 | august 10 | december 12 |
| 1203 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 1,1270 | 66,0000 | 74,38 | 74,38 | 0,00 | 0,95 | 70,66 | august 10 | december 12 |
| 1204 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 1,4230 | 345,5000 | 491,65 | 491,65 | 0,00 | 0,95 | 467,06 | august 10 | december 12 |
| 1205 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Skúška tesnosti kanalizácie D 250 | m | 1,7580 | 159,0000 | 279,52 | 279,52 | 0,00 | 0,95 | 265,55 | august 10 | december 12 |
| 1206 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty | ks | 44,8500 | 5,0000 | 224,25 | 224,25 | 0,00 | 0,95 | 213,04 | august 10 | december 12 |
| 1207 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300 | ks | 356,2580 | 18,0000 | 6 412,64 | 6 412,64 | 0,00 | 0,95 | 6 092,01 | august 10 | december 12 |
| 1208 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Betonová šachta kanalizačná | ks | 430,0000 | 18,1800 | 7 817,40 | 7 817,40 | 0,00 | 0,95 | 7 426,53 | august 10 | december 12 |
| 1209 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie vsakovacích blov | kpl | 4935,0031 | 1,0000 | 4 935,00 | 4 935,00 | 0,00 | 0,95 | 4 688,25 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Vsakovacie bloky | kpl | 73810,0000 | 1,0000 | 73 810,00 | 73 810,00 | 0,00 | 0,95 | 70 119,50 | august 10 | december 12 |
| 1211 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie šachiet do 4t | ks | 33,8230 | 20,0000 | 676,46 | 676,46 | 0,00 | 0,95 | 642,64 | august 10 | december 12 |
| 1212 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastová šachta DN 400 | ks | 185,0000 | 1,0100 | 186,85 | 186,85 | 0,00 | 0,95 | 177,51 | august 10 | december 12 |
| 1213 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Betonová šachta kanalizačná | ks | 430,0000 | 1,0000 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,95 | 408,50 | august 10 | december 12 |
| 1214 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastová šachta DN600 | ks | 324,0000 | 1,0100 | 327,24 | 327,24 | 0,00 | 0,95 | 310,88 | august 10 | december 12 |
| 1215 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 19,3540 | 21,0000 | 406,43 | 406,43 | 0,00 | 0,95 | 386,11 | august 10 | december 12 |
| 1216 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Poklop liatinovýDN 400 tr.A15 | ks | 43,0000 | 1,0100 | 43,43 | 43,43 | 0,00 | 0,95 | 41,26 | august 10 | december 12 |
| 1217 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Poklop liatinový DN 600 tr.B125 | ks | 96,2600 | 2,0200 | 194,45 | 194,45 | 0,00 | 0,95 | 184,72 | august 10 | december 12 |
| 1218 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Poklop liatinový DN600 tr A30 | ks | 66,2300 | 3,0300 | 200,68 | 200,68 | 0,00 | 0,95 | 190,64 | august 10 | december 12 |
| 1219 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Poklop liatinový DN600 tr.400 | ks | 195,0000 | 15,1500 | 2 954,25 | 2 954,25 | 0,00 | 0,95 | 2 806,54 | august 10 | december 12 |
| 1220 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 24,4450 | 1606,6380 | 39 274,27 | 39 274,27 | 0,00 | 0,95 | 37 310,55 | august 10 | december 12 |
| 1221 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.18 Dažďová kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 234702,1000 | 0,1900 | 44 593,40 | 44 593,40 | 0,00 | 0,95 | 42 363,73 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia** | | | | | | | | | | | | | |
| 1222 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 680,0000 | 0,3910 | 265,88 | 265,88 | 0,00 | 0,95 | 252,59 | august 10 | december 12 |
| 1223 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 6,6170 | 871,0780 | 5 763,92 | 5 763,92 | 0,00 | 0,95 | 5 475,73 | august 10 | december 12 |
| 1224 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,6530 | 261,3230 | 170,64 | 170,64 | 0,00 | 0,95 | 162,11 | august 10 | december 12 |
| 1225 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 27,2720 | 58,4140 | 1 593,07 | 1 593,07 | 0,00 | 0,95 | 1 513,41 | august 10 | december 12 |
| 1226 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 3,8640 | 17,5240 | 67,71 | 67,71 | 0,00 | 0,95 | 64,33 | august 10 | december 12 |
| 1227 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 2,9170 | 615,1500 | 1 794,39 | 1 794,39 | 0,00 | 0,95 | 1 704,67 | august 10 | december 12 |
| 1228 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 1,5710 | 615,1500 | 966,40 | 966,40 | 0,00 | 0,95 | 918,08 | august 10 | december 12 |
| 1229 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m | m2 | 2,4670 | 79,6800 | 196,57 | 196,57 | 0,00 | 0,95 | 186,74 | august 10 | december 12 |
| 1230 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m | m2 | 0,7510 | 79,6800 | 59,84 | 59,84 | 0,00 | 0,95 | 56,85 | august 10 | december 12 |
| 1231 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m | m2 | 2,9060 | 79,6800 | 231,55 | 231,55 | 0,00 | 0,95 | 219,97 | august 10 | december 12 |
| 1232 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m | m2 | 0,6260 | 79,6800 | 49,88 | 49,88 | 0,00 | 0,95 | 47,39 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1233 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,9740 | 263,7260 | 1 575,50 | 1 575,50 | 0,00 | 0,95 | 1 496,72 | august 10 | december 12 |
| 1234 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,8230 | 263,7260 | 744,50 | 744,50 | 0,00 | 0,95 | 707,27 | august 10 | december 12 |
| 1235 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 1,8320 | 263,7260 | 483,15 | 483,15 | 0,00 | 0,95 | 458,99 | august 10 | december 12 |
| 1236 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených | m3 | 1,0130 | 263,7260 | 267,15 | 267,15 | 0,00 | 0,95 | 253,80 | august 10 | december 12 |
| 1237 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,5790 | 665,7650 | 1 717,01 | 1 717,01 | 0,00 | 0,95 | 1 631,16 | august 10 | december 12 |
| 1238 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 10,8040 | 207,6780 | 2 243,75 | 2 243,75 | 0,00 | 0,95 | 2 131,57 | august 10 | december 12 |
| 1239 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN | t | 12,3080 | 319,8230 | 3 936,38 | 3 936,38 | 0,00 | 0,95 | 3 739,56 | august 10 | december 12 |
| 1240 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | m3 | 6,4000 | 207,6780 | 1 329,14 | 1 329,14 | 0,00 | 0,95 | 1 262,68 | august 10 | december 12 |
| 1241 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 33,6020 | 34,2930 | 1 152,31 | 1 152,31 | 0,00 | 0,95 | 1 094,70 | august 10 | december 12 |
| 1242 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm | ks | 7,3860 | 6,0000 | 44,32 | 44,32 | 0,00 | 0,95 | 42,10 | august 10 | december 12 |
| 1243 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Betónové prstenec pre kruhové poklopy | ks | 99,0000 | 6,0600 | 599,94 | 599,94 | 0,00 | 0,95 | 569,94 | august 10 | december 12 |
| 1244 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 7, 5 | m3 | 99,6360 | 2,2500 | 224,18 | 224,18 | 0,00 | 0,95 | 212,97 | august 10 | december 12 |
| 1245 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 9,4270 | 6,0000 | 56,56 | 56,56 | 0,00 | 0,95 | 53,73 | august 10 | december 12 |
| 1246 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm | ks | 24,4900 | 10,0000 | 244,90 | 244,90 | 0,00 | 0,95 | 232,66 | august 10 | december 12 |
| 1247 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 0,6850 | 41,5000 | 28,43 | 28,43 | 0,00 | 0,95 | 27,01 | august 10 | december 12 |
| 1248 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúra PVC 150 dl.3000 | ks | 26,4000 | 6,2000 | 163,68 | 163,68 | 0,00 | 0,95 | 155,50 | august 10 | december 12 |
| 1249 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúra PVC 125 dl.3000 | ks | 10,0000 | 8,9000 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,95 | 84,55 | august 10 | december 12 |
| 1250 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200 | m | 0,6150 | 278,5000 | 171,28 | 171,28 | 0,00 | 0,95 | 162,71 | august 10 | december 12 |
| 1251 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Tvarovky | kpl | 250,0000 | 1,0000 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,95 | 237,50 | august 10 | december 12 |
| 1252 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúra PVC 200 dl.3000 | ks | 36,5000 | 101,4500 | 3 702,93 | 3 702,93 | 0,00 | 0,95 | 3 517,78 | august 10 | december 12 |
| 1253 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 | m | 1,2370 | 70,5000 | 87,21 | 87,21 | 0,00 | 0,95 | 82,85 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Rúra PVC D250 dl.3000 | ks | 60,3000 | 25,6800 | 1 548,50 | 1 548,50 | 0,00 | 0,95 | 1 471,08 | august 10 | december 12 |
| 1255 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 1,1270 | 41,5000 | 46,77 | 46,77 | 0,00 | 0,95 | 44,43 | august 10 | december 12 |
| 1256 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 1,4230 | 278,5000 | 396,31 | 396,31 | 0,00 | 0,95 | 376,49 | august 10 | december 12 |
| 1257 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Skúška tesnosti kanalizácie D 250 | m | 1,7580 | 70,5000 | 123,94 | 123,94 | 0,00 | 0,95 | 117,74 | august 10 | december 12 |
| 1258 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty | ks | 44,8500 | 9,0000 | 403,65 | 403,65 | 0,00 | 0,95 | 383,47 | august 10 | december 12 |
| 1259 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200 | ks | 323,2920 | 8,0000 | 2 586,34 | 2 586,34 | 0,00 | 0,95 | 2 457,02 | august 10 | december 12 |
| 1260 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300 | ks | 356,2580 | 10,0000 | 3 562,58 | 3 562,58 | 0,00 | 0,95 | 3 384,45 | august 10 | december 12 |
| 1261 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Betónová šachta kanalizačná | ks | 430,0000 | 10,1000 | 4 343,00 | 4 343,00 | 0,00 | 0,95 | 4 125,85 | august 10 | december 12 |
| 1262 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie šachiet | ks | 33,8230 | 6,0000 | 202,94 | 202,94 | 0,00 | 0,95 | 192,79 | august 10 | december 12 |
| 1263 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastová šachta DN400 | ks | 185,0000 | 4,0400 | 747,40 | 747,40 | 0,00 | 0,95 | 710,03 | august 10 | december 12 |
| 1264 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastová šachta DN600 | ks | 324,0000 | 2,0200 | 654,48 | 654,48 | 0,00 | 0,95 | 621,76 | august 10 | december 12 |
| 1265 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 19,3540 | 16,0000 | 309,66 | 309,66 | 0,00 | 0,95 | 294,18 | august 10 | december 12 |
| 1266 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Poklop liatinový DN600 tr. D400 | ks | 195,0000 | 12,1200 | 2 363,40 | 2 363,40 | 0,00 | 0,95 | 2 245,23 | august 10 | december 12 |
| 1267 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Poklop liatinový DN 400 tr.A15 | ks | 43,0000 | 3,0300 | 130,29 | 130,29 | 0,00 | 0,95 | 123,78 | august 10 | december 12 |
| 1268 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Poklop plastový DN 400 tr.D400 | ks | 108,0000 | 1,0100 | 109,08 | 109,08 | 0,00 | 0,95 | 103,63 | august 10 | december 12 |
| 1269 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 24,4450 | 483,9690 | 11 830,62 | 11 830,62 | 0,00 | 0,95 | 11 239,09 | august 10 | december 12 |
| 1270 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.19 Splašková kanalizácia | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 59630,1300 | 0,1900 | 11 329,72 | 11 329,72 | 0,00 | 0,95 | 10 763,24 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ** | | | | | | | | | | | | | |
| 1271 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka PVC pev. uložená | m | 1,0450 | 460,0000 | 480,70 | 480,70 | 0,00 | 0,95 | 456,67 | august 10 | december 12 |
| 1272 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 1525KA | m | 0,6940 | 460,0000 | 319,24 | 319,24 | 0,00 | 0,95 | 303,28 | august 10 | december 12 |
| 1273 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. prichytka 5325 KB | ks | 0,2260 | 950,0000 | 214,70 | 214,70 | 0,00 | 0,95 | 203,97 | august 10 | december 12 |
| 1274 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | lišta vkladacia | m | 4,9800 | 72,0000 | 358,56 | 358,56 | 0,00 | 0,95 | 340,63 | august 10 | december 12 |
| 1275 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. EKE 120x40 | m | 5,8440 | 42,0000 | 245,45 | 245,45 | 0,00 | 0,95 | 233,18 | august 10 | december 12 |
| 1276 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. inštalačný kanál 150x65 | m | 10,5540 | 30,0000 | 316,62 | 316,62 | 0,00 | 0,95 | 300,79 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. ohybný kryt | m | 2,5230 | 60,0000 | 151,38 | 151,38 | 0,00 | 0,95 | 143,81 | august 10 | december 12 |
| 1278 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozdelovacia prehliadka | m | 3,2010 | 30,0000 | 96,03 | 96,03 | 0,00 | 0,95 | 91,23 | august 10 | december 12 |
| 1279 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. vnútorný uhol | ks | 4,2200 | 2,0000 | 8,44 | 8,44 | 0,00 | 0,95 | 8,02 | august 10 | december 12 |
| 1280 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. spojka kanála | ks | 0,5800 | 15,0000 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,95 | 8,27 | august 10 | december 12 |
| 1281 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. spojka krytu | ks | 0,9630 | 15,0000 | 14,45 | 14,45 | 0,00 | 0,95 | 13,72 | august 10 | december 12 |
| 1282 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. záslepka | ks | 1,9260 | 4,0000 | 7,70 | 7,70 | 0,00 | 0,95 | 7,32 | august 10 | december 12 |
| 1283 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | krabica prístrojova bez zapojenia | ks | 0,9280 | 58,0000 | 53,82 | 53,82 | 0,00 | 0,95 | 51,13 | august 10 | december 12 |
| 1284 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. KP 68/2 | ks | 0,1840 | 58,0000 | 10,67 | 10,67 | 0,00 | 0,95 | 10,14 | august 10 | december 12 |
| 1285 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | krab. rozvodná 6457-11 | ks | 6,9220 | 135,0000 | 934,47 | 934,47 | 0,00 | 0,95 | 887,75 | august 10 | december 12 |
| 1286 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. krabica 6457-11 | ks | 4,4300 | 135,0000 | 598,05 | 598,05 | 0,00 | 0,95 | 568,15 | august 10 | december 12 |
| 1287 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | káblový žlab | m | 7,1200 | 78,0000 | 555,36 | 555,36 | 0,00 | 0,95 | 527,59 | august 10 | december 12 |
| 1288 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. káb. žlab 60x200 | m | 11,2300 | 78,0000 | 875,94 | 875,94 | 0,00 | 0,95 | 832,14 | august 10 | december 12 |
| 1289 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.oblúk 90°- 200mm | ks | 13,2400 | 1,0000 | 13,24 | 13,24 | 0,00 | 0,95 | 12,58 | august 10 | december 12 |
| 1290 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.pozdĺžná spojka 200mm | ks | 2,2000 | 26,0000 | 57,20 | 57,20 | 0,00 | 0,95 | 54,34 | august 10 | december 12 |
| 1291 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.nastenný vyložník 210mm | ks | 14,2500 | 42,0000 | 598,50 | 598,50 | 0,00 | 0,95 | 568,58 | august 10 | december 12 |
| 1292 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.redukčný diel - ukončenie 200mm | ks | 5,8640 | 3,0000 | 17,59 | 17,59 | 0,00 | 0,95 | 16,71 | august 10 | december 12 |
| 1293 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. vodiča v rozvádzači 2,5 | ks | 0,5540 | 193,0000 | 106,92 | 106,92 | 0,00 | 0,95 | 101,58 | august 10 | december 12 |
| 1294 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x16 | ks | 10,2480 | 6,0000 | 61,49 | 61,49 | 0,00 | 0,95 | 58,41 | august 10 | december 12 |
| 1295 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x35 | ks | 11,3800 | 2,0000 | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 0,95 | 21,62 | august 10 | december 12 |
| 1296 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x4 | ks | 3,5800 | 2,0000 | 7,16 | 7,16 | 0,00 | 0,95 | 6,80 | august 10 | december 12 |
| 1297 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x10 | ks | 4,6310 | 2,0000 | 9,26 | 9,26 | 0,00 | 0,95 | 8,80 | august 10 | december 12 |
| 1298 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. nastenný jednopólovy | ks | 4,3770 | 7,0000 | 30,64 | 30,64 | 0,00 | 0,95 | 29,11 | august 10 | december 12 |
| 1299 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač 01, IP44 | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 1300 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.pohybový spínač 0-180 | ks | 28,4350 | 6,0000 | 170,61 | 170,61 | 0,00 | 0,95 | 162,08 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | dvojtlačidlo | ks | 5,5840 | 2,0000 | 11,17 | 11,17 | 0,00 | 0,95 | 10,61 | august 10 | december 12 |
| 1302 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. dvojtlačidlo v plastovej skrinke | ks | 8,4450 | 2,0000 | 16,89 | 16,89 | 0,00 | 0,95 | 16,05 | august 10 | december 12 |
| 1303 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. zapus. jednopol. | ks | 1,4250 | 12,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | 0,95 | 16,25 | august 10 | december 12 |
| 1304 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.1 - biely | ks | 4,3500 | 12,0000 | 52,20 | 52,20 | 0,00 | 0,95 | 49,59 | august 10 | december 12 |
| 1305 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. zapus. sériový | ks | 1,6300 | 18,0000 | 29,34 | 29,34 | 0,00 | 0,95 | 27,87 | august 10 | december 12 |
| 1306 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.5 - biely | ks | 4,9800 | 18,0000 | 89,64 | 89,64 | 0,00 | 0,95 | 85,16 | august 10 | december 12 |
| 1307 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. zapus. striedavy | ks | 1,6300 | 2,0000 | 3,26 | 3,26 | 0,00 | 0,95 | 3,10 | august 10 | december 12 |
| 1308 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.6 - biely | ks | 4,4630 | 2,0000 | 8,93 | 8,93 | 0,00 | 0,95 | 8,48 | august 10 | december 12 |
| 1309 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. špecialný šporakový | ks | 4,0200 | 1,0000 | 4,02 | 4,02 | 0,00 | 0,95 | 3,82 | august 10 | december 12 |
| 1310 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. nastenný 400V/16A, IP54 | ks | 22,1750 | 1,0000 | 22,18 | 22,18 | 0,00 | 0,95 | 21,07 | august 10 | december 12 |
| 1311 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | zásuv. zapustená | ks | 2,6800 | 108,0000 | 289,44 | 289,44 | 0,00 | 0,95 | 274,97 | august 10 | december 12 |
| 1312 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. s prepäťovou ochr. "D" - červ. | ks | 59,7600 | 9,0000 | 537,84 | 537,84 | 0,00 | 0,95 | 510,95 | august 10 | december 12 |
| 1313 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. dvojzásuvka 230V - červená | ks | 13,8160 | 9,0000 | 124,34 | 124,34 | 0,00 | 0,95 | 118,13 | august 10 | december 12 |
| 1314 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trojzásuvka 230V - biela | ks | 21,6300 | 18,0000 | 389,34 | 389,34 | 0,00 | 0,95 | 369,87 | august 10 | december 12 |
| 1315 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trojzásuvka 230V - červená | ks | 21,6300 | 9,0000 | 194,67 | 194,67 | 0,00 | 0,95 | 184,94 | august 10 | december 12 |
| 1316 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. montažná doska 6M | ks | 3,7500 | 18,0000 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 0,95 | 64,13 | august 10 | december 12 |
| 1317 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. krycí rámček 6M | ks | 4,7420 | 18,0000 | 85,36 | 85,36 | 0,00 | 0,95 | 81,09 | august 10 | december 12 |
| 1318 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | dvojzásuv. polozapustená | ks | 3,3700 | 25,0000 | 84,25 | 84,25 | 0,00 | 0,95 | 80,04 | august 10 | december 12 |
| 1319 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. dvojzásuvka biela | ks | 6,3500 | 25,0000 | 158,75 | 158,75 | 0,00 | 0,95 | 150,81 | august 10 | december 12 |
| 1320 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvodníc do 20kg | ks | 5,0800 | 2,0000 | 10,16 | 10,16 | 0,00 | 0,95 | 9,65 | august 10 | december 12 |
| 1321 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozvádzač R1 | ks | 1058,0000 | 1,0000 | 1 058,00 | 1 058,00 | 0,00 | 0,95 | 1 005,10 | august 10 | december 12 |
| 1322 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozvádzač R2 | ks | 1600,0000 | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,95 | 1 520,00 | august 10 | december 12 |
| 1323 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozvádzač RMS | ks | 415,0000 | 1,0000 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | 0,95 | 394,25 | august 10 | december 12 |
| 1324 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | pripojnica potenc. vyr. | ks | 9,8600 | 2,0000 | 19,72 | 19,72 | 0,00 | 0,95 | 18,73 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. prípojnica | ks | 14,8500 | 2,0000 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 0,95 | 28,22 | august 10 | december 12 |
| 1326 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. nastenné - núdzové | ks | 3,9450 | 12,0000 | 47,34 | 47,34 | 0,00 | 0,95 | 44,97 | august 10 | december 12 |
| 1327 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. nastenné UD/NM, 1,5hod, IP 20 | ks | 39,2850 | 11,0000 | 432,14 | 432,14 | 0,00 | 0,95 | 410,53 | august 10 | december 12 |
| 1328 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zavesné UD/NM, 1,5hod, IP 20 | ks | 42,2260 | 1,0000 | 42,23 | 42,23 | 0,00 | 0,95 | 40,11 | august 10 | december 12 |
| 1329 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarovkové nastenné 1x60W | ks | 3,9450 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,95 | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 1330 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiarov. svietidlo 1x60W,IP 54 | ks | 12,4400 | 1,0000 | 12,44 | 12,44 | 0,00 | 0,95 | 11,82 | august 10 | december 12 |
| 1331 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.žiarovka 60W | ks | 0,3840 | 1,0000 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,95 | 0,36 | august 10 | december 12 |
| 1332 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové nastenné 1x18W | ks | 7,4150 | 1,0000 | 7,42 | 7,42 | 0,00 | 0,95 | 7,04 | august 10 | december 12 |
| 1333 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. svietidlo 1x18W | ks | 9,5480 | 1,0000 | 9,55 | 9,55 | 0,00 | 0,95 | 9,07 | august 10 | december 12 |
| 1334 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubica T8 - 18W/840 | ks | 2,7600 | 1,0000 | 2,76 | 2,76 | 0,00 | 0,95 | 2,62 | august 10 | december 12 |
| 1335 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové vstavané | ks | 9,2280 | 29,0000 | 267,61 | 267,61 | 0,00 | 0,95 | 254,23 | august 10 | december 12 |
| 1336 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zapustené 221- 1x26W TC-D,WG | ks | 23,0700 | 14,0000 | 322,98 | 322,98 | 0,00 | 0,95 | 306,83 | august 10 | december 12 |
| 1337 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zapustené 221- 2x26W TC-D,WG | ks | 24,8740 | 13,0000 | 323,36 | 323,36 | 0,00 | 0,95 | 307,19 | august 10 | december 12 |
| 1338 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.zapustené 202- 1x26W TC-D,WG,IP44 | ks | 18,0910 | 2,0000 | 36,18 | 36,18 | 0,00 | 0,95 | 34,37 | august 10 | december 12 |
| 1339 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.zdroj 1x26W TC-D,840 | ks | 3,8600 | 42,0000 | 162,12 | 162,12 | 0,00 | 0,95 | 154,01 | august 10 | december 12 |
| 1340 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové vstavané 4x18W | ks | 12,6500 | 54,0000 | 683,10 | 683,10 | 0,00 | 0,95 | 648,95 | august 10 | december 12 |
| 1341 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. sv. PAR 4x18W EVG, IP 20 | ks | 49,2250 | 38,0000 | 1 870,55 | 1 870,55 | 0,00 | 0,95 | 1 777,02 | august 10 | december 12 |
| 1342 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. sv. PAR 4x18W EVG + NZ | ks | 102,4800 | 7,0000 | 717,36 | 717,36 | 0,00 | 0,95 | 681,49 | august 10 | december 12 |
| 1343 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. sv. LA 4x18W EVG, IP 20 | ks | 46,2500 | 8,0000 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,95 | 351,50 | august 10 | december 12 |
| 1344 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. sv. LA 4x18W EVG, IP 20 + NZ | ks | 98,1350 | 1,0000 | 98,14 | 98,14 | 0,00 | 0,95 | 93,23 | august 10 | december 12 |
| 1345 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubica T8 - 18W/840 | ks | 2,7600 | 216,0000 | 596,16 | 596,16 | 0,00 | 0,95 | 566,35 | august 10 | december 12 |
| 1346 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové stropné 2x36W | ks | 9,2940 | 2,0000 | 18,59 | 18,59 | 0,00 | 0,95 | 17,66 | august 10 | december 12 |
| 1347 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. priem. žiarivkové CLIPS 2x36W,IP65 | ks | 42,1260 | 2,0000 | 84,25 | 84,25 | 0,00 | 0,95 | 80,04 | august 10 | december 12 |
| 1348 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubica T8 - 36W/840 | ks | 3,8700 | 4,0000 | 15,48 | 15,48 | 0,00 | 0,95 | 14,71 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. výbojkové stropné | ks | 14,5500 | 71,0000 | 1 033,05 | 1 033,05 | 0,00 | 0,95 | 981,40 | august 10 | december 12 |
| 1350 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. 250W-AL1HI CLEAR WIDE | ks | 90,2500 | 61,0000 | 5 505,25 | 5 505,25 | 0,00 | 0,95 | 5 229,99 | august 10 | december 12 |
| 1351 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.250W-AL1HI CLEAR WIDE+ spin. zar. | ks | 126,4850 | 10,0000 | 1 264,85 | 1 264,85 | 0,00 | 0,95 | 1 201,61 | august 10 | december 12 |
| 1352 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. výbojka HQI - 250W | ks | 36,4400 | 71,0000 | 2 587,24 | 2 587,24 | 0,00 | 0,95 | 2 457,88 | august 10 | december 12 |
| 1353 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. reflektorové | ks | 9,9260 | 3,0000 | 29,78 | 29,78 | 0,00 | 0,95 | 28,29 | august 10 | december 12 |
| 1354 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. reflektor s pohyb. čidlom, 1x150W, IP 44 | ks | 36,3650 | 3,0000 | 109,10 | 109,10 | 0,00 | 0,95 | 103,64 | august 10 | december 12 |
| 1355 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ved. uzem v zemi 8mm2 | m | 1,4820 | 30,0000 | 44,46 | 44,46 | 0,00 | 0,95 | 42,24 | august 10 | december 12 |
| 1356 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 8mm | kg | 1,9600 | 10,0000 | 19,60 | 19,60 | 0,00 | 0,95 | 18,62 | august 10 | december 12 |
| 1357 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vod. zvod FeZn 8+ podpery | m | 5,7200 | 50,0000 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,95 | 271,70 | august 10 | december 12 |
| 1358 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 8mm | kg | 1,9600 | 16,0000 | 31,36 | 31,36 | 0,00 | 0,95 | 29,79 | august 10 | december 12 |
| 1359 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorky SZ, SJ02 | ks | 4,1200 | 14,0000 | 57,68 | 57,68 | 0,00 | 0,95 | 54,80 | august 10 | december 12 |
| 1360 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SZ | ks | 1,7300 | 2,0000 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | 0,95 | 3,29 | august 10 | december 12 |
| 1361 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SJ02 | ks | 1,2840 | 12,0000 | 15,41 | 15,41 | 0,00 | 0,95 | 14,64 | august 10 | december 12 |
| 1362 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | uzemňovač tyčový | ks | 15,9950 | 6,0000 | 95,97 | 95,97 | 0,00 | 0,95 | 91,17 | august 10 | december 12 |
| 1363 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. ZT 2m | ks | 15,8450 | 6,0000 | 95,07 | 95,07 | 0,00 | 0,95 | 90,32 | august 10 | december 12 |
| 1364 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ochranný uholník | ks | 9,4150 | 2,0000 | 18,83 | 18,83 | 0,00 | 0,95 | 17,89 | august 10 | december 12 |
| 1365 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. OU | ks | 6,3940 | 2,0000 | 12,79 | 12,79 | 0,00 | 0,95 | 12,15 | august 10 | december 12 |
| 1366 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. držiak OU | ks | 1,5400 | 4,0000 | 6,16 | 6,16 | 0,00 | 0,95 | 5,85 | august 10 | december 12 |
| 1367 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. PV01 | ks | 0,5450 | 25,0000 | 13,63 | 13,63 | 0,00 | 0,95 | 12,94 | august 10 | december 12 |
| 1368 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. PV21 | ks | 1,4250 | 25,0000 | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 0,95 | 33,84 | august 10 | december 12 |
| 1369 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | označenie zvodu | ks | 1,9550 | 2,0000 | 3,91 | 3,91 | 0,00 | 0,95 | 3,71 | august 10 | december 12 |
| 1370 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. označ. štítok | ks | 0,5300 | 2,0000 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,95 | 1,01 | august 10 | december 12 |
| 1371 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ochranné pospájanie | m | 0,6450 | 160,0000 | 103,20 | 103,20 | 0,00 | 0,95 | 98,04 | august 10 | december 12 |
| 1372 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYA 6mm2-zž | m | 0,5940 | 80,0000 | 47,52 | 47,52 | 0,00 | 0,95 | 45,14 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYA 16mm2-zž | m | 1,7400 | 80,0000 | 139,20 | 139,20 | 0,00 | 0,95 | 132,24 | august 10 | december 12 |
| 1374 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pod omietkou | m | 0,6340 | 100,0000 | 63,40 | 63,40 | 0,00 | 0,95 | 60,23 | august 10 | december 12 |
| 1375 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -CYKY-O 3x1,5 | m | 0,5230 | 100,0000 | 52,30 | 52,30 | 0,00 | 0,95 | 49,69 | august 10 | december 12 |
| 1376 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pod omietkou | m | 0,6340 | 140,0000 | 88,76 | 88,76 | 0,00 | 0,95 | 84,32 | august 10 | december 12 |
| 1377 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -CYKY-J 3x2,5 | m | 0,7730 | 140,0000 | 108,22 | 108,22 | 0,00 | 0,95 | 102,81 | august 10 | december 12 |
| 1378 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 365,0000 | 209,88 | 209,88 | 0,00 | 0,95 | 199,38 | august 10 | december 12 |
| 1379 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYKY-J 3x1,5 | m | 0,5230 | 300,0000 | 156,90 | 156,90 | 0,00 | 0,95 | 149,06 | august 10 | december 12 |
| 1380 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYKY-O 3x1,5 | m | 0,5230 | 65,0000 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,95 | 32,30 | august 10 | december 12 |
| 1381 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 600,0000 | 345,00 | 345,00 | 0,00 | 0,95 | 327,75 | august 10 | december 12 |
| 1382 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY-J 3x2,5 | m | 0,7730 | 600,0000 | 463,80 | 463,80 | 0,00 | 0,95 | 440,61 | august 10 | december 12 |
| 1383 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 50,0000 | 28,75 | 28,75 | 0,00 | 0,95 | 27,31 | august 10 | december 12 |
| 1384 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY-J 3x4 | m | 1,2450 | 50,0000 | 62,25 | 62,25 | 0,00 | 0,95 | 59,14 | august 10 | december 12 |
| 1385 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 130,0000 | 74,75 | 74,75 | 0,00 | 0,95 | 71,01 | august 10 | december 12 |
| 1386 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY- J 5x1,5 | m | 0,7480 | 130,0000 | 97,24 | 97,24 | 0,00 | 0,95 | 92,38 | august 10 | december 12 |
| 1387 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 690,0000 | 396,75 | 396,75 | 0,00 | 0,95 | 376,91 | august 10 | december 12 |
| 1388 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x2,5 | m | 1,3450 | 690,0000 | 928,05 | 928,05 | 0,00 | 0,95 | 881,65 | august 10 | december 12 |
| 1389 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,7850 | 120,0000 | 94,20 | 94,20 | 0,00 | 0,95 | 89,49 | august 10 | december 12 |
| 1390 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x4 | m | 1,8740 | 120,0000 | 224,88 | 224,88 | 0,00 | 0,95 | 213,64 | august 10 | december 12 |
| 1391 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,7410 | 25,0000 | 18,53 | 18,53 | 0,00 | 0,95 | 17,60 | august 10 | december 12 |
| 1392 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x10 | m | 4,4750 | 25,0000 | 111,88 | 111,88 | 0,00 | 0,95 | 106,28 | august 10 | december 12 |
| 1393 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,8930 | 85,0000 | 75,91 | 75,91 | 0,00 | 0,95 | 72,11 | august 10 | december 12 |
| 1394 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x16 | m | 6,9430 | 85,0000 | 590,16 | 590,16 | 0,00 | 0,95 | 560,65 | august 10 | december 12 |
| 1395 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 1,1630 | 25,0000 | 29,08 | 29,08 | 0,00 | 0,95 | 27,62 | august 10 | december 12 |
| 1396 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x35 | m | 14,9820 | 25,0000 | 374,55 | 374,55 | 0,00 | 0,95 | 355,82 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | montáž trafa 230/12V | hod. | 11,5690 | 2,0000 | 23,14 | 23,14 | 0,00 | 0,95 | 21,98 | august 10 | december 12 |
| 1398 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - ZAS 50/12 | ks | 78,4500 | 2,0000 | 156,90 | 156,90 | 0,00 | 0,95 | 149,06 | august 10 | december 12 |
| 1399 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | príplatok za zaťahovanie kábla | m | 0,2090 | 460,0000 | 96,14 | 96,14 | 0,00 | 0,95 | 91,33 | august 10 | december 12 |
| 1400 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sekanie pod KP a rozv. krabice | ks | 11,9360 | 58,0000 | 692,29 | 692,29 | 0,00 | 0,95 | 657,67 | august 10 | december 12 |
| 1401 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sekanie dražky v stene 3x3 | m | 2,4320 | 120,0000 | 291,84 | 291,84 | 0,00 | 0,95 | 277,25 | august 10 | december 12 |
| 1402 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | sekanie dražky v stene 3x7 | m | 2,8740 | 20,0000 | 57,48 | 57,48 | 0,00 | 0,95 | 54,61 | august 10 | december 12 |
| 1403 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | zachytavač DAT - CONTROL DC 45+ | ks | 4655,0000 | 1,0000 | 4 655,00 | 4 655,00 | 0,00 | 0,95 | 4 422,25 | august 10 | december 12 |
| 1404 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | základná tyč - 3m | ks | 163,7600 | 1,0000 | 163,76 | 163,76 | 0,00 | 0,95 | 155,57 | august 10 | december 12 |
| 1405 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | stojan na strechu - veľká trojnožka | ks | 364,5000 | 1,0000 | 364,50 | 364,50 | 0,00 | 0,95 | 346,28 | august 10 | december 12 |
| 1406 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | skrinka na počitadlo zásahov | ks | 44,6500 | 1,0000 | 44,65 | 44,65 | 0,00 | 0,95 | 42,42 | august 10 | december 12 |
| 1407 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | počitadlo zásahov blesku AT236 | ks | 730,0000 | 1,0000 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,95 | 693,50 | august 10 | december 12 |
| 1408 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Východisková odborná prehliadka a skúška | skúška | 1000,0000 | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,95 | 950,00 | august 10 | december 12 |
| 1409 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 25 | kus | 4,2000 | 4,0000 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,95 | 15,96 | august 10 | december 12 |
| 1410 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40 | kus | 4,9500 | 8,0000 | 39,60 | 39,60 | 0,00 | 0,95 | 37,62 | august 10 | december 12 |
| 1411 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Štítok na označ. | kus | 0,0200 | 16,0000 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,95 | 0,30 | august 10 | december 12 |
| 1412 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod skrinu zo štrkopiesku hr. do 15 cm | m2 | 5,3000 | 2,5000 | 13,25 | 13,25 | 0,00 | 0,95 | 12,59 | august 10 | december 12 |
| 1413 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Skriňa z nehorľ.materiálu 2,08x2,23x0,785 m 2xdvere | súprava | 830,0000 | 1,0000 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,95 | 788,50 | august 10 | december 12 |
| 1414 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 | kus | 3,2000 | 4,0000 | 12,80 | 12,80 | 0,00 | 0,95 | 12,16 | august 10 | december 12 |
| 1415 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4" | kus | 2,4000 | 4,0000 | 9,60 | 9,60 | 0,00 | 0,95 | 9,12 | august 10 | december 12 |
| 1416 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0200 | 0,2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 1417 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20 | kus | 19,3000 | 1,0000 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 0,95 | 18,34 | august 10 | december 12 |
| 1418 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32 | kus | 27,5000 | 1,0000 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 0,95 | 26,13 | august 10 | december 12 |
| 1419 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 40 | kus | 27,5000 | 6,0000 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,95 | 156,75 | august 10 | december 12 |
| 1420 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter D 71-117-616P2 DN40 | kus | 54,0000 | 1,0000 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,95 | 51,30 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Arm. plyn. regulátor KENIM IPR-B/50-MP DN 25/40 | kus | 895,0000 | 2,0000 | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,95 | 1 700,50 | august 10 | december 12 |
| 1422 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4 | kus | 4,2000 | 1,0000 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,95 | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 1423 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4 | kus | 5,4000 | 2,0000 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | 0,95 | 10,26 | august 10 | december 12 |
| 1424 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kompenzátor axiálny prírub., typ fi, plášť nerez, DN 300 PN 6 | kus | 438,0000 | 1,0000 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,95 | 416,10 | august 10 | december 12 |
| 1425 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Klapka uzatváracia DN 40 motýlková | kus | 78,0000 | 2,0000 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | 0,95 | 148,20 | august 10 | december 12 |
| 1426 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Klapka uzatváracia DN 32 -40 motýlková medziprír. | kus | 78,0000 | 4,0000 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,95 | 296,40 | august 10 | december 12 |
| 1427 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0300 | 29,7680 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | 0,95 | 0,85 | august 10 | december 12 |
| 1428 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15 | m | 8,3000 | 2,5000 | 20,75 | 20,75 | 0,00 | 0,95 | 19,71 | august 10 | december 12 |
| 1429 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32 | m | 14,4000 | 0,6000 | 8,64 | 8,64 | 0,00 | 0,95 | 8,21 | august 10 | december 12 |
| 1430 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40 | m | 16,5000 | 2,9000 | 47,85 | 47,85 | 0,00 | 0,95 | 45,46 | august 10 | december 12 |
| 1431 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50 | m | 20,0000 | 0,5000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,95 | 9,50 | august 10 | december 12 |
| 1432 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2 | m | 26,5000 | 1,5000 | 39,75 | 39,75 | 0,00 | 0,95 | 37,76 | august 10 | december 12 |
| 1433 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0500 | 1,2700 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,95 | 0,06 | august 10 | december 12 |
| 1434 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 | kus | 2,6500 | 1,0000 | 2,65 | 2,65 | 0,00 | 0,95 | 2,52 | august 10 | december 12 |
| 1435 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil poistný P-11-287-616 DN25 | kus | 27,0000 | 1,0000 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,95 | 25,65 | august 10 | december 12 |
| 1436 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A | kus | 16,9000 | 3,0000 | 50,70 | 50,70 | 0,00 | 0,95 | 48,17 | august 10 | december 12 |
| 1437 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-4 kPa | kus | 79,0000 | 1,0000 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,95 | 75,05 | august 10 | december 12 |
| 1438 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5 | kus | 23,5000 | 1,0000 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 0,95 | 22,33 | august 10 | december 12 |
| 1439 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm | kus | 18,1000 | 1,0000 | 18,10 | 18,10 | 0,00 | 0,95 | 17,20 | august 10 | december 12 |
| 1440 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0100 | 2,0100 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | august 10 | december 12 |
| 1441 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | kg | 3,0500 | 6,0000 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 0,95 | 17,39 | august 10 | december 12 |
| 1442 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena | kg | 1,7500 | 6,0000 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,95 | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 1443 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0300 | 0,2880 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,95 | 0,01 | august 10 | december 12 |
| 1444 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15 | m | 11,0000 | 4,0000 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,95 | 41,80 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1445 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 | m | 11,3000 | 93,5000 | 1 056,55 | 1 056,55 | 0,00 | 0,95 | 1 003,72 | august 10 | december 12 |
| 1446 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50 | m | 21,5000 | 103,5000 | 2 225,25 | 2 225,25 | 0,00 | 0,95 | 2 113,99 | august 10 | december 12 |
| 1447 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 65 | m | 28,5000 | 95,4000 | 2 718,90 | 2 718,90 | 0,00 | 0,95 | 2 582,96 | august 10 | december 12 |
| 1448 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 80 | m | 37,0000 | 36,7000 | 1 357,90 | 1 357,90 | 0,00 | 0,95 | 1 290,01 | august 10 | december 12 |
| 1449 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/20 | kus | 45,0000 | 1,0000 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,95 | 42,75 | august 10 | december 12 |
| 1450 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Chránička plyn. potrubia D 108/4.0 | m | 28,5000 | 0,4000 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 0,95 | 10,83 | august 10 | december 12 |
| 1451 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 | súbor | 38,0000 | 18,0000 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,95 | 649,80 | august 10 | december 12 |
| 1452 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový G 1/2 | kus | 7,1000 | 3,0000 | 21,30 | 21,30 | 0,00 | 0,95 | 20,24 | august 10 | december 12 |
| 1453 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zátka 3/8" - 1132302 | kus | 0,8100 | 3,0000 | 2,43 | 2,43 | 0,00 | 0,95 | 2,31 | august 10 | december 12 |
| 1454 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojka 3/8" - 1192401 | kus | 1,1500 | 3,0000 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | 0,95 | 3,28 | august 10 | december 12 |
| 1455 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor priamočinny s filtrom 20 | kus | 130,0000 | 18,0000 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,95 | 2 223,00 | august 10 | december 12 |
| 1456 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2 | kus | 6,5000 | 1,0000 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,95 | 6,18 | august 10 | december 12 |
| 1457 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostat. typy G 2 1/2 | kus | 8,0000 | 1,0000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,95 | 7,60 | august 10 | december 12 |
| 1458 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohút guľový na plyn Art.2200, DN - 50 mm, D - 2"- 96 00 38 | kus | 29,0000 | 1,0000 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,95 | 27,55 | august 10 | december 12 |
| 1459 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohút guľový na plyn Art.2200, DN - 65 mm, D - 2 1/2"- 96 00 39 | kus | 79,5000 | 1,0000 | 79,50 | 79,50 | 0,00 | 0,95 | 75,53 | august 10 | december 12 |
| 1460 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hadica pripojovacia flexibilná 20 - K-200 000 | kus | 13,3000 | 18,0000 | 239,40 | 239,40 | 0,00 | 0,95 | 227,43 | august 10 | december 12 |
| 1461 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorný plynovod HZS T4-tlakové skúšky potrubia | bm | 0,5300 | 329,1000 | 174,42 | 174,42 | 0,00 | 0,95 | 165,70 | august 10 | december 12 |
| 1462 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Štítok na označ. | kus | 0,0200 | 100,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1463 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorný plynovod HZS T5-revízie a ostatné nepredvídané práce | hod | 10,9000 | 40,0000 | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,95 | 414,20 | august 10 | december 12 |
| 1464 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m | % | 0,0300 | 114,8500 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | 0,95 | 3,27 | august 10 | december 12 |
| 1465 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 51 | kus | 7,2000 | 2,0000 | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 0,95 | 13,68 | august 10 | december 12 |
| 1466 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 70 | kus | 8,8000 | 2,0000 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,95 | 16,72 | august 10 | december 12 |
| 1467 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 89 | kus | 11,3000 | 1,0000 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,95 | 10,74 | august 10 | december 12 |
| 1468 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m | % | 0,0600 | 0,4330 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,95 | 0,02 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1469 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-160 kPa | kus | 79,0000 | 21,0000 | 1 659,00 | 1 659,00 | 0,00 | 0,95 | 1 576,05 | august 10 | december 12 |
| 1470 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-600 kPa | kus | 79,0000 | 18,0000 | 1 422,00 | 1 422,00 | 0,00 | 0,95 | 1 350,90 | august 10 | december 12 |
| 1471 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m | % | 0,0100 | 30,8100 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,95 | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 1472 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | kg | 3,0500 | 85,0000 | 259,25 | 259,25 | 0,00 | 0,95 | 246,29 | august 10 | december 12 |
| 1473 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena | kg | 1,7500 | 85,0000 | 148,75 | 148,75 | 0,00 | 0,95 | 141,31 | august 10 | december 12 |
| 1474 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | % | 0,0400 | 4,0800 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,95 | 0,16 | august 10 | december 12 |
| 1475 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | m | 1,2000 | 197,0000 | 236,40 | 236,40 | 0,00 | 0,95 | 224,58 | august 10 | december 12 |
| 1476 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ. | m | 1,4500 | 132,1000 | 191,55 | 191,55 | 0,00 | 0,95 | 181,97 | august 10 | december 12 |
| 1477 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 | m3 | 16,9940 | 221,0000 | 3 755,67 | 3 755,67 | 0,00 | 0,95 | 3 567,89 | august 10 | december 12 |
| 1478 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 1,7310 | 66,3000 | 114,77 | 114,77 | 0,00 | 0,95 | 109,03 | august 10 | december 12 |
| 1479 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,5790 | 221,0000 | 569,96 | 569,96 | 0,00 | 0,95 | 541,46 | august 10 | december 12 |
| 1480 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm | m | 1,9030 | 10,0000 | 19,03 | 19,03 | 0,00 | 0,95 | 18,08 | august 10 | december 12 |
| 1481 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 22/9" | m | 0,3940 | 10,2000 | 4,02 | 4,02 | 0,00 | 0,95 | 3,82 | august 10 | december 12 |
| 1482 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm | m | 2,0160 | 95,0000 | 191,52 | 191,52 | 0,00 | 0,95 | 181,94 | august 10 | december 12 |
| 1483 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 28/6" | m | 0,2560 | 96,9000 | 24,81 | 24,81 | 0,00 | 0,95 | 23,57 | august 10 | december 12 |
| 1484 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm | m | 2,1300 | 50,0000 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,95 | 101,18 | august 10 | december 12 |
| 1485 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 35/6" | m | 0,3120 | 51,0000 | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 0,95 | 15,12 | august 10 | december 12 |
| 1486 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm | m | 2,2420 | 112,0000 | 251,10 | 251,10 | 0,00 | 0,95 | 238,55 | august 10 | december 12 |
| 1487 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 42/9" | m | 0,5710 | 114,2400 | 65,23 | 65,23 | 0,00 | 0,95 | 61,97 | august 10 | december 12 |
| 1488 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm | m | 2,3330 | 120,0000 | 279,96 | 279,96 | 0,00 | 0,95 | 265,96 | august 10 | december 12 |
| 1489 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 52/9" | m | 0,8240 | 122,4000 | 100,86 | 100,86 | 0,00 | 0,95 | 95,81 | august 10 | december 12 |
| 1490 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 65 mm | m | 2,4580 | 20,0000 | 49,16 | 49,16 | 0,00 | 0,95 | 46,70 | august 10 | december 12 |
| 1491 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 65/9" | m | 1,0100 | 20,4000 | 20,60 | 20,60 | 0,00 | 0,95 | 19,57 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné zavesené | m | 25,1150 | 5,0000 | 125,58 | 125,58 | 0,00 | 0,95 | 119,30 | august 10 | december 12 |
| 1493 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné v zemi | m | 8,3580 | 5,0000 | 41,79 | 41,79 | 0,00 | 0,95 | 39,70 | august 10 | december 12 |
| 1494 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné v zemi | m | 14,6370 | 12,0000 | 175,64 | 175,64 | 0,00 | 0,95 | 166,86 | august 10 | december 12 |
| 1495 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 125/4, 9 odpadné v zemi | m | 18,0570 | 21,0000 | 379,20 | 379,20 | 0,00 | 0,95 | 360,24 | august 10 | december 12 |
| 1496 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 160/6, 2 odpadné v zemi | m | 29,3180 | 160,0000 | 4 690,88 | 4 690,88 | 0,00 | 0,95 | 4 456,34 | august 10 | december 12 |
| 1497 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 200/6, 2 odpadné v zemi | m | 53,8790 | 18,0000 | 969,82 | 969,82 | 0,00 | 0,95 | 921,33 | august 10 | december 12 |
| 1498 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné zvislé | m | 24,2920 | 14,0000 | 340,09 | 340,09 | 0,00 | 0,95 | 323,08 | august 10 | december 12 |
| 1499 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné zvislé | m | 29,6460 | 45,0000 | 1 334,07 | 1 334,07 | 0,00 | 0,95 | 1 267,37 | august 10 | december 12 |
| 1500 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 40/3 odpadné prípojné | m | 10,1200 | 18,0000 | 182,16 | 182,16 | 0,00 | 0,95 | 173,05 | august 10 | december 12 |
| 1501 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 50/3 odpadné prípojné | m | 9,8430 | 33,0000 | 324,82 | 324,82 | 0,00 | 0,95 | 308,58 | august 10 | december 12 |
| 1502 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 18,8650 | 3,0000 | 56,60 | 56,60 | 0,00 | 0,95 | 53,77 | august 10 | december 12 |
| 1503 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 1,6650 | 12,0000 | 19,98 | 19,98 | 0,00 | 0,95 | 18,98 | august 10 | december 12 |
| 1504 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2,7270 | 8,0000 | 21,82 | 21,82 | 0,00 | 0,95 | 20,73 | august 10 | december 12 |
| 1505 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75 | ks | 6,1170 | 3,0000 | 18,35 | 18,35 | 0,00 | 0,95 | 17,43 | august 10 | december 12 |
| 1506 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podlahová vpusť DN 75 | ks | 97,8520 | 3,0000 | 293,56 | 293,56 | 0,00 | 0,95 | 278,88 | august 10 | december 12 |
| 1507 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lapač strešných splavenín | ks | 98,8200 | 11,0000 | 1 087,02 | 1 087,02 | 0,00 | 0,95 | 1 032,67 | august 10 | december 12 |
| 1508 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 0,5180 | 156,0000 | 80,81 | 80,81 | 0,00 | 0,95 | 76,77 | august 10 | december 12 |
| 1509 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 0,6680 | 178,0000 | 118,90 | 118,90 | 0,00 | 0,95 | 112,96 | august 10 | december 12 |
| 1510 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 16,0920 | 1,1220 | 18,06 | 18,06 | 0,00 | 0,95 | 17,15 | august 10 | december 12 |
| 1511 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25-32 | m | 15,9500 | 55,0000 | 877,25 | 877,25 | 0,00 | 0,95 | 833,39 | august 10 | december 12 |
| 1512 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 17,6010 | 23,0000 | 404,82 | 404,82 | 0,00 | 0,95 | 384,58 | august 10 | december 12 |
| 1513 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m | 20,3170 | 112,0000 | 2 275,50 | 2 275,50 | 0,00 | 0,95 | 2 161,73 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m | 24,8020 | 120,0000 | 2 976,24 | 2 976,24 | 0,00 | 0,95 | 2 827,43 | august 10 | december 12 |
| 1515 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65 | m | 31,0950 | 20,0000 | 621,90 | 621,90 | 0,00 | 0,95 | 590,81 | august 10 | december 12 |
| 1516 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu | ks | 0,8140 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,95 | 0,77 | august 10 | december 12 |
| 1517 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3 | m | 9,0030 | 10,0000 | 90,03 | 90,03 | 0,00 | 0,95 | 85,53 | august 10 | december 12 |
| 1518 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4, 2 | m | 9,3620 | 40,0000 | 374,48 | 374,48 | 0,00 | 0,95 | 355,76 | august 10 | december 12 |
| 1519 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 32/5, 3 | m | 11,5820 | 27,0000 | 312,71 | 312,71 | 0,00 | 0,95 | 297,08 | august 10 | december 12 |
| 1520 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50 | ks | 6,3140 | 12,0000 | 75,77 | 75,77 | 0,00 | 0,95 | 71,98 | august 10 | december 12 |
| 1521 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100 | ks | 11,9070 | 11,0000 | 130,98 | 130,98 | 0,00 | 0,95 | 124,43 | august 10 | december 12 |
| 1522 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž posúvača, spätnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 65 | ks | 35,1660 | 1,0000 | 35,17 | 35,17 | 0,00 | 0,95 | 33,41 | august 10 | december 12 |
| 1523 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Klapka spätná D 65 mm | ks | 119,9490 | 1,0000 | 119,95 | 119,95 | 0,00 | 0,95 | 113,95 | august 10 | december 12 |
| 1524 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodárenské armatúry Filter DN 80 | ks | 197,8260 | 1,0000 | 197,83 | 197,83 | 0,00 | 0,95 | 187,93 | august 10 | december 12 |
| 1525 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž posúvača, spätnej klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventilu plavák.dvojsedlového DN 80 | ks | 43,1990 | 1,0000 | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 0,95 | 41,04 | august 10 | december 12 |
| 1526 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil spätný DN 50 | ks | 105,7500 | 1,0000 | 105,75 | 105,75 | 0,00 | 0,95 | 100,46 | august 10 | december 12 |
| 1527 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 4,2510 | 9,0000 | 38,26 | 38,26 | 0,00 | 0,95 | 36,35 | august 10 | december 12 |
| 1528 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nástenka 16x1/2" | ks | 2,9760 | 9,1800 | 27,32 | 27,32 | 0,00 | 0,95 | 25,95 | august 10 | december 12 |
| 1529 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 8,6100 | 14,0000 | 120,54 | 120,54 | 0,00 | 0,95 | 114,51 | august 10 | december 12 |
| 1530 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nástenka 16x1/2" | ks | 2,9760 | 28,5600 | 84,99 | 84,99 | 0,00 | 0,95 | 80,74 | august 10 | december 12 |
| 1531 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,koh út.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 | ks | 3,1850 | 1,0000 | 3,19 | 3,19 | 0,00 | 0,95 | 3,03 | august 10 | december 12 |
| 1532 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací 1/2" | ks | 2,2070 | 1,0000 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 0,95 | 2,10 | august 10 | december 12 |
| 1533 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,koh út.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1 | ks | 1,4280 | 2,0000 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 0,95 | 2,71 | august 10 | december 12 |
| 1534 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 1" ventil rohový | ks | 33,3940 | 2,0000 | 66,79 | 66,79 | 0,00 | 0,95 | 63,45 | august 10 | december 12 |
| 1535 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4 | ks | 3,8320 | 3,0000 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,95 | 10,92 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil 6/4" | ks | 13,3380 | 3,0000 | 40,01 | 40,01 | 0,00 | 0,95 | 38,01 | august 10 | december 12 |
| 1537 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2 | ks | 4,5910 | 10,0000 | 45,91 | 45,91 | 0,00 | 0,95 | 43,61 | august 10 | december 12 |
| 1538 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil 2" | ks | 19,1690 | 10,0000 | 191,69 | 191,69 | 0,00 | 0,95 | 182,11 | august 10 | december 12 |
| 1539 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2 1/2 | ks | 5,9080 | 2,0000 | 11,82 | 11,82 | 0,00 | 0,95 | 11,23 | august 10 | december 12 |
| 1540 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil 2 1/2" | ks | 41,0470 | 2,0000 | 82,09 | 82,09 | 0,00 | 0,95 | 77,99 | august 10 | december 12 |
| 1541 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného ,šikmého G 5/4 | ks | 2,9590 | 1,0000 | 2,96 | 2,96 | 0,00 | 0,95 | 2,81 | august 10 | december 12 |
| 1542 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistný ventil DN 32 | ks | 13,0590 | 1,0000 | 13,06 | 13,06 | 0,00 | 0,95 | 12,41 | august 10 | december 12 |
| 1543 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného ,šikmého G 6/4 | ks | 3,8210 | 2,0000 | 7,64 | 7,64 | 0,00 | 0,95 | 7,26 | august 10 | december 12 |
| 1544 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil spätný 6/4" | ks | 81,3550 | 2,0000 | 162,71 | 162,71 | 0,00 | 0,95 | 154,57 | august 10 | december 12 |
| 1545 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného ,šikmého G 2 | ks | 4,5910 | 1,0000 | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,95 | 4,36 | august 10 | december 12 |
| 1546 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil spätný 2" | ks | 105,7520 | 1,0000 | 105,75 | 105,75 | 0,00 | 0,95 | 100,46 | august 10 | december 12 |
| 1547 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného ,šikmého G 2 1/2 | ks | 5,7980 | 1,0000 | 5,80 | 5,80 | 0,00 | 0,95 | 5,51 | august 10 | december 12 |
| 1548 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter DN 65 | ks | 190,0000 | 1,0000 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,95 | 180,50 | august 10 | december 12 |
| 1549 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Požiarne príslušenstvo hadíc navíják A25/30 | sub | 575,0000 | 4,0000 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,95 | 2 185,00 | august 10 | december 12 |
| 1550 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 1,0670 | 387,0000 | 412,93 | 412,93 | 0,00 | 0,95 | 392,28 | august 10 | december 12 |
| 1551 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100 | m | 2,1640 | 20,0000 | 43,28 | 43,28 | 0,00 | 0,95 | 41,12 | august 10 | december 12 |
| 1552 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž čerpadiel cirkulačných | ks | 20,0040 | 1,0000 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,95 | 19,00 | august 10 | december 12 |
| 1553 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo cirkulačné | ks | 200,0000 | 1,0000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,95 | 190,00 | august 10 | december 12 |
| 1554 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tlakovej nádrže stojatej z čierneho oceľového plechu, so základného náterom s objemom 750 l | ks | 41,0680 | 1,0000 | 41,07 | 41,07 | 0,00 | 0,95 | 39,01 | august 10 | december 12 |
| 1555 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nádoba expanzná | ks | 52,7000 | 1,0000 | 52,70 | 52,70 | 0,00 | 0,95 | 50,07 | august 10 | december 12 |
| 1556 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 15,3320 | 4,8290 | 74,04 | 74,04 | 0,00 | 0,95 | 70,34 | august 10 | december 12 |
| 1557 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž úpavovne TÚV typ 04 | súb | 335,3570 | 1,0000 | 335,36 | 335,36 | 0,00 | 0,95 | 318,59 | august 10 | december 12 |
| 1558 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Úpravňa vody DN65 | ks | 540,0000 | 1,0000 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,95 | 513,00 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1559 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 28,5040 | 0,0340 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 0,95 | 0,92 | august 10 | december 12 |
| 1560 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna keramika WC závesné | ks | 150,0000 | 2,0000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,95 | 285,00 | august 10 | december 12 |
| 1561 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž záchodovej misy kombinovanej | súb | 24,4200 | 4,0000 | 97,68 | 97,68 | 0,00 | 0,95 | 92,80 | august 10 | december 12 |
| 1562 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna keramika WC kombi biele | ks | 119,1880 | 4,0000 | 476,75 | 476,75 | 0,00 | 0,95 | 452,91 | august 10 | december 12 |
| 1563 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sedadlo záchodové biele | ks | 22,5090 | 6,0000 | 135,05 | 135,05 | 0,00 | 0,95 | 128,30 | august 10 | december 12 |
| 1564 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za použitie silikonového tmelu 0,30kg/ks | ks | 3,2300 | 6,0000 | 19,38 | 19,38 | 0,00 | 0,95 | 18,41 | august 10 | december 12 |
| 1565 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž WC závesného | súb | 27,4840 | 2,0000 | 54,97 | 54,97 | 0,00 | 0,95 | 52,22 | august 10 | december 12 |
| 1566 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna keramika závesné WC-biele | ks | 157,8060 | 2,0000 | 315,61 | 315,61 | 0,00 | 0,95 | 299,83 | august 10 | december 12 |
| 1567 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Súprava pre tlmenie hluku pre závesné WC | ks | 7,7700 | 2,0000 | 15,54 | 15,54 | 0,00 | 0,95 | 14,76 | august 10 | december 12 |
| 1568 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacie tlačidlo | ks | 30,5200 | 2,0000 | 61,04 | 61,04 | 0,00 | 0,95 | 57,99 | august 10 | december 12 |
| 1569 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny prvok pre závesné WC | ks | 156,6800 | 2,0000 | 313,36 | 313,36 | 0,00 | 0,95 | 297,69 | august 10 | december 12 |
| 1570 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže | súb | 25,9980 | 3,0000 | 77,99 | 77,99 | 0,00 | 0,95 | 74,09 | august 10 | december 12 |
| 1571 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna technika pisoárový senzor | ks | 250,0000 | 3,0000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,95 | 712,50 | august 10 | december 12 |
| 1572 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna keramika pisoár biely | ks | 81,7030 | 3,0000 | 245,11 | 245,11 | 0,00 | 0,95 | 232,85 | august 10 | december 12 |
| 1573 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6kg/ks | ks | 4,1200 | 3,0000 | 12,36 | 12,36 | 0,00 | 0,95 | 11,74 | august 10 | december 12 |
| 1574 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | súb | 24,2940 | 8,0000 | 194,35 | 194,35 | 0,00 | 0,95 | 184,63 | august 10 | december 12 |
| 1575 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Umývadlo biele | ks | 66,6600 | 8,0000 | 533,28 | 533,28 | 0,00 | 0,95 | 506,62 | august 10 | december 12 |
| 1576 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zástena sprchová zásuvná čelná | súb | 348,3220 | 3,0000 | 1 044,97 | 1 044,97 | 0,00 | 0,95 | 992,72 | august 10 | december 12 |
| 1577 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž drezu jednoduchého z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou | súb | 17,1570 | 1,0000 | 17,16 | 17,16 | 0,00 | 0,95 | 16,30 | august 10 | december 12 |
| 1578 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Drez antikorový s odkvapovou doskou 430 x 240, typ 516 IA | ks | 111,5990 | 1,0000 | 111,60 | 111,60 | 0,00 | 0,95 | 106,02 | august 10 | december 12 |
| 1579 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová | súb | 18,9260 | 2,0000 | 37,85 | 37,85 | 0,00 | 0,95 | 35,96 | august 10 | december 12 |
| 1580 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výlevka biela | ks | 156,0000 | 2,0000 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,95 | 296,40 | august 10 | december 12 |
| 1581 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž elektrického zásobníka akumulačného | súb | 329,1020 | 1,0000 | 329,10 | 329,10 | 0,00 | 0,95 | 312,65 | august 10 | december 12 |
| 1582 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohrievač vody zásobníkový 800l | ks | 1475,0000 | 1,0000 | 1 475,00 | 1 475,00 | 0,00 | 0,95 | 1 401,25 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 4,2560 | 6,0000 | 25,54 | 25,54 | 0,00 | 0,95 | 24,26 | august 10 | december 12 |
| 1584 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil rohový 1/2" | ks | 11,2260 | 6,0000 | 67,36 | 67,36 | 0,00 | 0,95 | 63,99 | august 10 | december 12 |
| 1585 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb | 4,9360 | 3,0000 | 14,81 | 14,81 | 0,00 | 0,95 | 14,07 | august 10 | december 12 |
| 1586 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil rohovy 1/2" | ks | 3,4300 | 3,0000 | 10,29 | 10,29 | 0,00 | 0,95 | 9,78 | august 10 | december 12 |
| 1587 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej | ks | 5,5760 | 11,0000 | 61,34 | 61,34 | 0,00 | 0,95 | 58,27 | august 10 | december 12 |
| 1588 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výtokové armatúry umývadlová stojanková batéria | ks | 99,5020 | 8,0000 | 796,02 | 796,02 | 0,00 | 0,95 | 756,22 | august 10 | december 12 |
| 1589 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výtokové armatúry stojanková batéria drezová | ks | 128,4100 | 3,0000 | 385,23 | 385,23 | 0,00 | 0,95 | 365,97 | august 10 | december 12 |
| 1590 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy | ks | 7,9290 | 3,0000 | 23,79 | 23,79 | 0,00 | 0,95 | 22,60 | august 10 | december 12 |
| 1591 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sprchová súprava - chróm | ks | 123,3350 | 3,0000 | 370,01 | 370,01 | 0,00 | 0,95 | 351,50 | august 10 | december 12 |
| 1592 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | ks | 1,9210 | 3,0000 | 5,76 | 5,76 | 0,00 | 0,95 | 5,47 | august 10 | december 12 |
| 1593 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výtokové armatúry nástenný držiak sprchy | ks | 12,1010 | 3,0000 | 36,30 | 36,30 | 0,00 | 0,95 | 34,49 | august 10 | december 12 |
| 1594 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 3,5670 | 8,0000 | 28,54 | 28,54 | 0,00 | 0,95 | 27,11 | august 10 | december 12 |
| 1595 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzávierka zápachová umývadlová | ks | 4,2300 | 8,0000 | 33,84 | 33,84 | 0,00 | 0,95 | 32,15 | august 10 | december 12 |
| 1596 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž splachovača pisoára automatic | ks | 22,0000 | 3,0000 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,95 | 62,70 | august 10 | december 12 |
| 1597 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna technika automatický pisoárový splachovač | ks | 250,0000 | 3,0000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,95 | 712,50 | august 10 | december 12 |
| 1598 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 17,5150 | 0,4290 | 7,51 | 7,51 | 0,00 | 0,95 | 7,14 | august 10 | december 12 |
| 1599 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1600 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 20,2000 | 1,0000 | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,95 | 19,19 | august 10 | december 12 |
| 1601 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 1,0000 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,95 | 28,03 | august 10 | december 12 |
| 1602 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,95 | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 1603 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1604 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 20,2000 | 1,0000 | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,95 | 19,19 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1606 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 1,0000 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,95 | 28,03 | august 10 | december 12 |
| 1607 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,95 | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 1608 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1609 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 1,0000 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,95 | 28,03 | august 10 | december 12 |
| 1610 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,95 | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 1611 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1612 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 20,2000 | 1,0000 | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,95 | 19,19 | august 10 | december 12 |
| 1613 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1614 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 1,0000 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,95 | 28,03 | august 10 | december 12 |
| 1615 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,95 | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 1616 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1617 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1618 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 1,0000 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,95 | 28,03 | august 10 | december 12 |
| 1619 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,95 | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 1620 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 15,8570 | 2,0000 | 31,71 | 31,71 | 0,00 | 0,95 | 30,13 | august 10 | december 12 |
| 1621 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 1622 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 202,0000 | 1,0000 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,95 | 191,90 | august 10 | december 12 |
| 1623 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 1,0000 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,95 | 280,25 | august 10 | december 12 |
| 1624 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,95 | 47,50 | august 10 | december 12 |
| 1625 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 202,0000 | 1,0000 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,95 | 191,90 | august 10 | december 12 |
| 1627 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 1628 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 1,0000 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,95 | 280,25 | august 10 | december 12 |
| 1629 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,95 | 47,50 | august 10 | december 12 |
| 1630 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 1631 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 1,0000 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,95 | 280,25 | august 10 | december 12 |
| 1632 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,95 | 47,50 | august 10 | december 12 |
| 1633 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 1634 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 202,0000 | 1,0000 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,95 | 191,90 | august 10 | december 12 |
| 1635 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 1636 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 1,0000 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,95 | 280,25 | august 10 | december 12 |
| 1637 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,95 | 47,50 | august 10 | december 12 |
| 1638 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 1639 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 1640 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 1,0000 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,95 | 280,25 | august 10 | december 12 |
| 1641 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,95 | 47,50 | august 10 | december 12 |
| 1642 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 158,5700 | 2,0000 | 317,14 | 317,14 | 0,00 | 0,95 | 301,28 | august 10 | december 12 |
| 1643 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 0,95 | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 1644 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 1645 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1646 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 2,9700 | 1,0000 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | 0,95 | 2,82 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 1648 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 5,5900 | 1,0000 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | 0,95 | 5,31 | august 10 | december 12 |
| 1649 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 4,8900 | 1,0000 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,95 | 4,65 | august 10 | december 12 |
| 1650 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 1651 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1652 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Požiarna klapka, **STROJNÁ DODÁVKA** | ks | | 4,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 1653 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54 | ks | 75,0000 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,95 | 71,25 | august 10 | december 12 |
| 1654 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 113,1200 | 1,0000 | 113,12 | 113,12 | 0,00 | 0,95 | 107,46 | august 10 | december 12 |
| 1655 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V, | ks | 1200,0000 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,95 | 1 140,00 | august 10 | december 12 |
| 1656 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 1,0000 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,95 | 280,25 | august 10 | december 12 |
| 1657 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 4,9500 | 2,0000 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,95 | 9,41 | august 10 | december 12 |
| 1658 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 1659 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1660 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblik, IP68 | ks | 38,3800 | 1,0000 | 38,38 | 38,38 | 0,00 | 0,95 | 36,46 | august 10 | december 12 |
| 1661 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32 | ks | 604,6900 | 1,0000 | 604,69 | 604,69 | 0,00 | 0,95 | 574,46 | august 10 | december 12 |
| 1662 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk. | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 1663 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Redukcia k P499, vonkajší závit | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 0,95 | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 1664 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit | ks | 24,2400 | 1,0000 | 24,24 | 24,24 | 0,00 | 0,95 | 23,03 | august 10 | december 12 |
| 1665 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 113,1200 | 2,0000 | 226,24 | 226,24 | 0,00 | 0,95 | 214,93 | august 10 | december 12 |
| 1666 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | 0,95 | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 1667 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m | ks | 14,6500 | 1,0000 | 14,65 | 14,65 | 0,00 | 0,95 | 13,92 | august 10 | december 12 |
| 1668 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Elekródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu | ks | 40,5000 | 1,0000 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 0,95 | 38,48 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 192,9100 | 1,0000 | 192,91 | 192,91 | 0,00 | 0,95 | 183,26 | august 10 | december 12 |
| 1670 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 202,0000 | 1,0000 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | 0,95 | 191,90 | august 10 | december 12 |
| 1671 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 0,95 | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 1672 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,95 | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 1673 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1674 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz | ks | 26,1600 | 1,0000 | 26,16 | 26,16 | 0,00 | 0,95 | 24,85 | august 10 | december 12 |
| 1675 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,95 | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 1676 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,95 | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 1677 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,95 | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 1678 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 0,2970 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,95 | 0,28 | august 10 | december 12 |
| 1679 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,95 | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 1680 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 0,5590 | 1,0000 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,95 | 0,53 | august 10 | december 12 |
| 1681 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 0,4890 | 1,0000 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,95 | 0,46 | august 10 | december 12 |
| 1682 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,95 | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 1683 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,95 | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 1684 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Požiarna klapka, **STROJNÁ DODÁVKA** | ks | | 4,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 1685 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54 | ks | 7,5000 | 1,0000 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,95 | 7,13 | august 10 | december 12 |
| 1686 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 11,3120 | 1,0000 | 11,31 | 11,31 | 0,00 | 0,95 | 10,75 | august 10 | december 12 |
| 1687 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V, | ks | 120,0000 | 1,0000 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,95 | 114,00 | august 10 | december 12 |
| 1688 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 1,0000 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 0,95 | 28,03 | august 10 | december 12 |
| 1689 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 0,4950 | 2,0000 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,95 | 0,94 | august 10 | december 12 |
| 1690 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,95 | 0,10 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1691 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,95 | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 1692 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblik, IP68 | ks | 3,8380 | 1,0000 | 3,84 | 3,84 | 0,00 | 0,95 | 3,65 | august 10 | december 12 |
| 1693 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32 | ks | 60,4690 | 1,0000 | 60,47 | 60,47 | 0,00 | 0,95 | 57,45 | august 10 | december 12 |
| 1694 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk. | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1695 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Redukcia k P499, vonkajší závit | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,95 | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 1696 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit | ks | 2,4240 | 1,0000 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | 0,95 | 2,30 | august 10 | december 12 |
| 1697 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 11,3120 | 2,0000 | 22,62 | 22,62 | 0,00 | 0,95 | 21,49 | august 10 | december 12 |
| 1698 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,95 | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 1699 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m | ks | 1,4650 | 1,0000 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,95 | 1,39 | august 10 | december 12 |
| 1700 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Elekródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu | ks | 4,0500 | 1,0000 | 4,05 | 4,05 | 0,00 | 0,95 | 3,85 | august 10 | december 12 |
| 1701 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 19,2910 | 1,0000 | 19,29 | 19,29 | 0,00 | 0,95 | 18,33 | august 10 | december 12 |
| 1702 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 20,2000 | 1,0000 | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,95 | 19,19 | august 10 | december 12 |
| 1703 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,95 | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 1704 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,95 | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 1705 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,95 | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 1706 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz | ks | 2,6160 | 1,0000 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | 0,95 | 2,49 | august 10 | december 12 |
| 1707 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 1500,0000 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,95 | 1 425,00 | august 10 | december 12 |
| 1708 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 2,0000 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,95 | 564,30 | august 10 | december 12 |
| 1709 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,95 | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 1710 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 2,0000 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,95 | 351,50 | august 10 | december 12 |
| 1711 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 1500,0000 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,95 | 1 425,00 | august 10 | december 12 |
| 1712 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 1,0000 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,95 | 282,15 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 4DO,4DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,95 | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 1714 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,95 | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 1715 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 1500,0000 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,95 | 1 425,00 | august 10 | december 12 |
| 1716 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 1,0000 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,95 | 282,15 | august 10 | december 12 |
| 1717 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 4DO, 4DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,95 | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 1718 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,95 | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 1719 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 2200,0000 | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,95 | 2 090,00 | august 10 | december 12 |
| 1720 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 1,0000 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,95 | 282,15 | august 10 | december 12 |
| 1721 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,95 | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 1722 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,95 | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 1723 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 65,0000 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,95 | 61,75 | august 10 | december 12 |
| 1724 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 2,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,95 | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 1725 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 1726 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 2,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,95 | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 1727 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 65,0000 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,95 | 61,75 | august 10 | december 12 |
| 1728 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 1729 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 4DO,4DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 1730 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 1731 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 65,0000 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,95 | 61,75 | august 10 | december 12 |
| 1732 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 1733 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 4DO, 4DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 1734 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 1735 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 220,0000 | 1,0000 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,95 | 209,00 | august 10 | december 12 |
| 1736 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 1738 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,95 | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 1739 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT1_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,95 | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 1740 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,95 | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 1741 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | 0,95 | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 1742 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 15,0000 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 0,95 | 17,39 | august 10 | december 12 |
| 1743 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,95 | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 1744 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,95 | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 1745 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 0,95 | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 1746 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 0,95 | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 1747 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,95 | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 1748 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,95 | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 1749 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1750 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,95 | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 1751 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | 0,95 | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 1752 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | 0,95 | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 1753 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,95 | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 1754 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,95 | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 1755 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,95 | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 1756 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,95 | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 1757 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,95 | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 1758 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | 0,95 | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 1759 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 5,3000 | 4,0000 | 21,20 | 21,20 | 0,00 | 0,95 | 20,14 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 16A | ks | 5,2100 | 3,0000 | 15,63 | 15,63 | 0,00 | 0,95 | 14,85 | august 10 | december 12 |
| 1761 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 24,4300 | 1,0000 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | 0,95 | 23,21 | august 10 | december 12 |
| 1762 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | 0,95 | 13,24 | august 10 | december 12 |
| 1763 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 1-1,6 A | ks | 33,4600 | 2,0000 | 66,92 | 66,92 | 0,00 | 0,95 | 63,57 | august 10 | december 12 |
| 1764 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 0,95 | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 1765 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 2,0000 | 34,52 | 34,52 | 0,00 | 0,95 | 32,79 | august 10 | december 12 |
| 1766 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 19,5800 | 4,0000 | 78,32 | 78,32 | 0,00 | 0,95 | 74,40 | august 10 | december 12 |
| 1767 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 24,9000 | 3,0000 | 74,70 | 74,70 | 0,00 | 0,95 | 70,97 | august 10 | december 12 |
| 1768 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 9,0000 | 44,82 | 44,82 | 0,00 | 0,95 | 42,58 | august 10 | december 12 |
| 1769 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | 0,95 | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 1770 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 2,0000 | 11,16 | 11,16 | 0,00 | 0,95 | 10,60 | august 10 | december 12 |
| 1771 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 5,5100 | 7,0000 | 38,57 | 38,57 | 0,00 | 0,95 | 36,64 | august 10 | december 12 |
| 1772 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 1773 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 10,0000 | 33,50 | 33,50 | 0,00 | 0,95 | 31,83 | august 10 | december 12 |
| 1774 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 1775 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1776 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 10,0000 | 65,40 | 65,40 | 0,00 | 0,95 | 62,13 | august 10 | december 12 |
| 1777 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1778 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 22,0000 | 24,86 | 24,86 | 0,00 | 0,95 | 23,62 | august 10 | december 12 |
| 1779 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 12,0000 | 29,52 | 29,52 | 0,00 | 0,95 | 28,04 | august 10 | december 12 |
| 1780 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 11,0000 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,95 | 43,89 | august 10 | december 12 |
| 1781 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 9,0000 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,95 | 7,70 | august 10 | december 12 |
| 1782 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 15,0000 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 0,95 | 11,12 | august 10 | december 12 |
| 1783 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | 0,95 | 2,68 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1785 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,95 | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 1786 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1787 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 7,0000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,95 | 5,99 | august 10 | december 12 |
| 1788 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1789 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 0,95 | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 1790 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 35,2100 | 1,0000 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | 0,95 | 33,45 | august 10 | december 12 |
| 1791 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | 0,95 | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 1792 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,95 | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 1793 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 0,95 | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 1794 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 16,0000 | 45,92 | 45,92 | 0,00 | 0,95 | 43,62 | august 10 | december 12 |
| 1795 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 14,0000 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | 0,95 | 58,25 | august 10 | december 12 |
| 1796 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 30,0000 | 84,30 | 84,30 | 0,00 | 0,95 | 80,09 | august 10 | december 12 |
| 1797 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 14,0000 | 30,66 | 30,66 | 0,00 | 0,95 | 29,13 | august 10 | december 12 |
| 1798 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 4,0000 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,95 | 1,03 | august 10 | december 12 |
| 1799 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 18,0000 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | 0,95 | 2,91 | august 10 | december 12 |
| 1800 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 90,0000 | 33,30 | 33,30 | 0,00 | 0,95 | 31,64 | august 10 | december 12 |
| 1801 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 0,95 | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 1802 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 8,7200 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 1803 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 8,7200 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 1804 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 15,0000 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,95 | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 1805 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 12,0000 | 3,36 | 3,36 | 0,00 | 0,95 | 3,19 | august 10 | december 12 |
| 1806 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,4400 | 2,0000 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,95 | 0,84 | august 10 | december 12 |
| 1807 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT2_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,95 | 627,00 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,95 | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 1809 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | 0,95 | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 1810 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 13,0000 | 15,86 | 15,86 | 0,00 | 0,95 | 15,07 | august 10 | december 12 |
| 1811 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,95 | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 1812 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,95 | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 1813 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 0,95 | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 1814 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 0,95 | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 1815 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,95 | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 1816 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,95 | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 1817 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1818 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,95 | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 1819 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | 0,95 | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 1820 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | 0,95 | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 1821 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,95 | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 1822 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,95 | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 1823 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,95 | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 1824 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,95 | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 1825 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,95 | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 1826 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | 0,95 | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 1827 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 5,3000 | 4,0000 | 21,20 | 21,20 | 0,00 | 0,95 | 20,14 | august 10 | december 12 |
| 1828 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 16A | ks | 5,2100 | 2,0000 | 10,42 | 10,42 | 0,00 | 0,95 | 9,90 | august 10 | december 12 |
| 1829 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 40A | ks | 30,7700 | 1,0000 | 30,77 | 30,77 | 0,00 | 0,95 | 29,23 | august 10 | december 12 |
| 1830 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | 0,95 | 13,24 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 1-1,6 A | ks | 33,4600 | 2,0000 | 66,92 | 66,92 | 0,00 | 0,95 | 63,57 | august 10 | december 12 |
| 1832 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 0,95 | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 1833 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 2,0000 | 34,52 | 34,52 | 0,00 | 0,95 | 32,79 | august 10 | december 12 |
| 1834 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 19,5800 | 4,0000 | 78,32 | 78,32 | 0,00 | 0,95 | 74,40 | august 10 | december 12 |
| 1835 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 24,9000 | 2,0000 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 0,95 | 47,31 | august 10 | december 12 |
| 1836 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 8,0000 | 39,84 | 39,84 | 0,00 | 0,95 | 37,85 | august 10 | december 12 |
| 1837 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | 0,95 | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 1838 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 2,0000 | 11,16 | 11,16 | 0,00 | 0,95 | 10,60 | august 10 | december 12 |
| 1839 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 5,5100 | 6,0000 | 33,06 | 33,06 | 0,00 | 0,95 | 31,41 | august 10 | december 12 |
| 1840 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 1841 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 9,0000 | 30,15 | 30,15 | 0,00 | 0,95 | 28,64 | august 10 | december 12 |
| 1842 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 1843 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1844 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 9,0000 | 58,86 | 58,86 | 0,00 | 0,95 | 55,92 | august 10 | december 12 |
| 1845 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1846 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 20,0000 | 22,60 | 22,60 | 0,00 | 0,95 | 21,47 | august 10 | december 12 |
| 1847 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 11,0000 | 27,06 | 27,06 | 0,00 | 0,95 | 25,71 | august 10 | december 12 |
| 1848 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 10,0000 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,95 | 39,90 | august 10 | december 12 |
| 1849 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 8,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,95 | 6,84 | august 10 | december 12 |
| 1850 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 14,0000 | 10,92 | 10,92 | 0,00 | 0,95 | 10,37 | august 10 | december 12 |
| 1851 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | 0,95 | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 1852 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1853 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,95 | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 1854 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 6,0000 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 0,95 | 5,13 | august 10 | december 12 |
| 1856 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1857 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 0,95 | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 1858 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 35,2100 | 1,0000 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | 0,95 | 33,45 | august 10 | december 12 |
| 1859 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | 0,95 | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 1860 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,95 | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 1861 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 0,95 | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 1862 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 12,0000 | 34,44 | 34,44 | 0,00 | 0,95 | 32,72 | august 10 | december 12 |
| 1863 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 12,0000 | 52,56 | 52,56 | 0,00 | 0,95 | 49,93 | august 10 | december 12 |
| 1864 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 24,0000 | 67,44 | 67,44 | 0,00 | 0,95 | 64,07 | august 10 | december 12 |
| 1865 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 13,0000 | 28,47 | 28,47 | 0,00 | 0,95 | 27,05 | august 10 | december 12 |
| 1866 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 4,0000 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,95 | 1,03 | august 10 | december 12 |
| 1867 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 14,0000 | 2,38 | 2,38 | 0,00 | 0,95 | 2,26 | august 10 | december 12 |
| 1868 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 70,0000 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 0,95 | 24,61 | august 10 | december 12 |
| 1869 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 0,95 | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 1870 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 12,0000 | 3,36 | 3,36 | 0,00 | 0,95 | 3,19 | august 10 | december 12 |
| 1871 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 8,0000 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 0,95 | 2,13 | august 10 | december 12 |
| 1872 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT3_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,95 | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 1873 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,95 | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 1874 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | 0,95 | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 1875 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 9,0000 | 10,98 | 10,98 | 0,00 | 0,95 | 10,43 | august 10 | december 12 |
| 1876 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,95 | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 1877 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,95 | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 1878 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 0,95 | 18,96 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 0,95 | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 1880 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,95 | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 1881 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,95 | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 1882 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1883 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,95 | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 1884 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | 0,95 | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 1885 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | 0,95 | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 1886 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,95 | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 1887 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,95 | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 1888 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,95 | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 1889 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,95 | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 1890 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,95 | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 1891 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | 0,95 | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 1892 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0,95 | 5,36 | august 10 | december 12 |
| 1893 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "D", 16A | ks | 23,2400 | 2,0000 | 46,48 | 46,48 | 0,00 | 0,95 | 44,16 | august 10 | december 12 |
| 1894 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 24,4300 | 1,0000 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | 0,95 | 23,21 | august 10 | december 12 |
| 1895 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | 0,95 | 13,24 | august 10 | december 12 |
| 1896 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 0,95 | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 1897 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 1,0000 | 17,26 | 17,26 | 0,00 | 0,95 | 16,40 | august 10 | december 12 |
| 1898 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 24,9000 | 2,0000 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | 0,95 | 47,31 | august 10 | december 12 |
| 1899 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 3,0000 | 14,94 | 14,94 | 0,00 | 0,95 | 14,19 | august 10 | december 12 |
| 1900 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | 0,95 | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 1901 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 3,0000 | 16,74 | 16,74 | 0,00 | 0,95 | 15,90 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 1903 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 4,0000 | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 0,95 | 12,73 | august 10 | december 12 |
| 1904 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 1905 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1906 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 4,0000 | 26,16 | 26,16 | 0,00 | 0,95 | 24,85 | august 10 | december 12 |
| 1907 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1908 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 10,0000 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,95 | 10,74 | august 10 | december 12 |
| 1909 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 7,0000 | 17,22 | 17,22 | 0,00 | 0,95 | 16,36 | august 10 | december 12 |
| 1910 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 5,0000 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,95 | 19,95 | august 10 | december 12 |
| 1911 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 3,0000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,95 | 2,57 | august 10 | december 12 |
| 1912 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 12,0000 | 9,36 | 9,36 | 0,00 | 0,95 | 8,89 | august 10 | december 12 |
| 1913 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | 0,95 | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 1914 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1915 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,95 | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 1916 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1917 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 1,0000 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,95 | 0,86 | august 10 | december 12 |
| 1918 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1919 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 0,95 | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 1920 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 35,2100 | 1,0000 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | 0,95 | 33,45 | august 10 | december 12 |
| 1921 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | 0,95 | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 1922 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,95 | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 1923 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 0,95 | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 1924 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 12,0000 | 34,44 | 34,44 | 0,00 | 0,95 | 32,72 | august 10 | december 12 |
| 1925 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 12,0000 | 33,72 | 33,72 | 0,00 | 0,95 | 32,03 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 12,0000 | 26,28 | 26,28 | 0,00 | 0,95 | 24,97 | august 10 | december 12 |
| 1927 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 4,0000 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,95 | 1,03 | august 10 | december 12 |
| 1928 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 1929 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 8,0000 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | 0,95 | 1,29 | august 10 | december 12 |
| 1930 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 40,0000 | 14,80 | 14,80 | 0,00 | 0,95 | 14,06 | august 10 | december 12 |
| 1931 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 8,7200 | 1,0000 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | 0,95 | 8,28 | august 10 | december 12 |
| 1932 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 0,95 | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 1933 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 16,0000 | 4,48 | 4,48 | 0,00 | 0,95 | 4,26 | august 10 | december 12 |
| 1934 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 4,0000 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0,95 | 1,06 | august 10 | december 12 |
| 1935 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DTPK_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,95 | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 1936 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,95 | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 1937 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | 0,95 | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 1938 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 13,0000 | 15,86 | 15,86 | 0,00 | 0,95 | 15,07 | august 10 | december 12 |
| 1939 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,95 | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 1940 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,95 | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 1941 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 0,95 | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 1942 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | 0,95 | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 1943 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,95 | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 1944 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,95 | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 1945 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1946 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,95 | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 1947 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | 0,95 | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 1948 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | 0,95 | 30,55 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,95 | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 1950 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 0,95 | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 1951 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 0,95 | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 1952 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,95 | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 1953 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,95 | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 1954 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | 0,95 | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 1955 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0,95 | 5,36 | august 10 | december 12 |
| 1956 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 24,4300 | 1,0000 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | 0,95 | 23,21 | august 10 | december 12 |
| 1957 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | 0,95 | 13,24 | august 10 | december 12 |
| 1958 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A | ks | 33,4600 | 4,0000 | 133,84 | 133,84 | 0,00 | 0,95 | 127,15 | august 10 | december 12 |
| 1959 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | 0,95 | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 1960 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 2,0000 | 119,12 | 119,12 | 0,00 | 0,95 | 113,16 | august 10 | december 12 |
| 1961 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 4,0000 | 69,04 | 69,04 | 0,00 | 0,95 | 65,59 | august 10 | december 12 |
| 1962 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 24,9000 | 1,0000 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 0,95 | 23,66 | august 10 | december 12 |
| 1963 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 5,0000 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 0,95 | 23,66 | august 10 | december 12 |
| 1964 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 1,0000 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | 0,95 | 4,16 | august 10 | december 12 |
| 1965 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 1,0000 | 2,81 | 2,81 | 0,00 | 0,95 | 2,67 | august 10 | december 12 |
| 1966 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Demontážna spona finder pre pätice 95.05 | ks | 0,2200 | 1,0000 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,95 | 0,21 | august 10 | december 12 |
| 1967 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | 0,95 | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 1968 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0,95 | 5,36 | august 10 | december 12 |
| 1969 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, červená | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | 0,95 | 5,36 | august 10 | december 12 |
| 1970 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 5,5100 | 1,0000 | 5,51 | 5,51 | 0,00 | 0,95 | 5,23 | august 10 | december 12 |
| 1971 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 4,0000 | 22,32 | 22,32 | 0,00 | 0,95 | 21,20 | august 10 | december 12 |
| 1972 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 6,0000 | 20,10 | 20,10 | 0,00 | 0,95 | 19,10 | august 10 | december 12 |
| 1974 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, červená | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 1975 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | 0,95 | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 1976 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1977 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 6,0000 | 39,24 | 39,24 | 0,00 | 0,95 | 37,28 | august 10 | december 12 |
| 1978 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, červená | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1979 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | 0,95 | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 1980 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 17,0000 | 19,21 | 19,21 | 0,00 | 0,95 | 18,25 | august 10 | december 12 |
| 1981 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 11,0000 | 27,06 | 27,06 | 0,00 | 0,95 | 25,71 | august 10 | december 12 |
| 1982 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozpínacia jednotka | ks | 2,4600 | 1,0000 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | 0,95 | 2,34 | august 10 | december 12 |
| 1983 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 8,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,95 | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 1984 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD 2 (Ex)i, Radová svorka modrá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 3,0000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,95 | 2,57 | august 10 | december 12 |
| 1985 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 8,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,95 | 6,84 | august 10 | december 12 |
| 1986 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 13,0000 | 10,14 | 10,14 | 0,00 | 0,95 | 9,63 | august 10 | december 12 |
| 1987 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | 0,95 | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 1988 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1989 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,95 | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 1990 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 1991 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 3,0000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,95 | 2,57 | august 10 | december 12 |
| 1992 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,95 | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 1993 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 0,95 | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 1994 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA | ks | 48,0000 | 1,0000 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,95 | 45,60 | august 10 | december 12 |
| 1995 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | 0,95 | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 1996 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,95 | 31,92 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | 0,95 | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 1998 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 14,0000 | 40,18 | 40,18 | 0,00 | 0,95 | 38,17 | august 10 | december 12 |
| 1999 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 2,0000 | 8,76 | 8,76 | 0,00 | 0,95 | 8,32 | august 10 | december 12 |
| 2000 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 16,0000 | 44,96 | 44,96 | 0,00 | 0,95 | 42,71 | august 10 | december 12 |
| 2001 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 15,0000 | 32,85 | 32,85 | 0,00 | 0,95 | 31,21 | august 10 | december 12 |
| 2002 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 2,0000 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,95 | 0,51 | august 10 | december 12 |
| 2003 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 12,0000 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 0,95 | 1,94 | august 10 | december 12 |
| 2004 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 55,0000 | 20,35 | 20,35 | 0,00 | 0,95 | 19,33 | august 10 | december 12 |
| 2005 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 0,95 | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 2006 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 8,7200 | 1,0000 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | 0,95 | 8,28 | august 10 | december 12 |
| 2007 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 8,7200 | 1,0000 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | 0,95 | 8,28 | august 10 | december 12 |
| 2008 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 20,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,95 | 5,32 | august 10 | december 12 |
| 2009 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 4,0000 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | 0,95 | 1,06 | august 10 | december 12 |
| 2010 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,4400 | 2,0000 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,95 | 0,84 | august 10 | december 12 |
| 2011 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT1_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,95 | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 2012 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 0,95 | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 2013 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | 0,95 | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 2014 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 15,0000 | 12,81 | 12,81 | 0,00 | 0,95 | 12,17 | august 10 | december 12 |
| 2015 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,95 | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 2016 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,95 | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 2017 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 0,95 | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 2018 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 0,95 | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 2019 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 0,95 | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 2020 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,95 | 1,00 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2022 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,95 | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 2023 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | 0,95 | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 2024 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | 0,95 | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 2025 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | 0,95 | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 2026 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 0,95 | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 2027 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | 0,95 | 121,70 | august 10 | december 12 |
| 2028 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,95 | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 2029 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,95 | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 2030 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | 0,95 | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 2031 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 3,7100 | 4,0000 | 14,84 | 14,84 | 0,00 | 0,95 | 14,10 | august 10 | december 12 |
| 2032 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 16A | ks | 3,6470 | 3,0000 | 10,94 | 10,94 | 0,00 | 0,95 | 10,39 | august 10 | december 12 |
| 2033 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 17,1010 | 1,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | 0,95 | 16,25 | august 10 | december 12 |
| 2034 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 0,95 | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 2035 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 1-1,6 A | ks | 23,4220 | 2,0000 | 46,84 | 46,84 | 0,00 | 0,95 | 44,50 | august 10 | december 12 |
| 2036 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 0,95 | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 2037 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 2,0000 | 24,16 | 24,16 | 0,00 | 0,95 | 22,96 | august 10 | december 12 |
| 2038 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 13,7060 | 4,0000 | 54,82 | 54,82 | 0,00 | 0,95 | 52,08 | august 10 | december 12 |
| 2039 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,4300 | 3,0000 | 52,29 | 52,29 | 0,00 | 0,95 | 49,68 | august 10 | december 12 |
| 2040 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 9,0000 | 31,37 | 31,37 | 0,00 | 0,95 | 29,81 | august 10 | december 12 |
| 2041 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 2042 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 0,95 | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 2043 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 2,0000 | 7,81 | 7,81 | 0,00 | 0,95 | 7,42 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 3,8570 | 7,0000 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,95 | 25,65 | august 10 | december 12 |
| 2045 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2046 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 10,0000 | 23,45 | 23,45 | 0,00 | 0,95 | 22,28 | august 10 | december 12 |
| 2047 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2048 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,95 | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 2049 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 10,0000 | 45,78 | 45,78 | 0,00 | 0,95 | 43,49 | august 10 | december 12 |
| 2050 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,95 | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 2051 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 22,0000 | 17,40 | 17,40 | 0,00 | 0,95 | 16,53 | august 10 | december 12 |
| 2052 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 12,0000 | 20,66 | 20,66 | 0,00 | 0,95 | 19,63 | august 10 | december 12 |
| 2053 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 11,0000 | 32,34 | 32,34 | 0,00 | 0,95 | 30,72 | august 10 | december 12 |
| 2054 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 9,0000 | 5,67 | 5,67 | 0,00 | 0,95 | 5,39 | august 10 | december 12 |
| 2055 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 15,0000 | 8,19 | 8,19 | 0,00 | 0,95 | 7,78 | august 10 | december 12 |
| 2056 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 0,95 | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 2057 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2058 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2059 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2060 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 7,0000 | 4,41 | 4,41 | 0,00 | 0,95 | 4,19 | august 10 | december 12 |
| 2061 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2062 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,95 | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 2063 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 24,6470 | 1,0000 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | 0,95 | 23,41 | august 10 | december 12 |
| 2064 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | 0,95 | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 2065 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | 0,95 | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 2066 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | 0,95 | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 2067 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 16,0000 | 32,14 | 32,14 | 0,00 | 0,95 | 30,54 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2068 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 14,0000 | 42,92 | 42,92 | 0,00 | 0,95 | 40,78 | august 10 | december 12 |
| 2069 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 30,0000 | 59,01 | 59,01 | 0,00 | 0,95 | 56,06 | august 10 | december 12 |
| 2070 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 14,0000 | 21,46 | 21,46 | 0,00 | 0,95 | 20,39 | august 10 | december 12 |
| 2071 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 4,0000 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,95 | 0,72 | august 10 | december 12 |
| 2072 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 18,0000 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 0,95 | 2,03 | august 10 | december 12 |
| 2073 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 90,0000 | 23,31 | 23,31 | 0,00 | 0,95 | 22,14 | august 10 | december 12 |
| 2074 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,95 | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 2075 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 6,1040 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 2076 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 6,1040 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 2077 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 15,0000 | 2,94 | 2,94 | 0,00 | 0,95 | 2,79 | august 10 | december 12 |
| 2078 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 12,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2079 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,3080 | 2,0000 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,95 | 0,59 | august 10 | december 12 |
| 2080 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT2_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,95 | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 2081 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 0,95 | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 2082 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | 0,95 | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 2083 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 13,0000 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,95 | 10,55 | august 10 | december 12 |
| 2084 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,95 | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 2085 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,95 | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 2086 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 0,95 | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 2087 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 0,95 | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 2088 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 0,95 | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 2089 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,95 | 1,00 | august 10 | december 12 |
| 2090 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,95 | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 2092 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | 0,95 | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 2093 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | 0,95 | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 2094 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | 0,95 | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 2095 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 0,95 | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 2096 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | 0,95 | 121,70 | august 10 | december 12 |
| 2097 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,95 | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 2098 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,95 | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 2099 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | 0,95 | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 2100 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 3,7100 | 4,0000 | 14,84 | 14,84 | 0,00 | 0,95 | 14,10 | august 10 | december 12 |
| 2101 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 16A | ks | 3,6470 | 2,0000 | 7,29 | 7,29 | 0,00 | 0,95 | 6,93 | august 10 | december 12 |
| 2102 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 40A | ks | 21,5390 | 1,0000 | 21,54 | 21,54 | 0,00 | 0,95 | 20,46 | august 10 | december 12 |
| 2103 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 0,95 | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 2104 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 1-1,6 A | ks | 23,4220 | 2,0000 | 46,84 | 46,84 | 0,00 | 0,95 | 44,50 | august 10 | december 12 |
| 2105 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 0,95 | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 2106 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 2,0000 | 24,16 | 24,16 | 0,00 | 0,95 | 22,96 | august 10 | december 12 |
| 2107 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 13,7060 | 4,0000 | 54,82 | 54,82 | 0,00 | 0,95 | 52,08 | august 10 | december 12 |
| 2108 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,4300 | 2,0000 | 34,86 | 34,86 | 0,00 | 0,95 | 33,12 | august 10 | december 12 |
| 2109 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 8,0000 | 27,89 | 27,89 | 0,00 | 0,95 | 26,49 | august 10 | december 12 |
| 2110 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 0,95 | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 2111 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 2,0000 | 7,81 | 7,81 | 0,00 | 0,95 | 7,42 | august 10 | december 12 |
| 2112 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 3,8570 | 6,0000 | 23,14 | 23,14 | 0,00 | 0,95 | 21,98 | august 10 | december 12 |
| 2113 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 9,0000 | 21,11 | 21,11 | 0,00 | 0,95 | 20,05 | august 10 | december 12 |
| 2115 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2116 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,95 | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 2117 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 9,0000 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 0,95 | 39,14 | august 10 | december 12 |
| 2118 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,95 | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 2119 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 20,0000 | 15,82 | 15,82 | 0,00 | 0,95 | 15,03 | august 10 | december 12 |
| 2120 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 11,0000 | 18,94 | 18,94 | 0,00 | 0,95 | 17,99 | august 10 | december 12 |
| 2121 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 10,0000 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,95 | 27,93 | august 10 | december 12 |
| 2122 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 8,0000 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 0,95 | 4,79 | august 10 | december 12 |
| 2123 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 14,0000 | 7,64 | 7,64 | 0,00 | 0,95 | 7,26 | august 10 | december 12 |
| 2124 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 0,95 | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 2125 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2126 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2127 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2128 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 6,0000 | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 0,95 | 3,59 | august 10 | december 12 |
| 2129 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2130 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,95 | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 2131 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 24,6470 | 1,0000 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | 0,95 | 23,41 | august 10 | december 12 |
| 2132 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | 0,95 | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 2133 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | 0,95 | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 2134 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | 0,95 | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 2135 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 12,0000 | 24,11 | 24,11 | 0,00 | 0,95 | 22,90 | august 10 | december 12 |
| 2136 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 12,0000 | 36,79 | 36,79 | 0,00 | 0,95 | 34,95 | august 10 | december 12 |
| 2137 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 24,0000 | 47,21 | 47,21 | 0,00 | 0,95 | 44,85 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2138 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 13,0000 | 19,93 | 19,93 | 0,00 | 0,95 | 18,93 | august 10 | december 12 |
| 2139 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 4,0000 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,95 | 0,72 | august 10 | december 12 |
| 2140 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 14,0000 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0,95 | 1,58 | august 10 | december 12 |
| 2141 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 70,0000 | 18,13 | 18,13 | 0,00 | 0,95 | 17,22 | august 10 | december 12 |
| 2142 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,95 | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 2143 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 12,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2144 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 8,0000 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,95 | 1,49 | august 10 | december 12 |
| 2145 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT3_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,95 | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 2146 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 0,95 | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 2147 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | 0,95 | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 2148 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 9,0000 | 7,69 | 7,69 | 0,00 | 0,95 | 7,30 | august 10 | december 12 |
| 2149 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,95 | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 2150 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,95 | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 2151 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 0,95 | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 2152 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 0,95 | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 2153 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 0,95 | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 2154 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,95 | 1,00 | august 10 | december 12 |
| 2155 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2156 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,95 | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 2157 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | 0,95 | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 2158 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | 0,95 | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 2159 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | 0,95 | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 2160 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 0,95 | 25,27 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | 0,95 | 121,70 | august 10 | december 12 |
| 2162 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,95 | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 2163 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,95 | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 2164 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | 0,95 | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 2165 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,95 | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 2166 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "D", 16A | ks | 16,2680 | 2,0000 | 32,54 | 32,54 | 0,00 | 0,95 | 30,91 | august 10 | december 12 |
| 2167 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 17,1010 | 1,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | 0,95 | 16,25 | august 10 | december 12 |
| 2168 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 0,95 | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 2169 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 0,95 | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 2170 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 1,0000 | 12,08 | 12,08 | 0,00 | 0,95 | 11,48 | august 10 | december 12 |
| 2171 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,4300 | 2,0000 | 34,86 | 34,86 | 0,00 | 0,95 | 33,12 | august 10 | december 12 |
| 2172 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 3,0000 | 10,46 | 10,46 | 0,00 | 0,95 | 9,94 | august 10 | december 12 |
| 2173 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 0,95 | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 2174 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 3,0000 | 11,72 | 11,72 | 0,00 | 0,95 | 11,13 | august 10 | december 12 |
| 2175 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2176 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 4,0000 | 9,38 | 9,38 | 0,00 | 0,95 | 8,91 | august 10 | december 12 |
| 2177 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2178 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,95 | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 2179 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 4,0000 | 18,31 | 18,31 | 0,00 | 0,95 | 17,40 | august 10 | december 12 |
| 2180 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,95 | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 2181 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 10,0000 | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 0,95 | 7,51 | august 10 | december 12 |
| 2182 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 7,0000 | 12,05 | 12,05 | 0,00 | 0,95 | 11,45 | august 10 | december 12 |
| 2183 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 5,0000 | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 0,95 | 13,97 | august 10 | december 12 |
| 2184 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 3,0000 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,95 | 1,80 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2185 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 mm$^2$ | ks | 0,5460 | 12,0000 | 6,55 | 6,55 | 0,00 | 0,95 | 6,22 | august 10 | december 12 |
| 2186 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 mm$^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 0,95 | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 2187 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2188 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2189 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2190 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 1,0000 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 0,95 | 0,60 | august 10 | december 12 |
| 2191 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2192 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,95 | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 2193 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 24,6470 | 1,0000 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | 0,95 | 23,41 | august 10 | december 12 |
| 2194 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | 0,95 | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 2195 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | 0,95 | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 2196 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | 0,95 | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 2197 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 12,0000 | 24,11 | 24,11 | 0,00 | 0,95 | 22,90 | august 10 | december 12 |
| 2198 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 12,0000 | 23,60 | 23,60 | 0,00 | 0,95 | 22,42 | august 10 | december 12 |
| 2199 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 12,0000 | 18,40 | 18,40 | 0,00 | 0,95 | 17,48 | august 10 | december 12 |
| 2200 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 4,0000 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 0,95 | 0,72 | august 10 | december 12 |
| 2201 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 2202 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 8,0000 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,95 | 0,90 | august 10 | december 12 |
| 2203 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 mm$^2$ | ks | 0,2590 | 40,0000 | 10,36 | 10,36 | 0,00 | 0,95 | 9,84 | august 10 | december 12 |
| 2204 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 6,1040 | 1,0000 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,95 | 5,80 | august 10 | december 12 |
| 2205 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm$^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,95 | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 2206 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 16,0000 | 3,14 | 3,14 | 0,00 | 0,95 | 2,98 | august 10 | december 12 |
| 2207 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 4,0000 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,95 | 0,74 | august 10 | december 12 |
| 2208 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DTPK_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,95 | 438,90 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 0,95 | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 2210 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | 0,95 | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 2211 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 13,0000 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | 0,95 | 10,55 | august 10 | december 12 |
| 2212 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,95 | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 2213 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,95 | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 2214 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 0,95 | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 2215 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | 0,95 | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 2216 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | 0,95 | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 2217 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,95 | 1,00 | august 10 | december 12 |
| 2218 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2219 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,95 | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 2220 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | 0,95 | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 2221 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | 0,95 | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 2222 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | 0,95 | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 2223 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 0,95 | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 2224 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | 0,95 | 121,70 | august 10 | december 12 |
| 2225 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 0,95 | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 2226 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,95 | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 2227 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | 0,95 | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 2228 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,95 | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 2229 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 17,1010 | 1,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | 0,95 | 16,25 | august 10 | december 12 |
| 2230 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 0,95 | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 2231 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A | ks | 23,4220 | 4,0000 | 93,69 | 93,69 | 0,00 | 0,95 | 89,00 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2232 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 0,95 | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 2233 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 2,0000 | 83,38 | 83,38 | 0,00 | 0,95 | 79,21 | august 10 | december 12 |
| 2234 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 4,0000 | 48,33 | 48,33 | 0,00 | 0,95 | 45,91 | august 10 | december 12 |
| 2235 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,4300 | 1,0000 | 17,43 | 17,43 | 0,00 | 0,95 | 16,56 | august 10 | december 12 |
| 2236 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 5,0000 | 17,43 | 17,43 | 0,00 | 0,95 | 16,56 | august 10 | december 12 |
| 2237 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 1,0000 | 3,07 | 3,07 | 0,00 | 0,95 | 2,91 | august 10 | december 12 |
| 2238 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 1,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 0,95 | 1,87 | august 10 | december 12 |
| 2239 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Demontážna spona finder pre pätice 95.05 | ks | 0,1540 | 1,0000 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,95 | 0,15 | august 10 | december 12 |
| 2240 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 0,95 | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 2241 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,95 | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 2242 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, červená | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,95 | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 2243 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 3,8570 | 1,0000 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 0,95 | 3,66 | august 10 | december 12 |
| 2244 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 4,0000 | 15,62 | 15,62 | 0,00 | 0,95 | 14,84 | august 10 | december 12 |
| 2245 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2246 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 6,0000 | 14,07 | 14,07 | 0,00 | 0,95 | 13,37 | august 10 | december 12 |
| 2247 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, červená | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2248 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | 0,95 | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 2249 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,95 | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 2250 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 6,0000 | 27,47 | 27,47 | 0,00 | 0,95 | 26,09 | august 10 | december 12 |
| 2251 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, červená | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,95 | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 2252 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | 0,95 | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 2253 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 17,0000 | 13,45 | 13,45 | 0,00 | 0,95 | 12,77 | august 10 | december 12 |
| 2254 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 11,0000 | 18,94 | 18,94 | 0,00 | 0,95 | 17,99 | august 10 | december 12 |
| 2255 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozpínacia jednotka | ks | 1,7220 | 1,0000 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 0,95 | 1,64 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 8,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | 0,95 | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 2257 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD 2 (Ex)i, Radová svorka modrá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 3,0000 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,95 | 1,80 | august 10 | december 12 |
| 2258 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 8,0000 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 0,95 | 4,79 | august 10 | december 12 |
| 2259 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 13,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 0,95 | 6,74 | august 10 | december 12 |
| 2260 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | 0,95 | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 2261 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2262 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2263 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | 0,95 | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 2264 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 3,0000 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,95 | 1,80 | august 10 | december 12 |
| 2265 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2266 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,95 | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 2267 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA | ks | 33,6000 | 1,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | 0,95 | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 2268 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | 0,95 | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 2269 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | 0,95 | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 2270 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | 0,95 | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 2271 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 14,0000 | 28,13 | 28,13 | 0,00 | 0,95 | 26,72 | august 10 | december 12 |
| 2272 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 2,0000 | 6,13 | 6,13 | 0,00 | 0,95 | 5,83 | august 10 | december 12 |
| 2273 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 16,0000 | 31,47 | 31,47 | 0,00 | 0,95 | 29,90 | august 10 | december 12 |
| 2274 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 15,0000 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,95 | 21,85 | august 10 | december 12 |
| 2275 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 2,0000 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,95 | 0,36 | august 10 | december 12 |
| 2276 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 12,0000 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | 0,95 | 1,36 | august 10 | december 12 |
| 2277 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 55,0000 | 14,25 | 14,25 | 0,00 | 0,95 | 13,53 | august 10 | december 12 |
| 2278 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | 0,95 | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 2279 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 6,1040 | 1,0000 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,95 | 5,80 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2280 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 6,1040 | 1,0000 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 0,95 | 5,80 | august 10 | december 12 |
| 2281 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 20,0000 | 3,92 | 3,92 | 0,00 | 0,95 | 3,72 | august 10 | december 12 |
| 2282 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 4,0000 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,95 | 0,74 | august 10 | december 12 |
| 2283 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,3080 | 2,0000 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | 0,95 | 0,59 | august 10 | december 12 |
| 2284 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový, tienený | m | 0,3000 | 755,0000 | 226,50 | 226,50 | 0,00 | 0,95 | 215,18 | august 10 | december 12 |
| 2285 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový | m | 0,4000 | 250,0000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,95 | 95,00 | august 10 | december 12 |
| 2286 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový | m | 0,4800 | 45,0000 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0,95 | 20,52 | august 10 | december 12 |
| 2287 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový, tienený | m | 1,4700 | 170,0000 | 249,90 | 249,90 | 0,00 | 0,95 | 237,41 | august 10 | december 12 |
| 2288 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,4800 | 45,0000 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0,95 | 20,52 | august 10 | december 12 |
| 2289 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,4000 | 490,0000 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,95 | 186,20 | august 10 | december 12 |
| 2290 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5900 | 85,0000 | 50,15 | 50,15 | 0,00 | 0,95 | 47,64 | august 10 | december 12 |
| 2291 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5900 | 1025,0000 | 604,75 | 604,75 | 0,00 | 0,95 | 574,51 | august 10 | december 12 |
| 2292 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5900 | 10,0000 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0,95 | 5,61 | august 10 | december 12 |
| 2293 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,8300 | 280,0000 | 232,40 | 232,40 | 0,00 | 0,95 | 220,78 | august 10 | december 12 |
| 2294 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 1,3100 | 60,0000 | 78,60 | 78,60 | 0,00 | 0,95 | 74,67 | august 10 | december 12 |
| 2295 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 1,6000 | 30,0000 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,95 | 45,60 | august 10 | december 12 |
| 2296 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový štítok | ks | 0,1500 | 200,0000 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,95 | 28,50 | august 10 | december 12 |
| 2297 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,4700 | 130,0000 | 61,10 | 61,10 | 0,00 | 0,95 | 58,05 | august 10 | december 12 |
| 2298 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,6800 | 180,0000 | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 0,95 | 116,28 | august 10 | december 12 |
| 2299 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7700 | 30,0000 | 23,10 | 23,10 | 0,00 | 0,95 | 21,95 | august 10 | december 12 |
| 2300 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,8700 | 50,0000 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 0,95 | 41,33 | august 10 | december 12 |
| 2301 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,1000 | 260,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,95 | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 2302 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,1900 | 360,0000 | 68,40 | 68,40 | 0,00 | 0,95 | 64,98 | august 10 | december 12 |
| 2303 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,2500 | 60,0000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,95 | 14,25 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2304 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,2900 | 100,0000 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,95 | 27,55 | august 10 | december 12 |
| 2305 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,3100 | 130,0000 | 40,30 | 40,30 | 0,00 | 0,95 | 38,29 | august 10 | december 12 |
| 2306 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,5000 | 180,0000 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,95 | 85,50 | august 10 | december 12 |
| 2307 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,9700 | 30,0000 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 0,95 | 27,65 | august 10 | december 12 |
| 2308 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 1,1100 | 50,0000 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,95 | 52,73 | august 10 | december 12 |
| 2309 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 2,9700 | 220,0000 | 653,40 | 653,40 | 0,00 | 0,95 | 620,73 | august 10 | december 12 |
| 2310 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko pre žľab - rovný diel | m | 1,5700 | 220,0000 | 345,40 | 345,40 | 0,00 | 0,95 | 328,13 | august 10 | december 12 |
| 2311 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koleno 90° pre žľab 125/50 | ks | 5,1100 | 3,0000 | 15,33 | 15,33 | 0,00 | 0,95 | 14,56 | august 10 | december 12 |
| 2312 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko na koleno 90° pre žľab 125/50 | ks | 1,8200 | 3,0000 | 5,46 | 5,46 | 0,00 | 0,95 | 5,19 | august 10 | december 12 |
| 2313 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | T-kus pre žľab 125/50 | ks | 2,0700 | 11,0000 | 22,77 | 22,77 | 0,00 | 0,95 | 21,63 | august 10 | december 12 |
| 2314 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko na T-kus pre žľab 125/50 | ks | 0,6000 | 11,0000 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,95 | 6,27 | august 10 | december 12 |
| 2315 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojka na žľab 125/50 | ks | 0,1300 | 110,0000 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 0,95 | 13,59 | august 10 | december 12 |
| 2316 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Konzola pre žľab 125/50 | ks | 1,5700 | 220,0000 | 345,40 | 345,40 | 0,00 | 0,95 | 328,13 | august 10 | december 12 |
| 2317 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 2,1600 | 180,0000 | 388,80 | 388,80 | 0,00 | 0,95 | 369,36 | august 10 | december 12 |
| 2318 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko pre žľab - rovný diel | m | 1,0300 | 180,0000 | 185,40 | 185,40 | 0,00 | 0,95 | 176,13 | august 10 | december 12 |
| 2319 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koleno 90° pre žľab 62/50 | ks | 4,3100 | 7,0000 | 30,17 | 30,17 | 0,00 | 0,95 | 28,66 | august 10 | december 12 |
| 2320 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko na koleno 90° pre žľab 62/50 | ks | 1,3300 | 7,0000 | 9,31 | 9,31 | 0,00 | 0,95 | 8,84 | august 10 | december 12 |
| 2321 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | T-kus pre žľab 62/50 | ks | 5,0500 | 2,0000 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 0,95 | 9,60 | august 10 | december 12 |
| 2322 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko na T-kus pre žľab 62/50 | ks | 1,7100 | 2,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | 0,95 | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 2323 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojka na žľab 62/50 | ks | 0,1300 | 90,0000 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | 0,95 | 11,12 | august 10 | december 12 |
| 2324 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Konzola pre žľab 62/50 | ks | 1,2200 | 180,0000 | 219,60 | 219,60 | 0,00 | 0,95 | 208,62 | august 10 | december 12 |
| 2325 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vkladacia lišta | m | 0,4400 | 20,0000 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 0,95 | 8,36 | august 10 | december 12 |
| 2326 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vkladacia lišta | m | 1,1100 | 70,0000 | 77,70 | 77,70 | 0,00 | 0,95 | 73,82 | august 10 | december 12 |
| 2327 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Bezpečnostné tabuľky | ks | 1,4000 | 4,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,95 | 5,32 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43 | ks | 5,6000 | 2,0000 | 11,20 | 11,20 | 0,00 | 0,95 | 10,64 | august 10 | december 12 |
| 2329 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, kryt žltý "RAL 1012" CENTRAL STOP | ks | 18,2500 | 1,0000 | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 0,95 | 17,34 | august 10 | december 12 |
| 2330 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,3000 | 1,0000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,95 | 5,99 | august 10 | december 12 |
| 2331 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,8000 | 1,0000 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,95 | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 2332 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia a rozpínacia jednotka | ks | 3,5000 | 1,0000 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,95 | 3,33 | august 10 | december 12 |
| 2333 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, Blokovanie kotlov | ks | 6,5000 | 1,0000 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,95 | 6,18 | august 10 | december 12 |
| 2334 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 30mm | ks | 6,3000 | 1,0000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 0,95 | 5,99 | august 10 | december 12 |
| 2335 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,8000 | 1,0000 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,95 | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 2336 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 3,5000 | 1,0000 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,95 | 3,33 | august 10 | december 12 |
| 2337 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN) | ks | 15,9700 | 4,0000 | 63,88 | 63,88 | 0,00 | 0,95 | 60,69 | august 10 | december 12 |
| 2338 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič uzemňovací 8 mm | m | 0,9600 | 140,0000 | 134,40 | 134,40 | 0,00 | 0,95 | 127,68 | august 10 | december 12 |
| 2339 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič zelenožltý | m | 0,5000 | 150,0000 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,95 | 71,25 | august 10 | december 12 |
| 2340 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič zelenožltý | m | 2,5300 | 220,0000 | 556,60 | 556,60 | 0,00 | 0,95 | 528,77 | august 10 | december 12 |
| 2341 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka pripájacia | ks | 0,5000 | 12,0000 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,95 | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 2342 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka spojovacia | ks | 0,5000 | 24,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,95 | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 2343 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka Bernard na potrubie | ks | 1,2200 | 4,0000 | 4,88 | 4,88 | 0,00 | 0,95 | 4,64 | august 10 | december 12 |
| 2344 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pásik k svorke Bernard | ks | 1,2200 | 4,0000 | 4,88 | 4,88 | 0,00 | 0,95 | 4,64 | august 10 | december 12 |
| 2345 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Uholník, na konštrukcie | kg | 1,1000 | 100,0000 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,95 | 104,50 | august 10 | december 12 |
| 2346 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kovová konštrukcia všeobecne | kg | 1,1000 | 200,0000 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,95 | 209,00 | august 10 | december 12 |
| 2347 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Farba základná | kg | 3,0000 | 4,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,95 | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 2348 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Farba vrchná | kg | 3,0000 | 4,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,95 | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 2349 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Riedidlo | l | 3,0000 | 4,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,95 | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 2350 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný nešpecifikovaný materiál | % | x | 0,1000 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,95 | 380,00 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový, tienený | m | 0,5500 | 755,0000 | 415,25 | 415,25 | 0,00 | 0,95 | 394,49 | august 10 | december 12 |
| 2352 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový | m | 0,5500 | 250,0000 | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 0,95 | 130,63 | august 10 | december 12 |
| 2353 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový | m | 0,5500 | 45,0000 | 24,75 | 24,75 | 0,00 | 0,95 | 23,51 | august 10 | december 12 |
| 2354 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový, tienený | m | 0,5500 | 170,0000 | 93,50 | 93,50 | 0,00 | 0,95 | 88,83 | august 10 | december 12 |
| 2355 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 45,0000 | 24,75 | 24,75 | 0,00 | 0,95 | 23,51 | august 10 | december 12 |
| 2356 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 490,0000 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,95 | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 2357 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 85,0000 | 46,75 | 46,75 | 0,00 | 0,95 | 44,41 | august 10 | december 12 |
| 2358 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 1025,0000 | 563,75 | 563,75 | 0,00 | 0,95 | 535,56 | august 10 | december 12 |
| 2359 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 10,0000 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,95 | 5,23 | august 10 | december 12 |
| 2360 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 280,0000 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,95 | 146,30 | august 10 | december 12 |
| 2361 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 60,0000 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,95 | 31,35 | august 10 | december 12 |
| 2362 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 30,0000 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,95 | 15,68 | august 10 | december 12 |
| 2363 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový štítok | ks | 0,2000 | 200,0000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,95 | 38,00 | august 10 | december 12 |
| 2364 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7500 | 130,0000 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 0,95 | 92,63 | august 10 | december 12 |
| 2365 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7500 | 180,0000 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,95 | 128,25 | august 10 | december 12 |
| 2366 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7500 | 30,0000 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,95 | 21,38 | august 10 | december 12 |
| 2367 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7500 | 50,0000 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,95 | 35,63 | august 10 | december 12 |
| 2368 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,4000 | 260,0000 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,95 | 98,80 | august 10 | december 12 |
| 2369 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,4000 | 360,0000 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,95 | 136,80 | august 10 | december 12 |
| 2370 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,4000 | 60,0000 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,95 | 22,80 | august 10 | december 12 |
| 2371 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,4000 | 100,0000 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,95 | 38,00 | august 10 | december 12 |
| 2372 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,7500 | 130,0000 | 97,50 | 97,50 | 0,00 | 0,95 | 92,63 | august 10 | december 12 |
| 2373 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,7500 | 180,0000 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,95 | 128,25 | august 10 | december 12 |
| 2374 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,7500 | 30,0000 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,95 | 21,38 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2375 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,7500 | 50,0000 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,95 | 35,63 | august 10 | december 12 |
| 2376 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 4,0000 | 220,0000 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 0,95 | 836,00 | august 10 | december 12 |
| 2377 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 3,5000 | 180,0000 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,95 | 598,50 | august 10 | december 12 |
| 2378 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vkladacia lišta | m | 0,7500 | 20,0000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,95 | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 2379 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vkladacia lišta | m | 0,7500 | 70,0000 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 0,95 | 49,88 | august 10 | december 12 |
| 2380 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Bezpečnostné tabuľky | ks | 0,5000 | 4,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,95 | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 2381 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43 | ks | 3,3000 | 2,0000 | 6,60 | 6,60 | 0,00 | 0,95 | 6,27 | august 10 | december 12 |
| 2382 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, kryt žltý "RAL 1012" CENTRAL STOP | ks | 5,0000 | 1,0000 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,95 | 4,75 | august 10 | december 12 |
| 2383 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 2,8000 | 1,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2384 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 2,8000 | 1,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2385 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia a rozpínacia jednotka | ks | 2,8000 | 1,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2386 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, Blokovanie kotlov | ks | 2,8000 | 1,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2387 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 30mm | ks | 2,8000 | 1,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2388 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 2,8000 | 1,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2389 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,8000 | 1,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,95 | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 2390 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN) | ks | 12,4000 | 4,0000 | 49,60 | 49,60 | 0,00 | 0,95 | 47,12 | august 10 | december 12 |
| 2391 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič uzemňovací 8 mm | m | 0,5000 | 140,0000 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,95 | 66,50 | august 10 | december 12 |
| 2392 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič zelenožltý | m | 0,5000 | 150,0000 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,95 | 71,25 | august 10 | december 12 |
| 2393 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič zelenožltý | m | 0,5000 | 220,0000 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,95 | 104,50 | august 10 | december 12 |
| 2394 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka Bernard na potrubie | ks | 3,5000 | 4,0000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,95 | 13,30 | august 10 | december 12 |
| 2395 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Uholník, na konštrukcie | kg | 1,5000 | 100,0000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,95 | 142,50 | august 10 | december 12 |
| 2396 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Farba základná | kg | 2,0000 | 4,0000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,95 | 7,60 | august 10 | december 12 |
| 2397 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Farba vrchná | kg | 2,0000 | 4,0000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,95 | 7,60 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2398 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Riedidlo | l | 2,0000 | 4,0000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,95 | 7,60 | august 10 | december 12 |
| 2399 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný nešpecifikovaný materiál | % | x | 0,1000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,95 | 285,00 | august 10 | december 12 |
| 2400 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Programovanie a odladenie DDC systému | bod | 10,0000 | 220,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,95 | 2 090,00 | august 10 | december 12 |
| 2401 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Revízna správa | ks | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,95 | 95,00 | august 10 | december 12 |
| 2402 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Projektová dokumentácia skut. Stavu | ks | 50,0000 | 4,0000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,95 | 190,00 | august 10 | december 12 |
| 2403 | infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pracovisko centrály | ks | 6000,0000 | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,95 | 5 700,00 | august 10 | december 12 |
| 2404 | infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zaškolenie obsluhy a skúšky | hod | 20,0000 | 6,0000 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,95 | 114,00 | august 10 | december 12 |
| 2405 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 1912,6000 | 5,0000 | 9 563,00 | 9 563,00 | 0,00 | 0,95 | 9 084,85 | august 10 | december 12 |
| 2406 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzt potrubie) | kpl | 452,6000 | 5,0000 | 2 263,00 | 2 263,00 | 0,00 | 0,95 | 2 149,85 | august 10 | december 12 |
| 2407 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 474,5000 | 5,0000 | 2 372,50 | 2 372,50 | 0,00 | 0,95 | 2 253,88 | august 10 | december 12 |
| 2408 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 138,7000 | 5,0000 | 693,50 | 693,50 | 0,00 | 0,95 | 658,83 | august 10 | december 12 |
| 2409 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 1766,6000 | 8,0000 | 14 132,80 | 14 132,80 | 0,00 | 0,95 | 13 426,16 | august 10 | december 12 |
| 2410 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku) | kpl | 182,5000 | 8,0000 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,95 | 1 387,00 | august 10 | december 12 |
| 2411 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 474,5000 | 8,0000 | 3 796,00 | 3 796,00 | 0,00 | 0,95 | 3 606,20 | august 10 | december 12 |
| 2412 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 116,8000 | 8,0000 | 934,40 | 934,40 | 0,00 | 0,95 | 887,68 | august 10 | december 12 |
| 2413 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | axiálny ventilátor (napr. HCFB/2-250 H) | ks | 246,4699 | 4,0000 | 985,88 | 985,88 | 0,00 | 0,95 | 936,59 | august 10 | december 12 |
| 2414 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 250 | ks | 31,1418 | 4,0000 | 124,57 | 124,57 | 0,00 | 0,95 | 118,34 | august 10 | december 12 |
| 2415 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 191,2600 | 5,0000 | 956,30 | 956,30 | 0,00 | 0,95 | 908,49 | august 10 | december 12 |
| 2416 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzt potrubie) | kpl | 113,1500 | 5,0000 | 565,75 | 565,75 | 0,00 | 0,95 | 537,46 | august 10 | december 12 |
| 2417 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 118,6250 | 5,0000 | 593,13 | 593,13 | 0,00 | 0,95 | 563,47 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2418 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 34,6750 | 5,0000 | 173,38 | 173,38 | 0,00 | 0,95 | 164,71 | august 10 | december 12 |
| 2419 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 176,6600 | 8,0000 | 1 413,28 | 1 413,28 | 0,00 | 0,95 | 1 342,62 | august 10 | december 12 |
| 2420 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku) | kpl | 45,6250 | 8,0000 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,95 | 346,75 | august 10 | december 12 |
| 2421 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 118,6250 | 8,0000 | 949,00 | 949,00 | 0,00 | 0,95 | 901,55 | august 10 | december 12 |
| 2422 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 29,2000 | 8,0000 | 233,60 | 233,60 | 0,00 | 0,95 | 221,92 | august 10 | december 12 |
| 2423 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | axiálny ventilátor (napr. HCFB/2-250 H) | ks | 24,6470 | 4,0000 | 98,59 | 98,59 | 0,00 | 0,95 | 93,66 | august 10 | december 12 |
| 2424 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 250 | ks | 7,7855 | 4,0000 | 31,14 | 31,14 | 0,00 | 0,95 | 29,58 | august 10 | december 12 |
| 2425 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 6543,1360 | 1,0000 | 6 543,14 | 6 543,14 | 0,00 | 0,95 | 6 215,98 | august 10 | december 12 |
| 2426 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | protidažďová žalúzia 1000x560 so sitom | ks | 89,8995 | 1,0000 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 0,95 | 85,40 | august 10 | december 12 |
| 2427 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN 500 | ks | 87,2788 | 1,0000 | 87,28 | 87,28 | 0,00 | 0,95 | 82,91 | august 10 | december 12 |
| 2428 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 900x400, dl. 1000, 3 kulisy 200 mm | ks | 197,1876 | 4,0000 | 788,75 | 788,75 | 0,00 | 0,95 | 749,31 | august 10 | december 12 |
| 2429 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 500x400 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 132,7578 | 2,0000 | 265,52 | 265,52 | 0,00 | 0,95 | 252,24 | august 10 | december 12 |
| 2430 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 315x200 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 103,0103 | 2,0000 | 206,02 | 206,02 | 0,00 | 0,95 | 195,72 | august 10 | december 12 |
| 2431 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=300 m3/h | ks | 69,2843 | 5,0000 | 346,42 | 346,42 | 0,00 | 0,95 | 329,10 | august 10 | december 12 |
| 2432 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=500 m3/h | ks | 72,8467 | 3,0000 | 218,54 | 218,54 | 0,00 | 0,95 | 207,61 | august 10 | december 12 |
| 2433 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 4,3143 | 2,0000 | 8,63 | 8,63 | 0,00 | 0,95 | 8,20 | august 10 | december 12 |
| 2434 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 5,3582 | 3,0000 | 16,07 | 16,07 | 0,00 | 0,95 | 15,27 | august 10 | december 12 |
| 2435 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=150 m3/h | ks | 6,5919 | 4,0000 | 26,37 | 26,37 | 0,00 | 0,95 | 25,05 | august 10 | december 12 |
| 2436 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=300 m3/h | ks | 59,7213 | 1,0000 | 59,72 | 59,72 | 0,00 | 0,95 | 56,74 | august 10 | december 12 |
| 2437 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=500 m3/h | ks | 63,2837 | 5,0000 | 316,42 | 316,42 | 0,00 | 0,95 | 300,60 | august 10 | december 12 |
| 2438 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 3,7157 | 2,0000 | 7,43 | 7,43 | 0,00 | 0,95 | 7,06 | august 10 | december 12 |
| 2439 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 4,1245 | 3,0000 | 12,37 | 12,37 | 0,00 | 0,95 | 11,75 | august 10 | december 12 |
| 2440 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=150 m3/h | ks | 6,1977 | 4,0000 | 24,79 | 24,79 | 0,00 | 0,95 | 23,55 | august 10 | december 12 |
| 2441 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN200 | ks | 17,3886 | 6,0000 | 104,33 | 104,33 | 0,00 | 0,95 | 99,12 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2442 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN250 | ks | 18,4325 | 8,0000 | 147,46 | 147,46 | 0,00 | 0,95 | 140,09 | august 10 | december 12 |
| 2443 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 8,7600 | 124,0000 | 1 086,24 | 1 086,24 | 0,00 | 0,95 | 1 031,93 | august 10 | december 12 |
| 2444 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 1800/30 | bm | 25,0974 | 88,0000 | 2 208,57 | 2 208,57 | 0,00 | 0,95 | 2 098,14 | august 10 | december 12 |
| 2445 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 1200/30 | bm | 18,5566 | 74,0000 | 1 373,19 | 1 373,19 | 0,00 | 0,95 | 1 304,53 | august 10 | december 12 |
| 2446 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN250 | bm | 7,3876 | 6,0000 | 44,33 | 44,33 | 0,00 | 0,95 | 42,11 | august 10 | december 12 |
| 2447 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN200 | bm | 5,9860 | 10,0000 | 59,86 | 59,86 | 0,00 | 0,95 | 56,87 | august 10 | december 12 |
| 2448 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN160 | bm | 5,1319 | 8,0000 | 41,06 | 41,06 | 0,00 | 0,95 | 39,00 | august 10 | december 12 |
| 2449 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN125 | bm | 4,2267 | 6,0000 | 25,36 | 25,36 | 0,00 | 0,95 | 24,09 | august 10 | december 12 |
| 2450 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN100 | bm | 3,8106 | 4,0000 | 15,24 | 15,24 | 0,00 | 0,95 | 14,48 | august 10 | december 12 |
| 2451 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN250 | bm | 2,8032 | 10,0000 | 28,03 | 28,03 | 0,00 | 0,95 | 26,63 | august 10 | december 12 |
| 2452 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN200 | bm | 2,1754 | 2,0000 | 4,35 | 4,35 | 0,00 | 0,95 | 4,13 | august 10 | december 12 |
| 2453 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN160 | bm | 1,6571 | 8,0000 | 13,26 | 13,26 | 0,00 | 0,95 | 12,59 | august 10 | december 12 |
| 2454 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN125 | bm | 1,2994 | 6,0000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 0,95 | 7,41 | august 10 | december 12 |
| 2455 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 1,0658 | 4,0000 | 4,26 | 4,26 | 0,00 | 0,95 | 4,05 | august 10 | december 12 |
| 2456 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | 429,8112 | 1,0000 | 429,81 | 429,81 | 0,00 | 0,95 | 408,32 | august 10 | december 12 |
| 2457 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 654,3136 | 1,0000 | 654,31 | 654,31 | 0,00 | 0,95 | 621,60 | august 10 | december 12 |
| 2458 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | protidaždová žalúzia 1000x560 so sitom | ks | 22,4749 | 1,0000 | 22,47 | 22,47 | 0,00 | 0,95 | 21,35 | august 10 | december 12 |
| 2459 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN 500 | ks | 21,8197 | 1,0000 | 21,82 | 21,82 | 0,00 | 0,95 | 20,73 | august 10 | december 12 |
| 2460 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 900x400, dl. 1000, 3 kulisy 200 mm | ks | 49,2969 | 4,0000 | 197,19 | 197,19 | 0,00 | 0,95 | 187,33 | august 10 | december 12 |
| 2461 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 500x400 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 33,1895 | 2,0000 | 66,38 | 66,38 | 0,00 | 0,95 | 63,06 | august 10 | december 12 |
| 2462 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 315x200 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 25,7526 | 2,0000 | 51,51 | 51,51 | 0,00 | 0,95 | 48,93 | august 10 | december 12 |
| 2463 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=300 m3/h | ks | 17,3211 | 5,0000 | 86,61 | 86,61 | 0,00 | 0,95 | 82,28 | august 10 | december 12 |
| 2464 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=500 m3/h | ks | 18,2117 | 3,0000 | 54,64 | 54,64 | 0,00 | 0,95 | 51,90 | august 10 | december 12 |
| 2465 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 1,0786 | 2,0000 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,95 | 2,05 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2466 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 1,3396 | 3,0000 | 4,02 | 4,02 | 0,00 | 0,95 | 3,82 | august 10 | december 12 |
| 2467 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=150 m3/h | ks | 1,6480 | 4,0000 | 6,59 | 6,59 | 0,00 | 0,95 | 6,26 | august 10 | december 12 |
| 2468 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=300 m3/h | ks | 14,9303 | 1,0000 | 14,93 | 14,93 | 0,00 | 0,95 | 14,18 | august 10 | december 12 |
| 2469 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=500 m3/h | ks | 15,8209 | 5,0000 | 79,10 | 79,10 | 0,00 | 0,95 | 75,15 | august 10 | december 12 |
| 2470 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 0,9289 | 2,0000 | 1,86 | 1,86 | 0,00 | 0,95 | 1,76 | august 10 | december 12 |
| 2471 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 1,0311 | 3,0000 | 3,09 | 3,09 | 0,00 | 0,95 | 2,94 | august 10 | december 12 |
| 2472 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=150 m3/h | ks | 1,5494 | 4,0000 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | 0,95 | 5,89 | august 10 | december 12 |
| 2473 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN200 | ks | 4,3472 | 6,0000 | 26,08 | 26,08 | 0,00 | 0,95 | 24,78 | august 10 | december 12 |
| 2474 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN250 | ks | 4,6081 | 8,0000 | 36,87 | 36,87 | 0,00 | 0,95 | 35,02 | august 10 | december 12 |
| 2475 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 3,0660 | 124,0000 | 380,18 | 380,18 | 0,00 | 0,95 | 361,17 | august 10 | december 12 |
| 2476 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 1800/30 | bm | 8,7841 | 88,0000 | 773,00 | 773,00 | 0,00 | 0,95 | 734,35 | august 10 | december 12 |
| 2477 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 1200/30 | bm | 6,4948 | 74,0000 | 480,62 | 480,62 | 0,00 | 0,95 | 456,59 | august 10 | december 12 |
| 2478 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN250 | bm | 2,5857 | 6,0000 | 15,51 | 15,51 | 0,00 | 0,95 | 14,74 | august 10 | december 12 |
| 2479 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN200 | bm | 2,0951 | 10,0000 | 20,95 | 20,95 | 0,00 | 0,95 | 19,90 | august 10 | december 12 |
| 2480 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN160 | bm | 1,7962 | 8,0000 | 14,37 | 14,37 | 0,00 | 0,95 | 13,65 | august 10 | december 12 |
| 2481 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN125 | bm | 1,4793 | 6,0000 | 8,88 | 8,88 | 0,00 | 0,95 | 8,43 | august 10 | december 12 |
| 2482 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN100 | bm | 1,3337 | 4,0000 | 5,33 | 5,33 | 0,00 | 0,95 | 5,07 | august 10 | december 12 |
| 2483 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN250 | bm | 0,9811 | 10,0000 | 9,81 | 9,81 | 0,00 | 0,95 | 9,32 | august 10 | december 12 |
| 2484 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN200 | bm | 0,7614 | 2,0000 | 1,52 | 1,52 | 0,00 | 0,95 | 1,45 | august 10 | december 12 |
| 2485 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN160 | bm | 0,5800 | 8,0000 | 4,64 | 4,64 | 0,00 | 0,95 | 4,41 | august 10 | december 12 |
| 2486 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN125 | bm | 0,4548 | 6,0000 | 2,73 | 2,73 | 0,00 | 0,95 | 2,59 | august 10 | december 12 |
| 2487 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 0,3730 | 4,0000 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | 0,95 | 1,42 | august 10 | december 12 |
| 2488 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | nástenný odsávací radiálny ventilátor (napr. VORT MICRO) | ks | 75,4090 | 10,0000 | 754,09 | 754,09 | 0,00 | 0,95 | 716,39 | august 10 | december 12 |
| 2489 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN200 | ks | 40,7267 | 1,0000 | 40,73 | 40,73 | 0,00 | 0,95 | 38,69 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 125 | ks | 7,9059 | 2,0000 | 15,81 | 15,81 | 0,00 | 0,95 | 15,02 | august 10 | december 12 |
| 2491 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do 200/20% | bm | 5,6210 | 10,0000 | 56,21 | 56,21 | 0,00 | 0,95 | 53,40 | august 10 | december 12 |
| 2492 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do 125/20% | bm | 4,7523 | 15,0000 | 71,28 | 71,28 | 0,00 | 0,95 | 67,72 | august 10 | december 12 |
| 2493 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 1,0658 | 20,0000 | 21,32 | 21,32 | 0,00 | 0,95 | 20,25 | august 10 | december 12 |
| 2494 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | 15,2993 | 1,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | 0,95 | 14,53 | august 10 | december 12 |
| 2495 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | nástenný odsávací radiálny ventilátor (napr. VORT MICRO) | ks | 7,5409 | 10,0000 | 75,41 | 75,41 | 0,00 | 0,95 | 71,64 | august 10 | december 12 |
| 2496 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN200 | ks | 10,1817 | 1,0000 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 0,95 | 9,67 | august 10 | december 12 |
| 2497 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 125 | ks | 1,9765 | 2,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,95 | 3,76 | august 10 | december 12 |
| 2498 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do 200/20% | bm | 1,9674 | 10,0000 | 19,67 | 19,67 | 0,00 | 0,95 | 18,69 | august 10 | december 12 |
| 2499 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do 125/20% | bm | 1,6633 | 15,0000 | 24,95 | 24,95 | 0,00 | 0,95 | 23,70 | august 10 | december 12 |
| 2500 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 0,3730 | 20,0000 | 7,46 | 7,46 | 0,00 | 0,95 | 7,09 | august 10 | december 12 |
| 2501 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "single split" | ks | 792,0500 | 1,0000 | 792,05 | 792,05 | 0,00 | 0,95 | 752,45 | august 10 | december 12 |
| 2502 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW | ks | 795,7000 | 1,0000 | 795,70 | 795,70 | 0,00 | 0,95 | 755,92 | august 10 | december 12 |
| 2503 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,9717 | 22,0000 | 197,38 | 197,38 | 0,00 | 0,95 | 187,51 | august 10 | december 12 |
| 2504 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "single split" | ks | 79,2050 | 1,0000 | 79,21 | 79,21 | 0,00 | 0,95 | 75,24 | august 10 | december 12 |
| 2505 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW | ks | 79,5700 | 1,0000 | 79,57 | 79,57 | 0,00 | 0,95 | 75,59 | august 10 | december 12 |
| 2506 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 3,1401 | 22,0000 | 69,08 | 69,08 | 0,00 | 0,95 | 65,63 | august 10 | december 12 |
| 2507 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 1862,2300 | 1,0000 | 1 862,23 | 1 862,23 | 0,00 | 0,95 | 1 769,12 | august 10 | december 12 |
| 2508 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW | ks | 924,9100 | 1,0000 | 924,91 | 924,91 | 0,00 | 0,95 | 878,66 | august 10 | december 12 |
| 2509 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW | ks | 854,8300 | 1,0000 | 854,83 | 854,83 | 0,00 | 0,95 | 812,09 | august 10 | december 12 |
| 2510 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,3074 | 10,0000 | 83,07 | 83,07 | 0,00 | 0,95 | 78,92 | august 10 | december 12 |
| 2511 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,9717 | 10,0000 | 89,72 | 89,72 | 0,00 | 0,95 | 85,23 | august 10 | december 12 |
| 2512 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 186,2230 | 1,0000 | 186,22 | 186,22 | 0,00 | 0,95 | 176,91 | august 10 | december 12 |
| 2513 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW | ks | 92,4910 | 1,0000 | 92,49 | 92,49 | 0,00 | 0,95 | 87,87 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2514 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW | ks | 85,4830 | 1,0000 | 85,48 | 85,48 | 0,00 | 0,95 | 81,21 | august 10 | december 12 |
| 2515 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 2,9076 | 10,0000 | 29,08 | 29,08 | 0,00 | 0,95 | 27,62 | august 10 | december 12 |
| 2516 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 3,1401 | 10,0000 | 31,40 | 31,40 | 0,00 | 0,95 | 29,83 | august 10 | december 12 |
| 2517 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 1424,2300 | 1,0000 | 1 424,23 | 1 424,23 | 0,00 | 0,95 | 1 353,02 | august 10 | december 12 |
| 2518 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW | ks | 774,5300 | 2,0000 | 1 549,06 | 1 549,06 | 0,00 | 0,95 | 1 471,61 | august 10 | december 12 |
| 2519 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,3074 | 20,0000 | 166,15 | 166,15 | 0,00 | 0,95 | 157,84 | august 10 | december 12 |
| 2520 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 142,4230 | 1,0000 | 142,42 | 142,42 | 0,00 | 0,95 | 135,30 | august 10 | december 12 |
| 2521 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW | ks | 77,4530 | 2,0000 | 154,91 | 154,91 | 0,00 | 0,95 | 147,16 | august 10 | december 12 |
| 2522 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 2,9076 | 20,0000 | 58,15 | 58,15 | 0,00 | 0,95 | 55,24 | august 10 | december 12 |
| 2523 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 1862,2300 | 1,0000 | 1 862,23 | 1 862,23 | 0,00 | 0,95 | 1 769,12 | august 10 | december 12 |
| 2524 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW | ks | 924,9100 | 1,0000 | 924,91 | 924,91 | 0,00 | 0,95 | 878,66 | august 10 | december 12 |
| 2525 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW | ks | 854,8300 | 1,0000 | 854,83 | 854,83 | 0,00 | 0,95 | 812,09 | august 10 | december 12 |
| 2526 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,3074 | 10,0000 | 83,07 | 83,07 | 0,00 | 0,95 | 78,92 | august 10 | december 12 |
| 2527 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,9717 | 10,0000 | 89,72 | 89,72 | 0,00 | 0,95 | 85,23 | august 10 | december 12 |
| 2528 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 186,2230 | 1,0000 | 186,22 | 186,22 | 0,00 | 0,95 | 176,91 | august 10 | december 12 |
| 2529 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW | ks | 92,4910 | 1,0000 | 92,49 | 92,49 | 0,00 | 0,95 | 87,87 | august 10 | december 12 |
| 2530 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW | ks | 85,4830 | 1,0000 | 85,48 | 85,48 | 0,00 | 0,95 | 81,21 | august 10 | december 12 |
| 2531 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 2,9076 | 10,0000 | 29,08 | 29,08 | 0,00 | 0,95 | 27,62 | august 10 | december 12 |
| 2532 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 3,1401 | 10,0000 | 31,40 | 31,40 | 0,00 | 0,95 | 29,83 | august 10 | december 12 |
| 2533 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vrátová clona dl. 4m s plynovým ohrevom (napr. IOG 04) | ks | 2416,3000 | 4,0000 | 9 665,20 | 9 665,20 | 0,00 | 0,95 | 9 181,94 | august 10 | december 12 |
| 2534 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín na fasádu | kpl | 474,5000 | 4,0000 | 1 898,00 | 1 898,00 | 0,00 | 0,95 | 1 803,10 | august 10 | december 12 |
| 2535 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | montážna sada | kpl | 109,5000 | 4,0000 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 0,95 | 416,10 | august 10 | december 12 |
| 2536 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vrátová clona dl. 3m bez ohrevu (napr. VCIC 3100001) | ks | 963,6000 | 2,0000 | 1 927,20 | 1 927,20 | 0,00 | 0,95 | 1 830,84 | august 10 | december 12 |
| 2537 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | montážna sada | kpl | 109,5000 | 2,0000 | 219,00 | 219,00 | 0,00 | 0,95 | 208,05 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2538 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vrátová clona dl. 4m s plynovým ohrevom (napr. IOG 04) | ks | 241,6300 | 4,0000 | 966,52 | 966,52 | 0,00 | 0,95 | 918,19 | august 10 | december 12 |
| 2539 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín na fasádu | kpl | 118,6250 | 4,0000 | 474,50 | 474,50 | 0,00 | 0,95 | 450,78 | august 10 | december 12 |
| 2540 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | montážna sada | kpl | 27,3750 | 4,0000 | 109,50 | 109,50 | 0,00 | 0,95 | 104,03 | august 10 | december 12 |
| 2541 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vrátová clona dl. 3m bez ohrevu (napr. VCIC 3100001) | ks | 96,3600 | 2,0000 | 192,72 | 192,72 | 0,00 | 0,95 | 183,08 | august 10 | december 12 |
| 2542 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | montážna sada | kpl | 27,3750 | 2,0000 | 54,75 | 54,75 | 0,00 | 0,95 | 52,01 | august 10 | december 12 |
| 2543 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky | ks | 500,0000 | 1,0000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,95 | 475,00 | august 10 | december 12 |
| 2544 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Realizačný projekt | ks | 1460,0000 | 1,0000 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,95 | 1 387,00 | august 10 | december 12 |
| 2545 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Doprava | ks | 584,0000 | 1,0000 | 584,00 | 584,00 | 0,00 | 0,95 | 554,80 | august 10 | december 12 |
| 2546 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 2,4600 | 436,0000 | 1 072,56 | 1 072,56 | 0,00 | 0,95 | 1 018,93 | august 10 | december 12 |
| 2547 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 20x22 - DN 15 | m | 1,2700 | 310,0000 | 393,70 | 393,70 | 0,00 | 0,95 | 374,02 | august 10 | december 12 |
| 2548 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 20x28 - DN 20 | m | 1,4900 | 96,0000 | 143,04 | 143,04 | 0,00 | 0,95 | 135,89 | august 10 | december 12 |
| 2549 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 20x35 - DN 25 | m | 1,6500 | 30,0000 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | 0,95 | 47,03 | august 10 | december 12 |
| 2550 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 2,8000 | 18,0000 | 50,40 | 50,40 | 0,00 | 0,95 | 47,88 | august 10 | december 12 |
| 2551 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 30x48 - DN 40 | m | 3,6200 | 18,0000 | 65,16 | 65,16 | 0,00 | 0,95 | 61,90 | august 10 | december 12 |
| 2552 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové spony 100 bal | bal | 2,7200 | 22,0000 | 59,84 | 59,84 | 0,00 | 0,95 | 56,85 | august 10 | december 12 |
| 2553 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Páska 50mmx15mx3 mm | kus | 13,0700 | 29,0000 | 379,03 | 379,03 | 0,00 | 0,95 | 360,08 | august 10 | december 12 |
| 2554 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ + dodávka odvodu spalín | subor | 2059,0000 | 1,0000 | 2 059,00 | 2 059,00 | 0,00 | 0,95 | 1 956,05 | august 10 | december 12 |
| 2555 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ kotla Q=49 kW | SUB | 514,5100 | 1,0000 | 514,51 | 514,51 | 0,00 | 0,95 | 488,78 | august 10 | december 12 |
| 2556 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotol kondenzačný, 46,0 kW | ks | 2788,0000 | 1,0000 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,95 | 2 648,60 | august 10 | december 12 |
| 2557 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Neutralizačné zariadenie do 50 kW | ks | 239,0000 | 1,0000 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 0,95 | 227,05 | august 10 | december 12 |
| 2558 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odvodné potrubie | m | 3,0600 | 10,0000 | 30,60 | 30,60 | 0,00 | 0,95 | 29,07 | august 10 | december 12 |
| 2559 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 65 | ks | 60,3600 | 2,0000 | 120,72 | 120,72 | 0,00 | 0,95 | 114,68 | august 10 | december 12 |
| 2560 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ohrievačov vody do objemu 800 l | sub | 172,7600 | 1,0000 | 172,76 | 172,76 | 0,00 | 0,95 | 164,12 | august 10 | december 12 |
| 2561 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ expanznej nádoby 50 l | SUB | 25,4000 | 1,0000 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | 0,95 | 24,13 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nádoba expanzná objem V= 50 litrov, 0,6 Mpa | kus | 61,5000 | 1,0000 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 0,95 | 58,43 | august 10 | december 12 |
| 2563 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzatváracia armatúra DN 25 | kus | 63,5000 | 1,0000 | 63,50 | 63,50 | 0,00 | 0,95 | 60,33 | august 10 | december 12 |
| 2564 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zmäkčovacie zariadenie | kus | 360,0000 | 1,0000 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,95 | 342,00 | august 10 | december 12 |
| 2565 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40 | sub | 14,8300 | 3,0000 | 44,49 | 44,49 | 0,00 | 0,95 | 42,27 | august 10 | december 12 |
| 2566 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové TV 2,0 m3/h, 55 kPa | KUS | 148,8000 | 1,0000 | 148,80 | 148,80 | 0,00 | 0,95 | 141,36 | august 10 | december 12 |
| 2567 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 1,32 m3/h, 55 kPa | KUS | 508,8700 | 1,0000 | 508,87 | 508,87 | 0,00 | 0,95 | 483,43 | august 10 | december 12 |
| 2568 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 0,6 m3/h, 40 kPa | KUS | 248,6000 | 1,0000 | 248,60 | 248,60 | 0,00 | 0,95 | 236,17 | august 10 | december 12 |
| 2569 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15 | m | 8,4000 | 310,0000 | 2 604,00 | 2 604,00 | 0,00 | 0,95 | 2 473,80 | august 10 | december 12 |
| 2570 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20 | m | 9,2000 | 96,0000 | 883,20 | 883,20 | 0,00 | 0,95 | 839,04 | august 10 | december 12 |
| 2571 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25 | m | 11,1400 | 30,0000 | 334,20 | 334,20 | 0,00 | 0,95 | 317,49 | august 10 | december 12 |
| 2572 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40 | m | 16,6100 | 18,0000 | 298,98 | 298,98 | 0,00 | 0,95 | 284,03 | august 10 | december 12 |
| 2573 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40 | m | 0,2200 | 454,0000 | 99,88 | 99,88 | 0,00 | 0,95 | 94,89 | august 10 | december 12 |
| 2574 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65 | sub | 28,4900 | 2,0000 | 56,98 | 56,98 | 0,00 | 0,95 | 54,13 | august 10 | december 12 |
| 2575 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydraulický stabilizátor 4,5 m3/hod. | kus | 358,4900 | 1,0000 | 358,49 | 358,49 | 0,00 | 0,95 | 340,57 | august 10 | december 12 |
| 2576 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2 | ks | 0,6400 | 26,0000 | 16,64 | 16,64 | 0,00 | 0,95 | 15,81 | august 10 | december 12 |
| 2577 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový-vypúšťací, DN 15 | kus | 1,6400 | 13,0000 | 21,32 | 21,32 | 0,00 | 0,95 | 20,25 | august 10 | december 12 |
| 2578 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Automat.odvzduš.ventil, DN 15 | kus | 8,2700 | 13,0000 | 107,51 | 107,51 | 0,00 | 0,95 | 102,13 | august 10 | december 12 |
| 2579 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 | ks | 0,7400 | 3,0000 | 2,22 | 2,22 | 0,00 | 0,95 | 2,11 | august 10 | december 12 |
| 2580 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový-vypúšťací, DN 20 | kus | 2,9800 | 3,0000 | 8,94 | 8,94 | 0,00 | 0,95 | 8,49 | august 10 | december 12 |
| 2581 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž hlavice | ks | 0,8400 | 34,0000 | 28,56 | 28,56 | 0,00 | 0,95 | 27,13 | august 10 | december 12 |
| 2582 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Termostatická hlavica | kus | 12,5100 | 34,0000 | 425,34 | 425,34 | 0,00 | 0,95 | 404,07 | august 10 | december 12 |
| 2583 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2 | ks | 1,8600 | 68,0000 | 126,48 | 126,48 | 0,00 | 0,95 | 120,16 | august 10 | december 12 |
| 2584 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojregulačný radiátorový ventil DN 15 | kus | 11,6200 | 16,0000 | 185,92 | 185,92 | 0,00 | 0,95 | 176,62 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2585 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačné šróbenie DN 15 | kus | 9,2000 | 16,0000 | 147,20 | 147,20 | 0,00 | 0,95 | 139,84 | august 10 | december 12 |
| 2586 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačné šróbenie pre VK, DN 15 | kus | 15,9600 | 18,0000 | 287,28 | 287,28 | 0,00 | 0,95 | 272,92 | august 10 | december 12 |
| 2587 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 2,5700 | 1,0000 | 2,57 | 2,57 | 0,00 | 0,95 | 2,44 | august 10 | december 12 |
| 2588 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 2,8000 | 17,0000 | 47,60 | 47,60 | 0,00 | 0,95 | 45,22 | august 10 | december 12 |
| 2589 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový DN 25 | kus | 13,4200 | 10,0000 | 134,20 | 134,20 | 0,00 | 0,95 | 127,49 | august 10 | december 12 |
| 2590 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spätná klapka, DN 25 | kus | 2,6800 | 2,0000 | 5,36 | 5,36 | 0,00 | 0,95 | 5,09 | august 10 | december 12 |
| 2591 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter závitový , DN 25 | kus | 3,4100 | 2,0000 | 6,82 | 6,82 | 0,00 | 0,95 | 6,48 | august 10 | december 12 |
| 2592 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačno - uzatvárací ventil DN 25 | kus | 77,9400 | 3,0000 | 233,82 | 233,82 | 0,00 | 0,95 | 222,13 | august 10 | december 12 |
| 2593 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 3,3100 | 7,0000 | 23,17 | 23,17 | 0,00 | 0,95 | 22,01 | august 10 | december 12 |
| 2594 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový DN 32 | kus | 19,9400 | 3,0000 | 59,82 | 59,82 | 0,00 | 0,95 | 56,83 | august 10 | december 12 |
| 2595 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Spätná klapka, DN 32 | kus | 3,9300 | 2,0000 | 7,86 | 7,86 | 0,00 | 0,95 | 7,47 | august 10 | december 12 |
| 2596 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter závitový, DN 32 | kus | 6,4700 | 1,0000 | 6,47 | 6,47 | 0,00 | 0,95 | 6,15 | august 10 | december 12 |
| 2597 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačno - uzatvárací ventil DN 32 | kus | 105,4900 | 1,0000 | 105,49 | 105,49 | 0,00 | 0,95 | 100,22 | august 10 | december 12 |
| 2598 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 4,2700 | 3,0000 | 12,81 | 12,81 | 0,00 | 0,95 | 12,17 | august 10 | december 12 |
| 2599 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový DN 40 | kus | 29,4700 | 1,0000 | 29,47 | 29,47 | 0,00 | 0,95 | 28,00 | august 10 | december 12 |
| 2600 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter závitový, DN 40 | kus | 8,5400 | 1,0000 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | 0,95 | 8,11 | august 10 | december 12 |
| 2601 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačno - uzatvárací ventil DN 40 | kus | 117,3700 | 1,0000 | 117,37 | 117,37 | 0,00 | 0,95 | 111,50 | august 10 | december 12 |
| 2602 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1 | ks | 3,6200 | 1,0000 | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 0,95 | 3,44 | august 10 | december 12 |
| 2603 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ Teplomera | KUS | 6,4700 | 8,0000 | 51,76 | 51,76 | 0,00 | 0,95 | 49,17 | august 10 | december 12 |
| 2604 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplomer o 100 L=100 mm, 0-120 C | kus | 16,7400 | 8,0000 | 133,92 | 133,92 | 0,00 | 0,95 | 127,22 | august 10 | december 12 |
| 2605 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ Tlakomerov | KUS | 9,0600 | 9,0000 | 81,54 | 81,54 | 0,00 | 0,95 | 77,46 | august 10 | december 12 |
| 2606 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomer 0-400 kPa | kus | 19,8500 | 9,0000 | 178,65 | 178,65 | 0,00 | 0,95 | 169,72 | august 10 | december 12 |
| 2607 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomerový kohút | kus | 18,9000 | 9,0000 | 170,10 | 170,10 | 0,00 | 0,95 | 161,60 | august 10 | december 12 |
| 2608 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kondenzačná slučka | kus | 12,4700 | 9,0000 | 112,23 | 112,23 | 0,00 | 0,95 | 106,62 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2609 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm | ks | 5,1900 | 12,0000 | 62,28 | 62,28 | 0,00 | 0,95 | 59,17 | august 10 | december 12 |
| 2610 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 3,1100 | 34,0000 | 105,74 | 105,74 | 0,00 | 0,95 | 100,45 | august 10 | december 12 |
| 2611 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového | ks | 2,7500 | 8,0000 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,95 | 20,90 | august 10 | december 12 |
| 2612 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového | ks | 5,3400 | 22,0000 | 117,48 | 117,48 | 0,00 | 0,95 | 111,61 | august 10 | december 12 |
| 2613 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou trojradového | ks | 6,5700 | 4,0000 | 26,28 | 26,28 | 0,00 | 0,95 | 24,97 | august 10 | december 12 |
| 2614 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ radiátorov | subor | 47,8000 | 34,0000 | 1 625,20 | 1 625,20 | 0,00 | 0,95 | 1 543,94 | august 10 | december 12 |
| 2615 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 10S 600x0600 | ks | 28,2400 | 1,0000 | 28,24 | 28,24 | 0,00 | 0,95 | 26,83 | august 10 | december 12 |
| 2616 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 11K 600x0600 | ks | 43,3400 | 5,0000 | 216,70 | 216,70 | 0,00 | 0,95 | 205,87 | august 10 | december 12 |
| 2617 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0600 | ks | 57,1800 | 4,0000 | 228,72 | 228,72 | 0,00 | 0,95 | 217,28 | august 10 | december 12 |
| 2618 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0800 | ks | 68,1900 | 1,0000 | 68,19 | 68,19 | 0,00 | 0,95 | 64,78 | august 10 | december 12 |
| 2619 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0900 | ks | 73,8700 | 1,0000 | 73,87 | 73,87 | 0,00 | 0,95 | 70,18 | august 10 | december 12 |
| 2620 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1000 | ks | 79,2000 | 2,0000 | 158,40 | 158,40 | 0,00 | 0,95 | 150,48 | august 10 | december 12 |
| 2621 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 900x0600 | ks | 75,3000 | 2,0000 | 150,60 | 150,60 | 0,00 | 0,95 | 143,07 | august 10 | december 12 |
| 2622 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x0600 | ks | 64,2900 | 1,0000 | 64,29 | 64,29 | 0,00 | 0,95 | 61,08 | august 10 | december 12 |
| 2623 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x1200 | ks | 89,8600 | 1,0000 | 89,86 | 89,86 | 0,00 | 0,95 | 85,37 | august 10 | december 12 |
| 2624 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x0600 | ks | 78,5000 | 3,0000 | 235,50 | 235,50 | 0,00 | 0,95 | 223,73 | august 10 | december 12 |
| 2625 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x1200 | ks | 113,3000 | 2,0000 | 226,60 | 226,60 | 0,00 | 0,95 | 215,27 | august 10 | december 12 |
| 2626 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 300x1100 | ks | 87,7300 | 6,0000 | 526,38 | 526,38 | 0,00 | 0,95 | 500,06 | august 10 | december 12 |
| 2627 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x0900 | ks | 109,4000 | 1,0000 | 109,40 | 109,40 | 0,00 | 0,95 | 103,93 | august 10 | december 12 |
| 2628 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 33K 300x1200 | ks | 138,5200 | 4,0000 | 554,08 | 554,08 | 0,00 | 0,95 | 526,38 | august 10 | december 12 |
| 2629 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Držiak | kus | 3,3200 | 34,0000 | 112,88 | 112,88 | 0,00 | 0,95 | 107,24 | august 10 | december 12 |
| 2630 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odvzdušňovacia zátka+záslepka k telesu | kus | 1,4900 | 34,0000 | 50,66 | 50,66 | 0,00 | 0,95 | 48,13 | august 10 | december 12 |
| 2631 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg | kg | 4,8500 | 168,0000 | 814,80 | 814,80 | 0,00 | 0,95 | 774,06 | august 10 | december 12 |
| 2632 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Doplnkové konštrukcie | KG | 5,1700 | 168,0000 | 868,56 | 868,56 | 0,00 | 0,95 | 825,13 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2633 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 1,6300 | 454,0000 | 740,02 | 740,02 | 0,00 | 0,95 | 703,02 | august 10 | december 12 |
| 2634 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacia skúška | hod | 13,9400 | 72,0000 | 1 003,68 | 1 003,68 | 0,00 | 0,95 | 953,50 | august 10 | december 12 |
| 2635 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypustenie-napustenie vyk.sústavy | m3 | 13,9400 | 5,0000 | 69,70 | 69,70 | 0,00 | 0,95 | 66,22 | august 10 | december 12 |
| 2636 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Uvedenie do prevádzky plyn.kotlov | sub | 414,9000 | 1,0000 | 414,90 | 414,90 | 0,00 | 0,95 | 394,16 | august 10 | december 12 |
| 2637 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Revízie | sub | 165,9700 | 2,0000 | 331,94 | 331,94 | 0,00 | 0,95 | 315,34 | august 10 | december 12 |
| 2638 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydraulické vyregulovanie systému ÚK | kus | 19,9200 | 5,0000 | 99,60 | 99,60 | 0,00 | 0,95 | 94,62 | august 10 | december 12 |
| 2639 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 1,0500 | 900,0000 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,95 | 897,75 | august 10 | december 12 |
| 2640 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 1,5300 | 1800,0000 | 2 754,00 | 2 754,00 | 0,00 | 0,95 | 2 616,30 | august 10 | december 12 |
| 2641 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 0,7100 | 1800,0000 | 1 278,00 | 1 278,00 | 0,00 | 0,95 | 1 214,10 | august 10 | december 12 |
| 2642 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 16,6300 | 5,2320 | 87,01 | 87,01 | 0,00 | 0,95 | 82,66 | august 10 | december 12 |
| 2643 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 4,6900 | 5,2320 | 24,54 | 24,54 | 0,00 | 0,95 | 23,31 | august 10 | december 12 |
| 2644 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 10,3500 | 549,4430 | 5 686,74 | 5 686,74 | 0,00 | 0,95 | 5 402,40 | august 10 | december 12 |
| 2645 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,5900 | 549,4430 | 324,17 | 324,17 | 0,00 | 0,95 | 307,96 | august 10 | december 12 |
| 2646 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,4100 | 2354,6750 | 12 738,79 | 12 738,79 | 0,00 | 0,95 | 12 101,85 | august 10 | december 12 |
| 2647 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 0,6200 | 2354,6750 | 1 459,90 | 1 459,90 | 0,00 | 0,95 | 1 386,90 | august 10 | december 12 |
| 2648 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poplatok za uloženie sypaniny zemina tr.1-4 | m3 | 3,0100 | 2354,6750 | 7 087,57 | 7 087,57 | 0,00 | 0,95 | 6 733,19 | august 10 | december 12 |
| 2649 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2,5100 | 98,9000 | 248,24 | 248,24 | 0,00 | 0,95 | 235,83 | august 10 | december 12 |
| 2650 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Štrkopiesok 0-32 Z | t | 9,9600 | 166,8150 | 1 661,48 | 1 661,48 | 0,00 | 0,95 | 1 578,40 | august 10 | december 12 |
| 2651 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 0,3700 | 3000,0000 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,95 | 1 054,50 | august 10 | december 12 |
| 2652 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 0,2100 | 3000,0000 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,95 | 598,50 | august 10 | december 12 |
| 2653 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vrty pre vykonávané vŕtacími kladivami D 13-56 mm v hornine V | m | 21,4600 | 34,2000 | 733,93 | 733,93 | 0,00 | 0,95 | 697,24 | august 10 | december 12 |
| 2654 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vrty pre vykonávané vŕtacími kladivami D do 13mm v hornine IV,V,VI | m | 10,3900 | 4,5000 | 46,76 | 46,76 | 0,00 | 0,95 | 44,42 | august 10 | december 12 |
| 2655 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30) | m3 | 122,4200 | 52,1380 | 6 382,73 | 6 382,73 | 0,00 | 0,95 | 6 063,60 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2656 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 9,7700 | 51,1380 | 499,62 | 499,62 | 0,00 | 0,95 | 474,64 | august 10 | december 12 |
| 2657 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 1,7000 | 51,1380 | 86,93 | 86,93 | 0,00 | 0,95 | 82,59 | august 10 | december 12 |
| 2658 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 | t | 1426,5100 | 4,1710 | 5 949,97 | 5 949,97 | 0,00 | 0,95 | 5 652,47 | august 10 | december 12 |
| 2659 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž základových pásov, stužidiel a iných tyčových dielcov | t | 30,0700 | 162,3190 | 4 880,93 | 4 880,93 | 0,00 | 0,95 | 4 636,89 | august 10 | december 12 |
| 2660 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nosník, stužidlo montovaného skeletu železobetónové zateplené | m3 | 496,2200 | 68,3160 | 33 899,77 | 33 899,77 | 0,00 | 0,95 | 32 204,78 | august 10 | december 12 |
| 2661 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30) | m3 | 121,0100 | 31,5000 | 3 811,82 | 3 811,82 | 0,00 | 0,95 | 3 621,22 | august 10 | december 12 |
| 2662 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 9,7700 | 60,8200 | 594,21 | 594,21 | 0,00 | 0,95 | 564,50 | august 10 | december 12 |
| 2663 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce | m2 | 1,7000 | 60,8200 | 103,39 | 103,39 | 0,00 | 0,95 | 98,22 | august 10 | december 12 |
| 2664 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž základových pásov z ocele 10505 | t | 1405,0300 | 2,5200 | 3 540,68 | 3 540,68 | 0,00 | 0,95 | 3 363,64 | august 10 | december 12 |
| 2665 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30) | m3 | 121,0000 | 413,1540 | 49 991,63 | 49 991,63 | 0,00 | 0,95 | 47 492,05 | august 10 | december 12 |
| 2666 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 9,7700 | 568,7400 | 5 556,59 | 5 556,59 | 0,00 | 0,95 | 5 278,76 | august 10 | december 12 |
| 2667 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 1,7000 | 568,7400 | 966,86 | 966,86 | 0,00 | 0,95 | 918,52 | august 10 | december 12 |
| 2668 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž základových pätiek z ocele 10505 | t | 1426,5100 | 33,0520 | 47 149,01 | 47 149,01 | 0,00 | 0,95 | 44 791,56 | august 10 | december 12 |
| 2669 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x245x238) | m3 | 121,6000 | 7,4970 | 911,64 | 911,64 | 0,00 | 0,95 | 866,05 | august 10 | december 12 |
| 2670 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 24 na pero a drážku, na maltu MVC (240x365x238) | m3 | 125,5800 | 8,7410 | 1 097,69 | 1 097,69 | 0,00 | 0,95 | 1 042,81 | august 10 | december 12 |
| 2671 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm | ks | 4,0300 | 19,0000 | 76,57 | 76,57 | 0,00 | 0,95 | 72,74 | august 10 | december 12 |
| 2672 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dĺ.1250xš.115xv.71 mm | ks | 6,0100 | 19,1900 | 115,33 | 115,33 | 0,00 | 0,95 | 109,57 | august 10 | december 12 |
| 2673 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | ks | 5,0500 | 2,0000 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | 0,95 | 9,60 | august 10 | december 12 |
| 2674 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dĺ.1750xš.115xv.71 mm | ks | 8,9600 | 2,0200 | 18,10 | 18,10 | 0,00 | 0,95 | 17,19 | august 10 | december 12 |
| 2675 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm | ks | 7,5900 | 2,0000 | 15,18 | 15,18 | 0,00 | 0,95 | 14,42 | august 10 | december 12 |
| 2676 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dĺ.3000xš.115xv.71 mm | ks | 15,7900 | 2,0200 | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 0,95 | 30,30 | august 10 | december 12 |
| 2677 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 | m3 | 125,5400 | 0,5000 | 62,77 | 62,77 | 0,00 | 0,95 | 59,63 | august 10 | december 12 |
| 2678 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie prekladu zhotovenie | m2 | 14,7200 | 4,0000 | 58,88 | 58,88 | 0,00 | 0,95 | 55,94 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2679 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie prekladu odstránenie | m2 | 4,1900 | 4,0000 | 16,76 | 16,76 | 0,00 | 0,95 | 15,92 | august 10 | december 12 |
| 2680 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž prekladov z ocele 10505 | t | 1413,0200 | 0,0400 | 56,52 | 56,52 | 0,00 | 0,95 | 53,69 | august 10 | december 12 |
| 2681 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m | ks | 2,9800 | 10,0000 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 0,95 | 28,31 | august 10 | december 12 |
| 2682 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Stĺpik pre plot poplastovaný na na pozinkovanej oceli 2,00m | ks | 32,3600 | 10,0000 | 323,60 | 323,60 | 0,00 | 0,95 | 307,42 | august 10 | december 12 |
| 2683 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm | m2 | 18,5500 | 444,9440 | 8 253,71 | 8 253,71 | 0,00 | 0,95 | 7 841,03 | august 10 | december 12 |
| 2684 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm | m2 | 19,2900 | 13,6620 | 263,54 | 263,54 | 0,00 | 0,95 | 250,36 | august 10 | december 12 |
| 2685 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Doplňujúca výstuž konštrukcií z betonárskej ocele | t | 1213,2800 | 5,1460 | 6 243,54 | 6 243,54 | 0,00 | 0,95 | 5 931,36 | august 10 | december 12 |
| 2686 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dobetónovanie konštrukcií | m3 | 165,2500 | 64,3200 | 10 628,88 | 10 628,88 | 0,00 | 0,95 | 10 097,44 | august 10 | december 12 |
| 2687 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón stropov doskových, železový tr.B30(C 25/30) | m3 | 123,5700 | 13,6070 | 1 681,42 | 1 681,42 | 0,00 | 0,95 | 1 597,35 | august 10 | december 12 |
| 2688 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50mm hr. 1,0mm | m2 | 17,6100 | 181,4300 | 3 194,98 | 3 194,98 | 0,00 | 0,95 | 3 035,23 | august 10 | december 12 |
| 2689 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž stropov zo zváraných sietí KARI | t | 1382,0800 | 0,6180 | 854,13 | 854,13 | 0,00 | 0,95 | 811,42 | august 10 | december 12 |
| 2690 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého | m2 | 2,8000 | 152,0100 | 425,63 | 425,63 | 0,00 | 0,95 | 404,35 | august 10 | december 12 |
| 2691 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípl. za každých ďalších aj začatých 10mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100mm z kam. ťaženého | m2 | 0,3500 | 760,0500 | 266,02 | 266,02 | 0,00 | 0,95 | 252,72 | august 10 | december 12 |
| 2692 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I zo zeminy získanej v trase alebo zemníku hr 200 mm | m2 | 5,6600 | 2800,0000 | 15 848,00 | 15 848,00 | 0,00 | 0,95 | 15 055,60 | august 10 | december 12 |
| 2693 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I zo zeminy získanej v trase alebo zemníka hr 250 mm | m2 | 6,9100 | 2800,0000 | 19 348,00 | 19 348,00 | 0,00 | 0,95 | 18 380,60 | august 10 | december 12 |
| 2694 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2 | m2 | 10,6600 | 152,0100 | 1 620,43 | 1 620,43 | 0,00 | 0,95 | 1 539,41 | august 10 | december 12 |
| 2695 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Premac KLASIKO sivá 6 cm | m2 | 13,2800 | 155,0500 | 2 059,06 | 2 059,06 | 0,00 | 0,95 | 1 956,11 | august 10 | december 12 |
| 2696 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká pod obklad | m2 | 5,9600 | 150,3900 | 896,32 | 896,32 | 0,00 | 0,95 | 851,51 | august 10 | december 12 |
| 2697 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková | m2 | 9,8800 | 861,7400 | 8 513,99 | 8 513,99 | 0,00 | 0,95 | 8 088,29 | august 10 | december 12 |
| 2698 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm | m2 | 12,7500 | 41,6300 | 530,78 | 530,78 | 0,00 | 0,95 | 504,24 | august 10 | december 12 |
| 2699 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,Terra-Marmolit (alebo ekvivalent) mramorové zrná,strednozrnná | m2 | 22,0200 | 193,7100 | 4 265,49 | 4 265,49 | 0,00 | 0,95 | 4 052,22 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm | m2 | 30,7900 | 9,2650 | 285,27 | 285,27 | 0,00 | 0,95 | 271,01 | august 10 | december 12 |
| 2701 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zatepľovací systém EPS-F hr. 8cm bez omietky | m2 | 18,8800 | 39,3300 | 742,55 | 742,55 | 0,00 | 0,95 | 705,42 | august 10 | december 12 |
| 2702 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zatepľovací systém EPS-F hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky | m2 | 17,6300 | 2,3000 | 40,55 | 40,55 | 0,00 | 0,95 | 38,52 | august 10 | december 12 |
| 2703 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu prostého tr.B 30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 132,2600 | 11,9510 | 1 580,64 | 1 580,64 | 0,00 | 0,95 | 1 501,61 | august 10 | december 12 |
| 2704 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 105,4900 | 34,5880 | 3 648,69 | 3 648,69 | 0,00 | 0,95 | 3 466,25 | august 10 | december 12 |
| 2705 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm | m3 | 24,9100 | 11,9510 | 297,70 | 297,70 | 0,00 | 0,95 | 282,81 | august 10 | december 12 |
| 2706 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm | m3 | 7,5700 | 11,9510 | 90,47 | 90,47 | 0,00 | 0,95 | 85,95 | august 10 | december 12 |
| 2707 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) B30 (C25/30) hr. nad 120 do 240 mm | m3 | 166,5400 | 661,9350 | 110 238,65 | 110 238,65 | 0,00 | 0,95 | 104 726,72 | august 10 | december 12 |
| 2708 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1387,9100 | 0,6650 | 922,96 | 922,96 | 0,00 | 0,95 | 876,81 | august 10 | december 12 |
| 2709 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) | m3 | 36,5200 | 112,4360 | 4 106,16 | 4 106,16 | 0,00 | 0,95 | 3 900,85 | august 10 | december 12 |
| 2710 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 36,7300 | 361,6350 | 13 282,85 | 13 282,85 | 0,00 | 0,95 | 12 618,71 | august 10 | december 12 |
| 2711 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. 30 mm | m2 | 17,0900 | 10,5900 | 180,98 | 180,98 | 0,00 | 0,95 | 171,93 | august 10 | december 12 |
| 2712 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm | m2 | 7,9700 | 340,3900 | 2 712,91 | 2 712,91 | 0,00 | 0,95 | 2 577,26 | august 10 | december 12 |
| 2713 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2 | ks | 7,6200 | 20,0000 | 152,40 | 152,40 | 0,00 | 0,95 | 144,78 | august 10 | december 12 |
| 2714 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm L | ks | 24,1600 | 11,0000 | 265,76 | 265,76 | 0,00 | 0,95 | 252,47 | august 10 | december 12 |
| 2715 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L | ks | 24,8400 | 9,0000 | 223,56 | 223,56 | 0,00 | 0,95 | 212,38 | august 10 | december 12 |
| 2716 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 6,7300 | 255,1500 | 1 717,16 | 1 717,16 | 0,00 | 0,95 | 1 631,30 | august 10 | december 12 |
| 2717 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá (alebo ekvivalent) | ks | 6,7900 | 257,7020 | 1 749,80 | 1 749,80 | 0,00 | 0,95 | 1 662,31 | august 10 | december 12 |
| 2718 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie žľabu z betónových tvárnic šírky do 500 mm | m | 3,0100 | 41,0000 | 123,41 | 123,41 | 0,00 | 0,95 | 117,24 | august 10 | december 12 |
| 2719 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Premac Odvodňovacie doplnky SIR 100 Plytký Žľab 1000/200/100 (alebo ekvivalent) | ks | 52,8400 | 41,4100 | 2 188,10 | 2 188,10 | 0,00 | 0,95 | 2 078,70 | august 10 | december 12 |
| 2720 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Premac Odvodňovacie doplnky prekrytie SIR 100 Rošt-mreža 1000/186 20/30 KI.D/E (alebo ekvivalent) | ks | 41,6900 | 41,4100 | 1 726,38 | 1 726,38 | 0,00 | 0,95 | 1 640,06 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2721 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 1,6300 | 2476,9500 | 4 037,43 | 4 037,43 | 0,00 | 0,95 | 3 835,56 | august 10 | december 12 |
| 2722 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051 | m2 | 0,9700 | 2476,9500 | 2 402,64 | 2 402,64 | 0,00 | 0,95 | 2 282,51 | august 10 | december 12 |
| 2723 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m | m2 | 1,0000 | 2476,9500 | 2 476,95 | 2 476,95 | 0,00 | 0,95 | 2 353,10 | august 10 | december 12 |
| 2724 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 2,7600 | 355,9300 | 982,37 | 982,37 | 0,00 | 0,95 | 933,25 | august 10 | december 12 |
| 2725 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky | m2 | 2,1800 | 2599,6900 | 5 667,32 | 5 667,32 | 0,00 | 0,95 | 5 383,96 | august 10 | december 12 |
| 2726 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1, 0 m2 | ks | 24,9800 | 2,0000 | 49,96 | 49,96 | 0,00 | 0,95 | 47,46 | august 10 | december 12 |
| 2727 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Čistiace rohože s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásom výška 22mm | m2 | 332,5700 | 2,2400 | 744,96 | 744,96 | 0,00 | 0,95 | 707,71 | august 10 | december 12 |
| 2728 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Čistiace rohože AL. rámy prof. 25x28x3mm v. 22mm | m | 11,6700 | 8,8000 | 102,70 | 102,70 | 0,00 | 0,95 | 97,56 | august 10 | december 12 |
| 2729 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie ochranného uholníka do otvorov, zvislých, alebo šikmých (za každé zaliatie kotviaceho prvku) | ks | 2,5300 | 27,0000 | 68,31 | 68,31 | 0,00 | 0,95 | 64,89 | august 10 | december 12 |
| 2730 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložité | KG | 1,6600 | 56,0250 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,95 | 88,35 | august 10 | december 12 |
| 2731 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou | KG | 0,7400 | 56,0250 | 41,46 | 41,46 | 0,00 | 0,95 | 39,39 | august 10 | december 12 |
| 2732 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus | ks | 2,7400 | 30,0000 | 82,20 | 82,20 | 0,00 | 0,95 | 78,09 | august 10 | december 12 |
| 2733 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotva HILTI HVA M12 (alebo ekvivalent) | Kus | 4,0800 | 30,0000 | 122,40 | 122,40 | 0,00 | 0,95 | 116,28 | august 10 | december 12 |
| 2734 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus | ks | 3,8100 | 118,0000 | 449,58 | 449,58 | 0,00 | 0,95 | 427,10 | august 10 | december 12 |
| 2735 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotva HILTI HAS M24/290 (alebo ekvivalent) | Kus | 28,5400 | 106,0000 | 3 025,24 | 3 025,24 | 0,00 | 0,95 | 2 873,98 | august 10 | december 12 |
| 2736 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotva HILTI HAS M16/190 (alebo ekvivalent) | Kus | 9,0600 | 12,0000 | 108,72 | 108,72 | 0,00 | 0,95 | 103,28 | august 10 | december 12 |
| 2737 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tmel lepiaci HILTI HIT RE 500/330/1 (alebo ekvivalent) | kus | 31,5700 | 12,0000 | 378,84 | 378,84 | 0,00 | 0,95 | 359,90 | august 10 | december 12 |
| 2738 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus | ks | 4,9600 | 20,0000 | 99,20 | 99,20 | 0,00 | 0,95 | 94,24 | august 10 | december 12 |
| 2739 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus | ks | 10,6200 | 6,0000 | 63,72 | 63,72 | 0,00 | 0,95 | 60,53 | august 10 | december 12 |
| 2740 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité | KG | 6,9500 | 195,4800 | 1 358,59 | 1 358,59 | 0,00 | 0,95 | 1 290,66 | august 10 | december 12 |
| 2741 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus | ks | 10,6200 | 216,0000 | 2 293,92 | 2 293,92 | 0,00 | 0,95 | 2 179,22 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2742 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre haly 802,811 zvislá konštr.z tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m | t | 7,4300 | 7385,0290 | 54 870,77 | 54 870,77 | 0,00 | 0,95 | 52 127,23 | august 10 | december 12 |
| 2743 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod dlažby - vodorovný | M2 | 7,8200 | 41,2000 | 322,18 | 322,18 | 0,00 | 0,95 | 306,07 | august 10 | december 12 |
| 2744 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod obklady - zvislý | M2 | 7,9700 | 148,1400 | 1 180,68 | 1 180,68 | 0,00 | 0,95 | 1 121,64 | august 10 | december 12 |
| 2745 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne | m2 | 3,9900 | 2465,6890 | 9 838,10 | 9 838,10 | 0,00 | 0,95 | 9 346,19 | august 10 | december 12 |
| 2746 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna (alebo ekvivalent) | m2 | 6,2500 | 2786,2290 | 17 413,93 | 17 413,93 | 0,00 | 0,95 | 16 543,23 | august 10 | december 12 |
| 2747 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 5,1800 | 93,7180 | 485,46 | 485,46 | 0,00 | 0,95 | 461,19 | august 10 | december 12 |
| 2748 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna (alebo ekvivalent) | m2 | 6,2500 | 108,7130 | 679,46 | 679,46 | 0,00 | 0,95 | 645,48 | august 10 | december 12 |
| 2749 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne | m2 | 1,0200 | 2465,6890 | 2 515,00 | 2 515,00 | 0,00 | 0,95 | 2 389,25 | august 10 | december 12 |
| 2750 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,5600 | 2786,2290 | 4 346,52 | 4 346,52 | 0,00 | 0,95 | 4 129,19 | august 10 | december 12 |
| 2751 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne | m2 | 1,2400 | 2248,7100 | 2 788,40 | 2 788,40 | 0,00 | 0,95 | 2 648,98 | august 10 | december 12 |
| 2752 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,5600 | 2541,0420 | 3 964,03 | 3 964,03 | 0,00 | 0,95 | 3 765,82 | august 10 | december 12 |
| 2753 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne | m | 7,7000 | 238,6800 | 1 837,84 | 1 837,84 | 0,00 | 0,95 | 1 745,94 | august 10 | december 12 |
| 2754 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Profil tesniaci | m | 2,8000 | 243,4540 | 681,67 | 681,67 | 0,00 | 0,95 | 647,59 | august 10 | december 12 |
| 2755 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle | m2 | 1,9900 | 93,7180 | 186,50 | 186,50 | 0,00 | 0,95 | 177,17 | august 10 | december 12 |
| 2756 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,5600 | 108,7130 | 169,59 | 169,59 | 0,00 | 0,95 | 161,11 | august 10 | december 12 |
| 2757 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 464,0940 | 2,4009 | 1 114,24 | 1 114,24 | 0,00 | 0,95 | 1 058,53 | august 10 | december 12 |
| 2758 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne | m2 | 0,8000 | 24,2000 | 19,36 | 19,36 | 0,00 | 0,95 | 18,39 | august 10 | december 12 |
| 2759 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 120mm (alebo ekvivalent) | m2 | 28,1400 | 24,6840 | 694,61 | 694,61 | 0,00 | 0,95 | 659,88 | august 10 | december 12 |
| 2760 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová | m2 | 0,6200 | 307,7900 | 190,83 | 190,83 | 0,00 | 0,95 | 181,29 | august 10 | december 12 |
| 2761 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 80mm (alebo ekvivalent) | m2 | 18,9800 | 156,1010 | 2 962,80 | 2 962,80 | 0,00 | 0,95 | 2 814,66 | august 10 | december 12 |
| 2762 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 40mm (alebo ekvivalent) | m2 | 9,4900 | 59,3230 | 562,98 | 562,98 | 0,00 | 0,95 | 534,83 | august 10 | december 12 |
| 2763 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 30mm (alebo ekvivalent) | m2 | 7,1200 | 98,5220 | 701,48 | 701,48 | 0,00 | 0,95 | 666,40 | august 10 | december 12 |
| 2764 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe | M2 | 0,2800 | 2556,5000 | 715,82 | 715,82 | 0,00 | 0,95 | 680,03 | august 10 | december 12 |
| 2765 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm | m2 | 0,9100 | 2888,8450 | 2 628,85 | 2 628,85 | 0,00 | 0,95 | 2 497,41 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2766 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 84,7670 | 1,2684 | 107,52 | 107,52 | 0,00 | 0,95 | 102,14 | august 10 | december 12 |
| 2767 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 150mm | m2 | 47,0000 | 56,1150 | 2 637,41 | 2 637,41 | 0,00 | 0,95 | 2 505,53 | august 10 | december 12 |
| 2768 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | SDK kazotový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná GYPTONE Base | m2 | 34,8600 | 355,9300 | 12 407,72 | 12 407,72 | 0,00 | 0,95 | 11 787,33 | august 10 | december 12 |
| 2769 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska RBI 12,5 mm | m2 | 14,3600 | 250,0000 | 3 590,00 | 3 590,00 | 0,00 | 0,95 | 3 410,50 | august 10 | december 12 |
| 2770 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7do 12 m | % | 186,3510 | 0,7248 | 135,07 | 135,07 | 0,00 | 0,95 | 128,31 | august 10 | december 12 |
| 2771 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Krytiny z poplastovaného plechu hladké železobetónových dosiek | m2 | 24,2500 | 12,1000 | 293,43 | 293,43 | 0,00 | 0,95 | 278,75 | august 10 | december 12 |
| 2772 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lemovanie z poplastovaného plechu rš 750 mm | m | 11,2600 | 25,0000 | 281,50 | 281,50 | 0,00 | 0,95 | 267,43 | august 10 | december 12 |
| 2773 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové rš 400 mm | m | 10,5100 | 205,0000 | 2 154,55 | 2 154,55 | 0,00 | 0,95 | 2 046,82 | august 10 | december 12 |
| 2774 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové rš 500 mm | m | 12,7500 | 205,0000 | 2 613,75 | 2 613,75 | 0,00 | 0,95 | 2 483,06 | august 10 | december 12 |
| 2775 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm | ks | 11,5200 | 11,0000 | 126,72 | 126,72 | 0,00 | 0,95 | 120,38 | august 10 | december 12 |
| 2776 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Záveterná lišta z poplastovaného plechu rš 330 mm | m | 7,2200 | 18,0000 | 129,96 | 129,96 | 0,00 | 0,95 | 123,46 | august 10 | december 12 |
| 2777 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 250 mm | m | 8,5600 | 385,0000 | 3 295,60 | 3 295,60 | 0,00 | 0,95 | 3 130,82 | august 10 | december 12 |
| 2778 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 400 mm | m | 9,9500 | 214,0000 | 2 129,30 | 2 129,30 | 0,00 | 0,95 | 2 022,84 | august 10 | december 12 |
| 2779 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z poplastovaného plechu rš 150 mm | m | 6,8100 | 31,0000 | 211,11 | 211,11 | 0,00 | 0,95 | 200,55 | august 10 | december 12 |
| 2780 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z poplastovaného plechu rš 250 mm | m | 7,2800 | 215,0000 | 1 565,20 | 1 565,20 | 0,00 | 0,95 | 1 486,94 | august 10 | december 12 |
| 2781 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm | m | 9,9400 | 28,0000 | 278,32 | 278,32 | 0,00 | 0,95 | 264,40 | august 10 | december 12 |
| 2782 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 120 mm | m | 8,5700 | 125,0000 | 1 071,25 | 1 071,25 | 0,00 | 0,95 | 1 017,69 | august 10 | december 12 |
| 2783 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 150 mm | m | 9,8500 | 125,0000 | 1 231,25 | 1 231,25 | 0,00 | 0,95 | 1 169,69 | august 10 | december 12 |
| 2784 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odpadové rúry z poplastovaného plechu, odskok, s priemerom 120 mm | ks | 8,0500 | 1,0000 | 8,05 | 8,05 | 0,00 | 0,95 | 7,65 | august 10 | december 12 |
| 2785 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Odpadové rúry z poplastovaného plechu, odskok, s priemerom 150 mm | ks | 9,1100 | 10,0000 | 91,10 | 91,10 | 0,00 | 0,95 | 86,55 | august 10 | december 12 |
| 2786 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 154,8110 | 1,7214 | 266,49 | 266,49 | 0,00 | 0,95 | 253,17 | august 10 | december 12 |
| 2787 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž drevených stien záchodových s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami | m2 | 8,3900 | 6,8000 | 57,05 | 57,05 | 0,00 | 0,95 | 54,20 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2788 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Medzisteny WC s dverami alebo bez dvier | m2 | 77,5900 | 6,8000 | 527,61 | 527,61 | 0,00 | 0,95 | 501,23 | august 10 | december 12 |
| 2789 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna) | m | 7,5200 | 425,7000 | 3 201,26 | 3 201,26 | 0,00 | 0,95 | 3 041,20 | august 10 | december 12 |
| 2790 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viac kríd lové O+OS nad 2,3 m2 | m2 | 185,2500 | 21,5050 | 3 983,80 | 3 983,80 | 0,00 | 0,95 | 3 784,61 | august 10 | december 12 |
| 2791 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové OS1 110x100 | kus | 254,0600 | 4,0000 | 1 016,24 | 1 016,24 | 0,00 | 0,95 | 965,43 | august 10 | december 12 |
| 2792 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viac kríd lové O+OS nad 2,3 m2 | m2 | 185,2500 | 132,0000 | 24 453,00 | 24 453,00 | 0,00 | 0,95 | 23 230,35 | august 10 | december 12 |
| 2793 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viac kríd lové O+OS nad 2,3 m2 | m2 | 185,2500 | 10,9800 | 2 034,05 | 2 034,05 | 0,00 | 0,95 | 1 932,34 | august 10 | december 12 |
| 2794 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové V1 86x67 | kus | 203,4500 | 2,0000 | 406,90 | 406,90 | 0,00 | 0,95 | 386,56 | august 10 | december 12 |
| 2795 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové OS1 90x120 | kus | 257,3700 | 2,0000 | 514,74 | 514,74 | 0,00 | 0,95 | 489,00 | august 10 | december 12 |
| 2796 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové OS1 96x180 | kus | 331,6400 | 2,0000 | 663,28 | 663,28 | 0,00 | 0,95 | 630,12 | august 10 | december 12 |
| 2797 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) pevne zasklené nad 2,3 m2 | m2 | 97,5900 | 8,2500 | 805,12 | 805,12 | 0,00 | 0,95 | 764,86 | august 10 | december 12 |
| 2798 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viac kríd lové O+OS nad 2,3 m2 | m2 | 185,2500 | 30,6820 | 5 683,84 | 5 683,84 | 0,00 | 0,95 | 5 399,65 | august 10 | december 12 |
| 2799 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkrídlové OS2 134x230 | kus | 659,8000 | 1,0000 | 659,80 | 659,80 | 0,00 | 0,95 | 626,81 | august 10 | december 12 |
| 2800 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové OS1 149x120 | kus | 324,5300 | 3,0000 | 973,59 | 973,59 | 0,00 | 0,95 | 924,91 | august 10 | december 12 |
| 2801 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové | ks | 3,6200 | 20,0000 | 72,40 | 72,40 | 0,00 | 0,95 | 68,78 | august 10 | december 12 |
| 2802 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 10 bk | kus | 105,2000 | 18,0000 | 1 893,60 | 1 893,60 | 0,00 | 0,95 | 1 798,92 | august 10 | december 12 |
| 2803 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 30 bk | kus | 192,1200 | 2,0000 | 384,24 | 384,24 | 0,00 | 0,95 | 365,03 | august 10 | december 12 |
| 2804 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm | m | 2,2800 | 38,2500 | 87,21 | 87,21 | 0,00 | 0,95 | 82,85 | august 10 | december 12 |
| 2805 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 250 mm (alebo ekvivalent) | m | 16,5800 | 39,7800 | 659,55 | 659,55 | 0,00 | 0,95 | 626,57 | august 10 | december 12 |
| 2806 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž prahu dverí,jednokrídlových | ks | 2,4300 | 20,0000 | 48,60 | 48,60 | 0,00 | 0,95 | 46,17 | august 10 | december 12 |
| 2807 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prah dverový dl 72 šír 10 | ks | 4,0000 | 11,0000 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,95 | 41,80 | august 10 | december 12 |
| 2808 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Prah dverový dl 82 šír 10 | ks | 4,6400 | 9,0000 | 41,76 | 41,76 | 0,00 | 0,95 | 39,67 | august 10 | december 12 |
| 2809 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 475,1030 | 0,7248 | 344,35 | 344,35 | 0,00 | 0,95 | 327,14 | august 10 | december 12 |
| 2810 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž stien a priečok z plechu spojených skrutkovaním | m2 | 11,7500 | 34,8000 | 408,90 | 408,90 | 0,00 | 0,95 | 388,46 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rám plechový 150/200 | ks | 42,8000 | 11,6000 | 496,48 | 496,48 | 0,00 | 0,95 | 471,66 | august 10 | december 12 |
| 2812 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž obkladu stien a priečok z tepelnoizolačných panelov | m2 | 11,0500 | 1976,8500 | 21 844,19 | 21 844,19 | 0,00 | 0,95 | 20 751,98 | august 10 | december 12 |
| 2813 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tepelnoizolačné sendvičové stenové panely PUR 80 | m2 | 33,0800 | 1976,8500 | 65 394,20 | 65 394,20 | 0,00 | 0,95 | 62 124,49 | august 10 | december 12 |
| 2814 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Doplnky, konštrukčné, spojovacie a tesniace súčasti | m2 | 6,0200 | 1976,8500 | 11 900,64 | 11 900,64 | 0,00 | 0,95 | 11 305,61 | august 10 | december 12 |
| 2815 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg | m | 2,9100 | 20,6500 | 60,09 | 60,09 | 0,00 | 0,95 | 57,09 | august 10 | december 12 |
| 2816 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami | m | 171,2300 | 20,6500 | 3 535,90 | 3 535,90 | 0,00 | 0,95 | 3 359,10 | august 10 | december 12 |
| 2817 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž krytiny striech z tepelnoizolačných panelov | m2 | 11,0500 | 2392,0450 | 26 432,10 | 26 432,10 | 0,00 | 0,95 | 25 110,49 | august 10 | december 12 |
| 2818 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Tepelnoizolačné sendvičové strešné panely PUR 120 | m2 | 39,7000 | 2392,0450 | 94 964,19 | 94 964,19 | 0,00 | 0,95 | 90 215,98 | august 10 | december 12 |
| 2819 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Doplnky, konštrukčné, spojovacie a tesniace súčasti | m2 | 6,0200 | 2392,0450 | 14 400,11 | 14 400,11 | 0,00 | 0,95 | 13 680,11 | august 10 | december 12 |
| 2820 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž okien kompletizovaných | % | 6,8430 | 13,5900 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,95 | 88,35 | august 10 | december 12 |
| 2821 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové okná jednokrídlové O/OS nad 2,3 m2 | m2 | 230,6400 | 2,6880 | 619,96 | 619,96 | 0,00 | 0,95 | 588,96 | august 10 | december 12 |
| 2822 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž svetlíkov kompletizovaných vrátane nosných a doplnkových konštrukcií | m2 | 9,0200 | 192,0000 | 1 731,84 | 1 731,84 | 0,00 | 0,95 | 1 645,25 | august 10 | december 12 |
| 2823 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Strešné svetlíky s príslušenstvom | m2 | 64,9600 | 84,0000 | 5 456,64 | 5 456,64 | 0,00 | 0,95 | 5 183,81 | august 10 | december 12 |
| 2824 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Svetlíková obruba - osadzovací rám | m | 30,0700 | 128,0000 | 3 848,96 | 3 848,96 | 0,00 | 0,95 | 3 656,51 | august 10 | december 12 |
| 2825 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových | ks | 7,6800 | 5,0000 | 38,40 | 38,40 | 0,00 | 0,95 | 36,48 | august 10 | december 12 |
| 2826 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere kovové otočné zasklené, zateplené, so zárubňou, so zámkom FAB 80x197 | ks | 332,9600 | 4,0000 | 1 331,84 | 1 331,84 | 0,00 | 0,95 | 1 265,25 | august 10 | december 12 |
| 2827 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere kovové otočné zasklené, zateplené, so zárubňou, so zámkom FAB 80x197 | ks | 332,9600 | 1,0000 | 332,96 | 332,96 | 0,00 | 0,95 | 316,31 | august 10 | december 12 |
| 2828 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický | ks | 4,0500 | 5,0000 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 0,95 | 19,24 | august 10 | december 12 |
| 2829 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Samozatvárač dverový hydraulický | ks | 79,5700 | 5,0000 | 397,85 | 397,85 | 0,00 | 0,95 | 377,96 | august 10 | december 12 |
| 2830 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2 | ks | 126,7700 | 3,0000 | 380,31 | 380,31 | 0,00 | 0,95 | 361,29 | august 10 | december 12 |
| 2831 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 3500x4500 vodorovne rebrované | ks | 2092,8600 | 2,0000 | 4 185,72 | 4 185,72 | 0,00 | 0,95 | 3 976,43 | august 10 | december 12 |
| 2832 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 6000x7000 vodorovne rebrované | ks | 5232,1500 | 1,0000 | 5 232,15 | 5 232,15 | 0,00 | 0,95 | 4 970,54 | august 10 | december 12 |
| 2833 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát sekčných - kľučky so zámkom | ks | 2,1600 | 3,0000 | 6,48 | 6,48 | 0,00 | 0,95 | 6,16 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2834 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohonu | ks | 15,0300 | 3,0000 | 45,09 | 45,09 | 0,00 | 0,95 | 42,84 | august 10 | december 12 |
| 2835 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverí a zasklených stien kompletizovaných | % | 435,9850 | 13,5900 | 5 925,04 | 5 925,04 | 0,00 | 0,95 | 5 628,78 | august 10 | december 12 |
| 2836 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové v zasklenej stene O/O nad 2,3 m2 | m2 | 303,6800 | 13,2480 | 4 023,15 | 4 023,15 | 0,00 | 0,95 | 3 822,00 | august 10 | december 12 |
| 2837 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné automatizované vyhotovenie | m2 | 303,6800 | 3,8700 | 1 175,24 | 1 175,24 | 0,00 | 0,95 | 1 116,48 | august 10 | december 12 |
| 2838 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové v zasklenej stene O/O nad 2,3 m2 | m2 | 303,6800 | 12,8880 | 3 913,83 | 3 913,83 | 0,00 | 0,95 | 3 718,14 | august 10 | december 12 |
| 2839 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné automatizované vyhotovenie | m2 | 303,6800 | 3,8700 | 1 175,24 | 1 175,24 | 0,00 | 0,95 | 1 116,48 | august 10 | december 12 |
| 2840 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové O/O nad 2,3 m2 | m2 | 303,6800 | 12,1800 | 3 698,82 | 3 698,82 | 0,00 | 0,95 | 3 513,88 | august 10 | december 12 |
| 2841 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné vyhotovenie | m2 | 303,6800 | 12,1800 | 3 698,82 | 3 698,82 | 0,00 | 0,95 | 3 513,88 | august 10 | december 12 |
| 2842 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové O/O nad 2,3 m2 | m2 | 303,6800 | 6,3000 | 1 913,18 | 1 913,18 | 0,00 | 0,95 | 1 817,52 | august 10 | december 12 |
| 2843 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové v zasklenej stene O/O nad 2,3 m2 | m2 | 303,6800 | 14,0100 | 4 254,56 | 4 254,56 | 0,00 | 0,95 | 4 041,83 | august 10 | december 12 |
| 2844 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové v zasklenej stene O nad 2,3 m2 | m2 | 315,6000 | 20,1000 | 6 343,56 | 6 343,56 | 0,00 | 0,95 | 6 026,38 | august 10 | december 12 |
| 2845 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové v zasklenej stene O nad 2,3 m2 | m2 | 315,6000 | 12,3000 | 3 881,88 | 3 881,88 | 0,00 | 0,95 | 3 687,79 | august 10 | december 12 |
| 2846 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové O nad 2,3 m2 | m2 | 315,6000 | 5,3760 | 1 696,67 | 1 696,67 | 0,00 | 0,95 | 1 611,83 | august 10 | december 12 |
| 2847 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele,z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 6,2300 | 23,8200 | 148,40 | 148,40 | 0,00 | 0,95 | 140,98 | august 10 | december 12 |
| 2848 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú konštrukciu | m | 1,7800 | 23,8200 | 42,40 | 42,40 | 0,00 | 0,95 | 40,28 | august 10 | december 12 |
| 2849 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Rebrík dl 11910 mm | Kus | 906,0000 | 2,0000 | 1 812,00 | 1 812,00 | 0,00 | 0,95 | 1 721,40 | august 10 | december 12 |
| 2850 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ochranného koša skrutkovaním | m | 3,5400 | 16,5200 | 58,48 | 58,48 | 0,00 | 0,95 | 55,56 | august 10 | december 12 |
| 2851 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ochranný kôš dl 8260 mm | Kus | 271,8000 | 2,0000 | 543,60 | 543,60 | 0,00 | 0,95 | 516,42 | august 10 | december 12 |
| 2852 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2 | ks | 8,8100 | 1,0000 | 8,81 | 8,81 | 0,00 | 0,95 | 8,37 | august 10 | december 12 |
| 2853 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Brána dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 6007 šxv 1,80x2,00m | ks | 650,8600 | 1,0000 | 650,86 | 650,86 | 0,00 | 0,95 | 618,32 | august 10 | december 12 |
| 2854 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2308,2800 | 0,9966 | 2 300,43 | 2 300,43 | 0,00 | 0,95 | 2 185,41 | august 10 | december 12 |
| 2855 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,hladké 300x300 mm | m2 | 13,8000 | 10,5900 | 146,14 | 146,14 | 0,00 | 0,95 | 138,83 | august 10 | december 12 |
| 2856 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické 300x300 | m2 | 16,4200 | 10,8020 | 177,37 | 177,37 | 0,00 | 0,95 | 168,50 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2857 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt | M2 | 1,0300 | 10,5900 | 10,91 | 10,91 | 0,00 | 0,95 | 10,36 | august 10 | december 12 |
| 2858 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty | M2 | 1,0300 | 10,5900 | 10,91 | 10,91 | 0,00 | 0,95 | 10,36 | august 10 | december 12 |
| 2859 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm | m | 1,9300 | 120,0000 | 231,60 | 231,60 | 0,00 | 0,95 | 220,02 | august 10 | december 12 |
| 2860 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 200x200 | m2 | 15,9400 | 12,2400 | 195,11 | 195,11 | 0,00 | 0,95 | 185,35 | august 10 | december 12 |
| 2861 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | m2 | 10,0300 | 211,2000 | 2 118,34 | 2 118,34 | 0,00 | 0,95 | 2 012,42 | august 10 | december 12 |
| 2862 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 200x200 | m2 | 15,9400 | 215,4240 | 3 433,86 | 3 433,86 | 0,00 | 0,95 | 3 262,17 | august 10 | december 12 |
| 2863 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt | M2 | 1,0300 | 211,2000 | 217,54 | 217,54 | 0,00 | 0,95 | 206,66 | august 10 | december 12 |
| 2864 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty | M2 | 1,0300 | 211,2000 | 217,54 | 217,54 | 0,00 | 0,95 | 206,66 | august 10 | december 12 |
| 2865 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 67,5930 | 3,5334 | 238,83 | 238,83 | 0,00 | 0,95 | 226,89 | august 10 | december 12 |
| 2866 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových | m | 0,4400 | 30,0000 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 0,95 | 12,54 | august 10 | december 12 |
| 2867 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podlahový soklík PVC v 50 mm | m | 0,5700 | 30,6000 | 17,44 | 17,44 | 0,00 | 0,95 | 16,57 | august 10 | december 12 |
| 2868 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt kobercových | m | 0,3900 | 90,0000 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 0,95 | 33,35 | august 10 | december 12 |
| 2869 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podlahový soklík kobercový v 50 mm | m | 1,7700 | 91,8000 | 162,49 | 162,49 | 0,00 | 0,95 | 154,36 | august 10 | december 12 |
| 2870 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov | m2 | 2,3900 | 32,6000 | 77,91 | 77,91 | 0,00 | 0,95 | 74,02 | august 10 | december 12 |
| 2871 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Lino Fatra Podlahovina PVC Novoflor EX hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent) | m2 | 9,6000 | 33,5780 | 322,35 | 322,35 | 0,00 | 0,95 | 306,23 | august 10 | december 12 |
| 2872 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov | m2 | 2,3900 | 96,5900 | 230,85 | 230,85 | 0,00 | 0,95 | 219,31 | august 10 | december 12 |
| 2873 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Koberec záťažový DUEL 100 S=4M (alebo ekvivalent) | m2 | 17,8900 | 99,4880 | 1 779,84 | 1 779,84 | 0,00 | 0,95 | 1 690,85 | august 10 | december 12 |
| 2874 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 26,3920 | 0,3171 | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 0,95 | 7,95 | august 10 | december 12 |
| 2875 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podlahy priemyselné liate zo vsypu, podkladu a uzatváracieho laku | m2 | 36,2900 | 1953,0800 | 70 877,27 | 70 877,27 | 0,00 | 0,95 | 67 333,41 | august 10 | december 12 |
| 2876 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 708,7730 | 0,6342 | 449,50 | 449,50 | 0,00 | 0,95 | 427,03 | august 10 | december 12 |
| 2877 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm | m2 | 12,7700 | 150,3900 | 1 920,48 | 1 920,48 | 0,00 | 0,95 | 1 824,46 | august 10 | december 12 |
| 2878 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200 | m2 | 11,7600 | 153,3980 | 1 803,96 | 1 803,96 | 0,00 | 0,95 | 1 713,76 | august 10 | december 12 |
| 2879 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty | M2 | 0,6300 | 150,3900 | 94,75 | 94,75 | 0,00 | 0,95 | 90,01 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt | M2 | 0,6300 | 150,3900 | 94,75 | 94,75 | 0,00 | 0,95 | 90,01 | august 10 | december 12 |
| 2881 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 39,1390 | 1,9932 | 78,01 | 78,01 | 0,00 | 0,95 | 74,11 | august 10 | december 12 |
| 2882 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením | m2 | 4,5600 | 20,0000 | 91,20 | 91,20 | 0,00 | 0,95 | 86,64 | august 10 | december 12 |
| 2883 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 1,7500 | 20,0000 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,95 | 33,25 | august 10 | december 12 |
| 2884 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielymi pre náter sadrokartón. stien 2x | m2 | 1,4900 | 312,2300 | 465,22 | 465,22 | 0,00 | 0,95 | 441,96 | august 10 | december 12 |
| 2885 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m | m2 | 0,2900 | 861,7400 | 249,90 | 249,90 | 0,00 | 0,95 | 237,41 | august 10 | december 12 |
| 2886 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za pridanie farby latexovej | m2 | 0,0900 | 861,7400 | 77,56 | 77,56 | 0,00 | 0,95 | 73,68 | august 10 | december 12 |
| 2887 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 0,5900 | 861,7400 | 508,43 | 508,43 | 0,00 | 0,95 | 483,01 | august 10 | december 12 |
| 2888 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 0,2100 | 2599,6900 | 545,93 | 545,93 | 0,00 | 0,95 | 518,64 | august 10 | december 12 |
| 2889 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 60 000 kg vrátane | kg | 0,0700 | 296489,5300 | 20 754,27 | 20 754,27 | 0,00 | 0,95 | 19 716,55 | august 10 | december 12 |
| 2890 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložité | KG | 1,6600 | 296489,5300 | 492 172,62 | 492 172,62 | 0,00 | 0,95 | 467 563,99 | august 10 | december 12 |
| 2891 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Murárske výpomoci | % | 5131,2330 | 0,0301 | 154,34 | 154,34 | 0,00 | 0,95 | 146,63 | august 10 | december 12 |
| 2892 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný materiál | % | 1964,3000 | 0,1000 | 196,43 | 196,43 | 0,00 | 0,95 | 186,61 | august 10 | december 12 |
| 2893 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Podiel pridružených výkonov | % | 5131,2330 | 0,0301 | 154,34 | 154,34 | 0,00 | 0,95 | 146,63 | august 10 | december 12 |
| 2894 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.20 Výrobno - skladový a servisný objekt ROEZ | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 1839526,7700 | 0,1900 | 349 510,09 | 349 510,09 | 0,00 | 0,95 | 332 034,58 | august 10 | december 12 |
| **Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK** | | | | | | | | | | | | | |
| 2895 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 2,4600 | 528,0000 | 1 298,88 | 1 298,88 | 0,00 | **0,95** | 1 233,94 | august 10 | december 12 |
| 2896 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 20x22 - DN 15 | m | 1,2700 | 457,0000 | 580,39 | 580,39 | 0,00 | **0,95** | 551,37 | august 10 | december 12 |
| 2897 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 20x28 - DN 20 | m | 1,4900 | 35,0000 | 52,15 | 52,15 | 0,00 | **0,95** | 49,54 | august 10 | december 12 |
| 2898 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 20x35 - DN 25 | m | 1,6500 | 36,0000 | 59,40 | 59,40 | 0,00 | **0,95** | 56,43 | august 10 | december 12 |
| 2899 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 2,8000 | 124,0000 | 347,20 | 347,20 | 0,00 | **0,95** | 329,84 | august 10 | december 12 |
| 2900 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 30x42 - DN 32 | m | 3,3000 | 124,0000 | 409,20 | 409,20 | 0,00 | **0,95** | 388,74 | august 10 | december 12 |
| 2901 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové spony 100 bal | bal | 2,7200 | 33,0000 | 89,76 | 89,76 | 0,00 | **0,95** | 85,27 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2902 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Páska 50mmx15mx3 mm | kus | 13,0700 | 44,0000 | 575,08 | 575,08 | 0,00 | **0,95** | 546,33 | august 10 | december 12 |
| 2903 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ + dodávka odvodu spalín | subor | 1963,0000 | 1,0000 | 1 963,00 | 1 963,00 | 0,00 | **0,95** | 1 864,85 | august 10 | december 12 |
| 2904 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ kotla Q=49 kW | SUB | 514,5100 | 2,0000 | 1 029,02 | 1 029,02 | 0,00 | **0,95** | 977,57 | august 10 | december 12 |
| 2905 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotol kondenzačný, 46,0 kW | ks | 2788,0000 | 2,0000 | 5 576,00 | 5 576,00 | 0,00 | **0,95** | 5 297,20 | august 10 | december 12 |
| 2906 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Neutralizačné zariadenie do 100 kW | ks | 239,0000 | 1,0000 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | **0,95** | 227,05 | august 10 | december 12 |
| 2907 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odvodné potrubie | m | 3,0600 | 10,0000 | 30,60 | 30,60 | 0,00 | **0,95** | 29,07 | august 10 | december 12 |
| 2908 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 80 | ks | 60,3600 | 2,0000 | 120,72 | 120,72 | 0,00 | **0,95** | 114,68 | august 10 | december 12 |
| 2909 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ohrievačov vody do objemu 630 l | sub | 172,7600 | 1,0000 | 172,76 | 172,76 | 0,00 | **0,95** | 164,12 | august 10 | december 12 |
| 2910 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ expanznej nádoby 50 l | SUB | 25,4000 | 1,0000 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | **0,95** | 24,13 | august 10 | december 12 |
| 2911 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nádoba expanzná objem V=50 litrov, 0,6 Mpa | kus | 61,5000 | 1,0000 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | **0,95** | 58,43 | august 10 | december 12 |
| 2912 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzatváracia armatúra DN 25 | kus | 63,5000 | 1,0000 | 63,50 | 63,50 | 0,00 | **0,95** | 60,33 | august 10 | december 12 |
| 2913 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zmäkčovacie zariadenie | kus | 360,0000 | 1,0000 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | **0,95** | 342,00 | august 10 | december 12 |
| 2914 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 40 | sub | 14,8300 | 3,0000 | 44,49 | 44,49 | 0,00 | **0,95** | 42,27 | august 10 | december 12 |
| 2915 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové TV 2,0 m3/h, 50 kPa | KUS | 148,8000 | 1,0000 | 148,80 | 148,80 | 0,00 | **0,95** | 141,36 | august 10 | december 12 |
| 2916 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 2,1 m3/h, 50 kPa | KUS | 508,8000 | 1,0000 | 508,80 | 508,80 | 0,00 | **0,95** | 483,36 | august 10 | december 12 |
| 2917 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 1,8 m3/h, 50 kPa | KUS | 508,8000 | 1,0000 | 508,80 | 508,80 | 0,00 | **0,95** | 483,36 | august 10 | december 12 |
| 2918 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15 | m | 8,4000 | 457,0000 | 3 838,80 | 3 838,80 | 0,00 | **0,95** | 3 646,86 | august 10 | december 12 |
| 2919 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20 | m | 9,2000 | 35,0000 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | **0,95** | 305,90 | august 10 | december 12 |
| 2920 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25 | m | 11,1400 | 36,0000 | 401,04 | 401,04 | 0,00 | **0,95** | 380,99 | august 10 | december 12 |
| 2921 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32 | m | 15,0100 | 124,0000 | 1 861,24 | 1 861,24 | 0,00 | **0,95** | 1 768,18 | august 10 | december 12 |
| 2922 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40 | m | 0,2200 | 652,0000 | 143,44 | 143,44 | 0,00 | **0,95** | 136,27 | august 10 | december 12 |
| 2923 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80 | sub | 36,9700 | 2,0000 | 73,94 | 73,94 | 0,00 | **0,95** | 70,24 | august 10 | december 12 |
| 2924 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydraulický stabilizátor 10 m3/hod. | kus | 454,7600 | 1,0000 | 454,76 | 454,76 | 0,00 | **0,95** | 432,02 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2 | ks | 0,6400 | 22,0000 | 14,08 | 14,08 | 0,00 | **0,95** | 13,38 | august 10 | december 12 |
| 2926 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový-vypúšťací, DN 15 | kus | 1,6400 | 13,0000 | 21,32 | 21,32 | 0,00 | **0,95** | 20,25 | august 10 | december 12 |
| 2927 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Automat.odvzduš.ventil, DN 15 | kus | 8,2700 | 9,0000 | 74,43 | 74,43 | 0,00 | **0,95** | 70,71 | august 10 | december 12 |
| 2928 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 | ks | 0,7370 | 3,0000 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | **0,95** | 2,10 | august 10 | december 12 |
| 2929 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový-vypúšťací, DN 20 | kus | 2,9800 | 3,0000 | 8,94 | 8,94 | 0,00 | **0,95** | 8,49 | august 10 | december 12 |
| 2930 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž hlavice | ks | 0,8400 | 42,0000 | 35,28 | 35,28 | 0,00 | **0,95** | 33,52 | august 10 | december 12 |
| 2931 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Termostatická hlavica | kus | 12,5100 | 42,0000 | 525,42 | 525,42 | 0,00 | **0,95** | 499,15 | august 10 | december 12 |
| 2932 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2 | ks | 1,8600 | 84,0000 | 156,24 | 156,24 | 0,00 | **0,95** | 148,43 | august 10 | december 12 |
| 2933 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojregulačný radiátorový ventil DN 15 | kus | 11,6200 | 25,0000 | 290,50 | 290,50 | 0,00 | **0,95** | 275,98 | august 10 | december 12 |
| 2934 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačné šróbenie DN 15 | kus | 9,2000 | 25,0000 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | **0,95** | 218,50 | august 10 | december 12 |
| 2935 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačné šróbenie pre VK, DN 15 | kus | 15,9600 | 17,0000 | 271,32 | 271,32 | 0,00 | **0,95** | 257,75 | august 10 | december 12 |
| 2936 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 2,5700 | 1,0000 | 2,57 | 2,57 | 0,00 | **0,95** | 2,44 | august 10 | december 12 |
| 2937 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 2,8000 | 9,0000 | 25,20 | 25,20 | 0,00 | **0,95** | 23,94 | august 10 | december 12 |
| 2938 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový DN 25 | kus | 13,4200 | 6,0000 | 80,52 | 80,52 | 0,00 | **0,95** | 76,49 | august 10 | december 12 |
| 2939 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spätná klapka, DN 25 | kus | 2,6800 | 1,0000 | 2,68 | 2,68 | 0,00 | **0,95** | 2,55 | august 10 | december 12 |
| 2940 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter závitový , DN 25 | kus | 3,4100 | 1,0000 | 3,41 | 3,41 | 0,00 | **0,95** | 3,24 | august 10 | december 12 |
| 2941 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačno - uzatvárací ventil DN 25 | kus | 77,9400 | 1,0000 | 77,94 | 77,94 | 0,00 | **0,95** | 74,04 | august 10 | december 12 |
| 2942 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 | ks | 3,3100 | 15,0000 | 49,65 | 49,65 | 0,00 | **0,95** | 47,17 | august 10 | december 12 |
| 2943 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový DN 32 | kus | 19,9400 | 7,0000 | 139,58 | 139,58 | 0,00 | **0,95** | 132,60 | august 10 | december 12 |
| 2944 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spätná klapka, DN 32 | kus | 3,9300 | 3,0000 | 11,79 | 11,79 | 0,00 | **0,95** | 11,20 | august 10 | december 12 |
| 2945 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter závitový, DN 32 | kus | 6,4700 | 2,0000 | 12,94 | 12,94 | 0,00 | **0,95** | 12,29 | august 10 | december 12 |
| 2946 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačno - uzatvárací ventil DN 32 | kus | 105,4900 | 3,0000 | 316,47 | 316,47 | 0,00 | **0,95** | 300,65 | august 10 | december 12 |
| 2947 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 4,2700 | 4,0000 | 17,08 | 17,08 | 0,00 | **0,95** | 16,23 | august 10 | december 12 |
| 2948 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový DN 40 | kus | 29,4700 | 2,0000 | 58,94 | 58,94 | 0,00 | **0,95** | 55,99 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2949 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačno - uzatvárací ventil DN 40 | kus | 117,3700 | 2,0000 | 234,74 | 234,74 | 0,00 | **0,95** | 223,00 | august 10 | december 12 |
| 2950 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4 | ks | 3,2800 | 1,0000 | 3,28 | 3,28 | 0,00 | **0,95** | 3,12 | august 10 | december 12 |
| 2951 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ Teplomera | KUS | 6,4700 | 8,0000 | 51,76 | 51,76 | 0,00 | **0,95** | 49,17 | august 10 | december 12 |
| 2952 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplomer o 100 L=100 mm, 0-120 C | kus | 16,7400 | 8,0000 | 133,92 | 133,92 | 0,00 | **0,95** | 127,22 | august 10 | december 12 |
| 2953 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ Tlakomerov | KUS | 9,0600 | 9,0000 | 81,54 | 81,54 | 0,00 | **0,95** | 77,46 | august 10 | december 12 |
| 2954 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomer 0-400 kPa | kus | 19,8500 | 9,0000 | 178,65 | 178,65 | 0,00 | **0,95** | 169,72 | august 10 | december 12 |
| 2955 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomerový kohút | kus | 18,9000 | 9,0000 | 170,10 | 170,10 | 0,00 | **0,95** | 161,60 | august 10 | december 12 |
| 2956 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kondenzačná slučka | kus | 12,4700 | 9,0000 | 112,23 | 112,23 | 0,00 | **0,95** | 106,62 | august 10 | december 12 |
| 2957 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm | ks | 5,1900 | 10,0000 | 51,90 | 51,90 | 0,00 | **0,95** | 49,31 | august 10 | december 12 |
| 2958 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 3,1100 | 42,0000 | 130,62 | 130,62 | 0,00 | **0,95** | 124,09 | august 10 | december 12 |
| 2959 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového | ks | 2,7500 | 7,0000 | 19,25 | 19,25 | 0,00 | **0,95** | 18,29 | august 10 | december 12 |
| 2960 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového | ks | 5,3400 | 35,0000 | 186,90 | 186,90 | 0,00 | **0,95** | 177,56 | august 10 | december 12 |
| 2961 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ radiátorov | subor | 47,8000 | 42,0000 | 2 007,60 | 2 007,60 | 0,00 | **0,95** | 1 907,22 | august 10 | december 12 |
| 2962 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 10S 600x0600 | ks | 28,2400 | 1,0000 | 28,24 | 28,24 | 0,00 | **0,95** | 26,83 | august 10 | december 12 |
| 2963 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 11K 600x0600 | ks | 43,3400 | 2,0000 | 86,68 | 86,68 | 0,00 | **0,95** | 82,35 | august 10 | december 12 |
| 2964 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0700 | ks | 62,5100 | 1,0000 | 62,51 | 62,51 | 0,00 | **0,95** | 59,38 | august 10 | december 12 |
| 2965 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0800 | ks | 68,1900 | 5,0000 | 340,95 | 340,95 | 0,00 | **0,95** | 323,90 | august 10 | december 12 |
| 2966 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1000 | ks | 79,2000 | 3,0000 | 237,60 | 237,60 | 0,00 | **0,95** | 225,72 | august 10 | december 12 |
| 2967 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1200 | ks | 91,9900 | 2,0000 | 183,98 | 183,98 | 0,00 | **0,95** | 174,78 | august 10 | december 12 |
| 2968 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 900x0600 | ks | 75,3000 | 7,0000 | 527,10 | 527,10 | 0,00 | **0,95** | 500,75 | august 10 | december 12 |
| 2969 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1400 | ks | 126,4400 | 3,0000 | 379,32 | 379,32 | 0,00 | **0,95** | 360,35 | august 10 | december 12 |
| 2970 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 22K 900x1000 | ks | 138,1600 | 1,0000 | 138,16 | 138,16 | 0,00 | **0,95** | 131,25 | august 10 | december 12 |
| 2971 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 10K 600x0600 | ks | 49,9600 | 1,0000 | 49,96 | 49,96 | 0,00 | **0,95** | 47,46 | august 10 | december 12 |
| 2972 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x0600 | ks | 64,2900 | 2,0000 | 128,58 | 128,58 | 0,00 | **0,95** | 122,15 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2973 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 11K 600x1000 | ks | 81,3300 | 1,0000 | 81,33 | 81,33 | 0,00 | **0,95** | 77,26 | august 10 | december 12 |
| 2974 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x0600 | ks | 78,5000 | 2,0000 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | **0,95** | 149,15 | august 10 | december 12 |
| 2975 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x1200 | ks | 113,3000 | 6,0000 | 679,80 | 679,80 | 0,00 | **0,95** | 645,81 | august 10 | december 12 |
| 2976 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x1400 | ks | 126,0900 | 2,0000 | 252,18 | 252,18 | 0,00 | **0,95** | 239,57 | august 10 | december 12 |
| 2977 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1400 | ks | 147,7500 | 3,0000 | 443,25 | 443,25 | 0,00 | **0,95** | 421,09 | august 10 | december 12 |
| 2978 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Držiak | kus | 3,3200 | 42,0000 | 139,44 | 139,44 | 0,00 | **0,95** | 132,47 | august 10 | december 12 |
| 2979 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odvzdušňovacia zátka+záslepka k telesu | kus | 1,4900 | 42,0000 | 62,58 | 62,58 | 0,00 | **0,95** | 59,45 | august 10 | december 12 |
| 2980 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg | kg | 4,8500 | 217,0000 | 1 052,45 | 1 052,45 | 0,00 | **0,95** | 999,83 | august 10 | december 12 |
| 2981 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Doplnkové konštrukcie | KG | 5,1700 | 217,0000 | 1 121,89 | 1 121,89 | 0,00 | **0,95** | 1 065,80 | august 10 | december 12 |
| 2982 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 1,6300 | 652,0000 | 1 062,76 | 1 062,76 | 0,00 | **0,95** | 1 009,62 | august 10 | december 12 |
| 2983 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacia skúška | hod | 13,9400 | 72,0000 | 1 003,68 | 1 003,68 | 0,00 | **0,95** | 953,50 | august 10 | december 12 |
| 2984 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypustenie-napustenie vyk.sústavy | m3 | 13,9400 | 5,0000 | 69,70 | 69,70 | 0,00 | **0,95** | 66,22 | august 10 | december 12 |
| 2985 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uvedenie do prevádzky plyn.kotlov | sub | 414,9000 | 2,0000 | 829,80 | 829,80 | 0,00 | **0,95** | 788,31 | august 10 | december 12 |
| 2986 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Revízie | sub | 165,9700 | 3,0000 | 497,91 | 497,91 | 0,00 | **0,95** | 473,01 | august 10 | december 12 |
| 2987 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydraulické vyregulovanie systému ÚK | kus | 19,9200 | 6,0000 | 119,52 | 119,52 | 0,00 | **0,95** | 113,54 | august 10 | december 12 |
| 2988 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 | m | 2,4600 | 538,0000 | 1 323,48 | 1 323,48 | 0,00 | **0,95** | 1 257,31 | august 10 | december 12 |
| 2989 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 20x22 - DN 15 | m | 1,2700 | 365,0000 | 463,55 | 463,55 | 0,00 | **0,95** | 440,37 | august 10 | december 12 |
| 2990 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 20x28 - DN 20 | m | 1,4900 | 100,0000 | 149,00 | 149,00 | 0,00 | **0,95** | 141,55 | august 10 | december 12 |
| 2991 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 20x35 - DN 25 | m | 1,6500 | 73,0000 | 120,45 | 120,45 | 0,00 | **0,95** | 114,43 | august 10 | december 12 |
| 2992 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 | m | 2,8000 | 12,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 2993 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia 30x48 - DN 40 | m | 3,6200 | 12,0000 | 43,44 | 43,44 | 0,00 | **0,95** | 41,27 | august 10 | december 12 |
| 2994 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové spony 100 bal | bal | 2,7200 | 27,0000 | 73,44 | 73,44 | 0,00 | **0,95** | 69,77 | august 10 | december 12 |
| 2995 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Páska 50mmx15mx3 mm | kus | 13,0700 | 35,0000 | 457,45 | 457,45 | 0,00 | **0,95** | 434,58 | august 10 | december 12 |
| 2996 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ + dodávka odvodu spalín | subor | 862,0000 | 1,0000 | 862,00 | 862,00 | 0,00 | **0,95** | 818,90 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2997 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ kotla Q=49 kW | SUB | 514,5100 | 1,0000 | 514,51 | 514,51 | 0,00 | **0,95** | 488,78 | august 10 | december 12 |
| 2998 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotol kondenzačný, 46,0 kW | ks | 2788,0000 | 1,0000 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | **0,95** | 2 648,60 | august 10 | december 12 |
| 2999 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Neutralizačné zariadenie do 50 kW | ks | 239,0000 | 1,0000 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | **0,95** | 227,05 | august 10 | december 12 |
| 3000 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odvodné potrubie | m | 3,0600 | 10,0000 | 30,60 | 30,60 | 0,00 | **0,95** | 29,07 | august 10 | december 12 |
| 3001 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozdeľovače a zberače telesá rozdeľovačov a zberačov akosť normy 11 353.0 DN 65 | ks | 60,3600 | 2,0000 | 120,72 | 120,72 | 0,00 | **0,95** | 114,68 | august 10 | december 12 |
| 3002 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ohrievačov vody do objemu 630 l | sub | 172,7600 | 1,0000 | 172,76 | 172,76 | 0,00 | **0,95** | 164,12 | august 10 | december 12 |
| 3003 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ expanznej nádoby 50 l | SUB | 25,4000 | 1,0000 | 25,40 | 25,40 | 0,00 | **0,95** | 24,13 | august 10 | december 12 |
| 3004 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nádoba expanzná objem V=50 litrov, 0,6 Mpa | kus | 61,5000 | 1,0000 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | **0,95** | 58,43 | august 10 | december 12 |
| 3005 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzatváracia armatúra DN 25 | kus | 63,5000 | 1,0000 | 63,50 | 63,50 | 0,00 | **0,95** | 60,33 | august 10 | december 12 |
| 3006 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zmäkčovacie zariadenie | kus | 360,0000 | 1,0000 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | **0,95** | 342,00 | august 10 | december 12 |
| 3007 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového DN 40 | sub | 14,8300 | 4,0000 | 59,32 | 59,32 | 0,00 | **0,95** | 56,35 | august 10 | december 12 |
| 3008 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové TV 2,0 m3/h, 55 kPa | KUS | 148,8000 | 1,0000 | 148,80 | 148,80 | 0,00 | **0,95** | 141,36 | august 10 | december 12 |
| 3009 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 0,5 m3/h, 40 kPa | KUS | 508,8000 | 1,0000 | 508,80 | 508,80 | 0,00 | **0,95** | 483,36 | august 10 | december 12 |
| 3010 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 0,6 m3/h, 40 kPa | KUS | 508,8000 | 1,0000 | 508,80 | 508,80 | 0,00 | **0,95** | 483,36 | august 10 | december 12 |
| 3011 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo obehové s frekvenčným meničom 0,5 m3/h, 35 kPa | KUS | 248,6000 | 1,0000 | 248,60 | 248,60 | 0,00 | **0,95** | 236,17 | august 10 | december 12 |
| 3012 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15 | m | 8,4000 | 365,0000 | 3 066,00 | 3 066,00 | 0,00 | **0,95** | 2 912,70 | august 10 | december 12 |
| 3013 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20 | m | 9,2000 | 100,0000 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | **0,95** | 874,00 | august 10 | december 12 |
| 3014 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25 | m | 11,1400 | 73,0000 | 813,22 | 813,22 | 0,00 | **0,95** | 772,56 | august 10 | december 12 |
| 3015 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40 | m | 16,6100 | 12,0000 | 199,32 | 199,32 | 0,00 | **0,95** | 189,35 | august 10 | december 12 |
| 3016 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40 | m | 0,2200 | 550,0000 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | **0,95** | 114,95 | august 10 | december 12 |
| 3017 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 65 | sub | 28,4900 | 2,0000 | 56,98 | 56,98 | 0,00 | **0,95** | 54,13 | august 10 | december 12 |
| 3018 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydraulický stabilizátor 4,5 m3/hod. | kus | 358,4900 | 1,0000 | 358,49 | 358,49 | 0,00 | **0,95** | 340,57 | august 10 | december 12 |
| 3019 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2 | ks | 0,6400 | 28,0000 | 17,92 | 17,92 | 0,00 | **0,95** | 17,02 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový-vypúšťací, DN 15 | kus | 1,6400 | 17,0000 | 27,88 | 27,88 | 0,00 | **0,95** | 26,49 | august 10 | december 12 |
| 3021 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Automat.odvzduš.ventil, DN 15 | kus | 8,2700 | 11,0000 | 90,97 | 90,97 | 0,00 | **0,95** | 86,42 | august 10 | december 12 |
| 3022 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 | ks | 0,7400 | 2,0000 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | **0,95** | 1,41 | august 10 | december 12 |
| 3023 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový-vypúšťací, DN 20 | kus | 2,9800 | 2,0000 | 5,96 | 5,96 | 0,00 | **0,95** | 5,66 | august 10 | december 12 |
| 3024 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž hlavice | ks | 0,8400 | 24,0000 | 20,16 | 20,16 | 0,00 | **0,95** | 19,15 | august 10 | december 12 |
| 3025 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Termostatická hlavica | kus | 12,5100 | 24,0000 | 300,24 | 300,24 | 0,00 | **0,95** | 285,23 | august 10 | december 12 |
| 3026 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2 | ks | 1,8600 | 48,0000 | 89,28 | 89,28 | 0,00 | **0,95** | 84,82 | august 10 | december 12 |
| 3027 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojregulačný radiátorový ventil DN 15 | kus | 11,6200 | 24,0000 | 278,88 | 278,88 | 0,00 | **0,95** | 264,94 | august 10 | december 12 |
| 3028 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačné šróbenie DN 15 | kus | 9,2000 | 24,0000 | 220,80 | 220,80 | 0,00 | **0,95** | 209,76 | august 10 | december 12 |
| 3029 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 2,5700 | 9,0000 | 23,13 | 23,13 | 0,00 | **0,95** | 21,97 | august 10 | december 12 |
| 3030 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový DN 20 | kus | 8,8900 | 4,0000 | 35,56 | 35,56 | 0,00 | **0,95** | 33,78 | august 10 | december 12 |
| 3031 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spätná klapka, DN 20 | kus | 2,3800 | 1,0000 | 2,38 | 2,38 | 0,00 | **0,95** | 2,26 | august 10 | december 12 |
| 3032 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter závitový, DN 20 | kus | 2,3800 | 1,0000 | 2,38 | 2,38 | 0,00 | **0,95** | 2,26 | august 10 | december 12 |
| 3033 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačno - uzatvárací ventil DN 20 | kus | 67,8800 | 2,0000 | 135,76 | 135,76 | 0,00 | **0,95** | 128,97 | august 10 | december 12 |
| 3034 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 2,8000 | 23,0000 | 64,40 | 64,40 | 0,00 | **0,95** | 61,18 | august 10 | december 12 |
| 3035 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový DN 25 | kus | 13,4200 | 12,0000 | 161,04 | 161,04 | 0,00 | **0,95** | 152,99 | august 10 | december 12 |
| 3036 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spätná klapka, DN 25 | kus | 2,6800 | 5,0000 | 13,40 | 13,40 | 0,00 | **0,95** | 12,73 | august 10 | december 12 |
| 3037 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter závitový , DN 25 | kus | 3,4100 | 3,0000 | 10,23 | 10,23 | 0,00 | **0,95** | 9,72 | august 10 | december 12 |
| 3038 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačno - uzatvárací ventil DN 25 | kus | 77,9400 | 3,0000 | 233,82 | 233,82 | 0,00 | **0,95** | 222,13 | august 10 | december 12 |
| 3039 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | ks | 4,2700 | 2,0000 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | **0,95** | 8,11 | august 10 | december 12 |
| 3040 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohut guľový DN 40 | kus | 29,4700 | 1,0000 | 29,47 | 29,47 | 0,00 | **0,95** | 28,00 | august 10 | december 12 |
| 3041 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulačno - uzatvárací ventil DN 40 | kus | 117,3700 | 1,0000 | 117,37 | 117,37 | 0,00 | **0,95** | 111,50 | august 10 | december 12 |
| 3042 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4 | ks | 3,2800 | 2,0000 | 6,56 | 6,56 | 0,00 | **0,95** | 6,23 | august 10 | december 12 |
| 3043 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ Teplomera | KUS | 6,4700 | 10,0000 | 64,70 | 64,70 | 0,00 | **0,95** | 61,47 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3044 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplomer o 100 L=100 mm, 0-120 C | kus | 16,7400 | 10,0000 | 167,40 | 167,40 | 0,00 | **0,95** | 159,03 | august 10 | december 12 |
| 3045 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ Tlakomerov | KUS | 9,0600 | 11,0000 | 99,66 | 99,66 | 0,00 | **0,95** | 94,68 | august 10 | december 12 |
| 3046 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomer 0-400 kPa | kus | 19,8500 | 11,0000 | 218,35 | 218,35 | 0,00 | **0,95** | 207,43 | august 10 | december 12 |
| 3047 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomerový kohút | kus | 18,9000 | 11,0000 | 207,90 | 207,90 | 0,00 | **0,95** | 197,51 | august 10 | december 12 |
| 3048 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kondenzačná slučka | kus | 12,4700 | 11,0000 | 137,17 | 137,17 | 0,00 | **0,95** | 130,31 | august 10 | december 12 |
| 3049 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm | ks | 5,1900 | 14,0000 | 72,66 | 72,66 | 0,00 | **0,95** | 69,03 | august 10 | december 12 |
| 3050 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 3,1100 | 24,0000 | 74,64 | 74,64 | 0,00 | **0,95** | 70,91 | august 10 | december 12 |
| 3051 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou jednoradového | ks | 2,7500 | 7,0000 | 19,25 | 19,25 | 0,00 | **0,95** | 18,29 | august 10 | december 12 |
| 3052 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou dvojradového | ks | 5,3400 | 17,0000 | 90,78 | 90,78 | 0,00 | **0,95** | 86,24 | august 10 | december 12 |
| 3053 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | MTZ radiátorov | subor | 47,8000 | 24,0000 | 1 147,20 | 1 147,20 | 0,00 | **0,95** | 1 089,84 | august 10 | december 12 |
| 3054 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 10S 600x0600 | ks | 28,2400 | 1,0000 | 28,24 | 28,24 | 0,00 | **0,95** | 26,83 | august 10 | december 12 |
| 3055 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 11K 600x0600 | ks | 43,3400 | 6,0000 | 260,04 | 260,04 | 0,00 | **0,95** | 247,04 | august 10 | december 12 |
| 3056 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0600 | ks | 57,1800 | 4,0000 | 228,72 | 228,72 | 0,00 | **0,95** | 217,28 | august 10 | december 12 |
| 3057 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x0800 | ks | 68,1900 | 3,0000 | 204,57 | 204,57 | 0,00 | **0,95** | 194,34 | august 10 | december 12 |
| 3058 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1000 | ks | 79,2000 | 1,0000 | 79,20 | 79,20 | 0,00 | **0,95** | 75,24 | august 10 | december 12 |
| 3059 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 21K 600x1100 | ks | 85,6000 | 7,0000 | 599,20 | 599,20 | 0,00 | **0,95** | 569,24 | august 10 | december 12 |
| 3060 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1100 | ks | 103,7200 | 1,0000 | 103,72 | 103,72 | 0,00 | **0,95** | 98,53 | august 10 | december 12 |
| 3061 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1300 | ks | 118,9800 | 1,0000 | 118,98 | 118,98 | 0,00 | **0,95** | 113,03 | august 10 | december 12 |
| 3062 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Držiak | kus | 3,3200 | 24,0000 | 79,68 | 79,68 | 0,00 | **0,95** | 75,70 | august 10 | december 12 |
| 3063 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odvzdušňovacia zátka+záslepka k telesu | kus | 1,4900 | 24,0000 | 35,76 | 35,76 | 0,00 | **0,95** | 33,97 | august 10 | december 12 |
| 3064 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg | kg | 4,8500 | 200,0000 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | **0,95** | 921,50 | august 10 | december 12 |
| 3065 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Doplnkové konštrukcie | KG | 5,1700 | 200,0000 | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 | **0,95** | 982,30 | august 10 | december 12 |
| 3066 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter | m | 1,6300 | 550,0000 | 896,50 | 896,50 | 0,00 | **0,95** | 851,68 | august 10 | december 12 |
| 3067 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vykurovacia skúška | hod | 13,9400 | 72,0000 | 1 003,68 | 1 003,68 | 0,00 | **0,95** | 953,50 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3068 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypustenie-napustenie vyk.sústavy | m3 | 13,9400 | 5,0000 | 69,70 | 69,70 | 0,00 | **0,95** | 66,22 | august 10 | december 12 |
| 3069 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uvedenie do prevádzky plyn.kotlov | sub | 414,9000 | 1,0000 | 414,90 | 414,90 | 0,00 | **0,95** | 394,16 | august 10 | december 12 |
| 3070 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Revízie | sub | 165,9700 | 2,0000 | 331,94 | 331,94 | 0,00 | **0,95** | 315,34 | august 10 | december 12 |
| 3071 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydraulické vyregulovanie systému ÚK | kus | 19,9200 | 6,0000 | 119,52 | 119,52 | 0,00 | **0,95** | 113,54 | august 10 | december 12 |
| 3072 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 1718,2000 | 6,0000 | 10 309,20 | 10 309,20 | 0,00 | **0,95** | 9 793,74 | august 10 | december 12 |
| 3073 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzt potrubie) | kpl | 440,2000 | 6,0000 | 2 641,20 | 2 641,20 | 0,00 | **0,95** | 2 509,14 | august 10 | december 12 |
| 3074 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 461,5000 | 6,0000 | 2 769,00 | 2 769,00 | 0,00 | **0,95** | 2 630,55 | august 10 | december 12 |
| 3075 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 113,6000 | 6,0000 | 681,60 | 681,60 | 0,00 | **0,95** | 647,52 | august 10 | december 12 |
| 3076 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 1718,2000 | 7,0000 | 12 027,40 | 12 027,40 | 0,00 | **0,95** | 11 426,03 | august 10 | december 12 |
| 3077 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku) | kpl | 177,5000 | 7,0000 | 1 242,50 | 1 242,50 | 0,00 | **0,95** | 1 180,38 | august 10 | december 12 |
| 3078 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 461,5000 | 7,0000 | 3 230,50 | 3 230,50 | 0,00 | **0,95** | 3 068,98 | august 10 | december 12 |
| 3079 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 113,6000 | 7,0000 | 795,20 | 795,20 | 0,00 | **0,95** | 755,44 | august 10 | december 12 |
| 3080 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | axiálny ventilátor (napr. HCFB/4-500 H) | ks | 411,0971 | 3,0000 | 1 233,29 | 1 233,29 | 0,00 | **0,95** | 1 171,63 | august 10 | december 12 |
| 3081 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 500 | ks | 62,3380 | 3,0000 | 187,01 | 187,01 | 0,00 | **0,95** | 177,66 | august 10 | december 12 |
| 3082 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 1618,8000 | 4,0000 | 6 475,20 | 6 475,20 | 0,00 | **0,95** | 6 151,44 | august 10 | december 12 |
| 3083 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzt potrubie) | kpl | 397,6000 | 4,0000 | 1 590,40 | 1 590,40 | 0,00 | **0,95** | 1 510,88 | august 10 | december 12 |
| 3084 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 461,5000 | 4,0000 | 1 846,00 | 1 846,00 | 0,00 | **0,95** | 1 753,70 | august 10 | december 12 |
| 3085 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 91,5900 | 4,0000 | 366,36 | 366,36 | 0,00 | **0,95** | 348,04 | august 10 | december 12 |
| 3086 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 1718,2000 | 3,0000 | 5 154,60 | 5 154,60 | 0,00 | **0,95** | 4 896,87 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku) | kpl | 177,5000 | 3,0000 | 532,50 | 532,50 | 0,00 | **0,95** | 505,88 | august 10 | december 12 |
| 3088 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 461,5000 | 3,0000 | 1 384,50 | 1 384,50 | 0,00 | **0,95** | 1 315,28 | august 10 | december 12 |
| 3089 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 113,6000 | 3,0000 | 340,80 | 340,80 | 0,00 | **0,95** | 323,76 | august 10 | december 12 |
| 3090 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | axiálny ventilátor (napr. HCFB/2-250 H) | ks | 239,7173 | 3,0000 | 719,15 | 719,15 | 0,00 | **0,95** | 683,19 | august 10 | december 12 |
| 3091 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 250 | ks | 30,2886 | 3,0000 | 90,87 | 90,87 | 0,00 | **0,95** | 86,32 | august 10 | december 12 |
| 3092 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 4490,0400 | 1,0000 | 4 490,04 | 4 490,04 | 0,00 | **0,95** | 4 265,54 | august 10 | december 12 |
| 3093 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidažďová žalúzia 500x450 so sitom | ks | 51,8016 | 1,0000 | 51,80 | 51,80 | 0,00 | **0,95** | 49,21 | august 10 | december 12 |
| 3094 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN 315 | ks | 56,5941 | 1,0000 | 56,59 | 56,59 | 0,00 | **0,95** | 53,76 | august 10 | december 12 |
| 3095 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 400x200, dl. 1000, 2 kulisy 100mm | ks | 75,4730 | 4,0000 | 301,89 | 301,89 | 0,00 | **0,95** | 286,80 | august 10 | december 12 |
| 3096 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 315x250 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 103,5393 | 2,0000 | 207,08 | 207,08 | 0,00 | **0,95** | 196,72 | august 10 | december 12 |
| 3097 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=250 m3/h | ks | 67,3861 | 3,0000 | 202,16 | 202,16 | 0,00 | **0,95** | 192,05 | august 10 | december 12 |
| 3098 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 5,2114 | 4,0000 | 20,85 | 20,85 | 0,00 | **0,95** | 19,80 | august 10 | december 12 |
| 3099 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=180 m3/h | ks | 6,4113 | 1,0000 | 6,41 | 6,41 | 0,00 | **0,95** | 6,09 | august 10 | december 12 |
| 3100 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=250 m3/h | ks | 58,0851 | 3,0000 | 174,26 | 174,26 | 0,00 | **0,95** | 165,54 | august 10 | december 12 |
| 3101 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 4,0115 | 4,0000 | 16,05 | 16,05 | 0,00 | **0,95** | 15,24 | august 10 | december 12 |
| 3102 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=180 m3/h | ks | 6,0279 | 1,0000 | 6,03 | 6,03 | 0,00 | **0,95** | 5,73 | august 10 | december 12 |
| 3103 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN200 | ks | 16,9122 | 3,0000 | 50,74 | 50,74 | 0,00 | **0,95** | 48,20 | august 10 | december 12 |
| 3104 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 8,5200 | 34,0000 | 289,68 | 289,68 | 0,00 | **0,95** | 275,20 | august 10 | december 12 |
| 3105 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 1200/30 | bm | 18,0482 | 58,0000 | 1 046,80 | 1 046,80 | 0,00 | **0,95** | 994,46 | august 10 | december 12 |
| 3106 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN200 | bm | 5,8220 | 6,0000 | 34,93 | 34,93 | 0,00 | **0,95** | 33,19 | august 10 | december 12 |
| 3107 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN160 | bm | 4,9913 | 2,0000 | 9,98 | 9,98 | 0,00 | **0,95** | 9,48 | august 10 | december 12 |
| 3108 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN125 | bm | 4,1109 | 8,0000 | 32,89 | 32,89 | 0,00 | **0,95** | 31,24 | august 10 | december 12 |
| 3109 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN200 | bm | 2,1158 | 6,0000 | 12,69 | 12,69 | 0,00 | **0,95** | 12,06 | august 10 | december 12 |
| 3110 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN160 | bm | 1,6117 | 2,0000 | 3,22 | 3,22 | 0,00 | **0,95** | 3,06 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN125 | bm | 1,2638 | 8,0000 | 10,11 | 10,11 | 0,00 | **0,95** | 9,60 | august 10 | december 12 |
| 3112 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | 125,6155 | 1,0000 | 125,62 | 125,62 | 0,00 | **0,95** | 119,33 | august 10 | december 12 |
| 3113 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 3492,0640 | 1,0000 | 3 492,06 | 3 492,06 | 0,00 | **0,95** | 3 317,46 | august 10 | december 12 |
| 3114 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidažďová žalúzia 315x315 so sitom | ks | 36,2952 | 2,0000 | 72,59 | 72,59 | 0,00 | **0,95** | 68,96 | august 10 | december 12 |
| 3115 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku DN200, dl. 1000 | ks | 63,1119 | 4,0000 | 252,45 | 252,45 | 0,00 | **0,95** | 239,83 | august 10 | december 12 |
| 3116 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 4,1961 | 2,0000 | 8,39 | 8,39 | 0,00 | **0,95** | 7,97 | august 10 | december 12 |
| 3117 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=70 m3/h | ks | 5,2114 | 1,0000 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | **0,95** | 4,95 | august 10 | december 12 |
| 3118 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 5,2114 | 4,0000 | 20,85 | 20,85 | 0,00 | **0,95** | 19,80 | august 10 | december 12 |
| 3119 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 3,6139 | 2,0000 | 7,23 | 7,23 | 0,00 | **0,95** | 6,87 | august 10 | december 12 |
| 3120 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=70 m3/h | ks | 4,0115 | 1,0000 | 4,01 | 4,01 | 0,00 | **0,95** | 3,81 | august 10 | december 12 |
| 3121 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 4,0115 | 4,0000 | 16,05 | 16,05 | 0,00 | **0,95** | 15,24 | august 10 | december 12 |
| 3122 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 8,5200 | 16,0000 | 136,32 | 136,32 | 0,00 | **0,95** | 129,50 | august 10 | december 12 |
| 3123 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do DN200/20% | bm | 5,4670 | 50,0000 | 273,35 | 273,35 | 0,00 | **0,95** | 259,68 | august 10 | december 12 |
| 3124 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN125 | bm | 4,1109 | 10,0000 | 41,11 | 41,11 | 0,00 | **0,95** | 39,05 | august 10 | december 12 |
| 3125 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN100 | bm | 3,7062 | 4,0000 | 14,82 | 14,82 | 0,00 | **0,95** | 14,08 | august 10 | december 12 |
| 3126 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN125 | bm | 1,2638 | 10,0000 | 12,64 | 12,64 | 0,00 | **0,95** | 12,01 | august 10 | december 12 |
| 3127 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 1,0366 | 4,0000 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | **0,95** | 3,94 | august 10 | december 12 |
| 3128 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | 32,8020 | 1,0000 | 32,80 | 32,80 | 0,00 | **0,95** | 31,16 | august 10 | december 12 |
| 3129 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prívodná vetracia jednotka s filtrom vzduchu a vodným ohrievačom (napr. BETA C-10 VS) | ks | 738,4710 | 1,0000 | 738,47 | 738,47 | 0,00 | **0,95** | 701,55 | august 10 | december 12 |
| 3130 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | zmiešavací uzol | ks | 336,2844 | 1,0000 | 336,28 | 336,28 | 0,00 | **0,95** | 319,47 | august 10 | december 12 |
| 3131 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | uzatváracia klapka 400x250 pre servo (dodávka MaR) | ks | 73,6483 | 1,0000 | 73,65 | 73,65 | 0,00 | **0,95** | 69,97 | august 10 | december 12 |
| 3132 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ohybná prepojovacia hadica | ks | 25,4322 | 2,0000 | 50,86 | 50,86 | 0,00 | **0,95** | 48,32 | august 10 | december 12 |
| 3133 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmiaca manžeta 400x250 | ks | 22,2727 | 2,0000 | 44,55 | 44,55 | 0,00 | **0,95** | 42,32 | august 10 | december 12 |
| 3134 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odvodná vetracia jednotka s filtrom vzduchu (napr. BETA B-10 BF) | ks | 466,1434 | 1,0000 | 466,14 | 466,14 | 0,00 | **0,95** | 442,84 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | uzatváracia klapka 400x250 pre servo (dodávka MaR) | ks | 73,6483 | 1,0000 | 73,65 | 73,65 | 0,00 | **0,95** | 69,97 | august 10 | december 12 |
| 3136 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmiaca manžeta 400x250 | ks | 22,2727 | 2,0000 | 44,55 | 44,55 | 0,00 | **0,95** | 42,32 | august 10 | december 12 |
| 3137 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidažďová žalúzia 500x400 so sitom | ks | 47,5132 | 2,0000 | 95,03 | 95,03 | 0,00 | **0,95** | 90,28 | august 10 | december 12 |
| 3138 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 400x200, dl. 1000, 2 kulisy 100mm | ks | 75,4730 | 4,0000 | 301,89 | 301,89 | 0,00 | **0,95** | 286,80 | august 10 | december 12 |
| 3139 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodná dvojradová priemyselná výustka na kruh. Potrubie V=220 m3/h | ks | 20,6113 | 5,0000 | 103,06 | 103,06 | 0,00 | **0,95** | 97,90 | august 10 | december 12 |
| 3140 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodná jednoradová priemyselná výustka na kruh. Potrubie V=220 m3/h | ks | 18,0127 | 5,0000 | 90,06 | 90,06 | 0,00 | **0,95** | 85,56 | august 10 | december 12 |
| 3141 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 8,5200 | 21,0000 | 178,92 | 178,92 | 0,00 | **0,95** | 169,97 | august 10 | december 12 |
| 3142 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do DN315/20% | bm | 8,3709 | 22,0000 | 184,16 | 184,16 | 0,00 | **0,95** | 174,95 | august 10 | december 12 |
| 3143 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | 22,0992 | 1,0000 | 22,10 | 22,10 | 0,00 | **0,95** | 20,99 | august 10 | december 12 |
| 3144 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 7931,5520 | 1,0000 | 7 931,55 | 7 931,55 | 0,00 | **0,95** | 7 534,97 | august 10 | december 12 |
| 3145 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidažďová žalúzia 1000x800 so sitom | ks | 113,9124 | 1,0000 | 113,91 | 113,91 | 0,00 | **0,95** | 108,22 | august 10 | december 12 |
| 3146 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN 630 | ks | 110,3553 | 1,0000 | 110,36 | 110,36 | 0,00 | **0,95** | 104,84 | august 10 | december 12 |
| 3147 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 900x500, dl. 1000, 3 kulisy 200mm | ks | 210,8345 | 4,0000 | 843,34 | 843,34 | 0,00 | **0,95** | 801,17 | august 10 | december 12 |
| 3148 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 800x400 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 151,2442 | 2,0000 | 302,49 | 302,49 | 0,00 | **0,95** | 287,36 | august 10 | december 12 |
| 3149 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 400x315 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 114,7786 | 2,0000 | 229,56 | 229,56 | 0,00 | **0,95** | 218,08 | august 10 | december 12 |
| 3150 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=250 m3/h | ks | 67,3861 | 6,0000 | 404,32 | 404,32 | 0,00 | **0,95** | 384,10 | august 10 | december 12 |
| 3151 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=500 m3/h | ks | 58,0851 | 4,0000 | 232,34 | 232,34 | 0,00 | **0,95** | 220,72 | august 10 | december 12 |
| 3152 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 4,1961 | 4,0000 | 16,78 | 16,78 | 0,00 | **0,95** | 15,95 | august 10 | december 12 |
| 3153 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 5,2114 | 1,0000 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | **0,95** | 4,95 | august 10 | december 12 |
| 3154 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=150 m3/h | ks | 6,4113 | 7,0000 | 44,88 | 44,88 | 0,00 | **0,95** | 42,64 | august 10 | december 12 |
| 3155 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=250 m3/h | ks | 58,0851 | 4,0000 | 232,34 | 232,34 | 0,00 | **0,95** | 220,72 | august 10 | december 12 |
| 3156 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=500 m3/h | ks | 61,5499 | 4,0000 | 246,20 | 246,20 | 0,00 | **0,95** | 233,89 | august 10 | december 12 |
| 3157 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 3,6139 | 4,0000 | 14,46 | 14,46 | 0,00 | **0,95** | 13,73 | august 10 | december 12 |
| 3158 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 4,0115 | 1,0000 | 4,01 | 4,01 | 0,00 | **0,95** | 3,81 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3159 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=150 m3/h | ks | 6,0279 | 7,0000 | 42,20 | 42,20 | 0,00 | **0,95** | 40,09 | august 10 | december 12 |
| 3160 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN200 | ks | 16,9122 | 12,0000 | 202,95 | 202,95 | 0,00 | **0,95** | 192,80 | august 10 | december 12 |
| 3161 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN250 | ks | 17,9275 | 8,0000 | 143,42 | 143,42 | 0,00 | **0,95** | 136,25 | august 10 | december 12 |
| 3162 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 8,5200 | 130,0000 | 1 107,60 | 1 107,60 | 0,00 | **0,95** | 1 052,22 | august 10 | december 12 |
| 3163 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 2400/30 | bm | 34,2646 | 120,0000 | 4 111,75 | 4 111,75 | 0,00 | **0,95** | 3 906,16 | august 10 | december 12 |
| 3164 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN250 | bm | 7,1852 | 8,0000 | 57,48 | 57,48 | 0,00 | **0,95** | 54,61 | august 10 | december 12 |
| 3165 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN200 | bm | 5,8220 | 12,0000 | 69,86 | 69,86 | 0,00 | **0,95** | 66,37 | august 10 | december 12 |
| 3166 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN160 | bm | 4,9913 | 14,0000 | 69,88 | 69,88 | 0,00 | **0,95** | 66,38 | august 10 | december 12 |
| 3167 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN125 | bm | 4,1109 | 2,0000 | 8,22 | 8,22 | 0,00 | **0,95** | 7,81 | august 10 | december 12 |
| 3168 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN100 | bm | 3,7062 | 8,0000 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | **0,95** | 28,17 | august 10 | december 12 |
| 3169 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN250 | bm | 2,7264 | 8,0000 | 21,81 | 21,81 | 0,00 | **0,95** | 20,72 | august 10 | december 12 |
| 3170 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN200 | bm | 2,1158 | 12,0000 | 25,39 | 25,39 | 0,00 | **0,95** | 24,12 | august 10 | december 12 |
| 3171 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN160 | bm | 1,6117 | 14,0000 | 22,56 | 22,56 | 0,00 | **0,95** | 21,44 | august 10 | december 12 |
| 3172 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN125 | bm | 1,2638 | 2,0000 | 2,53 | 2,53 | 0,00 | **0,95** | 2,40 | august 10 | december 12 |
| 3173 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 1,0366 | 8,0000 | 8,29 | 8,29 | 0,00 | **0,95** | 7,88 | august 10 | december 12 |
| 3174 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | 493,4102 | 1,0000 | 493,41 | 493,41 | 0,00 | **0,95** | 468,74 | august 10 | december 12 |
| 3175 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 5764,0640 | 1,0000 | 5 764,06 | 5 764,06 | 0,00 | **0,95** | 5 475,86 | august 10 | december 12 |
| 3176 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidaždová žalúzia 900x400 so sitom | ks | 66,3211 | 1,0000 | 66,32 | 66,32 | 0,00 | **0,95** | 63,01 | august 10 | december 12 |
| 3177 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN 450 | ks | 79,2289 | 1,0000 | 79,23 | 79,23 | 0,00 | **0,95** | 75,27 | august 10 | december 12 |
| 3178 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 600x355, dl. 1000, 2 kulisy 200mm | ks | 137,0939 | 4,0000 | 548,38 | 548,38 | 0,00 | **0,95** | 520,96 | august 10 | december 12 |
| 3179 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 400x315 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 113,6213 | 2,0000 | 227,24 | 227,24 | 0,00 | **0,95** | 215,88 | august 10 | december 12 |
| 3180 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=550 m3/h | ks | 70,8509 | 4,0000 | 283,40 | 283,40 | 0,00 | **0,95** | 269,23 | august 10 | december 12 |
| 3181 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=550 m3/h | ks | 61,5499 | 4,0000 | 246,20 | 246,20 | 0,00 | **0,95** | 233,89 | august 10 | december 12 |
| 3182 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN250 | ks | 17,9275 | 8,0000 | 143,42 | 143,42 | 0,00 | **0,95** | 136,25 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3183 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 8,5200 | 56,0000 | 477,12 | 477,12 | 0,00 | **0,95** | 453,26 | august 10 | december 12 |
| 3184 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 1400/30 | bm | 19,4043 | 80,0000 | 1 552,34 | 1 552,34 | 0,00 | **0,95** | 1 474,73 | august 10 | december 12 |
| 3185 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN250 | bm | 7,1852 | 8,0000 | 57,48 | 57,48 | 0,00 | **0,95** | 54,61 | august 10 | december 12 |
| 3186 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN250 | bm | 2,7264 | 8,0000 | 21,81 | 21,81 | 0,00 | **0,95** | 20,72 | august 10 | december 12 |
| 3187 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | 186,2813 | 1,0000 | 186,28 | 186,28 | 0,00 | **0,95** | 176,97 | august 10 | december 12 |
| 3188 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | nástenný odsávací radiálny ventilátor (napr. VORT MICRO) | ks | 73,3430 | 22,0000 | 1 613,55 | 1 613,55 | 0,00 | **0,95** | 1 532,87 | august 10 | december 12 |
| 3189 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN200 | ks | 39,6109 | 3,0000 | 118,83 | 118,83 | 0,00 | **0,95** | 112,89 | august 10 | december 12 |
| 3190 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 125 | ks | 7,6893 | 2,0000 | 15,38 | 15,38 | 0,00 | **0,95** | 14,61 | august 10 | december 12 |
| 3191 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do 200/20% | bm | 5,4670 | 25,0000 | 136,68 | 136,68 | 0,00 | **0,95** | 129,84 | august 10 | december 12 |
| 3192 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do 125/20% | bm | 4,6221 | 47,0000 | 217,24 | 217,24 | 0,00 | **0,95** | 206,38 | august 10 | december 12 |
| 3193 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 1,0366 | 40,0000 | 41,46 | 41,46 | 0,00 | **0,95** | 39,39 | august 10 | december 12 |
| 3194 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | 42,4696 | 1,0000 | 42,47 | 42,47 | 0,00 | **0,95** | 40,35 | august 10 | december 12 |
| 3195 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "single split" | ks | 506,2300 | 1,0000 | 506,23 | 506,23 | 0,00 | **0,95** | 480,92 | august 10 | december 12 |
| 3196 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW | ks | 831,4100 | 1,0000 | 831,41 | 831,41 | 0,00 | **0,95** | 789,84 | august 10 | december 12 |
| 3197 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,0798 | 15,0000 | 121,20 | 121,20 | 0,00 | **0,95** | 115,14 | august 10 | december 12 |
| 3198 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 1704,7100 | 1,0000 | 1 704,71 | 1 704,71 | 0,00 | **0,95** | 1 619,47 | august 10 | december 12 |
| 3199 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW | ks | 773,9000 | 1,0000 | 773,90 | 773,90 | 0,00 | **0,95** | 735,21 | august 10 | december 12 |
| 3200 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW | ks | 753,3100 | 1,0000 | 753,31 | 753,31 | 0,00 | **0,95** | 715,64 | august 10 | december 12 |
| 3201 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,0798 | 15,0000 | 121,20 | 121,20 | 0,00 | **0,95** | 115,14 | august 10 | december 12 |
| 3202 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,7259 | 15,0000 | 130,89 | 130,89 | 0,00 | **0,95** | 124,34 | august 10 | december 12 |
| 3203 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "twin split" | ks | 3390,9600 | 1,0000 | 3 390,96 | 3 390,96 | 0,00 | **0,95** | 3 221,41 | august 10 | december 12 |
| 3204 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=10,0 kW | ks | 1017,4300 | 2,0000 | 2 034,86 | 2 034,86 | 0,00 | **0,95** | 1 933,12 | august 10 | december 12 |
| 3205 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 16/9 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 11,3032 | 6,0000 | 67,82 | 67,82 | 0,00 | **0,95** | 64,43 | august 10 | december 12 |
| 3206 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 19/9 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 11,7079 | 5,0000 | 58,54 | 58,54 | 0,00 | **0,95** | 55,61 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3207 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 1385,2100 | 1,0000 | 1 385,21 | 1 385,21 | 0,00 | **0,95** | 1 315,95 | august 10 | december 12 |
| 3208 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW | ks | 753,3100 | 2,0000 | 1 506,62 | 1 506,62 | 0,00 | **0,95** | 1 431,29 | august 10 | december 12 |
| 3209 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,0798 | 15,0000 | 121,20 | 121,20 | 0,00 | **0,95** | 115,14 | august 10 | december 12 |
| 3210 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 1385,2100 | 1,0000 | 1 385,21 | 1 385,21 | 0,00 | **0,95** | 1 315,95 | august 10 | december 12 |
| 3211 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW | ks | 863,3600 | 1,0000 | 863,36 | 863,36 | 0,00 | **0,95** | 820,19 | august 10 | december 12 |
| 3212 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW | ks | 831,4100 | 2,0000 | 1 662,82 | 1 662,82 | 0,00 | **0,95** | 1 579,68 | august 10 | december 12 |
| 3213 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 8,0798 | 26,0000 | 210,07 | 210,07 | 0,00 | **0,95** | 199,57 | august 10 | december 12 |
| 3214 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odprašovacie zariadenie | ks | 9869,0000 | 3,0000 | 29 607,00 | 29 607,00 | 0,00 | **0,95** | 28 126,65 | august 10 | december 12 |
| 3215 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Realizačný projekt | ks | 1633,0000 | 1,0000 | 1 633,00 | 1 633,00 | 0,00 | **0,95** | 1 551,35 | august 10 | december 12 |
| 3216 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Doprava | ks | 852,0000 | 1,0000 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | **0,95** | 809,40 | august 10 | december 12 |
| 3217 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 171,8200 | 6,0000 | 1 030,92 | 1 030,92 | 0,00 | **0,95** | 979,37 | august 10 | december 12 |
| 3218 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzt potrubie) | kpl | 110,0500 | 6,0000 | 660,30 | 660,30 | 0,00 | **0,95** | 627,29 | august 10 | december 12 |
| 3219 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 115,3750 | 6,0000 | 692,25 | 692,25 | 0,00 | **0,95** | 657,64 | august 10 | december 12 |
| 3220 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 28,4000 | 6,0000 | 170,40 | 170,40 | 0,00 | **0,95** | 161,88 | august 10 | december 12 |
| 3221 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 171,8200 | 7,0000 | 1 202,74 | 1 202,74 | 0,00 | **0,95** | 1 142,60 | august 10 | december 12 |
| 3222 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku) | kpl | 44,3750 | 7,0000 | 310,63 | 310,63 | 0,00 | **0,95** | 295,09 | august 10 | december 12 |
| 3223 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 115,3750 | 7,0000 | 807,63 | 807,63 | 0,00 | **0,95** | 767,24 | august 10 | december 12 |
| 3224 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 28,4000 | 7,0000 | 198,80 | 198,80 | 0,00 | **0,95** | 188,86 | august 10 | december 12 |
| 3225 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | axiálny ventilátor (napr. HCFB/4-500 H) | ks | 41,1097 | 3,0000 | 123,33 | 123,33 | 0,00 | **0,95** | 117,16 | august 10 | december 12 |
| 3226 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 500 | ks | 15,5845 | 3,0000 | 46,75 | 46,75 | 0,00 | **0,95** | 44,42 | august 10 | december 12 |
| 3227 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - na prívod čerstvého vzduchu (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 161,8800 | 4,0000 | 647,52 | 647,52 | 0,00 | **0,95** | 615,14 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3228 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava so zmiešavacou komorou (strešná hlavica, tlmiaca vložka, zmiešavacia komora, strešný nadstavec, spojovací materiál, závesný rám pre jednotku, vzt potrubie) | kpl | 39,7600 | 4,0000 | 159,04 | 159,04 | 0,00 | **0,95** | 151,09 | august 10 | december 12 |
| 3229 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 115,3750 | 4,0000 | 461,50 | 461,50 | 0,00 | **0,95** | 438,43 | august 10 | december 12 |
| 3230 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 22,8975 | 4,0000 | 91,59 | 91,59 | 0,00 | **0,95** | 87,01 | august 10 | december 12 |
| 3231 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplovzdušný plynový ohrievač vzduchu - cirkulačný na vykurovanie (napr. ALFA TOP) zavesený pod strechou | ks | 171,8200 | 3,0000 | 515,46 | 515,46 | 0,00 | **0,95** | 489,69 | august 10 | december 12 |
| 3232 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vertikálna podstropná zostava (závesný rám pre jednotku) | kpl | 44,3750 | 3,0000 | 133,13 | 133,13 | 0,00 | **0,95** | 126,47 | august 10 | december 12 |
| 3233 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prvky sania a odťahu spalín do strechy | kpl | 115,3750 | 3,0000 | 346,13 | 346,13 | 0,00 | **0,95** | 328,82 | august 10 | december 12 |
| 3234 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | anemostat pre vertikálnu inštaláciu, dosah 10 m | ks | 28,4000 | 3,0000 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | **0,95** | 80,94 | august 10 | december 12 |
| 3235 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | axiálny ventilátor (napr. HCFB/2-250 H) | ks | 23,9717 | 3,0000 | 71,92 | 71,92 | 0,00 | **0,95** | 68,32 | august 10 | december 12 |
| 3236 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 250 | ks | 7,5722 | 3,0000 | 22,72 | 22,72 | 0,00 | **0,95** | 21,58 | august 10 | december 12 |
| 3237 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 449,0040 | 1,0000 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | **0,95** | 426,55 | august 10 | december 12 |
| 3238 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidažďová žalúzia 500x450 so sitom | ks | 12,9504 | 1,0000 | 12,95 | 12,95 | 0,00 | **0,95** | 12,30 | august 10 | december 12 |
| 3239 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN 315 | ks | 14,1485 | 1,0000 | 14,15 | 14,15 | 0,00 | **0,95** | 13,44 | august 10 | december 12 |
| 3240 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 400x200, dl. 1000, 2 kulisy 100mm | ks | 18,8683 | 4,0000 | 75,47 | 75,47 | 0,00 | **0,95** | 71,70 | august 10 | december 12 |
| 3241 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 315x250 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 25,8848 | 2,0000 | 51,77 | 51,77 | 0,00 | **0,95** | 49,18 | august 10 | december 12 |
| 3242 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=250 m3/h | ks | 16,8465 | 3,0000 | 50,54 | 50,54 | 0,00 | **0,95** | 48,01 | august 10 | december 12 |
| 3243 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 1,3029 | 4,0000 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | **0,95** | 4,95 | august 10 | december 12 |
| 3244 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=180 m3/h | ks | 1,6028 | 1,0000 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | **0,95** | 1,52 | august 10 | december 12 |
| 3245 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=250 m3/h | ks | 14,5213 | 3,0000 | 43,56 | 43,56 | 0,00 | **0,95** | 41,39 | august 10 | december 12 |
| 3246 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 1,0029 | 4,0000 | 4,01 | 4,01 | 0,00 | **0,95** | 3,81 | august 10 | december 12 |
| 3247 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=180 m3/h | ks | 1,5070 | 1,0000 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | **0,95** | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 3248 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN200 | ks | 4,2281 | 3,0000 | 12,68 | 12,68 | 0,00 | **0,95** | 12,05 | august 10 | december 12 |
| 3249 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 2,9820 | 34,0000 | 101,39 | 101,39 | 0,00 | **0,95** | 96,32 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3250 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 1200/30 | bm | 6,3169 | 58,0000 | 366,38 | 366,38 | 0,00 | **0,95** | 348,06 | august 10 | december 12 |
| 3251 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN200 | bm | 2,0377 | 6,0000 | 12,23 | 12,23 | 0,00 | **0,95** | 11,61 | august 10 | december 12 |
| 3252 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN160 | bm | 1,7470 | 2,0000 | 3,49 | 3,49 | 0,00 | **0,95** | 3,32 | august 10 | december 12 |
| 3253 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN125 | bm | 1,4388 | 8,0000 | 11,51 | 11,51 | 0,00 | **0,95** | 10,93 | august 10 | december 12 |
| 3254 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN200 | bm | 0,7405 | 6,0000 | 4,44 | 4,44 | 0,00 | **0,95** | 4,22 | august 10 | december 12 |
| 3255 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN160 | bm | 0,5641 | 2,0000 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | **0,95** | 1,07 | august 10 | december 12 |
| 3256 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN125 | bm | 0,4423 | 8,0000 | 3,54 | 3,54 | 0,00 | **0,95** | 3,36 | august 10 | december 12 |
| 3257 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 349,2064 | 1,0000 | 349,21 | 349,21 | 0,00 | **0,95** | 331,75 | august 10 | december 12 |
| 3258 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidaždová žalúzia 315x315 so sitom | ks | 9,0738 | 2,0000 | 18,15 | 18,15 | 0,00 | **0,95** | 17,24 | august 10 | december 12 |
| 3259 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku DN200, dl. 1000 | ks | 15,7780 | 4,0000 | 63,11 | 63,11 | 0,00 | **0,95** | 59,96 | august 10 | december 12 |
| 3260 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 1,0490 | 2,0000 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | **0,95** | 1,99 | august 10 | december 12 |
| 3261 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=70 m3/h | ks | 1,3029 | 1,0000 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | **0,95** | 1,24 | august 10 | december 12 |
| 3262 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 1,3029 | 4,0000 | 5,21 | 5,21 | 0,00 | **0,95** | 4,95 | august 10 | december 12 |
| 3263 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 0,9035 | 2,0000 | 1,81 | 1,81 | 0,00 | **0,95** | 1,72 | august 10 | december 12 |
| 3264 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=70 m3/h | ks | 1,0029 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3265 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 1,0029 | 4,0000 | 4,01 | 4,01 | 0,00 | **0,95** | 3,81 | august 10 | december 12 |
| 3266 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 2,9820 | 16,0000 | 47,71 | 47,71 | 0,00 | **0,95** | 45,33 | august 10 | december 12 |
| 3267 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do DN200/20% | bm | 1,9135 | 50,0000 | 95,67 | 95,67 | 0,00 | **0,95** | 90,89 | august 10 | december 12 |
| 3268 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN125 | bm | 1,4388 | 10,0000 | 14,39 | 14,39 | 0,00 | **0,95** | 13,67 | august 10 | december 12 |
| 3269 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN100 | bm | 1,2972 | 4,0000 | 5,19 | 5,19 | 0,00 | **0,95** | 4,93 | august 10 | december 12 |
| 3270 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN125 | bm | 0,4423 | 10,0000 | 4,42 | 4,42 | 0,00 | **0,95** | 4,20 | august 10 | december 12 |
| 3271 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 0,3628 | 4,0000 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | **0,95** | 1,38 | august 10 | december 12 |
| 3272 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 3273 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prívodná vetracia jednotka s filtrom vzduchu a vodným ohrievačom (napr. BETA C-10 VS) | ks | 73,8471 | 1,0000 | 73,85 | 73,85 | 0,00 | **0,95** | 70,15 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3274 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | zmiešavací uzol | ks | 84,0711 | 1,0000 | 84,07 | 84,07 | 0,00 | **0,95** | 79,87 | august 10 | december 12 |
| 3275 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | uzatváracia klapka 400x250 pre servo (dodávka MaR) | ks | 18,4121 | 1,0000 | 18,41 | 18,41 | 0,00 | **0,95** | 17,49 | august 10 | december 12 |
| 3276 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ohybná prepojovacia hadica | ks | 6,3581 | 2,0000 | 12,72 | 12,72 | 0,00 | **0,95** | 12,08 | august 10 | december 12 |
| 3277 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmiaca manžeta 400x250 | ks | 5,5682 | 2,0000 | 11,14 | 11,14 | 0,00 | **0,95** | 10,58 | august 10 | december 12 |
| 3278 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odvodná vetracia jednotka s filtrom vzduchu (napr. BETA B-10 BF) | ks | 46,6143 | 1,0000 | 46,61 | 46,61 | 0,00 | **0,95** | 44,28 | august 10 | december 12 |
| 3279 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | uzatváracia klapka 400x250 pre servo (dodávka MaR) | ks | 18,4121 | 1,0000 | 18,41 | 18,41 | 0,00 | **0,95** | 17,49 | august 10 | december 12 |
| 3280 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmiaca manžeta 400x250 | ks | 5,5682 | 2,0000 | 11,14 | 11,14 | 0,00 | **0,95** | 10,58 | august 10 | december 12 |
| 3281 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidažďová žalúzia 500x400 so sitom | ks | 11,8783 | 2,0000 | 23,76 | 23,76 | 0,00 | **0,95** | 22,57 | august 10 | december 12 |
| 3282 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 400x200, dl. 1000, 2 kulisy 100mm | ks | 18,8683 | 4,0000 | 75,47 | 75,47 | 0,00 | **0,95** | 71,70 | august 10 | december 12 |
| 3283 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodná dvojradová priemyselná výustka na kruh. Potrubie V=220 m3/h | ks | 5,1528 | 5,0000 | 25,76 | 25,76 | 0,00 | **0,95** | 24,48 | august 10 | december 12 |
| 3284 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodná jednoradová priemyselná výustka na kruh. Potrubie V=220 m3/h | ks | 4,5032 | 5,0000 | 22,52 | 22,52 | 0,00 | **0,95** | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 3285 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 2,9820 | 21,0000 | 62,62 | 62,62 | 0,00 | **0,95** | 59,49 | august 10 | december 12 |
| 3286 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do DN315/20% | bm | 2,9298 | 22,0000 | 64,46 | 64,46 | 0,00 | **0,95** | 61,23 | august 10 | december 12 |
| 3287 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 3288 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 793,1552 | 1,0000 | 793,16 | 793,16 | 0,00 | **0,95** | 753,50 | august 10 | december 12 |
| 3289 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidažďová žalúzia 1000x800 so sitom | ks | 28,4781 | 1,0000 | 28,48 | 28,48 | 0,00 | **0,95** | 27,05 | august 10 | december 12 |
| 3290 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN 630 | ks | 27,5888 | 1,0000 | 27,59 | 27,59 | 0,00 | **0,95** | 26,21 | august 10 | december 12 |
| 3291 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 900x500, dl. 1000, 3 kulisy 200mm | ks | 52,7086 | 4,0000 | 210,83 | 210,83 | 0,00 | **0,95** | 200,29 | august 10 | december 12 |
| 3292 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 800x400 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 37,8111 | 2,0000 | 75,62 | 75,62 | 0,00 | **0,95** | 71,84 | august 10 | december 12 |
| 3293 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 400x315 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 28,6947 | 2,0000 | 57,39 | 57,39 | 0,00 | **0,95** | 54,52 | august 10 | december 12 |
| 3294 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=250 m3/h | ks | 16,8465 | 6,0000 | 101,08 | 101,08 | 0,00 | **0,95** | 96,03 | august 10 | december 12 |
| 3295 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=500 m3/h | ks | 14,5213 | 4,0000 | 58,09 | 58,09 | 0,00 | **0,95** | 55,18 | august 10 | december 12 |
| 3296 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 1,0490 | 4,0000 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 3297 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 1,3029 | 1,0000 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | **0,95** | 1,24 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3298 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný tanierový ventil V=150 m3/h | ks | 1,6028 | 7,0000 | 11,22 | 11,22 | 0,00 | **0,95** | 10,66 | august 10 | december 12 |
| 3299 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=250 m3/h | ks | 14,5213 | 4,0000 | 58,09 | 58,09 | 0,00 | **0,95** | 55,18 | august 10 | december 12 |
| 3300 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=500 m3/h | ks | 15,3875 | 4,0000 | 61,55 | 61,55 | 0,00 | **0,95** | 58,47 | august 10 | december 12 |
| 3301 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=50 m3/h | ks | 0,9035 | 4,0000 | 3,61 | 3,61 | 0,00 | **0,95** | 3,43 | august 10 | december 12 |
| 3302 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=100 m3/h | ks | 1,0029 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3303 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný tanierový ventil V=150 m3/h | ks | 1,5070 | 7,0000 | 10,55 | 10,55 | 0,00 | **0,95** | 10,02 | august 10 | december 12 |
| 3304 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN200 | ks | 4,2281 | 12,0000 | 50,74 | 50,74 | 0,00 | **0,95** | 48,20 | august 10 | december 12 |
| 3305 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN250 | ks | 4,4819 | 8,0000 | 35,86 | 35,86 | 0,00 | **0,95** | 34,06 | august 10 | december 12 |
| 3306 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 2,9820 | 130,0000 | 387,66 | 387,66 | 0,00 | **0,95** | 368,28 | august 10 | december 12 |
| 3307 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 2400/30 | bm | 11,9926 | 120,0000 | 1 439,11 | 1 439,11 | 0,00 | **0,95** | 1 367,16 | august 10 | december 12 |
| 3308 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN250 | bm | 2,5148 | 8,0000 | 20,12 | 20,12 | 0,00 | **0,95** | 19,11 | august 10 | december 12 |
| 3309 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN200 | bm | 2,0377 | 12,0000 | 24,45 | 24,45 | 0,00 | **0,95** | 23,23 | august 10 | december 12 |
| 3310 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN160 | bm | 1,7470 | 14,0000 | 24,46 | 24,46 | 0,00 | **0,95** | 23,23 | august 10 | december 12 |
| 3311 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN125 | bm | 1,4388 | 2,0000 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | **0,95** | 2,73 | august 10 | december 12 |
| 3312 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN100 | bm | 1,2972 | 8,0000 | 10,38 | 10,38 | 0,00 | **0,95** | 9,86 | august 10 | december 12 |
| 3313 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN250 | bm | 0,9542 | 8,0000 | 7,63 | 7,63 | 0,00 | **0,95** | 7,25 | august 10 | december 12 |
| 3314 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN200 | bm | 0,7405 | 12,0000 | 8,89 | 8,89 | 0,00 | **0,95** | 8,44 | august 10 | december 12 |
| 3315 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN160 | bm | 0,5641 | 14,0000 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | **0,95** | 7,50 | august 10 | december 12 |
| 3316 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN125 | bm | 0,4423 | 2,0000 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | **0,95** | 0,84 | august 10 | december 12 |
| 3317 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 0,3628 | 8,0000 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | **0,95** | 2,76 | august 10 | december 12 |
| 3318 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 3319 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vetracia jednotka s doskovým rekuperatorom (napr. DUPLEX) | ks | 576,4064 | 1,0000 | 576,41 | 576,41 | 0,00 | **0,95** | 547,59 | august 10 | december 12 |
| 3320 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | protidažďová žalúzia 900x400 so sitom | ks | 16,5803 | 1,0000 | 16,58 | 16,58 | 0,00 | **0,95** | 15,75 | august 10 | december 12 |
| 3321 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN 450 | ks | 19,8072 | 1,0000 | 19,81 | 19,81 | 0,00 | **0,95** | 18,82 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3322 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tlmič hluku 600x355, dl. 1000, 2 kulisy 200mm | ks | 34,2735 | 4,0000 | 137,09 | 137,09 | 0,00 | **0,95** | 130,24 | august 10 | december 12 |
| 3323 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | požiarna klapka hranatá 400x315 so signalizáciou polohy klapky 24V | ks | 28,4053 | 2,0000 | 56,81 | 56,81 | 0,00 | **0,95** | 53,97 | august 10 | december 12 |
| 3324 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | prívodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=550 m3/h | ks | 17,7127 | 4,0000 | 70,85 | 70,85 | 0,00 | **0,95** | 67,31 | august 10 | december 12 |
| 3325 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | odvodný výrivy anemostat s prestavitelními lamelami V=550 m3/h | ks | 15,3875 | 4,0000 | 61,55 | 61,55 | 0,00 | **0,95** | 58,47 | august 10 | december 12 |
| 3326 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | klapka do potrubia DN250 | ks | 4,4819 | 8,0000 | 35,86 | 35,86 | 0,00 | **0,95** | 34,06 | august 10 | december 12 |
| 3327 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samolepiaca tepelná izolácia s Al. fóliou hr.20mm | m2 | 2,9820 | 56,0000 | 166,99 | 166,99 | 0,00 | **0,95** | 158,64 | august 10 | december 12 |
| 3328 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Štvorhranné potrubie do obvodu 1400/30 | bm | 6,7915 | 80,0000 | 543,32 | 543,32 | 0,00 | **0,95** | 516,15 | august 10 | december 12 |
| 3329 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | tepelne izolované DN250 | bm | 2,5148 | 8,0000 | 20,12 | 20,12 | 0,00 | **0,95** | 19,11 | august 10 | december 12 |
| 3330 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN250 | bm | 0,9542 | 8,0000 | 7,63 | 7,63 | 0,00 | **0,95** | 7,25 | august 10 | december 12 |
| 3331 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | nástenný odsávací radiálny ventilátor (napr. VORT MICRO) | ks | 7,3343 | 22,0000 | 161,35 | 161,35 | 0,00 | **0,95** | 153,29 | august 10 | december 12 |
| 3332 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | výfuková hlavica DN200 | ks | 9,9027 | 3,0000 | 29,71 | 29,71 | 0,00 | **0,95** | 28,22 | august 10 | december 12 |
| 3333 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | pretlaková žalúzia DN 125 | ks | 1,9223 | 2,0000 | 3,84 | 3,84 | 0,00 | **0,95** | 3,65 | august 10 | december 12 |
| 3334 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do 200/20% | bm | 1,9135 | 25,0000 | 47,84 | 47,84 | 0,00 | **0,95** | 45,44 | august 10 | december 12 |
| 3335 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spiro rúra do 125/20% | bm | 1,6177 | 47,0000 | 76,03 | 76,03 | 0,00 | **0,95** | 72,23 | august 10 | december 12 |
| 3336 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | neizolované DN100 | bm | 0,3628 | 40,0000 | 14,51 | 14,51 | 0,00 | **0,95** | 13,79 | august 10 | december 12 |
| 3337 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál | kpl | | 1,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 3338 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "single split" | ks | 50,6230 | 1,0000 | 50,62 | 50,62 | 0,00 | **0,95** | 48,09 | august 10 | december 12 |
| 3339 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW | ks | 83,1410 | 1,0000 | 83,14 | 83,14 | 0,00 | **0,95** | 78,98 | august 10 | december 12 |
| 3340 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 2,8279 | 15,0000 | 42,42 | 42,42 | 0,00 | **0,95** | 40,30 | august 10 | december 12 |
| 3341 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 170,4710 | 1,0000 | 170,47 | 170,47 | 0,00 | **0,95** | 161,95 | august 10 | december 12 |
| 3342 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=5,0 kW | ks | 77,3900 | 1,0000 | 77,39 | 77,39 | 0,00 | **0,95** | 73,52 | august 10 | december 12 |
| 3343 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW | ks | 75,3310 | 1,0000 | 75,33 | 75,33 | 0,00 | **0,95** | 71,56 | august 10 | december 12 |
| 3344 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 2,8279 | 15,0000 | 42,42 | 42,42 | 0,00 | **0,95** | 40,30 | august 10 | december 12 |
| 3345 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 12/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 3,0541 | 15,0000 | 45,81 | 45,81 | 0,00 | **0,95** | 43,52 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3346 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "twin split" | ks | 339,0960 | 1,0000 | 339,10 | 339,10 | 0,00 | **0,95** | 322,14 | august 10 | december 12 |
| 3347 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=10,0 kW | ks | 101,7430 | 2,0000 | 203,49 | 203,49 | 0,00 | **0,95** | 193,31 | august 10 | december 12 |
| 3348 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 16/9 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 3,9561 | 6,0000 | 23,74 | 23,74 | 0,00 | **0,95** | 22,55 | august 10 | december 12 |
| 3349 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 19/9 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 4,0978 | 5,0000 | 20,49 | 20,49 | 0,00 | **0,95** | 19,46 | august 10 | december 12 |
| 3350 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 138,5210 | 1,0000 | 138,52 | 138,52 | 0,00 | **0,95** | 131,59 | august 10 | december 12 |
| 3351 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW | ks | 75,3310 | 2,0000 | 150,66 | 150,66 | 0,00 | **0,95** | 143,13 | august 10 | december 12 |
| 3352 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 2,8279 | 15,0000 | 42,42 | 42,42 | 0,00 | **0,95** | 40,30 | august 10 | december 12 |
| 3353 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vonkajšia kondenzačná jednotka "multi split" | ks | 138,5210 | 1,0000 | 138,52 | 138,52 | 0,00 | **0,95** | 131,59 | august 10 | december 12 |
| 3354 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=3,5 kW | ks | 86,3360 | 1,0000 | 86,34 | 86,34 | 0,00 | **0,95** | 82,02 | august 10 | december 12 |
| 3355 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vnútorná výparníková jednotka v kazetovom prevedení Qch=2,5 kW | ks | 83,1410 | 2,0000 | 166,28 | 166,28 | 0,00 | **0,95** | 157,97 | august 10 | december 12 |
| 3356 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 2x medené potrubie 10/6 mm, izolácia, komunikačný kábel | bm | 2,8279 | 26,0000 | 73,53 | 73,53 | 0,00 | **0,95** | 69,85 | august 10 | december 12 |
| 3357 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odprašovacie zariadenie | ks | 986,9000 | 3,0000 | 2 960,70 | 2 960,70 | 0,00 | **0,95** | 2 812,67 | august 10 | december 12 |
| 3358 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky | ks | 750,0000 | 1,0000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | **0,95** | 712,50 | august 10 | december 12 |
| 3359 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | rurka PVC pev. uložená | m | 1,0450 | 2220,0000 | 2 319,90 | 2 319,90 | 0,00 | **0,95** | 2 203,91 | august 10 | december 12 |
| 3360 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 1525KA | m | 0,6940 | 2220,0000 | 1 540,68 | 1 540,68 | 0,00 | **0,95** | 1 463,65 | august 10 | december 12 |
| 3361 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. prichytka 5325 KB | ks | 0,2260 | 4500,0000 | 1 017,00 | 1 017,00 | 0,00 | **0,95** | 966,15 | august 10 | december 12 |
| 3362 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | rúrka tuha PE - pevne uložená | m | 1,2260 | 80,0000 | 98,08 | 98,08 | 0,00 | **0,95** | 93,18 | august 10 | december 12 |
| 3363 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubka 1532KA | m | 1,1320 | 80,0000 | 90,56 | 90,56 | 0,00 | **0,95** | 86,03 | august 10 | december 12 |
| 3364 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. prichytka 5332KB | ks | 0,3650 | 160,0000 | 58,40 | 58,40 | 0,00 | **0,95** | 55,48 | august 10 | december 12 |
| 3365 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | lišta vkladacia | m | 4,9800 | 182,0000 | 906,36 | 906,36 | 0,00 | **0,95** | 861,04 | august 10 | december 12 |
| 3366 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. EKE 120x40 | m | 5,8440 | 110,0000 | 642,84 | 642,84 | 0,00 | **0,95** | 610,70 | august 10 | december 12 |
| 3367 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. inštalačný kanál 150x65 | m | 10,5540 | 72,0000 | 759,89 | 759,89 | 0,00 | **0,95** | 721,89 | august 10 | december 12 |
| 3368 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. ohybný kryt | m | 2,5230 | 144,0000 | 363,31 | 363,31 | 0,00 | **0,95** | 345,15 | august 10 | december 12 |
| 3369 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozdelovacia prehliadka | m | 3,2010 | 72,0000 | 230,47 | 230,47 | 0,00 | **0,95** | 218,95 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. vnútorný uhol | ks | 4,2200 | 2,0000 | 8,44 | 8,44 | 0,00 | **0,95** | 8,02 | august 10 | december 12 |
| 3371 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. spojka kanála | ks | 0,5800 | 36,0000 | 20,88 | 20,88 | 0,00 | **0,95** | 19,84 | august 10 | december 12 |
| 3372 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. spojka krytu | ks | 0,9630 | 36,0000 | 34,67 | 34,67 | 0,00 | **0,95** | 32,93 | august 10 | december 12 |
| 3373 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. záslepka | ks | 1,9260 | 30,0000 | 57,78 | 57,78 | 0,00 | **0,95** | 54,89 | august 10 | december 12 |
| 3374 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | krabica prístrojova bez zapojenia | ks | 0,9280 | 122,0000 | 113,22 | 113,22 | 0,00 | **0,95** | 107,56 | august 10 | december 12 |
| 3375 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. KP 68/2 | ks | 0,1840 | 122,0000 | 22,45 | 22,45 | 0,00 | **0,95** | 21,33 | august 10 | december 12 |
| 3376 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | krab. rozvodná 6457-11 | ks | 6,9220 | 340,0000 | 2 353,48 | 2 353,48 | 0,00 | **0,95** | 2 235,81 | august 10 | december 12 |
| 3377 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. krabica 6457-11 | ks | 4,4300 | 340,0000 | 1 506,20 | 1 506,20 | 0,00 | **0,95** | 1 430,89 | august 10 | december 12 |
| 3378 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. vodiča v rozvádzači 2,5 | ks | 0,5540 | 175,0000 | 96,95 | 96,95 | 0,00 | **0,95** | 92,10 | august 10 | december 12 |
| 3379 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x25 | ks | 11,3800 | 2,0000 | 22,76 | 22,76 | 0,00 | **0,95** | 21,62 | august 10 | december 12 |
| 3380 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x4 | ks | 3,5800 | 1,0000 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | **0,95** | 3,40 | august 10 | december 12 |
| 3381 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ukon. kab. celopl. 5x10 | ks | 4,6310 | 1,0000 | 4,63 | 4,63 | 0,00 | **0,95** | 4,40 | august 10 | december 12 |
| 3382 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. nastenný jednopólovy | ks | 4,3770 | 1,0000 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | **0,95** | 4,16 | august 10 | december 12 |
| 3383 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač 01, IP44 | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 3384 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.pohybový spínač 0-180 | ks | 28,4350 | 15,0000 | 426,53 | 426,53 | 0,00 | **0,95** | 405,20 | august 10 | december 12 |
| 3385 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.pohybový spínač 0-360 | ks | 36,5500 | 1,0000 | 36,55 | 36,55 | 0,00 | **0,95** | 34,72 | august 10 | december 12 |
| 3386 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | dvojtlačidlo | ks | 5,5840 | 3,0000 | 16,75 | 16,75 | 0,00 | **0,95** | 15,91 | august 10 | december 12 |
| 3387 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. dvojtlačidlo v plastovej skrinke | ks | 8,4450 | 3,0000 | 25,34 | 25,34 | 0,00 | **0,95** | 24,07 | august 10 | december 12 |
| 3388 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. nastenný seriovy | ks | 4,5530 | 1,0000 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | **0,95** | 4,33 | august 10 | december 12 |
| 3389 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač 05, IP44 | ks | 3,7450 | 1,0000 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | **0,95** | 3,56 | august 10 | december 12 |
| 3390 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. nastenný striedavy | ks | 4,5530 | 5,0000 | 22,77 | 22,77 | 0,00 | **0,95** | 21,63 | august 10 | december 12 |
| 3391 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač 06, IP44 | ks | 3,1260 | 5,0000 | 15,63 | 15,63 | 0,00 | **0,95** | 14,85 | august 10 | december 12 |
| 3392 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. nastenný krížovy | ks | 5,5840 | 1,0000 | 5,58 | 5,58 | 0,00 | **0,95** | 5,30 | august 10 | december 12 |
| 3393 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač 07, IP44 | ks | 4,2670 | 1,0000 | 4,27 | 4,27 | 0,00 | **0,95** | 4,05 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. zapus. jednopol. | ks | 1,4250 | 28,0000 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | **0,95** | 37,91 | august 10 | december 12 |
| 3395 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.1 - biely | ks | 4,3500 | 28,0000 | 121,80 | 121,80 | 0,00 | **0,95** | 115,71 | august 10 | december 12 |
| 3396 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. zapus. sériový | ks | 1,6300 | 32,0000 | 52,16 | 52,16 | 0,00 | **0,95** | 49,55 | august 10 | december 12 |
| 3397 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.5 - biely | ks | 4,9800 | 32,0000 | 159,36 | 159,36 | 0,00 | **0,95** | 151,39 | august 10 | december 12 |
| 3398 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. zapus. striedavy | ks | 1,6300 | 17,0000 | 27,71 | 27,71 | 0,00 | **0,95** | 26,32 | august 10 | december 12 |
| 3399 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.6 - biely | ks | 4,4630 | 17,0000 | 75,87 | 75,87 | 0,00 | **0,95** | 72,08 | august 10 | december 12 |
| 3400 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. zapus. krížovy | ks | 1,8830 | 2,0000 | 3,77 | 3,77 | 0,00 | **0,95** | 3,58 | august 10 | december 12 |
| 3401 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. svet. spínač č.7 - biely | ks | 4,9800 | 2,0000 | 9,96 | 9,96 | 0,00 | **0,95** | 9,46 | august 10 | december 12 |
| 3402 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | spin. špecialný šporakový | ks | 4,0200 | 3,0000 | 12,06 | 12,06 | 0,00 | **0,95** | 11,46 | august 10 | december 12 |
| 3403 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. nastenný 400V/16A, IP54 | ks | 22,1750 | 3,0000 | 66,53 | 66,53 | 0,00 | **0,95** | 63,20 | august 10 | december 12 |
| 3404 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | zásuv. zapustená | ks | 2,6800 | 222,0000 | 594,96 | 594,96 | 0,00 | **0,95** | 565,21 | august 10 | december 12 |
| 3405 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zás. s prepäťovou ochr. "D" - červ. | ks | 59,7600 | 19,0000 | 1 135,44 | 1 135,44 | 0,00 | **0,95** | 1 078,67 | august 10 | december 12 |
| 3406 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zásuvka 230V - červená | ks | 6,8700 | 12,0000 | 82,44 | 82,44 | 0,00 | **0,95** | 78,32 | august 10 | december 12 |
| 3407 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. dvojzásuvka 230V - červená | ks | 13,8160 | 25,0000 | 345,40 | 345,40 | 0,00 | **0,95** | 328,13 | august 10 | december 12 |
| 3408 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. dvojzásuvka 230V - biela | ks | 13,8160 | 18,0000 | 248,69 | 248,69 | 0,00 | **0,95** | 236,25 | august 10 | december 12 |
| 3409 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trojzásuvka 230V - biela | ks | 21,6300 | 24,0000 | 519,12 | 519,12 | 0,00 | **0,95** | 493,16 | august 10 | december 12 |
| 3410 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trojzásuvka 230V - červená | ks | 21,6300 | 11,0000 | 237,93 | 237,93 | 0,00 | **0,95** | 226,03 | august 10 | december 12 |
| 3411 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. montažná doska 4M | ks | 3,1200 | 18,0000 | 56,16 | 56,16 | 0,00 | **0,95** | 53,35 | august 10 | december 12 |
| 3412 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. krycí rámček 4M | ks | 2,4450 | 18,0000 | 44,01 | 44,01 | 0,00 | **0,95** | 41,81 | august 10 | december 12 |
| 3413 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. montažná doska 6M | ks | 3,7500 | 24,0000 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | **0,95** | 85,50 | august 10 | december 12 |
| 3414 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. krycí rámček 6M | ks | 4,7420 | 24,0000 | 113,81 | 113,81 | 0,00 | **0,95** | 108,12 | august 10 | december 12 |
| 3415 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | dvojzásuv. polozapustená | ks | 3,3700 | 43,0000 | 144,91 | 144,91 | 0,00 | **0,95** | 137,66 | august 10 | december 12 |
| 3416 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. dvojzásuvka biela | ks | 6,3500 | 43,0000 | 273,05 | 273,05 | 0,00 | **0,95** | 259,40 | august 10 | december 12 |
| 3417 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | zásuvka nastená vonk. | ks | 3,9660 | 6,0000 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | **0,95** | 22,61 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zas. 230V/16A, IP 44 | ks | 4,1640 | 6,0000 | 24,98 | 24,98 | 0,00 | **0,95** | 23,73 | august 10 | december 12 |
| 3419 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | zásuvka nastená vonk. | ks | 4,5260 | 11,0000 | 49,79 | 49,79 | 0,00 | **0,95** | 47,30 | august 10 | december 12 |
| 3420 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zas. 400V/16A, IP 44 | ks | 7,2700 | 11,0000 | 79,97 | 79,97 | 0,00 | **0,95** | 75,97 | august 10 | december 12 |
| 3421 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mon.rozvodníc do 20kg | ks | 5,0800 | 3,0000 | 15,24 | 15,24 | 0,00 | **0,95** | 14,48 | august 10 | december 12 |
| 3422 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozvádzač R1 | ks | 1150,0000 | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | **0,95** | 1 092,50 | august 10 | december 12 |
| 3423 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozvádzač R2 | ks | 1580,0000 | 1,0000 | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | **0,95** | 1 501,00 | august 10 | december 12 |
| 3424 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. rozvádzač R3 | ks | 680,0000 | 1,0000 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | **0,95** | 646,00 | august 10 | december 12 |
| 3425 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | pripojnica potenc. vyr. | ks | 9,8600 | 5,0000 | 49,30 | 49,30 | 0,00 | **0,95** | 46,84 | august 10 | december 12 |
| 3426 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. prípojnica | ks | 14,8500 | 5,0000 | 74,25 | 74,25 | 0,00 | **0,95** | 70,54 | august 10 | december 12 |
| 3427 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. nastenné - núdzové | ks | 3,9450 | 10,0000 | 39,45 | 39,45 | 0,00 | **0,95** | 37,48 | august 10 | december 12 |
| 3428 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. nastenné UD/NM, 1,5hod, IP 20 | ks | 39,2850 | 16,0000 | 628,56 | 628,56 | 0,00 | **0,95** | 597,13 | august 10 | december 12 |
| 3429 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zavesné UD/NM, 1,5hod, IP 20 | ks | 42,2260 | 5,0000 | 211,13 | 211,13 | 0,00 | **0,95** | 200,57 | august 10 | december 12 |
| 3430 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarovkové nastenné 1x60W | ks | 3,9450 | 7,0000 | 27,62 | 27,62 | 0,00 | **0,95** | 26,23 | august 10 | december 12 |
| 3431 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiarov. svietidlo 1x60W,IP 54 | ks | 12,4400 | 7,0000 | 87,08 | 87,08 | 0,00 | **0,95** | 82,73 | august 10 | december 12 |
| 3432 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.žiarovka 60W | ks | 0,3840 | 7,0000 | 2,69 | 2,69 | 0,00 | **0,95** | 2,55 | august 10 | december 12 |
| 3433 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové nastenné 1x18W | ks | 7,4150 | 3,0000 | 22,25 | 22,25 | 0,00 | **0,95** | 21,13 | august 10 | december 12 |
| 3434 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. svietidlo 1x18W | ks | 9,5480 | 3,0000 | 28,64 | 28,64 | 0,00 | **0,95** | 27,21 | august 10 | december 12 |
| 3435 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubica T8 - 18W/840 | ks | 2,7600 | 3,0000 | 8,28 | 8,28 | 0,00 | **0,95** | 7,87 | august 10 | december 12 |
| 3436 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové vstavané | ks | 9,2280 | 58,0000 | 535,22 | 535,22 | 0,00 | **0,95** | 508,46 | august 10 | december 12 |
| 3437 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zapustené 221- 1x26W TC-D,WG | ks | 23,0700 | 31,0000 | 715,17 | 715,17 | 0,00 | **0,95** | 679,41 | august 10 | december 12 |
| 3438 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. zapustené 221- 2x26W TC-D,WG | ks | 24,8740 | 24,0000 | 596,98 | 596,98 | 0,00 | **0,95** | 567,13 | august 10 | december 12 |
| 3439 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.zapustené 202- 1x26W TC-D,WG,IP44 | ks | 18,0910 | 3,0000 | 54,27 | 54,27 | 0,00 | **0,95** | 51,56 | august 10 | december 12 |
| 3440 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.zdroj 1x26W TC-D,840 | ks | 3,8600 | 82,0000 | 316,52 | 316,52 | 0,00 | **0,95** | 300,69 | august 10 | december 12 |
| 3441 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové vstavané 4x18W | ks | 12,6500 | 117,0000 | 1 480,05 | 1 480,05 | 0,00 | **0,95** | 1 406,05 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. sv. PAR 4x18W EVG, IP 20 | ks | 49,2250 | 64,0000 | 3 150,40 | 3 150,40 | 0,00 | **0,95** | 2 992,88 | august 10 | december 12 |
| 3443 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. sv. PAR 4x18W EVG + NZ | ks | 102,4800 | 5,0000 | 512,40 | 512,40 | 0,00 | **0,95** | 486,78 | august 10 | december 12 |
| 3444 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. sv. LA 4x18W EVG, IP 20 | ks | 46,2500 | 26,0000 | 1 202,50 | 1 202,50 | 0,00 | **0,95** | 1 142,38 | august 10 | december 12 |
| 3445 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. sv. LA 4x18W EVG, IP 20 + NZ | ks | 98,1350 | 5,0000 | 490,68 | 490,68 | 0,00 | **0,95** | 466,14 | august 10 | december 12 |
| 3446 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. žiariv. sv. OPAL 4x18W EVG, IP 54 | ks | 50,1650 | 17,0000 | 852,81 | 852,81 | 0,00 | **0,95** | 810,16 | august 10 | december 12 |
| 3447 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubica T8 - 18W/840 | ks | 2,7600 | 468,0000 | 1 291,68 | 1 291,68 | 0,00 | **0,95** | 1 227,10 | august 10 | december 12 |
| 3448 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. žiarivkové stropné 2x36W | ks | 9,2940 | 39,0000 | 362,47 | 362,47 | 0,00 | **0,95** | 344,34 | august 10 | december 12 |
| 3449 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. priem. žiarivkové CLIPS 2x36W,IP65 | ks | 42,1260 | 34,0000 | 1 432,28 | 1 432,28 | 0,00 | **0,95** | 1 360,67 | august 10 | december 12 |
| 3450 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. priem. žiar. CLIPS 2x36W,IP65 + NZ | ks | 95,4260 | 5,0000 | 477,13 | 477,13 | 0,00 | **0,95** | 453,27 | august 10 | december 12 |
| 3451 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. trubica T8 - 36W/840 | ks | 3,8700 | 78,0000 | 301,86 | 301,86 | 0,00 | **0,95** | 286,77 | august 10 | december 12 |
| 3452 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. výbojkové stropné | ks | 14,5500 | 140,0000 | 2 037,00 | 2 037,00 | 0,00 | **0,95** | 1 935,15 | august 10 | december 12 |
| 3453 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. 250W-AL1HI CLEAR WIDE | ks | 90,2500 | 121,0000 | 10 920,25 | 10 920,25 | 0,00 | **0,95** | 10 374,24 | august 10 | december 12 |
| 3454 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.250W-AL1HI CLEAR WIDE+ spin. zar. | ks | 126,4850 | 19,0000 | 2 403,22 | 2 403,22 | 0,00 | **0,95** | 2 283,05 | august 10 | december 12 |
| 3455 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. výbojka HQI - 250W | ks | 36,4400 | 140,0000 | 5 101,60 | 5 101,60 | 0,00 | **0,95** | 4 846,52 | august 10 | december 12 |
| 3456 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. reflektorové | ks | 9,9260 | 8,0000 | 79,41 | 79,41 | 0,00 | **0,95** | 75,44 | august 10 | december 12 |
| 3457 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. reflektor s pohyb. čidlom, 1x150W, IP 44 | ks | 36,3650 | 8,0000 | 290,92 | 290,92 | 0,00 | **0,95** | 276,37 | august 10 | december 12 |
| 3458 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sv. výbojkové - vyložník | ks | 12,5500 | 1,0000 | 12,55 | 12,55 | 0,00 | **0,95** | 11,92 | august 10 | december 12 |
| 3459 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. výbojkové svietidlo 70W | ks | 125,3600 | 1,0000 | 125,36 | 125,36 | 0,00 | **0,95** | 119,09 | august 10 | december 12 |
| 3460 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. výložník ø 50, 1m | ks | 96,5500 | 1,0000 | 96,55 | 96,55 | 0,00 | **0,95** | 91,72 | august 10 | december 12 |
| 3461 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ved. uzem v zemi 8mm2 | m | 1,4820 | 30,0000 | 44,46 | 44,46 | 0,00 | **0,95** | 42,24 | august 10 | december 12 |
| 3462 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 8mm | kg | 1,9600 | 10,0000 | 19,60 | 19,60 | 0,00 | **0,95** | 18,62 | august 10 | december 12 |
| 3463 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | vod. zvod FeZn 8+ podpery | m | 5,7200 | 100,0000 | 572,00 | 572,00 | 0,00 | **0,95** | 543,40 | august 10 | december 12 |
| 3464 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. FeZn 8mm | kg | 1,9600 | 33,0000 | 64,68 | 64,68 | 0,00 | **0,95** | 61,45 | august 10 | december 12 |
| 3465 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorky SZ, SJ02 | ks | 4,1200 | 14,0000 | 57,68 | 57,68 | 0,00 | **0,95** | 54,80 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3466 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SZ | ks | 1,7300 | 2,0000 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | **0,95** | 3,29 | august 10 | december 12 |
| 3467 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SJ02 | ks | 1,2840 | 12,0000 | 15,41 | 15,41 | 0,00 | **0,95** | 14,64 | august 10 | december 12 |
| 3468 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | uzemňovač tyčový | ks | 15,9950 | 6,0000 | 95,97 | 95,97 | 0,00 | **0,95** | 91,17 | august 10 | december 12 |
| 3469 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. ZT 2m | ks | 15,8450 | 6,0000 | 95,07 | 95,07 | 0,00 | **0,95** | 90,32 | august 10 | december 12 |
| 3470 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ochranný uholník | ks | 9,4150 | 2,0000 | 18,83 | 18,83 | 0,00 | **0,95** | 17,89 | august 10 | december 12 |
| 3471 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. OU | ks | 6,3940 | 2,0000 | 12,79 | 12,79 | 0,00 | **0,95** | 12,15 | august 10 | december 12 |
| 3472 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. držiak OU | ks | 1,5400 | 4,0000 | 6,16 | 6,16 | 0,00 | **0,95** | 5,85 | august 10 | december 12 |
| 3473 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. PV01 | ks | 0,5450 | 26,0000 | 14,17 | 14,17 | 0,00 | **0,95** | 13,46 | august 10 | december 12 |
| 3474 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. PV21 | ks | 1,4250 | 75,0000 | 106,88 | 106,88 | 0,00 | **0,95** | 101,53 | august 10 | december 12 |
| 3475 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | označenie zvodu | ks | 1,9550 | 2,0000 | 3,91 | 3,91 | 0,00 | **0,95** | 3,71 | august 10 | december 12 |
| 3476 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. označ. štítok | ks | 0,5300 | 2,0000 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | **0,95** | 1,01 | august 10 | december 12 |
| 3477 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ochranné pospájanie | m | 0,6450 | 340,0000 | 219,30 | 219,30 | 0,00 | **0,95** | 208,34 | august 10 | december 12 |
| 3478 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYA 6mm2-zž | m | 0,5940 | 220,0000 | 130,68 | 130,68 | 0,00 | **0,95** | 124,15 | august 10 | december 12 |
| 3479 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYA 16mm2-zž | m | 1,7400 | 120,0000 | 208,80 | 208,80 | 0,00 | **0,95** | 198,36 | august 10 | december 12 |
| 3480 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pod omietkou | m | 0,6340 | 265,0000 | 168,01 | 168,01 | 0,00 | **0,95** | 159,61 | august 10 | december 12 |
| 3481 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -CYKY-J 3x1,5 | m | 0,5230 | 45,0000 | 23,54 | 23,54 | 0,00 | **0,95** | 22,36 | august 10 | december 12 |
| 3482 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -CYKY-O 3x1,5 | m | 0,5230 | 220,0000 | 115,06 | 115,06 | 0,00 | **0,95** | 109,31 | august 10 | december 12 |
| 3483 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pod omietkou | m | 0,6340 | 130,0000 | 82,42 | 82,42 | 0,00 | **0,95** | 78,30 | august 10 | december 12 |
| 3484 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. -CYKY-J 3x2,5 | m | 0,7730 | 130,0000 | 100,49 | 100,49 | 0,00 | **0,95** | 95,47 | august 10 | december 12 |
| 3485 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pod omietkou | m | 0,6340 | 40,0000 | 25,36 | 25,36 | 0,00 | **0,95** | 24,09 | august 10 | december 12 |
| 3486 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY- J 5x1,5 | m | 0,7480 | 40,0000 | 29,92 | 29,92 | 0,00 | **0,95** | 28,42 | august 10 | december 12 |
| 3487 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel pod omietkou | m | 0,6960 | 40,0000 | 27,84 | 27,84 | 0,00 | **0,95** | 26,45 | august 10 | december 12 |
| 3488 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x2,5 | m | 1,3450 | 40,0000 | 53,80 | 53,80 | 0,00 | **0,95** | 51,11 | august 10 | december 12 |
| 3489 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 1120,0000 | 644,00 | 644,00 | 0,00 | **0,95** | 611,80 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYKY-J 3x1,5 | m | 0,5230 | 960,0000 | 502,08 | 502,08 | 0,00 | **0,95** | 476,98 | august 10 | december 12 |
| 3491 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. CYKY-O 3x1,5 | m | 0,5230 | 160,0000 | 83,68 | 83,68 | 0,00 | **0,95** | 79,50 | august 10 | december 12 |
| 3492 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 1950,0000 | 1 121,25 | 1 121,25 | 0,00 | **0,95** | 1 065,19 | august 10 | december 12 |
| 3493 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY-J 3x2,5 | m | 0,7730 | 1950,0000 | 1 507,35 | 1 507,35 | 0,00 | **0,95** | 1 431,98 | august 10 | december 12 |
| 3494 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 270,0000 | 155,25 | 155,25 | 0,00 | **0,95** | 147,49 | august 10 | december 12 |
| 3495 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat.CYKY- J 5x1,5 | m | 0,7480 | 270,0000 | 201,96 | 201,96 | 0,00 | **0,95** | 191,86 | august 10 | december 12 |
| 3496 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,5750 | 1750,0000 | 1 006,25 | 1 006,25 | 0,00 | **0,95** | 955,94 | august 10 | december 12 |
| 3497 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x2,5 | m | 1,3450 | 1750,0000 | 2 353,75 | 2 353,75 | 0,00 | **0,95** | 2 236,06 | august 10 | december 12 |
| 3498 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,7850 | 65,0000 | 51,03 | 51,03 | 0,00 | **0,95** | 48,47 | august 10 | december 12 |
| 3499 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x4 | m | 1,8740 | 25,0000 | 46,85 | 46,85 | 0,00 | **0,95** | 44,51 | august 10 | december 12 |
| 3500 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x6 | m | 2,7550 | 40,0000 | 110,20 | 110,20 | 0,00 | **0,95** | 104,69 | august 10 | december 12 |
| 3501 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | kabel volne | m | 0,8930 | 45,0000 | 40,19 | 40,19 | 0,00 | **0,95** | 38,18 | august 10 | december 12 |
| 3502 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x16 | m | 6,9430 | 22,0000 | 152,75 | 152,75 | 0,00 | **0,95** | 145,11 | august 10 | december 12 |
| 3503 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - CYKY-J 5x25 | m | 10,8150 | 25,0000 | 270,38 | 270,38 | 0,00 | **0,95** | 256,86 | august 10 | december 12 |
| 3504 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | montáž trafa 230/12V | hod. | 11,5690 | 4,0000 | 46,28 | 46,28 | 0,00 | **0,95** | 43,96 | august 10 | december 12 |
| 3505 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | mat. - ZAS 50/12 | ks | 78,4500 | 4,0000 | 313,80 | 313,80 | 0,00 | **0,95** | 298,11 | august 10 | december 12 |
| 3506 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | príplatok za zaťahovanie kábla | m | 0,2090 | 2300,0000 | 480,70 | 480,70 | 0,00 | **0,95** | 456,67 | august 10 | december 12 |
| 3507 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sekanie pod KP a rozv. krabice | ks | 11,9360 | 122,0000 | 1 456,19 | 1 456,19 | 0,00 | **0,95** | 1 383,38 | august 10 | december 12 |
| 3508 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sekanie dražky v stene 3x3 | m | 2,4320 | 420,0000 | 1 021,44 | 1 021,44 | 0,00 | **0,95** | 970,37 | august 10 | december 12 |
| 3509 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | sekanie dražky v stene 3x7 | m | 2,8740 | 35,0000 | 100,59 | 100,59 | 0,00 | **0,95** | 95,56 | august 10 | december 12 |
| 3510 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | zachytavač DAT - CONTROL DC 45+ | ks | 4655,0000 | 1,0000 | 4 655,00 | 4 655,00 | 0,00 | **0,95** | 4 422,25 | august 10 | december 12 |
| 3511 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | základná tyč - 4m | ks | 181,7500 | 1,0000 | 181,75 | 181,75 | 0,00 | **0,95** | 172,66 | august 10 | december 12 |
| 3512 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | stojan na strechu - veľká trojnožka | ks | 364,5000 | 1,0000 | 364,50 | 364,50 | 0,00 | **0,95** | 346,28 | august 10 | december 12 |
| 3513 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | skrinka na počitadlo zásahov | ks | 44,6500 | 1,0000 | 44,65 | 44,65 | 0,00 | **0,95** | 42,42 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3514 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | počitadlo zásahov blesku AT236 | ks | 730,0000 | 1,0000 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | **0,95** | 693,50 | august 10 | december 12 |
| 3515 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Východisková odborná prehliadka a skúška | skúška | 1800,0000 | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | **0,95** | 1 710,00 | august 10 | december 12 |
| 3516 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | **0,95** | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 3517 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 1,0000 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | **0,95** | 280,25 | august 10 | december 12 |
| 3518 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **0,95** | 47,50 | august 10 | december 12 |
| 3519 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | **0,95** | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 3520 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 1,0000 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | **0,95** | 280,25 | august 10 | december 12 |
| 3521 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **0,95** | 47,50 | august 10 | december 12 |
| 3522 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | **0,95** | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 3523 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 2,0000 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | **0,95** | 560,50 | august 10 | december 12 |
| 3524 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | **0,95** | 95,00 | august 10 | december 12 |
| 3525 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 2,0000 | 149,48 | 149,48 | 0,00 | **0,95** | 142,01 | august 10 | december 12 |
| 3526 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 2,0000 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | **0,95** | 560,50 | august 10 | december 12 |
| 3527 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | **0,95** | 95,00 | august 10 | december 12 |
| 3528 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | **0,95** | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 3529 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 2,0000 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | **0,95** | 560,50 | august 10 | december 12 |
| 3530 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | **0,95** | 95,00 | august 10 | december 12 |
| 3531 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | **0,95** | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 3532 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 295,0000 | 2,0000 | 590,00 | 590,00 | 0,00 | **0,95** | 560,50 | august 10 | december 12 |
| 3533 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | **0,95** | 95,00 | august 10 | december 12 |
| 3534 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 158,5700 | 2,0000 | 317,14 | 317,14 | 0,00 | **0,95** | 301,28 | august 10 | december 12 |
| 3535 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | **0,95** | 2,88 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3536 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3537 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3538 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 2,9700 | 1,0000 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | **0,95** | 2,82 | august 10 | december 12 |
| 3539 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3540 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 5,5900 | 1,0000 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | **0,95** | 5,31 | august 10 | december 12 |
| 3541 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 4,8900 | 1,0000 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | **0,95** | 4,65 | august 10 | december 12 |
| 3542 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3543 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3544 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 158,5700 | 2,0000 | 317,14 | 317,14 | 0,00 | **0,95** | 301,28 | august 10 | december 12 |
| 3545 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | **0,95** | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 3546 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3547 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3548 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 2,9700 | 1,0000 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | **0,95** | 2,82 | august 10 | december 12 |
| 3549 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3550 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 5,5900 | 1,0000 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | **0,95** | 5,31 | august 10 | december 12 |
| 3551 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 4,8900 | 1,0000 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | **0,95** | 4,65 | august 10 | december 12 |
| 3552 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3553 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3554 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 158,5700 | 2,0000 | 317,14 | 317,14 | 0,00 | **0,95** | 301,28 | august 10 | december 12 |
| 3555 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 6m kapilára | ks | 63,1300 | 1,0000 | 63,13 | 63,13 | 0,00 | **0,95** | 59,97 | august 10 | december 12 |
| 3556 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks) | ks | 10,1000 | 1,0000 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | **0,95** | 9,60 | august 10 | december 12 |
| 3557 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblik, IP68 | ks | 38,3800 | 1,0000 | 38,38 | 38,38 | 0,00 | **0,95** | 36,46 | august 10 | december 12 |
| 3558 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrický servopohon, 16 Nm, napájanie 230 V~, 50 Hz, ovládanie 0/1, so signalizáciou koncových polôh, s havarijnou funkciou | ks | 279,0000 | 1,0000 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | **0,95** | 265,05 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3559 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 50,0000 | 1,0000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | **0,95** | 47,50 | august 10 | december 12 |
| 3560 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 50÷400Pa | ks | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | **0,95** | 95,00 | august 10 | december 12 |
| 3561 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 500N, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str. | ks | 230,0000 | 1,0000 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | **0,95** | 218,50 | august 10 | december 12 |
| 3562 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | **0,95** | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 3563 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3564 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3565 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 2,9700 | 1,0000 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | **0,95** | 2,82 | august 10 | december 12 |
| 3566 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3567 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 5,5900 | 1,0000 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | **0,95** | 5,31 | august 10 | december 12 |
| 3568 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 4,8900 | 1,0000 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | **0,95** | 4,65 | august 10 | december 12 |
| 3569 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3570 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3571 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 158,5700 | 2,0000 | 317,14 | 317,14 | 0,00 | **0,95** | 301,28 | august 10 | december 12 |
| 3572 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | **0,95** | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 3573 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3574 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3575 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 2,9700 | 1,0000 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | **0,95** | 2,82 | august 10 | december 12 |
| 3576 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3577 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 5,5900 | 1,0000 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | **0,95** | 5,31 | august 10 | december 12 |
| 3578 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 4,8900 | 1,0000 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | **0,95** | 4,65 | august 10 | december 12 |
| 3579 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3580 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3581 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 158,5700 | 2,0000 | 317,14 | 317,14 | 0,00 | **0,95** | 301,28 | august 10 | december 12 |
| 3582 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | **0,95** | 2,88 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3583 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3584 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3585 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 2,9700 | 1,0000 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | **0,95** | 2,82 | august 10 | december 12 |
| 3586 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3587 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 5,5900 | 1,0000 | 5,59 | 5,59 | 0,00 | **0,95** | 5,31 | august 10 | december 12 |
| 3588 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 4,8900 | 1,0000 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | **0,95** | 4,65 | august 10 | december 12 |
| 3589 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3590 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3591 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54 | ks | 75,0000 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | **0,95** | 71,25 | august 10 | december 12 |
| 3592 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 113,1200 | 1,0000 | 113,12 | 113,12 | 0,00 | **0,95** | 107,46 | august 10 | december 12 |
| 3593 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V, | ks | 1200,0000 | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | **0,95** | 1 140,00 | august 10 | december 12 |
| 3594 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 4,9500 | 2,0000 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | **0,95** | 9,41 | august 10 | december 12 |
| 3595 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3596 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3597 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblik, IP68 | ks | 38,3800 | 1,0000 | 38,38 | 38,38 | 0,00 | **0,95** | 36,46 | august 10 | december 12 |
| 3598 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32 | ks | 604,6900 | 1,0000 | 604,69 | 604,69 | 0,00 | **0,95** | 574,46 | august 10 | december 12 |
| 3599 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk. | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | **0,95** | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 3600 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Redukcia k P499, vonkajší závit | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | **0,95** | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 3601 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit | ks | 24,2400 | 1,0000 | 24,24 | 24,24 | 0,00 | **0,95** | 23,03 | august 10 | december 12 |
| 3602 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 113,1200 | 2,0000 | 226,24 | 226,24 | 0,00 | **0,95** | 214,93 | august 10 | december 12 |
| 3603 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 113,1200 | 2,0000 | 226,24 | 226,24 | 0,00 | **0,95** | 214,93 | august 10 | december 12 |
| 3604 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | **0,95** | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 3605 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m | ks | 14,6500 | 1,0000 | 14,65 | 14,65 | 0,00 | **0,95** | 13,92 | august 10 | december 12 |
| 3606 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elekródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu | ks | 40,5000 | 1,0000 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | **0,95** | 38,48 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3607 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 192,9100 | 2,0000 | 385,82 | 385,82 | 0,00 | **0,95** | 366,53 | august 10 | december 12 |
| 3608 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 202,0000 | 1,0000 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | **0,95** | 191,90 | august 10 | december 12 |
| 3609 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | **0,95** | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 3610 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3611 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3612 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz | ks | 26,1600 | 1,0000 | 26,16 | 26,16 | 0,00 | **0,95** | 24,85 | august 10 | december 12 |
| 3613 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54 | ks | 75,0000 | 1,0000 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | **0,95** | 71,25 | august 10 | december 12 |
| 3614 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 113,1200 | 2,0000 | 226,24 | 226,24 | 0,00 | **0,95** | 214,93 | august 10 | december 12 |
| 3615 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V, | ks | 1200,0000 | 2,0000 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | **0,95** | 2 280,00 | august 10 | december 12 |
| 3616 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 4,9500 | 2,0000 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | **0,95** | 9,41 | august 10 | december 12 |
| 3617 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3618 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3619 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblik, IP68 | ks | 38,3800 | 1,0000 | 38,38 | 38,38 | 0,00 | **0,95** | 36,46 | august 10 | december 12 |
| 3620 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32 | ks | 604,6900 | 1,0000 | 604,69 | 604,69 | 0,00 | **0,95** | 574,46 | august 10 | december 12 |
| 3621 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk. | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | **0,95** | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 3622 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Redukcia k P499, vonkajší závit | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | **0,95** | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 3623 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit | ks | 24,2400 | 1,0000 | 24,24 | 24,24 | 0,00 | **0,95** | 23,03 | august 10 | december 12 |
| 3624 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 113,1200 | 2,0000 | 226,24 | 226,24 | 0,00 | **0,95** | 214,93 | august 10 | december 12 |
| 3625 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 74,7400 | 1,0000 | 74,74 | 74,74 | 0,00 | **0,95** | 71,00 | august 10 | december 12 |
| 3626 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m | ks | 14,6500 | 1,0000 | 14,65 | 14,65 | 0,00 | **0,95** | 13,92 | august 10 | december 12 |
| 3627 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elekródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu | ks | 40,5000 | 1,0000 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | **0,95** | 38,48 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3628 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 192,9100 | 1,0000 | 192,91 | 192,91 | 0,00 | **0,95** | 183,26 | august 10 | december 12 |
| 3629 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 202,0000 | 1,0000 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | **0,95** | 191,90 | august 10 | december 12 |
| 3630 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,0300 | 1,0000 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | **0,95** | 2,88 | august 10 | december 12 |
| 3631 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | **0,95** | 0,95 | august 10 | december 12 |
| 3632 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3633 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz | ks | 26,1600 | 1,0000 | 26,16 | 26,16 | 0,00 | **0,95** | 24,85 | august 10 | december 12 |
| 3634 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | **0,95** | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 3635 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 1,0000 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | **0,95** | 28,03 | august 10 | december 12 |
| 3636 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | **0,95** | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 3637 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | **0,95** | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 3638 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 1,0000 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | **0,95** | 28,03 | august 10 | december 12 |
| 3639 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | **0,95** | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 3640 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | **0,95** | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 3641 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 2,0000 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | **0,95** | 56,05 | august 10 | december 12 |
| 3642 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 2,0000 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | **0,95** | 22,80 | august 10 | december 12 |
| 3643 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 2,0000 | 14,95 | 14,95 | 0,00 | **0,95** | 14,20 | august 10 | december 12 |
| 3644 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 2,0000 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | **0,95** | 56,05 | august 10 | december 12 |
| 3645 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 2,0000 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | **0,95** | 22,80 | august 10 | december 12 |
| 3646 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | **0,95** | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 3647 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 2,0000 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | **0,95** | 56,05 | august 10 | december 12 |
| 3648 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 2,0000 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | **0,95** | 22,80 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3649 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | **0,95** | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 3650 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 16Nm, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str., s nástavcom na MIX | ks | 29,5000 | 2,0000 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | **0,95** | 56,05 | august 10 | december 12 |
| 3651 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 2,0000 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | **0,95** | 22,80 | august 10 | december 12 |
| 3652 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 15,8570 | 2,0000 | 31,71 | 31,71 | 0,00 | **0,95** | 30,13 | august 10 | december 12 |
| 3653 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 3654 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3655 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3656 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 0,2970 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,28 | august 10 | december 12 |
| 3657 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3658 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 0,5590 | 1,0000 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | **0,95** | 0,53 | august 10 | december 12 |
| 3659 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 0,4890 | 1,0000 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | **0,95** | 0,46 | august 10 | december 12 |
| 3660 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3661 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3662 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 15,8570 | 2,0000 | 31,71 | 31,71 | 0,00 | **0,95** | 30,13 | august 10 | december 12 |
| 3663 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 3664 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3665 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3666 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 0,2970 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,28 | august 10 | december 12 |
| 3667 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3668 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 0,5590 | 1,0000 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | **0,95** | 0,53 | august 10 | december 12 |
| 3669 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 0,4890 | 1,0000 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | **0,95** | 0,46 | august 10 | december 12 |
| 3670 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3671 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3672 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 15,8570 | 2,0000 | 31,71 | 31,71 | 0,00 | **0,95** | 30,13 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3673 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Protimrazová ochrana, -10/12,5°C, 6m kapilára | ks | 6,3130 | 1,0000 | 6,31 | 6,31 | 0,00 | **0,95** | 6,00 | august 10 | december 12 |
| 3674 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Držiak kapiláry pre 270XT (6 ks) | ks | 1,0100 | 1,0000 | 1,01 | 1,01 | 0,00 | **0,95** | 0,96 | august 10 | december 12 |
| 3675 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblik, IP68 | ks | 3,8380 | 1,0000 | 3,84 | 3,84 | 0,00 | **0,95** | 3,65 | august 10 | december 12 |
| 3676 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrický servopohon, 16 Nm, napájanie 230 V~, 50 Hz, ovládanie 0/1, so signalizáciou koncových polôh, s havarijnou funkciou | ks | 27,9000 | 1,0000 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | **0,95** | 26,51 | august 10 | december 12 |
| 3677 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 140÷1000Pa | ks | 12,0000 | 1,0000 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | **0,95** | 11,40 | august 10 | december 12 |
| 3678 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínač tlakovej diferencie, 50÷400Pa | ks | 12,0000 | 2,0000 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | **0,95** | 22,80 | august 10 | december 12 |
| 3679 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | El. pohon, 500N, riadenie proporcionálne, 0-10V, 24V str. | ks | 23,0000 | 1,0000 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | **0,95** | 21,85 | august 10 | december 12 |
| 3680 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 3681 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3682 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3683 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 0,2970 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,28 | august 10 | december 12 |
| 3684 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3685 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 0,5590 | 1,0000 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | **0,95** | 0,53 | august 10 | december 12 |
| 3686 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 0,4890 | 1,0000 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | **0,95** | 0,46 | august 10 | december 12 |
| 3687 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3688 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3689 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 15,8570 | 2,0000 | 31,71 | 31,71 | 0,00 | **0,95** | 30,13 | august 10 | december 12 |
| 3690 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 3691 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3692 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3693 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 0,2970 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,28 | august 10 | december 12 |
| 3694 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3695 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 0,5590 | 1,0000 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | **0,95** | 0,53 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3696 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 0,4890 | 1,0000 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | **0,95** | 0,46 | august 10 | december 12 |
| 3697 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3698 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3699 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty do VZT potrubia s rýchlou odozvou, -20÷60°C, IP30 | ks | 15,8570 | 2,0000 | 31,71 | 31,71 | 0,00 | **0,95** | 30,13 | august 10 | december 12 |
| 3700 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 3701 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3702 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3703 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálna hlavica, žltá šošovka | ks | 0,2970 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,28 | august 10 | december 12 |
| 3704 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3705 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 0,5590 | 1,0000 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | **0,95** | 0,53 | august 10 | december 12 |
| 3706 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 0,4890 | 1,0000 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | **0,95** | 0,46 | august 10 | december 12 |
| 3707 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3708 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3709 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54 | ks | 7,5000 | 1,0000 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | **0,95** | 7,13 | august 10 | december 12 |
| 3710 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 11,3120 | 1,0000 | 11,31 | 11,31 | 0,00 | **0,95** | 10,75 | august 10 | december 12 |
| 3711 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V, | ks | 120,0000 | 1,0000 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | **0,95** | 114,00 | august 10 | december 12 |
| 3712 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 0,4950 | 2,0000 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | **0,95** | 0,94 | august 10 | december 12 |
| 3713 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3714 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3715 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblik, IP68 | ks | 3,8380 | 1,0000 | 3,84 | 3,84 | 0,00 | **0,95** | 3,65 | august 10 | december 12 |
| 3716 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32 | ks | 60,4690 | 1,0000 | 60,47 | 60,47 | 0,00 | **0,95** | 57,45 | august 10 | december 12 |
| 3717 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk. | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | **0,95** | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 3718 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Redukcia k P499, vonkajší závit | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 3719 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit | ks | 2,4240 | 1,0000 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | **0,95** | 2,30 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3720 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 11,3120 | 2,0000 | 22,62 | 22,62 | 0,00 | **0,95** | 21,49 | august 10 | december 12 |
| 3721 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 11,3120 | 2,0000 | 22,62 | 22,62 | 0,00 | **0,95** | 21,49 | august 10 | december 12 |
| 3722 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | **0,95** | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 3723 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m | ks | 1,4650 | 1,0000 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | **0,95** | 1,39 | august 10 | december 12 |
| 3724 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elekródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu | ks | 4,0500 | 1,0000 | 4,05 | 4,05 | 0,00 | **0,95** | 3,85 | august 10 | december 12 |
| 3725 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 19,2910 | 2,0000 | 38,58 | 38,58 | 0,00 | **0,95** | 36,65 | august 10 | december 12 |
| 3726 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 20,2000 | 1,0000 | 20,20 | 20,20 | 0,00 | **0,95** | 19,19 | august 10 | december 12 |
| 3727 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 3728 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3729 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3730 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz | ks | 2,6160 | 1,0000 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | **0,95** | 2,49 | august 10 | december 12 |
| 3731 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty príložný na potrubie, mosadz polykarbonátový kryt, IP 54 | ks | 7,5000 | 1,0000 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | **0,95** | 7,13 | august 10 | december 12 |
| 3732 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 11,3120 | 2,0000 | 22,62 | 22,62 | 0,00 | **0,95** | 21,49 | august 10 | december 12 |
| 3733 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trojcestný zmiešavací ventil, cca DN 40, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V, | ks | 120,0000 | 2,0000 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | **0,95** | 228,00 | august 10 | december 12 |
| 3734 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 0,4950 | 2,0000 | 0,99 | 0,99 | 0,00 | **0,95** | 0,94 | august 10 | december 12 |
| 3735 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3736 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3737 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty, -40÷100°C, 3m káblik, IP68 | ks | 3,8380 | 1,0000 | 3,84 | 3,84 | 0,00 | **0,95** | 3,65 | august 10 | december 12 |
| 3738 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzatváracia klapka spolu so servom , cca DN 32 | ks | 60,4690 | 1,0000 | 60,47 | 60,47 | 0,00 | **0,95** | 57,45 | august 10 | december 12 |
| 3739 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač tlaku, -1÷8 bar, 0-10V, vonk. | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | **0,95** | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 3740 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Redukcia k P499, vonkajší závit | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 3741 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odber tlaku, PN16, kohút, vnútorný závit | ks | 2,4240 | 1,0000 | 2,42 | 2,42 | 0,00 | **0,95** | 2,30 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3742 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty s puzdrom, -50÷100°C, IP54 | ks | 11,3120 | 2,0000 | 22,62 | 22,62 | 0,00 | **0,95** | 21,49 | august 10 | december 12 |
| 3743 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Snímač teploty priestorový, -20÷60°C, IP30 | ks | 7,4740 | 1,0000 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | **0,95** | 7,10 | august 10 | december 12 |
| 3744 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sonda určená pre normálne prostredie 70°C, elektródy nerez oceľ, dĺžka kábla 20m | ks | 1,4650 | 1,0000 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | **0,95** | 1,39 | august 10 | december 12 |
| 3745 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elekródové zariadenie pre reguláciu hladiny, napájanie 230 V~, napätie na elektódach max. 12 V~, umiestnenie na DIN lištu | ks | 4,0500 | 1,0000 | 4,05 | 4,05 | 0,00 | **0,95** | 3,85 | august 10 | december 12 |
| 3746 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 19,2910 | 1,0000 | 19,29 | 19,29 | 0,00 | **0,95** | 18,33 | august 10 | december 12 |
| 3747 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojstupňový detektor výbušných plynov, napájanie 24V str., nastavenie I.stupeň - 10% dolná hranica výbušnosti, II.stupeň - 20 % dolná hranica výbušnosti | ks | 20,2000 | 1,0000 | 20,20 | 20,20 | 0,00 | **0,95** | 19,19 | august 10 | december 12 |
| 3748 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 0,3030 | 1,0000 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | **0,95** | 0,29 | august 10 | december 12 |
| 3749 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,1000 | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | **0,95** | 0,10 | august 10 | december 12 |
| 3750 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 0,2000 | 1,0000 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | **0,95** | 0,19 | august 10 | december 12 |
| 3751 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Elektrická húkačka, napájanie 230 V~, 50 Hz | ks | 2,6160 | 1,0000 | 2,62 | 2,62 | 0,00 | **0,95** | 2,49 | august 10 | december 12 |
| 3752 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 1500,0000 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | **0,95** | 1 425,00 | august 10 | december 12 |
| 3753 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 2,0000 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | **0,95** | 564,30 | august 10 | december 12 |
| 3754 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 3755 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 2,0000 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | **0,95** | 351,50 | august 10 | december 12 |
| 3756 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 1500,0000 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | **0,95** | 1 425,00 | august 10 | december 12 |
| 3757 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 1,0000 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | **0,95** | 282,15 | august 10 | december 12 |
| 3758 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 3759 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 3760 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 1500,0000 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | **0,95** | 1 425,00 | august 10 | december 12 |
| 3761 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 1,0000 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | **0,95** | 282,15 | august 10 | december 12 |
| 3762 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 4DO, 4DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 3763 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3764 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 1500,0000 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | **0,95** | 1 425,00 | august 10 | december 12 |
| 3765 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 2,0000 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | **0,95** | 564,30 | august 10 | december 12 |
| 3766 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 185,0000 | 2,0000 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | **0,95** | 351,50 | august 10 | december 12 |
| 3767 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 2,0000 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | **0,95** | 351,50 | august 10 | december 12 |
| 3768 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 1500,0000 | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | **0,95** | 1 425,00 | august 10 | december 12 |
| 3769 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 3,0000 | 891,00 | 891,00 | 0,00 | **0,95** | 846,45 | august 10 | december 12 |
| 3770 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 6AI/2AO | ks | 354,0000 | 1,0000 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | **0,95** | 336,30 | august 10 | december 12 |
| 3771 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 185,0000 | 2,0000 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | **0,95** | 351,50 | august 10 | december 12 |
| 3772 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 4,0000 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | **0,95** | 703,00 | august 10 | december 12 |
| 3773 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 2200,0000 | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | **0,95** | 2 090,00 | august 10 | december 12 |
| 3774 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 1,0000 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | **0,95** | 282,15 | august 10 | december 12 |
| 3775 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 3776 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 3777 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 2200,0000 | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | **0,95** | 2 090,00 | august 10 | december 12 |
| 3778 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 297,0000 | 2,0000 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | **0,95** | 564,30 | august 10 | december 12 |
| 3779 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 6AI/2AO | ks | 354,0000 | 1,0000 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | **0,95** | 336,30 | august 10 | december 12 |
| 3780 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 3781 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 185,0000 | 1,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 3782 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 65,0000 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | **0,95** | 61,75 | august 10 | december 12 |
| 3783 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 2,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | **0,95** | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 3784 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3785 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 2,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | **0,95** | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 3786 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 65,0000 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | **0,95** | 61,75 | august 10 | december 12 |
| 3787 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3788 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3789 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3790 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 65,0000 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | **0,95** | 61,75 | august 10 | december 12 |
| 3791 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3792 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 4DO, 4DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3793 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3794 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 65,0000 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | **0,95** | 61,75 | august 10 | december 12 |
| 3795 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 2,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | **0,95** | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 3796 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 13,0000 | 2,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | **0,95** | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 3797 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 2,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | **0,95** | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 3798 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 65,0000 | 1,0000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | **0,95** | 61,75 | august 10 | december 12 |
| 3799 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 3,0000 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | **0,95** | 37,05 | august 10 | december 12 |
| 3800 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 6AI/2AO | ks | 35,4000 | 1,0000 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | **0,95** | 33,63 | august 10 | december 12 |
| 3801 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 13,0000 | 2,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | **0,95** | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 3802 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 4,0000 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | **0,95** | 49,40 | august 10 | december 12 |
| 3803 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 220,0000 | 1,0000 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | **0,95** | 209,00 | august 10 | december 12 |
| 3804 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3805 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3806 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3807 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | DDC regulátor | ks | 220,0000 | 1,0000 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | **0,95** | 209,00 | august 10 | december 12 |
| 3808 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Komunikačný modul | ks | 13,0000 | 2,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | **0,95** | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 3809 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 6AI/2AO | ks | 35,4000 | 1,0000 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | **0,95** | 33,63 | august 10 | december 12 |
| 3810 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DO | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 3811 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Modul 8DI | ks | 13,0000 | 1,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3812 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT1_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | **0,95** | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 3813 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | **0,95** | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 3814 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | **0,95** | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 3815 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 10,0000 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | **0,95** | 11,59 | august 10 | december 12 |
| 3816 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 3817 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 3818 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 3819 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 3820 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | **0,95** | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 3821 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,95** | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 3822 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3823 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | **0,95** | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 3824 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | **0,95** | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 3825 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | **0,95** | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 3826 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | **0,95** | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 3827 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | **0,95** | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 3828 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | **0,95** | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 3829 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | **0,95** | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 3830 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,95** | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 3831 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | **0,95** | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 3832 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 5,3000 | 7,0000 | 37,10 | 37,10 | 0,00 | **0,95** | 35,25 | august 10 | december 12 |
| 3833 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 24,4300 | 1,0000 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | **0,95** | 23,21 | august 10 | december 12 |
| 3834 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | **0,95** | 13,24 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3835 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0 A | ks | 33,4600 | 3,0000 | 100,38 | 100,38 | 0,00 | **0,95** | 95,36 | august 10 | december 12 |
| 3836 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | **0,95** | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 3837 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 3,0000 | 51,78 | 51,78 | 0,00 | **0,95** | 49,19 | august 10 | december 12 |
| 3838 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 19,5800 | 7,0000 | 137,06 | 137,06 | 0,00 | **0,95** | 130,21 | august 10 | december 12 |
| 3839 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 10,0000 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | **0,95** | 47,31 | august 10 | december 12 |
| 3840 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | **0,95** | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 3841 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 3,0000 | 16,74 | 16,74 | 0,00 | **0,95** | 15,90 | august 10 | december 12 |
| 3842 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 5,5100 | 7,0000 | 38,57 | 38,57 | 0,00 | **0,95** | 36,64 | august 10 | december 12 |
| 3843 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 3844 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 8,0000 | 26,80 | 26,80 | 0,00 | **0,95** | 25,46 | august 10 | december 12 |
| 3845 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 3846 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 3847 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 8,0000 | 52,32 | 52,32 | 0,00 | **0,95** | 49,70 | august 10 | december 12 |
| 3848 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 3849 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 21,0000 | 23,73 | 23,73 | 0,00 | **0,95** | 22,54 | august 10 | december 12 |
| 3850 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 14,0000 | 34,44 | 34,44 | 0,00 | **0,95** | 32,72 | august 10 | december 12 |
| 3851 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 10,0000 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | **0,95** | 39,90 | august 10 | december 12 |
| 3852 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 10,0000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | **0,95** | 8,55 | august 10 | december 12 |
| 3853 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 18,0000 | 14,04 | 14,04 | 0,00 | **0,95** | 13,34 | august 10 | december 12 |
| 3854 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | **0,95** | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 3855 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3856 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | **0,95** | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 3857 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3858 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 7,0000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | **0,95** | 5,99 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3859 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 3,0000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | **0,95** | 2,85 | august 10 | december 12 |
| 3860 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | **0,95** | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 3861 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 35,2100 | 1,0000 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | **0,95** | 33,45 | august 10 | december 12 |
| 3862 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | **0,95** | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 3863 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 3864 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | **0,95** | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 3865 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 14,0000 | 40,18 | 40,18 | 0,00 | **0,95** | 38,17 | august 10 | december 12 |
| 3866 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 14,0000 | 61,32 | 61,32 | 0,00 | **0,95** | 58,25 | august 10 | december 12 |
| 3867 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 28,0000 | 78,68 | 78,68 | 0,00 | **0,95** | 74,75 | august 10 | december 12 |
| 3868 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 13,0000 | 28,47 | 28,47 | 0,00 | **0,95** | 27,05 | august 10 | december 12 |
| 3869 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 4,0000 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | **0,95** | 1,03 | august 10 | december 12 |
| 3870 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 16,0000 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | **0,95** | 2,58 | august 10 | december 12 |
| 3871 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 80,0000 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | **0,95** | 28,12 | august 10 | december 12 |
| 3872 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | **0,95** | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 3873 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 8,7200 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 3874 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 8,7200 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 3875 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 16,0000 | 4,48 | 4,48 | 0,00 | **0,95** | 4,26 | august 10 | december 12 |
| 3876 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 11,0000 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | **0,95** | 2,93 | august 10 | december 12 |
| 3877 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,4400 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 3878 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,7800 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 3879 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT2_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | **0,95** | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 3880 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | **0,95** | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 3881 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | **0,95** | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 3882 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 10,0000 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | **0,95** | 11,59 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3883 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 3884 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 3885 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 3886 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 3887 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | **0,95** | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 3888 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,95** | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 3889 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3890 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | **0,95** | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 3891 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | **0,95** | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 3892 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | **0,95** | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 3893 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | **0,95** | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 3894 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | **0,95** | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 3895 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | **0,95** | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 3896 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | **0,95** | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 3897 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,95** | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 3898 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | **0,95** | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 3899 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 5,3000 | 5,0000 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | **0,95** | 25,18 | august 10 | december 12 |
| 3900 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 24,4300 | 1,0000 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | **0,95** | 23,21 | august 10 | december 12 |
| 3901 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | **0,95** | 13,24 | august 10 | december 12 |
| 3902 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0 A | ks | 33,4600 | 3,0000 | 100,38 | 100,38 | 0,00 | **0,95** | 95,36 | august 10 | december 12 |
| 3903 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | **0,95** | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 3904 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 3,0000 | 51,78 | 51,78 | 0,00 | **0,95** | 49,19 | august 10 | december 12 |
| 3905 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 19,5800 | 5,0000 | 97,90 | 97,90 | 0,00 | **0,95** | 93,01 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3906 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 8,0000 | 39,84 | 39,84 | 0,00 | **0,95** | 37,85 | august 10 | december 12 |
| 3907 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | **0,95** | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 3908 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 3,0000 | 16,74 | 16,74 | 0,00 | **0,95** | 15,90 | august 10 | december 12 |
| 3909 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 5,5100 | 5,0000 | 27,55 | 27,55 | 0,00 | **0,95** | 26,17 | august 10 | december 12 |
| 3910 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 3911 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 9,0000 | 30,15 | 30,15 | 0,00 | **0,95** | 28,64 | august 10 | december 12 |
| 3912 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 3913 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 3914 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 9,0000 | 58,86 | 58,86 | 0,00 | **0,95** | 55,92 | august 10 | december 12 |
| 3915 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 3916 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 20,0000 | 22,60 | 22,60 | 0,00 | **0,95** | 21,47 | august 10 | december 12 |
| 3917 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 12,0000 | 29,52 | 29,52 | 0,00 | **0,95** | 28,04 | august 10 | december 12 |
| 3918 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 8,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 3919 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 8,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | **0,95** | 6,84 | august 10 | december 12 |
| 3920 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 15,0000 | 11,70 | 11,70 | 0,00 | **0,95** | 11,12 | august 10 | december 12 |
| 3921 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | **0,95** | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 3922 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3923 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | **0,95** | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 3924 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3925 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 5,0000 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | **0,95** | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 3926 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 3,0000 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | **0,95** | 2,85 | august 10 | december 12 |
| 3927 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | **0,95** | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 3928 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 35,2100 | 1,0000 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | **0,95** | 33,45 | august 10 | december 12 |
| 3929 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | **0,95** | 62,36 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3930 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 3931 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | **0,95** | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 3932 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 10,0000 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | **0,95** | 27,27 | august 10 | december 12 |
| 3933 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 10,0000 | 43,80 | 43,80 | 0,00 | **0,95** | 41,61 | august 10 | december 12 |
| 3934 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 20,0000 | 56,20 | 56,20 | 0,00 | **0,95** | 53,39 | august 10 | december 12 |
| 3935 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 11,0000 | 24,09 | 24,09 | 0,00 | **0,95** | 22,89 | august 10 | december 12 |
| 3936 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 4,0000 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | **0,95** | 1,03 | august 10 | december 12 |
| 3937 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 10,0000 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | **0,95** | 1,62 | august 10 | december 12 |
| 3938 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 50,0000 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | **0,95** | 17,58 | august 10 | december 12 |
| 3939 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | **0,95** | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 3940 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 10,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | **0,95** | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 3941 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 8,0000 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | **0,95** | 2,13 | august 10 | december 12 |
| 3942 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT3_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | **0,95** | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 3943 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | **0,95** | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 3944 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | **0,95** | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 3945 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 10,0000 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | **0,95** | 11,59 | august 10 | december 12 |
| 3946 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 3947 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 3948 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 3949 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 3950 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | **0,95** | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 3951 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,95** | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 3952 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3953 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | **0,95** | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 3954 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | **0,95** | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 3955 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | **0,95** | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 3956 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | **0,95** | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 3957 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | **0,95** | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 3958 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | **0,95** | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 3959 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | **0,95** | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 3960 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,95** | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 3961 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | **0,95** | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 3962 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 5,3000 | 8,0000 | 42,40 | 42,40 | 0,00 | **0,95** | 40,28 | august 10 | december 12 |
| 3963 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 24,4300 | 1,0000 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | **0,95** | 23,21 | august 10 | december 12 |
| 3964 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | **0,95** | 13,24 | august 10 | december 12 |
| 3965 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | **0,95** | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 3966 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 19,5800 | 8,0000 | 156,64 | 156,64 | 0,00 | **0,95** | 148,81 | august 10 | december 12 |
| 3967 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 8,0000 | 39,84 | 39,84 | 0,00 | **0,95** | 37,85 | august 10 | december 12 |
| 3968 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | **0,95** | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 3969 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 5,5100 | 8,0000 | 44,08 | 44,08 | 0,00 | **0,95** | 41,88 | august 10 | december 12 |
| 3970 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 3971 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 9,0000 | 30,15 | 30,15 | 0,00 | **0,95** | 28,64 | august 10 | december 12 |
| 3972 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 3973 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 3974 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 9,0000 | 58,86 | 58,86 | 0,00 | **0,95** | 55,92 | august 10 | december 12 |
| 3975 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3976 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 20,0000 | 22,60 | 22,60 | 0,00 | **0,95** | 21,47 | august 10 | december 12 |
| 3977 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 9,0000 | 22,14 | 22,14 | 0,00 | **0,95** | 21,03 | august 10 | december 12 |
| 3978 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 8,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 3979 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 8,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | **0,95** | 6,84 | august 10 | december 12 |
| 3980 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 8,0000 | 6,24 | 6,24 | 0,00 | **0,95** | 5,93 | august 10 | december 12 |
| 3981 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | **0,95** | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 3982 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3983 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | **0,95** | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 3984 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 3985 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 8,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | **0,95** | 6,84 | august 10 | december 12 |
| 3986 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | **0,95** | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 3987 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 35,2100 | 1,0000 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | **0,95** | 33,45 | august 10 | december 12 |
| 3988 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | **0,95** | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 3989 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 3990 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | **0,95** | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 3991 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 12,0000 | 34,44 | 34,44 | 0,00 | **0,95** | 32,72 | august 10 | december 12 |
| 3992 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 16,0000 | 70,08 | 70,08 | 0,00 | **0,95** | 66,58 | august 10 | december 12 |
| 3993 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 28,0000 | 78,68 | 78,68 | 0,00 | **0,95** | 74,75 | august 10 | december 12 |
| 3994 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 16,0000 | 35,04 | 35,04 | 0,00 | **0,95** | 33,29 | august 10 | december 12 |
| 3995 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 4,0000 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | **0,95** | 1,03 | august 10 | december 12 |
| 3996 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 16,0000 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | **0,95** | 2,58 | august 10 | december 12 |
| 3997 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 80,0000 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | **0,95** | 28,12 | august 10 | december 12 |
| 3998 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | **0,95** | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 3999 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 8,0000 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | **0,95** | 2,13 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 7,0000 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | **0,95** | 1,86 | august 10 | december 12 |
| 4001 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT4_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | **0,95** | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 4002 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | **0,95** | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 4003 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | **0,95** | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 4004 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 10,0000 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | **0,95** | 11,59 | august 10 | december 12 |
| 4005 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 4006 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 4007 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 4008 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 4009 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | **0,95** | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 4010 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,95** | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 4011 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4012 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | **0,95** | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 4013 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | **0,95** | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 4014 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | **0,95** | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 4015 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | **0,95** | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 4016 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | **0,95** | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 4017 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | **0,95** | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 4018 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | **0,95** | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 4019 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,95** | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 4020 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | **0,95** | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 4021 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 5,6400 | 2,0000 | 11,28 | 11,28 | 0,00 | **0,95** | 10,72 | august 10 | december 12 |
| 4022 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "D", 10A | ks | 6,8000 | 4,0000 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | **0,95** | 25,84 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 24,4300 | 1,0000 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | **0,95** | 23,21 | august 10 | december 12 |
| 4024 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | **0,95** | 13,24 | august 10 | december 12 |
| 4025 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | **0,95** | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 4026 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 2,0000 | 34,52 | 34,52 | 0,00 | **0,95** | 32,79 | august 10 | december 12 |
| 4027 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 19,5800 | 4,0000 | 78,32 | 78,32 | 0,00 | **0,95** | 74,40 | august 10 | december 12 |
| 4028 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 6,0000 | 29,88 | 29,88 | 0,00 | **0,95** | 28,39 | august 10 | december 12 |
| 4029 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | **0,95** | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 4030 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 6,0000 | 33,48 | 33,48 | 0,00 | **0,95** | 31,81 | august 10 | december 12 |
| 4031 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4032 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 7,0000 | 23,45 | 23,45 | 0,00 | **0,95** | 22,28 | august 10 | december 12 |
| 4033 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4034 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4035 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 7,0000 | 45,78 | 45,78 | 0,00 | **0,95** | 43,49 | august 10 | december 12 |
| 4036 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4037 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 16,0000 | 18,08 | 18,08 | 0,00 | **0,95** | 17,18 | august 10 | december 12 |
| 4038 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 13,0000 | 31,98 | 31,98 | 0,00 | **0,95** | 30,38 | august 10 | december 12 |
| 4039 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 6,0000 | 25,20 | 25,20 | 0,00 | **0,95** | 23,94 | august 10 | december 12 |
| 4040 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 6,0000 | 5,40 | 5,40 | 0,00 | **0,95** | 5,13 | august 10 | december 12 |
| 4041 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 16,0000 | 12,48 | 12,48 | 0,00 | **0,95** | 11,86 | august 10 | december 12 |
| 4042 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | **0,95** | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 4043 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4044 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | **0,95** | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 4045 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4046 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 2,0000 | 1,80 | 1,80 | 0,00 | **0,95** | 1,71 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4047 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | **0,95** | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 4048 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | **0,95** | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 4049 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 35,2100 | 1,0000 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | **0,95** | 33,45 | august 10 | december 12 |
| 4050 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | **0,95** | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 4051 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 4052 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | **0,95** | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 4053 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 22,0000 | 63,14 | 63,14 | 0,00 | **0,95** | 59,98 | august 10 | december 12 |
| 4054 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 6,0000 | 16,86 | 16,86 | 0,00 | **0,95** | 16,02 | august 10 | december 12 |
| 4055 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 27,0000 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | **0,95** | 56,17 | august 10 | december 12 |
| 4056 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 6,0000 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | **0,95** | 1,54 | august 10 | december 12 |
| 4057 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 12,0000 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | **0,95** | 1,94 | august 10 | december 12 |
| 4058 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 54,0000 | 19,98 | 19,98 | 0,00 | **0,95** | 18,98 | august 10 | december 12 |
| 4059 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 8,7200 | 1,0000 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | **0,95** | 8,28 | august 10 | december 12 |
| 4060 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | **0,95** | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 4061 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 17,0000 | 4,76 | 4,76 | 0,00 | **0,95** | 4,52 | august 10 | december 12 |
| 4062 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 8,0000 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | **0,95** | 2,13 | august 10 | december 12 |
| 4063 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT5_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | **0,95** | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 4064 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | **0,95** | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 4065 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | **0,95** | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 4066 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 10,0000 | 12,20 | 12,20 | 0,00 | **0,95** | 11,59 | august 10 | december 12 |
| 4067 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 4068 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 4069 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 4070 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4071 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | **0,95** | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 4072 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,95** | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 4073 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4074 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | **0,95** | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 4075 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | **0,95** | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 4076 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | **0,95** | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 4077 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | **0,95** | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 4078 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | **0,95** | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 4079 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | **0,95** | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 4080 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | **0,95** | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 4081 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,95** | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 4082 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | **0,95** | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 4083 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 5,6400 | 3,0000 | 16,92 | 16,92 | 0,00 | **0,95** | 16,07 | august 10 | december 12 |
| 4084 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "D", 16A | ks | 23,2400 | 4,0000 | 92,96 | 92,96 | 0,00 | **0,95** | 88,31 | august 10 | december 12 |
| 4085 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 40A | ks | 30,7700 | 1,0000 | 30,77 | 30,77 | 0,00 | **0,95** | 29,23 | august 10 | december 12 |
| 4086 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | **0,95** | 13,24 | august 10 | december 12 |
| 4087 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 1,6-2,5 A | ks | 33,4600 | 2,0000 | 66,92 | 66,92 | 0,00 | **0,95** | 63,57 | august 10 | december 12 |
| 4088 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | **0,95** | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 4089 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 5,0000 | 86,30 | 86,30 | 0,00 | **0,95** | 81,99 | august 10 | december 12 |
| 4090 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 24,9000 | 4,0000 | 99,60 | 99,60 | 0,00 | **0,95** | 94,62 | august 10 | december 12 |
| 4091 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 9,0000 | 44,82 | 44,82 | 0,00 | **0,95** | 42,58 | august 10 | december 12 |
| 4092 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | **0,95** | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 4093 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 9,0000 | 50,22 | 50,22 | 0,00 | **0,95** | 47,71 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4094 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4095 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 10,0000 | 33,50 | 33,50 | 0,00 | **0,95** | 31,83 | august 10 | december 12 |
| 4096 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4097 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4098 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 10,0000 | 65,40 | 65,40 | 0,00 | **0,95** | 62,13 | august 10 | december 12 |
| 4099 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4100 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 23,0000 | 25,99 | 25,99 | 0,00 | **0,95** | 24,69 | august 10 | december 12 |
| 4101 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 19,0000 | 46,74 | 46,74 | 0,00 | **0,95** | 44,40 | august 10 | december 12 |
| 4102 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 9,0000 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | **0,95** | 35,91 | august 10 | december 12 |
| 4103 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 9,0000 | 8,10 | 8,10 | 0,00 | **0,95** | 7,70 | august 10 | december 12 |
| 4104 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 27,0000 | 21,06 | 21,06 | 0,00 | **0,95** | 20,01 | august 10 | december 12 |
| 4105 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | **0,95** | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 4106 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4107 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | **0,95** | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 4108 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4109 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 3,0000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | **0,95** | 2,57 | august 10 | december 12 |
| 4110 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | **0,95** | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 4111 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | **0,95** | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 4112 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 35,2100 | 1,0000 | 35,21 | 35,21 | 0,00 | **0,95** | 33,45 | august 10 | december 12 |
| 4113 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | **0,95** | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 4114 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 4115 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | **0,95** | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 4116 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 30,0000 | 86,10 | 86,10 | 0,00 | **0,95** | 81,80 | august 10 | december 12 |
| 4117 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 6,0000 | 16,86 | 16,86 | 0,00 | **0,95** | 16,02 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 27,0000 | 59,13 | 59,13 | 0,00 | **0,95** | 56,17 | august 10 | december 12 |
| 4119 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 6,0000 | 1,62 | 1,62 | 0,00 | **0,95** | 1,54 | august 10 | december 12 |
| 4120 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 18,0000 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | **0,95** | 2,91 | august 10 | december 12 |
| 4121 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 85,0000 | 31,45 | 31,45 | 0,00 | **0,95** | 29,88 | august 10 | december 12 |
| 4122 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 8,7200 | 1,0000 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | **0,95** | 8,28 | august 10 | december 12 |
| 4123 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | **0,95** | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 4124 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 40,0000 | 11,20 | 11,20 | 0,00 | **0,95** | 10,64 | august 10 | december 12 |
| 4125 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 8,0000 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | **0,95** | 2,13 | august 10 | december 12 |
| 4126 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DTPK1_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | **0,95** | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 4127 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | **0,95** | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 4128 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | **0,95** | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 4129 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 14,0000 | 17,08 | 17,08 | 0,00 | **0,95** | 16,23 | august 10 | december 12 |
| 4130 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 4131 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 4132 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 4133 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 4134 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | **0,95** | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 4135 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,95** | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 4136 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4137 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | **0,95** | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 4138 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | **0,95** | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 4139 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | **0,95** | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 4140 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | **0,95** | 6,75 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | **0,95** | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 4142 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | **0,95** | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 4143 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | **0,95** | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 4144 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,95** | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 4145 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | **0,95** | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 4146 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | **0,95** | 5,36 | august 10 | december 12 |
| 4147 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 24,4300 | 1,0000 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | **0,95** | 23,21 | august 10 | december 12 |
| 4148 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | **0,95** | 13,24 | august 10 | december 12 |
| 4149 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A | ks | 33,4600 | 4,0000 | 133,84 | 133,84 | 0,00 | **0,95** | 127,15 | august 10 | december 12 |
| 4150 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | **0,95** | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 4151 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 3,0000 | 178,68 | 178,68 | 0,00 | **0,95** | 169,75 | august 10 | december 12 |
| 4152 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 4,0000 | 69,04 | 69,04 | 0,00 | **0,95** | 65,59 | august 10 | december 12 |
| 4153 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 24,9000 | 2,0000 | 49,80 | 49,80 | 0,00 | **0,95** | 47,31 | august 10 | december 12 |
| 4154 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 6,0000 | 29,88 | 29,88 | 0,00 | **0,95** | 28,39 | august 10 | december 12 |
| 4155 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 1,0000 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | **0,95** | 4,16 | august 10 | december 12 |
| 4156 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 1,0000 | 2,81 | 2,81 | 0,00 | **0,95** | 2,67 | august 10 | december 12 |
| 4157 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Demontážna spona finder pre pätice 95.05 | ks | 0,2200 | 1,0000 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | **0,95** | 0,21 | august 10 | december 12 |
| 4158 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | **0,95** | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 4159 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | **0,95** | 5,36 | august 10 | december 12 |
| 4160 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, červená | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | **0,95** | 5,36 | august 10 | december 12 |
| 4161 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 5,5100 | 2,0000 | 11,02 | 11,02 | 0,00 | **0,95** | 10,47 | august 10 | december 12 |
| 4162 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 4,0000 | 22,32 | 22,32 | 0,00 | **0,95** | 21,20 | august 10 | december 12 |
| 4163 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4164 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 7,0000 | 23,45 | 23,45 | 0,00 | **0,95** | 22,28 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4165 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, červená | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4166 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4167 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4168 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 7,0000 | 45,78 | 45,78 | 0,00 | **0,95** | 43,49 | august 10 | december 12 |
| 4169 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, červená | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4170 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4171 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 19,0000 | 21,47 | 21,47 | 0,00 | **0,95** | 20,40 | august 10 | december 12 |
| 4172 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 12,0000 | 29,52 | 29,52 | 0,00 | **0,95** | 28,04 | august 10 | december 12 |
| 4173 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozpínacia jednotka | ks | 2,4600 | 1,0000 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | **0,95** | 2,34 | august 10 | december 12 |
| 4174 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 8,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 4175 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD 2 (Ex)i, Radová svorka modrá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 3,0000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | **0,95** | 2,57 | august 10 | december 12 |
| 4176 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 7,0000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | **0,95** | 5,99 | august 10 | december 12 |
| 4177 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 18,0000 | 14,04 | 14,04 | 0,00 | **0,95** | 13,34 | august 10 | december 12 |
| 4178 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | **0,95** | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 4179 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4180 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | **0,95** | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 4181 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4182 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 4,0000 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | **0,95** | 3,42 | august 10 | december 12 |
| 4183 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | **0,95** | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 4184 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | **0,95** | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 4185 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA | ks | 48,0000 | 1,0000 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | **0,95** | 45,60 | august 10 | december 12 |
| 4186 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | **0,95** | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 4187 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 4188 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | **0,95** | 50,55 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4189 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 14,0000 | 40,18 | 40,18 | 0,00 | **0,95** | 38,17 | august 10 | december 12 |
| 4190 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 2,0000 | 8,76 | 8,76 | 0,00 | **0,95** | 8,32 | august 10 | december 12 |
| 4191 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 16,0000 | 44,96 | 44,96 | 0,00 | **0,95** | 42,71 | august 10 | december 12 |
| 4192 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 15,0000 | 32,85 | 32,85 | 0,00 | **0,95** | 31,21 | august 10 | december 12 |
| 4193 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 2,0000 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | **0,95** | 0,51 | august 10 | december 12 |
| 4194 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 16,0000 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | **0,95** | 2,58 | august 10 | december 12 |
| 4195 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 75,0000 | 27,75 | 27,75 | 0,00 | **0,95** | 26,36 | august 10 | december 12 |
| 4196 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | **0,95** | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 4197 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 8,7200 | 1,0000 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | **0,95** | 8,28 | august 10 | december 12 |
| 4198 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 8,7200 | 1,0000 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | **0,95** | 8,28 | august 10 | december 12 |
| 4199 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 22,0000 | 6,16 | 6,16 | 0,00 | **0,95** | 5,85 | august 10 | december 12 |
| 4200 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 4,0000 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | **0,95** | 1,06 | august 10 | december 12 |
| 4201 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,4400 | 3,0000 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | **0,95** | 1,25 | august 10 | december 12 |
| 4202 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DTPK2_časť PRS | ks | 660,0000 | 1,0000 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | **0,95** | 627,00 | august 10 | december 12 |
| 4203 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 3,4200 | 1,0000 | 3,42 | 3,42 | 0,00 | **0,95** | 3,25 | august 10 | december 12 |
| 4204 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 30,4900 | 1,0000 | 30,49 | 30,49 | 0,00 | **0,95** | 28,97 | august 10 | december 12 |
| 4205 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 1,2200 | 13,0000 | 15,86 | 15,86 | 0,00 | **0,95** | 15,07 | august 10 | december 12 |
| 4206 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 4207 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 3,5700 | 1,0000 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | **0,95** | 3,39 | august 10 | december 12 |
| 4208 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 4209 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 9,9800 | 2,0000 | 19,96 | 19,96 | 0,00 | **0,95** | 18,96 | august 10 | december 12 |
| 4210 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 5,1000 | 3,0000 | 15,30 | 15,30 | 0,00 | **0,95** | 14,54 | august 10 | december 12 |
| 4211 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1500 | 10,0000 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | **0,95** | 1,43 | august 10 | december 12 |
| 4212 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,2000 | 10,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4213 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 385,0000 | 1 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | **0,95** | 365,75 | august 10 | december 12 |
| 4214 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 69,4000 | 1,0000 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | **0,95** | 65,93 | august 10 | december 12 |
| 4215 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 32,1600 | 1,0000 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | **0,95** | 30,55 | august 10 | december 12 |
| 4216 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 7,1000 | 1,0000 | 7,10 | 7,10 | 0,00 | **0,95** | 6,75 | august 10 | december 12 |
| 4217 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 38,0000 | 1 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | **0,95** | 36,10 | august 10 | december 12 |
| 4218 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 183,0000 | 1 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | **0,95** | 173,85 | august 10 | december 12 |
| 4219 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 6,0000 | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | **0,95** | 5,70 | august 10 | december 12 |
| 4220 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 15,0000 | 1 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,95** | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 4221 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 6,0500 | 1,0000 | 6,05 | 6,05 | 0,00 | **0,95** | 5,75 | august 10 | december 12 |
| 4222 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | **0,95** | 5,36 | august 10 | december 12 |
| 4223 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 24,4300 | 1,0000 | 24,43 | 24,43 | 0,00 | **0,95** | 23,21 | august 10 | december 12 |
| 4224 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 13,9400 | 1,0000 | 13,94 | 13,94 | 0,00 | **0,95** | 13,24 | august 10 | december 12 |
| 4225 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A | ks | 33,4600 | 5,0000 | 167,30 | 167,30 | 0,00 | **0,95** | 158,94 | august 10 | december 12 |
| 4226 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 1,0000 | 59,56 | 59,56 | 0,00 | **0,95** | 56,58 | august 10 | december 12 |
| 4227 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA | ks | 59,5600 | 2,0000 | 119,12 | 119,12 | 0,00 | **0,95** | 113,16 | august 10 | december 12 |
| 4228 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,2600 | 5,0000 | 86,30 | 86,30 | 0,00 | **0,95** | 81,99 | august 10 | december 12 |
| 4229 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 24,9000 | 1,0000 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | **0,95** | 23,66 | august 10 | december 12 |
| 4230 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 4,9800 | 6,0000 | 29,88 | 29,88 | 0,00 | **0,95** | 28,39 | august 10 | december 12 |
| 4231 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 1,0000 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | **0,95** | 4,16 | august 10 | december 12 |
| 4232 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 1,0000 | 2,81 | 2,81 | 0,00 | **0,95** | 2,67 | august 10 | december 12 |
| 4233 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Demontážna spona finder pre pätice 95.05 | ks | 0,2200 | 1,0000 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | **0,95** | 0,21 | august 10 | december 12 |
| 4234 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,4400 | 1,0000 | 6,44 | 6,44 | 0,00 | **0,95** | 6,12 | august 10 | december 12 |
| 4235 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | **0,95** | 5,36 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4236 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, červená | ks | 5,6400 | 1,0000 | 5,64 | 5,64 | 0,00 | **0,95** | 5,36 | august 10 | december 12 |
| 4237 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 5,5100 | 1,0000 | 5,51 | 5,51 | 0,00 | **0,95** | 5,23 | august 10 | december 12 |
| 4238 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 5,5800 | 5,0000 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | **0,95** | 26,51 | august 10 | december 12 |
| 4239 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4240 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 3,3500 | 7,0000 | 23,45 | 23,45 | 0,00 | **0,95** | 22,28 | august 10 | december 12 |
| 4241 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, červená | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4242 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 3,3500 | 1,0000 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | **0,95** | 3,18 | august 10 | december 12 |
| 4243 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4244 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 6,5400 | 7,0000 | 45,78 | 45,78 | 0,00 | **0,95** | 43,49 | august 10 | december 12 |
| 4245 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, červená | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4246 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 6,5400 | 1,0000 | 6,54 | 6,54 | 0,00 | **0,95** | 6,21 | august 10 | december 12 |
| 4247 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 1,1300 | 19,0000 | 21,47 | 21,47 | 0,00 | **0,95** | 20,40 | august 10 | december 12 |
| 4248 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,4600 | 13,0000 | 31,98 | 31,98 | 0,00 | **0,95** | 30,38 | august 10 | december 12 |
| 4249 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozpínacia jednotka | ks | 2,4600 | 1,0000 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | **0,95** | 2,34 | august 10 | december 12 |
| 4250 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 4,2000 | 9,0000 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | **0,95** | 35,91 | august 10 | december 12 |
| 4251 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD 2 (Ex)i, Radová svorka modrá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 3,0000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | **0,95** | 2,57 | august 10 | december 12 |
| 4252 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,9000 | 8,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | **0,95** | 6,84 | august 10 | december 12 |
| 4253 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,7800 | 21,0000 | 16,38 | 16,38 | 0,00 | **0,95** | 15,56 | august 10 | december 12 |
| 4254 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,9400 | 3,0000 | 2,82 | 2,82 | 0,00 | **0,95** | 2,68 | august 10 | december 12 |
| 4255 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4256 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | **0,95** | 3,80 | august 10 | december 12 |
| 4257 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 1,0000 | 2,0000 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | **0,95** | 1,90 | august 10 | december 12 |
| 4258 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,9000 | 3,0000 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | **0,95** | 2,57 | august 10 | december 12 |
| 4259 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | **0,95** | 4,75 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4260 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 1,1500 | 1,0000 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | **0,95** | 1,09 | august 10 | december 12 |
| 4261 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA | ks | 48,0000 | 1,0000 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | **0,95** | 45,60 | august 10 | december 12 |
| 4262 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 65,6400 | 1,0000 | 65,64 | 65,64 | 0,00 | **0,95** | 62,36 | august 10 | december 12 |
| 4263 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 16,8000 | 2,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 4264 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 53,2100 | 1,0000 | 53,21 | 53,21 | 0,00 | **0,95** | 50,55 | august 10 | december 12 |
| 4265 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,8700 | 14,0000 | 40,18 | 40,18 | 0,00 | **0,95** | 38,17 | august 10 | december 12 |
| 4266 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 4,3800 | 2,0000 | 8,76 | 8,76 | 0,00 | **0,95** | 8,32 | august 10 | december 12 |
| 4267 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 2,8100 | 16,0000 | 44,96 | 44,96 | 0,00 | **0,95** | 42,71 | august 10 | december 12 |
| 4268 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 2,1900 | 15,0000 | 32,85 | 32,85 | 0,00 | **0,95** | 31,21 | august 10 | december 12 |
| 4269 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,2700 | 2,0000 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | **0,95** | 0,51 | august 10 | december 12 |
| 4270 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1700 | 12,0000 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | **0,95** | 1,94 | august 10 | december 12 |
| 4271 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3700 | 55,0000 | 20,35 | 20,35 | 0,00 | **0,95** | 19,33 | august 10 | december 12 |
| 4272 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5600 | 3,0000 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | **0,95** | 1,60 | august 10 | december 12 |
| 4273 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 8,7200 | 1,0000 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | **0,95** | 8,28 | august 10 | december 12 |
| 4274 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 8,7200 | 1,0000 | 8,72 | 8,72 | 0,00 | **0,95** | 8,28 | august 10 | december 12 |
| 4275 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,2800 | 20,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | **0,95** | 5,32 | august 10 | december 12 |
| 4276 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,2800 | 4,0000 | 1,12 | 1,12 | 0,00 | **0,95** | 1,06 | august 10 | december 12 |
| 4277 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,4400 | 2,0000 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | **0,95** | 0,84 | august 10 | december 12 |
| 4278 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT1_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | **0,95** | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 4279 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | **0,95** | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 4280 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | **0,95** | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 4281 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 10,0000 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | **0,95** | 8,11 | august 10 | december 12 |
| 4282 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4283 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4284 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4285 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4286 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | **0,95** | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 4287 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | **0,95** | 1,00 | august 10 | december 12 |
| 4288 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4289 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | **0,95** | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 4290 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | **0,95** | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 4291 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | **0,95** | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 4292 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | **0,95** | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 4293 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | **0,95** | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 4294 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | **0,95** | 121,70 | august 10 | december 12 |
| 4295 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 4296 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | **0,95** | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 4297 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | **0,95** | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 4298 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 3,7100 | 7,0000 | 25,97 | 25,97 | 0,00 | **0,95** | 24,67 | august 10 | december 12 |
| 4299 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 17,1010 | 1,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | **0,95** | 16,25 | august 10 | december 12 |
| 4300 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | **0,95** | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 4301 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0 A | ks | 23,4220 | 3,0000 | 70,27 | 70,27 | 0,00 | **0,95** | 66,75 | august 10 | december 12 |
| 4302 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | **0,95** | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 4303 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 3,0000 | 36,25 | 36,25 | 0,00 | **0,95** | 34,43 | august 10 | december 12 |
| 4304 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 13,7060 | 7,0000 | 95,94 | 95,94 | 0,00 | **0,95** | 91,14 | august 10 | december 12 |
| 4305 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 10,0000 | 34,86 | 34,86 | 0,00 | **0,95** | 33,12 | august 10 | december 12 |
| 4306 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | **0,95** | 4,28 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4307 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 3,0000 | 11,72 | 11,72 | 0,00 | **0,95** | 11,13 | august 10 | december 12 |
| 4308 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 3,8570 | 7,0000 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | **0,95** | 25,65 | august 10 | december 12 |
| 4309 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4310 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 8,0000 | 18,76 | 18,76 | 0,00 | **0,95** | 17,82 | august 10 | december 12 |
| 4311 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4312 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4313 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 8,0000 | 36,62 | 36,62 | 0,00 | **0,95** | 34,79 | august 10 | december 12 |
| 4314 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4315 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 21,0000 | 16,61 | 16,61 | 0,00 | **0,95** | 15,78 | august 10 | december 12 |
| 4316 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 14,0000 | 24,11 | 24,11 | 0,00 | **0,95** | 22,90 | august 10 | december 12 |
| 4317 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 10,0000 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | **0,95** | 27,93 | august 10 | december 12 |
| 4318 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 10,0000 | 6,30 | 6,30 | 0,00 | **0,95** | 5,99 | august 10 | december 12 |
| 4319 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 18,0000 | 9,83 | 9,83 | 0,00 | **0,95** | 9,34 | august 10 | december 12 |
| 4320 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | **0,95** | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 4321 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4322 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | **0,95** | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 4323 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4324 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 7,0000 | 4,41 | 4,41 | 0,00 | **0,95** | 4,19 | august 10 | december 12 |
| 4325 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 3,0000 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | **0,95** | 2,00 | august 10 | december 12 |
| 4326 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | **0,95** | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 4327 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 24,6470 | 1,0000 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | **0,95** | 23,41 | august 10 | december 12 |
| 4328 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | **0,95** | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 4329 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4330 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | **0,95** | 35,38 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4331 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 14,0000 | 28,13 | 28,13 | 0,00 | **0,95** | 26,72 | august 10 | december 12 |
| 4332 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 14,0000 | 42,92 | 42,92 | 0,00 | **0,95** | 40,78 | august 10 | december 12 |
| 4333 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 28,0000 | 55,08 | 55,08 | 0,00 | **0,95** | 52,32 | august 10 | december 12 |
| 4334 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 13,0000 | 19,93 | 19,93 | 0,00 | **0,95** | 18,93 | august 10 | december 12 |
| 4335 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 4,0000 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | **0,95** | 0,72 | august 10 | december 12 |
| 4336 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 16,0000 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | **0,95** | 1,81 | august 10 | december 12 |
| 4337 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 80,0000 | 20,72 | 20,72 | 0,00 | **0,95** | 19,68 | august 10 | december 12 |
| 4338 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | **0,95** | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 4339 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 6,1040 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 4340 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 6,1040 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 4341 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 16,0000 | 3,14 | 3,14 | 0,00 | **0,95** | 2,98 | august 10 | december 12 |
| 4342 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 11,0000 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | **0,95** | 2,05 | august 10 | december 12 |
| 4343 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,3080 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 4344 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,5460 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 4345 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT2_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | **0,95** | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 4346 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | **0,95** | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 4347 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | **0,95** | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 4348 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 10,0000 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | **0,95** | 8,11 | august 10 | december 12 |
| 4349 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4350 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4351 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4352 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4353 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | **0,95** | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 4354 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | **0,95** | 1,00 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4355 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4356 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | **0,95** | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 4357 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | **0,95** | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 4358 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | **0,95** | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 4359 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | **0,95** | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 4360 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | **0,95** | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 4361 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | **0,95** | 121,70 | august 10 | december 12 |
| 4362 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 4363 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | **0,95** | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 4364 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | **0,95** | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 4365 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 3,7100 | 5,0000 | 18,55 | 18,55 | 0,00 | **0,95** | 17,62 | august 10 | december 12 |
| 4366 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 17,1010 | 1,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | **0,95** | 16,25 | august 10 | december 12 |
| 4367 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | **0,95** | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 4368 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 2,5-4,0 A | ks | 23,4220 | 3,0000 | 70,27 | 70,27 | 0,00 | **0,95** | 66,75 | august 10 | december 12 |
| 4369 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | **0,95** | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 4370 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 3,0000 | 36,25 | 36,25 | 0,00 | **0,95** | 34,43 | august 10 | december 12 |
| 4371 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 13,7060 | 5,0000 | 68,53 | 68,53 | 0,00 | **0,95** | 65,10 | august 10 | december 12 |
| 4372 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 8,0000 | 27,89 | 27,89 | 0,00 | **0,95** | 26,49 | august 10 | december 12 |
| 4373 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | **0,95** | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 4374 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 3,0000 | 11,72 | 11,72 | 0,00 | **0,95** | 11,13 | august 10 | december 12 |
| 4375 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 3,8570 | 5,0000 | 19,29 | 19,29 | 0,00 | **0,95** | 18,32 | august 10 | december 12 |
| 4376 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4377 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 9,0000 | 21,11 | 21,11 | 0,00 | **0,95** | 20,05 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4378 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4379 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4380 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 9,0000 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | **0,95** | 39,14 | august 10 | december 12 |
| 4381 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4382 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 20,0000 | 15,82 | 15,82 | 0,00 | **0,95** | 15,03 | august 10 | december 12 |
| 4383 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 12,0000 | 20,66 | 20,66 | 0,00 | **0,95** | 19,63 | august 10 | december 12 |
| 4384 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 8,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4385 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 8,0000 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | **0,95** | 4,79 | august 10 | december 12 |
| 4386 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 15,0000 | 8,19 | 8,19 | 0,00 | **0,95** | 7,78 | august 10 | december 12 |
| 4387 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | **0,95** | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 4388 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4389 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | **0,95** | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 4390 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4391 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 5,0000 | 3,15 | 3,15 | 0,00 | **0,95** | 2,99 | august 10 | december 12 |
| 4392 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 3,0000 | 2,10 | 2,10 | 0,00 | **0,95** | 2,00 | august 10 | december 12 |
| 4393 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | **0,95** | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 4394 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 24,6470 | 1,0000 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | **0,95** | 23,41 | august 10 | december 12 |
| 4395 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | **0,95** | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 4396 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4397 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | **0,95** | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 4398 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 10,0000 | 20,09 | 20,09 | 0,00 | **0,95** | 19,09 | august 10 | december 12 |
| 4399 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 10,0000 | 30,66 | 30,66 | 0,00 | **0,95** | 29,13 | august 10 | december 12 |
| 4400 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 20,0000 | 39,34 | 39,34 | 0,00 | **0,95** | 37,37 | august 10 | december 12 |
| 4401 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 11,0000 | 16,86 | 16,86 | 0,00 | **0,95** | 16,02 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4402 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 4,0000 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | **0,95** | 0,72 | august 10 | december 12 |
| 4403 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 10,0000 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | **0,95** | 1,13 | august 10 | december 12 |
| 4404 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 50,0000 | 12,95 | 12,95 | 0,00 | **0,95** | 12,30 | august 10 | december 12 |
| 4405 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | **0,95** | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 4406 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 10,0000 | 1,96 | 1,96 | 0,00 | **0,95** | 1,86 | august 10 | december 12 |
| 4407 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 8,0000 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | **0,95** | 1,49 | august 10 | december 12 |
| 4408 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT3_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | **0,95** | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 4409 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | **0,95** | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 4410 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | **0,95** | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 4411 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 10,0000 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | **0,95** | 8,11 | august 10 | december 12 |
| 4412 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4413 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4414 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4415 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4416 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | **0,95** | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 4417 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | **0,95** | 1,00 | august 10 | december 12 |
| 4418 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4419 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | **0,95** | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 4420 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | **0,95** | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 4421 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | **0,95** | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 4422 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | **0,95** | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 4423 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | **0,95** | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 4424 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | **0,95** | 121,70 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4425 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 4426 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | **0,95** | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 4427 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | **0,95** | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 4428 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 10A | ks | 3,7100 | 8,0000 | 29,68 | 29,68 | 0,00 | **0,95** | 28,20 | august 10 | december 12 |
| 4429 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 17,1010 | 1,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | **0,95** | 16,25 | august 10 | december 12 |
| 4430 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | **0,95** | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 4431 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | **0,95** | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 4432 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 13,7060 | 8,0000 | 109,65 | 109,65 | 0,00 | **0,95** | 104,17 | august 10 | december 12 |
| 4433 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 8,0000 | 27,89 | 27,89 | 0,00 | **0,95** | 26,49 | august 10 | december 12 |
| 4434 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | **0,95** | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 4435 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 3,8570 | 8,0000 | 30,86 | 30,86 | 0,00 | **0,95** | 29,31 | august 10 | december 12 |
| 4436 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4437 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 9,0000 | 21,11 | 21,11 | 0,00 | **0,95** | 20,05 | august 10 | december 12 |
| 4438 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4439 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4440 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 9,0000 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | **0,95** | 39,14 | august 10 | december 12 |
| 4441 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4442 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 20,0000 | 15,82 | 15,82 | 0,00 | **0,95** | 15,03 | august 10 | december 12 |
| 4443 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 9,0000 | 15,50 | 15,50 | 0,00 | **0,95** | 14,72 | august 10 | december 12 |
| 4444 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 8,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4445 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 8,0000 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | **0,95** | 4,79 | august 10 | december 12 |
| 4446 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 8,0000 | 4,37 | 4,37 | 0,00 | **0,95** | 4,15 | august 10 | december 12 |
| 4447 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | **0,95** | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 4448 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4449 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | **0,95** | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 4450 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4451 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 8,0000 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | **0,95** | 4,79 | august 10 | december 12 |
| 4452 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | **0,95** | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 4453 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 24,6470 | 1,0000 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | **0,95** | 23,41 | august 10 | december 12 |
| 4454 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | **0,95** | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 4455 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4456 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | **0,95** | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 4457 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 12,0000 | 24,11 | 24,11 | 0,00 | **0,95** | 22,90 | august 10 | december 12 |
| 4458 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 16,0000 | 49,06 | 49,06 | 0,00 | **0,95** | 46,60 | august 10 | december 12 |
| 4459 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 28,0000 | 55,08 | 55,08 | 0,00 | **0,95** | 52,32 | august 10 | december 12 |
| 4460 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 16,0000 | 24,53 | 24,53 | 0,00 | **0,95** | 23,30 | august 10 | december 12 |
| 4461 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 4,0000 | 0,76 | 0,76 | 0,00 | **0,95** | 0,72 | august 10 | december 12 |
| 4462 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 16,0000 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | **0,95** | 1,81 | august 10 | december 12 |
| 4463 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 80,0000 | 20,72 | 20,72 | 0,00 | **0,95** | 19,68 | august 10 | december 12 |
| 4464 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | **0,95** | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 4465 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 8,0000 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | **0,95** | 1,49 | august 10 | december 12 |
| 4466 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 7,0000 | 1,37 | 1,37 | 0,00 | **0,95** | 1,30 | august 10 | december 12 |
| 4467 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT4_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | **0,95** | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 4468 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | **0,95** | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 4469 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | **0,95** | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 4470 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 10,0000 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | **0,95** | 8,11 | august 10 | december 12 |
| 4471 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4472 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4473 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4474 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4475 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | **0,95** | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 4476 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | **0,95** | 1,00 | august 10 | december 12 |
| 4477 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4478 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | **0,95** | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 4479 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | **0,95** | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 4480 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | **0,95** | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 4481 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | **0,95** | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 4482 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | **0,95** | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 4483 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | **0,95** | 121,70 | august 10 | december 12 |
| 4484 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 4485 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | **0,95** | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 4486 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | **0,95** | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 4487 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 3,9480 | 2,0000 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | **0,95** | 7,50 | august 10 | december 12 |
| 4488 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "D", 10A | ks | 4,7600 | 4,0000 | 19,04 | 19,04 | 0,00 | **0,95** | 18,09 | august 10 | december 12 |
| 4489 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 17,1010 | 1,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | **0,95** | 16,25 | august 10 | december 12 |
| 4490 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | **0,95** | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 4491 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | **0,95** | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 4492 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 2,0000 | 24,16 | 24,16 | 0,00 | **0,95** | 22,96 | august 10 | december 12 |
| 4493 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 12A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 13,7060 | 4,0000 | 54,82 | 54,82 | 0,00 | **0,95** | 52,08 | august 10 | december 12 |
| 4494 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 6,0000 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | **0,95** | 19,87 | august 10 | december 12 |
| 4495 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | **0,95** | 4,28 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4496 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 6,0000 | 23,44 | 23,44 | 0,00 | **0,95** | 22,26 | august 10 | december 12 |
| 4497 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4498 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 7,0000 | 16,42 | 16,42 | 0,00 | **0,95** | 15,59 | august 10 | december 12 |
| 4499 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4500 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4501 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 7,0000 | 32,05 | 32,05 | 0,00 | **0,95** | 30,44 | august 10 | december 12 |
| 4502 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4503 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 16,0000 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | **0,95** | 12,02 | august 10 | december 12 |
| 4504 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 13,0000 | 22,39 | 22,39 | 0,00 | **0,95** | 21,27 | august 10 | december 12 |
| 4505 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 6,0000 | 17,64 | 17,64 | 0,00 | **0,95** | 16,76 | august 10 | december 12 |
| 4506 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 6,0000 | 3,78 | 3,78 | 0,00 | **0,95** | 3,59 | august 10 | december 12 |
| 4507 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 16,0000 | 8,74 | 8,74 | 0,00 | **0,95** | 8,30 | august 10 | december 12 |
| 4508 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | **0,95** | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 4509 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4510 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 6,0000 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 4511 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4512 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 2,0000 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | **0,95** | 1,20 | august 10 | december 12 |
| 4513 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | **0,95** | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 4514 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | **0,95** | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 4515 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 24,6470 | 1,0000 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | **0,95** | 23,41 | august 10 | december 12 |
| 4516 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | **0,95** | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 4517 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4518 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | **0,95** | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 4519 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 22,0000 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | **0,95** | 41,99 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4520 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 6,0000 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | **0,95** | 11,21 | august 10 | december 12 |
| 4521 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 27,0000 | 41,39 | 41,39 | 0,00 | **0,95** | 39,32 | august 10 | december 12 |
| 4522 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 6,0000 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | **0,95** | 1,08 | august 10 | december 12 |
| 4523 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 12,0000 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | **0,95** | 1,36 | august 10 | december 12 |
| 4524 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 54,0000 | 13,99 | 13,99 | 0,00 | **0,95** | 13,29 | august 10 | december 12 |
| 4525 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 6,1040 | 1,0000 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | **0,95** | 5,80 | august 10 | december 12 |
| 4526 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | **0,95** | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 4527 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 17,0000 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | **0,95** | 3,17 | august 10 | december 12 |
| 4528 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 8,0000 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | **0,95** | 1,49 | august 10 | december 12 |
| 4529 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DT5_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | **0,95** | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 4530 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | **0,95** | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 4531 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | **0,95** | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 4532 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 10,0000 | 8,54 | 8,54 | 0,00 | **0,95** | 8,11 | august 10 | december 12 |
| 4533 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4534 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4535 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4536 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4537 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | **0,95** | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 4538 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | **0,95** | 1,00 | august 10 | december 12 |
| 4539 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4540 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | **0,95** | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 4541 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | **0,95** | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 4542 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | **0,95** | 21,39 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | **0,95** | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 4544 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | **0,95** | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 4545 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | **0,95** | 121,70 | august 10 | december 12 |
| 4546 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 4547 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | **0,95** | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 4548 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | **0,95** | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 4549 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 3,9480 | 3,0000 | 11,84 | 11,84 | 0,00 | **0,95** | 11,25 | august 10 | december 12 |
| 4550 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "D", 16A | ks | 16,2680 | 4,0000 | 65,07 | 65,07 | 0,00 | **0,95** | 61,82 | august 10 | december 12 |
| 4551 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 40A | ks | 21,5390 | 1,0000 | 21,54 | 21,54 | 0,00 | **0,95** | 20,46 | august 10 | december 12 |
| 4552 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | **0,95** | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 4553 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 1,6-2,5 A | ks | 23,4220 | 2,0000 | 46,84 | 46,84 | 0,00 | **0,95** | 44,50 | august 10 | december 12 |
| 4554 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | **0,95** | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 4555 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 5,0000 | 60,41 | 60,41 | 0,00 | **0,95** | 57,39 | august 10 | december 12 |
| 4556 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,4300 | 4,0000 | 69,72 | 69,72 | 0,00 | **0,95** | 66,23 | august 10 | december 12 |
| 4557 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 9,0000 | 31,37 | 31,37 | 0,00 | **0,95** | 29,81 | august 10 | december 12 |
| 4558 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | **0,95** | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 4559 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 9,0000 | 35,15 | 35,15 | 0,00 | **0,95** | 33,40 | august 10 | december 12 |
| 4560 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4561 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 10,0000 | 23,45 | 23,45 | 0,00 | **0,95** | 22,28 | august 10 | december 12 |
| 4562 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4563 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4564 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 10,0000 | 45,78 | 45,78 | 0,00 | **0,95** | 43,49 | august 10 | december 12 |
| 4565 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4566 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 23,0000 | 18,19 | 18,19 | 0,00 | **0,95** | 17,28 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4567 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 19,0000 | 32,72 | 32,72 | 0,00 | **0,95** | 31,08 | august 10 | december 12 |
| 4568 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 9,0000 | 26,46 | 26,46 | 0,00 | **0,95** | 25,14 | august 10 | december 12 |
| 4569 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 9,0000 | 5,67 | 5,67 | 0,00 | **0,95** | 5,39 | august 10 | december 12 |
| 4570 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 27,0000 | 14,74 | 14,74 | 0,00 | **0,95** | 14,00 | august 10 | december 12 |
| 4571 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | **0,95** | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 4572 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4573 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | **0,95** | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 4574 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4575 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 3,0000 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | **0,95** | 1,80 | august 10 | december 12 |
| 4576 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 6,0000 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 4577 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | **0,95** | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 4578 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00100VA | ks | 24,6470 | 1,0000 | 24,65 | 24,65 | 0,00 | **0,95** | 23,41 | august 10 | december 12 |
| 4579 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | **0,95** | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 4580 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4581 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | **0,95** | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 4582 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 30,0000 | 60,27 | 60,27 | 0,00 | **0,95** | 57,26 | august 10 | december 12 |
| 4583 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 6,0000 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | **0,95** | 11,21 | august 10 | december 12 |
| 4584 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 27,0000 | 41,39 | 41,39 | 0,00 | **0,95** | 39,32 | august 10 | december 12 |
| 4585 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 6,0000 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | **0,95** | 1,08 | august 10 | december 12 |
| 4586 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 18,0000 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | **0,95** | 2,03 | august 10 | december 12 |
| 4587 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 85,0000 | 22,02 | 22,02 | 0,00 | **0,95** | 20,91 | august 10 | december 12 |
| 4588 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 6,1040 | 1,0000 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | **0,95** | 5,80 | august 10 | december 12 |
| 4589 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | **0,95** | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 4590 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 40,0000 | 7,84 | 7,84 | 0,00 | **0,95** | 7,45 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4591 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 8,0000 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | **0,95** | 1,49 | august 10 | december 12 |
| 4592 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DTPK1_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | **0,95** | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 4593 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | **0,95** | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 4594 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | **0,95** | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 4595 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 14,0000 | 11,96 | 11,96 | 0,00 | **0,95** | 11,36 | august 10 | december 12 |
| 4596 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4597 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4598 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4599 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4600 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | **0,95** | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 4601 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 $mm^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | **0,95** | 1,00 | august 10 | december 12 |
| 4602 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 $mm^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4603 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | **0,95** | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 4604 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | **0,95** | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 4605 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | **0,95** | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 4606 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | **0,95** | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 4607 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | **0,95** | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 4608 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | **0,95** | 121,70 | august 10 | december 12 |
| 4609 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 4610 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | **0,95** | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 4611 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | **0,95** | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 4612 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | **0,95** | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 4613 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 17,1010 | 1,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | **0,95** | 16,25 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4614 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | **0,95** | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 4615 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A | ks | 23,4220 | 4,0000 | 93,69 | 93,69 | 0,00 | **0,95** | 89,00 | august 10 | december 12 |
| 4616 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | **0,95** | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 4617 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 3,0000 | 125,08 | 125,08 | 0,00 | **0,95** | 118,82 | august 10 | december 12 |
| 4618 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 4,0000 | 48,33 | 48,33 | 0,00 | **0,95** | 45,91 | august 10 | december 12 |
| 4619 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,4300 | 2,0000 | 34,86 | 34,86 | 0,00 | **0,95** | 33,12 | august 10 | december 12 |
| 4620 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 6,0000 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | **0,95** | 19,87 | august 10 | december 12 |
| 4621 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 1,0000 | 3,07 | 3,07 | 0,00 | **0,95** | 2,91 | august 10 | december 12 |
| 4622 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 1,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | **0,95** | 1,87 | august 10 | december 12 |
| 4623 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Demontážna spona finder pre pätice 95.05 | ks | 0,1540 | 1,0000 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | **0,95** | 0,15 | august 10 | december 12 |
| 4624 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | **0,95** | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 4625 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | **0,95** | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 4626 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, červená | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | **0,95** | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 4627 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 3,8570 | 2,0000 | 7,71 | 7,71 | 0,00 | **0,95** | 7,33 | august 10 | december 12 |
| 4628 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 4,0000 | 15,62 | 15,62 | 0,00 | **0,95** | 14,84 | august 10 | december 12 |
| 4629 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4630 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 7,0000 | 16,42 | 16,42 | 0,00 | **0,95** | 15,59 | august 10 | december 12 |
| 4631 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, červená | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4632 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4633 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4634 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 7,0000 | 32,05 | 32,05 | 0,00 | **0,95** | 30,44 | august 10 | december 12 |
| 4635 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, červená | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4636 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4637 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 19,0000 | 15,03 | 15,03 | 0,00 | **0,95** | 14,28 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4638 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 12,0000 | 20,66 | 20,66 | 0,00 | **0,95** | 19,63 | august 10 | december 12 |
| 4639 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozpínacia jednotka | ks | 1,7220 | 1,0000 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | **0,95** | 1,64 | august 10 | december 12 |
| 4640 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 8,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4641 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD 2 (Ex)i, Radová svorka modrá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 3,0000 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | **0,95** | 1,80 | august 10 | december 12 |
| 4642 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 7,0000 | 4,41 | 4,41 | 0,00 | **0,95** | 4,19 | august 10 | december 12 |
| 4643 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 18,0000 | 9,83 | 9,83 | 0,00 | **0,95** | 9,34 | august 10 | december 12 |
| 4644 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | **0,95** | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 4645 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4646 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | **0,95** | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 4647 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4648 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 4,0000 | 2,52 | 2,52 | 0,00 | **0,95** | 2,39 | august 10 | december 12 |
| 4649 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | **0,95** | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 4650 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | **0,95** | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 4651 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA | ks | 33,6000 | 1,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 4652 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | **0,95** | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 4653 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4654 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | **0,95** | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 4655 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 14,0000 | 28,13 | 28,13 | 0,00 | **0,95** | 26,72 | august 10 | december 12 |
| 4656 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 2,0000 | 6,13 | 6,13 | 0,00 | **0,95** | 5,83 | august 10 | december 12 |
| 4657 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 16,0000 | 31,47 | 31,47 | 0,00 | **0,95** | 29,90 | august 10 | december 12 |
| 4658 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 15,0000 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | **0,95** | 21,85 | august 10 | december 12 |
| 4659 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 2,0000 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | **0,95** | 0,36 | august 10 | december 12 |
| 4660 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 16,0000 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | **0,95** | 1,81 | august 10 | december 12 |
| 4661 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 75,0000 | 19,43 | 19,43 | 0,00 | **0,95** | 18,45 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4662 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 mm$^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | **0,95** | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 4663 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 6,1040 | 1,0000 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | **0,95** | 5,80 | august 10 | december 12 |
| 4664 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 6,1040 | 1,0000 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | **0,95** | 5,80 | august 10 | december 12 |
| 4665 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 22,0000 | 4,31 | 4,31 | 0,00 | **0,95** | 4,10 | august 10 | december 12 |
| 4666 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 4,0000 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | **0,95** | 0,74 | august 10 | december 12 |
| 4667 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,3080 | 3,0000 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | **0,95** | 0,88 | august 10 | december 12 |
| 4668 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ROZVÁDZAČ DTPK2_časť PRS | ks | 462,0000 | 1,0000 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | **0,95** | 438,90 | august 10 | december 12 |
| 4669 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obal na výkresy | ks | 2,3940 | 1,0000 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | **0,95** | 2,27 | august 10 | december 12 |
| 4670 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepojenie pomocných obvodov | ks | 21,3430 | 1,0000 | 21,34 | 21,34 | 0,00 | **0,95** | 20,28 | august 10 | december 12 |
| 4671 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Popisný štítok na rozvádzač | ks | 0,8540 | 13,0000 | 11,10 | 11,10 | 0,00 | **0,95** | 10,55 | august 10 | december 12 |
| 4672 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (hlavná) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4673 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CU 2-94, Medená zbernica, 94A, dĺžka 2m (nulová) | ks | 2,4990 | 1,0000 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | **0,95** | 2,37 | august 10 | december 12 |
| 4674 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x80/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4675 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab 40x40/2 m | ks | 6,9860 | 2,0000 | 13,97 | 13,97 | 0,00 | **0,95** | 13,27 | august 10 | december 12 |
| 4676 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lišta DIN35 | m | 3,5700 | 3,0000 | 10,71 | 10,71 | 0,00 | **0,95** | 10,17 | august 10 | december 12 |
| 4677 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 1,5 mm$^2$ | m | 0,1050 | 10,0000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | **0,95** | 1,00 | august 10 | december 12 |
| 4678 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič 2,5 mm$^2$ | m | 0,1400 | 10,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4679 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný zvodič prepätia, typ1+2 ( trieda B+C ), do 100kA, predistenie 160A, so signalizáciou funkčnosti, 4 pólový (SALTEK) | ks | 269,5000 | 1 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | **0,95** | 256,03 | august 10 | december 12 |
| 4680 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svietidlo žiarivkové | ks | 48,5800 | 1,0000 | 48,58 | 48,58 | 0,00 | **0,95** | 46,15 | august 10 | december 12 |
| 4681 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dverový spínač 230V, 50Hz, pre RAN | ks | 22,5120 | 1,0000 | 22,51 | 22,51 | 0,00 | **0,95** | 21,39 | august 10 | december 12 |
| 4682 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | REG-SD, Zásuvka na DIN lištu, 230V~, 50Hz | ks | 4,9700 | 1,0000 | 4,97 | 4,97 | 0,00 | **0,95** | 4,72 | august 10 | december 12 |
| 4683 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Regulátor teploty pre chladenie, +10 až 60°C | ks | 26,6000 | 1 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | **0,95** | 25,27 | august 10 | december 12 |
| 4684 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventilátor, 40W, 230V~, 50-60Hz | ks | 128,1000 | 1 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | **0,95** | 121,70 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4685 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesnenie pre krytie IP54 | ks | 4,2000 | 1 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 4686 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstupný filter pre LS | ks | 10,5000 | 1 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | **0,95** | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 4687 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "B", 6A | ks | 4,2350 | 1,0000 | 4,24 | 4,24 | 0,00 | **0,95** | 4,02 | august 10 | december 12 |
| 4688 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič jednopólový, charakteristika "C", 6A | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | **0,95** | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 4689 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Istič trojpólový, charakteristika "C", 32A | ks | 17,1010 | 1,0000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | **0,95** | 16,25 | august 10 | december 12 |
| 4690 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vypínacia cievka 230 V s pomocným kontaktom, pre istič C60H | ks | 9,7580 | 1,0000 | 9,76 | 9,76 | 0,00 | **0,95** | 9,27 | august 10 | december 12 |
| 4691 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Motorový spínač trojpólový, 0,63-1,0 A | ks | 23,4220 | 5,0000 | 117,11 | 117,11 | 0,00 | **0,95** | 111,25 | august 10 | december 12 |
| 4692 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "B", 10A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 1,0000 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | **0,95** | 39,61 | august 10 | december 12 |
| 4693 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kombinovaný prúdový chránič s ističom, 2P, AC, charakteristika "C", 16A, chybový prúd 30mA | ks | 41,6920 | 2,0000 | 83,38 | 83,38 | 0,00 | **0,95** | 79,21 | august 10 | december 12 |
| 4694 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 9A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 12,0820 | 5,0000 | 60,41 | 60,41 | 0,00 | **0,95** | 57,39 | august 10 | december 12 |
| 4695 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkonový stykač, 18A, cievka 230V~, 3Z+1R+1Z | ks | 17,4300 | 1,0000 | 17,43 | 17,43 | 0,00 | **0,95** | 16,56 | august 10 | december 12 |
| 4696 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pomocný kontakt pre stykač, 1Z+1R | ks | 3,4860 | 6,0000 | 20,92 | 20,92 | 0,00 | **0,95** | 19,87 | august 10 | december 12 |
| 4697 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 1,0000 | 3,07 | 3,07 | 0,00 | **0,95** | 2,91 | august 10 | december 12 |
| 4698 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 1,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | **0,95** | 1,87 | august 10 | december 12 |
| 4699 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Demontážna spona finder pre pätice 95.05 | ks | 0,1540 | 1,0000 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | **0,95** | 0,15 | august 10 | december 12 |
| 4700 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 4,5080 | 1,0000 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | **0,95** | 4,28 | august 10 | december 12 |
| 4701 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, biela | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | **0,95** | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 4702 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica tlačidla, červená | ks | 3,9480 | 1,0000 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | **0,95** | 3,75 | august 10 | december 12 |
| 4703 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, dvojpolohová, čierna | ks | 3,8570 | 1,0000 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | **0,95** | 3,66 | august 10 | december 12 |
| 4704 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica prepínača, trojpolohová, čierna | ks | 3,9060 | 5,0000 | 19,53 | 19,53 | 0,00 | **0,95** | 18,55 | august 10 | december 12 |
| 4705 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, biela | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4706 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, zelená | ks | 2,3450 | 7,0000 | 16,42 | 16,42 | 0,00 | **0,95** | 15,59 | august 10 | december 12 |
| 4707 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, červená | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |
| 4708 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hlavica pre signálku s LED, žltá | ks | 2,3450 | 1,0000 | 2,35 | 2,35 | 0,00 | **0,95** | 2,23 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4709 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, biela | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4710 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, zelená | ks | 4,5780 | 7,0000 | 32,05 | 32,05 | 0,00 | **0,95** | 30,44 | august 10 | december 12 |
| 4711 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, červená | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4712 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Signálka LED 230-240 V~, žltá | ks | 4,5780 | 1,0000 | 4,58 | 4,58 | 0,00 | **0,95** | 4,35 | august 10 | december 12 |
| 4713 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,7910 | 19,0000 | 15,03 | 15,03 | 0,00 | **0,95** | 14,28 | august 10 | december 12 |
| 4714 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 1,7220 | 13,0000 | 22,39 | 22,39 | 0,00 | **0,95** | 21,27 | august 10 | december 12 |
| 4715 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rozpínacia jednotka | ks | 1,7220 | 1,0000 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | **0,95** | 1,64 | august 10 | december 12 |
| 4716 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová, VLO4 | ks | 2,9400 | 9,0000 | 26,46 | 26,46 | 0,00 | **0,95** | 25,14 | august 10 | december 12 |
| 4717 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD 2 (Ex)i, Radová svorka modrá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 3,0000 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | **0,95** | 1,80 | august 10 | december 12 |
| 4718 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | TEO.2, Radová svorka zelenožltá, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,6300 | 8,0000 | 5,04 | 5,04 | 0,00 | **0,95** | 4,79 | august 10 | december 12 |
| 4719 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD2, Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,5460 | 21,0000 | 11,47 | 11,47 | 0,00 | **0,95** | 10,89 | august 10 | december 12 |
| 4720 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | CBD6, Radová svorka béžová, 4,0-10 $mm^2$ | ks | 0,6580 | 3,0000 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | **0,95** | 1,88 | august 10 | december 12 |
| 4721 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre TEO.2 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4722 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2, typ CBD 2/PT | ks | 0,7000 | 4,0000 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | **0,95** | 2,66 | august 10 | december 12 |
| 4723 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD6 | ks | 0,7000 | 2,0000 | 1,40 | 1,40 | 0,00 | **0,95** | 1,33 | august 10 | december 12 |
| 4724 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ13,5 mm | ks | 0,6300 | 3,0000 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | **0,95** | 1,80 | august 10 | december 12 |
| 4725 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,7000 | 5,0000 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | **0,95** | 3,33 | august 10 | december 12 |
| 4726 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ27 mm | ks | 0,8050 | 1,0000 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | **0,95** | 0,76 | august 10 | december 12 |
| 4727 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trafo jednofáz. 230/024V-00160VA | ks | 33,6000 | 1,0000 | 33,60 | 33,60 | 0,00 | **0,95** | 31,92 | august 10 | december 12 |
| 4728 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SPD typ 3, prepäťová ochrana s vf filtrom, 230V~, 50Hz, 6A, Saltek | ks | 45,9480 | 1,0000 | 45,95 | 45,95 | 0,00 | **0,95** | 43,65 | august 10 | december 12 |
| 4729 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rázová oddeľovacia tlmivka, 500V~, 50Hz, 16A, Saltek | ks | 11,7600 | 2,0000 | 23,52 | 23,52 | 0,00 | **0,95** | 22,34 | august 10 | december 12 |
| 4730 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepäťová ochrana komunikácie, Saltek | ks | 37,2470 | 1,0000 | 37,25 | 37,25 | 0,00 | **0,95** | 35,38 | august 10 | december 12 |
| 4731 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 24V~ | ks | 2,0090 | 14,0000 | 28,13 | 28,13 | 0,00 | **0,95** | 26,72 | august 10 | december 12 |
| 4732 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Relé finder, 2P/8A, cievka 230V~ | ks | 3,0660 | 2,0000 | 6,13 | 6,13 | 0,00 | **0,95** | 5,83 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätica finder pre relé 40.52 | ks | 1,9670 | 16,0000 | 31,47 | 31,47 | 0,00 | **0,95** | 29,90 | august 10 | december 12 |
| 4734 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistková svorka béžová | ks | 1,5330 | 15,0000 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | **0,95** | 21,85 | august 10 | december 12 |
| 4735 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre SFR.4, béžová | ks | 0,1890 | 2,0000 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | **0,95** | 0,36 | august 10 | december 12 |
| 4736 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koncová doska pre CBD2 | ks | 0,1190 | 12,0000 | 1,43 | 1,43 | 0,00 | **0,95** | 1,36 | august 10 | december 12 |
| 4737 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka béžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,2590 | 55,0000 | 14,25 | 14,25 | 0,00 | **0,95** | 13,53 | august 10 | december 12 |
| 4738 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Radová svorka oranžová, 0,5-4 $mm^2$ | ks | 0,3920 | 3,0000 | 1,18 | 1,18 | 0,00 | **0,95** | 1,12 | august 10 | december 12 |
| 4739 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica N, 15 svoriek (modrá), do 16mm | ks | 6,1040 | 1,0000 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | **0,95** | 5,80 | august 10 | december 12 |
| 4740 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | svorkovnica PE, 15 svoriek (zelenožltá), do 16mm | ks | 6,1040 | 1,0000 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | **0,95** | 5,80 | august 10 | december 12 |
| 4741 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ10,5 mm | ks | 0,1960 | 20,0000 | 3,92 | 3,92 | 0,00 | **0,95** | 3,72 | august 10 | december 12 |
| 4742 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ12,5 mm | ks | 0,1960 | 4,0000 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | **0,95** | 0,74 | august 10 | december 12 |
| 4743 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vývodka do rozvádzača do Φ19,5 mm | ks | 0,3080 | 2,0000 | 0,62 | 0,62 | 0,00 | **0,95** | 0,59 | august 10 | december 12 |
| 4744 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový, tienený | m | 0,3000 | 1580,0000 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | **0,95** | 450,30 | august 10 | december 12 |
| 4745 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový | m | 0,4000 | 505,0000 | 202,00 | 202,00 | 0,00 | **0,95** | 191,90 | august 10 | december 12 |
| 4746 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový | m | 0,4800 | 150,0000 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | **0,95** | 68,40 | august 10 | december 12 |
| 4747 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový, tienený | m | 1,4700 | 90,0000 | 132,30 | 132,30 | 0,00 | **0,95** | 125,69 | august 10 | december 12 |
| 4748 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,4800 | 75,0000 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | **0,95** | 34,20 | august 10 | december 12 |
| 4749 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,4000 | 730,0000 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | **0,95** | 277,40 | august 10 | december 12 |
| 4750 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5900 | 455,0000 | 268,45 | 268,45 | 0,00 | **0,95** | 255,03 | august 10 | december 12 |
| 4751 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5000 | 35,0000 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | **0,95** | 16,63 | august 10 | december 12 |
| 4752 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5900 | 1675,0000 | 988,25 | 988,25 | 0,00 | **0,95** | 938,84 | august 10 | december 12 |
| 4753 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5900 | 30,0000 | 17,70 | 17,70 | 0,00 | **0,95** | 16,82 | august 10 | december 12 |
| 4754 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,8300 | 510,0000 | 423,30 | 423,30 | 0,00 | **0,95** | 402,14 | august 10 | december 12 |
| 4755 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 2,1300 | 40,0000 | 85,20 | 85,20 | 0,00 | **0,95** | 80,94 | august 10 | december 12 |
| 4756 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 1,6000 | 90,0000 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | **0,95** | 136,80 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4757 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový štítok | ks | 0,1500 | 420,0000 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | **0,95** | 59,85 | august 10 | december 12 |
| 4758 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,4700 | 270,0000 | 126,90 | 126,90 | 0,00 | **0,95** | 120,56 | august 10 | december 12 |
| 4759 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,6800 | 280,0000 | 190,40 | 190,40 | 0,00 | **0,95** | 180,88 | august 10 | december 12 |
| 4760 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7700 | 70,0000 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | **0,95** | 51,21 | august 10 | december 12 |
| 4761 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,8700 | 70,0000 | 60,90 | 60,90 | 0,00 | **0,95** | 57,86 | august 10 | december 12 |
| 4762 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,1000 | 540,0000 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | **0,95** | 51,30 | august 10 | december 12 |
| 4763 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,1900 | 560,0000 | 106,40 | 106,40 | 0,00 | **0,95** | 101,08 | august 10 | december 12 |
| 4764 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,2500 | 140,0000 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | **0,95** | 33,25 | august 10 | december 12 |
| 4765 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,2900 | 140,0000 | 40,60 | 40,60 | 0,00 | **0,95** | 38,57 | august 10 | december 12 |
| 4766 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,3100 | 270,0000 | 83,70 | 83,70 | 0,00 | **0,95** | 79,52 | august 10 | december 12 |
| 4767 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,5000 | 280,0000 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | **0,95** | 133,00 | august 10 | december 12 |
| 4768 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,9700 | 70,0000 | 67,90 | 67,90 | 0,00 | **0,95** | 64,51 | august 10 | december 12 |
| 4769 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 1,1100 | 70,0000 | 77,70 | 77,70 | 0,00 | **0,95** | 73,82 | august 10 | december 12 |
| 4770 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 5,8600 | 200,0000 | 1 172,00 | 1 172,00 | 0,00 | **0,95** | 1 113,40 | august 10 | december 12 |
| 4771 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko pre žľab - rovný diel | m | 3,3200 | 200,0000 | 664,00 | 664,00 | 0,00 | **0,95** | 630,80 | august 10 | december 12 |
| 4772 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koleno 90° pre žľab 250/50 | ks | 9,8700 | 3,0000 | 29,61 | 29,61 | 0,00 | **0,95** | 28,13 | august 10 | december 12 |
| 4773 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko na koleno 90° pre žľab 250/50 | ks | 2,4000 | 3,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | **0,95** | 6,84 | august 10 | december 12 |
| 4774 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojka na žľab 250/50 | ks | 0,2400 | 100,0000 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | **0,95** | 22,80 | august 10 | december 12 |
| 4775 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Konzola pre žľab 250/50 | ks | 2,0900 | 200,0000 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | **0,95** | 397,10 | august 10 | december 12 |
| 4776 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 2,9700 | 120,0000 | 356,40 | 356,40 | 0,00 | **0,95** | 338,58 | august 10 | december 12 |
| 4777 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko pre žľab - rovný diel | m | 1,5700 | 120,0000 | 188,40 | 188,40 | 0,00 | **0,95** | 178,98 | august 10 | december 12 |
| 4778 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koleno 90° pre žľab 125/50 | ks | 5,1100 | 5,0000 | 25,55 | 25,55 | 0,00 | **0,95** | 24,27 | august 10 | december 12 |
| 4779 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko na koleno 90° pre žľab 125/50 | ks | 1,8200 | 5,0000 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | **0,95** | 8,65 | august 10 | december 12 |
| 4780 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | T-kus pre žľab 125/50 | ks | 2,0700 | 2,0000 | 4,14 | 4,14 | 0,00 | **0,95** | 3,93 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko na T-kus pre žľab 125/50 | ks | 0,6000 | 2,0000 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | **0,95** | 1,14 | august 10 | december 12 |
| 4782 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojka na žľab 125/50 | ks | 0,1300 | 60,0000 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | **0,95** | 7,41 | august 10 | december 12 |
| 4783 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Konzola pre žľab 125/50 | ks | 1,5700 | 120,0000 | 188,40 | 188,40 | 0,00 | **0,95** | 178,98 | august 10 | december 12 |
| 4784 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 2,1600 | 400,0000 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | **0,95** | 820,80 | august 10 | december 12 |
| 4785 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko pre žľab - rovný diel | m | 1,0300 | 400,0000 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | **0,95** | 391,40 | august 10 | december 12 |
| 4786 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koleno 90° pre žľab 62/50 | ks | 4,3100 | 14,0000 | 60,34 | 60,34 | 0,00 | **0,95** | 57,32 | august 10 | december 12 |
| 4787 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko na koleno 90° pre žľab 62/50 | ks | 1,3300 | 14,0000 | 18,62 | 18,62 | 0,00 | **0,95** | 17,69 | august 10 | december 12 |
| 4788 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | T-kus pre žľab 62/50 | ks | 5,0500 | 8,0000 | 40,40 | 40,40 | 0,00 | **0,95** | 38,38 | august 10 | december 12 |
| 4789 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Veko na T-kus pre žľab 62/50 | ks | 1,7100 | 8,0000 | 13,68 | 13,68 | 0,00 | **0,95** | 13,00 | august 10 | december 12 |
| 4790 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojka na žľab 62/50 | ks | 0,1300 | 200,0000 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | **0,95** | 24,70 | august 10 | december 12 |
| 4791 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Konzola pre žľab 62/50 | ks | 1,2200 | 400,0000 | 488,00 | 488,00 | 0,00 | **0,95** | 463,60 | august 10 | december 12 |
| 4792 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vkladacia lišta | m | 0,4400 | 20,0000 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | **0,95** | 8,36 | august 10 | december 12 |
| 4793 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vkladacia lišta | m | 1,1100 | 70,0000 | 77,70 | 77,70 | 0,00 | **0,95** | 73,82 | august 10 | december 12 |
| 4794 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Bezpečnostné tabuľky | ks | 1,4000 | 7,0000 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | **0,95** | 9,31 | august 10 | december 12 |
| 4795 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, kryt žltý "RAL 1012" CENTRAL STOP | ks | 18,2500 | 2,0000 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | **0,95** | 34,68 | august 10 | december 12 |
| 4796 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 6,3000 | 2,0000 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | **0,95** | 11,97 | august 10 | december 12 |
| 4797 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,8000 | 2,0000 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | **0,95** | 1,52 | august 10 | december 12 |
| 4798 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia a rozpínacia jednotka | ks | 3,5000 | 2,0000 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | **0,95** | 6,65 | august 10 | december 12 |
| 4799 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, Blokovanie kotlov | ks | 6,5000 | 2,0000 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | **0,95** | 12,35 | august 10 | december 12 |
| 4800 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 30mm | ks | 6,3000 | 2,0000 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | **0,95** | 11,97 | august 10 | december 12 |
| 4801 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 0,8000 | 2,0000 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | **0,95** | 1,52 | august 10 | december 12 |
| 4802 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 3,5000 | 2,0000 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | **0,95** | 6,65 | august 10 | december 12 |
| 4803 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN) | ks | 15,9700 | 7,0000 | 111,79 | 111,79 | 0,00 | **0,95** | 106,20 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4804 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič uzemňovací 8 mm | m | 0,9600 | 300,0000 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | **0,95** | 273,60 | august 10 | december 12 |
| 4805 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič zelenožltý | m | 0,5000 | 330,0000 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | **0,95** | 156,75 | august 10 | december 12 |
| 4806 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič zelenožltý | m | 2,5300 | 450,0000 | 1 138,50 | 1 138,50 | 0,00 | **0,95** | 1 081,58 | august 10 | december 12 |
| 4807 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka pripájacia | ks | 0,5000 | 18,0000 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | **0,95** | 8,55 | august 10 | december 12 |
| 4808 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka spojovacia | ks | 0,5000 | 36,0000 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | **0,95** | 17,10 | august 10 | december 12 |
| 4809 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka Bernard na potrubie | ks | 1,2200 | 6,0000 | 7,32 | 7,32 | 0,00 | **0,95** | 6,95 | august 10 | december 12 |
| 4810 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pásik k svorke Bernard | ks | 1,2200 | 6,0000 | 7,32 | 7,32 | 0,00 | **0,95** | 6,95 | august 10 | december 12 |
| 4811 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uholník, na konštrukcie | kg | 1,1000 | 200,0000 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | **0,95** | 209,00 | august 10 | december 12 |
| 4812 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kovová konštrukcia všeobecne | kg | 1,1000 | 300,0000 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | **0,95** | 313,50 | august 10 | december 12 |
| 4813 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Farba základná | kg | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | **0,95** | 19,95 | august 10 | december 12 |
| 4814 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Farba vrchná | kg | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | **0,95** | 19,95 | august 10 | december 12 |
| 4815 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Riedidlo | l | 3,0000 | 7,0000 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | **0,95** | 19,95 | august 10 | december 12 |
| 4816 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný nešpecifikovaný materiál | ks | 400,0000 | 1,0000 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | **0,95** | 380,00 | august 10 | december 12 |
| 4817 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový, tienený | m | 0,5500 | 1580,0000 | 869,00 | 869,00 | 0,00 | **0,95** | 825,55 | august 10 | december 12 |
| 4818 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový | m | 0,5500 | 505,0000 | 277,75 | 277,75 | 0,00 | **0,95** | 263,86 | august 10 | december 12 |
| 4819 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový | m | 0,5500 | 150,0000 | 82,50 | 82,50 | 0,00 | **0,95** | 78,38 | august 10 | december 12 |
| 4820 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel celoplastový, tienený | m | 0,5500 | 90,0000 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | **0,95** | 47,03 | august 10 | december 12 |
| 4821 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 75,0000 | 41,25 | 41,25 | 0,00 | **0,95** | 39,19 | august 10 | december 12 |
| 4822 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 730,0000 | 401,50 | 401,50 | 0,00 | **0,95** | 381,43 | august 10 | december 12 |
| 4823 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 455,0000 | 250,25 | 250,25 | 0,00 | **0,95** | 237,74 | august 10 | december 12 |
| 4824 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 35,0000 | 19,25 | 19,25 | 0,00 | **0,95** | 18,29 | august 10 | december 12 |
| 4825 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 1675,0000 | 921,25 | 921,25 | 0,00 | **0,95** | 875,19 | august 10 | december 12 |
| 4826 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 30,0000 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | **0,95** | 15,68 | august 10 | december 12 |
| 4827 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 510,0000 | 280,50 | 280,50 | 0,00 | **0,95** | 266,48 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4828 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 40,0000 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | **0,95** | 20,90 | august 10 | december 12 |
| 4829 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kábel silový 750V, pevne uložený | m | 0,5500 | 90,0000 | 49,50 | 49,50 | 0,00 | **0,95** | 47,03 | august 10 | december 12 |
| 4830 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový štítok | ks | 0,2000 | 420,0000 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | **0,95** | 79,80 | august 10 | december 12 |
| 4831 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7500 | 270,0000 | 202,50 | 202,50 | 0,00 | **0,95** | 192,38 | august 10 | december 12 |
| 4832 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7500 | 280,0000 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | **0,95** | 199,50 | august 10 | december 12 |
| 4833 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7500 | 70,0000 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | **0,95** | 49,88 | august 10 | december 12 |
| 4834 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT | m | 0,7500 | 70,0000 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | **0,95** | 49,88 | august 10 | december 12 |
| 4835 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,4000 | 540,0000 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | **0,95** | 205,20 | august 10 | december 12 |
| 4836 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,4000 | 560,0000 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | **0,95** | 212,80 | august 10 | december 12 |
| 4837 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,4000 | 140,0000 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | **0,95** | 53,20 | august 10 | december 12 |
| 4838 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka klip svetlosivá | ks | 0,4000 | 140,0000 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | **0,95** | 53,20 | august 10 | december 12 |
| 4839 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,7500 | 270,0000 | 202,50 | 202,50 | 0,00 | **0,95** | 192,38 | august 10 | december 12 |
| 4840 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,7500 | 280,0000 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | **0,95** | 199,50 | august 10 | december 12 |
| 4841 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,7500 | 70,0000 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | **0,95** | 49,88 | august 10 | december 12 |
| 4842 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N | m | 0,7500 | 70,0000 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | **0,95** | 49,88 | august 10 | december 12 |
| 4843 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 4,7000 | 200,0000 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | **0,95** | 893,00 | august 10 | december 12 |
| 4844 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 4,0000 | 120,0000 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | **0,95** | 456,00 | august 10 | december 12 |
| 4845 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Káblový žľab - rovný diel | m | 3,5000 | 400,0000 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | **0,95** | 1 330,00 | august 10 | december 12 |
| 4846 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vkladacia lišta | m | 0,7500 | 20,0000 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | **0,95** | 14,25 | august 10 | december 12 |
| 4847 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vkladacia lišta | m | 0,7500 | 70,0000 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | **0,95** | 49,88 | august 10 | december 12 |
| 4848 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Bezpečnostné tabuľky | ks | 0,5000 | 7,0000 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | **0,95** | 3,33 | august 10 | december 12 |
| 4849 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, kryt žltý "RAL 1012" CENTRAL STOP | ks | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | **0,95** | 9,50 | august 10 | december 12 |
| 4850 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 40mm | ks | 2,8000 | 2,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | **0,95** | 5,32 | august 10 | december 12 |
| 4851 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 2,8000 | 2,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | **0,95** | 5,32 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4852 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia a rozpínacia jednotka | ks | 2,8000 | 2,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | **0,95** | 5,32 | august 10 | december 12 |
| 4853 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Skrinka svetlosivá "RAL 7035" pre normálne prostredie, počet otvorov 1, Blokovanie kotlov | ks | 2,8000 | 2,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | **0,95** | 5,32 | august 10 | december 12 |
| 4854 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacia hlavica hríbiková bez aretácie, červená, 30mm | ks | 2,8000 | 2,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | **0,95** | 5,32 | august 10 | december 12 |
| 4855 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovací diel | ks | 2,8000 | 2,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | **0,95** | 5,32 | august 10 | december 12 |
| 4856 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spínacia jednotka | ks | 2,8000 | 2,0000 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | **0,95** | 5,32 | august 10 | december 12 |
| 4857 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN) | ks | 12,4000 | 7,0000 | 86,80 | 86,80 | 0,00 | **0,95** | 82,46 | august 10 | december 12 |
| 4858 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič uzemňovací 8 mm | m | 0,5000 | 300,0000 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | **0,95** | 142,50 | august 10 | december 12 |
| 4859 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič zelenožltý | m | 0,5000 | 330,0000 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | **0,95** | 156,75 | august 10 | december 12 |
| 4860 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodič zelenožltý | m | 0,5000 | 450,0000 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | **0,95** | 213,75 | august 10 | december 12 |
| 4861 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svorka Bernard na potrubie | ks | 3,5000 | 6,0000 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | **0,95** | 19,95 | august 10 | december 12 |
| 4862 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uholník, na konštrukcie | kg | 1,5000 | 200,0000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | **0,95** | 285,00 | august 10 | december 12 |
| 4863 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Farba základná | kg | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | **0,95** | 13,30 | august 10 | december 12 |
| 4864 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Farba vrchná | kg | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | **0,95** | 13,30 | august 10 | december 12 |
| 4865 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Riedidlo | l | 2,0000 | 7,0000 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | **0,95** | 13,30 | august 10 | december 12 |
| 4866 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný nešpecifikovaný materiál | ks | 400,0000 | 1,0000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | **0,95** | 285,00 | august 10 | december 12 |
| 4867 | infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Programovanie a odladenie DDC systému | bod | 10,0000 | 220,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | **0,95** | 2 090,00 | august 10 | december 12 |
| 4868 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - | 717001 Realizácia nových stavieb | Revízna správa | ks | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | **0,95** | 95,00 | august 10 | december 12 |
| 4869 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Projektová dokumentácia skut. Stavu | ks | 50,0000 | 4,0000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | **0,95** | 190,00 | august 10 | december 12 |
| 4870 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zaškolenie obsluhy a skúšky | hod | 20,0000 | 6,0000 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | **0,95** | 114,00 | august 10 | december 12 |
| 4871 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - | 717001 Realizácia nových stavieb | Pracovisko centrály | ks | 6000,0000 | 1,0000 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | **0,95** | 5 700,00 | august 10 | december 12 |
| 4872 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3 | m3 | 16,9940 | 191,0000 | 3 245,85 | 3 245,85 | 0,00 | **0,95** | 3 083,56 | august 10 | december 12 |
| 4873 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4 | m3 | 1,7310 | 57,3000 | 99,19 | 99,19 | 0,00 | **0,95** | 94,23 | august 10 | december 12 |
| 4874 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 2,5790 | 191,0000 | 492,59 | 492,59 | 0,00 | **0,95** | 467,96 | august 10 | december 12 |
| 4875 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm | m | 1,8010 | 8,0000 | 14,41 | 14,41 | 0,00 | **0,95** | 13,69 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4876 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 18/6" | m | 0,1830 | 8,1600 | 1,49 | 1,49 | 0,00 | **0,95** | 1,42 | august 10 | december 12 |
| 4877 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm | m | 1,9030 | 98,0000 | 186,49 | 186,49 | 0,00 | **0,95** | 177,17 | august 10 | december 12 |
| 4878 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 22/9" | m | 0,3940 | 100,0000 | 39,40 | 39,40 | 0,00 | **0,95** | 37,43 | august 10 | december 12 |
| 4879 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm | m | 2,0160 | 127,0000 | 256,03 | 256,03 | 0,00 | **0,95** | 243,23 | august 10 | december 12 |
| 4880 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 28/6" | m | 0,2560 | 129,5000 | 33,15 | 33,15 | 0,00 | **0,95** | 31,49 | august 10 | december 12 |
| 4881 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm | m | 2,1300 | 105,0000 | 223,65 | 223,65 | 0,00 | **0,95** | 212,47 | august 10 | december 12 |
| 4882 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 28/9" | m | 0,4190 | 107,1000 | 44,87 | 44,87 | 0,00 | **0,95** | 42,63 | august 10 | december 12 |
| 4883 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm | m | 2,2420 | 110,0000 | 246,62 | 246,62 | 0,00 | **0,95** | 234,29 | august 10 | december 12 |
| 4884 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 42/9" | m | 0,5710 | 112,2000 | 64,07 | 64,07 | 0,00 | **0,95** | 60,86 | august 10 | december 12 |
| 4885 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm | m | 2,3330 | 50,0000 | 116,65 | 116,65 | 0,00 | **0,95** | 110,82 | august 10 | december 12 |
| 4886 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 52/9" | m | 0,8240 | 51,0000 | 42,02 | 42,02 | 0,00 | **0,95** | 39,92 | august 10 | december 12 |
| 4887 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 65 mm | m | 2,4580 | 310,0000 | 761,98 | 761,98 | 0,00 | **0,95** | 723,88 | august 10 | december 12 |
| 4888 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 65/9" | m | 1,0100 | 316,2000 | 319,36 | 319,36 | 0,00 | **0,95** | 303,39 | august 10 | december 12 |
| 4889 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montaž trubíc napr.MIRELON hr.15 mm, vnút.priemer 92 mm | m | 2,6720 | 20,0000 | 53,44 | 53,44 | 0,00 | **0,95** | 50,77 | august 10 | december 12 |
| 4890 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mirelon izolácia 89/13" | m | 2,3210 | 20,4000 | 47,35 | 47,35 | 0,00 | **0,95** | 44,98 | august 10 | december 12 |
| 4891 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dažďovej kanalizácie | kpl | 2500,0000 | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | **0,95** | 2 375,00 | august 10 | december 12 |
| 4892 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dodávka dažďovej kanalizácie | kpl | 12255,4300 | 1,0000 | 12 255,43 | 12 255,43 | 0,00 | **0,95** | 11 642,66 | august 10 | december 12 |
| 4893 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE G 75/3 odpadné zavesené | m | 25,1150 | 12,0000 | 301,38 | 301,38 | 0,00 | **0,95** | 286,31 | august 10 | december 12 |
| 4894 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE110/4, 3 odpadné zavesené | m | 27,8140 | 14,0000 | 389,40 | 389,40 | 0,00 | **0,95** | 369,93 | august 10 | december 12 |
| 4895 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné v zemi | m | 8,3580 | 5,0000 | 41,79 | 41,79 | 0,00 | **0,95** | 39,70 | august 10 | december 12 |
| 4896 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné v zemi | m | 14,6370 | 32,0000 | 468,38 | 468,38 | 0,00 | **0,95** | 444,96 | august 10 | december 12 |
| 4897 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 125/4, 9 odpadné v zemi | m | 18,0570 | 70,0000 | 1 263,99 | 1 263,99 | 0,00 | **0,95** | 1 200,79 | august 10 | december 12 |
| 4898 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 160/6, 2 odpadné v zemi | m | 29,3180 | 50,0000 | 1 465,90 | 1 465,90 | 0,00 | **0,95** | 1 392,61 | august 10 | december 12 |
| 4899 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 200/6, 2 odpadné v zemi | m | 53,8790 | 8,0000 | 431,03 | 431,03 | 0,00 | **0,95** | 409,48 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné zvislé | m | 24,2920 | 41,0000 | 995,97 | 995,97 | 0,00 | **0,95** | 946,17 | august 10 | december 12 |
| 4901 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné zvislé | m | 29,6460 | 51,0000 | 1 511,95 | 1 511,95 | 0,00 | **0,95** | 1 436,35 | august 10 | december 12 |
| 4902 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 125/4, 9 odpadné zvislé | m | 42,2910 | 3,0000 | 126,87 | 126,87 | 0,00 | **0,95** | 120,53 | august 10 | december 12 |
| 4903 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 40/3 odpadné prípojné | m | 10,1200 | 37,0000 | 374,44 | 374,44 | 0,00 | **0,95** | 355,72 | august 10 | december 12 |
| 4904 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné prípojné | m | 14,6100 | 20,0000 | 292,20 | 292,20 | 0,00 | **0,95** | 277,59 | august 10 | december 12 |
| 4905 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúr PE 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 18,8650 | 12,0000 | 226,38 | 226,38 | 0,00 | **0,95** | 215,06 | august 10 | december 12 |
| 4906 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 1,6650 | 34,0000 | 56,61 | 56,61 | 0,00 | **0,95** | 53,78 | august 10 | december 12 |
| 4907 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9 | ks | 2,2210 | 15,0000 | 33,32 | 33,32 | 0,00 | **0,95** | 31,65 | august 10 | december 12 |
| 4908 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2,7270 | 21,0000 | 57,27 | 57,27 | 0,00 | **0,95** | 54,40 | august 10 | december 12 |
| 4909 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podlahového vpustu | ks | 6,1170 | 19,0000 | 116,22 | 116,22 | 0,00 | **0,95** | 110,41 | august 10 | december 12 |
| 4910 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podlahová vpusť | ks | 97,8520 | 17,0000 | 1 663,48 | 1 663,48 | 0,00 | **0,95** | 1 580,31 | august 10 | december 12 |
| 4911 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Žľab V100, s ochranou hrany antikoro, typ 20.0.2 so spodným odtokom | ks | 152,9050 | 2,0000 | 305,81 | 305,81 | 0,00 | **0,95** | 290,52 | august 10 | december 12 |
| 4912 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 0,5180 | 297,0000 | 153,85 | 153,85 | 0,00 | **0,95** | 146,15 | august 10 | december 12 |
| 4913 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200 | m | 0,6680 | 58,0000 | 38,74 | 38,74 | 0,00 | **0,95** | 36,81 | august 10 | december 12 |
| 4914 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 17,5890 | 0,8100 | 14,25 | 14,25 | 0,00 | **0,95** | 13,53 | august 10 | december 12 |
| 4915 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 | m | 10,2810 | 8,0000 | 82,25 | 82,25 | 0,00 | **0,95** | 78,14 | august 10 | december 12 |
| 4916 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 | m | 10,4170 | 18,0000 | 187,51 | 187,51 | 0,00 | **0,95** | 178,13 | august 10 | december 12 |
| 4917 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m | 15,9500 | 32,0000 | 510,40 | 510,40 | 0,00 | **0,95** | 484,88 | august 10 | december 12 |
| 4918 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32 | m | 17,6010 | 55,0000 | 968,06 | 968,06 | 0,00 | **0,95** | 919,65 | august 10 | december 12 |
| 4919 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40 | m | 20,3170 | 80,0000 | 1 625,36 | 1 625,36 | 0,00 | **0,95** | 1 544,09 | august 10 | december 12 |
| 4920 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65 | m | 31,0950 | 310,0000 | 9 639,45 | 9 639,45 | 0,00 | **0,95** | 9 157,48 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80 | m | 35,0060 | 20,0000 | 700,12 | 700,12 | 0,00 | **0,95** | 665,11 | august 10 | december 12 |
| 4922 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3 | m | 9,0030 | 80,0000 | 720,24 | 720,24 | 0,00 | **0,95** | 684,23 | august 10 | december 12 |
| 4923 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 25/4, 2 | m | 9,3620 | 95,0000 | 889,39 | 889,39 | 0,00 | **0,95** | 844,92 | august 10 | december 12 |
| 4924 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 32/5, 3 | m | 11,5820 | 50,0000 | 579,10 | 579,10 | 0,00 | **0,95** | 550,15 | august 10 | december 12 |
| 4925 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 40/6, 7 | m | 13,1090 | 30,0000 | 393,27 | 393,27 | 0,00 | **0,95** | 373,61 | august 10 | december 12 |
| 4926 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 50/8, 3 | m | 15,4310 | 50,0000 | 771,55 | 771,55 | 0,00 | **0,95** | 732,97 | august 10 | december 12 |
| 4927 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50 | ks | 6,3140 | 34,0000 | 214,68 | 214,68 | 0,00 | **0,95** | 203,94 | august 10 | december 12 |
| 4928 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 100 | ks | 11,9070 | 36,0000 | 428,65 | 428,65 | 0,00 | **0,95** | 407,22 | august 10 | december 12 |
| 4929 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 4,2510 | 16,0000 | 68,02 | 68,02 | 0,00 | **0,95** | 64,62 | august 10 | december 12 |
| 4930 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nástenka 16x1/2" | ks | 2,9760 | 16,3200 | 48,57 | 48,57 | 0,00 | **0,95** | 46,14 | august 10 | december 12 |
| 4931 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 8,6100 | 41,0000 | 353,01 | 353,01 | 0,00 | **0,95** | 335,36 | august 10 | december 12 |
| 4932 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojitá nástenka 16x1/2" | ks | 2,9760 | 41,8000 | 124,40 | 124,40 | 0,00 | **0,95** | 118,18 | august 10 | december 12 |
| 4933 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4 | ks | 2,3000 | 4,0000 | 9,20 | 9,20 | 0,00 | **0,95** | 8,74 | august 10 | december 12 |
| 4934 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil PN 25 3/4",s páčkou | ks | 3,3510 | 4,0000 | 13,40 | 13,40 | 0,00 | **0,95** | 12,73 | august 10 | december 12 |
| 4935 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 | ks | 2,5020 | 6,0000 | 15,01 | 15,01 | 0,00 | **0,95** | 14,26 | august 10 | december 12 |
| 4936 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil PN 25 1",s páčkou | ks | 4,6140 | 6,0000 | 27,68 | 27,68 | 0,00 | **0,95** | 26,30 | august 10 | december 12 |
| 4937 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4 | ks | 2,9590 | 14,0000 | 41,43 | 41,43 | 0,00 | **0,95** | 39,35 | august 10 | december 12 |
| 4938 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil PN 25 5/4",s páčkou | ks | 9,2050 | 14,0000 | 128,87 | 128,87 | 0,00 | **0,95** | 122,43 | august 10 | december 12 |
| 4939 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4 | ks | 3,8320 | 1,0000 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | **0,95** | 3,64 | august 10 | december 12 |
| 4940 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil 1PN 25 6/4",s páčkou | ks | 13,3380 | 1,0000 | 13,34 | 13,34 | 0,00 | **0,95** | 12,67 | august 10 | december 12 |
| 4941 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2 1/2 | ks | 5,9080 | 1,0000 | 5,91 | 5,91 | 0,00 | **0,95** | 5,61 | august 10 | december 12 |
| 4942 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil PN 25 2 1/2",s páčkou | ks | 41,0470 | 1,0000 | 41,05 | 41,05 | 0,00 | **0,95** | 38,99 | august 10 | december 12 |
| 4943 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3 | ks | 7,0040 | 2,0000 | 14,01 | 14,01 | 0,00 | **0,95** | 13,31 | august 10 | december 12 |
| 4944 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Guľový ventil 3" s páčkou | ks | 5,0500 | 2,0000 | 10,10 | 10,10 | 0,00 | **0,95** | 9,60 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4945 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného ,šikmého G 5/4 | ks | 2,9590 | 4,0000 | 11,84 | 11,84 | 0,00 | **0,95** | 11,24 | august 10 | december 12 |
| 4946 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spätný ventil DN 32 | ks | 9,8880 | 2,0000 | 19,78 | 19,78 | 0,00 | **0,95** | 18,79 | august 10 | december 12 |
| 4947 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poistný ventil DN 32 | ks | 12,2760 | 2,0000 | 24,55 | 24,55 | 0,00 | **0,95** | 23,32 | august 10 | december 12 |
| 4948 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Požiarné príslušenstvo - naviják A33/30 s 30m hadicou | ks | 570,0000 | 10,0000 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | **0,95** | 5 415,00 | august 10 | december 12 |
| 4949 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 1,0670 | 498,0000 | 531,37 | 531,37 | 0,00 | **0,95** | 504,80 | august 10 | december 12 |
| 4950 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100 | m | 2,1640 | 330,0000 | 714,12 | 714,12 | 0,00 | **0,95** | 678,41 | august 10 | december 12 |
| 4951 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 0,6890 | 828,0000 | 570,49 | 570,49 | 0,00 | **0,95** | 541,97 | august 10 | december 12 |
| 4952 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 15,9950 | 9,9850 | 159,71 | 159,71 | 0,00 | **0,95** | 151,72 | august 10 | december 12 |
| 4953 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž čerpadiel cirkulačných | ks | 24,0000 | 2,0000 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | **0,95** | 45,60 | august 10 | december 12 |
| 4954 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čerpadlo cirkulačné | ks | 200,0000 | 2,0000 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | **0,95** | 380,00 | august 10 | december 12 |
| 4955 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tlakovej nádrže stojatej z čierneho oceľového plechu, so základného náterom s objemom 750 l | ks | 41,0680 | 2,0000 | 82,14 | 82,14 | 0,00 | **0,95** | 78,03 | august 10 | december 12 |
| 4956 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nádoba expanzná 18,0 | ks | 52,7000 | 2,0000 | 105,40 | 105,40 | 0,00 | **0,95** | 100,13 | august 10 | december 12 |
| 4957 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž úpavovne TÚV typ 04 | súb | 359,4060 | 1,0000 | 359,41 | 359,41 | 0,00 | **0,95** | 341,44 | august 10 | december 12 |
| 4958 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Úpravovňa vody DN80 | ks | 710,0000 | 1,0000 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | **0,95** | 674,50 | august 10 | december 12 |
| 4959 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 29,6280 | 0,2040 | 6,04 | 6,04 | 0,00 | **0,95** | 5,74 | august 10 | december 12 |
| 4960 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž záchodovej misy závesnej | súb | 31,0000 | 7,0000 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | **0,95** | 206,15 | august 10 | december 12 |
| 4961 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna keramika WC závesné | ks | 150,0000 | 7,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | **0,95** | 997,50 | august 10 | december 12 |
| 4962 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Súprava pre tlmenie hluku pre závesné WC | ks | 7,7000 | 7,0000 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | **0,95** | 51,21 | august 10 | december 12 |
| 4963 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ovládacie tlačidlo | ks | 30,5200 | 7,0000 | 213,64 | 213,64 | 0,00 | **0,95** | 202,96 | august 10 | december 12 |
| 4964 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montážny prvok pre závesné WC | ks | 156,6800 | 7,0000 | 1 096,76 | 1 096,76 | 0,00 | **0,95** | 1 041,92 | august 10 | december 12 |
| 4965 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž záchodovej misy kombinovanej | súb | 24,4200 | 10,0000 | 244,20 | 244,20 | 0,00 | **0,95** | 231,99 | august 10 | december 12 |
| 4966 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna keramika WC kombi biele | ks | 119,1880 | 10,0000 | 1 191,88 | 1 191,88 | 0,00 | **0,95** | 1 132,29 | august 10 | december 12 |
| 4967 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sedadlo záchodové biele | ks | 22,5090 | 17,0000 | 382,65 | 382,65 | 0,00 | **0,95** | 363,52 | august 10 | december 12 |
| 4968 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za použitie silikon.tmelu 0,30kg/ks | ks | 3,2300 | 17,0000 | 54,91 | 54,91 | 0,00 | **0,95** | 52,16 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4969 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže | súb | 25,9980 | 7,0000 | 181,99 | 181,99 | 0,00 | **0,95** | 172,89 | august 10 | december 12 |
| 4970 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna keramika pisoár biely | ks | 81,7030 | 7,0000 | 571,92 | 571,92 | 0,00 | **0,95** | 543,32 | august 10 | december 12 |
| 4971 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sanitárna technika pisoárový senzor | ks | 250,0000 | 7,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | **0,95** | 1 662,50 | august 10 | december 12 |
| 4972 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6/kg/ks | m2 | 4,1200 | 7,0000 | 28,84 | 28,84 | 0,00 | **0,95** | 27,40 | august 10 | december 12 |
| 4973 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly | súb | 24,2940 | 23,0000 | 558,76 | 558,76 | 0,00 | **0,95** | 530,82 | august 10 | december 12 |
| 4974 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Umývadlo biele | ks | 66,6560 | 23,0000 | 1 533,09 | 1 533,09 | 0,00 | **0,95** | 1 456,43 | august 10 | december 12 |
| 4975 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zástena sprchová zásuvná čelní | súb | 348,3220 | 10,0000 | 3 483,22 | 3 483,22 | 0,00 | **0,95** | 3 309,06 | august 10 | december 12 |
| 4976 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou | súb | 17,1570 | 3,0000 | 51,47 | 51,47 | 0,00 | **0,95** | 48,90 | august 10 | december 12 |
| 4977 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Drez antikorový s odkvapovou doskou 430 x 240, typ 516 IA | ks | 111,5990 | 3,0000 | 334,80 | 334,80 | 0,00 | **0,95** | 318,06 | august 10 | december 12 |
| 4978 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľoého smaltovaného, nehrdzav. dvojitého | súb | 25,5770 | 1,0000 | 25,58 | 25,58 | 0,00 | **0,95** | 24,30 | august 10 | december 12 |
| 4979 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvojdrez antikorový 800 x 600 x 2 IIA | ks | 115,9700 | 1,0000 | 115,97 | 115,97 | 0,00 | **0,95** | 110,17 | august 10 | december 12 |
| 4980 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová | súb | 18,9260 | 4,0000 | 75,70 | 75,70 | 0,00 | **0,95** | 71,92 | august 10 | december 12 |
| 4981 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výlevka biela | ks | 156,0000 | 4,0000 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | **0,95** | 592,80 | august 10 | december 12 |
| 4982 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zásobníka akumulačného s ventilom | súb | 329,1020 | 2,0000 | 658,20 | 658,20 | 0,00 | **0,95** | 625,29 | august 10 | december 12 |
| 4983 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zásobníka akumulačného s ventilom | súb | 329,1020 | 2,0000 | 658,20 | 658,20 | 0,00 | **0,95** | 625,29 | august 10 | december 12 |
| 4984 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásobníkový ohrievač 500l | ks | 1227,0000 | 2,0000 | 2 454,00 | 2 454,00 | 0,00 | **0,95** | 2 331,30 | august 10 | december 12 |
| 4985 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu stojankového G1/2" | súb | 1,5380 | 4,0000 | 6,15 | 6,15 | 0,00 | **0,95** | 5,84 | august 10 | december 12 |
| 4986 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb | 4,2560 | 17,0000 | 72,35 | 72,35 | 0,00 | **0,95** | 68,73 | august 10 | december 12 |
| 4987 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil rohový 1/2" | ks | 11,2260 | 17,0000 | 190,84 | 190,84 | 0,00 | **0,95** | 181,30 | august 10 | december 12 |
| 4988 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb | 4,9360 | 7,0000 | 34,55 | 34,55 | 0,00 | **0,95** | 32,82 | august 10 | december 12 |
| 4989 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | 1/2" rohový | ks | 9,0750 | 7,0000 | 63,53 | 63,53 | 0,00 | **0,95** | 60,35 | august 10 | december 12 |
| 4990 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej | ks | 5,5760 | 7,0000 | 39,03 | 39,03 | 0,00 | **0,95** | 37,08 | august 10 | december 12 |
| 4991 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výtokové armatúry drezová batéria | ks | 156,5980 | 4,0000 | 626,39 | 626,39 | 0,00 | **0,95** | 595,07 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4992 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2 | ks | 4,9240 | 27,0000 | 132,95 | 132,95 | 0,00 | **0,95** | 126,30 | august 10 | december 12 |
| 4993 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výtokové armatúry umývadlová batéria stojanková | ks | 132,7770 | 23,0000 | 3 053,87 | 3 053,87 | 0,00 | **0,95** | 2 901,18 | august 10 | december 12 |
| 4994 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výtokové armatúry stojanková batéria drezová | ks | 128,4100 | 4,0000 | 513,64 | 513,64 | 0,00 | **0,95** | 487,96 | august 10 | december 12 |
| 4995 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy | ks | 7,9290 | 10,0000 | 79,29 | 79,29 | 0,00 | **0,95** | 75,33 | august 10 | december 12 |
| 4996 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výtokové armatúry sprchová batéria | ks | 170,1330 | 10,0000 | 1 701,33 | 1 701,33 | 0,00 | **0,95** | 1 616,26 | august 10 | december 12 |
| 4997 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy | ks | 1,9210 | 10,0000 | 19,21 | 19,21 | 0,00 | **0,95** | 18,25 | august 10 | december 12 |
| 4998 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výtokové armatúry nástenný držiak sprchy | ks | 12,1010 | 10,0000 | 121,01 | 121,01 | 0,00 | **0,95** | 114,96 | august 10 | december 12 |
| 4999 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 3,5670 | 23,0000 | 82,04 | 82,04 | 0,00 | **0,95** | 77,94 | august 10 | december 12 |
| 5000 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uzávierka zápachová umývadlová | ks | 4,2300 | 23,0000 | 97,29 | 97,29 | 0,00 | **0,95** | 92,43 | august 10 | december 12 |
| 5001 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová jednodielna D 40 | ks | 3,6730 | 4,0000 | 14,69 | 14,69 | 0,00 | **0,95** | 13,96 | august 10 | december 12 |
| 5002 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zápachová uzávierka, kompl 40 | ks | 19,4410 | 4,0000 | 77,76 | 77,76 | 0,00 | **0,95** | 73,88 | august 10 | december 12 |
| 5003 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 18,3190 | 0,9710 | 17,79 | 17,79 | 0,00 | **0,95** | 16,90 | august 10 | december 12 |
| 5004 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg | kg | 2,4170 | 40,0000 | 96,68 | 96,68 | 0,00 | **0,95** | 91,85 | august 10 | december 12 |
| 5005 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Konštrukcia pre upevnenie hydrantu | ks | 30,0000 | 2,0000 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | **0,95** | 57,00 | august 10 | december 12 |
| 5006 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 28,1350 | 0,0430 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | **0,95** | 1,15 | august 10 | december 12 |
| 5007 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15 | m | 11,0000 | 10,0000 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | **0,95** | 104,50 | august 10 | december 12 |
| 5008 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 | m | 11,3000 | 107,0000 | 1 209,10 | 1 209,10 | 0,00 | **0,95** | 1 148,65 | august 10 | december 12 |
| 5009 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40 | m | 17,6000 | 9,0000 | 158,40 | 158,40 | 0,00 | **0,95** | 150,48 | august 10 | december 12 |
| 5010 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50 | m | 21,5000 | 37,0000 | 795,50 | 795,50 | 0,00 | **0,95** | 755,73 | august 10 | december 12 |
| 5011 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 65 | m | 28,5000 | 62,0000 | 1 767,00 | 1 767,00 | 0,00 | **0,95** | 1 678,65 | august 10 | december 12 |
| 5012 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 80 | m | 37,0000 | 118,0000 | 4 366,00 | 4 366,00 | 0,00 | **0,95** | 4 147,70 | august 10 | december 12 |
| 5013 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50 | kus | 45,0000 | 1,0000 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | **0,95** | 42,75 | august 10 | december 12 |
| 5014 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Chránička plyn. potrubia D 108/4.0 | m | 28,5000 | 0,6000 | 17,10 | 17,10 | 0,00 | **0,95** | 16,25 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5015 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 | súbor | 38,0000 | 23,0000 | 874,00 | 874,00 | 0,00 | **0,95** | 830,30 | august 10 | december 12 |
| 5016 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút guľový G 1/2 | kus | 7,1000 | 4,0000 | 28,40 | 28,40 | 0,00 | **0,95** | 26,98 | august 10 | december 12 |
| 5017 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zátka 3/8" - 1132302 | kus | 0,8100 | 4,0000 | 3,24 | 3,24 | 0,00 | **0,95** | 3,08 | august 10 | december 12 |
| 5018 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojka 3/8" - 1192401 | kus | 1,1500 | 4,0000 | 4,60 | 4,60 | 0,00 | **0,95** | 4,37 | august 10 | december 12 |
| 5019 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor priamočinny s filtrom 20 | kus | 130,0000 | 23,0000 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0,00 | **0,95** | 2 840,50 | august 10 | december 12 |
| 5020 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostat. typy G 2 1/2 | kus | 8,0000 | 1,0000 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | **0,95** | 7,60 | august 10 | december 12 |
| 5021 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3 | kus | 9,1000 | 1,0000 | 9,10 | 9,10 | 0,00 | **0,95** | 8,65 | august 10 | december 12 |
| 5022 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohút guľový na plyn Art.2200, DN - 65 mm, D - 2 1/2"- 96 00 39 | kus | 79,5000 | 1,0000 | 79,50 | 79,50 | 0,00 | **0,95** | 75,53 | august 10 | december 12 |
| 5023 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohút guľový na plyn Art.2200, DN - 80 mm, D - 3"- 96 00 40 | kus | 118,0000 | 1,0000 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | **0,95** | 112,10 | august 10 | december 12 |
| 5024 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorný plynovod - tlakové skúšky potrubia | bm | 0,5300 | 343,0000 | 181,79 | 181,79 | 0,00 | **0,95** | 172,70 | august 10 | december 12 |
| 5025 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorný plynovod HZS T5 - revízie, ostatné nepredvídané práce | hod | 10,9000 | 50,0000 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | **0,95** | 517,75 | august 10 | december 12 |
| 5026 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m | t | 15,2000 | 2,7400 | 41,65 | 41,65 | 0,00 | **0,95** | 39,57 | august 10 | december 12 |
| 5027 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 51 | kus | 7,2000 | 1,0000 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | **0,95** | 6,84 | august 10 | december 12 |
| 5028 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 70 | kus | 8,8000 | 2,0000 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | **0,95** | 16,72 | august 10 | december 12 |
| 5029 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 89 | kus | 11,3000 | 2,0000 | 22,60 | 22,60 | 0,00 | **0,95** | 21,47 | august 10 | december 12 |
| 5030 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m | % | 0,0600 | 0,4740 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | **0,95** | 0,03 | august 10 | december 12 |
| 5031 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 | kus | 79,0000 | 27,0000 | 2 133,00 | 2 133,00 | 0,00 | **0,95** | 2 026,35 | august 10 | december 12 |
| 5032 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-6 kPa | kus | 79,0000 | 23,0000 | 1 817,00 | 1 817,00 | 0,00 | **0,95** | 1 726,15 | august 10 | december 12 |
| 5033 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m | % | 0,0100 | 39,5000 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | **0,95** | 0,38 | august 10 | december 12 |
| 5034 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | kg | 3,0500 | 150,0000 | 457,50 | 457,50 | 0,00 | **0,95** | 434,63 | august 10 | december 12 |
| 5035 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena | kg | 1,7500 | 150,0000 | 262,50 | 262,50 | 0,00 | **0,95** | 249,38 | august 10 | december 12 |
| 5036 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | % | 0,0400 | 7,2000 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | **0,95** | 0,27 | august 10 | december 12 |
| 5037 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | m | 1,2000 | 163,0000 | 195,60 | 195,60 | 0,00 | **0,95** | 185,82 | august 10 | december 12 |
| 5038 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ. | m | 1,4500 | 180,0000 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | **0,95** | 247,95 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5039 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 25 | kus | 4,2000 | 4,0000 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | **0,95** | 15,96 | august 10 | december 12 |
| 5040 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40 | kus | 4,9500 | 8,0000 | 39,60 | 39,60 | 0,00 | **0,95** | 37,62 | august 10 | december 12 |
| 5041 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Štítok na označ. | kus | 0,0200 | 16,0000 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | **0,95** | 0,30 | august 10 | december 12 |
| 5042 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lôžko pod skrinu zo štrkopiesku hr. do 15 cm | m2 | 5,3000 | 2,5000 | 13,25 | 13,25 | 0,00 | **0,95** | 12,59 | august 10 | december 12 |
| 5043 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Skriňa z nehorľ.materiálu 2,08x2,23x0,785 m 2xdvere | súprava | 830,0000 | 1,0000 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | **0,95** | 788,50 | august 10 | december 12 |
| 5044 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 | kus | 3,2000 | 4,0000 | 12,80 | 12,80 | 0,00 | **0,95** | 12,16 | august 10 | december 12 |
| 5045 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 3/4" | kus | 2,4000 | 4,0000 | 9,60 | 9,60 | 0,00 | **0,95** | 9,12 | august 10 | december 12 |
| 5046 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0200 | 0,2240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,95** | 0,00 | august 10 | december 12 |
| 5047 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20 | kus | 19,3000 | 1,0000 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | **0,95** | 18,34 | august 10 | december 12 |
| 5048 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 50/32 | kus | 27,5000 | 1,0000 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | **0,95** | 26,13 | august 10 | december 12 |
| 5049 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 40 | kus | 27,5000 | 6,0000 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | **0,95** | 156,75 | august 10 | december 12 |
| 5050 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Filter D 71-117-616P2 DN40 | kus | 54,0000 | 1,0000 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | **0,95** | 51,30 | august 10 | december 12 |
| 5051 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Arm. plyn. regulátor KENIM IPR-B/50-MP DN 25/40 | kus | 895,0000 | 2,0000 | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | **0,95** | 1 700,50 | august 10 | december 12 |
| 5052 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4 | kus | 4,2000 | 1,0000 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | **0,95** | 3,99 | august 10 | december 12 |
| 5053 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4 | kus | 5,4000 | 2,0000 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | **0,95** | 10,26 | august 10 | december 12 |
| 5054 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kompenzátor axiálny prírub., typ fi, plášť nerez, DN 300 PN 6 | kus | 438,0000 | 1,0000 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | **0,95** | 416,10 | august 10 | december 12 |
| 5055 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Klapka uzatváracia DN 40 motýlková | kus | 78,0000 | 2,0000 | 156,00 | 156,00 | 0,00 | **0,95** | 148,20 | august 10 | december 12 |
| 5056 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Klapka uzatváracia DN 32 -40 motýlková medziprír. | kus | 78,0000 | 4,0000 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | **0,95** | 296,40 | august 10 | december 12 |
| 5057 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0300 | 29,7680 | 0,89 | 0,89 | 0,00 | **0,95** | 0,85 | august 10 | december 12 |
| 5058 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15 | m | 8,3000 | 2,5000 | 20,75 | 20,75 | 0,00 | **0,95** | 19,71 | august 10 | december 12 |
| 5059 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32 | m | 14,4000 | 0,6000 | 8,64 | 8,64 | 0,00 | **0,95** | 8,21 | august 10 | december 12 |
| 5060 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40 | m | 16,5000 | 2,9000 | 47,85 | 47,85 | 0,00 | **0,95** | 45,46 | august 10 | december 12 |
| 5061 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50 | m | 20,0000 | 0,5000 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | **0,95** | 9,50 | august 10 | december 12 |
| 5062 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2 | m | 26,5000 | 1,5000 | 39,75 | 39,75 | 0,00 | **0,95** | 37,76 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5063 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0500 | 1,2700 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | **0,95** | 0,06 | august 10 | december 12 |
| 5064 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 | kus | 2,6500 | 1,0000 | 2,65 | 2,65 | 0,00 | **0,95** | 2,52 | august 10 | december 12 |
| 5065 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ventil poistný P-11-287-616 DN25 | kus | 27,0000 | 1,0000 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | **0,95** | 25,65 | august 10 | december 12 |
| 5066 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A | kus | 16,9000 | 3,0000 | 50,70 | 50,70 | 0,00 | **0,95** | 48,17 | august 10 | december 12 |
| 5067 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-4 kPa | kus | 79,0000 | 1,0000 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | **0,95** | 75,05 | august 10 | december 12 |
| 5068 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5 | kus | 23,5000 | 1,0000 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | **0,95** | 22,33 | august 10 | december 12 |
| 5069 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm | kus | 18,1000 | 1,0000 | 18,10 | 18,10 | 0,00 | **0,95** | 17,20 | august 10 | december 12 |
| 5070 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0100 | 2,0100 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | **0,95** | 0,02 | august 10 | december 12 |
| 5071 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg | kg | 3,0500 | 6,0000 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | **0,95** | 17,39 | august 10 | december 12 |
| 5072 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Materiál pre zámočnickú výrobu - orientačná cena | kg | 1,7500 | 6,0000 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | **0,95** | 9,98 | august 10 | december 12 |
| 5073 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | % | 0,0300 | 0,2880 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | **0,95** | 0,01 | august 10 | december 12 |
| 5074 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3 | m3 | 0,9900 | 1365,0000 | 1 351,35 | 1 351,35 | 0,00 | **0,95** | 1 283,78 | august 10 | december 12 |
| 5075 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 6,4500 | 827,6850 | 5 338,57 | 5 338,57 | 0,00 | **0,95** | 5 071,64 | august 10 | december 12 |
| 5076 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,6700 | 827,6850 | 554,55 | 554,55 | 0,00 | **0,95** | 526,82 | august 10 | december 12 |
| 5077 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 6,0000 | 325,5000 | 1 953,00 | 1 953,00 | 0,00 | **0,95** | 1 855,35 | august 10 | december 12 |
| 5078 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 0,5900 | 325,5000 | 192,05 | 192,05 | 0,00 | **0,95** | 182,44 | august 10 | december 12 |
| 5079 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 5,4100 | 1153,1850 | 6 238,73 | 6 238,73 | 0,00 | **0,95** | 5 926,79 | august 10 | december 12 |
| 5080 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 | m3 | 0,6200 | 1153,1850 | 714,97 | 714,97 | 0,00 | **0,95** | 679,23 | august 10 | december 12 |
| 5081 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poplatok za uloženie sypaniny zemina tr.1-4 | m3 | 3,0100 | 1153,1850 | 3 471,09 | 3 471,09 | 0,00 | **0,95** | 3 297,53 | august 10 | december 12 |
| 5082 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2,5100 | 800,6600 | 2 009,66 | 2 009,66 | 0,00 | **0,95** | 1 909,17 | august 10 | december 12 |
| 5083 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Štrkopiesok 0-32 Z | t | 9,9600 | 1350,4730 | 13 450,71 | 13 450,71 | 0,00 | **0,95** | 12 778,18 | august 10 | december 12 |
| 5084 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 0,3700 | 4550,0000 | 1 683,50 | 1 683,50 | 0,00 | **0,95** | 1 599,33 | august 10 | december 12 |
| 5085 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 0,2100 | 4550,0000 | 955,50 | 955,50 | 0,00 | **0,95** | 907,73 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5086 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vrty pre vykonávané vŕtacími kladivami D 13-56 mm v hornine V | m | 21,4600 | 76,0000 | 1 630,96 | 1 630,96 | 0,00 | **0,95** | 1 549,41 | august 10 | december 12 |
| 5087 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vrty pre vykonávané vŕtacími kladivami D do 13mm v hornine IV,V,VI | m | 10,3900 | 153,0000 | 1 589,67 | 1 589,67 | 0,00 | **0,95** | 1 510,19 | august 10 | december 12 |
| 5088 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30) | m3 | 122,4200 | 12,3310 | 1 509,56 | 1 509,56 | 0,00 | **0,95** | 1 434,08 | august 10 | december 12 |
| 5089 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 9,7700 | 8,3900 | 81,97 | 81,97 | 0,00 | **0,95** | 77,87 | august 10 | december 12 |
| 5090 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 1,7000 | 8,3900 | 14,26 | 14,26 | 0,00 | **0,95** | 13,55 | august 10 | december 12 |
| 5091 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž základových dosiek z ocele 10505 | t | 1426,5100 | 1,2330 | 1 758,89 | 1 758,89 | 0,00 | **0,95** | 1 670,94 | august 10 | december 12 |
| 5092 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž základových pásov, stužidiel a iných tyčových dielcov | t | 30,0700 | 192,6720 | 5 793,65 | 5 793,65 | 0,00 | **0,95** | 5 503,96 | august 10 | december 12 |
| 5093 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prievlak, nosník montovaného skeletu železobetónový | m3 | 496,2200 | 81,0830 | 40 235,01 | 40 235,01 | 0,00 | **0,95** | 38 223,26 | august 10 | december 12 |
| 5094 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž základových pásov, stužidiel a iných tyčových dielcov | t | 30,0700 | 90,9840 | 2 735,89 | 2 735,89 | 0,00 | **0,95** | 2 599,09 | august 10 | december 12 |
| 5095 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nosník, stužidlo montovaného skeletu železobetónové zateplené | m3 | 496,2200 | 38,2890 | 18 999,77 | 18 999,77 | 0,00 | **0,95** | 18 049,78 | august 10 | december 12 |
| 5096 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 | m3 | 110,7700 | 217,0000 | 24 037,09 | 24 037,09 | 0,00 | **0,95** | 22 835,24 | august 10 | december 12 |
| 5097 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 9,7700 | 434,0000 | 4 240,18 | 4 240,18 | 0,00 | **0,95** | 4 028,17 | august 10 | december 12 |
| 5098 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce | m2 | 1,7000 | 434,0000 | 737,80 | 737,80 | 0,00 | **0,95** | 700,91 | august 10 | december 12 |
| 5099 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž základových pätiek zo železobetónu | t | 30,0700 | 144,2280 | 4 336,94 | 4 336,94 | 0,00 | **0,95** | 4 120,09 | august 10 | december 12 |
| 5100 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pätka (kalich) základový železobetónový | m3 | 360,8900 | 60,6960 | 21 904,58 | 21 904,58 | 0,00 | **0,95** | 20 809,35 | august 10 | december 12 |
| 5101 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.B30(C 25/30) | m3 | 121,0000 | 183,9300 | 22 255,53 | 22 255,53 | 0,00 | **0,95** | 21 142,75 | august 10 | december 12 |
| 5102 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 9,7700 | 311,4000 | 3 042,38 | 3 042,38 | 0,00 | **0,95** | 2 890,26 | august 10 | december 12 |
| 5103 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 1,7000 | 311,4000 | 529,38 | 529,38 | 0,00 | **0,95** | 502,91 | august 10 | december 12 |
| 5104 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž základových pätiek z ocele 10505 | t | 1426,5100 | 14,7140 | 20 989,67 | 20 989,67 | 0,00 | **0,95** | 19 940,18 | august 10 | december 12 |
| 5105 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie vrstvy z geomreže TENSAR RE (alebo ekvivalent) na upravenom povrchu | m2 | 10,7200 | 3096,0000 | 33 189,12 | 33 189,12 | 0,00 | **0,95** | 31 529,66 | august 10 | december 12 |
| 5106 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie vrstvy z geomreže TENSAR TX (alebo ekvivalent) na upravenom povrchu | m2 | 18,3500 | 774,0000 | 14 202,90 | 14 202,90 | 0,00 | **0,95** | 13 492,76 | august 10 | december 12 |
| 5107 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Spojovacia tyč PE TENSAR S 55 (alebo ekvivalent) | m2 | 4,1500 | 263,1600 | 1 092,11 | 1 092,11 | 0,00 | **0,95** | 1 037,51 | august 10 | december 12 |
| 5108 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Murivo nosné z tehál pálených HELUZ (alebo ekvivalent) 30 na pero a drážku, na maltu MVC (300x245x238) | m3 | 121,6000 | 234,5540 | 28 521,77 | 28 521,77 | 0,00 | **0,95** | 27 095,68 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5109 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Murivo nosné PREMAC (alebo ekvivalent) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm | m3 | 146,9800 | 61,0000 | 8 965,78 | 8 965,78 | 0,00 | **0,95** | 8 517,49 | august 10 | december 12 |
| 5110 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505 | t | 1421,2900 | 4,8800 | 6 935,90 | 6 935,90 | 0,00 | **0,95** | 6 589,10 | august 10 | december 12 |
| 5111 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm | ks | 4,0300 | 88,0000 | 354,64 | 354,64 | 0,00 | **0,95** | 336,91 | august 10 | december 12 |
| 5112 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dĺ.1250xš.115xv.71 mm | ks | 6,0100 | 60,6000 | 364,21 | 364,21 | 0,00 | **0,95** | 346,00 | august 10 | december 12 |
| 5113 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) v.23,8cm a,b - dĺ.1250xš.70xv.238 mm | ks | 10,6000 | 28,2800 | 299,77 | 299,77 | 0,00 | **0,95** | 284,78 | august 10 | december 12 |
| 5114 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm | ks | 5,0500 | 38,0000 | 191,90 | 191,90 | 0,00 | **0,95** | 182,31 | august 10 | december 12 |
| 5115 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) š.11,5cm - dĺ.1500xš.115xv.71 mm | ks | 7,3700 | 6,0600 | 44,66 | 44,66 | 0,00 | **0,95** | 42,43 | august 10 | december 12 |
| 5116 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) v.23,8cm a,b - dĺ.1500xš.70xv.238 mm | ks | 12,7300 | 32,3200 | 411,43 | 411,43 | 0,00 | **0,95** | 390,86 | august 10 | december 12 |
| 5117 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm | ks | 7,5900 | 12,0000 | 91,08 | 91,08 | 0,00 | **0,95** | 86,53 | august 10 | december 12 |
| 5118 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Preklad HELUZ (alebo ekvivalent) v.23,8cm a - dĺ.3000xš.70xv.238 mm | ks | 34,8100 | 12,1200 | 421,90 | 421,90 | 0,00 | **0,95** | 400,80 | august 10 | december 12 |
| 5119 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30 | m3 | 125,5400 | 3,9750 | 499,02 | 499,02 | 0,00 | **0,95** | 474,07 | august 10 | december 12 |
| 5120 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie prekladu zhotovenie | m2 | 14,7200 | 50,3620 | 741,33 | 741,33 | 0,00 | **0,95** | 704,26 | august 10 | december 12 |
| 5121 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie prekladu odstránenie | m2 | 4,1900 | 50,3620 | 211,02 | 211,02 | 0,00 | **0,95** | 200,47 | august 10 | december 12 |
| 5122 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž prekladov z ocele 10505 | t | 1413,0200 | 0,3980 | 562,38 | 562,38 | 0,00 | **0,95** | 534,26 | august 10 | december 12 |
| 5123 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž stĺpov zo železobetónu | t | 30,0700 | 627,4660 | 18 867,90 | 18 867,90 | 0,00 | **0,95** | 17 924,51 | august 10 | december 12 |
| 5124 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Stĺp montovaného skeletu železobetónový | m3 | 541,3300 | 264,0580 | 142 942,52 | 142 942,52 | 0,00 | **0,95** | 135 795,39 | august 10 | december 12 |
| 5125 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B30(C 25/30) | m3 | 145,8100 | 12,9600 | 1 889,70 | 1 889,70 | 0,00 | **0,95** | 1 795,21 | august 10 | december 12 |
| 5126 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B35(C 30/37) | m3 | 146,8800 | 0,5790 | 85,04 | 85,04 | 0,00 | **0,95** | 80,79 | august 10 | december 12 |
| 5127 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-dielce | m2 | 18,7200 | 131,2000 | 2 456,06 | 2 456,06 | 0,00 | **0,95** | 2 333,26 | august 10 | december 12 |
| 5128 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-dielce | m2 | 2,0000 | 131,2000 | 262,40 | 262,40 | 0,00 | **0,95** | 249,28 | august 10 | december 12 |
| 5129 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 | t | 1394,4900 | 3,1140 | 4 342,44 | 4 342,44 | 0,00 | **0,95** | 4 125,32 | august 10 | december 12 |
| 5130 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie oblých stĺpov (pilierov) zhotovenie-dielce | m2 | 31,8400 | 7,7240 | 245,93 | 245,93 | 0,00 | **0,95** | 233,64 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5131 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie oblých stĺpov (pilierov) odstránenie-dielce | m2 | 2,6500 | 7,7240 | 20,47 | 20,47 | 0,00 | **0,95** | 19,45 | august 10 | december 12 |
| 5132 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie stĺpika oceľového so zabetónovaním | ks | 7,2500 | 32,0000 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | **0,95** | 220,40 | august 10 | december 12 |
| 5133 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie veľmi zložité | KG | 6,9500 | 941,2000 | 6 541,34 | 6 541,34 | 0,00 | **0,95** | 6 214,27 | august 10 | december 12 |
| 5134 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou | KG | 0,7400 | 941,2000 | 696,49 | 696,49 | 0,00 | **0,95** | 661,66 | august 10 | december 12 |
| 5135 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm | m2 | 18,5500 | 1353,2650 | 25 103,07 | 25 103,07 | 0,00 | **0,95** | 23 847,91 | august 10 | december 12 |
| 5136 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Priečky HELUZ (alebo ekvivalent) P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm | m2 | 16,2000 | 55,5500 | 899,91 | 899,91 | 0,00 | **0,95** | 854,91 | august 10 | december 12 |
| 5137 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž kompletných konštrukcií zo železobetónu | t | 30,0700 | 104,2560 | 3 134,98 | 3 134,98 | 0,00 | **0,95** | 2 978,23 | august 10 | december 12 |
| 5138 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kompletné konštrukcie železobetónové | m3 | 541,3300 | 43,8740 | 23 750,31 | 23 750,31 | 0,00 | **0,95** | 22 562,80 | august 10 | december 12 |
| 5139 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón stropov doskových, železový tr.B30(C 25/30) | m3 | 123,5700 | 168,0810 | 20 769,77 | 20 769,77 | 0,00 | **0,95** | 19 731,28 | august 10 | december 12 |
| 5140 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce | m2 | 10,9300 | 751,9080 | 8 218,35 | 8 218,35 | 0,00 | **0,95** | 7 807,44 | august 10 | december 12 |
| 5141 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce | m2 | 3,4100 | 751,9080 | 2 564,01 | 2 564,01 | 0,00 | **0,95** | 2 435,81 | august 10 | december 12 |
| 5142 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie | m2 | 5,5400 | 751,9080 | 4 165,57 | 4 165,57 | 0,00 | **0,95** | 3 957,29 | august 10 | december 12 |
| 5143 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie | m2 | 1,4100 | 751,9080 | 1 060,19 | 1 060,19 | 0,00 | **0,95** | 1 007,18 | august 10 | december 12 |
| 5144 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vĺn do 50mm hr. 1,0mm | m2 | 17,6100 | 165,0000 | 2 905,65 | 2 905,65 | 0,00 | **0,95** | 2 760,37 | august 10 | december 12 |
| 5145 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž stropov z betonárskej ocele 10505 | t | 1380,6900 | 16,0000 | 22 091,04 | 22 091,04 | 0,00 | **0,95** | 20 986,49 | august 10 | december 12 |
| 5146 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž stropov zo zváraných sietí KARI | t | 1382,0800 | 0,5720 | 790,55 | 790,55 | 0,00 | **0,95** | 751,02 | august 10 | december 12 |
| 5147 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž trámov, prievlakov, stužidiel a iných tyčových dielcov | t | 30,0700 | 110,8300 | 3 332,66 | 3 332,66 | 0,00 | **0,95** | 3 166,03 | august 10 | december 12 |
| 5148 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prievlak, nosník montovaného skeletu železobetónový | m3 | 496,2200 | 46,6410 | 23 144,20 | 23 144,20 | 0,00 | **0,95** | 21 986,99 | august 10 | december 12 |
| 5149 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón nosníkov, železový tr.B30(C 25/30) | m3 | 123,5700 | 7,6750 | 948,40 | 948,40 | 0,00 | **0,95** | 900,98 | august 10 | december 12 |
| 5150 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie nosníka zhotovenie-dielce | m2 | 16,4800 | 58,0560 | 956,76 | 956,76 | 0,00 | **0,95** | 908,92 | august 10 | december 12 |
| 5151 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie nosníka odstránenie-dielce | m2 | 2,8200 | 58,0560 | 163,72 | 163,72 | 0,00 | **0,95** | 155,53 | august 10 | december 12 |
| 5152 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie | m2 | 15,3700 | 19,6800 | 302,48 | 302,48 | 0,00 | **0,95** | 287,36 | august 10 | december 12 |
| 5153 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie | m2 | 3,9100 | 19,6800 | 76,95 | 76,95 | 0,00 | **0,95** | 73,10 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5154 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž nosníkov a trámov 10505 | t | 1380,6900 | 1,3820 | 1 908,11 | 1 908,11 | 0,00 | **0,95** | 1 812,71 | august 10 | december 12 |
| 5155 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.B30(C 25/30) | m3 | 121,5000 | 15,7380 | 1 912,17 | 1 912,17 | 0,00 | **0,95** | 1 816,56 | august 10 | december 12 |
| 5156 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie | m2 | 5,8700 | 107,7370 | 632,42 | 632,42 | 0,00 | **0,95** | 600,80 | august 10 | december 12 |
| 5157 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie | m2 | 2,0500 | 107,7370 | 220,86 | 220,86 | 0,00 | **0,95** | 209,82 | august 10 | december 12 |
| 5158 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 | t | 1414,7100 | 2,2030 | 3 116,61 | 3 116,61 | 0,00 | **0,95** | 2 960,78 | august 10 | december 12 |
| 5159 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 | m3 | 130,2600 | 3,8700 | 504,11 | 504,11 | 0,00 | **0,95** | 478,90 | august 10 | december 12 |
| 5160 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 | t | 1520,6900 | 0,3870 | 588,51 | 588,51 | 0,00 | **0,95** | 559,08 | august 10 | december 12 |
| 5161 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 16,5800 | 17,7920 | 294,99 | 294,99 | 0,00 | **0,95** | 280,24 | august 10 | december 12 |
| 5162 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 2,9200 | 17,7920 | 51,95 | 51,95 | 0,00 | **0,95** | 49,36 | august 10 | december 12 |
| 5163 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20 | m | 7,7200 | 18,6000 | 143,59 | 143,59 | 0,00 | **0,95** | 136,41 | august 10 | december 12 |
| 5164 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 9,3000 | 29,3700 | 273,14 | 273,14 | 0,00 | **0,95** | 259,48 | august 10 | december 12 |
| 5165 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 2,2100 | 29,3700 | 64,91 | 64,91 | 0,00 | **0,95** | 61,66 | august 10 | december 12 |
| 5166 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž väzníkov a väzníc | t | 30,0700 | 420,0340 | 12 630,42 | 12 630,42 | 0,00 | **0,95** | 11 998,90 | august 10 | december 12 |
| 5167 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Väzník, väznica, montovaného skeletu železobetónová | m3 | 661,6200 | 176,7640 | 116 950,60 | 116 950,60 | 0,00 | **0,95** | 111 103,07 | august 10 | december 12 |
| 5168 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká pod obklad | m2 | 5,9600 | 545,6640 | 3 252,16 | 3 252,16 | 0,00 | **0,95** | 3 089,55 | august 10 | december 12 |
| 5169 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková | m2 | 9,8800 | 3421,9660 | 33 809,02 | 33 809,02 | 0,00 | **0,95** | 32 118,57 | august 10 | december 12 |
| 5170 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka vápenná alebo vápennocem. štuková podhľadov v stupni zložitosti 1-2 | m2 | 13,2300 | 33,1300 | 438,31 | 438,31 | 0,00 | **0,95** | 416,39 | august 10 | december 12 |
| 5171 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2 | m2 | 10,0200 | 124,0000 | 1 242,48 | 1 242,48 | 0,00 | **0,95** | 1 180,36 | august 10 | december 12 |
| 5172 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II | m2 | 10,3300 | 50,0000 | 516,50 | 516,50 | 0,00 | **0,95** | 490,68 | august 10 | december 12 |
| 5173 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka stien BAUMIT (alebo ekvivalent) tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm | m2 | 12,7500 | 445,4190 | 5 679,09 | 5 679,09 | 0,00 | **0,95** | 5 395,14 | august 10 | december 12 |
| 5174 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova,Terra-Marmolit (alebo ekvivalent) mramorové zrná,strednozrnná | m2 | 22,0200 | 372,8090 | 8 209,25 | 8 209,25 | 0,00 | **0,95** | 7 798,79 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5175 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. štukova v stupni zložitosti 1-2 pilierov | m2 | 12,9600 | 7,7240 | 100,10 | 100,10 | 0,00 | **0,95** | 95,10 | august 10 | december 12 |
| 5176 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zatepľovací systém EPS-F hr.10cm bez omietky | m2 | 21,4700 | 280,5650 | 6 023,73 | 6 023,73 | 0,00 | **0,95** | 5 722,54 | august 10 | december 12 |
| 5177 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zatepľovací systém EPS-F hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky | m2 | 17,6300 | 23,9800 | 422,77 | 422,77 | 0,00 | **0,95** | 401,63 | august 10 | december 12 |
| 5178 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 25 mm | m2 | 7,3900 | 78,2860 | 578,53 | 578,53 | 0,00 | **0,95** | 549,61 | august 10 | december 12 |
| 5179 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu prostého tr.B30(C 25/30) hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 132,2600 | 35,5310 | 4 699,33 | 4 699,33 | 0,00 | **0,95** | 4 464,36 | august 10 | december 12 |
| 5180 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu prostého tr.C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 100,2800 | 55,0000 | 5 515,40 | 5 515,40 | 0,00 | **0,95** | 5 239,63 | august 10 | december 12 |
| 5181 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu prostého tr.B30(C 25/30) hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 125,7200 | 36,5900 | 4 600,09 | 4 600,09 | 0,00 | **0,95** | 4 370,09 | august 10 | december 12 |
| 5182 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 50-80 mm | m3 | 24,9100 | 35,5310 | 885,08 | 885,08 | 0,00 | **0,95** | 840,82 | august 10 | december 12 |
| 5183 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm | m3 | 6,2300 | 36,5900 | 227,96 | 227,96 | 0,00 | **0,95** | 216,56 | august 10 | december 12 |
| 5184 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm | m3 | 7,5700 | 35,5310 | 268,97 | 268,97 | 0,00 | **0,95** | 255,52 | august 10 | december 12 |
| 5185 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm | m3 | 1,8900 | 36,5900 | 69,16 | 69,16 | 0,00 | **0,95** | 65,70 | august 10 | december 12 |
| 5186 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) B30 (C25/30) hr. nad 120 do 240 mm | m3 | 166,5400 | 805,9890 | 134 229,41 | 134 229,41 | 0,00 | **0,95** | 127 517,94 | august 10 | december 12 |
| 5187 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu perlitového zn.80-900 hr.nad 50 do 80 mm | m3 | 189,4800 | 1,3050 | 247,27 | 247,27 | 0,00 | **0,95** | 234,91 | august 10 | december 12 |
| 5188 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Mazanina z betónu perlitového zn.80-900 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 178,6000 | 46,0800 | 8 229,89 | 8 229,89 | 0,00 | **0,95** | 7 818,39 | august 10 | december 12 |
| 5189 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 1387,9100 | 2,3700 | 3 289,35 | 3 289,35 | 0,00 | **0,95** | 3 124,88 | august 10 | december 12 |
| 5190 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) | m3 | 36,5200 | 195,2620 | 7 130,97 | 7 130,97 | 0,00 | **0,95** | 6 774,42 | august 10 | december 12 |
| 5191 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 36,7300 | 5591,9820 | 205 393,50 | 205 393,50 | 0,00 | **0,95** | 195 123,82 | august 10 | december 12 |
| 5192 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. 30 mm | m2 | 17,0900 | 21,0000 | 358,89 | 358,89 | 0,00 | **0,95** | 340,95 | august 10 | december 12 |
| 5193 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm | m2 | 7,9700 | 729,0400 | 5 810,45 | 5 810,45 | 0,00 | **0,95** | 5 519,93 | august 10 | december 12 |
| 5194 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2 | ks | 7,6200 | 71,0000 | 541,02 | 541,02 | 0,00 | **0,95** | 513,97 | august 10 | december 12 |
| 5195 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm L | ks | 23,9200 | 7,0000 | 167,44 | 167,44 | 0,00 | **0,95** | 159,07 | august 10 | december 12 |
| 5196 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm L | ks | 24,1600 | 40,0000 | 966,40 | 966,40 | 0,00 | **0,95** | 918,08 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L | ks | 24,8400 | 14,0000 | 347,76 | 347,76 | 0,00 | **0,95** | 330,37 | august 10 | december 12 |
| 5198 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2 | ks | 141,9800 | 12,0000 | 1 703,76 | 1 703,76 | 0,00 | **0,95** | 1 618,57 | august 10 | december 12 |
| 5199 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 1,6300 | 4850,9440 | 7 907,04 | 7 907,04 | 0,00 | **0,95** | 7 511,69 | august 10 | december 12 |
| 5200 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051 | m2 | 0,9700 | 4850,9440 | 4 705,42 | 4 705,42 | 0,00 | **0,95** | 4 470,14 | august 10 | december 12 |
| 5201 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m | m2 | 1,0000 | 4850,9440 | 4 850,94 | 4 850,94 | 0,00 | **0,95** | 4 608,40 | august 10 | december 12 |
| 5202 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 4,6300 | 762,3100 | 3 529,50 | 3 529,50 | 0,00 | **0,95** | 3 353,02 | august 10 | december 12 |
| 5203 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky | m2 | 2,1800 | 4423,5100 | 9 643,25 | 9 643,25 | 0,00 | **0,95** | 9 161,09 | august 10 | december 12 |
| 5204 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1, 0 m2 | ks | 24,9800 | 2,0000 | 49,96 | 49,96 | 0,00 | **0,95** | 47,46 | august 10 | december 12 |
| 5205 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čistiace rohože s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásom výška 22mm | m2 | 332,5700 | 2,2400 | 744,96 | 744,96 | 0,00 | **0,95** | 707,71 | august 10 | december 12 |
| 5206 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Čistiace rohože AL. rámy prof. 25x28x3mm v. 22mm | m | 11,6700 | 8,8000 | 102,70 | 102,70 | 0,00 | **0,95** | 97,56 | august 10 | december 12 |
| 5207 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie ochranného uholníka do otvorov, zvislých, alebo šikmých (za každé zaliatie kotviaceho prvku) | ks | 2,5300 | 150,0000 | 379,50 | 379,50 | 0,00 | **0,95** | 360,53 | august 10 | december 12 |
| 5208 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložité | KG | 1,6600 | 429,2500 | 712,56 | 712,56 | 0,00 | **0,95** | 676,93 | august 10 | december 12 |
| 5209 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou | KG | 0,7400 | 429,2500 | 317,65 | 317,65 | 0,00 | **0,95** | 301,76 | august 10 | december 12 |
| 5210 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus | ks | 2,7400 | 1020,0000 | 2 794,80 | 2 794,80 | 0,00 | **0,95** | 2 655,06 | august 10 | december 12 |
| 5211 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotva HILTI HVA M12 (alebo ekvivalent) | Kus | 4,0800 | 1020,0000 | 4 161,60 | 4 161,60 | 0,00 | **0,95** | 3 953,52 | august 10 | december 12 |
| 5212 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus | ks | 3,8100 | 380,0000 | 1 447,80 | 1 447,80 | 0,00 | **0,95** | 1 375,41 | august 10 | december 12 |
| 5213 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotva HILTI HAS M16/190 (alebo ekvivalent) | Kus | 9,0600 | 380,0000 | 3 442,80 | 3 442,80 | 0,00 | **0,95** | 3 270,66 | august 10 | december 12 |
| 5214 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tmel lepiaci HILTI HIT RE 500/330/1 (alebo ekvivalent) | kus | 31,5700 | 30,0000 | 947,10 | 947,10 | 0,00 | **0,95** | 899,75 | august 10 | december 12 |
| 5215 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus | ks | 10,6200 | 110,0000 | 1 168,20 | 1 168,20 | 0,00 | **0,95** | 1 109,79 | august 10 | december 12 |
| 5216 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne zložité | KG | 2,8100 | 2236,2480 | 6 283,86 | 6 283,86 | 0,00 | **0,95** | 5 969,66 | august 10 | december 12 |
| 5217 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá konštr.mont.,obv.plášť iný ako z tehál,viacposch.do 18 m výšk | t | 3,6200 | 19559,8600 | 70 806,69 | 70 806,69 | 0,00 | **0,95** | 67 266,36 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5218 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolačný systém proti vlhkosti natieratľnou fóliou pod dlažby - vodorovný | M2 | 7,8200 | 227,3500 | 1 777,88 | 1 777,88 | 0,00 | **0,95** | 1 688,98 | august 10 | december 12 |
| 5219 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolačný systém proti vlhkosti natieratľnou fóliou pod obklady - zvislý | M2 | 7,9700 | 545,6640 | 4 348,94 | 4 348,94 | 0,00 | **0,95** | 4 131,49 | august 10 | december 12 |
| 5220 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne | m2 | 3,9900 | 4126,8500 | 16 466,13 | 16 466,13 | 0,00 | **0,95** | 15 642,82 | august 10 | december 12 |
| 5221 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent) fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna | m2 | 6,2500 | 4663,3410 | 29 145,88 | 29 145,88 | 0,00 | **0,95** | 27 688,59 | august 10 | december 12 |
| 5222 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle | m2 | 5,1800 | 161,7720 | 837,98 | 837,98 | 0,00 | **0,95** | 796,08 | august 10 | december 12 |
| 5223 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | FATRAFOL 803 (alebo ekvivalent) fólia 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna | m2 | 6,2500 | 187,6560 | 1 172,85 | 1 172,85 | 0,00 | **0,95** | 1 114,21 | august 10 | december 12 |
| 5224 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne | m2 | 1,0200 | 4126,8500 | 4 209,39 | 4 209,39 | 0,00 | **0,95** | 3 998,92 | august 10 | december 12 |
| 5225 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,5600 | 4663,3410 | 7 274,81 | 7 274,81 | 0,00 | **0,95** | 6 911,07 | august 10 | december 12 |
| 5226 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne | m2 | 1,2400 | 4126,8500 | 5 117,29 | 5 117,29 | 0,00 | **0,95** | 4 861,43 | august 10 | december 12 |
| 5227 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,5600 | 4663,3410 | 7 274,81 | 7 274,81 | 0,00 | **0,95** | 6 911,07 | august 10 | december 12 |
| 5228 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne | m | 7,7000 | 343,1600 | 2 642,33 | 2 642,33 | 0,00 | **0,95** | 2 510,22 | august 10 | december 12 |
| 5229 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Profil tesniaci | m | 2,8000 | 350,0230 | 980,06 | 980,06 | 0,00 | **0,95** | 931,06 | august 10 | december 12 |
| 5230 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle | m2 | 1,9900 | 161,7720 | 321,93 | 321,93 | 0,00 | **0,95** | 305,83 | august 10 | december 12 |
| 5231 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,5600 | 187,6560 | 292,74 | 292,74 | 0,00 | **0,95** | 278,11 | august 10 | december 12 |
| 5232 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy zvisle | m2 | 2,1500 | 161,7720 | 347,81 | 347,81 | 0,00 | **0,95** | 330,42 | august 10 | december 12 |
| 5233 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tratratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,5600 | 187,6560 | 292,74 | 292,74 | 0,00 | **0,95** | 278,11 | august 10 | december 12 |
| 5234 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 825,0360 | 2,4009 | 1 980,83 | 1 980,83 | 0,00 | **0,95** | 1 881,79 | august 10 | december 12 |
| 5235 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne | m2 | 4,3900 | 3749,7420 | 16 461,37 | 16 461,37 | 0,00 | **0,95** | 15 638,30 | august 10 | december 12 |
| 5236 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G,balenie 20/800 m2, svetlošedá (alebo ekvivalent) | m2 | 7,4700 | 4237,2080 | 31 651,94 | 31 651,94 | 0,00 | **0,95** | 30 069,35 | august 10 | december 12 |
| 5237 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. textílie pripev. kotv. pásikmi | m | 7,7000 | 870,6000 | 6 703,62 | 6 703,62 | 0,00 | **0,95** | 6 368,44 | august 10 | december 12 |
| 5238 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Profil tesniaci | m | 2,8000 | 888,0120 | 2 486,43 | 2 486,43 | 0,00 | **0,95** | 2 362,11 | august 10 | december 12 |
| 5239 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami | ks | 1,5900 | 3749,7420 | 5 962,09 | 5 962,09 | 0,00 | **0,95** | 5 663,99 | august 10 | december 12 |
| 5240 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príchytka T 8x250 L tanierik | ks | 0,2000 | 3824,7370 | 764,95 | 764,95 | 0,00 | **0,95** | 726,70 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy | m2 | 1,7000 | 37,0100 | 62,92 | 62,92 | 0,00 | **0,95** | 59,77 | august 10 | december 12 |
| 5242 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500 (alebo ekvivalent) | m2 | 1,5600 | 41,8210 | 65,24 | 65,24 | 0,00 | **0,95** | 61,98 | august 10 | december 12 |
| 5243 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou | m2 | 4,8700 | 348,2400 | 1 695,93 | 1 695,93 | 0,00 | **0,95** | 1 611,13 | august 10 | december 12 |
| 5244 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hydroizolačná fólia-strešná - Sikaplan 15 G,balenie 20/800 m2, svetlošedá (alebo ekvivalent) | m2 | 7,4700 | 403,9580 | 3 017,57 | 3 017,57 | 0,00 | **0,95** | 2 866,69 | august 10 | december 12 |
| 5245 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 160,4529 | 2,4915 | 399,77 | 399,77 | 0,00 | **0,95** | 379,78 | august 10 | december 12 |
| 5246 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová | m2 | 0,6200 | 686,6100 | 425,70 | 425,70 | 0,00 | **0,95** | 404,41 | august 10 | december 12 |
| 5247 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 80mm (alebo ekvivalent) | m2 | 18,9800 | 331,7450 | 6 296,52 | 6 296,52 | 0,00 | **0,95** | 5 981,69 | august 10 | december 12 |
| 5248 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 30mm (alebo ekvivalent) | m2 | 7,1200 | 368,5970 | 2 624,41 | 2 624,41 | 0,00 | **0,95** | 2 493,19 | august 10 | december 12 |
| 5249 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž tepelnej izolácie dielcami striech, jednovrstvová kladenie na sucho | m2 | 0,6200 | 7425,4630 | 4 603,79 | 4 603,79 | 0,00 | **0,95** | 4 373,60 | august 10 | december 12 |
| 5250 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nobasil SPN hrúbky 120 mm, doska z minerálnej vlny (alebo ekvivalent) | m2 | 34,4300 | 3786,9860 | 130 385,93 | 130 385,93 | 0,00 | **0,95** | 123 866,63 | august 10 | december 12 |
| 5251 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nobasil SPE hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny (alebo ekvivalent) | m2 | 22,4300 | 3786,9860 | 84 942,10 | 84 942,10 | 0,00 | **0,95** | 80 694,99 | august 10 | december 12 |
| 5252 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom na streche | M2 | 0,5600 | 3712,7320 | 2 079,13 | 2 079,13 | 0,00 | **0,95** | 1 975,17 | august 10 | december 12 |
| 5253 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | PET fólia Jutafol N 110 Standard (alebo ekvivalent) | m2 | 0,6000 | 4195,3870 | 2 517,23 | 2 517,23 | 0,00 | **0,95** | 2 391,37 | august 10 | december 12 |
| 5254 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Izolácie tepelné doplnky prekrytím pásom v podlahe | M2 | 0,2800 | 4347,9200 | 1 217,42 | 1 217,42 | 0,00 | **0,95** | 1 156,55 | august 10 | december 12 |
| 5255 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm | m2 | 0,9100 | 4879,2500 | 4 440,12 | 4 440,12 | 0,00 | **0,95** | 4 218,11 | august 10 | december 12 |
| 5256 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 2395,3240 | 1,2684 | 3 038,23 | 3 038,23 | 0,00 | **0,95** | 2 886,32 | august 10 | december 12 |
| 5257 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | SDK kazotový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná GYPTONE Base | m2 | 34,8600 | 1654,6400 | 57 680,75 | 57 680,75 | 0,00 | **0,95** | 54 796,71 | august 10 | december 12 |
| 5258 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7do 12 m | % | 576,8080 | 0,7248 | 418,07 | 418,07 | 0,00 | **0,95** | 397,17 | august 10 | december 12 |
| 5259 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Krytiny z poplastovaného plechu hladké železobetónových dosiek | m2 | 24,2500 | 1,0000 | 24,25 | 24,25 | 0,00 | **0,95** | 23,04 | august 10 | december 12 |
| 5260 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách rš 250 mm | m | 7,3900 | 16,0000 | 118,24 | 118,24 | 0,00 | **0,95** | 112,33 | august 10 | december 12 |
| 5261 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lemovanie z poplastovaného plechu rš 250 mm | m | 7,2100 | 320,0000 | 2 307,20 | 2 307,20 | 0,00 | **0,95** | 2 191,84 | august 10 | december 12 |
| 5262 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lemovanie z poplastovaného plechu rš 330 mm | m | 7,9500 | 230,0000 | 1 828,50 | 1 828,50 | 0,00 | **0,95** | 1 737,08 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5263 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lemovanie z poplastovaného plechu rš 500 mm | m | 9,3200 | 63,0000 | 587,16 | 587,16 | 0,00 | **0,95** | 557,80 | august 10 | december 12 |
| 5264 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové štvorhranné rš 500 mm | m | 11,2100 | 4,4000 | 49,32 | 49,32 | 0,00 | **0,95** | 46,86 | august 10 | december 12 |
| 5265 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm | m | 6,0800 | 16,0000 | 97,28 | 97,28 | 0,00 | **0,95** | 92,42 | august 10 | december 12 |
| 5266 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm | ks | 10,8900 | 2,0000 | 21,78 | 21,78 | 0,00 | **0,95** | 20,69 | august 10 | december 12 |
| 5267 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 330 mm | m | 9,2100 | 95,0000 | 874,95 | 874,95 | 0,00 | **0,95** | 831,20 | august 10 | december 12 |
| 5268 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z poplastovaného plechu rš 500 mm | m | 8,5000 | 45,0000 | 382,50 | 382,50 | 0,00 | **0,95** | 363,38 | august 10 | december 12 |
| 5269 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm | m | 9,9400 | 300,0000 | 2 982,00 | 2 982,00 | 0,00 | **0,95** | 2 832,90 | august 10 | december 12 |
| 5270 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 500 mm | m | 11,0300 | 9,0000 | 99,27 | 99,27 | 0,00 | **0,95** | 94,31 | august 10 | december 12 |
| 5271 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oplechovanie z poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm | m | 12,0500 | 45,0000 | 542,25 | 542,25 | 0,00 | **0,95** | 515,14 | august 10 | december 12 |
| 5272 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 75 mm | m | 6,8300 | 17,0000 | 116,11 | 116,11 | 0,00 | **0,95** | 110,30 | august 10 | december 12 |
| 5273 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Odpadové rúry z poplastovaného plechu, koleno výtokové s vložkou a návalkou, s priemerom 75 mm | ks | 6,0100 | 2,0000 | 12,02 | 12,02 | 0,00 | **0,95** | 11,42 | august 10 | december 12 |
| 5274 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 100,4280 | 1,7214 | 172,88 | 172,88 | 0,00 | **0,95** | 164,23 | august 10 | december 12 |
| 5275 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž drevených stien záchodových s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami | m2 | 8,3900 | 26,4600 | 222,00 | 222,00 | 0,00 | **0,95** | 210,90 | august 10 | december 12 |
| 5276 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Medzisteny WC s dverami alebo bez dvier | m2 | 77,5900 | 26,4600 | 2 053,03 | 2 053,03 | 0,00 | **0,95** | 1 950,38 | august 10 | december 12 |
| 5277 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu okna) | m | 7,5200 | 292,3000 | 2 198,10 | 2 198,10 | 0,00 | **0,95** | 2 088,19 | august 10 | december 12 |
| 5278 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkrídlové O/OS2 120x120 | kus | 360,2500 | 1,0000 | 360,25 | 360,25 | 0,00 | **0,95** | 342,24 | august 10 | december 12 |
| 5279 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) pevne zasklené nad 2,3 m2 | m2 | 97,5900 | 32,0000 | 3 122,88 | 3 122,88 | 0,00 | **0,95** | 2 966,74 | august 10 | december 12 |
| 5280 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové O/OS1 120x170 | kus | 428,9000 | 2,0000 | 857,80 | 857,80 | 0,00 | **0,95** | 814,91 | august 10 | december 12 |
| 5281 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové O/OS1 120x170 | kus | 428,9000 | 3,0000 | 1 286,70 | 1 286,70 | 0,00 | **0,95** | 1 222,37 | august 10 | december 12 |
| 5282 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové OS1 120x190 | kus | 387,7100 | 4,0000 | 1 550,84 | 1 550,84 | 0,00 | **0,95** | 1 473,30 | august 10 | december 12 |
| 5283 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové OS1 120x190 | kus | 387,7400 | 3,0000 | 1 163,22 | 1 163,22 | 0,00 | **0,95** | 1 105,06 | august 10 | december 12 |
| 5284 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové OS1 120x190 | kus | 387,7100 | 1,0000 | 387,71 | 387,71 | 0,00 | **0,95** | 368,32 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5285 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové OS1 120x110 | kus | 280,8600 | 2,0000 | 561,72 | 561,72 | 0,00 | **0,95** | 533,63 | august 10 | december 12 |
| 5286 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) jednokrídlové OS1 120x110 | kus | 280,8600 | 1,0000 | 280,86 | 280,86 | 0,00 | **0,95** | 266,82 | august 10 | december 12 |
| 5287 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkrídlové O/OS2 240x110 | kus | 458,8300 | 1,0000 | 458,83 | 458,83 | 0,00 | **0,95** | 435,89 | august 10 | december 12 |
| 5288 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkrídlové O/OS2 240x190 | kus | 734,0700 | 6,0000 | 4 404,42 | 4 404,42 | 0,00 | **0,95** | 4 184,20 | august 10 | december 12 |
| 5289 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvoj a viackrídlové O+OS nad 2,3 m2 | m2 | 185,2500 | 9,2150 | 1 707,08 | 1 707,08 | 0,00 | **0,95** | 1 621,72 | august 10 | december 12 |
| 5290 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkrídlové O/O2 80x120 | kus | 293,2600 | 2,0000 | 586,52 | 586,52 | 0,00 | **0,95** | 557,19 | august 10 | december 12 |
| 5291 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) dvojkrídlové O/O2 120x120 | kus | 360,2500 | 2,0000 | 720,50 | 720,50 | 0,00 | **0,95** | 684,48 | august 10 | december 12 |
| 5292 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Plastové okná Fiberglass (alebo ekvivalent) pevne zasklené od 1,0 do 1,69 m2 | m2 | 112,4800 | 5,7600 | 647,88 | 647,88 | 0,00 | **0,95** | 615,49 | august 10 | december 12 |
| 5293 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové | ks | 3,6200 | 61,0000 | 220,82 | 220,82 | 0,00 | **0,95** | 209,78 | august 10 | december 12 |
| 5294 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 10 bk | kus | 105,2000 | 44,0000 | 4 628,80 | 4 628,80 | 0,00 | **0,95** | 4 397,36 | august 10 | december 12 |
| 5295 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere drevené vnútorné kompletizované 60-90/197 standard ex 30 bk | kus | 192,1200 | 17,0000 | 3 266,04 | 3 266,04 | 0,00 | **0,95** | 3 102,74 | august 10 | december 12 |
| 5296 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm | m | 2,2800 | 53,6500 | 122,32 | 122,32 | 0,00 | **0,95** | 116,21 | august 10 | december 12 |
| 5297 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 250 mm (alebo ekvivalent) | m | 16,5800 | 37,4920 | 621,62 | 621,62 | 0,00 | **0,95** | 590,54 | august 10 | december 12 |
| 5298 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm šírka 150 mm (alebo ekvivalent) | m | 14,6100 | 18,3040 | 267,42 | 267,42 | 0,00 | **0,95** | 254,05 | august 10 | december 12 |
| 5299 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž prahu dverí,jednokrídlových | ks | 2,4300 | 61,0000 | 148,23 | 148,23 | 0,00 | **0,95** | 140,82 | august 10 | december 12 |
| 5300 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prah dverový dl 62 šír 10 | ks | 3,4400 | 7,0000 | 24,08 | 24,08 | 0,00 | **0,95** | 22,88 | august 10 | december 12 |
| 5301 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prah dverový dl 72 šír 10 | ks | 4,0000 | 40,0000 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | **0,95** | 152,00 | august 10 | december 12 |
| 5302 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Prah dverový dl 82 šír 10 | ks | 4,6400 | 14,0000 | 64,96 | 64,96 | 0,00 | **0,95** | 61,71 | august 10 | december 12 |
| 5303 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 311,4050 | 0,7248 | 225,71 | 225,71 | 0,00 | **0,95** | 214,42 | august 10 | december 12 |
| 5304 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž obkladu stien a priečok z tepelnoizolačných panelov | m2 | 11,0500 | 3711,6460 | 41 013,69 | 41 013,69 | 0,00 | **0,95** | 38 963,00 | august 10 | december 12 |
| 5305 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tepelnoizolačné sendvičové stenové panely PUR 80 | m2 | 33,0800 | 712,8260 | 23 580,28 | 23 580,28 | 0,00 | **0,95** | 22 401,27 | august 10 | december 12 |
| 5306 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tepelnoizolačné sendvičové stenové panely PUR 150 | m2 | 49,6100 | 1095,4800 | 54 346,76 | 54 346,76 | 0,00 | **0,95** | 51 629,42 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5307 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tepelnoizolačné sendvičové stenové panely IPN 100 | m2 | 42,3500 | 1490,9700 | 63 142,58 | 63 142,58 | 0,00 | **0,95** | 59 985,45 | august 10 | december 12 |
| 5308 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Doplnky, konštrukčné, spojovacie a tesniace súčasti | m2 | 6,0200 | 3711,6460 | 22 344,11 | 22 344,11 | 0,00 | **0,95** | 21 226,90 | august 10 | december 12 |
| 5309 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg | m | 2,6400 | 73,0000 | 192,72 | 192,72 | 0,00 | **0,95** | 183,08 | august 10 | december 12 |
| 5310 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zábradlie nerezové s upevňovacími prvkami | m | 171,2300 | 15,0000 | 2 568,45 | 2 568,45 | 0,00 | **0,95** | 2 440,03 | august 10 | december 12 |
| 5311 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami | m | 85,6200 | 58,0000 | 4 965,96 | 4 965,96 | 0,00 | **0,95** | 4 717,66 | august 10 | december 12 |
| 5312 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 nad 25 kg | m | 2,9100 | 35,0000 | 101,85 | 101,85 | 0,00 | **0,95** | 96,76 | august 10 | december 12 |
| 5313 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zábradlie nerezové s upevňovacími prvkami | m | 171,2300 | 10,0000 | 1 712,30 | 1 712,30 | 0,00 | **0,95** | 1 626,69 | august 10 | december 12 |
| 5314 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami | m | 85,6200 | 25,0000 | 2 140,50 | 2 140,50 | 0,00 | **0,95** | 2 033,48 | august 10 | december 12 |
| 5315 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným | m2 | 6,9800 | 3564,7320 | 24 881,83 | 24 881,83 | 0,00 | **0,95** | 23 637,74 | august 10 | december 12 |
| 5316 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rannila 153 PE 15 hrúbka 1.00mm (alebo ekvivalent) | m2 | 23,0900 | 3424,7320 | 79 077,06 | 79 077,06 | 0,00 | **0,95** | 75 123,21 | august 10 | december 12 |
| 5317 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rannila 153 pozinkovaný hrúbka 1.00mm (alebo ekvivalent) | m2 | 23,9400 | 140,0000 | 3 351,60 | 3 351,60 | 0,00 | **0,95** | 3 184,02 | august 10 | december 12 |
| 5318 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Doplnky, konštrukčné, spojovacie a tesniace súčasti | m2 | 3,0100 | 3564,7320 | 10 729,84 | 10 729,84 | 0,00 | **0,95** | 10 193,35 | august 10 | december 12 |
| 5319 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním | kg | 0,8200 | 4300,0000 | 3 526,00 | 3 526,00 | 0,00 | **0,95** | 3 349,70 | august 10 | december 12 |
| 5320 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne zložité | KG | 2,8100 | 4300,0000 | 12 083,00 | 12 083,00 | 0,00 | **0,95** | 11 478,85 | august 10 | december 12 |
| 5321 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou | KG | 0,7400 | 4300,0000 | 3 182,00 | 3 182,00 | 0,00 | **0,95** | 3 022,90 | august 10 | december 12 |
| 5322 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž svetlíkov kompletizovaných vrátane nosných a doplnkových konštrukcií | m2 | 9,0200 | 422,5100 | 3 811,04 | 3 811,04 | 0,00 | **0,95** | 3 620,49 | august 10 | december 12 |
| 5323 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Strešné svetlíky s príslušenstvom | m2 | 64,9600 | 159,3900 | 10 353,97 | 10 353,97 | 0,00 | **0,95** | 9 836,28 | august 10 | december 12 |
| 5324 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Strešné svetlíky s príslušenstvom | m2 | 64,9600 | 173,8800 | 11 295,24 | 11 295,24 | 0,00 | **0,95** | 10 730,48 | august 10 | december 12 |
| 5325 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Strešné svetlíky s príslušenstvom | m2 | 64,9600 | 23,0000 | 1 494,08 | 1 494,08 | 0,00 | **0,95** | 1 419,38 | august 10 | december 12 |
| 5326 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Strešné svetlíky s príslušenstvom | m2 | 64,9600 | 11,5000 | 747,04 | 747,04 | 0,00 | **0,95** | 709,69 | august 10 | december 12 |
| 5327 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Strešné svetlíky s príslušenstvom | m2 | 64,9600 | 9,2000 | 597,63 | 597,63 | 0,00 | **0,95** | 567,75 | august 10 | december 12 |
| 5328 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Strešné svetlíky s príslušenstvom | m2 | 64,9600 | 45,5400 | 2 958,28 | 2 958,28 | 0,00 | **0,95** | 2 810,36 | august 10 | december 12 |
| 5329 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svetlíková obruba - osadzovací rám | m | 30,0700 | 189,2000 | 5 689,24 | 5 689,24 | 0,00 | **0,95** | 5 404,78 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5330 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svetlíková obruba - osadzovací rám | m | 30,0700 | 206,4000 | 6 206,45 | 6 206,45 | 0,00 | **0,95** | 5 896,13 | august 10 | december 12 |
| 5331 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svetlíková obruba - osadzovací rám | m | 30,0700 | 29,2000 | 878,04 | 878,04 | 0,00 | **0,95** | 834,14 | august 10 | december 12 |
| 5332 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svetlíková obruba - osadzovací rám | m | 30,0700 | 14,6000 | 439,02 | 439,02 | 0,00 | **0,95** | 417,07 | august 10 | december 12 |
| 5333 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svetlíková obruba - osadzovací rám | m | 30,0700 | 12,6000 | 378,88 | 378,88 | 0,00 | **0,95** | 359,94 | august 10 | december 12 |
| 5334 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Svetlíková obruba - osadzovací rám | m | 30,0700 | 67,2000 | 2 020,70 | 2 020,70 | 0,00 | **0,95** | 1 919,67 | august 10 | december 12 |
| 5335 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverí,dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových | ks | 7,6800 | 10,0000 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | **0,95** | 72,96 | august 10 | december 12 |
| 5336 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere kovové otočné zasklené zateplené so zárubňou, so zámkom FAB 94x230 | ks | 181,7100 | 6,0000 | 1 090,26 | 1 090,26 | 0,00 | **0,95** | 1 035,75 | august 10 | december 12 |
| 5337 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere kovové otočné zasklené zateplené so zárubňou, so zámkom FAB 94x230 | ks | 181,7100 | 3,0000 | 545,13 | 545,13 | 0,00 | **0,95** | 517,87 | august 10 | december 12 |
| 5338 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dvere kovové otočné plné zateplené so zárubňou, so zámkom FAB 100x197 | ks | 97,3500 | 1,0000 | 97,35 | 97,35 | 0,00 | **0,95** | 92,48 | august 10 | december 12 |
| 5339 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových | ks | 38,1500 | 12,0000 | 457,80 | 457,80 | 0,00 | **0,95** | 434,91 | august 10 | december 12 |
| 5340 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové presklené požiarne dvere s oceľovou zárubňou,pevné steny EW30 číre sklo | m2 | 647,1600 | 5,5350 | 3 582,03 | 3 582,03 | 0,00 | **0,95** | 3 402,93 | august 10 | december 12 |
| 5341 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové presklené požiarne dvere s oceľovou zárubňou,pevné steny EW30 číre sklo | m2 | 647,1600 | 4,8000 | 3 106,37 | 3 106,37 | 0,00 | **0,95** | 2 951,05 | august 10 | december 12 |
| 5342 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou atyp EW15-EW45 | ks | 336,0900 | 2,2260 | 748,14 | 748,14 | 0,00 | **0,95** | 710,73 | august 10 | december 12 |
| 5343 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oceľové presklené požiarne dvere s oceľovou zárubňou,pevné steny EW30 číre sklo | m2 | 502,8000 | 3,2000 | 1 608,96 | 1 608,96 | 0,00 | **0,95** | 1 528,51 | august 10 | december 12 |
| 5344 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové presklené požiarne dvere s oceľovou zárubňou,pevné steny EW30 číre sklo | m2 | 647,1600 | 3,2000 | 2 070,91 | 2 070,91 | 0,00 | **0,95** | 1 967,37 | august 10 | december 12 |
| 5345 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 800x1970 EW15-EW45 | ks | 383,9100 | 1,0000 | 383,91 | 383,91 | 0,00 | **0,95** | 364,71 | august 10 | december 12 |
| 5346 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický | ks | 4,0500 | 13,0000 | 52,65 | 52,65 | 0,00 | **0,95** | 50,02 | august 10 | december 12 |
| 5347 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Samozatvárač dverový hydraulický | ks | 79,5700 | 13,0000 | 1 034,41 | 1 034,41 | 0,00 | **0,95** | 982,69 | august 10 | december 12 |
| 5348 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2 | ks | 106,0200 | 24,0000 | 2 544,48 | 2 544,48 | 0,00 | **0,95** | 2 417,26 | august 10 | december 12 |
| 5349 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Sekcioálna brána 3000x3000 vodorovne rebrovaná | ks | 1707,5400 | 8,0000 | 13 660,32 | 13 660,32 | 0,00 | **0,95** | 12 977,30 | august 10 | december 12 |
| 5350 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vyrovnávací mostík 2000x2500 s rámom | ks | 3041,8000 | 8,0000 | 24 334,40 | 24 334,40 | 0,00 | **0,95** | 23 117,68 | august 10 | december 12 |
| 5351 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Tesniaci límec 3400x3400 | ks | 884,9400 | 8,0000 | 7 079,52 | 7 079,52 | 0,00 | **0,95** | 6 725,54 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5352 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2 | ks | 116,2300 | 7,0000 | 813,61 | 813,61 | 0,00 | **0,95** | 772,93 | august 10 | december 12 |
| 5353 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 3000x4000 vodorovne rebrované | ks | 8140,1400 | 1,0000 | 8 140,14 | 8 140,14 | 0,00 | **0,95** | 7 733,13 | august 10 | december 12 |
| 5354 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 1800x4000 vodorovne rebrované | ks | 7460,7300 | 2,0000 | 14 921,46 | 14 921,46 | 0,00 | **0,95** | 14 175,39 | august 10 | december 12 |
| 5355 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 2500x4000 vodorovne rebrované | ks | 6208,0900 | 2,0000 | 12 416,18 | 12 416,18 | 0,00 | **0,95** | 11 795,37 | august 10 | december 12 |
| 5356 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Vráta rýchlobežné sklopné pod strop - 2150x3400 vodorovne rebrované | ks | 6411,1300 | 2,0000 | 12 822,26 | 12 822,26 | 0,00 | **0,95** | 12 181,15 | august 10 | december 12 |
| 5357 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát sekčných - kľučky so zámkom | ks | 2,1600 | 7,0000 | 15,12 | 15,12 | 0,00 | **0,95** | 14,36 | august 10 | december 12 |
| 5358 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohonu | ks | 15,0300 | 7,0000 | 105,21 | 105,21 | 0,00 | **0,95** | 99,95 | august 10 | december 12 |
| 5359 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž dverí a zasklených stien kompletizovaných | % | 277,8650 | 13,5900 | 3 776,19 | 3 776,19 | 0,00 | **0,95** | 3 587,38 | august 10 | december 12 |
| 5360 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové O 94x290 | kus | 1290,4710 | 1,0000 | 1 290,47 | 1 290,47 | 0,00 | **0,95** | 1 225,95 | august 10 | december 12 |
| 5361 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové O 120x290 | kus | 1647,4104 | 1,0000 | 1 647,41 | 1 647,41 | 0,00 | **0,95** | 1 565,04 | august 10 | december 12 |
| 5362 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové O 94x280 | kus | 1245,9800 | 1,0000 | 1 245,98 | 1 245,98 | 0,00 | **0,95** | 1 183,68 | august 10 | december 12 |
| 5363 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové O/O 130x280 v zasklenej stene 485x400 | m2 | 8837,2410 | 1,0000 | 8 837,24 | 8 837,24 | 0,00 | **0,95** | 8 395,38 | august 10 | december 12 |
| 5364 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné automatizované vyhotovenie | m2 | 303,6800 | 3,6400 | 1 105,40 | 1 105,40 | 0,00 | **0,95** | 1 050,13 | august 10 | december 12 |
| 5365 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové O/O 130x280 v zasklenej stene 485x400 | m2 | 8837,2420 | 1,0000 | 8 837,24 | 8 837,24 | 0,00 | **0,95** | 8 395,38 | august 10 | december 12 |
| 5366 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Hliníkové dvere príplatok za atyp - posuvné automatizované vyhotovenie | m2 | 303,6800 | 3,6400 | 1 105,40 | 1 105,40 | 0,00 | **0,95** | 1 050,13 | august 10 | december 12 |
| 5367 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele,z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 6,2300 | 33,5500 | 209,02 | 209,02 | 0,00 | **0,95** | 198,57 | august 10 | december 12 |
| 5368 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú konštrukciu | m | 1,7800 | 33,5500 | 59,72 | 59,72 | 0,00 | **0,95** | 56,73 | august 10 | december 12 |
| 5369 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rebrík dl 14500 mm | Kus | 1087,2000 | 2,0000 | 2 174,40 | 2 174,40 | 0,00 | **0,95** | 2 065,68 | august 10 | december 12 |
| 5370 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Rebrík dl 4550 mm | Kus | 362,4020 | 1,0000 | 362,40 | 362,40 | 0,00 | **0,95** | 344,28 | august 10 | december 12 |
| 5371 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ochranného koša skrutkovaním | m | 3,5400 | 16,5200 | 58,48 | 58,48 | 0,00 | **0,95** | 55,56 | august 10 | december 12 |
| 5372 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ochranný kôš dl 6500+3450 mm | Kus | 453,0000 | 2,0000 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | **0,95** | 860,70 | august 10 | december 12 |
| 5373 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg | kg | 0,7000 | 250,0000 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | **0,95** | 166,25 | august 10 | december 12 |
| 5374 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie stredne až veľmi zložité | KG | 3,4700 | 250,0000 | 867,50 | 867,50 | 0,00 | **0,95** | 824,13 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5375 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou | KG | 0,7400 | 250,0000 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | **0,95** | 175,75 | august 10 | december 12 |
| 5376 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 3809,4670 | 0,9966 | 3 796,51 | 3 796,51 | 0,00 | **0,95** | 3 606,69 | august 10 | december 12 |
| 5377 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,hladké 300x300 mm | m2 | 13,8000 | 30,3000 | 418,14 | 418,14 | 0,00 | **0,95** | 397,23 | august 10 | december 12 |
| 5378 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické Gres 300x300 | m2 | 12,6600 | 21,4200 | 271,18 | 271,18 | 0,00 | **0,95** | 257,62 | august 10 | december 12 |
| 5379 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické mrazuvdorná protišmyková 300x300 | m2 | 17,8300 | 9,4860 | 169,14 | 169,14 | 0,00 | **0,95** | 160,68 | august 10 | december 12 |
| 5380 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt | M2 | 1,0300 | 30,3000 | 31,21 | 31,21 | 0,00 | **0,95** | 29,65 | august 10 | december 12 |
| 5381 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty | M2 | 1,0300 | 30,3000 | 31,21 | 31,21 | 0,00 | **0,95** | 29,65 | august 10 | december 12 |
| 5382 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm | m | 1,9300 | 100,0000 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | **0,95** | 183,35 | august 10 | december 12 |
| 5383 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 200x200 | m2 | 15,9400 | 10,2000 | 162,59 | 162,59 | 0,00 | **0,95** | 154,46 | august 10 | december 12 |
| 5384 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm | m | 2,2200 | 200,0000 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | **0,95** | 421,80 | august 10 | december 12 |
| 5385 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické Gres 300x300 | m2 | 12,6600 | 1,5300 | 19,37 | 19,37 | 0,00 | **0,95** | 18,40 | august 10 | december 12 |
| 5386 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 300x300 | m2 | 16,4200 | 27,5400 | 452,21 | 452,21 | 0,00 | **0,95** | 429,60 | august 10 | december 12 |
| 5387 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické mrazuvdorná protišmyková 300x300 | m2 | 17,8300 | 1,5300 | 27,28 | 27,28 | 0,00 | **0,95** | 25,92 | august 10 | december 12 |
| 5388 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,schodiskové šikmé 300x150 mm,v.150 mm | m | 5,6100 | 15,0000 | 84,15 | 84,15 | 0,00 | **0,95** | 79,94 | august 10 | december 12 |
| 5389 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické Gres 300x300 | m2 | 12,6600 | 2,2950 | 29,05 | 29,05 | 0,00 | **0,95** | 27,60 | august 10 | december 12 |
| 5390 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm | m2 | 10,0300 | 163,6000 | 1 640,91 | 1 640,91 | 0,00 | **0,95** | 1 558,86 | august 10 | december 12 |
| 5391 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 200x200 | m2 | 15,9400 | 166,8720 | 2 659,94 | 2 659,94 | 0,00 | **0,95** | 2 526,94 | august 10 | december 12 |
| 5392 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm | m2 | 7,2200 | 256,4200 | 1 851,35 | 1 851,35 | 0,00 | **0,95** | 1 758,78 | august 10 | december 12 |
| 5393 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické Gres 300x300 | m2 | 12,6600 | 33,0380 | 418,26 | 418,26 | 0,00 | **0,95** | 397,35 | august 10 | december 12 |
| 5394 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca 300x300 | m2 | 16,4200 | 228,5110 | 3 752,15 | 3 752,15 | 0,00 | **0,95** | 3 564,54 | august 10 | december 12 |
| 5395 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu glazovaných alebo reliéfovaných 300x300 mm | m2 | 9,8800 | 46,1500 | 455,96 | 455,96 | 0,00 | **0,95** | 433,16 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5396 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Dlaždice keramické mrazuvdorná protišmyková 300x300 | m2 | 17,8300 | 47,0730 | 839,31 | 839,31 | 0,00 | **0,95** | 797,35 | august 10 | december 12 |
| 5397 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt | M2 | 1,0300 | 436,1700 | 449,26 | 449,26 | 0,00 | **0,95** | 426,79 | august 10 | december 12 |
| 5398 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty | M2 | 1,0300 | 436,1700 | 449,26 | 449,26 | 0,00 | **0,95** | 426,79 | august 10 | december 12 |
| 5399 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 148,4890 | 3,5334 | 524,67 | 524,67 | 0,00 | **0,95** | 498,44 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 9,2000 | 22,7300 | 209,12 | 209,12 | 0,00 | **0,95** | 198,66 | august 10 | december 12 |
| 5401 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Laminátové parkety KRONOSPAN FLOOREVER 1285x195x7,2 mm | m2 | 26,0900 | 22,9570 | 598,95 | 598,95 | 0,00 | **0,95** | 569,00 | august 10 | december 12 |
| 5402 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 8,0810 | 0,9513 | 7,69 | 7,69 | 0,00 | **0,95** | 7,30 | august 10 | december 12 |
| 5403 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových | m | 0,4400 | 30,0000 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | **0,95** | 12,54 | august 10 | december 12 |
| 5404 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podlahový soklík PVC v 50 mm | m | 0,5700 | 30,6000 | 17,44 | 17,44 | 0,00 | **0,95** | 16,57 | august 10 | december 12 |
| 5405 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt kobercových | m | 0,3900 | 180,0000 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | **0,95** | 66,69 | august 10 | december 12 |
| 5406 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podlahový soklík kobercový v 50 mm | m | 1,7700 | 183,6000 | 324,97 | 324,97 | 0,00 | **0,95** | 308,72 | august 10 | december 12 |
| 5407 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov | m2 | 2,3900 | 34,2900 | 81,95 | 81,95 | 0,00 | **0,95** | 77,86 | august 10 | december 12 |
| 5408 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Lino Fatra Podlahovina PVC Novoflor EX hr. 2,0 mm (alebo ekvivalent) | m2 | 9,6000 | 35,3190 | 339,06 | 339,06 | 0,00 | **0,95** | 322,11 | august 10 | december 12 |
| 5409 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov | m2 | 2,3900 | 186,2600 | 445,16 | 445,16 | 0,00 | **0,95** | 422,90 | august 10 | december 12 |
| 5410 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Koberec záťažový DUEL 100 S=4M (alebo ekvivalent) | m2 | 17,8900 | 191,8480 | 3 432,16 | 3 432,16 | 0,00 | **0,95** | 3 260,55 | august 10 | december 12 |
| 5411 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 47,2410 | 0,3171 | 14,98 | 14,98 | 0,00 | **0,95** | 14,23 | august 10 | december 12 |
| 5412 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podlahy priemyselné liate zo vsypu, podkladu a uzatváracieho laku | m2 | 36,2900 | 3649,2600 | 132 431,65 | 132 431,65 | 0,00 | **0,95** | 125 810,06 | august 10 | december 12 |
| 5413 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 1324,3170 | 0,6342 | 839,88 | 839,88 | 0,00 | **0,95** | 797,89 | august 10 | december 12 |
| 5414 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu flexibil., veľkosť 200x200 mm | m2 | 12,7700 | 545,6640 | 6 968,13 | 6 968,13 | 0,00 | **0,95** | 6 619,72 | august 10 | december 12 |
| 5415 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 200x200 | m2 | 11,7600 | 556,5770 | 6 545,35 | 6 545,35 | 0,00 | **0,95** | 6 218,08 | august 10 | december 12 |
| 5416 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie flexibilnej špárovacej hmoty | M2 | 0,6300 | 545,6640 | 343,77 | 343,77 | 0,00 | **0,95** | 326,58 | august 10 | december 12 |
| 5417 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za použitie ukončujúcich a rozdeľujúcich líšt | M2 | 0,6300 | 545,6640 | 343,77 | 343,77 | 0,00 | **0,95** | 326,58 | august 10 | december 12 |
| 5418 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 142,0100 | 1,9932 | 283,05 | 283,05 | 0,00 | **0,95** | 268,90 | august 10 | december 12 |
| 5419 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením | m2 | 4,5600 | 83,0000 | 378,48 | 378,48 | 0,00 | **0,95** | 359,56 | august 10 | december 12 |
| 5420 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 1,7500 | 83,0000 | 145,25 | 145,25 | 0,00 | **0,95** | 137,99 | august 10 | december 12 |
| 5421 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3,80 m | m2 | 0,2900 | 3421,9660 | 992,37 | 992,37 | 0,00 | **0,95** | 942,75 | august 10 | december 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5422 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Príplatok k cene za pridanie farby latexovej | m2 | 0,0900 | 3421,9660 | 307,98 | 307,98 | 0,00 | **0,95** | 292,58 | august 10 | december 12 |
| 5423 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 0,5900 | 3421,9660 | 2 018,96 | 2 018,96 | 0,00 | **0,95** | 1 918,01 | august 10 | december 12 |
| 5424 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 0,2100 | 4453,5100 | 935,24 | 935,24 | 0,00 | **0,95** | 888,48 | august 10 | december 12 |
| 5425 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 50 000 kg vrátane | kg | 0,0700 | 93500,0000 | 6 545,00 | 6 545,00 | 0,00 | **0,95** | 6 217,75 | august 10 | december 12 |
| 5426 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele - konštrukcie jednoduché až mierne zložité | KG | 1,6600 | 93500,0000 | 155 210,00 | 155 210,00 | 0,00 | **0,95** | 147 449,50 | august 10 | december 12 |
| 5427 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Murárske výpomoci | % | 1617,5500 | 0,0301 | 48,65 | 48,65 | 0,00 | **0,95** | 46,22 | august 10 | december 12 |
| 5428 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podružný materiál | % | 1552,1000 | 0,0902 | 140,06 | 140,06 | 0,00 | **0,95** | 133,06 | august 10 | december 12 |
| 5429 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Podiel pridružených výkonov | % | 1617,5500 | 0,0301 | 48,65 | 48,65 | 0,00 | **0,95** | 46,22 | august 10 | december 12 |
| 5430 | Aktivita č. 3 Výstavba nových objektov a infraštruktúry - Aktivita č. 3.21 Výrobno - skladový a servisný objekt HADVIČÁK | 717001 Realizácia nových stavieb | Daň z pridanej hodnoty | % | 3237880,9000 | 0,1900 | 615 197,37 | 615 197,37 | 0,00 | **0,95** | 584 437,50 | august 10 | december 12 |
| **Celkom** | | | | | | | **9 810 871,54** | **9 775 357,90** | **35 513,64** | | **9 286 590,01** | **júl 10** | **december 12** |