



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: VS-3/2010-KaHR

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov, minister**

v zastúpení²

názov : **Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
(ďalej len „SARIO“)**
sídlo : Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO : 360 70 513
konajúci : **Róbert Šimončíč, poverený riadením SARIO**
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Palárikovo**
sídlo : Obecný úrad, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo, Slovenská republika
konajúci : **Mgr. Jozef Derňár, starosta obce**
IČO : 329176
banka : Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Nové Zámky
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu: xxxxxxxxxxxx

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (ES, EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „**OP KaHR**“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 1.2, názov Podpora spoločných služieb pre podnikateľov.
- (F) Dňa 12. októbra 2009 bola publikovaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 1.2, názov Podpora spoločných služieb pre podnikateľov OP KaHR. Súčasťou výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;
- (G) Dňa 23.2.2010 bola zaregistrovaná žiadosť prijímateľa o NFP.
- (H) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 16.6.2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR je CKO Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci s cieľom posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť vyrovnávaním hlavných regionálnych rozdielov prostredníctvom podpory rozvoja a štrukturálnych zmien v regionálnych ekonomikách, vrátane premeny upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podpory cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Implementačné nariadenie znamená Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond – (ďalej len **ITMS**) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, CO a orgánom auditu, ktorý zabezpečí evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zabezpečuje komunikáciu s databázou SFC2007 Európskej komisie, monitorovacími systémami okolitých členských krajín, ako aj žiadateľmi a prijímateľmi. Poskytuje prepájania s ISUF;

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej Únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej Únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich

z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej Únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- e) Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 – 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR,
- i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 1.2 OP KaHR vykonáva Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej ako „SARIO“), všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podmienky poskytnutia pomoci pre verejný sektor – sú všetky podmienky poskytnutia pomoci uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a jej prílohách, kód výzvy KaHR-12VS-0901 zverejnenej dňa 12. októbra 2009;

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého ide o takú zmenu, ktorá:

- a) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo
- b) poskytuje Prijímateľovi neoprávnené zvýhodnenie, alebo
- c) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry v zmysle a v lehotách uvedených v čl. 6 VZP alebo z ukončenia výrobnnej činnosti.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, Monitorovacím výborom, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej Únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR;

Riadne – konanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však 28. novembra 2007 a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 1.2 OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SARIO;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov,

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,

(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR-12VS-0901;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci oprávneného obdobia, najskôr od 28. novembra 2007, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : **Priemyselný park Palárikovo**
Kód Projektu v ITMS : 25110220008
Miesto realizácie projektu : Obec Palárikovo
Výzva - kód Výzvy : KaHR-12VS-0901

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 1 OP KaHR : Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.2 OP KaHR : Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Účel Projektu: splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb : predfinancovanie, refundácia a ich vzájomná kombinácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel Projektu a aktivity Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **5 837 088,19 EUR** (slovom päť miliónov osemstotridsaťsedemtisíc osemdesiatosem euro a devätnásť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **5 545 233,78 EUR** (slovom päť miliónov päťstoštyridsaťpäťtisíc dvestotridsaťtri euro a sedemdesiatosem centov), čo predstavuje **95 %** z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.2 OP KaHR.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 1.2 OP KaHR
- d) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **0,00 EUR**.

3.2 Celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
 - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 1.2 OP KaHR vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právných predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore

poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
- a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
 - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a
 - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu..
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie Verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy, Príručky pre žiadateľa a podmienok uvedených vo VZP a
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP a
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :
- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne

obdobie poskytovania pomoci podľa podmienok poskytnutia pomoci pre verejný sektor (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavení vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
 - (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie listiny, ktorou sa preukazuje zmena názvu alebo sídla/adresy spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu alebo jeho člena doručenie originálu alebo osvedčenej kópie listiny, ktorou sa preukazuje zmena štatutárneho orgánu alebo jeho člena spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej

osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,

(iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá a nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu,

(vi) článku 6 ods. 1 a 2 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (vi). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (vi) končí uplynutím Doby viazanosti, ktorá je definovaná v čl. 6 ods. 1 písm. a) VZP.

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa.....:

Podpis:

Róbert Šimončíč
poverený riadením SARIO

Za Prijímateľa, v Bratislave, dňa.....:

Podpis:

Mgr. Jozef Derňár
starosta

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10.	Následná monitorovacia správa projektu
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU****PRE**

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 1 :	Inovácie a rast konkurencieschopnosti
OPATRENIE 1.2:	Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení.
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

- (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
 - (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
 - **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Verejného obstarávania uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
 - **Merateľný ukazovateľ dopadu** - formalizované zobrazenie následkov projektu, ktoré prekračuje rámec bezprostredných účinkov pomoci. Na výsledné hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu má vplyv externé prostredie, t.j. ich hodnoty predstavujú kvalifikovaný odhad, ktorý sa nemusí naplniť;
 - **Merateľný ukazovateľ výsledku** - formalizované zobrazenie priamych a okamžitých účinkov pomoci, t.j. účinkov, ktoré priniesol projekt zrealizovaním jeho aktivít. Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku projektu sú vždy záväzné;
 - **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
 - **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
 - **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
 - **Priemyselný park** – predstavuje určité územie opísané a majetkovo-právne vymedzené v žiadosti o NFP podanej Prijímateľom ešte ako žiadateľom, ktoré môže zahŕňať veci, iné majetkové hodnoty a záväzky v rozsahu, v akom bola žiadosť o NFP schválená rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. v platnom znení;

- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokováná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokováná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.
V prípade, ak dôjde k:
 - a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa

obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku uvedeného v čl. 6 ods. 1 alebo ods. 2 VZP alebo k akémkoľvek iné nakladanie s týmto majetkom alebo iná právna skutočnosť v súvislosti s týmto majetkom, ktorá nie je povolená v zmysle čl. 6 ods. 1 alebo ods. 2 VZP, ak k nim dôjde počas Doby viazanosti a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od Dodávateľa dodávku tovarov, služieb a stavebných prác potrebných pre realizáciu odsúhlasených aktivít Projektu. Prijímateľ je pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a/alebo poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu odsúhlasených aktivít Projektu povinný postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti a predpoklady poskytnutia pomoci.
2. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z Verejného obstarávania v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak, bezodkladne po jej vyhotovení, v nasledovných jednotlivých fázach obstarávania, najneskôr však do 10 kalendárnych dní:
 - a) po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi avšak pred podpisom zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a
 - b) po podpise zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a
 - c) pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a
 - d) po podpise dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešných uchádzačom.
3. Prijímateľ, ktorý uskutočnil Verejné obstarávanie pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je povinný predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese Verejného obstarávania ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov Verejného obstarávania, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces Verejného obstarávania následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.

5. Poskytovateľ môže vyzvať Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy na dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb (uzatváranie medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb so súťažnými podkladmi, resp. ich ekvivalentom alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom
6. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového Verejného obstarávania, ak v procese kontroly Verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie ZVO, resp. postupov a princípov Verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom a súčasne neschváli uzatvorenie zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly Verejného obstarávania a súčasne neschváli podpísanie dodatku, ak počas administratívnej kontroly návrhu dodatku (uzatváraného medzi Prijímateľom a dodávateľom) zistí nesplnenie podmienok, resp. porušenie relevantných povinností vymedzených ZVO.
7. Poskytovateľ oboznamuje (zasiela) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie dokumentácie Poskytovateľom v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď poskytovateľ zašle závery posledný deň lehoty na poštovú prepravu). Ak Poskytovateľ v rámci záverov administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, vyzve Prijímateľa na ich úpravu alebo na odôvodnenie postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prijímateľovi. Lehota na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváranie medzi prijímateľom a úspešných uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. ekvivalentom (ponukou predloženou úspešným uchádzačom).
8. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle/neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote uvedenej v odseku 7 tohto článku VZP, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času doručenia/oboznámia záverov z administratívnej kontroly. Týmto postupom nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonať administratívnu kontrolu dokumentácie Verejného obstarávania.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu Verejného obstarávania Úrad pre verejné obstarávanie (požiada o výkon kontroly Verejného obstarávania alebo o vypracovanie odborného stanoviska) administratívna kontrola sa neukončí, vykoná sa poznámka v projektovom spise a súčasne Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu Verejného obstarávania na Úradu pre verejné obstarávanie, lehota podľa odseku 7 tohto článku VZP prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol predmetom administratívnej kontroly procesu (podpis zmluvy, podpis dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu Verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom

- doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly procesu Verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 kalendárnych dní podľa odseku 7 týchto VZP. Poskytovateľ je povinný, najneskôr posledný deň lehoty zaslať oznámenie/oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly Verejného obstarávania.
10. Poskytovateľ v prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia postupu, resp. k zdôvodneniu nesúlade v procese Verejného obstarávania a v ďalších prípadoch domnelého nedodržania princípov a postupov obstarávania je.
 11. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov Verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov žiadosti o platbu, vzťahujúcich sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe výsledkom kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje podľa § 27a zákona 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.
 12. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie ZVO, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok verejného obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by bolo neprimerane prísne.
 13. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly Verejného obstarávania aj na administratívnu kontrolu Verejného obstarávania ukončeného pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti žiadosti na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže, kontrola postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom a iné sa nepoužijú.
 14. Ustanovenia odsekov 1 až 13 týchto VZP sa nevzťahujú na zákazky s nízkou hodnotou, Poskytovateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou overí, či vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané kvalite a cene. Zároveň poskytovateľ kontroluje, či Prijímateľ zabezpečil obstaranie služieb, tovarov a stavebných prác postupom zákazky s nízkou hodnotou s ohľadom na princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.
 15. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania zákaziek s nízkymi hodnotami najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania.
 16. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 17. Kvôli overenie súladu výkonu Verejného obstarávania s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu Verejného obstarávania v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia Verejného obstarávania Prijímateľom bude realizovaná na základe podmienok a postupov definovaných v internom akte Prijímateľa a týmto konaním dôjde k rozporu s princípmi a postupmi Verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR, rozhodujúce je dodržanie právnych predpisov ES a SR .

Článok 4 **POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.V nadväznosti na časť 2 bod 2.9 Podmienky prijateľnosti a predpoklady poskytnutia pomoci, odsek Základné predpoklady poskytnutia pomoci, 12. odrážka Príručky pre žiadateľa si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP v plnej výške iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte , čo znamená, že budú naplnené merateľné ukazovatele výsledku Projektu, inak môže byť dohodnuté NFP krátené v zmysle ods. 7 písm. b) tohto článku VZP.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní od Ukončenia prác na Projekte za splnenia podmienok:

- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku;

indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že:

- a) bude výlučným vlastníkom všetkých nehnuteľností, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať (t.j. že Prijímateľ bude vlastníkom celého územia priemyselného parku, s výnimkou uvedenou v písm. c) nižšie) minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas doby, ktorej dĺžka sa rovná dobe odpisovania toho majetku, ktorý má najdlhšiu dobu odpisovania v zmysle príslušného právneho predpisu. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na všetok majetok podľa tohto písm. a) sa vzťahuje rovnaká doba, počas ktorej musí Prijímateľ zostať výlučným vlastníkom všetkého tohto majetku, a to bez ohľadu na to, či konkrétna položka majetku je odpisovaným majetkom alebo nie je odpisovaným majetkom, pričom dĺžka tejto doby sa stanovuje podľa dĺžky doby odpisovania toho majetku, ktorého doba odpisovania je najdlhšia (ďalej ako „**Doba viazanosti**“). Výnimkou sú prípadné a pre Projekt nutné preložky existujúcich zariadení v správe prevádzkovateľa takýchto zariadení, kedy v zmysle príslušných právnych predpisov zariadenie po preložke ostáva vo vlastníctve prevádzkovateľov týchto zariadení. Na nehnuteľnostiach podľa tohto písm. a) nesmú viaznuť žiadne vecné bremená s výnimkou vecného bremena súvisiaceho s dodávkou energetických médií, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu prevádzku priemyselného parku alebo iné vecné bremeno zriadené vo verejnom záujme, pričom tieto vecné bremená musia byť zapísané na príslušnom liste vlastníctva, ak to aplikovateľný právny predpis umožňuje. Na účely podľa tohto písm. a) Prijímateľ Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy a v prípade preložiek existujúcich zariadení v správe prevádzkovateľov zariadení aj uzatvorenú zmluvu o preložke zariadenia (energetického, vodárenského, plynárenského a iného) s prevádzkovateľom zariadenia, resp. s vlastníkom distribučného zariadenia;
- b) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) bude používať výlučne na dosiahnutie účelu Projektu
 - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Doby viazanosti pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe výsledkov vykonaného Verejného obstarávania.
- c) v prípade, ak je v Projekte obsiahnutý ako oprávnený výdavok nákup nehnuteľností, musí mať uzavretú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predmetnú nehnuteľnosť, ktorú predkladá Poskytovateľovi, pričom v prípade, ak nedôjde k nadobudnutiu vlastníckeho práva Prijímateľa k predmetnej nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy uzavretej v lehote stanovenej v budúcej kúpnej zmluve, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom,
- d) zabezpečí bezproblémový prístup k energetickým médiám nachádzajúcim sa mimo územia priemyselného parku v rozsahu, aký je potrebný pre užívanie týchto

energetických médií pre potreby udržania výsledkov Projektu a pre potreby investorov nachádzajúcich sa v priemyselnom parku; v prípade, ak to bude potrebné z dôvodu majetkovo-právneho, tento záväzok sa vykoná prostredníctvom vecného bremena.

V prípade porušenia povinností uvedených v tomto odseku 1. Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Doby viazanosti:

- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe; to neplatí v prípade, ak ide o prenájom časti tohto majetku investorom v trhových cenách v súlade s cieľom poskytnutia pomoci a za účelom dosiahnutia účelu Projektu, alebo
- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy; majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo jeho časti nesmie byť za žiadnych okolností zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 6 písm. g) bod ii) tohto článku, alebo
- d) na základe akéhokoľvek právneho úkonu, spôsobom, ktorý by zakladal nedovolenú (skrytú) štátnu pomoc, prenechaný tretej osobe za účelom správy, vykonávania manažérskych, riadiacich alebo kontrolných činností alebo akýchkoľvek iných obdobných činností, na základe ktorých Prijímateľ nebude vykonávať úplnú správu, manažment alebo riadenie alebo nebude mať úplnú kontrolu nad majetkom nadobudnutým a/alebo zhodnoteným z NFP alebo nad samotným priemyselným parkom; výnimka uvedená v písm. b) sa vzťahuje aj na toto písm. d) obdobne.

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky. Prijímateľ sa zaväzuje, že na nehnuteľnosti uvedené v ods. 1 písm. a) nebola za posledných desať rokov poskytnutá štátna pomoc alebo podpora EÚ.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
- b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
- d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
- e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom

odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takehoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
2. Neaplikuje sa z dôvodu charakteru Prijímateľa – VÚC alebo obec.
3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného

riadenia.. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo
 - b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:

- (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
- (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
- (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
- (iv) zastaveniu trestného stíhania, odloženiu veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Verejného obstarávania, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení;
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) neaplikuje sa;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3, článku 12 odsek 7 týchto VZP;
- n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy;

- b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 - d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
 - (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 2 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v platnom znení,
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2.
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.
 - i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
 - j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. i) a j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem alebo odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol čistý príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento čistý príjem alebo výnos vrátiť, resp. odviesť. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) a ods. 2 tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
6. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania),
7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odviesť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

- a) oznamovacej povinnosti;
- b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
- c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

- 11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
- 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
- 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení , nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
- 5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:

- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, , vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručení momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej

formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s realizovaním aktivít Projektu, a to najskôr 28. novembra 2007 a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

- i) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
- j) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
5. V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
6. V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

7. V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
8. V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
9. V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
10. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe

Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Predfinancovanie

3. Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do **siedmych dní** od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
5. **Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.** Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
6. V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

Refundácia

7. V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie

účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

8. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

9. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
10. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
11. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
12. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
13. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplnujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 11 tohto článku.

14. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
15. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Priemyselný park Palárikovo	
Kód ITMS	25110220008	
Operačný program	OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	2511002 Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	2511022 Opatrenie 1.2. – Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Palárikovo
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania v regióne prostredníctvom vybudovania zeleného priemyselného parku.
Špecifický cieľ projektu 1	Diverzifikácia hospodárskych činností regiónu prostredníctvom zvýšenia počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v priemyselnej výrobe.
Špecifický cieľ projektu 2	Etablovanie nových investorov v priemyselnom parku Palárikovo.
Špecifický cieľ projektu 3	Vybudovanie infraštruktúry priemyselného parku za účelom podpory rozvoja podnikateľského prostredia
Špecifický cieľ projektu 4	Zlepšenie sociálnej situácie v regióne s nadpriemernou nezamestnanosťou prostredníctvom podpory vytvárania pracovných miest .

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	0	2010	139,449	2011
Dopad	Objem následne investovaných prostriedkov	EUR	0	2011	57,200,000	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2011	240	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2010	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	Počet	0	2010	1	2011
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	0	2010	1	2011
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2011	240	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Príprava územia	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	0
2 Budovanie a napojenie komunikácií	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	10414
3 Realizácia izolačnej zelene	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	86012
4 Budovanie a napojenie splaškovej kanalizácie	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	15000
5 Realizácia stavebnej a technologickej časti	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	16023
6 Realizácia ostatných sietí	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	12000
7 Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	0

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.Príprava územia	11.2010	04.2011
2.Budovanie a napojenie komunikácií	05.2011	11.2011
3.Realizácia izolačnej zelene	09.2011	10.2011
4.Budovanie a napojenie splaškovej kanalizácie	02.2011	07.2011
5.Realizácia stavebnej a technologickej časti	04.2011	12.2011
6.Realizácia ostatných sietí	03.2011	11.2011
7.Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy	11.2010	12.2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11.2010	12.2011
Publicita a informovanosť	11.2010	12.2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637012 Poplatky a odvody	150,000.00	0	150,000.00	7.Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy
711001 Nákup pozemkov	583,708.78	0	583,708.78	7.Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy
717001 Realizácia nových stavieb	4,643,883.99	0	4,643,883.99	1.Príprava územia 2.Budovanie a napojenie komunikácií 3.Realizácia izolačnej zelene 4.Budovanie a napojenie splaškovej kanalizácie 5.Realizácia stavebnej a technologickej časti 6.Realizácia ostatných sietí
920 – Rezerva na nepredvídané výdavky	459,495.42	0	459,495.42	7.Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy
Iné neoprávnené výdavky	-	0	0	-
CELKOVO	5,837,088.19	0	5,837,088.19	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Príprava územia	294 834,73	0	294 834,73
2	Budovanie a napojenie komunikácií	1 924 339,25	0	1 924 339,25
3	Realizácia izolačnej zelene	239 395,50	0	239 395,50
4	Budovanie a napojenie splaškovej kanalizácie	965 556,65	0	965 556,65
5	Realizácia stavebnej a technologickej časti	117 498,50	0	117 498,50
6	Realizácia ostatných sietí	1 102 259,36	0	1 102 259,36
7	Obstaranie pozemkov a vyňatie pôdy	1 193 204,19	0	1 193 204,19
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0	0	0
Publicita a informovanosť		0	0	0
CELKOVO			0	5 837 088,19

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ – názov

Prijímateľ – sídlo

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis:

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;
- ☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu,

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite



NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu ⁶			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

⁶ T. j. začatie prác na projekte

⁷ Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu . Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

⁹ Súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu					
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)		
	Plánovaný stav ¹⁰	Skutočný stav	Plánovaný stav ¹¹	Skutočný stav ¹²	
Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					
Podporné aktivity					
Riadenie projektu					
Publicita a informovanosť					

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹³		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav ¹⁴	Skutočný stav ¹⁵	Žiadané výdavky ¹⁶	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu ¹⁷					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁸
			Plánovaný stav ¹⁹	Skutočný stav ²⁰	

¹⁰ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹² V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.¹³ V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).¹⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.¹⁵ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).¹⁶ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované prijímateľom v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.¹⁷ Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.¹⁸ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Hlavné aktivity					
Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu ²¹						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²²
			Východiskový stav ²³	Plánovaný stav ²⁴	Skutočný stav ²⁵	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ²⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ²⁷
			Východiskový stav ²⁸	Plánovaný stav ²⁹	Skutočný stav ³⁰	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁰ T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

²¹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²² Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

²³ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁴ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁵ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

²⁶ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

²⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

²⁸ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

²⁹ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

³⁰ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ³¹	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ³² (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ³³ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ³⁴ (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ³⁵ (v EUR)	

³¹ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

³² Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

³³ Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

³⁴ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

³⁵ Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti	
Počet vytvorených pracovných miest ³⁶ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ³⁷ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

12. Publicita projektu ³⁸

³⁶ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

³⁷ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

³⁸ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

13. Doplňujúce informácie³⁹**14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ⁴⁰	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

³⁹ Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

⁴⁰ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**16. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca⁴¹) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

⁴¹ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.



ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS	
Záverečná platba		(Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:		Číslo účtu:	
IBAN		Kód banky:	

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR		
Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokové výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Cestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnené vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka
organizácie**Vyplňuje: Ministerstvo**

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu**Všeobecne****Vyplňuje prijímateľ**

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovú platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácii v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslenie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia“).

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata¹), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľa.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
 - Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
 - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
 - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
 - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
 - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
 - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
 - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

¹ Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

o **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**

- ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (príloha č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov**Všeobecná identifikácia:**

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplní pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
 - o „O“ – odpisy,
 - o „VN“ – vlastné náklady,
 - o „I“ – iné.
- Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplní.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

(14) $\leq$ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vyplňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) $\leq$ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



31. máj 2010

1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku 8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie.

Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7 písm. c) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu

počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

Ked' sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a)** Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b)** Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.
- c)** Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d)** Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Prijemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:
 - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
 - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
 - pre KF: „Kohézny fond“.

- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internet

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha

predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena predmetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné.

Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) pre rozmerovo menšie druhy majetku prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štitok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu”

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štitok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚL

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR logo SO/RO Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia www.economy.gov.sk
---	---

2. Informačná tabuľa (plagát)

 Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	logo SO/RO
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR	
	Text/fotografia Stav - „PRED“ vychodiská projektu	Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia
www.economy.gov.sk		

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

 Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
	Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX
TEXT	
www.economy.gov.sk	

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvodě neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so s'ťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE



PANTONE YELLOW



Farby znaku:

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow”.

Zmiešaním 100% „Process Cyan” a 80% „Process Magenta”, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



Príklady nesprávnej reprodukcie



Znak je prevrátený



Hviezdy nie sú vyrovnané



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm)

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch nájdete na internetovej adrese:

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_sk.htm

5. LOGOTYP OP KAHR



OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.



Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:





OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOST
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100



OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa			
Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:		Fax:	
		E-mail:	
Identifikácia partnera			
	Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalosti:			
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:			

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslenie:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

Vrátená suma za zdroj ŠR		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata		Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	EUR
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	0,00 EUR
----------------------------	-----------------

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:	EUR
-------------------------------------	-----

Celková suma za všetky zdroje:	0,00 EUR
--------------------------------	----------

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):		EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):		EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):		EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):		EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):		EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):		EUR			
Bankový účet	Predčíslenie:		Číslo účtu:		Kód banky:
	IBAN				SWIFT:

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	0,00 EUR
--	-----------------

7 Čestné vyhlásenie**Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo**RO/SORO:.....**

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum postúpenia
platobnej jednotkeDátum postúpenia
certifikačnému orgánuPečiatka
organizácieKód oznámenia o
vysporiadaní finančných
vzťahov podľa ITMS**Vyplňuje: Ministerstvo****Platobná jednotka:.....**

Dátum prijatia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Dátum schválenia

Zodpovedný zamestnanec

Podpis:

Pečiatka
organizácie

Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov**Všeobecne****Vyplňuje prijímateľ**

- Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.
- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Vyplnené riadiacim orgánom

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ, krajina).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. V prípade, ak je prijímateľ z ČR a nemá pridelené IČ DPH alebo DIČ, uvedené časti oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov ostávajú nevyplnené.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo organizácie a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Vyplniť za všetkých partnerov, ktorí sú povinní vrátiť finančné prostriedky.
- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom poličku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu implementujúceho OP“ nevyplňuje. V prípade, ak prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán implementujúci OP, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu implementujúceho OP“.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
 - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
 - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
 - Vrátenie nezrovnalosti/finančného vyrovnania
 - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia).
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán implementujúci Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
 - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
 - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný z ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosti podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli mena uviesť EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu z bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vyplňajú iba, ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj ŠR v mene EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR“ uviesť vrátenú sumu v mene EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj ŠR je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V položke „Pokuty a penále spolu“: uviesť súčet položiek (pokut/penále) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Úrok z omeškania spolu“ uviesť súčet položiek za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti prijímateľa o platbu z ITMS.

Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán a platobná jednotka.

- **RO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA A VÝSTAVBY SR

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ¹	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ²	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ³	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

² V prípade relevantnosti.

³ V prípade relevantnosti.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunit		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu		
Časový rámec obdobia od začatia prác na projekte do finančného ukončenia projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začatie prác na projekte		
Ukončenie prác na projekte		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁴
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ⁵						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení prác na projekte	Skutočný stav ⁵
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

⁴ Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku a dopadu nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľného ukazovateľa výsledku a súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od ukončenia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia v prípade merateľného ukazovateľa dopadu. Pri V prípade merateľných ukazovateľov dopadu, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovacieho obdobia.

⁵ Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu⁶

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa ⁷ ?	☐ áno ☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno ☐ nie

⁶ Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte. Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

⁷ Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného štátu.

7. Dopady projektu⁸**8. Príjmy projektu⁹**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období ¹⁰ (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období ¹¹ (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období ¹² (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu ¹³ (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti

Počet vytvorených pracovných miest ¹⁴ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	
Počet udržaných pracovných miest ¹⁵ k poslednému dňu monitorovaného obdobia	

⁸ Uvádžajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

⁹ V prípade relevantnosti – v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast iba projekty verejného sektora.

¹⁰ Uvádžajú sa celkové príjmy projektu vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hrazené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

¹¹ Uvádžajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

¹² Uvádžajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

¹³ Uvádžajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

¹⁴ Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

¹⁵ Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli.

10. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

11. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca¹⁶) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu: Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:


E-mail:

Telefón:

¹⁶ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

PODPISOVÝ VZOR**Prijímatel'****Názov:****OBEC PALÁRIKOVO****Sídlo:****Hlavná ul. č. 82, 941 11 Palárikovo****zapísaný v:****konajúci:****IČO:****00309176****Kód projektu /ITMS/:****NFP25110220021**

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Derňár	Priezvisko:
Meno: Jozef	Meno:
Titul: Mgr.	Titul:
Funkcia: starosta obce	Funkcia:
Dátum narodenia: 27.02.1953	Dátum narodenia:
Trvale bytom: J.A. Komenského 27 Palárikovo	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko: Jankulárová
Meno:	Meno: Alžbeta
Titul:	Titul:
Funkcia:	Funkcia: prednostka OcÚ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia: 27.03.1950
Trvale bytom:	Trvale bytom: P.J.Šafárika č.1 Palárikovo
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis: 

P.č.	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Intenzita pomoci	NFP	termín realizácie od	termín realizácie do
1	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	SO 01.01 Príprava úz		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	apríl 11
2	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	apríl 11
3	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	apríl 11
4	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie li	ks	10,69572	7	74,87	74,87	0,00	95,00%	71,13	november 10	apríl 11
5	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p	ks	8,22766	7	57,59	57,59	0,00	95,00%	54,71	november 10	apríl 11
6	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie o	m3	1,30186	14848	19 330,02	19 330,02	0,00	95,00%	18 363,52	november 10	apríl 11
7	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop jamy a	m3	34,29699	63,072	2 163,18	2 163,18	0,00	95,00%	2 055,02	november 10	apríl 11
8	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	2,07893	18757,4	38 995,32	38 995,32	0,00	95,00%	37 045,56	november 10	apríl 11
9	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	2,07893	126,144	262,24	262,24	0,00	95,00%	249,13	november 10	apríl 11
10	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	7,85638	5469,3	42 968,90	42 968,90	0,00	95,00%	40 820,45	november 10	apríl 11
11	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Prehodenie n	m3	4,21974	63,072	266,15	266,15	0,00	95,00%	252,84	november 10	apríl 11
12	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie n	m3	0,87108	24226,7	21 103,39	21 103,39	0,00	95,00%	20 048,22	november 10	apríl 11
13	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie syp	m3	0,90678	63,072	57,19	57,19	0,00	95,00%	54,33	november 10	apríl 11
14	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie syp	m3	0,84609	14848	12 562,74	12 562,74	0,00	95,00%	11 934,61	november 10	apríl 11
15	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za p	m2	10,88374	3126,33	34 026,16	34 026,16	0,00	95,00%	32 324,85	november 10	apríl 11
16	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie	m2	0,96271	18757,4	18 057,94	18 057,94	0,00	95,00%	17 155,04	november 10	apríl 11
17	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za k	m2	0,16779	93787	15 736,52	15 736,52	0,00	95,00%	14 949,69	november 10	apríl 11
18	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Zakladanie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	apríl 11
19	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stie	m2	12,79964	525,6	6 727,49	6 727,49	0,00	95,00%	6 391,12	november 10	apríl 11
20	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie stie	m2	3,96151	525,6	2 082,17	2 082,17	0,00	95,00%	1 978,06	november 10	apríl 11
21	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Betón základ	m3	162,70632	63,072	10 262,21	10 262,21	0,00	95,00%	9 749,10	november 10	apríl 11
22	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé a komplet	né ko	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	apríl 11
23	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie stĺp	ks	4,76357	876	4 172,89	4 172,89	0,00	95,00%	3 964,24	november 10	apríl 11
24	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik plotový	ks	10,19592	541	5 515,99	5 515,99	0,00	95,00%	5 240,19	november 10	apríl 11
25	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Vzpera	ks	11,07771	335	3 711,03	3 711,03	0,00	95,00%	3 525,48	november 10	apríl 11
26	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné konštrukcie a		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	apríl 11
27	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž prefab	ks	4,61839	592	2 734,09	2 734,09	0,00	95,00%	2 597,38	november 10	apríl 11
28	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Betónový pan	ks	23,99516	592	14 205,13	14 205,13	0,00	95,00%	13 494,88	november 10	apríl 11
29	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Úchyt betonov	ks	12,15347	592	7 194,85	7 194,85	0,00	95,00%	6 835,11	november 10	apríl 11
30	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt	HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	apríl 11
31	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt	pt	19,27324	305,049	5 879,28	5 879,28	0,00	95,00%	5 585,32	november 10	apríl 11
32	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za z	t	7,89684	305,049	2 408,92	2 408,92	0,00	95,00%	2 288,48	november 10	apríl 11

33	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky PSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	apríl 11	
34	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcie doplnkov	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	apríl 11	
35	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oploten	m	3,808	1480	5 635,84	5 635,84	0,00	95,00%	5 354,05	november 10	apríl 11
36	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Pletivo pozinko	bm	5,60847	1554	8 715,56	8 715,56	0,00	95,00%	8 279,78	november 10	apríl 11
37	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž napínac	m	0,37723	4440	1 674,90	1 674,90	0,00	95,00%	1 591,16	november 10	apríl 11
38	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Napínací drôt	bm	0,27727	5106	1 415,74	1 415,74	0,00	95,00%	1 344,95	november 10	apríl 11
39	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Viazací drôt	bm	0,27727	1500	415,91	415,91	0,00	95,00%	395,11	november 10	apríl 11
40	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Napínák	ks	1,6422	502	824,38	824,38	0,00	95,00%	783,17	november 10	apríl 11
41	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž ostnat	m	0,37723	1480	558,30	558,30	0,00	95,00%	530,39	november 10	apríl 11
42	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Ostnatý drôt	bm	0,27846	1628	453,33	453,33	0,00	95,00%	430,67	november 10	apríl 11
43	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrát a	ks	20,05983	2	40,12	40,12	0,00	95,00%	38,11	november 10	apríl 11
44	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Brána dvojkríd	ks	2151,0321	2	4 302,06	4 302,06	0,00	95,00%	4 086,96	november 10	apríl 11
45	1.Príprava územia	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt	%	240,36096	1,008	242,28	242,28	0,00	95,00%	230,17	november 10	apríl 11
46	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	SO 02.01 Komunikáci	0			0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
47	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV	0			0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
48	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce	0			0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
49	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šíř	m3	5,52279	301	1 662,36	1 662,36	0,00	95,00%	1 579,24	máj 11	november 11
50	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šíř	m3	8,81909	323	2 848,57	2 848,57	0,00	95,00%	2 706,14	máj 11	november 11
51	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Příplatok k cel	m3	0,85204	624	531,67	531,67	0,00	95,00%	505,09	máj 11	november 11
52	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie stien	m2	7,14357	79	564,34	564,34	0,00	95,00%	536,12	máj 11	november 11
53	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odstánenie	m2	1,94446	79	153,61	153,61	0,00	95,00%	145,93	máj 11	november 11
54	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	2,07893	717	1 490,59	1 490,59	0,00	95,00%	1 416,06	máj 11	november 11
55	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	7,85638	304	2 388,34	2 388,34	0,00	95,00%	2 268,92	máj 11	november 11
56	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie ne	m3	1,33161	1021	1 359,57	1 359,57	0,00	95,00%	1 291,60	máj 11	november 11
57	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Nárypové prá	m2	9,90437	1012	10 023,22	10 023,22	0,00	95,00%	9 522,06	máj 11	november 11
58	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkodrava 0-1	m3	17,10625	557	9 528,18	9 528,18	0,00	95,00%	9 051,77	máj 11	november 11
59	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypa	m3	1,32804	320	424,97	424,97	0,00	95,00%	403,72	máj 11	november 11
60	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypa	m3	1,0234	304	311,11	311,11	0,00	95,00%	295,56	máj 11	november 11
61	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za s	m3	10,88374	304	3 308,66	3 308,66	0,00	95,00%	3 143,22	máj 11	november 11
62	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne	m2	0,28084	384	107,84	107,84	0,00	95,00%	102,45	máj 11	november 11
63	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne	m2	0,54026	1046	565,11	565,11	0,00	95,00%	536,86	máj 11	november 11
64	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie	m2	0,79254	384	304,34	304,34	0,00	95,00%	289,12	máj 11	november 11
65	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Omica pre po	m3	39,81026	77	3 065,39	3 065,39	0,00	95,00%	2 912,12	máj 11	november 11

66	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Svahovanie tr	m2	1,83617	208	381,92	381,92	0,00	95,00%	362,83	máj 11	november 11
67	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zakladanie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
68	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň trativod	m3	39,6389	163	6 461,14	6 461,14	0,00	95,00%	6 138,08	máj 11	november 11
69	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň trativod	m3	39,74838	737	29 294,56	29 294,56	0,00	95,00%	27 829,83	máj 11	november 11
70	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie op	m2	5,25742	737	3 874,72	3 874,72	0,00	95,00%	3 680,98	máj 11	november 11
71	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Separčné, fil	m2	1,7731	847,55	1 502,79	1 502,79	0,00	95,00%	1 427,65	máj 11	november 11
72	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie a	m2	15,39622	872	13 425,50	13 425,50	0,00	95,00%	12 754,23	máj 11	november 11
73	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikácie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
74	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad alebo	m2	8,76435	34	297,99	297,99	0,00	95,00%	283,09	máj 11	november 11
75	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad alebo	m2	14,00392	340,6	4 769,74	4 769,74	0,00	95,00%	4 531,25	máj 11	november 11
76	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kan	m2	13,25541	301	3 989,88	3 989,88	0,00	95,00%	3 790,38	máj 11	november 11
77	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kan	m2	17,48705	301	5 263,60	5 263,60	0,00	95,00%	5 000,42	máj 11	november 11
78	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Spevnenie kra	m2	8,75602	41,3	361,62	361,62	0,00	95,00%	343,54	máj 11	november 11
79	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek asfalt	m2	1,00793	602	606,77	606,77	0,00	95,00%	576,44	máj 11	november 11
80	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Betón asfaltov	m2	16,66119	301	5 015,02	5 015,02	0,00	95,00%	4 764,27	máj 11	november 11
81	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie zámk	m2	16,38749	34	557,17	557,17	0,00	95,00%	529,32	máj 11	november 11
82	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zámková dlaž	m2	21,70203	35,02	760,01	760,01	0,00	95,00%	722,00	máj 11	november 11
83	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za re	m	4,99324	18	89,88	89,88	0,00	95,00%	85,38	máj 11	november 11
84	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné konštrukcie a		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
85	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie a m	ks	20,9202	1	20,92	20,92	0,00	95,00%	19,87	máj 11	november 11
86	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopr	ks	85,92871	1	85,93	85,93	0,00	95,00%	81,63	máj 11	november 11
87	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zn stĺpik priet	ks	43,66467	1	43,66	43,66	0,00	95,00%	41,48	máj 11	november 11
88	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zn objímka pri	ks	3,5462	2	7,09	7,09	0,00	95,00%	6,74	máj 11	november 11
89	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné zn	m2	17,82739	30	534,82	534,82	0,00	95,00%	508,08	máj 11	november 11
90	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za re	m2	0,78183	30	23,45	23,45	0,00	95,00%	22,28	máj 11	november 11
91	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Predznačenie	m2	1,52915	30	45,87	45,87	0,00	95,00%	43,58	máj 11	november 11
92	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie záh	m	9,08922	20	181,78	181,78	0,00	95,00%	172,70	máj 11	november 11
93	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník bet	ks	2,81435	41	115,39	115,39	0,00	95,00%	109,62	máj 11	november 11
94	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie cho	m	13,54101	18	243,74	243,74	0,00	95,00%	231,55	máj 11	november 11
95	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník cest	ks	7,9611	19	151,26	151,26	0,00	95,00%	143,70	máj 11	november 11
96	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod obr	m3	119,2856	1,9	226,64	226,64	0,00	95,00%	215,31	máj 11	november 11
97	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Prenájom dop	ks	103,75134	16	1 660,02	1 660,02	0,00	95,00%	1 577,02	máj 11	november 11
98	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11

99	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt t	2,81078	3202,573	9 001,73	9 001,73	0,00	95,00%	8 551,64	máj 11	november 11
100	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky M	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
101	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáže potrubia	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
102	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž pozdĺž m	258,40017	15	3 876,00	3 876,00	0,00	95,00%	3 682,20	máj 11	november 11
103	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka bezsvík m	135,12807	15	2 026,92	2 026,92	0,00	95,00%	1 925,57	máj 11	november 11
104	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Klizné objímky ks	50,24656	19	954,68	954,68	0,00	95,00%	906,95	máj 11	november 11
105	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnica manž ks	103,31104	2	206,62	206,62	0,00	95,00%	196,29	máj 11	november 11
106	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zaistovacia p m	2,15866	75	161,90	161,90	0,00	95,00%	153,80	máj 11	november 11
107	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	SO 02.02 Rozšírenie c	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
108	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
109	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
110	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie a m2	21,85435	120	2 622,52	2 622,52	0,00	95,00%	2 491,40	máj 11	november 11
111	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy ší m3	6,93413	920	6 379,40	6 379,40	0,00	95,00%	6 060,43	máj 11	november 11
112	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce m3	0,85204	920	783,88	783,88	0,00	95,00%	744,68	máj 11	november 11
113	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr m3	2,07893	492	1 022,83	1 022,83	0,00	95,00%	971,69	máj 11	november 11
114	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr m3	7,85638	744	5 845,15	5 845,15	0,00	95,00%	5 552,89	máj 11	november 11
115	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie ne m3	1,33161	1236	1 645,87	1 645,87	0,00	95,00%	1 563,58	máj 11	november 11
116	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Násypové prá m2	9,90437	3648	36 131,14	36 131,14	0,00	95,00%	34 324,58	máj 11	november 11
117	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkodrava 0-1 m3	17,10625	1003	17 157,57	17 157,57	0,00	95,00%	16 299,69	máj 11	november 11
118	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypa m3	1,32804	176	233,74	233,74	0,00	95,00%	222,05	máj 11	november 11
119	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypa m3	0,89845	744	668,45	668,45	0,00	95,00%	635,02	máj 11	november 11
120	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za sl m3	10,88374	744	8 097,50	8 097,50	0,00	95,00%	7 692,63	máj 11	november 11
121	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne m2	0,28084	700	196,59	196,59	0,00	95,00%	186,76	máj 11	november 11
122	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne m2	0,54026	3648	1 970,87	1 970,87	0,00	95,00%	1 872,33	máj 11	november 11
123	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie m2	0,79254	700	554,78	554,78	0,00	95,00%	527,04	máj 11	november 11
124	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Omica pre pot m3	39,81026	140	5 573,44	5 573,44	0,00	95,00%	5 294,76	máj 11	november 11
125	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Svahovanie tr m2	1,83617	291	534,33	534,33	0,00	95,00%	507,61	máj 11	november 11
126	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikácie	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
127	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad aleb m2	14,00392	1576,3	22 074,38	22 074,38	0,00	95,00%	20 970,66	máj 11	november 11
128	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kan m2	13,25541	1340,3	17 766,23	17 766,23	0,00	95,00%	16 877,91	máj 11	november 11
129	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kan m2	17,48705	1340,3	23 437,89	23 437,89	0,00	95,00%	22 266,00	máj 11	november 11
130	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Spevnenie kram2	8,75602	106	928,14	928,14	0,00	95,00%	881,73	máj 11	november 11
131	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek živič m2	1,00793	120	120,95	120,95	0,00	95,00%	114,90	máj 11	november 11

132	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek asphalt	m2	0,87108	2680,6	2 335,02	2 335,02	0,00	95,00%	2 218,27	máj 11	november 11
133	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Betón asphaltov	m2	16,38749	1460,3	23 930,65	23 930,65	0,00	95,00%	22 734,12	máj 11	november 11
134	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Betón asphalt. sm2	sm2	13,88254	1340,3	18 606,77	18 606,77	0,00	95,00%	17 676,43	máj 11	november 11
135	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné konštrukcie a		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
136	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie a m	ks	20,9559	1	20,96	20,96	0,00	95,00%	19,91	máj 11	november 11
137	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopra	ks	85,92871	1	85,93	85,93	0,00	95,00%	81,63	máj 11	november 11
138	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zn stĺpik prien	ks	43,66467	10	436,65	436,65	0,00	95,00%	414,81	máj 11	november 11
139	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zn objímka pr	ks	3,8318	20	76,64	76,64	0,00	95,00%	72,80	máj 11	november 11
140	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž dopra	ks	178,1549	5	890,77	890,77	0,00	95,00%	846,24	máj 11	november 11
141	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Dopravné zna	ks	273,224	5	1 366,12	1 366,12	0,00	95,00%	1 297,81	máj 11	november 11
142	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie a m	ks	79,58006	2	159,16	159,16	0,00	95,00%	151,20	máj 11	november 11
143	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopra	ks	125,91271	2	251,83	251,83	0,00	95,00%	239,23	máj 11	november 11
144	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie a pr	súbor	3809,67552	1	3 809,68	3 809,68	0,00	95,00%	3 619,19	máj 11	november 11
145	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné zn	m	0,92225	760	700,91	700,91	0,00	95,00%	665,86	máj 11	november 11
146	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné zn	m	1,77429	420	745,20	745,20	0,00	95,00%	707,94	máj 11	november 11
147	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce	m	0,18921	760	143,80	143,80	0,00	95,00%	136,61	máj 11	november 11
148	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce	m	0,38913	420	163,43	163,43	0,00	95,00%	155,26	máj 11	november 11
149	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné zn	m2	17,82739	270	4 813,40	4 813,40	0,00	95,00%	4 572,73	máj 11	november 11
150	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za re	m2	0,78183	270	211,09	211,09	0,00	95,00%	200,54	máj 11	november 11
151	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Predznačenie	m	0,39032	1180	460,58	460,58	0,00	95,00%	437,55	máj 11	november 11
152	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Predznačenie	m2	1,52915	270	412,87	412,87	0,00	95,00%	392,23	máj 11	november 11
153	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	D + M Asphaltov	m	17,27285	240	4 145,48	4 145,48	0,00	95,00%	3 938,21	máj 11	november 11
154	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sutiny	t	12,91388	15,24	196,81	196,81	0,00	95,00%	186,97	máj 11	november 11
155	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odvoz sutiny	t	0,46648	381	177,73	177,73	0,00	95,00%	168,84	máj 11	november 11
156	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za st	t	57,0724	15,24	869,78	869,78	0,00	95,00%	826,29	máj 11	november 11
157	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
158	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt jt		2,81078	4895,955	13 761,45	13 761,45	0,00	95,00%	13 073,38	máj 11	november 11
159	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	SO 02.03 Komunikáci		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
160	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
161	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
162	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy ší	m3	3,92224	3579	14 037,70	14 037,70	0,00	95,00%	13 335,81	máj 11	november 11
163	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy ší	m3	6,93413	4642	32 188,23	32 188,23	0,00	95,00%	30 578,82	máj 11	november 11
164	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce	m3	0,85204	8221	7 004,62	7 004,62	0,00	95,00%	6 654,39	máj 11	november 11

165	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie stien	m2	7,14357	1327	9 479,52	9 479,52	0,00	95,00%	9 005,54	máj 11	november 11
166	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie	m2	1,94446	1327	2 580,30	2 580,30	0,00	95,00%	2 451,28	máj 11	november 11
167	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	2,07893	8288	17 230,17	17 230,17	0,00	95,00%	16 368,66	máj 11	november 11
168	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	7,85638	4504	35 385,14	35 385,14	0,00	95,00%	33 615,88	máj 11	november 11
169	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie ne	m3	1,33161	8288	11 036,38	11 036,38	0,00	95,00%	10 484,56	máj 11	november 11
170	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypa	m3	1,32804	3717	4 936,32	4 936,32	0,00	95,00%	4 689,51	máj 11	november 11
171	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypa	m3	0,89845	3717	3 339,54	3 339,54	0,00	95,00%	3 172,56	máj 11	november 11
172	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za sl	m3	10,88017	3717	40 441,59	40 441,59	0,00	95,00%	38 419,51	máj 11	november 11
173	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne	m2	0,28084	4270	1 199,19	1 199,19	0,00	95,00%	1 139,23	máj 11	november 11
174	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne	m2	0,54026	16077,9	8 686,25	8 686,25	0,00	95,00%	8 251,93	máj 11	november 11
175	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie	m2	0,79254	4270	3 384,15	3 384,15	0,00	95,00%	3 214,94	máj 11	november 11
176	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Ornica pre po	m3	39,81026	854	33 997,96	33 997,96	0,00	95,00%	32 298,06	máj 11	november 11
177	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Svahovanie tr	m2	1,83617	2627	4 823,62	4 823,62	0,00	95,00%	4 582,44	máj 11	november 11
178	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Násypové prá	m2	9,90437	15250	151 041,64	151 041,64	0,00	95,00%	143 489,56	máj 11	november 11
179	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkodrva 0-1	m3	17,10625	8388	143 487,23	143 487,23	0,00	95,00%	136 312,86	máj 11	november 11
180	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zakladanie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
181	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň trativod	m3	39,6389	2741	108 650,22	108 650,22	0,00	95,00%	103 217,71	máj 11	november 11
182	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň trativod	m3	39,74838	2163	85 975,75	85 975,75	0,00	95,00%	81 676,96	máj 11	november 11
183	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie op	m2	6,93889	9056	62 838,59	62 838,59	0,00	95,00%	59 696,66	máj 11	november 11
184	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Separčné, fil	m2	1,7731	10414,4	18 465,77	18 465,77	0,00	95,00%	17 542,48	máj 11	november 11
185	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie a	m2	15,39622	12612	194 177,13	194 177,13	0,00	95,00%	184 468,27	máj 11	november 11
186	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikácie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
187	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad aleb	m2	7,94444	116	921,56	921,56	0,00	95,00%	875,48	máj 11	november 11
188	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad aleb	m2	8,76435	827,9	7 256,01	7 256,01	0,00	95,00%	6 893,21	máj 11	november 11
189	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad aleb	m2	10,78854	89	960,18	960,18	0,00	95,00%	912,17	máj 11	november 11
190	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad aleb	m2	14,00392	5065,2	70 932,66	70 932,66	0,00	95,00%	67 386,02	máj 11	november 11
191	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kar	m2	13,25541	4394,5	58 250,90	58 250,90	0,00	95,00%	55 338,35	máj 11	november 11
192	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kar	m2	17,48705	4394,5	76 846,84	76 846,84	0,00	95,00%	73 004,50	máj 11	november 11
193	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kar	m2	17,48705	116	2 028,50	2 028,50	0,00	95,00%	1 927,07	máj 11	november 11
194	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kar	m2	18,34147	89	1 632,39	1 632,39	0,00	95,00%	1 550,77	máj 11	november 11
195	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Spevnenie kra	m2	8,75602	289,1	2 531,37	2 531,37	0,00	95,00%	2 404,80	máj 11	november 11
196	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Postrek asfalt	m2	0,87108	8789	7 655,92	7 655,92	0,00	95,00%	7 273,13	máj 11	november 11
197	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Betón asfaltov	m2	16,38749	4394,5	72 014,82	72 014,82	0,00	95,00%	68 414,08	máj 11	november 11

198	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Betón asfalt. sm2	13,88254	4394,5	61 006,82	61 006,82	0,00	95,00%	57 956,48	máj 11	november 11
199	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt cementot m2	32,45368	116	3 764,63	3 764,63	0,00	95,00%	3 576,40	máj 11	november 11
200	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie dlaž m2	36,52467	89	3 250,70	3 250,70	0,00	95,00%	3 088,16	máj 11	november 11
201	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Kocka dlažob m2	120,04958	89	10 684,41	10 684,41	0,00	95,00%	10 150,19	máj 11	november 11
202	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zálievková hm m2	51,24259	89	4 560,59	4 560,59	0,00	95,00%	4 332,56	máj 11	november 11
203	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Drenážna lôž m2	68,9129	89	6 133,25	6 133,25	0,00	95,00%	5 826,59	máj 11	november 11
204	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Kladenie zám m2	16,6362	827	13 758,14	13 758,14	0,00	95,00%	13 070,23	máj 11	november 11
205	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zámková dlaž m2	21,70203	852,531	18 501,65	18 501,65	0,00	95,00%	17 576,57	máj 11	november 11
206	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za rem	4,99324	668	3 335,48	3 335,48	0,00	95,00%	3 168,71	máj 11	november 11
207	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné konštrukcie a	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
208	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie a m ks	20,9202	6	125,52	125,52	0,00	95,00%	119,25	máj 11	november 11
209	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopra ks	89,36662	1	89,37	89,37	0,00	95,00%	84,90	máj 11	november 11
210	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopra ks	89,36662	1	89,37	89,37	0,00	95,00%	84,90	máj 11	november 11
211	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopra ks	93,27458	2	186,55	186,55	0,00	95,00%	177,22	máj 11	november 11
212	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopra ks	93,27458	1	93,27	93,27	0,00	95,00%	88,61	máj 11	november 11
213	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopra ks	85,92871	1	85,93	85,93	0,00	95,00%	81,63	máj 11	november 11
214	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopra ks	85,92871	1	85,93	85,93	0,00	95,00%	81,63	máj 11	november 11
215	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Značka dopra ks	89,77836	1	89,78	89,78	0,00	95,00%	85,29	máj 11	november 11
216	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zn stĺpik prien ks	43,66467	6	261,99	261,99	0,00	95,00%	248,89	máj 11	november 11
217	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zn objímka pr ks	3,5462	12	42,55	42,55	0,00	95,00%	40,43	máj 11	november 11
218	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné zn m	0,92225	640	590,24	590,24	0,00	95,00%	560,73	máj 11	november 11
219	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné zn m	1,77429	180	319,37	319,37	0,00	95,00%	303,40	máj 11	november 11
220	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce m	0,18921	640	121,09	121,09	0,00	95,00%	115,04	máj 11	november 11
221	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce m	0,38913	180	70,04	70,04	0,00	95,00%	66,54	máj 11	november 11
222	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné zn m2	17,82739	185	3 298,07	3 298,07	0,00	95,00%	3 133,16	máj 11	november 11
223	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za rem2	0,78183	185	144,64	144,64	0,00	95,00%	137,41	máj 11	november 11
224	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Predznačenie m	0,39032	820	320,06	320,06	0,00	95,00%	304,06	máj 11	november 11
225	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Predznačenie m2	1,52915	185	282,89	282,89	0,00	95,00%	268,75	máj 11	november 11
226	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie záh m	9,08922	484	4 399,18	4 399,18	0,00	95,00%	4 179,22	máj 11	november 11
227	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník beto ks	2,81435	978	2 752,43	2 752,43	0,00	95,00%	2 614,81	máj 11	november 11
228	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie cho m	13,24113	67	887,16	887,16	0,00	95,00%	842,80	máj 11	november 11
229	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník nája ks	2,93216	271	794,62	794,62	0,00	95,00%	754,88	máj 11	november 11
230	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie cho m	13,54101	828	11 211,96	11 211,96	0,00	95,00%	10 651,36	máj 11	november 11

231	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník cest	ks	7,9611	675	5 373,74	5 373,74	0,00	95,00%	5 105,06	máj 11	november 11
232	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Obrubník cest	ks	10,08406	162	1 633,62	1 633,62	0,00	95,00%	1 551,94	máj 11	november 11
233	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod ob	m3	119,2856	93,15	11 111,45	11 111,45	0,00	95,00%	10 555,88	máj 11	november 11
234	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	máj 11	november 11
235	2.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt gt		2,81078	32762,309	92 087,64	92 087,64	0,00	95,00%	87 483,26	máj 11	november 11
236	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	SO 02.04 Izolačná zel		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 11	október 11
237	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 11	október 11
238	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 11	október 11
239	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Založenie tráv	m2	0,28917	86012	24 872,09	24 872,09	0,00	95,00%	23 628,49	september 11	október 11
240	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Trávové seme	kg	8,84646	3408,503	30 153,19	30 153,19	0,00	95,00%	28 645,53	september 11	október 11
241	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Plošná úprava	m2	0,73899	85912	63 488,11	63 488,11	0,00	95,00%	60 313,70	september 11	október 11
242	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jamky	ks	0,20587	3940	811,13	811,13	0,00	95,00%	770,57	september 11	október 11
243	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jamky	ks	13,68262	226	3 092,27	3 092,27	0,00	95,00%	2 937,66	september 11	október 11
244	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Založenie záh	m2	0,43673	985	430,18	430,18	0,00	95,00%	408,67	september 11	október 11
245	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Obrobenie pô	m2	0,12257	85912	10 530,23	10 530,23	0,00	95,00%	10 003,72	september 11	október 11
246	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Výsadba drev	ks	1,3804	3940	5 438,78	5 438,78	0,00	95,00%	5 166,84	september 11	október 11
247	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Výsadba drev	ks	32,47153	226	7 338,57	7 338,57	0,00	95,00%	6 971,64	september 11	október 11
248	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Zakotvenie dr	ks	9,22012	226	2 083,75	2 083,75	0,00	95,00%	1 979,56	september 11	október 11
249	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Drevené koly,	ks	2,975	678	2 017,05	2 017,05	0,00	95,00%	1 916,20	september 11	október 11
250	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Chemické odt	m2	0,17731	86012	15 250,79	15 250,79	0,00	95,00%	14 488,25	september 11	október 11
251	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Systémový chl		25,11257	82,4	2 069,28	2 069,28	0,00	95,00%	1 965,81	september 11	október 11
252	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Mulčovanie ra	m2	1,41729	1437	2 036,65	2 036,65	0,00	95,00%	1 934,81	september 11	október 11
253	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Mulčovacia kô	m3	73,3635	101	7 409,71	7 409,71	0,00	95,00%	7 039,23	september 11	október 11
254	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Dovoz vody p	m3	27,98285	30	839,49	839,49	0,00	95,00%	797,51	september 11	október 11
255	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Voda povrch	m3	1,06624	30	31,99	31,99	0,00	95,00%	30,39	september 11	október 11
256	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Rastlinný materiál		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 11	október 11
257	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Platanus acer	ks	130,9	26	3 403,40	3 403,40	0,00	95,00%	3 233,23	september 11	október 11
258	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Tilia europae	ks	153,51	57	8 750,07	8 750,07	0,00	95,00%	8 312,57	september 11	október 11
259	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Quercus robu	ks	186,83	26	4 857,58	4 857,58	0,00	95,00%	4 614,70	september 11	október 11
260	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Acer platanoid	ks	202,3	45	9 103,50	9 103,50	0,00	95,00%	8 648,33	september 11	október 11
261	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Vtačí zob stá	ks	2,38	985	2 344,30	2 344,30	0,00	95,00%	2 227,09	september 11	október 11
262	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Quercus robu	ks	228,48357	23	5 255,12	5 255,12	0,00	95,00%	4 992,37	september 11	október 11
263	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Acer campres	ks	197,54	74	14 617,96	14 617,96	0,00	95,00%	13 887,06	september 11	október 11

264	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Rosa canina,	ks	2,38	985	2 344,30	2 344,30	0,00	95,00%	2 227,09	september 11	október 11
265	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Viburnum lant	ks	4,76	985	4 688,60	4 688,60	0,00	95,00%	4 454,17	september 11	október 11
266	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Hybiscus syria	ks	4,76	985	4 688,60	4 688,60	0,00	95,00%	4 454,17	september 11	október 11
267	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	september 11	október 11
268	3.Realizácia izol	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt gt		28,73255	50,425	1 448,84	1 448,84	0,00	95,00%	1 376,40	september 11	október 11
269	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	SO 03.01 Splašková k		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
270	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
271	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
272	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie tras	km	317,8728	0,522	165,93	165,93	0,00	95,00%	157,63	február 11	júl 11
273	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy ší	m3	8,70842	1140	9 927,60	9 927,60	0,00	95,00%	9 431,22	február 11	júl 11
274	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za lem	m3	1,5946	1140	1 817,84	1 817,84	0,00	95,00%	1 726,95	február 11	júl 11
275	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy ší	m3	8,56681	278	2 381,57	2 381,57	0,00	95,00%	2 262,49	február 11	júl 11
276	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k ce	m3	0,85204	278	236,87	236,87	0,00	95,00%	225,02	február 11	júl 11
277	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a roz	m2	3,80324	262	996,45	996,45	0,00	95,00%	946,63	február 11	júl 11
278	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p	m2	2,03133	262	532,21	532,21	0,00	95,00%	505,60	február 11	júl 11
279	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie stien	m2	13,97536	2436,7	34 053,76	34 053,76	0,00	95,00%	32 351,07	február 11	júl 11
280	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p	m2	3,44029	2436,7	8 382,95	8 382,95	0,00	95,00%	7 963,81	február 11	júl 11
281	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	7,85638	1418	11 140,35	11 140,35	0,00	95,00%	10 583,33	február 11	júl 11
282	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za k	m3	0,4998	7090	3 543,58	3 543,58	0,00	95,00%	3 366,40	február 11	júl 11
283	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp ryhy štr	m3	16,77067	993,6	16 663,34	16 663,34	0,00	95,00%	15 830,17	február 11	júl 11
284	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypa	m3	0,89845	1418	1 274,00	1 274,00	0,00	95,00%	1 210,30	február 11	júl 11
285	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za ul	m3	23,37517	1418	33 145,99	33 145,99	0,00	95,00%	31 488,69	február 11	júl 11
286	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubí	m3	13,98012	302	4 222,00	4 222,00	0,00	95,00%	4 010,90	február 11	júl 11
287	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	STRKOPIESCt		17,61081	2332,44	41 076,16	41 076,16	0,00	95,00%	39 022,35	február 11	júl 11
288	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k ce	m3	8,28359	1418	11 746,13	11 746,13	0,00	95,00%	11 158,82	február 11	júl 11
289	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné konštrukci		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
290	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod pot	m3	51,90185	55,9	2 901,31	2 901,31	0,00	95,00%	2 756,25	február 11	júl 11
291	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovnávací p	ks	16,21613	18	291,89	291,89	0,00	95,00%	277,30	február 11	júl 11
292	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrové vedenie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
293	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrubí	m	1,5946	522	832,38	832,38	0,00	95,00%	790,76	február 11	júl 11
294	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Kanalizačné r	ks	128,68184	174	22 390,64	22 390,64	0,00	95,00%	21 271,11	február 11	júl 11
295	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie pre	kpl	132,6136	1	132,61	132,61	0,00	95,00%	125,98	február 11	júl 11
296	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvarov	ks	16,2673	26	422,95	422,95	0,00	95,00%	401,80	február 11	júl 11

297	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U prech	kus	72,02475	26	1 872,64	1 872,64	0,00	95,00%	1 779,01	február 11	júl 11
298	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesno	m	2,35263	522	1 228,07	1 228,07	0,00	95,00%	1 166,67	február 11	júl 11
299	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie ša	ks	424,80739	13	5 522,50	5 522,50	0,00	95,00%	5 246,37	február 11	júl 11
300	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skruž betónov	ks	80,25003	7	561,75	561,75	0,00	95,00%	533,66	február 11	júl 11
301	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skruž betónov	ks	117,9409	6	707,65	707,65	0,00	95,00%	672,26	február 11	júl 11
302	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skruž betónov	ks	245,17689	10	2 451,77	2 451,77	0,00	95,00%	2 329,18	február 11	júl 11
303	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Šachtové kan	ks	675,44043	13	8 780,73	8 780,73	0,00	95,00%	8 341,69	február 11	júl 11
304	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skruž betónov	ks	150,50882	13	1 956,61	1 956,61	0,00	95,00%	1 858,78	február 11	júl 11
305	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie pok	ks	25,26965	13	328,51	328,51	0,00	95,00%	312,08	február 11	júl 11
306	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop kanali	ks	116,73186	13	1 517,51	1 517,51	0,00	95,00%	1 441,64	február 11	júl 11
307	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt	HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
308	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt	tt	33,14507	2625,912	87 036,04	87 036,04	0,00	95,00%	82 684,24	február 11	júl 11
309	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	SO 03.02 Spla	škovaná k	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
310	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky	HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
311	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
312	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Statická skúš	kus	123,87067	1	123,87	123,87	0,00	95,00%	117,68	február 11	júl 11
313	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie pod	kus	168,11963	9	1 513,08	1 513,08	0,00	95,00%	1 437,42	február 11	júl 11
314	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Provizórne oh	m	12,83534	430	5 519,20	5 519,20	0,00	95,00%	5 243,24	február 11	júl 11
315	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Drevená lávka	m2	71,85101	12	862,21	862,21	0,00	95,00%	819,10	február 11	júl 11
316	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p	m2	11,3288	116	1 314,14	1 314,14	0,00	95,00%	1 248,43	február 11	júl 11
317	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p	m2	15,5533	116	1 804,18	1 804,18	0,00	95,00%	1 713,97	február 11	júl 11
318	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p	m2	1,25307	1236,51	1 549,43	1 549,43	0,00	95,00%	1 471,96	február 11	júl 11
319	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Ovvedenie vod	m	10,6624	750	7 996,80	7 996,80	0,00	95,00%	7 596,96	február 11	júl 11
320	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpanie vod	hod	3,4391	600	2 063,46	2 063,46	0,00	95,00%	1 960,29	február 11	júl 11
321	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Pohotovosť za	deň	2,23958	60	134,37	134,37	0,00	95,00%	127,66	február 11	júl 11
322	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Dočasné zaist	m	14,0896	7,7	108,49	108,49	0,00	95,00%	103,07	február 11	júl 11
323	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce	m3	15,52712	73,278	1 137,80	1 137,80	0,00	95,00%	1 080,91	február 11	júl 11
324	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy ší	m3	7,08883	5447	38 612,86	38 612,86	0,00	95,00%	36 682,21	február 11	júl 11
325	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce	m3	0,85442	5447	4 654,03	4 654,03	0,00	95,00%	4 421,32	február 11	júl 11
326	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Pretláčanie rú	m	476,49385	67	31 925,09	31 925,09	0,00	95,00%	30 328,83	február 11	júl 11
327	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka bezšvík	m	110,94251	103,4	11 471,46	11 471,46	0,00	95,00%	10 897,88	február 11	júl 11
328	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a roz	m2	6,50454	10709,92	69 663,10	69 663,10	0,00	95,00%	66 179,95	február 11	júl 11
329	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p	m2	3,34509	10709,92	35 825,65	35 825,65	0,00	95,00%	34 034,36	február 11	júl 11

330	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	7,85638	1712,54	13 454,37	13 454,37	0,00	95,00%	12 781,65	február 11	júl 11
331	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za k	m3	0,4998	3425,08	1 711,85	1 711,85	0,00	95,00%	1 626,26	február 11	júl 11
332	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie ne	m3	2,46568	855,89	2 110,35	2 110,35	0,00	95,00%	2 004,83	február 11	júl 11
333	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp sypanin	m3	3,42482	2568,43	8 796,41	8 796,41	0,00	95,00%	8 356,59	február 11	júl 11
334	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubí	m3	13,98131	1168,08	16 331,29	16 331,29	0,00	95,00%	15 514,72	február 11	júl 11
335	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k ce	m3	8,28954	1168,08	9 682,85	9 682,85	0,00	95,00%	9 198,70	február 11	júl 11
336	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Kamenivo hr	t	7,4375	4810,635	35 779,10	35 779,10	0,00	95,00%	33 990,14	február 11	júl 11
337	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Doprava (Tat	km	2,11939	17493,474	37 075,49	37 075,49	0,00	95,00%	35 221,72	február 11	júl 11
338	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zakladanie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
339	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Trativody z f	lem	8,86431	750	6 648,23	6 648,23	0,00	95,00%	6 315,82	február 11	júl 11
340	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné konštrukci		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
341	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod pot	m3	51,90185	302,56	15 703,42	15 703,42	0,00	95,00%	14 918,25	február 11	júl 11
342	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie prst	ks	7,51842	19	142,85	142,85	0,00	95,00%	135,71	február 11	júl 11
343	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie prst	ks	11,16934	13	145,20	145,20	0,00	95,00%	137,94	február 11	júl 11
344	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovnávací p	ks	10,73618	6,06	65,06	65,06	0,00	95,00%	61,81	február 11	júl 11
345	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovnávací p	ks	20,89997	13,13	274,42	274,42	0,00	95,00%	260,70	február 11	júl 11
346	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovnávací p	ks	29,93445	13,13	393,04	393,04	0,00	95,00%	373,39	február 11	júl 11
347	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovnávací p	ks	18,84246	25	471,06	471,06	0,00	95,00%	447,51	február 11	júl 11
348	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Komunikácie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
349	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie p	m2	1,30662	1236,51	1 615,65	1 615,65	0,00	95,00%	1 534,87	február 11	júl 11
350	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie p	m2	1,30662	116	151,57	151,57	0,00	95,00%	143,99	február 11	júl 11
351	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Upravenie pot		87,89221	32,666	2 871,09	2 871,09	0,00	95,00%	2 727,53	február 11	júl 11
352	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Upravenie kry	m2	14,86667	116	1 724,53	1 724,53	0,00	95,00%	1 638,31	február 11	júl 11
353	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Betón asfaltov	m2	16,86944	1236,51	20 859,23	20 859,23	0,00	95,00%	19 816,27	február 11	júl 11
354	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrové vedenie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
355	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatin.	ks	41,69165	12	500,30	500,30	0,00	95,00%	475,28	február 11	júl 11
356	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovka hrdl	ks	183,04699	4,04	739,51	739,51	0,00	95,00%	702,53	február 11	júl 11
357	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Prechod príru	ks	95,76763	4,04	386,90	386,90	0,00	95,00%	367,56	február 11	júl 11
358	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno prírub	ks	72,709	4,04	293,74	293,74	0,00	95,00%	279,06	február 11	júl 11
359	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrub	m	1,81832	132	240,02	240,02	0,00	95,00%	228,02	február 11	júl 11
360	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	HDPE rúry tla	m	10,72547	134,64	1 444,08	1 444,08	0,00	95,00%	1 371,87	február 11	júl 11
361	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Predizolované	m	147,8932	54	7 986,23	7 986,23	0,00	95,00%	7 586,92	február 11	júl 11
362	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrub	m	1,90638	1328	2 531,67	2 531,67	0,00	95,00%	2 405,09	február 11	júl 11

363	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	HDPE rúry tla	m	16,80399	1354,56	22 762,01	22 762,01	0,00	95,00%	21 623,91	február 11	júl 11
364	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrub	m	2,58349	1295	3 345,62	3 345,62	0,00	95,00%	3 178,34	február 11	júl 11
365	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U rúra ka	ks	162,66705	282,31	45 922,53	45 922,53	0,00	95,00%	43 626,41	február 11	júl 11
366	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvarov	ks	4,08408	60	245,04	245,04	0,00	95,00%	232,79	február 11	júl 11
367	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U prech	ks	34,29818	65,4	2 243,10	2 243,10	0,00	95,00%	2 130,95	február 11	júl 11
368	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov	ks	11,06224	4	44,25	44,25	0,00	95,00%	42,04	február 11	júl 11
369	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodárenské a	ks	1136,67491	4,04	4 592,17	4 592,17	0,00	95,00%	4 362,56	február 11	júl 11
370	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesno	m	1,82546	1514	2 763,75	2 763,75	0,00	95,00%	2 625,56	február 11	júl 11
371	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skúška tesno	m	2,90836	1295	3 766,33	3 766,33	0,00	95,00%	3 578,01	február 11	júl 11
372	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za k	ks	67,86689	25	1 696,67	1 696,67	0,00	95,00%	1 611,84	február 11	júl 11
373	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie ša	ks	540,41351	30	16 212,41	16 212,41	0,00	95,00%	15 401,79	február 11	júl 11
374	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skrúž betónov	ks	68,76415	15,15	1 041,78	1 041,78	0,00	95,00%	989,69	február 11	júl 11
375	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skrúž betónov	ks	106,49548	14,14	1 505,85	1 505,85	0,00	95,00%	1 430,55	február 11	júl 11
376	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skrúž betónov	ks	173,97562	16,16	2 811,45	2 811,45	0,00	95,00%	2 670,87	február 11	júl 11
377	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Skrúž betónov	ks	146,91859	30,3	4 451,63	4 451,63	0,00	95,00%	4 229,05	február 11	júl 11
378	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Šachtové kan	ks	523,16446	30	15 694,93	15 694,93	0,00	95,00%	14 910,19	február 11	júl 11
379	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Každý ďalší o	ks	102,70533	30	3 081,16	3 081,16	0,00	95,00%	2 927,10	február 11	júl 11
380	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Tesniaca pen	ks	25,57191	30	767,16	767,16	0,00	95,00%	728,80	február 11	júl 11
381	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie pok	ks	35,07049	30	1 052,11	1 052,11	0,00	95,00%	999,51	február 11	júl 11
382	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop VS tup	ks	206,69467	30	6 200,84	6 200,84	0,00	95,00%	5 890,80	február 11	júl 11
383	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrub	m	16,93965	55,08	933,04	933,04	0,00	95,00%	886,38	február 11	júl 11
384	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné konštrukcie a		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
385	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Rezanie exist	m	17,46801	212	3 703,22	3 703,22	0,00	95,00%	3 518,06	február 11	júl 11
386	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Manipulácia z	t	12,34506	158,92	1 961,88	1 961,88	0,00	95,00%	1 863,78	február 11	júl 11
387	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovná do	t	2,73819	158,92	435,15	435,15	0,00	95,00%	413,40	február 11	júl 11
388	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce	t	0,55692	221,56	123,39	123,39	0,00	95,00%	117,22	február 11	júl 11
389	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie na	t	7,00791	158,92	1 113,70	1 113,70	0,00	95,00%	1 058,01	február 11	júl 11
390	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Zreciklovanie	t	16,42914	31,32	514,56	514,56	0,00	95,00%	488,83	február 11	júl 11
391	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za si	t	43,03754	616,514	26 533,25	26 533,25	0,00	95,00%	25 206,58	február 11	júl 11
392	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za z	t	9,39029	2466,058	23 157,00	23 157,00	0,00	95,00%	21 999,15	február 11	júl 11
393	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt	HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	február 11	júl 11
394	4.Budovanie a na	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt	jt	33,14507	1213,745	40 229,66	40 229,66	0,00	95,00%	38 218,18	február 11	júl 11
395	5.Realizácia stave	717001 Realizácia nových stavieb	SO 03.03-1 ČS 1 - Pri		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11

396	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
397	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
398	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odvedenie vod	14,04795	20	280,96	280,96	0,00	95,00%	266,91	apríl 11	december 11
399	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpanie vody	6,25107	360	2 250,39	2 250,39	0,00	95,00%	2 137,87	apríl 11	december 11
400	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Pohotovosť zádeň	3,00356	15	45,05	45,05	0,00	95,00%	42,80	apríl 11	december 11
401	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dočasné zaistm	14,1015	5,5	77,56	77,56	0,00	95,00%	73,68	apríl 11	december 11
402	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop zapažem3	26,6917	58,9	1 572,14	1 572,14	0,00	95,00%	1 493,53	apríl 11	december 11
403	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za le m3	1,63982	58,9	96,59	96,59	0,00	95,00%	91,76	apríl 11	december 11
404	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prehodenie nem3	4,32446	58,9	254,71	254,71	0,00	95,00%	241,98	apríl 11	december 11
405	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie nem3	2,46568	32,2	79,39	79,39	0,00	95,00%	75,43	apríl 11	december 11
406	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie sypam3	1,15192	26,8	30,87	30,87	0,00	95,00%	29,33	apríl 11	december 11
407	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za um3	23,37517	26,8	626,45	626,45	0,00	95,00%	595,13	apríl 11	december 11
408	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zatrávnenie m2	2,4395	12,25	29,88	29,88	0,00	95,00%	28,39	apríl 11	december 11
409	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zakladanie	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
410	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Trativody z flem	7,63742	14	106,92	106,92	0,00	95,00%	101,58	apríl 11	december 11
411	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Steny baranem2	16,66	112	1 865,92	1 865,92	0,00	95,00%	1 772,62	apríl 11	december 11
412	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Steny baranem2	77,20958	112	8 647,47	8 647,47	0,00	95,00%	8 215,10	apríl 11	december 11
413	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Štetovnice typ t	1313,95397	7,963	10 463,02	10 463,02	0,00	95,00%	9 939,86	apríl 11	december 11
414	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok k cet	150,19704	7,963	1 196,02	1 196,02	0,00	95,00%	1 136,22	apríl 11	december 11
415	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vytiahnutie št m2	41,73211	112	4 674,00	4 674,00	0,00	95,00%	4 440,30	apríl 11	december 11
416	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé a kompletne ko	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
417	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dopln kus	1359,456	1	1 359,46	1 359,46	0,00	95,00%	1 291,48	apríl 11	december 11
418	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka stav ks	11768,8977	1	11 768,90	11 768,90	0,00	95,00%	11 180,45	apríl 11	december 11
419	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné konštrukci	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
420	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod pot m3	44,71544	0,576	25,76	25,76	0,00	95,00%	24,47	apríl 11	december 11
421	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betón m3	175,40957	1,25	219,26	219,26	0,00	95,00%	208,30	apríl 11	december 11
422	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie v ot m2	12,26176	2	24,52	24,52	0,00	95,00%	23,30	apríl 11	december 11
423	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž podklad t	1847,06088	0,061	112,67	112,67	0,00	95,00%	107,04	apríl 11	december 11
424	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovnávací r ks	16,23398	2	32,47	32,47	0,00	95,00%	30,84	apríl 11	december 11
425	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné konštrukcie a	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
426	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drok ks	4,02458	16	64,39	64,39	0,00	95,00%	61,17	apríl 11	december 11
427	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kovové dopln kg	7,69811	12,736	98,04	98,04	0,00	95,00%	93,14	apríl 11	december 11
428	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 03.03-2 ČS 1 - Pri	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11

429	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
430	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé a kompletne ko	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
431	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dopr	3120,00269	1	3 120,00	3 120,00	0,00	95,00%	2 964,00	apríl 11	december 11
432	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka stroj	10195,92	1	10 195,92	10 195,92	0,00	95,00%	9 686,12	apríl 11	december 11
433	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 03.04-1 ČS2 - Pa	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
434	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
435	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
436	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odvedenie vo	14,04795	20	280,96	280,96	0,00	95,00%	266,91	apríl 11	december 11
437	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Čerpanie vody	6,25107	360	2 250,39	2 250,39	0,00	95,00%	2 137,87	apríl 11	december 11
438	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Pohotovosť zá	2,9988	15	44,98	44,98	0,00	95,00%	42,73	apríl 11	december 11
439	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop zapaž	26,69646	48,1	1 284,10	1 284,10	0,00	95,00%	1 219,89	apríl 11	december 11
440	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za le	1,63982	48,1	78,88	78,88	0,00	95,00%	74,93	apríl 11	december 11
441	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prehodenie n	4,3316	48,1	208,35	208,35	0,00	95,00%	197,93	apríl 11	december 11
442	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie n	2,46568	26,5	65,34	65,34	0,00	95,00%	62,07	apríl 11	december 11
443	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie syp	1,14597	22,6	25,90	25,90	0,00	95,00%	24,60	apríl 11	december 11
444	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za ul	23,37517	22,6	528,28	528,28	0,00	95,00%	501,86	apríl 11	december 11
445	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zatravnienie	2,4395	12,25	29,88	29,88	0,00	95,00%	28,39	apríl 11	december 11
446	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zakladanie	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
447	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Trativody z fl	7,63742	14	106,92	106,92	0,00	95,00%	101,58	apríl 11	december 11
448	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Steny baraner	16,66	112	1 865,92	1 865,92	0,00	95,00%	1 772,62	apríl 11	december 11
449	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Steny baraner	77,20958	112	8 647,47	8 647,47	0,00	95,00%	8 215,10	apríl 11	december 11
450	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Štetovnice typ	1313,95397	7,963	10 463,02	10 463,02	0,00	95,00%	9 939,86	apríl 11	december 11
451	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k ce	150,19704	7,963	1 196,02	1 196,02	0,00	95,00%	1 136,22	apríl 11	december 11
452	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vytiahnutie št	41,73211	112	4 674,00	4 674,00	0,00	95,00%	4 440,30	apríl 11	december 11
453	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé a kompletne ko	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
454	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dopr	1359,456	1	1 359,46	1 359,46	0,00	95,00%	1 291,48	apríl 11	december 11
455	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka stav	11394,67602	1	11 394,68	11 394,68	0,00	95,00%	10 824,94	apríl 11	december 11
456	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné konštrukci	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
457	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod pot	44,71544	0,576	25,76	25,76	0,00	95,00%	24,47	apríl 11	december 11
458	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dosky z betón	175,40957	1,25	219,26	219,26	0,00	95,00%	208,30	apríl 11	december 11
459	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie v ot	12,26176	2	24,52	24,52	0,00	95,00%	23,30	apríl 11	december 11
460	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Výstuž podklad	1847,06088	0,061	112,67	112,67	0,00	95,00%	107,04	apríl 11	december 11
461	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vyrovnávací p	16,23398	2	32,47	32,47	0,00	95,00%	30,84	apríl 11	december 11

462	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné konštrukcie a	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
463	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie drobn	4,02458	16	64,39	64,39	0,00	95,00%	61,17	apríl 11	december 11
464	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kovové dopln	7,69811	12,736	98,04	98,04	0,00	95,00%	93,14	apríl 11	december 11
465	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 03.04-2 ČS2 - Pa	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
466	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
467	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé a kompletne ko	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	apríl 11	december 11
468	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a dopln	3102,1158	1	3 102,12	3 102,12	0,00	95,00%	2 947,01	apríl 11	december 11
469	5.Realizácia stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka stroj	9996	1	9 996,00	9 996,00	0,00	95,00%	9 496,20	apríl 11	december 11
470	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 03.04-3 Prípojka N	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
471	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky M	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
472	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce pri extr.r	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
473	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie tras	6,664	15	99,96	99,96	0,00	95,00%	94,96	marec 11	november 11
474	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie káblov	13,328	15	199,92	199,92	0,00	95,00%	189,92	marec 11	november 11
475	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rekonštr. káblov	13,328	15	199,92	199,92	0,00	95,00%	189,92	marec 11	november 11
476	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a um	2,6656	15	39,98	39,98	0,00	95,00%	37,98	marec 11	november 11
477	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Úplné zriadenie	13,328	10	133,28	133,28	0,00	95,00%	126,62	marec 11	november 11
478	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Ručný zásyp	13,328	15	199,92	199,92	0,00	95,00%	189,92	marec 11	november 11
479	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Drobný montáž	1332,8	1	1 332,80	1 332,80	0,00	95,00%	1 266,16	marec 11	november 11
480	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel NAYY-3	1,67909	15	25,19	25,19	0,00	95,00%	23,93	marec 11	november 11
481	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel CYKY-3	1,37326	16	21,97	21,97	0,00	95,00%	20,87	marec 11	november 11
482	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Ťahanie káblov	5,3312	31	165,27	165,27	0,00	95,00%	157,00	marec 11	november 11
483	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Chránička FX	2,26576	10	22,66	22,66	0,00	95,00%	21,52	marec 11	november 11
484	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	zaťahovanie d	5,3312	10	53,31	53,31	0,00	95,00%	50,65	marec 11	november 11
485	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia červená	0,9996	10	10,00	10,00	0,00	95,00%	9,50	marec 11	november 11
486	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	MaR - RS	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
487	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Riadenie CS2	1999,2	1	1 999,20	1 999,20	0,00	95,00%	1 899,24	marec 11	november 11
488	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž a konf	666,4	1	666,40	666,40	0,00	95,00%	633,08	marec 11	november 11
489	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvádzač	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
490	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Pilierový elekt	1548,14597	1	1 548,15	1 548,15	0,00	95,00%	1 470,74	marec 11	november 11
491	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	osadenie pilie	133,28	1	133,28	133,28	0,00	95,00%	126,62	marec 11	november 11
492	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	poistková skri	83,16672	1	83,17	83,17	0,00	95,00%	79,01	marec 11	november 11
493	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	osadenie pois	159,936	1	159,94	159,94	0,00	95,00%	151,94	marec 11	november 11
494	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Služby	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11

495	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	oživenie - SH	h	22,6576	16	362,52	362,52	0,00	95,00%	344,40	marec 11	november 11
496	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	projektová dok	ks	399,84	1	399,84	399,84	0,00	95,00%	379,85	marec 11	november 11
497	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	koordinácia s	h	13,328	16	213,25	213,25	0,00	95,00%	202,59	marec 11	november 11
498	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	revízia elektro	h	19,992	8	159,94	159,94	0,00	95,00%	151,94	marec 11	november 11
499	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	dodávateľská	ks	159,936	1	159,94	159,94	0,00	95,00%	151,94	marec 11	november 11
500	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 04.01 Rozšírenie v		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
501	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
502	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
503	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie tras	km	317,8728	0,707	224,74	224,74	0,00	95,00%	213,50	marec 11	november 11
504	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Výkop ryhy šíř	m3	8,56681	697,2	5 972,78	5 972,78	0,00	95,00%	5 674,14	marec 11	november 11
505	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cem	m3	0,85204	697,2	594,04	594,04	0,00	95,00%	564,34	marec 11	november 11
506	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie chr	m	17,56202	51	895,66	895,66	0,00	95,00%	850,88	marec 11	november 11
507	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka bezšvík	m	103,80489	38	3 944,59	3 944,59	0,00	95,00%	3 747,36	marec 11	november 11
508	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka bezšvík	m	103,80489	13	1 349,46	1 349,46	0,00	95,00%	1 281,99	marec 11	november 11
509	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Paženie a roz	m2	3,80324	1742	6 625,24	6 625,24	0,00	95,00%	6 293,98	marec 11	november 11
510	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p	m2	2,03133	1742	3 538,58	3 538,58	0,00	95,00%	3 361,65	marec 11	november 11
511	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	7,85638	697,2	5 477,47	5 477,47	0,00	95,00%	5 203,59	marec 11	november 11
512	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za k	m3	0,4998	3486	1 742,30	1 742,30	0,00	95,00%	1 655,19	marec 11	november 11
513	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp ryhy štr	m3	16,77067	414,5	6 951,44	6 951,44	0,00	95,00%	6 603,87	marec 11	november 11
514	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie syp	m3	1,12098	697,2	781,55	781,55	0,00	95,00%	742,47	marec 11	november 11
515	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Poplatok za u	m3	8,85003	697,2	6 170,24	6 170,24	0,00	95,00%	5 861,73	marec 11	november 11
516	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubí	m3	13,98012	226,1	3 160,91	3 160,91	0,00	95,00%	3 002,86	marec 11	november 11
517	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	STRKOPIESC	t	17,61081	1153,08	20 306,67	20 306,67	0,00	95,00%	19 291,34	marec 11	november 11
518	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cem	m3	8,28359	697,2	5 775,32	5 775,32	0,00	95,00%	5 486,55	marec 11	november 11
519	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné konštrukci		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
520	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod pot	m3	43,7206	56,6	2 474,59	2 474,59	0,00	95,00%	2 350,86	marec 11	november 11
521	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Oporné bloky	m3	148,23116	1,484	219,98	219,98	0,00	95,00%	208,98	marec 11	november 11
522	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok k cem	m3	3,927	1,484	5,83	5,83	0,00	95,00%	5,54	marec 11	november 11
523	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie v ot	m2	33,68295	10	336,83	336,83	0,00	95,00%	319,99	marec 11	november 11
524	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrové vedenie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
525	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a u	m	0,36771	710	261,07	261,07	0,00	95,00%	248,02	marec 11	november 11
526	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Výstražná fólia	m	0,78421	710	556,79	556,79	0,00	95,00%	528,95	marec 11	november 11
527	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zriadenie nap	ks	79,968	2	159,94	159,94	0,00	95,00%	151,94	marec 11	november 11

528	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatin.	ks	14,45017	22	317,90	317,90	0,00	95,00%	302,01	marec 11	november 11
529	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno príruby	ks	83,75577	3	251,27	251,27	0,00	95,00%	238,70	marec 11	november 11
530	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Tvarovka príru	ks	867,51	2	1 735,02	1 735,02	0,00	95,00%	1 648,27	marec 11	november 11
531	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Liatinová príru	ks	67,83	12	813,96	813,96	0,00	95,00%	773,26	marec 11	november 11
532	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Liatinová príru	ks	924,63	4	3 698,52	3 698,52	0,00	95,00%	3 513,59	marec 11	november 11
533	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príruba zasle	ks	34,81464	1	34,81	34,81	0,00	95,00%	33,07	marec 11	november 11
534	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrub	m	1,33042	706,5	939,94	939,94	0,00	95,00%	892,94	marec 11	november 11
535	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Tlakové rúry	ks	80,682	118	9 520,48	9 520,48	0,00	95,00%	9 044,45	marec 11	november 11
536	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž tvarov	ks	2,18127	16	34,90	34,90	0,00	95,00%	33,16	marec 11	november 11
537	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U tvarov	ks	63,89586	6	383,38	383,38	0,00	95,00%	364,21	marec 11	november 11
538	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U tvarov	ks	36,47826	1	36,48	36,48	0,00	95,00%	34,65	marec 11	november 11
539	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U oblúk	ks	16,51839	2	33,04	33,04	0,00	95,00%	31,38	marec 11	november 11
540	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U oblúk	ks	19,71949	1	19,72	19,72	0,00	95,00%	18,73	marec 11	november 11
541	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U oblúk	ks	21,86625	1	21,87	21,87	0,00	95,00%	20,77	marec 11	november 11
542	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PVC-U tvarov	ks	28,94437	5	144,72	144,72	0,00	95,00%	137,49	marec 11	november 11
543	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov	ks	20,56082	6	123,36	123,36	0,00	95,00%	117,20	marec 11	november 11
544	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Šupátko EKO	ks	221,27098	6	1 327,63	1 327,63	0,00	95,00%	1 261,24	marec 11	november 11
545	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Súprava zemr	ks	79,7895	6	478,74	478,74	0,00	95,00%	454,80	marec 11	november 11
546	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kľúč Y ku kar	ks	62,94148	1	62,94	62,94	0,00	95,00%	59,79	marec 11	november 11
547	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vodov	ks	45,78406	6	274,70	274,70	0,00	95,00%	260,97	marec 11	november 11
548	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hydrant nadz	ks	2568,43174	6	15 410,59	15 410,59	0,00	95,00%	14 640,06	marec 11	november 11
549	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž posúv	ks	26,55842	5	132,79	132,79	0,00	95,00%	126,15	marec 11	november 11
550	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Šupátko EKO	ks	254,15068	5	1 270,75	1 270,75	0,00	95,00%	1 207,22	marec 11	november 11
551	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Súprava zemr	ks	86,037	5	430,19	430,19	0,00	95,00%	408,68	marec 11	november 11
552	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatné práce	m	0,57596	706,5	406,92	406,92	0,00	95,00%	386,57	marec 11	november 11
553	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Preplach a de	m	3,8318	706,5	2 707,17	2 707,17	0,00	95,00%	2 571,81	marec 11	november 11
554	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zabezpečenie	ks	198,07788	4	792,31	792,31	0,00	95,00%	752,70	marec 11	november 11
555	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie pok	ks	22,58144	11	248,40	248,40	0,00	95,00%	235,98	marec 11	november 11
556	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Poklop šupátk	ks	37,68373	11	414,52	414,52	0,00	95,00%	393,79	marec 11	november 11
557	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vyhľadávací v	m	0,75922	750	569,42	569,42	0,00	95,00%	540,94	marec 11	november 11
558	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič CY čier	m	0,53431	750	400,73	400,73	0,00	95,00%	380,70	marec 11	november 11
559	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt HSV	ht	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
560	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt	ht	33,14507	1318,593	43 704,86	43 704,86	0,00	95,00%	41 519,61	marec 11	november 11

561	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky M	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
562	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáže potrubia	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
563	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Nasunutie pot m	65,82247	51	3 356,95	3 356,95	0,00	95,00%	3 189,10	marec 11	november 11
564	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Klzné objímky ks	23,59056	55	1 297,48	1 297,48	0,00	95,00%	1 232,61	marec 11	november 11
565	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Tesnica manž ks	70,8645	4	283,46	283,46	0,00	95,00%	269,29	marec 11	november 11
566	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Zaistovacia p m	2,15866	260	561,25	561,25	0,00	95,00%	533,19	marec 11	november 11
567	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	SO 05.01 Prekládka V	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
568	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
569	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	1 - ZEMNE PRÁCE	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
570	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za s m3	14,92736	25	373,18	373,18	0,00	95,00%	354,52	marec 11	november 11
571	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premie m3	5,30502	504	2 673,73	2 673,73	0,00	95,00%	2 540,04	marec 11	november 11
572	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie m2	5,50494	1510	8 312,46	8 312,46	0,00	95,00%	7 896,84	marec 11	november 11
573	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Vodor. premie m3	1,41253	450	635,64	635,64	0,00	95,00%	603,86	marec 11	november 11
574	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie tras km	979,608	0,5	489,80	489,80	0,00	95,00%	465,31	marec 11	november 11
575	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie o m3	1,90638	415	791,15	791,15	0,00	95,00%	751,59	marec 11	november 11
576	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jám z m3	24,25696	44	1 067,31	1 067,31	0,00	95,00%	1 013,94	marec 11	november 11
577	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za le m3	1,62554	44	71,52	71,52	0,00	95,00%	67,95	marec 11	november 11
578	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh ší m3	8,79648	460	4 046,38	4 046,38	0,00	95,00%	3 844,06	marec 11	november 11
579	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za le m3	1,05315	460	484,45	484,45	0,00	95,00%	460,23	marec 11	november 11
580	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie p m2	4,05195	56	226,91	226,91	0,00	95,00%	215,56	marec 11	november 11
581	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p m2	0,78659	56	44,05	44,05	0,00	95,00%	41,85	marec 11	november 11
582	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp nezhut m3	1,49226	504	752,10	752,10	0,00	95,00%	714,49	marec 11	november 11
583	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko a obsyp m3	11,662	52,5	612,26	612,26	0,00	95,00%	581,64	marec 11	november 11
584	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za p m3	6,93056	220	1 524,72	1 524,72	0,00	95,00%	1 448,49	marec 11	november 11
585	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Plynárenská ž m	0,25347	440	111,53	111,53	0,00	95,00%	105,95	marec 11	november 11
586	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	9 - OSTATNÉ KONŠT	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
587	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Prvá úradná s súbor	1266,16	1	1 266,16	1 266,16	0,00	95,00%	1 202,85	marec 11	november 11
588	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Geodetické z súbor	1399,44	1	1 399,44	1 399,44	0,00	95,00%	1 329,47	marec 11	november 11
589	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Doizolovanie m2	166,6	10	1 666,00	1 666,00	0,00	95,00%	1 582,70	marec 11	november 11
590	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky HSV	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
591	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrové vedenie	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
592	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrky ocef. p m	259,896	15	3 898,44	3 898,44	0,00	95,00%	3 703,52	marec 11	november 11
593	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra čierna 6 m	6,06424	1,5	9,10	9,10	0,00	95,00%	8,64	marec 11	november 11

594	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra bralenov	m	12,19512	2	24,39	24,39	0,00	95,00%	23,17	marec 11	november 11
595	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra oceľová	m	115,9536	455	52 758,89	52 758,89	0,00	95,00%	50 120,94	marec 11	november 11
596	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra oceľová	m	177,2624	16	2 836,20	2 836,20	0,00	95,00%	2 694,39	marec 11	november 11
597	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Panel cestný	kus	183,9264	1	183,93	183,93	0,00	95,00%	174,73	marec 11	november 11
598	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
599	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	721 - Vnútrotná kanaliz		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
600	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Štoplovacia sí	súbor	23020,21918	1	23 020,22	23 020,22	0,00	95,00%	21 869,21	marec 11	november 11
601	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Štoplovacia sí	súbor	59725,4336	1	59 725,43	59 725,43	0,00	95,00%	56 739,16	marec 11	november 11
602	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Prietlak popod	súbor	6637,344	1	6 637,34	6 637,34	0,00	95,00%	6 305,48	marec 11	november 11
603	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	723 - Vnútrotný plynov		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
604	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie rú	ks	478,4752	2	956,95	956,95	0,00	95,00%	909,10	marec 11	november 11
605	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie rú	ks	313,208	1	313,21	313,21	0,00	95,00%	297,55	marec 11	november 11
606	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
607	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	272 - Vedenie diaľkov		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
608	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž chráni	m	13,72784	16	219,65	219,65	0,00	95,00%	208,66	marec 11	november 11
609	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Nasunutie pot	m	82,6336	15	1 239,50	1 239,50	0,00	95,00%	1 177,53	marec 11	november 11
610	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čucha	kus	12,12848	1	12,13	12,13	0,00	95,00%	11,52	marec 11	november 11
611	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Tesniaca mar	kus	119,44506	2	238,89	238,89	0,00	95,00%	226,95	marec 11	november 11
612	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Klzné objímky	kus	9,06304	8	72,50	72,50	0,00	95,00%	68,88	marec 11	november 11
613	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie PE f	m	0,62594	455	284,80	284,80	0,00	95,00%	270,56	marec 11	november 11
614	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž orient	kus	10,92896	4	43,72	43,72	0,00	95,00%	41,53	marec 11	november 11
615	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž betón	kus	3,95794	1	3,96	3,96	0,00	95,00%	3,76	marec 11	november 11
616	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Betónová izol	kus	31,05424	1	31,05	31,05	0,00	95,00%	29,50	marec 11	november 11
617	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatino	kus	12,6616	1	12,66	12,66	0,00	95,00%	12,03	marec 11	november 11
618	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kontro	komple	67,3064	1	67,31	67,31	0,00	95,00%	63,94	marec 11	november 11
619	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Kontrola stavu	m	0,47957	455	218,20	218,20	0,00	95,00%	207,29	marec 11	november 11
620	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Meranie zemr	kus	57,3104	1	57,31	57,31	0,00	95,00%	54,44	marec 11	november 11
621	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Vykonanie prv	kus	123,9504	1	123,95	123,95	0,00	95,00%	117,75	marec 11	november 11
622	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik orienta	kus	26,656	4	106,62	106,62	0,00	95,00%	101,29	marec 11	november 11
623	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Kontrola prev	kus	29,3216	1	29,32	29,32	0,00	95,00%	27,86	marec 11	november 11
624	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Meranie poter	kus	11,39544	1	11,40	11,40	0,00	95,00%	10,83	marec 11	november 11
625	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	M23 - 157 Montáž pot		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
626	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrub	m	14,92736	455	6 791,95	6 791,95	0,00	95,00%	6 452,35	marec 11	november 11

627	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Čistenie potrubí	m	2,95834	455	1 346,04	1 346,04	0,00	95,00%	1 278,74	marec 11	november 11
628	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prežiaranie zvukové	kus	68,6392	2	137,28	137,28	0,00	95,00%	130,41	marec 11	november 11
629	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prežiaranie zvukové	kus	114,6208	16	1 833,93	1 833,93	0,00	95,00%	1 742,24	marec 11	november 11
630	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príklop Y4504	kus	31,3208	1	31,32	31,32	0,00	95,00%	29,75	marec 11	november 11
631	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava pre sadu	sada	197,2544	1	197,25	197,25	0,00	95,00%	187,39	marec 11	november 11
632	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavná tlaková	m	3,47837	455	1 582,66	1 582,66	0,00	95,00%	1 503,53	marec 11	november 11
633	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojovací	súbor	530,4544	1	530,45	530,45	0,00	95,00%	503,93	marec 11	november 11
634	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojenie káblov	súbor	250,5664	1	250,57	250,57	0,00	95,00%	238,04	marec 11	november 11
635	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný materiál	súbor	467,1464	1	467,15	467,15	0,00	95,00%	443,79	marec 11	november 11
636	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia pripojení	súbor	125,2832	1	125,28	125,28	0,00	95,00%	119,02	marec 11	november 11
637	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia zvarov	súbor	113,288	40	4 531,52	4 531,52	0,00	95,00%	4 304,94	marec 11	november 11
638	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kontrola hrúbky	súbor	206,584	1	206,58	206,58	0,00	95,00%	196,25	marec 11	november 11
639	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 05.02 VTL prípojky		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
640	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
641	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	1 - ZEMNÉ PRÁCE		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
642	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie tras	km	979,608	0,03	29,39	29,39	0,00	95,00%	27,92	marec 11	november 11
643	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Súprava zemných súprav		57,3104	1	57,31	57,31	0,00	95,00%	54,44	marec 11	november 11
644	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za s	m3	14,92736	12	179,13	179,13	0,00	95,00%	170,17	marec 11	november 11
645	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie	m3	1,90638	18	34,31	34,31	0,00	95,00%	32,60	marec 11	november 11
646	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jámy	m3	24,25696	12	291,08	291,08	0,00	95,00%	276,53	marec 11	november 11
647	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za le	m3	1,62554	12	19,51	19,51	0,00	95,00%	18,53	marec 11	november 11
648	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh ší	m3	24,6568	20,8	512,86	512,86	0,00	95,00%	487,22	marec 11	november 11
649	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za le	m3	3,17254	20,8	65,99	65,99	0,00	95,00%	62,69	marec 11	november 11
650	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie pa	m2	4,05195	18	72,94	72,94	0,00	95,00%	69,29	marec 11	november 11
651	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie p	m2	0,78659	18	14,16	14,16	0,00	95,00%	13,45	marec 11	november 11
652	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premie	m3	5,30502	32,8	174,00	174,00	0,00	95,00%	165,30	marec 11	november 11
653	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodor. premie	m3	1,41253	20	28,25	28,25	0,00	95,00%	26,84	marec 11	november 11
654	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp nezhut	m3	1,49226	32,8	48,95	48,95	0,00	95,00%	46,50	marec 11	november 11
655	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko a obsyp	m3	11,662	2	23,32	23,32	0,00	95,00%	22,16	marec 11	november 11
656	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za p	m3	6,93056	20	138,61	138,61	0,00	95,00%	131,68	marec 11	november 11
657	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie	m2	2,26576	60	135,95	135,95	0,00	95,00%	129,15	marec 11	november 11
658	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Plýnárenská žm		0,25347	20	5,07	5,07	0,00	95,00%	4,82	marec 11	november 11
659	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	9 - OSTATNÉ KONŠT		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11

660	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prvá úradná s	súbor	1106,224	1	1 106,22	1 106,22	0,00	95,00%	1 050,91	marec 11	november 11
661	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Geodetické za	súbor	273,8904	1	273,89	273,89	0,00	95,00%	260,20	marec 11	november 11
662	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Doizolovanie	m2	51,32589	6	307,96	307,96	0,00	95,00%	292,56	marec 11	november 11
663	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
664	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	721 - Vnútro	kanaliz	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
665	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Gufový kohút	ks	2732,24	1	2 732,24	2 732,24	0,00	95,00%	2 595,63	marec 11	november 11
666	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	723 - Vnútro	plynov	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
667	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie rú	ks	68,50592	1	68,51	68,51	0,00	95,00%	65,08	marec 11	november 11
668	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra oceľ. s iz	m	50,6464	23	1 164,87	1 164,87	0,00	95,00%	1 106,62	marec 11	november 11
669	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	734 - Armatúry		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
670	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prírubové spo	súbor	56,644	1	56,64	56,64	0,00	95,00%	53,81	marec 11	november 11
671	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príruba krkov	kus	14,6608	1	14,66	14,66	0,00	95,00%	13,93	marec 11	november 11
672	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	767 - Konštrukcie dop		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
673	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypic	kg	1,26616	80	101,29	101,29	0,00	95,00%	96,23	marec 11	november 11
674	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	783 - Nátery		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
675	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery ocel.	km2	4,74453	2	9,49	9,49	0,00	95,00%	9,01	marec 11	november 11
676	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
677	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	M23 - 157 Montáž pot		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
678	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrub	m	7,9968	23	183,93	183,93	0,00	95,00%	174,73	marec 11	november 11
679	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Čistenie potru	m	2,03966	23	46,91	46,91	0,00	95,00%	44,57	marec 11	november 11
680	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prežiaranie zv	kus	68,6392	2	137,28	137,28	0,00	95,00%	130,41	marec 11	november 11
681	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava pre s	sada	106,624	1	106,62	106,62	0,00	95,00%	101,29	marec 11	november 11
682	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príklop Y4504	kus	31,3208	1	31,32	31,32	0,00	95,00%	29,75	marec 11	november 11
683	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavná tlakov	m	2,25267	23	51,81	51,81	0,00	95,00%	49,22	marec 11	november 11
684	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačná spoj	ks	1312,808	1	1 312,81	1 312,81	0,00	95,00%	1 247,17	marec 11	november 11
685	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prepojovací o	súbor	473,144	1	473,14	473,14	0,00	95,00%	449,49	marec 11	november 11
686	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Pripojenie kát	súbor	250,5664	1	250,57	250,57	0,00	95,00%	238,04	marec 11	november 11
687	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Ostrý prepaj	súbor	10617,656	1	10 617,66	10 617,66	0,00	95,00%	10 086,77	marec 11	november 11
688	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Izolačný mate	súbor	287,2184	1	287,22	287,22	0,00	95,00%	272,86	marec 11	november 11
689	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia pripoj	súbor	232,15472	1	232,15	232,15	0,00	95,00%	220,55	marec 11	november 11
690	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Izolácia G.K.	súbor	736,6576	1	736,66	736,66	0,00	95,00%	699,82	marec 11	november 11
691	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kontrola hrúb	súbor	732,12846	1	732,13	732,13	0,00	95,00%	695,52	marec 11	november 11
692	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	272 - Vedenie	dialkov	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11

693	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik orient	kus	26,656	1	26,66	26,66	0,00	95,00%	25,32	marec 11	november 11
694	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľové konš	kg	3,30582	80	264,47	264,47	0,00	95,00%	251,24	marec 11	november 11
695	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž zemne	kus	11,72864	1	11,73	11,73	0,00	95,00%	11,14	marec 11	november 11
696	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie PE f	m	0,62594	20	12,52	12,52	0,00	95,00%	11,89	marec 11	november 11
697	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž orient	kus	10,92896	1	10,93	10,93	0,00	95,00%	10,38	marec 11	november 11
698	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž betón	kus	3,95794	1	3,96	3,96	0,00	95,00%	3,76	marec 11	november 11
699	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Betónová izol	kus	31,05424	1	31,05	31,05	0,00	95,00%	29,50	marec 11	november 11
700	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatin	kus	12,6616	1	12,66	12,66	0,00	95,00%	12,03	marec 11	november 11
701	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž kontrol	komple	67,3064	1	67,31	67,31	0,00	95,00%	63,94	marec 11	november 11
702	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kontrola stavu	m	0,47957	20	9,59	9,59	0,00	95,00%	9,11	marec 11	november 11
703	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Meranie zemn	kus	57,3104	1	57,31	57,31	0,00	95,00%	54,44	marec 11	november 11
704	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vykonanie prv	kus	123,9504	1	123,95	123,95	0,00	95,00%	117,75	marec 11	november 11
705	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kontrola prev	kus	29,3216	1	29,32	29,32	0,00	95,00%	27,86	marec 11	november 11
706	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Meranie poter	kus	11,39544	1	11,40	11,40	0,00	95,00%	10,83	marec 11	november 11
707	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 05.03 Regulačná s		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
708	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
709	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	1 - ZEMNE PRÁCE		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
710	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rozprestretie	m2	1,54581	134	207,14	207,14	0,00	95,00%	196,78	marec 11	november 11
711	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie tras	km	979,608	0,05	48,98	48,98	0,00	95,00%	46,53	marec 11	november 11
712	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odstránenie o	m3	1,90638	87	165,86	165,86	0,00	95,00%	157,56	marec 11	november 11
713	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh ší	m3	9,86272	12	118,35	118,35	0,00	95,00%	112,44	marec 11	november 11
714	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh ší	m3	24,6568	12,3	303,28	303,28	0,00	95,00%	288,11	marec 11	november 11
715	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za le	m3	3,17254	12,3	39,02	39,02	0,00	95,00%	37,07	marec 11	november 11
716	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh ší	m3	16,12688	12	193,52	193,52	0,00	95,00%	183,85	marec 11	november 11
717	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za le	m3	1,05315	12	12,64	12,64	0,00	95,00%	12,01	marec 11	november 11
718	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	1,97302	111	219,01	219,01	0,00	95,00%	208,05	marec 11	november 11
719	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie vý	m3	7,06384	111	784,09	784,09	0,00	95,00%	744,88	marec 11	november 11
720	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie syp	m3	0,90678	111	100,65	100,65	0,00	95,00%	95,62	marec 11	november 11
721	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutne	m3	3,67829	12,3	45,24	45,24	0,00	95,00%	42,98	marec 11	november 11
722	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Založenie lúč	m2	0,50694	134	67,93	67,93	0,00	95,00%	64,53	marec 11	november 11
723	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Úprava pláne	m2	0,53312	96	51,18	51,18	0,00	95,00%	48,62	marec 11	november 11
724	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	2 - ZÁKLADY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
725	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Základové pá	m3	139,944	12	1 679,33	1 679,33	0,00	95,00%	1 595,36	marec 11	november 11

726	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie zák	m2	9,996	16,8	167,93	167,93	0,00	95,00%	159,54	marec 11	november 11
727	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Debnenie zák	m2	2,03966	16,8	34,27	34,27	0,00	95,00%	32,55	marec 11	november 11
728	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcie z	m3	158,6032	10	1 586,03	1 586,03	0,00	95,00%	1 506,73	marec 11	november 11
729	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	3 - ZVISLÉ A KOMPL		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
730	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Osadzovanie	kus	11,3288	28	317,21	317,21	0,00	95,00%	301,35	marec 11	november 11
731	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	4 - VODOROVNÉ KO		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
732	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod dla	m2	6,93056	10	69,31	69,31	0,00	95,00%	65,84	marec 11	november 11
733	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	5 - KOMUNIKÁCIE		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
734	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Zhot. spevn. p	m2	3,38555	60	203,13	203,13	0,00	95,00%	192,98	marec 11	november 11
735	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad z kam	m2	7,9968	66	527,79	527,79	0,00	95,00%	501,40	marec 11	november 11
736	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štr	m2	5,95714	156	929,31	929,31	0,00	95,00%	882,85	marec 11	november 11
737	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Podklad zo štr	m2	11,46208	156	1 788,08	1 788,08	0,00	95,00%	1 698,68	marec 11	november 11
738	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Makadam hr	m2	8,33	81	674,73	674,73	0,00	95,00%	640,99	marec 11	november 11
739	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Kryt cementot	m2	19,05904	60	1 143,54	1 143,54	0,00	95,00%	1 086,37	marec 11	november 11
740	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Výplň škár me	m	2,79888	30	83,97	83,97	0,00	95,00%	79,77	marec 11	november 11
741	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Osadenie ces	m2	6,86392	60	411,84	411,84	0,00	95,00%	391,24	marec 11	november 11
742	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Panel cestný	kus	197,2544	10	1 972,54	1 972,54	0,00	95,00%	1 873,92	marec 11	november 11
743	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Panel chodník	kus	65,9736	1	65,97	65,97	0,00	95,00%	62,67	marec 11	november 11
744	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	6 - ÚPRAVY POVRCH		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
745	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z be	m3	178,5952	1,4	250,03	250,03	0,00	95,00%	237,53	marec 11	november 11
746	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Mazanina z be	m3	169,2656	10,8	1 828,07	1 828,07	0,00	95,00%	1 736,67	marec 11	november 11
747	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Prípl. za vytv	m	5,01109	20	100,22	100,22	0,00	95,00%	95,21	marec 11	november 11
748	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Poter pieskoc	m2	5,17174	18	93,09	93,09	0,00	95,00%	88,44	marec 11	november 11
749	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Dlažba z betó	m2	26,656	8	213,25	213,25	0,00	95,00%	202,59	marec 11	november 11
750	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
751	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt gt		2,49186	320,331	798,22	798,22	0,00	95,00%	758,31	marec 11	november 11
752	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky PSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
753	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	711 - Izolácie proti vod		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
754	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotov. izolác	m2	0,2261	28	6,33	6,33	0,00	95,00%	6,01	marec 11	november 11
755	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	723 - Vnútorný plynov		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
756	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútorný plyn hod		13,86112	24	332,67	332,67	0,00	95,00%	316,03	marec 11	november 11
757	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Konštrukcie doplnkov		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
758	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Hydroizolácia	m2	17,19312	15	257,90	257,90	0,00	95,00%	245,00	marec 11	november 11

759	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľová rohož	m2	57,3104	10	573,10	573,10	0,00	95,00%	544,45	marec 11	november 11
760	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik plotový	ks	19,01858	28	532,52	532,52	0,00	95,00%	505,89	marec 11	november 11
761	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik oceľový	ks	28,97531	3	86,93	86,93	0,00	95,00%	82,58	marec 11	november 11
762	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik rohový	ks	20,83214	10	208,32	208,32	0,00	95,00%	197,91	marec 11	november 11
763	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Pletivo s plastom	m2	13,18163	68	896,35	896,35	0,00	95,00%	851,53	marec 11	november 11
764	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prirážka na namontovanie	m	0,59976	126	75,57	75,57	0,00	95,00%	71,79	marec 11	november 11
765	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vráta z poplachu	súbor	654,76418	1	654,76	654,76	0,00	95,00%	622,03	marec 11	november 11
766	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vstupná bránka	súbor	229,2416	1	229,24	229,24	0,00	95,00%	217,78	marec 11	november 11
767	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Oceľ betonárska	kg	7,30422	50	365,21	365,21	0,00	95,00%	346,95	marec 11	november 11
768	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž oplotenia	m	3,75802	42	157,84	157,84	0,00	95,00%	149,94	marec 11	november 11
769	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vrat a dverí	kus	55,9776	2	111,96	111,96	0,00	95,00%	106,36	marec 11	november 11
770	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž atypických	kg	4,29114	80	343,29	343,29	0,00	95,00%	326,13	marec 11	november 11
771	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	783 - Nátery		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
772	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery ocel. k	m2	5,39784	10	53,98	53,98	0,00	95,00%	51,28	marec 11	november 11
773	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nátery ocel. k	m2	1,59936	15	23,99	23,99	0,00	95,00%	22,79	marec 11	november 11
774	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	799 - PSV ostatné		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
775	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Konstrukcie a hody	hod	13,86112	20	277,22	277,22	0,00	95,00%	263,36	marec 11	november 11
776	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky M		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
777	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Elektromontáže		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
778	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dodávka a montáž	súbor	173814,4464	1	173 814,45	173 814,45	0,00	95,00%	165 123,72	marec 11	november 11
779	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vonkajšia uzatvorenosť	súbor	972,944	1	972,94	972,94	0,00	95,00%	924,30	marec 11	november 11
780	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prípojka NN -	súbor	53,04544	340	18 035,45	18 035,45	0,00	95,00%	17 133,68	marec 11	november 11
781	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	RIS + NN do	súbor	1331,20064	1	1 331,20	1 331,20	0,00	95,00%	1 264,64	marec 11	november 11
782	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 05.04 STL	plynovod	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
783	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
784	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	1 - ZEMNE PRÁCE		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
785	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za s	m3	14,92736	744	11 105,96	11 105,96	0,00	95,00%	10 550,66	marec 11	november 11
786	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zvislé premiesť	m3	5,30502	757,5	4 018,55	4 018,55	0,00	95,00%	3 817,63	marec 11	november 11
787	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Obsyp potrubí	m3	14,12768	343,2	4 848,62	4 848,62	0,00	95,00%	4 606,19	marec 11	november 11
788	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie tras	km	979,608	1	979,61	979,61	0,00	95,00%	930,63	marec 11	november 11
789	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie jám z	m3	24,25696	13,5	327,47	327,47	0,00	95,00%	311,10	marec 11	november 11
790	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príplatok za le	m3	1,62554	13,5	21,94	21,94	0,00	95,00%	20,85	marec 11	november 11
791	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie rýh ší	m3	24,6568	744	18 344,66	18 344,66	0,00	95,00%	17 427,43	marec 11	november 11

792	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Priplatok za le	m3	3,17254	744	2 360,37	2 360,37	0,00	95,00%	2 242,35	marec 11	november 11
793	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zhotovenie pa	m2	4,05195	30	121,56	121,56	0,00	95,00%	115,48	marec 11	november 11
794	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Odstárenie p	m2	0,78659	30	23,60	23,60	0,00	95,00%	22,42	marec 11	november 11
795	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Vodorovné pr	m3	5,85123	364,4	2 132,19	2 132,19	0,00	95,00%	2 025,58	marec 11	november 11
796	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Nakladanie vý	m3	2,78579	364,4	1 015,14	1 015,14	0,00	95,00%	964,38	marec 11	november 11
797	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie syp	m3	1,666	364,4	607,09	607,09	0,00	95,00%	576,74	marec 11	november 11
798	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Zásyp zhutne	m3	3,67829	757,5	2 786,30	2 786,30	0,00	95,00%	2 646,99	marec 11	november 11
799	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	4 - VODOROVNÉ KO		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
800	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Lôžko pod pot	m3	34,11968	343,2	11 709,87	11 709,87	0,00	95,00%	11 124,38	marec 11	november 11
801	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Štrkopiesok 0	m3	20,12528	21	422,63	422,63	0,00	95,00%	401,50	marec 11	november 11
802	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	9 - OSTATNÉ KONŠT		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
803	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prvá úradná s	súbor	2332,4	1	2 332,40	2 332,40	0,00	95,00%	2 215,78	marec 11	november 11
804	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Geodetické z	súbor	2065,84	1	2 065,84	2 065,84	0,00	95,00%	1 962,55	marec 11	november 11
805	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Doizolovanie	m2	51,32589	2	102,65	102,65	0,00	95,00%	97,52	marec 11	november 11
806	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrové vedenie		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
807	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra bralenov	m	6,73064	1,5	10,10	10,10	0,00	95,00%	9,59	marec 11	november 11
808	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúra oceľová	m	52,6456	5	263,23	263,23	0,00	95,00%	250,07	marec 11	november 11
809	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PE-80	m	1,41253	0,5	0,71	0,71	0,00	95,00%	0,67	marec 11	november 11
810	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PE-100	m	22,6576	766	17 355,72	17 355,72	0,00	95,00%	16 487,94	marec 11	november 11
811	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PE-100	m	43,9824	187,5	8 246,70	8 246,70	0,00	95,00%	7 834,37	marec 11	november 11
812	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rúrka PE-100	m	43,9824	50	2 199,12	2 199,12	0,00	95,00%	2 089,16	marec 11	november 11
813	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Objímka so zá	kus	43,316	3	129,95	129,95	0,00	95,00%	123,45	marec 11	november 11
814	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Dno elektrotv	kus	93,296	2	186,59	186,59	0,00	95,00%	177,26	marec 11	november 11
815	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kohút guľový	kus	1059,576	1	1 059,58	1 059,58	0,00	95,00%	1 006,60	marec 11	november 11
816	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Súprava zem	súprava	117,2864	1	117,29	117,29	0,00	95,00%	111,42	marec 11	november 11
817	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prechodka PE	kus	43,316	1	43,32	43,32	0,00	95,00%	41,15	marec 11	november 11
818	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Prechodka PE	kus	438,4912	2	876,98	876,98	0,00	95,00%	833,13	marec 11	november 11
819	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno BW 45	kus	68,6392	4	274,56	274,56	0,00	95,00%	260,83	marec 11	november 11
820	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno BW 90	kus	68,6392	1	68,64	68,64	0,00	95,00%	65,21	marec 11	november 11
821	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Koleno BW 90	kus	126,616	2	253,23	253,23	0,00	95,00%	240,57	marec 11	november 11
822	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	T-kus BTR 90	kus	289,2176	1	289,22	289,22	0,00	95,00%	274,76	marec 11	november 11
823	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	T-kus BTR 90	kus	97,9608	1	97,96	97,96	0,00	95,00%	93,06	marec 11	november 11
824	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Redukcia BR	kus	114,6208	1	114,62	114,62	0,00	95,00%	108,89	marec 11	november 11

825	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Oblúk rúrkový	kus	25,3232	2	50,65	50,65	0,00	95,00%	48,11	marec 11	november 11
826	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Priklop Y4504	kus	31,3208	7	219,25	219,25	0,00	95,00%	208,28	marec 11	november 11
827	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Priklop Y4522	kus	69,972	1	69,97	69,97	0,00	95,00%	66,47	marec 11	november 11
828	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt HSV		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
829	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Presun hmôt	t	2,49186	389,555	970,72	970,72	0,00	95,00%	922,18	marec 11	november 11
830	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
831	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	723 - Vnútorný plynov		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
832	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Armat. plyn. s	kus	13,86112	1	13,86	13,86	0,00	95,00%	13,17	marec 11	november 11
833	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Vnútorný plyn hod		13,86112	24	332,67	332,67	0,00	95,00%	316,03	marec 11	november 11
834	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	734 - Armatúry		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
835	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Prírubové spo súbor		163,9344	2	327,87	327,87	0,00	95,00%	311,48	marec 11	november 11
836	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Príruba krkový	kus	45,9816	2	91,96	91,96	0,00	95,00%	87,37	marec 11	november 11
837	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Klapka uzatvá	kus	265,2272	1	265,23	265,23	0,00	95,00%	251,97	marec 11	november 11
838	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	PRÁCE A DODÁVKY		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
839	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	272 - Vedenie diaľkov		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
840	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž chránim		16,86825	50	843,41	843,41	0,00	95,00%	801,24	marec 11	november 11
841	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Nasunutie potm		99,0675	50	4 953,38	4 953,38	0,00	95,00%	4 705,71	marec 11	november 11
842	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Čuchačka D 2	kus	19,278	5	96,39	96,39	0,00	95,00%	91,57	marec 11	november 11
843	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž čucha	kus	12,852	5	64,26	64,26	0,00	95,00%	61,05	marec 11	november 11
844	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Vyhľadávací vm		1,16025	960	1 113,84	1 113,84	0,00	95,00%	1 058,15	marec 11	november 11
845	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Vodič AY-drôtm		0,6783	960	651,17	651,17	0,00	95,00%	618,61	marec 11	november 11
846	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Skrinka vývod	kus	94,248	5	471,24	471,24	0,00	95,00%	447,68	marec 11	november 11
847	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž vývod	kus	6,44385	5	32,22	32,22	0,00	95,00%	30,61	marec 11	november 11
848	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Tesniaca man	kus	246,54301	10	2 465,43	2 465,43	0,00	95,00%	2 342,16	marec 11	november 11
849	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Klzné objímky	kus	12,138	26	315,59	315,59	0,00	95,00%	299,81	marec 11	november 11
850	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Uloženie PE fím		0,83895	960	805,39	805,39	0,00	95,00%	765,12	marec 11	november 11
851	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž orient	kus	14,637	10	146,37	146,37	0,00	95,00%	139,05	marec 11	november 11
852	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Plynárenská žm		0,33915	960	325,58	325,58	0,00	95,00%	309,30	marec 11	november 11
853	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Stĺpik orienta	kus	35,7	10	357,00	357,00	0,00	95,00%	339,15	marec 11	november 11
854	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Orientačné tal	kus	7,3542	5	36,77	36,77	0,00	95,00%	34,93	marec 11	november 11
855	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž betón	kus	5,30145	7	37,11	37,11	0,00	95,00%	35,25	marec 11	november 11
856	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Betónová izol	kus	41,5905	7	291,13	291,13	0,00	95,00%	276,58	marec 11	november 11
857	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž liatino	kus	16,9575	7	118,70	118,70	0,00	95,00%	112,77	marec 11	november 11

858	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Ostatný dopln súb	1671,6525	1	1 671,65	1 671,65	0,00	95,00%	1 588,07	marec 11	november 11
859	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	M23 - 157 Montáž pot	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
860	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrkov kus	105,315	4	421,26	421,26	0,00	95,00%	400,20	marec 11	november 11
861	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava pre s sada	232,05	1	232,05	232,05	0,00	95,00%	220,45	marec 11	november 11
862	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrub m	6,19395	766	4 744,57	4 744,57	0,00	95,00%	4 507,34	marec 11	november 11
863	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž potrub m	9,4605	199,5	1 887,37	1 887,37	0,00	95,00%	1 793,00	marec 11	november 11
864	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrov kus	22,848	13	297,02	297,02	0,00	95,00%	282,17	marec 11	november 11
865	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž rúrov kus	35,7	4	142,80	142,80	0,00	95,00%	135,66	marec 11	november 11
866	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hlavná tlakov m	4,01625	954	3 831,50	3 831,50	0,00	95,00%	3 639,93	marec 11	november 11
867	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Čistenie potru m	2,4633	954	2 349,99	2 349,99	0,00	95,00%	2 232,49	marec 11	november 11
868	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	SO 06 Vonkašie osve	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
869	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Práce a dodávky M	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
870	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Elektromontáže	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
871	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montaz a konf ks	3113,04	1	3 113,04	3 113,04	0,00	95,00%	2 957,39	marec 11	november 11
872	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Riadenie CS1 ks	6792,52	1	6 792,52	6 792,52	0,00	95,00%	6 452,89	marec 11	november 11
873	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvádzač	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
874	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Pilierový rozv ks	1656,48	1	1 656,48	1 656,48	0,00	95,00%	1 573,66	marec 11	november 11
875	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	osadenie pilie ks	146,6318	1	146,63	146,63	0,00	95,00%	139,30	marec 11	november 11
876	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Služby	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
877	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	oživenie - SH2 h	22,6576	24	543,78	543,78	0,00	95,00%	516,59	marec 11	november 11
878	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	koordinácia s h	13,328	24	319,87	319,87	0,00	95,00%	303,88	marec 11	november 11
879	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	revízia elektro h	19,992	24	479,81	479,81	0,00	95,00%	455,82	marec 11	november 11
880	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	projektová do ks	799,68	1	799,68	799,68	0,00	95,00%	759,70	marec 11	november 11
881	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	dodavateľská ks	8663,2	1	8 663,20	8 663,20	0,00	95,00%	8 230,04	marec 11	november 11
882	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Montáž - montáž mate	0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
883	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	stĺpové uličné ks	2898,84	50	144 942,00	144 942,00	0,00	95,00%	137 694,90	marec 11	november 11
884	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	osadenie a za ks	75,922	50	3 796,10	3 796,10	0,00	95,00%	3 606,30	marec 11	november 11
885	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	betonový zákl ks	207,06	50	10 353,00	10 353,00	0,00	95,00%	9 835,35	marec 11	november 11
886	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	osadenie sen ks	30,3688	1	30,37	30,37	0,00	95,00%	28,85	marec 11	november 11
887	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel NAYY-3 m	2,19436	220	482,76	482,76	0,00	95,00%	458,62	marec 11	november 11
888	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel CYKY-3 m	1,42205	8	11,38	11,38	0,00	95,00%	10,81	marec 11	november 11
889	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel CYKY-3 m	2,88456	1300	3 749,93	3 749,93	0,00	95,00%	3 562,43	marec 11	november 11
890	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel JYTY-J m	0,48314	22	10,63	10,63	0,00	95,00%	10,10	marec 11	november 11

891	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	ťahanie káblu	m	4,55532	1550	7 060,75	7 060,75	0,00	95,00%	6 707,71	marec 11	november 11
892	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Chránička FX	m	2,34668	88	206,51	206,51	0,00	95,00%	196,18	marec 11	november 11
893	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	zaťahovanie c	m	4,55532	88	400,87	400,87	0,00	95,00%	380,82	marec 11	november 11
894	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia červená	m	1,0353	1410	1 459,77	1 459,77	0,00	95,00%	1 386,78	marec 11	november 11
895	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Pasovina FeZ	m	1,93256	1410	2 724,91	2 724,91	0,00	95,00%	2 588,66	marec 11	november 11
896	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Gulatina 210	m	2,20864	75	165,65	165,65	0,00	95,00%	157,37	marec 11	november 11
897	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	zemniaca svo	ks	1,51844	50	75,92	75,92	0,00	95,00%	72,13	marec 11	november 11
898	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	ťahanie pásov	m	4,55532	1410	6 423,00	6 423,00	0,00	95,00%	6 101,85	marec 11	november 11
899	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	ťahanie gulatí	m	4,55532	75	341,65	341,65	0,00	95,00%	324,57	marec 11	november 11
900	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie tras	m	7,5922	1130	8 579,19	8 579,19	0,00	95,00%	8 150,23	marec 11	november 11
901	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie káblu	m	15,1844	1130	17 158,37	17 158,37	0,00	95,00%	16 300,45	marec 11	november 11
902	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rekonštr. káb	m	15,1844	1130	17 158,37	17 158,37	0,00	95,00%	16 300,45	marec 11	november 11
903	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a u	m	3,03688	1130	3 431,67	3 431,67	0,00	95,00%	3 260,09	marec 11	november 11
904	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Úplné zriaden	m	15,1844	88	1 336,23	1 336,23	0,00	95,00%	1 269,42	marec 11	november 11
905	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Ručný zásyp	m	15,1844	1130	17 158,37	17 158,37	0,00	95,00%	16 300,45	marec 11	november 11
906	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Tehly plné pá	ks	2,34668	40	93,87	93,87	0,00	95,00%	89,17	marec 11	november 11
907	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Drobný montá	ks	2898,84	1	2 898,84	2 898,84	0,00	95,00%	2 753,90	marec 11	november 11
908	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Príprava nových odbe		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
909	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	ťahanie pásov	m	4,39824	100	439,82	439,82	0,00	95,00%	417,83	marec 11	november 11
910	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	ťahanie gulatí	m	4,39824	6	26,39	26,39	0,00	95,00%	25,07	marec 11	november 11
911	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Kábel NAYY-3	m	16,81946	1670	28 088,50	28 088,50	0,00	95,00%	26 684,07	marec 11	november 11
912	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	ťahanie káblu	m	5,13128	1670	8 569,24	8 569,24	0,00	95,00%	8 140,78	marec 11	november 11
913	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	zaťahovanie c	m	4,39824	40	175,93	175,93	0,00	95,00%	167,13	marec 11	november 11
914	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Pasovina FeZ	m	1,86592	100	186,59	186,59	0,00	95,00%	177,26	marec 11	november 11
915	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Gulatina 210	m	2,13248	6	12,79	12,79	0,00	95,00%	12,16	marec 11	november 11
916	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	zemniaca svo	ks	1,46608	4	5,86	5,86	0,00	95,00%	5,57	marec 11	november 11
917	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Chránička FX	m	2,26576	80	181,26	181,26	0,00	95,00%	172,20	marec 11	november 11
918	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Fólia červená	m	0,9996	700	699,72	699,72	0,00	95,00%	664,73	marec 11	november 11
919	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	pilierova poist	ks	1666	4	6 664,00	6 664,00	0,00	95,00%	6 330,80	marec 11	november 11
920	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	osadenie pilie	ks	293,216	4	1 172,86	1 172,86	0,00	95,00%	1 114,22	marec 11	november 11
921	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Zemné práce pri extr.r		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	marec 11	november 11
922	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Rozvinutie a u	m	2,93216	700	2 052,51	2 052,51	0,00	95,00%	1 949,89	marec 11	november 11
923	6.Realizácia ostat	717001 Realizácia nových stavieb	Vytýčenie tras	m	7,3304	700	5 131,28	5 131,28	0,00	95,00%	4 874,72	marec 11	november 11

924	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Hĺbenie káblov	m	14,6608	700	10 262,56	10 262,56	0,00	95,00%	9 749,43	marec 11	november 11
925	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Rekonštr. káblov	m	14,6608	700	10 262,56	10 262,56	0,00	95,00%	9 749,43	marec 11	november 11
926	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Ručný zásyp	m	14,6608	700	10 262,56	10 262,56	0,00	95,00%	9 749,43	marec 11	november 11
927	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Tehly plné pásky	ks	2,26576	40	90,63	90,63	0,00	95,00%	86,10	marec 11	november 11
928	6.Realizácia ostatných stavieb	717001 Realizácia nových stavieb	Drobný montáž	kpl	1399,44	1	1 399,44	1 399,44	0,00	95,00%	1 329,47	marec 11	november 11
929	7.Obstaranie pozemkov	637012 Poplatky a odvody	Vyňatie pôdy				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	december 11
930	7.Obstaranie pozemkov	637012 Poplatky a odvody	Výdavky na úpravy projekt		150000	1	150 000,00	150 000,00	0,00	95,00%	142 500,00	november 10	december 11
931	7.Obstaranie pozemkov	711001 Nákup pozemkov	Výdavky na obstaranie pozemkov				0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	december 11
932	7.Obstaranie pozemkov	711001 Nákup pozemkov	Výdavky na obstaranie pozemkov	m2	4,1858226	139449	583 708,78	583 708,78	0,00	95,00%	554 523,34	november 10	december 11
933	7.Obstaranie pozemkov	920 – Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	Rozpočtová rezerva		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	december 11
935	7.Obstaranie pozemkov	920 – Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	Rozpočtová rezerva		0		0,00	0,00	0,00	95,00%	0,00	november 10	december 11
936	7.Obstaranie pozemkov	920 – Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	Rozpočtová rezerva	projekt	459495,4183	1	459 495,42	459 495,42	0,00	95,00%	436 520,65	november 10	december 11
Celkom							5 837 088,19	5 837 088,19	0,00	0,95	5 545 233,78	november 10	december 11

5545233,78