

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749

konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**

na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **SLOV INN JASNÁ s.r.o.**
sídlo: Špitálska 27, 811 08 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 46679/B

konajúci: **Martin Záhora, konateľ**

IČO: 36 797 146

DIČ: 2022414493

banka: Tatra banka, a.s.

číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25130120963 dňa 2.5.2013.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnéj činnosti a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SORO má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivita Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Eko - šport hotel Björnson

Kód Projektu v ITMS: 25130120185

Miesto realizácie Projektu: Demänovská dolina 78

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivita Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 382 682,59 EUR (slovom Jedenmilióntristoosemdesiatdvatisícšesťstoosemdesiatdva 59/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 691 341,30 EUR (slovom Šesťstodeväťdesiatjedentisícristoštyridsaťjeden 30/100 eur), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 2 nové/ých pracovné/ých miest/o/a cielene pre mladého človeka/ludí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesto/a udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp.

realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnutý NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.

- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásienky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.
- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliadať;
 - c) akejkkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);

- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);
- 6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:
- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
 - b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
- 6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
- b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
- c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Martin Záhora**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokováná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokováná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal spĺňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal spĺňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.
- Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovou prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladi v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
 - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:
 - a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
 - b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
 - c) účelom Projektu,
 - d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
 - e) s vedením účtovníctva
 - f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, cieľ a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov,
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradiť ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený Ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobne.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
 spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Eko - šport hotel Björnson	
Kód ITMS	25130120185	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Liptovský Mikuláš
Obec	Demänovská dolina
Ulica	-
Číslo	78

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vytvoriť v Demänovskej Doline, v časti Chopok - Západ konkurencieschopný Eko – šport hotel Björnson s celoročným využitím a so spektrom kvalitných služieb
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie kvality poskytovaných služieb CR, rozšírenie portfólia ponúkaných služieb a získanie novej klientely
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia a modernizácia Eko – šport hotela Björnson a súvisiacich zariadení v Demänovskej Doline
Špecifický cieľ projektu 3	Tvorba nových prac. miest v súvislosti s poskytovaním komplexných služieb CR

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	8	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	2	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	4	2014
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	1	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2014

Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0,00	2007	22 000,00	2019
	Nárast tržieb	Eur	0,00	2007	156 000,00	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2	2014	2	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2014	8	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2014	4	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2014	4	2019
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2014	1	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2014	1	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	8	2014
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2014	8	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	1	2014
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2014	1	2019
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	4	2014
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2014
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2014	4	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2014	4	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2014	1	2019

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektami	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
	Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4

		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1
	Aktivita 2 – Vytvorenie požičovne so športovými potrebami	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1
	Aktivita 3 – Vytvorenie relaxačno – oddychovej zóna (activity room)	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15-29 rokov	počet	2
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektami	07/2014	12/2014	
Aktivita 2 – Vytvorenie požičovne so športovými potrebami	09/2014	12/2014	
Aktivita 3 – Vytvorenie relaxačno – oddychovej zóna (activity room)	09/2014	12/2014	
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	07/2014	12/2014	
Publicita a informovanosť	07/2014	12/2014	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))			
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)			

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711 003 Nákup softvéru	87 330,82	0,00	87 330,82	A1 - Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektami
713 001 Nákup interiérového vybavenia	377 218,97	0,00	377 218,97	Aktivita 1 – Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektami Aktivita 2 – Vytvorenie požičovne so športovými potrebami Aktivita 3 – Vytvorenie relaxačno – oddychovej zóna (acitivy room)
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	918 132,80	0,00	918 132,80	A1 - Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektami
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
CELKOVO	1 382 682,59	0,00	1 382 682,59	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia a modernizácia chaty Björnson s jej súvisiacimi objektami	1 376 267,26	0,00	1 376 267,26
2	Vytvorenie požičovne so športovými potrebami	3 353,00	0,00	3 353,00
3	Vytvorenie relaxačno – oddychovej zóna (acitivy room)	3 062,33	0,00	3 062,33
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		1 382 682,59	0,00	1 382 682,59

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnený výdavok v Eur
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	116,98	2,325	271,98	271,98	0,00
Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1 246,54	0,279	347,78	347,78	0,00
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 500mm	m3	175,15	1,425	249,59	249,59	0,00
Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500	m3	143,19	3,298	472,24	472,24	0,00
Zamurovanie otvorov pl do 1 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 100 mm	m2	18,67	0,636	11,87	11,87	0,00
Zamurovanie otvorov pl do 4 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. 100 mm	m2	18,67	7,729	144,30	144,3	0,00
Priečky z tehál šamotových-obmurovanie krbovej vložky hr.100mm	m2	47,94	8,060	386,40	386,4	0,00
Obmurovka z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.75, P2-500	m2	15,73	10,284	161,77	161,77	0,00
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	18,67	118,837	2 218,69	2218,69	0,00
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	19,31	66,256	1 279,40	1279,4	0,00
Vnútrotná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	m2	8,31	105,000	872,55	872,55	0,00
Vnútrotná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	8,31	709,275	5 894,08	5894,08	0,00
Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	130,41	27,490	3 584,97	3584,97	0,00
Osadenie oceleového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	45,40	1,000	45,40	45,4	0,00
Zárubňa oceľová 80x200x15cm	ks	34,90	1,000	34,90	34,9	0,00
Zárubňa oceľová 80x200x10cm	ks	24,76	3,000	74,28	74,28	0,00
Zárubňa oceľová 100x200x20cm	ks	38,23	1,000	38,23	38,23	0,00
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1,99	1 136,470	2 261,58	2261,58	0,00
Pripлатok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,27	2 272,940	2 886,63	2886,63	0,00
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1,32	1 136,470	1 500,14	1500,14	0,00
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,05	984,449	3 987,02	3987,02	0,00
Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,15	36,540	224,72	224,72	0,00
Vylštenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1,92	1 337,400	2 567,81	2567,81	0,00
Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, - 0,10500t	ks	15,85	6,000	95,10	95,1	0,00
Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, - 0,29200t	ks	27,49	2,000	54,98	54,98	0,00
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,66	1,214	15,37	15,37	0,00
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	4,856	1,99	1,99	0,00
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,61	1,214	12,88	12,88	0,00
Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,19	9,712	11,56	11,56	0,00
Poglatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	31,20	1,214	37,88	37,88	0,00
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrstane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,39	220,325	1 407,88	1407,88	0,00
Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz., d	m2	3,39	393,812	1 335,02	1335,02	0,00
Nobasil MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	9,46	404,639	3 827,88	3827,88	0,00
Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	4,73	8,864	41,93	41,93	0,00
Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	0,83	1 063,200	882,46	882,46	0,00
Zvuková izolácia PTN po stlačení hr. 50 mm	m2	5,87	553,146	3 246,97	3246,97	0,00
Zvuková izolácia MPS hr.100 mm	m2	5,82	531,318	3 092,27	3092,27	0,00
Montáž tepelnej (zvukovej) izolácie pásmi stien, prichytením drôtni	m2	2,68	248,307	665,46	665,46	0,00
Nobasil MPS hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,72	253,273	2 208,54	2208,54	0,00
Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech pokrytým pásom do výšky 100mm PE fólia	m2	0,66	542,300	357,92	357,92	0,00
Parozábrana - D+M	m2	1,00	345,742	345,74	345,74	0,00
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,26	229,782	59,74	59,74	0,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reza priemernej gľochy 120-224 cm2	m	5,95	225,000	1 338,75	1338,75	0,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reza priemernej gľochy 224-288 cm2	m	8,26	66,100	545,99	545,99	0,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reza priemernej gľochy 288-450 cm2	m	9,40	87,000	817,80	817,8	0,00
Dodávka reza pre krov	m3	255,70	8,712	2 227,66	2227,66	0,00

Demontáž prvkov krovu pre realizáciu nových vikterov	kpl	389,94	1.000	389,94	389,94	0,00
Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na eraz hr. do 32 m	m2	2,72	500,143	1 360,39	1360,39	0,00
Drevené dosky hr.18mm na základ strechy	m3	242,92	9,903	2 405,64	2405,64	0,00
Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	1,74	500,143	870,25	870,25	0,00
Laty akosť I do 25cm2 x200-375cm	m3	242,92	1,720	417,82	417,82	0,00
Spojovacie a ochranné prostriedky pre väzanie konštrukcie krovov, debnenie a lafovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	38,36	18,485	709,08	709,08	0,00
Drevená palubová podlaha - D+M	m2	31,32	656,100	20 549,05	20549,05	0,00
Drevený obklad schodov a podesty - D+M	m2	57,40	22,500	1 291,50	1291,5	0,00
Základ stropov z dosiek OSB hr. dosky 20 mm	m2	15,21	520,900	7 922,89	7922,89	0,00
Základ stropov z dosiek CETRIS hr. dosky 10 mm	m2	13,30	520,900	6 927,97	6927,97	0,00
Spätná montáž demontovaného základu stropov	m2	2,90	520,900	1 510,61	1510,61	0,00
Demontáž základov stropov vrchných pre možnosť vloženia zvuk.isolácie -0.01400t	m2	1,46	520,900	760,51	760,51	0,00
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,26	503,962	131,03	131,03	0,00
SDK podhlad 1x12,5 na závesoch a rošte	m2	28,13	108,800	3 060,54	3060,54	0,00
SDK podhlad do vlhkého prostr. 1x12,5 na závesoch a rošte	m2	31,96	125,900	4 023,76	4023,76	0,00
Obklad steny sadrokartónom	m2	23,01	606,918	13 965,18	13965,18	0,00
Obklad kanalizačnej rúry SDK	m2	25,57	2,040	52,16	52,16	0,00
Priečka drevená vnútorná so zvukovou izoláciou hr.100mm bez obkladu - D+M	m2	28,13	286,050	8 046,59	8046,59	0,00
Priečka drevená vnútorná so zvukovou izoláciou hr.150mm bez obkladu - D+M	m2	29,41	30,059	884,04	884,04	0,00
Drevená vnútorná stena so zvukovou izoláciou hr.200mm bez obkladu - D+M	m2	30,68	91,880	2 818,88	2818,88	0,00
Drevená vnútorná stena so zvukovou izoláciou hr.250mm bez obkladu - D+M	m2	31,96	16,698	533,67	533,67	0,00
Drevená vnútorná stena bez zvukovej izolácie hr.200mm bez obkladu - D+M	m2	28,77	3,875	111,48	111,48	0,00
Drevená vnútorná stena bez zvukovej izolácie hr.240mm bez obkladu - D+M	m2	30,04	7,905	237,47	237,47	0,00
Drevená vnútorná stena bez zvukovej izolácie hr.300mm bez vnút. obkladu - D+M	m2	31,32	94,429	2 957,52	2957,52	0,00
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	8,69	310,633	2 699,40	2699,4	0,00
Krytiny z plechu napr. RUKXI so sklonom nad 30 st. do 45st.	m2	28,51	500,143	14 259,08	14259,08	0,00
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	11,77	108,140	1 272,81	1272,81	0,00
Ostatné klampiarske konštrukcie z Pz plechu - ťlaby, odpad rúry	kpl	6 658,43	1,000	6 658,43	6658,43	0,00
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,83	196,404	359,42	359,42	0,00
Poistná hydroizolácia	m2	2,56	500,143	1 280,37	1280,37	0,00
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,92	11,988	23,02	23,02	0,00
Drevené okno sklopné, dubové s izol.dvojsklom 90/55cm, pol. O1-D+M	kus	424,21	1,000	424,21	424,21	0,00
Drevené okno sklopné, dubové s izol.dvojsklom 97/55cm, pol. O2-D+M	kus	440,40	2,000	880,80	880,8	0,00
Drevené okno sklopné, dubové s izol.dvojsklom 196/55cm, pol. O3-D+M	kus	821,40	1,000	821,40	821,4	0,00
Drevené okno otv.-sklopné, dubové s izol.dvojsklom 177/55cm, pol. O4-D+M	kus	789,44	1,000	789,44	789,44	0,00
Drevené okno otv.-sklopné, dubové s izol.dvojsklom 264/143cm, pol. O5-D+M	kus	1 779,80	2,000	3 559,60	3559,6	0,00
Drevené okno otv.-sklopné, dubové s izol.dvojsklom 190/136cm, pol. O6-D+M	kus	1 234,03	1,000	1 234,03	1234,03	0,00
Vstupné 2-kridlové drevené dvere dubové 252/236cm, po. O7-D+M	kus	2 775,94	1,000	2 775,94	2775,94	0,00
Drevené okno dubové s izol.dvojsklom pevne zaskl. s dvomi sklop.kridlami 87/68cm, pol.O8-D+M	kus	2 089,87	1,000	2 089,87	2089,87	0,00
Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 92/140cm, pol.O9-D+M	kus	671,34	3,000	2 014,02	2014,02	0,00
Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 92/95cm, pol.O10-D+M	kus	526,41	2,000	1 052,82	1052,82	0,00
Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 192/143cm, pol.O11-D+M	kus	1 196,08	2,000	2 392,16	2392,16	0,00
Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 157/143cm, pol.O12-D+M	kus	1 092,73	1,000	1 092,73	1092,73	0,00
Drevené okno dubové s izol.dvojsklom otv.-sklopné 90/166cm, pol.O13-D+M	kus	728,23	7,000	5 097,61	5097,61	0,00
Vstupné drevené dvere dubové 2-kridlové s nadsv.+pevné okná po stranách 185/250+2x97/165cm, pol.O14-D+M	kus	4 253,06	1,000	4 253,06	4253,06	0,00
Vstupné dvere drevené dubové 2-kridlové 204/210cm, pol.O15-D+M	kus	2 448,56	1,000	2 448,56	2448,56	0,00
Drevené okno dubové pevne zaskl.izolač.dvojsklom 87/148cm, pol.O16-D+M	kus	675,38	2,000	1 350,76	1350,76	0,00
Drevené okno dubové dvojité s jednoduchým zasklením 100/174cm, pol.O17-D+M	kus	778,81	18,000	14 018,58	14018,58	0,00
Drevené okno dubové dvojité s jednoduchým zasklením 297/174cm, pol.O18-D+M	kus	1 979,04	1,000	1 979,04	1979,04	0,00

Drevené okno dubové dvojité s jednoduchým zasklením 297/174cm +dvere 99/269cm, pol.O19-D+M	kus	3 081,58	1,000	3 081,58	3081,58	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom sklopné 198/47cm, pol.O20-D+M	kus	795,99	1,000	795,99	795,99	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom sklopné 95/47cm, pol.O21-D+M	kus	414,59	2,000	829,18	829,18	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné 190/165cm, pol.O22-D+M	kus	1 255,53	1,000	1 255,53	1255,53	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné 160/165cm, pol.O23-D+M	kus	1 182,31	1,000	1 182,31	1182,31	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné 160/140cm, pol.O24-D+M	kus	665,40	12,000	7 984,80	7984,8	0,00
Drevené balkónové dvere+okno dubové, zaskl.isolač.dvojsklom 100/235+90/14cm, pol.O25-D+M	kus	1 637,91	6,000	9 827,46	9827,46	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 160/140cm, pol.O26-D+M	kus	1 090,82	2,000	2 181,64	2181,64	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 60/47cm, pol.O27-D+M	kus	342,96	1,000	342,96	342,96	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 83/47cm, pol.O28-D+M	kus	396,12	1,000	396,12	396,12	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 190/60cm, pol.O29-D+M	kus	839,42	12,000	10 073,04	10073,04	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 94/109-115cm, pol.O30-D+M	kus	564,43	2,000	1 128,86	1128,86	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 190/116-129cm, pol.O31-D+M	kus	1 063,23	2,000	2 126,46	2126,46	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 160/100cm, pol.O32-D+M	kus	714,02	2,000	1 428,04	1428,04	0,00
Drevené okno dubové zaskl.isolač.dvojsklom otv.-sklopné, 90/60cm, pol.O33-D+M	kus	441,29	1,000	441,29	441,29	0,00
Montáž dverového krídla kompletiz. otvárajúceho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	8,31	81,000	673,11	673,11	0,00
Dvere60-90/197 cm plné obyčajné, odýhované	ks	201,44	72,000	14 503,68	14503,68	0,00
Dvere 60-90/197 cm plné obyčajné, odýhované s vetracou mriežkou a okopovým plechom	ks	230,90	8,000	1 847,20	1847,2	0,00
Dvere 100/200 cm plné, odýhované s okopovým plechom	ks	210,39	1,000	210,39	210,39	0,00
Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	9,46	4,000	37,84	37,84	0,00
Kovanie dvorných krídiel	kus	9,78	81,000	792,18	792,18	0,00
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	37,72	12,000	452,64	452,64	0,00
Zárubňa dyhovaná, obložková, do hrúbky míru 120	ks	113,93	12,000	1 367,16	1367,16	0,00
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	42,83	64,000	2 741,12	2741,12	0,00
Zárubňa dyhovaná, obložková, do hrúbky míru 220	ks	153,55	64,000	9 827,20	9827,2	0,00
Dvere drevené dubové 2-krídlové presklené s prísvetlíkom a nadsvetlíkom so zsr. 252/200+50cm, pol.D12-D+M	kus	2 907,05	1,000	2 907,05	2907,05	0,00
Dvere 1-krídlové plné dubové+drevené stena 196/250cm, pol.D13-D+M	kus	2 608,50	1,000	2 608,50	2608,5	0,00
Dvere 2-krídlové presklené dubové s nadsvetlíkom 157/200+50cm, pol.D14-D+M	kus	2 100,96	2,000	4 201,92	4201,92	0,00
Dvere 2-krídlové presklené dubové s nadsvetlíkom 161/220+60cm, pol.D15-D+M	kus	2 406,90	2,000	4 813,80	4813,8	0,00
Dvere 2-krídlové presklené dubové s nadsvetlíkom 185/220+60cm+329/60cm, pol.D16-D+M	kus	4 005,16	1,000	4 005,16	4005,16	0,00
Drevená doska-ocel.ú profil v m.č.0.11, 121/205cm-D+M	kus	153,42	1,000	153,42	153,42	0,00
Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku	m2	5,11	1 579,783	8 072,69	8072,69	0,00
Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm, 1200mm	m2	11,05	1 642,974	18 154,86	18154,86	0,00
Montáž obloženia podhládov rovných preglejkou hr. 24mm	m2	5,11	870,669	4 449,12	4449,12	0,00
Preglejka - breza, hr. 24 mm	m2	27,23	879,376	23 945,41	23945,41	0,00
Ostatné - montáž obloženia ostenia tatranský profil	m2	5,11	27,018	138,06	138,06	0,00
Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm	m2	11,05	28,099	310,49	310,49	0,00
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,13	1 845,041	239,86	239,86	0,00
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	20,71	7,700	159,47	159,47	0,00
Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné výška 60 mm	m	2,15	106,600	229,19	229,19	0,00
Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod.stupňovité v. 60mm	m	2,68	13,650	36,58	36,58	0,00
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	14,19	322,900	4 581,95	4581,95	0,00
Dlaždice keramické GRES	m2	11,51	344,571	3 966,01	3966,01	0,00
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,26	90,522	566,67	566,67	0,00
Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošišťovaním, laminované tabule 1946x194 mm	m2	6,65	84,200	559,93	559,93	0,00
Laminátové parkety	m2	11,38	85,042	967,78	967,78	0,00
Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,56	20,341	52,07	52,07	0,00
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	19,56	676,558	13 233,47	13233,47	0,00
Obkladačky keramické	m2	8,95	690,089	6 176,30	6176,3	0,00

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2.56	196,209	502,30	502,3	0,00
am.						
Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mákkých kameňov s lícem rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	46,03	254,179	11 699,86	11699,86	0,00
Kamenný obklad stien v interiéri	m2	23,78	81,556	1 939,40	1939,4	0,00
Kamenný obklad sokla - žula lomová	m2	53,70	177,708	9 542,81	9542,81	0,00
Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,64	255,162	163,30	163,3	0,00
Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emalov.	m2	4,60	5,580	25,67	25,67	0,00
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	2,30	2 477,470	5 698,18	5698,18	0,00
Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové	m2	2,94	1 345,462	3 955,66	3955,66	0,00
Náter a vyspravenie vonkajšej drevenej fasády	m2	8,69	725,406	6 303,78	6303,78	0,00
Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	0,77	655,275	504,56	504,56	0,00
Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	0,89	981,375	873,42	873,42	0,00
nie						
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,05	1 029,500	4 169,48	4169,48	0,00
Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,15	42,500	261,38	261,38	0,00
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	3,43	216,318	741,97	741,97	0,00
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	24,93	6,210	154,82	154,82	0,00
Búranie dlažieb, bez podklad. lážka z kytolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,13	275,700	862,94	862,94	0,00
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	ks	0,27	173,000	46,71	46,71	0,00
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	0,47	89,000	41,83	41,83	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	11,19	12,000	134,28	134,28	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	6,78	41,790	283,34	283,34	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,31	32,550	172,84	172,84	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	4,56	33,600	153,22	153,22	0,00
Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,38	96,480	615,54	615,54	0,00
Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, - 0,02400t	m2	2,70	63,735	172,08	172,08	0,00
Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,38	31,200	199,06	199,06	0,00
Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 0,27000t	m2	5,68	6,068	34,47	34,47	0,00
Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	40,27	0,639	25,73	25,73	0,00
Demontáž el.skřine suterénu	kpl	44,75	1,000	44,75	44,75	0,00
Demontáž barového pultu -1.NP	kpl	370,77	1,000	370,77	370,77	0,00
Búranie recepcie - 1.NP	kpl	1 086,73	1,000	1 086,73	1086,73	0,00
Odklenie omietok vnútorných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	3,72	662,771	2 465,51	2465,51	0,00
Odkresanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	3,68	521,320	1 918,46	1918,46	0,00
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,15	247,321	3 004,95	3004,95	0,00
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,35	741,963	5 453,43	5453,43	0,00
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	12,66	247,321	3 131,08	3131,08	0,00
Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	989,284	405,61	405,61	0,00
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	10,61	247,321	2 624,08	2624,08	0,00
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,19	1 978,568	2 354,50	2354,5	0,00
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,84	162,624	2 901,21	2901,21	0,00
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	31,20	84,697	2 642,55	2642,55	0,00
a vodovod						
Búranie starých rozvodov vody, odhad	kpl	2 746,22	1,000	2 746,22	2746,22	0,00
Búranie starých rozvodov kanalizácie, odhad	kpl	2 613,25	1,000	2 613,25	2613,25	0,00
y						
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	6,65	10,000	66,50	66,5	0,00
Demontáž pisoárov -0,03968t	súb	9,01	7,000	63,07	63,07	0,00
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb	4,44	30,000	133,20	133,2	0,00
Demontáž vane -0,09510t	súb	5,55	1,000	5,55	5,55	0,00
Demontáž batérie -0,00156t	súb	2,61	38,000	99,18	99,18	0,00
š						

Demontáž radiátorov, odhad	kpl	4 334,12	1,000	4 334,12	4334,12	0,00
Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm obojstranne plochy otvoru do 1 m2	m2	22,12	7,216	159,62	159,62	0,00
Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm obojstranne plochy otvoru do 4 m2	m2	16,24	17,548	284,98	284,98	0,00
Demontáž stien a priečok z polohraného reziva alebo tyčoviny, - 0,07700t	m2	2,40	375,498	901,20	901,2	0,00
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	m2	1,29	473,040	610,22	610,22	0,00
Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, - 0,02461t	m2	10,23	249,565	2 553,05	2553,05	0,00
Demontáž sadrokartónového podhľadu, -0,01803t	m2	12,79	53,800	688,10	688,1	0,00
Demontáž krytiny hladkej strednej z tabúl so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	1,24	473,040	586,57	586,57	0,00
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	m2	6,02	1 879,575	11 315,04	11315,04	0,00
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	1,07	1 879,575	2 011,15	2011,15	0,00
Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	7,22	725,700	5 239,55	5239,55	0,00
Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	1,07	725,700	776,50	776,5	0,00
Demontáž nábytku vstavaného, skriňa dvojkrídlová, -0,11000t	ks	11,19	12,000	134,28	134,28	0,00
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	2,81	676,100	1 899,84	1899,84	0,00
Demontáž starých el. rozvodov, odhad	kpl	5 471,98	1,000	5 471,98	5471,98	0,00
Krabica prístrojová KP 68	ks	1,07	375,000	401,25	401,25	0,00
Krabica prístrojová hlboká	ks	1,07	155,000	165,85	165,85	0,00
Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc	m	0,68	165,000	116,60	116,6	0,00
Kábel NHXH-O 2 x 1,5	m	0,68	570,000	112,20	112,2	0,00
NHXX-O 3 x 1,5	m	0,68	1 090,000	387,60	387,6	0,00
NHXX-J 3 x 1,5	m	0,68	75,000	741,20	741,2	0,00
NHXX-J 5 x 1,5	m	0,68	2 070,000	51,00	51	0,00
NHXX-J 3 x 2,5	m	0,69	35,000	1 407,60	1407,6	0,00
NHXX-J 5x4	m	0,79	185,000	24,15	24,15	0,00
NHXX-J 5 x 6	m	2,12	35,000	146,15	146,15	0,00
NHXX-J 5 x 25	m	0,68	25,000	74,20	74,2	0,00
CYKY-O 2A x 1,5	m	0,68	20,000	17,00	17	0,00
CYKY-O 3 x 1,5	m	0,68	190,000	13,60	13,6	0,00
CYKY-J 3 x 1,5	m	0,68	300,000	129,20	129,2	0,00
CYKY-J 3 x 2,5	m	0,69	60,000	204,00	204	0,00
CYKY-J 3x6	m	0,68	20,000	41,40	41,4	0,00
CYKY-J 5x1,5	m	0,69	140,000	13,60	13,6	0,00
CYKY-J 5x2,5	m	0,69	30,000	96,60	96,6	0,00
CYKY-J 5x4	m	2,24	15,000	20,70	20,7	0,00
Kábel CYKY-J 3x70+50	ks	0,66	277,000	33,60	33,6	0,00
Ukončenie vodičov v rozvážd. do 2,5mm	ks	0,68	112,000	182,82	182,82	0,00
Ukončenie vodičov v rozvážd. do 6mm	ks	2,11	8,000	76,16	76,16	0,00
Ukončenie vodičov v rozvážd. do 25 mm	ks	2,24	8,000	16,88	16,88	0,00
Ukončenie vodičov v rozvážd. do 4x70mm	ks	1,51	22,000	17,92	17,92	0,00
Jednopolový vypínač pod om. Rádienie 1	ks	1,71	13,000	33,22	33,22	0,00
Sériový prep. pod om. Rádienie 5	ks	1,71	19,000	22,23	22,23	0,00
Striedavý prep. pod om. Rádienie 6	ks	1,93	2,000	32,49	32,49	0,00
Krížový prepínač pod om. Rádienie 7	ks	3,11	1,000	3,86	3,86	0,00
Jednopolový vypínač na povrch. VDT rádienie 1	ks	1,71	56,000	3,11	3,11	0,00
Sériový prep. pod om. Rádienie 5,IP54	ks	1,71	14,000	95,76	95,76	0,00
Striedavý prep. pod om. Rádienie 6,IP54	ks	1,93	5,000	23,94	23,94	0,00
Krížový prepínač pod om. Rádienie 7,IP54	ks			9,65	9,65	0,00

Zásuvka 16A,230V pod omietku	ks	3,22	191,000	615,02	615,02	0,00
Zásuvka 16A,230V pod omietku IP 54	ks	3,85	90,000	346,50	346,5	0,00
Zásuvka 16A,230V na povrch VDT	ks	4,33	1,000	4,33	4,33	0,00
Ochranné pospojovanie Cy 16 zel/žlt.	m	1,50	50,000	75,00	75	0,00
Svietidlo „A“ žiarovkové stropné IP 20	ks	4,82	89,000	428,98	428,98	0,00
Svietidlo „B“ žiarovkové nástenné IP 20	ks	6,44	55,000	354,20	354,2	0,00
Svietidlo „C“ žiarovkové nástenné IP 20 s pohybovým snímačom	ks	6,44	1,000	6,44	6,44	0,00
Svietidlo „D“ žiarovkové stropné Interierové IP 20	ks	6,44	59,000	379,96	379,96	0,00
Svietidlo „E“ žiarovkové stropné, Comfit Plus 2x36W IP20	ks	8,68	15,000	130,20	130,2	0,00
Svietidlo „F“ žiarovkové stropné do podhladu 4x18W, IP 20	ks	8,68	9,000	78,12	78,12	0,00
Svietidlo „G“ žiarovkové stropné 2x36W, IP 65	ks	8,68	8,000	69,44	69,44	0,00
Svietidlo "H" Svetidlo LUNIS E typ SLR 411 6-1 LA61 / 1x26W , IP 20	ks	7,59	24,000	182,16	182,16	0,00
Svietidlo "G" svetidlo žiarovkové stropné IP 23	ks	4,83	4,000	19,32	19,32	0,00
Svietidlo „N“ Nádžové, autonómne	ks	6,44	15,000	96,60	96,6	0,00
Trojpólový vypínač 16A/100V	ks	7,19	1,000	7,19	7,19	0,00
Šporáková prípojka pod om	ks	4,72	2,000	9,44	9,44	0,00
Jednorámik	ks		181,000	0,00	0	0,00
Dvojrámik	ks		100,000	0,00	0	0,00
Trojrámik	ks		6,000	0,00	0	0,00
Štvorrámik	ks		38,000	0,00	0	0,00
Podružný materiál z ceny dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ PRAGMA F 13834 s dvierkami Z 650/550/107 mm (v.5,h) farba biela, 96 modulová, krytie IP30/20	ks	72,87	1,000	72,87	72,87	0,00
Vypínač 1 3P 125 / 125A	ks	22,37	1,000	22,37	22,37	0,00
Istič C60N 6/1/B- 6A	ks	1,92	2,000	3,84	3,84	0,00
C60N 10/1/B-10A	ks	1,92	8,000	15,36	15,36	0,00
C60N 16/1/B-16A	ks	1,92	14,000	26,88	26,88	0,00
C60N 16/3/B-16A	ks	7,67	9,000	69,03	69,03	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03/40A	ks	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Zvodič prepätia FLP-275 V S B+C	ks	19,18	3,000	57,54	57,54	0,00
Súmrakový spínač IC 200	ks	31,96	1,000	31,96	31,96	0,00
Senzor súmrak. spínača	ks	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Podružný materiál z dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
Osadenie rozvádzača HR	ks	38,36	1,000	38,36	38,36	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK 433 s dvierkami Z 560/340/90 mm (v.5,h) farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20	ks	15,34	1,000	15,34	15,34	0,00
Vypínač 1 3P 40 / 40A	ks	16,62	1,000	16,62	16,62	0,00
Istič C60N 10/1/B-10A	ks	1,92	3,000	5,76	5,76	0,00
C60N 16/1/B-16A	ks	1,92	6,000	11,52	11,52	0,00
C60N 20/3/B-20A	ks	7,67	3,000	23,01	23,01	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	19,18	4,000	76,72	76,72	0,00
Podružný materiál z dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
Osadenie rozvádzača R.01	ks	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK423 s dvierkami Z 440/340/90 mm (v.5,h) farba biela, 24 modulová, krytie IP30/20	ks	13,42	1,000	13,42	13,42	0,00
Vypínač 1 3P 25 / 25A	ks	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Istič C60N 10/1/B-10A	ks	1,92	3,000	5,76	5,76	0,00
C60N 16/1/B-16A	ks	1,92	8,000	15,36	15,36	0,00
C60N 16/3/B-16A	ks	7,67	1,000	7,67	7,67	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	ks	19,18	4,000	76,72	76,72	0,00

Podružný materiál z dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
osadenie rozvádzača Rb	KS	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK423 s dvierkami Z 440/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 24 modulová, krytie IP30/20	KS	13,42	1,000	13,42	13,42	0,00
Vypínač 1 3P 40 / 40A	KS	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	1,92	3,000	5,76	5,76	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	1,92	3,000	5,76	5,76	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	19,18	4,000	76,72	76,72	0,00
osadenie rozvádzača RK	KS	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	KS	17,90	1,000	17,90	17,9	0,00
Vypínač 1 3P 32 / 32A	KS	13,42	1,000	13,42	13,42	0,00
Vypínač 1 1P 10 / 10A	KS	3,20	9,000	28,80	28,8	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	1,92	3,000	5,76	5,76	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	1,92	8,000	15,36	15,36	0,00
C60N 10/3/B-10A	KS	7,67	1,000	7,67	7,67	0,00
C60N 16/3/B-16A	KS	7,67	1,000	7,67	7,67	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	19,18	4,000	76,72	76,72	0,00
Podružný materiál z dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
osadenie rozvádzača R.bar	KS	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	KS	17,90	1,000	17,90	17,9	0,00
Vypínač 1 3P 63 / 63A	KS	17,26	1,000	17,26	17,26	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	1,92	3,000	5,76	5,76	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	1,92	7,000	13,44	13,44	0,00
C60N 32/1/B-32A	KS	1,92	1,000	1,92	1,92	0,00
C60N 16/3/B-10A	KS	7,67	6,000	46,02	46,02	0,00
C60N 20/3/B-20A	KS	7,67	1,000	7,67	7,67	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	19,18	4,000	76,72	76,72	0,00
Podružný materiál z dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
osadenie rozvádzača R.kch	KS	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	KS	17,90	1,000	17,90	17,9	0,00
Vypínač 1 3P 40 / 40A	KS	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	1,92	9,000	17,28	17,28	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	1,92	18,000	34,56	34,56	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	25,57	2,000	51,14	51,14	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	19,18	4,000	76,72	76,72	0,00
Podružný materiál z dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
osadenie rozvádzača R.2	KS	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 560/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20	KS	15,34	1,000	15,34	15,34	0,00
Vypínač 1 3P 40 / 40A	KS	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	1,92	6,000	11,52	11,52	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	1,92	12,000	23,04	23,04	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	19,18	4,000	76,72	76,72	0,00
Podružný materiál z dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
osadenie rozvádzača R.3	KS	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Rúrka elektroinštalčná typ 23-23	m	0,51	985,000	502,35	502,35	0,00

	ks	1,19	44,000	52,36	52,36	0,00
Krabica prístrojová KP 68	ks	0,64	44,000	28,16	28,16	0,00
Vyhľadanie vývodu alebo krabice	ks	0,26	44,000	11,44	11,44	0,00
Odvíčkovanie a zavičkovanie krabíc	m	0,19	985,000	187,15	187,15	0,00
Značenie trasy	ks	0,70	44,000	30,80	30,8	0,00
Svorkov. prístrojová	m	0,64	1 975,000	1 264,00	1264	0,00
Kábel štrukt. siete FTP4x2xAWG24 Cat 6A, LSQH	ks	7,67	42,000	322,14	322,14	0,00
Zásuvka štrukt. Siete 2xRJ45/5, Cat 6A Pod om.	m	0,64	15,000	9,60	9,6	0,00
Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	0,51	15,000	7,65	7,65	0,00
Rúrka typ 23-29	ks	19,18	1,000	19,18	19,18	0,00
Datový rozvádzač LEGRAND 19" 600/600, 2105/600/600 mm bez náplne	%		10,000	0,00	0	0,00
Podružný materiál z ceny dodávky.						
Rúrka D23	merná jedn.	0,51	985,000	502,35	502,35	0,00
Krabica prístrojová KP 68	ks	1,19	39,000	46,41	46,41	0,00
Vyhľadanie vývodu alebo krabice	ks	0,10	985,000	98,50	98,5	0,00
Odvíčkovanie a zavičkovanie krabíc	ks	0,13	985,000	128,05	128,05	0,00
Značenie trasy	m	0,19	985,000	187,15	187,15	0,00
Koaxiálny kábel VCCRY75-4,8	m	0,64	985,000	630,40	630,4	0,00
Podružný mat. z ceny dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
Rúrka elektroinštalčná typ 23-16	m	0,51	35,000	17,85	17,85	0,00
Rúrka elektroinštalčná typ 23-23	m	0,51	5,000	2,55	2,55	0,00
Kábel CYKY 3C x 1,5	m	0,64	35,000	22,40	22,4	0,00
Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	0,64	20,000	12,80	12,8	0,00
Koaxiálny kábel 3dB	m	0,64	5,000	3,20	3,2	0,00
Vnútrotná stanica domáceho videotelefónu	ks	89,50	1,000	89,50	89,5	0,00
Vonkajšia stanica domáceho videotelefónu	ks	89,50	1,000	89,50	89,5	0,00
Elektrický vrátnik	ks	13,04	1,000	13,04	13,04	0,00
Elektrický zámok	ks	19,18	1,000	19,18	19,18	0,00
Zdroj	ks	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Podružný materiál z ceny dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
Krabica prístrojová KP 68	ks	0,15	375,000	56,25	56,25	0,00
Krabica prístrojová hlboká	ks	0,24	155,000	37,20	37,2	0,00
Odvíčkovanie a zavičkovanie krabíc	ks		530,000	0,00	0	0,00
Kábel NHXH-O 2 x 1,5	m	0,64	165,000	105,60	105,6	0,00
NHXX-O 3 x 1,5	m	0,86	570,000	490,20	490,2	0,00
NHXX-J 3 x 1,5	m	0,86	1 090,000	937,40	937,4	0,00
NHXX-J 5 x 1,5	m	1,33	75,000	99,75	99,75	0,00
NHXX-J 3 x 2,5	m	1,18	2 070,000	2 442,60	2442,6	0,00
NHXX-J 5x4	m	3,12	35,000	109,20	109,2	0,00
NHXX-J 5 x 6	m	4,30	185,000	795,50	795,5	0,00
NHXX-J 5 x 25	m	18,01	35,000	630,35	630,35	0,00
CYKY-O 2A x 1,5	m	0,40	25,000	10,00	10	0,00
CYKY-O 3 x 1,5	m	0,58	20,000	11,60	11,6	0,00
CYKY-J 3 x 1,5	m	0,58	190,000	110,20	110,2	0,00
CYKY-J 3 x 2,5	m	0,93	300,000	279,00	279	0,00
CYKY-J 3x6	m	2,24	60,000	134,40	134,4	0,00
CYKY-J 5x1,5	m	0,95	20,000	19,00	19	0,00
CYKY-J 5x2,5	m	1,55	140,000	217,00	217	0,00
CYKY-J 5x4	m	2,45	30,000	73,50	73,5	0,00
Kábel CYKY-J 3x70+50	m	30,76	15,000	461,40	461,4	0,00
Ukončenie vodičov v rozváž. do 2,5mm	ks	0,00	277,000	0,00	0	0,00

	ks	0,00	112,000	0,00	0	0,00
Ukončenie vodičov v rozvád. Do 6mm	ks	0,00	8,000	0,00	0	0,00
Ukončenie vodičov v rozvád. do 25 mm	ks	0,00	8,000	0,00	0	0,00
Ukončenie vodičov v rozvád. do 4x70mm	ks	1,65	22,000	36,30	36,3	0,00
Jednopolový vypínač pod om. Rádienie 1	ks	2,61	13,000	33,93	33,93	0,00
Sériový prep. pod om. Rádienie 5	ks	1,78	19,000	33,82	33,82	0,00
Striedavý prep. pod om. Rádienie 6	ks	8,45	2,000	16,90	16,9	0,00
Križový prepínač pod om. Rádienie 7	ks	3,06	1,000	3,06	3,06	0,00
Jednopolový vypínač na povrch. VDT rádienie 1	ks	9,06	56,000	507,36	507,36	0,00
Sériový prep. pod om. Rádienie 5,IP54	ks	6,14	14,000	85,96	85,96	0,00
Striedavý prep. pod om. Rádienie 6,IP54	ks	8,45	5,000	42,25	42,25	0,00
Križový prepínač pod om. Rádienie 7, IP54	ks	1,87	191,000	357,17	357,17	0,00
Zásuvka 16A,230V pod omietku	ks	6,99	90,000	629,10	629,1	0,00
Zásuvka 16A,230V pod omietku IP 54	ks	3,03	1,000	3,03	3,03	0,00
Zásuvka 16A,230V na povrch VDT	m	2,10	50,000	105,00	105	0,00
Ochranné pospojovanie Cy 16 zeľ/žlt.	ks	3,53	89,000	314,17	314,17	0,00
Svietidlo „A“ žiarovkové stropné IP 20	ks	3,53	55,000	194,15	194,15	0,00
Svietidlo „B“ žiarovkové nástenné,IP 20	ks	17,92	1,000	17,92	17,92	0,00
Svietidlo „C“ žiarovkové nástenné IP 20 s pohybovým snímačom	ks	3,53	59,000	208,27	208,27	0,00
Svietidlo „D“ žiarovkové stropné Interierové IP 20	ks	27,17	15,000	407,55	407,55	0,00
Svietidlo „E“ žiarovkové stropné, Comfit Plus 2x36W IP20	ks	28,00	9,000	252,00	252	0,00
Svietidlo „F“ žiarovkové stropné do podhladu 4x18W, IP 20	ks	23,40	8,000	187,20	187,2	0,00
Svietidlo „G“ žiarovkové stropné 2x36W, IP 65	ks	24,42	24,000	586,08	586,08	0,00
Svietidlo "H" Svetidlo LUNIS E typ SLR 411 6-1 LA61 / 1x26W , IP 20	ks	15,98	4,000	63,92	63,92	0,00
Svietidlo "G" Svetidlo žiarovkové stropné IP 23	ks	22,76	15,000	341,40	341,4	0,00
Svietidlo „N“ Nízozové, autonómne	ks	9,59	1,000	9,59	9,59	0,00
Trojpólový vypínač 16A/100V	ks	14,08	2,000	28,16	28,16	0,00
Šporáková prípojka pod om	ks	0,78	181,000	141,18	141,18	0,00
Jednorámik	ks	0,56	100,000	56,00	56	0,00
Dvojrámik	ks	1,19	6,000	7,14	7,14	0,00
Trojrámik	ks	1,47	38,000	55,86	55,86	0,00
Štvorrámik	%	58,68	10,000	586,80	586,8	0,00
Podružný materiál z ceny dodávky						
Rozvodnica zapustená plastová typ PRAGMA F 13834 s dvierkami Z 650/550/107 mm (V,Š,H) farba biela, 96 modulová, krytie IP30/20	ks	147,03	1,000	147,03	147,03	0,00
Vypínač 1 3P 125 / 125A	ks	44,75	1,000	44,75	44,75	0,00
Istič C60N 6/1/B- 6A	ks	3,84	2,000	7,68	7,68	0,00
C60N 10/1/B-10A	ks	3,84	8,000	30,72	30,72	0,00
C60N 16/1/B-16A	ks	15,34	14,000	53,76	53,76	0,00
C60N 16/3/B-16A	ks	51,14	9,000	138,06	138,06	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03/40A	ks	51,14	1,000	51,14	51,14	0,00
Zvodič prepätia FLP-275 V S B+C	ks	38,36	3,000	115,08	115,08	0,00
Súmrakový spínač IC 200	ks	63,93	1,000	63,93	63,93	0,00
Senzor súmrak. spínača	ks	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Podružný materiál z dodávky	%	3,84	10,000	38,40	38,4	0,00
Podružný materiál z dodávky	ks		1,000			
osadenie rozvádzača HR				0,00	0	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK 433 s dvierkami Z 560/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20	ks	30,68	1,000	30,68	30,68	0,00
Vypínač 1 3P 40 / 40A	ks	33,24	1,000	33,24	33,24	0,00
Istič C60N 10/1/B-10A	ks	3,84	3,000	11,52	11,52	0,00
C60N 16/1/B-16A	ks	3,84	6,000	23,04	23,04	0,00
C60N 20/3/B-20A	ks	15,34	3,000	46,02	46,02	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	51,14	1,000	51,14	51,14	0,00

	KS	38,36	4,000			
Zvodič prepätia SLP-275 V S				153,44	153,44	0,00
Podružný materiál z dodávky	%	1,92	10,000	19,20	19,2	0,00
osadenie rozvádzača R.01	KS	0,00	1,000	0,00	0	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK423 s dvierkami Z 440/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 24 modulová, krytie IP30/20	KS	26,85	1,000	26,85	26,85	0,00
Vypínač 1 3P 25 / 25A	KS	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	3,84	3,000	11,52	11,52	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	3,84	8,000	30,72	30,72	0,00
C60N 16/3/B-16A	KS	15,34	1,000	15,34	15,34	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	51,14	1,000	51,14	51,14	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	38,36	4,000	153,44	153,44	0,00
Podružný materiál z dodávky	%	1,92	10,000	19,20	19,2	0,00
osadenie rozvádzača Rb	KS	0,00	1,000	0,00	0	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK423 s dvierkami Z 440/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 24 modulová, krytie IP30/20	KS	26,85	1,000	26,85	26,85	0,00
Vypínač 1 3P 40 / 40A	KS	20,46	1,000	20,46	20,46	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	3,84	3,000	11,52	11,52	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	3,84	3,000	11,52	11,52	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	51,14	1,000	51,14	51,14	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	38,36	4,000	153,44	153,44	0,00
osadenie rozvádzača RK	KS	0,00	1,000	0,00	0	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	KS	35,80	1,000	35,80	35,8	0,00
Vypínač 1 3P 32 / 32A	KS	26,85	1,000	26,85	26,85	0,00
Vypínač 1 1P 10 / 10A	KS	6,39	9,000	57,51	57,51	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	3,84	3,000	11,52	11,52	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	3,84	8,000	30,72	30,72	0,00
C60N 10/3/B-10A	KS	15,34	1,000	15,34	15,34	0,00
C60N 16/3/B-16A	KS	15,34	1,000	15,34	15,34	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	51,14	1,000	51,14	51,14	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	38,36	4,000	153,44	153,44	0,00
Podružný materiál z dodávky	%	1,92	10,000	19,20	19,2	0,00
osadenie rozvádzača R.bar	KS	0,00	1,000	0,00	0	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	KS	35,80	1,000	35,80	35,8	0,00
Vypínač 1 3P 63 / 63A	KS	34,52	1,000	34,52	34,52	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	3,84	3,000	11,52	11,52	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	3,84	7,000	26,88	26,88	0,00
C60N 32/1/B-32A	KS	3,84	1,000	3,84	3,84	0,00
C60N 16/3/B-10A	KS	15,34	6,000	92,04	92,04	0,00
C60N 20/3/B-20A	KS	15,34	1,000	15,34	15,34	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	51,14	1,000	51,14	51,14	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	38,36	4,000	153,44	153,44	0,00
Podružný materiál z dodávky	%	4,09	10,000	40,90	40,9	0,00
osadenie rozvádzača R.kch	KS	0,00	1,000	0,00	0	0,00
Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 690/340/90 mm (v.š,h) farba biela, 48 modulová, krytie IP30/20	KS	35,80	1,000	35,80	35,8	0,00
Vypínač 1 3P 40 / 40A	KS	20,46	1,000	20,46	20,46	0,00
istič C60N 10/1/B-10A	KS	3,84	9,000	34,56	34,56	0,00
C60N 16/1/B-16A	KS	3,84	18,000	69,12	69,12	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	KS	51,14	2,000	102,28	102,28	0,00
Zvodič prepätia SLP-275 V S	KS	38,36	4,000	153,44	153,44	0,00
Podružný materiál z dodávky	%	6,71	10,000	67,10	67,1	0,00
osadenie rozvádzača R.2	KS	0,00	1,000	0,00	0	0,00

Rozvodnica zapustená plastová typ UK443 s dvierkami Z 560/340/90 mm (v,š,h) farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20	ks	30,68	1,000	30,68	30,68	0,00
Vypínač i 3P 40 / 40A	ks	20,46	1,000	20,46	20,46	0,00
Isolič C60N 10/1/B-10A	ks	3,84	6,000	23,04	23,04	0,00
C60N 16/1/B-16A	ks	3,84	12,000	46,08	46,08	0,00
Prúdový chránič ID 4P 40A/0,03	ks	51,14	1,000	51,14	51,14	0,00
Zvodič prepäťia SLP-275 V S	ks	38,36	4,000	153,44	153,44	0,00
Podružný materiál z dodávky	%	4,99	10,000	49,90	49,9	0,00
osadenie rozvádzača R.3	ks	0,00	1,000	0,00	0	0,00
	m	0,32	985,000	315,20	315,2	0,00
Rúrka elektroinštalčná typ 23-23	ks	0,19	44,000	8,36	8,36	0,00
Krabica prístrojová KP 68	ks	0,00	44,000	0,00	0	0,00
Vyhľadanie vývodu alebo krabice	ks	0,00	44,000	0,00	0	0,00
Odvŕkovanie a zavŕkovanie krabic	m	0,00	985,000	0,00	0	0,00
Značenie trasy	ks	1,05	44,000	46,20	46,2	0,00
Svorkovni.prístrojová	m	0,55	1 975,000	1 086,25	1086,25	0,00
Kábel štrukt.siete FTP4x2xAWG24 Cat 6A, LSOH	ks	12,66	42,000	531,72	531,72	0,00
Zásuvka štrukt. Siete 2xRJ45/s, Cat 6A Pod om.	m	0,78	15,000	11,70	11,7	0,00
Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	0,32	15,000	4,80	4,8	0,00
Rúrka typ 23-29	ks	384,06	1,000	384,06	384,06	0,00
Datový rozvádzač LEGRAND 19" 600/600, 2105/600/600 mm bez náplne	%	12,02	10,000	120,20	120,2	0,00
Podružný materiál z ceny dodávky.						
	merná jedn.	0,32	985,000	315,20	315,2	0,00
Rúrka D23	ks	0,19	39,000	7,41	7,41	0,00
Krabica prístrojová KP 68	ks	0,00	985,000	0,00	0	0,00
Vyhľadanie vývodu alebo krabice	ks	0,00	985,000	0,00	0	0,00
Odvŕkovanie a zavŕkovanie krabic	m	0,00	985,000	0,00	0	0,00
Značenie trasy	m	0,56	985,000	551,60	551,6	0,00
Koaxiálny kábel VCCKY75-4,8	%	4,36	10,000	43,60	43,6	0,00
Podružný mat. z ceny dodávky						
	m	0,32	35,000	11,20	11,2	0,00
Rúrka elektroinštalčná typ 23-16	m	0,51	5,000	2,55	2,55	0,00
Rúrka elektroinštalčná typ 23-23	m	0,58	35,000	20,30	20,3	0,00
Kábel CYKY 3C x 1,5	m	0,78	20,000	15,60	15,6	0,00
Kábel SYKFY 10x2x0,5	m	0,55	5,000	2,75	2,75	0,00
Koaxiálny kábel 308	ks	230,13	1,000	230,13	230,13	0,00
Vnútroštná stanica domáceho videotelefónu	ks	230,13	1,000	230,13	230,13	0,00
Vonkajšia stanica domáceho videotelefónu	ks	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Elektrický vrátnik	ks	46,80	1,000	46,80	46,8	0,00
Elektrický zámok	ks	25,57	1,000	25,57	25,57	0,00
Zdroj	%	2,94	10,000	29,40	29,4	0,00
Podružný materiál z ceny dodávky						
A.1 Strojné zariadenia - dodávka HERZ	kpl.	36695,85	1	36 695,85	36695,85	0,00
A.2 Strojné zariadenia	kpl.	12226,61	1	12 226,61	12226,61	0,00
A.3 Armatúry	kpl.	5868,13	1	5 868,13	5868,13	0,00
A.4 Príslušenstvo	kpl.	1023,46	1	1 023,46	1023,46	0,00
A.5 Rúrový materiál	kpl.	12347,97	1	12 347,97	12347,97	0,00
A.6 Nátery potrubia	kpl.	46,83	1	46,83	46,83	0,00
A.7 Izolácia	kpl.	529,96	1	529,96	529,96	0,00
A.8 Vykurovacie telesá	kpl.	10121,96	1	10 121,96	10121,96	0,00
B. Montáž	kpl.	11095,36	1	11 095,36	11095,36	0,00
C. Stavebné úpravy	kpl.	245,69	1	245,69	245,69	0,00

Montáž trubic MIRELON pre DN 15 (D20)	m	3,81	250,000	952,50	952,5	0,00
MIRELON izolácia pre DN 15	m	2,49	255,000	634,95	634,95	0,00
Montáž trubic MIRELON pre DN20 (D25)	m	3,81	150,000	571,50	571,5	0,00
MIRELON izolácia pre DN20	m	2,66	255,000	678,30	678,3	0,00
Montáž trubic MIRELON pre DN25 (D32)	m	3,81	65,000	247,65	247,65	0,00
MIRELON izolácia pre DN 25	m	2,66	66,300	176,36	176,36	0,00
Montáž trubic MIRELON pre DN32 (D40)	m	3,81	45,000	171,45	171,45	0,00
MIRELON izolácia pre DN 32	m	2,91	45,900	133,57	133,57	0,00
Montáž trubic MIRELON pre DN 40 (D50)	m	3,81	18,000	68,58	68,58	0,00
MIRELON izolácia pre DN 40	m	3,41	18,360	62,61	62,61	0,00
Montáž trubic MIRELON pre DN50 (D63)	m	3,81	32,500	123,83	123,83	0,00
MIRELON izolácia pre DN50	m	3,77	33,150	124,98	124,98	0,00
Plastové spomy na spoje izolácie	kus	0,04	200,000	8,00	8	0,00
Potrúbie REHAU RAUPIANO PLUS pripájacie DN 50	m	12,22	40,000	488,80	488,8	0,00
Potrúbie REHAU RAUPIANO PLUS pripájacie DN 75	m	15,75	4,000	63,00	63	0,00
Potrúbie REHAU RAUPIANO PLUS pripájacie DN 100	m	17,96	60,000	1 077,60	1077,6	0,00
Potrúbie REHAU RAUPIANO PLUS odpadové hrdlové DN50	m	12,22	28,000	342,16	342,16	0,00
Potrúbie REHAU RAUPIANO PLUS odpadové hrdlové DN100	m	17,96	160,000	2 873,60	2873,6	0,00
Potrúbie REHAU PVC DN150	m	56,41	30,000	1 692,30	1692,3	0,00
Potrúbie REHAU PVC DN125	m	43,62	55,000	2 399,10	2399,1	0,00
Podlahová vpusť HL310NPr-G	kus	17,71	2,000	35,42	35,42	0,00
Podlahová vpusť HL310NPr	kus	22,05	2,000	44,10	44,1	0,00
Prevzdušňovacia hlavica HL 900NECO	kus	20,87	4,000	83,48	83,48	0,00
Vetracia hlavica HL 810-110	kus	20,32	12,000	243,84	243,84	0,00
Prevzdušňovacia hlavica HL 904T-50	kus	17,34	6,000	104,04	104,04	0,00
Prevzdušňovacia hlavica HL 904-50	kus	19,05	8,000	152,40	152,4	0,00
Prevzdušňovacia hlavica HL 901-110	kus	21,71	1,000	21,71	21,71	0,00
Čistiaca tvarovka DN100	kus	30,71	23,000	706,33	706,33	0,00
Kanalizačná šachta kontrolná d=600mm REHAU+liatinový poklop	kus	978,05	2,000	1 956,10	1956,1	0,00
Lapač tukov KL LT1	kus	783,08	1,000	783,08	783,08	0,00
Potr. systém REHAU RAUMULTI D20	m	12,47	250,000	3 117,50	3117,5	0,00
Potr. systém REHAU RAUMULTI D25	m	12,81	150,000	1 921,50	1921,5	0,00
Potr. systém REHAU RAUMULTI D32	m	14,45	50,000	722,50	722,5	0,00
Potr. systém REHAU RAUMULTI (RAUTITAN) D40	m	17,13	45,000	770,85	770,85	0,00
Potr. systém REHAU RAUMULTI (RAUTITAN) D50	m	19,73	18,000	355,14	355,14	0,00
Potr. systém REHAU RAUMULTI (RAUTITAN) D63	m	22,37	19,000	425,03	425,03	0,00
Potr. HDPE (alt. systém RAU PE-Xa D63)	m	3,95	3,000	11,85	11,85	0,00
Potrúbie z nehrdzavejúcej ocele DN25	m	32,88	15,000	493,20	493,2	0,00
Potrúbie z nehrdzavejúcej ocele DN 50	m	50,23	13,500	678,11	678,11	0,00
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,71	170,000	1 140,70	1140,7	0,00
Armatúry závitové s jedným závitom, ventily rohové T66+montáž	ks	6,96	119,000	828,24	828,24	0,00
Filter DN40+montáž	kus	25,26	1,000	25,26	25,26	0,00
Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 1/2+montáž	ks	5,17	34,000	175,78	175,78	0,00
Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 3/4+montáž	ks	11,06	38,000	420,28	420,28	0,00
Montáž ventilu priameho, spätného	ks	6,96	1,000	6,96	6,96	0,00
Spätný ventil DN40	kus	23,04	1,000	23,04	23,04	0,00
Montáž ventilu poistného DN15	ks	6,96	1,000	6,96	6,96	0,00
Poistný ventil DN 15	ks	28,25	1,000	28,25	28,25	0,00
Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame G 5/4+montáž	ks	11,00	13,000	143,00	143	0,00
Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame G 5/4+montáž	ks	17,02	5,000	85,10	85,1	0,00

Armatury závitové s dvomi závitmi ventily priame G 6/4-montáž	ks	30,97	4,000	123,88	123,88	0,00
Armatury závitové s dvomi závitmi ventily priame G 2-montáž	ks	27,74	2,000	55,48	55,48	0,00
Spätňý ventil DN25-montáž	ks	20,87	4,000	83,48	83,48	0,00
Montáž vypúšťacieho ventilu	ks	6,96	1,000	6,96	6,96	0,00
Vypúšťací ventil-1/2"	ks	5,17	1,000	5,17	5,17	0,00
Montáž ventilu priameho, spätneho	ks	7,21	1,000	7,21	7,21	0,00
Spätňý ventil DN50	kus	36,63	1,000	36,63	36,63	0,00
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,43	560,500	1 362,02	1362,02	0,00
Termostatický ventil proti obareniu DN25	kus	30,17	1,000	30,17	30,17	0,00
Teplomer	ks	19,94	1,000	19,94	19,94	0,00
Tlakomer D160	ks	111,49	1,000	111,49	111,49	0,00
Čerpadlo cirkulačné COMFORT UPS 25-80N GRUNDFOS	ks	177,52	1,000	177,52	177,52	0,00
Tlaková nádobá REFLEX DD 33/10 bar	ks	53,02	1,000	53,02	53,02	0,00
Termoregulačný ventil HONEYWELL alwa-kombi-4-montáž DN 15	ks	24,29	5,000	121,45	121,45	0,00
Termoregulačný ventil HONEYWELL alwa-kombi-4-montáž DN 20	ks	27,49	2,000	54,98	54,98	0,00
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	12,79	5,581	71,38	71,38	0,00
Montáž záchodovej misy normálnej	ks	29,29	35,000	1 025,15	1025,15	0,00
Doturivtová závesná WC misa s hlbokým splachovaním, nádržka pre montáž pod omietku	ks	316,84	35,000	11 089,40	11089,4	0,00
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho doturivtu na skrutky do muriva	súb	29,09	35,000	1 018,15	1018,15	0,00
Umývadlo L 500(600)mm s jedným otvorom pre stojánkovú batériu	ks	52,83	35,000	1 849,05	1849,05	0,00
Montáž vane bez výtokových armatúr so zápchovou uzávierkou oceľových	súb	67,17	1,000	67,17	67,17	0,00
Vaňa plastová-cena podľa výberu	ks	115,07	1,000	115,07	115,07	0,00
Montáž drezov bez výtok.armatúr so zápch.uzávierkou nerez jednoduchých	súb	33,88	2,000	67,76	67,76	0,00
Drezy nerezové MA II s nerez rámom	ks	102,79	2,000	205,58	205,58	0,00
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	7,11	37,000	263,07	263,07	0,00
Batéria umývadlová stojánková-cena podľa výberu	ks	19,18	35,000	671,30	671,3	0,00
Batéria drezová stojánková-cena podľa výberu	ks	19,18	2,000	38,36	38,36	0,00
Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	7,11	1,000	7,11	7,11	0,00
Batéria vaňová nástenná G1/2	ks	21,80	1,000	21,80	21,8	0,00
Montáž batérie sprchovej nástennej s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	7,11	28,000	199,08	199,08	0,00
Batéria sprchová nástenná TE 1326 G1/2-cena podľa výberu	ks	36,31	28,000	1 016,68	1016,68	0,00
Sprchovacie vaničky - cena podľa výberu	ks	218,48	28,000	6 117,44	6117,44	0,00
Montáž výlevek bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, doturivtová	súb	12,79	4,000	51,16	51,16	0,00
Výlevka - cena podľa výberu	ks	128,78	4,000	515,12	515,12	0,00
Montáž batérie nástennej pre výlevku	ks	7,11	4,000	28,44	28,44	0,00
Batéria nástenná pre výlevku-cena podľa výberu	ks	44,75	4,000	179,00	179	0,00
Montáž pisoárov	súb	8,95	2,000	17,90	17,9	0,00
Pisoár biely - cena podľa výberu	ks	81,30	2,000	162,60	162,6	0,00
Montáž dvierok plastových	ks	8,86	30,000	265,80	265,8	0,00
Dvierka plastové 15/30cm	ks	10,23	30,000	306,90	306,9	0,00
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,84	257,417	988,48	988,48	0,00
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	78,63	3,619	284,56	284,56	0,00
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	33,24	3,619	120,30	120,3	0,00
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,69	3,619	20,59	20,59	0,00
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	31,20	3,619	112,91	112,91	0,00
Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	m3	116,98	3,619	423,35	423,35	0,00
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 500mm	m3	175,15	1,155	202,30	202,3	0,00
Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,malta YTONG hr.200 P4-500	m3	143,19	3,805	544,84	544,84	0,00

X Betón klenieb železový (bez výstuže) tr.č. 25/30	m3	158,53	12,302	1 950,24	1950,24	0,00
Debnenie klenieb vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	26,21	123,020	3 224,35	3224,35	0,00
Debnenie klenieb vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	6,58	123,020	809,47	809,47	0,00
Výstuž klenbových pásov z ocele 10505	t	1444,71	1,722	2 487,79	2487,79	0,00
Obmurovka z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,malta YTONG hr.100 mm	m2	18,67	3,400	63,48	63,48	0,00
Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,malta YTONG hr.100, P2-500	m2	18,67	23,800	444,35	444,35	0,00
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.č. 25/30	m3	158,53	1,198	189,92	189,92	0,00
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1470,28	0,144	211,72	211,72	0,00
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	21,73	5,805	126,14	126,14	0,00
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,50	5,805	20,32	20,32	0,00
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,31	6,030	68,20	68,2	0,00
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,89	6,030	17,43	17,43	0,00
Podklad z makadamu hr.200mm	m2	7,93	11,600	91,99	91,99	0,00
Vnútrošná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	8,31	45,476	377,91	377,91	0,00
Mazanina z betónu prostého tr.č. 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	130,41	9,155	1 193,90	1193,9	0,00
Dlažba z tehál do makadamu	m2	40,27	11,600	467,13	467,13	0,00
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1,99	341,585	679,75	679,75	0,00
Pripäťatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,27	341,585	433,81	433,81	0,00
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1,32	341,585	450,89	450,89	0,00
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,05	190,900	773,15	773,15	0,00
Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	6,15	4,800	29,52	29,52	0,00
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1,92	250,090	480,17	480,17	0,00
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,39	119,271	762,14	762,14	0,00
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1,07	108,000	115,56	115,56	0,00
Zvuková izolácia MPS hr.100 mm	m2	5,80	110,160	638,93	638,93	0,00
Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	0,83	183,100	151,97	151,97	0,00
Zvuková izolácia PTN po stlačení hr. 50 mm	m2	5,87	186,762	1 096,29	1096,29	0,00
Montáž tepelnej (zvukovej) izolácie pásmi stien, prichytením drôtni	m2	2,68	55,188	147,90	147,9	0,00
Nobasil MPS hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,72	29,629	258,36	258,36	0,00
Zvuková izolácia MPS hr.100 mm	m2	5,82	26,663	155,18	155,18	0,00
Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE fólia	m2	2,16	183,100	395,50	395,5	0,00
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,97	10,000	29,70	29,7	0,00
Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	2,72	183,840	500,04	500,04	0,00
Drevené dosky hr.18mm na zákl. strechy	m3	242,92	3,640	884,23	884,23	0,00
Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	1,74	183,840	319,88	319,88	0,00
Laty akosť I do 25cm2 x200-375cm	m3	242,92	0,632	153,53	153,53	0,00
Oprava konštrukcie striešky nad vstupom, odhad	kpl	3451,95	1,000	3 451,95	3451,95	0,00
Drevená palubová podlaha - D+M	m2	31,32	160,900	5 039,39	5039,39	0,00
Spätná montáž demontovaného zákl. stropov	m2	2,90	108,000	313,20	313,2	0,00
Demontáž zákl. stropov vrchných pre možnosť vloženia zvuk.izolácie -0.01400t	m2	1,46	108,000	157,68	157,68	0,00
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,41	15,000	81,15	81,15	0,00
Obklad steny sadrokartónom	m2	23,01	42,250	972,17	972,17	0,00
Priečka drevená vnútorná so zvukovou izoláciou hr.100mm bez obkladu - D+M	m2	28,13	16,008	450,31	450,31	0,00
Priečka drevená vnútorná so zvukovou izoláciou hr.120mm bez obkladu - D+M	m2	29,41	15,420	453,50	453,5	0,00
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	22,78	6,800	154,90	154,9	0,00
Žltaby z pozinkovaného PZ plechu pododkarpové polkruhové rí 330 mm	m	15,96	31,200	497,95	497,95	0,00

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 130 mm	m	11.77	21,600	254,23	254,23	0,00
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	14.06	15,000	210,90	210,9	0,00
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3.11	25,000	77,75	77,75	0,00
Vstupné dvere drevené dubové s izolačným dvojsklom135/210cm, pol. 034-D+M	kus	1810.19	1,000	1 810,19	1810,19	0,00
Vstupné dvere drevené 1-kridlové dubové s izolačným dvojsklom 80/200cm, pol. 035-D+M	kus	1301.27	1,000	1 301,27	1301,27	0,00
Okno drevené dubové s pevným zasklením s izolač.dvojsklom, 180/135cm, pol.036-D+M	kus	1131.24	1,000	1 131,24	1131,24	0,00
Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 178/130cm, pol.037-D+M	kus	1106.67	1,000	1 106,67	1106,67	0,00
Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 258/130cm, pol.038-D+M	kus	1616.00	1,000	1 616,00	1616	0,00
Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 60/60cm, pol.039-D+M	kus	372.12	1,000	372,12	372,12	0,00
Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 202/80cm, pol.040-D+M	kus	948.46	1,000	948,46	948,46	0,00
Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 192/155cm, pol.041-D+M	kus	1241.50	4,000	4 966,00	4966	0,00
Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 96/155cm, pol.042-D+M	kus	720.35	4,000	2 881,40	2881,4	0,00
Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 92/60cm, pol.043-D+M	kus	445.94	2,000	891,88	891,88	0,00
Okno drevené dubové s izolač.dvojsklom, otv.-sklopné, 99/60cm, pol.043-D+M	kus	459.37	1,000	459,37	459,37	0,00
Dvere drevené dubové plné 2-kridlové 100/210cm, pol.D17-D+M	kus	1513.49	1,000	1 513,49	1513,49	0,00
Drevené zábradlie schodiska - D+M	kus	524.19	1,000	524,19	524,19	0,00
Montáž dverového kridla kompletiz. otvárajúceho do ocelevej alebo fošovej zárubne, jednokridlové	ks	8.31	8,000	66,48	66,48	0,00
Dvere60-90/197 cm. plné obyčajné, odhývané	ks	201.49	8,000	1 611,92	1611,92	0,00
Kovanie dverných kridiel	kus	9.78	8,000	78,24	78,24	0,00
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	37.72	4,000	150,88	150,88	0,00
Zárubňa dýhovaná, obložková, do hrúbky múru 120	ks	113.93	4,000	455,72	455,72	0,00
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	42.83	4,000	171,32	171,32	0,00
Zárubňa dýhovaná, obložková, do hrúbky múru 220	ks	153.55	4,000	614,20	614,2	0,00
Montáž obloženia stien paľubovkami na pero a drážku	m2	5.11	346,179	1 768,97	1768,97	0,00
Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm, 1.200mm	m2	11.05	360,026	3 978,29	3978,29	0,00
Montáž obloženia podhlavov rovných preglejkou hr. 24mm	m2	5.11	223,580	1 142,49	1142,49	0,00
Preglejka - breza, hr. 24 mm	m2	27.23	228,052	6 209,86	6209,86	0,00
Ostatné - montáž obloženia ostenia tatranský profil	m2	5.11	7,823	39,98	39,98	0,00
Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm	m2	11.05	8,136	89,90	89,9	0,00
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	359.02	0,500	179,51	179,51	0,00
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu	m2	20.71	7,695	159,36	159,36	0,00
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné výška 60 mm	m	2.15	15,470	33,26	33,26	0,00
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, schod.stupňovité v. 60mm	m	2.68	6,030	16,16	16,16	0,00
Montáž podlah z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	14.19	22,200	315,02	315,02	0,00
Dlaždice keramické GRES	m2	11.51	31,809	366,12	366,12	0,00
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8.90	4,900	43,61	43,61	0,00
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	19.56	64,288	1 257,47	1257,47	0,00
Obkladačky keramické	m2	8.95	65,574	586,89	586,89	0,00
Montáž obkladov stien z obkladačiek tehlových kladených do malty	m2	26.85	33,490	899,21	899,21	0,00
Dodávka pohľadovej tehly na obklad	m2	41.17	34,160	1 406,37	1406,37	0,00
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41.50	2,000	83,00	83	0,00
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lakovacím laktom 3x lakovaním	m2	2.30	577,582	1 328,44	1328,44	0,00
Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové	m2	2.94	413,640	1 216,10	1216,1	0,00
Nátery a vyspravenie vonkajšej fasády	m2	8.69	232,700	2 022,16	2022,16	0,00
Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostach výšky do 3, 80 m	m2	0.77	24,700	19,02	19,02	0,00
Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	0.89	37,300	33,20	33,2	0,00
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	78.63	44,869	3 528,05	3528,05	0,00
Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	33.24	44,869	1 491,45	1491,45	0,00

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,69	44,869	255,30	255,3	0,00
Poglatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	17,84	44,869	800,46	800,46	0,00
Leštenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,05	128,900	522,05	522,05	0,00
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	3,43	3,284	11,26	11,26	0,00
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	24,93	3,673	91,57	91,57	0,00
Búranie dlažieb, bez podklad, kôlka z kytolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	3,13	17,900	56,03	56,03	0,00
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	0,27	36,000	9,72	9,72	0,00
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	0,47	17,000	7,99	7,99	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	11,19	1,080	12,09	12,09	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	6,78	9,000	61,02	61,02	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,31	14,520	77,10	77,1	0,00
Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,38	15,000	95,70	95,7	0,00
Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,38	12,100	77,20	77,2	0,00
Vybúranie sklobetónovej steny	m2	8,69	3,060	26,59	26,59	0,00
Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	m3	72,24	0,423	30,56	30,56	0,00
Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, - 0,27000t	m2	5,68	0,344	1,95	1,95	0,00
Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	m3	40,27	0,588	23,68	23,68	0,00
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	3,72	82,964	308,63	308,63	0,00
Odksekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	3,68	58,760	216,24	216,24	0,00
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,15	20,235	245,86	245,86	0,00
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,66	40,470	512,35	512,35	0,00
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	161,880	66,37	66,37	0,00
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,61	40,470	429,39	429,39	0,00
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,19	323,780	385,27	385,27	0,00
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,84	25,218	449,89	449,89	0,00
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	31,20	15,252	475,86	475,86	0,00
kovod						
Búranie starých rozvodov vody	kpl	466,65	1,000	466,65	466,65	0,00
Búranie starých rozvodov kanalizácie	kpl	392,50	1,000	392,50	392,5	0,00
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	6,65	3,000	19,95	19,95	0,00
Demontáž pískárov -0,03968t	súb	9,01	1,000	9,01	9,01	0,00
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb	4,44	4,000	17,76	17,76	0,00
Demontáž vane -0,09510t	súb	5,55	1,000	5,55	5,55	0,00
Demontáž batérie -0,00156t	súb	2,61	6,000	15,66	15,66	0,00
Demontáž radiátorov	kpl	484,55	1,000	484,55	484,55	0,00
Vyrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm obojstranne plochy otvoru do 1 m2	m2	22,12	2,870	63,48	63,48	0,00
Demontáž stien a priečok z polohraného reziva alebo tyčoviny, - 0,07700t	m2	2,40	68,985	165,56	165,56	0,00
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	m2	1,29	183,200	236,33	236,33	0,00
Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo ľachtovej steny, - 0,02461t	m2	10,23	65,287	667,89	667,89	0,00
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	1,24	183,200	227,17	227,17	0,00
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	m2	6,02	285,607	1 719,35	1719,35	0,00
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	1,07	285,607	305,60	305,6	0,00
Demontáž obloženia podlahu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	7,22	103,800	749,44	749,44	0,00
Demontáž obloženia podlahu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	1,07	103,800	111,07	111,07	0,00
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podlažkou, -0,00100t	m2	2,81	113,800	319,78	319,78	0,00
Demontáž starých el. rozvodov	kpl	825,91	1,000	825,91	825,91	0,00
Elektroinštalácia	kpl	3073,49	1	3 073,48	3073,49	0,00

Rozvádzače	kpl	540,75	1	540,75	540,75	0,00
Štruktúrovaná kabeláž (T+D5)	kpl	431,56	1	431,56	431,56	0,00
Televízna anténa	kpl	159,5	1	159,50	159,5	0,00
A.1 Strojné zariadenia	kompl.	1131,22	1	1 131,22	1131,22	0,00
A.2 Armatúry	kompl.	522,82	1	522,82	522,82	0,00
A.3 Príslušenstvo	kompl.	49,99	1	49,99	49,99	0,00
A.4 Rúrový materiál	kompl.	858,95	1	858,95	858,95	0,00
A.5 Izolácia	kompl.	110,53	1	110,53	110,53	0,00
A.6 Vykurovacie telesá	kompl.	1603,37	1	1 603,37	1603,37	0,00
B. Montáž	kompl.	1288,77	1	1 288,77	1288,77	0,00
Príplatok k cenám za sfaženie výkopu pre všetky triedy	m3	15,85	2,000	31,70	31,7	0,00
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,73	4,000	62,92	62,92	0,00
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapálených i nezapálených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	1,02	4,000	4,08	4,08	0,00
Zvolé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	33,24	4,000	132,96	132,96	0,00
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,79	1,000	1,79	1,79	0,00
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	1,92	1,000	1,92	1,92	0,00
Zásyp sypatinou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,31	2,000	6,62	6,62	0,00
Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypatiny	m3	13,81	1,000	13,81	13,81	0,00
Iažko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameňa drobného ťaženého 0-4 mm	m3	47,94	0,400	19,18	19,18	0,00
Montáž trubic MIRELON hr.min 9 mm pre DN 15 (D20)	m	3,81	58,000	220,98	220,98	0,00
MIRELON izolácia pre DN 15	m	2,49	59,160	147,31	147,31	0,00
Montáž trubic MIRELON hr.min 9mm pre DN20 (D25)	m	3,81	35,000	133,35	133,35	0,00
MIRELON izolácia pre DN20	m	2,66	35,700	94,96	94,96	0,00
Montáž trubic MIRELON pre DN25 (D32)	m	3,81	5,000	19,05	19,05	0,00
MIRELON izolácia hr.min 9 mm pre DN 25	m	2,91	5,100	14,84	14,84	0,00
Plastové spony na spoje izolácie	kus	0,04	100,000	4,00	4	0,00
Potrubie REHAU PVC DN100	m	37,20	5,000	186,00	186	0,00
Potrubie REHAU PVC DN125	m	43,62	27,000	1 177,74	1177,74	0,00
Potrubie systém HT (do100 st.C-REHAU PP odpadové hrdlové D110	m	17,96	10,000	179,60	179,6	0,00
Potrubie systém HT (do 100 st.C)-REHAU PP odpadové hrdlové D50	m	12,22	5,000	61,10	61,1	0,00
Potrubie systém HT (do 100 st.C)-REHAU PP prúdžacie D 50	m	12,22	5,000	61,10	61,1	0,00
Potrubie systém HT (do 100 st.C)-REHAU PP prúdžacie D110	m	17,96	3,000	53,88	53,88	0,00
Podomiet.záp.uzávierka HL 406	ks	16,05	1,000	16,05	16,05	0,00
Prevzdušňovacia hlavica HL 900NECO-110	kus	20,87	1,000	20,87	20,87	0,00
Vetracia hlavica HL 810-110	kus	20,32	2,000	40,64	40,64	0,00
Prevzdušňovacia hlavica HL 904-50	kus	17,34	1,000	17,34	17,34	0,00
Podlahová vpusť HL310NPr-110	kus	52,03	1,000	52,03	52,03	0,00
Čistiaca tvarovka ČT110	kus	90,71	3,000	92,13	92,13	0,00
Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D20	m	12,47	58,000	723,26	723,26	0,00
Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D25	m	12,81	35,000	448,35	448,35	0,00
Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D32	m	14,45	5,000	72,25	72,25	0,00
Potr.HDPE (alt. systém RAU PE-Xa D32)	m	5,83	12,000	69,96	69,96	0,00
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,71	16,000	107,36	107,36	0,00
Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G1/2	ks	6,96	11,000	76,56	76,56	0,00
Armatúry závitové s jedným závitom, ventily rohové T66	ks	5,17	11,000	56,87	56,87	0,00
Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 1/2+montáž	ks	12,12	2,000	24,24	24,24	0,00
Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 3/4+montáž	ks	18,01	3,000	54,03	54,03	0,00
Montáž ventilu priameho, spätného	ks	6,99	1,000	6,99	6,99	0,00

Spätňý ventil DN15	kus	12,79	1,000	12,79	12,79	0,00
Montáž ventilu poistného DN20	ks	6,96	1,000	6,96	6,96	0,00
Poistný ventil DN 20	ks	15,38	1,000	15,38	15,38	0,00
Montáž ventilu vypúšťacieho -1/2"	ks	6,96	3,000	20,88	20,88	0,00
Vypúšťací ventil-1/2"	ks	5,17	3,000	15,51	15,51	0,00
Montáž ventilu priameho, spätného	ks	6,96	1,000	6,96	6,96	0,00
Spätňý ventil DN25	kus	20,87	1,000	20,87	20,87	0,00
Teplomer	ks	19,94	1,000	19,94	19,94	0,00
Tlakomer D160	ks	21,99	1,000	21,99	21,99	0,00
Čerpadlo cirkulačné COMFORT UPS 15-14 BUT GRUNDFOS	ks	177,52	1,000	177,52	177,52	0,00
Tlaková nádobá REFLEX DD 33/10 bar	ks	53,02	1,000	53,02	53,02	0,00
Filter DN25+montáž	kus	27,74	1,000	27,74	27,74	0,00
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,43	110,000	267,30	267,3	0,00
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	23,17	1,088	25,21	25,21	0,00
Montáž záchodovej misy normálnej	ks	29,29	3,000	87,87	87,87	0,00
Liturvitová závesná WC misa s hlbokým splachovaním, nádržka pre montáž pod omietku	ks	316,84	3,000	950,52	950,52	0,00
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho liturvitu na skrinku do muriva	súb	29,09	3,000	87,27	87,27	0,00
Umývadlo š 500(600)mm s jedným otvorom pre stojánkovoú batériu	ks	52,83	3,000	158,49	158,49	0,00
Montáž vaničky sprchovej	súb	25,57	2,000	51,14	51,14	0,00
Sprchovacie vaničky - cena podľa výberu	ks	191,78	2,000	383,56	383,56	0,00
Montáž drezov bez výtok armatúr so zápch uzdielkou nerez jednoduchých	súb	33,88	1,000	33,88	33,88	0,00
Drezy nerezové MA II s nerez rámom	ks	102,79	1,000	102,79	102,79	0,00
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojánkovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	7,11	4,000	28,44	28,44	0,00
Batéria umývadlová stojánkovo-cena podľa výberu	ks	19,18	3,000	57,54	57,54	0,00
Batéria drezová stojánkovo-cena podľa výberu	ks	19,18	1,000	19,18	19,18	0,00
Montáž batérie sprchovej nástennej s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	7,11	2,000	14,22	14,22	0,00
Batéria sprchová nástenná TE 1326 G1/2-cena podľa výberu	ks	36,31	2,000	72,62	72,62	0,00
Montáž dvierok plastových	ks	8,86	3,000	26,58	26,58	0,00
Dvierka plastové 15/30cm	ks	10,23	3,000	30,69	30,69	0,00
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,84	21,920	84,17	84,17	0,00
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 500mm	m3	175,15	0,201	35,21	35,21	0,00
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,malta YTONG hr.100, P2-500	m2	18,67	8,138	151,94	151,94	0,00
Vnútrná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hľadka	m2	8,31	40,978	340,53	340,53	0,00
Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	130,41	4,145	540,55	540,55	0,00
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1,99	172,620	343,51	343,51	0,00
Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1,27	172,620	219,23	219,23	0,00
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10 do 30m	m2	1,32	172,620	227,86	227,86	0,00
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeľovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,05	82,900	335,75	335,75	0,00
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1,92	102,083	196,00	196	0,00
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,39	18,750	119,81	119,81	0,00
Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, rebrovým spodkom s úpravou viaz. d	m2	3,39	90,000	305,10	305,1	0,00
Nobasil MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	9,46	88,452	836,76	836,76	0,00
Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	4,73	6,048	28,61	28,61	0,00
Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	0,83	82,900	68,81	68,81	0,00
Zvuková izolácia PTN po stlačení hr. 50 mm	m2	5,87	84,558	496,36	496,36	0,00
Montáž tepelnej [zvukovej] izolácie pásmi stien, prichytením drôtni	m2	2,68	16,910	45,32	45,32	0,00
Nobasil MPS hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,72	17,248	150,40	150,4	0,00

Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE fólia	m2	0,66	82,900	54,71	54,71	0,00
Parozábrana - D+M	m2	1,00	90,000	90,00	90	0,00
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,26	31,113	8,09	8,09	0,00
Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na tras hr. do 32 m	m2	2,72	128,360	349,14	349,14	0,00
Drevené dosky hr.18mm na záklop strechy	m3	242,92	2,542	617,50	617,5	0,00
Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	1,74	128,360	223,35	223,35	0,00
Laty akosť I do 25cm2 x200-375cm	m3	242,92	0,441	107,13	107,13	0,00
SDK podhľad do vlhkého prostr. 1x12,5 na závesoch a rošte	m2	31,960	5,000	159,80	159,8	0,00
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,600	1,425	2,28	2,28	0,00
Krytiny z medeného Cu plechu hladké strešné z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30 st.	m2	76,710	128,360	9 846,50	9846,5	0,00
Zlaby z Cu plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	43,470	19,800	860,71	860,71	0,00
Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	30,680	10,360	317,84	317,84	0,00
Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	37,080	8,600	318,89	318,89	0,00
Presun hmôt pre konštrukcie kľampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,830	106,052	194,08	194,08	0,00
Poistná hydroizolácia	m2	2,560	128,360	328,60	328,6	0,00
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,920	3,077	5,91	5,91	0,00
Drevené dvere dubové vstupné 96/210cm, pol. 045-D+M	kus	1 399,560	1,000	1 399,56	1399,56	0,00
Drevené okno dubové s izolač.dvoj sklom pevné, 120/95cm, pol.046-D+M	kus	324,040	1,000	324,04	324,04	0,00
Drevené okno dubové s izolač.dvoj sklom otv.-sklopné, 85/85cm, pol.047-D+M	kus	485,110	3,000	1 455,33	1455,33	0,00
Drevené okno dubové s izolač.dvoj sklom otv.-sklopné, 67/60cm, pol.048-D+M	kus	388,130	3,000	1 164,39	1164,39	0,00
Drevené okno dubové s izolač.dvoj sklom otv.-sklopné, 290/120cm, pol.049-D+M	kus	1 542,920	2,000	3 085,84	3085,84	0,00
Vstupné dvere drevené 1-krídlové dubové s izolačným dvoj sklom so zár. 80/200cm, pol. 035-D+M	kus	1 301,270	1,000	1 301,27	1301,27	0,00
Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošovej zárubne, jednokrídlové	ks	8,310	3,000	24,93	24,93	0,00
Dvere60-90/197 cm plné obyčajné, odhývané	ks	201,440	3,000	604,32	604,32	0,00
Kovanie dverných krídli	kus	9,780	3,000	29,34	29,34	0,00
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	37,720	2,000	75,44	75,44	0,00
Zárubňa dyhovaná, obložková, do hrúbky múru 120	ks	113,930	2,000	227,86	227,86	0,00
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	42,830	1,000	42,83	42,83	0,00
Zárubňa dyhovaná, obložková, do hrúbky múru 220	ks	153,550	1,000	153,55	153,55	0,00
Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku	m2	5,110	161,060	823,02	823,02	0,00
Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm, 1.200mm	m2	11,050	167,502	1 850,90	1850,9	0,00
Montáž obloženia podhládov rovných preglejkou hr. 24mm	m2	6,260	124,400	778,74	778,74	0,00
Preglejka - breza, hr. 24 mm	m2	27,230	126,888	3 455,16	3455,16	0,00
Ostatné - montáž obloženia ostenia tatranský profil	m2	5,110	1,825	9,33	9,33	0,00
Drevený obklad-dosky tatranský profil hr. 24 mm	m2	11,050	1,898	20,97	20,97	0,00
Drevené dvere vnútorné dubové presklené so zár. 80/200cm, pol. D18-D+M	kus	736,420	3,000	2 209,26	2209,26	0,00
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,640	170,560	109,16	109,16	0,00
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné výška 60 mm	m	2,150	13,840	29,76	29,76	0,00
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	14,190	29,500	418,61	418,61	0,00
Dlaždice keramické GRES	m2	11,510	30,937	356,08	356,08	0,00
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,260	8,128	50,88	50,88	0,00
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	19,560	25,276	494,40	494,4	0,00
Obkladačky keramické	m2	8,950	25,782	230,75	230,75	0,00
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,560	7,330	18,76	18,76	0,00
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakov 3x lakovaním	m2	2,300	287,285	660,76	660,76	0,00
Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové	m2	2,940	288,810	849,10	849,1	0,00
Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové	m2	8,690	131,841	1 145,70	1145,7	0,00

Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	0,770	15,702	12,09	12,09	0,00
Maľby z maľarských zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	0,890	20,702	18,42	18,42	0,00
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeľovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	4,05	80,000	324,00	324	0,00
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	3,43	20,403	69,98	69,98	0,00
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	24,93	0,122	3,04	3,04	0,00
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z kŕolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,03000t	m2	3,13	11,100	34,74	34,74	0,00
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	0,27	27,000	7,29	7,29	0,00
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	0,47	9,000	4,23	4,23	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	11,19	4,440	49,68	49,68	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	6,78	4,320	29,29	29,29	0,00
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,31	8,700	46,20	46,2	0,00
Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,38	9,600	61,25	61,25	0,00
Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	6,38	3,600	22,97	22,97	0,00
Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t	m3	72,24	0,151	10,91	10,91	0,00
Odklenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	3,72	44,684	166,22	166,22	0,00
Odklenie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	3,68	47,956	176,48	176,48	0,00
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,66	19,444	246,16	246,16	0,00
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,41	77,776	31,89	31,89	0,00
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,61	19,444	206,30	206,3	0,00
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,19	155,552	185,11	185,11	0,00
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,84	13,489	240,64	240,64	0,00
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	31,20	5,955	185,80	185,8	0,00
kovod						
Búranie starých rozvodov vody	kpl	352,87	1,000	352,87	352,87	0,00
Búranie starých rozvodov kanalizácie	kpl	324,74	1,000	324,74	324,74	0,00
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	6,65	2,000	13,30	13,3	0,00
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb	4,44	1,000	4,44	4,44	0,00
Demontáž batérie -0,00156t	súb	2,61	1,000	2,65	2,651	0,00
Demontáž radiátorov	kpl	357,98	1,000	357,98	357,98	0,00
Výrezanie otvorov v stenách a priečkach s debnením hr. do 32 mm sbojstranne plochy otvoru do 1 m2	m2	22,12	0,718	15,88	15,88	0,00
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st., z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600t	m2	1,29	241,705	311,80	311,8	0,00
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ so sklonom do 30st., - 0,00732t	m2	1,24	127,020	157,50	157,5	0,00
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01000t	m2	6,02	149,049	897,27	897,27	0,00
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	1,07	149,049	159,48	159,48	0,00
Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	7,22	68,900	497,46	497,46	0,00
Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	1,07	68,900	73,72	73,72	0,00
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	2,81	68,900	193,61	193,61	0,00
Demontáž starých el. rozvodov	kpl	508,84	1,000	508,84	508,84	0,00
Elektroinštalácia	kpl	1187,97	1,000	1 187,97	1187,97	0,00
Rozvádzače	kpl	537,7	1,000	537,70	537,7	0,00
Štruktúrovaná kabeláž (T+D5)	kpl	405,75	1,000	405,75	405,75	0,00
Televízna anténa	kpl	142,74	1,000	142,74	142,74	0,00
A.1 Strojné zariadenia	kpl	1047,13	1,000	1 047,13	1047,13	0,00
A.2 Armatúry	kpl	315,06	1,000	315,06	315,06	0,00
A.3 Príslušenstvo	kpl	48,98	1,000	48,98	48,98	0,00
A.4 Rúrový materiál	kpl	445,98	1,000	445,98	445,98	0,00
A.5 Izolácia	kpl	55,89	1,000	55,89	55,89	0,00

A.6 Vykurovacie telesá	kpl	1008,68	1,000	1 008,68	1008,68	0,00
B. Montáž	kpl	1097,73	1,000	1 097,73	1097,73	0,00
Príplatok k cenám za sfaľenie výkopu pre všetky triedy	m3	15,85	1,000	15,85	15,85	0,00
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,73	3,000	47,19	47,19	0,00
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapálených i nezapálených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	1,02	3,000	3,06	3,06	0,00
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	33,24	2,500	83,10	83,1	0,00
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,79	1,000	1,79	1,79	0,00
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	1,92	0,500	0,96	0,96	0,00
Záryp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,31	1,500	4,97	4,97	0,00
Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	13,81	1,000	13,81	13,81	0,00
LÁžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	47,94	0,200	9,59	9,59	0,00
Montáž trubic MIRELON hr.min 9 mm pre DN 15 (D20)	m	3,81	7,000	26,67	26,67	0,00
MIRELON izolácia pre DN 15	m	2,49	7,140	17,78	17,78	0,00
Montáž trubic MIRELON hr.min 9mm pre DN20 (D25)	m	3,81	8,000	30,48	30,48	0,00
MIRELON izolácia pre DN20	m	2,66	8,160	21,71	21,71	0,00
Montáž trubic MIRELON pre DN25 (D32)	m	3,81	12,000	45,72	45,72	0,00
MIRELON izolácia hr.min 9 mm pre DN 25	m	2,91	12,240	35,62	35,62	0,00
Plastové spony na spoje izolácie	kus	0,04	100,000	4,00	4	0,00
Potrubie REHAU PVC DN125	m	43,62	10,000	436,20	436,2	0,00
Potrubie systém HT (do100 st.C-RAU PP odpadové hrdlo D110	m	17,96	4,000	71,84	71,84	0,00
Potrubie systém HT (do 100 st.C)-RAU PP prpájacie D 50	m	12,22	5,000	61,10	61,1	0,00
Potrubie systém HT (do 100 st.C)-RAU PP prpájacie 110	m	17,96	2,000	35,92	35,92	0,00
Vetracia hlavica HL 810-110	kus	20,32	1,000	20,32	20,32	0,00
Podlahová vpusť HL310NPy-110	kus	17,34	1,000	17,34	17,34	0,00
Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D20	m	12,47	7,000	87,29	87,29	0,00
Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D25	m	12,81	8,000	102,48	102,48	0,00
Potr.systém REHAU RAUMULTI-PE-Xa D32	m	14,45	10,000	144,50	144,5	0,00
Potr.HDPE (alt. systém RAU PE-Xa D32)	m	5,83	2,000	11,66	11,66	0,00
Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	6,71	10,000	67,10	67,1	0,00
Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G1/2	ks	6,96	7,000	48,72	48,72	0,00
Armatúry závitové s jedným závitom, ventily rohové T66	ks	5,17	6,000	31,02	31,02	0,00
Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 1/2	ks	5,17	1,000	5,17	5,17	0,00
Armatúry závitové s dvomi závitmi ventily priame Ke 83 TG 1-montáž	ks	12,76	3,000	38,28	38,28	0,00
Montáž ventilu poistného DN20	ks	28,25	1,000	28,25	28,25	0,00
Poistný ventil DN 20	ks	28,25	1,000	28,25	28,25	0,00
Montáž ventilu vypúšťacieho -1/2"	ks	6,96	2,000	13,92	13,92	0,00
Vypúšťací ventil-1/2"	ks	5,17	2,000	10,34	10,34	0,00
Montáž ventilu priameho, spätného	ks	6,96	1,000	6,96	6,96	0,00
Spätný ventil DN25	kus	20,87	1,000	20,87	20,87	0,00
Teplomer	ks	19,94	1,000	19,94	19,94	0,00
Tlakomer D160	ks	111,49	1,000	111,49	111,49	0,00
Tlaková nádobka REFLEX DO 33/10 bar	ks	53,02	1,000	53,02	53,02	0,00
Filter DN25+montáž	kus	20,84	1,000	20,84	20,84	0,00
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	2,43	110,000	267,30	267,3	0,00
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	23,17	0,342	7,92	7,92	0,00
Montáž záchodovej misy normálnej	ks	29,29	2,000	58,58	58,58	0,00
Dišturitová závesná WC misa s hlbokým splachovaním, nádržka pre montáž pod omietku	ks	316,84	2,000	633,68	633,68	0,00
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dišturitu na skrutky do muriva	súb	29,09	2,000	58,18	58,18	0,00

Umývadlo L 500(600)mm s jedným otvorom pre stojánkovú batériu	ks	52,83	2,000	105,66	105,66	0,00
Montáž vaničky sprchovej	súb	25,57	2,000	51,14	51,14	0,00
Sprchovacie vaničky - cena podľa výberu	ks	191,78	2,000	383,56	383,56	0,00
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	7,11	2,000	14,22	14,22	0,00
Batéria umývadlová stojánková-cena podľa výberu	ks	19,18	2,000	38,36	38,36	0,00
Montáž batérie sprchovej nástennej s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	7,11	2,000	14,22	14,22	0,00
Batéria sprchová nástenná TE 1326 G1/2-cena podľa výberu	ks	36,31	2,000	72,62	72,62	0,00
Montáž dveriek plastových	ks	8,86	1,000	8,86	8,86	0,00
Dvierka plastové 15/30cm	ks	10,23	1,000	10,23	10,23	0,00
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	3,84	15,608	59,93	59,93	0,00
Kábel AYKY-J 4x10	m	1,13	30,000	33,90	33,9	0,00
Kábel AYKY-J 4x25	m	1,69	40,000	67,60	67,6	0,00
Kábel AYKY-J 3x150+70	m	2,40	35,000	84,00	84	0,00
Ukončenie káblov do 4 x 10	ks	4,01	2,000	8,02	8,02	0,00
Ukončenie káblov do 4 x25	ks	6,52	2,000	13,04	13,04	0,00
Ukončenie káblov do 4 x150	ks	20,84	2,000	41,68	41,68	0,00
Káblková koncovka 4 x 150	ks	20,84	2,000	41,68	41,68	0,00
Poistková patróna 32A	ks	0,77	3,000	2,31	2,31	0,00
Poistková patróna 50A	ks	0,77	3,000	2,31	2,31	0,00
Poistková patróna 125A	ks	0,77	3,000	2,31	2,31	0,00
Poistková patróna 160A	ks	0,77	3,000	2,31	2,31	0,00
Poistková patróna 200A	ks	0,77	3,000	2,31	2,31	0,00
SkríňasR3	ks	44,75	1,000	44,75	44,75	0,00
Optický kábel Legrand, Multimode OM3 6-vláken 50/125 µm. Napojenie optického kábla resp. vláken bude realizované pomocou navárania pigtailov. Budú použité optické konektory typu LC.	m	3,39	130,000	440,70	440,7	0,00
Koaxiálny kábel SAS 3dB	m	0,64	130,000	83,20	83,2	0,00
Podružný materiál z ceny dodávky	%		10,000	0,00	0	0,00
Kábel AYKY-J 4x10	m	1,18	30,000	35,40	35,4	0,00
Kábel AYKY-J 4x25	m	2,25	40,000	90,00	90	0,00
Kábel AYKY-J 3x150+70	m	9,29	35,000	325,15	325,15	0,00
Ukončenie káblov do 4 x 10	ks	9,67	2,000	19,34	19,34	0,00
Ukončenie káblov do 4 x25	ks	9,67	2,000	19,34	19,34	0,00
Ukončenie káblov do 4 x150	ks	14,06	2,000	28,12	28,12	0,00
Káblková koncovka 4 x 150	ks	14,06	2,000	28,12	28,12	0,00
Poistková patróna 32A	ks	2,94	3,000	8,82	8,82	0,00
Poistková patróna 50A	ks	3,20	3,000	9,60	9,6	0,00
Poistková patróna 125A	ks	3,58	3,000	10,74	10,74	0,00
Poistková patróna 160A	ks	3,58	3,000	10,74	10,74	0,00
Poistková patróna 200A	ks	5,50	3,000	16,50	16,5	0,00
SkríňasR3	ks	589,13	1,000	589,13	589,13	0,00
Optický kábel Legrand, Multimode OM3 6-vláken 50/125 µm. Napojenie optického kábla resp. vláken bude realizované pomocou navárania pigtailov. Budú použité optické konektory typu LC.	m	2,34	130,000	304,20	304,2	0,00
Koaxiálny kábel SAS 3dB	m	0,56	130,000	72,80	72,8	0,00
Podružný materiál z ceny dodávky	%	15,73	10,000	157,30	157,3	0,00
Hĺbenie šachtiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	44,11	2,650	116,89	116,89	0,00
Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,79	2,650	4,74	4,74	0,00
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	49,86	0,200	9,97	9,97	0,00
Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	116,98	2,650	310,00	310	0,00
Výstuž základových páteiek zo zvr. sietí KARI	t	1 252,93	0,040	50,12	50,12	0,00

Presun hmot	t	6,39	6,296	40,23	40,23	0,00
Drevené schodisko na terasu - D+M	kus	1 938,48	1,000	1 938,48	1938,48	0,00
Drevené zábradlie terasy - D+M	m	48,58	32,000	1 554,56	1554,56	0,00
Drevená palubová podlaha - D+M	m2	36,44	60,000	2 186,40	2186,4	0,00
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z rezuva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	8,25	42,000	346,50	346,5	0,00
Montáž priestorových viazaných konštrukcií z rezuva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	9,40	90,000	846,00	846	0,00
Hraniol smrekový 1.160x160.200	m3	255,70	4,272	1 092,35	1092,35	0,00
Spojovacie a ochranné prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	23,01	3,956	91,03	91,03	0,00
Kotviace oceľové hlavice - D+M	kus	19,18	7,000	134,26	134,26	0,00
Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím laktom 3x lakovaním	m2	2,30	120,780	277,79	277,79	0,00
VRN	kpl.	45218,2	1	45 218,20	45218,2	0,00
Plachta biela	ks	6,40	200	1 280,00	1280	0,00
Povlak na paplón biely	ks	6,50	200	1 300,00	1300	0,00
Povlak na vankúš biely	ks	1,65	200	330,00	330	0,00
Uterák froté	ks	1,60	200	320,00	320	0,00
Uterák froté	ks	3,30	200	660,00	660	0,00
Paplón	ks	12,50	100	1 250,00	1250	0,00
Vankúš	ks	5,00	100	500,00	500	0,00
Deka	ks	11,80	100	1 180,00	1180	0,00
Matracový chránič	ks	9,50	100	950,00	950	0,00
Zámok E790 s MIFARE proximity čítačkou	ks	179,00	40	7 160,00	7160	0,00
Jednoduchý Cylinder (núdzové otvorenie kľúčom)	ks	12,00	40	480,00	480	0,00
FDU4 Prox s kódovacím zariadením a potrebným softvérom	ks	1190,00	1	1 190,00	1190	0,00
Protiplech pre dvere s „falcom“	ks	12,00	40	480,00	480	0,00
RAC4 RFID externá čítačka a riadiaca jednotka pre vchodové dvere	ks	830,00	1	830,00	830	0,00
Prox karty „guest“ (hosťovské)	ks	1,51	1000	1 510,00	1510	0,00
Prox karty „staff“ (personál) 1K	ks	2,23	5	11,15	11,15	0,00
Prox karty „audit“ 2K	ks	4,37	2	8,74	8,74	0,00
Inštalácia kartových zámkov do pripravených otvorov a zadlabaní vo dverách a zárubni	ks	55,00	40	2 200,00	2200	0,00
Programovanie kartových zámkov na mieru hotela	ks	4,50	1	4,50	4,5	0,00
Inštalácia kódovacích zariadení a zaškolenie na obsluhu	ks	135,00	1	135,00	135	0,00
LCD TV SAMSUNG model LE 32 D450	ks	186,50	6	1 119,00	1119	0,00
LCD TV SAMSUNG model LE 19 D450	ks	136,50	33	4 504,50	4504,5	0,00
LCD TV SAMSUNG model LE 19 D450 pre activity room	ks	136,50	1	136,50	136,5	0,00
pohár na biele víno	ks	1,79	150	268,50	268,5	0,00
pohár na červené víno	ks	2,09	150	313,50	313,5	0,00
pohár na vodu	ks	0,99	150	148,50	148,5	0,00
pohár na pivo	ks	1,69	150	253,50	253,5	0,00
pohár na sekt	ks	1,69	150	253,50	253,5	0,00
pohár na martiny	ks	2,49	90	224,10	224,1	0,00
pohár na destiláty	ks	0,59	150	88,50	88,5	0,00
pohár na whisky	ks	0,89	150	133,50	133,5	0,00
nerezová odmerka	ks	3,71	10	37,10	37,1	0,00
barmanský nôž	ks	0,39	5	1,95	1,95	0,00
lix na citrón	ks	0,69	5	3,45	3,45	0,00
čajová súprava (šálka a podšálka)	ks	2,99	120	358,80	358,8	0,00

poháre na latte/horúcu čokoládu	ks	2,19	120	262,80	262,8	0,00
šálka s podšálkou na kávu espresso	ks	1,49	150	223,50	223,5	0,00
šálka s podšálkou na kávu luongo	ks	1,99	150	298,50	298,5	0,00
zmrzlivoé poháre	ks	1,19	120	142,80	142,8	0,00
lyžica stolová	ks	1,05	150	157,50	157,5	0,00
lyžička dezertná	ks	1,05	150	157,50	157,5	0,00
lyžička mocca	ks	0,65	150	97,50	97,5	0,00
lyžička kávová	ks	0,65	150	97,50	97,5	0,00
lyžička na latte dlhá	ks	0,95	150	142,50	142,5	0,00
vidlička stolová	ks	1,05	150	157,50	157,5	0,00
vidlička dezertná	ks	1,05	150	157,50	157,5	0,00
nôž stolový	ks	1,39	150	208,50	208,5	0,00
nôž dezertný	ks	1,39	150	208,50	208,5	0,00
tanier hlboký	ks	2,29	150	343,50	343,5	0,00
tanier plytký klubový	ks	4,39	150	658,50	658,5	0,00
tanier plytký malý dezertný	ks	1,49	150	223,50	223,5	0,00
miska šalátová	ks	3,29	150	493,50	493,5	0,00
tanier na predjedlo	ks	2,29	150	343,50	343,5	0,00
výčapné zariadenie na pivo	ks	1618,00	1	1 618,00	1618	0,00
dávkovacie zariadenie na destiláty	ks	13,34	1	13,34	13,34	0,00
kávovar dimenzovaný na 150 káv denne	ks	2300,00	1	2 300,00	2300	0,00
mikrovlnná rúra	ks	159,00	1	159,00	159	0,00
rychlovárná kanvica	ks	31,90	4	127,60	127,6	0,00
vykraľovací nôž do baru	ks	4,02	1	4,02	4,02	0,00
vyrobník tadu	ks	799,00	1	799,00	799	0,00
drezová umývačka na poháre	ks	142,00	1	142,00	142	0,00
nerezový drez	ks	488,00	1	488,00	488	0,00
páková batéria ku drezu	ks	33,00	1	33,00	33	0,00
doska na krájanie ovocia	ks	33,00	1	33,00	33	0,00
vinoteka	ks	230,00	1	230,00	230	0,00
Kamera interiérová	ks	696,00	5	3 480,00	3480	0,00
Kamera exteriérová	ks	346,00	2	692,00	692	0,00
8-kanálový sieťový IP rekordér	ks	696,00	1	696,00	696	0,00
Výkonný 10-portálový switch	ks	284,00	1	284,00	284	0,00
Zdroj	ks	70,00	1	70,00	70	0,00
APS smart UPS 5C	ks	327,00	1	327,00	327	0,00
Rack skriňa	ks	250,00	1	250,00	250	0,00
kábel UTP	ks	0,43	100	43,00	43	0,00
Napájací kábel	ks	0,48	10	4,80	4,8	0,00
Lišta 24x22	ks	0,93	50	46,50	46,5	0,00
Lišta 40x40	ks	1,23	20	24,60	24,6	0,00
Doprava	ks	50,00	1	50,00	50	0,00
Inštalácia	ks	2172,00	1	2 172,00	2172	0,00
regál	ks	389,36	9	3 504,24	3504,24	0,00
mraznička	ks	510,00	1	510,00	510	0,00
univerzálny kuchynský robot	ks	1463,00	1	1 463,00	1463	0,00
Konvektomat	ks	6627,00	1	6 627,00	6627	0,00
podstavec pod konvektomat s vedením na plechy	ks	520,00	1	520,00	520	0,00
tukový filter	ks	100,00	1	100,00	100	0,00

sprcha ku konvektomatu pre bočnú montáž	ks	169,00	1	169,00	169	0,00
automatický zmäčkováč vody	ks	479,00	1	479,00	479	0,00
digestor nad konvektomat, labyrintový tukový filter bez ventilátora	ks	955,00	1	955,00	955	0,00
pracovní stôl nerez	ks	327,96	5	1 639,80	1639,8	0,00
sporák plynový	ks	1451,00	2	2 902,00	2902	0,00
umývačka riadu podpultová	ks	2115,00	1	2 115,00	2115	0,00
chladiaci stôl dvojsektorový	ks	2284,00	3	6 852,00	6852	0,00
opekacia platňa elektrická	ks	1800,00	1	1 800,00	1800	0,00
otvorený podstavec, spodná odkladacia plocha	ks	271,00	1	271,00	271	0,00
fritéza elektrická,	ks	2467,00	1	2 467,00	2467	0,00
otvorený podstavec,	ks	271,00	1	271,00	271	0,00
odsávač pár nástenný	ks	501,89	1	501,89	501,89	0,00
Drez jednodielny celonerezový	ks	420,00	1	420,00	420	0,00
umývací stôl, celonerezový	ks	682,80	1	682,80	682,8	0,00
Stavba boxu bez podlahovej izolácie	ks	6040,00	1	6 040,00	6040	0,00
Chladniaca technológia pre potreby skladovania potravín	ks	240,00	1	240,00	240	0,00
Malý nákladný výťah						
malý nákladný výťah MB 100	ks	10 065,00	1	10 065,00	10065	0,00
umývadlo	ks	71,66	40	2 866,40	2866,4	0,00
umývatko	ks	48,08	1	48,08	48,08	0,00
umývadlový sifón	ks	66,08	41	2 709,28	2709,28	0,00
wc misa	ks	263,97	41	10 822,77	10822,77	0,00
wc-splachovací systém 1	ks	209,52	12	2 514,24	2514,24	0,00
wc-splachovací systém 2	ks	234,09	29	6 788,61	6788,61	0,00
wc-ovládacie tlačítko splachovania	ks	68,23	41	2 797,43	2797,43	0,00
urinál	ks	616,20	2	1 232,40	1232,4	0,00
výlevka-upratovačka	ks	725,22	4	2 900,88	2900,88	0,00
vaňa	ks	528,90	1	528,90	528,9	0,00
batéria-umývadlo	ks	198,82	41	8 151,62	8151,62	0,00
batéria-vaňa	ks	252,00	1	252,00	252	0,00
batéria-sprcha	ks	198,82	33	6 561,06	6561,06	0,00
ručná sprcha	ks	21,60	34	734,40	734,4	0,00
sprchová hadica	ks	22,86	34	777,24	777,24	0,00
batéria výlevka	ks	171,93	4	687,72	687,72	0,00
sprchová vanička 800	ks	248,27	29	7 199,83	7199,83	0,00
sprchová vanička 1200	ks	317,64	4	1 270,56	1270,56	0,00
sprchové kúty 800	ks	243,48	12	2 921,76	2921,76	0,00
sprchové kúty 800 x 800	ks	327,32	17	5 564,44	5564,44	0,00
sprchové kúty 1200	ks	250,29	4	1 001,16	1001,16	0,00
ventilátor (kúpeľne)	ks	130,20	41	5 338,20	5338,2	0,00
dávkovač mydla	ks	26,96	39	1 051,44	1051,44	0,00
držák - pohár na kefy	ks	11,95	33	394,35	394,35	0,00
držák - wc papiera	ks	17,96	41	736,36	736,36	0,00
wc kefa	ks	23,98	41	983,18	983,18	0,00
jednoduchý háčik	ks	5,08	41	208,28	208,28	0,00
držák uteráku	ks	17,96	9	161,64	161,64	0,00
jedlenská stolička	ks	59,50	134	7 973,00	7973	0,00
kancelárska stolička	ks	1 180,00	2	2 360,00	2360	0,00
barová stolička	ks	115,02	7	805,14	805,14	0,00

kreslo	ks	1 391,00	10	13 910,00	13910	0,00
sedacia foyer (reštaurácia)	ks	1 720,00	3	5 160,00	5160	0,00
sedacia foyer (activity room)	ks	1 720,00	1	1 720,00	1720	0,00
kreslo foyer	ks	1 205,83	2	2 411,66	2411,66	0,00
kreslo activity room	ks	1 205,83	1	1 205,83	1205,83	0,00
sedacia izba	ks	1 100,83	13	14 310,79	14310,79	0,00
1 - Svetidlo (bar)	ks	752,45	5	3 762,25	3762,25	0,00
2 - Svetidlo (foyer, jedáleň-MO)	ks	1 009,90	2	2 019,80	2019,8	0,00
3 - Svetidlo (reštaurácia, byt, MO)	ks	608,02	18	10 944,36	10944,36	0,00
4 - Svetidlo (reštaurácia)	ks	632,02	1	632,02	632,02	0,00
5 - Svetidlo (izby - čítanie)	ks	212,13	66	14 000,58	14000,58	0,00
6 - Svetidlo (chodby)	ks	112,23	54	6 060,42	6060,42	0,00
7 - Svetidlo (izba, schodisko)	ks	292,24	55	16 073,20	16073,2	0,00
8 - Svetidlo - strop (kúpeľňa, kuchynky)	ks	117,34	53	6 219,02	6219,02	0,00
10 - Svetidlo (kúpeľňa-zrkadlo)	ks	288,28	41	11 819,48	11819,48	0,00
11 - Svetidlo (lyžiareň)	ks	75,10	10	751,00	751	0,00
12 - Svetidlo (kuchynka, technika...)	ks	151,24	18	2 722,32	2722,32	0,00
13 - Svetidlo (kuchynka - skrinka)	ks	117,53	2	235,06	235,06	0,00
14 - Svetidlo (stolná lampy)	ks	44,99	4	179,96	179,96	0,00
ex1 - Ext. Svetidlo (na budovu)	ks	247,34	8	1 978,72	1978,72	0,00
ex2 - Ext. Svetidlo (do chodníka)	ks	221,81	19	4 214,39	4214,39	0,00
senzor (pohyb + šero)	ks	52,20	10	522,00	522	0,00
rámik - rozmer jednorámika 83mm x 83mm	ks	2,65	200	530,00	530	0,00
rámik - rozmer dvojrámika 154mm x 83mm	ks	5,26	132	694,32	694,32	0,00
rámik - rozmer trojrámika 225mm x 83mm	ks	8,67	1	8,67	8,67	0,00
rámik - rozmer štvorrámika 296mm x 83mm	ks	12,42	43	534,06	534,06	0,00
kryt spínača jednopólový	ks	2,67	69	184,23	184,23	0,00
kryt spínača dvojpólový	ks	4,29	92	394,68	394,68	0,00
kryt zásuvky	ks	2,88	387	1 114,56	1114,56	0,00
kryt dátovej zásuvky	ks	4,42	43	190,06	190,06	0,00
kryt zásuvky TV+R+SAT	ks	3,45	45	155,25	155,25	0,00
smetný kôš - izba	ks	15,00	35	525,00	525	0,00
smetný kôš - kúpeľňa	ks	10,00	37	370,00	370	0,00
wc steny	ks	620,30	2	1 240,60	1240,6	0,00
zrkadlo 600x1200	ks	129,60	25	3 240,00	3240	0,00
zrkadlo 2200x1200	ks	417,60	2	835,20	835,2	0,00
zrkadlo 700x800	ks	102,60	11	1 128,60	1128,6	0,00
zrkadlo 600x800	ks	90,00	1	90,00	90	0,00
závesy	m	36,00	202	7 272,00	7272	0,00
tyče na závesy	ks	25,00	64	1 600,00	1600	0,00
obraz (dekorácia izieb)	ks	250,00	49	12 250,00	12250	0,00
Chladnička s mraz.	ks	959,00	2	1 918,00	1918	0,00
Chladnička - nízka	ks	279,00	2	558,00	558	0,00
El. rúra	ks	799,20	4	3 196,80	3196,8	0,00
El. varná platňa - 4	ks	214,00	2	428,00	428	0,00
El. varná platňa - 2	ks	199,20	2	398,40	398,4	0,00
digestor	ks	199,00	4	796,00	796	0,00
Technické vybavenie	projekt	8 524,74	1	8 524,74	8524,74	0,00
Technické vybavenie implementácia	projekt	760,00	1	760,00	760	0,00
Výčapný automat	projekt	5 017,19	1	5 017,19	5017,19	0,00

Výčapný automat implementácia	projekt	279,19	1	279,19	279,19	0,00
Softwarové vybavenie (Horec + BlueGastro)	projekt	4 787,78	1	4 787,78	4787,78	0,00
Software implementácia (Horec + BlueGastro)	projekt	961,92	1	961,92	961,92	0,00
software programové úpravy	projekt	67 000,00	1	67 000,00	67000	0,00
WC kefa	ks	7,00	50	350,00	350	0,00
Sušiče na ruky	ks	250,00	6	1 500,00	1500	0,00
Poháre na kefy	ks	5,00	45	225,00	225	0,00
Práčka	ks	500,00	1	500,00	500	0,00
Vešiak na prádlo	ks	15,00	5	75,00	75	0,00
Vozíky pre chýžňu	ks	219,00	3	657,00	657	0,00
Vysávač	ks	200,00	1	200,00	200	0,00
Parný čistič	ks	1 700,00	1	1 700,00	1700	0,00
Vrtačka	ks	212,00	1	212,00	212	0,00
Brúška	ks	100,00	1	100,00	100	0,00
Sada šrobovákov	ks	15,00	1	15,00	15	0,00
Meter	ks	5,00	3	15,00	15	0,00
Kufrik na náradie	ks	30,00	2	60,00	60	0,00
Sada kliešťov	ks	77,00	1	77,00	77	0,00
Sada imbus kľúčov	ks	6,00	1	6,00	6	0,00
Sada vidlicových kľúčov	ks	34,00	1	34,00	34	0,00
Kladivo	ks	5,00	2	10,00	10	0,00
Sada vrtákov	ks	21,00	2	42,00	42	0,00
Uniformy pre personál	ks	50,00	20	1 000,00	1000	0,00
Sada hrncov	ks	80,00	6	480,00	480	0,00
Panvica veľká	ks	37,00	3	111,00	111	0,00
Panvica stredná	ks	29,00	6	174,00	174	0,00
Pokrievka na veľkú panvicu	ks	8,69	3	26,07	26,07	0,00
Pokrievka na strednú panvicu	ks	6,49	6	38,94	38,94	0,00
Umelohmotné gastro nádoby	ks	6,00	30	180,00	180	0,00
Nôž	ks	12,00	10	120,00	120	0,00
Chafing nerezový	ks	250,00	3	750,00	750	0,00
Nerezové gastro nádoby	ks	26,00	15	390,00	390	0,00
Gastro plech	ks	32,00	5	160,00	160	0,00
Prepravný vozík 3 poličky	ks	349,00	1	349,00	349	0,00
Naberačka	ks	9,00	5	45,00	45	0,00
Sada varechy	ks	15,00	2	30,00	30	0,00
Servírovacie kliešte	ks	3,00	5	15,00	15	0,00
Kuchyňské sito	ks	23,00	6	138,00	138	0,00
Ručný šľahač	ks	4,29	2	8,58	8,58	0,00
Elektrický šľahač	ks	30,00	1	30,00	30	0,00
Ponorný mixér	ks	30,00	1	30,00	30	0,00
Sada misiek	ks	20,00	2	40,00	40	0,00
Otvárací na konzervy	ks	8,00	2	16,00	16	0,00
Škrabka na zemiaky	ks	5,00	3	15,00	15	0,00
Chladiaca vitrina	ks	300,00	2	600,00	600	0,00
Chladiaca prenosná vitrina	ks	700,00	1	700,00	700	0,00
Tlčik na mäso	ks	5,00	2	10,00	10	0,00
popolník	balenie	17,21	2	34,42	34,42	0,00
korenička a solnička	ks	12,00	50	600,00	600	0,00
držák na servítky	ks	6,00	50	300,00	300	0,00
termoska	ks	32,86	10	328,60	328,6	0,00
odmerný valec	ks	50,00	1	50,00	50	0,00

váha kuchynská	ks	50,00	1	50,00	50	0,00
chladiac stôl pojazdný	ks	1 613,22	1	1 613,22	1613,22	0,00
hasiaci prístroj	ks	30,00	16	480,00	480	0,00
zabezpečovací systém pre objekt (alarm)	ks	15 000,00	1	15 000,00	15000	0,00
				1 382 682,59	1 382 682,59	0,00