



DODATOK č. 1
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-31SP-1201/0199/48

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Pavol Pavlis**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **KIMEX Group s.r.o.**
sídlo: Poštová 8, 040 01 Košice
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka:
11036/V
konajúci: **Jozef Jankulák**, konateľ
IČO: 36 191 906
DIČ: 2020045995
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa³:

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

³ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 22.05.2014, evidovanej pod číslom: KaHR-31SP-1201/0199/48 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 586 593,22 EUR (slovom Jedenmiliónpäťstoosemdesiatšesťtisícpäťstodeväťdesiattri eur 22/100),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 793 296,61 EUR (slovom Sedemstodeväťdesiatšesťtisícdeväťdesiatšesť eur 61/100), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom Päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 2482,18 EUR.

1.1.2 **Príloha č.1** Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.1, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.3 **Príloha č.2** Zmluvy „Predmet podpory“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.4 **Príloha č.5** Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 2 rovnopisy a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis: **Jozef Jankulák**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č.1 „Všeobecné zmluvné podmienky“

Príloha č.2 „Predmet podpory“

Príloha č.5 „Rozpočet projektu“

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokováná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nárokováná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal splňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal splňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.
- Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlami/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovou prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladi v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
 - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:

- a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
- b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
- c) účelom Projektu,
- d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
- e) s vedením účtovníctva
- f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov, alebo
 - (iii) mať stavby a/lebo pozemky v bezpodielovom spoluvlastníctve,
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnuteľné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

- d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou, ak ide o vec, ktorá predstavuje zároveň aj záloh podľa ods. 8 písm. f) tohto článku.
4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. - 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
 6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
 7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
 8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) ako záložný veriteľ druhý v poradí, Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
 - (iv) V nadväznosti na bod (i) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží predmetný záloh zriadením ďalšieho záložného práva. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za porušenie

pravidiel a zmluvných podmienok v zmysle článku 9 ods. 2.4 písm. g) týchto VZP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.

- (v) Zmluvné strany sa dohodli, že:
1. porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere alebo
 3. akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere alebo
 4. vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere, ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohuv rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo neoprávnených výdavkov v zmysle článku 3.1 zmluvy na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP spojeným s povinnosťou Prijímateľa vrátiť už poskytnutý NFP alebo jeho časť.
- (vi) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- (vii) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požievajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (viii) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §24a zákona o pomoci a podpore. Ak by aplikácia uvedeného ustanovenia zákona o pomoci a podpore nebola možná, Prijímateľ týmto vyslovene súhlasí, že Financujúca banka bude držať tento výťažok u seba alebo ho zverí do notárskej úschovy, a to až do času, kým nebudú splnené všetky podmienky pre vyplatenie časti obdržaného výťažku z predaja Zálohu Poskytovateľovi na základe jeho splatnej pohľadávky voči Prijímateľovi vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktoré by znamenali porušenie záväzku uvedeného v predchádzajúcej vete.
- (ix) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva, ktorá bude uzavretá v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
- (x) Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že všetky podmienky dohodnuté v písm. a) až f) tohto odseku zostávajú pre Prijímateľa záväzné.

Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka veci, majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v odseku 1. a 3 tohto článku. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety Financujúca banka, ktorá má s Poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

Nedodržanie ktorejkoľvek z povinností Prijímateľa uvedených v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť

alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu)

alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časť Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto

ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený Ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobne.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
 spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnená, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
 14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
 15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
 16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
 17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 - 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dobudovanie strediska CR "ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort"	
Kód ITMS	25130120199	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vídiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Tvrdošín
Obec	Brezovica
Ulica	Brezovica
Číslo	370

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Nárast konkurencieschopnosti cestovného ruchu zvýšením kvality a komplexnosti služieb, dobudovaním priestorov zariadenia pre poskytovanie doplnkových služieb.
Špecifický cieľ projektu 1	Prístavbou bazény a výstavbou jazdiarne dosiahnuť vyššiu kvalitu služieb a konkurencieschopnosť hotela
Špecifický cieľ projektu 2	Prístavbou kongresovej sály zvýšiť konkurencieschopnosť v produkte cestovného ruchu – kongresová turistika.
Špecifický cieľ projektu 3	Výstavbou minigolfu dosiahnuť vytváranie nových atrakcií a rozvíjanie doplnkových služieb na vyplnenie voľného času návštevníkov.
Špecifický cieľ projektu 4	Vytvorenie nových pracovných miest

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	8	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	6	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	4	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	451 470,00	2007	700 000,00	2020
	Nárast tržieb	EUR	850 428,00	2007	2 000 000,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2015	8	2020
	Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	6	2015	6	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2015	2	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	8	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8	2015	8	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	4	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	2	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4	2015	4	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2	2015	2	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1- Jazdiareň a ustajnenie koní	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
	Počet vytvorených pracovných miest občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2
2 Aktivita 2 – Prístavba kongresovej sály	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
	Počet vytvorených pracovných miest občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2

3	Aktivita 3 – Výstavba zábavného golfového ihriska	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet vytvorených pracovných miest občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2
4	Aktivita 4 – Prístavba bazéna	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet vytvorených pracovných miest občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2
5	Aktivita 5 – Dodanie technológií	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	8
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	4
		Počet vytvorených pracovných miest občania vo veku 15 – 29 rokov	počet	6
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1- Jazdiareň a ustajnenie koní	08/2014	12/2015	Aqua ECO s.r.o.
Aktivita 2 – Prístavba kongresovej sály	04/2015	12/2015	Aqua ECO s.r.o.
Aktivita 3 – Výstavba zábavného golfového ihriska	04/2015	12/2015	Aqua ECO s.r.o.
Aktivita 4 – Prístavba bazéna	04/2015	12/2015	Aqua ECO s.r.o.
Aktivita 5 – Dodanie technológií	08/2015	12/2015	Aqua ECO s.r.o.
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	08/2014	12/2015	
Publicita a informovanosť	08/2014	12/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR)	19/08/2014		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	31/12/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	29 022,39	0,00	29 022,39	Aktivita 5 – Dodanie technológií
717001 Realizácia nových stavieb	1 038 614,05	1 655,24	1 040 269,29	Aktivita 1- Jazdiareň a ustajnenie koní Aktivita 3 – Výstavba zábavného golfového ihriska
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	518 956,78	826,94	519 783,72	Aktivita 2 – Prístavba kongresovej sály Aktivita 4 – Prístavba bazéna
CELKOVO	1 586 593,22	2 482,18	1 589 075,40	

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1- Jazdiareň a ustajnenie koní	971 292,11	1 547,98	972840,1
2	Aktivita 2 – Prístavba kongresovej sály	153 052,26	243,89	153296,2
3	Aktivita 3 – Výstavba zábavného golfového ihriska	67 321,94	107,26	67429,2
4	Aktivita 4 – Prístavba bazéna	365 904,52	583,05	366487,6
5	Aktivita 5 – Dodanie technológie	29 022,39	0,00	29022,39
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		1 586 593,22	2 482,18	1 589 075,40

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnen ý výdavok
			v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1.	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	15,6	206,298	3 218,25	3 213,13	5,12
2	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,1	43,844	837,42	836,09	1,33
3	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2,4	43,844	105,23	105,06	0,17
4	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	29,5	51,875	1 530,31	1 527,88	2,43
5	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	2,4	51,875	124,50	124,30	0,20
6	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,8	95,719	650,89	649,85	1,04
7	poplatok za skládku	m3	12	95,719	1 148,63	1 146,80	1,83
8	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	41,8	55,965	2 339,34	2 335,62	3,72
9	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30 cement portl.	m3	122	55,965	6 827,73	6 816,87	10,86
10	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	1300	1,822	2 368,60	2 364,83	3,77
11	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30 cement portl.	m3	122	43,844	5 348,97	5 340,46	8,51
12	Základové pätky zo železobetónu tr. C25/30 , cement portl.	m3	122	51,875	6 328,75	6 318,68	10,07
13	Výstuž základových pätiiek BSt 500 (10505)	t	1380	5,000	6 900,00	6 889,02	10,98
14	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou C16/20	m3	168	3,450	579,60	578,68	0,92
15	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	1470	0,184	270,48	270,05	0,43
16	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 65 mm	m2	19,6	6,750	132,30	132,09	0,21
17	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	m2	34,5	29,475	1 016,89	1 015,27	1,62
18	Plotový múrik štiepané bet.tvarovsky PREMAC MACLIT sivé hr.190mm výplň C16/20	m3	549	25,508	14 003,89	13 981,61	22,28
19	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	m3	135	0,405	54,68	54,59	0,09
20	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	24	1,800	43,20	43,13	0,07
21	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	5,39	1,800	9,70	9,68	0,02
22	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	10,15	2,800	28,42	28,37	0,05
23	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2,6	2,800	7,28	7,27	0,01
24	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm	m2	10,5	868,500	9 119,25	9 104,74	14,51
25	Kryt plôch pre telovýchovu hlinítopieskový, hr. do 5 cm	m2	3,4	868,500	2 952,90	2 948,20	4,70
26	Kryt plôch pre jazdenie, hr. do 9 cm	m2	26	868,500	22 581,00	22 545,08	35,92
27	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm sk. C do 100m2	m2	8,9	53,100	472,59	471,84	0,75
28	Dlažba zámková 22,7x13,7x8 UNIDECOR zákl.šedá	m2	15	53,100	796,50	795,23	1,27
29	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,9	80,920	639,27	638,25	1,02
30	Dlažba vymývaná VMD 50x50x4 far.kamenivo	m2	16,5	80,920	1 335,18	1 333,06	2,12
31	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	10,5	32,253	338,66	338,12	0,54
32	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 2-8 spevňujúceho	m3	48	43,425	2 084,40	2 081,08	3,32
33	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	43	43,425	1 867,28	1 864,31	2,97
34	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	m2	8,5	327,550	2 784,18	2 779,75	4,43
35	Vložka do cementového poteru z rabc. pletiva matná	m2	3,7	327,550	1 211,94	1 210,01	1,93
36	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	13	21,000	273,00	272,57	0,43
37	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	31	3,000	93,00	92,85	0,15
38	Osadenie dverných zárubní do 2,5 m2 s mont. penou	kus	16,3	18,000	293,40	292,93	0,47
39	Osadenie púzdra posuvných dvier s dvomi kapsami pre štyri krídla šírky do 3300 mm do murovanej priečky	kus	89	5,000	445,00	444,29	0,71
40	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	kus	18,9	3,000	56,70	56,61	0,09
41	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	3,3	327,550	1 080,92	1 079,20	1,72
42	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	2,6	914,700	2 378,22	2 374,44	3,78
43	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	1,9	914,700	1 737,93	1 735,17	2,76
44	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,2	1 196,050	2 631,31	2 627,12	4,19
45	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	8,35	1 667,317	13 922,10	13 899,95	22,15
46	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,22	373,100	82,08	81,95	0,13
47	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1550	0,111	172,05	171,78	0,27
48	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	m2	13,5	187,650	2 533,28	2 529,25	4,03
49	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	1,8	746,200	1 343,16	1 341,02	2,14
50	Pas asfaltovaný ELASTOBIT 40	m2	6	858,130	5 148,78	5 140,59	8,19
51	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannéj textilie vodor.	m2	1,7	373,100	634,27	633,26	1,01
52	Geotextília TYPAR SF 40 - 136 g/m2 - 2,10x150 m	m2	1,2	373,100	447,72	447,01	0,71
53	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	33	0,683	22,54	22,50	0,04
54	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	2,6	196,803	511,69	510,88	0,81
55	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	12	196,803	2 361,64	2 357,88	3,76
56	Montáž tep. izolácie stien, pribitie	m2	1,8	430,825	775,49	774,26	1,23
57	Doska čadičová NOBASIL FRN(LF) 35kg/m3 hr. 16 cm	m2	10,6	430,825	4 566,75	4 559,48	7,27
58	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,9	327,550	622,35	621,36	0,99
59	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.120 mm	m2	30	327,550	9 826,50	9 810,87	15,63
60	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	25	3,691	92,28	92,13	0,15
61	drev. boxy pre kone+mtz	ks	700	9,000	6 300,00	6 289,98	10,02
62	vráta boxov +mtz	ks	210	10,000	2 100,00	2 096,66	3,34
63	Montáž mantinelov, osová vzd. stĺpikov do 150 cm	m	9,2	118,280	1 088,18	1 086,45	1,73
64	mantinely včít. stĺpikov a prichytenia	m	120	118,280	14 193,60	14 171,02	22,58
65	Obloženie stien z dosiek CETRIS skrutk. na zraz jednovrstvých hr. dosky 12 mm	m2	13	73,913	960,87	959,34	1,53
66	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na pero a drážku hr. dosky 12 mm	m2	9,8	172,720	1 692,66	1 689,97	2,69
67	Doska SM neopracovaná 2 18 250-300	m3	248	1,752	434,50	433,81	0,69
68	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	4,3	53,100	228,33	227,97	0,36
69	Hranoľ SM 1 S76-100 L400-600	m3	260	1,100	286,00	285,54	0,46

70	Montáž terás z dosiek š do 90 mm z drevín mäkkých skrutkovaných brúsených bez povrchovej úpravy	m2	7	12,750	89,25	89,11	0,14
71	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	45	5,281	237,65	237,27	0,38
72	Priečky sadrokartónové W111 15 mm GKBI 80 mm	m2	34,9	12,000	418,80	418,13	0,67
73	Montáž nosnej konštr. priečky jednoducho opláštenej	m2	12	554,670	6 656,04	6 645,45	10,59
74	Montáž dosiek, priečky, hr. dosky 12,5 mm	m2	3,9	172,720	673,61	672,54	1,07
75	Doska sadrokart. impregn. 12,5x1250x2500 mm GKBI	m2	4	172,720	690,88	689,78	1,10
76	Priečky sadrokart. s izol. hr 100 mm jednod. oceľ profil dosky 2xRB12,5mm	m2	42	120,900	5 077,80	5 069,72	8,08
77	Priečky sadrokart. s izol. hr 150 mm jednod. oceľ profil dosky 2x RB 12,5	m2	48	78,850	3 784,80	3 778,78	6,02
78	Montáž nosnej konštr. priečky dvojito opláštené	m2	15	471,455	7 071,83	7 060,58	11,25
79	Hranol SM 1 S76-100 L400-600	m3	270	26,269	7 092,63	7 081,35	11,28
80	Montáž zaves. oceľ. nosnej konštr. podhľadu	m2	16	196,803	3 148,85	3 143,84	5,01
81	Termatex + oceľový rošt	m2	29	196,803	5 707,29	5 698,21	9,08
82	Montáž dosiek, zaves. oceľ. nosnej konštr. jednod. opláštená	m2	3,9	196,803	767,53	766,31	1,22
83	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	41	29,919	1 226,68	1 224,73	1,95
84	Žľab ZnTi pododkvapný polkruhový rš 400,5m	m	22	148,000	3 256,00	3 250,82	5,18
85	Odpadové rúry ZnTi kruhové d 120	m	25	32,200	805,00	803,72	1,28
86	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	59,9	0,566	33,90	33,85	0,05
87	Zakr. hydroizol fólia Bramac PRO	m2	3,2	668,258	2 138,43	2 135,03	3,40
88	Zakr. parotesnou zábranou Jutafof N Al 170	m2	2,7	668,258	1 804,30	1 801,43	2,87
89	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	t	35	0,227	7,95	7,94	0,01
90	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. červ. smrek š. nad 100mm	m2	7,9	2 052,250	16 212,78	16 186,99	25,79
91	Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. 81-100mm	m2	9,5	2 052,250	19 496,38	19 465,36	31,02
92	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	7,8	11,000	85,80	85,66	0,14
93	dvere drev. posúvne 3000x4000+rám+osad.	kus	5100	5,000	25 500,00	25 459,43	40,57
94	dvere plast. 800x2000+osad.	kus	825	1,000	825,00	823,69	1,31
95	dvere plast. 900x2000+osad.	kus	860	2,000	1 720,00	1 717,26	2,74
96	dvere drev. posúvne 3000x2500+ rám +osad.	kus	3350	2,000	6 700,00	6 689,34	10,66
97	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	8	7,000	56,00	55,91	0,09
98	Dvere vnútorné hladké plné 600x2000+zár.+osad.	kus	160	8,000	1 280,00	1 277,96	2,04
99	Dvere vnútorné hladké plné 800x2000+zár.+osad.	kus	185	3,000	555,00	554,12	0,88
100	Dvere vnútorné hladké plné 900x2000+zár.+osad.	kus	200	7,000	1 400,00	1 397,77	2,23
101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	19	25,817	490,52	489,74	0,78
102	Montáž svetlíkov sedlových, pozdĺž. alebo priečných 3000 mm	m	35	61,000	2 135,00	2 131,60	3,40
103	Svetlík - včít. konštr. a zasklenia	m2	151,5	44,200	6 696,30	6 685,65	10,65
104	33*0,5*2+28*0,4 = 44,200				0,00	0,00	0,00
105	Montáž opláštenia, podhľadov, uzavretých	m2	16	1 811,000	28 976,00	28 929,90	46,10
106	panel strešný polyuret. 1 m2 vrátane príslušenstva	m2	69,5	1 811,000	125 864,50	125 664,26	200,24
107	Montáž okien plastových	m	9,5	87,200	828,40	827,08	1,32
108	Okno plastové 600x600 O1,S1	kus	170	4,000	680,00	678,92	1,08
109	Okno plastové 900x600 OS1	kus	185	6,000	1 110,00	1 108,23	1,77
110	Okno plastové 1000x1000 O1,S1	kus	260	11,000	2 860,00	2 855,45	4,55
111	Okno plastové 1100x1500 OS1	kus	299	3,000	897,00	895,57	1,43
112	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	0,98	66 550,000	65 219,00	65 115,24	103,76
113	Oceľové konštrukcie	kg	2,3	66 550,000	153 065,00	152 821,48	243,52
114	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	38	88,676	3 369,69	3 364,33	5,36
115	Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	11,75	120,350	1 414,11	1 411,86	2,25
116	Lepidlo pod obkladačky Unifix 2K - SCHOMBURG - 261508	kg	3,9	240,000	936,00	934,51	1,49
117	Dlaž. ker. protišmyk.	m2	15,9	122,757	1 951,84	1 948,73	3,11
118	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	15	2,739	41,09	41,02	0,07
119	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	3,8	20,000	76,00	75,88	0,12
120	Koberiec záťažový šírka 4m 1720g/m2	m2	38	20,000	760,00	758,79	1,21
121	Lepenie povl. podláh z gumených pásov	m2	6	187,200	1 123,20	1 121,41	1,79
122	Doska pre kone guma 18 mm	m2	21	187,200	3 931,20	3 924,95	6,25
123	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	t	12	2,752	33,02	32,97	0,05
124	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	m2	8,8	6,900	60,72	60,62	0,10
125	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. do tmelu	m2	17,5	187,650	3 283,88	3 278,66	5,22
126	Obkl. ker.	m2	13	191,403	2 488,24	2 484,28	3,96
127	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	15	3,310	49,65	49,57	0,08
128	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	m2	2,6	2 052,250	5 335,85	5 327,36	8,49
129	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	3,3	656,640	2 166,91	2 163,46	3,45
130	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	3	596,220	1 788,66	1 785,81	2,85
131	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1,1	32,258	35,48	35,42	0,06
132	Montáž zatienujúcich roliet z textílií alebo umelých tkanín	m2	1,5	19,000	28,50	28,45	0,05
133	Sieť drôtená pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drôtu 0,224mm	m2	6	19,000	114,00	113,82	0,18
134	Zaskl. streš. koň PC profilom komôrkovým do PC profilu s kryc lištou hr 10 mm	m2	60	117,000	7 020,00	7 008,83	11,17
135	ÚPRAVŇA ÚŽITKOVEJ VODY	kus	1 400,00	1,000	1 400,00	1 397,77	2,23
136	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 30 m	kus	280,00	2,000	560,00	559,11	0,89
137	ÚPRAVŇA PITNEJ VODY	kus	2 900,00	1,000	2 900,00	2 895,39	4,61
138	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	1 100,00	0,020	22,00	21,96	0,04
139	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,00	37,000	444,00	443,29	0,71
140	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1,00	37,000	37,00	36,94	0,06
141	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,00	14,500	29,00	28,95	0,05
142	Lôžko a obsyp potrubia pieskom	m3	9,00	17,000	153,00	152,76	0,24

143	Príplatok za prehodenie zemin	m3	6,00	37,000	222,00	221,65	0,35
144	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	30,00	5,500	165,00	164,74	0,26
145	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	17,00	2,000	34,00	33,95	0,05
146	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 50 x 8,3 x L	bm	4,90	2,000	9,80	9,78	0,02
147	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	0,10	2,000	0,20	0,20	0,00
148	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	m	1,00	11,000	11,00	10,98	0,02
149	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN160	m	1,10	32,000	35,20	35,14	0,06
150	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	1,80	43,000	77,40	77,28	0,12
151	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	1,90	10,000	19,00	18,97	0,03
152	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	0,40	10,000	4,00	3,99	0,01
153	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	2,70	9,516	25,69	25,65	0,04
154	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	16,00	9,516	152,26	152,02	0,24
155	10Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	13,00	10,000	130,00	129,79	0,21
156	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné zvislé	m	45,00	15,000	675,00	673,93	1,07
157	Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1.8	m	9,20	11,000	101,20	101,04	0,16
158	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,00	13,000	26,00	25,96	0,04
159	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.36	kus	3,00	6,000	18,00	17,97	0,03
160	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	5,00	4,000	20,00	19,97	0,03
161	Zápachová uzávierka sprchových vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50	kus	25,00	6,000	150,00	149,76	0,24
162	Zápachová uzávierka pre pračku a umývačku DN 40/50	kus	29,00	1,000	29,00	28,95	0,05
163	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	19,00	3,000	57,00	56,91	0,09
164	Čistiaci kus kanalizácia plastová KGEA DN 110	kus	10,00	4,000	40,00	39,94	0,06
165	Prívzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia do DN 50	kus	5,00	3,000	15,00	14,98	0,02
166	Prívzdušňovací ventil vnútorný odpadového potrubia DN 110	kus	13,00	3,000	39,00	38,94	0,06
167	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,60	36,000	21,60	21,57	0,03
168	Vnútorná kanalizácia HZS T4	hod	9,00	30,000	270,00	269,57	0,43
169	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	15,00	0,236	3,54	3,53	0,01
170	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	10,00	200,000	2 000,00	1 996,82	3,18
171	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	m	10,00	114,000	1 140,00	1 138,19	1,81
172	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	m	12,30	10,000	123,00	122,80	0,20
173	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 40/4,3	m	14,50	6,000	87,00	86,86	0,14
174	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 50/5,4	m	17,00	5,000	85,00	84,86	0,14
175	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	0,80	43,770	35,02	34,96	0,06
176	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	1,10	32,000	35,20	35,14	0,06
177	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	1,20	42,000	50,40	50,32	0,08
178	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 40	súbor	115,00	3,000	345,00	344,45	0,55
179	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	5,50	15,000	82,50	82,37	0,13
180	Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 6/4	m	4,70	39,000	183,30	183,01	0,29
181	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	11,00	3,000	33,00	32,95	0,05
182	Guľový kohút záhradný s vonkajším závitom a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"	kus	7,50	1,000	7,50	7,49	0,01
183	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	8,40	1,000	8,40	8,39	0,01
184	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	16,50	1,000	16,50	16,47	0,03
185	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	22,00	1,000	22,00	21,96	0,04
186	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1/2	kus	8,30	1,000	8,30	8,29	0,01
187	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 3/4	kus	10,00	4,000	40,00	39,94	0,06
188	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 1	kus	15,90	3,000	47,70	47,62	0,08
189	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 5/4	kus	20,00	1,000	20,00	19,97	0,03
190	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 C G 6/4	kus	25,00	1,000	25,00	24,96	0,04
191	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	6,90	1,000	6,90	6,89	0,01
192	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	11,00	1,000	11,00	10,98	0,02
193	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	15,00	1,000	15,00	14,98	0,02
194	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 6/4	kus	18,00	1,000	18,00	17,97	0,03
195	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	kus	35,00	1,000	35,00	34,94	0,06
196	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	kus	40,00	1,000	40,00	39,94	0,06
197	Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	10,00	1,000	10,00	9,98	0,02
198	Filter mosadzný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	18,00	1,000	18,00	17,97	0,03
199	Filter mosadzný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	kus	22,00	1,000	22,00	21,96	0,04
200	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	9,00	30,000	270,00	269,57	0,43
201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	15,00	0,265	3,98	3,97	0,01
202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	3,40	1,000	3,40	3,39	0,01
203	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	80,00	5,000	400,00	399,36	0,64
204	Montáž sprchových boxov	súbor	60,00	6,000	360,00	359,43	0,57
205	Kút sprchový ATLANTIC - sklo číre	kus	230,00	5,000	1 150,00	1 148,17	1,83
206	Kút sprchovací - prevedenie imobilný	kus	550,00	1,000	550,00	549,12	0,88
207	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,00	1,000	2,00	2,00	0,00
208	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	5,00	29,000	145,00	144,77	0,23
209	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	6,00	29,000	174,00	173,72	0,28
210	Sifón sprchový s nerezovou krytkou	kus	11,00	6,000	66,00	65,89	0,11
211	Sifón umývadlový, chróm - N 9746 AA	kus	170,00	5,000	850,00	848,65	1,35
212	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	53,00	1,000	53,00	52,92	0,08
213	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	80,00	5,000	400,00	399,36	0,64
214	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	7,00	1,000	7,00	6,99	0,01
215	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	6,00	5,000	30,00	29,95	0,05
216	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	110,00	6,000	660,00	658,95	1,05
217	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	10,00	6,000	60,00	59,90	0,10

218	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	3,00	5,000	15,00	14,98	0,02
219	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	8,00	6,000	48,00	47,92	0,08
220	Cerpadlo obehove DN20	kus	300,00	1,000	300,00	299,52	0,48
221	Zásobník vody akumulačný PH 500 - 7783100	kus	600,00	1,000	600,00	599,05	0,95
222	kombinovaný Zásobník horúcej vody EL EO 937 180L	kus	300,00	1,000	300,00	299,52	0,48
223	Elektr.ohrievač vody PSD100l 100L 1,2KW tlak.	kus	280,00	1,000	280,00	279,55	0,45
224	Zariadenie predmety HZS T4	hod	9,00	40,000	360,00	359,43	0,57
225	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	15,00	0,270	4,05	4,04	0,01
226	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,46	50,000	23,00	22,96	0,04
227	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	0,58	50,000	29,00	28,95	0,05
228	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,46	340,000	156,40	156,15	0,25
229	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	0,58	340,000	197,20	196,89	0,31
230	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	0,6	250,000	150,00	149,76	0,24
231	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	0,95	250,000	237,50	237,12	0,38
232	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	0,65	100,000	65,00	64,90	0,10
233	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	1	100,000	100,00	99,84	0,16
234	Rúrka FXP20	m	0,65	580,000	377,00	376,40	0,60
235	Rúrka el-inšt FXP20	m	0,4	580,000	232,00	231,63	0,37
236	Krabica 100x100 IP65	kus	0,65	20,000	13,00	12,98	0,02
237	Krabica 100x100 IP65	kus	0,49	20,000	9,80	9,78	0,02
238	Krabica KU 68uni	kus	0,6	25,000	15,00	14,98	0,02
239	Krabica KU68uni	kus	0,3	25,000	7,50	7,49	0,01
240	Svorka Wago	kus	0,85	130,000	110,50	110,32	0,18
241	Svorka Wago	kus	0,26	130,000	33,80	33,75	0,05
242	Montáž zásuvky IP54	kus	4	15,000	60,00	59,90	0,10
243	Zásuvka IP54	kus	12,95	15,000	194,25	193,94	0,31
244	Zásuvka 2násobná	kus	3,6	8,000	28,80	28,75	0,05
245	Zásuvka 2násobná	kus	7	8,000	56,00	55,91	0,09
246	Vypínač komplet	kus	3,6	22,000	79,20	79,07	0,13
247	Vypínač komplet	kus	7	22,000	154,00	153,75	0,25
248	Svietidlo výbijkové 250W IP65 vrátane výbojky	kus	9,5	28,000	266,00	265,58	0,42
249	Svietidlo výbijkové 250W IP65 vrátane výbojky	kus	38	28,000	1 064,00	1 062,31	1,69
250	Svietidlo 2x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - montáž	kus	13	10,000	130,00	129,79	0,21
251	Svietidlo 2x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - dodávka	kus	38	10,000	380,00	379,40	0,60
252	Svietidlo 2x58W IP65 vrátane trubíc - montáž	kus	12	8,000	96,00	95,85	0,15
253	Svietidlo 2x58W IP65 vrátane trubíc - dodávka	kus	29	8,000	232,00	231,63	0,37
254	Svietidlo výbojkové 150W IP65 vrátane výbojky	kus	11	2,000	22,00	21,96	0,04
255	Svietidlo výbojkové 150W IP65 vrátane výbojky	kus	39	2,000	78,00	77,88	0,12
256	Svietidlo 1x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - montáž	kus	12,5	4,000	50,00	49,92	0,08
257	Svietidlo 1x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - dodávka	kus	33	4,000	132,00	131,79	0,21
258	Svietidlo 1x58W IP65 vrátane trubíc - montáž	kus	11	21,000	231,00	230,63	0,37
259	Svietidlo 1x58W IP65 vrátane trubíc - dodávka	kus	28	21,000	588,00	587,06	0,94
260	Kompaktné svietidlo 2x26W IP20	kus	9	9,000	81,00	80,87	0,13
261	Kompaktné svietidlo 2x26W IP20	kus	19	9,000	171,00	170,73	0,27
262	Kompaktné svietidlo 8W IP40	kus	9	4,000	36,00	35,94	0,06
263	Kompaktné svietidlo 8W IP40	kus	15	4,000	60,00	59,90	0,10
264	Kompaktné svietidlo 2x26W IP54	kus	9	6,000	54,00	53,91	0,09
265	Kompaktné svietidlo 2x26W IP54	kus	23	6,000	138,00	137,78	0,22
266	Svietidlo 2x58W IP20 vrátane trubíc	kus	9	4,000	36,00	35,94	0,06
267	Svietidlo 2x58W IP20 vrátane trubíc	kus	19,9	4,000	79,60	79,47	0,13
268	Kompaktné svietidlo 2x26W IP65	kus	9	5,000	45,00	44,93	0,07
269	Kompaktné svietidlo 2x26W IP65	kus	22,9	5,000	114,50	114,32	0,18
270	Elektrický konvektor	kus	9	11,000	99,00	98,84	0,16
271	Elektrický konvektor	kus	38	11,000	418,00	417,33	0,67
272	Svietidlo núdzové 11W včetně trubíc	kus	9	7,000	63,00	62,90	0,10
273	Svietidlo núdzové 11W včetně trubíc	kus	49	7,000	343,00	342,45	0,55
274	Montáž káblová lišta LV22x24	m	2	50,000	100,00	99,84	0,16
275	Dodávka káblová lišta LV22x24	m	1	50,000	50,00	49,92	0,08
276	Montáž rozvádzača PR 72 modul s výbavou	kus	150	1,000	150,00	149,76	0,24
277	Dodávka rozvádzača PR 72 modul s výbavou	kus	650	1,000	650,00	648,97	1,03
278	Prípravné práce	hod	12	16,000	192,00	191,69	0,31
279	Základ. zemnič FeZn 30x4mm - montáž	kg	2	250,000	500,00	499,20	0,80
280	Základ. zemnič FeZn 30x4mm - dodávka	kg	1,5	250,000	375,00	374,40	0,60
281	Vodič FeZn 10mm	kg	2	50,000	100,00	99,84	0,16
282	Vodič FeZn 10mm	kg	1,5	50,000	75,00	74,88	0,12
283	Vodič FeZn 8mm	kg	3	94,000	282,00	281,55	0,45
284	Vodič FeZn 8mm	kg	1,5	94,000	141,00	140,78	0,22
285	Svorka SZ	kus	1	10,000	10,00	9,98	0,02
286	Svorka SZ	kus	1,5	10,000	15,00	14,98	0,02
287	Svorka SO	kus	1	10,000	10,00	9,98	0,02
288	Svorka SO	kus	1	10,000	10,00	9,98	0,02
289	Svorka SS	kus	0,5	120,000	60,00	59,90	0,10
290	Svorka SS	kus	0,5	120,000	60,00	59,90	0,10
291	Jimacia tyč 2m vrátane podstavca a svoriek	kus	4	4,000	16,00	15,97	0,03
292	Jimacia tyč 2m vrátane podstavca a svoriek	kus	14	4,000	56,00	55,91	0,09
293	Podpora vedenia	kus	1	80,000	80,00	79,87	0,13
294	Podpora vedenia	kus	1,5	80,000	120,00	119,81	0,19

295	Držiak ochranného uholníka	kus	3	20,000	60,00	59,90	0,10
296	Držiak ochranného uholníka	kus	2	20,000	40,00	39,94	0,06
297	Tyč ZT 2m zemniaca vrátane svoriek	kus	4	4,000	16,00	15,97	0,03
298	Tyč ZT 2m zemniaca vrátane svoriek	kus	15	4,000	60,00	59,90	0,10
299	Ochranný uholník	kus	4	10,000	40,00	39,94	0,06
300	Ochranný uholník	kus	8	10,000	80,00	79,87	0,13
301	Drôt AIMgSi 8	m	3	170,000	510,00	509,19	0,81
302	Drôt AIMgSi 8	kus	1	170,000	170,00	169,73	0,27
303	Podružný materiál, antikoročná ochrana	kus	15	1,000	15,00	14,98	0,02
304	Výkopové práce	m	3	50,000	150,00	149,76	0,24
305	Drážka v stene 3x3cm pre kábel alebo rúrku	m	2	250,000	500,00	499,20	0,80
306	Sádra, kotviaci materiál	kus	100	1,000	100,00	99,84	0,16
307	Revízie	kpl	600	1,000	600,00	599,05	0,95
308	Projektová dokumentácia	kus	140	1,000	140,00	139,78	0,22
309	Podiel pridružených profesií	%	43,91	6,000	263,46	263,04	0,42
310	Podružný materiál	%	41,5446	4,000	166,18	165,92	0,26
311	Ústredňa EPS	kus	230	1,000	230,00	229,63	0,37
312	Ústredňa EPS	kus	1500	1,000	1 500,00	1 497,61	2,39
313	Opticko dymový hlásič s príslušenstvom	hod	24	26,000	624,00	623,01	0,99
314	Opticko dymový hlásič s príslušenstvom	kus	44	26,000	1 144,00	1 142,18	1,82
315	Tepelný hlásič s príslušenstvom	kus	24	14,000	336,00	335,47	0,53
316	Tepelný hlásič s príslušenstvom	kus	56	14,000	784,00	782,75	1,25
317	JCXFE-V 1x2x1	m	0,8	285,000	228,00	227,64	0,36
318	JCXFE-V 1x2x1	m	1	285,000	285,00	284,55	0,45
319	Rozhlasová ústredňa - montáž	kus	70	1,000	70,00	69,89	0,11
320	Rozhlasová ústredňa - dodávka	kus	625	1,000	625,00	624,01	0,99
321	Závesný reproduktor - montáž	kus	12	24,000	288,00	287,54	0,46
322	Závesný reproduktor - dodávka	kus	28	24,000	672,00	670,93	1,07
323	Závesný reproduktor - montáž	kus	12	12,000	144,00	143,77	0,23
324	Závesný reproduktor - dodávka	kus	28	12,000	336,00	335,47	0,53
325	JCXFE-V 1x2x1	m	0,8	310,000	248,00	247,61	0,39
326	JCXFE-V 1x2x1	m	1	310,000	310,00	309,51	0,49
327	Ústredňa poplachového systému	kus	90	1,000	90,00	89,86	0,14
328	Ústredňa poplachového systému	kus	690	1,000	690,00	688,90	1,10
329	Detektor pohybu	kus	10	5,000	50,00	49,92	0,08
330	Detektor pohybu	kus	50	5,000	250,00	249,60	0,40
331	JCXFE-V 1x2x1	m	0,8	350,000	280,00	279,55	0,45
332	JCXFE-V 1x2x1	m	1	350,000	350,00	349,44	0,56
333	Magnetický kontakt	kus	15	8,000	120,00	119,81	0,19
334	Magnetický kontakt	kus	65	8,000	520,00	519,17	0,83
335	Revízie	kus	300	1,000	300,00	299,52	0,48
336	Projektová dokumentácia	kus	100	1,000	100,00	99,84	0,16
337	Podiel pridružených profesií	%	27,5	6,000	165,00	164,74	0,26
338	Podružný materiál	%	28,25	4,000	113,00	112,82	0,18
339	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	12,5	72,287	903,59	902,15	1,44
340	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	15	74,808	1 122,12	1 120,33	1,79
341	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2	74,808	149,62	149,38	0,24
342	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	2	11,664	23,33	23,29	0,04
343	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	40	11,664	466,56	465,82	0,74
344	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	5,6	96,472	540,24	539,38	0,86
345	poplatok za skládku	m3	9	96,472	868,25	866,87	1,38
346	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	33	35,079	1 157,61	1 155,77	1,84
347	Základové dosky z železobetónu tr. C16/20 cement portl.	m3	122	35,079	4 279,64	4 272,83	6,81
348	Výstuž základových dosiek do zvarovaných sietí KARI	t	1110	0,772	856,92	855,56	1,36
349	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	122	74,808	9 126,58	9 112,06	14,52
350	Debnenie zákl. pásov plochy rovinné	m2	5	9,675	48,38	48,30	0,08
351	Oddebnenie zákl. pásu bez ohľadu na tvar	m2	1,5	9,675	14,51	14,49	0,02
352	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20, cement portl.	m3	122	11,664	1 423,01	1 420,75	2,26
353	Debnenie zákl. pätiok blokov plochy rovinné	m2	5	3,240	16,20	16,17	0,03
354	Oddebnenie základných pätiok a blokov	m2	1,5	3,240	4,86	4,85	0,01
355	Murivo nosné z bet.tvárníc PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou C16/20	m3	135	17,730	2 393,55	2 389,74	3,81
356	Výstuž nadzákladových múrov nosných Bst 500 (10505)	t	1190	0,945	1 124,55	1 122,76	1,79
357	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7	36,600	256,20	255,79	0,41
358	Dlažba vymývaná VMD 50x50x4 far.kamenivo	m2	14	36,600	512,40	511,58	0,82
359	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	m3	114	2,933	334,36	333,83	0,53
360	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	5,5	2,933	16,13	16,10	0,03
361	Mazanina hr. do 8 cm z penobetónu tepel-izolačného obj. hmot. 1200 kg/m3	m3	130	18,240	2 371,20	2 367,43	3,77
362	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1100	0,550	605,00	604,04	0,96
363	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 2 cm	m2	3,8	51,460	195,55	195,24	0,31
364	Osadenie rámov okien drevených dvojítych 2,5 m2 s mont. penou	kus	21	4,000	84,00	83,87	0,13
365	Osadenie dverných zárubní do 2,5 m2 s mont. penou	kus	14	2,000	28,00	27,96	0,04
366	Osadenie dverných zárubní do 10 m2 s mont. penou	kus	44	3,000	132,00	131,79	0,21
367	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	2,3	213,600	491,28	490,50	0,78
368	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	1	213,600	213,60	213,26	0,34
369	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1,7	458,860	780,06	778,82	1,24

370	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	6	444,203	2 665,22	2 660,98	4,24
371	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vonor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,16	233,860	37,42	37,36	0,06
372	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1200	0,070	84,00	83,87	0,13
373	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vonor.	m2	1,4	467,720	654,81	653,77	1,04
374	Pas asfaltovaný ELASTOBIT 40	m2	5,5	537,878	2 958,33	2 953,62	4,71
375	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,257	6,43	6,42	0,01
376	Montáž šindľov na strechy jednoduché do 30° pribitím	m2	5,9	647,000	3 817,30	3 811,23	6,07
377	drevené šindľe - cena včít. doplnkov a oplechovaní	m2	26	647,000	16 822,00	16 795,24	26,76
378	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° prípl. za sklon nad 30° do 60°	m2	0,35	647,000	226,45	226,09	0,36
379	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	21	5,707	119,85	119,66	0,19
380	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	2,1	258,300	542,43	541,57	0,86
381	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	9,6	258,300	2 479,68	2 475,73	3,95
382	Montáž tep. izolácie stien, pribitie	m2	1,4	381,100	533,54	532,69	0,85
383	Doska čadičová NOBASIL FRN(LF) 35kg/m3 hr. 16 cm	m2	8,5	381,100	3 239,35	3 234,20	5,15
384	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,4	51,460	72,04	71,93	0,11
385	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.50 mm	m2	9,5	52,489	498,65	497,86	0,79
386	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	20	3,796	75,92	75,80	0,12
387	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpikov do 150 cm	m	7	12,000	84,00	83,87	0,13
388	drev. zábradlie včít. stĺpikov a kotiev	m	63	12,000	756,00	754,80	1,20
389	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	4,3	399,660	1 718,54	1 715,81	2,73
390	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	5,8	707,010	4 100,66	4 094,14	6,52
391	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	7,9	168,810	1 333,60	1 331,48	2,12
392	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1	647,000	647,00	645,97	1,03
393	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,6	258,000	154,80	154,55	0,25
394	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	199	4,301	855,90	854,54	1,36
395	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	40	71,473	2 858,92	2 854,37	4,55
396	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	9	381,100	3 429,90	3 424,44	5,46
397	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva nad 288 do 450 cm2	m	11	114,320	1 257,52	1 255,52	2,00
398	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva nad 450 do 600 cm2	m	12	21,400	256,80	256,39	0,41
399	Montáž záklopu z dosiek hrubých, zapustený na zraz	m2	1,9	225,000	427,50	426,82	0,68
400	Foša SM neopracovaná 2 50 250-300	m3	170	12,375	2 103,75	2 100,40	3,35
401	Hranol SM 1	m3	215	43,280	9 305,20	9 290,40	14,80
402	Montáž stropníc z hraneého a polohr. reziva, prier. plocha nad 288 do 450 cm2	m	2,3	289,820	666,59	665,53	1,06
403	Montáž stropníc z hraneého a polohr. reziva, prier. plocha nad 450 do 540 cm2	m	3,4	2,820	9,59	9,57	0,02
404	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	25	35,187	879,68	878,28	1,40
405	Montáž nosnej konštr. priečky dvojito opláštené	m2	11	404,500	4 449,50	4 442,42	7,08
406	Hranol SM 1 S76-100 L400-600	m3	215	11,517	2 476,16	2 472,22	3,94
407	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	25	6,407	160,18	159,93	0,25
408	LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm	m	12	15,000	180,00	179,71	0,29
409	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 100 mm	kus	11	10,000	110,00	109,82	0,18
410	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 100 mm	kus	13,3	5,000	66,50	66,39	0,11
411	LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 150 mm	m	9,7	90,000	873,00	871,61	1,39
412	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	45	0,154	6,93	6,92	0,01
413	hrebeň. dráž.univer.vetr.pás	m	35	25,500	892,50	891,08	1,42
414	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka univerzálna	m	4,2	90,000	378,00	377,40	0,60
415	Zakr. hydroizol fólia Bramac PRO	m2	2,5	1 051,500	2 628,75	2 624,57	4,18
416	Zakr. parotesnou zábranou Jutafol N Al 170	m2	2,3	662,800	1 524,44	1 522,01	2,43
417	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	25	0,569	14,23	14,21	0,02
418	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. červ. smrek š. nad 100mm	m2	6,3	416,200	2 622,06	2 617,89	4,17
419	Obloženie palubové smrekovec hr. 20mm š. 81-100mm	m2	7,9	1 063,200	8 399,28	8 385,92	13,36
420	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. červ. smrek š. do 100mm	m2	6	647,000	3 882,00	3 875,82	6,18
421	dvere drev. posúvne 3000x2380+rám+osad.	kus	2600	2,000	5 200,00	5 191,73	8,27
422	dvere drev. 1200x2050+zár.+osad.	kus	900	2,000	1 800,00	1 797,14	2,86
423	dvere drev. 1750x2400+zár.+osad.	kus	1200	1,000	1 200,00	1 198,09	1,91
424	okno -///- 500x870+ osad. +parap.-atyp.	kus	100	4,000	400,00	399,36	0,64
425	Montáž dvier kompl. otvá. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	6,5	2,000	13,00	12,98	0,02
426	Montáž dvier kompl. otvá. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	10	3,000	30,00	29,95	0,05
427	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	15	13,540	203,10	202,78	0,32
428	Montáž podláh z dlaždíc keram.	m2	10	51,460	514,60	513,78	0,82
429	Lepidlo pod obkladačky Unifix 2K - SCHOMBURG - 261508	kg	2,5	205,840	514,60	513,78	0,82
430	Dlaž. ker. protišmyk.	m2	11	52,489	577,38	576,46	0,92
431	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	10	1,171	11,71	11,69	0,02
432	Lepenie povl. podláh z gumených pásov	m2	4	182,400	729,60	728,44	1,16
433	Doska pre kone guma 18 mm	m2	15	182,400	2 736,00	2 731,65	4,35
434	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	12	2,641	31,69	31,64	0,05
435	Obklad stien z mäk. kam. rovné líce hr. do 25mm	m2	36	94,700	3 409,20	3 403,78	5,42
436	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	2,5	1 300,210	3 250,53	3 245,36	5,17
437	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,55	20,000	11,00	10,98	0,02
438	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	0,59	20,000	11,80	11,78	0,02
439	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,55	100,000	55,00	54,91	0,09

440	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	0,59	100,000	59,00	58,91	0,09
441	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	0,65	50,000	32,50	32,45	0,05
442	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	0,99	50,000	49,50	49,42	0,08
443	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	0,65	100,000	65,00	64,90	0,10
444	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	1,15	100,000	115,00	114,82	0,18
445	Rúrka FXP20	m	0,6	100,000	60,00	59,90	0,10
446	Rúrka el-inšt FXP20	m	0,4	100,000	40,00	39,94	0,06
447	Krabica 100x100 IP65	kus	0,6	8,000	4,80	4,79	0,01
448	Krabica 100x100 IP65	kus	0,6	8,000	4,80	4,79	0,01
449	Svorka Wago	kus	0,8	40,000	32,00	31,95	0,05
450	Svorka Wago	kus	0,3	40,000	12,00	11,98	0,02
451	Montáž zásuvky IP54	kus	4	5,000	20,00	19,97	0,03
452	Zásuvka IP54	kus	12	5,000	60,00	59,90	0,10
453	Vypínač komplet	kus	3,5	5,000	17,50	17,47	0,03
454	Vypínač komplet	kus	7	5,000	35,00	34,94	0,06
455	Svietidlo 2x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - montáž	kus	12	4,000	48,00	47,92	0,08
456	Svietidlo 2x58W IP65 s adapt.pre núdzové osvetlenie+trubice - dodávka	kus	39	4,000	156,00	155,75	0,25
457	Svietidlo 2x58W IP65 vrátane trubíc - montáž	kus	9	11,000	99,00	98,84	0,16
458	Svietidlo 2x58W IP65 vrátane trubíc - dodávka	kus	29	11,000	319,00	318,49	0,51
459	Montáž káblová lišta LV22x24	m	2	40,000	80,00	79,87	0,13
460	Dodávka káblová lišta LV22x24	m	1	40,000	40,00	39,94	0,06
461	Montáž rozvádzača PR 24 modul s výbavou	kus	80	1,000	80,00	79,87	0,13
462	Dodávka rozvádzača PR 24 modul s výbavou	kus	235	1,000	235,00	234,63	0,37
463	Prípravné práce	hod	3	8,000	24,00	23,96	0,04
464	Základ. zemnič FeZn 30x4mm - montáž	kg	2	100,000	200,00	199,68	0,32
465	Základ. zemnič FeZn 30x4mm - dodávka	kg	1,2	100,000	120,00	119,81	0,19
466	Vodič FeZn 10mm	kg	2	20,000	40,00	39,94	0,06
467	Vodič FeZn 10mm	kg	1,2	20,000	24,00	23,96	0,04
468	Vodič FeZn 8mm	kg	3	30,000	90,00	89,86	0,14
469	Vodič FeZn 8mm	kg	1,2	30,000	36,00	35,94	0,06
470	Svorka SZ	kus	1	6,000	6,00	5,99	0,01
471	Svorka SZ	kus	1,3	6,000	7,80	7,79	0,01
472	Svorka SO	kus	1	6,000	6,00	5,99	0,01
473	Svorka SO	kus	1	6,000	6,00	5,99	0,01
474	Svorka SS	kus	0,5	32,000	16,00	15,97	0,03
475	Svorka SS	kus	0,5	32,000	16,00	15,97	0,03
476	Podpora vedenia	kus	1,6	48,000	76,80	76,68	0,12
477	Podpora vedenia	kus	1,6	48,000	76,80	76,68	0,12
478	Držiak ochranného uholníka	kus	3	12,000	36,00	35,94	0,06
479	Držiak ochranného uholníka	kus	2	12,000	24,00	23,96	0,04
480	Tyč ZT 2m zemniaca vrátane svoriek	kus	4	6,000	24,00	23,96	0,04
481	Tyč ZT 2m zemniaca vrátane svoriek	kus	19	6,000	114,00	113,82	0,18
482	Ochranný uholník	kus	4	6,000	24,00	23,96	0,04
483	Ochranný uholník	kus	8	6,000	48,00	47,92	0,08
484	Drôt AlMgSi 8	m	3	85,000	255,00	254,59	0,41
485	Drôt AlMgSi 8	kus	1	85,000	85,00	84,86	0,14
486	Podružný materiál, antikoročná ochrana	kus	25	1,000	25,00	24,96	0,04
487	Výkopové práce	m	2	30,000	60,00	59,90	0,10
488	Sádra, kotviaci materiál	kus	90	1,000	90,00	89,86	0,14
489	Revízie	kpl	110	1,000	110,00	109,82	0,18
490	Projektová dokumentácia	kus	100	1,000	100,00	99,84	0,16
491	Podiel pridružených profesií	%	17,164	6,000	102,98	102,82	0,16
492	Podružný materiál	%	16,1938	4,000	64,78	64,68	0,10
493	Ústredňa EPS	kus	150,00	1,000	150,00	149,76	0,24
494	Ústredňa EPS	kus	900,00	1,000	900,00	898,57	1,43
495	Tepelný hlásič s príslušenstvom	kus	24,00	12,000	288,00	287,54	0,46
496	Tepelný hlásič s príslušenstvom	kus	55,00	12,000	660,00	658,95	1,05
497	JCXFE-V 1x2x1	m	0,80	150,000	120,00	119,81	0,19
498	JCXFE-V 1x2x1	m	1,00	150,000	150,00	149,76	0,24
499	Revízie	kus	100,00	1,000	100,00	99,84	0,16
500	Projektová dokumentácia	kus	100,00	1,000	100,00	99,84	0,16
501	Podiel pridružených profesií	%	24,68	6,000	148,08	147,84	0,24
502	Podružný materiál	%	24,66	4,000	98,64	98,48	0,16
503	vrt studňe DN 200	m	65	18,000	1 170,00	1 168,14	1,86
504	elektrické ovládanie čerpadla	ks	220	1,000	220,00	219,65	0,35
505	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	km	1100	0,007	7,70	7,69	0,01
506	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	6,8	22,400	152,32	152,08	0,24
507	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1	22,400	22,40	22,36	0,04
508	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	9	2,000	18,00	17,97	0,03
509	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	5,3	22,400	118,72	118,53	0,19
510	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	29	1,000	29,00	28,95	0,05
511	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	0,12	5,000	0,60	0,60	0,00
512	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 50 x 8,3 x L	bm	4,9	5,000	24,50	24,46	0,04
513	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	1,9	5,000	9,50	9,48	0,02
514	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	0,4	5,000	2,00	2,00	0,00
515	Šachta armat. žeb. strop z dielcov, vn. pl. do 2.5 m2	kus	1100	1,000	1 100,00	1 098,25	1,75
516	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	kus	108	1,000	108,00	107,83	0,17

517	Osadenie prefa šachiet do 4 t	kus	41	1,000	41,00	40,93	0,07
518	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	19	1,000	19,00	18,97	0,03
519	Betonova doska pod šachtu	m3	120	0,200	24,00	23,96	0,04
520	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	2,7	3,000	8,10	8,09	0,01
521	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	15	3,000	45,00	44,93	0,07
522	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	15	3,000	45,00	44,93	0,07
523	Ponorné čerpadlo	kus	500	1,000	500,00	499,20	0,80
524	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	1100	0,010	11,00	10,98	0,02
525	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12	156,000	1 872,00	1 869,02	2,98
526	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	1	156,000	156,00	155,75	0,25
527	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3	76,000	228,00	227,64	0,36
528	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,6	76,000	45,60	45,53	0,07
529	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	4,4	20,000	88,00	87,86	0,14
530	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,9	110,000	319,00	318,49	0,51
531	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	1m3	9	20,000	180,00	179,71	0,29
532	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	5,5	156,000	858,00	856,63	1,37
533	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	m3	29	1,000	29,00	28,95	0,05
534	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	17,7	2,000	35,40	35,34	0,06
535	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	52	1,000	52,00	51,92	0,08
536	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	7,5	1,000	7,50	7,49	0,01
537	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN160	m	0,5	3,500	1,75	1,75	0,00
538	Nádrž NLU 14 ležatá obj. V 16000	kus	4950	1,000	4 950,00	4 942,12	7,88
539	Nádrž NLK 13 valec obj. 3000	kus	2200	1,000	2 200,00	2 196,50	3,50
540	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	1,9	3,500	6,65	6,64	0,01
541	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	t	15	4,863	72,95	72,83	0,12
542	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	50	37,120	1 856,00	1 853,05	2,95
543	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15, cement portl.	m3	122	37,120	4 528,64	4 521,44	7,20
544	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel. do 2,6 m so zabet.	kus	6	232,000	1 392,00	1 389,79	2,21
545	Stĺpik drevený	kus	8	87,000	696,00	694,89	1,11
546	Oplotenie lesných kultúr, drev. koly s madlom a prieč. trám	m	4	580,000	2 320,00	2 316,31	3,69
547	drev. fošne 2 rady + prichytenie	m	9	580,000	5 220,00	5 211,70	8,30
548	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	t	8	138,371	1 106,97	1 105,21	1,76
549	Montáž vrátok	kus	22	1,000	22,00	21,96	0,04
550	Bránka šír.1 m, výš.1,5 m	kus	250	1,000	250,00	249,60	0,40
551	Brána šír.3 m, výš.1,5 m	kus	550	1,000	550,00	549,12	0,88
552	Montáž vrát	kus	25	1,000	25,00	24,96	0,04
553	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	20	0,911	18,22	18,19	0,03
554	Kábel AYKY 3x240+120	m	7,6	215,000	1 634,00	1 631,40	2,60
555	Kábel AYKY-J 3x240+120	m	19	215,000	4 085,00	4 078,50	6,50
556	Kábel AYKY 4x70	m	3,75	120,000	450,00	449,28	0,72
557	Kábel AYKY-J 4x70	m	5,7	120,000	684,00	682,91	1,09
558	Kábel Retiles 3x50+54,6	m	6,5	110,000	715,00	713,86	1,14
559	Kábel Retiles 3x50+54,6	m	6,6	110,000	726,00	724,84	1,16
560	Výkopové práce pre kábel	m	2	325,000	650,00	648,97	1,03
561	Istiaca skriňa SR5 F663 VV 4/2	kus	150	1,000	150,00	149,76	0,24
562	Istiaca skriňa SR5 F663 VV 4/2	m	950	1,000	950,00	948,49	1,51
563	Istiaca skriňa SR3.1 F403 VV 1/2	m	130	1,000	130,00	129,79	0,21
564	Istiaca skriňa SR3.1 F403 VV 1/2	kus	590	1,000	590,00	589,06	0,94
565	Istiaca skriňa VRIS1	kus	65	1,000	65,00	64,90	0,10
566	Istiaca skriňa VRIS1	kus	250	1,000	250,00	249,60	0,40
567	Istiaca skriňa VRIS2	kus	80	1,000	80,00	79,87	0,13
568	Istiaca skriňa VRIS2	kus	290	1,000	290,00	289,54	0,46
569	Betónový stožiar 9/10	kus	250	3,000	750,00	748,81	1,19
570	Betónový stožiar 9/10	kus	580	3,000	1 740,00	1 737,23	2,77
571	Obmedzovače prepätia	kus	12	6,000	72,00	71,89	0,11
572	Obmedzovače prepätia	kus	42	6,000	252,00	251,60	0,40
573	Zemnič FeZn 30x4mm	kg	2	100,000	200,00	199,68	0,32
574	Zemnič FeZn 30x4mm	kg	1,2	100,000	120,00	119,81	0,19
575	Vodič FeZn 8mm	kg	3	5,000	15,00	14,98	0,02
576	Vodič FeZn 8mm	kg	1,3	5,000	6,50	6,49	0,01
577	Svorka FeZn	kus	1	10,000	10,00	9,98	0,02
578	Svorka FeZn	kus	1,3	10,000	13,00	12,98	0,02
579	Podružný materiál, antikorózna ochrana	kus	150	1,000	150,00	149,76	0,24
580	Demontáž starých rozvodov, prípravné práce	hod	9	3,000	27,00	26,96	0,04
581	Poistkové sady	kus	9	11,000	99,00	98,84	0,16
582	Poistkové sady	kus	17,5	11,000	192,50	192,19	0,31
583	Káblová spojka	kus	80	1,000	80,00	79,87	0,13
584	Káblová spojka	kus	150	1,000	150,00	149,76	0,24
585	Kotviaci materiál	kus	50	1,000	50,00	49,92	0,08
586	Drážka v stene 3x3cm pre kábel alebo rúrku	m	2	15,000	30,00	29,95	0,05
587	Revízie	kus	100	1,000	100,00	99,84	0,16
588	Projektová dokumentácia	kus	100	1,000	100,00	99,84	0,16
589	Podiel pridružených profesií	%	15	6,000	90,00	89,86	0,14
590	Podružný materiál	%	15	4,000	60,00	59,90	0,10
591	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	15	10,015	150,23	149,99	0,24
592	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19	24,454	464,63	463,89	0,74

593	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2	24,454	48,91	48,83	0,08
594	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6	24,454	146,72	146,49	0,23
595	Poplatok za skládku	m3	10	24,454	244,54	244,15	0,39
596	Trativedy z flexodrenážnych rúr DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom	m	7,5	52,000	390,00	389,38	0,62
597	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	38	32,405	1 231,39	1 229,43	1,96
598	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 cement portl.	m3	122	18,848	2 299,46	2 295,80	3,66
599	Výstuž základových dosiek BSt 500 (10505)	t	1300	1,884	2 449,20	2 445,30	3,90
600	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	122	24,454	2 983,39	2 978,64	4,75
601	Debnenie zákl. pásov plochy rovinné	m2	6	26,360	158,16	157,91	0,25
602	Oddebnenie zákl. pásu bez ohľadu na tvar	m2	1,5	26,360	39,54	39,48	0,06
603	Murivo presné porobet tvárnice PPT - hlad. Ytong, 300mm, P3-550	m3	160	6,533	1 045,28	1 043,62	1,66
604	Murivo presné porobet tvárnice PPT - hlad. Ytong, 400mm, P3-550	m3	155	17,685	2 741,18	2 736,82	4,36
605	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	160	3,400	544,00	543,13	0,87
606	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2	m2	17	33,000	561,00	560,11	0,89
607	Oddebnenie stĺpových pilierov	m2	4	33,000	132,00	131,79	0,21
608	Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	m2	0,6	33,000	19,80	19,77	0,03
609	Výstuž stĺpov hran.aj obl. BSt 500 (10505) vrátane nosných zvarov	t	1500	0,340	510,00	509,19	0,81
610	Nosníky zo železobetónu tr. C16/20	m3	132	1,860	245,52	245,13	0,39
611	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	14	16,380	229,32	228,96	0,36
612	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	3	16,380	49,14	49,06	0,08
613	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	14	7,080	99,12	98,96	0,16
614	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	4	7,080	28,32	28,27	0,05
615	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	1500	0,186	279,00	278,56	0,44
616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	m3	130	5,897	766,61	765,39	1,22
617	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6	30,820	184,92	184,63	0,29
618	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2	30,820	61,64	61,54	0,10
619	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	1300	0,500	650,00	648,97	1,03
620	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7	61,800	432,60	431,91	0,69
621	Dlažba vymývaná VMD 50x50x4 far.kamenivo	m2	17	62,418	1 061,11	1 059,42	1,69
622	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2	10	65,989	659,89	658,84	1,05
623	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	8	65,989	527,91	527,07	0,84
624	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a polystyrén neo hr.100 mm	m2	45	67,618	3 042,81	3 037,97	4,84
625	Zatepl. vonk. stien styrofoam IB hr.60 mm+žula-sokel	m2	260	12,972	3 372,72	3 367,35	5,37
626	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	47,5	14,872	706,42	705,30	1,12
627	Vyrovňavací cem. poter samonivel. zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm	m2	11,5	158,710	1 825,17	1 822,27	2,90
628	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	m2	9	158,710	1 428,39	1 426,12	2,27
629	Vložka do cementového poteru z rabric. pletiva matná	m2	4,2	158,710	666,58	665,52	1,06
630	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	28	12,000	336,00	335,47	0,53
631	Osadenie dverných zárubní z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	28	2,000	56,00	55,91	0,09
632	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	3,2	158,710	507,87	507,06	0,81
633	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	3,2	67,618	216,38	216,04	0,34
634	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	1,2	67,618	81,14	81,01	0,13
635	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,4	158,710	380,90	380,29	0,61
636	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	2,7	13,511	36,48	36,42	0,06
637	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	19,3	10,440	201,49	201,17	0,32
638	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,9	31,480	311,65	311,15	0,50
639	Odvos sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3	629,600	188,88	188,58	0,30
640	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	8	31,480	251,84	251,44	0,40
641	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1	31,480	31,48	31,43	0,05
642	Poplatok za uložen. a zneškodn. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	10	31,480	314,80	314,30	0,50
643	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	8	298,448	2 387,58	2 383,78	3,80
644	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	17	182,239	3 098,06	3 093,13	4,93
645	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,6	182,239	291,58	291,12	0,46
646	Geotextília TYPAR SF 40 - 136 g/m2 - 2,10x150 m	m2	1,2	191,351	229,62	229,25	0,37
647	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,638	15,95	15,92	0,03
648	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	m2	0,3	153,772	46,13	46,06	0,07
649	Montáž šindľov na strechy jednoduché do 30° pribitím	m2	7	325,470	2 278,29	2 274,67	3,62
650	Drevené šindle - cena včít. doplnkov a oplechovaní	m2	30	325,470	9 764,10	9 748,57	15,53
651	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	25	2,871	71,78	71,67	0,11
652	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	2,6	213,610	555,39	554,51	0,88
653	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 6 cm	m2	4,1	217,882	893,32	891,90	1,42
654	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	12	217,882	2 614,58	2 610,42	4,16
655	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,6	169,681	271,49	271,06	0,43
656	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x100 mm	m2	24	161,884	3 885,22	3 879,04	6,18
657	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x160 mm	m2	34	11,190	380,46	379,85	0,61
658	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25	1,830	45,75	45,68	0,07
659	Montáž kotevných želiéz	kus	4,4	30,000	132,00	131,79	0,21
660	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - do 1 kg	kg	3	24,000	72,00	71,89	0,11
661	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2	m	1,9	153,772	292,17	291,71	0,46
662	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	5,5	152,890	840,90	839,56	1,34
663	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	7,1	752,082	5 339,78	5 331,28	8,50
664	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	9,9	74,280	735,37	734,20	1,17
665	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	10,5	47,468	498,41	497,62	0,79
666	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	m2	3,1	325,470	1 008,96	1 007,35	1,61

667	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1,2	325,470	390,56	389,94	0,62
668	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,7	325,470	227,83	227,47	0,36
669	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	240	6,512	1 562,88	1 560,39	2,49
670	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	0,7	153,772	107,64	107,47	0,17
671	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m	m2	0,4	153,772	61,51	61,41	0,10
672	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	50	31,876	1 593,80	1 591,26	2,54
673	Doska SM neopracovaná 2 18 250-300	m3	245	7,511	1 840,20	1 837,27	2,93
674	Položenie podláh z dosiek hobľovaných na zraz	m2	5,4	12,750	68,85	68,74	0,11
675	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	4,3	12,750	54,83	54,74	0,09
676	Hranol SM 1	m3	263	17,853	4 695,34	4 687,87	7,47
677	Montáž terás z dosiek š do 90 mm z drevín mäkkých skrutkovaných brúsených bez povrchovej úpravy	m2	7	12,750	89,25	89,11	0,14
678	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	25	18,498	462,45	461,71	0,74
679	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	22	213,610	4 699,42	4 691,94	7,48
680	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	25	3,176	79,40	79,27	0,13
681	LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm	m	15	16,000	240,00	239,62	0,38
682	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 100 mm	kus	14	16,000	224,00	223,64	0,36
683	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 100 mm	kus	16	8,000	128,00	127,80	0,20
684	LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 150 mm	m	12	64,000	768,00	766,78	1,22
685	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,124	3,10	3,10	0,00
686	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	m2	1,4	153,772	215,28	214,94	0,34
687	Hrebeň. dráž.univer.vetr.pás	m	47	40,300	1 894,10	1 891,09	3,01
688	Úžľabie izol. pás s tesnením	m	25	40,000	1 000,00	998,41	1,59
689	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka univerzálna	m	4,6	64,000	294,40	293,93	0,47
690	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO	m2	3	546,394	1 639,18	1 636,57	2,61
691	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac UNI	m2	4,8	325,470	1 562,26	1 559,77	2,49
692	Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafoi N Al 170	m2	2,7	213,610	576,75	575,83	0,92
693	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	25	0,671	16,78	16,75	0,03
694	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäkk. dreva š. do 80mm	m2	9,9	376,800	3 730,32	3 724,39	5,93
695	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	m2	10,45	376,800	3 937,56	3 931,30	6,26
696	Dvere plast. 1500x2200 + zár. + osad.	kus	1150	2,000	2 300,00	2 296,34	3,66
697	Okno -//- 1500x1350+parap. + osad.	kus	360	3,000	1 080,00	1 078,28	1,72
698	Okno -//- 1500x1350 trojuh. + par. + osad.	kus	260	8,000	2 080,00	2 076,69	3,31
699	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	25	4,278	106,95	106,78	0,17
700	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, do 20 kg	m	2,7	8,050	21,74	21,71	0,03
701	Zábradlie včít. kotiev	m	150	8,050	1 207,50	1 205,58	1,92
702	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,161	4,03	4,02	0,01
703	Montáž komplet parket podl laminát š.nad100do150mm pláv bez lep spoj systém clic	m2	8	145,960	1 167,68	1 165,82	1,86
704	Parkety lamelové drev WUBA hr.10mm dlž.250 šír.50 Dub Natur	m2	25	145,960	3 649,00	3 643,19	5,81
705	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.3mm	m2	1,1	145,960	160,56	160,30	0,26
706	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	t	25	1,156	28,90	28,85	0,05
707	Lepenie povl. podláh z gumených pásov	m2	7,5	12,750	95,63	95,48	0,15
708	Krytina podlah.	m2	21,9	12,750	279,23	278,79	0,44
709	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,009	0,23	0,23	0,00
710	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	4,1	551,980	2 263,12	2 259,52	3,60
711	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	3	213,610	640,83	639,81	1,02
712	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1,1	65,989	72,59	72,47	0,12
713	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,46	50,000	23,00	22,96	0,04
714	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	0,6	50,000	30,00	29,95	0,05
715	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	0,46	200,000	92,00	91,85	0,15
716	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	0,6	200,000	120,00	119,81	0,19
717	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	0,6	75,000	45,00	44,93	0,07
718	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	0,95	75,000	71,25	71,14	0,11
719	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	m	0,65	80,000	52,00	51,92	0,08
720	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	1	80,000	80,00	79,87	0,13
721	Rúrka FXP20	m	0,6	100,000	60,00	59,90	0,10
722	Rúrka el-inšt FXP20	m	0,4	100,000	40,00	39,94	0,06
723	Krabica KU 68uni	kus	0,6	12,000	7,20	7,19	0,01
724	Krabica KU 68uni	kus	0,3	12,000	3,60	3,59	0,01
725	Svorka Wago	kus	0,8	90,000	72,00	71,89	0,11
726	Svorka Wago	kus	0,3	90,000	27,00	26,96	0,04
727	Zásuvka s clonami	kus	4	6,000	24,00	23,96	0,04
728	Zásuvka s clonami	kus	9	6,000	54,00	53,91	0,09
729	Zásuvka 2násobná	kus	3,5	2,000	7,00	6,99	0,01
730	Zásuvka 2násobná	kus	7	2,000	14,00	13,98	0,02
731	Vypínač komplet	kus	3,5	6,000	21,00	20,97	0,03
732	Vypínač komplet	kus	7	6,000	42,00	41,93	0,07
733	Svietidlo 4x18 vrátane trubic	kus	12	26,000	312,00	311,50	0,50
734	Svietidlo 4x18 vrátane trubic	kus	30	26,000	780,00	778,76	1,24
735	Svietidlo núdzové 11W vrátane trubic	kus	12	7,000	84,00	83,87	0,13
736	Svietidlo núdzové 11W vrátane trubic	kus	50	7,000	350,00	349,44	0,56
737	Montáž káblová lišta LV22x24	m	2	50,000	100,00	99,84	0,16
738	Dodávka káblová lišta LV22x24	m	1	50,000	50,00	49,92	0,08

739	Montáž rozvádzača PR 24 modul	kus	60	1,000	60,00	59,90	0,10
740	Dodávka rozvádzača PR 24 modul	kus	90	1,000	90,00	89,86	0,14
741	Istič 10/1 A	kus	2,1	7,000	14,70	14,68	0,02
742	Istič 10/1 A	m	3,2	7,000	22,40	22,36	0,04
743	Istič 25/3 A	kus	3,5	2,000	7,00	6,99	0,01
744	Istič 25/3 A	m	14,6	2,000	29,20	29,15	0,05
745	Prepáňová ochrana B+C	kus	15	1,000	15,00	14,98	0,02
746	Prepáňová ochrana B+C	kus	169	1,000	169,00	168,73	0,27
747	Prúdový chránič 16B/2/B/003	kus	5	3,000	15,00	14,98	0,02
748	Prúdový chránič 16B/2/B/003	kus	41	3,000	123,00	122,80	0,20
749	U 3/19-10/1000 prepoj.lišta	kus	6	1,000	6,00	5,99	0,01
750	U 3/19-10/1000 prepoj.lišta	kus	15	1,000	15,00	14,98	0,02
751	Sada prepoj.vodičov, krytky	kus	20	1,000	20,00	19,97	0,03
752	Sada prepoj.vodičov, krytky	kus	20	1,000	20,00	19,97	0,03
753	Demontáž starých rozvodov, prípravné práce	hod	3	16,000	48,00	47,92	0,08
754	Sádra, kotviaci materiál	kus	45	2,000	90,00	89,86	0,14
755	Projektová dokumentácia	kpl	100	1,000	100,00	99,84	0,16
756	Drážka v stene 3x3cm pre kábel alebo rúrku	m	2	90,000	180,00	179,71	0,29
757	Podiel pridružených profesií	%	15	6,000	90,00	89,86	0,14
758	Revízie	kus	100	1,000	100,00	99,84	0,16
759	Podružný materiál	%	21	4,000	84,00	83,87	0,13
760	Potrubný rozvod ku rozdeľovačom:(napr. HERZ) PE-RT/Al/PE-HD 26x3	m	1	12,000	12,00	11,98	0,02
761	Potrubný rozvod ku rozdeľovačom:(napr. HERZ) PE-RT/Al/PE-HD 26x3	m	3,9	12,000	46,80	46,73	0,07
762	Izolácia polyetylénová 28x13	m	0,15	12,000	1,80	1,80	0,00
763	Izolácia polyetylénová 28x13	m	0,6	12,000	7,20	7,19	0,01
764	Tvarovky: (lisovacie alebo pre spájkovanie) lisovacie koleno 26x3 90°	kus	1,7	5,000	8,50	8,49	0,01
765	Tvarovky: (lisovacie alebo pre spájkovanie) lisovacie koleno 26x3 90°	kus	6,9	5,000	34,50	34,45	0,05
766	Rozdeľovače : 2 – okruhový pre vykurovacie telesá + skrinka	kpl	120	2,000	240,00	239,62	0,38
767	Rozdeľovače : 2 – okruhový pre vykurovacie telesá + skrinka	kpl	480	2,000	960,00	958,47	1,53
768	Adaptér na pripojenie plastovej rúrky	kus	0,7	54,000	37,80	37,74	0,06
769	Adaptér na pripojenie plastovej rúrky	ks	2,8	54,000	151,20	150,96	0,24
770	Regulačný ventil napr. HERZ STROMAX GM DN 25	kus	16	2,000	32,00	31,95	0,05
771	Regulačný ventil napr. HERZ STROMAX GM DN 25	kus	65	2,000	130,00	129,79	0,21
772	Plastliníková rúrka PEX/Al/PEX 16x2	m	0,36	276,000	99,36	99,20	0,16
773	Plastliníková rúrka PEX/Al/PEX 16x2	m	1,5	276,000	414,00	413,34	0,66
774	Systemová doska – Noppová platňa (hrúbka platne bez výstupkou 1cm)	m2	3,4	46,000	156,40	156,15	0,25
775	Systemová doska – Noppová platňa (hrúbka platne bez výstupkou 1cm)	m2	12,5	46,000	575,00	574,09	0,91
776	Dilatačný pás, polyetylénový 10mm x 150mm	m	0,14	40,000	5,60	5,59	0,01
777	Dilatačný pás, polyetylénový 10mm x 150mm	m	0,5	40,000	20,00	19,97	0,03
778	Plastifikátor (balenie: 10,25kg)	bal	26	1,000	26,00	25,96	0,04
779	Montáž - kombinovaná vzt jednotka s dosk.rekuperátorom AIRBOX A20-07Q	kus	1850	1,000	1 850,00	1 847,06	2,94
780	Dodávka - kombinovaná vzt jednotka s dosk.rekuperátorom AIRBOX A20-07Q	kus	8700	1,000	8 700,00	8 686,16	13,84
781	Montáž - riadiaci systém k jednotke AIRBOX typ MSD 1 TR	kus	1900	1,000	1 900,00	1 896,98	3,02
782	Dodávka - riadiaci systém k jednotke AIRBOX typ MSD 1 TR	kus	4600	1,000	4 600,00	4 592,68	7,32
783	Výfuková hlavica IMOS-VHK-1-500-2-S-Z	kus	32	1,000	32,00	31,95	0,05
784	Výfuková hlavica IMOS-VHK-1-500-2-S-Z	kus	162	1,000	162,00	161,74	0,26
785	Nasávací hlavica IMOS-NH 2-500	kus	15	1,000	15,00	14,98	0,02
786	Nasávací hlavica IMOS-NH 2-500	kus	76	1,000	76,00	75,88	0,12
787	Prívodný difúzor SINUS-A-315-L vrátane prtelakovej komory PER 250-315	kus	55	8,000	440,00	439,30	0,70
788	Prívodný difúzor SINUS-A-315-L vrátane prtelakovej komory PER 250-315	kus	299	8,000	2 392,00	2 388,19	3,81
789	Odsávací difúzor TSF 250	kus	18	8,000	144,00	143,77	0,23
790	Odsávací difúzor TSF 250	kus	90	8,000	720,00	718,85	1,15
791	Kruhovú regulačnú clonku SPI 250	kus	12	8,000	96,00	95,85	0,15
792	Kruhovú regulačnú clonku SPI 250	kus	60	8,000	480,00	479,24	0,76
793	tlmič hluku IMOS-THP 10-600x500 / 1000	kus	45	3,000	135,00	134,79	0,21
794	tlmič hluku IMOS-THP 10-600x500 / 1000	kus	220	3,000	660,00	658,95	1,05
795	tlmič hluku IMOS-THP 10-600x500 / 500	kus	35	1,000	35,00	34,94	0,06
796	tlmič hluku IMOS-THP 10-600x500 / 500	kus	150	1,000	150,00	149,76	0,24
797	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná SONODEC 25 DS254 izolácia hr.25mm	m	1,5	12,000	18,00	17,97	0,03
798	Ohybná hadica tepelne a hlukovo izolovaná SONODEC 25 DS254 izolácia hr.25mm	m	7	12,000	84,00	83,87	0,13
799	Montáž závesu kruhového potrubia	kus	1,8	20,000	36,00	35,94	0,06
800	Záves kruhového potrubia pozostáva z :	kus	3,8	20,000	76,00	75,88	0,12
801	Montáž závesu štvorhranného potrubia	kus	0,48	24,000	11,52	11,50	0,02
802	Záves štvorhranného potrubia pozostáva z :	kus	2,3	24,000	55,20	55,11	0,09
803	Kruhovú potrubie spiro do priemeru 500 mm - 20% tvaroviek	m	5,4	37,000	199,80	199,48	0,32
804	Kruhovú potrubie spiro do priemeru 500 mm - 20% tvaroviek	m	26,6	37,000	984,20	982,63	1,57
805	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 2520mm/50%	m	20	5,000	100,00	99,84	0,16
806	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 2520mm/50%	m	64,9	5,000	324,50	323,98	0,52
807	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 2000mm/50%	m	9,9	14,000	138,60	138,38	0,22
808	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 2000mm/50%	m	49,9	14,000	698,60	697,49	1,11
809	Montážny a spojovací materiál - montáž	kg	6	30,000	180,00	179,71	0,29

810	Montážny a spojovací materiál - dodávka	kg	12	30,000	360,00	359,43	0,57
811	Samolepiaca AL páska ALU 050 50mm/50m	kus	3,7	5,000	18,50	18,47	0,03
812	Samolepiaca AL páska ALU 050 50mm/50m	kus	7,4	5,000	37,00	36,94	0,06
813	Silikónový tmel - montáž	kg	2,7	3,000	8,10	8,09	0,01
814	Silikónový tmel - dodávka	kg	5,4	3,000	16,20	16,17	0,03
815	Tepelne izolačný pás s hliníkovou fóliou IZOFLEX PL-AL hr. 25 mm	m2	10	106,000	1 060,00	1 058,31	1,69
816	Tepelne izolačný pás s hliníkovou fóliou IZOFLEX PL-AL hr. 25 mm	m2	8,4	106,000	890,40	888,98	1,42
817	Dopravné	%	5	3,600	18,00	17,97	0,03
818	Presun hmôt do vzdialenosti 500 m	t	1	1,918	1,92	1,92	0,00
819	Stavbárske výpomoci + PPV	%	5	2,600	13,00	12,98	0,02
820	Komplexné skúšky	%	5	20,000	100,00	99,84	0,16
821	Odstránenie ornice s premiestnením	m3	9	180,000	1 620,00	1 617,42	2,58
822	Odkopávky pri pozemných úpravách v zemine tr. 3	m3	6	320,000	1 920,00	1 916,95	3,05
823	Úprava terénu, svahy	m3	12	160,000	1 920,00	1 916,95	3,05
824	Úprava terénu, jamky, jazierko	m3	15	270,000	4 050,00	4 043,56	6,44
825	Úprava golfového areálu trávnikovým pestovaným kobercom	m2	11	672,000	7 392,00	7 380,24	11,76
826	Green - profesionálny golfový koberec vr.kotvenia, pieskovania	m2	57,5	378,125	21 742,19	21 707,60	34,59
827	Filtračná vrstva z geotextílie 300 g/m2	m2	5,55	378,126	2 098,60	2 095,26	3,34
828	Podklad z kameniva stabiliz. cem. KSC frakcia 4-8 mm	m3	48	92,500	4 440,00	4 432,94	7,06
829	Podklad valcovaný jemný štrk fr.0-4mm	m2	7	378,125	2 646,88	2 642,67	4,21
830	Zhutnený tvarovaný podsyp fr.16-32	m2	5,55	378,125	2 098,59	2 095,25	3,34
831	Rozptyľová a drenážna vrstva fr.32-64mm	m2	12,3	378,125	4 650,94	4 643,54	7,40
832	Automatický zavlažovací systém	kpl	7	1 050,000	7 350,00	7 338,31	11,69
833	Geodetické vytýčenie greenov	kpl	20	10,000	200,00	199,68	0,32
834	Geodetické vytýčenie areálu	súbor	20	4,000	80,00	79,87	0,13
835	Osvetlenie jamiek na ihrisku	súbor	580	9,000	5 220,00	5 211,70	8,30
836	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	15	45,148	677,22	676,14	1,08
837	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19	110,486	2 099,23	2 095,89	3,34
838	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2	110,486	220,97	220,62	0,35
839	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6	110,486	662,92	661,87	1,05
840	Poplatok za skládku	m3	10	110,486	1 104,86	1 103,10	1,76
841	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	42	90,797	3 813,47	3 807,40	6,07
842	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 cement portl.	m3	122	68,857	8 400,55	8 387,19	13,36
843	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	1300	2,630	3 419,00	3 413,56	5,44
844	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	122	103,871	12 672,26	12 652,10	20,16
845	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20 cement portl.	m3	122	6,615	807,03	805,75	1,28
846	Debnenie zákl. pásov plochy rovinné	m2	6	69,003	414,02	413,36	0,66
847	Oddebnenie zákl. pásu bez ohľadu na tvar	m2	1,5	69,003	103,50	103,34	0,16
848	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	1400	0,600	840,00	838,66	1,34
849	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 30 P+D P12	m3	135	36,358	4 908,33	4 900,52	7,81
850	Murivo nosné z tehál POROTHERM Profi 25P+D P15	m3	125	35,395	4 424,38	4 417,34	7,04
851	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C30/37 pohľadový	m3	164	1,106	181,38	181,09	0,29
852	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	13	8,848	115,02	114,84	0,18
853	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	4	8,848	35,39	35,33	0,06
854	Vystuženie muriva zv. sieť. KARI	t	1400	0,068	95,20	95,05	0,15
855	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	kus	14	4,000	56,00	55,91	0,09
856	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	16	6,000	96,00	95,85	0,15
857	Preklady POROTHERM 120/65/1750 mm	kus	21	1,000	21,00	20,97	0,03
858	Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm	kus	23	4,000	92,00	91,85	0,15
859	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	t	300	0,176	52,80	52,72	0,08
860	Tyč oceľová (11 373)	t	800	0,176	140,80	140,58	0,22
861	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	150	4,142	621,30	620,31	0,99
862	Debnenie stĺpov. pilierov hranatých 0,40 m2	m2	17	61,930	1 052,81	1 051,14	1,67
863	Debnenie stĺpov. pilierov obĺých	m2	25	2,967	74,18	74,06	0,12
864	Oddebnenie stĺpových pilierov	m2	4	64,897	259,59	259,18	0,41
865	Prípl. za vzopretie debnenia stĺpov do 6 m	m2	0,6	64,897	38,94	38,88	0,06
866	Výstuž stĺpov hran.aj obl. BSt 500 (10505) vrátane nosných zvarov	t	1800	4,142	7 455,60	7 443,74	11,86
867	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	m2	19	64,859	1 232,32	1 230,36	1,96
868	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	24	87,489	2 099,74	2 096,40	3,34
869	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 TO C25/30 hr. 15- 30 cm	m3	175	3,211	561,93	561,04	0,89
870	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z betónu zhotovenie	m2	28	19,200	537,60	536,74	0,86
871	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z betónu odstrán.	m2	5	19,200	96,00	95,85	0,15
872	Výstuž komplet. konštr. oceľ. BSt 500 (10505)	t	1200	0,300	360,00	359,43	0,57
873	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	m3	128	22,922	2 934,02	2 929,35	4,67
874	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	10	134,835	1 348,35	1 346,20	2,15
875	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	4	134,835	539,34	538,48	0,86
876	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	6	134,835	809,01	807,72	1,29
877	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	1,6	134,835	215,74	215,40	0,34
878	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	1300	1,476	1 918,80	1 915,75	3,05
879	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	1290	0,254	327,66	327,14	0,52
880	Nosníky zo železobetónu tr. C30/37	m3	120	10,799	1 295,88	1 293,82	2,06
881	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	13	113,905	1 480,77	1 478,41	2,36
882	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	2,6	113,905	296,15	295,68	0,47
883	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	m2	12	27,860	334,32	333,79	0,53
884	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	m2	3	27,860	83,58	83,45	0,13
885	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	t	1400	2,672	3 740,80	3 734,85	5,95

886	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	m3	135	9,365	1 264,28	1 262,27	2,01
887	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,1	74,918	457,00	456,27	0,73
888	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,1	74,918	157,33	157,08	0,25
889	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20	m3	134	1,575	211,05	210,71	0,34
890	Debnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	22	7,000	154,00	153,75	0,25
891	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	5	7,000	35,00	34,94	0,06
892	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	1500	0,150	225,00	224,64	0,36
893	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	m2	10	10,000	100,00	99,84	0,16
894	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	m2	2	10,000	20,00	19,97	0,03
895	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	9	19,553	175,98	175,70	0,28
896	Dlažba vymývaná VMD 50x50x4 far.kamenivo	m2	17	176,004	2 992,07	2 987,31	4,76
897	Kladenie bet. dlažby komunik. pre chodcov do lôžka z kameniva vel do 0,25 m2	m2	7	37,750	264,25	263,83	0,42
898	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	12	153,000	1 836,00	1 833,08	2,92
899	Dlažba vymývaná HBB 40x40x5 frakcia-16-okap. chodník 500mm a terasa	m2	16	37,750	604,00	603,04	0,96
900	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	9	591,270	5 321,43	5 312,96	8,47
901	Vnútoraná omietka tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	10	80,944	809,44	808,15	1,29
902	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	m2	10	304,696	3 046,96	3 042,11	4,85
903	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	m2	7	520,475	3 643,33	3 637,53	5,80
904	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	10,5	134,835	1 415,77	1 413,52	2,25
905	Zateplovací systém miner. bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 50 mm	m2	28,5	38,943	1 109,88	1 108,11	1,77
906	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.150 mm	m2	55,5	162,896	9 040,73	9 026,35	14,38
907	Zatepl. vonk. stien marmolit, styrofoam IB hr.100 mm-sokel	m2	56	42,019	2 353,06	2 349,32	3,74
908	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	m3	120	26,927	3 231,24	3 226,10	5,14
909	Prípr. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	6	26,927	161,56	161,30	0,26
910	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1200	1,107	1 328,40	1 326,29	2,11
911	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 3 cm	m2	7	22,740	159,18	158,93	0,25
912	Osadenie dverných zárubní do 2,5 m2 s mont. penou	kus	18	8,000	144,00	143,77	0,23
913	Osadenie dverných zárubní do 4 m2 s mont. penou	kus	28	4,000	112,00	111,82	0,18
914	Výpň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	6,4	61,800	395,52	394,89	0,63
915	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	3,2	234,005	748,82	747,63	1,19
916	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	3,2	162,896	521,27	520,44	0,83
917	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	m2	1,2	162,896	195,48	195,17	0,31
918	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,1	391,580	822,32	821,01	1,31
919	demontáž 2 sáun	ks	950	1,000	950,00	948,49	1,51
920	krb včít. osadenia	ks	2900	1,000	2 900,00	2 895,39	4,61
921	sauna - obklad drevom + vybavenie +osadenie - kpl bunka	kpl	10000	1,000	10 000,00	9 984,09	15,91
922	úprava rozvodov vzť. 1 otvor	ks	1000	4,000	4 000,00	3 993,64	6,36
923	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	2,7	13,511	36,48	36,42	0,06
924	Búranie dlažieb kyslík. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	m2	2,2	22,740	50,03	49,95	0,08
925	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	35	2,280	79,80	79,67	0,13
926	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	m	5	4,800	24,00	23,96	0,04
927	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	8	7,800	62,40	62,30	0,10
928	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,95	6,770	67,36	67,25	0,11
929	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3	135,400	40,62	40,56	0,06
930	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,4	6,770	56,87	56,78	0,09
931	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,9	6,770	6,09	6,08	0,01
932	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	15	6,770	101,55	101,39	0,16
933	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	6,3	1 002,155	6 313,58	6 303,54	10,04
934	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,22	411,868	90,61	90,47	0,14
935	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1720	0,124	213,28	212,94	0,34
936	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	1,8	712,856	1 283,14	1 281,10	2,04
937	Pás asfaltovaný ELASTOBIT GG 40	m2	5,5	692,272	3 807,50	3 801,44	6,06
938	Pás ťažký asfaltový FOALBIT AL S 40	m2	6,3	127,512	803,33	802,05	1,28
939	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	18	45,173	813,11	811,82	1,29
940	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	m2	19,5	9,600	187,20	186,90	0,30
941	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	25	1,128	28,20	28,16	0,04
942	Montáž šindľov na strechy jednoduché do 30° pribitím	m2	8	559,269	4 474,15	4 467,03	7,12
943	drevené šindľe - cena včít. doplnkov a oplechovaní	m2	30	559,269	16 778,07	16 751,38	26,69
944	Montáž asfaltových šindľov do 30° pribitie podkladného pásu	m2	1,1	559,269	615,20	614,22	0,98
945	Pás asfaltovaný R 60 SR	m2	2	587,232	1 174,46	1 172,59	1,87
946	Príplatok k cene za sklon nad 45° do 60°	m2	0,05	559,269	27,96	27,92	0,04
947	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	25	6,236	155,90	155,65	0,25
948	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripavenie drôtom	m2	2,6	232,161	603,62	602,66	0,96
949	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 5 cm	m2	3,6	241,540	869,54	868,16	1,38
950	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 18 cm	m2	12	236,804	2 841,65	2 837,13	4,52
951	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	5,3	80,944	429,00	428,32	0,68
952	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	5,8	12,843	74,49	74,37	0,12
953	Doska tepelnoizolačná ROOFMATE SL - 1250x600x100 mm	m2	21	12,843	269,70	269,27	0,43
954	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x1000x120 biela	kus	10,6	82,563	875,17	873,78	1,39
955	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,6	368,840	590,14	589,20	0,94
956	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x1000x120 biela	kus	10,5	376,217	3 950,28	3 944,00	6,28

957	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	25	2,571	64,28	64,18	0,10
958	Ventil prírubový spätný samočinný priamy DN 25 PN 16 do 200°C do vodorovného potrubia	súbor	78	2,000	156,00	155,75	0,25
959	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	3,1	2,000	6,20	6,19	0,01
960	Ventil spätný mosadzný šikmý VE 5083 3/4+výtok.	kus	19,9	2,000	39,80	39,74	0,06
961	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,016	0,40	0,40	0,00
962	Sklobetonová stena hr. 65 mm z tvaroviek č. 12	m2	25	11,400	285,00	284,55	0,45
963	Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	25	1,360	34,00	33,95	0,05
964	Montáž kotevných želiel	kus	4,4	58,000	255,20	254,79	0,41
965	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - do 1 kg	kg	3	46,400	139,20	138,98	0,22
966	Montáž krovov viazaných prierez. plocha na 120 cm2	m	5,5	175,520	965,36	963,82	1,54
967	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	7,2	487,950	3 513,24	3 507,65	5,59
968	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	9,9	112,720	1 115,93	1 114,15	1,78
969	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	1,25	559,269	699,09	697,98	1,11
970	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	0,75	546,394	409,80	409,15	0,65
971	Lata SM 1 dl. 400-500cm	m3	242	10,140	2 453,88	2 449,98	3,90
972	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	50	29,171	1 458,55	1 456,23	2,32
973	Hranol SM 1	m3	255	19,031	4 852,91	4 845,19	7,72
974	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	25	16,914	422,85	422,18	0,67
975	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	22,5	232,161	5 223,62	5 215,31	8,31
976	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	25	3,452	86,30	86,16	0,14
977	LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm	m	13	25,000	325,00	324,48	0,52
978	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 100 mm	kus	14	20,000	280,00	279,55	0,45
979	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 100 mm	kus	15	10,000	150,00	149,76	0,24
980	LINDAB žľab pododkvapný R+KFL 150 mm	m	12	22,400	268,80	268,37	0,43
981	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,085	2,13	2,13	0,00
982	hrebeň. dráž.univer.vetr.pás	m	42	54,000	2 268,00	2 264,39	3,61
983	Úžľabie izol. pás s tesnením	m	22	77,400	1 702,80	1 700,09	2,71
984	Zastrešenie kryt. vetracia mriežka univerzálna	m	4,6	22,400	103,04	102,88	0,16
985	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Bramac PRO	m2	3	546,394	1 639,18	1 636,57	2,61
986	Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafol N Al 170	m2	2,7	232,161	626,83	625,83	1,00
987	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	25	0,827	20,68	20,65	0,03
988	Montáž oblož. podhládov jedn. palub. z mäč. dreva š. do 80mm	m2	8	301,375	2 411,00	2 407,16	3,84
989	Obloženie tatranský profil l.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m	m2	11	301,375	3 315,13	3 309,86	5,27
990	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	7	1,000	7,00	6,99	0,01
991	dvere euro + zár. 800x1970-na povahu +osad.-všetky okná a dvere	kus	900	1,000	900,00	898,57	1,43
992	dvere euro dvojkrídlové trojuh. 2850x2110-3550	kus	3800	3,000	11 400,00	11 381,86	18,14
993	okno -//- 2850x2110-3550 trojuh.+parap.+osad.	kus	3100	2,000	6 200,00	6 190,14	9,86
994	okno -//- 1300x2110-3550	kus	1100	2,000	2 200,00	2 196,50	3,50
995	okno -//- 2000x2100	kus	1200	2,000	2 400,00	2 396,18	3,82
996	okno -//- 900x1250	kus	500	1,000	500,00	499,20	0,80
997	okno 2000x0-1940 trojuhol.	kus	700	2,000	1 400,00	1 397,77	2,23
998	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	8	2,000	16,00	15,97	0,03
999	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. nad 1,45m	kus	11	12,000	132,00	131,79	0,21
1000	Dvere vnútorné 1500x1970+zár. kpl	kus	600	1,000	600,00	599,05	0,95
1001	Dvere vnútorné 1600x1970+zár. kpl	kus	600	2,000	1 200,00	1 198,09	1,91
1002	Dvere vnútorné 900x1970+zár. kpl	kus	350	4,000	1 400,00	1 397,77	2,23
1003	Dvere vnútorné 600x1970+zár. kpl	kus	320	4,000	1 280,00	1 277,96	2,04
1004	Dvere vnútorné 1300x1970+zár.kpl	kus	550	1,000	550,00	549,12	0,88
1005	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	25	3,786	94,65	94,50	0,15
1006	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	m	2,8	15,200	42,56	42,49	0,07
1007	zábradlie včít. kotiev	m	100	15,200	1 520,00	1 517,58	2,42
1008	Rebrík do bazénika	kus	300	1,000	300,00	299,52	0,48
1009	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,305	7,63	7,62	0,01
1010	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	m2	11	229,240	2 521,64	2 517,63	4,01
1011	Lepidlo pod obkladačky Unifix 2K - SCHOMBURG - 261508	kg	3,5	916,960	3 209,36	3 204,25	5,11
1012	Dlaž. ker. protišmyk.	m2	15	233,825	3 507,38	3 501,80	5,58
1013	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	25	5,218	130,45	130,24	0,21
1014	Lepenie povl. podláh z gumených pásov	m2	7	51,470	360,29	359,72	0,57
1015	Krytina podlah.-posilň.	m2	22	51,470	1 132,34	1 130,54	1,80
1016	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,038	0,95	0,95	0,00
1017	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm	m2	7,5	110,880	831,60	830,28	1,32
1018	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,512	12,80	12,78	0,02
1019	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	m2	16	100,235	1 603,76	1 601,21	2,55
1020	Mozaika -bazénik	m2	30	10,400	312,00	311,50	0,50
1021	Obkl. ker.	m2	20	92,137	1 842,74	1 839,81	2,93
1022	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	25	1,752	43,80	43,73	0,07
1023	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	3,4	504,612	1 715,68	1 712,95	2,73
1024	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	3	232,161	696,48	695,37	1,11
1025	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1	976,910	976,91	975,36	1,55
1026	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19	20,160	383,04	382,43	0,61
1027	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	2	20,160	40,32	40,26	0,06
1028	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	1,2	8,820	10,58	10,56	0,02
1029	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6	11,340	68,04	67,93	0,11

1030	poplatok za skládku	m3	10	11,340	113,40	113,22	0,18
1031	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,6	8,820	22,93	22,89	0,04
1032	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	15	8,820	132,30	132,09	0,21
1033	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	m3	25	8,820	220,50	220,15	0,35
1034	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	50	2,520	126,00	125,80	0,20
1035	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	25	19,494	487,35	486,57	0,78
1036	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	13	13,000	169,00	168,73	0,27
1037	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	17	14,000	238,00	237,62	0,38
1038	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	m	21	15,000	315,00	314,50	0,50
1039	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	m	17	10,000	170,00	169,73	0,27
1040	Rúra čistiaca DN 110 - 177243	kus	13	2,000	26,00	25,96	0,04
1041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	10	10,000	100,00	99,84	0,16
1042	Podlahové vpusty s protizáp. uzáverom Primus HL 5100 Pr	kus	100	5,000	500,00	499,20	0,80
1043	Montáž vpustí podlahových	kus	3,9	5,000	19,50	19,47	0,03
1044	Montáž vpustí podlahových	kus	4,3	2,000	8,60	8,59	0,01
1045	Vpust podlahový 50/75/110 zvislý s protizáp. uzáverom Klick-Klack Quadra	kus	300	2,000	600,00	599,05	0,95
1046	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	28	2,000	56,00	55,91	0,09
1047	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,6	47,000	28,20	28,16	0,04
1048	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	0,8	15,000	12,00	11,98	0,02
1049	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	0,7	62,000	43,40	43,33	0,07
1050	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,262	6,55	6,54	0,01
1051	Potrubie vodov. Herz plastohl.+tep. izolácia AC 13x22 D 20	m	14	49,000	686,00	684,91	1,09
1052	Potrubie vodov. Herz plastohl.+tep. izolácia AC 13x28 D 26	m	17	44,000	748,00	746,81	1,19
1053	Potrubie vodov. Herz plastohl.+tep. izolácia AC 13x35 D 32	m	30	34,000	1 020,00	1 018,38	1,62
1054	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	m	3	127,000	381,00	380,39	0,61
1055	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,8	127,000	101,60	101,44	0,16
1056	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,086	2,15	2,15	0,00
1057	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	30	2,000	60,00	59,90	0,10
1058	Umývadlo š.600mm so záp. uzáv. HL 132	kus	150	2,000	300,00	299,52	0,48
1059	Montáž sprchových boxov	súbor	60	5,000	300,00	299,52	0,48
1060	Zástena sprchová dvere dvojdielne pre štvorec	kus	750	5,000	3 750,00	3 744,03	5,97
1061	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	7	2,000	14,00	13,98	0,02
1062	Ventil výtokový pripoj. T212 1/2	kus	12	2,000	24,00	23,96	0,04
1063	Ventil rohový G 1/2 štandardná kvalita	kus	13	2,000	26,00	25,96	0,04
1064	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	90	2,000	180,00	179,71	0,29
1065	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	110	5,000	550,00	549,12	0,88
1066	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	25	0,071	1,78	1,78	0,00
1067	Dozbrojenie existujúcej poistkovej skrine. Poistkový komplet PN1/125A	ks	1	3,000	3,00	3,00	0,00
1068	Modulárny rozvádzač 400V/100A, IP40/IP20	ks	40	1,000	40,00	39,94	0,06
1069	Hlavný istič 400V, 100A, char. "B"	ks	5	1,000	5,00	4,99	0,01
1070	Prepäťová ochrana trojpólová "B+C"	ks	7	1,000	7,00	6,99	0,01
1071	Trojpoľový istič C60L, 400V/50A, char. "B"	ks	5,3	2,000	10,60	10,58	0,02
1072	Trojpoľový istič C60L, 400V/32A, char. "C"	ks	5,3	2,000	10,60	10,58	0,02
1073	Trojpoľový istič C60L, 400V/16A, char. "C"	ks	5,3	1,000	5,30	5,29	0,01
1074	Jednojpólový istič s char. "C", 230V/16A	ks	3,8	8,000	30,40	30,35	0,05
1075	Jednojpólový istič s char. "C", 230V/10A	ks	3,8	3,000	11,40	11,38	0,02
1076	Prúdový chránič kombinovaný s nadprúdovou ochranou 4p, 400V, C/25A, 30mA	ks	7,6	2,000	15,20	15,18	0,02
1077	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	35	1,000	35,00	34,94	0,06
1078	Kábel CYKY-J 4x35 vrátane ukončení	m	2,6	20,000	52,00	51,92	0,08
1079	Kábel CYKY-J 5x10	m	1,1	10,000	11,00	10,98	0,02
1080	Kábel CYKY-J 5x6	m	0,99	50,000	49,50	49,42	0,08
1081	Kábel CYKY-J 5x4	m	0,99	40,000	39,60	39,54	0,06
1082	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,73	120,000	87,60	87,46	0,14
1083	Kábel CYKY-J 4x1,5 (C)	m	0,5	20,000	10,00	9,98	0,02
1084	Kábel CYKY-J 3x1,5 (C)	m	0,48	180,000	86,40	86,26	0,14
1085	Kábel CYKY 3x1,5 (A)	m	0,48	100,000	48,00	47,92	0,08
1086	Kábel CYKY 2x1,5 (A)	m	0,4	25,000	10,00	9,98	0,02
1087	Vodič CY 25 zeleno-žltý	m	0,68	10,000	6,80	6,79	0,01
1088	Vodič CY 6 zeleno-žltý	m	0,25	20,000	5,00	4,99	0,01
1089	Žiarivkové svetidlo stropné izbové	ks	5,3	16,000	84,80	84,67	0,13
1090	Žiarivkové svetidlo nástenné	ks	3,9	8,000	31,20	31,15	0,05
1091	Svetidlo nástenné vonkajšie, IP 43	ks	3,9	4,000	15,60	15,58	0,02
1092	Núdzové sv. 1x11W, SEC TMTLUX, IP43	ks	5,3	2,000	10,60	10,58	0,02
1093	Jednojpólový vypínač zapustený 01, 250V/10A	ks	2,1	2,000	4,20	4,19	0,01
1094	Striedavý prepínač, zapustený 06, 250V/10A	ks	2,3	5,000	11,50	11,48	0,02
1095	Lustrový vypínač zapustený, 250V/10A	ks	2,3	4,000	9,20	9,19	0,01
1096	Jednojpólový vypínač do vlhka 01, 250V/10A	ks	2,1	1,000	2,10	2,10	0,00
1097	2x Zásuvka 230V/16A - dvojrámeček pod omietku	ks	3,1	17,000	52,70	52,62	0,08
1098	Zásuvka do vlhka 230V/16A	ks	3,1	2,000	6,20	6,19	0,01
1099	Odbočná svorkovnicová krabica	ks	1,8	40,000	72,00	71,89	0,11
1100	Prístrojová krabica	ks	0,3	46,000	13,80	13,78	0,02
1101	Rúrka P 21	m	0,5	40,000	20,00	19,97	0,03
1102	Zberný vodič FeZn 8 vrátane podpier	m	3,4	90,000	306,00	305,51	0,49
1103	Zemniaci vodič FeZn 10	m	3,6	40,000	144,00	143,77	0,23

1104	Zemniaci pás 30x4	m	0,9	80,000	72,00	71,89	0,11
1105	Pripájacia svorka SP1	ks	2,1	8,000	16,80	16,77	0,03
1106	Krížová svorka SK	ks	2,1	4,000	8,40	8,39	0,01
1107	Spojovacia svorka SS	ks	1,5	12,000	18,00	17,97	0,03
1108	Odkvapová svorka SO	ks	2,1	4,000	8,40	8,39	0,01
1109	Skúšobná svorka SZ	ks	4,6	5,000	23,00	22,96	0,04
1110	Ochranný uholník OU	ks	1,4	4,000	5,60	5,59	0,01
1111	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	0,8	8,000	6,40	6,39	0,01
1112	Zberná tyč JP15	ks	10	2,000	20,00	19,97	0,03
1113	Držiak zbernej tyče DJ	ks	1,2	4,000	4,80	4,79	0,01
1114	Ochranná strieška OS	ks	0,9	2,000	1,80	1,80	0,00
1115	Svorka k zbernej tyči SJ 01	ks	1,5	4,000	6,00	5,99	0,01
1116	Svorka SR03	ks	1,5	4,000	6,00	5,99	0,01
1117	Svorka SR02	ks	1,5	4,000	6,00	5,99	0,01
1118	Výkop ryhy 35x60cm v 3. triede zeminy	m	3	40,000	120,00	119,81	0,19
1119	Zásyp kábelovej ryhy 35x60cm	m	1,2	40,000	48,00	47,92	0,08
1120	Prvá odborná prehliadka a skúška + revízná správa	Nh	15	42,000	630,00	629,00	1,00
1121	Demontáže	Nh	15	40,000	600,00	599,05	0,95
1122	Úpravy existujúcej elektroinštalácie	Nh	15	40,000	600,00	599,05	0,95
1123	Poistkový komplet PN1/125A	ks	4,8	3,000	14,40	14,38	0,02
1124	Modulárny rozvádzač 400V/100A, IP40/IP20	ks	118	1,000	118,00	117,81	0,19
1125	Hlavný istič 400V, 100A, char. "B"	ks	142	1,000	142,00	141,77	0,23
1126	Prepäťová ochrana trojpólová "B+C"	ks	196	1,000	196,00	195,69	0,31
1127	Trojpoľový istič C60L, 400V/50A, char. "B"	ks	105	2,000	210,00	209,67	0,33
1128	Trojpoľový istič C60L, 400V/32A, char. "C"	ks	105	2,000	210,00	209,67	0,33
1129	Trojpoľový istič C60L, 400V/16A, char. "C"	ks	105	1,000	105,00	104,83	0,17
1130	Jednojpólový istič s char. "C", 230V/16A	ks	46	8,000	368,00	367,41	0,59
1131	Jednojpólový istič s char. "C", 230V/10A	ks	46	3,000	138,00	137,78	0,22
1132	Prúdový chránič kombinovaný s nadprúdovou ochranou 4p, 400V, C/25A, 30mA	ks	289	2,000	578,00	577,08	0,92
1133	Podružný materiál, svorky, upchávkavy, ...	%	20,65	10,000	206,50	206,17	0,33
1134	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	115	1,000	115,00	114,82	0,18
1135	Kábel CYKY-J 4x35 vrátane ukončeni	m	15	20,000	300,00	299,52	0,48
1136	Kábel CYKY-J 5x10	m	5,5	10,000	55,00	54,91	0,09
1137	Kábel CYKY-J 5x6	m	3,6	50,000	180,00	179,71	0,29
1138	Kábel CYKY-J 5x4	m	2,4	40,000	96,00	95,85	0,15
1139	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	0,98	120,000	117,60	117,41	0,19
1140	Kábel CYKY-J 4x1,5 (C)	m	0,93	20,000	18,60	18,57	0,03
1141	Kábel CYKY-J 3x1,5 (C)	m	0,69	180,000	124,20	124,00	0,20
1142	Kábel CYKY 3x1,5 (A)	m	0,69	100,000	69,00	68,89	0,11
1143	Kábel CYKY 2x1,5 (A)	m	0,5	25,000	12,50	12,48	0,02
1144	Vodič CY 25 zeleno-žltý	m	2,9	10,000	29,00	28,95	0,05
1145	Vodič CY 6 zeleno-žltý	m	0,7	20,000	14,00	13,98	0,02
1146	Podružný materiál, koncovky, ukončenia	%	10,159	10,000	101,59	101,43	0,16
1147	Žiarivkové svietidlo stropné izbové	ks	42	16,000	672,00	670,93	1,07
1148	Žiarivkové svietidlo nástenné	ks	31	8,000	248,00	247,61	0,39
1149	Svietidlo nástenné vonkajšie, IP 43	ks	35	4,000	140,00	139,78	0,22
1150	Núdzové sv. 1x11W, SEC TMTLUX, IP43	ks	195	2,000	390,00	389,38	0,62
1151	Podružný materiál	%	14,5	10,000	145,00	144,77	0,23
1152	Jednojpólový vypínač zapustený 01, 250V/10A	ks	4,1	2,000	8,20	8,19	0,01
1153	Striedavý prepínač, zapustený 06, 250V/10A	ks	4,5	5,000	22,50	22,46	0,04
1154	Lustrový vypínač zapustený, 250V/10A	ks	4,5	4,000	18,00	17,97	0,03
1155	Jednojpólový vypínač do vlhka 01, 250V/10A	ks	5,1	1,000	5,10	5,09	0,01
1156	2x Zásuvka 230V/16A - dvojrámeček pod omietku	ks	11,2	17,000	190,40	190,10	0,30
1157	Zásuvka do vlhka 230V/16A	ks	9,2	2,000	18,40	18,37	0,03
1158	Odbočná svorkovnicová krabica	ks	2,1	40,000	84,00	83,87	0,13
1159	Prístrojová krabica	ks	0,3	46,000	13,80	13,78	0,02
1160	Rúrka P 21	m	1,4	40,000	56,00	55,91	0,09
1161	Podružný materiál	%	4,164	10,000	41,64	41,57	0,07
1162	Zberný vodič FeZn 8 vrátane podpier	m	2,3	90,000	207,00	206,67	0,33
1163	Zemniaci vodič FeZn 10	m	2,9	40,000	116,00	115,82	0,18
1164	Zemniaci pás 30x4	m	1,8	80,000	144,00	143,77	0,23
1165	Pripájacia svorka SP1	ks	0,6	8,000	4,80	4,79	0,01
1166	Krížová svorka SK	ks	0,73	4,000	2,92	2,92	0,00
1167	Spojovacia svorka SS	ks	0,67	12,000	8,04	8,03	0,01
1168	Odkvapová svorka SO	ks	0,73	4,000	2,92	2,92	0,00
1169	Skúšobná svorka SZ	ks	2,16	5,000	10,80	10,78	0,02
1170	Ochranný uholník OU	ks	5,7	4,000	22,80	22,76	0,04
1171	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	1,17	8,000	9,36	9,35	0,01
1172	Zberná tyč JP15	ks	1,8	2,000	3,60	3,59	0,01
1173	Držiak zbernej tyče DJ	ks	2,4	4,000	9,60	9,58	0,02
1174	Ochranná strieška OS	ks	1,8	2,000	3,60	3,59	0,01
1175	Svorka k zbernej tyči SJ 01	ks	1,4	4,000	5,60	5,59	0,01
1176	Svorka SR03	ks	2,1	4,000	8,40	8,39	0,01
1177	Svorka SR02	ks	2,1	4,000	8,40	8,39	0,01
1178	Podružný materiál, protikorózný náter	%	5,6784	10,000	56,78	56,69	0,09
1179	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 1000 do 10000 m3	m3	2	1 728,000	3 456,00	3 450,50	5,50

1180	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1	1 920,000	1 920,00	1 916,95	3,05
1181	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	0,5	1 920,000	960,00	958,47	1,53
1182	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1,25	1 468,800	1 836,00	1 833,08	2,92
1183	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	6,2	259,200	1 607,04	1 604,48	2,56
1184	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1,50 m2	ks	730	1,000	730,00	728,84	1,16
1185	Rozdeľovač a zberač pre kolektor, šachta	ks	312	1,000	312,00	311,50	0,50
1186	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 108 hrúbka 6,3mm - chráničky do základov	m	15,3	4,600	70,38	70,27	0,11
1187	Vonkajší teplotný snímač pre regulátor vykurovania Herz obj.č. 1779301	ks	67	1,000	67,00	66,89	0,11
1188	Príložený teplotný snímač pre regulátor vykurovania Herz obj.č. 1779300	ks	37	4,000	148,00	147,76	0,24
1189	Montáž trubic teploizolačných hr.25-32,vnút.priemer do 38	m	2,6	167,000	434,20	433,51	0,69
1190	Montáž kotla oceľ. násten. elektrického PROTHERM RAJA do 25 kW	SUB	69	1,000	69,00	68,89	0,11
1191	Elektrokotol PROTHERM RAJA 24 kW	ks	400	1,000	400,00	399,36	0,64
1192	Montáž akumuláčnej nádoby objemu do 300 l	sub	110	1,000	110,00	109,82	0,18
1193	Ohrievače TUV a a kumulačné nádoby Akumulačná nádoba 300 l AN NIBE UVK 300	ks	1000	1,000	1 000,00	998,41	1,59
1194	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l	sub	37	2,000	74,00	73,88	0,12
1195	exp. nádoba Flamco flexcon TOP 35, 35 litrov	ks	92	2,000	184,00	183,71	0,29
1196	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	sub	3	1,000	3,00	3,00	0,00
1197	Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 25-60 PN6/10 1x230-240V 50Hz obj.č. 96281022	ks	532	1,000	532,00	531,15	0,85
1198	Montáž tepelného čerpadla pre systém zem - voda	sub	400	1,000	400,00	399,36	0,64
1199	Tepelné čerpadlo zem-voda NIBE FIGHTER 1330 22kW	ks	12000	1,000	12 000,00	11 980,91	19,09
1200	Potrubie plastové PEM spoj zvarovaný D 40 mm hr. steny 2,4	m	8	990,000	7 920,00	7 907,40	12,60
1201	Plast-hliníková rúrka PE-RT, hr.AI 0,4 mm, v kotúči, 32x3 Herz obj.č.3C32030	ks	4,35	167,000	726,45	725,29	1,16
1202	Trojcestný guľový kohút, PN 40, DN 20 Herz obj.č.1241302	ks	14	2,000	28,00	27,96	0,04
1203	Poistný ventil, membránový, PN 3, DN 15 Herz obj.č.1261201	ks	4,7	3,000	14,10	14,08	0,02
1204	Spätný ventil, PN 25, DN 20 Herz obj.č.1263403	ks	3,7	4,000	14,80	14,78	0,02
1205	Termomanometer, teleso z kujnej mosadze, PN 4, DN 15 Herz obj.č.1267001	ks	14,9	5,000	74,50	74,38	0,12
1206	1" ventil STRÖMAX-GR, priamy, regulačný Herz obj.č.1421763	ks	40	7,000	280,00	279,55	0,45
1207	1" ventil STRÖMAX-G, priamy, uzatvárací Herz obj.č.1421503	ks	23	10,000	230,00	229,63	0,37
1208	Plast-hliníková rúrka PE-RT pre podlahové vykur., hr.AI 0,2 mm, v kotúči, 16x2 Herz obj.č.3D16020	ks	1,1	1 250,000	1 375,00	1 372,81	2,19
1209	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	8	1 250,000	10 000,00	9 984,09	15,91
1210	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	18	167,000	3 006,00	3 001,22	4,78
1211	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž HERZ - 3 okruhy	sub	85	1,000	85,00	84,86	0,14
1212	Kompletná rozdeľovačová stanica HERZ 3 okruhy	ks	180	1,000	180,00	179,71	0,29
1213	Kompletná rozdeľovačová stanica HERZ 6 okruhov	ks	250	2,000	500,00	499,20	0,80
1214	Kompletná rozdeľovačová stanica HERZ 9 okruhov	ks	290	1,000	290,00	289,54	0,46
1215	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž HERZ 6 okruhov	sub	95	2,000	190,00	189,70	0,30
1216	Skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž HERZ 9 okruhov	sub	75	1,000	75,00	74,88	0,12
1217	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,25	1 250,000	312,50	312,00	0,50
1218	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	0,32	167,000	53,44	53,35	0,09
1219	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	25	2,566	64,15	64,05	0,10
1220	Ventil spätný prírubový uzatvárateľný Z 25-111-616-II, at. 47, PN 1,6/200° C DN 25	sub	65	9,000	585,00	584,07	0,93
1221	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	sub	45	2,000	90,00	89,86	0,14
1222	Ventil regulačný V 41-111-616 II.47 DN 25	sub	69	7,000	483,00	482,23	0,77
1223	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	7,6	2,000	15,20	15,18	0,02
1224	Ventil poistný závitový nízkodvážny pružinový P 10-237-606, PN 0,6/120° C ON 13 7031 G 1/2	ks	53	3,000	159,00	158,75	0,25
1225	Ostané armatúry,kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 3/4	ks	5,5	5,000	27,50	27,46	0,04
1226	Zmiešavacia armatúra trojcestná "MIX AP" DN 25	ks	45,7	2,000	91,40	91,25	0,15
1227	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	12,8	5,000	64,00	63,90	0,10
1228	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	34,5	2,000	69,00	68,89	0,11
1229	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	25	0,250	6,25	6,24	0,01
1230	Montáž podlahového kúrenia HERZ, rozteč 150 mm	m2	1,1	98,600	108,46	108,29	0,17
1231	Plastifikátor do betónu 0,17kg/m2	kg	2,5	33,000	82,50	82,37	0,13
1232	Dilatačný pás na podlahové vykurovanie	m	0,45	212,000	95,40	95,25	0,15
1233	Kotviaca spona na podlahové vykurovanie	ks	0,08	3 900,000	312,00	311,50	0,50
1234	Systémový pás pre podlahové vykurovanie	m2	6,2	192,800	1 195,36	1 193,46	1,90
1235	Montáž podlahového kúrenia HERZ, rozteč 200 mm	m2	0,85	94,200	80,07	79,94	0,13
1236	Ochranná rúrka cez prechody	m	0,03	20,000	0,60	0,60	0,00
1237	Montáž - kombinovaná vzt jednotka s dosk.rekuperátorom AIRBOX A20-07F	kus	730	1,000	730,00	728,84	1,16
1238	Dodávka - kombinovaná vzt jednotka s dosk.rekuperátorom AIRBOX A20-07F	kus	4650	1,000	4 650,00	4 642,60	7,40
1239	Montáž - radiaci systém MSE 2 TR	kus	1290	1,000	1 290,00	1 287,95	2,05
1240	Dodávka - radiaci systém MSE 2 TR	kus	3200	1,000	3 200,00	3 194,91	5,09
1241	Tlmič hluku IMOS-THP 10-600x250 / 1000	kus	65	2,000	130,00	129,79	0,21

1242	Timiň huku IMOS-THP 10-600x250 / 1000	kus	160	2,000	320,00	319,49	0,51
1243	Požiarňa klapka IMOS-PK-I-S-90S- 315x250-ZV	kus	29	2,000	58,00	57,91	0,09
1244	Požiarňa klapka IMOS-PK-I-S-90S- 315x250-ZV	kus	147	2,000	294,00	293,53	0,47
1245	Nasávacía hlavica IMOS-NH 2-315	kus	8	1,000	8,00	7,99	0,01
1246	Nasávacía hlavica IMOS-NH 2-315	kus	42	1,000	42,00	41,93	0,07
1247	Výfuková hlavica VHO 315	kus	8,5	1,000	8,50	8,49	0,01
1248	Výfuková hlavica VHO 315	kus	46,9	1,000	46,90	46,83	0,07
1249	Ohybná hadica tepelne a hlučovo izolovaná SONODEC 25 DS315 izolácia hr.25mm	m	1,7	5,000	8,50	8,49	0,01
1250	Ohybná hadica tepelne a hlučovo izolovaná SONODEC 25 DS315 izolácia hr.25mm	m	8,55	5,000	42,75	42,68	0,07
1251	Prívodný difúzor s pretlakovou komorou SINUS - A 200 - L + PER 160-200	kus	38	1,000	38,00	37,94	0,06
1252	Prívodný difúzor s pretlakovou komorou SINUS - A 200 - L + PER 160-200	kus	188	1,000	188,00	187,70	0,30
1253	Prívodný difúzor s pretlakovou komorou SINUS - A 160 - L + PER 125-160	kus	29	3,000	87,00	86,86	0,14
1254	Prívodný difúzor s pretlakovou komorou SINUS - A 160 - L + PER 125-160	kus	150	3,000	450,00	449,28	0,72
1255	Prívodný difúzor SINUS - BR - 125	kus	33	4,000	132,00	131,79	0,21
1256	Prívodný difúzor SINUS - BR - 125	kus	170	4,000	680,00	678,92	1,08
1257	Regulačná klapka kruhová KSK-125	kus	3,75	4,000	15,00	14,98	0,02
1258	Regulačná klapka kruhová KSK-125	kus	18	4,000	72,00	71,89	0,11
1259	Regulačná klapka kruhová pre ovládanie servopohonom KSK 125	kus	3,75	5,000	18,75	18,72	0,03
1260	Regulačná klapka kruhová pre ovládanie servopohonom KSK 125	kus	19	5,000	95,00	94,85	0,15
1261	Servopohon TD-04-230-1 (230V, 4 Nm)	kus	16	5,000	80,00	79,87	0,13
1262	Servopohon TD-04-230-1 (230V, 4 Nm)	kus	78	5,000	390,00	389,38	0,62
1263	Tanierový ventil kovový DVS 125 vrátane upevňovacieho prstenca KZ	kus	1	5,000	5,00	4,99	0,01
1264	Tanierový ventil kovový DVS 125 vrátane upevňovacieho prstenca KZ	kus	5	5,000	25,00	24,96	0,04
1265	Tanierový ventil kovový- prívodný PDVS 125 vr.upevňovacieho prstenca KZ	kus	1	2,000	2,00	2,00	0,00
1266	Tanierový ventil kovový- prívodný PDVS 125 vr.upevňovacieho prstenca KZ	kus	5	2,000	10,00	9,98	0,02
1267	Tanierový ventil ELK 160	kus	1,7	4,000	6,80	6,79	0,01
1268	Tanierový ventil ELK 160	kus	8,5	4,000	34,00	33,95	0,05
1269	Mriežka GSV 500x100 - montáž	kus	6,8	3,000	20,40	20,37	0,03
1270	Mriežka GSV 500x100	kus	38	3,000	114,00	113,82	0,18
1271	Mriežka GSV 400x150 - montáž	kus	4,5	2,000	9,00	8,99	0,01
1272	Mriežka GSV 400x150	kus	22,6	2,000	45,20	45,13	0,07
1273	SEMIVAC SV 160	m	0,55	5,000	2,75	2,75	0,00
1274	SEMIVAC SV 160	m	2,8	5,000	14,00	13,98	0,02
1275	SEMIVAC SV 125	m	0,4	10,000	4,00	3,99	0,01
1276	SEMIVAC SV 125	m	2,1	10,000	21,00	20,97	0,03
1277	Kruhové potrubie spiro do priemeru 315 mm - 20% tvaroviek	m	3,1	3,000	9,30	9,29	0,01
1278	Kruhové potrubie spiro do priemeru 315 mm - 20% tvaroviek	m	15,9	3,000	47,70	47,62	0,08
1279	Kruhové potrubie spiro do priemeru 250 mm - 20% tvaroviek	m	2,8	8,000	22,40	22,36	0,04
1280	Kruhové potrubie spiro do priemeru 250 mm - 20% tvaroviek	m	14,4	8,000	115,20	115,02	0,18
1281	Kruhové potrubie spiro do priemeru 200 mm - 20% tvaroviek	m	2,5	4,000	10,00	9,98	0,02
1282	Kruhové potrubie spiro do priemeru 200 mm - 20% tvaroviek	m	12,9	4,000	51,60	51,52	0,08
1283	Kruhové potrubie spiro do priemeru 160 mm - 20% tvaroviek	m	2,5	4,000	10,00	9,98	0,02
1284	Kruhové potrubie spiro do priemeru 160 mm - 20% tvaroviek	m	12,5	4,000	50,00	49,92	0,08
1285	Kruhové potrubie spiro do priemeru 125 mm - 10% tvaroviek	m	1,6	8,000	12,80	12,78	0,02
1286	Kruhové potrubie spiro do priemeru 125 mm - 10% tvaroviek	m	7,9	8,000	63,20	63,10	0,10
1287	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 1800mm/50%	m	13,45	4,000	53,80	53,71	0,09
1288	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 1800mm/50%	m	44,3	4,000	177,20	176,92	0,28
1289	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 1260mm/50%	m	9,7	19,000	184,30	184,01	0,29
1290	Štvorhranné potrubie sk.l z pozink. plechu do obvodu 1260mm/50%	m	38,3	19,000	727,70	726,54	1,16
1291	Záves kruhového potrubia	kus	1,7	20,000	34,00	33,95	0,05
1292	Záves kruhového potrubia	kus	3,4	20,000	68,00	67,89	0,11
1293	Záves štvorhranného potrubia	kus	1,1	20,000	22,00	21,96	0,04
1294	Záves štvorhranného potrubia	kus	2,2	20,000	44,00	43,93	0,07
1295	Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla SUPRABOX 250 AC	kus	215	1,000	215,00	214,66	0,34
1296	Vetracia jednotka so spätným získavaním tepla SUPRABOX 250 AC	kus	1423,45	1,000	1 423,45	1 421,19	2,26
1297	Diaľkový ovládač typ FB-WRG	kus	56,9	1,000	56,90	56,81	0,09
1298	Diaľkový ovládač typ FB-WRG	kus	142	1,000	142,00	141,77	0,23
1299	Nasávacía hlavica IMOS-NH 2-160	kus	5	1,000	5,00	4,99	0,01
1300	Nasávacía hlavica IMOS-NH 2-160	kus	25,5	1,000	25,50	25,46	0,04
1301	Výfuková hlavica VHO 160	kus	5,7	1,000	5,70	5,69	0,01
1302	Výfuková hlavica VHO 160	kus	28,5	1,000	28,50	28,45	0,05
1303	Prívodný difúzor SINUS - BR - 125	kus	33	2,000	66,00	65,89	0,11
1304	Prívodný difúzor SINUS - BR - 125	kus	165	2,000	330,00	329,47	0,53
1305	Prívodný difúzor SINUS - BR - 160	kus	35	1,000	35,00	34,94	0,06
1306	Prívodný difúzor SINUS - BR - 160	kus	178	1,000	178,00	177,72	0,28
1307	Ohybná hadica tepelne a hlučovo izolovaná SONODEC 25 DS160 izolácia hr.25mm	m	0,88	5,000	4,40	4,39	0,01
1308	Ohybná hadica tepelne a hlučovo izolovaná SONODEC 25 DS160 izolácia hr.25mm	m	4,4	5,000	22,00	21,96	0,04

1309	Kruhové potrubie spiro do priemeru 160 mm - 20% tvaroviek	m	2,5	3,000	7,50	7,49	0,01
1310	Kruhové potrubie spiro do priemeru 160 mm - 20% tvaroviek	m	12,5	3,000	37,50	37,44	0,06
1311	Kruhové potrubie spiro do priemeru 125 mm - 10% tvaroviek	m	1,6	4,000	6,40	6,39	0,01
1312	Kruhové potrubie spiro do priemeru 125 mm - 10% tvaroviek	m	7,9	4,000	31,60	31,55	0,05
1313	Záves kruhového potrubia	kus	1,7	10,000	17,00	16,97	0,03
1314	Záves kruhového potrubia	kus	3,4	10,000	34,00	33,95	0,05
1315	Montážny a spojovací materiál	kg	6,1	30,000	183,00	182,71	0,29
1316	Montážny a spojovací materiál	kg	12	30,000	360,00	359,43	0,57
1317	Samolepiaca AL páska ALU 050 50mm/50m	kus	3	5,000	15,00	14,98	0,02
1318	Samolepiaca AL páska ALU 050 50mm/50m	kus	7	5,000	35,00	34,94	0,06
1319	Silikónový tmel - montáž	kus	2,6	3,000	7,80	7,79	0,01
1320	Silikónový tmel - dodávka	kus	5,2	3,000	15,60	15,58	0,02
1321	Dopravné	%	30	3,600	108,00	107,83	0,17
1322	Presun hmoty vo vzdialenosti 500 m	t	1	1,071	1,07	1,07	0,00
1323	Stavbárske výpomoci + PPV	%	35	2,600	91,00	90,86	0,14
1324	Komplexné skúšky	%	35	20,000	700,00	698,89	1,11
1325	Dvere pre parnú saunu Hliníkové 890 x 2090	kus	838,00	1,000	838,00	838,00	0,00
1326	Ventilátor	kus	43,15	1,000	43,15	43,15	0,00
1327	Vetriaca mriežka	kpl	18,00	1,000	18,00	18,00	0,00
1328	Parný generátor SA 15 kW	kus	1 413,82	1,000	1 413,82	1 413,82	0,00
1329	Led svietidlo 30mm	kus	90,71	1,000	90,71	90,71	0,00
1330	Saunové svetlo do parnej sauny	kus	36,00	1,000	36,00	36,00	0,00
1331	Vodoinštalácia	kpl	80,00	1,000	80,00	80,00	0,00
1332	Elektroinštalácia	kpl	60,00	1,000	60,00	60,00	0,00
1333	Dávkovač esencie (na 1 esenciu)	kus	520,00	1,000	520,00	520,00	0,00
1334	Esencia do parnej sauny 1l	kus	19,50	1,000	19,50	19,50	0,00
1335	Lavica anatomická (tvarovaná lavica bez obkladu)	m	230,00	6,900	1 587,00	1 587,00	0,00
1336	Hydroizolácia Aquafin 2K	kg	4,51	70,000	315,70	315,70	0,00
1337	Prevedenie hydroizolácii	m2	4,32	42,000	181,44	181,44	0,00
1338	Devi rohož 6m2 (na lavice)	kus	263,46	1,000	263,46	263,46	0,00
1339	Termostat Devireng 330	kus	91,62	1,000	91,62	91,62	0,00
1340	Montáž	kpl	568,00	1,000	568,00	568,00	0,00
1341	Sauna Atyp	kus	2 620,79	1,000	2 620,79	2 620,79	0,00
1342	Opierka hlavy	kus	20,73	4,000	82,92	82,92	0,00
1343	Elektroinštalácia	kpl	60,00	1,000	60,00	60,00	0,00
1344	Vetracia mriežka regulovateľná 63mm	kus	11,00	1,000	11,00	11,00	0,00
1345	Mriežka pod pec	kus	9,23	1,000	9,23	9,23	0,00
1346	Saunové dvere Basic 715 x 1850	kus	364,00	1,000	364,00	364,00	0,00
1347	Svetlo do sauny	kus	19,59	2,000	39,18	39,18	0,00
1348	Tienidlo na svetlo	kus	18,86	2,000	37,72	37,72	0,00
1349	Saunová pec 15 kW	kus	650,00	1,000	650,00	650,00	0,00
1350	Montáž	kpl	395,00	1,000	395,00	395,00	0,00
1351	Drevené vedro s plastovou vložkou	kus	20,83	1,000	20,83	20,83	0,00
1352	Drevená lyžica	kus	16,03	1,000	16,03	16,03	0,00
1353	Presýpacie hodiny	kus	17,50	1,000	17,50	17,50	0,00
1354	Vlhkomer - teplomer	kus	28,57	1,000	28,57	28,57	0,00
1355	Kamene do pece 23kg	kus	28,88	2,000	57,76	57,76	0,00
1356	Dnová výpusť	kus	36,51	1,000	36,51	36,51	0,00
1357	Tryska stenová	kus	18,20	2,000	36,40	36,40	0,00
1358	Skimer 200x180	kus	93,94	1,000	93,94	93,94	0,00
1359	Automatika pre filter	kus	378,00	1,000	378,00	378,00	0,00
1360	Vodoinštalácia	kpl	300,00	1,000	300,00	300,00	0,00
1361	Elektroinštalácia	kpl	20,00	1,000	20,00	20,00	0,00
1362	KIT 380 - 6 PREVA	kus	496,51	1,000	496,51	496,51	0,00
1363	Piesok kremičitý	kg	0,37	50,000	18,50	18,50	0,00
1364	Opláštenie bayéna DLW fóliou	kpl	611,00	1,000	611,00	611,00	0,00
1365	Dopúšťanie vody a regulácia hladiny	kus	158,34	1,000	158,34	158,34	0,00
1366	Elektromagnetický ventil G 3/4	kus	70,37	1,000	70,37	70,37	0,00
1367	Svetlo Led 12V-50w + transformátor	kus	138,66	1,000	138,66	138,66	0,00
1368	Dávkovač chlóru hadičkový, priesvitný	kus	136,68	1,000	136,68	136,68	0,00
1369	Rebrík nerezový 3 stupne	kus	209,00	1,000	209,00	209,00	0,00
1370	Opláštenie bazéna DLW fóliou	kpl	461,00	1,000	461,00	461,00	0,00
1371	Montáž	kpl	320,00	1,000	320,00	320,00	0,00
1372	vaňa Accapulco	kus	10 665,83	1,000	10 665,83	10 665,83	0,00
1373	Termokryt	kus	541,67	1,000	541,67	541,67	0,00
1374	KIT 480 Preva	kus	575,00	1,000	575,00	575,00	0,00
1375	Filtračný piesok 50kg 1,6-4mm	kus	18,26	2,000	36,52	36,52	0,00
1376	Tepelný výmeník 20kW	kus	233,33	1,000	233,33	233,33	0,00
1377	Dávkovacia stanica ASIN AQUA Sanosil	kus	1 078,00	1,000	1 078,00	1 078,00	0,00
1378	Automatika pre filtera ohrev	kus	511,19	1,000	511,19	511,19	0,00
1379	Automatické dopúšťanie vody	kus	156,01	1,000	156,01	156,01	0,00
1380	Vodoinštalácia	kpl	250,00	1,000	250,00	250,00	0,00
1381	Sanosil 20l	kus	83,00	1,000	83,00	83,00	0,00
1382	Montáž	kus	570,00	1,000	570,00	570,00	0,00
1383	Doprava vane	kpl	300,00	1,000	300,00	300,00	0,00
Celkom					1 589 075,40	1 586 593,22	2 482,18