

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Tomáš Malatinský, MBA, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 15 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749

konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia zo dňa 28. februára 2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa¹:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

obchodné meno: **RAMON, s.r.o.**
sídlo: Jantárová 30, 040 01 Košice, Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 20121/V

konajúci: **Patrícia Kundisová, konateľ**

IČO: 31 697 631

DIČ: 2020523274

banka: Tatra banka, a.s.

číslo účtu vo formáte IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla.

Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“) bol schválený Komisiou dňa 28. novembra 2007. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej aj „MH SR“). Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k OP KaHR a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Programový manuál je dokument vypracovaný Riadiacim orgánom pre OP KaHR a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na webovom sídle MH SR. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- (F) Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008. Verzia dokumentu, ktorá sa uplatňuje na výzvu KaHR-31SP-1201 je zverejnená na webovom sídle MH SR.
- (G) Dňa 21. decembra 2012 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Opatrenia 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Súčasťou Výzvy boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Hodnotiace kritériá, Výberové kritériá, Formulár žiadosti o NFP, Povinné prílohy k ŽoNFP potrebné pre vypracovanie a predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“), Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 vrátane príloh (ďalej aj „schéma štátnej pomoci“)
- (H) Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS pod kódom NFP25130121069 dňa 2.5.2013.
- (I) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) zo dňa 9.4.2014.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Definície

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu

užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity.

Bezodkladne - najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej udalosti.

Celkové oprávnené výdavky alebo **Oprávnené výdavky** - oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Oprávnené výdavky musia vzniknúť v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom.

Certifikačný orgán - orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO - centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR úlohy CKO plní od 1. apríla 2013 Úrad vlády SR.

Deň - dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň..

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Aktivít Projektu.

EÚ - Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii.

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** - jeden z hlavných finančných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce.

Finančné ukončenie Projektu - v nadväznosti na článok 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie Udržateľnosti Projektu.

Hlásenie o začatí realizácie Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy), prostredníctvom ktorého prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi začatie Realizácie aktivít Projektu (Začatie prác na Projekte).

Implementačné nariadenie - Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá Nariadenia 1083 a Nariadenia 1080.

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy alebo **ITMS** - informačný systém, vyvíjaný a spravovaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých OP, žiadostiach o NFP, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a Kohézneho fondu.

Komisia - Európska Komisia.

Kontrola - súhrn činností, ktorými sa v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o pomoci a podpore overuje splnenie podmienok na

poskytnutie prostriedkov ŠR určených na spolufinancovanie a prostriedkov zo ŠF a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami.

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím pomenovaním alebo číselne zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak.

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“) - koncentrácie Rómov, ktoré patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické vylúčenie, politické vylúčenie), ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Mikro, malý a stredný podnik alebo **MSP** vo význame definovanom v prílohe I nariadenia Komisie č. 800/2008 o Všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách tak, ako to vyplýva z časti F Schémy štátnej pomoci.

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** - orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15. augusta 2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto OP zabezpečuje úlohy v súlade s článkom 65 Nariadenia 1083.

Nariadenie 1080 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999.

Nariadenie 1083 - Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008.

Nariadenie 1605/2002 - Nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami, ide najmä o výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci, alebo patria do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KaHR, alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu Projektu, alebo sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP najmä podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP, alebo sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy.

Nezrovnalosť (iregularita) - akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vybraných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Opatrenie - prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Operačný program alebo OP - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (článok 2 Nariadenia 1083).

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý OP, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 - je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR 2007 - 2013,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán,
- i) Sprostredkovateľský orgán,

všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto článku 1.1 - Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v článku 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene, ktorá:

- a) je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnéj činnosti a ktorá
- b) ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi, orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. článok 2 ods. 3 VZP).

Pracovný deň - deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený.

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) i dokumenty ako sú: medzinštitucionálne dohody, závery, komuniké, zelené a biele knihy.

Príloha - príloha k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi.

Realizácia aktivít Projektu - obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom uzavretia výzvy a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“), ktorá nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov s ohľadom na skutočnosti uvedené v článku 8 VZP. Doba fyzickej realizácie Projektu však za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 56 Nariadenia 1083, t.j. 31. decembra 2015. Maximálna Doba fyzickej realizácie Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Riadiaci orgán - orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie OP v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre OP KaHR je MH SR.

Riadne - konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: KaHR-31SP-1201, schémou pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013.

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa.

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu.

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 - 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo SORO má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre OP KaHR jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh SORO je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zo dňa 28. februára 2008 v zmysle neskorších platných dodatkov, pričom SORO koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA.

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém riadenia** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO.

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu.

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond.

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu), ktoré začína plynúť od Finančného ukončenia Projektu. Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov.

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu - v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivita Projektu (hlavné aj podporné) a Prijímateľ kumulatívne splnil nasledovné podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a zároveň
- (ii) tieto výdavky sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia.

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa.

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly OP, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva KaHR-31SP-1201.

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia Realizácie prvej aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác² na Projekte, alebo
- (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s Dodávateľom vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s Dodávateľom, alebo
- (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu,

podľa toho, ktorá zo skutočností nastane ako prvá, ibaže Prijímateľ neoznámi Začatie prác na Projekte v takom prípade sa Začatím prác na Projekte rozumie deň, kedy Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť. Deň Začatia prác na Projekte je rozhodujúci pre určenie oprávneného obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov (viď definícia Celkových oprávnených výdavkov).

Začať práce na Projekte je možné najskôr v deň uzavretia výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP.

Deň Začatia prác na Projekte uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie Projektu (viď samostatná definícia Hlásenia o začatí realizácie Projektu), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte) v zmysle článku 8 ods. 2 VZP.

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je Realizáciou aktivity Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu prác na Projekte nevyvoláva právne dôsledky.

Zákon o rozpočtových pravidlách - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite - zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o správach finančnej kontroly - zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.

Záznam z administratívnej kontroly - dokument vypracovaný z administratívnej kontroly poskytovateľom podľa § 24e zákona o pomoci a podpore. Záznam z administratívnej kontroly sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Prvý exemplár sa poskytuje platobnej jednotke prostredníctvom Poskytovateľa. Druhý exemplár uchováva subjekt, ktorý záznam z administratívnej kontroly vypracoval. V prípade zistenia nedostatkov a porušenia podmienok obsiahnutých vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a zmluvných dokumentoch je Poskytovateľ oprávnený pozastaviť financovanie Projektu, zamietnuť žiadosť o platbu, alebo znížiť výšku požadovaných oprávnených výdavkov, alebo posúdiť výdavky požadované v žiadosti o platbu ako neoprávnené alebo postupovať podľa ďalších relevantných ustanovení zákona o pomoci a podpore alebo podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, napríklad odstúpiť od zmluvy. Ak má správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR začať na základe záverov vykonanej administratívnej kontroly Poskytovateľom správne konanie vo veci porušenia finančnej disciplíny, Poskytovateľ si od kontrolovaného subjektu vyžiada písomné vyjadrenie k záverom administratívnej kontroly a prílohou záznamu sú všetky doklady týkajúce sa predmetu vykonanej administratívnej kontroly. Na základe takéhoto záznamu z administratívnej kontroly je správa finančnej kontroly / Ministerstvo financií SR oprávnené priamo začať správne konanie, a to bez duplicitného výkonu vládneho auditu. Týmto nie je dotknutý postup Poskytovateľa ako riadiaceho orgánu podľa §27a zákona o pomoci a podpore.

² Pod stavebnými prácami sa pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP rozumie: rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie objektov a zariadení cestovného ruchu; výstavba nových objektov a zariadení cestovného ruchu; rekonštrukcia objektov kultúrneho a historického dedičstva s potenciálom ich využitia v oblasti cestovného ruchu.

Zmluva o poskytnutí NFP - táto zmluva a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; uzatvorená na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §14 zákona č. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi prijímateľom a poskytovateľom v zastúpení SORO. Pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh.

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na webovom sídle príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam..

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

1.2 S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP;
- c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak,
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod,
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu a
- e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej Príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu: Penzión Kukučka - prestavba a rozšírenie wellness

Kód Projektu v ITMS: 25130120215

Miesto realizácie Projektu: Lesná 46, Štrba

Kód Výzvy: KaHR-31SP-1201

(ďalej aj „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Cestovný ruch

Opatrenie 3.1: Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím (v znení dodatku č. 5 vrátane príloh)

Účel Projektu: splnenie a udržanie merateľných ukazovateľov výsledku Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP počas doby Udržateľnosti Projektu

Systém poskytovania platieb: refundácia

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aby boli Aktivity Projektu realizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu. Na preukázanie plnenia účelu Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy, vo vzťahu k plneniu merateľného ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“, sa Prijímateľ zaväzuje zabezpečiť písomný súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému Sociálnej poisťovne zhromažďovaných na výkon sociálneho poistenia, a to od všetkých zamestnancov, ktorými obsadil Projektom deklarované pracovné miesta.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 27 a nasl. Nariadenia 1605/2002 a v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách. Ak Prijímateľ poruší uvedenú zásadu alebo pravidlá, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči SORO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 595 773,93 EUR (slovom jedenmiliónpäťstodeväťdesiatpäťtisícšesťdesiatdva 93/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP do výšky 797 886,96 EUR (slovom sedemstodeväťdesiatšesťtisícosemstoosemdesiatšesť 96/100 eur), čo predstavuje 50% z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50% (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 0,00 EUR.

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane Príloh a v znení prípadných dodatkov,
- b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) Právnymi predpismi EÚ zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ,
- d) aktuálnym Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom v platnej verzii (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci, (časť F preambuly), Výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu v rámci Výzvy KaHR-31SP-1201, najmä Príručky pre žiadateľa, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ich zmena, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

3.4 Prijímateľ sa zaväzuje, že

- a) vytvorí 5 nových pracovných miest cielene pre mladých ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane. Zároveň sa prijímateľ zaväzuje, že takto vytvorené pracovné miesta udrží počas doby udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov.
- b) žiaden výdavok deklarovaný ako oprávnený nevynaloží na vytvorenie alebo prevádzku nových ubytovacích kapacít v rámci objektu, ktorý v rámci žiadosti o NFP nebol klasifikovaný ako objekt kultúrneho a historického dedičstva, t.j. výdavky, resp. realizované aktivity budú spĺňať podmienky oprávnenosti určené vo Výzve KaHR-31SP-1201.

- c) zariadenie cestovného ruchu, v ktorom bude realizovať rekonštrukciu ubytovacích kapacít (ak je táto predmetom Projektu), bolo v čase vyhlásenia Výzvy KaHR-31SP-1201 a zároveň v čase predloženia žiadosti o NFP v prevádzke, čím zároveň deklaruje, že nedochádza k vytvoreniu nových ubytovacích kapacít ani k obnoveniu v minulosti zrušených ubytovacích kapacít.
- 3.5 Prijímateľ berie na vedomie, že v prípade nesplnenia/porušenia povinností uvedených v predchádzajúcom odseku 3.4, bude Poskytovateľ postupovať v zmysle článku 4 ods. 7 písm. c/ resp. článku 9 ods. 2 VZP, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.6 Prijímateľ nesmie požadovať na Projekt dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve.
- 3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä v zákone o pomoci a podpore, v zákone o rozpočtových pravidlách; v zákone o správach finančnej kontroly a v zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.8 Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa, resp. iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona o pomoci a podpore.
- 3.9 V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 8 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude realizovaná písomnou formou, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (písomnosť) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, ale aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje deň:
- a) jeho prevzatia zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
 - b) uplynutia odbernej (úložnej) lehoty, v prípade uloženia zásielky na pošte
 - c) odopretia prijatia zásielky, v prípade odopretia prevziať zásielku, alebo
 - d) vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“.
- 4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak

Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa na tento účel zaväzujú vzájomne písomne oznámiť si svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, ako aj všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania. Zásienky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom, príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke.

- 4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom záverečnú Žiadosť o platbu predloží najneskôr do 30 dní a po Ukončení prác na Projekte.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
- a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečujú pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktoré by mu mohli vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 8 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
 - b) vykonanie verejného obstarávania podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 6 ods. 9 VZP,
 - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov Projektu a celkových neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3. V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:
- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
 - b) krátenia NFP alebo jeho časti,
- a to na obdobie 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4. Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.
- 6.3 Prijímateľ je povinný Bezodkladne požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä v prípade:
- a) ak sa dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania Merateľných ukazovateľov Projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive v Prílohe č. 3 (Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP);
 - b) ak je zrejmé, že Prijímateľ nezačne s Realizáciou aktivít Projektu do troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), pričom Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), inak sa na ňu nebude prihliaďať;
 - c) akejkolvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov; to neplatí, ak ide o zníženie schválenej výšky oprávnených alebo neoprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie účelu Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy;
 - d) zmeny počtu alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
- 6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť riadne odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o zmenu podľa ods. 6.3 Poskytovateľ schváli len v prípade, ak touto zmenou nebude ohrozené dosiahnutie účelu Projektu.
- 6.5 Prijímateľ nepredkladá žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP, avšak Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa ods. 6.1 tohto článku vykoná aj v nasledovných prípadoch:
- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmete podpory NFP) na základe Hlásenia o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4);
 - b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, v prípade, ak ide o zmenu obchodného mena, sídla alebo zmenu v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených

zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu (presun) miesta realizácie Projektu do regiónu s nižšou intenzitou pomoci podľa Výzvy KaHR-31SP-1201. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena, doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a originálom podpisového vzoru každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom s úradne osvedčeným podpisom,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie originálu alebo úradne osvedčenej listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým úradne osvedčeným podpisovým vzorom nového zástupcu v origináli; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa úradne osvedčené podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP);

6.6 Ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 tohto článku, je Prijímateľ povinný túto skutočnosť Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, pričom nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v:

- a) ods. 6.5 písmeno a) a b) sa pri:
 - (i) prvej zmene určuje od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP
 - (ii) každej ďalšej zmene od údajov z ostatnej zmeny vyplývajúcej z platného a účinného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- b) ods. 6.5 písmeno c) určuje vždy od údajov platných v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa ich Zverejnenia. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.9 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“) a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:
- a) článku 10 VZP, ktorého platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. augustu 2020;
 - b) článkov 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. augusta 2020;
 - c) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa ((z článkov 10, 12 a 17 VZP), pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov.
- Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. a) až b) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3 Najneskôr s podpísanými rovnopismi Zmluvy o poskytnutí NFP predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v ním určenom počte originály úradne osvedčených podpisových vzorov (spolu s plnými mocami) za každú osobu oprávnenú konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca). Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba tej ktorej časti. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy pre Prijímateľa a 4 rovnopisy pre Poskytovateľa. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Patrícia Kundisová**, konateľ
Pečiatka

Prílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP |
| Príloha č. 4 | Hlásenie o začatí realizácie Projektu |
| Príloha č. 5 | Rozpočet Projektu |

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej aj „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými Prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej Prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080,
 - (ii) Nariadenie 1083,
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie 1605/2002,
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) pomoci a podpore,
 - (ii) zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
 - (iv) zákon o správach finančnej kontroly,
 - (v) Obchodný zákonník,
 - (vi) Občiansky zákonník,
 - (vii) zákon 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
 - (viii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
 - (ix) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve, pričom v prípade rozdielnosti definícií pojmov má prednosť definícia uvedená v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:
 - **Dokumentácia** - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom, vrátane dokumentácie vzťahujúcej sa na proces VO, administráciu Projektu, majetkovo-právne usporiadanie Projektu a finančné vzťahy týkajúce sa Projektu.

- **Ex-ante finančná oprava** - individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania (VO). Výška individuálnej ex-ante finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného NFP alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou dotknutej zákazky, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Na účely správneho deklarovania výdavkov na EK je potrebné dohodnúť osobitný režim s certifikačným orgánom v prípade, ak ex-ante individuálna finančná oprava za porušenie legislatívy SR alebo EÚ v oblasti verejného obstarávania sa prekrýva s plošnou finančnou opravou, extrapoláciou alebo paušálnou sadzbou;
- **Financujúca banka** - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- **Financujúca inštitúcia** - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** - správa pripravená Prijímateľom za určité stanovené obdobie, zasielaná Poskytovateľovi v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná.
- **Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ.
- **Opakovaný** - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nároková suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti, nároková suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokováných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.
- **Zákazka s nízkou hodnotou** - zákazka podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“). S platnosťou od 1. júla 2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 sa za zákazku s nízkou hodnotou na účely tohto dokumentu považuje zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. V prípade, ak
 - a) Prijímateľ prestal splňať podmienky oprávnenosti stanovené vo Výzve a jej jednotlivých prílohách, teda prestal splňať základnú podmienku poskytnutia pomoci, v dôsledku čoho nebude ďalej oprávnený na čerpanie NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - b) dôjde k zmene: týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (ďalej aj „IČO“), okrem prípadu, keď dochádza k zmene formy podnikania fyzickej osoby podnikateľa uvedenej v písmene c) tohto odseku, to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
 - c) má nastať zmena
 - i. podniku formy podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je pôvodným Prijímateľom, spočívajúca v založení obchodnej spoločnosti, ktorej jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom bude pôvodný Prijímateľ, a na ktorú prevedie práva a povinnosti z podniku týkajúce sa realizácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP k takejto zmene dôjde na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa vyjadrenom v zmluve o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je preukázané splnenie ostatných podmienok
 - ii. uvedená v písm. b), ktorej dôsledkom nie je zmena IČO, nie je Podstatnou zmenou, pričom Prijímateľ je povinný pred vykonaním tejto zmeny písomne informovať Poskytovateľa, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku skutočnosti zakladajúcej túto zmenu, pričom Prijímateľ zmenu zrealizuje až po doručení písomného súhlasu Poskytovateľa.
- Zmena podľa bodu i) a ii) tohto písm. c) je prípustná iba v prípade, ak je splnená podmienka, že táto zmena nebude mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijímateľa uvedených v tomto odseku 3 uvedenej v predchádzajúcich vetách sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstaraného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
7. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb, stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb, potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu, v súlade so zákonom o VO, Právnymi dokumentmi vydanými Poskytovateľom pre oblasť VO a ich aktualizáciami, v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, usmerneniami vydanými Poskytovateľom a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Prijímateľ bol oprávnený začať proces VO vo vzťahu k Projektu v súlade s časťou 2.9.16 Príručky pre žiadateľa najskôr v deň vyhlásenia výzvy, najneskôr je tak povinný urobiť do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Začatím VO sa rozumie odoslanie oznámenia o vyhlásení VO do Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie/EÚ resp. odoslanie výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO/Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej ako „ÚVO“)/potenciálnym záujemcom a od 1.7.2013 aj Úradu pre úradné publikácie Európskej únie.

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

Vzhľadom na maximálnu intenzitu pomoci, ktorú si môže Prijímateľ uplatniť v rámci tejto výzvy, je Prijímateľ v zmysle znenia zákona o VO povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb do 30. júna 2013 v súlade s postupom VO pre podprahovú zákazku a pre zákazku s nízkou hodnotou a od 1. júla 2013 v súlade s účinným zákonom o VO a Vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. ÚVO č. 172/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku v platnom znení.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú zviazanú dokumentáciu z VO na obstaranie tovarov, služieb a prác, súčasťou ktorej bude čestné vyhlásenie Prijímateľa o súlade predloženej fotokópie dokumentácie z VO s jej originálom.
4. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác dodržiavať základné princípy VO vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, a ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Konečnú a výlučnú zodpovednosť za realizáciu VO v súlade so zákonom o VO a právnymi predpismi SR a EÚ vzťahujúcimi sa na oblasť obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác nesie v celom rozsahu Prijímateľ. Poskytovateľ kontroluje aj či, Prijímateľ vo všetkých prípadoch zadávania zákazky, okrem zákazky s nízkou hodnotou, vykonával činnosti vo VO prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na VO zapísanej v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ÚVO okrem zákaziek realizovaných podľa zákona o VO účinného od 1.7.2013, v zmysle ktorého inštitút odborne spôsobilých osôb zanikol.
5. Kompletne zviazanú dokumentáciu z VO, vrátane zoznamu predkladanej dokumentácie a čestného vyhlásenia, že predložená kópia súhlasí s originálom uchovávaným Prijímateľom zasiela Prijímateľ Poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí zákonných lehôt pre revízne postupy podľa § 135 a nasl. zákona o VO.
6. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonaného VO a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť na administratívnu kontrolu VO. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy VO s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Vykonanie VO v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, v rozpore so zásadami, princípmi alebo povinnosťami vyplývajúcimi z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo ak porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO, alebo vykonanie VO v rozpore s požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie VO,

uvedenými v Právnych dokumentoch vydaných Poskytovateľom alebo uvedenými v tomto článku 3 VZP, bez ohľadu na to, kedy bolo počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok administratívnej kontroly VO vykonanej SORO, spôsobuje nasledovné právne následky:

- a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 9 ods. 2, bod 2.4, písm. m/ týchto VZP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančnú opravu pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa preklasifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania oprávnených výdavkov na neoprávnené výdavky vzniknutých uzatvorením takéhoto dodatku použije obdobne.
7. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese VO ako člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky. Týmto nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa vykonávať administratívnu kontrolu postupov VO, ani právo Poskytovateľa kontrolovať proces VO následne v rámci kontroly Projektu na mieste. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred. Poskytovateľ je rovnako oprávnený na účel minimalizovania porušenia postupov a princípov VO, priebežne kontrolovať realizáciu VO zo strany Prijímateľa vo forme ex-ante kontroly, na účely ktorej je oprávnený vyžadovať relevantnú dokumentáciu ešte pred jej samotným použitím v procesoch VO.
8. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľa z VO Poskytovateľovi, pričom doručením dokumentácie sa rozumie prijatie kompletnej dokumentácie Poskytovateľom pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak (uvedená lehota je procesnoprávna, t.j. lehota je zachovaná, keď Poskytovateľ zašle závery z administratívnej kontroly obstarávania VO v posledný deň lehoty na poštovou prepravu). Poskytovateľ kontroluje aj aplikovanie možnosti uvedenej v § 46 ods. 2 zákona o VO, ktorá sa týka možnosti zrušenia VO zo strany Prijímateľa, ak neboli predložené viac ako dve ponuky. V takomto prípade Poskytovateľ vyzve Prijímateľa, aby v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy odôvodnil, prečo predmetný postup zadávania zákazky nezrušil. Ak Prijímateľ v stanovenej lehote nepredloží odôvodnenie, resp. Poskytovateľ nebude pokladať predložené odôvodnenie za dostatočné, požiada Poskytovateľ ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO. Rovnako Poskytovateľ požiada ÚVO o vykonanie kontroly predmetného VO, ak Prijímateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v rámci použitého postupu zadávania zákazky bola predložená len jedna ponuka. Ďalší postup uplatní Poskytovateľ na základe výsledkov kontroly zo strany ÚVO. Lehota uvedená v tomto odseku neplatí ani momentom začatia inej kontroly v zmysle článku 12 týchto VZP alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok. Poskytovateľ preruší administratívnu kontrolu VO a vyzve Prijímateľa na odstránenie nedostatkov/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy v prípade, ak v rámci výkonu administratívnej kontroly VO identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu. Lehota na oboznámenie Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie nová lehota 21 dní. V prípade, ak dôjde k odstráneniu pochybenia, odstráneniu nedostatočného zdôvodnenia zvoleného postupu, resp. k zdôvodneniu nesúladi v procese VO a v ďalších prípadoch podozrenia z nedodržania princípov a postupov VO, je Poskytovateľ povinný pokračovať vo výkone administratívnej kontroly a následne vypracovať Záznam z administratívnej kontroly VO. Poskytovateľ je oprávnený na účel administratívnej kontroly VO požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu súvisiacu s kontrolovaným VO v súlade s týmto článkom VZP.
9. Ak Poskytovateľ požiada o kontrolu procesu VO ÚVO, Poskytovateľ zašle Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu VO na ÚVO resp. požiadal o vypracovanie odborného čiastkového stanoviska alebo osobnú konzultáciu. Lehota podľa odseku 9 tohto článku na oboznámenie (zaslanie) Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly prestane plynúť. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu VO na ÚVO Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Dňom doručenia oznámenia ÚVO o výsledku kontroly procesu VO do dispozície

Poskytovateľa, resp. čiastkového odborného stanoviska alebo zápisnice z osobnej konzultácie Poskytovateľovi, plyní Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný, najneskôr v posledný deň tejto lehoty oboznámiť prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly VO.

10. V prípade, že proces VO nebol do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ukončený, Prijímateľ je povinný predkladať na administratívnu kontrolu VO dokumentáciu k VO v štádiu pred podpisom zmluvy, resp. dodatku k zmluve s úspešným uchádzačom. V prípade VO ukončeného do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný na kontrolu predložiť kompletnú dokumentáciu z vykonaného VO.

11. Administratívna kontrola VO v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom

Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly v lehote stanovenej v odseku 9. tohto článku VZP oznámi prijímateľovi neakceptovanie predloženej dokumentácie z VO, vyzve Prijímateľa na zrušenie súťaže a odporučí vyhlásenie nového VO podľa postupov zákona účinného od 1. júla 2013/prieskumu trhu ak v procese administratívnej kontroly pred uzavretím zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom, identifikuje iné závažné porušenie zákona o VO, resp. postupov a princípov VO/prieskumu trhu, právnych prepisov EÚ a SR, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom. Súčasne oznámi Prijímateľovi, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, v dôsledku čoho výdavky súvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudú považované za oprávnené výdavky Projektu. Ak by k vzniku výdavkov z takto uzavretej zmluvy došlo, Prijímateľ berie na vedomie, že tieto výdavky Poskytovateľ nepripustí do financovania. Ak Poskytovateľ identifikuje nedostatky v procese VO u Prijímateľa pred uzatvorením dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, a teda Poskytovateľ vyjadří svoj nesúhlas s uzavretím dodatku.

12. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 a § 88 ods. 1 zákona o VO.

13. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušenie Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky a vyhlásenie nového VO, pokiaľ nie je v Metodickom pokyne Centrálného koordinačného orgánu (CKO) č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO uvedené inak. V prípade uzatvorenia dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa predloženia príslušnej dokumentácie Prijímateľom Poskytovateľovi, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu do času oboznámenia sa so závermi z administratívnej kontroly. Prijímateľ nie je v tomto prípade oprávnený vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (napr. uzatvorenie zmluvy, uzatvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť Poskytovateľa kontrolovať uvedenú dokumentáciu.

15. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov VO, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahŕňa takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly pravidiel a postupov VO. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou VO nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa,

ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené najmä v odsekoch 5, 8 až 10 tohto článku, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ.

16. Administratívna kontrola VO v štádiu po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom:

Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly VO/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu VO/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom administratívnu kontrolu takéhoto VO vykoná až po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužívajú.

17. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, a to aj v prípade, ak nedôjde k preukázanému porušeniu Zákona o VO alebo porušeniu Zákona o VO nemalo vplyv na výsledok VO,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe záverov z administratívnej kontroly VO), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie.

18. Spoločné ustanovenia k administratívnej kontrole VO:

V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov VO alebo porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcej sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO (napr. na základe výsledkov kontroly na mieste, vládneho auditu, auditu EK a pod.) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Pri stanovovaní výšky finančných prostriedkov, ktoré majú byť Prijímateľom vrátené, Poskytovateľ postupuje v zmysle Metodického pokynu CKO č. 11 k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti pri porušení pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodický pokyn CKO č. 11 nie je možné aplikovať, Poskytovateľ postupuje v zmysle usmernenia o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pri nedodržaní pravidiel VO (COCOF 07/0037/03-SK v znení neskorších zmien), alebo iného Právneho dokumentu vydaného na to oprávneným orgánom, najmä CKO.

19. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami, a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa Prijímateľ zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom povinnosť predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
20. Na účel overenia súladu realizácie VO s interným aktom Prijímateľa je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať si interný akt, ktorý upravuje realizáciu VO v podmienkach Prijímateľa. Ak realizácia VO Prijímateľom bude realizovaná v súlade s podmienkami a postupmi definovanými v internom akte Prijímateľa, avšak v rozpore

s princípmi a postupmi VO definovaných právnymi predpismi EÚ a SR, rozhodujúce pre posúdenie splnenia podmienok a postupov VO je dodržanie právnych predpisov EÚ a SR.

21. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákaziek s nízkou hodnotou začatých do 30. júna 2013), a to najneskôr pred prvou úhradou NFP vzťahujúcou sa k nákladom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie VO. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (resp. zákazkách s nízkou hodnotou) dodržiavať princípy a postupy VO definované v zákone o VO a právnych dokumentoch Poskytovateľa. Pri zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona o VO kontroluje Poskytovateľ aj dodržanie povinnosti zverejnenia zadávania takejto zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o VO.
22. Poskytovateľ vykonáva administratívnu kontrolu VO pre všetky VO realizované Prijímateľom v súlade s právnym poriadkom SR, právnymi aktmi EÚ, riadiacou dokumentáciou a v zmysle platného Metodického pokynu Poskytovateľa k administratívnej kontrole VO vykonávaného Prijímateľom.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách¹ uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

Prijímateľ zároveň predkladá Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) a to do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte).

2. Obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS a v písomnej predpísanej forme. Inštrukcie k vyplneniu Monitorovacej správy sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od začatia prác na Projekte do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepredkladá a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
 - a) o realizovaných Aktivitách Projektu;
 - b) o zmenách finančného harmonogramu Projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k

¹ Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie Monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

Ukončeniu prác na Projekte za podmienky, že boli zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Termín na predloženie Záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť, a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje najmä:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) deň Ukončenia prác na Projekte,
 - d) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu.
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu a Prijímateľ je povinný v tomto období udržať hodnoty výsledkových merateľných ukazovateľov. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty výsledkových a dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné, zdôvodnenie v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít EÚ. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienok Udržateľnosti, vrátane udržania výsledkov Projektu v zmysle článku 57 Nariadenia 1083.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
- a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia alebo zníženia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít o viac ako 5%, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 - c) Poskytovateľ a Prijímateľ sa osobitne dohodli, že Prijímateľ je povinný vytvoriť nové pracovné miesto/a pre mladého/ých človeka/ľudí vo veku 15 - 29 rokov vrátane (občan SR) tak, ako to vyplýva zo schváleného Projektu v nadväznosti na časť K bod 7. Schémy štátnej pomoci a vykázat splnenie tejto povinnosti v rámci splnenia výsledkových ukazovateľov Projektu. Zároveň má Prijímateľ povinnosť udržať vytvorené pracovné miesto/a počas doby, kedy dochádza k následnému monitorovaniu projektu (prvá veta ods. 5 tohto článku), t.j. počas obdobia 5 rokov, odo dňa finančného ukončenia Projektu. Ak nedôjde k vytvoreniu alebo ak nedôjde k udržaniu vytvoreného pracovného miesta/pracovných miest podľa predchádzajúceho textu, je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie časti vyplateného NFP alebo je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP, ak je zrejmé, že k vytvoreniu pracovného miesta nedôjde. Výška sumy NFP, ktorej vrátenie je Poskytovateľ oprávnený žiadať resp. o ktorú je oprávnený znížiť sumu schváleného NFP sa vypočíta pomerne, a to podľa výšky NFP pripadajúcej na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka (napr. výška schváleného NFP predstavuje sumu 500 000 Eur a Prijímateľ sa zaviazal vytvoriť 5 pracovných miest pre mladých ľudí, potom výška NFP pripadajúca na 1 novovytvorené pracovné miesto pre mladého človeka predstavuje sumu 100 000 Eur) a podľa počtu nevytvorených alebo neudržaných pracovných miest pre mladých ľudí, a to postupom podľa článku 10 VZP. Ak

Prijímateľ nevytvorí alebo neudrží ani jedno (1) pracovné miesto pre mladého človeka, k vytvoreniu alebo udržaniu ktorého malo dôjsť v zmysle schváleného Projektu, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je povinný žiadať vrátenie celej časti už vyplateného NFP späť postupom podľa článku 10 VZP. Pre účely tohto ustanovenia sa pojmom „schválený Projekt“ rozumie Projekt Prijímateľa tak, ako bol schválený Rozhodnutím o schválení žiadosti o NFP.

8. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu Monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP a Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa v ním stanovenej lehote/termínoch predložiť/predkladať požadované správy, Dokumentáciu a informácie súvisiace s Projektom, najmä:

- a) súvisiace s charakterom a postavením Prijímateľa,
- b) s realizáciou Projektu, vrátane fotodokumentácie postupu prác na Projekte,
- c) účelom Projektu,
- d) s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu,
- e) s vedením účtovníctva
- f) ďalšie informácie a vysvetlenia, ktoré bude Poskytovateľ požadovať.

Prijímateľ berie na vedomie, že rozsah správ a informácií podľa tohto odseku stanoví Poskytovateľ spôsobom podľa vlastného uváženia s prihliadnutím na charakter požadovaných správ a informácií, pričom môže ísť napr. o písomnú komunikáciu s prijímateľom, vydanie metodického usmernenia alebo inú vhodnú formu, avšak bez potreby uzatvárať dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP. Pokiaľ Poskytovateľ na tento účel vydá metodické usmernenie, zverejní ho na svojom webovom sídle a o jeho zverejnení informuje Prijímateľa.

9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne podrobne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, trestného, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného, správneho alebo iného konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, poisťných udalostiach súvisiacimi s predmetom projektu ako aj iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách a spôsobom stanoveným v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ zistí, že Prijímateľ nezačal s Realizáciou aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP), považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP, ktorý je dostupný na webovom sídle Poskytovateľa.
2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť na účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v odseku 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a) poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní vyhotovenie záberov na účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b) vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c) prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom na vykonanie interview na účely publikovania projektu ako príklad dobrej praxe;

- d) prijme iné osoby zastupujúce orgány EÚ, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo CKO alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
4. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
5. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov na účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií a dokumentov v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; merateľné ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov aj inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas celej platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP bude:
- (i) výlučným vlastníkom stavieb alebo
 - (ii) výlučným vlastníkom, spoluvlastníkom alebo nájomcom pozemkov
- v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu (ďalej ako „**Nehnutelnosti na realizáciu Projektu**“). Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu užívať počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia Udržateľnosti Projektu, pričom môže dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré zakladajú právo Prijímateľa užívať Nehnutelnosti na realizáciu Projektu (napríklad kombinácia podielového spoluvlastníctva a súhlasu druhého /ďalších podielových spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci).
2. Veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej ako „**majetok nadobudnutý z NFP**“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci Projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje,
 - (ii) zaradí ich do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Udržateľnosti Projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve a,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok VO uvedených v článku 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah, či právny nárok a následne ho nadobudol od tretej osoby,
 - (iv) označí hnutelné veci obstarané v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti, okrem spôsobu označenia vyplývajúceho z dokumentu podľa článku 2 ods. 7, aj spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej doby Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu a
 - (v) sa bude nachádzať v mieste realizácie Projektu,
3. Majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevezený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak je vylúčené, že takéto právo môže znížiť výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva v dôsledku čoho by pohľadávka Poskytovateľa nebola uspokojená v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;

4. Porušenie povinností uvedených v predchádzajúcich odsekoch tohto článku (1. – 3.) tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. až 3. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných právnych predpisov a právnych aktov EÚ, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.
7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa za účelom zabezpečenia svojich záväzkov vzniknutých z porušenia povinností upravených v Zmluve o poskytnutí NFP zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú písomnú zmluvu o zriadení záložného práva. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) K hnutel'ným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria predmet zálohu, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.
 - b) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
 - c) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, V prípade postupného zriaďovania záložného práva je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
 - d) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi.
 - e) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 8. zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty spĺňajúce podmienky písm. d) vyššie.,
 - f) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
9. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
 - a) riadne poistiť majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 8 písm. d) častí (ii); (iii) a (v) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný uzavrieť poistnú zmluvu a zabezpečiť jej účinnosť počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Za týmto účelom je Prijímateľ povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce z uzavretej poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom Zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 9.
10. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poisťovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom/spoluvlastníkom zálohu.
11. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 9 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba za splnenia podmienok podľa článku 2 ods. 3 písm. c) týchto VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom atď.) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy v nadväznosti na podmienky stanovené v článku 2 ods. 3 písm. c) VZP a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie záväzkov Prijímateľa ustanovených v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. zmluvy. Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na Projekte v súlade s článkom 6.3 písm. a) zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi v písomnej forme Hlásenie o začatí realizácie Projektu (Príloha č. 4) do 7 dní od začatia realizácie Aktivít Projektu (Začatia prác na Projekte), ak k Začatiu prác na Projekte dochádza po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade Začatia prác na Projekte v období medzi dňom predloženia žiadosti o NFP a dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto článku VZP. Čas trvania Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31. decembra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z administratívnych alebo technických dôvodov na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Pozastavenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t. j. do 31. decembra 2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 2 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení identifikuje dotknuté časti (rozsah Aktivít alebo výdavkov) a, ktorých sa pozastavenie týka, podľa ich názvu v Prílohe č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) alebo v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2(Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú bližšie špecifikované žiadne Aktivít, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto

článku VZP. V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu nedošlo.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť, vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 8 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania na:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osoby konajúce v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatela za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu.
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Implementačným nariadením, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to bez ohľadu na vznik záväzkov Prijímateľa voči Dodávateľom, ktoré mu môžu vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 5 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časti Projektu, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. c) a f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje a ak súčasne nedošlo k porušeniu inej povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 3 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 písm. f) tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 12 tohto článku. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 11. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (definícia v zmysle článku 1 ods. 4 VZP a odseku 3 a 5 tohto článku 8 VZP), je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na tento účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
- 12. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ bezprostredne trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 13. Za účelom realizácie zásady správneho finančného riadenia a z dôvodu ochrany finančných záujmov EÚ je Poskytovateľ oprávnený stanovovať Prijímateľovi dodatočné podmienky pre Realizáciu aktivít Projektu, ktoré dopĺňajú zmluvné dojednania stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a nesmú týmto existujúcim dojednaniám odporovať. Zmyslom stanovovania dodatočných podmienok pre Realizáciu aktivít Projektu je posilniť istotu Poskytovateľa, že Prijímateľ je najmä z časového a z vecného hľadiska schopný a pripravený Ukončiť práce na Projekte tak, aby splnil všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Na spôsob zverejnenia týchto podmienok sa vzťahuje článok 4 ods. 8 druhá časť obdobne.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom sa záväzky sa zároveň považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať (mala vedieť) s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik takých okolností na strane Prijímateľa v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie cieľa a účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nepôjde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie Prijímateľa na úhradu výdavkov, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a výzvy: KaHR-31SP-1201 neoprávnenými výdavkami Projektu;
 - c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie VO, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní VO, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP) alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností;
 - e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu nespadá pod dôvody uvedené v článku 8 týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO na výber Dodávateľov Projektu do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - j) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
 - k) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa povolenie na Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania či dražby voči Prijímateľovi;
 - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 2 ods. 2.5 zmluvy, článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 8, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2 a 6 VZP;
 - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takeého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takeého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak

strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej Zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 13 ods. 4 týchto VZP.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa v tomto prípade neuplatňuje;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona o rozpočtových pravidlách;
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 12 tohto článku VZP, vzhľadom na skutočnosť, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti;
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil akúkoľvek povinnosť uvedenú v Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy VO, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky;

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a § 24 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak
 - i. dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku Projektu sú na úrovni nižšej ako 95% oproti plánovaným hodnotám uvedeným v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP),
 - ii. sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dosiahnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu podľa bodu i. tohto písmena,
 spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť, ak nastanú okolnosti uvedené v bodoch i. alebo ii. tohto písmena, zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle, suma 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť;
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € sa podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, suma nepresahujúca 40 € podľa § 24 ods. 1 zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP), vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, jej splatnosť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie finančných prostriedkov uskutočniť.
 5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ je povinný oznámiť toto porušenie správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny), alebo Úradu pre verejné obstarávanie ÚVO (ak ide o porušenie pravidiel a postupov VO).
 6. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní odo dňa vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet uvedený v ŽoV, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/prijemcov pomoci/prijímateľov“ zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sídle Ministerstva financií SR.
 8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať.
 9. Započítanie podľa odseku 8 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi Bezodkladne Prijímateľovi.
 10. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa) nesúhlasí, vzájomné započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť Bezodkladne Prijímateľovi. Prijímateľ je v takomto prípade povinný vrátiť NFP alebo jeho časť určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 3 a 4 tohto článku VZP do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
 11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31. augusta 2020. Stanovená doba do 31. augusta 2020 sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia

Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Proti akejkolvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zákona. o účtovníctve osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona o účtovníctve) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona o účtovníctve o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve nie však kratšie ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa článku 17 VZP.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od platnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31. augusta 2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou o poskytnutí NFP Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (začatím kontroly sa rozumie moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ Zmluva o poskytnutí NFP neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/audit,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,
 - c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj portál ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom portálu ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok. V prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, ak sa nepodarí doručiť zásielku adresátovi (druhej Zmluvnej strane), bude sa zásielka považovať za doručení v súlade článkom 4 bod 4.1 zmluvy nasledovne: ak si Zmluvná strana neprevezme

zásielku zasielanú poštou doporučené ani počas doby uloženia na pošte, deň nasledujúci po uplynutí odbernej (úložnej) lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o jej obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie dňom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa písomnosť považuje za doručenie, v súlade článkom 4 bod 4.2 zmluvy momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, resp. momentom, kedy Zmluvná strana, ktorá je adresátom potvrdí prevzatie zásielky v elektronickej schránke. Ak Prijímateľ bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie Prijímateľ odoprel, na túto skutočnosť Poskytovateľ týmto spôsobom Prijímateľa upozorňuje a Prijímateľ ju berie na vedomie.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením, pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína, a ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na posledný deň mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť takúto písomnosť do 5 dní aj prostredníctvom poštovej prepravy.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedené v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a boli vynaložené počas Doby fyzickej realizácie Projektu, najneskôr však do 31. decembra 2015;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu,
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z administratívnej kontroly VO bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - d) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi Prijímateľa a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi Projektu nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 5 písm. c) VZP;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona o účtovníctve;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v článku 3 VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, vyplývajúce z Výzvy, z čl.

27 Nariadenia 1605/2002 a z §19 ods. 6 Zákona o rozpočtových pravidlách; zároveň boli obstarané bez toho, aby prijímateľ vykonával kontrolu nad dodávateľom v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak.

- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - j) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný, Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval a Prijímateľ je schopný preukázať splnenie podmienky z časti K bod 8 Schémy štátnej pomoci.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. V prípade, ak osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu identifikuje z dôvodov uvedených v tomto odseku 3 Nezrovnalosť, Prijímateľ je povinný sumu NFP vzťahujúcu sa k takto vyčíslenej Nezrovnalosti vrátiť postupom podľa článku 10 VZP.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vo formáte IBAN) je uvedený v záhlaví zmluvy pri identifikácii Prijímateľa.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe ŽoP predloženej Prijímateľom v EUR na formulári vyplnenom prostredníctvom portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú ŽoP vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Inštrukcie k vyplneniu ŽoP a povinných prílohách k ŽoP sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa a SORO. ŽoP musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára ŽoP uvedie čerpanie rozpočtu Projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP).
3. Prijímateľ je povinný spolu so ŽoP predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v ŽoP. Pri záverečnej ŽoP v prípade projektov, na realizáciu ktorých bolo vydané stavebné povolenie, predkladá Prijímateľ právoplatné kolaudačné rozhodnutie bez väd a nedorobkov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva

- Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu ŽoP, a to až v momente schválenia súhrnnej ŽoP Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
 5. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných ŽoP uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v ŽoP dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
 6. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Implementačného nariadenia. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola ŽoP pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia ŽoP. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní ŽoP doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ ŽoP zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu ŽoP sú pozastavené.
 7. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný skontrolovať, či požadovaná suma v ŽoP zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa kontroluje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Kontroluje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a splnenie povinností Prijímateľa v zmysle článku 2 ods. 2.5 zmluvy. V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
 8. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna ŽoP spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia ŽoP sa považuje deň registrácie úplnej a správnej ŽoP u Poskytovateľa.
 9. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
 10. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do ŽoP výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona o účtovníctve. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
 11. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej ŽoP. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
 12. Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,

- c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka.
13. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
 14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
 15. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou, ak ňou disponuje a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia.
 16. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
 17. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie ŽoP predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 18. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na Prijímateľa, ktorý sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu so všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku na vyplatenie NFP alebo jeho časti.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31. augusta 2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený pri zmene a doplnení týchto VZP postupovať v zmysle článku 6.1 zmluvy alebo postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku podľa toho, ktorý postup je podľa uváženia Poskytovateľa pri konkrétnej zmene hospodárnejší. V ktorejkoľvek fáze postupu podľa tohto článku sa môžu Zmluvné strany dohodnúť na zmene zmluvy spôsobom uvedeným v článku 6.1 zmluvy.
2. Ak dochádza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podľa odseku 2 až 5 tohto článku, Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle a spôsobom podľa článku 13 týchto VZP oznámi Prijímateľovi ich zmenu alebo doplnenie s uvedením kedy a kde boli zmenené alebo doplnené VZP zverejnené. V oznámení o zverejnení zmenených alebo doplnených VZP zároveň určí Prijímateľovi lehotu, v trvaní najviac 10 dní odo dňa doručenia oznámenia, na oboznámenie sa s týmito VZP a zaslanie písomného

súhlasu so zmenou alebo doplnením VZP, za ktorý sa považuje aj súhlas predložený spôsobom podľa čl. 4 ods. 4.2 zmluvy.

3. V prípade, ak Prijímateľ v stanovenej lehote nezašle písomný súhlas so zmenenými alebo doplnenými VZP, bude sa to považovať za jeho nesúhlas. Ak Prijímateľ so zmenenými alebo doplnenými VZP nesúhlasí, alebo ak nezašle písomný súhlas aj napriek výzve Poskytovateľa, bude Poskytovateľ, v zmysle článku 8 ods. 2.2 týchto VZP, oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Po doručení písomného súhlasu Prijímateľa Poskytovateľovi, podľa ods. 1 tohto článku, sa bude zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravovať zmenenými alebo doplnenými VZP, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti, pričom účinnosť VZP nastane dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo od neskoršieho dňa určeného poskytovateľom.
5. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 3. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6 Zmena zmluvy, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Penzión Kukučka – prestavba a rozšírenie wellness	
Kód ITMS	25130120215	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Poprad
Obec	Štrba
Ulica	Lesná
Číslo	46

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti RAMON, s.r.o. prostredníctvom zlepšenia štandardu poskytovaných služieb v penzióne Kukučka v Štrbe.
Špecifický cieľ projektu 1	Modernizácia penziónu KUKUČKA a rozšírenie ponuky poskytovaných služieb o wellness centrum
Špecifický cieľ projektu 2	Tvorba nových pracovných miest, z toho jedno pre MRK a päť pre mladých nezamestnaných ľudí vo veku do 29 rokov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	9	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	0	2014	5	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	5	2015
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	1	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	EUR	46 936,20	2007	185 088,00	2020
	Nárast tržieb	EUR	609 871,87	2007	621 937,00	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	9	2015	9	2020
	Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet	5	2015	5	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5	2015	5	2020
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2015	1	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2014	9	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	9	2015	9	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	1	2015	1	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2014	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2014	5	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2014	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5	2015	5	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Modernizácia a stavebné úpravy penziónu KUKUČKA	Počet novovytvorených pracovných miest	počet
		Počet novovytvorených pracovných miest - občania vo veku 15-29 rokov	počet
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet
		Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet
		Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet
		Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Modernizácia a stavebné úpravy penziónu KUKUČKA	07/2014	12/2015	Doplnené na základe vykonaného VO
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	07/2014	12/2015	
Publicita a informovanosť	07/2014	12/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	01/07/2014		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	31/12/2015		

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interiérového vybavenia	17 634,00	0,00	17 634,00	Modernizácia a stavebné úpravy penziónu KUKUČKA
Skupina výdavkov 2	1 578 139,93	0,00	1 578 139,93	Modernizácia a stavebné úpravy penziónu KUKUČKA
CELKOVO	1 595 773,93	0,00	1 595 773,93	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Modernizácia a stavebné úpravy penziónu KUKUČKA	1 595 773,93	0,00	1 595 773,93
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		1 595 773,93	0,00	1 595 773,93

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Vykonávateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
registračné číslo k projektu:

- názov projektu
- kód projektu

Prijímateľ - názov

Prijímateľ - sídlo

Prijímateľ pomoci - IČO/DIČ

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny¹:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

¹ Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPLŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia:

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):

Podpis:

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene:

Termín vybavenia:

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín²:

Termín vybavenia:

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum:

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:

² V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odbornými útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR¹:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte;
- ☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Prijímateľa

¹ Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

² Nehodiace sa prečiarknite

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková	Počet	Celkom	Oprávnený	Neoprávnený
			cena	jednotiek		výdavok	výdavok
			v Eur		v Eur	v Eur	v Eur
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	28,45	41,52	1 181,30	1 181,30	0,00
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4,67	1 015,65	4 741,05	4 741,05	0,00
3	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,77	507,83	391,03	391,03	0,00
4	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	12,98	29,86	387,58	387,58	0,00
5	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,74	29,86	22,13	22,13	0,00
6	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	46,96	96,68	4 539,70	4 539,70	0,00
7	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,39	96,68	907,55	907,55	0,00
8	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	31,01	4,29	133,03	133,03	0,00
9	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,36	4,29	18,69	18,69	0,00
10	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,53	1 276,25	1 948,83	1 948,83	0,00
11	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,86	129,77	759,77	759,77	0,00
12	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,63	1 146,48	721,14	721,14	0,00
13	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	18,90	160,71	3 037,90	3 037,90	0,00
14	Štrkopiesok 0-63 a	t	9,12	94,61	862,89	862,89	0,00
15	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	0,83	123,00	101,97	101,97	0,00
16	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 500	m2	1,68	125,46	211,27	211,27	0,00
17	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	26,38	12,30	324,49	324,49	0,00
18	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	2,42	102,50	248,46	248,46	0,00
19	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dreveného frakcie 32 až 63 mm	m3	36,20	97,27	3 521,26	3 521,26	0,00
20	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	30,44	16,10	489,93	489,93	0,00
21	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	123,33	29,41	3 627,44	3 627,44	0,00
22	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	10,73	6,35	68,15	68,15	0,00
23	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,50	6,35	22,21	22,21	0,00
24	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1 375,46	1,65	2 265,38	2 265,38	0,00
25	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	122,12	45,90	5 605,81	5 605,81	0,00
26	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,85	17,12	185,78	185,78	0,00
27	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	3,55	17,12	60,84	60,84	0,00
28	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	1 174,49	3,60	4 228,17	4 228,17	0,00
29	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	120,21	1,96	235,98	235,98	0,00
30	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8	m3	127,29	19,08	2 428,13	2 428,13	0,00
31	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	121,00	109,55	13 255,31	13 255,31	0,00
32	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	121,72	16,78	2 043,00	2 043,00	0,00
33	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	149,45	75,54	11 289,08	11 289,08	0,00
34	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	11,53	6,85	79,01	79,01	0,00
35	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	4,16	6,85	28,47	28,47	0,00
36	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05	t	580,00	3,07	1 782,92	1 782,92	0,00
37	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	4,36	23,00	100,33	100,33	0,00
38	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm	ks	9,07	21,21	192,44	192,44	0,00
39	POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	11,22	2,00	22,43	22,43	0,00
40	POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x1750 mm	ks	21,00	10,00	210,02	210,02	0,00
41	POROTHERM Keramický preklad KP 23,8 70x238x2250 mm	ks	28,12	18,00	506,21	506,21	0,00
42	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	5,46	28,00	152,91	152,91	0,00
43	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	1 020,00	0,64	653,82	653,82	0,00
44	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	4,12	85,80	353,41	353,41	0,00
45	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm	m2	20,97	145,27	3 046,31	3 046,31	0,00
46	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8,00 cm	m2	15,18	219,41	3 329,77	3 329,77	0,00
47	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	129,19	123,82	15 997,06	15 997,06	0,00
48	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,90	824,31	10 629,45	10 629,45	0,00
49	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,85	824,31	3 174,41	3 174,41	0,00
50	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	8,40	824,31	6 922,54	6 922,54	0,00
51	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	2,14	824,31	1 759,90	1 759,90	0,00
52	Montáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky - zhotovenie	m	4,41	358,00	1 580,21	1 580,21	0,00
53	Demontáž debnenia čela dosky svorkou Doka uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky - odstránenie	m	3,07	358,00	1 099,06	1 099,06	0,00
54	Denný prenájom ručného systému svorky Doka na debnenie čela dosky uloženej na murovanej stene, pre hr. dosky do 450 mm	m	0,43	358,00	152,87	152,87	0,00
55	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10S05	t	1 278,04	14,87	18 999,28	18 999,28	0,00
56	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	128,59	1,50	192,88	192,88	0,00
57	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	17,53	18,96	332,22	332,22	0,00
58	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	3,56	18,96	67,42	67,42	0,00
59	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	14,09	6,69	94,23	94,23	0,00
60	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	3,70	6,69	24,78	24,78	0,00
61	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10S05	t	1 278,04	0,30	383,41	383,41	0,00
62	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	130,99	36,97	4 842,46	4 842,46	0,00
63	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,09	132,31	938,08	938,08	0,00
64	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,58	132,31	341,36	341,36	0,00

65	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1 257,62	3,70	4 649,41	4 649,41	0,00
66	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	138,96	2,81	390,89	390,89	0,00
67	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	1 415,63	0,56	787,09	787,09	0,00
68	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	8,67	1,82	15,78	15,78	0,00
69	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,35	8,32	94,45	94,45	0,00
70	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,79	8,32	23,18	23,18	0,00
71	Kladenie dlažby do terénu "šlapáky"	m2	6,97	41,50	289,17	289,17	0,00
72	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	10,00	68,33	683,01	683,01	0,00
73	Podhodzenie pod omietku na zarovnanie rybnovej drážky pri tehelných tvárnicach stien vnútorných zhotovených z malty	m2	1,17	1 890,45	2 215,60	2 215,60	0,00
74	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	5,03	135,92	683,65	683,65	0,00
75	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	7,79	2 026,36	15 791,42	15 791,42	0,00
76	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hrubá zatretá	m2	6,48	21,12	136,75	136,75	0,00
77	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová pilierov hladká	m2	9,51	21,12	200,75	200,75	0,00
78	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Silikónová omietka (Baumit SilikonTop), škrabaná, hr. 2 mm	m2	12,38	299,01	3 701,48	3 701,48	0,00
79	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Základný náter open (Baumit openPrimer)	m2	2,01	299,01	600,12	600,12	0,00
80	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 100 mm bez omietky	m2	45,97	193,03	8 874,11	8 874,11	0,00
81	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 systém BAUMIT hr. 150 mm bez omietky	m2	50,53	162,87	8 230,25	8 230,25	0,00
82	Zateplovací systém pod kamenný obklad	m2	28,34	15,90	450,57	450,57	0,00
83	Mazanina z betónu perlitového hr.nad 50 do 80 mm	m3	204,75	11,74	2 404,62	2 404,62	0,00
84	Násyp zo štrkopiesku 16-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	38,00	7,34	278,88	278,88	0,00
85	Spádový poter CEMIX, spádová vrstva na balkónoch, lodžiách, terasách, ozn. 080, hr. 50 mm	m2	32,74	111,42	3 648,00	3 648,00	0,00
86	Spádový poter spádová vrstva hr. 50 mm	m2	32,74	64,28	2 104,72	2 104,72	0,00
87	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	6,30	244,83	1 542,18	1 542,18	0,00
88	Samonivelačný poter - hmota - BASF, na báze anhydritu hr.45mm	m2	29,86	1 085,67	32 421,36	32 421,36	0,00
89	Vložka z rabcového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	2,27	258,22	587,19	587,19	0,00
90	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1,87	815,50	1 525,80	1 525,80	0,00
91	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1,35	1 631,00	2 205,11	2 205,11	0,00
92	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	0,88	815,50	719,27	719,27	0,00
93	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	2,23	2 795,00	6 238,44	6 238,44	0,00
94	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3,21	1 360,00	4 371,04	4 371,04	0,00
95	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	0,14	1 360,00	184,96	184,96	0,00
96	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,20	167,25	368,45	368,45	0,00
97	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	19,56	23,94	468,31	468,31	0,00
98	Búranie stropov z tvárnic pálených do nosníkov železobetónových, výšky do 300 mm, -0,20700t	m2	9,18	2,91	26,74	26,74	0,00
99	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	81,21	41,64	3 381,79	3 381,79	0,00
100	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	2,85	251,85	718,28	718,28	0,00
101	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	16,45	29,26	481,21	481,21	0,00
102	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	0,40	7,00	2,79	2,79	0,00
103	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	0,67	42,00	28,31	28,31	0,00
104	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	0,58	25,00	14,45	14,45	0,00
105	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného krídla vrát do 4 m2	ks	2,29	2,00	4,57	4,57	0,00
106	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, - 0,06300t	m2	6,00	2,58	15,48	15,48	0,00
107	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t	m2	4,40	25,92	114,15	114,15	0,00
108	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	4,03	47,94	192,96	192,96	0,00
109	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	58,61	17,86	1 046,89	1 046,89	0,00
110	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t	m	5,94	108,90	646,65	646,65	0,00
111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2,49	283,94	706,43	706,43	0,00
112	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t	m2	6,10	88,52	540,12	540,12	0,00
113	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,22	733,04	5 293,30	5 293,30	0,00
114	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,06	1 466,08	7 418,39	7 418,39	0,00
115	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,61	733,04	8 512,82	8 512,82	0,00
116	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,42	18 326,05	7 696,94	7 696,94	0,00
117	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,29	733,04	5 340,94	5 340,94	0,00
118	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,82	3 665,21	2 998,14	2 998,14	0,00
119	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,00	316,00	4 740,00	4 740,00	0,00
120	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	14,00	416,07	5 824,99	5 824,99	0,00
121	Demolácia budov, postupným rozoberaním, ostatných,obojstranne obitých, prípadne omietnutých, -0,22200t	m3	7,80	1 874,20	14 618,72	14 618,72	0,00

122	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,47	1 572,70	43 195,78	43 195,78	0,00
123	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,16	583,52	92,78	92,78	0,00
124	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	1 402,66	0,23	322,61	322,61	0,00
125	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,20	183,94	35,87	35,87	0,00
126	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1,67	583,52	973,90	973,90	0,00
127	Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 40	m2	4,71	612,70	2 886,42	2 886,42	0,00
128	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá	m2	3,83	42,38	162,33	162,33	0,00
129	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	2,22	183,94	407,78	407,78	0,00
130	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia vodorová	m2	12,80	679,06	8 691,97	8 691,97	0,00
131	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia zvislá	m2	13,73	686,28	9 422,58	9 422,58	0,00
132	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche vodorovnej	m2	19,80	111,42	2 206,23	2 206,23	0,00
133	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na ploche zvislej	m2	20,59	27,30	562,11	562,11	0,00
134	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	26,51	6,13	162,44	162,44	0,00
135	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	2,47	111,42	274,76	274,76	0,00
136	Separačná vrstva - pomocná hydroizolácia lepenka na sucho ukladaná	m2	0,82	128,13	105,45	105,45	0,00
137	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením. NAIP bodovo	m2	1,33	164,83	219,88	219,88	0,00
138	Pás ťažký asfaltový Foalbit S 40	m2	5,93	189,56	1 124,44	1 124,44	0,00
139	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	5,22	329,66	1 720,50	1 720,50	0,00
140	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT GG40	m2	6,07	164,83	1 000,19	1 000,19	0,00
141	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PV 40	m2	6,89	164,83	1 135,68	1 135,68	0,00
142	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannnej textílie podklad.vrstvy	m2	2,08	329,66	684,37	684,37	0,00
143	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannnej textílie ochran. vrstvy	m2	2,26	329,66	744,70	744,70	0,00
144	Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília Typar SF 40 (3407)	m2	1,02	659,32	675,14	675,14	0,00
145	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	28,56	3,77	107,65	107,65	0,00
146	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	0,75	1 313,91	978,86	978,86	0,00
147	Polystyrén SAKRET Expandovaný podlahový EPS 150 (PSE-S25)	m3	94,62	65,09	6 158,81	6 158,81	0,00
148	Nobasil-Knauf Insulation PTS hrúbky 30 mm, doska z minerálnej vlny	m2	6,42	478,76	3 071,72	3 071,72	0,00
149	Nobasil-Knauf Insulation okrajový pásik 15/100 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny	m	0,50	478,00	239,96	239,96	0,00
150	Nobasil-Knauf Insulation PTS hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	m2	12,74	69,16	881,24	881,24	0,00
151	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, lepené bodovo	m2	5,57	88,03	490,67	490,67	0,00
152	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	11,13	89,79	999,62	999,62	0,00
153	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôťmi	m2	1,97	1 391,42	2 738,31	2 738,31	0,00
154	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	5,73	560,59	3 214,42	3 214,42	0,00
155	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 180 mm, doska z minerálnej vlny	m2	10,32	560,59	5 783,61	5 783,61	0,00
156	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	8,03	270,24	2 170,03	2 170,03	0,00
157	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	0,76	551,82	419,94	419,94	0,00
158	STYROFOAM - polystyrén ROOFMATE SL tepelná izolácia na strechy zelené, parkové, pochôdzne 1250x600mm hrúbky 50mm	m2	13,50	45,00	607,35	607,35	0,00
159	STYROFOAM - polystyrén ROOFMATE SL tepelná izolácia na strechy zelené, parkové, pochôdzne 1250x600mm hrúbky 100mm	m2	32,39	214,10	6 934,70	6 934,70	0,00
160	separačná folia	m2	2,76	1 372,80	3 793,06	3 793,06	0,00
161	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	0,63	47,80	30,11	30,11	0,00
162	Odstánenie tepelnej izolácie telies z dosiek z ľahčených hmôt bez povrchovej úpravy, -0,00590t	m2	5,24	84,24	441,50	441,50	0,00
163	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	27,14	17,44	473,35	473,35	0,00
164	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	5,50	813,11	4 471,29	4 471,29	0,00
165	Hranol	m3	255,83	42,74	10 933,66	10 933,66	0,00
166	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	7,71	384,67	2 965,81	2 965,81	0,00
167	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneého reziva plochy 120-288 cm2	m	1,31	776,08	1 016,66	1 016,66	0,00
168	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	28,51	46,82	1 334,65	1 334,65	0,00
169	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	13,32	695,74	9 264,47	9 264,47	0,00
170	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	14,90	135,12	2 012,61	2 012,61	0,00
171	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	0,77	303,65	234,72	234,72	0,00
172	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	1,47	311,00	455,62	455,62	0,00
173	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	3,23	18,66	60,31	60,31	0,00
174	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	40,60	37,00	1 502,20	1 502,20	0,00
175	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm 12,5 mm	m2	34,34	100,13	3 438,63	3 438,63	0,00
176	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm 12,5 mm	m2	38,20	405,44	15 487,96	15 487,96	0,00
177	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	1,96	11,65	22,87	22,87	0,00
178	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 52,5 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	23,62	14,37	339,43	339,43	0,00
179	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 150 mm GKB tl 12,5 mm	m2	27,89	64,74	1 805,40	1 805,40	0,00

180	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvá kca profil CD dosky hr. 12,5 mm	m2	20,58	903,16	18 590,65	18 590,65	0,00
181	SDKobkald svetlíka zvislý vrátane TI a folii	m2	20,58	52,00	1 070,37	1 070,37	0,00
182	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	2,30	84,24	193,50	193,50	0,00
183	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	2,19	266,90	584,78	584,78	0,00
184	Zárubne oceľové pre SDK pričky	ks	82,34	34,00	2 799,66	2 799,66	0,00
185	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	26,02	37,90	986,13	986,13	0,00
186	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	0,88	104,00	91,21	91,21	0,00
187	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z TiZn	m2	7,94	695,71	5 523,94	5 523,94	0,00
188	Krytiny z TiZn vrátane všetkých systémových prvkov	m2	63,03	695,71	43 852,69	43 852,69	0,00
189	Oplechovanie z TiZn l r.š. 500 mm	m	53,69	88,00	4 724,28	4 724,28	0,00
190	Oplechovanie z TiZn r.š. 330 mm komplet vrátane príponky	m	23,29	86,80	2 021,22	2 021,22	0,00
191	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	0,65	28,60	18,68	18,68	0,00
192	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	0,49	28,60	13,93	13,93	0,00
193	Montáž a dodávka žľabu z TiZn, pododkvpové polkruhové r.š. 200 - 400 mm vrátane hákov a ukončovacích prvkov	m	61,72	59,00	3 641,30	3 641,30	0,00
194	Montáž a dodávka kotlíka kónického polkruhového pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	56,04	5,00	280,22	280,22	0,00
195	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	0,77	20,00	15,46	15,46	0,00
196	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	0,65	28,80	18,81	18,81	0,00
197	Montáž a dodávka odpadových rúr z TiZn, kruhové priemeru D 60 - 150 mm komplet	m	33,15	39,00	1 292,97	1 292,97	0,00
198	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	49,14	8,16	400,97	400,97	0,00
199	Pokrytie strechy jednoduché fóliou JUTAFOL 140 GR/M2	m2	1,37	1 256,30	1 719,87	1 719,87	0,00
200	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	28,76	0,31	9,03	9,03	0,00
201	Demontáž dreveného zábradlaí nový náter a znovumontáž	m	25,48	63,01	1 605,56	1 605,56	0,00
202	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	10,50	295,16	3 098,00	3 098,00	0,00
203	Obloženie palubovka	m2	8,58	306,97	2 634,38	2 634,38	0,00
204	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	2,63	1 522,60	3 999,87	3 999,87	0,00
205	Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	7,66	338,04	2 589,39	2 589,39	0,00
206	Tatranský profil	m2	4,99	351,56	1 753,59	1 753,59	0,00
207	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	4,87	49,05	238,78	238,78	0,00
208	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	0,73	49,05	35,56	35,56	0,00
209	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	3,84	1 014,60	3 897,08	3 897,08	0,00
210	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne	m3	185,59	11,41	2 116,79	2 116,79	0,00
211	dodávka a montáž exteriérových hliníkových konštruk vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu	m2	331,50	148,43	49 206,17	49 206,17	0,00
212	dodávka a montáž exteriérových hliníkových konštruk vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu s PO	m2	590,44	6,12	3 613,49	3 613,49	0,00
213	dodávka a montáž exteriérových hliníkových dverí vrátane zárubne prahu kovanie komplet	m2	367,31	10,45	3 839,90	3 839,90	0,00
214	dodávka a montáž exteriérových hliníkovej zasklennej steny oklukovej	m2	603,73	57,16	34 509,09	34 509,09	0,00
215	dodávka a montáž strešný svetlík 1000/1000	ks	531,00	3,00	1 593,00	1 593,00	0,00
216	dodávka a montáž strešný svetlík 1500/1500	ks	1 030,00	4,00	4 120,00	4 120,00	0,00
217	dodávka a montáž strešný svetlík 12160*1780	m2	433,01	21,65	9 372,54	9 372,54	0,00
218	dodávka a montáž interiérové presklenné konštrukcie komplet	m2	159,37	40,38	6 434,64	6 434,64	0,00
219	dodávka a montáž interiérové dvere jednokridlové komplet vrátane zárubne kovania prahu atď	ks	411,23	54,00	22 206,42	22 206,42	0,00
220	dodávka a montáž interiérové presklenné konštrukcie PO45	m2	257,02	5,46	1 403,59	1 403,59	0,00
221	dodávka a montáž interiérové presklenné konštrukcie PO30	m2	687,56	12,64	8 690,11	8 690,11	0,00
222	dodávka a montáž interiérové dvere PO mkomplet -zárubna kovanie prah...	ks	1 300,33	17,00	22 105,61	22 105,61	0,00
223	demontáž strešných okien komplet vrátane oplechovania	ks	14,93	10,00	149,31	149,31	0,00
224	dodávka amontáž výlezu na strechu +schodíky+PO	ks	846,12	1,00	846,12	846,12	0,00
225	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	28,36	14,11	400,30	400,30	0,00
226	Zabezpečenie schodiska pri búracích a stavebných prácach	kpl	1 498,00	1,00	1 498,00	1 498,00	0,00
227	Dodávka amontáž zábradlie Z1 dl 13,22	ks	3 947,56	1,00	3 947,56	3 947,56	0,00
228	Dodávka amontáž zábradlie Z2 3,36	ks	1 080,00	1,00	1 080,00	1 080,00	0,00
229	Dodávka a montáž zábradlie Z4 10,1 m drevo	ks	1 508,08	1,00	1 508,08	1 508,08	0,00
230	Dodávka amontáž zábradlie Z5 oceľ 11,5m	ks	1 148,00	1,00	1 148,00	1 148,00	0,00
231	Dodávka amontáž madlo Z3 4,2m	ks	169,00	1,00	169,00	169,00	0,00
232	Dodávka amontáž WC pričky	m2	120,00	8,09	970,20	970,20	0,00
233	Dodávka amontáž plošina pre imobilných	kus	9 950,00	1,00	9 950,00	9 950,00	0,00
234	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	9,90	700,28	6 932,77	6 932,77	0,00
235	Dlažba vyšší štandard vstupné priestory gres	m2	33,58	39,53	1 327,26	1 327,26	0,00
236	Dlažba vyšší štandard	m2	17,92	673,97	12 076,10	12 076,10	0,00
237	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,85	12,27	194,55	194,55	0,00
238	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	0,08	137,70	11,02	11,02	0,00
239	Položenie povlakových podláh textilných všiványch a vpichovaných lepenie z pásov	m2	2,87	608,14	1 744,75	1 744,75	0,00
240	Koberiec záťažový	m2	23,62	638,55	15 082,43	15 082,43	0,00
241	Penetrácia podkladu s očistením	m2	1,06	608,14	644,63	644,63	0,00
242	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,30	10,97	145,86	145,86	0,00
243	Podlahy liate epoxidové hr. 3 mm vrátane prípravy podkladu a soklík výšky 100mm	m2	31,90	29,59	943,80	943,80	0,00
244	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	17,43	0,12	2,13	2,13	0,00
245	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 300x300 mm	m2	13,74	693,78	9 531,80	9 531,80	0,00

246	Obkladačky keramické	m2	14,57	728,47	10 611,56	10 611,56	0,00
247	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,85	17,74	281,21	281,21	0,00
248	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	38,24	15,90	608,03	608,03	0,00
249	kamenný obklad prispôbiť povodnému obkaldu	m2	35,44	15,90	563,45	563,45	0,00
250	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	18,08	1,95	35,25	35,25	0,00
251	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	5,31	135,12	717,08	717,08	0,00
252	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2,85	1 177,00	3 355,63	3 355,63	0,00
253	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	2,07	955,16	1 976,23	1 976,23	0,00
254	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	1,66	668,00	1 110,22	1 110,22	0,00
255	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmaľ, ručne nanášané jedonosobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	0,86	1 751,55	1 506,33	1 506,33	0,00
256	Dodávka a montáž OK vrátane povrchovej úpravy v zmysle PD pre SP a PO	kg	2,59	12 551,86	32 524,38	32 524,38	0,00
257	dozbrojenie a úpravy strojovne	kpl	66 580,00	1,00	66 580,00	66 580,00	0,00
258	elektrokotol, 45 kW, 400 V / III / 50 Hz	ks	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00
259	teplovodné obehové čerpadlo - bazénová technológia	ks	720,00	1,00	720,00	720,00	0,00
260	montáž kotolne	kpl	3 540,00	1,00	3 540,00	3 540,00	0,00
261	systémová doska s výstupkami (30-2)	m2	12,20	206,00	2 513,20	2 513,20	0,00
262	potrubie PE-Xa 17 x 2,0	m	2,00	2 370,00	4 740,00	4 740,00	0,00
263	potrubie PE-Xa 20 x 2,0	m	2,45	60,00	147,00	147,00	0,00
264	rozdeľovač podlahového vykurovania z ušľachtilej ocele s prietokomermi 4 okruhov	ks	190,00	1,00	190,00	190,00	0,00
265	rozdeľovač podlahového vykurovania z ušľachtilej ocele s prietokomermi 8 okruhov	ks	290,00	1,00	290,00	290,00	0,00
266	rozdeľovač podlahového vykurovania z ušľachtilej ocele s prietokomermi 12 okruhov	ks	391,17	1,00	391,17	391,17	0,00
267	ochranná rúrka pre rúrku 17 x 2,0	m	1,00	130,00	130,00	130,00	0,00
268	pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 17	ks	3,78	42,00	158,76	158,76	0,00
269	pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 20	ks	3,78	6,00	22,68	22,68	0,00
270	vodiaci oblúk 90° 16/17	ks	0,94	42,00	39,48	39,48	0,00
271	vodiaci oblúk 90° 20	ks	1,07	6,00	6,42	6,42	0,00
272	set priamych guľových kohútov 1"	ks	27,90	3,00	83,70	83,70	0,00
273	skrinka rozdeľovača pre montáž do steny UP 2 max./5 okruhov	ks	116,10	1,00	116,10	116,10	0,00
274	skrinka rozdeľovača pre montáž do steny UP 3 max./10 okruhov	ks	127,80	1,00	127,80	127,80	0,00
275	skrinka rozdeľovača pre montáž do steny UP 4 max./12 okruhov	ks	143,10	1,00	143,10	143,10	0,00
276	dilatačný profil	m	8,40	20,00	168,00	168,00	0,00
277	okrajový izolačný pás s profilom	m	1,15	290,00	333,50	333,50	0,00
278	pripojovací pás	ks	1,50	42,00	63,00	63,00	0,00
279	spájací pás	ks	1,50	21,00	31,50	31,50	0,00
280	upevňovacia skoba	ks	0,15	62,00	9,30	9,30	0,00
281	montáž podlahového vykurovania	m2	7,22	206,00	1 487,32	1 487,32	0,00
282	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 20 VK 606	ks	69,28	1,00	69,28	69,28	0,00
283	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 20 VK 607	ks	74,47	1,00	74,47	74,47	0,00
284	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 20 VK 608	ks	79,65	1,00	79,65	79,65	0,00
285	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 22 VK 612	ks	128,90	2,00	257,80	257,80	0,00
286	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 22 VK 617	ks	165,74	1,00	165,74	165,74	0,00
287	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 22 VK 906	ks	116,54	1,00	116,54	116,54	0,00
288	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 310	ks	132,32	1,00	132,32	132,32	0,00
289	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 605	ks	106,83	1,00	106,83	106,83	0,00
290	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 606	ks	118,27	1,00	118,27	118,27	0,00
291	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 608	ks	141,15	4,00	564,60	564,60	0,00
292	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 609	ks	158,00	5,00	790,00	790,00	0,00
293	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 610	ks	164,03	7,00	1 148,21	1 148,21	0,00
294	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 611	ks	175,48	5,00	877,40	877,40	0,00
295	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 612	ks	186,91	6,00	1 121,46	1 121,46	0,00
296	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 614	ks	209,80	1,00	209,80	209,80	0,00
297	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 615	ks	221,24	1,00	221,24	221,24	0,00
298	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 616	ks	232,68	2,00	465,36	465,36	0,00
299	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 624	ks	324,21	1,00	324,21	324,21	0,00
300	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 626	ks	347,09	2,00	694,18	694,18	0,00
301	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 905	ks	141,16	1,00	141,16	141,16	0,00
302	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 910	ks	224,11	1,00	224,11	224,11	0,00
303	doskové vykurovacie telesá ventil kompakť s napojením zo spodu 33 VK 926	ks	508,00	3,00	1 524,00	1 524,00	0,00

304	konzola pre uchytenie vykurovacieho telesa h=300 mm (sada)	ks	4,96	1,00	4,96	4,96	0,00
305	konzola pre uchytenie vykurovacieho telesa h=600 mm (sada)	ks	7,55	42,00	317,02	317,02	0,00
306	konzola pre uchytenie vykurovacieho telesa h=900 mm (sada)	ks	5,90	6,00	35,40	35,40	0,00
307	odvzdušňovacia zátk	ks	0,30	49,00	14,70	14,70	0,00
308	montáž vykurovacích telies	ks	33,60	49,00	1 646,40	1 646,40	0,00
309	kúpeľňové vykurovacie telesá s klasickým napojením 1535 x 600 mm	ks	74,25	1,00	74,25	74,25	0,00
310	kúpeľňové vykurovacie telesá s klasickým napojením 1775 x 750 mm	ks	101,00	14,00	1 414,00	1 414,00	0,00
311	sada pre kombinované vykurovanie (vykurovacia tyč, regulátor, T kus 1200 W	ks	62,00	14,00	868,00	868,00	0,00
312	sada pre uchytenie vykurovacieho telesa	ks	5,30	15,00	79,50	79,50	0,00
313	montáž vykurovacieho telesa	ks	33,00	15,00	495,00	495,00	0,00
314	sada pre pripojenie doskových vykurovacích telies Ventil Kompakt pre dvojvrúrkové sústavy, Rp 1/2" - G 3/4", priamy (obojsmerné vypúšťanie, napúšťanie, uzatvárateľné)	ks	16,12	49,00	789,88	789,88	0,00
315	sada pre jednobodové pripojenie kúpeľňových telies pre 2-rúrkové sústavy, rohový (1/2 / 150 / 11)	ks	26,97	15,00	404,55	404,55	0,00
316	sada pre jednobodové pripojenie kúpeľňových telies - kryt	ks	13,70	15,00	205,50	205,50	0,00
317	termostatické hlavice v masívnom vyhotovení odolné voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty M 30 x 1,5	ks	35,00	49,00	1 715,00	1 715,00	0,00
318	termostatické hlavice v masívnom vyhotovení odolné voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu s nastaviteľným znížením teploty s kvapalinovým snímačom a automatickou protimrazovou ochranou, M 28 x 1,5	ks	33,00	15,00	495,00	495,00	0,00
319	Guľový kohút DN 25	ks	9,40	1,00	9,40	9,40	0,00
320	Guľový kohút DN 32	ks	14,40	5,00	72,00	72,00	0,00
321	Guľový kohút DN 50	ks	33,00	2,00	66,00	66,00	0,00
322	Guľový kohút DN 65	ks	82,50	1,00	82,50	82,50	0,00
323	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi DN 20	ks	57,79	4,00	231,16	231,16	0,00
324	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi DN 25	ks	65,69	6,00	394,14	394,14	0,00
325	Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi DN 50	ks	156,37	1,00	156,37	156,37	0,00
326	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	9,00	10,00	90,00	90,00	0,00
327	Vypúšťací ventil DN 15	ks	3,90	6,00	23,40	23,40	0,00
328	Vypúšťací ventil DN 20	ks	7,20	4,00	28,80	28,80	0,00
329	teploměr	ks	10,82	2,00	21,64	21,64	0,00
330	manometer	ks	32,86	2,00	65,72	65,72	0,00
331	návarky na teplomer	ks	6,95	2,00	13,90	13,90	0,00
332	návarky na manometer, slučka, tesnenie, tlakomerový kohút	ks	20,53	2,00	41,06	41,06	0,00
333	montáž armatúr	kpl	990,00	1,00	990,00	990,00	0,00
334	oceľové potrubie závitové DN 25	m	4,20	60,00	252,00	252,00	0,00
335	oceľové potrubie závitové DN 32	m	5,39	38,00	204,82	204,82	0,00
336	oceľové potrubie závitové DN 40	m		14,00	0,00	0,00	0,00
337	oceľové potrubie hladké DN 50	m	6,46	60,00	387,60	387,60	0,00
338	oceľové potrubie hladké DN 65	m	8,15	26,00	211,90	211,90	0,00
339	montáž oceľového potrubia	m	10,00	198,00	1 980,00	1 980,00	0,00
340	pružné pinoprietokové hadice DN 32	ks	35,00	8,00	280,00	280,00	0,00
341	plastové potrubie PE-X / Al / PE 16,2 x 2,6	m	2,31	176,00	406,56	406,56	0,00
342	plastové potrubie PE-X / Al / PE 20 x 2,9	m	3,20	105,00	336,00	336,00	0,00
343	plastové potrubie PE-X / Al / PE 25 x 3,7	m	5,15	173,00	890,95	890,95	0,00
344	plastové potrubie PE-X / Al / PE 32 x 4,7	m	7,10	148,00	1 050,80	1 050,80	0,00
345	plastové potrubie PE-Xa 40 x 6,0	m	9,34	39,00	364,26	364,26	0,00
346	T kus odbočka a prietok rovnaké 40	ks	31,66	2,00	63,32	63,32	0,00
347	odbočka redukovaná 20-16-20	ks	5,48	8,00	43,84	43,84	0,00
348	odbočka redukovaná 25-16-25	ks	6,24	38,00	237,12	237,12	0,00
349	odbočka redukovaná 25-20-25	ks	6,52	2,00	13,04	13,04	0,00
350	odbočka redukovaná 32-16-32	ks	13,04	36,00	469,44	469,44	0,00
351	odbočka redukovaná 32-20-32	ks	13,99	2,00	27,98	27,98	0,00
352	odbočka redukovaná 40-20-40	ks	26,13	8,00	209,04	209,04	0,00
353	odbočka aj prietok redukované 20-16-16	ks	5,18	10,00	51,80	51,80	0,00
354	odbočka aj prietok redukované 25-20-20	ks	6,24	2,00	12,48	12,48	0,00
355	odbočka aj prietok redukované 32-25-25	ks	14,65	2,00	29,30	29,30	0,00
356	odbočka aj prietok redukované 40-32-32	ks	31,66	2,00	63,32	63,32	0,00
357	odbočka rozšírená 16-20-16	ks	5,20	4,00	20,80	20,80	0,00
358	Spojka redukovaná 20-16	ks	2,93	8,00	23,44	23,44	0,00
359	Spojka redukovaná 25-20	ks	4,82	10,00	48,20	48,20	0,00
360	Spojka redukovaná 32-25	ks	7,75	8,00	62,00	62,00	0,00
361	Spojka redukovaná 40-32	ks	15,21	4,00	60,84	60,84	0,00
362	Koleno, 90° 40	ks	18,81	4,00	75,24	75,24	0,00
363	Prechod s vonkajším závitom 32 - R1" - L22	ks	10,19	4,00	40,76	40,76	0,00
364	Prechod s vonkajším závitom 40 - R1 1/4"	ks	18,08	4,00	72,32	72,32	0,00
365	Násuvné objímky 16	ks	0,75	118,00	88,50	88,50	0,00
366	Násuvné objímky 20	ks	0,84	64,00	53,76	53,76	0,00
367	Násuvné objímky 25	ks	1,14	104,00	118,56	118,56	0,00
368	Násuvné objímky 32	ks	2,29	98,00	224,42	224,42	0,00
369	Násuvné objímky 40	ks	3,74	40,00	149,60	149,60	0,00
370	Sada pripojovacie skrutkového spoja so svorným krúžkom Rautitan Stabil 16,2 x 2,6 x G 3/4"	ks	8,66	64,00	554,24	554,24	0,00
371	Dvojitá rozeta 16/20 mm	ks	0,81	64,00	51,84	51,84	0,00
372	Hmoždinkové háky pre 2 rúrky	ks	0,47	160,00	75,20	75,20	0,00
373	tlaková skúška potrubia plastového	m	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00
374	tlaková skúška potrubia oceľového závitového	m	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
375	montáž	kpl	1 400,00	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00
376	polyetylénová tepelná izolácia - oceľové potrubie ø35 x 20 mm	m	1,52	60,00	91,32	91,32	0,00
377	polyetylénová tepelná izolácia - oceľové potrubie ø42 x 25 mm	m	2,75	38,00	104,61	104,61	0,00
378	izolácia z minerálnej vlny s ALS fóliou - oceľové potrubie ø49 x 40 mm	m	4,32	14,00	60,48	60,48	0,00
379	izolácia z minerálnej vlny s ALS fóliou - oceľové potrubie ø57 x 40 mm	m	4,91	60,00	294,60	294,60	0,00
380	izolácia z minerálnej vlny s ALS fóliou - oceľové potrubie ø76 x 50 mm	m	7,26	26,00	188,76	188,76	0,00

381	polyetylénová tepelná izolácia - plastové potrubie vedené v podlahe ø18 x 13 mm	m	0,59	176,00	103,31	103,31	0,00
382	polyetylénová tepelná izolácia - plastové potrubie vedené v podlahe ø20 x 13 mm	m	0,61	105,00	63,95	63,95	0,00
383	polyetylénová tepelná izolácia - plastové potrubie vedené v podlahe ø25 x 13 mm	m	0,65	173,00	112,10	112,10	0,00
384	polyetylénová tepelná izolácia - plastové potrubie vedené v podlahe ø32 x 13 mm	m	0,82	148,00	120,62	120,62	0,00
385	polyetylénová tepelná izolácia - plastové potrubie vedené v podlahe ø40 x 13 mm	m	1,01	39,00	39,55	39,55	0,00
386	montáž tepelnej izolácie	m	1,10	839,00	922,90	922,90	0,00
387	nátery potrubia do DN 50	m	2,23	172,00	383,56	383,56	0,00
388	nátery potrubia do DN 100	m	2,62	26,00	68,12	68,12	0,00
389	uchytenie oceľového potrubia DN 25	ks	5,00	30,00	150,00	150,00	0,00
390	uchytenie oceľového potrubia DN 32	ks	6,90	10,00	69,00	69,00	0,00
391	uchytenie oceľového potrubia DN 40	ks	7,50	6,00	45,00	45,00	0,00
392	uchytenie oceľového potrubia DN 50	ks	8,30	8,00	66,40	66,40	0,00
393	uchytenie oceľového potrubia DN 65	ks	9,70	10,00	97,00	97,00	0,00
394	montáž uchytenia potrubia	kpl	150,00	1,00	150,00	150,00	0,00
395	doprava	kpl	280,00	1,00	280,00	280,00	0,00
396	napustenie systému	kpl	230,00	1,00	230,00	230,00	0,00
397	vykurovacia skúška	hod	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
398	Centrálna bazénová jednotka, bez dohrevu bazénovej vody z doskovým rekuperátorom, tepelným čerpadlom	ks	38 260,00	1,00	38 260,00	38 260,00	0,00
399	Doprava zariadenia a šéfmontáž zariadenia vrátane oživenia dodávateľom zariadenia	kpl	1 990,00	1,00	1 990,00	1 990,00	0,00
400	Elektrický ohrievač do štvorhranného potrubia	ks	1 480,00	1,00	1 480,00	1 480,00	0,00
401	Protidážďová žalúzia zo sitom- IMOS-PZ-AL-630x1250-R2 S - osadená na výfuku do vonkajšieho prostredia	ks	140,40	1,00	140,40	140,40	0,00
402	Protidážďová žalúzia zo sitom- IMOS-PZ-AL-400x1250-R2 S - osadená na sání do vonkajšieho prostredia	ks	110,00	1,00	110,00	110,00	0,00
403	Hranatá požiarna klapka, 90 minútová odolnosť, základné vyhotovenie SYSTEMAIR - PKI-I-S-EI-90S-500x400-ZV-PR	ks	195,00	1,00	195,00	195,00	0,00
404	Hranatá požiarna klapka, 90 minútová odolnosť, základné vyhotovenie SYSTEMAIR - PKI-I-S-EI-90S-500x400-ZV-PR	ks	195,00	1,00	195,00	195,00	0,00
405	Potrubný tlmič hluku - IMOS - do potrubia - 900x630 - dĺžky 1000mm - 6ks tlmiacich vložiek výšky 630 šírky 100mm a dĺžky 1000mm	ks	410,00	1,00	410,00	410,00	0,00
406	Podlahové štrbinové bazénové výustky osadené v podlahe pri oválnom presklení - na dĺžke cca. 17,5m.	kpl	6 700,00	1,00	6 700,00	6 700,00	0,00
407	Rezanie otvorov do vzduchotechnického potrubia k napojeniu podlahových štrbinových výustiek na vzduchotechnické potrubie	kpl	420,00	1,00	420,00	420,00	0,00
408	Výustka štvorhranná komfortná z reguláciou R1 - 400x200	ks	32,00	6,00	192,00	192,00	0,00
409	Prívodno-odvodná vzduchotechnická jednotka z rekuperáciou vzduchu v prstencovom rekuperátore a elektrickým dohrievačom	ks	3 392,00	1,00	3 392,00	3 392,00	0,00
410	Protidážďová žalúzia zo sitom- IMOS-PZ-AL-315x450-R2 S - osadenie na sání a aj výfuku do vonkajšieho prostredia.	ks	49,00	2,00	98,00	98,00	0,00
411	Tanierový ventil plastový prívodný Elektrodesign - VST 160	ks	13,00	8,00	104,00	104,00	0,00
412	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 160	ks	11,60	6,00	69,60	69,60	0,00
413	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 80	ks	7,70	2,00	15,40	15,40	0,00
414	Prívodno-odvodná vzduchotechnická jednotka z rekuperáciou vzduchu v prstencovom rekuperátore a elektrickým dohrievačom	ks	3 392,00	1,00	3 392,00	3 392,00	0,00
415	Protidážďová žalúzia zo sitom- IMOS-PZ-AL-315x450-R2 S - osadenie na sání a aj výfuku do vonkajšieho prostredia.	ks	49,00	2,00	98,00	98,00	0,00
416	Tanierový ventil plastový prívodný Elektrodesign - VST 160	ks	13,00	9,00	117,00	117,00	0,00
417	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 100	ks	11,60	7,00	81,20	81,20	0,00
418	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 80	ks	7,70	3,00	23,10	23,10	0,00
419	Prívodno-odvodná vzduchotechnická jednotka z rekuperáciou vzduchu v prstencovom rekuperátore a elektrickým dohrievačom	ks	3 405,00	1,00	3 405,00	3 405,00	0,00
420	Protidážďová žalúzia zo sitom- IMOS-PZ-AL-315x450-R2 S - osadenie na sání a aj výfuku do vonkajšieho prostredia.	ks	52,00	2,00	104,00	104,00	0,00
421	Tanierový ventil plastový prívodný Elektrodesign - VST 160	ks	14,00	6,00	84,00	84,00	0,00
422	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 160	ks	12,00	6,00	72,00	72,00	0,00
423	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 125	ks	10,00	2,00	20,00	20,00	0,00
424	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 80	ks	8,00	1,00	8,00	8,00	0,00
425	Radiálny ventilátor do kruhového potrubia - Qv=235m3h-1, P=0,075kW,230V,50Hz	ks	106,00	1,00	106,00	106,00	0,00
426	Samočinná plastová klapka - Elektrodesign - PER 100W	ks	12,50	1,00	12,50	12,50	0,00
427	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 100	ks	8,90	4,00	35,60	35,60	0,00
428	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 80	ks	7,70	1,00	7,70	7,70	0,00
429	Radiálny ventilátor do kruhového potrubia - Qv=110m3h-1, P=0,048kW,230V,50Hz	ks	120,00	1,00	120,00	120,00	0,00
430	Samočinná plastová klapka - Elektrodesign - PER 100W	ks	12,50	1,00	12,50	12,50	0,00
431	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 100	ks	8,90	2,00	17,80	17,80	0,00
432	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 80	ks	7,70	1,00	7,70	7,70	0,00
433	Radiálny ventilátor do kruhového potrubia - Qvmax=500m3h-1, P=0,13kW,230V,50Hz - 1ks prívodný a 1ks odvodný	ks	130,00	2,00	260,00	260,00	0,00
434	Samočinná plastová klapka - Elektrodesign - PER 160W - odvod vzduchu	ks	12,50	1,00	12,50	12,50	0,00
435	Protidážďová žalúzia PRG 200W	ks	81,00	1,00	81,00	81,00	0,00
436	Regulačná klapka ručná škrtiaca - Elektrodesign - MSK 160	ks	27,00	2,00	54,00	54,00	0,00
437	Tanierový ventil plastový odvodný Elektrodesign - VEF 125	ks	9,70	6,00	58,20	58,20	0,00
438	Radiálny ventilátor Qv=150-200m3h-1, P=95W,230V,50Hz	ks	167,00	14,00	2 338,00	2 338,00	0,00
439	Radiálny ventilátor Qv=150-200m3h-1, P=95W,230V,50Hz	ks	88,00	1,00	88,00	88,00	0,00
440	Dodávka potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Pre zariadenie č.01.01 - do obvodu 900mm - 80% tvaroviek	bm	18,40	4,00	73,60	73,60	0,00

441	Dodávka potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Pre zariadenie č.01.01 - do obvodu 1400mm - 80% tvaroviek	bm	29,10	22,00	640,20	640,20	0,00
442	Dodávka potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Pre zariadenie č.01.01 - do obvodu 2000mm - 50% tvaroviek	bm	51,00	50,00	2 550,00	2 550,00	0,00
443	Dodávka potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Pre zariadenie č.01.01 - do obvodu 3100mm - 80% tvaroviek	bm	82,00	8,00	656,00	656,00	0,00
444	Dodávka potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Pre zariadenie č.01.01 - do obvodu 3900mm - 100% tvaroviek	bm	130,00	2,00	260,00	260,00	0,00
445	Pre zariadenie č.02.01, 3.01, 04.01 do obvodu 900mm - 80% tvaroviek	bm	18,40	8,00	147,20	147,20	0,00
446	Pre zariadenie č.02.01, 3.01, 04.01 do obvodu 1400mm - 80% tvaroviek	bm	29,10	4,00	116,40	116,40	0,00
447	Dodávka Spiro potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Potrubia priemeru 80mm – 20 % tvaroviek	bm	7,20	9,00	64,80	64,80	0,00
448	Dodávka Spiro potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Potrubia priemeru 100mm – 20 % tvaroviek	bm	11,00	84,00	924,00	924,00	0,00
449	Dodávka Spiro potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Potrubia priemeru 125mm – 30 % tvaroviek	bm	14,00	11,00	154,00	154,00	0,00
450	Dodávka Spiro potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Potrubia priemeru 160mm – 50 % tvaroviek	bm	25,00	97,00	2 425,00	2 425,00	0,00
451	Dodávka Spiro potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Potrubia priemeru 200mm – 50 % tvaroviek	bm	38,00	34,00	1 292,00	1 292,00	0,00
452	Dodávka Spiro potrubia vrátane spojovacieho, tesniaceho a závesného materiálu. Potrubia priemeru 280mm – 80 % tvaroviek	bm	65,00	12,00	780,00	780,00	0,00
453	Elektrodesign - SEMIFLEX - priemeru 280mm TERMO	bm	4,20	1,00	4,20	4,20	0,00
454	Zhotovenie všetkých závesných a podporných konštrukcií v objekte pre zariadenia a jednotlivé potrubné vetvy rieši vzduchotechnická firma na montáži za odbornej asistencie stavebnej profesie. Zavesenie vzduchotechnických potrubí v rozpätí cca. 2 až 3m - profilová oceľ - uholníky, závesné tyče - podľa možnosti použiť maximálne z pozinkovaného materiálu - určené odhadom v celkovej hmotnosti.	kg	1,80	170,00	306,00	306,00	0,00
455	Teplná izolácia - ISOVER - VENTILAM ALU-ML-3 - hrúbka 60mm	m2	10,10	32,00	323,20	323,20	0,00
456	Teplná izolácia - ISOVER - VENTILAM ALU-ML-3 - hrúbka 40mm	m2	7,90	15,00	118,50	118,50	0,00
457	Teplná izolácia - ISOVER - VENTILAM ALU-ML-3 - hrúbka 20mm	m2	6,40	120,00	768,00	768,00	0,00
458	HRANATÉHO - pre zariadenie č.02, 03, 04 . Teplná izolácia - ISOVER - VENTILAM ALU-ML-3 - hrúbka 60mm	m2	10,10	15,00	151,50	151,50	0,00
459	Dodávka izolácie vrátane kotviaceho, tesniaceho a spojovacieho materiálu KRUHOVÉHO (SPIRO) Tepelnoizolačný návlak - Elektrodesign - Termosleev 102 - na priemer potrubia 100mm	bm	4,69	10,00	46,90	46,90	0,00
460	Dodávka izolácie vrátane kotviaceho, tesniaceho a spojovacieho materiálu KRUHOVÉHO (SPIRO) Tepelnoizolačný návlak - Elektrodesign - Termosleev 160 - na priemer potrubia 160mm	bm	6,07	12,00	72,84	72,84	0,00
461	Montáž zariadenia - (20% z dodávky)	projekt	14 956,12	1,00	14 956,12	14 956,12	0,00
462	Montáž tepelných izolácií - (30% z dodávky)	projekt	444,28	1,00	444,28	444,28	0,00
463	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	2,01	430,00	863,44	863,44	0,00
464	izolácia - trubica 32/ 9	m	3,03	224,40	679,26	679,26	0,00
465	izolácia - trubica 38/ 9-	m	1,43	214,20	306,09	306,09	0,00
466	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	2,26	466,00	1 054,56	1 054,56	0,00
467	izolácia - trubica 42/ 9-	m	3,60	138,72	498,84	498,84	0,00
468	izolácia - trubica 50/ 9	m	1,88	142,80	269,04	269,04	0,00
469	izolácia - trubica 60/ 9-DG	m	3,62	102,00	368,73	368,73	0,00
470	izolácia - trubica 70/ 9-DG	m	7,95	91,80	730,18	730,18	0,00
471	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,40	47,70	66,79	66,79	0,00
472	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	4,17	135,00	563,22	563,22	0,00
473	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	12,02	2,00	24,03	24,03	0,00
474	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 160	ks	15,00	3,00	45,01	45,01	0,00
475	Potrubie z PPOdpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	13,51	70,00	945,91	945,91	0,00
476	Potrubie z PP odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	19,30	55,00	1 061,45	1 061,45	0,00
477	Potrubie z PP odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	20,98	75,00	1 573,80	1 573,80	0,00
478	Potrubie z rúr PP odhlučnené 75/2, 6	m	49,69	60,00	2 981,46	2 981,46	0,00
479	Potrubie z rúr PP odhlučnené 110/4, 8	m	62,84	120,00	7 541,16	7 541,16	0,00
480	Potrubie z rúr PP odpadné prípojné, rúra DN 75	m	17,96	5,00	89,80	89,80	0,00
481	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	0,31	312,00	96,72	96,72	0,00
482	Potrubie z PP odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	5,36	35,00	187,53	187,53	0,00
483	Potrubie z PP odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	6,70	55,00	368,45	368,45	0,00
484	Potrubie z PP odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	6,84	80,00	547,52	547,52	0,00
485	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,02	24,00	48,50	48,50	0,00
486	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	2,24	42,00	93,91	93,91	0,00
487	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,31	18,00	59,56	59,56	0,00
488	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	9,45	14,00	132,27	132,27	0,00
489	Podlah. vpust'	ks	56,89	8,00	455,10	455,10	0,00
490	Vpust' nerezová dn 100	ks	100,70	6,00	604,20	604,20	0,00
491	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70	ks	28,85	1,00	28,85	28,85	0,00
492	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	33,54	7,00	234,79	234,79	0,00
493	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	ks	1,69	2,00	3,37	3,37	0,00
494	Prívzdušňovacia hlavica	ks	51,59	2,00	103,18	103,18	0,00
495	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	1,69	3,00	5,06	5,06	0,00
496	Prívzdušňovacia hlavica dn 100	ks	53,50	3,00	160,50	160,50	0,00
497	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
498	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00

499	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	49,45	2,67	131,98	131,98	0,00
500	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,05	186,94	196,29	196,29	0,00
501	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	13,64	6,00	81,85	81,85	0,00
502	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,60	10,00	156,04	156,04	0,00
503	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	22,80	45,00	1 025,91	1 025,91	0,00
504	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	1,75	672,00	1 178,69	1 178,69	0,00
505	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	23,33	1,00	23,33	23,33	0,00
506	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm v kotúčoch	m	13,33	220,00	2 932,16	2 932,16	0,00
507	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm v kotúčoch	m	15,16	210,00	3 182,76	3 182,76	0,00
508	Potrubie plasthliníkové 26x3 mm v kotúčoch	m	21,62	130,00	2 810,47	2 810,47	0,00
509	Potrubie z plastických rúr D32/3,0	m	37,00	130,00	4 809,35	4 809,35	0,00
510	Potrubie z plastických rúr PP D40/3,5	m	68,66	100,00	6 865,70	6 865,70	0,00
511	Potrubie z plastických rúr D50/4,0	m	123,41	45,00	5 553,41	5 553,41	0,00
512	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	5,78	180,00	1 040,94	1 040,94	0,00
513	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	4,81	20,00	96,12	96,12	0,00
514	Ventil vypúšťací 3/4"	ks	2,71	20,00	54,20	54,20	0,00
515	Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody G 2	ks	11,41	1,00	11,41	11,41	0,00
516	Úprava vody, dn 50	ks	440,61	1,00	440,61	440,61	0,00
517	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2	ks	2,23	10,00	22,33	22,33	0,00
518	Guľový kohút 1/2"voda s skrútkové	ks	4,86	10,00	48,60	48,60	0,00
519	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,77	32,00	88,77	88,77	0,00
520	Guľový kohút 3/4"voda s skrútkové	ks	6,99	32,00	223,52	223,52	0,00
521	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,77	12,00	33,29	33,29	0,00
522	ventil regulačný 3/4" priamy	ks	22,66	12,00	271,92	271,92	0,00
523	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	3,02	12,00	36,24	36,24	0,00
524	Guľový kohút 1"voda s skrútkové	ks	10,33	12,00	123,96	123,96	0,00
525	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	3,59	4,00	14,35	14,35	0,00
526	Guľový kohút 5/4"voda	ks	8,34	4,00	33,35	33,35	0,00
527	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	4,64	4,00	18,54	18,54	0,00
528	Guľový kohút 6/4"voda	ks	10,77	4,00	43,08	43,08	0,00
529	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	4,64	2,00	9,27	9,27	0,00
530	Filter Y 6/4"	ks	10,30	1,00	10,30	10,30	0,00
531	Poistný ventil, membránový, PN 6, DN 40	ks	12,78	1,00	12,78	12,78	0,00
532	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 2	ks	5,57	2,00	11,14	11,14	0,00
533	Guľový kohút 2"voda	ks	15,74	2,00	31,48	31,48	0,00
534	hadica tlaková s ventilom D 20/28	m	2,73	4,00	10,92	10,92	0,00
535	Požiarne príslušenstvo, hydrantový navijak +30m hadica	súb	500,00	3,00	1 500,00	1 500,00	0,00
536	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00
537	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,83	896,00	742,78	742,78	0,00
538	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	49,45	1,43	70,76	70,76	0,00
539	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,75	347,14	260,36	260,36	0,00
540	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb	30,21	5,00	151,07	151,07	0,00
541	Sanitárna keramika WC misa kombi biele	ks	205,67	4,00	822,66	822,66	0,00
542	Sanitárna keramika sedátko	ks	39,88	18,00	717,80	717,80	0,00
543	Invalidné WC	ks	210,00	1,00	210,00	210,00	0,00
544	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	33,44	13,00	434,77	434,77	0,00
545	Duofix pre WC s variabilnou výškou	ks	391,00	13,00	5 083,00	5 083,00	0,00
546	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb	33,44	3,00	100,33	100,33	0,00
547	Duofix pre pisoár Universal 112-130cm	ks	219,90	3,00	659,69	659,69	0,00
548	Napájacie zdroje k sanitarnej elektronike	ks	62,40	3,00	187,20	187,20	0,00
549	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	6,28	13,00	81,61	81,61	0,00
550	Sanitárna keramika závesné WC biele	ks	155,00	13,00	2 015,00	2 015,00	0,00
551	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	5,32	3,00	15,95	15,95	0,00
552	Sanitárna keramika pisoár	ks	107,30	3,00	321,89	321,89	0,00
553	Montáž umývadla na skrútky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	22,42	8,00	179,35	179,35	0,00
554	Umývadlo biele	ks	32,60	4,00	130,38	130,38	0,00
555	Sanitárna keramika invalidné umývadlo	ks	54,78	1,00	54,78	54,78	0,00
556	Sanitárna keramika 40cm umývatko-biele	ks	30,13	2,00	60,26	60,26	0,00
557	Sanitárna keramika umývatko - okrúhle	ks	36,10	1,00	36,10	36,10	0,00
558	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien	súb	24,68	15,00	370,20	370,20	0,00
559	Duofix súprava pre umývadlo	ks	65,00	15,00	975,00	975,00	0,00
560	Sanitárna keramika - umývadlo 60cm biele zaves.	ks	100,50	15,00	1 507,50	1 507,50	0,00
561	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	5,28	15,00	79,14	79,14	0,00
562	Montáž vane klasickej 160x75, bez výtokovej armatúry	súb	30,62	7,00	214,33	214,33	0,00
563	Sanitárna keramika vaňa 160x70 biela	ks	108,51	7,00	759,59	759,59	0,00
564	Montáž - sprchový kut	súb	33,85	29,00	981,77	981,77	0,00
565	Kút sprchový	ks	395,00	29,00	11 455,00	11 455,00	0,00
566	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov okrúhlych , bez výtokových armatúr hranatých	súb	12,43	4,00	49,72	49,72	0,00

567	Kuchynský drez nerez, 1xL/P+sifón(pop-up)	ks	213,65	4,00	854,62	854,62	0,00
568	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb	14,66	3,00	43,97	43,97	0,00
569	Sanitárna keramika výlevka	ks	112,22	3,00	336,67	336,67	0,00
570	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	5,58	76,00	424,08	424,08	0,00
571	Guľový rohový ventil 1/2"	ks	7,56	76,00	574,71	574,71	0,00
572	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	6,59	3,00	19,78	19,78	0,00
573	Drezová nástenná batéria	ks	25,09	3,00	75,28	75,28	0,00
574	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,35	28,00	233,69	233,69	0,00
575	Batéria umývadlová V 1/2"	ks	89,90	23,00	2 067,70	2 067,70	0,00
576	Batéria drezová stojánková	ks	64,64	4,00	258,55	258,55	0,00
577	Umývadlová batéria -pre imobilných	ks	158,96	1,00	158,96	158,96	0,00
578	Flexi hadica univerzálna s hliníkovým pletivom s vnútorným závitom 1/2" - L 50,	ks	1,28	28,00	35,76	35,76	0,00
579	Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	súb	7,93	7,00	55,49	55,49	0,00
580	Batéria vaňová	ks	72,44	7,00	507,09	507,09	0,00
581	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,58	29,00	74,88	74,88	0,00
582	Sprchová batéria komplet	ks	194,36	29,00	5 636,44	5 636,44	0,00
583	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,25	23,00	51,84	51,84	0,00
584	Uzávierka zápachová sifón umývadlový , biely invalidný DN40,	ks	18,76	1,00	18,76	18,76	0,00
585	Uzávierka zápachová sifón umývadlový	ks	25,81	22,00	567,71	567,71	0,00
586	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	2,06	2,00	4,13	4,13	0,00
587	. Uzávierka zápachová práčková podomietková	ks	51,68	2,00	103,36	103,36	0,00
588	Montáž dvierok	ks	0,36	20,00	7,10	7,10	0,00
589	Dvierka krycie 15x30 cm	ks	20,03	20,00	400,56	400,56	0,00
590	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,30	383,76	115,13	115,13	0,00
591	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 12 l	súb	30,58	1,00	30,58	30,58	0,00
592	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	4,90	1,00	4,90	4,90	0,00
593	cirkulačné čerpadlo	ks	200,28	1,00	200,28	200,28	0,00
594	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,15	2,36	2,71	2,71	0,00
595	playSYSTEM 1mini (pre menšie deti, VP: 1m)	ks	1 495,00	1,00	1 495,00	1 495,00	0,00
596	Montáž a kotvenie - PLS1m	ks	202,35	1,00	202,35	202,35	0,00
597	Priloženie dvoch hojdačiek	ks	663,00	1,00	663,00	663,00	0,00
598	Montáž a kotvenie - PV8014	ks	99,45	1,00	99,45	99,45	0,00
599	Priloženie veľkej 2mx2m lez.steny z lana	ks	1 190,00	1,00	1 190,00	1 190,00	0,00
600	Montáž a kotvenie - PV8018	ks	178,50	1,00	178,50	178,50	0,00
601	Pružinová hojdačka kôň	ks	355,00	2,00	710,00	710,00	0,00
602	Montáž a kotvenie - P101	ks	34,00	2,00	68,00	68,00	0,00
603	Dvojpružina mačka	ks	420,00	1,00	420,00	420,00	0,00
604	Montáž a kotvenie - P108	ks	34,00	1,00	34,00	34,00	0,00
605	Pieskovisko so sedením , 2,0m x 2,0m	ks	290,00	1,00	290,00	290,00	0,00
606	Montáž a kotvenie - PS202	ks	20,00	1,00	20,00	20,00	0,00
607	Molitanová skladačka veľká Variant 1	ks	397,19	1,00	397,19	397,19	0,00
608	Moliotanový bazén špeciál	ks	520,00	1,00	520,00	520,00	0,00
609	Loptičky	ks	0,21	1 600,00	336,00	336,00	0,00
610	Nastaviteľný basketbal	ks	135,83	1,00	135,83	135,83	0,00
611	Hojdačka veľryba	ks	46,75	2,00	93,50	93,50	0,00
612	Lezecka stena so šmýkalkou	ks	332,50	1,00	332,50	332,50	0,00
613	Domček s piknik stolikom	ks	249,18	1,00	249,18	249,18	0,00
614	Montáž detského kútika	ks	50,00	1,00	50,00	50,00	0,00
615	podložka tatami	ks	20,00	30,00	600,00	600,00	0,00
616	Doprava ihrísk	ks	100,00	1,00	100,00	100,00	0,00
617	Výkop ryhy šírkou 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	105,00	13,25	1 391,25	1 391,25	0,00
618	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	105,00	0,75	79,07	79,07	0,00
619	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	210,00	3,24	679,98	679,98	0,00
620	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	210,00	1,98	415,80	415,80	0,00
621	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	41,25	1,75	72,19	72,19	0,00
622	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutnených	m3	41,25	0,94	38,86	38,86	0,00
623	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,75	3,12	199,09	199,09	0,00
624	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	30,00	12,66	379,68	379,68	0,00
625	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	54,00	7,98	430,65	430,65	0,00
626	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	11,25	26,21	294,85	294,85	0,00
627	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	78,00	1,05	81,74	81,74	0,00
628	Vybúranie plynového vedenia DN do 125 mm, -0,03700t	m	75,00	0,87	64,88	64,88	0,00
629	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,78	11,77	32,66	32,66	0,00
630	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,52	0,42	10,72	10,72	0,00
631	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,78	10,00	27,75	27,75	0,00
632	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	75,48	27,00	2 037,83	2 037,83	0,00
633	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami PE D 110 mm	m	75,00	2,20	165,08	165,08	0,00
634	HDPE rúra PE100 plyn 110x6,3/100m SDR17 plyn	m	75,00	10,15	761,25	761,25	0,00
635	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 100	m	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Murárske výpomoci	%	10,26	1,00	10,26	10,26	0,00
638	Podružný materiál	%	6,40	3,00	19,20	19,20	0,00
639	Podiel pridružených výkonov	%	10,26	1,00	10,26	10,26	0,00
640	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	75,00	0,38	28,58	28,58	0,00

641	Fólia v m	m	75,00	0,52	38,93	38,93	0,00
642	Murárske výpomoci	%	0,68	1,00	0,68	0,68	0,00
643	Podiel pridružených výkonov	%	0,68	1,00	0,68	0,68	0,00
644	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,81	99,00	1 367,19	1 367,19	0,00
	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna.						
645	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,75	99,00	74,55	74,55	0,00
646	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3,24	180,00	582,84	582,84	0,00
647	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1,85	180,00	332,46	332,46	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	1,75	29,28	51,23	51,23	0,00
648							
649	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	0,94	29,28	27,58	27,58	0,00
	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,12	69,72	217,74	217,74	0,00
650							
651	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,66	23,34	295,35	295,35	0,00
652	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	7,98	42,01	335,01	335,01	0,00
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	26,21	5,94	155,68	155,68	0,00
653							
654	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	0,71	45,00	31,86	31,86	0,00
655	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	41,00	9,84	403,32	403,32	0,00
656	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	4,14	45,00	186,35	186,35	0,00
657	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,77	2,84	33,37	33,37	0,00
658	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,42	25,52	10,72	10,72	0,00
659	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,00	2,84	28,35	28,35	0,00
	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	27,00	53,63	1 448,12	1 448,12	0,00
660							
661	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	0,38	45,00	17,15	17,15	0,00
662	Fólia v m	m	0,52	45,00	23,36	23,36	0,00
663	Murárske výpomoci	%	1,00	0,41	0,41	0,41	0,00
664	Podiel pridružených výkonov	%	1,00	0,41	0,41	0,41	0,00
665	Montáž stĺpikového svietidla	kus	15,00	3,00	45,00	45,00	0,00
666	A - Svietidlo stĺpikové 0,8 m	kus	150,00	3,00	450,00	450,00	0,00
667	Montáž svietidla do múrika	kus	20,00	3,00	60,00	60,00	0,00
668	C- Svietidlo do múrika 1x26W, IP44 + zdroj	kus	85,00	3,00	255,00	255,00	0,00
669	Svietidlo nástenné 70W, IP54	kus	9,25	13,00	120,25	120,25	0,00
670	D - svietidlo nástenné MH 70, IP54 + zdroj	kus	96,00	13,00	1 248,00	1 248,00	0,00
671	Svietidlo žiarivkové vstavané IP44, 1x36W	kus	9,25	57,00	527,25	527,25	0,00
672	E- svietidlo DOWNLIGHT PL-C, 2x18W, EB A2 , IP44 + zdroj	kus	76,00	57,00	4 332,00	4 332,00	0,00
673	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 1x58W	kus	9,25	83,00	767,75	767,75	0,00
674	F- Svietidlo DOWNLIGHT 2x26W, PL-C, EB ,A2 IP20 +zdroj	kus	82,00	83,00	6 806,00	6 806,00	0,00
675	Svietidlo žiarivkové nástenné IP54, 1x36W	kus	6,95	42,00	291,90	291,90	0,00
676	G- Svietidlo žiarivkové 2xPL-C/4P18W HF VH , IP65 + zdroj	kus	62,00	42,00	2 604,00	2 604,00	0,00
677	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x14W	kus	12,80	41,00	524,80	524,80	0,00
678	H - Svietidlo žiarivkové vstavané IP54, 4x14W, EB A2,T5 IP54 + zdroj	kus	89,80	41,00	3 681,80	3 681,80	0,00
679	Svietidlo interierové IP20	kus	9,05	29,00	262,45	262,45	0,00
680	I - Svietidlo interierové stropné, IP20	kus	120,00	29,00	3 480,00	3 480,00	0,00
681	Svietidlo žiarivkové nástenné IP54, 1x36W	kus	6,95	2,00	13,90	13,90	0,00
682	J- svietidlo s čidlom	kus	120,00	2,00	240,00	240,00	0,00
683	Svietidlo žiarivkové stropné IP65 , 1x49W	kus	9,70	7,00	67,90	67,90	0,00
684	K - Svietidlo žiarivkové stropné PC, IP65, 1x49W, EB, A2 , T5	kus	45,00	7,00	315,00	315,00	0,00
685	Montáž žiarivkového svietidla	kus	8,00	20,00	160,00	160,00	0,00
686	L- Svietidlo žiarivkové nad zrkadlo IP20	kus	55,00	20,00	1 100,00	1 100,00	0,00
687	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	kus	7,40	36,00	266,40	266,40	0,00
688	N - svietidlo núdzové napr. TMT - LUX , 1x8W, 1h, IP44	kus	52,00	36,00	1 872,00	1 872,00	0,00
689	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	kus	7,40	13,00	96,20	96,20	0,00
690	N1- Svietidlo núdzové stropné, napr. PROFILUX-A , 8W, 1h IP65	kus	68,00	13,00	884,00	884,00	0,00
691	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	0,97	630,00	611,10	611,10	0,00
692	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-O 3x1,5	m	1,13	630,00	711,90	711,90	0,00
693	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	0,97	1 700,00	1 649,00	1 649,00	0,00
694	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 3x1,5	m	1,23	1 700,00	2 091,00	2 091,00	0,00
695	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	0,97	2 000,00	1 940,00	1 940,00	0,00
696	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 3x2,5	m	1,63	2 000,00	3 260,00	3 260,00	0,00
697	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	0,97	340,00	329,80	329,80	0,00
698	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 5x2,5	m	2,43	340,00	826,20	826,20	0,00
699	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	0,97	40,00	38,80	38,80	0,00
700	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-O 4x1,5	m	1,48	40,00	59,20	59,20	0,00
701	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	0,98	80,00	78,40	78,40	0,00
702	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 5x4	m	7,35	80,00	588,00	588,00	0,00
703	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	0,98	350,00	343,00	343,00	0,00
704	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 5x6	m	4,76	350,00	1 666,00	1 666,00	0,00
705	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	0,97	880,00	853,60	853,60	0,00
706	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-V-J 3x1,5	m	2,22	880,00	1 953,60	1 953,60	0,00
707	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x1,5	m	0,97	200,00	194,00	194,00	0,00
708	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-V-O 4x1,5	m	2,15	200,00	430,00	430,00	0,00
709	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	0,98	40,00	39,20	39,20	0,00
710	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 5x16	m	10,10	40,00	404,00	404,00	0,00
711	Kábel 750V pevne uložený CYKY 10-12x1,5	m	0,98	40,00	39,20	39,20	0,00
712	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-O 12x1,5	m	3,39	40,00	135,60	135,60	0,00
713	Kábel 1kv voľne uložený CYKY 3x70+50	m	1,55	8,00	12,40	12,40	0,00
714	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 4x70	m	73,50	8,00	588,00	588,00	0,00
715	Vodič Cu prepojovací voľne uložený CYA 6	m	0,49	600,00	294,00	294,00	0,00
716	Vodič bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 1x6 drôt (RE)	m	1,76	600,00	1 056,00	1 056,00	0,00
717	Vodič Cu prepojovací voľne uložený CYA 25	m	0,49	300,00	147,00	147,00	0,00
718	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : 1-CHKE-R-J 1x25 lano (RM)	m	6,35	300,00	1 905,00	1 905,00	0,00

719	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 23mm	m	0,92	300,00	276,00	276,00	0,00
720	Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 087217 : HFIRM-Turbo 25, s hrdlom, svetlosivá vr. ohybov	m	2,60	300,00	780,00	780,00	0,00
721	Príchytka PC (klip) s čelustami 041429 : HFCL 25, svetlosivá	kus	0,26	600,00	156,00	156,00	0,00
722	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	m	0,62	2 400,00	1 488,00	1 488,00	0,00
723	Kábel na prenos dát CAT6 : FTP 4x2x24AWG	m	0,89	2 400,00	2 136,00	2 136,00	0,00
724	Spínač zapustený IP20, rad.1	us	1,41	30,00	42,30	42,30	0,00
725	Spínač rad.1, 10A, biela, IP20	kus	6,05	30,00	181,50	181,50	0,00
726	Spínač zapustený IP20, rad.1So (orientačná tlejivka)	kus	1,41	33,00	46,53	46,53	0,00
727	Spínač 1/50 s orientačnou tlejivkou , IP 20 ,	kus	6,70	33,00	221,10	221,10	0,00
728	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	1,60	24,00	38,40	38,40	0,00
729	Spínač sériový č. 5. , 10A , biela , IP20	kus	7,30	24,00	175,20	175,20	0,00
730	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	1,60	68,00	108,80	108,80	0,00
731	Spínač striedavý č.6 , 10A , biela , IP20	kus	6,60	68,00	448,80	448,80	0,00
732	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	2,91	1,00	2,91	2,91	0,00
733	Spínač rad.1 : IP44, nástenný, biely	kus	4,90	1,00	4,90	4,90	0,00
734	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	4,20	2,00	8,40	8,40	0,00
735	Šporáková prípojka rad.35 : 39563-23, zapustená, kompletná, biela	kus	13,60	2,00	27,20	27,20	0,00
736	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač ...	kus	3,96	15,00	59,40	59,40	0,00
737	Pohybový snímač 360°	kus	89,00	15,00	1 335,00	1 335,00	0,00
738	Montáž dátovej zásuvky	kus	6,00	40,00	240,00	240,00	0,00
739	Zásuvka dátová 2xRJ45 Cat 6	kus	19,00	20,00	380,00	380,00	0,00
740	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	0,97	332,00	322,04	322,04	0,00
741	Škatuľa KU univerzálna : KU 68-1901HF (D75x42) bezhalogénová, čierna	kus	1,54	332,00	511,28	511,28	0,00
742	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	kus	4,09	230,00	940,70	940,70	0,00
743	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 škatule, šedá	kus	1,44	230,00	331,20	331,20	0,00
744	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	4,39	4,00	17,56	17,56	0,00
745	Zásuvka 1-nás. IP44, nástenná, viečko, biela	kus	4,00	4,00	16,00	16,00	0,00
746	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	3,41	126,00	429,66	429,66	0,00
747	Zásuvka 2-nás. natočená (45°) kompletná (oc) biela	kus	5,40	126,00	680,40	680,40	0,00
748	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,88	61,00	175,68	175,68	0,00
749	Zásuvka 1-nás. s krytom, bez rámpy (oc) biela	kus	3,76	42,00	157,92	157,92	0,00
750	Zásuvka 1-nás. s prepáč. ochranou (opt.sign) s krytom bez rámpy (oc) biela	kus	30,50	19,00	579,50	579,50	0,00
751	Rámik 4-násobný, vodorovný, biely	kus	2,49	4,00	9,96	9,96	0,00
752	Rámik 3-násobný, vodorovný, biely	kus	1,91	15,00	28,65	28,65	0,00
753	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	0,97	19,00	18,43	18,43	0,00
754	Škatuľa KP prístrojová 4-nás : KP 64/4 (285x70x45) šedá	kus	2,92	4,00	11,68	11,68	0,00
755	Škatuľa KP prístrojová 3-nás : KP 64/3 (213x70x45) šedá	kus	2,71	15,00	40,65	40,65	0,00
756	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,88	15,00	43,20	43,20	0,00
757	Zásuvka 1-nás. 16A , zapustená biela	kus	5,90	15,00	88,50	88,50	0,00
758	Osadenie HM 8 do tehlového múru	kus	0,66	1 450,00	957,00	957,00	0,00
759	Hmoždinka PE : HL 8, do dutých stien	kus	0,04	1 450,00	58,00	58,00	0,00
760	Montáž rozvodnice do 20kg	kus	5,30	2,00	10,60	10,60	0,00
761	Ovládacia skrinka OS 1	kus	280,00	1,00	280,00	280,00	0,00
762	Ovládacia skrinka OS 2	kus	220,00	1,00	220,00	220,00	0,00
763	Montáž rozvádzača, skrinový-delený do 200kg	kus	52,00	3,00	156,00	156,00	0,00
764	Rozvádzač RS1	kus	5 400,00	1,00	5 400,00	5 400,00	0,00
765	Rozvádzač kompenzačný RK 80kVAr	kus	2 300,00	1,00	2 300,00	2 300,00	0,00
766	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	13,90	2,00	27,80	27,80	0,00
767	Rozvádzač RS2	kus	1 200,00	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00
768	Rozvádzač RS3	kus	1 350,00	1,00	1 350,00	1 350,00	0,00
769	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	15,20	4,00	60,80	60,80	0,00
770	Hlavná uzemňovacia svorka HUS pre 10 pripojení	kus	33,00	4,00	132,00	132,00	0,00
771	Upchávková protipožiarna - prechod stenou hrúbky 15cm	m2	192,00	2,00	384,00	384,00	0,00
772	Protipožiarna prepážka	m2	345,00	2,00	690,00	690,00	0,00
773	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	1,29	70,00	90,30	90,30	0,00
774	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	2,28	49,00	111,72	111,72	0,00
775	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	5,60	230,00	1 288,00	1 288,00	0,00
776	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	7,65	73,00	558,45	558,45	0,00
777	- podpera vedenia (AlMgSi) : PV 15 B, na vrchol krovu (175mm)	kus	2,97	25,00	74,25	74,25	0,00
778	- podpera vedenia (AlMgSi) : PV 12, pod krytinu na svahu (2x diery)	kus	2,37	10,00	23,70	23,70	0,00
779	- podpera vedenia : PV 21, na ploché strechy, plastová	kus	1,68	190,00	319,20	319,20	0,00
780	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	5,20	70,00	364,00	364,00	0,00
781	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	kg	7,65	22,00	168,30	168,30	0,00
782	- podpera vedenia (AlMgSi) do múru : PV 01 (150x20)mm	kus	1,63	35,00	57,05	57,05	0,00
783	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	18,60	3,00	55,80	55,80	0,00
784	Týč zvodová (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm vr.upevnenia	kus	23,00	3,00	69,00	69,00	0,00
785	Týč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	15,20	14,00	212,80	212,80	0,00
786	Týč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	17,00	14,00	238,00	238,00	0,00
787	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,68	28,00	103,04	103,04	0,00
788	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (AlMgSi) : SJ 02 (4xM8)	kus	3,27	28,00	91,56	91,56	0,00
789	Uholník ochranný s držiakmi do múru	kus	9,10	7,00	63,70	63,70	0,00
790	Uholník ochranný (AlMgSi) : OU 1,7 (1,7m)	kus	9,00	7,00	63,00	63,00	0,00
791	- držiak ochranného uholníka (AlMgSi) : DU Z, do múru (150mm)	kus	1,76	14,00	24,64	24,64	0,00
792	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,68	7,00	25,76	25,76	0,00
793	Svorka skúšobná (AlMgSi) : SZ (4xM8)	kus	2,53	7,00	17,71	17,71	0,00
794	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,68	5,00	18,40	18,40	0,00
795	Svorka žľabová (AlMgSi) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	3,00	5,00	15,00	15,00	0,00
796	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	2,66	37,00	98,42	98,42	0,00
797	Svorka spojovacia (AlMgSi) : SS,	kus	1,23	37,00	45,51	45,51	0,00
798	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	3,39	70,00	237,30	237,30	0,00
799	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	m	1,29	70,00	90,30	90,30	0,00
800	Drobné stavebné úpravy	hod	12,10	60,00	726,00	726,00	0,00
801	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	12,10	40,00	484,00	484,00	0,00
802	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	12,10	60,00	726,00	726,00	0,00

803	Systém riadenia	komplet	2 950,00	1,00	2 950,00	2 950,00	0,00
804	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
805	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 3x120+70	m	51,10	40,00	2 044,00	2 044,00	0,00
806	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 3x120+70	m	51,10	40,00	2 044,00	2 044,00	0,00
807	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x150+70	m	1,55	6,00	9,30	9,30	0,00
808	Kábel Al : 1-NAYY -J 4x150	m	12,40	6,00	74,40	74,40	0,00
809	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x240	kus	20,00	2,00	40,00	40,00	0,00
810	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x120-150	kus	16,80	2,00	33,60	33,60	0,00
811	Demontáž skrine RIS	kus	9,70	1,00	9,70	9,70	0,00
812	Montáž piliera PRIS 4	kus	60,00	1,00	60,00	60,00	0,00
813	Skriňa rozpojovacia SR4 s pilierom 5/0	kus	950,00	1,00	950,00	950,00	0,00
814	Montáž piliera pre RE	kus	36,00	1,00	36,00	36,00	0,00
815	Elektromerový rozvádzač trojfázový pilierový ER P.M 200A	kus	2 050,00	1,00	2 050,00	2 050,00	0,00
816	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	88,50	0,06	4,87	4,87	0,00
817	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	3,81	110,00	419,10	419,10	0,00
818	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	1,43	110,00	157,30	157,30	0,00
819	Zriadenie kábl ľôžka š 35/10cm, piesok, tehly naprieč	m	3,84	85,00	326,40	326,40	0,00
820	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	1,60	85,00	136,00	136,00	0,00
821	Manipulácia v sieti NN	hod	12,10	8,00	96,80	96,80	0,00
822	Prekládka káblov	hod	12,10	40,00	484,00	484,00	0,00
823	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
824	Drevená kaďa	ks	1 386,00	2,00	2 772,00	2 772,00	0,00
825	Dopúšťacia armatúra s hadicou	ks	378,00	2,00	756,00	756,00	0,00
826	Pripojka hadice DN15	ks	23,90	2,00	47,80	47,80	0,00
827	Ochladzovacia sprcha Raindance AIR horná sprcha 300 mm	ks	560,00	1,00	560,00	560,00	0,00
828	iBox universal, základné teleso	ks	99,00	1,00	99,00	99,00	0,00
829	Základné teleso DN20 pre montáž pod omietku	ks	68,10	1,00	68,10	68,10	0,00
830	Uzatvarací ventil	ks	28,80	1,00	28,80	28,80	0,00
831	Uzatvarací ventil - vrchná sada	ks	90,50	1,00	90,50	90,50	0,00
832	Croma 100, DN15, ručná sprcha	ks	123,00	1,00	123,00	123,00	0,00
833	Fixfit S, pripojka hadice DN15	ks	25,00	1,00	25,00	25,00	0,00
834	montáž: spojovací a vodoinštalačný materiál, funkčné skúšky, doprava	projekt	200,00	1,00	200,00	200,00	0,00
835	PS obvodové steny, kupola, lavice	set	8 950,00	1,00	8 950,00	8 950,00	0,00
836	Parná dýza s atyp krytom	ks	114,00	2,00	228,00	228,00	0,00
837	Celosklenené dvere rozmer: 800x2000 mm, bezpečnostné sklo kalené, hliníkový rám dverí s tesnením, bezprahové	ks	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00
838	Parný generátor SteamTec výkon 12 kW	ks	4 200,00	1,00	4 200,00	4 200,00	0,00
839	Duftdos DS davkovacie čerpadlo na vonne esencie, komplet	ks	667,00	1,00	667,00	667,00	0,00
840	Ingrolight LED svetlo bodové 12V/ 3x1 W, RGB	ks	135,00	5,00	675,00	675,00	0,00
841	Predmontážny diel pre bodové svetlo	ks	39,00	5,00	195,00	195,00	0,00
842	Monoblok RGB	ks	350,00	1,00	350,00	350,00	0,00
843	Emergency call s napájaním	ks	374,00	1,00	374,00	374,00	0,00
844	Ventilátor odvádzania vzduchu	ks	158,00	1,00	158,00	158,00	0,00
845	Tanierový ventil	ks	73,00	1,00	73,00	73,00	0,00
846	Fixfit Stop, uzatvárací ventil	ks	72,00	2,00	144,00	144,00	0,00
847	Sprchovacia súprava DN15. Sprchovacia hubica, nástenný držiak	ks	112,00	2,00	224,00	224,00	0,00
848	Presýpacie hodiny do para, biely plast	ks	45,40	2,00	90,80	90,80	0,00
849	Teplomer do pary, priemer 12cm, nerez	ks	115,00	2,00	230,00	230,00	0,00
850	Vonná esencia, objem 5l	ks	66,00	1,00	66,00	66,00	0,00
851	montáž: spojovací a elektroinštalačný materiál, rozvody pary, funkčné skúšky	projekt	3 260,00	1,00	3 260,00	3 260,00	0,00
852	PS obvod.steny /10cm/	set	360,00	1,00	360,00	360,00	0,00
853	Konštrukčné hranoly infra 45x45 mm	bm	1,30	44,00	57,20	57,20	0,00
854	Tepelno-izolačný materiál infra	m2	4,50	22,00	99,00	99,00	0,00
855	CEDER-SOFT profil, hrúbka 14 mm	m2	69,00	22,00	1 518,00	1 518,00	0,00
856	Kútové a stropné lišty Abachi	bm	2,70	19,00	51,30	51,30	0,00
857	Odvod-prívod vzduchu	set	22,00	1,00	22,00	22,00	0,00
858	Saunové ležadlo 600mm Abachi s konštrukciou	bm	56,00	3,60	201,60	201,60	0,00
859	Podlahový rošt, Abachi	m2	65,00	1,00	65,00	65,00	0,00
860	Celosklenené dvere - atyp, hnedé bezp. sklo, obložková zárubňa - céder rozmer 700x200x2000 mm	ks	980,00	1,00	980,00	980,00	0,00
861	IRF 550 W, 1450 x 800 mm, rozmery výhr. plochy 1370 x 720 mm	ks	85,00	6,00	510,00	510,00	0,00
862	INFRATEC elektronické riadenie digitálne s čas. predvoľbou, bezstup.riadenie od 30-70 C	ks	189,00	1,00	189,00	189,00	0,00
863	Prepájací kábel 15	ks	42,20	1,00	42,20	42,20	0,00
864	Fóliový snímač	ks	75,60	1,00	75,60	75,60	0,00
865	Ventilátor odvádzania vzduchu IP 55	ks	69,00	1,00	69,00	69,00	0,00
866	Krycí regulačný ventil	ks	29,80	1,00	29,80	29,80	0,00
867	Emergency call s napájaním	ks	374,00	1,00	374,00	374,00	0,00
868	Saunové svetlo líniové - LED - RGB modul, optické vlákno, 7,5 m	set	715,00	1,00	715,00	715,00	0,00
869	Teplomer	ks	18,00	1,00	18,00	18,00	0,00
870	Presýpacie hodiny	ks	13,00	1,00	13,00	13,00	0,00
871	montáž: spojovací a elektroinštalačný materiál, funkčné skúšky	projekt	1 120,00	1,00	1 120,00	1 120,00	0,00
872	CEDER-SOFT profil, hrúbka 14mm	m2	69,00	35,00	2 415,00	2 415,00	0,00
873	Konštrukčné hranoly sauna 45x45 mm	bm	1,35	145,00	195,75	195,75	0,00
874	Tepelno-izolačný materiál	m2	6,50	35,00	227,50	227,50	0,00
875	Kútové a stropné lišty Abachi	bm	2,70	29,00	78,30	78,30	0,00
876	Odvod-prívod vzduchu, regulovateľný	set	21,60	1,00	21,60	21,60	0,00
877	Saunové ležadlo 500mm Abachi s konštrukc.	bm	48,00	6,00	288,00	288,00	0,00
878	Opierka štvordielná	bm	28,00	5,00	140,00	140,00	0,00
879	Medzilavica opierka štvordielná	bm	28,00	4,00	112,00	112,00	0,00
880	Ochrana okolo pece	ks	42,00	1,00	42,00	42,00	0,00
881	Podlahový rošt, Abachi	m2	65,00	1,50	97,50	97,50	0,00
882	Celosklenené dvere - atyp, hnedé bezp.sklo, obložková zárubňa - céder rozmer 700x200x2000 mm	ks	890,00	1,00	890,00	890,00	0,00
883	Saunová pec Germanius, výkon 12,0 kW	ks	2 520,00	1,00	2 520,00	2 520,00	0,00

884	Elektronické riadenie EMOTEC DC 9000 s veľkým LCD displejom s časovou predvoľbou, 240x230x70 mm	ks	300,00	1,00	300,00	300,00	0,00
885	Silová časť LSG 18, spínací výkon 18kW, max.27kW, pre výparník 4 kW	ks	630,00	1,00	630,00	630,00	0,00
886	Ventilátor odvádzania vzduchu IP 55	ks	69,00	1,00	69,00	69,00	0,00
887	Krycí regulačný ventil	ks	29,80	1,00	29,80	29,80	0,00
888	Emergency call s napájaním	ks	374,00	1,00	374,00	374,00	0,00
889	Saunové svetlo s ochranným krytom - design	ks	168,00	2,00	336,00	336,00	0,00
890	Prívalova sprcha pre saunu,150mm, DN20	ks	510,00	1,00	510,00	510,00	0,00
891	iBox universal, základné teleso	ks	99,00	1,00	99,00	99,00	0,00
892	Základné teleso DN20 pre montáž pod omietku	ks	68,10	1,00	68,10	68,10	0,00
893	Uzatvarací ventil	ks	28,80	1,00	28,80	28,80	0,00
894	Uzatvarací ventil - vrchná sada	ks	90,50	1,00	90,50	90,50	0,00
895	Croma 100, DN15, ručná sprcha	ks	126,00	1,00	126,00	126,00	0,00
896	Fixfit S, prípojka hadice DN15	ks	26,00	1,00	26,00	26,00	0,00
897	Podhlavník	ks	14,80	4,00	59,20	59,20	0,00
898	Teplomer	ks	18,00	2,00	36,00	36,00	0,00
899	Vlhkometer	ks	16,80	2,00	33,60	33,60	0,00
900	Presypacie hodiny	ks	13,00	2,00	26,00	26,00	0,00
901	Vedierko 4,5 lit. z ušľachtilej ocele s drevenou rúčkou a naberačkou	set	55,00	1,00	55,00	55,00	0,00
902	Vonná essencia 250 ml	ks	9,00	1,00	9,00	9,00	0,00
903	montáž: spojovací a elektroinštalačný materiál, funkčné skúšky	projekt	1 670,00	1,00	1 670,00	1 670,00	0,00
904	Wellness ležadlo s el.ohrevom a reguláciou	ks	1 344,00	3,00	4 032,00	4 032,00	0,00
905	Polohovateľné ležadlo - prenosné	ks	404,00	3,00	1 212,00	1 212,00	0,00
906	montáž: spojovací a elektroinštalačný materiál, funkčné skúšky	projekt	150,00	1,00	150,00	150,00	0,00
907	Detský bazén - pravidelný tvar /nerez/ Rozmer: 2,35 x 3,0 m	ks	20 880,00	1,00	20 880,00	20 880,00	0,00
908	Pieskový filter s plastovou nádobou, priemer 500mm s čerpadlom ECO Touch, 14m3/hod.,náplň 80 kg	ks	2 020,00	1,00	2 020,00	2 020,00	0,00
909	kremičitý piesok 0,40 - 0,80mm vrece 25 kg	ks	8,00	4,00	32,00	32,00	0,00
910	Meracie a regulačné zariadenie vrátane dávkovacej stanice na pH a dávkovanie chlóru vo vyhotovení s alfanumerickým svetelným displejom.	ks	3 600,00	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00
911	Čerpadlo koagulácie s konzolou	ks	1 040,00	1,00	1 040,00	1 040,00	0,00
912	Proxim Ph mínus 60kg	ks	84,00	1,00	84,00	84,00	0,00
913	Proxim Chlor stabilizovaný 60kg	ks	72,00	1,00	72,00	72,00	0,00
914	Proxim vložkovač T 60kg	ks	101,00	1,00	101,00	101,00	0,00
915	Záchytná bezp. vaňa z PE, objem 60l	ks	24,00	3,00	72,00	72,00	0,00
916	Doskový výmenník pre nízkoteplotné zdroje 60/40°C, NT- 40kW, CB30-34H, výkon 40 kW, prípojka voda 50 mm a kúrenie 3/4" IG	ks	580,00	1,00	580,00	580,00	0,00
917	Tepelná izolácia výmenníka	ks	38,00	1,00	38,00	38,00	0,00
918	Kotviaca sada na stenu k CB16	ks	148,00	1,00	148,00	148,00	0,00
919	Nerezová jímka pre snímanie teplot / MaR /	ks	24,00	2,00	48,00	48,00	0,00
920	Samonosná vyrovnávacia nádrž z PVC s prísl./revízny otvor, sanie, hav.prepad, dopúšťanie, výpusť, hladinová automatika.	ks	2 120,00	1,00	2 120,00	2 120,00	0,00
921	Regulátor výšky hladiny vody s elektronickou reguláciou OSF s piatimi sondami	ks	1 035,00	1,00	1 035,00	1 035,00	0,00
922	Tlakové a prepadové rozvody a armatúry	sada	2 250,00	1,00	2 250,00	2 250,00	0,00
923	Prietokomer OP 50	ks	359,00	1,00	359,00	359,00	0,00
924	Konzoly a kotviaci materiál	sada	270,00	1,00	270,00	270,00	0,00
925	montáž: technológie, funkčné skúšky, dokumentácia	projekt	2 820,00	1,00	2 820,00	2 820,00	0,00
926	Whirlpool - okrúhly /nerez/Priemer vnútorný: 2,00 m, Priemer vonkajší: 2,80 m	ks	34 660,00	1,00	34 660,00	34 660,00	0,00
927	Pieskový viacvrstvový filter, priemer 610, výška 1080-1300mm Filtračné zariadenie z kvalitného, skleneným vláknom vystuženého polyesteru, plniacim a kontrolným vekom, automatickým odvzdušnením, vyprázdňovaním, tlakovým manometrom, filtračnou hviezdicou, šesťcestným ventilom. Filtračná nádoba je vybavená špeciálnym priehľadným okienkom čím je umožnený dohľad na všetky filtračné vrstvy.	ks	840,00	1,00	840,00	840,00	0,00
928	Čerpadlo Speck BADU 90/15G, výkon 15m3, príkon čerpadla 1,kW/ 400V	ks	860,00	1,00	860,00	860,00	0,00
929	kremičitá drť 3,15 - 5,60mm vrece 25 kg	ks	8,00	4,00	32,00	32,00	0,00
930	kremičitá drť 2,00 - 3,15mm vrece 25 kg	ks	8,00	4,00	32,00	32,00	0,00
931	kremičitý piesok 0,40 - 0,80mm vrece 25 kg	ks	8,00	10,00	80,00	80,00	0,00
932	Hydromasážne čerpadlo 1,5 kW 400V	ks	850,00	1,00	850,00	850,00	0,00
933	Motorové dúchadlo pre perličkovú kúpeľ, 1,6kW 230/400V-50Hz - s filtrom sania 1 1/2" F5	ks	1 050,00	2,00	2 100,00	2 100,00	0,00
934	Doskový výmenník pre nízkoteplotné zdroje 60/40°C, NT-40kW, CB30-34H, výkon 40kW, prípojka voda 50 mm a kúrenie 3/4" IG	ks	580,00	1,00	580,00	580,00	0,00
935	Tepelná izolácia výmenníka	ks	38,00	1,00	38,00	38,00	0,00
936	Kotviaca sada na stenu k CB16	ks	155,00	1,00	155,00	155,00	0,00
937	Nerezová jímka pre snímanie teplot / MaR /	ks	24,00	2,00	48,00	48,00	0,00
938	Samonosná vyrovnávacia nádrž z PVC s prísl./revízny otvor, sanie, hav.prepad, dopúšťanie, výpusť, hladinová automatika.	ks	2 120,00	1,00	2 120,00	2 120,00	0,00
939	Regulátor výšky hladiny vody s elektronickou reguláciou OSF s piatimi sondami	ks	1 035,00	1,00	1 035,00	1 035,00	0,00
940	Tlakové a prepadové rozvody a armatúry	sada	2 250,00	1,00	2 250,00	2 250,00	0,00
941	Prietokomer OP 50	ks	359,00	1,00	359,00	359,00	0,00
942	Konzoly a kotviaci materiál	sada	270,00	1,00	270,00	270,00	0,00
943	Meracie a regulačné zariadenie vrátane dávkovacej stanice na pH a dávkovanie chlóru vo vyhotovení s alfanumerickým svetelným displejom.	ks	3 490,00	1,00	3 490,00	3 490,00	0,00
944	Čerpadlo koagulácie s konzolou	ks	1 160,00	1,00	1 160,00	1 160,00	0,00
945	Proxim Ph mínus 60kg	ks	84,00	1,00	84,00	84,00	0,00
946	Proxim Chlor stabilizovaný 60kg	ks	72,00	1,00	72,00	72,00	0,00
947	Proxim vložkovač T 60kg	ks	101,00	1,00	101,00	101,00	0,00
948	Záchytná bezp. vaňa z PE, objem 60l	ks	24,00	3,00	72,00	72,00	0,00
949	montáž: technológie, funkčné skúšky, dokumentácia	projekt	3 920,00	1,00	3 920,00	3 920,00	0,00
950	PS deliace konštrukcie - monoblok atyp	set	1 400,00	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00
951	Prívalova sprcha pre saunu,150mm, DN20	ks	490,00	1,00	490,00	490,00	0,00
952	iBox universal, základné teleso	ks	101,00	1,00	101,00	101,00	0,00

953	Základné teleso DN20 pre montáž pod omietku	ks	68,10	1,00	68,10	68,10	0,00
954	Uzatvárací ventil	ks	28,80	1,00	28,80	28,80	0,00
955	Uzatvárací ventil - vrchná sada	ks	90,50	1,00	90,50	90,50	0,00
956	Croma 100, DN15, ručná sprcha	ks	123,00	1,00	123,00	123,00	0,00
957	Fixfit S, prípojka hadice DN15	ks	23,90	1,00	23,90	23,90	0,00
958	Raindance AIR horná sprcha 300 mm	ks	560,00	1,00	560,00	560,00	0,00
959	iBox universal, základné teleso	ks	99,00	1,00	99,00	99,00	0,00
960	Ecostat E Highflow termostatická batéria	ks	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00
961	Bodywet	ks	89,00	12,00	1 068,00	1 068,00	0,00
962	Základné teleso pre Trio, ventil DN20	ks	140,50	1,00	140,50	140,50	0,00
963	Trio/Quattro uzatvárací a prepínací ventil	ks	82,00	1,00	82,00	82,00	0,00
964	z dreva kambala s plast. vložkou, obj. 29 lit.	ks	310,00	1,00	310,00	310,00	0,00
965	montáž: spojovací a vodoinštalčný materiál, funkčné skúšky	projekt	550,00	1,00	550,00	550,00	0,00
966	Relaxačný bazén STN 17349 /DIN 1.4404/	ks	83 920,00	1,00	83 920,00	83 920,00	0,00
	Pieskový viacvrstvový filter, priemer 765, výška 1150mm						
	Filtračné zariadenie z kvalitného, skleneným vláknom vystuženého polyesteru, plniacim a kontrolným vekom, automatickým odvzdušnením, vyprázdňovaním, tlakovým manometrom, filtračnou hviezdou, šesťcestným ventilom. Filtračná nádoba je vybavená špeciálnym prieľadným okienkom čím je umožnený dohľad na všetky filtračné vrstvy.	ks	1 208,00	1,00	1 208,00	1 208,00	0,00
967	Čerpadlo Speck BADU 90/20G, výkon 22m3, príkon čerpadla 1,32kW/ 400V	ks	780,00	1,00	780,00	780,00	0,00
969	kremičitá drť 3,15 - 5,60 mm vrece 25 kg	ks	8,00	8,00	64,00	64,00	0,00
970	kremičitá drť 2,00 - 3,15 mm vrece 25 kg	ks	8,00	8,00	64,00	64,00	0,00
971	kremičitý piesok 0,40 - 0,80 mm vrece 25 kg	ks	8,00	20,00	160,00	160,00	0,00
972	Sanie DN 65 pre odber meracej vody	ks	272,00	1,00	272,00	272,00	0,00
973	Čerpadlo Speck Bettar, výkon 8m3	ks	453,00	1,00	453,00	453,00	0,00
	Viacfunkčné filtračné ovládanie s modernou mikroprocesorovou technológiou a softwarom. Časový program filtrácie, riadenie a ukazovateľ teploty, počet prevádzkových hodín, spätný preplach, počítadlo prevádzkových hodín čerpadla a ohrevu, dobeh čerpadla s hlásením chýb, kontrola prietoku a pripojna dávkovacia technika.	ks	660,00	1,00	660,00	660,00	0,00
974	Doskový výmenník pre nízкотеплотné zdroje 60/40°C, NT-60kW, CB52-30L, výkon60kW, prípojka voda 50 mm a kurenie 3/4" IG	ks	760,00	1,00	760,00	760,00	0,00
975	Tepelná izolácia výmenníka	ks	38,00	1,00	38,00	38,00	0,00
976	Kotviaca sada na stenu k CB16	ks	148,00	1,00	148,00	148,00	0,00
977	Nerezová jímka pre snímanie teplot / MaR /	ks	24,00	2,00	48,00	48,00	0,00
978	Samonosná vyrovnávacia nádrž z PVC s prísl./revízny otvor, sanie, hav.prepad, dopúšťanie, výpusť, hladinová automatika.	ks	3 490,00	1,00	3 490,00	3 490,00	0,00
979	Regulátor výšky hladiny vody s elektronickou reguláciou OSF s piatimi sondami	ks	1 110,00	1,00	1 110,00	1 110,00	0,00
	Meracie a regulačné zariadenie dezinfekcie a hodnoty pH bazénovej vody. Ovládanie: tlačítka + dig.displej, snímač prietoku, teplotný snímač, elektróda na meranie voľného chlór, 2x peristaltické čerpadlo 1,6 l/h, armatúra pre elektródy s uzavracím ventilom, filer vzorkovej vody, sanie + vstrekovacie trysky, kalibračné roztoky.	ks	5 890,00	1,00	5 890,00	5 890,00	0,00
981	Čerpadlo koagulácie komplet so sacou armatúrou a konzolou	ks	1 080,00	1,00	1 080,00	1 080,00	0,00
982	Proxim Ph minus 60kg	ks	84,00	1,00	84,00	84,00	0,00
983	Proxim Chlor stabilizovaný 60kg	ks	72,00	1,00	72,00	72,00	0,00
984	Proxim vložkovač T 60kg	ks	101,00	1,00	101,00	101,00	0,00
985	Záchytná bezpečn. vaňa z PE, objem 60l	ks	24,00	3,00	72,00	72,00	0,00
986	predmontážny diel z bronzu	ks	567,00	2,00	1 134,00	1 134,00	0,00
987	chrlič matné prevedenie so zvonovým prúdom širokým alebo úzkym	ks	481,00	2,00	962,00	962,00	0,00
988	Samonasávacie čerpadlo, Speck BADU 21-81/31 G, 1,6kW/ 400 V	ks	1 220,00	2,00	2 440,00	2 440,00	0,00
989	Nasávacie teleso DN 100						
	z bronzu, komplet so sacím filtrom V4A 300 mm Ø istené voči vlasom, DIN 13451, s PVC-puzdrom a prírubou	ks	845,00	2,00	1 690,00	1 690,00	0,00
990	Predmontážna sada Taifun-Duo s dvoma tryskami	ks	540,00	1,00	540,00	540,00	0,00
991	Pripájacia sada Taifun-Duo - objemový prietok čerpadla 63 m3 / hod., výkon 2,6kW, 3-400 V	ks	3 307,00	1,00	3 307,00	3 307,00	0,00
992	Konzola pre čerpadlo taifun duo	ks	204,00	1,00	204,00	204,00	0,00
993	Sada prírubových krúžkov taifun	ks	62,00	1,00	62,00	62,00	0,00
994	Prepadové PVC potrubie	sada	1 547,00	1,00	1 547,00	1 547,00	0,00
995	Horizontálny prietokomer OP 65	ks	369,00	1,00	369,00	369,00	0,00
996	Tlakové rozvody a armatúry	sada	2 980,00	1,00	2 980,00	2 980,00	0,00
997	Konzoly a kotviaci materiál	set	450,00	1,00	450,00	450,00	0,00
998	montáž technológie, dokumentácie, funkčné skúšky:	projekt	7 890,00	1,00	7 890,00	7 890,00	0,00
999	to boganik	ks	2 100,00	1,00	2 100,00	2 100,00	0,00
1000	Celkom				1 595 773,93	1 595 773,93	0,00