

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/016

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
 IČO: **42181810**
 DIČ: **2023106679**
 konajúci: **Ing. László Solymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
 IČO: **00002801**
 konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Obec Ladce**
 sídlo: **Hviezdoslavova 599, 01863 Ladce**
 Slovenská republika
 IČO: **00317438**
 DIČ: **2020610933**
 konajúci: **Ing. Jaroslav Koyš, starosta**
 Dominik Košťalik, splnomocnený zástupca

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

- (A) Dňa 7. decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority č. 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifického cieľa č. 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej ako „**Výzva**“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „žiadosti o NFP“);
- (B) Dňa 15.01.2016 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP310040A189 dňa 18.01.2016.
- (C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 03.05.2016 podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 03.05.2016. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielných definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
- (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
- (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
- (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	: Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce
Kód projektu v ITMS2014+	: NFP310040A189
Miesto realizácie projektu	: Ladce
Výzva - kód Výzvy	: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Použitý systém financovania	: predfinancovanie refundácia

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	4
Investičná priorita:	4.3
Špecifický cieľ:	4.3.1

Na dosiahnutie cieľa Projektu:

- naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 1 254 396,53 EUR (slovom jedenmilióndvestopäťdesiatštyritisícristo-deväťdesiatšesť 53/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 191 676,70 EUR (slovom jedenmiliónstodeväťdesiatjedentisícšesťstosedemdesiatšesť 70/100 eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom päť percent), čo predstavuje sumu 62 719,83 EUR (slovom šesťdesiatdvatisícšesťstodeväťdesiat 83
 - (ii) /100 eur) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a),
 - (iii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iv) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie,
- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
- e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
- f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.

- 3.4 Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7 Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8 Neuplatňuje sa.
- 3.9 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 všeobecného nariadenia a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí

súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
 - a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.
- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
 - a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov,

Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
 - a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP.
 - d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych

predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

- e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) bod iii. VZP aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby, refundácia), to všetko v prípade, ak má Prijímateľ zabezpečené spolufinancovanie časti Celkových oprávnených výdavkov Projektu z úverových zdrojov prostredníctvom Financujúcej banky.

5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:

- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
- b) krátenia NFP alebo jeho časti,

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

5.6 Neuplatňuje sa.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení

k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,

- (ii) neuplatňuje sa;
 - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ a podobne),
 - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
 - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:
- a) miesta realizácie Projektu,
 - b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
 - c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.6 tohto článku, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty tohto Merateľného ukazovateľa o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, ak navrhované zníženie by po jeho schválení nemalo mať vplyv na zníženie výšky poskytovaného NFP v zmysle ods. 6.6 písm. a) a b) tohto článku,

- d) týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
 - e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 zmluvy,
 - g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
 - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
 - i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - j) používaného systému financovania,
 - k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
 - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
 - b) V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie

neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- c) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) Ak nedôjde v dôsledku nedosiahnutia aspoň minimálnej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu k Podstatnej zmene Projektu, vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, s výnimkou prípadu podľa písm. b) tohto odseku. K zníženiu výšky poskytovaného NFP dochádza vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP. Poskytovateľ súčasne vykoná aj zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku:
 - a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal a Poskytovateľ túto žiadosť schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.
- 6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinností predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok

oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 10a zákona o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
 - b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis: **Ing. Jaroslav Koyš**, starosta

Podpis: **Dominik Košťalik**, splnomocnený zástupca
Pečiatka

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
Príloha č. 4	Rozpočet projektu
Príloha č. 5	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF,
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
 - (viii) zákon o VO,
 - (ix) zákon o účtovníctve
 - (x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivitu;

Bezodkladne - najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky - výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení

k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** - v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia - potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán alebo **CO** - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

Deň - dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie - proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia - doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predbežnej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** - spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

Financujúca banka - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímateľ poskytuje alebo poskytne rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku;

Finančná analýza - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátne výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou nenávratného finančného príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) - nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 zmluvy), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia - nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ - informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK** - znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v

ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končí uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu - záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku - Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom - Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP - znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor - orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** - zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300 a nariadenie 1301;

Nariadenie 966/2012 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Následná monitorovacia správa - má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako „OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia - je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba - finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5 VZP, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,

- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnjej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP.

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR - všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

Predmet Projektu - hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem - každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 61 ods. 1 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy po dokončení, ako aj každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktorého celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia.

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu - realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu - zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** - orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne - uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 - 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti - dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady určené na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúcim SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 alebo **Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov,

certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s Preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu - predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutel'nú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve.

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu verejného obstarávania, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF ako aj v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** - postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 187 citovaného zákona, pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt - každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade realizácie národných projektov alebo veľkých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom v predchádzajúcej vete;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i.) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii.) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv.) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivít, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov

a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO - nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO - zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zverejnenie - je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
- Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO (zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný postupovať

pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podľa postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného obstarávania.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§49a zákona č. 25/2006 Z. z.) v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej kontroly/auditov, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly/auditov, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditov uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.
5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon

- kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
 7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-ante kontrolu,
 - b) Ex-post kontrolu,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
 8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a dorúčením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
 9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly VO predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
 10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
 11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
 12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),

- g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO:
- a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
 - b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu - externé“, zadávanie zákazky na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 zmluvy (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opakovanú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opakovanú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
25. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:
 - a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
 - b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. V súlade s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. b) tohto článku. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to:
 - a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplňujúce monitorovacie údaje,

- c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
 3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
 4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.
 5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu.
 6. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplnujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
 7. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na Žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením

Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

8. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon vzťahuje.
9. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
10. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
11. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
12. O osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podľa článku 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ predkladá spolu s monitorovacou správou s príznakom „záverečná“ aktualizovanú Finančnú analýzu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho označenia: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP a názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa a v zmysle Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.
8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „**Nehuteľnosti na realizáciu Projektu**“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucích sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti projektu;
 - b) predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „**Majetok nadobudnutý z NFP**“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo

iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov

uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Neuplatňuje sa.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje prvý kalendárny deň mesiaca, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predlži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, ak povinnosť zabezpečenia záväzkov určil Poskytovateľ podľa článku 13 ods. 1 VZP a čl. 5 ods. 5.2 zmluvy,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnou pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takehoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa

ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
- 15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétného trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
- 16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom administratívnej finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
- 17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky

výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.

18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.
19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.
20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím a účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v článku 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje,

ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonával; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadala o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy Poskytovateľa,
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 a článku 19 týchto VZP,
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať

povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom období podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ zo strany Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
1. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu

Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správneho orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c) postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
5. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
6. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
8. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a) Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b) Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. Predchádzajúce vety tohto odseku neplatia pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
10. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkol'vek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predlži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly

žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 8 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétného prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétného druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník alebo príslušný právny predpis SR,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako
 - (i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP alebo
 - (ii) súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, a zostatku pohľadávky Financujúcej banky, ktorý nie je znižovaný vyplácaním NFP, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou.

To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy),

f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
- (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) v prípade, ak:

- (i) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z iných zdrojov ako je úver poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ); alebo
- (ii) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z úveru poskytnutého Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva Poskytovateľa sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
 - (1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). V takom prípade bude Poskytovateľ ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
 - (2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva, okrem záložného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podľa predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 - (3.) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - (a) porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
 - (b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - (c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia splatením úveru alebo dohodou, alebo
 - (d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,

ktoré:

- (i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci výkonu záložného práva alebo
- (ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie cieľa Projektu na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (4.) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- (5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo práva z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 bod (iii) tohto článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v ods. 2 body (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 až 16 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) VZP a článku 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivce povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 3.1 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

Článok 14 OPRAVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a najneskôr do 31. decembra 2023;
- b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Predávkovkej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Predávková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 zákona o rozpočtových pravidlách;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA - OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA - SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet Podpory NFP).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania)

môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu

nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

- Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

- Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
- Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
- Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{maximálna} & & & & \text{celková suma} & & \\ \text{výška} & & & & \text{NFP} & & \\ \text{poskytnutej} & = & 0,4 & \times & \frac{\text{celkový počet}}{\text{mesiacov}} & \times & 12 \\ \text{zálohovej} & & & & \text{realizácie} & & \\ \text{platby} & & & & & & \end{array}$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

- Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
- Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
- Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v

momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

Článok 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba - refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa článkom 7 ods. 3 VZP.

Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevoде peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Predmet podpory NFP¹

1. Všeobecné informácie o projekte	
Názov projektu:	Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce
Kód projektu:	310041A189
Kód ŽoNFP:	NFP310040A189
Operačný program:	Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	EFRR
Prioritná os:	4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:	4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

2. Financovanie projektu	
Forma financovania:	Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:
Zálohové platby:	
Predfinancovanie:	SK 845600 0000 00 28 43 72 7012
	Prima banka
Refundácia:	SK 845600 0000 00 28 43 72 7012
	Prima banka

¹ Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
Štát:	Slovensko
Región (NUTS II):	Západné Slovensko
Vyšší územný celok (NUTS III):	Trenčiansky kraj
Okres (NUTS IV):	Ilava
Obec:	Ladce

4. Popis cieľovej skupiny
(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):
- Irelevantné -

5. Hlavné aktivity projektu:	
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):	02/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	1/2019
Zoznam hlavných aktivít Projektu:	

Hlavná aktivita 1	Modernizácia a energetická optimalizácia
Hlavná aktivita 2	-
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	08/2016 – 1/2019 2 podporné aktivity: • Publicita projektu – zabezpečená dočasným pútačom, stálou tabuľou, publikovaním článku o projekte a zverejnením informácie o realizovanom projekte na internetovej stránke Prijímateľa • Externé riadenie projektu – zabezpečenie úloh v oblasti: ✓ verejného obstarávania, ✓ vedenia rokovaní s dodávateľmi, ✓ sledovania finančného plánu realizácie projektu, ✓ riadenia zmenových procedúr projektu, ✓ sledovania naplňovania merateľných ukazovateľov, ✓ sledovania termínov v zmysle zmluvy o NFP, ✓ sledovania neprekrývania sa výdavkov počas realizácie projektu vo vzťahu k iným projektom realizovaným prijímateľom, ✓ vypracovávania žiadostí o platbu, ✓ zabezpečenia všetkých podporných dokladov k žiadosti o platbu, ✓ spracovania podkladov k žiadosti o platbu, ✓ kontroly náležitostí faktúr a účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve/zákona o DPH, ✓ zabezpečovania publicity projektu, ✓ tvorby nástrojov publicity projektu.

6. Merateľné ukazovatele projektu:				
6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:				
Hlavná aktivita projektu	Merateľný ukazovateľ projektu	Merná jednotka	Cieľová hodnota	Čas plnenia
Modernizácia a energetická optimalizácia	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	10,7	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	4,9	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Odhadované ročné zníženie emisií s,7kleníkových plynov	t ekviv. CO2	92634	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	5	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	3	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	0	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	214	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	626	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	411892	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	525000	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	67 000	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	3 400	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	400	12 mesiacov
Modernizácia a energetická optimalizácia	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	579688	12 mesiacov

Modernizácia a energetická optimalizácia	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	10,7	12 mesiacov	
Modernizácia a energetická optimalizácia	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,014	12 mesiacov	
Modernizácia a energetická optimalizácia	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	4,9	12 mesiacov	
6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:					
Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	10,7000	Áno	UR
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	4,9000	Áno	UR
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií s,7kleníkových plynov	t ekviv. CO2	92634,0000	Áno	UR
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	5,0000	Nie	UR
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	3,0000	Nie	UR
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	0,0000	Nie	UR
P0627	Spotreba energie v	MWh/rok	214,0000	Áno	UR

	budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti				
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	626,0000	Áno	UR
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	411892,0000	Áno	UR
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	525000,0000	Áno	UR
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	67 000	Áno	UR
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	3 400	Áno	UR
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	400	Áno	UR
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	579688	Áno	UR
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	10,7000	Nie	UR

P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0140	Nie	UR
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	4,90000	Nie	UR

7. Iné údaje na úrovni projektu:			
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
-	-	-	-

8. Rozpočet projektu:	
Priame výdavky:	
Typ aktivity	
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov	
Hlavné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Modernizácia a energetická optimalizácia	1 230 914,93 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku
021 - Stavby	1 223 662,53 €
518 - Ostatné služby	7 252,40 €
Nepriame výdavky:	
Podporné aktivity projektu	Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu
Podporné aktivity	23 481,60 €
Skupina výdavku	Výška oprávneného výdavku

518 - Ostatné služby	23 481,60 €
Zazmluvnená výška NFP	
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	1 254 396,53 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	-
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	95 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	1 191 676,70 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	62 719,83 €

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- o začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- o vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- o začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- o začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- o začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:³

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uved'te dátum, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivity Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte jednu hlavnú aktivitu, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uved'te názov konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uved'te dátum, kedy ste začali vykonávať prvú podpornú aktivitu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

	predmetov zákaziek	podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídnený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídnený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce	10 %

		informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

		Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým	25 %

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje

⁶ Úradný orgán - Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

	v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹		hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu v zmysle

Názov žiadateľa:	Obec Ladce
Názov projektu:	Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce

Budova 1 – Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu

Zateplenie obvodového plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
1.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	221,84	1,30	288,39	346,07	346,07	0,00
2	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Univerzálny základ penetračný	021 Stavby	m2	24,00	2,74	65,76	78,91	78,91	0,00
3	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	24,00	11,97	287,28	344,74	344,74	0,00
4	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá	021 Stavby	m2	45,36	6,12	277,60	333,12	333,12	0,00
5	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková (farebný odtieň podľa projektu)	021 Stavby	m2	132,13	22,04	2912,15	3494,58	3494,58	0,00
6	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm (farebný odtieň podľa projektu)	021 Stavby	m2	1405,83	10,66	14986,13	17983,36	17983,36	0,00
7	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný základ	021 Stavby	m2	1609,96	1,97	3171,62	3805,94	3805,94	0,00
8	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm štandardné riešenie (EPS-F), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	3,00	27,75	83,25	99,90	99,90	0,00
9	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm štandardné riešenie (EPS-F), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	1090,10	37,85	41260,29	49512,35	49512,35	0,00
10	Kontaktný zatepľovací systém ostien hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	021 Stavby	m2	100,83	25,78	2599,35	3119,22	3119,22	0,00
11	Kontaktný zatepľovací systém ríms, atík a podhl. hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	021 Stavby	m2	264,12	28,52	7532,70	9039,24	9039,24	0,00
12	Kontaktný zatepľovací systém ext. parapetov, ríms, lemovania a pod. hr. 30 mm štandardné riešenie (EPS-F), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	158,00	25,78	4073,24	4887,89	4887,89	0,00
13.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	4,75	42,65	202,59	243,11	243,11	0,00
14.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	53,90	46,21	2490,72	2988,86	2988,86	0,00
15.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	4,75	24,14	114,67	137,60	137,60	0,00
16.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	127,38	41,43	5277,35	6332,82	6332,82	0,00
17.	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 10 %	021 Stavby	m2	1147,00	0,19	217,93	261,52	261,52	0,00
18.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,76	20,00	115,14	138,17	138,17	0,00
19.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1363,46	1,95	2658,75	3190,50	3190,50	0,00
20.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	2726,92	1,34	3654,07	4384,88	4384,88	0,00
21.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1363,46	1,26	1717,96	2061,55	2061,55	0,00
22.	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	021 Stavby	m	156,40	7,18	1122,95	1347,54	1347,54	0,00
23.	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	89,00	2,28	202,92	243,50	243,50	0,00
24.	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (nerezová)	021 Stavby	m	115,55	12,25	1415,49	1698,59	1698,59	0,00
25.	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	33,00	4,59	151,47	181,76	181,76	0,00
26.	Tepelné izolácie - minerálna izolácia - doska hr. 160	021 Stavby	m2	33,66	28,79	969,07	1162,88	1162,88	0,00
27.	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	61,90	4,77	295,26	354,31	354,31	0,00
28.	EPS 70S penový polystyrén hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	63,14	3,68	232,35	278,82	278,82	0,00
29.	Montáž a dodávka tepelnej izolácie stien fúkanou izoláciou	021 Stavby	m3	9,80	33,00	323,40	388,08	388,08	0,00
30.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	190,27	29,08	5532,96	6639,55	6639,55	0,00
31.	Zvodový drôt AlMgSi ø8mm	021 Stavby	m	1200,00	6,11	7332,00	8798,40	8798,40	0,00
32.	Zvodový drôt AlMgSi ø8mm s PVC opláštením	021 Stavby	m	600,00	8,20	4920,00	5904,00	5904,00	0,00
33.	Zvodový vodič FeZn ø10mm	021 Stavby	m	200,00	6,55	1310,00	1572,00	1572,00	0,00
34.	Zemiaci pások FeZn 30x4 mm	021 Stavby	m	290,00	3,95	1145,50	1374,60	1374,60	0,00
35.	Dilatačný diel, Alu ø8mm	021 Stavby	ks	100,00	4,65	465,00	558,00	558,00	0,00
36.	Zemniaca tyč ø20mm, l=1,5m	021 Stavby	ks	2,00	26,83	53,66	64,39	64,39	0,00
37.	Svorka SJ01 - svorka na pripojenie zemniacej tyče	021 Stavby	ks	2,00	4,41	8,82	10,58	10,58	0,00
38.	Jímacia tyč, 2m, ZIN JP20	021 Stavby	ks	7,00	21,00	147,00	176,40	176,40	0,00
39.	Jímacia tyč, 3m, ZIN JP30, priemer 18 mm,	021 Stavby	ks	2,00	27,30	54,60	65,52	65,52	0,00
40.	Betónový podstavec Bet/FeZn 350x350 mm, celk. hmotnosť do 14 kg,	021 Stavby	ks	9,00	8,79	79,11	94,93	94,93	0,00
41.	Svorka tyčová SJ02, ZIN	021 Stavby	ks	18,00	4,56	82,08	98,50	98,50	0,00
42.	Strieška OS02	021 Stavby	ks	9,00	2,50	22,50	27,00	27,00	0,00
43.	Ekvipotencionálna svorkovnica HUS-EP	021 Stavby	ks	3,00	22,50	67,50	81,00	81,00	0,00
44.	Svorka SR02 - prepojenie uzemňovacieho pásika s pásikom vo výkopoch	021 Stavby	ks	15,00	3,94	59,16	70,99	70,99	0,00
45.	Svorka SR03 - prepojenie uzemňovacieho drôtu s pásikom vo výkopoch	021 Stavby	ks	45,00	3,40	152,80	183,36	183,36	0,00
46.	Svorka ST10 - svorka na pripojenie rebríka - potrubia	021 Stavby	ks	2,00	4,76	9,52	11,42	11,42	0,00
47.	Svorka SK - križová	021 Stavby	ks	112,00	3,06	343,12	411,75	411,75	0,00
48.	Svorka SO - križová	021 Stavby	ks	75,00	3,03	227,25	272,70	272,70	0,00
49.	Svorka SS - spojovacia	021 Stavby	ks	86,00	2,83	243,49	292,18	292,18	0,00

50.	Svorka SP1 - pripojovacia	021 Stavby	ks	20,00	2,85	56,96	68,35	68,35	0,00
51.	Svorka SZ - skúšobná pod omietku vr. revíznej plastovej krabice	021 Stavby	ks	37,00	11,36	420,32	504,38	504,38	0,00
52.	Pripojovací štítok na zvody	021 Stavby	ks	37,00	2,18	80,73	96,88	96,88	0,00
53.	Antikorózný náter - asfalt	021 Stavby	kg	15,00	9,67	145,05	174,06	174,06	0,00
54.	PV01 - podpera vedenia do muriva, usporiadená na uchytenie drôtu s izoláciou	021 Stavby	ks	750,00	2,70	2025,00	2430,00	2430,00	0,00
55.	PV16 - Podpera vedenia na hrebeni strechy	021 Stavby	ks	80,00	3,70	296,00	355,20	355,20	0,00
56.	PV21 - podpera vedenia na strechu plast, vrátane podložky	021 Stavby	ks	580,00	4,47	2592,60	3111,12	3111,12	0,00
57.	Lepidlo napr. montážne lepidlo Soudal 48A,	021 Stavby	kg	1,00	13,00	13,00	15,60	15,60	0,00
58.	PV23 - podpera vedenia na plechovej streche	021 Stavby	ks	450,00	2,60	1170,00	1404,00	1404,00	0,00
59.	Drobný montážny materiál	021 Stavby	%	3,00	89,16	267,49	320,99	320,99	0,00
60.	Vytýčenie trasy	021 Stavby	m	300,00	0,20	60,00	72,00	72,00	0,00
61.	Výkop ryhy 35x100	021 Stavby	m	300,00	3,75	1125,00	1350,00	1350,00	0,00
62.	Zához ryhy 35x100	021 Stavby	m	300,00	1,55	465,00	558,00	558,00	0,00
63.	Výstražná fólia š=22	021 Stavby	m	300,00	0,75	225,00	270,00	270,00	0,00
64.	Vyrovnanie povrchu ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	021 Stavby	m	300,00	0,28	84,00	100,80	100,80	0,00
65.	Provizórna úprava terénu	021 Stavby	m²	300,00	0,75	225,00	270,00	270,00	0,00
66.	Porealizačné zameranie trasy	021 Stavby	m	300,00	0,20	60,00	72,00	72,00	0,00
67.	Podružné práce z montáže (PPV)	021 Stavby	%	2,00	146,06	292,13	350,55	350,55	0,00
68.	Ceník vých. revízií:VC7/161/89-M č.32Mxkoef 5,5 - cen. úr.2015	021 Stavby	koef	koef	66,72	366,96	440,35	440,35	0,00
69.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	121,63	1,30	158,12	189,74	189,74	0,00
70.	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá	021 Stavby	m2	1,83	6,12	11,20	13,44	13,44	0,00
71.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková (farebný odtieň podľa projektu)	021 Stavby	m2	45,50	22,04	1002,82	1203,38	1203,38	0,00
72.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm (farebný odtieň podľa projektu)	021 Stavby	m2	706,50	10,66	7531,29	9037,55	9037,55	0,00
73.	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný základ	021 Stavby	m2	752,00	1,97	1481,44	1777,73	1777,73	0,00
74.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160mm štandardné riešenie (EPS-F), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	532,80	37,85	20166,48	24199,78	24199,78	0,00
75.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	021 Stavby	m2	63,70	25,78	1642,19	1970,63	1970,63	0,00
76.	Kontaktný zatepľovací systém ríms hr. 50 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	021 Stavby	m2	74,20	28,52	2116,18	2539,42	2539,42	0,00
77.	Kontaktný zatepľovací systém ext. parapetov, ríms, lemovania a pod. hr. 30 mm štandardné riešenie (EPS-F), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	24,60	25,78	634,19	761,03	761,03	0,00
78.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	2,53	42,65	107,90	129,48	129,48	0,00
79.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	15,90	46,21	734,74	881,69	881,69	0,00
80.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	2,53	24,14	61,07	73,28	73,28	0,00
81.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	42,97	41,43	1780,25	2136,30	2136,30	0,00
82.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	645,32	1,95	1258,37	1510,04	1510,04	0,00
83.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1290,64	1,34	1729,46	2075,35	2075,35	0,00
84.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	645,32	1,26	813,10	975,72	975,72	0,00
85.	Soklový profil SL 16 (hliníkový)	021 Stavby	m	81,04	7,18	581,87	698,24	698,24	0,00
86.	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	40,90	2,28	93,25	111,90	111,90	0,00
87.	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (nerezová)	021 Stavby	m	67,45	12,25	826,26	991,51	991,51	0,00
88.	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škr v rozsahu do 10 %	021 Stavby	m2	631,01	0,19	119,89	143,87	143,87	0,00
89.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	3,16	20,00	63,10	75,72	75,72	0,00
90.	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	155,60	4,77	742,21	890,65	890,65	0,00
91.	EPS 70S penový polystyrén hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	158,71	3,68	584,06	700,87	700,87	0,00
92.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	68,26	29,08	1984,94	2381,93	2381,93	0,00
93.	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov z lešenia	021 Stavby	m2	122,10	1,30	158,72	190,46	190,46	0,00
94.	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov Univerzálny základ penetračný	021 Stavby	m2	40,00	2,74	109,60	131,52	131,52	0,00
95.	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	40,00	11,97	478,80	574,56	574,56	0,00
96.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková (farebný odtieň podľa projektu)	021 Stavby	m2	55,20	22,04	1216,61	1459,93	1459,93	0,00
97.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, škrabaná, hr. 1,5 mm (farebný odtieň podľa projektu)	021 Stavby	m2	730,00	10,66	7781,80	9338,16	9338,16	0,00
98.	Príprava vonkajšieho podkladu stien - penetračný základ	021 Stavby	m2	785,20	1,97	1546,84	1856,21	1856,21	0,00
99.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm štandardné riešenie (EPS-F), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	654,70	37,85	24780,40	29736,48	29736,48	0,00
100.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	021 Stavby	m2	50,70	25,78	1307,05	1568,46	1568,46	0,00
101.	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 200 mm - štandardné riešenie (EPS-F), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	40,00	44,87	1794,80	2153,76	2153,76	0,00
102.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	1,20	42,65	51,18	61,42	61,42	0,00
103.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	24,60	46,21	1136,77	1364,12	1364,12	0,00
104.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	1,20	24,14	28,97	34,76	34,76	0,00
105.	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	49,50	41,43	2050,79	2460,95	2460,95	0,00

106.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	722,50	1,95	1408,88	1690,66	1690,66	0,00
107.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1445,00	1,34	1936,30	2323,56	2323,56	0,00
108.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	722,50	1,26	910,35	1092,42	1092,42	0,00
109.	Sokľový profil SL 16 (hliníkový)	021 Stavby	m	103,25	7,18	741,34	889,61	889,61	0,00
110.	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	68,80	2,28	156,86	188,23	188,23	0,00
111.	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium (nerezová)	021 Stavby	m	71,95	12,25	881,39	1057,67	1057,67	0,00
112.	Otlčenie omietok/náterov stien vonkajších, s vyškrabáním škár v rozsahu do 100 %, - 0,008900t	021 Stavby	m2	679,30	5,51	3742,94	4491,53	4491,53	0,00
113.	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	13,80	3,74	51,61	61,93	61,93	0,00
114.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	7,27	20,00	145,48	174,58	174,58	0,00
115.	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	136,80	4,77	652,54	783,05	783,05	0,00
116.	EPS 70S penový polystyrén hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	139,54	3,68	513,49	616,19	616,19	0,00
117.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	65,89	29,08	1915,96	2299,15	2299,15	0,00
118.	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	5113,63	5113,63	5113,63	5113,63	0,00
SPOLU výdavky						237763,63	284293,63	284293,63	0,00

Zateplenie strešného plášťa

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
1.	Zhotovenie poistnej fólie pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	174,00	0,49	85,26	102,31	102,31	0,00
2.	Difúzna fólia pre strešné konštrukcie	021 Stavby	m2	200,10	0,96	192,10	230,52	230,52	0,00
3.	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	719,74	0,49	352,67	423,20	423,20	0,00
4.	Parozábrana	021 Stavby	m2	827,70	0,36	297,97	357,56	357,56	0,00
5.	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	719,74	3,05	2195,21	2634,25	2634,25	0,00
6.	Kotviaca technika - vrut SK-RB	021 Stavby	ks	2259,98	0,60	1355,99	1627,19	1627,19	0,00
7.	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	827,70	5,72	4734,45	5681,34	5681,34	0,00
8.	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	884,04	0,34	300,57	360,68	360,68	0,00
9.	Geotextília separačná	021 Stavby	m2	1016,65	1,06	1077,64	1293,17	1293,17	0,00
10.	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m2	17,50	12,96	226,80	272,16	272,16	0,00
11.	Doska drevoštiepková OSB hr. 22mm	021 Stavby	m2	18,55	7,51	139,31	167,17	167,17	0,00
12.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	105,92	2,75	291,28	349,54	349,54	0,00
13.	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	021 Stavby	m2	679,00	0,72	488,88	586,66	586,66	0,00
14.	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	021 Stavby	m2	1358,00	0,07	95,06	114,07	114,07	0,00
15.	Poplatok za skladovanie - asfaltové lepenky	021 Stavby	t	17,65	22,00	388,26	465,91	465,91	0,00
16.	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	1518,00	0,88	1335,84	1603,01	1603,01	0,00
17.	Rolovaná izolácia z minerálnej vlny hr. 150mm Classic 39 respektívne ekvivalent	021 Stavby	m2	767,94	2,87	2203,98	2644,78	2644,78	0,00
18.	Rolovaná izolácia z minerálnej vlny hr. 200 mm Classic 39 respektívne ekvivalent	021 Stavby	m2	767,94	3,83	2941,20	3529,44	3529,44	0,00
19.	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	021 Stavby	m2	751,35	0,52	390,70	468,84	468,84	0,00
20.	Parozábrana	021 Stavby	m2	864,05	0,83	717,16	860,59	860,59	0,00
21.	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	679,00	0,98	665,42	798,50	798,50	0,00
22.	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	021 Stavby	m3	69,26	137,88	9549,29	11459,15	11459,15	0,00
23.	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	021 Stavby	m2	679,00	4,86	3299,94	3959,93	3959,93	0,00
24.	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm	021 Stavby	m2	692,58	13,05	9038,17	10845,80	10845,80	0,00
25.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	317,90	1,55	492,74	591,29	591,29	0,00
26.	Odstránenie tepelnej izolácie stropov lepené z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00936t	021 Stavby	m2	590,70	1,03	608,42	730,10	730,10	0,00
27.	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepené z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,024t	021 Stavby	m2	679,00	0,91	617,89	741,47	741,47	0,00
28.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	021 Stavby	m	61,20	3,53	216,04	259,25	259,25	0,00
29.	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I prierez140x30mm L=dĺ.400-650cm	021 Stavby	m3	2,83	219,48	620,47	744,56	744,56	0,00
30.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	1244,80	4,62	5750,98	6901,18	6901,18	0,00
31.	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 120x120,140,180mm	021 Stavby	m3	12,61	181,82	2292,39	2750,87	2750,87	0,00
32.	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 120x120,140,180mm	021 Stavby	m3	6,06	181,82	1101,65	1321,98	1321,98	0,00
33.	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=200-375cm 120x120,140,180mm	021 Stavby	m3	1,29	157,78	204,01	244,81	244,81	0,00
34.	Položenie pochôdných fošní nehotovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	021 Stavby	m2	44,88	2,66	119,38	143,26	143,26	0,00
35.	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm x B=170-250mm	021 Stavby	m3	2,42	141,18	342,22	410,66	410,66	0,00
36.	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - kĺnce, svorky, fixačné dosky	021 Stavby	m3	22,64	13,25	299,97	359,96	359,96	0,00

37.	Základ stropov z dosiek drevotriekových skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 12 mm	021 Stavby	m2	500,00	7,29	3645,00	4374,00	4374,00	0,00
38.	Montáž základu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	021 Stavby	m2	155,00	2,59	401,45	481,74	481,74	0,00
39.	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.18-22mmxB=250-300mm	021 Stavby	m3	3,35	170,30	570,16	684,19	684,19	0,00
40.	Montáž základu stropov spodného s lištami	021 Stavby	m2	146,88	2,29	336,36	403,63	403,63	0,00
41.	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.18-22mmxB=250-300mm	021 Stavby	m3	3,17	170,30	540,36	648,43	648,43	0,00
42.	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	021 Stavby	m2	24,48	1,88	46,02	55,22	55,22	0,00
43.	Dosky a fošne mäkké rezivo - smrek akost' I hr.18-22mmxB= 60-160mm	021 Stavby	m3	0,49	182,64	89,49	107,39	107,39	0,00
44.	Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	021 Stavby	m3	13,65	2,50	34,13	40,96	40,96	0,00
45.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	72,61	4,70	341,27	409,52	409,52	0,00
46.	Demontáž základov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s oľišťovaním do 32 mm, -0.01400t	021 Stavby	m2	155,00	1,05	162,75	195,30	195,30	0,00
47.	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	021 Stavby	m2	24,00	1,36	32,64	39,17	39,17	0,00
48.	Krytiny hladké z hliníkového Al plechu, sklon do 30° vr.kompletného príslušenstva	021 Stavby	m2	174,00	33,14	5766,36	6919,63	6919,63	0,00
49.	Zlaby z hliníkového Al plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 250 mm vr.kompletného príslušenstva	021 Stavby	m	139,00	20,11	2795,29	3354,35	3354,35	0,00
50.	Zlaby z hliníkového Al plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	85,00	21,26	1807,10	2168,52	2168,52	0,00
51.	Montáž kotlika kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	10,00	4,06	40,60	48,72	48,72	0,00
52.	Odkvapové systémy - HLINIK, kotlík lisovaný 330/120 mm	021 Stavby	ks	10,00	8,02	80,20	96,24	96,24	0,00
53.	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 125mm vr.kompletného príslušenstva a náteru	021 Stavby	m	56,50	19,59	1106,84	1328,21	1328,21	0,00
54.	Nadstavce z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 120 mm v=700mm	021 Stavby	ks	1,00	28,00	28,00	33,60	33,60	0,00
55.	Kónické zaistenie z AL plechu	021 Stavby	ks	5,00	28,00	140,00	168,00	168,00	0,00
56.	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 460 mm	021 Stavby	m	85,00	13,56	1152,60	1383,12	1383,12	0,00
57.	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm	021 Stavby	m	35,00	14,42	504,70	605,64	605,64	0,00
58.	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 650 mm	021 Stavby	m	38,00	15,28	580,64	696,77	696,77	0,00
59.	Oplechovanie striešy z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 1000 mm	021 Stavby	m	22,70	24,96	566,59	679,91	679,91	0,00
60.	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	021 Stavby	m	16,00	17,49	279,84	335,81	335,81	0,00
61.	Lemovanie strešnej fólie z poplast.plechu rš. 150 mm	021 Stavby	m	200,00	5,51	1102,00	1322,40	1322,40	0,00
62.	Lemovanie strešnej fólie z poplast.plechu rš. 100 mm	021 Stavby	m	50,00	7,12	356,00	427,20	427,20	0,00
63.	Okapový plech z poplastovaného plechu rš. 150 mm	021 Stavby	m	132,00	7,88	1040,16	1248,19	1248,19	0,00
64.	Drobné demontážne a montážne práce /pretmelenie stykov plechov/	021 Stavby	hod	80,00	7,81	624,80	749,76	749,76	0,00
65.	Utesnenie prechodov medzi streš. zľabom a zvodom	021 Stavby	hod	8,00	7,81	62,48	74,98	74,98	0,00
66.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	186,94	1,90	355,19	426,23	426,23	0,00
67.	Demontáž krytiny hladkej strešnej, so sklonom do 30st. vrátane demontáže oplechovania atík	021 Stavby	m2	174,00	0,96	167,04	200,45	200,45	0,00
68.	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobná a protiplesňová	021 Stavby	m2	2388,81	2,15	5135,94	6163,13	6163,13	0,00
69.	Zhotovenie parozábrany	021 Stavby	m2	480,00	0,49	235,20	282,24	282,24	0,00
70.	Parozábrana	021 Stavby	m2	552,00	0,78	430,56	516,67	516,67	0,00
71.	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,08	24,99	1,92	2,30	2,30	0,00
72.	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	899,10	0,88	791,21	949,45	949,45	0,00
73.	Rolovaná izolácia z minerálnej vlny hr. 200mm Classic 39 respektívne ekvivalent	021 Stavby	m2	427,48	3,06	1308,09	1569,71	1569,71	0,00
74.	Rolovaná izolácia z minerálnej vlny hr. 150 mm Classic 39 respektívne ekvivalent	021 Stavby	m2	427,48	2,30	983,21	1179,85	1179,85	0,00
75.	Rolovaná izolácia z minerálnej vlny hr. 120 mm	021 Stavby	m2	62,12	1,87	116,16	139,39	139,39	0,00
76.	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spodkom	021 Stavby	m2	53,00	3,83	202,99	243,59	243,59	0,00
77.	Tepelné izolácie DDP-N (SPN), čadičová minerálna izolácia - doska, 40 kPa 80x1200x2000 respektívne ekvivalent	021 Stavby	m2	54,06	17,82	963,35	1156,02	1156,02	0,00
78.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	56,91	1,55	88,22	105,86	105,86	0,00
79.	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých lepené z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	370,00	0,91	336,70	404,04	404,04	0,00
80.	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	636,80	4,62	2942,02	3530,42	3530,42	0,00
81.	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 120x120,140,180mm	021 Stavby	m3	9,17	181,82	1667,29	2000,75	2000,75	0,00
82.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	214,20	0,45	96,39	115,67	115,67	0,00
83.	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' I s76-100mm L=400-650cm	021 Stavby	m3	0,46	187,44	86,60	103,92	103,92	0,00
84.	Montáž kontralát pre sklon do 22°	021 Stavby	m	81,60	0,84	68,54	82,25	82,25	0,00
85.	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' I s76-100mm L=400-650cm	021 Stavby	m3	0,18	187,44	32,99	39,59	39,59	0,00
86.	Položenie pochôdzných fošní nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	021 Stavby	m2	32,64	2,66	86,82	104,18	104,18	0,00
87.	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.38-50mm x B=170-250mm	021 Stavby	m3	1,63	141,18	230,41	276,49	276,49	0,00

Výměna otvorových konstrukcí

p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
1.	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 900 mm	021 Stavby	ks	44,00	39,86	1753,84	2104,61	2104,61	0,00
2	01(I) Plastové okno 900/900 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.250 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm,	021 Stavby	ks	21,00	156,20	3280,20	3936,24	3936,24	0,00
3	02(I) Plastové okno 900/900 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, S, parapet vnútorný plastový š250 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm, mech.otváranie-pákou	021 Stavby	ks	13,00	156,20	2030,60	2436,72	2436,72	0,00
4	03(I) Plastové okno 900/900 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, S, parapet vnútorný plastový š250 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm, mech.otváranie-pákou	021 Stavby	ks	10,00	156,20	1562,00	1874,40	1874,40	0,00
5	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 1200 mm	021 Stavby	ks	2,00	42,14	84,28	101,14	101,14	0,00
6	12(I) Plastové okno 950/1150 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, S, parapet vnútorný plastový š250 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm, mech.otváranie-pákou	021 Stavby	ks	2,00	221,10	442,20	530,64	530,64	0,00
7	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1500 mm	021 Stavby	ks	4,00	53,82	215,28	258,34	258,34	0,00
8	07(I) Plastové okno 1200/1500mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.250 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm,	021 Stavby	ks	1,00	346,50	346,50	415,80	415,80	0,00
9	08(I) Plastové okno 1200/1500mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.250 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm,	021 Stavby	ks	1,00	346,50	346,50	415,80	415,80	0,00
10	10(I) Plastové okno 1250/900mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.250 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm,	021 Stavby	ks	2,00	346,50	693,00	831,60	831,60	0,00
11	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1600 mm	021 Stavby	ks	3,00	53,82	161,46	193,75	193,75	0,00
12	09(I) Plastové okno 1200/1600mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.250 mm , vonkajší hliníkový š.350 mm,	021 Stavby	ks	3,00	297,00	891,00	1069,20	1069,20	0,00
13.	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1350 mm x v. 900 mm	021 Stavby	ks	1,00	41,67	41,67	50,00	50,00	0,00
14.	11(I) Plastové okno 1350/900 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, S, parapet vnútorný plastový š.250 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm,	021 Stavby	ks	1,00	233,20	233,20	279,84	279,84	0,00
15.	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1400 mm x v. 1500 mm	021 Stavby	ks	3,00	54,09	162,27	194,72	194,72	0,00
16.	13(I) Plastové okno 1350/1500 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, OS, parapet vnútorný plastový š.200 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm,	021 Stavby	ks	2,00	389,40	778,80	934,56	934,56	0,00
17.	14(I) Plastové okno 1350/1500 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, OS, parapet vnútorný plastový š.200 mm , vonkajší hliníkový š.400 mm,	021 Stavby	ks	1,00	389,40	389,40	467,28	467,28	0,00
18.	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1400 mm x v. 2400 mm	021 Stavby	ks	32,00	75,35	2411,20	2893,44	2893,44	0,00
19.	04(I) Plastové okno 1350/2400 mm dvojdielne.izolačné trojsklo, S/S, s olemovaním parapetu, s kľučkou s bezp.zámkom+centr.kľúč	021 Stavby	ks	2,00	623,70	1247,40	1496,88	1496,88	0,00
20.	05(I) Plastové okno 1350/2400 mm dvojdielne, izolačné trojsklo, OS/S, s olemovaním parapetu, s kľučkou s bezp.zámkom+centr.kľúč	021 Stavby	ks	14,00	623,70	8731,80	10478,16	10478,16	0,00
21.	06(I) Plastové okno 1350/2400 mm dvojdielne, izolačné trojsklo, OS/S, s olemovaním parapetu, s kľučkou s bezp.zámkom+centr.kľúč	021 Stavby	ks	16,00	623,70	9979,20	11975,04	11975,04	0,00
22.	Montáž dverí plastových balkónových , so zasklením, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	6,90	9,92	68,45	82,14	82,14	0,00
23.	15 (I) Plastové balkónové dvere dvojdielne 1350x2100	021 Stavby	ks	1,00	464,53	464,53	557,44	557,44	0,00
24.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	363,15	0,80	290,52	348,62	348,62	0,00
25.	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL- profilov s plochou jednotlivých stien do 6 m2	021 Stavby	m2	5,78	8,31	47,99	57,59	57,59	0,00
26.	"01(I) AL" Hliníková presklenná stena 1650x3200 s nadsvetlíkom v 1100, s otváracími dverami, bezpečnostné trojsklo, s kovaním podľa STN EN 1125 (panik.kov)	021 Stavby	ks	2,00	3337,89	6675,78	8010,94	8010,94	0,00
27.	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL- profilov s plochou jednotlivých stien nad 9 do 12 m2	021 Stavby	m2	18,71	10,32	193,04	231,65	231,65	0,00
28.	"02(I) AL" Hliníková presklenná stena 2150x4350, s otváracími dverami, bezpečnostné sklo, s kovaním podľa STN EN 1125	021 Stavby	ks	1,00	4428,95	4428,95	5314,74	5314,74	0,00
29.	"03(I) AL" Hliníková presklenná stena 2150x4350, s otváracími dverami, bezpečnostné sklo, s kovaním podľa STN EN 1125	021 Stavby	ks	1,00	4428,95	4428,95	5314,74	5314,74	0,00
30.	Montáž dverí hliníkových, dokončenie okovania dverí,osadených hliník. zárubne jednokrídlových	021 Stavby	ks	3,00	100,50	301,50	361,80	361,80	0,00
31.	04(I) AL Dvere Al otočné jednokrídlové 800x1970 tepelnoizolačné, plné, vrátane zárubne, kovania a prahu	021 Stavby	ks	1,00	933,00	933,00	1119,60	1119,60	0,00
32.	05(I) AL Dvere Al otočné jednokrídlové 800x1970 tepelnoizolačné, plné, vrátane zárubne, kovania a prahu	021 Stavby	ks	1,00	933,00	933,00	1119,60	1119,60	0,00

33.	06 (I) AL Dvere Al otočné jednokrídlové 800x1970 tepelnoizolačné, s presvetľovacím pásom, vrátane zárubne, kovania podľa STN 179 (záмок a tlačidlo) a prahu	021 Stavby	ks	1,00	975,00	975,00	1170,00	1170,00	0,00
34.	Montáž dverí hliníkových, dokončenie okovania dverí, osadených hliník. zárubne dvojkrídlových	021 Stavby	ks	5,00	114,00	570,00	684,00	684,00	0,00
35.	08 (I) AL Dvere Al otočné dvojkrídlové 1200x2020 s presvetľovacím pásom tepelnoizolačné, vrátane zárubne, kovania podľa STN 1125 (panikové kovanie) a prahu	021 Stavby	ks	1,00	1440,00	1440,00	1728,00	1728,00	0,00
36.	07 (I) AL Dvere Al otočné dvojkrídlové 1200x2100 s presvetľovacím pásom a nadsvetlíkom v 1300 tepelnoizolačné, vrátane zárubne, kovania podľa STN 1125 (panikové kovanie) a prahu	021 Stavby	ks	1,00	1470,00	1470,00	1764,00	1764,00	0,00
37.	09 (I) AL Dvere Al otočné dvojkrídlové 1150x2020 s presvetľovacím pásom, tepelnoizolačné, vrátane zárubne, kovania podľa STN 1125 (panikové kovanie) a prahu	021 Stavby	ks	1,00	1380,00	1380,00	1656,00	1656,00	0,00
38.	10 (I) AL Dvere Al otočné dvojkrídlové 1150x2020 s presvetľovacím pásom, tepelnoizolačné, vrátane zárubne, kovania podľa STN 1125 (panikové kovanie) a prahu	021 Stavby	ks	1,00	1380,00	1380,00	1656,00	1656,00	0,00
39.	11 (I) AL Dvere Al otočné dvojkrídlové 2350x2620 plné, tepelnoizolačné, vrátane zárubne, kovania podľa STN 179 (záмок+tlačidlo) a prahu	021 Stavby	ks	1,00	3748,43	3748,43	4498,12	4498,12	0,00
40.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	289,06	1,10	317,96	381,55	381,55	0,00
41.	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	021 Stavby	ks	2,00	89,57	179,14	214,97	214,97	0,00
42.	02(I) PD Oceľové dvere 900x2100 plné požiarne s oceľovou zárubňou EW30/D1-C	021 Stavby	ks	1,00	1306,80	1306,80	1568,16	1568,16	0,00
43.	03(I) PD Drevenné dvere 800x1970 plné požiarne s oceľovou zárubňou EW30/D3-C	021 Stavby	ks	1,00	1071,00	1071,00	1285,20	1285,20	0,00
44.	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov dvojkrídlov., výšky do 1970 mm	021 Stavby	ks	1,00	114,46	114,46	137,35	137,35	0,00
45.	01(I) PD Oceľové dvere montážne 1700x1150 plné požiarne s oceľovou zárubňou EW30/D1-C	021 Stavby	ks	1,00	1198,80	1198,80	1438,56	1438,56	0,00
46.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	38,70	1,10	42,57	51,08	51,08	0,00
47.	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 900 mm	021 Stavby	m	25,00	21,04	526,00	631,20	631,20	0,00
48.	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 1100 mm	021 Stavby	m	33,00	24,88	821,04	985,25	985,25	0,00
49.	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	4,00	0,45	1,80	2,16	2,16	0,00
50.	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	40,00	0,93	37,20	44,64	44,64	0,00
51.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	4,00	0,75	3,00	3,60	3,60	0,00
52.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	5,00	1,35	6,75	8,10	8,10	0,00
53.	Vybúranie drevených rámov okien dvojtypných alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	10,58	8,51	89,99	107,99	107,99	0,00
54.	Vybúranie drevených rámov okien dvojtypných alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	112,19	7,05	790,90	949,08	949,08	0,00
55.	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	3,35	2,39	8,01	9,61	9,61	0,00
56.	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	021 Stavby	m2	2,19	5,16	11,27	13,52	13,52	0,00
57.	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	1,00	1,02	1,02	1,22	1,22	0,00
58.	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2	021 Stavby	ks	5,00	1,67	8,35	10,02	10,02	0,00
59.	Vybúranie kovových mreží, -0,00600t	021 Stavby	m2	19,80	5,48	108,50	130,20	130,20	0,00
60.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	7,88	12,30	96,92	116,30	116,30	0,00
61.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	48,94	9,57	468,36	562,03	562,03	0,00
62.	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	42,00	20,00	840,09	1008,11	1008,11	0,00
63.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	021 Stavby	m3	20,75	184,47	3827,20	4592,64	4592,64	0,00
64.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	021 Stavby	m3	1,13	184,47	209,19	251,03	251,03	0,00
65.	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 600 mm x v. 700 mm	021 Stavby	ks	2,00	28,55	57,10	68,52	68,52	0,00
66.	06(II) Plastové okno 600/1100 jednokrídlové .izolačné trojsklo, sklopné, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm (mechanické otváranie-paka)	021 Stavby	ks	1,00	146,30	146,30	175,56	175,56	0,00
67.	07(II) Plastové okno 550/1100 jednokrídlové .izolačné trojsklo, sklopné, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm (mechanické otváranie-paka)	021 Stavby	ks	1,00	140,80	140,80	168,96	168,96	0,00
68.	Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 1000 mm x v. 600mm	021 Stavby	ks	1,00	38,46	38,46	46,15	46,15	0,00
69.	05(II) Plastové okno 1000/600 jednokrídlové .izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm	021 Stavby	ks	1,00	99,00	99,00	118,80	118,80	0,00
70.	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením š. 1300 mm x v. 600mm	021 Stavby	ks	1,00	40,88	40,88	49,06	49,06	0,00

71.	08(II) Plastové okno 1350/600 jednokrídlové .izolačné trojsklo, sklopné, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm (mechanické otváranie-paka))	021 Stavby	ks	1,00	253,00	253,00	303,60	303,60	0,00
72.	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 1100 mm x v. 600mm	021 Stavby	ks	4,00	39,29	157,16	188,59	188,59	0,00
73.	12(II) Plastové okno 1100/600 jednokrídlové .izolačné trojsklo, sklopné, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm (mechanické otváranie paka))	021 Stavby	ks	2,00	215,60	431,20	517,44	517,44	0,00
74.	13(II) Plastové okno 1100/600 jednokrídlové .izolačné trojsklo, sklopné, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm (mechanické otváranie paka))	021 Stavby	ks	1,00	215,60	215,60	258,72	258,72	0,00
75.	14(II) Plastové okno 1000/600 jednokrídlové .izolačné trojsklo, sklopné, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm (mechanické otváranie paka))	021 Stavby	ks	1,00	215,60	215,60	258,72	258,72	0,00
76.	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1300 mm x v. 1650mm	021 Stavby	ks	1,00	55,62	55,62	66,74	66,74	0,00
77.	11(II) Plastové okno 1300/1650 mm dvojdielne, .izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm (s rozšir.rámom)	021 Stavby	ks	1,00	353,10	353,10	423,72	423,72	0,00
78.	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1300 mm x v. 1600 mm	021 Stavby	ks	5,00	72,17	360,85	433,02	433,02	0,00
79.	01(II) Plastové okno 1350/1600 mm dvojkrídlové, .izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.250 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	3,00	356,40	1069,20	1283,04	1283,04	0,00
80.	02(II) Plastové okno 1350/1600 mm dvojkrídlové, .izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.250 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	2,00	356,40	712,80	855,36	855,36	0,00
81.	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1400 mm x v. 2100mm	021 Stavby	ks	21,00	86,47	1815,87	2179,04	2179,04	0,00
82.	03(II) Plastové okno 1350/2100mm dvojdielne, .izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 600mm	021 Stavby	ks	12,00	467,50	5610,00	6732,00	6732,00	0,00
83.	04(II) Plastové okno 1350/2100mm dvojdielne, .izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 600mm	021 Stavby	ks	9,00	467,50	4207,50	5049,00	5049,00	0,00
84.	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1450mm x v. 1650mm	021 Stavby	ks	12,00	67,75	813,00	975,60	975,60	0,00
85.	09(II) Plastové okno 1450/1650 mm dvojdielne, .izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm (s rozšir.rámom)	021 Stavby	ks	5,00	394,90	1974,50	2369,40	2369,40	0,00
86.	10(II) Plastové okno 1450/1650 mm dvojdielne, .izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.230 mm , vonkajší hliníkový 380mm (s rozšir.rámom)	021 Stavby	ks	7,00	394,90	2764,30	3317,16	3317,16	0,00
87.	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	021 Stavby	m	10,20	10,52	107,30	128,76	128,76	0,00
88.	15(II) Plastové okno 2400/2700 mm 6-dielne, .izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.250 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	1,00	1069,20	1069,20	1283,04	1283,04	0,00
89.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	227,08	0,80	181,67	218,00	218,00	0,00
90.	Montáž dverí hliníkových, dokončenie okovania dverí,osadených hliník. zárubne jednokrídlových	021 Stavby	ks	4,00	100,50	402,00	482,40	482,40	0,00
91.	01(II) AL Dvere Al otočné jednokrídlové 850x2000 s presvet. pásom tepelnoizolačné vr. zárubne, kovania a prahu	021 Stavby	ks	1,00	1012,50	1012,50	1215,00	1215,00	0,00
92.	02(II) AL Dvere Al otočné jednokrídlové 900x1920 s presvet. pásom tepelnoizolačné vr. zárubne, kovania a prahu	021 Stavby	ks	1,00	1023,00	1023,00	1227,60	1227,60	0,00
93.	05(II) AL Dvere Al otočné jednokrídlové 850x2020 s presvet. pásom tepelnoizolačné vr. zárubne, kovania a prahu	021 Stavby	ks	1,00	1017,00	1017,00	1220,40	1220,40	0,00
94.	06(II) AL Dvere Al otočné jednokrídlové 850x2750 s presvetľovacím pásom a s sklopným nadsvetlíkom v 650mm tepelnoizolačné vr. zárubne, prahu a kovanie podľa STN EN 179 (záмок+tláčidlo)	021 Stavby	ks	1,00	1576,50	1576,50	1891,80	1891,80	0,00
95.	Montáž dverí hliníkových, dokončenie okovania dverí,osadených hliník. zárubne dvojkrídlových	021 Stavby	ks	1,00	114,00	114,00	136,80	136,80	0,00
96.	04(II) AL Dvere Al otočné dvojkrídlové 1350x2100 presklené, s nadsvetlíkom pevným v 1100, tepelnoizolačné vrátane zárubne,prahu a kovania podľa STN EN 179 (záмок+tláčidlo)	021 Stavby	ks	1,00	2778,95	2778,95	3334,74	3334,74	0,00
97.	03(II) AL Dvere Al otočné dvojkrídlové 850x2100+900 presklené, s nadsvetlíkom pevným v 900, tepelnoizolačné vrátane zárubne,prahu a kovania podľa STN EN 179 (záмок+tláčidlo)	021 Stavby	ks	1,00	2778,95	2778,95	3334,74	3334,74	0,00
98.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	107,03	1,10	117,73	141,28	141,28	0,00
99.	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	021 Stavby	ks	1,00	89,57	89,57	107,48	107,48	0,00
100.	01(II) PD Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30/D3-C, 80x197 cm so samozatváračom	021 Stavby	ks	1,00	481,81	481,81	578,17	578,17	0,00

101.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,71	1,10	6,29	7,55	7,55	0,00
102.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	0,77	182,83	139,86	167,83	167,83	0,00
103.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	021 Stavby	m3	1,13	184,47	209,19	251,03	251,03	0,00
104.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,09 do 0.25 m2 v murive nadzákladného tehliami nad 300 do 450 mm	021 Stavby	ks	1,00	21,45	21,45	25,74	25,74	0,00
105.	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	021 Stavby	ks	3,00	8,10	24,30	29,16	29,16	0,00
106.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,13	42,65	48,37	58,04	58,04	0,00
107.	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	38,00	0,93	35,34	42,41	42,41	0,00
108.	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	98,80	7,05	696,53	835,84	835,84	0,00
109.	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	021 Stavby	ks	8,00	0,48	3,84	4,61	4,61	0,00
110.	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy do 1 m2, -0,07400t	021 Stavby	m2	5,50	11,13	61,22	73,46	73,46	0,00
111.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy nad 2 m2	021 Stavby	ks	1,00	1,67	1,67	2,00	2,00	0,00
112.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	13,07	12,30	160,70	192,84	192,84	0,00
113.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	2,76	9,57	26,39	31,67	31,67	0,00
114.	Vybúranie kovových mreží, -0,00600t	021 Stavby	m2	25,92	5,48	142,04	170,45	170,45	0,00
115.	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	021 Stavby	m2	4,69	5,16	24,20	29,04	29,04	0,00
116.	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	19,77	20,00	395,48	474,58	474,58	0,00
117.	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 900 mm	021 Stavby	ks	2,00	29,70	59,40	71,28	71,28	0,00
118.	11(III) Plastové okno 600/900 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnút plast š.150 mm , vonkajš hliník š.300 mm, mech.otváranie-páka	021 Stavby	ks	2,00	104,50	209,00	250,80	250,80	0,00
119.	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 900 mm	021 Stavby	ks	6,00	39,86	239,16	286,99	286,99	0,00
120.	05(III) Plastové okno 900/900 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	3,00	156,56	469,68	563,62	563,62	0,00
121.	06(III) Plastové okno 900/900 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, S, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm, mech.otváraniepáka	021 Stavby	ks	3,00	156,56	469,68	563,62	563,62	0,00
122.	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 1800 mm	021 Stavby	ks	4,00	44,40	177,60	213,12	213,12	0,00
123.	04(III) Plastové okno 900/1800 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	3,00	231,17	693,51	832,21	832,21	0,00
124.	12(III) Plastové okno 900/1800 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	1,00	231,17	231,17	277,40	277,40	0,00
125.	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1800 mm	021 Stavby	ks	1,00	63,72	63,72	76,46	76,46	0,00
126.	13(III) Plastové okno 1200/1800 mm jednokrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	1,00	273,67	273,67	328,40	328,40	0,00
127.	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1500 mm x v. 1500 mm	021 Stavby	ks	1,00	65,55	65,55	78,66	78,66	0,00
128.	09(III) Plastové okno 1500/1500 mm dvojkrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	1,00	318,98	318,98	382,78	382,78	0,00
129.	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1600 mm x v. 1200 mm	021 Stavby	ks	1,00	61,83	61,83	74,20	74,20	0,00
130.	10(III) Plastové okno 1600/1200 mm dvojkrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	1,00	390,72	390,72	468,86	468,86	0,00
131.	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 1800mm x v. 1800 mm	021 Stavby	ks	3,00	66,85	200,55	240,66	240,66	0,00
132.	01(III) Plastové okno 1800/1800 mm dvojkrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	3,00	402,50	1207,50	1449,00	1449,00	0,00
133.	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 2100 mm x v. 1800 mm	021 Stavby	ks	20,00	68,33	1366,60	1639,92	1639,92	0,00
134.	02(III) Plastové okno 1800/2100 mm dvojkrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	11,00	459,42	5053,62	6064,34	6064,34	0,00
135.	03(III) Plastové okno 1800/2100 mm dvojkrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm,	021 Stavby	ks	9,00	459,42	4134,78	4961,74	4961,74	0,00
136.	Montáž okien plastových dvojdielnych so zasklením š. 2100 mm x v. 900 mm	021 Stavby	ks	2,00	52,58	105,16	126,19	126,19	0,00
137.	07(III) Plastové okno 2100/900 mm dvojkrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm, mech.otváranie páka	021 Stavby	ks	1,00	465,30	465,30	558,36	558,36	0,00
138.	08(III) Plastové okno 2100/900 mm dvojkrídlové, izolačné trojsklo, O+OS, parapet vnútorný plastový š.150 mm , vonkajší hliníkový š.300 mm, mech.otváranie páka	021 Stavby	ks	1,00	465,30	465,30	558,36	558,36	0,00

139.	Montáž dverí plastových balkónových , so zasklením, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	16,06	9,92	159,32	191,18	191,18	0,00
140.	14 (III) Plastové balkónové dvere dvojdielne s nadsvetlíkom 1300x2550	021 Stavby	ks	1,00	464,53	464,53	557,44	557,44	0,00
141.	15(III) Plastové balkónové dvere dvojdielne s nadsvetlíkom rozmer 1600x2580	021 Stavby	ks	1,00	501,79	501,79	602,15	602,15	0,00
142.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	178,48	0,80	142,78	171,34	171,34	0,00
143.	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	021 Stavby	ks	1,00	4,33	4,33	5,20	5,20	0,00
144.	Prah dubový L=147 B=10 cm	021 Stavby	ks	1,00	8,74	8,74	10,49	10,49	0,00
145.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,13	0,80	0,10	0,12	0,12	0,00
146.	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL - profilov s plochou jednotlivých stien nad 9 do 12 m2	021 Stavby	m2	10,05	10,32	103,72	124,46	124,46	0,00
147.	"01-III AL" Hliníková presklenná stena 3350x3000 s otváracími dverami s bezpečnostnými sklom, horný presklenný pás 200mm, s kovaním podľa STN EN 179 (záмок + tlačidlo na pasívnom krídle)	021 Stavby	ks	1,00	3759,00	3759,00	4510,80	4510,80	0,00
148.	Montáž stien a priečok pre zasklenie z AL - profilov s plochou jednotlivých stien nad 12 do 16 m2	021 Stavby	m2	27,00	11,91	321,57	385,88	385,88	0,00
149.	"02-III AL" Hliníková presklenná stena 4500x3000 s bezpečnostným sklom, 9-členná, fixné zasklenie, 1x sklopné, horný rozšíť.pás 200mm	021 Stavby	ks	2,00	4159,50	8319,00	9982,80	9982,80	0,00
150.	Montáž dverí hliníkových, dokončenie okovania dverí,osadených hliník. zárubne dvojkrídlových	021 Stavby	ks	1,00	114,00	114,00	136,80	136,80	0,00
151.	05(III) AL Dvere Al otočné dvojkrídlové 1200x1970 tepelnoizolačné vrátane zárubne , prahu a kovania	021 Stavby	ks	1,00	1578,92	1578,92	1894,70	1894,70	0,00
152.	Montáž dverí hliníkových, dokončenie okovania dverí,osadených hliník. zárubne jednokrídlových	021 Stavby	ks	2,00	100,50	201,00	241,20	241,20	0,00
153.	03(III) AL Dvere Al otočné jednokrídlové 900x1970 s mriežkou 350x400 tepelnoizolačné vrátane zárubne, prahu a kovania	021 Stavby	ks	1,00	1144,50	1144,50	1373,40	1373,40	0,00
154.	04(III) AL Dvere Al otočné jednokrídlové 900x1970 s nadsvetlíkom sklopným v 780, tepelnoizolačné vrátane zárubne, prahu a s kovaním podľa STN EN 179 (záмок + tlačidlo na krídle)	021 Stavby	ks	1,00	1322,28	1322,28	1586,74	1586,74	0,00
155.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	168,64	1,10	185,50	222,60	222,60	0,00
156.	Montáž dverí protipožiarnych uzáverov dvojkrídlov., výšky do 1970 mm vr. montáže zárubne	021 Stavby	ks	1,00	360,00	360,00	432,00	432,00	0,00
157.	01(III) PD Hliníkové dvere 1400x1970 plné požiarne vrátane zárubne,dvojkrídlové EW45/D1-C so samozatváračom	021 Stavby	ks	1,00	3726,00	3726,00	4471,20	4471,20	0,00
158.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	40,86	1,10	44,95	53,94	53,94	0,00
159.	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	6,00	0,45	2,70	3,24	3,24	0,00
160.	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	021 Stavby	ks	14,00	0,93	13,02	15,62	15,62	0,00
161.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	1,00	0,75	0,75	0,90	0,90	0,00
162.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	2,00	1,35	2,70	3,24	3,24	0,00
163.	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	021 Stavby	m2	4,32	14,18	61,26	73,51	73,51	0,00
164.	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	5,40	8,51	45,95	55,14	55,14	0,00
165.	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	37,47	7,05	264,15	316,98	316,98	0,00
166.	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	2,86	7,23	20,66	24,79	24,79	0,00
167.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	2,00	1,02	2,04	2,45	2,45	0,00
168.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	4,20	12,30	51,70	62,04	62,04	0,00
169.	Vybúranie plastových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	021 Stavby	m2	37,35	5,43	202,81	243,37	243,37	0,00
170.	Vybúranie kovových mreží, -0,00600t	021 Stavby	m2	39,51	5,48	216,51	259,81	259,81	0,00
171.	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	021 Stavby	ks	2,00	0,48	0,96	1,15	1,15	0,00
172.	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	021 Stavby	ks	22,00	0,92	20,24	24,29	24,29	0,00
173.	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	021 Stavby	m2	1,62	16,70	27,05	32,46	32,46	0,00
174.	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	021 Stavby	m2	4,86	11,85	57,59	69,11	69,11	0,00
175.	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	021 Stavby	m2	68,30	8,66	591,49	709,79	709,79	0,00
176.	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	23,14	20,00	462,76	555,31	555,31	0,00
177.	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	5113,63	5113,63	5113,63	5113,63	0,00
SPOLU výdavky						160218,63	191239,63	191239,63	0,00
Ostatné									
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
1.	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	6,00	22,94	137,64	165,17	165,17	0,00
2	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	6,00	34,19	205,14	246,17	246,17	0,00

3	Nenosný preklad šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	1,00	19,49	19,49	23,39	23,39	0,00
4	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	1,22	194,54	236,37	283,64	283,64	0,00
5	Priečky z tehál pálených na maltu hr. 175mm	021 Stavby	m2	16,75	29,94	501,50	601,80	601,80	0,00
6	Priečky z tvárnic z porobetónových hr. 125 mm	021 Stavby	m2	7,70	22,53	173,48	208,18	208,18	0,00
7	Očistenie plôch stlačeným vzduchom vr.odstránenia hniloby z krovu	021 Stavby	m2	646,65	1,70	1099,30	1319,16	1319,16	0,00
8	Betón klenieb akéhokoľvek tvaru a hrúbky, prostý tr.C 25/30	021 Stavby	m3	0,12	95,24	11,43	13,72	13,72	0,00
9	Debnenie stropu, zabudované s plechom hr. 7 mm	021 Stavby	m2	1,20	25,01	30,01	36,01	36,01	0,00
10	Betón stužujúcich pásov a vencov tr. C 16/20	021 Stavby	m3	0,29	88,58	25,95	31,14	31,14	0,00
11.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	3,35	7,37	24,69	29,63	29,63	0,00
12.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	3,35	2,76	9,25	11,10	11,10	0,00
13.	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	021 Stavby	m2	45,54	8,07	367,53	441,04	441,04	0,00
14.	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	021 Stavby	m2	123,56	5,87	725,30	870,36	870,36	0,00
15.	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	021 Stavby	m2	126,80	1,16	147,09	176,51	176,51	0,00
16.	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,13	63,98	72,55	87,06	87,06	0,00
17.	Potiahnutie vnútorných stien, pletivom keramickým s provizórnym prichytením	021 Stavby	m2	126,80	8,70	1103,16	1323,79	1323,79	0,00
18.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	4,00	9,49	37,96	45,55	45,55	0,00
19.	Vyrovnanie konštrukcií vodorovných sanačnou maltou hr. 5 mm	021 Stavby	m2	679,00	5,84	3965,36	4758,43	4758,43	0,00
20.	Rezanie betónového stropu . nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	021 Stavby	m	8,40	26,00	218,40	262,08	262,08	0,00
21.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	1820,84	3,42	6227,27	7472,72	7472,72	0,00
22.	Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	021 Stavby	m2	690,00	0,14	96,60	115,92	115,92	0,00
23.	Odstránenie hrubých nečistôt, dreva, častí izolácii do sute	021 Stavby	m2	690,00	1,80	1242,00	1490,40	1490,40	0,00
24.	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t	021 Stavby	m2	10,32	1,52	15,69	18,83	18,83	0,00
25.	Búranie podkladov a mazanín, hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	021 Stavby	m3	65,60	34,50	2263,20	2715,84	2715,84	0,00
26.	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.do 120 mm, - 0,00500t	021 Stavby	ks	1,00	5,21	5,21	6,25	6,25	0,00
27.	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, - 2,40000t	021 Stavby	m3	0,32	283,85	91,97	110,36	110,36	0,00
28.	Otičenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %	021 Stavby	m2	108,50	2,64	286,44	343,73	343,73	0,00
29.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	175,80	7,66	1346,63	1615,96	1615,96	0,00
30.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	175,80	5,37	944,05	1132,86	1132,86	0,00
31.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	175,80	11,50	2021,70	2426,04	2426,04	0,00
32.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	632,58	0,40	253,03	303,64	303,64	0,00
33.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	247,16	0,40	98,86	118,63	118,63	0,00
34.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	175,80	7,73	1358,93	1630,72	1630,72	0,00
35.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	110,39	20,00	2207,83	2649,40	2649,40	0,00
36.	Osadenie a dodávka - prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	2,00	25,00	50,00	60,00	60,00	0,00
37.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	2,00	3,21	6,42	7,70	7,70	0,00
38.	Prah dubový L=82 B=10 cm	021 Stavby	ks	1,00	4,90	4,90	5,88	5,88	0,00
39.	Prah dubový L=92 B=10 cm	021 Stavby	ks	1,00	5,07	5,07	6,08	6,08	0,00
40.	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	021 Stavby	ks	1,00	4,33	4,33	5,20	5,20	0,00
41.	Prah dubový L=147 B=10 cm	021 Stavby	ks	1,00	8,74	8,74	10,49	10,49	0,00
42.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,30	0,80	0,24	0,29	0,29	0,00
43.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	021 Stavby	kg	21,30	1,40	29,82	35,78	35,78	0,00
44.	Pomocná konštr. pre stupne z pororoštov 21,3 kg/ks	021 Stavby	ks	1,00	59,30	59,30	71,16	71,16	0,00
45.	Pororošť SP 30k32 30x3 lemovaný - respektive ekvivalent	021 Stavby	m2	1,95	46,80	91,35	109,62	109,62	0,00
46.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1,81	1,10	1,99	2,39	2,39	0,00
47.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	31,00	2,43	75,33	90,40	90,40	0,00
48.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 300x300	021 Stavby	m2	2,53	18,00	45,54	54,65	54,65	0,00
49.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	38,20	12,15	464,13	556,96	556,96	0,00
50.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 300x300	021 Stavby	m2	38,96	18,00	701,35	841,62	841,62	0,00
51.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	12,86	3,90	50,17	60,20	60,20	0,00
52.	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou,	021 Stavby	m2	8,54	2,28	19,48	23,38	23,38	0,00
53.	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	208,92	2,03	424,10	508,92	508,92	0,00

54.	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	225,00	8,50	1912,50	2295,00	2295,00	0,00
55.	Maľby z maliarskych zmesí (vrátane vyspravenia podkladu)	021 Stavby	m2	2515,01	1,70	4275,51	5130,61	5130,61	0,00
56.	Vybúranie otvoru v železobet. plochy do 0, 0225 m2, hrúbky do 300 mm, -0,01700t	021 Stavby	ks	2,00	10,31	20,62	24,74	24,74	0,00
57.	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	2,00	1,66	3,32	3,98	3,98	0,00
58.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,15	25,85	3,85	4,62	4,62	0,00
59.	Montáž trubic MIRELON hr.13 mm, vnút.priemer 22 mm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	15,30	2,21	33,81	40,57	40,57	0,00
60.	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	15,61	0,77	12,02	14,42	14,42	0,00
61.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,46	1,30	0,60	0,72	0,72	0,00
62.	Potrubie z rúr GEBERIT PP-HT ležaté závesné d 50/3 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	1,81	12,00	21,72	26,06	26,06	0,00
63.	Potrubie z rúr GEBERIT PP-HT ležaté závesné d 64/3 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	20,01	16,26	325,36	390,43	390,43	0,00
64.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do D 32x1, 8	021 Stavby	ks	2,00	1,95	3,90	4,68	4,68	0,00
65.	Strešný vtok HL 62 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	58,90	235,60	282,72	282,72	0,00
66.	Lapač strešných splavín HL600-2 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	7,00	67,06	469,42	563,30	563,30	0,00
67.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	22,00	0,83	18,26	21,91	21,91	0,00
68.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,69	1,00	3,69	4,43	4,43	0,00
69.	Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bežšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 20	021 Stavby	m	15,21	11,57	175,98	211,18	211,18	0,00
70.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	2,00	5,96	11,92	14,30	14,30	0,00
71.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	021 Stavby	ks	2,00	2,85	5,70	6,84	6,84	0,00
72.	Guľový kohút 3/4"	021 Stavby	ks	2,00	8,47	16,94	20,33	20,33	0,00
73.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	15,21	1,24	18,86	22,63	22,63	0,00
74.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	021 Stavby	m	15,21	1,28	19,47	23,36	23,36	0,00
75.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,49	0,70	1,74	2,09	2,09	0,00
76.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	021 Stavby	ks	2,00	2,30	4,60	5,52	5,52	0,00
77.	Podomietkový zápachový uzáver na odvod kondenzátu HL 138 DN 32 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	36,19	36,19	43,43	43,43	0,00
78.	Sifón pre odvod kondenzátu od klimatiz. jednotiek HL136 NPr DN 40 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	37,17	37,17	44,60	44,60	0,00
79.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,78	0,30	0,23	0,28	0,28	0,00
80.	Doplnkové konštrukcie z profilového materiálu	021 Stavby	kg	2,00	2,65	5,30	6,36	6,36	0,00
81.	Typové uloženie jednoduché	021 Stavby	kg	2,00	2,40	4,80	5,76	5,76	0,00
82.	Objímky LARF L 26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	5,00	3,45	17,25	20,70	20,70	0,00
83.	Objímky LARF L 64, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	10,00	5,40	54,00	64,80	64,80	0,00
84.	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	021 Stavby	ks	2,00	8,10	16,20	19,44	19,44	0,00
85.	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	021 Stavby	ks	1,00	13,35	13,35	16,02	16,02	0,00
86.	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	021 Stavby	cm	45,00	0,70	31,50	37,80	37,80	0,00
87.	Montáž trubic z PE, hr.13 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	38,00	2,20	83,60	100,32	100,32	0,00
88.	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	17,34	0,61	10,58	12,70	12,70	0,00
89.	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	5,10	0,69	3,52	4,22	4,22	0,00
90.	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	16,32	0,87	14,20	17,04	17,04	0,00
91.	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	20,00	2,45	49,00	58,80	58,80	0,00
92.	Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	14,28	1,36	19,42	23,30	23,30	0,00
93.	Tubolit DG 64 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	6,12	1,67	10,22	12,26	12,26	0,00
94.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	1,91	1,40	2,67	3,20	3,20	0,00
95.	Montáž vodomeru G 1	021 Stavby	ks	1,00	15,45	15,45	18,54	18,54	0,00
96.	Vodomer Senzus Q 2,5 m3/hod - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	32,08	32,08	38,50	38,50	0,00
97.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,48	0,75	0,36	0,43	0,43	0,00
98.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	1,00	3,40	3,40	4,08	4,08	0,00
99.	Solenoidný ventil DN 25	021 Stavby	ks	1,00	13,90	13,90	16,68	16,68	0,00
100.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,17	0,95	0,16	0,19	0,19	0,00
101.	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	2,00	354,05	708,10	849,72	849,72	0,00
102.	Kotol VIESMANN VITODENS 200-W- 80 kW - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	3240,13	6480,26	7776,31	7776,31	0,00
103.	Dymovod Viesmann DN 100 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	367,00	734,00	880,80	880,80	0,00
104.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	79,22	3,75	297,09	356,51	356,51	0,00
105.	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	021 Stavby	ks	1,00	20,66	20,66	24,79	24,79	0,00
106.	Rozdeľovač a zberač RACEN, RS-KOMBI modul 100, do 10m3/hod, pripoj. DN 65, 3 vývody - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	334,60	334,60	401,52	401,52	0,00

107.	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 100, pevné stojany - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	31,84	63,68	76,42	76,42	0,00
108.	D+M Expanzná nádobá FLEXCON C 50, objem 50 l - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	77,90	155,80	186,96	186,96	0,00
109.	D+M Hydraulický vyrovnávač dyn.tlakov RACEN HVDT-typ 2, max. 8m3/hod - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	360,15	360,15	432,18	432,18	0,00
110.	D+M Upravňa vody IVAR GEL.DECALUX BASIC 8+BY-PASS k zmäčkovač DECALUX+sol' 1 bal.25 kg, regeneračná - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	728,50	728,50	874,20	874,20	0,00
111.	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40	021 Stavby	ks	1,00	10,08	10,08	12,10	12,10	0,00
112.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-80 DN 40, 124 W, 230 V, 1.02 A, 50 Hz, krytie X4D - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	601,00	601,00	721,20	721,20	0,00
113.	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 50	021 Stavby	ks	1,00	11,76	11,76	14,11	14,11	0,00
114.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-80 DN 50, 144 W, 230 V, 1.19 A, 50 Hz, krytie X4D - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	666,00	666,00	799,20	799,20	0,00
115.	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	29,52	1,15	33,95	40,74	40,74	0,00
116.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	17,00	8,68	147,56	177,07	177,07	0,00
117.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	5,00	10,97	54,85	65,82	65,82	0,00
118.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	16,00	13,34	213,44	256,13	256,13	0,00
119.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	14,00	19,12	267,68	321,22	321,22	0,00
120.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 65	021 Stavby	m	6,00	21,14	126,84	152,21	152,21	0,00
121.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 16x2 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	290,00	11,13	3227,70	3873,24	3873,24	0,00
122.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 20x2 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	63,00	12,98	817,74	981,29	981,29	0,00
123.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 26x3 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	142,00	19,94	2831,48	3397,78	3397,78	0,00
124.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 32x3 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	68,00	23,68	1610,24	1932,29	1932,29	0,00
125.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 40x3,5 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	130,00	26,74	3476,20	4171,44	4171,44	0,00
126.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 50x4 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	63,00	31,52	1985,76	2382,91	2382,91	0,00
127.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 63x4,5 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	5,00	37,26	186,30	223,56	223,56	0,00
128.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	58,00	0,50	29,00	34,80	34,80	0,00
129.	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	563,00	0,36	202,68	243,22	243,22	0,00
130.	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	172,00	0,45	77,40	92,88	92,88	0,00
131.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	152,55	1,50	228,82	274,58	274,58	0,00
132.	Posúvač prírubový DN 65	021 Stavby	súb.	4,00	152,25	609,00	730,80	730,80	0,00
133.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 - radiátorové ventily	021 Stavby	ks	64,00	0,80	51,20	61,44	61,44	0,00
134.	Ventil priamy HERZ TS - 90, G 1/2" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	64,00	11,27	721,28	865,54	865,54	0,00
135.	Priamy obmedzovač prietoku vratnej vody HERZ RT-5, G 1/2" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	64,00	8,10	518,40	622,08	622,08	0,00
136.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 - obmedzovač prietoku vody	021 Stavby	ks	64,00	0,80	51,20	61,44	61,44	0,00
137.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	7,00	3,10	21,70	26,04	26,04	0,00
138.	Guľový kohút závitový DN 25	021 Stavby	ks	7,00	17,74	124,18	149,02	149,02	0,00
139.	Montáž filtra G 1	021 Stavby	ks	2,00	3,10	6,20	7,44	7,44	0,00
140.	Filter závitový na závitový DN 25	021 Stavby	ks	2,00	61,95	123,90	148,68	148,68	0,00
141.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	6,00	3,71	22,26	26,71	26,71	0,00
142.	Guľový kohút závitový DN 32	021 Stavby	ks	6,00	24,01	144,06	172,87	172,87	0,00
143.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 - spätná klapka	021 Stavby	ks	1,00	3,71	3,71	4,45	4,45	0,00
144.	Spätná klapka závitová mosadzná DN 32	021 Stavby	ks	1,00	11,06	11,06	13,27	13,27	0,00
145.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	021 Stavby	ks	10,00	5,73	57,30	68,76	68,76	0,00
146.	Guľový kohút závitový DN 50	021 Stavby	ks	10,00	43,58	435,80	522,96	522,96	0,00
147.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 - filter	021 Stavby	ks	2,00	5,73	11,46	13,75	13,75	0,00
148.	Filter DN 50	021 Stavby	ks	2,00	47,85	95,70	114,84	114,84	0,00
149.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 - spätná klapka	021 Stavby	ks	3,00	5,73	17,19	20,63	20,63	0,00
150.	Spätná klapka závitová mosadzná DN 50	021 Stavby	ks	3,00	13,75	41,25	49,50	49,50	0,00
151.	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	5,00	1,81	9,05	10,86	10,86	0,00
152.	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	5,00	5,06	25,30	30,36	30,36	0,00
153.	Montáž termostatickej hlavice jednoduchej	021 Stavby	súb.	64,00	1,25	80,00	96,00	96,00	0,00
154.	Termostatická hlavica HERZ PORSCHE - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	64,00	30,88	1976,32	2371,58	2371,58	0,00
155.	Ventil spätný závitový G 1	021 Stavby	ks	1,00	9,32	9,32	11,18	11,18	0,00
156.	Ostané armatúry, kohútik vypúšťací G 1/2	021 Stavby	ks	13,00	5,38	69,94	83,93	83,93	0,00
157.	Ostané armatúry, kohútik vypúšťací G 3/4	021 Stavby	ks	2,00	6,35	12,70	15,24	15,24	0,00
158.	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,00	3,42	3,42	4,10	4,10	0,00
159.	Filter jemný IVAR GEL.DEPURA 550 1"+ vložka filtračná nerezová GEL 90, omývateľná - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	66,70	66,70	80,04	80,04	0,00
160.	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,00	5,01	5,01	6,01	6,01	0,00
161.	Zmiešavací ventil trojcestný, ESBE 3F 32 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	110,90	110,90	133,08	133,08	0,00
162.	Servopohon typ ARA 639 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	166,90	166,90	200,28	200,28	0,00

163.	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,00	7,53	7,53	9,04	9,04	0,00
164.	Zmiešavací ventil trojcestný, ESBE 3F50 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	152,13	152,13	182,56	182,56	0,00
165.	Servopohon typ ARA 639 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	166,90	166,90	200,28	200,28	0,00
166.	Teploměr typ DTR priemer 100 mm, R=0-120°C, rohový - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	5,00	13,50	67,50	81,00	81,00	0,00
167.	Manometer typ 312 priemer 100 mm, R= 0-400 kPa, rohový - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	5,00	15,00	75,00	90,00	90,00	0,00
168.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	60,72	0,30	18,21	21,85	21,85	0,00
169.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,00	5,25	15,75	18,90	18,90	0,00
170.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VKM 600x 600 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	99,77	299,31	359,17	359,17	0,00
171.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,00	5,61	16,83	20,20	20,20	0,00
172.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x 700 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	91,56	91,56	109,87	109,87	0,00
173.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x 900 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	102,82	205,64	246,77	246,77	0,00
174.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	51,00	5,97	304,47	365,36	365,36	0,00
175.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1000 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	47,00	108,47	5098,09	6117,71	6117,71	0,00
176.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1200 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	119,71	478,84	574,61	574,61	0,00
177.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,00	5,71	5,71	6,85	6,85	0,00
178.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 900x 600 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	111,51	111,51	133,81	133,81	0,00
179.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	6,00	6,90	41,40	49,68	49,68	0,00
180.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 900x1000 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	6,00	146,24	877,44	1052,93	1052,93	0,00
181.	Záslepka DN 15	021 Stavby	ks	128,00	5,30	678,40	814,08	814,08	0,00
182.	Odvzdušňovacia zátka DN 15	021 Stavby	ks	64,00	1,15	73,60	88,32	88,32	0,00
183.	Držiaková sada na vyhríevacie telesá, závesy na stenu	021 Stavby	sád	64,00	17,00	1088,00	1305,60	1305,60	0,00
184.	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	64,00	5,96	381,44	457,73	457,73	0,00
185.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	l	457,00	0,07	31,99	38,39	38,39	0,00
186.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	l	457,00	0,05	22,85	27,42	27,42	0,00
187.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	98,23	1,65	162,08	194,50	194,50	0,00
188.	Uchytenia objímkami LARF - respektíve ekvivalent	021 Stavby	kg	133,00	4,00	532,00	638,40	638,40	0,00
189.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,32	1,10	5,85	7,02	7,02	0,00
190.	Ústredné vykurovanie - Preplach potrubia, tlakové skúšky potrubia, vyregulovanie sústavy	021 Stavby	hod	40,00	14,63	585,20	702,24	702,24	0,00
191.	Vzduchotechnická jednotka AT REA DUPLEX 12000 Roto respektíve ekvivalent rekuperačná, s rotačným výmenníkom (75% sp. zisk) s inštaláciou na podlahu s EC3 ventilátormi s vodným ohrevom 31,3 kW (voda 60/40°C, 1348 ltr za hod) výkon prívod/odvod 12000 m3/hod - 300/200 Pa, príkon 7,3 kW/400V, hmotnosť 1396 kg, pozostávajúca z :dvoch EC3 ventilátorov, dvoch kazetových G3 filtrov, v každom po 3 filtre, rotačného rekuperačného výmenníka, zmiešavacieho uzla pre vodný ohrievač, odvodu kondenzátu, pružných potrubných prírub, spojovacích a montážnych prvkov.	021 Stavby	súb	1,00	13973,64	13973,64	16768,37	16768,37	0,00
192.	Riadiaci digitálny systém ATREA RD3 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súb	1,00	3363,10	3363,10	4035,72	4035,72	0,00
193.	Oživenie a nastavenie VZT jednotky	021 Stavby	súb	1,00	550,00	550,00	660,00	660,00	0,00
194.	Tlmič hluku do potrubia	021 Stavby	súb	2,00	377,98	755,96	907,15	907,15	0,00
195.	Príruba 630	021 Stavby	ks	4,00	22,21	88,84	106,61	106,61	0,00
196.	Výústka pre hranaté potrubie prívodná, regulovateľná, ELEKTRODESIGN VK-625x225-R1 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súb	16,00	76,04	1216,64	1459,97	1459,97	0,00
197.	Výústka pre hranaté potrubie prívodná, regulovateľná, ELEKTRODESIGN VK-325x225-R1 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súb	8,00	57,15	457,20	548,64	548,64	0,00
198.	Výústka pre kruhové potrubie odvodná, regulovateľná, ELEKTRODESIGN KV-825x125-R1 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súb	30,00	43,15	1294,50	1553,40	1553,40	0,00
199.	Požiarna klapka do kruhového potrubia samočinná, IMOS PK-I-R-EI-60S-400-ZV-0 - respektíve ekvivalent, Φ400	021 Stavby	súb	4,00	176,41	705,64	846,77	846,77	0,00
200.	Požiarna klapka do kruhového potrubia samočinná, IMOS PK-I-R-EI-60S-630-ZV-0 - respektíve ekvivalent, Φ630	021 Stavby	súb	2,00	248,09	496,18	595,42	595,42	0,00
201.	VZT potrubie hranaté z pozink. plechu vrátane tvaroviek, prechodov a upevňovacieho materiálu do obvodu 2,4 m vrátane izolácií kaučukovou izoláciou	021 Stavby	m	42,00	36,70	1541,40	1849,68	1849,68	0,00

202.	VZT potrubie hranaté z pozink. plechu vrátane tvaroviek, prechodov a upevňovacieho materiálu do obvodu 2,0 m vrátane izolácií kaučukovou izoláciou	021 Stavby	m	8,00	27,59	220,72	264,86	264,86	0,00
203.	VZT potrubie hranaté z pozink. plechu vrátane tvaroviek, prechodov a upevňovacieho materiálu do obvodu 1,5 m vrátane izolácií kaučukovou izoláciou	021 Stavby	m	13,00	21,65	281,45	337,74	337,74	0,00
204.	VZT potrubie zhotovené zo SPIRO rúr - respektíve ekvivalent vrátane tvaroviek, prechodov a upevňovacieho materiálu zaizolované kaučukovou izoláciou Ø 400 mm	021 Stavby	m	62,00	25,60	1587,20	1904,64	1904,64	0,00
205.	VZT potrubie zhotovené zo SPIRO rúr - respektíve ekvivalent vrátane tvaroviek, prechodov a upevňovacieho materiálu zaizolované kaučukovou izoláciou Ø 630 mm	021 Stavby	m	6,00	40,25	241,50	289,80	289,80	0,00
206.	VZT potrubie ALUFLEX MO - respektíve ekvivalent Ø 400 mm	021 Stavby	m	26,00	12,75	331,50	397,80	397,80	0,00
207.	Výfukové koleno - prívod a odvod vzduchu so sítom	021 Stavby	súb	2,00	160,00	320,00	384,00	384,00	0,00
208.	Odvod kondenzátu Grundfos ConLift - respektíve ekvivalent PVC potrubie DN 25 10 bm, upevňovací materiál	021 Stavby	súb	1,00	213,50	213,50	256,20	256,20	0,00
209.	Drobný spojovací a pomocný materiál	021 Stavby	súb	1,00	850,00	850,00	1020,00	1020,00	0,00
210.	Protokoly a skúšky	021 Stavby	súb	1,00	600,00	600,00	720,00	720,00	0,00
211.	Demontáže starých VZT zariadení, ktoré prekážajú novým rozvodom	021 Stavby	súb	1,00	450,00	450,00	540,00	540,00	0,00
212.	Rozvádzač 1.RH, Existujúci ocelovo-plechový rozvádzač modulový montáž pod omietku, Krytie: IP40/20, Náplň : podľa v. č. 2	021 Stavby	ks	1,00	1500,00	1500,00	1800,00	1800,00	0,00
213.	Rozvádzač 1.RS, Nástenný rozvádzač na povrch 54 modulový	021 Stavby	ks	1,00	750,00	750,00	900,00	900,00	0,00
214.	Rozvádzač 1.RJ, Existujúci samostatne stojaci rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	0,00
215.	Rozvádzač 1.R1, Existujúci rozvádzač montáž na omietku	021 Stavby	ks	1,00	330,00	330,00	396,00	396,00	0,00
216.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	30,00	0,53	15,90	19,08	19,08	0,00
217.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 4 mm2	021 Stavby	ks	3,00	0,64	1,92	2,30	2,30	0,00
218.	1 - LED svetidlo stropné výkon 23,5W svetivosť 2700lm IP20	021 Stavby	ks	32,00	153,00	4896,00	5875,20	5875,20	0,00
219.	2 - LED svetidlo stropné výkon 31W svetivosť 3400lm IP20	021 Stavby	ks	130,00	183,00	23790,00	28548,00	28548,00	0,00
220.	3 - LED svetidlo stropné/nástenné výkon 24W svetivosť 1600lm IP65	021 Stavby	ks	31,00	107,00	3317,00	3980,40	3980,40	0,00
221.	3S - LED svetidlo stropné/nástenné so senzorom výkon 24W svetivosť 1600lm IP65	021 Stavby	ks	1,00	143,00	143,00	171,60	171,60	0,00
222.	5 - LED svetidlo stropné/nástenné výkon 38W svetivosť 4000lm IP65	021 Stavby	ks	4,00	108,00	432,00	518,40	518,40	0,00
223.	8 - LED svetidlo stropné do podhladu výkon 13W svetivosť 1000lm IP20	021 Stavby	ks	20,00	81,70	1634,00	1960,80	1960,80	0,00
224.	10 -LED svetidlo nástenné výkon 24W svetivosť 3400lm IP20	021 Stavby	ks	30,00	162,00	4860,00	5832,00	5832,00	0,00
225.	11 -LED svetidlo stropné/nástenné výkon 120W svetivosť 12000lm IP65	021 Stavby	ks	6,00	328,00	1968,00	2361,60	2361,60	0,00
226.	12 -LED svetidlo stropné/nástenné výkon 80W svetivosť 8000lm IP65	021 Stavby	ks	6,00	288,00	1728,00	2073,60	2073,60	0,00
227.	N1 - Núdzové svetidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 1 - EXIT	021 Stavby	ks	14,00	50,50	707,00	848,40	848,40	0,00
228.	Jednopolový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP20	021 Stavby	ks	39,00	5,17	201,63	241,96	241,96	0,00
229.	Sériový vypínač pod omietku, rad. 5 , 10A/230V, IP20	021 Stavby	ks	4,00	6,01	24,04	28,85	28,85	0,00
230.	Striedavý prepnač pod omietku, rad.6, 10A/230V, IP20,	021 Stavby	ks	16,00	4,99	79,84	95,81	95,81	0,00
231.	Tlačidlo so signalizáciou pod omietku, 10A/230V, IP20	021 Stavby	ks	6,00	5,67	34,02	40,82	40,82	0,00
232.	Jednopolový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP44	021 Stavby	ks	11,00	6,99	76,89	92,27	92,27	0,00
233.	Jednopolový vypínač na povrch, rad.1, 10A/230V, IP55	021 Stavby	ks	1,00	10,35	10,35	12,42	12,42	0,00
234.	1- rámk,	021 Stavby	ks	63,00	0,83	52,29	62,75	62,75	0,00
235.	2- rámk,	021 Stavby	ks	3,00	1,10	3,30	3,96	3,96	0,00
236.	4- rámk,	021 Stavby	ks	2,00	2,50	5,00	6,00	6,00	0,00
237.	Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP20,	021 Stavby	ks	2,00	7,18	14,36	17,23	17,23	0,00
238.	Dvojnásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP20,	021 Stavby	ks	40,00	8,66	346,40	415,68	415,68	0,00
239.	Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP44,	021 Stavby	ks	6,00	11,93	71,58	85,90	85,90	0,00
240.	Trojfázová zásuvka, na povrch, 16/400V, IP67,	021 Stavby	ks	1,00	7,78	7,78	9,34	9,34	0,00
241.	1- rámk,	021 Stavby	ks	43,00	0,83	35,69	42,83	42,83	0,00
242.	4- rámk,	021 Stavby	ks	1,00	2,50	2,50	3,00	3,00	0,00
243.	Vývod pre zariadenie kuchyne s predradeným 3f vypínačom 25A:	021 Stavby	ks	2,00	37,00	74,00	88,80	88,80	0,00
244.	Vývod pre boiler : ukončenie prívodu v zariadení (voľný koniec kábla 3 m)	021 Stavby	ks	2,00	11,90	23,80	28,56	28,56	0,00
245.	Trubka PVC 16 mm, pod omietku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	2405,00	1,12	2693,60	3232,32	3232,32	0,00
246.	Trubka PVC 20 mm, pod omietku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	1325,00	1,18	1563,50	1876,20	1876,20	0,00
247.	Trubka PVC 25 mm, pod omietku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	440,00	1,37	602,80	723,36	723,36	0,00
248.	Trubka PVC 32 mm, pod omietku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	60,00	1,67	100,20	120,24	120,24	0,00
249.	Krabica rozvodná odbočná, s krytom, zapustená	021 Stavby	ks	125,00	6,06	757,50	909,00	909,00	0,00
250.	Krabica prístrojová, zapustená	021 Stavby	ks	136,00	1,20	163,20	195,84	195,84	0,00
251.	CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	150,00	0,81	121,50	145,80	145,80	0,00
252.	CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	2350,00	0,81	1903,50	2284,20	2284,20	0,00
253.	CYKY-J 5x1,5	021 Stavby	m	125,00	1,06	132,50	159,00	159,00	0,00
254.	CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	1100,00	1,04	1144,00	1372,80	1372,80	0,00
255.	CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	450,00	1,45	652,50	783,00	783,00	0,00
256.	CYKY-J 3x4	021 Stavby	m	50,00	1,49	74,50	89,40	89,40	0,00
257.	CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	80,00	2,11	168,80	202,56	202,56	0,00

258.	CHKE-V 3x2,5	021 Stavby	m	250,00	2,61	652,50	783,00	783,00	0,00
259.	CY 6 mm2 zž	021 Stavby	m	300,00	2,07	621,00	745,20	745,20	0,00
260.	CY 10 mm2 zž	021 Stavby	m	40,00	2,42	96,80	116,16	116,16	0,00
261.	CY 16 mm2 zž	021 Stavby	m	80,00	2,91	232,80	279,36	279,36	0,00
262.	CY 35 mm2 zž	021 Stavby	m	50,00	5,00	250,00	300,00	300,00	0,00
263.	Bernard svorka na uzemnenie, vrátane pásky Cu	021 Stavby	ks	150,00	5,35	802,50	963,00	963,00	0,00
264.	Výsek / výrez do steny do 5x5 cm	021 Stavby	m	4500,00	1,50	6750,00	8100,00	8100,00	0,00
265.	Výsek / výrez pod krabice	021 Stavby	ks	229,00	1,50	343,50	412,20	412,20	0,00
266.	Upevňovacie body	021 Stavby	ks	4295,00	0,43	1846,85	2216,22	2216,22	0,00
267.	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	021 Stavby	nh	200,00	8,00	1600,00	1920,00	1920,00	0,00
268.	Pomocné murárske práce	021 Stavby	nh	100,00	5,00	500,00	600,00	600,00	0,00
269.	Sádra 30 kg	021 Stavby	ks	16,00	6,30	100,80	120,96	120,96	0,00
270.	Zaťahovací vodič	021 Stavby	m	50,00	0,20	10,00	12,00	12,00	0,00
271.	Izolačná páska	021 Stavby	ks	25,00	1,66	41,50	49,80	49,80	0,00
272.	Podružné práce z montáže (PPV)	021 Stavby	%	3,00	207,72	623,16	747,79	747,79	0,00
273.	Cenik vých. revízií:VC7/161/89-M č.32Mxkoef 5,5 - cen. úr.2015	021 Stavby	ks	1,00	366,30	366,30	439,56	439,56	0,00
274.	Dokumentácia skutkového stavu	021 Stavby	ks	1,00	350,00	350,00	420,00	420,00	0,00
275.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 50	021 Stavby	m	46,30	13,35	618,11	741,73	741,73	0,00
276.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	9,50	9,42	89,49	107,39	107,39	0,00
277.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	1,00	10,70	10,70	12,84	12,84	0,00
278.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad DN 150/20	021 Stavby	ks	1,00	42,00	42,00	50,40	50,40	0,00
279.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 159/4, 5	021 Stavby	m	2,00	39,03	78,06	93,67	93,67	0,00
280.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	021 Stavby	m	1,00	7,93	7,93	9,52	9,52	0,00
281.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	021 Stavby	m	1,00	19,53	19,53	23,44	23,44	0,00
282.	Objímky na oceľové rúry "LARE" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	kg	14,00	2,80	39,20	47,04	47,04	0,00
283.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad DN 150/50	021 Stavby	ks	1,00	56,00	56,00	67,20	67,20	0,00
284.	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 - guľové kohúty	021 Stavby	ks	3,00	2,79	8,37	10,04	10,04	0,00
285.	Guľový uzáver plyn, 3/4", FF, páčka, niklovaná	021 Stavby	ks	3,00	12,14	36,42	43,70	43,70	0,00
286.	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	021 Stavby	ks	2,00	3,50	7,00	8,40	8,40	0,00
287.	Guľový uzáver plyn, 1", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3802515030 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	22,13	44,26	53,11	53,11	0,00
288.	Čistenie potrubia prefukáním do DN 32	021 Stavby	m	10,50	1,44	15,12	18,14	18,14	0,00
289.	Čistenie potrubia prefukáním do DN 50	021 Stavby	m	46,30	1,72	79,64	95,57	95,57	0,00
290.	Čistenie potrubia prefukáním do DN 150	021 Stavby	m	2,00	2,59	5,18	6,22	6,22	0,00
291.	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	44,77	44,77	53,72	53,72	0,00
292.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	12,02	0,95	11,42	13,70	13,70	0,00
293.	Drobné úpravy na plynovode rúry a konzoly v dl. 15m	021 Stavby	hod	38,00	13,13	498,94	598,73	598,73	0,00
294.	Technické revízie a revízna správa	021 Stavby	hod	15,00	15,00	225,00	270,00	270,00	0,00
295.	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm-koleno 300x350 mm,90°	021 Stavby	ks	1,00	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
296.	Štvorhranné potrubie tvarovka 1800 -koleno 300x450 mm,90°	021 Stavby	ks	1,00	115,00	115,00	138,00	138,00	0,00
297.	Montáž ventilátora axiálneho nástenného na stenu	021 Stavby	ks	1,00	15,00	15,00	18,00	18,00	0,00
298.	Ventilátor CLC-P-01-200, napájanie 230V/50Hz, 31W, prietok 500m3/h - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	54,23	54,23	65,08	65,08	0,00
299.	Montáž potrubia DN 200	021 Stavby	m	2,20	2,55	5,61	6,73	6,73	0,00
300.	Potrubie L=1000 mm DN 200	021 Stavby	m	2,20	5,20	11,44	13,73	13,73	0,00
301.	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm -200x200 mm	021 Stavby	m2	2,40	2,35	5,64	6,77	6,77	0,00
302.	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1000 (kc.RI L1000OB1000)-200x200 mm	021 Stavby	m2	2,40	17,07	40,97	49,16	49,16	0,00
303.	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm -300x350 mm	021 Stavby	m2	18,20	3,29	59,88	71,86	71,86	0,00
304.	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RI L1000OB1800)-300x350 mm	021 Stavby	m2	18,20	16,47	299,75	359,70	359,70	0,00
305.	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	2,00	3,66	7,32	8,78	8,78	0,00
306.	Protidažďová žalúzia AL 200x200 opatrená mriežkou proti hmyzu	021 Stavby	ks	2,00	33,00	66,00	79,20	79,20	0,00
307.	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2 -300X350 mm	021 Stavby	ks	1,00	4,38	4,38	5,26	5,26	0,00
308.	Protidažďová žalúzia AL 300x350 opatrená mriežkou proti hmyzu	021 Stavby	ks	1,00	40,09	40,09	48,11	48,11	0,00
309.	Nátery kov.potrubia syntet., potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	56,80	1,63	92,58	111,10	111,10	0,00
310.	Nátery kov.potrubia , syntet. do DN 150 mm dvojnás. so základným náterom	021 Stavby	m	2,00	2,14	4,28	5,14	5,14	0,00
311.	Nátery potrubia z pozinkovaného plechu syntetické . dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	021 Stavby	m2	14,28	4,41	62,97	75,56	75,56	0,00
312.	Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	82,50	82,50	99,00	99,00	0,00
313.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
314.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00

315.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
316.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
317.	Snímač priestorovej teploty, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	68,50	68,50	82,20	82,20	0,00
318.	Snímač priestorovej teploty, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	68,50	68,50	82,20	82,20	0,00
319.	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), -40/120°C, - max. teplota na rozdeľovači	021 Stavby	ks	1	207,00	207,00	248,40	248,40	0,00
320.	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), -40/120°C, - porucha-prehriatia priestoru kotolne	021 Stavby	ks	1	207,00	207,00	248,40	248,40	0,00
321.	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - min. tlak na zberači	021 Stavby	ks	1	177,00	177,00	212,40	212,40	0,00
322.	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - max. tlak na zberači	021 Stavby	ks	1	177,00	177,00	212,40	212,40	0,00
323.	Snímač hladiny vod s binárnym výstupom (NC) - zaplavenie kotolne	021 Stavby	ks	1	377,00	377,00	452,40	452,40	0,00
324.	750-881 - programovateľný kom. modul; Ethernet	021 Stavby	ks	1	792,50	792,50	951,00	951,00	0,00
325.	750-530 - modul digit. výstupov 24VDC/ 0,5A	021 Stavby	ks	1	87,50	87,50	105,00	105,00	0,00
326.	750-430 - modul 8x digit. vstupy	021 Stavby	ks	1	82,50	82,50	99,00	99,00	0,00
327.	750-559 - modul 4x analog. výstup	021 Stavby	ks	2	302,50	605,00	726,00	726,00	0,00
328.	750-460/000-005 - modul analog. vstupy Ni1000	021 Stavby	ks	2	402,50	805,00	966,00	966,00	0,00
329.	750-600 - zakončovací modul	021 Stavby	ks	1	30,50	30,50	36,60	36,60	0,00
330.	Ovládací panel (vizualizácia na dverách rozvádzača RMaR-1) MT8070I, Weintek	021 Stavby	ks	1	471,57	471,57	565,88	565,88	0,00
331.	SW pre PLC za jeden dátový bod	021 Stavby	ks	25	21,30	532,50	639,00	639,00	0,00
332.	SW pro Operátorský panel	021 Stavby	ks	1	550,00	550,00	660,00	660,00	0,00
333.	Rozvádzač oceľoplechový, vrátane príslušenstva ako montážny plech, žľaby atď. v-1250 mm, š-800 mm, hl-400 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP54/IP20 prívod : zhora vývody : zhora	021 Stavby	ks	1	1245,00	1245,00	1494,00	1494,00	0,00
334.	Hlavný istič PLHT-C 20/3	021 Stavby	ks	1	105,00	105,00	126,00	126,00	0,00
335.	Vypínacia cievka Z-LHASA/230	021 Stavby	ks	1	42,50	42,50	51,00	51,00	0,00
336.	Zásuvka 2P s kolíkom 230V/AC	021 Stavby	ks	1	9,70	9,70	11,64	11,64	0,00
337.	Istič 6C/1	021 Stavby	ks	2	8,50	17,00	20,40	20,40	0,00
338.	Istič 2D/1, pomocný kontakt 1/1	021 Stavby	ks	3	13,50	40,50	48,60	48,60	0,00
339.	Istič 2C/1, pomocný kontakt 1/1	021 Stavby	ks	2	10,50	21,00	25,20	25,20	0,00
340.	Istič 10B/2	021 Stavby	ks	1	17,50	17,50	21,00	21,00	0,00
341.	Istič 6B/1	021 Stavby	ks	2	7,50	15,00	18,00	18,00	0,00
342.	Istič 20C/3	021 Stavby	ks	1	27,20	27,20	32,64	32,64	0,00
343.	Relé 24V/DC 859-304	021 Stavby	ks	7	36,50	255,50	306,60	306,60	0,00
344.	Prepáťová ochrana DA-275 DF 10	021 Stavby	ks	1	115,00	115,00	138,00	138,00	0,00
345.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 4A	021 Stavby	ks	2	9,50	19,00	22,80	22,80	0,00
346.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 2A	021 Stavby	ks	1	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
347.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 1,6A	021 Stavby	ks	1	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
348.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,8A	021 Stavby	ks	1	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
349.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,5A	021 Stavby	ks	3	9,50	28,50	34,20	34,20	0,00
350.	Zdroj 230V~/24V=, 5A	021 Stavby	ks	1	250,00	250,00	300,00	300,00	0,00
351.	Transformátor 230/24V~,100VA	021 Stavby	ks	1	230,00	230,00	276,00	276,00	0,00
352.	Signálka zelená 230V/AC	021 Stavby	ks	4	15,50	62,00	74,40	74,40	0,00
353.	Signálka žltá 24V/DC	021 Stavby	ks	1	15,50	15,50	18,60	18,60	0,00
354.	Tlačítko 24V/DC	021 Stavby	ks	1	22,50	22,50	27,00	27,00	0,00
355.	Centrál STOP	021 Stavby	ks	1	27,50	27,50	33,00	33,00	0,00
356.	Centrál STOP v skrinke na povrch IP44	021 Stavby	ks	1	45,00	45,00	54,00	54,00	0,00
357.	Ústredňa úniku plynu NZ 23 + detektor GC20N	021 Stavby	ks	1	220,00	220,00	264,00	264,00	0,00
358.	Prepínač trojpolohový 230V/AC (A/O/R) montáž na dverách rozvádzača	021 Stavby	ks	3	35,70	107,10	128,52	128,52	0,00
359.	Radová svorka WAGO šedá pr.6	021 Stavby	ks	5	5,50	27,50	33,00	33,00	0,00
360.	Radová svorka WAGO šedá pr.4	021 Stavby	ks	5	4,50	22,50	27,00	27,00	0,00
361.	Radová svorka WAGO šedá pr.1.5	021 Stavby	ks	72	2,90	208,80	250,56	250,56	0,00
362.	Istič 40B/3, 40A	021 Stavby	ks	1	105,00	105,00	126,00	126,00	0,00
363.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	200	1,10	220,00	264,00	264,00	0,00
364.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-O 4x1,5	021 Stavby	m	20	1,40	28,00	33,60	33,60	0,00
365.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	30	2,40	72,00	86,40	86,40	0,00
366.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 5x6	021 Stavby	m	10	3,00	30,00	36,00	36,00	0,00
367.	Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1	021 Stavby	m	300	1,20	360,00	432,00	432,00	0,00
368.	Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1	021 Stavby	m	60	1,40	84,00	100,80	100,80	0,00
369.	Kábel celoplastový, JYTY-O 7x1	021 Stavby	m	100	2,00	200,00	240,00	240,00	0,00
370.	Kábel celoplastový, Cat5e UTP, 100 Mbit/s	021 Stavby	m	60	1,50	90,00	108,00	108,00	0,00
371.	Bezhalogénová rúrka plastová, ohýbná, FXP 20 (vedľajšia káblová trasa)	021 Stavby	m	210	1,38	289,80	347,76	347,76	0,00
372.	Káblová príchytka na rúrku FXP20, CL20 (vedľajšia káblová trasa)	021 Stavby	m	420	0,15	63,00	75,60	75,60	0,00
373.	Káblový žľab CF 34/100	021 Stavby	m	20	8,67	173,40	208,08	208,08	0,00
374.	Veko pre káblový žľab CF 34/100	021 Stavby	m	20	2,20	44,00	52,80	52,80	0,00
375.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1	190,00	190,00	228,00	228,00	0,00
376.	Kompletná dokumentácia od zariadení vrátane vyhlásenia o zhode, osvedčenia, atesty, manuály, protokoly	021 Stavby	ks	1	250,00	250,00	300,00	300,00	0,00
377.	Vyhotovenie dokumentácie zariadení podliehajúcich pravidelnej revízii a stanovenie harmonogramu revízií	021 Stavby	ks	1	130,00	130,00	156,00	156,00	0,00
378.	Vyhotovenie dokumentácie údržby zariadení a stanovenie harmonogramu vykonávania údržby	021 Stavby	ks	1	130,00	130,00	156,00	156,00	0,00
379.	Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie	021 Stavby	hod	8	15,50	124,00	148,80	148,80	0,00

380.	Východzia elektrická revízia	021 Stavby	hod	20	17,50	350,00	420,00	420,00	0,00
381.	Zásuvka na povrch 23V/AC, 16A, IP54	021 Stavby	ks	2	10,30	20,60	24,72	24,72	0,00
382.	Dátová zásuvka na povrch RJ45, Cat5e UTP, vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	1	35,00	35,00	42,00	42,00	0,00
383.	Akustická signalizácia (húkačka) 24V/DC, IP44	021 Stavby	ks	1	123,50	123,50	148,20	148,20	0,00
384.	Silový vypínač na povrch IP54, 25A (pri pohone)	021 Stavby	ks	3	50,50	151,50	181,80	181,80	0,00
385.	Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P	021 Stavby	ks	10	12,00	120,00	144,00	144,00	0,00
386.	Svorka pripájacia, SP 1	021 Stavby	ks	20	2,20	44,00	52,80	52,80	0,00
387.	Svorka Bernard na potrubie, 353-4	021 Stavby	ks	20	2,15	43,00	51,60	51,60	0,00
388.	Vodič zelenožltý, CY 6	021 Stavby	m	100	1,69	169,00	202,80	202,80	0,00
389.	Vodič zelenožltý, CY 10	021 Stavby	m	20	1,94	38,80	46,56	46,56	0,00
390.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukolvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	021 Stavby	ks	1,00	3,36	3,36	4,03	4,03	0,00
391.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	2,00	9,49	18,98	22,78	22,78	0,00
392.	Keramičný preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	6,00	18,16	108,96	130,75	130,75	0,00
393.	Keramičný preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	6,00	22,94	137,64	165,17	165,17	0,00
394.	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú s vylepšením horného radu zmesou na zlepšenie priľnavosti	021 Stavby	m3	0,30	205,00	60,89	73,07	73,07	0,00
395.	Očistenie plôch stíčeným vzduchom vr.odstránenia hniloby z krovu	021 Stavby	m2	483,91	1,70	822,65	987,18	987,18	0,00
396.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	021 Stavby	m2	7,56	8,07	61,01	73,21	73,21	0,00
397.	Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný náter	021 Stavby	m2	7,56	1,91	14,44	17,33	17,33	0,00
398.	Potiahnutie stropov vnútorných, pletivom keramičným s provizórnym prichytením	021 Stavby	m2	7,56	9,53	72,05	86,46	86,46	0,00
399.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	021 Stavby	m2	33,64	5,87	197,47	236,96	236,96	0,00
400.	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	021 Stavby	m2	33,64	1,16	39,02	46,82	46,82	0,00
401.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	896,93	3,42	3067,50	3681,00	3681,00	0,00
402.	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	021 Stavby	m3	0,19	87,98	16,72	20,06	20,06	0,00
403.	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %	021 Stavby	m2	41,20	2,64	108,77	130,52	130,52	0,00
404.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	6,00	0,75	4,50	5,40	5,40	0,00
405.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	25,39	7,66	194,47	233,36	233,36	0,00
406.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	25,39	5,37	136,33	163,60	163,60	0,00
407.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	25,39	11,50	291,96	350,35	350,35	0,00
408.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	101,55	0,40	40,62	48,74	48,74	0,00
409.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	25,39	7,73	196,25	235,50	235,50	0,00
410.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	2,46	20,00	49,18	59,02	59,02	0,00
411.	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	021 Stavby	ks	1,00	3,21	3,21	3,85	3,85	0,00
412.	Prah dubový L=82 B=10 cm	021 Stavby	ks	1,00	4,90	4,90	5,88	5,88	0,00
413.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	0,08	0,80	0,06	0,07	0,07	0,00
414.	Osadenie a dodávka - prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	021 Stavby	ks	1,00	25,00	25,00	30,00	30,00	0,00
415.	Demont. zakrytovania stropov z dosiek, - 0.04500t	021 Stavby	m2	4,60	1,46	6,72	8,06	8,06	0,00
416.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	11,20	2,43	27,22	32,66	32,66	0,00
417.	Dlaždice keramičné s protišmykovým povrchom líca úprava 300x300	021 Stavby	m2	0,91	18,00	16,45	19,74	19,74	0,00
418.	Montáž podláh z dlaždíc keramičných do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	7,56	12,15	91,85	110,22	110,22	0,00
419.	Dlaždice keramičné s protišmykovým povrchom líca úprava 300x300	021 Stavby	m2	7,71	18,00	138,80	166,56	166,56	0,00
420.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,74	3,90	10,70	12,84	12,84	0,00
421.	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0.00100t	021 Stavby	m2	7,56	2,28	17,24	20,69	20,69	0,00
422.	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	41,20	2,03	83,64	100,37	100,37	0,00
423.	Hrubá výplň rýh na stenách akoukolvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	141,15	8,50	1199,78	1439,74	1439,74	0,00
424.	Maľby z maliarskych zmesí (vrátane vyspravenia podkladu)	021 Stavby	m2	2689,98	1,70	4572,96	5487,55	5487,55	0,00
425.	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	021 Stavby	m	3,00	4,27	12,81	15,37	15,37	0,00
426.	Vybúranie otvoru v železobet. plochy do 0, 0225 m2, hrúbky do 300 mm, -0,01700t	021 Stavby	ks	2,00	10,31	20,62	24,74	24,74	0,00
427.	Výsekávanie rýh v akoukolvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	2,00	1,66	3,32	3,98	3,98	0,00
428.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	0,04	25,85	1,09	1,31	1,31	0,00
429.	Montáž trubic MIRELON hr.13 mm, vnút.priemer 22 mm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	9,54	2,21	21,08	25,30	25,30	0,00
430.	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	9,73	0,77	7,49	8,99	8,99	0,00
431.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,29	1,30	0,37	0,44	0,44	0,00

432.	Potrúbie z rúr GEBERIT PP-HT ležaté závesné d 64/3 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	2,59	16,26	42,11	50,53	50,53	0,00
433.	Potrúbie z rúr GEBERIT PP-HT ležaté závesné d110/3,6 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	9,67	26,26	253,93	304,72	304,72	0,00
434.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do D 32x1, 8	021 Stavby	ks	2,00	1,95	3,90	4,68	4,68	0,00
435.	Lapač strešných splavenín HL600-2	021 Stavby	ks	2,00	67,06	134,12	160,94	160,94	0,00
436.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	12,26	0,83	10,18	12,22	12,22	0,00
437.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	3,10	1,00	3,10	3,72	3,72	0,00
438.	Potrúbie z ocel. rúr závit.asfalt.bežšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 20	021 Stavby	m	9,54	11,57	110,38	132,46	132,46	0,00
439.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	2,00	5,96	11,92	14,30	14,30	0,00
440.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	021 Stavby	ks	2,00	2,85	5,70	6,84	6,84	0,00
441.	Guľový kohút 3/4"	021 Stavby	ks	2,00	8,47	16,94	20,33	20,33	0,00
442.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	9,54	1,24	11,83	14,20	14,20	0,00
443.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia nad DN 80 do DN 200	021 Stavby	m	9,54	1,28	12,21	14,65	14,65	0,00
444.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	1,69	0,70	1,18	1,42	1,42	0,00
445.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	021 Stavby	ks	2,00	2,30	4,60	5,52	5,52	0,00
446.	Podomietkový zápachový uzáver na odvod kondenzátu HL 138 DN 32 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	36,19	36,19	43,43	43,43	0,00
447.	Sifón pre odvod kondenzátu od klimatiz. jednotiek HL136 NPr DN 40 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	37,17	37,17	44,60	44,60	0,00
448.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,78	0,30	0,23	0,28	0,28	0,00
449.	Doplňkové konštrukcie z profilového materiálu	021 Stavby	kg	2,00	2,65	5,30	6,36	6,36	0,00
450.	Typové uloženie jednoduché	021 Stavby	kg	2,00	2,40	4,80	5,76	5,76	0,00
451.	Objímky LARF L 26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	5,00	3,45	17,25	20,70	20,70	0,00
452.	Objímky LARF L 64, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	10,00	5,40	54,00	64,80	64,80	0,00
453.	Protipožiarne manžety CP 643N 110 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	44,00	176,00	211,20	211,20	0,00
454.	Protipožiarne manžety CP 643N 63 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	26,20	26,20	31,44	31,44	0,00
455.	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	021 Stavby	ks	2,00	8,10	16,20	19,44	19,44	0,00
456.	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	021 Stavby	ks	1,00	13,35	13,35	16,02	16,02	0,00
457.	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	021 Stavby	cm	45,00	0,70	31,50	37,80	37,80	0,00
458.	Montáž trubíc z PE, hr.13 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	56,00	2,20	123,20	147,84	147,84	0,00
459.	Trubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	23,46	0,69	16,19	19,43	19,43	0,00
460.	Trubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	33,66	0,87	29,28	35,14	35,14	0,00
461.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	20,00	2,45	49,00	58,80	58,80	0,00
462.	Trubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	11,22	1,12	12,57	15,08	15,08	0,00
463.	Trubolit DG 65 x 13 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	9,18	1,67	15,33	18,40	18,40	0,00
464.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	2,46	1,40	3,44	4,13	4,13	0,00
465.	Montáž vodomeru G 1	021 Stavby	ks	1,00	15,45	15,45	18,54	18,54	0,00
466.	Vodomer Sensus Q 2,5 m3/hod - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	32,08	32,08	38,50	38,50	0,00
467.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,48	0,75	0,36	0,43	0,43	0,00
468.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	1,00	3,40	3,40	4,08	4,08	0,00
469.	Solenoidný ventil DN 25	021 Stavby	ks	1,00	13,90	13,90	16,68	16,68	0,00
470.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,17	0,95	0,16	0,19	0,19	0,00
471.	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	2,00	354,05	708,10	849,72	849,72	0,00
472.	Kotol VIESSMANN VITODENS 200 - W- 60, 15,4- 54,4 kW - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	2682,87	5365,74	6438,89	6438,89	0,00
473.	Dymovod DN 80+ spalínová kaskáda Vitodens 200-W 2x 45/60 kW - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	613,00	1226,00	1471,20	1471,20	0,00
474.	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 200 mm, výšky 8 m - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súb.	1,00	1302,35	1302,35	1562,82	1562,82	0,00
475.	Priplatok k cene za 1 m nerezového komína Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 200 mm, výšky nad 8 do 18 m - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súb.	3,00	131,43	394,29	473,15	473,15	0,00
476.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	89,97	3,75	337,37	404,84	404,84	0,00
477.	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	021 Stavby	ks	1,00	20,66	20,66	24,79	24,79	0,00
478.	Rozdeľovač a zberač RACEN, RS-KOMBI modul 100, 110°C/0,6 MPa, DN 65, 4 vývody - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	334,60	334,60	401,52	401,52	0,00
479.	Rozdeľovač a zberač RS-KOMBI modul 100, pevné stojany - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	31,84	63,68	76,42	76,42	0,00
480.	D+M Expanzná nádobka FLEXCON C 50, objem 50 l - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	77,90	155,80	186,96	186,96	0,00
481.	D+M Hydraulický vyrovnávač dyn.tlakov RACEN HVDT- typ 2, max. 8m3/hod - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	360,15	360,15	432,18	432,18	0,00
482.	D+M Upravňa vody IVAR GEL.DECALUX BASIC 8+BY-PASS k zmäkčovaču DECALUX+soľ 1 bal.25 kg, regeneračná - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	728,50	728,50	874,20	874,20	0,00

483.	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	021 Stavby	ks	2,00	6,35	12,70	15,24	15,24	0,00
484.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60 DN 25, 91 W, 230 V, 0,75 A, 50 Hz, krytie X4D - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	360,50	360,50	432,60	432,60	0,00
485.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-100 DN 25, 163 W, 230 V, 1,33 A, 50 Hz, krytie X4D - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	616,49	616,49	739,79	739,79	0,00
486.	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32	021 Stavby	ks	1,00	7,66	7,66	9,19	9,19	0,00
487.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-80 DN 32, 144 W, 230 V, 1,19 A, 50 Hz, krytie X4D - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	472,75	472,75	567,30	567,30	0,00
488.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	31,34	1,15	36,04	43,25	43,25	0,00
489.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	23,00	10,97	252,31	302,77	302,77	0,00
490.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	33,00	13,34	440,22	528,26	528,26	0,00
491.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	11,00	15,06	165,66	198,79	198,79	0,00
492.	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 65	021 Stavby	m	9,00	21,14	190,26	228,31	228,31	0,00
493.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 16x2 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	278,00	11,13	3094,14	3712,97	3712,97	0,00
494.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 20x2 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	72,00	12,98	934,56	1121,47	1121,47	0,00
495.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 26x3 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	114,00	19,94	2273,16	2727,79	2727,79	0,00
496.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 32x3 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	67,00	23,68	1586,56	1903,87	1903,87	0,00
497.	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 40x3,5 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	101,00	26,74	2700,74	3240,89	3240,89	0,00
498.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	590,00	0,50	295,00	354,00	354,00	0,00
499.	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	489,00	0,36	176,04	211,25	211,25	0,00
500.	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	101,00	0,45	45,45	54,54	54,54	0,00
501.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	121,54	1,50	182,31	218,77	218,77	0,00
502.	Posúvač prírubový DN 65	021 Stavby	súb.	4,00	152,25	609,00	730,80	730,80	0,00
503.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 - radiátorové ventily	021 Stavby	ks	51,00	0,80	40,80	48,96	48,96	0,00
504.	Ventil priamy HERZ TS - 90, G 1/2" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	51,00	11,27	574,77	689,72	689,72	0,00
505.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 - obmedzovač prietoku vody	021 Stavby	ks	51,00	0,80	40,80	48,96	48,96	0,00
506.	Priamy obmedzovač prietoku vratnej vody HERZ RT-5, G 1/2" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	51,00	8,10	413,10	495,72	495,72	0,00
507.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	11,00	3,10	34,10	40,92	40,92	0,00
508.	Guľový kohút závitový DN 25	021 Stavby	ks	11,00	17,74	195,14	234,17	234,17	0,00
509.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1- spätná klapka	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,72	3,72	0,00
510.	Spätná klapka závitová mosadzná DN 25	021 Stavby	ks	1,00	6,22	6,22	7,46	7,46	0,00
511.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	8,00	3,71	29,68	35,62	35,62	0,00
512.	Guľový kohút závitový DN 32	021 Stavby	ks	8,00	24,01	192,08	230,50	230,50	0,00
513.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4- spätná klapka	021 Stavby	ks	2,00	3,71	7,42	8,90	8,90	0,00
514.	Spätná klapka závitová mosadzná DN 32	021 Stavby	ks	2,00	11,06	22,12	26,54	26,54	0,00
515.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	6,00	4,78	28,68	34,42	34,42	0,00
516.	Guľový kohút závitový DN 40	021 Stavby	ks	6,00	32,56	195,36	234,43	234,43	0,00
517.	Montáž filtra G 6/4	021 Stavby	ks	2,00	4,78	9,56	11,47	11,47	0,00
518.	Filter závitový DN 40	021 Stavby	ks	2,00	93,40	186,80	224,16	224,16	0,00
519.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 - spätná klapka	021 Stavby	ks	2,00	4,78	9,56	11,47	11,47	0,00
520.	Spätná klapka závitová mosadzná DN 40	021 Stavby	ks	2,00	11,79	23,58	28,30	28,30	0,00
521.	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	7,00	1,81	12,67	15,20	15,20	0,00
522.	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	7,00	5,06	35,42	42,50	42,50	0,00
523.	Montáž termostatickej hlavice jednoduchej	021 Stavby	súb.	51,00	1,25	63,75	76,50	76,50	0,00
524.	Termostatická hlavica HERZ PORSCHE - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	51,00	30,88	1574,88	1889,86	1889,86	0,00
525.	Ventil spätný závitový G 1	021 Stavby	ks	1,00	9,32	9,32	11,18	11,18	0,00
526.	Ostané armatúry, kohútik vypúšťací G 1/2	021 Stavby	ks	15,00	5,38	80,70	96,84	96,84	0,00
527.	Ostané armatúry, kohútik vypúšťací G 3/4	021 Stavby	ks	2,00	6,35	12,70	15,24	15,24	0,00
528.	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,00	3,42	3,42	4,10	4,10	0,00
529.	Filter jemný IVAR GEL DEPUR 550 1"+ vložka filtračná nerezová GEL 90, omývateľná - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	66,70	66,70	80,04	80,04	0,00
530.	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,00	4,27	4,27	5,12	5,12	0,00
531.	Zmiešavací ventil trojcestný, ESBE 3F 25 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	86,35	86,35	103,62	103,62	0,00
532.	Servopohon typ ARA 639 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	166,90	166,90	200,28	200,28	0,00
533.	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	021 Stavby	ks	2,00	5,01	10,02	12,02	12,02	0,00
534.	Zmiešavací ventil trojcestný, ESBE 3F 32 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	110,90	221,80	266,16	266,16	0,00
535.	Servopohon typ ARA 639 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	166,90	333,80	400,56	400,56	0,00
536.	Teplomer typ DTR priemer 100 mm, R=0-120°C, rohový - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	7,00	13,50	94,50	113,40	113,40	0,00
537.	Manometer typ 312 priemer 100 mm, R= 0-400 kPa, rohový - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	7,00	15,00	105,00	126,00	126,00	0,00
538.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	55,04	0,30	16,51	19,81	19,81	0,00
539.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	12,00	5,25	63,00	75,60	75,60	0,00

540.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x 600 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	12,00	85,96	1031,52	1237,82	1237,82	0,00
541.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,00	5,61	5,61	6,73	6,73	0,00
542.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x 900 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	102,82	102,82	123,38	123,38	0,00
543.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,00	5,97	41,79	50,15	50,15	0,00
544.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1000 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	108,47	433,88	520,66	520,66	0,00
545.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1200 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	119,71	359,13	430,96	430,96	0,00
546.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	10,00	7,65	76,50	91,80	91,80	0,00
547.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1300 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	8,00	130,98	1047,84	1257,41	1257,41	0,00
548.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VKM 600x1400 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	152,09	304,18	365,02	365,02	0,00
549.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,00	6,30	18,90	22,68	22,68	0,00
550.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 900x 900 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	137,56	412,68	495,22	495,22	0,00
551.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	18,00	6,90	124,20	149,04	149,04	0,00
552.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 900x1200 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	10,00	163,60	1636,00	1963,20	1963,20	0,00
553.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 900x1400 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	8,00	180,93	1447,44	1736,93	1736,93	0,00
554.	Záslepka DN 15	021 Stavby	ks	102,00	5,30	540,60	648,72	648,72	0,00
555.	Odvzdušňovacia zátka DN 15	021 Stavby	ks	51,00	1,15	58,65	70,38	70,38	0,00
556.	Držiaková sada na vyhrievacie telesá, závesy na stenu	021 Stavby	sád	51,00	17,00	867,00	1040,40	1040,40	0,00
557.	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	51,00	5,96	303,96	364,75	364,75	0,00
558.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	l	400,00	0,07	28,00	33,60	33,60	0,00
559.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	l	400,00	0,05	20,00	24,00	24,00	0,00
560.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	89,24	1,65	147,24	176,69	176,69	0,00
561.	Uchytenia objímkami LARF - respektíve ekvivalent	021 Stavby	kg	108,00	4,00	432,00	518,40	518,40	0,00
562.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,32	1,10	4,75	5,70	5,70	0,00
563.	Ústredné vykurovanie - Preplach potrubia, tlakové skúšky potrubia, vyregulovanie sústavy	021 Stavby	hod	40,00	14,63	585,20	702,24	702,24	0,00
564.	Rozvádzač 2.RS1, Nástenný rozvádzač na povrch 54 modulový	021 Stavby	ks	1,00	1100,00	1100,00	1320,00	1320,00	0,00
565.	Rozvádzač 2.RS2, Plastová rozvodnica pod omietku 42 modulov	021 Stavby	ks	1,00	450,00	450,00	540,00	540,00	0,00
566.	Rozvádzač 2.RS3, Plastová rozvodnica pod omietku 42 modulov	021 Stavby	ks	1,00	700,00	700,00	840,00	840,00	0,00
567.	Rozvádzač RS.FIT, Plastová rozvodnica pod omietku 42 modulov	021 Stavby	ks	1,00	600,00	600,00	720,00	720,00	0,00
568.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	38,0	0,53	20,14	24,17	24,17	0,00
569.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 6 mm2	021 Stavby	ks	2,0	0,64	1,28	1,54	1,54	0,00
570.	1 - LED svietidlo stropné výkon 23,5W svietivosť 2700lm IP20	021 Stavby	ks	40,0	153,00	6120,00	7344,00	7344,00	0,00
571.	2 - LED svietidlo stropné výkon 31W svietivosť 3400lm IP20	021 Stavby	ks	55,0	183,00	10065,00	12078,00	12078,00	0,00
572.	3 - LED svietidlo stropné/nástenné výkon 24W svietivosť 1600lm IP65	021 Stavby	ks	36,0	107,00	3852,00	4622,40	4622,40	0,00
573.	3S - LED svietidlo stropné/nástenné so senzorom výkon 24W svietivosť 1600lm IP65	021 Stavby	ks	1,0	143,00	143,00	171,60	171,60	0,00
574.	6 - LED svietidlo stropné výkon 40,5W svietivosť 3700lm IP20 rozmer 600x600	021 Stavby	ks	32,0	158,11	5059,52	6071,42	6071,42	0,00
575.	7 - LED svietidlo stropné výkon 24W svietivosť do podhladu 2000lm IP20	021 Stavby	ks	12,0	88,65	1063,80	1276,56	1276,56	0,00
576.	8 - LED svietidlo stropné do podhladu výkon 13W svietivosť 1000lm IP20	021 Stavby	ks	2,0	81,70	163,40	196,08	196,08	0,00
577.	N1 - Núdzové svietidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 1 - EXIT	021 Stavby	ks	13,0	50,50	656,50	787,80	787,80	0,00
578.	N4 - Núdzové svietidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 4 - šípka doľava	021 Stavby	ks	1,0	50,50	50,50	60,60	60,60	0,00
579.	Jednopolový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP20	021 Stavby	ks	29,0	5,17	149,93	179,92	179,92	0,00
580.	Sériový vypínač pod omietku, rad. 5 , 10A/230V, IP20	021 Stavby	ks	5,0	6,01	30,05	36,06	36,06	0,00
581.	Striedavý prepnač pod omietku, rad.6, 10A/230V, IP20,	021 Stavby	ks	18,0	4,99	89,82	107,78	107,78	0,00
582.	Tlačidlo so signalizáciu pod omietku, 10A/230V, IP20	021 Stavby	ks	8,0	5,67	45,36	54,43	54,43	0,00
583.	Jednopolový vypínač pod omietku, rad.1, 10A/230V, IP44	021 Stavby	ks	13,0	6,99	90,87	109,04	109,04	0,00
584.	Sériový vypínač pod omietku, rad. 5 , 10A/230V, IP44	021 Stavby	ks	1,0	7,70	7,70	9,24	9,24	0,00
585.	Jednopolový vypínač na povrch, rad.1, 10A/230V, IP55	021 Stavby	ks	1,0	10,35	10,35	12,42	12,42	0,00
586.	1- rámik,	021 Stavby	ks	60,0	0,83	49,80	59,76	59,76	0,00
587.	2- rámik,	021 Stavby	ks	8,0	1,10	8,80	10,56	10,56	0,00
588.	3- rámik,	021 Stavby	ks	1,0	1,75	1,75	2,10	2,10	0,00

589.	Dvojnásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP20,	021 Stavby	ks	42,0	8,66	363,72	436,46	436,46	0,00
590.	Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP44,	021 Stavby	ks	1,0	11,93	11,93	14,32	14,32	0,00
591.	1- rámik,	021 Stavby	ks	43,0	0,83	35,69	42,83	42,83	0,00
592.	Vývod na ventilátor	021 Stavby	ks	2,0	6,20	12,40	14,88	14,88	0,00
593.	Vývod na prietokový ohrievač - ukončenie prívodu v zariadení (voľný koniec kábla 3 m)	021 Stavby	ks	1,0	11,90	11,90	14,28	14,28	0,00
594.	Vývod na boiler - ukončenie prívodu v zariadení (voľný koniec kábla 3 m)	021 Stavby	ks	1,0	11,90	11,90	14,28	14,28	0,00
595.	Trubka PVC 16 mm, pod omietku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	2100,0	1,12	2352,00	2822,40	2822,40	0,00
596.	Trubka PVC 20 mm, pod omietku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	350,0	1,18	413,00	495,60	495,60	0,00
597.	Trubka PVC 25 mm, pod omietku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	160,0	1,37	219,20	263,04	263,04	0,00
598.	Trubka PVC 32 mm, pod omietku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	30,0	1,67	50,10	60,12	60,12	0,00
599.	Krabica rozvodná odbočná, s krytom, zapustená	021 Stavby	ks	118,0	6,06	715,08	858,10	858,10	0,00
600.	Krabica prístrojová, zapustená	021 Stavby	ks	120,0	1,20	144,00	172,80	172,80	0,00
601.	CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	200,0	0,81	162,00	194,40	194,40	0,00
602.	CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	1950,0	0,81	1579,50	1895,40	1895,40	0,00
603.	CYKY-J 5x1,5	021 Stavby	m	200,0	1,06	212,00	254,40	254,40	0,00
604.	CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	350,0	1,04	364,00	436,80	436,80	0,00
605.	CYKY-J 5x6	021 Stavby	m	50,0	2,93	146,50	175,80	175,80	0,00
606.	CHKE-V 3x1,5	021 Stavby	m	250,0	1,86	465,00	558,00	558,00	0,00
607.	CY 6 mm2 zž	021 Stavby	m	200,0	2,07	414,00	496,80	496,80	0,00
608.	CY 10 mm2 zž	021 Stavby	m	45,0	2,42	108,90	130,68	130,68	0,00
609.	CY 16 mm2 zž	021 Stavby	m	80,0	2,91	232,80	279,36	279,36	0,00
610.	Bernard svorka na uzemnenie, vrátane pásky Cu	021 Stavby	ks	100,0	5,35	535,00	642,00	642,00	0,00
611.	Výsek / výrez do steny do 5x5 cm	021 Stavby	m	2755,0	1,50	4132,50	4959,00	4959,00	0,00
612.	Výsek / výrez pod krabice	021 Stavby	ks	240,0	1,50	360,00	432,00	432,00	0,00
613.	Upevňovacie body	021 Stavby	ks	2755,0	0,43	1184,65	1421,58	1421,58	0,00
614.	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	021 Stavby	nh	100,0	8,00	800,00	960,00	960,00	0,00
615.	Pomocné murárske práce	021 Stavby	nh	80,0	5,00	400,00	480,00	480,00	0,00
616.	Sádra 30 kg	021 Stavby	ks	12,0	6,30	75,60	90,72	90,72	0,00
617.	Zaťahovací vodič	021 Stavby	m	50,0	0,20	10,00	12,00	12,00	0,00
618.	Izolačná páska	021 Stavby	ks	15,0	1,66	24,90	29,88	29,88	0,00
619.	Podružné práce z montáže (PPV)	021 Stavby	%	3,0	138,51	415,53	498,64	498,64	0,00
620.	Dokumentácia skutkového stavu	021 Stavby	ks	1,0	350,00	350,00	420,00	420,00	0,00
621.	Ceník vých. revízií:VC7/161/89-M č.32Mxkoef 5,5 - cen. úr.2015	021 Stavby	koef	1,0	367,29	367,29	440,75	440,75	0,00
622.	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	14,00	8,72	122,08	146,50	146,50	0,00
623.	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	20,50	9,42	193,11	231,73	231,73	0,00
624.	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	1,00	10,70	10,70	12,84	12,84	0,00
625.	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	20,50	13,35	273,68	328,42	328,42	0,00
626.	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad DN 125/15	021 Stavby	ks	1,00	29,00	29,00	34,80	34,80	0,00
627.	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 133/4, 5	021 Stavby	m	1,70	34,80	59,16	70,99	70,99	0,00
628.	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním DN 50/40	021 Stavby	ks	1,00	22,07	22,07	26,48	26,48	0,00
629.	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 31,8/2,6	021 Stavby	m	1,00	7,93	7,93	9,52	9,52	0,00
630.	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	021 Stavby	m	2,20	15,22	33,48	40,18	40,18	0,00
631.	Objímky na oceľové rúry "LARF" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	kg	8,50	2,80	23,80	28,56	28,56	0,00
632.	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad DN 125/40	021 Stavby	ks	1,00	35,00	35,00	42,00	42,00	0,00
633.	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 -Guľový kohút	021 Stavby	ks	3,00	2,34	7,02	8,42	8,42	0,00
634.	Guľový uzáver plyn, 1/2", FF, páčka, niklovaná	021 Stavby	ks	3,00	9,49	28,47	34,16	34,16	0,00
635.	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1- Guľové kohúty	021 Stavby	ks	2,00	3,50	7,00	8,40	8,40	0,00
636.	Guľový uzáver plyn, 1", FF, páčka, niklovaná	021 Stavby	ks	2,00	22,13	44,26	53,11	53,11	0,00
637.	Čistenie potrubia prefukáním do DN 32	021 Stavby	m	35,50	1,44	51,12	61,34	61,34	0,00
638.	Čistenie potrubia prefukáním do DN 40	021 Stavby	m	20,50	1,55	31,78	38,14	38,14	0,00
639.	Čistenie potrubia prefukáním DN 125	021 Stavby	m	1,70	2,41	4,10	4,92	4,92	0,00
640.	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	44,77	44,77	53,72	53,72	0,00
641.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	10,29	0,95	9,77	11,72	11,72	0,00
642.	Drobné úpravy na plynovode rúry a konzoly v dl. 15m	021 Stavby	hod	38,00	13,13	498,94	598,73	598,73	0,00
643.	Technické revízie a revízná správa	021 Stavby	hod	15,00	15,00	225,00	270,00	270,00	0,00
644.	Montáž ventilátora axiálneho nástenného na stenu	021 Stavby	ks	1,00	15,00	15,00	18,00	18,00	0,00
645.	Ventilátor CLC-P-01-200,nápnájanie 230V/50 Hz, 31W, prietok 500m3/h - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	54,23	54,23	65,08	65,08	0,00
646.	Montáž potrubia DN 200	021 Stavby	m	0,50	2,55	1,28	1,54	1,54	0,00
647.	Potrubie L=1000 mm DN 200	021 Stavby	m	0,50	5,20	2,60	3,12	3,12	0,00
648.	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	3,00	3,66	10,98	13,18	13,18	0,00
649.	Protidažďová žalúzia AL 200x200 opatrená mriežkou proti hmyzu	021 Stavby	ks	2,00	33,00	66,00	79,20	79,20	0,00
650.	Protidažďová žalúzia AL 250x300 patrená mriežkou proti hmytu	021 Stavby	ks	1,00	40,00	40,00	48,00	48,00	0,00
651.	Nátery kov.potrubia syntet., potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	56,00	1,63	91,28	109,54	109,54	0,00

652.	Nátery kov.potrubia , syntet. do DN 150 mm dvojnás. so základným náterom	021 Stavby	m	1,70	2,14	3,64	4,37	4,37	0,00
653.	Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	82,50	82,50	99,00	99,00	0,00
654.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
655.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
656.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
657.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
658.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
659.	Snímač priestorovej teploty, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	68,50	68,50	82,20	82,20	0,00
660.	Snímač priestorovej teploty, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	68,50	68,50	82,20	82,20	0,00
661.	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), -40/120°C, - max. teplota na rozdeľovači	021 Stavby	ks	1	207,00	207,00	248,40	248,40	0,00
662.	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), -40/120°C, - porucha-prehriatia priestoru kotolne	021 Stavby	ks	1	207,00	207,00	248,40	248,40	0,00
663.	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - min. tlak na zberači	021 Stavby	ks	1	177,00	177,00	212,40	212,40	0,00
664.	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0-6bar - max. tlak na zberači	021 Stavby	ks	1	177,00	177,00	212,40	212,40	0,00
665.	Snímač hladiny vod s binárnym výstupom (NC) - zaplavenie kotolne	021 Stavby	ks	1	377,00	377,00	452,40	452,40	0,00
666.	750-881 - programovateľný kom. modul; Ethernet	021 Stavby	ks	1	792,50	792,50	951,00	951,00	0,00
667.	750-530 - modul digit. výstupov 24VDC/ 0,5A	021 Stavby	ks	1	87,50	87,50	105,00	105,00	0,00
668.	750-430 - modul 8x digit. vstupy	021 Stavby	ks	1	82,50	82,50	99,00	99,00	0,00
669.	750-559 - modul 4x analog. výstup	021 Stavby	ks	2	302,50	605,00	726,00	726,00	0,00
670.	750-460/000-005 - modul analog. vstupy Ni1000	021 Stavby	ks	2	402,50	805,00	966,00	966,00	0,00
671.	750-600 - zakončovací modul	021 Stavby	ks	1	30,50	30,50	36,60	36,60	0,00
672.	Ovládací panel (vizualizácia na dverách rozvádzača RMaR-2) MT8070i, Weintek	021 Stavby	ks	1	471,57	471,57	565,88	565,88	0,00
673.	SW pre PLC za jeden datový bod	021 Stavby	ks	27	21,30	575,10	690,12	690,12	0,00
674.	SW pro Operátorský panel	021 Stavby	ks	1	559,00	559,00	670,80	670,80	0,00
675.	Rozvádzač oceľoplechový, vrátane príslušenstva ako montážny plech, žľaby atď. v-1250 mm, š-800 mm, hl-400 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP54/IP20 prívod : zhora vývody : zhora	021 Stavby	ks	1	1264,36	1264,36	1517,23	1517,23	0,00
676.	Hlavný istič PLHT-C 20/3	021 Stavby	ks	1	105,00	105,00	126,00	126,00	0,00
677.	Vypínacia cievka Z-LHASA/230	021 Stavby	ks	1	42,50	42,50	51,00	51,00	0,00
678.	Zásuvka 2P s kolíkom 230V/AC	021 Stavby	ks	1	9,70	9,70	11,64	11,64	0,00
679.	Istič 6C/1	021 Stavby	ks	2	8,50	17,00	20,40	20,40	0,00
680.	Istič 2D/1, pomocný kontakt 1/1	021 Stavby	ks	3	13,50	40,50	48,60	48,60	0,00
681.	Istič 2C/1, pomocný kontakt 1/1	021 Stavby	ks	2	10,50	21,00	25,20	25,20	0,00
682.	Istič 10B/2	021 Stavby	ks	1	17,50	17,50	21,00	21,00	0,00
683.	Istič 6B/1	021 Stavby	ks	2	7,50	15,00	18,00	18,00	0,00
684.	Relé 24V/DC 859-304	021 Stavby	ks	7	36,50	255,50	306,60	306,60	0,00
685.	Prepáťová ochrana DA-275 DF 10	021 Stavby	ks	1	115,00	115,00	138,00	138,00	0,00
686.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 4A	021 Stavby	ks	2	9,50	19,00	22,80	22,80	0,00
687.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 2A	021 Stavby	ks	1	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
688.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 1,6A	021 Stavby	ks	1	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
689.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,8A	021 Stavby	ks	1	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
690.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,5A	021 Stavby	ks	4	9,50	38,00	45,60	45,60	0,00
691.	Zdroj 230V~24V=, 5A	021 Stavby	ks	1	250,00	250,00	300,00	300,00	0,00
692.	Transformátor 230/24V~,100VA	021 Stavby	ks	1	230,00	230,00	276,00	276,00	0,00
693.	Signálka zelená 230V/AC	021 Stavby	ks	5	15,50	77,50	93,00	93,00	0,00
694.	Signálka žltá 24V/DC	021 Stavby	ks	1	15,50	15,50	18,60	18,60	0,00
695.	Tlačítko 24V/DC	021 Stavby	ks	1	22,50	22,50	27,00	27,00	0,00
696.	Centrál STOP	021 Stavby	ks	1	27,50	27,50	33,00	33,00	0,00
697.	Centrál STOP v skrinke na povrch IP44	021 Stavby	ks	1	45,00	45,00	54,00	54,00	0,00
698.	Ústredňa úniku plynu NZ 23 + detektor GC20N	021 Stavby	ks	1	220,00	220,00	264,00	264,00	0,00
699.	Prepínač trojpolohový 230V/AC (A/O/R) montáž na dverách rozvádzača	021 Stavby	ks	4	35,70	142,80	171,36	171,36	0,00
700.	Radová svorka WAGO šedá pr.4	021 Stavby	ks	5	4,50	22,50	27,00	27,00	0,00
701.	Radová svorka WAGO šedá pr.1,5	021 Stavby	ks	74	2,90	214,60	257,52	257,52	0,00
702.	Istič 25B/3, 25A	021 Stavby	ks	1	105,00	105,00	126,00	126,00	0,00
703.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	150	1,10	165,00	198,00	198,00	0,00
704.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-O 4x1,5	021 Stavby	m	20	1,40	28,00	33,60	33,60	0,00
705.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	30	2,40	72,00	86,40	86,40	0,00
706.	Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1	021 Stavby	m	400	1,20	480,00	576,00	576,00	0,00
707.	Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1	021 Stavby	m	60	1,40	84,00	100,80	100,80	0,00
708.	Kábel celoplastový, JYTY-O 7x1	021 Stavby	m	100	2,00	200,00	240,00	240,00	0,00
709.	Kábel celoplastový, Cat5e UTP, 100 Mbit/s	021 Stavby	m	25	1,50	37,50	45,00	45,00	0,00
710.	Bezhalogénová rúrka plastová, ohýbná, FXP 20 (vedľajšia káblová trasa)	021 Stavby	m	225	1,38	310,50	372,60	372,60	0,00
711.	Káblová príchytka na rúrku FXP20, CL20 (vedľajšia káblová trasa)	021 Stavby	m	450	0,15	67,50	81,00	81,00	0,00
712.	Káblový žľab CF 34/100	021 Stavby	m	20	8,67	173,40	208,08	208,08	0,00
713.	Veko pre káblový žľab CF 34/100	021 Stavby	m	20	2,20	44,00	52,80	52,80	0,00
714.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1	169,00	169,00	202,80	202,80	0,00
715.	Kompletná dokumentácia od zariadení vrátane vyhlásenia o zhode, osvedčenia, atesty, manuály, protokoly	021 Stavby	ks	1	250,00	250,00	300,00	300,00	0,00

716.	Vyhotovenie dokumentácie zariadení podliehajúcich pravidelnej revízií a stanovenie harmonogramu revízií	021 Stavby	ks	1	130,00	130,00	156,00	156,00	0,00
717.	Vyhotovenie dokumentácie údržby zariadení a stanovenie harmonogramu vykonávania údržby	021 Stavby	ks	1	130,00	130,00	156,00	156,00	0,00
718.	Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie	021 Stavby	hod	8	15,50	124,00	148,80	148,80	0,00
719.	Východzia elektrická revízia	021 Stavby	hod	30	17,50	525,00	630,00	630,00	0,00
720.	Zásuvka na povrch 23V/AC, 16A, IP54	021 Stavby	ks	2	10,30	20,60	24,72	24,72	0,00
721.	Dátová zásuvka na povrch RJ45, Cat5e UTP, vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	1	35,00	35,00	42,00	42,00	0,00
722.	Akustická signalizácia (húkačka) 24V/DC, IP44	021 Stavby	ks	1	72,50	72,50	87,00	87,00	0,00
723.	Silový vypínač na povrch IP54, 25A (pri pohone)	021 Stavby	ks	4	50,50	202,00	242,40	242,40	0,00
724.	Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P	021 Stavby	ks	10	12,00	120,00	144,00	144,00	0,00
725.	Svorka pripájacia, SP 1	021 Stavby	ks	20	2,20	44,00	52,80	52,80	0,00
726.	Svorka Bernard na potrubie, 353-4	021 Stavby	ks	20	2,15	43,00	51,60	51,60	0,00
727.	Vodič zelenožltý, CY 6	021 Stavby	m	100	1,69	169,00	202,80	202,80	0,00
728.	Vodič zelenožltý, CY 10	021 Stavby	m	20	1,94	38,80	46,56	46,56	0,00
729.	Príprava vnútorného podkladu stropov, podkladný náter	021 Stavby	m2	22,61	1,91	43,19	51,83	51,83	0,00
730.	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová, silikátová, roztieraná jemnozrnná	021 Stavby	m2	22,61	11,82	267,25	320,70	320,70	0,00
731.	Potiahnutie stropov vnútorných, pletivom keramickým s provizórnym prichytením	021 Stavby	m2	22,61	9,53	215,47	258,56	258,56	0,00
732.	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter	021 Stavby	m2	37,16	1,16	43,11	51,73	51,73	0,00
733.	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová silikátová roztieraná jemnozrnná	021 Stavby	m2	37,16	10,29	382,38	458,86	458,86	0,00
734.	Potiahnutie vnútorných stien, pletivom keramickým s provizórnym prichytením	021 Stavby	m2	37,16	8,70	323,29	387,95	387,95	0,00
735.	Vyrovnanie konštrukcii vodorovných sanačnou maltou hr. 5mm	021 Stavby	m2	555,20	5,90	3275,68	3930,82	3930,82	0,00
736.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	964,51	3,42	3298,62	3958,34	3958,34	0,00
737.	Búranie muriva z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, - 1,90500t	021 Stavby	m3	33,64	19,84	667,32	800,78	800,78	0,00
738.	Búranie podkladov a mazanin hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	021 Stavby	m3	16,66	34,60	576,30	691,56	691,56	0,00
739.	Vybúranie otvoru v železobet. priechach a stenách plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, - 0,05900t	021 Stavby	ks	1,00	18,47	18,47	22,16	22,16	0,00
740.	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	021 Stavby	m2	59,77	2,64	157,79	189,35	189,35	0,00
741.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	217,53	7,66	1666,27	1999,52	1999,52	0,00
742.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	217,53	5,37	1168,13	1401,76	1401,76	0,00
743.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	217,53	11,50	2501,58	3001,90	3001,90	0,00
744.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	229,21	0,40	91,68	110,02	110,02	0,00
745.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	804,63	0,40	321,85	386,22	386,22	0,00
746.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	217,53	7,73	1681,50	2017,80	2017,80	0,00
747.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	140,82	20,00	2816,40	3379,68	3379,68	0,00
748.	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	021 Stavby	m2	30,00	4,49	134,70	161,64	161,64	0,00
749.	Montáž podlahových konštrukcií podlahových plechov	021 Stavby	kg	541,25	0,85	460,06	552,07	552,07	0,00
750.	Rebrovaný plech podlahový protišmykový hr. 5mm	021 Stavby	m2	12,50	32,50	406,25	487,50	487,50	0,00
751.	Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t	021 Stavby	m2	12,50	10,14	126,75	152,10	152,10	0,00
752.	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	137,58	3,89	535,19	642,23	642,23	0,00
753.	Úprava kotvenie rebrika 5,6kg/ks	021 Stavby	ks	6,00	15,80	94,80	113,76	113,76	0,00
754.	Úprava kotvenie zábradlia 8,72 kg/ks	021 Stavby	ks	9,00	24,60	221,40	265,68	265,68	0,00
755.	Úprava kotvenie striešky 12,6 kg/ks	021 Stavby	ks	2,00	35,60	71,20	85,44	85,44	0,00
756.	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	021 Stavby	kg	200,60	0,71	142,43	170,92	170,92	0,00
757.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	20,50	1,10	22,55	27,06	27,06	0,00
758.	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	18,51	2,43	44,98	53,98	53,98	0,00
759.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 300x300	021 Stavby	m2	1,51	18,00	27,18	32,62	32,62	0,00
760.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	10,30	12,15	125,15	150,18	150,18	0,00
761.	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 300x300	021 Stavby	m2	10,51	18,00	189,11	226,93	226,93	0,00
762.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	3,86	3,90	15,07	18,08	18,08	0,00
763.	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	021 Stavby	m2	32,50	1,39	45,18	54,22	54,22	0,00
764.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	021 Stavby	m2	25,00	4,14	103,50	124,20	124,20	0,00
765.	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	021 Stavby	m2	25,00	2,19	54,75	65,70	65,70	0,00
766.	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	78,45	2,03	159,25	191,10	191,10	0,00
767.	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šířky rhyh	021 Stavby	m2	122,50	8,50	1041,25	1249,50	1249,50	0,00
768.	Maľby z maliarskych zmesí (vrátane vyspravenia podkladu)	021 Stavby	m2	2786,89	1,70	4737,71	5685,25	5685,25	0,00

769.	Vybúranie otvoru v železobet. plochy do 0, 0225 m2, hrúbky do 300 mm, -0,01700t	021 Stavby	ks	2,00	10,31	20,62	24,74	24,74	0,00
770.	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	021 Stavby	m	2,00	1,66	3,32	3,98	3,98	0,00
771.	Montáž trubic MIRELON hr.13 mm, vnút.priemer 22 mm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	15,22	2,21	33,64	40,37	40,37	0,00
772.	Izolácia potrubia- 22/13" MIRELON - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	15,52	0,77	11,95	14,34	14,34	0,00
773.	Montáž trubic MIRELON hr.20 mm, vnút.priemer 20 mm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	33,32	0,99	32,99	39,59	39,59	0,00
774.	Mirelon izolácia - 20/20" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	33,99	0,99	33,65	40,38	40,38	0,00
775.	Montáž trubic MIRELON hr. 40 mm, vnút.priemer 40 mm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	31,08	2,53	78,63	94,36	94,36	0,00
776.	Mirelon izolácia - 40/40" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	31,70	1,52	48,19	57,83	57,83	0,00
777.	Montáž trubic MIRELON hr. 25 mm, vnút.priemer 26 mm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	2,34	1,54	3,60	4,32	4,32	0,00
778.	Mirelon izolácia - 26/25" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	2,39	1,23	2,94	3,53	3,53	0,00
779.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,46	1,30	3,19	3,83	3,83	0,00
780.	Potrubie z rúr GEBERIT PP-HT ležaté závesné d 50/3 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	3,32	12,00	39,84	47,81	47,81	0,00
781.	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50	021 Stavby	ks	2,00	2,30	4,60	5,52	5,52	0,00
782.	Strešný vtok HL 62 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	58,90	117,80	141,36	141,36	0,00
783.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	3,32	0,83	2,76	3,31	3,31	0,00
784.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,47	1,00	0,47	0,56	0,56	0,00
785.	Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bežšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 20	021 Stavby	m	33,32	11,57	385,51	462,61	462,61	0,00
786.	Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bežšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 25	021 Stavby	m	2,34	14,92	34,91	41,89	41,89	0,00
787.	Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bežšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 32	021 Stavby	m	43,30	16,13	698,43	838,12	838,12	0,00
788.	Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bežšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 50	021 Stavby	m	0,37	22,95	8,49	10,19	10,19	0,00
789.	Montáž zábrany proti spätnému toku, spätnej klapky DN 32	021 Stavby	ks	1,00	33,80	33,80	40,56	40,56	0,00
790.	Spätná klapka závitová BA 295 - 5/4" zábrana proti spätnému toku - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	404,00	404,00	484,80	484,80	0,00
791.	Montáž ventilu vypúšť.,kohút.,vypúšťací PN 0.6, ventilov 5/4	021 Stavby	ks	1,00	1,77	1,77	2,12	2,12	0,00
792.	Výpustný kohút DN 5/4"	021 Stavby	ks	1,00	12,51	12,51	15,01	15,01	0,00
793.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	021 Stavby	ks	7,00	2,85	19,95	23,94	23,94	0,00
794.	Guľový kohút 3/4"	021 Stavby	ks	7,00	8,47	59,29	71,15	71,15	0,00
795.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	021 Stavby	ks	2,00	3,10	6,20	7,44	7,44	0,00
796.	Guľový kohút DN 1"	021 Stavby	ks	2,00	11,42	22,84	27,41	27,41	0,00
797.	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	021 Stavby	ks	4,00	3,68	14,72	17,66	17,66	0,00
798.	Spätná klapka 5/4"	021 Stavby	ks	1,00	13,50	13,50	16,20	16,20	0,00
799.	Filter závitový 5/4"	021 Stavby	ks	2,00	10,34	20,68	24,82	24,82	0,00
800.	Tlakomer DN 32	021 Stavby	ks	1,00	45,00	45,00	54,00	54,00	0,00
801.	Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody G 5/4	021 Stavby	ks	1,00	6,27	6,27	7,52	7,52	0,00
802.	Upravňa vody elektromagnetická EZV na DN 32 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	276,00	276,00	331,20	331,20	0,00
803.	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	021 Stavby	ks	1,00	3,65	3,65	4,38	4,38	0,00
804.	Poistný ventil Prescor B 5/4" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	49,20	49,20	59,04	59,04	0,00
805.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	78,96	1,24	97,91	117,49	117,49	0,00
806.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	78,96	0,85	67,12	80,54	80,54	0,00
807.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	22,82	0,70	15,97	19,16	19,16	0,00
808.	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	12,00	4,81	57,72	69,26	69,26	0,00
809.	Ventil rohový 1/2"	021 Stavby	ks	12,00	10,70	128,40	154,08	154,08	0,00
810.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	021 Stavby	ks	1,00	2,30	2,30	2,76	2,76	0,00
811.	Podomietkový zápachový uzáver na odvod kondenzátu HL 138 DN 32 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	36,19	36,19	43,43	43,43	0,00
812.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	2,25	0,30	0,67	0,80	0,80	0,00
813.	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 250 l	021 Stavby	ks	1,00	56,62	56,62	67,94	67,94	0,00
814.	Expanzná nádoba AIRFIX D-E 240 s vakom, max.prevádzkový tlak 10 bar - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	3018,78	3018,78	3622,54	3622,54	0,00
815.	Doplňkové konštrukcie z profilového materiálu	021 Stavby	kg	30,00	2,65	79,50	95,40	95,40	0,00
816.	Typové uloženie jednoduché	021 Stavby	kg	30,00	2,40	72,00	86,40	86,40	0,00
817.	Objímky LARF L 26-28, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	20,00	3,45	69,00	82,80	82,80	0,00
818.	Objímky LARF L 32-35, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	20,00	4,10	82,00	98,40	98,40	0,00
819.	Objímky LARF L 64, kotvy a závesná tyč dl. 100 cm - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	5,40	16,20	19,44	19,44	0,00
820.	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	021 Stavby	ks	2,00	4,28	8,56	10,27	10,27	0,00
821.	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	1,00	8,07	8,07	9,68	9,68	0,00
822.	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	021 Stavby	cm	45,00	0,70	31,50	37,80	37,80	0,00

823.	Montáž trubic z PE, hr.13 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	53,00	2,20	116,60	139,92	139,92	0,00
824.	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	21,42	0,61	13,07	15,68	15,68	0,00
825.	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	11,22	0,69	7,74	9,29	9,29	0,00
826.	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	21,42	0,87	18,64	22,37	22,37	0,00
827.	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	32,00	2,45	78,40	94,08	94,08	0,00
828.	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	24,48	1,12	27,42	32,90	32,90	0,00
829.	Tubolit DG 65 x 13 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	8,16	1,67	13,63	16,36	16,36	0,00
830.	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 25 mm kurenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	021 Stavby	m	71,00	4,27	303,17	363,80	363,80	0,00
831.	Solárna izolačná hadica Aeroflex SSH hrúbky 19 mm na medenú rúru Cu 22x1,0 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	72,42	7,06	511,29	613,55	613,55	0,00
832.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	10,90	1,40	15,26	18,31	18,31	0,00
833.	Montáž vodomeru G 1	021 Stavby	ks	1,00	15,45	15,45	18,54	18,54	0,00
834.	Vodomer Senzus Q 2,5 m3/hod - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	32,08	32,08	38,50	38,50	0,00
835.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,48	0,75	0,36	0,43	0,43	0,00
836.	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	021 Stavby	ks	1,00	3,40	3,40	4,08	4,08	0,00
837.	Solenoidný ventil DN 25	021 Stavby	ks	1,00	13,90	13,90	16,68	16,68	0,00
838.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	0,17	0,95	0,16	0,19	0,19	0,00
839.	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	2,00	354,05	708,10	849,72	849,72	0,00
840.	Kotol VIESSMANN VITODENS 200 - W- 60, 15,4- 54,4 kW - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	2682,87	5365,74	6438,89	6438,89	0,00
841.	Dymovod DN 80+ spalínová kaskáda Vitodens 200-W 2x 45/60 kW - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	613,00	1226,00	1471,20	1471,20	0,00
842.	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 200 mm, výšky 8 m - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súb.	1,00	1302,35	1302,35	1562,82	1562,82	0,00
843.	Priplatok k cene za 1 m nerezového komína Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 200 mm, výšky nad 8 do 18 m - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súb.	3,00	131,43	394,29	473,15	473,15	0,00
844.	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	89,97	3,75	337,37	404,84	404,84	0,00
845.	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	021 Stavby	ks	1,00	20,66	20,66	24,79	24,79	0,00
846.	Rozdeľovač a zberač RACEN, RS-KOMBI modul 100, do 10m3/hod, pripoj. DN 65, 4 vývody - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	334,60	334,60	401,52	401,52	0,00
847.	Rozdeľovač a zberač RS-KOMBI modul 100, pevné stojany - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	31,84	63,68	76,42	76,42	0,00
848.	Montáž zásobníka pre ohrev TUV, objem 750-1000 l	021 Stavby	ks	1,00	78,99	78,99	94,79	94,79	0,00
849.	Zásobníkový ohrievač vody Vitocell 100-L pre ohrev pitnej vody v nabitacom zásobníkovom systéme, objem 1000L - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	2724,48	2724,48	3269,38	3269,38	0,00
850.	D+M Expanzná nádobu FLEXCON C 50, objem 50 l - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	77,90	155,80	186,96	186,96	0,00
851.	D+M Hydraulický vyrovnávač dyn.tlakov RACEN HVDT- typ 2, max. 8m3/hod - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	360,15	360,15	432,18	432,18	0,00
852.	D+M Upravňa vody IVAR GEL.DECALUX BASIC 8+BY-PASS k zmäkčovač DECALUX+sol' 1 bal.25 kg, regeneračná - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	728,50	728,50	874,20	874,20	0,00
853.	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	021 Stavby	ks	3,00	6,35	19,05	22,86	22,86	0,00
854.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 25-60, DN 25, 90W, 230V, 50Hz - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	553,44	553,44	664,13	664,13	0,00
855.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 25-60F DN 25, 91 W, 230 V, 0.75 A, 50 Hz, krytie X4D - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	353,00	706,00	847,20	847,20	0,00
856.	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32	021 Stavby	ks	1,00	7,66	7,66	9,19	9,19	0,00
857.	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 32-100 F DN 32, 180W, 230V, 50Hz, 1.47 A, krytie X4D - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	673,90	673,90	808,68	808,68	0,00
858.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	36,23	1,15	41,67	50,00	50,00	0,00
859.	Montáž 1ks solárneho kolektora plochého na rovnú strechu, na ležato v sklone 45°	021 Stavby	ks	5,00	293,66	1468,30	1761,96	1761,96	0,00
860.	Solárny kolektor plošný KPG 1 ALC, pre inštaláciu na stojato aj naležato, vrátane stojana - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súbor	5,00	500,44	2502,20	3002,64	3002,64	0,00
861.	D+M Dvojtrubková solárna čerpadlová skupina Regulux S2 Solar 3 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	261,49	261,49	313,79	313,79	0,00
862.	D+M Zberná nádobu na kondenzát zo slnečných kolektorov 151 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	50,00	50,00	60,00	60,00	0,00
863.	Expanzná nádobu 40l _SL, 8bar, 3/4" M solar - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	61,85	61,85	74,22	74,22	0,00
864.	Sada pripojovcích dielov pre pole	021 Stavby	ks	1,00	23,37	23,37	28,04	28,04	0,00
865.	Sada upevňovacia a propojovacia pre 5 kolektorov KPG1 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	206,18	206,18	247,42	247,42	0,00
866.	Držiak na úpravu sklonu kolektora 45st - rovná strecha	021 Stavby	ks	6,00	54,65	327,90	393,48	393,48	0,00
867.	Vzpera zavetrovacia tre trojuhol.podpery na rovnú	021 Stavby	ks	1,00	11,62	11,62	13,94	13,94	0,00
868.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	21,00	8,68	182,28	218,74	218,74	0,00
869.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bežšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	11,00	10,97	120,67	144,80	144,80	0,00

870.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	21,00	13,34	280,14	336,17	336,17	0,00
871.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	24,00	15,06	361,44	433,73	433,73	0,00
872.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 65	021 Stavby	m	8,00	21,14	169,12	202,94	202,94	0,00
873.	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mákkou spájkou D 22/1,0 mm	021 Stavby	m	71,00	14,85	1054,35	1265,22	1265,22	0,00
874.	Potrubie plastlinikové HERZ PE-RT 16x2 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	208,00	11,13	2315,04	2778,05	2778,05	0,00
875.	Potrubie plastlinikové HERZ PE-RT 20x2 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	92,00	12,98	1194,16	1432,99	1432,99	0,00
876.	Potrubie plastlinikové HERZ PE-RT 26x3 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	139,00	19,94	2771,66	3325,99	3325,99	0,00
877.	Potrubie plastlinikové HERZ PE-RT 32x3 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	136,00	23,68	3220,48	3864,58	3864,58	0,00
878.	Potrubie plastlinikové HERZ PE-RT 40x3,5 mm z rúrok vr. T kusov, odbočiek a redukcií - respektíve ekvivalent	021 Stavby	m	27,00	26,74	721,98	866,38	866,38	0,00
879.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	85,00	0,50	42,50	51,00	51,00	0,00
880.	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	53,00	0,36	19,08	22,90	22,90	0,00
881.	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	32,00	0,45	14,40	17,28	17,28	0,00
882.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	124,67	1,50	187,01	224,41	224,41	0,00
883.	Posúvač prírubový V 3041 C DN 65 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	súb.	4,00	152,25	609,00	730,80	730,80	0,00
884.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 - radiátorové ventily	021 Stavby	ks	42,00	0,80	33,60	40,32	40,32	0,00
885.	Ventil priamy HERZ TS - 90, G 1/2" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	42,00	11,27	473,34	568,01	568,01	0,00
886.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 - obmedzovač prietoku vody	021 Stavby	ks	42,00	0,80	33,60	40,32	40,32	0,00
887.	Priamy obmedzovač prietoku vratnej vody HERZ RT-5, G 1/2" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	42,00	8,10	340,20	408,24	408,24	0,00
888.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	6,00	2,84	17,04	20,45	20,45	0,00
889.	Guľový kohút závitový DN 20	021 Stavby	ks	6,00	10,25	61,50	73,80	73,80	0,00
890.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 - spätná klapka	021 Stavby	ks	1,00	2,84	2,84	3,41	3,41	0,00
891.	Spätná klapka závitová mosadzná DN 20	021 Stavby	ks	1,00	3,44	3,44	4,13	4,13	0,00
892.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	15,00	3,10	46,50	55,80	55,80	0,00
893.	Guľový kohút závitový DN 25	021 Stavby	ks	15,00	17,74	266,10	319,32	319,32	0,00
894.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1- spätná klapka	021 Stavby	ks	1,00	3,10	3,10	3,72	3,72	0,00
895.	Spätná klapka závitová mosadzná DN 25	021 Stavby	ks	1,00	6,22	6,22	7,46	7,46	0,00
896.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	8,00	3,71	29,68	35,62	35,62	0,00
897.	Guľový kohút závitový DN 32	021 Stavby	ks	8,00	24,01	192,08	230,50	230,50	0,00
898.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4- spätná klapka	021 Stavby	ks	2,00	3,71	7,42	8,90	8,90	0,00
899.	Spätná klapka závitová mosadzná DN 32	021 Stavby	ks	2,00	11,06	22,12	26,54	26,54	0,00
900.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	6,00	4,78	28,68	34,42	34,42	0,00
901.	Guľový kohút závitový DN 40	021 Stavby	ks	6,00	32,56	195,36	234,43	234,43	0,00
902.	Montáž filtra G 6/4	021 Stavby	ks	2,00	4,78	9,56	11,47	11,47	0,00
903.	Filter závitový DN 40	021 Stavby	ks	2,00	93,40	186,80	224,16	224,16	0,00
904.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 - spätná klapka	021 Stavby	ks	2,00	4,78	9,56	11,47	11,47	0,00
905.	Spätná klapka závitová mosadzná DN 40	021 Stavby	ks	2,00	11,79	23,58	28,30	28,30	0,00
906.	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	10,00	1,81	18,10	21,72	21,72	0,00
907.	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	10,00	5,06	50,60	60,72	60,72	0,00
908.	Montáž termostatickej hlavice jednoduchej	021 Stavby	súb.	42,00	1,25	52,50	63,00	63,00	0,00
909.	Termostatická hlavica HERZ PORSCHE - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	42,00	30,88	1296,96	1556,35	1556,35	0,00
910.	Ventil spätný závitový G 1	021 Stavby	ks	1,00	9,32	9,32	11,18	11,18	0,00
911.	Ostané armatúry, kohútik vypúšťací G 1/2	021 Stavby	ks	22,00	5,38	118,36	142,03	142,03	0,00
912.	Ostané armatúry, kohútik vypúšťací G 3/4	021 Stavby	ks	2,00	6,35	12,70	15,24	15,24	0,00
913.	Montáž filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	1,00	3,42	3,42	4,10	4,10	0,00
914.	Filter jemný IVAR GEL.DEPURA 550 1"+ vložka filtračná nerezová GEL 90, omývateľná - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	66,70	66,70	80,04	80,04	0,00
915.	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	021 Stavby	ks	2,00	5,01	10,02	12,02	12,02	0,00
916.	Zmiešavací ventil trojcestný, ESBE 3F 32 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	110,90	221,80	266,16	266,16	0,00
917.	Servopohon typ ARA 639 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	166,90	333,80	400,56	400,56	0,00
918.	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 40 so servopohonom	021 Stavby	ks	1,00	6,36	6,36	7,63	7,63	0,00
919.	Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3F40 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	120,89	120,89	145,07	145,07	0,00
920.	Servopohon typ ARA 639 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	166,90	166,90	200,28	200,28	0,00
921.	Teploměr typ DTR priemer 100 mm, R=0-120°C, rohový - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	9,00	13,50	121,50	145,80	145,80	0,00
922.	Manometer typ 312 priemer 100 mm, R= 0-400 kPa, rohový - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	9,00	15,00	135,00	162,00	162,00	0,00
923.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	53,46	0,30	16,04	19,25	19,25	0,00
924.	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,00	5,17	10,34	12,41	12,41	0,00
925.	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VK 600x600 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	67,72	135,44	162,53	162,53	0,00
926.	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	1,00	5,79	5,79	6,95	6,95	0,00
927.	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VK 600x1200 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	98,71	98,71	118,45	118,45	0,00
928.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	3,00	5,25	15,75	18,90	18,90	0,00

929.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x 600 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	85,96	257,88	309,46	309,46	0,00
930.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	3,00	5,61	16,83	20,20	20,20	0,00
931.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x 800 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	97,14	291,42	349,70	349,70	0,00
932.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,00	5,97	23,88	28,66	28,66	0,00
933.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1000 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	108,47	216,94	260,33	260,33	0,00
934.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1200 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	119,71	239,42	287,30	287,30	0,00
935.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	20,00	7,65	153,00	183,60	183,60	0,00
936.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1400 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	12,00	130,98	1571,76	1886,11	1886,11	0,00
937.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 21VK 600x1500 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	126,11	126,11	151,33	151,33	0,00
938.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1600 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	142,28	569,12	682,94	682,94	0,00
939.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1800 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	3,00	153,62	460,86	553,03	553,03	0,00
940.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	8,00	6,30	50,40	60,48	60,48	0,00
941.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 900x 600 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	4,00	111,51	446,04	535,25	535,25	0,00
942.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 900x 800 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	128,86	257,72	309,26	309,26	0,00
943.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 900x 900 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	2,00	137,56	275,12	330,14	330,14	0,00
944.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,00	7,81	7,81	9,37	9,37	0,00
945.	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 900x1800 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	215,34	215,34	258,41	258,41	0,00
946.	Záslepka DN 15	021 Stavby	ks	84,00	5,30	445,20	534,24	534,24	0,00
947.	Odvzdušňovacia zátka DN 15	021 Stavby	ks	42,00	1,15	48,30	57,96	57,96	0,00
948.	Držiaková sada na vyhrievacie telesá, závesy na stenu	021 Stavby	sád	42,00	17,00	714,00	856,80	856,80	0,00
949.	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	42,00	5,96	250,32	300,38	300,38	0,00
950.	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	l	1353,00	0,07	94,71	113,65	113,65	0,00
951.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	l	1353,00	0,05	67,65	81,18	81,18	0,00
952.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	70,66	1,65	116,59	139,91	139,91	0,00
953.	Uchytenia objímkami LARF - respektíve ekvivalent	021 Stavby	kg	115,00	4,00	460,00	552,00	552,00	0,00
954.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,60	1,10	5,06	6,07	6,07	0,00
955.	Ústredné vykurovanie - Preplach potrubia, tlakové skúšky potrubia, vyregulovanie sústavy	021 Stavby	hod	40,00	14,63	585,20	702,24	702,24	0,00
956.	Strešný ventilátor ELEKTRODESIGN CRVT/6-355 respektíve ekvivalent krytie IP 55 príkon 117 W/400V výkon 1967 m3/hod (max)	021 Stavby	súb	3,00	1026,71	3080,13	3696,16	3696,16	0,00
957.	Montážny rám JMS regulátor, ovládanie, vrátane čidiel	021 Stavby	súb	3,00	134,90	404,70	485,64	485,64	0,00
958.	Demontáž starých ventilátorov	021 Stavby	súb	3,00	25,00	75,00	90,00	90,00	0,00
959.	Drobný spojovací a pomocný materiál	021 Stavby	súb	1,00	135,00	135,00	162,00	162,00	0,00
960.	Protokoly a skúšky	021 Stavby	súb	1,00	150,00	150,00	180,00	180,00	0,00
961.	Rozvádzač 3.RS1, plastová rozvodnica 42 modulový montáž pod omietku	021 Stavby	ks	1,00	850,00	850,00	1020,00	1020,00	0,00
962.	Rozvádzač 3.RS2, plastová rozvodnica 72 modulový montáž pod omietku	021 Stavby	ks	1,00	950,00	950,00	1140,00	1140,00	0,00
963.	Rozvádzač 3.RS3, plastová rozvodnica 72 modulový montáž pod omietku	021 Stavby	ks	1,00	950,00	950,00	1140,00	1140,00	0,00
964.	Rozvádzač RH 101, Existujúci oceľovoplechový rozvádzač	021 Stavby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	0,00
965.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 2,5 mm2	021 Stavby	ks	39,0	0,53	20,67	24,80	24,80	0,00
966.	Ukončenie vodiča v rozvádzači, do 6 mm2	021 Stavby	ks	2,0	0,64	1,28	1,54	1,54	0,00
967.	1 - LED svietidlo stropné výkon 23,5W svietivosť 2700lm IP20	021 Stavby	ks	33,0	153,00	5049,00	6058,80	6058,80	0,00
968.	2 - LED svietidlo stropné výkon 31W svietivosť 3400lm IP20	021 Stavby	ks	38,0	183,00	6954,00	8344,80	8344,80	0,00
969.	3 - LED svietidlo stropné/nástenné výkon 24W svietivosť 1600lm IP65	021 Stavby	ks	33,0	107,00	3531,00	4237,20	4237,20	0,00
970.	3S - LED svietidlo stropné/nástenné so senzorom výkon 24W svietivosť 1600lm IP65	021 Stavby	ks	1,0	143,00	143,00	171,60	171,60	0,00
971.	4 - LED svietidlo stropné/nástenné výkon 57W svietivosť 6000lm IP65	021 Stavby	ks	5,0	138,00	690,00	828,00	828,00	0,00
972.	5 - LED svietidlo stropné/nástenné výkon 38W svietivosť 4000lm IP65	021 Stavby	ks	6,0	108,00	648,00	777,60	777,60	0,00
973.	6 - LED svietidlo stropné výkon 40,5W svietivosť 3700lm IP20 rozmer 600x600	021 Stavby	ks	55,0	158,11	8696,05	10435,26	10435,26	0,00
974.	7 - LED svietidlo stropné výkon 24W svietivosť do podhladu 2000lm IP20	021 Stavby	ks	15,0	88,65	1329,75	1595,70	1595,70	0,00

975.	8 - LED svetidlo stropné do podhľadu výkon 13W svietivosť 1000lm IP20	021 Stavby	ks	6,0	81,70	490,20	588,24	588,24	0,00
976.	N1 - Núdzové svetidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 1 - EXIT	021 Stavby	ks	12,0	50,50	606,00	727,20	727,20	0,00
977.	N3 - Núdzové svetidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 3 šípka doprava	021 Stavby	ks	1,0	50,50	50,50	60,60	60,60	0,00
978.	N4 - Núdzové svetidlo 11W doba autonómnosti 1h Piktogram 4 - šípka doľava	021 Stavby	ks	4,0	50,50	202,00	242,40	242,40	0,00
979.	Jednopolový vypínač pod ometku, rad.1, 10A/230V, IP20	021 Stavby	ks	26,0	5,17	134,42	161,30	161,30	0,00
980.	Sériový vypínač pod ometku, rad. 5 , 10A/230V, IP20	021 Stavby	ks	6,0	6,01	36,06	43,27	43,27	0,00
981.	Striedavý prepnač pod ometku, rad.6, 10A/230V, IP20,	021 Stavby	ks	12,0	4,99	59,88	71,86	71,86	0,00
982.	Tlačidlo so signalizáciou pod ometku, 10A/230V, IP20	021 Stavby	ks	6,0	5,67	34,02	40,82	40,82	0,00
983.	Jednopolový vypínač pod ometku, rad.1, 10A/230V, IP44	021 Stavby	ks	18,0	6,99	125,82	150,98	150,98	0,00
984.	Jednopolový vypínač na povrch, rad.1, 10A/230V, IP55	021 Stavby	ks	1,0	10,35	10,35	12,42	12,42	0,00
985.	Sériový vypínač na povrch, rad. 5 , 10A/230V, IP55	021 Stavby	ks	1,0	6,50	6,50	7,80	7,80	0,00
986.	1- rámik,	021 Stavby	ks	62,0	0,83	51,46	61,75	61,75	0,00
987.	2- rámik,	021 Stavby	ks	4,0	1,10	4,40	5,28	5,28	0,00
988.	3- rámik,	021 Stavby	ks	1,0	1,75	1,75	2,10	2,10	0,00
989.	Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP20,	021 Stavby	ks	7,0	7,18	50,26	60,31	60,31	0,00
990.	Dvojnásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP20,	021 Stavby	ks	45,0	8,66	389,70	467,64	467,64	0,00
991.	Jednonásobná zásuvka, polozapustená, 16/230V, IP44,	021 Stavby	ks	7,0	11,93	83,51	100,21	100,21	0,00
992.	Jednonásobná zásuvka, na povrch, 16/230V/IP55	021 Stavby	ks	1,0	8,88	8,88	10,66	10,66	0,00
993.	Trojfázová zásuvka, na povrch, 16/400V, IP67,	021 Stavby	ks	1,0	7,78	7,78	9,34	9,34	0,00
994.	1- rámik,	021 Stavby	ks	61,0	0,83	50,63	60,76	60,76	0,00
995.	Vývod pre boiler : - ukončenie prívodu v zariadení (voľný koniec kábla 3 m)	021 Stavby	ks	2,0	11,90	23,80	28,56	28,56	0,00
996.	Vývod pre kompresor kotolne s predradeným 3f vypínačom 25A:	021 Stavby	ks	1,0	37,00	37,00	44,40	44,40	0,00
997.	Vývod práčky 3f: - ukončenie prívodu v zariadení (voľný koniec kábla 3 m)	021 Stavby	ks	1,0	18,00	18,00	21,60	21,60	0,00
998.	Trubka PVC 16 mm, pod ometku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	1400,0	1,12	1568,00	1881,60	1881,60	0,00
999.	Trubka PVC 20 mm, pod ometku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	450,0	1,18	531,00	637,20	637,20	0,00
1000.	Trubka PVC 25 mm, pod ometku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	200,0	1,37	274,00	328,80	328,80	0,00
1001.	Trubka PVC 32 mm, pod ometku / na povrch v podhlade	021 Stavby	m	40,0	1,67	66,80	80,16	80,16	0,00
1002.	Krabica rozvodná odbočná, s krytom, zapustená	021 Stavby	ks	100,0	6,06	606,00	727,20	727,20	0,00
1003.	Krabica prístrojová, zapustená	021 Stavby	ks	130,0	1,20	156,00	187,20	187,20	0,00
1004.	CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	120,0	0,81	97,20	116,64	116,64	0,00
1005.	CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	1250,0	0,81	1012,50	1215,00	1215,00	0,00
1006.	CYKY-J 5x1,5	021 Stavby	m	120,0	1,06	127,20	152,64	152,64	0,00
1007.	CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	450,0	1,04	468,00	561,60	561,60	0,00
1008.	CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	140,0	1,45	203,00	243,60	243,60	0,00
1009.	CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	40,0	2,12	84,80	101,76	101,76	0,00
1010.	CHKE-V 3x1,5	021 Stavby	m	100,0	1,86	186,00	223,20	223,20	0,00
1011.	CY 6 mm2 zž	021 Stavby	m	150,0	2,07	310,50	372,60	372,60	0,00
1012.	CY 10 mm2 zž	021 Stavby	m	40,0	2,42	96,80	116,16	116,16	0,00
1013.	CY 16 mm2 zž	021 Stavby	m	80,0	2,91	232,80	279,36	279,36	0,00
1014.	Bernard svorka na uzemnenie, vrátane pásky Cu	021 Stavby	ks	120,0	5,35	642,00	770,40	770,40	0,00
1015.	Výsek / výrez do steny do 5x5 cm	021 Stavby	m	2300,0	1,50	3450,00	4140,00	4140,00	0,00
1016.	Výsek / výrez pod krabice	021 Stavby	ks	235,0	1,50	352,50	423,00	423,00	0,00
1017.	Upevňovacie body	021 Stavby	ks	2300,0	0,43	989,00	1186,80	1186,80	0,00
1018.	Demontáž existujúcej elektroinštalácie	021 Stavby	nh	148,0	8,00	1184,00	1420,80	1420,80	0,00
1019.	Pomocné murárske práce	021 Stavby	nh	50,0	5,00	250,00	300,00	300,00	0,00
1020.	Sádra 30 kg	021 Stavby	ks	10,0	6,30	63,00	75,60	75,60	0,00
1021.	Zaťahovací vodič	021 Stavby	m	50,0	0,20	10,00	12,00	12,00	0,00
1022.	Izolačná páska	021 Stavby	ks	20,0	1,66	33,20	39,84	39,84	0,00
1023.	PPV z montáže	021 Stavby	%	3,0	122,90	368,70	442,43	442,43	0,00
1024.	Ceník vých. revízií:VC7/161/89-M č.32Mxkoef 5,5 - cen. úr.2015	021 Stavby	ks	1,0	366,86	366,86	440,23	440,23	0,00
1025.	Dokumentácia skutkového stavu	021 Stavby	ks	1,0	350,00	350,00	420,00	420,00	0,00
1026.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	12,50	8,72	109,00	130,80	130,80	0,00
1027.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	1,00	10,70	10,70	12,84	12,84	0,00
1028.	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	5,50	12,29	67,60	81,12	81,12	0,00
1029.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad DN 125/15	021 Stavby	ks	1,00	29,00	29,00	34,80	34,80	0,00
1030.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 133/4, 5	021 Stavby	m	2,00	34,80	69,60	83,52	83,52	0,00
1031.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním DN 50/32	021 Stavby	ks	1,00	17,94	17,94	21,53	21,53	0,00
1032.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním DN 125/32	021 Stavby	ks	1,00	38,19	38,19	45,83	45,83	0,00
1033.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 31,8/2,6	021 Stavby	m	0,70	7,93	5,55	6,66	6,66	0,00
1034.	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	021 Stavby	m	0,60	11,78	7,07	8,48	8,48	0,00
1035.	Objímky na oceľové rúry "LARF" - respektíve ekvivalent	021 Stavby	kg	6,00	2,80	16,80	20,16	20,16	0,00
1036.	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 -Guľový kohút	021 Stavby	ks	3,00	2,34	7,02	8,42	8,42	0,00

1037.	Guľový uzáver plyn, 1/2", FF, páčka, niklovaná	021 Stavby	ks	3,00	9,49	28,47	34,16	34,16	0,00
1038.	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1- Guľové kohúty	021 Stavby	ks	2,00	3,50	7,00	8,40	8,40	0,00
1039.	Guľový uzáver plyn, 1", FF, páčka, niklovaná	021 Stavby	ks	2,00	22,13	44,26	53,11	53,11	0,00
1040.	Čistenie potrubia prefukáním do DN 32	021 Stavby	m	19,00	1,44	27,36	32,83	32,83	0,00
1041.	Čistenie potrubia prefukáním DN 125	021 Stavby	m	2,00	2,41	4,82	5,78	5,78	0,00
1042.	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	44,77	44,77	53,72	53,72	0,00
1043.	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	5,35	0,95	5,08	6,10	6,10	0,00
1044.	Drobné úpravy na plynovode rúry a konzoly v dl. 15m	021 Stavby	hod	25,00	13,13	328,25	393,90	393,90	0,00
1045.	Technické revízie a revízná správa	021 Stavby	hod	10,00	15,00	150,00	180,00	180,00	0,00
1046.	Montáž ventilátora axiálneho nástenného na stenu	021 Stavby	ks	1,00	15,00	15,00	18,00	18,00	0,00
1047.	Ventilátor CLC-P-01-200, napájanie 230V/50Hz, 31W, prietok 500m3/h - respektíve ekvivalent	021 Stavby	ks	1,00	54,23	54,23	65,08	65,08	0,00
1048.	Montáž potrubia DN 200	021 Stavby	m	0,50	2,55	1,28	1,54	1,54	0,00
1049.	Potrubie L=1000 mm DN 200	021 Stavby	m	0,50	5,20	2,60	3,12	3,12	0,00
1050.	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	021 Stavby	ks	2,00	3,66	7,32	8,78	8,78	0,00
1051.	Protidažďová žalúzia AL 200x200 opatrená mriežkou proti hmyzu	021 Stavby	ks	1,00	33,00	33,00	39,60	39,60	0,00
1052.	Protidažďová žalúzia AL 300x300 opatrená mriežkou proti hmyzu	021 Stavby	ks	1,00	43,00	43,00	51,60	51,60	0,00
1053.	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110- 0.158 m2	021 Stavby	ks	1,00	4,39	4,39	5,27	5,27	0,00
1054.	Protidažďová žalúzia AL 350x400 opatrená mriežkou proti hmyzu	021 Stavby	ks	1,00	49,00	49,00	58,80	58,80	0,00
1055.	Nátery kov.potrubia syntet., potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	19,00	1,63	30,97	37,16	37,16	0,00
1056.	Nátery kov.potrubia , syntet. do DN 150 mm dvojnás. so základným náterom	021 Stavby	m	2,00	2,14	4,28	5,14	5,14	0,00
1057.	Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	82,50	82,50	99,00	99,00	0,00
1058.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
1059.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
1060.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
1061.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
1062.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
1063.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
1064.	Príložný snímač teploty, -40/120°C, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	80,50	80,50	96,60	96,60	0,00
1065.	Snímač priestorovej teploty, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	68,50	68,50	82,20	82,20	0,00
1066.	Snímač priestorovej teploty, presný typ určiť pri realizácii	021 Stavby	ks	1	68,50	68,50	82,20	82,20	0,00
1067.	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), - 40/120°C, - max. teplota na rozdeľovači	021 Stavby	ks	1	207,00	207,00	248,40	248,40	0,00
1068.	Snímač teploty s binárnym výstupom (NC), - 40/120°C, - porucha-prehriatia priestoru kotolne	021 Stavby	ks	1	207,00	207,00	248,40	248,40	0,00
1069.	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0- 6bar - min. tlak na zberači	021 Stavby	ks	1	177,00	177,00	212,40	212,40	0,00
1070.	Tlakový spínač s binárnym výstupom (NC),0- 6bar - max. tlak na zberači	021 Stavby	ks	1	177,00	177,00	212,40	212,40	0,00
1071.	Snímač hladiny vod s binárnym výstupom (NC) - zaplavenie kotolne	021 Stavby	ks	1	377,00	377,00	452,40	452,40	0,00
1072.	750-881 - programovateľný kom. modul; Ethernet	021 Stavby	ks	1	792,50	792,50	951,00	951,00	0,00
1073.	750-530 - modul digit. výstupov 24VDC/ 0,5A	021 Stavby	ks	2	87,50	175,00	210,00	210,00	0,00
1074.	750-430 - modul 8x digit. vstupy	021 Stavby	ks	2	82,50	165,00	198,00	198,00	0,00
1075.	750-559 - modul 4x analog. výstup	021 Stavby	ks	2	302,50	605,00	726,00	726,00	0,00
1076.	750-460/000-005 - modul analog. vstupy Ni1000	021 Stavby	ks	3	402,50	1207,50	1449,00	1449,00	0,00
1077.	750-600 - zakončovací modul	021 Stavby	ks	1	30,50	30,50	36,60	36,60	0,00
1078.	Ovládací panel (vizualizácia na dverách rozvádzača RMaR-3) MT8070i, Weintek	021 Stavby	ks	1	471,57	471,57	565,88	565,88	0,00
1079.	SW pre PLC za jeden datový bod	021 Stavby	ks	33	21,30	702,90	843,48	843,48	0,00
1080.	SW pro Operátorský panel	021 Stavby	ks	1	548,50	548,50	658,20	658,20	0,00
1081.	Rozvádzač oceľoplechový, vrátane príslušenstva ako montážny plech, žľaby atď. v-1250 mm, š-800 mm, hl-400 mm povrchová úprava RAL 7032 ochrana samočinným odpojením napájania, krytie IP54/IP20 prívod : zhora vývody : zhora	021 Stavby	ks	1	1345,22	1345,22	1614,26	1614,26	0,00
1082.	Hlavný istič PLHT-C 20/3	021 Stavby	ks	1	105,00	105,00	126,00	126,00	0,00
1083.	Vypínacia cievka Z-LHASA/230	021 Stavby	ks	1	42,50	42,50	51,00	51,00	0,00
1084.	Zásuvka 2P s kolíkom 230V/AC	021 Stavby	ks	1	9,70	9,70	11,64	11,64	0,00
1085.	Istič 6C/1	021 Stavby	ks	2	8,50	17,00	20,40	20,40	0,00
1086.	Istič 2D/1, pomocný kontakt 1/1	021 Stavby	ks	5	13,50	67,50	81,00	81,00	0,00
1087.	Istič 2C/1, pomocný kontakt 1/1	021 Stavby	ks	2	10,50	21,00	25,20	25,20	0,00
1088.	Istič 10B/2	021 Stavby	ks	1	17,50	17,50	21,00	21,00	0,00

1089.	Istič 10B/1	021 Stavby	ks	2	7,50	15,00	18,00	18,00	0,00
1090.	Istič 6B/1	021 Stavby	ks	2	7,50	15,00	18,00	18,00	0,00
1091.	Relé 24V/DC 859-304	021 Stavby	ks	7	36,50	255,50	306,60	306,60	0,00
1092.	Prepáťová ochrana DA-275 DF 10	021 Stavby	ks	1	115,00	115,00	138,00	138,00	0,00
1093.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 4A	021 Stavby	ks	2	9,50	19,00	22,80	22,80	0,00
1094.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 2A	021 Stavby	ks	1	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
1095.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 1,6A	021 Stavby	ks	1	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
1096.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,8A	021 Stavby	ks	1	9,50	9,50	11,40	11,40	0,00
1097.	Poistkový odpojovač s trubičkovou poistkou, 0,5A	021 Stavby	ks	4	9,50	38,00	45,60	45,60	0,00
1098.	Zdroj 230V~24V=, 5A	021 Stavby	ks	1	250,00	250,00	300,00	300,00	0,00
1099.	Transformátor 230/24V~,100VA	021 Stavby	ks	1	230,00	230,00	276,00	276,00	0,00
1100.	Signálka zelená 230V/AC	021 Stavby	ks	7	15,50	108,50	130,20	130,20	0,00
1101.	Signálka žltá 24V/DC	021 Stavby	ks	1	15,50	15,50	18,60	18,60	0,00
1102.	Tlačítko 24V/DC	021 Stavby	ks	1	22,50	22,50	27,00	27,00	0,00
1103.	Centrál STOP	021 Stavby	ks	1	27,50	27,50	33,00	33,00	0,00
1104.	Centrál STOP v skrinke na povrch IP44	021 Stavby	ks	1	45,00	45,00	54,00	54,00	0,00
1105.	Ústredňa úniku plynu NZ 23 + detektor GC20N	021 Stavby	ks	1	220,00	220,00	264,00	264,00	0,00
1106.	Prepínač trojpolohový 230V/AC (A/O/R) montáž na dverách rozvádzača	021 Stavby	ks	6	35,70	214,20	257,04	257,04	0,00
1107.	Radová svorka WAGO šedá pr.4	021 Stavby	ks	5	4,50	22,50	27,00	27,00	0,00
1108.	Radová svorka WAGO šedá pr.1,5	021 Stavby	ks	75	2,90	217,50	261,00	261,00	0,00
1109.	Istič 25B/3, 25A	021 Stavby	ks	1	105,00	105,00	126,00	126,00	0,00
1110.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	200	1,10	220,00	264,00	264,00	0,00
1111.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-O 4x1,5	021 Stavby	m	20	1,40	28,00	33,60	33,60	0,00
1112.	Kábel silový 750V, pevne uložený, CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	30	2,40	72,00	86,40	86,40	0,00
1113.	Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1	021 Stavby	m	500	1,20	600,00	720,00	720,00	0,00
1114.	Kábel celoplastový, JYTY-O 4x1	021 Stavby	m	60	1,40	84,00	100,80	100,80	0,00
1115.	Kábel celoplastový, JYTY-O 7x1	021 Stavby	m	100	2,00	200,00	240,00	240,00	0,00
1116.	Kábel celoplastový, Cat5e UTP, 100 Mbit/s	021 Stavby	m	15	1,50	22,50	27,00	27,00	0,00
1117.	Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 20 (vedľajšia káblová trasa)	021 Stavby	m	265	1,38	365,70	438,84	438,84	0,00
1118.	Káblová príchytka na rúrku FXP20, CL20 (vedľajšia káblová trasa)	021 Stavby	m	530	0,15	79,50	95,40	95,40	0,00
1119.	Káblový žľab CF 34/100	021 Stavby	m	20	8,67	173,40	208,08	208,08	0,00
1120.	Veko pre káblový žľab CF 34/100	021 Stavby	m	20	2,20	44,00	52,80	52,80	0,00
1121.	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	ks	1	169,00	169,00	202,80	202,80	0,00
1122.	Kompletná dokumentácia od zariadení vrátane vyhlásenia o zhode, osvedčenia, atesty, manuály, protokoly	021 Stavby	ks	1	250,00	250,00	300,00	300,00	0,00
1123.	Vyhotovenie dokumentácie zariadení podliehajúcich pravidelnej revízii a stanovenie harmonogramu revízií	021 Stavby	ks	1	130,00	130,00	156,00	156,00	0,00
1124.	Vyhotovenie dokumentácie údržby zariadení a stanovenie harmonogramu vykonávania údržby	021 Stavby	ks	1	130,00	130,00	156,00	156,00	0,00
1125.	Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie	021 Stavby	hod	8	15,50	124,00	148,80	148,80	0,00
1126.	Východzia elektrická revízia	021 Stavby	hod	40	17,50	700,00	840,00	840,00	0,00
1127.	Zásuvka na povrch 23V/AC, 16A, IP54	021 Stavby	ks	2	10,30	20,60	24,72	24,72	0,00
1128.	Dátová zásuvka na povrch RJ45, Cat5e UTP, vrátane príslušenstva	021 Stavby	ks	1	35,00	35,00	42,00	42,00	0,00
1129.	Akustická signalizácia (húkačka) 24V/DC, IP44	021 Stavby	ks	1	72,50	72,50	87,00	87,00	0,00
1130.	Silový vypínač na povrch IP54, 25A (pri pohone)	021 Stavby	ks	4	50,50	202,00	242,40	242,40	0,00
1131.	Krabicová rozvodka IP55, 6455-11P	021 Stavby	ks	10	12,00	120,00	144,00	144,00	0,00
1132.	Svorka pripájacia, SP 1	021 Stavby	ks	20	2,20	44,00	52,80	52,80	0,00
1133.	Svorka Bernard na potrubie, 353-4	021 Stavby	ks	20	2,15	43,00	51,60	51,60	0,00
1134.	Vodič zelenožltý, CY 6	021 Stavby	m	100	1,69	169,00	202,80	202,80	0,00
1135.	Vodič zelenožltý, CY 10	021 Stavby	m	20	1,94	38,80	46,56	46,56	0,00
1136.	Zariadenie staveniska	021 Stavby	ks	1	5521,64	5521,64	6625,97	6625,97	0,00
1137.	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	5 113,64	5 113,64	5 113,64	5 113,64	0,00
1138.	Energetický audit budovy výstupný o dosiahnutí reálnej úspory	518 Ostatné služby	ks	1,00	6 043,67	6 043,67	7 252,40	7 252,40	0,00
SPOLU výdavky						480 665,64	575 776,04	575 776,04	0,00
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové priame výdavky projektu)						1 029 171,53	1 230 914,93	1 230 914,93	0,00

Podporné aktivity projektu								
p.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
1	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	2 200,00	9,71	21 357,60	21 357,60	0,00
2	dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00
3	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	1,00	420,00	420,00	420,00	0,00
SPOLU Podporné aktivity (celkové nepriame výdavky pojektu)						23 481,60	23 481,60	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)						1 052 653,13	1 254 396,53	

Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla)
- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na príslušajúce ceny).
- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.
- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.

