



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/093

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**  
 IČO: **42181810**  
 DIČ: **2023106679**  
 konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**  
 IČO: **00002801**  
 konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: **Žilinský samosprávny kraj**  
 sídlo: **Komenského 48, 011 09 Žilina**  
 IČO: **37808427**  
 DIČ: **2021626695**  
 konajúci: **Ing. Juraj Blanár, predseda**

**Ing. Michal Patúš, splnomocnený zástupca**

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## Preambula

- (A) Dňa 7. decembra 2015 bola vyhlásená výzva s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi č. 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičnej priority č. 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifického cieľa č. 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej ako „**Výzva**“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „žiadosti o NFP“);
- (B) Dňa 15.03.2016 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP310040A510 dňa 16.03.2016.
- (C) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP zo dňa 16.12.2016 podľa § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“).

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj na jej prílohy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 16.12.2016. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy za podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
  - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

- (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
  - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ustanovenie § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

|                             |   |                                                                     |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu              | : | Spojená škola, Hattalova 471, Nižná - stavebné úpravy, zvýšenie EHB |
| Kód projektu v ITMS2014+    | : | 310041A510                                                          |
| Miesto realizácie projektu  | : | Nižná                                                               |
| Výzva - kód Výzvy           | : | OPKZP-PO4-SC431-2015-6                                              |
| Použitý systém financovania | : | Predfinancovanie<br>Refundácia                                      |

(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Operačný program:        | Kvalita životného prostredia       |
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| Prioritná os:            | 4                                  |
| Investičná priorita:     | 4.3                                |
| Špecifický cieľ:         | 4.3.1                              |

Na dosiahnutie cieľa Projektu:

- naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 zmluvy, a to

podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
  - a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 305 282,83** EUR (slovom jedenmilióntristopäťtisícdeväťstoosemdesiatdva eur 83/100),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **1 240 018,69** EUR (slovom: jedenmilióndvestoštyridsaťtisícosemnásť eur 69/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **65 264,14** EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisícdeväťstošesťdesiatštyri eur 14/100) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a)
  - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
  - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

#### 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1 písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi, závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) právnymi predpismi Európskej únie a právnymi aktmi Európskej únie,
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa

druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenom v článku 122 ods. 3 všeobecného nariadenia a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k:
- a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
  - b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne

dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
  - b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za deväť kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivitý.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Ak Poskytovateľ počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP písomne určí, vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia bude spĺňať podmienky uvedené v článku 13 ods. 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré



spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP.
- d) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Oprávnených výdavkov Projektu a celkových Neoprávnených výdavkov Projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi orgánmi, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písm. d) sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa aplikovateľných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.
- e) Preukázanie výšky zostatku pohľadávky Financujúcej banky vzťahujúcej sa k rovnakému zálohu pre Poskytovateľa a Financujúcu banku podľa čl. 13 ods. 1 písm. h) bod iii. VZP aktuálneho k predloženiu žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania, poskytnutie zálohovej platby, refundácia), to všetko v prípade, ak má Prijímateľ zabezpečené spolufinancovanie časti Celkových oprávnených výdavkov Projektu z úverových zdrojov prostredníctvom Financujúcej banky.

5.3 V zmysle ustanovenia § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa:

- a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo
- b) krátenia NFP alebo jeho časti,

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania, poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi

Prijímateľom a Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

5.6 Neuplatňuje sa.

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku. Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP

iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
  - (ii) neuplatňuje sa;
  - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ a podobne),
  - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
  - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúce sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy

o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom podľa odseku 6.6 tohto článku, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty tohto Merateľného ukazovateľa o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, ak navrhované zníženie by po jeho schválení nemalo mať vplyv na zníženie výšky poskytovaného NFP v zmysle ods. 6.6 písm. a) a b) tohto článku,
- d) týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy,
- e) týkajúcej sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
- f) týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 zmluvy,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,

- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
  - j) používaného systému financovania,
  - k) doplnenia novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
  - l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
  - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.
  - b) V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písm. b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
  - c) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - d) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená

v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

- e) Ak nedôjde v dôsledku nedosiahnutia aspoň minimálnej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu k Podstatnej zmene Projektu, vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, s výnimkou prípadu podľa písm. b) tohto odseku. K zníženiu výšky poskytovaného NFP dochádza vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP. Poskytovateľ súčasne vykoná aj zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa Projektu, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchyľila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy podľa odseku 6.3 písm. d) tohto článku:
- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadal a Poskytovateľ túto žiadosť schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písm. f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide

o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 10a zákona o VO,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.



- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a) článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c) ak v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
  - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
  - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA  
Pečiatka

Za Prijímateľa, v....., dňa

Podpis: ..... **Ing. Juraj Blanár**, predseda

Podpis: ..... **Ing. Michal Patúš**, splnomocnený zástupca  
Pečiatka

Prílohy:

- |              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP                                            |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu         |
| Príloha č. 4 | Rozpočet projektu                                              |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP, pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF,
    - (iii) Implementačné nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“),
    - (viii) zákon o VO,
    - (ix) zákon o účtovníctve
    - (x) zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí

NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** – pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 všeobecného nariadenia ide o rozdiel medzi príjmami zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci príslušného referenčného obdobia podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba).

Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré svojim objemom alebo charakterom nespádajú pod článok 61 všeobecného nariadenia, ide o rozdiel peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia Realizácie Projektu.

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu, s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne Prijímateľ poskytuje alebo poskytne rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku;

**Finančná analýza** - analýza, ktorej cieľom je vypočítať ukazovatele finančnej návratnosti Projektu generujúceho príjmy, tak aby bola stanovená adekvátna výška Nenávratného finančného príspevku, ako aj preukázať Udržateľnosť Projektu generujúceho príjmy. Podstatou Finančnej analýzy je výpočet peňažných tokov v jednotlivých rokoch príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, pričom ich kalkulácia vychádza z rozdielu výdavkov a príjmov v daných rokoch. Východisková Finančná analýza je predložená v rámci žiadosti o NFP. Aktualizovaná Finančná analýza znamená Finančnú analýzu vypracovanú po ukončení príslušného referenčného obdobia v závislosti od typu Projektu generujúceho príjmy, v rámci ktorej sa prepočíta/rekalkuluje Finančná medzera;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt generujúci príjmy a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície) stanovený Finančnou analýzou. Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou nenávratného finančného príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 3 zmluvy), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia alebo EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** – osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov,

z ktorých Prijímateľ zahrnie do žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorého dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;



**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300 a nariadenie 1301;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Následná monitorovacia správa** – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP KŽP (ďalej aj ako „OP“), nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5 VZP, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP.

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy EÚ** alebo **právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha“ alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP KŽP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 61 ods. 1 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy po dokončení, ako aj každý Projekt, ktorý v súlade s článkom 65 ods. 8 všeobecného nariadenia vytvára Čisté príjmy počas Realizácie Projektu.

Za Projekt generujúci príjem sa považuje aj Projekt, ktorý vytvára Čisté príjmy a ktorého celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia.

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve, v dôsledku čoho nesmie byť dlhšia ako 24 mesiacov, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiacim orgánom pre OP KŽP je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Harmonogramom finančnej realizácie projektu, právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ, Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

**Sprostredkovateľský orgán alebo SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady určená na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu podľa článku 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, a to na základe písomného poverenia riadiaceho orgánu sprostredkovateľskému orgánu na výkon časti úloh riadiaceho orgánu. V súlade s uznesením vlády č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014 je SO pre OP KŽP Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá vykonáva úlohy v mene a na účet RO. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúcim SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP

je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s Preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Harmonograme finančnej realizácie projektu, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ, v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v Príručke k procesu verejného obstarávania, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF ako aj v ostatných Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe § 187 citovaného zákona, pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1082/2006 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov;

**Vládny audit** – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí o NFP** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene A) preambuly zmluvy; v prípade realizácie národných projektov alebo veľkých projektov ide o vyzvanie vyhlásené pod kódom uvedenom v predchádzajúcej vete;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i.) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii.) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii.) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv.) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivít, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 zmluvy,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ bol postup zadávania zákazky preukázateľne začatý do 17. 04. 2016 vrátane, dokončí sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie, a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétného Právneho dokumentu nie sú stanovené



osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu alebo ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s § 25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
  - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
- 2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO (zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 EUR podľa

postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14 a v Príručke k procesu verejného obstarávania.

3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, pokiaľ Poskytovateľ v Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčil inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§49a zákona č. 25/2006 Z. z.) v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a predmetné obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF a v Príručke k procesu verejného obstarávania. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov alebo iným úkonom zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom alebo iným úkonom Poskytovateľa dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol/auditov. V prípade, že závery novej kontroly/auditov, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly/auditov, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly/auditov uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné

sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza, a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa, Príručke pre Prijímateľa, Príručke k procesu verejného obstarávania alebo v tejto Zmluve o poskytnutí NFP neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
  - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) Ex-post kontrolu,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Ex-ante kontrolu,
  - b) Ex-post kontrolu,
  - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly VO predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej finančnej

kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a vyhodnotenia ponúk ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly VO môže v rámci záverov:
  - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
  - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľom (napr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenie Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa v závislosti od typu Aktivít projektu, ktoré Prijímateľ zabezpečuje dodávateľsky, dohodli na nasledovných režimoch kontroly VO:

- a) vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát. V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch môže Poskytovateľ na žiadosť Prijímateľa umožniť opakovanie zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej alebo druhej vety tohto písmena môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcemu VO. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa prvej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa druhej vety tohto písmena je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia súhlasu Poskytovateľa s opakovaním zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej vete tohto písmena predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní do 15 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému VO. V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
- b) vo vzťahu k VO na podpornú Aktivitu „Riadenie projektu – externé“, zadávanie zákazky na tento predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, Prijímateľ nemôže opakovať. Výdavky vzniknuté z tohto VO budú považované za Neoprávnené výdavky.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom preplatené z NFP skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.

18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných právnych predpisov SR alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,
- to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný uhradiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené do financovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 zmluvy (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
25. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:
  - a) kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
  - b) informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom.

Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z každého VO v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou k procesu verejného obstarávania a Zmluvou o poskytnutí NFP, a to v rozsahu, ktorý umožní vykonanie kontroly podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. V súlade s predchádzajúcou vetou, pokiaľ Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na ex-ante kontrolu podľa ods. 6 písm. b) tohto článku, pričom Prijímateľ túto povinnosť nemá pri zákazkách s nízkou hodnotou v zmysle definície podľa ust. § 5 zákona o VO. Predchádzajúce odseky tohto článku ako aj všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP sa aplikujú primerane, tak aby to neodporovalo



účelu tohto odseku. Nepredloženie dokumentácie z procesu VO podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Príručkou pre prijímateľa, Zmluvou o poskytnutí NFP ako aj ostatnými Právnymi dokumentmi, a to:
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredloží žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr však spolu s predložením Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí

NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu.
6. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
7. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
8. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ak sa na Prijímateľa tento zákon vzťahuje.
9. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
10. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

11. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
12. O osobitných podmienkach Projektov generujúcich príjem (podľa článku 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s poslednou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 ods. 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ predkladá spolu s monitorovacou správou s príznakom „záverečná“ aktualizovanú Finančnú analýzu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané, poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b) odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho označenia: EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4 tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2 tohto článku VZP a názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP Zverejneného na webovom sídle Poskytovateľa a v zmysle Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.
8. V primeraných prípadoch je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP.

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 16.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky  
poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „**Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu**“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti projektu;
  - b) predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „**Majetok nadobudnutý z NFP**“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou,
    - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
    - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
    - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
    - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva

na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Neuplatňuje sa.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.



## Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 zmluvy), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje prvý kalendárny deň mesiaca, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 Prílohy č. 2 zmluvy ako plánovaný mesiac Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt, o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predíži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka, podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP, a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
  - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, ak povinnosť zabezpečenia záväzkov určil Poskytovateľ podľa článku 13 ods. 1 VZP a čl. 5 ods. 5.2 zmluvy,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasné pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania

Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
12. V prípade zániku OVZ sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto

prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.
15. Prijímateľ je povinný elektronicky predložiť Poskytovateľovi Harmonogram finančnej realizácie projektu spolu s Hlásením o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Vzor Harmonogramu finančnej realizácie projektu stanoví Poskytovateľ v Príručke pre prijímateľa. Harmonogram finančnej realizácie projektu, v ktorom Prijímateľ uvedie výšku plánovaných výdavkov, ktoré si bude nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas konkrétného trojmesačného obdobia, je pre Prijímateľa záväzný. Prijímateľ aktualizuje Harmonogram finančnej realizácie projektu iba v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s prvým predloženým, ako aj s každým ďalším aktualizovaným Harmonogramom finančnej realizácie projektu a požadovať, aby Prijímateľ zabezpečil bezodkladnú úpravu Harmonogramu finančnej realizácie projektu v súlade s povinnosťou realizovať Projekt riadne a včas.
16. Harmonogram finančnej realizácie projektu je Prijímateľ povinný aktualizovať po oboznámení sa s pozitívnym výsledkom administratívnej finančnej kontroly každého VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa na príslušné VO, a elektronicky predložiť aktualizovaný Harmonogram finančnej realizácie projektu Poskytovateľovi v lehote do 10 dní.
17. Prijímateľ je povinný postupovať v súlade s aktuálnym Harmonogramom finančnej realizácie projektu a predkladať žiadosti o platbu počas daného trojmesačného obdobia v plánovanej výške NFP. V prípade, ak je Prijímateľ pri finančnej realizácii projektu podľa aktuálneho Harmonogramu finančnej realizácie projektu v omeškaní o viac ako dve trojmesačné obdobia, uvedené je považované za porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený znížiť výšku NFP. Sumu, o ktorú sa má znížiť NFP, stanoví Poskytovateľ, pričom táto nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu rozdielu výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ plánoval nárokovať v rámci predkladaných žiadostí o platbu počas daného trojmesačného obdobia v Harmonograme finančnej realizácie projektu, a výšky výdavkov, ktoré si Prijímateľ skutočne nárokoval v ŽoP predložených najneskôr do 6 mesiacov (t. j. do ukončenia druhého trojmesačného obdobia) po danom trojmesačnom období.
18. V prípade vzniku skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle článkom 8 ods. 3 VZP a v dôsledku ktorých je nevyhnutné aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní po uplynutí týchto skutočností.
19. V prípade vzniku iných skutočností, ktoré majú za následok pozastavenie realizácie aktivít projektu v zmysle VZP, je Prijímateľ povinný aktualizovať Harmonogram finančnej realizácie projektu a elektronicky ho predložiť Poskytovateľovi v lehote do 10 dní od vzniku týchto skutočností.

20. Ak Prijímateľ opakovane nepostupuje v súlade s Harmonogramom finančnej realizácie projektu alebo ho opakovane neaktualizuje, uvedené je považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 ods. 4 písm. b) bod viii) VZP, na základe ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§ 344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v článku 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy o poskytnutí NFP považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s článkom 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 zmluvy; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadala o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri

vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle § 46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ v rozpore s článkom 3 týchto VZP svojím zavinením nepredloží informáciu o stave, v akom sa proces VO nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám Projektu, bezodkladne od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ vo Výzve neurčil inak; alebo nepredloží dokumentáciu k novému VO do 20 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu VO; alebo nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania na výber Dodávateľa najneskôr do 20 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo od doručenia výzvy Poskytovateľa,
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia správy z kontroly VO, v ktorej Poskytovateľ udelí súhlas s vyhlásením VO, nezašle oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie, ak sa Právne predpisy SR upravujúce tieto konania na Prijímateľa vzťahujú,



- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 a článku 19 týchto VZP,
- xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby, spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy,
- xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutého NFP alebo jeho časti, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie

Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť Čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol vytvorený v príslušnom referenčnom období podľa článku 61 ods. 2 alebo 6 všeobecného nariadenia; vrátiť Čistý príjem z Projektu najneskôr ku dňu schválenia Žiadosti o platbu s príznakom „záverečná“ zo strany Poskytovateľa v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia Čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť Čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu

výnosu alebo Čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia Čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti Čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ Čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b) oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bol NFP poskytnutý, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c) postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d) postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+

alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
  - a) Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
  - b) Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. Predchádzajúce vety tohto odseku neplatia pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Neuplatňuje sa.

## **Článok 12 KONTROLA/AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslať pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
  3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
  4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
  5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
  6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
  7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
  8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň

povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit, a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 ods. 8 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník, Občiansky zákonník alebo príslušný právny predpis SR,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď Majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
  - d) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako
    - (i) súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP alebo
    - (ii) súčet už vyplateného NFP, tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP, a zostatku pohľadávky Financujúcej banky, ktorý nie je znižovaný vyplácaním NFP, ak aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť



Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou.

To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) a e) zmluvy),

f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
- (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) v prípade, ak:

- (i) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z iných zdrojov ako je úver poskytnutý Financujúcou bankou, Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ); alebo
- (ii) Prijímateľ má zabezpečené financovanie Projektu z úveru poskytnutého Financujúcou bankou (t. j. aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou) a Prijímateľ poskytuje rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, pre zriadenie a vznik záložného práva Poskytovateľa sa uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
  - (1.) Financujúca banka môže byť uvedená ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ). V takom prípade bude Poskytovateľ ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí.
  - (2.) Prijímateľ sa zaväzuje, že nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva, okrem záložného práva Financujúcej banky v ďalšom poradí podľa predchádzajúceho bodu (1.). Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(3.) Zmluvné strany sa dohodli, že:

- (a) porušenie zmluvy o úvere uzavretej medzi Prijímateľom ako klientom Financujúcej banky a Financujúcou bankou (ďalej len ako „**Zmluva o úvere**“) zo strany Prijímateľa, alebo
- (b) odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
- (c) akékoľvek iné ukončenie Zmluvy o úvere okrem riadneho ukončenia splatením úveru alebo dohodou, alebo
- (d) vyhlásenie predčasnej splatnosti úveru poskytnutého Prijímateľovi na základe Zmluvy o úvere,

ktoré:

- (i.) má alebo môže mať za následok speňaženie zálohu v rámci výkonu záložného práva alebo
- (ii.) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci alebo Neoprávnených výdavkov nevyhnutných na dosiahnutie cieľa Projektu na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(4.) Prijímateľ je povinný predložiť Financujúcej banke jedno vyhotovenie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP do 10 dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a v prípade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno vyhotovenie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

(5.) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(6.) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v § 34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva alebo práva z iného druhu zabezpečovacieho prostriedku budú dohodnuté v písomnej zmluve, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v ods. 2 bod (iii) tohto článku VZP dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v ods. 2 body (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článku 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 až 16 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) VZP a článku 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v

- lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 ods. 3.1 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV.
- 7. Odseky 1, 2 a 4 tohto článku sa neaplikujú, pokiaľ je Prijímateľom orgán štátnej správy, príspevková alebo rozpočtová organizácia orgánu štátnej správy alebo právnická osoba sui generis napojená rozpočtovými vzťahmi na ústredný orgán štátnej správy.

#### **Článok 14      OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014 a najneskôr do 31. decembra 2023;
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa (ak ide napr. o mzdové výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 12. 2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditú uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### **2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### **3. Účty VÚC**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### **4. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### **5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy

(Predmet podpory NFP). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

#### **6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce**

##### **a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

##### **b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

#### **7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 zmluvy (Predmet podpory NFP).

### **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
  6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
  7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
    - z účtu Prijímateľa prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
    - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
  9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi



identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 zmluvy (Predmet Podpory NFP).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ

oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.

8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokováných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu, ako

aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{lcl} \text{maximálna výška} & & \text{celková suma NFP} \\ \text{poskytnutej zálohovej} & = & 0,4 \times \frac{\text{celkový počet mesiacov}}{\text{realizácie}} \times 12 \\ \text{platby} & & \end{array}$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa § 7 a § 8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na

doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k

vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 až § 8 zákona o finančnej kontrole a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s článkom 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 VZP a § 9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

## **Článok 18      SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkom 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne

Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa článkom 7 ods. 3 VZP.

## **Článok 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

## **Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.



## Predmet podpory NFP<sup>1</sup>

| 1. Všeobecné informácie o projekte |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:                    | Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB                                                       |
| Kód projektu:                      | 310041A510                                                                                                                |
| Kód ŽoNFP:                         | NFP310040A510                                                                                                             |
| Operačný program:                  | Operačný program Kvalita životného prostredia                                                                             |
| Spolufinancovaný z:                | EFRR                                                                                                                      |
| Prioritná os:                      | 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch                                                 |
| Špecifický cieľ:                   | 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                                             |
| Kategórie regiónov:                | LDR – Menej rozvinuté regióny                                                                                             |
| Oblasť intervencie:                | 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia |
| Hospodárska činnosť:               | 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy                                                             |

| 2. Financovanie projektu |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Forma financovania:      | Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: |
| Zálohové platby:         | -                                 |
| Predfinancovanie:        | SK40 8180 0000 0070 0056 5409     |
|                          | Štátna Pokladnica                 |
| Refundácia:              | SK40 8180 0000 0070 0056 5409     |
|                          | Štátna Pokladnica                 |

<sup>1</sup> Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

| 3. Miesto realizácie projektu  |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Štát:                          | Slovensko         |
| Región (NUTS II):              | Stredné Slovensko |
| Vyšší územný celok (NUTS III): | Žilinský kraj     |
| Okres (NUTS IV):               | Tvrdošín          |
| Obec:                          | Nížná             |

| 4. Popis cieľovej skupiny                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|
| (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): |
| - Irelevantné -                                                         |

| 5. Hlavné aktivity projektu:                                                                                                                                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):                                                                                                   | 19      |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):                                                                                    | 04/2017 |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 10/2018 |

| Zoznam hlavných aktivít Projektu:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlavná aktivita 1                         | Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola                                                                                                                                                                                                                            |
| Hlavná aktivita 2                         | Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne                                                                                                                                                                                                                           |
| Hlavná aktivita 3                         | Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičňa                                                                                                                                                                                                                                         |
| Podporné aktivity Projektu                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podporné aktivity projektu sú nasledovné: | <p><b>04/2017 – 10/2018</b></p> <p>V rámci podporných aktivít bude realizovaná povinná publicita projektu – dočasný pútač, ktorý bude od začiatku realizácie projektu. Po ukončení projektu bude osadená stála tabuľa na mieste realizácie projektu. Bude zverejnený 2x článok v printových regionálnych novinách.</p> |

| 6. Merateľné ukazovatele projektu:                                                           |                                                        |                |                 |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:                                    |                                                        |                |                 |                                    |
| Hlavná aktivita projektu                                                                     | Merateľný ukazovateľ projektu                          | Merná jednotka | Cieľová hodnota | Čas plnenia                        |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE | MWh/rok        | 0,0000          | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE | MWh/rok        | 0,0000          | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičňa               | Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE | MWh/rok        | 0,0000          | U - v rámci udržateľnosti projektu |

|                                                                                              |                                                                                                                        |              |         |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE                                                                    | MWh/rok      | 0,0000  | U - v rámci udržateľnosti projektu                                   |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE                                                                    | MWh/rok      | 0,0000  | U - v rámci udržateľnosti projektu                                   |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičňa               | Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE                                                                    | MWh/rok      | 13,0170 | U - v rámci udržateľnosti projektu                                   |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov                                                                   | t ekviv. CO2 | 6,8237  | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov                                                                   | t ekviv. CO2 | 5,4886  | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičňa               | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov                                                                   | t ekviv. CO2 | 1,7247  | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove                                           | počet        | 3,0000  | K - koniec realizácie projektu                                       |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove                                           | počet        | 3,0000  | K - koniec realizácie projektu                                       |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičňa               | Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove                                           | počet        | 4,0000  | K - koniec realizácie projektu                                       |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet        | 1,0000  | K - koniec realizácie projektu                                       |
| Stavebné úpravy a zvýšenie                                                                   | Počet verejných budov na úrovni                                                                                        | počet        | 1,0000  | K - koniec realizácie projektu                                       |

|                                                                                                       |                                                                                                                                 |         |            |                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------|--|
| energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>02 Dielne                               | nízkoenergetickej alebo<br>ultranízkoenergetickej alebo s takmer<br>nulovou potrebou energie                                    |         |            |                                    |  |
| Zvýšenie energetickej<br>hospodárnosti Spojenej školy v<br>Nižnej – SO 03 Telocvičňa                  | Počet verejných budov na úrovni<br>nízkoenergetickej alebo<br>ultranízkoenergetickej alebo s takmer<br>nulovou potrebou energie | počet   | 1,0000     | K - koniec realizácie projektu     |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>01 Škola  | Podlahová plocha budov obnovených nad<br>rámec minimálnych požiadaviek                                                          | m2      | 4 148,3600 | K - koniec realizácie projektu     |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>02 Dielne | Podlahová plocha budov obnovených nad<br>rámec minimálnych požiadaviek                                                          | m2      | 3 304,0000 | K - koniec realizácie projektu     |  |
| Zvýšenie energetickej<br>hospodárnosti Spojenej školy v<br>Nižnej – SO 03 Telocvičňa                  | Podlahová plocha budov obnovených nad<br>rámec minimálnych požiadaviek                                                          | m2      | 1 301,7400 | K - koniec realizácie projektu     |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>01 Škola  | Spotreba energie v budove po realizácii<br>opatrení energetickej efektívnosti                                                   | MWh/rok | 140,9790   | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>02 Dielne | Spotreba energie v budove po realizácii<br>opatrení energetickej efektívnosti                                                   | MWh/rok | 113,1670   | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Zvýšenie energetickej<br>hospodárnosti Spojenej školy v<br>Nižnej – SO 03 Telocvičňa                  | Spotreba energie v budove po realizácii<br>opatrení energetickej efektívnosti                                                   | MWh/rok | 34,2630    | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>01 Škola  | Spotreba energie v budove pred realizáciou<br>opatrení energetickej efektívnosti                                                | MWh/rok | 372,9280   | K - koniec realizácie projektu     |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>02 Dielne | Spotreba energie v budove pred realizáciou<br>opatrení energetickej efektívnosti                                                | MWh/rok | 298,3490   | K - koniec realizácie projektu     |  |
| Zvýšenie energetickej                                                                                 | Spotreba energie v budove pred realizáciou                                                                                      | MWh/rok | 113,6300   | K - koniec realizácie projektu     |  |

|                                                                                                       |                                                             |         |              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|
| hospodárnosti Spojenej školy v<br>Nižnej – SO 03 Telocvičňa                                           | opatrení energetickej efektívnosti                          |         |              |                                    |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>01 Škola  | Zníženie konečnej spotreby energie vo<br>verejných budovách | kWh/rok | 231 949,0000 | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>02 Dielne | Zníženie konečnej spotreby energie vo<br>verejných budovách | kWh/rok | 185 182,0000 | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zvýšenie energetickej<br>hospodárnosti Spojenej školy v<br>Nižnej – SO 03 Telocvičňa                  | Zníženie konečnej spotreby energie vo<br>verejných budovách | kWh/rok | 79 367,0000  | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>01 Škola  | Zníženie potreby energie vo verejných<br>budovách           | kWh/rok | 561 236,0000 | K - koniec realizácie projektu     |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>02 Dielne | Zníženie potreby energie vo verejných<br>budovách           | kWh/rok | 278 885,0000 | K - koniec realizácie projektu     |
| Zvýšenie energetickej<br>hospodárnosti Spojenej školy v<br>Nižnej – SO 03 Telocvičňa                  | Zníženie potreby energie vo verejných<br>budovách           | kWh/rok | 146 501,0000 | K - koniec realizácie projektu     |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>01 Škola  | Zníženie produkcie emisií NOx                               | kg/rok  | 11,5000      | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO<br>02 Dielne | Zníženie produkcie emisií NOx                               | kg/rok  | 8,9000       | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zvýšenie energetickej<br>hospodárnosti Spojenej školy v<br>Nižnej – SO 03 Telocvičňa                  | Zníženie produkcie emisií NOx                               | kg/rok  | 3,5000       | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie<br>energetickej hospodárnosti<br>Spojenej školy v Nižnej – SO              | Zníženie produkcie emisií PM10                              | kg/rok  | 5,7000       | U - v rámci udržateľnosti projektu |

|                                                                                              |                                                                  |         |              |                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------|--|
| 01 Škola                                                                                     |                                                                  |         |              |                                    |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Zníženie produkcie emisií PM10                                   | kg/rok  | 4,9000       | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičňa               | Zníženie produkcie emisií PM10                                   | kg/rok  | 0,8000       | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Zníženie produkcie emisií SO2                                    | kg/rok  | 221,6000     | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Zníženie produkcie emisií SO2                                    | kg/rok  | 172,5000     | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičňa               | Zníženie produkcie emisií SO2                                    | kg/rok  | 65,9000      | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | 100 928,0000 | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | 56 288,0000  | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičňa               | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | 10 356,0000  | U - v rámci udržateľnosti projektu |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov        | MWe     | 0,0000       | K - koniec realizácie projektu     |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov        | MWe     | 0,0000       | K - koniec realizácie projektu     |  |

|                                                                                              |                                                           |                       |                                |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičia               | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov | MWe                   | 0,0000                         | K - koniec realizácie projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov   | MW                    | 0,0000                         | K - koniec realizácie projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov   | MW                    | 0,0000                         | K - koniec realizácie projektu |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičia               | Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov   | MW                    | 0,0000                         | K - koniec realizácie projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola  | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov     | MWt                   | 0,0000                         | K - koniec realizácie projektu |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov     | MWt                   | 0,0000                         | K - koniec realizácie projektu |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičia               | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov     | MWt                   | 0,0155                         | K - koniec realizácie projektu |
| <b>6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:</b>                                        |                                                           |                       |                                |                                |
| <b>Kód</b>                                                                                   | <b>Názov</b>                                              | <b>Merná jednotka</b> | <b>Celková cieľová hodnota</b> | <b>Príznak rizika</b>          |
| P0080                                                                                        | Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE    | MWh/rok               | 0,0000                         | Áno                            |
| P0084                                                                                        | Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE       | MWh/rok               | 13,0170                        | Áno                            |
| P0103                                                                                        | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov      | t ekviv. CO2          | 14,0370                        | Áno                            |
| P0250                                                                                        | Počet opatrení na                                         | počet                 | 10,0000                        | Nie                            |
|                                                                                              |                                                           |                       |                                | UR                             |



|       |                                                                                                                        |         |              |     |  |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|--|----|
|       | zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove                                                             |         |              |     |  |    |
| P0470 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet   | 3,0000       | Nie |  | UR |
| P0612 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek                                                    | m2      | 8 754,1000   | Nie |  | UR |
| P0627 | Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti                                             | MWh/rok | 288,4090     | Áno |  | UR |
| P0628 | Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti                                          | MWh/rok | 784,9070     | Áno |  | UR |
| P0687 | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách                                                               | kWh/rok | 496 498,0000 | Áno |  | UR |
| P0689 | Zníženie potreby energie vo verejných budovách                                                                         | kWh/rok | 986 622,0000 | Áno |  | UR |
| P0691 | Zníženie produkcie emisií NOx                                                                                          | Kg/rok  | 23,90000     | Áno |  | UR |
| P0692 | Zníženie produkcie emisií PM10                                                                                         | Kg/rok  | 11,4000      | Áno |  | UR |
| P0694 | Zníženie produkcie emisií SO2                                                                                          | Kg/rok  | 460,0000     | Áno |  | UR |

|       |                                                                  |         |              |     |    |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|----|
| P0701 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | 167 572,0000 | Áno | UR |
| P0705 | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov        | MWe     | 0,0000       | Nie | UR |
| P0706 | Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov          | MW      | 0,0000       | Nie | UR |
| P0707 | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov            | MWt     | 0,0155       | Nie | UR |

#### 7. Iné údaje na úrovni projektu:

| Kód   | Názov                                                                                                                              | Merná jednotka | Relevancia k HP |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| D0022 | Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia                                                                                    | m <sup>2</sup> | UR              |
| D0023 | Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia                                                                | m <sup>2</sup> | UR              |
| D0025 | Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia                                                                                     | MWe            | UR              |
| D0031 | Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia                                                                                        | MWt            | UR              |
| D0032 | Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá                                                                                       | MWt            | UR              |
| D0260 | Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu                                     | %              | PraN            |
| D0043 | Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia                                                                                        | MWh/rok        | UR              |
| D0044 | Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá                                                                                       | MWh/rok        | UR              |
| D0048 | Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia                                                                                     | MWh/rok        | UR              |
| D0262 | Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)                                                                                         | EUR            | PraN            |
| D0261 | Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)                                                                                        | EUR            | PraN            |
| D0264 | Mzda žien refundovaná z projektu (medián)                                                                                          | EUR            | PraN            |
| D0263 | Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)                                                                                         | EUR            | PraN            |
| D0077 | Počet administratívnych budov na úrovni nízkoe energetickej alebo ultranízkoe energetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet          | UR              |
| D0081 | Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie                                                           | počet          | UR              |

|       |                                                                                                                                                     |        |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| D0082 | Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov                                                                                           | počet  | UR      |
| D0083 | Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov                                                                                      | počet  | UR      |
| D0084 | Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie             | počet  | UR      |
| D0128 | Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím                                                                     | počet  | PraN,UR |
| D0258 | Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP | FTE    | PraN    |
| D0251 | Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                  | FTE    | PraN    |
| D0257 | Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP        | FTE    | PraN    |
| D0259 | Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                | FTE    | PraN    |
| D0249 | Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                                             | FTE    | PraN    |
| D0250 | Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                   | FTE    | PraN    |
| D0256 | Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                  | FTE    | PraN    |
| D0267 | Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu                                                                                              | %      | PraN    |
| D0266 | Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu                                                                                                        | %      | PraN    |
| D0229 | Zníženie produkcie emisií TZL                                                                                                                       | Kg/rok | UR      |

| 8. Rozpočet projektu:                                                                       |                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Priame výdavky:                                                                             |                                                |  |
| Typ aktivity                                                                                |                                                |  |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov                                            |                                                |  |
| Hlavné aktivity projektu                                                                    | Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu |  |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 01 Škola | 620 502,71 €                                   |  |
| Skupina výdavku                                                                             | Výška oprávneného výdavku                      |  |

|                                                                                              |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 021 – Stavby                                                                                 | 620 502,71 €                                          |
| <b>Hlavné aktivity projektu</b>                                                              | <b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b> |
| Stavebné úpravy a zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 02 Dielne | 418 149,28 €                                          |
| <b>Skupina výdavku</b>                                                                       | <b>Výška oprávneného výdavku</b>                      |
| 021 – Stavby                                                                                 | 418 149,28 €                                          |
| <b>Hlavné aktivity projektu</b>                                                              | <b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b> |
| Zvýšenie energetickej hospodárnosti Spojenej školy v Nižnej – SO 03 Telocvičňa               | 264 510,84 €                                          |
| <b>Skupina výdavku</b>                                                                       | <b>Výška oprávneného výdavku</b>                      |
| 021 – Stavby                                                                                 | 264 510,84 €                                          |
| <b>Nepriame výdavky:</b>                                                                     |                                                       |
| <b>Podporné aktivity projektu</b>                                                            | <b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b> |
| Podporné aktivity                                                                            | 2 120,00 €                                            |
| <b>Skupina výdavku</b>                                                                       | <b>Výška oprávneného výdavku</b>                      |
| 518 Ostatné služby                                                                           | 2 120,00 €                                            |
| <b>Zazmluvnená výška NFP</b>                                                                 |                                                       |
| Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)                                                     | 1 305 282,83 €                                        |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)                      | -                                                     |

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)           | <b>95 %</b>           |
| Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)     | <b>1 240 018,69 €</b> |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR) | <b>65 264,14 €</b>    |

**HLÁSENIE O ZAČATÍ  
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU**

**Názov poskytovateľa:** .....

**Názov prijímateľa:** .....

**Názov projektu:** .....

**Kód projektu /ITMS2014+/:** . .....

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup> začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity<sup>2</sup>:

- ☐ začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- ☐ vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- ☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- ☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- ☐ začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....<sup>3</sup>

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR<sup>4</sup>.

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> prijímateľa: .....

<sup>1</sup> Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

<sup>2</sup> Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

<sup>3</sup> Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

<sup>4</sup> Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

<sup>5</sup> Nehodiace sa prečiarknite

## Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Názov žiadateľa:</b> | Žilinský samosprávny kraj                                           |
| <b>Názov projektu:</b>  | Spojená škola, Hattalova 471, Nižná - stavebné úpravy, zvýšenie EHB |

### Budova SO 01 Škola- Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov

#### Zateplenie obvodového plášťa

| p.č. | Názov výdavku                                                                                                                               | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová Stomix Betadekor SAF , roztieraná, hr.zrna 1,5 mm                                 | 021 Stavby       | m2             | 1 541,631       | 11,78                         | 18 160,41                 | 21 792,49               | 21 792,49               |
| 2    | Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom Stomix Alfadekor G, hr.zrna 1,8 mm                                        | 021 Stavby       | m2             | 106,670         | 18,29                         | 1 950,99                  | 2 341,19                | 2 341,19                |
| 3    | Náter fasádný tekutý podkladný silikónový - závetrie                                                                                        | 021 Stavby       | m2             | 18,761          | 2,31                          | 43,34                     | 52,01                   | 52,01                   |
| 4    | Náter fasádný tekutý silikónový dvojnásobný                                                                                                 | 021 Stavby       | m2             | 18,761          | 4,94                          | 92,68                     | 111,22                  | 111,22                  |
| 5    | Kontaktný zatepľovací systém EPS 70 NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 50 mm                                                  | 021 Stavby       | m2             | 14,696          | 21,59                         | 317,29                    | 380,75                  | 380,75                  |
| 6    | Kontaktný zatepľovací systém EPS 70 NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 100 mm                                                        | 021 Stavby       | m2             | 205,510         | 26,66                         | 5 478,88                  | 6 574,66                | 6 574,66                |
| 7    | Kontaktný zatepľovací systém EPS 70 NEO, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 140 mm                                                         | 021 Stavby       | m2             | 261,956         | 30,88                         | 8 089,20                  | 9 707,04                | 9 707,04                |
| 8    | Kontaktný zatepľovací systém EPS 70 NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm                                                        | 021 Stavby       | m2             | 712,173         | 32,74                         | 23 316,53                 | 27 979,84               | 27 979,84               |
| 9    | Kontaktný zatepľovací systém ostenia EPS 70 NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm                                                 | 021 Stavby       | m2             | 322,800         | 23,20                         | 7 488,96                  | 8 986,75                | 8 986,75                |
| 10   | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo vo s prikotvením, hr. izolantu 60 mm    | 021 Stavby       | m2             | 11,760          | 30,75                         | 361,62                    | 433,94                  | 433,94                  |
| 11   | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo vo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm   | 021 Stavby       | m2             | 97,479          | 39,76                         | 3 875,77                  | 4 650,92                | 4 650,92                |
| 12   | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo vo s prikotvením, hr. izolantu 120 mm   | 021 Stavby       | m2             | 114,932         | 44,31                         | 5 092,64                  | 6 111,17                | 6 111,17                |
| 13   | Doplnenie cementového poteru maltou Quelimortel hr. do 30 mm                                                                                | 021 Stavby       | m2             | 9,000           | 15,13                         | 136,17                    | 163,40                  | 163,40                  |
| 14   | Kontaktný zatepľovací systém podlaždu EPS 70 NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 200 mm                                               | 021 Stavby       | m2             | 24,495          | 38,44                         | 941,59                    | 1 129,91                | 1 129,91                |
| 15   | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m                                             | 021 Stavby       | m2             | 2 243,339       | 1,62                          | 3 634,21                  | 4 361,05                | 4 361,05                |
| 16   | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1031                                                              | 021 Stavby       | m2             | 4 486,678       | 1,20                          | 5 384,01                  | 6 460,81                | 6 460,81                |
| 17   | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou leševovej podlahy do 1,20 m                                                                        | 021 Stavby       | m2             | 46,661          | 2,11                          | 98,45                     | 118,14                  | 118,14                  |
| 18   | Ochranná sieť lešenia zo siete - montáž a dodávka                                                                                           | 021 Stavby       | m2             | 2 243,339       | 1,28                          | 2 871,47                  | 3 445,76                | 3 445,76                |
| 19   | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírkou 0,80-1,00 m a výšky do 10m                                               | 021 Stavby       | m2             | 2 243,339       | 1,01                          | 2 265,77                  | 2 718,92                | 2 718,92                |
| 20   | Ochranná sieť lešenia zo siete - demontáž                                                                                                   | 021 Stavby       | m2             | 2 243,339       | 0,44                          | 987,07                    | 1 184,48                | 1 184,48                |
| 21   | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 140 mm                                 | 021 Stavby       | m              | 33,820          | 5,82                          | 196,83                    | 236,20                  | 236,20                  |
| 22   | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému , soklový AL základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 160 mm                                       | 021 Stavby       | m              | 230,780         | 6,29                          | 1 451,61                  | 1 741,93                | 1 741,93                |
| 23   | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina                       | 021 Stavby       | m              | 1 076,000       | 5,34                          | 5 745,84                  | 6 895,01                | 6 895,01                |
| 24   | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100                                      | 021 Stavby       | m              | 1 126,600       | 2,27                          | 2 557,38                  | 3 068,86                | 3 068,86                |
| 25   | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t                   | 021 Stavby       | m3             | 0,220           | 65,71                         | 14,43                     | 17,32                   | 17,32                   |
| 26   | Búranie betónového nástupného schodu, hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t                                                               | 021 Stavby       | m3             | 0,500           | 66,24                         | 33,12                     | 39,74                   | 39,74                   |
| 27   | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadivových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t                                   | 021 Stavby       | m2             | 7,320           | 2,74                          | 20,06                     | 24,07                   | 24,07                   |
| 28   | Očistenie sfachtovaných a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t - sokel                                     | 021 Stavby       | m2             | 37,051          | 1,44                          | 53,35                     | 64,02                   | 64,02                   |
| 29   | Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                    | 021 Stavby       | t              | 3,726           | 6,99                          | 26,05                     | 31,26                   | 31,26                   |
| 30   | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                            | 021 Stavby       | t              | 3,726           | 11,03                         | 41,10                     | 49,32                   | 49,32                   |
| 31   | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                | 021 Stavby       | t              | 37,260          | 0,39                          | 14,53                     | 17,44                   | 17,44                   |
| 32   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m                                                                                  | 021 Stavby       | t              | 3,726           | 7,06                          | 26,31                     | 31,57                   | 31,57                   |
| 33   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                   | 021 Stavby       | t              | 29,808          | 0,79                          | 23,55                     | 28,26                   | 28,26                   |
| 34   | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..          | 021 Stavby       | t              | 3,726           | 22,81                         | 84,99                     | 101,99                  | 101,99                  |
| 35   | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m                                                       | 021 Stavby       | t              | 28,731          | 16,60                         | 476,94                    | 572,33                  | 572,33                  |
| 36   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierka K11-FLEX na ploche vodorovnej                                           | 021 Stavby       | m2             | 18,600          | 12,94                         | 240,68                    | 288,82                  | 288,82                  |
| 37   | Zfaby z pozinkovaného Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou pododkavopvé polkruhové d 127 mm vr. kotviacich prvkov ozn K1 | 021 Stavby       | m              | 7,550           | 7,10                          | 53,61                     | 64,33                   | 64,33                   |
| 38   | Kotlík kónický pre rúry s priemerom d 127 mm z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou ozn K3                               | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 13,66                         | 13,66                     | 16,39                   | 16,39                   |
| 39   | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr.2 mm s povrch. úpravou polyester a koncovkami rš 350 mm- ozn. K1                          | 021 Stavby       | m              | 404,145         | 17,20                         | 6 951,29                  | 8 341,55                | 8 341,55                |
| 40   | Oplechovanie sokla z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, rš 130 mm vr., kotviacich prvkov ozn K9                       | 021 Stavby       | m              | 303,520         | 9,95                          | 3 020,02                  | 3 624,02                | 3 624,02                |
| 41   | Odpadné rúry z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou kruhové rovné D 100 mm vr. kotviacich prvkov ozn K4                  | 021 Stavby       | m              | 71,570          | 14,04                         | 1 004,84                  | 1 205,81                | 1 205,81                |
| 42   | Odpadné rúry - koleno D 100 mm z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv.prvkov , ozn. K5                                                   | 021 Stavby       | ks             | 8,000           | 15,75                         | 126,00                    | 151,20                  | 151,20                  |
| 43   | Odpadné rúry - odskok D 120 mm z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv.prvkov - napoj. na exist.kanalizáciu - ozn. K6                     | 021 Stavby       | ks             | 9,000           | 38,84                         | 349,56                    | 419,47                  | 419,47                  |
| 44   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                            | 021 Stavby       | %              | 12 714,600      | 0,0173                        | 220,42                    | 264,50                  | 264,50                  |
| 45   | Demontáž žlabov pododkavopvých polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t                                                        | 021 Stavby       | m              | 6,860           | 0,65                          | 4,46                      | 5,35                    | 5,35                    |
| 46   | Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žlabu do 30st., -0,00110t                                                                            | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 0,87                          | 0,87                      | 1,04                    | 1,04                    |
| 47   | Demontáž ostatných strešných prvkov, atikovej lišty, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00192t                                         | 021 Stavby       | m              | 131,680         | 0,47                          | 61,89                     | 74,27                   | 74,27                   |
| 48   | Demontáž odpadového odskoku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t                                                            | 021 Stavby       | ks             | 9,000           | 0,87                          | 7,83                      | 9,40                    | 9,40                    |
| 49   | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t                                                                            | 021 Stavby       | m              | 65,070          | 0,65                          | 42,30                     | 50,76                   | 50,76                   |
| 50   | Demontáž odpadového kolena výtakového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t                                                    | 021 Stavby       | ks             | 8,000           | 0,87                          | 6,96                      | 8,35                    | 8,35                    |
| 51   | Hliníkové koncovky na vonkajší parapet                                                                                                      | 021 Stavby       | pár            | 149,000         | 7,19                          | 1 071,31                  | 1 285,57                | 1 285,57                |
| 52   | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg                                                     | 021 Stavby       | kg             | 30,000          | 2,64                          | 79,20                     | 95,04                   | 95,04                   |
| 53   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                       | 021 Stavby       | %              | 261,420         | 0,01                          | 2,62                      | 3,14                    | 3,14                    |
| 54   | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t čistiace rohože                        | 021 Stavby       | kg             | 24,000          | 1,13                          | 27,12                     | 32,54                   | 32,54                   |

|    |                                                                                                               |                                     |       |         |          |          |          |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 55 | Dodávka vonkajšej rohože 700/1200 mm drážkovaná guma v hliníkovom ráme ozn. Z1.                               | 021 Stavby                          | ks    | 2,000   | 77,55    | 155,10   | 186,12   | 186,12   |
| 56 | Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických obkladačiek hutných do tmelu                                   | 021 Stavby                          | m     | 0,300   | 2,25     | 0,68     | 0,82     | 0,82     |
| 57 | Montáž podlahy z keramických dlaždíc mrazuvzdorných protišmykových do flexibilného tmelu                      | 021 Stavby                          | m2    | 7,320   | 9,66     | 70,71    | 84,85    | 84,85    |
| 58 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                     | 021 Stavby                          | %     | 168,797 | 0,0324   | 5,47     | 6,56     | 6,56     |
| 59 | Dlaždice keramické - gres hr. 12 mm                                                                           | 021 Stavby                          | m2    | 8,077   | 12,06    | 97,41    | 116,89   | 116,89   |
| 60 | Nátery kov stav doplnk.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.               | 021 Stavby                          | m2    | 5,970   | 7,16     | 42,75    | 51,30    | 51,30    |
| 61 | Nátery kov stav doplnk.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schnúce základný                             | 021 Stavby                          | m2    | 5,970   | 2,65     | 15,82    | 18,98    | 18,98    |
| 62 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním -rebríky a plech. skriňa | 021 Stavby                          | m2    | 5,970   | 0,79     | 4,72     | 5,66     | 5,66     |
| 63 | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií                                         | 021 Stavby                          | m2    | 5,970   | 0,49     | 2,93     | 3,52     | 3,52     |
| 64 | Demontáž vonkajšieho osvetlenia                                                                               | 021 Stavby                          | ks    | 2,000   | 14,23    | 28,46    | 34,15    | 34,15    |
| 65 | Bleskozvod - Štitok smaltovaný-montáž                                                                         | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 1,88     | 11,28    | 13,54    | 13,54    |
| 66 | Demontáž - Pozinkovaný drôt FeZn f8mm                                                                         | 021 Stavby                          | m     | 260,000 | 5,23     | 1 359,80 | 1 631,76 | 1 631,76 |
| 67 | Demontáž - Svorky bleskozvodu                                                                                 | 021 Stavby                          | ks    | 36,000  | 2,65     | 95,40    | 114,48   | 114,48   |
| 68 | Demontáž - Svorky bleskozvodu                                                                                 | 021 Stavby                          | ks    | 10,000  | 3,70     | 37,00    | 44,40    | 44,40    |
| 69 | Demontáž - Štitok smaltovaný                                                                                  | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 1,88     | 11,28    | 13,54    | 13,54    |
| 70 | Demontáž - Ochranný uholník                                                                                   | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 9,15     | 54,90    | 65,88    | 65,88    |
| 71 | Bleskozvod - Ochranný uholník - montáž                                                                        | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 9,15     | 54,90    | 65,88    | 65,88    |
| 72 | Doprava                                                                                                       | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 11,23    | 11,23    | 13,48    | 13,48    |
| 73 | Presun                                                                                                        | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 3,12     | 3,12     | 3,74     | 3,74     |
| 74 | PPV                                                                                                           | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 90,78    | 90,78    | 108,94   | 108,94   |
| 75 | Východzia revízia,meranie,revizna správa                                                                      | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 60,00    | 60,00    | 72,00    | 72,00    |
| 76 | Bleskozvod - Pozinkovaný drôt FeZn f8mm - montáž                                                              | 021 Stavby                          | m     | 260,000 | 5,23     | 1 359,80 | 1 631,76 | 1 631,76 |
| 77 | Bleskozvod - Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                                   | 021 Stavby                          | ks    | 24,000  | 2,65     | 63,60    | 76,32    | 76,32    |
| 78 | Bleskozvod - Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                   | 021 Stavby                          | KS    | 6,000   | 3,70     | 22,20    | 26,64    | 26,64    |
| 79 | Bleskozvod - Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                   | 021 Stavby                          | KS    | 6,000   | 3,70     | 22,20    | 26,64    | 26,64    |
| 80 | Bleskozvod - Podružný materiál                                                                                | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 8,82     | 8,82     | 10,58    | 10,58    |
| 81 | Bleskozvod - Stratné                                                                                          | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 9,00     | 9,00     | 10,80    | 10,80    |
| 82 | Bleskozvod - Pozinkovaný drôt FeZn f8mm - dodávka                                                             | 021 Stavby                          | kg    | 80,000  | 2,25     | 180,00   | 216,00   | 216,00   |
| 83 | Bleskozvod - Podpera vedenia PV17 + krytka - dodávka                                                          | 021 Stavby                          | ks    | 36,000  | 1,18     | 42,48    | 50,98    | 50,98    |
| 84 | Bleskozvod - Ochranný uholník - dodávka                                                                       | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 7,68     | 46,08    | 55,30    | 55,30    |
| 85 | Bleskozvod - HR-Svorka SO                                                                                     | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 0,46     | 2,76     | 3,31     | 3,31     |
| 86 | Bleskozvod - HR-Svorka SS s prílozkou                                                                         | 021 Stavby                          | ks    | 24,000  | 0,46     | 11,04    | 13,25    | 13,25    |
| 87 | Bleskozvod - HR-Svorka SZ                                                                                     | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 1,44     | 8,64     | 10,37    | 10,37    |
| 88 | Bleskozvod - Štitok smaltovaný -dodávka                                                                       | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 0,46     | 2,76     | 3,31     | 3,31     |
| 89 | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                                               | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet | 1,000   | 1 779,46 | 1 779,46 | 2 135,36 | 2 135,36 |

**SPOLU výdavky** **120 410,36** **144 492,44** **144 492,44**

**Zateplenie strešného plášťa**

| p.č. | Názov výdavku                                                                                                    | Skupina výdavkov                    | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                                 | 021 Stavby                          | t              | 0,041           | 11,02                         | 0,45                      | 0,54                    | 0,54                    |
| 2    | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                     | 021 Stavby                          | t              | 0,410           | 0,39                          | 0,16                      | 0,19                    | 0,19                    |
| 3    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m                                                       | 021 Stavby                          | t              | 0,041           | 7,05                          | 0,29                      | 0,35                    | 0,35                    |
| 4    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m                                        | 021 Stavby                          | t              | 0,328           | 0,79                          | 0,26                      | 0,31                    | 0,31                    |
| 5    | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                  | 021 Stavby                          | t              | 0,041           | 22,80                         | 0,93                      | 1,12                    | 1,12                    |
| 6    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotvacími terčami s lepením spoju | 021 Stavby                          | m2             | 888,072         | 4,47                          | 3 969,68                  | 4 763,62                | 4 763,62                |
| 7    | Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° kotvacím terčom                             | 021 Stavby                          | ks             | 2 664,210       | 0,39                          | 1 039,04                  | 1 246,85                | 1 246,85                |
| 8    | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy                    | 021 Stavby                          | m2             | 862,690         | 1,58                          | 1 363,05                  | 1 635,66                | 1 635,66                |
| 9    | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy                      | 021 Stavby                          | m2             | 888,072         | 1,75                          | 1 554,13                  | 1 864,96                | 1 864,96                |
| 10   | Osadenie hotovej strešnej vpuste pre povlakovú krytinu PVC-P so zváraným spojom                                  | 021 Stavby                          | ks             | 5,000           | 3,87                          | 19,35                     | 23,22                   | 23,22                   |
| 11   | Montáž izolácie kruhového prestupu priemer od 101 do 250 mm cez povlakovú krytinu manžetou                       | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 22,04                         | 88,16                     | 105,79                  | 105,79                  |
| 12   | Osadenie vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie                                                   | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 5,84                          | 23,36                     | 28,03                   | 28,03                   |
| 13   | Ukončujúci profil na stene v tvare C pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm                            | 021 Stavby                          | m              | 7,240           | 9,33                          | 67,55                     | 81,06                   | 81,06                   |
| 14   | Ukončujúci profil na stene v tvare Z pri ukončení z HPP rŠ 150 mm                                                | 021 Stavby                          | m              | 7,240           | 15,55                         | 112,58                    | 135,10                  | 135,10                  |
| 15   | Oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 150 mm                                | 021 Stavby                          | m              | 138,260         | 17,14                         | 2 369,78                  | 2 843,74                | 2 843,74                |
| 16   | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírkou 411–620 mm pod kľampiarske konš.            | 021 Stavby                          | m              | 145,120         | 6,13                          | 889,59                    | 1 067,51                | 1 067,51                |
| 17   | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | 021 Stavby                          | %              | 22 854,089      | 0,0251                        | 573,43                    | 688,12                  | 688,12                  |
| 18   | Vetrací komínček z poplastovaného Pz plechu D 100,                                                               | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 75,80                         | 303,20                    | 363,84                  | 363,84                  |
| 19   | Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30° D do 75 mm, -0,002511                 | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 0,65                          | 2,60                      | 3,12                    | 3,12                    |
| 20   | FATRAFOL odvetrávaci komín-výška 225mm, priemer 75mm                                                             | 021 Stavby                          | ks             | 9,000           | 7,00                          | 63,00                     | 75,60                   | 75,60                   |
| 21   | Fólia ALKORPLAN 35176 1,80 mm                                                                                    | 021 Stavby                          | m2             | 992,094         | 7,81                          | 7 748,25                  | 9 297,90                | 9 297,90                |
| 22   | Vpust' strešná GULLYDEK DN 100 mm                                                                                | 021 Stavby                          | ks             | 5,000           | 150,91                        | 754,55                    | 905,46                  | 905,46                  |
| 23   | Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm                                                                    | 021 Stavby                          | m2             | 79,816          | 7,69                          | 613,79                    | 736,55                  | 736,55                  |
| 24   | Geotextília netkané polypropylénové Tatraxet pp 300                                                              | 021 Stavby                          | m2             | 2 013,376       | 0,93                          | 1 872,44                  | 2 246,93                | 2 246,93                |
| 25   | Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom -prilepením ,kotvením                                           | 021 Stavby                          | m2             | 824,562         | 3,88                          | 3 199,30                  | 3 839,16                | 3 839,16                |
| 26   | Montáž tepelnej izolácie na atiku tepelnoizolačnými doskami pomocou nastrelených kĺncov s podložkou              | 021 Stavby                          | m2             | 83,379          | 3,34                          | 278,48                    | 334,18                  | 334,18                  |
| 27   | Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová                                                             | 021 Stavby                          | m2             | 3 366,620       | 0,63                          | 2 120,97                  | 2 545,16                | 2 545,16                |
| 28   | Izolácie tepelné striech, osadenie odvetrávaciach komínkov                                                       | 021 Stavby                          | ks             | 9,000           | 0,62                          | 5,58                      | 6,70                    | 6,70                    |
| 29   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                               | 021 Stavby                          | %              | 41 203,525      | 0,0128                        | 526,32                    | 631,58                  | 631,58                  |
| 30   | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 100mm                                                           | 021 Stavby                          | m2             | 85,047          | 20,34                         | 1 729,85                  | 2 075,82                | 2 075,82                |
| 31   | ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 180 mm                                                             | 021 Stavby                          | m2             | 841,053         | 17,12                         | 14 398,83                 | 17 278,60               | 17 278,60               |
| 32   | ISOVER Unirol Profi sklenená vlna hrúbka 100 mm                                                                  | 021 Stavby                          | m2             | 3 433,952       | 5,67                          | 19 470,51                 | 23 364,61               | 23 364,61               |
| 33   | Položenie vankúšov na atiku osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm                                               | 021 Stavby                          | m2             | 2,401           | 2,21                          | 5,31                      | 6,37                    | 6,37                    |
| 34   | Spojovacie a ochranné prostriedky - AL uholníky a nastrelovacie kĺnce                                            | 021 Stavby                          | m3             | 0,067           | 319,34                        | 21,40                     | 25,68                   | 25,68                   |
| 35   | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                   | 021 Stavby                          | %              | 40,663          | 0,0411                        | 1,67                      | 2,00                    | 2,00                    |
| 36   | Dodávka reziva hranoly                                                                                           | 021 Stavby                          | m3             | 0,067           | 209,85                        | 13,96                     | 16,75                   | 16,75                   |
| 37   | Demontáž fasádneho oplechovania rŠ 250 a 330 mm, -0,00205t                                                       | 021 Stavby                          | m              | 15,100          | 0,38                          | 5,74                      | 6,89                    | 6,89                    |
| 38   | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB                                                | 021 Stavby                          | m2             | 4,355           | 2,73                          | 11,89                     | 14,27                   | 14,27                   |
| 39   | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                                                  | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet          | 1,000           | 978,29                        | 978,29                    | 1 173,95                | 1 173,95                |

**SPOLU výdavky** **66 197,72** **79 437,27** **79 437,27**

**Výmena otvorových konštrukcií**



| p.č. | Názov výdavku                                                                                                                                                  | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P4-600                                                                                    | 021 Stavby       | M3             | 8,001           | 143,39                        | 1 147,19                  | 1 376,63                | 1 376,63                |
| 2    | Priečky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500                                                                                    | 021 Stavby       | m2             | 13,509          | 18,77                         | 253,56                    | 304,27                  | 304,27                  |
| 3    | Prednástrekk STOMIX EH                                                                                                                                         | 021 Stavby       | m2             | 257,269         | 5,04                          | 1 296,63                  | 1 555,96                | 1 555,96                |
| 4    | Osadenie parapetných dosiek drevotrieska s lamin. povrchom                                                                                                     | 021 Stavby       | m              | 386,100         | 3,97                          | 1 532,82                  | 1 839,38                | 1 839,38                |
| 5    | Tenkovrstvá omietka STOMIX BETADEKOR IF, roztieraná, hr. zma 1,0 mm                                                                                            | 021 Stavby       | m2             | 257,269         | 11,40                         | 2 932,86                  | 3 519,43                | 3 519,43                |
| 6    | Upr.vnútrotných konšt.stierk.hmota. STOMIX ALFAFIX S 101 vr.medzináteru STOMIX HC4- sklotex.sieťky STOMIX VT1                                                  | 021 Stavby       | m2             | 32,139          | 15,05                         | 483,69                    | 580,43                  | 580,43                  |
| 7    | Vyrovňovací poter muríva MC 15 hr 10 mm - pod parapety                                                                                                         | 021 Stavby       | m2             | 77,220          | 4,12                          | 318,15                    | 381,78                  | 381,78                  |
| 8    | Vnútrotné parapetné dosky z drevotriesky laminovanej,š. 200 mm                                                                                                 | 021 Stavby       | m              | 386,100         | 7,43                          | 2 868,72                  | 3 442,46                | 3 442,46                |
| 9    | Plastové krytky k vnútrotným parapetom pár vo farbe biela                                                                                                      | 021 Stavby       | pár            | 151,000         | 2,87                          | 433,37                    | 520,04                  | 520,04                  |
| 10   | Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                                           | 021 Stavby       | m2             | 470,140         | 2,11                          | 992,00                    | 1 190,40                | 1 190,40                |
| 11   | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2                                                                                                 | 021 Stavby       | ks             | 505,000         | 0,39                          | 196,95                    | 236,34                  | 236,34                  |
| 12   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých vr. parapetu, plochy do 2 m2, -0,06300t                                                                              | 021 Stavby       | m2             | 1,080           | 5,83                          | 6,30                      | 7,56                    | 7,56                    |
| 13   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých vr. parapetu, plochy do 4 m2, -0,05400t                                                                              | 021 Stavby       | m2             | 28,620          | 4,28                          | 122,49                    | 146,99                  | 146,99                  |
| 14   | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t                                                                         | 021 Stavby       | m2             | 738,135         | 3,41                          | 2 517,04                  | 3 020,45                | 3 020,45                |
| 15   | Vybúranie plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t                                                                         | 021 Stavby       | m2             | 6,360           | 4,28                          | 27,22                     | 32,66                   | 32,66                   |
| 16   | Vybúranie plastových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t                                                                        | 021 Stavby       | m2             | 93,413          | 3,41                          | 318,54                    | 382,25                  | 382,25                  |
| 17   | Vybúranie plastových a kovových stien a kovových dverí zasklených - 0,02400t                                                                                   | 021 Stavby       | m2             | 86,760          | 1,39                          | 120,60                    | 144,72                  | 144,72                  |
| 18   | Vybúranie a vybratie oceľových mreží nad 2 m2, ozn B4                                                                                                          | 021 Stavby       | m2             | 130,910         | 4,11                          | 538,04                    | 645,65                  | 645,65                  |
| 19   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                      | 021 Stavby       | t              | 43,953          | 6,99                          | 307,23                    | 368,68                  | 368,68                  |
| 20   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                              | 021 Stavby       | t              | 43,953          | 11,03                         | 484,81                    | 581,77                  | 581,77                  |
| 21   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                  | 021 Stavby       | t              | 439,530         | 0,39                          | 171,42                    | 205,70                  | 205,70                  |
| 22   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                    | 021 Stavby       | t              | 43,953          | 7,06                          | 310,31                    | 372,37                  | 372,37                  |
| 23   | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                     | 021 Stavby       | t              | 351,624         | 0,79                          | 277,78                    | 333,34                  | 333,34                  |
| 24   | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                                                                | 021 Stavby       | t              | 43,953          | 22,81                         | 1 002,57                  | 1 203,08                | 1 203,08                |
| 25   | Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                                                                                 | 021 Stavby       | m2             | 3 690,960       | 0,13                          | 479,82                    | 575,78                  | 575,78                  |
| 26   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                              | 021 Stavby       | t              | 14,733          | 24,56                         | 361,84                    | 434,21                  | 434,21                  |
| 27   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                        | 021 Stavby       | %              | 339,996         | 0,0173                        | 5,89                      | 7,07                    | 7,07                    |
| 28   | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                                                                 | 021 Stavby       | m              | 390,800         | 0,87                          | 340,00                    | 408,00                  | 408,00                  |
| 29   | Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže, vr. úpravy obvodu okenného otvoru parotesniacou fóliou z interieru a paropriepustnou fóliou z exteriuru   | 021 Stavby       | m              | 1 449,200       | 15,05                         | 21 810,46                 | 26 172,55               | 26 172,55               |
| 30   | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                          | 021 Stavby       | %              | 160 589,947     | 0,01                          | 1 611,74                  | 1 934,09                | 1 934,09                |
| 31   | Dodávka - plastové 3-krídl. okno 2650x1200 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.1 víd. popis a otváranie PD              | 021 Stavby       | ks             | 11,000          | 435,21                        | 4 787,31                  | 5 744,77                | 5 744,77                |
| 32   | Dodávka - Plastové okno 4-krídlové, 2650/2400 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.2 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby       | ks             | 68,000          | 870,43                        | 59 189,24                 | 71 027,09               | 71 027,09               |
| 33   | Dodávka - Plastové okno 4-krídlové, 2500/2400 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.3 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 821,16                        | 821,16                    | 985,39                  | 985,39                  |
| 34   | Dodávka - Plastové okno 1-krídlové, 600/600 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.4 víd. popis a otváranie PD             | 021 Stavby       | ks             | 3,000           | 65,69                         | 197,07                    | 236,48                  | 236,48                  |
| 35   | Dodávka - Plastové okno 4-krídlové, 2650/2350 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.5 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby       | ks             | 57,000          | 852,30                        | 48 581,10                 | 58 297,32               | 58 297,32               |
| 36   | Dodávka - Hliníkové dvojkrídlové dvere s pevnými svetlými 2150/3000 mm zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn 11 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 1 765,49                      | 1 765,49                  | 2 118,59                | 2 118,59                |
| 37   | Dodávka - Plastové okno 1-krídlové 1350x1200 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.6 víd. popis a otváranie PD            | 021 Stavby       | ks             | 2,000           | 221,71                        | 443,42                    | 532,10                  | 532,10                  |
| 38   | Dodávka - Plastové okno 4-krídlové, 2300/2350 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.8 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 739,73                        | 739,73                    | 887,68                  | 887,68                  |
| 39   | Dodávka - Plastové okno 4-krídlové, 2200/2400 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.9 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby       | ks             | 2,000           | 722,62                        | 1 445,24                  | 1 734,29                | 1 734,29                |
| 40   | Dodávka - Plastové okno 4-krídlové 2400/2400 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.10 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby       | ks             | 4,000           | 788,31                        | 3 153,24                  | 3 783,89                | 3 783,89                |
| 41   | Dodávka - Hliníkové štvorkrídlové dvere 5950/3200 mm zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn 17 víd. popis a otváranie PD                             | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 5 211,63                      | 5 211,63                  | 6 253,96                | 6 253,96                |
| 42   | Dodávka - Hliníkové dvojkrídlové dvere 1700/2200 mm zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn 12 víd. popis a otváranie PD                              | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 1 023,71                      | 1 023,71                  | 1 228,45                | 1 228,45                |
| 43   | Dodávka - Hliníkové dvojkrídlové posuvné dvere 2575/3000 mm zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn 13 víd. popis a otváranie PD                      | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 2 281,00                      | 2 281,00                  | 2 737,20                | 2 737,20                |
| 44   | Dodávka - Hliníkové dvojkrídlové dvere 2575/3000 mm zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn 14 víd. popis a otváranie PD                              | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 2 114,49                      | 2 114,49                  | 2 537,39                | 2 537,39                |
| 45   | Dodávka - Hliníkové dvojkrídlové posuvné dvere 3325/3000 mm zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn 15 víd. popis a otváranie PD                      | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 2 007,28                      | 2 007,28                  | 2 408,74                | 2 408,74                |
| 46   | Dodávka - Hliníkové dvojkrídlové dvere 3475/3000 mm zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn 16 víd. popis a otváranie PD                              | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 2 730,36                      | 2 730,36                  | 3 276,43                | 3 276,43                |
| 47   | Montáž dverí hliníkových so zasklením za 1 bm montáže, vr. úpravy obvodu okenného otvoru parotesniacou fóliou z interieru a paropriepustnou fóliou z exteriuru | 021 Stavby       | m              | 84,300          | 17,79                         | 1 499,70                  | 1 799,64                | 1 799,64                |
| 48   | Dodávka - Plastové okno 2-krídlové, 1200/2400 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela - ozn.7 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby       | ks             | 2,000           | 394,16                        | 788,32                    | 945,98                  | 945,98                  |
| 49   | Maľby z maliarskych zmesí Stomix penetr.nátr Stomix EH+Gamadekor I, biely dvojnásob.                                                                           | 021 Stavby       | m2             | 2 341,131       | 2,28                          | 5 337,78                  | 6 405,34                | 6 405,34                |

|               |                                                                                                                                    |                                     |                |                 |                               |                           |                         |                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 50            | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                                                                    | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet          | 1,000           | 2 810,81                      | 2 810,81                  | 3 372,97                | 3 372,97                |
| SPOLU výdavky |                                                                                                                                    |                                     |                |                 |                               | 190 198,12                | 228 237,74              | 228 237,74              |
| Ostatné       |                                                                                                                                    |                                     |                |                 |                               |                           |                         |                         |
| p.č.          | Názov výdavku                                                                                                                      | Skupina výdavkov                    | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
| 1             | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - okap. chodník                                                                      | 021 Stavby                          | m3             | 6,095           | 44,48                         | 271,11                    | 325,33                  | 325,33                  |
| 2             | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 4                             | 021 Stavby                          | m3             | 6,095           | 8,17                          | 49,80                     | 59,76                   | 59,76                   |
| 3             | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                               | 021 Stavby                          | M3             | 6,095           | 1,02                          | 6,22                      | 7,46                    | 7,46                    |
| 4             | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t                                         | 021 Stavby                          | m2             | 25,620          | 1,11                          | 28,44                     | 34,13                   | 34,13                   |
| 5             | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                            | 021 Stavby                          | m2             | 98,739          | 14,88                         | 1 469,24                  | 1 763,09                | 1 763,09                |
| 6             | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t                                   | 021 Stavby                          | m2             | 124,359         | 11,89                         | 1 478,63                  | 1 774,36                | 1 774,36                |
| 7             | Zásyp zemina so zmesou štrku 30% zeminy a 70% štrk fr. 8-16 mm vr. štrku                                                           | 021 Stavby                          | m3             | 50,284          | 22,38                         | 1 125,36                  | 1 350,43                | 1 350,43                |
| 8             | Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného                                                                                       | 021 Stavby                          | m3             | 0,270           | 20,60                         | 5,56                      | 6,67                    | 6,67                    |
| 9             | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm                                    | 021 Stavby                          | m2             | 18,115          | 2,68                          | 48,55                     | 58,26                   | 58,26                   |
| 10            | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-120 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm                               | 021 Stavby                          | m2             | 18,115          | 4,45                          | 80,61                     | 96,73                   | 96,73                   |
| 11            | Zásyp zo štrkopiesku 10-32 mm; s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm                                                 | 021 Stavby                          | m2             | 119,010         | 3,53                          | 420,11                    | 504,13                  | 504,13                  |
| 12            | Podklad z prostého betónu triedy C-7/5 hrúbky 60-120 mm                                                                            | 021 Stavby                          | m2             | 18,115          | 6,63                          | 120,10                    | 144,12                  | 144,12                  |
| 13            | Kladenie bet. dlaždíc hr.4cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0, 25 m2 do lôžka do 20 m2                                            | 021 Stavby                          | m2             | 18,115          | 3,79                          | 68,65                     | 82,38                   | 82,38                   |
| 14            | Štrkopiesok 8-16 c                                                                                                                 | 021 Stavby                          | t              | 65,113          | 6,64                          | 432,35                    | 518,82                  | 518,82                  |
| 15            | Platne Premac DEKA-VYMÝVANÝ BETÓN 50/50/4 cm                                                                                       | 021 Stavby                          | ks             | 76,806          | 3,70                          | 284,18                    | 341,02                  | 341,02                  |
| 16            | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                   | 021 Stavby                          | t              | 75,495          | 10,21                         | 770,81                    | 924,97                  | 924,97                  |
| 17            | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                       | 021 Stavby                          | t              | 754,950         | 0,36                          | 271,78                    | 326,14                  | 326,14                  |
| 18            | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m                                                                         | 021 Stavby                          | t              | 75,495          | 6,53                          | 492,99                    | 591,59                  | 591,59                  |
| 19            | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                          | 021 Stavby                          | t              | 603,960         | 0,73                          | 440,89                    | 529,07                  | 529,07                  |
| 20            | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 .. | 021 Stavby                          | t              | 75,495          | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                    |
| 21            | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka                                | 021 Stavby                          | m              | 194,740         | 5,36                          | 1 043,81                  | 1 252,57                | 1 252,57                |
| 22            | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                                           | 021 Stavby                          | m3             | 14,606          | 70,92                         | 1 035,82                  | 1 242,98                | 1 242,98                |
| 23            | Osadenie odtokového žlabu z betónu šírky do 500 mm                                                                                 | 021 Stavby                          | m              | 2,660           | 2,64                          | 7,02                      | 8,42                    | 8,42                    |
| 24            | Dodávka - OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY                                                                                        | 021 Stavby                          | ks             | 198,635         | 3,17                          | 629,67                    | 755,60                  | 755,60                  |
| 25            | BGU Univerzálny žlab NW 100, č. 0, bez spádu                                                                                       | 021 Stavby                          | ks             | 2,000           | 8,27                          | 16,54                     | 19,85                   | 19,85                   |
| 26            | BGU Univerzálny žlab NW 101, č. 0, s otvorom, bez spádu                                                                            | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 13,94                         | 13,94                     | 16,73                   | 16,73                   |
| 27            | Môstkový rošt NW 100, nerezový V2A, 500/155, SW 5/80, tr. A 15 kN (BGF, BGU, BG-FA)                                                | 021 Stavby                          | ks             | 6,000           | 34,01                         | 204,06                    | 244,87                  | 244,87                  |
| 28            | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m                                              | 021 Stavby                          | t              | 182,538         | 15,36                         | 2 803,78                  | 3 364,54                | 3 364,54                |
| 29            | Dodávka a montáž ochrannej nopovej fólie DEKDRUN N8 - okapový chodník                                                              | 021 Stavby                          | m2             | 167,454         | 3,34                          | 559,30                    | 671,16                  | 671,16                  |
| 30            | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                | 021 Stavby                          | %              | 1 079,404       | 0,0228                        | 24,61                     | 29,53                   | 29,53                   |
| 31            | Začistovacia okrajová lišta dĺžka 2 m - kotvenie nopovej fólie                                                                     | 021 Stavby                          | ks             | 121,237         | 4,29                          | 520,11                    | 624,13                  | 624,13                  |
| 32            | Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2 vr. pripojovacieho kolena                                     | 021 Stavby                          | m              | 3,000           | 11,72                         | 35,16                     | 42,19                   | 42,19                   |
| 33            | Svietidlo stropné,nást. AMI NZ A1247011 1x24W- montáž                                                                              | 021 Stavby                          | ks             | 17,000          | 4,32                          | 73,44                     | 88,13                   | 88,13                   |
| 34            | Svietidlo strop.zapust.DOWNLIGHT A2387VIP23-24N 2x18W - montáž                                                                     | 021 Stavby                          | ks             | 17,000          | 7,54                          | 128,18                    | 153,82                  | 153,82                  |
| 35            | Demontáž - Svetidlo stropné,nást.                                                                                                  | 021 Stavby                          | ks             | 34,000          | 4,32                          | 146,88                    | 176,26                  | 176,26                  |
| 36            | Demontáž - Svetidlo žiarivkové 2x36W                                                                                               | 021 Stavby                          | ks             | 444,000         | 9,08                          | 4 031,52                  | 4 837,82                | 4 837,82                |
| 37            | Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2287UNOBW 2x28W - montáž                                                                              | 021 Stavby                          | ks             | 374,000         | 9,08                          | 3 395,92                  | 4 075,10                | 4 075,10                |
| 38            | Demontáž - Svetidlo žiarivkové 1x36W                                                                                               | 021 Stavby                          | ks             | 10,000          | 8,41                          | 84,10                     | 100,92                  | 100,92                  |
| 39            | Svietidlo žiarivkové AMI NZ A1287M80DL-A 1x28W - montáž                                                                            | 021 Stavby                          | ks             | 10,000          | 8,41                          | 84,10                     | 100,92                  | 100,92                  |
| 40            | Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2287BEATA-OP 2x28W - montáž                                                                           | 021 Stavby                          | ks             | 52,000          | 9,08                          | 472,16                    | 566,59                  | 566,59                  |
| 41            | Svietidlo žiarivkové AMI NZ A4147M91TS-A 4x14W - montáž                                                                            | 021 Stavby                          | ks             | 18,000          | 13,07                         | 235,26                    | 282,31                  | 282,31                  |
| 42            | Doprava                                                                                                                            | 021 Stavby                          | €              | 1,000           | 836,96                        | 836,96                    | 1 004,35                | 1 004,35                |
| 43            | Presun                                                                                                                             | 021 Stavby                          | €              | 1,000           | 232,49                        | 232,49                    | 278,99                  | 278,99                  |
| 44            | PPV                                                                                                                                | 021 Stavby                          | €              | 1,000           | 519,09                        | 519,09                    | 622,91                  | 622,91                  |
| 45            | Vychodzia revízia,meranie,revízia správa                                                                                           | 021 Stavby                          | €              | 1,000           | 110,00                        | 110,00                    | 132,00                  | 132,00                  |
| 46            | Svietidlá - Podružný materiál                                                                                                      | 021 Stavby                          | €              | 1,000           | 677,15                        | 677,15                    | 812,58                  | 812,58                  |
| 47            | Dodávka - Svetidlo strop.zapust.DOWNLIGHT A2387VIP23-24N 2x18W                                                                     | 021 Stavby                          | ks             | 17,000          | 35,00                         | 595,00                    | 714,00                  | 714,00                  |
| 48            | Dodávka - Svetidlo stropné,nást.AMI NZ A1247011 1x24W                                                                              | 021 Stavby                          | ks             | 17,000          | 35,50                         | 603,50                    | 724,20                  | 724,20                  |
| 49            | Dodávka - Svetidlo žiarivkové AMI NZ A1287M80DL-A 1x28W                                                                            | 021 Stavby                          | ks             | 10,000          | 38,95                         | 389,50                    | 467,40                  | 467,40                  |
| 50            | Dodávka - Svetidlo žiarivkové AMI NZ A2287BEATA-OP 2x28W                                                                           | 021 Stavby                          | ks             | 52,000          | 26,50                         | 1 378,00                  | 1 653,60                | 1 653,60                |
| 51            | Dodávka - Svetidlo žiarivkové AMI NZ A2287UNOBW 2x28W                                                                              | 021 Stavby                          | ks             | 374,000         | 50,40                         | 18 849,60                 | 22 619,52               | 22 619,52               |
| 52            | Dodávka - Svetidlo žiarivkové AMI NZ A4147M91TS-A 4x14W                                                                            | 021 Stavby                          | ks             | 18,000          | 42,00                         | 756,00                    | 907,20                  | 907,20                  |
| 53            | Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer do 38                                                                                     | 021 Stavby                          | m              | 2,000           | 2,59                          | 5,18                      | 6,22                    | 6,22                    |
| 54            | Izolácia TUBOLIT DG 30x35 - DN 25                                                                                                  | 021 Stavby                          | m              | 2,000           | 2,64                          | 5,28                      | 6,34                    | 6,34                    |
| 55            | Montáž trubíc z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70                                                                                     | 021 Stavby                          | m              | 6,000           | 2,80                          | 16,80                     | 20,16                   | 20,16                   |
| 56            | Izolácia TUBOLIT DG 30x42 - DN 32                                                                                                  | 021 Stavby                          | m              | 2,000           | 3,03                          | 6,06                      | 7,27                    | 7,27                    |
| 57            | Izolácia TUBOLIT DG 30x48 - DN 40                                                                                                  | 021 Stavby                          | m              | 4,000           | 3,33                          | 13,32                     | 15,98                   | 15,98                   |
| 58            | Izolácia redukcií.....                                                                                                             | 021 Stavby                          | subor          | 1,000           | 33,30                         | 33,30                     | 39,96                   | 39,96                   |
| 59            | Demontáž čerpadla                                                                                                                  | 021 Stavby                          | ks             | 2,000           | 11,42                         | 22,84                     | 27,41                   | 27,41                   |
| 60            | Montáž čerpadla (do potrubí) obehového spirálového DN 40                                                                           | 021 Stavby                          | sub            | 2,000           | 27,15                         | 54,30                     | 65,16                   | 65,16                   |
| 61            | Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-60 F                                                                                                   | 021 Stavby                          | KUS            | 2,000           | 816,00                        | 1 632,00                  | 1 958,40                | 1 958,40                |
| 62            | Príruba prívar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 32 mm                                                                                     | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 7,02                          | 28,08                     | 33,70                   | 33,70                   |
| 63            | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25                                               | 021 Stavby                          | m              | 2,000           | 11,14                         | 22,28                     | 26,74                   | 26,74                   |
| 64            | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 32                                               | 021 Stavby                          | m              | 2,000           | 15,01                         | 30,02                     | 36,02                   | 36,02                   |
| 65            | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 40                                               | 021 Stavby                          | m              | 4,000           | 16,61                         | 66,44                     | 79,73                   | 79,73                   |
| 66            | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/40, 32/40                                                                | 021 Stavby                          | ks             | 10,000          | 13,47                         | 134,70                    | 161,64                  | 161,64                  |
| 67            | Ostatné tlakové skúšky potrubií z oceľových rúrok závitových do DN 40                                                              | 021 Stavby                          | m              | 8,000           | 0,22                          | 1,76                      | 2,11                    | 2,11                    |
| 68            | Demontáž armatúry DN 32                                                                                                            | 021 Stavby                          | ks             | 2,000           | 5,36                          | 10,72                     | 12,86                   | 12,86                   |

|     |                                                                                                    |            |       |         |          |          |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 69  | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1                                                          | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 10,86    | 21,72    | 26,06    | 26,06    |
| 70  | Zmiešavač vody trojcestný BELIMO typ R3025-6P3-S2-S2, DN 25 (pohon dodáva MaR)                     | 021 Stavby | kus   | 2,000   | 126,00   | 252,00   | 302,40   | 302,40   |
| 71  | MTZ Teplomera                                                                                      | 021 Stavby | KUS   | 4,000   | 7,47     | 29,88    | 35,86    | 35,86    |
| 72  | Teplomer o 100, 0-120°C                                                                            | 021 Stavby | kus   | 4,000   | 19,32    | 77,28    | 92,74    | 92,74    |
| 73  | MTZ Tlakomerov                                                                                     | 021 Stavby | KUS   | 4,000   | 10,46    | 41,84    | 50,21    | 50,21    |
| 74  | Tlakomer 0-400 kPa                                                                                 | 021 Stavby | kus   | 4,000   | 22,91    | 91,64    | 109,97   | 109,97   |
| 75  | Tlakomerový kohút                                                                                  | 021 Stavby | kus   | 4,000   | 21,81    | 87,24    | 104,69   | 104,69   |
| 76  | Kondenzačná slučka                                                                                 | 021 Stavby | kus   | 4,000   | 14,39    | 57,56    | 69,07    | 69,07    |
| 77  | Návarok                                                                                            | 021 Stavby | ks    | 8,000   | 5,19     | 41,52    | 49,82    | 49,82    |
| 78  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg                   | 021 Stavby | kg    | 2,000   | 4,85     | 9,70     | 11,64    | 11,64    |
| 79  | Doplnkové konštrukcie                                                                              | 021 Stavby | KG    | 2,000   | 8,00     | 16,00    | 19,20    | 19,20    |
| 80  | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter      | 021 Stavby | m     | 8,000   | 1,63     | 13,04    | 15,65    | 15,65    |
| 81  | Vykurovacia skúška                                                                                 | 021 Stavby | hod   | 24,000  | 13,94    | 334,56   | 401,47   | 401,47   |
| 82  | Vypustenie a napustenie vyk.sústavy                                                                | 021 Stavby | subor | 5,000   | 13,94    | 69,70    | 83,64    | 83,64    |
| 83  | Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnút.priemer do 38                                                     | 021 Stavby | m     | 2,000   | 2,59     | 5,18     | 6,22     | 6,22     |
| 84  | Izolácia TUBOLIT DG 30x35 - DN 25                                                                  | 021 Stavby | m     | 2,000   | 2,64     | 5,28     | 6,34     | 6,34     |
| 85  | Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70                                                     | 021 Stavby | m     | 15,000  | 2,80     | 42,00    | 50,40    | 50,40    |
| 86  | Izolácia TUBOLIT DG 30x42 - DN 32                                                                  | 021 Stavby | m     | 3,000   | 3,03     | 9,09     | 10,91    | 10,91    |
| 87  | Izolácia TUBOLIT DG 30x60 - DN 50                                                                  | 021 Stavby | m     | 12,000  | 4,20     | 50,40    | 60,48    | 60,48    |
| 88  | Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 76-95                                                     | 021 Stavby | m     | 6,000   | 3,00     | 18,00    | 21,60    | 21,60    |
| 89  | Izolácia TUBOLIT DG 30x76 - DN 65                                                                  | 021 Stavby | m     | 6,000   | 5,93     | 35,58    | 42,70    | 42,70    |
| 90  | Izolácia kolien, redukcií.....                                                                     | 021 Stavby | subor | 1,000   | 134,40   | 134,40   | 161,28   | 161,28   |
| 91  | Demontáž čerpadla                                                                                  | 021 Stavby | ks    | 6,000   | 11,42    | 68,52    | 82,22    | 82,22    |
| 92  | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40                                          | 021 Stavby | sub   | 4,000   | 27,15    | 108,60   | 130,32   | 130,32   |
| 93  | Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-60 F                                                                   | 021 Stavby | KUS   | 4,000   | 816,00   | 3 264,00 | 3 916,80 | 3 916,80 |
| 94  | Príruba prívar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 32 mm                                                     | 021 Stavby | ks    | 8,000   | 7,02     | 56,16    | 67,39    | 67,39    |
| 95  | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 65                                          | 021 Stavby | sub   | 4,000   | 35,29    | 141,16   | 169,39   | 169,39   |
| 96  | Čerpadlo GRUNDFOS TPE 65-210/2-S-A-F-A-BAQE, 3x400V                                                | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 2 845,00 | 5 690,00 | 6 828,00 | 6 828,00 |
| 97  | GRUNDFOS vyrovnávací kus DN 65/L=350/475 mm                                                        | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 174,70   | 349,40   | 419,28   | 419,28   |
| 98  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25               | 021 Stavby | m     | 2,000   | 11,14    | 22,28    | 26,74    | 26,74    |
| 99  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 32               | 021 Stavby | m     | 3,000   | 15,01    | 45,03    | 54,04    | 54,04    |
| 100 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 50               | 021 Stavby | m     | 12,000  | 21,28    | 255,36   | 306,43   | 306,43   |
| 101 | Potrubie z rúrok hladkých v kotolniciach a strojovniach priemer 76/3,2                             | 021 Stavby | m     | 6,000   | 27,19    | 163,14   | 195,77   | 195,77   |
| 102 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/32                                       | 021 Stavby | ks    | 10,000  | 17,53    | 175,30   | 210,36   | 210,36   |
| 103 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 25                                      | 021 Stavby | ks    | 12,000  | 22,01    | 264,12   | 316,94   | 316,94   |
| 104 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/ 32                                      | 021 Stavby | ks    | 10,000  | 25,87    | 258,70   | 310,44   | 310,44   |
| 105 | Odvzdušňovacia nádobka DN 50                                                                       | 021 Stavby | ks    | 8,000   | 24,91    | 199,28   | 239,14   | 239,14   |
| 106 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40                              | 021 Stavby | m     | 5,000   | 0,22     | 1,10     | 1,32     | 1,32     |
| 107 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50                       | 021 Stavby | m     | 12,000  | 0,33     | 3,96     | 4,75     | 4,75     |
| 108 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5             | 021 Stavby | m     | 6,000   | 0,50     | 3,00     | 3,60     | 3,60     |
| 109 | Demontáž armatúry DN 15-65                                                                         | 021 Stavby | ks    | 37,000  | 5,36     | 198,32   | 237,98   | 237,98   |
| 110 | Montáž armatúry DN 50                                                                              | 021 Stavby | sub   | 1,000   | 30,81    | 30,81    | 36,97    | 36,97    |
| 111 | Regulačný ventil LDM HU213, DN 50, kvs 40, s el. pohonom SKB62                                     | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 544,00 | 2 544,00 |
| 112 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 25                                  | 021 Stavby | sub   | 5,000   | 35,90    | 179,50   | 215,40   | 215,40   |
| 113 | Ultrazvukový merač tepla DN 20, Qn=2,5 m3/h                                                        | 021 Stavby | subor | 5,000   | 693,89   | 3 469,45 | 4 163,34 | 4 163,34 |
| 114 | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2                                                        | 021 Stavby | ks    | 16,000  | 0,64     | 10,24    | 12,29    | 12,29    |
| 115 | Automat.odvzduš.ventil DN 15                                                                       | 021 Stavby | kus   | 8,000   | 10,61    | 84,88    | 101,86   | 101,86   |
| 116 | Kohút guľový-vypúšťací DN 15                                                                       | 021 Stavby | kus   | 8,000   | 3,98     | 31,84    | 38,21    | 38,21    |
| 117 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                                        | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 2,57     | 5,14     | 6,17     | 6,17     |
| 118 | Kohút guľový DN 20                                                                                 | 021 Stavby | kus   | 2,000   | 5,61     | 11,22    | 13,46    | 13,46    |
| 119 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2                                                          | 021 Stavby | ks    | 21,000  | 5,11     | 107,31   | 128,77   | 128,77   |
| 120 | Kohút guľový DN 50                                                                                 | 021 Stavby | kus   | 15,000  | 33,67    | 505,05   | 606,06   | 606,06   |
| 121 | Spätná klapka DN 50                                                                                | 021 Stavby | kus   | 3,000   | 43,37    | 130,11   | 156,13   | 156,13   |
| 122 | Filter závitový DN 50                                                                              | 021 Stavby | kus   | 3,000   | 35,71    | 107,13   | 128,56   | 128,56   |
| 123 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2                                                      | 021 Stavby | ks    | 11,000  | 6,53     | 71,83    | 86,20    | 86,20    |
| 124 | Kohút guľový DN 65                                                                                 | 021 Stavby | kus   | 8,000   | 85,71    | 685,68   | 822,82   | 822,82   |
| 125 | Spätná klapka DN 65                                                                                | 021 Stavby | kus   | 1,000   | 62,24    | 62,24    | 74,69    | 74,69    |
| 126 | Filter závitový DN 65                                                                              | 021 Stavby | kus   | 2,000   | 63,27    | 126,54   | 151,85   | 151,85   |
| 127 | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1                                                          | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 10,86    | 21,72    | 26,06    | 26,06    |
| 128 | Zmiešavač vody trojcestný BELIMO typ R3025-10-S2, DN 25 (pohon dodáva MaR)                         | 021 Stavby | kus   | 2,000   | 158,00   | 316,00   | 379,20   | 379,20   |
| 129 | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4                                                        | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 12,69    | 25,38    | 30,46    | 30,46    |
| 130 | Zmiešavač vody trojcestný BELIMO typ R3032-16-S3, DN 32 (pohon dodáva MaR)                         | 021 Stavby | kus   | 2,000   | 223,00   | 446,00   | 535,20   | 535,20   |
| 131 | MTZ Teplomera                                                                                      | 021 Stavby | KUS   | 8,000   | 7,47     | 59,76    | 71,71    | 71,71    |
| 132 | Teplomer o 100, 0-120°C                                                                            | 021 Stavby | kus   | 8,000   | 19,32    | 154,56   | 185,47   | 185,47   |
| 133 | MTZ Tlakomerov                                                                                     | 021 Stavby | KUS   | 8,000   | 10,46    | 83,68    | 100,42   | 100,42   |
| 134 | Tlakomer 0-400 kPa                                                                                 | 021 Stavby | kus   | 8,000   | 22,91    | 183,28   | 219,94   | 219,94   |
| 135 | Tlakomerový kohút                                                                                  | 021 Stavby | kus   | 8,000   | 21,81    | 174,48   | 209,38   | 209,38   |
| 136 | Kondenzačná slučka                                                                                 | 021 Stavby | kus   | 8,000   | 14,39    | 115,12   | 138,14   | 138,14   |
| 137 | Návarok                                                                                            | 021 Stavby | ks    | 40,000  | 5,19     | 207,60   | 249,12   | 249,12   |
| 138 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg                   | 021 Stavby | kg    | 5,000   | 4,85     | 24,25    | 29,10    | 29,10    |
| 139 | Doplnkové konštrukcie                                                                              | 021 Stavby | KG    | 5,000   | 8,00     | 40,00    | 48,00    | 48,00    |
| 140 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter      | 021 Stavby | m     | 17,000  | 1,63     | 27,71    | 33,25    | 33,25    |
| 141 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter                  | 021 Stavby | m     | 6,000   | 2,00     | 12,00    | 14,40    | 14,40    |
| 142 | Vykurovacia skúška                                                                                 | 021 Stavby | hod   | 48,000  | 13,94    | 669,12   | 802,94   | 802,94   |
| 143 | Vypustenie a napustenie vyk.sústavy                                                                | 021 Stavby | subor | 10,000  | 13,94    | 139,40   | 167,28   | 167,28   |
| 144 | Demontáž pripojení zrušených radiátorov                                                            | 021 Stavby | subor | 1,000   | 50,00    | 50,00    | 60,00    | 60,00    |
| 145 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 15               | 021 Stavby | m     | 240,000 | 8,40     | 2 016,00 | 2 419,20 | 2 419,20 |
| 146 | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15 | 021 Stavby | ks    | 254,000 | 2,75     | 698,50   | 838,20   | 838,20   |
| 147 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40                              | 021 Stavby | m     | 240,000 | 0,22     | 52,80    | 63,36    | 63,36    |
| 148 | Montáž hlavice                                                                                     | 021 Stavby | ks    | 127,000 | 0,84     | 106,68   | 128,02   | 128,02   |
| 149 | Termostatická hlavica OVENTROP Uni LHB                                                             | 021 Stavby | kus   | 127,000 | 23,92    | 3 037,84 | 3 645,41 | 3 645,41 |

|     |                                                                                                                                                                                               |            |       |         |          |          |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 150 | Demontáž pôvod.ventilov a montáž termostat.ventilov dľa PD                                                                                                                                    | 021 Stavby | KUS   | 127,000 | 6,37     | 808,99   | 970,79   | 970,79   |
| 151 | Termostatický ventil OVENTROP RFV 6 DN 15                                                                                                                                                     | 021 Stavby | kus   | 127,000 | 13,04    | 1 656,08 | 1 987,30 | 1 987,30 |
| 152 | Montáž regulač.šróbenia                                                                                                                                                                       | 021 Stavby | KUS   | 127,000 | 8,36     | 1 061,72 | 1 274,06 | 1 274,06 |
| 153 | Regulačné šróbenie priame Combi 2, DN 15                                                                                                                                                      | 021 Stavby | kus   | 127,000 | 8,18     | 1 038,86 | 1 246,63 | 1 246,63 |
| 154 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním                                                                                                                              | 021 Stavby | ks    | 127 000 | 3,11     | 394,97   | 473,96   | 473,96   |
| 155 | Demontáž vykurovacích telies                                                                                                                                                                  | 021 Stavby | kus   | 127,000 | 20,00    | 2 540,00 | 3 048,00 | 3 048,00 |
| 156 | Vyspravenie - stavebné práce súvisiace s demontážou vykurovacích telies                                                                                                                       | 021 Stavby | KUS   | 127,000 | 12,00    | 1 524,00 | 1 828,80 | 1 828,80 |
| 157 | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSZ Košice dvojradového                                                                                                               | 021 Stavby | ks    | 127,000 | 5,34     | 678,18   | 813,82   | 813,82   |
| 158 | Montáž vykurovacích telies panelových KORAD (vrátane dodávky na stavbu a presunu na miesto montáže)                                                                                           | 021 Stavby | SUB   | 127,000 | 39,83    | 5 058,41 | 6 070,09 | 6 070,09 |
| 159 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0400                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 5,000   | 48,63    | 243,15   | 291,78   | 291,78   |
| 160 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 4,000   | 56,21    | 224,84   | 269,81   | 269,81   |
| 161 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 24,000  | 80,72    | 1 937,28 | 2 324,74 | 2 324,74 |
| 162 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 51,000  | 92,99    | 4 742,49 | 5 690,99 | 5 690,99 |
| 163 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 10,000  | 105,25   | 1 052,50 | 1 263,00 | 1 263,00 |
| 164 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1600                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 4,000   | 117,51   | 470,04   | 564,05   | 564,05   |
| 165 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 900x0800                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 99,69    | 199,38   | 239,26   | 239,26   |
| 166 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 6,000   | 63,69    | 382,14   | 458,57   | 458,57   |
| 167 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 78,43    | 78,43    | 94,12    | 94,12    |
| 168 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 13,000  | 107,90   | 1 402,70 | 1 683,24 | 1 683,24 |
| 169 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 4,000   | 122,64   | 490,56   | 588,67   | 588,67   |
| 170 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1000                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 139,75   | 139,75   | 167,70   | 167,70   |
| 171 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x1200                                                                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 161,85   | 323,70   | 388,44   | 388,44   |
| 172 | Korado držiak                                                                                                                                                                                 | 021 Stavby | kus   | 127,000 | 10,00    | 1 270,00 | 1 524,00 | 1 524,00 |
| 173 | Odvzdušňovacia zátka+záslepka k telesu                                                                                                                                                        | 021 Stavby | kus   | 127,000 | 2,00     | 254,00   | 304,80   | 304,80   |
| 174 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg                                                                                                              | 021 Stavby | kg    | 70,000  | 4,85     | 339,50   | 407,40   | 407,40   |
| 175 | Doplnkové konštrukcie                                                                                                                                                                         | 021 Stavby | KG    | 70,000  | 8,00     | 560,00   | 672,00   | 672,00   |
| 176 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter                                                                                                 | 021 Stavby | m     | 240,000 | 1,63     | 391,20   | 469,44   | 469,44   |
| 177 | Vykurovacia skúška                                                                                                                                                                            | 021 Stavby | hod   | 72,000  | 13,94    | 1 003,68 | 1 204,42 | 1 204,42 |
| 178 | Vypustenie a napustenie vyk.sústavy                                                                                                                                                           | 021 Stavby | subor | 70,000  | 13,94    | 975,80   | 1 170,96 | 1 170,96 |
| 179 | Presun hmôt: presun demonitovaných vyk.telies + príslušenstvo na určené miesto v rámci stavby                                                                                                 | 021 Stavby | subor | 127,000 | 39,00    | 4 953,00 | 5 943,60 | 5 943,60 |
| 180 | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                         | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 79,59    | 79,59    | 95,51    | 95,51    |
| 181 | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42 montáž                                                                                  | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 7,96     | 7,96     | 9,55     | 9,55     |
| 182 | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                         | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 79,59    | 79,59    | 95,51    | 95,51    |
| 183 | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42 montáž                                                                                  | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 7,96     | 7,96     | 9,55     | 9,55     |
| 184 | Odporový snímač teploty s čidlom Ni 1000/5000 v prevedení do potrubia s jímkou, -30÷150°C, IP65                                                                                               | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 48,68    | 48,68    | 58,42    | 58,42    |
| 185 | Odporový snímač teploty s čidlom Ni 1000/5000 v prevedení do potrubia s jímkou, -30÷150°C, IP65 montáž                                                                                        | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 4,87     | 4,87     | 5,84     | 5,84     |
| 186 | Odporový snímač teploty s čidlom Ni 1000/5000 v prevedení do potrubia s jímkou, -30÷150°C, IP65                                                                                               | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 48,68    | 48,68    | 58,42    | 58,42    |
| 187 | Odporový snímač teploty s čidlom Ni 1000/5000 v prevedení do potrubia s jímkou, -30÷150°C, IP65 montáž                                                                                        | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 4,87     | 4,87     | 5,84     | 5,84     |
| 188 | Snímač vonkajšej teploty, -50÷70°C, LG-Ni1000, IP54                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 36,87    | 36,87    | 44,24    | 44,24    |
| 189 | Snímač vonkajšej teploty, -50÷70°C, LG-Ni1000, IP54 montáž                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 3,69     | 3,69     | 4,43     | 4,43     |
| 190 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 44,34    | 44,34    | 53,21    | 53,21    |
| 191 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42 montáž                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 4,43     | 4,43     | 5,32     | 5,32     |
| 192 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 44,34    | 44,34    | 53,21    | 53,21    |
| 193 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42 montáž                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 4,43     | 4,43     | 5,32     | 5,32     |
| 194 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 44,34    | 44,34    | 53,21    | 53,21    |
| 195 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42 montáž                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 4,43     | 4,43     | 5,32     | 5,32     |
| 196 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 44,34    | 44,34    | 53,21    | 53,21    |
| 197 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42 montáž                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 4,43     | 4,43     | 5,32     | 5,32     |
| 198 | Servopohon NR24A-SR, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 239,00   | 478,00   | 573,60   | 573,60   |
| 199 | Servopohon NR24A-SR, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V montáž                                                                                                                             | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 23,90    | 47,80    | 57,36    | 57,36    |
| 200 | Servopohon LR24A-SR, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 178,00   | 356,00   | 427,20   | 427,20   |
| 201 | Servopohon LR24A-SR, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V montáž                                                                                                                             | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 17,80    | 35,60    | 42,72    | 42,72    |
| 202 | Odporový snímač teploty s rýchlou odozvou s čidlom Ni 1000/5000 v prevedení do potrubia, závit G1/2", -30÷150°C, IP65                                                                         | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 37,07    | 37,07    | 44,48    | 44,48    |
| 203 | Odporový snímač teploty s rýchlou odozvou s čidlom Ni 1000/5000 v prevedení do potrubia, závit G1/2", -30÷150°C, IP65 montáž                                                                  | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 3,71     | 3,71     | 4,45     | 4,45     |
| 204 | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                         | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 79,59    | 79,59    | 95,51    | 95,51    |
| 205 | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42 montáž                                                                                  | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 7,96     | 7,96     | 9,55     | 9,55     |
| 206 | Servopohon, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V                                                                                                                                             | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 293,80   | 293,80   | 352,56   | 352,56   |
| 207 | Servopohon, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V montáž                                                                                                                                      | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 29,38    | 29,38    | 35,26    | 35,26    |
| 208 | Snímač teploty izbový, 0÷50°C, LG-Ni1000, IP30                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 46,76    | 46,76    | 56,11    | 56,11    |
| 209 | Snímač teploty izbový, 0÷50°C, LG-Ni1000, IP30 montáž                                                                                                                                         | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 4,68     | 4,68     | 5,62     | 5,62     |
| 210 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 44,34    | 44,34    | 53,21    | 53,21    |
| 211 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42 montáž                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 4,43     | 4,43     | 5,32     | 5,32     |
| 212 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                                                                           | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 44,34    | 44,34    | 53,21    | 53,21    |
| 213 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42 montáž                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 4,43     | 4,43     | 5,32     | 5,32     |
| 214 | Servopohon LR24A-SR, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V                                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 178,00   | 356,00   | 427,20   | 427,20   |
| 215 | Servopohon LR24A-SR, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V montáž                                                                                                                             | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 17,80    | 35,60    | 42,72    | 42,72    |
| 216 | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov, rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus                                                                                                        | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 2 152,01 | 2 152,01 | 2 582,41 | 2 582,41 |
| 217 | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov, rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus montáž                                                                                                 | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 215,20   | 215,20   | 258,24   | 258,24   |
| 218 | Modul napájania                                                                                                                                                                               | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 155,24   | 155,24   | 186,29   | 186,29   |
| 219 | Modul napájania montáž                                                                                                                                                                        | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 15,52    | 15,52    | 18,62    | 18,62    |
| 220 | Univerzálny modul, 8xUI/O možno konfigurovať ako binárne vstupy, analógové vstupy (snímač, 0-10V), analógové výstupy (0-10V)                                                                  | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 474,09   | 948,18   | 1 137,82 | 1 137,82 |
| 221 | Univerzálny modul, 8xUI/O možno konfigurovať ako binárne vstupy, analógové vstupy (snímač, 0-10V), analógové výstupy (0-10V) montáž                                                           | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 47,41    | 94,82    | 113,78   | 113,78   |
| 222 | Super-univerzálny modul, 8xUI/O možno konfigurovať ako binárne vstupy (trvalý kontakt, impulz, počítadlo), analógové vstupy (snímač, 0-10V, 4-20mA), analógové výstupy (0-10V, 4-20mA)        | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 501,57   | 501,57   | 601,88   | 601,88   |
| 223 | Super-univerzálny modul, 8xUI/O možno konfigurovať ako binárne vstupy (trvalý kontakt, impulz, počítadlo), analógové vstupy (snímač, 0-10V, 4-20mA), analógové výstupy (0-10V, 4-20mA) montáž | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 50,16    | 50,16    | 60,19    | 60,19    |
| 224 | Modul binárnych vstupov, 16xDI                                                                                                                                                                | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 295,63   | 295,63   | 354,76   | 354,76   |

|     |                                                                                                                                                 |            |    |         |          |          |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|----------|----------|----------|----------|
| 225 | Modul binárných vstupov, 16xDI montáž                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 1,000   | 29,56    | 29,56    | 35,47    | 35,47    |
| 226 | Modul triakových výstupov, 8xDO                                                                                                                 | 021 Stavby | ks | 2,000   | 204,39   | 408,78   | 490,54   | 490,54   |
| 227 | Modul triakových výstupov, 8xDO montáž                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 2,000   | 20,44    | 40,88    | 49,06    | 49,06    |
| 228 | Adresné kľúče 1-12 + 2ks Nulovací kľúč                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 1,000   | 12,63    | 12,63    | 15,16    | 15,16    |
| 229 | Adresné kľúče 1-12 + 2ks Nulovací kľúč montáž                                                                                                   | 021 Stavby | ks | 1,000   | 1,26     | 1,26     | 1,51     | 1,51     |
| 230 | Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24VDC                                                                                                     | 021 Stavby | ks | 1,000   | 127,26   | 127,26   | 152,71   | 152,71   |
| 231 | Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24VDC montáž                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,000   | 12,73    | 12,73    | 15,28    | 15,28    |
| 232 | Patch kábel, 2x RJ-45, 2m                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 4,000   | 8,45     | 33,80    | 40,56    | 40,56    |
| 233 | Patch kábel, 2x RJ-45, 2m montáž                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 4,000   | 0,85     | 3,38     | 4,06     | 4,06     |
| 234 | Oceľoplechový rozvádzač<br>2000 mm, S-600 mm, hl-400 mm , povrchová úprava RAL 7032,ochrana<br>samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20 | 021 Stavby | ks | 1,000   | 3 657,02 | 3 657,02 | 4 388,42 | 4 388,42 |
| 235 | Oceľoplechový rozvádzač<br>mm, S-600 mm, hl-300 mm, povrchová úprava RAL 7032,ochrana<br>samočinným odpojením napájania, krytie IP40/IP20       | 021 Stavby | ks | 1,000   | 1 145,55 | 1 145,55 | 1 374,66 | 1 374,66 |
| 236 | Kábel celoplastový, tienený                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 70,000  | 0,4110   | 28,77    | 34,52    | 34,52    |
| 237 | Kábel celoplastový, tienený montáž                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 70,000  | 0,7400   | 51,80    | 62,16    | 62,16    |
| 238 | Kábel celoplastový                                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 313,000 | 0,6420   | 200,95   | 241,14   | 241,14   |
| 239 | Kábel celoplastový montáž                                                                                                                       | 021 Stavby | m  | 313,000 | 0,7400   | 231,62   | 277,94   | 277,94   |
| 240 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 53,000  | 0,3576   | 18,95    | 22,74    | 22,74    |
| 241 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV montáž                                                                                              | 021 Stavby | m  | 53,000  | 0,7400   | 39,22    | 47,06    | 47,06    |
| 242 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 124,000 | 0,4400   | 54,56    | 65,47    | 65,47    |
| 243 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV montáž                                                                                              | 021 Stavby | m  | 124,000 | 0,7400   | 91,76    | 110,11   | 110,11   |
| 244 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 30,000  | 1,1457   | 34,37    | 41,24    | 41,24    |
| 245 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV montáž                                                                                              | 021 Stavby | m  | 30,000  | 0,7400   | 22,20    | 26,64    | 26,64    |
| 246 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 75,000  | 1,2195   | 91,46    | 109,75   | 109,75   |
| 247 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV montáž                                                                                              | 021 Stavby | m  | 75,000  | 0,7400   | 55,50    | 66,60    | 66,60    |
| 248 | Kábel celoplastový, tienený                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 70,000  | 2,1453   | 150,17   | 180,20   | 180,20   |
| 249 | Kábel celoplastový, tienený montáž                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 70,000  | 0,7400   | 51,80    | 62,16    | 62,16    |
| 250 | Kábel celoplastový, tienený                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 326,000 | 0,4110   | 133,99   | 160,79   | 160,79   |
| 251 | Kábel celoplastový, tienený montáž                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 326,000 | 0,7400   | 241,24   | 289,49   | 289,49   |
| 252 | Káblový štítok                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 100,000 | 0,61     | 61,00    | 73,20    | 73,20    |
| 253 | Káblový štítok montáž                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 100,000 | 2,32     | 232,00   | 278,40   | 278,40   |
| 254 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s<br>prierezom do 16 mm2                                                    | 021 Stavby | ks | 262,000 | 0,63     | 165,06   | 198,07   | 198,07   |
| 255 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT                                                                                           | 021 Stavby | m  | 85,000  | 0,47     | 39,95    | 47,94    | 47,94    |
| 256 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT montáž                                                                                    | 021 Stavby | m  | 85,000  | 0,75     | 63,75    | 76,50    | 76,50    |
| 257 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT                                                                                           | 021 Stavby | m  | 60,000  | 0,68     | 40,80    | 48,96    | 48,96    |
| 258 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT montáž                                                                                    | 021 Stavby | m  | 60,000  | 0,75     | 45,00    | 54,00    | 54,00    |
| 259 | Príchytka klip svetlosivá                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 170,000 | 0,10     | 17,00    | 20,40    | 20,40    |
| 260 | Príchytka klip svetlosivá montáž                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 170,000 | 0,40     | 68,00    | 81,60    | 81,60    |
| 261 | Príchytka klip svetlosivá                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 120,000 | 0,19     | 22,80    | 27,36    | 27,36    |
| 262 | Príchytka klip svetlosivá montáž                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 120,000 | 0,40     | 48,00    | 57,60    | 57,60    |
| 263 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 85,000  | 0,31     | 26,35    | 31,62    | 31,62    |
| 264 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N montáž                                                                                             | 021 Stavby | m  | 85,000  | 0,75     | 63,75    | 76,50    | 76,50    |
| 265 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 60,000  | 0,50     | 30,00    | 36,00    | 36,00    |
| 266 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N montáž                                                                                             | 021 Stavby | m  | 60,000  | 0,75     | 45,00    | 54,00    | 54,00    |
| 267 | Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43                                                                                                              | 021 Stavby | ks | 1,000   | 5,60     | 5,60     | 6,72     | 6,72     |
| 268 | Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43 montáž                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,000   | 3,30     | 3,30     | 3,96     | 3,96     |
| 269 | Pripojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,000   | 28,56    | 28,56    | 34,27    | 34,27    |
| 270 | Pripojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)<br>montáž                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,000   | 9,00     | 9,00     | 10,80    | 10,80    |
| 271 | Vodič uzemňovací 10 mm                                                                                                                          | 021 Stavby | m  | 25,000  | 0,80     | 20,00    | 24,00    | 24,00    |
| 272 | Vodič uzemňovací 10 mm montáž                                                                                                                   | 021 Stavby | m  | 25,000  | 3,60     | 90,00    | 108,00   | 108,00   |
| 273 | Vodič zelenožltý                                                                                                                                | 021 Stavby | m  | 30,000  | 0,32     | 9,60     | 11,52    | 11,52    |
| 274 | Vodič zelenožltý montáž                                                                                                                         | 021 Stavby | m  | 30,000  | 2,32     | 69,60    | 83,52    | 83,52    |
| 275 | Svorka pripájacia                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 15,000  | 0,56     | 8,40     | 10,08    | 10,08    |
| 276 | Svorka pripájacia montáž                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 15,000  | 3,20     | 48,00    | 57,60    | 57,60    |
| 277 | Svorka spojovacia                                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 13,000  | 0,58     | 7,54     | 9,05     | 9,05     |
| 278 | Svorka spojovacia montáž                                                                                                                        | 021 Stavby | ks | 13,000  | 3,20     | 41,60    | 49,92    | 49,92    |
| 279 | Svorka Bernard na potrubie                                                                                                                      | 021 Stavby | ks | 3,000   | 0,82     | 2,46     | 2,95     | 2,95     |
| 280 | Svorka Bernard na potrubie montáž                                                                                                               | 021 Stavby | ks | 3,000   | 3,20     | 9,60     | 11,52    | 11,52    |
| 281 | Pásik k svorke Bernard                                                                                                                          | 021 Stavby | ks | 3,000   | 0,82     | 2,46     | 2,95     | 2,95     |
| 282 | Kábel celoplastový, tienený                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 20,000  | 0,4110   | 8,22     | 9,86     | 9,86     |
| 283 | Kábel celoplastový, tienený montáž                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 20,000  | 0,7400   | 14,80    | 17,76    | 17,76    |
| 284 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 20,000  | 0,4400   | 8,80     | 10,56    | 10,56    |
| 285 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV montáž                                                                                              | 021 Stavby | m  | 20,000  | 0,7400   | 14,80    | 17,76    | 17,76    |
| 286 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 75,000  | 0,7300   | 54,75    | 65,70    | 65,70    |
| 287 | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV montáž                                                                                              | 021 Stavby | m  | 75,000  | 0,7400   | 55,50    | 66,60    | 66,60    |
| 288 | Kábel celoplastový, tienený                                                                                                                     | 021 Stavby | m  | 20,000  | 2,1453   | 42,91    | 51,49    | 51,49    |
| 289 | Kábel celoplastový, tienený montáž                                                                                                              | 021 Stavby | m  | 20,000  | 0,7400   | 14,80    | 17,76    | 17,76    |
| 290 | Káblový štítok                                                                                                                                  | 021 Stavby | ks | 14,000  | 0,61     | 8,54     | 10,25    | 10,25    |
| 291 | Káblový štítok montáž                                                                                                                           | 021 Stavby | ks | 14,000  | 2,32     | 32,48    | 38,98    | 38,98    |
| 292 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s<br>prierezom do 16 mm2                                                    | 021 Stavby | ks | 34,000  | 0,63     | 21,42    | 25,70    | 25,70    |
| 293 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT                                                                                           | 021 Stavby | m  | 10,000  | 0,47     | 4,70     | 5,64     | 5,64     |
| 294 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT montáž                                                                                    | 021 Stavby | m  | 10,000  | 0,75     | 7,50     | 9,00     | 9,00     |
| 295 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT                                                                                           | 021 Stavby | m  | 15,000  | 0,68     | 10,20    | 12,24    | 12,24    |
| 296 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT montáž                                                                                    | 021 Stavby | m  | 15,000  | 0,75     | 11,25    | 13,50    | 13,50    |
| 297 | Príchytka klip svetlosivá                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 20,000  | 0,10     | 2,00     | 2,40     | 2,40     |
| 298 | Príchytka klip svetlosivá montáž                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 20,000  | 0,40     | 8,00     | 9,60     | 9,60     |
| 299 | Príchytka klip svetlosivá                                                                                                                       | 021 Stavby | ks | 30,000  | 0,19     | 5,70     | 6,84     | 6,84     |
| 300 | Príchytka klip svetlosivá montáž                                                                                                                | 021 Stavby | ks | 30,000  | 0,40     | 12,00    | 14,40    | 14,40    |
| 301 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 10,000  | 0,31     | 3,10     | 3,72     | 3,72     |
| 302 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N montáž                                                                                             | 021 Stavby | m  | 10,000  | 0,75     | 7,50     | 9,00     | 9,00     |
| 303 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N                                                                                                    | 021 Stavby | m  | 15,000  | 0,50     | 7,50     | 9,00     | 9,00     |
| 304 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N montáž                                                                                             | 021 Stavby | m  | 15,000  | 0,75     | 11,25    | 13,50    | 13,50    |
| 305 | Pripojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)                                                                                 | 021 Stavby | ks | 1,000   | 28,56    | 28,56    | 34,27    | 34,27    |
| 306 | Pripojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)<br>montáž                                                                       | 021 Stavby | ks | 1,000   | 9,00     | 9,00     | 10,80    | 10,80    |



|                                      |                                                                                                                                              |                                     |       |        |          |            |            |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|----------|------------|------------|------------|
| 307                                  | Vodič uzemňovací 10 mm                                                                                                                       | 021 Stavby                          | m     | 25,000 | 0,80     | 20,00      | 24,00      | 24,00      |
| 308                                  | Vodič uzemňovací 10 mm montáž                                                                                                                | 021 Stavby                          | m     | 25,000 | 3,60     | 90,00      | 108,00     | 108,00     |
| 309                                  | Vodič zelenožltý                                                                                                                             | 021 Stavby                          | m     | 15,000 | 0,32     | 4,80       | 5,76       | 5,76       |
| 310                                  | Vodič zelenožltý montáž                                                                                                                      | 021 Stavby                          | m     | 15,000 | 2,32     | 34,80      | 41,76      | 41,76      |
| 311                                  | Svorka pripájacia                                                                                                                            | 021 Stavby                          | ks    | 5,000  | 0,56     | 2,80       | 3,36       | 3,36       |
| 312                                  | Svorka pripájacia montáž                                                                                                                     | 021 Stavby                          | ks    | 5,000  | 3,20     | 16,00      | 19,20      | 19,20      |
| 313                                  | Svorka spojovacia                                                                                                                            | 021 Stavby                          | ks    | 4,000  | 0,58     | 2,32       | 2,78       | 2,78       |
| 314                                  | Svorka spojovacia montáž                                                                                                                     | 021 Stavby                          | ks    | 4,000  | 3,20     | 12,80      | 15,36      | 15,36      |
| 315                                  | Svorka Bernard na potrubie                                                                                                                   | 021 Stavby                          | ks    | 2,000  | 0,82     | 1,64       | 1,97       | 1,97       |
| 316                                  | Svorka Bernard na potrubie montáž                                                                                                            | 021 Stavby                          | ks    | 2,000  | 3,20     | 6,40       | 7,68       | 7,68       |
| 317                                  | Pásik k svorke Bernard                                                                                                                       | 021 Stavby                          | ks    | 2,000  | 0,82     | 1,64       | 1,97       | 1,97       |
| 318                                  | Podružný nešpecifikovaný materiál                                                                                                            | 021 Stavby                          | %     | 10,000 | 12,54    | 125,39     | 150,47     | 150,47     |
| 319                                  | Centrála požadovaného hardvérového a softvérového vybavenia s grafickou vizualizáciou a s potrebným príslušenstvom pre systém DESIGO Siemens | 021 Stavby                          | ks    | 1,000  | 3 500,00 | 3 500,00   | 4 200,00   | 4 200,00   |
| 320                                  | Centrála požadovaného hardvérového a softvérového vybavenia s grafickou vizualizáciou a s potrebným príslušenstvom pre systém DESIGO Siemens | 021 Stavby                          | ks    | 1,000  | 350,00   | 350,00     | 420,00     | 420,00     |
| 321                                  | Oživenie                                                                                                                                     | 021 Stavby                          | kpl   | 1,000  | 350,00   | 350,00     | 420,00     | 420,00     |
| 322                                  | Softvér podstanice                                                                                                                           | 021 Stavby                          | kpl   | 1,000  | 1 683,00 | 1 683,00   | 2 019,60   | 2 019,60   |
| 323                                  | Zaškolenie obsluhy a skúšky                                                                                                                  | 021 Stavby                          | kpl   | 1,000  | 300,00   | 300,00     | 360,00     | 360,00     |
| 324                                  | Revízie                                                                                                                                      | 021 Stavby                          | kpl   | 1,000  | 400,00   | 400,00     | 480,00     | 480,00     |
| 325                                  | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                                                                              | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet | 1,000  | 2 073,09 | 2 073,09   | 2 487,71   | 2 487,71   |
| SPOLU výdavky                        |                                                                                                                                              |                                     |       |        |          | 140 279,38 | 168 335,26 | 168 335,26 |
| SPOLU Hlavné aktivity projektu SO 01 |                                                                                                                                              |                                     |       |        |          | 517 085,59 | 620 502,71 | 620 502,71 |

| Budova SO 02 Dielne – Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ... |                                                                                                                                        |                  |                |                 |                               |                           |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zateplenie obvodového plášťa                                            |                                                                                                                                        |                  |                |                 |                               |                           |                         |                         |
| p.č.                                                                    | Názov výdavku                                                                                                                          | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
| 1                                                                       | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová Stomix Betadekor SAF , roztieraná, hr.zrna 1,5 mm                            | 021 Stavby       | m2             | 1 158,281       | 11,78                         | 13 644,55                 | 16 373,46               | 16 373,46               |
| 2                                                                       | Vonkajšia omietka stien ušachtilá mozaiková so základným náterom Stomix Alfadekor G, hr.zrna 1,8 mm                                    | 021 Stavby       | M2             | 72,092          | 18,29                         | 1 318,56                  | 1 582,27                | 1 582,27                |
| 3                                                                       | Kontaktný zatepľovací systém polystyrén NEO, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 140 mm                                                | 021 Stavby       | m2             | 970,710         | 30,88                         | 29 975,51                 | 35 970,61               | 35 970,61               |
| 4                                                                       | Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 200 mm ozn b.                                 | 021 Stavby       | m2             | 3,510           | 31,86                         | 111,83                    | 134,20                  | 134,20                  |
| 5                                                                       | Kontaktný zatepľovací systém ostenia polystyrén NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm                                        | 021 Stavby       | m2             | 184,932         | 23,20                         | 4 290,42                  | 5 148,50                | 5 148,50                |
| 6                                                                       | Kontaktný zatepľovací systém ostenia MultiTherm NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 40 mm                                        | 021 Stavby       | m2             | 2,640           | 24,45                         | 64,55                     | 77,46                   | 77,46                   |
| 7                                                                       | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm - sokel | 021 Stavby       | m2             | 168,120         | 39,76                         | 6 684,45                  | 8 021,34                | 8 021,34                |
| 8                                                                       | Vonkajšia omietka Quellmortel stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 30 mm                                                | 021 Stavby       | m2             | 8,100           | 16,88                         | 136,73                    | 164,08                  | 164,08                  |
| 9                                                                       | Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm                                               | 021 Stavby       | m              | 245,100         | 2,29                          | 561,28                    | 673,54                  | 673,54                  |
| 10                                                                      | Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m                                        | 021 Stavby       | m2             | 1 595,770       | 1,62                          | 2 585,15                  | 3 102,18                | 3 102,18                |
| 11                                                                      | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1031                                                         | 021 Stavby       | m2             | 3 191,540       | 1,20                          | 3 829,85                  | 4 595,82                | 4 595,82                |
| 12                                                                      | Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                   | 021 Stavby       | m2             | 4,050           | 2,11                          | 8,55                      | 10,26                   | 10,26                   |
| 13                                                                      | Ochranná sieť lešenia zo siete - montáž a dodávka                                                                                      | 021 Stavby       | m2             | 1 595,770       | 1,28                          | 2 042,59                  | 2 451,11                | 2 451,11                |
| 14                                                                      | Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m                                           | 021 Stavby       | m2             | 1 595,770       | 1,01                          | 1 611,73                  | 1 934,08                | 1 934,08                |
| 15                                                                      | Ochranná sieť lešenia zo siete - demontáž                                                                                              | 021 Stavby       | m2             | 1 595,770       | 0,44                          | 702,14                    | 842,57                  | 842,57                  |
| 16                                                                      | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému , soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 140 mm                                  | 021 Stavby       | m              | 174,350         | 5,82                          | 1 014,72                  | 1 217,66                | 1 217,66                |
| 17                                                                      | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina                  | 021 Stavby       | m              | 617,390         | 5,34                          | 3 296,86                  | 3 956,23                | 3 956,23                |
| 18                                                                      | Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100                                         | 021 Stavby       | m              | 567,000         | 2,27                          | 1 287,09                  | 1 544,51                | 1 544,51                |
| 19                                                                      | Otlčenie omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % , - 0,04500t - sokel                                                     | 021 Stavby       | m2             | 8,100           | 1,44                          | 11,66                     | 13,99                   | 13,99                   |
| 20                                                                      | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2 , - 0,08900t - ozn B7                                                     | 021 Stavby       | m2             | 18,855          | 5,93                          | 111,81                    | 134,17                  | 134,17                  |
| 21                                                                      | Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                               | 021 Stavby       | t              | 1,022           | 6,99                          | 7,14                      | 8,57                    | 8,57                    |
| 22                                                                      | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                       | 021 Stavby       | t              | 2,043           | 11,03                         | 22,53                     | 27,04                   | 27,04                   |
| 23                                                                      | Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                           | 021 Stavby       | t              | 20,430          | 0,39                          | 7,97                      | 9,56                    | 9,56                    |
| 24                                                                      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m                                                                             | 021 Stavby       | t              | 2,043           | 7,06                          | 14,42                     | 17,30                   | 17,30                   |
| 25                                                                      | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                              | 021 Stavby       | t              | 16,344          | 0,79                          | 12,91                     | 15,49                   | 15,49                   |
| 26                                                                      | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..     | 021 Stavby       | t              | 2,043           | 22,81                         | 46,60                     | 55,92                   | 55,92                   |
| 27                                                                      | Demontáž mreží na fasáde ozn B5                                                                                                        | 021 Stavby       | m2             | 1,841           | 3,88                          | 7,14                      | 8,57                    | 8,57                    |
| 28                                                                      | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m                                                  | 021 Stavby       | t              | 26,156          | 16,60                         | 434,18                    | 521,02                  | 521,02                  |
| 29                                                                      | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr.2 mm s povrch. úpravou polyester a koncovkami rš 350 mm- ozn. K1                     | 021 Stavby       | m              | 245,100         | 17,20                         | 4 215,72                  | 5 058,86                | 5 058,86                |
| 30                                                                      | Oplechovanie fasády z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, vr. kotviacich prvkov r.š. 450 mm ozn K2                | 021 Stavby       | m              | 87,120          | 14,06                         | 1 224,91                  | 1 469,89                | 1 469,89                |
| 31                                                                      | Oplechovanie sokla z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, rš 130 mm vr., kotviacich prvkov ozn K3                  | 021 Stavby       | m              | 187,700         | 9,95                          | 1 867,62                  | 2 241,14                | 2 241,14                |
| 32                                                                      | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                       | 021 Stavby       | %              | 8 135,092       | 0,0173                        | 141,03                    | 169,24                  | 169,24                  |
| 33                                                                      | Hliníkové koncovky na vonkajší parapet                                                                                                 | 021 Stavby       | pár            | 115,000         | 7,19                          | 826,85                    | 992,22                  | 992,22                  |
| 34                                                                      | Kotvenie 2x kotva HILTI pre X5                                                                                                         | 021 Stavby       | ks             | 18,000          | 9,27                          | 166,86                    | 200,23                  | 200,23                  |
| 35                                                                      | Kotvenie - rámová hmoždinka so zaoblenou hranou dl 80 mm (HRD-P 10 HILTI) pre Z4                                                       | 021 Stavby       | ks             | 24,000          | 5,66                          | 135,84                    | 163,01                  | 163,01                  |
| 36                                                                      | Dodávka a montáž, osadenie oceľová fasádna VZT mreža 1200x500 mm s finálnym povrchovým náterom, vr. kotviacich prvkov ozn Z1           | 021 Stavby       | m2             | 1,000           | 44,25                         | 44,25                     | 53,10                   | 53,10                   |
| 37                                                                      | Dodávka a montáž, osadenie oceľová fasádna VZT mreža 270x2050 mm s finálnym povrchovým náterom, vr. kotviacich prvkov ozn Z2           | 021 Stavby       | m2             | 1,000           | 37,59                         | 37,59                     | 45,11                   | 45,11                   |
| 38                                                                      | Dodávka a montáž budka pre netopiere z extrudovaného polystyrénu XPS na zapracovanie do zatepľovacej vrstvy. 1000x500x100 mm ozn Z3    | 021 Stavby       | ks             | 12,000          | 59,31                         | 711,72                    | 854,06                  | 854,06                  |
| 39                                                                      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                                                        | 021 Stavby       | kg             | 132,400         | 4,91                          | 650,08                    | 780,10                  | 780,10                  |
| 40                                                                      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                  | 021 Stavby       | %              | 2 089,309       | 0,01                          | 20,97                     | 25,16                   | 25,16                   |
| 41                                                                      | Dodávka a výroba atyp. ocef. prvkov prestrešenia, vr. 1xzákladný + 2x vrchný náter ozn. Z5                                             | 021 Stavby       | kg             | 3,780           | 6,25                          | 23,63                     | 28,36                   | 28,36                   |
| 42                                                                      | Oceľová okená mreža 2650/2400mm, vr. kotv. rámu a povrch. úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z4                                          | 021 Stavby       | ks             | 2,000           | 159,67                        | 319,34                    | 383,21                  | 383,21                  |
| 43                                                                      | Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnuce dvojnás. 1x s emailov. - ozn. c                               | 021 Stavby       | m2             | 70,180          | 7,16                          | 502,49                    | 602,99                  | 602,99                  |

|    |                                                                                               |                                     |       |         |          |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 44 | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby sedej na vzduchu schňuje základný - ozn. c    | 021 Stavby                          | m2    | 70,180  | 2,65     | 185,98   | 223,18   | 223,18   |
| 45 | Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabáním -rebríky | 021 Stavby                          | m2    | 70,180  | 0,79     | 55,44    | 66,53    | 66,53    |
| 46 | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií                         | 021 Stavby                          | m2    | 70,180  | 0,49     | 34,39    | 41,27    | 41,27    |
| 47 | Demontáž vonkajšieho osvetlenia                                                               | 021 Stavby                          | ks    | 3,000   | 14,23    | 42,69    | 51,23    | 51,23    |
| 48 | Bleskozvod - Štítok smaltovaný-montáž                                                         | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 1,88     | 11,28    | 13,54    | 13,54    |
| 49 | Demontáž - Pozinkovaný drôt FeZn f18mm                                                        | 021 Stavby                          | m     | 280,000 | 5,23     | 1 464,40 | 1 757,28 | 1 757,28 |
| 50 | Demontáž - Svorky bleskozvodu                                                                 | 021 Stavby                          | ks    | 36,000  | 2,65     | 95,40    | 114,48   | 114,48   |
| 51 | Demontáž - Svorky bleskozvodu                                                                 | 021 Stavby                          | ks    | 8,000   | 3,70     | 29,60    | 35,52    | 35,52    |
| 52 | Demontáž - Štítok smaltovaný                                                                  | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 1,88     | 11,28    | 13,54    | 13,54    |
| 53 | Demontáž - Ochranný uholník                                                                   | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 9,15     | 54,90    | 65,88    | 65,88    |
| 54 | Bleskozvod - Ochranný uholník - montáž                                                        | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 9,15     | 54,90    | 65,88    | 65,88    |
| 55 | Doprava                                                                                       | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 11,23    | 11,23    | 13,48    | 13,48    |
| 56 | Presun                                                                                        | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 3,12     | 3,12     | 3,74     | 3,74     |
| 57 | PPV                                                                                           | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 90,78    | 90,78    | 108,94   | 108,94   |
| 58 | Východzia revízia,meranie,revízia správa                                                      | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 60,00    | 60,00    | 72,00    | 72,00    |
| 59 | Bleskozvod - Pozinkovaný drôt FeZn f18mm - montáž                                             | 021 Stavby                          | m     | 280,000 | 5,23     | 1 464,40 | 1 757,28 | 1 757,28 |
| 60 | Bleskozvod - Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                   | 021 Stavby                          | ks    | 24,000  | 2,65     | 63,60    | 76,32    | 76,32    |
| 61 | Bleskozvod - Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                   | 021 Stavby                          | KS    | 6,000   | 3,70     | 22,20    | 26,64    | 26,64    |
| 62 | Bleskozvod - Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                   | 021 Stavby                          | KS    | 6,000   | 3,70     | 22,20    | 26,64    | 26,64    |
| 63 | Bleskozvod - Podružný materiál                                                                | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 9,36     | 9,36     | 11,23    | 11,23    |
| 64 | Bleskozvod - Stratiné                                                                         | 021 Stavby                          | €     | 1,000   | 9,65     | 9,65     | 11,58    | 11,58    |
| 65 | Bleskozvod - Pozinkovaný drôt FeZn f18mm - dodávka                                            | 021 Stavby                          | kg    | 86,000  | 2,25     | 193,50   | 232,20   | 232,20   |
| 66 | Bleskozvod - Podpera vedenia PV17 + krytka - dodávka                                          | 021 Stavby                          | ks    | 40,000  | 1,18     | 47,20    | 56,64    | 56,64    |
| 67 | Bleskozvod - Ochranný uholník - dodávka                                                       | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 7,68     | 46,08    | 55,30    | 55,30    |
| 68 | Bleskozvod - HR-Svorka SO                                                                     | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 0,46     | 2,76     | 3,31     | 3,31     |
| 69 | Bleskozvod - HR-Svorka SS s prílozkou                                                         | 021 Stavby                          | ks    | 24,000  | 0,46     | 11,04    | 13,25    | 13,25    |
| 70 | Bleskozvod - HR-Svorka SZ                                                                     | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 1,44     | 8,64     | 10,37    | 10,37    |
| 71 | Bleskozvod - Štítok smaltovaný -dodávka                                                       | 021 Stavby                          | ks    | 6,000   | 0,46     | 2,76     | 3,31     | 3,31     |
| 72 | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                               | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet | 1,000   | 1 332,61 | 1 332,61 | 1 599,13 | 1 599,13 |

SPOLU výdavky

90 173,21

108 207,85

108 207,85

Zateplenie strešného plášťa

| p.č. | Názov výdavku                                                                                                                                                      | Skupina výdavkov                    | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                          | 021 Stavby                          | t              | 1,189           | 6,99                          | 8,31                      | 9,97                    | 9,97                    |
| 2    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                                  | 021 Stavby                          | t              | 1,189           | 11,03                         | 13,12                     | 15,74                   | 15,74                   |
| 3    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                      | 021 Stavby                          | t              | 11,890          | 0,39                          | 4,64                      | 5,57                    | 5,57                    |
| 4    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                        | 021 Stavby                          | t              | 1,189           | 7,06                          | 8,40                      | 10,08                   | 10,08                   |
| 5    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                         | 021 Stavby                          | t              | 9,512           | 0,79                          | 7,51                      | 9,01                    | 9,01                    |
| 6    | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                                                                    | 021 Stavby                          | t              | 1,189           | 22,81                         | 27,12                     | 32,54                   | 32,54                   |
| 7    | Dodávka a montáž opláštenia VZT (geofitlek + Alkorplan)                                                                                                            | 021 Stavby                          | m2             | 5,000           | 13,69                         | 68,45                     | 82,14                   | 82,14                   |
| 8    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami s lepením spoju                                                  | 021 Stavby                          | m2             | 1 697,571       | 4,47                          | 7 588,14                  | 9 105,77                | 9 105,77                |
| 9    | Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° kotviacim terčom                                                                              | 021 Stavby                          | ks             | 4 989,000       | 0,39                          | 1 945,71                  | 2 334,85                | 2 334,85                |
| 10   | Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy                                                                      | 021 Stavby                          | m2             | 1 697,571       | 1,58                          | 2 682,16                  | 3 218,59                | 3 218,59                |
| 11   | Osadenie hotovej strešnej vpuste pre povlakovú krytinu PVC-P so zváraným spojom                                                                                    | 021 Stavby                          | ks             | 9,000           | 3,87                          | 34,83                     | 41,80                   | 41,80                   |
| 12   | Montáž izolácie kruhového prestupu priemer od 101 do 250 mm cez povlakovú krytinu manžetou ozn K8                                                                  | 021 Stavby                          | ks             | 6,000           | 22,04                         | 132,24                    | 158,69                  | 158,69                  |
| 13   | Osadenie vetracieho komínku na povlakovú krytinu z PVC-P fólie ozn K7                                                                                              | 021 Stavby                          | ks             | 24,000          | 5,84                          | 140,16                    | 168,19                  | 168,19                  |
| 14   | VIPLANIL rohová kútová lišta 50/50, vr. kotviacich prvkov, žiarovo zinkovaný zo spodnej strany lakovaný plech, vrchná s nánosom plastuna spojenie s fóliami ozn K6 | 021 Stavby                          | m              | 87,000          | 9,33                          | 811,71                    | 974,05                  | 974,05                  |
| 15   | VIPLANIL rohová kútová lišta 50/50, vr. kotviacich prvkov, žiarovo zinkovaný zo spodnej strany lakovaný plech, vrchná s nánosom plastuna spojenie s fóliami ozn K5 | 021 Stavby                          | m              | 87,000          | 9,33                          | 811,71                    | 974,05                  | 974,05                  |
| 16   | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš                                                               | 021 Stavby                          | m              | 209,060         | 6,13                          | 1 281,54                  | 1 537,85                | 1 537,85                |
| 17   | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                        | 021 Stavby                          | %              | 35 430,675      | 0,0251                        | 888,99                    | 1 066,79                | 1 066,79                |
| 18   | Vetrací komínček z poplastovaného Pz plechu D 100, ozn K8                                                                                                          | 021 Stavby                          | ks             | 6,000           | 75,80                         | 454,80                    | 545,76                  | 545,76                  |
| 19   | Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm ozn K7                                                                                                                 | 021 Stavby                          | ks             | 24,000          | 7,00                          | 168,00                    | 201,60                  | 201,60                  |
| 20   | Fólia ALKORPLAN 35176 1,80 mm                                                                                                                                      | 021 Stavby                          | m2             | 1 952,207       | 7,81                          | 15 246,73                 | 18 296,08               | 18 296,08               |
| 21   | Vpust strešná GULLYDEK DN 100 mm ozn VPS                                                                                                                           | 021 Stavby                          | ks             | 9,000           | 150,91                        | 1 358,19                  | 1 629,83                | 1 629,83                |
| 22   | Doska drevoštiepková OSB 3 . 24 mm (2500x1250mm)                                                                                                                   | 021 Stavby                          | m2             | 123,715         | 7,20                          | 890,75                    | 1 068,90                | 1 068,90                |
| 23   | Geotextílie netkané polypropylénové Filtek 300                                                                                                                     | 021 Stavby                          | m2             | 1 952,207       | 0,93                          | 1 815,55                  | 2 178,66                | 2 178,66                |
| 24   | Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom -prilepením ,kotvením                                                                                             | 021 Stavby                          | m2             | 3 190,421       | 3,88                          | 12 378,83                 | 14 854,60               | 14 854,60               |
| 25   | Montáž tepelnej izolácie na atiku tepelnoizolačnými doskami pomocou nastrelených klincov s podložkou                                                               | 021 Stavby                          | m2             | 114,249         | 3,34                          | 381,59                    | 457,91                  | 457,91                  |
| 26   | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                                 | 021 Stavby                          | %              | 53 527,249      | 0,0128                        | 683,74                    | 820,49                  | 820,49                  |
| 27   | Styrodur 3035 CN Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm                                                                                                        | 021 Stavby                          | m2             | 118,819         | 20,42                         | 2 426,28                  | 2 911,54                | 2 911,54                |
| 28   | ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm                                                                                                                | 021 Stavby                          | m2             | 52,125          | 7,87                          | 410,22                    | 492,26                  | 492,26                  |
| 29   | ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm                                                                                                               | 021 Stavby                          | m2             | 3 202,104       | 11,78                         | 37 720,79                 | 45 264,95               | 45 264,95               |
| 30   | Spádové klíny z EPS 150 - dodávka                                                                                                                                  | 021 Stavby                          | bm             | 152,943         | 1,37                          | 209,53                    | 251,44                  | 251,44                  |
| 31   | Záveterná lišta rŠ 150 mm z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, ozn K4                                                                        | 021 Stavby                          | m              | 199,330         | 8,39                          | 1 672,38                  | 2 006,86                | 2 006,86                |
| 32   | Oplechovanie fasády z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, vr. kotviacich prvkov r.Š. 450 mm ozn K2                                            | 021 Stavby                          | m              | 87,120          | 14,06                         | 1 224,91                  | 1 469,89                | 1 469,89                |
| 33   | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                                                   | 021 Stavby                          | %              | 3 124,862       | 0,0173                        | 54,17                     | 65,00                   | 65,00                   |
| 34   | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rŠ 400 a 500 mm, -0,00298t ozn B18                                                    | 021 Stavby                          | m              | 211,150         | 0,47                          | 99,24                     | 119,09                  | 119,09                  |
| 35   | Demontáž ostatných prvkov kusových, kanalizačné vrchné striešky - 0,00251t ozn B19                                                                                 | 021 Stavby                          | ks             | 6,000           | 0,65                          | 3,90                      | 4,68                    | 4,68                    |
| 36   | Demontáž vetracích komínkov so sklonom do 30° ozn B17                                                                                                              | 021 Stavby                          | ks             | 25,000          | 0,87                          | 21,75                     | 26,10                   | 26,10                   |
| 37   | Demontáž kotlíka zberného na plochej streche, -0,00516t                                                                                                            | 021 Stavby                          | ks             | 9,000           | 1,00                          | 9,00                      | 10,80                   | 10,80                   |
| 38   | Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné listy, so sklonom do 30st. rŠ 250 a 330 mm, -0,00192t                                                               | 021 Stavby                          | m              | 199,330         | 0,47                          | 93,69                     | 112,43                  | 112,43                  |
| 39   | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                                                                                                    | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet          | 1,000           | 1 406,68                      | 1 406,68                  | 1 688,02                | 1 688,02                |

SPOLU výdavky

95 185,46

114 222,55

114 222,55

Výmena otvorových konštrukcií

| p.č. | Názov výdavku                                                                          | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1    | Primurovanie ostenia z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.matu YTONG hr.150, P2-500 | 021 Stavby       | m2             | 8,680           | 18,77                         | 162,92                    | 195,50                  | 195,50                  |
| 2    | Prednástrek STOMIX EH                                                                  | 021 Stavby       | m2             | 11,680          | 5,04                          | 58,87                     | 70,64                   | 70,64                   |

|               |                                                                                                                                                              |                                     |       |            |          |           |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| 3             | Osadenie parapetných dosiek drevotrieka s lamin. povrchom                                                                                                    | 021 Stavby                          | m     | 214,850    | 3,97     | 852,95    | 1 023,54   | 1 023,54   |
| 4             | Tenkovrstvá omietka STOMIX BETADEKOR IF, roztieraná, hr. zrna 1,0 mm                                                                                         | 021 Stavby                          | m2    | 11,680     | 11,40    | 133,15    | 159,78     | 159,78     |
| 5             | Upr.vnútrotných konšt.stierk.hmot. STOMIX ALFAFIX S 101 vr.medzínáteru STOMIX HC4- sklotex.sieťky STOMIX VT1                                                 | 021 Stavby                          | m2    | 11,680     | 15,05    | 175,78    | 210,94     | 210,94     |
| 6             | Vyrovnávací poter muríva MC 15 hr 10 mm - pod parapety                                                                                                       | 021 Stavby                          | bm    | 214,850    | 4,12     | 885,18    | 1 062,22   | 1 062,22   |
| 7             | Vnútrotné parapetné dosky z drevotrieky laminovanej,                                                                                                         | 021 Stavby                          | m     | 225,593    | 7,43     | 1 676,15  | 2 011,38   | 2 011,38   |
| 8             | Plastové krytky k vnútorným parapetom pár vo farbe biela                                                                                                     | 021 Stavby                          | pár   | 103,000    | 2,87     | 295,61    | 354,73     | 354,73     |
| 9             | Búranie muríva parapetov, vápenopieskových,cementových na maltu, - 1,90500t ozn B15                                                                          | 021 Stavby                          | m3    | 1,603      | 18,73    | 30,03     | 36,04      | 36,04      |
| 10            | Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, - 0,08200t ozn B3                                                                               | 021 Stavby                          | m2    | 4,638      | 4,70     | 21,80     | 26,16      | 26,16      |
| 11            | Búranie časti betónovej podlahy mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t ozn B14                                               | 021 Stavby                          | m3    | 0,899      | 78,68    | 70,75     | 84,90      | 84,90      |
| 12            | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 ozn B1                                                                                        | 021 Stavby                          | ks    | 24,000     | 0,39     | 9,36      | 11,23      | 11,23      |
| 13            | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2                                                                                              | 021 Stavby                          | ks    | 363,000    | 0,65     | 235,95    | 283,14     | 283,14     |
| 14            | Vyvesenie alebo zavesenie plastového okenného krídla nad 1, 5 m2                                                                                             | 021 Stavby                          | ks    | 12,000     | 0,65     | 7,80      | 9,36       | 9,36       |
| 15            | Vyvesenie hliníkových vrát do 4 m2 ozn B8                                                                                                                    | 021 Stavby                          | ks    | 4,000      | 2,22     | 8,88      | 10,66      | 10,66      |
| 16            | Vyvesenie kovových vrát nad 4 m2 ozn B11                                                                                                                     | 021 Stavby                          | ks    | 4,000      | 3,27     | 13,08     | 15,70      | 15,70      |
| 17            | Vybúranie drevených rámov okien dvojítných alebo zdvojených, vr. parapetu plochy do 1 m2, -0,08200t ozn B1                                                   | 021 Stavby                          | m2    | 8,640      | 8,60     | 74,30     | 89,16      | 89,16      |
| 18            | Vybúranie drevených rámov okien dvojítných vr. parapetu, plochy do 4 m2, -0,05400t ozn B1                                                                    | 021 Stavby                          | m2    | 414,228    | 4,28     | 1 772,90  | 2 127,48   | 2 127,48   |
| 19            | Vybúranie plastových rámov okien dvojítných alebo zdvojených, vr. parapetu plochy do 4 m2, -0,05400t ozn B12                                                 | 021 Stavby                          | m2    | 12,720     | 4,28     | 54,44     | 65,33      | 65,33      |
| 20            | Vybúranie kovových vrát, -0,05400t ozn B11                                                                                                                   | 021 Stavby                          | m2    | 27,375     | 2,05     | 56,12     | 67,34      | 67,34      |
| 21            | Vybúranie kovových stien plyných, zasklených alebo výkladných, - 0,02400t ozn B8                                                                             | 021 Stavby                          | m2    | 11,640     | 1,39     | 16,18     | 19,42      | 19,42      |
| 22            | Vybúranie a vybratie oceľových mreží nad 2 m2, ozn B4                                                                                                        | 021 Stavby                          | m2    | 185,880    | 4,11     | 763,97    | 916,76     | 916,76     |
| 23            | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                    | 021 Stavby                          | t     | 31,216     | 6,99     | 218,20    | 261,84     | 261,84     |
| 24            | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                            | 021 Stavby                          | t     | 31,216     | 11,03    | 344,31    | 413,17     | 413,17     |
| 25            | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                | 021 Stavby                          | t     | 312,160    | 0,39     | 121,74    | 146,09     | 146,09     |
| 26            | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                  | 021 Stavby                          | t     | 31,216     | 7,06     | 220,38    | 264,46     | 264,46     |
| 27            | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                   | 021 Stavby                          | t     | 249,728    | 0,79     | 197,29    | 236,75     | 236,75     |
| 28            | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                                                              | 021 Stavby                          | t     | 31,216     | 22,81    | 712,04    | 854,45     | 854,45     |
| 29            | Čistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                                                                               | 021 Stavby                          | m2    | 2 915,290  | 0,13     | 378,99    | 454,79     | 454,79     |
| 30            | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m                                                                        | 021 Stavby                          | t     | 3,498      | 16,60    | 58,06     | 69,67      | 69,67      |
| 31            | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                      | 021 Stavby                          | %     | 181,526    | 0,0173   | 3,15      | 3,78       | 3,78       |
| 32            | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t ozn B2                                                                                        | 021 Stavby                          | m     | 208,650    | 0,87     | 181,53    | 217,84     | 217,84     |
| 33            | Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže, vr. úpravy obvodu okenného otvoru parotesniacou fóliou z interieru a paropriepustnou fóliou z exteriuru | 021 Stavby                          | m     | 778,500    | 15,05    | 11 716,43 | 14 059,72  | 14 059,72  |
| 34            | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                        | 021 Stavby                          | %     | 83 770,264 | 0,01     | 840,75    | 1 008,90   | 1 008,90   |
| 35            | Dodávka - Plastové okno 4-kridlové, 2300/2000 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela ozn. 2 víd. popis a otváranie PD          | 021 Stavby                          | ks    | 17,000     | 629,56   | 10 702,52 | 12 843,02  | 12 843,02  |
| 36            | Dodávka - Plastové okno 4-kridlové, 2500/2400 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela ozn. 3 víd. popis a otváranie PD          | 021 Stavby                          | ks    | 2,000      | 821,16   | 1 642,32  | 1 970,78   | 1 970,78   |
| 37            | Dodávka - Plastové okno 3-kridlové, 2650/1200 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela ozn.4 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby                          | ks    | 11,000     | 508,21   | 5 590,31  | 6 708,37   | 6 708,37   |
| 38            | Dodávka - Plastové okno 3-kridlové, 2500/1200 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela ozn. 5 víd. popis a otváranie PD          | 021 Stavby                          | ks    | 2,000      | 483,57   | 967,14    | 1 160,57   | 1 160,57   |
| 39            | Dodávka - Plastové okno 3-kridlové, 2300/1200 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela ozn.6 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby                          | ks    | 6,000      | 450,73   | 2 704,38  | 3 245,26   | 3 245,26   |
| 40            | Dodávka - Plastové okno 4-kridlové, 2400/2400 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela ozn. 8 víd. popis a otváranie PD          | 021 Stavby                          | ks    | 1,000      | 788,31   | 788,31    | 945,97     | 945,97     |
| 41            | Montáž hliníkového okna , dverí so zasklením vr.úpravy obvodu parotesn.a paropriep.fóliou za 1bm montáže                                                     | 021 Stavby                          | bm    | 69,340     | 17,79    | 1 233,56  | 1 480,27   | 1 480,27   |
| 42            | Dodávka - Plastové okno 4-kridlové, 2650/2400 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela ozn. 1 víd. popis a otváranie PD          | 021 Stavby                          | ks    | 41,000     | 870,43   | 35 687,63 | 42 825,16  | 42 825,16  |
| 43            | Dodávka - Plastové okno 1-kridlové, 600/600 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieur a interier biela ozn. 7 víd. popis a otváranie PD            | 021 Stavby                          | ks    | 24,000     | 59,31    | 1 423,44  | 1 708,13   | 1 708,13   |
| 44            | Dodávka - hliníková zasklená stena s 2-kridlovými dverami , 2400/3200 mm zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn. 9 víd. popis a otváranie PD       | 021 Stavby                          | ks    | 1,000      | 1 751,81 | 1 751,81  | 2 102,17   | 2 102,17   |
| 45            | Dodávka - hliníková zask. stena s 2-kridlovými dverami , 2350/3200 mm zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn. 10 víd. popis a otváranie PD         | 021 Stavby                          | ks    | 1,000      | 1 715,31 | 1 715,31  | 2 058,37   | 2 058,37   |
| 46            | Dodávka - hliníkové 2-kridlové, dvere s nadsvetlíkom, 2800/3200mm, zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn. 11 víd. popis a otváranie PD            | 021 Stavby                          | ks    | 3,000      | 2 043,78 | 6 131,34  | 7 357,61   | 7 357,61   |
| 47            | Dodávka - hliníkové 2-kridlové dvere 2450/3070mm, zasklenie izolač. trojsklo , prírodný hliník ozn. 12 víd. popis a otváranie PD                             | 021 Stavby                          | ks    | 1,000      | 1 715,77 | 1 715,77  | 2 058,92   | 2 058,92   |
| 48            | Malby z maliarskych zmesí Stomix penetr.náter Stomix EH+Gamadekor I, biely dvojnásob.                                                                        | 021 Stavby                          | m2    | 1 021,757  | 2,28     | 2 329,61  | 2 795,53   | 2 795,53   |
| 49            | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                                                                                              | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet | 1,000      | 1 451,29 | 1 451,29  | 1 741,55   | 1 741,55   |
| SPOLU výdavky |                                                                                                                                                              |                                     |       |            |          | 98 203,78 | 117 844,53 | 117 844,53 |

| Ostatné |                                                                                                           |                  |                |                 |                               |                           |                         |                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| p.č.    | Názov výdavku                                                                                             | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
| 1       | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                  | 021 Stavby       | m3             | 1,997           | 4,29                          | 8,57                      | 10,28                   | 10,28                   |
| 2       | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny                                 | 021 Stavby       | m3             | 1,997           | 0,73                          | 1,46                      | 1,75                    | 1,75                    |
| 3       | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - okap. chodník                                             | 021 Stavby       | m3             | 45,465          | 44,48                         | 2 022,28                  | 2 426,74                | 2 426,74                |
| 4       | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 4 | 021 Stavby       | m3             | 45,465          | 8,17                          | 371,45                    | 445,74                  | 445,74                  |
| 5       | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                      | 021 Stavby       | M3             | 47,462          | 1,02                          | 48,41                     | 58,09                   | 58,09                   |
| 6       | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                          | 021 Stavby       | M3             | 26,245          | 4,25                          | 111,54                    | 133,85                  | 133,85                  |
| 7       | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                    | 021 Stavby       | m3             | 26,245          | 0,69                          | 18,11                     | 21,73                   | 21,73                   |
| 8       | Poplatok za skládku                                                                                       | 021 Stavby       | M3             | 26,245          | 7,99                          | 209,70                    | 251,64                  | 251,64                  |
| 9       | Zásyp zemina so zmesou štrku 30% zeminy a 70% štrk fr. 8-16 mm vr. štrku                                  | 021 Stavby       | m3             | 30,310          | 22,38                         | 678,34                    | 814,01                  | 814,01                  |
| 10      | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 - podlaha P2                                 | 021 Stavby       | m3             | 1,097           | 77,08                         | 84,58                     | 101,50                  | 101,50                  |
| 11      | Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie                                                        | 021 Stavby       | m2             | 1,056           | 9,59                          | 10,13                     | 12,16                   | 12,16                   |
| 12      | Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie                                                       | 021 Stavby       | m2             | 1,056           | 1,93                          | 2,04                      | 2,45                    | 2,45                    |
| 13      | Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí Q188                                                         | 021 Stavby       | m2             | 11,550          | 4,01                          | 46,32                     | 55,58                   | 55,58                   |
| 14      | Dodávka a montáž - Premývaný štrk frakcie 16-32 mm - okap chodník                                         | 021 Stavby       | m3             | 11,366          | 33,36                         | 379,18                    | 455,02                  | 455,02                  |



|     |                                                                                                                           |            |       |         |        |          |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|--------|----------|-----------|-----------|
| 15  | Náryp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov) - podlaha P2                                                      | 021 Stavby | m3    | 1,155   | 31,33  | 36,19    | 43,43     | 43,43     |
| 16  | Búranie železobetónových konštrukcií - rampa -2,40000t                                                                    | 021 Stavby | m3    | 0,363   | 150,21 | 54,53    | 65,44     | 65,44     |
| 17  | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | 021 Stavby | m3    | 5,678   | 52,51  | 298,16   | 357,79    | 357,79    |
| 18  | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadivových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm., -0,06500t                  | 021 Stavby | m2    | 8,296   | 2,54   | 21,07    | 25,28     | 25,28     |
| 19  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         | 021 Stavby | t     | 38,154  | 10,21  | 389,56   | 467,47    | 467,47    |
| 20  | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                             | 021 Stavby | t     | 381,540 | 0,36   | 137,35   | 164,82    | 164,82    |
| 21  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                               | 021 Stavby | t     | 38,154  | 6,53   | 249,15   | 298,98    | 298,98    |
| 22  | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                | 021 Stavby | t     | 305,232 | 0,73   | 222,82   | 267,38    | 267,38    |
| 23  | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                           | 021 Stavby | t     | 38,154  | 21,11  | 805,43   | 966,52    | 966,52    |
| 24  | Očistenie povrchu betónových konštrukcií po vybúraní dlažby                                                               | 021 Stavby | m2    | 18,260  | 1,78   | 32,50    | 39,00     | 39,00     |
| 25  | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lážka                       | 021 Stavby | m     | 158,050 | 5,36   | 847,15   | 1 016,58  | 1 016,58  |
| 26  | Lážka pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                                  | 021 Stavby | m3    | 11,854  | 70,92  | 840,67   | 1 008,80  | 1 008,80  |
| 27  | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t                                | 021 Stavby | m2    | 45,745  | 1,11   | 50,78    | 60,94     | 60,94     |
| 28  | Odstárenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t                           | 021 Stavby | m2    | 44,849  | 11,89  | 533,25   | 639,90    | 639,90    |
| 29  | Dodávka - OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY                                                                               | 021 Stavby | ks    | 159,631 | 3,17   | 506,03   | 607,24    | 607,24    |
| 30  | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m                                     | 021 Stavby | t     | 61,512  | 15,36  | 944,83   | 1 133,80  | 1 133,80  |
| 31  | Dodávka a montáž ochrannej nopovej fólie DEKDRUN N8 - okapový chodník                                                     | 021 Stavby | m2    | 98,508  | 3,34   | 329,02   | 394,82    | 394,82    |
| 32  | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                       | 021 Stavby | %     | 654,090 | 0,0228 | 14,91    | 17,89     | 17,89     |
| 33  | Začistovacia okrajová lišta dĺžka 2 m - kotvenie nopovej fólie                                                            | 021 Stavby | ks    | 75,775  | 4,29   | 325,07   | 390,08    | 390,08    |
| 34  | Montáž podláh z dlaždíc terazových kladených do malty 400x400 mm                                                          | 021 Stavby | m2    | 18,260  | 11,02  | 201,23   | 241,48    | 241,48    |
| 35  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                 | 021 Stavby | %     | 492,987 | 0,0304 | 14,99    | 17,99     | 17,99     |
| 36  | Penetračný náter pod betón. dlažbu                                                                                        | 021 Stavby | m2    | 18,260  | 1,01   | 18,44    | 22,13     | 22,13     |
| 37  | Premac DEKA 40 x 40 x 4 cm                                                                                                | 021 Stavby | KS    | 18,443  | 14,82  | 273,32   | 327,98    | 327,98    |
| 38  | Svietidlo stropné.nást. AMI NZ A1247011 1x24W - montáž                                                                    | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 4,32   | 8,64     | 10,37     | 10,37     |
| 39  | Svietidlo stropné.nást. AMI NZ A2187011 2x18W - montáž                                                                    | 021 Stavby | ks    | 10,000  | 4,32   | 43,20    | 51,84     | 51,84     |
| 40  | Demontáž - Svetidlo stropné.nást.                                                                                         | 021 Stavby | ks    | 0,000   | 4,32   | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 41  | Demontáž - Svetidlo žiarivkové 2x36W                                                                                      | 021 Stavby | ks    | 298,000 | 10,42  | 3 105,16 | 3 726,19  | 3 726,19  |
| 42  | Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2287UNOBW 2x28W - montáž                                                                     | 021 Stavby | ks    | 44,000  | 9,08   | 399,52   | 479,42    | 479,42    |
| 43  | Demontáž - Svetidlo žiarivkové 1x36W                                                                                      | 021 Stavby | ks    | 7,000   | 8,41   | 58,87    | 70,64     | 70,64     |
| 44  | Svietidlo žiarivkové AMI NZ A1287M80DL-A 1x28W - montáž                                                                   | 021 Stavby | ks    | 7,000   | 8,41   | 58,87    | 70,64     | 70,64     |
| 45  | Svietidlo žiarivkové . AMI NZ A2287BEATA-OP 2x28W - montáž                                                                | 021 Stavby | ks    | 47,000  | 9,08   | 426,76   | 512,11    | 512,11    |
| 46  | Svietidlo žiarivkové AMI NZ A4147M91TS-A 4x14W - montáž                                                                   | 021 Stavby | ks    | 35,000  | 13,07  | 457,45   | 548,94    | 548,94    |
| 47  | Svietidlo žiarivkové AMI NZ A2287PRI-PC 2x28W - montáž                                                                    | 021 Stavby | ks    | 298,000 | 10,42  | 3 105,16 | 3 726,19  | 3 726,19  |
| 48  | Demontáž - Svetidlo žiarivkové 2x36W                                                                                      | 021 Stavby | ks    | 126,000 | 9,08   | 1 144,08 | 1 372,90  | 1 372,90  |
| 49  | Doprava                                                                                                                   | 021 Stavby | €     | 1,000   | 536,40 | 536,40   | 643,68    | 643,68    |
| 50  | Presun                                                                                                                    | 021 Stavby | €     | 1,000   | 149,00 | 149,00   | 178,80    | 178,80    |
| 51  | PPV                                                                                                                       | 021 Stavby | €     | 1,000   | 531,57 | 531,57   | 637,88    | 637,88    |
| 52  | Východzia revízia,meranie,revízia správa                                                                                  | 021 Stavby | €     | 1,000   | 110,00 | 110,00   | 132,00    | 132,00    |
| 53  | Svietidlá - Podružný materiál                                                                                             | 021 Stavby | €     | 1,000   | 433,98 | 433,98   | 520,78    | 520,78    |
| 54  | Dodávka - Svetidlo strop.zapust.DOWNLIGHT A2387VIP23-24N 2x18W                                                            | 021 Stavby | ks    | 10,000  | 36,84  | 368,40   | 442,08    | 442,08    |
| 55  | Dodávka - Svetidlo stropné.nást.AMI NZ A1247011 1x24W                                                                     | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 35,50  | 71,00    | 85,20     | 85,20     |
| 56  | Dodávka - Svetidlo žiarivkové AMI NZ A1287M80DL-A 1x28W                                                                   | 021 Stavby | ks    | 7,000   | 38,95  | 272,65   | 327,18    | 327,18    |
| 57  | Dodávka - Svetidlo žiarivkové . AMI NZ A2287BEATA-OP 2x28W                                                                | 021 Stavby | ks    | 47,000  | 26,50  | 1 245,50 | 1 494,60  | 1 494,60  |
| 58  | Dodávka - Svetidlo žiarivkové AMI NZ A2287UNOBW 2x28W                                                                     | 021 Stavby | ks    | 44,000  | 50,40  | 2 217,60 | 2 661,12  | 2 661,12  |
| 59  | Dodávka - Svetidlo žiarivkové AMI NZ A4147M91TS-A 4x14W                                                                   | 021 Stavby | ks    | 35,000  | 42,00  | 1 470,00 | 1 764,00  | 1 764,00  |
| 60  | Dodávka - Svetidlo žiarivkové AMI NZ A2287PRI-PC 2x28W                                                                    | 021 Stavby | ks    | 298,000 | 29,60  | 8 820,80 | 10 584,96 | 10 584,96 |
| 61  | Montáž trubic.hr.38-50,vnúť.priemer 42-73                                                                                 | 021 Stavby | m     | 18,000  | 3,40   | 61,20    | 73,44     | 73,44     |
| 62  | Izolácia NOBASIL KPS 041 AluR, Hr.50 mm DN 50                                                                             | 021 Stavby | m     | 18,000  | 5,12   | 92,16    | 110,59    | 110,59    |
| 63  | Montáž trubic.hr.38-50,vnúť.priemer 76-98                                                                                 | 021 Stavby | m     | 18,000  | 3,61   | 64,98    | 77,98     | 77,98     |
| 64  | Izolácia NOBASIL KPS 041 AluR, Hr.50 mm DN 65                                                                             | 021 Stavby | m     | 18,000  | 6,13   | 110,34   | 132,41    | 132,41    |
| 65  | Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia                                                                 | 021 Stavby | m2    | 21,000  | 14,20  | 298,20   | 357,84    | 357,84    |
| 66  | Plech hliníkový                                                                                                           | 021 Stavby | m2    | 21,000  | 11,00  | 231,00   | 277,20    | 277,20    |
| 67  | Demontáž pripojení zrušených radiátorov                                                                                   | 021 Stavby | subor | 1,000   | 50,00  | 50,00    | 60,00     | 60,00     |
| 68  | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15                                        | 021 Stavby | m     | 240,000 | 8,40   | 2 016,00 | 2 419,20  | 2 419,20  |
| 69  | Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15                        | 021 Stavby | ks    | 148,000 | 2,75   | 407,00   | 488,40    | 488,40    |
| 70  | Ostatné ťlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40                                                     | 021 Stavby | m     | 240,000 | 0,22   | 52,80    | 63,36     | 63,36     |
| 71  | Montáž hlavice                                                                                                            | 021 Stavby | ks    | 74,000  | 0,84   | 62,16    | 74,59     | 74,59     |
| 72  | Termostatická hlavica OVENTROP Uni LHB                                                                                    | 021 Stavby | kus   | 74,000  | 23,92  | 1 770,08 | 2 124,10  | 2 124,10  |
| 73  | Demontáž pôvod.ventilov a montáž termost.ventilov dľa PD                                                                  | 021 Stavby | KUS   | 74,000  | 6,37   | 471,38   | 565,66    | 565,66    |
| 74  | Termostatický ventil OVENTROP RFV 6 DN 15                                                                                 | 021 Stavby | kus   | 74,000  | 13,04  | 964,96   | 1 157,95  | 1 157,95  |
| 75  | Montáž regulač.šróbenia                                                                                                   | 021 Stavby | KUS   | 74,000  | 8,36   | 618,64   | 742,37    | 742,37    |
| 76  | Regulačné šróbenie priame Combi 2, DN 15                                                                                  | 021 Stavby | ks    | 74,000  | 8,18   | 605,32   | 726,38    | 726,38    |
| 77  | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním                                                          | 021 Stavby | ks    | 74,000  | 3,11   | 230,14   | 276,17    | 276,17    |
| 78  | Demontáž vykurovacích telies                                                                                              | 021 Stavby | kus   | 74,000  | 20,00  | 1 480,00 | 1 776,00  | 1 776,00  |
| 79  | Vyspravenie - stavebné práce súvisiace s demontážou vykurovacích telies                                                   | 021 Stavby | KUS   | 74,000  | 12,00  | 888,00   | 1 065,60  | 1 065,60  |
| 80  | Vykurovacie telesá panelové ,ťlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového                                          | 021 Stavby | ks    | 72,000  | 5,34   | 384,48   | 461,38    | 461,38    |
| 81  | Vykurovacie telesá panelové ,ťlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice trojradového                                          | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 6,57   | 13,14    | 15,77     | 15,77     |
| 82  | Montáž vykurovacích telies panelových KORAD (vrátane dodávky na stavbu a presunu na miesto montáže)                       | 021 Stavby | SUB   | 74,000  | 39,83  | 2 947,42 | 3 536,90  | 3 536,90  |
| 83  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600                                                                             | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 56,21  | 112,42   | 134,90    | 134,90    |
| 84  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800                                                                             | 021 Stavby | ks    | 5,000   | 68,46  | 342,30   | 410,76    | 410,76    |
| 85  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000                                                                             | 021 Stavby | ks    | 19,000  | 80,72  | 1 533,68 | 1 840,42  | 1 840,42  |
| 86  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1200                                                                             | 021 Stavby | ks    | 11,000  | 92,99  | 1 022,89 | 1 227,47  | 1 227,47  |
| 87  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1400                                                                             | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 105,25 | 210,50   | 252,60    | 252,60    |
| 88  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1400                                                                             | 021 Stavby | ks    | 3,000   | 111,43 | 334,29   | 401,15    | 401,15    |
| 89  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1600                                                                             | 021 Stavby | ks    | 6,000   | 124,82 | 748,92   | 898,70    | 898,70    |
| 90  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0400                                                                             | 021 Stavby | ks    | 7,000   | 54,65  | 382,55   | 459,06    | 459,06    |
| 91  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600                                                                             | 021 Stavby | ks    | 3,000   | 63,69  | 191,07   | 229,28    | 229,28    |
| 92  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800                                                                             | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 78,43  | 78,43    | 94,12     | 94,12     |
| 93  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1200                                                                             | 021 Stavby | ks    | 6,000   | 107,90 | 647,40   | 776,88    | 776,88    |
| 94  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400                                                                             | 021 Stavby | ks    | 3,000   | 122,64 | 367,92   | 441,50    | 441,50    |
| 95  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1600                                                                             | 021 Stavby | ks    | 4,000   | 137,38 | 549,52   | 659,42    | 659,42    |
| 96  | Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 600x1400                                                                             | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 188,80 | 377,60   | 453,12    | 453,12    |
| 97  | Korado držiak                                                                                                             | 021 Stavby | kus   | 74,000  | 10,00  | 740,00   | 888,00    | 888,00    |
| 98  | Odvzdušňovacia zátk+a+záslepka k telesu                                                                                   | 021 Stavby | kus   | 74,000  | 2,00   | 148,00   | 177,60    | 177,60    |
| 99  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg                                          | 021 Stavby | kg    | 70,000  | 4,85   | 339,50   | 407,40    | 407,40    |
| 100 | Doplnkové konštrukcie                                                                                                     | 021 Stavby | KG    | 70,000  | 8,00   | 560,00   | 672,00    | 672,00    |
| 101 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter                             | 021 Stavby | m     | 240,000 | 1,63   | 391,20   | 469,44    | 469,44    |

|                                      |                                                                                              |                                     |       |        |        |            |            |            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|------------|------------|------------|
| 102                                  | Vykurovacia skúška                                                                           | 021 Stavby                          | hod   | 72,000 | 13,94  | 1 003,68   | 1 204,42   | 1 204,42   |
| 103                                  | Vypustenie a napustenie vyk.sústavy                                                          | 021 Stavby                          | subor | 70,000 | 13,94  | 975,80     | 1 170,96   | 1 170,96   |
| 104                                  | Presun hmôt: presun demontovaných vyk.telies + príslušenstvo na určené miesto v rámci stavby | 021 Stavby                          | subor | 74,000 | 39,00  | 2 886,00   | 3 463,20   | 3 463,20   |
| 105                                  | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                              | 830 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet | 1,000  | 959,04 | 959,04     | 1 150,85   | 1 150,85   |
| SPOLU výdavky                        |                                                                                              |                                     |       |        |        | 64 895,28  | 77 874,34  | 77 874,34  |
| SPOLU Hlavné aktivity projektu SO 02 |                                                                                              |                                     |       |        |        | 348 457,73 | 418 149,28 | 418 149,28 |

| Budova SO 03 Telocvičňa – Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ... |                                                                                                                                            |                  |                |                 |                               |                           |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zateplenie obvodového plášťa                                                |                                                                                                                                            |                  |                |                 |                               |                           |                         |                         |
| p.č.                                                                        | Názov výdavku                                                                                                                              | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
| 1                                                                           | Izolačné dosky Ytong Multipor hr 100 mm -strop                                                                                             | 021 Stavby       | m2             | 155,660         | 14,38                         | 2 238,39                  | 2 686,07                | 2 686,07                |
| 2                                                                           | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi silikónová Stomix Betadekor SAF , roztieraná, hr.zrna 1,5 mm                                | 021 Stavby       | m2             | 639,980         | 11,78                         | 7 538,96                  | 9 046,75                | 9 046,75                |
| 3                                                                           | Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom Stomix Alfadekor G, hr.zrna 1,8 mm                                       | 021 Stavby       | M2             | 61,520          | 18,29                         | 1 125,20                  | 1 350,24                | 1 350,24                |
| 4                                                                           | Kontaktný zatepovací systém MultiTherm NEO - BASF , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 60 mm                                              | 021 Stavby       | m2             | 4,481           | 22,66                         | 101,53                    | 121,84                  | 121,84                  |
| 5                                                                           | Kontaktný zatepovací systém polystyrén NEO, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 140 mm                                                     | 021 Stavby       | m2             | 582,139         | 30,88                         | 17 976,46                 | 21 571,75               | 21 571,75               |
| 6                                                                           | Kontaktný zatepovací systém ostenia polystyrén NEO , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm                                             | 021 Stavby       | m2             | 53,360          | 23,20                         | 1 237,95                  | 1 485,54                | 1 485,54                |
| 7                                                                           | Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF , lepený rámo vo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm | 021 Stavby       | m2             | 107,500         | 39,76                         | 4 274,20                  | 5 129,04                | 5 129,04                |
| 8                                                                           | Vonkajšia omietka Quellmortel stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 30 mm                                                    | 021 Stavby       | m2             | 3,000           | 16,88                         | 50,64                     | 60,77                   | 60,77                   |
| 9                                                                           | Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m                                             | 021 Stavby       | m2             | 790,643         | 1,62                          | 1 280,84                  | 1 537,01                | 1 537,01                |
| 10                                                                          | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1031                                                             | 021 Stavby       | m2             | 790,643         | 1,20                          | 948,77                    | 1 138,52                | 1 138,52                |
| 11                                                                          | Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m                                                                       | 021 Stavby       | m2             | 155,660         | 2,11                          | 328,44                    | 394,13                  | 394,13                  |
| 12                                                                          | Ochranná sieť lešenia zo siete - montáž a dodávka                                                                                          | 021 Stavby       | m2             | 790,643         | 1,28                          | 1 012,02                  | 1 214,42                | 1 214,42                |
| 13                                                                          | Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m                                               | 021 Stavby       | m2             | 790,643         | 1,01                          | 798,55                    | 958,26                  | 958,26                  |
| 14                                                                          | Ochranná sieť lešenia zo siete - demontáž                                                                                                  | 021 Stavby       | m2             | 790,643         | 0,44                          | 347,88                    | 417,46                  | 417,46                  |
| 15                                                                          | Príslušenstvo k zatepovaciemu systému , soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 140 mm                                       | 021 Stavby       | m              | 153,300         | 5,82                          | 892,21                    | 1 070,65                | 1 070,65                |
| 16                                                                          | Príslušenstvo k zatepovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina                       | 021 Stavby       | m              | 266,800         | 5,34                          | 1 424,71                  | 1 709,65                | 1 709,65                |
| 17                                                                          | Príslušenstvo k zatepovaciemu systému - BASF, rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100                                      | 021 Stavby       | m              | 297,570         | 2,27                          | 675,48                    | 810,58                  | 810,58                  |
| 18                                                                          | Chemická kotva Hiliti s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živcou do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm         | 021 Stavby       | ks             | 56,000          | 9,27                          | 519,12                    | 622,94                  | 622,94                  |
| 19                                                                          | Očistenie sfachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t - sokel                                      | 021 Stavby       | m2             | 3,000           | 1,44                          | 4,32                      | 5,18                    | 5,18                    |
| 20                                                                          | Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                  | 021 Stavby       | t              | 0,135           | 7,00                          | 0,95                      | 1,14                    | 1,14                    |
| 21                                                                          | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                                                                          | 021 Stavby       | t              | 0,135           | 11,04                         | 1,49                      | 1,79                    | 1,79                    |
| 22                                                                          | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                              | 021 Stavby       | t              | 1,350           | 0,39                          | 0,53                      | 0,64                    | 0,64                    |
| 23                                                                          | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m                                                                                | 021 Stavby       | t              | 0,135           | 7,06                          | 0,95                      | 1,14                    | 1,14                    |
| 24                                                                          | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                 | 021 Stavby       | t              | 1,080           | 0,79                          | 0,85                      | 1,02                    | 1,02                    |
| 25                                                                          | Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01.           | 021 Stavby       | t              | 0,135           | 22,81                         | 3,08                      | 3,70                    | 3,70                    |
| 26                                                                          | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m                                                      | 021 Stavby       | t              | 22,179          | 16,60                         | 368,18                    | 441,82                  | 441,82                  |
| 27                                                                          | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr.2 mm s povrch. úpravou polyester a koncovkami rš 300 mm- ozn. K1                         | 021 Stavby       | m              | 69,000          | 15,41                         | 1 063,29                  | 1 275,95                | 1 275,95                |
| 28                                                                          | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu hr.2 mm s povrch. úpravou polyester a koncovkami rš 350 mm- ozn. K2                         | 021 Stavby       | m              | 39,000          | 17,20                         | 670,80                    | 804,96                  | 804,96                  |
| 29                                                                          | Oplechovanie sokla z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou, rš 130 mm vr., kotviacich prvkov ozn K14                     | 021 Stavby       | m              | 101,000         | 9,95                          | 1 004,95                  | 1 205,94                | 1 205,94                |
| 30                                                                          | Oplechovanie vrchné elektro skrine vyvedené 100 mm na fasádu z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou., ozn. K15          | 021 Stavby       | m2             | 0,800           | 21,97                         | 17,58                     | 21,10                   | 21,10                   |
| 31                                                                          | Odpadné rúry z Pz plechu hr. 0,7 mm s lakoplastovou povrchovou úpravou kruhové rovné D 120 mm vr. kotviacich prvkov ozn K5                 | 021 Stavby       | m              | 18,500          | 22,21                         | 410,89                    | 493,07                  | 493,07                  |
| 32                                                                          | Odpadné rúry - výtokové koleno D 120 mm z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv.prvkov , ozn. K7 mm                                      | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 28,54                         | 28,54                     | 34,25                   | 34,25                   |
| 33                                                                          | Odpadné rúry - odskok D 120 mm z Pz plechu s lakoplast. úpravou vr. kotv.prvkov - napoj. na exist.kanalizáciu - ozn. K6                    | 021 Stavby       | ks             | 2,000           | 38,84                         | 77,68                     | 93,22                   | 93,22                   |
| 34                                                                          | Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm., -0,00009 t ozn B4                                                                         | 021 Stavby       | m              | 53,340          | 0,65                          | 34,67                     | 41,60                   | 41,60                   |
| 35                                                                          | Demontáž oplechovania el. skrine rš od 330 do 500 mm., -0,00230t                                                                           | 021 Stavby       | m              | 1,000           | 0,86                          | 0,86                      | 1,03                    | 1,03                    |
| 36                                                                          | Demontáž odpadového odsokou, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm., -0,00209t                                                          | 021 Stavby       | ks             | 2,000           | 0,87                          | 1,74                      | 2,09                    | 2,09                    |
| 37                                                                          | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm., -0,00285t                                                                          | 021 Stavby       | m              | 16,290          | 0,65                          | 10,59                     | 12,71                   | 12,71                   |
| 38                                                                          | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm., -0,00116t                                                  | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 0,87                          | 0,87                      | 1,04                    | 1,04                    |
| 39                                                                          | Hliníkové koncovky na vonkajší parapet                                                                                                     | 021 Stavby       | pár            | 47,000          | 7,19                          | 337,93                    | 405,52                  | 405,52                  |
| 40                                                                          | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg                                                            | 021 Stavby       | kg             | 19,810          | 4,91                          | 97,27                     | 116,72                  | 116,72                  |
| 41                                                                          | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg                                                     | 021 Stavby       | kg             | 115,560         | 3,55                          | 410,24                    | 492,29                  | 492,29                  |
| 42                                                                          | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                      | 021 Stavby       | %              | 1 506,793       | 0,01                          | 15,12                     | 18,14                   | 18,14                   |
| 43                                                                          | Dodávka a výroba atyp. pozinkovaných oceľ. prvkov nosníkov prestrešenia a podpier potrubia UK, ozn. Z1, Z2, Z3                             | 021 Stavby       | kg             | 135,070         | 6,25                          | 844,19                    | 1 013,03                | 1 013,03                |
| 44                                                                          | Oceľová okená mreža 2650/1150mm, vr. kotv. rámu a povrch. úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z4- (nie je vo výpise zám.prvkov)               | 021 Stavby       | ks             | 2,000           | 77,55                         | 155,10                    | 186,12                  | 186,12                  |
| 45                                                                          | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailou. - ozn. c                                   | 021 Stavby       | m2             | 5,850           | 7,16                          | 41,89                     | 50,27                   | 50,27                   |
| 46                                                                          | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - ozn. c                                                 | 021 Stavby       | m2             | 5,850           | 2,65                          | 15,50                     | 18,60                   | 18,60                   |
| 47                                                                          | Odstranenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním -rebríky                                              | 021 Stavby       | m2             | 5,850           | 0,79                          | 4,62                      | 5,54                    | 5,54                    |
| 48                                                                          | Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií                                                                      | 021 Stavby       | m2             | 5,850           | 0,49                          | 2,87                      | 3,44                    | 3,44                    |
| 49                                                                          | Zasklievanie vonkajšieho prestrešenia polykarbonátovou doskou hr. 8 mm., vr. krycej lišty a tesnenia                                       | 021 Stavby       | m2             | 1,900           | 23,58                         | 44,80                     | 53,76                   | 53,76                   |
| 50                                                                          | Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m                                                                                      | 021 Stavby       | %              | 64,030          | 0,0128                        | 0,82                      | 0,98                    | 0,98                    |
| 51                                                                          | LEXAN Thermoclear I -dutínková doska z polykarbonátu, hr. 8,0mm, farba čiara, š.2100xdl.6000/7000mm, FTP Slovakia                          | 021 Stavby       | m2             | 1,900           | 10,12                         | 19,23                     | 23,08                   | 23,08                   |
| 52                                                                          | Demontáž a spätná montáž vonkajšieho osvetlenia                                                                                            | 021 Stavby       | ks             | 1,000           | 31,93                         | 31,93                     | 38,32                   | 38,32                   |
| 53                                                                          | Demontáž a spätná montáž rozvodov vykurovania a oceľ. podpier potrubia                                                                     | 021 Stavby       | m              | 102,000         | 11,46                         | 1 168,92                  | 1 402,70                | 1 402,70                |
| 54                                                                          | Bleskozvod - Štitok smaltovaný-montáž                                                                                                      | 021 Stavby       | ks             | 4,000           | 1,88                          | 7,52                      | 9,02                    | 9,02                    |
| 55                                                                          | Demontáž - Pozinkovaný drôt FeZn tl8mm                                                                                                     | 021 Stavby       | m              | 190,000         | 5,23                          | 993,70                    | 1 192,44                | 1 192,44                |
| 56                                                                          | Demontáž - Svorky bleskozvodu                                                                                                              | 021 Stavby       | ks             | 20,000          | 2,65                          | 53,00                     | 63,60                   | 63,60                   |



| p.č.          | Názov výdavku                                                                                                                                                | Skupina výdavkov                    | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P4-600                                                                                  | 021 Stavby                          | M3             | 0,482           | 143,38                        | 69,17                     | 83,00                   | 83,00                   |
| 2             | Priečky z tvárníc YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500                                                                                  | 021 Stavby                          | m2             | 1,120           | 18,77                         | 21,02                     | 25,22                   | 25,22                   |
| 3             | Prednástrekk STOMIX EH                                                                                                                                       | 021 Stavby                          | m2             | 58,418          | 5,04                          | 294,43                    | 353,32                  | 353,32                  |
| 4             | Osadenie parapetných dosiek drevotrieska s lamin. povrchom                                                                                                   | 021 Stavby                          | m              | 76,350          | 3,97                          | 303,11                    | 363,73                  | 363,73                  |
| 5             | Tenkovrstvá omietka STOMIX BETADEKOR IF, roztieraná, hr. zrna 1,0 mm                                                                                         | 021 Stavby                          | m2             | 58,418          | 11,41                         | 666,55                    | 799,86                  | 799,86                  |
| 6             | Úpr.vnútroých koňšt stierk.hmota. STOMIX ALFAFIX S 101 vr.medzináteru STOMIX HC4- sklotex.sieťky STOMIX VT1                                                  | 021 Stavby                          | m2             | 2,568           | 15,05                         | 38,65                     | 46,38                   | 46,38                   |
| 7             | Vyrovňavací poter muríva MC 15 hr 10 mm - pod parapety                                                                                                       | 021 Stavby                          | SUB            | 16,115          | 4,12                          | 66,39                     | 79,67                   | 79,67                   |
| 8             | Vnútročné parapetné dosky z drevotriesky laminovanej,                                                                                                        | 021 Stavby                          | m              | 76,350          | 7,43                          | 567,28                    | 680,74                  | 680,74                  |
| 9             | Plastové krytky k vnútroým parapetom pár vo farbe biela                                                                                                      | 021 Stavby                          | pár            | 39,000          | 2,87                          | 111,93                    | 134,32                  | 134,32                  |
| 10            | Búranie muríva priečk do sklenených tvárníc, hr. do 150 mm, - 0,08200t                                                                                       | 021 Stavby                          | m2             | 69,960          | 4,70                          | 328,81                    | 394,57                  | 394,57                  |
| 11            | Búranie samostatných medziokenných prievlakov zo železobetónu do 0,36 m2, -2,40000t                                                                          | 021 Stavby                          | m3             | 1,590           | 91,19                         | 144,99                    | 173,99                  | 173,99                  |
| 12            | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2                                                                                               | 021 Stavby                          | ks             | 97,000          | 0,39                          | 37,83                     | 45,40                   | 45,40                   |
| 13            | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného kridla vrát do 4 m2                                                                                                      | 021 Stavby                          | ks             | 2,000           | 2,22                          | 4,44                      | 5,33                    | 5,33                    |
| 14            | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých vr. parapetu, plochy do 2 m2, -0,06300t                                                                            | 021 Stavby                          | m2             | 22,483          | 5,83                          | 131,07                    | 157,28                  | 157,28                  |
| 15            | Vybúranie drevených rámov okien dvojitých vr. parapetu, plochy do 4 m2, -0,05400t                                                                            | 021 Stavby                          | m2             | 90,218          | 4,28                          | 386,13                    | 463,36                  | 463,36                  |
| 16            | Vybúranie drevených dverových zábrnní, -0,08200t                                                                                                             | 021 Stavby                          | m2             | 5,390           | 3,91                          | 21,07                     | 25,28                   | 25,28                   |
| 17            | Vybúranie a vybratie oceľových mreží nad 2 m2, ozn B4                                                                                                        | 021 Stavby                          | m2             | 6,095           | 4,11                          | 25,05                     | 30,06                   | 30,06                   |
| 18            | Odsekanie a odobratie parapetou z obkladačiek vnútroých do 2 m2, - 0,06800t                                                                                  | 021 Stavby                          | m2             | 10,600          | 5,10                          | 54,06                     | 64,87                   | 64,87                   |
| 19            | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                                                    | 021 Stavby                          | t              | 17,004          | 6,99                          | 118,86                    | 142,63                  | 142,63                  |
| 20            | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                            | 021 Stavby                          | t              | 17,001          | 11,03                         | 187,52                    | 225,02                  | 225,02                  |
| 21            | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                | 021 Stavby                          | t              | 170,010         | 0,39                          | 66,30                     | 79,56                   | 79,56                   |
| 22            | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                                  | 021 Stavby                          | t              | 17,001          | 7,06                          | 120,03                    | 144,04                  | 144,04                  |
| 23            | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                                   | 021 Stavby                          | t              | 136,008         | 0,79                          | 107,45                    | 128,94                  | 128,94                  |
| 24            | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                                                                                              | 021 Stavby                          | t              | 17,001          | 22,81                         | 387,79                    | 465,35                  | 465,35                  |
| 25            | Cistenie budov zemetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách                                                                               | 021 Stavby                          | m2             | 211,860         | 0,13                          | 27,54                     | 33,05                   | 33,05                   |
| 26            | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m                                                                        | 021 Stavby                          | t              | 1,713           | 16,60                         | 28,43                     | 34,12                   | 34,12                   |
| 27            | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                      | 021 Stavby                          | %              | 86,174          | 0,0173                        | 1,49                      | 1,79                    | 1,79                    |
| 28            | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t                                                                                               | 021 Stavby                          | m              | 99,050          | 0,87                          | 86,17                     | 103,40                  | 103,40                  |
| 29            | Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže, vr. úpravy obvodu okenného otvoru parotesniacou fóliou z interieru a paropriepustnou fóliou z exteriuru | 021 Stavby                          | m              | 362,760         | 15,05                         | 5 459,54                  | 6 551,45                | 6 551,45                |
| 30            | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                        | 021 Stavby                          | %              | 39 710,390      | 0,01                          | 398,55                    | 478,26                  | 478,26                  |
| 31            | Dodávka - Plastové okno 6-kridlové, 2680/4700 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn. 2 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 2 442,49                      | 9 769,96                  | 11 723,95               | 11 723,95               |
| 32            | Dodávka - Plastové okno 2-kridlové, 2680/1200 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn. 3 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 396,89                        | 1 587,56                  | 1 905,07                | 1 905,07                |
| 33            | Dodávka - Plastové okno 1-kridlové,1340x1200 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn.4 víd. popis a otváranie PD             | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 197,99                        | 197,99                    | 237,59                  | 237,59                  |
| 34            | Dodávka - Plastové okno 2-kridlové, 2540/1200 mm,zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn. 5 víd. popis a otváranie PD            | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 375,00                        | 375,00                    | 450,00                  | 450,00                  |
| 35            | Dodávka - Plastové okno 1-kridlové,1150x1150 mm,zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn.6 víd. popis a otváranie PD              | 021 Stavby                          | ks             | 8,000           | 156,93                        | 1 255,44                  | 1 506,53                | 1 506,53                |
| 36            | Dodávka - Plastové okno 1-kridlové 1150x1150 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn.7 víd. popis a otváranie PD             | 021 Stavby                          | ks             | 9,000           | 138,68                        | 1 248,12                  | 1 497,74                | 1 497,74                |
| 37            | Dodávka - hliníkové dvojkrídlové dvere plné s tepelnou izoláciou , 2450/2200 mm ozn .12 víd. popis a otváranie PD                                            | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 1 231,74                      | 1 231,74                  | 1 478,09                | 1 478,09                |
| 38            | Montáž hliníkového okna , dverí so zasklením vr.úpravy obvodu parotesn. a paropriep.fóliou za 1bm montáže                                                    | 021 Stavby                          | bm             | 25,560          | 17,79                         | 454,71                    | 545,65                  | 545,65                  |
| 39            | Dodávka - Plastové okno 6-kridlové, 2680/4700 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn. 1 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 2 661,47                      | 10 645,88                 | 12 775,06               | 12 775,06               |
| 40            | Dodávka - Plastové okno 2-kridlové, 2650/1150 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn. 8 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby                          | ks             | 8,000           | 375,00                        | 3 000,00                  | 3 600,00                | 3 600,00                |
| 41            | Dodávka - Plastové okno 2-kridlové, 2680/1200 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn. 9 víd. popis a otváranie PD           | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 615,87                        | 2 463,48                  | 2 956,18                | 2 956,18                |
| 42            | Dodávka - Plastové okno 2-kridlové, 2680/1200 mm, zasklenie izolač. trojsklo , RAL 7035 exterieu a interier biela ozn. 10 víd. popis a otváranie PD          | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 337,59                        | 1 350,36                  | 1 620,43                | 1 620,43                |
| 43            | Dodávka - hliníkové dvojkrídlové dvere plné s tepelnou izoláciou , 1460/2020 mm ozn .11 víd. popis a otváranie PD                                            | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 670,61                        | 670,61                    | 804,73                  | 804,73                  |
| 44            | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,                                                                                           | 021 Stavby                          | m2             | 8,480           | 13,63                         | 115,58                    | 138,70                  | 138,70                  |
| 45            | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                                                   | 021 Stavby                          | %              | 230,100         | 0,0182                        | 4,20                      | 5,04                    | 5,04                    |
| 46            | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké                                                                                                           | 021 Stavby                          | m2             | 8,989           | 12,74                         | 114,52                    | 137,42                  | 137,42                  |
| 47            | Maľby z maliarskych zmesí Stomix penetr.náter Stomix EH+Gamadekor I, biely dvojnásob.                                                                        | 021 Stavby                          | m2             | 313,210         | 2,28                          | 714,12                    | 856,94                  | 856,94                  |
| 48            | Montáž a dodávka ochranej siete z PE ,oká 50x50 mm/hr. 3 mm, vr. kotviacich prvkov a oceľ. lanka                                                             | 021 Stavby                          | m2             | 364,000         | 7,76                          | 2 824,64                  | 3 389,57                | 3 389,57                |
| 49            | Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m                                                                                           | 021 Stavby                          | %              | 2 824,640       | 0,0009                        | 2,58                      | 3,10                    | 3,10                    |
| 50            | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                                                                                              | 830 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet          | 1,000           | 724,32                        | 724,32                    | 869,19                  | 869,18                  |
| SPOLU výdavky |                                                                                                                                                              |                                     |                |                 |                               | 49 012,46                 | 58 814,95               | 58 814,95               |
| Ostatné       |                                                                                                                                                              |                                     |                |                 |                               |                           |                         |                         |
| p.č.          | Názov výdavku                                                                                                                                                | Skupina výdavkov                    | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok [EUR] |
| 1             | Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 - okap. chodník                                                                                                 | 021 Stavby                          | m3             | 22,990          | 44,48                         | 1 022,60                  | 1 227,12                | 1 227,12                |
| 2             | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapáženíh/ nezapáženíh s urovaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 4                                                          | 021 Stavby                          | m3             | 22,990          | 8,17                          | 187,83                    | 225,40                  | 225,40                  |
| 3             | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                                                         | 021 Stavby                          | m3             | 22,990          | 1,02                          | 23,45                     | 28,14                   | 28,14                   |
| 4             | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m                                                                                                             | 021 Stavby                          | M3             | 36,324          | 4,25                          | 154,38                    | 185,26                  | 185,26                  |
| 5             | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                                                                                                       | 021 Stavby                          | m3             | 36,324          | 0,69                          | 25,06                     | 30,07                   | 30,07                   |
| 6             | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t                                                                   | 021 Stavby                          | m2             | 45,980          | 1,11                          | 51,04                     | 61,25                   | 61,25                   |
| 7             | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t                                                            | 021 Stavby                          | m2             | 45,980          | 11,89                         | 546,70                    | 656,04                  | 656,04                  |
| 8             | Poplatok za skládku                                                                                                                                          | 021 Stavby                          | M3             | 36,324          | 7,99                          | 290,23                    | 348,28                  | 348,28                  |
| 9             | Zásyp zemina so zmesou štrku 30% zeminy a 70% štrk fr. 8-16 mm vr. štrku                                                                                     | 021 Stavby                          | m3             | 32,186          | 22,38                         | 720,32                    | 864,38                  | 864,38                  |



|    |                                                                                                     |            |       |         |          |          |          |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 10 | Zásyp zo štrkodrviny 16-32 mm, s rozprestrením a zhutnením, hr.pod zhutnení 150 mm - okap chodník   | 021 Stavby | m2    | 45,980  | 3,53     | 162,31   | 194,77   | 194,77   |
| 11 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | 021 Stavby | m     | 94,460  | 5,36     | 506,31   | 607,57   | 607,57   |
| 12 | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5            | 021 Stavby | m3    | 7,085   | 70,92    | 502,43   | 602,92   | 602,92   |
| 13 | Dodávka - OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ                                                         | 021 Stavby | ks    | 96,349  | 3,17     | 305,43   | 366,52   | 366,52   |
| 14 | Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m               | 021 Stavby | t     | 44,676  | 15,36    | 686,22   | 823,46   | 823,46   |
| 15 | Dodávka a montáž ochrannej nopovej fólie DEKDRON N8 - okapovy chodník                               | 021 Stavby | m2    | 64,372  | 3,34     | 215,00   | 258,00   | 258,00   |
| 16 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                 | 021 Stavby | %     | 609,511 | 0,0228   | 13,90    | 16,68    | 16,68    |
| 17 | Začistovacia okrajová lišta dĺžka 2 m - kotvenie nopovej fólie                                      | 021 Stavby | ks    | 91,960  | 4,29     | 394,51   | 473,41   | 473,41   |
| 18 | Svietidlo žiarivkové ELKOVO ZC SPORT3 2x28W - montáž                                                | 021 Stavby | ks    | 48,000  | 9,08     | 435,84   | 523,01   | 523,01   |
| 19 | Svietidlo stropné,nást. AMI NZ A2187011 2x18W - montáž                                              | 021 Stavby | ks    | 32,000  | 4,32     | 138,24   | 165,89   | 165,89   |
| 20 | Demontáž - Svetidlo stropné,nást.                                                                   | 021 Stavby | ks    | 32,000  | 4,32     | 138,24   | 165,89   | 165,89   |
| 21 | Demontáž - Svetidlo žiarivkové 2x36W                                                                | 021 Stavby | ks    | 48,000  | 9,08     | 435,84   | 523,01   | 523,01   |
| 22 | Demontáž - Svetidlo žiarivkové 1x36W                                                                | 021 Stavby | ks    | 8,000   | 8,41     | 67,28    | 80,74    | 80,74    |
| 23 | Svietidlo žiarivkové AMI NZ A1287M80DL-A 1x28W - montáž                                             | 021 Stavby | ks    | 8,000   | 8,41     | 67,28    | 80,74    | 80,74    |
| 24 | Doprava                                                                                             | 021 Stavby | €     | 1,000   | 151,38   | 151,38   | 181,66   | 181,66   |
| 25 | Presun                                                                                              | 021 Stavby | €     | 1,000   | 42,05    | 42,05    | 50,46    | 50,46    |
| 26 | PPV                                                                                                 | 021 Stavby | €     | 1,000   | 76,96    | 76,96    | 92,35    | 92,35    |
| 27 | Východzia revízia,meranie,revizna správa                                                            | 021 Stavby | €     | 1,000   | 80,00    | 80,00    | 96,00    | 96,00    |
| 28 | Svietidlá - Podružný materiál                                                                       | 021 Stavby | €     | 1,000   | 122,47   | 122,47   | 146,96   | 146,96   |
| 29 | Dodávka - Svetidlo stropné,nást. AMI NZ A2187011 2x18W                                              | 021 Stavby | ks    | 32,000  | 36,84    | 1 178,88 | 1 414,66 | 1 414,66 |
| 30 | Dodávka - Svetidlo žiarivkové ELKOVO ZC SPORT3 2x28W                                                | 021 Stavby | ks    | 48,000  | 54,00    | 2 592,00 | 3 110,40 | 3 110,40 |
| 31 | Dodávka - Svetidlo žiarivkové AMI NZ A1287M80DL-A 1x28W                                             | 021 Stavby | ks    | 8,000   | 38,95    | 311,60   | 373,92   | 373,92   |
| 32 | Montáž trubic z PE,hr.15-20 mm,vnúť,piemr do 38                                                     | 021 Stavby | m     | 24,000  | 2,46     | 59,04    | 70,85    | 70,85    |
| 33 | Izolácia TUBOLIT DG 20x28 - DN 20                                                                   | 021 Stavby | m     | 24,000  | 1,37     | 32,88    | 39,46    | 39,46    |
| 34 | Demontáž exis. teplovzdušných súprav Sahara                                                         | 021 Stavby | SUB   | 4,000   | 200,00   | 800,00   | 960,00   | 960,00   |
| 35 | MTZ jednotky Hoval typ TopVent HV-3                                                                 | 021 Stavby | sub   | 3,000   | 450,00   | 1 350,00 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 36 | Nástená jednotka Hoval typ TopVent HV-3                                                             | 021 Stavby | ks    | 3,000   | 843,60   | 2 530,80 | 3 036,96 | 3 036,96 |
| 37 | Závesná sada pre montáž na stenu AW-3                                                               | 021 Stavby | ks    | 3,000   | 48,10    | 144,30   | 173,16   | 173,16   |
| 38 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 15                | 021 Stavby | m     | 24,000  | 8,40     | 201,60   | 241,92   | 241,92   |
| 39 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 20                | 021 Stavby | m     | 24,000  | 9,20     | 220,80   | 264,96   | 264,96   |
| 40 | Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15  | 021 Stavby | ks    | 26,000  | 2,75     | 71,50    | 85,80    | 85,80    |
| 41 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40                               | 021 Stavby | m     | 48,000  | 0,22     | 10,56    | 12,67    | 12,67    |
| 42 | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2                                                         | 021 Stavby | ks    | 9,000   | 0,64     | 5,76     | 6,91     | 6,91     |
| 43 | Automat.odvzduš.ventil DN 15, Flexvent                                                              | 021 Stavby | kus   | 3,000   | 10,90    | 32,70    | 39,24    | 39,24    |
| 44 | Kohut guľový-vypúšťací DN 15                                                                        | 021 Stavby | kus   | 6,000   | 3,98     | 23,88    | 28,66    | 28,66    |
| 45 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4                                                         | 021 Stavby | ks    | 9,000   | 2,57     | 23,13    | 27,76    | 27,76    |
| 46 | Regulačný ventil OVENTROP Cocon QTZ, DN 20                                                          | 021 Stavby | ks    | 3,000   | 219,86   | 659,58   | 791,50   | 791,50   |
| 47 | Kohut guľový DN 20                                                                                  | 021 Stavby | kus   | 6,000   | 5,61     | 33,66    | 40,39    | 40,39    |
| 48 | Montáž hlavice                                                                                      | 021 Stavby | ks    | 13,000  | 0,84     | 10,92    | 13,10    | 13,10    |
| 49 | Termostatická hlavica OVENTROP Uni LH so zabudovaným čidlom                                         | 021 Stavby | kus   | 13,000  | 9,76     | 126,88   | 152,26   | 152,26   |
| 50 | Demontáž pôvod.ventilov a montáž termost.ventilov dľa PD                                            | 021 Stavby | KUS   | 13,000  | 6,37     | 82,81    | 99,37    | 99,37    |
| 51 | Termostatický ventil OVENTROP RFV 9 DN 15                                                           | 021 Stavby | kus   | 13,000  | 13,04    | 169,52   | 203,42   | 203,42   |
| 52 | Montáž regulač.šróbenia                                                                             | 021 Stavby | kus   | 13,000  | 8,36     | 108,68   | 130,42   | 130,42   |
| 53 | Regulačné šróbenie priame Combi 2, DN 15                                                            | 021 Stavby | kus   | 13,000  | 8,18     | 106,34   | 127,61   | 127,61   |
| 54 | Návarok                                                                                             | 021 Stavby | ks    | 9,000   | 5,19     | 46,71    | 56,05    | 56,05    |
| 55 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním                                    | 021 Stavby | ks    | 13,000  | 3,11     | 40,43    | 48,52    | 48,52    |
| 56 | Demontáž vykurovacích telies                                                                        | 021 Stavby | kus   | 13,000  | 20,00    | 260,00   | 312,00   | 312,00   |
| 57 | Vyspravenie - stavebné práce súvisiace s demontážou vykurovacích telies                             | 021 Stavby | KUS   | 13,000  | 12,00    | 156,00   | 187,20   | 187,20   |
| 58 | Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového                     | 021 Stavby | ks    | 13,000  | 5,34     | 69,42    | 83,30    | 83,30    |
| 59 | Montáž vykurovacích telies panelových KORAD (vrátane dodávky na stavbu a presunu na miesto montáže) | 021 Stavby | SUB   | 13,000  | 39,83    | 517,79   | 621,35   | 621,35   |
| 60 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0400                                                       | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 48,63    | 48,63    | 58,36    | 58,36    |
| 61 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800                                                       | 021 Stavby | ks    | 8,000   | 68,46    | 547,68   | 657,22   | 657,22   |
| 62 | Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1000                                                       | 021 Stavby | ks    | 4,000   | 80,72    | 322,88   | 387,46   | 387,46   |
| 63 | Korado držiak                                                                                       | 021 Stavby | kus   | 13,000  | 10,00    | 130,00   | 156,00   | 156,00   |
| 64 | Odvzdušňovacia zátka+záslepka k telesu                                                              | 021 Stavby | kus   | 13,000  | 2,00     | 26,00    | 31,20    | 31,20    |
| 65 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg                    | 021 Stavby | kg    | 10,000  | 4,85     | 48,50    | 58,20    | 58,20    |
| 66 | Doplnkové konštrukcie                                                                               | 021 Stavby | KG    | 10,000  | 8,00     | 80,00    | 96,00    | 96,00    |
| 67 | Nátory kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základný náter       | 021 Stavby | m     | 48,000  | 1,63     | 78,24    | 93,89    | 93,89    |
| 68 | Vykurovacia skúška                                                                                  | 021 Stavby | hod   | 72,000  | 13,94    | 1 003,68 | 1 204,42 | 1 204,42 |
| 69 | Vypustenie a napustenie vyk.sústavy                                                                 | 021 Stavby | subor | 25,000  | 13,94    | 348,50   | 418,20   | 418,20   |
| 70 | Presun hmôt: presun demontovaných vyk.telies + príslušenstvo na určené miesto v rámci stavby        | 021 Stavby | subor | 13,000  | 39,00    | 507,00   | 608,40   | 608,40   |
| 71 | Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnúť,piemr do 38                                                        | 021 Stavby | m     | 3,000   | 2,59     | 7,77     | 9,32     | 9,32     |
| 72 | Izolácia TUBOLIT DG 30x35 - DN 25                                                                   | 021 Stavby | m     | 3,000   | 2,64     | 7,92     | 9,50     | 9,50     |
| 73 | Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnúť,piemr 42-70                                                        | 021 Stavby | m     | 6,000   | 2,80     | 16,80    | 20,16    | 20,16    |
| 74 | Izolácia TUBOLIT DG 30x42 - DN 32                                                                   | 021 Stavby | m     | 3,000   | 3,03     | 9,09     | 10,91    | 10,91    |
| 75 | Izolácia TUBOLIT DG 30x48 - DN 40                                                                   | 021 Stavby | m     | 3,000   | 3,33     | 9,99     | 11,99    | 11,99    |
| 76 | Izolácia kolien, redukcií,....                                                                      | 021 Stavby | subor | 1,000   | 24,24    | 24,24    | 29,09    | 29,09    |
| 77 | Demontáž čerpadla                                                                                   | 021 Stavby | ks    | 3,000   | 11,42    | 34,26    | 41,11    | 41,11    |
| 78 | Montáž čerpadla obehového špirálového DN 25                                                         | 021 Stavby | sub   | 1,000   | 10,71    | 10,71    | 12,85    | 12,85    |
| 79 | Čerp obeh GRUNDFOS MAGNA1 25-40                                                                     | 021 Stavby | kus   | 1,000   | 413,00   | 413,00   | 495,60   | 495,60   |
| 80 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40                                           | 021 Stavby | sub   | 1,000   | 24,69    | 24,69    | 29,63    | 29,63    |
| 81 | Čerp obeh GRUNDFOS MAGNA1 32-40                                                                     | 021 Stavby | kus   | 1,000   | 507,00   | 507,00   | 608,40   | 608,40   |
| 82 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40                                           | 021 Stavby | sub   | 1,000   | 27,15    | 27,15    | 32,58    | 32,58    |
| 83 | Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 40-80 F                                                                    | 021 Stavby | KUS   | 1,000   | 1 127,00 | 1 127,00 | 1 352,40 | 1 352,40 |
| 84 | Príruha privar. s krkom PN 1,6 Mpa 11416 40 mm                                                      | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 7,28     | 14,56    | 17,47    | 17,47    |
| 85 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 25                | 021 Stavby | m     | 3,000   | 11,14    | 33,42    | 40,10    | 40,10    |
| 86 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 32                | 021 Stavby | m     | 3,000   | 15,01    | 45,03    | 54,04    | 54,04    |
| 87 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniciach a strojovniach DN 40                | 021 Stavby | m     | 3,000   | 16,61    | 49,83    | 59,80    | 59,80    |
| 88 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/15                                        | 021 Stavby | ks    | 3,000   | 11,98    | 35,94    | 43,13    | 43,13    |
| 89 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/40                                        | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 13,47    | 26,94    | 32,33    | 32,33    |
| 90 | Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/ 15                                       | 021 Stavby | ks    | 3,000   | 17,53    | 52,59    | 63,11    | 63,11    |
| 91 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40                               | 021 Stavby | m     | 9,000   | 0,22     | 1,98     | 2,38     | 2,38     |
| 92 | Demontáž armatúry DN 25-40                                                                          | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 5,36     | 10,72    | 12,86    | 12,86    |
| 93 | Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2,5, PN 4,0 DN 25                                   | 021 Stavby | sub   | 1,000   | 35,90    | 35,90    | 43,08    | 43,08    |
| 94 | Ultrazvukový merač tepla DN 20, Qn=2.5 m3/h                                                         | 021 Stavby | subor | 1,000   | 693,89   | 693,89   | 832,67   | 832,67   |
| 95 | Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 1/2                                                         | 021 Stavby | ks    | 2,000   | 7,44     | 14,88    | 17,86    | 17,86    |
| 96 | Zmiešavač vody trojcestný BELIMO typ R3015-1P6-S1, DN 15 (pohon dodáva MaR)                         | 021 Stavby | kus   | 2,000   | 110,00   | 220,00   | 264,00   | 264,00   |
| 97 | MTZ Tlakomerov                                                                                      | 021 Stavby | KUS   | 6,000   | 10,46    | 62,76    | 75,31    | 75,31    |

|     |                                                                                                                                      |            |       |         |          |          |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 98  | Tlakomer 0-400 kPa                                                                                                                   | 021 Stavby | kus   | 6,000   | 22,91    | 137,46   | 164,95   | 164,95   |
| 99  | Tlakomerový kohút                                                                                                                    | 021 Stavby | kus   | 6,000   | 21,81    | 130,86   | 157,03   | 157,03   |
| 100 | Kondenzačná slučka                                                                                                                   | 021 Stavby | kus   | 6,000   | 14,39    | 86,34    | 103,61   | 103,61   |
| 101 | Návarok                                                                                                                              | 021 Stavby | ks    | 6,000   | 5,19     | 31,14    | 37,37    | 37,37    |
| 102 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg                                                     | 021 Stavby | kg    | 2,000   | 4,85     | 9,70     | 11,64    | 11,64    |
| 103 | Doplnkové konštrukcie                                                                                                                | 021 Stavby | KG    | 2,000   | 8,00     | 16,00    | 19,20    | 19,20    |
| 104 | Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnas. 1x email a základný náter                                      | 021 Stavby | m     | 9,000   | 1,63     | 14,67    | 17,60    | 17,60    |
| 105 | Vykurovací skúška                                                                                                                    | 021 Stavby | hod   | 48,000  | 13,94    | 669,12   | 802,94   | 802,94   |
| 106 | Vypustenie a napustenie vyk.sústavy                                                                                                  | 021 Stavby | subor | 5,000   | 13,94    | 69,70    | 83,64    | 83,64    |
| 107 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                  | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 44,34    | 44,34    | 53,21    | 53,21    |
| 108 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42- montáž                                                                          | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 4,43     | 4,43     | 5,32     | 5,32     |
| 109 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                                                                  | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 44,34    | 44,34    | 53,21    | 53,21    |
| 110 | Snímač teploty príložný, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42- montáž                                                                          | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 4,43     | 4,43     | 5,32     | 5,32     |
| 111 | Servopohon TR24A-SR, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V                                                                           | 021 Stavby | KS    | 2,000   | 140,00   | 280,00   | 336,00   | 336,00   |
| 112 | Servopohon TR24A-SR, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V- montáž                                                                   | 021 Stavby | KS    | 2,000   | 14,00    | 28,00    | 33,60    | 33,60    |
| 113 | Snímač teploty izbový, 0÷50°C, LG-Ni1000, IP30                                                                                       | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 46,76    | 46,76    | 56,11    | 56,11    |
| 114 | Snímač teploty izbový, 0÷50°C, LG-Ni1000, IP30- montáž                                                                               | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 4,68     | 4,68     | 5,62     | 5,62     |
| 115 | Snímač teploty izbový, 0÷50°C, LG-Ni1000, IP30                                                                                       | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 46,76    | 46,76    | 56,11    | 56,11    |
| 116 | Snímač teploty izbový, 0÷50°C, LG-Ni1000, IP30- montáž                                                                               | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 4,68     | 4,68     | 5,62     | 5,62     |
| 117 | Odporový snímač teploty s rýchlou odozvou s čidlom Ni 1000/5000 v prevedení do potrubia, závit G1/2", -30÷150°C, IP65                | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 37,07    | 37,07    | 44,48    | 44,48    |
| 118 | Odporový snímač teploty s rýchlou odozvou s čidlom Ni 1000/5000 v prevedení do potrubia, závit G1/2", -30÷150°C, IP65- montáž        | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 3,71     | 3,71     | 4,45     | 4,45     |
| 119 | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                                | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 79,59    | 79,59    | 95,51    | 95,51    |
| 120 | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", - montáž dĺžka snímača 100mm, -30÷130°C, LG-Ni1000, IP42                       | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 7,96     | 7,96     | 9,55     | 9,55     |
| 121 | Servopohon, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V                                                                                    | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 293,80   | 293,80   | 352,56   | 352,56   |
| 122 | Servopohon, napájanie 24V~, 50Hz, ovládanie 0-10V- montáž                                                                            | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 29,38    | 29,38    | 35,26    | 35,26    |
| 123 | Snímač teploty izbový, 0÷50°C, LG-Ni1000, IP30                                                                                       | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 46,76    | 46,76    | 56,11    | 56,11    |
| 124 | Snímač teploty izbový, 0÷50°C, LG-Ni1000, IP30- montáž                                                                               | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 4,68     | 4,68     | 5,62     | 5,62     |
| 125 | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov, rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus                                               | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 2 152,01 | 2 152,01 | 2 582,41 | 2 582,41 |
| 126 | Modulárna automatizačná stanica pre 200 IO bodov, rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus- montáž                                       | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 215,20   | 215,20   | 258,24   | 258,24   |
| 127 | Modul napájania                                                                                                                      | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 155,24   | 155,24   | 186,29   | 186,29   |
| 128 | Modul napájania- montáž                                                                                                              | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 15,52    | 15,52    | 18,62    | 18,62    |
| 129 | Univerzálny modul, 8xUI/O možno konfigurovať ako binárne vstupy, analógové vstupy (snímač, 0-10V), analógové výstupy (0-10V)         | 021 Stavby | KS    | 2,000   | 474,09   | 948,18   | 1 137,82 | 1 137,82 |
| 130 | Univerzálny modul, 8xUI/O možno konfigurovať ako binárne vstupy, analógové vstupy (snímač, 0-10V), analógové výstupy (0-10V)- montáž | 021 Stavby | KS    | 2,000   | 47,41    | 94,82    | 113,78   | 113,78   |
| 131 | Modul binárnych vstupov, 16xDI                                                                                                       | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 295,63   | 295,63   | 354,76   | 354,76   |
| 132 | Modul binárnych vstupov, 16xDI- montáž                                                                                               | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 29,56    | 29,56    | 35,47    | 35,47    |
| 133 | Modul triakových výstupov, 8xDO                                                                                                      | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 204,39   | 204,39   | 245,27   | 245,27   |
| 134 | Modul triakových výstupov, 8xDO- montáž                                                                                              | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 20,44    | 20,44    | 24,53    | 24,53    |
| 135 | Adresné kľúče 1-12 + 2ks Nulovací kľúč                                                                                               | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 12,63    | 12,63    | 15,16    | 15,16    |
| 136 | Adresné kľúče 1-12 + 2ks Nulovací kľúč- montáž                                                                                       | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 1,26     | 1,26     | 1,51     | 1,51     |
| 137 | Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24VDC                                                                                          | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 127,26   | 127,26   | 152,71   | 152,71   |
| 138 | Ethernet switch, 5-portový, napájanie 24VDC- montáž                                                                                  | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 12,73    | 12,73    | 15,28    | 15,28    |
| 139 | Patch kábel, 2x RJ-45, 2m                                                                                                            | 021 Stavby | KS    | 4,000   | 8,45     | 33,80    | 40,56    | 40,56    |
| 140 | Patch kábel, 2x RJ-45, 2m- montáž                                                                                                    | 021 Stavby | KS    | 4,000   | 0,85     | 3,40     | 4,08     | 4,08     |
| 141 | Oceľoplechový rozvádzač s montážou                                                                                                   | 021 Stavby | KS    | 1,000   | 3 408,25 | 3 408,25 | 4 089,90 | 4 089,90 |
| 142 | Kábel celoplastový, tienenný                                                                                                         | 021 Stavby | m     | 12,000  | 0,41     | 4,93     | 5,92     | 5,92     |
| 143 | Kábel celoplastový, tienenný -montáž                                                                                                 | 021 Stavby | m     | 12,000  | 0,74     | 8,88     | 10,66    | 10,66    |
| 144 | Kábel celoplastový                                                                                                                   | 021 Stavby | m     | 36,000  | 0,64     | 23,11    | 27,73    | 27,73    |
| 145 | Kábel celoplastový-montáž                                                                                                            | 021 Stavby | m     | 36,000  | 0,74     | 26,64    | 31,97    | 31,97    |
| 146 | Silinprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                           | 021 Stavby | m     | 44,000  | 0,36     | 15,73    | 18,88    | 18,88    |
| 147 | Silinprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV montáž                                                                                    | 021 Stavby | m     | 44,000  | 0,74     | 32,56    | 39,07    | 39,07    |
| 148 | Silinprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                           | 021 Stavby | m     | 95,000  | 0,44     | 41,80    | 50,16    | 50,16    |
| 149 | Silinprúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV - montáž                                                                                  | 021 Stavby | m     | 95,000  | 0,74     | 70,30    | 84,36    | 84,36    |
| 150 | Silový bezhalogénový kábel                                                                                                           | 021 Stavby | m     | 77,000  | 1,01     | 77,49    | 92,99    | 92,99    |
| 151 | Silový bezhalogénový kábel- montáž                                                                                                   | 021 Stavby | m     | 77,000  | 0,74     | 56,98    | 68,38    | 68,38    |
| 152 | Silový bezhalogénový kábel-                                                                                                          | 021 Stavby | m     | 77,000  | 0,59     | 45,11    | 54,13    | 54,13    |
| 153 | Silový bezhalogénový kábel - montáž                                                                                                  | 021 Stavby | m     | 77,000  | 0,74     | 56,98    | 68,38    | 68,38    |
| 154 | Kábel celoplastový, tienenný                                                                                                         | 021 Stavby | m     | 106,000 | 0,50     | 53,00    | 63,60    | 63,60    |
| 155 | Kábel celoplastový, tienenný- montáž                                                                                                 | 021 Stavby | m     | 106,000 | 0,74     | 78,44    | 94,13    | 94,13    |
| 156 | Kábel celoplastový, tienenný                                                                                                         | 021 Stavby | m     | 12,000  | 2,15     | 25,74    | 30,89    | 30,89    |
| 157 | Kábel celoplastový, tienenný- montáž                                                                                                 | 021 Stavby | m     | 12,000  | 0,74     | 8,88     | 10,66    | 10,66    |
| 158 | Káblový štítok                                                                                                                       | 021 Stavby | ks    | 52,000  | 0,61     | 31,72    | 38,06    | 38,06    |
| 159 | Káblový štítok- montáž                                                                                                               | 021 Stavby | ks    | 52,000  | 2,32     | 120,64   | 144,77   | 144,77   |
| 160 | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2 - montáž                                   | 021 Stavby | ks    | 154,000 | 0,63     | 97,02    | 116,42   | 116,42   |
| 161 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT                                                                                | 021 Stavby | m     | 35,000  | 0,47     | 16,45    | 19,74    | 19,74    |
| 162 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT- montáž                                                                        | 021 Stavby | m     | 35,000  | 0,75     | 26,25    | 31,50    | 31,50    |
| 163 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT                                                                                | 021 Stavby | m     | 35,000  | 0,68     | 23,80    | 28,56    | 28,56    |
| 164 | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT- montáž                                                                        | 021 Stavby | m     | 35,000  | 0,75     | 26,25    | 31,50    | 31,50    |
| 165 | Príchytka klip svetlosivá                                                                                                            | 021 Stavby | ks    | 70,000  | 0,10     | 7,00     | 8,40     | 8,40     |
| 166 | Príchytka klip svetlosivá- montáž                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 70,000  | 0,40     | 28,00    | 33,60    | 33,60    |
| 167 | Príchytka klip svetlosivá                                                                                                            | 021 Stavby | ks    | 70,000  | 0,19     | 13,30    | 15,96    | 15,96    |
| 168 | Príchytka klip svetlosivá- montáž                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 70,000  | 0,40     | 28,00    | 33,60    | 33,60    |
| 169 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N                                                                                         | 021 Stavby | m     | 35,000  | 0,31     | 10,85    | 13,02    | 13,02    |
| 170 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N- montáž                                                                                 | 021 Stavby | m     | 35,000  | 0,75     | 26,25    | 31,50    | 31,50    |
| 171 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N                                                                                         | 021 Stavby | m     | 35,000  | 0,50     | 17,50    | 21,00    | 21,00    |
| 172 | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N- montáž                                                                                 | 021 Stavby | m     | 35,000  | 0,75     | 26,25    | 31,50    | 31,50    |
| 173 | Bezhalogénová trubka pevná, 320N                                                                                                     | 021 Stavby | m     | 20,000  | 2,50     | 50,00    | 60,00    | 60,00    |
| 174 | Bezhalogénová trubka pevná, 320N- montáž                                                                                             | 021 Stavby | m     | 20,000  | 0,55     | 11,00    | 13,20    | 13,20    |
| 175 | Príchytka bezhalogénová                                                                                                              | 021 Stavby | ks    | 40,000  | 0,40     | 16,00    | 19,20    | 19,20    |
| 176 | Príchytka bezhalogénová- montáž                                                                                                      | 021 Stavby | ks    | 40,000  | 0,55     | 22,00    | 26,40    | 26,40    |
| 177 | Bezhalogénová trubka plastová, ohybná, 320N                                                                                          | 021 Stavby | m     | 20,000  | 1,00     | 20,00    | 24,00    | 24,00    |
| 178 | Bezhalogénová trubka plastová, ohybná, 320N- montáž                                                                                  | 021 Stavby | m     | 20,000  | 0,55     | 11,00    | 13,20    | 13,20    |
| 179 | Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43                                                                                                   | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 5,60     | 5,60     | 6,72     | 6,72     |
| 180 | Zásuvka 230V, 16A na povrch, IP 43- montáž                                                                                           | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 3,30     | 3,30     | 3,96     | 3,96     |
| 181 | Pripojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)                                                                      | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 28,56    | 28,56    | 34,27    | 34,27    |
| 182 | Pripojnica potenciálového vyrovnania, typ 1801 VDE (BETTERMANN)- montáž                                                              | 021 Stavby | ks    | 1,000   | 9,00     | 9,00     | 10,80    | 10,80    |
| 183 | Vodič uzemňovací 10 mm                                                                                                               | 021 Stavby | mm    | 25,000  | 0,80     | 20,00    | 24,00    | 24,00    |
| 184 | Vodič uzemňovací 10 mm- montáž                                                                                                       | 021 Stavby | m     | 25,000  | 3,60     | 90,00    | 108,00   | 108,00   |
| 185 | Vodič zelenožltý                                                                                                                     | 021 Stavby | m     | 20,000  | 0,32     | 6,40     | 7,68     | 7,68     |
| 186 | Vodič zelenožltý- montáž                                                                                                             | 021 Stavby | m     | 20,000  | 2,32     | 46,40    | 55,68    | 55,68    |
| 187 | Svorka pripájacia                                                                                                                    | 021 Stavby | ks    | 15,000  | 0,56     | 8,40     | 10,08    | 10,08    |
| 188 | Svorka pripájacia- montáž                                                                                                            | 021 Stavby | ks    | 15,000  | 3,20     | 48,00    | 57,60    | 57,60    |

|     |                                                                                                    |            |       |        |          |          |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                    |            |       |        |          |          |          |          |
| 189 | Svorka spojovacia                                                                                  | 021 Stavby | ks    | 13,000 | 0,58     | 7,54     | 9,05     | 9,05     |
| 190 | Svorka spojovacia- montáž                                                                          | 021 Stavby | ks    | 13,000 | 3,20     | 41,60    | 49,92    | 49,92    |
| 191 | Svorka Bernard na potrubie                                                                         | 021 Stavby | ks    | 2,000  | 0,82     | 1,64     | 1,97     | 1,97     |
| 192 | Svorka Bernard na potrubie- montáž                                                                 | 021 Stavby | ks    | 2,000  | 3,20     | 6,40     | 7,68     | 7,68     |
| 193 | Pásik k svorke Bernard                                                                             | 021 Stavby | ks    | 2,000  | 0,82     | 1,64     | 1,97     | 1,97     |
| 194 | Podružný nešpecifikovaný materiál                                                                  | 021 Stavby | %     | 10,000 | 5,73     | 57,33    | 68,80    | 68,80    |
| 195 | Doplnenie licencie a grafická vizualizácia do existujúcej riadiacej centrály                       | 021 Stavby | ks    | 1,000  | 650,00   | 650,00   | 780,00   | 780,00   |
| 196 | Doplnenie licencie a grafická vizualizácia do existujúcej riadiacej centrály - montáž              | 021 Stavby | ks    | 1,000  | 65,00    | 65,00    | 78,00    | 78,00    |
| 197 | Oživenie                                                                                           | 021 Stavby | kpl   | 1,000  | 350,00   | 350,00   | 420,00   | 420,00   |
| 198 | Softvér podstanice                                                                                 | 021 Stavby | kpl   | 1,000  | 957,00   | 957,00   | 1 148,40 | 1 148,40 |
| 199 | Zaškolenie obsluhy a skúšky                                                                        | 021 Stavby | kpl   | 1,000  | 300,00   | 300,00   | 360,00   | 360,00   |
| 200 | Revízie                                                                                            | 021 Stavby | kpl   | 1,000  | 400,00   | 400,00   | 480,00   | 480,00   |
| 201 | Montáž trubic z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70                                                  |            | m     | 8,000  | 2,56     | 20,48    | 24,58    | 24,58    |
| 202 | Izolácia TUBOLIT DG 9x35 - DN 25                                                                   |            | m     | 2,000  | 0,60     | 1,20     | 1,44     | 1,44     |
| 203 | Izolácia TUBOLIT DG 9x40                                                                           |            | m     | 6,000  | 0,64     | 3,84     | 4,61     | 4,61     |
| 204 | Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70                                                     |            | m     | 32,000 | 2,80     | 89,60    | 107,52   | 107,52   |
| 205 | Izolácia TUBOLIT DG 30x35 - DN 25                                                                  |            | m     | 8,000  | 2,64     | 21,12    | 25,34    | 25,34    |
| 206 | Izolácia TUBOLIT DG 30x42 - DN 32                                                                  |            | m     | 24,000 | 3,03     | 72,72    | 87,26    | 87,26    |
| 207 | Montáž trubic z PE,hr.30 mm,vnút.priemer 42-70                                                     |            | m     | 20,000 | 2,80     | 56,00    | 67,20    | 67,20    |
| 208 | Izolácia NOBASIL KPS 041 AluR Hr.30 mm DN 32                                                       |            | m     | 20,000 | 3,56     | 71,20    | 85,44    | 85,44    |
| 209 | Izolácia kolien, t-kus                                                                             |            | m     | 1,000  | 114,00   | 114,00   | 136,80   | 136,80   |
| 210 | Montáž systému Uponor (prípadne ekvivalent)                                                        |            | subor | 1,000  | 1 115,00 | 1 115,00 | 1 338,00 | 1 338,00 |
| 211 | Rúrka Uponor Uni Pipe Plus 32x3 (prípadne ekvivalent)                                              |            | m     | 10,000 | 7,19     | 71,90    | 86,28    | 86,28    |
| 212 | Rúrka Uponor MLC 40x4 (prípadne ekvivalent)                                                        |            | m     | 30,000 | 11,43    | 342,90   | 411,48   | 411,48   |
| 213 | T-kus lisovací 40-32-40                                                                            |            | ks    | 2,000  | 27,71    | 55,42    | 66,50    | 66,50    |
| 214 | T-kus lisovací 32-32-32                                                                            |            | ks    | 1,000  | 16,57    | 16,57    | 19,88    | 19,88    |
| 215 | T-kus lisovací s odbočkou s vnútorným závitom 40-RP1/2"-40                                         |            | ks    | 4,000  | 34,19    | 136,76   | 164,11   | 164,11   |
| 216 | T-kus lisovací s odbočkou s vnútorným závitom 40-RP3/4"-40                                         |            | ks    | 2,000  | 34,19    | 68,38    | 82,06    | 82,06    |
| 217 | T-kus lisovací s odbočkou s vnútorným závitom 32-RP1/2"-32                                         |            | ks    | 2,000  | 20,19    | 40,38    | 48,46    | 48,46    |
| 218 | Koleno 90° lisovacie 32                                                                            |            | ks    | 8,000  | 16,05    | 128,40   | 154,08   | 154,08   |
| 219 | Koleno 90° lisovacie 40                                                                            |            | ks    | 20,000 | 28,48    | 569,60   | 683,52   | 683,52   |
| 220 | Prechod z lisov spoja na vnút. závit 32-1"                                                         |            | ks    | 3,000  | 16,57    | 49,71    | 59,65    | 59,65    |
| 221 | Prechod z lisov spoja na vnút. závit 40-5/4"                                                       |            | ks    | 4,000  | 21,49    | 85,96    | 103,15   | 103,15   |
| 222 | Prechod z lisov spoja na vonk. závit 32-1"                                                         |            | ks    | 12,000 | 11,39    | 136,68   | 164,02   | 164,02   |
| 223 | Prechod z lisov spoja na vonk. závit 40-1"                                                         |            | ks    | 14,000 | 21,75    | 304,50   | 365,40   | 365,40   |
| 224 | Prechod z lisov spoja na vonk. závit 50-6/4"                                                       |            | ks    | 6,000  | 31,06    | 186,36   | 223,63   | 223,63   |
| 225 | Vsuvka nerezová D 1"                                                                               |            | ks    | 3,000  | 2,16     | 6,48     | 7,78     | 7,78     |
| 226 | Vsuvka nerezová D 5/4"                                                                             |            | ks    | 3,000  | 3,52     | 10,56    | 12,67    | 12,67    |
| 227 | Prechodka redukovaná D 1x3/4"                                                                      |            | ks    | 6,000  | 1,48     | 8,88     | 10,66    | 10,66    |
| 228 | Prechodka redukovaná D 5/4x1"                                                                      |            | ks    | 2,000  | 4,56     | 9,12     | 10,94    | 10,94    |
| 229 | Montáž vodovodných armatúr s jedným závitom ostatných typov G 1/2                                  |            | ks    | 2,000  | 3,11     | 6,22     | 7,46     | 7,46     |
| 230 | Kohut guľový-vypúšťací DN 15                                                                       |            | kus   | 2,000  | 5,31     | 10,62    | 12,74    | 12,74    |
| 231 | Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4                                      |            | ks    | 3,000  | 2,22     | 6,66     | 7,99     | 7,99     |
| 232 | Hydrocontrol DN 20 + sada 2 (prípadne ekvivalent)                                                  |            | kus   | 1,000  | 69,58    | 69,58    | 83,50    | 83,50    |
| 233 | Ventil poisťový DUCO 1" x 3/4" DN 20 TÜV                                                           |            | kus   | 2,000  | 44,00    | 88,00    | 105,60   | 105,60   |
| 234 | Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1                                        |            | ks    | 8,000  | 2,42     | 19,36    | 23,23    | 23,23    |
| 235 | Kohut guľový DN 25                                                                                 |            | kus   | 6,000  | 13,78    | 82,68    | 99,22    | 99,22    |
| 236 | Spätná klapka DN 25                                                                                |            | kus   | 2,000  | 14,69    | 29,38    | 35,26    | 35,26    |
| 237 | Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 5/4                                      |            | ks    | 8,000  | 2,85     | 22,80    | 27,36    | 27,36    |
| 238 | Kohut guľový DN 32                                                                                 |            | kus   | 5,000  | 21,63    | 108,15   | 129,78   | 129,78   |
| 239 | Spätná klapka DN 32                                                                                |            | kus   | 2,000  | 23,98    | 47,96    | 57,55    | 57,55    |
| 240 | Filter závitový DN 32                                                                              |            | kus   | 1,000  | 17,35    | 17,35    | 20,82    | 20,82    |
| 241 | Montáž vodomera závit. jednotkového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1)                                 |            | ks    | 1,000  | 9,00     | 9,00     | 10,80    | 10,80    |
| 242 | Vodomer Sensus Qn=2,5 m3/h, DN 20 (prípadne ekvivalent)                                            |            | ks    | 1,000  | 58,64    | 58,64    | 70,37    | 70,37    |
| 243 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                            |            | m     | 40,000 | 1,13     | 45,20    | 54,24    | 54,24    |
| 244 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                          |            | m     | 40,000 | 0,75     | 30,00    | 36,00    | 36,00    |
| 245 | MTZ úprave vody EZV 32                                                                             |            | SUB   | 1,000  | 17,43    | 17,43    | 20,92    | 20,92    |
| 246 | Elektromag.úprava vody EZV 32 (prípadne ekvivalent)                                                |            | kus   | 1,000  | 279,00   | 279,00   | 334,80   | 334,80   |
| 247 | MTZ tepl. čerpadla s príslušenstvom                                                                |            | SUB   | 1,000  | 833,80   | 833,80   | 1 000,56 | 1 000,56 |
| 248 | Teplé čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB 201 C16 (prípadne ekvivalent)                           |            | ks    | 1,000  | 7 363,00 | 7 363,00 | 8 835,60 | 8 835,60 |
| 249 | Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzátu                                                        |            | ks    | 1,000  | 92,00    | 92,00    | 110,40   | 110,40   |
| 250 | Inštalčná sada na montáž na stnu 16/10 vrátane chlad. rozvodov                                     |            | ks    | 1,000  | 829,00   | 829,00   | 994,80   | 994,80   |
| 251 | Snímač teploty I=5800 NTC 10 kOhm                                                                  |            | ks    | 1,000  | 54,00    | 54,00    | 64,80    | 64,80    |
| 252 | Uvedenie do prevádzky                                                                              |            | SUB   | 1,000  | 120,00   | 120,00   | 144,00   | 144,00   |
| 253 | Dopojenie chlad. okruhu                                                                            |            | SUB   | 1,000  | 120,00   | 120,00   | 144,00   | 144,00   |
| 254 | Hadice 1/2"                                                                                        |            | m     | 5,000  | 3,06     | 15,30    | 18,36    | 18,36    |
| 255 | Montáž ohrievačov vody do obsahu 400 l                                                             |            | sub   | 1,000  | 150,27   | 150,27   | 180,32   | 180,32   |
| 256 | Ohrievač REFLEX Storatherm AF 300/1 A vrátane izolácie (prípadne ekvivalent)                       |            | ks    | 1,000  | 950,00   | 950,00   | 1 140,00 | 1 140,00 |
| 257 | Montáž ohrievačov vody do objemu 630 l                                                             |            | sub   | 1,000  | 172,76   | 172,76   | 207,31   | 207,31   |
| 258 | Ohrievač REFLEX Storatherm AH 500/1 B vrátane izolácie (prípadne ekvivalent)                       |            | ks    | 1,000  | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 259 | MTZ expanznej nádoby 12 l                                                                          |            | SUB   | 1,000  | 10,11    | 10,11    | 12,13    | 12,13    |
| 260 | Nádoba expanzná REFLEX, THERMOPRESS NG 12/6 (prípadne ekvivalent)                                  |            | kus   | 1,000  | 40,00    | 40,00    | 48,00    | 48,00    |
| 261 | Konzola s páskou                                                                                   |            | kus   | 1,000  | 10,00    | 10,00    | 12,00    | 12,00    |
| 262 | Uzatváracia armatúra DN 20                                                                         |            | kus   | 1,000  | 30,00    | 30,00    | 36,00    | 36,00    |
| 263 | MTZ expanznej nádoby 35 l                                                                          |            | SUB   | 2,000  | 19,17    | 38,34    | 46,01    | 46,01    |
| 264 | Nádoba expanzná REFLEX, Reflex DD 33/10 (prípadne ekvivalent)                                      |            | kus   | 2,000  | 120,00   | 240,00   | 288,00   | 288,00   |
| 265 | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25                                          |            | sub   | 1,000  | 10,71    | 10,71    | 12,85    | 12,85    |
| 266 | Čerp obeh GRUNDFOS UPS 25/40N (prípadne ekvivalent)                                                |            | kus   | 1,000  | 256,00   | 256,00   | 307,20   | 307,20   |
| 267 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20                 |            | m     | 1,000  | 9,20     | 9,20     | 11,04    | 11,04    |
| 268 | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32                 |            | m     | 20,000 | 15,01    | 300,20   | 360,24   | 360,24   |
| 269 | Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 20-25 mm                                                   |            | ks    | 2,000  | 5,61     | 11,22    | 13,46    | 13,46    |
| 270 | Ohyby rúrkové hladké 90 stupňov r=1,5 D 32 mm                                                      |            | ks    | 16,000 | 6,54     | 104,64   | 125,57   | 125,57   |
| 271 | Odvzdušňovacia nádoba DN 50                                                                        |            | ks    | 2,000  | 24,91    | 49,82    | 59,78    | 59,78    |
| 272 | Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm                                                        |            | m     | 14,000 | 23,21    | 324,94   | 389,93   | 389,93   |
| 273 | Medená tvarovka 5001-oblúk 28 vonkajšia - vnútorné                                                 |            | ks    | 14,000 | 5,97     | 83,58    | 100,30   | 100,30   |
| 274 | Medená tvarovka 4340-šrobenie 28-1"                                                                |            | ks    | 2,000  | 12,54    | 25,08    | 30,10    | 30,10    |
| 275 | Ostatné tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 40                              |            | m     | 35,000 | 0,22     | 7,70     | 9,24     | 9,24     |
| 276 | Montáž merača tepla                                                                                |            | sub   | 1,000  | 34,28    | 34,28    | 41,14    | 41,14    |
| 277 | Merač tepla Kamstrup, Ultraflow 54, Qn=3,5 m3/h, DN 32, snímače Pt500, MC602 (prípadne ekvivalent) |            | subor | 1,000  | 1 090,42 | 1 090,42 | 1 308,50 | 1 308,50 |
| 278 | Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2                                                        |            | ks    | 4,000  | 0,64     | 2,56     | 3,07     | 3,07     |
| 279 | Kohut guľový-vypúšťací DN 15                                                                       |            | kus   | 2,000  | 3,98     | 7,96     | 9,55     | 9,55     |
| 280 | Automat.odvzduš.ventil DN 15                                                                       |            | kus   | 2,000  | 10,61    | 21,22    | 25,46    | 25,46    |

|                                      |                                                                                                                             |                                     |       |        |        |            |            |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|------------|------------|------------|
| 281                                  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1                                                                                   |                                     | ks    | 2,000  | 2,80   | 5,60       | 6,72       | 6,72       |
| 282                                  | Kohut guľový DN 25                                                                                                          |                                     | kus   | 2,000  | 9,59   | 19,18      | 23,02      | 23,02      |
| 283                                  | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4                                                                                 |                                     | ks    | 7,000  | 3,31   | 23,17      | 27,80      | 27,80      |
| 284                                  | Kohut guľový DN 32                                                                                                          |                                     | kus   | 6,000  | 14,69  | 88,14      | 105,77     | 105,77     |
| 285                                  | Filter závitový DN 32                                                                                                       |                                     | kus   | 1,000  | 17,35  | 17,35      | 20,82      | 20,82      |
| 286                                  | Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1                                                                                   |                                     | ks    | 1,000  | 7,24   | 7,24       | 8,69       | 8,69       |
| 287                                  | Termostatický ventil VTR 522 50-75°C, ESBE DN 25 (prípadne ekvivalent)                                                      |                                     | kus   | 1,000  | 143,00 | 143,00     | 171,60     | 171,60     |
| 288                                  | MTZ Teplomera                                                                                                               |                                     | KUS   | 1,000  | 7,47   | 7,47       | 8,96       | 8,96       |
| 289                                  | Teplomer typ 7010, TDP o 100 L=60 mm, 0-120°C                                                                               |                                     | kus   | 1,000  | 18,20  | 18,20      | 21,84      | 21,84      |
| 290                                  | MTZ Tlakomerov                                                                                                              |                                     | KUS   | 4,000  | 10,46  | 41,84      | 50,21      | 50,21      |
| 291                                  | Tlakomer 0-1 MPa                                                                                                            |                                     | kus   | 4,000  | 41,33  | 165,32     | 198,38     | 198,38     |
| 292                                  | Tlakomerový kohút trojcestný                                                                                                |                                     | kus   | 4,000  | 21,81  | 87,24      | 104,69     | 104,69     |
| 293                                  | Kondenzačná slučka                                                                                                          |                                     | kus   | 4,000  | 14,39  | 57,56      | 69,07      | 69,07      |
| 294                                  | Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm                                                    |                                     | ks    | 11,000 | 5,19   | 57,09      | 68,51      | 68,51      |
| 295                                  | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg                                            |                                     | kg    | 27,500 | 4,85   | 133,38     | 160,06     | 160,06     |
| 296                                  | Doplnkové konštrukcie                                                                                                       |                                     | KG    | 27,500 | 8,00   | 220,00     | 264,00     | 264,00     |
| 297                                  | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter                               |                                     | m     | 21,000 | 1,63   | 34,23      | 41,08      | 41,08      |
| 298                                  | Vykurovacia skúška                                                                                                          |                                     | hod   | 72,000 | 13,94  | 1 003,68   | 1 204,42   | 1 204,42   |
| 299                                  | Vypustenie-napustenie sústavy                                                                                               |                                     | subor | 55,000 | 13,94  | 766,70     | 920,04     | 920,04     |
| 300                                  | Hydraulické vyregulovanie systému                                                                                           |                                     | kus   | 1,000  | 19,92  | 19,92      | 23,90      | 23,90      |
| 301                                  | Vŕtanie a vyspravenie diery do D 40,                                                                                        |                                     | sub   | 4,000  | 56,00  | 224,00     | 268,80     | 268,80     |
| 302                                  | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷+130°C, LG-Ni1000, IP42, EXISTUJÚCI - montáž | 021 Stavby                          | ks    | 1,000  | 7,96   | 7,96       | 9,55       | 9,55       |
| 303                                  | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷+130°C, LG-Ni1000, IP42                      | 021 Stavby                          | ks    | 2,000  | 79,59  | 159,18     | 191,02     | 191,02     |
| 304                                  | Snímač teploty ponorný vrátane ochrannej rúrky G1/2", dĺžka snímača 100mm, -30÷+130°C, LG-Ni1000, IP42- montáž              | 021 Stavby                          | ks    | 2,000  | 7,96   | 15,92      | 19,10      | 19,10      |
| 305                                  | Vnútorná výplň rozvádzača podľa jednopólovej schémy rozvádzača - vid' výkres č.02                                           | 021 Stavby                          | ks    | 1,000  | 750,00 | 750,00     | 900,00     | 900,00     |
| 306                                  | Kábel celoplastový, tienенý                                                                                                 | 021 Stavby                          | m     | 35,000 | 0,41   | 14,39      | 17,26      | 17,26      |
| 307                                  | Kábel celoplastový, tienенý -montáž                                                                                         | 021 Stavby                          | m     | 35,000 | 0,74   | 25,90      | 31,08      | 31,08      |
| 308                                  | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                 | 021 Stavby                          | m     | 7,000  | 0,44   | 3,08       | 3,70       | 3,70       |
| 309                                  | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV - montáž                                                                        | 021 Stavby                          | m     | 7,000  | 0,74   | 5,18       | 6,22       | 6,22       |
| 310                                  | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                 | 021 Stavby                          | m     | 25,000 | 0,73   | 18,25      | 21,90      | 21,90      |
| 311                                  | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV - montáž                                                                        | 021 Stavby                          | m     | 25,000 | 0,74   | 18,50      | 22,20      | 22,20      |
| 312                                  | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV                                                                                 | 021 Stavby                          | m     | 25,000 | 1,20   | 30,00      | 36,00      | 36,00      |
| 313                                  | Silnopráúdový kábel s PVC izoláciou do 1 kV -montáž                                                                         | 021 Stavby                          | m     | 25,000 | 0,74   | 18,50      | 22,20      | 22,20      |
| 314                                  | Káblový štítok                                                                                                              | 021 Stavby                          | ks    | 12,000 | 0,61   | 7,32       | 8,78       | 8,78       |
| 315                                  | Káblový štítok- montáž                                                                                                      | 021 Stavby                          | ks    | 12,000 | 2,32   | 27,84      | 33,41      | 33,41      |
| 316                                  | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2- montáž                           | 021 Stavby                          | ks    | 34,000 | 0,63   | 21,42      | 25,70      | 25,70      |
| 317                                  | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT                                                                       | 021 Stavby                          | m     | 10,000 | 0,47   | 4,70       | 5,64       | 5,64       |
| 318                                  | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT - montáž                                                              | 021 Stavby                          | m     | 10,000 | 0,75   | 7,50       | 9,00       | 9,00       |
| 319                                  | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT                                                                       | 021 Stavby                          | m     | 10,000 | 0,68   | 6,80       | 8,16       | 8,16       |
| 320                                  | Trubka plastová, pevná, svetlosivá, dodávateľ UNIVOLT- montáž                                                               | 021 Stavby                          | m     | 10,000 | 0,75   | 7,50       | 9,00       | 9,00       |
| 321                                  | Príchytka klip svetlosivá                                                                                                   | 021 Stavby                          | ks    | 20,000 | 0,10   | 2,00       | 2,40       | 2,40       |
| 322                                  | Príchytka klip svetlosivá- montáž                                                                                           | 021 Stavby                          | ks    | 20,000 | 0,40   | 8,00       | 9,60       | 9,60       |
| 323                                  | Príchytka klip svetlosivá                                                                                                   | 021 Stavby                          | ks    | 20,000 | 0,19   | 3,80       | 4,56       | 4,56       |
| 324                                  | Príchytka klip svetlosivá- montáž                                                                                           | 021 Stavby                          | ks    | 20,000 | 0,40   | 8,00       | 9,60       | 9,60       |
| 325                                  | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N                                                                                | 021 Stavby                          | m     | 10,000 | 0,31   | 3,10       | 3,72       | 3,72       |
| 326                                  | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N - montáž                                                                       | 021 Stavby                          | m     | 10,000 | 0,75   | 7,50       | 9,00       | 9,00       |
| 327                                  | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N                                                                                | 021 Stavby                          | m     | 10,000 | 0,50   | 5,00       | 6,00       | 6,00       |
| 328                                  | Ohybná pancierová rúrka z tvrdého PVC, 320 N- montáž                                                                        | 021 Stavby                          | m     | 10,000 | 0,75   | 7,50       | 9,00       | 9,00       |
| 329                                  | Vodič zelenozltý                                                                                                            | 021 Stavby                          | m     | 15,000 | 0,32   | 4,80       | 5,76       | 5,76       |
| 330                                  | Vodič zelenozltý- montáž                                                                                                    | 021 Stavby                          | m     | 15,000 | 2,32   | 34,80      | 41,76      | 41,76      |
| 331                                  | Svorka pripájacia                                                                                                           | 021 Stavby                          | ks    | 4,000  | 0,56   | 2,24       | 2,69       | 2,69       |
| 332                                  | Svorka pripájacia- montáž                                                                                                   | 021 Stavby                          | ks    | 4,000  | 3,20   | 12,80      | 15,36      | 15,36      |
| 333                                  | Svorka spojovacia                                                                                                           | 021 Stavby                          | ks    | 3,000  | 0,58   | 1,74       | 2,09       | 2,09       |
| 334                                  | Svorka spojovacia- montáž                                                                                                   | 021 Stavby                          | ks    | 3,000  | 3,20   | 9,60       | 11,52      | 11,52      |
| 335                                  | Svorka Bernard na potrubie                                                                                                  | 021 Stavby                          | ks    | 1,000  | 0,82   | 0,82       | 0,98       | 0,98       |
| 336                                  | Svorka Bernard na potrubie- montáž                                                                                          | 021 Stavby                          | ks    | 1,000  | 3,20   | 3,20       | 3,84       | 3,84       |
| 337                                  | Pásik k svorke Bernard                                                                                                      | 021 Stavby                          | ks    | 1,000  | 0,82   | 0,82       | 0,98       | 0,98       |
| 338                                  | Podružný nešpecifikovaný materiál                                                                                           | 021 Stavby                          | %     | 10,000 | 1,09   | 10,89      | 13,07      | 13,07      |
| 339                                  | Doplnenie licencie a grafická vizualizácia do existujúcej riadiacej centrály                                                | 021 Stavby                          | ks    | 1,000  | 650,00 | 650,00     | 780,00     | 780,00     |
| 340                                  | Doplnenie licencie a grafická vizualizácia do existujúcej riadiacej centrály -montáž                                        | 021 Stavby                          | ks    | 1,000  | 65,00  | 65,00      | 78,00      | 78,00      |
| 341                                  | Oživenie                                                                                                                    | 021 Stavby                          | kpl   | 1,000  | 140,00 | 140,00     | 168,00     | 168,00     |
| 342                                  | Softvér podstanice                                                                                                          | 021 Stavby                          | kpl   | 1,000  | 165,00 | 165,00     | 198,00     | 198,00     |
| 343                                  | Zaškolenie obsluhy a skúšky                                                                                                 | 021 Stavby                          | kpl   | 1,000  | 100,00 | 100,00     | 120,00     | 120,00     |
| 344                                  | Revízie                                                                                                                     | 021 Stavby                          | kpl   | 1,000  | 160,00 | 160,00     | 192,00     | 192,00     |
| 345                                  | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                                                             | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | počet | 1,000  | 998,46 | 998,46     | 1 198,15   | 1 198,15   |
| SPOLU výdavky                        |                                                                                                                             |                                     |       |        |        | 67 562,15  | 81 074,57  | 81 074,57  |
| SPOLU Hlavné aktivity projektu SO 03 |                                                                                                                             |                                     |       |        |        | 220 425,70 | 264 510,84 | 264 510,84 |

|                                |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SPOLU Hlavné aktivity projektu | 1 085 969,02 | 1 303 162,83 | 1 303 162,83 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Podporné aktivity projektu |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|

| p.č.                    | Názov výdavku                                                         | Skupina výdavkov   | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR] | Celková cena práce/resp. cena | Oprávnený výdavok [EUR] |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1                       | projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie) | 521 Mzdové výdavky | hodina         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                    |
| 2                       | projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)                | 521 Mzdové výdavky | hodina         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                    |
| 3                       | projektový manažér – externé riadenie                                 | 518 Ostatné služby | hodina         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                    |
| 4                       | dočasný pútač                                                         | 518 Ostatné služby | ks             | 1,00            | 920,00                                  | 920,00                        | 920,00                  |
| 5                       | stála tabuľa                                                          | 518 Ostatné služby | ks             | 1,00            | 500,00                                  | 500,00                        | 500,00                  |
| 6                       | plagát                                                                | 518 Ostatné služby | ks             | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                    |
| 7                       | publikovanie článku o projekte                                        | 518 Ostatné služby | ks             | 2,00            | 350,00                                  | 700,00                        | 700,00                  |
| SPOLU Podporné aktivity |                                                                       |                    |                |                 |                                         | 2 120,00                      | 2 120,00                |
| S P O L U               |                                                                       |                    |                |                 |                                         | 1 088 089,02                  | 1 305 282,83            |

Upozornenia:

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na príslúchajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "**Jednotková cena práce, resp. cena**" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.

## Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

| Č. | Názov porušenia                                                                   | Popis porušenia/ príklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Výška finančnej opravy (korekcie)                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                                                                                                                                                                |
|    | Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO                   | <p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia</p> | <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %</p> |

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

|   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                     | podmienok na jeho použitie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek | <p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p> | <p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p> <p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> |
| 3 | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk                        | Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>2</sup>                                                    | Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty<br><br>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek) | <p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p> | <p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> |

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

|   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ustanoveniami)                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade<br>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk<br>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť <sup>3</sup>              | Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO                                                                                                                                                                                                                         | 10 %<br>táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti                                                                                                                                                                   |
| 6 | Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením                                                                                                                                                  | Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 %<br>táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti                                                                                                                                                        |
| 7 | Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky                                                                                                                 | Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %<br>táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti                                                                                                                                                 |
| 8 | Neurčenie:<br>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,<br>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch | Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ | 25 %<br>táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané. |
| 9 | Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené                                                                                                                  | Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 %<br>Táto sadzba môže byť znížená na                                                                                                                                                                                        |

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užitú súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

|                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | v súťažných pokladoch alebo oznámení                                                                                                          | v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regiónu, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regiónu.                                                          | 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia                                                                                                                                                        |
| 10                           | Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky                                                                              | Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní | 25 %<br><br>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia                                                                                                          |
| 11                           | Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné                                                                                      | Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní                                                    | 25 %<br><br>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia                                                                                                            |
| 12                           | Nedostatočne opísaný predmet zákazky                                                                                                          | Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>                                 | 10 %<br><br>Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia<br><br>V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie |
| <b>Vyhodnocovanie súťaže</b> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
| 13                           | Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu | Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.                          | 25 %<br><br>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia                                                                                                            |
| 14                           | Úprava podmienok účasti po otvorení                                                                                                           | Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia                                                                                                                                                                                           | 25 %                                                                                                                                                                                                       |

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/zaujemcu                                                                                                                                                                        | podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/zájemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia             |
| 15 | Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie | Počas hodnotenia uchádzačov/zájemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.<br><br>Počas hodnotenia uchádzačov/zájemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch                                                                                                 | 25 %<br><br>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia |
| 16 | Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky                                                                                                                                                    | Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.<br><br>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO<br><br>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.<br><br>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní<br><br>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť | 25 %<br><br>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia |

|    |                                                                                                                                                           | alebo splnenie podmienky účasti                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk                                                                                                         | Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk                                                                                                                                                                    | 25 %<br><br>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia |
| 18 | Rokovanie v priebehu súťaže                                                                                                                               | V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.                                           | 25 %<br><br>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia |
| 19 | V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>5</sup> | V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením              | 25 %<br><br>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia |
| 20 | Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky                                                                                                                      | Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité | 25 %                                                                                            |

<sup>5</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.



|                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                        | Konflikt záujmov                                                                                                                                                                                                        | Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                                                                                                |
| <b>Realizácia zákazky</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
| 22                        | Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>                                                                   | <p>Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny<sup>9</sup>. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu.<sup>7</sup></p> <p>Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO</p> | <p>25 % z ceny zmluvy plus</p> <p>hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy</p>        |
| 23                        | Zníženie rozsahu zákazky                                                                                                                                                                                                | <p>Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)</p> |
| 24                        | Zákazka na dopĺňajúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>8</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. | <p>Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.</p>                                                                                                                                         | <p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách</p>   |

<sup>6</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid' Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

<sup>7</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succchi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzska [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

<sup>8</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>priameho rokovacieho konania,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i),<sup>9</sup></li> </ul>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek</p> |
| 25 | <p>Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhu pri tovaroch bežne dostupných na trhu<sup>10</sup>)</p> | <p>Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukcie</p>                                                                                 | <p>10 %.</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>                                                                                                                                                          |
| 26 | <p>Porušenie povinnosti<sup>11</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronickeho trhu</p>                                                                                                                 | <p>Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.</p> | <p>10 %.</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>                                                                                                                                                          |

<sup>9</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/rovary spôsobené nedostatkom prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

<sup>10</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

<sup>11</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronickeho trhu platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.