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ČÍSLO ZMLUVY:  OPV/5/2008 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. 

 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.2. Prijímateľ 

názov  : Ústav informácií a prognóz školstva 

sídlo : Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 

   Slovenská republika    

zapísaný v : - 

konajúci : Ing. Miroslav Korman, riaditeľ 

IČO : 00039691 

DIČ :-



 

banka :  Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:
1
  a)  000000  7000152110  / 8180 

    b)  - 

 predfinancovanie:
2
 a) 

    b) 

 refundácia:
3
  a) 

     

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

 

                                                 
1
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3
 Ak sa nehodí, prečiarknite 



 

 

1.3. Poskytovateľ a Prijímateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona  

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku.  

1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva“. 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako 

„Zmluvné strany.“ 

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

(ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, 

ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:     

 

Názov projektu            : Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných 

školách  

Kód ITMS Projektu  :   26110130083  

Miesto realizácie projektu        : Trnavská kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, 

Žilinský kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, 

Prešovský kraj, Košický kraj  

Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa (ak je táto informácia relevantná)
4
 

:  .............................................. 

 Kód Výzvy   :  OPV/K/RKZ/NP/2008-3  

(ďalej aj „Projekt“)                  : Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných 

školách   

 

2.2. Účelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP z prostriedkov pre: 

Operačný program  :      Vzdelávanie 

Spolufinancovaný fondom :       Európsky sociálny fond 

Prioritná os            :      1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie  :      1.1. Premena tradičnej školy na modernú 

Schéma de minimis (ak relevantné): - 

 

 

 

                                                 
4
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateľovi, a to 

v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva 

odkazuje a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a právnymi aktmi Európskych Spoločenstiev (ďalej aj „právne predpisy SR 

a ES“). 

2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 

v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.11.2013. Najneskôr do času 

uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť  čestné vyhlásenie 

o ukončení realizácie aktivít Projektu Prijímateľom. 

2.5. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu 

SR.   

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

975 941 858 Sk (slovom deväťstosedemdesiatpäť miliónov 

deväťstoštyridsaťjedentisíc osemsto päťdesiatosem slovenských korún)/ 

32 395 334,86 € (slovom tridsaťdva miliónov tristodeväťdesiatpäťtisíc tristo 

tridsaťštyri EUR a osemdesiatšesť centov), 

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

975 941 858 Sk (slovom deväťstosedemdesiatpäť miliónov 

deväťstoštyridsaťjedentisíc osemsto päťdesiatosem slovenských korún)/ 

32 395 334,86 € (slovom tridsaťdva miliónov tristodeväťdesiatpäťtisíc tristo 

tridsaťštyri EUR a osemdesiatšesť centov), čo predstavuje 100 % z celkových 

oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. 

písm. a) tohto článku Zmluvy. 

c) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 0 % (slovom  

nula percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu 

uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné 

zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov 

Projektu.  

d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného 

príspevku vo výške 100 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak 

celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. b) 

tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 10 Sk ( 0,33 €) a to 

len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. 

3.2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne na úhradu 

celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia 

podmienok stanovených Zmluvou. 

3.3. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie od podpisu zmluvy oboma zmluvnými 

stranami do dvoch mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu 

3.4. Prijímateľ je povinný predložiť záverečnú žiadosť o platbu do 60 dní od ukončenia 

oprávneného obdobia pre výdavky. 
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3.5. Prijímateľ  je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít 

Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, 

ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 10.000,- Sk (331,94 €) denne, maximálne 

suma platieb v  hotovosti nepresahuje sumu 30.000,- Sk (995,82 €) mesačne. V prípade 

cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, 

cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov 

z pracovnoprávnych a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku 

nepoužijú. 

3.6. Prijímateľ nesmie požadovať na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo 

príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo 

spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych 

fondov,  iných verejných zdrojov alebo zdrojov ES a Recyklačného fondu. 

3.7. Od 1. januára 2009, keď Slovenská republika vstúpi do Európskej menovej únie, suma 

nenávratného finančného príspevku neuhradená Prijímateľovi ku dňu vstupu Slovenskej 

republiky do Európskej menovej únie bude prepočítaná zo slovenských korún na euro. 

Pri tomto prepočte bude použitý konverzný kurz, ktorý bol stanovený nariadením 

Rady (ES) č. 694/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ 

ide o prevodný kurz eura pre Slovensko, vo výške 30,1260 SKK za 1 EUR.  

Prijímateľ sa zaväzuje predložiť výdavky, ktoré boli uhradené do momentu vstupu do 

Európskej menovej únie, Poskytovateľovi v žiadosti o platbu vystavenú v slovenských 

korunách. Žiadosť o platbu môže byť vystavená len v jednej mene. 

3.8. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných 

prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje 

režim upravený v právnych predpisoch ES a SR (najmä zákon č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon  

č. 440/2000 Z .z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon  

č. 502/2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 

predpisov). Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný 

dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si 

pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu prostredníctvom doporučenej zásielky ak 

Poskytovateľ neurčí inak.  

4.2 V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a 

uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia 

zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno 

zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za 

doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná písomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou 

môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom. Ak Poskytovateľ 

určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu 

komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové 

adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne 
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používať. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS 

kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy.  

4.4 Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie 

Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa 

zverejnených verejne prístupným spôsobom. 

4.5 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie zmluvných strán. 

4.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. 

4.7    Zmluvné strany sú povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 

2 bod 2.1. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú 

komunikáciu používať poštové adresy uvedené v článku 1. tejto Zmluvy 

4.8. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej 

komunikácii súčasne aj ITMS, pokiaľ Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS prechodné 

obdobie. 

 

5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 

15 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“)  k zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku výlučne odsek 1. a vzhľadom na určený systém 

financovania: systém zálohových platieb sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek  5. 

5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu priebežne každý mesiac k 15. dňu 

v mesiaci (od mesiaca nasledujúceho po poskytnutí zálohovej platby. 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Ak táto Zmluva bude podpísaná v rôzny deň, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis. 

6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej 

Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením článku 3 ods. 4 VZP. Predchádzajúca veta sa   nevzťahuje na 

ustanovenie článku 10 odsek 9 VZP, ustanovenie článku 12  a ustanovenie článku 17 

VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31.12.2021. 

6.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné 

podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet 

podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Plnomocenstvo , 5. Rozpočet projektu, 6. 

Podrobný popis aktivít projektu. Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa 

s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu 

viazaný.  

6.3. Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej 

moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 3  a v prílohe č.4 Zmluvy spolu s ich 

podpisovými vzormi a plnými mocami. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 

oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť 
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Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj 

novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie 

alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.  

6.4. Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, 

ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 Zmluvy. 

6.5. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia a prílohy pripojené k žiadosti o NFP ako aj 

zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a 

zostávajú účinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.  

6.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s 

právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť 

neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný 

účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy. 

6.7. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, 

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane 

sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne 

príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

6.8. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane 

Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

6.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, 

porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú 

dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.  Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu 

tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa 1.decembra 2008: 

 

 

Podpis: ....................................... 

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.  - minister 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
5
 Poskytovateľa 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa 1.decembra 2008: 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Miroslav Korman  - riaditeľ 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
6
 Prijímateľa 

                                                 
5
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Prílohy: 

Príloha č. 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku 

Príloha č. 2. Predmet podpory NFP 

Príloha č. 3 Podpisové vzory 

Príloha č. 4 Plnomocenstvo 

Príloha č. 5 Rozpočet projektu 

Príloha č. 6 Podrobný popis aktivít projektu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
6
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, 

ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.  

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej 

označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje 

ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej 

označuje ako „Zmluva“.  

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore 

s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou,  

všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR a ES. Zmluvné 

strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou 

Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou 

schémou pomoci de minimis, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013  a Systémom riadenia štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.  

 

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV  

 

Právne predpisy Európskych spoločenstiev upravujúce vzťahy medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom tvoria najmä: 

- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 

a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;  

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 z 5. júla 2006 

o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1784/1999; 

- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá 

Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 

fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu. 

 

Pojmy a skratky 

 Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely 

Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä: 

- Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to 

vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho 

výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu  

http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
http://www.strukturalnefondy.sk/Documents/2007-2013/Legislativa%20ES/1083-2006.SLOV.pdf
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pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle  

na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a 

výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

- Bezodkladne – najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej  

pre počítanie lehoty; 

- Celkové oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia 

výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného  

vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov 

Prijímateľa a sú určené v oznámení Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP; 

- Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov 

a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za 

vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej 

komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní 

Ministerstvo financií SR;  

- Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené 

že ide o pracovný deň; 

- Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

- Dodávateľ Projektu – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného 

obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je 

splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu  

na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb; 

- Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“) - jeden z hlavných 

nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky ES, ktorého cieľom je prispievať  

k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce; 

- Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“) - jeden z hlavných nástrojov 

štrukturálnej a regionálnej politiky ES napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä  

v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti 

nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce; 

- Kohézny fond (alebo aj „KF“) - finančný nástroj ES určený pre členské 

krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná 

na základe údajov ES v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako  

90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a 

životného prostredia; 

- IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“) – informačný systém, ktorý 

zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, 

všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch  

za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov 

spojených s implementáciou ŠF a KF; 

- Monitorovacia správa – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu 

a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte 

určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a 

následná; 

- Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“) - prostriedky EÚ a prostriedky 

štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej 
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republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný 

Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve; 

- Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle 

zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu pokiaľ trvá prekážka, s ktorou 

sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 

nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, 

alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť 

sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice; 

- Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

- Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná 

prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít a ktorý umožňuje 

financovanie projektov; 

- Operačný program (alebo aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a 

prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného 

súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa 

Konvergencia s pomocou KF a ERDF; 

- Orgán auditu - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, 

určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný  

za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií 

SR; 

- Personálna matica – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych 

kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, 

aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. 

Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci 

projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je 

životopis osôb uvedených v personálnej matici; 

- Predmet projektu – cieľ, ktorého dosiahnutie garantuje Prijímateľ realizáciou 

aktivít špecifických pre príslušné opatrenie v danom čase a na danom mieste; 

- Prechodné obdobie pre ITMS – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia 

Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF  

na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný 

Žiadosti o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať 

prostredníctvom verejného portálu ITMS;  

- Prioritná os -  jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa 

skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými 

cieľmi; 

- Realizácia aktivít projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje 

jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu 

uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve a trvá až do ukončenia všetkých aktivít Projektu 

uvedených v Zmluve v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;  
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- Riadne – konanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a ES a s príslušnou 

Príručkou pre žiadateľa o NFP, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na 

predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013  a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

- Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne 

preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne  

s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve 

na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa; 

- Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe 

ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR  

č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených 

výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF 

v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF 

na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 - 2013 – dokument upravujúci finančné riadenie 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013 - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu schválený vládou SR; 

- Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“) - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané 

na dosiahnutie cieľov politiky ES. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond 

regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

- Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;  

- Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov;  

- Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch 

SR a ES a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej 

Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 

fondu na programové obdobie 2007 – 2013; 

- Verejné obstarávanie – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa tovarov, služieb a prác v Projekte; 

- Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“) - východiskový metodický a 

odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ 

vypracováva a predkladá žiadosť o NFP Poskytovateľovi; 
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- Žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) -  doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti 

a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky 

ŠF/KF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere. 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný 

riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu 

s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, 

bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje do 7 dní po podpise Zmluvy predložiť Poskytovateľovi 

v predpísanom formáte Personálnu maticu projektu. Jej aktualizáciu zašle vždy, keď 

dôjde k zmene pôvodných/predchádzajúcich údajov taktiež v lehote 7 dní od ich zmeny. 

Personálna matica je súčasťou Dokumentácie Projektu. Zmena, resp. doplnenie 

personálnej matice nemení Zmluvu o poskytnutí NFP. 

4. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena 

týkajúca sa Prijímateľa najmä splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, 

predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj 

akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto 

Zmluvy odstúpiť. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít 

Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 

Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. 

7. Prijímateľ je povinný zasielať Poskytovateľovi písomne 7 dní vopred informáciu 

o konaní vzdelávacích aktivít s presným určením miesta, dátumu a času konania 

vzdelávacej aktivity. 

 

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. 

2. Prijímateľ je povinný uzatvoriť zmluvu na zabezpečenie dodávok tovarov, prác a služieb 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade s zákonom č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov povinný pri výbere Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu postupovať 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Prijímateľ má podľa uvedeného 

vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník, a súčasne hodnota jednotlivých dodávok tovarov, prác a služieb 

nepresiahne 150 000 Sk (slovom stopäťdesiattisíc slovenských korún)/ 4 979,09 € 
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(slovom štyritisícdeväťstosedemdesiatdeväť EUR a deväť centov), Prijímateľ nie je 

povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž. Aj v prípade, ak Prijímateľ obstaráva  tovar, 

služby, práce a celková hodnota jednotlivých dodávok nepresiahne 150 000 Sk             

(4 979,09 €) je prijímateľ povinný postupovať hospodárne a efektívne, účinne a účelne. 

Túto skutočnosť je  povinný Prijímateľ preukázať Poskytovateľovi (napr. prieskum trhu, 

3 cenové ponuky). 

3. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi nasledovnú 

dokumentáciu z verejného obstarávania v závislosti na použitej metóde a postupe 

verejného obstarávania to najmä:  

a) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo jeho ekvivalent vrátane 

vytlačenej kópie zverejneného oznámenia na internete alebo v príslušnom vestníku; 

b) súťažné podklady: opis predmetu obstarávania, podmienky účasti, kritériá  

na hodnotenie ponúk a postup hodnotenia; 

c) zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti;  

d) zápisnicu z vyhodnotenia ponúk; 

e) informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo jej ekvivalent; 

f) návrh zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným 

uchádzačom; 

g) návrh dodatku k zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu, ktorého 

prílohou je v prípade dodávky stavebných prác alebo tovarov aj podporné stanovisko 

stavebného dozoru alebo iného príslušného odborníka. 

4. Dokumentáciu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak 

najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 

prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej zákazky je Poskytovateľ 

oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj 

pred jej zverejnením. 

5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného 

obstarávania v súlade článkom 2, ods.3 týchto VZP.  

6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci 

člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi 

termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred a doručiť mu 

dokumentáciu uvedenú v ods. 3a) a 3 b) tohto článku.  

7. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb 

alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas 

overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí 

nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku 

tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky 

navrhnutej úspešným uchádzačom. 

8. Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas 

overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 

medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu zistí nesplnenie 

podmienok vymedzených § 58 ods. 1  a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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9. Poskytovateľ zasiela Prijímateľovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, 

služieb alebo stavebných prác v zmysle odseku 7. tohto článku VZP do 21 dní od 

predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania Poskytovateľovi, pričom 

predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto 

dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ vo výzve na úpravu určí lehotu na 

nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu Prijímateľa, pričom táto 

lehota nesmie byť kratšia ako 10 dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy 

Prijímateľovi.  

10. V prípade, ak Poskytovateľ nezašle výzvu na úpravu vo vyššie uvedenej lehote 21 dní, 

Prijímateľ môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku 

tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).  

11. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné 

obstarávanie a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil 

overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota  

na doručenie výzvy na nápravu  (21 dní) prestane plynúť. Prijímateľ v tomto prípade 

nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, 

služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení 

overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ 

uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 

s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie 

tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku 

overenia procesu verejného obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie 

Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 3 dní 

od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku overenia procesu 

verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať Prijímateľa. 

12. Poskytovateľ v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia 

nesúladu v procese verejného obstarávania preklasifikuje výdavky Projektu, ktoré 

vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených výdavkov; 

v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu sa 

ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto 

dodatku použije obdobne. 

13. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom tovarov, služieb a prác Projektu 

povinnosť Dodávateľa tovarov, služieb a prác Projektu strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle 

článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Článok 3  POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ 

MONITOROVACIE SPRÁVY 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať 

Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Priebežné monitorovacie správy počas realizácie aktivít Projektu, 

b) Záverečnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivít Projektu, 

c) Následné monitorovacie správy po ukončení realizácie aktivít Projektu až do 

ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy. 
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2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít 

Projektu Priebežnú monitorovaciu správu po 3 mesiacoch a to do 15. dňa mesiaca 

nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej 

monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. 

3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu za 

celé obdobie realizácie projektu do 1 mesiaca od ukončenia realizácie aktivít Projektu 

podľa  článku 2. bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

počas 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie 

správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 

mesiacov odo dňa ukončenia realizácie aktivít Projektu, do 15. dňa mesiaca 

nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej 

monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia aktivít Projektu. 

Prijímateľ je zároveň v rámci Následnej monitorovacej správy povinný predložiť 

Poskytovateľovi aj správu o príjmoch a výdavkoch vyplývajúcich z užívania výsledku 

Projektu.  

5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností v monitorovacích 

správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky 

monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ 

povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade 

rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo  

so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor 

odôvodniť. 

6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie 

a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou 

Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, 

s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených 

v tomto článku VZP.  

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o  

a) začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho 

konania voči Prijímateľovi,  

b)  podaní podnetu na začatia konania voči Poskytovateľovi;  

c)  vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení; 

d)  vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť; 

e)  všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP okrem zistení 

Poskytovateľa, prípadne iných kontrolných orgánov; 

f)  iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu 

a/alebo na povahu a účel Projektu.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. 
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Článok 4   PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť 

o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom 

opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity budú 

obsahovať minimálne nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s grafickými štandardami, 

ktoré Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich 

označení ESF – Európsky sociálny fond vrátane znaku Operačného programu, 

v rámci ktorého sa Projekt realizuje; 

c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota 

intervencie ES – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov ES.  

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej 

tabule na každom mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 15 000 000 Sk (497 908,78 €) (po vstupe 

SR do Európskej menovej únie 500 000 EUR)  

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry a stavebných činností. 

4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku 

VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu 

trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie 

aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, 

Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie 

aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabula musí byť viditeľná a dostatočne veľká; 

a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 15 000 000 Sk (497 908,78 €) (po vstupe 

SR do Európskej menovej únie 500 000 EUR)  

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo 

financovaní infraštruktúry a stavebných činností.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli 

informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej 

tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie 

uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo 

vysvetľujúcej tabule.  

6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku 

VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je 

spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. 

umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to 

počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) musí obsahovať 

informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete 

zaberali najmenej 25% informačnej tabule .  
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7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto 

článku VZP nepoužijú. 

8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 

Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP.  

9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre 

opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý 

je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. 

10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu 

väčších rozmerov ako sú  tabule uvedené v tomto článku VZP.  

11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely 

publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich 

informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný 

opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové 

náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; 

ukazovatele Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; 

predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením 

uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa. 

 

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas 

obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré 

obdobie bude dlhšie: 

a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k 

majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti 

alebo  

b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho 

časti v dlhodobom nájme,  

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP 

alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.  

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom 

tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Poskytovateľa. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže 

byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy v držbe tretej osoby len na základe písomnej 

zmluvy medzi Prijímateľom a treťou osobou, pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak. 

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený 

z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou  

z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej 

kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu 

o spolupráci. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a ES 

všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 
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Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi  a príslušným orgánom SR a ES 

právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou  

pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom 

samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje  

za podstatné porušenie Zmluvy.  

6.  Prijímateľ je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý 

a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu 

pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd: 

a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 

základe Zmluvy, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné 

bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na 

základe Zmluvy, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy. 

7. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

8. Poskytovateľ určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia zverejnením.  

 

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.  

2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde 

k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti 

vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe 

dohody zmluvných strán možné. 

 

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať 

termín ukončenia realizácie aktivít Projektu uvedený v článku 2 bod 2.4. zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít 

Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto 

okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania 

okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 

písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku 

je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať. 

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom 



 12 

vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba 

realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa 

s platbou NFP.  

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, 

pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.  

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade podstatného 

porušenia Zmluvy Prijímateľom ako aj v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy 

Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť 

poskytovanie NFP aj v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca 

zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti.  

6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú 

splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je 

povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení 

Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie 

NFP Prijímateľovi.   

8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku 

VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.  

   

Článok 8 ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 

zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme 

písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené 

inak.  

2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 

vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto 

Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len 

pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to 

bezodkladne od ich vzniku. 

3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade : 

a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle 

článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, 

že k takémuto omeškaniu dôjde. Na základe riadneho odôvodnenia Prijímateľa 

možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít;  

b) ak sa omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako  

3 mesiace; 

c) zmeny rozpočtu, pokiaľ Poskytovateľ nestanoví v Príručke pre Prijímateľa inak. 

Zmenou rozpočtu nesmie dôjsť k zvýšeniu výdavkov určených na riadenie 

a administráciu Projektu a na publicitu a informovanosť; 
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d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 

k podstatnej zmene Projektu; 

e) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa 

hore-uvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená 

v písmenách a) až d) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu 

Zmluvy. 

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to 

v prípade, ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako  

3 mesiace. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že 

nastala skutočnosť uvedená v tomto odseku. Odchýlka v číselných alebo vecných 

údajoch uvedená v ods.3 písm. a) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase 

podpisu Zmluvy. 

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP nie je 

ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007–2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy 

pomoci  de minimis a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ 

uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za 

vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný 

prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, 

ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie 

monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP 

od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.  

7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému 

finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 

2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007–2013, k zmene Príručky pre Prijímateľa, k zmene schémy 

pomoci de minimis a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ oznámi 

Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy. Za vyjadrenie súhlasu so 

zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo 

vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s 

Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie 

Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa 

zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými 

ustanoveniami.  

8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných 

údajov Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. 

Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej 

Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné 

písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou 

doporučeného listu. 
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Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu 

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov 

zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená 

podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu 

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou 

zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 

2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré 

ustanovujú právne predpisy SR a ES. 

2.3 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa 

považuje najmä: 

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce 

zodpovednosť;  

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;  

c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít 

Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa; 

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít 

Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi 

vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, 

respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných 

povinností); 

e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto 

zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. 

týchto VZP; 

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu 

v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako 

opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov 

alebo ku konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo 

porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené 

kontrolné orgány;  

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli 

prostriedky NFP poskytnuté, resp. v prípade porušenia finančnej disciplíny 

v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov; 

h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie 

informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa; 

i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú 

verejnú súťaž na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu do 3 

mesiacov, od plánovaného začatia aktivity v zmysle prílohy č. 6 Zmluvy; 

uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP 
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uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej 

verejnej súťaže na výber Dodávateľov tovarov, služieb a prác Projektu; 

j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 

Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; 

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa 

do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;  

l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP; 

m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 

4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, 

článku 12 odsek 6 týchto VZP.  

2.4 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany 

Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 

v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo 

strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

2.5 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch 

SR a ES okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, 

sú nepodstatným porušením Zmluvy.  

2.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 

odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 

porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je  

v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej 

na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná 

strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto 

prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie 

Zmluvy. 

2.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

2.8 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, 

je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku 

okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia 

(nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 

neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite. 

2.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, 

ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo 

požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá 

vznikla porušením Zmluvy. 

2.10 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku 

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany 

súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom. 
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Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA 

1. Prijímateľ je povinný: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky 

podľa tejto Zmluvy; 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom; 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie 

povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena 

a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo ak porušil 

podmienky uvedené v Zmluve a porušenie týchto podmienok je v zmysle Zmluvy 

spojené s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov v súlade s § 31 ods. 7 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil povinnosti 

uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť podľa článku  

2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; 

e) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak pri realizácií aktivít Projektu 

Prijímateľ porušil iné právne predpisy SR alebo ES; 

f) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá 

hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti 

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 

Prílohy č. 2 tejto Zmluvy; 

g) vrátiť príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo 

v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu 

došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; 

h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods.1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý 

na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len 

v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania. 

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP 

vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy. 

3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia príjmu alebo výnosu podľa ods. 1 písm. g) a h) 

tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť príjem alebo výnos do 31. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom bol príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. 

Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať 

Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento príjem alebo výnos vrátiť. 

V prípade, že Prijímateľ príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, Poskytovateľ bude 

postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej 

podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP.    

4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP, 

ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP) a jeho rozsah 

stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), 

ktorú zašle Prijímateľovi.  
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5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť 

a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie NFP alebo jeho časti, 

príjmu alebo výnosu vykonať.  

6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, príjem alebo výnos uvedený v ŽoV do 

50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto 

povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe 

finančnej kontroly. 

7. Prijímateľ je povinný v lehote do siedmych pracovných dní od uskutočnenia vrátenia 

NFP alebo jeho časti, príjmu alebo výnosu, ktorá sa uskutočnila formou platby na účet, 

resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom 

informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive 

„Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní 

finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav 

rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu. 

8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, príjem alebo výnos s vyznačením 

identifikácie platieb v súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií SR 

zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva 

financií SR.  

9. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť 

bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty 

týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.12.2021. 

10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to: 

a) oznamovacej povinnosti;  

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou; 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi.  

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu  maximálne do 

výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP 

za každý aj začatý deň omeškania.  

 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať  

o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít  Projektu, ktoré sú predmetom 

účtovníctva na analytických účtoch a v analytickej evidencii, ak účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva alebo v pomocných knihách a ostatných účtovných knihách, ak 

účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, a to v členení podľa jednotlivých Projektov. 

2. Prijímateľ, ktorý  nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z.  

o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje viesť evidenciu v rozsahu 

jednoduchého účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov  o skutočnostiach súvisiacich s realizáciou aktivít  Projektu, ktoré 

sú predmetom účtovníctva a to v členení podľa jednotlivých Projektov.  

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 
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4. Prijímateľ sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať podporné dokumenty a ostatnú účtovnú 

dokumentáciu alebo dokumentáciu k evidencii podľa odseku 2 tohto článku VZP 

vzťahujúcu sa na Projekt v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.  

5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie umožniť 

Certifikačnému orgánu zoznámiť sa s obsahom ním určených účtovných záznamov 

alebo záznamov evidencie podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a  

v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo záznamy evidencie 

podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme. Túto povinnosť má Prijímateľ 

počas obdobia, kedy je povinný podľa tejto Zmluvy viesť alebo uchovávať 

dokumentáciu podľa odseku 4 tohto článku VZP.  

 

Článok 12  KONTROLA, AUDIT A  OVEROVANIE NA MIESTE  

1.      Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných 

právnych predpisov SR a ES a tejto Zmluvy. Prijímateľ je počas výkonu 

kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.  

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť 

začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste. 

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať 

kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy 

až do 31.12.2021.   

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené: 

a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov 

Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste; 

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originály dokladov a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné 

doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady 

súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste; 

c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu/overovania na mieste;  

d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov na náklady Prijímateľa, ak súvisia s 

predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste. Ak to nebude z technického 

hľadiska a/alebo iného hľadiska možné, oprávnené osoby majú oprávnenie na 

odňatie údajov, dokladov, výstupov za účelom vyhotovenia kópií. Prijímateľ je 

povinný dané oprávnenie strpieť a dokumentáciu vydať, inak sa to bude chápať, ako 

podstatné porušenie zmluvy. Oprávnená osoba vyhotoví záznam o odňatí, ktorý 

bude obsahovať údaje o tom, aké údaje, dokumenty, výstupy boli odňaté. Jeden 

rovnopis záznamu o odňatí vydajú oprávnené osoby Prijímateľovi. Po vyhotovení 

kópií poskytovateľ vráti odňaté dokumenty prijímateľovi, o čom bude vyhotovený 

záznam, ktorého rovnopis obdrží prijímateľ; 



 19 

e) Pokiaľ dokumenty,  resp. iná podporná dokumentácia vzťahujúca sa na Projekt  bude 

v inom ako slovenskom jazyku oprávnené osoby môžu žiadať prijímateľa o preklad 

daných dokumentov, resp. inej podpornej dokumentácie do slovenského jazyka. 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť preklad požadovaných dokumentov v lehote, ktorú 

mu určia oprávnené osoby, inak sa to bude chápať, ako podstatné porušenie zmluvy. 

 

5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby; 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a ES.  

6. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov, zistených 

kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania 

na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu/overovania na mieste. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám 

oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste  informáciu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení. 

 

Článok 13 POČÍTANIE LEHÔT 

1. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo  

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

2. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím toho dňa, ktorý 

sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne  

na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. 

3. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má 

povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. 

 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít 

Projektu tak ako je uvedené v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú 

nasledujúce podmienky: 

a) vznikli v čase realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom pred zmluvne 

stanoveným termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu; 

b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu; 

c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa 

určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;  
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d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku; 

e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.                              

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Za účtovný 

doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných 

výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti 

s realizáciou aktivít Projektu; 

f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými 

prostriedkami z verejných zdrojov; 

g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.4. zmluvy o poskytnutí NFP; 

h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a ES; 

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou a právnymi predpismi SR a ES. 

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta bez halierového vyrovnania. Od 1.1.2009 sa výdavky Prijímateľa deklarované v 

Žiadosti o platbu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta (1 eurocent). 

 

 

 Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA 

1.  Účty štátnej rozpočtovej organizácie 

1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi 

bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

1.2  V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby 

výlučne na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej 

pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v SKK. Účet Prijímateľa 

slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa 

(vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

1.3 Prijímateľ je povinný okrem účtu Prijímateľa zriadiť aj samostatný rozpočtový 

výdavkový účet pre prostriedky NFP vedený v Štátnej pokladnici, ktorý slúži na 

refundáciu realizovaných výdavkov pri uplatnení systému refundácie. Číslo účtu  

(vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

1.4 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku. 

1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť 

Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 
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2. Účty štátnej príspevkovej organizácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý 

má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v 

SKK. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené v článku 1. 

bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 

Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

2.4 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 

z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

2.5 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 

výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 

Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 

zdrojov Prijímateľa. 

2.6 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže 

Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného 

Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na 

realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného 

mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania 

prevádza minimálne raz mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené 

Prijímateľom, z ktorých priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. 

Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas 

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od 

ukončenia predmetného mesiaca. Realizáciu špecifického typu výdavku je 

Prijímateľ povinný preukázať výpisom z tohto účtu. Prijímateľ je povinný 

bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu tohto účtu. Zoznam 

špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, 

resp. Príručke pre Prijímateľa. 

2.7 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a  prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 
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3.  Účty iných subjektov sektora verejnej správy 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v SKK. Číslo účtu 

Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 

zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 

Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne 

písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 

z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku  

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 

z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 

účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 

môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 

Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 

programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 

iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 

Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 

mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 

priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 

vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho 

mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný preukázať výpisom 

z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 
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identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 

v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a  prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

4.  Účty VÚC 

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je 

vedený v SKK. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené 

v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.2 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby, Prijímateľ je 

povinný realizovať úhrady oprávnených výdavkov z osobitného účtu vedeného 

v SKK v Štátnej pokladnici, resp. v komerčnej banke. Číslo účtu (vrátane predčíslia) 

a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

4.4 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

4.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít 

Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 

z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 

z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 

účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 

môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 

Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 
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programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 

iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 

Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 

mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 

priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 

vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho 

mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný preukázať výpisom 

z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 

v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a  prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

5.  Účty obce 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v SKK. Prijímateľ 

realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom 

svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené 

v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne písomne oznámiť Prijímateľovi finančnú identifikáciu 

takýchto účtov. 

5.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 

z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

5.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 

z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 
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V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 

účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

5.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby, Prijímateľ 

môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 

Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 

programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 

iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 

Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 

mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 

priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 

vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho 

mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný preukázať výpisom 

z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 

v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

5.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a  prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

6.  Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce 

6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v SKK. Pred použitím 

týchto prostriedkov ich prijímateľ prevedie do rozpočtu svojho zriaďovateľa. Číslo 

účtu Prijímateľa  (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. 

písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je 

povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto 

účtov. 

6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 

z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 
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6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku 

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné 

zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný 

rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje 

Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis 

z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. 

V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový 

účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného 

účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 

môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 

Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 

programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 

iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 

Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 

mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 

priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 

vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho 

mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný preukázať výpisom 

z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 

v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a  prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 

 

7.  Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce: 

7.1 a) V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu 

aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v SKK. Prijímateľ realizuje 

úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 

rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené 

v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. 

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu 

aktivít Projektu od zriaďovateľa: 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v SKK. Pred použitím týchto 

prostriedkov ich Prijímateľ prevedie do rozpočtu svojho zriaďovateľa. Číslo účtu 

Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 

zmluvy o poskytnutí NFP. 
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7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný 

bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa 

Príjmom Prijímateľa. 

7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  

a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet 

Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy 

z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP. 

7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 

NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa 

na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto 

prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet 

a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode 

vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez 

osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis 

z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 

môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 

Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 

programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 

iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 

Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 

mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 

priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 

vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho 

mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Realizáciu špecifického typu výdavku je Prijímateľ povinný preukázať výpisom 

z tohto účtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu tohto účtu. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ 

v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený 

Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a  prevodom týchto 

prostriedkov Dodávateľovi Projektu. 
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8.  Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 

8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na 

Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v SKK. Číslo 

účtu (vrátane predčíslia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 

zmluvy o poskytnutí NFP. 

8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP. 

8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa 

je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas 

banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi. 

8.4 Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov 

otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa 

určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť 

Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov. 

8.5 V prípade, ak prostriedky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu určené na 

financovanie projektu sú poskytované iba systémom refundácie, Prijímateľ je 

povinný prijímať ich na jeden účet vedený v komerčnej banke. 

8.6 V prípade, ak prijímateľ využíva systém refundácie, môže realizovať úhrady 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní 

podmienky existencie jedného účtu na príjem prostriedkov EÚ a spolufinancovania 

zo štátneho rozpočtu. Prijímateľ je povinný písomne oznámiť Poskytovateľovi 

identifikáciu takýchto účtov.  

8.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby Prijímateľ 

môže realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. 

Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných 

programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 

iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). 

Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza minimálne raz 

mesačne prostriedky z osobitného účtu na účty otvorené Prijímateľom, z ktorých 

priebežne realizuje úhrady špecifických typov výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu 

vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho 

mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného mesiaca. 

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa 

o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8.8 Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.  

 

Článok 16  PLATBY 

Platby pri prijímateľoch: 

a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ERDF a KF 

b) súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ERDF a KF 
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1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania  

1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.  

1.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, 

predloženej Prijímateľom v SKK na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 

ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 

a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.  

1.3 Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady 

Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ 

Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne 

v jednom origináli, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet originálov. 

Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. 

V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky 

zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží overené kópie príslušných účtovných 

dokladov s  podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú 

úhradu (napr. pokladničný blok). 

1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 

s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na 

účet Prijímateľa. 

1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 

jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na účet 

Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 

platbu (zúčtovanie predfinancovania) ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu 

potvrdenú podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné 

uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné 

hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný 

opätovne predkladať tie isté overené kópie príslušných účtovných dokladov 

potvrdzujúce hotovostnú úhradu. 

1.6 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na 

Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne  

5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej 

Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom 

skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich 

minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr 

z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR 

určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie 

aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu 

zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu podľa tohto 

odseku tohto článku VZP spolu s dokladmi preukazujúcimi uskutočnenie 

oprávneného výdavku, najmä faktúrami, výpismi z účtov, resp. inými dokladmi 

rovnakej dôkaznej hodnoty.  

1.7 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 

úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo 

strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok 
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na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, 

a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 

Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ 

rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.  

1.8 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

1.9 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES) 

č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 

administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 

overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 

V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 

kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 

nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 

o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

1.10 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 

mieste podľa článku 12 VZP. 

1.11 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 

doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 

deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 

Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

1.12 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

 

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie  

2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci 

systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na 

základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov 
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Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe 

skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie 

Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

predloženej Prijímateľom v SKK na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 

ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 

a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.  

Predfinancovanie 

2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % 

celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu 

predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné 

doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči 

Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originále, avšak Poskytovateľ si môže 

vyžiadať vyšší počet originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa 

Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj 

hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému 

refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 

overené kópie príslušných účtovných dokladov s  podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). 

2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace 

s realizáciou aktivít Projektu do 5 pracovných dní od pripísania príslušnej platby na 

účet Prijímateľa. 

2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 

jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania platby na účte 

Prijímateľa. Následne je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o 

platbu (zúčtovanie predfinancovania) ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu 

potvrdenú podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné 

uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.  

2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi 

poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 

Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom 

refundácie. 

Refundácia  

2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 

minimálne jeden originál faktúr, prípadne dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty 

a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú podpisom štatutárneho 

orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa vyšší počet originálov 

príslušných dokladov. Jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej 

dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade, že povaha tohto dokladu 

neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, Prijímateľ predkladá 

Poskytovateľovi overenú kópiu príslušného dokladu s  podpisom štatutárneho 

orgánu Prijímateľa. 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 
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2.8 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme 

predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v 

momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu 

systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby 

v prípade predloženia úplnej a  správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia 

súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie 

príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne 

o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

2.9 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť,  správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

2.10 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  

č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 

administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 

overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 

V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 

kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 

nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 

o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

2.11 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 

mieste podľa článku 12 VZP. 

2.12 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 

doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 

deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 

Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

2.13 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi. 

2.14 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

SKK, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v SKK. Prijímateľ zahrnie do 
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Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na SKK kurzom banky (v prípade prevodu 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v SKK na 

účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Národnej banky 

Slovenska (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 

Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) 

platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné 

kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa 

medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň 

úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok 

Projektu. 

 

Platby pri prijímateľoch: 

a) verejná správa (okrem štátnych rozpočtových organizácií) – ESF 

b) súkromné základné a stredné školy (vrátane cirkevných) – ESF 

c) mimovládne organizácie – ESF – Operačný program zamestnanosť 

a sociálna inklúzia 

3.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 

predkladá Prijímateľ v SKK na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 

ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 

a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

3.2 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % (pre súkromné 

a cirkevné školy), resp. maximálne do výšky 50% (pre Prijímateľa z verejného 

sektora) z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 

zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % (pre súkromné 

a cirkevné školy), resp. maximálne 50% (pre Prijímateľa z verejného sektora) 

z rozpočtu Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 

predstavuje maximálne 40 % (pre súkromné a cirkevné školy), resp. maximálne 

50% (pre Prijímateľa z verejného sektora) z rozpočtu prvého roka Projektu 

zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 

vzorca: 
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[ 
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- 
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 n = počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

* = platí pre súkromné a cirkevné školy, pre Prijímateľa z verejného sektora = 0,5 

** = v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného 

mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) 

pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.  

 

3.3 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne 

raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 

najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 

Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 

platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný 

bezodkladne po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu 

nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň 

znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

3.4 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 

odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa 

rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal 

žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť 

Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu. 

3.5 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady - 

minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. 

Jeden originál účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha 

tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, 

Prijímateľ je povinný predložiť overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť Poskytovateľovi výpis 

z bankového účtu a to originál alebo overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov. 

3.6 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej 

platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo 

výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej 

platby.  

3.7 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.2 – 3.6 tohto článku VZP použijú 

primerane.  
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3.8  Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 

maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 

prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 

Poskytovateľa. 

3.9 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 

Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne  

5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe 

záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich 

Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný 

zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj 

za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, 

uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení 

Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. 

V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu spolu 

s účtovnými dokladmi - minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu 

rovnocennej dôkaznej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa 

vyšší počet originálov príslušných dokladov. Jeden originál účtovného dokladu si 

ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj 

hotovostné úhrady, Prijímateľ zahrnie tieto výdavky do Žiadosti o platbu. Prijímateľ 

predloží spolu so Žiadosťou o platbu aj overené kópie príslušných účtovných 

dokladov s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa potvrdzujúce hotovostnú 

úhradu (napr. pokladničný blok). 

3.10 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 

aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 

Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na 

vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti 

o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. 

Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom 

Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

3.11 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

3.12 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  

č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 

administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 

overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 

V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 

kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 

nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 

o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  
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3.13 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 

mieste podľa článku 12 VZP. 

3.14 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dní odo dňa, kedy bola 

Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 

dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 

a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

3.15 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti.  

 

4.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 

zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 

Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 

zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP  

na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 

Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v SKK na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

Zálohová platba 

4.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % (pre súkromné 

a cirkevné školy), resp. maximálne do výšky 50% (pre Prijímateľa z verejného 

sektora) z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov 

zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje  

12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % (pre 

súkromné a cirkevné školy), resp. maximálne 50% (pre Prijímateľa z verejného 

sektora) z rozpočtu Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu 

SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
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predstavuje maximálne 40 % (pre súkromné a cirkevné školy), resp. maximálne 

50% (pre Prijímateľa z verejného sektora) z rozpočtu prvého roka Projektu 

zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 

vzorca: 
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 n = počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

* = platí pre súkromné a cirkevné školy, pre Prijímateľa z verejného sektora = 0,5 

** = v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného 

mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) 

pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.  

 

4.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne 

raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 

najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 

Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 

platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti je Prijímateľ povinný 

bezodkladne po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu 

nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň 

znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 

odseku tohto článku VZP uviesť výšku vyčerpania poskytnutého NFP, a to podľa 

rozpočtovej klasifikácie V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal 

žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť 

Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu. 

4.6 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady - 

minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. 

Jeden originál účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha 

tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, 

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi overenú kópiu s podpisom 
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štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť výpis 

z bankového účtu a to originál alebo overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov. 

4.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej 

platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo 

výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej 

platby.  

4.8 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.3 – 4.7 tohto článku VZP použijú 

primerane.  

4.9 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia 

maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou 

prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany 

Poskytovateľa. 

4.10 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi 

poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na 

Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom 

refundácie.  

Refundácia  

4.11 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj 

minimálne jeden originál faktúr, prípadne dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty 

a výpis z bankového účtu a to originál alebo kópiu overenú s podpisom štatutárneho 

orgánu Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa vyšší počet originálov 

príslušných dokladov. Jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej 

dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha tohto dokladu 

neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, Prijímateľ predkladá 

overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. 

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

4.12 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a  správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 

aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 

Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne 

Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a 

správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 

Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká 

len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

4.13 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

4.14 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  

č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 
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administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 

overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 

V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 

kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 

nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 

o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

4.15 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 

mieste podľa článku 12 VZP. 

4.16 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 

zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 

v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 

Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 

dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, 

a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

4.17 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti.  

4.18 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

SKK, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v SKK. Prijímateľ zahrnie do 

Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na SKK kurzom banky (v prípade prevodu 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v SKK na 

účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Národnej banky 

Slovenska (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 

Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) 

platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné 

kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa 

medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň 

úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok 

Projektu. 

 

 Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF 

5.  Ak ide výlučne o systém zálohových platieb 

5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu 

predkladá Prijímateľ v SKK na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne 

Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ 
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ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa 

a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

5.2 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 50 % z prvých 12 

mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu 

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej 

zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 50 % z rozpočtu 

Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 

predstavuje maximálne 50 % z rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcemu 

podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 

vzorca: 

maximálna 

výška 

poskytnutej 

zálohovej 

platby 

   prvý ročný 

rozpočet 

projektu* z 

prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

  počet 

mesiacov 

realizácie 

aktivít 

projektu 

v prvom 

kalendárnom 

roku 

  
nasledujúci ročný 

rozpočet projektu 

z prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 

 

= 
0,5 

x 
[ +  (12- )x1/n  x ] 

        

 n = počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku 

* = v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného 

mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) 

pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie 

5.3 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne 

raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 

najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 

Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 

platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy čiastky alebo jej časti je Prijímateľ 

povinný bezodkladne po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi 

sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku 

zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

5.4 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 

odseku tohto článku VZP uviesť výšku vyčerpania poskytnutého NFP, a to podľa 

rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal 

žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť 

Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu. 
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5.5 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady - 

minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. 

Jeden originál účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha 

tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, 

Prijímateľ je povinný predložiť overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským 

orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, 

orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu 

alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, štatutárny orgán 

v takom prípade môže byť zastúpený určeným zamestnancom tohto subjektu. 

Prijímateľ je zároveň povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z bankového účtu a 

to originál alebo overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa 

potvrdzujúci uhradenie účtovných dokladov. 

5.6 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej 

platby certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo 

výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej 

platby.  

5.7 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.2 – 5.6 tohto článku VZP použijú 

primerane.  

5.8 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 

Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 

celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 

Projektu. 

5.9 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 

aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 

Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 

v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu. 

5.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

5.11 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES) 

č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 

administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 

overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 

V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 

kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 

nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 

o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

5.12 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 
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Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad 

s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 

mieste podľa článku 12 VZP. 

5.13 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ 

zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej 

v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola 

Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými 

dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej 

a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

5.14 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 

prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 

opatrením.  

5.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu, potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Prijímateľa, sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

 

6.  Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie  

6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému 

zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe 

Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania 

zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na 

základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade 

Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.  

6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v SKK na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. 

Zálohová platba 

6.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 50 % z prvých 12 

mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu 

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej 

zálohovej platby sa odvíja od nasledovného: 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 

mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 50 % z rozpočtu 

Projektu zodpovedajúcemu podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby 
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predstavuje maximálne 50 % z rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcemu 

podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie; 

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov 

a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca 

január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho 

vzorca: 

 

 n = počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku  

* = v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného 

mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) 

pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.  

 

6.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne 

raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom 

najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet 

Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej 

platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy čiastky alebo jej časti je Prijímateľ 

povinný bezodkladne po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi 

sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku 

zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. 

6.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho 

odseku tohto článku VZP uviesť výšku vyčerpania poskytnutého NFP, a to podľa 

rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal 

žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť 

Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu. 

6.6 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady - 

minimálne jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. 

Jeden originál účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha 

tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť viac originálov napr. pokladničný blok, 

Prijímateľ je povinný predložiť overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským 

orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, 

Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu 

alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, štatutárny orgán 

v takom prípade môže byť zastúpiť určeným zamestnancom tohto subjektu. 

Prijímateľ je zároveň povinný predložiť výpis z bankového účtu a to originál alebo 

maximálna 

výška 

poskytnutej 

zálohovej 

platby 

   prvý ročný 

rozpočet 

projektu* z 

prostriedkov 

zodpovedajúcich 

podielu EÚ a ŠR 

na 

spolufinancovanie 
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aktivít 
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roku 
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zodpovedajúcich 
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na 

spolufinancovanie 

 

= 
0,5 

x 
[ +  (12- )x1/n  x ] 
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overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie 

účtovných dokladov. 

6.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej 

platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo 

výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej 

platby.  

6.8 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.3 – 6.7 tohto článku VZP použijú 

primerane.  

6.9 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít 

Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať 

celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít 

Projektu. 

Refundácia  

6.10 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 

originál faktúr, prípadne dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z účtu a to 

originál alebo kópiu overenú s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa 

potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ 

je oprávnený vyžiadať si od Prijímateľa vyšší počet originálov príslušných 

dokladov. Jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, 

si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť 

viac originálov príslušného dokladu napr. pokladničný blok, Prijímateľ je povinný 

predložiť overenú kópiu s štatutárneho orgánu Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň 

aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, 

platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, 

zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu, štatutárny orgán v takom prípade môže byť zastúpiť určeným 

zamestnancom tohto subjektu.  

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb 

6.11 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, 

ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby 

aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu 

Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len 

v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov. 

6.12 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

6.13 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  

č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 

administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 

overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 

V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 
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kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 

nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 

o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

6.14 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 

mieste podľa článku 12 VZP. 

6.15 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 

doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 

deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 

Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

6.16 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ 

prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým 

opatrením.  

6.17 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu 

rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

6.18 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

SKK, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v SKK. Prijímateľ zahrnie do 

Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na SKK kurzom banky (v prípade prevodu 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v SKK na 

účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Národnej banky 

Slovenska (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 

Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) 

platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné 

kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa 

medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň 

úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok 

Projektu. 

 

7.  Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo 

všetkých fondov 

7.1  Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 

Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované 

v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom. 



 46 

 

7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v SKK na formulári, ktorý Poskytovateľ 

poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu 

a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva 

u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. 

7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden 

originál faktúr, prípadne dokladov rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis 

z bankového účtu a to originál alebo kópiu overenú podpisom štatutárneho orgánu 

Prijímateľa potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. 

Jeden originál faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si 

ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak povaha tohto dokladu neumožňuje vyhotoviť 

viac originálov príslušných dokladov, napr. pokladničný blok, Prijímateľ je povinný 

predložiť overenú kópiu s podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.  

7.4 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá 

úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 

platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby 

vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov 

Projektu. 

7.5 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať 

výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 

uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

7.6 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia  Rady (ES)  

č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje 

administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne 

overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. 

V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, 

kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych 

nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť 

o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia 

požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.  

7.7 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 

oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu 

zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň 

zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje 

správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu 

alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na 

predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad 

s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, 

rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na 

mieste podľa článku 12 VZP. 
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7.8 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí 

vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme 

finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi 

doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za 

deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej 

Žiadosti o platbu u Poskytovateľa. 

7.9 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. 

jeho časti.  

7.10 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako 

SKK, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú 

Poskytovateľom preplácané formou refundácie v SKK. Prijímateľ zahrnie do 

Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na SKK kurzom banky (v prípade prevodu 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v SKK na 

účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Národnej banky 

Slovenska (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného 

Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) 

platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné 

kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa 

medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň 

úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok. 

 

 V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie: 

7.9 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu, potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Prijímateľa, sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

 V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.11: 

7.11  Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.9 realizuje Poskytovateľ zabezpečením 

úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.  

 

Článok 17   UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

1. Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.12.2021 a do tejto 

doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 

VZP.  
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Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP 

 

1. Prijímateľ 

Prijímateľ Ústav informácií a prognóz školstva 

Sídlo Ulica Staré Grunty   

Číslo 52, 

Obec Bratislava 

PSČ 842 44 

Právna forma Rozpočtová organizácia 

IČO 00039691 

DIČ - 

IČ DPH - 

Číslo bankového účtu 1 000000  7000152110  / 8180 

Číslo bankového účtu 2 - 

Meno kontaktnej osoby Ing. Vladimír Kanás 

Adresa Ulica Staré Grunty   

Číslo 52, 

Obec Bratislava 

PSČ 842 44 

Telefón 421 2 692 95 300 

E-mail vladimir.kanas@uips.sk 

 

2. Všeobecné informácie o Projekte  

Názov Projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 

Kód ITMS 26110130083 

Operačný program Vzdelávanie 

Spolufinancovaný z prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu  

Prioritná os Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú 

Prioritná téma 

Indikatívny podiel prioritnej 

témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 

Forma financovania 

72 - Návrh, zavádzanie a 

vykonávanie reforiem v 

systémoch vzdelávania a 

odbornej prípravy s cieľom 

rozvíjať zamestnateľnosť pri 

súčasnom zvyšovaní dôležitosti 

východiskového a odborného 

vzdelávania a prípravy pre trh 

práce a pri priebežnom 

aktualizovaní kvalifikácie 

školiaceho personálu smerom k 

inovácií a znalostnej 

ekonomike.  

100 % 01 – Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Indikatívny podiel hospodárskej 

činnosti z celkových výdavkov 

Projektu (%) 

Územná oblasť 

18 - školstvo 100 % 

 

00 – neuplatňuje sa 

 

 

 

 

3. Miesto realizácie Projektu 
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NUTS II SK02 Západné Slovensko, SK03 Stredné Slovensko, SK04 

Východné Slovensko 

NUTS III SK021 Trnavský kraj, SK022 Trenčiansky kraj, SK023 Nitriansky 

kraj, SK031 Žilinský kraj, SK032 Banskobystrický kraj, SK041 

Prešovský kraj, SK042 Košický kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

 

4. Ciele Projektu 

Cieľ projektu Pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - 

prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej 

spoločnosti 

Špecifický cieľ projektu 1 Inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho 

procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia 

Špecifický cieľ projektu 2 Zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho 

vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií 

potrebných pre vedomostnú spoločnosť 

Špecifický cieľ projektu 3 - 

 

5. Merateľné ukazovatele Projektu   
 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

V
ý
sl

ed
o
k
 

Počet  novovytvorených 

vzdelávacích programov  
počet 0 2008 10 2013 

Počet škôl zapojených do realizácie 

aktivít projektu   
počet 0 2008 1960 2013 

Počet školiacich kurzov pre 

pedagogických zamestnancov  
počet 0 2008 306 2013 

Počet zamestnancov zapojených do 

vzdelávacích aktivít projektu  
počet 0 2008 3670 2013 

Počet  

novovytvorených/inovovaných 

vzdelávacích programov 

využívajúcich informačno-

komunikačné technológie vo 

vyučovacom procese 

počet 0 2008 10 2013 

Počet škôl zapojených do realizácie 

aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné 

technológie vo vyučovacom procese 

počet 0 2008 1960 2013 

Počet pedagogických zamestnancov 

zapojených do aktivít projektu 

využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo 

vyučovacom procese 

počet 0 2008 3670 2013 

Počet škôl zapojených do realizácie 

aktivít projektu, v ktorých sa 

nachádzajú žiaci pochádzajúci z 

marginalizovaných rómskych 

komunít 

počet 0 2008 500 2013 

D o
p

ad
 

Počet novovytvorených / počet 0 2008 12 2014-
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inovovaných vzdelávacích 

programov využívaných po ukončení 

realizácie projektu  

2018 

Počet škôl využívajúcich výsledky 

projektu po ukončení jeho realizácie 
počet 0 2008 2075 

2014-

2018 

Počet zamestnancov úspešne 

absolvujúcich vzdelávací program  
počet 0 2008 3890 

2014-

2018 

 

 

6. Časový rámec realizácie Projektu 

 

Dátum začiatku realizácie 

aktivít Projektu 

1.december 2008 

Ukončenie realizácie aktivít 

Projektu 

30.november 2013 

 

7. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

 

Názov aktivity 

Väzba na merateľný ukazovateľ 

výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku)) 

Merná 

jednotka 

Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 1. 1 Multimediálny – digitálny 

obsah pre vzdelávanie učiteľov 

pre modernizáciu  vzdelávania 

Počet  novovytvorených 

vzdelávacích programov  

počet 10 

Počet  

novovytvorených/inovovaných 

vzdelávacích programov 

využívajúcich informačno-

komunikačné technológie vo 

vyučovacom procese 

počet 10 

2 1. 2 Tvorba učebníc a učebných 

pomôcok pre učiteľov pre 

modernizáciu vzdelávania 

Počet  novovytvorených 

vzdelávacích programov  

počet 10 

Počet  

novovytvorených/inovovaných 

vzdelávacích programov 

využívajúcich informačno-

komunikačné technológie vo 

vyučovacom procese 

počet 10 

3 2. 1 Vzdelávanie učiteľov 

v oblasti  modernizácie 

vzdelávacieho procesu na báze 

využívania IKT 

Počet škôl zapojených do 

realizácie aktivít projektu 

počet 1960 

Počet škôl zapojených do 

realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo 

vyučovacom procese 

počet 1960 

Počet škôl zapojených do 

realizácie aktivít projektu, v 

ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z 

marginalizovaných rómskych 

komunít 

počet 500 

Počet zamestnancov zapojených 

do vzdelávacích aktivít projektu 

počet 3670 

Počet pedagogických počet 3670 



 51 

zamestnancov zapojených do 

aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné 

technológie vo vyučovacom 

procese 

Počet školiacich kurzov pre 

pedagogických zamestnancov 

počet 306 

4 2. 2 Zabezpečenie technických 

prostriedkov pre modernizáciu 

vzdelávania 

Počet zamestnancov zapojených 

do vzdelávacích aktivít projektu 

počet 3670 

Počet pedagogických 

zamestnancov zapojených do 

aktivít projektu využívajúceho 

informačno-komunikačné 

technológie vo vyučovacom 

procese 

počet 3670 

Počet škôl zapojených do 

realizácie aktivít projektu 

počet 1960 

Počet škôl zapojených do 

realizácie aktivít projektu 

využívajúceho informačno-

komunikačné technológie vo 

vyučovacom procese 

počet 1960 

Počet škôl zapojených do 

realizácie aktivít projektu, v 

ktorých sa nachádzajú žiaci 

pochádzajúci z 

marginalizovaných rómskych 

komunít 

počet 500 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Rozpočet projektu   
 

Skupina výdavkov Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena  (Sk) 

Jednotková 

cena v (EUR) 

Počet 

jednotiek 

Celkovo (v Sk) Celkovo (v EUR) Z toho oprávnené  

(v Sk) 

Z toho oprávnené  

(v EUR) 

610620 Osobné náklady     56 022 060,00 1 859 591,7148 56 022 060,00 1 859 591,7148 

1.1.1.1.  Finančný manažér   osobohodina 340 11,29 9 792,0 3 329 280,00 110 511,8502 3 329 280,00 110 511,8502 

1.1.1.2.  Administratívny a 

technický personál 

osobohodina 290 9,63 39 576,0 11 477 040,00 380 967,9347 11 477 040,00 380 967,9347 

1.1.1.3.  Účtovník osobohodina 320 10,62 9 792,0 3 133 440,00 104 011,1532 3 133 440,00 104 011,1532 

1.1.1.4.  Asistent finančného 

manažéra 

osobohodina 290 9,63 4 656,0 1 350 240,00 44 819,7570 1 350 240,00 44 819,7570 

1.1.1.5 . Ekonomický 

personál 

osobohodina 320 10,62 9 792,0 3 133 440,00 104 011,1532 3 133 440,00 104 011,1532 

1.1.2.1.  Projektový 

koordinátor 

osobohodina 340 11,29 23 040 7 833 600,00 260 027,8829 7 833 600,00 260 027,8829 

1.1.2.2.  Manažér projektu osobohodina 340 11,29 9 792 3 329 280,00 110 511,8502 3 329 280,00 110 511,8502 

1.1.2.3.  Gestori osobohodina 340 11,29 13 824 4 700 160,00 156 016,7297 4 700 160,00 156 016,7297 

1.1.2.4.  Asistent proj. 

koordinátora 

osobohodina 290 9,63 23 280 6 751 200,00 224 098,7851 6 751 200,00 224 098,7851 

1.1.2.5.  Asistent 

projektového manažéra 

osobohodina 290 9,63 9 894,0 2 869 260,00 95 241,9837 2 869 260,00 95 241,9837 

1.1.3.1.  Manažér publicity osobohodina 340 11,29 3 672,0 1 248 480,00 41 441,9438 1 248 480,00 41 441,9438 

3.1.1.     Manažér 

monitoringu 

osobohodina 340 11,29 20 196,0 6 866 640,00 227 930,6911 6 866 640,00 227 930,6911 

631001  Tuzemské cestovné 

náhrady 

    28 140 500,00 934 093,4741 28 140 500,00 934 093,4741 
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1.2.2.  Tuzemské pracovné 

cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) 

** 

projekt 1498500 49 741,09 1,00 1 498 500,00 49 741,0874 1 498 500,00 49 741,0874 

7.5.1.  Ubytovanie, 

stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania v 

tuzemsku 

projekt 26642 884,35 1,00 26 642 000,00 884 352,3866 26 642 000,00 884 352,3866 

631002  Zahraničné 

cestovné náhrady 

    1 194 000,00 39 633,5391 1 194 000,00 39 633,5391 

1.2.3.  Zahraničné pracovné 

cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** 

v prípade potreby 

projekt 696500 23 119,56 1,00 696 500,00 23 119,5645 696 500,00 23 119,5645 

1.2.4.  Prijatie zahraničných 

expertov - Zahraničné 

pracovné cesty (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi)** v prípade potreby 

projekt 497500 16 513,97 1,00 497 500,00 16 513,9746 497 500,00 16 513,9746 

63203  Poštové služby 

a telekomunikačné služby 

projekt    4 950 000,00 164 309,8984 4 950 000,00 164 309,8984 

1.4.3. Telekomunikačné 

poplatky, poštovné a internet 

projekt 4950000 164 309,90 1,00 4 950 000,00 164 309,8984 4 950 000,00 164 309,8984 

633002  Materiál 

Výpočtová technika 

    474 173 500,00 15 739 676,6912 474 173 500,00 15 739 676,6912 

2.2.1.  Notebook pre 

každého účastníka 

vzdelávania  

ks 29 900,00 992,50 4 325,00 129 317 500,00 4 292 554,6040 129 317 500,00 4 292 554,6040 

2.2.2.  Stolné PC pre 

podporované školu 

ks 20 000,00 663,88 14 245,00 284 900 000,00 9 456 947,4872 284 900 000,00 9 456 947,4872 

2.2.10.  Dataprojektor pre 

podporovanú školu 

ks 26 000,00 863,04 2 306,00 59 956 000,00 1 990 174,6000 59 956 000,00 1 990 174,6000 

633006  Všeobecný 

materiál 

    11 155 000,00 370 278,1650 11 155 000,00 370 278,1650 

1.4.1.  Spotrebný tovar 

a prevádzkový materiál 

projekt 11 155 000,00 370 278,17 1,00 11 155 000,00 370 278,1650 11 155 000,00 370 278,1650 
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633009  Materiál Knihy, 

časopisy, noviny, učebnice, 

učebné pomôcky 

a kompenzačné pomôcky 

    16 212 500,00 538 156,4097 16 212 500,00 538 156,4097 

7.5.2.  Školiaci materiál, 

školiace potreby 

projekt 16 212 500,00 538 156,41 16 212 500,00 16 212 500,00 538 156,4097 16 212 500,00 538 156,4097 

633016  Materiál 

Reprezentačné 

    27 000,00 896,2358 27 000,00 896,2358 

1.4.8.  Občerstvenie pre 

zasadnutia projektového 

tímu 

projekt 27 000,00 896,24 27 000,00 27 000,00 896,2358 27 000,00 896,2358 

634001  Palivo, mazivá, 

oleje, špeciálne kvapaliny 

    1 510 488,00 50 139,0161 1 510 488,00 50 139,0161 

1.2.1.  Prevádzka vozidla 

organizácie * 

projekt 1 510 488,00 50 139,02 1,00 1 510 488,00 50 139,0161 1 510 488,00 50 139,0161 

635002  Údržba výpočtovej 

techniky 

    1 860 000,00 61 740,6891 1 860 000,00 61 740,6891 

2.4.2.  Údržba a opravy 

zariadenia/vybavenia 

projekt 1 860 000,00 61 740,69 1,00 1 860 000,00 61 740,6891 1 860 000,00 61 740,6891 

637001  Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 

    84 608 500,00 2 808 487,6851 84 608 500,00 2 808 487,6851 

4.1.7.  Tlačové konferencie a 

workshopy zamerané na 

publicitu projektu 

projekt 1 386 000,00 46 006,77 1,00 1 386 000,00 46 006,7716 1 386 000,00 46 006,7716 

4.1.9.  Workshopy a 

konferencie 

projekt 4 455 000,00 147 878,91 1,00 4 455 000,00 147 878,9086 4 455 000,00 147 878,9086 

7.3.4.  Lektori vzdelávania - 

priebežnej časti - prezenčnej 

osobohodina 500,00 16,60 47 120,00 23 560 000,00 782 048,7287 23 560 000,00 782 048,7287 

7.3.5.  Lektori vzdelávania - 

priebežnej časti - dištančnej 

osobohodina 500,00 16,60 27 360,00 13 680 000,00 454 092,8102 13 680 000,00 454 092,8102 

7.4.1.  Nájom priestorov na 

realizáciu aktivity - 

priebežné školenie 

projekt 23 787 500,00 789 600,35 1,00 23 787 500,00 789 600,3452 23 787 500,00 789 600,3452 
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7.4.2.  Nájom priestorov na 

realizáciu aktivity -  2 dňové 

sústredenia - obhajoby 

záverečných prác 

projekt 8 650 000,00 287 127,40 1,00 8 650 000,00 287 127,3983 8 650 000,00 287 127,3983 

7.4.5.  Príprava lektorov na 

školiace aktivity 

projekt 9 090 000,00 301 732,72 1,00 9 090 000,00 301 732,7226 9 090 000,00 301 732,7226 

637003  Propagácia, 

reklama a inzercia 

    12 593 750,00 418 035,9158 12 593 750,00 418 035,9158 

4.1.1.  Letáky, skladačky projekt 2 660 000,00 88 295,82 1,00 2 660 000,00 88 295,8242 2 660 000,00 88 295,8242 

4.1.2.  Plagáty projekt 2 656 000,00 88 163,05 1,00 2 565 000,00 85 142,4019 2 565 000,00 85 142,4019 

4.1.3.  Brožúrky projekt 2 673 000,00 88 727,35 1,00 2 673 000,00 88 727,3452 2 673 000,00 88 727,3452 

4.1.4.  CDROM projekt 123 750,00 4 107,75 1,00 123 750,00 4 107,7475 123 750,00 4 107,7475 

4.1.5.  Označenie projektu projekt 1 386 000,00 46 006,77 1,00 1 386 000,00 46 006,7716 1 386 000,00 46 006,7716 

4.1.8.  Inzercia v tlačených 

alebo internetových médiách 

projekt 1 386 000,00 46 006,77 1,00 1 386 000,00 46 006,7716 1 386 000,00 46 006,7716 

4.1.11.  Ďalšie materiály k 

publicite a informovaniu 

projekt 1 800 000,00 59 749,05 1,00 1 800 000,00 59 749,0540 1 800 000,00 59 749,0540 

637004  Všeobecné služby     201 204 850,00 6 678 777,4680 201 204 850,00 6 678 777,4680 

1.3.2.2.  Koordinátor 

odbornej aktivity č. 1.1 

osobohodina 600,00 19,92 4 752,00 2 851 200,00 94 642,5015 2 851 200,00 94 642,5015 

1.3.2.3.  Koordinátor 

odbornej aktivity č.1.2 

osobohodina 600,00 19,92 4 752,00 2 851 200,00 94 642,5015 2 851 200,00 94 642,5015 

1.3.2.4.  Koordinátor 

odbornej aktivity č. 2.1 

osobohodina 600,00 19,92 4 752,00 2 851 200,00 94 642,5015 2 851 200,00 94 642,5015 

1.3.3.2.  Pracovník pre 

verejné obstarávanie 

osobohodina 500,00 16,60 792,00 396 000,00 13 144,7919 396 000,00 13 144,7919 

1.3.3.3.  Programovanie 

webstránok, portálov a 

osobohodina 500,00 16,60 8 320,00 4 160 000,00 138 086,7025 4 160 000,00 138 086,7025 
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údržba IS 

1.4.7.  Administratívne 

zabezpečenie projektu počas 

trvania projektu 

projekt 14 256 000,00 473 212,51 1,00 14 256 000,00 473 212,5075 14 256 000,00 473 212,5075 

1.4.9.  Zavedenie systému 

manažérstva kvality 

projekt 3 801 600,00 126 190,00 1,00 3 801 600,00 126 190,0020 3 801 600,00 126 190,0020 

1.4.10.  Poradenské a 

konzultačné služby 

projekt 9 900 000,00 328 619,80 1,00 9 900 000,00 328 619,7969 9 900 000,00 328 619,7969 

5.3.1.  Odborný garant 

aktivity 

osobohodina 600,00 19,92 4 795,00 2 877 000,00 95 498,9046 2 877 000,00 95 498,9046 

5.3.2.  Experti pre podporu 

tvorby e-obsahu  

osobohodina 500,00 16,60 7 193,00 3 596 500,00 119 381,9292 3 596 500,00 119 381,9292 

5.3.3.  Lokalizátori obsahu osobohodina 500,00 16,60 4 795,00 2 397 500,00 79 582,4205 2 397 500,00 79 582,4205 

5.3.4.  Tvorba materiálov - 

multimediálneho obsahu  

osobohodina 400,00 13,28 71 369,00 28 547 600,00 947 606,7184 28 547 600,00 947 606,7184 

5.4.5.  Náklady na 

sprístupnenie 

multimediálneho obsahu 

projekt 28 727 550,00 953 579,96 1,00 28 727 550,00 953 579,9642 28 727 550,00 953 579,9642 

6.3.1.  Odborný garant 

aktivity 

osobohodina 600,00 19,92 4 795,00 2 877 000,00 95 498,9046 2 877 000,00 95 498,9046 

6.3.2.  Tvorba materiálov - 

učebníc a učebných 

pomôcok  

osobohodina 400,00 13,28 65 215,00 26 086 000,00 865 896,5677 26 086 000,00 865 896,5677 

6.4.4.  Grafické spracovanie 

a tlač publikácie 

projekt 7 092 000,00 235 411,27 1,00 7 092 000,00 235 411,2727 7 092 000,00 235 411,2727 

7.3.1.  Odborný garant 

aktivity 

osobohodina 600,00 19,92 4 795,00 2 877 000,00 95 498,9046 2 877 000,00 95 498,9046 

7.3.2.  Experti pre predmety, 

modernú didaktickú techniku 

a digitálnu gramotnosť 

osobohodina 500,00 16,60 57 571,00 28 785 500,00 955 503,5517 28 785 500,00 955 503,5517 

7.3.3.  Tvorba vzdelávacích 

modulov 

osobohodina 500,00 16,60 11 988,00 5 994 000,00 198 964,3497 5 994 000,00 198 964,3497 
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7.3.6.  Konzultanti 

záverečných prác 

osobohodina 500,00 16,60 22 575,00 11 287 500,00 374 676,3593 11 287 500,00 374 676,3593 

7.3.7.  Konzultanti 

a poradcovia 

osobohodina 500,00 16,60 17 985,00 8 992 500,00 298 496,3155 8 992 500,00 298 496,3155 

637005  Špeciálne služby     990 000,00 32 861,9797 990 000,00 32 861,9797 

Právne poradenstvo projekt 990 000,00 32 861,98 1,00 990 000,00 32 861,9797 990 000,00 32 861,9797 

637009  Náhrada mzdy a 

platu 

    70 281 250,00 2 332 910,1109 70 281 250,00 2 332 910,1109 

7.3.5.  Príspevky pre 

frekventantov 

projekt 70 281 250,00 2 332 910,11 1,00 70 281 250,00 2 332 910,1109 70 281 250,00 2 332 910,1109 

637011  Štúdie, expertízy, 

posudky 

    5 321 500,00 176 641,4393 5 321 500,00 176 641,4393 

3.3.2.  Expertízy a posudky 

týkajúce sa monitoringu a 

hodnotenia 

osobohodina 500,00 16,60 743,00 371 500,00 12 331,5409 371 500,00 12 331,54 

3.3.3.  Externý monitoring 

projekt 396 000,00 13 144,79 1,00 396 000,00 13 144,7919 396 000,00 13 144,79 

3.3.4.  Posudky súvisiace s 

implementáciou projektu 

projekt 4 554 000,00 151 165,11 1,00 4 554 000,00 151 165,1066 4 554 000,00 151 165,11 

637014  Stravovanie 

    696 960,00 23 134,8337 696 960,00 23 134,8337 

1.1.1.6.  Stravné projekt 416 640,00 1,00 416 640,00 416 640,00 13 829,9144 416 640,00 13 829,9144 

1.1.2.6.  Stravné projekt 140 160,00 1,00 140 160,00 140 160,00 4 652,4597 140 160,00 4 652,4597 

3.1.3.     Stravné projekt 140 160,00 1,00 140 160,00 140 160,00 4 652,4597 140 160,00 4 652,4597 

637015  Poistné     5 000 000,00 165 969,5944 5 000 000,00 165 969,5944 

2.4.1.  Poistenie projekt 1,00 0,03 5 000 000,00 5 000 000,00 165 969,5944 5 000 000,00 165 969,5944 

CELKOVO 975 941 858,00 32 395 334,86 975 941 858,00 32 395 334,86 
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9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít   
 

 

Aktivita 

Oprávnené výdavky  (v 

Sk) 

Oprávnené výdavky  

(v EUR) 

Neoprávnené 

výdavky Výdavky celkovo  (v Sk) 

Výdavky celkovo  (v 

EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)           

1 1. 1 Multimediálny – digitálny obsah pre 

vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu  

vzdelávania 

66 146 150,00 2 195 649,94 0,00 66 146 150,00 2 195 649,94 

2 1. 2 Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre 

učiteľov pre modernizáciu vzdelávania 36 055 000,00 1 196 806,75 0,00 36 055 000,00 1 196 806,75 

3 2. 1 Vzdelávanie učiteľov v oblasti  

modernizácie vzdelávacieho procesu na báze 

využívania IKT 

249 839 750,00 8 293 160,39 0,00 249 839 750,00 8 293 160,39 

4 2. 2 Zabezpečenie technických prostriedkov pre 

modernizáciu vzdelávania 481 033 500,00 15 967 386,97 0,00 481 033 500,00 15 967 386,97 

                                                          Podporné aktivity 
     

Riadenie projektu 
124 432 708,00 4 130 409,21 0,00 124 432 708,00 4 130 409,21 

Publicita a informovanosť 
18 434 750,00 611 921,60 0,00 18 434 750,00 611 921,60 

CELKOVO 
975 941 858,00 32 395 334,86 0,00 975 941 858,00 32 395 334,86 



 

Príloha č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP (prispôsobiť podľa počtu oprávnených osôb) 

PODPISOVÝ VZOR  

Prijímateľ 

názov  : Ústav informácií a prognóz školstva 

sídlo  : Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

zapísaný v : zriadený ZL. Č. 28/2002-2 

konajúci : Ing. Miroslav Korman 

IČO  : 039691 

Kód projektu /ITMS/:  26110130083 

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa  

Štatutárny orgán 

 

Priezvisko: Korman 

 Štatutárny orgán 

 

Priezvisko: Kanás 

Meno:    Miroslav 

Titul : Ing. 

Meno:   Vladimír 

Titul : Ing. 

Funkcia: generálny riaditeľ ÚIPŠ Funkcia: riaditeľ projektovej kancelárie 

Dátum narodenia:  Dátum narodenia:  

Trvale bytom:   

 

           

Trvale bytom:  

 

Miesto pre podpis: 

 

Miesto pre podpis: 
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Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP 

 
 
 
 

Bratislava,22.10.2008  
 
 

Plnomocenstvo 

 
 

Podpísaný Ing. Miroslav Korman, narodený                 , rodné číslo   
                       , generálny riaditeľ na Ústave informácií a prognóz školstva so sídlom 
v Bratislave 

 
splnomocňujem 

 
Ing. Vladimíra Kanása, narodeného                  , rodné číslo7             , 

riaditeľa projektovej kancelárie na Ústave informácií a prognóz školstva v Bratislave 
na realizáciu týchto úkonov: 

1. na podpis Zmluvy/Dodatkov k zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku k projektu „Modernizácia vzdelávacieho 

procesu na základných školách“, kód projektu NFP26110130315, 
ktorý bol predložený Ústavom informácií a prognóz školstva v rámci 
opatrenia 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Operačného 
programu Vzdelávanie; 

2. predkladanie žiadostí o  platbu; 
3. na overovanie súhlasu kópií účtovných dokladov s ich originálom 

a podpornej dokumentácie k žiadostiam pre potreby projektu; 
4. na všetky ostatné úkony spojené s realizáciou projektu a s výkonom 

zmluvy v súvislosti s predložením predmetného projektu. 
 
Uvedené plnomocenstvo je platné počas platnosti a účinnosti Zmluvy, resp. 

do jeho zániku iným spôsobom. 
 

 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Korman   Ing. Vladimír Kanás 
generálny riaditeľ  riaditeľ projektovej 

kancelárie 

                                                 
7
 Súhlas dotknutej osoby priložiť, na ktorú je vystavené plnomocenstvo. 



 

 

 

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v Sk a EUR na dve desatinné miesta)  
 Názov položky rozpočtu Ekonomická 

klasifikácia 

Jednot

ka 

Počet 

jednot

iek 

Jednotková 

cena v Sk 

Jednotková 

cena v EUR 

Výdavky 

spolu v Sk 

Výdavky 

spolu v EUR 

Komentár k rozpočtu Priradeni

e k 

aktivitám 

projektu 

Riziko

vé 

položk

y 

A B B1 C D E  F = D * E  G I II 

1. Koordinácia projektu a podporné aktivity          

1.1. Personálne výdavky interné      49 712 

220,00 

1 650 143,40    

1.1.1. Administratívny personál      22 840 

080,00 

758 151,76    

1.1.1.

1. 

Finančný manažér 610620 osoboh
odina 

9 
792,0 

340,00 11,29 3 329 
280,00 

110 511,85 Zamestnanec zamestnaný na pracovnú 
zmluvu vrátane odvodov, zabezpečuje 

celkové finančné riadenie projektu 

zahrňujúce finančné plánovanie, 
rozhodovanie, organizovanie , analýzu a 

kontrolu. Finančný manažér najmä priamo 

organizuje a riadi jemu podriadený 
ekonomický a administratívny personál, 

zabezpečuje predkladanie žiadosti o platbu 

a jej zučtovávanie v súlade s platnou 
legislatívou ES a SR a vykonáva ďalšie 

opodstatnené činnosti realizovateľné v 

projekte. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.1.1.

2. 

Administratívny a technický 

personál 

610620 osoboh

odina 

39 

576,0 

290,00 9,63 11 477 

040,00 

380 967,93 Zamestnanci zamestnaní na pracovnú 

zmluvu vrátane odvodov, zabezpečujú 
predovšetkým agendu majetku (zaradenie, 

registrácia a evidencia protokolov a zmlúv 

o bezodplatnom prevode, starostlivosť o 
majetok v správe ÚIPŠ), evidenciu o 

výdavkoch na stravovanie, kontrolu a 

evidenciu cestovných príkazov interného  
riadiaceho personálu, kontrolu a evidenciu 

výdavkov na prevádzku motorového 

vozidla, nákup a skladovú evidenciu 

prevádzkového materiálu, prípravu 

dokladov na archivovanie , kompletnú 

logistiku položiek 7.5.1. (ubytovanie, 
stravné/diéty a cestovné pre frekventantov 

vzdelávania v tuzemsku), 7.5.2. (školiaci 

materiál, školiace potreby pre 

frekventantov) a 7.5.3.(príspevky pre 

frekventantov-refundácia výdavkov škôl 
na suplovanie za účastníkov vzdelávania) 

Riadenie projektu 
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a vykonáva ďalšie opodstatnené činnosti 

realizovateľné v projekte. Jedná sa o 
množsvo čiastkových úloh, ktoré budú 

rozdelené medzi jednotlivých 

zamestnancov a taktiež predpokladáme, že 
národný projekt bude administratívne 

náročný. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

1.1.1.

3. 

Účtovník 610620 osoboh

odina 

9 

792,0 

320,00 10,62 3 133 

440,00 

104 011,15 Zamestnanec zamestnaný na pracovnú 

zmluvu vrátane odvodov, zabezpečuje 
kompletné účtovníctvo projektu v súlade s 

platnou legislatívou, spolupracuje pri 

príprave podkladov pre vypracovanie 
žiadostí o zúčtovanie zálohových platieb, 

podkladov pre monitorovacie správy a 

vykonáva ďalšie opodstatnené činnosti 
realizovateľné v projekte. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.1.1.

4. 

Asistent finančného manažéra 610620 osoboh

odina 

4 

656,0 

290,00 9,63 1 350 

240,00 

44 819,76 Zamestnanec zamestnaný na pracovnú 

zmluvu vrátane odvodov, zabezpečuje 
kontrolu formálnej správnosti pracovných 

výkazov, kontrolu úplnosti a správnosti 

dokladov od dodávateľov vzdelávacích 
služieb, spolupracuje s účtovníkom a 

finančným manažérom pri príprave 

podkladov na zúčtovanie zálohových 
platieb a podkladov do monitorovacích 

správ, zabezpečuje zápisnice z rokovaní, 

zastupuje finančného manažéra v čase 
neprítomnosti a vykonáva ďalšie 

opodstatnené činnosti realizovateľné v 

projekte. Vzhľadom na veľkosť projektu je 
zabezpečenie zastupiteľnosti tejto pozície 

nevyhnutná. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 
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1.1.1.

5. 

Ekonomický personál 610620 osoboh

odina 

9 

792,0 

320,00 10,62 3 133 

440,00 

104 011,15 Zamestnanci zamestnaní na pracovnú 

zmluvu vrátane odvodov, zabezpečujú 
najmä agendu v oblasti personalistiky 

a miezd (príprava zmlúv, dohôd, 

spracovanie miezd, styk s inštitúciami 
zdravotného a sociálneho poistenia 

a pod.), styk so Štátnou pokladnicou, práce 

spojené so zostavením, úpravami 
a sledovaním čerpania rozpočtu, kontrolu 

vecnej, formálnej správnosti dokladov 

a ich zaevidovanie v súlade so smernicami 
ústavu o obehu dokladov, prípravu na 

archiváciu a iné opodstatnené činnosti 

realizovateľné v projekte. Ide o špecifické 
oblasti, za ktoré budú zodpodpovední 

konkrétni zamestanci. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.1.1.

6. 

Stravné 637014 projekt 1,0 416 640,00 13 829,91 416 640,00 13 829,91 Výdavky na stravovanie zamestanancov 
pracujúcich na 100% úväzok na projekte 

Riadenie projektu 

1.1.2. Riadiaci personál      25 623 

660,00 

850 549,69    

1.1.2.

1. 

Projektový koordinátor 610620 osoboh

odina 

23 

040,0 

340,00 11,29 7 833 

600,00 

260 027,88 Projektoví koordinátori sú zodpovední 

predovšetkým za riadenie a koordináciu 
všetkých činností národného projektu ako 

celku. Projektových koordinátorov budú 

predstavovať interní zamestnanci ÚIPŠ 

prevažne z ŠVS, zamestnaní na pracovnú 

zmluvu vrátane odovodov. ŠVS sú 
organizačnými súčasťami ÚIPŠ, ktoré 

okrem iného zabezpečujú ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
na regionálnej úrovni, ako i spolupracujú 

so vzdelávacími, profesijnými a 

vedeckými inštitúciami. Keďže sa jedná o 
realizáciu národného projektu, 

považujeme zapojenie jednotlivých ŠVS 

(v úlohe projektových koordinátorov) do 
realizácie národného projektu ako 

opodstatnené - jednotliví projektoví 

koordinátori budú zabezpečovať 

organizačnú koordináciu vzdelávacích 

aktivít v rámci  pridelených vzdelávacích 

centier. 
Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 
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1.1.2.

2. 

Manažér projektu 610620 osoboh

odina 

9 

792,0 

340,00 11,29 3 329 

280,00 

110 511,85 Zamestnanec zamestnaný na pracovnú 

zmluvu vrátane odvodov zabezpečuje 
celkovú realizáciu projektu,  v súlade s 

časovým, vecným a finančným 

harmonogramom a podrobným popisom 
plánuje,  riadi a priebežne  kontroluje 

implementáciu jednotlivých úloh a 

naplánovaných  postupov a vykonáva 
ďalšie opodstatnené činnosti 

realizovateľné v projekte.  

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.1.2.

3. 

Gestori 610620 osoboh
odina 

13 
824,0 

340,00 11,29 4 700 
160,00 

156 016,73 Zamestnanci ŠPÚ a ŠIOV zamestnaní na 
pracovnú zmluvu vrátane odvodov, ktorí 

zabezpečia, aby implementácia projektu 

bola v súlade s jeho zadaním a cieľmi, ako 
i v súlade so školskou reformou. Gestori 

zabezpečia, aby dodavateľsky realizované 

odborné aktivity boli v súlade s platnou 
legislatívou a budú odborným dozorom 

nad dodávateľom odborných aktivít 

národného projektu a budú vykonávať 
ďalšie opodstatnené činnosti 

realizovateľné v projekte. Zapojenie 

gestorov do realizácie národného projektu 
je opodstatnené aj z dôvodu dosiahnutia, 

resp. zabezpečenia koordinácie a zároveň 

neprekrývania sa jednotlivých 

realizovaných národných projektov v 

oblasti vzdelávania. 
Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.1.2.

4. 

Asistent proj. koordinátora 610620 osoboh

odina 

23 

280,0 

290,00 9,63 6 751 

200,00 

224 098,79  Zamestnanci  zamestnaní na pracovnú 

zmluvu vrátane odvodov, zabezpečujú 

administratívno-organizačnú podporu 
projektových koordinátorov, koordináciu 

vzdelávacích aktivít vo vzdelávacích 

centrách a vykonávajú ďalšie opodstatnené 
činnosti realizovateľné v projekte. 

Vzhľadom na veľkosť projektu ide tiež o 

zabezpečenie zastupiteľnosti pozícií . 
Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.1.2.

5. 

Asistent projektového manažera 610620 osoboh

odina 

9 

894,0 

290,00 9,63 2 869 

260,00 

95 241,98 Zamestnanec zamestnaný na pracovnú 

zmluvu vrátane odvodov, zabezpečuje 

prípravu podkladov a organizáciu porád 
podľa pokynov projektového manažéra, 

vypracovávanie zápisov z pracovných 

porád počas realizácie projektu,  prípravu 
podkladov správ do GPM a RO, zastupuje 

projektového manažéra v čase 

Riadenie projektu 
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neprítomnosti a vykonáva ďalšie 

opodstatnené činnosti realizovateľné v 
projekte. Vzhľadom na veľkosť projektu je 

zabezpečenie zastupiteľnosti tejto pozície 

nevyhnutná. 
Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

1.1.2.

6. 

Stravné 637014 projekt 1,0 140 160,00 4 652,46 140 160,00 4 652,46 Výdavky na stravovanie zamestanancov 

pracujúcich na 100% úväzok na projekte 

Riadenie projektu 

1.1.3. Iný personál      1 248 

480,00 

41 441,94    

1.1.3.

1. 

Manažér publicity 610620 osoboh
odina 

3 
672,0 

340,00 11,29 1 248 
480,00 

41 441,94 Zamestnanec  zamestnaný na pracovnú 
zmluvu vrátane odvodov, ktorý bude 

zodpovedný za publicitu národného 

projektu v súlade s manuálom pre 
informovanie a publicitu.  Odpracuje spolu 

3672 hodín počas realizácie projektu 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.1.3.

2. 

Zamestnanec pre verejné obstarávanie osoboh
odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

1.1.3.

3. 

Programovanie webstránok, portálov a údržba IS osoboh

odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

1.1.3.

4. 

… Iné (doplniť)  osoboh

odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

1.2. Cestovné náhrady **      4 202 
988,00 

139 513,64    

1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1,0 1 510 

488,00 

50 139,02 1 510 

488,00 

50 139,02 Preplatenie PHM  vozidla zaradeného do 

majetku UIPŠ na uskutočnenie 

pracovných ciest 

Riadenie projektu 

1.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné 

náhrady v súlade s platnými 

limitmi) ** 

631001 projekt 1,0 1 498 
500,00 

49 741,09 1 498 
500,00 

49 741,09 Výdavky na služobné cesty pre projektový 
tím počas realizácie projektu 

Riadenie projektu 

1.2.3. Zahraničné pracovné cesty 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)** v prípade 

potreby 

631002 projekt 1,0 696 500,00 23 119,56 696 500,00 23 119,56 Výdavky na služobné cesty pre projektový 

tím počas realizácie projektu 

Riadenie projektu 

1.2.4. Prijatie zahraničných expertov - 

Zahraničné pracovné cesty 

(cestovné náhrady v súlade s 

platnými limitmi)** v prípade 

potreby 

631002 projekt 1,0 497 500,00 16 513,97 497 500,00 16 513,97 Výdavky na prijatie zahraničného experta 

počas realizácie projektu 

Výdavky pre prijetie zahraničných 

expertov (na vyplácanie cestovných 
náhrad - cestovné, ubytovanie, stravné). 

Účasť na pracovných stretnutiach 

projektového tímu za účelom výmeny 
skúseností pri riadení projektu. 

Riadenie projektu 

1.3. Personálne výdavky externé      13 109 435 159,00    



 

 6 

600,00 

1.3.1. Administratívny personál      0,00 0,00    

1.3.1.

1. 

Finančný manažér  osoboh

odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

1.3.1.

2. 

Administratívny Zamestnanec  osoboh

odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

1.3.2. Riadiaci personál      8 553 

600,00 

283 927,50    

1.3.2.

1. 

Manažér projektu  osoboh
odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

1.3.2.

2. 

Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1 637004 osoboh

odina 

4 

752,0 

600,00 19,92 2 851 

200,00 

94 642,50 Koordinátor aktivity odpracuje spolu 4752 

hod. počas realizácie projektu. 

Predpokladá sa, že ním bude špičkový 
odborník z VŠ, ktorý dlhodobo pracuje v 

danej oblasti. Jeho kvalifikácia bude 

dokladovaná životopisom a výstupmi z 
jeho odbornej činnosti. 

Koordinuje prípravu a realizáciu prác na 

aktivite 1.1.. Komunikuje s odborným 
garantom aktivity a expertmi. Sleduje 

priebeh realizácie aktivity a podľa potreby 

iniciuje opatrenia pre naplnenie cieľov 
aktivity a vykonáva ďalšie opodstatnené 

činnosti realizovateľné v projekte. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.3.2.

3. 

Koordinátor odbornej aktivity č.1.2 637004 osoboh

odina 

4 

752,0 

600,00 19,92 2 851 

200,00 

94 642,50 Koordinátor aktivity odpracuje spolu 4752 

hod. počas realizácie projektu. 

Predpokladá sa, že ním bude špičkový 
odborník z VŠ, ktorý dlhodobo pracuje v 

danej oblasti. Jeho kvalifikácia bude 

dokladovaná životopisom a výstupmi z 
jeho odbornej činnosti. 

Koordinuje prípravu a realizáciu prác na 

aktivite 1.2.. Komunikuje s odborným 
garantom aktivity. Sleduje priebeh 

realizácie aktivity a podľa potreby iniciuje 

opatrenia pre naplnenie cieľov aktivity a 
vykonáva ďalšie opodstatnené činnosti 

realizovateľné v projekte. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 
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1.3.2.

4. 

Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1 637004 osoboh

odina 

4 

752,0 

600,00 19,92 2 851 

200,00 

94 642,50 Koordinátor aktivity odpracuje spolu 4752 

hod. počas realizácie projektu.Predpokladá 
sa, že ním bude špičkový odborník z VŠ, 

ktorý dlhodobo pracuje v danej oblasti. 

Jeho kvalifikácia bude dokladovaná 
životopisom a výstupmi z jeho odbornej 

činnosti. 

Koordinuje prípravu a realizáciu prác na 
aktivite 2.1.. Komunikuje s odborným 

garantom aktivity a expertmi. Sleduje 

priebeh realizácie aktivity a podľa potreby 
iniciuje opatrenia pre naplnenie cieľov 

aktivity a vykonáva ďalšie opodstatnené 

činnosti realizovateľné v projekte. 
Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.3.2.

5. 

Koordinátor odborný celkovo  osoboh

odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

1.3.3. Iný personál      4 556 

000,00 

151 231,49    

1.3.3.

1. 

Manažér publicity  osoboh
odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

1.3.3.

2. 

Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osoboh

odina 

792,0 500,00 16,60 396 000,00 13 144,79 Pracovník pracujúci na základe 

Obchodného zákonníka, prípadne 

Občianskeho zákonníka  s oprávnením 
vykonávať verejné obstarávanie. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.3.3.

3. 

Programovanie webstránok, 

portálov a údržba IS 

637004 osoboh
odina 

8 
320,0 

500,00 16,60 4 160 
000,00 

138 086,70 Externý dodávateľ na základe verejného 
obstarania.  

Odborné programátorské práce pre 

sprístupnenie informácií a podporných 
materiálov vzdelávacích aktivít na portáli, 

elektronické dotazníky a ich spracovanie v 

rámci vzdelávacích aktivít a ďalšie 
opodstatnené činnosti realizovateľné v 

projekte. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

1.4. Ostatné  výdavky - nepriame      45 079 
600,00 

1 496 368,59    

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový 

materiál 

633006 projekt 1,0 11 155 

000,00 

370 278,17 11 155 

000,00 

370 278,17 Spotrebný, kancelársky a administratívny 

materiál potrebný ku koordinácii projektu 

Riadenie projektu 

1.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu projekt 0,0 0,00 0,00  0,00    

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, 

poštovné a internet 

632003 projekt 1,0 4 950 

000,00 

164 309,90 4 950 

000,00 

164 309,90 Telekomunikačné poplatky - internet, 

videokonferncie EVO, telefónne hovory 

projektového tímu počas celej doby 
realizácie projektu 

Riadenie projektu 

1.4.4. Energie, upratovanie  projekt 0,0 0,00 0,00  0,00    

1.4.5. Nájom ostatného majetku a lízing  projekt 0,0 0,00 0,00  0,00    
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1.4.6. Právne poradenstvo 637005 projekt 1,0 990 000,00 32 861,98 990 000,00 32 861,98 Právne poradenstvo pri výberovom 

konaní, pri uzatváraní subdodávateľských 
zmlúv, pri pracovnoprávnych vzťahoch a 

iných činnostiach pri realizácii projektu. 

Pôjde o personálne výdavky s 
rešpektovaním cien pre daný druh práce a 

daný región. 

Riadenie projektu 

1.4.7. Administratívne zabezpečenie 

projektu počas trvania projektu 

637004 projekt 1,0 14 256 

000,00 

473 212,51 14 256 

000,00 

473 212,51 Dodávka pre realizáciu projektu: 

komplexná logistika aktivít 5, 6 a 7 - výber 
a komunikácia s lektormi, výber a 

komunikácia s frekventantmi vzdelávania, 

príprava podkladov pre zúčtovnie aktivít v 
rámci podpory frekventantov, 

administratívne zabezpečenie nájmu 

školiacich priestorov, administratívna 
podpora pre tvorbu multimediálneho 

obsahu, učebníc a učebných pomôcok.  

Pôjde o personálne výdavky s 
rešpektovaním cien pre daný druh práce a 

daný región.  

Riadenie projektu 

1.4.8. Občerstvenie pre zasadnutia 

projektového tímu 

633016 projekt 1,0 27 000,00 896,24 27 000,00 896,24 Občerstvenie pre zasadnutia 

projektového tímu 

Riadenie projektu 

1.4.9. Zavedenie systému manažerstva 

kvality 

637004 projekt 1,0 3 801 
600,00 

126 190,00 3 801 
600,00 

126 190,00 Procesné nastavenie postupu realizácie NP 
na úrovni riadenia – jednoznačný popis 

jednotlivých činností v súvislosti 

s riadením a realizáciou NP, ako i 

organizačné nastavenie realizácie NP. 

Navrhnutie interného a externého 
workflow-u činností v súvislosti 

s realizáciou NP s cieľom optimálneho 

využitia a umiestnenia zdrojov 
a informácií. Výstupom daných činností 

budú dokumenty organizačný poriadok, 

ako i systém implementácie národného 
projektu. 

Riadenie projektu 

1.4.10

. 

Poradenské a konzultačné služby 637004 projekt 1,0 9 900 

000,00 

328 619,80 9 900 

000,00 

328 619,80 Konzultačná činnosť poskytnutá 

riadiacemu tímu s cieľom zabezpečiť 

naplnenie časového, vecného a finančného 
harmonogramu realizácie národného 

projektu. Kaučing riadiaceho tímu 

s cieľom vybudovať samostatnosť 
a schopnosť riešiť vzniknuté situácie 

u členov riadiaceho tímu v rámci pokrytia 

aktivít NP, ako i priebežné poradenstvo pri 
riešení problémov vzniknutých pri 

realizácii NP. 

Pôjde o personálne výdavky s 
rešpektovaním cien pre daný druh práce a 

Riadenie projektu 
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daný región. 

1.   Spolu      112 104 

408,00 

3 721 

184,62 

   

2. Zariadenie a vybavenie projektu          

2.1. Zariadenie a vybavenie  (krížové spolufinancovanie -  obstaranie odpisovaného majektu) 0,00 0,00    

2.1.1. Stolný počítač alebo notebook  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.1.2. Aplikačný softvér  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.1.3. Kopírovacie zariadenie   ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.1.4. Tlačiareň  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.1.5. Multifunkčné zariadenie  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.1.6. Dataprojektor  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.1.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.1.8. Skener  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.1.9. … Iné (doplniť)  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.2. Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového spolufinancovania)  474 173 

500,00 

15 739 

676,69 

   

2.2.1. Notebook 633002 ks 4 
325,0 

29 900,00 992,50 129 317 
500,00 

4 292 554,60 Notebook pre každého účastníka 
vzdelávania  

Aktivita č. 2.2 

2.2.2. Stolný počítač  633002 ks 14 

245,0 

20 000,00 663,88 284 900 

000,00 

9 456 947,49 Stolné PC pre podporované školu Aktivita č. 2.2 

2.2.3. Aplikačný softvér  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.2.4. Kopírovacie zariadenie  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.2.5. Tlačiareň  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.2.6. Multifunkčné zariadenie  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.2.7. USB kluče  ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.2.8. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.2.9. Skener  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.2.10

. 

Dataprojektor 633002 ks 2 

306,0 

26 000,00 863,04 59 956 

000,00 

1 990 174,60 Dataprojektor pre podporovanú školu Aktivita č. 2.2 

2.2.11

. 

Videokamera  ks 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.3. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku    0,00 0,00    

2.3.1. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  

majetku 

mesiac 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    
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2.3.2. Finančný lízing - odpisy  mesiac 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

2.4. Poistenie, opravy a údržba      6 860 
000,00 

227 710,28    

2.4.1 Poistenie 637015 projekt 1,0 5 000 

000,00 

165 969,59 5 000 

000,00 

165 969,59 Poistenie zariadení - dataprojektorov, 

notebookov a softwaru 

Aktivita č. 2.2 

2.4.2 Údržba a opravy 

zariadenia/vybavenia 

635002 projekt 1,0 1 860 
000,00 

61 740,69 1 860 
000,00 

61 740,69 Údržba a opravy zariadení počas celej 
doby realizácie projektu 

Aktivita č. 2.2 

2. Spolu      481 033 

500,00 

15 967 

386,97 

   

3. Monitoring a hodnotenie projektu          

3.1. Personálne výdavky interné      7 006 

800,00 

232 583,15    

3.1.1. Manažér monitoringu 610620 osoboh

odina 

20 

196,0 

340,00 11,29 6 866 

640,00 

227 930,69 Zamestnanci zamestnaní na pracovnú 

zmluvu vrátane odvodov. Zabezpečujú 
vypracovanie pravidelných 

monitorovacích správ v súlade so 

zásadami a podmienkami. tvorby a 
implementácie národného  projektu v 

predpísanom rozsahu a periodicite.. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 

3.1.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 

hodnotenia 

osoboh
odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

3.1.3. Stravné 637014 projekt 1,0 140 160,00 4 652,46 140 160,00 4 652,46 Výdavky na stravovanie zamestanancov 

pracujúcich na 100% úväzok na projekte 

Riadenie projektu 

3.2. Cestovné náhrady **      0,00 0,00    

3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie v tuzemsku* projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

3.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) ** 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

3.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

3.3. Personálne výdavky externé      5 321 

500,00 

176 641,44    

3.3.1. Manažér monitoringu  osoboh

odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

3.3.2. Expertízy a posudky týkajúce sa 

monitoringu a hodnotenia 

637011 osoboh

odina 

743,0 500,00 16,60 371 500,00 12 331,54 Externé participovanie na monitorovaní a 

hodnotení národného projektu (aj na 

základe monitorovacích správ). Pôjde o 

personálne výdavky s rešpektovaním cien 

pre daný druh práce a daný región. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Riadenie projektu 



 

 11 

3.3.3. Externý monitoring 637011 projekt 1,0 396 000,00 13 144,79 396 000,00 13 144,79 Zabezpečenie externého monitoringu pre 

potreby projektu. 
Hodnotenie spokojnosti frekventantov 

zúčastňujúcich sa  realizovaných aktivít 

národného projektu na základe 
vypracovania a analýzy dotazníkov, resp. 

iných dokumentov ako podkladu na 

získanie releventných informácií. Pôjde o 
personálne výdavky s rešpektovaním cien 

pre daný druh práce a daný región. 

Riadenie projektu 

3.3.4. Posudky súvisiace s implementáciou 

projektu 

637011 projekt 1,0 4 554 

000,00 

151 165,11 4 554 

000,00 

151 165,11 Externé posudzovanie projektu počas jeho 

implementácie – vypracovanie 
priebežných správ ako podklad na riešenie 

prípadných nedostatkov, zmien a úprav 

NP v súlade so stanovenými cieľmi 
a ukazovateľmi NP.  Vypracovanie 

záverečného posudku úspešnosti NP, 

súčasťou ktorého budú aj odporúčania pre 
udržateľnosť NP. Výstupom externého 

posudzovania budú priebežné správy 

vypracované v ročných intervaloch a 
samotný záverečný posudok po ukončení 

realizácie národného projektu. 

Pôjde o personálne výdavky s 
rešpektovaním cien pre daný druh práce a 

daný región. 

Riadenie projektu 

3.  Spolu      12 328 

300,00 

409 

224,59 

   

4. Publicita a informovanie           

4.1. Publicita      18 434 
750,00 

611 921,60    

4.1.1. Letáky, skladačky 637003 projekt 1,0 2 660 

000,00 

88 295,82 2 660 

000,00 

88 295,82 Letáky v rámci projektu počas realizácie 

projektu, informovanie o projekte 

Publicita a 

informovanost 

4.1.2. Plagáty 637003 projekt 1,0 2 565 

000,00 

85 142,40 2 565 

000,00 

85 142,40 Plagáty na školách počas realizácie 

projektu 

Publicita a 

informovanost 

4.1.3. Brožúrky 637003 projekt 1,0 2 673 

000,00 

88 727,35 2 673 

000,00 

88 727,35 Brožúrky pre cieľovú skupinu a pre 

verejnosť 

Publicita a 

informovanost 

4.1.4. CDROM 637003 projekt 1,0 123 750,00 4 107,75 123 750,00 4 107,75 CDROM pre publicitu 

Ide o CD vrátane naplnenia obsahu, tlač 

obalov, grafické spracovanie. Bude 

pripravených viacero verzií v priebehu 

realizácie projektu.  

Publicita a 

informovanost 

4.1.5. Označenie projektu 637003 projekt 1,0 1 386 
000,00 

46 006,77 1 386 
000,00 

46 006,77 Označenie projektu v školiacich 
miestnostiach, na školách, vo všetkých 

inštitúciách podieľajúcich sa na 

implementácií projektu a všetkých 
zariadení nakúpených z projektu 

Publicita a 
informovanost 
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4.1.6. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 1,0 0,00 0,00  0,00    

4.1.7. Tlačové konferencie a workshopy 

zamerané na publicitu projektu 

637001 projekt 1,0 1 386 
000,00 

46 006,77 1 386 
000,00 

46 006,77 Semináre, tlačové konferencie, besedy, 
stretnutia zamerané na publicitu. Ide o 

publicitu, ktorú bude realizovať riadiaci 

tím. Jej zameranie je na priebežné 
informovanie verejnosti prostredníctvom 

médií o všetkých aspektoch realizácie 

projektu.   

Publicita a 
informovanost 

4.1.8. Inzercia v tlačených alebo 

intrenetových médiách 

637003 projekt 1,0 1 386 

000,00 

46 006,77 1 386 

000,00 

46 006,77 Inzercia formou tlačovín a rozhlasu, 

taktiež webu 

Publicita a 

informovanost 

4.1.9. Workshopy a konferencie 637001 projekt 1,0 4 455 

000,00 

147 878,91 4 455 

000,00 

147 878,91 Dva wokshopy v prvom roku a štyri 

konferencie v ďalších rokoch odborného 

tímu (koordinátori vzdelávacích aktivít, 
odborní garanti vzdelávacích aktivít, 

experti) a vybraných učiteľov zamerané na 
publicitu a informovanosť. Pôjde o 

informovanie odbornej verejnosti o 

výstupoch - novom e-obsahu, učebniciach 
a pomôckach pre učiteľov a ich 

priebežnom implementovaní do 

vzdelávania. 

Publicita a 

informovanost 

4.1.10

. 

Vydávanie prílohy Učteľských novín osoboh
odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

4.1.11

. 

Ďalšie materiály k publicite a 

infomovaniu 

637003 projekt 1,0 1 800 

000,00 

59 749,05 1 800 

000,00 

59 749,05 Propagačné a informačné materiály k 

publicite a informovaniu o realizácii 

projektu (napr. perá, igelitové tašky, 
notesy, zvýrazňovače, zakladače a iné) 

Publicita a 

informovanost 

4.  Spolu      18 434 

750,00 

611 

921,60 

   

5. Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre modernizáciu vzdelávania  

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti    0,00 0,00    

5.1.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a 

odborného personálu podľa aktivít projektu 

osoboh
odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.1.2. … Iné (doplniť)  osoboh
odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.2. Cestovné náhrady **      0,00 0,00    

5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) ** 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti    37 418 
600,00 

1 242 069,97    
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5.3.1. Odborný garant aktivity 637004 osoboh

odina 

4 

795,0 

600,00 19,92 2 877 

000,00 

95 498,90 Odborný garant aktivity odpracuje spolu 

4795 hod. Predpokladá sa, že ním bude 
špičkový odborník z VŠ, ktorý dlhodobo 

pracuje v danej oblasti. Jeho kvalifikácia 

bude dokladovaná životopisom a výstupmi 
z jeho odbornej činnosti. 

Zabezpečuje a realizuje výber expertov a 

tvorcov multimediálneho obsahu v rámci 
vzdelávacej aktivity. Zodpovedá za kvalitu 

vytváraného, lokalizovaného a 

sprístupňovaného obsahu. 
Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 1.1 

5.3.2. Experti pre podporu tvorby e-

obsahu  

637004 osoboh

odina 

7 

193,0 

500,00 16,60 3 596 

500,00 

119 381,93 Experti pre podporu tvorby e-obsahu 

(dizajn,...) odpracujú spolu 7193 hod. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 1.1 

5.3.3. Lokalizátori obsahu 637004 osoboh

odina 

4 

795,0 

500,00 16,60 2 397 

500,00 

79 582,42 Lokalizátori e-bsahu odpracujú spolu 4795 

hod. Ide o preklad prevzatého existujúceho 

zahraničného e-obsahu do slovenského 
jazyka. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 1.1 

5.3.4. Tvorba materiálov - 

multimediálneho obsahu  

637004 osoboh

odina 

71 

369,0 

400,00 13,28 28 547 

600,00 

947 606,72 Tvorcovia materiálov odpracujú spolu 

71369 hod. 
Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 1.1 

5.4. Ostatné výdavky - priame      28 727 

550,00 

953 579,96    

5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.4.3. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 

odborný a organizačný personál (zabezpečené 

dodávateľsky)*** 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.4.5. Náklady na sprístupnenie 

multimediálného obsahu 

637004 projekt 1,0 28 727 

550,00 

953 579,96 28 727 

550,00 

953 579,96 Náklady na sprístupnenie existujúceho e-

obsahu pre vybrané predmety počas doby 

riešenia projektu a ďalších 5 rokov po 
skončení projektu - formou externého 

dodávateľa služby, ktorý bude vybraný 

verejným obstarávaním. 

Aktivita č. 1.1 

5.5. Podpora frekventantov      0,00 0,00    

5.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania v tuzemsku 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.5.3. Príspevky pre frekventantov  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.5.4. … Iné (doplniť)  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

5.  Spolu      66 146 

150,00 

2 195 

649,94 
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6. Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre modernizáciu vzdelávania   

6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti    0,00 0,00    

6.1.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a 

odborného personálu podľa aktivít projektu 

osoboh
odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.1.2. … Iné (doplniť)  osoboh

odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.2. Cestovné náhrady **      0,00 0,00    

6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) ** 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti    28 963 

000,00 

961 395,47    

6.3.1. Odborný garant aktivity 637004 osoboh

odina 

4 

795,0 

600,00 19,92 2 877 

000,00 

95 498,90 Odborný garant aktivity odpracuje spolu 

4795 hod. Predpokladá sa, že ním bude 
špičkový odborník z VŠ, ktorý dlhodobo 

pracuje v danej oblasti. Jeho kvalifikácia 

bude dokladovaná životopisom a výstupmi 
z jeho odbornej činnosti. 

Zabezpečuje a realizuje výber tvorcov 

učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov 
v rámci vzdelávacej aktivity. Zodpovedá 

za kvalitu vytváraných materiálov. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 1.2 

6.3.2. Tvorba materiálov - učebníc a 

učebných pomôcok  

637004 osoboh

odina 

65 

215,0 

400,00 13,28 26 086 

000,00 

865 896,57 Tvorcovia materiálov k predmetom 

odpracujú spolu 65215 hod. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 1.2 

6.4. Ostatné výdavky - priame      7 092 
000,00 

235 411,27    

6.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing   0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.4.3. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 

odborný a organizačný personál (zabezpečené 

dodávateľsky)*** 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.4.4. Grafické spracovanie a tlač 

publikácie 

637004 projekt 1,0 7 092 

000,00 

235 411,27 7 092 

000,00 

235 411,27 Grafické spracovanie a tlač študijných 

materiálov pre aktivitu - 4920 ks digitálna 

gramotnosť, 4920 ks moderná didaktická 
technika, 6920 ks - využitie IKT v 

jednotlivých predmetoch - podľa 

predmetov a potreby.  
Materiály budú poskytnuté nie len pre 

frekventantov, ale aj pre knižnice, priamo 

riadené organizácie MŠ SR, vysoké školy 
pripravujúce učiteľov a ďalšie odborné 

Aktivita č. 1.2 
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komunity. 

6.4.5. Iné  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.5. Podpora frekventantov      0,00 0,00    

6.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania v tuzemsku 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.5.3. Príspevky pre frekventantov  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.5.4. … Iné (doplniť)  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

6.  Spolu      36 055 

000,00 

1 196 

806,75 

   

7. Vzdelávanie učiteľov v oblasti  modernizácie vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT  

7.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti    0,00 0,00    

7.1.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a 

odborného personálu podľa aktivít projektu 

osoboh

odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

7.1.2. … Iné (doplniť)  osoboh
odina 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

7.2. Cestovné náhrady **      0,00 0,00    

7.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

7.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) ** 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

7.2.3. Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

7.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti    95 176 
500,00 

    

7.3.1. Odborný garant aktivity 637004 osoboh

odina 

4 

795,0 

600,00 19,92 2 877 

000,00 

95 498,90 Odborný garant aktivity odpracuje spolu 

4795 hod. Predpokladá sa, že ním bude 

špičkový odborník z VŠ, ktorý dlhodobo 
pracuje v danej oblasti. Jeho kvalifikácia 

bude dokladovaná životopisom a výstupmi 

z jeho odbornej činnosti. 
Zabezpečuje a realizuje výber a prípravu 

expertov, tvorcov vzdelávacích modulov a 

lektorov pre vzdelávaciu aktivitu v 
požadovanej kvalite. Zodpovedá za 

prípravu akreditácie vzdelávacieho kurzu, 

za výber frekventantov a ich výučbu v 
rovnakej kvalite.  

Pri realizácii cieľov vzdelávacej aktivity 
spolupracuje s konzultantmi a poradcami.  

Aktivita č. 2.1 
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Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

7.3.2. Experti pre predmety, modernú 

didaktickú techniku a digitálnu 

gramotnosť 

637004 osoboh

odina 

57 

571,0 

500,00 16,60 28 785 

500,00 

955 503,55 Experti obsahu pre digitálnu gramotnosť, 

modernú didaktickú techniku a 

implemtáciu IKT vo vybraných 
predmetoch odpracujú spolu 57571 hod. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 2.1 

7.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov 637004 osoboh
odina 

11 
988,0 

500,00 16,60 5 994 
000,00 

198 964,35 Tvorcovia vzdelávacích modulov 
odpracujú spolu 11988 hod. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 2.1 

7.3.4. Lektori vzdelávania - priebežnej 

časti - prezenčnej 

637001 osoboh

odina 

47 

120,0 

500,00 16,60 23 560 

000,00 

782 048,73 Lektori vzdelávania - prezenčnej časti 

odpracujú spolu 47120 hod. (1 hod. = 60 
min) 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 2.1 

7.3.5. Lektori vzdelávania - priebežnej 

časti - dištančnej 

637001 osoboh

odina 

27 

360,0 

500,00 16,60 13 680 

000,00 

454 092,81 Lektori vzdelávania - dištančnej časti 

odpracujú spolu 27360 hod. (komunikácia 
s frekventantmi pri zadávaní čiastkových 

úloh, podpora pri riešení úloh a ich 

kontrola)  (1 hod. = 60 min) 
Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 2.1 

7.3.6. Konzultanti záverečných prác 637004 osoboh

odina 

22 

575,0 

500,00 16,60 11 287 

500,00 

374 676,36 Konzultanti záverečných prác odpracujú 

spolu 22575 hod. (1 hod. konzultácií = 60 
min). Každý frekventant bude môcť 

konzultovať svoju záverečnú prácu v 

rozsahu 5 až 6 hodín.  
Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 2.1 

7.3.7. Konzultanti a poradcovia 637004 osoboh

odina 

17 

985,0 

500,00 16,60 8 992 

500,00 

298 496,32 Konzultanti a poradcovia odpracujú spolu 

17985 hod. 

Zmluvné služby, ktoré predstavujú 
náklady spojené s expertíznou 

konzultantskou a poradenskou činnosťou v 

rámci realizácie odbornej aktivity 2.1, 

pričom hodinová mzda je stanovená na 

500 Sk/h. 

Pôjde o vysokokvalifikovaných, 
špičkových odborníkov v najnovších IKT, 

odborníkov z oblasti pedagogiky, 

psychológie a didaktiky jednotlivých 
predmetov, prípadne ďalších odborníkov. 

Jedná sa o maximálnu jednotkovú cenu. 

Aktivita č. 2.1 
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7.4. Ostatné výdavky - priame      41 527 

500,00 

1 378 460,47    

7.4.1. Nájom priestorov na realizáciu 

aktivity - priebežné školenie 

637001 projekt 1,0 23 787 
500,00 

789 600,35 23 787 
500,00 

789 600,35 Nájom priestorov pre priebežné školenia v 
rámci aktivity. Vzhľadom na možné riziká, 

ktoré by mohli ohroziť realizáciu projektu, 

je potrebné rátať s nutnosťou nájmu 
školiacich priestorov (plne vybavená 

učebňa s PC pre každého účastníka + 

lektora, všetky PC pripojené na internet, 
dataprojektor) počas vzdelávacích aktivít. 

V prípade využitia vlastných notebookov 

nebude fakturovaná suma za PC. 
Predpokladá sa, že skupina sa bude 

napĺňať max. do počtu 12 účastníkov 

vzdelávania.  

Aktivita č. 2.1 

7.4.2. Nájom priestorov na realizáciu 

aktivity -  2 dňové sústrednia - 

obhajoby záverečných prác 

637001 projekt 1,0 8 650 

000,00 

287 127,40 8 650 

000,00 

287 127,40 Nájom priestorov pre sústredenia v rámci 

aktivity. Vzhľadom na možné riziká, ktoré 

by mohli ohroziť realizáciu projektu, je 
potrebné rátať s nutnosťou nájmu 

školiacich priestorov (učebňa vybavená 

PC pre lektora s pripojením na internet, 
dataprojektor) počas vzdelávacích aktivít.  

Aktivita č. 2.1 

7.4.3. Nájom ostatného majetku a lízing  projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

7.4.4. Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre lektorov, 

odborný a organizačný personál (zabezpečené 

dodávateľsky)*** 

projekt 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00    

7.4.5. Príprava lektorov na školiace 

aktivity 

637001 projekt 1,0 9 090 
000,00 

301 732,72 9 090 
000,00 

301 732,72 Príprava lektorov vzdelávacej aktivity pod 
vedením odborného garanta aktivity a 

expertov (komplexné technické 

zabezpečenie - prenájom priestorov, 
techniky a pod., režijné náklady v súlade 

so zákonom o cestovných náhradách). 

Celá príprava slúži na zjednotenie 
metodiky vzdelávania a tým dosiahnutie 

jednotnej úrovne vzdelávacích aktivít. 

Aktivita č. 2.1 

7.5. Podpora frekventantov      113 135 

750,00 

3 755 418,91    

7.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a 

cestovné pre frekventantov 

vzdelávania v tuzemsku 

631001 projekt 1,0 26 642 
000,00 

884 352,39 26 642 
000,00 

884 352,39 Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 
frekventantov vzdelávania v tuzemsku - 

priebežné vzdelávanie 11 dní, záverčné 

sústredenie 2 dní 

Aktivita č. 2.1 

7.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 633009 projekt 1,0 16 212 

500,00 

538 156,41 16 212 

500,00 

538 156,41 Školiaci materiál a školiace potreby pre 

účastníkov vzdelávania (napr. kancelársky 

balíček, odborná litertúra...) 

Aktivita č. 2.1 

7.5.3. Príspevky pre frekventantov 637009 projekt 1,0 70 281 
250,00 

2 332 
910,11 

70 281 
250,00 

2 332 910,11 Refundácia mzdy pre účastníkov 
vzdelávania v rámci aktivity - 13 dní 

Aktivita č. 2.1 

7.5.4. … Iné (doplniť)  projekt 0,0 0,00 0,00  0,00    
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7.  Spolu      249 839 

750,00 

8 293 

160,39 

   

            

X. Riadenie rizík (ak relevantné)          

X.1 Riziková prirážka  projekt 1,0 0,00  0,00 0,00    

 CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

PROJEKTU 

   975 941 

858 

32 395 

335 

   

             

 Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu         

KE1 Nepriame výdavky****  max. 20,00

% 

17,15%  142 867 

458,00 

4 742 330,81      

KE2a Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie 

z ERDF 

max. 10,00
% 

        

KE2b Zariadenie a vybavenie celkom  max. 50,00
% 

49,29%  481 033 
500,00 

15 967 
386,97 

   

KE3 Dodávky   max. 30,00

% 

29,52%  288 143 

850,00 

9 564 623,58    

KE4 Riziková prirážka  max. 5,00% 0,00%  0,00 0,00    

            
Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):  
* preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest 

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)  
***výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške 

****Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, 
účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a 

administrácie projektu). Obsahujú všetky výdavky v aktivitách A1, A3, A4 a v prípade aktivity A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych 

výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky). 
            
            



 

Príloha č. 6 zmluvy o poskytnutí NFP - PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU 
 

 
Cieľové skupiny projektu 
Cieľová skupina Charakteristika cieľovej skupiny 

Učitelia ZŠ  

Tvoriví učitelia ZŠ (4325) vybraných 

predmetov, ktorí majú základné vedomosti 

a zručnosti / skúsenosti s využívaním IKT vo 

vyučovacom procese.  

Z každej ZŠ bude vybraný minimálne jeden 

učiteľ podľa kritérií: do 100 žiakov na ZŠ – 1 

učiteľ, 

od 101 – 249 žiakov na ZŠ - 2 učitelia,    

nad 250 žiakov na ZŠ - 3 učitelia. 

Pri výbere učiteľov bude  využívaná 

dotazníková metóda. Každý záujemca 

o vzdelávanie (ktorý patrí do cieľovej 

skupiny) predloží v stanovenom termíne: 

 prihlášku, vrátane potvrdenia 

riaditeľa školy (resp. zriaďovateľa 

školy) o tom, že súhlasí s účasťou 

kandidáta na vzdelávaní a že s ním 

prerokoval podmienky jeho účasti na 

vzdelávacej aktivite, 

 dotazník so súborom uzavretých 

a otvorených otázok – ako podklad 

pre výber účastníkov, 

 motivačný list, v ktorom v rozsahu 

cca 500 slov zdôvodní, prečo sa chce 

zúčastniť tohto vzdelávania, ako 

využije takto získané vedomosti 

a zručnosti v svojom ďalšom 

pedagogickom pôsobení, aké má 

plány na svoj ďalší osobný rast 

a svoje pôsobenie na škole, ako 

spolupracuje a bude spolupracovať 

s ďalšími učiteľmi na škole, aké 

projekty a aktivity plánuje realizovať 

so žiakmi v nasledujúcom školskom 

roku v oblasti modernizácie 

vzdelávacieho procesu a pod. Tento 

textový dokument má ilustrovať, že 

záujemca uvažuje o svojom ďalšom 

profesijnom raste, že má ambície 

a víziu zvyšovania kvality 

vzdelávacieho procesu na svojej 

škole. 
 

Cieľovou skupinou  sú: 

 tvoriví učitelia 1. stupňa ZŠ so záujmom 

o modernizáciu vyučovacieho procesu 

s použitím IKT  a digitálnych technológií, 

o tvorbu a zavádzanie moderného  

vzdelávacieho e-obsahu do vyučovacieho 

procesu pre 1. stupeň ZŠ. Predpokladom je 

základná skúsenosť s využívaním IKT, 

 tvoriví učitelia 2. stupňa ZŠ so záujmom 

o modernizáciu vyučovacieho procesu 

s použitím IKT a digitálnych technológií, 

o tvorbu a zavádzanie moderného 

vzdelávacieho e-obsahu do vybraných 

predmetov 2. stupňa ZŠ. Predpokladom je 

základná skúsenosť s využívaním IKT. 

 

Zameranie národného projektu si vynúti širokú 

geografickú diverzifikáciu cieľovej skupiny – 

učiteľov ZŠ. Ako zdroj informácií o počte 

a zložení učiteľov ŽS podľa jednotlivých krajov 

v rámci cieľa Konvergencia sme použili 

štatistickú ročenku pre školský rok 2007/2008 

vydanú ÚIPŠ. 

  

Trnavský kraj  

Celkový počet: 2894 učiteľov, 

Ženy: 2490 (86,04 %) 

Muži:   404 (13,96 %) 

 

Trenčiansky kraj  

Celkový počet: 3023 učiteľov, 

Ženy: 2615 (86,50 %) 

Muži:   408 (13,50 %) 

 

Nitriansky kraj  

Celkový počet: 3717 učiteľov, 

Ženy: 3146 (84,64 %) 

Muži:   571 (15,36 %) 

 

Žilinský kraj  

Celkový počet: 3905 učiteľov, 

Ženy: 3420 (87,58 %) 

Muži:   485 (12,42 %) 

 

Banskobystrický kraj  
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Celkový počet: 3575 učiteľov, 

Ženy: 3038 (84,98 %) 

Muži:   537 (15,02 %) 

 

Prešovský kraj  

Celkový počet: 5072 učiteľov, 

Ženy: 4138 (81,59 %) 

Muži:   934 (18,41 %) 

 

Košický kraj  

Celkový počet: 4284 učiteľov, 

Ženy: 3683 (85,97 %) 

Muži:   601 (14,03 %) 
 

Žiaci ZŠ 

Predpokladaná skupina cca 220 000 žiakov 

ZŠ 
 

Dôležitou cieľovou skupinou v rámci 

národného projektu budú aj žiaci ZŠ. So žiakmi 

budú pracovať vyškolení učitelia a na základe 

predpokladu -  50 žiakov na jedného  učiteľa sa 

modernizácie vzdelávacieho procesu počas 

realizácie národného projektu zúčastní 220 000 

žiakov ZŠ. V tejto cieľovej skupine žiakov 

budú zastúpené aj marginalizované rómske 

skupiny ako i žiaci so špeciálnymi potrebami.  

 

Overovanie digitálneho obsahu pri zavádzaní 

štátneho vzdelávacieho programu, resp. 

experimentálne zavádzanie nových metód 

vzdelávania s podporou IKT sa bude realizovať 

na žiakoch, s ktorými budú pracovať vyškolení 

učitelia. 
  

  
 

Podrobný popis aktivít 
Podrobný popis aktivity č. 1.1  

Názov aktivity Aktivita č. 1.1 

Multimediálny - digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov pre 

modernizáciu vzdelávania  
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je pripraviť učiteľov pre štátny program 

vzdelávania s podporou multimediálneho- digitálneho obsahu, 

ďalej v texte už len e-obsah, vzdelávania a využívania IKT pre 

modernizáciu vzdelávacieho procesu. 

Uvedený cieľ aktivity je v súlade s cieľom opatrenia 1.1  – 

„uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a s využitím 

inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre 

aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj 

pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho 

vzdelávania“. 

Špecifickými cieľmi aktivity č. 1.1 sú: 

 pripraviť moderný digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov 

ZŠ pre nové kompetencie práce  v Modernej škole 21. 
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storočia a skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu 

práce vo vedomostnej spoločnosti,  

 pre modernizáciu procesu vzdelávania experimentálne overiť 

s učiteľmi e-obsah pre štátny program vzdelávania – pre 9 

všeobecno-vzdelávacích predmetov a  predmetov 1. stupňa 

ZŠ (prírodopis, matematika, fyzika, chémia, zemepis, 

slovenský jazyk, dejepis, hudobná výchova, výtvarná 

výchova, a predmety pre 1. stupeň ZŠ). 

Aktivita č. 1.1 bude vykonávaná v súlade so zákonom 

o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. schváleným NR SR 

dňa 22. mája 2008 a na neho nadväzujúcimi vyhláškami. 

Aktivita 1.1 bude realizovaná subjektom, ktorý bude vybraný 

na základe výsledku verejného obstarávania služby.  
Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.02.2009 – 30.11.2013 

Popis aktivity Pre modernizáciu vzdelávacieho procesu pri realizácii školskej 

reformy je kľúčovým faktorom odborne a technicky pripravený 

učiteľ s novými kompetenciami vzdelávania s podporou IKT. 

 

 Aktivita č. 1.1 má zabezpečiť experimentálny  e-obsah pre 

učiteľa, na základe ktorého sa bude vzdelávať (v rámci 

aktivity č. 2.1) a po vzdelávaní  ho bude experimentálne 

používať vo vyučovaní na ZŠ prostredníctvom notebookov a 

dataprojektorov v odborných učebniach s dodanými PC. 

Stupeň využívania prvkov modernizácie v predmetoch bude 

meradlom kvality realizácie cieľov projektu a bude priebežne 

preukazovaný relevantným spôsobom po celú dobu riešenia 

projektu. 

. 

Jednotlivé etapy projektu v aktivite č. 1.1 sú nastavené tak, aby 

učiteľ po vyškolení  (v rámci aktivity č. 2.1) mal k dispozícii   

experimentálny digitálny obsah  pre vyučovanie na ZŠ, ktorý 

bude mať v Dátovom centre a bude s ním aktívne pracovať vo 

vyučovaní s využitím IKT (notebook, PC, dataprojektor, 

interaktívna tabuľa). 

Pre realizáciu aktivity č. 1.1 bude potrebné: 

 analyzovať  východiskový stav a vybrať vhodný  e-obsah 

na významných domácich a zahraničných vzdelávacích 

portáloch, 

 definovať štandardy a evaluačné kritériá pre e-obsah na 

ZŠ, 

 vytvárať scenáre a vlastný experimentálny e-obsah pre 

modernizáciu vzdelávania vo vybraných predmetoch 

prípadne s využitím prierezových tém vo viacerých 

predmetoch pre prípravu učiteľov, napr. slovenský jazyk, 

zemepis Slovenska, dejepis, výtvarná výchova, hudobná 

výchova, 

 spolu s MK SR hľadať možnosti zdieľania vybraných 

údajov z digitálnych archívov múzeí, knižníc, STV, SRo 
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atď. pre využitie vo vyučovaní  v predmetoch 1. a 2. 

stupňa ZŠ, 

 pravidelne ročne realizovať overovanie a evaluáciu 

experimentálneho e-obsahu pre vzdelávanie učiteľov s 

podporou moderných IKT v školskej praxi  pre napĺňanie 

cieľov modernizácie vzdelávania vo vybraných 

predmetoch štátneho vzdelávacieho programu, 

 postupne po experimentálnom overení a evaluácii napĺňať 

Dátové centrum ukážkami experimentálneho moderného 

e-obsahu a tým zabezpečiť dostupnosť a rozšírenie 

aktivity č. 1.1 projektu pre všetky základné školy, 

učiteľov a žiakov.  

 

Časová náväznosť jednotlivých úloh v aktivite č. 1.1 je dôležitá, 

lebo je potrebné už v prvom roku projektu začať vzdelávať 

cieľovú skupinu učiteľov s využitím vybraného e-obsahu 

a postupne realizovať aj tvorbu e-obsahu pre predmety so 

slovenskými reáliami (slov. jazyk, zemepis Slovenska, dejepis, 

hudobná výchova a. i.). 

 
Metodológia aktivity 

Metodika a manažment realizácie aktivity č. 1.1 bude 

realizovaná ako súčasť celého profesionálneho projektového 

riadenia. 

Špecifický manažment realizácie aktivity č. 1.1 

Pre aktivitu č. 1.1 bude špecificky vytvorená:  

 Expertná skupina pre modernizáciu e-obsahu (ESMO) 

tvorená odborníkmi pre jednotlivé predmety z VŠ ako i zo 

vzdelávacích inštitúcií koordinujúcich národné projekty (MŠ 

SR, ÚIPŠ, ŠPÚ, MPC, ŠIOV, ŠŠI). 

Použitá metóda: tímové riadenie 

Koordinátor odbornej aktivity bude špičkový odborník z VŠ, 

ktorý dlhodobo pracuje v danej oblasti. Jeho kvalifikácia bude 

dokladovaná životopisom a výstupmi z jeho odbornej činnosti. 

Koordinuje prípravu a realizáciu prác na aktivite. Komunikuje s 

odborným garantom aktivity a expertmi. Sleduje priebeh 

realizácie aktivity a podľa potreby iniciuje opatrenia pre 

naplnenie cieľov aktivity. 

 

Odborný garant aktivity si vytvorí ESMO, ktorá bude 

zabezpečovať  prípravu a výber ako predmetového, tak aj  e-

obsahu pre vzdelávanie učiteľov ZŠ   

Experti za jednotlivé predmety si vytvoria pracovné skupiny       

po predmetoch a riadia realizáciu aktivity 

       

Cieľ: Profesionálne zabezpečenie realizácie aktivity č. 1.1 
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projektu. 

Výsledok:  

 skoordinovaný funkčný manažérsky tím aktivity č. 1.1, 

 akčný plán realizácie aktivity č. 1.1, 

 vybrané nástroje na podporu realizácie aktivity č. 1.1, 

 metódy monitorovania výsledkov a evaluácia aktivity č. 

1.1. 

Časový plán: 01. 02. 2009 – 30. 11. 2013 

 

Metodika realizácie aktivity č. 1.1 

V prvej etape - intenzívne pracovné stretnutia expertnej skupiny 

ESMO pre vytvorenie štandardov a evaluačných kritérií pre 

experimentálny digitálny obsah pre vzdelávanie učiteľov: 

 na základe vytvorených štandardov a kritérií analyzovať 

existujúci využiteľný e-obsah pre vzdelávanie učiteľov ZŠ 

v rámci projektu, 

 výber  a sprístupnenie existujúceho zahraničného e-

obsahu.  (Služba, v rámci ktorej externý dodávateľ 

sprístupní existujúci e-obsah pre vybrané predmety počas 

doby riešenia projektu a ďalších 5 rokov po jeho 

skončení.) 

 lokalizácia zahraničného e-obsahu (preklad prevzatého 

zahraničného e-obsahu do slovenského jazyka sa bude 

realizovať predmetovými a linguistickými odborníkmi. ) 

 tvorba  e- obsahu pre vzdelávanie učiteľov vybraných 

predmetov ZŠ 

 riadenie overovania vybraného e-obsahu v procese 

vzdelávania učiteľov a pri vzdelávaní priamo na 

základných školách,  

 pravidelné ročné hodnotenie overenia e-bsahu s podporou 

IKT  učiteľmi na školách a vypracovanie monitorovacích 

a hodnotiacich správ ako východísk pre ďalšie 

vzdelávanie učiteľov počas trvania projektu, 

 výber a rozširovanie experimentálneho e-obsahu 

prostredníctvom Dátového centra pre učiteľov na ZŠ.   

 
Cieľová skupina  Prvou cieľovou skupinou je 4 325 učiteľov základných škôl   - 

učitelia vybraných 10 predmetov.  

 Druhou cieľovou skupinou je 220 000 žiakov ZŠ, s ktorými budú 

pracovať vyškolení učitelia pri overovaní e-obsahu v rámci 

modernizácie vzdelávania. 

Pri realizácii aktivity č. 1.1 je potrebné úzko prepájať 
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a koordinovať aktivity č. 1.2 a č. 2.1, aby každý učiteľ dostal 

k hardvéru aj prístup k  e-obsahu a metodickú učebnicu pre 3 

moduly vzdelávania. 
Výstupy aktivity Primárne: 

 experimentálny e-obsah pre vzdelávanie učiteľov ZŠ 

s dopadom na modernizáciu vyučovania s podporou IKT 

na vybraných predmetoch, 

 experimentálne overovanie e-obsahu s podporou IKT na 

základných školách   cez vyškolených učiteľov s dôrazom 

na napĺňanie cieľov školskej reformy, 

 pravidelné ročné hodnotenie práce vyškolených učiteľov 

akou formou využívajú digitálny obsah s podporou IKT 

vo vyučovaní na ich škole (podľa schválených 

hodnotiacich kritérií v projekte), 

 napĺňanie Dátového centra experimentálnym  e-obsahom pre 

vzdelávanie učiteľov na ZŠ s podporou IKT na využívanie 

vo vyučovacom procese na ZŠ.   

1. Sekundárne: 

 vytvorenie kolaboratívneho vzdelávacieho portálu pre 

učiteľov na výmenu skúseností a pozitívnych príkladov 

z experimentálneho overovania e-obsahu s podporou IKT 

na základných školách, 

 vytváranie experimentálnych e-obsahov pre prípravu 

učiteľov pre vybrané predmety: slovenský jazyk, zemepis, 

dejepis, hudobná výchova, výtvarná výchova.  

 rozšírenie a obohatenie didaktických modelov vzdelávania 

s  e- obsahom  s podporou IKT na ZŠ (vytváraných 

priamo vyškolenými učiteľmi vo vyučovaní na školách). 

Pravidelné umiestňovanie nových modelov v Dátovom 

centre počas trvania projektu. 
Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Spätnú väzbu budeme získavať priebežne, na rôznych úrovniach 

a rôznymi formami: 

 vstupná analýza a evaluácia dostupného domáceho a 

zahraničného e-obsahu pre vzdelávanie učiteľov ZŠ,  

 vytvorenie evaluačných kritérií pre vhodnosť e-obsahu na 

vzdelávanie učiteľov, 

 priebežná evaluácia používaného  e-obsahu  počas 

vzdelávania učiteľov ZŠ,  

 experimentálne overovanie fragmentov e-obsahu s podporou 

IKT vyškolenými učiteľmi priamo vo vyučovacom procese 

na ZŠ (po vyškolení učiteľa až do ukončenia projektu), 

 ročná kvalitatívna a kvantitatívna analýza overovania 
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fragmentov e-obsahu s podporou IKT vo vyučovaní na ZŠ,  

 záverečná evaluácia e-obsahu expertmi predmetov 

(odborníci z ÚIPŠ, ŠPÚ, MPC, VŠ) . 

 
Podrobný popis aktivity č. 1. 2  

Názov aktivity Aktivita č. 1.2 

Tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov pre 

modernizáciu vzdelávania  
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je príprava nových metodík a učebných 

tlačených a digitálnych pomôcok s využitím  e-obsahu a IKT 

v práci učiteľa a v modernizácii procesu vzdelávania pri napĺňaní  

cieľov školskej reformy.  

Uvedený cieľ aktivity je v súlade s cieľom opatrenia 1.1 – 

„uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a s využitím 

inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre 

aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj 

pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho 

vzdelávania. 

Špecifickými cieľmi aktivity č. 1.2 sú: 

 vytvoriť metodické učebnice pre vzdelávanie učiteľov 

s modelmi využívania IKT vo vyučovaní nového štátneho 

vzdelávacieho programu pre 10 vybraných predmetov, 

 vytvoriť ďalšie digitálne učebné pomôcky (videozáznamy 

z inovatívneho vyučovania, z práce tvorivých učiteľov, 

pracovné listy a.i.). 

 

Aktivita č. 1.2 bude vykonávaná v súlade so zákonom 

o výchove a vzdelávaní č. 245/ 2008 Z.z. schváleným NR SR 

dňa 22. mája 2008 a na neho nadväzujúcimi vyhláškami. 

 

Aktivita 1.2 bude realizovaná subjektom, ktorý bude vybraný 

na základe  výsledku verejného obstarávania služby. 
Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.02.2009-30.11.2013 

Popis aktivity Pri realizácii projektu a pre jednoznačné pochopenie 

a koordináciu práce na jednotlivých aktivitách projektu si 

budeme definovať nasledovné pojmy: 

Definícia pojmov: 

 

Metodickými učebnicami pre učiteľov budeme rozumieť – 

spracovanie didaktických modelov moderného vzdelávania 

s podporou e-obsahu a IKT  (predmety: matematika, fyzika, 

chémia, zemepis, prírodopis, slovenský jazyk, dejepis, hudobná 

výchova, výtvarná výchova a predmety pre 1. stupeň ZŠ) pre 

vzdelávanie učiteľov ZŠ a ich ďalšie overovanie vyškolenými 

učiteľmi v procese vzdelávania na ZŠ.    

 

Vzdelávacími materiálmi budeme rozumieť - tvorbu 
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a vydávanie pracovných materiálov pre vzdelávanie učiteľov 

(počas kurzov vzdelávania), zároveň učitelia budú tvoriť v rámci 

záverečných projektov na ukončenie vzdelávania pracovné listy 

a študijné materiály pre žiakov ZŠ.  

Učebnými pomôckami budeme rozumieť: 

 on-line prístupy k e-obsahom a metodikám pre 

vzdelávanie učiteľov ZŠ, 

 tvorba ďalších podporných materiálov pre vzdelávanie 

učiteľov ako i priamo využiteľných v pedagogickom 

procese – napr. tvorba digitálnych záznamov 

z inovatívnych hodín, tvorba digitálnych záznamov 

z obhajob projektov učiteľov, tvorba digitálnych 

záznamov z ukážok projektových a konštruktivistických 

hodín na ZŠ  

Aktivita č. 1.2 sa bude realizovať postupne podľa časového plánu 

a nadväznosť jednotlivých úloh je vypracovaná tak, aby v prvom 

roku projektu sa vytvorili autorské kolektívy pre tvorbu 

metodických učebníc a ďalších učebných pomôcok  s využívaním 

IKT, ktoré budú základom pre vzdelávanie učiteľov (aktivita 

č.2.1). V tejto etape je dôležité konfrontovať naše a zahraničné 

skúsenosti pri školských reformách a pri modernizácii 

vzdelávania s podporou IKT (workshopy,).  

V ďalších rokoch realizácie projektu sa bude využívať aj 

potenciál učiteľov, ktorí sa budú spolupodieľať na vytváraní 

ďalších metodík a učebných pomôcok orientovaných pre 

modernizáciu vzdelávania s podporou IKT na ZŠ  . 

 
Metodológia aktivity 

Metodika a manažment realizácie aktivity č. 1.2 : 

Bude realizovaná ako súčasť celého profesionálneho 

projektového riadenia. 

Špecifický manažment realizácie aktivity č.1.2 

Pre aktivitu č. 1.2 bude špecificky vytvorená:  

Rada  odborných metodikov  (ROM) tvorená metodikmi pre 

jednotlivé predmety, z VŠ, učiteľmi ako i  zo vzdelávacích 

inštitúcií koordinujúcich národné projekty (MŠ SR, ÚIPŠ, ŠPÚ, 

MPC, ŠIOV, ŠŠI). 

Použitá metóda: tímové riadenie 

V prvej etape – garant aktivity č. 1.2  bude inicializovať a 

manažovať prácu ROM 

V realizačnej etape aktivity č. 1.2: 

Metodici v ROM si vytvoria svoje pracovné tímy, ktoré budú 

koordinovať a zodpovedať za realizáciu podaktivít v rámci 

aktivity č. 1.2. 
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ROM vypracuje Akčný plán pre realizáciu podaktivít k aktivite 

č.1.2.  

ROM vypracuje Časový harmonogram aktivity č. 1.2 (pracovné 

stretnutia pracovných skupín pre vytvorenie koncepcie a 

evaluačných kritérií pre metodické modely a metodické učebnice 

pre učiteľov so zameraním na modernizáciu vzdelávania 

a prípravu nových kompetencií práce učiteľa, t.j. zmena obsahu 

a metód práce s podporou IKT). 

Cieľ: Profesionálne zabezpečenie realizácie aktivity č. 1.2 

projektu 

Výsledok:  

 Podľa časového harmonogramu bude ROM koordinovať a 

realizovať čiastkové výstupy a celkový výstup z aktivity č.1.2, 

 ROM bude koordinovať a realizovať aj medzinárodnú 

spoluprácu a výmenu skúseností pri modernizácii obsahu, 

metód a foriem vzdelávania s podporou IKT, 

 ROM  pripraví plán  workshopov, regionálnych konferencií 

pre výmenu skúseností a šírenie pozitívnych príkladov pri 

realizácii projektu, 

 ROM bude priebežne hodnotiť výstupy a na záver projektu 

vypracuje analytickú záverečnú správu za realizáciu aktivitu 

č.1.2. 

 

Časový plán: 01. 02. 2009 – 30. 11. 2013 

Metodika a riadenie aktivity č. 1.2 musí byť v projekte centrálne 

koordinovaná Radou projektu s  ostatnými aktivitami  č. 1.1, 2.1 

a 2.2.  
Cieľová skupina  Prvou cieľovou skupinou je 4 325 učiteľov   ZŠ.    

Druhou cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ - do 220 tisíc žiakov – na 

ktorých budú pôsobiť vyškolení učitelia pri experimentálnom 

zavádzaní nových metód vzdelávania s podporou IKT na ZŠ.   

Pri realizácii aktivity č. 1.2 je potrebné úzko prepájať 

a koordinovať aktivity č.1.1, 2.1 a č. 2.2, aby každý učiteľ dostal 

k hardvéru aj prístup k  e-obsahu a metodickú učebnicu pre 3 

moduly vzdelávania a ďalšie vytvorené metodické pomôcky. 

 
Výstupy aktivity Primárne: 

 vytvorenie metodických materiálov pre modernizáciu 

vyučovacieho procesu na báze IKT (pre vzdelávanie 

učiteľov), (v koordinácii s aktivitou č. 2.1), 

 vypracovanie 10 inovatívnych metodických učebníc pre 

vzdelávanie učiteľov zameraných na didaktické modely 

vzdelávania pre nové štátne programy vzdelávania s podporou 

IKT (predmety: matematika, fyzika, chémia, zemepis, 

prírodopis, slovensky jazyk, dejepis, hudobná výchova, 

výtvarná výchova a predmety 1. stupňa ZŠ)  na ZŠ. 

Metodické učebnice budú spracované v tlačenej forme aj 
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digitálnej forme. Printový výstup bude v rozsahu, ktorý 

odpovedá všeobecne platným normám (1 hodina 

vzdelávacieho kurzu odpovedá 6 stranám metodicko-

učebného textu)  

 vytvorenie podporných didaktických pracovných 

a študijných materiálov pre modernizáciu vzdelávania 

s podporou IKT na ZŠ (vytvárať ich budú vyškolení učitelia 

spolu s metodikmi ako záverečné práce, ktoré budú obhajovať 

na záver vzdelávania – materiály budú obsahovo zamerané na 

predmety, ktoré vyučujú na ZŠ) . Predpoklad je vytvoriť 1000 

až 1200 inovatívnych didaktických materiálov a pracovných 

listov pre vyučovanie na ZŠ s implemetáciou  e-obsahu 

(Predpokladáme tematicky zameranú  tímovú prácu po 3- 4 

členných skupinách), pričom každý frekventant bude 

vypracovávať svoju presne definovanú - špecifickú časť 

v rámci tímovej práce a jej vypracovanie bude môcť každý 

frekventant individuálne konzultovať u svojho konzultanta 

záverečnej práce v rozsahu 5 až 6 hodín konzultácie). V rámci 

záverečnej obhajoby práce bude každý člen tímu obhajovať 

svoju časť práce. 

 

 vytvorenie ďalších metodických pomôcok v digitálnej forme 

(on-line prístupy pre učiteľov k   e-obsahu, digitálne záznamy 

z inovatívnych metód vzdelávania, digitálne záznamy 

z modernizácie vzdelávania v zahraničí, a pod.) Predpoklad je 

vytvoriť  4325 on-line prístupov k e- obsahu pre učiteľov, 

 vytvorenie a sprístupnenie najlepších výstupov učiteľov  - 

formou 50 strímovaných videí  (5 videí na predmet) 

 umiestnenie 10 vytvorených metodických učebníc, 30 až 

50 inovatívnych metodík a ďalších digitálnych učebných 

pomôcok vytvorených expertmi a učiteľmi ZŠ počas vzdelávania 

v Dátovom centre a tak sa zabezpečí rozšírenie a využívanie 

nových metodík pre modernizáciu vzdelávania pre všetkých 

učiteľov. 

 medializácia projektových aktivít (realizovaná so 

súhlasom mediálneho odboru MŠ SR).  
Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Spätnú väzbu budeme získavať priebežne, na rôznych úrovniach 

a rôznymi formami: 

 vytvorenie evaluačných kritérií pre metodiky a digitálne 

učebné pomôcky na ZŠ , 

 experimentálne overovanie nových metodických postupov 

vzdelávania s  e- obsahom s podporou IKT s vyškolenými  

učiteľmi v pedagogickom procese na základných školách,  

 konzultovanie a manažovanie výstupných projektov 

vzdelávania učiteľov (z aktivity č. 2.1)  na vytváranie 

inovatívnych metodických postupov pre modernizáciu 

vzdelávania s podporou IKT na ZŠ (koordinácia s aktivitou 

č. 2.1), 
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 organizovanie 4 národných a regionálnych konferencií a 2 

workshopov pre šírenie pozitívnych príkladov modernizácie 

vzdelávania učiteľmi ZŠ (ktorých sa zúčastnia učitelia 

spoločne z oboch zrkadlových projektov v pomernom 

zastúpení). Finančné prostriedky budú rozpočtované 

samostatne v jednotlivých projektoch, 

 medzinárodná spolupráca pri príprave a evaluácii 

metodických učebníc pre učiteľov a nových digitálnych 

pomôcok pre modernizáciu vzdelávania na Slovensku (4 

pracovné cesty), 

 ročné monitorovanie a vyhodnocovanie využívania 

inovatívnych metód vyučovania s podporou IKT 

vyškolenými učiteľmi priamo vo vyučovacom procese na 

ZŠ.  

 
Podrobný popis aktivity č. 2.1  

Názov aktivity Aktivita č. 2.1 

Vzdelávanie učiteľov v oblasti modernizácie vzdelávacieho 

procesu na báze využívania IKT 

 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je poskytnúť 4 325 učiteľom ZŠ vzdelávanie, 

zamerané na rozvoj IKT zručností, na rozvoj vlastnej digitálnej 

gramotnosti účastníkov, na rozvoj ich pripravenosti v oblasti 

využívania modernej didaktickej techniky, a tiež na rozvoj ich 

poznania v oblasti využitia IKT v konkrétnom predmete (príprava 

a vedenie vyučovacej hodiny – v 2 rovinách: ovládanie techniky 

IKT pomôcok a nové metódy vo vyučovaní v nadväznosti na 

využívanie IKT a obsahovú prestavbu (pedagogika a didaktika). 

Uvedený cieľ aktivity je v súlade s cieľom opatrenia 1.1: 

„uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a s využitím 

inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre 

aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj 

pre nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho 

vzdelávania. 

Špecifickými cieľmi aktivity č. 2.1 sú: 

 orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných 

na premenu tradičnej školy na modernú, 

 pripraviť učiteľov na inováciu obsahu a metód vyučovania a 

skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo 

vedomostnej spoločnosti. 

Pri organizácii vzdelávania pre učiteľov bude kladený dôraz na 

komplexný rozvoj vlastnej digitálnej gramotnosti účastníkov, na 

rozvoj ich odbornej pripravenosti v oblasti využívania moderných 

IKT vo vzdelávaní, a tiež na rozvoj ich poznania v oblasti 

didaktiky jednotlivých predmetov a v oblasti moderných koncepcií 

a tendencií vo vzdelávaní.  
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Aktivita č. 2.1 bude vykonávaná v súlade so zákonom o výchove 

a vzdelávaní č.245/ 2008 Z. z. schváleným NR SR dňa 22. mája 

2008 a na neho nadväzujúcimi vyhláškami. 

 
Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.02.2009 – 30.11.2013 

Popis aktivity Aktivita v súlade s projektovým zámerom predpokladá prípravu, 

organizáciu a realizáciu vyškolenia pilotných učiteľov základných 

škôl pre nové kompetencie práce v Modernej škole s podporou 

IKT. Základné školy by mali postupne mať preškolených pilotných 

učiteľov (lektorov) 10 predmetov:   prírodopis, chémia, fyzika, 

zemepis, matematika, slovenský jazyk, dejepis, hudobná výchova, 

výtvarná výchova a predmety 1. stupňa ZŠ, ktorí budú schopní 

aktívne a efektívne aplikovať IKT vo vyučovaní, podieľať sa na 

zmene metód a foriem vzdelávania s podporou IKT, zavádzať do 

vyučovania nové projektové a konštruktivistické postupy 

s podporou IKT, ktoré významne zmenia súčasné tradičné 

vyučovanie na moderné vyučovanie, kde žiak preberá aktívnu 

spoluzodpovednosť v procese vzdelávania, kde učiteľ aj žiak 

získavajú nové kompetencie v procese učenia sa a vyučovania 

a nové komunikačné schopnosti. 

Projekt sa bude realizovať na regionálnej úrovni v minimálne 20 

školiacich centrách (vybraných školách a vzdelávacích 

zariadeniach), ktoré majú zabezpečiť rýchly a kvalitný proces 

vzdelávania na blízko prístupnom mieste pre každého učiteľa. 

 

Príprava obsahu vzdelávania 

 

V prípravnej etape bude dôraz kladený na tvorbu obsahu troch 

modulov vzdelávania. Tvorcovia modulov, budú úzko 

spolupracovať pri tvorbe  obsahov jednotlivých modulov, ich 

logistiky a náväznosť s dôrazom na dosiahnutie potrebných 

kompetencií učiteľa v jednotlivých moduloch. 

 

Forma a obsahová náplň projektu 

Forma a obsahová náplň projektu vychádza z dlhoročných 

profesionálnych pedagogických skúseností odborných expertov. 

Experti vypracujú pre vytvorený obsah jednotlivých modulov 

vzdelávania, konkrétne metodiky, postupy a námety pre realizáciu 

vzdelávania učiteľov. Na uvedených aktivitách budú pripravené 

a experimentálne overené obsahy, metodiky a odborné postupy, na 

základe ktorých budú vypracované študijné materiály v tlačenej 

i elektronickej forme. 

Po obsahovej stránke bude vzdelávanie pozostávať  z troch 

modulov (vzdelávanie bude organizované formou kurzov na báze 

uvedených modulov) v celkovom rozsahu 100, resp. 106 

vyučovacích hodín: 

 Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa. Rozsah modulu je 

18 vyučovacích hodín pre mierne pokročilých (12 hodín 

prezenčná výučba, 6 hodín dištančná) a 12 vyučovacích hodín 
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pre pokročilých (6 hodín prezenčná výučba a 6 hodín 

dištančná forma). 

Cieľom modulu bude vytvorenie rovnakej „štartovacej pozície“ 

v oblasti všeobecnej digitálnej gramotnosti pre zúčastnených 

učiteľov, teda: získanie či ďalší rozvoj digitálnej gramotnosti, 

ktorej súčasťou môže byť okrem štandardu ECDL napr. aj rozvoj 

kompetencií učiteľa pre celoživotné vzdelávanie, spoznanie otázok 

bezpečnosti a rizík pre žiakov učiacich sa vo virtuálnom priestore 

a pod.  

Pozn.: Modul 1 absolvujú všetci vybraní učitelia v prvom roku 

realizácie projektu. V rámci školenia prvého modulu učitelia sa 

oboznámia s technikou dodanou na školy (PC, notebooky, 

 projektory) a následne ju budú využívať po celú dobu projektu pri 

napĺňaní úloh projektu, zameraných na modernizáciu vzdelávania. 

Učitelia budú zároveň konzultovať svoje aktivity zamerané na 

modernizáciu vzdelávania počas celej doby projektu s expertmi 

projektu s cieľom, aby na ďalšie vzdelávacie moduly už 

prichádzali aj s vytvorenými vlastnými prvkami a metodológiami 

modernizácie vzdelávania. 

 

 Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa. 

(výskum a pod.). Rozsah modulu je 24 vyučovacích hodín (z 

toho 18 hodín prezenčne a 6 hodín dištančne). 

Cieľom modulu bude oboznámenie účastníkov s modernou (IKT) 

didaktickou technikou, jej efektívnym používaním vo vzdelávacom 

procese. Učiteľ sa okrem iného oboznámi  s  didaktikou práce 

s obrázkami, animáciami, grafmi, s multimédiami, zvukom, foto-

grafiou a hudbou, s didaktikou práce s internetom, s didaktikou 

riadenia digitálnych zariadení, spozná nové formy organizovania 

vzdelávacieho  procesu na báze využívania interaktívnych tabúľ, 

vrátane alternatívnych vzdelávacích systémov a technológií 

(využívanie videokonferencií, IPTV riešení, blogov, nástrojov pre 

kolaboratívnu prácu a pod.).  

 Modul 3: Využitie IKT v danom predmete. Rozsah modulu 

je 64 vyučovacích hodín, (z toho 30 hodín prezenčne 24 hodín 

dištančne a 10 hodín záverečná práca). 

Cieľom je vytvorenie tak vlastného kontextu modernizácie 

vzdelávania vo vybraných predmetoch (vytvoriť vlastné 

didaktické modely aplikácií IKT do vyučovania v uvedených 

predmetoch), ako aj zoznámiť sa s príkladmi modelov aplikácií 

digitálneho obsahu s podporou IKT do vyučovania na ZŠ. Tento 

modul predstavuje vlastné jadro metodickej prípravy účastníkov 

vzdelávania. Obsah  bude primerane a vhodne zostavený pre 

potreby jednotlivých cieľových skupín – učiteľov vybraných 

predmetov (v koordinácii s aktivitou č. 1.1 a č.1.2).  

Účastníci vzdelávania budú rozdelení do minimálne 8 - členných 

skupín. Predpokladaná štruktúra vzdelávacieho programu (bude 

spresnená - aktualizovaná v priebehu prípravnej etapy projektu):  
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 prezenčná forma – 60 h, resp. 54 h 

 dištančná forma – 36 h (s podporou LMS), 

 záverečná práca - 10 h. 

 

Vzdelávanie bude prebiehať  prezenčnou a dištančnou formou. . 

Pre jeho zabezpečenie budú vytvorené 3 špecializované kurzy (na 

báze uvedených modulov, s podporou prezenčných a dištančných 

metód vzdelávania) – pre každý vzdelávací modul jeden. Každý 

kurz bude mať k dispozícii aj zodpovedajúcu e-learningovú 

podporu (na báze využívania projektového LMS).  

Súčasťou metodiky kurzov bude aj vypracovanie, 

zadania, obhajoba záverečnej práce a konzultačná činnosť. 

Predpokladaná doba trvania jedného kurzu – 2 - 4 mesiace.  Kurz 

pre modul 3 bude ukončený formou 2-dňového záverečného 

prezenčného stretnutia, súčasťou ktorého bude prezentácia 

a obhajoba záverečných prác frekventantov  a celková  evaluácia 

študijných výsledkov. Pri tvorbe obsahu troch modulov 

vzdelávania, pri vypracovaní metodiky vzdelávania a tvorbe 

vzdelávacích materiálov budú prebiehať priebežne konzultácie 

s vysokokvalifikovanými špičkovými odborníkmi pre informačné 

technológie,  didaktikmi predmetov, odborníkmi z pedagogiky, 

psychológie,  špecializovaných  vedných disciplín a   prípadne s 

ďalšími odborníkmi. 
 

Cieľový profil preškoleného učiteľa 

V rámci potreby modernizácie školstva s podporou IKT je nutné 

pripraviť učiteľov tak, aby boli schopní aktívne a tvorivo 

implementovať IKT do svojej práce. 

Každý absolvent školenia získa: 

 nové zručnosti a kompetencie práce s novými 

technológiami do vzdelávania (internet, videokonferencie, 

Blogy, ICQ, IPTV .... 

 zručnosti v práci s digitálnym obsahom  

 kompetencie pre zavádzanie nových projektových 

a konštruktivistických metód do vyučovania na ZŠ 

s podporou IKT. 

 

Každý absolvent školenia bude oboznámený s potrebou 

rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických 

produktov. 

V prvej etape projektu bude odbornými garantmi a expertmi  

v aktivite č. 1.1, č.1.2 a 2.1, ako i expertmi zo zahraničia (viď 

plánované workshopy v aktivite 1.2., budú využíté aj pre aktivitu 

2.1) vytvorená koncepcia a detailná štruktúra modulárnych 

vzdelávacích kurzov (na báze špecifikovaných vzdelávacích 

modulov). Takto zostavený obsah vzdelávacieho programu bude 

predložený na akreditáciu MŠ SR v zmysle zákona č. 386/ 1997 Z. 

z. o ďalšom vzdelávaní a bude podľa neho záväzne realizované 

vzdelávanie v aktivite č. 2.1 vo všetkých vzdelávacích strediskách 
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a pre všetky študijné skupiny účastníkov. 

Experti obsahu a metodických materiálov (v koordinácii 

s aktivitami č. 1.1 a č.1.2) ďalej získajú a pripravia lektorov 

vzdelávania, vytvoria študijné materiály pre vzdelávanie podľa 

jednotlivých modulov a zostavia detailný plán realizácie vzde-

lávania. 

Pre podporu realizácie samotného vzdelávania a experimentálneho 

overovania modernizácie procesu vzdelávania, bude v rámci 

projektu vytvorený vzdelávací portál, ktorý bude umožňovať  

poskytovanie informačno-komunikačných a elearningových 

vzdelávacích služieb a prístup k vzdelávacím zdrojom 

a metodickým materiálom.  

Na začiatku prvej etapy budú zverejnené kritériá na výber 

záujemcov o vzdelávanie, bude vykonaný výber a v stanovenom 

čase zverejnený zoznam účastníkov pre jednotlivé etapy vzde-

lávania.  

Zároveň všetci účastníci vzdelávania budú oboznámení už v prvej 

etape s podmienkami vzdelávania, požadovanými kritériami pre 

realizáciu modernizácie procesu vzdelávania počas celého trvania 

projektu ako i s kritériami priebežného a záverečného hodnotenia 

práce účastníka pre napĺňanie cieľov modernizácie vzdelávania. 

 

V druhej etape projektu sa uskutoční samotné vzdelávanie. 

Vzdelávanie bude prebiehať vo vybratých vzdelávacích centrách 

(20 rovnomerne umiestnených po celom území SR). Účastníci 

budú organizovaní do študijných skupín po minimálne 8 

účastníkoch. Každá študijná skupina absolvuje vzdelávací program 

v rozsahu 100, resp. 106 hodín vo vyššie uvedenej štruktúre. 

Samotný výber účastníkov vzdelávania prebehne v prvej etape 

projektu na základe vopred stanovených podmienok (viď nižšie). 

V tretej etape riešenia projektu budú realizované hodnotiace 

a evaluačné činnosti aktivity, ktoré sú spojené s hodnotením 

dosiahnutých cieľov a vypracovaním záverečných správ 

a doporučení. 

Pozn.: V priebehu realizácie projektu bude permanentne prebiehať 

monitorovanie a priebežná evaluácia vzdelávacích aktivít. 

Minimálne 1x za rok sa uskutoční evaluačné stretnutie riešiteľov 

projektu, zamerané na vyhodnotenie kvality prebiehajúceho 

vzdelávania, používaných študijných materiálov, štruktúry 

modulov, lektorov a pod. s tým, že na základe pripomienok 

a doporučení bude realizovaná modifikácia metodických postupov 

a obsahu (kooperácia expertov v aktivitách č. č. 1.1, č.1.2 a 2.1).  

Priebežná modifikácia obsahu a metodických postupov 

zameraných na modernizáciu vzdelávacích procesov je nutná aj 

vzhľadom na dobu riešenia projektu – keďže sa predpokladá, že 

vzhľadom na očakávaný vývoj v oblasti nových IKT bude 

potrebné inovovať aj materiály a postupy, ktoré budú modelovo 
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vypracované v prvej etape projektu. 
Metodológia aktivity 

Metodika pre prvú etapu aktivity – prípravná etapa:  

2.1.1 Formovanie projektového tímu aktivity a príprava 

aktivity 

 Manažment realizácie aktivity 

Pre efektívnu realizáciu aktivity budú využité klasické prístupy 

projektového riadenia, vhodne podporené využívaním aplikácií na 

báze Internetu.  

 Pre zabezpečenie efektívneho riadenia bude vytvorený  projektový 

riešiteľský tím aktivity, ktorý bude riadiť realizáciu aktivity 

v súčinnosti s ostatnými aktivitami po dobu realizácie projektu. 

Tento projektový tím bude tvorený: 

Riadiacou manažérskou skupinou aktivity (RMSA, interní 

a externí experti aktivity, konzultanti), ktorej úlohou bude celková 

koordinácia riešenia aktivity. Skupina bude tvorená skúsenými 

manažérmi a pedagógmi s dlhoročnou praxou v pedagogickej 

oblasti a v riadení rozsiahlych projektov. 

Administratívnou skupinou 

 administratíva aktivity. 

Metodickou skupinou aktivity (MSA, odborní experti aktivít č. č. 

1.1, č.1.2 a 2.1, experti pre jednotlivé predmety, digitálnu 

gramotnosť a modernú didaktickú techniku, experti pre podporu e-

obsahu), ktorá sa bude podieľať na výbere učiteľov pre 

vzdelávanie v rámci projektu, na metodickej a obsahovej príprave 

kurzu (3 modulov) a  na metodickej príprave lektorskej skupiny 

projektu ako celku. Lektorskú skupinu budú tvoriť skúsení 

vysokoškolskí a stredoškolskí  pedagógovia, tvoriví učitelia 

s bohatou pedagogickou praxou (Pozn.: vrátane skupiny 

tvorivých pedagógov). 

Lektorskou skupinou aktivity (LSA), ktorá bude zabezpečovať 

samotné vzdelávanie vo vybraných vzdelávacích centrách v celej 

SR. 

Použitá metóda: 

Stretnutie projektového tímu a formovanie riešiteľských skupín.  

Cieľ: Profesionálne zabezpečenie realizácie aktivity projektu. 

Výsledok:  

 skoordinovaný funkčný manažérsky tím aktivity, 

 akčný plán realizácie aktivity, 

 vybrané nástroje na podporu riadenia aktivity, 

 metódy monitorovania výsledkov a evaluácia. 

Časový plán: 01. 02. 2009 – 30. 04. 2009 

2.1.2 Tvorba a prevádzka portálu aktivity (portálu projektu) 

      Vytvorenie portálového prostredia pre: 
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 zabezpečenie  informačných a prezentačných funkcií 

(verejnosť, nadriadené orgány), efektívne riadenie , 

a monitorovanie riešenia projektu. V  rámci projektu bude 

vytvorený špecializovaný  portál, ktorý bude poskytovať:  

 informačnú bázu (informácie o projekte, spolupráca 

a previazanosť s vybranými existujúcimi, vzdelávacími 

portálmi na Slovensku....), 

 funkcie administrácie vzdelávacieho procesu  organizácia 

kurzov vzdelávania v rámci projektu (prihlášky záujemcov, 

zaraďovanie do študijných skupín, dotazníky, spätná väzba), 

 funkcie LMS systému pre potreby projektu (podpora „blended 

learningu“) - sprístupňovanie študijných materiálov pre 

dištančnú časť vzdeláviania, komunikačné nástroje, testovanie 

vedomostí),  

 bázu znalostí (úložisko vzdelávacích materiálov a metodík, 

podporné materiály: vytvorené učebnice pre učiteľov – 10 

predmetov, modely vyučovacích hodín s podporou IKT 

vytvorené učiteľmi v rámci projektu – 300-350,  podporné 

metodické videá -50)  zhromažďovanie materiálov 

vytvorených tvorivými  učiteľmi v priebehu riešenia projektu, 

....).  

 priebežná kontrola práce učiteľov pri realizácii projektu 

t.j. na portáli sa hneď od začiatku realizácie projektu zverejnia 

kritéria pre priebežnú a záverečnú kontrolu aktivity učiteľa pri 

modernizácii procesu vzdelávania (po preškolení prvým 

modulom a obdržaním notebooku – bude učiteľ pravidelne 

podľa zverejnených kritérií, poskytovať informácie o využívaní 

notebooku a PC vo vyučovaní svojho predmetu, v príprave na 

vyučovanie, pri experimentálnom overovaní nových metód 

s podporou IKT, sledovať dohodnuté parametre motivácie 

žiakov a nadobúdania nových kompetencií ako u žiaka tak 

u učiteľa). Uvedené dáta budú kvantifikátori do priebežných 

monitorovacích správ a na záver budú spracované ako 

ukazovatele plnenia cieľov projektu. 

 

Pozn.:  Pre sprístupnenie vzdelávacích materiálov a metodík 

budú využívané najnovšie prezentačné a komunikačné 

technológie, ako napríklad: videokonferencie, nástroje pre 

skupinovú spoluprácu, blogy, streamingové riešenia...). 

Použitá metóda: 

Portálové riešenie využívajúce najnovšie technológie pre 

skupinovú prácu tak riešiteľov projektu ako aj účastníkov 

vzdelávania. 

Cieľ:  

Vytvorenie prostredia pre efektívne a profesionálne 

zabezpečenie realizácie aktivity projektu, zabezpečenie 

priebežnej kontroly práce učiteľa, monitorovania a riešenia 

projektu. 
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Výsledok:  

Funkčné portálové prostredie projektu, ktoré bude 

umožňovať: 

 efektívnu administráciu informácií o projekte, 

o študujúcich, o vedomostnej báze, 

 monitorovanie priebehu riešenia projektu, 

 efektívnu komunikáciu medzi riešiteľmi projektu, medzi 

školami a účastníkmi vzdelávania (využívanie nástrojov 

pre podporu efektívnej komunikácie). 

 priebežnú kontrolu práce učiteľa a využívania IKT pre 

modernizáciu vzdelávania počas celého projektu. 

 realizáciu výskumných zámerov vzdelávania učiteľov 

Časový plán: 01. 02. 2009 – 30. 11. 2013 

 

2.1. 3 Výber vzdelávacích centier 

        Použitá metóda: 

Pri výbere vzdelávacích centier bude braná do úvahy ich 

lokalizácia, aby bolo vhodne pokryté celé územie SR, ich 

vybavenie – vhodné pre efektívnu organizáciu vzdelávania 

pre účely projektu, vybavenosť IKT, vyhovujúce pripojenie 

na Internet a ich skúsenosti s organizáciou aktivít podobného 

charakteru.  

Pre riešenie projektu bude využitá existujúca sieť overených 

škôl, vysokých škôl, ako i školských výpočtových centier, 

ktoré už boli zapojené do rôznych vzdelávacích projektov. 

Tieto centrá sú už v súčasnosti plne vybavené pre plnenie 

úloh projektu a boli pilotne využívané pre podobné účely aj 

v rámci iných projektov. Budú využívané ako vzdelávacie 

centrá pre svoje „mikroregióny“. 

Uvedená koncepcia riešenia projektu prostredníctvom siete 

vybraných vzdelávacích centier je v súlade s koncepciou 

excelentných škôl. Časť prostriedkov projektu bude slúžiť na 

pokrytie nákladov spojených so zabezpečením (prenájmom) 

učební vzdelávacích centier pre potreby projektu a na úhradu 

nákladov lektorom.  

Všetky vzdelávacie centrá podieľajúce sa na implementácii 

projektu a všetky zariadenia nakúpené z projektu budú 

označené logom a názvom projektu. 

 

Cieľ: . 

Vybudovanie siete vzdelávacích centier projektu. 

Výsledok:  

Funkčná sieť vzdelávacích centier (minimálne 20), kde bude  

zabezpečovaný proces vzdelávania po dobu riešenia projektu. 

Pedagogické zabezpečenie procesu vzdelávania v rámci 
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riešenia projektu. 

Časový plán: 01. 02. 2009 – 30. 06. 2009 

 

2.1.4 Príprava obsahu kurzu vzdelávania  

 

MSA – Metodická skupina aktivity – odborní experti 

a metodici aktivity 1.1., 1.2, 2.1 sa budú spoločne podieľať na 

vypracovaní obsahu kurzu vzdelávania v štruktúre troch 

modulov.  

Obsah kurzov bude konzultovaný aj s domácimi 

a zahraničnými expertami (workshopy v aktivitách 1.2 a 2.1) 

Časový plán:  

 obsah modulu 1. bude spracovaný  -01. 02. 2009 – 

30. 04. 2009 

 obsah modulov  2. a 3. bude spracovaný 01. 02.  

2009 – 15. 06. 2009 

 

Navrhnutý obsah kurzu sa odskúša a dopracuje v príprave 

lektorov a následne sa dá na akreditáciu MŠ SR a bude 

štandardom  vzdelávania pre prácu lektorov vo vzdelávacích 

centrách pre vzdelávanie učiteľov. 

Časový plán: 

Materiály na akreditáciu kurzu – Tri moduly, bude predložený 

na akreditáciu na MŠ SR do 30. 06. 2009 

 

MSA - po každom roku vzdelávania učiteľov vyhodnotí 

a analyzuje obsah kurzu,  jeho pozitíva a nedostatky a na 

základe záverov sa odporučí dopracovať a pozmeniť obsah 

kurzu vzdelávania učiteľov.  Ak úpravy obsahu kurzu 

presiahnu 10% pôvodného obsahu, bude musiet byť obsah 

kurzu opäť akreditovaný. 

 

2.1.5. Výber a metodická príprava základného lektorského 

kolektívu 

 

Expertná skupina pracujúca v aktivite č. 2.1 vyberie a 

vymenuje skupinu lektorov pre všetky študijné skupiny 

účastníkov a realizuje zosúladenie ich metodickej prípravy na 

vykonávanie lektorských aktivít v rámci projektu tak, aby sa 

zaručila požadovaná kvalita a aktuálnosť vzdelávania. Táto 

skupina lektorov bude v rámci projektu  vystupovať v pozícii 

multiplikátorov,  ktorí budú školiť cieľovú skupinu projektu  

po celú dobu projektu. Za kvalitu tejto činnosti zodpovedá 
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odborný garant aktivity a koordinátor aktivity (v kooperácii 

s aktivitou č. 1.1 a č.1.2).  

Výber lektorov sa bude realizovať na základe vypracovaných 

dotazníkov a osobných pohovorov s potenciálnymi lektormi 

(tvorivými učiteľmi). 

Vybraná skupina lektorov pre ZŠ (190) bude následne 

metodickými expertmi  pripravená pre jednotné pôsobenie pri 

vzdelávaní učiteľov v jednotlivých vzdelávacích centrách. 

Tento postup je dôležitý nielen pre rovnaký postup a kvalitu 

vo vzdelávaní učiteľov, ale aj na realizáciu experimentálneho 

overovania modernizácie vzdelávania a porovnávanie 

výstupov pre napĺňanie merateľných ukazovateľov.  Pre 

uvedenú skupinu bude zorganizované špeciálne stretnutie (30 

dní, z toho 1. rok  10 dní, každý ďalší rok 5 dní), ktoré bude 

zamerané na dotvorenie obsahovej náplne vzdelávania (troch 

modulov) a na vytvorenie metodických modelov 

vzdelávacieho procesu s podporou IKT. Zároveň budú 

vytvárané aj kritériá pre priebežné monitorovanie a kontrolu 

práce učiteľa zamerané na využívanie dodanej techniky, na 

využívanie inovatívnych metód vo vyučovaní v konkrétnych 

predmetoch s podporou IKT, na postupné napĺňanie cieľov 

projektu. Kritériá pre priebežnú kontrolu a monitorovanie 

práce učiteľa sú dôležité zverejniť hneď na začiatku riešenia 

projektu, lebo budú dôležitým ukazovateľom nárastu kvality 

a napĺňania cieľov projektu (učitelia budú monitorovaní počas 

celých 5 rokov ako sa samostatne pripravujú, ako sa 

vzdelávajú, ako experimentálne overujú možnosti využívania 

digitálneho obsahu a inovatívnych metód vo vyučovaní, ako 

prezentujú svoje skúsenosti, atď.). 

Výstupmi zo stretnutia lektorov by mali byť aktualizované 

doplnky k vzdelávacím materiálom, ktoré boli vytvorené 

tvorcami vzdelávacích modulov a expertmi obsahu, zbierka 

metodických modelov využitia  e-obsahu a IKT vo vyučovaní 

vybraných predmetov a kritériá priebežného hodnotenia 

a monitorovania práce učiteľa pri napĺňanie cieľov projektu.. 

 Projekt predpokladá, že každý lektor vyškolí v priemere 24 

ďalších učiteľov. 

Použitá metóda: 

Pri výbere lektorov vzdelávania bude využívaná tak dotazníková 

metóda ako aj forma výberu na základe osobného doporučenia 

expertnej skupiny projektu (hlavne pri výbere lektorov z VŠ). 

Každý záujemca o lektorské aktivity projektu predloží 

v stanovenom termíne: 

 prihlášku - vrátane odborného životopisu, kópiu diplomu, 

a prípadne ďalšie doklady o svojej odbornej spôsobilosti,  

vrátane potvrdenia riaditeľa školy - resp. zriaďovateľa školy - 

o tom, že súhlasí s účasťou kandidáta na jeho zaradenie do 

lektorskej skupiny a že s ním prerokoval podmienky jeho 

účasti na projekte, 
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 dotazník so súborom uzavretých a otvorených otázok (pozri 

ďalej), 

 motivačný list, v ktorom v rozsahu cca 500 slov zdôvodní, 

prečo sa chce do projektu zapojiť ako lektor, ako využije takto 

získané vedomosti a zručnosti v svojom ďalšom pedagogickom 

pôsobení, aké má plány na svoj ďalší osobný rast a svoje 

pôsobenie na škole, ako spolupracuje a bude spolupracovať 

s ďalšími učiteľmi na škole, aké projekty a aktivity plánuje 

realizovať so žiakmi v nasledujúcom školskom roku v oblasti 

modernizácie vzdelávacieho procesu a pod. Tento textový 

dokument má ilustrovať, že záujemca uvažuje o svojom 

ďalšom profesijnom raste, že má ambície a víziu zvyšovania 

kvality vzdelávacieho procesu nielen na svojej škole. 

Dotazník záujemcu o lektorské aktivity projektu bude 

obsahovať nasledujúce skupiny uzavretých otázok (odpoveď treba 

doložiť kópiou certifikátu, resp. potvrdením riaditeľa školy): 

 Absolvovali ste niektoré z nasledujúcich vzdelávaní, školení či 

testovaní: napríklad ECDL Štart, PIRŠ, Microsoft Office 

Specialist, Infovek, ŠIŠ Informatická výchova v predmete na 

MPC, FIT alebo Naučme sa viac?  

 Absolvovali ste e-learningový kurz v oblasti IKT, resp. v akej-

koľvek oblasti? 

 Boli ste lektorom niektorého z vyššie uvedených vzdelávaní na 

rozvoj počítačovej či digitálnej gramotnosti učiteľov? 

 Využívate moderné IKT vo vzdelávacom procese vo svojich 

predmetoch? Ak áno, tak aké IKT využívate a ako? Ak je to 

možné, tak uveďte počet vyučovacích hodín za týždeň, 

v ktorých tieto prostriedky využívate. 

 Publikujete výsledky svojej práce v oblasti modernizácie 

vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT vo forme 

článkov, príspevkov na konferencii (Didinfo, Infovek, ICETA, 

DiZa a pod.), metodických materiálov a pod.? 

 Zapojili ste sa do niektorých súťaží a projektov v oblasti 

zavádzania digitálnych technológií (ako e-learning v praxi, 

Cena Slovak Telekom, tvorba projektových vyučovaní v rámci 

ITN, Otvorená škola, e-Twining a pod.)? 

Dotazník záujemcu o lektorské aktivity bude obsahovať 

nasledujúce otvorené otázky: 

  Aké predmety súvisiace s využívaním moderných IKT ste 

vyučovali, resp. vyučujete? 

 Charakterizujte obsah týchto predmetov a formu, akou ich 

výučbu realizujete. 

Spolupracujete s ďalšími učiteľmi vašej školy prípadne iných škôl, 

inštitúcií a pod. pri využívaní IKT vo vzdelávacom procese? 

V rámci tejto aktivity bude organizovaný špeciálny kurz pre 

vybraných lektorov projektu. 

Cieľ:  
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Príprava lektorov pre potreby riešenia projektu a certifikácia 

ich vedomostí.   

Výsledok:  

Funkčná lektorská a metodická skupina projektu. 

Časový plán:  01. 02. 2009 – 31. 12. 2012 

Pozn.: 

A, Základná lektorská skupina projektu bude vybraná 

v priebehu prvého roku riešenia projektu, ale koordinácia jej 

práce (prípadne aj dopĺňanie ak si to projekt bude vyžadovať) 

bude prebiehať permanentne v priebehu celého obdobia 

riešenia projektu z dôvodu potreby zvyšovania odbornej 

úrovne lektorskej skupiny a osvojovania si priebežných 

výsledkov riešenia projektu z aktivít 2. a 3. s cieľom ich 

postupnej aplikácie do modernizačných aktivít vzdelávacieho 

procesu projektu. 

B, Lektori projektu budú mať k dispozícií od začiatku svojich 

aktivít  vo vzdelávacích centrách notebook a projektor.  

 

Metodika pre druhú a tretiu etapu aktivity 

2.1. 6. Výber účastníkov vzdelávania na základe 

stanovených kritérií 

 

Výber účastníkov vzdelávania z cieľovej skupiny je jednou z 

kľúčových úloh projektu.  Cieľovou skupinou pre vzdelávanie sú 

tvoriví učitelia základných škôl v SR. Projekt počíta s preškolením 

4325 učiteľov ZŠ. Každý učiteľ musí absolvovať celý rozsah 

kurzu, t.j. jeho teoretickú aj praktickú zložku v stanovenom 

rozsahu. 

Použitá metóda: 

Počet učiteľov, ktorí budú účastníkmi vzdelávacích aktivít 

z jednotlivých škôl bude stanovený podľa počtu žiakov na škole 

nasledovne: 

 do 100 žiakov - 1 učiteľ, 

 od 101 – 249 žiakov  - 2 učitelia, 

 nad 250 žiakov - 3 učitelia.  

Pri výbere účastníkov vzdelávania bude využívaná dotazníková 

metóda. Každý záujemca o vzdelávanie (ktorý patrí do cieľovej 

skupiny) predloží v stanovenom termíne: 

 prihlášku, vrátane potvrdenia riaditeľa školy (resp. 

zriaďovateľa školy) o tom, že súhlasí s účasťou kandidáta na 

vzdelávaní a že s ním prerokoval podmienky jeho účasti na 

vzdelávacej aktivite, 

 dotazník so súborom uzavretých a otvorených otázok (pozri 

ďalej), 

 motivačný list, v ktorom v rozsahu cca 500 slov zdôvodní, 
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prečo sa chce zúčastniť tohto vzdelávania, ako využije takto 

získané vedomosti a zručnosti v svojom ďalšom pedagogickom 

pôsobení, aké má plány na svoj ďalší osobný rast a svoje 

pôsobenie na škole, ako spolupracuje a bude spolupracovať 

s ďalšími učiteľmi na škole, aké projekty a aktivity plánuje 

realizovať so žiakmi v nasledujúcom školskom roku v oblasti 

modernizácie vzdelávacieho procesu a pod. Tento textový 

dokument má ilustrovať, že záujemca uvažuje o svojom 

ďalšom profesijnom raste, že má ambície a víziu zvyšovania 

kvality vzdelávacieho procesu na svojej škole. 

Dotazník záujemcu o vzdelávanie v aktivite bude obsahovať 

nasledujúce skupiny uzavretých otázok (odpoveď treba doložiť 

kópiou certifikátu, resp. potvrdením riaditeľa školy): 

 Absolvovali ste niektoré z nasledujúcich vzdelávaní, školení či 

testovaní: napríklad ECDL Štart, PIRŠ, Microsoft Office 

Specialist, Infovek, ŠIŠ Informatická výchova v predmete na 

MPC, FIT alebo Naučme sa viac? 

 Absolvovali ste e-learningový kurz v oblasti IKT, resp. v akej-

koľvek oblasti? 

 Boli ste lektorom niektorého z vyššie uvedených vzdelávaní na 

rozvoj počítačovej či digitálnej gramotnosti učiteľov, alebo 

kurzov zameraných na využívanie IKT vo vzdelávaní? 

 Využívate moderné IKT vo vzdelávacom procese vo svojich 

predmetoch? Ak áno, tak aké IKT využívate a ako? Ak je to 

možné, tak uveďte počet vyučovacích hodín za týždeň, 

v ktorých tieto prostriedky využívate. 

 Publikujete výsledky svojej práce v oblasti modernizácie 

vzdelávacieho procesu na báze využívania IKT vo forme 

článkov, príspevkov na konferencii (Didinfo, Infovek, ICETA, 

DiZa a pod.), metodických materiálov a pod.? 

 Zapojili ste sa do niektorých súťaží a projektov v oblasti 

zavádzania digitálnych technológií (ako e-learning v praxi, 

Infovek, Cena Slovak Telekom, tvorba projektových 

vyučovaní v rámci ITN, Otvorená škola, e-Twining a pod.)? 

 

Dotazník záujemcu o vzdelávanie v aktivite č. 2.1 bude 

obsahovať nasledujúce otvorené otázky: 

 Aké predmety súvisiace s využívaním moderných IKT ste 

vyučovali, resp. vyučujete? 

 Charakterizujte obsah týchto predmetov a formu, akou ich vý-

učbu realizujete 

 Spolupracujete s ďalšími učiteľmi vašej školy prípadne iných 

škôl, inštitúcií a pod. pri využívaní IKT vo vzdelávacom 

procese? 

Cieľ:  

Výber účastníkov pre vzdelávacie aktivity projektu.  

Výsledok:  
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Skupina 4 325 učiteľov ZŠ, ktorí absolvujú vzdelávacie 

aktivity projektu. 

Časový plán: 01. 03. 2009 – 30. 06.  2009 

Pozn.:  

A, Výber učiteľov pre vzdelávacie aktivity súvisiace so 

zabezpečením modernizácie vzdelávania prebehne v termíne 

do 30. 06. 2009  tak, aby vybraní učitelia mohli absolvovať 1. 

modul vzdelávania ešte v priebehu prvého roku riešenia 

projektu a mali možnosť sa detailne oboznámiť s dodanou 

výpočtovou a prezentačnou technikou projektu, ktorú budú 

následne využívať po dobu riešenia projektu pri napĺňaní jeho 

hlavného cieľa – modernizácie vzdelávania. Učitelia, ktorí 

budú vybraní pre vzdelávacie aktivity a získajú odpovedajúcu 

techniku, budú ju po absolvovaní modulu 1. využívať pri 

príprave na moduly 2. a 3. a pri samotnom experimentálnom 

overovaní modernizácie vzdelávacieho procesu v čase pred 

absolvovaním uvedených modulov v rámci budovania 

odborných učební na svojej škole. 

B, Učitelia v rámci realizácie 1. modulu vzdelávania 

(prebehne v prvom roku riešenia projektu) a oboznámia 

s dodanou technikou tak, aby ju následne boli schopní 

efektívne využívať v procese vzdelávania nielen pre prístup 

k vzdelávacím materiálom kurzu a ako komunikačno-

kolaboračný prostriedok v rámci vzdelávania, ale aj pre 

tvorbu inovatívnych vzdelávacích materiálov, ktoré sa stanú 

súčasťou modernizácie vzdelávacieho procesu v predmetoch 

vzdelávania. Projekt predpokladá, že učitelia budú mať 

v rámci svojich škôl k dispozícií aj dodané PC a 

dataprojektory, ktoré budú využívať k budovaniu  

špecializovaných odborných učební v rámci modernizácie 

vyučovania svojich predmetov. 

S každým účastníkom vzdelávania bude zmluvne 

doriešené prevzatie techniky ako i podmienky 

vzdelávania, predčasného ukončenia vzdelávania ako 

i odchodu učiteľa zo školy atď. 

      Eliminácia rizík spojených s rušením účasti učiteľa na 

vzdelávaní: 

1) Realizátor vzdelávania vyberá učiteľov s vyššou 

úrovňou IKT vzdelávania 

2) Realizátor predpokladá vytvorenie aj databázy 

náhradníkov (učiteľov),  z každej školy   

 

2.1.7 Realizácia vzdelávania 

Vzdelávanie účastníkov sa bude realizovať v jednotlivých 

študijných skupinách (minimálne 8 účastníkov v skupine) pod 

vedením lektorov, s využitím pripravených študijných 

materiálov, s aktívnym využitím moderných digitálnych 

technológií, v kvalitne vybavených učebniach s PC a video 
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data technikou.  

Plán realizácie vzdelávania učiteľov v jednotlivých rokoch: 

- 2009: 100 % z celkového počtu (1. modul) 

- 2010: 40 % z celkového počtu (2. a 3. modul) 

- 2011: 40 % z celkového počtu (2. a 3. modul) 

- 2012 až 2013: 20 % z celkového počtu (2. a 3. modul) 

 

Pozn.1.: Predpokladá sa, že v rámci projektu bude dodaná 

najmodernejšia technika, ktorá bude mať morálnu životnosť 

minimálne po celú dobu projektu. Nosné vzdelávacie aktivity 

pre 80 percent frekventantov, prebehnú v rokoch 2010 a 2011 

a v období  2012 až marec 2013 prebehne len 20 percent 

plánovaných aktivít. Avšak práve rok 2013 bude mať pre 

celkovú disemináciu a dopad výsledkov projektu kľúčovú 

úlohu, nakoľko v tomto období už budú k dispozícií pomerne 

rozsiahle databázy  modernizovaných vzdelávacích materiálov, 

metodických postupov, riešení, vzdelávacích objektov, 

multimediálnych učebníc pre učiteľov a pod. Zámerom je 

ukončiť riešenie projektu so skupinou učiteľov, ktorí modelovo 

už budú mať možnosť využívať tieto doplňujúce vzdelávacie 

zdroje v rámci vzdelávacích aktivít projektu.   

Pozn. 2: Pri výbere učiteľov na vzdelávanie sa bude prihliadať 

aj na ich už získane vedomosti a skúsenosti s prácou 

s výpočtovou technikou a s využívaním IKT vo vzdelávaní, 

aby sa dosiahol v maximálnej miere potenciálny multiplikačný 

efekt projektu, teda aby vybraní učitelia vytvorili skupinu 

inovatívnych učiteľov, ktorí nadobudnuté vedomosti budú 

permanentne prenášať nielen do svojej vlastnej pedagogickej 

praxe, ale budú multiplikačným spôsobom pôsobiť aj na 

ostatných učiteľov na svojich školách. 

Modul 1 absolvujú preto všetci vybraní učitelia už v prvom 

roku realizácie projektu. V rámci školenia prvého modulu sa 

učitelia oboznámia s technikou dodanou na školy (PC, 

notebooky a projektory) a následne ju budú využívať po celú 

dobu projektu pri napĺňaní úloh projektu, zameraných na 

modernizáciu vzdelávania. Dodanú techniku budú učitelia 

využívať aj v období pred nástupom na 2. a 3. modul 

vzdelávania, nezávisle od toho, v ktorom roku riešenia 

projektu budú vo vzdelávaní pokračovať. Učitelia dostanú 

v rámci absolvovania 1. Modulu vzdelávania aj metodické 

pokyny k využívaniu dodaných IKT pomôcok počas tejto 

doby projektu (vrátane obdobia pred absolvovaním ďalších 

vzdelávacích modulov), všetkým učiteľom budú vytvorené 

prístupové  kontá na portáli  projektu, prostredníctvom 

ktorého budú  získavať ďalšie metodické pokyny 

a vzdelávacie materiály počas celej doby riešenia projektu 

(nezávisle od toho, kedy absolvujú ďalšie vzdelávacie 

moduly). Portál bude poskytovať učiteľom kolaboračné 
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prostredie a komunikačné nástroje (tematické diskusné listy, 

fóra, blogy, nástroje na báze WiKi a YoTube technológií, 

videokonferencií, prvkov vzdelávacej IPTV),  s využitím 

ktorých budú učitelia mať možnosť  konzultovať svoje 

aktivity zamerané na modernizáciu vzdelávania počas celej 

doby projektu s expertmi projektu s cieľom, aby na ďalšie 

vzdelávacie moduly už prichádzali aj s vytvorenými 

vlastnými prvkami a metodológiami modernizácie 

vzdelávania.  

Použitá metóda: 

Projekt predpokladá vzhľadom na svoj rozsah intenzívne 

využívanie najmodernejších IKT a metodických postupov. 

Predpokladá sa  využitie viacerých osvedčených klasických 

foriem a metód prezenčného štúdia vo vhodnej kombinácii 

s využívaním prostriedkov IKT (e-learningové metódy a pod.) 

 

1. Riadené samo štúdium s využitím prostredia Internetu (e-

learningových riešení) 

 on-line štúdium pripravených vzdelávacích materiálov 

podľa pokynov lektorov, 

 interaktívne konzultácie študujúcich s lektorom na báze 

Internetu: chat, mailing listy – diskusné listy, možnosť 

využitia pre skupinové konzultácie aj v systéme IPTV a 

multibodovej videokonferencie. 

Realizácia riadeného samoštúdia bude prebiehať v e-

learningovom (LMS) prostredí. Študujúci budú mať 

sprístupnené všetky vzdelávacie materiály prostredníctvom 

špecializovaného portálu. Budú organizovaní do virtuálnych 

študijných skupín –  tried. Študovať budú môcť nielen vo 

vyhradenom čase prezenčných stretnutí v priestoroch 

vzdelávacích centier, ale aj v čase, keď im to najlepšie 

vyhovuje, a v mieste, kde im to najlepšie vyhovuje, alebo kde 

majú prístup na Internet. 

Samo štúdium potrebnej teórie bude doplnené praktickými 

cvičeniami vo vybraných vzdelávacích centrách, cieľom 

ktorých bude vypracovanie jednoduchých praktických zadaní 

a prípadových štúdií, prezentácií a konzultácií s lektormi. 

 

2.  Prezenčné štúdium v rámci krátkodobých kurzov: 

 prednášky lektorov, 

 praktické cvičenia, 

 riešenie projektových úloh, 

 prezentačné vystúpenia , 

 testovanie vedomostí študujúcich. 

Praktické cvičenia budú prebiehať v zmluvných vzdelávacích 

strediskách. Každá školená osoba bude mať k dispozícii 

samostatné pracovisko, ktoré bude tvorené počítačom a sadou 

špecifikovaných pomôcok pre podporu vzdelávacieho procesu. 
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3.  On-line HELP – diskusný list, fóra, blogy, technológia 

WiKi, IPTV, koncepcia YoTube, videokonferencie 

Jednou z dôležitých foriem osvojovania si nových poznatkov, 

postupov pri riešení prevádzkových a vzdelávacích problémov 

a pod. bude aj tzv. On-line HELP na báze využívania 

najnovších technologických IKT riešení, V prípade potreby 

budú zriadené aj tematické diskusné listy a fóra podľa druhu 

riešenej problematiky. 

 On-line videostream 

Z vybraných fragmentov prednášok lektorov, metodicky 

vhodne zostavených vzdelávacích postupov a pod. budú 

urobené videozáznamy, ktoré budú dostupné pre účastníkov 

vzdelávania prostredníctvom videostreamingového servera 

a IPTV vysielania (v koordinácii s aktivitou č.1.2). 

  Uvedené formy vzdelávania, ktoré sú založené na efektívnom 

využívaní prostredia Internetu – najnovších informačno-

komunikačných technológií sú v súčasnosti veľmi progresívne 

a perspektívne. Umožňujú okrem iného aj v maximálnej miere 

efektívne riadenie priebehu projektu ako aj celého procesu 

vzdelávania - osvojovania si vedomostí študujúcimi. 

 

Počas vzdelávania budú účastníci priebežne vypracovávať 

čiastkové úlohy z jednotlivých oblastí, zadania na precvičenie si 

zručností z danej témy a domáce zadania, ktoré budú lektorom 

zasielať prostredníctvom e-mailu alebo e-learningového portálu. 

Prostredníctvom portálu predpokladáme vznik virtuálneho 

vzdelávacieho priestoru, pracujúceho na princípoch technológii 

Wiki a blogov, v ktorom budú účastníci vzdelávania – mimo 

organizovaného vzdelávania aktivity – diskutovať s lektormi 

a medzi sebou, vymieňať si myšlienky a názory, doplňujúce 

študijné materiály a pod. Aj toto virtuálne prostredie (sociálna 

komunita) umožní lektorom hlbšie spoznať svojich 

frekventantov a zodpovednejšie usmerňovať a hodnotiť ich 

profesijný rast počas vzdelávania. 

Cieľ:  

Vyškolenie 4 325 učiteľov ZŠ. 

Výsledok:  

Skupina  minimálne 3670  učiteľov (frekventantov, ktorí ukončia 

všetky tri moduly a získajú certifikát o absolvovaní vzdelávania), 

ktorí v budúcnosti budú pôsobiť ako nositelia modernizácie 

vzdelávacieho procesu na ZŠ. 

Súčasťou každého študijného modulu bude špecifikácia jeho 

úspešného absolvovania – štandard vedomostí a zručností, ktoré 

musí dosiahnuť každý účastník, ktorý ho absolvuje. Úlohou lektora 

je po ukončení každého študijného modulu vyhodnotiť a potvrdiť 

jeho úspešné absolvovanie každým účastníkom. 

Kvalitu vzdelávania, prípravu a prácu lektorov budeme priebežne 
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monitorovať, analyzovať a hodnotiť, okrem iného, aj prostred-

níctvom webových formulárov (t.j. pravidelnou spätnou väzbou od 

účastníkov vzdelávaní). 

Kritériá pre úspešné absolvovanie vzdelávania 

Účastník v aktivite úspešne ukončí svoje vzdelávanie, ak: 

 úspešne absolvuje všetky predpísané študijné moduly 

a splní všetky predpísané študijné povinnosti, 

 vypracuje a pred skúšobnou komisiou obháji svoj 

záverečný projekt, 

 úspešne absolvuje odbornú rozpravu pred skúšobnou 

komisiou, v ktorej komisia preverí, či zvládol obsah 

vzdelávania a splnil jeho ciele. 

Po úspešnom ukončení vzdelávania účastník dostane 

zodpovedajúci certifikát o absolvovaní akreditovaného 

programu vzdelávania v rámci systému ďalšieho vzdelávania 

učiteľov. 

Záverečný projekt je dielo, ktorým účastník prezentuje svoju 

pripravenosť zavádzať prvky modernizácie do vzdelávacieho 

procesu na ZŠ. Účastník vzdelávania ním musí preukázať 

primeranú znalosť vedomostí z aplikácie  IKT do vyučovania 

v danom predmete so zameraním na implementáciu štátneho 

programu vzdelávania na ZŠ. Pri jej vypracovaní musí 

uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a 

spracúvaní základnej odbornej literatúry a svoje pedagogické 

zručnosti. Práca musí byť originálna, vytvorená autorom pri 

dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi, nesmie mať 

charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva iných 

autorov. 

Počas obhajoby svojho záverečného projektu musí účastník 

prezentovať výsledky svojej práce a jej prínos k ďalšej 

modernizácií vzdelávacieho procesu na ZŠ pri zavádzaní 

štátneho programu vzdelávania. 

Časový plán: 01. 08. 2009 – 31. 03.  2013 

 

2.1.8. Priebežné hodnotenie kvality a úspešnosti účastníkov 

Počas vzdelávania budú účastníci priebežne vypracovávať 

čiastkové úlohy z jednotlivých oblastí, zadania na precvičenie 

si zručností z danej témy a domáce zadania, ktoré budú 

lektorom zasielať prostredníctvom e-mailu alebo e-

learningového portálu. 

Súčasťou každého študijného modulu bude špecifikácia jeho 

úspešného absolvovania – štandard vedomostí a zručností, 

ktoré musí dosiahnuť každý účastník, ktorý ho absolvuje. 

Úlohou lektora je po ukončení každého študijného modulu 

vyhodnotiť a potvrdiť jeho úspešné absolvovanie každým 

účastníkom. 
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Kvalitu vzdelávania, prípravu a prácu lektorov budeme 

priebežne monitorovať, analyzovať a hodnotiť okrem iného aj 

prostredníctvom webových formulárov (t.j. pravidelnou 

spätnou väzbou od účastníkov vzdelávaní). 

 

Použitá metóda: 

Monitorovacie dotazníky a ich vyhodnocovanie 

s vypracovaním spätnej väzby. 

Cieľ:  

Zabezpečenie splnenia cieľov projektu. 

Výsledok:  

Úspešné splnenie stanovených cieľov projektu:  vyškolenie 

4325 učiteľov ZŠ. 

Časový plán: 01. 08. 2009 – 31. 03.  2013 
 

Doplňujúce podporné činnosti prebiehajúce priebežne počas 

celej doby aktivity: 

 semináre k prezentácii získaných a zistených poznatkov, 

 konzultačná činnosť a verejná diskusia s odbornou 

a laickou verejnosťou (učitelia, riaditelia škôl, rodičia), 

 semináre a konferencie s účasťou zahraničných odborníkov 

(DidInfo, ScienEdu, PoŠkole, ICETA a .i.), 

 publikovanie výsledkov a informácií o realizácii aktivity  

v domácich a zahraničných médiách, 

 organizovanie konferencií s cieľom prezentácie  výsledkov 

aktivity č. 2.1., 

 príprava rozličných propagačných materiálov so 

základnými údajmi o aktivite, organizovaných kurzoch, 

termínoch a pod., 

 počas celej doby trvania aktivity bude na miestach 

realizácie vzdelávania (vybrané vzdelávacie centrá), 

inštalovaná informačná tabuľa (plagát). 

 

Poznámka: Všetky uvedené podporné aktivity budú 

realizované v rámci publicity projektu a so súhlasom odboru 

mediálnej politiky MŠ SR. 

 

Ďalšie podporné činnosti  nevyhnutné pre realizáciu aktivity:  

 

 Riadiaci tím zabezpečí realizáciu aktivity prostredníctvom 

renomovanej inštitúcie, ktorá vyhrá súťaž o verejnom 

obstarávaní,  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Inštitúcia, ktorá vyhrá súťaž,  bude zodpovedná za 

realizáciu aktivity v zmysle jej špecifikácie a v súlade s 

navrhnutými študijnými materiálmi a vzdelávacími 

postupmi. 
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Vybraný dodávateľ aktivity bude musieť v rámci jej realizácie 

zabezpečiť aj: 

 vytvorenie databázy školiacich centier pre danú aktivitu 

podľa presne stanovených a zverejnených kritérií, 

 subkontrahovanie vybraných  školiacich centier pre danú 

aktivitu, 

 vytvorenie databáz prihlásených lektorov a učiteľov   

podľa presne stanovených kritérií, ktoré sa budú sledovať 

počas celej realizácie  projektu, 

 prípravu lektorov pre realizáciu aktivity v zmysle 

špecifikácie, 

 zaradenie učiteľov do skupín podľa bydliska, priradenie 

k jednotlivým vybraným vzdelávacím centrám, 

 zriadenie interaktívneho vzdelávacieho komunikačného 

portálu pre frekventantov zaradených do skupín 

a priradených k jednotlivým vzdelávacím centrám, 

monitorovanie aktivít vzdelávacích centier, 

 administratívne činnosti spojené s realizáciou aktivity, 

vrátane organizácie potrebných pracovných stretnutí 

expertného a riadiaceho tímu. 

 
Cieľová skupina  Cieľovou skupinou pre vzdelávanie sú: 

 učitelia základných škôl v SR. Projekt počíta 

s preškolením 4 325 učiteľov. Každý učiteľ musí 

absolvovať celý rozsah kurzu, t.j. jeho teoretickú aj 

praktickú zložku v rozsahu do 106 hodín (podľa stupňa 

súčasných znalostí v ovládaní IKT), 

 žiaci základných škôl (220 000). Projekt predpokladá 

vyškolenie učiteľov, ktorí následne po vyškolení budú 

ďalšie roky počas trvania projektu experimentálne 

overovať štátny program vzdelávania na ZŠ s cieľom 

modernizácie vzdelávania na ZŠ. 
Výstupy aktivity 

Primárne 

 skupina 4325 absolventov vzdelávania učiteľov ZŠ,  

 akreditovaný študijný program (jeho koncepcia, štruktúra, 

rozsah, forma a obsah) pre takéto rozširujúce vzdelávanie 

v rozsahu 100, resp. 106 hodín, 

 súbor overených  expertnou a lektorskou skupinou 

recenzovaných metodických a študijných materiálov (v 

rôznych formách, v odôvodnených prípadoch napr. ako e-

learningové kurzy), Pozn.: lektorská skupina sa bude počas 

vzdelávania učiteľov podieľať na tvorbe metodík (v 

koordinácii s aktivitou č. 1.2), 

 vypracované kritériá priebežnej kontroly a monitorovania 

práce učiteľa počas 5 rokov trvania projektu 

 overená infraštruktúra takéhoto plošného vzdelávania, 

 experimentálne overovanie modernizácie vzdelávania 
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s podporou IKT v procese vzdelávania na ZŠ v triedach 

s vyškolenými učiteľmi – dopad na 220 tisíc žiakov. 

Sekundárne: 

obsahová a metodická modernizácia študijných programov 

učiteľskej prípravy, ktoré môžu byť využité v rámci ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov. 
Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Spätnú väzbu budeme získavať priebežne, na rôznych úrovniach 

a rôznymi formami: 

 počas prvej etapy aktivity, pri príprave študijného programu, 

jeho modulov a študijnej literatúry a ďalších nástrojov 

priamou kontrolou autorov a odborníkov členmi expertnej 

skupiny v koordinácii s aktivitou č.1.1 a 1.2, 

 počas prvej etapy aktivity, pri príprave lektorov pomocou 

dotazníkov, metódou rozhovorov a priamou kontrolou 

odborníkov na prípravu lektorov, členmi expertnej skupiny, 

 počas školení (o účastníkoch, lektoroch, študijných 

materiáloch a organizačných otázkach vzdelávania) formou 

dotazníkov a priamej osobnej kontroly členmi vedenia 

projektu, 

 úroveň účastníkov budeme monitorovať a priebežne 

kontrolovať aktivity učiteľa počas 5 rokov prostredníctvom 

kritérií , ktoré budú hodnotiť kvalitu jeho vzdelávania, 

prípravu a obhajobu záverečného projektu, experimentálne 

overovanie modernizácie vzdelávania vo svojom predmete.  

 interaktívny vzdelávací komunikačný portál, umožňujúci 

priebežne monitorovať reakcie účastníkov vzdelávania, 

 experimentálny výskum počas vzdelávania učiteľov pre 

meranie kvality a kvantitatívnych ukazovateľov projektu 

 na pracovných workshopoch kde budú prebiehať aj 

hodnotenia aktivít  a zároveň na konferenciách, kde  bude 

prezentácia výsledkov práce učiteľov pri implementácii IKT 

do vyučovania 

 
 
Podrobný popis aktivity č. 2.2  

Názov aktivity Aktivita č. 2.2 

Zabezpečenie technických prostriedkov pre modernizáciu 

vzdelávania  

 
Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je zabezpečiť  pre každého účastníka vzdelávacej 

aktivity 1 notebook . Pre školu počítače a 1 dataprojektor.  

Počet učiteľov, ktorí budú účastníkmi vzdelávacích aktivít  bude 

stanovený podľa počtu žiakov na škole nasledovne: 

ZŠ do 100 žiakov            - 1 učiteľ 

ZŠ od 101 – 249 žiakov  - 2 učitelia  

ZŠ nad 250 žiakov          - 3 učitelia 
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Pre každú školu budú nakúpené počítače podľa nasledovných 

kritérií: 

ZŠ s počtom: 

do 100 žiakov            - 5 počítačov, 

od 101 – 249 žiakov  - 6 počítačov,   

nad 250 žiakov          - 8 počítačov 

Sprievodným cieľom aktivity bude zabezpečenie a uvedenie 

techniky do vzdelávacieho procesu. Dodané technické vybavenie 

je nutným predpokladom pre realizáciu jednotlivých aktivít pre 

dosiahnutie cieľov a výstupov projektu. 
Trvanie aktivity od – do 
(dd.mm.rrrr) 

01.12.2008-31.12.2009 

Popis aktivity ÚIPŠ ako žiadateľ a príjemca pomoci zabezpečí prípravu 

a vyhlásenie verejnej súťaže na dodávku technického vybavenia. 

Pred jej vyhlásením budú všetky činnosti s ňou spojené schválené 

odborom verejného obstarávania MŠ SR a ministrom školstva 

SR. 

V rámci verejnej súťaže bude zabezpečený nákup: 

4 325 kusov notebookov 

2 306 kusov dataprojektorov 

14 245 počítačov 

Táto technika je nevyhnutná pre realizáciu  aktivít č. 1.1, 1.2, 2.1.  

Verejná súťaž bude vyhlásená v súlade so Zákonom č. 25/2006  

Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Verejné obstarávanie prebehne v prvom roku projektu, rámcovo 

na celý projekt.  

 V prvom roku projektu bude realizovaná dodávka 

všetkých PC,  dataprojektorov a  notebookov (na základe 

určeného kľúča podľa počtu žiakov v škole), pre potrebu 

budovania špecifikovaných odborných učební pre 

modernizáciu vzdelávania pre všetky školy a vybraných 

učiteľov súčasne. Uvedená technika bude slúžiť na 

prípravu a overovanie zavádzania modernizácie 

vzdelávania do vybraných predmetov (budovanie 

odborných učební, ktoré budú slúžiť učiteľom pre 

overovanie modelov vzdelávania, na ktoré budú 

pripravovaní v jednotlivých moduloch vzdelávania) aj 

v štádiu prípravy učiteľov na samotné metodické 

vzdelávanie.  Bez dodania modernej techniky ( PC, 

dataprojektory) nie je možné garantovať efektívny 

priebeh modelového procesu modernizácie vzdelávania 

na školách (aj vzhľadom na ich terajšie všeobecne 

nevyhovujúce vybavenie technikou). Zároveň táto 

technika je nevyhnutným predpokladom pre 

modernizáciu vzdelávania. 



 

 33 

Každá škola sama určí, pre ktoré predmety bude budovať pilotné 

odborné učebne a následne pre vybrané predmety budú zaškolení 

vybraní učitelia, ktorí budú spĺňať zadané kritériá.  

Školenia budú prebiehať podľa harmonogramu vypracovaného 

v aktivite 2.1. s tým, že výber učiteľov pre vzdelávacie aktivity 

súvisiace so zabezpečením modernizácie vzdelávania prebehne 

v termíne do 30.06.2009 tak, aby vybraní učitelia mohli 

absolvovať 1. modul vzdelávania ešte v priebehu prvého roku 

riešenia projektu a mali možnosť sa detailne oboznámiť 

s dodanou výpočtovou a prezentačnou technikou, ktorú budú 

následne využívať po celú dobu riešenia projektu pri napĺňaní 

jeho hlavného cieľa – modernizácie vzdelávania.  

Dodávka notebookov pre učiteľov je  viazaná priamo na 

absolvovanie 1. modulu  vzdelávania pre všetkých učiteľov  

v prvom roku riešenia projektu.   Učitelia budú trvale počas 

celého trvania projektu používať dodanú techniku  (príprava na 

moduly 2.,3., pri samotnom experimentálnom overovaní 

modernizácie vzdelávacieho procesu v čase pred absolvovaním 

uvedených modulov v rámci budovania odborných učební na 

svojej škole, ako i po absolvovaní modulov vzdelávania pri 

experimentálnom overovaní modernizácie vzdelávania vo svojom 

vzdelávacom procese na škole). 

Učitelia budú využívať dodanú techniku v procese vzdelávania 

nielen pre prístup k vzdelávacím materiálom kurzu a ako 

komunikačno-kolaboračný prostriedok v rámci vzdelávania, ale aj 

pre tvorbu inovatívnych vzdelávacích materiálov, ktoré sa stanú 

súčasťou modernizácie vzdelávacieho procesu v predmetoch 

vzdelávania.  

Projekt predpokladá, že učitelia budú mať v rámci svojich škôl 

k dispozícií aj dodané PC, ktoré budú využívať k budovaniu  

špecializovaných odborných učební v rámci modernizácie 

vyučovania svojich predmetov. Odborné učebne budú budované 

na školách pod gestorstvom vybraných učiteľov od začiatku 

dodávky techniky.  

Využívania PC, dataprojektorov a notebookov začne v závislosti 

od realizácie verejného obstarávania a fyzického dodania 

techniky na školy. Predpoklad je máj až – júl 2009 

Efektívnosť využívania dodanej techniky bude vyhodnocovaná 

priamo na školách t.j. počet aplikácií IKT do vyučovania v danom 

predmete, počet vytvorených inovatívnych metodík využívania 

IKT. Tvorba a aplikácia vytvorených metodík v praxi bude mať 

charakter experimentálneho výskumu. Táto činnosť sa bude 

realizovať počas priebeh projektu, kde sa bude sledovať pri 

vzdelávaní učiteľov: vstup (ako pracoval s IKT pred 

vzdelávaním)- proces (počas vzdelávania, ako učiteľ pracuje 

s IKT) a výstup (vytvorenie a obhajoba záverečného projektu – 

nové metódy práce s digitálnym obsahom s podporou IKT) 

a dlhodobý dopad – t.j. sledovanie aplikácií IKT u učiteľa po jeho 
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vyškolení  a po ukončené realizácie projektu..  

Nakúpená technika (učebné pomôcky) bude v zmysle Čl. V, bod 

3 nového školského zákona,  ktorým sa dopĺňa zákon č. 278/1993 

Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnkov 

po súhlase MŠ SR bezodplatne prevedená na školy. Táto činnosť 

bude organizačne pripravená tak, aby technika od víťaza verejnej 

súťaže bola dodaná priamo do škôl. 

 
Metodológia aktivity Príprava verejného obstarávania. 

Definovanie technických parametrov techniky. 

Výkon osoby spôsobilej pre verejné obstarávanie. 

Vyhlásenie verejného obstarávania. 

Dozor nad verejným obstarávaním. 

Ukončenie verejného obstarávania. 

Zmluva s dodávateľom techniky. 

Dodávka a distribúcia techniky do škôl. 
Cieľová skupina  Pedagogickí zamestnanci a žiaci základných škôl  
Výstupy aktivity   4 325 notebookov 

  2 306 dataprojektorov 

14 245 počítačov 

   
Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Zmluvy a ich realizácia 

 
 

G2 Podrobný popis aktivít 

Názov aktivity Podporná aktivita  Riadenie projektu 

Termín realizácie 

aktivity 

01.12.2008-30.11.2013 

Popis aktivity Ústav informácií a prognóz školstva je žiadateľom projektu. V 

jeho kompetencii je vytvorenie daného projektu, jeho riadenie, 

koordinovanie a kontrolovanie počas celej fázy realizácie. 

Autorom projektu je riadiaci tím, ktorého členmi sú interní 

zamestnanci ÚIPŠ, zástupcovia MŠ SR, vysokých škôl, ŠPÚ 

a ŠIOV. 

Schéma riadenia národného projektu: 

 vedúci/hlavný manažér projektu – generálny riaditeľ ÚIPŠ 

Ing. Miroslav Korman, nesie zodpovednosť za národný 

projekt ako štatutár PRO; zodpovedá za komunikáciu, 

súčinnosť a schválenie aktivít národného projektu zo 

strany vecne príslušných útvarov MŠ SR podľa charakteru 

národného projektu; predkladá na GPM  štvrťročné 

priebežné správy, záverečnú správu a následnú správu 

o implementácii národných  projektov a následne na SEZ 

MŠ SR monitorovacie správy; 

 manažér projektu je zodpovedný v ÚIPŠ za celkovú 

implementáciu projektu; zodpovedá za prípravu, riadenie 

a zabezpečenie implementácie národného projektu a je 

podriadený vedúcemu manažérovi projektu; spolu 

s vedúcim manažérom projektu zodpovedá za 
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zabezpečenie komunikácie, súčinnosti a schválenie aktivít  

národného projektu s vecne príslušnými útvarmi MŠ SR 

podľa charakteru národného projektu (napr. SRŠ, SI, SVŠ, 

SVT); zodpovedá na vypracovanie správ o implementácii 

národných  projektov a monitorovacích správ;  

 projektová kancelária –  zamestnancami projektovej 

kancelárie budú finančný manažér a jeho asistent, 

manažér publicity, manažéri monitorovania, účtovník, 

administratívny a technický personál a ekonomický 

personál. Projektová kancelária je podriadená 

generálnemu riaditeľovi ÚIPŠ, vykonáva činnosti 

súvisiace s administráciou národného projektu; pripravuje 

podklady do správ o implementácii národných  projektov, 

do monitorovacích správ a do žiadostí o platbu; 

organizačné začlenenie projektovej kancelárie v rámci 

organizačnej štruktúry ÚIPŠ je v kompetencii generálneho 

riaditeľa ÚIPŠ.  

 odborný personál národného projektu – osoby 

zabezpečujúce odborný výkon aktivít národného projektu, 

ktorí sú koordinovaní manažérom projektu a projektovou 

kanceláriou;  sú to odborní zamestnanci MŠ SR, ŠVS, 

ŠPÚ, ŠIOV resp. sú vybraní na základe výberových 

konaní a verejných obstarávaní . 

 

3 špecifické oblasti v riadení národných projektov podliehajúce 

schváleniu MŠ SR: 

 riešenia, výstupy a všetky veci týkajúce sa IKT musia byť 

robené v súčinnosti, pod vedením a schválené generálnym 

riaditeľom sekcie informatiky a následne schválené 

ministrom školstva SR; 

 všetky verejné obstarávania plánované a vykonané 

v rámci národného projektu pred ich 

vypísaním/vyhlásením/vykonaním musia byť robené 

v súčinnosti a pod vedením riaditeľa odboru verejného 

obstarávania MŠ SR a následne schválené ministrom 

školstva SR;  Verejné obstarávanie v zmysle systému 

riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 sa overuje sekciou 

ekonomiky pre štrukturálne fondy EÚ pred podpisom 

zmluvy prijímateľa s úspešným uchádzačom a pred 

podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom 

a úspešným uchádzačom súvisiacim so zmenou objemu či 

rozsahu zákazky. RO -  sekcia ekonomiky pre štrukturálne 

fondy EÚ vykoná overenie verejného obstarávania pre 

všetky verejné obstarávania realizované prijímateľom 

najneskôr pred prvou úhradou nenávratného finančného 

príspevku vzťahujúcou sa k výdavkom projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie verejného obstarávania; 

 všetky aktivity v rámci publicity a informovanosti musia 

byť robené v súlade s Manuálom pre informovanie 
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a publicitu a v súčinnosti, pod vedením a schválené 

riaditeľkou odboru masmediálnej politiky MŠ SR 

a následne schválené ministrom školstva SR.  

Externý personál 

 zamestnanec pre verejné obstarávanie – zabezpečuje 

obstaranie zariadenia a vybavenia projektu a služieb 

v súlade s platnými predpismi o obstarávaní. 

 

 

G2 Podrobný popis aktivít 

Názov aktivity Podporná aktivita Publicita a informovanosť 

Termín realizácie 

aktivity 

01.12.2008-30.11.2013 

Popis aktivity Všetky aktivity v rámci publicity a informovanosti musia 

byť robené v súlade s Manuálom pre informovanie 

a publicitu a v súčinnosti, pod vedením a schválené 

riaditeľkou odboru masmediálnej politiky MŠ SR 

a následne schválené ministrom školstva SR.  

Cieľom aktivity je zabezpečenie informovania verejnosti 

o pomoci, ktorá je bola poskytnutá z fondov EÚ a zaistenie, 

aby účastníci takýchto projektov boli informovaní o tom, že 

realizovaný projekt je v rámci daného OP spolufinancovaný 

z fondu ESF. Každý dokument, vrátane prezenčných listín 

a certifikátov o absolvovaní aktivity a iné dokumenty 

týkajúce sa projektu bude obsahovať vyhlásenie, že daný OP 

bol spolufinancovaný z ESF .  

  

 

 


