



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.BOX 1, 830 03 Bratislava 33
 Slovenská republika
 konajúci: Gabriela Matečná, ministerka
 IČO: 00156621
 DIČ: 2021291382

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Žilina
 sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 Slovenská republika
 konajúci: Ing. Igor Choma, primátor
 IČO: 00321796
 DIČ: 2021339474

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

(A) Neuplatňuje sa.

(B) Dňa 6.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO1-SC121-2016-12 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 1 - *Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, investičnej priority 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkouhlíkových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, špecifického cieľa 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy Integrovaného regionálneho operačného programu* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;

- (C) Dňa 16. 03. 2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302010G045 dňa 17. 03. 2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 21. 06. 2017.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 21. 06. 2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) podpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Kód projektu v ITMS2014+ : 302011G045
Miesto realizácie projektu : Žilina

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO1-SC121-2016-12
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy Integrovaného regionálneho operačného programu

na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF,

Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 074 861,27 EUR (slovom: dva milióny sedemdesiatštyritisíc osemstošesťdesiatjeden eur dvadsaťsedem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 971 118,21 EUR (slovom: jeden milión deväťstosedemdesiatjedentisíc jednotoosemnásť eur dvadsaťjeden centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 103 743,06 EUR (slovom: jednototitisíc sedemstoštyridsaťtri eur šesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorom došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
 - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod,

pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
 - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
 - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
 - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
 - f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
 - h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
 - i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
 - j) používaného systému financovania,
 - k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
 - l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
 - m) spôsobu spolufinancovania Projektu.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.
- 6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:
- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým

Aktivítam, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivítam, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto

opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobile osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti

o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a

- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Ing. Igor Choma, primátor mesta

PRÍLOHA Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ
PODMIENKY

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas

prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančné medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty

investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítat iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky

ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy

o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnnej činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 10% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjmy – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu a jeho spolupracujúcim orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. zo dňa je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní

časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný

doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia,. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybne, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr

ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivitu Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akéhokoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právny dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétného Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 ZVO postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 5000 € podľa postupov upravených v Metodickom pokyne CKO č. 14.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť

dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
 - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.

15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa

záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

- 23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
- 24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti

o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa

v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stálego pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stálego pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stálego pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stálego pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevezený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

- c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článku 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivitu uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

- a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
- b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú

stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené

osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonával; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných

aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,

- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP

(ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;

- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
- b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež

o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
- f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),
- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve

- o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
 - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady

Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon

kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedených v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov

(realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa

osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu

Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celý jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{lcl} \text{maximálna výška} & & \text{celková suma NFP} \\ \text{poskytnutej zálohovej} & = & 0,4 \quad \times \quad \frac{\quad}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \quad \times \quad 12 \\ \text{platby} & & \end{array}$$

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu

Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokováných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokoványm finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za vyzvu na doplnenie alebo

zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba

– refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me

Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PRÍLOHA Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - PREDMET PODPORY NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Kód projektu:	302011G045
Kód ŽoNFP:	NFP302010G045
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Oblasť intervencie:	043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel) 044 - Inteligentné dopravné systémy (vrátane zavedenia riadenia dopytu, mýtnych systémov, IT systémov monitorovania, kontroly a informačných IT systémov)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK435600000000033 0353087	Prima banka Slovensko, a.s.	2.8.2017	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK435600000000033 0353087	Prima banka Slovensko, a.s.	2.8.2017	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Žilina	Žilina

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	16
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2018

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Bez výdavkov

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0354	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet prestupných uzlov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

Kód:	P0473	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		3

Kód:	P0565	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

Kód:	P0567	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zavedených parkovacích systémov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

Kód:	P0767	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.		
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0354	Počet prestupných uzlov	počet	0,0000	Nie	UR	
P0473	Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok	počet	3,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0565	Počet zavedených opatrení na preferenciu dopravy	počet	0,0000	Nie	UR	
P0567	Počet zavedených parkovacích systémov	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0767	Dĺžka vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu alebo MHD	km	0,0000	Nie	PraN, UR	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO ŽILINA	Identifikátor (IČO):	00321796
		Výška oprávnených výdavkov:	2 074 861,27 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	
Typ aktivity:	302010021U017 - C. UMR_Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy (LDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302G04500002 - Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD	2 074 861,27 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	2 074 861,27 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302G045P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby Poznámka: Publicita	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 074 861,27 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 971 118,21 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	103 743,06 €

PRÍLOHA Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

PRÍLOHA Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - ROZPOČET PROJEKTU

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina							
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa							
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch							
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1		Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD.							
stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 729 051,06	1 729 051,06	2 074 861,27	2 074 861,27	1 971 118,21	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 729 051,06	2 074 861,27	2 074 861,27	1 971 118,21	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 729 051,06	2 074 861,27	2 074 861,27	1 971 118,21	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 729 051,06	2 074 861,27	2 074 861,27	1 971 118,21	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR) - Rekapitulácia

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ	Oprávnené výdavky bez DPH
16-23J_27		1 729 051,06	345 810,21	2 074 861,27	0,00	1 729 051,05	0,00	0,00	0,00	1 729 051,06
16-23J_1	Zástavka č. 1 - Štefánikovo nám. (smer Nemocnica)	50 862,73	10 172,55	61 035,28	0,00	50 862,73	0,00	0,00	0,00	50 862,73
16-23J_2	Zástavka č. 2 - Štefánikovo nám. (smer Žel. stanica)	52 611,81	10 522,36	63 134,17	0,00	52 611,81	0,00	0,00	0,00	52 611,81
16-23J_4	Zástavka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica (smer Vičince)	50 891,50	10 178,30	61 069,80	0,00	50 891,50	0,00	0,00	0,00	50 891,50
16-23J_6	Zástavka č. 6 - Stodolova (konečná)	75 290,66	15 058,13	90 348,79	0,00	75 290,66	0,00	0,00	0,00	75 290,66
16-23J_8	Zástavka č. 8 - sv. Matice Slovenskej	59 536,97	11 907,39	71 444,36	0,00	59 536,97	0,00	0,00	0,00	59 536,97
16-23J_9	Zástavka č. 9 - Matice slovenskej (smer Fatranská)	59 061,34	11 812,27	70 873,61	0,00	59 061,34	0,00	0,00	0,00	59 061,34
16-23J_10	Zástavka č. 10 - Hurbanova (pri úrade práce)	81 477,58	16 295,52	97 773,10	0,00	81 477,58	0,00	0,00	0,00	81 477,58
16-23J_12	Zástavka č. 12 - Železničná stanica (pri VŠZP)	71 281,64	14 256,33	85 537,97	0,00	71 281,64	0,00	0,00	0,00	71 281,64
16-23J_13	Zástavka č. 13 - Smreková (smer centrum)	64 209,16	12 841,83	77 050,99	0,00	64 209,16	0,00	0,00	0,00	64 209,16
16-23J_14	Zástavka č. 14 - Smreková (smer Žilinská univerzita)	47 108,11	9 421,62	56 529,73	0,00	47 108,11	0,00	0,00	0,00	47 108,11
16-23J_15	Zástavka č. 15 - Jaseňová (smer Žilinská univerzita)	54 769,99	10 954,00	65 723,99	0,00	54 769,99	0,00	0,00	0,00	54 769,99
16-23J_16	Zástavka č. 16 - Jaseňová (smer centrum)	75 243,28	15 048,66	90 291,94	0,00	75 243,28	0,00	0,00	0,00	75 243,28
16-23J_17	Zástavka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)	66 449,59	13 289,92	79 739,51	0,00	66 449,59	0,00	0,00	0,00	66 449,59
16-23J_18	Zástavka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda	63 502,16	12 700,43	76 202,59	0,00	63 502,16	0,00	0,00	0,00	63 502,16
16-23J_19	Zástavka č. 19 - Obchodná (smer Centrum)	64 622,80	12 924,56	77 547,36	0,00	64 622,80	0,00	0,00	0,00	64 622,80
16-23J_21	Zástavka č. 21 - Predmestská (smer Vičince)	56 520,46	11 304,09	67 824,55	0,00	56 520,46	0,00	0,00	0,00	56 520,46
16-23J_24	Zástavka č. 24 - Háľkova (smer Centrum)	73 293,46	14 658,69	87 952,15	0,00	73 293,46	0,00	0,00	0,00	73 293,46
16-23J_25	Zástavka č. 25 - Rudnayova (smer Centrum)	52 466,11	10 493,22	62 959,33	0,00	52 466,11	0,00	0,00	0,00	52 466,11
16-23J_27	Zástavka č. 27 - Polícia (smer Solinky pri TPD)	80 655,23	16 131,05	96 786,28	0,00	80 655,23	0,00	0,00	0,00	80 655,23
16-23J_28	Zástavka č. 28 - Fatranská	81 341,21	16 268,24	97 609,45	0,00	81 341,21	0,00	0,00	0,00	81 341,21
16-23J_29	Zástavka č. 29 - Fatranská (smer Žilinská univerzita)	74 662,35	14 932,47	89 594,82	0,00	74 662,35	0,00	0,00	0,00	74 662,35
16-23J_32	Zástavka č. 32 - Poštová (smer Centrum)	65 959,52	13 191,90	79 151,42	0,00	65 959,52	0,00	0,00	0,00	65 959,52
16-23J_33	Zástavka č. 33 - Poštová (smer Fatranská)	77 978,83	15 595,77	93 574,60	0,00	77 978,83	0,00	0,00	0,00	77 978,83
16-23J_39	Zástavka č. 39 - Pažite (smer Žilina)	130 660,12	26 132,02	156 792,14	0,00	130 660,12	0,00	0,00	0,00	130 660,12
16-23J_41	Zástavka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca (smer Žilina)	55 539,02	11 107,80	66 646,82	0,00	55 539,02	0,00	0,00	0,00	55 539,02
16-23J_42	Zástavka č. 42 - Hôrecká (smer centrum)	43 055,43	8 611,09	51 666,52	0,00	43 055,43	0,00	0,00	0,00	43 055,43

Celkom

1729051,06

345810,21

2 074 861,27

0,00

1 729 051,05

0,00

0,00

0,00

1 729 051,06

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ	Oprávnené výdavky bez DPH
	Celkom:	1 729 051,06								1 729 051,06
	DPH:	345 810,21								345 810,21
	Celkom s DPH:	2 074 861,27								2 074 861,27

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 1 - Štefánikovo nám. (smer Nemocnica)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Práce a dodávky HSV						24 344,939	24 440,703	48 785,642	48 785,642
Zemné práce						39,208	4 586,891	4 626,099	
1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	137,000	0,603	0,000	82,611	82,611	82,611
2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	113,000	2,151	0,000	243,063	243,063	243,063
3	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	279,000	1,137	0,000	317,223	317,223	317,223
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"137			137,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"29			29,000					
	"vybúranie podkladu pod zám. dlažbou"113			113,000					
	Súčet			279,000					
4	materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	113,000	6,969	0,000	787,497	787,497	787,497
	"vybúranie podkladov v mieste rozoberania zámkovej dlažby"113			113,000					
	Súčet			113,000					
5	150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	166,000	11,422	0,000	1 896,052	1 896,052	1 896,052
	"vybúranie bet. podkladu preplátovanie hr. 200 mm"29			29,000					
	"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"137			137,000					
	Súčet			166,000					
6	500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	58,000	10,456	39,208	567,240	606,448	606,448
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"29			29,000					

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"29 29,000

Súčet 58,000

7	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,370	8,664	0,000	11,870	11,870	11,870
8	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,370	0,785	0,000	1,075	1,075	1,075
9	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376

"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2*2 4,000

Súčet 4,000

10	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,075	23,193	0,000	210,476	210,476	210,476
----	---	------------	----	-------	--------	-------	---------	---------	---------

0,15*55*1,1 9,075

Súčet 9,075

11	nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	9,000	6,568	0,000	59,112	59,112	59,112
12	Nakladanie prebytočnej zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke vrátane poplatku	021 Stavby	kpl	1,000	184,800	0,000	184,800	184,800	184,800
13	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
14	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	160,000	0,427	0,000	68,320	68,320	68,320

"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"23+137 160,000

Súčet 160,000

Zakladanie

1 641,083

513,267

2 154,350

15	100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	55,000	9,571	377,025	149,380	526,405	526,405
16	obsypom	021 Stavby	m	107,000	4,370	242,248	225,342	467,590	467,590

"osadenie chráničky d 40 mm"17 17,000

"osadenie chráničky d 100 mm"2*45 90,000

Súčet 107,000

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

17	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	021 Stavby	m	90,000	1,890	170,100	0,000	170,100	170,100
----	---	------------	---	--------	-------	---------	-------	---------	---------

Balenie: 3/105 m

18	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	17,000	0,630	10,710	0,000	10,710	10,710
----	--	------------	---	--------	-------	--------	-------	--------	--------

Balenie: 3/105 m

19	veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	150,000	3,783	490,650	76,800	567,450	567,450
----	------------------------	------------	----	---------	-------	---------	--------	---------	---------

20	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,200	93,116	184,525	20,330	204,855	204,855
----	---	------------	----	-------	--------	---------	--------	---------	---------

"základové pätky "0,2*11

2,200

Súčet

2,200

21	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	165,000	0,272	3,465	41,415	44,880	44,880
----	---------------------------------	------------	----	---------	-------	-------	--------	--------	--------

150*1,1

165,000

Súčet

165,000

22	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	165,000	0,984	162,360	0,000	162,360	162,360
----	--	------------	----	---------	-------	---------	-------	---------	---------

Komunikácie

7 148,141

3 224,680

10 372,821

23	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	113,000	2,681	219,107	83,846	302,953	302,953
----	---	------------	----	---------	-------	---------	--------	---------	---------

"podklad pod zámkovú dlažbu - nové uloženie"113

113,000

Súčet

113,000

24	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	23,000	4,839	88,481	22,816	111,297	111,297
----	--	------------	----	--------	-------	--------	--------	---------	---------

25	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
----	-----------------	------------	----	--------	--------	---------	---------	-----------	-----------

kameniva - uloženie a zhutnenie"35

35,000

Súčet

35,000

26	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	150,000	1,022	56,700	96,600	153,300	153,300
----	-------------------------------------	------------	----	---------	-------	--------	--------	---------	---------

27	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	150,000	10,351	1 378,650	174,000	1 552,650	1 552,650
----	--	------------	----	---------	--------	-----------	---------	-----------	-----------

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

28	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	150,000	1,347	179,250	22,800	202,050	202,050
29	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	150,000	14,738	1 787,700	423,000	2 210,700	2 210,700
30	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	150,000	2,247	248,550	88,500	337,050	337,050
31	zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	23,000	7,879	154,882	26,335	181,217	181,217
32	zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	165,000	3,738	474,045	142,725	616,770	616,770

"autobusový záliv"150*1,1

165,000

Súčet

165,000

33	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	58,000	0,383	19,546	2,668	22,214	22,214
----	---	------------	----	--------	-------	--------	-------	--------	--------

29*2

58,000

Súčet

58,000

34	hr. 50mm	021 Stavby	m2	29,000	10,109	258,071	35,090	293,161	293,161
35	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	29,000	14,012	361,282	45,066	406,348	406,348
36	zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	23,000	5,882	108,951	26,335	135,286	135,286
37	podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220

uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potebné zemné práce pre

60,000

Súčet

60,000

38	drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	113,000	14,030	149,951	1 435,439	1 585,390	1 585,390
----	--------------------------	------------	----	---------	--------	---------	-----------	-----------	-----------

"použitie exist. vybúranej zám. dlažby"113

113,000

Súčet

113,000

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

39	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	27,500	27,426	754,215	0,000	754,215	754,215
----	--	------------	----	--------	--------	---------	-------	---------	---------

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 755,000 641,250 2 396,250

40	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 350,000	1,775	1 755,000	641,250	2 396,250	2 396,250
----	--	------------	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-----------

Rúrové vedenie

100,616 331,638 432,254

41	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506
----	---	------------	----	-------	--------	-------	---------	---------	---------

42	poklopu	021 Stavby	ks	4,000	71,187	100,616	184,132	284,748	284,748
----	---------	------------	----	-------	--------	---------	---------	---------	---------

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 660,891 11 014,275 24 675,166

43	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	7,000	6,171	43,197	0,000	43,197	43,197
----	------------------------------------	------------	---	-------	-------	--------	-------	--------	--------

2*3,5

7,000

Súčet

7,000

44	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,945	1,890	0,000	1,890	1,890
----	------------------------	------------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

45	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,132	8,528	0,000	8,528	8,528
----	--	------------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

46	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	15,543	12,728	18,358	31,086	31,086
----	--	------------	----	-------	--------	--------	--------	--------	--------

47	750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	2,000	232,775	465,550	0,000	465,550	465,550
----	--	------------	----	-------	---------	---------	-------	---------	---------

48	Náklady na oploštenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
----	--	------------	-----	-------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1

1,000

49	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
----	-----------------------------	------------	-----	-------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1

1,000

Súčet

1,000

50	mm	021 Stavby	m	55,500	1,610	59,829	29,526	89,355	89,355
----	----	------------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

51	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	55,500	0,342	7,104	11,877	18,981	18,981
52	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	51,500	15,001	208,215	564,337	772,552	772,552

"V11"23,5 23,500

"V6b"28 28,000

Súčet 51,500

53	nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	51,500	0,615	26,368	5,305	31,673	31,673
54	vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	51,500	1,520	0,567	77,713	78,280	78,280
55	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	56,000	8,542	302,064	176,288	478,352	478,352
56	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm</i>	021 Stavby	ks	56,000	10,213	571,928	0,000	571,928	571,928
57	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	2,800	90,917	206,732	47,836	254,568	254,568

56*0,05 2,800

Súčet 2,800

58	Zálievka dilatácie škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	58,000	4,660	32,828	237,452	270,280	270,280
59	<i>pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex</i>	021 Stavby	m	58,000	6,880	399,040	0,000	399,040	399,040
60	tepla,	021 Stavby	m	49,000	0,834	10,143	30,723	40,866	40,866
61	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	49,000	4,095	49,784	150,871	200,655	200,655
62	<i>Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte</i>	021 Stavby	m	49,000	4,331	212,219	0,000	212,219	212,219
63	100 mm	021 Stavby	m	116,000	6,978	506,920	302,528	809,448	809,448

"rezanie asf. krytu"58 58,000

"rezanie ložnej asf. vrstvy"58 58,000

Súčet 116,000

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

64	100 mm	021 Stavby	m	49,000	22,691	883,029	228,830	1 111,859	1 111,859
65	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	150,000	0,015	0,300	1,950	2,250	2,250
66	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
67	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
68	spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675

Cena nezahrňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.

69	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
70	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
71	Osadenie zastávkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
72	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785

Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamel: borovica - svetlá pínia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.

73	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
74	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
75	konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	2,000	1,755	0,000	3,510	3,510	3,510
76	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	208,905	3,564	0,000	744,537	744,537	744,537

"vybúrané asfaltové vrstvy"(7)*2 14,000
"vybúrané štrkové vrstvy"(34,25+5,8+22,6)*1,7 106,505
"vybúrané betónové vrstvy"(33,2)*2 66,400
"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(11)*2 22,000
Súčet 208,905

77	Doprava vybraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	208,905	8,490	0,000	1 773,603	1 773,603	1 773,603
----	--	------------	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	-----------

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

"vybúrané asfaltové vrstvy"(7)*2	14,000
"vybúrané štrkové vrstvy"(34,25+5,8+22,6)*1,7	106,505
"vybúrané betónové vrstvy"(33,2)*2	66,400
"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(11)*2	22,000
Súčet	208,905

78	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	194,905	12,317	0,000	2 400,645	2 400,645	2 400,645
----	---	------------	---	---------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

"vybúrané štrkové vrstvy"(34,25+5,8+22,6)*1,7	106,505
"vybúrané betónové vrstvy"(33,2)*2	66,400
"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(11)*2	22,000

Súčet	194,905
-------	---------

79	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	14,000	27,899	0,000	390,586	390,586	390,586
----	--	------------	---	--------	--------	-------	---------	---------	---------

"vybúrané asfaltové vrstvy"(7)*2	14,000
Súčet	14,000

Presun hmôt HSV	0,000	4 128,702	4 128,702
------------------------	--------------	------------------	------------------

80	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	607,430	6,797	0,000	4 128,702	4 128,702	4 128,702
----	--	------------	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	-----------

Práce a dodávky M	0,000	2 077,087	2 077,087
--------------------------	--------------	------------------	------------------

Elektromontáže	0,000	2 077,087	2 077,087
-----------------------	--------------	------------------	------------------

81	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
82	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587

Celkom	24 344,939	26 517,790	50 862,729	50 862,73
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 2 - Štefánikovo nám. (smer Žel. stanica)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

24 911,460

25 623,258

50 534,718

50 534,718

Zemné práce

42,588

4 571,245

4 613,833

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	155,000	0,603	0,000	93,465	93,465	93,465
2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	135,000	2,151	0,000	290,385	290,385	290,385
3	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	321,500	1,137	0,000	365,546	365,546	365,546

"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"155

155,000

"vybúranie podkladu preplátovanie"31,5

31,500

"vybúranie podkladu pod zám. dlažbou"135

135,000

Súčet

321,500

4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	186,500	11,422	0,000	2 130,203	2 130,203	2 130,203
---	--	------------	----	---------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

"vybúranie bet. podkladu preplátovanie hr. 200 mm"31,5

31,500

"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"155

155,000

Súčet

186,500

5	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	63,000	10,456	42,588	616,140	658,728	658,728
---	---	------------	----	--------	--------	--------	---------	---------	---------

"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"31,5

31,500

"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"31,5

31,500

Objekt: Zástavka č. 2 - Štefánikovo nám. (smer Žel. stanica)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				63,000					
6	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	31,000	4,531	0,000	140,461	140,461	140,461
"výkopy pre konštrukciu zálivu"155*0,2				31,000					
Súčet				31,000					
7	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	31,000	0,826	0,000	25,606	25,606	25,606
8	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,375	8,664	0,000	11,913	11,913	11,913
9	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,375	0,785	0,000	1,079	1,079	1,079
10	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2*2				4,000					
Súčet				4,000					
11	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	8,250	23,193	0,000	191,342	191,342	191,342
0,15*50*1,1				8,250					
Súčet				8,250					
12	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	8,000	6,568	0,000	52,544	52,544	52,544
13	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	415,800	0,000	415,800	415,800	415,800
14	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
15	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	185,500	0,427	0,000	79,209	79,209	79,209
"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"25,5+160				185,500					
Súčet				185,500					
Zakladanie						1 247,773	296,968	1 544,741	
16	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	50,000	9,571	342,750	135,800	478,550	478,550
17	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	7,000	4,370	15,848	14,742	30,590	30,590
"osadenie chráničky d 40 mm"7				7,000					
Súčet				7,000					
18	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	7,000	0,630	4,410	0,000	4,410	4,410
Balenie: 3/105 m									

Objekt: Zástavka č. 2 - Štefánikovo nám. (smer Žel. stanica)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
19	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	160,000	3,783	523,360	81,920	605,280	605,280
20	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,200	93,116	184,525	20,330	204,855	204,855
	"základové pätky "0,2*11			2,200					
	Súčet			2,200					
21	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	176,000	0,272	3,696	44,176	47,872	47,872
	160*1,1			176,000					
	Súčet			176,000					
22	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	176,000	0,984	173,184	0,000	173,184	173,184
Komunikácie						7 613,678	3 573,694	11 187,372	
23	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	135,000	2,681	261,765	100,170	361,935	361,935
	"podklad pod zámkovú dlažbu - nové uloženie"135			135,000					
	Súčet			135,000					
24	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
25	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	160,000	1,022	60,480	103,040	163,520	163,520
26	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	160,000	10,351	1 470,560	185,600	1 656,160	1 656,160
27	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	160,000	1,347	191,200	24,320	215,520	215,520
28	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	160,000	14,738	1 906,880	451,200	2 358,080	2 358,080
29	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	160,000	2,247	265,120	94,400	359,520	359,520
30	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	176,000	3,738	505,648	152,240	657,888	657,888
	"autobusový záliv"160*1,1	021 Stavby		176,000					
	Súčet	021 Stavby		176,000					
31	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	25,500	7,879	171,717	29,198	200,915	200,915
32	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	63,000	0,383	21,231	2,898	24,129	24,129
	31,5*2			63,000					

Objekt: Zástavka č. 2 - Štefánikovo nám. (smer Žel. stanica)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				63,000					
33	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	31,500	10,109	280,319	38,115	318,434	318,434
34	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	31,500	14,012	392,427	48,951	441,378	441,378
35	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	25,500	5,882	120,794	29,197	149,991	149,991
36	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60				60,000					
Súčet				60,000					
37	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z dreveného kamienia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	135,000	14,030	179,145	1 714,905	1 894,050	1 894,050
"použitie exist. vybúranej zám. dlažby"135				135,000					
Súčet				135,000					
38	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	32,000	27,426	877,632	0,000	877,632	877,632
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 873,440	682,560	2 556,000	
39	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 440,000	1,775	1 873,440	682,560	2 556,000	2 556,000
Rúrové vedenie						100,616	331,638	432,254	
40	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506
41	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	4,000	71,187	100,616	184,132	284,748	284,748
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						14 033,365	11 777,922	25 811,287	
42	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	7,000	3,171	22,197	0,000	22,197	22,197
2*3,5				7,000					
Súčet				7,000					
43	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,945	1,890	0,000	1,890	1,890
44	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,132	8,528	0,000	8,528	8,528
45	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	15,543	12,728	18,358	31,086	31,086

Objekt: Zástavka č. 2 - Štefánikovo nám. (smer Žel. stanica)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
46	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	2,000	232,775	465,550	0,000	465,550	465,550
48	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
49	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
50	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	63,000	1,610	67,914	33,516	101,430	101,430
51	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	63,000	0,342	8,064	13,482	21,546	21,546
52	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	44,500	15,001	179,914	487,631	667,545	667,545
	"V11"23,5			23,500					
	"V6b"21			21,000					
	Súčet			44,500					
53	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	44,500	0,615	22,784	4,584	27,368	27,368
54	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	44,500	1,520	0,490	67,150	67,640	67,640
55	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	62,000	8,542	334,428	195,176	529,604	529,604
56	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	62,000	10,213	633,206	0,000	633,206	633,206
57	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	3,100	90,917	228,882	52,961	281,843	281,843
	62*0,05			3,100					
	Súčet			3,100					
58	Zálievka dilatácie škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	65,000	4,660	36,790	266,110	302,900	302,900
59	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	021 Stavby	m	65,000	6,880	447,200	0,000	447,200	447,200
60	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	59,000	0,834	12,213	36,993	49,206	49,206

Objekt: Zástavka č. 2 - Štefánikovo nám. (smer Žel. stanica)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
61	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	59,000	4,095	59,944	181,661	241,605	241,605
62	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	59,000	4,331	255,529	0,000	255,529	255,529
63	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	130,000	6,978	568,100	339,040	907,140	907,140
	"rezanie asf. krytu"65			65,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"65			65,000					
	Súčet			130,000					
64	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	59,000	22,691	1 063,239	275,530	1 338,769	1 338,769
65	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	160,000	0,015	0,320	2,080	2,400	2,400
66	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
67	Odpadkový kôš - špecifikácia vid' tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
68	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezahrňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.								
69	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
70	Parková lavička - špecifikácia vid' tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
71	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
72	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785
	Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líst: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamel: borovica - svetlá pínia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.								
73	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
74	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	3,000	1,755	0,000	5,265	5,265	5,265
	"demontáž značky priechod"2			2,000					
	"demontáž označníka zástavky"1			1,000					
	Súčet			3,000					
75	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	237,970	3,564	0,000	848,125	848,125	848,125
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(8)*2			16,000					

Objekt: Zástavka č. 2 - Štefánikovo nám. (smer Žel. stanica)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávenné výdavky bez DPH
	"vybúrané štrkové vrstvy"(38,8+6,3+27)*1,7			122,570					
	"vybúrané betónové vrstvy"(37,3)*2			74,600					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(12,4)*2			24,800					
	Súčet			237,970					
76	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	237,970	8,490	0,000	2 020,365	2 020,365	2 020,365
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(8)*2			16,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(38,8+6,3+27)*1,7			122,570					
	"vybúrané betónové vrstvy"(37,3)*2			74,600					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(12,4)*2			24,800					
	Súčet			237,970					
77	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	221,970	12,317	0,000	2 734,004	2 734,004	2 734,004
	"vybúrané štrkové vrstvy"(38,8+6,3+27)*1,7			122,570					
	"vybúrané betónové vrstvy"(37,3)*2			74,600					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(12,4)*2			24,800					
	Súčet			221,970					
78	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	16,000	27,899	0,000	446,384	446,384	446,384
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(8)*2			16,000					
	Súčet			16,000					
Presun hmôt HSV						0,000	4 389,231	4 389,231	
79	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	645,760	6,797	0,000	4 389,231	4 389,231	4 389,231
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
80	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
81	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						24 911,460	27 700,345	52 611,805	52 611,81

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica (smer Vičince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

21 110,645 27 703,771 48 814,416 48 814,416

Zemné práce

69,246 8 822,778 8 892,024

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	91,000	0,603	0,000	54,873	54,873	54,873
2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	162,000	2,151	0,000	348,462	348,462	348,462
"rozoberanie exist. zámk. dlažby - opätovné použitie"162				162,000					
Súčet				162,000					
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	187,000	5,733	0,000	1 072,071	1 072,071	1 072,071
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	25,000	7,494	0,000	187,350	187,350	187,350
"vybúranie podkladu cementom stmeleného hr. 15 cm"25				25,000					
Súčet				25,000					
5	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	50,000	10,456	33,800	489,000	522,800	522,800
"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"25				25,000					
"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"25				25,000					
Súčet				50,000					
6	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	25,000	1,159	0,000	28,975	28,975	28,975
7	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	30,000	1,957	0,000	58,710	58,710	58,710

Objekt: Zástavka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica (smer Vlčince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	187,000	11,422	0,000	2 135,914	2 135,914	2 135,914
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"187			187,000					
	Súčet			187,000					
9	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	212,000	14,336	0,000	3 039,232	3 039,232	3 039,232
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"187			187,000					
	"vybúranie podkladu pri preplátovaní hr. 25 cm"25			25,000					
	Súčet			212,000					
10	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	20,300	1,162	0,000	23,589	23,589	23,589
	101,5*0,2			20,300					
	Súčet			20,300					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	23,280	4,531	0,000	105,482	105,482	105,482
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,2*97*1,2			23,280					
	Súčet			23,280					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	23,000	0,826	0,000	18,998	18,998	18,998
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,375	8,664	0,000	11,913	11,913	11,913
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,375	0,785	0,000	1,079	1,079	1,079
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	36,094	0,000	72,188	72,188	72,188
	"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2			2,000					
16	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	3,294	0,000	6,588	6,588	6,588
17	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	5,775	23,193	0,000	133,940	133,940	133,940
	0,15*35*1,1			5,775					
	Súčet			5,775					
18	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	5,775	6,568	0,000	37,930	37,930	37,930
19	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	610,050	0,000	610,050	610,050	610,050
20	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	81,000	2,946	0,000	238,626	238,626	238,626
21	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	81,000	0,664	3,402	50,382	53,784	53,784
22	Trávové semeno	021 Stavby	kg	4,050	7,912	32,044	0,000	32,044	32,044
	"1kg na 20 m2"81/20			4,050					

Objekt: Zástavka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica (smer Vlčince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				4,050					
23	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením "zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"107+20	021 Stavby	m2	127,000	0,427	0,000	54,229	54,229	54,229
Súčet				127,000					
24	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia "úprava pláne plochy pre zám. dl."187	021 Stavby	m2	187,000	0,231	0,000	43,197	43,197	43,197
Súčet				187,000					
Zakladanie						941,880	259,303	1 201,183	
25	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	35,000	9,571	239,925	95,060	334,985	334,985
26	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom "osadenie chráničky d 40 mm"15+17	021 Stavby	m	32,000	4,370	72,448	67,392	139,840	139,840
Súčet				32,000					
27	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex) Balenie: 3/105 m	021 Stavby	m	32,000	0,630	20,160	0,000	20,160	20,160
28	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	97,000	3,783	317,287	49,664	366,951	366,951
29	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20 "základové pátky "0,2*11	021 Stavby	m3	2,200	93,116	184,525	20,330	204,855	204,855
Súčet				2,200					
30	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	107,000	0,272	2,247	26,857	29,104	29,104
31	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	107,000	0,984	105,288	0,000	105,288	105,288
Komunikácie						6 230,566	3 954,738	10 185,304	
32	Podklad zo štrkdrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm "podklad pod zámkovú dlažbu - nové uloženie"187	021 Stavby	m2	187,000	2,681	362,593	138,754	501,347	501,347
Súčet				187,000					
33	Výmena podlažia "výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
Súčet				35,000					
34	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	97,000	1,022	36,666	62,468	99,134	99,134

Objekt: Zástavka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica (smer Vlčince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"proseal 1l na 6 m2"97			97,000					
	Súčet			97,000					
35	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	97,000	10,351	891,527	112,520	1 004,047	1 004,047
36	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	97,000	1,347	115,915	14,744	130,659	130,659
37	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	97,000	14,738	1 156,046	273,540	1 429,586	1 429,586
38	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	97,000	2,247	160,729	57,230	217,959	217,959
39	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	117,000	7,879	787,878	133,965	921,843	921,843
	"zátavkový záliv"97			97,000					
	"doplnenie vybúraných konštr. vrstiev"20			20,000					
	Súčet			117,000					
40	Podklad zo štrkdrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	106,700	3,738	306,549	92,296	398,845	398,845
	"autobusový záliv"97*1,1			106,700					
	Súčet			106,700					
41	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	50,000	0,383	16,850	2,300	19,150	19,150
	25+25			50,000					
	Súčet			50,000					
42	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	25,000	10,109	222,475	30,250	252,725	252,725
43	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	25,000	14,012	311,450	38,850	350,300	350,300
44	Podklad zo štrkdrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	20,000	5,882	94,740	22,900	117,640	117,640
45	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
46	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	187,000	14,030	248,149	2 375,461	2 623,610	2 623,610
	"doplnená plocha"25			25,000					
	"pôvodná plocha"162			162,000					

Objekt: Zástavka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica (smer Vlčince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				187,000					
47	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	25,000	9,051	226,275	0,000	226,275	226,275
48	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	14,000	27,426	383,964	0,000	383,964	383,964
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 134,900	414,675	1 549,575	
49	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	873,000	1,775	1 134,900	414,675	1 549,575	1 549,575
Rúrové vedenie						150,924	349,951	500,875	
50	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	1,000	73,753	0,000	73,753	73,753	73,753
51	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	6,000	71,187	150,924	276,198	427,122	427,122
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						12 583,129	10 377,878	22 961,007	
52	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia,	021 Stavby	kpl	1,000	207,669	80,584	127,085	207,669	207,669
"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1				1,000					
53	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1				1,000					
Súčet				1,000					
54	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	13,700	15,001	55,389	150,125	205,514	205,514
"V11"13,7				13,700					
Súčet				13,700					
55	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	13,700	0,615	7,014	1,412	8,426	8,426
56	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	13,700	1,520	0,151	20,673	20,824	20,824
57	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	21,000	4,839	67,830	33,789	101,619	101,619
58	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	21,000	3,607	75,747	0,000	75,747	75,747
59	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	7,000	18,145	50,057	76,958	127,015	127,015
60	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	7,000	81,900	573,300	0,000	573,300	573,300

Objekt: Zástavka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica (smer Vlčince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
61	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	71,000	8,542	382,974	223,508	606,482	606,482
62	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	23,000	8,860	203,780	0,000	203,780	203,780
63	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	48,000	10,213	490,224	0,000	490,224	490,224
64	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	5,090	90,917	375,810	86,958	462,768	462,768
	0,1*7+21*0,04+71*0,05			5,090					
	Súčet			5,090					
65	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	51,000	4,660	28,866	208,794	237,660	237,660
	"narezaná škára"51			51,000					
	Súčet			51,000					
66	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	021 Stavby	m	51,000	6,880	350,880	0,000	350,880	350,880
67	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	41,000	0,834	8,487	25,707	34,194	34,194
68	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	41,000	4,095	41,656	126,239	167,895	167,895
69	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	41,000	4,331	177,571	0,000	177,571	177,571
70	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	102,000	6,978	445,740	266,016	711,756	711,756
	"rezanie asf. krytu"51			51,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"51			51,000					
	Súčet			102,000					
71	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	97,000	0,015	0,194	1,261	1,455	1,455
72	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
73	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
74	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezahŕňa:kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.								
75	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
76	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
77	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
78	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785

Objekt: Zástavka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica (smer Vlčince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pínia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.

79	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
80	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,850	0,000	143,850	143,850	143,850
81	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,755	0,000	1,755	1,755	1,755
	"demontáž označníka"1			1,000					
	Súčet			1,000					
82	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	237,490	3,564	0,000	846,414	846,414	846,414
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(6)*2			12,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(53+18,7)*1,7			121,890					
	"vybúrané betónové vrstvy"(3,75+37,5)*2			82,500					
	"vybúrané obrubníky, čad. kocka"(1+2,25+7,3)*2			21,100					
	Súčet			237,490					
83	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	237,490	8,490	0,000	2 016,290	2 016,290	2 016,290
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(6)*2			12,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(53+18,7)*1,7			121,890					
	"vybúrané betónové vrstvy"(3,75+37,5)*2			82,500					
	"vybúrané obrubníky, čad. kocka"(1+2,25+7,3)*2			21,100					
	Súčet			237,490					
84	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	225,490	12,317	0,000	2 777,360	2 777,360	2 777,360
	"vybúrané štrkové vrstvy"(53+18,7)*1,7			121,890					
	"vybúrané betónové vrstvy"(3,75+37,5)*2			82,500					
	"vybúrané obrubníky, čad. kocka"(1+2,25+7,3)*2			21,100					
	Súčet			225,490					
85	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	12,000	27,899	0,000	334,788	334,788	334,788
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(6)*2			12,000					
	Súčet			12,000					

Presun hmôt HSV
0,000
3 524,448
3 524,448

Objekt: Zástavka č. 4 - Spanyolova, Nemocnica (smer Vičince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

86	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	518,530	6,797	0,000	3 524,448	3 524,448	3 524,448
----	--	------------	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	-----------

Práce a dodávky M

0,000 2 077,087 2 077,087

Elektromontáže

0,000 2 077,087 2 077,087

87	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
88	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587

Celkom

21 110,645 29 780,858 50 891,503 50 891,50

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 6 - Stodolova (konečná)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Práce a dodávky HSV						31 549,447	40 922,049	72 471,496	72 471,496
Zemné práce						325,832	13 989,575	14 315,407	
1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	123,000	2,715	0,000	333,945	333,945	333,945
	"vybúranie asfalt. krytu "123			123,000					
	Súčet			123,000					
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	123,000	5,733	0,000	705,159	705,159	705,159
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"123			123,000					
	Súčet			123,000					
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	155,000	7,494	0,000	1 161,570	1 161,570	1 161,570
	"vybúranie podkladu cementom stmeleného hr. 15 cm"32			32,000					
	"vybúranie podkladu pod dlažbou hr. 15 cm"123			123,000					
	Súčet			155,000					
4	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	482,000	10,456	325,832	4 713,960	5 039,792	5 039,792
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"201+40			241,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"201+40			241,000					
	Súčet			482,000					
5	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	39,000	1,159	0,000	45,201	45,201	45,201
6	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	80,000	1,957	0,000	156,560	156,560	156,560
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	201,000	11,422	0,000	2 295,822	2 295,822	2 295,822
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"201			201,000					
	Súčet			201,000					
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	233,000	14,336	0,000	3 340,288	3 340,288	3 340,288

Objekt: Zástavka č. 6 - Stodolova (konečná)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"201			201,000					
	"vybúranie podkladu pri preplátovaní hr. 25 cm"32			32,000					
	Súčet			233,000					
9	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	2,000	1,162	0,000	2,324	2,324	2,324
	10*0,2			2,000					
	Súčet			2,000					
10	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	42,560	4,531	0,000	192,839	192,839	192,839
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,2*169*1,2			40,560					
	"výkop pre chodník"10*0,2			2,000					
	Súčet			42,560					
11	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	42,000	0,826	0,000	34,692	34,692	34,692
12	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,125	8,664	0,000	9,747	9,747	9,747
13	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,000	0,785	0,000	0,785	0,785	0,785
14	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,240	23,193	0,000	214,303	214,303	214,303
	0,15*56*1,1			9,240					
	Súčet			9,240					
15	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	9,000	6,568	0,000	59,112	59,112	59,112
16	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	580,650	0,000	580,650	580,650	580,650
17	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	334,000	0,427	0,000	142,618	142,618	142,618
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"169+32			201,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"133			133,000					
	Súčet			334,000					
Zakladanie						1 294,842	316,686	1 611,528	
18	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp tratívodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	56,000	9,571	383,880	152,096	535,976	535,976
19	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	7,000	4,370	15,848	14,742	30,590	30,590
	"osadenie chráničky d 40 mm"7			7,000					
	Súčet			7,000					
20	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	7,000	0,630	4,410	0,000	4,410	4,410
	Balenie: 3/105 m								
21	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	169,000	3,783	552,799	86,528	639,327	639,327
22	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	1,800	93,116	150,975	16,634	167,609	167,609

Objekt: Zástavka č. 6 - Stodolova (konečná)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"základové pätky "0,2*9			1,800					
	Súčet			1,800					
23	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	186,000	0,272	3,906	46,686	50,592	50,592
24	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	186,000	0,984	183,024	0,000	183,024	183,024
Komunikácie						10 333,477	3 871,173	14 204,650	
25	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	133,000	4,809	506,065	133,532	639,597	639,597
	"podklad pod zámkovú dlažbu"133			133,000					
	Súčet			133,000					
26	Výmena podlažia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
27	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	169,000	1,022	63,882	108,836	172,718	172,718
	"proseal 1l na 6 m2"169			169,000					
	Súčet			169,000					
28	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	169,000	10,351	1 553,279	196,040	1 749,319	1 749,319
29	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	169,000	1,347	201,955	25,688	227,643	227,643
30	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	169,000	14,738	2 014,142	476,580	2 490,722	2 490,722
31	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	169,000	2,247	280,033	99,710	379,743	379,743
32	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	201,000	7,879	1 353,534	230,145	1 583,679	1 583,679
	"zátavkový pruh"169			169,000					
	"doplnenie vybúraných konštr. vrstiev"32			32,000					
	Súčet			201,000					
33	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	185,900	3,738	534,091	160,803	694,894	694,894
	169*1,1			185,900					
	Súčet			185,900					
34	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	80,000	0,383	26,960	3,680	30,640	30,640
	40*2			80,000					
	Súčet			80,000					
35	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	40,000	10,109	355,960	48,400	404,360	404,360
36	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	40,000	14,012	498,320	62,160	560,480	560,480
37	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	32,000	5,882	151,584	36,640	188,224	188,224

Objekt: Zástavka č. 6 - Stodolova (konečná)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
38	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
39	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamienia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	133,000	14,030	176,491	1 689,499	1 865,990	1 865,990
40	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	133,000	9,051	1 203,783	0,000	1 203,783	1 203,783
41	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	18,400	27,426	504,638	0,000	504,638	504,638
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 977,300	722,475	2 699,775	
42	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou drami	021 Stavby	kg	1 521,000	1,775	1 977,300	722,475	2 699,775	2 699,775
Rúrové vedenie						25,154	119,786	144,940	
43	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	1,000	73,753	0,000	73,753	73,753	73,753
44	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	1,000	71,187	25,154	46,033	71,187	71,187
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						17 592,842	16 162,899	33 755,741	
45	Náklady na ohradenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
46	Zriadenie dočasnej zástavky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
47	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	79,000	1,610	85,162	42,028	127,190	127,190
"V4 š. 0,25 m"79				79,000					
Súčet				79,000					
48	Příplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	79,000	0,342	10,112	16,906	27,018	27,018
49	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	79,000	0,163	1,817	11,060	12,877	12,877
50	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	15,001	95,011	257,513	352,524	352,524
"V11"23,5				23,500					
Súčet				23,500					
51	Příplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	0,615	12,032	2,421	14,453	14,453
52	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	23,500	1,520	0,259	35,461	35,720	35,720
53	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	41,000	4,839	132,430	65,969	198,399	198,399
54	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	41,000	3,607	147,887	0,000	147,887	147,887
55	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	18,145	264,587	406,778	671,365	671,365

Objekt: Zástavka č. 6 - Stodolova (konečná)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
56	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	37,000	81,900	3 030,300	0,000	3 030,300	3 030,300
57	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	115,000	8,542	620,310	362,020	982,330	982,330
58	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	72,000	8,860	637,920	0,000	637,920	637,920
59	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	43,000	10,213	439,159	0,000	439,159	439,159
60	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	11,090	90,917	818,808	189,462	1 008,270	1 008,270
	0,1*37+41*0,04+115*0,05			11,090					
	Súčet			11,090					
61	Zálievka dilatlačnej škáry rezanej asphalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	80,000	4,660	45,280	327,520	372,800	372,800
	"narezaná škára"80			80,000					
	Súčet			80,000					
62	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	021 Stavby	m	80,000	6,880	550,400	0,000	550,400	550,400
63	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	63,000	0,834	13,041	39,501	52,542	52,542
64	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	63,000	4,095	64,008	193,977	257,985	257,985
65	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	63,000	4,331	272,853	0,000	272,853	272,853
66	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	160,000	6,978	699,200	417,280	1 116,480	1 116,480
	"rezanie asf. krytu"80			80,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"80			80,000					
	Súčet			160,000					
67	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	169,000	0,015	0,338	2,197	2,535	2,535
68	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
69	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
70	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezahrňuje: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník. 9007 strieborná tmavší hliník. 7016.								
71	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
72	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
73	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
74	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785
	Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných lúč. 9006 strieborná svetlý hliník. 9007 strieborná tmavší hliník.								
75	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
76	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	122,957	0,000	122,957	122,957	122,957
77	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,755	0,000	1,755	1,755	1,755
	"demontáž označníka"1			1,000					

Objekt: Zástavka č. 6 - Stodolova (konečná)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				1,000					
78	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	329,840	3,564	0,000	1 175,550	1 175,550	1 175,550
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,15+28,9)*2			70,100					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(12,3+58,3)*1,7			120,020					
	"vybúrané betónové vrstvy"(23,3+40,2)*2			127,000					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(1,56+4,8)*2			12,720					
	Súčet			329,840					
79	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	329,840	8,490	0,000	2 800,342	2 800,342	2 800,342
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,15+28,9)*2			70,100					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(12,3+58,3)*1,7			120,020					
	"vybúrané betónové vrstvy"(23,3+40,2)*2			127,000					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(1,56+4,8)*2			12,720					
	Súčet			329,840					
80	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	329,840	12,317	0,000	4 062,639	4 062,639	4 062,639
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,15+28,9)*2			70,100					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(12,3+58,3)*1,7			120,020					
	"vybúrané betónové vrstvy"(23,3+40,2)*2			127,000					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(1,56+4,8)*2			12,720					
	Súčet			329,840					
81	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	70,100	27,899	0,000	1 955,720	1 955,720	1 955,720
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,15+28,9)*2			70,100					
	Súčet			70,100					
Presun hmôt HSV						0,000	5 739,455	5 739,455	
82	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	844,410	6,797	0,000	5 739,455	5 739,455	5 739,455
Práce a dodávky M						0,000	2 819,167	2 819,167	
Elektromontáže						0,000	2 819,167	2 819,167	
83	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
84	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
85	Doplnenie verejného osvetlenia na exist. stĺpy	021 Stavby	ks	2,000	371,040	0,000	742,080	742,080	742,080
Celkom						31 549,447	43 741,216	75 290,663	75 290,66

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 8 - sv. Matice Slovenskej

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

27 982,231 29 477,648 57 459,879 57 459,879

Zemné práce

39,848 6 548,399 6 588,247

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	133,000	0,603	0,000	80,199	80,199	80,199
2	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	18,000	6,969	0,000	125,442	125,442	125,442
"vybúranie podkladov v miestach znížení chodníka, vybúranie exist. konštrukcii"18				18,000					
Súčet				18,000					
3	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	244,000	0,911	0,000	222,284	222,284	222,284
"vybúranie asfalt. chodníka "244				244,000					
Súčet				244,000					
4	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	244,000	3,969	0,000	968,436	968,436	968,436
"vybúranie podkladu cementom stmeleneho hr. 10 cm"244				244,000					
Súčet				244,000					
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	133,000	14,336	0,000	1 906,688	1 906,688	1 906,688
"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"133				133,000					
Súčet				133,000					
6	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	46,000	10,456	31,096	449,880	480,976	480,976

Objekt: Zástavka č. 8 - sv. Matice Slovenskej

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"23			23,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"23			23,000					
	Súčet			46,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	133,000	11,422	0,000	1 519,126	1 519,126	1 519,126
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"133			133,000					
	Súčet			133,000					
8	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	42,000	1,159	0,000	48,678	48,678	48,678
9	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	36,000	1,957	0,000	70,452	70,452	70,452
10	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	5,000	1,162	0,000	5,810	5,810	5,810
	25*0,2			5,000					
	Súčet			5,000					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	31,920	4,531	0,000	144,630	144,630	144,630
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,2*133*1,2			31,920					
	Súčet			31,920					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	32,000	0,826	0,000	26,432	26,432	26,432
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,000	8,664	0,000	8,664	8,664	8,664
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,000	0,785	0,000	0,785	0,785	0,785
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	36,094	0,000	72,188	72,188	72,188
	"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2			2,000					
	Súčet			2,000					
16	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,600	23,193	0,000	176,267	176,267	176,267
17	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	7,600	6,568	0,000	49,917	49,917	49,917
18	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	478,800	0,000	478,800	478,800	478,800
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	3,294	0,000	6,588	6,588	6,588
20	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	20,000	2,946	0,000	58,920	58,920	58,920
21	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	20,000	0,664	0,840	12,440	13,280	13,280
22	Trávové semeno	021 Stavby	kg	1,000	7,912	7,912	0,000	7,912	7,912

Objekt: Zástavka č. 8 - sv. Matice Slovenskej

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"1kg na 20 m2"20/20			1,000					
	Súčet			1,000					
23	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	144,000	0,427	0,000	61,488	61,488	61,488
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"144			144,000					
	Súčet			144,000					
24	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	235,000	0,231	0,000	54,285	54,285	54,285
	"úprava pláne plochy pre zám. dl."235			235,000					
	Súčet			235,000					
Zakladanie						1 041,882	287,937	1 329,819	
25	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	46,000	9,571	315,330	124,936	440,266	440,266
26	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	24,000	4,370	54,336	50,544	104,880	104,880
	"osadenie chráničky d 40 mm"4+20			24,000					
	Súčet			24,000					
27	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	24,000	0,630	15,120	0,000	15,120	15,120
	Balenie: 3/105 m								
28	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	131,000	3,783	428,501	67,072	495,573	495,573
29	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky pre dopravné značky	021 Stavby	m3	1,000	93,116	83,875	9,241	93,116	93,116
	"základové pätky "0,2*5			1,000					
	Súčet			1,000					
30	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	144,000	0,272	3,024	36,144	39,168	39,168
31	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	144,000	0,984	141,696	0,000	141,696	141,696
Komunikácie						9 061,065	4 805,891	13 866,956	
32	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	240,000	4,839	923,280	238,080	1 161,360	1 161,360
33	Výmena podlažia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					

Objekt: Zástavka č. 8 - sv. Matice Slovenskej

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
34	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	131,000	1,022	49,518	84,364	133,882	133,882
	"proseal 1l na 6 m2"131			131,000					
	Súčet			131,000					
35	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	131,000	10,351	1 204,021	151,960	1 355,981	1 355,981
36	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	131,000	1,347	156,545	19,912	176,457	176,457
37	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	131,000	14,738	1 561,258	369,420	1 930,678	1 930,678
38	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	131,000	2,247	217,067	77,290	294,357	294,357
39	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	15,000	7,879	101,010	17,175	118,185	118,185
	"autobus. ostrovček"15			15,000					
	Súčet			15,000					
40	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	144,100	3,738	413,999	124,647	538,646	538,646
	"autobusový záliv"131*1,1			144,100					
	Súčet			144,100					
41	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	41,000	0,383	13,817	1,886	15,703	15,703
	23+18			41,000					
	Súčet			41,000					
42	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	23,000	10,109	204,677	27,830	232,507	232,507
43	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	18,000	14,012	224,244	27,972	252,216	252,216
44	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	15,000	5,882	71,055	17,175	88,230	88,230
45	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
46	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	240,000	14,030	318,480	3 048,720	3 367,200	3 367,200
47	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	240,000	9,051	2 172,240	0,000	2 172,240	2 172,240
48	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	19,000	27,426	521,094	0,000	521,094	521,094

Objekt: Zástavka č. 8 - sv. Matice Slovenskej

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						729,534	266,396	995,930	
49	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	94,000	10,595	729,534	266,396	995,930	995,930
Rúrové vedenie						100,616	257,885	358,501	
50	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	1,000	73,753	0,000	73,753	73,753	73,753
51	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	4,000	71,187	100,616	184,132	284,748	284,748
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						17 009,286	11 904,643	28 913,929	
52	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	3,500	3,171	11,099	0,000	11,099	11,099
	1*3,5			3,500					
	Súčet			3,500					
53	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,945	0,945	0,000	0,945	0,945
54	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,132	4,264	0,000	4,264	4,264
55	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	15,543	6,364	9,179	15,543	15,543
56	Il7a „Zastávka autobusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	1,000	26,471	26,471	0,000	26,471	26,471
57	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
58	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zastávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
59	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	15,001	95,011	257,513	352,524	352,524
	"V11"23,5			23,500					
	Súčet			23,500					
60	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	0,615	12,032	2,421	14,453	14,453
61	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	23,500	1,520	0,259	35,461	35,720	35,720

Objekt: Zástavka č. 8 - sv. Matice Slovenskej

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
62	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	26,000	4,839	83,980	41,834	125,814	125,814
63	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	26,000	3,607	93,782	0,000	93,782	93,782
64	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	36,000	18,145	257,436	395,784	653,220	653,220
65	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	36,000	81,900	2 948,400	0,000	2 948,400	2 948,400
66	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	47,000	8,542	253,518	147,956	401,474	401,474
67	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	47,000	10,213	480,011	0,000	480,011	480,011
68	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	7,390	90,917	545,626	126,251	671,877	671,877
	0,1*36+36*0,04+47*0,05			7,390					
	Súčet			7,390					
69	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asphalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	148,000	4,660	83,768	605,912	689,680	689,680
	51+47+50			148,000					
	Súčet			148,000					
70	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	148,000	6,880	1 018,240	0,000	1 018,240	1 018,240
71	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	42,000	0,834	8,694	26,334	35,028	35,028
72	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	42,000	4,095	42,672	129,318	171,990	171,990
73	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	42,000	4,331	181,902	0,000	181,902	181,902
74	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	102,000	6,978	445,740	266,016	711,756	711,756
	"rezanie asf. krytu"51			51,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"51			51,000					
	Súčet			102,000					
75	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	42,000	22,691	756,882	196,140	953,022	953,022
76	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	131,000	0,015	0,262	1,703	1,965	1,965
77	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
78	Odpadkový kôš - špecifikácia vid' tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
79	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675

Objekt: Zástavka č. 8 - sv. Matice Slovenskej

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Cena nezahŕňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.

80	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
81	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
82	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
83	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785

Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pínia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.

84	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
85	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	122,957	0,000	122,957	122,957	122,957
86	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	221,260	3,564	0,000	788,571	788,571	788,571

"vybúrané asfaltové vrstvy"(12,2+3)*2

30,400

"vybúrané štrkové vrstvy"(4,5+33,3)*1,7

64,260

"vybúrané betónové vrstvy"(24,4+26,6)*2

102,000

"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(8+2,5+1,8)*2

24,600

Súčet

221,260

87	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	221,260	8,490	0,000	1 878,497	1 878,497	1 878,497
----	---	------------	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	-----------

"vybúrané asfaltové vrstvy"(12,2+3)*2

30,400

"vybúrané štrkové vrstvy"(4,5+33,3)*1,7

64,260

"vybúrané betónové vrstvy"(24,4+26,6)*2

102,000

"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(8+2,5+1,8)*2

24,600

Súčet

221,260

88	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	190,860	12,317	0,000	2 350,823	2 350,823	2 350,823
----	---	------------	---	---------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

"vybúrané štrkové vrstvy"(4,5+33,3)*1,7

64,260

"vybúrané betónové vrstvy"(24,4+26,6)*2

102,000

"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(8+2,5+1,8)*2

24,600

Súčet

190,860

89	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	30,400	27,899	0,000	848,130	848,130	848,130
----	--	------------	---	--------	--------	-------	---------	---------	---------

"vybúrané asfaltové vrstvy"(12,2+3)*2

30,400

Objekt: Zástavka č. 8 - sv. Matice Slovenskej

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Súčet

30,400

Presun hmôt HSV

0,000

5 406,497

5 406,497

90	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	795,424	6,797	0,000	5 406,497	5 406,497	5 406,497
----	--	------------	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	-----------

Práce a dodávky M

0,000

2 077,087

2 077,087

Elektromontáže

0,000

2 077,087

2 077,087

91	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
92	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587

Celkom

27 982,231

31 554,735

59 536,966

59 536,97

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 9 - Matice slovenskej (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Práce a dodávky HSV						25 626,861	31 357,392	56 984,253	56 984,253
Zemné práce						33,800	8 484,676	8 518,476	
1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	127,000	0,603	0,000	76,581	76,581	76,581
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 Stavby	m2	181,000	2,715	0,000	491,415	491,415	491,415
	"vybúranie asfalt. krytu "181			181,000					
	Súčet			181,000					
3	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	43,000	1,957	0,000	84,151	84,151	84,151
4	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	5,000	1,159	0,000	5,795	5,795	5,795
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	181,000	5,733	0,000	1 037,673	1 037,673	1 037,673
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"181			181,000					
	Súčet			181,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	147,000	14,336	0,000	2 107,392	2 107,392	2 107,392
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"127			127,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"20			20,000					
	Súčet			147,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	201,000	7,494	0,000	1 506,294	1 506,294	1 506,294
	"vybúranie podkladu cementom stmeleného hr. 15 cm"20			20,000					
	"vybúranie podkladu pod dlažbou hr. 15 cm"181			181,000					

Objekt: Zástavka č. 9 - Matice slovenskej (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				201,000					
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	127,000	11,422	0,000	1 450,594	1 450,594	1 450,594
"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"127				127,000					
Súčet				127,000					
9	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	50,000	10,456	33,800	489,000	522,800	522,800
"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"25				25,000					
"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"25				25,000					
Súčet				50,000					
10	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	2,800	1,162	0,000	3,254	3,254	3,254
14*0,2				2,800					
Súčet				2,800					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	39,000	4,531	0,000	176,709	176,709	176,709
"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a rozšírenie chodníka "0,2*145*1,2+14*0,3				39,000					
Súčet				39,000					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	39,000	0,826	0,000	32,214	32,214	32,214
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,664	0,000	10,830	10,830	10,830
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,785	0,000	0,981	0,981	0,981
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	36,094	0,000	72,188	72,188	72,188
"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2				2,000					
Súčet				2,000					
16	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,755	23,193	0,000	179,862	179,862	179,862
0,15*47*1,1				7,755					
Súčet				7,755					
17	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	7,800	6,568	0,000	51,230	51,230	51,230
18	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	541,800	0,000	541,800	541,800	541,800
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	3,294	0,000	6,588	6,588	6,588
20	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	375,000	0,427	0,000	160,125	160,125	160,125
"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"160*20				180,000					

Objekt: Zástavka č. 9 - Matice slovenskej (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"195			195,000					
	Súčet			375,000					
Zakladanie						1 124,528	260,408	1 384,936	
21	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	47,000	9,571	322,185	127,652	449,837	449,837
22	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	145,000	3,783	474,295	74,240	548,535	548,535
23	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232
	"základové pätky "0,2*10			2,000					
	Súčet			2,000					
24	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	159,500	0,272	3,350	40,034	43,384	43,384
	145*1,1			159,500					
	Súčet			159,500					
25	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	159,500	0,984	156,948	0,000	156,948	156,948
Komunikácie						8 318,585	4 446,347	12 764,932	
26	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	195,000	4,839	750,165	193,440	943,605	943,605
27	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
28	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	145,000	1,022	54,810	93,380	148,190	148,190
	"proseal 1l na 6 m2"145			145,000					
	Súčet			145,000					
29	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	145,000	10,351	1 332,695	168,200	1 500,895	1 500,895
30	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	145,000	1,347	173,275	22,040	195,315	195,315
31	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	145,000	14,738	1 728,110	408,900	2 137,010	2 137,010
32	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	145,000	2,247	240,265	85,550	325,815	325,815
33	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	145,000	7,879	976,430	166,025	1 142,455	1 142,455
34	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	159,500	3,738	458,244	137,967	596,211	596,211
	"autobusový záliv"145*1,1			159,500					
	Súčet			159,500					
35	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	50,000	0,383	16,850	2,300	19,150	19,150

Objekt: Zástavka č. 9 - Matice slovenskej (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	25*2			50,000					
	Súčet			50,000					
36	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	25,000	10,109	222,475	30,250	252,725	252,725
37	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	25,000	14,012	311,450	38,850	350,300	350,300
38	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	20,000	5,882	94,740	22,900	117,640	117,640
39	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
40	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	195,000	14,030	258,765	2 477,085	2 735,850	2 735,850
41	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	21,700	27,426	595,144	0,000	595,144	595,144
42	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	21,700	9,051	196,407	0,000	196,407	196,407
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 615,590	591,165	2 206,755	
43	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 305,000	1,691	1 615,590	591,165	2 206,755	2 206,755
Rúrové vedenie						50,308	165,819	216,127	
44	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	1,000	73,753	0,000	73,753	73,753	73,753
45	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	2,000	71,187	50,308	92,066	142,374	142,374
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						14 484,050	12 633,949	27 117,999	
46	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	3,500	3,171	11,099	0,000	11,099	11,099
	1*3,5			3,500					
	Súčet			3,500					
47	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,945	0,945	0,000	0,945	0,945
48	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,132	2,132	0,000	2,132	2,132
49	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	15,543	6,364	9,179	15,543	15,543
50	II7b „Zastávka trolejbusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	1,000	26,471	26,471	0,000	26,471	26,471
51	Náklady na oploenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
52	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000

Objekt: Zástavka č. 9 - Matice slovenskej (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
53	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	48,000	1,610	51,744	25,536	77,280	77,280
54	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	48,000	0,342	6,144	10,272	16,416	16,416
55	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	29,250	15,001	118,258	320,521	438,779	438,779
	"V11"29,25			29,250					
	Súčet			29,250					
56	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	29,250	0,615	14,976	3,013	17,989	17,989
57	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	29,250	1,520	0,322	44,138	44,460	44,460
58	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	10,000	4,839	32,300	16,090	48,390	48,390
59	<i>Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>	<i>3,607</i>	<i>36,070</i>	<i>0,000</i>	<i>36,070</i>	<i>36,070</i>
60	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	18,145	264,587	406,778	671,365	671,365
61	<i>Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>81,900</i>	<i>3 030,300</i>	<i>0,000</i>	<i>3 030,300</i>	<i>3 030,300</i>
62	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	58,000	8,542	312,852	182,584	495,436	495,436
63	<i>Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>	<i>8,860</i>	<i>44,300</i>	<i>0,000</i>	<i>44,300</i>	<i>44,300</i>
64	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>53,000</i>	<i>10,213</i>	<i>541,289</i>	<i>0,000</i>	<i>541,289</i>	<i>541,289</i>
65	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	7,000	90,917	516,831	119,588	636,419	636,419
	0,1*37+10*0,04+58*0,05			7,000					
	Súčet			7,000					
66	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	55,000	4,660	31,130	225,170	256,300	256,300
67	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>55,000</i>	<i>6,880</i>	<i>378,400</i>	<i>0,000</i>	<i>378,400</i>	<i>378,400</i>
68	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	47,000	0,834	9,729	29,469	39,198	39,198
69	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	47,000	4,095	47,752	144,713	192,465	192,465
70	<i>Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>47,000</i>	<i>4,331</i>	<i>203,557</i>	<i>0,000</i>	<i>203,557</i>	<i>203,557</i>
71	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	110,000	6,978	480,700	286,880	767,580	767,580
	"rezanie asf. krytu"55			55,000					

Objekt: Zástavka č. 9 - Matice slovenskej (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"55			55,000					
	Súčet			110,000					
72	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	47,000	22,691	846,987	219,490	1 066,477	1 066,477
73	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	145,000	0,015	0,290	1,885	2,175	2,175
74	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
75	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
76	Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
Cena nezahŕňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.									
77	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
78	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
79	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 132,908	0,000	1 132,908	1 132,908	1 132,908
80	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	5 065,851	5 065,851	0,000	5 065,851	5 065,851
Ceny nezahŕňajú: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pínia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.									
81	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
82	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,755	0,000	1,755	1,755	1,755
	"demontáž pôvodného označníka"1			1,000					
	Súčet			1,000					
83	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	274,490	3,564	0,000	978,282	978,282	978,282
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(9+3)*2			24,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(18,1+36,8)*1,7			93,330					
	"vybúrané betónové vrstvy"(40,2+25,4)*2			131,200					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,2+2,58+0,2)*2			25,960					
	Súčet			274,490					
84	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	274,490	8,490	0,000	2 330,420	2 330,420	2 330,420
85	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	250,490	12,317	0,000	3 085,285	3 085,285	3 085,285
	"vybúrané betónové vrstvy"(40,2+25,4)*2			131,200					

Objekt: Zástavka č. 9 - Matice slovenskej (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH(EUR)	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,2+2,58+0,2)*2			25,960					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(18,1+36,8)*1,7			93,330					
	Súčet			250,490					
86	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	24,000	27,899	0,000	669,576	669,576	669,576
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(9+3)*2			24,000					
	Súčet			24,000					
Presun hmôt HSV						0,000	4 775,028	4 775,028	
87	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	702,520	6,797	0,000	4 775,028	4 775,028	4 775,028
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
88	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
89	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						25 626,861	33 434,479	59 061,340	59 061,34

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 10 - Hurbanova (pri úrade práce)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

41 209,815 38 190,677 79 400,492 79 400,492

Zemné práce

54,080 10 054,304 10 108,384

1	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	421,000	2,151	0,000	905,571	905,571	905,571
	"vozovka zást. pruhu"188			188,000					
	"chodník"233			233,000					
	Súčet			421,000					
2	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	81,000	1,957	0,000	158,517	158,517	158,517
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	233,000	5,733	0,000	1 335,789	1 335,789	1 335,789
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"233			233,000					
	Súčet			233,000					
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	223,000	14,336	0,000	3 196,928	3 196,928	3 196,928
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"188			188,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"35			35,000					
	Súčet			223,000					
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	35,000	7,494	0,000	262,290	262,290	262,290
	"vybúranie podkladu cementom stmeleného hr. 15 cm"35			35,000					
	Súčet			35,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	188,000	11,422	0,000	2 147,336	2 147,336	2 147,336
	"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"188			188,000					
	Súčet			188,000					

Objekt: Zástavka č. 10 - Hurbanova (pri úrade práce)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
7	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	80,000	10,456	54,080	782,400	836,480	836,480
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"40			40,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"40			40,000					
	Súčet			80,000					
8	Odstránenie ornice s vodor. miestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	10,000	1,162	0,000	11,620	11,620	11,620
	50*0,2			10,000					
	Súčet			10,000					
9	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	45,120	4,531	0,000	204,439	204,439	204,439
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie "0,2*188*1,2			45,120					
	Súčet			45,120					
10	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	45,000	0,826	0,000	37,170	37,170	37,170
11	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,375	8,664	0,000	20,577	20,577	20,577
12	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	2,375	0,785	0,000	1,864	1,864	1,864
13	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,900	23,193	0,000	229,611	229,611	229,611
	0,15*60*1,1			9,900					
	Súčet			9,900					
14	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,000	6,568	0,000	65,680	65,680	65,680
15	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	499,800	0,000	499,800	499,800	499,800
16	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	456,000	0,427	0,000	194,712	194,712	194,712
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"191+32			223,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"233			233,000					
	Súčet			456,000					
Zakladanie						1 943,434	634,258	2 577,692	
17	Tratívdoty z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp tratívdoty štrkom 8/16	021 Stavby	m	60,000	9,571	411,300	162,960	574,260	574,260
18	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	142,000	4,370	321,488	299,052	620,540	620,540
	"osadenie chráničky d 40 mm"12			12,000					
	"osadenie chráničky d 100 mm"2*65			130,000					
	Súčet			142,000					
19	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	021 Stavby	m	65,000	1,890	122,850	0,000	122,850	122,850
	Balenie: 3/105 m								

Objekt: Zástavka č. 10 - Hurbanova (pri úrade práce)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
20	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex) Balenie: 3/105 m	021 Stavby	m	12,000	0,630	7,560	0,000	7,560	7,560
21	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	174,000	3,783	569,154	89,088	658,242	658,242
22	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20, základové pätky "základové pätky "0,2*19 Súčet	021 Stavby	m3	3,800	93,116	318,725	35,116	353,841	353,841
23	Zhotovenie vrstvy z geotextílie 174*1,1 Súčet	021 Stavby	m2	191,400	0,272	4,019	48,042	52,061	52,061
24	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	191,400	0,984	188,338	0,000	188,338	188,338
Komunikácie						11 906,662	5 246,100	17 152,762	
25	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	233,000	2,681	451,787	172,886	624,673	624,673
26	Výmena podlažia	021 Stavby	m3	40,000	30,000	976,320	223,680	1 200,000	1 200,000
27	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm "proseal 1l na 6 m2"174 Súčet	021 Stavby	m2	174,000	1,022	65,772	112,056	177,828	177,828
28	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	174,000	10,351	1 599,234	201,840	1 801,074	1 801,074
29	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	174,000	1,347	207,930	26,448	234,378	234,378
30	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	174,000	14,738	2 073,732	490,680	2 564,412	2 564,412
31	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	174,000	2,247	288,318	102,660	390,978	390,978
32	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm "preplátovanie"32 "zástavkový záliv"174 Súčet	021 Stavby	m2	206,000	7,879	1 387,204	235,870	1 623,074	1 623,074
33	Podklad zo štrkdrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm "autobusový záliv"174*1,1 Súčet	021 Stavby	m2	191,400	3,738	549,892	165,561	715,453	715,453
34	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 40*2 Súčet	021 Stavby	m2	80,000	0,383	26,960	3,680	30,640	30,640
35	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	40,000	10,109	355,960	48,400	404,360	404,360

Objekt: Zástavka č. 10 - Hurbanova (pri úrade práce)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
36	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	40,000	14,012	498,320	62,160	560,480	560,480
37	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	32,000	5,882	151,584	36,640	188,224	188,224
38	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
39	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamienia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	233,000	14,030	309,191	2 959,799	3 268,990	3 268,990
40	<i>DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m2</i>	<i>43,400</i>	<i>27,426</i>	<i>1 190,288</i>	<i>0,000</i>	<i>1 190,288</i>	<i>1 190,288</i>
41	<i>Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m2</i>	<i>190,000</i>	<i>9,051</i>	<i>1 719,690</i>	<i>0,000</i>	<i>1 719,690</i>	<i>1 719,690</i>

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
972,453
355,101
1 327,554

42	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	125,300	10,595	972,453	355,101	1 327,554	1 327,554
----	--	------------	----	---------	--------	---------	---------	-----------	-----------

Rúrové vedenie
50,308
239,572
289,880

43	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506
44	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	2,000	71,187	50,308	92,066	142,374	142,374

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
26 282,878
15 769,295
42 052,173

45	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
46	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
47	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	76,000	1,610	81,928	40,432	122,360	122,360
48	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	76,000	0,342	9,728	16,264	25,992	25,992
49	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	15,001	95,011	257,513	352,524	352,524

"V11"23,5

23,500

Súčet

23,500

50	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	0,615	12,032	2,421	14,453	14,453
51	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	23,500	1,520	0,259	35,461	35,720	35,720
52	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	18,145	264,587	406,778	671,365	671,365
53	<i>Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>81,900</i>	<i>3 030,300</i>	<i>0,000</i>	<i>3 030,300</i>	<i>3 030,300</i>
54	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	117,000	8,542	631,098	368,316	999,414	999,414

Objekt: Zástavka č. 10 - Hurbanova (pri úrade práce)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
55	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	44,000	8,860	389,840	0,000	389,840	389,840
56	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	73,000	10,213	745,549	0,000	745,549	745,549
57	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	5,900	90,917	435,615	100,795	536,410	536,410
	0,1*37+44*0,05			5,900					
	Súčet			5,900					
58	Zálievka dilatanej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	81,000	4,660	45,846	331,614	377,460	377,460
59	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásiky Dunaflex	021 Stavby	m	81,000	6,880	557,280	0,000	557,280	557,280
60	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	65,000	0,834	13,455	40,755	54,210	54,210
61	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	65,000	4,095	66,040	200,135	266,175	266,175
62	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	65,000	4,331	281,515	0,000	281,515	281,515
63	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	162,000	6,978	707,940	422,496	1 130,436	1 130,436
	"rezanie asf. krytu"81			81,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"81			81,000					
	Súčet			162,000					
64	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	65,000	22,691	1 171,365	303,550	1 474,915	1 474,915
65	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	174,000	0,015	0,348	2,262	2,610	2,610
66	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	2,000	97,199	56,156	138,242	194,398	194,398
67	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	2,000	474,317	948,634	0,000	948,634	948,634
68	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezahŕňa:kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.								
69	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	2,000	61,740	35,670	87,810	123,480	123,480
70	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	2,000	370,199	740,398	0,000	740,398	740,398
71	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	2,000	1 359,090	0,000	2 718,180	2 718,180	2 718,180
72	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	2,000	7 200,785	14 401,570	0,000	14 401,570	14 401,570
	Ceny nezahŕňajú: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pinia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.								
73	Demontáž a nové osadenie vydajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766

Objekt: Zástavka č. 10 - Hurbanova (pri úrade práce)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
74	Demontáž zástávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	2,000	38,957	0,000	77,914	77,914	77,914
75	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,755	0,000	1,755	1,755	1,755
	"demontáž pôvodného označníka"1			1,000					
	Súčet			1,000					
76	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	316,590	3,564	0,000	1 128,327	1 128,327	1 128,327
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(9,6)*2			19,200					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(23,3+55,8)*1,7			134,470					
	"vybúrané betónové vrstvy"(5,3+37,6)*2			85,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(33,7+4,86)*2			77,120					
	Súčet			316,590					
77	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	316,600	8,490	0,000	2 687,934	2 687,934	2 687,934
78	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	297,390	12,317	0,000	3 662,953	3 662,953	3 662,953
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(33,7+4,86)*2			77,120					
	"vybúrané betónové vrstvy"(5,3+37,6)*2			85,800					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(23,3+55,8)*1,7			134,470					
	Súčet			297,390					
79	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	19,200	27,899	0,000	535,661	535,661	535,661
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(9,6)*2			19,200					
	Súčet			19,200					
Presun hmôt HSV						0,000	5 892,047	5 892,047	
80	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	866,860	6,797	0,000	5 892,047	5 892,047	5 892,047
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
81	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
82	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						41 209,815	40 267,764	81 477,579	81 477,58

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 12 - Železničná stanica (pri VŠZP)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

28 546,506 42 735,133 71 281,639 71 281,639

Zemné práce

122,356 11 280,572 11 402,928

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	128,000	0,603	0,000	77,184	77,184	77,184
2	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	350,000	0,911	0,000	318,850	318,850	318,850
"vybúranie asfalt. krytu "350				350,000					
Súčet				350,000					
3	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajiníkov alebo obrubníkov stojatých, vybúranie kasselských obrubníkov	021 Stavby	m	32,000	6,157	0,000	197,024	197,024	197,024
4	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	18,000	1,159	0,000	20,862	20,862	20,862
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	219,000	14,336	0,000	3 139,584	3 139,584	3 139,584
"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"128				128,000					
"vybúranie podkladu preplátovanie"91				91,000					
Súčet				219,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	219,000	11,422	0,000	2 501,418	2 501,418	2 501,418
"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"128				128,000					
"preplátovanie"91				91,000					
Súčet				219,000					
7	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	181,000	10,456	122,356	1 770,180	1 892,536	1 892,536
"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"37+53,5				90,500					
"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"37+53,5				90,500					
Súčet				181,000					

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 12 - Železničná stanica (pri VŠZP)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
8	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	021 Stavby	m2	350,000	0,490	0,000	171,500	171,500	171,500
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"350			350,000					
	Súčet			350,000					
9	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	350,000	3,969	0,000	1 389,150	1 389,150	1 389,150
	"vybúranie podkladu pod dlažbou hr. 15 cm"350			350,000					
	Súčet			350,000					
10	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	43,680	4,531	0,000	197,914	197,914	197,914
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a rozšírenie chodníka "0,2*182*1,2			43,680					
	Súčet			43,680					
11	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	43,000	0,826	0,000	35,518	35,518	35,518
12	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,664	0,000	10,830	10,830	10,830
13	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,785	0,000	0,981	0,981	0,981
14	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
	"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2*2			4,000					
	Súčet			4,000					
15	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,725	23,193	0,000	248,745	248,745	248,745
	0,15*65*1,1			10,725					
	Súčet			10,725					
16	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,000	6,568	0,000	65,680	65,680	65,680
17	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	729,855	0,000	729,855	729,855	729,855

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 12 - Železničná stanica (pri VŠZP)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
18	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
19	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	580,200	0,427	0,000	247,745	247,745	247,745

"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"182*1,1+30

230,200

"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"350

350,000

Súčet

580,200

Zakladanie

1 409,848

338,456

1 748,304

20	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	65,000	9,571	445,575	176,540	622,115	622,115
21	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	182,000	3,783	595,322	93,184	688,506	688,506
22	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232

"základové pätky "0,2*10

2,000

Súčet

2,000

23	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	200,200	0,272	4,204	50,250	54,454	54,454
	182*1,1			200,200					
	Súčet			200,200					

24	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	200,200	0,984	196,997	0,000	196,997	196,997
----	--	------------	----	---------	-------	---------	-------	---------	---------

Komunikácie

13 989,207

6 964,401

20 953,608

25	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	350,000	4,839	1 346,450	347,200	1 693,650	1 693,650
26	Výmena podložia	021 Stavby	m3	42,000	30,000	1 025,136	234,864	1 260,000	1 260,000
27	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	182,000	1,022	68,796	117,208	186,004	186,004

"proseal 1l na 6 m2"182

182,000

Súčet

182,000

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 12 - Železničná stanica (pri VŠZP)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
28	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	182,000	10,351	1 672,762	211,120	1 883,882	1 883,882
29	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	182,000	1,347	217,490	27,664	245,154	245,154
30	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	182,000	14,738	2 169,076	513,240	2 682,316	2 682,316
31	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	182,000	2,247	301,574	107,380	408,954	408,954
32	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	212,000	7,879	1 427,608	242,740	1 670,348	1 670,348
	"preplátovanie"30			30,000					
	"zástav. pruh"182			182,000					
	Súčet			212,000					
33	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	200,200	3,738	575,175	173,173	748,348	748,348
	"autobusový záliv"182*1,1			200,200					
	Súčet			200,200					
34	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	74,000	0,383	24,938	3,404	28,342	28,342
	37*2			74,000					
	Súčet			74,000					
35	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	37,000	10,109	329,263	44,770	374,033	374,033
36	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	37,000	14,012	460,946	57,498	518,444	518,444
37	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	30,000	5,882	142,110	34,350	176,460	176,460
38	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
39	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	350,000	14,030	464,450	4 446,050	4 910,500	4 910,500
40	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	29,300	27,426	803,582	0,000	803,582	803,582

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 12 - Železničná stanica (pri VŠZP)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
41	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	321,000	9,051	2 905,371	0,000	2 905,371	2 905,371
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 129,400	778,050	2 907,450	
42	Výstuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 638,000	1,775	2 129,400	778,050	2 907,450	2 907,450
Rúrové vedenie						100,616	331,638	432,254	
43	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506
44	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	4,000	71,187	100,616	184,132	284,748	284,748
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						10 795,079	16 251,677	27 046,756	
45	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	15,543	6,364	9,179	15,543	15,543
46	IP6 „Prieťah pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	1,000	179,865	179,865	0,000	179,865	179,865
47	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	3,500	3,171	11,099	0,000	11,099	11,099
	1*3,5			3,500					
	Súčet			3,500					
48	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,945	0,945	0,000	0,945	0,945
49	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,132	4,264	0,000	4,264	4,264
50	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
51	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
52	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	72,000	1,610	77,616	38,304	115,920	115,920
53	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	72,000	0,342	9,216	15,408	24,624	24,624

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 12 - Železničná stanica (pri VŠZP)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
54	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	43,500	15,001	175,871	476,673	652,544	652,544
	"V11"23,50			23,500					
	"V6b"20			20,000					
	Súčet			43,500					
55	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	43,500	0,615	22,272	4,481	26,753	26,753
56	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	43,500	1,520	0,479	65,641	66,120	66,120
57	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	18,000	4,839	58,140	28,962	87,102	87,102
58	<i>Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm</i>	021 Stavby	ks	18,000	3,607	64,926	0,000	64,926	64,926
59	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	32,000	18,145	228,832	351,808	580,640	580,640
60	<i>Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000</i>	021 Stavby	ks	32,000	81,900	2 620,800	0,000	2 620,800	2 620,800
61	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	102,000	8,542	550,188	321,096	871,284	871,284
62	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm</i>	021 Stavby	ks	83,000	10,213	847,679	0,000	847,679	847,679
63	<i>Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm</i>	021 Stavby	ks	19,000	8,860	168,340	0,000	168,340	168,340
64	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	9,020	90,917	665,974	154,097	820,071	820,071
	32*0,1+18*0,04+102*0,05			9,020					
	Súčet			9,020					
65	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	75,000	4,660	42,450	307,050	349,500	349,500
66	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex</i>	021 Stavby	m	75,000	6,880	516,000	0,000	516,000	516,000
67	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	63,000	0,834	13,041	39,501	52,542	52,542

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 12 - Železničná stanica (pri VŠZP)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
68	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	63,000	4,095	64,008	193,977	257,985	257,985
69	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	63,000	4,331	272,853	0,000	272,853	272,853
70	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	150,000	6,978	655,500	391,200	1 046,700	1 046,700
	"rezanie asf. krytu"75			75,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"75			75,000					
	Súčet			150,000					
71	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	63,000	22,691	1 135,323	294,210	1 429,533	1 429,533
72	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	182,000	0,015	0,364	2,366	2,730	2,730
73	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
74	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
75	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezahrňa:kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.								
76	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
77	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
78	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,755	0,000	1,755	1,755	1,755
	"demonťáž pôvodného označníka"1			1,000					
	Súčet			1,000					
79	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	427,740	3,564	0,000	1 524,465	1 524,465	1 524,465
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(17,5+10,9)*2			56,800					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(54,8+35)*1,7			152,660					
	"vybúrané betónové vrstvy"(43,8+52,5)*2			192,600					

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 12 - Železničná stanica (pri VŠZP)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,2+1,92+0,72)*2			25,680					
	Súčet			427,740					
80	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	427,740	8,490	0,000	3 631,513	3 631,513	3 631,513
81	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	370,940	12,317	0,000	4 568,868	4 568,868	4 568,868
	"vybúrané štrkové vrstvy"(54,8+35)*1,7			152,660					
	"vybúrané betónové vrstvy"(43,8+52,5)*2			192,600					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,2+1,92+0,72)*2			25,680					
	Súčet			370,940					
82	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	56,800	27,899	0,000	1 584,663	1 584,663	1 584,663
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(17,5+10,9)*2			56,800					
	Súčet			56,800					
Presun hmôt HSV						0,000	6 790,339	6 790,339	
83	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	999,020	6,797	0,000	6 790,339	6 790,339	6 790,339
Celkom						28 546,506	42 735,133	71 281,639	71 281,64

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 13 - Smreková (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

29 081,019 33 051,054 62 132,073 62 132,073

Zemné práce

60,095 9 421,703 9 481,798

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	151,000	0,603	0,000	91,053	91,053	91,053
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 Stavby	m2	173,000	2,715	0,000	469,695	469,695	469,695
				"vybúranie asfalt. krytu "173					
				173,000					
				Súčet					
				173,000					
3	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	58,000	1,957	0,000	113,506	113,506	113,506
4	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	43,000	1,159	0,000	49,837	49,837	49,837
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	173,000	5,733	0,000	991,809	991,809	991,809
				"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"173					
				173,000					
				Súčet					
				173,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	172,000	14,336	0,000	2 465,792	2 465,792	2 465,792
				"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"151					
				151,000					
				"vybúranie podkladu preplátovanie"21					
				21,000					
				Súčet					
				172,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	173,000	7,494	0,000	1 296,462	1 296,462	1 296,462
				"vybúranie podkladu pod kockou hr. 15 cm"173					
				173,000					
				Súčet					
				173,000					
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	172,000	11,422	0,000	1 964,584	1 964,584	1 964,584
				"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"151					
				151,000					
				"preplátovanie"21					
				21,000					
				Súčet					
				172,000					

Objekt: Zástavka č. 13 - Smreková (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
9	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	52,000	10,456	35,152	508,560	543,712	543,712
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"26			26,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"26			26,000					
	Súčet			52,000					
10	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	11,400	1,162	0,000	13,247	13,247	13,247
	57*0,2			11,400					
	Súčet			11,400					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	39,240	4,531	0,000	177,796	177,796	177,796
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a rozšírenie chodníka "0,2*151*1,2+10*0,3			39,240					
	Súčet			39,240					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	39,000	0,826	0,000	32,214	32,214	32,214
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,375	8,664	0,000	11,913	11,913	11,913
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,375	0,785	0,000	1,079	1,079	1,079
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	36,094	0,000	72,188	72,188	72,188
	"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2			2,000					
	Súčet			2,000					
16	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,755	23,193	0,000	179,862	179,862	179,862
	0,15*47*1,1			7,755					
	Súčet			7,755					
17	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	7,000	6,568	0,000	45,976	45,976	45,976
18	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	573,300	0,000	573,300	573,300	573,300
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	3,294	0,000	6,588	6,588	6,588
20	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	57,000	2,946	0,000	167,922	167,922	167,922
21	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	57,000	0,664	2,394	35,454	37,848	37,848
22	Trávové semeno	021 Stavby	kg	2,850	7,912	22,549	0,000	22,549	22,549
	"1kg na 20 m2"57/20			2,850					
	Súčet			2,850					
23	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	358,000	0,427	0,000	152,866	152,866	152,866
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"155+21			176,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"182			182,000					

Objekt: Zástavka č. 13 - Smreková (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				358,000					
Zakladanie					1 152,638	280,164	1 432,802		
24	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	47,000	9,571	322,185	127,652	449,837	449,837
25	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	10,000	4,370	22,640	21,060	43,700	43,700
"osadenie chráničky d 40 mm"10				10,000					
Súčet				10,000					
26	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	10,000	0,630	6,300	0,000	6,300	6,300
Balenie: 3/105 m									
27	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	141,000	3,783	461,211	72,192	533,403	533,403
28	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,200	93,116	184,525	20,330	204,855	204,855
"základové pätky "0,2*11				2,200					
Súčet				2,200					
29	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	155,100	0,272	3,257	38,930	42,187	42,187
141*1,1				155,100					
Súčet				155,100					
30	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	155,000	0,984	152,520	0,000	152,520	152,520
Komunikácie					9 435,893	4 258,494	13 694,387		
31	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	182,000	4,839	700,154	180,544	880,698	880,698
32	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35				35,000					
Súčet				35,000					
33	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	141,000	1,022	53,298	90,804	144,102	144,102
"proseal 1l na 6 m2"141				141,000					
Súčet				141,000					
34	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	141,000	10,351	1 295,931	163,560	1 459,491	1 459,491
35	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	141,000	1,347	168,495	21,432	189,927	189,927
36	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	141,000	14,738	1 680,438	397,620	2 078,058	2 078,058
37	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	141,000	2,247	233,637	83,190	316,827	316,827
38	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	162,000	7,879	1 090,908	185,490	1 276,398	1 276,398

Objekt: Zástavka č. 13 - Smreková (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"preplátovanie"21			21,000					
	"zástavkový pruh"141			141,000					
	Súčet			162,000					
39	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	155,100	3,738	445,602	134,162	579,764	579,764
	"autobusový záliv"141*1,1			155,100					
	Súčet			155,100					
40	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	52,000	0,383	17,524	2,392	19,916	19,916
	26*2			52,000					
	Súčet			52,000					
41	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednoznrný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	26,000	10,109	231,374	31,460	262,834	262,834
42	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednoznrný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	26,000	14,012	323,908	40,404	364,312	364,312
43	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	14,000	5,882	66,318	16,030	82,348	82,348
44	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zastávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
45	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	182,000	14,030	241,514	2 311,946	2 553,460	2 553,460
46	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	18,000	27,426	493,668	0,000	493,668	493,668
47	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	164,000	9,051	1 484,364	0,000	1 484,364	1 484,364
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 649,700	602,775	2 252,475	
48	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 269,000	1,775	1 649,700	602,775	2 252,475	2 252,475
Rúrové vedenie						75,462	211,852	287,314	
49	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	1,000	73,753	0,000	73,753	73,753	73,753
50	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	3,000	71,187	75,462	138,099	213,561	213,561
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						16 707,231	13 353,481	30 060,712	
51	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	3,500	6,000	21,000	0,000	21,000	21,000
	1*3,5			3,500					

Objekt: Zástavka č. 13 - Smreková (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				3,500					
52	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,945	0,945	0,000	0,945	0,945
53	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,132	4,264	0,000	4,264	4,264
54	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	1,000	179,865	179,865	0,000	179,865	179,865
55	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	15,543	6,364	9,179	15,543	15,543
56	Náklady na oplozenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1				1,000					
Súčet				1,000					
57	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1				1,000					
Súčet				1,000					
58	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	50,000	1,610	53,900	26,600	80,500	80,500
59	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	50,000	0,342	6,400	10,700	17,100	17,100
60	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	32,500	15,001	131,398	356,135	487,533	487,533
"V11"16,5				16,500					
"V6b"16				16,000					
Súčet				32,500					
61	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	32,500	0,615	16,640	3,348	19,988	19,988
62	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	32,500	1,520	0,358	49,042	49,400	49,400
63	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	57,500	4,839	185,725	92,518	278,243	278,243
64	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	57,500	3,607	207,403	0,000	207,403	207,403
65	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	26,000	18,145	185,926	285,844	471,770	471,770
66	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	26,000	81,900	2 129,400	0,000	2 129,400	2 129,400
67	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	86,000	8,542	463,884	270,728	734,612	734,612
68	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	29,000	8,860	256,940	0,000	256,940	256,940
69	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	57,000	10,213	582,141	0,000	582,141	582,141

Objekt: Zástavka č. 13 - Smreková (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
70	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO 0,1*26+56*0,04+83*0,05 Súčet	021 Stavby	m3	8,990	90,917	663,759	153,585	817,344	817,344
				8,990					
				8,990					
71	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asphalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	54,000	4,660	30,564	221,076	251,640	251,640
72	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	54,000	6,880	371,520	0,000	371,520	371,520
73	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	46,000	0,834	9,522	28,842	38,364	38,364
74	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	46,000	4,095	46,736	141,634	188,370	188,370
75	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	46,000	4,331	199,226	0,000	199,226	199,226
76	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm "rezanie asf. krytu"54 "rezanie ložnej asf. vrstvy"54 Súčet	021 Stavby	m	108,000	6,978	471,960	281,664	753,624	753,624
				54,000					
				54,000					
				108,000					
77	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	46,000	22,691	828,966	214,820	1 043,786	1 043,786
78	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	141,000	0,015	0,282	1,833	2,115	2,115
79	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
80	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
81	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia Cena nezahrňa:kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosica cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník 7016	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
82	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
83	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
84	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
85	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť stresnej konštrukcie a bočných líst: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník	021 Stavby	ks	1,000	7 201,000	7 201,000	0,000	7 201,000	7 201,000
86	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
87	Demontáž tel. budky s betónovou pätkou	021 Stavby	ks	1,000	27,469	0,000	27,469	27,469	27,469
88	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
89	Presun kiosku	021 Stavby	ks	1,000	122,751	0,000	122,751	122,751	122,751
90	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t "demontáž pôvodného označníka"1 Súčet	021 Stavby	ks	1,000	1,755	0,000	1,755	1,755	1,755
				1,000					
				1,000					
91	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	281,390	3,564	0,000	1 002,874	1 002,874	1 002,874

Objekt: Zástavka č. 13 - Smreková (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(8,7+3,12)*2			23,640					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(17,3+43)*1,7			102,510					
	"vybúrané betónové vrstvy"(26+34,4)*2			120,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(12+3,5+1,72)*2			34,440					
	Súčet			281,390					
92	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	281,390	8,490	0,000	2 389,001	2 389,001	2 389,001
93	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	257,750	12,317	0,000	3 174,707	3 174,707	3 174,707
	"vybúrané betónové vrstvy"(26+34,4)*2			120,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(12+3,5+1,72)*2			34,440					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(17,3+43)*1,7			102,510					
	Súčet			257,750					
94	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	24,000	27,899	0,000	669,576	669,576	669,576
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(9+3)*2			24,000					
	Súčet			24,000					
Presun hmôt HSV						0,000	4 922,585	4 922,585	
95	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	724,229	6,797	0,000	4 922,585	4 922,585	4 922,585
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
96	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
97	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						29 081,019	35 128,141	64 209,160	64 209,16

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 14 - Smreková (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

22 567,360 22 561,570 45 128,930 45 128,930

Zemné práce

53,618 6 099,427 6 153,045

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	128,000	0,574	0,000	73,472	73,472	73,472
	"vybúranie čadič. kocky zo zástavkového pruhu"128			128,000					
	Súčet			128,000					
2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	50,000	2,049	0,000	102,450	102,450	102,450
	"chodník"50			50,000					
	Súčet			50,000					
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	50,000	5,460	0,000	273,000	273,000	273,000
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"50			50,000					
	Súčet			50,000					
4	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	22,000	1,864	0,000	41,008	41,008	41,008
5	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	58,000	9,958	37,352	540,212	577,564	577,564
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"29			29,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"29			29,000					
	Súčet			58,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	157,000	13,653	0,000	2 143,521	2 143,521	2 143,521
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"128			128,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"29			29,000					
	Súčet			157,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	157,000	10,878	0,000	1 707,846	1 707,846	1 707,846
	"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"128			128,000					
	"vybúranie bet. podkladu hr. 200 mm preplátovanie"29			29,000					

Objekt: Zástavka č. 14 - Smreková (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				157,000					
8	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 35*0,2	021 Stavby	m3	7,000	1,107	0,000	7,749	7,749	7,749
Súčet				7,000					
9	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz "výkopy pre nové konštrukcie komunikácie "0,2*129*1,2+27*0,3	021 Stavby	m3	39,060	4,315	0,000	168,544	168,544	168,544
Súčet				39,060					
10	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	39,000	0,787	0,000	30,693	30,693	30,693
11	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,251	0,000	10,314	10,314	10,314
12	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,748	0,000	0,935	0,935	0,935
13	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 0,15*50*1,1	021 Stavby	m3	8,250	22,089	0,000	182,234	182,234	182,234
Súčet				8,250					
14	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	8,250	6,255	0,000	51,604	51,604	51,604
15	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	598,000	0,000	598,000	598,000	598,000
16	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	40,000	0,593	1,600	22,120	23,720	23,720
17	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm "zahumusovanie hr. 100 mm"40	021 Stavby	m2	40,000	1,659	0,000	66,360	66,360	66,360
Súčet				40,000					
18	Trávové semeno - parková zmes 40/20	021 Stavby	kg	2,000	7,333	14,666	0,000	14,666	14,666
Súčet				2,000					
19	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením "zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"142+23 "zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"30	021 Stavby	m2	195,000	0,407	0,000	79,365	79,365	79,365
Súčet				195,000					
Zakladanie						1 135,865	306,948	1 442,813	
20	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	50,000	9,115	326,450	129,300	455,750	455,750
21	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom "osadenie chráničky d 40 mm"10 "osadenie chráničky d 100 mm"2*10	021 Stavby	m	30,000	4,370	67,920	63,180	131,100	131,100
Súčet				30,000					

Objekt: Zástavka č. 14 - Smreková (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
22	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	021 Stavby	m	20,000	1,890	37,800	0,000	37,800	37,800
Balenie: 3/105 m									
23	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	10,000	0,630	6,300	0,000	6,300	6,300
Balenie: 3/105 m									
24	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	129,000	3,603	401,835	62,952	464,787	464,787
25	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20, základové pátky	021 Stavby	m3	2,000	88,682	159,762	17,602	177,364	177,364
"základové pátky "0,2*10				2,000					
Súčet				2,000					
26	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	141,900	0,259	2,838	33,914	36,752	36,752
129*1,1				141,900					
Súčet				141,900					
27	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	141,900	0,937	132,960	0,000	132,960	132,960
Komunikácie						6 888,468	2 633,921	9 522,389	
28	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	77,000	4,580	279,048	73,612	352,660	352,660
29	Výmena podlažia	021 Stavby	m3	32,000	30,000	781,056	178,944	960,000	960,000
"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"32				32,000					
Súčet				32,000					
30	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	129,000	0,973	46,440	79,077	125,517	125,517
"proseal 1l na 6 m2"129				129,000					
Súčet				129,000					
31	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	129,000	9,858	1 129,137	142,545	1 271,682	1 271,682
32	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	129,000	1,283	146,802	18,705	165,507	165,507
33	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	129,000	14,036	1 464,150	346,494	1 810,644	1 810,644
34	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	129,000	2,140	203,562	72,498	276,060	276,060
35	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	152,000	7,504	974,776	165,832	1 140,608	1 140,608
"preplátovanie"23				23,000					
"zástavkový záliv"129				129,000					
Súčet				152,000					
36	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	141,900	3,560	388,238	116,926	505,164	505,164
"zástavkový pruh"129*1,1				141,900					
Súčet				141,900					
37	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	58,000	0,365	18,618	2,552	21,170	21,170

Objekt: Zástavka č. 14 - Smreková (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
29*2				58,000					
Súčet				58,000					
38	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	29,000	9,628	245,775	33,437	279,212	279,212
39	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	29,000	13,345	344,085	42,920	387,005	387,005
40	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	23,000	5,602	103,753	25,093	128,846	128,846
41	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
"osadenie panelov pre dočasnú zastávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potebné zemné práce pre osadenie panelov"60				60,000					
Súčet				60,000					
42	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamienka 4-8 mm)	021 Stavby	m2	77,000	13,362	97,328	931,546	1 028,874	1 028,874
"použitá bude vybraná dlažba + nová dlažba"77				77,000					
Súčet				77,000					
43	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	30,000	8,620	258,600	0,000	258,600	258,600
"doplnenie novej dlažby"30				30,000					
Súčet				30,000					
44	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	13,500	26,120	352,620	0,000	352,620	352,620
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 437,318	524,772	1 962,090	
45	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 161,000	1,690	1 437,318	524,772	1 962,090	1 962,090
Rúrové vedenie						23,956	114,082	138,038	
46	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	1,000	70,241	0,000	70,241	70,241	70,241
47	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	1,000	67,797	23,956	43,841	67,797	67,797
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						13 028,135	9 044,125	22 072,260	
48	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	3,500	3,020	10,570	0,000	10,570	10,570
1*3,5				3,500					
Súčet				3,500					
49	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,900	0,900	0,000	0,900	0,900
50	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,030	2,030	0,000	2,030	2,030
51	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	14,803	6,061	8,742	14,803	14,803

Objekt: Zástavka č. 14 - Smreková (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
52	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	1,000	221,690	221,690	0,000	221,690	221,690
53	Náklady na oploštenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
54	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
55	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	55,000	1,533	56,485	27,830	84,315	84,315
56	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	55,000	0,326	6,710	11,220	17,930	17,930
57	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	17,100	14,287	65,835	178,473	244,308	244,308
	"V11"17,1			17,100					
	Súčet			17,100					
58	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	17,100	0,586	8,345	1,676	10,021	10,021
59	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	17,100	1,448	0,171	24,590	24,761	24,761
60	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	31,000	4,609	95,356	47,523	142,879	142,879
61	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	31,000	3,435	106,485	0,000	106,485	106,485
62	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	56,000	8,135	287,672	167,888	455,560	455,560
63	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	56,000	9,727	544,712	0,000	544,712	544,712
64	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	4,040	86,588	284,081	65,735	349,816	349,816
	56*0,05+31*0,04			4,040					
	Súčet			4,040					
65	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	58,000	4,438	31,262	226,142	257,404	257,404
66	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	58,000	6,552	380,016	0,000	380,016	380,016
67	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	48,000	0,794	9,456	28,656	38,112	38,112
68	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	48,000	3,900	46,464	140,736	187,200	187,200
69	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	48,000	4,125	198,000	0,000	198,000	198,000
70	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	116,000	6,646	482,792	288,144	770,936	770,936

Objekt: Zástavka č. 14 - Smreková (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"rezanie asf. krytu"58			58,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"58			58,000					
	Súčet			116,000					
71	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	48,000	21,610	823,824	213,456	1 037,280	1 037,280
72	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	129,000	0,014	0,258	1,548	1,806	1,806
73	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
74	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
75	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
Cena nezahŕňa:kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.									
76	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
77	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
78	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 078,960	0,000	1 078,960	1 078,960	1 078,960
79	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	6 956,290	6 956,290	0,000	6 956,290	6 956,290
Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pinia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.									
80	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	137,102	0,000	137,102	137,102	137,102
81	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	2,000	1,671	0,000	3,342	3,342	3,342
	"demontáž pôvodného označníka"1			1,000					
	"demontáž zvislej značky - štandard. rozmer"1			1,000					
	Súčet			2,000					
82	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	174,150	3,394	0,000	591,065	591,065	591,065
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(3,5)*2			7,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(5+39,3)*1,7			75,310					
	"vybúrané betónové vrstvy"(31,4)*2			62,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,2+3+1,32)*2			29,040					
	Súčet			174,150					
83	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	174,150	8,086	0,000	1 408,177	1 408,177	1 408,177
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(3,5)*2			7,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(5+39,3)*1,7			75,310					
	"vybúrané betónové vrstvy"(31,4)*2			62,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,2+3+1,32)*2			29,040					

Objekt: Zástavka č. 14 - Smreková (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				174,150					
84	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	167,150	11,730	0,000	1 960,670	1 960,670	1 960,670
	"vybúrané štrkové vrstvy"(5+39,3)*1,7			75,310					
	"vybúrané betónové vrstvy"(31,4)*2			62,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,2+3+1,32)*2			29,040					
Súčet				167,150					
85	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	7,000	26,570	0,000	185,990	185,990	185,990
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(3,5)*2			7,000					
Súčet				7,000					
Presun hmôt HSV						0,000	3 838,295	3 838,295	
86	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	592,970	6,473	0,000	3 838,295	3 838,295	3 838,295
Práce a dodávky M						1,000	1 978,178	1 979,178	
Elektromontáže						1,000	1 978,178	1 979,178	
87	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 251,000	1,000	1 250,000	1 251,000	1 251,000
88	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	728,178	0,000	728,178	728,178	728,178
Celkom						22 568,360	24 539,748	47 108,108	47 108,11

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 15 - Jaseňová (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Práce a dodávky HSV						24 329,610	28 362,240	52 691,850	52 691,850
Zemné práce						41,912	7 635,060	7 676,972	
1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	174,000	0,603	0,000	104,922	104,922	104,922
	"vybúranie čadič. kocky zo zástavkového pruhu"174			174,000					
	Súčet			174,000					
2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	50,500	2,151	0,000	108,626	108,626	108,626
	"chodník"50,5			50,500					
	Súčet			50,500					
3	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	62,000	10,456	41,912	606,360	648,272	648,272
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"31			31,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"31			31,000					
	Súčet			62,000					
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	50,500	5,733	0,000	289,517	289,517	289,517
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"50,5			50,500					
	Súčet			50,500					
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	205,000	14,336	0,000	2 938,880	2 938,880	2 938,880
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"174			174,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"31			31,000					
	Súčet			205,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	205,000	11,422	0,000	2 341,510	2 341,510	2 341,510
	"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"174			174,000					
	"vybúranie bet. podkladu hr. 200 mm preplátovanie"31			31,000					
	Súčet			205,000					
7	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	30,960	4,531	0,000	140,280	140,280	140,280

Objekt: Zástavka č. 15 - Jaseňová (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie "0,2*129*1,2				30,960					
Súčet				30,960					
8	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepidlosť horniny 3	021 Stavby	m3	30,000	0,826	0,000	24,780	24,780	24,780
9	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,664	0,000	10,830	10,830	10,830
10	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepidlosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,785	0,000	0,981	0,981	0,981
11	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2*2				4,000					
Súčet				4,000					
12	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,240	23,193	0,000	214,303	214,303	214,303
0,15*56*1,1				9,240					
Súčet				9,240					
13	Priplatok k cene za lepidlosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	9,240	6,568	0,000	60,688	60,688	60,688
14	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	549,150	0,000	549,150	549,150	549,150
15	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
16	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	203,000	0,427	0,000	86,681	86,681	86,681
"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"178+25				203,000					
Súčet				203,000					
Zakladanie						1 967,925	662,588	2 630,513	
17	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	56,000	9,571	383,880	152,096	535,976	535,976
18	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	173,000	4,370	391,672	364,338	756,010	756,010
"osadenie chráničky d 40 mm"9				9,000					
"osadenie chráničky d 100 mm"4*41				164,000					
Súčet				173,000					
19	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	021 Stavby	m	164,000	1,890	309,960	0,000	309,960	309,960
Balenie: 3/105 m									
20	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	9,000	0,630	5,670	0,000	5,670	5,670
Balenie: 3/105 m									
21	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	162,000	3,783	529,902	82,944	612,846	612,846
22	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232
"základové pätky "0,2*10				2,000					
Súčet				2,000					
23	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	178,200	0,272	3,742	44,728	48,470	48,470

Objekt: Zástavka č. 15 - Jaseňová (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	162*1,1			178,200					
	Súčet			178,200					
24	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	178,200	0,984	175,349	0,000	175,349	175,349
Komunikácie						9 154,886	3 646,985	12 801,871	
25	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	178,200	3,738	511,969	154,143	666,112	666,112
	"zástavkový pruh"162*1,1			178,200					
	Súčet			178,200					
26	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	123,500	4,809	469,918	123,994	593,912	593,912
27	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	25,000	5,882	118,425	28,625	147,050	147,050
28	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
29	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	187,000	7,879	1 259,258	214,115	1 473,373	1 473,373
	"preplátovanie"25			25,000					
	"zástavkový záliv"162			162,000					
	Súčet			187,000					
30	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	162,000	14,738	1 930,716	456,840	2 387,556	2 387,556
31	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	162,000	1,022	61,236	104,328	165,564	165,564
	"proseal 1l na 6 m2"162			162,000					
	Súčet			162,000					
32	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	62,000	0,383	20,894	2,852	23,746	23,746
	31*2			62,000					
	Súčet			62,000					
33	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	162,000	1,347	193,590	24,624	218,214	218,214
34	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	31,000	10,109	275,869	37,510	313,379	313,379
35	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	31,000	14,012	386,198	48,174	434,372	434,372
36	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	162,000	10,351	1 488,942	187,920	1 676,862	1 676,862
37	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	162,000	2,247	268,434	95,580	364,014	364,014
38	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220

Objekt: Zástavka č. 15 - Jaseňová (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
				"osadenie panelov pre dočasnú zástávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60					
				Súčet					
39	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamienia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	123,500	14,030	163,885	1 568,820	1 732,705	1 732,705
				"použitá bude vybraná dlažba + nová dlažba"50,5+73					
				Súčet					
40	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	63,000	9,051	570,213	0,000	570,213	570,213
				"doplnenie novej dlažby"63					
				Súčet					
41	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	19,200	27,426	526,579	0,000	526,579	526,579
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 895,400	692,550	2 587,950	
42	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 458,000	1,775	1 895,400	692,550	2 587,950	2 587,950
Rúrové vedenie						50,308	239,572	289,880	
43	Úprava uličného vpustu - napojenie tratiťvodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506
44	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	2,000	71,187	50,308	92,066	142,374	142,374
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						11 219,179	10 800,333	22 019,512	
45	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	3,500	3,171	11,099	0,000	11,099	11,099
				1*3,5					
				Súčet					
46	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,945	0,945	0,000	0,945	0,945
47	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,132	4,264	0,000	4,264	4,264
48	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	15,543	6,364	9,179	15,543	15,543
49	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	1,000	232,775	232,775	0,000	232,775	232,775
50	Náklady na oploenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
				"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1					
				Súčet					
51	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
				"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1					
				Súčet					
52	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	57,000	1,610	61,446	30,324	91,770	91,770

Objekt: Zástavka č. 15 - Jaseňová (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
53	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	57,000	0,342	7,296	12,198	19,494	19,494
54	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	39,500	15,001	159,699	432,841	592,540	592,540
	"V11"23,5			23,500					
	"V6b"16			16,000					
	Súčet			39,500					
55	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	39,500	0,615	20,224	4,069	24,293	24,293
56	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	39,500	1,520	0,435	59,605	60,040	60,040
57	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	60,000	8,542	323,640	188,880	512,520	512,520
58	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	60,000	10,213	612,780	0,000	612,780	612,780
59	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	1,500	90,917	110,750	25,626	136,376	136,376
	30*0,05			1,500					
	Súčet			1,500					
60	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	50,000	0,834	10,350	31,350	41,700	41,700
61	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	50,000	4,095	50,800	153,950	204,750	204,750
62	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	50,000	4,331	216,550	0,000	216,550	216,550
63	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	63,000	4,660	35,658	257,922	293,580	293,580
64	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	63,000	6,880	433,440	0,000	433,440	433,440
65	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	126,000	6,978	550,620	328,608	879,228	879,228
	"rezanie asf. krytu"63			63,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"63			63,000					
	Súčet			126,000					
66	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	50,000	22,691	901,050	233,500	1 134,550	1 134,550
67	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	162,000	0,015	0,324	2,106	2,430	2,430
68	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
69	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
70	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezaníma: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý blik. 9007 strieborná tmavší blik. 7016								
71	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
72	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
73	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 133,000	0,000	1 133,000	1 133,000	1 133,000

Objekt: Zástavka č. 15 - Jaseňová (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
74	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight <i>Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných lúč: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší</i>	021 Stavby	ks	1,000	5 066,000	5 066,000	0,000	5 066,000	5 066,000
75	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
76	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	2,000	1,755	0,000	3,510	3,510	3,510
	"demontáž pôvodného označníka"1			1,000					
	"demontáž zvislej značky - štandard. rozmer"1			1,000					
	Súčet			2,000					
77	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	221,080	3,564	0,000	787,929	787,929	787,929
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(3,7)*2			7,400					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(5,1+51,3)*1,7			95,880					
	"vybúrané betónové vrstvy"(41)*2			82,000					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(13,9+4)*2			35,800					
	Súčet			221,080					
78	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	221,080	8,490	0,000	1 876,969	1 876,969	1 876,969
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(3,7)*2			7,400					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(5,1+51,3)*1,7			95,880					
	"vybúrané betónové vrstvy"(41)*2			82,000					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(13,9+4)*2			35,800					
	Súčet			221,080					
79	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	213,680	12,317	0,000	2 631,897	2 631,897	2 631,897
	"vybúrané štrkové vrstvy"(5,1+51,3)*1,7			95,880					
	"vybúrané betónové vrstvy"(41)*2			82,000					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(13,9+4)*2			35,800					
	Súčet			213,680					
80	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	7,400	27,899	0,000	206,453	206,453	206,453
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(3,7)*2			7,400					
	Súčet			7,400					
Presun hmôt HSV						0,000	4 685,152	4 685,152	
81	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	689,297	6,797	0,000	4 685,152	4 685,152	4 685,152
Práce a dodávky M						1,050	2 077,087	2 078,137	
Elektromontáže						1,050	2 077,087	2 078,137	
82	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 313,550	1,050	1 312,500	1 313,550	1 313,550
83	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587

Objekt: Zástavka č. 15 - Jaseňová (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Celkom						24 330,660	30 439,327	54 769,987	54 769,99

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 16 - Jaseňová (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

31 430,575 41 834,528 73 265,103 73 265,103

Zemné práce

333,725 10 796,343 11 130,068

1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 Stavby	m2	198,000	2,586	0,000	512,028	512,028	512,028
	"vybúranie asfalt. krytu "198			198,000					
	Súčet			198,000					
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	198,000	5,460	0,000	1 081,080	1 081,080	1 081,080
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"198			198,000					
	Súčet			198,000					
3	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	498,000	9,958	320,712	4 638,372	4 959,084	4 959,084
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"249			249,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"249			249,000					
	Súčet			498,000					
4	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	249,000	1,601	0,000	398,649	398,649	398,649
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"249			249,000					
	Súčet			249,000					
5	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	198,000	3,780	0,000	748,440	748,440	748,440
	"vybúranie podkladu pod asf. chodníkom hr. 15 cm"198			198,000					
	Súčet			198,000					
6	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	33,000	1,104	0,000	36,432	36,432	36,432
7	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	51,000	1,864	0,000	95,064	95,064	95,064
8	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	249,000	5,295	0,000	1 318,455	1 318,455	1 318,455
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"249			249,000					

Objekt: Zástavka č. 16 - Jaseňová (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávenné výdavky bez DPH
Súčet				249,000					
9	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	46,080	4,315	0,000	198,835	198,835	198,835
"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,2*192*1,2				46,080					
Súčet				46,080					
10	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	46,000	0,787	0,000	36,202	36,202	36,202
11	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,251	0,000	10,314	10,314	10,314
12	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,748	0,000	0,935	0,935	0,935
13	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	36,094	0,000	216,564	216,564	216,564
"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2*3				6,000					
Súčet				6,000					
14	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,550	22,089	0,000	255,128	255,128	255,128
0,15*70*1,1				11,550					
Súčet				11,550					
15	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	11,550	6,255	0,000	72,245	72,245	72,245
16	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	623,000	0,000	623,000	623,000	623,000
17	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	3,294	0,000	19,764	19,764	19,764
18	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	32,000	0,593	1,280	17,696	18,976	18,976
19	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	444,000	0,407	0,000	180,708	180,708	180,708
"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"211+35				246,000					
"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"198				198,000					
Súčet				444,000					
20	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	32,000	1,659	0,000	53,088	53,088	53,088
"zahumusovanie hr. 100 mm"32				32,000					
Súčet				32,000					
21	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	1,600	7,333	11,733	0,000	11,733	11,733
32/20				1,600					
Súčet				1,600					
22	Rekultivácia plochy	021 Stavby	m2	24,000	11,806	0,000	283,344	283,344	283,344
"Odstránenie spev. plochy a jej nahradenie zeminou"24				24,000					
Zakladanie						1 445,739	363,807	1 809,546	
23	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	70,000	9,115	457,030	181,020	638,050	638,050

Objekt: Zástavka č. 16 - Jaseňová (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
24	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	10,000	4,370	22,640	21,060	43,700	43,700
	"osadenie chráničky d 40 mm"10			10,000					
	Súčet			10,000					
25	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	10,000	0,630	6,300	0,000	6,300	6,300
	Balenie: 3/105 m								
26	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	192,000	3,603	598,080	93,696	691,776	691,776
27	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	2,000	88,682	159,762	17,602	177,364	177,364
	"základové pätky "0,2*10			2,000					
	Súčet			2,000					
28	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	211,000	0,259	4,220	50,429	54,649	54,649
29	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	211,000	0,937	197,707	0,000	197,707	197,707
Komunikácie						11 463,399	4 745,059	16 208,458	
30	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	198,000	4,580	717,552	189,288	906,840	906,840
	"podklad pod zámkovú dlažbu"198			198,000					
	Súčet			198,000					
31	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
32	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	192,000	0,973	69,120	117,696	186,816	186,816
	"proseal 1l na 6 m2"192			192,000					
	Súčet			192,000					
33	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	192,000	9,858	1 680,576	212,160	1 892,736	1 892,736
34	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	192,000	1,283	218,496	27,840	246,336	246,336
35	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	192,000	14,036	2 179,200	515,712	2 694,912	2 694,912
36	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	192,000	2,140	302,976	107,904	410,880	410,880
37	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	227,000	7,504	1 455,751	247,657	1 703,408	1 703,408
	"zátkový pruh"192			192,000					
	"doplnenie vybraných konštr. vrstiev"35			35,000					
	Súčet			227,000					
38	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	211,200	3,560	577,843	174,029	751,872	751,872
	192*1,1			211,200					

Objekt: Zástavka č. 16 - Jaseňová (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				211,200					
39	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	88,000	0,365	28,248	3,872	32,120	32,120
44*2				88,000					
Súčet				88,000					
40	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	44,000	9,628	372,900	50,732	423,632	423,632
41	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	44,000	13,345	522,060	65,120	587,180	587,180
42	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	35,000	5,602	157,885	38,185	196,070	196,070
43	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60				60,000					
Súčet				60,000					
44	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	198,000	13,362	250,272	2 395,404	2 645,676	2 645,676
45	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	180,000	8,620	1 551,600	0,000	1 551,600	1 551,600
46	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	18,000	26,120	470,160	0,000	470,160	470,160
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 139,264	781,056	2 920,320	
47	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 728,000	1,690	2 139,264	781,056	2 920,320	2 920,320
Rúrové vedenie						921,403	2 594,840	3 516,243	
48	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	021 Stavby	ks	1,000	144,879	144,879	0,000	144,879	144,879
49	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	021 Stavby	ks	1,000	64,756	64,756	0,000	64,756	64,756
50	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	ks	1,000	221,580	221,580	0,000	221,580	221,580
HYDRO BG									
51	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	021 Stavby	ks	1,000	27,531	27,531	0,000	27,531	27,531
HYDRO BG									
52	Spojovací materiál pre bodový vpust	021 Stavby	kpl	1,000	0,735	0,735	0,000	0,735	0,735
HYDRO BG									
53	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	021 Stavby	ks	1,000	62,889	3,866	59,023	62,889	62,889
54	Zriadenie kanalizačnej prípojky	021 Stavby	ks	1,000	2 650,000	386,188	2 263,812	2 650,000	2 650,000
55	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	70,241	0,000	140,482	140,482	140,482

Objekt: Zástavka č. 16 - Jaseňová (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
56	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	3,000	67,797	71,868	131,523	203,391	203,391
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						15 127,045	16 349,247	31 476,292	
57	Náklady na oploštenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
				"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1					
				1,000					
58	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
				"zriadenie dočasnej zastávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1					
				1,000					
				Súčet					
				1,000					
59	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	88,000	1,533	90,376	44,528	134,904	134,904
				"V4 š. 0,25 m"88					
				88,000					
				Súčet					
				88,000					
60	Příplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	88,000	0,326	10,736	17,952	28,688	28,688
61	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	88,000	0,155	1,936	11,704	13,640	13,640
62	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	14,287	90,475	245,270	335,745	335,745
				"V11"23,5					
				23,500					
				Súčet					
				23,500					
63	Příplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	0,586	11,468	2,303	13,771	13,771
64	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	23,500	1,448	0,235	33,793	34,028	34,028
65	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	47,000	4,609	144,572	72,051	216,623	216,623
66	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	47,000	3,435	161,445	0,000	161,445	161,445
67	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	17,281	251,970	387,427	639,397	639,397
68	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	37,000	78,000	2 886,000	0,000	2 886,000	2 886,000
69	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	99,000	8,135	508,563	296,802	805,365	805,365
70	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	14,000	8,438	118,132	0,000	118,132	118,132
71	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	85,000	9,727	826,795	0,000	826,795	826,795
72	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	10,530	86,588	740,438	171,334	911,772	911,772

Objekt: Zástavka č. 16 - Jaseňová (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávenné výdavky bez DPH
	0,1*37+47*0,04+99*0,05			10,530					
	Súčet			10,530					
73	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievka za tepla	021 Stavby	m	89,000	4,438	47,971	347,011	394,982	394,982
	"narezaná škára"89			89,000					
	Súčet			89,000					
74	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	89,000	6,552	583,128	0,000	583,128	583,128
75	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	75,000	0,794	14,775	44,775	59,550	59,550
76	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	75,000	3,900	72,600	219,900	292,500	292,500
77	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	75,000	4,125	309,375	0,000	309,375	309,375
78	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	178,000	6,646	740,836	442,152	1 182,988	1 182,988
	"rezanie asf. krytu"89			89,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"89			89,000					
	Súčet			178,000					
79	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	192,000	0,014	0,384	2,304	2,688	2,688
80	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
81	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
82	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezahrňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosica cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník 7016								
83	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
84	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
85	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 133,000	0,000	1 133,000	1 133,000	1 133,000
86	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	5 066,000	5 066,000	0,000	5 066,000	5 066,000
	Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť střešnej konštrukcie a bočných líst: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší								
87	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	111,206	46,165	65,041	111,206	111,206
88	Presun stánku do 10 m (objekt večierky)	021 Stavby	ks	1,000	256,219	0,000	256,219	256,219	256,219
89	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	137,102	0,000	137,102	137,102	137,102
90	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,671	0,000	1,671	1,671	1,671
	"demontáž označníka"1			1,000					
	Súčet			1,000					
91	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	387,170	3,394	0,000	1 314,055	1 314,055	1 314,055
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(30+9,9)*2			79,800					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(19,8+62,3)*1,7			139,570					
	"vybúrané betónové vrstvy"(29,7+49,8)*2			159,000					

Objekt: Zástavka č. 16 - Jaseňová (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(1,3+3,1)*2			8,800					
	Súčet			387,170					
92	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	387,170	8,086	0,000	3 130,657	3 130,657	3 130,657
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(30+9,9)*2			79,800					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(19,8+62,3)*1,7			139,570					
	"vybúrané betónové vrstvy"(29,7+49,8)*2			159,000					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(1,3+3,1)*2			8,800					
	Súčet			387,170					
93	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	307,370	11,730	0,000	3 605,450	3 605,450	3 605,450
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(1,3+3,1)*2			8,800					
	"vybúrané betónové vrstvy"(29,7+49,8)*2			159,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(19,8+62,3)*1,7			139,570					
	Súčet			307,370					
94	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	79,800	26,570	0,000	2 120,286	2 120,286	2 120,286
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(30+9,9)*2			79,800					
	Súčet			79,800					
Presun hmôt HSV						0,000	6 204,176	6 204,176	
95	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	958,470	6,473	0,000	6 204,176	6 204,176	6 204,176
Práce a dodávky M						0,000	1 978,178	1 978,178	
Elektromontáže						0,000	1 978,178	1 978,178	
96	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	0,000	1 250,000	1 250,000	1 250,000
97	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	728,178	0,000	728,178	728,178	728,178
Celkom						31 430,575	43 812,706	75 243,281	75 243,28

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

30 269,111

34 103,396

64 372,507

64 372,507

Zemné práce

52,018

8 956,901

9 008,919

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	142,000	0,603	0,000	85,626	85,626	85,626
2	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	021 Stavby	m2	17,000	1,124	0,000	19,108	19,108	19,108
	"vybúranie spev. plochy z bet. tvárnic"17			17,000					
	Súčet			17,000					
3	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 Stavby	m2	148,000	2,715	0,000	401,820	401,820	401,820
	"vybúranie asfalt. krytu "148			148,000					
	Súčet			148,000					
4	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	60,000	1,957	0,000	117,420	117,420	117,420
5	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	47,000	1,159	0,000	54,473	54,473	54,473
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	166,000	5,733	0,000	951,678	951,678	951,678
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"166			166,000					
	Súčet			166,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	165,000	14,336	0,000	2 365,440	2 365,440	2 365,440
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"142			142,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"23			23,000					
	Súčet			165,000					
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	166,000	7,494	0,000	1 244,004	1 244,004	1 244,004
	"vybúranie podkladu pod kockou hr. 15 cm"166			166,000					

Objekt: Zástavka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				166,000					
9	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	165,000	11,422	0,000	1 884,630	1 884,630	1 884,630
"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"142				142,000					
"preplátovanie"23				23,000					
Súčet				165,000					
10	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	58,000	10,456	39,208	567,240	606,448	606,448
"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"29				29,000					
"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"29				29,000					
Súčet				58,000					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	32,160	4,531	0,000	145,717	145,717	145,717
"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a rozšírenie chodníka "0,2*134*1,2				32,160					
Súčet				32,160					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	32,000	0,826	0,000	26,432	26,432	26,432
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,664	0,000	10,830	10,830	10,830
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,785	0,000	0,981	0,981	0,981
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	36,094	0,000	72,188	72,188	72,188
"výkop zapaženej jamy pre UV vrátane paženia"2				2,000					
Súčet				2,000					
16	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,425	23,193	0,000	172,208	172,208	172,208
0,15*45*1,1				7,425					
Súčet				7,425					
17	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	7,000	6,568	0,000	45,976	45,976	45,976
18	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	570,150	0,000	570,150	570,150	570,150
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	3,294	0,000	6,588	6,588	6,588
20	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	30,000	1,742	0,000	52,260	52,260	52,260
"zahumusovanie hr. 100 mm"30				30,000					
Súčet				30,000					
21	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	30,000	0,664	1,260	18,660	19,920	19,920
22	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	1,500	7,700	11,550	0,000	11,550	11,550
30/20				1,500					
Súčet				1,500					

Objekt: Zástavka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
23	Úprava pláne v násypoch v homine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	336,000	0,427	0,000	143,472	143,472	143,472
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"147+23			170,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"166			166,000					
	Súčet			336,000					
Zakladanie						1 082,934	261,050	1 343,984	
24	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	45,000	9,571	308,475	122,220	430,695	430,695
25	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	7,000	4,370	15,848	14,742	30,590	30,590
	"osadenie chráničky d 40 mm"7			7,000					
	Súčet			7,000					
26	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	7,000	0,630	4,410	0,000	4,410	4,410
	Balenie: 3/105 m								
27	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	134,000	3,783	438,314	68,608	506,922	506,922
28	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232
	"základové pätky "0,2*10			2,000					
	Súčet			2,000					
29	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	147,400	0,272	3,095	36,998	40,093	40,093
	134*1,1			147,400					
	Súčet			147,400					
30	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	147,400	0,984	145,042	0,000	145,042	145,042
Komunikácie						9 113,379	3 994,604	13 107,983	
31	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	165,000	4,839	634,755	163,680	798,435	798,435
32	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
33	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	134,000	1,022	50,652	86,296	136,948	136,948
	"proseal 1l na 6 m2"134			134,000					
	Súčet			134,000					
34	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	134,000	10,351	1 231,594	155,440	1 387,034	1 387,034
35	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	134,000	1,347	160,130	20,368	180,498	180,498
36	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	134,000	14,738	1 597,012	377,880	1 974,892	1 974,892

Objekt: Zástavka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
37	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	134,000	2,247	222,038	79,060	301,098	301,098
38	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	157,000	7,879	1 057,238	179,765	1 237,003	1 237,003
	"preplátovanie"23			23,000					
	"zástavkový pruh"134			134,000					
	Súčet			157,000					
39	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	147,400	3,738	423,480	127,501	550,981	550,981
	"autobusový záliv"134*1,1			147,400					
	Súčet			147,400					
40	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	58,000	0,383	19,546	2,668	22,214	22,214
	29*2			58,000					
	Súčet			58,000					
41	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	29,000	10,109	258,071	35,090	293,161	293,161
42	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	29,000	14,012	361,282	45,066	406,348	406,348
43	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	23,000	5,882	108,951	26,335	135,286	135,286
44	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zastávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
45	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	165,000	14,030	218,955	2 095,995	2 314,950	2 314,950
46	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	20,000	27,426	548,520	0,000	548,520	548,520
47	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	145,000	9,051	1 312,395	0,000	1 312,395	1 312,395
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 567,800	572,850	2 140,650	
48	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 206,000	1,775	1 567,800	572,850	2 140,650	2 140,650
Rúrové vedenie						894,643	2 491,896	3 386,539	
49	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	021 Stavby	ks	1,000	144,879	144,879	0,000	144,879	144,879
50	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	021 Stavby	ks	1,000	64,756	64,756	0,000	64,756	64,756
51	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	ks	1,000	221,580	221,580	0,000	221,580	221,580

Objekt: Zástavka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
HYDRO BG									
52	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	021 Stavby	ks	1,000	27,531	27,531	0,000	27,531	27,531
HYDRO BG									
53	Spojovací materiál pre bodový vpust	021 Stavby	kpl	1,000	0,735	0,735	0,000	0,735	0,735
HYDRO BG									
54	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	021 Stavby	ks	1,000	73,371	4,511	68,860	73,371	73,371
55	Zriadenie kanalizačnej prípojky	021 Stavby	ks	1,000	2 782,500	405,497	2 377,003	2 782,500	2 782,500
56	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	1,000	71,187	25,154	46,033	71,187	71,187
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						17 558,337	13 127,934	30 686,271	
57	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	3,500	6,321	22,124	0,000	22,124	22,124
1*3,5				3,500					
Súčet				3,500					
58	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,945	0,945	0,000	0,945	0,945
59	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,132	4,264	0,000	4,264	4,264
60	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	1,000	179,865	179,865	0,000	179,865	179,865
61	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	15,543	6,364	9,179	15,543	15,543
62	Náklady na oplozenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1				1,000					
63	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
"zriadenie dočasnej zastávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1				1,000					
Súčet				1,000					
64	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	55,000	1,610	59,290	29,260	88,550	88,550
65	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	55,000	0,342	7,040	11,770	18,810	18,810
66	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	43,500	15,001	175,871	476,673	652,544	652,544
"V11"23,5				23,500					
"V6b"20				20,000					
Súčet				43,500					

Objekt: Zástavka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
67	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	43,500	0,615	22,272	4,481	26,753	26,753
68	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	43,500	1,520	0,479	65,641	66,120	66,120
69	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	50,000	4,839	161,500	80,450	241,950	241,950
70	<i>Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>50,000</i>	<i>3,607</i>	<i>180,350</i>	<i>0,000</i>	<i>180,350</i>	<i>180,350</i>
71	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	18,145	264,587	406,778	671,365	671,365
72	<i>Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>81,900</i>	<i>3 030,300</i>	<i>0,000</i>	<i>3 030,300</i>	<i>3 030,300</i>
73	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	66,000	8,542	356,004	207,768	563,772	563,772
74	<i>Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>16,000</i>	<i>8,860</i>	<i>141,760</i>	<i>0,000</i>	<i>141,760</i>	<i>141,760</i>
75	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>60,000</i>	<i>10,213</i>	<i>612,780</i>	<i>0,000</i>	<i>612,780</i>	<i>612,780</i>
76	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	9,000	90,917	664,497	153,756	818,253	818,253
	0,1*37+50*0,04+66*0,05			9,000					
	Súčet			9,000					
77	Zálievka dilatácie škáry rezanej asphalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	59,000	4,660	33,394	241,546	274,940	274,940
78	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznuu hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>59,000</i>	<i>6,880</i>	<i>405,920</i>	<i>0,000</i>	<i>405,920</i>	<i>405,920</i>
79	Dilatačné, kontraktčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	45,000	0,834	9,315	28,215	37,530	37,530
80	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	45,000	4,095	45,720	138,555	184,275	184,275
81	<i>Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>45,000</i>	<i>4,331</i>	<i>194,895</i>	<i>0,000</i>	<i>194,895</i>	<i>194,895</i>
82	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	118,000	6,978	515,660	307,744	823,404	823,404
	"rezanie asf. krytu"59			59,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"59			59,000					
	Súčet			118,000					
83	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	45,000	22,691	810,945	210,150	1 021,095	1 021,095
84	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	134,000	0,015	0,268	1,742	2,010	2,010
85	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
86	<i>Odpadkový kôš - špecifikácia viď. tech. správa</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>474,317</i>	<i>474,317</i>	<i>0,000</i>	<i>474,317</i>	<i>474,317</i>
87	<i>Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>545,675</i>	<i>545,675</i>	<i>0,000</i>	<i>545,675</i>	<i>545,675</i>
	<i>Cena nezahrňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Standardna farebnosť nosica cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník 7016</i>								
88	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740

Objekt: Zástavka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
89	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
90	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
91	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785
<i>Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť stresnej konštrukcie a bočných lúč: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší</i>									
92	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
93	Demontáž zariadení v prístore zástavky	021 Stavby	ks	2,000	27,469	0,000	54,938	54,938	54,938
	"demontáž tel. budky"1			1,000					
	"demontáž bet. reklamného stĺpa"1			1,000					
	Súčet			2,000					
94	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	38,957	0,000	38,957	38,957	38,957
95	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	2,000	1,755	0,000	3,510	3,510	3,510
	"demontáž pôvodného označníka"1			1,000					
	"demontáž značky"1			1,000					
	Súčet			2,000					
96	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	272,590	3,564	0,000	971,511	971,511	971,511
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(7,4+3,5)*2			21,800					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(16,6+41,3)*1,7			98,430					
	"vybúrané betónové vrstvy"(24,9+33)*2			115,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(11,4+1,4+3,6+1,88)*2			36,560					
	Súčet			272,590					
97	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	272,590	8,490	0,000	2 314,289	2 314,289	2 314,289
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(7,4+3,5)*2			21,800					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(16,6+41,3)*1,7			98,430					
	"vybúrané betónové vrstvy"(24,9+33)*2			115,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(11,4+1,4+3,6+1,88)*2			36,560					
	Súčet			272,590					
98	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	250,790	12,317	0,000	3 088,980	3 088,980	3 088,980
	"vybúrané štrkové vrstvy"(16,6+41,3)*1,7			98,430					
	"vybúrané betónové vrstvy"(24,9+33)*2			115,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(11,4+1,4+3,6+1,88)*2			36,560					
	Súčet			250,790					
99	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	21,800	27,899	0,000	608,198	608,198	608,198
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(7,4+3,5)*2			21,800					
	Súčet			21,800					

Objekt: Zástavka č. 17 - sv. Cyrila a Metoda (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Presun hmôt HSV

0,000

4 698,161

4 698,161

100	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	691,211	6,797	0,000	4 698,161	4 698,161	4 698,161
-----	--	------------	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	-----------

Práce a dodávky M

0,000

2 077,087

2 077,087

Elektromontáže

0,000

2 077,087

2 077,087

101	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
102	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587

Celkom

30 269,111

36 180,483

66 449,594

66 449,59

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Práce a dodávky HSV						29 759,086	31 665,989	61 425,075	61 425,075
Zemné práce						68,527	6 830,995	6 899,522	
1	Rozoberanie dlažby s akýmkkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	181,000	0,603	0,000	109,143	109,143	109,143
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 Stavby	m2	179,000	2,715	0,000	485,985	485,985	485,985
	"vybúranie liateho asfaltu "179			179,000					
	Súčet			179,000					
3	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	24,000	6,969	0,000	167,256	167,256	167,256
	"vybúranie podkladov v miestach znížení chodníka, vybúranie exist. konštrukcii"24			24,000					
	Súčet			24,000					
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	179,000	7,494	0,000	1 341,426	1 341,426	1 341,426
	"vybúranie podkladu cementom stmeleneného hr. 10 cm"179			179,000					
	Súčet			179,000					
5	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	58,000	10,456	39,208	567,240	606,448	606,448
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"29			29,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"29			29,000					
	Súčet			58,000					
6	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	46,000	1,159	0,000	53,314	53,314	53,314
7	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	67,000	1,957	0,000	131,119	131,119	131,119
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	181,000	11,422	0,000	2 067,382	2 067,382	2 067,382

Objekt: Zástavka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"181			181,000					
	Súčet			181,000					
9	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	181,000	1,137	0,000	205,797	205,797	205,797
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"181			181,000					
	Súčet			181,000					
10	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	14,800	1,162	0,000	17,198	17,198	17,198
	74*0,2			14,800					
	Súčet			14,800					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	54,960	4,531	0,000	249,024	249,024	249,024
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,3*32*1,2+0,2*181*1,2			54,960					
	Súčet			54,960					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	55,000	0,826	0,000	45,430	45,430	45,430
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	0,625	8,664	0,000	5,415	5,415	5,415
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	0,625	0,785	0,000	0,491	0,491	0,491
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	36,094	0,000	72,188	72,188	72,188
	"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2			2,000					
	Súčet			2,000					
16	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,240	23,193	0,000	214,303	214,303	214,303
	0,15*56*1,1			9,240					
	Súčet			9,240					
17	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	9,240	6,568	0,000	60,688	60,688	60,688
18	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	665,543	0,000	665,543	665,543	665,543
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	3,294	0,000	6,588	6,588	6,588
20	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	67,000	2,946	0,000	197,382	197,382	197,382
21	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	67,000	0,664	2,814	41,674	44,488	44,488
22	Trávové semeno	021 Stavby	kg	3,350	7,912	26,505	0,000	26,505	26,505
	"1kg na 20 m2"67/20			3,350					
	Súčet			3,350					
23	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	175,400	0,427	0,000	74,896	74,896	74,896
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"175,4			175,400					

Objekt: Zástavka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				175,400					
24	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	223,000	0,231	0,000	51,513	51,513	51,513
"úprava pláne plochy pre zám. dl."223				223,000					
Súčet				223,000					
Zakladanie						1 256,392	305,970	1 562,362	
25	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	55,000	9,571	377,025	149,380	526,405	526,405
26	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	7,000	4,370	15,848	14,742	30,590	30,590
"osadenie chráničky d 40 mm"7				7,000					
Súčet				7,000					
27	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	7,000	0,630	4,410	0,000	4,410	4,410
Balenie: 3/105 m									
28	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	154,000	3,783	503,734	78,848	582,582	582,582
29	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	2,200	93,116	184,525	20,330	204,855	204,855
"základové pätky "0,2*11				2,200					
Súčet				2,200					
30	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	170,000	0,272	3,570	42,670	46,240	46,240
31	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	170,000	0,984	167,280	0,000	167,280	167,280
Komunikácie						10 792,971	4 928,633	15 721,604	
32	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	191,000	4,839	734,777	189,472	924,249	924,249
33	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35				35,000					
Súčet				35,000					
34	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	154,000	1,022	58,212	99,176	157,388	157,388
"proseal 1l na 6 m2"154				154,000					
Súčet				154,000					
35	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	154,000	10,351	1 415,414	178,640	1 594,054	1 594,054
36	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	154,000	1,347	184,030	23,408	207,438	207,438
37	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	154,000	14,738	1 835,372	434,280	2 269,652	2 269,652
38	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	154,000	2,247	255,178	90,860	346,038	346,038

Objekt: Zástavka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH
39	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	175,400	7,879	1 181,144	200,833	1 381,977	1 381,977
	"autobus. ostrovček"154			154,000					
	"doplnenie vybúraných konštr. vrstiev"21,4			21,400					
	Súčet			175,400					
40	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	169,400	3,738	486,686	146,531	633,217	633,217
	"autobusový záliv"154*1,1			169,400					
	Súčet			169,400					
41	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	60,300	0,383	20,321	2,774	23,095	23,095
	33,5+26,8			60,300					
	Súčet			60,300					
42	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	33,500	10,109	298,117	40,535	338,652	338,652
43	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	26,800	14,012	333,874	41,648	375,522	375,522
44	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	21,400	5,882	101,372	24,503	125,875	125,875
45	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	32,000	2,681	62,048	23,744	85,792	85,792
46	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
47	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	223,000	14,030	295,921	2 832,769	3 128,690	3 128,690
	"doplnená plocha"32			32,000					
	"pôvodná plocha"191			191,000					
	Súčet			223,000					
48	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	223,000	9,051	2 018,373	0,000	2 018,373	2 018,373
49	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	22,000	27,426	603,372	0,000	603,372	603,372
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 801,800	658,350	2 460,150	
50	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 386,000	1,775	1 801,800	658,350	2 460,150	2 460,150

Objekt: Zástavka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Rúrové vedenie						0,000	73,753	73,753	
51	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	1,000	73,753	0,000	73,753	73,753	73,753
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						15 839,396	12 422,931	28 262,327	
52	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	7,000	3,171	22,197	0,000	22,197	22,197
	2*3,5			7,000					
	Súčet			7,000					
53	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,945	1,890	0,000	1,890	1,890
54	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,132	8,528	0,000	8,528	8,528
55	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	15,543	12,728	18,358	31,086	31,086
56	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	1,000	179,865	179,865	0,000	179,865	179,865
57	II7a „Zastávka autobusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	1,000	26,471	26,471	0,000	26,471	26,471
58	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia,	021 Stavby	kpl	1,000	165,669	64,286	101,383	165,669	165,669
	"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
59	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zastávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
60	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	59,000	1,610	63,602	31,388	94,990	94,990
61	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	59,000	0,342	7,552	12,626	20,178	20,178
62	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	59,000	0,163	1,357	8,260	9,617	9,617
63	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	45,500	15,001	183,957	498,589	682,546	682,546
	"V6b"22			22,000					
	"V11"23,5			23,500					
	Súčet			45,500					
64	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	45,500	0,615	23,296	4,687	27,983	27,983

Objekt: Zástavka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
65	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	45,500	1,520	0,501	68,659	69,160	69,160
66	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	68,000	4,839	219,640	109,412	329,052	329,052
67	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	68,000	3,607	245,276	0,000	245,276	245,276
68	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	18,145	264,587	406,778	671,365	671,365
69	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	37,000	81,900	3 030,300	0,000	3 030,300	3 030,300
70	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	89,000	8,542	480,066	280,172	760,238	760,238
71	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	30,000	8,860	265,800	0,000	265,800	265,800
72	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	59,000	10,213	602,567	0,000	602,567	602,567
73	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	10,870	90,917	802,565	185,703	988,268	988,268
	0,1*37+68*0,04+89*0,05			10,870					
	Súčet			10,870					
74	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	197,000	4,660	111,502	806,518	918,020	918,020
	71+66+60			197,000					
	Súčet			197,000					
75	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	197,000	6,880	1 355,360	0,000	1 355,360	1 355,360
76	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	47,000	0,834	9,729	29,469	39,198	39,198
77	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	47,000	4,095	47,752	144,713	192,465	192,465
78	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	47,000	4,331	203,557	0,000	203,557	203,557
79	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	142,000	6,978	620,540	370,336	990,876	990,876
	"rezanie asf. krytu"71			71,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"71			71,000					
	Súčet			142,000					
80	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	154,000	0,015	0,308	2,002	2,310	2,310
81	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
82	Odpadkový kôš - špecifikácia vid' tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
83	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675

Objekt: Zástavka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Cena nezahŕňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.

84	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
85	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
86	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 133,000	0,000	1 133,000	1 133,000	1 133,000
87	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	5 066,000	5 066,000	0,000	5 066,000	5 066,000

Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pínia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.

88	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	132,957	0,000	132,957	132,957	132,957
89	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	254,810	3,564	0,000	908,143	908,143	908,143

"vybúrané asfaltové vrstvy"(5,4+7)*2

24,800

"vybúrané štrkové vrstvy"(6+45,3)*1,7

87,210

"vybúrané betónové vrstvy"(18+36,2)*2

108,400

"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,9+4+2,3)*2

34,400

Súčet

254,810

90	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	254,810	8,490	0,000	2 163,337	2 163,337	2 163,337
----	---	------------	---	---------	-------	-------	-----------	-----------	-----------

"vybúrané asfaltové vrstvy"(5,4+7)*2

24,800

"vybúrané štrkové vrstvy"(6+45,3)*1,7

87,210

"vybúrané betónové vrstvy"(18+36,2)*2

108,400

"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,9+4+2,3)*2

34,400

Súčet

254,810

91	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	230,010	12,317	0,000	2 833,033	2 833,033	2 833,033
----	---	------------	---	---------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

"vybúrané štrkové vrstvy"(6+45,3)*1,7

87,210

"vybúrané betónové vrstvy"(18+36,2)*2

108,400

"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(10,9+4+2,3)*2

34,400

Súčet

230,010

92	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	24,800	27,899	0,000	691,895	691,895	691,895
----	--	------------	---	--------	--------	-------	---------	---------	---------

"vybúrané asfaltové vrstvy"(5,4+7)*2

24,800

Súčet

24,800

Presun hmôt HSV

0,000

6 445,357

6 445,357

Objekt: Zástavka č. 18 - sv. Cyrila a Metoda

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
93	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	948,265	6,797	0,000	6 445,357	6 445,357	6 445,357
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
94	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
95	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						29 759,086	33 743,076	63 502,162	63 502,16

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 19 - Obchodná (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

27 471,225 35 074,489 62 545,714 62 545,714

Zemné práce

241,230 7 535,027 7 776,257

1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 Stavby	m2	137,000	2,715	0,000	371,955	371,955	371,955
	"vybúranie asfalt. krytu "137			137,000					
	Súčet			137,000					
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	137,000	5,733	0,000	785,421	785,421	785,421
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"137			137,000					
	Súčet			137,000					
3	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	300,000	10,456	202,800	2 934,000	3 136,800	3 136,800
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"150			150,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"150			150,000					
	Súčet			300,000					
4	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	150,000	1,681	0,000	252,150	252,150	252,150
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"150			150,000					
	Súčet			150,000					
5	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	137,000	3,969	0,000	543,753	543,753	543,753
	"vybúranie podkladu pod asf. chodníkom hr. 15 cm"137			137,000					
	Súčet			137,000					
6	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	34,000	1,159	0,000	39,406	39,406	39,406
7	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	46,000	1,957	0,000	90,022	90,022	90,022

Objekt: Zástavka č. 19 - Obchodná (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
8	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	150,000	5,560	0,000	834,000	834,000	834,000
	"výbúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"150			150,000					
	Súčet			150,000					
9	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	11,000	1,162	0,000	12,782	12,782	12,782
	55*0,2			11,000					
	Súčet			11,000					
10	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	28,800	4,531	0,000	130,493	130,493	130,493
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,2*120*1,2			28,800					
	Súčet			28,800					
11	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	28,000	0,826	0,000	23,128	23,128	23,128
12	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,664	0,000	10,830	10,830	10,830
13	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,785	0,000	0,981	0,981	0,981
14	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	36,094	0,000	216,564	216,564	216,564
	"výkop zapaženej jamy pre UV vrátane paženia"2*3			6,000					
	Súčet			6,000					
15	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,435	23,193	0,000	149,247	149,247	149,247
	0,15*39*1,1			6,435					
	Súčet			6,435					
16	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	6,000	6,568	0,000	39,408	39,408	39,408
17	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	748,650	0,000	748,650	748,650	748,650
18	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	6,000	3,294	0,000	19,764	19,764	19,764
19	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	90,000	0,623	3,780	52,290	56,070	56,070
20	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	289,000	0,427	0,000	123,403	123,403	123,403
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"132+20			152,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"137			137,000					
	Súčet			289,000					
21	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	90,000	1,742	0,000	156,780	156,780	156,780
	"zahumusovanie hr. 100 mm"90			90,000					
	Súčet			90,000					
22	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	4,500	7,700	34,650	0,000	34,650	34,650
	90/20			4,500					

Objekt: Zástavka č. 19 - Obchodná (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				4,500					
Zakladanie						977,639	231,614	1 209,253	
23	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	39,000	9,571	267,345	105,924	373,269	373,269
24	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	6,000	4,370	13,584	12,636	26,220	26,220
"osadenie chráničky d 40 mm"6				6,000					
Súčet				6,000					
25	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	6,000	0,630	3,780	0,000	3,780	3,780
Balenie: 3/105 m									
26	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	120,000	3,783	392,520	61,440	453,960	453,960
27	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232
"základové pätky "0,2*10				2,000					
Súčet				2,000					
28	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	132,000	0,272	2,772	33,132	35,904	35,904
29	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	132,000	0,984	129,888	0,000	129,888	129,888
Komunikácie						8 211,659	3 487,163	11 698,822	
30	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	137,000	4,809	521,285	137,548	658,833	658,833
"podklad pod zámkovú dlažbu"137				137,000					
Súčet				137,000					
31	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35				35,000					
Súčet				35,000					
32	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	120,000	1,022	45,360	77,280	122,640	122,640
"proseal 1l na 6 m2"120				120,000					
Súčet				120,000					
33	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	120,000	10,351	1 102,920	139,200	1 242,120	1 242,120
34	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	120,000	1,347	143,400	18,240	161,640	161,640
35	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	120,000	14,738	1 430,160	338,400	1 768,560	1 768,560
36	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	120,000	2,247	198,840	70,800	269,640	269,640

Objekt: Zástavka č. 19 - Obchodná (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
37	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	140,000	7,879	942,760	160,300	1 103,060	1 103,060
	"zátavkový pruh"120			120,000					
	"doplnenie vybúraných konštr. vrstiev"20			20,000					
	Súčet			140,000					
38	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	132,000	3,738	379,236	114,180	493,416	493,416
	120*1,1			132,000					
	Súčet			132,000					
39	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	48,000	0,383	16,176	2,208	18,384	18,384
	24*2			48,000					
	Súčet			48,000					
40	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	24,000	10,109	213,576	29,040	242,616	242,616
41	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	24,000	14,012	298,992	37,296	336,288	336,288
42	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	20,000	5,882	94,740	22,900	117,640	117,640
43	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
44	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	137,000	14,030	181,799	1 740,311	1 922,110	1 922,110
45	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	137,000	9,051	1 239,987	0,000	1 239,987	1 239,987
46	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	18,000	27,426	493,668	0,000	493,668	493,668
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 404,000	513,000	1 917,000	
47	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 080,000	1,775	1 404,000	513,000	1 917,000	1 917,000
Rúrové vedenie						2 550,540	6 998,019	9 548,559	
48	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	021 Stavby	ks	3,000	73,371	13,533	206,580	220,113	220,113
49	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	021 Stavby	ks	3,000	144,879	434,637	0,000	434,637	434,637
50	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	021 Stavby	ks	3,000	64,756	194,268	0,000	194,268	194,268

Objekt: Zástavka č. 19 - Obchodná (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
51	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	ks	3,000	221,580	664,740	0,000	664,740	664,740
	HYDRO BG								
52	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	021 Stavby	ks	3,000	27,531	82,593	0,000	82,593	82,593
	HYDRO BG								
53	Spojovací materiál pre bodový vpust	021 Stavby	kpl	3,000	0,735	2,205	0,000	2,205	2,205
	HYDRO BG								
54	Zriadenie kanalizačnej prípojky	021 Stavby	ks	3,000	2 650,001	1 158,564	6 791,439	7 950,003	7 950,003
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						14 086,157	12 168,866	26 255,023	
55	Stĺpik dopravnej značky AI, f60 mm	021 Stavby	m	7,000	6,000	42,000	0,000	42,000	42,000
	2*3,5			7,000					
	Súčet			7,000					
56	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,945	1,890	0,000	1,890	1,890
57	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,132	8,528	0,000	8,528	8,528
58	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	15,543	12,728	18,358	31,086	31,086
59	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	1,000	232,775	232,775	0,000	232,775	232,775
60	II7b „Zastávka trolejbusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	1,000	26,471	26,471	0,000	26,471	26,471
61	Náklady na oploenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDŽ"1			1,000					
	Súčet			1,000					
62	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zastávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
63	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	40,000	0,836	21,720	11,720	33,440	33,440
64	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	40,000	0,167	2,560	4,120	6,680	6,680
65	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 Stavby	m	40,000	0,163	0,920	5,600	6,520	6,520
66	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	19,000	15,001	76,817	208,202	285,019	285,019
	"V11"19			19,000					
	Súčet			19,000					

Objekt: Zástavka č. 19 - Obchodná (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
67	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	19,000	0,615	9,728	1,957	11,685	11,685
68	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	19,000	1,520	0,209	28,671	28,880	28,880
69	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	34,000	4,839	109,820	54,706	164,526	164,526
70	<i>Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm</i>	021 Stavby	ks	34,000	3,607	122,638	0,000	122,638	122,638
71	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	29,000	18,145	207,379	318,826	526,205	526,205
72	<i>Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000</i>	021 Stavby	ks	29,000	81,900	2 375,100	0,000	2 375,100	2 375,100
73	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	62,000	8,542	334,428	195,176	529,604	529,604
74	<i>Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm</i>	021 Stavby	ks	14,000	8,860	124,040	0,000	124,040	124,040
75	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm</i>	021 Stavby	ks	48,000	10,213	490,224	0,000	490,224	490,224
76	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	7,360	90,917	543,411	125,738	669,149	669,149
	0,1*29+34*0,04+62*0,05	021 Stavby		7,360					
	Súčet	021 Stavby		7,360					
77	Zálievka dilatácie škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	48,000	4,660	27,168	196,512	223,680	223,680
	"narezaná škára"48			48,000					
	Súčet			48,000					
78	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex</i>	021 Stavby	m	48,000	6,880	330,240	0,000	330,240	330,240
79	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	39,000	0,834	8,073	24,453	32,526	32,526
80	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	39,000	4,095	39,624	120,081	159,705	159,705
81	<i>Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte</i>	021 Stavby	m	39,000	4,331	168,909	0,000	168,909	168,909
82	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	96,000	6,978	419,520	250,368	669,888	669,888
	"rezanie asf. krytu"48			48,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"48			48,000					
	Súčet			96,000					
83	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	120,000	0,015	0,240	1,560	1,800	1,800
84	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 620 mm do betónu C 12/15, vrátane lôžka	021 Stavby	m	21,000	8,894	123,186	63,588	186,774	186,774
85	<i>Tvárnica priekopová š. 300 mm</i>	021 Stavby	ks	21,000	3,048	64,008	0,000	64,008	64,008
86	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
87	<i>Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa</i>	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317

Objekt: Zástavka č. 19 - Obchodná (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
88	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
Cena nezahŕňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosica cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016									
89	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
90	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
91	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 279,440	0,000	1 279,440	1 279,440	1 279,440
92	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m	021 Stavby	ks	1,000	5 710,660	5 710,660	0,000	5 710,660	5 710,660
Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líst: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pínia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.									
93	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
94	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
95	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	2,000	1,755	0,000	3,510	3,510	3,510
				"demontáž označníka"1					
				1,000					
				"demontáž zvislej značky"1					
				1,000					
				Súčet					
				2,000					
96	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	247,080	3,564	0,000	880,593	880,593	880,593
				"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,9+18)*2					
				49,800					
				"vybúrané štrkové vrstvy"(13,7+37,5)*1,7					
				87,040					
				"vybúrané betónové vrstvy"(21+30)*2					
				102,000					
				"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(1,36+2,76)*2					
				8,240					
				Súčet					
				247,080					
97	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	247,080	8,490	0,000	2 097,709	2 097,709	2 097,709
				"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,9+18)*2					
				49,800					
				"vybúrané štrkové vrstvy"(13,7+37,5)*1,7					
				87,040					
				"vybúrané betónové vrstvy"(21+30)*2					
				102,000					
				"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(1,36+2,76)*2					
				8,240					
				Súčet					
				247,080					
98	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	197,280	12,317	0,000	2 429,898	2 429,898	2 429,898
				"vybúrané štrkové vrstvy"(13,7+37,5)*1,7					
				87,040					
				"vybúrané betónové vrstvy"(21+30)*2					
				102,000					
				"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(1,36+2,76)*2					
				8,240					
				Súčet					
				197,280					

Objekt: Zástavka č. 19 - Obchodná (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
99	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	49,800	27,899	0,000	1 389,370	1 389,370	1 389,370
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,9+18)*2			49,800					
	Súčet			49,800					
Presun hmôt HSV						0,000	4 140,800	4 140,800	
100	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	609,210	6,797	0,000	4 140,800	4 140,800	4 140,800
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
101	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
102	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						27 471,225	37 151,576	64 622,801	64 622,80

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 21 - Predmestská (smer Vičince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

27 052,558

27 390,816

54 443,374

54 443,374

Zemné práce

112,823

8 117,364

8 230,187

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	81,000	0,603	0,000	48,843	48,843	48,843
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 0,09800t	021 Stavby	m2	87,000	2,715	0,000	236,205	236,205	236,205
"vybúranie asfalt. krytu "87				87,000					
Súčet				87,000					
3	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	55,000	1,957	0,000	107,635	107,635	107,635
4	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	43,000	1,159	0,000	49,837	49,837	49,837
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	87,000	5,733	0,000	498,771	498,771	498,771
"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"87				87,000					
Súčet				87,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	141,000	14,336	0,000	2 021,376	2 021,376	2 021,376
"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"81				81,000					
"vybúranie podkladu preplátovanie"20				20,000					
"predĺženie zást. pruhu"40				40,000					
Súčet				141,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	87,000	7,494	0,000	651,978	651,978	651,978
"vybúranie podkladu pod kockou hr. 15 cm"87				87,000					
Súčet				87,000					
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	141,000	11,422	0,000	1 610,502	1 610,502	1 610,502
"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"81				81,000					
"preplátovanie"20				20,000					

Objekt: Zástavka č. 21 - Predmestská (smer Vlčince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"predĺženie zást. pruhu hr. 200 mm"40			40,000					
	Súčet			141,000					
9	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	130,000	10,456	87,880	1 271,400	1 359,280	1 359,280
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"25+40			65,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"25+40			65,000					
	Súčet			130,000					
10	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	17,400	1,162	0,000	20,219	20,219	20,219
	87*0,2			17,400					
	Súčet			17,400					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	43,560	4,531	0,000	197,370	197,370	197,370
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a rozšírenie chodníka "0,2*119*1,2+50*0,3			43,560					
	Súčet			43,560					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	43,000	0,826	0,000	35,518	35,518	35,518
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,375	8,664	0,000	11,913	11,913	11,913
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,375	0,785	0,000	1,079	1,079	1,079
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
	"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2*2			4,000					
	Súčet			4,000					
16	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	6,930	23,193	0,000	160,727	160,727	160,727
	0,15*42*1,1			6,930					
	Súčet			6,930					
17	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	7,000	6,568	0,000	45,976	45,976	45,976
18	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	645,750	0,000	645,750	645,750	645,750
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
20	Rozprestreť ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	57,000	2,946	0,000	167,922	167,922	167,922
	"rozprestr. ornice hr. 100 mm"57			57,000					
	Súčet			57,000					
21	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	57,000	0,664	2,394	35,454	37,848	37,848
22	Trávové semeno	021 Stavby	kg	2,850	7,912	22,549	0,000	22,549	22,549
	"1kg na 20 m2"57/20			2,850					

Objekt: Zástavka č. 21 - Predmestská (smer Vičince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčť				2,850					
23	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	331,000	0,427	0,000	141,337	141,337	141,337
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"131+25+40			196,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"135			135,000					
	Súčť			331,000					
Zakladanie						1 041,039	255,564	1 296,603	
24	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	42,000	9,571	287,910	114,072	401,982	401,982
25	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	13,000	4,370	29,432	27,378	56,810	56,810
	"osadenie chráničky d 40 mm"5			5,000					
	"osadenie chráničky d 100 mm"8			8,000					
	Súčť			13,000					
26	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	021 Stavby	m	8,000	1,890	15,120	0,000	15,120	15,120
	Balenie: 3/105 m								
27	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	5,000	0,630	3,150	0,000	3,150	3,150
	Balenie: 3/105 m								
28	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	119,000	3,783	389,249	60,928	450,177	450,177
29	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,200	93,116	184,525	20,330	204,855	204,855
	"základové pätky "0,2*11			2,200					
	Súčť			2,200					
30	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	130,900	0,272	2,749	32,856	35,605	35,605
	119*1,1			130,900					
	Súčť			130,900					
31	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	131,000	0,984	128,904	0,000	128,904	128,904
Komunikácie						7 878,866	3 422,260	11 301,126	
32	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	135,000	4,839	519,345	133,920	653,265	653,265
33	Výmena podložia	021 Stavby	m3	29,000	30,000	707,832	162,168	870,000	870,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"29			29,000					
	Súčť			29,000					
34	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	119,000	1,022	44,982	76,636	121,618	121,618
	"proseal 1l na 6 m2"119			119,000					
	Súčť			119,000					

Objekt: Zástavka č. 21 - Predmestská (smer Vičince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
35	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	119,000	10,351	1 093,729	138,040	1 231,769	1 231,769
36	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	119,000	1,347	142,205	18,088	160,293	160,293
37	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	119,000	14,738	1 418,242	335,580	1 753,822	1 753,822
38	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	119,000	2,247	197,183	70,210	267,393	267,393
39	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	140,000	7,879	942,760	160,300	1 103,060	1 103,060
	"preplátovanie"21			21,000					
	"zástavkový pruh"119			119,000					
	Súčet			140,000					
40	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	130,900	3,738	376,076	113,228	489,304	489,304
	"autobusový záliv"119*1,1			130,900					
	Súčet			130,900					
41	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	50,000	0,383	16,850	2,300	19,150	19,150
	25*2			50,000					
	Súčet			50,000					
42	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	25,000	10,109	222,475	30,250	252,725	252,725
43	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	25,000	14,012	311,450	38,850	350,300	350,300
44	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	21,000	5,882	99,477	24,045	123,522	123,522
45	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zastávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so strtným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
46	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	135,000	14,030	179,145	1 714,905	1 894,050	1 894,050
47	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	18,000	27,426	493,668	0,000	493,668	493,668
48	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	117,000	9,051	1 058,967	0,000	1 058,967	1 058,967
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 392,300	508,725	1 901,025	
49	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 071,000	1,775	1 392,300	508,725	1 901,025	1 901,025
Rúrové vedenie						50,308	239,572	289,880	
50	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506

Objekt: Zástavka č. 21 - Predmestská (smer Vlčince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
51	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	2,000	71,187	50,308	92,066	142,374	142,374
Ostatné konštrukcie a práce-búranie				16 577,222		10 656,641		27 233,863	
52	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	3,500	3,171	11,099	0,000	11,099	11,099
	1*3,5			3,500					
	Súčet			3,500					
53	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,945	0,945	0,000	0,945	0,945
54	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,132	4,264	0,000	4,264	4,264
55	II7b „Zastávka trolejbusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	1,000	26,471	26,471	0,000	26,471	26,471
56	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	15,543	6,364	9,179	15,543	15,543
57	Náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby (zapožičanie značenia vrátane manipulačných prác) - značenie realizované podľa výkresu dočasného dopravného značenia,	021 Stavby	kpl	1,000	312,669	121,329	191,340	312,669	312,669
	"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
	Súčet			1,000					
58	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zastávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
59	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	021 Stavby	m	43,000	0,836	23,349	12,599	35,948	35,948
	"V2a"43			43,000					
	Súčet			43,000					
60	mm	021 Stavby	m	43,000	0,167	2,752	4,429	7,181	7,181
61	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	26,400	15,001	106,735	289,291	396,026	396,026
	"V11"26,4			26,400					
	Súčet			26,400					
62	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	26,400	0,615	13,517	2,719	16,236	16,236
63	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 Stavby	m	43,000	0,163	0,989	6,020	7,009	7,009
64	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	26,400	1,520	0,290	39,838	40,128	40,128
65	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	46,000	4,839	148,580	74,014	222,594	222,594
66	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	46,000	3,607	165,922	0,000	165,922	165,922

Objekt: Zástavka č. 21 - Predmestská (smer Vlčince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
67	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	18,145	264,587	406,778	671,365	671,365
68	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	37,000	81,900	3 030,300	0,000	3 030,300	3 030,300
69	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	66,000	8,542	356,004	207,768	563,772	563,772
70	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	8,000	8,860	70,880	0,000	70,880	70,880
71	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	58,000	10,213	592,354	0,000	592,354	592,354
72	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	8,840	90,917	652,684	151,022	803,706	803,706
	0,1*37+46*0,04+66*0,05			8,840					
	Súčet			8,840					
73	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	50,000	4,660	28,300	204,700	233,000	233,000
74	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásiky Dunaflex	021 Stavby	m	50,000	6,880	344,000	0,000	344,000	344,000
75	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	42,000	0,834	8,694	26,334	35,028	35,028
76	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	42,000	4,095	42,672	129,318	171,990	171,990
77	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	42,000	4,331	181,902	0,000	181,902	181,902
78	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	100,000	6,978	437,000	260,800	697,800	697,800
	"rezanie asf. krytu"50			50,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"50			50,000					
	Súčet			100,000					
79	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	42,000	22,691	756,882	196,140	953,022	953,022
80	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	119,000	0,015	0,238	1,547	1,785	1,785
81	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
82	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
83	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezahrňuje: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosica cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník 7016								
84	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
85	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
86	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
87	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785
	Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť stresnej konštrukcie a bočných líst: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší								
88	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	143,850	59,717	84,133	143,850	143,850
89	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957

Objekt: Zástavka č. 21 - Predmestská (smer Vičince)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
90	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,755	0,000	1,755	1,755	1,755
	"demontáž pôvodného označníka"1			1,000					
	Súčet			1,000					
91	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	204,840	3,564	0,000	730,050	730,050	730,050
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(4,4+7,8)*2			24,400					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(8,7+35,3)*1,7			74,800					
	"vybúrané betónové vrstvy"(13,1+28,2)*2			82,600					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(6,5+3,3+1,72)*2			23,040					
	Súčet			204,840					
92	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	204,840	8,490	0,000	1 739,092	1 739,092	1 739,092
93	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	180,440	12,317	0,000	2 222,479	2 222,479	2 222,479
	"vybúrané betónové vrstvy"(13,1+28,2)*2			82,600					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(8,7+35,3)*1,7			74,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(6,5+3,3+1,72)*2			23,040					
	Súčet			180,440					
94	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	24,400	27,899	0,000	680,736	680,736	680,736
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(4,4+7,8)*2			24,400					
	Súčet			24,400					
Presun hmôt HSV						0,000	4 190,690	4 190,690	
95	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	616,550	6,797	0,000	4 190,690	4 190,690	4 190,690
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
96	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
97	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						27 052,558	29 467,903	56 520,461	56 520,46

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 24 - Hálkova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

30 907,777 40 308,591 71 216,368 71 216,368

Zemné práce

263,640 13 641,288 13 904,928

1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	216,000	2,715	0,000	586,440	586,440	586,440
	"vybúranie asfalt. krytu "216			216,000					
	Súčet			216,000					
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	216,000	5,733	0,000	1 238,328	1 238,328	1 238,328
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"216			216,000					
	Súčet			216,000					
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	260,000	7,494	0,000	1 948,440	1 948,440	1 948,440
	"vybúranie podkladu pod dlažbou hr. 15 cm"216			216,000					
	"preplátovanie"44			44,000					
	Súčet			260,000					
4	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	390,000	10,456	263,640	3 814,200	4 077,840	4 077,840
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"151+44			195,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"151+44			195,000					
	Súčet			390,000					
5	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	85,000	1,957	0,000	166,345	166,345	166,345
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	151,000	11,422	0,000	1 724,722	1 724,722	1 724,722
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"151			151,000					
	Súčet			151,000					

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 24 - Hálkova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	195,000	14,336	0,000	2 795,520	2 795,520	2 795,520
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"151			151,000					
	"vybúranie podkladu pri preplátovaní hr. 25 cm"44			44,000					
	Súčet			195,000					
8	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	36,240	4,531	0,000	164,203	164,203	164,203
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,2*151*1,2			36,240					
	Súčet			36,240					
9	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	36,000	0,826	0,000	29,736	29,736	29,736
10	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,125	8,664	0,000	9,747	9,747	9,747
11	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,125	0,785	0,000	0,883	0,883	0,883
12	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	36,094	0,000	72,188	72,188	72,188
	"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2			2,000					
	Súčet			2,000					
13	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	10,560	23,193	0,000	244,918	244,918	244,918
	0,15*64*1,1			10,560					
	Súčet			10,560					
14	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,000	6,568	0,000	65,680	65,680	65,680
15	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	599,561	0,000	599,561	599,561	599,561
16	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	3,294	0,000	6,588	6,588	6,588
17	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	407,000	0,427	0,000	173,789	173,789	173,789
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"156+35			191,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"216			216,000					
	Súčet			407,000					

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 24 - Hálkova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Zakladanie

1 242,202

314,696

1 556,898

18	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	64,000	9,571	438,720	173,824	612,544	612,544
19	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	5,000	4,370	11,320	10,530	21,850	21,850

"osadenie chráničky d 40 mm"5

5,000

Súčet

5,000

20	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	5,000	0,630	3,150	0,000	3,150	3,150
----	--	------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Balenie: 3/105 m

21	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	142,000	3,783	464,482	72,704	537,186	537,186
22	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232

"základové pätky "0,2*10

2,000

Súčet

2,000

23	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	156,000	0,272	3,276	39,156	42,432	42,432
24	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	156,000	0,984	153,504	0,000	153,504	153,504

Komunikácie

10 674,568

4 834,677

15 509,245

25	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	216,000	4,809	821,880	216,864	1 038,744	1 038,744
	"podklad pod zámkovú dlažbu"216			216,000					
	Súčet			216,000					

26	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					

27	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	142,000	1,022	53,676	91,448	145,124	145,124
	"proseal 1l na 6 m2"142			142,000					

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 24 - Háľkova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Súčet 142,000

28	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	142,000	10,351	1 305,122	164,720	1 469,842	1 469,842
29	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	142,000	1,347	169,690	21,584	191,274	191,274
30	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	142,000	14,738	1 692,356	400,440	2 092,796	2 092,796
31	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	142,000	2,247	235,294	83,780	319,074	319,074
32	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	177,000	7,879	1 191,918	202,665	1 394,583	1 394,583

"zátkový pruh"142 142,000

"doplnenie vybraných konštr. vrstiev"35 35,000

Súčet 177,000

33	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	156,200	3,738	448,763	135,113	583,876	583,876
----	---	------------	----	---------	-------	---------	---------	---------	---------

142*1,1 156,200

Súčet 156,200

34	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	284,000	0,383	95,708	13,064	108,772	108,772
----	---	------------	----	---------	-------	--------	--------	---------	---------

142*2 284,000

Súčet 284,000

35	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	44,000	10,109	391,556	53,240	444,796	444,796
36	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	44,000	14,012	548,152	68,376	616,528	616,528
37	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	35,000	5,882	165,795	40,075	205,870	205,870
38	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220

"osadenie panelov pre dočasnú zastávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so strátym 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60 60,000

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 24 - Hálkova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				60,000					
39	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamienia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	216,000	14,030	286,632	2 743,848	3 030,480	3 030,480
40	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	194,000	9,051	1 755,894	0,000	1 755,894	1 755,894
41	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	22,000	27,426	603,372	0,000	603,372	603,372
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 661,400	607,050	2 268,450	
42	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 278,000	1,775	1 661,400	607,050	2 268,450	2 268,450
Rúrové vedenie						0,000	73,753	73,753	
43	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	1,000	73,753	0,000	73,753	73,753	73,753
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						17 065,967	15 362,171	32 428,138	
44	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1				1,000					
45	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
"zriadenie dočasnej zastávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1				1,000					
Súčet				1,000					
46	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	84,000	1,610	90,552	44,688	135,240	135,240
"V4 š. 0,25 m"84				84,000					
Súčet				84,000					
47	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinový vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	84,000	0,342	10,752	17,976	28,728	28,728
48	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	84,000	0,163	1,932	11,760	13,692	13,692

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 24 - Hálkova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
49	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	21,500	15,001	86,925	235,597	322,522	322,522
	"V11"21,5			21,500					
	Súčet			21,500					
50	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	21,500	0,615	11,008	2,215	13,223	13,223
51	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	21,500	1,520	0,237	32,443	32,680	32,680
52	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	33,000	18,145	235,983	362,802	598,785	598,785
53	<i>Obrubník betónový Kasselský 400x330x1000</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>33,000</i>	<i>81,900</i>	<i>2 702,700</i>	<i>0,000</i>	<i>2 702,700</i>	<i>2 702,700</i>
54	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	123,000	8,542	663,462	387,204	1 050,666	1 050,666
55	<i>Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>39,000</i>	<i>8,860</i>	<i>345,540</i>	<i>0,000</i>	<i>345,540</i>	<i>345,540</i>
56	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>84,000</i>	<i>10,213</i>	<i>857,892</i>	<i>0,000</i>	<i>857,892</i>	<i>857,892</i>
57	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	9,450	90,917	697,722	161,444	859,166	859,166
	0,1*33+123*0,05			9,450					
	Súčet			9,450					
58	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asphalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	85,000	4,660	48,110	347,990	396,100	396,100
	"narezaná škára"85			85,000					
	Súčet			85,000					
59	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>85,000</i>	<i>6,880</i>	<i>584,800</i>	<i>0,000</i>	<i>584,800</i>	<i>584,800</i>
60	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	60,000	0,834	12,420	37,620	50,040	50,040
61	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	60,000	4,095	60,960	184,740	245,700	245,700
62	<i>Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>60,000</i>	<i>4,331</i>	<i>259,860</i>	<i>0,000</i>	<i>259,860</i>	<i>259,860</i>
63	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	170,000	6,978	742,900	443,360	1 186,260	1 186,260

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 24 - Háľkova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"rezanie asf. krytu"85			85,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"85			85,000					
	Súčet			170,000					
64	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	142,000	0,015	0,284	1,846	2,130	2,130
65	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
66	<i>Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>474,317</i>	<i>474,317</i>	<i>0,000</i>	<i>474,317</i>	<i>474,317</i>
67	<i>Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>545,675</i>	<i>545,675</i>	<i>0,000</i>	<i>545,675</i>	<i>545,675</i>
	<i>Cena nezahŕňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník 7016</i>								
68	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
69	<i>Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>370,199</i>	<i>370,199</i>	<i>0,000</i>	<i>370,199</i>	<i>370,199</i>
70	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
71	<i>Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>7 200,785</i>	<i>7 200,785</i>	<i>0,000</i>	<i>7 200,785</i>	<i>7 200,785</i>
	<i>Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líst: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší</i>								
72	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
73	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,850	0,000	143,850	143,850	143,850
74	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,755	0,000	1,755	1,755	1,755
	"demontáž označníka"1			1,000					
	Súčet			1,000					
75	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	336,680	3,564	0,000	1 199,928	1 199,928	1 199,928
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(10,8+23,4)*2			68,400					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(21,6+48,8)*1,7			119,680					
	"vybúrané betónové vrstvy"(39+30,2)*2			138,400					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(5,1)*2			10,200					
	Súčet			336,680					
76	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	336,680	8,490	0,000	2 858,413	2 858,413	2 858,413
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(10,8+23,4)*2			68,400					

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 24 - Háľkova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúrané štrkové vrstvy"(21,6+48,8)*1,7			119,680					
	"vybúrané betónové vrstvy"(39+30,2)*2			138,400					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(5,1)*2			10,200					
	Súčet			336,680					
77	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	268,280	12,317	0,000	3 304,405	3 304,405	3 304,405
	"vybúrané štrkové vrstvy"(21,6+48,8)*1,7			119,680					
	"vybúrané betónové vrstvy"(39+30,2)*2			138,400					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(5,1)*2			10,200					
	Súčet			268,280					
78	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	68,400	27,899	0,000	1 908,292	1 908,292	1 908,292
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(10,8+23,4)*2			68,400					
	Súčet			68,400					
Presun hmôt HSV						0,000	5 474,956	5 474,956	
79	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	805,496	6,797	0,000	5 474,956	5 474,956	5 474,956
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
80	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
81	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						30 907,777	42 385,678	73 293,455	73 293,46

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 25 - Rudnayova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

19 203,130

33 262,981

52 466,111

52 466,111

Zemné práce

59,488

9 998,541

10 058,029

1	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	2,000	49,892	0,000	99,784	99,784	99,784
2	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	2,000	76,816	0,000	153,632	153,632	153,632
3	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	224,000	2,151	0,000	481,824	481,824	481,824
	"chodník"132			132,000					
	"zástavkový pruh"92			92,000					
	Súčet			224,000					
4	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	88,000	10,456	59,488	860,640	920,128	920,128
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"44			44,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"44			44,000					
	Súčet			88,000					
5	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	57,000	1,957	0,000	111,549	111,549	111,549
6	Vybúranie exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	59,346	0,000	118,692	118,692	118,692
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	132,000	8,598	0,000	1 134,936	1 134,936	1 134,936
	"odstránenie podkladu zo ŠD hr. 20 cm pod zám dl. chodníka"132			132,000					
	Súčet			132,000					
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	136,000	14,336	0,000	1 949,696	1 949,696	1 949,696
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"92			92,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"44			44,000					
	Súčet			136,000					

Objekt: Zástavka č. 25 - Rudnayova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
9	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	132,000	17,994	0,000	2 375,208	2 375,208	2 375,208
	"vybúr. cem. stmel. vrstiev hr. 15 cm pod chodník zo zám. dlažby"132			132,000					
	Súčet			132,000					
10	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	136,000	11,422	0,000	1 553,392	1 553,392	1 553,392
	"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"92			92,000					
	"vybúranie bet. podkladu hr. 200 mm preplátovanie"44			44,000					
	Súčet			136,000					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	27,840	4,531	0,000	126,143	126,143	126,143
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie "0,2*116*1,2			27,840					
	Súčet			27,840					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	27,000	0,826	0,000	22,302	22,302	22,302
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,000	8,664	0,000	8,664	8,664	8,664
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,000	0,785	0,000	0,785	0,785	0,785
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
	"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2*2			4,000					
	Súčet			4,000					
16	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,755	23,193	0,000	179,862	179,862	179,862
	0,15*47*1,1			7,755					
	Súčet			7,755					
17	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	7,000	6,568	0,000	45,976	45,976	45,976
18	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	510,300	0,000	510,300	510,300	510,300
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
20	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	252,000	0,427	0,000	107,604	107,604	107,604
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"116+23			139,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"113			113,000					
	Súčet			252,000					
Zakladanie						913,734	228,312	1 142,046	
21	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	47,000	9,571	322,185	127,652	449,837	449,837
22	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	116,000	3,783	379,436	59,392	438,828	438,828

Objekt: Zástavka č. 25 - Rudnayova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
23	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20, základové pátky	021 Stavby	m3	1,000	93,116	83,875	9,241	93,116	93,116
	"základové pátky "1			1,000					
	Súčet			1,000					
24	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	127,600	0,272	2,680	32,027	34,707	34,707
	116*1,1			127,600					
	Súčet			127,600					
25	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	127,600	0,984	125,558	0,000	125,558	125,558
Komunikácie						7 207,213	3 149,495	10 356,708	
26	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	23,000	5,882	108,951	26,335	135,286	135,286
27	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
28	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	116,000	10,351	1 066,156	134,560	1 200,716	1 200,716
29	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	116,000	2,247	192,212	68,440	260,652	260,652
30	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	116,000	1,347	138,620	17,632	156,252	156,252
31	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	116,000	14,738	1 382,488	327,120	1 709,608	1 709,608
32	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	116,000	1,022	43,848	74,704	118,552	118,552
	"proseal 1l na 6 m2"116			116,000					
	Súčet			116,000					
33	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	139,000	7,879	936,026	159,155	1 095,181	1 095,181
	"preplátovanie"23			23,000					
	"zástavkový záliv"116			116,000					
	Súčet			139,000					
34	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	127,600	3,738	366,595	110,374	476,969	476,969
	"zástavkový pruh"116*1,1			127,600					
	Súčet			127,600					
35	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	58,000	0,383	19,546	2,668	22,214	22,214
	29*2			58,000					
	Súčet			58,000					
36	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	29,000	10,109	258,071	35,090	293,161	293,161

Objekt: Zástavka č. 25 - Rudnayova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
37	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	29,000	14,012	361,282	45,066	406,348	406,348
38	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
				"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potebné zemné práce pre osadenie panelov"60					
				60,000					
				Súčet					
				60,000					
39	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	113,000	14,030	149,951	1 435,439	1 585,390	1 585,390
				"použitá bude vybúraná dlažba + nová dlažba"113					
				113,000					
				Súčet					
				113,000					
40	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	113,000	4,809	429,965	113,452	543,417	543,417
41	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	50,000	9,051	452,550	0,000	452,550	452,550
				"doplnenie novej dlažby"50					
				50,000					
				Súčet					
				50,000					
42	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	14,300	27,426	392,192	0,000	392,192	392,192
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 357,200	495,900	1 853,100	
43	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 044,000	1,775	1 357,200	495,900	1 853,100	1 853,100
Rúrové vedenie						1 850,151	4 939,220	6 789,371	
44	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	021 Stavby	ks	2,000	144,879	289,758	0,000	289,758	289,758
45	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	021 Stavby	ks	2,000	64,756	129,512	0,000	129,512	129,512
46	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	ks	2,000	221,580	443,160	0,000	443,160	443,160
HYDRO BG									
47	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	021 Stavby	ks	2,000	27,531	55,062	0,000	55,062	55,062
HYDRO BG									
48	Spojovací materiál pre bodový vpust	021 Stavby	kpl	1,000	0,735	0,735	0,000	0,735	0,735
HYDRO BG									
49	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	021 Stavby	ks	2,000	73,371	9,022	137,720	146,742	146,742
50	Zriadenie kanalizačnej prípojky	021 Stavby	ks	2,000	2 648,640	771,978	4 525,302	5 297,280	5 297,280
51	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	6,000	71,187	150,924	276,198	427,122	427,122
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						7 815,344	10 460,519	18 275,863	

Objekt: Zástavka č. 25 - Rudnayova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
52	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm 1*3,5 Súčet	021 Stavby	m	3,500 3,500 3,500	6,000	21,000	0,000	21,000	21,000
53	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,945	0,945	0,000	0,945	0,945
54	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,132	4,264	0,000	4,264	4,264
55	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	15,543	6,364	9,179	15,543	15,543
56	IP6 „Prieťah pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	1,000	232,775	232,775	0,000	232,775	232,775
57	Náklady na oploštenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
58	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
59	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	57,000	1,610	61,446	30,324	91,770	91,770
60	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	57,000	0,342	7,296	12,198	19,494	19,494
61	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	27,200	15,001	109,970	298,057	408,027	408,027
	"V11"13,2			13,200					
	"V6b"14			14,000					
	Súčet			27,200					
62	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	27,200	0,615	13,926	2,802	16,728	16,728
63	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	27,200	1,520	0,299	41,045	41,344	41,344
64	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	10,000	18,145	71,510	109,940	181,450	181,450
65	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	10,000	81,900	819,000	0,000	819,000	819,000
66	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	98,000	8,542	528,612	308,504	837,116	837,116
67	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	72,000	10,213	735,336	0,000	735,336	735,336
68	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	26,000	8,860	230,360	0,000	230,360	230,360
69	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	5,900	90,917	435,615	100,795	536,410	536,410
	10*0,1+98*0,05			5,900					

Objekt: Zástavka č. 25 - Rudnayova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				5,900					
70	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	50,000	0,834	10,350	31,350	41,700	41,700
71	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	50,000	4,095	50,800	153,950	204,750	204,750
72	<i>Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>	<i>4,331</i>	<i>216,550</i>	<i>0,000</i>	<i>216,550</i>	<i>216,550</i>
73	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. ploch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	59,000	4,660	33,394	241,546	274,940	274,940
74	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>59,000</i>	<i>6,880</i>	<i>405,920</i>	<i>0,000</i>	<i>405,920</i>	<i>405,920</i>
75	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	118,000	6,978	515,660	307,744	823,404	823,404
"rezanie asf. krytu"59				59,000					
"rezanie ložnej asf. vrstvy"59				59,000					
Súčet				118,000					
76	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	50,000	22,691	901,050	233,500	1 134,550	1 134,550
77	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	116,000	0,015	0,232	1,508	1,740	1,740
78	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
79	<i>Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>474,317</i>	<i>474,317</i>	<i>0,000</i>	<i>474,317</i>	<i>474,317</i>
80	<i>Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>545,675</i>	<i>545,675</i>	<i>0,000</i>	<i>545,675</i>	<i>545,675</i>
<i>Cena nezahŕňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosica cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník 7016</i>									
81	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
82	<i>Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>370,199</i>	<i>370,199</i>	<i>0,000</i>	<i>370,199</i>	<i>370,199</i>
83	Odstránenie (demonťáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	2,000	1,755	0,000	3,510	3,510	3,510
"demonťáž pôvodného označníka"1				1,000					
"demonťáž zvislej značky - štandard. rozmer"1				1,000					
Súčet				2,000					
84	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	252,880	3,564	0,000	901,264	901,264	901,264
"vybúrané asfaltové vrstvy"(5,3)*2				10,600					
"vybúrané štrkové vrstvy"(26,4+34)*1,7				102,680					
"vybúrané betónové vrstvy"(19,8+27,2)*2				94,000					
"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(17,9+1,5+3,4)*2				45,600					
Súčet				252,880					
85	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	252,880	8,490	0,000	2 146,951	2 146,951	2 146,951
"vybúrané asfaltové vrstvy"(5,3)*2				10,600					
"vybúrané štrkové vrstvy"(26,4+34)*1,7				102,680					
"vybúrané betónové vrstvy"(19,8+27,2)*2				94,000					

Objekt: Zástavka č. 25 - Rudnayova (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(17,9+1,5+3,4)*2			45,600					
	Súčet			252,880					
86	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	242,280	12,317	0,000	2 984,163	2 984,163	2 984,163
	"vybúrané štrkové vrstvy"(26,4+34)*1,7			102,680					
	"vybúrané betónové vrstvy"(19,8+27,2)*2			94,000					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(17,9+1,5+3,4)*2			45,600					
	Súčet			242,280					
87	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	10,600	27,899	0,000	295,729	295,729	295,729
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(5,3)*2			10,600					
	Súčet			10,600					
Presun hmôt HSV						0,000	3 990,994	3 990,994	
88	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	587,170	6,797	0,000	3 990,994	3 990,994	3 990,994
Celkom						19 203,130	33 262,981	52 466,111	52 466,11

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 27 - Polícia (smer Solinky pri TPD)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

33 018,358 45 559,782 78 578,140 78 578,140

Zemné práce

72,726 15 717,032 15 789,758

1	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	431,000	2,151	0,000	927,081	927,081	927,081
	"chodník"248			248,000					
	"zástavkový pruh"183			183,000					
	Súčet			431,000					
2	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	76,000	10,456	51,376	743,280	794,656	794,656
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"38			38,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"38			38,000					
	Súčet			76,000					
3	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	40,000	1,957	0,000	78,280	78,280	78,280
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	248,000	8,598	0,000	2 132,304	2 132,304	2 132,304
	"odstránenie podkladu zo ŠD hr. 20 cm pod zám dl. chodníka"248			248,000					
	Súčet			248,000					
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	221,000	14,336	0,000	3 168,256	3 168,256	3 168,256
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"183			183,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"38			38,000					
	Súčet			221,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	248,000	17,994	0,000	4 462,512	4 462,512	4 462,512
	"vybúr. cem. stmel. vrstiev hr. 15 cm pod chodník zo zám. dlažby"248			248,000					
	Súčet			248,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	221,000	11,422	0,000	2 524,262	2 524,262	2 524,262

Objekt: Zástavka č. 27 - Polícia (smer Solinky pri TPD)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"183			183,000					
	"vybúranie bet. podkladu hr. 200 mm preplátovanie"38			38,000					
	Súčet			221,000					
8	Odstránenie ornice sodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	10,000	1,162	0,000	11,620	11,620	11,620
	50*0,2			10,000					
	Súčet			10,000					
9	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	42,000	4,531	0,000	190,302	190,302	190,302
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie "0,2*175*1,2			42,000					
	Súčet			42,000					
10	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	42,000	0,826	0,000	34,692	34,692	34,692
11	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,664	0,000	10,830	10,830	10,830
12	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,785	0,000	0,981	0,981	0,981
13	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
	"výkop zapaženej jamy pre UV vrátane paženia"2*2			4,000					
	Súčet			4,000					
14	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,075	23,193	0,000	210,476	210,476	210,476
	0,15*55*1,1			9,075					
	Súčet			9,075					
15	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	9,000	6,568	0,000	59,112	59,112	59,112
16	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	686,175	0,000	686,175	686,175	686,175
17	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
18	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	50,000	1,742	0,000	87,100	87,100	87,100
	"zahumusovanie hr. 100 mm"50			50,000					
	Súčet			50,000					
19	Založenie trávniky parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	50,000	0,664	2,100	31,100	33,200	33,200
20	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	2,500	7,700	19,250	0,000	19,250	19,250
	50/20			2,500					
	Súčet			2,500					
21	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	471,000	0,427	0,000	201,117	201,117	201,117
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"193+30			223,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"248			248,000					
	Súčet			471,000					

Objekt: Zástavka č. 27 - Polícia (smer Solinky pri TPD)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Zakladanie
1 355,447
329,279
1 684,726

22	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	59,000	9,571	404,445	160,244	564,689	564,689
23	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	6,000	4,370	13,584	12,636	26,220	26,220

"osadenie chráničky d 40 mm"6

6,000

Súčet

6,000

24	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	6,000	0,630	3,780	0,000	3,780	3,780
----	--	------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Balenie: 3/105 m

25	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	175,000	3,783	572,425	89,600	662,025	662,025
26	Betón základových pátiok, prostý tr.C 16/20, základové pátky	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232

"základové pátky "0,2*10

2,000

Súčet

2,000

27	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	192,500	0,272	4,043	48,317	52,360	52,360
----	---------------------------------	------------	----	---------	-------	-------	--------	--------	--------

175*1,1

192,500

Súčet

192,500

28	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	192,500	0,984	189,420	0,000	189,420	189,420
----	--	------------	----	---------	-------	---------	-------	---------	---------

Komunikácie
10 615,159
5 479,105
16 094,264

29	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	30,000	5,882	142,110	34,350	176,460	176,460
30	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000

"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35

35,000

Súčet

35,000

31	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	175,000	10,351	1 608,425	203,000	1 811,425	1 811,425
32	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	175,000	2,247	289,975	103,250	393,225	393,225
33	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	175,000	1,347	209,125	26,600	235,725	235,725
34	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	175,000	14,738	2 085,650	493,500	2 579,150	2 579,150
35	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	175,000	1,022	66,150	112,700	178,850	178,850

"proseal 1l na 6 m2"175

175,000

Súčet

175,000

36	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	205,000	7,879	1 380,470	234,725	1 615,195	1 615,195
----	--	------------	----	---------	-------	-----------	---------	-----------	-----------

"preplátovanie"30

30,000

"zástavkový záliv"175

175,000

Objekt: Zástavka č. 27 - Polícia (smer Solinky pri TPD)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				205,000					
37	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	192,500	3,738	553,053	166,512	719,565	719,565
"zástavkový pruh"175*1,1				192,500					
Súčet				192,500					
38	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	74,000	0,383	24,938	3,404	28,342	28,342
37*2				74,000					
Súčet				74,000					
39	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednoznrnný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	37,000	10,109	329,263	44,770	374,033	374,033
40	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednoznrnný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	37,000	14,012	460,946	57,498	518,444	518,444
41	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	248,000	4,809	943,640	248,992	1 192,632	1 192,632
42	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
"osadenie panelov pre dočasnú zastávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potebné zemné práce pre osadenie panelov"60				60,000					
Súčet				60,000					
43	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z dreveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	248,000	14,030	329,096	3 150,344	3 479,440	3 479,440
"použitá bude vybúraná dlažba + nová dlažba"248				248,000					
Súčet				248,000					
44	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	50,000	9,051	452,550	0,000	452,550	452,550
"doplnenie novej dlažby"50				50,000					
Súčet				50,000					
45	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	30,300	27,426	831,008	0,000	831,008	831,008
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 047,500	748,125	2 795,625	
46	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 575,000	1,775	2 047,500	748,125	2 795,625	2 795,625
Rúrové vedenie						100,616	331,638	432,254	
47	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506
48	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	4,000	71,187	100,616	184,132	284,748	284,748
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						18 826,910	16 973,270	35 800,180	

Objekt: Zástavka č. 27 - Polícia (smer Solinky pri TPD)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
49	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	4,000	0,945	3,780	0,000	3,780	3,780
50	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	4,000	15,543	25,456	36,716	62,172	62,172
	"osadenie na exist. stĺpik"4			4,000					
	Súčet			4,000					
51	IP6 „Prieťah pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	4,000	232,775	931,100	0,000	931,100	931,100
52	Náklady na oplozenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zástavky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
53	Zriadenie dočasnej zástavky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zástavky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
54	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	75,000	1,610	80,850	39,900	120,750	120,750
55	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	75,000	0,342	9,600	16,050	25,650	25,650
56	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	43,500	15,001	175,871	476,673	652,544	652,544
	"V11"23,5			23,500					
	"V6b"20			20,000					
	Súčet			43,500					
57	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	43,500	0,615	22,272	4,481	26,753	26,753
58	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	43,500	1,520	0,479	65,641	66,120	66,120
59	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	38,000	4,839	122,740	61,142	183,882	183,882
60	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	38,000	3,607	137,066	0,000	137,066	137,066
61	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	18,145	264,587	406,778	671,365	671,365
62	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	37,000	81,900	3 030,300	0,000	3 030,300	3 030,300
63	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	77,000	8,542	415,338	242,396	657,734	657,734
64	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	74,000	10,213	755,762	0,000	755,762	755,762
65	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	3,000	8,860	26,580	0,000	26,580	26,580
66	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	9,070	90,917	669,665	154,952	824,617	824,617
	37*0,1+77*0,05+38*0,04			9,070					

Objekt: Zástavka č. 27 - Polícia (smer Solinky pri TPD)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				9,070					
67	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	54,000	0,834	11,178	33,858	45,036	45,036
68	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	54,000	4,095	54,864	166,266	221,130	221,130
69	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	54,000	4,331	233,874	0,000	233,874	233,874
70	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	76,000	4,660	43,016	311,144	354,160	354,160
71	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	76,000	6,880	522,880	0,000	522,880	522,880
72	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	152,000	6,978	664,240	396,416	1 060,656	1 060,656
"rezanie asf. krytu"76				76,000					
"rezanie ložnej asf. vrstvy"76				76,000					
Súčet				152,000					
73	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	54,000	22,691	973,134	252,180	1 225,314	1 225,314
74	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	175,000	0,015	0,350	2,275	2,625	2,625
75	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
76	Odpadkový koš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
77	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
Cena nezahŕňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosica cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník 7016									
78	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
79	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
80	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
81	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785
Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť střešnej konštrukcie a bočných líst: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší									
82	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
83	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
84	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	5,000	1,755	0,000	8,775	8,775	8,775
"demontáž pôvodného označníka"1				1,000					
"demontáž zvislej značky - štandard. rozmer"4				4,000					
Súčet				5,000					
85	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	424,130	3,564	0,000	1 511,599	1 511,599	1 511,599
"vybúrané asfaltové vrstvy"(4,6)*2				9,200					
"vybúrané štrkové vrstvy"(49,6+55,3)*1,7				178,330					
"vybúrané betónové vrstvy"(37,2+44,2)*2				162,800					
"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(34,5+2,4)*2				73,800					

Objekt: Zástavka č. 27 - Polícia (smer Solinky pri TPD)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				424,130					
86	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	424,130	8,490	0,000	3 600,864	3 600,864	3 600,864
87	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	414,930	12,317	0,000	5 110,693	5 110,693	5 110,693
	"vybúrané betónové vrstvy"(37,2+44,2)*2			162,800					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(34,5+2,4)*2			73,800					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(49,6+55,3)*1,7			178,330					
	Súčet			414,930					
88	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	9,200	27,899	0,000	256,671	256,671	256,671
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(4,6)*2			9,200					
	Súčet			9,200					
Presun hmôt HSV						0,000	5 981,333	5 981,333	
89	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	879,996	6,797	0,000	5 981,333	5 981,333	5 981,333
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
90	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
91	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						33 018,358	47 636,869	80 655,227	80 655,23

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 28 - Fatranská

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

34 439,718

40 624,402

75 064,120

75 064,120

Zemné práce

683,664

7 004,086

7 687,750

1	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	20,000	2,151	0,000	43,020	43,020	43,020
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 Stavby	m2	98,000	2,715	0,000	266,070	266,070	266,070
	"vybúranie liateho asfaltu "98			98,000					
	Súčet			98,000					
3	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 zo stmel. a nestmel. materiálu, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	10,000	6,969	0,000	69,690	69,690	69,690
	"vybúranie podkladov v miestach znížení chodníka, vybúranie exist. konštrukcii"10			10,000					
	Súčet			10,000					
4	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,	021 Stavby	m2	546,000	4,308	644,280	1 707,888	2 352,168	2 352,168
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"182			182,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"182			182,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 60 mm"182			182,000					
	Súčet			546,000					
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	98,000	7,494	0,000	734,412	734,412	734,412
	"vybúranie podkladu cementom stmeleneho hr. 10 cm"98			98,000					
	Súčet			98,000					
6	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	30,000	1,159	0,000	34,770	34,770	34,770

Objekt: Zástavka č. 28 - Fatranská

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
7	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	84,000	1,957	0,000	164,388	164,388	164,388
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	182,000	11,422	0,000	2 078,804	2 078,804	2 078,804
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"182			182,000					
	Súčet			182,000					
9	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	182,000	1,137	0,000	206,934	206,934	206,934
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"182			182,000					
	Súčet			182,000					
10	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	28,000	1,162	0,000	32,536	32,536	32,536
	140*0,2			28,000					
	Súčet			28,000					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	45,000	4,531	0,000	203,895	203,895	203,895
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,3*125*1,2			45,000					
	Súčet			45,000					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	45,000	0,826	0,000	37,170	37,170	37,170
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,000	8,664	0,000	8,664	8,664	8,664
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,000	0,785	0,000	0,785	0,785	0,785
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	36,094	0,000	72,188	72,188	72,188
	"výkop zapaženej jamy pre napojenie trativodu do UV vrátane paženia"2			2,000					
	Súčet			2,000					
16	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,240	23,193	0,000	214,303	214,303	214,303
	0,15*56*1,1			9,240					
	Súčet			9,240					
17	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	9,240	6,568	0,000	60,688	60,688	60,688
18	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	609,000	0,000	609,000	609,000	609,000
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	3,294	0,000	6,588	6,588	6,588
20	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	90,000	2,946	0,000	265,140	265,140	265,140
21	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	90,000	0,664	3,780	55,980	59,760	59,760

Objekt: Zástavka č. 28 - Fatranská

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
22	Trávové semeno	021 Stavby	kg	4,500	7,912	35,604	0,000	35,604	35,604
	"1kg na 20 m2"90/20			4,500					
	Súčet			4,500					
23	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	265,000	0,427	0,000	113,155	113,155	113,155
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"176			176,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"89			89,000					
	Súčet			265,000					
24	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	021 Stavby	m2	78,000	0,231	0,000	18,018	18,018	18,018
	"úprava pláne plochy pre zám. dl."78			78,000					
	Súčet			78,000					
Zakladanie						1 242,061	320,613	1 562,674	
25	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	56,000	9,571	383,880	152,096	535,976	535,976
26	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	14,000	4,370	31,696	29,484	61,180	61,180
	"osadenie chráničky d 40 mm"14			14,000					
	Súčet			14,000					
27	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	14,000	0,630	8,820	0,000	8,820	8,820
	Balenie: 3/105 m								
28	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	160,000	3,783	523,360	81,920	605,280	605,280
29	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20,	021 Stavby	m3	1,400	93,116	117,425	12,937	130,362	130,362
	"základové pätky "0,2*7			1,400					
	Súčet			1,400					
30	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	176,000	0,272	3,696	44,176	47,872	47,872
31	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	176,000	0,984	173,184	0,000	173,184	173,184
Komunikácie						10 860,128	4 508,241	15 368,369	
32	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
33	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	160,000	1,022	60,480	103,040	163,520	163,520

Objekt: Zástavka č. 28 - Fatranská

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"proseal 1l na 6 m2"160			160,000					
	Súčet			160,000					
34	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	160,000	10,351	1 470,560	185,600	1 656,160	1 656,160
35	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	160,000	1,347	191,200	24,320	215,520	215,520
36	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	160,000	14,738	1 906,880	451,200	2 358,080	2 358,080
37	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	160,000	2,247	265,120	94,400	359,520	359,520
38	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	198,000	4,839	761,706	196,416	958,122	958,122
	180*1,1			198,000					
	Súčet			198,000					
39	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	186,000	7,879	1 252,524	212,970	1 465,494	1 465,494
	"autobus. ostrovček"160			160,000					
	"doplnenie vybúraných konštr. vrstiev"26			26,000					
	Súčet			186,000					
40	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	176,000	3,738	505,648	152,240	657,888	657,888
	"autobusový záliv"160*1,1			176,000					
	Súčet			176,000					
41	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	74,000	0,383	24,938	3,404	28,342	28,342
	41+33			74,000					
	Súčet			74,000					
42	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	41,000	10,109	364,859	49,610	414,469	414,469
43	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	33,000	14,012	411,114	51,282	462,396	462,396
44	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	29,000	5,882	137,373	33,205	170,578	170,578
45	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	87,000	2,681	168,693	64,554	233,247	233,247
46	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220

Objekt: Zástavka č. 28 - Fatranská

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"osadenie panelov pre dočasnú zástávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
47	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamienia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	180,000	14,030	238,860	2 286,540	2 525,400	2 525,400
	"doplnená plocha"87+15			102,000					
	"pôvodná plocha"78			78,000					
	Súčet			180,000					
48	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	180,000	9,051	1 629,180	0,000	1 629,180	1 629,180
49	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	20,500	27,426	562,233	0,000	562,233	562,233
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 872,000	684,000	2 556,000	
50	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 440,000	1,775	1 872,000	684,000	2 556,000	2 556,000
Rúrové vedenie						0,000	73,753	73,753	
51	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	1,000	73,753	0,000	73,753	73,753	73,753
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						19 781,865	20 423,128	40 204,993	
52	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	10,500	3,171	33,296	0,000	33,296	33,296
	3*3,5			10,500					
	Súčet			10,500					
53	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	3,000	0,945	2,835	0,000	2,835	2,835
54	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	6,000	2,132	12,792	0,000	12,792	12,792
55	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,000	15,543	19,092	27,537	46,629	46,629
56	IP6 „Priechod pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	2,000	179,865	359,730	0,000	359,730	359,730
57	II7a „Zastávka autobusu“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	1,000	26,471	26,471	0,000	26,471	26,471
58	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
59	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000

Objekt: Zástavka č. 28 - Fatranská

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
60	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	78,000	1,610	84,084	41,496	125,580	125,580
61	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	78,000	0,342	9,984	16,692	26,676	26,676
62	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	78,000	0,163	1,794	10,920	12,714	12,714
63	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	42,000	15,001	169,806	460,236	630,042	630,042
	"V6b"18			18,000					
	"V11"24			24,000					
	Súčet			42,000					
64	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	42,000	0,615	21,504	4,326	25,830	25,830
65	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	42,000	1,520	0,462	63,378	63,840	63,840
66	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	51,000	4,839	164,730	82,059	246,789	246,789
67	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	51,000	3,607	183,957	0,000	183,957	183,957
68	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	18,145	264,587	406,778	671,365	671,365
69	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	37,000	81,900	3 030,300	0,000	3 030,300	3 030,300
70	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	115,000	8,542	620,310	362,020	982,330	982,330
71	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	41,000	8,860	363,260	0,000	363,260	363,260
72	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	74,000	10,213	755,762	0,000	755,762	755,762
73	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	11,490	90,917	848,341	196,295	1 044,636	1 044,636
	0,1*37+51*0,04+115*0,05			11,490					
	Súčet			11,490					
74	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	235,000	4,660	133,010	962,090	1 095,100	1 095,100
	84+80+71			235,000					
	Súčet			235,000					

Objekt: Zástavka č. 28 - Fatranská

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
75	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	235,000	6,880	1 616,800	0,000	1 616,800	1 616,800
76	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	55,000	0,834	11,385	34,485	45,870	45,870
77	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	55,000	4,095	55,880	169,345	225,225	225,225
78	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	55,000	4,331	238,205	0,000	238,205	238,205
79	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	252,000	6,978	1 101,240	657,216	1 758,456	1 758,456
"rezanie asf. krytu"84				84,000					
"rezanie ložnej asf. vrstvy"84+84				168,000					
Súčet				252,000					
80	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	160,000	0,015	0,320	2,080	2,400	2,400
81	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
82	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
83	Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
Cena nezahŕňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.									
84	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
85	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
86	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
87	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785
Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líst: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamel: borovica - svetlá pinia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.									
88	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
89	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
90	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	408,460	3,564	0,000	1 455,751	1 455,751	1 455,751
"vybúrané asfaltové vrstvy"(2,9+98,3)*2				202,400					
"vybúrané štrkové vrstvy"(2,5+9,8+45,5)*1,7				98,260					
"vybúrané betónové vrstvy"(36,4+9,8)*2				92,400					
"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(1,2+1,5+5)*2				15,400					
Súčet				408,460					

Objekt: Zástavka č. 28 - Fatranská

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
91	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	408,460	8,490	0,000	3 467,825	3 467,825	3 467,825
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(2,9+98,3)*2			202,400					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(2,5+9,8+45,5)*1,7			98,260					
	"vybúrané betónové vrstvy"(36,4+9,8)*2			92,400					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(1,2+1,5+5)*2			15,400					
	Súčet			408,460					
92	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	206,060	12,317	0,000	2 538,041	2 538,041	2 538,041
	"vybúrané štrkové vrstvy"(2,5+9,8+45,5)*1,7			98,260					
	"vybúrané betónové vrstvy"(36,4+9,8)*2			92,400					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(1,2+1,5+5)*2			15,400					
	Súčet			206,060					
93	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	202,400	27,899	0,000	5 646,758	5 646,758	5 646,758
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(2,9+98,3)*2			202,400					
	Súčet			202,400					
Presun hmôt HSV						0,000	7 610,581	7 610,581	
94	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 119,697	6,797	0,000	7 610,581	7 610,581	7 610,581
Práce a dodávky M						0,000	6 277,087	6 277,087	
Elektromontáže						0,000	6 277,087	6 277,087	
95	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
96	Presun bet. stĺpa s trolejovým vedením - vybúranie pôvodného, montáž a osadenie v novej polohe	021 Stavby	kpl	1,000	4 200,000	0,000	4 200,000	4 200,000	4 200,000
97	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						34 439,718	46 901,489	81 341,207	81 341,21

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 29 - Fatranská (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

31 646,307 40 938,960 72 585,267 72 585,267

Zemné práce

259,090 9 752,226 10 011,316

1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 Stavby	m2	189,000	2,715	0,000	513,135	513,135	513,135
	"vybúranie asfalt. krytu "189			189,000					
	Súčet			189,000					
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	189,000	8,598	0,000	1 625,022	1 625,022	1 625,022
	"vybúranie podkladu zo ŠD hr. 20 cm - chodník"189			189,000					
	Súčet			189,000					
3	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	189,000	3,969	0,000	750,141	750,141	750,141
	"vybúranie podkladu pod asf. chodníkom hr. 15 cm"189			189,000					
	Súčet			189,000					
4	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	334,000	10,456	225,784	3 266,520	3 492,304	3 492,304
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"167			167,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"167			167,000					
	Súčet			334,000					
5	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	021 Stavby	m2	167,000	1,681	0,000	280,727	280,727	280,727
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"167			167,000					
	Súčet			167,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	167,000	5,560	0,000	928,520	928,520	928,520
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"167			167,000					

Objekt: Zástavka č. 29 - Fatranská (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				167,000					
7	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	78,000	1,159	0,000	90,402	90,402	90,402
8	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	78,000	1,957	0,000	152,646	152,646	152,646
9	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	15,600	1,162	0,000	18,127	18,127	18,127
78*0,2				15,600					
Súčet				15,600					
10	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	106,440	4,531	0,000	482,280	482,280	482,280
"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,2*153*1,2+83*0,7*1,2				106,440					
Súčet				106,440					
11	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	106,000	0,826	0,000	87,556	87,556	87,556
12	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,375	8,664	0,000	11,913	11,913	11,913
13	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,375	0,785	0,000	1,079	1,079	1,079
14	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
"výkop zapaženej jamy pre UV vrátane paženia"2*2				4,000					
Súčet				4,000					
15	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	9,570	23,193	0,000	221,957	221,957	221,957
0,15*58*1,1				9,570					
Súčet				9,570					
16	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	9,000	6,568	0,000	59,112	59,112	59,112
17	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	749,700	0,000	749,700	749,700	749,700
18	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
19	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	78,000	0,623	3,276	45,318	48,594	48,594
20	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	409,000	0,427	0,000	174,643	174,643	174,643
"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"168+31				199,000					
"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"210				210,000					
Súčet				409,000					
21	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	78,000	1,742	0,000	135,876	135,876	135,876
"zahumusovanie hr. 100 mm"78				78,000					
Súčet				78,000					

Objekt: Zástavka č. 29 - Fatranská (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
22	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	3,900	7,700	30,030	0,000	30,030	30,030
	78/20			3,900					
	Súčet			3,900					
Zakladanie						1 277,464	317,316	1 594,780	
23	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	58,000	9,571	397,590	157,528	555,118	555,118
24	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	9,000	4,370	20,376	18,954	39,330	39,330
	"osadenie chráničky d 40 mm"9			9,000					
	Súčet			9,000					
25	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	9,000	0,630	5,670	0,000	5,670	5,670
	Balenie: 3/105 m								
26	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	153,000	3,783	500,463	78,336	578,799	578,799
27	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	2,200	93,116	184,525	20,330	204,855	204,855
	"základové pätky "0,2*11			2,200					
	Súčet			2,200					
28	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	168,000	0,272	3,528	42,168	45,696	45,696
29	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	168,000	0,984	165,312	0,000	165,312	165,312
Komunikácie						10 713,066	4 799,948	15 513,014	
30	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	210,000	4,809	799,050	210,840	1 009,890	1 009,890
	"podklad pod zámkovú dlažbu"210			210,000					
	Súčet			210,000					
31	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
32	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	153,000	1,022	57,834	98,532	156,366	156,366
	"proseal 1l na 6 m2"153			153,000					
	Súčet			153,000					
33	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	153,000	10,351	1 406,223	177,480	1 583,703	1 583,703
34	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	153,000	1,347	182,835	23,256	206,091	206,091

Objekt: Zástavka č. 29 - Fatranská (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
35	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	153,000	14,738	1 823,454	431,460	2 254,914	2 254,914
36	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	153,000	2,247	253,521	90,270	343,791	343,791
37	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	184,000	7,879	1 239,056	210,680	1 449,736	1 449,736
	"zátkový pruh"153			153,000					
	"doplnenie vybúraných konštr. vrstiev"31			31,000					
	Súčet			184,000					
38	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	168,300	3,738	483,526	145,579	629,105	629,105
	153*1,1			168,300					
	Súčet			168,300					
39	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	62,000	0,383	20,894	2,852	23,746	23,746
	31*2			62,000					
	Súčet			62,000					
40	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	38,500	10,109	342,612	46,585	389,197	389,197
41	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	38,500	14,012	479,633	59,829	539,462	539,462
42	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	31,000	5,882	146,847	35,495	182,342	182,342
43	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
44	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	210,000	14,030	278,670	2 667,630	2 946,300	2 946,300
45	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	190,000	9,051	1 719,690	0,000	1 719,690	1 719,690
46	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	20,800	27,426	570,461	0,000	570,461	570,461
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 790,100	654,075	2 444,175	
47	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 377,000	1,775	1 790,100	654,075	2 444,175	2 444,175
Rúrové vedenie						1 738,243	4 891,726	6 629,969	

Objekt: Zástavka č. 29 - Fatranská (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
48	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	021 Stavby	ks	2,000	144,879	289,758	0,000	289,758	289,758
49	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	021 Stavby	ks	2,000	64,756	129,512	0,000	129,512	129,512
50	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	ks	2,000	221,580	443,160	0,000	443,160	443,160
HYDRO BG									
51	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	021 Stavby	ks	2,000	27,531	55,062	0,000	55,062	55,062
HYDRO BG									
52	Spojovací materiál pre bodový vpust	021 Stavby	kpl	1,000	0,735	0,735	0,000	0,735	0,735
HYDRO BG									
53	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	021 Stavby	ks	2,000	73,371	9,022	137,720	146,742	146,742
54	Zriadenie kanalizačnej prípojky	021 Stavby	ks	2,000	2 782,500	810,994	4 754,006	5 565,000	5 565,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						15 868,344	14 782,311	30 650,655	
55	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	3,500	3,171	11,099	0,000	11,099	11,099
1*3,5				3,500					
Súčet				3,500					
56	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	1,000	0,945	0,945	0,000	0,945	0,945
57	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,132	4,264	0,000	4,264	4,264
58	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	1,000	15,543	6,364	9,179	15,543	15,543
59	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	1,000	232,775	232,775	0,000	232,775	232,775
60	Náklady na oplozenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1				1,000					
61	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1				1,000					
Súčet				1,000					
62	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiach prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	78,000	1,610	84,084	41,496	125,580	125,580
63	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiach prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	78,000	0,342	9,984	16,692	26,676	26,676
64	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	38,400	15,001	155,251	420,787	576,038	576,038

Objekt: Zástavka č. 29 - Fatranská (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"V11"22,4			22,400					
	"V6b"16			16,000					
	Súčet			38,400					
65	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	38,400	0,615	19,661	3,955	23,616	23,616
66	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	38,400	1,520	0,422	57,946	58,368	58,368
67	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	81,000	4,839	261,630	130,329	391,959	391,959
68	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	81,000	3,607	292,167	0,000	292,167	292,167
69	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	35,000	18,145	250,285	384,790	635,075	635,075
70	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	35,000	81,900	2 866,500	0,000	2 866,500	2 866,500
71	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	115,000	8,542	620,310	362,020	982,330	982,330
72	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	43,000	8,860	380,980	0,000	380,980	380,980
73	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	72,000	10,213	735,336	0,000	735,336	735,336
74	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	12,490	90,917	922,174	213,379	1 135,553	1 135,553
	0,1*35+81*0,04+115*0,05			12,490					
	Súčet			12,490					
75	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	79,000	4,660	44,714	323,426	368,140	368,140
	"narezaná škára"79			79,000					
	Súčet			79,000					
76	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex	021 Stavby	m	79,000	6,880	543,520	0,000	543,520	543,520
77	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	48,000	0,834	9,936	30,096	40,032	40,032
78	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	48,000	4,095	48,768	147,792	196,560	196,560
79	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	48,000	4,331	207,888	0,000	207,888	207,888
80	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	158,000	6,978	690,460	412,064	1 102,524	1 102,524
	"rezanie asf. krytu"79			79,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"79			79,000					
	Súčet			158,000					
81	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	153,000	0,015	0,306	1,989	2,295	2,295

Objekt: Zástavka č. 29 - Fatranská (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
82	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
83	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
84	Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
<i>Cena nezahŕňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosica cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník 7016</i>									
85	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
86	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
87	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 132,908	0,000	1 132,908	1 132,908	1 132,908
88	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	5 065,851	5 065,851	0,000	5 065,851	5 065,851
<i>Ceny nezahŕňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť stresnej konštrukcie a bočných líst: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší</i>									
89	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
90	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	2,000	1,755	0,000	3,510	3,510	3,510
	"demontáž označníka"1			1,000					
	"demontáž zvislej značky"1			1,000					
	Súčet			2,000					
91	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	319,240	3,564	0,000	1 137,771	1 137,771	1 137,771
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(9,5+20)*2			59,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(37,8+33,4)*1,7			121,040					
	"vybúrané betónové vrstvy"(28,4+33,4)*2			123,600					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(4,68+3,12)*2			15,600					
	Súčet			319,240					
92	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	319,240	8,490	0,000	2 710,348	2 710,348	2 710,348
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(9,5+20)*2			59,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(37,8+33,4)*1,7			121,040					
	"vybúrané betónové vrstvy"(28,4+33,4)*2			123,600					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(4,68+3,12)*2			15,600					
	Súčet			319,240					
93	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	260,240	12,317	0,000	3 205,376	3 205,376	3 205,376
	"vybúrané štrkové vrstvy"(37,8+33,4)*1,7			121,040					
	"vybúrané betónové vrstvy"(28,4+33,4)*2			123,600					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(4,68+3,12)*2			15,600					
	Súčet			260,240					
94	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	59,000	27,899	0,000	1 646,041	1 646,041	1 646,041

Objekt: Zástavka č. 29 - Fatranská (smer Žilinská univerzita)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(9,5+20)*2			59,000					
	Súčet			59,000					
Presun hmôt HSV						0,000	5 741,358	5 741,358	
95	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	844,690	6,797	0,000	5 741,358	5 741,358	5 741,358
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
96	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
97	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						31 646,307	43 016,047	74 662,354	74 662,35

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 32 - Poštová (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

27 134,449 36 747,980 63 882,429 63 882,429

Zemné práce

99,741 10 765,216 10 864,957

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	131,000	0,603	0,000	78,993	78,993	78,993
2	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, - 0,26000t	021 Stavby	m2	129,000	2,151	0,000	277,479	277,479	277,479
	"rozoberanie exist. zámk. dlažby - opätovné použitie"129			129,000					
	Súčet			129,000					
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	129,000	8,598	0,000	1 109,142	1 109,142	1 109,142
	"Vybúranie podkladu pod zám. dlažbu"129			129,000					
	Súčet			129,000					
4	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	110,000	10,456	74,360	1 075,800	1 150,160	1 150,160
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"55			55,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"55			55,000					
	Súčet			110,000					
5	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	39,000	1,159	0,000	45,201	45,201	45,201
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	315,000	11,422	0,000	3 597,930	3 597,930	3 597,930
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"131			131,000					
	"preplátovanie"55			55,000					
	"vybúranie podkladu pod dlažbou hr. 150 mm"129			129,000					
	Súčet			315,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	186,000	14,336	0,000	2 666,496	2 666,496	2 666,496

Objekt: Zástavka č. 32 - Poštová (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"131			131,000					
	"vybúranie podkladu pri preplátovaní hr. 25 cm"55			55,000					
	Súčet			186,000					
8	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	14,800	1,162	0,000	17,198	17,198	17,198
	74*0,2			14,800					
	Súčet			14,800					
9	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	39,600	4,531	0,000	179,428	179,428	179,428
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,2*150*1,2+15*0,2*1,2			39,600					
	Súčet			39,600					
10	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	39,000	0,826	0,000	32,214	32,214	32,214
11	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,664	0,000	10,830	10,830	10,830
12	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,785	0,000	0,981	0,981	0,981
13	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	36,094	0,000	288,752	288,752	288,752
	"výkop zapaženej jamy napojenia trativodu do exist. UV vrátane paženia"2*3			6,000					
	"výkop zapaženej jamy UV vrátane paženia"2			2,000					
	Súčet			8,000					
14	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	8,415	23,193	0,000	195,169	195,169	195,169
	0,15*51*1,1			8,415					
	Súčet			8,415					
15	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	8,000	6,568	0,000	52,544	52,544	52,544
16	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	767,550	0,000	767,550	767,550	767,550
17	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	3,294	0,000	26,352	26,352	26,352
18	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	58,000	2,946	0,000	170,868	170,868	170,868
19	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	58,000	0,664	2,436	36,076	38,512	38,512
20	Trávové semeno	021 Stavby	kg	2,900	7,912	22,945	0,000	22,945	22,945
	"1kg na 20 m2"58/20			2,900					
	Súčet			2,900					
21	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	319,000	0,427	0,000	136,213	136,213	136,213
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"165+24			189,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"130			130,000					

Objekt: Zástavka č. 32 - Poštová (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				319,000					
Zakladanie						2 540,732	976,511	3 517,243	
22	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	51,000	9,571	349,605	138,516	488,121	488,121
23	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	333,000	4,370	753,912	701,298	1 455,210	1 455,210
	"osadenie chráničky d 40 mm"13			13,000					
	"osadenie chráničky d 100 mm"40*8			320,000					
	Súčet			333,000					
24	Chránička delená, plastová DN 110 mm (napr. Koruflex)	021 Stavby	m	320,000	1,890	604,800	0,000	604,800	604,800
	Balenie: 3/105 m								
25	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	13,000	0,630	8,190	0,000	8,190	8,190
	Balenie: 3/105 m								
26	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	150,000	3,783	490,650	76,800	567,450	567,450
27	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232
	"základové pätky "0,2*10			2,000					
	Súčet			2,000					
28	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	165,000	0,272	3,465	41,415	44,880	44,880
29	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	165,000	0,984	162,360	0,000	162,360	162,360
Komunikácie						8 535,678	3 638,529	12 174,207	
30	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	130,000	4,809	494,650	130,520	625,170	625,170
	"podklad pod dlažbu"130			130,000					
	Súčet			130,000					
31	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
32	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	150,000	1,022	56,700	96,600	153,300	153,300
	"proseal 1l na 6 m2"150			150,000					
	Súčet			150,000					
33	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	150,000	10,351	1 378,650	174,000	1 552,650	1 552,650
34	Vsyp armorex amotrop coloured	021 Stavby	m2	150,000	1,347	179,250	22,800	202,050	202,050

Objekt: Zástavka č. 32 - Poštová (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
35	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	150,000	14,738	1 787,700	423,000	2 210,700	2 210,700
36	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	150,000	2,247	248,550	88,500	337,050	337,050
37	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	174,000	7,879	1 171,716	199,230	1 370,946	1 370,946
	"zátavkový záliv"150			150,000					
	"doplnenie vybúraných konštr. vrstiev"24			24,000					
	Súčet			174,000					
38	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	165,000	3,738	474,045	142,725	616,770	616,770
	"autobusový záliv"150*1,1			165,000					
	Súčet			165,000					
39	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	58,000	0,383	19,546	2,668	22,214	22,214
	2*29			58,000					
	Súčet			58,000					
40	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	29,000	10,109	258,071	35,090	293,161	293,161
41	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	29,000	14,012	361,282	45,066	406,348	406,348
42	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	24,000	5,882	113,688	27,480	141,168	141,168
43	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
44	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	130,000	14,030	172,510	1 651,390	1 823,900	1 823,900
	"doplnená plocha"15			15,000					
	"pôvodná plocha"115			115,000					
	Súčet			130,000					
45	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	40,000	9,051	362,040	0,000	362,040	362,040
46	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	20,000	27,426	548,520	0,000	548,520	548,520
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 755,000	641,250	2 396,250	
47	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 350,000	1,775	1 755,000	641,250	2 396,250	2 396,250

Objekt: Zástavka č. 32 - Poštová (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Rúrové vedenie
919,797
2 685,435
3 605,232

48	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	021 Stavby	ks	1,000	73,371	4,511	68,860	73,371	73,371
49	Zriadenie kanalizačnej prípojky	021 Stavby	ks	1,000	2 782,500	405,497	2 377,003	2 782,500	2 782,500
50	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506
51	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	2,000	71,187	50,308	92,066	142,374	142,374
52	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	021 Stavby	ks	1,000	144,879	144,879	0,000	144,879	144,879
53	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	021 Stavby	ks	1,000	64,756	64,756	0,000	64,756	64,756
54	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	ks	1,000	221,580	221,580	0,000	221,580	221,580

HYDRO BG

55	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	021 Stavby	ks	1,000	27,531	27,531	0,000	27,531	27,531
----	-------------------------------------	------------	----	-------	--------	--------	-------	--------	--------

HYDRO BG

56	Spojovací materiál pre bodový vpust	021 Stavby	kpl	1,000	0,735	0,735	0,000	0,735	0,735
----	-------------------------------------	------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

HYDRO BG

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13 283,501
12 729,591
26 013,092

57	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,945	1,890	0,000	1,890	1,890
58	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,132	8,528	0,000	8,528	8,528
59	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	15,543	12,728	18,358	31,086	31,086

"osadenie na exist. stĺpy"2

2,000

Súčet

2,000

60	IP6 „Prieťah pre chodcov“,pozink.dopr.značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	2,000	232,775	465,550	0,000	465,550	465,550
61	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000

"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1

1,000

62	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
----	-----------------------------	------------	-----	-------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1

1,000

Súčet

1,000

63	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	52,000	1,610	56,056	27,664	83,720	83,720
----	--	------------	---	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Objekt: Zástavka č. 32 - Poštová (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
64	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	52,000	0,342	6,656	11,128	17,784	17,784
65	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	45,500	15,001	183,957	498,589	682,546	682,546
	"V11"23,5			23,500					
	"V6b"22			22,000					
	Súčet			45,500					
66	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	45,500	0,615	23,296	4,687	27,983	27,983
67	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	45,500	1,520	0,501	68,659	69,160	69,160
68	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	30,000	4,839	96,900	48,270	145,170	145,170
69	<i>Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>30,000</i>	<i>3,607</i>	<i>108,210</i>	<i>0,000</i>	<i>108,210</i>	<i>108,210</i>
70	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	60,000	8,542	323,640	188,880	512,520	512,520
71	<i>Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>60,000</i>	<i>10,213</i>	<i>612,780</i>	<i>0,000</i>	<i>612,780</i>	<i>612,780</i>
72	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	4,200	90,917	310,099	71,752	381,851	381,851
	30*0,04+60*0,05			4,200					
	Súčet			4,200					
73	Zálievka dilatlačnej škáry rezanej asphalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	58,000	4,660	32,828	237,452	270,280	270,280
	"narezaná škára"58			58,000					
	Súčet			58,000					
74	<i>Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásy Dunaflex</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>58,000</i>	<i>6,880</i>	<i>399,040</i>	<i>0,000</i>	<i>399,040</i>	<i>399,040</i>
75	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	45,000	0,834	9,315	28,215	37,530	37,530
76	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	45,000	4,095	45,720	138,555	184,275	184,275
77	<i>Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>45,000</i>	<i>4,331</i>	<i>194,895</i>	<i>0,000</i>	<i>194,895</i>	<i>194,895</i>
78	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	116,000	6,978	506,920	302,528	809,448	809,448
	"rezanie asf. krytu"58			58,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"58			58,000					
	Súčet			116,000					
79	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	150,000	0,015	0,300	1,950	2,250	2,250
80	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 620 mm do betónu C 12/15, vrátane lôžka	021 Stavby	m	26,000	8,894	152,516	78,728	231,244	231,244

Objekt: Zástavka č. 32 - Poštová (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
81	Tvárnica priekopová š. 300 mm	021 Stavby	ks	26,000	3,048	79,248	0,000	79,248	79,248
82	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
83	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
84	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
Cena nezahŕňa: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.									
85	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
86	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
87	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 427,045	0,000	1 427,045	1 427,045	1 427,045
88	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785
Ceny nezahŕňajú: kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pínia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.									
89	Demontáž a nové osadenie výdajného automatu na cestovné lístky	021 Stavby	ks	1,000	116,766	48,473	68,293	116,766	116,766
90	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
91	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	3,000	1,755	0,000	5,265	5,265	5,265
"demontáž označníka"1				1,000					
"demontáž ZDZ"2				2,000					
Súčet				3,000					
92	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	283,430	3,564	0,000	1 010,145	1 010,145	1 010,145
"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,6)*2				13,200					
"vybúrané štrkové vrstvy"(25,8+46,5)*1,7				122,910					
"vybúrané betónové vrstvy"(37,2+19,4)*2				113,200					
"vybúrané obrubníky, čad. kocka"(10,5+5+1,56)*2				34,120					
Súčet				283,430					
93	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	283,430	8,490	0,000	2 406,321	2 406,321	2 406,321
"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,6)*2				13,200					
"vybúrané štrkové vrstvy"(25,8+46,5)*1,7				122,910					
"vybúrané betónové vrstvy"(37,2+19,4)*2				113,200					
"vybúrané obrubníky, čad. kocka"(10,5+5+1,56)*2				34,120					
Súčet				283,430					
94	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	270,230	12,317	0,000	3 328,423	3 328,423	3 328,423

Objekt: Zástavka č. 32 - Poštová (smer Centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúrané štrkové vrstvy"(25,8+46,5)*1,7			122,910					
	"vybúrané betónové vrstvy"(37,2+19,4)*2			113,200					
	"vybúrané obrubníky, čad. kocka"(10,5+5+1,56)*2			34,120					
	Súčet			270,230					
95	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	13,200	27,899	0,000	368,267	368,267	368,267
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(6,6)*2			13,200					
	Súčet			13,200					
Presun hmôt HSV						0,000	5 311,448	5 311,448	
96	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	781,440	6,797	0,000	5 311,448	5 311,448	5 311,448
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
97	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
98	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						27 134,449	38 825,067	65 959,516	65 959,52

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 33 - Poštová (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

33 341,197 42 560,546 75 901,743 75 901,743

Zemné práce

82,618 13 404,290 13 486,908

1	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, - 0,11800t	021 Stavby	m2	222,000	0,603	0,000	133,866	133,866	133,866
2	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	021 Stavby	m2	200,000	2,715	0,000	543,000	543,000	543,000
	"vybúranie asfalt. krytu "200			200,000					
	Súčet			200,000					
3	Vytrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	37,000	1,957	0,000	72,409	72,409	72,409
4	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	021 Stavby	m	78,000	1,159	0,000	90,402	90,402	90,402
5	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	200,000	8,598	0,000	1 719,600	1 719,600	1 719,600
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"200			200,000					
	Súčet			200,000					
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	261,000	14,336	0,000	3 741,696	3 741,696	3 741,696
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"222			222,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"39			39,000					
	Súčet			261,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	200,000	7,494	0,000	1 498,800	1 498,800	1 498,800
	"vybúranie podkladu pod kockou hr. 15 cm"200			200,000					
	Súčet			200,000					
8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	261,000	11,422	0,000	2 981,142	2 981,142	2 981,142
	"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"222			222,000					
	"preplátovanie"39			39,000					

Objekt: Zástavka č. 33 - Poštová (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				261,000					
9	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	78,000	10,456	52,728	762,840	815,568	815,568
"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"39				39,000					
"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"39				39,000					
Súčet				78,000					
10	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	14,000	1,162	0,000	16,268	16,268	16,268
70*0,2				14,000					
Súčet				14,000					
11	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	49,560	4,531	0,000	224,556	224,556	224,556
"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a rozšírenie chodníka "0,2*184*1,2+15*0,3*1,2				49,560					
Súčet				49,560					
12	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	49,000	0,826	0,000	40,474	40,474	40,474
13	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,664	0,000	10,830	10,830	10,830
14	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,785	0,000	0,981	0,981	0,981
15	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
"výkop zapaženej jamy napojenia trativodu do exist. UV vrátane paženia"2*2				4,000					
Súčet				4,000					
16	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	11,550	23,193	0,000	267,879	267,879	267,879
0,15*70*1,1				11,550					
Súčet				11,550					
17	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	11,550	6,568	0,000	75,860	75,860	75,860
18	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	723,450	0,000	723,450	723,450	723,450
19	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
20	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	70,000	1,742	0,000	121,940	121,940	121,940
"zahumusovanie hr. 100 mm"70				70,000					
Súčet				70,000					
21	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	70,000	0,664	2,940	43,540	46,480	46,480
22	Trávové semeno - parková zmes	021 Stavby	kg	3,500	7,700	26,950	0,000	26,950	26,950
70/20				3,500					
Súčet				3,500					

Objekt: Zástavka č. 33 - Poštová (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
23	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	415,000	0,427	0,000	177,205	177,205	177,205
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"202+32			234,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"181			181,000					
	Súčet			415,000					
Zakladanie				1 510,362		395,733		1 906,095	
24	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	70,000	9,571	479,850	190,120	669,970	669,970
25	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	20,000	4,370	45,280	42,120	87,400	87,400
	"osadenie chráničky d 40 mm"20			20,000					
	Súčet			20,000					
26	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	20,000	0,630	12,600	0,000	12,600	12,600
	Balenie: 3/105 m								
27	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	184,000	3,783	601,864	94,208	696,072	696,072
28	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20, základové pátky	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232
	"základové pátky "0,2*10			2,000					
	Súčet			2,000					
29	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	202,400	0,272	4,250	50,803	55,053	55,053
	184*1,1			202,400					
	Súčet			202,400					
30	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	202,000	0,984	198,768	0,000	198,768	198,768
Komunikácie				11 339,443		4 636,019		15 975,462	
31	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	181,000	4,839	696,307	179,552	875,859	875,859
32	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
33	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	184,000	1,022	69,552	118,496	188,048	188,048
	"proseal 1l na 6 m2"184			184,000					
	Súčet			184,000					
34	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	184,000	10,351	1 691,144	213,440	1 904,584	1 904,584
35	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	184,000	1,347	219,880	27,968	247,848	247,848
36	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	184,000	14,738	2 192,912	518,880	2 711,792	2 711,792

Objekt: Zástavka č. 33 - Poštová (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
37	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	184,000	2,247	304,888	108,560	413,448	413,448
38	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	216,000	7,879	1 454,544	247,320	1 701,864	1 701,864
	"preplátovanie"32			32,000					
	"zástavkový pruh"184			184,000					
	Súčet			216,000					
39	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	202,400	3,738	581,495	175,076	756,571	756,571
	"autobusový záliv"184*1,1			202,400					
	Súčet			202,400					
40	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	78,000	0,383	26,286	3,588	29,874	29,874
	39*2			78,000					
	Súčet			78,000					
41	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmrný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	39,000	10,109	347,061	47,190	394,251	394,251
42	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmrný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	39,000	14,012	485,862	60,606	546,468	546,468
43	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	32,000	5,882	151,584	36,640	188,224	188,224
44	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zastávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
45	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	181,000	14,030	240,187	2 299,243	2 539,430	2 539,430
46	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	18,000	27,426	493,668	0,000	493,668	493,668
47	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	163,000	9,051	1 475,313	0,000	1 475,313	1 475,313
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 152,800	786,600	2 939,400	
48	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 656,000	1,775	2 152,800	786,600	2 939,400	2 939,400
Rúrové vedenie						0,000	147,506	147,506	
49	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						18 255,974	16 982,039	35 238,013	

Objekt: Zástavka č. 33 - Poštová (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
50	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
51	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
52	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	75,000	1,610	80,850	39,900	120,750	120,750
53	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	75,000	0,342	9,600	16,050	25,650	25,650
54	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	15,001	95,011	257,513	352,524	352,524
	"V11"23,5			23,500					
	Súčet			23,500					
55	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	23,500	0,615	12,032	2,421	14,453	14,453
56	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	23,500	1,520	0,259	35,461	35,720	35,720
57	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	71,000	4,839	229,330	114,239	343,569	343,569
58	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	71,000	3,607	256,097	0,000	256,097	256,097
59	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	37,000	18,145	264,587	406,778	671,365	671,365
60	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	37,000	81,900	3 030,300	0,000	3 030,300	3 030,300
61	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	75,000	8,542	404,550	236,100	640,650	640,650
62	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	70,000	10,213	714,910	0,000	714,910	714,910
63	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	10,290	90,917	759,742	175,794	935,536	935,536
	0,1*37+71*0,04+75*0,05			10,290					
	Súčet			10,290					
64	Zálievka dilatácie škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	78,000	4,660	44,148	319,332	363,480	363,480
65	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	78,000	6,880	536,640	0,000	536,640	536,640
66	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	65,000	0,834	13,455	40,755	54,210	54,210
67	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	65,000	4,095	66,040	200,135	266,175	266,175
68	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	65,000	4,331	281,515	0,000	281,515	281,515

Objekt: Zástavka č. 33 - Poštová (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
69	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	156,000	6,978	681,720	406,848	1 088,568	1 088,568
	"rezanie asf. krytu"78			78,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"78			78,000					
	Súčet			156,000					
70	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	65,000	22,691	1 171,365	303,550	1 474,915	1 474,915
71	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	184,000	0,015	0,368	2,392	2,760	2,760
72	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
73	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
74	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
Cena nezahrňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.									
75	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
76	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
77	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 359,090	0,000	1 359,090	1 359,090	1 359,090
78	Zastávkový prístrešok 4 pólový 5,73x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	7 200,785	7 200,785	0,000	7 200,785	7 200,785
Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pinia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.									
79	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
80	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	2,000	1,755	0,000	3,510	3,510	3,510
	"demontáž pôvodného označníka"1			1,000					
	"demontáž značky"1			1,000					
	Súčet			2,000					
81	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	419,090	3,564	0,000	1 493,637	1 493,637	1 493,637
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(10+4,7)*2			29,400					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(40+65,3)*1,7			179,010					
	"vybúrané betónové vrstvy"(30+52,2)*2			164,400					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(17,8+2,22+3,12)*2			46,280					
	Súčet			419,090					
82	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	419,090	8,490	0,000	3 558,074	3 558,074	3 558,074
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(10+4,7)*2			29,400					

Objekt: Zástavka č. 33 - Poštová (smer Fatranská)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávenné výdavky bez DPH
	"vybúrané štrkové vrstvy"(40+65,3)*1,7			179,010					
	"vybúrané betónové vrstvy"(30+52,2)*2			164,400					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(17,8+2,22+3,12)*2			46,280					
	Súčet			419,090					
83	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	389,690	12,317	0,000	4 799,812	4 799,812	4 799,812
	"vybúrané štrkové vrstvy"(40+65,3)*1,7			179,010					
	"vybúrané betónové vrstvy"(30+52,2)*2			164,400					
	"vybúrané obrubníky, dlažba, kocka"(17,8+2,22+3,12)*2			46,280					
	Súčet			389,690					
84	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	29,400	27,899	0,000	820,231	820,231	820,231
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(10+4,7)*2			29,400					
	Súčet			29,400					
Presun hmôt HSV						0,000	6 208,359	6 208,359	
85	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	913,397	6,797	0,000	6 208,359	6 208,359	6 208,359
Práce a dodávky M						0,000	2 077,087	2 077,087	
Elektromontáže						0,000	2 077,087	2 077,087	
86	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
87	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						33 341,197	44 637,633	77 978,830	77 978,83

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 39 - Pažite (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

75 774,639 51 077,094 126 851,733 126 851,733

Zemné práce

1 468,163 13 081,104 14 549,267

1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	32,000	2,715	0,000	86,880	86,880	86,880
	"vybúranie asfalt. krytu "32			32,000					
	Súčet			32,000					
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	32,000	7,494	0,000	239,808	239,808	239,808
	"vybúranie podkladu pod chodníkom hr. 15 cm"32			32,000					
	Súčet			32,000					
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	128,000	14,336	0,000	1 835,008	1 835,008	1 835,008
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"96			96,000					
	"vybúranie podkladu preplátovanie"32			32,000					
	Súčet			128,000					
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	96,000	11,422	0,000	1 096,512	1 096,512	1 096,512
	"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"96			96,000					
	Súčet			96,000					
5	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	192,000	10,456	129,792	1 877,760	2 007,552	2 007,552
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"96			96,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"96			96,000					
	Súčet			192,000					
6	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	157,200	1,162	0,000	182,666	182,666	182,666
	655*0,2*1,2			157,200					
	Súčet			157,200					
7	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	416,480	4,531	0,000	1 887,071	1 887,071	1 887,071

Objekt: Zástavka č. 39 - Pažite (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a rozšírenie chodníka "0,2*122*1,2			29,280					
	"výkopy pre oporný múr a zemné práce"352*1,1			387,200					
	Súčet			416,480					
8	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	416,000	0,826	0,000	343,616	343,616	343,616
9	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,500	8,664	0,000	12,996	12,996	12,996
10	3	021 Stavby	m3	1,500	0,785	0,000	1,178	1,178	1,178
11	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
	"výkop zapaženej jamy pre UV vrátane paženia"2*2			4,000					
	Súčet			4,000					
12	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,755	23,193	0,000	179,862	179,862	179,862
	0,15*47*1,1			7,755					
	Súčet			7,755					
13	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	7,000	6,568	0,000	45,976	45,976	45,976
14	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	3 072,300	0,000	3 072,300	3 072,300	3 072,300
15	Uloženie sypaniny do násypu	021 Stavby	m3	138,600	3,407	0,000	472,210	472,210	472,210
	126*1,1			138,600					
	Súčet			138,600					
16	Nákup zeminy vhodnej do násypov, alt. štrkodrvina fr. 0-32 mm	021 Stavby	t	234,600	4,942	1 159,393	0,000	1 159,393	1 159,393
	138*1,7			234,600					
	Súčet			234,600					
17	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
18	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	409,200	2,946	0,000	1 205,503	1 205,503	1 205,503
	"rozprestr. ornice hr. 100 mm"372*1,1			409,200					
	Súčet			409,200					
19	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	409,000	0,664	17,178	254,398	271,576	271,576
20	Trávové semeno	021 Stavby	kg	20,450	7,912	161,800	0,000	161,800	161,800
	"1kg na 20 m2"409/20			20,450					
	Súčet			20,450					
21	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	304,000	0,427	0,000	129,808	129,808	129,808
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"135+77			212,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"92			92,000					
	Súčet			304,000					

Objekt: Zástavka č. 39 - Pažite (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Zakladanie						1 093,973	274,852	1 368,825	
22	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	46,000	9,571	315,330	124,936	440,266	440,266
23	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	15,000	4,370	33,960	31,590	65,550	65,550
	"osadenie chráničky d 40 mm"15			15,000					
	Súčet			15,000					
24	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	15,000	0,630	9,450	0,000	9,450	9,450
	Balenie: 3/105 m								
25	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	122,000	3,783	399,062	62,464	461,526	461,526
26	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,400	93,116	201,300	22,178	223,478	223,478
	"základové pätky "0,2*12			2,400					
	Súčet			2,400					
27	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	134,200	0,272	2,818	33,684	36,502	36,502
	122*1,1			134,200					
	Súčet			134,200					
28	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	134,200	0,984	132,053	0,000	132,053	132,053
Zvislé a kompletne konštrukcie						40 543,397	7 255,753	47 799,150	
29	Oporný múr-Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 30/37	021 Stavby	kpl	1,000	47 799,150	40 543,397	7 255,753	47 799,150	47 799,150
	"Vybudovanie oporného múru dl. 34 m"1			1,000					
Komunikácie						10 120,017	3 327,467	13 447,484	
30	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	200,000	4,839	769,400	198,400	967,800	967,800
	"podklad pod zám. dlažbu"200			200,000					
	Súčet			200,000					
31	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35			35,000					
	Súčet			35,000					
32	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	122,000	1,022	46,116	78,568	124,684	124,684
	"proseal 1l na 6 m2"122			122,000					
	Súčet			122,000					
33	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	122,000	10,351	1 121,302	141,520	1 262,822	1 262,822

Objekt: Zástavka č. 39 - Pažite (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
34	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	122,000	1,347	145,790	18,544	164,334	164,334
35	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	122,000	14,738	1 453,996	344,040	1 798,036	1 798,036
36	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	122,000	2,247	202,154	71,980	274,134	274,134
37	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	199,000	7,879	1 340,066	227,855	1 567,921	1 567,921
	"preplátovanie"77			77,000					
	"zástavkový pruh"122			122,000					
	Súčet			199,000					
38	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	134,200	3,738	385,557	116,083	501,640	501,640
	"autobusový záliv"122*1,1			134,200					
	Súčet			134,200					
39	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	192,000	0,383	64,704	8,832	73,536	73,536
	96*2			192,000					
	Súčet			192,000					
40	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	96,000	10,109	854,304	116,160	970,464	970,464
41	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	96,000	14,012	1 195,968	149,184	1 345,152	1 345,152
42	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	77,000	5,882	364,749	88,165	452,914	452,914
43	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
44	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	92,000	14,030	122,084	1 168,676	1 290,760	1 290,760
45	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	17,000	27,426	466,242	0,000	466,242	466,242
46	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	75,000	9,051	678,825	0,000	678,825	678,825
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 427,400	521,550	1 948,950	
47	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	1 098,000	1,775	1 427,400	521,550	1 948,950	1 948,950
Rúrové vedenie						1 738,978	5 039,232	6 778,210	
48	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	021 Stavby	ks	2,000	144,879	289,758	0,000	289,758	289,758
49	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	021 Stavby	ks	2,000	64,756	129,512	0,000	129,512	129,512

Objekt: Zástavka č. 39 - Pažite (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
50	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	ks	2,000	221,580	443,160	0,000	443,160	443,160
	HYDRO BG								
51	Kalový kôš NW 200 sklaminát biely	021 Stavby	ks	2,000	27,531	55,062	0,000	55,062	55,062
	HYDRO BG								
52	Spojovací materiál pre bodový vpust	021 Stavby	kpl	2,000	0,735	1,470	0,000	1,470	1,470
	HYDRO BG								
53	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	021 Stavby	ks	2,000	73,371	9,022	137,720	146,742	146,742
54	Zriadenie kanalizačnej prípojky	021 Stavby	ks	2,000	2 782,500	810,994	4 754,006	5 565,000	5 565,000
55	Úprava uličného vpustu - napojenie trativodu do exist. UV	021 Stavby	ks	2,000	73,753	0,000	147,506	147,506	147,506
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						19 382,711	14 509,411	33 892,122	
56	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	7,000	3,171	22,197	0,000	22,197	22,197
	2*3,5			7,000					
	Súčet			7,000					
57	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,945	1,890	0,000	1,890	1,890
58	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,132	8,528	0,000	8,528	8,528
59	IP6 „Prieťah pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	2,000	232,775	465,550	0,000	465,550	465,550
60	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	15,543	12,728	18,358	31,086	31,086
61	Náklady na oploenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
62	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zastávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
63	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	64,000	1,610	68,992	34,048	103,040	103,040
	"V4 š. 0,25 m"64			64,000					
	Súčet			64,000					
64	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	64,000	0,342	8,192	13,696	21,888	21,888
65	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	64,000	0,163	1,472	8,960	10,432	10,432

Objekt: Zástavka č. 39 - Pažite (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
66	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	35,000	15,001	141,505	383,530	525,035	525,035
	"V11"17			17,000					
	"V6b"18			18,000					
	Súčet			35,000					
67	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	35,000	0,615	17,920	3,605	21,525	21,525
68	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	35,000	1,520	0,385	52,815	53,200	53,200
69	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	6,000	4,839	19,380	9,654	29,034	29,034
70	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	6,000	3,607	21,642	0,000	21,642	21,642
71	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	25,000	18,145	178,775	274,850	453,625	453,625
72	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	25,000	81,900	2 047,500	0,000	2 047,500	2 047,500
73	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	95,000	8,542	512,430	299,060	811,490	811,490
74	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	34,000	8,860	301,240	0,000	301,240	301,240
75	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	61,000	10,213	622,993	0,000	622,993	622,993
76	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	7,490	90,917	553,009	127,959	680,968	680,968
	0,1*25+6*0,04+95*0,05			7,490					
	Súčet			7,490					
77	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	021 Stavby	ks	2,000	608,937	813,596	404,278	1 217,874	1 217,874
78	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm - komplet	021 Stavby	m	60,000	150,854	4 066,560	4 984,680	9 051,240	9 051,240
79	Zálievka dilatačnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	67,000	4,660	37,922	274,298	312,220	312,220
80	82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	67,000	6,880	460,960	0,000	460,960	460,960
81	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	40,000	0,834	8,280	25,080	33,360	33,360
82	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	40,000	4,095	40,640	123,160	163,800	163,800
83	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	40,000	4,331	173,240	0,000	173,240	173,240
84	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	134,000	6,978	585,580	349,472	935,052	935,052
	"rezanie asf. krytu"67			67,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"67			67,000					
	Súčet			134,000					
85	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	40,000	22,691	720,840	186,800	907,640	907,640

Objekt: Zástavka č. 39 - Pažite (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
86	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	122,000	0,015	0,244	1,586	1,830	1,830
87	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
88	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
89	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
Cena nezahrňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlív hliník 9007 strieborná									
90	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
91	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
92	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 132,908	0,000	1 132,908	1 132,908	1 132,908
93	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	5 065,851	5 065,851	0,000	5 065,851	5 065,851
Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Standardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líst. 9006 strieborná svetlív hliník 9007									
94	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou z trapezového plechu	021 Stavby	ks	1,000	6,530	0,000	6,530	6,530	6,530
95	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	3,000	1,755	0,000	5,265	5,265	5,265
"demontáž pôvodného označníka"1				1,000					
"demontáž ZDZ"2				2,000					
Súčet				3,000					
96	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	128,600	3,564	0,000	458,330	458,330	458,330
"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,6+11,5)*2				26,200					
"vybúrané štrkové vrstvy"(32)*1,7				54,400					
"vybúrané betónové vrstvy"(4,8+19,2)*2				48,000					
Súčet				128,600					
97	skládku	021 Stavby	t	128,600	8,490	0,000	1 091,814	1 091,814	1 091,814
"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,6+11,5)*2				26,200					
"vybúrané štrkové vrstvy"(32)*1,7				54,400					
"vybúrané betónové vrstvy"(4,8+19,2)*2				48,000					
Súčet				128,600					
98	odpad	021 Stavby	t	102,400	12,317	0,000	1 261,261	1 261,261	1 261,261
"vybúrané štrkové vrstvy"(32)*1,7				54,400					
"vybúrané betónové vrstvy"(4,8+19,2)*2				48,000					
Súčet				102,400					
99	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	26,200	27,899	0,000	730,954	730,954	730,954
"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,6+11,5)*2				26,200					
Súčet				26,200					

Presun hmôt HSV

0,000

7 067,725

7 067,725

Objekt: Zástavka č. 39 - Pažite (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
100	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 039,830	6,797	0,000	7 067,725	7 067,725	7 067,725

Práce a dodávky M

54,789 3 753,598 3 808,387

Elektromontáže

0,000 3 078,127 3 078,127

101	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
102	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
103	Doplnenie verejného osvetlenia vrátane stĺpa a výložníka	021 Stavby	ks	1,000	1 001,040	0,000	1 001,040	1 001,040	1 001,040

Montáž oceľových konštrukcií

54,789 675,471 730,260

104	pätky	021 Stavby	kpl	1,000	730,260	54,789	675,471	730,260	730,260
-----	-------	------------	-----	-------	---------	--------	---------	---------	---------

Celkom

75 829,428 54 830,692 130 660,120 130 660,12

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

25 181,363

26 278,489

51 459,852

51 459,852

Zemné práce

73,458

5 737,343

5 810,801

99	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	22,000	2,715	0,000	59,730	59,730	59,730
	"vybúranie asfalt. krytu "22			22,000					
	Súčet			22,000					
98	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	120,000	14,336	0,000	1 720,320	1 720,320	1 720,320
	"odstránenie krytu zo ŠD hr. 300 mm"120			120,000					
	Súčet			120,000					
5	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	64,000	10,456	43,264	625,920	669,184	669,184
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"32			32,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"32			32,000					
	Súčet			64,000					
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	54,000	14,336	0,000	774,144	774,144	774,144
	"vybúranie podkladu zo ŠD hr. 250 mm"32			32,000					
	"vybúranie podkladu zo ŠD hr. 200 mm"22			22,000					
	Súčet			54,000					
100	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	22,000	17,994	0,000	395,868	395,868	395,868
	"vybúranie cem. stmel. vrstiev hr. 15 cm"22			22,000					
	Súčet			22,000					
4	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	32,000	11,422	0,000	365,504	365,504	365,504
	"vybúranie bet. podkladu pre záliv hr. 200 mm"32			32,000					
	Súčet			32,000					
6	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	021 Stavby	m3	34,600	1,162	0,000	40,205	40,205	40,205
	173*0,2			34,600					

Objekt: Zástavka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				34,600					
7	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	51,480	4,531	0,000	233,256	233,256	233,256
"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a rozšírenie chodníka "0,2*102*1,2+90*0,3				51,480					
Súčet				51,480					
8	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	51,000	0,826	0,000	42,126	42,126	42,126
9	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,250	8,664	0,000	10,830	10,830	10,830
10	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,250	0,785	0,000	0,981	0,981	0,981
123	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
"výkop zapaženej jamy pre UV vrátane paženia"2*2				4,000					
Súčet				4,000					
11	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,425	23,193	0,000	172,208	172,208	172,208
0,15*45*1,1				7,425					
Súčet				7,425					
12	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	7,000	6,568	0,000	45,976	45,976	45,976
13	Nakladanie zeminy, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie na skládke	021 Stavby	kpl	1,000	749,175	0,000	749,175	749,175	749,175
124	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
16	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	021 Stavby	m2	69,000	2,946	0,000	203,274	203,274	203,274
"rozprestr. ornice hr. 100 mm"69				69,000					
Súčet				69,000					
17	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	69,000	0,664	2,898	42,918	45,816	45,816
18	Trávové semeno	021 Stavby	kg	3,450	7,912	27,296	0,000	27,296	27,296
"1kg na 20 m2"69/20				3,450					
Súčet				3,450					
19	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	228,000	0,427	0,000	97,356	97,356	97,356
"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"112+26				138,000					
"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"90				90,000					
Súčet				228,000					
Zakladanie						951,568	242,148	1 193,716	
20	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	45,000	9,571	308,475	122,220	430,695	430,695
106	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	10,000	4,370	22,640	21,060	43,700	43,700
"osadenie chráničky d 40 mm"10				10,000					

Objekt: Zástavka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčet				10,000					
108	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	10,000	0,630	6,300	0,000	6,300	6,300
Balenie: 3/105 m									
21	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARL, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	102,000	3,783	333,642	52,224	385,866	385,866
22	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20, základové pätky	021 Stavby	m3	2,000	93,116	167,750	18,482	186,232	186,232
"základové pätky "0,2*10				2,000					
Súčet				2,000					
23	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	112,200	0,272	2,356	28,162	30,518	30,518
102*1,1				112,200					
Súčet				112,200					
24	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	112,200	0,984	110,405	0,000	110,405	110,405
Komunikácie						6 936,360	2 744,117	9 680,477	
26	Podklad zo štrkodrviny ŠD 0-32 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm, ŠD fr. 0-32 mm	021 Stavby	m2	90,000	4,839	346,230	89,280	435,510	435,510
"podklad pod zám. dlažbu"90				90,000					
Súčet				90,000					
125	Výmena podložia	021 Stavby	m3	35,000	30,000	854,280	195,720	1 050,000	1 050,000
"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"35				35,000					
Súčet				35,000					
27	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	102,000	1,022	38,556	65,688	104,244	104,244
"proseal 1l na 6 m2"102				102,000					
Súčet				102,000					
28	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	102,000	10,351	937,482	118,320	1 055,802	1 055,802
29	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	102,000	1,347	121,890	15,504	137,394	137,394
30	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	102,000	14,738	1 215,636	287,640	1 503,276	1 503,276
31	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	102,000	2,247	169,014	60,180	229,194	229,194
32	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	128,000	7,879	861,952	146,560	1 008,512	1 008,512
"preplátovanie"26				26,000					
"zástavkový pruh"102				102,000					
Súčet				128,000					
33	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	112,200	3,738	322,351	97,053	419,404	419,404
"zástavkový pruh"102*1,1				112,200					
Súčet				112,200					
34	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	64,000	0,383	21,568	2,944	24,512	24,512

Objekt: Zástavka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	32*2			64,000					
	Súčet			64,000					
35	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	32,000	10,109	284,768	38,720	323,488	323,488
36	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení l.tr. strednozmerný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	32,000	14,012	398,656	49,728	448,384	448,384
37	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	26,000	5,882	123,162	29,770	152,932	152,932
126	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	60,000	7,637	54,480	403,740	458,220	458,220
	"osadenie panelov pre dočasnú zastávku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potebné zemné práce pre osadenie panelov"60			60,000					
	Súčet			60,000					
38	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamenia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	90,000	14,030	119,430	1 143,270	1 262,700	1 262,700
39	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	12,500	27,426	342,825	0,000	342,825	342,825
40	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	80,000	9,051	724,080	0,000	724,080	724,080
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 193,400	436,050	1 629,450	
41	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	918,000	1,775	1 193,400	436,050	1 629,450	1 629,450
Rúrové vedenie						1 738,978	4 891,726	6 630,704	
118	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	021 Stavby	ks	2,000	144,879	289,758	0,000	289,758	289,758
119	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	021 Stavby	ks	2,000	64,756	129,512	0,000	129,512	129,512
120	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	ks	2,000	221,580	443,160	0,000	443,160	443,160
HYDRO BG									
121	Kalový kôš NW 200 sklolaminát biely	021 Stavby	ks	2,000	27,531	55,062	0,000	55,062	55,062
HYDRO BG									
122	Spojovací materiál pre bodový vpust	021 Stavby	kpl	2,000	0,735	1,470	0,000	1,470	1,470
HYDRO BG									
42	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	021 Stavby	ks	2,000	73,371	9,022	137,720	146,742	146,742
47	Zriadenie kanalizačnej prípojky	021 Stavby	ks	2,000	2 782,500	810,994	4 754,006	5 565,000	5 565,000
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						14 287,599	8 470,457	22 758,056	
127	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zastávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					

Objekt: Zástavka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
128	Zriadenie dočasnej zastávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zastávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
103	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	63,000	1,610	67,914	33,516	101,430	101,430
	"V4 š. 0,25 m"63			63,000					
	Súčet			63,000					
104	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	021 Stavby	m	63,000	0,342	8,064	13,482	21,546	21,546
58	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	17,000	15,001	68,731	186,286	255,017	255,017
	"V11"17			17,000					
	Súčet			17,000					
59	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	17,000	0,615	8,704	1,751	10,455	10,455
105	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	021 Stavby	m	63,000	0,163	1,449	8,820	10,269	10,269
60	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	17,000	1,520	0,187	25,653	25,840	25,840
61	Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	021 Stavby	m	44,000	4,839	142,120	70,796	212,916	212,916
62	Obrubník betónový parkový 50x200x1000 mm	021 Stavby	ks	44,000	3,607	158,708	0,000	158,708	158,708
63	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	25,000	18,145	178,775	274,850	453,625	453,625
64	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	25,000	81,900	2 047,500	0,000	2 047,500	2 047,500
65	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	92,000	8,542	496,248	289,616	785,864	785,864
66	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	37,000	8,860	327,820	0,000	327,820	327,820
67	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	55,000	10,213	561,715	0,000	561,715	561,715
68	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	8,860	90,917	654,160	151,365	805,525	805,525
	0,1*25+44*0,04+92*0,05	021 Stavby		8,860					
	Súčet	021 Stavby		8,860					
71	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	64,000	4,660	36,224	262,016	298,240	298,240
72	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásky Dunaflex	021 Stavby	m	64,000	6,880	440,320	0,000	440,320	440,320
73	Dilatačné, kontrakčné škáry rezané v cementobet. kryte zalatie škár za tepla,	021 Stavby	m	45,000	0,834	9,315	28,215	37,530	37,530
74	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	45,000	4,095	45,720	138,555	184,275	184,275
75	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	45,000	4,331	194,895	0,000	194,895	194,895

Objekt: Zástavka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
76	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	128,000	6,978	559,360	333,824	893,184	893,184
	"rezanie asf. krytu"64			64,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"64			64,000					
	Súčet			128,000					
77	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	45,000	22,691	810,945	210,150	1 021,095	1 021,095
78	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	102,000	0,015	0,204	1,326	1,530	1,530
109	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
110	Odpadkový kôš - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
111	Zastávkové označovníky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezahrňa: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosica cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník 7016								
112	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
113	Parková lavička - špecifikácia vid'. tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
116	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 132,908	0,000	1 132,908	1 132,908	1 132,908
117	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	5 065,851	5 065,851	0,000	5 065,851	5 065,851
	Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných lúč: 9006 strieborná svetlý hliník 9007 strieborná tmavší hliník								
101	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou zo skla	021 Stavby	ks	1,000	143,957	0,000	143,957	143,957	143,957
87	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,755	0,000	1,755	1,755	1,755
	"demontáž pôvodného označníka"1			1,000					
	Súčet			1,000					
88	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	113,350	3,564	0,000	403,979	403,979	403,979
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,1+3,8)*2			9,800					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(36+13,5)*1,7			84,150					
	"vybúrané betónové vrstvy"(3,3+6,4)*2			19,400					
	Súčet			113,350					
89	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	113,350	8,490	0,000	962,342	962,342	962,342
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,1+3,8)*2			9,800					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(36+13,5)*1,7			84,150					
	"vybúrané betónové vrstvy"(3,3+6,4)*2			19,400					
	Súčet			113,350					
90	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	103,550	12,317	0,000	1 275,425	1 275,425	1 275,425
	"vybúrané štrkové vrstvy"(36+13,5)*1,7			84,150					
	"vybúrané betónové vrstvy"(3,3+6,4)*2			19,400					
	Súčet			103,550					
91	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	9,800	27,899	0,000	273,410	273,410	273,410
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(1,1+3,8)*2			9,800					

Objekt: Zástavka č. 41 - Nám. sv. Jána Bosca (smer Žilina)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
Súčť				9,800					
Presun hmôt HSV						0,000	3 756,648	3 756,648	
102	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	552,692	6,797	0,000	3 756,648	3 756,648	3 756,648
Práce a dodávky M						0,000	4 079,167	4 079,167	
Elektromontáže						0,000	4 079,167	4 079,167	
93	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 312,500	0,000	1 312,500	1 312,500	1 312,500
94	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
95	Doplnenie verejného osvetlenia vrátane stĺpa a výložníka	021 Stavby	ks	2,000	1 001,040	0,000	2 002,080	2 002,080	2 002,080
Celkom						25 181,363	30 357,656	55 539,019	55 539,02

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa:	Mesto Žilina
Názov projektu:	Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa
Prioritná os:	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Objekt: Zástavka č. 42 - Hôrecká (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
------	---------------	------------------	----	-----------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Práce a dodávky HSV

18 866,823

22 174,020

41 040,843

41 040,843

Zemné práce

119,784

6 055,726

6 175,510

1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	76,000	2,586	0,000	196,536	196,536	196,536
	"vybúranie asfalt. krytu "76			76,000					
	Súčet			76,000					
2	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	021 Stavby	m2	76,000	8,189	0,000	622,364	622,364	622,364
	"vybúranie podkladu zo ŠD - chodník"76			76,000					
	Súčet			76,000					
3	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	76,000	7,137	0,000	542,412	542,412	542,412
	"vybúranie podkladu pod dlažbou hr. 15 cm"76			76,000					
	Súčet			76,000					
4	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, -0,15300t	021 Stavby	m2	186,000	9,958	119,784	1 732,404	1 852,188	1 852,188
	"vyfrézovanie asf. hr. 50 mm"93			93,000					
	"vyfrézovanie asf. hr. 70 mm"93			93,000					
	Súčet			186,000					
5	Výtrhanie obrúb kamenných alebo betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	36,000	1,864	0,000	67,104	67,104	67,104
6	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	93,000	10,878	0,000	1 011,654	1 011,654	1 011,654
	"vybúranie bet. podkladu zálivu hr. 200 mm"93			93,000					
	Súčet			93,000					
7	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	93,000	13,653	0,000	1 269,729	1 269,729	1 269,729
	"vybúranie podkladu zálivu zo ŠD hr. 250 mm"93			93,000					
	Súčet			93,000					

Objekt: Zástavka č. 42 - Hôrecká (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
8	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 s naložením na doprav. prostriedok pre odvoz	021 Stavby	m3	15,600	4,315	0,000	67,314	67,314	67,314
	"výkopy pre nové konštrukcie komunikácie a chodníka"0,2*65*1,2			15,600					
	Súčet			15,600					
9	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	15,000	0,787	0,000	11,805	11,805	11,805
10	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	1,625	8,251	0,000	13,408	13,408	13,408
11	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1,600	0,748	0,000	1,197	1,197	1,197
12	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	36,094	0,000	144,376	144,376	144,376
	"výkop zapaženej jamy pre UV vrátane paženia"2*2			4,000					
	Súčet			4,000					
13	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,465	22,089	0,000	76,538	76,538	76,538
	0,15*21*1,1			3,465					
	Súčet			3,465					
14	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	3,000	6,255	0,000	18,765	18,765	18,765
15	Nakladanie, vodorovné presuny na skládku a medziskládku, uloženie	021 Stavby	kpl	1,000	201,010	0,000	201,010	201,010	201,010
16	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	3,294	0,000	13,176	13,176	13,176
17	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	162,000	0,407	0,000	65,934	65,934	65,934
	"zhutnenie pláne na Edef2 45 MPa"72+18			90,000					
	"zhutnenie pláne na Edef2 30 MPa"72			72,000					
	Súčet			162,000					
Zakladanie						636,437	140,858	777,295	
18	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160, s lôžkom zo štrkopiesk. lôžka hr. 100 mm fr. 0-32 mm, zásyp trativodu štrkom 8/16	021 Stavby	m	21,000	9,115	137,109	54,306	191,415	191,415
19	Osadenie PVC chráničky do pieskového lôžka hrúbky do 110 mm s obsypom	021 Stavby	m	7,000	4,370	15,848	14,742	30,590	30,590
	"osadenie chráničky d 40 mm"7			7,000					
	Súčet			7,000					
20	Chránička delená, plastová DN 40 mm (napr. Kopoflex)	021 Stavby	m	7,000	0,630	4,410	0,000	4,410	4,410
	Balenie: 3/105 m								
21	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	021 Stavby	m2	65,000	3,603	202,475	31,720	234,195	234,195
22	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	021 Stavby	m3	2,600	88,682	207,691	22,882	230,573	230,573
	"základové pätky "0,2*13			2,600					
	Súčet			2,600					
23	Zhotovenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	72,000	0,259	1,440	17,208	18,648	18,648

Objekt: Zástavka č. 42 - Hôrecká (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
24	Netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2	021 Stavby	m2	72,000	0,937	67,464	0,000	67,464	67,464
Komunikácie						4 823,518	1 899,984	6 723,502	
25	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32 s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m2	72,000	4,580	260,928	68,832	329,760	329,760
	"podklad pod zámkovú dlažbu"72			72,000					
	Súčet			72,000					
26	Výmena podlažia	021 Stavby	m3	20,000	30,000	488,160	111,840	600,000	600,000
	"výkop zeminy, odvoz nevhodnej zeminy s uskladnením, dovoz hrubého kameniva - uloženie a zhutnenie"20			20,000					
	Súčet			20,000					
27	Postrek proseal na CB kryt, hr. 3mm	021 Stavby	m2	65,000	0,973	23,400	39,845	63,245	63,245
	"proseal 1l na 6 m2"65			65,000					
	Súčet			65,000					
28	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III, C30/37 XF4 - Dmax 22-S4 hr.180 mm	021 Stavby	m2	65,000	9,858	568,945	71,825	640,770	640,770
29	Vsyp armorex armotrop coloured	021 Stavby	m2	65,000	1,283	73,970	9,425	83,395	83,395
30	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	021 Stavby	m2	65,000	14,036	737,750	174,590	912,340	912,340
31	Metličková úprava povrchu CB krytu	021 Stavby	m2	65,000	2,140	102,570	36,530	139,100	139,100
32	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM I, C10/12 22 po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	83,000	7,504	532,279	90,553	622,832	622,832
	"zátkový pruh"65			65,000					
	"doplnenie vybúraných koštr. vrstiev"18			18,000					
	Súčet			83,000					
33	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	174,900	3,560	478,526	144,118	622,644	622,644
	159*1,1			174,900					
	Súčet			174,900					
34	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný kationaktívny bez posypu kamenivom v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	44,000	0,365	14,124	1,936	16,060	16,060
	22*2			44,000					
	Súčet			44,000					
35	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 O hr. 50mm	021 Stavby	m2	22,000	9,628	186,450	25,366	211,816	211,816
36	Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. strednozrný AC 16 O, hr. 70mm	021 Stavby	m2	22,000	13,345	261,030	32,560	293,590	293,590
37	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 32-63 mm s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	021 Stavby	m2	18,000	5,602	81,198	19,638	100,836	100,836

Objekt: Zástavka č. 42 - Hôrecká (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
38	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	021 Stavby	m2	30,000	7,637	27,240	201,870	229,110	229,110
				"osadenie panelov pre dočasnú zástavku, panely budú presúvané. V CP uvažovať so stratným 10%. cena zahŕňa potrebné zemné práce pre osadenie panelov"30					
				Súčet					
39	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 (vrátane lôžka z drveného kamienia 4-8 mm)	021 Stavby	m2	72,000	13,362	91,008	871,056	962,064	962,064
40	Betónová dlažba Tr. I, hr. 60 mm	021 Stavby	m2	60,000	8,620	517,200	0,000	517,200	517,200
41	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH - vodiaci a varovný pás	021 Stavby	m2	14,500	26,120	378,740	0,000	378,740	378,740
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						724,230	264,420	988,650	
42	Vystuženie CB krytu priestorovou výstužou dramix	021 Stavby	kg	585,000	1,690	724,230	264,420	988,650	988,650
Rúrové vedenie						897,447	2 410,517	3 307,964	
43	BG - Bodový vpust NW 200, vrchný diel	021 Stavby	ks	1,000	144,879	144,879	0,000	144,879	144,879
44	BG - Bodový vpust NW 200, spodný diel s presuvkou DN 200	021 Stavby	ks	1,000	64,756	64,756	0,000	64,756	64,756
45	Liatinový rošt NW 400, 500/447/25, SW 15/125, tr. E 600 kN (bez 4 x spoj.mat.)	021 Stavby	ks	1,000	221,580	221,580	0,000	221,580	221,580
HYDRO BG									
46	Kalový kôš NW 200 sklaminát biely	021 Stavby	ks	1,000	27,531	27,531	0,000	27,531	27,531
HYDRO BG									
47	Spojovací materiál pre bodový vpust	021 Stavby	kpl	1,000	0,735	0,735	0,000	0,735	0,735
HYDRO BG									
48	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ napr. BGZ - S 200	021 Stavby	ks	1,000	62,889	3,866	59,023	62,889	62,889
49	Zriadenie kanalizačnej prípojky	021 Stavby	ks	1,000	2 650,000	386,188	2 263,812	2 650,000	2 650,000
50	Výšková úprava uličného vstupu, zemného uzáveru, alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	021 Stavby	ks	2,000	67,797	47,912	87,682	135,594	135,594
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						11 665,407	8 875,294	20 540,701	
51	Stĺpik dopravnej značky Al, f60 mm	021 Stavby	m	10,500	3,020	31,710	0,000	31,710	31,710
				3*3,5					
				Súčet					
52	Viečko stĺpika, f60 mm	021 Stavby	ks	3,000	0,900	2,700	0,000	2,700	2,700
53	Objímka, vrátane úchytných skrutiek f60 mm	021 Stavby	ks	6,000	2,030	12,180	0,000	12,180	12,180
54	IP6 „Priechod pre chodcov“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 750x750 mm, na fluorescentnom podklade	021 Stavby	ks	2,000	221,690	443,380	0,000	443,380	443,380

Objekt: Zástavka č. 42 - Hôrecká (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
55	II7a „Zastávka autobusu“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	021 Stavby	ks	1,000	25,210	25,210	0,000	25,210	25,210
56	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,000	14,803	18,183	26,226	44,409	44,409
57	Náklady na oplotenie staveniska a dočasné dopravné značenie počas realizácie stavby	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	485,053	764,947	1 250,000	1 250,000
	"ohradenie existujúcej zástávky počas stavebných prác na 1 mesiac s vyznačením podľa schváleného DDZ"1			1,000					
58	Zriadenie dočasnej zástávky	021 Stavby	kpl	1,000	1 850,000	481,513	1 368,487	1 850,000	1 850,000
	"zriadenie dočasnej zástávky na určenej ploche na dobu 1 mesiac, vrátane vyznačenia zvislým a vodorovným značením"1			1,000					
	Súčet			1,000					
59	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	31,100	14,287	119,735	324,591	444,326	444,326
	"V11"14,1			14,100					
	"V6b"17			17,000					
	Súčet			31,100					
60	Priplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	021 Stavby	m2	31,100	0,586	15,177	3,048	18,225	18,225
61	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	31,100	1,448	0,311	44,722	45,033	45,033
62	Osadenie bet.obrubníka Kasselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37	021 Stavby	m	22,000	17,281	149,820	230,362	380,182	380,182
63	Obrubník betónový Kaselský 400x330x1000	021 Stavby	ks	22,000	78,000	1 716,000	0,000	1 716,000	1 716,000
64	Osadenie cest. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	021 Stavby	m	40,000	8,135	205,480	119,920	325,400	325,400
65	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	9,000	8,438	75,942	0,000	75,942	75,942
66	Obrubník betónový cestný bez skosenia 150x250x1000 mm	021 Stavby	ks	31,000	9,727	301,537	0,000	301,537	301,537
67	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15-XO	021 Stavby	m3	4,200	86,588	295,331	68,339	363,670	363,670
	0,1*22+40*0,05			4,200					
	Súčet			4,200					
68	Zálievka dilatáčnej škáry rezanej asfalt.. plôch, s dvojnás. penetračným náterom, zálievkou za tepla	021 Stavby	m	44,000	4,438	23,716	171,556	195,272	195,272
	"narezaná škára"44			44,000					
	Súčet			44,000					
69	Asfaltová zálievka z cestného asfaltu (alt. Bitumax 10, Biguma TL 82 a pod.) vrátane náteru adhéznou hmotou, alt. použitie asf. pásiky Dunaflex	021 Stavby	m	44,000	6,552	288,288	0,000	288,288	288,288
70	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte zaliatie škár za tepla,	021 Stavby	m	20,000	0,794	3,940	11,940	15,880	15,880
71	Trvalo pružná zálievka - výplň škár v CB kryte	021 Stavby	m	20,000	3,900	19,360	58,640	78,000	78,000

Objekt: Zástavka č. 42 - Hôrecká (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
72	Mikroporézna guma, do rezaných škár v CB kryte	021 Stavby	m	20,000	4,125	82,500	0,000	82,500	82,500
73	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	88,000	6,646	366,256	218,592	584,848	584,848
	"rezanie asf. krytu"44			44,000					
	"rezanie ložnej asf. vrstvy"44			44,000					
	Súčet			88,000					
74	Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	021 Stavby	m2	65,000	0,014	0,130	0,780	0,910	0,910
75	Osadenie odpadkového koša spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	97,199	28,078	69,121	97,199	97,199
76	Odpadkový kôš - špecifikácia vid' tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	474,317	474,317	0,000	474,317	474,317
77	Zastávkové označovničky OZ, výška 3000 mm, štvorcový terč, vrátane spodnej stavby a osadenia	021 Stavby	ks	1,000	545,675	545,675	0,000	545,675	545,675
	Cena nezahrňa:kotviacie prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť nosiča cestov. poriadkov: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Štandardná farebnosť nosnej konštrukcie: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna.								
78	Osadenie parkovej lavičky spodná stavba + montáž	021 Stavby	ks	1,000	61,740	17,835	43,905	61,740	61,740
79	Parková lavička - špecifikácia vid' tech. správa	021 Stavby	ks	1,000	370,199	370,199	0,000	370,199	370,199
80	Osadenie zástavkového prístrešku spodná stavba+montáž	021 Stavby	ks	1,000	1 132,908	0,000	1 132,908	1 132,908	1 132,908
81	Zastávkový prístrešok 3 pólový 4,37x1,7 m+citylight	021 Stavby	ks	1,000	5 065,851	5 065,851	0,000	5 065,851	5 065,851
	Ceny nezahrňajú: kotviace prvky, spodnú stavbu. Štandardná farebnosť strešnej konštrukcie a bočných líšť: 9006 strieborná svetlý hliník, 9007 strieborná tmavší hliník, 7016 antracitová šedá, 5002 ultramarínová modrá, 9005 sýta čierna. Farebnosť strešnej konštrukcie a nosných stĺpov sa musí líšiť. Štandardná farebnosť drevených lamiel: borovica - svetlá pinia, borovica - tmavý teak, jatoba surová.								
82	Demontáž zastávkového prístrešku s plochou strechou z trapézového plechu	021 Stavby	ks	1,000	60,220	0,000	60,220	60,220	60,220
83	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	021 Stavby	ks	1,000	1,671	0,000	1,671	1,671	1,671
	"demontáž označníka"1			1,000					
	Súčet			1,000					
84	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	021 Stavby	t	159,850	3,394	0,000	542,531	542,531	542,531
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(3,8+11,2)*2			30,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(15,2+23,3)*1,7			65,450					
	"vybúrané betónové vrstvy"(11,4+18,6)*2			60,000					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(2,2)*2			4,400					
	Súčet			159,850					
85	Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na skládku	021 Stavby	t	159,850	8,086	0,000	1 292,547	1 292,547	1 292,547
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(3,8+11,2)*2			30,000					
	"vybúrané štrkové vrstvy"(15,2+23,3)*1,7			65,450					

Objekt: Zástavka č. 42 - Hôrecká (smer centrum)

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Dodávka celkom	Montáž celkom	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH
	"vybúrané betónové vrstvy"(11,4+18,6)*2			60,000					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(2,2)*2			4,400					
	Súčet			159,850					
86	Poplatok za skladovanie - betón, kamenivo - triedený stavebný odpad	021 Stavby	t	129,850	11,730	0,000	1 523,141	1 523,141	1 523,141
	"vybúrané štrkové vrstvy"(15,2+23,3)*1,7			65,450					
	"vybúrané betónové vrstvy"(11,4+18,6)*2			60,000					
	"vybúrané obrubníky, bet. kocky"(2,2)*2			4,400					
	Súčet			129,850					
87	Poplatok za skladovanie - asfalty kat. číslo odpadu 17 32 02 a netriedený stavebný odpad	021 Stavby	t	30,000	26,570	0,000	797,100	797,100	797,100
	"vybúrané asfaltové vrstvy"(3,8+11,2)*2			30,000					
	Súčet			30,000					
Presun hmôt HSV						0,000	2 527,221	2 527,221	
88	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	390,425	6,473	0,000	2 527,221	2 527,221	2 527,221
Práce a dodávky M						0,000	2 014,587	2 014,587	
Elektromontáže						0,000	2 014,587	2 014,587	
89	El. prípojka do prístrešku (pre el. cestovné poriadky)	021 Stavby	kpl	1,000	1 250,000	0,000	1 250,000	1 250,000	1 250,000
90	Elektronický cestovný poriadok	021 Stavby	kpl	1,000	764,587	0,000	764,587	764,587	764,587
Celkom						18 866,823	24 188,607	43 055,430	43 055,43

PRÍLOHA Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - FINANČNÉ OPRAVY
ZA PORUŠENIE PRAVIDIEL A POSTUPOV OBSTARÁVANIA

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty 10 % v prípade že toto skrátenie

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na	25 %

	modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol	Hodnota zníženia rozsahu

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		znížený rozsah zákazky.	Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰⁾		
26	Porušenie povinnosti ¹¹⁾ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰⁾ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹⁾ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.