ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21SP-0901/0071/11

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov,** minister
v zastúpení[2]
názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobný,** poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa[1] :
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Harmanec – Kuvert, spol. s r.o.**
sídlo : Padličkovo 3, 977 01 Brezno
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: **Sro**, Vložka číslo 8413/S

konajúci : **Ing. Július Ernek** , konateľ
Ing. Anna Fujková, konateľ
IČO : 36618675
DIČ : 2020085397
banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Brezno
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: [redacted]
poštová adresa[1] :
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

---

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

(F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 26. októbra 2009 bola publikovaná Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 24. 3. 2010 bola zaregistrovaná žiadosť prijímateľa o NFP.

(I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 22. 12. 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Funkciu a úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plnilo úlohy CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, od 1.7.2010 do 31. 12. 2010 Úrad vlády SR a od 1.1.2011 plní úlohy CKO Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Investičné výdavky - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy– (ďalej len „**ITMS**“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá vedúci Úradu vlády SR;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu

Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) MVVE,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „**SIEA**“),
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene,:

a) ktorá je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnej činnosti a

b) ktorá ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom predloženia žiadosti o NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného

dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov,

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR – 21SP - 0901;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa podania žiadosti o NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a

(f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : **Zníženie energetickej náročnosti jestvujúcich výrobných a prevádzkových**

		objektov, modernizácia tepelného hospodárstva
Kód Projektu v ITMS	:	**25120120071**
Miesto realizácie projektu	:	**Padličkovo 3, Brezno**
Výzva - kód Výzvy	:	**KaHR-21SP-0901**

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2	:	Energetika
Opatrenie 2.1	:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Účel Projektu:		Splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb :		refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a Aktivity Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 **Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:**

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu predstavujú sumu **3 230 665,62 EUR** (slovom:Trimiliónydvestotridsaťtisícšesťstošesťdesiatpäť 62/100 euro),

b) poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **1 615 332,81 EUR** (slovom: Jedenmiliónšesťstopätnásťtisíctristotridsaťdva 81/100 euro), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.

c) prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom: päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **405 937**,**91 EUR** (slovom Štyristopäťtisícdeväťstotridsaťsedem 91/100 eur).

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených**:**

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR, vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za

porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

3.7. V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 10 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia,

riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,

d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

b) ak sa Prijímateľ omeškáso začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

e) ak nastanú Okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Prijímateľ podáva žiadosť o povolenie vykonania zmeny na formulári s názvom „*Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku*“, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omeškáso začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene

obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

(i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

(ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,

(iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle

podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis, a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....**Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA

Podpis: .....**Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu
Pečiatka:

Za Prijímateľa v , dňa:

Podpis: .....**Ing. Július Ernek** konateľ

Podpis: .....**Ing. Anna Fujková**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10	Následná monitorovacia správa projektu
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 2 :	**Energetika**
OPATRENIE 2.1:	**Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike**.

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad -** doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje

vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ zabezpečí, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže, bod 6 Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov[1] od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portáli ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách[2] uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

a) Priebežnú monitorovaciu správu,

b) Záverečnú monitorovaciu správu,

c) Následnú monitorovaciu správu.

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
    a) o realizovaných Aktivitách;
    b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte, v súlade s čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, za splnenia podmienok:

    (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

[1] pri opatrení 1.1.2 3 rokov

[2] Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov.

Termín na predloženie záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
   a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
   b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
2. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
   b. vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
   c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
   d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
3. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov, ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

   Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením

nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

   b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu. Nájom pozemkov musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností v zmysle podmienok stanovených právnymi predpismi. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

      V prípade prenájmu oprávnených aktivít zameraných na výstavbu a rekonštrukciu líniových stavieb sa majetkovo-právne vysporiadanie preukazuje spôsobom uvedeným vo Výzve.

      Majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

      (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje a

      (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

      (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu, alebo

b) prenajatý tretej osobe alebo

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

b) predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

c) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

d) v každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

e) Predmetom zálohu môže byť:

(i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

(ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, ak Poskytovateľ neurčí inak. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak Poskytovateľ neurčí inak.

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na projekte.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pri dodržaní všetkých, t.j. procesných aj vecných podmienok uvedených v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví

poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedeného v prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 8 VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa, neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu,

   f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828,

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 8 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku je možné považovať za oprávnený len taký výdavok, ktorý bol v rámci danej Aktivity zrealizovaný, t.j. aj uhradený Dodávateľovi (s ohľadom na definíciu Aktivity), pred pozastavením Realizácie aktivít Projektu v časti týkajúcej sa danej Aktivity, pod ktorú je predmetný výdavok zaradený podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu), a to bez ohľadu na to, či ide o úplné alebo čiastočné plnenie tohto výdavku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa alebo

    b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba fyzickej realizácie Projektu nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak

takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) neuplatní sa;

j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie

Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 9 tohto článku VZP.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a §24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v platnom znení;

f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Poskytovateľ nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutého NFP priamo v odstúpení od zmluvy (odstupujúcom prejave vôle) na základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

6. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

8. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

9. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

   a) oznamovacej povinnosti;

   b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

   c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

   Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

10. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

   a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

   b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
   - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
   - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
   - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v platnom znení pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,

c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,

d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte,

zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
   f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
   g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:

1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť

o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Neaplikuje sa.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
12. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy týmto nie je dotknuté.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Zníženie energetickej náročnosti jestvujúcich výrobných a prevádzkových objektov, modernizácia tepelného hospodárstva	
Kód ITMS	25120120071	
Operačný program	251002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika	
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Obnoviteľné zdroje energie: biomasa	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Brezno
Obec	Brezno
Ulica	Padličkovo
Číslo	3

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Náhrada spaľovania tuhých fosílnych palív drevnou biomasou a zvýšenie efektívnosti pri využívaní energie na vykurovanie prevádzkových priestorov
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia obvodových plášťov prevádzkových priestorov s cieľom zvýšiť efektívnosť využívania energie zlepšením ich tepelne – technických vlastností
Špecifický cieľ projektu 2	Rekonštrukcia parnej kotolne spaľujúcej hnedé uhlie na teplovodný zdroj využívajúci na výrobu tepla spaľovanie drevných peliet

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Zateplená plocha	m^2	0,000	2011	9 783,890	2013
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom	MW	0,000	2011	1,000	2013
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	4 320 719,640	2007	6 319 337,960	2018
	Nárast tržieb	Eur	16 544 314,000	2007	19 818 750,000	2018
	Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie	MHW/rok	0,000	2013	8 095,800	2018
	Úspora energie	GJ/rok	0,000	2013	4 355,900	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	Zateplená plocha	m^2	0,000	2011	9 783,890	2013
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom	MW	0,000	2011	1,000	2013
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,000	2013	4 355,900	2018
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1. Rekonštrukcia kotolne na spaľovanie drevnej biomasy	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	1,00
2	Aktivita 2. zateplenie obvodových plášťov prevádzkových objektov	Zateplená plocha	m^2	9 783,89

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1. Rekonštrukcia kotolne na spaľovanie drevnej biomasy	04/2011	04/2012
Aktivita 2. Zateplenie obvodových plášťov prevádzkových objektov	04/2011	04/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2011	04/2013
Publicita a informovanosť	04/2011	04/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	305786,62	0,05	305786,67	Aktivita 1. Rekonštrukcia kotolne na spaľovanie drevnej biomasy
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	202628,23	31504,08	234132,31	Aktivita 1. Rekonštrukcia kotolne na spaľovanie

				drevnej biomasy
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2722250,77	99094,17	2821344,94	Aktivita 2. Zateplenie obvodových plášťov prevádzkových objektov
Neoprávnené výdavky	0,00	1671,96	1671,96	Aktivita 1. Rekonštrukcia kotolne na spaľovanie drevnej biomasy
Neoprávnené výdavky	0,00	273667,65	273667,65	Aktivita 2. Zateplenie obvodových plášťov prevádzkových objektov
CELKOVO	3 230 665,62	405 937,91	3 636 603,53	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1. Rekonštrukcia kotolne na spaľovanie drevnej biomasy	508 414,85	33 176,09	541 590,94
2	Aktivita 2. zateplenie obvodových plášťov prevádzkových objektov	2 722 250,77	372 761,82	3 095 012,59
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			405 937,91	3 636 603,53

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác na Projekte;

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu,

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Typ monitorovacej správy[2]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu[3]			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[4]			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný[5] stav (v EUR)	Skutočný stav[6] (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

[3] T. j. Začatie prác na projekte
[4] Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[5] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[6] Súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav[7]	Skutočný stav	Plánovaný stav[8]	Skutočný stav[9]
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav[10]	Skutočný stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu[12]					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)[13]
			Plánovaný stav[14]	Skutočný stav[15]	
Hlavné aktivity					

[7] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[8] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[9] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".

[10] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[11] Uvádza sa súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

[12] Tabuľka sa vypĺňa aj v rámci Priebežnej, aj v rámci Záverečnej monitorovacej správy projektu

Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

[13] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu[16]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)[17]
			Východiskový stav[18]	Plánovaný stav[19]	Skutočný stav[20]	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[21]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)[22]
			Východiskový stav[23]	Plánovaný stav[24]	Skutočný stav[25]	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

[14] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[15] T. j. kumulatívna nameraná hodnota.
[16] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
[17] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.
[18] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[19] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[20] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.
[21] Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
[22] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.
[23] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[24] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[25] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[26]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu[27]	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[28] (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[29] (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[30] (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[31] (v EUR)	

[26] Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

[27] Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

[28] Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

[29] Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

[30] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

[31] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti[32]	
Počet vytvorených pracovných miest[33]	
Počet udržaných pracovných miest[34]	

12. Publicita projektu[35]

13. Doplňujúce informácie[36]

14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie					
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)[37]	**rok**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**4Q**
	n				
	n+1				

[32] Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.
[33] Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.
[34] Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli. Do stavu sa nezapočítavajú novovytvorené pracovné miesta v dôsledku realizácie projektu.
[35] Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).
[36] Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby SORO (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).
[37] Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členené podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[38]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....
Telefón: .....

[38] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Výklad k tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu

Počet vytvorených pracovných miest – predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie. Vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom, t.j. bez realizácie podporeného projektu by nevznikli. Medzi vytvorené pracovné miesta patria aj pracovné miesta vzniknuté v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom. Vykazovanie hodnôt v tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu nie je prepojené s národným číselníkom projektových ukazovateľov a slúži len na štatistický zber údajov.

Vytvorené pracovné miesto je také miesto:

a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa po dobu minimálne 365 dní od svojho vzniku;
b) ktoré za uplynulých 365 kalendárnych dní nebolo neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní;
c) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku v zmysle osobitných právnych predpisov. Za účelom vykazovania počtov vytvorených pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
d) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
e) ktoré neexistovalo pred realizáciou podporeného projektu a vzniklo len v jeho dôsledku. Za takéto pracovné miesto sa nepovažuje také miesto, ktoré existovalo ešte pred realizáciou podporeného projektu, ale bolo neobsadené;
f) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
g) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
h) ktoré nie je obsadené zamestnancami subjektu prijímateľa, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu;

Vykazovanie počtu vytvorených pracovných miest:

a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“;
b) Vykazovanie existencie vytvoreného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu, a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok;
c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno vytvorené pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 vytvoreného pracovného miesta, teda
2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 vytvorené pracovné miesto;
d) pracovné miesto vytvorené v dôsledku realizácie projektu a obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vykazuje ako 1 vytvorené pracovné miesto;

Príklad 1:
Osoba 1 je prijatá na vytvorené pracovné miesto do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok. Po 150 kalendárnych dňoch je s ňou pracovný pomer

rozviazaný. Nasledujúcich 30 kalendárnych dní je miesto neobsadené. Do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok je prijatá Osoba 2, ktorá zotrvá minimálne 185 kalendárnych dní. Medzi rozviazaním pracovného pomeru s Osobou 1 a uzatvorením pracovného pomeru s Osobou 2 môže uplynúť nie viac ako 60 kalendárnych dní, pričom táto doba sa počíta do minimálnej lehoty 365 kalendárnych dní, počas ktorej musí byť pracovné miesto obsadené aby ho bolo možné vykázať ako vytvorené. V monitorovacej správe v Tabuľke č.11 vykáže tento stav prijímateľ k 31.12. toho kalendárneho roka, v ktorom bola naplnená minimálna lehota 365 kalendárnych dní, ako čistý prírastok jedného vytvoreného pracovného miesta až do okamihu zániku pracovného miesta alebo ukončenia monitorovaného obdobia.

e) po zaniknutí vytvoreného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako vytvorené. Pri neobsadení vytvoreného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako vytvorené;

Príklad 2:
V priamej súvislosti s podporeným projektom zamestná subjekt v roku realizácie projektu (2010) 5 nových pracovníkov = 5 vytvorených pracovných miest. Následne v prvom roku obdobia udržateľnosti zamestná prijímateľ ďalších 2 nových pracovníkov = 2 vytvorené pracovné miesta. V druhom roku po ukončení realizácie projektu je subjekt nútený 3 pracovníkov prepustiť (nemusí sa jednať o novoprijatých, stačí ak je to v priamej súvislosti s podporeným projektom) a jedno z pôvodne vytvorených pracovných miest sa uvoľnilo a je neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní = -4 pracovné miesta. V nasledovnom roku zamestná prijímateľ 3 pracovníkov, rovnako aj v poslednom roku monitorovaného obdobia. Vytvorené pracovné miesta vykazuje subjekt až po uplynutí lehoty 365 kalendárnych dní. Tabuľka s počtom vytvorených miest bude vyzerať nasledovne:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Počet vytvorených pracovných miest	5	7	3	6	9

Keďže výsledná hodnota na konci obdobia udržateľnosti je 9, podporený projekt vytvoril 9 pracovných miest.

f) počet vytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta.

Počet udržaných pracovných miest – predstavuje všetky pracovné miesta obsadené mužmi alebo ženami, ktoré sa udržali v subjekte prijímateľa výlučne v dôsledku realizovaného podporeného projektu, vrátane pracovných miest udržaných v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom, t.j. ktoré by bez existencie pomoci boli príslušným subjektom (napr. podnikom alebo inštitúciou) zrušené najneskôr do jedného roka.

Udržané pracovné miesto je také miesto:

a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa;

b) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku.Za účelom vykazovania počtov udržaných pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
c) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
d) ktoré nevzniklo v priamej súvislosti s realizáciou podporeného projektu, t.j. vzniklo ešte pred začiatkom realizácie projektu;
e) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
f) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
g) ktoré nie je obsadené zamestnancami podniku alebo inštitúcie, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu počas jeho realizácie.

Vykazovanie počtu udržaných pracovných miest:

a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“. S vykazovaním Tabuľky č.11 nie je spojený žiadny sankčný mechanizmus;
b) Vykazovanie existencie udržaného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie a obdobie udržateľnosti projektu a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok.
c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno udržané pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 udržaného pracovného miesta, teda
   2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 udržané pracovné miesto;
d) udržané pracovné miesto obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vždy vykazuje ako 1 udržané pracovné miesto (viď. analogicky k Príkladu 1);
e) po zaniknutí udržaného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako udržané. Pri neobsadení udržaného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako udržané (viď. analogicky k Príkladu 2);
f) počet udržaných pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle
   od charakteru a pozície udržaného pracovného miesta.

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vypĺňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevypĺňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia").

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba", kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu" sa rovná sume „celkom" (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma") z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom" predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR".
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba". V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania" musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie", ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**" – odpisy,
  - „**VN**" – vlastné náklady,
  - „**I**" – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**" pri bežnom a „**K**" pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B" alebo „K" bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov" alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov" v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov".
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu" v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu" (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA

..... november 2010

1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006,** v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je ***každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie*** (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7, ods. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá. Logá sú k dispozícii na webových stránkach Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom.

Povinnosťou prijímateľa je riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP platného v čase realizácie príslušných opatrení v oblasti informovania a publicity.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie a publicitu všade tam, kde má prístup verejnosť.

Ide o:

- miesto realizácie projektu
- propagačné, informačné predmety
- informačné materiály a dokumenty
- fotodokumentácia
- internetové stránky
- majetok a spotrebný materiál
- organizovanie informačných aktivít

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. Podmienkou pri umiestňovaní panelov je, aby boli miesta ich umiestnenia verejne dostupné.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,

b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
- pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
- pre KF: „Kohézny fond“.

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ".

Keď sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.

b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja",
- pre ESF: „Európsky sociálny fond",

- pre KF: „Kohézny fond“.

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu** (pamätnú dosku) odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). ***Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.***

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.

b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
- pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
- pre KF: „Kohézny fond“.

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy pred začatím realizácie a počas realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internetové stránky

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,
- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.
Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu

s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Podpornú dokumentáciu súvisiacu s realizovaným projektom by mala obsahovať znak EÚ a odkaz na EÚ a logo operačného programu. Podpornou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia určená pre interné potreby prijímateľa, či na komunikáciu medzi prijímateľom a SORO.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. ***Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.***

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

<u>Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:</u>

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) <u>pre rozmerovo väčšie druhy majetku</u> prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) <u>pre rozmerovo menšie druhy majetku</u> prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/ štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na ÉU ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

2. Informačná tabuľa (plagát)

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE

PANTONE YELLOW

Farby znaku:

Obdĺžnik je ***PANTONE REFLEX MODRÝ*** a hviezdy sú; ***PANTONE ŽLTÉ***.

Medzinárodná škála ***PANTONE*** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. ***PANTONE ŽLTÁ*** získame použitím 100% „Process Yellow".

Zmiešaním 100% „Process Cyan" a 80% „Process Magenta", možno získať veľmi podobnú farbu ***PANTONE REFLEX MODREJ***.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a ***PANTONE ŽLTÁ*** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch a platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm).

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM

KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE Process black		0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: Harmanec-Kuvert, spol. s r.o.

Sídlo: Padličkovo 3

zapísaný v: Obchodnom registri Obchodného súdu v Banskej Bystrici , vlo ka č.8413/S, oddiel Sro

konajúci: Ing. Július Ernek, Ing. Anna Fujková

IČO: 36618675

Kód projektu /ITMS/: 25120120071

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: **Ernek**	Štatutárny orgán Priezvisko: **Fujková**
Meno: **Július** Titul: **Ing.**	Meno: **Anna** Titul: **Ing.**
Funkcia: **konateľ spoločnosti**	Funkcia: **konateľ spoločnosti**
Dátum narodenia: [redacted]	Dátum narodenia: [redacted]
Trvale bytom: [redacted] [redacted]	Trvale bytom: [redacted] [redacted]
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Július Ernek, r.č. [redacted], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [redacted], ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 40027/2011.

Brezno dňa 21.01.2011

.....

OSVEDČENIE
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Anna Fujková, [redacted], ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [redacted], ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 40029/2011.

Brezno dňa 21.01.2011

.....
ian

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:	Fax:	E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR

Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahovza predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.
- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Vyplnené riadiacim orgánom

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ, krajina).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. V prípade, ak je prijímateľ z ČR a nemá pridelené IČ DPH alebo DIČ, uvedené časti oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov ostanú nevyplnené.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo organizácie a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Vyplniť za všetkých partnerov, ktorí sú povinní vrátiť finančné prostriedky.
- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu implementujúceho OP“ nevyplňuje. V prípade, ak prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán implementujúci OP, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu implementujúceho OP“.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
  - Vrátenie nezrovnalosti/finančného vyrovnania
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia).
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán implementujúci Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vypĺňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný z ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli mena uviesť EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu z bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba, ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj ŠR v mene EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR“ uviesť vrátenú sumu v mene EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj ŠR je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V položke „Pokuty a penále spolu“: uviesť súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Úrok z omeškania spolu“ uviesť súčet položiek za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti prijímateľa o platbu z ITMS.

Posledná strana: VypĺňA riadiaci orgán a platobná jednotka.

- **RO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC 2007 - 2013

NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu		
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu		
Ukončenie realizácie aktivít projektu		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu[2]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav[3]
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[4]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav[5]
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
D						

[2] Príspevok projektu vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

[3] V prípade ukazovateľov nefinančného charakteru sa uvádza kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov finančného charakteru, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovaného obdobia (žiaden nárast, alebo rozdiel hodnôt).

[4] Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

[5] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia.

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu (max. 3000 znakov)[6]

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa[7]?	☐ áno	☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno	☐ nie

[6] Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov výsledku vrátane merateľných ukazovateľov výsledku s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele výsledku a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

[7] Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného členského štátu.

7. Dopady projektu (max. 3000 znakov)[8]

8. Príjmy projektu[9]	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[10] (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[11] (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[12] (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[13] (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti[14]	
Počet vytvorených pracovných miest[15]	
Počet udržaných pracovných miest[16]	

[8] Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správe aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov dopadu vrátane merateľných ukazovateľov dopadu s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

[9] Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

[10] Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[11] Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[12] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[13] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[14] Pri uvedenom postupujte podľa výkladu k monitorovacej správe projektu

[15] Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

[16] Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli (do uvedeného nezahŕňať novovytvorené miesta v dôsledku realizácie projektu).

10. Doplňujúce informácie[17]

11. Zoznam príloh k monitorovacej správe[18]	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

[17] Uvádzajú sa doplňujúce informácie. Konkrétny obsah tejto časti následnej monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. zdôvodnenie efektívnosti vynaložených výdavkov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom projektu).

[18] Definuje Sprostredkovateľský organ pod Riadiacim orgánom (napr. dokumenty preukazujúce splnenie pravidiel pre publicitu, dokumenty preukazujúce dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu, doklady preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom projektu v prípade, ak žiadateľ v rámci žiadosti o NFP predložil iba zmluvu o budúcej zmluve).

12. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[19]) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....
Telefón: .....

[19] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie od	termín realizácie do
1	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,9100	1,000	4,91	4,91	0,00	apríl 11	apríl 12
2	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	22,5000	8,060	181,35	181,35	0,00	apríl 11	apríl 12
3	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	13,4000	6,734	90,24	90,24	0,00	apríl 11	apríl 12
4	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	25,0000	5,393	134,83	134,83	0,00	apríl 11	apríl 12
5	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,3400	8,820	29,46	29,46	0,00	apríl 11	apríl 12
6	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	0,7900	8,820	6,97	6,97	0,00	apríl 11	apríl 12
7	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,8500	106,970	732,74	732,74	0,00	apríl 11	apríl 12
8	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,3000	106,970	566,94	566,94	0,00	apríl 11	apríl 12

9	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,6800	106,970	72,74	72,74	0,00	apríl 11	apríl 12
10	Poplatok za uloženie výkopu na skládku	t	12,2800	160,455	1 970,39	1 970,39	0,00	apríl 11	apríl 12
11	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,7800	52,934	147,16	147,16	0,00	apríl 11	apríl 12
12	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	m3	22,0000	62,017	1 364,37	1 364,37	0,00	apríl 11	apríl 12
13	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	0,2600	162,510	42,25	42,25	0,00	apríl 11	apríl 12
14	Rúrkové mikropiloty časť hladká priem. do 80 mm	m	94,0000	14,000	1 316,00	1 316,00	0,00	apríl 11	apríl 12
15	Hlavy rúrkových mikropilot namáhaných tlakom priem. do 80 mm	kus	67,5000	2,000	135,00	135,00	0,00	apríl 11	apríl 12
16	Vrty pre injektáž povrch. priem. 56-93 mm hl. 0-25 m horn. 4	m	76,5000	14,000	1 071,00	1 071,00	0,00	apríl 11	apríl 12
17	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	37,5000	0,400	15,00	15,00	0,00	apríl 11	apríl 12

18	Základové pásy zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	131,0000	7,443	975,03	975,03	0,00	apríl 11	apríl 12
19	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	8,2000	7,191	58,97	58,97	0,00	apríl 11	apríl 12
20	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	1,7900	7,191	12,87	12,87	0,00	apríl 11	apríl 12
21	Základové pätky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	131,0000	2,925	383,18	383,18	0,00	apríl 11	apríl 12
22	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	8,2000	6,150	50,43	50,43	0,00	apríl 11	apríl 12
23	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	1,7900	6,158	11,02	11,02	0,00	apríl 11	apríl 12
24	Výstuž základových pätiek 10505	t	1430,0000	0,250	357,50	357,50	0,00	apríl 11	apríl 12
25	Výstuž základov pod stroje 10505 vrátane nosných zvarov	t	1430,0000	0,292	417,56	417,56	0,00	apríl 11	apríl 12
26	Základ pod stroje plochy do 1 m2 B 30 (C25/30)	m3	328,0000	0,800	262,40	262,40	0,00	apríl 11	apríl 12

27	Prísada do betónu hydroizolačná AKVATRON - systém kryštalizácie	kg	9,2900	11,700	108,69	108,69	0,00	apríl 11	apríl 12
28	Prísada k urýchleniu tuhnutia betónu STACHEMENT	kg	1,3800	29,250	40,37	40,37	0,00	apríl 11	apríl 12
29	Injekt. nízkotl. s dvoj. obtur. mikropilot, kotiev do 0,6MPa	hod	69,5000	16,000	1 112,00	1 112,00	0,00	apríl 11	apríl 12
30	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 75 cm	kus	44,0000	4,000	176,00	176,00	0,00	apríl 11	apríl 12
31	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	218,0000	0,135	29,43	29,43	0,00	apríl 11	apríl 12
32	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	197,0000	8,438	1 662,29	1 662,29	0,00	apríl 11	apríl 12
33	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P+D P12 MVC 2,5	m3	161,0000	13,265	2 135,67	2 135,67	0,00	apríl 11	apríl 12
34	Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	16,3000	9,000	146,70	146,70	0,00	apríl 11	apríl 12
35	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	kus	7,1000	9,000	63,90	63,90	0,00	apríl 11	apríl 12

36	Dodat. izolácia PE fóliou muriva tehl. hr. do 60cm podrezaním reťazovou pílou	m2	71,0000	16,333	1 159,64	1 159,64	0,00	apríl 11	apríl 12
37	Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov výšky 30 cm	kus	7,7500	44,000	341,00	341,00	0,00	apríl 11	apríl 12
38	Zamurovanie zhlavia valcov. nosníkov výšky nad 30 cm	kus	17,6000	2,000	35,20	35,20	0,00	apríl 11	apríl 12
39	Nosníky zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	123,0000	5,758	708,23	708,23	0,00	apríl 11	apríl 12
40	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	12,9000	65,800	848,82	848,82	0,00	apríl 11	apríl 12
41	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	m2	2,6100	65,804	171,75	171,75	0,00	apríl 11	apríl 12
42	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov 10505	t	1510,0000	0,691	1 043,41	1 043,41	0,00	apríl 11	apríl 12
43	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	127,0000	7,956	1 010,41	1 010,41	0,00	apríl 11	apríl 12
44	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,8000	26,477	180,04	180,04	0,00	apríl 11	apríl 12

45	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,3800	26,477	63,02	63,02	0,00	apríl 11	apríl 12
46	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	1350,0000	0,800	1 080,00	1 080,00	0,00	apríl 11	apríl 12
47	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	9,2000	5,000	46,00	46,00	0,00	apríl 11	apríl 12
48	Omietka vnút. stien cem. hladká	m2	8,1500	139,026	1 133,06	1 133,06	0,00	apríl 11	apríl 12
49	Omietka vnút.stien sanačná vyrovnávacia jadrová SAKRET ASP hr.20 mm	m2	12,1000	340,201	4 116,43	4 116,43	0,00	apríl 11	apríl 12
50	Omietka vnút.stien sanačná vrchná hlad. SAKRET SAP hr.20 mm	m2	16,1000	340,201	5 477,24	5 477,24	0,00	apríl 11	apríl 12
51	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr. 80 mm	m2	63,0000	104,827	6 604,10	6 604,10	0,00	apríl 11	apríl 12
52	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm	m	2,6400	6,170	16,29	16,29	0,00	apríl 11	apríl 12
53	Zatepl.vonk.ostenia šírka do300mm om.su.zm.	m	13,5000	17,420	235,17	235,17	0,00	apríl 11	apríl 12

54	Mazanina z betónu prostého tr. B 10 hr. 8-12 cm	m3	119,0000	0,416	49,50	49,50	0,00	apríl 11	apríl 12
55	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	123,0000	15,770	1 939,71	1 939,71	0,00	apríl 11	apríl 12
56	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	1,7000	31,540	53,62	53,62	0,00	apríl 11	apríl 12
57	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1520,0000	0,910	1 383,20	1 383,20	0,00	apríl 11	apríl 12
58	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	42,5000	47,310	2 010,68	2 010,68	0,00	apríl 11	apríl 12
59	Podlaha z vláknobetónu z oc. vlák. DRAMIX RL45/50-BN tr. B30 (C25/30) hr. 20 cm	m2	34,0000	158,200	5 378,80	5 378,80	0,00	apríl 11	apríl 12
60	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	kus	154,0000	1,000	154,00	154,00	0,00	apríl 11	apríl 12
61	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 2-krídl. do 6,5 m2	kus	191,0000	1,000	191,00	191,00	0,00	apríl 11	apríl 12
62	Osadenie parapetných teracových dosák hr. 2 - 3 cm	m	6,3500	7,640	48,51	48,51	0,00	apríl 11	apríl 12

63	Doska parapetná HTP3-489 140x18x4	kus	12,2800	2,020	24,81	24,81	0,00	apríl 11	apríl 12
64	Doska parapetná HTP4-489 150x18x4	kus	13,1100	2,020	26,48	26,48	0,00	apríl 11	apríl 12
65	Doska parapetná HTP5-489 180x18x4	kus	14,9400	1,010	15,09	15,09	0,00	apríl 11	apríl 12
66	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	15,1000	4,100	61,91	61,91	0,00	apríl 11	apríl 12
67	Hradítka z dubového dreva hr. 80 mm	m2	97,5000	8,775	855,56	855,56	0,00	apríl 11	apríl 12
68	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1,7400	151,558	263,71	263,71	0,00	apríl 11	apríl 12
69	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	1,1100	151,558	168,23	168,23	0,00	apríl 11	apríl 12
70	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	0,7900	151,558	119,73	119,73	0,00	apríl 11	apríl 12
71	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	0,4000	405,022	162,01	162,01	0,00	apríl 11	apríl 12

72	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	m3	0,2400	810,044	194,41	194,41	0,00	apríl 11	apríl 12
73	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	0,2300	405,022	93,16	93,16	0,00	apríl 11	apríl 12
74	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	0,9000	229,996	207,00	207,00	0,00	apríl 11	apríl 12
75	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	m2	0,4400	459,992	202,40	202,40	0,00	apríl 11	apríl 12
76	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	0,4900	229,996	112,70	112,70	0,00	apríl 11	apríl 12
77	Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. dvojtyčové	m	2,0200	103,790	209,66	209,66	0,00	apríl 11	apríl 12
78	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	kus	3,1000	4,000	12,40	12,40	0,00	apríl 11	apríl 12
79	Osadenie ostat. výrobkov do 120 kg do betónu bez dodávky	kus	12,9000	2,000	25,80	25,80	0,00	apríl 11	apríl 12
80	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	78,5000	9,533	748,34	748,34	0,00	apríl 11	apríl 12

81	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	19,0000	63,131	1 199,49	1 199,49	0,00	apríl 11	apríl 12
82	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	64,5000	48,240	3 111,48	3 111,48	0,00	apríl 11	apríl 12
83	Prerušenie oceľ. profilov do 700 mm2	kus	3,8100	1,000	3,81	3,81	0,00	apríl 11	apríl 12
84	Príplatok k cene -8113 za ďalších 500 mm2 prierezu	kus	2,7300	23,000	62,79	62,79	0,00	apríl 11	apríl 12
85	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	0,6700	5,000	3,35	3,35	0,00	apríl 11	apríl 12
86	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 4 m2	m2	3,2900	13,486	44,37	44,37	0,00	apríl 11	apríl 12
87	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	8,8000	1,435	12,63	12,63	0,00	apríl 11	apríl 12
88	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	6,8000	7,768	52,82	52,82	0,00	apríl 11	apríl 12
89	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	kus	8,8000	19,000	167,20	167,20	0,00	apríl 11	apríl 12

90	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 75 cm	kus	16,9000	6,000	101,40	101,40	0,00	apríl 11	apríl 12
91	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	m3	55,5000	0,150	8,33	8,33	0,00	apríl 11	apríl 12
92	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 90 cm	m3	73,5000	1,294	95,11	95,11	0,00	apríl 11	apríl 12
93	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	40,5000	1,796	72,74	72,74	0,00	apríl 11	apríl 12
94	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 30 cm	kus	7,9500	44,000	349,80	349,80	0,00	apríl 11	apríl 12
95	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 45 cm	kus	9,7500	2,000	19,50	19,50	0,00	apríl 11	apríl 12
96	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	1,1500	263,980	303,58	303,58	0,00	apríl 11	apríl 12
97	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	2,2500	208,210	468,47	468,47	0,00	apríl 11	apríl 12
98	Vybúranie obkladov stien z umelého kameňa plochy 2 m2 -	m2	8,9500	6,699	59,96	59,96	0,00	apríl 11	apríl 12

99	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	9,4000	19,089	179,44	179,44	0,00	apríl 11	apríl 12
100	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,7000	19,089	108,81	108,81	0,00	apríl 11	apríl 12
101	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,8000	283,307	2 776,41	2 776,41	0,00	apríl 11	apríl 12
102	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3200	2 549,763	815,92	815,92	0,00	apríl 11	apríl 12
103	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,2000	283,307	2 323,12	2 323,12	0,00	apríl 11	apríl 12
104	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,9300	2 266,456	2 107,80	2 107,80	0,00	apríl 11	apríl 12
105	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16,6000	283,307	4 702,90	4 702,90	0,00	apríl 11	apríl 12
106	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	21,5000	435,262	9 358,13	9 358,13	0,00	apríl 11	apríl 12
107	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	4,7900	160,800	770,23	770,23	0,00	apríl 11	apríl 12

108	Fólia HYDROIZOL HDPE hr. 0,7 mm	m2	4,1500	188,136	780,76	780,76	0,00	apríl 11	apríl 12
109	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	1,2900	160,800	207,43	207,43	0,00	apríl 11	apríl 12
110	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,5300	160,800	246,02	246,02	0,00	apríl 11	apríl 12
111	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	m2	1,1100	337,680	374,82	374,82	0,00	apríl 11	apríl 12
112	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,9000	23,793	69,00	69,00	0,00	apríl 11	apríl 12
113	Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov	m2	0,2800	160,800	45,02	45,02	0,00	apríl 11	apríl 12
114	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	6,5500	6,699	43,88	43,88	0,00	apríl 11	apríl 12
115	Doska tepelnoizolačná STYROFOAM IB - 1250x600x60 mm	m2	14,8000	7,034	104,10	104,10	0,00	apríl 11	apríl 12
116	Protipožiarne upchávky systémom HILTI	m2	199,1600	0,650	129,45	129,45	0,00	apríl 11	apríl 12

117	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,4000	3,225	4,52	4,52	0,00	apríl 11	apríl 12
118	Zdravotechnické inštalácie (samostat.rozpočet)	kpl	1338,3600	1,000	1 338,36	1 338,36	0,00	apríl 11	apríl 12
119	Doska SM omietaná 2 24 170-240	m3	175,0000	0,927	162,23	162,23	0,00	apríl 11	apríl 12
120	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	1,0200	180,000	183,60	183,60	0,00	apríl 11	apríl 12
121	Demontáž stropníc z reziva prier. plochy 288-450 cm2	m	1,8800	155,000	291,40	291,40	0,00	apríl 11	apríl 12
122	Demontáž stropníc z reziva prier. plochy nad 540 cm2	m	3,6700	13,000	47,71	47,71	0,00	apríl 11	apríl 12
123	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,3000	6,849	29,45	29,45	0,00	apríl 11	apríl 12
124	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	m	0,9300	10,570	9,83	9,83	0,00	apríl 11	apríl 12
125	Klamp. poplast. pl. oplech. parapet. rš 400 mm	m	13,4400	6,170	82,92	82,92	0,00	apríl 11	apríl 12

126	Klamp. demont. parapetov rš 600	m	1,3100	7,360	9,64	9,64	0,00	apríl 11	apríl 12
127	Klamp. demont. ríms rš 500	m	1,2200	13,000	15,86	15,86	0,00	apríl 11	apríl 12
128	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600	m	1,4400	18,600	26,78	26,78	0,00	apríl 11	apríl 12
129	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	1,0700	5,500	5,89	5,89	0,00	apríl 11	apríl 12
130	Oplechovanie múrov rš 600 poplast.pl.	m	23,0000	18,600	427,80	427,80	0,00	apríl 11	apríl 12
131	Rúry odkvapové poplast.pl. d 120 mm	m	29,3800	4,500	132,21	132,21	0,00	apríl 11	apríl 12
132	Žľab pododkvapný poplast.pl. d 150 mm	m	20,9100	10,570	221,02	221,02	0,00	apríl 11	apríl 12
133	Kotlík kruh žľab poplast.pl.120 mm	kus	14,1100	1,000	14,11	14,11	0,00	apríl 11	apríl 12
134	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,7000	9,461	16,08	16,08	0,00	apríl 11	apríl 12

135	Strešné panely, klampiarske výrobky	súbor	1430,6600	1,000	1 430,66	1 430,66	0,00	apríl 11	apríl 12
136	Montáž krytiny zo streš.panel.KINGSPAN s pretmelením stykov	m2	13,6100	218,680	2 976,23	2 976,23	0,00	apríl 11	apríl 12
137	Streš.panel požiar.KINGSPAN KS 1000 FF, izolant min.vlna	m2	64,0600	251,482	16 109,94	16 109,94	0,00	apríl 11	apríl 12
138	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	2,4700	196,475	485,29	485,29	0,00	apríl 11	apríl 12
139	Montáž opláštenia z panelov KINGSPAN	m2	11,2900	20,000	225,80	225,80	0,00	apríl 11	apríl 12
140	Stenový.panel požiar.KINGSPAN KS1000 FR, izolant pur pena	m2	64,7300	23,000	1 488,79	1 488,79	0,00	apríl 11	apríl 12
141	Demontáž podhľadov, tvarovaných plechov	m2	2,3200	160,800	373,06	373,06	0,00	apríl 11	apríl 12
142	Demontáž podhľadov, roštov	m2	1,0400	160,800	167,23	167,23	0,00	apríl 11	apríl 12
143	Montáž okien jednoduchých, z Al-profilov	m2	27,0000	13,090	353,43	353,43	0,00	apríl 11	apríl 12

144	Okno hliník.pevné P - výš.197, šír.140 cm, U = 1,10 s vetr.krídl.	kus	504,5500	2,000	1 009,10	1 009,10	0,00	apríl 11	apríl 12
145	Okno hliník.pevné P - výš.110, šír.151 cm, U = 1,10 s vetr.krídl.	kus	301,7300	1,000	301,73	301,73	0,00	apríl 11	apríl 12
146	Okno hliník.pevné P - výš.260, šír.150 cm, U = 1,10 s vetr.krídl.	kus	736,9000	1,000	736,90	736,90	0,00	apríl 11	apríl 12
147	Okno hliník.pevné P - výš.110, šír.183 cm, U = 1,10 s vetr.krídl.	kus	368,4500	1,000	368,45	368,45	0,00	apríl 11	apríl 12
148	Montáž okien pre beztm. zaskl., dokončenie okov. vetrac. krídiel	kus	5,5500	5,000	27,75	27,75	0,00	apríl 11	apríl 12
149	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr.	kus	55,5000	1,000	55,50	55,50	0,00	apríl 11	apríl 12
150	Dvere požiarne-90 min. 90x197 cm plech zateplené	kus	859,7200	1,000	859,72	859,72	0,00	apríl 11	apríl 12
151	Montáž vrát protipožiarnych, výšky do 2200 mm	kus	86,0000	1,000	86,00	86,00	0,00	apríl 11	apríl 12
152	Dvere požiarne-90 min. 180x220 cm plech zateplené	kus	1828,9800	1,000	1 828,98	1 828,98	0,00	apríl 11	apríl 12

153	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	1,7500	533,430	933,50	933,50	0,00	apríl 11	apríl 12
154	Atypic.konštr.hradiacej steny z valc.profilov, žiar.pozink.	kg	3,9800	44,195	175,90	175,90	0,00	apríl 11	apríl 12
155	Atyp.oceľ.konštr., tiahlo s platňou, mat.11373, žiar.pozink.	kg	4,3200	569,250	2 459,16	2 459,16	0,00	apríl 11	apríl 12
156	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	0,8100	480,000	388,80	388,80	0,00	apríl 11	apríl 12
157	Oceľová plošina atypická zvarovaná, S235, žiar.pozink.	kg	3,9800	552,000	2 196,96	2 196,96	0,00	apríl 11	apríl 12
158	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	kg	0,5500	600,000	330,00	330,00	0,00	apríl 11	apríl 12
159	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,2000	353,689	424,43	424,43	0,00	apríl 11	apríl 12
160	Nátery betón. podláh epoxid. jednonásobné Epacidom	m2	9,5000	157,700	1 498,15	1 498,15	0,00	apríl 11	apríl 12
161	Náter vnútor.betónových plôch 2x SIKAGARD BETONCOLOR s penetráciou	m2	11,6200	139,026	1 615,48	1 615,48	0,00	apríl 11	apríl 12

162	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1,9700	323,880	638,04	638,04	0,00	apríl 11	apríl 12
163	Otrieskanie OK na stupeň.čistoty Sa 2,5	m2	12,9500	323,880	4 194,25	4 194,25	0,00	apríl 11	apríl 12
164	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	33,5000	3,600	120,60	120,60	0,00	apríl 11	apríl 12
165	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 8 m	m2	0,2900	500,583	145,17	145,17	0,00	apríl 11	apríl 12
166	Maľba PAMLATEX dvojnásobná v miest. do 8m	m2	2,8500	500,583	1 426,66	1 426,66	0,00	apríl 11	apríl 12
167	Umelé osvetlenie a vnútor.silnoprúd.rozvody (samostat.rozpočet)	súbor	6260,6100	1,000	6 260,61	6 260,61	0,00	apríl 11	apríl 12
168	Krivka cenová druhá do 15000 kg	kg	0,2600	12 797,000	3 327,22	3 327,22	0,00	apríl 11	apríl 12
169	Oceľ.atypic.konštr. strechy, S235, žiar.pozinkov.	t	3319,3900	14,077	46 727,05	46 727,05	0,00	apríl 11	apríl 12
170	Presun hmôt pre M 43 do 500 m	t	3,5800	14,077	50,40	50,40	0,00	apríl 11	apríl 12

171	Presun hmôt pre M 43 výška 12 m	%	0,4000	500,543	200,22	200,22	0,00	apríl 11	apríl 12
172	Montáž strešného zabezpečov.systému proti voľ.pádu osôb	kpl	130,0000	1,000	130,00	0,00	130,00	apríl 11	apríl 12
173	Strešný zabezpečov.systém XENON proti pádu osôb	kpl	935,2700	1,000	935,27	0,00	935,27	apríl 11	apríl 12
174	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,2000	10,653	12,78	0,00	12,78	apríl 11	apríl 12
175	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	42,5000	6,699	284,71	0,00	284,71	apríl 11	apríl 12
176	Obklad bridlicový štiepaný	m2	43,1200	6,967	300,42	0,00	300,42	apríl 11	apríl 12
177	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,5000	5,853	8,78	0,00	8,78	apríl 11	apríl 12
178	NUS + ON	kpl	11567,0000	1	11 567,00	11 464,00	103,00	apríl 11	apríl 12
179	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	4,5700	107,360	490,64	490,64	0,00	apríl 11	apríl 13

180	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	25,0000	107,360	2 684,00	2 684,00	0,00	apríl 11	apríl 13
181	Búranie muriva tehlového na maltu cementovú	m3	44,5000	15,585	693,53	693,53	0,00	apríl 11	apríl 13
182	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	2,3600	27,914	65,88	65,88	0,00	apríl 11	apríl 13
183	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,5000	4,080	83,64	83,64	0,00	apríl 11	apríl 13
184	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,5400	4,080	10,36	10,36	0,00	apríl 11	apríl 13
185	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,8500	31,994	219,16	219,16	0,00	apríl 11	apríl 13
186	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	8,9000	15,585	138,71	138,71	0,00	apríl 11	apríl 13
187	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,0900	31,994	66,87	66,87	0,00	apríl 11	apríl 13
188	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	7,0500	15,585	109,87	109,87	0,00	apríl 11	apríl 13

189	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,7200	47,579	34,26	34,26	0,00	apríl 11	apríl 13
190	Poplatok za uloženie výkopu na skládku	t	12,2800	71,369	876,41	876,41	0,00	apríl 11	apríl 13
191	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	0,4000	107,360	42,94	42,94	0,00	apríl 11	apríl 13
192	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	0,2600	107,360	27,91	27,91	0,00	apríl 11	apríl 13
193	Rúrkové mikropiloty časť hladká priem. do 80 mm	m	94,0000	48,000	4 512,00	4 512,00	0,00	apríl 11	apríl 13
194	Hlavy rúrkových mikropilot namáhaných tlakom priem. do 80 mm	kus	67,5000	8,000	540,00	540,00	0,00	apríl 11	apríl 13
195	Vrty pre injektáž povrch. priem. 56-93 mm hl. 0-25 m horn. 4	m	76,5000	48,000	3 672,00	3 672,00	0,00	apríl 11	apríl 13
196	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	37,5000	0,400	15,00	15,00	0,00	apríl 11	apríl 13
197	Základové pätky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	131,0000	3,726	488,11	488,11	0,00	apríl 11	apríl 13

198	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	7,5000	14,000	105,00	105,00	0,00	apríl 11	apríl 13
199	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	1,5800	14,000	22,12	22,12	0,00	apríl 11	apríl 13
200	Výstuž základových pätiek 10505	t	1430,0000	0,350	500,50	500,50	0,00	apríl 11	apríl 13
201	Základové múry zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	133,0000	19,032	2 531,26	2 531,26	0,00	apríl 11	apríl 13
202	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	m2	13,1000	191,600	2 509,96	2 509,96	0,00	apríl 11	apríl 13
203	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	m2	4,5700	191,600	875,61	875,61	0,00	apríl 11	apríl 13
204	Výstuž základových múrov 10505	t	1290,0000	2,070	2 670,30	2 670,30	0,00	apríl 11	apríl 13
205	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	138,0000	1,221	168,50	168,50	0,00	apríl 11	apríl 13
206	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	6,8000	7,032	47,82	47,82	0,00	apríl 11	apríl 13

207	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,3800	7,032	16,74	16,74	0,00	apríl 11	apríl 13
208	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	1440,0000	0,110	158,40	158,40	0,00	apríl 11	apríl 13
209	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm	m2	9,3000	75,435	701,55	701,55	0,00	apríl 11	apríl 13
210	Podklad zo štrkodrte hr. 30 cm	m2	9,4500	107,360	1 014,55	1 014,55	0,00	apríl 11	apríl 13
211	Kryt cementobetonový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm	m2	23,0000	75,435	1 735,01	1 735,01	0,00	apríl 11	apríl 13
212	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	2,9200	7,032	20,53	20,53	0,00	apríl 11	apríl 13
213	Príprava podkladu BAUMIT,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	3,7800	7,032	26,58	26,58	0,00	apríl 11	apríl 13
214	Vonk. omietka stien BAUMIT ,vápennocem., strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	10,1000	7,032	71,02	71,02	0,00	apríl 11	apríl 13
215	Tmel.škár 2 x 2 cm tmel SIKAFLEX PRO 3WF	m	17,7000	181,740	3 216,80	3 216,80	0,00	apríl 11	apríl 13

216	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr. 80 mm	m2	63,0000	96,792	6 097,90	6 097,90	0,00	apríl 11	apríl 13
217	Penetračný náter škár SIKAPRIMER	m	2,8600	181,740	519,78	519,78	0,00	apríl 11	apríl 13
218	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	123,0000	7,119	875,64	875,64	0,00	apríl 11	apríl 13
219	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	45,5000	6,639	302,07	302,07	0,00	apríl 11	apríl 13
220	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	31,0000	7,000	217,00	217,00	0,00	apríl 11	apríl 13
221	Okno plast.1-krídlové OS -výš.180, šír.120 cm, U = 1,0	kus	358,4900	7,000	2 509,43	2 509,43	0,00	apríl 11	apríl 13
222	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	kus	18,2000	8,000	145,60	145,60	0,00	apríl 11	apríl 13
223	Zárubňa oceľová CGH 90x197x11cm L máč.	kus	11,5000	2,000	23,00	23,00	0,00	apríl 11	apríl 13
224	Zárubňa oceľová CGH 90x197x11cm P máč.	kus	11,5000	5,000	57,50	57,50	0,00	apríl 11	apríl 13

225	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	3,5500	8,400	29,82	29,82	0,00	apríl 11	apríl 13
226	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	m	18,2600	8,820	161,05	161,05	0,00	apríl 11	apríl 13
227	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	pár	2,0500	7,000	14,35	14,35	0,00	apríl 11	apríl 13
228	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 25 cm	m	19,9000	6,000	119,40	119,40	0,00	apríl 11	apríl 13
229	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	21,5000	137,400	2 954,10	2 954,10	0,00	apríl 11	apríl 13
230	Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. do 50 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	m	6,8500	63,850	437,37	437,37	0,00	apríl 11	apríl 13
231	Tvárnica melioračná TBM 2-50 50x50x10	kus	3,8700	32,244	124,78	124,78	0,00	apríl 11	apríl 13
232	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1,7000	1 212,355	2 061,00	2 061,00	0,00	apríl 11	apríl 13
233	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	m2	1,2200	2 424,710	2 958,15	2 958,15	0,00	apríl 11	apríl 13

234	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	0,8500	1 212,355	1 030,50	1 030,50	0,00	apríl 11	apríl 13
235	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	0,4000	6 832,760	2 733,10	2 733,10	0,00	apríl 11	apríl 13
236	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	m3	0,2400	13 665,520	3 279,72	3 279,72	0,00	apríl 11	apríl 13
237	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	0,2300	6 832,760	1 571,53	1 571,53	0,00	apríl 11	apríl 13
238	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	0,9000	3 489,200	3 140,28	3 140,28	0,00	apríl 11	apríl 13
239	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	m2	0,4400	6 978,400	3 070,50	3 070,50	0,00	apríl 11	apríl 13
240	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	0,4900	3 489,200	1 709,71	1 709,71	0,00	apríl 11	apríl 13
241	Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. jednotyčové	m	0,8300	1 111,090	922,20	922,20	0,00	apríl 11	apríl 13
242	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	3,6100	513,105	1 852,31	1 852,31	0,00	apríl 11	apríl 13

243	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	1,8000	1 723,080	3 101,54	3 101,54	0,00	apríl 11	apríl 13
244	Odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 15 cm	m2	17,4000	26,250	456,75	456,75	0,00	apríl 11	apríl 13
245	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	0,6700	7,000	4,69	4,69	0,00	apríl 11	apríl 13
246	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	kus	1,1600	2,000	2,32	2,32	0,00	apríl 11	apríl 13
247	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát nad 4 m2	kus	3,4400	6,000	20,64	20,64	0,00	apríl 11	apríl 13
248	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 4 m2	m2	2,9100	23,670	68,88	68,88	0,00	apríl 11	apríl 13
249	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	7,7500	10,908	84,54	84,54	0,00	apríl 11	apríl 13
250	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	6,8000	4,770	32,44	32,44	0,00	apríl 11	apríl 13
251	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	m2	2,9700	61,825	183,62	183,62	0,00	apríl 11	apríl 13

252	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	9,4000	90,525	850,94	850,94	0,00	apríl 11	apríl 13
253	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,7000	90,525	515,99	515,99	0,00	apríl 11	apríl 13
254	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,8000	106,383	1 042,55	1 042,55	0,00	apríl 11	apríl 13
255	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3200	957,447	306,38	306,38	0,00	apríl 11	apríl 13
256	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,2000	106,383	872,34	872,34	0,00	apríl 11	apríl 13
257	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,9300	531,915	494,68	494,68	0,00	apríl 11	apríl 13
258	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1,2400	107,360	133,13	133,13	0,00	apríl 11	apríl 13
259	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	0,2400	966,240	231,90	231,90	0,00	apríl 11	apríl 13
260	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,4000	107,360	365,02	365,02	0,00	apríl 11	apríl 13

261	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16,6000	106,383	1 765,96	1 765,96	0,00	apríl 11	apríl 13
262	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	19,9000	107,360	2 136,46	2 136,46	0,00	apríl 11	apríl 13
263	Presun hmôt pre haly murované výšky do 20 m	t	8,5500	251,257	2 148,25	2 148,25	0,00	apríl 11	apríl 13
264	Hydroizolácia nástrek.hmotou CONIPUR M800	m2	19,5800	2 547,213	49 874,43	49 874,43	0,00	apríl 11	apríl 13
265	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,0000	498,744	1 496,23	1 496,23	0,00	apríl 11	apríl 13
266	Ochranný UV náter CONIPUR TC 463 HE	m2	6,3100	2 547,213	16 072,91	16 072,91	0,00	apríl 11	apríl 13
267	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	m2	0,3000	2 315,648	694,69	694,69	0,00	apríl 11	apríl 13
268	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	3,1000	167,676	519,80	519,80	0,00	apríl 11	apríl 13
269	Nástrek striech PUR ELASTOPOR hr.3 cm	m2	15,6900	2 547,213	39 965,77	39 965,77	0,00	apríl 11	apríl 13

270	Nástrek/náter podhľadu THERMO SYSTEM EI vr.penetrač.náteru	m2	7,6300	1 988,749	15 174,15	15 174,15	0,00	apríl 11	apríl 13
271	Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov	m2	0,2800	4 700,394	1 316,11	1 316,11	0,00	apríl 11	apríl 13
272	Montáž tepel.izolác.fúkanej z miner. vlákien hr. 30 cm vodor	m2	1,6700	1 580,945	2 640,18	2 640,18	0,00	apríl 11	apríl 13
273	Fúkané minerálne vlákna systém MAGMARELAX	m3	74,7000	497,998	37 200,45	37 200,45	0,00	apríl 11	apríl 13
274	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	5,7500	146,100	840,08	840,08	0,00	apríl 11	apríl 13
275	Doska tepelnoizolačná STYROFOAM IB - 1250x600x100 mm	m2	24,8000	153,405	3 804,44	3 804,44	0,00	apríl 11	apríl 13
276	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	4,6900	72,696	340,94	340,94	0,00	apríl 11	apríl 13
277	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	0,6700	1 793,106	1 201,38	1 201,38	0,00	apríl 11	apríl 13
278	Polystyrén extrudovaný Styrodur 4000 CS hr.60 mm	m2	18,9000	1 828,968	34 567,50	34 567,50	0,00	apríl 11	apríl 13

279	Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. do 17 cm skrutky	m2	7,5000	1 793,106	13 448,30	13 448,30	0,00	apríl 11	apríl 13
280	Doska izolačná ETHAFOAM hr.20 mm	m2	8,3000	76,331	633,55	633,55	0,00	apríl 11	apríl 13
281	Odstránenie z podláh, stropov, striech vrchom, A400H	m2	0,2600	1 580,945	411,05	411,05	0,00	apríl 11	apríl 13
282	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,5000	1 515,439	2 273,16	2 273,16	0,00	apríl 11	apríl 13
283	Zdravotechnické inštalácie (samostat.rozpočet)	kpl	4344,2500	1,000	4 344,25	4 344,25	0,00	apríl 11	apríl 13
284	Vykurovanie - montáž a dodávka (samostat.rozpočet)	kpl	63277,1900	1,000	63 277,19	63 277,19	0,00	apríl 11	apríl 13
285	Klampiarske prvky opláštenia KINGSPAN	kpl	9294,3000	1,000	9 294,30	9 294,30	0,00	apríl 11	apríl 13
286	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	m	0,7100	123,105	87,40	87,40	0,00	apríl 11	apríl 13
287	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600	m	1,1500	45,000	51,75	51,75	0,00	apríl 11	apríl 13

288	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	0,8100	76,500	61,97	61,97	0,00	apríl 11	apríl 13
289	Oplechovanie parapetov poplast.pl.rš 330	m	15,5000	8,400	130,20	130,20	0,00	apríl 11	apríl 13
290	Oplechov.múrov poplast.pl.rš 600	m	23,0000	45,000	1 035,00	1 035,00	0,00	apríl 11	apríl 13
291	Rúry odkvapové poplast.pl. d 120 mm	m	27,0000	76,500	2 065,50	2 065,50	0,00	apríl 11	apríl 13
292	Žľab pododkvapný poplast.pl. d 150 mm	m	21,0000	23,105	485,21	485,21	0,00	apríl 11	apríl 13
293	Kotlík kruh žľab poplast.pl.120 mm	kus	13,4000	9,000	120,60	120,60	0,00	apríl 11	apríl 13
294	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,7000	133,319	226,64	226,64	0,00	apríl 11	apríl 13
295	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m	kus	11,9000	6,000	71,40	71,40	0,00	apríl 11	apríl 13
296	Dvere vnútor. PO EI30 D1-C 80x197 dyhované biele	kus	250,6100	6,000	1 503,66	1 503,66	0,00	apríl 11	apríl 13

297	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,6000	15,751	9,45	9,45	0,00	apríl 11	apríl 13
298	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	m2	1,7800	1 536,470	2 734,92	2 734,92	0,00	apríl 11	apríl 13
299	Montáž stien a priečok zhot. otvoru v plechu oceľ. do 0,25 m2	kus	4,5800	50,000	229,00	229,00	0,00	apríl 11	apríl 13
300	Demontáž vetracích mechanizmov pákových	kus	21,5000	12,000	258,00	258,00	0,00	apríl 11	apríl 13
301	Strešné panely, klampiarske výrobky	súbor	1560,0000	1,000	1 560,00	1 560,00	0,00	apríl 11	apríl 13
302	Výmena skrutiek M10-25 krytiny PUMS, 8G sústružené	m2	4,3200	1 832,000	7 914,24	7 914,24	0,00	apríl 11	apríl 13
303	Skrutka sústruž.atyp. 8G M10x25	1000 ks	434,8400	17,250	7 500,99	7 500,99	0,00	apríl 11	apríl 13
304	Montáž kryt. striech prestupových tvaroviek,do 0,25 m2	súbor	4,4600	30,000	133,80	133,80	0,00	apríl 11	apríl 13
305	Stenový.panel KINGSPAN KS1000 SF050 izolant pur pena	m2	21,5800	330,671	7 135,88	7 135,88	0,00	apríl 11	apríl 13

306	Stenový.panel KINGSPAN KS1000 SF080 izolant pur pena	m2	25,5600	507,650	12 975,53	12 975,53	0,00	apríl 11	apríl 13
307	Stenový.panel KINGSPAN KS1000 FH120 izolant pur pena	m2	35,1900	431,794	15 194,83	15 194,83	0,00	apríl 11	apríl 13
308	Stenový.panel KINGSPAN KS1000 FH080 izolant pur pena	m2	30,5400	194,964	5 954,20	5 954,20	0,00	apríl 11	apríl 13
309	Montáž opláštenia z panelov	m2	11,2900	1 331,890	15 037,04	15 037,04	0,00	apríl 11	apríl 13
310	Výmena skrutiek M10-25 podhľadu PUMS, 8G sústružené	m2	8,5500	1 580,945	13 517,08	13 517,08	0,00	apríl 11	apríl 13
311	Skrutka sústruž.atyp. 8G M10x25	1000 ks	434,8400	1,725	750,10	750,10	0,00	apríl 11	apríl 13
312	Montáž okien jednoduchých, z Al-profilov	m2	27,0000	32,000	864,00	864,00	0,00	apríl 11	apríl 13
313	Blok hliník.okien výš.160, šír.400 cm, U = 1,40	kus	1696,2100	5,000	8 481,05	8 481,05	0,00	apríl 11	apríl 13
314	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením	m2	3,9700	152,804	606,63	606,63	0,00	apríl 11	apríl 13

315	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr.	kus	55,5000	2,000	111,00	111,00	0,00	apríl 11	apríl 13
316	Dvere požiarne EI30 D1-C 90x197 cm plech	kus	796,6500	1,000	796,65	796,65	0,00	apríl 11	apríl 13
317	Dvere požiarne EI30 D1-C 90x215 cm plech zatepl.	kus	909,5100	1,000	909,51	909,51	0,00	apríl 11	apríl 13
318	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	kus	5,5500	1,000	5,55	5,55	0,00	apríl 11	apríl 13
319	Zatvárač dverný exteriérový hydraulický ABLOY DC233 do 60kg	kus	107,0000	1,000	107,00	107,00	0,00	apríl 11	apríl 13
320	Madlo typ A - NeL 230 nerezové leštené	pár	93,5000	1,000	93,50	93,50	0,00	apríl 11	apríl 13
321	Brána sekcionál.lamel.s dvierkami 400x360 cm, zatepl.	kus	7169,8900	1,000	7 169,89	7 169,89	0,00	apríl 11	apríl 13
322	Brána sekcionál.lamel. s dvierkami 500x360 cm, zatepl.	kus	8763,1900	2,000	17 526,38	17 526,38	0,00	apríl 11	apríl 13
323	Montáž vrát sekcionálnych 400x360 cm	kus	1161,7900	1,000	1 161,79	1 161,79	0,00	apríl 11	apríl 13

324	Montáž vrát sekcionálnych 500x360 cm	kus	1410,7400	2,000	2 821,48	2 821,48	0,00	apríl 11	apríl 13
325	Montáž rebríkov do muriva s vodorovnou rúrkou	m	8,7000	9,600	83,52	83,52	0,00	apríl 11	apríl 13
326	Príplatok k cene za montáž rebríkov na oceľovú konštrukciu	m	2,3100	9,600	22,18	22,18	0,00	apríl 11	apríl 13
327	Montáž ochranného koša rebríka zváraním	m	5,2500	7,700	40,43	40,43	0,00	apríl 11	apríl 13
328	Požiarny rebrík s ochranným košom a výstup.plošinou	kg	4,3200	150,000	648,00	648,00	0,00	apríl 11	apríl 13
329	Opravy, rezanie plameňom	m	1,5200	5,000	7,60	7,60	0,00	apríl 11	apríl 13
330	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	1,7500	502,800	879,90	879,90	0,00	apríl 11	apríl 13
331	Profil tenkosten.60x40x3, mat 11373, žiar.pozink.	t	4381,6000	0,190	832,50	832,50	0,00	apríl 11	apríl 13
332	Platna 250x250x30 mm, S235, žiar.pozink.	kg	3,2200	379,500	1 221,99	1 221,99	0,00	apríl 11	apríl 13

333	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	0,9700	893,600	866,79	866,79	0,00	apríl 11	apríl 13
334	Atyp.rám tyč.U č.65 a P3x60x60, 11373, žiar.pozink.	t	3817,3000	1,028	3 924,18	3 924,18	0,00	apríl 11	apríl 13
335	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	0,9500	4 983,620	4 734,44	4 734,44	0,00	apríl 11	apríl 13
336	Tyč oceľ. UPE č.140 mat.11373 , žiar.pozink.	t	2589,1300	5,645	14 615,64	14 615,64	0,00	apríl 11	apríl 13
337	Tyč U č.280, mat.11 373, žiar.pozink.	t	2655,5100	0,086	228,37	228,37	0,00	apríl 11	apríl 13
338	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	0,8200	1 391,300	1 140,87	1 140,87	0,00	apríl 11	apríl 13
339	Profil tenkosten.60x40x3, mat 11373, žiar.pozink.	t	2954,2600	180,895	534 410,86	534 410,86	0,00	apríl 11	apríl 13
340	Tyč plochá 120x10 privar., mat 11 373, ziar.pozink.	t	2987,4500	1,419	4 239,19	4 239,19	0,00	apríl 11	apríl 13
341	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	0,8100	2 889,600	2 340,58	2 340,58	0,00	apríl 11	apríl 13

342	Profil tenkosten.60x40x3, mat 11373, žiar.pozink.	t	2954,2600	1,462	4 319,13	4 319,13	0,00	apríl 11	apríl 13
343	Uhol.rovnoram.100x100 x8 mm 11 373, žiar.pozink.	t	2489,5400	2,798	6 965,73	6 965,73	0,00	apríl 11	apríl 13
344	Tyč oceľ U č.80, mat.11373, žiar.pozinkov.	t	3817,3000	0,381	1 454,39	1 454,39	0,00	apríl 11	apríl 13
345	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	0,7800	20 451,920	15 952,50	15 952,50	0,00	apríl 11	apríl 13
346	Profil tenkosten.60x40x3, mat 11373, žiar.pozink.	t	2954,2600	4,220	12 466,98	12 466,98	0,00	apríl 11	apríl 13
347	Profil rovnor.125x125x6, mat.11 373, žiar.pozink.	t	2489,5400	14,971	37 270,90	37 270,90	0,00	apríl 11	apríl 13
348	Tyč U č.280, mat.11 373, žiar.pozink.	t	2655,5100	1,845	4 899,42	4 899,42	0,00	apríl 11	apríl 13
349	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	1,2300	2 352,000	2 892,96	2 892,96	0,00	apríl 11	apríl 13
350	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	kg	0,7900	2 950,500	2 330,90	2 330,90	0,00	apríl 11	apríl 13

351	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg	0,7200	510,000	367,20	367,20	0,00	apríl 11	apríl 13
352	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	kg	0,5500	22 020,000	12 111,00	12 111,00	0,00	apríl 11	apríl 13
353	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,2000	8 028,182	9 633,82	9 633,82	0,00	apríl 11	apríl 13
354	Nátery OK plnost D antikoróz. reaktívne jednonás.	m2	2,9900	4 209,695	12 586,99	12 586,99	0,00	apríl 11	apríl 13
355	Náterový systém epoxidový antikorózny opravný	m2	59,7500	1 973,608	117 923,08	117 923,08	0,00	apríl 11	apríl 13
356	Náter vnútor.betónových plôch 2x SIKAGARD BETONCOLOR	m2	11,6200	83,615	971,61	971,61	0,00	apríl 11	apríl 13
357	Otrieskanie kovových prvkov a st.čist.Sa 2,5	m2	12,9500	3 068,898	39 742,23	39 742,23	0,00	apríl 11	apríl 13
358	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1,9700	753,250	1 483,90	1 483,90	0,00	apríl 11	apríl 13
359	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	33,5000	24,000	804,00	804,00	0,00	apríl 11	apríl 13

360	Umelé osvetlenie a vnútor.silnoprúd.rozvody (samostat.rozpočet)	súbor	46713,8400	1,000	46 713,84	46 713,84	0,00	apríl 11	apríl 13
361	Montáž a dodávka vzduchotechnických zariadení	kpl	13070,6300	1,000	13 070,63	13 070,63	0,00	apríl 11	apríl 13
362	Montáž strešného zabezpečov.systému proti voľ.pádu osôb	kpl	875,0000	1,000	875,00	0,00	875,00	apríl 11	apríl 13
363	Strešný zabezpečov.systém XENON proti pádu osôb	kpl	6313,1500	1,000	6 313,15	0,00	6 313,15	apríl 11	apríl 13
364	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,2000	71,882	86,26	0,00	86,26	apríl 11	apríl 13
365	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	33,5000	69,990	2 344,67	0,00	2 344,67	apríl 11	apríl 13
366	Obklad bridlicový štiepaný	m2	43,1200	72,790	3 138,70	0,00	3 138,70	apríl 11	apríl 13
367	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,5000	54,834	82,25	0,00	82,25	apríl 11	apríl 13
368	NUS + ON	kpl	83965,0000	1	83 965,00	83 200,00	765,00	apríl 11	apríl 13

369	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	12,9000	54,960	708,98	708,98	0,00	apríl 11	apríl 13
370	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	25,0000	54,960	1 374,00	1 374,00	0,00	apríl 11	apríl 13
371	Búranie muriva tehlového na maltu cementovú	m3	44,5000	13,176	586,33	586,33	0,00	apríl 11	apríl 13
372	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	2,3600	13,540	31,95	31,95	0,00	apríl 11	apríl 13
373	HĺbenIe jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,3000	15,600	285,48	285,48	0,00	apríl 11	apríl 13
374	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	1,2400	5,195	6,44	6,44	0,00	apríl 11	apríl 13
375	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	2,6500	26,100	69,17	69,17	0,00	apríl 11	apríl 13
376	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	0,7900	26,100	20,62	20,62	0,00	apríl 11	apríl 13
377	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	3,2500	26,100	84,83	84,83	0,00	apríl 11	apríl 13

378	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 8 m	m2	5,5000	26,100	143,55	143,55	0,00	apríl 11	apríl 13
379	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,3100	15,600	36,04	36,04	0,00	apríl 11	apríl 13
380	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,8500	29,140	199,61	199,61	0,00	apríl 11	apríl 13
381	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	8,9000	13,176	117,27	117,27	0,00	apríl 11	apríl 13
382	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,0900	29,140	60,90	60,90	0,00	apríl 11	apríl 13
383	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 5-7	m3	7,0500	13,176	92,89	92,89	0,00	apríl 11	apríl 13
384	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,7200	42,316	30,47	30,47	0,00	apríl 11	apríl 13
385	Poplatok za uloženie výkopu na skládku	t	12,2800	63,474	779,46	779,46	0,00	apríl 11	apríl 13
386	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	3,0800	9,276	28,57	28,57	0,00	apríl 11	apríl 13

387	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	m3	22,0000	11,336	249,39	249,39	0,00	apríl 11	apríl 13
388	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	0,4100	54,960	22,53	22,53	0,00	apríl 11	apríl 13
389	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	0,2600	10,500	2,73	2,73	0,00	apríl 11	apríl 13
390	Základové pätky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	131,0000	9,000	1 179,00	1 179,00	0,00	apríl 11	apríl 13
391	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	7,5000	24,360	182,70	182,70	0,00	apríl 11	apríl 13
392	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	1,5800	24,363	38,49	38,49	0,00	apríl 11	apríl 13
393	Výstuž základových pätiek 10505	t	1430,0000	1,080	1 544,40	1 544,40	0,00	apríl 11	apríl 13
394	Základové múry zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	133,0000	14,975	1 991,68	1 991,68	0,00	apríl 11	apríl 13
395	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	m2	13,1000	149,752	1 961,75	1 961,75	0,00	apríl 11	apríl 13

396	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	m2	4,5700	149,752	684,37	684,37	0,00	apríl 11	apríl 13
397	Výstuž základových múrov 10505	t	1290,0000	1,800	2 322,00	2 322,00	0,00	apríl 11	apríl 13
398	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm	m2	9,3000	54,960	511,13	511,13	0,00	apríl 11	apríl 13
399	Podklad zo štrkodrte hr. 30 cm	m2	9,4500	54,960	519,37	519,37	0,00	apríl 11	apríl 13
400	Kryt cementobetonový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm	m2	23,0000	54,960	1 264,08	1 264,08	0,00	apríl 11	apríl 13
401	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	2,9200	57,462	167,79	167,79	0,00	apríl 11	apríl 13
402	Príprava podkladu BAUMIT,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	3,7800	57,462	217,21	217,21	0,00	apríl 11	apríl 13
403	Vonk. omietka stien BAUMIT ,vápennocem., nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	6,8500	57,462	393,61	393,61	0,00	apríl 11	apríl 13
404	Tmel.škár 2 x 2 cm tmel SIKAFLEX PRO 3WF	m	17,7000	90,785	1 606,89	1 606,89	0,00	apríl 11	apríl 13

405	Zatepl. syst.WEBER.THERM KLASIK EPS hr. 80 mm	m2	28,5000	57,462	1 637,67	1 637,67	0,00	apríl 11	apríl 13
406	Penetračný náter škár SIKAPRIMER	m	2,8600	90,785	259,65	259,65	0,00	apríl 11	apríl 13
407	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	123,0000	5,526	679,70	679,70	0,00	apríl 11	apríl 13
408	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	123,0000	0,864	106,27	106,27	0,00	apríl 11	apríl 13
409	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	136,0000	1,728	235,01	235,01	0,00	apríl 11	apríl 13
410	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	1,7000	3,456	5,88	5,88	0,00	apríl 11	apríl 13
411	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	t	1330,0000	0,152	202,16	202,16	0,00	apríl 11	apríl 13
412	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	45,5000	4,806	218,67	218,67	0,00	apríl 11	apríl 13
413	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	45,5000	2,592	117,94	117,94	0,00	apríl 11	apríl 13

414	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 s mont. penou	kus	54,0000	1,000	54,00	54,00	0,00	apríl 11	apríl 13
415	Osadenie dverných zárubní kov nad 10 m2 s mont. penou	kus	78,0000	1,000	78,00	78,00	0,00	apríl 11	apríl 13
416	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	21,5000	107,700	2 315,55	2 315,55	0,00	apríl 11	apríl 13
417	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	21,5000	43,200	928,80	928,80	0,00	apríl 11	apríl 13
418	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1,5800	344,528	544,35	544,35	0,00	apríl 11	apríl 13
419	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	1,7000	320,166	544,28	544,28	0,00	apríl 11	apríl 13
420	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	m2	1,1100	344,528	382,43	382,43	0,00	apríl 11	apríl 13
421	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1051	m2	1,2200	320,166	390,60	390,60	0,00	apríl 11	apríl 13
422	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	0,7900	344,528	272,18	272,18	0,00	apríl 11	apríl 13

423	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	0,8500	320,166	272,14	272,14	0,00	apríl 11	apríl 13
424	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	0,4000	7 900,748	3 160,30	3 160,30	0,00	apríl 11	apríl 13
425	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	m3	0,2400	15 801,496	3 792,36	3 792,36	0,00	apríl 11	apríl 13
426	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	0,2300	7 900,748	1 817,17	1 817,17	0,00	apríl 11	apríl 13
427	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	0,9000	2 526,720	2 274,05	2 274,05	0,00	apríl 11	apríl 13
428	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	m2	0,4400	5 053,440	2 223,51	2 223,51	0,00	apríl 11	apríl 13
429	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	0,4900	2 526,720	1 238,09	1 238,09	0,00	apríl 11	apríl 13
430	Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. jednotyčové	m	0,8300	991,595	823,02	823,02	0,00	apríl 11	apríl 13
431	Záchytná sieť z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov	m2	3,6100	142,200	513,34	513,34	0,00	apríl 11	apríl 13

432	Konštr. z ocel. nosníkov v. do 10 m,dĺžka do 12 m, zhotov	t	156,0000	0,550	85,80	85,80	0,00	apríl 11	apríl 13
433	Konštr. z ocel. nosníkov v. do 10 m, dĺžka do 12 m, odstr.	t	84,5000	0,550	46,48	46,48	0,00	apríl 11	apríl 13
434	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	19,0000	39,029	741,55	741,55	0,00	apríl 11	apríl 13
435	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	m3	126,0000	0,864	108,86	108,86	0,00	apríl 11	apríl 13
436	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	105,0000	1,728	181,44	181,44	0,00	apríl 11	apríl 13
437	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	8,8000	2,592	22,81	22,81	0,00	apríl 11	apríl 13
438	Odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 15 cm	m2	17,4000	19,122	332,72	332,72	0,00	apríl 11	apríl 13
439	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených nad 4 m2	m2	4,8100	5,400	25,97	25,97	0,00	apríl 11	apríl 13
440	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	m2	2,0100	57,462	115,50	115,50	0,00	apríl 11	apríl 13

441	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	9,4000	98,330	924,30	924,30	0,00	apríl 11	apríl 13
442	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,8000	188,227	1 844,62	1 844,62	0,00	apríl 11	apríl 13
443	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3200	1 694,043	542,09	542,09	0,00	apríl 11	apríl 13
444	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,2000	188,227	1 543,46	1 543,46	0,00	apríl 11	apríl 13
445	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,9300	941,135	875,26	875,26	0,00	apríl 11	apríl 13
446	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1,2400	49,464	61,34	61,34	0,00	apríl 11	apríl 13
447	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	0,2400	445,176	106,84	106,84	0,00	apríl 11	apríl 13
448	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,4000	49,464	168,18	168,18	0,00	apríl 11	apríl 13
449	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16,6000	188,227	3 124,57	3 124,57	0,00	apríl 11	apríl 13

450	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	19,9000	49,464	984,33	984,33	0,00	apríl 11	apríl 13
451	Presun hmôt pre haly murované výšky do 20 m	t	8,5500	207,835	1 776,99	1 776,99	0,00	apríl 11	apríl 13
452	Hydroizolácia nástrek.hmotou CONIPUR M800	m2	19,5800	1 545,329	30 257,54	30 257,54	0,00	apríl 11	apríl 13
453	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej	m2	0,2800	8,640	2,42	2,42	0,00	apríl 11	apríl 13
454	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	5,3500	8,640	46,22	46,22	0,00	apríl 11	apríl 13
455	Fólia HYDROIZOL HDPE hr. 0,7 mm	m2	4,1500	9,677	40,16	40,16	0,00	apríl 11	apríl 13
456	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	4,1500	8,640	35,86	35,86	0,00	apríl 11	apríl 13
457	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,7500	8,640	15,12	15,12	0,00	apríl 11	apríl 13
458	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2	m2	1,3700	18,144	24,86	24,86	0,00	apríl 11	apríl 13

459	Ochranný UV náter CONIPUR TC 463 HE	m2	6,3100	1 545,329	9 751,03	9 751,03	0,00	apríl 11	apríl 13
460	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	m2	0,3000	1 404,845	421,45	421,45	0,00	apríl 11	apríl 13
461	Nástrek striech PUR ELASTOPOR hr.3 cm	m2	15,6900	1 545,329	24 246,21	24 246,21	0,00	apríl 11	apríl 13
462	Nástrek/náter podhľadu THERMO SYSTEM EI vr.penetrač.náteru	m2	7,6300	1 379,972	10 529,19	10 529,19	0,00	apríl 11	apríl 13
463	Odstránenie 1 vrstvy izolacie z vláknitých materiálov	m2	0,2800	5 397,110	1 511,19	1 511,19	0,00	apríl 11	apríl 13
464	Montáž tepel.izolác.fúkanej z miner. vlákien hr. 30 cm vodor	m2	1,6700	1 081,920	1 806,81	1 806,81	0,00	apríl 11	apríl 13
465	Fúkané minerálne vlákna systém MAGMARELAX	m3	74,7000	557,361	41 634,87	41 634,87	0,00	apríl 11	apríl 13
466	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	0,7800	8,640	6,74	6,74	0,00	apríl 11	apríl 13
467	Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 700 - 1250x600x60 mm	m2	27,3000	9,072	247,67	247,67	0,00	apríl 11	apríl 13

468	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	5,7500	121,843	700,60	700,60	0,00	apríl 11	apríl 13
469	Doska tepelnoizolačná STYROFOAM IB - 1250x600x100 mm	m2	24,8000	127,935	3 172,79	3 172,79	0,00	apríl 11	apríl 13
470	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	5,1500	36,314	187,02	187,02	0,00	apríl 11	apríl 13
471	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	m2	0,6700	1 111,428	744,66	744,66	0,00	apríl 11	apríl 13
472	Polystyrén extrudovaný Styrodur 4000 CS hr.60 mm	m2	18,9000	1 133,657	21 426,12	21 426,12	0,00	apríl 11	apríl 13
473	Montáž tep. izolácie striech rovn. hr. do 17 cm skrutky	m2	7,5000	1 111,428	8 335,71	8 335,71	0,00	apríl 11	apríl 13
474	Doska izolačná ETHAFOAM hr.20 mm	m2	8,3000	38,130	316,48	316,48	0,00	apríl 11	apríl 13
475	Odstránenie z podláh, stropov, striech vrchom, A400H	m2	0,2600	3 538,798	920,09	920,09	0,00	apríl 11	apríl 13
476	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,5000	1 157,861	1 736,79	1 736,79	0,00	apríl 11	apríl 13

477	Zdravotechnické inštalácie (samostat.rozpočet)	kpl	12590,9100	1,000	12 590,91	12 590,91	0,00	apríl 11	apríl 13
478	Vykurovanie - montáž a dodávka (samostat.rozpočet)	kpl	67704,7400	1,000	67 704,74	67 704,74	0,00	apríl 11	apríl 13
479	Klampiarske prvky opláštenia a krytiny KINGSPAN	kpl	12945,6300	1,000	12 945,63	12 945,63	0,00	apríl 11	apríl 13
480	Lem múrov plochá strecha rš 1000 poplast.plech	m	39,0000	32,900	1 283,10	1 283,10	0,00	apríl 11	apríl 13
481	Klamp. demont. oplechov stien hl. krytina rš do 1000 mm	m2	1,2500	32,900	41,13	41,13	0,00	apríl 11	apríl 13
482	Klamp. demont. žľaby štvorhran. zo segment. rš 500-30ST	m	0,9400	117,040	110,02	110,02	0,00	apríl 11	apríl 13
483	Klamp. demont. žľaby medzistrešné rš 1400	m	1,8300	54,900	100,47	100,47	0,00	apríl 11	apríl 13
484	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	0,9400	63,000	59,22	59,22	0,00	apríl 11	apríl 13
485	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	m	1,0400	91,900	95,58	95,58	0,00	apríl 11	apríl 13

486	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600	m	1,1500	56,400	64,86	64,86	0,00	apríl 11	apríl 13
487	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150	m	0,8100	58,000	46,98	46,98	0,00	apríl 11	apríl 13
488	Oplechov.múrov poplast.pl.rš 600	m	23,0000	32,900	756,70	756,70	0,00	apríl 11	apríl 13
489	Rúry odkvapové poplast.pl. d 120 mm	m	27,0000	28,000	756,00	756,00	0,00	apríl 11	apríl 13
490	Žľab pododkvapný poplast.pl. d 150 mm	m	21,0000	86,700	1 820,70	1 820,70	0,00	apríl 11	apríl 13
491	Kotlík kruh žľab poplast.pl.120 mm	kus	13,4000	9,000	120,60	120,60	0,00	apríl 11	apríl 13
492	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,7000	182,010	309,42	309,42	0,00	apríl 11	apríl 13
493	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	m2	1,7800	1 432,481	2 549,82	2 549,82	0,00	apríl 11	apríl 13
494	Montáž stien a priečok zhot. otvoru v plechu oceľ. do 0,25 m2	kus	5,9500	10,000	59,50	59,50	0,00	apríl 11	apríl 13

495	Demontáž vetracích mechanizmov pákových	kus	21,5000	11,000	236,50	236,50	0,00	apríl 11	apríl 13
496	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	8,6500	1 148,000	9 930,20	9 930,20	0,00	apríl 11	apríl 13
497	Montáž krytiny zo streš.panel.KINGSPAN s pretmelením stykov	m2	13,6100	767,200	10 441,59	10 441,59	0,00	apríl 11	apríl 13
498	Streš.panel požiar.KINGSPAN KS 1000 RW	m2	31,5300	805,560	25 399,31	25 399,31	0,00	apríl 11	apríl 13
499	Demontáž krytín striech skrutkovaných	m2	2,4700	767,200	1 894,98	1 894,98	0,00	apríl 11	apríl 13
500	Výmena skrutiek M10-25 krytiny PUMS, 8G sústružené	m2	4,3200	1 148,000	4 959,36	4 959,36	0,00	apríl 11	apríl 13
501	Skrutka sústruž.atyp. 8G M10x25	1000 ks	434,8400	10,600	4 609,30	4 609,30	0,00	apríl 11	apríl 13
502	Montáž kryt. striech prestupových tvaroviek,do 0,25 m2	súbor	5,9000	10,000	59,00	59,00	0,00	apríl 11	apríl 13
503	Stenový.panel KINGSPAN KS1000 SF050 izolant pur pena	m2	21,5800	126,280	2 725,12	2 725,12	0,00	apríl 11	apríl 13

504	Stenový.panel KINGSPAN KS1000 SF100 izolant pur pena	m2	27,8800	461,549	12 867,99	12 867,99	0,00	apríl 11	apríl 13
505	Stenový.panel KINGSPAN KS1000 FH120 izolant pur pena	m2	35,1900	361,548	12 722,87	12 722,87	0,00	apríl 11	apríl 13
506	Stenový.panel KINGSPAN KS1000 FH080 izolant pur pena	m2	30,5400	110,000	3 359,40	3 359,40	0,00	apríl 11	apríl 13
507	Montáž opláštenia z panelov	m2	11,2900	963,070	10 873,06	10 873,06	0,00	apríl 11	apríl 13
508	Montáž kanálových krytov, osadenie	kg	44,0000	4 700,000	206 800,00	206 800,00	0,00	apríl 11	apríl 13
509	Poklopy a kryty z ryhov.plechu hr.6 mm	kg	3,9800	5 170,000	20 576,60	20 576,60	0,00	apríl 11	apríl 13
510	Demontáž podhľadov, tvarovaných plechov	m2	2,3200	665,500	1 543,96	1 543,96	0,00	apríl 11	apríl 13
511	Výmena skrutiek M10-25 podhľadu PUMS, 8G sústružené	m2	8,5500	1 091,750	9 334,46	9 334,46	0,00	apríl 11	apríl 13
512	Skrutka sústruž.atyp. 8G M10x25	1000 ks	434,8400	1,590	691,40	691,40	0,00	apríl 11	apríl 13

513	Montáž okien jednoduchých, z Al-profilov	m2	27,0000	67,200	1 814,40	1 814,40	0,00	apríl 11	apríl 13
514	Demontáž okien pre beztmel. zasklenie so zasklením	m2	3,9700	171,100	679,27	679,27	0,00	apríl 11	apríl 13
515	Blok hliník.okien výš.160, šír.400 cm, U = 1,40	kus	1696,2100	3,000	5 088,63	5 088,63	0,00	apríl 11	apríl 13
516	Blok hliník.okien - výš.160, šír.500 cm, U = 1,40	kus	1941,5400	6,000	11 649,24	11 649,24	0,00	apríl 11	apríl 13
517	Montáž dverí, dok. okovania do oc. konšt. protipož. jednokr.	kus	1620,0000	2,000	3 240,00	3 240,00	0,00	apríl 11	apríl 13
518	Dvere požiarne EI30 D1-C 90x197 cm plech zatepl.	kus	869,3600	2,000	1 738,72	1 738,72	0,00	apríl 11	apríl 13
519	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	kus	5,5500	2,000	11,10	11,10	0,00	apríl 11	apríl 13
520	Zatvárač dverný exteriérový hydraulický ABLOY DC233 do 60kg	kus	107,0000	2,000	214,00	214,00	0,00	apríl 11	apríl 13
521	Madlo typ A - NeL 230 nerezové leštené	pár	93,5000	2,000	187,00	187,00	0,00	apríl 11	apríl 13

522	Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, do 6 m2	kus	37,5000	1,000	37,50	37,50	0,00	apríl 11	apríl 13
523	Vráta kovové zateplené 240x240 cm, RAL 9007	kus	1178,3800	1,000	1 178,38	1 178,38	0,00	apríl 11	apríl 13
524	Montáž rebríkov do muriva s vodorovnou rúrkou	m	8,7000	9,200	80,04	80,04	0,00	apríl 11	apríl 13
525	Príplatok k cene za montáž rebríkov na oceľovú konštrukciu	m	2,3100	9,200	21,25	21,25	0,00	apríl 11	apríl 13
526	Montáž ochranného koša rebríka zváraním	m	5,2500	7,500	39,38	39,38	0,00	apríl 11	apríl 13
527	Požiarny rebrík s ochranným košom a výstup.plošinou	kg	4,3200	145,000	626,40	626,40	0,00	apríl 11	apríl 13
528	Opravy, rezanie plameňom	m	1,5200	5,000	7,60	7,60	0,00	apríl 11	apríl 13
529	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	1,7500	386,400	676,20	676,20	0,00	apríl 11	apríl 13
530	Profil tenkosten.60x40x3, mat 11373, žiar.pozink.	t	4381,6000	0,095	416,25	416,25	0,00	apríl 11	apríl 13

531	Platna 250x250x30 mm, S235	kg	3,2200	345,000	1 110,90	1 110,90	0,00	apríl 11	apríl 13
532	Atyp.rám tyč.U č.65 a P3x60x60, 11373, žiar.pozink.	t	3817,3000	1,285	4 905,23	4 905,23	0,00	apríl 11	apríl 13
533	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	0,9500	1 608,840	1 528,40	1 528,40	0,00	apríl 11	apríl 13
534	Tyč oceľ. UPE č.140 mat.11373 , žiar.pozink.	t	2589,1300	1,764	4 567,23	4 567,23	0,00	apríl 11	apríl 13
535	Tyč U č.280, mat.11 373, žiar.pozink.	t	3651,3300	0,086	314,01	314,01	0,00	apríl 11	apríl 13
536	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	kg	0,8200	6 386,000	5 236,52	5 236,52	0,00	apríl 11	apríl 13
537	Tyč oceľ U č.220, mat.11373, žiar.pozink.	t	2655,2100	5,796	15 389,60	15 389,60	0,00	apríl 11	apríl 13
538	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	0,8100	652,900	528,85	528,85	0,00	apríl 11	apríl 13
539	Uhol.rovnoram.100x100 x8 mm 11 373, žiar.pozink.	t	2489,5400	0,291	724,46	724,46	0,00	apríl 11	apríl 13

540	Tyč U č.280, mat.11 373, žiar.pozink.	t	3651,3300	0,447	1 632,14	1 632,14	0,00	apríl 11	apríl 13
541	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	0,7800	21 353,900	16 656,04	16 656,04	0,00	apríl 11	apríl 13
542	Profil tenkosten.60x40x3, mat 11373, žiar.pozink.	t	4381,6000	2,689	11 782,12	11 782,12	0,00	apríl 11	apríl 13
543	Profil rovnor.125x125x6, mat.11 373, žiar.pozink.	t	2489,5400	5,643	14 048,47	14 048,47	0,00	apríl 11	apríl 13
544	Tyč HEB č.100, mat. 11373, žiar.pozinkov.	t	2555,9300	2,015	5 150,20	5 150,20	0,00	apríl 11	apríl 13
545	Tyč U č.220, mat.11373, žiar.pozink.	t	2655,2100	1,867	4 957,28	4 957,28	0,00	apríl 11	apríl 13
546	Tyč U č.280, mat.11 373, žiar.pozink.	t	3651,3300	1,845	6 736,70	6 736,70	0,00	apríl 11	apríl 13
547	Atypic.paždíky zvarov.z valc.prof., mat.11373, žiar.pozink.	kg	4,1500	2 388,550	9 912,48	9 912,48	0,00	apríl 11	apríl 13
548	Oceľ pás.zvarov.P20x250, mat.11373, žiar.pozink.	kg	3,9800	9 400,100	37 412,40	37 412,40	0,00	apríl 11	apríl 13

549	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	1,2300	4 200,000	5 166,00	5 166,00	0,00	apríl 11	apríl 13
550	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	kg	1,2300	2 352,000	2 892,96	2 892,96	0,00	apríl 11	apríl 13
551	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	kg	0,7900	935,000	738,65	738,65	0,00	apríl 11	apríl 13
552	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg	kg	0,7200	510,000	367,20	367,20	0,00	apríl 11	apríl 13
553	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	kg	0,6600	429,000	283,14	283,14	0,00	apríl 11	apríl 13
554	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	kg	0,5500	7 313,000	4 022,15	4 022,15	0,00	apríl 11	apríl 13
555	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,2000	5 254,029	6 304,83	6 304,83	0,00	apríl 11	apríl 13
556	Podlahy z epoxid. stierky Sikafloor 261 systém hr 2 mm	m2	56,5000	8,640	488,16	488,16	0,00	apríl 11	apríl 13
557	Nátery OK plnost D antikorózne reaktívne jednonásobné	m2	2,9900	2 784,817	8 326,60	8 326,60	0,00	apríl 11	apríl 13

558	Náterový systém epoxidový antikorózny opravný	m2	59,7500	2 690,590	160 762,75	160 762,75	0,00	apríl 11	apríl 13
559	Náter vnútor.betónových plôch 2x SIKAGARD BETONCOLOR	m2	11,6200	68,175	792,19	792,19	0,00	apríl 11	apríl 13
560	Otrieskanie kovových prvkov a st.čist.Sa 2,5	m2	12,9500	2 199,275	28 480,61	28 480,61	0,00	apríl 11	apríl 13
561	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1,9700	794,430	1 565,03	1 565,03	0,00	apríl 11	apríl 13
562	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	26,0000	174,600	4 539,60	4 539,60	0,00	apríl 11	apríl 13
563	EPS (samostatný rozpočet)	kpl	1,0000	1,000	1,00	1,00	0,00	apríl 11	apríl 13
564	Umelé osvetlenie a vnútor.silnoprúd.rozvody (samostatný rozpočet)	súbor	52072,9800	1,000	52 072,98	52 072,98	0,00	apríl 11	apríl 13
565	Montáž a dodávka vzduchotechnických zariadení	kpl	52521,9500	1,000	52 521,95	52 521,95	0,00	apríl 11	apríl 13
566	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 30 cm do 200 m2	m2	34,5000	63,640	2 195,58	0,00	2 195,58	apríl 11	apríl 13

567	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	2,3600	15,373	36,28	0,00	36,28	apríl 11	apríl 13
568	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,8000	15,540	121,21	0,00	121,21	apríl 11	apríl 13
569	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	0,7000	5,175	3,62	0,00	3,62	apríl 11	apríl 13
570	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,3000	86,818	1 588,77	0,00	1 588,77	apríl 11	apríl 13
571	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	1,2400	28,910	35,85	0,00	35,85	apríl 11	apríl 13
572	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	2,4400	111,960	273,18	0,00	273,18	apríl 11	apríl 13
573	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	0,7900	111,960	88,45	0,00	88,45	apríl 11	apríl 13
574	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	2,9800	111,960	333,64	0,00	333,64	apríl 11	apríl 13
575	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	0,6700	111,960	75,01	0,00	75,01	apríl 11	apríl 13

576	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,3100	102,358	236,45	0,00	236,45	apríl 11	apríl 13
577	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,8500	117,731	806,46	0,00	806,46	apríl 11	apríl 13
578	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,0900	102,358	213,93	0,00	213,93	apríl 11	apríl 13
579	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,7200	117,731	84,77	0,00	84,77	apríl 11	apríl 13
580	Poplatok za uloženie výkopu na skládku	t	12,2800	176,597	2 168,61	0,00	2 168,61	apríl 11	apríl 13
581	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,7800	60,942	169,42	0,00	169,42	apríl 11	apríl 13
582	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	m3	22,0000	74,477	1 638,49	0,00	1 638,49	apríl 11	apríl 13
583	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	0,4100	63,640	26,09	0,00	26,09	apríl 11	apríl 13
584	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	0,2600	69,952	18,19	0,00	18,19	apríl 11	apríl 13

585	Otrieskanie stien základ.pätiek pieskom	m2	17,2000	16,200	278,64	0,00	278,64	apríl 11	apríl 13
586	Rúrkové mikropiloty časť hladká priem. do 80 mm	m	94,0000	24,000	2 256,00	0,00	2 256,00	apríl 11	apríl 13
587	Hlavy rúrkových mikropilot namáhaných tlakom priem. do 80 mm	kus	67,5000	3,000	202,50	0,00	202,50	apríl 11	apríl 13
588	Vrty pre injektáž povrch. priem. 56-93 mm hl. 0-25 m horn. 4	m	76,5000	24,000	1 836,00	0,00	1 836,00	apríl 11	apríl 13
589	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	37,5000	6,128	229,80	0,00	229,80	apríl 11	apríl 13
590	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	120,0000	3,772	452,64	0,00	452,64	apríl 11	apríl 13
591	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	7,5000	37,490	281,18	0,00	281,18	apríl 11	apríl 13
592	Debnenie základových pásov odstránenie	m2 m2	1,5800	37,490	59,23	0,00	59,23	apríl 11	apríl 13
593	Základové pätky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	131,0000	15,961	2 090,89	0,00	2 090,89	apríl 11	apríl 13

594	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	7,5000	50,400	378,00	0,00	378,00	apríl 11	apríl 13
595	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	1,5800	50,400	79,63	0,00	79,63	apríl 11	apríl 13
596	Výstuž základových pätiek 10505	t	1430,0000	0,920	1 315,60	0,00	1 315,60	apríl 11	apríl 13
597	Základové múry zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	133,0000	2,132	283,56	0,00	283,56	apríl 11	apríl 13
598	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	m2	13,1000	21,318	279,27	0,00	279,27	apríl 11	apríl 13
599	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	m2	4,5700	21,318	97,42	0,00	97,42	apríl 11	apríl 13
600	Výstuž základových múrov 10505	t	1400,0000	0,270	378,00	0,00	378,00	apríl 11	apríl 13
601	Injekt. nízkotl. s dvoj. obtur. mikropilot, kotiev do 0,6MPa	hod	69,5000	16,000	1 112,00	0,00	1 112,00	apríl 11	apríl 13
602	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm	m2	9,3000	23,075	214,60	0,00	214,60	apríl 11	apríl 13

603	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	m2	6,5500	23,075	151,14	0,00	151,14	apríl 11	apríl 13
604	Kryt cementobetonový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm	m2	23,0000	23,075	530,73	0,00	530,73	apríl 11	apríl 13
605	Podhodenie pod omietku na murivo vnút. z tvárnic maltou MVC	m2	0,9700	13,600	13,19	0,00	13,19	apríl 11	apríl 13
606	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	m2	9,7000	13,600	131,92	0,00	131,92	apríl 11	apríl 13
607	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	2,9200	13,600	39,71	0,00	39,71	apríl 11	apríl 13
608	Príprava podkladu BAUMIT,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	3,7800	57,462	217,21	0,00	217,21	apríl 11	apríl 13
609	Vonk. omietka stien BAUMIT ,vápennocem., nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	6,8500	57,462	393,61	0,00	393,61	apríl 11	apríl 13
610	Tmel.škár 2 x 2 cm tmel SIKAFLEX PRO 3WF	m	17,7000	32,300	571,71	0,00	571,71	apríl 11	apríl 13
611	Penetračný náter škár SIKAPRIMER	m	2,8600	32,300	92,38	0,00	92,38	apríl 11	apríl 13

612	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	123,0000	11,361	1 397,40	0,00	1 397,40	apríl 11	apríl 13
613	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	136,0000	11,447	1 556,79	0,00	1 556,79	apríl 11	apríl 13
614	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	1,7000	22,894	38,92	0,00	38,92	apríl 11	apríl 13
615	Podliatie kotev.platní SIKAGROUT 314	m3	3219,8100	0,096	309,10	0,00	309,10	apríl 11	apríl 13
616	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	t	1330,0000	0,504	670,32	0,00	670,32	apríl 11	apríl 13
617	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	45,5000	17,171	781,28	0,00	781,28	apríl 11	apríl 13
618	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	21,5000	39,500	849,25	0,00	849,25	apríl 11	apríl 13
619	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	4,9700	39,955	198,58	0,00	198,58	apríl 11	apríl 13
620	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	1,9800	42,210	83,58	0,00	83,58	apríl 11	apríl 13

621	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm do 1 m2	m3	126,0000	1,728	217,73	0,00	217,73	apríl 11	apríl 13
622	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	91,5000	3,456	316,22	0,00	316,22	apríl 11	apríl 13
623	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	7,6500	5,184	39,66	0,00	39,66	apríl 11	apríl 13
624	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,8000	21,766	213,31	0,00	213,31	apríl 11	apríl 13
625	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3200	195,894	62,69	0,00	62,69	apríl 11	apríl 13
626	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1,2400	38,184	47,35	0,00	47,35	apríl 11	apríl 13
627	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	0,2400	343,656	82,48	0,00	82,48	apríl 11	apríl 13
628	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,4000	38,184	129,83	0,00	129,83	apríl 11	apríl 13
629	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	16,6000	21,766	361,32	0,00	361,32	apríl 11	apríl 13

630	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	19,9000	38,184	759,86	0,00	759,86	apríl 11	apríl 13
631	Presun hmôt pre haly murované výšky do 20 m	t	8,5500	315,365	2 696,37	0,00	2 696,37	apríl 11	apríl 13
632	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej	m2	0,2800	17,280	4,84	0,00	4,84	apríl 11	apríl 13
633	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	4,7900	57,235	274,16	0,00	274,16	apríl 11	apríl 13
634	Fólia HYDROIZOL HDPE hr. 0,7 mm	m2	4,1500	64,103	266,03	0,00	266,03	apríl 11	apríl 13
635	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	1,2900	64,103	82,69	0,00	82,69	apríl 11	apríl 13
636	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,5300	64,103	98,08	0,00	98,08	apríl 11	apríl 13
637	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2	m2	1,3700	134,616	184,42	0,00	184,42	apríl 11	apríl 13
638	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,9000	9,102	26,40	0,00	26,40	apríl 11	apríl 13

639	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	0,7800	57,235	44,64	44,64	0,00	apríl 11	apríl 13
640	Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 700 - 1250x600x60 mm	m2	27,3000	58,380	1 593,77	1 593,77	0,00	apríl 11	apríl 13
641	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	6,5500	18,095	118,52	118,52	0,00	apríl 11	apríl 13
642	Doska tepelnoizolačná STYROFOAM IB - 1250x600x100 mm	m2	24,8000	19,000	471,20	471,20	0,00	apríl 11	apríl 13
643	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	5,1500	7,680	39,55	39,55	0,00	apríl 11	apríl 13
644	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,8500	57,235	105,88	105,88	0,00	apríl 11	apríl 13
645	Doska izolačná ETHAFOAM hr.20 mm	m2	8,3000	8,064	66,93	66,93	0,00	apríl 11	apríl 13
646	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,5000	24,405	36,61	36,61	0,00	apríl 11	apríl 13
647	Klampiarske prvky krytiny KINGSPAN	kpl	829,8500	1,000	829,85	0,00	829,85	apríl 11	apríl 13

648	Rúry odkvapové poplast.pl. d 120 mm	m	27,0000	8,000	216,00	0,00	216,00	apríl 11	apríl 13
649	Žľab pododkvapný poplast.pl. d 150 mm	m	21,0000	13,400	281,40	0,00	281,40	apríl 11	apríl 13
650	Kotlík kruh žľab poplast.pl.120 mm	kus	13,4000	1,000	13,40	0,00	13,40	apríl 11	apríl 13
651	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,7000	13,407	22,79	0,00	22,79	apríl 11	apríl 13
652	Montáž krytiny zo streš.panel.KINGSPAN s pretmelením stykov	m2	13,6100	129,700	1 765,22	0,00	1 765,22	apríl 11	apríl 13
653	Streš.panel požiar.KINGSPAN KS 1000 RW	m2	31,5300	136,185	4 293,91	0,00	4 293,91	apríl 11	apríl 13
654	Montáž strešného zabezpečov.systému proti voľ.pádu osôb	kpl	890,0000	1,000	890,00	0,00	890,00	apríl 11	apríl 13
655	Strešný zabezpečov.systém XENON proti pádu osôb	kpl	6439,5900	1,000	6 439,59	0,00	6 439,59	apríl 11	apríl 13
656	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	0,8100	1 230,000	996,30	0,00	996,30	apríl 11	apríl 13

657	Oceľ pás.zvarov.P20x250, mat.11373, žiar.pozink.	kg	3,9800	1 414,500	5 629,71	0,00	5 629,71	apríl 11	apríl 13
658	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	0,7800	624,000	486,72	0,00	486,72	apríl 11	apríl 13
659	Tyč oceľ. U č.140, mat.11373, žiar.pozink.	t	2589,1300	0,718	1 859,00	0,00	1 859,00	apríl 11	apríl 13
660	Podlahy z epoxid. stierky Sikafloor 261 systém hr 2 mm	m2	56,5000	57,235	3 233,78	0,00	3 233,78	apríl 11	apríl 13
661	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,4000	32,338	12,94	0,00	12,94	apríl 11	apríl 13
662	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	33,5000	69,990	2 344,67	0,00	2 344,67	apríl 11	apríl 13
663	Obklad bridlicový štiepaný	m2	43,1200	72,790	3 138,70	0,00	3 138,70	apríl 11	apríl 13
664	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,5000	54,834	82,25	0,00	82,25	apríl 11	apríl 13
665	Náter vnútor.betónových plôch 2x SIKAGARD BETONCOLOR	m2	11,6200	11,655	135,43	0,00	135,43	apríl 11	apríl 13

666	Otrieskanie kovových prvkov a st.čist.Sa 2,5	m2	12,9500	137,730	1 783,60	0,00	1 783,60	apríl 11	apríl 13
667	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1,9700	137,730	271,33	0,00	271,33	apríl 11	apríl 13
668	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	33,5000	10,800	361,80	0,00	361,80	apríl 11	apríl 13
669	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 5 m	m2	0,4400	13,600	5,98	0,00	5,98	apríl 11	apríl 13
670	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m	m2	1,0100	13,600	13,74	0,00	13,74	apríl 11	apríl 13
671	Krivka cenová tretia do 5000 kg	kg	0,1900	4 140,000	786,60	0,00	786,60	apríl 11	apríl 13
672	Oceľová konštr. prístavby z valc.prof.S 235, žiar.pozink.	t	3153,4200	4,554	14 360,67	0,00	14 360,67	apríl 11	apríl 13
673	Presun hmôt pre M 43 do 500 m	t	3,5800	4,554	16,30	0,00	16,30	apríl 11	apríl 13
674	NUS + ON	1	72170,0000	1	72 170,00	0,00	72 170,00	apríl 11	apríl 13

675	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	1,5800	230,925	364,86	364,86	0,00	apríl 11	apríl 13
676	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1041	m2	1,1100	461,850	512,65	512,65	0,00	apríl 11	apríl 13
677	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	0,7900	230,925	182,43	182,43	0,00	apríl 11	apríl 13
678	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	4,9700	68,930	342,58	342,58	0,00	apríl 11	apríl 13
679	Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. jednotyčové	m	0,8300	160,020	132,82	132,82	0,00	apríl 11	apríl 13
680	Presun hmôt pre haly murované výšky do 20 m	t	8,5500	0,783	6,69	6,69	0,00	apríl 11	apríl 13
681	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	6,5500	45,998	301,29	301,29	0,00	apríl 11	apríl 13
682	Doska tepelnoizolačná STYROFOAM IB - 1250x600x100 mm	m2	24,8000	48,298	1 197,79	1 197,79	0,00	apríl 11	apríl 13
683	Klampiarske prvky opláštenia KINGSPAN	kpl	232,3600	1,000	232,36	232,36	0,00	apríl 11	apríl 13

684	Montáž opláštenia na konštrukciu, výšky do 15 m	m2	11,9500	99,122	1 184,51	1 184,51	0,00	apríl 11	apríl 13
685	Stenový.panel sendvič.KINGSPAN KS1000 SF100	m2	29,5400	113,965	3 366,53	3 366,53	0,00	apríl 11	apríl 13
686	Montáž okien jednoduchých, z Al-profilov	m2	27,0000	16,000	432,00	432,00	0,00	apríl 11	apríl 13
687	Blok hliník.okien so stĺpikmi -výš.160, šír.500 cm	kus	1941,5400	2,000	3 883,08	3 883,08	0,00	apríl 11	apríl 13
688	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,8000	88,661	70,93	70,93	0,00	apríl 11	apríl 13
689	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 30 cm do 200 m2	m2	34,5000	116,402	4 015,87	0,00	4 015,87	apríl 11	apríl 13
690	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	2,3600	24,351	57,47	0,00	57,47	apríl 11	apríl 13
691	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,8000	31,857	248,48	0,00	248,48	apríl 11	apríl 13
692	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	0,7000	10,608	7,43	0,00	7,43	apríl 11	apríl 13

693	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,3000	124,984	2 287,21	0,00	2 287,21	apríl 11	apríl 13
694	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	1,2400	41,620	51,61	0,00	51,61	apríl 11	apríl 13
695	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	2,4400	165,240	403,19	0,00	403,19	apríl 11	apríl 13
696	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	0,7900	165,240	130,54	0,00	130,54	apríl 11	apríl 13
697	Zhotovenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	2,9800	165,240	492,42	0,00	492,42	apríl 11	apríl 13
698	Odstránenie vzopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	m2	0,6700	165,240	110,71	0,00	110,71	apríl 11	apríl 13
699	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,3100	156,841	362,30	0,00	362,30	apríl 11	apríl 13
700	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,8500	181,192	1 241,17	0,00	1 241,17	apríl 11	apríl 13
701	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	2,0900	156,841	327,80	0,00	327,80	apríl 11	apríl 13

702	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,7200	181,192	130,46	0,00	130,46	apríl 11	apríl 13
703	Poplatok za uloženie výkopu na skládku	t	12,2800	271,788	3 337,56	0,00	3 337,56	apríl 11	apríl 13
704	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,7800	118,518	329,48	0,00	329,48	apríl 11	apríl 13
705	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	m3	22,0000	143,644	3 160,17	0,00	3 160,17	apríl 11	apríl 13
706	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	0,4100	97,403	39,94	0,00	39,94	apríl 11	apríl 13
707	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	0,2600	44,950	11,69	0,00	11,69	apríl 11	apríl 13
708	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	40,0000	15,654	626,16	0,00	626,16	apríl 11	apríl 13
709	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	m3	114,0000	10,994	1 253,32	0,00	1 253,32	apríl 11	apríl 13
710	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	8,2000	55,005	451,04	0,00	451,04	apríl 11	apríl 13

711	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	1,7900	55,005	98,46	0,00	98,46	apríl 11	apríl 13
712	Základové pätky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	124,0000	24,735	3 067,14	0,00	3 067,14	apríl 11	apríl 13
713	Debnenie základových pätiek zhotovenie	m2	7,5000	69,200	519,00	0,00	519,00	apríl 11	apríl 13
714	Debnenie základových pätiek odstránenie	m2	1,5800	69,200	109,34	0,00	109,34	apríl 11	apríl 13
715	Výstuž základových pätiek 10505	t	1430,0000	0,350	500,50	0,00	500,50	apríl 11	apríl 13
716	Základové múry zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	133,0000	3,212	427,20	0,00	427,20	apríl 11	apríl 13
717	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	m2	13,1000	31,720	415,53	0,00	415,53	apríl 11	apríl 13
718	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	m2	4,5700	31,720	144,96	0,00	144,96	apríl 11	apríl 13
719	Výstuž základových múrov 10505	t	1400,0000	0,350	490,00	0,00	490,00	apríl 11	apríl 13

720	Podklad zo štrkopiesku hr. 25 cm	m2	9,3000	40,777	379,23	0,00	379,23	apríl 11	apríl 13
721	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	m2	6,5500	40,777	267,09	0,00	267,09	apríl 11	apríl 13
722	Kryt cementobetonový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm	m2	23,0000	40,777	937,87	0,00	937,87	apríl 11	apríl 13
723	Tmel.škár 2 x 2 cm tmel SIKAFLEX PRO 3WF	m	17,7000	36,360	643,57	0,00	643,57	apríl 11	apríl 13
724	Penetračný náter škár SIKAPRIMER	m	2,8600	36,360	103,99	0,00	103,99	apríl 11	apríl 13
725	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	123,0000	11,394	1 401,46	0,00	1 401,46	apríl 11	apríl 13
726	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	136,0000	18,520	2 518,72	0,00	2 518,72	apríl 11	apríl 13
727	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	1,7000	37,040	62,97	0,00	62,97	apríl 11	apríl 13
728	Podliatie kotev.platní SIKAGROUT 314	m3	3219,8100	0,096	309,10	0,00	309,10	apríl 11	apríl 13

729	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí ťahaných	t	1330,0000	0,815	1 083,95	0,00	1 083,95	apríl 11	apríl 13
730	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	45,5000	27,501	1 251,30	0,00	1 251,30	apríl 11	apríl 13
731	Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 s mont. penou	kus	52,4500	1,000	52,45	0,00	52,45	apríl 11	apríl 13
732	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	21,5000	52,530	1 129,40	0,00	1 129,40	apríl 11	apríl 13
733	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	1,9800	76,160	150,80	0,00	150,80	apríl 11	apríl 13
734	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	91,0000	1,890	171,99	0,00	171,99	apríl 11	apríl 13
735	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	64,5000	3,780	243,81	0,00	243,81	apríl 11	apríl 13
736	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	7,6500	5,670	43,38	0,00	43,38	apríl 11	apríl 13
737	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,8000	20,412	200,04	0,00	200,04	apríl 11	apríl 13

738	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3200	183,708	58,79	0,00	58,79	apríl 11	apríl 13
739	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,2000	20,412	167,38	0,00	167,38	apríl 11	apríl 13
740	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,9300	122,472	113,90	0,00	113,90	apríl 11	apríl 13
741	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1,2400	69,841	86,60	0,00	86,60	apríl 11	apríl 13
742	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	0,2400	628,569	150,86	0,00	150,86	apríl 11	apríl 13
743	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,4000	69,841	237,46	0,00	237,46	apríl 11	apríl 13
744	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	19,9000	69,841	1 389,84	0,00	1 389,84	apríl 11	apríl 13
745	Presun hmôt pre haly murované výšky do 20 m	t	8,5500	546,881	4 675,83	0,00	4 675,83	apríl 11	apríl 13
746	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej	m2	0,2800	18,900	5,29	0,00	5,29	apríl 11	apríl 13

747	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	5,3500	91,669	490,43	0,00	490,43	apríl 11	apríl 13
748	Fólia HYDROIZOL HDPE hr. 0,7 mm	m2	4,1500	102,669	426,08	0,00	426,08	apríl 11	apríl 13
749	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	1,2900	91,669	118,25	0,00	118,25	apríl 11	apríl 13
750	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	1,5300	91,669	140,25	0,00	140,25	apríl 11	apríl 13
751	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 400g/m2	m2	1,1100	192,505	213,68	0,00	213,68	apríl 11	apríl 13
752	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2	m2	1,3700	192,505	263,73	0,00	263,73	apríl 11	apríl 13
753	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,9000	16,577	48,07	0,00	48,07	apríl 11	apríl 13
754	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	m2	0,7000	91,669	64,17	64,17	0,00	apríl 11	apríl 13
755	Doska tepelnoizolačná FLOORMATE 700 - 1250x600x60 mm	m2	26,0000	96,252	2 502,55	2 502,55	0,00	apríl 11	apríl 13

756	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	5,1500	14,544	74,90	74,90	0,00	apríl 11	apríl 13
757	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	m2	1,6800	91,669	154,00	154,00	0,00	apríl 11	apríl 13
758	Doska izolačná ETHAFOAM hr.20 mm	m2	8,3000	15,271	126,75	126,75	0,00	apríl 11	apríl 13
759	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,4000	29,224	40,91	40,91	0,00	apríl 11	apríl 13
760	Zdravotechnické inštalácie (samostat.rozpočet)	kpl	2014,8200	1,000	2 014,82	2 014,82	0,00	apríl 11	apríl 13
761	Vykurovanie - montáž a dodávka (samostat.rozpočet)	kpl	2627,7600	1,000	2 627,76	2 627,76	0,00	apríl 11	apríl 13
762	Klampiarske prvky krytiny KINGSPAN	kpl	633,1500	1,000	633,15	0,00	633,15	apríl 11	apríl 13
763	Rúry odkvapové poplast.pl. d 120 mm	m	26,5600	10,000	265,60	0,00	265,60	apríl 11	apríl 13
764	Žľab pododkvapný poplast.pl. d 150 mm	m	20,9100	12,800	267,65	0,00	267,65	apríl 11	apríl 13

765	Kotlík kruh žľab poplast.pl.120 mm	kus	14,6100	2,000	29,22	0,00	29,22	apríl 11	apríl 13
766	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	1,6000	11,956	19,13	0,00	19,13	apríl 11	apríl 13
767	Montáž krytiny zo streš.panel.KINGSPAN s pretmelením stykov	m2	13,6100	77,622	1 056,44	0,00	1 056,44	apríl 11	apríl 13
768	Streš.sendvič.panel KINGSPAN KS 1000 RW 120	m2	31,5300	89,265	2 814,53	0,00	2 814,53	apríl 11	apríl 13
769	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, do 9 m2	kus	172,0000	1,000	172,00	0,00	172,00	apríl 11	apríl 13
770	Vráta kovové plné 300x300 atyp.poplast.zatepl.	kus	1643,1000	1,000	1 643,10	0,00	1 643,10	apríl 11	apríl 13
771	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	kg	0,6600	716,800	473,09	0,00	473,09	apríl 11	apríl 13
772	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	0,8000	61,591	49,27	0,00	49,27	apríl 11	apríl 13
773	Podlahy z epoxid. stierky Sikafloor 261 systém hr 2 mm	m2	53,5000	90,153	4 823,19	0,00	4 823,19	apríl 11	apríl 13

774	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,4000	48,232	19,29	0,00	19,29	apríl 11	apríl 13
775	Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm	m2	42,5000	9,892	420,41	0,00	420,41	apríl 11	apríl 13
776	Obklad bridlicový štiepaný	m2	43,1200	10,288	443,62	0,00	443,62	apríl 11	apríl 13
777	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,5000	8,640	12,96	0,00	12,96	apríl 11	apríl 13
778	Náter betónových plôch 2x SIKAGARD BETONCOLOR	m2	11,6200	19,896	231,19	0,00	231,19	apríl 11	apríl 13
779	Otrieskanie kovových prvkov a st.čist.Sa 2,5	m2	12,9500	294,438	3 812,97	0,00	3 812,97	apríl 11	apríl 13
780	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	1,9700	294,438	580,04	0,00	580,04	apríl 11	apríl 13
781	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	m2	33,5000	13,000	435,50	0,00	435,50	apríl 11	apríl 13
782	EPS	kpl	1991,6400	1,000	1 991,64	0,00	1 991,64	apríl 11	apríl 13

783	Umelé osvetlenie a vnútor.silnoprúd.rozvody	súbor	12279,6500	1,000	12 279,65	0,00	12 279,65	apríl 11	apríl 13
784	Montáž a dodávka vzduchotechnických zariadení	kpl	2446,0900	1,000	2 446,09	0,00	2 446,09	apríl 11	apríl 13
785	Krivka cenová tretia do 10000 kg	kg	0,1200	9 422,000	1 130,64	0,00	1 130,64	apríl 11	apríl 13
786	Oceľ.konštr.prístavby z valc.prof.,mat.S235, žiar.pozink.	t	3153,4200	10,835	34 167,31	0,00	34 167,31	apríl 11	apríl 13
787	Presun hmôt pre M 43 do 500 m	t	3,5800	10,835	38,79	0,00	38,79	apríl 11	apríl 13
788	Presun hmôt pre M 43 výška 6 m	%	0,3000	352,979	105,89	0,00	105,89	apríl 11	apríl 13
789	NUS + ON	kpl	6820,0000	1,00	6 820,00	720,00	6 100,00	apríl 11	apríl 13
790	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	740,0000	0,07	52,54	0,00	52,54	apríl 11	apríl 13
791	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 25 cm, do 200 m2	m2	13,7000	150,19	2 057,53	0,00	2 057,53	apríl 11	apríl 13

792	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,2000	2,10	25,62	0,00	25,62	apríl 11	apríl 13
793	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	18,3000	52,95	968,95	0,00	968,95	apríl 11	apríl 13
794	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	1,2400	17,63	21,86	0,00	21,86	apríl 11	apríl 13
795	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	12,2000	136,64	1 666,97	0,00	1 666,97	apríl 11	apríl 13
796	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	0,7900	45,50	35,95	0,00	35,95	apríl 11	apríl 13
797	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	3,3400	82,50	275,54	0,00	275,54	apríl 11	apríl 13
798	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	0,5900	82,50	48,67	0,00	48,67	apríl 11	apríl 13
799	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,3100	189,59	437,94	0,00	437,94	apríl 11	apríl 13
800	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6,8500	135,87	930,69	0,00	930,69	apríl 11	apríl 13

801	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,0900	53,72	165,99	0,00	165,99	apríl 11	apríl 13
802	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,3000	135,87	720,10	0,00	720,10	apríl 11	apríl 13
803	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0,6800	135,87	92,39	0,00	92,39	apríl 11	apríl 13
804	Poplatok za mestskú skládku	t	12,2800	203,80	2 502,68	0,00	2 502,68	apríl 11	apríl 13
805	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,7800	107,44	298,67	0,00	298,67	apríl 11	apríl 13
806	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	m3	22,0000	62,94	1 384,59	0,00	1 384,59	apríl 11	apríl 13
807	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	10,6000	55,50	588,26	0,00	588,26	apríl 11	apríl 13
808	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	17,5000	108,58	1 900,19	0,00	1 900,19	apríl 11	apríl 13
809	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	46,5000	16,72	777,67	0,00	777,67	apríl 11	apríl 13

810	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	42,0000	0,23	9,45	0,00	9,45	apríl 11	apríl 13
811	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 20(C 16/20)	m3	127,0000	0,10	12,07	0,00	12,07	apríl 11	apríl 13
812	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	m2	9,9500	0,72	7,16	0,00	7,16	apríl 11	apríl 13
813	Vyrov. prstenec z pros.bet. tr.B15(C 12/15) pod poklopy a mreže, v nad 200mm	kus	39,0000	1,00	39,00	0,00	39,00	apríl 11	apríl 13
814	Vybúranie otvoru do železobet.šachty DN do 1000 mm s utesnením	kus	32,5000	2,00	65,00	0,00	65,00	apríl 11	apríl 13
815	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	kus	7,6000	2,00	15,20	0,00	15,20	apríl 11	apríl 13
816	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	0,6300	18,00	11,34	0,00	11,34	apríl 11	apríl 13
817	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	50,4500	3,73	187,98	0,00	187,98	apríl 11	apríl 13
818	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	m	0,7200	10,00	7,20	0,00	7,20	apríl 11	apríl 13

819	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	75,5000	2,07	156,29	0,00	156,29	apríl 11	apríl 13
820	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	m	0,8200	85,00	69,70	0,00	69,70	apríl 11	apríl 13
821	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	kus	115,0000	6,62	761,76	0,00	761,76	apríl 11	apríl 13
822	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000	kus	192,0000	10,97	2 106,43	0,00	2 106,43	apríl 11	apríl 13
823	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	1,9200	42,00	80,64	0,00	80,64	apríl 11	apríl 13
824	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	2,1300	71,00	151,23	0,00	151,23	apríl 11	apríl 13
825	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300	kus	369,0000	6,00	2 214,00	0,00	2 214,00	apríl 11	apríl 13
826	Šachta kanaliz.z prefab.skruží s liatin.poklopom d 600 PN 400 kN	kus	554,3400	6,00	3 326,04	0,00	3 326,04	apríl 11	apríl 13
827	Zhot. vpusti uličnej plastovej typ PVC-U	kus	49,7900	1,00	49,79	0,00	49,79	apríl 11	apríl 13

828	Vpusť uličná plastová PVC-U DN400 s liatinovou mrežou	kus	255,2600	1,00	255,26	0,00	255,26	apríl 11	apríl 13
829	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	26,5000	1,00	26,50	0,00	26,50	apríl 11	apríl 13
830	Komplet mreža liatinová s rámom 615x480 mm	kus	189,2100	1,00	189,21	0,00	189,21	apríl 11	apríl 13
831	Orientačné tabuľky na murive	kus	5,2500	3,00	15,75	0,00	15,75	apríl 11	apríl 13
832	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 25 cm	m	18,1000	246,70	4 465,27	0,00	4 465,27	apríl 11	apríl 13
833	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,8000	87,41	856,60	0,00	856,60	apríl 11	apríl 13
834	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,3200	786,67	251,74	0,00	251,74	apríl 11	apríl 13
835	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,4000	87,41	297,19	0,00	297,19	apríl 11	apríl 13
836	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	19,9000	87,41	1 739,42	0,00	1 739,42	apríl 11	apríl 13

837	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. potrubia	t	2,6800	245,73	658,56	0,00	658,56	apríl 11	apríl 13
838	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	27,0000	28,10	758,67	0,00	758,67	apríl 11	apríl 13
839	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN do 150	m	0,6500	42,00	27,30	0,00	27,30	apríl 11	apríl 13
840	Vyhľadávací vodič na potrubí z PVC DN nad 150	m	0,7200	104,00	74,88	0,00	74,88	apríl 11	apríl 13
841	NUS + ON	kpl	2388,3900	1,00	2 388,39	0,00	2 388,39	apríl 11	apríl 13
842	PODRUŽNÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ	ks	1593,3100	1,00	1 593,31	0,00	1 593,31	apríl 11	apríl 12
843	TELEFÓNNY PRÍSTROJ	ks	34,8500	3,00	104,55	0,00	104,55	apríl 11	apríl 12
844	MONT.- PODRUŽNÝ DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ	ks	88,7800	1,00	88,78	0,00	88,78	apríl 11	apríl 12
845	TELEFÓNNY PRÍSTROJ	ks	16,6000	3,00	49,80	0,00	49,80	apríl 11	apríl 12

846	MONT.- ZÁSUVKA 2xRJ45 CAT.6 UNICA NA POVRCH	ks	3,3200	9,00	29,88	0,00	29,88	apríl 11	apríl 12
847	MONT.- ZÁSUVKA 2xRJ45 CAT.6 UNICAPOD OMIETKU	ks	3,3200	3,00	9,96	0,00	9,96	apríl 11	apríl 12
848	KRABICA ODBOČOV. KO68(1902),VČ.VYSEK . LOŽKA A MONTÁŽE	ks	4,3700	2,00	8,74	0,00	8,74	apríl 11	apríl 12
849	KRABICA PRÍSTROJ. KP68(1901),VČ.VYSEK . LOŽKA A MONTÁŽE	ks	2,9400	3,00	8,82	0,00	8,82	apríl 11	apríl 12
850	KRABICA ODBOČOV. KR68(1903),VČ.VYSEK . LOŽKA A MONTÁŽE	ks	6,2200	3,00	18,66	0,00	18,66	apríl 11	apríl 12
851	SVORKOV.2 PÓLOVÁ DO KRABICE KR68 , VČ. MONÁŽE	ks	2,0300	3,00	6,09	0,00	6,09	apríl 11	apríl 12
852	RÚRKOV. VEDENIE VČ ZAPOJENIA DO KRABÍC D 16 mm	m	2,9100	60,00	174,60	0,00	174,60	apríl 11	apríl 12
853	MONT.-KÁBEL TCEKFPLE 5XN0,6	m	1,2300	220,00	270,60	0,00	270,60	apríl 11	apríl 12
854	MONT.- OPTICKÝ KÁBEL OCC MM 50/125 4VLÁK.	m	2,1800	220,00	479,60	0,00	479,60	apríl 11	apríl 12

855	ZVAR ZA 1 VLÁKNO	ks	49,7900	8,00	398,32	0,00	398,32	apríl 11	apríl 12
856	MONT.-KÁBEL SFTP cat.6 V LIŠTE / ŽLABE / PVC RÚRKE	m	1,2300	410,00	504,30	0,00	504,30	apríl 11	apríl 12
857	DEMONT.-KÁBEL SYKFY 1x3x0,5 / TLF-T com	m	0,6200	120,00	74,40	0,00	74,40	apríl 11	apríl 12
858	ODPOJ. UVED. KÁBLA	ks	1,8500	2,00	3,70	0,00	3,70	apríl 11	apríl 12
859	DEMONT.- OPTICKÝ KÁBEL OCC MM 50/125 4VLÁK.	m	1,0900	220,00	239,80	0,00	239,80	apríl 11	apríl 12
860	ODPOJ. KÁBLA ZA 1 VLÁKNO	ks	24,9000	8,00	199,20	0,00	199,20	apríl 11	apríl 12
861	MONT.- KÁBEL.ŽLAB 60/100 VČ. VEKA A PODPERKY	m	5,9200	210,00	1 243,20	0,00	1 243,20	apríl 11	apríl 12
862	ZÁSUVKA2x RJ 45 cat. 6 UNICA	ks	19,0000	12,00	228,00	0,00	228,00	apríl 11	apríl 12
863	RÁMIK	ks	0,8500	12,00	10,20	0,00	10,20	apríl 11	apríl 12

864	KÁBELOVÝ ŽLAB MKS 610/100, 6055532, 1ks=3000mm	m	8,2500	210,00	1 732,50	0,00	1 732,50	apríl 11	apríl 12
865	VEKO KÁBEL. ŽLABU DRL 600, 6052724, 1ks=3000mm	m	21,8500	210,00	4 588,50	0,00	4 588,50	apríl 11	apríl 12
866	PRÍCHYTKY HFCL 16	ks	0,2800	20,00	5,60	0,00	5,60	apríl 11	apríl 12
867	KÁBEL TCEKPFLE 5XN0,6	m	1,4500	231,00	334,95	0,00	334,95	apríl 11	apríl 12
868	OPTICKÝ KÁBEL OCC MM 50/125 4VLÁK.	m	2,5000	231,00	577,50	0,00	577,50	apríl 11	apríl 12
869	KÁBEL SFTP cat.6	m	0,6000	432,00	259,20	0,00	259,20	apríl 11	apríl 12
870	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	1697,8600	0,04	61,12	0,00	61,12	apríl 11	apríl 12
871	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE ,DĽA ÚVODU CEN 921M)	%	7736,4500	0,03	232,09	0,00	232,09	apríl 11	apríl 12

872	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...)	%	11776,9935	0,02	235,54	0,00	235,54	apríl 11	apríl 12
873	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	1697,8600	0,01	16,98	0,00	16,98	apríl 11	apríl 12
874	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA	hod	9,2900	42,00	390,18	0,00	390,18	apríl 11	apríl 12
875	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ	hod	11,6200	32,00	371,84	0,00	371,84	apríl 11	apríl 12
876	AUTOMAT. OPTICKO DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 243	ks	67,0500	7,00	469,35	0,00	469,35	apríl 11	apríl 12
877	AUTOMAT. TEPELNÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 383	ks	129,4600	4,00	517,84	0,00	517,84	apríl 11	apríl 12
878	ZÁSUVKA MHY 734	ks	8,6300	7,00	60,41	0,00	60,41	apríl 11	apríl 12
879	ZÁSUVKA MHY 713	ks	25,7900	4,00	103,16	0,00	103,16	apríl 11	apríl 12
880	TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 144	ks	151,0300	2,00	302,06	0,00	302,06	apríl 11	apríl 12

881	RELEOVÁ SKRINKA MHY 908.128	ks	235,0000	1,00	235,00	0,00	235,00	apríl 11	apríl 12
882	OŽIVENIE A UVEDENIE DO TRVALEJ PREVÁDZKY , DĽA LITES	€	331,9400	1,00	331,94	0,00	331,94	apríl 11	apríl 12
883	MONT.- AUTOMATICKO OPTICKÝ DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 243	ks	23,4000	92,00	2 152,80	0,00	2 152,80	apríl 11	apríl 12
884	MONT.- AUTOMAT. TEPELNÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 383	ks	23,4000	4,00	93,60	0,00	93,60	apríl 11	apríl 12
885	MONT.- ZÁSUVKA MHY 734	ks	13,4900	92,00	1 241,08	0,00	1 241,08	apríl 11	apríl 12
886	MONT.- ZÁSUVKA MHY 713	ks	13,4900	4,00	53,96	0,00	53,96	apríl 11	apríl 12
887	MONT,- PRÍSLUŠENSTVA PRE ZÁSUVKU	ks	2,4100	96,00	231,36	0,00	231,36	apríl 11	apríl 12
888	MONT.- VLOŽIEK SNÍMAČOV AUTOMAT.HLÁSIČOV	ks	5,8500	96,00	561,60	0,00	561,60	apríl 11	apríl 12
889	MONT.-TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 144	ks	4,5600	12,00	54,72	0,00	54,72	apríl 11	apríl 12

890	MERANIE KONTINUITY ,IZOLAČ. STAVU A ODPORU SLUČKY	ks	5,6200	1,00	5,62	0,00	5,62	apríl 11	apríl 12
891	MONT.-RELEOVÁ SKRINKA MHY 908	ks	15,8200	1,00	15,82	0,00	15,82	apríl 11	apríl 12
892	UVED. HLÁSIČA DO TRVALEJ PREVADZKY	ks	5,1700	108,00	558,36	0,00	558,36	apríl 11	apríl 12
893	PLAST. SKRIŇA (ARIA 43) VČ. MONTÁŽE	ks	182,5700	1,00	182,57	0,00	182,57	apríl 11	apríl 12
894	RÚRKOV. VEDENIE VČ. ZAPOJ. DO KRABÍC D 16 mm /HFIR16/14/VČ CENY RÚRKY	m	2,9100	820,00	2 386,20	0,00	2 386,20	apríl 11	apríl 12
895	MONT.- KÁBEL J-H(St)H -V 1x2x0,8, V RÚRKE ALEBO LIŠTE	m	0,7400	1 180,00	873,20	0,00	873,20	apríl 11	apríl 12
896	MONT.- KÁBEL J-H(St)H -V 2x2x0,8	m	0,7400	160,00	118,40	0,00	118,40	apríl 11	apríl 12
897	UKONČ UVED. KÁBLA	ks	3,7000	6,00	22,20	0,00	22,20	apríl 11	apríl 12
898	MONT.- ZATIAHNUTIE KÁBLA DO OBJEKTU	m	0,8100	1 340,00	1 085,40	0,00	1 085,40	apríl 11	apríl 12

899	VYZNAČENIE TRASY V OBJEKTE	m	0,3100	1 340,00	415,40	0,00	415,40	apríl 11	apríl 12
900	HMOŽDINKA HM10 VČ. MATERIÁLU	ks	1,7500	150,00	262,50	0,00	262,50	apríl 11	apríl 12
901	DEMONT.- TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU	ks	2,2800	11,00	25,08	0,00	25,08	apríl 11	apríl 12
902	DEMONTÁŽ KÁBLA CYKY 2x1,5	ks	0,5000	880,00	440,00	0,00	440,00	apríl 11	apríl 12
903	DEMONT.-AKČNÝ ČLEN	ks	11,7000	2,00	23,40	0,00	23,40	apríl 11	apríl 12
904	MONT.-AKČNÝ ČLEN	ks	23,4000	2,00	46,80	0,00	46,80	apríl 11	apríl 12
905	DEMONT.- AUTOMATICKO OPTICKÝ DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU	ks	11,7000	85,00	994,50	0,00	994,50	apríl 11	apríl 12
906	MONT.- KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH PKGH 100 OP	ks	6,2100	10,00	62,10	0,00	62,10	apríl 11	apríl 12
907	MONT.- KRABICOVÁ ROZVODKA 6455-12P	ks	6,2100	4,00	24,84	0,00	24,84	apríl 11	apríl 12

908	KÁBEL J-H(St)H-V 1x2x0,8	m	0,9300	1 180,00	1 097,40	0,00	1 097,40	apríl 11	apríl 12
909	KÁBEL J-H(St)H-V 2x2x0,8	m	1,2400	160,00	198,40	0,00	198,40	apríl 11	apríl 12
910	KRABICOVÁ ROZVODKA NA POVRCH PKGH 100 OP	ks	3,7500	10,00	37,50	0,00	37,50	apríl 11	apríl 12
911	PRÍCHYTKY HFCL 16	ks	0,2800	660,00	184,80	0,00	184,80	apríl 11	apríl 12
912	KRABICOVÁ ROZVODKA 6455-12P	ks	3,4700	10,00	34,70	0,00	34,70	apríl 11	apríl 12
913	PRÍSLUŠENSTVO , SPOJKY ZÁKLAD. DOSKY	€	165,9700	1,00	165,97	0,00	165,97	apríl 11	apríl 12
914	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	2019,7600	0,04	72,71	0,00	72,71	apríl 11	apríl 12
915	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE ,DĽA ÚVODU CEN 921M)	%	1718,7700	0,03	51,56	0,00	51,56	apríl 11	apríl 12

916	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...)	%	13701,8400	0,02	274,04	0,00	274,04	apríl 11	apríl 12
917	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	2019,7600	0,01	20,20	0,00	20,20	apríl 11	apríl 12
918	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ PODĽA	hod	9,2900	42,00	390,18	0,00	390,18	apríl 11	apríl 12
919	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ skúšky	hod	11,6200	32,00	371,84	0,00	371,84	apríl 11	apríl 12
920	Herz - Firematic	ks	65924,0000	2,00	131 848,00	131 848,00	0,00	apríl 11	apríl 12
921	systém dopravy paliva	ks	9626,0000	2,00	19 252,00	19 252,00	0,00	apríl 11	apríl 12
922	Multicyklón + spalinový ventilátor	ks	6254,0000	2,00	12 508,00	12 508,00	0,00	apríl 11	apríl 12
923	Vlnovec k multicyklónu	ks	410,0000	4,00	1 640,00	1 640,00	0,00	apríl 11	apríl 12
924	Automatický výhrab popolčeka pre Bimatic	ks	3085,0000	2,00	6 170,00	6 170,00	0,00	apríl 11	apríl 12

925	Kaskádové riadenie kotlov - kaskáda Can-Bus	ks	740,0000	1,00	740,00	740,00	0,00	apríl 11	apríl 12
926	Koncovky na dopravu paliva a nárazové rohože	ks	210,2000	2,00	420,40	420,40	0,00	apríl 11	apríl 12
927	Šéfmontáž + prekáblovanie	ks	2901,0000	2,00	5 802,00	5 802,00	0,00	apríl 11	apríl 12
928	Uvedenie do prevádzky	ks	1475,0000	2,00	2 950,00	2 950,00	0,00	apríl 11	apríl 12
929	Tlaková expanzná nádoba s membránou objem 1500 l	ks	3918,0000	1,00	3 918,00	3 918,00	0,00	apríl 11	apríl 12
930	Ohrievač teplej úžitkovej vody objem 2000l vrátane elektrovložky	ks	6240,4000	1,00	6 240,40	6 240,40	0,00	apríl 11	apríl 12
931	opláštenie ohrievača z mäkkej bezfrónovej polyuretánovej peny	ks	1780,3000	1,00	1 780,30	1 780,30	0,00	apríl 11	apríl 12
932	elektrovložka RSW 2-45 U, max. výkon 45 kw	ks	720,7000	1,00	720,70	720,70	0,00	apríl 11	apríl 12
933	Automatická duplexná úpravňa vody SÚV 25 AVDF s dávkvanim	ks	2104,6000	1,00	2 104,60	2 104,60	0,00	apríl 11	apríl 12

934	Elektronická úprava vody EZV50, po. Č. 13	ks	554,4000	1,00	554,40	554,40	0,00	apríl 11	apríl 12
935	Set na ochranu proti nízkoteplotnej korózii	ks	3349,0000	2,00	6 698,00	6 698,00	0,00	apríl 11	apríl 12
936	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 40-100F	ks	729,6000	1,00	729,60	729,60	0,00	apríl 11	apríl 12
937	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 40-100F	ks	729,6000	1,00	729,60	729,60	0,00	apríl 11	apríl 12
938	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 25-100	ks	594,8000	1,00	594,80	594,80	0,00	apríl 11	apríl 12
939	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 40-120F	ks	980,7000	1,00	980,70	980,70	0,00	apríl 11	apríl 12
940	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 25-100	ks	574,1000	1,00	574,10	574,10	0,00	apríl 11	apríl 12
941	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 32-100	ks	643,6000	1,00	643,60	643,60	0,00	apríl 11	apríl 12
942	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 40-120F	ks	980,7000	1,00	980,70	980,70	0,00	apríl 11	apríl 12

943	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 50-120F	ks	1430,4000	1,00	1 430,40	1 430,40	0,00	apríl 11	apríl 12
944	Teplovodné obehové čerpadlo Grundfos Magna 40-120F	ks	980,7000	1,00	980,70	980,70	0,00	apríl 11	apríl 12
945	Cirkulačné čerpadlo Grundfos Magna 40-120B	ks	1344,3000	1,00	1 344,30	1 344,30	0,00	apríl 11	apríl 12
946	Montáž zariadenia kotolne	ks	9494,0000	1,00	9 494,00	9 494,00	0,00	apríl 11	apríl 12
947	Presun hmôt pre kotolne v objektoch výšky do 6 m	%	2883,7700	1,00	2 883,77	2 883,77	0,00	apríl 11	apríl 12
948	Rozdeľovače a zberače	kpl	1088,3000	1,00	1 088,30	1 088,30	0,00	apríl 11	apríl 12
949	Potrubia z rúrok hladkých oceľových, bezšvových	kpl	2314,4000	1,00	2 314,40	2 314,40	0,00	apríl 11	apríl 12
950	Montáž potrubia	kpl	1712,6000	1,00	1 712,60	1 712,60	0,00	apríl 11	apríl 12
951	Presun hmôt v objektoch výšky 6 m	%	48,3200	1,00	48,32	48,32	0,00	apríl 11	apríl 12

952	Armatúry závitové	kpl	1257,6000	1,00	1 257,60	1 257,60	0,00	apríl 11	apríl 12
953	Armatúry prírubové	kpl	2817,7000	1,00	2 817,70	2 817,70	0,00	apríl 11	apríl 12
954	Prírubové spoje	kpl	2169,3000	1,00	2 169,30	2 169,30	0,00	apríl 11	apríl 12
955	Trojcestné zmiešávacie elektroventily vrátane elektropohonu	kpl	3827,4000	1,00	3 827,40	3 827,40	0,00	apríl 11	apríl 12
956	Odkalovač s odvzdušnením Flamcovent Clean 100 S	ks	1269,0000	2,00	2 538,00	2 538,00	0,00	apríl 11	apríl 12
957	Montáž armatúr	kpl	657,3000	1,00	657,30	657,30	0,00	apríl 11	apríl 12
958	Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m	%	32,5000	1,00	32,50	32,50	0,00	apríl 11	apríl 12
959	Konzoly pre rozdelovač a zberač a potrubie	kg	3,8000	60,00	228,00	228,00	0,00	apríl 11	apríl 12
960	Montáž atypických kovových doplnkových konštrukcií	kg	2,9000	60,00	174,00	174,00	0,00	apríl 11	apríl 12

961	Stropné závesy	kpl	5,3000	66,00	349,80	349,80	0,00	apríl 11	apríl 12
962	Montáž stropných závesov	ks	4,7000	66,00	310,20	310,20	0,00	apríl 11	apríl 12
963	Dno s odv. Kond. ICS25/300	ks	120,0000	2,00	240,00	240,00	0,00	apríl 11	apríl 12
964	Konzola L=604mm ICS	ks	109,5000	2,00	219,00	219,00	0,00	apríl 11	apríl 12
965	Dvierkový diel ICS25/300	ks	206,9000	2,00	413,80	413,80	0,00	apríl 11	apríl 12
966	Sopúch 0ICS25/300	ks	247,0000	2,00	494,00	494,00	0,00	apríl 11	apríl 12
967	Krycia hlava ICS25/300	ks	78,6000	2,00	157,20	157,20	0,00	apríl 11	apríl 12
968	Prestav. Lôžko ICSúD=350	ks	27,8000	6,00	166,80	166,80	0,00	apríl 11	apríl 12
969	Plech. PPL-ICS25/300	ks	76,8000	2,00	153,60	153,60	0,00	apríl 11	apríl 12

970	Zem. Objímka PPL/350	ks	13,2000	2,00	26,40	26,40	0,00	apríl 11	apríl 12
971	Rovný diel 955 mm ICS25/300	ks	146,3000	20,00	2 926,00	2 926,00	0,00	apríl 11	apríl 12
972	Rovný diel 455 mm ICS25/300	ks	85,4000	2,00	170,80	170,80	0,00	apríl 11	apríl 12
973	Rovný diel 205 mmICS25/300	ks	56,4000	2,00	112,80	112,80	0,00	apríl 11	apríl 12
974	Redukcia v systému	ks	240,3000	2,00	480,60	480,60	0,00	apríl 11	apríl 12
975	Zem.. Objimka PPL/350	ks	13,3000	2,00	26,60	26,60	0,00	apríl 11	apríl 12
976	Rovný diel 955mmICS25/300	ks	146,3000	8,00	1 170,40	1 170,40	0,00	apríl 11	apríl 12
977	Rovný diel 205mmICS25/300	ks	56,4000	2,00	112,80	112,80	0,00	apríl 11	apríl 12
978	Rovný diel 455mmICS25/300	ks	85,4000	4,00	341,60	341,60	0,00	apríl 11	apríl 12

979	Koleno 90 ICS25/300	ks	134,1000	2,00	268,20	268,20	0,00	apríl 11	apríl 12
980	Koleno 90 s k. o. ICS25/300	ks	168,7000	4,00	674,80	674,80	0,00	apríl 11	apríl 12
981	Nast. Diel 275-365 ICS25/300	ks	138,4000	2,00	276,80	276,80	0,00	apríl 11	apríl 12
982	Diel merania a odvod ICS/300	ks	126,5000	2,00	253,00	253,00	0,00	apríl 11	apríl 12
983	Prech. PPL-ICS25/300	ks	76,8000	2,00	153,60	153,60	0,00	apríl 11	apríl 12
984	Rozeta EW/D=300	ks	23,4000	2,00	46,80	46,80	0,00	apríl 11	apríl 12
985	Konzola L=1304mm ICS	ks	193,6000	4,00	774,40	774,40	0,00	apríl 11	apríl 12
986	Statická spona ICS/D=350	ks	37,6000	2,00	75,20	75,20	0,00	apríl 11	apríl 12
987	Stat. Lôžko D=100	ks	28,7000	2,00	57,40	57,40	0,00	apríl 11	apríl 12

988	Regulátor ťahu	ks	122,8000	2,00	245,60	245,60	0,00	apríl 11	apríl 12
989	Montáž komínov, dymovodov, podp. oceľovej konštrukcie	kpl	1860,0000	1,00	1 860,00	1 860,00	0,00	apríl 11	apríl 12
990	Doprava	kpl	480,0000	1,00	480,00	480,00	0,00	apríl 11	apríl 12
991	Podperná oceľová konštrukcia	kpl	5600,0000	1,00	5 600,00	5 600,00	0,00	apríl 11	apríl 12
992	Tepelná izolácia rozdeľovačov a zberačov plošnou izoláciou	m2	24,9000	6,00	149,40	149,40	0,00	apríl 11	apríl 12
993	Izolácie tepelné potrubia a ohybov typ trubicami ARMAFLEX AC	kpl	863,4000	1,00	863,40	863,40	0,00	apríl 11	apríl 12
994	Montáž izolácie	kpl	664,3000	1,00	664,30	664,30	0,00	apríl 11	apríl 12
995	Nátery oceľových konštrukcii syntetické, základný	kpl	26,8000	1,00	26,80	26,80	0,00	apríl 11	apríl 12
996	dvojnásobné s 1xemailovaním, rozdeľovače a zberače	kpl	39,6000	1,00	39,60	39,60	0,00	apríl 11	apríl 12

997	Nátery kovového potrubia a armatúr farbou syntetickou	kpl	398,4000	1,00	398,40	398,40	0,00	apríl 11	apríl 12
998	základný	kpl	265,8000	1,00	265,80	265,80	0,00	apríl 11	apríl 12
999	REVÍZNE SPRÁVY BEZ DPH	ks	199,2000	1,00	199,20	199,20	0,00	apríl 11	apríl 12
1000	Prevádzková skúška	h	5,3000	144,00	763,20	763,20	0,00	apríl 11	apríl 12
1001	Dodávka vzduchotechniky	ks	1096,6000	1,00	1 096,60	1 096,60	0,00	apríl 11	apríl 12
1002	Montáž vzduchotechniky	ks	216,2000	1,00	216,20	216,20	0,00	apríl 11	apríl 12
1003	Demontáž zariadenia existujúcej kotolne	h	11,7000	640,00	7 488,00	7 488,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1004	PODSTANICA XENTA 731	ks	2550,6200	1,00	2 550,62	2 550,62	0,00	apríl 11	apríl 12
1005	MODUL DIGITÁLNYCH VSTUPOV TAC XENTA 411 UNCONF	ks	283,8100	3,00	851,43	851,43	0,00	apríl 11	apríl 12

1006	UNIVERZÁLNY MODUL VST./ VÝST. TAC XENTA 421A	ks	353,5200	8,00	2 828,16	2 828,16	0,00	apríl 11	apríl 12
1007	SVORKOVNICOVÁ ČASŤ TAC XENTA 400	ks	48,1300	12,00	577,56	577,56	0,00	apríl 11	apríl 12
1008	TAC OP7	ks	404,7000	1,00	404,70	404,70	0,00	apríl 11	apríl 12
1009	ADAPTÉR OP7 PRE XENTA 700	ks	90,1500	1,00	90,15	90,15	0,00	apríl 11	apríl 12
1010	TERMINÁTOR LON WORKS	ks	36,5100	1,00	36,51	36,51	0,00	apríl 11	apríl 12
1011	PREPOJOVACÍ KÁBEL RJ45, 1m	ks	11,2900	1,00	11,29	11,29	0,00	apríl 11	apríl 12
1012	APLIKAČNÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENIE	€	1610,5000	1,00	1 610,50	1 610,50	0,00	apríl 11	apríl 12
1013	IMPLEMENTÁCIA A ODLADENIE	€	2025,2500	1,00	2 025,25	2 025,25	0,00	apríl 11	apríl 12
1014	ZAŠKOLENIE OBSLUHY	€	1012,0000	1,00	1 012,00	1 012,00	0,00	apríl 11	apríl 12

1015	PONORNÝ SNÍMAČ TEPLOTY STX 120-200	ks	17,0000	1,00	17,00	17,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1016	PONORNÝ SNÍMAČ TEPLOTY STP 100-100	ks	30,8000	11,00	338,80	338,80	0,00	apríl 11	apríl 12
1017	MOSADZNÉ PÚZDRO PRE SNÍMAČ STP 100mm	ks	9,2300	11,00	101,53	101,53	0,00	apríl 11	apríl 12
1018	TLAKOVÝ PREVODNÍK SPP 110-600kPa	ks	276,6000	2,00	553,20	553,20	0,00	apríl 11	apríl 12
1019	ZÓNOVÝ SNÍMAČ STR 100	ks	26,5600	1,00	26,56	26,56	0,00	apríl 11	apríl 12
1020	SNÍMAČ POLOHY	ks	12,0000	1,00	12,00	12,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1021	SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY	ks	45,0000	1,00	45,00	45,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1022	ELEKTRÓDA PONORNÁ PRE EZH, EP901	ks	1,8900	2,00	3,78	3,78	0,00	apríl 11	apríl 12
1023	ELEKTRÓDOVÉ ZARIADENIE , EZH-12V-T.2	ks	30,3700	1,00	30,37	30,37	0,00	apríl 11	apríl 12

1024	2 CEST. VENTIL	ks	930,0000	1,00	930,00	930,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1025	SNÍMAČ ÚNIKU PLYNU	ks	223,0600	1,00	223,06	223,06	0,00	apríl 11	apríl 12
1026	HÚKAČKA	ks	35,0000	1,00	35,00	35,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1027	ROZVÁDZAČ "DT1" VČ. MONT. KOMPONENTOV RIAD. SYSTÉMU	ks	5975,0000	1,00	5 975,00	5 975,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1028	MONT.- PONORNÝ SNÍMAČ TEPLOTY STX 120-200	ks	7,0100	1,00	7,01	7,01	0,00	apríl 11	apríl 12
1029	NASTAV.- PONORNÝ SNÍMAČ TEPLOTY STX 120-201	ks	15,0000	1,00	15,00	15,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1030	MONT.-PONORNÝ SNÍMAČ TEPLOTY STP 100-100	ks	7,0100	11,00	77,11	77,11	0,00	apríl 11	apríl 12
1031	NASTAV.- PONORNÝ SNÍMAČ TEPLOTY STP 100-100	ks	15,0000	11,00	165,00	165,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1032	MONT.-MOSADZNÉ PÚZDRO PRE SNÍMAČ STP 100mm	ks	3,0700	11,00	33,77	33,77	0,00	apríl 11	apríl 12

1033	MONT.-SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY	ks	7,0100	1,00	7,01	7,01	0,00	apríl 11	apríl 12
1034	NASTAV.-SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY	ks	15,0000	1,00	15,00	15,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1035	MONT.-TLAKOVÝ PREVODNÍK SPP 110-600kPa	ks	11,6800	1,00	11,68	11,68	0,00	apríl 11	apríl 12
1036	NASTAV.-TLAKOVÝ PREVODNÍK SPP 110-600kPa	ks	15,0000	1,00	15,00	15,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1037	MONT.- ZÓNOVÝ SNÍMAČ STR 100	ks	10,5000	1,00	10,50	10,50	0,00	apríl 11	apríl 12
1038	NASTAV.- ZÓNOVÝ SNÍMAČ STR 101	ks	15,0000	1,00	15,00	15,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1039	MONT.- SNÍMAČ POLOHY	ks	10,5000	1,00	10,50	10,50	0,00	apríl 11	apríl 12
1040	NASTAV.- SNÍMAČ POLOHY	ks	15,0000	1,00	15,00	15,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1041	MONT.-ELEKTRÓDA PONORNÁ PRE EZH , EP901	ks	4,7500	2,00	9,50	9,50	0,00	apríl 11	apríl 12

1042	MONT.-ELEKTRÓDOVÉ ZARIADENIE EZH-12V-T.2	ks	3,2900	1,00	3,29	3,29	0,00	apríl 11	apríl 12
1043	MONT.-SNÍMAČ ÚNIKU PLYNU	ks	55,0000	1,00	55,00	55,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1044	NASTAV. SNÍMAČ ÚNIKU PLYNU	ks	20,0000	1,00	20,00	20,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1045	MONT.-2 CESTNÝ VENTIL	ks	10,5000	1,00	10,50	10,50	0,00	apríl 11	apríl 12
1046	KALIBR. - 2 CESTNÝ VENTILA VENTIL	ks	15,0000	1,00	15,00	15,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1047	MONT.-RÚRKA OCHRANNÁ ŽIAROVO POZINKOVANÁ SSR 20/18 IEC	m	1,1700	116,00	135,72	135,72	0,00	apríl 11	apríl 12
1048	MONT.- LIŠTA ELEKTROINŠTAL. Z PVC vč. spojov,ohybov, ulož. pevne NIEDAX 40/40	m	1,5600	20,00	31,20	31,20	0,00	apríl 11	apríl 12
1049	MONT.- KÁBEL ŽLAB 35/100, MKS 305, FT 6053041	m	4,0500	15,00	60,75	60,75	0,00	apríl 11	apríl 12
1050	MONT.- KÁBEL ŽLAB 60/100, MKS 610, FT 6055532	m	5,9200	25,00	148,00	148,00	0,00	apríl 11	apríl 12

1051	MONT.-KÁBEL ROŠT š.200 mm,ŽIAROVO POZINKOVANÝ	m	1,8100	100,00	181,00	181,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1052	MONT. VÝLOŽNÍKA S 1 VYLOŽENÍM	ks	1,5900	75,00	119,25	119,25	0,00	apríl 11	apríl 12
1053	MONT.- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KLASICKÁ VŠEOBECNE	kg	1,5100	55,00	83,05	83,05	0,00	apríl 11	apríl 12
1054	MONT.- PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA	m2	103,6800	0,50	51,84	51,84	0,00	apríl 11	apríl 12
1055	UKONČ. KÁBLA DO 4x10mm	ks	0,6300	70,00	44,10	44,10	0,00	apríl 11	apríl 12
1056	UKONČ. KÁBLA DO 7x4mm	ks	4,0700	30,00	122,10	122,10	0,00	apríl 11	apríl 12
1057	UKONČ. KÁBLA DO 4x35mm	ks	12,4000	2,00	24,80	24,80	0,00	apríl 11	apríl 12
1058	MONT.- ROZVÁDZAČ "DT1"/ SKRIŇA /	ks	46,5500	1,00	46,55	46,55	0,00	apríl 11	apríl 12
1059	MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, VOĽNE	m	0,4200	148,00	62,16	62,16	0,00	apríl 11	apríl 12

1060	MONT.- KÁBEL CYKY-J 4x4, VOĽNE	m	0,4900	110,00	53,90	53,90	0,00	apríl 11	apríl 12
1061	MONT.- KÁBEL CYKY-J 4x35, VOĽNE	m	0,9600	150,00	144,00	144,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1062	MONT.- KÁBEL CYKY-J 7x1,5, VOĽNE	m	0,4200	50,00	21,00	21,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1063	MONT.- KÁBEL CYKY-J 12x1,5, VOĽNE	m	0,4200	35,00	14,70	14,70	0,00	apríl 11	apríl 12
1064	MONT.- KÁBEL CMFM 2x1 , VOĽNE	m	0,4200	163,00	68,46	68,46	0,00	apríl 11	apríl 12
1065	MONT.- KÁBEL CMFM 3x1 , VOĽNE	m	0,4200	20,00	8,40	8,40	0,00	apríl 11	apríl 12
1066	MONT.- KÁBEL CMSM 4x1 , VOĽNE	m	0,4200	45,00	18,90	18,90	0,00	apríl 11	apríl 12
1067	MONT.- KÁBEL CMSM 7x1 , VOĽNE	m	0,4200	134,00	56,28	56,28	0,00	apríl 11	apríl 12
1068	MONT.-VODIČ CYA 16 mm2	m	0,4200	80,00	33,60	33,60	0,00	apríl 11	apríl 12

1069	MONT. PÁSOK FeZn 30x4 , V ZEMI	m	0,7100	35,00	24,85	24,85	0,00	apríl 11	apríl 12
1070	MONT.-HROMOZVODOVÁ SVORKA SR 02	ks	3,2400	25,00	81,00	81,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1071	MONT.-HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	0,7500	100,00	75,00	75,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1072	MONT.-HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	0,8300	100,00	83,00	83,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1073	OCHRANNÁ RÚRKA OCEĽOVÁ NASÚVACIA SSR 20/18 IEC	m	5,1000	116,00	591,60	591,60	0,00	apríl 11	apríl 12
1074	SPOJKY SSM20	ks	1,2000	60,00	72,00	72,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1075	KOLENÁ SSB20	ks	4,2700	20,00	85,40	85,40	0,00	apríl 11	apríl 12
1076	KONCOVKY FPE20	ks	0,3800	80,00	30,40	30,40	0,00	apríl 11	apríl 12
1077	KLIP SS20	ks	1,4600	120,00	175,20	175,20	0,00	apríl 11	apríl 12

1078	LIŠTA ELEKTROINŠTAL. Z PVC vč. spojov,ohybov, ulož. pevne NIEDAX 40/40	m	0,9800	20,00	19,60	19,60	0,00	apríl 11	apríl 12
1079	KÁBEL ŽLAB 35/100, MKS 305, FT 6053041	m	5,9900	15,00	89,85	89,85	0,00	apríl 11	apríl 12
1080	KÁBEL. VÍKO S OTOČNÝMI ZÁPADKAMI , DRL 050, š.50mm 6052703, 6052700	m	8,9500	15,00	134,25	134,25	0,00	apríl 11	apríl 12
1081	PRÍSLUŠENSTVO- T-KUS, KOLENO, PREPÁŽKA, SPOJKA, ZAPADKA.....	kpl	125,0000	1,00	125,00	125,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1082	KÁBEL ŽLAB 60/100, MKS 610, FT 6055532	m	8,8400	25,00	221,00	221,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1083	KÁBEL. VÍKO S OTOČNÝMI ZÁPADKAMI , DRL 100, š.100mm , 6052703	m	10,4200	25,00	260,50	260,50	0,00	apríl 11	apríl 12
1084	PRÍSLUŠENSTVO- T-KUS, KOLENO, PREPÁŽKA, SPOJKA, ZAPADKA.....	kpl	250,0000	1,00	250,00	250,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1085	KÁBEL. ROŠT R II 200mm, - (dl. 1ks=6000mm) OBO , FT	m	13,8300	100,00	1 383,00	1 383,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1086	VÝLOŽNÍK DO š.400mm S 1 VYLOŽENÍM	ks	6,6400	75,00	498,00	498,00	0,00	apríl 11	apríl 12

1087	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA	m2	103,6800	0,50	51,84	51,84	0,00	apríl 11	apríl 12
1088	PROFIL US5, dľ.6000mm=1ks, 50*50/hr,4mm, 1ks=15,78kg /OBO/, 6340997, FT	ks	56,1600	3,00	168,48	168,48	0,00	apríl 11	apríl 12
1089	- PRÍSLUŠENSTVO , SPOJKY , KRYTY, ROZPERKA , ZÁKLADOVÁ DOSKA.....	kpl	100,0000	1,00	100,00	100,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1090	KÁBEL CYKY-J 3x1,5	m	0,3800	155,00	58,90	58,90	0,00	apríl 11	apríl 12
1091	KÁBEL CYKY-J 4x4	m	1,2000	116,00	139,20	139,20	0,00	apríl 11	apríl 12
1092	KÁBEL CYKY-J 4x35	m	9,0800	158,00	1 434,64	1 434,64	0,00	apríl 11	apríl 12
1093	KÁBEL CYKY-J 7x1,5	m	0,8300	53,00	43,99	43,99	0,00	apríl 11	apríl 12
1094	KÁBEL CYKY-J 12x1,5	m	1,6000	37,00	59,20	59,20	0,00	apríl 11	apríl 12
1095	KÁBEL CMFM 2x1	m	0,6300	172,00	108,36	108,36	0,00	apríl 11	apríl 12

1096	KÁBEL CMFM 3x1	m	0,7100	21,00	14,91	14,91	0,00	apríl 11	apríl 12
1097	KÁBEL CMSM 4x1	m	0,4900	47,00	23,03	23,03	0,00	apríl 11	apríl 12
1098	KÁBEL CMSM 7x1	m	0,7800	141,00	109,98	109,98	0,00	apríl 11	apríl 12
1099	VODIČ CYA 16 mm2	m	2,4600	84,00	206,64	206,64	0,00	apríl 11	apríl 12
1100	PÁSOK FeZn 30x4 , V ZEMI	m	1,7400	38,00	66,12	66,12	0,00	apríl 11	apríl 12
1101	HROMOZVODOVÁ SVORKA SR 02	ks	0,8600	25,00	21,50	21,50	0,00	apríl 11	apríl 12
1102	HMOŽDINKA HM8 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	0,0600	100,00	6,00	6,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1103	HMOŽDINKA HM10 /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/	ks	0,0700	100,00	7,00	7,00	0,00	apríl 11	apríl 12
1104	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	%	20289,4700	0,04	730,42	730,42	0,00	apríl 11	apríl 12

1105	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE ,DĽA ÚVODU CEN 921M)	%	6555,5900	0,03	196,67	196,67	0,00	apríl 11	apríl 12
1106	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...)	%	9056,7377	0,06	543,40	543,40	0,00	apríl 11	apríl 12
1107	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	20289,4700	0,01	202,89	202,89	0,00	apríl 11	apríl 12
1108	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ	hod	9,2900	32,00	297,28	297,28	0,00	apríl 11	apríl 12
1109	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ SKÚŠKY	hod	11,6200	24,00	278,88	278,83	0,05	apríl 11	apríl 12
1110	DOZBROJENIE ROZVÁDZAČOV" HRS"	ks	1755,0800	1,00	1 755,08	0,00	1 755,08	apríl 11	apríl 13
1111	MONT.- RÚRKA PVC DO D 40mm , NA OCHRANU KÁBLOV	m	1,2600	35,00	44,10	0,00	44,10	apríl 11	apríl 13
1112	MONT.-INŠT. ROZVODNÁ KRABICA TYP 6457 - 13, IP 65 na povrch	ks	6,2100	15,00	93,15	0,00	93,15	apríl 11	apríl 13

1113	MONT.-KÁBEL ROŠT š.100 mm, ŽIAROVO POZINKOVANÝ	m	1,7700	20,00	35,40	0,00	35,40	apríl 11	apríl 13
1114	MONT.-KÁBEL ROŠT š.200 mm,ŽIAROVO POZINKOVANÝ	m	1,7700	35,00	61,95	0,00	61,95	apríl 11	apríl 13
1115	MONT.-KÁBEL ROŠT š.400mm,ŽIAROVO POZINKOVANÝ	m	1,7700	100,00	177,00	0,00	177,00	apríl 11	apríl 13
1116	MONT. VÝLOŽNÍKA S 1 VYLOŽENÍM	ks	1,5800	100,00	158,00	0,00	158,00	apríl 11	apríl 13
1117	VÝROBA A MONT. OCEL. KONŠTRUKCIE VŠEOBECNE / PRE UCHYT. KÁBLOVA SVIET./	kg	1,1700	200,00	234,00	0,00	234,00	apríl 11	apríl 13
1118	MONT.-PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA CEZ PODLAHU	m2	112,0600	1,00	112,06	0,00	112,06	apríl 11	apríl 13
1119	MONT.-PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA CEZ STENU	m2	112,0600	1,00	112,06	0,00	112,06	apríl 11	apríl 13
1120	MONT.-KÁBEL CYKY4Bx25, PEVNE	m	1,1700	160,00	187,20	0,00	187,20	apríl 11	apríl 13
1121	MONT.-KÁBEL CYKY4Bx50,PEVNE	m	1,5600	150,00	234,00	0,00	234,00	apríl 11	apríl 13

1122	MONT.-KÁBEL CYKY3x150+70, PEVNE	m	2,5300	75,00	189,75	0,00	189,75	apríl 11	apríl 13
1123	UKONČ. KÁBEL CYKY 4Bx25	ks	23,0600	4,00	92,24	0,00	92,24	apríl 11	apríl 13
1124	UKONČ. KÁBEL CYKY 4Bx50	ks	37,7900	4,00	151,16	0,00	151,16	apríl 11	apríl 13
1125	UKONČ. KÁBEL CYKY 3x150+70	ks	43,6000	2,00	87,20	0,00	87,20	apríl 11	apríl 13
1126	MONT.- PÁSOK FeZn 30x4	m	2,8100	80,00	224,80	0,00	224,80	apríl 11	apríl 13
1127	MONT.-VODIČA CY 16mm NA POSPOJ.	m	0,4200	100,00	42,00	0,00	42,00	apríl 11	apríl 13
1128	MONT.-VODIČA CY 25mm NA POSPOJ.	m	0,4200	100,00	42,00	0,00	42,00	apríl 11	apríl 13
1129	UKONČ VODIČA CY25	ks	1,8400	40,00	73,60	0,00	73,60	apríl 11	apríl 13
1130	MONT.-HMOŽDINKA HM8	ks	0,5800	50,00	29,00	0,00	29,00	apríl 11	apríl 13

1131	MONT.-HMOŽDINKA HM10	ks	0,8300	50,00	41,50	0,00	41,50	apríl 11	apríl 13
1132	MONT.-HMOŽDINKA HM12	ks	0,6400	100,00	64,00	0,00	64,00	apríl 11	apríl 13
1133	RÚRKA PVC DO D 40mm , NA OCHRANU KÁBLOV	m	2,6600	35,00	93,10	0,00	93,10	apríl 11	apríl 13
1134	INŠT. ROZVODNÁ KRABICA TYP 6457 - 13, IP 65 na povrch	ks	4,7300	15,00	70,95	0,00	70,95	apríl 11	apríl 13
1135	KÁBEL. ROŠT R II 100mm, - (dl. 1ks=6000mm) OBO , FT	m	13,8110	20,00	276,22	0,00	276,22	apríl 11	apríl 13
1136	KÁBEL. ROŠT R II 200mm, - (dl. 1ks=6000mm) OBO , FT	m	13,8100	35,00	483,35	0,00	483,35	apríl 11	apríl 13
1137	KÁBEL. ROŠT R II 400mm, - (dl. 1ks=6000mm) OBO , FT	m	17,3300	100,00	1 733,00	0,00	1 733,00	apríl 11	apríl 13
1138	VÝLOŽNÍK DO š.400mm S 1 VYLOŽENÍM	ks	6,6410	100,00	664,10	0,00	664,10	apríl 11	apríl 13
1139	U5/300 dl.3000mm 6340989 FT vč. PRÍSLUŠENSTVA	ks	28,4740	10,00	284,74	0,00	284,74	apríl 11	apríl 13

1140	U7/300 dl.3000mm 6340377 FT vč. PRÍSLUŠENSTVA	ks	53,4330	10,00	534,33	0,00	534,33	apríl 11	apríl 13
1141	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA CEZ PODLAHU	m2	99,5800	1,00	99,58	0,00	99,58	apríl 11	apríl 13
1142	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA CEZ STENU	m2	99,5800	1,00	99,58	0,00	99,58	apríl 11	apríl 13
1143	POPISNÝ ŠTÍTOK	ks	0,8300	100,00	83,00	0,00	83,00	apríl 11	apríl 13
1144	KÁBEL CYKY4Bx25	m	10,1900	168,00	1 711,92	0,00	1 711,92	apríl 11	apríl 13
1145	KÁBEL CYKY4Bx50	m	22,2400	158,00	3 513,92	0,00	3 513,92	apríl 11	apríl 13
1146	KÁBEL CYKY3x150+70	m	49,8600	79,00	3 938,94	0,00	3 938,94	apríl 11	apríl 13
1147	UKONČ. KÁBEL CYKY 4Bx25, KÁBEL KONCOVKA TYCO	ks	45,0000	4,00	180,00	0,00	180,00	apríl 11	apríl 13
1148	UKONČ. KÁBEL CYKY 4Bx50,KÁBEL KONCOVKA TYCO	ks	45,0000	4,00	180,00	0,00	180,00	apríl 11	apríl 13

1149	UKONČ. KÁBEL CYKY 3x150+70,KÁBEL KONCOVKA TYCO	ks	105,2500	2,00	210,50	0,00	210,50	apríl 11	apríl 13
1150	KÁBEL. PRÍCHYTKY	ks	2,2500	750,00	1 687,50	0,00	1 687,50	apríl 11	apríl 13
1151	PÁSOK FeZn 30x4	m	1,3700	84,00	115,08	0,00	115,08	apríl 11	apríl 13
1152	VODIČ CY 6 mm , ZŽ	m	0,8300	84,00	69,72	0,00	69,72	apríl 11	apríl 13
1153	VODIČA CY 16mm NA POSPOJ.	m	1,2200	105,00	128,10	0,00	128,10	apríl 11	apríl 13
1154	VODIČA CY 25mm NA POSPOJ.	m	2,2200	105,00	233,10	0,00	233,10	apríl 11	apríl 13
1155	HMOŽDINKA HM8	ks	0,0400	50,00	2,00	0,00	2,00	apríl 11	apríl 13
1156	HMOŽDINKA HM10	ks	0,0500	50,00	2,50	0,00	2,50	apríl 11	apríl 13
1157	HMOŽDINKA HM12	ks	0,0700	100,00	7,00	0,00	7,00	apríl 11	apríl 13

1158	MIMSTAVENIŠŤ. DORAVA	%	1755,0800	0,04	63,18	0,00	63,18	apríl 11	apríl 13
1159	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M)	%	16402,0400	0,03	492,06	0,00	492,06	apríl 11	apríl 13
1160	PPV Z POL. Č.4-5/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VÝPOMOCI...)	%	19380,2700	0,06	1 162,82	0,00	1 162,82	apríl 11	apríl 13
1161	PRESUN DOD. ZPOLč.1/8	%	1755,0800	0,01	17,55	0,00	17,55	apríl 11	apríl 13
1162	MONTÁŽ LEŠENIA ĽAHKĚHO PRAC. S PODLAHAMI	m2	1,4900	100,00	149,00	0,00	149,00	apríl 11	apríl 13
1163	PRÍPLATOK ZA PRVÝ A ĎALŠÍ I ZAPOČATÝ MESIAC	m2	0,9300	100,00	93,00	0,00	93,00	apríl 11	apríl 13
1164	DEMONTÁŽ LEŠENIA ĽAHKÉHO PRACOVNÉHO S PODLAH.	m2	1,0100	100,00	101,00	0,00	101,00	apríl 11	apríl 13
1165	PRESUN LEŠENIA BEZ OHĽADU NA VÝŠKU	t	60,2600	0,20	12,05	0,00	12,05	apríl 11	apríl 13

1166	PRÍPLATOK ZA ZVAČŠENÝ PRESUN NAD 500 DO 1000 m	t	134,0300	0,20	26,81	0,00	26,81	apríl 11	apríl 13
1167	MONTÁŽNE PRÁCE VOPRED NEDEFINOVATEĽNÉ	hod	11,6200	42,00	488,04	0,00	488,04	apríl 11	apríl 13
1168	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ SKÚŠKY	hod	13,9400	36,00	501,84	0,00	501,84	apríl 11	apríl 13
1169	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby	kpl	43810,0000	1,00	43 810,00	23 750,83	20 059,17	apríl 11	apríl 13
Celkom					€ 3 636 603,53	€ 3 230 665,62	€ 405 937,91	apríl 11	apríl 13

Intentzita	50%
NFP	€ 1 615 332,81