
 

 
číslo zmluvy Z314011Q775 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa 

§ 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Denisa Saková, PhD., ministerka vnútra SR 

v zastúpení: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov    

                              Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/001604-119 zo dňa 3. mája 2018 

  

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

 

Prijímateľom 

názov: Združenie miest a obcí Slovenska 

sídlo: Bezručova 9, 811 09 Bratislava 

IČO:  00584614 

konajúci: Michal Sýkora 

poštová adresa1: - 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

Na základe zverejnenia vyzvania (ďalej ako „výzva“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia 

príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“) 

predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa § 19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. 

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že 

vydal rozhodnutie o schválení žiadosti. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa 

uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie 

NFP v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví pod označením tejto zmluvy, v dôsledku čoho 

je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi 

poskytovateľom a prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.   
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov 

uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP podľa § 19 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak 

sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej 

príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné 

spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu 

obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi 

Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku,  článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 

taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 

definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom 

gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným 

písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 

Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich 

zmenu, t. j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam 

pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie 

upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 

monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb 

a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri 

poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre 

ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 

zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá 

v tejto zmluve.  
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2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na 

Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. 

Názov projektu  :  Modernizácia miestnej územnej samosprávy 

Kód projektu v ITMS2014+ :  314011Q775 

Miesto realizácie projektu :  celé územie SR 

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná)1 

 Výzva - kód Výzvy  : OPEVS-PO1-SC1.1-2018-3 

 Použitý systém financovania :  kombinácia zálohovej platby a refundácie 

 (ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS 

a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 

v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Schéma pomoci: neuplatňuje sa 

 (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis) 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu 

z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných 

podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP 

a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 

za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych 

dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť NFP v súlade s podmienkami stanovenými 

v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 

Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity 

                                                 
1 Tabuľka 2 formuláru žiadosti o NFP; ak sa nehodí, prečiarknite 
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Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované 

Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to 

vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na 

preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný 

udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo 

viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu 

vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 

z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 

966/2012,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  

c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť 

ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu 

vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly. Ak Prijímateľ poruší 

zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, 

ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa 

poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený 

trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 

17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak v čase nadobudnutia 

právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, 
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Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa 

článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je v tomto registri zapísaný. V 

prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a 

bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 628 292,99 

EUR (slovom: štyri milióny šesťstodvadsaťosemtisíc dvestodeväťdesiatdva eur 

a deväťdesiatdeväť centov),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 4 396 878,34 EUR (slovom: 

štyri milióny  tristodeväťdesiatšesťtisíc osemsto sedemdesiatosem eur a tridsaťštyri centov), 

čo predstavuje:   

(i) 95 % z Celkových  oprávnených výdavkov Prijímateľa  na Realizáciu aktivít 

Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy, ktorých realizáciu 

zabezpečuje Prijímateľ. 

c)  Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť 

percent), čo predstavuje sumu 231 414,65  EUR (slovom: 

dvestotridsaťjedentisíc štyristo štrnásť eur a šesťdesiatpäť centov)  z Celkových  

oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) 

tohto článku zmluvy a 

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 

z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno  b) tohto článku. Prijímateľ súčasne 

berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne 

uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, 

tovarov a stavebných prác , od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá 

posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 

ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti 

výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za 

splnenia podmienok stanovených: 
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a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej 

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným operačným programom Efektívna verejná správa, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 

práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty 

Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych 

predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku 

a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 

na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinacovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných 

rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo 

zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci 

uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ 

oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim 

upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä 

v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole 

a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 

143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha 

uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci 

Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá 

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt,  je povinný vrátiť alebo vymôcť 

vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách 

a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ 

je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety 

tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 

VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 
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4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 

ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 

adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 

spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 

komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 

doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa 

odseku 4.2 tohto článku.  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 

podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), 

v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu 

verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie 

existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia 

prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej 

podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie 

elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu 

komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré 

bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 

Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 

si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe 

doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné 

výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 odsek 

2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície 

druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, 

ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo 

k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 

prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za 

doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia takéhoto návrhu 

čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, považuje sa pre účely Zmluvy o poskytnutí 

NFP za doručený dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak takýto návrh čiastkovej správy  

z kontroly/návrhu správy z kontroly nemožno doručiť na známu adresu Prijímateľa,  považuje sa 
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pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch kalendárnych dní od 

neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly 

Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v §  20 odsek 6 Zákona 

o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh 

čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou  

s doručenkou, úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni. V prípade doručovania Správy o 

zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za 

doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+. 

4.6  Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom serveri 

slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 

momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení 

zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie 

o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne 

súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom 

odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom 

e-mailu sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 

formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 

povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov 

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu 

sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 

možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, 

jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude 

aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou 

v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie 

Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 2 kalendárne mesiace 

počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať 

najskôr po dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu  uvedenom v  Hlásení o  realizácii aktivít 

Projektu (formulár v ITMS2014+). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží 

najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky 

zrealizované podporné Aktivity.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  
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a) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa 

podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa 

na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ 

vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými 

uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho 

vykonanie môže vydať Poskytovateľ. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ak ide o VO v 

rámci zjednodušeného vykazovania výdavkov. 

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 1 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo 

v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje, 

5.3 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky z NFP niektorou 

z foriem zabezpečenia záväzkov a Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť na základe 

a v rozsahu požiadavky Poskytovateľa.  

5.4 V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo 

(b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť 

po prvý raz.  

5.5 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré 

majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa 

Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu 

týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu 

v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 

preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 

Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 

že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy o poskytnutí 

NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 

Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia 

EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo 

právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  rozporu 

s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa 

podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 
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b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného 

textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná 

vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 

Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú 

aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia 

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 

podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 

na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba 

deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe 

všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje 

zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi Bezodkladne jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne 

sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú 

doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, 

rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú vymedzené v tomto 

článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov 

týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 

dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, 

že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného 

písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za 

to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť 

ako iný druh zmeny,  a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre 

Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového 

konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím 

dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 

akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny 

sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   
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(i) omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v rámci 

Realizácie hlavných aktivít Projektu  maximálne o  3 mesiace od termínu uvedeného v 

Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 

vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na 

dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 

zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 % alebo 

menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 

v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 

zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa 

aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť 

spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  tohto odseku, 

sú významnejšími zmenami (ďalej aj ako „významnejšie zmeny), a tieto je možné vykonať len 

na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne 

očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o 

významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú 

podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.  

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade významnejších zmien je Prijímateľ povinný podať žiadosť 

o zmenu a postupovať podľa odseku 6.3 tohto článku pred vykonaním samotnej zmeny (zmenové 

konanie ex-ante). Vo výnimočných prípadoch, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných 

Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

významnejších zmien, v ktorých je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení 

významnejšej zmeny postupom podľa odseku 6.10 tohto článku (zmenové konanie ex-post). 

Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie 

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú 

ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení 

takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena 

nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písm. e) tohto článku, je Prijímateľ povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím 

doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, 

ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. Významnejšími zmenami podliehajúcimi 

zmenovému konaniu ex- ante sú všetky zmeny, pre ktoré výslovne z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva iný režim zmien. Ide najmä o 

zmenu:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu v osobitných prípadoch pri splnení 

podmienok podľa odseku 6.6 tohto článku,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5 % oproti 

výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 

o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.7 tohto článku),  

d) týkajúcu sa omeškania Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v 

rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe 

č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  
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e) týkajúcu sa predĺženia realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie 

hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim pre každú hlavnú Aktivitu Projektu 

z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

f) v hlavných Aktivitách Projektu v porovnaní so stavom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP v čase podania žiadosti o zmenu alebo týkajúcu sa podmienok Realizácie 

aktivít Projektu,  

g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odseku 3 VZP, 

h) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

i) používaného systému financovania, 

j) v rozpočte Projektu, okrem nedočerpania niektorej rozpočtovej položky, 

k) Prijímateľa podľa článku 2 odseku 3 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy.  

6.4 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí 

obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez 

ďalšieho posudzovania neschváli. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o 

zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, 

ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 

vyplývajúce z Právnych dokumentov, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený 

realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, 

budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku 

posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade 

schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej 

významnejšej zmeny.  

6.5 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 

v deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 

sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej 

neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade 

právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písm. c) alebo podľa 

písm. d) tohto odseku 6.5,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.3 tohto článku), v deň jej schválenia Poskytovateľom,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.10 tohto článku) jej vykonaním, ak následne dôjde k jej schváleniu 

Poskytovateľom.  

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadané zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu sa posudzujú 

vo vzťahu k  plánovaným cieľovým hodnotám vyplývajúcim zo schválenej Žiadosti o NFP. To 

neplatí v osobitných prípadoch, ak z dôvodu chyby v písaní, počítaní, inej zrejmej nesprávnosti, 

omylu alebo v dôsledku preukázanej zmeny pomerov mimo dosah Prijímateľa Zmluvná strana 

identifikuje, že je odôvodnené zmeniť cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu 

z hľadiska celkového nastavenia Projektu. Takáto zmena je vždy významnejšou zmenou 
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podliehajúcou zmenovému konaniu ex-ante. Zmena nemôže byť schválená, ak by nové hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu spôsobili neschválenie Žiadosti o NFP, ak by boli jej súčasťou 

v čase konania o žiadosti. Po schválení zmeny sa takto upravené hodnoty Merateľných 

ukazovateľov Projektu považujú za nové  cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

namiesto hodnôt vyplývajúcich zo schválenej Žiadosti o NFP, na ktoré sa už neprihliada a ktoré sa 

tým nahrádzajú, ak sa v inom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvádza odkaz na hodnotu 

Merateľného ukazovateľa Projektu v nadväznosti na schválenú Žiadosť o NFP.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 

v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 

ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov 

Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:   

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 

z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 40 % oproti 

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať 

odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 

s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) 

tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky 

cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez 

vplyvu na zníženie výšky NFP.  

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 60 % oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí 

NFP.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej 

cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu 

bez príznaku o viac ako 40 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, 

predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  

o poskytnutí NFP.  

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP 

primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej 

hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým hlavným 

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu 

v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné 

Aktivity Projektu.  

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 

Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   
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e) Poskytovateľ je oprávnený v Právnych dokumentoch upraviť osobitný postup pre prípady, ak 

sa Merateľný ukazovateľ Projektu dosahuje prostredníctvom odlišných hlavných Aktivít, než 

vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak zníženie výšky poskytovaného 

NFP v dôsledku zníženia hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu sčasti alebo celkom 

zodpovedá výške nedočerpaného NFP Prijímateľom, alebo ak nastanú iné osobitné prípady.  

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie 

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná 

lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto poskytnutej dodatočnej 

lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie realizácii aktivít Projektu, z ktorého 

nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto 

opomenutie Prijímateľa môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 

31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je 

možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe 

podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté 

neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi 

uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu 

a podaním žiadosti o zmenu.  

6.10   Vo výnimočných prípadoch významnejších zmien, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov 

vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

týchto zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku a na ktoré sa vzťahuje zmenové 

konanie ex-post v zmysle tohto odseku. V prípade takýchto významnejších zmien je Prijímateľ 

oprávnený predložiť Žiadosť o platbu , ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú 

požadovanou zmenou dotknuté, až po schválení takýchto významnejších zmien Poskytovateľom. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole 

a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť 

vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 

podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia 

povinnosti predložiť Žiadosť o platbu až po schválení  žiadosti o zmenu v zmysle tohto článku, 

budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je 
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oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok 

oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.  

6.11 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.12 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe 

písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny 

vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté 

znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.13 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 

6 dotknutá. 

6.14 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.15 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí 

NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a  Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 

Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre 

nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa 

rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí 

NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), 
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s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou 

a účinnosťou predmetných článkov; 

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť 

článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmeno c), 

ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 

pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.  

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 

a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 

skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa.  

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 

v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby 

zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 odsek 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím 

ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 

a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 

vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na 



17 

miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S 

ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými 

orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, 

ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona 

alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 

Príloha č. 5 Opis  Projektu 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Poskytovateľa 

JUDr. Adela Danišková 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa 

                                                 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
3 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP 

zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 

NFP.  

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje.  

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 

(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

(ix) zákon o účtovníctve.  
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3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre 

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 

ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia 

na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne 

musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť 

realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne 

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 

definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Ak sa 

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 

prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia 

Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný 

rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na 

Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje 

pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov 

oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. 

Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre 

„náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 

úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu  vlády SR pre investície a 

informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona 

o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 

poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci  

Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov,  

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní 

úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 

systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, , vypracovanie žiadostí o platbu a ich 

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 

finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 

komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 
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V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 

financií SR; 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 

uvedené že ide o kalendárny deň; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 

súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov 

VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 

chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 

nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 

prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 

tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje 

ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci 

Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 

podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o  realizácií aktivít Projektu – formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého 

Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu 

a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu; 

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 

podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 

nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 

v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 
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štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba –  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 

podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 

kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú 

osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;  

Lehota – ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné 

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným 

dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho 

kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí 

posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň 

pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 

lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 

lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 

prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického 

predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 

za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 

dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;  

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 

byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je 

dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí 

dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných 

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré 

merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá 

v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. 

udržanie v rámci Následného monitorovania Projektu v prípade, ak sa na Projekt vzťahuje 

povinnosť zachovania výsledkov projektu v období Následného monitorovania 

alebo povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ. Merateľné ukazovatele 

Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa 

k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné 

ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom 

boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP alebo postupom podľa článku 6.6 zmluvy. 

V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu 

vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem 

aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez 

príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je 

plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných 

ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní 



5 
 

daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu 

k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 ods. 6.7 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého 

dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 

zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 

č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 

schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 

47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce 

výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor  

poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu 

programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 –  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým 

sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), 

ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 

mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011; 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 

nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012 z  25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;  
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Následné monitorovanie Projektu – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného 

ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby plnenia 

Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, 

pričom počas tejto doby Následného monitorovania Projektu nesmie dôjsť k zmene 

Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom bol 

Projekt schválený a musia byť zachované výsledky Projektu v dobe Následného 

monitorovania Projektu určené vo Výzve; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 

a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených 

výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. 

Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov 

vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení 

ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne 

vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 

obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 

spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektívna verejná správa, nesúvisia s činnosťami 

nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore  s inými 

podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s 

podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 

čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 

1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 

nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov; 

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 

predpisov; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 



7 
 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť 

je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a 

judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 

zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 

povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia 

má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 

Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 

bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 

okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 

odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 

strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 

k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 

zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 

OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 

Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo 

nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška 

Schválených oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky 

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný 

vznik nepreukazuje; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 

verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 

okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je 

v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  
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b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii 

Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo 

ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi 

Prijímateľom a Partnerom; Partner Projektu je definovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; 

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 

konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 

podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o 

Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 

z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný 

zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe 

čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 

je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 

(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 

bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 

k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s 

cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 

vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 

vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 
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vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný 

úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania 

(certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až 

do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti 

výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom 

zistení. 

Predmet Projektu – podstata Projektu, ktorej realizácia, nadobudnutie alebo iné aktivity 

opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktorá má nehmotnú podobu, ak sa viaže 

k obsahu vykonávaných hlavných Aktivít Projektu, alebo je hmotne zachytiteľná a v takom 

prípade sa po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu označuje aj ako hmotný výstup 

realizácie Projektu, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 

jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 

o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 

Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 

Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 

aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie 

žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 

65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za 

riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 

podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 

V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán 

môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 

a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu 

poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi 

dokumentmi; 
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Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 

pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 

jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF 

a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí 

o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených 

výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. Za Schválené 

oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 

Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 

– 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS2014+; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 

finančného riadenia – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn 

pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa 

finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, 

účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie 

finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy 

o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na 

webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Systém riadenia EŠIF – dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 

postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré  sú záväzné pre všetky 

zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 

Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 

interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí 

aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 

3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 

1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto 

Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti 

zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov 

EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či 

ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, 

zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa 
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právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt 

súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – 

priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí 

definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné 

splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné 

vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za 

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad 

preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto 

definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za 

účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe 

ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 

v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi. Splnenie tejto 

podmienky sa preukazuje najmä: 

(i) dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  

vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to 

predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP, alebo  

(ii) pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet 

Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa alebo oznámenia 

Prijímateľa o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu (formulár ITMS 

Hlásenie o realizácii aktivít projektu)  podpísaného oprávnenou osobou 

s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity 

Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia alebo oznámenia je dokument 

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený 

v čestnom vyhlásení alebo oznámení.     

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 

ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 

jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  
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Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre 

Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme 

finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 25/2006 Z.z.“) a zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa 

v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy 

obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny 

poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa; 

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 

ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 

o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č.2014/18/ES v platnom znení a každé 

európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo 

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce 

a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov;  

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích 

činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a iných aplikovateľných 

právnych predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;  

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 

forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného 

nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa 

neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

 Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre 

Zmluvné strany; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v prípade tzv. národných projektov 

nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade 

projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

 (i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak 

príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie 

objednávky alebo 

(ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

 (iii) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu 

(iv) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body 

(i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP,  
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podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iv) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Zákon č. 25/2006 Z.z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016)   

Zmluva o partnerstve – zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a Partnerom, ktorá obsahuje 

všetky ustanovenia vyžadované Poskytovateľom v rámci minimálnych štandardov 

k Zmluve o partnerstve v súlade Výzvou a ktorá vymedzuje práva a povinnosti Prijímateľa 

a Partnera za účelom Realizácie Projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené 

osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný 

Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti 

Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných 

nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem 

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme 

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom 

tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP –  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 

povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. 

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom 

pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom 

elektronického formulára v v ITMS2014+ vždy prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 

vysporiadať  finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 



14 
 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii 

aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje zrealizovať 

všetky Aktivity Projektu najneskôr do 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Lehota stanovená v predchádzajúcej vete je irelevantná pri projektoch 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých platí, 

že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných aktivít 

a teda k Ukončeniu  realizácie hlavných aktivít  sa prijímateľ zaväzuje mať zrealizované 

všetky Aktivity Projektu. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a za Následné 

monitorovanie Projektu, vrátane plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných 

zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, vrátane realizácie Projektu prostredníctvom 

Partnera, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ 

nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie 

povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej 

sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu 

je Prijímateľ. 

3. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF 

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená 

postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu 

zmenu iba v prípade, ak:   

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli 

definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky 

podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia 

príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení 

žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 

zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom 

Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným 

právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym 

právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 3, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 

VZP a v súlade článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná 

obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu povinností podľa tohto odseku 3.    
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4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana 

za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 

ju písomne vyzvať na nápravu.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre 

prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby Následného monitorovania Projektu nedôjde k 

zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, 

v akom bol Projekt schválený.   

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 

účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 

a  stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom  o VO 

alebo zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu 

zadávania zákazky a s Príručkou pre Prijímateľa. Pri zadávaní zákaziek Prijímateľom, na 

ktoré sa nevzťahuje zákon o VO alebo zákon č. 25/2006 Z. z., ako aj pri zadávaní zákaziek 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO alebo zákaziek podľa §9 ods. 9 zákona č. 

25/2006 Z.z. a osobitne zákaziek nad 15000 EUR, je Prijímateľ povinný postupovať podľa 

pravidiel upravených v Príručke pre prijímateľa k procesu verejného obstarávania, resp. 

subsidiárne v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Metodickom pokyne CKO č. 14.  

3. Prijímateľ je povinný zaevidovať VO do ITMS2014+ a zaslať Poskytovateľovi 

dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov . 

Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania 

tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon 

činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu 

v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej 

vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť 

dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ 

predkladá aj cez ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre prijímateľa. Prijímateľ s 

dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj súpis všetkej predkladanej dokumentácie, 

vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi aj 

originál čestného  vyhlásenia, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie 

služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je aj vyhlásenie, 

že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie 

obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ 

vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ 

finančnú kontrolu so závermi podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní 

dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného 

vyhlásenia podľa tohto odseku  rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia 
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podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu 

uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie 

podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.   

4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 

upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a 

konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby 

podľa § 8 zákona o VO ( § 7 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO pri 

dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych 

dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly 

Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie 

a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona 

o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním 

finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej 

kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. 

V prípade, že závery novej kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie 

postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk 

Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej  aj „ÚVO“) alebo Právnych dokumentov alebo 

komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej 

kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej 

výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov 

stanovených v zákone o VO  (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní 

zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje.  Zmluvné 

strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 

12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, 

spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z 

EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO 

(alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych aktov EÚ k problematike 

VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými 

orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa 

proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP 

alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade 

s článkom 10 VZP pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF 

alebo  aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o 

príspevku z EŠIF, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo §41a 

zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že 

Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety 

kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť 

inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného 

dokumentu z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác na výkon kontroly podľa Príručky pre Prijímateľa. Ak Poskytovateľ v Príručke pre 

Žiadateľa/Prijímateľa OP EVS neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je 
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Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej 

kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú 

sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii.  

6. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 

Z. z) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako: 

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 

b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

c) Štandardnú alebo následnú ex-post  kontrolu, 

d) Kontrolu návrhov dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom. 

7. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon 

č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje, vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu 

ako: 

a) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,  ak  

ponuka úspešného uchádzača je rovná alebo vyššia ako 15 000 EUR bez DPH , 

b) Štandardnú ex-post kontrolu po podpise zmluvy s Dodávateľom, 

c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo   Dodávateľom.  

 

8. ÚVO vykonáva kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex-ante kontroly na základe 

podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 zákona o VO vo 

fáze pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením 

súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením 

postupu inovatívneho partnerstva. Podnet na výkon kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o 

VO podáva Prijímateľ spôsobom uvedeným v Príručke pre prijímateľa.  

Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 

prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 

Poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj 

písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom 

pred riadnym ukončením kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o VO, resp. vôbec nepredloží 

dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ 

vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP. 

 

9. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Príručke pre 

prijímateľa. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich 

náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon 

finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým 

nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej 

kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni 

doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo 

iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty 

na výkon finančnej kontroly VO.  

 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly 

predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 

dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 

úkonov súvisiacich s výkonom finančnej kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon 
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finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane 

plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 

dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

 

 

12. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 

otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 

dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 

s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  

 

13. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, 

s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante 

finančná oprava), 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo §41a  zákona 

o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo 

jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO. 

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle  návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 

v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 

prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 

lehoty ), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 

vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie 

VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie 

iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) 

bez ukončenia finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa, môže byť považované za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a  uvedené má rovnako vplyv aj na 

oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu. .   

15. Prijímateľ je povinný do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s 

predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia správy z kontroly 

od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO obsahujúcej 
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výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP, predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z 

nadlimitných zákaziek na hlavné Aktivity projektu na výkon prvej ex-ante kontroly. 

Lehota uvedená v tomto odseku (45 dní) sa nevzťahuje na: 

a) centrálne VO obstarávané centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 

zákona o VO; 

b) VO, pri ktorých Prijímateľ požiadal ÚVO o vykonanie kontroly dokumentácie k 

pripravovanému VO pred jeho vyhlásením (ex ante posúdenie podľa § 168 

zákona o VO) 

c) Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO.  

Na základe odôvodnenej žiadosti Prijímateľa (napr. z dôvodu časovej následnosti alebo 

previazanosti jednotlivých VO vzhľadom na harmonogram realizácie aktivít projektu) 

môže Poskytovateľ lehotu uvedenú v tomto odseku z objektívnych dôvodov primerane 

predĺžiť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 

uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 

maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 

byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe 

z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu 

VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 13 písm. b) alebo e) tohto 

článku VZP, môže ísť o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 

Prijímateľa. 

16. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante 

kontroly pred vyhlásením VO uvedené v Príručke pre prijímateľa, ovplyvňuje možnosť 

určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-

ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, 

ktoré sú Poskytovateľom určené. 

17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového 

vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 

zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 

Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú 

financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  

alebo iných postupov.  

18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 

Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú 

kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený 

o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia 

ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť 
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o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, 

tovarov a stavebných prác.  

20. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 

dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je 

Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo 

podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených 

v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných 

opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného 

obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov 

v procese verejného obstarávania.   

21. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 

v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia 

uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto 

skutočností zo strany Poskytovateľa.  

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné 

a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO 

z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s 

úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 

nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 

uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 

opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady.  

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a 

z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z 

Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného 

orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 

Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky 

vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 

kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 

v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 
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prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán 

uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade 

s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy 

vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. 

Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky 

zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade 

uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 

prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia 

súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete 

tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

 

24. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je 

prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho 

orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.  

 

25. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné 

opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). 

 

26. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je 

povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 

o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 

dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 

nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 

obstarávania. 

 

27. V prípade, že Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť 

dokumentáciu z príslušného VO na príslušný druh administratívnej finančnej kontroly 

podľa Príručky pre prijímateľa. 

28. Na obstarávania uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 

67 ods. 4 všeobecného nariadenia. 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu, 
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c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Následného monitorovania Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 

platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce monitorovacie 

údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu 

podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie 

monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť 

Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných 

problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou 

Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa 

projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. 

Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo 

stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 

1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je 

rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia 

správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo 

pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s 

príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade 

ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu 

Ukončenia realizácie aktivít projektu.) 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

Projektu počas doby Následného monitorovania Projektu, a to každých 12 mesiacov odo 

dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu 

do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 

obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do uplynutia doby 

Následného monitorovania Projektu.  

 

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 

prípadoch, ak: 
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a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 

v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 

s Projektom, 

c)  je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 

článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP s finančným dopadom. 

 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne 

prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia 

Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. 

Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch 

Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je 

Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť 

aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, 

s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom 

Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích 

údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania 

informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na 

povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je 

povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej 

správy.  

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu 

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti 

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou 

administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej 

kontrole a audite. 

8. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 

v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť. 
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Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 

verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 

formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 

v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 

dokumentov. Povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa z časového hľadiska 

uplatňujú počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP  aj v prípade, ak  Výzva 

umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 

na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými 

štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúceho 

označenia ESF – Európsky sociálny fond, ak je Projekt financovaný z viac ako 

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom 

na EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy; 

c. logo OP EVS;  

d. vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 

a výsledkov Projektu so zdôraznením finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.  

4. Prijímateľ je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 

o tom, že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu 

(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 

priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie aktivít 

projektu. 

5. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 

Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že Projekt 

je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

6. Pri  výrobe drobných propagačných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč), 

ktoré súvisia s realizáciou schváleného projektu je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba 

znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na fond ESF sa 

neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných 

prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych 

dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

7. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, 

vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných 

aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d) tohto článku VZP, 
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s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje 

uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné 

doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať 

v zmysle odseku 2 tohto článku VZP. 

8.    Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS.  

9.    Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP veci, práva alebo iné 

majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho 

časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):  

a) bude používať výlučne  v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý,  

b) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostanú v jeho majetku 

pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 

jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), minimálne počas doby 

Následného monitorovania Projektu,  

c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania 

uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol 

nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový 

majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti 

vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne 

ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový 

faktor, 

d) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 6 a článku 

5 VZP,  

e) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 

aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 

splnenie nasledovných podmienok:  

(i) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 

musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväzné 
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právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva 

z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, 

miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu 

dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), 

ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri 

používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva 

(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo 

osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo 

dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva 

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho 

bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a 

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 

spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný 

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo 

v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a 

bezpodmienečne. 

(ii) V zmluve podľa bodu 1 budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 

výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

(iii) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka 

aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, 

v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy kogentnej 

povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, 

aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

cieľ Projektu a zabezpečiť Následné monitorovanie Projektu bez obmedzení 

a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke 

majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu 

používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených 

v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré 

mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky 

podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok 

vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 bod (i) tohto článku 

alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 

okrem prípadu, ak nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;   

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa 
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vzťahuje výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 

o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle 

zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí 

súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych 

dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada 

Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 

splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov 

z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení 

autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie 

právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR alebo Úrad vládneho 

auditu alebo Financujúca banka.  

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených 

v článku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole  Systému finančného 

riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností 

zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje 

splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od 

Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií 

a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu 

a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie 

alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné 

plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi 

dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej 

lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak 

Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ 

v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky 

Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi 

predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto 

porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   
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2. Neaplikuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na 

iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých 

práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú 

príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP 

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri 

zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť 

o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie 

hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v lehote 20 dní od Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 

Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až 

(iii) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 

Poskytovateľovi Hlásenie o  realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v 

ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia realizácii aktivít 

Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 

ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 

decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory 
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NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) 

tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 

30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne 

dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na 

vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu 

hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ 

povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta 

odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené 

neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že 

Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o 

vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii 

hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 

dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. 

b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít 

Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  

podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 

podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré 

viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu 

preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky 

pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa 

odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 

Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 

Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 

Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 

Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 

Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 5 v prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa 

za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho 

z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto 

článku; 
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b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto 

článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 

touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

deň po uplynutí týchto lehôt.   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na skutočnosť, či 

k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo nekonaním Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto 

porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 

tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred 

tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj 

v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po 

vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,   

d) neaplikuje sa,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na 

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa, alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s 

Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu 

na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 

subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 

preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 

podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné 

pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, 

ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek 
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protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so 

spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom 

finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy 

o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať 

finančnú opravu časti NFP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 

neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné 

strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako 

celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich 

povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo 

z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. 

Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak 

vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, 

tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie 

hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné 

aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia 

hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,  takto 

vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré 

môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými 

vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP 

podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie 

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení 

uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to 

Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej 

Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na 

podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá 

bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa 

prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola 

pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. 

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená 

v odseku 6 písm. c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 

tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, 

s výnimkou písm. f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie 
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odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti 

Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre 

poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 

Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 

NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 

V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) 

a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, 

počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu 

nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu 

kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie 

Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho 

z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa 

tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 

považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne 

akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia 
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všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. 

zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, 

ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase 

bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 

vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 

uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde 

o OVZ, 

ii) neaplikuje sa,   

iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 

splnenie bolo  podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 

zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej 

žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 

udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny 

dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Následné monitorovanie Projektu 

a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno 

napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 

by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov 

od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho 

začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. 

a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale 

poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote 

poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,   
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vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 

stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 

6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde 

k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému  

v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a b) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré 

majú podstatný negatívny vplyv na Projekt , spôsob jeho realizácie a/alebo cieľ 

Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie 

alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho 

nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností 

pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, 

podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej 

žiadosti o NFP, 

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu 

spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie 

Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 

Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a zákona o príspevku 

z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu 

záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania 

v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na 

existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi 

úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom 

a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe 

obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný 

orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez 

ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. 

o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu 

ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na 

právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na 

vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol 

alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa 

alebo iného oprávneného orgánu,  

x) ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 15 týchto  VZP, 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 

kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením,  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

v súvislosti s Projektom, a to napríklad s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 

NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 

sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo 

k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez 

sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,  
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xiii) porušenie povinností Prijímateľom  podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 

strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa  v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za 

Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 

Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy,  

xvii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 

článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 

zmluvy; 

xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany 

Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 

Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená 

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto 

porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie 

a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP 

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať 

iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na 

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí 

NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti 

vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená 

odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť 

dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani 

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie 

povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 
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g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená 

od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden 

rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy 

o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany 

sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka 

a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky 

NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, 

že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 

žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní 

aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 

VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní 

výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. 

Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená 

Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony 

smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná 

úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri 

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú 

súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou 

ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení 

od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy 

o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania 

alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu 

celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových 

platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 



37 
 

ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený 

NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP 

alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie  

Právneho predpisu SR alebo právneho aktu  EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená 

Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena 

a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 

ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že Nezrovnalosť sa považuje za také 

porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia 

NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti 

postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto 

porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 

Zákona č. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 

EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu 

Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok 

Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie 

služieb, tovarov a stavebných prác, ak  takéto obstarávanie nespadá pod zákon 

o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 

poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 

podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 

§ 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho 

časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 

článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 

NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 

v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa 

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu v prípade, 

ak bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona 

o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) 

zákona  o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého 

NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom 

zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 

33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 

nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 

žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 10% oproti schválenej hodnote, a to 

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým 

hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného 

ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa 

tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma 
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neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní 

na poskytnutý NFP alebo jeho časť. 

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr 

spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu 

plnenia. 

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa 

Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) 

podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. 

januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa 

na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade 

s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, 

v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť 

Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku 

nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná 

závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať 

Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu 

(napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi 

Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade 

s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak 

Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ 

bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti 

vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa 

ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP 

vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP 

iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ 

v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K 

záväznému nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV 

dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+.  Prijímateľ je 

o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou 

notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a 

zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 

časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 

systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 

ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 

zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s 

predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ 

túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody 

o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide 

o porušenie finančnej disciplíny) alebo  
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b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 

porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 ods. 5 alebo §41a ods. 3  zákona o príspevku z EŠIF alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový  poriadok) a uplatní 

pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. 

na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 

ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 

nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 

SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 

príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 

variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.. 

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 

časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom 

ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:  

a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA 

inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona 

o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného 

orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného 

orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v 

banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo 

jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 

odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý 

až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na 

zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 

pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP alebo jeho časti podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 

príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 

Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi 

podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že 
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s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti 

uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto 

článku VZP sa použijú primerane. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti 

a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; 

ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 

skutočností.  

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 

realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 

systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.  

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 

záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú 

za nevysporiadané.  

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 

dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje 

v sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v 

účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov 

(pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 
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v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri 

zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob 

oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej 

dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ je povinný uchovávať  v origináli účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, 

evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 

VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, 

Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu 

podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 

zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu 

uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 

povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 

štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 

ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 

údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a 

účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku 

Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov 

Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola 

Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä 
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formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej  kontroly na mieste. 

V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly 

povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí 

Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom 

Prijímateľ je oprávnený podať  v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky 

k  zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na 

predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu v  čiastkovej správy 

alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že 

Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi 

čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v 

§ 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.     

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 

a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole 

a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ 

je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 

administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 

stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 

v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 

povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly osobami 

podľa odseku 1 písmena b) až f) tohto článku a súčasne mu priebežne oznamovať priebeh 

kontroly tým, že mu zasiela na vedomie jednotlivé písomnosti  z vykonávanej kontroly, 

vrátane návrhov zistení a svojich vyjadrení k nim. Plnením informačnej povinnosti 

Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. 

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote 

stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný 

zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je 

v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež 

o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom 

dokumente z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 
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7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených 

osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom 

rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností 

konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle 

predchádzajúcej vety. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 

článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, 

bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 

predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti 

plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. 

Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 

vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je 

dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

Článok 13 POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTÉHO Z NFP A ZMLUVNÉ   

POKUTY 

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, 

licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) 

riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov 

Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje.   

 Zmluvné strany sa dohodli, že pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto 

pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú 

aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 

svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 

poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ 

povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených 

Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová 

poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto 

bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 

udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 

úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 

podmienky Následného monitorovania Projektu a súčasne vyjadriť rozsah 

súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej 
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udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 

vinkulované v prospech Poskytovateľa. 

2. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 1 tohto článku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 

ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článkov 

10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 

vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 

zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP a článok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu 

a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, 

ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 

mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 

uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 

lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 

Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. 

Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie 

jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške zmluvnej 

pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti 

alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného 

v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu 

podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti 

nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od 

Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné 

splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú 

povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota 

pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu 

škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

4. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 

podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014;  
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b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s výnimkou projektov 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých  

platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných 

aktivít a teda oprávnené výdavky na podporné aktivity sú oprávnené výhradne v zmysle 

písmena a) tohto odseku; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade 

s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu 

a sú s nimi v súlade;  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 

výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023, 

a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 

zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 

sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP, v prípade ak ide 

o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto 

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade 

s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný 

faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú 

riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a 

Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými 

dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky 

musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred 

ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto 

skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém 

financovania;  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);  
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j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, 

aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia 

Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi 

(Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných 

prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP 

(najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a  právnymi 

aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-

house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných 

prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré 

spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z 

Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 

eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 

kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 

výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej 

kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora 

vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy 

s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený 

v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

 

2. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet 

vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 

oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo 

účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  
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3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto 

prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 

piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne 

prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), 

z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je 

uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ 

neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na 

financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá 

pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených 

výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na 

výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti  VÚC a obce 

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít 

Projektu od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 

úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 

od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím 

týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho 

zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ 

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého 

Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

Článok 16  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej 

banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených 

s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania 

zmeny účtu Prijímateľa.  

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok 
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existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto 

poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa 

osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný 

výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 

týchto VZP.  

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku 

a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje 

Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na 

Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady 

záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a  predložiť 

Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných 

zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na 

Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi 

výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 

výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Systému finančného riadenia.  

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 

Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov 

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 

Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 

definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu 

výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, 

úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu 

pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň 

subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené 

oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť 

Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených 

výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a 

úroky.  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe 
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drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad 

správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom 

predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý 

sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.  

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 

aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 

v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 

sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 

 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) 

prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 

rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto 

účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú 

súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, 

ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do 

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo 

bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade 

so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 

aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet 

Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša 

Prijímateľ. 

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 

výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.  

 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, 

ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky 

o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene 

vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej 

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj 

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu 

v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté 

doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté 
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vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov 

z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný 

zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť 

samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel 

poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) 

od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti 

vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania  stanovuje príslušná kapitola Systému 

finančného riadenia.  

 

 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 

podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých 

alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu 

alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené 

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa 

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych 

alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú 

kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne 

nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to 

až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len 

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného 

orgánu.  

 

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná).  

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie 

dotknutýchvýdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka 

Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, 

ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.   
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Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti 

a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v 

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať. 

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 

12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu 

prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.  

 

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia 

nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného 

riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 

platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby 

na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej 

zálohovej platby.  

 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 

deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 

účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 

rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej 

platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte 

Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom 

každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť 

k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. 

 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 

platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 

predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 

Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 

orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 

zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 
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prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti 

rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu. 

 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na 

zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať 

predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento 

postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú 

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa 

pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho 

odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty 

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ 

nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti 

vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; 

podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 

v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu 

poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto 

sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako 

celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu 

platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, 

od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu 

alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie 

Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.  

 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú 

kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne 

nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto 

Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu 
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Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany 

Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % 

aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej 

platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 

12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná).  

 

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých 

výdavkov až do času ukončenia skúmania.  

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu 

budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným 

výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú 

upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany 

zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu 

a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa 

skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so 

Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov 

deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej 

minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti 

o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky 

bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo 

k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie 

Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli 

v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na 
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samostatnú kontrolu, a to v lehotách  určených Systémom finančného riadenia. 

Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť 

o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 

orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa 

a Certifikačného orgánu.  

 

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 

skúmania.  

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA 

A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  

 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 

Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie 

označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa 

splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu 

priložiť aj toto splnomocnenie.   

 

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený 

systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému 

finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre 

Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.  

 

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 

17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej 

kombinácii. 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 

z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 

platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 

refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v 

rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – 

refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri 

využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto 

účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy 

výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré 

konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii 

dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s 

príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 

 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého 
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účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, 

pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP 

uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie 

článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 

úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho 

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať 

a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní 

zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 

z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 

strán. 

 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 

aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 

pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 

Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka. 

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 

§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 

postupníka. 

 

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho 

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 

preukazujúce vznik záložného práva. 

 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 
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Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 

exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

 

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

pohľadávok. 

 

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii 

niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR 

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 

zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP. 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať  Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 

v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.  

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 

sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 

postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 

prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 

postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 

účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v 

deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 

cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 

výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie 

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby 

alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 

kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento 
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záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný 

priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho 

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho 

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť 

v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma 

kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne 

nevysporiadava. 



 

1 

 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: Modernizácia miestnej územnej samosprávy 

Kód projektu: 314011Q775 

Kód ŽoNFP: NFP314010Q775 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny, rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 
119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK89 5600 0000 0018 0232 9005 

Refundácia: SK89 5600 0000 0018 0232 9005 

 

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský 

kraj 

Okres ŇUTS IV): - 

Obec: - 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- 

 

5.  Aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
41 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 

MM.RRRR):  
02/2018 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

06/2021 
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Príklady dobrej praxe 

02/2018-06/2021 

Hlavná aktivita 2 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:  

Včasná intervencia    

02/2018-04/2021 

Hlavná aktivita 3 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy 

02/2018-04/2021 

Hlavná aktivita 4 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Podpora medziobecnej spolupráce   

02/2018-04/2021 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   

Administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie v trvaní 

od 02/2018 do 06/2021. 
   

 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Príklady dobrej praxe Počet zrealizovaných hodnotení, analýz 

a štúdií 

Počet 36 Koniec realizácie projektu 

Príklady dobrej praxe Počet zrealizovaných informačných 

aktivít 

Počet 16 Koniec realizácie projektu 

Včasná intervencia    

 

Počet zrealizovaných informačných 

aktivít 

Počet 48 Koniec realizácie projektu 
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Rozbor kompetenčného 

zázemia miestnej územnej 

samosprávy 

Počet koncepčných, analytických a 

metodických materiálov 

Počet 3 Koniec realizácie projektu 

Rozbor kompetenčného 

zázemia miestnej územnej 

samosprávy 

Počet zrealizovaných informačných 

aktivít 

Počet 3 Koniec realizácie projektu 

Podpora medziobecnej 

spolupráce   

Počet koncepčných, analytických a 

metodických materiálov 

Počet 3 Koniec realizácie projektu 

Podpora medziobecnej 

spolupráce   

Počet zrealizovaných informačných 

aktivít 

Počet 6 Koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a 

metodických 

materiálov 

Počet 6 Bez príznaku Udržateľný rozvoj 

 

P0587 Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a 

štúdií 

Počet 36 Bez príznaku N/A 

P0589 Počet zrealizovaných 

informačných aktivít  

Počet 73 Bez príznaku Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 



5 

 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo 

technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0258 Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením 

osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

 

8.  Rozpočet projektu: 

Priame výdavky: 4 628 292,99 Eur 

Typ aktivity 

Skvalitnenie služieb VS 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Príklady dobrej praxe 1 553 584,00 Eur 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 - Mzdové výdavky 

903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 

1 274 578,72 Eur 

279 005,28 Eur 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Včasná intervencia 459 259,58 Eur 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 
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521 - Mzdové výdavky 

903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 

376 782,00 Eur 

82 477,58 Eur 

Typ aktivity 

Procesy, systémy a politiky 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy 1 550 072,50 Eur 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 - Mzdové výdavky 

903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 

1 271 697,84 Eur 

278 374,66 Eur 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podpora medziobecnej spolupráce 1 065 376,91 Eur 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 - Mzdové výdavky 

903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu 

874 047,84 Eur 

191 329,07 Eur 

Nepriame výdavky:  

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

- - 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

- - 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 4 628 292,99 Eur 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem 

(EUR) 

0,00% 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 95% 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR) 4 396 878,34 Eur 
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Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)  5,00% 
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Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov 

podľa zmluvy o NFP/ 

rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie 

k 

aktivitám 

projektu*

A B C D E F G = E * F H I

1. Príklady dobrej praxe - priame personálne výdavky a paušálna sadzba

1.1. 1 274 578,72 Aktivita 1

1.1.1.
gestor projektu - 

expert na verejnú správu 
521 - Mzdové výdavky osobohodina 390 54,08 21 091,20

Gestor projektu - expert pre verejnú správu (expert 1), je predsedom 

riadiaceho výboru (RV), reprezentuje, riadi a zodpovedá za činnosť RV, odborne 

riadi, koordinuje a spolupracuje s garantom aktivity 1, kontroluje činnosť garanta 

aktivity 1 a expertov/hodnotiteľov, zodpovedá za nastavenie a tvorbu pracovných 

postupov príslušnej aktivity, za nastavenie kritérií hodnotenia príkladov dobrej 

praxe, za previazanie agendy ZMOS s priebežnými výsledkami projektu vo vzťahu k 

plneniu strategických dokumentov (výstupov), za schválenie a legitimitu výstupov, 

vykonáva prípravné práce pred realizáciou aktivity, spolupracuje s 

expertmi/hodnotiteľmi na spracovaní príkladov dobrej praxe, podieľa sa na 

priebežnom prehľade riešení samospráv s regionálnymi koordinátormi, s manažérom 

pre informovanie a komunikáciu. Zúčastňuje sa vstupnej konferencie, tlačových 

besied a na regionálnych informačných workshopoch a pod. 

Zamestnaný na DOPČ

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: priemerne 10 hod./mesačne x 39 mesiacov trvania projektu = 390 

osobohodín x 54,08 € = 21 091,20 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 1

Priame personálne výdavky prispievajúce k 

hlavnej aktivite 1

Prijímateľ:                Združenie miest a obcí Slovenska - ZMOS

Názov projektu:     Modernizácia miestnej územnej samosprávy 

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

Platnosť: 12. 05. 2017 účinnosť: 12. 05. 2017 1 z 15     
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1.1.2. odborný garant aktivity 1 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1560 33,8 52 728,00

Odborný garant (senior), koordinuje expertov hodnotiacich komisií v odborných 

sekciách, spolupracuje pri vytváraní hodnotiaceho formulára pre hodnotiace komisie 

a na spracovaní príkladov dobrej praxe s expertmi/hodnotiteľmi,  spolupracuje s IT 

špecialistom pri vytváraní modulu dobraprax.sk na webovej stránke ZMOS, 

priebežne sa podieľa na vyhodnocovaní podnetov/príkladov dobrej praxe a na ich 

zapracovaní do hodnotiaceho formulára, schvaľuje návrhy príkladov dobrej praxe v 

hodnotiacich komisiách, organizuje a moderuje tlačové besedy – prezentácie 

príkladov dobrej praxe, zodpovedá za výber reprezentatívnej vzorky príkladov 

dobrej praxe a prípravu a finalizáciu výstupov príslušnej aktivity, vedie stretnutia 

pracovných skupín tvoriacich výstupy aktivity, vykonáva prípravné práce pred 

realizáciou aktivity, spolupracuje s gestorom projektu/expertom pre VS pri 

nastavení kritérií hodnotenia príkladov dobrej praxe, s expertmi /hodnotiteľmi a 

regionálnymi koordinátormi. Zodpovedá za prípravu výročnej hodnotiacej správy 

aktivity 1. Zúčastňuje sa informačných workshopov, tlačových besied a vstupnej 

konferencie a pod. Je členom riadiaceho výboru.

Zamestnaný na DOPČ

Jednotková cena 25,- x 1,352 = 33,80 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: max. 40 hod./mesačne x 39 mesiacov trvania projektu = 1560 

osobohodín x 33,80 € = 52 728,- €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 1

1.1.3. experti / hodnotitelia 521 - Mzdové výdavky osobohodina 12 000 47,32 567 840,00

20 expertov/hodnotiteľov (expert 1), kvartálne odborné vyhodnocovanie 

reprezentatívnych vzoriek príkladov dobrej praxe v odborných sekciách, v 

zadefinovaných oblastiach a spracovávanie navrhovaných príkladov dobrej praxe 

ako aj odporúčaní (metodických návodov) v rámci metodického manuálu Kroky k 

úspechu, spolupracujú s odborným garantom aktivity 1 na tvorbe hodnotiaceho 

formulára a s gestorom projektu/expertom na VS, zúčastňujú sa informačných 

workshopov a vstupnej konferencie a pod. V prípade potreby budú prizývaní na 

stretnutia Riadiaceho výboru.

Zamestnaní na DOVP

Jednotková cena 35,- x 1,352 = 47,32 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: priemerne 200 hod./ročne x 3 roky trvania projektu = 600 osobohodín x 

20 expertov = 12 000 osobohodín/20 expertov x 47,32 € = 567 840,- €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 1

1.1.4. regionálni koordinátori 521 - Mzdové výdavky osobohodina 21 600 10,00 216 000,00

40 regionálnych koordinátorov, v pridelenom regióne priebežne monitorujú 

médiá a podnety vhodné na zapracovanie od tretích strán a samosprávy do 

hodnotiacich formulárov, získavajú potrebné údaje v regiónoch, následne 

monitorujú úspešnú implementáciu príkladov dobrej praxe, oslovujú cieľovú 

skupinu, vykonávajú/spracovávajú priebežný  prehľad riešení samospráv v 

spolupráci s odborným garantom aktivity 1, spolupracujú s IT špecialistom v rámci 

spracovania zistených údajov a s gestorom projektu/expertom na VS a pod. Prácu 

možno zadeliť ale takému počtu osôb, ktorý reflektuje reálne potreby v danom 

období, pri dodržaní celkovej kalkulácie osobohodín na rozpočtovú položku. 

Zamestnaní na DOPČ 

Jednotková cena 7,40 x 1,352 = 10,- € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet:  priemerne 15 hod. x 36 mesiacov trvania projektu x 40 regionálnych 

koordinátorov = 21 600 osobohodín  x 10,- € = 216 000,- €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 1
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1.1.5. IT špecialista 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 146 16,22 34 808,12

IT špecialista vytvára a spravuje web stránku dobraprax.sk zameranú na príklady 

dobrej praxe (statický rozbor kódu súčasného systému, rozbor požiadaviek, 

možných riešení a návrh modulárnej nadstavby, nastavenie funkcionality nového 

modulu, nasadenie do prevádzky), v spolupráci s odborným garantom A1 zverejňuje 

obsah metodického manuálu – Kroky k úspechu a príklady dobrej praxe, zverejňuje 

manuál, vzorové dokumenty, vykonáva grafické práce a podporné činnosti pre 

oblasť IKT pre administratívny a odborný personál v rámci aktivity projektu, 

technicky spracováva všetky elektronické výstupy projektových aktivít vrátane 

technickej stránky prieskumov (vytvorenie hodnotiacich formulárov pre členov 

hodnotiacej komisie), v oblasti prieskumov spolupracuje s regionálnymi 

koordinátormi, zúčastňuje sa informačných workshopov v regiónoch, vstupnej 

konferencie, tlačových besied, tvorí z nich obrazovo-zvukovú dokumentáciu 

(zostrih) a po ich spracovaní ich následne zverejňuje na internetovej stránke a pod. 

Zamestnaný na TPP, čiastočný pracovný úväzok. Pre aktivitu č.1 odpracuje max. 

2146 hodín. 

Jednotková cena 12,- x 1,352 = 16,22 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet:  priemerne 58 hod./mesiac x 37 mesiacov = 2146 osobohodín x 16,22 € 

= 34 808,12 € 

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 1

1.1.6.
lektori 

konferencie aktivity 1
521 - Mzdové výdavky osobohodina 40 54,08 2 163,20

5 lektorov (expert 1), ktorí budú vykonávať expertnú lektorskú činnosť 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, verbálny výklad teoretických a 

praktických vedomostí účastníkom konferencie,  uvedenie príkladov z praxe, 

sledovanie spätnej väzby od účastníkov, vytváranie priestoru pre diskusnú časť – 

riadenie diskusie)  na 1 jednodňovej vstupnej konferencii s cieľom predstaviť všetky 

postupy v rámci aktivity (spôsob výberu; nominácie riešenia, ktoré bude zaradené 

na preskúmanie; hodnotiaci formulár; metodiku na aplikáciu - manuál Kroky k 

úspechu a pod.) pre volených predstaviteľov a odborných zamestnancov MÚS a 

pod.

Zamestnaní na DOVP 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet: 8 hod. x 5 lektorov = 40 osobohodín  x 54,08 € = 2 163,20 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 1
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1.1.7.
lektori 

informačných workshopov 

aktivity 1 SMART agenda

521 - Mzdové výdavky osobohodina 630 54,08 34 070,40

45 lektorov (expert 1), ktorí budú vykonávať expertnú lektorskú činnosť 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, verbálny výklad teoretických a 

praktických vedomostí účastníkom informačných workshopov,  uvádzanie SMART 

riešenia v konkrétnej oblasti, sledovanie spätnej väzby od účastníkov, vytvorenie 

priestoru pre diskusnú časť – riadenie diskusie)  na 15 jednodňových regionálnych 

informačných workshopoch pre účastníkov (odborných zamestnancov MÚS) s cieľom 

prezentovať praktické skúsenosti v konkrétnej oblasti zo zahraničných samospráv a  

informovať o osvedčených príkladoch, ktoré by mohli byť využité v prostredí našej 

miestnej územnej samosprávy a pod. Ročne sa bude konať 5 workshopov s 

kapacitou 40 OZ MÚS. Na jednom workshope budú prednášať 3 lektori. Pri výbere 

lektorov bude kladený dôraz na odborné vedomosti a lektorské zručnosti. 

Zamestnaní na DOVP

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 14 hod. (vrátane odbornej prípravy, prípravy prezentácie PowerPoint a 

následnej besedy/diskusie s účastníkmi na záver workshopu - 6 hod.) x 3 lektori = 

42 osobohodín x 15 workshopov = 630 osobohodín  x 54,08 € = 34 070,40 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 1

1.1.8.
zahraniční lektori 

informačných workshopov 

aktivity 1 SMART agenda

521 - Mzdové výdavky osobohodina 210 81,12 17 035,20

15 zahraničných lektorov (expert 2), ktorí budú vykonávať lektorskú činnosť 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, verbálny výklad teoretických a 

praktických vedomostí účastníkom informačných workshopov,  uvádzanie SMART 

riešenia v konkrétnej oblasti, sledovanie spätnej väzby od účastníkov, vytvorenie 

priestoru pre diskusnú časť – riadenie diskusie)  na 15 jednodňových regionálnych 

informačných workshopoch pre účastníkov (odborných zamestnancov MÚS) s cieľom 

prezentovať praktické skúsenosti v konkrétnej oblasti zo zahraničných samospráv a  

informovať o osvedčených príkladoch, ktoré by mohli byť využité v prostredí našej 

miestnej územnej samosprávy a pod. Na jednom informačnom workshope bude 

prednášať 1 lektor.

Zazmluvnení na DOVP

Jednotková cena 60,- x 1,352 = 81,12 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 14 hod. (vrátane odbornej prípravy, prípravy prezentácie PowerPoint a 

následnej besedy/diskusie s účastníkmi na záver informačného workshopu - 6 hod.) 

x 1 lektor x 15 informačných workshopov = 210 osobohodín  x 81,12 € = 17 

035,20 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 1
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1.1.9. projektový manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 6 612 16,22 107 246,64

Zodpovedá za riadenie aktivít a činností na NP v zmysle podmienok čerpania NFP z 

EŠIF, OP EVS, zmluvy o NFP a priebežných usmernení MV SR. Vecne a obsahovo 

riadi implementáciu projektu, aktivity 1-4 vrátane podporných činností. Koordinuje 

a zabezpečuje internú a externú komunikáciu v rámci NP, osobitne zabezpečuje 

komunikáciu s RO, zodpovedá za prípravu podkladových materiálov pri kontrole na 

mieste vrátane priebehu kontroly na mieste, kontroluje výkon pracovných úloh 

manažéra pre monitorovanie a manažéra pre informovanie a komunikáciu, 

administrátora aktivít, asistenta a administratívneho pracovníka, organizuje porady 

projektového tímu, kontroluje vedenie podpornej dokumentácie pre jednotlivé 

aktivity, výstupy a indikátory, pripravuje podklady k zmenám v projekte, 

spolupracuje so všetkými administratívnymi a odbornými kapacitami projektu a 

pod. Je členom riadiaceho výboru.   

Zamestnaný na TPP, plný pracovný úväzok

Jednotková cena 12,- x 1,352 = 16,22 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 174 hod./mesiac x 38 mesiacov trvania projektu (vrátane 2 mesiacov 

činností spojených s ukončením projektu) = 6612 osobohodín x 16,22 € = 107 

246,64 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Aktivita 1

1.1.10. finančný manažér 521 - Mzdové výdavky osobohodina 6 612 16,22 107 246,64

Zodpovedá za ekonomické a finančné riadenie a čerpanie NFP v zmysle podmienok 

čerpania NFP z EŠIF, OP EVS, zmluvy o NFP a priebežných usmernení MV SR, 

zodpovedá za finančné riadenie, ekonomiku a administráciu finančnej podpornej 

dokumentácie aktivít a výstupov národného projektu, zodpovedá za finančné 

monitorovanie projektu, pripravuje podklady k finančnému riadeniu projektu, 

vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu, vypracováva a predkladá 

Žiadosti o platbu a ich podpornú dokumentáciu na RO, sleduje čerpanie rozpočtu, 

predkladá a zodpovedá za podklady pre spracovanie žiadosti o zmenu za finančnú 

časť a odovzdáva ich projektovému manažérovi, komunikuje s predstaviteľmi RO v 

oblasti finančného riadenia, zúčastňuje sa porád k projektu, spolupracuje so 

všetkými administratívnymi a odbornými kapacitami projektu a pod. Je členom 

riadiaceho výboru.   

Zamestnaný na TPP, plný pracovný úväzok

Jednotková cena 12,- x 1,352 = 16,22 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 174 hod./mesiac x 38 mesiacov trvania projektu (vrátane 2 mesiacov 

činností spojených s ukončením projektu) = 6612 osobohodín x 16,22 € = 107 

246,64 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Aktivita 1

1.1.11.
asistent projektového 

manažéra (PM)
521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 132 12,17 38 116,44

Vykonáva asistentské, administratívne a podporné činnosti  pre projektového 

manažéra/riadenie projektu, pripravuje podkladové materiály v rámci 

implementácie projektu a pod.

Zamestnaný na TPP, polovičný pracovný úväzok

Jednotková cena 9,- x 1,352 = 12,17 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet: 87 hod./mesiac x 36 mesiacov trvania projektu = 3132 osobohodín x 

12,17 € = 38 116,44 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Aktivita 1
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1.1.12.
asistent finančného 

manažéra (FM)
521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 132 12,17 38 116,44

Vykonáva  asistentské, administratívne a podporné činnosti pre finančného 

manažéra/finančné riadenie, pripravuje podklady z finančného riadenia pre 

monitoring implementácie projektu, kontroluje elektronické pracovné výkazy, 

spolupracuje s expertom pre VO (zabezpečuje a zhromažďuje podklady pre 

zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok) a pod. 

Zamestnaný na TPP, polovičný pracovný úväzok

Jednotková cena 9,- x 1,352 = 12,17 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet: 87 hod./mesiac x 36 mesiacov trvania projektu = 3132 osobohodín x 

12,17 € = 38 116,44 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Aktivita 1

1.1.13. manažér pre monitorovanie 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 132 12,17 38 116,44

Zodpovedá za činnosti spojené so zabezpečením monitorovacích činností na 

projekte - získavanie, kontrolu a vyhodnocovanie údajov pre monitorovanie, 

komunikuje s cieľovou skupinou projektu, ostatnými osobami a inštitúciami 

zapojenými do realizácie aktivít projektu, pripravuje a zodpovedá za predloženie 

monitorovacej správy vrátane jej príloh na RO, spolupracuje za príslušnú oblasť s 

projektovým manažérom a finančným manažérom a pod.  

Zamestnaný na TPP, polovičný pracovný úväzok 

Jednotková cena 9,- x 1,352 = 12,17 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet:  87 hod./mesiac x 36 mesiacov trvania projektu = 3132 osobohodín x 

12,17 € = 38 116,44 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 

Aktivita 1

1.2.

Paušálna sadzba na 

ostatné výdavky 

projektu 

prislúchajúca k 

hlavnej aktivite 1

903 - Paušálna sadzba 

na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 

2)

projekt 1 279 005,28 279 005,28
Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 21,89 % 

(z 1 274 578,72 €) prislúchajúca k hlavnej aktivite 1 
Aktivita 1

1. Spolu 1 553 584,00

2. Včasná intervencia - priame personálne výdavky a paušálna sadzba

2.1. 376 782,00 Aktivita 2

2.1.1.
gestor projektu - 

expert na verejnú správu 
521 - Mzdové výdavky osobohodina 390 54,08 21 091,20

Gestor projektu - expert pre verejnú správu (expert 1), je predsedom 

riadiaceho výboru (RV), reprezentuje, odborne riadi a zodpovedá za činnosť RV, 

odborne riadi, koordinuje, kontroluje a spolupracuje s garantom aktivity 2,  

kontroluje činnosť expertov/pravnikov-legislatívcov, zodpovedá za nastavenie a 

tvorbu pracovných postupov, za previazanie agendy ZMOS s priebežnými 

výsledkami projektu vo vzťahu k plneniu strategických dokumentov (výstupov), 

koordinuje obsah, zameranie a aktuálnosť, schválenie a legitimitu výstupov - 36 

newslettrov-metodických usmernení, v rámci ktorých prípravy a tvorby 

spolupracuje s odborným garantom, s expertmi/pravnikmi-legislatívcami, s 

príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, s manažérom pre informovanie a 

komunikáciu. Spolupracuje s NKÚ SR. Vykonáva prípravné práce pred realizáciou 

aktivity. Zúčastňuje sa informačných seminárov a workshopov a pod. 

Zamestnaný na DOPČ 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: priemerne 10 hod./mesačne x 39 mesiacov trvania projektu = 390 

osobohodín x 54,08 € = 21 091,20 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 2

Priame personálne výdavky prispievajúce k 

hlavnej aktivite 2
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2.1.2. odborný garant aktivity 2 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 560 54,08 84 364,80

Odborný garant (expert 1), koordinuje expertov / právnikov-legislatívcov a  

konzultuje s nimi spracovávanie - obsah, zameranie a aktuálnosť - metodických 

usmernení, zodpovedá za prípravu a finalizáciu výstupov aktivity a metodických 

usmernení - vzorových dokumentov, vedie stretnutia pracovných skupín tvoriacich 

výstupy, vykonáva prípravné práce pred realizáciou aktivity, spolupracuje s 

gestorom projektu/expertom pre VS, expertmi /právnikmi-legislatívcami, 

príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, IT špecialistom. Zúčastňuje sa 

informačných seminárov a workshopov. Zodpovedá za prípravu výročnej 

hodnotiacej správy a pod. Je členom riadiaceho výboru.

Zamestnaný na DOPČ 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: max. 40 hod./mesačne x 39 mesiacov trvania projektu = 1560 

osobohodín x 54,08 € = 84 364,80 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 2

2.1.3.
experti / 

právnici -legislatívci
521 - Mzdové výdavky osobohodina 4 200 54,08 227 136,00

4 experti/právnici-legislatívci (expert 1), vykonávajú expertíznu činnosť v 

zmysle príslušnej projektovej aktivity, tvoria newslettre - metodické usmernenia, 

vypracovávajú vzorové dokumenty, spracovávajú stanoviská v súlade s aktuálnym 

zameraním s odborným garantom aktivity 2 a s gestorom projektu/expertom na VS 

a pod. V prípade potreby budú prizývaní na stretnutia riadiaceho výboru.

Zamestnaní na DOVP 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet:  max. 350 hod./ročne x 4 právnici-legislatívci x 3 roky trvania projektu = 

4 200 osobohodín x 54,08 € = 227 136,- €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 2

2.1.4. IT špecialista 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 044 16,22 16 933,68

IT špecialista spravuje web stránku, v spolupráci s odborným garantom A 2 

zverejňuje mesačné newslettre - metodické usmernenia, vzorové dokumenty, 

vykonáva grafické práce a podporné činnosti pre oblasť IKT pre administratívny a 

odborný personál v rámci aktivity projektu, technicky spracováva všetky 

elektronické výstupy projektovej aktivity, zúčastňuje sa a tvorí obrazovo-zvukovú 

dokumentáciu (zostrih) z informačných seminárov a workshopov, a po ich 

spracovaní ich následne zverejňuje na internetovej stránke a pod. 

Zamestnaný na TPP, čiastočný pracovný úväzok. Pre aktivitu č. 2 odpracuje max. 

1044 hodín.  

Jednotková cena 12,- x 1,352 = 16,22 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet:  priemerne 29 hod./mesiac x 36 mesiacov = 1044 osobohodín x 16,22 € 

= 16 933,68 € 

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 2
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2.1.5.
lektori 

informačných seminárov 

aktivity 2

521 - Mzdové výdavky osobohodina 252 54,08 13 628,16

18 lektorov  (expert 1), vykonávajú expertnú lektorskú činnosť (spracovanie 

odborného textu a prezentácie, verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom informačných seminárov, predstavenie nových právnych 

úprav, sledovanie spätnej väzby od účastníkov, vytvorenie priestoru pre diskusnú 

časť – riadenie diskusie)  na 6 jednodnových informačných seminároch pre 

účastníkov (odborných zamestnancov) s cieľom predstaviť novelizované právne 

akty, príklady úprav dokumentov v nadväznosti na aktuálne znenia, komentáre k 

postojom kontrolných a dozorných orgánov a pod. Ročne sa budú konať 2 

informačné semináre s kapacitou 100 OZ MÚS. Na jednom informačnom seminári 

budú prednášať 3 lektori. Pri výbere lektorov bude kladený dôraz na odborné 

vedomosti a lektorské zručnosti. 

Zamestnaní na DOVP

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 14 hod. (vrátane odbornej prípravy, prípravy prezentácie PowerPoint a 

následnej besedy/diskusie s účastníkmi na záver informačného seminára - 6 hod.) x 

3 lektori x 6 informačných seminárov =  252 osobohodín  x 54,08 € = 13 628,16 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 2

2.1.6.
lektori 

informačných workshopov 

aktivity 2 SMART agenda

521 - Mzdové výdavky osobohodina 252 54,08 13 628,16

18 lektorov (expert 1), vykonávajú expertnú lektorskú činnosť (spracovanie 

odborného textu a prezentácie, verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom informačných workshopov, uvádzanie skúseností zo 

zahraničných samospráv, sledovanie spätnej väzby od účastníkov, vytvorenie 

priestoru pre diskusnú časť – riadenie diskusie)  na 6 jednodňových informačných 

workshopoch pre účastníkov (odborných zamestnancov) s cieľom informovať o  

správnom nastavení vnútorných mechanizmov na základe skúseností zo 

zahraničných samospráv a poskytovať informácie o nástrojoch zavádzania SMART 

agendy v regiónoch a pod.. Ročne sa budú konať 2 informačné workshopy s 

kapacitou 50 OZ MÚS. Na jednom informačnom workshope budú prednášať 3 

lektori. Pri výbere lektorov bude kladený dôraz na odborné vedomosti a lektorské 

zručnosti. 

Zamestnaní na DOVP 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 14 hod. (vrátane odbornej prípravy, prípravy prezentácie PowerPoint a 

následnej besedy/diskusie s účastníkmi na záver informačného workshopu - 6 hod.) 

x 3 lektori x 6 informačných workshopov = 252 osobohodín  x 54,08 € = 13 

628,16 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 2

2.2.

Paušálna sadzba na 

ostatné výdavky 

projektu 

prislúchajúca k 

hlavnej aktivite 2

903 - Paušálna sadzba 

na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 

2)

projekt 1 82 477,58 82 477,58
Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 21,89 % 

(z 376 782,- €) prislúchajúca k hlavnej aktivite 2
Aktivita 2

2. Spolu 459 259,58
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3. Rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy - priame personálne výdavky a paušálna sadzba

3.1. 1 271 697,84 Aktivita 3

3.1.1.
gestor projektu - 

expert na verejnú správu 
521 - Mzdové výdavky osobohodina 390 54,08 21 091,20

Gestor projektu - expert pre verejnú správu (expert 1), je predsedom 

riadiaceho výboru (RV), reprezentuje, riadi a zodpovedá za činnosť RV, odborne 

riadi, koordinuje, kontroluje a spolupracuje s garantom aktivity 3, kontroluje 

činnosť expertov/analytikov, zodpovedá za nastavenie a tvorbu pracovných 

postupov príslušnej aktivity, za previazanie agendy ZMOS s priebežnými výsledkami 

projektu vo vzťahu k plneniu strategických dokumentov (výstupov), za schválenie a 

legitimitu výstupov - 2 nelegislatívnych materiálov zameraných na kompetenčné 

zázemie MÚS a 1 nelegislatívneho materiálu zameraného na komparáciu súčasného 

modelu MÚS so štátmi V-4. Vykonáva prípravné práce pred realizáciou aktivity. 

Spolupracuje s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, manažérom pre 

informovanie a komunikáciu. Zúčastňuje sa informačných workshopov, 

zahraničných pracovných ciest do krajím V-4 a pod. 

Zamestnaný na DOPČ 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa, 

Výpočet: priemerne 10 hod./mesačne x 39 mesiacov trvania projektu = 390 

osobohodín x 54,08 € = 21 091,20 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 3

3.1.2. odborný garant aktivity 3 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 560 54,08 84 364,80

Odborný garant (expert 1), koordinuje prácu expertov/analytikov pri spracovávaní 

nelegislatívnych materiálov zameraných na kompetenčné zázemie MÚS a ich 

financovania, komparácie usporiadania a kompetenčnej výbavy MÚS a formulovania 

návrhov na modernizáciu MÚS, zodpovedá za prípravu, formuláciu a finalizáciu 

výstupov príslušnej aktivity, zúčastňuje sa zahraničných ciest do krajín V-4 za 

účelom zabezpečenia relevantných údajov. Vedie stretnutia pracovných skupín 

tvoriacich výstupy, vykonáva prípravné práce pred realizáciou aktivity, spolupracuje 

s gestorom projektu/expertom pre VS a expertmi /analytikmi v rámci prípravy 3 

nelegislatívnych materiálov, IT špecialistom, príslušnými subjektmi v zmysle 

Memoránd. Zodpovedá za prípravu výročnej hodnotiacej správy aktivity 3. 

Zúčastňuje sa informačných workshopov a pod., je členom riadiaceho výboru.

Zamestnaný na DOPČ 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet:  max. 40 hod./mesačne x 39 mesiacov trvania projektu = 1560 

osobohodín x 54,08 € =84 364,80 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 3

Priame personálne výdavky prispievajúce k 

hlavnej aktivite 3
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3.1.3. expert / analytik 521 - Mzdové výdavky osobohodina 21 000 54,08 1 135 680,00

20 expertov/analytikov (expert 1), spolupracuje s odborným garantom aktivity 3 

a s gestorom projektu/expertom na VS na príprave a tvorbe 3 nelegislatívnych 

materiálov V spolupráci s odborným garantom aktivity 3 formuluje návrhy na 

modernizáciu miestnej územnej samosprávy s ohľadom na aplikačnú prax a 

skúsenosti MÚS v SR a v krajinávh V-4, zúčastňuje sa na stretnutiach pracovných 

skupín, zahraničných cestách, informačných workshopoch a pod. V prípade potreby 

budú prizývaní na stretnutia riadiaceho výboru a pod..

Zamestnaní na DOVP 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet: max. 350 hod./ročne x 3 roky trvania projektu x 20 analytikov = 21 000 

osobohodín x 54,08 € = 1 135 680,- €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 3

3.1.4. IT špecialista 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 044 16,22 16 933,68

IT špecialista spravuje web stránku, zverejňuje vzorové dokumenty, vykonáva 

grafické práce a podporné činnosti pre oblasť IKT pre administratívny a odborný 

personál v rámci aktivity projektu, technicky spracováva všetky elektronické 

výstupy projektovej aktivity, tvorí obrazovo-zvukovú dokumentáciu (zostrih) z 

informačných workshopov a konferencií a po ich spracovaní ich následne zverejňuje 

na internetovej stránke vrátane 3 nelegislatívnych materiálov a pod. 

Zamestnaný na TPP, čiastočný pracovný úväzok. Na aktivite č. 3 odpracuje max. 

1044 hodín. 

Jednotková cena 12,- x 1,352 = 16,22 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet:  priemerne 29 hod./mesiac x 36 mesiacov = 1044 osobohodín x 16,22 € 

= 16 933,68 € 

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 3

3.1.5.
lektori 

informačných workshopov 

aktivity 3

521 - Mzdové výdavky osobohodina 252 54,08 13 628,16

18 lektorov (expert 1), vykonávajú expertnú lektorskú činnosť (spracovanie 

odborného textu a prezentácie, verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom informačných workshopov, predstavenie súčasného 

postavenia MÚS s návrhmi novej kompetenčnej výbavy, sledovanie spätnej väzby 

od účastníkov, vytvorenie priestoru pre diskusnú časť – riadenie diskusie)  na 3 

dvojdňových informačných workshopoch pre účastníkov (odborných zamestnancov, 

sociálnych partnerov, reprezentantov legislatívy a exekutívy) s cieľom predstaviť 

súčasné postavenie MÚS, aplikačnú prax pri výkone kľúčových kompetencií, 

výsledky analytickej činnosti zameranej na kompetenčné zázemie a financovanie 

MÚS a výsledky komparácie kompetenčnej výbavy a usporiadania MÚS na 

Slovensku s krajinami V-4 a pod. 

Ročne sa bude konať 1 dvojdňový informačný workshop s kapacitou 100 OZ MÚS. 

Na jednom informačnom workshope budú prednášať 6 lektori. Pri výbere lektorov 

bude kladený dôraz na odborné vedomosti a lektorské zručnosti. 

Zamestnaní na DOVP

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 14 hod. (vrátane odbornej prípravy, prípravy prezentácie PowerPoint a 

následnej besedy/diskusie s účastníkmi na záver informačného workshopu - 6 hod.) 

x 6 lektorov x 3 informačné workshopy = 252 osobohodín  x 54,08 € = 13 628,16 

€

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 3
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3.2.

Paušálna sadzba na 

ostatné výdavky 

projektu 

prislúchajúca k 

hlavnej aktivite 3

903 - Paušálna sadzba 

na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 

2)

projekt 1 278 374,66 278 374,66
Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 21,89 % 

(z 1 271 697,84) prislúchajúca k hlavnej aktivite 3 
Aktivita 3

3. Spolu 1 550 072,50

4. Podpora medziobecnej spolupráce - priame personálne výdavky a paušálna sadzba

4.1. 874 047,84 Aktivita 4

4.1.1.
gestor projektu - 

expert na verejnú správu
521 - Mzdové výdavky osobohodina 390 54,08 21 091,20

Gestor projektu - expert pre verejnú správu (expert 1), je predsedom 

riadiaceho výboru (RV), reprezentuje, riadi a zodpovedá za činnosť RV, odborne 

riadi, koordinuje, kontroluje a spolupracuje s garantom aktivity 4, kontroluje 

činnosť expertov/analytikov, zodpovedá za nastavenie a tvorbu pracovných 

postupov, za previazanie agendy ZMOS s priebežnými výsledkami projektu vo 

vzťahu k plneniu strategických dokumentov (výstupov - prieskumov, 2 

nelegislatívnych materiálov pracovného materiálu s názvom Nový komunálny 

management na medzinárodnú konferenciu a mapy partnerstva), za schválenie a 

legitimitu výstupov, za schválenie mapy partnerstva samospráv a dohľad nad jej 

aktualizáciou. Vykonáva prípravné práce pred realizáciou aktivity. Spolupracuje s 

príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd a manažérom pre informovanie a 

komunikáciu. Spolupracuje na tvorbe obsahu 3 elektronických zborníkov - zbierok 

prednášok - z medzinárodných konferencií MUNICIPÁLNA V-4 SMART agenda. 

Zúčastňuje sa informačných workshopov, medzinárodných konferencií a pod. 

Zamestnaný na DOPČ

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: priemerne 10 hod./mesačne x 39mesiacov trvania projektu = 390 

osobohodín x 54,08 € = 21 091,20 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 4

4.1.2. odborný garant aktivity 4 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 560 54,08 84 364,80

Odborný garant (expert 1), koordinuje prácu expertov/analytikov, zodpovedá za 

prípravu a finalizáciu výstupov aktivity, vedie stretnutia pracovných skupín 

tvoriacich výstupy, spolupracuje s príslušnými subjektmi v zmysle Memorand, s 

gestorom projektu/expertom pre VS a s expertmi/analytikmi na príprave a tvorbe 2 

nelegislatívnych materiálov, na tvorbe a priebežnej aktualizácii mapy partnerstva 

samospráv (predkladanie aktualizovaných údajov pre IT špecialistu), tvorí a 

pripravuje pracovný materiál s názvom Nový komunálny manažment na 

medzinárodnú konferenciu, vykonáva prípravné práce pred realizáciou aktivity, 

spolupracuje na tvorbe obsahu elektronických zborníkov/ zbierok prednášok - z 

medzinárodných konferencií Municipálna V-4 SMART agenda. Zúčastňuje sa 

informačných workshopov, medzinárodných konferencií a pod. Zodpovedá za 

prípravu výročnej hodnotiacej správy. Je členom riadiaceho výboru.

Zamestnaný na DOPČ 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: priemerne 40 hod./mesačne x 39 mesiacov trvania projektu = 1560 

osobohodín x 54,08 € = 84 364,80 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 4

Priame personálne výdavky prispievajúce k 

hlavnej aktivite 4
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4.1.3. expert / analytik 521 - Mzdové výdavky osobohodina 600 54,08 32 448,00

1 expert/analytik (expert 1), koordinuje prácu regionálnych koodinátorov na 

činnosti zmapovanie súčasného stavu miestnej územnej samosprávy 

prostredníctvom 21 prieskumov na úrovni mikroregiónov, vrátane činnosti 

komplexného prehľadu  možností medziobecnej spolupráce (súčasť prieskumov), 

spolupracuje s odborným garantom príslušnej aktivity a s gestorom 

projektu/expertom na VS, zúčastňuje sa na stretnutiach pracovných skupín, v 

prípade potreby bude pozývaný na zasadnutia Riadiaceho výboru, s odborným 

garantom aktivity 4 spolupracujú na príprave a tvorbe pracovného materiálu s 

názvom Nový komunálny manažment na medzinárodnú konferenciu a na tvorbe a 

priebežnej aktualizácii mapy partnerstva samospráv, zároveň spolupracuje na 

tvorbe obsahu elektronických zborníkov - zbierok prednášok - z medzinárodných 

konferencií MUNICIPÁLNA V-4 SMART agenda, zúčastňuje sa informačných 

workshopov a medzinárodných konferencií Municipálna V-4 aktivity 4 Smart agenda 

a pod. V prípade potreby bude prizývaný na stretnutia Riadiaceho výboru.  

Zamestnaný na DOVP

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet: priemerne 200 hod./ročne x 1 analytik x 3 roky trvania projektu 

= 600 osobohodín x 54,08 € = 32 448,- €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa. 

Aktivita 4

4.1.4. expert / analytik 521 - Mzdové výdavky osobohodina 5 400 54,08 292 032,00

9 expertov/analytikov (expert 1), spracováva výstupy zo súčasného stavu 

medziobecnej spolupráce, formuluje východiská a potenciál cezhraničnej 

spolupráce, tvorí mapu partnerstva s dôrazom na perspektívy integrácie a 

kooperácie samospráv z hľadiska výkonu a zabezpečovania verejnoprospešných 

činností, podieľa sa na dátovom preprocessingu a postprocessingu dotazníkov pre 

prieskumy, spolupracuje s odborným garantom príslušnej aktivity a s gestorom 

projektu/expertom na VS, zúčastňuje sa na stretnutiach pracovných skupín a pod. 

Spolupracuje na príprave a tvorbe pracovného materiálu s názvom Nový komunálny 

manažment na medzinárodnú konferenciu, 2 nalegislatívnych materiálov, mapy 

partnerstva samospráv a jej aktualizácii. Súčasne spolupracuje na tvorbe obsahu 3 

elektronických zborníkov - zbierok prednášok - z medzinárodných konferencií 

MUNICIPÁLNA V-4 SMART agenda, zúčastňuje sa informačných workshopov a 

medzinárodných konferencií Municipálna V-4 aktivity 4 Smart agenda a pod. V 

prípade potreby budú prizývaní na stretnutia Riadiaceho výboru. Prácu možno 

zadeliť ale takému počtu osôb, ktorý reflektuje reálne potreby v danom období, pri 

dodržaní celkovej kalkulácie osobohodín na rozpočtovú položku. 

Zamestnaní na DOVP

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet:  priemerne 200 hod./ročne x 9 analytikov x 3 roky trvania projektu 

= 5 400 osobohodín x 54,08 € = 292 032,- €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 4
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4.1.5. regionálni koordinátori 521 - Mzdové výdavky osobohodina 36 000 10,00 360 000,00

40 regionálnych koordinátorov, realizujú 21 prieskumov (ktorých súčasťou bude 

aj komplexný monitoring možností medziobecnej spolupráce) zameraných na zber 

údajov reflektujúcich súčasný stav miestnej územnej spolupráce, bariéry, 

príležitosti a potreby MÚS v rámci medziobecnej/cezhraničnej spolupráce, oslovujú 

cieľovú skupinu, spolupracujú s odborným garantom príslušnej aktivity, gestorom 

projektu/expertom na VS, IT špecialistom v rámci spracovania zistených údajov, 

využívajú softvér ZMOS a pod. Prácu možno zadeliť ale takému počtu osôb, ktorý 

reflektuje reálne potreby v danom období, pri dodržaní celkovej kalkulácie 

osobohodín na rozpočtovú položku. 

Zamestnaní na DOPČ

Jednotková cena 7,40 x 1,352 = 10,- € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: priemerne 25 hod. x 36 mesiacov trvania projektu x 40 regionálnych 

koordinátorov = 36 000 osobohodín  x 10,- € = 360 000,- €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 4

4.1.6. IT špecialista 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 088 16,22 33 867,36

IT špecialista spravuje web stránku, zverejňuje mapu partnerstva a jej 

aktualizáciu, vykonáva grafické práce a podporné činnosti pre oblasť IKT pre 

administratívny a odborný personál v rámci aktivity projektu, technicky spracováva 

všetky elektronické výstupy projektovej aktivity vrátane technickej stránky 

prieskumov, v oblasti prieskumov spolupracuje s regionálnymi koordinátormi, tvorí 

obrazovo-zvukovú dokumentáciu (zostrih) z informačných workshopov, 

medzinárodných konferencií a po ich spracovaní ich následne zverejňuje na 

internetovej stránke vrátane pracovného materiálu s názvom Nový komunálny 

manažment na medzinárodnú konferenciu, 2 nelegislatívnych materiálov, 3 

elektronických zborníkov z medzinárodných konferencií a pod.

Zamestnaný na TPP, čiastočný pracovný úväzok. Na aktivite č. 4 odpracuje 

max.2088 hodín. 

Jednotková cena 12,- x 1,352 = 16,22 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa.

Výpočet:  priemerne 58 hod./mesiac x 36 mesiacov = 2088 osobohodín x 16,22 € 

= 33 867,36 € 

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 4

4.1.7.
lektori 

informačných workshopov 

aktivity 4 

521 - Mzdové výdavky osobohodina 126 54,08 6 814,08

9 lektorov (expert 1), vykonávajú expertnú lektorskú činnosť (spracovanie 

odborného textu a prezentácie, verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom informačných workshopov, sledovanie spätnej väzby od 

účastníkov, vytvorenie priestoru pre diskusnú časť – riadenie diskusie)  na 3 

jednodňových informačných workshopoch pre účastníkov (odborných 

zamestnancov) s cieľom informovať o využívaní nástrojov a legislatívnych možností 

na vstup samospráv do medziobecnej spolupráce, o príprave územia na agendu 

SMART a o alternatívnom financovaní municipálneho rozvoja v rámci vnútroštátnych 

a cezhraničných mikroregiónov a pod. Ročne sa bude konať 1 informačný workshop 

s kapacitou 100 OZ MÚS. Na každom informačnom workshope budú prednášať 3 

lektori. Pri výbere lektorov bude kladený dôraz na odborné vedomosti a lektorské 

zručnosti. 

Zamestnaní na DOVP

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 14 hod. (vrátane odbornej prípravy, prípravy prezentácie PowerPoint a 

následnej besedy/diskusie s účastníkmi na záver informačného workshopu - 6 hod.) 

x 3 lektori x 3 informačné workshopy = 126 osobohodín  x 54,08 € = 6 814,08 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 4
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4.1.8.

lektori 

medzinárodnej konferenciíe 

MUNICIPÁLNA  V-4 

aktivity 4 SMART agenda

521 - Mzdové výdavky osobohodina 252 54,08 13 628,16

18 lektorov medzinárodných konferencií (expert 1), vykonávajú expertnú 

lektorskú činnosť (spracovanie odborného textu a prezentácie, verbálny výklad 

teoretických a praktických vedomostí účastníkom medzinárodnej konferencie, 

prepojenie SMART riešenia v oblasti príkladov dobrej praxe s medziobecnou 

spoluprácou, sledovanie spätnej väzby od účastníkov, vytvorenie priestoru pre 

diskusnú časť – riadenie diskusie)  na 3 dvojdňových medzinárodných 

konferenciách MUNICIPÁLNA V-4 pre účastníkov (odborných zamestnancov krajín V-

4) s cieľom oboznámiť sa s doterajšími skúsenosťami zo zavádzania SMART agendy 

pre kvalitu a modernizáciu, zvýšenie jej efektivity v rámci kompetenčnej výbavy z 

hľadiska veľkostných skupín, podporu cezhraničnej spolupráce, pre prezentáciu 

skúseností, rizík aj prínosov a vytvoriť priestor pre formulovanie záverov, 

odporúčaní a dopadov aj po ukončení projektu a pod.

Ročne sa bude konať 1 konferencia s kapacitou 100 osôb. Na každej konferencii 

bude prednášať 6 lektorov. Pri výbere lektorov bude kladený dôraz na odborné 

vedomosti a lektorské zručnosti. 

Zamestnaní na DOVP 

Jednotková cena 40,- x 1,352 = 54,08 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 14 hod. (vrátane odbornej prípravy, prípravy prezentácie PowerPoint a 

následnej besedy/diskusie s účastníkmi na záver konferencie - 6 hod.) x 6 lektorov 

x 3 konferencie = 252 osobohodín  x 54,08 € = 13 628,16 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 4

4.1.9.

zahraniční lektori 

medzinárodnej konferencie 

MUNICIPÁLNA V-4 

aktivity 4 SMART agenda

521 - Mzdové výdavky osobohodina 252 81,12 20 442,24

9 zahraničných lektorov (expert 2), vykonávajú lektorskú činnosť (spracovanie 

odborného textu a prezentácie, verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom medzinárodnej konferencie, prepojenie SMART riešenia v 

oblasti príkladov dobrej praxe s medziobecnou spoluprácou, sledovanie spätnej 

väzby od účastníkov, vytvorenie priestoru pre diskusnú časť – riadenie diskusie)  na 

3 dvojdňových medzinárodýchj konferenciách pre účastníkov (odborných 

zamestnancov krajín V-4) s cieľom oboznámiť s  doterajšími skúsenosťami zo 

zavádzania SMART agendy pre kvalitu a modernizáciu, zvýšenie jej efektivity v 

rámci kompetenčnej výbavy z hľadiska veľkostných skupín, podporu cezhraničnej 

spolupráce, pre prezentáciu skúseností, rizík aj prínosov a vytvoriť priestor pre 

formulovanie záverov, odporúčaní a  dopadov aj po ukončení projektu a pod., 

alternujú svoj výklad s prekladom tlmočníka. Ročne sa bude konať 1 konferencia s 

kapacitou 100 osôb. Na každej konferencii budú prednášať, obidva dni konferencie, 

3 lektori z krajín V-4.

Zazmluvnení na DOVP

Jednotková cena 60,- x 1,352 = 81,12 € zahŕňa aj povinné odvody zamestnávateľa. 

Výpočet: 14 hod. (vrátane odbornej prípravy, prípravy prezentácie PowerPoint a 

následnej besedy/diskusie s účastníkmi na záver konferencie - 6 hod.) x 3 lektori x 

2 dni x 3 konferencie = 252 osobohodín  x 81,12 € = 20 442,24 €

Celková cena hodinovej odmeny je stanovená v súlade s podmienkami oprávnenosti 

skupín výdavkov -usmernením RO- a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 4

4.1.10.

tlmočníci 

medzinárodnej konferencie 

MUNICIPÁLNA V-4 

aktivity 4 SMART agenda

521 - Mzdové výdavky osobohodina 240 39,00 9 360,00

4 tlmočníci počas 3 dvojdňových medzinárodných konferencií MUNICIPÁLNA  V-4. 

Tlmočenie bude z maďarského a poľského jazyka do slovenského jazyka. Každý 

jazyk budú tlmočiť 2 tlmočníci, ktorí sa budú v časových intervaloch striedať. 

Tlmočenie bude vyžadované počas konferencie a následnej besedy/diskusie na 

záver každého dňa konferencie. 

Zamestnaní na DOVP 

Jednotková cena 28,85 x 1,352 = 39,- € zahŕňa aj povinné odvody 

Výpočet:  10 hod. x 2 dni x 3 konferencie x 4 tlmočníci = 240 x 39,- € = 9 360,- €

Cena stanovená na základe prieskumu trhu a v súlade so mzdovou politikou 

zamestnávateľa.

Aktivita 4
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4.2.

Paušálna sadzba na 

ostatné výdavky 

projektu 

prislúchajúca k 

hlavnej aktivite 4

903 - Paušálna sadzba 

na ostatné výdavky 

projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 

2)

projekt 1 191 329,07 191 329,07
Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 21,89 % 

(z 874 047,84) prislúchajúca k hlavnej aktivite 4
Aktivita 4

4. Spolu 1 065 376,91

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 4 628 292,99

*** Keď je v rozpočte viac hlavných aktivít, je potrebné paušálnu sadzbu na ostatné výdavky projektu uvádzať ku každej aktivite 

osobitne. Zároveň platí, že základňou pre výpočet paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu sú priame personálne výdavky v 

príslušnej hlavnej aktivite projektu.

** V prípade rozpočtovania výdavkov na riadiaci a administratívny personál sa tieto výdavky rozpočtujú v jednej hlavnej aktivite, ktorá je 

pre projekt z vecného hľadiska rozhodujúca a z časového hľadiska pokrýva celú dobu realizácie projektu, pričom žiadateľ  uvedie v 

komentári k rozpočtu obdobie výkonu činností vzťahujúce sa na odborný, riadiaci a administratívny personál zhodne s opisom projektu. 

Žiadateľ je zároveň povinný v opise projektu a v komentári k rozpočtu uviesť aj ostatné vybrané hlavné aktivity, ku ktorým sa vzťahuje 

činnosť riadiaceho a administratívneho personálu.

*Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).
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MRR RR

81,66% 18,34%

Aktivita 1

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 2) 279 005,28 € 227 830,31 € 51 174,97 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 1 274 578,72 € 1 040 796,34 € 233 782,38 €

Aktivita 2

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 2) 82 477,58 € 67 349,59 € 15 127,99 €

Aktivita 2 521 - Mzdové výdavky 376 782,00 € 307 672,89 € 69 109,11 €

Aktivita 3

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 2) 278 374,66 € 227 315,36 € 51 059,30 €

Aktivita 3 521 - Mzdové výdavky 1 271 697,84 € 1 038 443,87 € 233 253,97 €

Aktivita 4

903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 

1304/2013, čl. 14 ods. 2) 191 329,07 € 156 235,61 € 35 093,46 €

Aktivita 4 521 - Mzdové výdavky 874 047,84 € 713 730,56 € 160 317,28 €

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región) Pomer:

Priradenie k 

aktivitám 

projektu Skupina výdakov Suma MRR RR



Priradenie k 

aktivitám 

projektu

Názov aktivity:

Aktivita 1 Príklady dobrej praxe

Aktivita 2 Včasná intervencia

Aktivita 3 Rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy

Aktivita 4 Podpora medziobecnej spolupráce

Aktivita 5

Aktivita 6

Aktivita 7

Aktivita 8

Aktivita 9

Aktivita 10



 
 

1 

 

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 
  

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti 

na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne 

porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

Kontrola verejného obstarávania, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, preukázateľne začatý do 17. apríla 2016, sa vykoná v zmysle postupov 

určených Systémom riadenia EŠIF, verzia 3 a v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli mať vplyv 

na výsledok verejného obstarávania, sa určí výška vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti podľa časti A tejto prílohy.  

Kontrola verejného obstarávania, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, preukázateľne začatý po 17. apríli 2016, sa vykoná v zmysle postupov určených 

Systémom riadenia EŠIF, verzia 4 v znení ďalších aktualizácií a v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli 

mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, sa určí výška vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti podľa časti B tejto prílohy.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 

o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 

finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 

pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty 

oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení 

uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.   

 

Časť A: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákazky s dátumom preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky do 17. 

apríla 2016) 

 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady 
Výška finančnej opravy 

(korekcie) 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 



2 

 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle zákona o VO  

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona 

o VO.  

 

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 

znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 

nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 

súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 

zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 

zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 

priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 

podmienok na jeho použitie.    

 

 

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 % 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 

vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 

tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 

podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 

zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania 

podlimitnej zákazky. 

 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

25 % v prípade zákaziek v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO. 

Uplatňuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku napr. 

na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% - v ostatných prípadoch 

nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 

51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 

predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančná oprava. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 

sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

                                                 
2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne 

zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov) 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť3 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 

rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti 

8 

Neurčenie: Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 

podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 

podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 

25 % 

 

                                                 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 

oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch 

absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 

sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch) 

ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 

kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 

spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  

uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 

uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 4 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli zverejnené, 

zodpovedajúca hodnota prác je 

                                                 
4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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predmetom 100 % finančnej 

opravy 

13 

Porušenie povinnosti5 zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska. 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak 

ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie 

použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa                  

§ 100 až 102 zákona o VO. 

5 %.  

 

Vyhodnocovanie súťaže 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

16 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 

vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli dodržané 

kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 

účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo 

váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, 

čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a 

súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky 

nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v 

oznámení/súťažných podkladoch 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

                                                 
5 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom  v § 155m ods. 13 zákona 

o VO. 
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17 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 

podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

18 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

19 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

20 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 

spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 

zverejnením 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 
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uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch6 

21 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 

tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako 

odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa 

základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za 

dôležité 

25 % 

22 

Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom7 

100 % 

Realizácia zákazky 

23 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch9 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.  8 

 

Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 

uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy 

24 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 

znížený rozsah zákazky. 

Hodnota zníženia rozsahu 

Plus 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné) 

                                                 
6 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
7 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 

konfliktu záujmov) 
8 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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25 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 

alebo služby (ak takáto zákazka 

predstavuje podstatnú modifikáciu 

pôvodných zmluvných podmienok9) 

bola zadaná bez použitia rokovacieho 

konania bez zverejnenia, resp. 

priameho rokovacieho konania, 

- a/alebo doplňujúce práce alebo 

služby boli zadané v rozpore 

s podmienkami uvedenými  

v ustanovení § 58 písm. c) alebo 

i), 10 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 

práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli 

splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť korekcia znížená na  25 

% z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek 

26 

Porušenie povinnosti použiť pri 

verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 

v rokovacom konaní so zverejnením 

elektronickú aukciu – nadlimitná, 

podlimitná zákazka na dodanie tovaru 

(resp. podlimitná zákazka bez využitia 

elektronického trhoviska pri tovaroch 

bežne dostupných na trhu11) 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO 

keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku 

tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % podľa závažnosti 

 

 

Časť B: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákazky s dátumom preukázateľného začatia postupu  zadávania zákazky po 

17. apríli 2016) 
 

                                                 
9 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
10 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 

prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
11 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 
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Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle zákona o VO  

 

Verejný obstarávateľ12 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.  

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 

nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 

verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 

nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto 

prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO        v 

zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím 

konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie 

alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad               5 000 

EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať 

informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk.    

 

Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 

uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 

zverejňovania.  

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 %. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 

aj v prípade, že zákazka na 

poskytnutie služby bola nesprávne 

zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 

o VO a malo ísť o nadlimitnú 

alebo podlimitnú zákazku, ale 

verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené ako zákazka s nízkou 

hodnotou a korektne zverejnené 

na webovom sídle prijímateľa 

a na osobitnom mailovom 

kontakte 

zakazkycko@vlada.gov.sk  

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.  

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

25 % v prípade zákaziek, v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

                                                 
12 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 

dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania 

nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej 

zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.       2 zákazky 

s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej 

zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak zákazku napr. na 

dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO. 

Uplatňuje sa na takú 

z rozdelených zákaziek, v rámci 

ktorej bol nedovoleným 

rozdelením obídený prísnejší 

postup vo verejnom obstarávaní. 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% - v ostatných prípadoch 

nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek, ktoré 

mohlo obmedziť hospodársku 

súťaž    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť13 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle                 

§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného 

oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto 

skrátenie. 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty. 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty. 

 

                                                 
13 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančnej opravy. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitné zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 

sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne 

zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). 

V prípade, že súťažné podklady boli až                  do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k 

nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa 

neuplatňuje. 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti. 
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- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť14 

6 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti.   

7 

Neoprávnené použitie priameho 

rokovacieho konania 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 

konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

100 % 

8 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti. 

9 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 

sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 

neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti 

publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa 

súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane 

váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo 

keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, 

resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a 

pod. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 %, ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch), 

ale neboli dostatočne opísané. 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných 

podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť 

hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu 

v danej krajine alebo regióne, povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v 

danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na 

vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

11 
Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 

25 % 

 

                                                 
14 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. 

neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 

tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre 

účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

12 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia. 

13 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 15 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli súčasťou opisu 

predmetu zákazky, zodpovedajúca 

hodnota prác je predmetom 100 % 

finančnej opravy. 

14 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o 

dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 

povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

podľa § 117  ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa 

na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017). 

5 % 

 

Vyhodnocovanie súťaže 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

                                                 
15 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

16 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

17 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 

účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá 

alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s 

oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného 

uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo 

súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania 

spĺňal. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

18 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti.  

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 
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19 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

20 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

21 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch16 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 

spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 

zverejnením. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

22 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         

vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 

obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 

uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 

cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 

uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 

dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

25 % 

                                                 
16 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej 

zákazke; 

6. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 



17 

 

23 

Konflikt záujmov17 Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom18.  

100 %  

 

Realizácia zákazky 

24 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch19 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny8. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.20 

Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je 

upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

 

Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 

ZVO. 

 

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je                   

v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi.  

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy. 

25 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah 

zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 

  

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 

Hodnota zníženia rozsahu 

 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné). 

                                                 
17 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
18 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 

ku konfliktu záujmov) 
19 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
9 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 

charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 

zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva 

obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, 

vrátane úpravy ceny. 

  

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

26 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 

tovary alebo služby bola zadaná 

v rozpore s pravidlami podľa § 18 

zákona o VO8 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 

alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty stavebných 

prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť finančná oprava znížená 

na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek. 

 



 
 

 

 

 

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP  

 
OPIS PROJEKTU 

 

 

 

 

 

Prijímateľ: Združenie miest a obcí Slovenska 

Názov projektu: Modernizácia miestnej územnej samosprávy 

Kód projektu v ITMS2014+: 314011Q775 
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* Takto označené časti prílohy  č.5 Zmluvy o poskytnutý NFP sú zhodné s rovnakou časťou povinnej prílohy 

ŽoNFP Opisu projektu a majú najmä  informačný  účel, preto  nepodliehajú zmenovému konaniu. 

Popis východiskovej situácie* 

Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) je najreprezentatívnejšia organizácia miest a obcí na 

Slovensku, ktorej členom je 95,6% všetkých miest, obcí a mestských častí na Slovensku z celkového počtu 2929 

samospráv, ktoré tvorí 140 miest, 2750 obcí a 39 mestských častí Bratislavy a Košíc. Okrem toho v rámci krajín 

Európskej únie nepôsobí žiadna iná strešná organizácia s tak vysokou reprezentatívnosťou vyjadrenou 

podobným počtom členských samospráv. Na Slovensku neexistuje žiadna iná záujmová stavovská organizácia 

založená na princípe dobrovoľnosti s takouto vysokou mierou reprezentatívnosti.   

Združenie miest a obcí Slovenska sa aktívne zapája do legislatívneho procesu v jeho jednotlivých fázach. Má 

svoje zastúpenie v Legislatívnej rade vlády SR, tripartite, poradných orgánoch a  pracovných komisiách 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy a tiež v monitorovacích výboroch operačných 

programov. Je plne etablované v európskych samosprávnych štruktúrach, ako napríklad Výbor regiónov EÚ 

(COR), Rada európskych municipalít a regiónov (CEMR), Kongres miestnych a regionálnych samospráv pri 

Rade Európy (CLRAE), Spojené mestá a miestna samospráva (UCLG). 

 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA: 
Miestna územná samospráva na Slovensku sa pomerne dynamicky vyvíja od roku 1990, kedy bola znovu 

obnovená. Za obdobie viac ako dvoch desaťročí prešla viacerými vývojovými fázami, transformačnými 

procesmi a v súčasnosti vzhľadom na nové trendy, formujúce sa agendy a príležitosti v ďalšom rozvoji môžeme 

konštatovať, že jej prostredie je relatívne stabilizované, čo umožňuje prijatie opatrení vo vzťahu k jej 

modernizácii. Presnejšie k takej forme modernizácie, aby obce (vybavené výraznými kompetenciami, 

ekonomickou samostatnosťou a priestorom na občiansku participáciu s využitím nových nástrojov) boli 

samostatnými, samosprávnymi a správnymi celkami schopnými znásobovať svoje poslanie formami aplikácie 

nových nástrojov riadenia, manažovania, medziobecnou spoluprácou, lokálnou hospodárskou politikou a 

zmenami v oblastiach, ktoré sa ukazujú ako nesprávne nastavené. 

 

Súčasný model miestnej územnej samosprávy nevykazuje známky optimálneho ani najefektívnejšieho 

fungovania z viacerých dôvodov, a to napríklad z hľadiska veľkostnej štruktúry obcí, počtu obyvateľov, ktorí 

v nich žijú, ale aj z dôvodu nízkeho ekonomického a rastového potenciálu najmenších obcí. Ďalšou príčinou 

súčasného negatívneho stavu sú rovnaké kompetencie, ktorými disponujú všetky samosprávy bez ohľadu na 

veľkosť, počet obyvateľov a ekonomickú silu.  

 

Obecný zákon č. 369/1990 Zb. priniesol zrovnoprávnenia všetkých obcí bez ohľadu na ich veľkosť 
(výnimkou sú Bratislava a Košice). Zákon síce rozlišuje obce a mestá, ale nediferencuje medzi nimi z hľadiska 

ich pôsobností. Systém miestnej územnej samosprávy v Slovenskej republike je neintegrovaný – všetky sídla aj 

veľmi malé obce sú samosprávnymi jednotkami, tak má obec bez ohľadu na svoju veľkosť rovnaké úlohy 

(originálne aj prenesené). V našich podmienkach sa elimináciou veľkostnej klasifikácie a nevytvorením žiadnej 

inej funkčnej typologizácie obcí a nediferencovanosťou v prístupe k prenášaným kompetenciám vytvoril 

nepružný systém, v ktorom tie isté úlohy plní 50-tisícové mesto a obec s menej ako 10 obyvateľmi, ktorej sa síce 

ponúklo riešenie v podobe spoločného obecného úradu, ale len ako východisko k zabezpečovaniu časti 

preneseného výkonu štátnej správy.  

 

Miestnu územnú samosprávu na Slovensku podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky tvorí 2929 

obcí, z ktorých 2661 tvoria obce do 3 000 obyvateľov, ktoré obýva 38,7 % populácie. Pritom 1,5 % obyvateľov 

žije v obciach zaradených do veľkostnej kategórie do 250 obyvateľov. Vo veľkostnej kategórii 251–500 

obyvateľov žije 4,2% ľudí a túto veľkostnú kategóriu tvorí 608 obcí. Ešte viac obcí, presnejšie 766 tvorí 

veľkostnú skupinu zahŕňajúcu 501–1 000 obyvateľov, pričom ju obýva 10% ľudí. Naproti tomu 22,4% 

obyvateľov žije v mestách veľkostnej skupiny nad 50 000 obyvateľov a celkový počet takýchto miest je 10.   

 

Prehľadná tabuľka k textu: 

*Veľkostná skupina obcí            počet obcí v skupine              počet ľudí v obciach (v%) 

           do 250 obyvateľov                             526                                    1,5 

                  251 – 500                                     608                                   4,2 

                  501 – 1000                                   766             2661              10,0                 38,7% 

                1001 – 2000                                   578                                  14,9 

                2001 – 3000                                   183                                    8,1       

                3001 – 4000                                     63                                    4,0    

                4001 – 5000                                     40                                    3,1 

                5001 – 10000                                   67                                    7,7 
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              10001 – 20000                                   35                                    8,6 

              20001 – 50000                                   43                                  15,5 

                nad 50001                                        10                                  22,4                     *   

 

Prirodzené je, že jednotlivé samosprávy, bez ohľadu na zaradenie do veľkostnej skupiny, disponujú odlišným 

ekonomickým zázemím, veľkosťou rozpočtu, vlastnými príjmami aj schopnosťou získavať do rozpočtu 

vonkajšie finančné zdroje.  

Obce do 3 000 obyvateľov tvoria 38,7 % zo všetkých samospráv. Tie si z finančných dôvodov nemôžu dovoliť 

právnikov na monitoring a úpravu dokumentov v súvislosti s častou novelizáciou legislatívy. Rovnako finančne 

náročný je pre samosprávy kvalitný právny servis, keďže zo 140 miest na Slovensku má 20 miest menej ako 

5000 obyvateľov a iba 10 miest má viac ako 50 000 obyvateľov. Ak k tomu pridáme fakt, že viac ako 95% 

samospráv zabezpečuje vo svojej réžii správu verejného osvetlenia, údržbu ciest, chodníkov, športovísk, 

verejných budov a ostatné verejnoprospešné činnosti a 2,4 milióna obyvateľov žije v 36 okresoch, ktoré priamo 

susedia s okolitými štátmi, je zrejmé, že samosprávam v modernizácii môže výrazne pomôcť podpora 

medziobecnej spolupráce aj cezhraničná kooperácia. 

 

Miestna územná samospráva realizuje opatrenia v rámci originálnych aj prenesených kompetencií, v úzkej 

spolupráci s centrálnymi orgánmi štátnej správy (ústredné a ďalšie orgány verejnej správy).Spolupracujúce 

subjekty na základe Memoranda získajú spoluprácou na projekte spoluúčasť pri nastavovaní metodík 

v konkrétnej oblasti (projektová aktivita venovaná auditu kompetencií), a zároveň aj v oblasti metodickej pomoci 

tam, kde na základe aplikačnej praxe a vlastných skúseností vidia nedostatky v pôsobení miestnej územnej 

samosprávy. Týmto zvýšime výkon verejnej moci a budeme súčinní pri plnení úloh vyplývajúcich 

z materiálov prijatých orgánmi verejnej moci a vládnymi dokumentmi.  

Kritérium výberu spolupracujúcich subjektov reaguje na kooperáciu v analytickej činnosti a tiež 

nevyhnutnú mieru spolupráce v rámci tzv. prierezovej agendy. Napríklad agenda SMART je upravená 

v činnostiach Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“), Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“), 

Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície SR a  Koncepciu mestského rozvoja, ktorá s tým súvisí, 

gestoruje Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDaV SR“). Toto ministerstvo pritom pôsobí aj 

v oblasti podpory bývania, MV SR gestoruje verejnú správu, Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) tvorí 

a sleduje plnenie rozpočtu verejnej správy a MH SR zároveň tvorí legislatívu týkajúcu sa malého a stredného 

podnikania, čo je dôležité pre formovanie lokálnej hospodárskej politiky a rozvoj medziobecnej spolupráce.  

Rámec spolupracujúcich subjektov zároveň rozšírime o Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) 

a Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ SR“), keďže v ich pôsobnosti sú oblasti, v ktorých miestna 

územná samospráva vykazuje znaky deficitu.  

ZMOS doposiaľ s uvedenými orgánmi verejnej moci spolupracoval ad hoc. Kooperáciu na národnom projekte 

preto vnímame na báze konkrétneho očakávaného prínosu.  

Očakávaný prínos spolupráce:  

- zvýšenie výkonu verejnej moci,  

- zlepšenie postupov pre audit kompetencií,  

- kooperácia na báze úloh vyplývajúcich z vládnych dokumentov,  

- koordinovaný postup pre modernizáciu miestnej územnej samosprávy. 
 

ZMOS disponuje na Slovensku jedinečnou databázou miest, obcí a mestských častí. Databáza s kontaktnými 

údajmi štatutárnych predstaviteľov je priebežne, v závislosti od riadnych a doplňujúcich komunálnych volieb 

aktualizovaná a nepretržite využívaná výlučne pre potreby združenia. Rovnako disponujeme databázami 

predstaviteľov záujmových združení pôsobiacich v samospráve (Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí 

SR,  Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií SR, Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia 

prednostov úradov miestnej samosprávy SR a pod.). V rámci projektu vytvoríme a priebežne budeme 

aktualizovať databázu poslancov, členov mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev, čo zvýši dosah 

adresátov jednotlivých projektových výstupov. 

 

ZMOS disponuje jedinečným softwarom, ktorý sme vyvinuli práve pre účely analytickej činnosti - prieskumov 

na báze reprezentatívnych vzoriek s prihliadnutím na všetky veľkostné kategórie obcí v rámci štruktúry miestnej 

územnej samosprávy. Je priamo prepojený s databázami kontaktov a v praxi nevykazuje žiadne technické ani iné 

problémy. To znamená, že jeho využitie v rámci projektových aktivít je účelnejšie, hospodárnejšie a časovo 

menej náročné ako technologický vývoj nového typu prieskumného softwérového riešenia bez aktuálnych dát, 

ktoré obsahuje a zručností, ktoré si predstavitelia samospráv osvojili prácou s naším technologickým riešením.  
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KĽÚČOVÉ VÝCHODISKÁ: 
ZMOS je dlhoročný etablovaný sociálny partner v zastúpení formou riadneho člena v Hospodárskej a sociálnej 

rade SR (ďalej len „HSR SR“), ktorá je konzultačným a dohodovacím orgánom vlády a sociálnych partnerov na 

celoštátnej úrovni. Členstvo v HSR SR vyplýva zo Zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na 

celoštátnej úrovni, pričom členstvo sa dokladuje mierou reprezentatívnosti združenia.  

Proces modernizácie miestnej územnej samosprávy je legitímnou témou a nevyhnutným trendom definovaným 

vládou (pozri nižšie). Riešenia vidíme v nástrojoch, ktoré budeme aplikovať prostredníctvom jednotlivých 

projektových aktivít s preukázateľným očakávaným dopadom na celý model miestnej územnej samosprávy a 

pozitívne dopady očakávame aj vo vzťahu k realizácii preneseného výkonu štátnej správy zabezpečovaného 

prostredníctvom miestnej územnej samosprávy: 

 

 vytvoriť podmienky na postupné zavádzanie tzv. nového komunálneho manažmentu 
Potrebu modernizácie miestnej územnej samosprávy zvýrazňujú uznesenia Národnej rady SR a vlády SR, jej 

nevyhnutnosť podčiarkuje Národná správa o rozvoji miest SR a alternatívy naznačuje analýza Inštitútu finančnej 

politiky. Opodstatnenosť projektu pramení v aplikačnej praxi, ale napríklad aj v: 

-uznesení vlády SR č. 52 z 19.12.2010 k návrhu postupu realizácie úloh z Koncepcie modernizácie územnej 

samosprávy v SR,  

- uznesení Národnej rady SR prijatom 8.12.2011, ktorým bola vláde SR uložená úloha spracovať audit výkonu 

kompetencií verejnej správy,  

- uznesení vlády SR č.48 z 22.2.2012, v ktorom okrem iného žiada predsedu ZMOS spolupracovať pri príprave 

návrhu postupu realizácie opatrení na modernizáciu územnej samosprávy v SR. 

Vláda SR na svojom107. zasadnutí dňa 14.5.2014prerokovala na základe podnetu „Súhrnný audit výkonu 

kompetencií verejnej správy - segmentu územnej samosprávy a návrh na zabezpečenie financovania kompetencií 

verejnej správy“, ktorého cieľom bolo dôsledné prehodnotenie uskutočnenej decentralizácie a dekoncentrácie 

pôsobností na obce a samosprávne kraje, analýzy súčasného stavu zabezpečovania ich pôsobností a stabilizácie 

ich financovania. Vláda SR vzala tento materiál na vedomie ako východisko pre ďalšie rozpracovanie procesu 

modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike a žiada predsedu ZMOS spolupracovať pri príprave 

návrhu postupu realizácie opatrení na modernizáciu územnej samosprávy v Slovenskej republike. 

Na dosiahnuté výsledky reaguje  

- Národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie HABITAT III zo septembra 2016, ktorú spracovalo 

MDaV SR, 

- analýza Inštitútu finančnej politiky z roku 2017 s názvom "Skrytý poklad v samospráve: Alternatívne možnosti 

sústredenia výkonu správy v samosprávach". 

- schválená Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 ( Uznesenie vlády SR č. 5 z 10.1.2018, v ktorom 

vláda odporúča predsedovi ZMOS spolupracovať pri napĺňaní opatrení vyplývajúcich z Koncepcie mestského 

rozvoja SR do roku 2030)  

- úlohy vyplývajúce pre miestnu územnú samosprávu z vládnych dokumentov (uznesenia vlády k auditu 

kompetencií, úlohy vyplývajúce z Koncepcie mestského rozvoja, súčinnosť vyplývajúca zo strategických 

dokumentov týkajúcich sa agendy SMART a úlohy definované sociálnym partnerom v rámci HSR SR).  

Vo formujúcej sa SMART agende vidíme príležitosť na zavádzanie prvkov tzv. nového komunálneho 

manažmentu a teda aj oblasť, ktorej je potrebné venovať adekvátnu pozornosť pri dosahovaní cieľov v rámci 

jednotlivých projektových aktivít. Práve preto využijeme túto agendu ako synergický efekt, od ktorého 

očakávame zvýšenie motivácie samospráv k systematickej modernizácii miestnej územnej samosprávy a k 

prehlbovaniu medziobecnej spolupráce za aktívnej súčinnosti samospráv s ostatnými aktérmi lokálneho života 

(súkromný sektor, mimovládny sektor, formálne a neformálne iniciatívy) na efektívnej kooperácii.  

Agendu SMART riešení nemožno vnímať výlučne modernými technologickými riešeniami, ale prierezovo a 

komplexne. Tak vo vzťahu k štruktúre miestnej územnej samosprávy, čo zvýrazňuje potrebu jej modernizácie na 

báze medziobecnej spolupráce, ako aj prostredníctvom úspešných, inovatívnych a udržateľných riešení, ktoré 

vychádzajú z príkladov dobrej praxe.  

     reagovať na nové trendy s cieľom zvyšovať efektivitu výkonu agendy 
Implementovať do prostredia miestnej územnej samosprávy tzv. zdieľanú samosprávu a nástroje 

benchmarkingu; napriek uzneseniu Národnej rady SR a uzneseniam i úlohám vlády SR od roku 2010 autori 

nedávnych analytických dokumentov konštatujú potrebu modernizácie miestnej územnej samosprávy z hľadiska 

jej financovania, kompetencií, ale aj prípravy na nové trendy (SMART, Greenjobs, Energetika a pod.) a 

nevyhnutnosť budovania odborného zázemia v prostredí miestnej územnej samosprávy. Tieto fakty aj aplikačná 

prax poukazujú na dopyt po tomto projekte, ktorý v každej svojej aktivite reaguje na celú miestnu územnú 
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samosprávu, ktorej obyvateľov vnímame ako konečných užívateľov výhod projektu. Implementácia projektu 

zaručuje, že zo zavedených opatrení bude profitovať celá členská základňa ZMOS, nielen vybrané mestá a obce, 

či limitovaná skupina osôb. 

 zavádzať nástroje efektívneho rozhodovania a účelného riešenia lokálnych problémov 
Pre optimálnu činnosť celého modelu miestnej územnej samosprávy aj s prihliadnutím na výkon prenesených 

štátnych kompetencií a z dôvodu garancie dostupnosti poskytovaných služieb a možností podpory miestneho 

potenciálu vytvoriť podmienky na bezplatné svojpomocné zdieľanie skúseností a know-how, ako aj uplatnenie 

nových riešení overených  praxou.  

 

CIEĽOVÉ SKUPINY / užívatelia výsledkov projektu: 
  

  zamestnanci samosprávy (štatutárni predstavitelia miest a obcí, odborní zamestnanci mestských 

a obecných úradov, zamestnanci spoločných obecných úradov, hlavní kontrolóri, prednostovia mestských a 

obecných úradov, ekonómovia mestských a obecných úradov) 
  

POTREBY  DOPADY 

 osvetová činnosť pre štatutárnych zástupcov 

miest a obcí 

efektívnejší model miestnej územnej 

samosprávy z hľadiska riadenia, správy 

územia a zakomponovania nových nástrojov 

do rozhodovacích mechanizmov 
 

 osvetová činnosť pre odborných zamestnancov vyššia kvalita odborného zázemia miestnej 

územnej samosprávy 

 posilnenie personálnych a expertných kapacít 

 

vytvorenie podmienok na zmenu súčasnej 

komunálnej legislatívy 
 

 inšpirácia volených predstaviteľov a odborných 

zamestnancov vo vzťahu k prijímaniu 

rozhodnutí 
 

webová platforma založená na príkladoch 

dobrej praxe – zdieľanie úspešných riešení 

  metodické usmernenia s komentármi a návodmi 

riešení 

informovanosť – resp. systematické 

informačné aktivity – posilnenie princípu 

dobrej správy 
 

 spracovanie vzorových všeobecne záväzných 

nariadení a metodických usmernení 

zníženie rizika prijímania rozhodnutí 

v rozpore s platným právnym stavom, 

odstránenie chybovosti rozhodnutí  
 

 nelegislatívny materiál zameraný na výkon 

originálnych kompetencií a preneseného výkonu 

štátnej správy 

nelegislatívny materiál prispeje k zvýšeniu 

efektivity kontrolnej činnosti v miestnej 

územnej samospráve 
 

 komparácia nášho modelu miestnej územnej 

samosprávy s krajinami V- 4 prostredníctvom 

nelegislatívneho materiálu komparatívneho 

zamerania 

reforma usporiadania miestnej územnej 

samosprávy, návrh opatrení na odstránenie 

súčasných nedostatkov a zvýšenie efektivity 

modelu 

 výmena informácií a poznatkov nielen tak vo 

vzťahu medzi ZMOS a samosprávami, ako aj vo 

vnútri systému miestnej územnej samosprávy 
 

zavádzanie tzv. zdieľanej samosprávy 

 podpora medziobecnej spolupráce - spoločné 

obecné úrady 

schopnosť samospráv pripraviť sa na nové 

agendy ako tzv. SMART communities 
 

 modelové štúdie na podporu a rozširovanie 

medziobecnej spolupráce 

integrácia obcí pri výkone originálnych 

kompetencií, zvýšenie miery kooperácie 

samospráv v oblasti verejnoprospešných 

činností a rozvoji lokálnej hospodárskej 

politiky, spájanie relevantných strešných 

organizácií pôsobiacich v prostredí miestnej 

územnej samosprávy 
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 mestá a obce  

POTREBY  DOPADY 

 návody úspešných riešení pre svoje lokálne 

problémy 

motivácia k integrácii na spoluprácu s inými 

samosprávami, čo bude sledovať zníženie 

výdavkov, zvýšenie efektivity a rast 

poskytovaných služieb 

          zavádzanie nástrojov benchmarkingu 

podporujúceho skvalitňovanie rozhodnutí 

z hľadiska aplikácie overených úspešných 

riešení v praxi formou porovnávania 

súčasného stavu s osvedčenými riešeniami, 

ktoré ako zmeny môžu iniciovať volení 

predstavitelia, odborní zamestnanci 

a občianska spoločnosť 

 zamestnanci Kancelárie ZMOS  

POTREBY  DOPADY 

 posilnenie odborných kapacít  rozšírenie/zvýšenie odbornosti zamestnancov  

kancelárie ZMOS, ktorí budú aj po ukončení 

projektu presadzovať v rámci udržateľnosti 

navrhované reformné zmeny na základe 

nadobudnutých odborných poznatkov  

 verejnosť/občania 

POTREBY  DOPADY 

 kvalitný odborný prístup k ich požiadavkám profesionalizácia poskytovania služieb 

 účasť na budovaní princípov otvorenej verejnej 

správy 

zvýšenie adresnosti, transparentnosti 

a kvality verejných politík, návrhy riešení 

„zdola“ a zavedenie do aplikačnej praxe 

 

 inštitúcie a subjekty štátnej správy (ministerstvá, Najvyšší kontrolný úrad) 

POTREBY  DOPADY 

 v súčinnosti s NKÚ SR zvýšiť efektivitu 

riadenia s dôrazom na hospodárnosť, účinnosť 

a účelnosť výkonu originálnych kompetencií, 

preneseného výkonu štátnej správy a správy 

majetku 
 

 v spolupráci s príslušnými ministerstvami 

koncipovanie nelegislatívnych materiálov 

zameraných na podporu výkonu samosprávnych 

funkcií  

 v spolupráci s ÚVO zvýšenie miery správnej 

aplikácie procesov verejného obstarávania 

vrátane informačných aktivít 

 
 

 v spolupráci s MDaV SR vytvárať metodické 

usmernenia na plnenie úloh vyplývajúcich 

z Koncepcie mestského rozvoja vrátane 

informačných aktivít 
 

 v spolupráci s MH SR koordinovať zavádzanie 

agendy SMART vrátane informačných aktivít 
 

 v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre 

informatizáciu a investície SR koordinovať 

pomoc ku kontrolnej a metodickej činnosti 

NKÚ SR vo vzťahu k miestnej územnej 

samospráve 

 

 
 

zvyšovanie miery podpory výkonu 

samosprávnych funkcií 

 

 

 

zvýšenie miery správnej aplikácie procesov 

verejného obstarávania,  

 

 
 

metodické usmernenia na plnenie úloh 

vyplývajúcich z Koncepcie mestského 

rozvoja vo vzťahu k miestnej územnej 

samospráve  

príprava územia na agendu SMART ako 

nástroj modernizácie miestnej územnej 

samosprávy   

príprava územia na agendu SMART ako 
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zavádzanie agendy SMART vrátane 

informačných aktivít 
 

 v spolupráci s MV SR koordinovať zavádzanie 

agendy SMART a pripravovať nelegislatívne 

materiály vrátane nastavovania metodík pre 

audit kompetencií 
 

 v spolupráci s MF SR koordinovať nastavovania 

metodík pre audit kompetencií a výkonnostné 

štandardy vrátane informačných aktivít 

v oblastiach financovania výkonu kompetencií   
 

nástroj modernizácie miestnej územnej 

samosprávy  

  

príprava územia na agendu SMART ako 

nástroj modernizácie miestnej územnej 

samosprávy   

 
 

zvýšenie miery zodpovedného 

rozpočtovania, zlepšenie prognózovania 

ekonomického vývoja samospráv, 

skvalitnenie riadenia verejného dlhu  

 

 komunálna reforma spracovanie nelegislatívnych materiálov - 

návrhov k modernizácii miestnej územnej 

samosprávy, spracovanie analytických dát 

ako relevantných podkladov o situácii 

v prostredí miest a obcí z hľadiska výkonu 

originálnych a prenesených kompetencií 
 

 samospráva ako legislatívna platforma so 

samotným širokým výkonom práva originálnych 

i prenesených kompetencií a skúsenosťami 

z aplikačnej praxe 

výstupy užitočné pre jednotlivé ministerstvá 

a ústredné orgány štátnej správy 

 

 zamestnanci verejnej správy  

POTREBY  DOPADY 

 osvetová činnosť pre odborných zamestnancov zvyšovanie kvality ľudského kapitálu, 

zvyšovanie odbornosti, manažérskych 

zručností, podpora rozširovania príkladov 

dobrej praxe a rozvoja medziobecnej 

spolupráce 

 mimovládne organizácie/marginalizované komunity  

POTREBY  DOPADY 

 podpora inovatívnych riešení, priestor na 

presadzovanie opatrení 

možnosti aktívne sa zapájať do rozhodnutí 

a pozitívne cítiť ich dopady na podporu 

a rozvoj vybraných skupín obyvateľov 

 

 

 malé a stredné podnikanie 

POTREBY  DOPADY 

 vyššia proklientská úroveň služieb zabezpečovanie verejnoprospešných služieb 

obchodnými spoločnosťami zriadenými 

mestom či obcou – pozitívny dopad na 

lokálnu hospodársku politiku 

 

 
OPODSTATNENOSŤ PROJEKTU: 
Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy sleduje systematické a komplexné riešenia, ktoré 

sa budú realizovať s prihliadnutím na dopady pre celý model miestnej územnej samosprávy na Slovensku. 

Z tohto dôvodu je jedinou garanciou dosiahnutia očakávaných výsledkov prostredníctvom všetkých štyroch 

projektových aktivít. Žiaden iný typ projektu napríklad na vybranej, teda reprezentatívnej vzorke, prípadne na 

modelových príkladoch v rámci konkrétneho územia (regiónu či mikroregiónu) nedokáže zaručiť komplexné 

zmeny nevyhnutné na jeho modernizáciu.   

Projekt v každej svojej aktivite reaguje na celú miestnu územnú samosprávu, ktorej obyvateľov vnímame ako 
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konečných užívateľov výhod projektu. Implementácia projektu zaručuje, že zo zavedených opatrení bude 

profitovať celá členská základňa ZMOS, nielen vybrané mestá a obce, či limitovaná skupina fyzických, 

respektíve právnických osôb. 

ZMOS sa v doterajšej projektovej činnosti ani v rámci svojej riadnej činnosti doposiaľ nevenoval oblastiam, na 

ktoré je zameraný projekt. To znamená, že akákoľvek duplicita s doterajšími činnosťami je vylúčená. V projekte 

však využijeme dostatok poznatkov, skúseností s danou modernizáciou miestnej územnej samosprávy, nakoľko 

ZMOS participoval na všetkých reformách v rámci verejnej správy a miestnej územnej samosprávy 

realizovaných na Slovensku od roku 1990, teda znovuobnovenia samosprávy a rovnako od vzniku združenia. 

Čo sa týka príkladov dobrej praxe, na Slovensku nemajú systematickú podporu z hľadiska prehľadu, 

vyhodnocovania a následne publikovania formou návodov (metodickej pomoci na aplikáciu) pre ostatné 

samosprávy. Mechanizmy na šírenie dobrých skúseností sú  nedostatočne rozvinuté a rovnako je akútna potreba 

formovania systémov výmeny skúseností nielen s partnerskými združeniami, ale aj subjektmi doma i v zahraničí.  

Cieľom je zavedenie systematickej práce s príkladmi dobrej praxe, a nie sporadické pochválenie sa riešením, na 

ktoré poukáže konkrétna obec za účasti médií.  Samosprávy sa na nás obracajú s prosbami o zodpovedanie 

konkrétnych otázok, prípadne, ako riešiť konkrétny problém. V tejto oblasti sme zistili, že otázky sa veľakrát 

týkajú veľmi podobných problémov a často sa vyskytuje situácia, keď samosprávy žiadajú o radu po prijatí 

nesprávneho rozhodnutia a nie pred jeho prijatím. Preto včasnú intervenciu – metodické usmernenia - vnímame 

ako užitočný servis s výraznou preventívnou funkciou.   

Miestna územná samospráva bola na Slovensku znovu obnovená v roku 1990 podobne ako v ostatných krajinách 

V- 4, ktoré sa v tom čase transformovali na princípoch demokracie, trhovej ekonomiky a otvorenej spoločnosti. 

Na rozdiel od týchto štátov, Slovensko po reforme verejnej správy, fiškálnej decentralizácii a vstupe do 

Európskej únie nepokračovalo v procesoch modernizácie miestnej územnej samosprávy, čo dokazuje rovnaká 

kompetenčná výbava samospráv, súčasná štruktúra miestnej územnej samosprávy aj neakceptovanie odlišnej 

ekonomickej sily miest a obcí.  

Nelegislatívny materiál zameraný na kompetenčné zázemie preto kvantifikuje reálnu situáciu na Slovensku, to 

znamená, že zmapuje originálne a prenesené kompetencie, kvantifikuje efektivitu výkonu originálnych 

kompetencií, financovanie a efektivitu výkonu prenesených kompetencií a na základe týchto dát porovná náš 

model s krajinami V-4.  

Mestá a obce sa reformou verejnej správy integrovali na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. 

V území vytvorili spoločné obecné úrady, ktorých je takmer 300 a prostredníctvom nich poskytujú svojim 

obyvateľov služby v rámci jednotlivých štátnych agend. Tu musíme konštatovať, že podobná integrácia na báze 

spolupráce na výkon originálnych kompetencií je na tak nízkej úrovni, ktorú v súčasnosti nie je možné 

kvantifikovať ani hrubým odhadom. To znamená, že zvýšenie výkonu originálnych kompetencií aj vynakladania 

finančných, personálnych, materiálnych a iných prostriedkov nie je tak efektívne, ako by bolo pri ich spoločnom 

výkone na báze spolupráce viacerých samospráv. Napríklad 90,4 % samospráv zabezpečuje priamo alebo 

prostredníctvom svojej organizácie zimnú údržbu. V prípade správy zelene, ihrísk a športovísk je to 99 % 

samospráv. Verejné osvetlenie spravuje 85 % samospráv a cintoríny 94 % samospráv. Kooperácia miest a obcí 

pri realizácii týchto verejnoprospešných činností by vzhľadom na ekonomické možnosti obcí v jednotlivých 

veľkostných skupinách bola na báze medziobecnej spolupráce efektívnejšia a pre každú samosprávu 

prínosnejšia. Podpora medziobecnej spolupráce v sebe prináša aj schopnosť samospráv pripraviť sa na nové 

agendy ako tzv. SMART communities, zdieľanú ekonomiku, zdieľanú samosprávu a zároveň by znamenala 

ďalší posun vo formulovaní modelu integrácie pre výkon ďalších originálnych kompetencií. Komparácia nášho 

modelu usporiadania samosprávy s modelmi uvedených štátov ozrejmí, ktoré nástroje a zavedené riešenia by na 

Slovensku prispeli k modernizácii miestnej územnej samosprávy, zvýšeniu jej efektivity a to všetko v rámci 

návrhu novej kompetenčnej výbavy samospráv z hľadiska ich veľkostných skupín. Disponovanie týmito 

poznatkami v praxi uľahčí presadzovanie potrebných reformných krokov, zároveň dokážeme predchádzať 

problémom, ktoré v týchto krajinách odhalila aplikačná prax, nové usporiadanie miestnej územnej samosprávy 

spracované na základe týchto poznatkov prispeje k rešpektovaniu opatrení úspešných v okolitých štátoch, 

s ktorými má naša miestna územná samospráva najintenzívnejšie bezprostredné kontakty.  

Vzhľadom na to, že miestna územná samospráva, rovnako ako celý systém štátnej správy, nemá v demokracii 

ustálenú formu, ale musí pružne reagovať na vývoj, trendy, požiadavky a možnosti; definované ciele projektu, 

popis jednotlivých krokov, jasne zadefinované úlohy a presne vymedzené spôsoby merania dosiahnutých cieľov 

výrazne pomôžu miestnej územnej samospráve. Tak ako politickej jednotke reprezentovanej volenými 

predstaviteľmi, odbornými zamestnancami a obyvateľmi, rovnako aj sociálnej jednotke, v ktorej správa vecí 

verejných patrí širokej skupine osôb. Ďalej ako hospodárskej a ekonomickej jednotke, ktorá nie je len správcom 

a platcom daní, ale priamo a nepriamo formuje lokálnu hospodársku politiku a má nezastupiteľné miesto 

v permanentnom rozvoji územia s prihliadnutím na vnútorný potenciál, vonkajšie možnosti, interné potreby 

a externé zdroje.  
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PRIDANÁ HODNOTA PROJEKTU: 

 
 vytvorenie databázy volených predstaviteľov miestnej územnej samosprávy (poslanci zastupiteľstiev) 

a priebežná aktualizácia databázy ZMOS (starostovia, primátori)  v súvislosti s doplňujúcimi 

komunálnymi voľbami, výsledkami komunálnych volieb a zmenami v obsadení zastupiteľstiev. Databáza 

kontaktov výrazne zvýši mieru informovanosti a samovzdelávania v prostredí miestnej územnej 

samosprávy; 

 využívanie databázy na zavedenie modelu pravidelnej informovanosti volených orgánov a odborných 

zamestnancov miestnej územnej samosprávy o príkladoch dobrej praxe s popisom úspešných riešení 

prinesie pridanú hodnotu v tom, aby príklady dobrej praxe mohli iné samosprávy komfortne transponovať 

do svojich rozhodnutí, čím sa zníži riziko prijímania rozhodnutí s negatívnymi dopadmi a s tým súvisiacim 

plytvaním verejnými zdrojmi; 

 distribúcia vzorových všeobecne záväzných nariadení a metodických usmernení, prostredníctvom 

vytvorenej databázy ponúka pridanú hodnotu v predchádzaní rizika prijímania rozhodnutí v rozpore 

s platnou legislatívou a vytvorí dostatočný časový priestor na zosúladenie právnych aktov samospráv 

s aktuálnou (zmenenou) legislatívou;       

 poznatky získané z projektových aktivít  a komparatívnej práce budú východiskami na presadzovanie 

krokov sledujúcich zmeny v usporiadaní miestnej územnej samosprávy tak z dôvodu úpravy originálnych 

kompetencií podľa veľkosti samospráv, ako aj z dôvodu zvýšenia efektivity a financovania preneseného 

výkonu štátnej správy. Pridaná hodnota je vo vytvorení chýbajúceho auditu miestnej územnej samosprávy 

a následne v disponovaní s relevantnými informáciami vo forme nelegislatívnych materiálov, ktoré sú 

kľúčové pre modernizáciu miestnej územnej samosprávy z hľadiska kompetenčnej, finančnej aj 

výkonnostnej oblasti;  

 pridaná hodnota vytvorenia mechanizmov podpory medziobecnej spolupráce je vo zvýšení miery 

kooperácie samospráv a ich integrácie na výkon konkrétnej agendy, čo zvýši efektivitu zabezpečovania 

agendy vo väčšom územnom celku ako jedna obec. Okrem tohto, rozšírenie medziobecnej spolupráce 

zavedie nástroje benchmarkingu na zabezpečovanie verejnoprospešných činností realizovaných na báze 

medziobecnej spolupráce;  

 prinášanie úspešných riešení z oblasti SMART agendy do autentického prostredia regiónov, v ktorých 

samosprávy získajú relevantné informácie a reálne skúsenosti tak z hľadiska zavádzania SMART opatrení, 

ako aj integrácie samospráv pre takéto opatrenia prostredníctvom medziobecnej spolupráce.  

 

ZMOS v priebehu 6 mesiacov realizoval projektovú aktivitu zameranú na lokálnu hospodársku politiku. Jej 

súčasťou bol rozbor mestských firiem. Aktivita sa týkala  získania východísk pre sociálnych partnerov vo 

vzťahu k malému a strednému podnikaniu v prostredí miestnej územnej samosprávy a bola zameraná na 

prieskum realizovaný na reprezentatívnej vzorke 39 miest z rôznej veľkostnej kategórie. Východiská 

získané z tejto aktivity určite použijeme aj vo vzťahu k podpore medziobecnej spolupráce, nakoľko už 

z priebežných informácií dokážeme identifikovať problémy brániace podpore medziobecnej spolupráce 

v oblasti verejnoprospešných činností, a v príprave miestnej územnej samosprávy na agendu SMART 

regiónov. Ďalší prínos je v tom, že analytické centrum je funkčné a pripravené zvládnuť prieskumy, ktoré 

plánujeme realizovať. 

 

 

Spôsob realizácie aktivít projektu* 

        Z organizačného hľadiska bude na účely projektu zriadený Riadiaci výbor (RV), ktorý bude najvyšším 

orgánom projektu, zodpovedným za strategické riadenie implementácie projektu. Bude koordinovať aktivity 

projektu v súlade s aktuálnymi potrebami a požiadavkami. Koordinácia bude zahŕňať riadenie prípravy 

nelegislatívnych materiálov, odborných stanovísk, legislatívnych návrhov, prehľadov a podkladov. RV tiež bude 

niesť zodpovednosť za legitímnosť výstupov jednotlivých aktivít. RV bude zasadať operatívne podľa potreby. 

Pracovná skupina RV bude zložená z: a/ odborné kapacity projektu: gestor projektu/expert na verejnú správu, 

odborní garanti aktivít 1-4, b/ administratívne kapacity: projektový manažér, finančný manažér a administrátor 

aktivít. Členovia výboru nebudú za členstvo poberať plat, členstvo je brané ako súčasť ich pracovných pozícií na 

projekte.     

 

Úlohy RV: 

- strategické usmerňovanie realizácie aktivít projektu,  

- dohľad nad súladom realizovaných aktivít projektu s výstupmi projektu, 

- predkladanie odporúčaní projektovému tímu (administratívne kapacity) na vykonanie zmien v obsahu NP,  
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- pripomienkovanie predbežných verzií písomných výstupov (metodické usmernenia, nelegislatívne 

materiály) jednotlivých aktivít projektu, 

- kontrola plnenia rozpočtu projektu,  

- kontrola plnenia plánu informovania a komunikácie,  

- kontrola monitorovacích správ pred ich odoslaním na RO.   

 

ADMINISTRATÍVNE RIADENIE PROJEKTU 
        Administratívne riadenie projektu bude v zodpovednosti projektovej kancelárie, v ktorej vedení je 

projektový manažér. Projektová kancelária bude ďalej zložená z asistenta projektového manažéra, finančného 

manažéra, asistenta finančného manažéra, administrátora aktivít a administratívneho pracovníka. Projektový 

manažér bude predovšetkým riadiť a dohliadať na projekt počas celého projektového obdobia, takisto bude 

dohliadať na úspešné dosiahnutie cieľov projektu, monitorovať plnenie plánu projektu, spolupracovať so 

všetkými členmi administratívnych kapacít, kontrolovať činnosť manažéra pre informovanie a publicitu 

a manažéra pre monitorovanie a obsah monitorovacích správ projektu predkladaných na RO. Opis pracovnej 

činnosti všetkých pracovných pozícií administratívnych kapacít je uvedený v personálnej matici v časti 

administratívne kapacity.       

        Vzhľadom k plánovanému rozsahu pracovnej činnosti budú projektový manažér a finančný manažér,   

zamestnaní na trvalý pracovný pomer – plný pracovný úväzok; asistent projektového manažéra, asistent 

finančného manažéra, manažér pre monitorovanie, manažér pre informovanie a komunikáciu, administrátor 

aktivít a administratívny pracovník budú zamestnaní na trvalý pracovný pomer – polovičný pracovný úväzok, 

Účtovník bude zamestnaný formou trvalého pracovného pomeru na 80% pracovný úväzok a expert pre VO bude 

zamestnaný formou dohody o vykonaní práce (tzn. maximálne na 350 hodín ročne).  

        Všetky pracovné pozície v administratívnych kapacitách majú adekvátne pridelený druh pracovného 

pomeru vzhľadom na plánované pridelené pracovné činnosti na národnom projekte.  

 

ODBORNÉ RIADENIE PROJEKTU 
        V rámci odborného riadenia projektu bude gestor projektu/expert na verejnú správu zodpovedný za riadenie 

všetkých odborných činností vrátane riadenia a kontroly odborných garantov aktivít 1-4. Gestor projektu/expert 

na verejnú správu bude zamestnaný formou dohody o pracovnej činnosti v rámci 4 hlavných aktivít projektu 

zvlášť.  

        V aktivite 1 budú formou dohody o vykonaní práce vytvorené nasledovné pracovné pozície: 

experti/hodnotitelia, lektori konferencie aktivity 1, lektori informačných workshopov aktivity 1 SMART agenda 

a zahraniční lektori informačných workshopov aktivity 1 SMART agenda. Gestor projektu/expert na verejnú 

správu, odborný garant aktivity 1 a regionálni koordinátori budú zamestnaní formou dohody o pracovnej 

činnosti. IT-špecialista bude zamestnaný na TPP. 
 

        V aktivite 2 budú formou dohody o vykonaní práce vytvorené nasledovné pracovné pozície: 

experti/právnici – legislatívci, lektori informačných seminárov aktivity 2, lektori informačných workshopov 

aktivity 2 SMART agenda. Gestor projektu/expert na verejnú správu, odborný garant aktivity 2 budú zamestnaní 

formou dohody o pracovnej činnosti. IT-špecialista bude zamestnaný na TPP. 
 

        V aktivite 3 budú formou dohody o vykonaní práce vytvorené nasledovné pracovné pozície: experti 

analytici, lektori informačných workshopov aktivity 3. Gestor projektu/expert na verejnú správu a odborný 

garant aktivity 3 budú zamestnaní formou dohody o pracovnej činnosti.  IT špecialista bude zamestnaný na TPP. 
 

        V aktivite 4 budú formou dohody o vykonaní práce zamestnané nasledovné pracovné pozície: 

experti/analytici, lektori informačných workshopov aktivity 4, lektori medzinárodnej konferencie Municipálna 

V-4 aktivity 4 SMART agenda, zahraniční lektori a tlmočníci medzinárodnej konferencie. Municipálna V-4 

aktivity 4 SMART agenda. Gestor projektu/expert na verejnú správu, odborný garant aktivity 4 a regionálni 

koordinátori budú zamestnaní formou dohody o pracovnej činnosti. IT špecialista bude zamestnaný na TPP. 
 

        Všetky pracovné pozície v odborných kapacitách majú adekvátne pridelený druh pracovného pomeru voči 

plánovaným prideleným pracovným činnostiam na národnom projekte. Z dôvodu úzkej špecializácie a vysokej 

kvalifikácie expertov v ich pracovných oblastiach by iný druh pracovného vzťahu bol vzhľadom na povahu a 

charakter projektu, resp. vykonávanej činnosti, neefektívny a nehospodárny.   

Spôsob realizácie aktivít predpokladá využitie doterajších skúseností Kancelárie ZMOS z doterajších 

projektových aktivít, ďalej dlhoročné skúsenosti zo spolupráce s inými stavovskými organizáciami orientujúcimi 

sa na vybrané oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy, kooperáciu s volenými predstaviteľmi a odbornými 

zamestnancami miestnej územnej samosprávy a participáciou so širokou členskou základňou, ktorú predstavuje 

takmer 96 % miest, obcí a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc. Spôsob 

realizácie aktivít projektu reflektuje na tieto aspekty v rámci jednotlivých projektových aktivít a etáp ich 

napĺňania.  
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Rozborom východiskového stavu sme identifikovali štyri hlavné priority, štyri piliere, ktoré na seba logicky aj 

výkonnostne nadväzujú.  

 PRIORITA /aktivita 1/: Zdieľanie úspešných riešení prostredníctvom príkladov dobrej praxe 

Príklady dobrej praxe minimalizujú riziká spojené s nečinnosťou alebo prijímaním rizikových riešení 

problémov, keďže príklady dobrej praxe sú úspešné riešenia osvedčené v praxi. 

Rovnaká kompetenčná výbava a mnohopočetné veľkostné kategórie obcí predpokladajú takmer identické 

problémy, na ktoré samosprávy hľadajú optimálne riešenia. Zavedením príkladov dobrej praxe podporíme rozvoj 

zdieľanej samosprávy, v rámci čoho budú samosprávam poskytované úspešné, v praxi zavedené riešenia, ktoré 

by bolo možné  efektívne zaviesť v iných samosprávach s rovnakými problémami. Prioritou na minimalizovanie 

rizík súvisiacich so zavádzaním rizikových pilotných riešení bude predstaviť voleným orgánom a odborným 

zamestnancom samospráv osvedčené riešenia, v ktorých poznáme výdavky, vynaložené prostriedky a celkové 

dopady. 

 

 PRIORITA /aktivita 2/: Zníženie rizika prijímania rozhodnutí v rozpore s platným právnym stavom 

Zodpovedné rozhodnutia vyžadujú kvalitné informácie.  

Prijímanie rozhodnutí s nízkou mierou poznania aktuálnej legislatívy je sprevádzané prijímaním  protestov 

prokurátora, v ktorých žiada o zosúladenie rozhodnutia samosprávy s platnou legislatívou, prípadne podnetmi na 

súd. Včasná intervencia reaguje na nedostatky v činnosti samospráv, s ktorými sa stretávame napríklad v 

rozhodnutiach prokuratúry a v kontrolnej činnosti NKÚ SR. Prostredníctvom toho sa v spolupráci s príslušnými 

subjektmi v zmysle Memoránd minimalizujú riziká súvisiace s rozhodovaním, v ktorom dochádza buď k 

porušovaniu zákonov, prípadne podzákonných noriem a nedostatočnou orientáciou samospráv v aktualizovanej 

legislatíve. Včasná intervencia bude prioritou sledujúcou minimalizovanie týchto negatívnych javov z dôvodu 

zavedenia tzv. zdieľanej samosprávy, aby volení predstavitelia a odborní zamestnanci samospráv disponovali 

aktuálnou legislatívou, včasnou informáciou o pripravovaných zmenách, vzorovými všeobecne záväznými 

nariadeniami a metodickými usmerneniami a ďalšími, pre ich rozhodovanie a prácu, relevantnými informáciami. 

Časť aktivít včasnej intervencie sa sústredí na vzorové dokumenty potrebné na podporu medziobecnej 

spolupráce, integráciu a kooperáciu samospráv.  

Vzdelávanie je prevenciou pred negatívnymi rozhodnutiami.  

Zákon o obecnom zriadení predpokladá vzdelávanie štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. V praxi je to viac 

formálne ako reálne ustanovenie, ktoré nie je možné kontrolovať. V prípade poslancov obecných a mestských 

zastupiteľstiev takáto úprava ani dokonca neexistuje. V prípade odborných zamestnancov je to vec 

individuálneho prístupu konkrétneho mestského alebo obecného úradu. Prioritou preto bude systematická 

osvetová činnosť na príkladoch a študijných materiáloch pravidelne a priebežne distribuovaných voleným 

predstaviteľom a odborným zamestnancom.  

 

 PRIORITA /aktivita 3/: Návrh  efektivity výkonu originálnych a prenesených kompetencií        

vyplývajúci z nelegislatívnych materiálov zameraných na kompetenčné zázemie miestnej územnej 

samosprávy a komparácie usporiadania samosprávy s formuláciou riešení a s poznaním ich dopadov 

Samosprávy sa spájajú na výkon  štátnych kompetencií, ale nie na výkon vlastných úloh.  

Malé obce, ktoré sa integrovali do spoločných obecných úradov, naďalej disponujú slabým ekonomickým 

zázemím, v dôsledku čoho sledujeme vysoký podiel verejných zdrojov na výkon konkrétnej agendy, bez 

dostatku disponibilných finančných zdrojov vyčlenených na ďalší rozvoj územia. To spôsobuje neefektívne 

vynakladanie verejných zdrojov a neexistenciu modelu, v ktorom by bola zrejmá finančná hodnota každého 

úkonu, rozhodnutia v pomere k ostatným vynaloženým nákladom a nemožnosť tvorby úspor či zdrojov 

uložených v rezerve rozpočtu na dlhodobejšie financovanie nového územného rozvoja. Prioritou preto bude 

spracovať, v spolupráci s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, audit financovania a návrh opatrení na 

zvýšenie efektivity činnosti spoločných obecných úradov aj s prihliadnutím na potrebu systematického 

vzdelávania odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú štátne úlohy. Avšak ani štát, ani samosprávy 

integrované do spoločného obecného úradu im nezabezpečujú systematické vzdelávanie a odborný rast. Z toho 

dôvodu sa v rámci tejto priority zameriame aj na osvetovú činnosť v danej téme.  

Nelegislatívny materiál zameraný na kompetenčné zázemie zmapuje originálne a prenesené kompetencie. 

Vypracovanie nelegislatívneho materiálu zameraného na efektivitu a legislatívne usporiadanie súčasného modelu 

miestnej územnej samosprávy s komparáciou nášho modelu s modelmi krajín V-4 prispeje k tomu, aby bolo 

zrejmé, ktoré nástroje a zavedené riešenia by na Slovensku prispeli k modernizácii miestnej územnej 

samosprávy, zvýšeniu jej efektivity v rámci návrhu novej kompetenčnej výbavy samospráv, z hľadiska 

jednotlivých veľkostných skupín a miestnej územnej samosprávy ako celku a z hľadiska ich veľkostných skupín. 

Disponovanie týmito poznatkami v praxi uľahčí presadzovanie potrebných reformných krokov, zároveň sa 

dokáže predchádzať problémom, ktoré v týchto krajinách odhalila aplikačná prax. Nové usporiadanie miestnej 

územnej samosprávy spracované na základe týchto poznatkov, v spolupráci s príslušnými subjektmi v zmysle 

Memoránd, prispeje k rešpektovaniu úspešných opatrení v okolitých štátoch, s ktorými má naša miestna územná 
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samospráva najintenzívnejšie bezprostredné kontakty.  

 

 PRIORITA  /aktivita 4/: Zvýšenie medziobecnej spolupráce obcí a vytvorenie mapy partnerstva 

Integrácia zvyšuje efektivitu, kvalitu a rozsah služieb.  

Kooperácia miest a obcí pri realizácii týchto verejnoprospešných činností by vzhľadom na ekonomické možnosti 

obcí v jednotlivých veľkostných skupinách bola na báze medziobecnej spolupráce efektívnejšia a pre každú 

samosprávu prínosnejšia. Podpora medziobecnej spolupráce v sebe prináša aj schopnosť samospráv pripraviť 

sa na nové agendy ako tzv. SMART communities, zdieľanú ekonomiku, zdieľanú samosprávu a zároveň by 

znamenala ďalší posun vo formulovaní modelu integrácie na výkon ďalších originálnych kompetencií. Prioritou 

bude, v spolupráci s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, tvorba a presadzovanie nástrojov na takúto 

formu integrácie samospráv z hľadiska presadzovania úprav v komunálnej legislatíve, podpory mechanizmov na 

rozvoj lokálneho podnikateľského prostredia. 

 

Na účely efektívnejšieho a rýchlejšieho výkonu pracovných úloh administratívnych a odborných kapacít 

projektu budú zakúpené nasledovné zariadenia informačných technológií:  

- počítačová zostava (monitor, klávesnica, softvér a príslušenstvo) – 2 zostavy/ks pre 2 zamestnancov 

projektu zamestnaných na TPP,  

- tepelná väzba – 1 ks, laminátor za tepla aj za studena – 1 ks, rezačka – 1 ks, externá pamäť- pre 

zamestnancov zabezpečujúcich riadenie, administráciu a publicitu projektu, 

- záložný zdroj - 2 ks pre zamestnancov žiadateľa z dôvodu ochrany procesorov z počítačovej zostavy, 

- multifunkčné zariadenie (s laserovou čiernobielou a farebnou tlačiarňou, skenerom a kopírovacím 

strojom) – 1 ks pre zamestnancov žiadateľa pre výkon administratívnej časti projektovej a finančnej 

agendy projektu, 

- digitálny fotoaparát – 2 ks, s príslušenstvom, zariadenie bude využívané administratívnymi kapacitami  

počas realizácie aktivít projektu, pre ich dokumentovanie, počas priebehu seminárov, workshopov 

a konferencií na účely informovania a komunikácie projektu, počas tuzemských a zahraničných 

služobných ciest,  

- ďalšie potrebné vybavenie: flipchart – 1 ks a kancelárske stoličky – 2 ks. 

Oblasť informovania a komunikácie bude na národnom projekte zabezpečená v súlade s podmienkami 

stanovenými Poskytovateľom.  Medializácia bude zabezpečená o.i. prostredníctvom bannerov na webových 

stránkach počas realizácie projektu, kedy bude prezentovaný projekt ako taký, jeho výsledky a závery. 

Bannerovú kampaň považujeme za veľmi efektívnu, účelnú, účinnú a mimoriadne presne cielenú nakoľko 

prostredníctvom RTB (RealTimeBidding) môžeme obstarávať mediálny priestor s veľmi adresným oslovením 

vekovej skupiny obyvateľov, ktorej výstupy z projektových aktivít napomôžu v raste občianskej participácie 

a komunitnej angažovanosti pri presadzovaní konkrétnych opatrení samospráv a teda aktívnom zapájaní sa do 

prijímania rozhodnutí volenými orgánmi na úrovni miest a obcí. Zacielením informácií o projekte a jeho 

konkrétnych výstupoch zvýšime všeobecnú informovanosť o národnom projekte, operačnom programe 

a trendoch podporujúcich tak modernizáciu miestnej územnej samosprávy, ako aj občiansku angažovanosť pre 

správu miestnych záležitostí a samotnú spoluúčasť občianskej spoločnosti na transfere získaného know-how.  

 

SÚLAD PROJEKTU S NÁRODNÝMI, REGIONÁLNYMI A LOKÁLNYMI STRATÉGIAMI 

A KONCEPCIAMI: 

Predkladaný národný projekt vychádza z niekoľkých strategických materiálov, ktoré identifikovali východiská, 

aktuálne potreby a zadefinovali hlavné požiadavky na predkladaný projekt: 

 Európska charta miestnej samosprávy  

 Uznesenia NR SR a vlády SR k modernizácii miestnej územnej samosprávy  

 Koncepcia modernizácie územnej samosprávy v SR  

 Národná správa o rozvoji miest SR  

 Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do roku 2020 

 Koncepcia mestského rozvoja do roku 2030 

 Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky 

 Zákon č. 351/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja  

 Zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov  

 Zákon č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 

 Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
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 Zákon č. 434/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 

 Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska po roku 2010  

 Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní  

 Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020  

 Memorandum EÚ o celoživotnom vzdelávaní  

 Európsky dohovor o klíme a energetike  

 lokálne stratégie komplexného prístupu zahŕňajúce akčné plány, koncepcie rozvoja, plány udržateľnosti 

a Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja  

 

SÚLAD PROJEKTU S HORIZONTÁLNYMI PRINCÍPMI  
           Cieľom projektových aktivít je aktívna participácia na takých zmenách súčasného modelu miestnej 

územnej samosprávy, ktorý zvýši tlak na rozvoj, kvalitu a rozsah poskytovania verejnoprospešných činností 

a výkon kompetencií v súlade s efektivitou, účelnosťou, transparentnosťou a legalitou.  

           Z hľadiska udržateľného rozvoja treba konštatovať, že cieľmi projektu je vytvoriť nástroje na 

zavádzanie tzv. nového komunálneho manažmentu a preto jeho výstupy vnímame ako predpoklady na realizáciu 

cieľov. Projekt zavedie nástroje podporujúce porovnávanie a s ním súvisiaci výber optimálnych a efektívnych 

riešení. Zároveň uvedie do praxe nástroje na podporu medziobecnej spolupráce, ktorá nemá ustálenú podobu 

a preto cieľom nie je formulovanie nástrojov integrácie a kooperácie samospráv, ale ich neustále zavádzanie do 

rôznych oblastí výkonu kompetencií a zabezpečovania verejnoprospešných činností. Napokon, takáto príprava 

územia na agendu SMART očakáva nepretržité zdokonaľovanie procesov, od ktorých očakávame rast efektivity. 

Jeho výstupy priamo súvisia s mobilizačným tlakom na neustálu modernizáciu miestnej územnej samosprávy, čo 

súvisí so zvyšovaním jej výkonnosti, minimalizáciou prijímania negatívnych rozhodnutí, kreovaním agendy 

orientujúcej sa na oprávnené požiadavky obyvateľov v súlade s rozvojovým potenciálom samospráv. 

Udržateľnosť rozvoja garantuje aj očakávané porovnávanie opatrení uplatňovanými v rôznych samosprávach ako 

zdroj východísk na riešenie blízkych, alebo identických problémov.  

          Z hľadiska rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, výsledky projektu garantujú rovnaký prístup 

k službám, rovnaký prístup k rastu odborného zázemia a tiež bránia diskriminácii z hľadiska výkonu a prístupu 

k zabezpečovanej agende. Cieľovou skupinou sú preto nielen volení predstavitelia miestnej územnej samosprávy 

a jej odborná reprezentácia, ale aj koneční užívatelia výhod, za ktorých považujeme aj ostatných aktérov 

municipálneho diania, ako sú napríklad podnikateľské subjekty a tiež formálne a neformálne zoskupenia 

pôsobiace v samospráve. 

        V rámci projektu budeme zohľadňovať princíp rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí na trhu práce a 

v príprave naň. V súvislosti s uvedeným preto budeme dbať na to, aby bol dodržaný princíp rovnosti mužov a 

žien a princíp nediskriminácie pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a 

realizácie projektu. Súčasne budeme tento princíp uplatňovať aj v rámci mzdového ohodnotenia 

administratívnych a odborných kapacít, aby za rovnakú prácu nedochádzalo k nerovnému odmeňovaniu na 

základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. V neposlednom rade budeme v 

rámci realizácie oprávnených aktivít projektu (najmä opatrení zameraných na inovácie vo verejných službách, s 

dôrazom na napĺňanie špecifických potrieb ich prijímateľov vrátane informačnej a osvetovej činnosti) 

zohľadňovať princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k znevýhodneným 

podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb a aj podmienky prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím k 

fyzickému prostrediu, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a 

systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. 

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu*1 

 

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY: 

 minimalizácia rizík zavádzania rozhodnutí s možnými negatívnymi dopadmi neefektívnych 

rozhodnutí 
Zdieľanie úspešných a v inej samospráve zavedených riešení prostredníctvom príkladov dobrej praxe prispeje 

k prijímaniu efektívnych rozhodnutí inými samosprávami, ktoré majú rovnaký problém. Ten môžu riešiť už 

v praxi osvedčeným a zaužívaným riešením, ktoré sa osvedčilo v inej obci, resp. v meste.  

Udržateľnosť: Príklady dobrej praxe treba vnímať ako dôkaz jedného z nástrojov tzv. nového komunálneho 

                                                 
1 Udržateľnosť v zmysle charakteru vyzvania, buď ako Udržateľnosť projektu podľa čl. 71 (pre štandardné 

projekty ESF irelevantné), alebo podľa  výzvy/vyzvania, ak určí zachovanie výsledkov realizovaného Projektu  

v Následnom monitorovaní Projektu. 
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manažmentu, ktorý sa projektom usilujeme uviesť do praxe a každodennej činnosti miestnej územnej 

samosprávy. Preto ho nemožno časovo ohraničiť výlučne na dĺžku trvania projektu, ale aj na aktivity po jeho 

ukončení. Predstavenie 36 príkladov dobrej praxe nie je cieľ, ale prostriedok na to, aby sme v tejto aktivite 

naďalej pokračovali, nakoľko v tom vidíme prvok zdieľanej samosprávy a mechanizmus prevencie voči 

zavádzaniu rizikových pilotných projektov, prípadne voči nečinnosti samospráv, pre ktoré sú príklady dobrej 

praxe ako úspešné osvedčené riešenia vhodnými východiskami na riešenie obdobných alebo identických 

problémov. Z tohto dôvodu ich považujeme za univerzálne východiská, ktoré budú akceptovať tak vnútorné 

kontrolné mechanizmy ako napríklad kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a rovnako aj NKÚ SR v rámci 

svojej činnosti.  

 

 posilnenie princípu dobrej správy /t.j. prijímanie legálnych, legitímnych, efektívnych 

a transparentných rozhodnutí/ 
Nakoľko mestá a obce musia pre svoje rozhodnutia disponovať aktuálnym prehľadom legislatívy, ktorá sa 

pomerne často mení, včasná intervencia zvýši informovanosť volených predstaviteľov i odborných 

zamestnancov, odstráni časový stres súvisiaci s prípravami na potrebné zmeny v rozhodovaní a úpravy svojich 

právnych noriem, zníži riziká spojené s rozhodovaním na základe neplatnej či zmenenej legislatívy, otvorí 

možnosti samospráv pripraviť sa v časovom predstihu na legislatívne zmeny. Spracovaním vzorových všeobecne 

záväzných nariadení a metodických usmernení k novým právnym predpisom, v spolupráci s príslušnými 

subjektmi v zmysle Memoránd, zlepší orientáciu v aktuálnom legislatívnom prostredí a poskytne cieľovým 

skupinám rámcový nástroj na prijímanie vlastných všeobecne záväzných nariadení. Metodické usmernenia 

nebudú v rozpore s platným právnym stavom a systematicky realizovanou osvetovou činnosťou prispejú 

k informovanosti, systematickému vzdelávaniu a k eliminácii rozhodnutí prijímaných bez riadnej znalosti 

problematiky.  

Udržateľnosť: Popri ústavnosti, legitimite a legalite patrí dobrá správa medzi princípy, na ktorých bol 

konštituovaný model verejnej správy. Ten sa síce mení, vyvíja a je dynamický rovnako ako spoločnosť, ale tieto 

princípy zostávajú nemenné. Princíp dobrej správy spočíva v tom, že orgány verejnej moci by pri prijímaní 

rozhodnutí mali poznať ich dopady, od čoho možno očakávať, že každá prijatá zmena spôsobí očakávané 

pozitívne dopady a nie nepredpokladané negatívne dopady. Z týchto dôvodov nemáme ambíciu len posilniť 

princíp dobrej správy, v spolupráci s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, ale aj po ukončení projektu ho 

naďalej zdôrazňovať a to tak v rámci príkladov dobrej praxe, ktorých pozitívne dopady možno očakávať po 

zakomponovaní v iných samosprávach, ako aj v rámci podpory medziobecnej spolupráce a napokon aj v rámci  

včasnej intervencie. Táto aktivita má definovaný rozsah konkrétnych úloh s cieľom minimalizovať negatívne 

rozhodnutia, prípadne také, ktoré sú v rozpore s aktuálnym platným právnym stavom. V budúcnosti budeme mať 

za cieľ pokračovať v informačnej činnosti spracovávaním metodických usmernení, nakoľko od projektových 

aktivít očakávame zmeny v nastavení súčasného modelu miestnej územnej samosprávy, ktoré sa nezaobídu bez 

úpravy komunálnej legislatívy. Tu bude mať právna intervencia naďalej svoje opodstatnenie a to pri plnení 

rovnakých úloh, aké bude zabezpečovať v rámci projektu.  

 

 návrh zmien sledujúcich zvýšenie efektivity miestnej územnej samospráv vyplývajúci z 

nelegislatívneho materiálu zameraného na využívanie originálnych a prenesených 

kompetencií samosprávami podľa jednotlivých veľkostných skupín 
Porovnanie nášho modelu usporiadania miestnej územnej samosprávy s krajinami V-4 (ktoré sú Slovensku 

blízke z hľadiska geografie, historickej skúsenosti, porovnateľných možností na ďalší rozvoj) vytvorí objektívne 

predpoklady na modernizáciu miestnej územnej samosprávy s návrhmi na zmenu kompetenčného vybavenia, 

zvýšenie efektivity výkonu samosprávy, návrh modelu nového usporiadania miestnej územnej samosprávy 

s prihliadnutím na praktické skúsenosti štátov realizujúcich modernizáciu miestnej územnej samosprávy ako 

krok po reforme verejnej správy. S ich samosprávami máme dlhodobo aktívne, permanentné a bezprostredné 

kontakty vrátane cezhraničnej spolupráce. Na rozdiel od týchto štátov, Slovensko po reforme verejnej správy, 

fiškálnej decentralizácii a vstupe do Európskej únie nepokračovalo v procesoch modernizácie miestnej územnej 

samosprávy, čo dokazuje rovnaká kompetenčná výbava samospráv, súčasná štruktúra miestnej územnej 

samosprávy aj neakceptovanie odlišnej ekonomickej sily miest a obcí. Získané relevantné dáta budú využité, 

v spolupráci s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, pri formulácii návrhu zmien sledujúcich 

modernizáciu miestnej územnej samosprávy s cieľom zvýšenia jej výkonnosti pri realizácii originálnych 

a prenesených kompetencií a pripravenosti na rozvojové impulzy z vonkajšieho prostredia. 

Udržateľnosť: Získané dáta a poznatky zakomponované do nelegislatívnych materiálov zameraných na 

usporiadanie a kompetenčné zázemie samosprávy budú slúžiť po ukončení projektu ako relevantné aktuálne 

a verifikovateľné argumenty s odporúčaniami vo vzťahu k modernizácii miestnej územnej samosprávy. Budeme 

ich zároveň interpretovať v rámci nelegislatívnych materiálov o nástrojoch podpory medziobecnej spolupráce, 

vypovedajúcej o súčasnom stave a predpokladanej aplikačnej praxi v rámci jednotlivých typov kompetencií 
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a samosprávnych oprávnení. Nakoľko model miestnej územnej samosprávy je pomerne široký (vzhľadom na 

kompetenčnú výbavu) a výrazne prepojený so štátnou správou (prostredníctvom preneseného výkonu štátnej 

správy), udržateľnosť vnímame v rámci každej etapy modernizácie miestnej územnej samosprávy v dlhšom 

časovom období a to nielen v horizonte konkrétneho volebného obdobia, preto výstupy bude ZMOS, 

v spolupráci s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, presadzovať na Legislatívnej rade vlády, ako jeho 

člen, a na tripartite ako sociálny partner.   

 

 mechanizmus hodnotenia efektivity medziobecnej spolupráce a investičných príležitostí 

prostredníctvom vytvorenej a pravidelne aktualizovanej mapy partnerstva  
Mestá a obce sa reformou verejnej správy integrovali na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. 

V území vytvorili spoločné obecné úrady, ktorých je takmer 300 a prostredníctvom nich poskytujú svojim 

obyvateľom služby v rámci jednotlivých štátnych agend. Tu musíme konštatovať, že podobná integrácia na báze 

spolupráce na výkon originálnych kompetencií je na tak nízkej úrovni, ktorú v súčasnosti nie je možné 

kvantifikovať ani hrubým odhadom. To znamená, že zvýšenie výkonu originálnych kompetencií aj vynakladania 

finančných, personálnych, materiálnych a iných prostriedkov nie je tak efektívne, ako by bolo pri ich spoločnom 

výkone na báze spolupráce viacerých samospráv.  Podporu obcí na rozvoj medziobecnej spolupráce vidíme vo 

vypracovaní dokumentov upravujúcich vzťahy jednotlivých samospráv v tejto spolupráci, v dôsledku čoho 

odstránime, v spolupráci s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, súčasné bariéry (odborné, právne, 

finančné, hlavne u malých obcí) k takejto integrácii na báze poskytovania verejnoprospešných činností. 

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou miest a obcí vykonávajú hlavne verejnoprospešné činnosti na 

svojom území. Prehľadom možností na získanie úverov a vonkajších finančných zdrojov, zvýšením 

informovanosti o vytváraní dočasných pracovných príležitostí (aktívne opatrenia na trhu práce, absolventská 

prax a pod.) a technickou pomocou  na prípravu projektov v SMART agende pomôžeme v ich rozvoji v iných 

samosprávach, čo priamo súvisí s rozširovaním medziobecnej spolupráce.   

Udržateľnosť: Mapa partnerstva bude všeobecne prístupným (zverejnenie na webovej stránke) vizuálnym 

nástrojom vypovedajúcim o formách a nástrojoch medziobecnej spolupráce, kde bude možné sledovať viacero 

oblastí:  

a)   mieru intenzity medziobecnej spolupráce,  

b) schopnosť samospráv kooperovať a integrovať sa so zámerom zabezpečovania konkrétnych 

verejnoprospešných služieb,  

c)  zároveň bude predstavovať investičnú ponuku pre súkromný sektor - súkromné firmy získajú informácie, 

ktoré pre nich môžu byť zaujímavé z hľadiska ponuky svojich technologických riešení, prípadne pre úvahy 

o akciovom, majetkovom alebo inom vstupe do organizácií zabezpečujúcich konkrétne verejnoprospešné služby 

pre daný región spolupracujúcich samospráv.  

V tejto súvislosti treba konštatovať, že v trhovej ekonomike samosprávy odkázané na medziobecnú spoluprácu, 

mieru kooperácie a integráciu dokážu aktívne formovať lokálnu hospodársku politiku. Je to trend, ktorý v našich 

podmienkach bude mať stále väčší význam, na ktorý dokážeme reagovať vypracovaním a priebežnou 

aktualizáciou mapy partnerstva. Predpokladáme, že rôzne samosprávy sa budú integrovať a kooperovať v 

rôznych oblastiach s odlišným počtom obcí, ale kľúčovým menovateľom bude schopnosť rozvíjať medziobecnú 

spoluprácu na základe efektivity a spoločenského prínosu.  

Výpovednú hodnotu mapy partnerstva treba vnímať vo viacerých aspektoch: 

1) informačný - vyjadrí mieru kooperácie,  

2) hospodársky - priblíži oblasti hospodárskych činností kooperujúcich samospráv,  

3) investorský – poskytne príležitosti investovať v rámci alternatívnych finančných zdrojov EŠIF, PPP, 

komunálnych dlhopisov,  

4) SMART agenda -  preukáže mieru etablovania samospráv na novú agendu. Udržateľnosť mapy partnerstva 

bude preto nevyhnutná v pokračovaní trendu zavádzania tzv. nového komunálneho manažmentu ako jedného 

z nástrojov modernizovanej miestnej územnej samosprávy.  

Vypracovaná a priebežne aktualizovaná mapa partnerstva bude nielen vizuálnym zobrazením miery intenzity 

medziobecnej spolupráce, ale aj nástrojom s väčšou výpovednou hodnotou o území vrátane zverejnených 

informácií na nové investičné príležitosti pre súkromný sektor. 

PREVÁDZKOVÁ A TECHNICKÁ UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV PROJEKTU 

Aktivity projektu budú zabezpečené naďalej na základe nadobudnutých skúseností a dosiahnutých výsledkov. 

Jednou z ambícií projektu je získanie relevantných informácií, ktoré budú následne využité na formulovanie 

návrhov opatrení na modernizáciu miestnej územnej samosprávy a postupne úspešne presadzované, čoho 

predpokladom je práve udržateľnosť projektu. Aktivity sa sústreďujú na kľúčové oblasti postavenia, činnosti 

a rozvoja modernizovanej miestnej územnej samosprávy a preto aj po ukončení realizácie projektu budeme 

pokračovať v jednotlivých aktivitách, ktoré nie je možné vymedziť z časového hľadiska, ale intenzitou aktivít, 
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v rámci ktorých sme zhodnotili odborný potenciál, zručnosti a výraznú mieru poznania aplikačnej praxe a 

skúseností.  

ZMOS využije postavenie povinne pripomienkujúceho subjektu, člena Legislatívnej rady vlády, pozíciu v rámci 

tripartity a svoje zastúpenie v rôznych poradných orgánoch, kde budeme presadzovať potrebné zmeny práve 

argumentmi získanými v priebehu projektu. Nakoľko od tejto činnosti očakávame úspech, s ktorým bude 

súvisieť aj zmena v legislatíve. Zachovanie služieb včasnej intervencie bude mimoriadne dôležité pre 

samosprávy v čase dynamických zmien. Príklady dobrej praxe budú realizované aj naďalej, nakoľko ich 

poslaním je pozitívna motivácia samospráv pre čo najlepšie rozhodnutia a podpora medziobecnej spolupráce 

bude mať aj v ďalšom období za úlohu pomáhať samosprávam v kooperácii, integrácii a úspešnom etablovaní 

agendy SMART ako komplexných, inovatívnych a udržateľných riešení. Obdobie po ukončení projektu 

vnímame ako ďalšiu fázu modernizácie miestnej územnej samosprávy, v ktorej využijeme nadobudnuté 

poznatky a skúsenosti získané z realizácie národného projektu.  

ZMOS na základe nadobudnutých skúseností z realizácie projektu bude po jeho ukončení vytvárať kvantifikáciu 

dopadov navrhovaných legislatívnych zmien s prihliadnutím na Legislatívny plán úloh vlády SR, čo zvýši mieru 

relevancie v rámci tzv. doložky vplyvov. 

ZMOS vstúpilo do zmluvnej spolupráce s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR), ktorá je zameraná 

na zvýšenie medializácie činností miestnej územnej samosprávy, tzn. nie výlučne činnosti ZMOS. Súčasťou 

zmluvy bude aj medializácia výstupov z jednotlivých projektových aktivít, ktorej TASR vytvorí priestor na 

špeciálnom webe. Dátum začiatku prevádzky webovej stránky, ktorej informačný priestor bude využitý aj na 

medializáciu výstupov z projektu, je od februára 2018. Z rozpočtu národného projektu na túto aktivitu ZMOS 

nebude požadovať žiadne finančné zdroje. Spoluprácu považujeme za ďalší aspekt zachovania udržateľnosti 

projektu po jeho ukončení.    

 

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa* 

ODBORNÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE   

 

Na základe dlhoročných skúseností s realizáciou domácich a zahraničných projektov a národných projektov 

disponuje ZMOS vyprofilovanými expertmi v riešenej oblasti i odborníkmi, ktorí budú zabezpečovať riadenie 

projektu a budú sa tiež spolupodieľať na formovaní tímu expertov pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu. 

Kancelária ZMOS má vypracovanú a praxou odskúšanú metodiku implementácie projektov, ktorú neustále 

zdokonaľuje na základe nových poznatkov a skúseností z realizácie projektov. Spolupráca na báze dohôd 

o vykonaní práce/dohôd o pracovnej činnosti vyplýva z úzkej špecializácie a vysokej kvalifikácie jednotlivých 

expertov v danej oblasti. Iný druh pracovného vzťahu by bol vzhľadom na povahu a charakter projektu, resp. 

vykonávanej činnosti neefektívny a nehospodárny.  

 

Personálna matica – administratívne kapacity 

Meno  

a priezvisko 

Zaradenie 

v projekte 

(funkcia) 

 

Činnosti vykonávané v rámci projektu 

 projektový 

manažér 

zodpovedá za riadenie aktivít a činností na NP v zmysle 

podmienok čerpania NFP z EŠIF, OP EVS, zmluvy o NFP 

a priebežných usmernení MV SR. Vecne a obsahovo riadi 

implementáciu projektu. Koordinuje a zabezpečuje internú 

a externú komunikáciu v rámci NP, osobitne zabezpečuje 

komunikáciu s RO, zodpovedá za prípravu podkladových 

materiálov pri kontrole na mieste  vrátane priebehu kontroly 

na mieste, kontroluje výkon pracovných úloh  manažéra pre 

monitorovanie a manažéra pre informovanie a komunikáciu, 

administrátora aktivít, asistenta a administratívneho 

pracovníka, organizuje porady projektového tímu, kontroluje 

vedenie podpornej dokumentácie pre jednotlivé aktivity, 

výstupy a indikátory, pripravuje podklady k zmenám 

v projekte, je členom Riadiaceho výboru, spolupracuje so 

všetkými administratívnymi a odbornými kapacitami projektu 

a pod.    

 finančný zodpovedá za ekonomické a finančné riadenie a čerpanie NFP 
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manažér v zmysle podmienok čerpania NFP z EŠIF, OP EVS, zmluvy 

o NFP a priebežných usmernení MV SR, zodpovedá za 

finančné riadenie, ekonomiku a administráciu finančnej 

podpornej dokumentácie aktivít a výstupov národného 

projektu, zodpovedá za finančné monitorovanie projektu, 

pripravuje podklady k finančnému riadeniu projektu, 

vykonáva predbežnú a priebežnú finančnú kontrolu, 

vypracováva a predkladá Žiadosti o platbu a jej podpornú 

dokumentáciu na RO, sleduje čerpanie rozpočtu, predkladá 

a zodpovedá za podklady pre spracovanie žiadosti o zmenu za 

finančnú časť a odovzdáva ich projektovému manažérovi, 

komunikuje s predstaviteľmi RO v oblasti finančného 

riadenia, zúčastňuje sa porád k projektu, je členom Riadiaceho 

výboru, spolupracuje so všetkými administratívnymi 

kapacitami projektu a pod.  

 asistent 

projektového 

manažéra 

vykonáva asistentské, administratívne a podporné činnosti pre 

projektového manažéra, pripravuje podkladové materiály 

v rámci implementácie projektu a pod.  

 asistent 

finančného 

manažéra 

vykonáva asistentské, administratívne a podporné činnosti pre 

finančného manažéra, kontroluje pracovné výkazy, pripravuje 

podkladové materiály v rámci implementácie projektu, 

spolupracuje s expertom pre VO (zverejňovanie zmlúv, faktúr 

a objednávok) a pod. 

 administrátor 

aktivít 

vykonáva koordináciu a administratívne práce v súvislosti s 

implementáciou projektu, realizuje činnosti spojené 

s realizáciou informačných seminárov, informačných 

workshopov a konferencií pre mnohopočetné skupiny 

účastníkov, vrátane náboru cieľových skupín, asistenčných 

prác v previazaní na ich technické zabezpečenie, doplnkovej 

komunikácie s účastníkmi, prípravy a archivácie podpornej 

dokumentácie (odborné materiály z podujatia, prezenčné 

listiny), spracovávania podkladov pre dáta o cieľových 

skupinách pre spracovanie informácií k monitorovaniu 

a informovaniu a komunikácii, spolupracuje pri zabezpečení 

pracovných stretnutí expertov, zahraničných služobných ciest, 

vykonáva ďalšie organizačné a komunikačné činnosti 

v zmysle zadaní odborných garantov, je členom Riadiaceho 

výboru a pod. 

 administratívny 

pracovník 
edukuje a zabezpečuje správne používanie dokumentov, tlačív 

a elektronických formulárov  v súlade s pravidlami a platnými 

manuálmi,  vykonáva technickú asistenciu celému 

projektovému tímu, archiváciu dokumentov, je súčinný pri 

príprave podkladov pre spracovanie informácií, správ a 

podkladov k monitorovaniu a informovaniu a komunikácii, 

asistuje pri pomocných administratívnych činnostiach 

odborného tímu projektu, vedie motorové vozidlo so 

školiacimi potrebami a propagačným materiálom na 

informačné semináre a workshopy a konferencie, na 

pracovných cestách riadiaceho personálu a pod.  

 účtovník vykonáva účtovnú evidenciu v zmysle podmienok čerpania 

NFP z EŠIF, OP EVS, zmluvy o NFP a priebežných 

usmernení MV SR, zabezpečuje účtovanie výdavkov projektu 

v rámci podvojného účtovníctva, vedie bankový účet projektu, 

eviduje a kontroluje účtovné doklady, spolupracuje na 

príprave Žiadosti o platbu, Žiadosti o zúčtovanie zálohovej 

platby, pri zúčtovaní projektu, poskytuje podklady pre údaje 

k monitorovacím správam. Podieľa sa na všetkých nových 

úlohách vyplývajúcich z realizácie projektu týkajúcich sa 

oblasti účtovníctva a pod. 

 expert pre VO  podieľa sa na príprave a vykonáva VO v súlade so zákonom 
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o VO v platnom znení, sumarizuje komplexnú dokumentáciu, 

zabezpečuje komunikáciu s externými dodávateľmi, 

pripravuje a kontroluje zmluvné dokumenty potrebné pre 

transparentné zabezpečenie obstarania všetkých služieb, 

tovarov a prác na projekte v zmysle podmienok čerpania NFP 

z EŠIF, OP EVS, zmluvy o NFP a priebežných usmernení 

MV SR, bude prizývaný ku kontrolám VO, ku ktorým bude 

spracovávať stanoviská a pod.   

 manažér pre 

informovanie  

a komunikáciu  

koordinuje informovanie a komunikáciu v rámci aktivít 

projektu, zodpovedá za realizáciu príslušnej oblasti, 

zabezpečuje komunikáciu s externým prostredím, pripravuje 

prezentáciu o obsahu aktivít NP, pripravuje podklady pre 

monitorovacie správy pre časť informovanie a komunikácia, 

podieľa sa na tvorbe Komunikačnej stratégie, napĺňa plán 

celého projektu, plní požiadavky v zmysle aktuálneho 

Manuálu pre informovanie a komunikáciu, spracováva obsah 

tlačových správ o obsahu NP, kontroluje výstupné materiály 

vo vzťahu k dodržaniu pravidiel informovania a komunikácie 

a pod.   

 manažér pre 

monitorovanie 

zodpovedá za činnosti spojené so zabezpečením 

monitorovacích činností na projekte - získavanie, kontrolu 

a vyhodnocovanie údajov pre monitorovanie, komunikuje 

s cieľovou skupinou projektu, ostatnými osobami 

a inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu; 

archivuje dokumentáciu realizácie aktivít, pripravuje 

a zodpovedá za predloženie monitorovacích správ vrátane ich 

príloh na RO, spolupracuje za príslušnú oblasť s projektovým 

manažérom a finančným manažérom a pod.   
 

 

Personálna matica – odborné kapacity 

Meno a 

priezvisko 

Zaradenie 

v projekte  

Názov 

aktivity  

Činnosti vykonávané v rámci projektu 

 gestor 

projektu/ 

expert na 

verejnú 

správu 

1. 

Príklady 

dobrej 

praxe 

je predsedom riadiaceho výboru - reprezentuje, 

riadi a zodpovedá za jeho činnosť, odborne 

riadi, koordinuje spolupracuje s garantom aktivity 

1. kontroluje činnosť garanta aktivity 1 a 

expertov/hodnotiteľov, zodpovedá za nastavenie 

a tvorbu pracovných postupov príslušnej aktivity, 

za nastavenie kritérií hodnotenia príkladov dobrej 

praxe, za previazanie agendy ZMOS 

s priebežnými výsledkami projektu vo vzťahu 

k plneniu strategických dokumentov (výstupov) - 

36 príkladov dobrej praxe vrátane manuálu Kroky 

k úspechu, za schválenie a legitimitu výstupov, 

spolupracuje na spracovaní príkladov dobrej 

praxe s expertmi/hodnotiteľmi, vykonáva 

prípravné práce pred realizáciou aktivity, podieľa 

sa na priebežnom prehľade riešení samospráv 

s regionálnymi koordinátormi, spolupracuje 

s manažérom pre informovanie a komunikáciu, 

zúčastňuje sa regionálnych informačných 

workshopov, vstupnej konferencie a tlačových 

besied a pod.  

 odborný 

garant 

aktivity 1 

1. 

Príklady 

dobrej 

praxe 

koordinuje expertov hodnotiacich komisií 

v odborných sekciách, spolupracuje 

s expertmi/hodnotiteľmi pri vytváraní 

hodnotiaceho formulára pre hodnotiace komisie 

a na spracovaní príkladov dobrej praxe, 

spolupracuje s IT špecialistom pri vytváraní 
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modulu dobraprax.sk na webovej stránke ZMOS, 

priebežne sa podieľa na vyhodnocovaní 

podnetov/príkladov dobrej praxe a na ich 

zapracovávaní do hodnotiaceho formulára, 

schvaľuje návrhy príkladov dobrej praxe 

v hodnotiacich komisiách, organizuje a moderuje 

tlačové besedy – prezentácie príkladov dobrej 

praxe, zodpovedá za výber reprezentatívnej 

vzorky príkladov dobrej praxe, prípravu 

a finalizáciu výstupov príslušnej aktivity, vedie 

stretnutia pracovných skupín tvoriacich výstupy 

aktivity, vykonáva prípravné práce pred 

realizáciou aktivity, spolupracuje s gestorom 

projektu/expertom pre VS pri nastavení kritérií 

hodnotenia príkladov dobrej praxe,  s expertmi/ 

hodnotiteľmi a regionálnymi koordinátormi, 

zodpovedá za prípravu výročnej hodnotiacej 

správy aktivity 1. Je členom Riadiaceho výboru, 

zúčastňuje sa informačných workshopov, 

tlačových besied a vstupnej konferencie a pod.   

 experti/ 

hodnotitelia 

1. 

Príklady 

dobrej 

praxe 

kvartálne odborné vyhodnocovanie 

reprezentatívnych vzoriek príkladov dobrej praxe 

v odborných sekciách, v zadefinovaných 

oblastiach a spracovávanie navrhovaných 

príkladov dobrej praxe ako aj odporúčaní 

(metodických návodov) v rámci metodického 

manuálu Kroky k úspechu, spolupracujú 

s odborným garantom  aktivity 1 na tvorbe 

hodnotiaceho formulára a s gestorom 

projektu/expertom na VS, zúčastňujú sa 

informačných workshopov a vstupnej 

konferencie, v prípade potreby budú pozývaní na 

zasadnutia Riadiaceho výboru a pod.  

 regionálni 

koordinátori 

1. 

Príklady 

dobrej 

praxe 

v pridelenom regióne priebežne monitorujú médiá 

a podnety vhodné  na zapracovanie od tretích 

strán a samosprávy do hodnotiacich formulárov, 

získavajú potrebné údaje v regiónoch, následne 

monitorujú úspešnú implementáciu príkladov 

dobrej praxe, oslovujú cieľovú skupinu, 

vykonávajú priebežný prehľad riešení samospráv 

v spolupráci s odborným garantom aktivity 1, 

spolupracujú s IT špecialistom v rámci 

spracovania zistených údajov a s gestorom 

projektu/expertom na VS a pod. 

 lektori 

konferencie 

aktivity 1 

1. 

Príklady 

dobrej 

praxe 

vykonávajú expertnú lektorskú činnosť na 

vstupnej konferencii 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, 

verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom konferencie,  sledovanie 

spätnej väzby od účastníkov, vytvorenie priestoru 

pre diskusnú časť – riadenie diskusie)  s cieľom 

predstaviť: a/ spôsob výberu, návrhu a nominácie 

riešenia, ktoré bude zaradené na preskúmanie ako 

príklad dobrej praxe, b/ hodnotiaci formulár 

s kritériami na posúdenie riešenia, c/ metodiku na 

aplikáciu príkladu dobrej praxe v iných 

samosprávach (manuál Kroky k úspechu), d/ 

spôsob ako postupovať v aplikácii manuálu do 

prostredia samosprávy, ktorá bude realizovať 

určitý príklad dobrej praxe pre volených 
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predstaviteľov a odborných zamestnancov 

miestnej územnej samosprávy a pod.     

 lektori 

informačnýc

h 

workshopov 

aktivity 1 

SMART 

agenda 

1. 

Príklady 

dobrej 

praxe 

vykonávajú expertnú lektorskú činnosť 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, 

verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom informačných 

workshopov, uvádzanie SMART riešenia 

v konkrétnej oblasti, sledovanie spätnej väzby od 

účastníkov, vytvorenie priestoru pre diskusnú 

časť – riadenie diskusie) na regionálnych 

informačných workshopoch pre účastníkov 

(odborných zamestnancov) s cieľom prezentovať 

praktické skúsenosti v konkrétnej oblasti zo 

zahraničných samospráv a informovať 

o osvedčených príkladoch, ktoré by mohli byť 

využité v prostredí našej miestnej územnej 

samosprávy a pod. 

 zahraniční 

lektori 

informačnýc

h 

workshopov 

aktivity 1 

SMART 

agenda 

1. 

Príklady 

dobrej 

praxe 

vykonávajú lektorskú činnosť (spracovanie 

odborného textu a prezentácie, verbálny výklad 

praktických vedomostí účastníkom informačných 

workshopov, uvádzanie SMART riešenia 

v konkrétnej oblasti, sledovanie spätnej väzby od 

účastníkov, vytvorenie priestoru pre diskusnú 

časť – riadenie diskusie) na regionálnych 

informačných workshopoch pre účastníkov 

(odborných zamestnancov) s cieľom prezentovať 

praktické skúsenosti v konkrétnej oblasti zo 

zahraničnej samosprávy a informovať 

o osvedčených príkladoch, ktoré by mohli byť 

využité v prostredí našej miestnej územnej 

samosprávy a pod. 

 IT – 

špecialista 

1. 

Príklady 

dobrej 

praxe 

vytvára a spravuje web stránku dobraprax.sk 

zameranú na príklady dobrej praxe (statický 

rozbor kódu súčasného systému, rozbor 

požiadaviek, možných riešení a návrh modulárnej 

nadstavby, nastavenie funkcionality nového 

modulu, príprava na testovanie a otestovanie jej 

funkčnosti, nasadenie do prevádzky), v spolupráci 

s odborným garantom aktivity 1 zverejňuje obsah 

metodického manuálu – Kroky k úspechu a 

príklady dobrej praxe, zverejňuje vzorové 

dokumenty, vykonáva grafické práce, podporné 

činnosti pre oblasť IKT pre administratívny 

a odborný personál v rámci aktivity projektu,  

technicky spracováva všetky elektronické výstupy 

projektových aktivít a technickú stránku 

príkladov dobrej praxe –spolupracuje 

s regionálnymi koordinátormi, zodpovedá aj za 

technickú stránku príkladov dobrej praxe 

(vytvorenie hodnotiacich formulárov pre členov 

hodnotiacej komisie), zúčastňuje sa a tvorí 

obrazovo-zvukovú dokumentáciu (zostrih) z 

regionálnych informačných workshopov 

a tlačových  besied v regiónoch a po ich 

spracovaní ich následne zverejňuje na webovej 

stránke a pod.  

 gestor 

projektu/ 

expert na 

verejnú 

2. 

Včasná 

intervenc

ia 

je predsedom riadiaceho výboru - reprezentuje, 

riadi a zodpovedá za jeho činnosť, odborne 

riadi, koordinuje, kontroluje a spolupracuje s 

garantom aktivity 2,  kontroluje činnosť 
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správu expertov/právnikov-legislatívcov, zodpovedá za 

nastavenie a tvorbu pracovných postupov, za 

previazanie agendy ZMOS s priebežnými 

výsledkami projektu vo vzťahu k plneniu 

strategických dokumentov (výstupov), koordinuje 

obsah, zameranie a aktuálnosť, schválenie 

a legitimitu výstupov – 36 newslettrov – 

metodických usmernení, v rámci ktorých prípravy 

a tvorby spolupracuje s odborným garantom, 

s expertmi/právnikmi-legislatívcami 

a príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, 

spolupracuje s NKÚ SR, s manažérom pre 

informovanie a komunikáciu, vykonáva prípravné 

práce pred realizáciou aktivity, zúčastňuje sa 

informačných workshopov a seminárov a pod.  

 odborný 

garant 

aktivity 2 

 

 

2. 

Včasná 

intervenc

ia 

koordinuje expertov/právnikov-legislatívcov 

a s nimi konzultuje spracovávanie - obsah, 

zameranie a aktuálnosť - metodických usmernení, 

zodpovedá za prípravu a finalizáciu výstupov 

aktivity a metodických usmernení - vzorových 

dokumentov, vedie stretnutia pracovných skupín 

tvoriacich výstupy, spolupracuje s gestorom 

projektu/expertom pre VS, expertmi/právnikmi-

legislatívcami, príslušnými subjektmi v zmysle 

Memoránd a  IT špecialistom, vykonáva 

prípravné práce pred realizáciou aktivity, 

zúčastňuje sa informačných seminárov a 

workshopov, zodpovedá za prípravu výročnej 

hodnotiacej správy aktivity 2 a pod., je členom 

Riadiaceho výboru. 

 experti/ 

právnici - 

legislatívci 

2. 

Včasná 

intervenc

ia 

vykonávajú  expertíznu činnosť v zmysle 

príslušnej projektovej aktivity, tvoria newslettre – 

metodické usmernenia,  vypracovávajú vzorové 

dokumenty, spracovávajú stanoviská v súlade 

s aktuálnym zameraním, spolupracujú 

s odborným garantom a s gestorom 

projektu/expertom na verejnú správu, 

spolupracujú s odborným garantom aktivity 2 a s 

gestorom projektu/expertom na verejnú správu, 

v prípade potreby budú pozývaní na zasadnutia 

riadiaceho výboru a pod. 

 lektori 

informačnýc

h seminárov 

aktivity 2 

2. 

Včasná 

intervenc

ia 

vykonávajú expertnú lektorskú činnosť 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, 

verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom informačných seminárov, 

predstavenie nových právnych úprav, sledovanie 

spätnej väzby od účastníkov, vytvorenie priestoru 

pre diskusnú časť – riadenie diskusie) na 

informačných seminároch pre účastníkov 

(odborných zamestnancov) s cieľom predstaviť 

novelizované právne akty, príklady úprav 

dokumentov v nadväznosti na aktuálne znenia, 

komentáre k postojom kontrolných a dozorných 

orgánov a pod. 

 lektori 

informačnýc

h 

workshopov 

aktivity 2 

SMART 

2. 

Včasná 

intervenc

ia 

vykonávajú expertnú lektorskú činnosť 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, 

verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom informačných 

workshopov, uvádzanie skúseností zo 

zahraničných samospráv, sledovanie spätnej 
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agenda väzby od účastníkov, vytvorenie priestoru pre 

diskusnú časť – riadenie diskusie) na 

informačných workshopoch pre účastníkov 

(odborných zamestnancov) s cieľom informovať 

o správnom nastavení vnútorných mechanizmov 

na základe skúseností zo zahraničných samospráv 

a poskytovať informácie o nástrojoch zavádzania 

SMART agendy v regiónoch a pod.  

 IT – 

špecialista 

2. 

Včasná 

intervenc

ia 

spravuje web stránku, na ktorej bude zverejňovať 

mesačné newslettre – metodické usmernenia, 

vzorové dokumenty, vykonáva grafické práce a 

podporné činnosti pre oblasť IKT pre 

administratívny a odborný personál projektu, 

technicky spracováva všetky elektronické výstupy 

projektovej  aktivity, zúčastňuje sa a tvorí 

obrazovo-zvukovú dokumentáciu (zostrih) z 

informačných seminárov a workshopov v 

regiónoch a po ich spracovaní ich následne 

zverejňuje na webovej stránke a pod.  

 gestor 

projektu/ 

expert na 

verejnú 

správu 

3. 

Rozbor 

kompete

nčného 

zázemia 

miestnej 

územnej 

samosprá

vy 

je predsedom Riadiaceho výboru - reprezentuje, 

riadi a zodpovedá za jeho činnosť, odborne 

riadi, koordinuje, kontroluje a spolupracuje s 

garantom aktivity 3 a kontroluje činnosť 

expertov/analytikov, zodpovedá za nastavenie 

a tvorbu pracovných postupov príslušnej aktivity, 

za previazanie agendy ZMOS s priebežnými 

výsledkami projektu vo vzťahu k plneniu 

strategických dokumentov (výstupov), za 

schválenie a legitimitu výstupov – 2 

nelegislatívnych materiálov zameraných na 

kompetenčné zázemie miestnej územnej 

samosprávy a 1 nelegislatívneho materiálu 

zameraného na komparáciu súčasného modelu 

miestnej územnej samosprávy na Slovensku  so 

štátmi V-4, vykonáva prípravné práce pred 

realizáciou aktivity, spolupracuje s odborným 

garantom aktivity 3, s manažérom pre 

informovanie a komunikáciu, príslušnými 

subjektmi v zmysle Memoránd. zúčastňuje sa 

informačných workshopov a zahraničných 

pracovných ciest a pod.  

 odborný 

garant 

aktivity  3 

3. 

Rozbor 

kompete

nčného 

zázemia 

miestnej 

územnej 

samosprá

vy 

koordinuje prácu expertov/analytikov pri 

spracovávaní nelegislatívnych materiálov 

zameraných na  kompetenčné zázemie miestnej 

územnej samosprávy a ich financovania, 

komparácie usporiadania a kompetenčnej výbavy 

miestnej územnej samosprávy a formulovania 

návrhov na modernizáciu miestnej územnej 

samosprávy, zodpovedá za prípravu a finalizáciu 

výstupov príslušnej aktivity, vedie stretnutia 

pracovných skupín tvoriacich výstupy vrátane 

účasti na zahraničných cestách do krajín V-4 na 

získanie potrebných údajov, spolupracuje s  IT 

špecialistom, príslušnými subjektmi v zmysle 

Memoránd, s gestorom projektu/expertom pre VS 

a s expertmi/analytikmi v rámci prípravy 3 

nelegislatívnych materiálov,  s návrhom krokov 

na modernizáciu miestnej územnej samosprávy, 

vykonáva prípravné práce pred realizáciou 

aktivity, zúčastňuje sa informačných workshopov 
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aktivity, zodpovedá za prípravu výročnej 

hodnotiacej správy aktivity 3 a pod., je členom 

Riadiaceho výboru.  

 expert/analyt

ik 

3. 

Rozbor 

kompete

nčného 

zázemia 

miestnej 

územnej 

samosprá

vy 

spolupracuje s odborným garantom príslušnej 

aktivity a s gestorom projektu/expertom na VS na 

príprave a tvorbe 3 nelegislatívnych 

materiálov, pripravuje s odborným garantom  

formuláciu návrhov na zmeny v legislatíve 

s návrhom krokov na modernizáciu miestnej 

územnej samosprávy s ohľadom na aplikačnú 

prax a skúsenosti miestnej územnej samosprávy v 

SR a v krajinách V-4, zúčastňuje sa na 

stretnutiach pracovných skupín, zahraničných 

pracovných cestách, informačných workshopoch 

a pod., v prípade potreby bude pozývaný na 

zasadnutia Riadiaceho výboru. 

 lektori 

informačnýc

h 

workshopov 

aktivity 3 

3. 

Rozbor 

kompete

nčného 

zázemia 

miestnej 

územnej 

samosprá

vy 

vykonávajú expertnú lektorskú činnosť 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, 

verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom informačných 

workshopov, predstavenie súčasného postavenia 

miestnej územnej samosprávy s návrhmi novej 

kompetenčnej výbavy, sledovanie spätnej väzby 

od účastníkov, vytvorenie priestoru pre diskusnú 

časť – riadenie diskusie) na informačných 

workshopoch pre účastníkov (odborných 

zamestnancov, sociálnych partnerov, 

reprezentantov legislatívy a exekutívy) s cieľom 

predstaviť súčasné postavenie miestnej územnej 

samosprávy, aplikačnú prax pri výkone 

kľúčových kompetencií, výsledky analytickej 

činnosti zameranej na kompetenčné zázemie a 

financovanie miestnej územnej samosprávy 

a výsledky komparácie kompetenčnej výbavy a 

usporiadania miestnej územnej samosprávy na 

Slovensku s krajinami V-4 a pod. 

 IT – 

špecialista 

3. 

Rozbor 

kompete

nčného 

zázemia 

miestnej 

územnej 

samosprá

vy 

spravuje web stránku, zverejňuje vzorové 

dokumenty, vykonáva grafické práce a podporné 

činnosti pre oblasť IKT pre administratívny 

a odborný personál projektu, technicky 

spracováva všetky elektronické výstupy 

projektovej aktivity, tvorí obrazovo-zvukovú 

dokumentáciu (zostrih) z informačných 

workshopov v regiónoch a po ich spracovaní ich 

následne zverejňuje na webovej stránke, vrátane 3 

nelegislatívnych materiálov a pod. 

 gestor 

projektu/ 

expert na 

verejnú 

správu 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

ce 

je predsedom riadiaceho výboru - reprezentuje, 

riadi a zodpovedá za jeho činnosť, odborne 

riadi, koordinuje, kontroluje a spolupracuje s 

garantom aktivity 4, kontroluje činnosť 

expertov/analytikov, zodpovedá za nastavenie 

a tvorbu pracovných postupov príslušnej aktivity, 

za previazanie agendy ZMOS s priebežnými 

výsledkami projektu vo vzťahu k plneniu 

strategických dokumentov (výstupov), za 

schválenie a legitimitu výstupov  2 

nelegislatívnych materiálov a 1 pracovného 

materiálu s názvom Nový komunálny manažment 

na medzinárodnú konferenciu v roku 2021, ďalej 

za schválenie a dohľad nad pravidelnou 
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aktualizáciou mapy partnerstva samospráv; 

spolupracuje na tvorbe obsahu 3 elektronických 

zborníkov/ (zbierka prednášok z medzinárodných 

konferencií Municipálna V-4 aktivity 4 SMART 

agenda), zúčastňuje sa informačných workshopov 

a medzinárodných konferencií Municipálna V-4 

aktivity 4 SMART agenda, vykonáva prípravné 

práce pred realizáciou aktivity, spolupracuje 

s manažérom pre informovanie a komunikáciu, 

príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd  

a pod.  

 odborný 

garant 

aktivity 4 

 

 

 

 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

ce 

koordinuje prácu expertov/analytikov, zodpovedá 

za prípravu a finalizáciu výstupov aktivity, vedie 

stretnutia pracovných skupín tvoriacich výstupy, 

spolupracuje s príslušnými subjektmi v zmysle 

Memoránd, s gestorom projektu/expertom pre 

VS a s expertmi/analytikmi na príprave a tvorbe 2 

nelegislatívnych materiálov a 1 pracovného 

materiálu s názvom Nový komunálny manažment 

na medzinárodnú konferenciu v roku 2021,ďalej 

na tvorbe a priebežnej aktualizácii mapy 

partnerstva samospráv (predkladanie 

aktualizovaných údajov pre IT špecialistu), 

spolupracuje na tvorbe obsahu elektronických 

zborníkov/ z medzinárodných konferencií 

Municipálna V-4 aktivity 4 SMART agenda, 

vykonáva prípravné práce pred realizáciou 

aktivity, zúčastňuje sa informačných workshopov 

a medzinárodných konferencií Municipálna V-4 

aktivity 4 SMART agenda, zodpovedá za 

prípravu výročnej hodnotiacej správy aktivity 4 

a pod. Je členom Riadiaceho výboru.  

 expert/analyt

ik 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

ce 

koordinuje prácu regionálnych koordinátorov na 

činnosti zmapovanie súčasného stavu miestnej 

územnej samosprávy prostredníctvom 21 

prieskumov na úrovni mikroregiónov, vrátane 

činnosti komplexného prehľadu možností 

medziobecnej spolupráce (súčasť prieskumov), 

spolupracuje s odborným garantom príslušnej 

aktivity a s gestorom projektu/expertom na VS, 

zúčastňuje sa na stretnutiach pracovných skupín, 

v prípade potreby bude pozývaný na zasadnutia 

Riadiaceho výboru, s odborným garantom aktivity 

4 spolupracujú na príprave a tvorbe pracovného 

materiálu s názvom Nový komunálny manažment 

na medzinárodnú konferenciu Municipálna V-4 

aktivity 4 SMART agenda, a na tvorbe 

a priebežnej aktualizácii mapy partnerstva 

samospráv, zároveň spolupracuje na tvorbe 

obsahu elektronických zborníkov/ 

z medzinárodných konferencií Municipálna V-4 

aktivity 4 SMART agenda, zúčastňuje sa 

informačných workshopov a medzinárodných 

konferencií Municipálna V-4 aktivity 4 SMART 

agenda a pod.   

 expert/analyt

ik 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

spracováva výstupy zo súčasného stavu 

medziobecnej spolupráce, formuluje východiská 

a potenciál cezhraničnej spolupráce a tvorí mapu 

partnerstva s dôrazom na perspektívy integrácie 

a kooperácie samospráv z hľadiska výkonu 
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ce a zabezpečovania verejnoprospešných činností, 

podieľa sa na dátovom preprocessingu 

a postprocessingu dotazníkov pre prieskumy, 

spolupracuje s odborným garantom príslušnej 

aktivity a s gestorom projektu/expertom na VS, 

zúčastňuje sa na stretnutiach pracovných skupín, 

v prípade potreby bude pozývaný na zasadnutia 

Riadiaceho výboru, s odborným garantom aktivity 

4 spolupracujú na príprave a tvorbe pracovného 

materiálu s názvom Nový komunálny manažment 

na medzinárodnú konferenciu, 2 nelegislatívnych 

materiálov a na tvorbe a priebežnej aktualizácii 

mapy partnerstva samospráv, zároveň 

spolupracuje na tvorbe obsahu 3 elektronických 

zborníkov z medzinárodných konferencii 

Municipálna V-4 aktivity 4 SMART agenda, 

zúčastňuje sa informačných workshopov 

a medzinárodných konferencií Municipálna V-4 

aktivity 4 SMART agenda a pod.   

 regionálni 

koordinátori 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

ce 

realizujú 21 prieskumov (súčasťou ktorých bude 

aj komplexný monitoring možností medziobecnej 

spolupráce) zameraných na zber údajov 

reflektujúcich súčasný stav miestnej územnej 

spolupráce, bariéry, príležitosti a potreby miestnej 

územnej samosprávy v rámci 

medziobecnej/cezhraničnej spolupráce, oslovujú 

cieľovú skupinu, spolupracujú s odborným 

garantom aktivity 4, gestorom projektu/expertom 

na VS a  IT špecialistom v rámci spracovania 

zistených údajov, využívajú softvér ZMOS a pod. 

 lektori  

informačnýc

h 

workshopov  

aktivity 4 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

ce 

vykonávajú expertnú lektorskú činnosť 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, 

verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom informačných 

workshopov, sledovanie spätnej väzby od 

účastníkov, vytvorenie priestoru pre diskusnú 

časť – riadenie diskusie) na informačných 

workshopoch pre účastníkov (odborných 

zamestnancov) s cieľom informovať o využívaní 

nástrojov a legislatívnych možností na vstup 

samospráv do medziobecnej spolupráce, o 

príprave územia na agendu SMART a 

o alternatívnom financovaní municipálneho 

rozvoja v rámci vnútroštátnych a cezhraničných 

mikroregiónov a pod. 

 lektori 

medzinárodn

ej 

konferencie 

Municipálna 

V-4 

aktivity 4 

SMART 

agenda 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

ce 

vykonávajú expertnú lektorskú činnosť 

(spracovanie odborného textu a prezentácie, 

verbálny výklad teoretických a praktických 

vedomostí účastníkom medzinárodnej 

konferencie, prepojenie SMART riešenia v oblasti 

príkladov dobrej praxe s medziobecnou 

spoluprácou, sledovanie spätnej väzby od 

účastníkov, vytvorenie priestoru pre diskusnú 

časť – riadenie diskusie na medzinárodnej 

konferencii pre účastníkov (odborných 

zamestnancov krajín V-4) s cieľom oboznámiť 

s doterajšími skúsenosťami zo zavádzania 

SMART agendy pre kvalitu a modernizáciu, 

zvýšenie jej efektivity v rámci kompetenčnej 

výbavy z hľadiska veľkostných skupín, podporu 
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cezhraničnej spolupráce, pre prezentáciu 

skúseností, rizík a prínosov a vytvoriť priestor pre 

formulovanie záverov, odporúčaní a dopadov aj 

po ukončení projektu a pod. 

 zahraniční 

lektori 

medzinárodn

ej 

konferencie 

Municipálna 

V-4 

aktivity 4 

SMART 

agenda 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

ce 

vykonávajú lektorskú činnosť (spracovanie 

odborného textu a prezentácie, verbálny výklad 

teoretických a praktických vedomostí) 

účastníkom medzinárodnej konferencie, 

prepojenie SMART riešenia v oblasti príkladov 

dobrej praxe s medziobecnou spoluprácou, 

sledovanie spätnej väzby od účastníkov, 

vytvorenie priestoru pre diskusnú časť – riadenie 

diskusie na medzinárodnej konferencii pre 

účastníkov (odborných zamestnancov z krajín V-

4) s cieľom oboznámiť s doterajšími 

skúsenosťami zo zavádzania SMART agendy pre 

kvalitu a modernizáciu, zvýšenie jej efektivity v 

rámci kompetenčnej výbavy z hľadiska 

veľkostných skupín, podporu cezhraničnej 

spolupráce, pre prezentáciu skúseností, rizík aj 

prínosov a vytvoriť priestor pre formulovanie 

záverov, odporúčaní a dopadov aj po ukončení 

projektu a pod., alternujú svoj výklad s prekladom 

tlmočníka.       

 tlmočníci 

medzinárodn

ej 

konferencie 

Municipálna 

V-4 

aktivity 4 

SMART 

agenda 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

ce 

vykonávajú tlmočenie z jazyka maďarského 

a poľského do slovenského jazyka počas 3 

dvojdňových medzinárodných konferencií 

Municipálna V-4 aktivity 4 SMART agenda pre 

účastníkov (odborných zamestnancov z krajín V-

4) v téme - doterajšie skúsenosti zo zavádzania 

SMART agendy pre kvalitu a modernizáciu, 

zvýšenie jej efektivity v rámci kompetenčnej 

výbavy z hľadiska veľkostných skupín, pre 

podporu cezhraničnej spolupráce, pre prezentáciu 

skúseností, rizík aj prínosov a vytvorenie 

priestoru pre formulovanie záverov, odporúčaní 

a dopadov aj po ukončení projektu a pod.,   

 IT – 

špecialista 

4. 

Podpora 

medziob

ecnej 

spoluprá

ce 

spravuje web stránku, zverejní a priebežne 

aktualizuje mapu partnerstva, vykonáva grafické 

práce a podporné činnosti pre oblasť IKT pre 

administratívny a odborný personál projektu, 

technicky spracováva všetky elektronické výstupy 

projektovej aktivity vrátane technickej stránky 

prieskumov, zároveň v tejto oblasti spolupracuje 

s regionálnymi koordinátormi, tvorí obrazovo-

zvukovú dokumentáciu (zostrih) z informačných 

workshopov a z medzinárodných konferencií 

Municipálna V-4 aktivity 4 SMART agenda a po 

ich spracovaní ich následne zverejňuje na 

webovej stránke, takisto zverejní 1– pracovný 

materiál s názvom Nový komunálny manažment 

na medzinárodnú konferenciu a 2 nelegislatívne 

materiály, zverejňuje 3 elektronické zborníky 

z medzinárodnej konferencie Municipálna V-4 

SMART agenda na webovej stránke a pod.   
 

 
Podrobný popis aktivity  

Názov 

aktivity 
1. Príklady dobrej praxe 
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Popis 

aktivity 

Predstavenie úspešných riešení overených v aplikačnej praxi, ktoré budú do územia komunikované 

ako osvedčené riešenia vhodné na zakomponovanie v samosprávach s identickými, respektíve 

obdobnými problémami, s čím sa spája minimalizovanie rizík vyplývajúcich z nesprávne 

nastavených pilotných projektov a zároveň sa v prostredí miestnej územnej samosprávy etablujú 

prvky benchmarkingu.  

Časť odborného personálu - gestor projektu/ expert na verejnú správu a odborný garant aktivity 1 – 

pracuje od februára 2018 v rámci aktivity 1 z dôvodu rozpracovania postupnosti krokov realizácie 

odborných činností, spracovania harmonogramu práce, zabezpečenia aktivity odbornými 

personálnymi kapacitami a realizácie ostatných prípravných prác pre odbornú činnosť v rámci 

aktivity 1. IT špecialista pracuje od apríla 2018 z dôvodu statického rozboru kódu súčasného 

systému, rozboru požiadaviek, možných riešení a návrhu modulárnej nadstavby. Regionálni 

koordinátori pracujú od mája 2018 z dôvodu zabezpečenia plynulej realizácie projektu. 

Riadiaci personál, formálne zaradený do aktivity 1, bude realizovať podporné činnosti počas celého 

trvania hlavnej aktivity a z dôvodu ukončenia a finančného zúčtovania projektu sa predpokladá, že 

projektový manažér, finančný manažér a účtovník budú pracovať ešte dva mesiace po ukončení 

odborných činností projektu.  

 

Účel realizovanej aktivity: Najúčinnejšie riešenia sú tie, ktorých dopady poznáme. Z tohto 

pohľadu budú príklady dobrej praxe nástrojom podpory princípu dobrej správy, teda prijímania 

takých rozhodnutí, ktorých dopady poznáme z prostredia inej samosprávy.  

Príklady dobrej praxe budú sledovať aj ďalšie princípy: transparentnosť, efektívnosť, účelnosť a 

prínos pre komunity. Otvoria priestor na porovnávanie riešení, vzájomnú inšpiráciu, využívanie 

prvkov konkurenčnej výhody a nového komunálneho manažmentu tak, aby lokálne problémy mohli 

byť riešené  aj na báze už zavedených úspešných modelov riešenia.  

Previazanosť na iné aktivity: Príklady dobrej praxe vnímame ako nástroj tzv. zdieľanej 

samosprávy postavený na základe osvedčených príkladov riešení. Príklady predstavujú efektívny 

nástroj, nakoľko minimalizujú riziko prijímania rozhodnutí so slabým poznaním negatívnych 

dopadov, eliminujú plytvanie v dôsledku nesprávnych rozhodnutí, zlepšujú možnosť na prijímanie 

najoptimálnejších riešení. Zároveň budú východiskami na kooperáciu samospráv a podporia rozvoj 

medziobecnej spolupráce, ktorá predstavuje ďalšiu projektovú aktivitu a ciele národného projektu.  

Zavedením príkladov dobrej praxe budú samosprávam poskytované úspešné, v praxi zavedené 

riešenia, ktoré by bolo možné efektívne zaviesť v iných samosprávach s identickými alebo 

obdobnými problémami. Prioritou na minimalizáciu negatívnych dopadov súvisiacich so 

zavádzaním rizikových riešení bude predstavenie osvedčených riešení voleným orgánom a 

odborným zamestnancom samospráv, v ktorých poznáme výdavky, vynaložené prostriedky a 

celkové dopady.  

Metóda a spôsob postupu: Prehľad, rozbor a priebežné vyhodnocovania dopadov dobrých riešení 

(z hľadiska udržateľnosti a inovácií). Vytvorenie priestoru na zdieľanú samosprávu a 

prevádzkovanie zdroja v praxi overených riešení pre ostatné samosprávy. Týmto spôsobom  budú 

tvorené príklady dobrej praxe ako odporúčania na riešenie lokálnych problémov.  

Postup:  

1. zriadenie špeciálneho modulu na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska - 

zmos.sk s adresou zmos.sk/dobra prax, na ktorom budú 4x ročne zverejňované 3 nové 

príklady dobrej praxe s metodickým manuálom Kroky k úspechu – IT špecialista; 

2. tvorba hodnotiaceho formulára - formulár bude slúžiť na hodnotenie určitého predloženého 

riešenia, či spĺňa kritériá príkladu dobrej praxe. Obsah formuláru bude finálne posúdený 

členmi hodnotiacej komisie – odborný garant aktivity 1 a 10 expertov/hodnotiteľov; 

3. priebežné monitorovanie riešení samospráv – tzn. podnetov vhodných na zaradenie do 

rozborov príkladov dobrej praxe pochádzajúcich z prehľadu médií, návrhov občianskej 

spoločnosti, nominácií samosprávy a vlastnou prieskumnou činnosťou regionálnych 

koordinátorov. Oblasti, ktorých sa podnety budú týkať, sú predovšetkým školstvo, 

zdravotníctvo, sociálne veci, ekonomika, odpadové hospodárstvo, doprava, osvetlenie, správa 

ciest, životné prostredie a pod.; vyhodnotenie informácií o riešení a ich zapracovanie do 

hodnotiaceho formulára – gestor projektu/expert na verejnú správu a 40 regionálnych 

koordinátorov (počet 40 koordinátorov bol stanovený ako primeraný vzhľadom na doterajšie 

skúsenosti z predchádzajúcej praxe, pričom pre počet 79 okresov v SR, ktoré majú odlišnú 
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rozlohu ako aj počet obcí v rôznych veľkostných kategóriách je tento počet koordinátorov 

optimálny). Prácu možno zadeliť ale takému počtu osôb, ktorý reflektuje reálne potreby v 

danom období, pri dodržaní celkovej kalkulácie osobohodín na rozpočtovú položku;  

4. schvaľovanie návrhov príkladov dobrej praxe v hodnotiacich komisiách – zložených 

z max. 20 odborníkov v príslušných oblastiach hodnotenia z odborných sekcií Rady ZMOS a 

štatutárnych predstaviteľov samospráv. Vytvorené hodnotiace komisie garantujú objektívne 

posúdenie príkladov dobrej praxe z hľadiska vecného aj politického prístupu k riešeniam. 

Hodnotenie bude realizované priebežne a vyhodnocované kvartálne tak, aby príklady dobrej 

praxe boli predstavené všetkým samosprávam. Pozornosť expertov/hodnotiteľov v tejto 

aktivite projektu sa sústredí na všetky relevantné oblasti rozhodovania miest a obcí v rámci 

ich originálnych kompetencií. Hodnotitelia nebudú v plnom počte zasadať, resp. rozhodovať 

per rollam, ale ku každému príkladu, bude vždy prizvaný relevantný počet hodnotiteľov 

podľa odbornosti – odborný garant aktivity 1, 20 expertov/hodnotiteľov;  

5. spracovanie príkladov dobrej praxe hodnotiteľmi prostredníctvom elektronického 

metodického manuálu Kroky k úspechu – manuál bude popisom krokov, opatrení a 

rozhodnutí, ktorými samospráva vytvorila riešenie spĺňajúce kritériá “príkladu dobrej praxe”, 

bude uvádzať, akým spôsobom je možné preniesť príklad dobrej praxe ako overené úspešné 

riešenie iným samosprávam s obdobným alebo identickým problémom. Bude detailne 

opisovať problém, jeho riešenie a výsledok v danej samospráve, ktorá už zaviedla inšpiratívne 

riešenie. Manuál bude zostavený takým spôsobom, aby okrem popisu príkladu dobrej praxe 

obsahoval aj popis krokov na jeho dosiahnutie. Manuál bude zverejnený vždy 4 x ročne s 3 

príkladmi dobrej praxe – 20 expertov/hodnotiteľov, odborný garant aktivity 1, gestor 

projektu/expert na verejnú správu, IT špecialista;   

6. prehľad úspešnej implementácie príkladov dobrej praxe - nebude len zberom dát, ale aj 

získavaním cenných, aktuálnych a doposiaľ neexistujúcich informácií, ktoré poslúžia ako 

podklad na zavedenie konkrétnych zmien s definovaním sociálnych, ekonomických 

a hospodárskych očakávaných prínosov v rámci lokálnej hospodárskej politiky. Minimálnym 

výsledkom aplikácie týchto riešení bude približne 15% samospráv, ktoré budú aplikovať 

príklady dobrej praxe do svojho prostredia. Monitoring bude súčasťou pracovnej náplne 

regionálnych koordinátorov, ktorí budú vykonávať prieskumy – 40 regionálnych 

koordinátorov. Prácu možno zadeliť ale takému počtu osôb, ktorý reflektuje reálne potreby v 

danom období, pri dodržaní celkovej kalkulácie osobohodín na rozpočtovú položku;  

7. príprava a tvorba hodnotiacej výročnej správy aktivity 1 – zameranej na zhodnotenie 

dosiahnutých výsledkov projektu v rámci príslušnej aktivity, odborný garant aktivity 1 – 1 x 

ročne (1 ks); 

8. tlačová beseda sa bude konať každé 3 mesiace ohľadom prezentácie 3 príkladov dobrej 

praxe, predstavenia metodického manuálu Kroky k úspechu ku každému konkrétnemu 

príkladu dobrej praxe a jeho publikovaním na webovej stránke www.zmos.sk. Tlačová beseda 

bude organizovaná pre zástupcov regionálnych a celoštátnych médií v rámci finančných 

nákladov ZMOS – odborný garant aktivity 1, zástupcovia príslušných samospráv, gestor 

projektu/expert na verejnú správu,  IT špecialista – 4 x ročne;  

9. vstupná konferencia pre volených predstaviteľov a odborných zamestnancov miestnej 

územnej samosprávy. Názov: Dobrá prax ako inšpiratívny úspech samosprávy, obsah: 

predstavenie:  

a/  spôsobov výberu, návrhu a nominácie riešenia, ktoré bude zaradené na preskúmanie ako 

príklad dobrej praxe,  

b/ hodnotiaceho formuláru s kritériami na posúdenie riešenia,  

c/ metodiky na aplikáciu príkladu dobrej praxe v iných samosprávach (manuál Kroky 

k úspechu) a  

d/ spôsobu ako postupovať v aplikácii manuálu do prostredia samosprávy, ktorá bude 

realizovať určitý príklad dobrej praxe. Konferencia transparentne predstaví všetky postupy 

v rámci projektovej aktivity s cieľom minimalizácie podozrení z účelového zaradenia riešenia 

do príkladov dobrej praxe a zároveň bude minimalizovať riziká spojené s nesprávnym 

zakomponovaním príkladu do prostredia konkrétnej samosprávy - 1 x 150 účastníkov- 5 

lektori, účastníkmi budú aj odborný garant aktivity 1 a gestor projektu/expert na verejnú 

správu. Vstupná konferencia už vzhľadom na jej názov nebude opakovaná na rozdiel od 

všetkých ostatných osvetových aktivít (informačných seminárov, workshopov a konferencií) 

http://www.zmos.sk/
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projektu, jej realizácia je plánovaná v úvodnej časti projektu. 

10. informačný workshop aktivity 1 SMART agenda sa bude realizovať v regiónoch - príprava 

územia na agendu SMART, ktorá poskytuje komplexné, inovatívne a udržateľné riešenia, 

Názov: SMART ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy - tento hlavný názov 

informačného workshopu bude vždy rovnaký, líšiť sa bude podtitulom podľa toho, ktorej 

témy/agendy sa bude týkať (napr.: spomenuté verejné osvetlenie, atď.), obsah: workshop 

bude tematicky previazaný na zahraničné skúsenosti ako príklady dobrej praxe v rámci 

zavádzania SMART riešení. Praktické skúsenosti zahraničných samospráv a možnosti ich 

využitia v prostredí našej miestnej územnej samosprávy, aby sa osvedčené príklady a riešenia 

vyplývajúce zo skúseností susedných štátov mohli včleniť do prostredia našich miest, obcí 

a mikroregiónov. Informačný workshop sa zaháji prezentáciou jedného SMART riešenia ku 

konkrétnej oblasti štatutárnym predstaviteľom samosprávy, prípadne osoby gestorujúcej danú 

oblasť na príslušnom mestskom/obecnom úrade z krajín V-4, bude nasledovať diskusia 

o opatreniach, silných stránkach aj potenciálnych rizikách pri zavedení SMART opatrenia. 

Súčasťou informačného workshopu bude aj prezentácia situácie v samospráve, na ktorej 

území sa bude organizovať informačný workshop, pričom ďalší lektor predstaví možnosti 

financovania tohto riešenia. Následne bude finálna diskusia k danej podtéme s formulovaním 

záverov a odporúčaní. Informačné workshopy sa budú organizovať pre celkovo 600 

zástupcov samospráv (odborní zamestnanci miestnej územnej samosprávy) za aktívnej účasti 

hosťa – zahraničného lektora (starosta, primátor, odborný zamestnanec zodpovedný za 

agendu SMART v danej samospráve).  

Skladba 3 slovenských lektorov na 1 informačnom workshope bude nasledovná:  

1. lektor: primátor, starosta, alebo odborný zamestnanec samosprávy, ktorá sa pripravuje na 

zavedenie konkrétneho SMART opatrenia na Slovensku,  

2. lektor: odborník v oblasti medziobecnej spolupráce (starosta, primátor, odborný 

zamestnanec Spoločného obecného úradu, resp. prednosta mestského úradu, alebo ekonóm 

samosprávy),  

3. lektor: odborník z oblasti eurofondov, prípadne alternatívnych finančných mechanizmov, 

ktorý bude prezentovať možnosti financovania opatrení v prostredí samospráv.  

Súčasťou informačných workshopov bude vyhotovenie obrazovo-zvukovej dokumentácie 

(zostrihu) zverejnenej na webovej stránke www.zmos.sk, vďaka ktorej obsah podujatia budú 

môcť šíriť neobmedzenému počtu záujemcov o uvedenú tému – 5 x ročne (40 účastníkov na 1 

informačnom workshope so 4 lektormi (3 slovenskí, 1 zahraničný), tzn. celkový počet 

informačných workshopov za projekt bude 15, trvanie informačného workshopu: 1 deň.  

 

Spôsob výberu účastníkov informačných workshopov bude realizovaný prostredníctvom 

merateľných kritérií: zosúladenie tematického zamerania s profesionálnou orientáciou zamestnanca 

(účastníka podujatia), prihliadanie na región (je potrebné proporčné prekrytie jednotlivých 

regiónov).   

V rámci aktivity 1 pre 150 účastníkov konferencie a 600 účastníkov na 15 informačných 

workshopov budú zabezpečené školiace potreby (notes a písacie potreby). 

Hlavné míľniky: 

1. míľnik vytvorenia príkladov dobrej praxe - jeho výsledkom budú publikované príklady 

(prostredníctvom metodického manuálu Kroky k úspechu) na špeciálnom module web stránky 

ZMOS počas všetkých rokov trvania projektu, tzn. 4 x ročne s 3 príkladmi dobrej praxe 

(celkovo 36 do konca realizácie projektu);   

2. míľnik prípravy informačného workshopu SMART agenda v regiónoch – jeho výsledkom 

bude realizácia informačného workshopu 5 x ročne, tzn. 15 x za celé trvanie projektu do konca 

realizácie projektu;  

3. míľnik prípravy a tvorby výročnej hodnotiacej správy aktivity 1 – jej výsledkom bude jej 

finalizácia 1 x ročne;   

4. míľnik realizácia konferencie pre 150  volených predstaviteľov a odborných zamestnancov 

miestnej územnej samosprávy – jeho výsledkom bude 150 informovaných osôb v roku 2018. 

Predpokladané riziká realizácie aktivity: Nízky záujem o príklady dobrej praxe z hľadiska ich 

zavádzania v iných samosprávach. Rezervovanosť samospráv voči príkladom dobrej praxe 

eliminujeme vypracovaním metodického manuálu Kroky k úspechu, ktorý bude detailným popisom 
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problému, riešenia a výsledku v samospráve, ktorá zaviedla inšpiratívne riešenie.    

Cieľová 

skupina 

      Všetky samosprávy vrátane ich volených predstaviteľov a odborných zamestnancov; štatutárni 

predstavitelia všetkých miest a obcí, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev a odborní 

zamestnanci mestských a obecných úradov – cca 20 000.  

Výstupy 

aktivity 
 vytvorených a zverejnených 36 príkladov dobrej praxe vo forme elektronického metodického 

manuálu Kroky k úspechu (4x ročne s 3 príkladmi dobrej praxe) na webovej stránke 

www.zmos.sk/dobraprax;  

 zrealizovaná vstupná konferencia pre 150 účastníkov 

 zrealizovaný informačný workshop aktivity 1 - SMART agenda - spolu 15 informačných 

workshopov pre 600 účastníkov 

 

Podrobný popis aktivity  

Názov 

aktivity 
2. Včasná intervencia    

 Popis 

aktivity 

Zvyšovanie informovanosti miestnej územnej samosprávy o aktuálnej legislatíve s cieľom 

minimalizovať riziká spojené s prijímaním rozhodnutí v rozpore s platnou legislatívou. Okrem toho 

cieľová skupina získa v časovom predstihu dostatok relevantných informácií, vďaka ktorým sa 

odstráni časový stres pri novelizácii právnych aktov miestnej územnej samosprávy, ktoré musia 

reflektovať na platný právny stav.  

Časť odborného personálu - gestor projektu/ expert na verejnú správu a odborný garant aktivity 2 – 

budú pracovať od februára 2018 v rámci aktivity 2 z dôvodu rozpracovania postupnosti krokov 

realizácie odborných činností, spracovania harmonogramu práce, zabezpečenia aktivity odbornými 

personálnymi kapacitami a realizácie ostatných prípravných prác pre odbornú činnosť v rámci 

aktivity 2. Časť expertov bude pracovať od mája 2018 z dôvodu zabezpečenia plynulej realizácie 

projektu. 

Účel realizovanej aktivity: Nakoľko mestá a obce musia pre svoje rozhodnutia disponovať 

aktuálnym prehľadom legislatívy, ktorá sa pomerne často mení, včasná intervencia zvýši 

informovanosť volených predstaviteľov i odborných zamestnancov, zníži riziká spojené s 

rozhodovaním na základe neplatnej či zmenenej legislatívy, otvorí možnosti samospráv pripraviť sa 

v časovom predstihu na legislatívne zmeny, spracovaním vzorových všeobecne záväzných 

nariadení a metodických usmernení poskytne cieľovým skupinám rámcový nástroj na prijímanie 

vlastných všeobecne záväzných nariadení, ktoré nebudú v rozpore s platným právnym stavom. 

Systematická osvetová činnosť prispeje k informovanosti a k eliminácii rozhodnutí prijímaných bez 

riadnej znalosti problematiky. Týmito nástrojmi sa posilní princíp dobrej správy, tzn. prijímanie 

legálnych, legitímnych, efektívnych a transparentných rozhodnutí, v ktorých ešte pred zavedením 

poznáme dopady.  

Včasná intervencia bude formovaná na základe predpokladov overených zaužívanou praxou a z 

nasledujúcich princípov:  

 Systematická osvetová činnosť je prevenciou voči negatívnym rozhodnutiam. Zákon o 

obecnom zriadení predpokladá vzdelávanie štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. V praxi je 

to viac formálne ako reálne ustanovenie, ktoré nie je možné kontrolovať. V prípade poslancov 

obecných a mestských zastupiteľstiev takáto úprava ani dokonca neexistuje. V prípade 

odborných zamestnancov je to vec individuálneho prístupu konkrétneho mestského alebo 

obecného úradu. Prioritou preto bude zavedenie systematickej osvetovej činnosti na príkladoch 

a študijných materiáloch pravidelne a priebežne distribuovaných voleným predstaviteľom a 

odborným zamestnancom.  

 Zodpovedné rozhodnutia potrebujú kvalitné informácie. Prijímanie rozhodnutí s nízkou 

mierou poznania aktuálnej legislatívy je sprevádzané prijímaním protestov prokurátora, v 

ktorých žiada zosúladenie rozhodnutia samosprávy s platnou legislatívou, prípadne podnetmi 

na súd. Včasná intervencia bude prioritou sledujúcou minimalizovanie týchto negatívnych 

javov z dôvodu zavedenia tzv. zdieľanej samosprávy, aby volení predstavitelia a odborní 

zamestnanci samospráv disponovali aktuálnou legislatívou, včasnou informáciou o 

pripravovaných zmenách, vzorovými všeobecne záväznými nariadeniami a metodickými 

usmerneniami a ďalšími, pre ich rozhodovanie a prácu, relevantnými informáciami.    

Ambíciou tejto projektovej aktivity je aj prispieť k zníženiu počtu námietok prokuratúry voči 
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miestnej územnej samospráve z hľadiska prijímania rozhodnutí v rozpore s aktuálnou legislatívou 

a k zníženiu počtu chybných zistení NKÚ z kontrolnej činnosti z dôvodu nezosúladenia právnych 

aktov miestnej územnej samosprávy s platnou legislatívou. Zároveň distribúcia vzorových 

všeobecne záväzných nariadení a metodických usmernení a komentárov prostredníctvom 

vytvorenej databázy ponúka pridanú hodnotu v predchádzaní rizika prijímania rozhodnutí v rozpore 

s platnou legislatívou a vytvorí dostatočný časový priestor na zosúladenie právnych aktov 

samospráv s aktuálnou (zmenenou) legislatívou.   

Previazanosť na iné aktivity: Včasná intervencia je predpokladom minimalizácie rizík spojených 

s implementáciou rizikových rozhodnutí z hľadiska dopadov, finančných výdavkov, personálnych a 

materiálnych prostriedkov. Preto úzko súvisí s ďalšími aktivitami projektu, konkrétne s príkladmi 

dobrej praxe a podporou medziobecnej spolupráce. Zároveň je pokračovaním v úsilí sledujúcom 

modernizáciu miestnej územnej samosprávy, cez tzv. zdieľanú samosprávu a nový komunálny 

manažment, ktoré  sú ambíciou v naplnení pre jednotlivé projektové aktivity.  

Metóda a spôsob postupu:  

Dostatočnou informovanosťou sa predchádza rizikám súvisiacim s prijímaním rozhodnutí 

opierajúcim sa o neaktuálnu, prípadne pozmenenú právnu úpravu a odstraňuje sa časový stres, 

súvisiaci s prípravami na potrebné zmeny a s rozhodovaním o úpravách vlastných právnych 

noriem.  

Spracovávanie metodických usmernení zlepšuje orientáciu v aktuálnom legislatívnom prostredí a 

výrazne pomôže voleným predstaviteľom a odborným zamestnancom pri rozhodnutiach v súlade s 

obsahom zákona a jeho platným právnym znením. To okrem iného minimalizuje riziká prijímania 

rozhodnutí napadnuteľných prokuratúrou alebo súdom z dôvodu rozporu so zákonom, prípadne 

podzákonnými právnymi normami.    

Vytváranie vzorových všeobecne záväzných nariadení a metodických usmernení pomôže voleným 

predstaviteľom a odborným zamestnancom miestnej územnej samosprávy v čase tvorby ich 

vlastných všeobecne záväzných nariadení, eliminuje rozpor s legislatívou a zvýši mieru 

zakomponovania tých ustanovení, ktoré sú z hľadiska zákona kľúčové. 

Postup:  

1. tvorba metodických usmernení/36 newslettrov (mesačníkov) k oblastiam, v rámci ktorých 

samosprávy podľa aplikačnej praxe partnerov (ústredných orgánov štátnej správy) pôsobia 

deficitne vrátane manuálov zameraných na zmeny v doterajších dokumentoch. Úlohou 

gestora/experta na verejnú správu, resp. odborného garanta bude koordinovať obsah, zameranie 

a aktuálnosť spracovaných metodických usmernení s príslušnými subjektmi v zmysle 

Memoránd. Newslettre budú zverejňované pre odborníkov a bezodplatne distribuované 

voleným predstaviteľom miestnej územnej samosprávy len elektronickou formou – 

gestor/expert na verejnú správu, odborný garant aktivity 2 a 4 experti-legislatívci;  

2. príprava a tvorba hodnotiacej výročnej správy aktivity 2 – zameranej na zhodnotenie 

dosiahnutých výsledkov projektu v rámci príslušnej aktivity, odborný garant aktivity 2 – 1 x 

ročne (1 ks); 

3. informačný seminár aktivity 2 - Názov: Komunálna legislatíva – potreby a zmeny. Miestna 

územná samospráva realizuje opatrenia v rámci originálnych aj prenesených kompetencií, v 

úzkej spolupráci s centrálnymi orgánmi štátnej správy (ústredné a ďalšie orgány verejnej 

správy). Cieľom informačných seminárov je tak posilnenie efektívneho výkonu verejnej moci 

obcí a miest v rozsahu kompetencií, ktoré zákon obciam a mestám ukladá. Na základe 

podpísaných memoránd o spolupráci bude prijímateľ spolupracovať s príslušnými subjektmi 

a s NKÚ pri definovaní obsahu informačných seminárov, aby sa tak zabezpečil koordinovaný 

postup pri zvyšovaní efektívneho výkonu verejnej moci. Názov bude rovnaký pre všetky 

osvetové aktivity, líšiť sa bude len podtémou v závislosti od konkrétnej oblasti výkonu verejnej 

moci, na ktorú bude informačný seminár zameraný, obsah: Predstavenie novej právnej úpravy, 

resp. novelizovaných právnych aktov, príklady dokumentov samosprávy, ktoré musia reagovať 

na súčasné platné právne znenie, komentár k judikatúre súdov a stanovísk kontrolných 

a dozorujúcich orgánov. Súčasťou informačného seminára bude aj získavanie spätnej väzby 

zo spokojnosti s rozsahom poskytovaného servisu v rámci včasnej intervencie - šesť 1-dňových 

informačných seminárov s celkovo 600 účastníkmi - zamestnancami miestnej územnej 

samosprávy –na 1informačnom seminári budú 3 lektori, realizácia: 2 x ročne pre 100 

účastníkov. Súčasťou informačných seminárov bude vyhotovenie obrazovo-zvukovej 

dokumentácie (zostrihu) zverejnenom na webovej stránke www.zmos.sk; 
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4. informačný workshop aktivity 2 SMART agenda– Názov: bude v súlade s témou 

informačného workshopu, napríklad: SMART región v energetike, SMART odpadové 

hospodárstvo, SMART riešenia pre mesto a susedné obce, SMART vo verejnej doprave, SMART 

agenda a zdieľaná samospráva; obsah: Nakoľko zavádzanie nových technologických riešení 

vyžaduje prípravu samospráv aj z právneho hľadiska, informačný workshop bude 

korešpondovať s obsahom projektovej aktivity – včasná intervencia. To znamená, ako 

pripravovať samosprávy na túto agendu z hľadiska úprav, zmien a novelizácií platných 

dokumentov a vytvárania nových dokumentov ako východiska na zmeny a zavedenie SMART 

riešení. Každé podujatie sa uskutoční aj za účasti zástupcov príslušného VÚC, nakoľko v tejto 

agende je dôležitá aktívna súčinnosť miestnej a regionálnej samosprávy - šesť 1-dňových 

informačných workshopov pre celkovo 300 odborných zamestnancov miestnej územnej 

samosprávy (2 x ročne 50 účastníkov na 1 informačnom workshope s 3 lektormi). Súčasťou 

informačných workshopov bude vyhotovenie obrazovo-zvukovej dokumentácie (zostrihu) 

zverejnenom na webovej stránke www.zmos.sk; 

5. spolupráca s NKÚ SR v rámci jeho kontrolnej činnosti – bude zahŕňať: a/výkonnostné 

kontroly zamerané na výstupy projektu (NKÚ SR vydáva správy o kontrolnej činnosti, kde sú 

napríklad uvedené zistenia súvisiace s rozhodnutiami samospráv z dôvodu rozporu ich 

právnych aktov s aktualizovanou legislatívou); 

b/ odporúčania pre koncipovanie metodických usmernení a tvorbu, prípadne aktualizáciu 

vzorových dokumentov pre oblasti, v ktorých NKÚ SR na základe kontrolnej činnosti dlhodobo 

eviduje nedostatky zo strany samospráv; 

6. spolupráca s ÚVO SR v rámci preventívnej a osvetovej činnosti – bude zahŕňať: 

a/metodické usmernenia, návody a postupy pri obstarávaniach v rámci rôznych foriem a metód, 

b/ metodické usmernenia k procesom, v rámci ktorých je činnosť miestnej územnej samosprávy 

najviac deficitná, c/ komentáre k zmenám v procesoch verejného obstarávania, d/ informácie 

k špecifickým formám verejných obstarávaní, ako sú spoločné verejné obstarávania, prípadne 

spôsoby, kde je možné zo sociálnych a iných aspektov uplatniť výnimku; 
7. spolupráca s príslušnými subjektmi v zmysle podpísaných memoránd. 
 

Spôsob výberu účastníkov osvetových aktivít bude realizovaný prostredníctvom merateľných 

kritérií: zosúladenie tematického zamerania s profesionálnou orientáciou zamestnanca (účastníka 

podujatia), prihliadanie na región (je potrebné proporčné prekrytie jednotlivých regiónov).  

 

V rámci aktivity 2 budú pre 600 účastníkov na 6 informačných seminároch a 300 účastníkov na 6 

informačných workshopoch zabezpečené školiace potreby (notes a písacie potreby). 

 

Prijímateľ bude obciam a mestám poskytovať svoje výstupy bezodplatne a v záujme čo najširšej 

distribúcie ich bude zverejňovať aj v rámci dedikovanej podsekcie portálu zmos.sk, ku ktorej bude 

voľný prístup. Zároveň o výstupoch bude pravidelne informovať v rámci spolupráce s TASR na 

portáli obce.tasr.sk 

 

Hlavné míľniky:  

1. míľnik tvorby metodických usmernení - štruktúrovaných informácií o legislatívnom procese – 

jeho výsledkom budú sfinalizované newslettre, ktoré budú publikované pravidelne 12 x ročne 

počas všetkých 3 rokov realizácie projektu, tzn. 36 x do konca realizácie projektu;  

2. míľnik prípravy a tvorby výročnej hodnotiacej správy aktivity 2 – jej výsledkom bude jej 

finalizácia 1 x ročne;   

3. míľnik prípravy informačných seminárov pre zamestnancov miestnej územnej samosprávy 

predstavuje ako výsledok osvetovej činnosti informovanie 600 zamestnancov, pričom by 

z uvedeného počtu bolo ročne informovaných 200 zamestnancov, tzn. 600 do konca realizácie 

projektu; 

4. míľnik prípravy informačného workshopu SMART agenda – jeho výsledkom bude realizácia 

informačného workshopu 2 x ročne, tzn. 6 x za celé trvanie projektu do konca realizácie 

projektu.       

Predpokladané riziká realizácie aktivity: Orgány obce (mesta) rozhodujú v základnom 

legislatívnom rámci, v ktorom treba rešpektovať ich nezávislosť pri rozhodovaní a správe svojho 

územia. Z tohto pohľadu vnímame možné riziko v ignorovaní, respektíve nedodržiavaní nami 

spracovaných metodických usmernení. Zároveň musíme konštatovať, že riziko je možné 
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eliminovať aktívnou komunikáciou s miestnou územnou samosprávou, ktorej rozhodnutia môžu 

byť predmetom internej kontroly zo strany hlavného kontrolóra (NKÚ SR schvaľuje špecifickú 

metodiku pre svoju kontrolnú činnosť), šetreniami prokuratúry, kontrolnou činnosťou rôznych 

štátnych orgánov a napokon aj verejnosťou.  
 

Cieľová 

skupina 

Všetky samosprávy vrátane ich volených predstaviteľov a odborných zamestnancov; štatutárni 

predstavitelia všetkých miest a obcí, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev a odborní 

zamestnanci mestských a obecných úradov, zástupcovia VÚC – cca 20 000.  

Výstupy 

aktivity 
 zverejnených a mailom odoslaných 36 metodických usmernení - newslettrov (elektronických 

mesačníkov) 

 zrealizovaný informačný seminár aktivity 2 – spolu 6 informačných seminárov pre 600 

účastníkov 

 zrealizovaný informačný workshop aktivity 2 SMART agenda- spolu 6 informačných 

workshopov pre 300 účastníkov 

 
Podrobný popis aktivity  

Názov 

aktivity 
3. Rozbor kompetenčného zázemia miestnej územnej samosprávy 

 Popis 

aktivity 

Nelegislatívny materiál zameraný na výkon originálnych a prenesených kompetencií z hľadiska 

miestnej územnej samosprávy vrátane ich finančného zabezpečenia rozšírený o komparáciu týchto 

kompetencií a ich financovania v porovnaní s krajinami V–4.  

Táto projektová aktivita je zameraná na efektívny legislatívny model usporiadania celej miestnej 

územnej samosprávy, a kým napríklad dobrá prax sú individuálne riešenia na území konkrétnej 

samosprávy, tak nelegislatívny materiál zameraný na kompetenčné zázemie vrátane komparácie 

súčasných modelov je komplexným a systémovým procesom požadovaných zmien.  

Časť odborného personálu - gestor projektu/ expert na verejnú správu a odborný garant aktivity 3 – 

budú pracovať od februára 2018 v rámci aktivity 3 z dôvodu rozpracovania postupnosti krokov 

realizácie odborných činností, spracovania harmonogramu práce, zabezpečenia aktivity odbornými 

personálnymi kapacitami a realizácie ostatných prípravných prác pre odbornú činnosť v rámci 

aktivity 3. 

Účel realizovanej aktivity: Nelegislatívny materiál zameraný na kompetenčné zázemie 

kvantifikuje reálnu situáciu na Slovensku, to znamená, že zmapuje originálne a prenesené 

kompetencie, kvantifikuje efektivitu výkonu originálnych a prenesených kompetencií, financovanie 

a na základe týchto dát porovná náš model s krajinami V-4.  

Ďalším krokom bude komparácia nášho modelu s modelmi uvedených štátov, prostredníctvom 

nelegislatívneho materiálu komparatívneho zamerania, so zámerom zistiť, ktoré nástroje a zavedené 

riešenia by na Slovensku prispeli k modernizácii miestnej územnej samosprávy, zvýšeniu jej 

efektivity a to všetko v rámci návrhu novej kompetenčnej výbavy samospráv z hľadiska ich 

veľkostných skupín. Disponovanie s poznatkami v praxi uľahčí presadzovanie potrebných 

reformných krokov, zároveň bude možné predchádzať problémom, ktoré v týchto krajinách 

odhalila aplikačná prax. Nové usporiadanie miestnej územnej samosprávy spracované na základe 

týchto poznatkov prispeje k rešpektovaniu opatrení úspešných v okolitých štátoch, s ktorými má 

naša miestna územná samospráva najintenzívnejšie  kontakty.  

Komparáciou týchto ukazovateľov získame spolu s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd 

cenné informácie, zhromaždené v nelegislatívnom materiáli, o reálnom stave efektivity nášho 

modelu v porovnaní so štátmi, ktoré sú Slovensku blízke z hľadiska geografie, historickej 

skúsenosti, porovnateľných možností na ďalší rozvoj. S ich samosprávami máme dlhodobo aktívne, 

permanentné a bezprostredné kontakty vrátane cezhraničnej spolupráce.  

Komparácia, zachytená v nelegislatívnom materiáli, poskytne aktuálne a objektívne informácie o 

reálnej situácii v prostredí miestnej územnej samosprávy, čo v nadväznosti na komparáciu 

efektivity originálnych a prenesených kompetencií vytvorí detailné informácie v štruktúrovanej 

forme o súčasnom stave miestnej územnej samosprávy na Slovensku.  

Získané relevantné dáta z nelegislatívnych materiálov - rozbory, komparácia efektivity obcí podľa 

veľkostných skupín a komparácia kompetenčnej výbavy miestnej územnej samosprávy na 

Slovensku s krajinami V-4 - budú využité pri formulácii návrhu zmien sledujúcich modernizáciu 
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miestnej územnej samosprávy s cieľom zvýšenia jej výkonnosti pri realizácii originálnych a 

prenesených kompetencií a pripravenosti na rozvojové impulzy z vonkajšieho prostredia. Získané a 

spracované výstupy budú pevným základom pre ZMOS na rokovania s ministerstvami a ďalšími 

ústrednými orgánmi štátnej správy a partnermi na úrovni tripartity na modernizáciu miestnej 

územnej samosprávy. 

Previazanosť na iné aktivity: Nelegislatívne materiály zamerané na komparáciu efektivity výkonu 

originálnych a prenesených kompetencií súvisia so získaním aktuálnych informácií a dát o počte 

a výkone kompetencií v krajinách V-4 vrátane efektivity ich zabezpečovania s čím súvisia kroky 

k modernizácii miestnej územnej samosprávy a tie sú priamo naviazané na ďalšie projektové 

aktivity: Príklady dobrej praxe, Podporu medziobecnej spolupráce a Včasnú intervenciu, ktoré majú 

svoj výrazný a nenahraditeľný podiel na formovaní nového modelu miestnej územnej samosprávy.  

Metóda a spôsob postupu: Susedné samosprávy v krajinách V-4 už zrealizovali modernizáciu 

miestnej územnej samosprávy, disponujú cennými praktickými skúsenosťami, ktoré potrebuje náš 

model miestnej územnej samosprávy. V tejto časti projektu sa preto budeme, v spolupráci 

s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, orientovať na vypracovanie nelegislatívnych 

materiálov zameraných na rozbor efektivity a legislatívneho usporiadania súčasného modelu 

miestnej územnej samosprávy s komparáciou nášho modelu s modelmi krajín V-4. Komparácia, 

zachytená v nelegislatívnom materiáli, ozrejmí, ktoré nástroje a zavedené riešenia by na Slovensku 

prispeli k modernizácii miestnej územnej samosprávy, zvýšeniu jej efektivity, a to všetko v rámci 

návrhu novej kompetenčnej výbavy samospráv z hľadiska ich veľkostných skupín. Disponovanie 

týmito poznatkami v praxi uľahčí presadzovanie potrebných reformných krokov, zároveň bude 

možné predchádzať problémom, ktoré v týchto krajinách odhalila aplikačná prax, nové 

usporiadanie miestnej územnej samosprávy spracované na základe týchto poznatkov prispeje k 

rešpektovaniu úspešných opatrení v okolitých štátoch, s ktorými má naša miestna územná 

samospráva najintenzívnejšie bezprostredné kontakty.  

Postup:   

1. spolupráca s príslušnými subjektmi v zmysle podpísaných Memoránd – nižšie uvedené 

činnosti budú pripravované v spolupráci s jednotlivými ministerstvami a NKÚ podľa agend 

relevantných pre daný rezort (najmä MV SR a MF SR). Účelom činností bude pripraviť 

nelegislatívne materiály, ktorými sa budú následne jednotlivé ministerstvá a NKÚ podľa 

rozsahu svojich kompetencií zaoberať v súlade s podpísanými memorandami. Výstupy tohto 

projektu budú vstupmi do rozvoja, resp. zmeny relevantných legislatívnych materiálov (v 

zmysle informácií v časti popis východiskovej situácie – Kľúčové východiská Opisu 

národného projektu). Prispejú tak k cieľu projektu, ktorým je posilnenie efektívnosti výkonu 

verejnej moci v oblasti originálnych aj prenesených kompetencií; 

2. príprava a tvorba nelegislatívneho materiálu zameraného na výkon a financovanie 

originálnych kompetencií – obsah: Súčasný výkon a financovanie kľúčových originálnych 

kompetencií miestnou územnou samosprávou s prihliadnutím na najviac využívané 

hospodárske, ekonomické, sociálne, vzdelávacie, sociálne a kultúrne právomoci. Jej súčasťou 

bude aj nelegislatívny materiál zameraný na financovanie vybraného typu originálnych 

kompetencií - ide o agendy, kde sa prelínajú kompetencie samospráv, štátu a ďalších aktérov 

ako napríklad školstvo, sociálne služby, územné plánovanie, kde pôsobí viacero 

zriaďovateľov na rovnakom území. Rozbor ozrejmí nielen pôsobenie rôznych aktérov, ale aj 

mieru efektivity ich činnosti a možnosti kooperácie, nakoľko v súčasnosti pôsobia títo aktéri 

viac ako súperi a menej ako kooperujúce subjekty zabezpečujúce v prvom rade efektívne 

verejné služby na rovnakom území - odborný garant aktivity 3 a 10 expertov/analytikov;  

3. príprava a tvorba nelegislatívneho materiálu zameraného na výkon a financovanie 

prenesených kompetencií – obsah: Súčasný výkon a financovanie preneseného výkonu 

štátnej správy s prihliadnutím na efektivitu ich výkonu prostredníctvom Spoločných obecných 

úradov s dôrazom na všetky prenesené kompetencie realizované v rámci Spoločných 

obecných úradov (školstvo, sociálne služby, stavebný zákon, životné prostredie, voľby 

a matrika) – odborný garant aktivity 3 a 10 expertov/analytikov; 

4. Komparácia súčasného modelu miestnej územnej samosprávy na Slovensku so štátmi V-

4 prostredníctvom prípravy a tvorby nelegislatívneho materiálu komparatívneho 

zamerania s názvom Kompetenčné zázemie samospráv. Z komparácie efektivity výkonu 

originálnych a prenesených kompetencií očakávame zvýšenie výkonnosti miestnej územnej 

samosprávy pri výkone originálnych a prenesených kompetencií  v zmysle postupu 

uvedeného v bode č. 1, t.j. pri zachovaní spolupráce s relevantnými subjektmi verejnej 
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správy. Súčasťou štúdie bude formulovanie návrhov na zmeny v legislatíve a podzákonných 

normách s návrhom krokov na modernizáciu miestnej územnej samosprávy s ohľadom na 

aplikačnú prax a skúsenosti miestnej územnej samosprávy v SR a v krajinách V-4 

s prihliadnutím na dopady navrhovaných zmien - odborný garant aktivity 3, resp. gestor 

projektu/ expert na VS a 9 expertov/analytikov; 

5. zahraničné služobné cesty – na zabezpečenie relevantných údajov v rámci vypracovania 

nelegislatívneho materiálu komparatívneho zamerania súčasných modelov usporiadania a 

kompetenčnej výbavy miestnej územnej samosprávy krajín V-4 – 6 x 10 účastníkov (pričom z 

počtu 10 osôb bude 9 expertov/analytikov a obvykle desiatym účastníkom bude buď odborný 

garant aktivity 3 alebo gestor/expert na verejnú správu); 

6. grafické spracovanie a vydanie v tlačenej podobe 3 nelegislatívnych materiálov vo 

formáte A4 ako pracovných materiálov účastníkom workshopov: Výkon a financovanie 

originálnych kompetencií - 70-100 str., 150 ks, Výkon a financovanie prenesených 

kompetencií - 70-100 str., 150 ks,  Kompetenčné zázemie samospráv – 100-120 str., 300 ks. 

Nelegislatívne materiály budú určené pre odborníkov z miestnej územnej samosprávy; 

7. príprava a tvorba hodnotiacej výročnej správy aktivity 3 – zameranej na zhodnotenie 

dosiahnutých výsledkov projektu v rámci príslušnej aktivity, odborný garant aktivity 3 – 1 x 

ročne (1 ks); 

8. informačný workshop aktivity 3- pre volených predstaviteľov a odborných zamestnancov 

miestnej územnej samosprávy, sociálnych partnerov, reprezentantov z legislatívy a exekutívy. 

Názov: 1. Informačného workshopu: Súčasný model miestnej územnej samosprávy, obsah: 

vymedzenie súčasného postavenia miestnej územnej samosprávy z hľadiska aktuálnej 

legislatívnej výbavy, aplikačná prax pri výkone kľúčových kompetencií, silné a slabé stránky 

súčasnej komunálnej legislatívy.  

Názov 2. Informačného workshopu: Audit kompetencií – východiská pre modernizáciu, 

obsah: výsledky auditu výkonu a financovania originálnych a prenesených kompetencií 

miestnej územnej samosprávy v SR a formulovanie odporúčaní pre zameranie ďalších aktivít 

vrátane odporúčaní pre metodiku komparácie na úrovni V-4. 

Názov 3. Informačného workshopu: Návrhy novej kompetenčnej výbavy, obsah: prezentácia 

výsledkov komparácie kompetenčnej výbavy miestnej územnej samosprávy na Slovensku 

s krajinami V-4, výsledky realizácie odporúčaní z predchádzajúceho prvého informačného 

workshopu, prezentácia návrhu novej kompetenčnej výbavy samospráv a návrhy na 

rozpracovanie záverov do ďalšej činnosti ZMOS z hľadiska presadzovania zmien 

a udržateľnosti projektu. 

Celkovo 300 účastníkov (100 na 1 informačný workshop), realizácia 1 x ročne počas trvania 

projektu, 6 lektorov na 1 informačnom workshope- s dôrazom na odborné vedomosti 

a preukázateľné lektorské zručnosti. Jedine tieto informačné workshopy v rámci aktivity 3 

budú vždy 2-dňové, z tohto dôvodu bude účastníkom zabezpečené ubytovanie. Súčasťou 

informačných workshopov bude vyhotovenie obrazovo-zvukovej dokumentácie (zostrihu), 

ktorý bude následne zverejnený  na webovej stránke www.zmos.sk a bude dostupný všetkým 

zástupcom obcí a miest, resp. aj širokej verejnosti. 

Spôsob výberu účastníkov osvetových aktivít bude realizovaný prostredníctvom merateľných 

kritérií: zosúladenie tematického zamerania s profesionálnou orientáciou zamestnanca (účastníka 

podujatia), prihliadanie na región (je potrebné proporčné prekrytie jednotlivých regiónov).  

V rámci aktivity 3 pre 300 účastníkov na 3 informačných workshopoch budú zabezpečené školiace 

potreby(notes, písacie potreby). 

Hlavné míľniky:  

1. míľnik vypracovania 2 nelegislatívnych materiálov zameraných na oblasti kompetenčného 

zázemia – ich výsledkom budú sfinalizované jednotlivé nelegislatívne materiály 

v nasledovnom časovom rozpätí: Výkon a financovanie prenesených kompetencií do polovice 

roku 2019, Výkon a financovanie originálnych kompetencií v druhej polovici roka 2020;  

2. míľnik vypracovania nelegislatívneho materiálu komparatívneho zamerania s názvom 

Kompetenčné zázemie samospráv – jeho výsledkom bude sfinalizovaný nelegislatívny materiál  

v priebehu roka 2020 (súčasťou materiálu bude formulovanie odporúčaní a návrhov zmien 

v kompetenčnej výbave miestnej územnej samosprávy na Slovensku s prihliadnutím na dopady 

http://www.zmos.sk/
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navrhovaných zmien);  

3. míľnik prípravy a tvorby výročnej hodnotiacej správy aktivity 3 – jej výsledkom bude jej 

finalizácia 1 x ročne;   

4. míľnik prípravy dvojdňového informačného workshopu aktivity 3 pre zamestnancov miestnej 

územnej samosprávy vedie k výsledku zrealizovania informačného workshopu, pričom by 

ročne bolo vyškolených 100 zamestnancov, tzn. celkovo 300 do konca realizácie projektu. 

Predpokladané riziká realizácie aktivity: Výsledky projektovej časti, získanie dát, komparácia 

a rozbor budú východiskom pre modernizáciu miestnej územnej samosprávy. Časť z nich však 

bude vyžadovať politickú vôľu z hľadiska zmeny v legislatíve, kde existuje riziko v nečinnosti 

politickej reprezentácie. Na druhej strane dokážeme uvedené riziko minimalizovať kvalifikovanými 

odbornými materiálmi s výraznou aktualizačnou a situačnou hodnotou a za pomoci príslušných 

subjektov v zmysle Memoránd. 

Cieľová 

skupina 

Všetky samosprávy vrátane ich volených predstaviteľov a odborných zamestnancov miestnej 

územnej samosprávy, sociálnych partnerov, reprezentantov z legislatívy a exekutívy, ďalej 

štatutárni predstavitelia všetkých miest a obcí, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev a 

odborní zamestnanci mestských a obecných úradov – cca 20 000, hlavní kontrolóri, prednostovia 

a ekonómovia mestských a obecných úradov.  

Výstupy 

aktivity 
 sfinalizované a zverejnené 2 nelegislatívne materiály:  

a/ Výkon a financovanie originálnych kompetencií,  

b/ Výkon a financovanie prenesených kompetencií,  

 sfinalizovaný a zverejnený nelegislatívny materiál komparatívneho zamerania s názvom 

Kompetenčné zázemie samospráv, 

 zrealizovaný informačný workshop aktivity 3- spolu 3 informačné workshopy s 300 účastníkmi 

  

Podrobný popis aktivity  

Názov 

aktivity 
4. Podpora medziobecnej spolupráce   

 Popis 

aktivity 

Nelegislatívny materiál zameraný na súčasný stav medziobecnej spolupráce s dôrazom na 

perspektívy integrácie a kooperácie samospráv z hľadiska výkonu a zabezpečovania 

verejnoprospešných činností, formovania lokálnej hospodárskej politiky, rozvoja intenzity 

cezhraničnej spolupráce a prípravu miestnej územnej samosprávy na agendu SMART a tzv. nový 

komunálny manažment.  

Časť odborného personálu - gestor projektu/ expert na verejnú správu a odborný garant aktivity 4 – 

budú pracovať od februára 2018 v rámci aktivity 4 z dôvodu rozpracovania postupnosti krokov 

realizácie odborných činností, spracovania harmonogramu práce, zabezpečenia aktivity odbornými 

personálnymi kapacitami a realizácie ostatných prípravných prác pre odbornú činnosť v rámci 

aktivity 4. Regionálni koordinátori a časť expertov budú pracovať od mája 2018 z dôvodu 

zabezpečenia plynulej realizácie projektu. IT špecialista bude pracovať od mája 2018 z dôvodu 

rozboru, zapracovania požiadaviek, prípravy a úvodnej prevádzky (vrátane technickej podpory RK) 

informačného systému Prieskumy. 
 

Účel realizovanej aktivity: Integrácia v rámci spolupráce na výkon originálnych kompetencií je na 

Slovensku na veľmi nízkej úrovni. Z tohto dôvodu zvýšenie výkonu týchto kompetencií  nie je tak 

efektívne, ako by bolo pri ich spoločnom výkone v rámci spolupráce viacerých samospráv. Z 

predchádzajúcich prieskumov ZMOS vyplýva, že približne 90 % samospráv zabezpečuje priamo 

alebo prostredníctvom svojej organizácie napríklad zimnú údržbu, správu zelene alebo prevádzku 

verejného osvetlenia a pod. Zvyšných cca. 10% samospráv zabezpečuje prostredníctvom 

zmluvného partnera na základe verejného obstarávania. Kooperácia miest a obcí pri realizácii 

týchto verejnoprospešných činností by vzhľadom na ekonomické možnosti obcí v jednotlivých 

veľkostných skupinách bola prostredníctvom medziobecnej spolupráce efektívnejšia. Podpora  

spolupráce prináša zároveň aj schopnosť samospráv pripraviť sa na nové agendy SMART 

communities,  tzv. zdieľanú samosprávu. Podpora medziobecnej spolupráce je úspešným krokom 

ku kooperácii a integrácii, ktorá zvyšuje efektivitu, kvalitu a rozsah verejnoprospešných služieb 

samospráv.  
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Previazanosť na iné aktivity: Podpora medziobecnej spolupráce súvisí s príkladmi dobrej praxe, 

ambíciou vytvoriť tzv. nový komunálny manažment a snahou aplikovať do prostredia miest a obcí 

tzv. zdieľanú samosprávu.   

Metóda a spôsob postupu: Podporu obcí na rozvoj medziobecnej spolupráce vidíme, spolu 

s príslušnými subjektmi v zmysle Memoránd, vo vypracovaní vzorových dokumentov upravujúcich 

vzťahy jednotlivých samospráv v tejto spolupráci, v dôsledku čoho odstránime súčasné bariéry 

(odborné, právne, finančné, hlavne u malých obcí) k takejto integrácii na báze poskytovania 

verejnoprospešných činností.   

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou miest a obcí vykonávajú hlavne verejnoprospešné 

činnosti na svojom území. Prehľadom možností na získanie úverov a vonkajších finančných 

zdrojov, zvýšením informovanosti o vytváraní dočasných pracovných príležitostí (aktívne opatrenia 

na trhu práce, absolventská prax a pod.) a technickou pomocou  na prípravu projektov v SMART 

agende pomôžeme v ich rozvoji v iných samosprávach, čo priamo súvisí s rozširovaním 

medziobecnej spolupráce. 

Postup:  

1. Nelegislatívny materiál zameraný na možnosti efektívneho a optimálneho výkonu 

originálnych kompetencií v rámci súčasného modelu spoločných obecných úradov. 

Súčasťou dokumentu bude aj dopadová štúdia navrhovaných zmien a ich prínosu, rešpektujúca 

princíp dobrej správy. Nelegislatívny materiál zameraný na rozbor s dopadovou štúdiou k 

spoločným obecným úradom z hľadiska výkonnosti a s možnosťou realizácie vybraných 

originálnych kompetencií. Cieľom bude návrh možného výkonu vybraných originálnych 

kompetencií prostredníctvom spoločných obecných úradov, ktoré doposiaľ predstavujú formu 

medziobecnej spolupráce výlučne na báze spoločnej realizácie preneseného výkonu štátnej 

správy- odborný garant aktivity 4 a 10 expertov/analytikov. Prácu možno zadeliť ale takému 

počtu osôb, ktorý reflektuje reálne potreby v danom období, pri dodržaní celkovej kalkulácie 

osobohodín na rozpočtovú položku. Plánuje sa aj grafické spracovanie a tlač vo formáte A4 v 

počte 150 ks v rozsahu 50-100 strán. Vypracovaný nelegislatívny materiál zameraný na rozbor 

stavu bude určený ako pracovný materiál účastníkom workshopov na šírenie riešení pre 

sociálnych partnerov, pre miestnu územnú samosprávu a spolupracujúce subjekty na základe 

Memoránd; 

2. Nelegislatívny materiál zameraný na efektivitu a výkonnosť súčasného stavu 

medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných regiónov, ktorého 

súčasťou bude dopadová štúdia navrhovaných zmien rešpektujúca princíp dobrej správy. 

Nelegislatívny materiál zameraný na rozbor s dopadovou štúdiou súčasného stavu 

medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných regiónov- jej obsahom bude 

prehľad legislatívy umožňujúcej medziobecnú spoluprácu vrátane komentárov k ich aplikácii 
a nástrojov podporujúcich cezhraničnú spoluprácu. V nelegislatívnom materiáli zameranom 

na rozbor bude opísaný aj potenciál cezhraničnej spolupráce v rámci SMART agendy - 

možností samospráv cezhranične spolupracovať vo viacerých oblastiach, napríklad 

prostredníctvom výroby regionálnej produkcie, v oblasti cestovného ruchu a pod. V rámci 

spolupráce sa vytvorí priestor pre investičné príležitosti, na získanie vonkajších finančných 

zdrojov na koordinovaný a financovateľný rozvoj – na podobnom princípe ako v súčasnosti 

funguje cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom a Poľskom, Slovenskom a Maďarskom 

a Slovenskom a Českou republikou. Tieto finančné mechanizmy podobné ako súčasné EŠIF sa 

však ukončia s aktuálnym programovým obdobím a je potrebné sa pripraviť na alternatívne 

možnosti municipálneho a cezhraničného rozvoja v budúcnosti. Potenciál bude vychádzať 

z definovania podporných mechanizmov na cezhraničnú spoluprácu, nakoľko samosprávy 

hlavne v prihraničných oblastiach majú doterajšie skúsenosti na báze partnerských miest a obcí 

predovšetkým v kultúrnej oblasti, pričom ekonomická oblasť spolupráce nie je zatiaľ 

zmapovaná a ani využívaná. Cezhraničná spolupráca dokáže pomôcť prihraničným 

samosprávam ako aj VÚC, pričom zo 79 okresov v SR je 36 prihraničných a obýva ich 2,2 

milióna obyvateľov. Zameranie sa na ekonomické aspekty cez inovatívne, komplexné 

a udržateľné riešenia v oblasti SMART, ktoré je možné zaviesť do našich samospráv práve 

príkladmi zo samospráv V-4, ktoré sú partnerskými samosprávami slovenských samospráv, 

môže umocniť mieru autenticity a úspešnej realizácie. Neoddeliteľnou súčasťou 

nelegislatívneho materiálu bude aj dopadová štúdia reflektujúca na súčasný stav a dopady 

navrhovaných zmien v rámci očakávaného prínosu vyplývajúceho z využívania agendy 
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SMART a koordinovaného rozvoja územia v rámci prihraničných regiónov – odborný garant 

aktivity 4 a 10 expertov/analytikov. Prácu možno zadeliť ale takému počtu osôb, ktorý 

reflektuje reálne potreby v danom období, pri dodržaní celkovej kalkulácie osobohodín na 

rozpočtovú položku.  Plánuje sa aj grafické spracovanie a tlač vo formáte A4 v počte 150 ks v 

rozsahu 70-100 strán. Vypracovaný nelegislatívny materiál bude určený ako pracovný materiál 

účastníkom workshopov na šírenie riešení pre sociálnych partnerov, pre miestnu územnú 

samosprávu a spolupracujúce subjekty na základe Memoránd; 

3. Zmapovanie súčasného stavu miestnej územnej samosprávy prostredníctvom 21 

prieskumov na úrovni mikroregiónov- prieskumy budú ďalej zamerané na získanie dát, ktoré 

budú ukazovateľmi reflektujúcimi jej bariéry, príležitosti a potreby v rámci medziobecnej 

spolupráce. Takisto sa zamerajú na jej súčasný stav, postoje a príležitosti v rámci 

vnútroštátnych a prihraničných mikroregiónov. Dáta získané z prieskumov budú využité  

s adekvátnym odborným komentárom a to buď vo vzťahu k formulovaniu požiadaviek na 

konkrétnu podporu medziobecnej spolupráce, ako aj pre potreby konkrétnych zmien 

v legislatíve, vo finančných mechanizmoch týkajúcich sa verejnoprospešných služieb, 

zabezpečovania výkonu originálnych a prenesených kompetencií, cezhraničnej spolupráce, 

prípravy miestnej územnej samosprávy na tzv. Nový komunálny manažment, vybraných 

aspektov verejného obstarávania, agendu SMART a pod. Postup činností pred realizáciou 

prieskumov:  

a/ aktualizácia databázy ZMOS-u, 

b/ audit všetkých pôsobností ministerstiev, ktoré sa v rôznej miere venujú oblasti cezhraničnej 

spolupráce za účasti príslušných subjektov v zmysle Memoránd,  

c/ vyhodnotenie všetkých pôsobností orgánov štátnej správy a 

d/ vyhodnotenie finančných mechanizmov podporujúcich cezhraničnú spoluprácu. Získané 

údaje z prieskumov budú využité na tvorbu nelegislatívnych materiálov v rámci tejto aktivity. 

Prieskumy budú sledovať aj aspekt efektivity a to v rámci kvantifikácie medziobecnej 

spolupráce, v rámci dát merajúcich intenzitu kooperácie a integrácie samospráv v konkrétnych 

formách medziobecnej spolupráce. Súčasne dáta získané prieskumami poslúžia na priebežné 

meranie efektivity v rámci posunu v príprave a etablovaní SMART agendy na úrovni 

mikroregiónov. 

Súčasťou prieskumov bude komplexný prehľad možností medziobecnej spolupráce, ktorý 

bude zisťovať možnosti spolupráce samospráv (v akých oblastiach, akými spôsobmi a s akou 

podporou), zmapuje a priebežne bude aktualizovať integráciu a kooperáciu samospráv 

v jednotlivých oblastiach medziobecnej spolupráce. Tým pádom bude objasnené ako 

samosprávy spolupracujú v súčasnosti a vďaka tomu bude možné ich modernizovať a pripraviť 

na činnosť v rámci SMART agendy (v rámci získaných aktuálnych a relevantných dát z tejto 

monitorovacej činnosti). Vďaka prieskumom bude vytvorený funkčný a prehľadný model, 

z ktorého budú odborníkom miestnej územnej samosprávy zrejmé všetky nástroje a finančné 

mechanizmy, ktorými môžu podporiť rozvoj cezhraničnej spolupráce. Prieskumy budeme 

realizovať vo vlastnej réžii, zároveň budú aktualizované poznatky získané v našom minulom 

národnom projekte, ktorý bol zameraný na cezhraničné partnerstvá samospráv.  

Počet 40 regionálnych koordinátorov, ktorí budú prieskumy realizovať bol stanovený ako 

primeraný vzhľadom na doterajšie skúsenosti z predchádzajúcej praxe, pričom počet 79 

okresov v SR, ktoré majú odlišnú rozlohu a aj počet obcí v rôznych veľkostných kategóriách, je 

tento počet koordinátorov optimálny. Prácu možno zadeliť ale takému počtu osôb, ktorý 

reflektuje reálne potreby v danom období, pri dodržaní celkovej kalkulácie osobohodín na 

rozpočtovú položku. Opodstatnenosť počtu realizácie 7 prieskumov ročne je zdôvodnený 

faktom, že celkový proces realizácie prieskumu, tzn. od definovania otázok, cez zber dát až po 

ich vyhodnotenie trvá obvykle 7,5 týždňa (52 týždňov/7,5 týždňa = 7 prieskumov vrátane ich 

kvartálneho vyhodnocovania)- expert/analytik a 40 regionálnych koordinátorov; 

4. príprava a priebežná aktualizácia mapy partnerstva samospráv na výkon konkrétnych 

verejnoprospešných činností z hľadiska dostupnosti územia (štruktúry miestnej územnej 

samosprávy s dôrazom na možnosti kooperácie a integrácie, rozvoj medziobecnej spolupráce, 

formy jej podpory a financovanie rozvojových aktivít). Mapa bude interaktívnou a vizuálnou 

pomôckou (kliknutím na určitú samosprávu sa zobrazia konkrétne údaje, napríklad forma 

medziobecnej spolupráce, oblasť verejnoprospešných činností a spôsob ich zabezpečovania) 

vypovedajúcou o formách a nástrojoch medziobecnej spolupráce, kde bude možné sledovať 

viacero oblastí: 

      a) mieru intenzity medziobecnej spolupráce,  

b) schopnosť samospráv kooperovať a integrovať sa so zámerom zabezpečovania konkrétnych 
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verejnoprospešných služieb,  

c) možnosť investičnej ponuky pre súkromný sektor, tzn. súkromné firmy získajú informácie, 

ktoré pre nich môžu byť zaujímavé z hľadiska ich ponuky svojich technologických riešení, 

prípadne pre úvahy o akciovom, majetkovom, alebo inom vstupe do organizácií 

zabezpečujúcich konkrétne verejnoprospešné služby pre daný región spolupracujúcich 

samospráv. Mapa sa môže využiť pre súkromný sektor aj z hľadiska alternatívnych foriem 

financovania municipálneho rozvoja. V mape budú zároveň aktuálne informácie pre investorov 

v oblasti agendy SMART. Vďaka tejto mape pripravíme územie na investičné príležitosti z 

hľadiska PPP projektov, komunálnych dlhopisov, prípadne pre úvery EIB, alebo Svetovej 

banky ako nástrojov, ktoré pomôžu samosprávam pri skvalitňovaní verejných služieb a 

získavaní vonkajších finančných zdrojov. Mapa bude zverejnená a priebežne aktualizovaná na 

www.zmos.sk – IT špecialista, odborný garant aktivity 4 a 10 expertov/analytikov; 

5.  informačné workshopy aktivity 4- pre odborných zamestnancov spoločných obecných úradov, 

volených predstaviteľov a odborných zamestnancov miestnej územnej samosprávy, obsah: 1. 

Informačný workshop - využívanie nástrojov verejného obstarávania a legislatívnych možností 

na vstup samospráv do medziobecnej spolupráce, 2. Informačný workshop - skúsenosti 

z medziobecnej spolupráce a prípravy územia na realizáciu agendy SMART, 3. Informačný 

workshop - možnosti alternatívneho financovania municipálneho rozvoja. Súčasťou 

workshopov bude aj výmena praktických skúseností s rôznymi formami medziobecnej 

spolupráce. Súčasťou osvetovej činnosti bude aj prieskum medzi účastníkmi ohľadom rozsahu 

poskytnutých informácií, ktorý bude zároveň spätnou väzbou na spracovanie elektronickej 

formy publikácie z informačných workshopov a bude sprístupnená na webovej stránke 

www.zmos.sk spolu s obrazovo-zvukovou dokumentáciou (zostrihom) z informačných 

workshopov –celkovo 300 účastníkov s celkovo 9 lektormi, realizácia 1 x ročne s 3 lektormi 

pre 100 účastníkov, trvanie: 1 deň. Účasť bude bezplatná a bude široko distribuovaná naprieč 

celou cieľovou skupinou (zástupcovia miest a obcí); 

6. tvorba a príprava pracovného materiálu s názvom Nový komunálny manažment na 

konferenciu v roku 2021 - obsah: faktografický popis súčasného stavu, sumár záverov, 

odporúčaní a krokov na jej modernizáciu v celom rozsahu - počnúc zmenami v rámci 

originálnych a prenesených kompetencií a končiac navrhovanými zmenami v rámci funkčnosti 

obcí (s dôrazom na ich veľkosť, ekonomickú silu a potenciál v rámci kooperácie a integrácie). 

Pracovný materiál na konferenciu bude koncipovaný na základe výsledkov jednotlivých 

projektových aktivít, čo čitateľom (laickej a odbornej verejnosti) ponúkne detailný obraz 

o súčasnom stave a nevyhnutných trendoch pre ďalší rozvoj miestnej územnej samosprávy ako 

jedného z 2 hlavných pilierov verejnej správy na Slovensku. Pracovný materiál na konferenciu 

bude vydaný v tlačenej podobe v počte 600 ks v rozsahu 100-150 strán a bude bezplatne k 

dispozícii sociálnym partnerom, miestnej územnej samospráve a spolupracujúcim subjektom na 

základe Memoránd. Zároveň bude dostupný bezplatne širokej verejnosti na internetovej stránke 

www.zmos.sk ako aj odbornej verejnosti - odborný garant aktivity 4 a 10 expertov/analytikov. 

Prácu možno zadeliť ale takému počtu osôb, ktorý reflektuje reálne potreby v danom období, 

pri dodržaní celkovej kalkulácie osobohodín na rozpočtovú položku.; 

7.  príprava a tvorba hodnotiacej výročnej správy aktivity 4 – zameranej na zhodnotenie 

dosiahnutých výsledkov projektu v rámci príslušnej aktivity, odborný garant aktivity 4 – 1 x 

ročne (1 ks); 

8.  medzinárodné konferencie s názvom MUNICIPÁLNA V-4 aktivity 4 SMART agenda pre 

odborných zamestnancov z oblasti miestnej a regionálnej samosprávy zo štátov V-4.  

Názov 1. konferencie: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu, obsah: Predstavenie 

prístupu, finančných mechanizmov a doterajších skúseností zo zavádzania SMART agendy 

a podpory medziobecnej spolupráce na úrovni miestnej územnej samosprávy v krajinách V-4.  

Názov: 2. konferencie: SMART agenda ako nástroj na podporu cezhraničnej spolupráce, 

obsah: Cieľom bude definovanie možností na cezhraničnú spoluprácu a kooperáciu samospráv 

v rámci tzv. partnerských miest za účasti reprezentantov vyšších územných celkov V-4 

participujúcich na báze medzinárodnej zmluvy o spolupráci s vyššími územnými celkami zo 

Slovenska. Okrem definovania možností na spoluprácu bude vyhodnotená doterajšia 

spolupráca, podpora cezhraničných aktivít miestnej územnej samosprávy cez vyššie územné 

celky a cezhraničnú spoluprácu podporovanú vládnymi zmluvami.  

Názov: 3. konferencie: SMART agenda po ukončení programového obdobia, obsah: Zameranie 

http://www.zmos.sk/
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na alternatívne formy financovania municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce po 

ukončení súčasného programového obdobia 2014 – 2020. Konferencie sa budú konať 1 x ročne 

pre 100 účastníkov + 10 osôb odborného personálu (expertov, resp. regionálnych 

koordinátorov), 3 x počas celej doby realizácie projektu (celkovo pre 330 účastníkov + 6 

domácich lektorov a 3 zahraniční lektori na jednu konferenciu, 4 tlmočníci (preklad-tlmočenie 

bude z maďarského a poľského jazyka do slovenského jazyka - každý jazyk budú prekladať 2 

tlmočníci, ktorí sa budú v časových intervaloch striedať). Tlmočenie bude vyžadované 

počas konferencie a následnej besedy/diskusie, ktorá sa bude konať na záver každého dňa 

konferencie. Dôvodom na účasť odborného personálu na konferenciách je spätná väzba 

z praktických skúseností z každodenného výkonu samosprávnych činností v regiónoch počas 

diskusií a besied. Z konferencie budú na webe zverejnené celkom 3 elektronické zborníky 

(zbierka prednášok) a obrazovo-zvuková dokumentácia (zostrih) – IT špecialista. Tieto 

medzinárodné konferencie budú vždy 2-dňové, z tohto dôvodu bude účastníkom zabezpečené aj 

ubytovanie. Plánuje sa aj grafické spracovanie a tlač pozvánok – 115 ks na jednu konferenciu. 

Spôsob výberu účastníkov osvetových aktivít bude realizovaný prostredníctvom merateľných 

kritérií: dĺžka praxe v miestnej územnej samospráve, zosúladenie tematického zamerania 

s profesionálnou orientáciou zamestnanca (účastníka podujatia), prihliadanie na región (je 

potrebné proporčné prekrytie jednotlivých regiónov); 

9.   spolupráca s príslušnými subjektmi v zmysle podpísaných memoránd. 

V rámci aktivity 4 pre 300 účastníkov na 3 informačných workshopoch budú zabezpečené školiace 

potreby (notes a písacie potreby) a na 3 konferenciách pre celkovo 300 účastníkov budú 

zabezpečené školiace potreby a propagačné predmety (notes, písacie potreby, papierová taška, USB 

kľúč s materiálmi konferencie). 

 

Prijímateľ bude obciam a mestám poskytovať výstupy tejto aktivity bezodplatne a v záujme čo 

najširšej distribúcie ich bude zverejňovať aj v rámci dedikovanej podsekcie portálu zmos.sk, ku 

ktorej bude voľný prístup. Zároveň o výstupoch bude pravidelne informovať v rámci spolupráce 

s TASR na portáli obce.tasr.sk. 

 

Hlavné míľniky aktivity: 

1. míľnik príprava 2 nelegislatívnych materiálov zameraných na oblasti medziobecnej spolupráce 

– jeho výsledkom sú sfinalizované nelegislatívne materiály  v nasledujúcom časovom rozpätí: 

Nelegislatívny materiál zameraný na možnosti efektívneho a optimálneho výkonu originálnych 

kompetencií v rámci súčasného modelu spoločných obecných úradov bude dokončený v 

priebehu roka 2020 a  Nelegislatívny materiál zameraný na efektivitu a výkonnosť súčasného 

stavu medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných regiónov bude 

dokončený do konca roku 2019; 
 

2. míľnik tvorby mapy partnerstva samospráv a jej priebežnej aktualizácie – jeho výsledkom 

bude zverejnenie mapy na webovej stránke ZMOS v priebehu roku 2019 a jej následnej 

pravidelnej aktualizácie od roku 2019; 

4. míľnik prípravy prieskumov mikroregiónov predstavuje výsledok zrealizovaných 7 

prieskumov ročne/v období 12 mesiacov, tzn. do konca realizácie projektu bude zrealizovaných 

21 prieskumov; 

5. míľnik prípravy informačného workshopu pre 300 zamestnancov miestnej územnej 

samosprávy – jeho výsledkom je zrealizovaný informačný workshop, pričom každý rok 

realizácie projektu bude vyškolených 100 zamestnancov, tzn. 300 zamestnancov do konca 

projektu;   

6. míľnik tvorby pracovného materiálu s názvom Nový komunálny manažment na konferenciu, 

jeho výsledok predstavuje zverejnenie materiálov v roku 2021.   

7. míľnik prípravy a tvorby výročnej hodnotiacej správy aktivity 4 – výsledkom bude jej 

finalizácia 1 x ročne;   

8. míľnik prípravy dvojdňovej konferencie s názvom Municipálna V-4 aktivity 4 SMART agenda 

- jeho výsledkom bude zrealizovaná konferencia pre celkovo 330 účastníkov, pričom každý rok 

realizácie projektu sa bude konať 1 konferencia so 110 účastníkmi, tzn. do konca realizácie 
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projektu budú zrealizované 3 konferencie.   

Predpokladané riziká realizácie aktivity: Medziobecná spolupráca je výrazom intenzívneho 

záujmu jednotlivých samospráv o kooperáciu. Nie je možné ju prikázať legislatívou, čo v sebe 

nesie riziko nerešpektovania výsledkov projektovej aktivity. Očakávame, že príkladmi dobrej praxe 

a odstránením administratívnych bariér napríklad formou mapy partnerstva a formulovaním 

nástrojov na jej podporu, dokážeme toto riziko eliminovať.  

Cieľová 

skupina 

Všetky samosprávy na Slovensku, štatutárni predstavitelia všetkých miest a obcí, odborní 

zamestnanci mestských a obecných úradov, zamestnanci spoločných obecných úradov, hlavní 

kontrolóri, prednostovia a  ekonómovia mestských a obecných úradov.  

Výstupy 

aktivity 
 sfinalizovaný a zverejnený Nelegislatívny materiál zameraný na možnosti efektívneho 

a optimálneho výkonu originálnych kompetencií v rámci súčasného modelu spoločných 

obecných úradov 

 sfinalizovaný a zverejnený Nelegislatívny materiál zameraný na efektivitu a výkonnosť 

súčasného stavu medziobecnej spolupráce na úrovni vnútroštátnych a prihraničných 

regiónov 

 sfinalizovaná, zverejnená a po jej finalizácii pravidelne aktualizovaná mapa partnerstva 

samospráv    

 zrealizované informačné workshopy aktivity 4 – spolu 3 informačné workshopy s 300 

účastníkmi 

 sfinalizovaný, vydaný a zverejnený pracovný materiál s názvom Nový komunálny 

manažment na konferenciu 

 zrealizovanie medzinárodnej konferencie s názvom MUNICIPÁLNA V-4 aktivity 4 

SMART agenda – spolu 3 konferencie s 330 účastníkmi  

 sfinalizované a zverejnené 3 elektronické zborníky z medzinárodných konferencií 

Municipálna V-4 aktivity 4 SMART agenda 

 

 


