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GR A N T OV Á  ZM L U V A  
 

Kód projektu:  SK 2011 EIF P1 /9 IP 

Názov projektu:  Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 3  

 
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi 

zodpovedným orgánom:  
 

Názov:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

 

zastúpený: Meno a priezvisko:  Ing. Marcel Klimek  

Funkcia: vedúci sluţobného úradu MV SR splnomocnený ministrom vnútra   SR 

pod č.p.: KM-OPVA2-2010/001131 zo dňa 6. septembra 2010        

   

ďalej len „zodpovedný orgán“ 

 

a 

 

konečným príjemcom: 

  
Názov:  Liga za ľudské práva 

Adresa/Sídlo: Hurbanovo námestie č. 5, 811 03 Bratislava 

Právna forma: občianske zdruţenie  

IČO:  31807968 

Tel.:  02 544 35 437 

Fax:  02 546 42 439    

e-mail: stevulova@hrl.sk 

Http:  www.hrl.sk,  

Číslo bankového účtu (vrátane predčíslia):  2626107650/1100 

 

 

zastúpený: Meno a priezvisko:  JUDr. Zuzana Števulová 

  Funkcia:          predsedníčka zdruţenia 

     

ďalej len „konečný príjemca“ 

ďalej tieţ spoločne ako „zmluvné strany“  

 

sa dohodli takto: 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program  

Solidarita a riadenie migračných tokov 

http://www.hrl.sk/
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Článok 1  

Predmet Zmluvy 

(1) Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán 

pri poskytnutí grantu zo strany zodpovedného orgánu konečnému príjemcovi za účelom 

spolufinancovania realizácie aktivít Projektu: 

Názov:  Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 3 

Kód:  SK 2011 EIF P1/9 IP 

 špecifikovaného v prílohách č.1 a 2 tejto Zmluvy. 
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(2) Zodpovedný orgán sa zaväzuje, ţe na základe Zmluvy poskytne grant na úhradu oprávnených 

výdavkov Projektu konečnému príjemcovi z finančných prostriedkov: 

Fond:  Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 

(ďalej len „EIF“) 

Operačný cieľ č.:  1. 

Ročný program: 2011  

Akcia:  1 

a to pri splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s ustanoveniami Zmluvy a jej 

príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi EÚ 

uvedenými v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. 

(3) Konečný príjemca sa zaväzuje prijať poskytnutý grant a v súlade s podmienkami stanovenými 

v Zmluve a v jej prílohách zrealizovať Projekt, na spolufinancovanie ktorého bol grant určený, 

riadne a včas za účelom dosiahnutia cieľov Projektu. 

(4) Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţiavať pravidlá stanovené v Príručke pre konečného 

príjemcu v platnom znení, ako aj v usmerneniach zodpovedného orgánu týkajúcich sa 

špecifikácie ustanovení tejto Zmluvy.  

(5) Konečný príjemca sa zaväzuje realizovať Projekt svedomito, efektívne, transparentne 

a s náleţitou starostlivosťou, v súlade s najlepšou praxou daného odboru a v súlade s touto 

Zmluvou. Na tento účel uvoľní konečný príjemca všetky finančné, ľudské a materiálne zdroje 

potrebné na úplnú realizáciu Projektu tak, ako je to uvedené vo schválenej ţiadosti o grant. 

(6) Konečný príjemca sa zaväzuje realizovať Projekt na svoju vlastnú zodpovednosť samostatne 

alebo v spolupráci s jedným alebo viacerými partnermi, uvedenými v prílohe č. 1 Zmluvy. 

Uzatvárať zmluvy s tretím subjektom je konečný príjemca oprávnený len v súlade 

s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve. 

(7) Konečný príjemca a zodpovedný orgán sú jediné zmluvné strany tejto Zmluvy. Zodpovedný 

orgán neuzatvára ţiadne zmluvné vzťahy medzi sebou a partnerom (partnermi) príjemcu alebo 

dodávateľmi. Výhradne konečný príjemca je zodpovedný voči zodpovednému orgánu za 

realizáciu Projektu.  

(8) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe preňho záväzné podmienky  tejto Zmluvy budú primerane 

záväzné aj pre jeho partnerov a  pre jeho subdodávateľov. Za týmto účelom zahrnie náleţité 

ustanovenia  do zmlúv s nimi. 

(9) Všeobecne záväzné právne predpisy SR a právne predpisy EÚ, ktorými sa riadi táto Zmluva, sú 

uvedené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. Všetky v Zmluve pouţívané 

pojmy sú vysvetlené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. 

                                                 
1
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Článok 2  

Výška a podmienky pouţitia grantu 

(1) Grant poskytnutý na základe tejto Zmluvy konečnému príjemcovi z prostriedkov 

programového roku 2011 EIF v celkovej výške 123 945,70 EUR (slovom stodvadsaťtritisíc 

deväťstoštyridsaťpäť 70/100) predstavuje 100 % (slovom sto percent) z celkových 

oprávnených výdavkov na realizáciu Projektu podľa rozpočtu v rozsahu prílohy č. 2 Zmluvy. 

(2) Grant poskytnutý podľa odseku 1 konečnému príjemcovi sa skladá: 

a) z príspevku zo zdrojov ročného programu 2011 EIF vo výške 92 959,27 EUR (slovom 

deväťdesiatdvatisíc deväťstopäťdesiatdeväť 27/100), čo predstavuje 75 % (slovom 

sedemdesiatpäť percent) z grantu (ďalej len „zdroje EIF“),  

b) z príspevku zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, vyčlenených na tento účel v rámci rozpočtu 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, vo výške 30 986,43 EUR (slovom tridsaťtisíc 

deväťstoosemdesiatšesť 43/100), čo predstavuje 25 % (slovom dvadsaťpäť percent) 

z grantu (ďalej len „zdroje štátneho rozpočtu“). 

(3) Konečný príjemca sa zaväzuje financovať Projekt z vlastných zdrojov vo výške minimálne 0 

EUR (slovom nula eur) čo predstavuje 0 % (slovom nula percent)  z celkových oprávnených 

výdavkov. 

(4) Konečný príjemca sa zaväzuje pouţiť grant výlučne na úhradu celkových oprávnených 

výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou. 

Konečný príjemca súčasne zodpovedá za efektívne a hospodárne pouţitie prostriedkov 

určených na realizáciu Projektu. 

(5) Konečná výška grantu a príspevku konečného príjemcu sa určí na základe schválených 

oprávnených výdavkov, ktoré boli skutočne vynaloţené, odôvodnené a riadne preukázané a 

súvisia s realizáciou Projektu. Celková schválená výška grantu uvedená v odseku 1 tohto 

článku Zmluvy nesmie byť prekročená, a to aj v prípade, ţe celkový objem skutočných 

oprávnených výdavkov je vyšší ako predpokladaný celkový rozpočet podľa prílohy č. 2 

Zmluvy. 

(6) Ak počas realizácie Projektu výdavky na Projekt prekročia výšku schválenú v rozpočte 

podľa prílohy č. 2 Zmluvy, konečný príjemca sa zaväzuje financovať z vlastných zdrojov 

vzniknutý rozdiel medzi schválenou rozpočtovanou výškou výdavkov podľa  prílohy č. 2 

Zmluvy a celkovými výdavkami na Projekt. 

(7) Ak sú schválené oprávnené výdavky pri ukončení Projektu niţšie ako výdavky na Projekt 

v rozpočte podľa prílohy č. 2 Zmluvy, výška grantu uvedená v odseku 1 tohto článku Zmluvy 

bude len vo výške schválených oprávnených výdavkov. 

(8) Zodpovedný orgán môţe na základe riadne zdôvodneného písomného rozhodnutia a v prípade, 

ţe Projekt nie je realizovaný, alebo je realizovaný chybne, čiastočne, alebo nie je v súlade s 

časovým harmonogramom podľa prílohy č. 1 Zmluvy, zníţiť výšku grantu stanovenú v odseku 

1 v súlade so skutočnou realizáciou Projektu za podmienok stanovených v tejto Zmluve. 

(9) Konečný príjemca nesmie poţadovať na realizáciu aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani 

inú formu pomoci, ktorá by umoţnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ. 

(10)  Konečný príjemca berie na vedomie, ţe grant, a to aj kaţdá jeho časť, je prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na pouţitie týchto finančných prostriedkov, kontrolu ich 

pouţitia a ich vymáhanie v prípade porušenia finančnej disciplíny sa vzťahuje reţim upravený 

vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR a právnych predpisoch EÚ uvedených 

v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. 
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(11)  Konečný príjemca súhlasí s tým, ţe grant nemôţe za ţiadnych okolností pre neho 

predstavovať zisk a ţe musí byť limitovaný na výšku potrebnú na vyrovnanie príjmov 

a oprávnených výdavkov na Projekt. Zisk je definovaný ako prebytok príjmov nad výdavkami 

na Projekt. 

(12)  Ak na konci Projektu zdroje príjmov, vrátane príjmov vytvorených Projektom prevýšia 

náklady, zodpovedný orgán zníţi výšku grantu stanovenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy 

o sumu, ktorú príjmy, vrátane príjmov vytvorených Projektom prevýšia náklady. Všetky 

zdroje príjmov z Projektu sa musia zaznamenať v účtovných záznamoch príjemcu alebo 

daňových dokladoch a musia byť zistiteľné a overiteľné. 

Článok 3  

Doba realizácie Projektu 

(1) Celkovým oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo výzve na predkladanie 

ţiadostí o grant v rámci programového roka 2011 od 01. 01. 2011 do 30. 06. 2013, pričom je 

konečný príjemca povinný zrealizovať Projekt uvedený v článku 1 Zmluvy v období od 1. 2. 

2012 do 30. 6. 2013. Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţiavať harmonogram realizácie 

Projektu uvedený v prílohe č. 1 Zmluvy. 

(2) Konečný príjemca je povinný písomne informovať zodpovedný orgán o začiatku realizácie 

Projektu podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy zaslaním vyhlásenia o začatí realizácie Projektu 

najneskôr do 20 (slovom dvadsiatich) pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Vzor 

vyhlásenia o začatí realizácie Projektu je uvedený v Príručke pre konečného príjemcu 

v platnom znení. 

(3) V prípade, ak konečný príjemca v stanovenom termíne vyhlásenie o začatí realizácie nedoručí, 

zodpovedný orgán ho písomne vyzve na urýchlené začatie realizácie Projektu a stanoví lehotu, 

v rámci ktorej je konečný príjemca povinný začať realizáciu Projektu a zaslať vyhlásenie 

o začatí realizácie. V prípade, ak konečný príjemca túto lehotu nedodrţí a nezačne realizovať 

Projekt, zodpovedný orgán od Zmluvy odstúpi v súlade s článkom 20 Zmluvy. 

(4) Doba realizácie projektu sa môţe predĺţiť buď rozhodnutím zodpovedného orgánu alebo na 

poţiadanie konečného príjemcu v súlade s článkom 22 Zmluvy. Realizácia Projektu môţe byť 

predĺţená maximálne do 30. júna 2013. Na predĺţenie Projektu nemá konečný príjemca právny 

nárok. 

(5) Za deň ukončenia realizácie Projektu sa povaţuje konečný deň lehoty podľa odseku 1 tohto 

článku Zmluvy. Za deň finančného ukončenia realizácie Projektu sa povaţuje deň pripísania 

posledných finančných prostriedkov na účet konečného príjemcu, resp. platobnej jednotky na 

základe schválenia záverečného zúčtovania Projektu podľa článku 5 ods. 7 Zmluvy 

a záverečnej správy podľa článku 11 Zmluvy. 

 

 

Článok 4  

Účty konečného príjemcu  

 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje zriadiť osobitný účet pre príjem finančných prostriedkov z 

grantu a úhradu oprávnených výdavkov grantu, ak sa zodpovedný orgán s konečným 

príjemcom nedohodnú inak. Účet je vedený v eurách a nie je úročený.  

(2) Číslo účtu a názov banky podľa odseku 1, a v  prípade pouţitia iných účtov na úhradu 

oprávnených výdavkov aj identifikáciu týchto účtov, oznámi konečný príjemca zodpovednému 

orgánu písomne spolu s oznámením o začatí realizácie Projektu v súlade s článkom 3 ods. 2 
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Zmluvy. Počas realizácie projektu je konečný príjemca v  prípade pouţitia iných účtov na 

úhradu oprávnených výdavkov oznámiť zodpovednému orgánu identifikáciu takýchto účtov 

najneskôr spolu so ţiadosťou o platbu, ktorej sa úhrady týkajú. 

Článok 5  

 Platby 

(1) Financovanie Projektu prebieha formou predfinancovania. Zodpovedný orgán poskytuje 

konečnému príjemcovi prostriedky grantu bezhotovostne, v eurách, na osobitný účet 

konečného príjemcu podľa článku 4 Zmluvy vo forme preddavkových platieb a záverečnej 

platby. Preddavkové platby budú poukázané najviac do výšky 90% (slovom deväťdesiat 

percent) grantu podľa článku 2 ods. 1 Zmluvy. 

(2) Výška platieb sa určí nasledovne: 

a) výška prvej preddavkovej platby predstavuje najviac 50% (slovom päťdesiat percent) 

finančných prostriedkov grantu podľa článku 2 ods.1 Zmluvy, 

b) výška druhej preddavkovej platby nesmie presiahnuť 40% (slovom štyridsať percent) 

finančných prostriedkov grantu podľa článku 2 ods.1  Zmluvy, pričom jej presnú výšku 

stanoví zodpovedný orgán na základe oprávnených výdavkov a predpokladaného čerpania, 

c) výška záverečnej platby bude vo výške rozdielu medzi sumou celkových schválených 

oprávnených výdavkov a sumou poskytnutých preddavkových platieb,  najviac však 10% 

(slovom desať percent) finančných prostriedkov grantu podľa článku 2 ods.1 Zmluvy. 

V prípade, ţe suma poskytnutých preddavkových platieb prekračuje sumu celkových 

oprávnených výdavkov postupuje zodpovedný orgán a konečný príjemca podľa článku 21 

Zmluvy.  

(3) Zodpovedný orgán poskytne konečnému príjemcovi prvú preddavkovú platbu do 20 (slovom 

dvadsať) pracovných dní od doručenia oznámenia o začatí realizácie Projektu podľa článku 3 

ods. 2 Zmluvy.  

(4) Druhú preddavkovú platbu poskytne zodpovedný orgán konečnému príjemcovi do 30 (slovom 

tridsať) pracovných dní od doručenia úplnej druhej ţiadosti o platbu od konečného príjemcu, 

ktorá spĺňa všetky náleţitosti v súlade s usmernením uvedeným v Príručke pre konečného 

príjemcu v platnom znení a bola doručená v termíne podľa článku 6 odsek 4 Zmluvy.  

(5) Záverečnú platbu poskytne zodpovedný orgán konečnému príjemcovi do 20 (slovom dvadsať) 

pracovných dní po schválení ţiadosti o záverečné zúčtovanie podľa článku 6 odsek 4 Zmluvy 

a záverečnej správy podľa článku 11 Zmluvy. 

(6) V prípade, ak suma výdavkov poţadovaných konečným príjemcom kumulatívne za prvú, druhú 

a tretiu ţiadosť o platbu bude po predloţení tretej ţiadosti o platbu niţšia ako suma 

preddavkových platieb skutočne poskytnutých zodpovedným orgánom, konečný príjemca je 

povinný vrátiť zodpovednému orgánu prostriedky grantu vo výške zodpovedajúcej rozdielu 

medzi sumou poskytnutých preddavkových platieb a sumou výdavkov poţadovaných 

konečným príjemcom kumulatívne za prvú, druhú a tretiu ţiadosť o platbu. Konečný príjemca 

a zodpovedný orgán pri vrátení prostriedkov postupujú v súlade s článkom 21 Zmluvy. 

(7) Akýkoľvek úrok z preddavkových platieb alebo iné výnosy prijaté počas obdobia realizácie 

Projektu, ktoré prijme konečný príjemca uvedie konečný príjemca v poslednej ţiadosti o platbu 

a tieto budú vzájomne vysporiadané so schválenými oprávnenými výdavkami na Projekt.  

(8) Lehoty podľa tohto článku Zmluvy uplynú v deň, kedy je príslušná platba uhradená z účtu 

Platobnej jednotky. 



                                      Grantová  zmluva – SK 2011 EIF P1/9 IP                                     
 

SK 2011 EIF 6 

Článok 6  

 Ţiadosti o platbu a ţiadosť o záverečné zúčtovanie 

(1) Konečný príjemca vykoná zúčtovanie kaţdej poskytnutej preddavkovej platby predloţením 

ţiadosti o platbu, ktorej vzor, obsahové a formálne náleţitosti, ako aj popis povinných príloh je 

uvedený v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. Ţiadosť o platbu okrem 

záverečnej ţiadosti o platbu musí byť doloţená priebeţnou správou o realizácii projektu. 

(2) Zúčtovanie všetkých oprávnených výdavkov Projektu vykoná konečný príjemca predloţením 

ţiadosti o záverečné zúčtovanie. Podrobnosti o obsahu a rozsahu ţiadosti o záverečné 

zúčtovanie vrátane vzoru formulára a povinných príloh ţiadosti o záverečné zúčtovanie 

ustanoví Príručka pre konečného príjemcu v platnom znení. Ţiadosť o záverečné zúčtovanie 

musí byť doloţené záverečnou správou o realizácii projektu. 

(3) Konečný príjemca predloţí: 

a) prvú ţiadosť o platbu, v rámci ktorej sú zúčtované výdavky za obdobie od dátumu začiatku 

realizácie Projektu podľa článku 3 ods. 1 do posledného dňa tohto mesiaca a troch 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov, 

b) druhú ţiadosť o platbu, ktorá zahŕňa výdavky za obdobie nasledujúcich štyroch 

kalendárnych mesiacov,  

c) tretiu ţiadosť o platbu ktorá zahŕňa výdavky za obdobie nasledujúcich piatich kalendárnych 

mesiacov,  

d) štvrtú ţiadosť o platbu za obdobie nasledujúcich štyroch kalendárnych mesiacov,  

e) záverečnú ţiadosť, ktorá môţe zahŕňať opätovne poţadované výdavky neoprávnené 

z predchádzajúcich ţiadostí o platbu alebo dodatočne poţadované výdavky za celé obdobie 

realizácie projektu;  

f) ţiadosť o záverečné zúčtovanie všetkých oprávnených výdavkov za celé obdobie realizácie 

projektu. 

Ţiadosť o platbu, okrem prvej a záverečnej ţiadosti o platbu, musí byť predloţená vţdy za celé 

kalendárne mesiace. Do ţiadostí o platbu môţe konečný príjemca zahrnúť aj výdavky, ktoré 

mu vznikli v inom období, ako v období za ktoré sa ţiadosť o platbu podáva. Podmienkou je 

dodrţanie celého oprávneného obdobia realizácie projektu uvedeného v príslušnom článku 

grantovej zmluvy. 

(4) Konečný príjemca sa zaväzuje dodrţať nasledovné termíny: 

a) prvú ţiadosť o platbu predloţí najneskôr 20. júna 2012, druhú ţiadosť o platbu predloţí 

najneskôr 20. októbra 2012, tretiu ţiadosť o platbu predloţí najneskôr       20. marca 2013 

a štvrtú ţiadosť o platbu predloţí najneskôr 20. júla 2013, 

b) záverečnú ţiadosť o platbu môţe predloţiť najneskôr do 20. augusta 2013, 

c) ţiadosť o záverečné zúčtovanie predloţí najneskôr do 30. septembra 2013. 

Na základe ţiadosti konečného príjemcu môţe zodpovedný orgán povoliť predloţenie ţiadosti 

o platbu aj v inom termíne.  

(5) Zodpovedný orgán je povinný vykonať overenie ţiadosti o platbu podľa článku 15 rozhodnutia 

Komisie č. 2008/457/ES, ktoré zahŕňa administratívne overenie pozostávajúce z overenia 

formálnej a vecnej správnosti ţiadosti o platbu a v prípade potreby overenie na mieste. 

Podrobnosti o rozsahu a obsahu overovania obsahuje Príručka pre konečného príjemcu 

v platnom znení. Na kontrolu ţiadosti o záverečné zúčtovanie sa ustanovenia o ţiadostiach 

o platbu pouţijú primerane. 
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(6) Zodpovedný orgán najneskôr 10 (slovom desať) pracovných dní pred termínom predloţenia 

nasledujúcej ţiadosti o platbu písomne informuje konečného príjemcu o výške finančných 

prostriedkov, ktoré predstavujú zúčtovanie príslušnej preddavkovej platby, t.j. rozdiel medzi 

sumou poskytnutej preddavkovej platby a schválenými oprávnenými výdavkami a o 

neoprávnených výdavkoch. 

(7) Ak konečný príjemca nebude schopný predloţiť ţiadosť o platbu alebo ţiadosť o záverečné 

zúčtovanie v stanovenom termíne, najneskôr 1 (slovom jeden) pracovný deň pred uplynutím 

termínu na predloţenie ţiadosti o platbu alebo ţiadosti o záverečné zúčtovanie písomne 

poţiada zodpovedný orgán o zmenu stanoveného termínu. 

(8) Ak konečný príjemca nepredloţí ţiadosť o platbu alebo ţiadosť o záverečné zúčtovanie 

v stanovenom termíne a nepoţiadal o zmenu termínu na predloţenie, zodpovedný orgán môţe 

odstúpiť od Zmluvy v súlade s článkom 20 Zmluvy a bude poţadovať vrátenie uţ poskytnutých 

finančných prostriedkov. 

(9) Konečný príjemca je povinný vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky grantu na základe 

ţiadosti zodpovedného orgánu po vykonaní záverečného zúčtovania projektu v termíne podľa 

článku 21 odsek 2 Zmluvy. Náleţitosti, ktoré musí obsahovať ţiadosť zodpovedného orgánu 

o vrátenie finančných prostriedkov sú špecifikované v Príručke pre konečného príjemcu 

v platnom znení. 

Článok 7  

Pozastavenie platieb Projektu 

(1) Zodpovedný orgán je oprávnený pozastaviť poskytovanie preddavkových platieb v prípade, 

a) ak nebola ukončená kontrola podľa článku 6 odseku 5 Zmluvy z dôvodov na strane 

konečného príjemcu, a to aţ do ukončenia kontroly,  

b) ak zodpovedný orgán usúdi, ţe je nevyhnutné uskutočniť ďalšie kontroly, vrátane kontrol 

na mieste, aby sa uistil, ţe výdavky sú oprávnené, a to aţ do doby, kedy zodpovedný orgán 

získa dostatočné uistenie o oprávnenosti výdavkov, 

c) ak konečný príjemca nepredloţil informácie o priebehu realizácie projektu v stanovenom 

termíne a neposkytne zodpovednému orgánu dostatočné písomné vysvetlenie dôvodov, pre 

ktoré nemohol tento záväzok splniť podľa článku 11 odseku 4 Zmluvy, aţ do doby 

poskytnutia predmetných informácií, 

d) iného porušenia Zmluvy konečným príjemcom, pokiaľ Zodpovedný orgán neodstúpil od 

Zmluvy podľa článku 20 Zmluvy, a to aţ do doby odstránenia tohto porušenia; 

e) ak poskytnutiu grantu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to aţ do doby zániku 

tejto okolnosti. 

(2) Zodpovedný orgán písomne oznámi konečnému príjemcovi pozastavenie poskytovania grantu, 

pokiaľ budú splnené podmienky podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy. Doručením tohto 

oznámenia konečnému príjemcovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania grantu.  

(3) Ak konečný príjemca odstráni zistené porušenia Zmluvy podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy, 

je povinný doručiť zodpovednému orgánu oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy 

najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od ich odstránenia. Zodpovedný orgán 

overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, ţe nedostatky boli 

konečným príjemcom odstránené, obnoví poskytovanie grantu konečnému príjemcovi.   

(4) V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy 

sa zodpovedný orgán zaväzuje doručiť konečnému príjemcovi oznámenie o zániku okolností 

vylučujúcich zodpovednosť. Doručením oznámenia dochádza k obnoveniu poskytovania grantu 

konečnému príjemcovi. 
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Článok 8  

Oprávnené výdavky 

Za oprávnené výdavky na Projekt môţu byť povaţované len výdavky, ktoré boli skutočne 

vynaloţené vo forme nákladov alebo výdavkov konečného príjemcu na projekt a ktoré spĺňajú 

všetky pravidlá oprávnenosti uvedené v prílohe 11 rozhodnutia Komisie č. 2011/151/EÚ 

a podrobne špecifikované v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. 

Článok 9  

Publicita 

Konečný príjemca je povinný podniknúť všetky kroky potrebné na zverejnenie skutočnosti, ţe 

Európska únia financovala alebo spolufinancovala Projekt. Podrobné podmienky a pravidlá 

informovania sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení a Pláne publicity pre 

program Solidarita a riadenie migračných tokov. 

Článok 10  
Postup pri obstarávaní tovarov, prác a sluţieb konečným príjemcom  

(1) Konečný príjemca má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, sluţieb a prác 

potrebných pre realizáciu aktivít Projektu. Ak je súčasťou realizácie Projektu uzavretie zmlúv 

na nákup tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie sluţieb medzi konečným príjemcom 

a treťou osobou (ďalej len „dodávateľ“), konečný príjemca je povinný postupovať podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa pravidiel a usmernení zodpovedného 

orgánu uvedených v tejto Zmluve a v Príručke pre konečného príjemcu v platnom znení. 

 

(2) Konečný príjemca je povinný pred prevodom finančných prostriedkov dodávateľovi (pred 

zaplatením dodávky) vykonať s vynaloţením riadnej a odbornej starostlivosti vecnú a 

formálnu kontrolu kaţdého účtovného dokladu vyhotoveného dodávateľom. 

(3) Tovary obstarané v rámci realizácie Projektu musia byť zaradené do účtovnej evidencie 

konečného príjemcu. 

(4) Výdavky na obstaranie tovarov, ktoré sa podľa § 22 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení 

neskorších predpisov nepovaţujú za hmotný majetok, a teda sú vylúčené z povinnosti 

odpisovania, sú oprávnené len do výšky 1 700 (slovom tisícsedemsto) EUR. 

(5) Porušenie postupov verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní sa 

povaţuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č.523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

(6) V prípade zabezpečovania sluţieb a prác, ktoré sú v rámci rozpočtu Projektu v prílohe č. 2 

Zmluvy uvedené v kapitole „Subdodávky“, treťou osobou je konečný príjemca povinný pri 

uzatváraní zmlúv na dodanie sluţieb a prác (ďalej len „subdodávateľské zmluvy“) vymedziť 

v subdodávateľskej zmluve povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly, auditu alebo 

overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a sluţbami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 18 Zmluvy a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Článok 11  
Monitorovanie  

(1) Konečný príjemca je povinný predkladať zodpovednému orgánu monitorovacie správy, 

ktorými sú priebeţné správy a záverečná správa. Vzory a obsahové náleţitosti  monitorovacích 

správ sú uvedené v Príručke pre konečného príjemcu. Monitorovacie správy obsahujú 
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informácie o Projekte ako celku bez ohľadu na to, ktorá jeho časť je spolufinancovaná 

zodpovedným orgánom.  

(2) Správy budú predloţené zodpovednému orgánu v nasledovných termínoch: 

a) priebeţná správa o realizácii Projektu musí byť súčasťou ţiadosti o platbu s výnimkou 

záverečnej ţiadosti o platbu;  

b) záverečná správa je súčasťou ţiadosti o záverečné zúčtovanie. 

(3) Ak konečný príjemca nebude schopný predloţiť priebeţnú správu alebo záverečnú správu 

v stanovenom termíne, je povinný najneskôr 5 (slovom päť) pracovných dní pred uplynutím 

termínu na predloţenie priebeţnej správy alebo záverečnej správy písomne poţiadať 

zodpovedný orgán o zmenu stanoveného termínu. Ak  konečný príjemca nepoţiada o zmenu 

termínu, ani nepredloţí priebeţnú správu alebo záverečnú správu v stanovenom termíne, 

zodpovedný orgán môţe od Zmluvy odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy a poţadovať 

vrátenie uţ poskytnutých finančných prostriedkov. 

(4) Bez ohľadu na predloţené monitorovacie správy je zodpovedný orgán oprávnený písomne 

poţiadať konečného príjemcu o predloţenie doplňujúcich informácií týkajúcich sa 

monitorovania realizácie Projektu. Konečný príjemca je povinný poskytnúť zodpovednému 

orgánu poţadované informácie najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní 

od doručenia ţiadosti zodpovedného orgánu. Ak konečný príjemca nepredloţí informácie 

v stanovenom termíne a neposkytne zodpovednému orgánu dostatočné písomné vysvetlenie 

dôvodov, pre ktoré nemohol tento záväzok splniť, zodpovedný orgán môţe pozastaviť 

poskytovanie platieb Projektu v súlade s článkom 7 Zmluvy.  

 

 

 

Článok 12  
Hodnotenie a poskytovanie informácií 

(1) Konečný príjemca je povinný počas realizácie Projektu a 5 (slovom päť) rokov po jeho 

ukončení podľa článku 3 ods. 5 Zmluvy poskytnúť povereným zamestnancom zodpovedného 

orgánu a ním prizvaným osobám (napr. externí hodnotitelia), Európskej komisii a/alebo ňou 

povereným osobám dokumenty alebo informácie o Projekte  , ktoré napomáhajú pri hodnotení 

a poskytnúť im oprávnenia uvedené v článku 18 Zmluvy primerane za účelom zhodnotenia 

úspešnosti realizácie Projektu. 

(2) Konečný príjemca súhlasí s tým, ţe Európska komisia a zodpovedný orgán majú právo 

zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizuje príslušný ročný 

program. Výnimka na zverejnenie týchto informácií môţe byť udelená vtedy, ak by 

zverejnenie mohlo ohroziť konečného príjemcu alebo poškodiť jeho obchodné záujmy. 

(3) Konečný príjemca súhlasí so zverejnením údajov podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy 

vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy v rozsahu: 

a) názov (konečného príjemcu i partnera), 

b) sídlo, 

c) názov Projektu, 

d) stručná charakteristika Projektu, 

e) hlavné ciele, 

f) cieľové skupiny, 
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g) najdôleţitejšie výsledky, 

h) výška grantu (v štruktúre zdroje, zdroje štátneho rozpočtu a vlastné zdroje konečného 

príjemcu), 

i) fotodokumentácia. 

 

(4) Ak ktorákoľvek zmluvná strana, alebo Európska komisia uskutočňuje alebo zadáva 

vypracovanie priebeţného hodnotenia Projektu, potom je povinná druhej zmluvnej strane 

a Európskej komisii poskytnúť kópiu hodnotiacej správy. 

Článok 13  
Vlastníctvo a pouţitie výsledkov a vybavenia 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe počas obdobia realizácie Projektu a 5 (slovom päť) rokov 

po jeho skončení v zmysle článku 3 ods. 5 Zmluvy nezmení bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu zodpovedného orgánu Projekt alebo jeho výsledok v tej miere, ţe by zmena: 

a) narušila povahu Projektu, 

b) narušila podmienky realizácie Projektu, 

c) znamenala poskytnutie neoprávnenej výhody tretím osobám, alebo 

d) spôsobila zmenu vlastníckych pomerov k Projektu na strane konečného príjemcu. 

(2) Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku Zmluvy môţe konečný príjemca vlastníctvo vybavenia 

a zariadenia financovaného z grantu previesť na subjekty, ktoré budú predmetné vybavenie 

a zariadenie pouţívať v súlade s aktivitami tohto Projektu, t. j. bude zachovaný účel 

vynaloţených prostriedkov. Konečný príjemca o tejto skutočnosti písomne informuje 

zodpovedný orgán s priloţením všetkých fotokópií dokumentov preukazujúcich prevod 

vlastníctva najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní odo dňa takejto zmeny.  

(3) Vlastnícke práva, vlastnícke nároky a práva duševného vlastníctva k výsledkom Projektu, 

správam a ostatným príslušným dokumentom prináleţia konečnému príjemcovi.  

(4) Bez ohľadu na odsek 3 tohto článku Zmluvy a v súlade s článkom 12 Zmluvy, konečný 

príjemca dáva zodpovednému orgánu a Európskej komisii právo voľne nakladať so všetkými 

dokumentmi súvisiacimi s Projektom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a právnymi predpismi EÚ a to za podmienky, ţe týmto neporušuje existujúce 

práva duševného vlastníctva. 

Článok 14  
Účtovníctvo konečného príjemcu  

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje viesť jasne rozlíšené účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) v 

súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 

nadväzujúcimi vykonávajúcimi opatreniami Ministerstva financií SR. V prípade, ak tomu 

nebráni dôleţitá prekáţka, vedie konečný príjemca účtovníctvo v elektronickej podobe. 

Výstupy z účtovníctva musia zabezpečiť pravidelné a štandardizované výstupy pre Projekt, 

umoţniť monitorovanie pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ 

pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných 

orgánov. Podrobnosti ustanoví Príručka pre konečného príjemcu v platnom znení. 

Článok 15  
Archivácia dokumentácie týkajúcej sa Projektu 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať Zmluvu vrátane jej príloh a dodatkov, 

ako aj všetky doklady týkajúce sa poskytnutého grantu (podporné dokumenty a ostatnú účtovnú 
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dokumentáciu vzťahujúcu sa na Projekt), najmenej 5 (slovom piatich) rokov od finančného 

ukončenia realizácie ročného programu 2011, t.j. do 31. augusta 2019 a do tejto doby strpieť 

výkon kontroly alebo auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 18 Zmluvy. 

(2) Dokumenty musia byť ľahko dostupné a archivované takým spôsobom, aby uľahčovali ich 

kontrolu a konečný príjemca je povinný v záverečnej správe informovať zodpovedný orgán 

o ich presnom umiestnení a následne písomne oznamovať zmenu ich umiestnenia. Podrobné 

pravidlá o tom, ktoré účtovné dokumenty konečný príjemca uchováva pre ktorý typ výdavkov, 

obsahuje Príručka pre konečného príjemcu v platnom znení.  

Článok 16  
Konflikt záujmov a ochrana údajov 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje podniknúť všetky opatrenia potrebné na predchádzanie 

konfliktu záujmov a písomne informuje zodpovedný orgán o akejkoľvek situácii, ktorá 

predstavuje alebo by mohla viesť k akémukoľvek takémuto konfliktu vlastníctva najneskôr do 

10 (slovom desiatich) pracovných dní odo dňa vzniku takejto situácie. 

(2) Pokiaľ orgán vykonávajúci kontrolu alebo audit dospeje k záveru, ţe pravidlo zákazu konfliktu 

záujmov bolo porušené zodpovedný orgán odstúpi od Zmluvy v súlade s článkom 20 Zmluvy 

a vyzve konečného príjemcu na vrátenie grantu. 

(3) Zodpovedný orgán sa zaväzuje, ţe informácie o konečnom príjemcovi zabezpečí pred ich 

zneuţitím, a ţe ich bude vyuţívať len v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a s cieľom 

dosiahnuť jej účel.  

Článok 17  
Ďalšie práva a povinnosti konečného príjemcu 

(1) Zodpovedný orgán nie je zodpovedný za škodu vzniknutú na majetku konečného príjemcu 

počas realizácie Projektu. Zodpovedný orgán z tohto dôvodu nebude akceptovať poţiadavku 

o zvýšenie oprávnených výdavkov, ktoré súvisia so vznikom takejto škody.  

(2) Konečný príjemca je počas platnosti tejto Zmluvy povinný písomne informovať zodpovedný 

orgán o začatí súdneho konania alebo iného konania, ktoré sa v súvislosti s realizáciou tejto 

Zmluvy voči nemu začalo, alebo ktoré v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy sám inicioval, 

najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od začatia tohto konania. Konečný 

príjemca je povinný písomne informovať zodpovedný orgán, ak niektorý z jeho veriteľov 

podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie reštrukturalizácie 

alebo ak sám ako dlţník podal návrh na vyhlásenie konkurzu resp. návrh na povolenie 

reštrukturalizácie bezodkladne po doručení, resp. podaní predmetného návrhu. 

(3) Zodpovedný orgán nemôţe za ţiadnych okolností alebo z akýchkoľvek dôvodov byť 

zodpovedný za škodu alebo ujmu, ktorá vznikne zamestnancom konečného príjemcu alebo na 

majetku konečného príjemcu v priebehu realizácie Projektu. Z toho dôvodu nemôţe 

zodpovedný orgán akceptovať ţiadne nároky na náhradu škody alebo zvýšenie sumy grantu 

v súvislosti s takouto škodou alebo ujmou. 

(4) Konečný príjemca preberá výhradnú zodpovednosť voči tretím stranám, vrátane zodpovednosti 

za škodu alebo ujmu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikne tretím stranám počas realizácie 

Projektu. Konečný príjemca zbavuje zodpovedný orgán akejkoľvek zodpovednosti 

vyplývajúcej z akýchkoľvek nárokov alebo ţalôb podaných z dôvodu porušenia  právnych 

predpisov  a všeobecne záväzných právnych predpisov SR zo strany konečného príjemcu alebo 

zamestnancov konečného príjemcu alebo osôb, voči ktorým títo zamestnanci nesú 

zodpovednosť alebo z dôvodu porušenia práv tretej strany. 
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(5) Konečný príjemca je povinný vyuţívať všetky vhodné zásady neodporujúce poctivému 

obchodnému styku k získaniu rabatov, zliav a provízií. Následne sa zaväzuje uvedené 

dobropisy vykázať v účtovníctve a v prílohe k ţiadosti o platbu predkladanej podľa článku 6 

Zmluvy. Všetky prípadné dobropisy budú odpočítané od grantu poskytnutého konečnému 

príjemcovi na základe tejto Zmluvy. 

Článok 18  
Kontrola 

(1) Konečný príjemca sa zaväzuje, ţe sa podrobí výkonu kontroly zo strany oprávnených 

kontrolných zamestnancov v zmysle príslušných právnych predpisov  a všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR, a ţe bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly (napr. výkon 

kontroly fyzickej realizácie Projektu, výkon kontroly uskutočnenej sluţby, výkon následnej 

kontroly) riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. 

(2) Konečný príjemca je najmä povinný umoţniť vykonanie kontroly pouţitia grantu a preukázať 

oprávnenosť vynaloţených výdavkov a dodrţanie podmienok poskytnutia grantu. Konečný 

príjemca je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu 

primerané podmienky (poskytnutie miestnosti pre výkon kontroly a zabezpečenie účasti 

zodpovedných zamestnancov k jednotlivým typom výdavkov) na riadne a včasné vykonanie 

kontroly, riadne  predloţiť všetky vyţiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie 

Projektu, stavu jeho rozpracovanosti, pouţitia grantu, zabezpečiť im vstup na miesta, kde 

prebieha realizácia Projektu, vrátane prístupu k jeho informačným systémom, ako aj ku 

všetkým dokumentom a databázam súvisiacim s technickým a finančným riadením Projektu a 

poskytnúť im potrebnú súčinnosť, ktorú sú od neho oprávnení poţadovať v zmysle všeobecne 

záväzných predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami. 

(3) Oprávnení kontrolní zamestnanci sú oprávnení  kedykoľvek vykonať u konečného príjemcu 

kontrolu všetkých podporných dokumentov, ktoré súvisia s Projektom, ako aj  vecnú kontrolu 

realizácie Projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci majú počas trvania realizácie 

schváleného Projektu a 5 (slovom piatich) rokov od finančného ukončenia realizácie ročného 

programu 2011, t.j. do 31. augusta 2019 prístup ku všetkým podporným dokumentom 

konečného príjemcu, súvisiacich s výdavkami na realizáciu Projektu a plnením povinností 

podľa tejto Zmluvy. Konečný príjemca je povinný po túto dobu umoţniť oprávneným 

kontrolným zamestnancom prístup k podporným dokumentom.    

(4) Konečný príjemca je povinný pri kontrole vykonávanej oprávnenými kontrolnými 

zamestnancami predloţiť originály tých dokumentov, na kontrolu ktorých sú kontrolní 

zamestnanci oprávnení (napr. doklady preukazujúce fyzický súlad Projektu, účtovné a finančné 

doklady a pod.).  

(5) Konečný príjemca je povinný poskytovať poţadované informácie, dokladovať svoju činnosť a 

umoţniť vstup oprávneným kontrolným zamestnancom do objektov a na pozemky súvisiace s 

Projektom za účelom kontroly plnenia podmienok tejto Zmluvy. 

(6) Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia osobitných predpisov 

o kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu SR (napr. podľa zákona č. 39/1993 

Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 440/2000 Z. 

z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). 

(7) Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 

a) poverení zamestnanci zodpovedného orgánu, certifikačného orgánu a orgánu auditu a 

príslušnej správy finančnej kontroly v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zákona č. 502/2001Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj poverení zamestnanci 
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Najvyššieho kontrolného úradu SR, 

b) poverení zamestnanci Úradu pre verejné obstarávanie SR v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

c) riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie, Európskeho úradu na boj proti 

podvodom a Európskeho dvora audítorov, 

d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) aţ c) v súlade s príslušnými 

predpismi. 

 

 

Článok 19  
Pozastavenie realizácie Projektu 

(1) Konečný príjemca môţe pozastaviť realizáciu celého Projektu alebo časti Projektu, ak 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť spôsobia, ţe je príliš náročné alebo nebezpečné v Projekte 

pokračovať. Konečný príjemca je povinný písomne informovať zodpovedný orgán a poskytnúť 

mu všetky potrebné informácie o povahe, očakávanom trvaní a predvídateľných následkoch 

najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od vzniku takejto situácie alebo odo dňa, 

keď sa o jej existencii dozvedel a je povinný podniknúť akékoľvek opatrenia za účelom 

minimalizovania moţnej škody. Kaţdá zmluvná strana môţe od Zmluvy odstúpiť v súlade s 

článkom 20 Zmluvy. Ak neodstúpi od Zmluvy, konečný príjemca je povinný minimalizovať 

čas pozastavenia realizácie Projektu a pokračovať v realizácii, keď to okolnosti umoţnia, a 

následne písomne informovať zodpovedný orgán najneskôr do 10 (slovom desiatich) 

pracovných dní od obnovenia realizácie Projektu. 

(2) Zodpovedný orgán môţe poţiadať konečného príjemcu, aby pozastavil realizáciu celého 

Projektu alebo časti Projektu, ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť spôsobujú, ţe je príliš 

náročné alebo nebezpečné v Projekte pokračovať. Kaţdá zmluvná strana môţe od Zmluvy 

odstúpiť v súlade s článkom 20 Zmluvy. Ak od Zmluvy neodstúpi, konečný príjemca je 

povinný minimalizovať čas pozastavenia realizácie Projektu a pokračovať v realizácii, keď to 

okolnosti umoţnia, a to s predchádzajúcim písomným súhlasom zodpovedného orgánu. 

(3) V prípade uplatnenia postupu podľa odseku 1 alebo odseku 2 tohto článku Zmluvy môţe 

zodpovedný orgán predĺţiť dobu realizácie Projektu, maximálne však do 30. júna 2013. 

Článok 20  
Ukončenie zmluvného vzťahu  

(1) Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán 

a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 25 ods. 2 Zmluvy. 

(2) Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane dohodou zmluvných strán alebo 

odstúpením od Zmluvy. 

(3) Kaţdá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť, ak sa plnenie podstatnej zmluvnej 

povinnosti pre niektorú zo zmluvných strán stalo úplne nemoţným a zmluvné strany sa 

nedohodli inak. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ţe za podstatnú zmluvnú povinnosť 

povaţujú akýkoľvek záväzok, ktorý vplýva z tejto Zmluvy. 

(4) Zodpovedný orgán odstúpi od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak: 

a) konečný príjemca nezačne realizovať Projekt v lehote podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy ani po 

písomnej výzve zodpovedného orgánu podľa článku 3 ods. 3, 
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b) konečný príjemca bezdôvodne nesplní akýkoľvek zo svojich záväzkov a neučiní tak ani 

potom ako mu bola doručená písomná ţiadosť zodpovedného orgánu, aby takýto splnil 

záväzok alebo neposkytne do 10 (slovom desiatich) pracovných dní od doručenia ţiadosti 

zodpovedného orgánu uspokojivé vysvetlenie, 

c) nastala objektívna nemoţnosť plnenia Zmluvy na strane konečného príjemcu alebo bola 

realizácia Projektu zmarená z objektívnych príčin, 

d) je právoplatným rozsudkom súdu konečný príjemca uznaný vinným zo spáchania trestného 

činu v procese hodnotenia a schvaľovania projektov, trestného činu podvodu,  korupcie 

alebo akejkoľvek inej nelegálnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy ; toto sa vzťahuje 

aj na dodávateľov a zástupcov konečného príjemcu, alebo ak bude ako opodstatnená 

vyhodnotená sťaţnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo porušeniu 

schválených zásad politiky konfliktu záujmov, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo 

porušovanie skonštatujú aj bez sťaţnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány, 

e) konečný príjemca zmení právnu formu, pokiaľ nie je o tejto skutočnosti vypracovaný 

dodatok ku Zmluve, 

f) konečný príjemca urobí nepravdivé alebo neúplné vyhlásenie za účelom získania grantu 

ustanoveného v Zmluve alebo poskytne správy, ktoré nie sú v súlade so skutočnosťou. 

(5) Zodpovedný orgán môţe odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak konečný príjemca vykoná 

úkon, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas zodpovedného orgánu v prípade, ak 

súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany konečného príjemcu 

bez ţiadosti o takýto súhlas. 

(6) Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane, bez toho aby bol zodpovedný orgán povinný uhradiť akúkoľvek náhradu 

škody.  

(7) Konečný príjemca nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti, ak splneniu jeho povinnosti 

bráni prekáţka, ktorá nastala bez jeho zavinenia a ak nemoţno rozumne predpokladať, ţe by 

konečný príjemca túto prekáţku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal alebo, ţe by v čase 

podpisu tejto Zmluvy túto prekáţku predvídal. 

(8) V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva zodpovedného orgánu, ktoré 

podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo poţadovať vrátenie 

poskytnutého grantu, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy. 

(9) Pred odstúpením od Zmluvy alebo namiesto odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom 

Zmluvy môţe zodpovedný orgán aj bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť platby ako 

preventívne opatrenie. 

Článok 21  
Vysporiadanie finančných vzťahov a zmluvná pokuta 

(1) Zodpovedný orgán stanoví povinnosť konečného príjemcu vrátiť grant alebo jeho časť a rozsah 

tohto vrátenia v členení podľa zdrojov podľa článku 2 ods. 2 Zmluvy v písomnej ţiadosti 

o vrátenie finančných prostriedkov, ktorú zašle konečnému príjemcovi. Podrobnosti ustanoví 

Príručka pre konečného príjemcu v platnom znení. 

(2) Konečný príjemca sa zaväzuje vrátiť zodpovednému orgánu prostriedky grantu do 15 (slovom 

pätnástich) pracovných dní odo dňa prijatia ţiadosti zodpovedného orgánu o vrátenie 

finančných prostriedkov. V prípade, ţe konečný príjemca túto povinnosť nesplní, zodpovedný 

orgán postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

(3) Konečný príjemca je povinný vrátiť grant alebo jeho časť: 
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a) ak ho do ukončenia Projektu nevyčerpal, 

b) v prípade platby poskytnutej omylom, 

c) v prípade postupu podľa článku 5 odseku 6 Zmluvy, 

 

d) v prípade postupu podľa článku 6 odseku 9 Zmluvy 

e) ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie 

finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

f) ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť, 

g)  ak pri realizácií aktivít Projektu konečný príjemca porušil iné všeobecne záväzné právne 

predpisy Slovenskej republiky alebo príslušné právne predpisy,  

h) vo výške príjmu z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu došlo 

k vytvoreniu príjmu,   

i) vrátiť výnos z prostriedkov štátneho rozpočtu SR podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzniknutý na základe úročenia 

poskytnutého grantu (ďalej len „výnos“), 

j) vyplatený od času odstúpenia od Zmluvy, v prípade ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy. 

(4) Avšak v prípade neoprávneného odstúpenia od Zmluvy zo strany konečného príjemcu, podľa 

článku 20 Zmluvy, zodpovedný orgán môţe poţadovať čiastočné alebo úplné vrátenie uţ 

vyplatených súm z grantu a to priamo úmerne k závaţnosti daných zlyhaní a po tom , ako je 

konečnému príjemcovi umoţnené predloţiť svoje pripomienky. 

(5) Sumy, ktoré majú byť vrátené zodpovednému orgánu, môţu byť vzájomne započítané 

s akýmikoľvek sumami splatnými voči konečnému príjemcovi. Toto neovplyvní právo 

zmluvných strán dohodnúť sa na splátkovej platbe. 

(6) Bankové poplatky vzniknuté pri vracaní splatných súm zodpovednému orgánu bude v celom 

rozsahu znášať konečný príjemca.  

(7) Konečný príjemca je povinný v lehote do 10 (slovom desiatich) pracovných dní 

od uskutočnenia vrátenia grantu alebo jeho časti, príjmu alebo výnosu, ktoré sa uskutočnilo 

formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia, 

zaslať zodpovednému orgánu písomné „Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov“, ktoré 

je súčasťou Príručky  pre konečného príjemcu v platnom znení spolu s výpisom z bankového 

účtu, resp. vytlačeným evidenčným listom úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Projektu. 

(8) Konečný príjemca berie na vedomie, ţe vzhľadom na povahu grantu poskytnutého na základe 

tejto Zmluvy (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, t.j. príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo 

financií SR, oprávnený vymáhať od konečného príjemcu grant aj bez podnetu zodpovedného 

orgánu alebo nad rámec podnetu zodpovedného orgánu. 

(9) Ak konečný príjemca zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť 

bezodkladne oznámiť zodpovednému orgánu a zároveň mu predloţiť príslušné dokumenty 

týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má konečný príjemca do 31. augusta 2019. 

(10) Ak konečný príjemca nevráti prostriedky v rámci lehoty stanovenej zodpovedným orgánom, 

zodpovedný orgán môţe (pokiaľ konečný príjemca nie je štátnym orgánom členského štátu 
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Spoločenstva) zvýšiť splatnú sumu účtovaním z omeškania vo výške o 8 (slovom osem) 

percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná 

k prvému dňu omeškania s plnením peňaţného dlhu. Úrok z omeškania je splatný za obdobie, 

ktoré uplynulo medzi lehotou splatnosti platby stanovenou zodpovedným orgánom a dátumom, 

kedy bola platba skutočne uskutočnená. Akékoľvek čiastkové platby majú najprv pokryť takto 

stanovený úrok. 

(11) Ak sa konečný príjemca dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to: 

a) oznamovacej povinnosti, 

b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou, 

c) povinnosti poskytnúť súčinnosť zodpovednému orgánu, 

zodpovedný orgán je oprávnený uplatniť voči konečnému príjemcovi zmluvnú pokutu  

maximálne do výšky 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) zo sumy grantu uvedenej 

v článku 2 ods. 1 Zmluvy za kaţdý aj začatý deň omeškania.  

(12) Konečný príjemca je povinný bezodkladne po jeho zrušení bez právneho nástupcu 

informovať o tom druhú zmluvnú stranu, najneskôr však päť pracovných dní pred jeho 

vstupom do likvidácie. V prípade nedodrţania tejto povinnosti je konečný príjemca povinný 

druhej zmluvnej strane zaplatiť finančnú sankciu vo výške 10 % zo sumy grantu, t.j. 12 394, 57 

EUR (slovom dvanásťtisíc tristodeväťdesiatštyri 57/100).   

Článok 22  
Zmeny a doplnenia Zmluvy 

(1) Túto Zmluvu je moţné meniť alebo dopĺňať na základe dohody zmluvných strán. Akékoľvek 

zmeny alebo doplnenia ustanovení Zmluvy, vrátane príloh k Zmluve, musia mať formu 

písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami pokiaľ v Zmluve 

nie je uvedené inak. 

(2) Ţiadosť o zmenu alebo doplnenie Zmluvy formou dodatku predkladá konečný príjemca 

zodpovednému orgánu spravidla 30 (slovom tridsať) dní pred dátumom, kedy by mala zmena 

vstúpiť do platnosti, pokiaľ neexistujú výnimočné okolnosti náleţite odôvodnené konečným 

príjemcom a uznané zodpovedným orgánom. Ţiadosť konečného príjemcu musí byť riadne 

odôvodnená a musí obsahovať uţ prepracované tie časti Zmluvy alebo jej príloh, ktorých sa 

ţiadosť o zmenu alebo doplnenie týka. Ţiadosť musí byť tieţ doloţená všetkými podpornými 

dokumentmi potrebnými na jej posúdenie, inak ju zodpovedný orgán bez ďalšieho 

posudzovania zamietne. Na schválenie zmeny nemá konečný príjemca právny nárok. 

(3) Konečný príjemca je povinný poţiadať o zmenu Zmluvy formou dodatku najmä v prípade: 

a) ak sa dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu alebo moţno rozumne 

predpokladať, ţe k takémuto omeškaniu dôjde, 

b) zmeny rozpočtu Projektu, s výnimkou postupu popísanom v odseku 8 tohto článku Zmluvy, 

pričom zmenou rozpočtu sa rozumie akákoľvek zmena rozpočtu, komentára k rozpočtu, 

ktorý má vplyv na výdavky alebo predpokladané zdroje financovania výdavkov projektu, 

vrátane vytvorenia novej rozpočtovej poloţky, 

c) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde 

k podstatnej zmene Projektu, k ohrozeniu naplnenia cieľov projektu a tieţ plánovaných 

hodnôt merateľných ukazovateľov,  

d) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 
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(4) Zmluvné strany súhlasia, ţe v prípade zmien právnych predpisov EÚ týkajúcich sa fondu, 

najmä rozhodnutia Komisie č. 2008/457/ES, upravia Zmluvu a jej prílohy tak, aby boli 

v súlade so zmenami právnych predpisov EÚ. 

(5) Za podstatnú zmenu projektu sa povaţuje: 

a) generovanie príjmov výstupmi a výsledkami Projektu, ktoré neboli zahrnuté v ţiadosti 

o grant, 

b) predaj/akékoľvek prenechanie alebo prenájom majetku zakúpeného z grantu inému 

právnemu subjektu bez jednoznačného zmluvného zachovania jeho pouţívania na pôvodný 

účel, 

c) zmena právnej formy a charakteru činnosti konečného príjemcu alebo ukončenie činnosti 

konečného príjemcu, 

d) zmena, ktorá poskytuje neoprávnené zvýhodnenie akémukoľvek subjektu. 

 

(6) Počas realizácie Projektu nie je moţná zmena zmluvy, ktorá by:  

a) spochybnila rozhodnutie o udelení grantu,  

b) zmenila účel Projektu, 

c) predĺţila trvanie Projektu na dobu po 30. júni 2013, 

d) zvýšila maximálnu výšku grantu uvedenú v článku 2 ods. 1 Zmluvy bez rozšírenia rozsahu 

či doby realizácie Projektu uvedenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy a dodrţania článku 22 ods. 6 

pís. b),  

e) bola v rozpore s rovnocenným zaobchádzaním so ţiadateľmi.  

 

(7) Zmeny Zmluvy alebo jej príloh sa vykonávajú písomným oznámením konečného príjemcu 

zodpovednému orgánu vţdy najneskôr 10 (slovom desať) pracovných dní po vykonaní zmeny 

bez potreby uzatvorenia dodatku ku grantovej zmluve v nasledovných prípadoch:  

a) zmena identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok 

zmenu v subjekte zodpovedného orgánu, resp. konečného príjemcu a touto zmenou nedôjde 

k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie ţiadostí o grant, 

b) zmena adresy sídla konečného príjemcu, 

c) zmena bankového účtu, 

d) zmena osoby štatutárneho zástupcu konečného príjemcu a v prípade udelenia plnej moci aj 

zástupcu podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 Zmluvy (oznámenie musí byť doloţené úradne 

overeným podpisovým vzorom štatutárneho zástupcu, respektíve splnomocneného zástupcu 

a dokumentom, na základe ktorého bola zmena štatutárneho orgánu alebo zástupcu 

vykonaná). 

(8) Zmeny rozpočtu projektu formou presunu finančných prostriedkov v rámci rovnakej kapitoly 

rozpočtu Projektu alebo presunu medzi viacerými kapitolami rozpočtu Projektu do výšky 

najviac 10% (slovom desať percent) z pôvodnej celkovej sumy výdavkov pre kaţdú dotknutú 

kapitolu rozpočtu Projektu vrátane zmeny komentára rozpočtu Projektu konečný príjemca 

písomne oznámi zodpovednému orgánu najneskôr spolu so ţiadosťou a platbu za obdobie, 

v rámci ktorého bola zmena vykonaná; nemôţe tak urobiť v ţiadosti o záverečné zúčtovanie. 

Podrobnosti ustanoví Príručka pre konečného príjemcu v platnom znení. 

(9) Opravy chýb v písaní alebo počítaní, vyskytujúcich sa v texte Zmluvy alebo jej príloh sa 

vykonávajú písomným oznámením zodpovedného orgánu konečnému príjemcovi vţdy 
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najneskôr do 10 (slovom desiatich) pracovných dní po vykonaní opravy bez potreby 

uzatvorenia dodatku ku Zmluve. 

Článok 23  
Riešenie sporov 

(1)  Prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy sa budú riešiť prednostne mimosúdnym zmierom. Za 

týmto účelom sú zmluvné strany povinné oznámiť písomnou formou svoje stanoviská 

a akékoľvek riešenia, ktoré povaţujú za moţné a stretnúť sa na ţiadosť ktorejkoľvek zmluvnej 

strany. Zmluvná strana je povinná odpovedať na ţiadosť o zmier do 30 (slovom tridsať) 

kalendárnych dní. Ak výsledkom nie je dohoda zmluvných strán o tom, ţe spor je odstránený 

po uplynutí 120 (slovom stodvadsať) kalendárnych dní od prvej ţiadosti, kaţdá zmluvná strana 

môţe oznámiť druhej zmluvnej strane, ţe povaţuje tento postup za neúspešný. 

(2) V prípade, ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, zmluvné strany sa dohodli, ţe 

spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú riešené na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej 

republiky. 

Článok 24  
Komunikácia zmluvných strán a kontaktné údaje 

(1) Za účelom efektívneho, včasného a riadneho plnenia záväzkov vplývajúcich zo Zmluvy si 

zmluvné strany dojednali pravidlá komunikácie a spôsob výmeny informácií. Komunikácia 

zmluvných strán sa uskutočňuje v písomnej forme, kedy  sú zmluvné strany povinné uvádzať 

názov Projektu a kód Projektu podľa článku 1 ods. 1 Zmluvy. Písomnosti musia byť doručené 

na adresy: 

Pre zodpovedný orgán: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Odbor zahraničnej pomoci alebo Odbor rozpočtu a financovania 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

Pre konečného príjemcu: 

Názov:  Liga za ľudské práva 

Ulica:   Hurbanovo námestie č.5 

PSČ a mesto: 811 03 Bratislava 

(2) Všetky oficiálne dokumenty konečného príjemcu predkladané zodpovednému orgánu musia 

byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou v súlade 

s prílohami č. 3 a 4 Zmluvy.  

(3)  Vzájomná písomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou môţe prebiehať aj elektronicky 

prostredníctvom emailu a/alebo faxom.  

Článok 25  
Záverečné ustanovenia 

(1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 

Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

(2) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a stráca platnosť a účinnosť uplynutím 5 (slovom piatich) 

rokov po dni finančného ukončenia realizácie ročného programu 2011, t.j. najneskôr 31. 

augusta 2019. 

(3) Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:  
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a) príloha č. 1: Projekt - ţiadosť o grant,  

b) príloha č. 2: Rozpočet Projektu s komentárom,  

c) príloha č. 3: Podpisové vzory overené notárom alebo matričným úradom  

d) príloha č. 4: Plnomocenstvo overené notárom alebo matričným úradom 

(4) Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných 

strán. 

(5) Právne vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušnými 

právnymi predpismi EÚ. 

(6) V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v 

takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým 

platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel  sledovaný Zmluvou. 

(7) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrţí zodpovedný orgán 

a jeden rovnopis obdrţí konečný príjemca. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude 

postupovať podľa rovnopisu Zmluvy uloţeného u zodpovedného orgánu. 

(8) Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si text Zmluvy a príloh Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, ich 

obsahu a právnym účinkom z nich vyplývajúcich porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú 

a váţnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, a ţe podpisujúce osoby sú na tento podpis oprávnené, 

čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

za zodpovedný orgán za konečného príjemcu 

 

V Bratislave dňa......................  V Bratislave dňa...................... 

 

Meno 

a priezvisko:  

 

 

Ing. Marcel Klimek 

 

Meno 

a priezvisko:  

 

 

JUDr.Zuzana Števul ová 

 

Funkcia: 

 

 

vedúci sluţobného úradu MV SR 

splnomocnený ministrom vnútra SR 

pod č.p.: KM-OPVA2-2010/001131 

zo dňa 6. septembra 2010      
   

 

Funkcia:  

 

 

predsedníčka zdruţenia  

Podpis:  Podpis:  

 

Odtlačok 

pečiatky: 

 

 

Odtlačok 

pečiatky: 
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

                 

 

            Z o d p o v e d n ý  o r g á n  p r e  v š e o b e c n ý  p r o g r a m  

               S o l i d a r i t a  a  r i a d e n i e  m i g r a č n ý c h  t o k o v  
 

 

 

 

 

 

ŢIADOSŤ O GRANT 

NA INDIVIDUÁLNY PROJEKT 
 

 

 

 

 

Kód výzvy: SK 2011 EIF 

Názov fondu: 
Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích 

krajín 

Priorita/Operačný cieľ
2
 

Priorita 1: Realizácia aktivít navrhnutých za účelom 

zavedenia „Spoločných základných zásad pre politiku 

integrácie prisťahovalcov v Európskej únii“ do praxe. 

 

Akcia: 
Akcia 1: Poskytovanie odborných sluţieb pre občanov 

tretích krajín 

Názov projektu: Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 3 

Názov a adresa ţiadateľa: 

Liga za ľudské práva 

Hurbanovo námestie č. 5 

811 03 Bratislava 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 123 945,70€ 

Poţadovaná výška grantu: 123 945,70€ 

 

 
 

 

Kód projektu
3
: SK 2011 EIF P1/9 IP 

 

                                                 
2
 Konečný príjemca EIF a EBF vyplní názov relevantnej priority. Konečný príjemca grantu ERF a RF vyplní názov 

relevantného operačného cieľa. 
3
 Vyplní zodpovedný orgán 
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A. ŢIADATEĽ 

IDENTIFIKÁCIA ŢIADATEĽA 

Názov  

Liga za ľudské práva 

Sídlo 

PSČ  Obec Ulica Číslo 

811 03 Bratislava  Hurbanovo námestie  5 

Štát  IČO DIČ Platiteľ DPH IČ DPH 

SR 31807968 2022095471  áno             nie  

Právna forma Internetová stránka 

701 zdruţenie www.hrl.sk 

 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŢIADATEĽA
4
 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

JUDr.  Zuzana  Števulová  

    

Adresa trvalého bydliska 

PSČ  Obec Ulica Číslo 

038 04 Bystrička  472 

    

Telefón (aj predvoľba) Fax (aj predvoľba) E-mail 

+421 (0)2 544 35 437 +421(0)2 546 42 439 stevulova@hrl.sk 

 

KONTAKTNÁ OSOBA PRE PROJEKT
5
 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

Ing.  Martina  Šnírerová  

Kontaktná adresa 

PSČ Obec Ulica Číslo 

811 03 Bratislava  Hurbanovo námestie  5 

Štát Funkcia
6
 

Slovenská republika Projektová manaţérka 

Telefón (aj predvoľba) E-mail 

+421 (0)2 544 35 437  msnirerova@hrl.sk 

 

 

 

 

                                                 
4 V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu sa uvádzajú všetci členovia štatutárneho orgánu a spôsob, akým za 

organizáciu môţu konať – spolu, samostatne a pod. 
5
 Vyplniť len v prípade, ak štatutárny zástupca organizácie ţiadateľa poverí konkrétnu osobu ako kontaktnú osobu pre 

projekt. Kontaktná osoba poskytuje informácie, zodpovedá za realizáciu projektu a spoluprácu so zodpovedným 

orgánom. Bez splnomocnenia udeleného štatutárnym zástupcom však nemá oprávnenie na podpis akýchkoľvek 

dokumentov súvisiacich s projektom.  
6
 Uviesť funkciu, ktorú kontaktná osoba pre projekt zastáva v rámci organizácie ţiadateľa. V prípade, ţe kontaktná 

osoba pre projekt nie je zamestnancom ţiadateľa, uvádza sa „externý pracovník“. 
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PROFIL ŢIADATEĽA 

Dátum vzniku organizácie
7
 12.04.2005 

Hlavné činnosti organizácie súvisiace s aktivitami 

projektu 

- Právne sluţby, poradenstvo a zastupovanie 

štátnych občanov tretích krajín v konaniach 

týkajúcich sa pobytu, štátneho občianstva, 

zamestnania a i. v konaniach pred štátnymi 

orgánmi, súdmi SR, Ústavným súdom SR, 

Európskym súdom pre ľudské práva v 

Štrasburgu; 

- Právne sluţby, poradenstvo a zastupovanie 

ţiadateľov o azyl v azylovom konaní, 

azylantov a cudzincov s doplnkovou ochranou 

na území Slovenskej republiky; 

- Právna pomoc, právne sluţby 

a zastupovanie štátnych príslušníkov tretích 

krajín umiestnených v Útvaroch policajného 

zaistenia pre cudzincov v Medveďove 

a Sečovciach v konaniach pred štátnymi 

orgánmi, súdmi SR, Ústavným súdom SR, 

Európskym súdom pre ľudské práva v 

Štrasburgu; 

- Poskytovanie sociálnej asistencie 

ţiadateľom o azyl, azylantom, cudzincom 

s doplnkovou ochranou a ostatným štátnym 

príslušníkom tretích krajín v SR; 

- Výskum, analýzy, monitorovanie 

a hodnotenie právnych aspektov migrácie 

a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 

v SR, pripomienkovanie relevantných právnych 

predpisov; 

- Vyhľadávanie, spracúvanie  a  

sprostredkúvanie informácií o krajinách pôvodu 

štátnych príslušníkov tretích krajín potrebných 

pre rôzne konania v SR; 

- Monitorovanie vstupu osôb v záujme 

UNHCR na územie SR a do azylového konania 

„AMAS“ (v spolupráci s UNHCR a Úradom 

hraničnej a cudzineckej polície PZ); 

- Vedenie „Kliniky azylového práva“ na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave 

prostredníctvom predmetu „Azylová klinika“; 

- Rozvíjanie zručností a vedomostí 

zamestnancov vybraných odvetví štátnej správy 

(Úrad hraničnej a cudzineckej polície MV SR, 

úrady práce, sociálnych vecí a rodiny)  

 

Vedenie účtovníctva ku dňu podania ţiadosti o grant  jednoduché     podvojné      iné 

Zdroje organizácie  

Investičný majetok  - nehnuteľnosti, zariadenie a 

vybavenie (v tis. EUR) 
1000 € 

Ľudské zdroje - počet zamestnancov v trvalom 

pracovnom pomere ku podania ţiadosti o grant 
6 

                                                 
7
 Dátum zápisu organizácie do verejného registra, pokiaľ nevznikla zo zákona. 



                                      Grantová  zmluva – SK 2011 EIF P1/9 IP                                    Príloha 1 
 

SK 2011 EIF 23 

Ľudské zdroje - počet zamestnancov v inom ako 

pracovnom  pomere ku dňu podania ţiadosti o grant 
5 

Finančné zdroje - ročný príjem počas posledných 3 rokov 

Rok Ročný príjem Z toho dotácie/ nenávratný 

finančný príspevok 

2007 7,5 mil. SK 7,5 mil. SK 

2008 6,5 mil. SK 6,5 mil. SK 

2009 331 608,12 EUR 331 608,12 EUR 

2010 247 347,02 EUR 247 347,02 EUR 

Ďalšie relevantné zdroje
8
  

 

 

SKÚSENOSTI ŢIADATEĽA S REALIZÁCIOU PROJEKTOV 

Uveďte projekty riadené organizáciou a granty, zmluvy, úvery získané od európskych inštitúcií a členských 

štátov EÚ počas posledných 5 rokov a ktoré spadajú do rámca cieľov výzvy
9
   

Názov programu Názov a referenčné číslo 

projektu 

Výška grantu 

(EUR) 

Trvanie projektu 

(mm/rrrr – mm/rrrr) 

Úloha 

organizácie v 

projekte
10

 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna pomoc v ÚPZC SK 

2010/2011 RF OC 5/3 
210 614,20 € 1.1.2011 31.12.2012 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna poradňa pre pobyt, 

občianstvo a maloletých bez 

sprievodu 

 

73 706,54 € 1.1.2010 31.12.2010 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Rozvíjanie multikultúrnych 

zručností a právnych 

vedomostí zamestnancov 

vybraných odvetví štátnej 

správy  

 

25 392,16 € 1.4.2010 31.12.2010 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika 

IV 

 

150 

373,52 €  

1.1.2010 31.12.2010 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna a integračná pomoc 

azylantom a cudzincom s 

doplnkovou ochranou 

35 855,57 € 1.1.2010 31.12.2010 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna pomoc cudzincom 

umiestneným v ÚPZC 

Medveďov 

29 073,37 € 1.2.2010 28.2.2011 Ţiadateľ 

                                                 
8
 Napríklad pridruţené organizácie, siete a pod., ktoré by tieţ mohli prispieť k realizácii projektu. 

9
 Napríklad projekty financované z predvstupových fondov, zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov, vlastných 

zdrojov a iné. 
10

 Ţiadateľ alebo partner. 
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Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Rozvíjanie multikultúrnych 

zručností a právnych 

vedomostí zamestnancov 

vybraných odvetví štátnej 

správy  

SK 0708 EIF P3/2 IP 

28 498,25 € 1.1.2009 31.12.2009 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Výskum súčasnej situácie 

v oblasti integrácie 

maloletých migrantov bez 

sprievodu 

SK 0708 EIF P2/4 IP 

22 112,29 € 1.1.2009 31.12.2009 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna poradňa pre pobyt, 

občianstvo a maloletých bez 

sprievodu 

SK 0708 EIF P1/3 IP 

62 725,19 € 1.1.2009 31.12.2009 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika 

III. SK 2008 ERF OC 1/4 

165 647,39 € 1.1.2009 31.12.2009 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika 

II. SK2007ERF/A-6 

172 142 € 1.12.2007 31.12.2008 Ţiadateľ 

Solidarita 

a riadenie 

migračných tokov 

Právna pomoc v azylovom 

konaní na území Slovenskej 

republiky a Azylová klinika 

SK 2006 ERF/A-4 

212 024 € 1.1.2007 30.11.2007 Ţiadateľ 
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Preloţila organizácia ţiadateľa ţiadosť o financovanie tohto projektu 

z iného zdroja EÚ alebo SR? 
 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja EÚ  

Je organizácia ţiadateľa príjemcom operačného grantu zo zdroja EÚ 

alebo členského štátu EÚ?
11

 
 ÁNO                     NIE 

Ak áno, uveďte názov zdroja a trvanie operačného grantu  

 

 

PARTNER (-I) ŢIADATEĽA
12

  

Má ţiadateľ pri realizácii projektu partnera?   ÁNO                        NIE 

Partner 1 – Názov  

Partner n – Názov  

 

                                                 
11

 Operačný grant je grant poskytnutý za účelom finančnej podpory beţného chodu inštitúcie z verejných zdrojov 

členského štátnu Európskej únie alebo z rozpočtu Európskej únie. 
12

 Partner je akýkoľvek subjekt, ktorý spĺňa kritéria oprávnenosti záväzné pre ţiadateľa o grant a ktorý sa zúčastňuje na 

realizácii projektu. Ak má ţiadateľ v projekte partnera, je povinný za kaţdého z partnerov priloţiť prílohu č. 16, 

hárky P.1.3 a P.1.4 rozpočtu projektu a všetky povinné prílohy ţiadosti o grant týkajúce sa partnera/ov. 
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B. PROJEKT 

PROJEKT 

Názov projektu (max. 120 znakov) 

Právna poradňa pre cudzincov 3 

Priradenie projektu k priorite 

Priorita 1 

Kód výzvy 

SK 2011 EIF 

Číslo a názov priority Číslo a názov operačného cieľa Číslo a názov akcie 

1. Realizácia aktivít navrhnutých 

za účelom zavedenia 

„Spoločných základných zásad 

pre politiku integrácie 

prisťahovalcov v EÚ“ do praxe 

1.2. Zavedenie  flexibilných foriem 

získavania informácií a zručností 

1. Poskytovanie odborných 

sluţieb pre občanov tretích 

krajín 

 

1.3.  Vytvorenie efektívnej 

komunikačnej a informačnej 

stratégie voči migrantom 

a majoritnej populácií 

2. Podpora vzájomnej 

interkultúrnej výmeny 
 

2. Vypracovanie ukazovateľov a 

metodík hodnotenia na 

posúdenie pokroku, úpravu 

politík a opatrení a uľahčenie 

koordinácie komparatívneho 

vzdelávania 

2.2.  Vytvorenie indikátorov 

a realizácia evaluácií integračnej 

politiky a jej opatrení 

3. Podpora výskumu a 

evaluácie v oblasti integračnej 

politiky 

 

3. Budovanie kapacít v rámci 

politiky, koordinácia 

a budovanie medzikultúrnych 

znalostí na rôznych úrovniach a 

rezortoch vlády v členských 

štátoch 

3.1. Prierezový rozvoj ľudských 

zdrojov v oblasti integračnej 

politiky 

4. Budovanie kapacít na 

rôznych úrovniach integrácie 

migrantov 

 

4. Výmena skúseností, 

osvedčených postupov a 

informácií v oblasti integrácie 

medzi členskými štátmi   

4. Výmena informácií a skúseností 

týkajúcich sa integrácie a podpora 

spolupráce medzi členskými štátmi 

EÚ 

5. Podpora komparatívneho 

výskumu v oblasti skvalitnenia 

prístupu občanov tretích 

krajín k sluţbám, tovarom, 

kultúrnemu a spoločenskému 

ţivotu  zahŕňajúc skúsenosti 

a riešenia iných členských 

štátov. 
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CIELE PROJEKTU 

Cieľ akcie podľa ročného programu Popis prepojenia na prioritu/operačný cieľ 

1. Zvýšiť odborné kapacity a pracovné zručnosti 

cieľovej skupiny 

 

Právna pomoc, zvyšovanie informovanosti 

a rozvíjanie dialógu o témach migrácie a integrácie 

patria k flexibilným nástrojom, pomocou ktorých 

cieľová skupina získava informácie a zručnosti, 

ktoré posilňujú jej odborné kapacity a schopnosti. 

Postupné skvalitňovanie právneho prostredia 

priamo pozitívne ovplyvňuje atraktivitu Slovenska 

pre vysokokvalifikovaných migrantov, ktorých 

príchod a integrácia je ţelaným aspektom politiky 

integrácie prisťahovalcov v Európskej únii.  

Hlavný cieľ projektu Popis prepojenia na cieľ (ciele) akcie 

Posilňovanie schopnosti cieľovej skupiny 

samostatne rozvíjať svoju integráciu 

Hlavným cieľom akcie 1 výzvy SK 2011 EIF je 

zvýšiť odborné kapacity a pracovné zručnosti 

cieľovej skupiny. Medzi tieto kapacity a zručnosti 

patrí aj schopnosť príslušníkov cieľovej skupiny 

stať sa v procese integrácie samostatnými. Cieľom 

výsledkov a aktivít projektu je zabezpečiť, aby 

kvalitné právne prostredie a dostatočný prístup 

k relevantným informáciám, zbavil cieľovú 

skupinu závislosti na poskytovateľoch jednotlivých 

sluţieb a aby im umoţnil samostatnosť pri 

prehlbovaní ich integrácie.  

Špecifické ciele projektu  Popis prepojenia  na hlavný cieľ projektu 

1. Podporovať udrţateľnosť a stabilitu pobytu 

a zlepšovať kvalitu právneho prostredia migrantov 

Jedným z predpokladov pre získanie samostatnosti 

v procese integrácie je prehľadná legislatíva, 

predvídateľnosť rozhodnutí orgánov verejnej moci 

a stabilita pobytu. Realizáciou aktivít projektu sa 

prehĺbia informácie cieľovej skupiny o právach, 

povinnostiach a podmienkach, ktoré musí počas 

integrácie naplniť, čím sa priamo podporí 

schopnosť cieľovej skupiny vystupovať následne 

v príslušných konaniach samostatne  a zbaviť sa 

závislosti na poskytovateľoch sluţieb.   

2. Zvýšiť informovanosť v oblasti práv a povinností 

štátnych príslušníkov tretích krajín na viacerých 

úrovniach 

Zabezpečenie prístupu k informáciám je kľúčovým 

aspektom pre posilnenie samostatnosti cieľovej 

skupiny. Osobitný dôraz bude mať táto aktivita v r. 

2012 a 2013, kedy sa predpokladá účinnosť nového 

zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov, ktorý 

zmení doterajšiu právnu úpravu. Zabezpečením 

včasného prístupu ku kvalitným a presným 

informáciám posilní samostatnosť cieľovej skupiny 

a bude pôsobiť preventívne pred stratou pobytu.  

3. Podporiť odborný dialóg v oblasti migrácie a 

integrácie, podporiť účasť verejnosti na tvorbe, 

prijímaní a uplatňovaní postupov, metodík a 

prístupov v rôznych oblastiach a aspektoch 

integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do 

slovenskej spoločnosti. 

Informovaním o témach a výzvach, ktorým čelí 

oblasť migrácie a integrácie na Slovensku na 

odbornej aj laickej úrovni prispieva v boji proti 

predsudkom majoritnej spoločnosti voči cieľovej 

skupine, pomáha odstraňovať spoločenské 

a kultúrne bariéry, ktoré bránia integrácii 

a v konečnom dôsledku pozitívne vplýva na 
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CIELE PROJEKTU 

samostatnosť cieľovej skupiny.  

 

 

CIEĽOVÉ SKUPINY  

Popíšte cieľové skupiny/uţívateľov výsledku projektu (podľa pohlavia, veku, postavenia na trhu práce, 

dosiahnutého vzdelania a zraniteľnosti) 

Primárna cieľová skupina: 

Občania tretích krajín s legálnym pobytom v SR 

Cieľovú skupinu projektu predstavujú predovšetkým štátni príslušníci tretích krajín s oprávneným 

pobytom, novo-prichádzajúci ako aj usadení migranti a ich rodinní príslušníci, ďalej tieţ rodinní 

príslušníci občanov EHP, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín (tzv. zvýhodnení cudzinci), maloletí 

cudzinci bez sprievodu a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú záujem poţiadať o udelenie štátneho 

občianstva SR na vlastnú ţiadosť (naturalizáciou).  

Podľa zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa za cudzinca povaţuje kaţdý, kto nie je občanom Slovenskej republiky. Uvedený 

zákon upravuje pravidlá vstupu a pobytu cudzincov na území SR, pričom rozlišuje medzi pravidlami pre 

občanov EÚ, EHP a Švajčiarskej konfederácie (ďalej tieţ spolu ako „občania EHP“) a štátnymi 

príslušníkmi tretích krajín mimo územia EÚ, EHP a Švajčiarska (ďalej tieţ ako „štátni príslušníci tretích 

krajín“). Kým občania EHP vyuţívajú právo voľného pohybu a na pobyt v SR sa môţu registrovať 

dobrovoľne, štátni príslušníci tretích krajín vo všeobecnosti potrebujú poţiadať o povolenie na pobyt.  

V priebehu roka 2010 bolo udelených 4 905 povolení na pobyt štátnym príslušníkom tretích krajín. Spolu 

malo na konci roka 2010 na území Slovenska udelené platné povolenie na prechodný, trvalý alebo 

tolerovaný pobyt 22 932 štátnych príslušníkov tretích krajín. V roku 2010 k najpočetnejším národnostiam, 

ktorým bol povolený pobyt patrili Ukrajinci, Srbi, Kórejci, Rusi, Číňania, Vietnamci a občania Spojených 

štátov amerických. Ţiadateľ má v týchto komunitách cudzincov vybudované výborné dlhoročné kontakty 

priamo s ich členmi a dlhodobo s nimi spolupracuje.  

V prvom polroku 2011 bolo povolenie na pobyt udelené 2 285 štátnym príslušníkom tretích krajín (pre 

porovnanie, v prvom polroku 2010 to bolo 2279 udelených povolení na pobyt) a spolu tak bolo v SR do 

30.6.2011 platných 23 271 povolení na pobyt (v porovnaní so stavom k 31.12.2010 teda došlo o nárast 

o 339 povolení na pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín v SR). Najviac zastúpenými národnosťami sú 

aj v prvom polroku 2011 Ukrajinci, Kórejci, Srbi, Rusi, Číňania, Vietnamci a občania Spojených štátov 

amerických.  

Pokiaľ ide o počty maloletých cudzincov bez sprievodu, tak v prvom polroku 2011 bolo zadrţaných 70 

maloletých bez sprievodu (ďalej v texte tieţ ako „MBS“), z toho bolo 60 somálskej štátnej príslušnosti. 

Somálci boli najpočetnejšou skupinou MBS, po nich nasledujú Moldavci a Afganci. V roku 2010 bolo 

celkovo na Slovensku registrovaných 264 maloletých detí bez sprievodu.    

Zo štatistík vyplýva, ţe počty štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým je povoľovaný pobyt na území 

SR postupne stúpajú. Podľa dostupných štatistík, od r. 2004, teda od vstupu SR do Európskej únie, sa 

počty prisťahovaných cudzincov viac neţ zdvojnásobili a je predpoklad, ţe trend nárastu počtu migrantov 

bude naďalej pokračovať. Aj z tohto dôvodu je potrebné udrţiavať a podporovať rozširovanie 

a zlepšovanie kvality sluţieb poskytovaných migrantom určených predovšetkým na podporu ich integrácie 

do spoločnosti a na vyrovnávanie znevýhodnení vyplývajúcich z ich právneho postavenia, kultúrnej 

odlišnosti ako aj jazykovej bariéry. 
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CIEĽOVÉ SKUPINY  

Cieľová skupina projektu reflektuje cieľovú skupinu výzvy SK 2011 EIF a sú ňou štátni príslušníci tretích 

krajín s oprávneným pobytom v SR, teda s pobytom trvalým, tolerovaným a prechodným. Z hľadiska 

národnosti sú cieľovou skupinou projektu príslušníci najpočetnejších komunít, z ktorých k nám 

prichádzajú migranti, ale zároveň aj kaţdý občan tretej krajiny, ktorý má povolený pobyt v SR. Cieľovou 

skupinou projektu sú tak ţeny, ako aj muţi, so zameraním predovšetkým na novo prichádzajúcich 

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí potrebujú poradiť a pomôcť pri vybavovaní si náleţitostí 

spojených s povolením na pobyt a s orientáciou v slovenskom prostredí. 

V rámci cieľovej skupiny projektu sú podskupinou štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú uţ na území 

SR dlhšie, avšak potrebujú pomôcť: 

- pri zmene typu povolenia na pobyt, 

- pri zlučovaní s rodinnými príslušníkmi 

- v konaní o zrušení pobytu 

- pri podávaní ţiadosti o štátne občianstvo.  

Osobitnou, veľmi zraniteľnou, cieľovou skupinou, vyţadujúcou si špeciálny prístup, sú maloleté deti bez 

sprievodu. Táto skupina cudzincov má podľa zákona o pobyte cudzincov priamy nárok na udelenie 

tolerovaného pobytu a Slovenská republika je potrebné poskytnúť im pomoc a podporu v ich najlepšom 

záujme. Napriek modernej právnej úprave a priaznivejším podmienkam pre prijatie v porovnaní 

s dospelými cudzincami, veľký počet týchto detí kaţdoročne mizne z detského domova, kam sú 

umiestňované. Tieto „zmiznutia“ svedčia o tom, ţe súčasne poskytovaná starostlivosť nestačí na riešenie 

tohto problému a je teda potrebné hľadať prostriedky a spôsoby, akými zabrániť zmiznutiam detí bez 

sprievodu. Jedným z takýchto prostriedkov je nepochybne aj kvalifikované právne poradenstvo. Deti bez 

sprievodu sú veľmi zraniteľné, ľahko podliehajú ovplyvneniu zo strany prevádzačov a obchodníkov 

s ľuďmi. Keďţe SR je zmluvným štátom Dohovoru o právach dieťaťa ako aj ďalších ľudsko-právnych 

dokumentov, je potrebná vyvíjať všetku činnosť potrebnú na ochranu detí a poskytnúť im najlepšiu moţnú 

starostlivosť, vrátane kvalifikovaného právneho poradenstva.  

Uţívatelia výsledkov projektu:  

Medzi uţívateľov výsledkov projektu patria orgány verejnej správy, ktoré sa venujú oblasti migrácie 

a integrácie cudzincov, príslušníci mimovládneho sektora, ktorý je v tejto oblasti aktívny, zástupcovia 

právnických profesií, odborníci a široká verejnosť.  

Analýza potrieb cieľovej skupiny a nadväznosť projektu  

Vrátane popisu Vašich predchádzajúcich skúseností s cieľovou skupinou a/alebo s aktivitami v rámci predkladaného 

projektu so zameraním na ich výsledky. Prepojte na identifikáciu cieľovej skupiny z predchádzajúcej časti B3.  

Liga za ľudské práva má viacročné skúsenosti s poskytovaním pomoci cieľovej skupine, najmä pokiaľ ide 

o pomoc právnu a sociálnu. Okrem praktickej pomoci sa právničky Ligy venujú aj výskumnej činnosti 

v oblasti migrácie a integrácie, zameranú najmä na právne oblasti migrácie a integrácie a participovali na 

viacerých domácich aj zahraničných výskumoch a analýzach. Z hľadiska zamerania projektu je potrebné 

poukázať na skutočnosť, ţe Liga za ľudské práva je jedna z dvoch organizácií (Migračné informačné 

centrum IOM) na Slovensku, ktorá  poskytuje bezplatné právne poradenstvo štátnym príslušníkom tretích 

krajín od r. 2005 a to najmä v oblasti ich pobytu a získavania štátneho občianstva. Do roku 2008 sme 

právnu pomoc financovali prevaţne z vlastných zdrojov, a v roku 2009 a 2010 z prostriedkov EIF. V roku 

2011 túto činnosť financujeme znova z vlastných zdrojov a právnu pomoc poskytujeme cieľovej skupine 

pro bono v rámci dobrovoľnej činnosti právničiek Ligy za ľudské práva.  

V roku 2011, v období, počas ktorého zabezpečujeme fungovanie právnej poradne v obmedzenom rozsahu 

v rámci dobrovoľnej činnosti právničiek LZLP, sme do 31.8.2011, poskytli opakovanú právnu 

pomoc viac ako 30 štátnym príslušníkom tretích krajín, a to vrátane zastupovania v konaniach 

a prípravy právnych podaní. V roku 2010 sme právnu pomoc poskytli právnu pomoc 82 klientom a to 

v rámci celkového úväzku 1 a pol osoby na projektové obdobie jedného roka. V r. 2009 sme právnu 

pomoc poskytli opakovane 26 klientom v rámci 350 hodín dostupných v rámci poradne na projektové 
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CIEĽOVÉ SKUPINY  

obdobie 1 roka. Z uvedeného je zrejmé, ţe ţiadateľ poskytoval právnu pomoc relatívne vysokému počtu 

klientov v rámci obmedzeného pracovného času, ktorý mal k dispozícii. V prípade schválenia projektu tak, 

ako je predloţený je predpoklad, ţe ţiadateľ poskytne právnu pomoc 150 klientom v priebehu 

projektového obdobia.  

Projekt reaguje na potreby cieľovej skupiny, ktorých analýza vychádza z:  

- 6 ročnej expertízy v oblasti právnej pomoci 

- z priamej účasti na tvorbe Koncepcie migračnej a koncepcie integračnej politiky SR 

- z viacročných skúseností v oblasti migrácie a integrácie podporených účasťou na viacerých 

výskumoch a analýzach doma aj v zahraniční (pre IOM, UNHCR, EÚ, právnickú sieť 

ODYSSEUS, ECRE, Human Rights Watch, a pod.)  a spoluprácou s partnermi a relevantnými 

domácimi aktérmi (IOM, CVEK, Nadácia Milana Šimečku, SGI - Inštitút pre dobre spravovanú 

spoločnosť, Inštitút pre verejné otázky, MV SR, MPSVaR, UNHCR, a pod.)  

- z kontaktov a spolupráce s komunitami migrantov v SR.  

V roku 2011 boli zverejnené výsledky štúdie MIPEX III, podľa ktorej príslušníci cieľovej skupiny čelia 

na Slovensku problémom pri integrácii, ktoré sa týkajú najmä: 

- prílišnej voľnosti správnej úvahy úradníkov verejnej správy v konkrétnych konaniach, čo sa 

odráţa v nestabilite pobytu a nepredvídateľnosti rozhodnutí 

- ťaţkostiam pri získavaní relevantných informácií 

- vysokej miere neistoty a svojvôle v konaní o štátnom občianstve. 

Skúsenosti Ligy za ľudské práva potvrdzujú existenciu týchto problémov v oblasti integrácie cieľovej 

skupiny na Slovensku. Predloţeným projektom sa snaţíme reagovať na vymenované problémy a slúţiť 

ako jeden z nástrojov pre ich odstránenie.  

Projekt právnej poradne reaguje na tieto identifikované základné potreby cieľovej skupiny:  

 

- 1. zabezpečiť legálnosť, stabilitu a udrţateľnosť pobytu,  

- 2. zabezpečiť cieľovej skupine zlepšenie prístupu k informáciám a k inštitúciám,  

- 3. zabezpečiť zlepšenie právnej istoty v konaniach týkajúcich sa štátneho občianstva.  

 

Ad1: Z našich skúseností vyplýva, ţe jednou z najdôleţitejších potrieb pre integráciu štátnych 

príslušníkov tretích krajín je zabezpečenie legálnosti, stability a udrţateľnosti pobytu v SR, vrátane 

prístupu legálnych migrantov k sluţbám a sociálnemu systému v SR a vrátane zabezpečenia realizácie 

zákonom garantovaného práva na zlúčenie rodiny a prístupu rodinných príslušníkov k pracovnému 

trhu a sociálnemu systému a sluţbám.  Ako uvádza hodnotenie Slovenska v MIPEX III, najlepšou 

moţnosťou pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v SR je získanie dlhodobého pobytu. To je 

však spojené s administratívnou náročnosťou procedúry a vysokou mierou voľnej úvahy úradníkov, 

čo vedie k nepredvídateľnosti rozhodnutí a nestabilite pobytu. Z dôvodu pomernej neprehľadnosti 

legislatívy, vysokej miery svojvôle a neprihliadaním na konkrétne okolnosti prípadu, ako aj z dôvodu 

nedostatočného prístupu k informáciám je cieľová skupina neustále ohrozovaná stratou pobytu, a to aţ do 

času, kým sa migrant/ka nestane štátnym občanom SR. Najlepšia vymoţiteľnosť práva je podľa MIPEX 

III.  v konaní pred súdmi, avšak tieto konania trvajú niekoľko rokov a je potrebné, aby bol/a klient/ka 

zastúpený/á právnikom resp. advokátom- 

 

Z týchto dôvodov je nevyhnutné potrebné, aby mala cieľová skupina prístup ku kvalitnej právnej 

pomoci, ktorá im nielen pomôţe zorientovať sa v neprehľadnej legislatíve ale v prípade váţnych 

právnych problémov pripraví právne podania a ponúkne zastupovanie potrebné pre ochranu práv 

cieľovej skupiny. Podľa zistení výskumu Centra pre výskum etnicity a kultúry (2009) Migranti, cudzinci 

okrem neformálnych sociálnych sietí často vyuţívajú aj sluţby sprostredkovateľských agentúr a čiastočne 

aj sluţby úradu hraničnej a cudzineckej polície, pričom výskum konštatuje, ţe kvalita takto poskytovaných 

sluţieb je z hľadiska respondentov nízka. V súčasnosti ţiadna inštitúcia verejnej správy neposkytuje 
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migrantom komplexné právne poradenstvo. Takéto sluţby cudzincom poskytuje len Migračné informačné 

centrum IOM a Liga za ľudské práva. Zatiaľ čo Migračné informačné centrum funguje predovšetkým ako 

informačné centrum pre migrantov s ambíciou zasiahnuť čo najväčší počet príslušníkov cieľovej skupiny, 

Liga za ľudské práva sa špecializuje na poskytovanie komplexnej právnej pomoci postavenej na 

princípoch advokácie, vrátane právneho zastupovania v individuálnych prípadoch.  

V praxi teda najmä 

- radíme cieľovej skupine v oblasti pobytu, ako aj v ďalších otázkach spojených s ich ţivotom v SR 

- pripravujeme ţiadosti o povolenie na pobyt alebo o zlúčenie rodiny, odvolania proti rozhodnutiam 

o neudelení/zrušení pobytu a ďalšie právne podania 

- zastupujeme cudzincov v konkrétnych konaniach (pred súdnymi a správnymi orgánmi).  

Mnoţstvo právnych problémov sa vyskytuje aj vo vzťahu k zamestnávaniu cieľovej skupiny. Cudzinci 

čelia ťaţkostiam aj v komunikácii so slovenskými úradmi, inštitúciami, ako aj pri hľadaní vhodného 

zamestnania, ktoré sú spôsobené nedostatočnou znalosťou jazyka a nízkou informovanosťou, ale aj 

právnou neistotou. V súvislosti so zamestnaním, pre neznalosť právnych predpisov, dochádza v mnohých 

prípadoch k porušovaniu práv cudzincov – zamestnancov zo strany zamestnávateľa (práca bez zmluvy, 

neplatená práca nadčas, neodvádzanie príslušných odvodov). Aj na strane cieľovej skupiny dochádza 

k porušovaniu alebo k nerešpektovaniu povinností stanovených zákonom a k následnému 

rušeniu/neudeleniu/nepredĺţeniu pobytu, čo má závaţný dopad na ţivot cudzinca. V mnohých prípadoch 

k týmto problémom a situáciám dochádza pre neznalosť predpisov a nedostatok dostupných 

informácií.  

Liga za ľudské práva rieši aj mnoţstvo prípadov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú 

v štandardnej situácii, ale vzhľadom na ich osobitné potreby (rodinný ţivot v SR, spoločensko-

ekonomické väzby, nemoţnosť návratu do krajiny pôvodu, apolitizmus, a pod.) je potrebné riešiť ich 

pobyt na Slovensku a zabezpečiť tak dodrţanie ich ľudských práv. V tomto smere je Liga za ľudské práva 

jedinou mimovládnou organizáciou v SR, ktorá je schopná právne zastupovať takýchto cudzincov 

v situáciách, na ktoré nestačí len poskytnutie informácie.  

Dôleţitým aspektom, na ktorý je potrebné poukázať je skutočnosť, ţe projekt právnej poradne je zameraný 

aj na pomoc zraniteľným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín. Liga za ľudské práva je 

schopná poskytnúť kvalifikovanú právnu pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, starším, zdravotne 

postihnutým a tieţ maloletým deťom bez sprievodu z tretích krajín. V našej praxi sme riešili prípady 

cudzincov zo všetkých vymenovaných zraniteľných skupín.  

Osobitne sa venujeme a máme vypracovanú expertízu v oblasti pomoci maloletým deťom bez sprievodu. 

V tomto smere je najdôleţitejšou potrebou zabezpečiť, aby bolo kaţdé konanie vedené v najlepšom 

záujme dieťaťa. V tomto smere čelí Slovensko dvom základným výzvam – zabezpečiť, aby 

nedochádzalo k „zmiznutiam“ majority zachytených maloletých bez sprievodu a zabezpečiť trvalosť 

riešenia ich situácie. Neobjasnené „zmiznutia“ týchto detí z detského domova v Hornom Orechovom, 

alebo z iných inštitúcií, kde sú ubytovaní (napr. tábor pre ţiadateľov o azyl), ktoré charakterizujú trend 

v migrácii týchto detí v SR, svedčia o tom, ţe Slovenská republika má deficit v oblasti starostlivosti o túto 

cieľovú skupinu. „Zmiznutie“ dieťaťa rozhodne nie je v jeho najlepšom záujme a svedčí o tom, ţe dieťa 

zrejme podľahlo ovplyvneniu zo strany iných aktérov, ako sú orgány štátnej správy, ktoré sú povinné 

poskytovať dieťaťu starostlivosť. V najlepšom záujme dieťaťa je teda neustále zlepšovať systém 

starostlivosti o túto najzraniteľnejšiu skupinu štátnych občanov tretích krajín a umoţniť jej vyuţívať 

všetky formy kvalitnej a dostupnej pomoci, vrátane kvalifikovanej právnej pomoci. V rámci projektu je 

zabezpečené právne poradenstvo kvalifikovanou právničkou, ktorá je spoluautorkou štúdie „Právne 

postavenie a moţnosti integrácie maloletých cudzincov bez sprievodu v Slovenskej republike“ (2009), 

jedinej svojho druhu v SR. Právnička má niekoľkoročnú expertízu v oblasti poskytovania právnej pomoci 

maloletým bez sprievodu, ako aj v oblasti výskumu migrácie tejto cieľovej skupiny (spolupráca na 

výskumoch IOM, UNHCR, EÚ). V spolupráci so zamestnancami detského domova a zamestnancami 

príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, bude zabezpečený prístup cieľovej skupiny ku 

kvalitným a relevantným právnym informáciám, ktoré im môţu pomôcť pri voľbe svojho ďalšieho osudu.  
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Projekt Právnej poradne pre cudzincov 3 nadväzuje na všetky identifikované potreby. V rámci právnej 

poradne je legálnosť a oprávnenosť pobytu zabezpečená poskytovanými sluţbami – právnou pomocou, 

Právna pomoc pritom nemá len informačný charakter, ale orientuje sa predovšetkým na právne 

zastupovanie klienta, vrátane konania pred súdmi, čím ide o jedinečnú sluţbu, ktorú v SR neposkytuje 

ţiadna iná organizácia.  

Ad. 2: Z hľadiska informovanosti, projekt reaguje predovšetkým na zistenia Európskeho 

komparatívneho výskumu MIPEX III. a na predpokladané prijatie nového zákona o kontrole hraníc 

a pobyte cudzincov, ktorého účinnosť sa predpokladá v decembri 2011 alebo v januári 2012.  

Podľa zistení z rôznych výskumov, migranti na Slovensku trpia nedostatočným zabezpečením prístupu 

k relevantným informáciám. Toto zistenie sa opakuje vo výskumoch uţ od roku 2006, napríklad výskum 

IOM – KVSBK SAV (2006) Potreby migrantov na Slovensku, konštatuje, ţe migranti nemajú dostatočné 

informácie v slovenčine ani na jednom mieste, treba ich hľadať na viacerých miestach, legislatívna je príliš 

komplikovaná. Toto isté zistenie uvádzajú aj aktuálne výskumy Centra pre výskum etnicity a kultúry 

a SGI (2009) Integrácia migrantov – vieme čo chceme? Výskum konštatuje, ţe pre vysvetlenie ustanovení 

zákona o pobyte cudzincov v Slovenskej republike absentujú oficiálne, verejne prístupné informačné 

broţúry a materiály (v jednom alebo vo viacerých svetových jazykoch). Zo strany migrantov a organizácii 

zastupujúcich ich záujmy rovnako zaznieva kritika, týkajúca sa kvality a hodnovernosti poskytovaných 

informácií. V súčasnosti je situácia taká, ţe mimovládny sektor prebral na seba funkciu informátora 

cudzincov o právnych normách, právach a povinnostiach a nahrádza tak informačné aktivity  štátu.  

V roku 2012 a 2013 bude potrebné zvýšiť dôraz na kvalitnú informovanosť cieľovej skupiny, keďţe 

sa s účinnosťou od začiatku roka 2012 očakáva prijatie nového zákona o kontrole hraníc a pobyte 

cudzincov, ako aj novelizácia súvisiacich predpisov. V tejto súvislosti bude nevyhnutné zabezpečiť, aby 

príslušníci cieľovej skupiny mali dostatočne zabezpečený prístup k informáciám o zmenách 
v právnej úprave tak, aby sa vedeli orientovať v zmenených právach a povinnostiach.  

Preto v rámci projektu plánujeme prípravu a distribúciu informačných letákov v rôznych jazykových 

mutáciách, ktoré budú reagovať na novú právnu úpravu. Okrem toho navrhujeme vypracovanie 

prípadovej analýzy najčastejších právnych problémov, s ktorými sa príslušníci cieľovej skupiny 

stretávajú, vrátane moţností ich riešenia a odkazu na príslušnú judikatúru. Táto príručka má mať funkciu 

preventívnu, ale má tieţ slúţiť ako jednoduchý a prehľadný návod na riešenie najčastejších situácií 

týkajúcich sa pobytu cieľovej skupiny v SR. Pre orgány štátnej správy bude mať príručka význam 

a pridanú hodnotu, pretoţe bude objasňovať niektoré príčiny vzniku problémov a bude informovať 

o príslušnej smerodajnej judikatúre v danej oblasti a o potrebách zmeny zavedených postupov, ktoré sú 

v rozpore s platným právom.  

Ad3: Jednou z oblastí, ktoré MIPEX III. hodnotí kriticky, je prístup cieľovej skupiny k štátnemu 

občianstvu. Novela zákona o štátnom občianstve z roku 2007 zmenila podmienky pre získavania štátneho 

občianstva spôsobom, ktorý poskytuje úradníkom verejnej správy vysokú mieru voľnej úvahy, čo môţe 

viesť k svojvôli a nezákonnosti. MIPEX III. poukazuje na to, ţe čakacia doba na rozhodnutie o udelení 

štátneho občianstva (24 mesiacov) je jedna z najdlhších v EÚ a podmienky, ktoré musia splniť, sú jedny 

z najsubjektívnejších a najreštriktívnejších. Zároveň ide o jednu z najdrahších procedúr získavania 

štátneho občianstva v EÚ (663,50€).  

V tejto súvislosti Liga za ľudské práva rieši vzrastajúci počet prípadov, ktoré sa týkajú nezákonnosti 

rozhodovania štátnej správy pri rozhodovaní o štátnom občianstve. V týchto prípadoch je nevyhnutné, aby 

príslušníci cieľovej skupiny mali prístup k právnej pomoci, ktorá im dokáţe pomôcť pri ochrane ich 

zákonných práv a teda, aby mali zabezpečený prístup k právnej pomoci postavenej na zásadách výkonu 

advokátskej činnosti, keďţe slovenský právny poriadok v mnohých prípadoch vyţaduje zastúpenie 

advokátom. Liga za ľudské práva je jedinou organizáciou v SR, ktorá dokáţe zabezpečiť tento typ právnej 

pomoci prostredníctvom právnej poradne.  
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Z uvedených informácií vyplýva, ţe Liga za ľudské práva disponuje dlhoročnými skúsenosťami 

a znalosťami potrieb cieľovej skupiny. Projekt právnej poradne je naplánovaný tak, aby reagoval na 

identifikované  potreby štátnych príslušníkov tretích krajín čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie a pomohol 

cieľovej skupine získať informácie a odborné zručnosti na ďalšie samostatné rozvíjanie svojej 

integrácie. Realizáciou projektu sa prispeje k zlepšovaniu právneho prostredia v ktorom sa nachádza 

cieľová skupina, čo prispeje k odstraňovaniu bariér, ktorým čelí cieľová skupina v oblasti integrácie. 

To v konečnom dôsledku prispeje k zatraktívneniu Slovenska pre vysokokvalifikovaných migrantov, 

o príchod ktorých má SR záujem.   

 

Predpokladaný počet príslušníkov cieľových skupín zasiahnutých projektom 

Cieľová skupina Počet 

Štátni príslušníci tretích krajín s povoleným 

pobytom v SR 

2012: 100 

2013: 50 

Maloleté deti bez sprievodu 2011: 70 

2013: 50 

 

 

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU
13

 

Región SR Západoslovenský, Stredoslovenský, Východoslovenský 

Vyšší územný celok celoslovenská pôsobnosť 

Okres celoslovenská pôsobnosť 

Obec celoslovenská pôsobnosť 

Členský štát EÚ Slovenská republika 

 

 

 

 

ODÔVODNENIE PROJEKTU  

Východisková situácia  

Definujte súčasný stav, východiská projektu a problémové oblasti, k riešeniu ktorých má Váš projekt prispieť. 

Liga za ľudské práva (ďalej v texte „LZLP“) je občianske zdruţenie, zaloţené právnikmi a advokátmi, 

pôvodne spolupracovníkmi Slovenského Helsinského Výboru, s cieľom prispievať k zákonnosti 

a dodrţiavaniu práv cudzincov na Slovensku. Od zaloţenia občianskeho zdruţenia v roku 2005 sa 

špecializujeme na poskytovanie kvalitnej všestrannej právnej pomoci cudzincom na Slovensku. Pôvodne 

sme poskytovali právnu pomoc najmä najzraniteľnejším skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín a to 

ţiadateľom o azyl, azylantom a cudzincom zaisteným v útvaroch policajného zaistenia. Postupne sme našu 

činnosť rozšírili aj o právnu pomoc cudzincom, ktorí sa nachádzajú na území SR na základe povolenia na 

pobyt alebo bez povolenia na pobyt, na cudzincov v závaţnej ţivotnej situácii (napríklad obete 

obchodovania s ľuďmi, ţeny, starší a podobne) a na maloleté deti bez sprievodu. LZLP sa počas svojej 

existencie vypracovala z malej organizácie zdruţujúcej troch advokátov na vedúcu organizáciu v oblasti 

poskytovania právnej pomoci ţiadateľom o azyl, osobám, ktorým bola poskytnutá určitá forma 

medzinárodnej ochrany, zaisteným cudzincom a  cudzincom, ktorí sa nachádzajú na území SR (vrátane 

maloletých bez sprievodu a cudzincov s tolerovaným pobytom). Túto činnosť vykonávame aţ do dnešného 

                                                 
13

 Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto uţívania výsledkov projektu. V prípade, ţe existuje viacero miest 

uţívania výsledkov projektu, ţiadateľ uvedenie všetky miesta. 
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dňa. Okrem praktickej pomoci sa právničky a právnici LZĽP venujú aj výskumnej činnosti v oblasti 

migrácie a integrácie, zameranú najmä na právne oblasti migrácie a integrácie a participovali na viacerých 

domácich aj zahraničných výskumoch a analýzach. Právnička LZLP Mgr. Zuzana Bargerová a advokátka 

JUDr. Mittelmannová sa ako expertky zúčastnili tvorby národnej Koncepcie integrácie cudzincov v SR. 

LZLP sa tieţ zúčastnila pripomienkového konania k novému zákonu o kontrole hraníc a pobyte cudzincov.  

Z hľadiska predchádzajúcich skúseností, financovania a zamerania projektu je potrebné poukázať na 

skutočnosť, ţe Liga za ľudské práva poskytuje bezplatnú právnu pomoc štátnym príslušníkom 

tretích krajín od r. 2005. Do roku 2008 sme právnu pomoc financovali prevaţne z vlastných zdrojov, 

a v roku 2009 a 2010 z prostriedkov EIF v rámci projektu „Právna poradňa pre pobyt, občianstvo 

a maloletých bez sprievodu“. V roku 2011 túto činnosť financujeme znova z vlastných zdrojov 

a právnu pomoc poskytujeme cieľovej skupine pro bono v rámci dobrovoľnej činnosti právničiek pre 

Ligu za ľudské práva a to jednoducho z dôvodu, ţe ide o oblasť, ktorá nás ako právnikov profesionálne 

zaujíma a záleţí nám na ďalšom vývoji práva v tejto oblasti v súlade so záväzkami Slovenskej republiky 

v oblasti dodrţiavania ľudských práv.  

Súčasná situácia a východiská projektu: 

Téma migrácie a integrácie je na Slovensku pomerne novou témou, čo je spôsobené viacerými 

skutočnosťami, predovšetkým tým, ţe v rámci EÚ má Slovensko jednu z početne najmenších populácií 

cudzincov v porovnaní k počtu obyvateľstva (pribliţne 1% v pomere k celkovej populácii SR, pričom 

štátni príslušníci tretích krajín tvoria cca 0,4 %). V súčasnosti sa tak SR iba minimálne týkajú problémy, 

ktorým čelia západoeurópske krajiny s rozvinutými a početnými komunitami prisťahovalcov. Sme jednou 

z posledných krajín, ktorá prijala Koncepciu integrácie cudzincov v SR (máj 2009), ktorá stanovila 

východiská a základné úlohy aktérov v tejto oblasti. Pozornosť, ktorá je tejto oblasti v súčasnosti 

venovaná, je daná viacerými aspektmi, ako sú potreba dodrţiavať naše záväzky vyplývajúce z členstva 

v EÚ a transpozícia príslušnej legislatívy a s tým spojený príchod finančných mechanizmov EÚ, ako je 

napríklad aj Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (EIF). Vďaka finančnej 

podpore EIF  sa cieľovej skupine sprístupnili sluţby právneho, informačného a pracovnoprávneho 

charakteru a boli tieţ poskytnuté prostriedky na vypracovanie rôznych výskumov a analýz popisujúcich 

situáciu v oblasti migrácie a integrácie v SR.  

Z hľadiska príchodu a integrácie migrantov na Slovensku, je podľa Koncepcie, ako aj podľa vyjadrení 

vedúcich predstaviteľov vlády, ambíciou Slovenska pritiahnuť najmä vysokokvalifikovaných migrantov, 

ktorým je od 20. Júla 2011 dostupná tzv. „modrá karta“ slúţiaca na odstránenie administratívnej záťaţe 

spojenej s úpravou ich pobytu v SR. V neprospech realizácie týchto ambícií hovoria nedávno zverejnené 

výskumy a analýzy, ktoré sa týkajú súčasných problémov, ktorým čelí cieľová skupina v procese 

integrácie. Za všetky je potrebné spomenúť hodnotenie SR v oblasti integrácie MIPEX III., zverejnené 

v apríli  2011, kde sa uvádza, ţe príslušníci cieľovej skupiny čelia na Slovensku problémom pri 

integrácii, ktoré sa týkajú najmä: 

- prílišnej voľnosti správnej úvahy úradníkov verejnej správy v konkrétnych konaniach, čo sa 

odráţa v nestabilite pobytu a nepredvídateľnosti rozhodnutí a v ťaţkostiach pri získavaní 

dlhodobého pobytu 

- ťaţkostiam pri získavaní relevantných informácií, a 

- vysokej miere neistoty a svojvôle v konaní o štátnom občianstve.  

Uvedené problémy sú problémami právnymi, ako aj problémami praktickými a stoja v ceste 

získavaniu vysokokvalifikovaných migrantov, o ktorých získanie má záujem kaţdá krajina na svete. 

Ich riešenie spočíva jednak v zmene príslušnej právnej úpravy, ale aj v zmene postupov pri praktickej 

aplikácii zákonov. Tieto zmeny je moţné dosiahnuť len aktívnym pôsobením relevantných aktérov na 

tvorcov zákonov a verejných politík, právnou pomocou v konkrétnych prípadoch a vymoţiteľnosťou práv 

v súdnych konaniach a zvyšovaním informovanosti cieľovej skupiny o svojich právach a  povinnostiach, 

ako aj zvyšovaním informovanosti orgánov verejnej správy v oblasti svojich záväzkov a uplatňovania 

zákonov.  

Cieľom projektu je zvyšovať odborné kapacity cieľovej skupiny a to prostredníctvom zlepšovania 
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stability právneho prostredia, udrţateľnosti pobytu a zlepšovania informovanosti. Ide o základné 

predpoklady, ktorých naplnenie pomôţe zatraktívniť Slovenskú republiku pre 

vysokokvalifikovaných migrantov, o ktorých má SR záujem.  

Predloţený projekt právnej poradne spadá do Priority 1, Akcia 1 (Poskytovanie odborných sluţieb pre 

občanov tretích krajín) výzvy SK 2011 EIF. Operačným cieľom priority je zavedenie flexibilných foriem 

získavania informácií a zručností a cieľom akcie 1 je zvýšenie odborných kapacít a pracovných zručností 

cieľovej skupiny. Táto akcia sa teda sústreďuje najmä na oblasť poskytovania priamych sluţieb cieľovej 

skupine.   

Súčasná situácia v oblasti poskytovania priamych poradenských sluţieb cieľovej skupine je 

charakteristická tým, ţe tieto sluţby poskytujú najmä mimovládne organizácie a to IOM Medzinárodná 

organizácia pre migráciu (Migračné informačné centrum), Liga za ľudské práva a Slovenská katolícka 

charita. Z hľadiska právnych sluţieb existujú v SR len dve organizácie, ktoré poskytujú cudzincom 

právne poradenstvo vo forme poskytovania informácií. Je to Migračné informačné centrum IOM 

a Liga za ľudské práva. Migračné informačné centrum je zamerané najmä na poskytovanie informácií 

cieľovej skupiny s cieľom zasiahnuť čo najväčší počet príslušníkov cieľovej skupiny. Činnosť LZLP je 

odlišná, pretoţe našou ambíciou nie je vykonávať právno-informačnú činnosť v prospech čo najväčšieho 

počtu príslušníkov z radov cudzincov, ale zamerať sa na poskytovanie komplexnej právnej pomoci, 

vrátane právneho zastupovania cudzincov v konkrétnych konaniach pred orgánmi verejnej správy. 

LZLP tak v zásade poskytuje bezplatnú právnu pomoc na podobných princípoch ako napríklad Centrum 

právnej pomoci Ministerstva spravodlivosti SR (do ktorého právomoci ale príslušníci cieľovej skupiny 

nespadajú) a na princípoch výkonu činnosti advokáta. V praxi sa teda činnosť našej poradne týka početne 

menšej skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín, avšak na druhej strane sa vyznačuje dlhodobosťou, 

opakovanosťou a komplexnosťou.  

Na úrovni konkrétnej pomoci nami poskytovaná právna pomoc zahŕňa prípravu konkrétnych právnych 

podaní v prospech klienta, sprevádzanie na cudzineckú políciu, zastupovanie klienta pred štátnymi 

orgánmi, vrátanie komunikácie s nimi, nahliadania do spisov, prípravy rôznych podaní a zabezpečovanie 

rôznych dokladov, podkladov a dôkazov, zastupovanie v konaní o ţalobách a opravných prostriedkoch 

pred súdmi a pod. Ďalej sa snaţíme upozorňovať štátne orgány na zistenia a pochybenia, ktoré sme v praxi 

zistili a navrhovať konkrétne spôsoby riešenia, alebo zmeny platnej legislatívy.  

Z hľadiska počtov klientov, ktorým pomáhame je potrebné poukázať na skutočnosť, ţe v roku 2011, 

v období, počas ktorého zabezpečujeme fungovanie právnej poradne v obmedzenom rozsahu v rámci 

dobrovoľnej činnosti právničiek LZLP, sme do 31.8.2011, poskytli opakovanú právnu pomoc viac 

ako 30 štátnym príslušníkom tretích krajín, a to vrátane zastupovania v konaniach a prípravy právnych 

podaní. Pre porovnanie, v roku 2010 sme právnu pomoc poskytli právnu pomoc 82 klientom a to v rámci 

celkového úväzku 1 a pol osoby na projektové obdobie jedného roka. V r. 2009 sme právnu pomoc 

poskytli opakovane 26 klientom v rámci 350 hodín dostupných v rámci poradne na projektové obdobie 1 

roka. Z uvedeného je zrejmé, ţe ţiadateľ poskytoval právnu pomoc relatívne vysokému počtu klientov 

v rámci obmedzeného pracovného času, ktorý mal k dispozícii. Prax a trvalý záujem cieľovej skupiny 

o nami poskytovanú formu pomoci svedčí o tom, ţe v SR je táto forma pomoci naďalej potrebná a málo 

dostupná. Predloţený projekt sa snaţí na túto potrebu efektívne reagovať.  

Predloţený projekt právnej poradne vychádza z uvedených informácií a skúseností, ako aj vyššie 

identifikovaných potrieb cieľovej skupiny a snaţí sa na ne efektívnym spôsobom reagovať 

prostredníctvom poskytovania priamej pomoci cieľovej skupine a prostriedkami zvyšujúcimi 

informovanosť cieľovej skupiny ale aj orgánov verejnej správy.  

Projekt ponúka riešenie nasledujúcich problémov, s ktorými sa cieľová skupina stretáva:  

- nestabilita pobytu, udrţateľnosť pobytu,  

- nízka informovanosť o právach a povinnostiach cieľovej skupiny v SR, s dôrazom na 

informovanie o novej právnej úprave v súvislosti s predpokladanou zmenou legislatívy 

- problémy pri komunikácii s úradmi a inštitúciami 
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- problémy pri riešení pracovnoprávnych vzťahov, pri hľadaní zamestnania alebo školy, či kurzu 

- neprehľadné konanie o štátnom občianstve charakterizované vysokou mierou subjektívnej voľnej 

úvahy 

- problémy pri uplatňovaní práv a starostlivosti o zraniteľné skupiny štátnych príslušníkov tretích 

krajín, predovšetkým maloletých bez sprievodu.  

Navrhované formy riešenia definovaných problémov: 

Právna pomoc:  

V rámci právnej poradne budeme naďalej poskytovať právnu pomoc cudzincom z tretích krajín 

nachádzajúcim sa na Slovensku najmä v oblasti ich pobytu, získavania štátneho občianstva ako aj v iných 

právnych oblastiach súvisiacich s kaţdodenným ţivotom cudzinca na Slovensku. Právnu pomoc 

poskytujeme vo forme individuálnych konzultácií, alebo prostredníctvom podnetov prichádzajúcich 

z online právnej poradne. Riešením konkrétnych prípadov prispievame k zlepšovaniu právneho prostredia 

a k zabezpečeniu vymoţiteľnosti práva zo strany cieľovej skupiny. Prispievame k zlepšeniu 

informovanosti, stabilite pobytu a pôsobíme preventívne pred stratou pobytu. Zároveň poskytujeme pomoc 

pri zlučovaní rodín, pri plnení záväzkov zo strany cudzinca a pomáhame pri riešení ďalších problémov, 

s ktorými sa na nás obracajú. Dôraz na právne poradenstvo by mal byť v roku 2012 a 2013 kladený aj 

z dôvodu predpokladaného prijatia nového zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov, ktorým sa 

v mnohých prípadoch zmení právna úprava v pobytových veciach.  

 

Z hľadiska zraniteľných skupín, chceme pokračovať v právnom poradenstve maloletým cudzincom bez 

sprievodu, keďţe ide o špecifickú cieľovú skupinu, ktorá je vysoko zraniteľná a vyţaduje si osobitný 

prístup. V tejto súvislosti sa chceme sústrediť aj na presadzovanie strategických a koncepčných riešení ich 

právneho postavenia, tak ako sme ich definovali v štúdii „Právne postavenie maloletých cudzincov bez 

sprievodu a moţnosti integrácie“ publikovaná v roku 2009 (podporené z prostriedkov EIF).  

 

Informovanosť 

 

Výzvou pre roky 2012 a 2013 je zabezpečiť prístup cieľovej skupiny k informáciám o zmenách právnej 

úpravy v súvislosti s novým zákonom o kontrole hraníc a pobyte cudzincov. V tejto súvislosti chceme 

pripraviť informačné letáky pre cieľovú skupinu, ktoré budú obsahovať informácie o zmenách v právnej 

úprave, právach a povinnostiach cieľovej skupiny a tieto distribuovať na jednotlivé oddelenia cudzineckej 

polície a medzi cieľovú skupinu. 

  

Chceme tieţ pripraviť príručku vo forme prípadových štúdií, ktorá bude popisovať najčastejšie právne 

problémy, s ktorými sa cieľová skupina stretáva a ponúkať návody na ich riešenie. Táto príručka bude 

distribuovaná cieľovej skupine, relevantným aktérom a bude voľne dostupná na webstránke LZLP.   

 

Z hľadiska miestneho pôsobenia, je právna poradňa situovaná v Bratislave a pokrýva teda 

predovšetkým potreby cieľovej skupiny, ktorá sa zdrţiava v Bratislavskom kraji. Tu je aj štatisticky 

najväčšie zastúpenie cieľovej skupiny spomedzi všetkých regiónov v SR. Ţiadateľ vie ale zabezpečiť 

dostupnosť sluţieb na celoslovenskej úrovni, keďţe disponuje pobočkou v Košiciach a tieţ 

spolupracujúcou advokátskou kanceláriou v Ţiline. Právna poradňa na webstránke ţiadateľa funguje ako 

efektívny prostriedok pre získanie právnej pomoci. Okrem toho sú v projekte naplánované aj výdavky na 

cestovné klientov zo vzdialenejších miest, ako aj výdavky na cestovné členov realizačného tímu, takţe je 

moţné zabezpečiť širokú dostupnosť poskytovaných sluţieb.  

 

Z uvedených informácií je vyplýva, ţe predloţený projekt reaguje na aktuálne výzvy a trendy v oblasti 

migrácie a integrácie v SR a z obsahového hľadiska spadá do vymedzenia výzvy SK 2011 EIF, konkrétne 

do Priority 1, Akcia 1 výzvy. Projekt poskytuje priame sluţby cieľovej skupine, prostredníctvom ktorých 

prispieva k zvyšovaniu odborných kapacít cieľovej skupiny a prispieva k zvyšovaniu atraktivity Slovenska 

pre vysokvalifikovaných migrantov.  
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LZLP je organizácia, ktorá má odborné skúsenosti pri riešení projektov EIF, ale aj ERF a RF. 

Disponujeme kvalitným a skúseným tímom zloţeným z právničiek, advokátov a ekonómov, máme 

skúsenosti s riadením a manaţovaním veľkých projektov zo zdrojov EÚ a to tak národných, ako aj 

nadnárodných. Disponujeme niekoľkoročnou expertízou v oblasti právnej pomoci cieľovej skupine. 

Pravidelne si vymieňame skúsenosti a informácie s inými mimovládnymi organizáciami v zahraničí, ktoré 

sa venujú migrácii a integrácii a dopĺňame si naše praktické aj teoretické vedomosti, v čom budeme 

pokračovať aj pri realizácii predloţeného projektu. Tieto skutočnosti vytvárajú dostatočné predpoklady pre 

efektívnu realizáciu predloţeného projektu.  

 

Situácia po ukončení realizácie projektu 

Popíšte predpokladané výsledky realizácie projektu z pohľadu cieľovej skupiny a osôb, ktoré budú vyuţívať 

výsledky projektu 

Výsledky projektu z pohľadu cieľovej skupiny: 

- zvýšenie odborných kapacít cieľovej skupiny,  

- zlepšenie právneho prostredia, udrţateľnosti pobytu a prístupu k štátnemu občianstvu 

- zlepšenie prístupu k sluţbám a informáciám 

- zlepšenie informovanosti cieľovej skupiny,  

- zlepšenie úrovne starostlivosti o zraniteľné skupiny.  

 

Stabilita a udrţateľnosť pobytu, zlepšovanie právneho prostredia a zvyšovanie informovanosti sú 

základnými predpokladmi z hľadiska zvyšovania atraktivity Slovenska pre vysokokvalifikovaných 

migrantov. Z tohto pohľadu prispeje realizácia projektu k zvyšovaniu odborných kapacít cieľovej skupiny, 

cieľová skupina bude schopná získané informácie vyuţiť na ďalšie samostatné rozvíjanie svojej integrácie. 

V konečnom dôsledku prispeje realizácia projektu k príchodu kvalifikovaných migrantov a k zvyšovaniu 

ich záujmu zotrvať a integrovať sa na našom území.  

 

Výsledky projektu z pohľadu osôb, ktoré budú vyuţívať výsledky projektu:  

Z pohľadu uţívateľov výsledkov projektu sa zlepší informovanosť o situácii, v ktorej sa cieľová skupina 

nachádza, o jej právach a povinnostiach a právach a povinnostiach, ktoré majú uţívatelia vo vzťahu 

k cieľovej skupine. Projekt prispeje k zlepšovaniu integrácie cieľovej skupiny a k pozitívnemu vnímaniu 

cieľovej skupiny z hľadiska uţívateľov výsledkov projektu. 

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu 

Popíšte relevantnosť projektu vo vzťahu k operačným cieľom a priorite výzvy a vzhľadom na východiskovú situáciu 

a identifikované potreby cieľovej skupiny 

Predloţený projekt nadväzuje na predchádzajúcu činnosť a skúsenosti ţiadateľa a rozvíja ich. Ţiadateľ sa 

právnej pomoci cieľovej skupine, doplnkovým sluţbám a zvyšovaniu informovanosti cieľovej skupiny 

venuje uţ od r. 2005, v r. 2008 a 2009 realizoval v tejto oblasti projekty podporené z Európskeho fondu 

pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Projekt teda nadväzuje na doterajšiu činnosť ţiadateľa 

a na potreby cieľovej skupiny, ktoré ţiadateľ identifikoval na základe dostupných výskumov a analýz a to 

najmä /MIPEX III (2011), Migranti (Gallová Krieglerová E., Kadlečíková J., Lajčáková J., 2009), 

Migrantky medzi nami: Rodinné a rodové aspekty integrácie (Filadelfiová J., Sekulová M., 2009) / a z 

mnoţstva ďalších prác výskumných organizácii ako aj z vlastnej znalosti a skúsenosti. V rámci projektu 

bude ţiadateľ implementovať postupy, ktoré sa mu osvedčili v jeho predchádzajúcej činnosti v rámci tohto 

programu a tieţ bude do slovenskej praxe implementovať informácie a skúsenosti získané z partnerstva 

a zo spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ktoré sa zaoberajú migráciou a integráciou v iných 

členských krajinách EÚ.  

Projekt je obsahovo začlenený do rámca Priority 1 Realizácia aktivít navrhnutých za účelom zavedenia 

„spoločných zásad pre politiku integrácie prisťahovalcov v Európskej únii“ do praxe, operačný cieľ 1.2. 

Zavedenie flexibilných foriem získavania informácií a zručností, akcia 1 Poskytovanie odborných sluţieb 

pre občanov tretích krajín, výzvy SK 2011 EIF.  Realizácia právneho poradenstva a poskytovanie 

právnych sluţieb a pracovnoprávne poradenstvo priamo spadá do aktivít odporúčaných na realizáciu 
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v rámci Akcie 1. Komplexnou realizáciou projektových aktivít, teda poskytovaním právnych sluţieb, 

doplnkovými činnosťami zahŕňajúcimi najmä sociálne sluţby a vyhľadávanie informácií o krajinách 

pôvodu migrantov a zvyšovaním informovanosti cieľovej skupiny priamo prispejeme k zlepšovaniu 

odborných kapacít cieľovej skupiny  a k zvyšovaniu ich schopnosti samostatne rozvíjať svoju integráciu. 

Realizácia projektu má tieţ priamy účinok na zlepšovanie moţností pre získanie a udrţanie pobytu a pre 

získavanie oprávnenia k dlhodobému pobytu, čo pôsobí ako motivačný faktor pre príchod 

vysokokvalifikovaných migrantov na Slovensko.  

Projekt je vhodné realizovať z dôvodu, ţe ţiadateľ je na Slovensku jedinou organizáciou, ktorá poskytuje 

cieľovej skupine komplexné právne sluţby, vrátane právneho zastupovania. Takáto forma právnej pomoci, 

postavená na základoch práce advokáta resp. vyuţívajúca sluţby advokátskej kancelárie, je  nevyhnutná 

z dôvodu, ţe komplikovanosť príslušnej legislatívy, resp. priamo zákonné ustanovenia o systéme 

správneho súdnictva vyţadujú, aby boli príslušníci cieľovej skupiny v konaní priamo zastúpení advokátom 

alebo právnikom. Na Slovensku v súčasnosti okrem ţiadateľa poskytuje právne poradenstvo cieľovej 

skupine Migračné informačné centrum IOM, toto však neponúka sluţby právneho zastupovania. Cieľová 

skupina nemá moţnosť poţiadať o právne sluţby v potrebnom rozsahu ani Centrum právnej pomoci 

Ministerstva spravodlivosti SR, pretoţe nespadajú do rámca jeho zákonom vymedzených právomocí. 

Ţiadateľ je tak jedinou organizáciou v SR, ktorá je cieľovej skupine schopná poskytnúť komplexné právne 

sluţby, ktoré v súčasnosti zabezpečuje z vlastných zdrojov. V prípade zániku týchto zdrojov stratí cieľová 

skupina moţnosť účinne brániť svoje zákonom garantované práva a prístup ku komplexnej právnej 

pomoci.   

Prínos resp. súlad projektu s vecne príslušnými strategickými, nadnárodnými alebo národnými resp. 

regionálnymi dokumentmi 

Návrh projektu sa na národnej úrovni odvoláva na existujúce dokumenty v oblasti migračnej a integračnej 

politiky a to predovšetkým na text Koncepcie integrácie cudzincov v SR prijatý Uznesením vlády SR č. 

338/2009 v máji 2009 a na Uznesenie č. 390/2008 k návrhu súhrnnej správy o stave plnenia úloh 

vyplývajúcich z rozpracovania koncepcie migračnej politiky SR na podmienky jednotlivých rezortov za 

rok 2007, ktorým bol prijatý návrh štatútu riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu.   

Koncepcia integrácie cudzincov v SR priamo vyzýva k vytváraniu a podpore poradenských a 

informačných centier, podporovať ich plynulé pokračovanie a nepretrţitú činnosť z prostriedkov EIF, ESF 

a štátneho rozpočtu. Vyzýva k rozširovaniu siete informačných centier do jednotlivých regiónov SR podľa 

potrieb a prítomnosti cudzincov v daných regiónoch. 

 

Projekt vychádza a reaguje na závery formulované Európskou radou v Haagskom programe pre posilnenie 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii (prijatý v novembri 2004, Ďalej len „Haagsky 

program“), ktoré sa týkajú imigračnej politiky Európskej únie. Podľa Haagskeho programu, jedným 

z predpokladov stability a súdrţnosti európskej spoločnosti je úspešná integrácia migrantov legálne sa 

zdrţiavajúcich  na území EU. Projekt právnej poradne vychádza a stotoţňuje sa s definíciou integrácie 

Haagskym programom ako pokračujúceho dvojstranného procesu, ktorý sa týka tak štátnych príslušníkov 

tretích krajín legálne sa zdrţiavajúcich na území EU, ako aj hostiteľskej krajiny. Tento proces si na strane 

migrantov o. i. vyţaduje aj základné schopnosti pre začlenenie sa do spoločnosti. V danom kontexte je 

jedným z cieľov projektu poskytnúť štátnym príslušníkom tretích krajín zdrţiavajúcim na našom území 

právnu pomoc a informácie potrebné pre úspešnú integráciu. Zároveň, prostredníctvom poskytovania 

právnych informácií projekt pomôţe vytvárať rovnaké príleţitosti pre to, aby sa štátni príslušníci tretích 

krajín mohli úplne začleniť do (hostiteľskej) spoločnosti, pomôţe aktívne odstraňovať prekáţky integrácie 

ako aj bojovať proti nelegálnemu zamestnávaniu cudzincov  a ich zneuţívaniu. Za týmto účelom bola 

naprojektovaná aj kľúčová aktivita projektu, ktorou je poskytovanie komplexného právneho poradenstva 

štátnym príslušníkom tretích krajín na Slovensku. Ide o aktivity, ktoré priamo nadväzujú na ustanovenia 

Haagskeho programu.   

 

Ďalším dokumentom, na ktorý návrh projektu nadväzuje, je Európsky pakt o migrácii a azyle (prijatý 

v septembri 2008). V tomto dokumente Rada EÚ nadväzuje na Spoločný prístup k migrácii („Global 

Approach to Migration“) – dokument prijatý Európskou Radou v decembri 2005 – a vyzýva členské štáty 

k efektívnemu a harmonickému riadeniu migrácie, a to prostredníctvom organizácie legálnej migrácie 

a kontroly nelegálnej migrácie. Zároveň dokument poukazuje na potrebu zjednotenia viacerých hľadísk 
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a záujmov pri riadení migrácie – záujmu hostiteľskej únie a Európskej únie ako celku a záujmu štátneho 

príslušníka tretej krajiny zdrţiavajúceho sa na území členského štátu. Dokument zdôrazňuje princíp 

dodrţiavania základných ľudských práv (tak ako sú definované v Európskom dohovore o ochrane 

základných ľudských práv a slobôd, v návrhu Ústavnej zmluvy EÚ a v Ženevskom dohovore o právnom 

postavení utečenca z roku 1951) pri snahe o vyváţenie týchto záujmov. Európsky pakt tieţ poukazuje na 

skutočnosť, ţe jedným z prostriedkov efektívneho riadenia migrácie na prospech všetkých zúčastnených je 

aj úspešná integrácia príslušníkov tretích krajín dlhodobo sa zdrţiavajúcich na území členských štátov 

s úmyslom trvalo sa tu usadiť. Predkladaný projekt vychádza z tohto stanoviska a prostredníctvom 

poskytovania kvalitného poradenstva migrantom z tretích krajín chce pôsobiť ako jeden z prostriedkov 

budovania odborných kapacít migrantov, posilňovania ich schopnosti samostatne rozvíjať svoju integraciu, 

pôsobiť na vyvaţovanie rôznych záujmov spoločnosti a dbať na dodrţiavanie základných práv štátnych 

príslušníkov tretích krajín v SR.   

 

Jedným z cieľov projektu a jeho aktivít je aj prispievať k odstraňovaniu nerovností medzi občanmi SR 

(EÚ) a príslušníkmi tretích krajín. Ide o legitímny cieľ podporovaný viacerými kľúčovými dokumentmi na 

úrovni EÚ. Napríklad Spoločný program pre zahrnutie - Rámec pre integráciu štátnych príslušníkov 

tretích krajín do Európskej únie (A Common Agenda for Integration – Framework for the Integration of 

Third - Country Nationals in the European Union z 1. septembra 2005) v článku 6 „vnútroštátna úroveň“ 

odporúča prijatie opatrení za účelom vytvorenia Národných kontaktných bodov pre integráciu, Príručiek 

o integrácii, Integračnej webstránky, Európskeho integračného fóra a Pravidelných správ o migrácii 

a integrácii. Za týmto účelom program v bode 6 „Prístup prisťahovalcov k inštitúciám, ako aj 

k súkromným a verejným tovarom a sluţbám na báze rovnosti s občanmi hostiteľských krajín 

a nediskriminačným spôsobom je nevyhnutným základom pre lepšiu integráciu“ odporúča na vnútroštátnej 

úrovni „rozvíjať komplexné informačné nástroje ako napríklad manuály, internetové stránky alebo registre 

zručností zamestnancov v oblasti rozmanitosti; Vytvoriť programy na zber a analýzu informácií o 

potrebách rôznych kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín na miestnej a regionálnej úrovni 

prostredníctvom platforiem pre konzultácie, výmeny informácií medzi vládnymi subjektmi a prieskumov v 

rámci komunít prisťahovalcov; Zapojiť spoločnosti do diskusií o integrácii a prepojiť vládne programy 

s programami sociálnej zodpovednosti v spoločnostiach“ a v článku 7: „Podporiť poradné platformy na 

rôznych úrovniach pre konzultácie pre štátnych príslušníkov tretích krajín“.  

 

20.7.2011 bola prijatá revidovaná verzia Spoločného programu pre zahrnutie, ktorý zdôrazňuje 

záväzok členských štátov bojovať proti diskriminácii štátnych príslušníkov tretích krajín, prijať 

a implementovať efektívne nástroje napomáhajúce integrácii a dbať na zvýšenu ochranu 

zraniteľných skupín. http://ec.europa.eu/home-

affairs/news/intro/docs/110720/1_EN_ACT_part1_v10.pdf Predkladaný projekt ţiadateľa reaguje 

aj na výzvy uvedené v revidovanom texte Spoločného programu.  
 

Návrh projektu právnej poradne pre pobyt a občianstvo spadá do uvedených aktivít a to najmä s ohľadom 

na špecifické aktivity projektu, ktorými sú on–line právna poradňa, informačné materiály reagujúce na 

nový zákon o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a podpora odborného dialógu s aktérmi v oblasti 

migrácie a integrácie. 

 

Identifikácia základných predpokladov pre začatie a implementáciu projektu  

Základnými predpokladmi pre realizáciu projektu, ktorými ţiadateľ disponuje sú:  

1. kvalitne zostavený projektový tím zloţený z odborníkov v danej oblasti: Ţiadateľ disponuje 

kvalitným tímom, ktorý je zloţený z 3 právničiek a 1 advokátky s viacročnou expertízou v oblasti 

poskytovania právnej pomoci cieľovej skupine a s expertízou v oblasti výskumu migrácie 

a integrácie. 

2. Plánovanie a rozloţenie aktivít spôsobom vedúcim k dosiahnutiu stanovených cieľov: Plánovanie 

aktivít vychádza a nadväzuje na doterajšiu činnosť ţiadateľa. Všetky aktivity sú naplánované tak, 

aby zapadali do rámca činnosti, ktorú ţiadateľ vykonáva aj v súčasnosti a aby vzájomne na seba 

nadväzovali tak, aby realizáciou projektu boli dosiahnuté stanovené ciele. 

3. Technické vybavenie potrebné na realizáciu projektu: Ţiadateľ disponuje dostatočným technickým 

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110720/1_EN_ACT_part1_v10.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110720/1_EN_ACT_part1_v10.pdf
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vybavením (kancelária v BA, zariadenie, PC, notebook, tlačiarne, telefón, právne databázy a pod.), 

ktoré mu umoţňuje začať okamţite s realizáciou projektu. 

4. Spolupráca s inými relevantnými aktérmi: Ţiadateľ má vzhľadom na svoje viacročné skúsenosti 

vybudované profesionálne vzťahy s orgánmi verejnej správy (MV SR, MPSVaR SR) a 

mimovládnymi inštitúciami (IOM, UNHCR, CVEK, SGI, Nadácia Milana Šimečku), ktoré 

pôsobia v oblasti migrácie a integrácie. Ţiadateľ má vybudované dlhoročné kontakty v rôznych 

komunitách štátnych príslušníkov tretích krajín z dôvodu viacročného poskytovania právnej 

pomoci (ukrajinská, vietnamská, čínska, ruská, afganská, somálska, iracká, a pod.). Ţiadateľ 

profituje aj s kontaktov a spolupráce so zahraničnými partnermi (právnické siete ECRE, 

Odysseuss, MVO  v Maďarsku, Poľsku, ČR, Rakúsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku a Estónsku, 

Francúzsku a pod.). 

 

Všetky uvedené predpoklady ţiadateľ spĺňa, čo je zárukou úspešnej implementácie projektu.  

Identifikácia moţných prekáţok/rizík pri realizácii projektu z hľadiska špecifických cieľov stanovených 

projektom a navrhovaných opatrení na ich riadenie 

Interné (ovplyvniteľné ţiadateľom) 

- ţiadateľ vyhodnotil, ţe projekt je navrhnutý tak aby v maximálnej moţnej miere eliminoval vznik 

interných rizík. Ţiadateľ je etablovanou organizáciou s dlhoročnými skúsenosťami v odbornom 

zameraní tohto projektu, realizačný team bol zostavený dôsledným výberom odborníkov dostatočne 

kvalifikovaných a skúsených pre realizáciu projektu. Ţiadateľ disponuje unikátnymi kontaktmi 

v komunitách cudzincov, ktoré boli zdrojom dôleţitých informácii slúţiacich ako podklad pre 

tvorbu tohto projektu. Aktivity projektu sú naplánované realisticky tak, aby boli včas a efektívne 

dosiahnuté očakávané výsledky a výstupy. 

Externé (mimo vplyvu ţiadateľa)  

- Zásadná zmena politickej a právnej situácie 

- Neefektívna komunikácia zo strany štátnych orgánov 

- Nezáujem o výsledky projektu (odporúčania adresované orgánom verejnej správy) 

Opatrenia na riadenie:  

Interných rizík:  

- Prehĺbenie spolupráce s komunitami cudzincov, vytvorenie, aktualizácia a distribúcia informačných 

letákov, neustále dopĺňanie vedomostí a skúseností realizačného tímu, spolupráca s inými 

organizáciami pôsobiacimi v oblasti migrácie a integrácie, spolupráca a dialóg so zodpovednými 

štátnymi orgánmi, kvalitný manaţment, riadenie a koordinácia projektu a jednotlivých aktivít, 

spoľahlivé plánovanie a priebeţné monitorovanie a vyhodnocovanie výsledkov projektu 

a dosahovania cieľov projektu 

 

Externých rizík:  

Nastavenie indikátorov tak, aby odráţali skutočný stav, priebeţná evaluácia dosahovaných cieľov 

projektu, návrhy na novelizáciu migračnej legislatívy, lobbing, vzbudzovanie verejného záujmu 

prostredníctvom mediálnych výstupov alebo webstránky. Efektívna komunikačná stratégia vo vzťahu 

k orgánom verejnej správy - vo vzťahu k štátnym orgánom budeme stavať na našich doterajších dobrých 

profesionálnych vzťahoch s Úradom hraničnej a cudzineckej polície MVSR (ďalej „ÚHCP“), ktorý 

zohráva kľúčovú úlohu v prípade pobytov cieľovej skupiny. Preto na začiatku realizácie projektu 

uskutočníme informačné stretnutie za účasti štátnych orgánov a komunít cudzincov a informujeme ich 

o projekte a jeho aktivitách a poţiadame ich o vzájomnú spoluprácu.  Ţiadateľ bude vykonávať priebeţnú 

evaluácia dosahovaných výsledkov projektu a sledovanie plnenia nastavených indikátorov. Vo vzťahu 

k iným orgánom a organizáciám poskytujúcim sluţby migrantom zorganizujme úvodne informačné 

stretnutie, kde budeme informovať o realizácii projektu, jeho cieľoch a plánovaných výstupoch.  

Udrţateľnosť výsledkov projektu a nadväzujúce aktivity 
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Popíšte, aké aktivity bude ţiadateľ vykonávať po ukončení realizácie projektu a ako bude zabezpečené, ţe výsledky 

dosiahnuté projektom budú udrţateľné po ukončení realizácie projektu z finančného a prevádzkového hľadiska 

Jednotlivé aktivity projektu sú navrhnuté tak, aby ich výsledky prinášali cieľovej skupine prospech aj po 

ukončení realizácie projektu.  

Výsledkom priameho poskytovania právnej pomoci bude zlepšenie právneho postavenia cudzincov na 

Slovensku v jednotlivých prípadoch, ale aj identifikácia všeobecných problémov a vytvorenie návrhov na 

zlepšenie aplikačnej praxe, ktoré budú predloţené priamo zodpovedným štátnym orgánom (ÚHCP, 

MPSVaR, prípadne Imigračnému a naturalizačnému úradu, ak bude vytvorený). Prispejeme tak 

k zlepšovaniu právneho prostredia na Slovensku pokiaľ ide o princípy právnej istoty, vymoţiteľnosti práva 

a ochrany cudzincov pred diskrimináciou a zneuţívaním.  

Právnou pomocou a zvyšovaním informovanosti cieľovej skupiny prispejeme k odstraňovaniu prekáţok 

integrácie, ktorými sú vysoká miera voľnej úvahy úradníkov pri rozhodovaní o pobyte a štátnom 

občianstve, nestabilita pobytu, neprehľadnosť legislatívy a nedostatočné zabezpečenie prístupu 

k relevantnými informáciám. Z týchto výstupov bude cieľová skupina dlhodobo benefitovať, pretoţe sa 

zlepší jej schopnosť samostatne reagovať na potreby integračného procesu. Skvalitnením právneho 

prostredia prispejeme k zatraktívneniu slovenského prostredia pre vysokokvalifikovaných migrantov, čo 

predstavuje jeden z udrţateľných výsledkov projektu.  

 

Z technického hľadiska plánujeme všetko technické vybavenie, nadobudnuté z projektu, aj po jeho 

ukončení naďalej pouţívať s cieľom poskytovať právne poradenstvo cieľovej skupine, pretoţe ide 

o činnosť, na ktorú sa špecializujeme dlhodobo. Preto sa budeme usilovať o získanie finančných 

prostriedkov z fondu EIF aj v nasledujúcich projektových rokoch a v prípade, ak sa nám to nepodarí, 

budeme sa snaţiť zabezpečiť poskytovanie právnej pomoci cieľovej skupine z iných zdrojov a programov. 

Skutočnosť, ţe do r. 2008 a počas celého roka 2011 zabezpečujeme poskytovanie bezplatných 

právnych sluţieb cieľovej skupine výlučne z vlastných prostriedkov preukazuje, ţe dokáţeme 

zabezpečiť udrţateľnosť aktivít projektu ako aj jeho výsledkov aj po ukončení konkrétneho 

projektu podporeného z EIF.  Okrem toho, vzhľadom na naše postavenie advokátov prichádza 

v budúcnosti do úvahy aj moţnosť nárokovať si v prípade úspešných súdnych konaní náhradu trov 

konania a právneho zastupovania, čo je prostriedok, z ktorého je moţné čiastočne pokryť výdavky na 

právne sluţby. 

 

 

AKTIVITY PROJEKTU 

Vymenujte aktivity projektu v nadväznosti na špecifické ciele projektu, v prípade komplexných aktivít je vhodné 

aktivity rozčleniť ne menšie čiastkové podaktivity, čo sa týka rozsahu, časového harmonogramu a pod. Aktivity 

riadenia a administrácia projektu, hodnotenie a monitoring a publicita projektu sú povinné. 

Číslo a názov špecifického cieľa 
Číslo. 

aktivity 
Názov aktivity 

1. Podporovať udrţateľnosť a stabilitu 

pobytu a zlepšovať kvalitu právneho 

prostredia migrantov 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Právna pomoc a právne poradenstvo 

Zvyšovanie informovanosti cieľovej skupiny 

Príprava analýzy najčastejších právnych 

problémov, s ktorými sa cieľová skupina 

stretáva 

Zvyšovanie kvalifikácie realizátorov projektu 

Riadenie a administrácia projektu 

Monitorovanie a hodnotenie projektu 

Publicita projektu 

 

2. Zvýšiť informovanosť v oblasti práv 

a povinností štátnych príslušníkov tretích 

2. Zvyšovanie informovanosti cieľovej skupiny 
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AKTIVITY PROJEKTU 

Vymenujte aktivity projektu v nadväznosti na špecifické ciele projektu, v prípade komplexných aktivít je vhodné 

aktivity rozčleniť ne menšie čiastkové podaktivity, čo sa týka rozsahu, časového harmonogramu a pod. Aktivity 

riadenia a administrácia projektu, hodnotenie a monitoring a publicita projektu sú povinné. 

Číslo a názov špecifického cieľa 
Číslo. 

aktivity 
Názov aktivity 

krajín na viacerých úrovniach 3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Príprava analýzy najčastejších právnych 

problémov, s ktorými sa cieľová skupina 

stretáva 

Zvyšovanie kvalifikácie realizátorov projektu 

Riadenie a administrácia projektu 

Monitorovanie a hodnotenie projektu 

Publicita projektu 

 

3. 3. Podporiť odborný dialóg v oblasti 

migrácie a integrácie, podporiť účasť 

verejnosti na tvorbe, prijímaní a uplatňovaní 

postupov, metodík a prístupov v rôznych 

oblastiach a aspektoch integrácie štátnych 

príslušníkov tretích krajín do slovenskej 

spoločnosti. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

Zvyšovanie informovanosti cieľovej skupiny 

Príprava analýzy najčastejších právnych 

problémov, s ktorými sa cieľová skupina 

stretáva 

Zvyšovanie kvalifikácie realizátorov projektu 

Riadenie a administrácia projektu 

Monitorovanie a hodnotenie projektu 

Publicita projektu 

 

 

POPIS AKTIVÍT PROJEKTU  

Detailne popíšte všetky aktivity projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie, metodiku a techniky 

pouţité pri realizácii aktivít (max 4 strany A4). Popis jednotlivých aktivít a podaktivít štruktúrujte podľa 

vzoru 

1. Aktivita: Právna pomoc a právne poradenstvo  

Metodika: Ide o hlavnú aktivitu projektu, ktorej podstata spočíva v poskytovaní priamej právnej pomoci 

cieľovej skupine vo forme právneho poradenstva a/alebo právneho zastupovania.  

Aktivita bude rozdelená na 3 podaktivity:  

1. Právna pomoc štátnym príslušníkom tretích krajín 

2. Právne poradenstvo maloletým bez sprievodu 

3. Online právna poradňa na webstránke www.hrl.sk  

1.1. Právna pomoc štátnym príslušníkom tretích krajín 

Právna pomoc bude zameraná na právne predpisy upravujúce pobyt cudzincov v SR a získavanie štátneho 

občianstva, ale aj na oblasti súvisiacich právnych predpisov (zamestnanie, štúdium, podnikanie, a pod.). 

Právna Právnu pomoc budú poskytovať právničky a advokátka v kancelárii v Bratislave a prostredníctvom 

online právnej poradne. Ţiadateľ je schopný zabezpečiť celoslovenskú dostupnosť pomoci a to 

prostredníctvom online právne poradne, ako aj prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie M. 

Škamlu v Ţiline. Ţiadateľ tieţ disponuje pobočkou v Košiciach. V projekte sú naplánované aj výdavky na 

cestovné klientov a na cestovné právničiek tak, aby bol zabezpečený prístup k právnej pomoci.  

Oblasti poskytovania právnej pomoci:   

- informovanie o právnom systéme SR (poskytovanie informácií, ktoré sa týkajú práv a povinností 

vyplývajúcich z jednotlivých druhov a účelov pobytu, informácie týkajúce sa zákona o pobyte 

cudzincov, právne informácie súvisiace s beţným ţivotom cudzinca v SR ako je uzavretie alebo 

zánik manţelstva, zlúčenie rodiny, starostlivosť o maloleté deti, postavenie v súvislosti s členstvom 

SR v EÚ a v Schengenskom priestore, inštitúty občianskeho práva, prípadne trestnoprávne predpisy 

http://www.hrl.sk/
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POPIS AKTIVÍT PROJEKTU  

– informácia o moţnosti podať trestné oznámenie, prípadne spísanie trestného oznámenia, základná 

orientácia v trestnom konaní, informácia o advokátoch poskytujúcich právnu pomoc v trestnom 

konaní); 

- právna pomoc v konaní o štátnom občianstve a v iných správnych konaniach vrátane spisovania 

rôznych právnych podaní (informovanie o podmienkach získania štátneho občianstva SR, pomoc 

pri získavaní potrebných dokumentov, príprava ţiadosti o udelenie štátneho občianstva SR, právna 

pomoc v konaní o opravnom prostriedku /rozklad/ proti rozhodnutiu o neudelení štátneho 

občianstva; právna pomoc v iných správnych konaniach – právna pomoc v konaní o pobyte 

/udelenie, zrušenie pobytu/, právna pomoc v konaní o náhradu škody, právna pomoc v tzv. 

správnom súdnictve); 

- právna pomoc v občianskoprávnom konaní vrátane spisovania rôznych právnych podaní (vznik 

a zánik manţelstva, určenie/zapretie otcovstva, starostlivosť o deti, dedičské konanie, a pod.) 

- pomoc pri kontakte cieľovej skupiny s orgánmi verejnej moci 

1.2. Právne poradenstvo maloletým bez sprievodu 

Právne poradenstvo bude poskytované pravidelne priamo v detskom domove v Hornom Orechovom 

v spolupráci s detským domovom. Právne poradenstvo bude zamerané predovšetkým na poskytnutie 

relevantných právnych informácií pre kaţdé dieťa nachádzajúce sa v domove, a to čo najskôr po jeho 

premiestnení z karanténnej časti detského domova, v jazyku ktorému rozumie a formou prispôsobenou 

veku a rozumovým schopnostiam dieťaťa. V prípade, ţe sa v rovnakom čase bude v domove nachádzať 

viacero nových detí tej istej národnosti, poradenstvom bude poskytnuté formou skupinových 

informačných stretnutí. Informácie poskytované deťom budú zamerané na vysvetlenie ich právneho 

postavenia, dostupných moţností riešenia ich situácie (tolerovaný pobyt a zotrvanie v detskom domove, 

podanie ţiadosti o azyl alebo zlúčenie s rodinou), ich práv a povinností počas pobytu v SR a v detskom 

domove. Dôraz bude kladený na to, aby deti dostali informácie v čo najskoršom moţnom čase po 

prepustení z karanténnej (uzavretej) časti detského domova, čo povaţujeme za dôleţité aj z dôvodu 

predchádzania útekom detí krátko po prepustení z karantény. Počas stretnutí budeme deti upozorňovať 

citlivou formou aj na riziká pokračovania v ich ceste ďalej „na západ“, vrátane hrozieb prevádzačstva 

a obchodovania s deťmi.  

1.3. On-line právna poradňa na webstránke www.hrl.sk  

Právna poradňa on – line funguje na princípe anonymity a pôsobí ako nástroj prevencie pred nelegálnym 

pobytom cudzinca v SR. Cieľom poradne nie je nahradiť priamu právnu pomoc a poradenstvo 

poskytované v právnej poradni, ale uľahčiť prístup cudzincov k informáciám a v jednoduchých 

prípadoch poskytovať právnu pomoc efektívne, bez zbytočných zaťaţujúcich nákladov. On-line právna 

poradňa je aktivitou, ktorá je špecifická a obsahuje prvky pridanej hodnoty, kvalitatívne zvyšuje hodnotu 

projektu. Ide o jedinečnú aktivitu v prospech cieľovej skupiny, ktorá reaguje na moderné a efektívne 

spôsoby komunikácie.  

Na stránke  www.hrl.sk, kde je sprístupnený odkaz, na ktorý si môţe návštevník stránky kliknúť. Následne 

sa objaví formulár, ktorý je potrebné vyplniť otázkou a odoslať. Otázky sa zhromaţďujú v osobitnej 

internetovej databáze, ku ktorej majú prístup len právnici. Na kaţdú otázku pripraví právnik stručnú 

odpoveď v lehote 7 pracovných dní a spolu s otázkou ju zverejní na internetovej stránke. V prípade, ak nie 

je moţné otázku plne zodpovedať stručným komentárom, právnik v rámci odpovede vyzve klienta, aby 

priamo kontaktoval poradňu emailom/telefonicky/osobne, prípadne mu odporučí inštitúcie/zdroje, na ktoré 

sa má s vyriešením svojho problému obrátiť 

Celkové organizačné a technické zabezpečenie aktivity č. 1: Pri realizácii aktivity plynule nadviaţeme na 

našu činnosť v súčasnosti. V roku 2011 financujeme právnu poradňu pre cudzincov a maloleté deti bez 

sprievodu z vlastných zdrojov, a to rovnakým postupom a za zachovania rovnakých zásad, ako tomu bolo  

v rokoch 2009 a 2010, keď bol tento projekt podporený z prostriedkov EIF. Aktivitu 1 budeme realizovať 

od začiatku realizačného obdobia, ktorý  je naplánovaný na 1.2.2012. Budeme pokračovať v riešení 

prípadov z predchádzajúceho obdobia a v poskytovaní pomoci novým klientom poradne. V januári 2012 

uskutočníme aj krátke informačné stretnutie, na ktorom informujeme zástupcov komunít cudzincov, štátne 

orgány a mimovládne organizácie o realizácii projektu a o formách právnej pomoci, ktorá bude 

dostupná.Z organizačného hľadiska bude aktivita 1.1. a 1.3. prebiehať najmä vo forme individuálnych 

konzultácií právnika s príslušníkmi cieľovej skupiny v priestoroch Ligy za ľudské práva. Počas konzultácií 

http://www.hrl.sk/
http://www.hrl.sk/
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s klientmi, ktorí neovládajú slovenský alebo anglický jazyk, bude vyuţitý tlmočník. O konzultácii bude 

vedený záznam spolu so zaregistrovaním klienta v našej evidencii v súlade s beţnými postupmi 

v advokátskej kancelárii. Ak sa prípad nebude dať vybaviť poskytnutím jednorazovej informácie, 

prikročíme k posúdeniu veci z hľadiska druhu právnej pomoci, akú si vyţaduje (komunikácia s úradmi 

v mene klienta, príprava právneho podania, získanie informácií pre klienta, prípadne právne zastupovanie, 

nahliadanie do spisov a podobne).  

Aktivita 1.2. sa bude realizovať prostredníctvom pravidelných návštev detského domova, v ktorom sú 

maloleté deti bez sprievodu umiestnené (Horné Orechové,). Frekvencia návštev bude 2x mesačne, resp. 

podľa potreby, podľa počtu novo umiestnených detí. Pri návštevách budú vyuţívané aj sluţby tlmočníka. 

Počas trvania projektu zorganizujeme aj 3 informačné stretnutia pre pracovníkov detského domova 

v Hornom Orechovom a opatrovníkov, s cieľom zabezpečiť pravidelnú komunikáciu medzi nami 

a zodpovednými inštitúciami, poskytnúť informácie o novej právnej úprave v súvislosti s novým zákonom 

o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a reagovať na vývojové trendy v migrácii detí bez sprievodu.  

Súčasťou aktivity bude aj zorganizovanie záverečného stretnutia pre zamestnancov detských domovov, 

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zodpovedných štátnych inštitúcií vo forme okrúhleho stola, ktorý 

bude nadväzovať na predchádzajúce takéto stretnutia, ktoré Liga za ľudské práva zorganizoval. Počas 

stretnutia vyhodnotíme, aké boli vývojové trendy v migrácii detí bez sprievodu, akým spôsobom sa prijatie 

nového zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov prejavilo na právnom postavení detí a budeme 

reagovať na aktuálne otázky v tejto oblasti. Stretnutie sa uskutoční v máji 2013. V rámci aktivity budeme 

pravidelne komunikovať s predstaviteľmi relevantných štátnych orgánov (Úrad hraničnej a cudzineckej 

polície, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a pod.) s cieľom odborného dialógu a nachádzania 

spoločných riešení problémov, s ktorými sa cieľová skupina stretáva.  

V rámci aktivity budeme vyuţívať tlmočnícke sluţby, prekladateľské sluţby (v prípade, ak bude 

nevyhnutné, aby doklady poţadované od klienta boli preloţené do slovenského jazyka a vzhľadom na 

svoju osobnú finančnú situáciu nebude mať klient moţnosť sám zaplatiť preklad potrebných dokladov). 

Prekladateľské sluţby budú vyuţité aj v prípade prekladov informačných materiálov pre cieľovú skupinu. 

V odôvodnených prípadoch poskytneme klientovi finančnú pomoc prostredníctvom preplatenia 

cestovného za účelom konzultácie s právnikom a/alebo zakúpenie kolkov nevyhnutných pre podanie 

ţiadosti v zákonom stanovených prípadoch, prípadne uhradenie ďalších nevyhnutných výdavkov klienta 

spojených s právnou pomocou (napríklad súdny poplatok, notár, a pod.). Okrem toho budeme vyuţívať 

prístup k štandardným systémom právnych databáz (ASPI, EPI) a odbornú literatúru.  

Realizátori: Aktivitu budú realizovať právničky Ligy za ľudské práva, ktoré majú viacročné skúsenosti 

v oblasti poskytovania právnej pomoci cieľovej skupine:  

JUDr. Zuzana Števulová: trvalý pracovný pomer, 10 hod/týţdenne, vedenie právnej poradne, online 

právna poradňa  

Mgr. Zuzana Bargerová: trvalý pracovný pomer, polovičný úväzok (15hod/týţdenne) , právna poradňa, 

online právna poradňa  

JUDr. Katarína Fajnorová: trvalý pracovný pomer, polovičný úväzok (10hod/týţdenne), právna pomoc 

maloletým bez sprievodu, právna poradňa 

Advokátska kancelária: JUDr. Miroslava Mittelmannová:Rozsah: 922 hod. počas trvania projektu, 

subdodávateľská zmluva 

Výstup: zlepšenie prístupu cudzincov k informáciám, prevencia pred neoprávneným pobytom alebo pred 

stratou pobytu, zlepšenie dostupnosti právnej pomoci, zvýšená informovanosť cudzincov o právnych 

predpisoch, uľahčenie kontaktu s oddeleniami cudzineckej polície a zlepšenie prístupu k inštitúciám a 

sluţbám, zlepšenie dodrţiavania práv cudzincov, zlepšenie právneho prostredia, vyrovnávanie znevýhodnení 

medzi obyvateľmi SR (občanmi EÚ a občanmi tretích krajín) a zlepšenie kvality aplikačnej praxe. 

2. Zvyšovanie informovanosti cieľovej skupiny 

Metodika: Aktivita je zameraná na zabezpečenie informovanosti cieľovej skupiny, ako aj orgánov štátnej 

správy a samosprávy o novej právnej úprave pobytu cudzincov a o právach a povinnostiach z toho 

vyplývajúcich. Za týmto účelom Liga za ľudské práva pripraví nové informačné letáky určené pre 

cudzincov, ktoré sa budú týkať zmenenej právnej úpravy a nových práv a povinností s tým spojených. 

Tieto letáky budú následne distribuované na jednotlivé oddelenia cudzineckej polície v krajine, na 

oddelenia hraničnej kontroly, na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, do detských domovov, kde sú 
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umiestňované maloleté deti bez sprievodu, zástupcom komunít cudzincov a na ďalšie relevantné miesta. 

Zároveň budú letáky voľne dostupné na webstránke Ligy za ľudské práva. Okrem slovenského jazyka 

bude vyhotovený preklad do ruského, vietnamského, ukrajinského, čínskeho, tureckého a anglického 

jazyka a budú vytlačené v počte 600ks a distribuované na príslušné oddelenia cudzineckej polície a medzi 

komunity.  

Organizačno-technické zabezpečenie: Prípravu letákov z obsahovej stránky zabezpečia JUDr. Števulová 

a Mgr. Bargerová a to počas prvých 2 mesiacoch od účinnosti nového zákona (prípadne od začiatku 

realizácie projektu, ak bude zákon účinný pred začiatkom realizácie projektu). Nasledovať bude preklad, 

tlač a distribúcia letákov. Preklad, tlač a distribúciu letákov zabezpečí projektová manaţérka Ing. 

Šnírerová. 

Výstup: Informovanosť cieľovej skupiny a relevantných aktérov o zmenách, ktoré prinesie zákon 

o kontrole hraníc a pobyte cudzincov, zlepšenie podmienok pre uplatňovanie a dodrţiavanie práv 

a povinností, zlepšenie právnej istoty cieľovej skupiny. 

3. Príprava analýzy najčastejších právnych problémov, s ktorými sa cieľová skupina stretáva 

Metodika: V súvislosti so zlepšovaním kvality právneho prostredia v prospech cieľovej skupiny 

a v súvislosti s pripravovanou zmenou právnej úpravy, týkajúcej sa pobytu príslušníkov cieľovej skupiny 

v SR, chceme v priebehu realizácie projektu pripraviť krátku príručku, ktorá bude vo forme prípadových 

štúdií popisovať najčastejšie tzv. vzorové problémy alebo situácie, s ktorými sa cieľová skupina stretáva. 

Kaţdá prípadová štúdia na vzorovom príklade popíše „typickú“ situáciu alebo problém, spojený s určitým 

typom pobytu a ponúkne niekoľko moţností riešenia, vrátane odkazov na relevantnú judikatúru súdov 

alebo na rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy. Podklady pre prípravu analýzy získame z našej 

praxe pri riešení individuálnych prípadov a budeme tieţ spolupracovať s komunitami cudzincov, ako aj 

s ďalšími relevantnými aktérmi (MIC IOM, ÚHCP, MPSVaR). Analýza bude mať 30-50 strán a bude 

dostupná v slovenskej a anglickej verzii. Príprava analýzy začne v septembri 2012 postupným 

zhromaţďovaním vzorových prípadov a rozhodnutí a postupov. Finálna verzia analýzy bude pripravená v 

marci 2013. Následne sa prikročí k prekladu do angličtiny a k tlači a distribúcii analýzy, čo 

predpokladáme v mesiaci máj 2013. Analýzu predstavíme na informačnom stretnutí v mesiaci máj alebo 

jún 2013, na ktoré pozveme zástupcov relevantných štátnych orgánov a organizácií, mimovládnych 

organizácií a komunít cudzincov, tu bude publikácia aj distribuovaná. Následne budeme analýzu 

distribuovať ďalej, najmä medzi cieľovú skupinu a bude dostupná aj online na našej webstránke 

www.hrl.sk  

Organizačno-technické zabezpečenie 

Prípravu analýzy zabezpečia právničky a advokátka Ligy za ľudské práva v mesiacoch september 2012 aţ 

február 2013. Vychádzať budú z podkladov z vlastnej praxe, prípadne z informácií poskytnutých 

príslušníkmi cieľovej skupiny alebo štátnymi orgánmi, či inými aktérmi. Preklad, tlač a distribúciu 

zabezpečí projektová manaţérka. Zorganizovanie informačného stretnutia k vydaniu analýzy zabezpečia 

právničky v spolupráci s projektovou manaţérkou 

Výstup: Zlepšenie informovanosti cieľovej skupiny o právach a povinnostiach, podpora udrţateľnosti 

pobytu, prevencia pred stratou pobytu, podpora integrácie.  

4. Zvyšovanie kvalifikácie realizátorov projektu 

Metodika: Ide o aktivitu zameranú na zvyšovanie odborných znalostí a vedomostí realizátora projektu 

a o výmenu informácií a skúseností s inými subjektmi zaoberajúcimi sa problematikou migrácie 

a integrácie. 

Organizačné a technické zabezpečenie: Aktivita sa bude realizovať priebeţne, podľa aktuálnej potreby. 

Pôjde o štúdium príslušnej legislatívy, prípadne literatúry a dokumentov súvisiacich s oblasťou činnosti, 

účasť na odborných stretnutiach, seminároch, školeniach, tréningoch. Aktivita sa týka všetkých členov 

realizačného tímu 

Výstup: Kvalitnejšie a odbornejšie sluţby poskytované cieľovej skupine, efektívnejšie riadenie projektu. 

5. Riadenie a administrácia projektu 

Metodika: Ide o činnosti riadiaceho, koordinačného a administratívneho charakteru smerujúce k podpore 

plnenia projektových aktivít a k zabezpečovaniu kontroly nad výkonom a nad riadnou realizáciou 

projektových aktivít. Aktivita bude vykonávaná priebeţne, bude zahŕňať činnosti zabezpečovania riadneho 

http://www.hrl.sk/
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chodu organizácie a projektového manaţmentu, kontrola plnenia projektového plánu a priebeţne 

vyhodnocovanie dosahovania stanovených cieľov, komunikácia so zodpovedným orgánom. Súčasťou 

aktivity budú aj činnosti nevyhnutne a bezprostredne spojené s realizáciou projektových aktivít najmä 

beţná administratíva, príprava výkazu práce, vybavovanie telefonátov, emailov, atď., vrátane aktualizácie 

informačných letákov, aktivity týkajúce sa informovania o poskytovanej pomoci, stretávanie sa 

s kľúčovými aktérmi v danej oblasti a pod. Nevyhnutnou súčasťou riadenia budú pravidelné porady 

projektového tímu a ďalšie aktivity. 

Organizačné a technické zabezpečenie: Projektovou manaţérkou bude Ing. Martina Šnírerová a bude 

dohliadať najmä na celkovú koordináciu projektových aktivít, dosahovanie cieľov a výsledkov všetkých 

aktivít a výstupov projektu a bude tieţ zodpovedná za finančnú koordináciu projektu.  

Rozsah: trvalý pracovný pomer, 27,5hod/týţdenne (vrátane aktivity  Monitorovanie a hodnotenie projektu 

a aktivity Publicita projektu, pracovná zmluva v roku 2012 aj 2013).   

Výstup: Kvalitná a odborná realizácia projektu a aktivít. 

6. Monitorovanie a hodnotenie projektu 

Metodika: Pravidelne budeme monitorovať plnenie projektového plánu, dosahovanie stanovených cieľov, 

správnosť realizácie aktivít projektu a priebeţne budeme zbierať údaje potrebné pre vyhodnotenie 

indikátorov výstupov a dopadu projektu. Projektová manaţérka bude pravidelne vyhodnocovať realizáciu 

aktivít a priebeţné dosahovanie cieľov. Pri realizácii projektu budeme vychádzať z projektového plánu.  

Organizačné a technické zabezpečenie: Monitorovanie a hodnotenie projektu bude vykonávať 

predovšetkým projektová manaţérka Ing. Martina Šnírerová  

Rozsah: trvalý pracovný pomer, 27,5hod/týţdenne  

Výstup: dosiahnutie stanovených cieľov projektu, dosiahnutie výsledkov a výstupov 

7. Publicita projektu  

Podrobne popíšte aké aktivity budete realizovať s cieľom zabezpečenia informovanosti cieľovej skupiny a širokej 

verejnosti o cieľoch, výstupoch a aktivitách projektu 

Metodika: 

Publicita projektu vo vzťahu k cieľovej skupine: 

Publicita bude zameraná predovšetkým na informovanie cieľovej skupiny, orgánov štátnej správy 

a verejnosti o: 

- Europskom fonde pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín,  

- o projekte EIF, o cieľoch a výsledkoch projektu EIF, 

- o problematike migrácie a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenskej 

spoločnosti, 

- o Lige ako organizácii a jej aktivitách. 

  

Všetky aktivity zabezpečujúce publicitu projektu budú upriamené na cieľovú skupinu a na orgány štátnej 

správy SR pracujúce s cieľovou skupinou (Úrad hraničnej a cudzineckej polície PZ SR, jednotlivé 

oddelenia cudzineckej polície PZ SR, Oddelenia hraničnej kontroly PZ SR, úrady práce, sociálnych vecí a 

rodiny a iné orgány, ktoré pri svojej činnosti prichádzajú do kontaktu s cudzincami), zamestnávateľov, 

akademické inštitúcie a verejnosť. Dôraz na publicitu bude kladený najmä v prvých troch mesiacoch 

realizácie projektu, ale samozrejme publicitu budeme zabezpečovať počas celého trvania projektu.  

Publicita verejnosti vo vzťahu k verejnosti: 

Informácia o realizácii projektu, o fonde EIF a o príspevku Spoločenstva sa bude nachádzať na kaţdom 

dokumente, ktorý bude vytvorený v rámci projektu. Všetky dokumenty budú riadne označené v súlade 

s Plánom publicity fondov programu Solidarita pre ročný program 2011. Informácie o realizácii projektu, 

jeho cieľoch, výstupoch a aktivitách projektu budú dostupné aj na našej webstránke www.hrl.sk . 

O projekte budeme informovať aj počas účasti na rôznych seminároch a podujatiach týkajúcich sa 

migrácie resp. riadenia návratovej politiky. Zároveň plánujeme pokračovať v našej účasti na kultúrnych 

akciách, ktorými sú napríklad Týţdeň nových menšín, festival Baţant Pohoda a podobne, kde sme uţ 

niekoľkokrát propagovali tému migrácie, integrácie a azylu vo forme informačných kampaní (letáky, 

odznaky, workshopy, besedy a diskusie a podobne).  

Organizačno-technické zabezpečenie: Aktivitu bude koordinovať projektová manaţérka, ale jednotlivých 

http://www.hrl.sk/
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podaktivít sa zúčastnia aj členovia realizačného tímu. Súčasťou všetkých ďalších aktivít plánovaných 

v projekte bude aj ich publicita za účelom ich čo najlepšej vyuţiteľnosti pre cieľovú skupinu. 

Výstup: Zvýšenie informovanosti cieľovej skupiny a širokej verejnosti o projekte, jeho aktivitách, cieľoch 

a výstupoch. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU 

Predpokladaný začiatok realizácie projektu 01.02.2012 

Predpokladaný dátum ukončenia realizácie projektu: 30.06.2013 

Predpokladaná dĺţka trvania realizácie projektu  (v mes.) 17 mes. 

Číslo a názov aktivity 

Začiatok 

realizácie 

aktivity 

(mm/rrrr) 

Ukončenie 

realizácie 

aktivity 

(mm/rrrr) 

Dĺţka realizácie 

aktivity (mes.) 

1. Právna pomoc 01.02.2012 30.06.2013 17 

2. Zvyšovanie informovanosti cieľovej 

skupiny 

01.04.2012 30.06.2013 15 

3. Príprava analýzy najčastejších právnych 

problémov, s ktorými sa cieľová skupina 

stretáva 

01.10.2012 01.05.2013 8 

4. Zvyšovanie kvalifikácie realizátorov 

projektu 

01.02.2012 30.06.2013 17 

5. Riadenie a administrácia projektu 01.02.2012 30.06.2013 17 

6. Monitoring a hodnotenie 01.02.2012 30.06.2013 17 

7. Publicita a informovanosť  01.02.2012 30.06.2013 17 
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OČAKÁVANÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV AKTIVÍT PROJEKTU 

Číslo a názov špecifického cieľa Číslo aktivity 
Názov indikátora 

výstupu aktivity 
Merná jednotka 

Počet jednotiek Zdroje overenia
14

 

Pred realizáciou 

aktivity 

Po ukončení 

aktivity 

1. Podporovať udrţateľnosť 

a stabilitu pobytu a zlepšovať 

kvalitu právneho prostredia 

migrantov 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

1. indikátor:  

Poskytované sluţby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. indikátor: 

Spokojnosť klientov 

s kvalitou, formou 

a dostupnosťou sluţby 

 

 

1. indikátor:  

 

 

Počet konzultácií 

 

Počet 

registrovaných 

klientov 

 

Počet dotazov 

v rámci online 

právnej poradne 

 

2. indikátor:  

% klientov 

spokojných 

s formou, 

dostupnosťou  

a kvalitou 

poskytnutej 

právnej pomoci 

 

 

 

1. indikátor:  

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. indikátor:  

0% 

 

1. indikátor:  

 

 

190 

 

140 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

2. indikátor:  

90% 

 

 

 

 

1. indikátor:  

Vo vzťahu k právnej 

poradni:  

- Evidencia 

počtu vykonaných 

konzultácií, 

- Evidencia 

počtu 

pripravených 

právnych podaní 

- Registrácia 

klientov 

 

 

 

 

 

 

 

2. indikátor:  

Vo vzťahu ku 

klientom právnej 

poradne:  

                                                 
14

 Uveďte, akým spôsobom získate údaje potrebné k vyhodnoteniu indikátora. 
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Číslo a názov špecifického cieľa Číslo aktivity 
Názov indikátora 

výstupu aktivity 
Merná jednotka 

Počet jednotiek Zdroje overenia
14

 

Pred realizáciou 

aktivity 

Po ukončení 

aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. indikátor:  

Stretnutia 

s relevatnými aktérmi 

v oblasti migrácie 

a integrácie s cieľom 

presadzovať zmeny  

 

 

 

3. indikátor:  

počet stretnutí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

Evaluačný dotazník, 

vyplnený klientmi 

právnej poradne 

v priebehu realizácie 

projektu, priebeţné 

hodnotenie,  

 

3. indikátor:  

zápis z konania 

stretnutia, prezenčná 

listina alebo iný 

doklad o uskutočnení 

stretnutia (napr. 

workshop v Hornom 

Orechovom, 

záverečné stretnutie, 

stretnutie k vydaniu 

príručky, informačné 

stretnutie)  

2. Zvýšiť informovanosť 

v oblasti práv a povinností 

štátnych príslušníkov tretích 

krajín na viacerých úrovniach 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. Indikátor: 

Informačné letáky  

Príručka   

 

Počet  0 

0 

5 jazykových 

mutácií 

1 

Vzorka kaţdej 

jazykovej mutácie 

 

1ks príručky ako 

vzorka  

3. Podporiť odborný dialóg v 

oblasti migrácie a integrácie, 
2. 

3. 

Zlepšenie odborného 

dialógu  

Počet 

zorganizovaných 

0 

0 

4 

90% 

Zápis z konania 

stretnutí, prezenčná 
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OČAKÁVANÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV AKTIVÍT PROJEKTU 

Číslo a názov špecifického cieľa Číslo aktivity 
Názov indikátora 

výstupu aktivity 
Merná jednotka 

Počet jednotiek Zdroje overenia
14

 

Pred realizáciou 

aktivity 

Po ukončení 

aktivity 

podporiť účasť verejnosti na 

tvorbe, prijímaní a uplatňovaní 

postupov, metodík a prístupov 

v rôznych oblastiach 

a aspektoch integrácie štátnych 

príslušníkov tretích krajín do 

slovenskej spoločnosti. 

4. 

5. 

6. 

7. 

stretnutí (3x 

workshop 

o MBS, 

záverečné 

stretnutie 

k MBS, 

stretnutie 

informujúce 

o príručke)  

 

Spokojnosť 

účastníkov  

 

  listina  

Dotazník 

o spokojnosti  

 

 

 

OČAKÁVANÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKOV PROJEKTU  

Číslo a názov špecifického cieľa 

Čísla 

prislúchajúcic

h aktivít 

Názov indikátora výsledku Merná jednotka 

Počet jednotiek Zdroje overenia
15

 

Pred realizáciou 

projektu 

Po ukončení 

projektu 

1. Podporovať udrţateľnosť 

a stabilitu pobytu a zlepšovať 

kvalitu právneho prostredia 

migrantov 

1aţ7 Zlepšenie kvality právneho 

prostredia a stability pobytu 
Zlepšenie stavu 

po ukončení 

projektu   

Administratívne 

prekáţky, 

nestabilita, 

vysoká miera 

voľnej úvahy 

Zvýšenie miery 

právnej istoty 

a vymoţiteľnosti 

práva v oblasti 

migrácie 

a integrácie  

Záverečná správa – 

zhodnotenie vývoja 

právnej istoty 

v oblasti migrácie 

a integrácie, 

výpočet 

                                                 
15

 Uveďte, akým spôsobom získate údaje potrebné k vyhodnoteniu indikátora. 
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OČAKÁVANÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKOV PROJEKTU  

Číslo a názov špecifického cieľa 

Čísla 

prislúchajúcic

h aktivít 

Názov indikátora výsledku Merná jednotka 

Počet jednotiek Zdroje overenia
15

 

Pred realizáciou 

projektu 

Po ukončení 

projektu 

relevantných 

úspechov 

v ukončených 

konaniach,  

 

Iné výskumy 

a analýzy týkajúce 

sa právnych 

aspektov migrácie 

a integrácie.  

2. Zvýšiť informovanosť 

v oblasti práv a povinností 

štátnych príslušníkov tretích 

krajín na viacerých úrovniach 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Podpora samostatnosti 

cieľovej skupiny samostatne 

rozvíjať svoju integráciu  

Zvýšenie 

samostatnosti  

Závislosť na 

poskytovateľoch 

sluţieb  

Zmiernenie 

závislosti na 

poskytovateľoch 

sluţieb  

Záverečná správa – 

zhodnotenie vývoja 

 

Iné výskumy 

a analýzy týkajúce 

sa právnych 

aspektov migrácie 

a integrácie. 

3. Podporiť odborný dialóg v 

oblasti migrácie a integrácie, 

podporiť účasť verejnosti na 

tvorbe, prijímaní a uplatňovaní 

postupov, metodík a prístupov 

v rôznych oblastiach 

a aspektoch integrácie štátnych 

príslušníkov tretích krajín do 

slovenskej spoločnosti. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Efektívny odborný dialóg Spolupráca so 

štátnymi 

orgánmi pri 

riešení 

problémov  

 

Dobrá spolupráca  
Zlepšenie 

spolupráce  

Záverečná správa – 

zhodnotenie vývoja 

 

Iné výskumy 

a analýzy týkajúce 

sa právnych 

aspektov migrácie 

a integrácie. 
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POPIS ZABEZPEČENIA MONITOROVANIA A HODNOTENIA 

Podrobne popíšte aké aktivity budete realizovať s cieľom zabezpečenia monitorovania aktivít projektu, 

dosahovanie plánovaných výstupov, zber údaj pre potreby vyhodnocovania indikátorov, súlad s časovým 

harmonogramom a pod.  Popíšte tieţ spôsob získavania spätnej väzby od cieľovej skupiny 

Počas realizácie projektu budeme pravidelne monitorovať plnenie projektového plánu, dosahovanie stanovených cieľov, 

správnosť realizácie aktivít projektu a priebeţne budeme zbierať údaje potrebné pre vyhodnotenie indikátorov výstupov 

aktivít a dopadu projektu. V tomto smere budú kľúčové najmä aktivity hodnotenia monitoringu projektu a riadenia 

projektu.   

Projektový tím sa 1x týţdenne zíde na krátkej plánovacej porade, počas ktorej sa členovia informujú o realizácii aktivít, 

naplánovaných úlohách a o dosahovaní stanovených cieľoch. Pri realizácii projektu budeme vychádzať z projektového 

plánu.  

Právnu pomoc budeme poskytovať spôsobom beţným v advokátskych kanceláriách a týmto spôsobom budeme viesť aj 

záznamy o klientoch. Zaznamenávať budeme počet nových klientov, počet neuzavretých prípadov,  krajina pôvodu, 

počet pripravených právnych podaní, oblasť právnej pomoci, úspešnosť prípadu. Úspešnosť prípadu je kvalitatívny 

ukazovateľ, ktorý nezávisí len na našej činnosti, preto budeme tento indikátor vyhodnocovať nielen vzhľadom na počet 

úspešných ukončených konaní, ale aj v súvislosti so zvoleným postupom v konaní.  

Projektová manaţérka bude priebeţne skúmať moţnosti zvyšovania kvalifikácie projektového tímu a odporúčať 

jednotlivým členom účasť na rôznych odborných stretnutiach, z ktorých následne členovia projektového tímu vypracujú 

správu, v ktorej uvedú dopad získaných vedomostí na ich ďalšiu činnosť.  

Projektová manaţérka bude zodpovedná za aktivity publicita, riadenie, monitoring a hodnotenie projektu. Bude 

koordinovať zber štatistických údajov a indikátorov a v spolupráci s projektovým tímom bude tieto pravidelne 

vyhodnocovať. Vyhodnotenie bude zahrnuté v priebeţných správach o realizácii projektu. Koordinátorka bude dbať na 

to, aby realizáciou projektu došlo k naplneniu jeho cieľov.   

Podrobne popíšte aké aktivity budete realizovať s cieľom zabezpečenia hodnotenia aktivít projektu, dosahovania 

špecifických cieľov a hlavného cieľa počas trvania projektu.  

Aktivity projektu, napĺňanie špecifických cieľov a dosiahnutie hlavného cieľa budeme hodnotiť priebeţne, počas celej 

realizácie projektu a to prostredníctvom sledovania kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Z kvantitatívneho 

hľadiska budeme priebeţne vyhodnocovať najmä počet príjemcov právnej pomoci, počet pripravených právnych 

podaní, pomer úspešnosti, počet konzultácií analytičky informácií o krajine pôvodu vo vzťahu k jednotlivým prípadom, 

počet vyprodukovaných informačných letákov, príprava príručky o najčastejších právnych problémoch a jej distribúcia, 

počet návštev detského domova, kde sú umiestnení MBS, počet tam poskytnutých konzultácií a klientov. Zdrojmi 

overenia budú najmä výkazy práce, evidencia klientov a právnych podaní a evidencia analýz o krajinách pôvodu. Tieto 

zdroje bude pravidelne vyhodnocovať projektová manaţérka, ktorá bude zároveň prijímať opatrenia potrebné na 

zlepšenie efektivity projektu.  

Z kvalitatívneho hľadiska budeme vyhodnocovať najmä úspešnosť poskytnutej právnej pomoci, resp., keďţe ide 

o ukazovateľ, ktorý nezávisí priamo od nami poskytovanej pomoci, budeme priebeţne vyhodnocovať zvolený procesný 

postup v konkrétnom prípade a čiastkové výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť. Dôleţitá bude aj spätná väzba od 

klientov, ktorú získame prostredníctvom pravidelného kontaktu s klientmi v rámci právnej poradne a vyplnením 

dotazníka spokojnosť, ten bude pripravený na začiatku projektu a priebeţne distribuovaný. Tieto ukazovatele budeme 

vyhodnocovať na pravidelných poradách realizačného tímu a hodnotenie bude aj súčasťou správ o realizácii projektu.  

Dosiahnutie špecifických cieľov projektu budeme monitorovať prostredníctvom aktivít hodnotenia a monitoringu 

projektu. Počas realizácie projektu bude projektová manaţérka sledovať, akým spôsobom členovia projektového tímu 

realizujú aktivity, či tieto aktivity realizujú tak, aby došlo k naplneniu špecifických cieľov a dosiahnutiu hlavného cieľa 

projektu. Projektová manaţérka bude intenzívne komunikovať s členmi realizačného tímu a riadiť realizáciu projektu. 

V rámci riadenia projektu sa kaţdý týţdeň uskutočnia krátke porady realizačného tímu a raz mesačne sa uskutoční 

hodnotiaca porada na ktorej sa zhodnotí uplynuté obdobie, dosiahnuté výsledky a naplánujú sa činnosti a rozdelia úlohy 

na ďalšie realizačné obdobie. Manaţérka projektu bude realizovať opatrenia na predvídanie a riadenie prípadných rizík. 

 

Podrobne popíšte ako zabezpečíte sledovanie dopadov a napĺňanie hlavného cieľa projektu po skončení 

realizácie projektu (popis aktivít, technického a finančného zabezpečenia). 

Predkladaný projekt je navrhnutý tak, aby jeho realizácia mala dlhodobý dopad na postavenie cieľovej skupiny. 

Hlavným cieľom projektu je zvyšovať úroveň právnej ochrany cieľovej skupiny zabezpečením prístupu k právnej 

pomoci, zvyšovaním informovanosti a zabezpečením moţnosti realizovať zákonné práva.  

Poskytovanie právnej pomoci cieľovej skupine je aktivitou, ktorej sa LZLP venuje dlhodobo a budeme v tejto aktivite 

pokračovať aj po skončení realizačného obdobia. Členovia realizačného tímu sú všetci advokátmi a právnikmi, ktorí sa 
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dlhodobo špecializujú na poskytovanie právnej pomoci cudzincom.  Naše odborné skúsenosti a zameranie nám dáva 

predpoklady, ţe aj po skončení projektu budeme ďalej pokračovať v týchto aktivitách.  

V prípade, ak advokáti a právnici počas realizácie projektu identifikujú problémové oblasti a navrhnú opatrenia na 

zlepšenie, budú tieto opatrenia presadzovať aj po skončení realizačného obdobia. Po skončení realizácie projektu bude 

LZLP ďalej sledovať a vyhodnocovať dosahovanie hlavného cieľa projektu tak, aby sme situácii mohli prispôsobiť naše 

aktivity v tejto oblasti v budúcnosti.  

Klientmi poradne sú jednak cudzinci dlhodobejšie sa zdrţujúci na území SR ale aj novo-prichádzajúci migranti a ich 

rodinní príslušníci. Liga za ľudské práva s nimi podľa potreby priebeţne udrţiava kontakt a sleduje vývoj a riešenie ich 

právnych záleţitostí, a to všetkými dostupnými komunikačnými nástrojmi, podľa potreby (email, telefonicky, 

prostredníctvom sociálnych sietí a osobnými stretnutiami). Liga sa snaţí o dlhodobé sledovanie jednotlivých prípadov 

individuálnych klientov, a to nie len v prípade ich ďalšieho pobytu na území SR ale aj v prípadoch, kedy je nutné 

právne zastupovanie zo zahraničia. Tento postup dodrţiavame aj v prípade kedy nie je zabezpečené financovanie 

projektových aktivít zo zdrojov EIF, a vykonávame vybrané druhy aktivít pro bono, z vlastných zdrojov organizácie a 

jej členov.  

Dopady projektu priamo na cieľovú skupinu preto v ţiadnom prípade nie je moţné povaţovať za jednorázové a 

ukončené momentom poskytnutia právneho poradenstva. Vzhľadom na časovú náročnosť správnych ale najmä súdnych 

konaní je potrebný dlhodobý dohľad nad ich priebehom. V uvedenej praxi budeme pokračovať aj v nasledujúcom 

období. 

Z finančných dôvodov nie je moţné vyhotoviť externú evaluáciu dopadov projektu, avšak snaţíme sa o jej základné 

princípy aj z vlastných zdrojov a to najmä vedením a archiváciou všetkých spisov prebiehajúcich aj ukončených konaní, 

vrátane popisov výsledkov dosiahnutých v činnosti Ligy za ľudské práva a o ich štatistické, kvantitatívne a kvalitatívne 

vyhodnotenie pre potreby našej ďalšej práce. 

Pri sledovaní dopadov budeme spolupracovať s vládnymi aj mimovládnymi organizáciami a dopad projektu budeme 

sledovať aj prostredníctvom ďalších súvisiacich projektov (poskytovanie právnej pomoci ţiadateľom o azyl, 

poskytovanie právnej pomoci cudzincom umiestneným v útvaroch policajného zaistenia a pod.). Dopad projektu 

a naplnenie hlavného cieľa projektu po skončení realizácie projektu bude moţné sledovať prostredníctvom hodnotiacich 

správ a analýz, ktoré sa v budúcnosti budú venovať popisu kvality právneho prostredia v oblasti migrácie a integrácie 

v SR a odstraňovaniu prekáţok integrácie.  

Z finančného a technického hľadiska sa po skončení realizácie projektu budeme snaţiť o získanie podpory našich aktivít 

z rôznych programových schém tak ako doteraz a zabezpečiť tak ďalšiu realizáciu našich aktivít. Uţ v minulosti sme 

právnu pomoc cieľovej skupine zabezpečovali aj z iných fondov alebo z vlastných zdrojov. Všetko technické 

zabezpečenie nadobudnuté počas realizácie projektu budeme naďalej vyuţívať na poskytovanie pomoci cieľovej 

skupine aj po ukončení realizácie projektu. Projektovú dokumentáciu vrátane spisov klientov budeme archivovať 

a sprístupníme v súlade s podmienkami Európskej komisie a so zákonom o archívnictve a registratúrach.  

Projektový tím tvoria osoby, ktoré v LZĽP pracujú dlhodobo a tieto osoby budú pokračovať v realizácii aktivít aj po 

ukončení projektu. 



Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Zodpovedný orgán pre všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov 
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PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE PROJEKTU – PROJEKTOVÝ TÍM
16

 

Pozícia (funkcia) 

v projekte (vrátane 

čísla rozpočtovej 

poloţky) 

Meno a priezvisko  

Právny vzťah 

k ţiadateľovi
17

 
Opis činností a odborná spôsobilosť 

(popíšte náplň činnosti, odbornú spôsobilosť, vzdelanie a skúsenosti 

osoby s ohľadom na aktivity projektu) 

Číslo a názov 

aktivity/aktivít, na 

realizácii ktorých sa 

bude osoba podieľať 

Plánovaný 

rozsah práce 

(hod.)  

Právnička / 

manaţérka 

projektu 

Zuzana Števulová 

Pracovnoprávn

y, pracovná 

zmluva 

Štatutárna zástupkyňa, právnička, v Lige začala pracovať v roku 

2006 počas štúdia na PF TU, od roku 2007 – 2010 zamestnaná 

ako advokátska koncipientka JUDr. Bláhu, ktorý spolupracuje 

s Ligou dlhodobo na všetkých projektoch. Spolupracuje na  

implementácii projektov právnej pomoci ţiadateľom o azyl, 

azylantom a cudzincom s doplnkovou ochranou, ako aj 

cudzincom – štátnym príslušníkom tretích krajín nachádzajúcim 

sa na území SR, ktoré boli financované so zdrojov Európskeho 

fondu pre utečencov, Nadácie otvorenej spoločnosti, Úradu 

Vysokého Komisára OSN pre utečencov a Európskeho fondu pre 

integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj na 

projektoch týkajúcich sa právnych výskumov v oblasti azylového 

a cudzineckého práva v SR. Podieľa sa tieţ na výučbe študentov 

Kliniky azylového práva PF TU. Bude manaţérkou projektu, 

odborne bude dohliadať na poskytovanie právneho poradenstva, 

bude sa podieľať na vytváraní odbornej siete a na obsahovej 

náplni integračnej webstránky a na príprave komparatívnej 

právnej analýzy.  

1.Právna pomoc 

2. Informačné letáky 

3. Analýza právnych 

problémov 

4. Zvyšovanie 

kvalifikácie  

5. Riadenie 

a administrácia 

projektu 

6. Monitoring a 

hodnotenie  

7. Publicita projektu 

 

10h/týţdenne 

Právnička Zuzana Bargerová 

Pracovnoprávn

y, pracovná 

zmluva 

Právnička, na projekte bude pracovať v rámci trvalého 

pracovného pomeru 4 dni v týţdni/8 hodín. Bude poskytovať 

právne poradenstvo, viesť on–line právnu poradňu, odborne 

zastrešovať projekt a pôsobiť ako recenzent výstupov. Okrem 

toho bude pôsobiť ako obsahový expert webstránky 

a pripravovať právnu analýzu. Mgr. Bargerová má dlhoročné 

skúsenosti v oblasti zahraničnej migrácie a integrácie cudzincov, 

od roku 2005 do r. 2008 pracovala ako právnička v Migračnom 

1.Právna pomoc 

2. Informačné letáky 

3. Analýza právnych 

problémov 

4. Zvyšovanie 

kvalifikácie  

7. Publicita projektu 

 

15h/týţdenne 

                                                 
16

 Popíšte kto a v akom rozsahu sa bude podieľať na realizácii projektu, v prvej časti tabuľky uveďte odborný personál, v druhej časti osobitne uveďte osoby, ktoré budú 

zabezpečovať riadenia a administráciu projektu a publicitu projektu. 
17

 (pracovnoprávny, subdodávateľský) Ţiadateľ uvedie, na základe akého typu zmluvy bude osoba vykonávať činnosť pre ţiadateľa (napr. pracovná zmluva, príkazná zmluva, 

ţivnosť a pod.). 
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informačnom centre IOM, v r. 2008-2010 sa podieľa na 

viacerých výskumných projektoch týkajúcich sa migrácie 

a podporených aj z Európskeho fondu pre integráciu štátnych 

príslušníkov z tretích krajín, zúčastnila sa európskeho hodnotenia 

indikátorov integrácie IMMEX a MIPEX, vypracúva štúdie pre 

Európsku migračnú sieť, v rokoch 2008-2009 bola členkou 

pracovnej skupiny MEKOMIC a aktívne sa podieľala na príprave 

Koncepcie integrácie cudzincov v SR, v Lige pracuje od r. 2009.   

 

Právnička Katarína Fajnorová 

Pracovnoprávn

y, pracovná 

zmluva 

Právnička a hlavná koordinátorka analýz informácií o krajine 

pôvodu, od roku 2009 poskytuje právne poradenstvo maloletým 

cudzincom bez sprievodu v detskom domove Horné Orechové, 

ţiadateľom o azyl, azylantom a osobám s doplnkovou ochranou, 

zameriava sa najmä na oblasť integrácie azylantov a cudzincov 

s doplnkovou ochranou. V Lige je zamestnaná od roku 2007, je aj 

členkou medzinárodnej siete trénerov vyhľadávania informácií 

o krajinách pôvodu a pôsobila ako trénerka pre viaceré štátne aj 

neštátne inštitúcie. JUDr. Fajnorová sa významným spôsobom 

podieľa na celkovej činnosti Ligy a na fundraisingu. Na projekte 

bude pracovať v trvalom pracovnom pomere v rozsahu 

poskytovania právneho poradenstva a bude sa zúčastňovať 

činnosti siete.  

1.Právna pomoc 

2. Informačné letáky 

3. Analýza právnych 

problémov 

4. Zvyšovanie 

kvalifikácie  

7. Publicita projektu 

 

 

10h/týţdenne 

Advokátka  
Miroslava 

Mittelmannová  

Subdodávateľs

ká zmluva 

Advokátka JUDr. Miroslava Mittelmannová vyštudovala 

Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, od r. 2005 bola 

zamestnaná v Advokátskej kancelárií ako advokátska 

koncipientka JUDr. Bláhu, od júla 2009 pôsobí ako samostatná 

advokátka, má niekoľkoročnú prax v oblasti azylu a migrácie. Na 

katedre Medzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty 

Trnavskej univerzity pôsobí ako pedagóg – asistent katedry, 

vyučuje študentov PF TU základy azylového práva. Uţ druhý rok 

v rámci projektu podporeného z prostriedkov EIF realizuje 

tréningy pre vybrané subjekty štátnej. Taktieţ sa podieľa na 

realizácií   projektu AMAS - monitorovanie prístupu 

k azylovému konaniu podporený z prostriedkov UNHCR, 

podieľa sa na mnohých výskumoch, štúdiách a publikáciách. 
V rámci projektu bude realizovať aktivity právnej pomoci ako aj 

ďalšie aktivity projektu. 

1.Právna pomoc 

2. Informačné letáky 

3. Analýza právnych 

problémov 

4. Zvyšovanie 

kvalifikácie  

7. Publicita projektu 

 

 

 

922 

hod/trvanie 

projektu 

Pozícia (funkcia) Meno a priezvisko Právny vzťah Opis činností a odborná spôsobilosť Číslo a názov Plánovaný 
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v projekte (vrátane 

čísla rozpočtovej 

poloţky) 

k ţiadateľovi (popíšte náplň činnosti, odbornú spôsobilosť, vzdelanie a skúsenosti 

osoby s ohľadom na aktivity projektu na riadenie a administráciu 

projektu a publicitu) 

aktivity/aktivít, na 

realizácii ktorých sa 

bude osoba podieľať 

rozsah práce 

(hod.)  

Projektová 

manaţérka 

Martina Šnírerová  Trvalý 

pracovný 

pomer, 

zamestnankyňa 

Koordinátorka projektov Ing. Martina Śnírerová, vyštudovala 

Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Počas štúdia pôsobila v 

nemeckej spoločnosti SAT na ekonomickom oddelení, kde sa 

podieľala na realizácii rôznych projektov. Jeden semester strávila 

na Sydney College, kde získavala poznatky z projektového 

manaţmentu. V Lige pôsobí od roku 2009. Podieľa sa na 

projektoch z Európskeho fondu pre utečencov a projektu  AMAS 

monitorovania prístupu k azylovému konaniu podporovaného 

z prostriedkov UNHCR. 

V rámci projektu bude realizovať aktivity riadenie 

a administrácia projektu, monitorovanie a hodnotenie projektu, 

publicita projektu a iné. 

5. Riadenie 

a administrácia 

projektu 

6. Monitoring a 

hodnotenie  

7. Publicita projektu 

27,5h/týţden

ne 
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TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU 

Popíšte technické vybavenie, ktoré má Vaša organizácia k dispozícii a ktoré bude vyuţívané pri realizácii projektu. 

Osobitne sa zamerajte na vybavenie, ktoré uţ bolo v predchádzajúcich rokoch obstarané prípadne odpisované z grantu 

poskytnutého Vašej organizácii z verejných zdrojov. 

Názov majetku 
Rok 

nadobudnutia 
Zostatková hodnota 

Výška ročných 

odpisov 

Nadobudnutý 

v rámci projektu
18

 

Škoda Fabia Classic 2006, po splatení 

lízingu sme sa 

v roku 2009 stali 

vlastníkmi 

0 0 SK 2005 ERF 

notebook 2006 0 0 SK 2005 ERF 

2x osobný PC 2007 0 0 SK 2006 ERF 

Multifunkčné zariadenie 2007 0 0 SK 2006 ERF 

LCD projektor 2009 0 0 SK 0708 EIF3 

1x osobný PC 2009 0 0 SK 0708 EIF1 

 

 

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU 

Tabuľku vyplňte podľa informácií uvedených v príloh projektu – Rozpočet projektu. Údaje uvedené v tabuľke musí 

byť zhodné s údajmi uvedenými v prílohe č. 1. Rozpočet musí byť vyrovnaný, celkové výdavky projektu sa musia 

rovnať celkovým príjmom. 

VÝDAVKY(EUR) PRÍJMY(EUR) 

Celková výška priamych 

výdavkov  
115 837,10€ 

Celková výška 

poţadovaného grantu  

z toho 75% príspevok EÚ 

a 25% príspevok SR 

123 945,70€ 

Celková výška 

nepriamych výdavkov 

 max. 7% priamych 

8 108,60€ 
Príjmy vytvorené 

projektom
19

 
0€ 

Celkové oprávnené 

výdavky projektu  
123 945,70€ 

Celkové príjmy  

projektu 
123 945,70€ 

 

                                                 
18

 Ţiadateľ uvedie informáciu v prípade, ak predmetný majetok bol zakúpený, prípadne v predchádzajúcich 

rokoch odpisovaný v rámci projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ alebo štátneho rozpočtu SR. 
19

 Ţiadateľ uvedie len v prípade, ak plánuje niektoré z aktivít projektu realizovať odplatne a bude z týchto 

aktivít tvoriť príjmy. 
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ZOZNAM POVINNÝCH PRÍLOH K ŢIADOSTI O GRANT 

Číslo Názov 

P.1  
Rozpočet projektu s komentárom k rozpočtu projektu (v prípade partnerstva vrátane 

vyplnených hárkov P.1.3 a P.1.4. týkajúcich sa partnera/ov). 

P.2  English Summary of Grant Application 

P.3  

Originál alebo úradne overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu 

ţiadateľa (napr., výpis zo ţivnostenského registra, registra organizácií a pod.) nie starší ako 

3 mesiace ku dňu predloţenia ţiadosti o grant (v prípade, ţe ţiadateľom je organizácia 

zriadená zo zákona, je potrebné vyhlásenie ţiadateľa s informáciou podľa akého zákona bola 

zriadená)  

P.4  
Originál alebo úradne overená dokumentácia o organizácii – zriaďovacia listina, štatút, 

stanovy (v závislosti od právnej formy ţiadateľa) 

P.5  
Originál alebo úradne overená kópia dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu 

organizácie 

P.6  

Originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov štatutárneho zástupcu 

ţiadateľa nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ţiadosti o grant (v prípade viacerých 

výpis predkladajú všetci štatutárni zástupcovia) 

P.7  

Originál alebo úradne overená kópia alebo originál potvrdenia o podaní ţiadosti o vystavení 

príslušného potvrdenia daňového úradu o tom, ţe subjekt nie je platcom DPH (nie 

staršie ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ţiadosti o grant) alebo originál ţiadosti 

o vystavenie príslušného potvrdenia s potvrdením jej prevzatia na príslušnom daňovom 

úrade najneskôr v deň uzávierky výzvy (v tomto prípade musí byť doloţený originál alebo 

úradne overená kópia potvrdenia daňového úradu najneskôr do dňa podpisu grantovej 

zmluvy) 

P.8  

Originál alebo úradne overená kópia potvrdenia daňového úradu o tom, ţe ţiadateľ nemá 

záväzky voči štátu (nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ţiadosti o grant) alebo 

originál ţiadosti o vystavenie príslušného potvrdenia s potvrdením jej prevzatia na 

príslušnom daňovom úrade najneskôr v deň uzávierky výzvy (v tomto prípade musí byť 

doloţený originál alebo úradne overená kópia potvrdenia daňového úradu najneskôr do dňa 

podpisu grantovej zmluvy) 

P.9  

Originál alebo úradne overená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne o tom, ţe ţiadateľ 

nemá záväzky voči Sociálnej poisťovni (nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloţenia 

ţiadosti o grant) alebo originál ţiadosti o vystavenie príslušného potvrdenia s potvrdením 

jej prevzatia na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne najneskôr v deň uzávierky výzvy 

(v tomto prípade musí byť doloţený originál alebo úradne overená kópia potvrdenia 

Sociálnej poisťovne najneskôr do dňa podpisu grantovej zmluvy) 

P.10  

Originál alebo úradne overená kópia potvrdenia zdravotných poisťovní o tom, ţe ţiadateľ 

nemá ţiadne záväzky voči príslušným zdravotným poisťovniam (nie staršie ako 3 

mesiace ku dňu predloţenia ţiadosti o grant) podľa toho, kde má ţiadateľ a poistených 

zamestnancov (doloţené rozdelením zamestnancov do jednotlivých poisťovní). Ak nemá 

zamestnancov, vyhlásenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne o tom, ţe nemá záväzky 

alebo originál ţiadosti o vystavenie príslušného potvrdenia s potvrdením jej prevzatia na 

príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr v deň uzávierky výzvy (v tomto prípade musí byť 

doloţený originál alebo úradne overená kópia potvrdenia zdravotnej poisťovne najneskôr do 

dňa podpisu grantovej zmluvy) 

P.11  

Originál alebo úradne overená kópia výročnej správy za rok 2010 (ak je to relevantné), 

alebo čestné vyhlásenie o tom, ţe subjekt nie je povinný predkladať výročnú správu (podľa 

vzoru) 
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P.12  

Originál alebo úradne overená kópia súvahy a výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej 

závierke/ Výkazu majetku a záväzkov a výkazu príjmov a výdavkov (čo je relevantné pre 

ţiadateľa) za posledné ukončené účtovné obdobie potvrdená príslušným daňovým úradom 

(v prípade, ţe ţiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. 

o účtovníctve), 

P.13  Čestné vyhlásenie ţiadateľa o finančnom zabezpečení kontinuity projektu podľa vzoru 

P.14  

Podpísaný štruktúrovaný profesijný ţivotopis všetkých odborných pracovníkov a všetkých 

zamestnancov podieľajúcich sa na riadení a administrácii projektu, vrátane súhlasu 

príslušnej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení: 

„V prípade uzatvorenia grantovej zmluvy súhlasím so zverejnením osobných údajov 

v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov, uvedených v povinne zverejňovanej grantovej zmluve, ako aj v jej 

prílohách, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť, podľa § 5a a § 5b zákona 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.“  

P.15  
Časť D. Ţiadosti o grant - Partner projektu. V prípade partnerov vyplnená a podpísaná 

príloha č.15 za kaţdého partnera osobitne. 

P.16 A

aţ 

P.28 

V prípade partnerov prílohy č. 4) aţ 14) za kaţdého partnera osobitne 

P.17  

CD alebo USB nosič, ktoré obsahuje v čitateľnom formáte (MS Word, MS Excel, pdf) 

nasledovné súbory (obsah súborov musí byť totoţný s tlačenou a podpísanou verziou týchto 

dokumentov): 

- vyplnený  formulár ţiadosti o grant vo formáte doc., 

- prílohu č.1. rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu vo formáte xls., 

- prílohu č. 2 English Summary of Grant Application vo formáte doc., 

- prílohu č. 16 Partner (v prípade viacerých partnerov za kaţdého partnera osobitne) 

vo formáte doc., 

- Prílohu č. 12 – výročná správa za rok 2010 vo formáte doc. alebo pdf. za ţiadateľa a 

za partnera 

- Prílohu č. 13 vo formáte pdf (sken originálu resp. úradne overenej kópie) za 

ţiadateľa a za partnera 

- Prílohu č. 14 – štruktúrovaný ţivotopis za ţiadateľa a za partnera vo formáte doc 

alebo pdf 

- Prílohu č. 15 vo formáte doc. za ţiadateľa a za partnera 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŢIADATEĽA 

Ja, podpísaný ţiadateľ ako štatutárny orgán Ligy za ľudské práva, organizácie ţiadateľa o grant 

z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, týmto čestne vyhlasujem, ţe:  

- Liga za ľudské práva spĺňa podmienky oprávnenosti ţiadateľa stanovené v príslušnej výzve na 

predkladanie ţiadostí o grant a Príručke pre ţiadateľa o grant, 

- všetky informácie obsiahnuté v dokumentácii ţiadosti o grant sú úplné, pravdivé a správne, 

- situácia Ligy za ľudské práva sa počas obdobia, ktoré uplynulo od vystavenia dokladov priloţených 

k ţiadosti o grant do súčasnosti nezmenila; 

- Liga za ľudské práva nezačala vykonávať aktivity, na ktoré ţiada grant, 

- na oprávnené výdavky uvedené v projekte neţiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v 

minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc zo zdrojov EÚ ani z národných zdrojov,  

- mám, resp. zabezpečím vlastné zdroje na financovanie projektu, ak to bude potrebné, 

- predloţené kópie ţiadosti o grant sú totoţné s predloţeným originálom ţiadosti o grant a súbory 

uloţené CD/USB nosiči sú zhodné s predloţeným originálom ţiadosti o grant; 

- som si vedomý skutočnosti, ţe na grant nie je právny nárok, 

- som sa oboznámil/a so štandardnou grantovou zmluvou a som si vedomý/á svojich zmluvných 

povinností. 

V prípade, ţe predkladaná ţiadosť o grant bude schválená: 

- projekt bude realizovaný v zmysle ţiadosti, 

- budem dodrţiavať ustanovenia platnej legislatívy o verejnom obstarávaní,  

- súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu, 

- súhlasím s vykonaním kontroly príslušnými kontrolnými orgánmi SR a EÚ, 

- budem archivovať všetky účtovné dokumenty súvisiace s realizáciou projektu po dobu 5 rokov od 

ukončenia ročného programu (31.8.2019), 

- v prípade uzatvorenia partnerstva pre účely implementácie navrhovaného projektu budem pravidelne 

komunikovať so svojimi partnermi a priebeţne ich informovať o realizácii projektu. 

- v prípade uzatvorenia grantovej zmluvy súhlasím so zverejnením príloh grantovej zmluvy, ktoré 

budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť, podľa § 5a a § 5b zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

 prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

- v prípade uzatvorenia grantovej zmluvy súhlasím so zverejnením osobných údajov v súlade so 

zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, uvedených 

v povinne zverejňovanej grantovej zmluve, ako aj v jej prílohách, ktoré budú tvoriť jej 

neoddeliteľnú súčasť, podľa § 5a a § 5b zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Som si vedomý  moţných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných 

údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených 

údajov a skutočností.  

Súhlasím so spracovaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov, počas registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, 

realizácie a monitorovania projektu a programu EIF. 

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu ţiadateľa: JUDr. Zuzana Števulová 

Miesto podpisu: Bratislava 

Dátum podpisu: 30.8.2011  

Podpis:  
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Názov ţiadateľa:

Názov projektu: 

Priorita výzvy:

Priradenie k 

aktivite projektu
1 = jednotka

2 = jednotková 

cena

3 = počet 

jednotiek

celkový náklad = 

2*3

1. Personálne náklady -SPOLU 88 104,71 €

1.1 Odborní zamestnanci 51 163,71 €

1.1.1 právnik PP(hrubá mzda, odvody zamestnávateľa, 

príspevok na stravne pre 3 právnikov) 1,4,5,6 mesiac 2 911,55 € 17 49 496,35 €

1.1.3 Technik (na Dohodu, hrubá mzda, odvody 

zamestnávateľa) 1,4 hodina 15,16 € 50 758,00 €

1.1.4 Tlmočník/prekladateľ (na Dohodu, hrubá mzda, odvody 

zamestnávateľa) 1,4 hodina/strana 25,26 € 36 909,36 €

1.2 Riadenie projektu 36 941,00 €

1.2.1 Manaţér projektu (hrubá mzda, odvody 

zamestnávateľa, príspevok na stravné) 4,6,7,8,9 mesiac 2 173,00 € 17 36 941,00 €

1.2.2....

1 059,86 €

939,16 €

2.1.1 cestovné 1,4,6 projekt 939,16 € 1 939,16 €

120,70 €

   2.1.2.1. 5-12 hodín 1,4,6 projekt 34,20 € 1 34,20 €

   2.1.2.2. 12 - 18 hodín 1,4,6 projekt 51,30 € 1 51,30 €

   2.1.2.3. nad 18 hodín 1,4,6 projekt 35,20 € 1 35,20 €

600,00 €

3.1. počítač 1,6 ks 600,00 € 1 600,00 €

5 100,00 €

4.1. kancelária poradne v BA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 mesiac 300,00 € 17 5 100,00 €

16 252,00 €

6.1. advokát 1,4,5 hodina 16,00 € 922 14 752,00 €

6.2. tlmočenie/preklad 1,4 hodina/strana 25,00 € 60 1 500,00 €

4 720,53 €

6.1. Spotrebný tovar 2 000,00 €

6.1.1. literatúra 1,6 projekt 2 000,00 € 1 2 000,00 €

6.2. Zásoby

6.3. Všeobecné sluţby 200,00 €

6.3.1 informačné stretnutie 8,9 projekt 200,00 € 1 200,00 €

6.4. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek 

spojených so spolufinancovaním z EÚ napr. publicita EIF 

1 760,53 €

6.4.1. letáky 4,9 projekt 600,00 € 1 600,00 €

6.4.1. propagačné materiály 4,9 projekt 410,53 € 1 410,53 €

6.4.3 broţúra 4,9 broţúra 2,50 € 300 750,00 €

6.5. .Honoráre pre odborníkov..

6.6.Osobitné náklady súvisiace s cieľovými skupinami 760,00 €

6.6.1 cestovné pre CS 1 projekt 360,00 € 1 360,00 €

6.6.2 doplnkové sluţby pre cieľovú skupinu 1,2 projekt 400,00 € 1 400,00 €

115 837,10 €

NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU
maximálna 

hranica*
8 108,60 € poţadované 8 108,60 €

123 945,70 €

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY ŢIADATEĽA

*maximálna hranica nepriamych oprávnených nákladov v rámci tejto výzvy je 7% priamych oprávnených nákladov.

5. Subdodávky - SPOLU

PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU

6. Iné priame náklady  - SPOLU

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 3

Realizácia aktivít navrhnutých za účelom zavedenia "Spoločných základných zásad pre politiku integrácie 

prisťahovalcov v Európskej únii" do praxe

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Príloha P.1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu 

časť P 1.1. rozpočet ţiadateľa

Číslo výzvy SK 2011 EIF

Liga za ľudské práva

KÓD AKCIE + NÁZOV (podľa výzvy)

Rozsah zadaných vzorcov je potrebné upraviť podľa skutočného počtu poloţiek v rozpočte, pre kaţdú akciu je potrebné vytvoriť samostatný rozpočet nakopírovaním 

potrebných buniek 

3. Vybavenie - SPOLU

4. Nájom nehnuteľnosti - SPOLU

2.1.2 diéty

2.1 cesty za účelom kontaktovania ciľovej skupiny

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt - SPOLU
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Názov ţiadateľa:

Názov projektu: 

Priorita výzvy:

 KÓD AKCIE +NÁZOV

1. Personálne náklady

1.1 Odborní zamestnanci

1.1.1 právnik PP

1.1.2 Technik

1.1.3 Tlmočník/prekladateľ

1.2 Riadenie projektu

1.2.1 Manaţér projektu

2. Cestovné náklady a náklady na pobyt

2.1 cesty za účelom kontaktovania ciľovej skupiny

2.1.1 cestovné

2.1.2 diéty

   2.1.2.1. 5-12 hodín

   2.1.2.2. 12 - 18 hodín

   2.1.2.3. nad 18 hodín

3. Vybavenie 

3.1. počítač

4. Nájom nehnuteľnosti

4.1. kancelária poradne v BA

5. Subdodávky

6.1. advokát

6.2. tlmočenie/preklad

6. Iné priame náklady

6.1. Spotrebný tovar

6.1.1. literatúra

6.2. Zásoby

6.3. Všeobecné sluţby

6.3.1 informačné stretnutie

6.4. Náklady vyplývajúce priamo z poţiadaviek spojených so 

spolufinancovaním z EÚ napr. publicita EIF 

6.4.1 letáky

6.4.2 propagačné materiály

6.4.3. príručka

6.5. .Honoráre pre odborníkov..

6.6.Osobitné náklady súvisiace s cieľovými skupinami 

6.6.1 cestovné pre CS

6.3.2 doplnkové sluţby pre cieľovú skupinu

Nepriame oprávnené náklady - 7% z celkových prevádzkových 

nákladov organizácie

120,70 €

Nepriame náklady na paušálne financovanie vo výške paušálnej sumy 7 % z celkovej výšky priamych oprávnených 

nákladov.

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

vypracovanie stručnej analýzy najčastejších právnych problémov, s ktorými sa migranti na SR stretávajú  a ich riešenie a 

zhodnotenie právneho postavenia, cca 30 strán, 300 ks*2,50€=750€ v SJ a AJ

notárske poplatky, súdne posudky, znalecké posudky, kolky na ţiadosti o pobyt poštovné a iné výdavky preplácané 

cieľovej skupine v súvislosti s poskytovanou právnou pomocou 400€

760,32 €

cca 9 dní * 3,80€ = 34,20€

cca 4 dní * 8,80€ = 35,2€

cca 9dní * 5,70€ = 51,30€

príspevok na nájom kancelárie právnej poradne v BA od 1.2.2012 do 30.6.2013 určená na prijímanie klientov a vykonávanie 

aktivít P.1. cca 32,61m2 (z celkovej plochy 117 m2) * 9,2€/m2 = 300€  mesačne, spolu 5 100€ ročne

Príloha P.1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu 

Liga za ľudské práva

Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 3

časť P.1.2. komentár k rozpočtu ţiadateľa

Realizácia aktivít navrhnutýchza účelom zavedenia "Spoločných základných zásad pre politiku itegrácie 

prisťahovalcov v Európskej únií" do praxe

uviesť sumu celkových nákladov pre danú akciu

Číslo výzvy SK 2011 EIF

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

cestovné osobným motorovým vozidlom za účelom kontaktovania cieľovej skupiny z DD Horné Orechové, cca 2x do 

mesiaca, príp. podľa potreby alebo počtu detí v DD HO od 1.2.2012 do 30.6.2013

(240 km tam a späť*cca34 krát*6l/100*1,5€=734,40 €

Iné cesty spojené s kontaktovaním cieľovej skupiny právnikmi, sociálnym pracovníkom cca 204,76 €

náklady na cestovné spolu cca 939,16€

88 104,71 €

Projektový manaţér nevyhnutný na riadenie projektu, projektových aktivít a činností, financií, komunikáciu s donorom 

(vyúčtovania), organizácia stretnutí a pod. na TPP 27,5h pracovný úväzok od 1.2.2012 do 30.6.2013

hrubá mzda 1 941,5 h*13,23€= 25 686,05€ (pracovné dni vrátane dovolenky), sviatky 82,5 h *13,23€=1 091,48€, spolu cca 

26 777,53€

odvody zametnávateľa 26 777,53€*0,352=9 425,69€

príspevok zamestnávateľa na stravné 353 dní*3,8€*0,55=737,77€

celkové náklady na zamestancov cca 36 940,99€ (36 940,99/17 mesiacov= 2 173€ jednotková cena), spolu 36 941€

939,16 €

3 právnici poskytujúci právne poradenstvo pre cudzincov v kancelárrii HRL,  v DD Horné Orechové a online právnu 

poradňu na TPP (7hod. úväzok pre 3 právnikov spolu )od 1.2.2012 do 30.6.2013

hrubá mzda 2 471 h*14€= 34 594€ ( pracovné dni vrátane dovolenky), sviatky 105h*14€=1 470€, spolu cca 36 064€

odvody zamestnávateľa 36 064€*0,352=12 694,53€

príspevok zamestnávateľa na stravné 353 dní*3,8€*0,55= 737,77€

celkové náklady na zamestancov cca 49 496,30€ (49 4963,30€/17 mesiacov = 2 911,55€ jednotková cena), spolu 49 

496,35€

51 163,71 €

36 940,99 €

Technik potrebný na aktualizáciu webstránky (napr. vzhľadom na chystajúce sa zmeny v zákonoch) na úpravu sieti a pod. 

na Dohodu o vykonaní práce za obdobie od 1.2.2012 do 30.6.2013

hrubá mzda 50 h*15€= 750€ 

odvody zametnávateľa 750*0,0105=7,875€

celkové náklady na technika cca 757,875€ (757,875€ /50 hod. = 15,16€ jednotková cena) spolu 758€

Tlmočník/prekladateľ potrebný pri právnom a sociálnom poradenstve na Dohodu o vykonaní práce ( nie kaţdý má ţivnosť) 

za obdobie od 1.2.2012 do 30.6.2013

hrubá mzda 36 h/strán*cca 25€= 900€ 

odvody zametnávateľa 900*0,0105=9,45€

celkové náklady na technika cca 909,45€ (909,45/36hod. = 25,26€ jednotková cena), spolu 909,36€

1 059,86 €

tlmočník/prekladateľ je nevyhnutný pri poskytovaní právneho poradenstva a pri súdnych prekladoch od 1.2.2012 do 30.6. 

2013

60h/strán*cca 25€= 1 500€

počítač(e) pre právnika poskytujúceho právne poradenstvo, cena cca 600€

600,00 €

5 100,00 €

16 252,00 €

poskytovanie právneho poradenstva advokátom pred súdnymi alebo správnymi orgánmi ( v konaniach, kde nemôţe 

zastupovať právnik) na čiastočný úväzok od 1.2.2012 do 30.6. 2013

922 h*16€= 14 752€

cestovné pre CS do kancelárie HRL- len v opodstatnených prípadoch cca  360€ na projekt

4 720,53 €

potreba vypracovania nových letákov pre cieľovú skupinu z dôvodu chystaného nového zákona o pobyte cudzincov, 

preklad do rôznych jazykových mutácií, cca 600 ks *1€= 600€

informačné plagáty na OCP vrátane stojanov na letáky a iné propagačné materiály, cca 410,63€

2 520,63 €

odborná literatúra, aktualizácie zákonov a prístup k právnym normám v SR cez program ASPI, resp. EPI nevyhnutný pre 

poskytovanie právneho poradenstva  a pod. cca 2000€/projekt

2 000,00 €

1záverečný roundtable k problematike MBS, prenájom priestorov , občerstvenie spolu cca 200€

200,00 €
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Názov projektu: 

Názov ţiadateľa:

Priorita výzvy:

ţiadateľ partner projekt (B+C)

KÓD AKCIE 1

POŢADOVANÉ PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU € 115 837,10 € 0,00 € 115 837,10

KÓD AKCIE 1

POŢADOVANÉ NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY SPOLU € 8 108,60 € 0,00 € 8 108,60

% podiel nepriamych nákladov na priamych nákladoch 7,00% € 0,00 7,00%

maximálna hranica - 7% z priamych oprávnených nákladov € 8 108,60 € 0,00 € 8 108,60

€ 123 945,70

€ 123 945,70

Realizácia aktivít navrhnutých za účelom zavedenia 

"Spoločných základných zásad pre politiku integrácie

 prisťahovalcov v Európskej únii" do praxe

Liga za ľudské práva

Príloha P.1 k ţiadosti o grant: podrobný rozpočet projektu 

Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 3

časť P 1.5. celkové náklady projektu

Číslo výzvy SK 2011 EIF

CELKOVÁ VÝŠKA POŢADOVANÉHO GRANTU

B - NEPRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

A - PRIAME OPRÁVNENÉ NÁKLADY

C - CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY PROJEKTU

 


