

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 111SP – 0801 / 0003/ 02

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.**

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **PORFIX – pórobetón, a.s.**
sídlo : 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostol'any
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 331/R
konajúci : **MUDr. Martin Kováč**, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Peteja, člen predstavenstva
Ing. Peter Hennel, člen predstavenstva
IČO : 31 562 175
DIČ : 2020470023
banka : VÚB Prievidza
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu:xxxxxxxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1. 1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 18. februára 2009, evidovanej pod číslom: **KaHR–111SP–0801/0003/02** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
 - 1.1.1 Štatutárny orgán na strane Prijímateľa sa mení a znie:
MUDr. Martin Kováč, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Peteja, člen predstavenstva
Ing. Peter Hennel, člen predstavenstva
 - 1.1.2 Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, v zmysle ktorého je Zmluva uzatvorená, uvedený na titulnej strane Zmluvy, sa dopĺňa o nasledovný text : „v znení neskorších predpisov“.
 - 1.1.3 V písmene (A) a (B) Preambuly Zmluvy, sa výraz „EÚ“ uvedený v zátvorke, ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(ES)“.
 - 1.1.4 Z písmena (C) Preambuly Zmluvy, sa spojenie „v súlade s nariadeniami“ vypúšťa.
 - 1.1.5 Definícia pojmu „Bezodkladne“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Bezodkladne – najneskôr do 7 dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;“
 - 1.1.6 Posledná veta pojmu „Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky“ uvedená v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;“
 - 1.1.7 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „EÚ“ ruší a nahrádza sa výrazom „ES“.
 - 1.1.8 V definícii pojmu „Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa text uvedený v zátvorke ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „(čl. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1783/1999);“
 - 1.1.9 V definícii pojmu „IT monitorovací systém alebo ITMS“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa na konci prvej vety dopĺňa výraz „a KF“ a za druhú vetu pred bodkočiarkou sa dopĺňa nasledovný text: „Poskytuje prepojenia s ISUF, systémom RIS a IS Štátnej pokladnice“
 - 1.1.10 Druhá veta pojmu „Lehota“ uvedeného v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: „Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti.“

- 1.1.11 V definícii pojmu „Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa pred výraz „orgán“ vkladá výraz „znamená“.
- 1.1.12 V definícii pojmu „Riadne“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa výraz „resp. nekonanie“ vypúšťa.
- 1.1.13 Pojem „Ukončenie prác na Projekte“ uvedený v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Ukončenie prác na Projekte nastane dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:
(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov,
pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;“
- 1.1.14 V definícii pojmu „Výberová komisia“ uvedenom v článku I., ods. 1.1 Zmluvy, sa za výraz „spoločenstva“ dopĺňa znenie „v znení neskorších predpisov;“
- 1.1.15 Článok 3, ods. 3.4 Zmluvy sa vkladá nasledovný text: „Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené v bod L) Schémy štátnej pomoci.“
- 1.1.16 V článku 3, ods. 3.6 Zmluvy, sa za výraz „spoločenstva“ dopĺňa znenie „v znení neskorších predpisov;“
- 1.1.17 Z článku 4, ods. 4.1 Zmluvy sa v tretej vete vypúšťa spojka „aj“.
- 1.1.18 V článku 5. ods. 5.1 Zmluvy sa na konci vety pripája nasledovný text: „a po ukončení Realizácie aktivít Projektu ako záverečnú žiadosť o platbu.“
- 1.1.19 Znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno a) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie Realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Realizácie aktivít Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín Realizácie aktivít Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí lehoty Ukončenia Realizácie aktivít Projektu alebo jeho časti, o predĺženie lehoty

Realizácie aktivít Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

- 1.1.20 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno d) Zmluvy sa vypúšťa.
- 1.1.21 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.3 písmeno e) a f) Zmluvy sa mení na označenie písmena d) a e).
- 1.1.22 V článku 6, ods. 6.4 Zmluvy, sa pred znenie prvej vety vkladá nasledovný text:
„Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne.“
- 1.1.23 Znenie článku 6, ods. 6.5 písmeno b) Zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:
- (i) v prípade zmeny sídla / adresy alebo obchodného mena / názvu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
 - (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
 - (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.
- 1.1.24 Druhá veta v článku 6, ods. 6.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.“

- 1.1.25 Doterajšie znenie článku 6, ods. 6.8 až 6.11 Zmluvy, mení svoj označenie na ods. 6.7 až 6.10.
- 1.1.26 Za znenie článku 7, ods. 7.2 Zmluvy sa vkladá nasledovný text:
- (v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu .
- 1.1.27 Prvá veta článku 7, ods. 7.4 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
- „Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami.“
- 1.1.28 Príloha č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 1, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.29 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.30 Príloha č. 5 Zmluvy „Monitorovacia správa projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
- 1.1.31 Príloha č. 11 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **Ing. Martin Vavřínek**, generálny riaditeľ

Podpis: **Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu

Pečiatka:

Za Prijímateľa v....., dňa:

Podpis:.....**MUDr. Martin Kováč**, predseda predstavenstva

Podpis:**Ing. Miroslav Peteja**, člen predstavenstva

Podpis:**Ing. Peter Hennel**, člen predstavenstva

Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č. 2 Predmet podpory

Príloha č. 5 Monitorovacia správa projektu

Príloha č. 11 Rozpočet projektu

**VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
PRIORITNÁ OS 1 :	Inovácie a rast konkurencieschopnosti
OPATRENIE 1.1:	Inovácie a technologické transfery
PODOPATRENIE 1.1.1:	Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne predpisy EÚ:
 - (i) Nariadenie 1080
 - (ii) Nariadenie 1083
 - (iii) Implementačné nariadenie
 - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
 - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ** – *subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;*
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie

prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokováná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokováná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidiel štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokových finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“;

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia Realizácie aktivít Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečil, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti Podmienky prijateľnosti bod. 3.7 Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audit a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu, predkladať Poskytovateľovi Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu.
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu.
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu .
2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia.
3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie Realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína od dátumu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 7.1 zmluvy. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k skončeniu Realizácie aktivít Projektu sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak Realizácia aktivít Projektu začala a aj skončila pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje o:
- a) o realizovaných aktivitách;
 - b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.
4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15 dní po ukončení Realizácie aktivít Projektu za splnenia podmienok:
- (i) že sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
 - (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov.
- Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:
- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
 - b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
 - c) d'alšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).
5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť odo dňa ukončenia Realizácie aktivít Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za

- podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní.
 7. Poskytovateľ na základe posúdenia monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
 - a) vykonať overenie na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporционаlitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
 - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.
 8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
 9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
 10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
 11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
 12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

2. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
3. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
 - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, prípadne umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
 - b. v prípade projektov zahŕňajúcich investície do infraštruktúry a stavebné činnosti vyhotoví fotografie z miesta pred fyzickou realizáciou projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
 - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
 - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálného koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:
 - a) výlučným vlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo
 - b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku ukončenia Realizácie aktivít Projektu. V nájomnej zmluve musí byť dohodnuté predkupné právo Prijímateľa ako vecné právo. Nájom nehnuteľnosti spolu s predkupným právom Prijímateľa musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.
V prípade prenájmu nehnuteľnosti od urbariátu a/alebo od pasienkovej spoločnosti predloží Prijímateľ originál nájomnej zmluvy, resp. jej notársky overenú kópiu, pričom nie je povinnosť zapísať túto nájomnú zmluvu do Katastra nehnuteľností.
 - c) majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
 - (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti a
 - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a

- (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti 3.7 Podmienky prijateľnosti.
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
 - b) prenajatý tretej osobe alebo
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;
- V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.
3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
- a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
 - b) Predmetom zálohu môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to

znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

- c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
- d) V každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.
- e) Predmetom zálohu môže byť:
 - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
 - (ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne):

- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
 - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
 - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. a 8. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

- 1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt..
- 2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. Vnadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení

potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a dodržať termín ukončenia Realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických,

na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba Realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania:
 - (i) Prijímateľa,
 - (ii) osôb konajúcich v mene Prijímateľa,
 - (iii) neznámeho páchatel'a za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, nedostáva sa do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre výdavky realizované Prijímateľom počas:
 - a) obdobia pozastavenia Projektu v zmysle ods. 2 a 3 tohto článku alebo

- b) obdobia pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, ak následne dôjde k:
 - (i) odstráneniu porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, alebo
 - (ii) zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorá bráni poskytnutiu NFP, alebo
 - (iii) doplnenia požadovaného zabezpečenia záväzkov, alebo
 - (iv) zastaveniu trestného stíhania, odložení veci alebo oslobodzujúcemu právoplatnému rozsudku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

- a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
- b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
- c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
- d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
- e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
- f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
- h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
- i) neaplikuje sa;
- j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
- k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
- l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
- m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

- n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil:
- (i) ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo
 - (ii) akúkoľvek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, pre ktorú je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a v dôsledku nesplnenia ktorej zároveň nedochádza k riadnej Realizácii aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní NFP smerujúcej k nedosiahnutiu účelu projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti podľa bodu (i) vyššie zo strany Prijímateľa ako aj porušenie zmluvnej povinnosti podľa bodu (ii) vyššie zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti pôvodnej dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
 3. Neaplikuje sa.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až d) tohto článku VZP alebo odseku 2, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. Rovnakým spôsobom sa postupuje v prípade, ak sa má Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP právo krátiť NFP, vykonať finančnú opravu NFP alebo žiadať časť poskytnutého NFP späť od Prijímateľa. Rozsah vrátenia, finančnej opravy resp. krátania NFP musí byť odôvodnený.
 5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.
 6. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
 7. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
 8. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením

Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
10. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
11. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadátku.
12. Ak suma NFP alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť podľa tohto článku alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov nepresiahne sumu 5 eur a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu, tento NFP alebo jeho časť sa neuplatňuje a nevymáha.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
 - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
 - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov

a výdavkov (pojmy definované v §2 ods. 4 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu osobitne v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných Právnych predpisov SR a EÚ a tejto Zmluvy o poskytovaní NFP. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie na mieste u Prijímateľa kedykoľvek od uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP až do 31.8.2020. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.
4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady

- súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/audit/overovania na mieste,
- c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/audit/overovania na mieste.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, pričom Sprostredkovateľský orgán je oprávnenou osobou aj bez osobitného poverenia,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
6. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/audit/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania na mieste, ak lehota nebude stanovená, tak Bezodkladne. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov Bezodkladne po ich splnení.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručenie, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase Realizácie aktivít Projektu a v súvislosti s Projektom, a to najskôr dňom uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP Zmluvnými stranami a pred Ukončením prác na Projekte;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované.
 - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - h) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.
6. Prijímateľ je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa Realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade úhrady spotrebného materiálu, ak výška platby v hotovosti nepresahuje sumu 331,- EUR denne.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Ako súčasť predkladanej žiadosti o platbu prikladá tiež zoznam deklarovaných výdavkov ako jednu z povinných príloh žiadosti o platbu v tabuľkovej forme v MS excel. Túto tabuľku predkladá ako povinnú elektronickú prílohu žiadosti o platbu prostredníctvom ITMS portálu. Bez priradenia tabuľky deklarovaných výdavkov v MS excel v ITMS portály nie je možné odoslať elektronickú verziu žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom

štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedodržania požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
8. V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania

prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Spracovanie fluidných popolov	
Kód ITMS	25110120003	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF	
Prioritná os	Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	Inovácie a technologické transfery	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
08 Iné investície do firiem	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
12 Stavebníctvo	100%	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Prievidza
Obec	Zemianske Kostolany
Ulica	4. apríla
Číslo	384/79

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Posilnenie konkurenčnej pozície spoločnosti na trhu stavebných výrobkov prostredníctvom zavedenia progresívnych a inovatívnych technológií
Špecifický cieľ projektu 1	Zefektívniť výrobný proces zabudovaním unikátnej technológie na spracovanie fluidných popolov na výrobu stavebných hmôt vrátane riešenia bezodpadového procesu výroby
Špecifický cieľ projektu 2	Udržať výrobnú kapacitu na úrovni výroby min. 445 tis. m3 pórobetónu ročne podmienenú technologicky spracovateľným maximom odpadových produktov elektrárne Nováky
Špecifický cieľ projektu 3	Posilňovať trvalo udržateľný rozvoj zhodnocovaním a recyklovaním odpadového materiálu, úsporou prírodných surovín, znížením potreby ich ťažby, úpravy a prepravy
Špecifický cieľ projektu 4	Realizovať materiálovo bezodpadový, uzavretý cyklus výroby pórobetónu so 100% recykláciou pri výrobe vzniknutej odpadovej pórobetónovej hmoty
Špecifický cieľ projektu 5	Zabezpečiť zhodnocovanie nezhodnej produkcie vzniknutej u zákazníkov (poškodené, prípadne reklamované výrobky vrátené z predajní stavív alebo stavieb)
Špecifický cieľ projektu 6	Posilňovať trvalo udržateľný rozvoj regiónu zhodnocovaním a recyklovaním odpadového materiálu z demontáží pórobetónových stavieb, úsporou priestorov skládok

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Nárast tržieb	EUR	27 815 070,00 €	2008	18 373 697,14 €	2010
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2010	5	2015
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	6 184 491,80 €	2010	7 340 669,19 €	2015
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2010	943	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	Počet	0	2010	1	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	Počet	0	2010	3	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	Počet	0	2010	2	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A 1 Doprava a skladovanie úletových a fluidných popolov a popolčekov	Nárast tržieb	€	3 465 782,6
2	A 2 Riadená homogenizácia a doprava surovinovej zmesi fluidných a úletových popolov, popolčekov a spojív	Nárast tržieb	€	3 465 782,6
3	A 3 Recyklačná linka pórobetónového odpadu zabezpečujúca bezodpadový režim výroby pórobetónu	Nárast tržieb	€	3 465 782,6
4	A 4 Vynútené zmeny vo výrobných uzloch existujúcej technológie výroby	Nárast tržieb	€	3 465 782,6
5	A 5 Skúšobná prevádzka	Nárast tržieb	€	3 465 782,6
6	A 6 Vyhodnotenie projektu	Nárast tržieb	€	3 465 782,6
7	Riadenie projektu	-	-	-
8	Publicita a informovanosť	-	-	-

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A 1 Doprava a skladovanie úletových a fluidných popolov a popolčekov	02/2009	02/2010
A 2 Riadená homogenizácia a doprava surovinovej zmesi fluidných a úletových popolov, popolčekov a spojív	02/2009	02/2010
A 3 Recyklačná linka pórobetónového odpadu zabezpečujúca bezodpadový režim výroby pórobetónu	02/2009	04/2010
A 4 Vynútené zmeny vo výrobných uzloch existujúcej technológie výroby	02/2009	01/2010
A 5 Skúšobná prevádzka	05/2010	06/2010
A 6 Vyhodnotenie projektu	06/2010	07/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2009	07/2010
Publicita a informovanosť	02/2009	07/2010

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 234 408,12	0,00	2 234 408,12	A 1 Doprava a skladovanie úletových a fluidných popolov a popolčekov, A 2 Riadená homogenizácia a doprava surovínovej zmesi fluidných a úletových popolov, popolčekov a spojiv, A 3 Recyklačná linka pórobetónového odpadu zabezpečujúca bezodpadový režim výroby pórobetónu, A 4 Vynútené zmeny vo výrobných uzloch existujúcej technológie výroby
Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	253 495,32	0,00	253 495,32	A 1 Doprava a skladovanie úletových a fluidných popolov a popolčekov, A 4 Vynútené zmeny vo výrobných uzloch existujúcej technológie výroby

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A 1 Doprava a skladovanie úletových a fluidných popolov a popolčekov	443 793,86 €	0,00 €	443 793,86 €
2	A 2 Riadená homogenizácia a doprava surovínovej zmesi fluidných a úletových popolov, popolčekov a spojiv	732 610,42 €	0,00 €	732 610,42 €
3	A 3 Recyklačná linka pórobetónového odpadu zabezpečujúca bezodpadový režim výroby pórobetónu	588 744,08 €	0,00 €	588 744,08 €
4	A 4 Vynútené zmeny vo výrobných uzloch existujúcej technológie výroby	722 755,08 €	0,00 €	722 755,08 €
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Publicita a informovanosť		0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKOVO			0,00 €	2 487 903,44 €



MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU¹

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK ²	
Prijímateľ	

Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis ³	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu ⁴	

Typ monitorovacej správy ⁵	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	



¹ Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vyplňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

² Relevantné iba v prípade veľkých projektov v zmysle čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

³ V prípade relevantnosti.

⁴ V prípade relevantnosti.

⁵ Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	
2. Príspevok k horizontálnym prioritám ⁶			
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie		
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie		
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie		
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie		
3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu			
Ukončenie realizácie aktivít projektu ⁷			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný ⁸ stav (v EUR)	Skutočný stav ⁹ (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
Čistý príjem z projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav ¹⁰ (v EUR)	

⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí o NFP.⁷ Vyplňané žiadateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.⁸ Stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP.⁹ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vyplňané automaticky ITMS na základe údajov uvedených v tab. č. 5 stĺpec b).¹⁰ Čistý príjem z projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia.

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹¹
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ¹²		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav ¹³	Žiadané výdavky ¹⁴	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel prijímateľom skutočne uhradených výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %) ¹⁵	
			Plánovaný stav	Skutočný stav		
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						

¹¹ V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha“.

¹² V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzajú iba oprávnené výdavky deklarované v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

¹³ Uvádza sa súčet sumy faktúrovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

¹⁴ Uvádzajú sa iba oprávnené výdavky deklarované v žiadostiach o platbu po stave v ITMS „kontrola oprávnenosti vykonaná“.

¹⁵ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

7. Merateľné ukazovatele projektu ¹⁶						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁷
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám ¹⁸						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) ¹⁹
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

¹⁶ V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁷ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

¹⁸ Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

¹⁹ Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu ²⁰	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Publicita projektu ²¹

11. Pracovný výkaz osôb ²² participujúcich na projekte					
Meno osoby			Funkcia	Obdobie vykonávania činnosti	Počet odpracovaných hodín
Priezvisko	Meno	Titul			

²⁰ Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

²¹ Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

²² Uvádzajú sa osoby priamo participujúce na implementácii projektu (napr. riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci).

12. Doplňujúce informácie²³**13. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) ²⁴	rok n				rok n+1	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q

²³ Uvádza sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

²⁴ Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členení podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

14. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa**15. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca²⁵) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko

štatutárneho orgánu prijímateľa:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis štatutárneho orgánu:

Titul, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail:

Telefón:

²⁵ Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotek	Celkom v Eur	Oprávený výdavok v Eur	Neopráven ý výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
									v Eur		od	do
1.	Preniesenie Unimo buniek	kpl	204,47	1,000	204,47	204,47	0,00	40,00%		81,79	február 09	február 10
2.	Napojenie na jstevujúcu kanalizáciu	kpl	289,55	3,000	808,64	808,64	0,00	40,00%		323,46	február 09	február 10
3.	Montáž varovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC (tesnených gumovým kružkom,odbočná DN 200	ks	5,48	2,000	10,96	10,96	0,00	40,00%		4,39	február 09	február 10
4.	Montáž varovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC (tesnených gumovým kružkom,odbočná DN 300, DN 400	ks	6,54	2,000	13,08	13,08	0,00	40,00%		5,23	február 09	február 10
5.	Stupadlo do šachty a dŕoných objektov laticové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	ks	16,65	1,000	16,65	16,65	0,00	40,00%		6,66	február 09	február 10
6.	Osadenie pakiopu laticového a oceťového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	24,90	1,000	24,90	24,90	0,00	40,00%		9,96	február 09	február 10
7.	Stupadlo do šachty laticové výdizové osadené do vynechaných otvorov	ks	5,46	6,000	32,73	32,73	0,00	40,00%		13,08	február 09	február 10
8.	Montáž varovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC (tesn. gumovým kružkom,jednostr. DN 300, DN 400	ks	5,16	13,000	67,05	67,05	0,00	40,00%		26,82	február 09	február 10
9.	Osadenie laticovej mrieže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotvo nad 150 kg	ks	28,17	3,000	84,52	84,52	0,00	40,00%		33,61	február 09	február 10
10.	Montáž šachtového dňa	ks	96,31	1,000	96,31	96,31	0,00	40,00%		38,52	február 09	február 10
11.	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	20,56	6,000	123,35	123,35	0,00	40,00%		49,34	február 09	február 10
12.	Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	44,17	3,000	132,52	132,52	0,00	40,00%		53,01	február 09	február 10
13.	Kačový ďalší otvor DN 300 do dňa	ks	76,44	2,000	152,88	152,88	0,00	40,00%		61,15	február 09	február 10
14.	Skruž betónová rovná TBS 1000/250	ks	44,16	5,000	220,79	220,79	0,00	40,00%		88,31	február 09	február 10
15.	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 300	ks	343,38	1,000	343,38	343,38	0,00	40,00%		137,36	február 09	február 10
16.	Zberačenie korcov vodozdutého potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	153,23	4,000	612,91	612,91	0,00	40,00%		245,16	február 09	február 10
17.	Korugované odbočka DN 200/200/45 stupňov	kus	16,22	2,000	32,44	32,44	0,00	40,00%		12,98	február 09	február 10
18.	Prelábrikát betónový-ulčná vpusť TBV 325	kus	18,02	3,000	54,07	54,07	0,00	40,00%		21,63	február 09	február 10
19.	Prelábrikát betónový-konus TBS DN 1000/600	kus	79,30	1,000	79,30	79,30	0,00	40,00%		31,72	február 09	február 10
20.	Korugované varovky segmentové kteno-k-DN 300/22"	kus	104,94	1,000	104,94	104,94	0,00	40,00%		41,98	február 09	február 10
21.	Korugované varovky Prechodka (vozka) kanalizačná DN 300	kus	20,88	6,000	124,10	124,10	0,00	40,00%		49,64	február 09	február 10
22.	Korugovaná odbočka DN 300/200/45 stupňov	kus	64,97	2,000	129,95	129,95	0,00	40,00%		51,98	február 09	február 10
23.	Prelábrikát betónový-ulčná vpusť TBV 650	kus	27,49	6,000	164,92	164,92	0,00	40,00%		65,97	február 09	február 10
24.	Pakiop kruhový 600 laticový	kus	193,30	1,000	193,30	193,30	0,00	40,00%		77,32	február 09	február 10
25.	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdovaná k DN 200 x 6000	kus	87,05	6,000	522,31	522,31	0,00	40,00%		208,92	február 09	február 10
26.	Korugované varovky segmentové kteno-k-DN 300/29"	kus	104,94	6,000	629,66	629,66	0,00	40,00%		251,86	február 09	február 10
27.	Meža kanálová vřková pre vozovku 600mm	kus	405,08	3,000	1 215,24	1 215,24	0,00	40,00%		486,09	február 09	február 10
28.	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdovaná k DN 300 x 5000	kus	160,59	9,000	1 445,31	1 445,31	0,00	40,00%		576,12	február 09	február 10
29.	Ostatné práce na rúrovom vŕšení, tlakové skúšky vodozdutého potrubia DN 150 alebo 200	m	0,55	32 540	17,80	17,80	0,00	40,00%		7,12	február 09	február 10
30.	Ostatné práce na rúrovom vŕšení, tlakové skúšky vodozdutého potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	0,73	40 810	29,88	29,88	0,00	40,00%		11,95	február 09	február 10
31.	Zarovnanie svŕnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr nad 50 do 100 mm	m	1,38	30 000	41,40	41,40	0,00	40,00%		16,56	február 09	február 10
32.	Skúška tesnotní kanalizácie D 200	m	1,65	32 540	53,67	53,67	0,00	40,00%		21,47	február 09	február 10
33.	Skúška tesnotní kanalizácie D 300	m	2,08	40 810	84,88	84,88	0,00	40,00%		33,95	február 09	február 10
34.	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. kružkom t. DN 200	m	3,18	32 540	103,42	103,42	0,00	40,00%		41,37	február 09	február 10
35.	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	3,58	40 810	146,13	146,13	0,00	40,00%		58,45	február 09	február 10
36.	Vyburanie kanalizačného potrubia DN nad 300 mm -0,083 t	m	5,72	30 200	172,89	172,89	0,00	40,00%		69,16	február 09	február 10

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávený výdavok v Eur	Neoprávený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
37.	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	7,87	30,000	236,08	236,08	0,00	40,00%	94,43	február 09	február 10
38.	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 100 do 150 mm	m	31,18	30,000	935,49	935,49	0,00	40,00%	374,20	február 09	február 10
39.	Dilatčné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár inštalatou zálievkou	m	3,09	283,250	1 101,94	1 101,94	0,00	40,00%	440,77	február 09	február 10
40.	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	29,34	49,600	1 455,29	1 455,29	0,00	40,00%	592,11	február 09	február 10
41.	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,45	1 014,057	456,77	456,77	0,00	40,00%	182,71	február 09	február 10
42.	Dobíjanie základových dosiek, odstraňovanie dielec	m2	3,93	123,344	472,89	472,89	0,00	40,00%	186,16	február 09	február 10
43.	Odsiňovanie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr nad 50 do 100 mm, 0,181 t	m2	5,19	111,212	576,73	576,73	0,00	40,00%	230,68	február 09	február 10
44.	Odsiňovanie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbkou do 4 m	m2	2,01	371,333	968,08	968,08	0,00	40,00%	387,23	február 09	február 10
45.	Práženie a rozopratie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	5,14	371,333	1 909,17	1 909,17	0,00	40,00%	763,67	február 09	február 10
46.	Dobíjanie základových dosiek, zhotovenie dielec	m2	16,10	123,344	1 986,38	1 986,38	0,00	40,00%	794,55	február 09	február 10
47.	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 100 mm, tr 8-16	m2	3,42	1 014,057	3 467,71	3 467,71	0,00	40,00%	1 387,08	február 09	február 10
48.	Odsiňovanie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr, vrsťvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	7,09	990,797	7 617,29	7 617,29	0,00	40,00%	3 046,92	február 09	február 10
49.	Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 605 mm, tr 16-32mm	m2	21,22	1 014,057	21 520,18	21 520,18	0,00	40,00%	8 608,07	február 09	február 10
50.	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny Ia a II, hr 250 mm	m2	30,41	1 014,057	30 842,13	30 842,13	0,00	40,00%	12 336,85	február 09	február 10
51.	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. B 15C 12/15	m3	122,98	0,247	30,38	30,38	0,00	40,00%	12,15	február 09	február 10
52.	Prípravek k oenáň za sťahenie výkopu pre všetky ríšeť	m3	12,04	11,988	144,30	144,30	0,00	40,00%	57,72	február 09	február 10
53.	Prípravek za lepkosť horniny 3	m3	0,79	264,706	209,74	209,74	0,00	40,00%	83,90	február 09	február 10
54.	Prípravek k oene za prehodene sypaniny	m3	6,42	43,121	276,98	276,98	0,00	40,00%	110,75	február 09	február 10
55.	Uloženie sypaniny do nášypov s rozprestrením sypaniny vo vrsťvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	1,10	264,706	291,81	291,81	0,00	40,00%	116,72	február 09	február 10
56.	Lúžko pod porubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	39,98	7,976	318,99	318,99	0,00	40,00%	127,56	február 09	február 10
57.	Prípravek za lepkosť horniny 4	m3	1,90	201,453	363,10	363,10	0,00	40,00%	145,24	február 09	február 10
58.	Výkop jamy a rýh v dmedznom priestore horn. tr.4 ručne	m3	33,52	11,988	401,94	401,94	0,00	40,00%	160,74	február 09	február 10
59.	Obrýp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prefrádzenia sypaniny	m3	10,94	43,121	467,35	467,35	0,00	40,00%	186,94	február 09	február 10
60.	Demolicia budov rým spôsobom z telák, kamňa s podkladom koštr. do 25%	m3	8,74	119,493	1 044,17	1 044,17	0,00	40,00%	417,67	február 09	február 10
61.	Kamennvo ťažené dŕavné dŕavné 0-4 UN	m3	24,34	44,414	1 081,03	1 081,03	0,00	40,00%	432,41	február 09	február 10
62.	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	4,24	264,706	1 121,96	1 121,96	0,00	40,00%	448,54	február 09	február 10
63.	Šŕkový vertikál hŕbky 400mm	m3	35,37	45,732	1 617,59	1 617,59	0,00	40,00%	647,04	február 09	február 10
64.	Nakladanie neutilizovaneho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,98	1 171,708	2 314,56	2 314,56	0,00	40,00%	925,82	február 09	február 10
65.	Zásyp sypaninou v uzavŕených priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	8,94	273,018	2 414,26	2 414,26	0,00	40,00%	965,70	február 09	február 10
66.	Kamennvo ťažené hrubé 8-32 Z	m3	22,01	122,726	2 700,74	2 700,74	0,00	40,00%	1 080,39	február 09	február 10
67.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	2,91	1 171,708	3 412,91	3 412,91	0,00	40,00%	1 395,16	február 09	február 10
68.	Buranie podkladov, pod diaľňový diaľňazeb a mazaŕnín betón s poterom, teracom hr do 100 mm -2,200 t	m3	82,15	41,796	3 433,61	3 433,61	0,00	40,00%	1 373,44	február 09	február 10
69.	Kamennvo hrubé na spŕlné zásyp rýh a jam	m3	22,01	158,483	3 487,62	3 487,62	0,00	40,00%	1 395,05	február 09	február 10
70.	Výkop rýh šířky 600-2000mm hr 4 100-1000 m3	m3	17,77	201,453	3 579,02	3 579,02	0,00	40,00%	1 431,61	február 09	február 10
71.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr B20/C 16/20	m3	139,05	102,496	14 313,14	14 313,14	0,00	40,00%	5 725,26	február 09	február 10
72.	Odkopávka a preklopávka nezapážena v hornine 8, nad 100 do 1000 m3	m3	27,75	693,559	19 247,26	19 247,26	0,00	40,00%	7 696,91	február 09	február 10

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotek	Celkom v Eur	Oprávený výdavek v Eur	Neoprávený výdavek v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
73.	Vnútrosťavebná doprava sutiny a vybraných hmot za každých ďalších 5 m	t	0,73	735,608	538,05	538,05	0,00	40,00%	215,46	február 09	február 10
74.	Vnútrosťavebná doprava sutiny a vybraných hmot do 10 m	t	6,54	91,951	601,13	601,13	0,00	40,00%	240,45	február 09	február 10
75.	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytím monolitickým betónovým skeletom dĺžky objektu	t	1,61	1 934,878	3 113,09	3 113,09	0,00	40,00%	1 245,47	február 09	február 10
76.	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	6,63	572,108	3 793,16	3 793,16	0,00	40,00%	1 517,27	február 09	február 10
77.	Presun hmot pre budovy JKSO 801.803.812 zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	13,36	546,198	7 297,69	7 297,69	0,00	40,00%	2 919,09	február 09	február 10
78.	Výstuž základových dosiek, múrov z ocele 10x25	t	1 699,74	4,459	7 579,14	7 579,14	0,00	40,00%	3 031,66	február 09	február 10
79.	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbkou z rúr z plastu, hmoti akdro skĺbenia, v dokoncom výkope	t	29,56	379,845	11 238,92	11 238,92	0,00	40,00%	4 491,57	február 09	február 10
80.	Výstuž múzarií z betónov (z keramiky) a z ľahkých betónov zo zabudovaných stien z drôtov typu KAR1	t	1 568,02	7,336	11 512,01	11 512,01	0,00	40,00%	4 604,86	február 09	február 10
81.	Sila H5	ks	104 394,37	1,000	104 394,37	104 394,37	0,00	40,00%	41 757,95	február 09	február 10
82.	Sila H6	ks	104 394,37	1,000	104 394,37	104 394,37	0,00	40,00%	41 757,95	február 09	február 10
83.	Protubnitá doprava do sila H5	sadla	16 596,96	1,000	16 596,96	16 596,96	0,00	40,00%	6 638,78	február 09	február 10
84.	Protubnitá doprava do sila H6	sadla	16 596,96	1,000	16 596,96	16 596,96	0,00	40,00%	6 638,78	február 09	február 10
85.	Technické práce - dokumentácia	sadla	2 686,46	1,000	2 686,46	2 686,46	0,00	40,00%	1 074,59	február 09	február 10
86.	Montáž a doprava zariadení	ks	9 350,86	1,000	9 350,86	9 350,86	0,00	40,00%	3 740,34	február 09	február 10
87.	TR 1.1. Snákový dopravník	ks	7 632,61	1,000	7 632,61	7 632,61	0,00	40,00%	3 053,04	február 09	február 10
88.	TR 1.2. Snákový dopravník	ks	12 453,26	1,000	12 453,26	12 453,26	0,00	40,00%	4 981,28	február 09	február 10
89.	G1 Váha na popod zo sila H1	ks	26 413,05	1,000	26 413,05	26 413,05	0,00	40,00%	10 565,22	február 09	február 10
90.	TR. 2. Snákový dopravník	ks	7 299,74	1,000	7 299,74	7 299,74	0,00	40,00%	2 919,90	február 09	február 10
91.	G2 Váha na vápno zo sila H2	ks	22 852,27	1,000	22 852,27	22 852,27	0,00	40,00%	9 140,91	február 09	február 10
92.	TR. 3. Snákový dopravník	ks	6 901,02	1,000	6 901,02	6 901,02	0,00	40,00%	2 760,41	február 09	február 10
93.	G3 Váha na vápno zo sila H3	ks	22 871,36	1,000	22 871,36	22 871,36	0,00	40,00%	9 146,54	február 09	február 10
94.	TR. 4.1. Snákový dopravník	ks	9 136,29	1,000	9 136,29	9 136,29	0,00	40,00%	3 654,52	február 09	február 10
95.	TR. 4.2. Snákový dopravník	ks	11 628,10	1,000	11 628,10	11 628,10	0,00	40,00%	4 651,24	február 09	február 10
96.	G4 Váha na popod zo sila H4	ks	25 886,26	1,000	25 886,26	25 886,26	0,00	40,00%	10 354,50	február 09	február 10
97.	TR. 5.1. Snákový dopravník	ks	8 274,58	1,000	8 274,58	8 274,58	0,00	40,00%	3 309,83	február 09	február 10
98.	TR. 5.2. Snákový dopravník	ks	12 942,21	1,000	12 942,21	12 942,21	0,00	40,00%	5 176,88	február 09	február 10
99.	G5 Váha na popod zo sila H5	ks	26 577,19	1,000	26 577,19	26 577,19	0,00	40,00%	10 630,88	február 09	február 10
100.	TR. 6.1. Snákový dopravník	ks	8 965,61	1,000	8 965,61	8 965,61	0,00	40,00%	3 586,32	február 09	február 10
101.	TR. 6.2. Snákový dopravník	ks	12 381,33	1,000	12 381,33	12 381,33	0,00	40,00%	4 952,53	február 09	február 10
102.	G6 Váha na popod zo sila H6	ks	26 455,04	1,000	26 455,04	26 455,04	0,00	40,00%	10 582,02	február 09	február 10
103.	TR. 7.1. Snákový dopravník	ks	6 642,10	1,000	6 642,10	6 642,10	0,00	40,00%	2 656,84	február 09	február 10
104.	TR. 7.2. Snákový dopravník	ks	9 172,74	1,000	9 172,74	9 172,74	0,00	40,00%	3 669,10	február 09	február 10
105.	G7 Váha pre rezervu zo sila V2	ks	20 126,72	1,000	20 126,72	20 126,72	0,00	40,00%	8 050,69	február 09	február 10
106.	Konstrukcia s uložením váh a výsypky	ks	24 270,46	1,000	24 270,46	24 270,46	0,00	40,00%	9 706,16	február 09	február 10
107.	TU.10 Snákový dopravník pod výsypkou	ks	17 760,95	1,000	17 760,95	17 760,95	0,00	40,00%	7 100,38	február 09	február 10
108.	TR. 9.1. Snákový dopravník do homogénizátora	ks	8 013,01	1,000	8 013,01	8 013,01	0,00	40,00%	3 205,20	február 09	február 10

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotek	Celkom v Eur	Oprávený výdavok v Eur	Neoprávený výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
109.	TR 9.2 šnekový dopravník do homogénizátora	ks	13 073,42	1,000	13 073,42	13 073,42	0,00	40,00%	5 229,37	február 09	február 10
110.	TR 8 šnekový dopravník do mlyna	ks	18 751,59	1,000	18 751,59	18 751,59	0,00	40,00%	7 500,64	február 09	február 10
111.	TU.1 šnekový dopravník mlyna a homogénizátora	ks	29 363,82	1,000	29 363,82	29 363,82	0,00	40,00%	11 745,53	február 09	február 10
112.	TE1 transportný elevátor s montážou	ks	102 354,11	1,000	102 354,11	102 354,11	0,00	40,00%	40 941,65	február 09	február 10
113.	Centrálné mizanie mlynice	ks	16 430,99	1,000	16 430,99	16 430,99	0,00	40,00%	6 572,40	február 09	február 10
114.	Ovládacie systémy + elektro	ks	136 188,01	1,000	136 188,01	136 188,01	0,00	40,00%	54 475,20	február 09	február 10
115.	Komorové podlažie zo sil H2 a H3	sada	21 615,98	1,000	21 615,98	21 615,98	0,00	40,00%	8 646,35	február 09	február 10
116.	Technické práce - dokumentácia	sada	13 432,32	1,000	13 432,32	13 432,32	0,00	40,00%	5 372,93	február 09	február 10
117.	Montáž a doprava zariadení	ks	46 754,36	1,000	46 754,36	46 754,36	0,00	40,00%	18 701,72	február 09	február 10
118.	G3 Vážiaca plošina recyklačnej linky	ks	5 145,06	1,000	5 145,06	5 145,06	0,00	40,00%	2 058,02	február 09	apríl 10
119.	G9 Vážiaca plošina recyklačnej linky	ks	5 145,06	1,000	5 145,06	5 145,06	0,00	40,00%	2 058,02	február 09	apríl 10
120.	Dopravné pásy recyklačnej linky	ks	66 387,84	1,000	66 387,84	66 387,84	0,00	40,00%	26 555,14	február 09	apríl 10
121.	Drvič	ks	83 781,45	1,000	83 781,45	83 781,45	0,00	40,00%	33 512,59	február 09	apríl 10
122.	Drvič	ks	83 748,26	1,000	83 748,26	83 748,26	0,00	40,00%	33 499,30	február 09	apríl 10
123.	Drvič	ks	83 748,26	1,000	83 748,26	83 748,26	0,00	40,00%	33 499,30	február 09	apríl 10
124.	Elevátor dopravy recyklatu s montážou	ks	75 310,36	1,000	75 310,36	75 310,36	0,00	40,00%	30 124,15	február 09	apríl 10
125.	Nehraciová klapka	ks	5 148,36	1,000	5 148,36	5 148,36	0,00	40,00%	2 059,35	február 09	apríl 10
126.	TU.4 šnekový dopravník do sila S2	ks	13 226,95	1,000	13 226,95	13 226,95	0,00	40,00%	5 290,78	február 09	apríl 10
127.	Šíber 400x400 s pohybom 4 ks	sada	5 486,91	1,000	5 486,91	5 486,91	0,00	40,00%	2 198,77	február 09	apríl 10
128.	TU.2 šnekový dopravník do sil H1, H2, H3, H4	ks	29 692,96	1,000	29 692,96	29 692,96	0,00	40,00%	11 877,18	február 09	apríl 10
129.	TU.3 šnekový dopravník do sil H1, H2, H3, H5	ks	49 488,48	1,000	49 488,48	49 488,48	0,00	40,00%	19 795,39	február 09	apríl 10
130.	Centrálné mizanie recyklačnej linky	ks	11 617,87	1,000	11 617,87	11 617,87	0,00	40,00%	4 647,15	február 09	apríl 10
131.	Ovládacie systémy + elektro	ks	34 694,28	1,000	34 694,28	34 694,28	0,00	40,00%	13 877,71	február 09	apríl 10
132.	Technické práce - dokumentácia	sada	8 059,39	1,000	8 059,39	8 059,39	0,00	40,00%	3 223,76	február 09	apríl 10
133.	Montáž a doprava zariadení	ks	28 052,58	1,000	28 052,58	28 052,58	0,00	40,00%	11 221,03	február 09	apríl 10
134.	Prestavba objektu kompresorovej stanice					0,00			0,00	február 09	január 10
135.	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie	kg	4,27	46,332	197,83	197,83	0,00	40,00%	79,13	február 09	január 10
136.	K11 Flex ovajzložková hydroizolácia 3kg/m2	kg	4,59	490,396	2 250,14	2 250,14	0,00	40,00%	900,06	február 09	január 10
137.	Montáž, atesty pre rozvádzač	kpl	199,25	1,000	199,25	199,25	0,00	40,00%	79,70	február 09	január 10
138.	Montážne práce	kpl	910,84	1,000	910,84	910,84	0,00	40,00%	364,34	február 09	január 10
139.	Svojkry rôzne, pomocný materiál, lanko	kpl	85,39	1,000	85,39	85,39	0,00	40,00%	34,16	február 09	január 10
140.	Istié PL7 - 10L1	ks	8,31	2,000	16,62	16,62	0,00	40,00%	6,65	február 09	január 10
141.	Istié PL7 - 16L1	ks	8,31	2,000	16,62	16,62	0,00	40,00%	6,65	február 09	január 10
142.	Jednofázová nástená záruška 16A, 230V	ks	4,73	2,000	9,45	9,45	0,00	40,00%	3,78	február 09	január 10
143.	Jednopolový prepínač do vlhka P40.1, 10A, 230V	ks	3,93	1,000	3,93	3,93	0,00	40,00%	1,57	február 09	január 10
144.	Lišta DIN dl.10m perfor	ks	2,28	1,000	2,28	2,28	0,00	40,00%	0,91	február 09	január 10

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotek	Celkom v Eur	Oprávený výdavok v Eur	Neopráven ý výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
145.	Most N+KS 12 modyí	ks	8,08	2,000	17,76	17,76	0,00	40,00%	7,10	február 09	január 10
146.	Most PE KS 12 zdi	ks	8,62	1,000	8,62	8,62	0,00	40,00%	3,53	február 09	január 10
147.	Nástenná inštalčná krabica do vŕtka	ks	5,98	3,000	16,74	16,74	0,00	40,00%	6,69	február 09	január 10
148.	Seriňa Moeller BF-U-2/24-C	ks	153,70	1,000	153,70	153,70	0,00	40,00%	61,48	február 09	január 10
149.	Stredový prepínač do vŕtka RAD 6, 10A, 230V	ks	4,04	4,000	16,17	16,17	0,00	40,00%	6,47	február 09	január 10
150.	Trojfázová zásuvka 400V, 16A	ks	10,76	1,000	10,76	10,76	0,00	40,00%	4,30	február 09	január 10
151.	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dvírného krídla nad 2 m2	ks	1,32	2,000	2,63	2,63	0,00	40,00%	1,06	február 09	január 10
152.	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla nad 1,5 m2	ks	0,97	4,000	3,46	3,46	0,00	40,00%	1,38	február 09	január 10
153.	Žiarivkové svetidlo prísadené 2x30W, EVG, 230V, P 54+zdvoj	ks	70,98	12,000	847,08	847,08	0,00	40,00%	338,83	február 09	január 10
154.	Žiarivkové svetidlo prísadené, typ PLAST 3,2x9W, 230V, IP 40+zdvoj	ks	31,88	1,000	31,88	31,88	0,00	40,00%	12,75	február 09	január 10
155.	CY 6	m	1,08	40,000	43,27	43,27	0,00	40,00%	17,31	február 09	január 10
156.	CYKY 3 x 1,5C	m	1,02	90,000	92,22	92,22	0,00	40,00%	36,89	február 09	január 10
157.	CYKY 3 x 1,5O	m	1,02	30,000	30,74	30,74	0,00	40,00%	12,30	február 09	január 10
158.	CYKY 3 x 2,5C	m	1,54	30,000	46,12	46,12	0,00	40,00%	18,45	február 09	január 10
159.	CYKY 5 x 2,5C	m	2,38	60,000	143,46	143,46	0,00	40,00%	57,38	február 09	január 10
160.	CYKY 5 x 4C	m	3,76	150,000	563,98	563,98	0,00	40,00%	225,43	február 09	január 10
161.	Isiďe PL7 - 20/3	m	27,33	1,000	27,33	27,33	0,00	40,00%	10,93	február 09	január 10
162.	Plastový žib 40x22	m	1,52	80,000	145,73	145,73	0,00	40,00%	58,29	február 09	január 10
163.	Protubie z novodobých túr TPD 5-17/167 pripájacie v laboratórnych stoch D 63x1,8	m	31,62	12,000	381,80	381,80	0,00	40,00%	152,72	február 09	január 10
164.	Prepojenacia lišta z.GV-10/9P-3P+C, 50A	m	31,54	1,000	31,54	31,54	0,00	40,00%	12,62	február 09	január 10
165.	Búranie diaľieb, z.kamen., cement., terazzoových, šafcových alebo keram. dl. hr.nad 10 mm.-0,065 t	m2	7,16	65,782	471,10	471,10	0,00	40,00%	188,44	február 09	január 10
166.	CEMBEX T1 27kg/m2	m2	51,90	148,711	7 703,84	7 703,84	0,00	40,00%	3 081,54	február 09	január 10
167.	CEMBEXIL 0,15/m2	m2	1,42	148,711	211,67	211,67	0,00	40,00%	84,67	február 09	január 10
168.	ISOVER Extrudovaný polystyrén, Syrodur 3035-CS hr 60mm	m2	26,78	147,268	3 943,67	3 943,67	0,00	40,00%	1 577,47	február 09	január 10
169.	Učesanie žiáké pracovné pomôcné, s výškou lešterovej podlahy nad 1,20 do 1,80 m	m2	4,66	324,911	1 513,04	1 513,04	0,00	40,00%	605,21	február 09	január 10
170.	Malby JUPOL	m2	2,98	324,911	967,31	967,31	0,00	40,00%	386,93	február 09	január 10
171.	Montáž tepelnej izolácie rohokami,plásmi,dielcami doskami podlah, jednoversňová	m2	2,29	144,980	331,21	331,21	0,00	40,00%	132,48	február 09	január 10
172.	Nátery kov.stav.doplník.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnece základny	m2	2,68	1,990	3,73	3,73	0,00	40,00%	1,49	február 09	január 10
173.	Nátery kov.stav.doplník.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnece dvírnas, lx s emalov.	m2	5,01	1,990	6,96	6,96	0,00	40,00%	2,79	február 09	január 10
174.	Odkánie omietok vnútorných vápených alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %-0,050 t	m2	4,66	324,911	1 514,67	1 514,67	0,00	40,00%	605,95	február 09	január 10
175.	Polystyénová fólia	m2	1,92	147,268	288,28	288,28	0,00	40,00%	107,31	február 09	január 10
176.	Právanie vnútorných alebo vonkajších sien a ostatných plôch sklotestitnou mrežkou	m2	7,97	181,610	1 447,41	1 447,41	0,00	40,00%	576,96	február 09	január 10
177.	PRIMER CE 0,2l/m2	m2	1,71	148,711	253,97	253,97	0,00	40,00%	101,59	február 09	január 10
178.	Priplak za prehlad, povrchu bedrovej mrazniiny min. tr.810 (cm.l) oceľ. nadl. hr. 60-120 mm	m2	8,54	144,980	1 233,70	1 233,70	0,00	40,00%	493,48	február 09	január 10
179.	Priprava podkladu,premláskarek BAUMIT-Beconkontakt,pod omietky vnútrien.zvýšené prínavosti náteru	m2	3,10	324,911	1 008,08	1 008,08	0,00	40,00%	403,23	február 09	január 10
180.	Realizácia následnej vrstvy podlahy systém CEMBEX T1 hrúbky 15mm + protišmrý náter	m2	22,77	144,980	3 287,68	3 287,68	0,00	40,00%	1 315,07	február 09	január 10

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Název výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávený výťažok v Eur	Neopráven ý výťažok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
181.	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1:4 so ztlutnením	m2	0,64	144,360	92,06	92,06	0,00	40,00%	36,83	február 09	január 10
182.	Vnútorná omietka stien/vápenná biela/erná štuková/mešane	m2	5,12	181,610	930,48	930,48	0,00	40,00%	372,19	február 09	január 10
183.	Vnútorná omietka stropov /vápenná biela/erná štuková/mešane	m2	7,01	143,301	1 004,24	1 004,24	0,00	40,00%	401,70	február 09	január 10
184.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová stropov hrubá zaretá	m2	10,69	143,301	1 531,24	1 531,24	0,00	40,00%	612,49	február 09	január 10
185.	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodišku hrubá zaretá	m2	8,73	181,610	1 585,94	1 585,94	0,00	40,00%	634,37	február 09	január 10
186.	Výbúvanie drevených a korových dverových zárubní -0,082 t	m2	7,68	10,293	79,04	79,04	0,00	40,00%	31,62	február 09	január 10
187.	Výbúvanie drevených a korových rámov okien dvojitých alebo zložených, pachty do 2 m2 -0,083 t	m2	10,38	1,984	20,59	20,59	0,00	40,00%	8,24	február 09	január 10
188.	Výbúvanie drevených a korových rámov okien dvojitých alebo zložených, pachty nad 2 m2 -0,048 t	m2	6,14	13,816	84,79	84,79	0,00	40,00%	33,91	február 09	január 10
189.	Výšenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	4,06	144,360	586,95	586,95	0,00	40,00%	234,74	február 09	január 10
190.	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na pachtie vodovanej	m2	7,32	144,360	1 056,99	1 056,99	0,00	40,00%	422,80	február 09	január 10
191.	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na pachtie zvislej	m2	9,62	14,325	137,62	137,62	0,00	40,00%	55,13	február 09	január 10
192.	Betón základových dosiek,pásov,pátek a základ. múrov železový (bez výstuže), tr. B20/C16/20	m3	191,14	20,412	3 901,55	3 901,55	0,00	40,00%	1 560,62	február 09	január 10
193.	Búranie betónovej podlahty -2,200 t	m3	115,03	21,382	2 476,64	2 476,64	0,00	40,00%	990,66	február 09	január 10
194.	Búranie muriva nadzákladového z tehál palených; vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	40,99	14,574	597,36	597,36	0,00	40,00%	238,94	február 09	január 10
195.	Mezarinia z betónu prostého tr.B 20/C16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	207,48	17,326	3 594,77	3 594,77	0,00	40,00%	1 437,91	február 09	január 10
196.	Nakladanie neufahnutého výkoku z hmoty tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,06	55,112	154,05	154,05	0,00	40,00%	61,62	február 09	január 10
197.	Prípr. za stírnute povrchu mazačiny láty pre hr. obložbu vriešev mazačiny nad 80 do 120 mm	m3	6,01	17,326	104,15	104,15	0,00	40,00%	41,66	február 09	január 10
198.	Prípravek za lepkosť hmoty 4	m3	1,96	55,112	108,24	108,24	0,00	40,00%	43,30	február 09	január 10
199.	Šikový vankúš hrúbky 200mm	m3	50,05	28,032	1 403,02	1 403,02	0,00	40,00%	561,21	február 09	január 10
200.	Uloženie sypaniny do násoyp s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovňatím neztlutnených	m3	1,56	55,112	85,96	85,96	0,00	40,00%	34,39	február 09	január 10
201.	Vodorovné premiestnenie výkoku tr.1-4 do 500 m	m3	2,50	55,112	137,73	137,73	0,00	40,00%	55,09	február 09	január 10
202.	Výbúvanie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	m3	69,66	0,108	7,52	7,52	0,00	40,00%	3,01	február 09	január 10
203.	Výkop nezapálenej jamy v hornine 4,do 100 m3	m3	14,92	55,112	822,31	822,31	0,00	40,00%	328,92	február 09	január 10
204.	Zamurovanie pôvodných otvorov s materiálom PORFIX	m3	80,04	0,312	25,22	25,22	0,00	40,00%	10,08	február 09	január 10
205.	Obstarávanie náklady (12%)	Sk	0,08	2 622,351	1 791,41	1 791,41	0,00	40,00%	716,56	február 09	január 10
206.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	23,41	0,037	0,87	0,87	0,00	40,00%	0,35	február 09	január 10
207.	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	6,73	97,160	654,31	654,31	0,00	40,00%	261,72	február 09	január 10
208.	Presun hmôt	t	37,91	163,666	6 205,27	6 205,27	0,00	40,00%	2 482,11	február 09	január 10
209.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	40,99	2,691	110,31	110,31	0,00	40,00%	44,13	február 09	január 10
210.	Presun hmôt pre izdáciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	41,97	0,494	20,73	20,73	0,00	40,00%	8,29	február 09	január 10
211.	Vodorovná doprava sušiny po suchu s naložením a so zrušením na vzdialenosť do 50 m	t	9,38	97,160	911,52	911,52	0,00	40,00%	364,61	február 09	január 10
212.	Výstuž mazačiny z betónov (z kameňov) a z ľahkých betónov zo zváraných sieť z drôtov typu KARI	t	2 201,02	0,513	1 129,43	1 129,43	0,00	40,00%	451,77	február 09	január 10
213.	Výstuž základových konštrukcií a základ. múrov zo zvár. sieť KARI	t	2 210,35	0,858	1 896,36	1 896,36	0,00	40,00%	756,56	február 09	január 10
214.	Kompresorová stanica s rozvodmi a elektroinštaláciám	ks	219 953,75	1,000	219 953,75	219 953,75	0,00	40,00%	87 561,49	február 09	január 10
215.	Technologické pešiny	ks	59 398,33	1,000	59 398,33	59 398,33	0,00	40,00%	20 159,33	február 09	január 10
216.	Nákladné montážne a manipulačné zvládado	ks	11 883,42	1,000	11 883,42	11 883,42	0,00	40,00%	4 753,37	február 09	január 10

Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v Eur	Počet jednotiek	Celkom v Eur	Oprávnený výdavok v Eur	Neoprávnen ý výdavok v Eur	Intenzita pomoci	NFP v Eur	termín realizácie	
										od	do
217.	Miešanie preraťovného kádu	ks	25 953,06	1,000	25 953,06	25 953,06	0,00	40,00%	10 381,46	február 09	január 10
218.	Očveňovanie, odpráškovanie a filtrácia technológie - Filter váh s rozvodmi	ks	82 954,80	1,000	82 954,80	82 954,80	0,00	40,00%	33 133,92	február 09	január 10
219.	Očveňovanie, odpráškovanie a filtrácia technológie - Filtry pre silu	ks	24 895,44	3,000	74 686,32	74 686,32	0,00	40,00%	29 874,53	február 09	január 10
220.	Očveňovanie, odpráškovanie a filtrácia technológie - Sada filtrov pre miestne odsávanie	sada	89 623,58	1,000	89 623,58	89 623,58	0,00	40,00%	35 849,43	február 09	január 10
221.	Centrálny vysávač	ks	49 425,75	1,000	49 425,75	49 425,75	0,00	40,00%	19 770,39	február 09	január 10
222.	Rozvody centrálného vysávača	sada	43 085,71	1,000	43 085,71	43 085,71	0,00	40,00%	17 234,28	február 09	január 10
223.	Technické práce - dokumentácia	sada	2 686,46	1,000	2 686,46	2 686,46	0,00	40,00%	1 074,59	február 09	január 10
224.	Montáž a doprava zariadení	ks	9 350,06	1,000	9 350,06	9 350,06	0,00	40,00%	3 740,34	február 09	január 10
Celkom					2 487 903,44	2 487 903,44	0,00		995 161,36	február 09	január 10