



DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K036-223-14 zo dňa 24.04.2018

(ďalej len „*Dodatok*“)

je uzavretý medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom : Račianska 153/A, P. O. BOX 1,
830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
IČO : 00156621
konajúci : Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
v zastúpení Ing. Marek Mitošinka, na základe poverenia č. IROP-
2018-780/9874-55 zo dňa 3.8.2018

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : Bratislavský samosprávny kraj
sídlo : Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 36063606
IČ DPH: : SK2021608369
konajúci : Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.04.2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K036-223-14 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom

a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. II tohto Dodatku.

Čl. II

Predmet Dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.1 písmeno b), c) a d) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 359 852,62 EUR (slovom: jeden milión tristopäťdesiatdeväťtisíc osemstopäťdesiatdva eur a šesťdesiatdva centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 291 859,99 EUR (slovom: jeden milión dvestodeväťdesiatjedentisíc osemstopäťdesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že: má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 67 992,63 EUR (slovom: šesťdesiatsedemtisíc deväťstodeväťdesiatdva eur a šesťdesiattri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a

(i) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“

2.1.2 Čl. 4. Komunikácia zmluvných strán a doručovanie sa ruší v celom rozsahu a nahrádza novým textom, ktorý znie:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS 2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu

verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s dorúčenkou, úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS 2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

- 4.7 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.“

2.1.4 V čl. 6. ZMENA ZMLUVY sa bod 6.8 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadav v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadav v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
 - (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
 - (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, , ak by doba medzi

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.

(iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehodu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.“

- 2.1.5 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 30.04.2018.
- 2.1.6 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.7 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.8 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie Centrálnym koordinačným orgánom zo dňa 30.04.2018.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v....., dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivít Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplattenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétného Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhu a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získal, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrká na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivite uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivita a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcim podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon

- o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol,

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedených v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ nepreviedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava
Kód projektu:	302021K036
Kód ŽoNFP:	NFP302020K036
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK878180000000700 0593469	Štátna pokladnica	6.4.2018	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK878180000000700 0593469	Štátna pokladnica	6.4.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava III	Bratislava - mestská časť Rača

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	25
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- | | |
|----|--|
| 1. | 302K03600008 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy |
| 2. | 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou |
| 3. | 302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy |
| 4. | 302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne |

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: žiadateľ si nenárokuje žiadne výdavky na podporné aktivity.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	213,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy		213
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou		213
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy		213

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	13,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne		13

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy		1
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou		1
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy		0
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou		0
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou		0
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 865,7100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou	604,22	
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy	1 261,49	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 865,7100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou	604,22	
	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy	1 261,49	

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	28,2200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvyšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302K03600007 - Zvyšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne	28,22	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	213,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	13,0000	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 865,7100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 865,7100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	28,2200	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	1 359 852,62 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy	260 023,66 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	260 023,66 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou	157 891,19 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	157 891,19 €
Hlavné aktivity projektu:	302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy	527 800,88 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	527 800,88 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne	414 136,89 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	414 136,89 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302K036P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 359 852,62 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 291 859,99 €

Príloha č. 3 - Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu - po zmene

Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu:	Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy - po verejnom obstarávaní								
SO 01.1 Budova školy									
SO 01.1.1 Architektúra, statika - časť HA1 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy	021 Stavby	súbor	1,00	278 773,03	278 773,03	334 527,64	295 168,09	280 409,69	39 359,54
SO 01.1.2 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	5 321,94	5 321,94	6 386,33	6 386,33	6 067,01	0,00
SO 01.1.3 Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	168 971,41	168 971,41	202 765,69	202 765,69	192 627,41	0,00
SO 01.2 Budova telocvične									
SO 01.2.1 Architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	479,85	479,85	575,82	575,82	547,03	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
SO 01.4 Budova internátu									
SO 01.4 Ústredné vykurovanie - pripojenie školy, kuchyne, telocvične	021 Stavby	súbor	1,00	19 087,46	19 087,46	22 904,95	22 904,95	21 759,70	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					472 633,69	567 160,43	527 800,88	501 410,84	39 359,54
Hlavná aktivita č. 2	Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou - po verejnom obstarávaní								
SO 01.3 Budova kuchyne									
SO 01.3.1 Architektúra, statika - časť HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne	021 Stavby	súbor	1,00	43 235,48	43 235,48	51 882,58	51 882,58	49 288,45	0,00
SO 01.3.2 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	6 593,63	6 593,63	7 912,36	7 912,36	7 516,74	0,00
SO 01.3.3 Lapač tuku	021 Stavby	súbor	1,00	4 214,91	4 214,91	5 057,89	5 057,89	4 805,00	0,00
SO 01.3.4 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	68 906,97	68 906,97	82 688,36	82 688,36	78 553,94	0,00
SO 01.3.6 Budova kuchyne -malý nákladný výťah	021 Stavby	súbor	1,00	8 625,00	8 625,00	10 350,00	10 350,00	9 832,50	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					131 575,99	157 891,19	157 891,19	149 996,63	0,00
Hlavná aktivita č. 3	Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy - pred verejným obstarávaním								

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Technológia / vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	216 686,38	216 686,38	260 023,66	260 023,66	247 022,48	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					216 686,38	260 023,66	260 023,66	247 022,48	0,00
Hlavná aktivita č. 4	Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne - po verejnom obstarávaní								
SO 01.1 Budova školy									
SO 01.1.1 Architektúra, statika - časť HA4 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Budova školy	021 Stavby	súbor	1,00	170 120,53	170 120,53	204 144,64	202 470,53	192 347,00	1 674,11
SO 01.1.4 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	88 910,57	88 910,57	106 692,68	104 780,00	99 541,00	1 912,68
SO 01.3 Budova kuchyne									

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
SO 01.3.1 Architektúra, statika - časť HA 4 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Budova kuchyne	021 Stavby	súbor	1,00	71 528,47	71 528,47	85 834,16	85 834,16	81 542,45	0,00
SO 01.3.5 Ústredné vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	17 543,50	17 543,50	21 052,20	21 052,20	19 999,59	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					348 103,07	417 723,68	414 136,89	393 430,04	3 586,79
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 168 999,13	1 402 798,96	1 359 852,62	1 291 859,99	42 946,33
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 168 999,13	1 402 798,96	1 359 852,62	1 291 859,99	42 946,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVBY

Celková rekapitulácia objektov

Názov stavby	Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Hlinická 1, Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Stredná odborná škola Hlinická		
Projektant			
Zhotoviteľ	DAG SLOVAKIA, a. s.	44886021	SK2022857749
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 480 867,66	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž 435 656,46	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	VRN 5
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 916 524,12	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D	Celkové náklady
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 916 524,14
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 916 524,14 183 304,83
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 1 099 828,97
Zhotoviteľ				E	Prípočty a odpočty
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva				26	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie

Celková rekapitulácia nákladov stavby

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01	Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka	916 524,14	916 524,14	183 304,83	1 099 828,97
SO 01.1	Budova školy	676 308,87	676 308,87	135 261,77	811 570,64
SO 01.1.1	Budova školy-architektúra, statika (HA1+HA4)	414 698,85	414 698,85	82 939,77	497 638,62
SO 01.1.2	Budova školy-zdravotechnika	5 321,94	5 321,94	1 064,39	6 386,33
SO 01.1.3	Budova školy-elektroinštalácia	168 971,41	168 971,41	33 794,28	202 765,69
SO 01.1.4	Budova školy-ústredné vykurovanie	87 316,67	87 316,67	17 463,33	104 780,00
SO 01.2	Budova telocvične	479,85	479,85	95,97	575,82
SO 01.2.1	Budova telocvične-architektúra, statika	479,85	479,85	95,97	575,82
SO 01.3	Budova kuchyne	220 647,96	220 647,96	44 129,59	264 777,55
SO 01.3.1	Budova kuchyne-architektúra, statika (HA2+HA4)	114 763,95	114 763,95	22 952,79	137 716,74
SO 01.3.2	Budova kuchyne-zdravotechnika	6 593,63	6 593,63	1 318,73	7 912,36
SO 01.3.3	Budova kuchyne-lapač tuku	4 214,91	4 214,91	842,98	5 057,89
SO 01.3.4	Budova kuchyne-vzduchotechnika	68 906,97	68 906,97	13 781,39	82 688,36
SO 01.3.5	Budova kuchyne-ústredné vykurovanie	17 543,50	17 543,50	3 508,70	21 052,20
SO 01.3.6	Budova kuchyne-malý nákladný výťah	8 625,00	8 625,00	1 725,00	10 350,00
SO 01.4	Budova internátu	19 087,46	19 087,46	3 817,49	22 904,95
SO 01.4.1	Budova internátu-pripojenie školy, kuchyne a telocvične na UK	19 087,46	19 087,46	3 817,49	22 904,95
Stavebné práce celkom			916524,14	183304,83	1 099 828,97

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby

Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

SO 01.1 Budova školy

JKSO

EČO

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola Hlinícka

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	340 592,12	8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž	335 716,74	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	VRN 5		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		676 308,86	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22	676 308,87	
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 676 308,87	135 261,77	
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)	811 570,64	
								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		
Zhotoviteľ								27	Kľzavá doložka		
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva								28	Zvýhodnenie		
Dátum a podpis				Pečiatka							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.1 Budova školy

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	SO.01.1 Budova školy	676 308,86	676 308,87	135 261,77	811 570,64
SO 01.1.1	Architektúra, statika	414 698,85	414 698,85	82 939,77	497 638,62
SO 01.1.2	Zdravotechnika	5 321,94	5 321,94	1 064,39	6 386,33
SO 01.1.3	Elektroinštalácia	168 971,41	168 971,41	33 794,28	202 765,69
SO 01.1.4	Ústredné vykurovanie	87 316,67	87 316,67	17 463,33	104 780,00

Celkom

676 308,86

676308,87

135261,77

811 570,64

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby **Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka**

Názov objektu **SO 01.1 Budova školy**

Názov časti **SO 01.1.1 Architektúra, statika**

JKSO

EČO

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola Hlinícka**

Projektant

Zhotoviteľ **DAG SLOVAKIA, a. s.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	187 397,84	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		
2		Montáž	227 301,01	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00		16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		414 698,85	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda
predstavenstva

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	414 698,85
24	DPH 20,00 % z 414 698,85	82 939,77
25	Cena s DPH (r. 23-24)	497 638,62

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.1 Budova školy

Časť: SO 01.1.1 Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

138 878,72

1

Zemné práce

5 255,40

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, vrátane očistenia a spätného uloženia	m2	93,444	11,50	1 074,61
---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Bdl=Ndl, uvažovaných 80% sa zachová

$(9,449+4,683+49,924+52,749)*0,8$

93,444

Súčet

93,444

2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	77,436	16,68	1 291,25
---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"Bv

$0,74*0,65*(3,445+57,455+10,29+1,94+65,525+5,52+7,325+4,2+2,129+3,16)$

77,436

Súčet

77,436

3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,436	3,66	283,18
---	-----------	---	----	--------	------	--------

77,436

77,436

Súčet

77,436

4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	696,924	0,36	252,29
---	-----------	---	----	---------	------	--------

5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	77,436	11,50	890,51
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

6	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	49,423	10,06	497,34
---	-----------	---	----	--------	-------	--------

"Nv

$0,325*(3,445+57,455+10,29+1,94+65,525+5,52+7,325+4,2+2,129+3,16)$

52,321

$-0,018*(157,829+3,16)$

-2,898

Súčet

49,423

7	5833110100	Riečne kamenivo fr. 19-32mm	m3	49,423	19,55	966,22
---	------------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

2

Zakladanie

1 081,40

8	212752107	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	160,989	4,84	779,83
---	-----------	--	---	---------	------	--------

"Nv

$3,445+57,455+10,29+1,94+65,525+5,52+7,325+4,2+2,129+3,16$

160,989

Súčet

160,989

9	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5	m2	321,978	0,29	92,73
---	-----------	--	----	---------	------	-------

"okolo tratívodu Nv

$2*(3,445+57,455+10,29+1,94+65,525+5,52+7,325+4,2+2,129+3,16)$

321,978

Súčet

321,978

10	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	m2	370,275	0,56	208,84
----	------------	--	----	---------	------	--------

$321,978*1,15$

370,275

Súčet

370,275

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

867,62

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	0,201	118,89	23,90
		*det. Š.A.2				
		0,15*0,25*(2,67+2,68)		0,201		
		Súčet		0,201		
12	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	4,733	119,92	567,59
		*det. V.A				
		0,2*0,75*15,775*2		4,733		
		Súčet		4,733		
13	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,170	920,00	156,40
		0,201/0,15*6,8/1000		0,009		
		4,733/0,2*6,8/1000		0,161		
		Súčet		0,170		
14	340239237	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 pórobet. tvárniciami ref. YTONG (250x499x249)	m2	2,058	27,48	56,56
		*I.N 1				
		2,1*0,98		2,058		
		Súčet		2,058		
15	346244304	Podmurovanie interiérových parapetov-vyplnenie priestoru pórobet.tvárniciami hrúbky 65 mm, ref. YTONG	m2	3,749	16,85	63,17
		*I.NP				
		0,23*(1,16+1,155+1,16+1,17+1,165+1,165*2+1,15+1,185+1,17*2+1,17+1,155+1,16)		3,749		
		Súčet		3,749		
4 Vodorovné konštrukcie						60,87
16	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,128	102,26	13,09
		*det. Š.A.2				
		0,16*0,15*(2,67+2,68)		0,128		
		Súčet		0,128		
17	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,712	20,70	35,44
		*det. Š.A.2				
		0,16*2*(2,67+2,68)		1,712		
		Súčet		1,712		
18	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,712	3,45	5,91
19	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,007	920,00	6,44
		0,128*0,055		0,007		
		Súčet		0,007		
5 Komunikácie						585,70
20	596911113	Kladenie bet. dlaždíc hr. 5 cm kom. pre peších	m2	23,361	10,35	241,79
		*Bdl=Ndl, uvažovaných 20% nových dlaždíc				
		(9,449+4,683+49,924+52,749)*0,2		23,361		
		Súčet		23,361		
21	5924562000	Betónová soklová dlažba 600x600x50mm	m2	23,828	14,43	343,91
		23,361*1,02		23,828		
		Súčet		23,828		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						105 551,40
22	612409991	Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	179,410	8,45	1 516,55
		*zo strany interiéru po búraní okien, dvier ; *1.NP ; *2.Np ; *3.NP ; *4.NP ; *po búraní priečok v int.				
		2,36*22+2,37*6+1,16+1,155+1,16+1,17+1,165*3+1,15+1,18				
		5+1,17*3+1,155+1,16		82,440		
		2,845*2+2,72+2,845*2+2,72+2,83*2+2,69		25,170		
		2,88*2+1,76+1,28*4+3,435+1,71		17,785		
		2,89*2+1,745+1,28*4+1,71+3,435		17,790		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2,99*2+1,75+1,28*4+1,71+3,435		17,995		
		Medzisúččet		161,180		
		2,945*2 "IV.B1		5,890		
		2,92*2 "I.B 1		5,840		
		3,25*2 "I.B 3		6,500		
		Medzisúččet		18,230		
		Súččet		179,410		
23	6124562120	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	83,496	4,08	340,91
		"pood gresový obklad vstupnej haly				
24	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulátor nasiakavosti	m2	4,116	0,72	2,96
		"na zamurovku I.N 1				
		0,98*2,1*2		4,116		
		Súččet		4,116		
25	612465219	Vnútorná omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	4,116	10,51	43,27
		"na zamurovku I.N 1 ; "Pozn.:vrátane všetkých potrebných omietkových profilov, presietkovania stykov rôznych materiálov				
		0,98*2,1*2		4,116		
		Súččet		4,116		
26	621462293	Vonkajšia omietka podhľadov vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	54,167	10,99	595,08
27	622464293	Vonkajšia omietka stien vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	1 876,854	10,99	20 619,12
		"POHLAD JV (VSTUP) ; "POHLAD SZ (VSTUP)				
28	6224642931	Vonkajšia omietka ostenia vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	663,641	10,99	7 290,76
29	6252513320	Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 5) hr. 50 mm, bez omietky	m2	2,201	16,93	37,26
		"KZS stien MW hr. 50 mm ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "čelo striešky ; "boky nastup. schodiska				
		0,33*(3,21+0,73*2)		1,541		
		0,2*(1,65*2)		0,660		
		Medzisúččet MW hr. 50		2,201		
		Súččet		2,201		
30	6252513321	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 5) hr. 50 mm, bez omietky	m2	625,621	16,93	10 590,51
		"KZS ostenia MW hr. 50 mm ; "POHLAD SZ ; "POHLAD JZ ; "POHLAD JV ; "loggie ; "POHLAD SV				
		0,32*((2,26+2*1,69)*15+(2,29+2*1,69)+(1,06+2*1,69)*11+(1,05+2*1,69)*2+(1,09+2*1,69))		48,781		
		0,195*(10,52*2)+0,075*(10,52*2*13)		24,617		
		0,1*(2,81*4+2,86*4+2,8*4)*14+0,1*(1,06*14*3+2,27*14*3)		61,418		
		0,345*((1,98*2+1,06)*14+(1,98*2+2,27)*14)		54,338		
		0,33*((1,98*2+1,06)*14+(1,98*2+2,27)*14)		51,975		
		0,31*((1,99*2+1,06)*14+(1,99*2+2,27)*14)		48,999		
		0,085*(10,52*2)+0,29*((3,335*6+2*(1,14+1,21+1,22+1,19+1,2+1,15))+((1,61*6+2*(1,14+1,21+1,22+1,19+1,2+1,15))))		18,640		
		0,315*(1,71*2+2,29)		1,799		
		0,105*(12,35*2)+0,045*(0,63*2)+0,3*((2,95*2+1,98*2+2,85*2)+2,59*3)		9,649		
		0,335*((2,26+2*1,69)*14+(1,06+2*1,69)*12)		44,300		
		0,195*(10,52*2)+0,075*(10,52*2*13)		24,617		
		0,1*(2,81*4+2,86*4+2,8*4)*14+0,1*(1,06*14*3+2,27*14*3)		61,418		
		0,3*((1,98*2+1,06)*14+(1,98*2+2,27)*14)		47,250		
		0,34*((1,98*2+1,06)*14+(1,98*2+2,27)*14)		53,550		
		0,31*((1,99*2+1,06)*14+(1,99*2+2,27)*14)		48,999		
		0,255*((2,48+2,64+2,74)-0,3*3)*2+1,65*3)		4,812		
		0,255*((1,87+1,88+1,98)*2+1,27*3)*2		7,788		
		0,31*(1,71*2+2,23)		1,752		
		0,135*(12,35*2)+0,3*((2,95*2+2,965*2+2,84*2)+2,59*3)		10,919		
		Medzisúččet MW hr. 50 -ostenie		625,621		
		Súččet		625,621		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	6252513325	Kontaktný zatepľovací systém podhľadu z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 5) hr. 50 mm, bez omietky	m2	4,614	16,93	78,11
		"KZS Podhľadu MW hr. 50 mm ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "spodok nástupneho sch.				
		1,46*3,16		4,614		
		Medzisúččet MW hr. 50 -podhľad		4,614		
		Súččet		4,614		
32	6252513361	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 10) hr. 100 mm, bez omietky	m2	36,421	20,38	742,30
		"KZS ostenia MW hr. 100 mm ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "POHLAD SZ (VSTUP)				
		0,3*(2,18*2+0,96)*8		12,768		
		0,3*((2,73-0,3)*2+2,49)		2,205		
		0,3*(2,18*2+0,96)*6		9,576		
		0,8*((2,75-0,3)*2+2,52)*2		11,872		
		Medzisúččet MW hr. 100 -ostenie		36,421		
		Súččet		36,421		
33	6252513380	Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 14) hr. 140 mm, bez omietky	m2	1 132,886	23,88	27 056,72
		"KZS stien MW hr. 140 mm ; "POHLAD SZ ; "POHLAD JZ ; "POHLAD JV ; "od -0,68 do +15,35 ; "loggie ; "POHLAD SV ; "od cca -0,03 do +15,35 (+14,35) ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "od - 0,875 do cca +3,62 (+3,94) ; "+0,32*15,745 omietka na hrubku strešnej izolácie ; "POHLAD SZ (VSTUP) ; "od -0,03 do cca +3,62 (+3,94) ; "+0,32*15,73 omietka na hrubku strešnej izolácie				
		0,3*(29,55+29,575+29,677*4+29,726*4) "vodorovné pásy		89,021		
		0,2*(2,405+3,735+3,345+3,245+0,81)*2 "zvislé pásy		5,416		
		(15,13*6,404) "pri schodisku		96,893		
		((2,26*1,69*2+3,335*(1,14+1,21+1,22+1,19+1,2+1,15))+1,6 1*(1,15+1,14+1,21+1,22+1,19+1,2))		-42,798		
		0,3*(17,39+17,635)		10,508		
		0,345*3,61		1,245		
		0,4*17,635*3		21,162		
		0,2*(2,44+3,635+3,2+3,29+0,81)		2,675		
		0,2*(2,994+3,635+3,2+3,29+0,81)		2,786		
		Medzisúččet		186,908		
		3,68*65,805+12,35*66,085		1 058,312		
		-(2,7+2,78*2)*4,98 "pr. loggie		-41,135		
		-(3,3+2,87)/2)*8,33 "prechod telocv.		-25,698		
		-(2,26*1,69)*14+(1,06*1,69)*12)		-74,968		
		-(1,06*1,98)*14*3+(2,27*1,98)*14*3)		-276,923		
		-0,3*57,475 "xps		-17,243		
		-0,3*8,33 "xps nad strechou		-2,499		
		2,57*(1,61*2+4,97)+0,21*(0,78*2+4,97*2)		23,463		
		2,71*(1,62*2+4,98)+0,23*(0,79*2+4,98)		23,785		
		2,7*(1,62*2+4,98)+0,24*(0,79*2+4,98)		23,768		
		-((1,65*(2,48+2,64+2,74))+(1,27*(1,87+1,88+1,98))*2)		-27,523		
		-0,3*((1,61*2+4,97-1,65)+(1,62*2+4,98-1,65)*2) "xps		-5,904		
		3,03*11,555+12,35*17,915		256,262		
		-(0,94+1,04)/2)*6,33 "časť strechy		-6,267		
		-(2,23*1,71)+(2,57*(2,95+2,96+2,84)))		-26,301		
		-0,3*11,555 "xps		-3,467		
		-0,3*6,33 "xps nad strechou		-1,899		
		3,88*15,885+0,62*15,745		71,396		
		-((0,96*2,18)*8+(2,49*2,73))		-23,540		
		-0,15*3,16 "sch. doska		-0,474		
		-0,12*3,11 "strieška		-0,373		
		-0,3*15,885 "xps		-4,766		
		-0,3*(3,16-2,49) "xps nad schod.		-0,201		
		3,03*15,87+0,62*15,73		57,839		
		-((0,96*2,18)*6+(2,52*2,75)*2)		-26,417		
		-0,3*(15,87-2,52*2) "xps		-3,249		
		Medzisúččet MW hr. 140 mm		945,978		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				1 132,886		
34	6252513381	Kontaktný zatepľovací systém stien z expandovaného polystyrénu EPS F (ref. POLYFORM EPS 70F) hr. 140 mm, bez omietky	m2	667,424	18,15	12 111,74
"POHLAD SZ ; "od -0,1 do +15,35 ; "POHLAD JZ ; "od -0,1 až -0,68 do +15,35 (+14,35) ; "odpočet minerálnej vlny ZF1 ; "SZ fasáda ; "JZ fasáda						
3,105*65,805+12,35*66,085				1 020,474		
((2,26*1,69)*13+(2,29*1,69)+(1,06*1,69)*11+(1,05*1,69)*2+(1,09*1,69))				-78,619		
-((1,06*1,98)*14*3+(2,27*1,98)*14*3)				-276,923		
-0,3*65,805 "xps				-19,742		
((3,1+3,68)/2)*17,67+12,35*17,915				281,152		
-((2,29*1,71)+(2,57*(2,95+1,98+2,85)))				-23,911		
-0,3*17,67 "xps				-5,301		
Medzisúččet				897,130		
-0,3*(29,55+29,575+29,677*4+29,726*4) "vodorovné pásy				-89,021		
-0,2*(2,405+3,735+3,345+3,245+0,81)*2 "zvislé pásy				-5,416		
-(15,13*6,404) "pri schodisku				-96,893		
-0,3*(17,39+17,635)				-10,508		
-0,345*3,61				-1,245		
-0,4*17,635*3				-21,162		
-0,2*(2,44+3,635+3,2+3,29+0,81)				-2,675		
-0,2*(2,994+3,635+3,2+3,29+0,81)				-2,786		
Medzisúččet				-229,706		
Súčet				667,424		
35	6252513385	Kontaktný zatepľovací systém podhľadu z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 14) hr. 140 mm, bez omietky	m2	49,553	23,88	1 183,47
"KZS stien MW hr. 140 mm ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "strieška podhlad ; "POHLAD SZ ; "od -0,1 do +15,35 ; "POHLAD JV ; "od -0,68 do +15,35 ; "POHLAD JV (LOGGIE)						
0,76*3,11				2,364		
0,195*64,275 "hrana +14,3				12,534		
0,195*64,275 "hrana +14,3				12,534		
1,475*4,97+(1,485*4,98)*2				22,121		
Medzisúččet MW hr. 140 mm -podhlad				49,553		
Súčet				49,553		
36	6252514321	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z extrud. polystyrénu (ref. BASF Styrodur 2800 C 5) hr. 50 mm, bez omietky	m2	0,459	18,02	8,27
"KZS ostenia XPS hr. 50 mm ; "POHLAD JV ; "loggie						
0,255*((0,3*3)*2)				0,459		
Medzisúččet XPS hr. 50 -ostenie				0,459		
Súčet				0,459		
37	6252514351	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z extrud. polystyrénu (napr. BASF Styrodur 2800 C 10) hr. 100 mm, bez omietky	m2	1,140	23,87	27,21
"KZS ostenia XPS hr. 100 mm ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "POHLAD SZ (VSTUP) ; "						
0,3*((0,3)*2)				0,180		
0,8*((0,3)*2)*2				0,960		
Medzisúččet XPS hr. 100 -ostenie				1,140		
Súčet				1,140		
38	6252514370	Kontaktný zatepľovací systém stien z extrud. polystyrénu (napr. BASF Styrodur 2800 C 14) hr. 140 mm, bez omietky	m2	64,271	28,52	1 833,01
"KZS stien MW hr. 140 mm ; "POHLAD SZ ; "od -0,1 do +15,35 ; "POHLAD JZ ; "od -0,1 až -0,68 do +15,35 (+14,35) ; "POHLAD JV ; "od -0,68 do +15,35 ; "loggie ; "POHLAD SV ; "od cca -0,03 do +15,35 (+14,35) ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "od -0,875 do cca +3,62 (+3,94) ; "POHLAD SZ (VSTUP) ; "od -0,03 do cca +3,62 (+3,94) ; "						
0,3*65,805 "xps				19,742		
0,3*17,67 "xps				5,301		
0,3*57,475 "xps				17,243		
0,3*8,33 "nad strechou				2,499		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,3*((1,61*2+4,97-1,65)+(1,62*2+4,98-1,65)*2) "xps		5,904		
		0,3*11,555 "xps		3,467		
		0,3*6,33 "xps nad strechou		1,899		
		0,3*15,885 "xps		4,766		
		0,3*(3,16-2,49) "xps nad schod.		0,201		
		0,3*(15,87-2,52*2) "xps		3,249		
		Medzisúčet XPS 140 mm		64,271		
		Súčet		64,271		
39	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,123	115,80	14,24
		"po vybúraní priečok v int.				
		0,08*0,05*5,005 "IV.B1		0,020		
		0,08*0,14*3,565 "I.B 1		0,040		
		0,08*0,15*5,265 "I.B 3		0,063		
		Súčet		0,123		
40	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,095	114,96	125,88
		"ZL2 50-70mm ; "Pozn.:vrátane spádovania a dilatovania				
		0,06*(9,126+9,126)		1,095		
		Súčet		1,095		
41	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,996	110,15	109,70
		"ZL1 hr.100-120mm ; "Pozn.:vrátane spádovania a dilatovania				
		0,11*9,054		0,996		
		Súčet		0,996		
42	631319151	Príplatek za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	1,095	22,40	24,53
43	631319153	Príplatek za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,996	11,21	11,16
44	631319171	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,095	6,81	7,46
45	631319173	Príplatek za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,996	3,40	3,38
46	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,062	920,00	57,04
		"ZL1+ZL2 KARI 100x100x4				
		((9,054+9,126*2)*1,98*1,15)/1000		0,062		
		Súčet		0,062		
47	632470001	Nivelačná stierka podlahová, hrúbka stierky sa upresní podľa skutkového stavu po vybúraní pôvodných vrstiev podlahy	m2	3 112,860	6,79	21 120,76
		"pod novú dlažbu ; "pod nové pvc ; "pod nové pvc antistatické ; "pod epoxid				
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie			23 751,42	
48	931961112	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 15 mm	m2	4,407	7,02	30,93
		"na fasáde				
		0,14*(3,68+12,35)		2,244		
		0,14*(3,1+12,35)		2,163		
		Súčet		4,407		
49	931961113	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	5,643	7,02	39,60
		"na streche				
		0,32*17,635		5,643		
		Súčet		5,643		
50	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 798,042	1,73	4 826,62
		"POHLAD SZ - JZ - JV - SV ; "VSTUP				
		15,45*(66,085+(1,2*2))		1 058,093		
		((15,45+16,03)/2)*17,915		281,982		
		16,03*(66,085+(1,2*2)-((3,3+2,87)/2)*8,33)		1 072,117		
		15,38*11,555+11,41*6,255		249,085		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		4,82*(15,88-3,16)+3,94*3,16		73,761		
		3,97*15,87		63,004		
		Súčet		2 798,042		
51	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	2 798,042	1,65	4 619,57
52	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 798,042	0,58	1 608,87
53	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3 922,810	0,30	1 172,92
		"1.NP ; "2.NP ; "3.NP ; "4.NP ; "vonkajšie pomocné na balkonoch				
		1051,38		1 051,380		
		988,13-36,28		951,850		
		981,93-36,44		945,490		
		988,42-36,49		951,930		
		7,72+7,22+7,22		22,160		
		Súčet		3 922,810		
54	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	108,420	0,30	32,42
		35,7+36,28+36,44		108,420		
		Súčet		108,420		
55	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	4 777,901	0,25	1 208,81
		"1.NP ; "2.NP ; "3.NP ; "4.NP ; "1/3 balkonov				
		1255,99		1 255,990		
		1171,508		1 171,508		
		1171,508		1 171,508		
		1171,508		1 171,508		
		(7,72+7,22+7,22)/3		7,387		
		Súčet		4 777,901		
56	9539451001	Strešný dilatačný profil-výplňový stálčiteľný prvok z mäkkej minerálnej vlny, pás hr.30mm, š.75mm	m	17,300	0,18	3,15
		17,3		17,300		
		Súčet		17,300		
57	9539451002	Dilatačný profil pre exteriér na styk rôznych materiálov zateplovacieho systému(minerálnej vlny a EPS) ref.CELOX	m	764,024	4,76	3 635,23
		"SZ ; "JZ pohľad				
		63,52+66,45+65,67+65,41+31,11+31,075+65,4+65,6+66,38				
		+63,45		584,065		
		39,364+11,3+28,52+40,87+41,05+18,855		179,959		
		Súčet		764,024		
58	953945101	Soklový profil SL 14 s nasadzovacou lištou s integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	279,720	2,38	665,45
		"POHLAD SZ ; "POHLAD JV				
		((1,06)*14+(2,27)*14)*3		139,860		
		((1,06)*14+(2,27)*14)*3		139,860		
		Súčet		279,720		
59	953945110	Flexibilný dilatačný PVC profil s integrovanou sklotext. mriežkou pre dilatácie v priebežnej stenovej oblasti(tvar E), d.š.šírky 5-25mm	m	31,480	4,76	149,78
		(3,68+12,35)		16,030		
		(3,1+12,35)		15,450		
		Súčet		31,480		
60	9539451111	Rohový profil s integrovanou sklotext. mriežkou	m	1 534,740	0,31	481,91
		"rohy budovi ; "okná ; "POHLAD SZ ; "1NP ; "2-4NP ; "POHLAD JZ ; "POHLAD JV ; "1NP ; "2-4NP ; "loggie ; "POHLAD SV ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "POHLAD SZ (VSTUP)				
		(3,68+12,35)+(3,1+12,35)*2+(11,41)		58,340		
		((2*1,69)*15+(2*1,69)+(2*1,69)*11+(2*1,69)*2+(2*1,69))		101,400		
		(10,52*2)*15		315,600		
		(2,81*2+2,86*2+2,8*2)*14		237,160		
		(2*(1,14+1,21+1,22+1,19+1,2+1,15))		14,220		
		(1,71*2)		3,420		
		(12,35*2)		24,700		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		((2*1,69)*14+(2*1,69)*12)		87,880		
		(10,52*2)*14		294,560		
		(2,81*2+2,86*2+2,8*2)*14		237,160		
		(2,58*2+2,72*2+2,72*2)		16,040		
		((2,48+2,64+2,74)*2)		15,720		
		((1,87+1,88+1,98)*2)*2		22,920		
		(1,71*2)		3,420		
		(12,35*2)		24,700		
		(2,18*2)*8		34,880		
		(2,73*2)		5,460		
		(2,18*2)*6		26,160		
		(2,75*2)*2		11,000		
		Súčet		1 534,740		

61	9539452111	Nadokenná lišta s odkvapom s integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	780,030	0,70	546,02
		"hrany, okná ; "POHLAD SZ ; "1NP ; "2-4NP ; "POHLAD JZ ; "1NP ; "3-4NP ; "POHLAD JV ; "1NP ; "2-4NP ; "loggie ; "POHLAD SV ; "3-4NP ; "KZS ostenia MW hr. 100 mm ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "schody ; "stieška ; "hrana ; "POHLAD SZ (VSTUP) ; "hrana				
		((2,26)*15+(2,29)+(1,06)*11+(1,05)*2+(1,09))		51,040		
		66,085		66,085		
		((1,06)*14+(2,27)*14)*3		139,860		
		(3,335*6+1,61*6)		29,670		
		64,275		64,275		
		(2,29)		2,290		
		(2,59*3)		7,770		
		((2,26)*14+(1,06)*12)		44,360		
		(66,085-4,97)		61,115		
		((1,06)*14+(2,27)*14)*3		139,860		
		64,275		64,275		
		(4,97*2+4,98*2*2)		29,860		
		(1,65+1,27*2)*3		12,570		
		(2,23)		2,230		
		(2,59*3)		7,770		
		(0,96)*8		7,680		
		(2,49)		2,490		
		(1,46*2)		2,920		
		(0,82*2+3,21)		4,850		
		(15,74-3,21)		12,530		
		(0,96)*6		5,760		
		(2,52)*2		5,040		
		15,73		15,730		
		Súčet		780,030		

62	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextilnou mriežkou	m	1 497,440	0,68	1 012,27
		APU lišta ; POHLAD SZ ; POHLAD JZ ; POHLAD JV ; "loggie ; "POHLAD SV ; "POHLAD JV (VSTUP) ; "POHLAD SZ (VSTUP)				
		((2,26+2*1,69)*15+(2,29+2*1,69)+(1,06+2*1,69)*11+(1,05+2*1,69)*2+(1,09+2*1,69))		152,440		
		((1,98*2+1,06)*14+(1,98*2+2,27)*14)*3		472,500		
		((3,335*6+2*(1,14+1,21+1,22+1,19+1,2+1,15)))+(1,61*6+2*(1,14+1,21+1,22+1,19+1,2+1,15)))		58,110		
		(1,71*2+2,29)		5,710		
		((2,95*2+1,98*2+2,85*2)+2,59*3)		23,330		
		((2,26+2*1,69)*14+(1,06+2*1,69)*12)		132,240		
		((1,98*2+1,06)*14+(1,98*2+2,27)*14)*3		472,500		
		((2,48+2,64+2,74)*2+1,65*3)		20,670		
		((1,87+1,88+1,98)*2+1,27*3)*2		30,540		
		(1,71*2+2,23)		5,650		
		((2,95*2+2,965*2+2,84*2)+2,59*3)		25,280		
		(2,18*2+0,96)*8		42,560		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		((2,73)*2+2,49)		7,950		
		(2,18*2+0,96)*6		31,920		
		((2,75)*2+2,52)*2		16,040		
		Súčet		1 497,440		
63	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	23,248	2,02	47,05
		"I.B 1 ; "I.B 3				
		2,95*3,565		10,517		
		-2,02*0,98		-1,980		
		3,25*5,265		17,111		
		-0,8*3 "sklobet		-2,400		
		Súčet		23,248		
64	96208114r	Búranie muriva zo sklobetónových tvárnic	m2	2,400	2,30	5,52
		"I.B 3				
		3*0,8		2,400		
		Súčet		2,400		
65	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	269,774	1,73	465,36
		"B povrchy ; "4.NP ; "4.20 ; "4.21 ; "3.NP ; "3.05 ; "3.07 ; "3.08 ; "3.09 ; "3.19 ; "3.20 ; "2.NP ; "2.05 ; "2.07 ; "2.08 ; "2.09 ; "2.17 ; "2.18 ; "1.NP ; "1.06 ; "1.07 ; "1.10 ; "1.11 ; "1.12 ; "1.13 ; "1.14				
		4,885*5,26		25,695		
		1,485*5,25		7,796		
		Medzisúčet		33,491		
		10,09		10,090		
		1,141*2,826		3,224		
		2,68*2,595		6,955		
		3,885*2,605		10,120		
		0,873*1,185		1,035		
		0,894*1,185		1,059		
		0,894*1,185		1,059		
		5,285*5,26		27,799		
		1,485*5,25		7,796		
		Medzisúčet		69,137		
		1,224*3,865		4,731		
		0,839*1,456		1,222		
		0,934*1,456*2		2,720		
		0,933*1,456		1,358		
		1,141*2,691		3,070		
		2,597*2,666		6,924		
		2,577*3,887		10,017		
		1,192*0,8		0,954		
		1,192*0,934*3		3,340		
		27,64		27,640		
		1,385*5,25		7,271		
		Medzisúčet		69,247		
		2*2,39		4,780		
		4,674*1,41		6,590		
		0,865*1,015		0,878		
		0,865*1,145		0,990		
		0,865*1,05		0,908		
		0,865*1,164		1,007		
		2,635*1,365		3,597		
		7,06		7,060		
		2,615*3,763		9,840		
		0,76*1,46		1,110		
		0,9*1,46*2		2,628		
		0,92*1,46		1,343		
		4,187*6,858		28,714		
		4,16*6,84		28,454		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Medzisúčtet		97,899		
		Súčtet		269,774		
66	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	94,747	2,30	217,92
		"po vybúraní okien a dvier ; "1.NP ; "2.NP ; "3.NP ; "4.NP				
		0,485*(2,36*2*8+1,15*2+1,165*6+1,17*2+1,16*2+1,155*2+1,16*2+2,83*2+2,69*2)		32,679		
		0,505*(2,36*2*3+2,37*2*3+1,16*2+1,155*2+1,17*2*3+1,185*2+2,845*2*2+2,72*2*2)		32,653		
		0,265*(2,02*2+0,98*2) "I.B 5		1,590		
		0,3*(2,88*2+1,76*2)		2,784		
		0,42*(1,28*4+1,71*2+3,435*2)		6,472		
		0,3*(2,89*2+1,745*2)		2,781		
		0,42*(1,28*4+1,71*2+3,435*2)		6,472		
		0,3*(2,99*2+1,75*2)		2,844		
		0,42*(1,28*4+1,71*2+3,435*2)		6,472		
		Súčtet		94,747		
67	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	91,985	2,30	211,57
		"Bp-vybúranie priestoru pod oknom ; "1.NP ; "2.NP ; "3.NP ; "4.NP				
68	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	3,627	2,30	8,34
		"po vybúraní priečok v int.				
		0,05*(2,945*2+5,005) "IV.B1		0,545		
		0,14*(2,92*2+3,565) "I.B 1		1,317		
		0,15*(3,25*2+5,265) "I.B 3		1,765		
		Súčtet		3,627		
69	968061113	Vyvesenie okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, - 0,01600t	ks	29,000	1,73	50,03
		"Bo ; "Pohľad SZ ; "4.NP ; "3.NP ; "2.NP ; "1.NP vstupny priestor školy ; "Rezopohľad JV ; "pohľad SZ				
		6		6,000		
		6		6,000		
		3		3,000		
		Medzisúčtet		15,000		
		8		8,000		
		6		6,000		
		Medzisúčtet		14,000		
		Súčtet		29,000		
70	968062246	Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, - 0,02700t	m2	70,144	1,84	129,07
		"Bo ; "Pohľad SZ ; "4.NP ; "3.NP ; "2.NP ; "1.NP vstupny priestor školy ; "Rezopohľad JV ; "pohľad SZ				
		1,71*1,2+3,435*1,2		6,174		
		3,435*1,25+1,71*1,25		6,431		
		1,71*1,24+3,435*1,24		6,380		
		3,435*1,27+1,71*1,27		6,534		
		1,71*1,19+3,435*1,19		6,123		
		Medzisúčtet		31,642		
		1,16*2,36*2		5,475		
		1,155*2,36		2,726		
		1,17*2,36		2,761		
		1,165*2,36*3		8,248		
		1,15*2,36		2,714		
		1,16*2,37		2,749		
		1,155*2,37		2,737		
		1,17*2,37		2,773		
		1,17*2,36*2		5,522		
		1,185*2,36		2,797		
		Medzisúčtet		38,502		
		Súčtet		70,144		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71	968071125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	1,73	3,45
		"I.B 5, IB.2				
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
72	968071136	Vyvesenie krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	6,000	1,84	11,04
		"Bpd				
		3*2		6,000		
		Súčet		6,000		
73	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	3,798	2,88	10,92
		"IB.5, IB.2				
		0,98*2,02		1,980		
		0,9*2,02		1,818		
		Súčet		3,798		
74	968072559	Vybúranie vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	15,345	1,96	30,00
		"Bbd ; "balkonove dvere ; "rezopohľad JV				
		1,75*2,99		5,233		
		1,745*2,89		5,043		
		1,76*2,88		5,069		
		Súčet		15,345		
75	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	23,090	2,30	53,11
		"BZS				
		2,72*2,845*2		15,477		
		2,69*2,83		7,613		
		Súčet		23,090		
76	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	55,135	2,30	126,81
		"odstránenie moziakového obkladu v mč. 1.00				
		3,05*(15,93*2+4,925*2)		127,216		
		2,36*(1,16+1,155+1,16+1,17+1,165+1,165+1,15+1,185+1,17+1,17+1,155+1,16)		-38,468		
		-2,845*2,72*2		-15,477		
		-2,83*2,69		-7,613		
		-3,05*(1,74+1,71)		-10,523		
		Súčet		55,135		
77	953990121	M+D Zaslepenie vystupujúcich potrubí UK vyplnením PUR penou	ks	60,000	1,15	69,00
78	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	46,093	7,10	327,26
79	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	92,186	4,98	458,63
80	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,093	6,96	320,99
81	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	507,023	0,24	120,67
82	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	46,093	7,17	330,26
83	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	230,465	0,81	185,52
84	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	46,093	11,62	535,37

99 Presun hmôt HSV

1 724,92

85	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	455,725	3,79	1 724,92
----	-----------	---	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

275 820,13

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

1 473,72

86	711130001	M+D Kontaktná izolácia z PE, lepená na tenkovrstvové systémové lepidlo, ref. Schluter KERDI	m2	31,872	17,25	549,79
		"ZL1 ; "ZL2				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		9,054		9,054		
		0,466*1,7*2 "vytiahnutie		1,584		
		9,126+9,126		18,252		
		0,466*1,6*2*2 "vytiahnutie		2,982		
		Súčet		31,872		
87	711130002	M+D Drenážna, prevzdušňovacia a separačná vrstva hr.4mm, lepená na tenkovrstvové systémové lepidlo, ref. Schluter DITRA DRAIN 4	m2	27,306	19,55	533,83
		"ZL1 ; "ZL2				
		9,054		9,054		
		9,126+9,126		18,252		
		Súčet		27,306		
88	71141131r	Exteriérová betónová stierka hr.2mm	m2	5,783	6,79	39,24
		"na celú podestu				
		1,83*3,16		5,783		
		Súčet		5,783		
89	711490010	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	109,034	1,73	188,08
		"na zateplenie pod terénom				
		0,65*(6,965+13,584+144,035+3,16)		109,034		
		Súčet		109,034		
90	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	125,389	0,98	122,63
		109,034*1,15		125,389		
		Súčet		125,389		
91	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	14,336	2,80	40,14
712		Izolácie striech				26 113,16
92	71229002r	M+D Separčná PE fólia	m2	27,306	0,71	19,47
		"ZL1 ; "ZL2				
		9,054		9,054		
		9,126+9,126		18,252		
		Súčet		27,306		
93	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, s príslušenstvom(vnútorný poplast.L-profil)	m2	1 223,788	7,79	9 528,41
		"ZSt1 vodorovná ; "strecha prechodu do kuchyne ; "det.V.B.				
		1132,244		1 132,244		
		-0,8*0,8 "svetlík		-0,640		
		Medzisúčet		1 131,604		
		89,523		89,523		
		Medzisúčet		89,523		
		0,85*3,13		2,661		
		Medzisúčet		2,661		
		Súčet		1 223,788		
94	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvaraným spojom	m2	127,486	6,90	879,65
		"ZSt1 zvislé vytiahnutie na atiku ; "prechod do kuchyne-vytiahnutie na nové atiky a steny školy a kuchyne ; "det.V.B				
		0,63*164,723		103,775		
		0,05*0,8*4 "na svetlík		0,160		
		Medzisúčet		103,935		
		0,61*15,775*2		19,246		
		0,3*5,475*2		3,285		
		Medzisúčet		22,531		
		0,326*3,13		1,020		
		Medzisúčet		1,020		
		Súčet		127,486		
95	2833000150	Hydroizolačná strešná mPVC fólia odolná voči UV žiareniu ref. Fatrafol 810	m2	1 553,965	4,66	7 238,37
96	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	12,000	4,60	55,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		8+4		12,000		
		Súčet		12,000		
97	2832990370	Strešná vpust' - priemer 100mm	ks	12,000	11,50	138,00
98	712990000	M+D Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	1 351,274	1,79	2 424,19
		"ZSt1				
99	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 417,949	0,92	2 224,51
		"ZSt1 ; "podkladná vodorovná ; "podkladná zvislé vytiahnutie ; "ochranná vodorovná ; "ochranná zvislé vytiahnutie ; "det. V.A				
		1132,244		1 132,244		
		-0,8*0,8 "svetlík		-0,640		
		0,32*165,523		52,967		
		Medzisúčet		1 184,571		
		1115,73 "strecha školy		1 115,730		
		-0,8*0,8 "svetlík		-0,640		
		0,63*164,723		103,775		
		Medzisúčet		1 218,865		
		0,46*15,775*2		14,513		
		Medzisúčet		14,513		
		Súčet		2 417,949		
100	6936651000	Separčná geotextília 300g/m2	m2	2 780,641	0,62	1 726,78
101	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	196,273	4,83	948,00
		"det. Š.A., Š.A.2 ; "det. V.A.				
		164,723		164,723		
		15,775*2		31,550		
		Súčet		196,273		
102	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	86,015	4,89	420,44
		"det. Š.A. ; "det. Š.A.2 ; "det. V.A.				
		0,43*(7,625+7,68+65,266+7,61+7,61+65,266)		69,255		
		0,42*(2,67+2,68)		2,247		
		0,46*15,775*2		14,513		
		Súčet		86,015		
103	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	44,360	11,50	510,14
713		Izolácie tepelné				31 925,61
104	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	95,245	1,15	109,53
		"pod nové parapety Np ; "1.NP ; "2.NP ; "3.NP ; "4.NP ; "pod nové parapety Np2				
105	6314150550	Minerálna vlna hr.50mm	m2	104,770	4,18	437,42
		95,245*1,1		104,770		
		Súčet		104,770		
106	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	102,197	2,30	235,05
		"MV hr.110mm ; "pod okapový plech Nop rš 420 ; "pod okapový plech Nop rš 225 ; "detail V.C ; "MV hr.100mm ; "det. V.A.				
		(0,2+0,185)*(64,202+64,202-4,97)		47,522		
		0,2*(64,225+64,225-4,98)*2		49,388		
		0,16*2,72*2		0,870		
		Medzisúčet		97,780		
		0,14*15,775*2		4,417		
		Medzisúčet		4,417		
		Súčet		102,197		
107	2837653609	Minerálna vlna hrúbka 110 mm	m2	107,558	7,59	816,37
108	6313670596	Minerálna vlna hrúbka 100 mm	m2	4,859	7,59	36,88
109	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	m2	174,878	2,30	402,22
		"ZS01 pod terénom ; "det. Š.A. a Š.A.2 XPS 100 ; "det. V.A.				
		0,65*(6,965+13,584+144,035+3,16)		109,034		
		Medzisúčet		109,034		
		0,19*165,523		31,449		
		0,17*(80,101+80,07)		27,229		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,16*(2,67+2,68)		0,856		
		0,2*15,775*2		6,310		
		Medzisúččet		65,844		
		Súččet		174,878		
110	2837650080	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 180mm	m2	111,215	20,92	2 326,51
111	2837650081	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	72,428	10,01	724,64
112	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	106,435	1,15	122,40
		"strecha prechodu do kuchyne ; "vyplnenie pôvodného žlabu na streche medzi školou a kuchynou ; "strieška nad vstupom MV 50mm				
		6,17*16,15		99,646		
		Medzisúččet		99,646		
		0,15*16,15*2		4,845		
		Medzisúččet		4,845		
		0,65*2,99		1,944		
		Medzisúččet		1,944		
		Súččet		106,435		
113	6313670476	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 120 mm, ref.ISOVER S 12	m2	101,639	10,49	1 065,99
114	6313670505	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 100 mm, ref.ISOVER S 10	m2	5,330	6,48	34,51
		"vyplnenie pôvodných žlabov strechy prechodu do kuchyne				
115	631367047r	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 50 mm	m2	2,138	4,32	9,25
116	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	1,944	1,15	2,24
		"strieška nad vstupom MV 50mm				
		0,65*2,99		1,944		
		Medzisúččet		1,944		
		Súččet		1,944		
117	6314153530	Spádový klin z minerálnej vlny 60/40	m2	2,138	20,57	43,98
118	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	99,646	2,30	229,19
		"strecha prechodu do kuchyne				
		6,17*16,15		99,646		
		Medzisúččet		99,646		
		Súččet		99,646		
119	6313670474	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 100 mm, ref. ISOVER R 10	m2	203,278	6,48	1 316,23
120	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	1 149,856	1,15	1 322,33
		"ZSt1 EPS 120 ; "ZL2 XPS 100				
		1132,244		1 132,244		
		-0,8*0,8 "svetlík		-0,640		
		Medzisúččet		1 131,604		
		9,126+9,126		18,252		
		Medzisúččet		18,252		
		Súččet		1 149,856		
121	2837653423	EPS 100S-12 penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	1 154,236	5,75	6 636,86
122	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	1 141,332	2,30	2 625,06
		"ZSt1 2 x EPS 100 ; "ZL1 2 x XPS 100				
		1132,244		1 132,244		
		-0,8*0,8 "svetlík		-0,640		
		Medzisúččet		1 131,604		
		5,25*1,853		9,728		
		Medzisúččet		9,728		
		Súččet		1 141,332		
123	2837653422	EPS 100S-10 penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	2 308,472	4,80	11 071,43
124	2837650280	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm, ref.STYRODUR 3000 CS	m2	41,479	10,10	418,81
125	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	299,869	6,47	1 938,73

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
762		Konštrukcie tesárske				
126	76271214r	M+D Hranol na hrane balkóna, 100/300mm, vrátane kotvenia do balkónovej dosky zhora	m	15,750	15,53	244,52
		"ZL2 ; "ZL1				
		5,25*2		10,500		
		5,25		5,250		
		Súčet		15,750		
127	76271215r	M+D Hranol na hrane balkóna, 200/50mm, vrátane kotvenia do balkónovej dosky zhora	m	4,880	10,35	50,51
128	76271216r	M+D Hranol nad strieškou vstupu, 150/150mm, vrátane kotvenia do DT uholníkmi 100x100 á 500mm	m	3,180	13,69	43,52
129	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	3,385	4,70	15,91
763		Konštrukcie - drevostavby				
130	76312952r	Demontáž drevenej priečky - IV.B 1	m2	13,237	3,68	48,73
		"4.NP				
		5,005*3		15,015		
		-2,02*0,88		-1,778		
		Súčet		13,237		
131	7631322201	SDK kazetový podhľad 600x600mm	m2	3 475,390	16,68	57 952,13
		"N strop ; "4.NP ; "3.NP ; "2.NP ; "1.NP				
		53,06+26,33+64,12+26,67+6,55+10,34		187,070		
		6,75+14,16+27+54,37+26,48		128,760		
		53,06+176,9+54,74+52,88+26,09		363,670		
		52,81+28,85+54,64+26,59+53,66+52,8		269,350		
		79,56+27,04+64,09+6,55+10,09		187,330		
		6,8+15,06+54,41+53,93+26,36+26,35+155,2		338,110		
		54,52+52,81+53,04+25,18+27,28		212,830		
		26,88		26,880		
		70,48+37,6+6,67+10,29		125,040		
		6,81+14,91+54,21+53,89+53,42		183,240		
		175,45+55,59+69,66+62,32		363,020		
		27,64+27,22+53,89+53,95+53,1		215,800		
		80,78+49,02+26,21+110,25+36,82		303,080		
		4,78+11,01+9,61+7,06+15,98+55,86		104,300		
		54,8+152,44+26,4+46,27+9,51+35,54		324,960		
		71,22+70,73		141,950		
		Súčet		3 475,390		
132	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) jvyšky od 7 do 24 m	%	580,009	1,20	696,01
764		Konštrukcie klampiarske				
133	764323240	Záveterná odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný plech, r.š. 260 mm, vrátane kotvenia do atiky - Nkl	m	166,792	6,10	1 016,60
		"strecha školy				
		17,93*2+65,466*2		166,792		
		Súčet		166,792		
134	764410200	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 9016, vrátane rohov r.š. 428mm, vrátane komprim.tesniacej prásky do špáry - Np	m	440,558	13,27	5 844,00
		"1.np ; "2.NP ; "3.NP ; "4.NP				
135	764410201	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 9016, vrátane rohov r.š. 420mm, vrátane komprim.tesniacej prásky do špáry - Np2	m	16,300	13,27	216,22
		"1.NP				
		1,16+1,155+1,16+1,17+1,165+1,165+1,165+1,15+1,185+1,17*2+1,17+1,155+1,16		16,300		
		Súčet		16,300		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
136	764410202	Okapový plech z pozinkovaného plechu RAL 7046, vrátane rohov r.š. 420mm, vrátane komprim.tesniacej prásky do špáry - Nop	m	123,434	11,21	1 384,07
		"2.NP				
		64,202+64,202-4,97		123,434		
		Súčet		123,434		
137	764410203	Okapový plech z pozinkovaného plechu RAL 7046, vrátane rohov r.š. 225mm, vrátane komprim.tesniacej prásky do špáry - Nop	m	246,940	9,16	2 261,97
		"3.NP ; "4.NP				
		64,225+64,225-4,98		123,470		
		64,225+64,225-4,98		123,470		
		Súčet		246,940		
138	7644212993	M+D Poplastovaný L profil vonkajší, r.š.100mm	m	196,273	3,97	778,81
		"det. Š.A a Š.A.2 ; "det. V.A.				
		164,723		164,723		
		15,775*2		31,550		
		Súčet		196,273		
139	764333200	Krycí plech, r.š. 150 mm, vrátane vytmelenia	m	3,180	5,12	16,28
		"strieška nad vstupom				
		3,18		3,180		
		Súčet		3,180		
140	764333300	Poplastovaný plech r.š.100mm, vrátane vytmelenia	m	3,180	3,74	11,89
		"strieška nad vstupom				
		3,18		3,180		
		Súčet		3,180		
141	764333400	Poplastovaný plech r.š.250mm, vrátane kotvenia do hranolu	m	3,180	6,33	20,11
		"strieška nad vstupom				
		3,18		3,180		
		Súčet		3,180		
142	764410850	Odstránenie pôvodných parapetov - Bp, Bp2	m	459,178	0,60	277,34
		"Bp ; "4.NP ; "SZ ; "JV ; "3.NP ; "SZ ; "JV ; "2.NP ; "SZ ; "JV ; "1.NP ; "SZ ; "JV ; "boky ; "pohľad JZ ; "pohľad SV ; "vstupna cast Bp2: ; "SZ ; "JV				
		1,175+2,36+1,165+2,37		7,070		
		1,15+2,35+1,16+2,37		7,030		
		1,17+2,38+1,17+2,35		7,070		
		1,17+2,37		3,540		
		1,166+2,365+1,165+2,36		7,056		
		1,18+2,345+1,15+2,355		7,030		
		1,15+2,35+1,145+2,36		7,005		
		1,145+2,375		3,520		
		1,71+3,435		5,145		
		1,185+2,37+1,185+2,37		7,110		
		1,175+2,375+1,171+2,365		7,086		
		1,185+2,375+1,185+2,375		7,120		
		1,19+2,38		3,570		
		1,155+2,365+1,17+2,36		7,050		
		1,175+2,365+1,175+2,365		7,080		
		1,165+2,377+1,17+2,365		7,077		
		1,17+2,38		3,550		
		1,47+1,46		2,930		
		1,16+2,375+1,16+2,355+1,15+2,35		10,550		
		1,16+2,36+1,171+2,371+1,16+2,365		10,587		
		1,16+2,36+1,17+2,36+1,15+2,36		10,560		
		1,15+2,36+1,16+2,36+1,145+2,35+1,14+2,34+1,15+2,35+3,435+1,71		22,650		
		1,17+2,375+1,17+2,385+1,17+2,37+1,17+2,365+1,17+2,36		17,705		
		1,17+2,36+1,17+2,372+1,18+2,37+1,17+2,36+1,17+2,35		17,672		
		1,136+2,371+1,17+2,35+1,17+2,37+1,17+2,39+1,46+1,455		17,042		
		1,16+2,37+1,16+2,37+1,16+2,37+1,16+2,37+1,16+2,39+1,17+2,365		21,205		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,175+2,35+1,15+2,36+1,15+2,337+1,168+2,365		14,055		
		1,16+2,37+1,16+2,36+1,165+2,36+1,16+2,365+3,435+1,71		19,245		
		1,17+2,37+1,175+2,374+1,17+2,385+1,17+2,35+1,17+2,37+1,16		18,864		
		2,36+1,17+2,36+1,17+2,38+1,17+2,38+2,37+1,17+2,395+1,18		20,105		
		2,356+1,195+2,385+1,17+2,375+1,46+1,45		12,391		
		2,365+1,17+2,365+1,165+2,365+1,165+2,355+1,17+2,355+1,165		17,640		
		2,36+1,165+2,37+1,175+2,345+2,36+2,365+1,155+2,355+1,16		18,810		
		2,36+1,165+2,36+1,17+2,36+1,15+2,355+1,15+2,39+1,19		17,650		
		2,347+1,184+2,349+1,171+2,37+1,18+2,363+1,172+2,364		16,500		
		1,159+2,374+1,176+1,176+2,372+1,155+2,369+2,372+2,368		16,521		
		1,18+2,36+1,169+2,352+1,165+2,378+1,167+2,364+1,166		15,301		
		2,665+2,67+2,688+2,39		10,413		
		2,67+2,678+2,69+2,335		10,373		
		Medzisúčtet		442,878		
		1,16+1,155+1,17+1,17+1,17+1,185		7,010		
		1,16+1,155+1,16+1,17+1,165+1,165+1,165+1,15		9,290		
		Medzisúčtet		16,300		
		Súčtet		459,178		
143	764410850r	Demontáž oplechovania pôvodných okapových plechov - Bop	m	385,904	2,30	887,58
		"2.NP ; "3.NP ; "4.NP				
		64,302*2		128,604		
		64,3*2		128,600		
		64,35*2		128,700		
		Súčtet		385,904		
144	764430850	Odstránenie klampiarskych plechov, oplechovanie atiky, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bkl	m	205,139	1,73	353,87
		"Bkl ; "strecha ; "prechod do kuchynky				
		65,807*2+17,635*2		166,884		
		16,165*2+5,925		38,255		
		Súčtet		205,139		
145	764348803	Demontáž existujúceho bleskozvodu na streche, zvislých zvodov na fasáde a príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	345,00	345,00
146	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	134,137	2,76	369,83
767		Konštrukcie doplnkové kovové			48 963,53	
147	767111010	M+D Hliníková zasklená stena 2720/2845mm, Al dvere 2-krídlové, pevný nadsvetlík a postranné pevné zasklenie, izol. 2-sklo, vrátane kovania Al kľučka/kľučka, vrátane rozširovacích profilov 80mm - ZS1	ks	2,000	2 010,01	4 020,01
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext. ; "Pozn.:vrátane komprimačných pásovk na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		2		2,000		
		Súčtet		2,000		
148	767111011	M+D Hliníková zasklená stena 2690/2830mm, Al dvere 2-krídlové, pevný nadsvetlík a postranné pevné zasklenie, izol. 2-sklo, vrátane kovania Al kľučka/kľučka, vrátane rozširovacích profilov 80mm - ZS2	ks	1,000	2 010,12	2 010,12
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext. ; "Pozn.:vrátane komprimačných pásovk na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		1		1,000		
		Súčtet		1,000		
149	767111012	M+D Hliníkové okno 1160/2360mm, horizontálne delené, vrchná časť pevné zasklenie, spodná časť-sklopné krídlo, izol. 2-sklo, vrátane kovania int. Al kľučka, vrátane rozširovacích profilov 80mm - O8	ks	14,000	737,93	10 331,05

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext. ; "Pozn.:vrátane komprimačných pások na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		14		14,000		
		Súčet		14,000		
150	767111013	M+D Balkónové plastové dvere, 1760/2880mm, dvojkrídlové s pevným nadsvetlíkom, izolačné 2-sklo, vrátane kovania-int. plast. kľučka, vrátane rozširovacích profilov 350mm - D3	ks	1,000	447,37	447,37
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext., tesniaci pás ; "Pozn.:vrátane komprimačných pások na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
151	767111014	M+D Balkónové plastové dvere, 1745/2890mm, dvojkrídlové s pevným nadsvetlíkom, izolačné 2-sklo, vrátane kovania-int. plast. kľučka, vrátane rozširovacích profilov 200mm - D4	ks	1,000	378,66	378,66
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext., tesniaci pás ; "Pozn.:vrátane komprimačných pások na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
152	767111015	M+D Balkónové plastové dvere, 1750/2990mm, dvojkrídlové s pevným nadsvetlíkom, izolačné 2-sklo, vrátane kovania-int. plast. kľučka, vrátane rozširovacích profilov 200mm - D5	ks	1,000	440,76	440,76
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext., tesniaci pás ; "Pozn.:vrátane komprimačných pások na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
153	767111016	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1260mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1260mm, pevné zasklenie, izolačné 2-sklo - ZS3	ks	1,000	534,57	534,57
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext. ; "Pozn.:vrátane komprimačných pások na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
154	767111017	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1270mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1270mm, pevné zasklenie, izolačné 2-sklo - ZS4	ks	1,000	534,57	534,57
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext. ; "Pozn.:vrátane komprimačných pások na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
155	767111018	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1240mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1240mm, pevné zasklenie, izolačné 2-sklo, vrátane rozširovacieho profilu 200mm - ZS5	ks	1,000	534,57	534,57
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext. ; "Pozn.:vrátane komprimačných pások na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
156	767111019	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1250mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1250mm, pevné zasklenie, izolačné 2-sklo - ZS6	ks	1,000	556,62	556,62
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext. ; "Pozn.:vrátane komprimačných pások na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
157	767111020	M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 1710/1200mm + plastové okno delené vertikálne 3435/1200mm, pevné zasklenie, izolačné 2-sklo - ZS7	ks	1,000	534,77	534,77
		"Pozn.:vrátane parozábrannej fólie CX z int. a difúznej fólie CX z ext. ; "Pozn.:vrátane komprimačných pások na rám alt. priestor medzi rámom a ostením vyplniť PUR penou				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
158	767111021	M+D Výlez na strechu 800/800mm ref. VELUX výlez do plochej strechy 060060 so zdvíhacím rámom, svetlosť otvoru 600/600mm, vrátane príslušenstva a kotvenia	ks	1,000	1 696,24	1 696,24
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
159	76780005	M+D Odkvapový hliníkový profil lepený pod dlažbu (osadený do lepidla)	m	15,780	9,20	145,18
		"odkvap balkonov				
		5,26*3		15,780		
		Súčet		15,780		
160	76780003	Odstránenie garáže opretej o bočnú časť školy, cca 2500x5900mm, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bg	ks	1,000	575,00	575,00
161	76780004	Odstránenie plechového výduchu na fasáde dl.cca 4,45m, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - I.B 4	ks	1,000	172,50	172,50
162	767996801	Odstránenie pôvodných zábradií, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bz	m	55,730	2,88	160,22
		"2.NP ; "3.NP ; "4.NP ; "na streche prechodu do kuchyne				
		2,69+2,688		5,378		
		5,25+2,678		7,928		
		5,257+2,67+2,665		10,592		
		15,916*2		31,832		
		Súčet		55,730		
163	76799680r	Úprava plotu kvôli zatepleniu, skrátenie, demontáž kvôli výkopu a opätovná montáž vrátane kotvenia do fasády	ks	1,000	230,00	230,00
164	76799681r	Demontáž pôvodného strešného výlezu, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	86,25	86,25
165	76799689r	Demontáž pôvodných oceľových mreží na oknách, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bm	m2	253,734	4,14	1 050,46
		(4,684+2,438)*(7+14)		149,562		
		4,684*2+2,438+4,684*2		21,174		
		4,656		4,656		
		4,684*11+2,438*11 "mreže na 2NP SZ fasáda		78,342		
		Medzisúčet		253,734		
		Súčet		253,734		
166	76799682r	Predĺženie jest. oceľového rebríka o 3 stupne, tyče a trubky oceľové ľahané bezošvé, priečle-d=10mm, rám-TR d=30x2,6mm, p.ú.RAL 7016 antracit, vrátane oškrabania a nového náteru jestv.rebríka	ks	1,000	345,00	345,00
167	76799683r	M+D Zábradlie lodžie, výšky 1250mm, dĺžky 4900mm, oceľové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do čela lodžie pomocou platničky 120x50x5mm, farebnosť RAL 7046 - Z1	ks	2,000	704,38	1 408,75
168	76799684r	M+D Zábradlie lodžie, výšky 1170mm, dĺžky 4900mm, oceľové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do čela lodžie pomocou platničky 120x50x5mm, farebnosť RAL 7046 - Z2	ks	1,000	669,07	669,07
169	76799685r	M+D Exteriérová mreža na okno, 2067/1457mm, rám - TR 50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 7046 - Z3	ks	32,000	295,44	9 453,92
170	76799686r	M+D Exteriérová mreža na okno, 794/1457mm, rám - TR 50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 7046 - Z4	ks	26,000	117,99	3 067,74
171	76799691r	M+D Exteriérová mreža na okno, 2067/1813mm, rám - TR 50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 7046 - Z5	ks	14,000	373,52	5 229,28
172	76799692r	M+D Exteriérová mreža na okno, 794/1813mm, rám - TR 50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 7046 - Z6	ks	14,000	140,76	1 970,64

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
173	76799687r	M+D Zábradlie z čiel školy, výšky 1150mm, dĺžky 2570mm, oceľové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do čela lodžie pomocou platničky 120x50x5mm, farebnosť RAL 7046 - Z7	ks	5,000	369,50	1 847,48
174	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	484,308	1,10	532,74

771

Podlahy z dlaždíc

5 343,52

175	771415012	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné	m	114,632	1,89	216,54
-----	-----------	--	---	---------	------	--------

"sokle v interiéri ; "1.06 ; "1.07 ; "1.10 ; "1.11 ; "1.12 ; "2.04 ; "2.05 ; "2.07 ; "2.08 ; "2.09 ; "3.04 ; "3.05 ; "3.07 ; "3.08 ; "3.09 ; "4.05 ; "4.06 ; "4.08 ; "4.09 ; "4.10 ; "Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a škárovania

5,56-0,88*2	3,800
(1,41+4,674)*2	12,168
-0,68*4	-2,720
-0,88	-0,880
7,085	7,085
-0,88	-0,880
7,94-0,88*2	6,180
8,39-(0,88+0,68*4)	4,790
8,029-0,88*2	6,269
1,224*2+3,89*2	10,228
-(0,88+0,68*4)	-3,600
6,213	6,213
-0,88	-0,880
6,66	6,660
-0,88*2	-1,760
9,389	9,389
-(0,88+0,68*4)	-3,600
8,11-0,88*2	6,350
3,845*2+1,108*2	9,906
-(0,88+0,68*4)	-3,600
6,281-0,88	5,401
7,881-0,88*2	6,121
9,065	9,065
-(0,88+0,68*4)	-3,600
7,49	7,490
-0,88*2	-1,760
1,095*2+3,9*2	9,990
-(0,88+0,68*4)	-3,600
6,181-0,88	5,301
6,655-0,88*2	4,895
7,811-(0,88+0,68*4)	4,211
Súčet	114,632

176	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	166,550	13,80	2 298,39
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"1.NP ; "1.06-1.07 ; "1.10-1.12 ; "2.NP ; "2.04-2.05 ; "2.07-2.09 ; "3.NP ; "3.04-3.05 ; "3.07-3.09 ; "4.NP ; "4.05-4.06 ; "4.08-4.10

4,78+11,01	15,790
3,73+7,06+15,98	26,770
6,67+10,29	16,960
2,97+6,81+14,91	24,690
6,55+10,09	16,640
2,96+6,8+15,06	24,820
6,55+10,34	16,890
3,08+6,75+14,16	23,990
Medzisúčet	166,550
Súčet	166,550

177	5978651030	Dlažba keramická svetlo sivá 400x400mm	m2	178,146	11,04	1 966,73
-----	------------	--	----	---------	-------	----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
178	7714150121	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu flexibil., rovné	m	18,531	1,89	35,01
		<i>"loggia na 2.NP ; "loggia na 3.NP a 4NP ; "Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a škárovania</i> 1,468*2+4,97 7,906 -1,76 -1,760 1,48*4+4,98*2 15,880 -(1,745+1,75) -3,495 Súčet 18,531				
179	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	27,306	13,80	376,82
		<i>"ZL1 ; "ZL2 ; "Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a škárovania</i> 9,054 9,054 9,126+9,126 18,252 Súčet 27,306				
180	59763900000	Dlaždice keramické hr.7mm	m2	29,761	8,05	239,58
		<i>"sokle v=100 mm ; "dlažba ; "Pozn.: Cena bude upravená po upresnení špecifikácie investorom</i>				
181	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	51,331	4,10	210,46

776

Podlahy povlakové

64 390,18

182	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	2 657,452	1,73	4 584,11
		<i>"1.NP ; "1.01 ; "1.03-1.05 ; "1.13 ; "1.14 ; "1.15 ; "1.18-1.22, 1.24, 1.25 ; "2.NP ; "2.01-2.04 ; "2.10-2.12 ; "2.14-2.16 ; "2.19-2.22 ; "3.NP ; "3.01-3.04 ; "3.10-3.12 ; "3.15-3.17 ; "3.21 ; "3.23-3.25 ; "4.NP ; "4.01-4.06 ; "4.08-4.14 ; "4.16-4.19 ; "4.22-4.25</i> 12,99 12,990 26,21+110,25+36,82 173,280 4,132*6,715 27,746 4,022*6,715 27,008 53,82 53,820 52,69+54,86+46,27+9,51+5,265*3,519 181,858 71,22+70,73 141,950 Medzisúčet 618,652 62,78+70,48+37,6+6,67 177,530 54,21+53,89+53,42 161,520 55,59+69,66+62,32 187,570 27,22+53,89+53,95+53,1 188,160 Medzisúčet 714,780 79,56+27,04+64,09+6,55 177,240 54,41+53,93+26,36 134,700 54,52+52,81+53,04 160,370 26,88 26,880 26,23+26,76+25,66 78,650 Medzisúčet 577,840 53,06+26,33+64,12+26,67+6,55+10,34 187,070 3,08+6,75+14,16+27+54,37+26,48+53,06 184,900 54,74+52,88+26,09+52,81 186,520 54,64+26,59+53,66+52,8 187,690 Medzisúčet 746,180 Súčet 2 657,452				
183	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC, vrátane olišovania	m2	2 811,290	6,57	18 475,80
		<i>"PVC ; "1.NP ; "1.01 ; "1.03 ; "1.05 ; "1.08 ; "1.13 ; "1.20-1.23 ; "2.NP ; "2.14 ; "2.17 ; "2.19 ; "3.NP ; "3.02-3.03 ; "3.10-3.13 ; "3.15-3.19 ; "3.21-3.28 ; "4.NP ; "4.01-4.02,4.04 ; "4.11-4.14 ; "4.16-4.20 ; "4.22-4.25 ; "PVC antistatické ; "1.NP ; "1.04 ; "1.18-1.19 ; "1.24-1.25 ; "2.NP ; "2.01-2.03 ; "2.10-2.12 ; "2.15-2.16 ; "2.20-2.22 ; "3.NP ; "3.01 ; "4.NP ; "4.03</i> 12,99 12,990				

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		26,21		26,210		
		36,82		36,820		
		9,61		9,610		
		55,86		55,860		
		46,27+9,51+35,54		91,320		
		55,59		55,590		
		27,64		27,640		
		27,22		27,220		
		27,04+64,09		91,130		
		54,41+53,93+26,36+26,35		161,050		
		54,52+52,81+53,04+25,18+27,28		212,830		
		26,88+26,95+26,23+26,76+25,66+26,39+26,29+19,1		204,260		
		53,06+26,33+26,67		106,060		
		27+54,37+26,48+53,06		160,910		
		54,74+52,88+26,09+52,81+28,85		215,370		
		54,64+26,59+53,66+52,8		187,690		
		Medzisúčet		1 682,560		
		110,25		110,250		
		52,69+54,86		107,550		
		71,22+70,73		141,950		
		62,78+70,48+37,6		170,860		
		54,21+53,89+53,42		161,520		
		69,66+62,32		131,980		
		53,89+53,95+53,1		160,940		
		79,56		79,560		
		64,12		64,120		
		Medzisúčet		1 128,730		
		Súčet		2 811,290		
184	2841291500	Podlahovina z PVC	m2	1 733,037	8,63	14 947,44
185	2841291507	Podlahovina z PVC antistatická	m2	1 162,592	22,43	26 071,13
186	776551830	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	302,510	0,29	87,12
		"2.NP ; "2.17 ; "3.NP ; "3.03 ; "3.13 ; "3.18 ; "3.22 ; "3.24 ; "3.26 ; "4.NP ; "4.14 ; "4.18				
		27,64		27,640		
		64,09		64,090		
		26,35		26,350		
		25,18		25,180		
		26,95		26,950		
		26,76		26,760		
		26,39		26,390		
		53,06		53,060		
		26,09		26,090		
		Súčet		302,510		
187	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	641,656	0,35	224,58
777		Podlahy syntetické			2 361,82	
188	777615113	Nátery epoxidových podláh betónových	m2	135,020	17,25	2 329,10
		"1.14-1.15 ; "1.17				
		54,8+53,82		108,620		
		26,4		26,400		
		Súčet		135,020		
189	777615213	Izolačný náter hr.2mm na betón ref.KORUND KLASIK	m2	3,381	9,68	32,73
		"na podestu				
		1,07*3,16		3,381		
		Súčet		3,381		
781		Dokončovacie práce a obklady			2 451,03	
190	781445109	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek gresových kladených do tmelu	m2	83,496	13,80	1 152,25

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"po odstránení moziakového obkladu v mč.1.00 ; "Pozn.:vrátane všetkých potrebných profilov, škárovania a prípadného rezania vodným lúčom				
		3,05*(15,93*2+4,925*2)		127,216		
		2,36*(1,16+1,155+1,16+1,17+1,165+1,165+1,15+1,185+1,17+1,17+1,17+1,155+1,16)		-38,468		
		-2,845*2,72*2		-15,477		
		-2,83*2,69		-7,613		
		-3,05*(1,74+1,71)		-10,523		
		0,245*(2,36*2+1,16+2,36*2+1,155+2,36*2+1,16+2,36*2+1,17+2,36*2+1,165+2,36*2+1,165+2,36*2+1,165+2,36*2+1,15)		11,527		
		0,265*(2,36*6+1,185+1,17+1,17+2,37*6+1,17+1,155+1,16)		9,378		
		0,49*(2,83*2+2,69)		4,092		
		0,2*(2,845*2+2,72)*2		3,364		
		Súčet		83,496		
191	781672102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc gresových	m	16,300	8,05	131,22
		"Npi ; "Pozn.:vrátane všetkých potrebných profilov, škárovania a prípadného rezania vodným lúčom				
		(1,16+1,155+1,16+1,17+1,165+1,165*2+1,15+1,185+1,17*2+1,17+1,155+1,16)		16,300		
		Súčet		16,300		
192	5978152000	Gresový obklad 600x600mm	m2	88,990	12,50	1 112,46
		"na parapety ; "vstupná hala				
193	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,959	2,30	55,11

783

Dokončovacie práce - nátery

11 332,37

194	78381210r	Nátery olejové, RAL 1015 (Light Ivory)	m2	3 050,437	3,72	11 332,37
		"1.NP ; "1.02 ; "1.03 ; "1.04 ; "1.05 ; "1.06 ; "1.07 ; "1.08 ; "1.09 schodisko ; "1.10 ; "1.11 ; "1.12 ; "1.13 ; "1.14 ; "1.15 ; "1.16 ; "1.17 ; "1.18 ; "1.19 ; "1.20 ; "1.21 ; "1.23 ; "1.24 ; "1.25 ; "2.NP ; "2.01 ; "2.02 ; "2.03 ; "2.04 ; "2.05 ; "2.06 schodisko ; "2.07 ; "2.08 ; "2.09 ; "2.10 ; "2.11 ; "2.12 ; "2.13 ; "2.14 ; "2.15 ; "2.16 ; "2.19 ; "2.20 ; "2.21 ; "2.22 ; "3.NP ; "3.01 ; "3.02 ; "3.03 ; "3.04 ; "3.05 ; "3.06 schodisko ; "3.07 ; "3.08 ; "3.09 ; "3.10 ; "3.11 ; "3.12 ; "3.14 ; "3.16 ; "3.17 ; "4.NP ; "4.01 ; "4.03 ; "4.05 ; "4.06 ; "4.07 schodisko započítané v 3.NP ; "4.08 ; "4.09 ; "4.10 ; "4.11 ; "4.12 ; "4.14 ; "4.15 ; "4.16 ; "4.17 ; "4.19 ; "4.20 ; "4.22 ; "4.24 ; "4.25				
		1,7*(3,82+0,11+0,895+0,1+0,2+0,04+4,305+2,01+0,155+1,7+0,195*2+0,53)		24,234		
		1,7*(0,55*2+0,53) "stĺpik pod nosníkom		2,771		
		0,55*1,7*4 "steny pod nosníkom		3,740		
		-1,7*1,74		-2,958		
		1,7*(6,820*2+4,035*2+2,12*2+2,14*2+0,1*2-0,27-0,626-1,941)		46,908		
		-1,7*0,875		-1,488		
		-0,525*2,39		-1,255		
		-0,545*1,19		-0,649		
		0,215*(0,525*2+0,545*2)		0,460		
		1,7*(50,974-1,805) "polyline		83,587		
		-1,15*(1,7-1,18)*2		-1,196		
		-2,355*(1,7-1,18)		-1,225		
		-2,36*(1,7-1,17)		-1,251		
		-1,17*(1,7-1,18)		-0,608		
		-2,36*(1,7-1,175)		-1,239		
		-1,165*(1,7-1,2)		-0,583		
		-2,36*(1,7-1,205)		-1,168		
		-0,975*1,7*2		-3,315		
		0,215*(0,52*8+0,53*4+0,5*4)		1,780		
		1,7*25,782 "polyline		43,829		
		-1,16*(1,7-1,2)		-0,580		
		-2,355*(1,7-1,2)		-1,178		
		-1,155*(1,7-1,215)		-0,560		
		-0,975*1,7		-1,658		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,215*(0,5*4+0,485*2)		0,639		
		1,7*5,56 "nad ON		9,452		
		-1,7*(0,88+0,88)		-2,992		
		1,7*(1,41*2+4,674*2)		20,686		
		-1,7*(0,88+0,68*4)		-6,120		
		-0,49*2,365		-1,159		
		0,215*0,49		0,105		
		1,7*(2,215+4,34*2)		18,522		
		-1,7*1,34		-2,278		
		1,7*(2,525+2,745+5,285+1,611) "medzipodesta		20,682		
		-0,98*(2,345+2,36)		-4,611		
		0,2*(0,98*4+2,345+2,36)		1,725		
		1,7*4,133*2 "nad nást. ramenom		14,052		
		1,7*4,218*2 "nad výst. ramenom		14,341		
		1,7*(1,365+2,86*2) "nad olej náterom		12,045		
		-1,7*0,8		-1,360		
		1,7*7,94 "nad olej. náterom		13,498		
		-1,7*0,88*2		-2,992		
		1,7*8,39 "nad ON		14,263		
		-1,7*(0,88+0,68*4)		-6,120		
		-0,5*2,37		-1,185		
		0,3*0,5*2		0,300		
		1,7*(8,32*2+6,858*2+0,72*2-1,81)		50,976		
		-1,165*(1,7-1,2)		-0,583		
		-2,36*(1,7-1,2)		-1,180		
		-1,165*(1,7-1,205)		-0,577		
		-2,355*(1,7-1,205)		-1,166		
		-0,98*1,7*2		-3,332		
		0,215*(0,5*4+0,495*2)		0,643		
		1,7*(6,84*2+8,182*2+0,73*2-1,83)		50,446		
		-1,17*(1,7-1,215)		-0,567		
		-2,355*(1,7-1,23)		-1,107		
		-1,165*(1,7-1,215)		-0,565		
		-2,365*(1,7-1,21)		-1,159		
		-0,98*1,7		-1,666		
		0,215*(0,485*4+0,47*2+0,49*2)		0,830		
		1,7*(8,23*2+6,52*2-1,72)		47,226		
		-1,165*(1,7-1,23)		-0,548		
		-2,365*(1,7-1,22)		-1,135		
		-1,17*(1,7-1,21)		-0,573		
		-2,365*(1,7-1,21)		-1,159		
		-0,98*1,7		-1,666		
		0,215*(0,47*2+0,48*2+0,49*2)		0,619		
		1,7*(2,61*2+64,6*2)		228,514		
		-2,914*1,7		-4,954		
		-2,79*1,7		-4,743		
		-3,69*1,7		-6,273		
		-3,565*1,7		-6,061		
		-0,98*1,7*3		-4,998		
		-0,875*1,79*2		-3,133		
		-0,88*1,7		-1,496		
		1,34*1,7		2,278		
		-0,975*1,7*3		-4,973		
		-0,875*1,7		-1,488		
		-0,98*1,7*2		-3,332		
		-0,988*1,7		-1,680		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-0,98*1,7*4		-6,664		
		-2,39*(1,7-1,085)		-1,470		
		-2,335*(1,7-1,17)		-1,238		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,205*0,615*2		0,252		
		0,215*0,53*2		0,228		
		1,7*21,104		35,877		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,347*(1,7-1,1)		-1,408		
		-1,234*(1,7-1,09)		-0,753		
		0,13*0,6*4		0,312		
		1,7*(6,547*2+8,1*2+0,455*2+0,395+0,26-0,89)		50,947		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,349*(1,7-1,09)		-1,433		
		-1,171*(1,7-1,095)		-0,708		
		0,13*0,61*4		0,317		
		1,7*(6,792*2+8,29*2+0,4*3-1,815)		50,233		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,263*(1,7-1,11)		-1,335		
		-1,072*(1,7-1,115)		-0,627		
		-2,264*(1,7-1,12)		-1,313		
		-1,059*(1,7-1,11)		-0,625		
		0,13*0,59*4		0,307		
		0,13*0,58*2		0,151		
		0,13*0,585*2		0,152		
		1,7*(6,787*2+6,995*2+0,75+0,34+0,415-1,61)		46,680		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,268*(1,7-1,065)		-1,440		
		-1,068*(1,7-1,069)		-0,674		
		-2,272*(1,7-1,07)		-1,431		
		0,13*0,63*6		0,491		
		1,7*(1,432*2+6,785*2-1,2)		25,898		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-1,075*(1,7-1,085)		-0,661		
		0,13*0,615*2		0,160		
		1,7*(5,625*2+6,385*2)		40,834		
		-5,625*1,7		-9,563		
		0,54*(1,7)*2 "steny po nosnikom		1,836		
		-2,369*(1,7-1,085)		-1,457		
		-2,372*(1,7-1,085)		-1,459		
		0,13*0,615*4		0,320		
		1,7*(10,843*2+5,92*2+0,755*4+0,305+0,38+0,125+0,505-1,2)		62,324		
		-0,988*1,7		-1,680		
		-2,368*(1,7-1,085)		-1,456		
		-1,18*(1,7*1,085)		-2,177		
		-2,36*(1,7-1,085)		-1,451		
		-1,169*(1,7-1,08)		-0,725		
		-1,169*(1,7-1,08)		-0,725		
		-2,352*(1,7-1,09)		-1,435		
		0,13*0,61*10		0,793		
		1,7*(10,905*2+6,372*2+0,395*2+0,16*4+0,42*2-1,178)		60,598		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-1,165*(1,7-1,09)		-0,711		
		-2,378*(1,7-1,1)		-1,427		
		-1,167*(1,095)		-1,278		
		-2,364*(1,7-1,095)		-1,430		
		-1,166*(1,7-1,095)		-0,705		
		0,13*0,6*10		0,780		
		Medzisúčtet		938,018		
		1,7*(9,815*2+6,282*2+0,133*4+0,438*2-2,672)		52,581		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-0,89*1,7		-1,513		
		-1,16*(1,7-0,98)*3		-2,506		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-2,37*(1,7-0,98)*2		-3,413		
		0,11*0,72*10		0,792		
		1,7*(10,79*2+6,282*2+0,132*2+0,403*4-2,014)		57,810		
		-0,89*1,7		-1,513		
		-1*1,7		-1,700		
		-2,37*(1,7-0,98)*2		-3,413		
		-2,39*(1,7-0,98)		-1,721		
		-1,16*(1,7-0,98)*2		-1,670		
		0,11*0,72*10		0,792		
		1,7*(5,79*2+6,692*2+0,311*2-2)		40,096		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-1,7*1		-1,700		
		-1,17*(1,7-0,98)		-0,842		
		-2,365*(1,7-0,98)		-1,703		
		-1,175*(1,7-0,98)		-0,846		
		0,11*0,72*6		0,475		
		1,7*8,029 "nad ON		13,649		
		-1,7*0,88*2		-2,992		
		1,7*(1,075*2+3,865*2) "nad ON		16,796		
		-1,7*(0,88+0,68*4)		-6,120		
		-(1,7-0,99)*1,074		-0,763		
		1,7*(2,504*2+5,285+1,39) "nad medzipodestou		19,861		
		-1,26*(3,435+1,71)		-6,483		
		0,2*(1,26*4+3,435+1,71)		2,037		
		1,7*(4,23*2+4,2*2) "nad ramenami		28,662		
		1,7*6,213 "ON		10,562		
		-1,7*0,88		-1,496		
		1,7*6,66 "nad ON		11,322		
		-1,7*0,88*2		-2,992		
		1,7*9,389 "nad ON		15,961		
		-1,7*(0,88+0,68*4)		-6,120		
		-0,75*2,36		-1,770		
		0,11*0,75*2		0,165		
		1,7*(8,271*2+6,275*2+0,404*2-8,869)		35,753		
		-0,98*1,7*2		-3,332		
		-1,15*(1,7-0,975)		-0,834		
		-2,337*(1,7-0,97)		-1,706		
		-1,168*(1,7-0,98)		-0,841		
		-2,365*(1,7-0,98)		-1,703		
		0,11*0,72*8		0,634		
		1,7*(8,267*2+6,275*2+0,408*2+0,404*2-1,571)		49,533		
		-0,984*1,7*2		-3,346		
		-1,16*(1,7-0,96)*2		-1,717		
		-2,37*(1,7-0,96)		-1,754		
		-2,36*(1,7-0,96)		-1,746		
		0,11*0,72*8		0,634		
		1,7*(8,35*2+6,276*2+0,15*4+0,449*2-2,5)		48,025		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-1,165*(1,7-0,98)		-0,839		
		-2,36*(1,7-0,98)		-1,699		
		-1,16*(1,7-0,96)		-0,858		
		-2,365*(1,7-0,96)		-1,750		
		0,11*0,72*8		0,634		
		1,7*(2,61*2+64,832*2)		229,303		
		-5,285*1,7		-8,985		
		-0,98*1,7*2		-3,332		
		-1*1,7		-1,700		
		-0,89*1,7		-1,513		
		-0,88*1,7*2		-2,992		
		-0,98*1,7*6		-9,996		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,88*1,7*2		-2,992		
		-0,98*1,7*3		-4,998		
		-2,688*1,7		-4,570		
		-2,69*1,7		-4,573		
		0,121*1,7*2		0,411		
		0,154*1,7*2		0,524		
		1,7*(8,531*2+6,657*2+0,712*2-1,83)		50,949		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,375*(1,7-0,97)		-1,734		
		-1,17*(1,7-0,97)		-0,854		
		-2,385*(1,7-0,97)		-1,741		
		-1,195*(1,7-0,97)		-0,872		
		0,14*0,73*8		0,818		
		1,7*(10,8*2+6,276*2+0,309*2+0,389+0,144+0,309*2-1,585)		58,371		
		-0,98*1,7*2		-3,332		
		-2,356*(1,7-0,97)		-1,720		
		-1,18*(1,7-0,97)		-0,861		
		-2,395*(1,7-0,97)		-1,748		
		-1,17*(1,7-0,97)		-0,854		
		-2,37*(1,7-0,97)		-1,730		
		0,14*0,73*10		1,022		
		1,7*(9,603*2+6,276*2+0,426*3-2,049)		52,678		
		-0,98*1,7*2		-3,332		
		-1,17*(1,7-0,97)		-0,854		
		-2,38*(1,7-0,97)		-1,737		
		-1,17*(1,7-0,98)		-0,842		
		-2,38*(1,7-0,98)		-1,714		
		-1,17*(1,7-0,97)		-0,854		
		0,14*0,73*10		1,022		
		1,7*(4,125*2+6,676*2)		36,723		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-2,36*(1,7-0,97)		-1,723		
		-1,17*(1,7-0,97)		-0,854		
		0,14*0,73*4		0,409		
		1,7*(8,311*2+6,252*2+0,409*2+0,417*2-1,942)		49,021		
		-0,98*1,7*2		-3,332		
		-2,36*(1,7-0,97)		-1,723		
		-1,18*(1,7-0,97)		-0,861		
		-2,37*(1,7-0,97)		-1,730		
		-1,17*(1,7-0,97)		-0,854		
		0,14*0,73*8		0,818		
		1,7*(8,293*2+6,252*2+0,409*4-1,517)		49,655		
		-0,98*1,7*3		-4,998		
		-2,35*(1,7-0,97)		-1,716		
		-1,17*(1,7-0,97)*2		-1,708		
		-2,385*(1,7-0,97)		-1,741		
		0,14*0,73*8		0,818		
		1,7*(8,341*2+6,252*2+0,169*4+0,424*2-1,958)		48,878		
		-0,98*1,7*2		-3,332		
		-2,374*(1,7-0,97)		-1,733		
		-1,175*(1,7-0,97)		-0,858		
		-2,37*(1,7-0,98)		-1,706		
		-1,17*(1,7-0,98)		-0,842		
		0,14*0,73*8		0,818		
		Medzisúčtet		807,310		
		1,7*(12,518*2+6,279*2+0,13*7+0,399*2-1,548)		64,182		
		-0,94*1,7		-1,598		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-1,16*(1,7-1,02)		-0,789		
		-2,375*(1,7-1,025)		-1,603		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-1,16*(1,7-1)		-0,812		
		-2,355*(1,7-1)		-1,649		
		-1,15*(1,7-0,99)		-0,817		
		-2,35*(1,7-0,98)		-1,692		
		0,12*0,7*12		1,008		
		1,7*(4,077*2+6,669*2)		36,536		
		-0,88*1,7*2		-2,992		
		-1,16*(1,7-0,97)		-0,847		
		-2,36*(1,7-0,98)		-1,699		
		0,12*0,72*4		0,346		
		1,7*(9,792*2+6,279*2+0,39*4-1,74)		54,335		
		-0,979*1,7		-1,664		
		-1,171*(1,7-0,97)		-0,855		
		-2,371*(1,7-0,97)		-1,731		
		-1,16*(1,7-0,98)		-0,835		
		-2,365*(1,7-0,97)		-1,726		
		-1,16*(1,7-0,998)		-0,814		
		0,12*0,72*10		0,864		
		1,7*8,11 "nad ON		13,787		
		-1,7*0,88*2		-2,992		
		1,7*(1,108*2+3,825*2) "nad ON		16,772		
		-1,7*(0,88+0,68*4)		-6,120		
		-(1,7-0,97)*1,108		-0,809		
		0,12*0,73		0,088		
		1,7*(2,51*2+5,285+1,365) "na medzipodeste		19,839		
		-1,24*(3,435+1,71) "okná		-6,380		
		0,12*(1,24*4+3,435+1,71)		1,213		
		1,7*(4,245*2+4,3*2) "nad nást a výst. ramenom		29,053		
		1,7*6,281 "nad ON		10,678		
		-1,7*0,88		-1,496		
		1,7*7,881 "nad ON		13,398		
		-1,7*0,88*2		-2,992		
		1,7*9,065 "nad ON		15,411		
		-1,7*(0,88+0,68*4)		-6,120		
		-0,73*2,36		-1,723		
		0,12*0,73*2		0,175		
		(3,1-1,7)*(8,276*2+6,283*2+0,411*4-1,62)		40,799		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-1,15*(1,7-0,96)*2		-1,702		
		-2,36*(1,7-0,96)		-1,746		
		-2,36*(1,7-0,955)		-1,758		
		0,12*0,74*8		0,710		
		1,7*(8,294*2+6,283*2+0,39*4-1,536)		49,603		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-1,16*(1,7-0,96)		-0,858		
		-2,36*(1,7-0,96)		-1,746		
		-1,145*(1,7-0,98)		-0,824		
		-2,35*(1,7--0,975)		-6,286		
		0,12*0,74*8		0,710		
		1,7*(4,11*2+6,445*2)		35,887		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-1,14*(1,7-0,97)		-0,832		
		-2,34*(1,7-0,97)		-1,708		
		0,12*0,74*4		0,355		
		1,7*(2,61*2+57,645*2)		204,867		
		-5,285*(1,7)		-8,985		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-0,979*1,7		-1,664		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,88*1,7*3		-4,488		
		-0,98*1,7*9		-14,994		
		-0,88*1,7*5		-7,480		
		-2,678*1,7		-4,553		
		0,115*1,7*2		0,391		
		0,107*1,7*2		0,364		
		1,7*(8,227*2+6,25*2+0,41*20,142*2-1,629)		74,530		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,35*(1,7-0,97)		-1,716		
		-1,17*(1,7-0,97)		-0,854		
		-2,371*(1,7-0,97)		-1,731		
		-1,136*(1,7-0,98)		-0,818		
		0,12*0,73*8		0,701		
		1,7*(8,261*2+6,67*2+0,386*2-1,85)		48,933		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-0,68*1,7		-1,156		
		-2,35*(1,7-0,97)		-1,716		
		-1,17*(1,7-0,97)		-0,854		
		-2,36*(1,7-0,97)		-1,723		
		-1,17*(1,7-0,97)		-0,854		
		0,12*0,73*8		0,701		
		Medzisúčtet		600,121		
		1,7*(8,35*2+6,265*2+0,16*2+0,41*2-1,6)		48,909		
		-0,99*1,7		-1,683		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-1,075*(1,7-0,95)		-0,806		
		-2,26*(1,7-0,95)		-1,695		
		-1,065*(1,7-0,958)		-0,790		
		-2,32*(1,7-0,96)		-1,717		
		0,14*0,75*8		0,840		
		1,7*(9,79*2+6,23*2+0,41*6+0,215*2-2,34)		55,403		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-1,16*(1,7-0,95)		-0,870		
		-2,37*(1,7-0,94)		-1,801		
		-1,17*(1,7-0,93)		-0,901		
		-2,38*(1,7-0,93)		-1,833		
		-1,17*(1,7-0,96)		-0,866		
		0,14*0,73*10		1,022		
		1,7*7,49 "nad ON		12,733		
		-1,7*0,88*2		-2,992		
		1,7*(1,095*2+3,9*2) "nad ON		16,983		
		-1,7*(0,88+0,68*4)		-6,120		
		-0,745*1,095		-0,816		
		0,14*0,745		0,104		
		1,7*6,181		10,508		
		-1,7*0,88		-1,496		
		1,7*6,655 "nad ON		11,314		
		-1,7*0,88*2		-2,992		
		1,7*7,811 "nad ON		13,279		
		-1,7*(0,88+0,68*4)		-6,120		
		-0,7*2,365		-1,656		
		0,14*0,7*2		0,196		
		1,7*(4,065*2+6,695*2)		36,584		
		-0,87*1,7		-1,479		
		-1,165*(1,7-1,08)		-0,722		
		-2,36*(1,7-1,04)		-1,558		
		0,14*0,66*2		0,185		
		0,14*0,62*2		0,174		
		1,7*(8,28*2+6,265*2+0,41*4-1,67)		49,402		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-0,98*1,7		-1,666		
		-1,18*(1,7-1,02)		-0,802		
		-2,345*(1,7-1,02)		-1,595		
		-1,15*(1,7-1,015)		-0,788		
		-2,355*(1,7-1,02)		-1,601		
		0,14*0,68*8		0,762		
		1,7*(8,34*2+6,28*2+0,16*4+0,4*2-1,97)		48,807		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-1,145*(1,7-1,005)		-0,796		
		-2,36*(1,7-0,99)		-1,676		
		-1,145*(1,7-1,02)		-0,779		
		-2,375*(1,7-1,025)		-1,603		
		0,14*0,7*8		0,784		
		1,7*(2,625*2+64,832*2)		229,354		
		-5,285*(1,7)		-8,985		
		-5,26*(1,7)		-8,942		
		-0,99*1,7		-1,683		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-0,87*1,7		-1,479		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-0,885*1,7		-1,505		
		-0,87*1,7		-1,479		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-0,98*1,7*3		-4,998		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-0,99*1,7		-1,683		
		-0,985*1,7		-1,675		
		-0,88*1,7		-1,496		
		-0,99*1,7		-1,683		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,665*1,7		-4,531		
		-2,67*1,7		-4,539		
		0,115*1,7*4		0,782		
		1,7*(8,365*2+6,67*2+0,66*2-1,8)		50,303		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,38*(1,7-0,965)		-1,749		
		-1,17*(1,7-0,965)		-0,860		
		-2,365*(1,7-0,95)		-1,774		
		-1,17*(1,7-0,95)		-0,878		
		0,14*0,758		0,106		
		1,7*(8,285*2+6,24*2+0,425*2+0,175*2-1,59)		48,722		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,377*(1,7-0,97)		-1,735		
		-1,165*(1,7-0,97)		-0,850		
		-2,365*(1,7-0,96)		-1,750		
		-1,175*(1,7-0,97)		-0,858		
		0,14*0,73*8		0,818		
		1,7*(8,11*2+6,26*2+0,425*4-1,745)		48,782		
		-0,99*1,7		-1,683		
		-2,366*(1,7-0,98)		-1,704		
		-1,17*(1,7-0,98)		-0,842		
		-2,365*(1,7-0,97)		-1,726		
		-1,155*(1,7-0,97)		-0,843		
		0,14*0,73*8		0,818		
		1,7*(5,26*2+4,89*2)		34,510		
		-5,26*(1,7)		-8,942		
		0,57*(1,7)*2 "steny pod nosnikom		1,938		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-1,75*1,7		-2,975		
		-1,46*(1,7-0,955)		-1,088		
		-1,47*(1,7-0,965)		-1,080		
		0,105*0,745*2		0,156		
		0,105*0,735*2		0,154		
		1,7*(8,355*2+6,685*2+0,63*2-1,655)		50,465		
		-0,985*1,7		-1,675		
		-2,38*(1,7-0,95)		-1,785		
		-1,19*(1,7-0,95)		-0,893		
		-2,375*(1,7-0,93)		-1,829		
		-1,185*(1,7-0,945)		-0,895		
		0,14*0,75*8		0,840		
		1,7*(8,27*2+6,245*2+0,415*4-1,575)		49,496		
		-0,99*1,7		-1,683		
		-2,365*(1,7-0,96)		-1,750		
		-1,17*(1,7-0,965)		-0,860		
		-2,375*(1,7-0,965)		-1,746		
		-1,175*(1,7-0,975)		-0,852		
		0,14*0,75*8		0,840		
		1,7*(8,355*2+6,245*2+0,155*2-1,675)		47,320		
		-0,98*1,7		-1,666		
		-2,37*(1,7-0,965)		-1,742		
		-1,185*(1,7-0,965)		-0,871		
		-2,37*(1,7-0,965)		-1,742		
		-1,185*(1,7-0,965)		-0,871		
		0,14*0,735*8		0,823		
		Medzisúčtet		704,988		
		Súčtet		3 050,437		

784

Dokončovacie práce - maľby

8 630,31

195	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	5 003,079	0,35	1 726,06
196	784410101	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	5 003,079	1,38	6 904,25
		<i>"1.NP ; "1.01 ; "1.02 ; "1.03 ; "1.04 ; "1.05 ; "1.06 ; "1.07 ; "1.08 ; "1.09 schodisko ; "1.10 ; "1.11 ; "1.12 ; "1.13 ; "1.14 ; "1.15 ; "1.16 ; "1.17 ; "1.18 ; "1.19 ; "1.20 ; "1.21 ; "1.23 ; "1.24 ; "1.25 ; "2.NP ; "2.01 ; "2.02 ; "2.03 ; "2.04 ; "2.05 ; "2.06 schodisko ; "2.07 ; "2.08 ; "2.09 ; "2.10 ; "2.11 ; "2.12 ; "2.13 ; "2.14 ; "2.15 ; "2.16 ; "2.17 ; "2.19 ; "2.20 ; "2.21 ; "2.22 ; "3.NP ; "3.01 ; "3.02 ; "3.03 ; "3.04 ; "3.05 ; "3.06 schodisko ; "3.07 ; "3.08 ; "3.09 ; "3.10 ; "3.11 ; "3.12 ; "3.13 ; "3.14 ; "3.15 ; "3.16 ; "3.17 ; "3.18 ; "3.19 ; "3.21 ; "3.22 ; "3.23 ; "3.24 ; "3.25 ; "3.26 ; "3.27 ; "3.28 ; "4.NP ; "4.01 ; "4.02 ; "4.03 ; "4.04 ; "4.05 ; "4.06 ; "4.07 schodisko započítané v 3.NP ; "4.08 ; "4.09 ; "4.10 ; "4.11 ; "4.12 ; "4.13 ; "4.14 ; "4.15 ; "4.16 ; "4.17 ; "4.18 ; "4.19 ; "4.20 ; "4.22 ; "4.23 ; "4.24 ; "4.25 ; "Maľby stropov ; "1.NP ; "1.01 ; "1.10 ; "1.15 ; "2.NP ; "2.01 ; "2.07 ; "3.NP ; "3.07 ; "3.22-3.28 ; "4.NP ; "4.08 ; "schodiskové ramená a medzipodety</i>				
		3,1*(5,21*2+2,5*2+0,13*2)		48,608		
		1,7*(3,82+0,11+0,895+0,1+0,2+0,04+4,305+2,01+0,155+1,7+0,195*2+0,53)		19,957		
		(3,1-2,94)*(3,69+2,79) "nosník		1,037		
		(2,94-1,7)*(0,55*2+0,53) "stĺpik pod nosníkom		2,021		
		0,55*(2,94-1,7)*4 "steny pod nosníkom		2,728		
		(3,1-1,7)*(6,820*2+4,035*2+2,12*2+2,14*2+0,1*2)		42,602		
		-0,3*(0,27+0,626+1,941) "KO		-0,851		
		(3,1-1,7)*50,974 "polyline		71,364		
		(3,1-1,7)*25,782 "polyline		36,095		
		(3,1-1,7)*5,56 "nad olej nát		7,784		
		(3,1-1,7)*3,22 "nad KO		4,508		
		3,1*(1,41*2+4,674*2)		37,721		
		(3,1-1,7)*(0,865*8+1,015*2+1,145*2+1,05*2+1,164*2)		21,935		
		(3,14-1,7)*2,215		3,190		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		3,1*2 "steny kopírujúce schodisko		6,200		
		(3,31-1,7)*(2,525+2,745+5,285+1,611) "medzipodesta		19,587		
		6,056*2 "nad nást.ramenom		12,112		
		6,136*2 "nad výst. ramenom		12,272		
		(3,1-1,7)*(1,365+2,86*2) "nad olej náterom		9,919		
		(3,1-1,7)*1,365 "nad KO		1,911		
		(3,1-1,7)*7,94 "nad olej. náterom		11,116		
		(3,1-1,7)*3,01 "nad KO		4,214		
		(3,1-1,7)*8,39 "nad ON		11,746		
		(3,1-1,7)*(4,36+1,46*8+0,9*2+0,92*2+0,9*2+0,76*2) "nad KO		32,200		
		(3,1-1,7)*(8,32*2+6,858*2+0,72*2)		44,514		
		(3,1-1,7)*(6,84*2+8,182*2+0,73*2)		44,106		
		(3,1-1,7)*(8,23*2+6,52*2)		41,300		
		(3,1-1,7)*(2,61*2+64,6*2)		188,188		
		-2,914*(3,1-1,7)		-4,080		
		-2,79*(3,1-1,7)		-3,906		
		-3,69*(3,1-1,7)		-5,166		
		-3,565*(3,1-1,7)		-4,991		
		(3,1-1,7)*21,104		29,546		
		(3,1-1,7)*(6,547*2+8,1*2+0,455*2+0,395+0,26)		43,203		
		(3,1-1,7)*(6,792*2+8,29*2+0,4*3)		43,910		
		(3,1-1,7)*(6,787*2+6,995*2+0,75+0,34+0,415)		40,697		
		(3,1-1,7)*(1,432*2+6,785*2)		23,008		
		(3,1-1,7)*(5,625*2+6,385*2)		33,628		
		-5,625*(3,1-1,7)		-7,875		
		0,54*(2,94-1,7)*2 "steny po nosníkom		1,339		
		(3,1-1,7)*(10,843*2+5,92*2+0,755*4+0,305+0,38+0,125+0,505)		53,005		
		(3,1-1,7)*(10,905*2+6,372*2+0,395*2+0,16*4+0,42*2)		51,554		
		Medzisúčt		1 031,956		
		(3,1-1,7)*(9,815*2+6,282*2+0,133*4+0,438*2-2,672)		43,302		
		(3,1-1,4)*2,672 "nad KO		4,542		
		(3,1-1,7)*(10,79*2+6,282*2+0,132*2+0,403*4-2,014)		47,608		
		(3,1-1,4)*2,014 "nad KO		3,424		
		(3,1-1,7)*(5,79*2+6,692*2+0,311*2-2)		33,020		
		(3,1-1,4)*2		3,400		
		(3,1-1,7)*8,029 "nad ON		11,241		
		(3,1-1,7)*2,571 "nad KO		3,599		
		(3,1-1,7)*(1,075*2+3,865*2) "nad ON		13,832		
		(3,1-1,7)*(1,456*8+0,933*2+0,934*4+0,839*2) "nad KO		26,499		
		(3,325-1,7)*(2,504*2+5,285+1,39) "nad medzipodestou		18,985		
		(6,056+6,13)*2 "nad ramenami		24,372		
		(3,21-1,7)*1,451 "nad KO		2,191		
		(3,21-1,7)*6,213 "ON		9,382		
		(3,1-1,7)*3,866 "nad KO		5,412		
		(3,1-1,7)*6,66 "nad ON		9,324		
		(3,1-1,7)*(3,539+1,192*8+0,934*6+0,8*2) "nad KO		28,391		
		(3,1-1,7)*9,389 "nad ON		13,145		
		(3,1-1,7)*(8,271*2+6,275*2+0,404*2-8,869)		29,443		
		(3,1-1,4)*8,869 "nad KO		15,077		
		(3,1-1,7)*(8,267*2+6,275*2+0,408*2+0,404*2-1,571)		40,792		
		(3,1-1,7)*1,571 "nad KO		2,199		
		(3,1-1,7)*(8,35*2+6,276*2+0,15*4+0,449*2-2,5)		39,550		
		(3,1-1,7)*2,5 "nad KO		3,500		
		(3,1-1,7)*(2,61*2+64,832*2)		188,838		
		-5,285*(3,1-1,7)		-7,399		
		(3,1-1,7)*(8,531*2+6,657*2+0,712*2-1,83)		41,958		
		(3,1-1,4)*1,83 "nad KO		3,111		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		(3,1-1,7)*(10,8*2+6,276*2+0,309*2+0,389+0,144+0,309*2-1,585)		48,070		
		(3,1-1,4)*1,585 "nad KO		2,695		
		(3,1-1,7)*(9,603*2+6,276*2+0,426*3-2,049)		43,382		
		(3,1-1,4)*2,049 "nad KO		3,483		
		3,1*(5,25*2+5,337*2-2,01)		59,408		
		(3,1-1,7)*2,01 "nad KO		2,814		
		-2,88*1,76		-5,069		
		(3,1-1,7)*(4,125*2+6,676*2)		30,243		
		(3,1-1,7)*(8,311*2+6,252*2+0,409*2+0,417*2-1,942)		40,370		
		(3,1-1,4)*1,942 "nad KO		3,301		
		(3,1-1,7)*(8,293*2+6,252*2+0,409*4-1,517)		40,893		
		(3,1-1,4)*1,517 "nad KO		2,579		
		(3,1-1,7)*(8,341*2+6,252*2+0,169*4+0,424*2-1,958)		40,253		
		(3,1-1,4)*1,958 "nad KO		3,329		
		Medzisúčtet		974,489		
		(3,1-1,7)*(12,518*2+6,279*2+0,13*7+0,399*2-1,548)		52,856		
		(3,1-1,4)*1,548 "nad KO		2,632		
		(3,1-1,7)*(4,077*2+6,669*2)		30,089		
		(3,1-1,7)*(9,792*2+6,279*2+0,39*4-1,74)		44,747		
		(3,1-1,4)*1,74 "nad KO		2,958		
		(3,1-1,7)*8,11 "nad ON		11,354		
		(3,1-1,7)*2,51 "nad KO		3,514		
		(3,1-1,7)*(1,108*2+3,825*2) "nad ON		13,812		
		(3,1-1,7)*(0,877*6+0,894*2+1,417*8) "nad KO		25,740		
		(5,085-1,7)*(2,51*2+5,285+1,365) "na medzipodeste		39,503		
		-1,2*3,435*2 "okná na 4 NP		-8,244		
		16,468+9,21 "nad nást a výst. ramenom		25,678		
		(3,25-1,7)*1,361 "nad KO		2,110		
		(3,25-1,7)*6,281 "nad ON		9,736		
		(3,1-1,7)*2,68 "nad KO		3,752		
		(3,1-1,7)*7,881 "nad ON		11,033		
		(3,1-1,7)*(3,875+1,185*8+0,894*6+0,87*2) "nad KO		28,643		
		(3,1-1,7)*9,065 "nad ON		12,691		
		(3,1-1,7)*(8,276*2+6,283*2+0,411*4-1,62)		40,799		
		(3,1-1,4)*1,62 "nad KO		2,754		
		(3,1-1,7)*(8,294*2+6,283*2+0,39*4-1,536)		40,849		
		(3,1-1,4)*1,536 "nad KO		2,611		
		(3,1-1,7)*(4,11*2+6,445*2)		29,554		
		3,1*(4,107*2+6,445*2-1,94)		59,408		
		(3,1-1,4)*1,94 "nad KO		3,298		
		-2,35*2,03		-4,771		
		(3,1-1,7)*(2,61*2+57,645*2)		168,714		
		-5,285*(3,1-1,7)		-7,399		
		3,1*(8,334*2+6,67*2+0,655*2-1,815)		91,459		
		(3,1-1,4)*1,815 "nad KO		3,086		
		-2,04*2,39		-4,876		
		-2,05*2,37		-4,859		
		(3,1-1,7)*(8,227*2+6,25*2+0,41*20,142*2-1,629)		61,378		
		(3,1-1,4)*1,629 "nad KO		2,769		
		(3,1-1,7)*(8,261*2+6,67*2+0,386*2-1,85)		40,298		
		(3,1-1,4)*1,85 "nad KO		3,145		
		3,1*(3,903*2+6,67*2+0,245*2-3,483)		56,274		
		(3,1-1,4)*3,483 "nad KO		5,921		
		-2,05*2,37		-4,859		
		3,1*(5,26*2+5,315*2-1,76)		60,109		
		(3,1-1,4)*1,76 "nad KO		2,992		
		-2,89*1,745		-5,043		
		3,1*(4,12*2+6,655*2-1,84)		61,101		
		(3,1-1,4)*1,84 "nad KO		3,128		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-2,05*2,372		-4,863		
		3,27*(4,089*2+6,642*2)		70,181		
		-2,04*2,36		-4,814		
		3,275*(4,065*2+6,642*2)		70,131		
		-2,04*2,36		-4,814		
		3,255*(4,051*2+6,642*2-1,646)		64,254		
		(3,255-1,4)*1,646 "nad KO		3,053		
		-2,04*2,365		-4,825		
		3,25*(3,998*2+6,653*2)		69,232		
		-2,04*2,37		-4,835		
		3,25*(4,065*2+6,641*2+0,245*2-1,615)		65,933		
		(3,25-1,4)*1,615 "nad KO		2,988		
		-2,04*2,385		-4,865		
		3,24*(4,128*2+6,633*2+0,196*2)		71,001		
		-2,04*2,385		-4,865		
		3,27*(7,11*2+3,014*2-1,69)		60,685		
		(3,27-1,4)*1,69 "nad KO		3,160		
		-2,03*2,67		-5,420		
		Medzisúčtet		1 461,761		
		(3,1-1,7)*(8,35*2+6,265*2+0,16*2+0,41*2-1,6)		40,278		
		(3,1-1,4)*1,6 "nad KO		2,720		
		3,1*(4,065*2+6,745*2)		67,022		
		-2,037*2,35		-4,787		
		(3,1-1,7)*(9,79*2+6,23*2+0,41*6+0,215*2-2,34)		45,626		
		(3,1-1,4)*2,34 "nad KO		3,978		
		3,1*(4,04*2+6,685*2+0,69*2)		70,773		
		(3,1-1,7)*3,075 "nad KO		4,305		
		(3,1-1,7)*7,49 "nad ON		10,486		
		(3,1-1,7)*(1,46*8+0,9*2*4) "na KO		26,432		
		(3,1-1,7)*(1,095*2+3,9*2) "nad ON		13,986		
		(3,25-1,7)*1,571 "nad KO		2,435		
		(3,25-1,7)*6,181 "nad ON		9,581		
		(3,1-1,7)*3,875 "nad KO		5,425		
		(3,1-1,7)*6,655 "nad ON		9,317		
		(3,1-1,7)*(4,695+1,196*8+0,88*2+0,9*6) "nad KO		29,992		
		(3,1-1,7)*7,811 "nad ON		10,935		
		(3,1-1,7)*(4,065*2+6,695*2)		30,128		
		(3,1-1,7)*(8,28*2+6,265*2+0,41*4-1,67)		40,684		
		(3,1-1,4)*1,67 "nad KO		2,839		
		3,1*(4,09*2+6,71*2)		66,960		
		-2,035*2,35		-4,782		
		(3,1-1,7)*(8,34*2+6,28*2+0,16*4+0,4*2-1,97)		40,194		
		(3,1-1,4)*1,97 "nad KO		3,349		
		(3,1-1,7)*(2,625*2+64,832*2)		188,880		
		-5,285*(2,95-1,7)		-6,606		
		-5,26*(2,94-1,7)		-6,522		
		(3,1-1,7)*(8,365*2+6,67*2+0,66*2-1,8)		41,426		
		(3,1-1,4)*1,8 "nad KO		3,060		
		(3,1-1,7)*(8,285*2+6,24*2+0,425*2+0,175*2-1,59)		40,124		
		(3,1-1,4)*1,59 "nad KO		2,703		
		3,1*(4,075*2+6,685*2)		66,712		
		-2,045*2,365		-4,836		
		(3,1-1,7)*(8,11*2+6,26*2+0,425*4-1,745)		40,173		
		(3,1-1,4)*1,745 "nad KO		2,967		
		(3,1-1,7)*(5,26*2+4,89*2)		28,420		
		-5,26*(2,94-1,7)		-6,522		
		0,57*(2,94-1,7)*2 "steny pod nosnikom		1,414		
		(3,1-1,7)*(8,355*2+6,685*2+0,63*2-1,655)		41,559		
		(3,1-1,4)*1,655 "nad KO		2,814		
		3,1*(4,095*2+6,675*2)		66,774		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		-2,045*2,375		-4,857		
		(3,1-1,7)*(8,27*2+6,245*2+0,415*4-1,575)		40,761		
		(3,1-1,4)*1,575 "nad KO		2,678		
		(3,1-1,7)*(8,355*2+6,245*2+0,155*2-1,675)		38,969		
		(3,1-1,4)*1,675 "nad KO		2,848		
		Medzisúčet		1 110,815		
		12,99		12,990		
		3,73		3,730		
		54,8		54,800		
		62,78		62,780		
		2,97		2,970		
		2,96		2,960		
		26,95+26,23+26,76+25,66+26,39+26,29+19,1		177,380		
		3,08		3,080		
		5,285*2,334*2 "medzipodesta na 2 a 3NP		24,670		
		6,35*5,285 "nad 4NP		33,560		
		2,17*(3,846+4,265+4,275+4,258+4,157) "ramená zospodu		45,138		
		Medzisúčet		424,058		
		Súčet		5 003,079		

Celkom

414 698,85

SO 01.1.1

Architektúra,
statika

- časť HA4 -

Zvýšenie

energetickej

efektívnosti

objektu Budova

školy

Pol. č. 26-38, 56-62, 92-103, 104-125, 147-158

168 725,44

Hlavná aktivita

č. 1 -

Rekonštrukcia a
modernizácia

objektu Budova

školy

245 973,41

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby

Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

JKSO

Názov objektu

SO 01.1 Budova školy

EČO

Názov časti

SO 01.1.2. Zdravotechnika

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola Hlinícka

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	4 665,58	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	656,36	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		5 321,94	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda
predstavenstva

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 5 321,94

24 DPH 20,00 % z 5 321,94 1 064,39

25 Cena s DPH (r. 23-24) 6 386,33

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

27 Kľúčová doložka

28 Zvýhodnenie + -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.1 Budova školy

Časť: SO 01.1.2. Zdravotechnika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PRÁCE A DODÁVKY PSV

5 321,94

722 - Vnútorný vodovod

534,88

1	722.1-31	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 15	m	20,000	8,45	168,92
2	722.1-33	Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 25	m	12,000	11,23	134,74
3	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	kus	40,000	0,69	27,52
4	72213-1921	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 15	m	39,000	1,57	61,19
5	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	20,000	2,01	40,20
6	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	12,000	2,13	25,58
7	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,000	2,78	2,78
8	551 135020	Kohút guľový voda 1	kus	1,000	9,52	9,52
9	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	32,000	1,13	36,06
10	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	32,000	0,76	24,38
11	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	5,309	0,75	3,98

725 - Zariaďovacie predmety

4 787,06

12	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	kus	39,000	7,32	285,48
13	541 2B0501	Ohrievač prietokový M3/SMB Clage	kus	39,000	115,06	4 487,26
14	99872-5202	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	47,727	0,30	14,32

Celkom

5 321,94

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby

Obnova Strednej odbornej školy, Hliníčka

JKSO

Názov objektu

SO 01.1 Budova školy

EČO

Názov časti

SO 01.1.3. Elektroinštalácia

Miesto

Hliníčka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola Hliníčka

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	101 033,03	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	67 938,38	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Klimatické vplyvy		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		168 971,41	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda
predstavenstva

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	168 971,41
24	DPH 20,00 % z 168 971,41	33 794,28
25	Cena s DPH (r. 23-24)	202 765,69

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.1 Budova školy

Časť: SO 01.1.3. Elektroinštalácia

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

D1 Elektroinštalácia

104 533,03

1	Pol1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + zapojenie	ks	402,000	6,23	2 504,46
2	Pol2	Zásuvka 250V/16A,polozap. IP20	ks	234,000	3,45	807,30
3	Pol3	Zásuvka 250V/16A,polozap. IP20 do žľabu	ks	64,000	2,70	172,80
4	Pol4	Zásuvka 250V/16A,polozap. IP44	ks	78,000	7,90	616,20
5	Pol5	Inšalačný zásuvkový stĺpik + zapojenie	ks	6,000	377,06	2 262,36
6	Pol6	Inšalačný zásuvkový stĺpik	ks	6,000	314,56	1 887,36
7	Pol7	Zásuvka nástenná, 32 A 400 V + zapojenie	ks	13,000	5,77	75,01
8	Pol8	Zásuvka 400V/32A, nástenná. IP44	ks	13,000	4,06	52,78
9	Pol9	Zásuvka nástenná, 16 A 400 V + zapojenie	ks	7,000	6,80	47,60
10	Pol10	Zásuvka 400V/16A, nástenná. IP44	ks	7,000	3,65	25,55
11	Pol11	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	46,000	6,80	312,80
12	Pol12	Spínač 250V/10A r.1,polzap, IP20	ks	46,000	3,28	150,88
13	Pol13	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	55,000	7,10	390,50
14	Pol14	Spínač 250V/10A r.5,polzap, IP20	ks	55,000	4,44	244,20
15	Pol15	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	14,000	7,10	99,40
16	Pol16	Spínač 250V/10A r.6,polzap, IP20	ks	14,000	3,51	49,14
17	Pol17	Spínač tlačidlo polozapustený a zapustený +.zapojenie	ks	41,000	6,80	278,80
18	Pol18	Spínač tlačidlo	ks	41,000	4,24	173,84
19	Pol19	Spínač polozapustený a zapustený 3-fáz. vč.zapojenia - radenie 1	ks	4,000	11,56	46,24
20	Pol20	Spínač 400V/16A, polzap	ks	4,000	23,04	92,16
21	Pol21	Jednorámik	ks	334,000	0,73	243,82
22	Pol22	Dvojrámik	ks	83,000	1,48	122,84
23	Pol23	Trojrámik	ks	38,000	2,31	87,78
24	Pol24	Elektroinštalčná krabica ko68	ks	700,000	0,10	70,00
25	Pol25	Elektroinštalčná krabica ku68	ks	50,000	0,19	9,50
26	Pol26	Svorky (napr. VAGO)	ks	4 000,000	0,10	400,00
27	Pol27	Snímač pohybový vrátane zapojenia	ks	32,000	13,41	429,12
28	Pol28	Snímač pohybový, 360°	ks	32,000	28,41	909,12
29	Pol29	Svietidlo nástenné, prisadené, kompak. žiarivka, vr. zapojenia	ks	16,000	12,36	197,76
30	Pol30	Svietidlo nástenné, prisadené, kompak. žiarivka, IP20 (A)	ks	16,000	18,13	290,08
31	Pol31	Svietidlo nástenné prisadené, kompak. žiarivka, vr. zapojenia	ks	3,000	12,48	37,44
32	Pol32	Svietidlo nástenné, prisadené, kompak. žiarivka, IP44 (B)	ks	3,000	20,63	61,89
33	Pol33	Svietidlo stropné, podhľadové, kompak. žiarivka, vr. zapojenia	ks	51,000	12,59	642,09
34	Pol34	Svietidlo stropné, podhľadové, kompak. žiarivka, IP44 (M)	ks	51,000	35,88	1 829,88
35	Pol35	Svietidlo stropné prisadené, lin. žiarivka,vr. zapojenia	ks	466,000	17,22	8 024,52
36	Pol36	Svietidlo stropné, prisadené, lin. žiarivka, 2x14W, IP20 (H2)	ks	409,000	28,19	11 529,71

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	Pol37	Svietidlo stropné, prisadené, lin. žiarivka, 4x14W, IP20 (H4)	ks	45,000	41,88	1 884,60
38	Pol38	Svietidlo stropné, prisadené, lin. žiarivka, 2x14W, IP55 (J2)	ks	12,000	165,75	1 989,00
39	Pol39	Svietidlo núdzové , stropné, vr. zapojenia	ks	69,000	11,93	823,17
40	Pol40	Svietidlo núdzové centálne napájané , 1x11W, IP20 (NO) (lkola)	ks	69,000	84,48	5 829,12
41	Pol35	Svietidlo stropné prisadené, lin. žiarivka,vr. zapojenia	ks	22,000	17,22	378,84
42	Pol41	Svietidlo stropné, prisadené, lin. žiarivka, 2x36W, IP44 (G)	ks	22,000	94,13	2 070,86
43	Pol39	Svietidlo núdzové , stropné, vr. zapojenia	ks	4,000	11,93	47,72
44	Pol42	Svietidlo núdzové autonómne , 1x11W/1hod, IP20 (NO) (kuchyňa)	ks	4,000	102,61	410,44
45	Pol43	Montáž UPS, vr. zapojenia	ks	1,000	977,50	977,50
46	Pol44	UPS 1x1500W/1hod	ks	1,000	5 177,44	5 177,44
47	Pol45	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	4 350,000	0,79	3 436,50
48	Pol46	Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	3 000,000	0,56	1 680,00
49	Pol47	Kábel CHKE-R-O 3x1,5mm2	m	600,000	0,58	348,00
50	Pol48	Kábel NHXH FE180/E60 -J 3x1,5mm2	m	750,000	0,81	607,50
51	Pol49	Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5	m	3 400,000	0,82	2 788,00
52	Pol50	Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2	m	3 400,000	0,83	2 822,00
53	Pol51	Kábel uložený pevne medený 5 x 2,5	m	150,000	0,93	139,50
54	Pol52	Kábel CHKE-R-J 5x2,5mm2	m	150,000	1,31	196,50
55	Pol53	Kábel uložený pevne medený 5 x 6	m	105,000	1,48	155,40
56	Pol54	Kábel CHKE-R-J 5x6mm2	m	105,000	2,81	295,05
57	Pol55	Kábel uložený pevne medený 5 x 10	m	650,000	1,79	1 163,50
58	Pol56	Kábel CHKE-R-J 5x10mm2	m	650,000	5,13	3 334,50
59	Pol57	Kábel uložený pevne medený 5 x 16	m	70,000	2,37	165,90
60	Pol58	Kábel CHKE-R-J 5x16mm2	m	70,000	7,88	551,60
61	Pol59	Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm2	m	450,000	0,45	202,50
62	Pol60	Vodič CHKE-R 1x6mm2 ž/z	m	450,000	0,68	306,00
63	Pol61	Hlavné pospájanie CHKE-R 1x25mm2	m	1 200,000	0,98	1 176,00
64	Pol62	Vodič CHKE-R 1x25mm2 ž/z	m	1 200,000	2,54	3 048,00
65	Pol63	Zhotovenie káblovej drážky	m	1 500,000	4,14	6 210,00
66	Pol64	Sadra	kg	800,000	0,38	304,00
67	Pol65	Montáž plastovej skrinky (HUS)	ks	4,000	22,61	90,44
68	Pol66	Ekvipotenciálna prípojnice (krabica +svorkovnica) (HUS)	ks	4,000	5,75	23,00
69	Pol67	Montáž uzemňovacej svorky	ks	5,000	6,70	33,50
70	Pol68	Svorka pospájania	ks	45,000	0,81	36,45
71	Pol69	Montáž antistatickej podlahy	m2	958,000	14,38	13 776,04
72	Pol70	Žlab oceleplechový 250x100mm	m	280,000	20,33	5 692,40
73	Pol71	Trubka PVC d=32mm	m	50,000	0,31	15,50
74	Pol72	Drobný montážny materiál	%	2,000	585,81	1 171,63

D2

Rozvádzače

30 371,92

75	Pol73	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg, zapustenej, vrátane zapojenia	ks	20,000	48,82	976,40
76	Pol74	Oceľoplechová rozvodnica zapustená 1800X800x400 (R3.01, R4.03)	ks	2,000	2 721,25	5 442,50
77	Pol75	Oceľoplechová rozvodnica zapustená BF-U-3/72-C (EATON) 620x570x130 (RM11, RS11, RS21, RM12, RS12, RS22, RM13, RS13, RS23, RS14, RS24, R1.14, R1.17, R2.16, R2.20, R2.21, R2.22)	ks	17,000	756,25	12 856,25
78	Pol76	Oceľoplechová rozvodnicapovrchová BF-O-3/72(EATON) (RK)Oceľoplechová rozvodnicapovrchová BF-O-3/72(EATON) (RK)	ks	1,000	1 215,88	1 215,88
79	Pol77	Montáž plastovej rozvodnice, zapustenej, vrátane zapojenia	ks	30,000	26,62	798,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
80	Pol78	Plastová rozvodnica zapustená KLV-U-2/28-F (EATON) (R1.03, R1.05, R1.13, R1.20, R1.24, R1.25, R2.02, R2.03, R2.10, R2.11, R2.12, R2.14, R2.15, R2.17, R3.11, R3.12, R3.15, R3.16, R3.17, R4.01, R4.12, R4.14, R4.16, R4.17, R4.19, R4.22, R4.24, R4.25)	ks	28,000	175,35	4 909,80
81	Pol79	Plastová rozvodnica zapustená KLV-U-3/42-F (EATON) (R1.04, R3.10)	ks	2,000	175,35	350,70
82	Pol80	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5mm2	ks	2 100,000	0,86	1 806,00
83	Pol81	Ukončenie vodičov v rozvádzači do 25mm2	ks	550,000	2,51	1 380,50
84	Pol82	Montáž ističa do rozvádzača (RS61)	ks	2,000	8,20	16,40
85	Pol83	Istič 32A/B/3	ks		19,71	
86	Pol84	Istič 25A/B/3	ks		16,53	
87	Pol85	Montáž ističa do rozvádzača (RM31)	ks		6,42	
88	Pol86	Istič 80A/B/3	ks	1,000	120,96	120,96
89	Pol72	Drobný montážny materiál	%	2,000	248,96	497,93

D3 Uzemnenie, Bleskozvod

4 613,21

90	Pol87	Montáž aktívneho bleskozvodu + zvody	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
91	Pol88	IF 45 - IONIFLASH Mach 45	ks	1,000	1 479,46	1 479,46
92	Pol89	CMF 3004 - základná tyč z nerez, 4 m	ks	1,000	112,23	112,23
93	Pol90	HPP 4523 - stojan na plochu strechu	ks	1,000	183,25	183,25
94	Pol91	AT-01G - počítadlo zásahov blesku	ks	1,000	298,30	298,30
95	Pol92	AT-10L Conductiver plus	ks	2,000	75,08	150,16
96	Pol93	Svorka skúšobná SZ	ks	2,000	1,06	2,12
97	Pol94	Podpera PV 23	ks	30,000	0,41	12,30
98	Pol95	Označovaci štítok	ks	3,000	0,41	1,23
99	Pol96	Vedenie zemniaceho pásu z FeZn v zemi	m	50,000	17,03	851,50
100	Pol97	Zemniaci pás FeZn 4x30mm	kg	50,000	1,18	59,00
101	Pol98	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	9,000	17,03	153,27
102	Pol99	Zemniaca tyč ZT04	ks	9,000	12,46	112,14
103	Pol72	Drobný montážny materiál	%	2,000	24,13	48,25

D4 Slaboprúd

16 123,76

104	Pol100	Montáž patch panelu do racku + zapojenie	ks	2,000	198,38	396,76
105	Pol101	Patch panel (RACK)	ks	2,000	1 062,50	2 125,00
106	Pol102	Dátová zásuvka polozapustená alebo zapustená, RJ 45,	ks	32,000	4,34	138,88
107	Pol103	Zásuvka štrukt. kabeľáže osempólová RJ45-8 Cat. 5	ks	32,000	16,88	540,16
108	Pol104	Dátová zásuvka do žlabu, RJ 45, (stoly)	ks	32,000	5,26	168,32
109	Pol103	Zásuvka štrukt. kabeľáže osempólová RJ45-8 Cat. 5	ks	32,000	16,88	540,16
110	Pol105	Systém jednotného času - centrála	ks	1,000	685,00	685,00
111	Pol106	Hodiny	ks	34,000	115,00	3 910,00
112	Pol107	Rozhlas - centrála	ks	1,000	1 535,00	1 535,00
113	Pol108	Reproduktor	ks	45,000	40,73	1 832,85
114	Pol109	Kábel uložený pevne medený slaboprúdový	m	1 600,000	0,77	1 232,00
115	Pol110	kábel Solarix CAT5E FTP LSOH 4x2x0,5mm2 (IT)	m	800,000	0,39	312,00
116	Pol111	kábel JXFE-R 2x2x0,6mm2 (rozhlas)	m	800,000	0,15	120,00
117	Pol45	Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5	m	800,000	0,79	632,00
118	Pol112	Kábel CHKE-R-O 3x1,5mm2 (hodiny)	m	800,000	0,58	464,00
119	Pol113	Rúrka ohybná elektroinšt., uložená v stene., typ 23 - 36 mm, vr. zatiahnutia dát. kábla	m	200,000	1,29	258,00
120	Pol71	Trubka PVC d=32mm	m	200,000	0,31	62,00
121	Pol72	Drobný montážny materiál	%	2,000	585,81	1 171,63

D5 Demontáže

11 432,00

122	Pol114	Demontáž jestvujúcich rozvádzačov	hod	80,000	14,38	1 150,40
123	Pol115	Demontáž jestvujúcich svietidiel, vypínačov, zásuviek	hod	120,000	14,38	1 725,60
124	Pol116	Odvoz elektroodpadu	kg	6 200,000	1,38	8 556,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D6

HZS

1 897,50

125	Pol117	Správa o OPaOS	hod	110,000	17,25	1 897,50
126	Pol118	Lešenie	ks		1 000,00	

Celkom

168 971,41

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby

Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

JKSO

Názov objektu

SO 01.1 Budova školy

EČO

Názov časti

SO 01.1.4. Ústredné vykurovanie

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola Hlinícka

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	47 495,68	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
2		Montáž	39 820,99	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		87 316,67	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda
predstavenstva

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	87 316,67
24	DPH 20,00 % z 87 316,67	17 463,33
25	Cena s DPH (r. 23-24)	104 780,00

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.1 Budova školy

Časť: SO 01.1.4. Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PRÁCE A DODÁVKY PSV

61 724,63

713 - Izolácie tepelné

4 340,04

1	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	968,000	1,81	1 747,24
2	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	118,000	1,81	212,99
3	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	72,000	1,81	129,96
4	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	38,000	1,81	68,59
5	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	m	90,000	2,02	181,53
6	71346-2136	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50	m	82,000	2,02	165,39
7	71346-2137	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 63	m	54,000	2,02	108,92
8	71346-2138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 75	m	6,000	2,22	13,30
9	283 772010	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.15mm	m	769,000	0,69	532,92
10	283 772020	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.18mm	m	200,000	0,75	149,60
11	283 772030	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.22mm	m	118,000	0,86	101,13
12	283 772040	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.28mm	m	72,000	1,01	72,43
13	283 772050	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.35mm	m	38,000	1,14	43,40
14	283 772060	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.42mm	m	90,000	1,31	117,45
15	283 772160	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.54mm	m	82,000	1,94	159,41
16	283 772170	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.64mm	m	54,000	2,21	119,50
17	283 772180	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.89mm	m	6,000	3,94	23,65
18	71346-2138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 75	m	70,000	0,81	56,77
19	283 772180	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.89mm	m	70,000	3,94	275,94
20	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	42,801	1,40	59,92

733 - Rozvod potrubia

57 384,59

21	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	460,000	0,58	266,34
22	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	320,000	0,62	197,76
23	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	140,000	1,27	177,24
24	73319-0801	Odrežanie objímok dvojité do DN 50	kus	600,000	0,07	40,20
25	73319-1111	Manžety prestupové pre rúry do DN 20	kus	72,000	5,27	379,30
26	73319-1112	Manžety prestupové pre rúry do DN 32	kus	6,000	6,37	38,23
27	73319-1113	Manžety prestupové pre rúry do DN 50	kus	16,000	6,93	110,93
28	73319-1114	Manžety prestupové pre rúry do DN 60	kus	12,000	7,31	87,71
29	73322-3202	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 15	m	769,000	10,51	8 078,35
30	73322-3203	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 18	m	200,000	13,16	2 631,60
31	73322-3204	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 22	m	118,000	14,81	1 748,05
32	73322-3205	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 28	m	72,000	20,20	1 454,04
33	73322-3206	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 35	m	38,000	35,56	1 351,09

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
34	73322-3207	Potrúbie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 42	m	90,000	46,72	4 204,89
35	73322-3208	Potrúbie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 54	m	82,000	77,62	6 364,68
36	73322-3209	Potrúbie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 64	m	54,000	174,68	9 432,83
37	73322-3211	Potrúbie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 88,9	m	6,000	246,72	1 480,33
38	73329-1101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	1 196,000	0,45	540,59
39	73329-1102	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	m	226,000	0,56	125,66
40	73329-1103	Tlaková skúška potrubia Cu do d 108	m	6,000	0,65	3,89
41	73329-3902	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 15	kus	318,000	1,79	570,17
42	73329-3903	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 18	kus	36,000	2,04	73,55
43	73329-3905	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 28	kus	38,000	2,43	92,38
44	73339-3040	Upevňovacie prvky pre potrubie	kus	1,000	1,73	1,73
45	73399-9904	Rozvod potrubia, vysekanie dier v priečkach	hod	20,000	8,05	161,00
46	73399-9905	Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod	hod	12,000	8,05	96,60
47	73322-3211	Potrúbie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 88,9	m	70,000	238,31	16 681,56
48	73329-1103	Tlaková skúška potrubia Cu do d 108	m	70,000	0,22	15,33
49	73339-3040	Upevňovacie prvky pre potrubie	kus	1,000	1,73	1,73
50	73399-9904	Rozvod potrubia, vysekanie dier v priečkach	hod	4,000	8,05	32,20
51	73399-9905	Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod	hod	12,000	8,05	96,60
52	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	%	565,365	1,50	848,05

734 - Armatúry

8 731,21

53	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	76,000	2,05	155,88
54	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	228,000	2,83	645,24
55	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	318,000	2,07	657,31
56	551 2D1782	Ventil priamy Oventrop AV9 118 38 04	kus	159,000	10,07	1 600,81
57	551 2D1783	Šroubenie priame Oventrop Combi 2, 109 11 62	kus	10,000	5,41	54,10
58	551 2D1784	Šroubenie rohové Oventrop Combi 2, 109 10 62	kus	149,000	16,10	2 398,90
59	73421-1135	Ventil odvodušňovací závitový plavákový Flexvent Super 1/2"	kus	2,000	41,47	82,93
60	73422-1673	Hlavica ovládania termost. ventilov Oventrop Uni LHB	kus	159,000	15,51	2 465,93
61	73499-9906	Armatúry, nastavenie regulácie	hod	80,000	8,05	644,00
62	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	%	87,051	0,30	26,12

735 - Vykurovacie telesá

16 860,83

63	73512-1810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	801,000	0,84	668,84
64	73515-3300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	kus	159,000	1,35	215,13
65	73515-8110	Výkur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,000	2,75	8,26
66	73515-8120	Výkur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	156,000	5,34	833,51
67	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	5,19	15,57
68	484 9D0496	Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž.900 x výš.600 mm	kus	2,000	36,33	72,67
69	484 9D0501	Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž.1400 x výš.600 mm	kus	1,000	50,18	50,18
70	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	39,000	6,86	267,54
71	484 9D0924	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.700 x výš.600 mm	kus	1,000	39,64	39,64
72	484 9D0925	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.800 x výš.600 mm	kus	2,000	43,57	87,13
73	484 9D0926	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.900 x výš.600 mm	kus	3,000	47,47	142,41
74	484 9D0927	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	6,000	51,37	308,20
75	484 9D0929	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	6,000	59,17	355,03
76	484 9D0931	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1400 x výš.600 mm	kus	3,000	66,98	200,93
77	484 9D0933	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1600 x výš.600 mm	kus	5,000	74,99	374,93
78	484 9D0937	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.2000 x výš.600 mm	kus	13,000	90,37	1 174,86
79	73515-9643	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo400/Ldo2000mm	kus	7,000	5,13	35,88
80	484 9D1006	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.300 mm	kus	7,000	45,27	316,90
81	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	110,000	8,23	905,19
82	484 9D1124	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.700 x výš.600 mm	kus	7,000	45,21	316,49

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83	484 9D1125	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.800 x výš.600 mm	kus	9,000	49,91	449,20
84	484 9D1126	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.900 x výš.600 mm	kus	6,000	54,59	327,55
85	484 9D1127	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	6,000	59,29	355,73
86	484 9D1129	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	2,000	68,66	137,32
87	484 9D1131	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.600 mm	kus	3,000	78,04	234,12
88	484 9D1133	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1600 x výš.600 mm	kus	5,000	87,42	437,12
89	484 9D1135	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1800 x výš.600 mm	kus	23,000	96,80	2 226,45
90	484 9D1137	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.2000 x výš.600 mm	kus	49,000	106,17	5 202,53
91	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	801,000	0,53	425,33
92	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	50,000	8,05	402,50
93	99873-5202	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	%	165,871	1,65	273,69

Celkom

87 316,67

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby

Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

SO 01.2 Budova telocvične

JKSO

EČO

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola Hlinícka

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	212,93	8	Práce nadčas	13	GZS	
2		Montáž	266,93	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž		11		16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		479,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	479,85
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 479,85	95,97
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	575,82
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty		
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva						26	Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzáva doložka	
						28	Zvýhodnenie	

Celková rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.2 Budova telocvične

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	SO 01.2 Budova telocvične	479,85	479,85	95,97	575,82
SO 01.2.1	Architektúra, statika	479,85	479,85	95,97	575,82

Celkom

479,85

479,85

95,97

575,82

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby **Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka**

Názov objektu **SO 01.2 Budova telocvične**

Názov časti **SO 01.2.1. Architektúra, statika**

JKSO

EČO

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola Hlinícka**

Projektant

Zhotoviteľ **DAG SLOVAKIA, a. s.**

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	212,93	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		
2		Montáž	266,92	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00		16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)	479,85		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	479,85	
Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 479,85	95,97	
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	575,82	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		
Zhotoviteľ				27	Kľzavá doložka		
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva				28	Zvýhodnenie + -		
Dátum a podpis							
Pečiatka							

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.2 Budova telocvične

Časť: SO 01.2.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 29,63

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 28,09

1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	41,526	0,30	12,42
		"pod kastlíkom				
		1,2*34,605		41,526		
		Súčet		41,526		
2	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	61,943	0,25	15,67
		"v chodbe pre kastlík				
		1,79*34,605		61,943		
		Súčet		61,943		

99 Presun hmôt HSV 1,54

3	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,067	23,03	1,54
---	-----------	---	---	-------	-------	------

PSV Práce a dodávky PSV 450,22

763 Konštrukcie - drevostavby 420,37

4	7631111110	M+D SDK kastlík pre prekrytie vedenia UK pod stropom, dosky RB 1x12,5mm, na oceľovú konštrukciu - t.N.K.	m2	17,303	24,15	417,87
		34,605*0,3 "vodorovná časť		10,382		
		34,605*0,2 "zvislá hrana		6,921		
		Súčet		17,303		
5	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	4,179	0,60	2,51

784 Dokončovacie práce - maľby 29,85

6	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	17,303	0,35	5,97
		"maľba kastlíka				
		17,303		17,303		
		Súčet		17,303		
7	784410101	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	17,303	1,38	23,88

Celkom 479,85

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby

Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

SO 01.3 Budova kuchyne

JKSO

EČO

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola Hlinícka

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	123 993,96	8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž	96 653,99	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		220 647,95	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22	220 647,95	
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 220 647,96	44 129,59	
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)	264 777,54	
								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		
Zhotoviteľ								27	Kľzavá doložka		
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva								28	Zvýhodnenie		
Dátum a podpis				Pečiatka							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval:

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	SO 01.3 Budova kuchyne	220 647,95	220 647,96	44 129,59	264 777,55
SO 01.3.1	Architektúra, statika	114 763,95	114 763,95	22 952,79	137 716,74
SO 01.3.2	Zdravotechnika	6 593,63	6 593,63	1 318,73	7 912,36
SO 01.3.3	Lapač tuku	4 214,91	4 214,91	842,98	5 057,89
SO 01.3.4	Vzduchotechnika	68 906,97	68 906,97	13 781,39	82 688,36
SO 01.3.5	Ústredné vykurovanie	17 543,50	17 543,50	3 508,70	21 052,20
SO 01.3.6	Malý nákladný výťah	8 625,00	8 625,00	1 725,00	10 350,00

Celkom

220 647,95

220647,96

44129,59

264 777,55

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby **Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická**

Názov objektu **SO 01.3 Budova kuchyne**

Názov časti **SO 01.3.1. Architektúra, statika**

JKSO

EČO

Miesto

Hlinická 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola Hlinická**

Projektant

Zhotoviteľ **DAG SLOVAKIA, a. s.**

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	54 198,28	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		
2		Montáž	60 565,67	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00		16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		114 763,95	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda
predstavenstva

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	114 763,95
24	DPH 20,00 % z 114 763,95	22 952,79
25	Cena s DPH (r. 23-24)	137 716,74

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

51 977,60

1

Zemné práce

2 834,55

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, vrátane očistenia a spätného uloženia	m2	23,738	11,50	272,99
		SZ strane				
		(17,4+22,164)*0,6		23,738		
		Súčet		23,738		

2	113106191	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	15,826	4,03	63,70
		"Bdl=Ndl, uvažovaných 40% do sute				
		(17,4+22,164)*0,4		15,826		
		Súčet		15,826		

3	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	41,728	16,68	695,81
		"Bv				
		0,74*0,65*(29+36,66)		31,582		
		0,551*16,09 "pri sz fasáde		8,866		
		"výkop pre oporný múrik				
		1,28		1,280		
		Súčet		41,728		

4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,728	3,66	152,60
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	375,552	0,36	135,95
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	41,728	11,50	479,87
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,674	10,06	47,03

"det. K.Q
(0,25+0,6)/2*0,3*42,3
-0,017*42,3 "odpočet potrubia
Súčet

8	5833110102	Zemina vhodná na obsyp potrubia	m3	4,674	18,28	85,44
9	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	27,921	10,06	280,97

"Nv
0,325*(29+36,94)
-0,018*(29+36,94)
0,433*16,09 "pri sz fasáde
-0,018*16,09 "pri sz fasáde
Medzisúčet
"pri novom oporonom múre
1
Medzisúčet
Súčet

10	5833110100	Riečne kamenivo fr. 19-32mm	m3	27,921	19,55	545,86
11	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	15,000	0,58	8,72
12	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,450	5,46	2,46

15/33,333
0,450

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Súčet 0,450

13	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3,hr. do 200 mm	m2	15,000	2,60	39,00
----	-----------	---	----	--------	------	-------

3/0,2 15,000

Súčet 15,000

14	5833110109	Humózna zmes	m3	3,000	8,05	24,15
----	------------	--------------	----	-------	------	-------

2 Zakladanie 571,09

15	212752107	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	85,385	4,84	413,61
----	-----------	--	---	--------	------	--------

"Nv

29+36,66+16,09 81,750

"pri stabiliz. múre

3+0,635 3,635

Súčet 85,385

16	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5	m2	168,146	0,29	48,43
----	-----------	--	----	---------	------	-------

"okolo trativodu Nv

2*(29+36,66+16,09) 163,500

"okolo trativodu pri stab. múre

1,278*(3+0,635) 4,646

Súčet 168,146

17	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2	m2	193,368	0,56	109,06
----	------------	--	----	---------	------	--------

168,146*1,15 193,368

Súčet 193,368

3 Zvislé a kompletne konstrukcie 1 534,67

18	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	2,070	118,89	246,10
----	-----------	---	----	-------	--------	--------

"det.K.J.

0,15*0,25*16,33*2 1,225

"det. K.U.

0,15*0,5*7,512 0,563

0,15*0,25*7,512 0,282

Súčet 2,070

19	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,094	920,00	86,48
----	-----------	--	---	-------	--------	-------

2,070/15*6,8/1000 0,094

Súčet 0,094

20	317161201	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	15,77	63,08
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

"det. K.B

2*2 4,000

Súčet 4,000

21	317162135	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	26,42	26,42
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

"K.N.3

1 1,000

Súčet 1,000

22	317161207	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	5,000	32,43	162,13
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

"det. K.A

5 5,000

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Súčet		5,000		
23	317169101	Pórobetónový preklad, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	19,00	38,00
		"det.K.C.				
		1*2		2,000		
		Súčet		2,000		
24	340238237	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 pórobetónovými tvárniciami ref.YTONG (250x499x249)	m2	1,000	27,48	27,48
		"po vybúraní vzt mreže				
		1*1		1,000		
		Súčet		1,000		
25	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,130	108,22	122,29
		"stabilizačný múr				
		1,13		1,130		
		Súčet		1,130		
26	34132131r	Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a prísad).	m3	1,130	5,75	6,50
		"stabilizačný múr				
		1,13		1,130		
		Súčet		1,130		
27	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	9,379	20,70	194,15
		"z vonkajšej aj vnút. strany				
		1,455*(3,246+0,2+3)		9,379		
		Súčet		9,379		
28	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	9,379	3,45	32,36
29	34135110r	Príplatok za pohľadové debnenie	m2	2,853	5,75	16,41
		0,855*3,147		2,691		
		0,05*3,246		0,162		
		Súčet		2,853		
30	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,048	920,00	44,16
		47,96/1000		0,048		
		Súčet		0,048		
31	342272102	Priečky z tvárnic pórobetónových tvárnic hr. 100 mm ref. YTONG	m2	29,157	16,09	469,14
		"rozdelenie kuchyne				
		3,765*8,715		32,812		
		-2,15*1,7		-3,655		
		Súčet		29,157		
4	Vodorovné konštrukcie					295,23
32	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,622	102,26	63,60
		"det.K.J.				
		0,127*0,15*16,33*2		0,622		
		Súčet		0,622		
33	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	8,296	20,70	171,73
		"det.K.J.				
		0,127*16,33*2*2		8,296		
		Súčet		8,296		
34	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	8,296	3,45	28,62

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

35	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,034	920,00	31,28
		0,622*0,055		0,034		
		Súčet		0,034		

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

37 709,33

36	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	1,586	7,10	11,26
----	-----------	---	----	-------	------	-------

"oprava rýh pre vodu v stene

0,2*7,93

1,586

Súčet

1,586

37	612409991	Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	123,823	8,45	1 046,68
----	-----------	--	---	---------	------	----------

"po vybúraní otvorov, výmene dvier, okien a pod.

2,5*2+1,01*2 "det. K.A.

7,020

(1*2+0,75*2)*2 "det.K.B.

7,000

(1,25*2+0,75*2)*2 "det.K.C.

8,000

2,53*2+1,855 "Bd

6,915

2,76*2+1,325*2 "Bo

8,170

3,565*2+1,33 "Bbd

8,460

(2,05*2+1,166*2)*8+(2,05*2+1,168*2)*2 "Bo

64,328

2,1*2+1,8 "k.B20

6,000

"ryhy v stene pre vodu

7,93

7,930

Súčet

123,823

38	6124562120	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	199,441	4,08	814,32
----	------------	--------------------------------	----	---------	------	--------

39	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulátor nasiakavosti	m2	37,487	0,72	26,92
----	-----------	---	----	--------	------	-------

"na novú priečku

37,487

37,487

Súčet

37,487

40	612465219	Vnútorná omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	37,269	10,51	391,77
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

41	621462293	Vonkajšia omietka podhládov vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	28,857	10,99	317,02
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

42	622464293	Vonkajšia omietka stien vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	892,632	10,99	9 806,46
----	-----------	---	----	---------	-------	----------

43	6224642931	Vonkajšia omietka ostenia vysoko paropriepustná štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop	m2	49,920	10,99	548,42
----	------------	---	----	--------	-------	--------

44	6252513321	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 5) hr. 50 mm, bez omietky	m2	41,814	16,93	707,83
----	------------	---	----	--------	-------	--------

"KZS ostenia MW hr. 50 mm

"1.NP

0,17*(2,01*2+2,38+2,01*2+2,36+2,01*2+2,37+2,01*2+2,36+2,01*2+2,38+2,01*2+2,365+2*2+2,375+2,01*2+2,36+2,01*2+2,345) "SV pohľad

10,852

0,17*(2,01*2+1,18+1,99*2+2,37+2,005*2+2,36+1,985*2+2,37+2,005*2+2,365+2,005*2+2,38+2,005*2+2,37+2,005*2+2,375+2,005*2+2,37+1,995*2+1,17) "JZ pohľad

10,426

0,18*(2*2+1,76)+0,14*(0,45*2+0,55+0,45*2+0,55) "JV pohľad

1,443

"2.NP

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		0,115*(2,7+2,63+2,7*2+2,63+2,7*2+2,635+2,7*2+2,63+2,7*2+2,63+2,7*2+2,635+2,7*2+2,63+2,7*2+2,62+2,7+2,65)+0,255*2,7*2 "SV pohľad		9,993		
		0,105*(2,72*2+2,61+2,715*2+2,63+2,715*2+2,635+2,715*2+2,635+2,715*2+2,63+2,715*2+2,63+2,715*2+2,635+2,715*2+2,63+2,715*2+2,63) "JZ pohľad		7,617		
		0,24*(2,71+1,325)		0,968		
		0,095*(0,522+3,565+1,33)		0,515		
		Medzisúččet MW hr. 50 -ostenie		41,814		
		Súččet		41,814		
45	6252513361	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 10) hr. 100 mm, bez omietky	m2	8,106	20,38	165,21
		"KZS ostenia MW hr. 100 mm -ostenia otvorov kanálu				
		0,16*(1,95*2+1,166)*8		6,484		
		0,16*(1,95*2+1,168)*2		1,622		
		Medzisúččet MW hr. 100 -ostenie		8,106		
		Súččet		8,106		
46	6252513325	Kontaktný zatepľovací systém podhľadu z minerálnej vlny hr. 80 mm, bez omietky	m2	10,722	20,38	218,53
		"podhľad striedky nad vstupom det. K.G.				
		1,06*10,115		10,722		
		Súččet		10,722		
47	6252513385	Kontaktný zatepľovací systém podhľadu z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 14) hr. 140 mm, bez omietky	m2	18,135	23,88	433,12
		"podhľad prepojavacieho kanálu				
		2,37*7,652		18,135		
		Medzisúččet MW hr. 140 mm -podhľad		18,135		
		Súččet		18,135		
48	6252513320	Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny hr. 80 mm, bez omietky	m2	2,077	20,38	42,33
		"čelo striedky nad vstupom				
		0,17*(1,05*2+10,115)		2,077		
		Súččet		2,077		
49	6252513362	Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 10) hr. 100 mm, bez omietky	m2	12,608	20,38	256,96
		"ZF2				
		(1,016+6,43)*(0,45*2+0,9)		13,403		
		-0,71*1,12		-0,795		
		Súččet		12,608		
50	6252513380	Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. Isover TF PROFI 14) hr. 140 mm, bez omietky	m2	841,200	23,88	20 090,38
		"ZF1 MW hr. 140 mm				
		"SZ pohľad				
		(3,01-0,3)*16,09		43,604		
		5,855*16,247		95,126		
		"JV pohľad				
		(4,4-0,3)*(0,775+4,605) "mimo rampy a striedky		22,058		
		(2,354-0,589)*10,705 "na rampe pod striedkou		18,894		
		1,33*10,705 "nad striedkou po odskok		14,238		
		5,855*(13,58+0,4) "nad odskoko po osb dosku		81,853		
		(2,9-0,212)*2,63 "nad strechou kanála do internátu		7,069		
		-2,53*1,855		-4,693		
		-(2,53-0,589)*2,04		-3,960		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		-0,55*0,5*2		-0,550		
		"SV pohľad				
		121,552 "celk. výmera od sokla po odskok		121,552		
		6,621*37,295 "od odskoku po atiku		246,930		
		2,025*(2,28+2,26+2,27+2,26+2,28+2,265+2,275+2,26*2+2,245)		-45,876		
		-2,7*(2,53*2+2,535+2,53*2+2,535+2,535+2,53+2,52+2,55)		-68,378		
		"odpočet ZF2				
		-6,84*1,12		-7,661		
		"JZ pohľad				
		109,99 "celk. výmera od sokla po odskok		109,990		
		(3,055-0,3)*1,715 "po odskok		4,725		
		6,625*(29,02+1,97) "od odskoku po atiku		205,309		
		5,545*6,075 "stena pri prechode do školy		33,686		
		-(1,995*1,07+2,005*2,27+2,005*2,275)		-11,247		
		-2,005*(2,27+2,28+2,265)		-13,664		
		-(1,985*2,27+2,005*2,26+1,99*2,27+2*1,08)		-15,715		
		-2,715*(2,53*2+2,535+2,53*2+2,535+2,535+2,53)		-54,992		
		-2,72*2,51		-6,827		
		-3,55*1,245		-4,420		
		-2,71*1,31		-3,550		
		"spojovacia chodba jedálen-internát				
		3,115*7,652*2		47,672		
		-1,88*(0,966*8+0,968*2)		-18,168		
		"prípočet pri det. K.J.				
		1,12*16,247		18,197		
		1,12*16,33		18,290		
		"prepojovací kanál zmena na hr.140mm				
		(0,82+0,71)*7,652		11,708		
		Medzisúččet MW hr. 140 mm		841,200		
		Súččet		841,200		
51	6252514370	Kontaktný zatepľovací systém stien z extrud. polystyrénu (napr. BASF Styrodur 2800 C 14) hr. 140 mm, bez omietky	m2	36,747	28,52	1 048,02
		"ZS 01				
		0,3*(16,09+1,715+4,595+3,38) "pri SZ fasáde		7,734		
		0,3*(29,02+36,66) "pri SV a JZ fasáde		19,704		
		3,212 "celk. výmera pod schodmi a rampou		3,212		
		0,589*8,1 "nad schodmi a rampou		4,771		
		0,3*2,35 "nad strechou kanála do internátu		0,705		
		-0,589*2,04		-1,202		
		0,3*6,075 "stena pri prechode do školy		1,823		
		Medzisúččet XPS 140 mm		36,747		
		Súččet		36,747		
52	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	4,602	115,80	532,93
		"det K.E.				
		0,08*0,02*1,855		0,003		
		"det. K.Q.				
		0,08*0,5*42,3		1,692		
		0,15*0,3*42,3		1,904		
		"det.K.R.				

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

0,08*0,2*(34,37+28,3)

1,003

Súčet

4,602

53	632470001	Nivelačná stierka podlahová, hrúbka stierky sa upresní podľa skutkového stavu po vybúraní pôvodných vrstiev podlahy	m2	184,405	6,79	1 251,19
----	-----------	---	----	---------	------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 355,90

54	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	16,090	2,04	32,76
----	-----------	--	---	--------	------	-------

"odrezanie asf. chodníka pri budove

16,09

16,090

Súčet

16,090

55	931961112	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 15 mm	m2	0,749	7,02	5,26
----	-----------	--	----	-------	------	------

"det. K.Y.

0,32*2,341

0,749

Súčet

0,749

56	931961113	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	2,128	7,02	14,93
----	-----------	--	----	-------	------	-------

"det.K.V a K.W.

0,14*3,8*4

2,128

Súčet

2,128

57	931961114	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 25 mm	m2	2,271	7,02	15,94
----	-----------	--	----	-------	------	-------

"det. K.V a K.W

0,1*3,8*4

1,520

"det K.Z

0,32*2,347

0,751

Súčet

2,271

58	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 261,086	1,73	2 175,37
----	-----------	---	----	-----------	------	----------

"JZ pohľad

11,075*(29,02+1,715)

340,390

5,71*6,435

36,744

8,229*7,512

61,816

"SV pohľad

10,5*36,94

387,870

8,3*7,512

62,350

"JV pohľad

11,425*(13,58+0,4+1,2*2)

187,142

2,89*2,63

7,601

"SZ pohľad

9,32*(16,61+1,2*2)

177,173

Súčet

1 261,086

59	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	1 261,086	1,65	2 082,05
----	-----------	--	----	-----------	------	----------

60	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 261,086	0,58	725,12
----	-----------	---	----	-----------	------	--------

61	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	12,947	0,30	3,87
----	-----------	--	----	--------	------	------

"vonkajšie pomocné pod strieškou vstupu

1,28*10,115

12,947

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Súčet		12,947		
62	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 039,990	0,30	310,96
		"1.NP				
		491,82		491,820		
		"2.NP				
		25,1+18,35+6,2+5,43+16,8+39,56+422,73+14		548,170		
		Súčet		1 039,990		
63	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	19,757	0,30	5,91
		"vonkajšie pomocné pod prechodom do internátu				
		2,63*7,512		19,757		
		Súčet		19,757		
64	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	36,030	0,30	10,77
		10,93+25,1		36,030		
		Súčet		36,030		
65	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 245,387	0,25	315,08
		"1.NP				
		604,707		604,707		
		"2.NP				
		640,68		640,680		
		Súčet		1 245,387		
66	9539451111	Rohový profil s integrovanou sklotext. mriežkou	m	281,682	0,31	88,45
		"rohový budovi				
		9,395+10,795+10,915+9,35		40,455		
		"okná				
		(2,06*2)*9+2,05*4+2,04*2+2,055*2+2,035*2+2,055*2*5+2,045*2+0,5*2*2 "1.NP		84,180		
		2,1*2 "1.NP		4,200		
		(2,75*2)*10+2,76+3,565+0,742+2,77*2+2,765*2*8+2,05*2*10		152,847		
		"2.NP		152,847		
		Súčet		281,682		
67	953945120	Flexibilný dilatačný PVC profil s integrovanou sklotext. mriežkou pre dilatácie v rohovej oblasti(tvar V), d.š.šírky 5-25mm	m	15,428	4,76	73,41
		"det. K.V. a K.W.				
		3,8*2+3,914*2		15,428		
		Súčet		15,428		
68	953945121	Stenový dilatačný profil š.70mm s kotvami dl.60mm ref.CELOX stenová dilatácia KF+kotvy typ B	m	14,196	4,76	67,55
		"det. K.X1 z interiéru				
		"na oboch stenách chodby				
		2,654*2*2		10,616		
		"na strope				
		1,79*2		3,580		
		Súčet		14,196		
69	953945122	Dilatačná rohová lišta 50x50x2mm, kotvená do steny, vrátane vyplnenia spoja medzi lištou a stenou bielym akrylom	m	1,790	4,76	8,52
		"det. K.X2				
		1,79		1,790		
		Súčet		1,790		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
70	9539452111	Nadokenná lišta s odkvapom s integrovanou sklotextílnou mriežkou	m	239,173	0,70	167,42
		"okná, dvere, otvory				
		2,38+2,36+2,37+2,36+2,38+2,365+2,375+2,36+2,36+2,345+1,18+2,37+2,36+2,37+2,365+2,38+2,37+2,375+2,37+1,17+1,76+0,55*2+1,855 "1.NP		49,680		
		2,63*2+2,635+2,63*2+2,635*2+2,63+2,62+2,65+1,325+1,33+2,61+2,63+2,635*2+2,63*2+2,635+2,63*2+1,166*8+1,168*2 "2.NP		64,309		
		"hrany, odskoky vo fasáde - det. K.I.,K.N.				
		35,206+0,848+29,02+2,216+13,595+0,27+16,61		97,765		
		"det. K.U.				
		7,512*2		15,024		
		"det.K.G				
		1,14*2+10,115		12,395		
		Súčet		239,173		
71	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tesniacou páskou a sklotextílnou mriežkou	m	341,679	0,68	230,98
		"APU lišta				
		2,28+2,01*2+2,26+2,01*2+2,27+2,01*2+2,26+2,01*2+2,28+2,01*2+2,265+2,01*2+2,275+2*2+2,26*2+2,01*2+2,245+2,01*2 "1.NP		62,835		
		1,08+2*2+2,27+2*2+2,26+2,005*2+2,27+1,985*2+2,265+2,005*2+2,28+2,005*2+2,27+2,005*2+2,275+2,005*2+2,27+2,005*2+1,07+1,995*2+1,66+2*2+0,45*6 "1.NP		68,690		
		(2,53+2,7*2)*5+(2,535+2,7*2)*3+(2,52+2,7*2)+(2,55+2,7*2) "2.NP		79,325		
		1,275+2,71+0,74+1,28+3,515 "2.NP		9,520		
		2,51+2,72*2+2,53+2,715*2+2,535+2,715*2+2,535+2,715*2+2,53+2,715*2+2,53+2,715*2+2,535+2,715*2+2,53+2,715*2+2,53+2,715*2 "2.NP		71,645		
		(0,966+2*2)*8+(0,968+2*2)*2 "2.NP		49,664		
		Súčet		341,679		
72	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,001	64,51	64,58
		"k.b.22				
		20,027*0,05		1,001		
		Súčet		1,001		
73	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	182,433	1,73	314,70
		"K1.08				
		157,52		157,520		
		"K1.09				
		23,04		23,040		
		"k.b3 a k.b4				
		0,955+0,918		1,873		
		Súčet		182,433		
74	965081812r	Vybúranie kamenných pôvodných interiérových parapetov - Bpi	m2	11,664	2,30	26,83
		"Bpi				
		1,166*8+1,168*2		11,664		
		Súčet		11,664		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
75	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	24,109	2,30	55,45
		"po vybúraní okien a dvier				
		"1.NP				
		0,37*(2,53*2+1,83)		2,549		
		"2.NP				
		0,535*(2,79+3,6+2,655)		4,839		
		0,29*(2,53*2+1,8)		1,989		
		0,28*(2,05*20+1,16*8+1,168*2)		14,732		
		Súčet		24,109		
76	968061113	Vyvesenie okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, - 0,01600t	ks	11,000	1,73	18,98
		"okno pri prechode do školy na 2.NP				
		1		1,000		
		"okná v K 2.09				
		10		10,000		
		Súčet		11,000		
77	968062246	Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, - 0,02700t	m2	27,470	1,84	50,55
		"okno pri prechode do školy na 2.NP				
		1,325*2,76		3,657		
		"okná v K 2.09				
		1,16*2,05*8		19,024		
		1,168*2,05*2		4,789		
		Súčet		27,470		
78	968071125	Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	1,000	1,73	1,73
		"balk. dvere na 2.NP na prechode do školy				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
79	968071136	Vyvesenie krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	4,000	1,84	7,36
		"vráta na 1.NP				
		2		2,000		
		"vrátan na 2.NP pri prechode do internátu				
		2		2,000		
		Súčet		4,000		
80	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	4,775	2,88	13,73
		"zárubne balk. dverí na 2NP prechodu do školy				
		3,59*1,33		4,775		
		Súčet		4,775		
81	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	9,130	1,96	17,85
		"vráta na 1.NP				
		2,53*1,83		4,630		
		"vráta na 2.NP pri prechode do interátu				
		2,5*1,8		4,500		
		Súčet		9,130		
82	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	3,000	1,73	5,18
		"k.b.12				
		1		1,000		
		"kb.13				

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		1		1,000		
		"kb18				
		1		1,000		
		Súčet		3,000		
83	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	3,45	6,90
		"k.b.11				
		1		1,000		
		"kb19				
		1		1,000		
		Súčet		2,000		
84	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	0,640	5,18	3,31
		"k.b.9				
		0,71*0,45		0,320		
		"k.b.10				
		0,71*0,45		0,320		
		Súčet		0,640		
85	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,672	49,72	33,41
		"k.B 8				
		0,56*(1,12*0,71+0,9*0,45)		0,672		
		Súčet		0,672		
86	974032666	Výsek. rýh v stenách a priečkach pre vľahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	m	7,000	3,90	27,33
		"det. K.A				
		2,5*2		5,000		
		"det.K.B.				
		1*2		2,000		
		Súčet		7,000		
87	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	188,858	2,30	434,37
		"B povrchy				
		"k1.09				
		1,5*(2,935*2+7,68*2)		31,845		
		-1,5*0,9*2		-2,700		
		-(1,5-1,095)*2,365		-0,958		
		"k1.08				
		1,5*(28,494+0,435+22,18+1,29+0,192+0,535*4*2)		85,307		
		-(1,5-1,12)*(2,37+1,18)		-1,349		
		-(1,5-1,1)*(2,36+2,37)		-1,892		
		-(1,5-0,565)*0,855		-0,799		
		-(1,5-1,085)*2,375		-0,986		
		-(1,5-1,13)*2,36*2		-1,746		
		"k2.03				
		1,5*(0,515+5,595+1,95)		12,090		
		"k2.05				
		1,5*(10,71+6,07)		25,170		
		-(1,5-0,765)*1,84		-1,352		
		-(1,5-0,84)*5,775		-3,812		
		-1,5*0,85*2		-2,550		
		-(1,5-0,48)*0,855		-0,872		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

"k2.07						
1,5*28,33				42,495		
-(1,5-0,765)*1,84				-1,352		
-(1,5-0,84)*2,485				-1,640		
-(1,5-1,13)*(2,62+2,65)				-1,950		
Medzisúččet				172,949		
"k.b 3						
2,11*3,795				8,007		
"k.b. 4						
2,11*3,745				7,902		
Medzisúččet				15,909		
Súččet				188,858		

88	953990121	M+D Zaslepenie vystupujúcich potrubí UK vyplnením PUR penou	ks	46,000	1,15	52,90
89	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,370	6,96	190,61
90	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	301,070	0,24	71,66
91	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	27,370	7,17	196,11
92	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	136,850	0,81	110,16
93	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,370	11,62	317,90

99 Presun hmôt HSV 676,83

94	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	178,820	3,79	676,83
----	-----------	---	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 62 786,34

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 507,69

95	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	33,684	1,15	38,74
----	-----------	--	----	--------	------	-------

33,684				33,684		
Súččet				33,684		

96	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,012	2 207,04	26,49
----	------------	------------------------	---	-------	----------	-------

33,684*0,00035				0,012		
Súččet				0,012		

97	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	33,684	2,30	77,47
----	-----------	---	----	--------	------	-------

"det.k.Q.						
0,5*42,3				21,150		
"det.K.R.						
0,2*(34,37+28,3)				12,534		
Súččet				33,684		

98	6283221000	Pásky ťažké asfaltové hr.5mm - materiál podľa jestvujúcej hydroizolácie	m2	38,737	5,18	200,46
----	------------	---	----	--------	------	--------

33,684*1,15				38,737		
Súččet				38,737		

99	711490010	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	53,138	1,73	91,66
----	-----------	--	----	--------	------	-------

"na zateplenie pod terénom

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		0,65*(29+36,66+16,09)		53,138		
		Súčet		53,138		
100	6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti	m2	61,109	0,98	59,77
		53,138*1,15		61,109		
		Súčet		61,109		
101	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,946	2,65	13,11
712		Izolácie striech				10 997,47
102	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, s príslušenstvom(vnútorný poplast.L-profil)	m2	601,595	7,79	4 684,02
		"ZSt1 vodorovná				
		570,979/cos(4,5)		572,745		
		Medzisúččet		572,745		
		"strieška nad vstupom det.K.F.				
		1,165*10,115		11,784		
		Medzisúččet		11,784		
		"strecha kanálu ZSt5				
		2,232*7,646		17,066		
		Medzisúččet		17,066		
		Súčet		601,595		
103	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvaraným spojom	m2	59,124	6,90	407,96
		"ZSt1 zvislé vytiahnutie na atiku				
		3,509*2 "na štítové atiky zvislo		7,018		
		0,5*15,71 "na štítovú atiku zhora		7,855		
		10,154 "na štítovú atiku zhora		10,154		
		0,725*36,345 "na pozdĺžne atiky zvislo aj zhora		26,350		
		Medzisúččet		51,377		
		"strieška nad vstupom - vytiahnutie na stenu				
		0,1*10,115		1,012		
		Medzisúččet		1,012		
		"strecha kanálu ZSt5				
		0,107*2,651*2		0,567		
		0,742*7,482 "vytiahnutie na atiku		5,552		
		Medzisúččet		6,119		
		"na výdych VZT na fasáde				
		0,55*1,12		0,616		
		Medzisúččet		0,616		
		Súčet		59,124		
104	2833000150	Hydroizolačná strešná mPVC fólia odolná voči UV žiareniu ref. Fatrafol 810	m2	759,827	4,66	3 539,27
105	712990000	M+D Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	660,719	1,79	1 185,33
106	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	5,312	0,92	4,89
		"det. KU				
		(0,41+0,3)*7,482		5,312		
		Súčet		5,312		
107	6936651000	Separčná geotextília 300g/m2	m2	6,109	0,62	3,79

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

108	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,482	4,03	30,12
-----	-----------	--	---	-------	------	-------

"det. KU

7,482

7,482

Súčet

7,482

109	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	7,482	4,37	32,70
-----	-----------	--	---	-------	------	-------

"det.KU

7,482

7,482

Súčet

7,482

110	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	105,910	4,83	511,55
-----	-----------	---	---	---------	------	--------

"det. K.J

16,33*2

32,660

"det K.K.

36,625*2

73,250

Súčet

105,910

111	712991060	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	1,120	5,52	6,18
-----	-----------	---	---	-------	------	------

"det.KS

1,12

1,120

Súčet

1,120

112	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	55,124	4,89	269,45
-----	------------	---	----	--------	------	--------

"det. K.J

0,415*16,33*2

13,554

"det K.K.

0,48*36,625*2

35,160

"det.K.S.

0,98*1,12

1,098

"det. KU

7,482*(0,41+0,3)

5,312

Súčet

55,124

113	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	106,752	3,02	322,23
-----	-----------	---	---	---------	------	--------

713

Izolácie tepelné

20 659,45

114	713111125	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom	m2	13,697	6,90	94,51
-----	-----------	--	----	--------	------	-------

"podhľad kanálu

1,79*7,652

13,697

Medzisúčet

13,697

Súčet

13,697

115	6314150930	Minerálna vlna hrúbka 170mm	m2	15,067	12,50	188,35
-----	------------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

116	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	24,814	1,15	28,54
-----	-----------	---	----	--------	------	-------

"pod ext. parapety po vybúraní pôvodných parapetov

0,19*(2,38+2,36+2,37+2,36+2,38+2,365+2,375+2,36+2,36+2,345+1,17+2,37+2,375+2,37+2,38+2,365+2,37+2,36+2,37+1,18) "na 1.NP

8,543

0,25*(2,63*2+2,635+2,63*2+2,635*2+2,63+2,61+2,63*2+2,635+2,63*2+2,635*2+2,63+2,62+2,65) "na 2.NP

12,498

0,13*0,55*2 "pod okná nad strieškou

0,143

"pod nové okná

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		0,28*(1,166*8+1,168*2) "na 2.NP		3,266		
		0,275*1,325 "na 2.NP		0,364		
		Súčet		24,814		
117	6314150550	Minerálna vlna hrúbka 50mm	m2	27,295	4,18	113,96
118	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	77,239	2,30	177,65
		"MW hr.140mm na bočných atikách				
		(0,55+0,17)*36,725*2 "zhora i z vnút.strany		52,884		
		0,55*1,12 "na VZT výdych na fasáde		0,616		
		"JV pohľad nad strieškou nad vstupom det. K.G.				
		0,27*10,115		2,731		
		"det. K.Z.				
		0,532*2,63		1,399		
		Medzisúččet		57,630		
		"MW hr.100mm				
		"det. K.A.				
		0,25*2,5		0,625		
		"det.K.S.				
		(0,157+6,29)*1,12		7,221		
		"det.KU				
		0,218*7,482		1,631		
		Medzisúččet		9,477		
		" MW hr. 160mm na čelných atikách				
		5,066*2 "celk. výmera do trojuholníka		10,132		
		Medzisúččet		10,132		
		Súčet		77,239		
119	6314150900	Minerálna vlna hrúbka 100mm	m2	10,425	7,59	79,13
120	2837653610	Minerálna vlna hrúbka 140 mm	m2	63,393	10,63	673,61
121	2837653810	Minerálna vlna hrúbka 160 mm	m2	11,145	12,50	139,32
122	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom	m2	81,637	2,30	187,77
		"XPS180 ZS01 pod terénom				
		0,65*(29+36,66) "pri SV a JZ fasáde		42,679		
		0,65*16,09 "SZ fasáda		10,459		
		Medzisúččet		53,138		
		"XPS 100 det. K.J.				
		0,15*16,33*2 "zhora		4,899		
		0,207*15,99*2 "zo strany strechy		6,620		
		"XPS 100 det. KU				
		0,15*7,482		1,122		
		Medzisúččet		12,641		
		"XPS 140 det. K.K.				
		0,19*36,625*2		13,918		
		"det.K.S.				
		0,73*1,12		0,818		
		Medzisúččet		14,736		
		"XPS60 det. KU				
		0,15*7,482		1,122		
		Medzisúččet		1,122		
		Súčet		81,637		
123	2837650080	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 180mm	m2	58,452	21,18	1 238,19
124	2837650081	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140mm	m2	16,210	14,13	229,11
125	2837650082	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	13,905	10,10	140,40

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
126	2837650083	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	1,234	6,06	7,48
127	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	590,796	1,15	679,42
		"ZSt1 MV 120				
		570,979/cos(4,5)		572,745		
		"strecha kanálu				
		(7,652*2,35)/cos(5)		18,051		
		Medzisúččet		590,796		
		Súččet		590,796		
128	6313670476	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 120 mm, ref.ISOVER S 12	m2	602,612	10,49	6 320,20
129	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	590,796	2,30	1 358,83
		"ZSt1 2x100				
		570,979/cos(4,5)		572,745		
		"strecha kanálu				
		(7,652*2,35)/cos(5)		18,051		
		Medzisúččet		590,796		
		Súččet		590,796		
130	6313670474	Ploché strechy kamenná vlna hrúbka 100 mm, ref. ISOVER R 10	m2	1 205,224	6,48	7 803,83
131	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	11,531	1,15	13,26
		"strieška nad vstupom det. K.G				
		1,14*10,115		11,531		
		Súččet		11,531		
132	6314153540	Jednospádová doska z minerálnej vlny hr.80-90mm	m2	12,684	27,47	348,46
		11,531*1,1		12,684		
		Súččet		12,684		
133	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	198,220	4,22	837,46
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						6,90
134	721210818	Demontáž vpustu vaňového, sprchového	ks	2,000	3,45	6,90
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety						4,03
135	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000	2,01	4,03
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						8,05
136	735221833	Demontáž registra - jedna vetva vykurovacieho telesa dl.cca 7,032m, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.B.23	ks	1,000	8,05	8,05
763 Konštrukcie - drevostavby						150,50
137	763122111	Predsadená SDK stena - kapotáž nového vedenia rozvodov UK	m2	6,402	23,23	148,72
138	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	1,487	1,20	1,78
764 Konštrukcie klampiarske						5 107,94
139	764351205	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 405 mm, vrátane kotvenia hákom r.š.560mm do osb dosky	m	7,512	28,00	210,36
		"N.žlab				

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		7,512		7,512		
		Súčet		7,512		
140	7644212993	M+D Poplastovaný L profil vonkajší, r.š.100mm	m	120,874	3,97	479,63
		"det.K.J.				
		16,33*2		32,660		
		"det. K.K.				
		36,625*2		73,250		
		"det. K.U				
		7,482*2		14,964		
		Súčet		120,874		
141	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	34,670	11,11	385,32
		5,736+10,251+9,691+8,992		34,670		
		Súčet		34,670		
142	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	15,98	63,93
143	764430205	Oplechovanie z poplastovaného plechu r.š.240mm, vrátane kotvenia cez MW	m	5,260	8,93	46,97
		"det K.Z a K.Y				
		2,63*2		5,260		
		Súčet		5,260		
144	764410204	Krycí plech pozinkovaný lakovaný RAL 7046, r.š.130mm, vrátane kotvenia do steny cez MW	m	5,260	3,53	18,56
		"det K.Z a K.Y				
		2,63*2		5,260		
		Súčet		5,260		
145	764410200	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 9016, vrátane rohov r.š. 495mm, vrátane komprim.tesniacej prasky do špáry - K.Np	m	96,280	14,84	1 428,31
		"det.KM.				
		2,38+2,36+2,37+2,36+2,38+2,365+2,375+2,36+2,36+2,345+1,18+2,37+2,36+2,37+2,365+2,38+2,37+2,375+2,37+1,17				
		"1.NP		44,965		
		2,63*2+2,635+2,63*2+2,635*2+2,63+2,62+2,65+2,61+2,63+2,635*2+2,63*2+2,635+2,63*2		49,990		
		1,325 "nové okno na 2.NP		1,325		
		Súčet		96,280		
146	764410201	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 9016, vrátane rohov r.š. 350mm, vrátane komprim.tesniacej prasky do špáry	m	12,764	11,82	150,82
		"det.K.H.				
		0,55*2		1,100		
		"nové okná prepojujacieho kanálu				
		1,166*8+1,168*2		11,664		
		Súčet		12,764		
147	764410205	Oplechovanie z poplastovaného plechu r.š.260mm, vrátane kotvenia cez MW do konzoly	m	12,675	9,09	115,15
		"det K.G.				
		10,115+1,28*2		12,675		
		Súčet		12,675		
148	764410305	Oplechovanie z poplastovaného plechu v tvare L r.š.170mm, vrátane kotvenia do steny cez MW	m	10,115	5,92	59,91
		"det K.G.				
		10,115		10,115		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Súčet		10,115		
149	764333200	Krycí poplastovaný plech kotvený do steny cez min.vlnu, r.š. 150 mm, vrátane vytmelenia	m	10,115	5,20	52,58
		"strieška nad vstupom det. K.G.				
		10,115		10,115		
		Súčet		10,115		
150	764323060	Oplechovanie z poplastovaného plechu, r.š. 150mm, vrátane kotvenia do OSB dosky	m	7,482	5,24	39,24
		"det. K.U.				
		7,482		7,482		
		Súčet		7,482		
151	764323070	Záveterná odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný plech, r.š. 635 mm, vrátane kotvenia do OSB dosky a komprimačnej pásky	m	7,482	22,95	171,74
		"det. K.U.				
		7,482		7,482		
		Súčet		7,482		
152	764323240	Záveterná odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný plech, r.š. 260 mm, vrátane kotvenia do OSB dosky - Nkl	m	32,660	6,84	223,49
		"čelá strechy kuchyne det. K.J.				
		16,33*2		32,660		
		Súčet		32,660		
153	764323080	Záveterná odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný plech, r.š. 260 mm, vrátane kotvenia do atiky - Nkl	m	72,364	6,84	495,19
		"boký strechy kuchyne det. K.K. a K.S.				
		36,625+35,164+0,575		72,364		
		Súčet		72,364		
154	764333r00	Poplastovaný plech kotvený do OSB dosky, r.š. 100 mm	m	105,230	3,80	399,35
		"vnútorná strana atiky				
		36,625*2+15,99*2		105,230		
		Súčet		105,230		
155	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných	m	7,602	1,73	13,11
		"k.Bžľab				
		7,602		7,602		
		Súčet		7,602		
156	764410850	Odstránenie pôvodných parapetov - Bp, Bp5	m	107,974	0,60	65,22
		"Bp				
		"1.NP				
		2,38+2,36+2,37+2,36+2,38+2,365+2,375+2,36*2+2,375+1,17+2,37+2,375+2,37+2,38+2,365+2,37+2,36+2,37+1,18		44,995		
		"2.NP				
		2,63*2+2,635+2,63*2+2,635*2+2,63+2,62+2,65+2,63*2+2,635+2,63*2+2,635*2+2,63+2,61+1,325		51,315		
		Medzisúčet		96,310		
		"Bp5				
		1,166*8+1,168*2 "parapety vymenených okien		11,664		
		Medzisúčet		11,664		
		Súčet		107,974		
157	764430850	Odstránenie klampiarskych plechov, oplechovanie atiky, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.Bkl	m	106,570	1,73	183,83
		"Bkl				

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

"strecha
37,295*2+15,99*2
Súčť

106,570
106,570

158	76445180r	Demontáž odpadových rúr kruhových vrátane príslušenstva	m	37,535	1,73	64,75
-----	-----------	---	---	--------	------	-------

"k.Bzv
5,736+10,251+12,556+8,992
Súčť

37,535
37,535

159	764348803	Demontáž existujúceho bleskozvodu na streche, zvislých zvodov na fasáde a príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	230,00	230,00
160	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej do 30st., -0,00751t	m2	12,892	2,30	29,65

"K.Bkl strieška nad vstupom
9,955*1,295
Súčť

12,892
12,892

161	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,271	3,67	180,82
-----	-----------	---	---	--------	------	--------

766 Konštrukcie stolárske 677,95

162	766640011	M+D Dvere drevené int.dvojkridlové, 1600/2100mm, otváracé, hladké, presklené mliečnym sklom 3/3 bez delenia, biele, vrátane obložkovej zárubne, nerezová rozetová kľučka s otvorom PZ - Di1	ks	1,000	336,28	336,28
163	766640012	M+D Dvere drevené int.dvojkridlové, 1300/2100mm, otváracé, hladké, presklené mliečnym sklom 3/3 bez delenia, biele, vrátane obložkovej zárubne, nerezová rozetová kľučka s otvorom PZ - Di2	ks	1,000	336,28	336,28
164	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,726	0,80	5,38

767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 139,36

165	767111011	M+D Hlinikové dvere 1855/2530mm, 2-kridlové, otváracé, plné, vrátane kovania Al kľučka/kľučka - D6	ks	1,000	1 590,47	1 590,47
		1		1,000		
		Súčť		1,000		

166	767111012	M+D Plastové okno 1165/2050mm, horizontálne delené, vrchná časť otváracé, spodná časť-sklonné kridlo, izol. 2-skló, vrátane kovania int. plast. kľučka,int. parapet - lamino, rozširovací profil 80mm - O9	ks	10,000	313,40	3 133,98
167	767111013	M+D Plastové okno s dverami, okno 1325/2840mm,dvere 1330/3600mm-horizont. delené, otváracé, izolačné 2-skló, vrátane kovania-int. plast. kľučka, int. parapet LAMINO, vrátane rozširovacích profilov 80mm - D10	ks	1,000	876,51	876,51
168	76799683r	M+D Zábradlie žb múru, výšky 1000mm, dĺžky 2960mm, ocelové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do hornej hrany žb múru pomocou platničky 150x50x5mm - K.Z2	ks	1,000	424,93	424,93
169	76799684r	M+D Typový šachtový poklop, 800/800mm, rám L 50x50, odnímateľný poklop z plechu s výstupkami(protišmykové prevedenie), farebnosť RAL 7046, ref. WONDERWERK šacht. poklop 600x600 - K.Z3	ks	1,000	132,25	132,25
170	76799689r	Demontáž pôvodných oceľových mreží na oknách, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bm	m2	0,550	4,14	2,28

0,55*0,5*2
Súčť

0,550
0,550

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

171	76799619r	Odstránenie vzduchotechnickej mreže z fasády, rozmer cca 1000/1000mm, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.b.1	ks	1,000	19,31	19,31
172	76799629r	Odstránenie jedálenského výťahu, strojovne a príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.b.2	ks	1,000	460,00	460,00
173	76799639r	Odstránenie výduchu vzduchotechniky na streche a príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.B 21	ks	1,000	16,55	16,55
174	767881000	Predĺženie nadpojenia pôvodného požiarneho rebríka, z dôvodu zateplenia hr.140mm, vrátane kotvenia a príslušenstva - t.Bre	ks	1,000	86,25	86,25
175	76799649r	Odstránenie nefunkčného kanálu VZT, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m	76,795	38,61	2 964,75

"k.b.5

3,325+12,905

16,230

"k.b.6

10,2

10,200

7,2 "zvislá vetva na fasáde

7,200

"k.b.7

4,08+12,79

16,870

"k.b.15

2,94

2,940

"k.b.16

3,935

3,935

"k.b.17

5,215+5,205

10,420

"zvislé vetvy

4,5*2

9,000

Súčet

76,795

176	76799669r	M+D Konštrukcia stuženia prierazu VZT, 2 x roznášacia platňa 175/200mm hr.10mm, 2xU160, vrátane kotvenia do steny a povrchovej úpravy	ks	1,000	86,25	86,25
177	76799679r	M+D Nosný prvok pre nové dvere, oceľový L profil 150x150mm, vrátane kotvenia do steny a minerálnym náterom ref. KORUND ANTIKOR+KORUND KLASIK	ks	1,000	57,50	57,50
178	76799079r	M+D Zabliendovanie otvoru v podeste,585/985mm, pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 7046, rám-L 100x50x6, falc 20mm, L30x30x3mm, výplň-plech vzorovaný protišmyk.s oválnymi výstupkami hr.5mm, vrátane kotvenia - K.Z1	ks	1,000	178,02	178,02
179	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	100,290	1,10	110,32

771

Podlahy z dlaždíc

4 801,57

180	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	184,405	13,80	2 544,79
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

"K.N.dlažba

"K1.08 A

93,61

93,610

"K1.08 B

62,7

62,700

"K1.09

23,04

23,040

"K1.07 doplnenie na ryhu kanalizácie

0,5*6,015

3,008

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

"dlažba v sprchách

1,003+1,044

2,047

Súčet

184,405

181	5978651030	Dlažba keramická svetlo sivá 400x400mm	m2	188,093	11,04	2 076,55
182	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,213	3,90	180,23

781

Dokončovacie práce a obklady

3 903,09

183	781445109	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu	m2	199,441	13,80	2 752,29
184	5978152000	Keramický obklad 200x200mm	m2	203,430	5,24	1 066,79
185	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,191	2,20	84,02

783

Dokončovacie práce - nátery

817,24

186	78381210r	Nátery olejové, RAL 1015 (Light Ivory)	m2	219,984	3,72	817,24
-----	-----------	--	----	---------	------	--------

"K1.04-K1.06

" K1.06

5,192*2 "celk. výmera nad schodmi

10,384

1,5*(0,866+1,04*2+1,881+1,04*2)

10,361

-1,5*0,8

-1,200

"K1.24

1,5*(17,93*2+1,965*2)

59,685

-1,5*(1,825+0,6*2+0,8*2+1,01+0,8*2+1,725+0,8*6)

-20,640

"K201-K2.02 časť na 1.NP až 2.NP

1,5*(1,75*2+2,07)

8,355

1,5*0,3*2

0,900

1,5*3,6*2

10,800

1,5*(2,234*2+4,46)

13,392

1,5*(2,325+8,745+1,83+4,285)

25,778

-1,5*(1,8+0,968+1,83+1,33+0,6)

-9,792

-(1,5-1,115)*(1,325+2,61)

-1,515

-0,66*1,28

-0,845

"K2.06

1,5*(1,15*2+1,9)

6,300

-1,5*0,8

-1,200

"K2.08

1,5*(27,15*2+14,965*2)

126,345

-(1,5-1,115)*(2,63*5+2,635*3+2,63*5+2,635*3)

-16,212

-1,5*(1,49+1,75)

-4,860

-0,66*(2,485+5,845+2,485)

-7,138

"K2.09

1,5*(7,822*2+1,79)

26,151

-(1,5-0,4)*(1,166*8+1,168*2)

-12,830

-1,5*1,49

-2,235

Súčet

219,984

784

Dokončovacie práce - maľby

5 005,11

187	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 901,512	0,35	1 001,02
188	784410101	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 901,512	1,38	4 004,09

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"steny				
		"1.NP				
		"K1.01				
		3,765*(2,125*2+1,235*2)		25,301		
		"K1.02				
		3,765*(2,125*2+1,235*2)		25,301		
		"K1.03				
		3,686*2,125		7,833		
		8,381+12,55 "celk. výmera stien pod schodiskom		20,931		
		2,155*4,46		9,611		
		"K1.04-K1.06				
		3,765*(5,685*2+1,881*2)		56,972		
		3,52*4,685*2		32,982		
		"odpočet olejového náteru v K1.06				
		-5,192*4 "celk. výmera nad schodmi		-20,768		
		-1,5*(0,866+1,881+0,87+1,04*6)		-14,786		
		"K1.07				
		(3,765-1,5)*(5,91*2+4,93*2)		49,105		
		-1,69*2,375		-4,014		
		"K1.08				
		(3,765-1,5)*(30,219+1,315+22,18+2,17+1,791+0,535*4*2)		140,328		
		(3,765-1,5)*8,7*2 "nová ytong priečka		39,411		
		"k1.09				
		(3,765-1,5)*(2,935*2+7,68*2)		48,086		
		"K1.10				
		3,765*(7,65*2+3,37*2)		82,981		
		-2,06*2,38		-4,903		
		"K1.11				
		3,765*(7,65*2+2,81*2)		78,764		
		-2,06*2,36		-4,862		
		"K1.13				
		3,765*(5,91*2+7,65*2)		102,107		
		-2,06*(2,36+2,37)		-9,744		
		"K1.14				
		3,765*(7,65*2+2,44*2)		75,978		
		-2,06*2,38		-4,903		
		"K1.15				
		3,765*(2,91*2+4,785*2)		57,943		
		-2,53*1,83		-4,630		
		"K1.16				
		(3,765-1,5)*(2,7*2+1,895*2+0,875*2+1,045*2)		29,513		
		"K1.17				
		(3,765-1,5)*(0,985*2+1,515*2+0,875*2+1,515*2)		22,152		
		"K1.18				
		3,765*(5,06*2+2,925*2)		60,127		
		"K1.19				
		3,765*(5,06*2+2,645*2+1,025+1,715+0,29*2+0,15)		71,083		
		(3,765-2,11)*3,745		6,198		
		-2,055*2,37		-4,870		
		"K1.20				
		3,765*(5,06*2+2,615*2+1,025+1,68+0,285*2+0,15)		70,688		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		(3,765-2,11)*3,795		6,281		
		-2,055*2,375		-4,881		
		"K1.21				
		3,765*(3,01*2+5,06*2)		60,767		
		-2,055*2,37		-4,870		
		"k1.22				
		3,765*(3,245*2+5,06*2)		62,537		
		-2,055*2,38		-4,891		
		"K1.23				
		3,765*(2,905*2+5,06*2)		59,976		
		-2,055*2,365		-4,860		
		"K1.24				
		(3,765-1,5)*(17,93*2+1,965*2)		90,124		
		"K201 časť na 1.NP				
		(3,375-1,5)*(1,75*2+2,07)		10,444		
		(3,06-1,5)*0,3*2		0,936		
		8,654*2		17,308		
		-1,5*3,6*2 "odpočet olej. náteru		-10,800		
		(1,815-1,5)*(2,234*2+4,46) "nad olej. náterom		2,812		
		Medzisúččet		1 320,798		
		"2.NP				
		"K2.01 - K2.02				
		4,37*(5,775+4,46+7,895+8,745+1,83+4,285)		144,166		
		-1,5*(2,325+8,745+1,83+4,285) "odpočet olej. náteru		-25,778		
		"K203				
		(4,345-1,5)*(2,035*2+3,175*2)		29,645		
		"K2.04				
		4,37*(1,86*2+3,175*2)		44,006		
		"K2.05				
		(4,37-1,5)*(6,07*2+2,77*2)		50,742		
		"K2.06				
		4,4*(1,9*2+5,855*2)		68,244		
		-1,5*(1,15*2+1,9) "odpočet olej. náteru		-6,300		
		"K2.07				
		(4,345-1,5)*(8,765*2+4,93*2)		77,925		
		-2,75*(2,62+2,65)		-14,493		
		"K2.08				
		(4,37-1,5)*(27,15*2+14,965*2)		241,740		
		2,38*(2,63+2,63+2,635+2,63+2,63+2,635+2,635+2,63+2,63*2+2,635*2+2,63*2+2,63+2,635)		-100,222		
		"K2.09				
		(2,654-1,5)*(7,822*2+1,79)		20,119		
		Medzisúččet		529,794		
		"stropy				
		"1.NP				
		491,82		491,820		
		"2.NP				
		559,1		559,100		
		Medzisúččet		1 050,920		
		Súččet		2 901,512		

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.1. Architektúra, statika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinická

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinická 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Celkom

114 763,95

Hlavná aktivita

č. 4 - Zvýšenie

energetickej

efektívnosti

objektov

Budova školy,

Budova

kuchyne

Pol. č. 41-51, 66-71, 102-113, 114-133, 165-167

71 528,47

Hlavná aktivita

č. 2 -

Rekonštrukcia

a modernizácia

objektu Budova

kuchyne s

jedálňou

43 235,48

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby **Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka**

Názov objektu **SO 01.3 Budova kuchyne**

Názov časti **SO 01.3.2. Zdravotechnika**

JKSO

EČO

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola Hlinícka**

Projektant

Zhotoviteľ **DAG SLOVAKIA, a. s.**

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 990,24	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			
2		Montáž	3 603,39	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN			
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)	6 593,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)				
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady				

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	6 593,63
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 6 593,63	1 318,73
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	7 912,36
Dátum a podpis			E Prípochy a odpochy		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ			27	Kľzavá doložka	
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva			28	Zvýhodnenie + -	
Dátum a podpis					
Pečiatka					

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.2. Zdravotechnika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PRÁCE A DODÁVKY HSV

847,39

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

847,39

1	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	26,000	32,59	847,39
---	------------	---	----	--------	-------	--------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

5 746,24

721 - Vnútna kanalizácia

2 039,30

2	72111-0802	Demontáž kanalizačného potrubia DN do 100	m	50,000	2,73	136,65
3	72117-5008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté v zemi	m	40,000	13,55	541,84
4	72117-5010	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 160/6,2 ležaté v zemi	m	16,000	26,92	430,74
5	72117-6006	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 stúpacie	m	1,000	22,24	22,24
6	72117-6008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie	m	10,000	29,14	291,40
7	72117-7002	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie	m	2,000	9,42	18,85
8	72117-7003	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 pripojovacie	m	3,000	9,27	27,80
9	72117-7008	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 pripojovacie	m	4,000	17,65	70,59
10	72119-4104	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	3,000	1,86	5,59
11	72121-1912	Montáž vpustí podlahových DN 75	kus	3,000	6,30	18,91
12	552 437460	Zápachová podlahová uzávierka HL80	kus	3,000	33,68	101,04
13	552 440000	Vpust podlahový liatinový DN 100	kus	4,000	77,02	308,06
14	72121-1913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	4,000	8,61	34,42
15	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	1,000	9,97	9,97
16	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	20,181	1,05	21,19

722 - Vnútny vodovod

2 634,47

17	72217-0804	Demontáž vodovodného potrubia	m	85,000	0,85	71,91
18	72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	m	90,000	8,98	807,84
19	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	27,000	9,28	250,43
20	72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	22,000	11,90	261,84
21	72217-3314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32	m	10,000	16,31	163,09
22	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	90,000	2,01	180,90
23	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	27,000	2,55	68,93
24	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	22,000	2,66	58,59
25	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	10,000	2,81	28,12
26	72219-0222	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20	kus	2,000	51,18	102,36
27	72219-0223	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25	kus	2,000	61,79	123,57

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
28	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	kus	12,000	5,34	64,09
29	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	2,000	3,74	7,48
30	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	3,000	7,47	22,41
31	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	12,000	2,07	24,80
32	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	2,54	5,08
33	72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	2,000	2,78	5,56
34	551 135000	Kohút guľový voda 1/2	kus	12,000	4,66	55,90
35	551 135010	Kohút guľový voda 3/4	kus	2,000	5,73	11,45
36	551 135020	Kohút guľový voda 1	kus	2,000	9,52	19,04
37	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	149,000	1,13	167,92
38	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	149,000	0,76	113,54
39	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	%	26,149	0,75	19,61

723 - Vnútny plynovod

884,00

40	72311-0202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	2,000	7,14	14,29
41	72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	2,000	7,42	14,84
42	72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	2,000	8,02	16,03
43	286 1H0402	Potrubie viacvrstvové ALPEX-GAS 20x2 - 87020436	kus	1,000	1,70	1,70
44	286 1H0403	Potrubie viacvrstvové ALPEX-GAS 26x3 - 87026236	kus	1,000	3,05	3,05
45	286 1H0407	Potrubie viacvrstvové ALPEX-GAS 32x3 - 87032036	kus	4,000	5,16	20,63
46	286 1H0408	Potrubie viacvrstvové ALPEX-GAS 40x3,5 - 87040036	kus	7,000	5,75	40,25
47	286 3A3301	Prechodka PE/oc.20/15	kus	2,000	12,50	25,00
48	286 3A3302	Prechodka PE/oc.25/20	kus	2,000	13,65	27,31
49	286 3A3401	Prechodka PE/oc.32/25	kus	4,000	11,83	47,30
50	422 3A0101	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 015 - 1/2"	kus	2,000	3,80	7,60
51	422 3A0102	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 020 - 3/4"	kus	2,000	5,64	11,27
52	422 3A0103	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1"	kus	4,000	10,10	40,38
53	72312-0805	Demontáž plynového potrubia	m	20,000	2,13	42,52
54	72399-9904	Tlaková skúška plynového potrubia	hod	50,000	8,05	402,50
55	72399-9905	Revízia plynového zariadenia	hod	20,000	8,05	161,00
56	99872-3202	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	%	8,757	0,95	8,32

725 - Zariadenie predmety

162,38

57	725.2-11	ZT - umývadlo s batériou	kus	3,000	19,30	57,89
58	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	kus	3,000	3,71	11,13
59	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	kus	3,000	2,28	6,83
60	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	3,000	12,62	37,85
61	72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	3,000	5,47	16,40
62	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	13,83	27,65
63	72584-1115	Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm	kus	2,000	2,31	4,62

783 - Nátery

26,09

64	78342-2120	Nátery synt. kov. armatúr do DN 200mm dvojnásobné	kus	6,000	2,74	16,42
65	78342-4340	+zákl.	m	6,000	1,61	9,67

Celkom

6 593,63

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby

Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

JKSO

Názov objektu

SO 01.3 Budova kuchyne

EČO

Názov časti

SO 01.3.3. Lapač tuku

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola Hlinícka

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	2 242,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			
2		Montáž	1 972,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN			
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)	4 214,91	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			
20	HZS		21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady			

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda
predstavenstva

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 214,91
24	DPH 20,00 % z 4 214,91	842,98
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 057,89

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.3. Lapač tuku

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 214,91

1 - ZEMNE PRÁCE

342,70

1	11310-7311	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm	m2	2,700	2,32	6,26
2	11310-7331	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm	m2	2,700	16,14	43,59
3	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,000	26,90	53,80
4	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	2,000	1,24	2,48
5	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,500	10,66	47,96
6	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	4,500	0,63	2,85
7	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	2,000	5,39	10,78
8	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	2,000	1,43	2,87
9	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,500	7,70	34,63
10	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	4,500	0,56	2,50
11	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,500	2,14	9,64
12	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,500	1,10	4,93
13	17120-1202	Poplatok za uloženie sypaniny na skládky	m3	4,500	18,55	83,49
14	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2,950	3,05	8,98
15	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,100	9,80	10,78
16	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,100	15,61	17,17

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2 362,10

17	38694-2111	Montáž odlučovačov tuku veľkosť LT NS4 2	kus	1,000	402,50	402,50
18	286 800400	Lapač tuku LT NS4	kus	1,000	1 959,60	1 959,60

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

23,93

19	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	1,100	21,76	23,93
----	------------	---	----	-------	-------	-------

5 - KOMUNIKÁCIE

89,58

20	56690-1120	Vysprav. podkl. po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	1,100	3,97	4,37
21	56690-5120	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom	m3	1,100	18,41	20,25
22	57293-1121	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch OK asfaltom hr. 50 mm	m2	1,100	27,28	30,00
23	57295-2126	Vyspravenie krytov chodníkov po prekopoch liatym asfaltom hr. 20 mm	m2	1,800	19,42	34,95

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 212,91

24	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	5,000	0,60	3,02
25	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	1,000	17,68	17,68

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
26	87731-3122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	5,000	5,44	27,21
27	552 433400	<i>Poklop kruhový d 600 vstupný</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>59,71</i>	<i>119,42</i>
28	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	5,000	0,74	3,70
29	89441-1111	Zhotovenie šachtiet plastových Wavin D600mm na potrubí DN do 150	kus	2,000	488,75	977,50
30	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	kus	2,000	23,04	46,07
31	286 508130	<i>Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 160mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>10,22</i>	<i>10,22</i>
32	286 508430	<i>Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2,03</i>	<i>8,10</i>

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

183,69

33	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	10,757	17,08	183,69
----	------------	---	---	--------	-------	--------

Celkom

4 214,91

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby

Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Názov objektu

SO 01.3 Budova kuchyne

Názov časti

SO 01.3.4. Vzduchotechnika

JKSO

EČO

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola Hlinícka

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	53 406,48	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS			
2		Montáž	15 500,49	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia			
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN			
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (r. 1-6)		68 906,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady			

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Tomáš Saloky, predseda
predstavenstva

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	68 906,97
24	DPH 20,00 % z 68 906,97	13 781,39
25	Cena s DPH (r. 23-24)	82 688,36

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	
27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.4. Vzduchotechnika

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1	1.01	Montáž - Stavebnicová klimatizačná jednotka - kompaktná DencoHappel COM4top CQ65IVBV, vo vnútornom vyhotovení, stojatá, v zostave:prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter F7, doskový výmenník SZTEcoplat TWIN, ventilátor na prívod vzduchu, teplov	ks	1,000	1 268,58	1 268,58
2	1.01	Stavebnicová klimatizačná jednotka - kompaktná DencoHappel COM4top CQ65IVBV, vo vnútornom vyhotovení, stojatá, v zostave:prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, filter F7, doskový výmenník SZTEcoplat TWIN, ventilátor na prívod vzduchu, teplovodný ohri	ks	1,000	18 122,60	18 122,60
3	1.02	Montáž - Tukový filter DencoHappel CAIRplus SX 096.096IVBV	ks	1,000	285,43	285,43
4	1.02	Tukový filter DencoHappel CAIRplus SX 096.096IVBV	ks	1,000	1 427,14	1 427,14
5	1.03	Montáž Protidažďová žalúzia IMOS - PZ ALS 1120x710 - R2	ks	1,000	42,07	42,07
6	1.03	Protidažďová žalúzia IMOS - PZ ALS 1120x710 - R2	ks	1,000	210,34	210,34
7	1.04	Montáž Protidažďová žalúzia IMOS - PZ ALS 710x1120 - R2	ks	1,000	43,70	43,70
8	1.04	Protidažďová žalúzia IMOS - PZ ALS 710x1120 - R2	ks	1,000	218,52	218,52
9	1.05	Montáž Tlmič hluku THP10 -1120x710/2000, 7 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	99,66	99,66
10	1.05	Tlmič hluku THP10 -1120x710/2000, 7 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	498,27	498,27
11	1.06	Montáž Tlmič hluku THP20 - 1000x630/2000, 3 ks tl. VI. 200mm	ks	1,000	78,78	78,78
12	1.06	Tlmič hluku THP20 - 1000x630/2000, 3 ks tl. VI. 200mm	ks	1,000	393,86	393,86
13	1.07	Montáž Tlmič hluku THP10 - 450x200/1000, 3 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	12,88	12,88
14	1.07	Tlmič hluku THP10 - 450x200/1000, 3 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	64,38	64,38
15	1.08	Montáž Tlmič hluku THP10 - 1120x560/2000, 7 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	97,49	97,49
16	1.08	Tlmič hluku THP10 - 1120x560/2000, 7 ks tl. VI. 100mm	ks	1,000	487,43	487,43
17	1.09	Montáž Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 710x450 - DV1	ks	2,000	30,31	60,63
18	1.09	Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 710x450 - DV1	ks	2,000	151,57	303,14
19	1.10	Montáž Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 250x200 - DV1	ks	1,000	20,09	20,09
20	1.10	Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 250x200 - DV1	ks	1,000	100,44	100,44
21	1.11	Montáž Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 250x250 - DV1	ks	1,000	20,44	20,44
22	1.11	Požiarna klapka IMOS - PKIS - EI90S - 250x250 - DV1	ks	1,000	102,16	102,16
23	1.12	Montáž Regulačná klapka RK 710x500 - R	ks	1,000	16,47	16,47
24	1.12	Regulačná klapka RK 710x500 - R	ks	1,000	82,32	82,32
25	1.13	Montáž Regulačná klapka RK 250x500 - R	ks	1,000	11,37	11,37
26	1.13	Regulačná klapka RK 250x500 - R	ks	1,000	56,87	56,87
27	1.14	Montáž Regulačná klapka RK 630x450 - R	ks	2,000	13,96	27,92
28	1.14	Regulačná klapka RK 630x450 - R	ks	2,000	69,83	139,66
29	1.15	Montáž Regulačná klapka RK 500x450 - R	ks	1,000	12,70	12,70
30	1.15	Regulačná klapka RK 500x450 - R	ks	1,000	63,33	63,33
31	1.16	Montáž Regulačná klapka RK 500x355 - R	ks	2,000	10,99	21,99
32	1.16	Regulačná klapka RK 500x355 - R	ks	2,000	54,98	109,96

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	1.17	Montáž Regulačná klapka RK 710x900 - R	ks	1,000	25,93	25,93
34	1.17	Regulačná klapka RK 710x900 - R	ks	1,000	129,65	129,65
35	1.18	Montáž Regulačná klapka RK 250x250 - R	ks	1,000	7,37	7,37
36	1.18	Regulačná klapka RK 250x250 - R	ks	1,000	36,88	36,88
37	1.19	Montáž Regulačná klapka RK 250x160 - R	ks	1,000	6,19	6,19
38	1.19	Regulačná klapka RK 250x160 - R	ks	1,000	30,95	30,95
39	1.20	Montáž Regulačná klapka RK 250x200 - R	ks	1,000	6,19	6,19
40	1.20	Regulačná klapka RK 250x200 - R	ks	1,000	30,95	30,95
41	1.21	Montáž Žalúziová výustka dvojradová prírodná NOVA-A-2-2-400x200 - R1-UR-H	ks	3,000	6,96	20,87
42	1.21	Žalúziová výustka dvojradová prírodná NOVA-A-2-2-400x200 - R1-UR-H	ks	3,000	34,81	104,43
43	1.22	Montáž Žalúziová výustka dvojradová prírodná NOVA-A-2-2-625x225 - R1-UR-H	ks	10,000	10,01	100,05
44	1.22	Žalúziová výustka dvojradová prírodná NOVA-A-2-2-625x225 - R1-UR-H	ks	10,000	46,43	464,26
45	1.23	Montáž Odlučovač tuku Systemair IMOS - OTH -425x225-R1-UR	ks	3,000	24,29	72,86
46	1.23	Odlučovač tuku Systemair IMOS - OTH -425x225-R1-UR	ks	3,000	121,46	364,39
47	1.24	Montáž Odlučovač tuku Systemair IMOS - OTH -325x225-R1-UR	ks	1,000	19,16	19,16
48	1.24	Odlučovač tuku Systemair IMOS - OTH -325x225-R1-UR	ks	1,000	95,78	95,78
49	1.25	Montáž Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-1500m3/h, osvetlenie 2x58W, cirkulačné radiálne ventilátory 2x46W, 2xpripojovacie hrdlo s regulačnou klapkou	ks	1,000	857,94	857,94
50	1.25	Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-1500m3/h, osvetlenie 2x58W, cirkulačné radiálne ventilátory 2x46W, 2xpripojovacie hrdlo s regulačnou klapkou	ks	1,000	4 289,70	4 289,70
51	1.26	Montáž Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-1800m3/h, osvetlenie 2x58W, cirkulačné radiálne ventilátory 2x46W, 2xpripojovacie hrdlo s regulačnou klapkou	ks	2,000	857,94	1 715,87
52	1.26	Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-1800m3/h, osvetlenie 2x58W, cirkulačné radiálne ventilátory 2x46W, 2xpripojovacie hrdlo s regulačnou klapkou	ks	2,000	4 289,70	8 579,39
53	1.27	Montáž Regulačná klapka RK 500x315 - R	ks	1,000	10,82	10,82
54	1.27	Regulačná klapka RK 500x315 - R	ks	1,000	54,11	54,11
55	1.28	Montáž Regulačná klapka RK 300x315 - R	ks	1,000	9,22	9,22
56	1.28	Regulačná klapka RK 300x315 - R	ks	1,000	46,10	46,10
57		Montáž Štvorhranné potrubie z pozink. Plechu SK I. Podľa PK 12 0404	m2	378,000	8,45	3 195,23
58		Štvorhranné potrubie z pozink. Plechu SK I. Podľa PK 12 0404	m2	378,000	21,13	7 985,63
59		Montáž Tepelná izolácia K FLEX H DUCT METAL hr.15mm	m2	423,000	11,50	4 864,50
60		Tepelná izolácia K FLEX H DUCT METAL hr.15mm	m2	423,000	14,97	6 333,58
61		Montáž Izolácia NOBASIL 100mm, s oplechovaním	m2	31,000	23,00	713,00
62		Izolácia NOBASIL 100mm, s oplechovaním	m2	31,000	26,63	825,65
63		Montáž Závesný, montážny a spojovací materiál, samolepiaca páska, konzoly na uchytenie	kg	110,000	4,51	496,43
64		Závesný, montážny a spojovací materiál, samolepiaca páska, konzoly na uchytenie	kg	110,000	15,04	1 654,62
65		Zaregulovanie systému	ks	1,000	373,93	373,93
66		Doprava	ks	1,000	654,74	654,74
67		Manipulačná prídržka	ks	1,000	230,00	230,00

Celkom

68 906,97

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby **Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka**

Názov objektu **SO 01.3 Budova kuchyne**

Názov časti **SO 01.3.5. Ústredné vykurovanie**

JKSO

EČO

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Stredná odborná škola Hlinícka**

Projektant

Zhotoviteľ **DAG SLOVAKIA, a. s.**

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	11 156,14	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		
2		Montáž	6 387,36	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00		16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		17 543,50	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	17 543,50
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 17 543,50	3 508,70
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	21 052,20
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty		
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva						26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.5. Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PRÁCE A DODÁVKY PSV

17 543,50

713 - Izolácie tepelné

1 144,72

1	71346-2131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	m	216,000	1,81	389,88
2	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	24,000	1,81	43,32
3	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	m	32,000	1,81	57,76
4	71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	80,000	1,81	144,40
5	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	m	60,000	2,02	121,02
6	283 772010	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.15mm	m	188,000	0,69	130,28
7	283 772020	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.18mm	m	28,000	0,75	20,94
8	283 772030	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.22mm	m	24,000	0,86	20,57
9	283 772040	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.28mm	m	32,000	1,01	32,19
10	283 772050	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.35mm	m	80,000	1,14	91,36
11	283 772060	Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.42mm	m	60,000	1,31	78,30
12	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,300	1,30	14,69

733 - Rozvod potrubia

10 153,93

13	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	80,000	0,58	46,32
14	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	160,000	0,62	98,88
15	73319-0801	Odrežanie objímok dvojitého do DN 50	kus	80,000	0,07	5,36
16	73319-1111	Manžety prestupové pre rúry do DN 20	kus	36,000	5,27	189,65
17	73319-1112	Manžety prestupové pre rúry do DN 32	kus	24,000	6,37	152,93
18	73322-3202	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 15	m	188,000	10,51	1 974,94
19	73322-3203	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 18	m	28,000	13,16	368,42
20	73322-3204	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 22	m	24,000	14,81	355,54
21	73322-3205	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 28	m	32,000	20,20	646,24
22	73322-3206	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 35	m	80,000	35,56	2 844,40
23	73322-3207	Potrubie Cu tvrdé-tvrde pájkovanie d 42	m	60,000	46,72	2 803,26
24	73329-1101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	352,000	0,45	159,10
25	73329-1102	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	m	60,000	0,56	33,36
26	73329-3902	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 15	kus	68,000	1,79	121,92
27	73329-3903	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 18	kus	12,000	2,04	24,52
28	73329-3905	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 28	kus	2,000	2,43	4,86
29	73329-3906	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 35	kus	2,000	2,61	5,21
30	73339-3040	Upevňovacie prvky pre potrubie	kus	1,000	1,73	1,73
31	73399-9904	Rozvod potrubia, vysekanie dier v priečkach	hod	10,000	8,05	80,50
32	73399-9905	Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod	hod	12,000	8,05	96,60
33	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	100,137	1,40	140,19

734 - Armatúry

1 578,10

34	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	36,000	2,05	73,84
----	------------	---	-----	--------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	34,000	2,83	96,22
36	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	68,000	2,07	140,56
37	551 2D1782	Ventil priamy Oventrop AV9 118 38 04	kus	34,000	10,70	363,70
38	551 2D1783	Šroubenie priame Oventrop Combi 2, 109 11 62	kus	12,000	5,75	68,98
39	551 2D1784	Šroubenie rohové Oventrop Combi 2, 109 10 62	kus	22,000	5,64	124,04
40	73421-1135	Ventil odvzdušňovací závitový plavákový Flexvent Super 1/2"	kus	2,000	41,47	82,93
41	73422-1673	Hlavica ovládania termost. ventilov Oventrop Uni LHB	kus	34,000	15,51	527,31
42	73499-9906	Armatúry, nastavenie regulácie	hod	12,000	8,05	96,60
43	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	15,742	0,25	3,94

735 - Vykurovacie telesá

4 666,75

44	73512-1810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	167,000	0,84	139,45
45	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	34,000	1,35	46,00
46	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	3,000	2,75	8,26
47	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	12,000	5,34	64,12
48	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	13,000	5,34	69,46
49	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	3,000	5,03	15,08
50	484 9D0491	Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	2,000	24,53	49,07
51	484 9D0492	Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž.500 x výš.600 mm	kus	1,000	25,26	25,26
52	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	19,000	6,86	130,34
53	484 9D0921	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.400 x výš.600 mm	kus	1,000	30,94	30,94
54	484 9D0925	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.800 x výš.600 mm	kus	1,000	43,57	43,57
55	484 9D0929	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	1,000	59,17	59,17
56	484 9D0931	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1400 x výš.600 mm	kus	3,000	66,98	200,93
57	484 9D0933	Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1600 x výš.600 mm	kus	1,000	74,78	74,78
58	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	11,000	8,23	90,52
59	484 9D1127	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm	kus	2,000	59,29	118,58
60	484 9D1129	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm	kus	2,000	68,66	137,32
61	484 9D1135	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1800 x výš.600 mm	kus	2,000	96,80	193,60
62	484 9D1137	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.2000 x výš.600 mm	kus	4,000	106,17	424,70
63	73515-9646	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo3000mm	kus	1,000	9,22	9,22
64	484 9D1139	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.2200 x výš.600 mm	kus	1,000	115,56	115,56
65	73515-9647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	1,000	6,41	6,41
66	484 9D1166	Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.900 x výš.900 mm	kus	1,000	81,90	81,90
67	73515-9651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	13,000	9,22	119,86
68	484 9D1437	Radiátor KORAD, Typ 33K - dĺž.2000 x výš.600 mm	kus	13,000	163,83	2 129,75
69	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	167,000	0,53	88,68
70	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	15,000	8,05	120,75
71	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	45,933	1,60	73,49

Celkom

17 543,50

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby	Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka	JKSO	
Názov objektu	SO 01.3 Budova kuchyne	EČO	
Názov časti	SO 01.3.6. Malý nákladný výtah	Miesto	Hlinícka 1, Bratislava
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Stredná odborná škola Hlinícka		
Projektant			
Zhotoviteľ	DAG SLOVAKIA, a. s.	44886021	SK2022857749
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	8 625,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	8 625,00
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 8 625,00	1 725,00
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 350,00
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty		
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva						26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ZADANIE

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.3 Budova kuchyne

Časť: SO 01.3.6. Malý nákladný výtah

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
1		M+D Malý nákladný výtah so zakázanou prepravou osôb, model BKG_100.45/1, nosnosť 100kg, staníc/nástupíšť 2/2, vrátane dopravy na stavbu, zaškolenia a vykonania skúšok autorizovanou osobou	ks	1,000	7 935,00	7 935,00
2		Stavebné práce	ks	2,000	345,00	690,00

Celkom

8 625,00

KRYCÍ LIST ZADANIA STAVBY

Názov stavby

Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

SO 01.4 Budova internátu

JKSO

EČO

Miesto

Hlinícka 1, Bratislava

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Stredná odborná škola Hlinícka

Projektant

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

44886021

SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	16 068,66	8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž	3 018,80	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		19 087,46	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22	19 087,46	
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 19 087,46	3 817,49	
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 904,95	
								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		
Zhotoviteľ								27	Kľzavá doložka		
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva								28	Zvýhodnenie		
Dátum a podpis				Pečiatka							

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.4 Budova internátu

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	ZRN	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	SO 01.4 Budova internátu	19 087,46	19 087,46	3 817,49	22 904,95
SO 01.4.1	Pripojenie školy, kuchyne a telocvične na UK	19 087,46	19 087,46	3 817,49	22 904,95
Celkom		19 087,46	19087,46	3817,49	22 904,95

KRYCI LIST ZADANIA

Názov stavby **Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka**

Názov objektu **SO 01.4 Budova internátu**

Názov časti **SO 01.4.1. Pripojenie školy, kuchyne a telocvične na UK**

JKSO

EČO

Miesto Hlinícka 1, Bratislava

Objednávateľ Stredná odborná škola Hlinícka

Projektant

Zhotoviteľ DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracoval

IČO	IČ DPH
44886021	SK2022857749

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	16 068,66	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		
2		Montáž	3 018,80	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00		16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		19 087,46	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	19 087,46
Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 19 087,46	3 817,49
Objednávateľ			25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 904,95
Dátum a podpis			E Prípochy a odpochy		
Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ			27	Kľzavá doložka	
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva			28	Zvýhodnenie + -	
Dátum a podpis					
Pečiatka					

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: SO 01.4 Budova internátu

Časť: SO 01.4.1. Pripojenie školy, kuchyne a telocvične na UK

Objednávateľ: Stredná odborná škola Hlinícka

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Miesto: Hlinícka 1, Bratislava

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PRÁCE A DODÁVKY PSV

19 087,46

713 - Izolácie tepelné

559,91

1	71346-2135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40	m	40,000	2,02	80,68
2	71346-2138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 75	m	60,000	2,22	133,02
3	283 772040	Izolácia potrubia Tubolít DG hr.20mm pre pr.28mm	m	50,000	1,01	50,30
4	283 772060	Izolácia potrubia Tubolít DG hr.20mm pre pr.42mm	m	40,000	1,31	52,20
5	283 772180	Izolácia potrubia Tubolít DG hr.20mm pre pr.89mm	m	60,000	3,94	236,52
6	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,527	1,30	7,19

733 - Rozvod potrubia

18 527,55

7	73319-1112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	kus	4,000	6,37	25,49
8	73319-1113	Manžety prestupové pre rúrky do DN 50	kus	4,000	6,93	27,73
9	73319-1114	Manžety prestupové pre rúrky do DN 60	kus	4,000	7,31	29,24
10	73322-3205	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28	m	50,000	20,20	1 009,75
11	73322-3207	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42	m	40,000	46,72	1 868,84
12	73322-3211	Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 88,9	m	60,000	246,72	14 803,32
13	73329-1101	Tlaková skúška potrubia Cu do d 35	m	50,000	0,45	22,60
14	73329-1102	Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	m	40,000	0,56	22,24
15	73329-1103	Tlaková skúška potrubia Cu do d 108	m	60,000	0,65	38,94
16	73329-3905	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 28	kus	2,000	2,43	4,86
17	73329-3907	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 42	kus	2,000	2,61	5,21
18	73329-3911	Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 88,9	kus	2,000	4,65	9,30
19	73339-3040	Upevňovacie prvky pre potrubie	kus	1,000	1,73	1,73
20	73399-9904	Rozvod potrubia, vysekanie dier v priečkach	hod	20,000	8,05	161,00
21	73399-9905	Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod	hod	30,000	8,05	241,50
22	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	182,717	1,40	255,80

Celkom

19 087,46

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 04

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

JKSO:

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

KS:

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

360 636 06

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44 886 021

IČO DPH:

SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	35 788,61
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	35 788,61
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	35 788,61	7 157,72

Cena s DPH	v	EUR	42 946,33
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 04

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	35 788,61	42 946,33
02	Nadpojenie a zaizolovanie vetracích komínkov	1 395,09	1 674,11
03	Upevňovacie prvky na ústredné vykurovanie	1 593,90	1 912,68
04	Demontáž podložky po PVC podlahou vrátane eppxidovej penetrácie	18 515,77	22 218,92
05	Vyspravenie rýh po ELI	11 729,46	14 075,35
06	Vyspravenie rýh za radiátormi	1 720,53	2 064,64
07	Vyspravenie soklov	833,86	1 000,63
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		35 788,61	42 946,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: 02 - Nadpojenie a zaizolovanie vetracích komínkov

JKSO:

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

KS:

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 360 636 06

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021

IČO DPH: SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 395,09
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	1 395,09
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 395,09	279,02

Cena s DPH	v	EUR	1 674,11
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 02 - Nadpojenie a zaizolovanie vetracích komínkov

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 395,09
PSV - Práce a dodávky PSV	1 395,09
712 - Izolácie striech	1 395,09
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 395,09

ROZPOČET

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 02 - Nadpojenie a zaizolovanie vetracích komínkov

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 395,09

PSV - Práce a dodávky PSV

1 395,09

712 - Izolácie striech

1 395,09

1	K	712973240	Nadpojenie vetracích komínkov	ks	39,000	3,26	127,06
---	---	-----------	-------------------------------	----	--------	------	--------

Príloha - Rozbor TOV položky 02 - 01

SO03

23

23,000

SO01

14

14,000

strecha prechodu medzi SO01 a SO03

2

2,000

Súčet

39,000

2	M	283770004000	Odvetrávací komín, výška 225 mm, priemer 75 mm, FATRAFOL	ks	39,000	9,18	358,14
---	---	--------------	--	----	--------	------	--------

3	K	712973220	Osadenie strešných chrličov	ks	4,000	4,60	18,40
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	-------

Položka z rozpočtu ZoD, súbor:

SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1

Architektúra, statika, položka č. 96

SO 03

4

4,000

Súčet

4,000

4	M	2810311640	Chrlič TWC 110 PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	4,000	49,28	197,12
---	---	------------	--	----	-------	-------	--------

Kruhový chrlič s integrovanou manžetou z hydroizolačnej fólie z mäkkého PVC. Priemer: DN 100, typ: chrlič

5	K	712973230	Zaizolovanie odvetrávacích komínkov a strešných chrličov	ks	43,000	12,27	527,44
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Príloha - Rozbor TOV položky 02 - 05

odvetrávacie komínky

39

39,000

strešné chrliče

4

4,000

Súčet

43,000

6	M	2833000150a	Hydroizolačná strešná mPVC fólia odolná voči UV žiareniu	ks	43,000	0,54	23,05
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

7	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	12,512	11,50	143,89
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Položka z rozpočtu ZoD, súbor:

SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1

Architektúra, statika, položka č. 103

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: 03 - Upevňovacie prvky na ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

KS:

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 360 636 06

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021

IČO DPH: SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 593,90
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 593,90
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 593,90	318,78
Cena s DPH		v	EUR	1 912,68

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 03 - Upevňovacie prvky na ústredné vykurovanie

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 593,90
D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	1 593,90
D3 - 733 - Rozvod potrubia	1 593,90
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 593,90

ROZPOČET

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 03 - Upevňovacie prvky na ústredné vykurovanie

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 593,90

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 593,90

D3 - 733 - Rozvod potrubia

1 593,90

1	K	73339-3040	Upevňovacie prvky pre potrubie	kus	924,000	1,73	1 593,90
---	---	------------	--------------------------------	-----	---------	------	----------

Položka z rozpočtu ZoD, súbor:

SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.4.

Ústredné vykurovanie, položka č. 44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: 04 - Demontáž podložky po PVC podlahou vrátane eppxidovej
nenetrácie

JKSO:

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

KS:

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 360 636 06

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021

IČO DPH: SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 515,77
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	18 515,77
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 18 515,77	3 703,15
Cena s DPH v EUR	22 218,92

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: **04 - Demontáž podložky po PVC podlahou vrátane eppxidovej penetrácie**

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	18 515,77
HSV - Práce a dodávky HSV	244,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	244,38
PSV - Práce a dodávky PSV	18 271,39
776 - Podlahy povlakové	4 040,13
777 - Podlahy syntetické	14 231,26
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 515,77

ROZPOČET

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: **04 - Demontáž podložky po PVC podlahou vrátane eppxidovej penetrácie**

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s. Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 515,77

HSV - Práce a dodávky HSV

244,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

244,38

1	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím <i>Položka z rozpočtu ZoD, súbor: SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1 Architektúra, statika, položka č. 78</i>	t	2,657	7,10	18,87
2	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie <i>Položka z rozpočtu ZoD, súbor: SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1 Architektúra, statika, položka č. 79</i>	t	7,971	4,98	39,66
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km <i>Položka z rozpočtu ZoD, súbor: SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1 Architektúra, statika, položka č. 80</i>	t	2,657	6,96	18,50
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa svojich možností! <i>Položka z rozpočtu ZoD, súbor: SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1 Architektúra, statika, položka č. 81</i>	t	29,227	0,24	6,96
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m <i>Položka z rozpočtu ZoD, súbor: SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1 Architektúra, statika, položka č. 82</i>	t	2,657	7,17	19,04
6	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m <i>Položka z rozpočtu ZoD, súbor: SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1 Architektúra, statika, položka č. 83</i>	t	13,285	0,81	10,69
7	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné <i>Položka z rozpočtu ZoD, súbor: SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1 Architektúra, statika, položka č. 84</i>	t	2,657	49,18	130,67

PSV - Práce a dodávky PSV

18 271,39

776 - Podlahy povlakové

4 040,13

8	K	776511820	Odstránenie "čiernej podložky" z povlakových podláh, -0,00100t <i>Príloha - Rozbor TOV položky 04 - 9</i>	m2	2 657,452	1,52	4 026,04
			12,99		12,990		
			26,21+110,25+36,82		173,280		
			4,132*6,715		27,746		
			4,022*6,715		27,008		
			53,82		53,820		
			52,69+54,86+46,27+9,51+5,265*3,519		181,858		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			71,22+70,73		141,950		
			Medzisúččet		618,652		
			62,78+70,48+37,6+6,67		177,530		
			54,21+53,89+53,42		161,520		
			55,59+69,66+62,32		187,570		
			27,22+53,89+53,95+53,1		188,160		
			Medzisúččet		714,780		
			79,56+27,04+64,09+6,55		177,240		
			54,41+53,93+26,36		134,700		
			54,52+52,81+53,04		160,370		
			26,88		26,880		
			26,23+26,76+25,66		78,650		
			Medzisúččet		577,840		
			53,06+26,33+64,12+26,67+6,55+10,34		187,070		
			3,08+6,75+14,16+27+54,37+26,48+53,06		184,900		
			54,74+52,88+26,09+52,81		186,520		
			54,64+26,59+53,66+52,8		187,690		
			Medzisúččet		746,180		
			Súččet		2 657,452		

9	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	40,260	0,35	14,09
<i>Položka z rozpočtu ZoD, súbor: SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1 Architektúra, statika, položka č. 187</i>							

777 - Podlahy syntetické

14 231,26

10	K	777611901	Epoxidová penetrácia podkladu s presypom krem. piesku	m2	2 657,452	5,32	14 132,33
<i>Príloha - Rozbor TOV položky 04 - 10</i>							
11	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	141,323	0,70	98,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 05 - Vyspravenie rýh po ELI

JKSO:

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

KS:

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 360 636 06

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021

IČO DPH: SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 729,46
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				11 729,46
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 729,46	2 345,89
Cena s DPH				14 075,35
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 05 - Vyspravenie rýh po ELI

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	11 729,46
HSV - Práce a dodávky HSV	11 729,46
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 647,52
99 - Presun hmôt HSV	81,94
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 729,46

ROZPOČET

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: 05 - Vyspravenie rýh po ELI

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 729,46

HSV - Práce a dodávky HSV

11 729,46

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 647,52

1	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou	m2	221,600	14,93	3 307,38
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Rozbor TOV položky 05 - 01

4.NP - vyspravenie po ELI (x4 podlažia)

554*0,1*4

221,600

Súčet

221,600

2	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	886,400	1,72	1 521,95
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Rozbor TOV položky 05 - 02

4.NP - vyspravenie po ELI (x4 podlažia)

554*0,4*4

886,400

Súčet

886,400

3	K	612467522	Vnútorná sadrová omietka stien hr. do 6 mm	m2	886,400	7,69	6 818,19
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Rozbor TOV položky 05 - 03

4.NP - vyspravenie po ELI (x4 podlažia)

554*0,4*4

886,400

Súčet

886,400

99 - Presun hmôt HSV

81,94

4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,649	3,79	81,94
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

Položka z rozpočtu ZoD, súbor:

SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1

Architektúra, statika, položka č. 85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 06 - Vyspravenie rýh za radiátormi

JKSO:

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

KS:

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 360 636 06

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021

IČO DPH: SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 720,53
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 720,53
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 720,53	344,11
Cena s DPH		v	EUR	2 064,64

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 06 - Vyspravenie rýh za radiátormi

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	1 720,53
HSV - Práce a dodávky HSV	1 720,53
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 712,44
99 - Presun hmôt HSV	8,09
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 720,53

ROZPOČET

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 06 - Vyspravenie rýh za radiátormi

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 720,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 720,53

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 712,44

1	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	182,000	1,72	312,49
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Rozbor TOV položky 06 - 01

4.NP - vyspravenie za radiátormi (x4 podlažia)

65*0,7*4 182,000

Súčet 182,000

3	K	612467522	Vnútorná sadrová omietka stien hr. do 6 mm	m2	182,000	7,69	1 399,94
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Rozbor TOV položky 06 - 02

4.NP - vyspravenie za radiátormi (x4 podlažia)

65*0,7*4 182,000

Súčet 182,000

99 - Presun hmôt HSV

8,09

4	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,138	3,79	8,09
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

Položka z rozpočtu ZoD, súbor:

SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1

Architektúra, statika, položka č. 85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 07 - Vyspravenie soklov

JKSO:

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

KS:

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 360 636 06

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44 886 021

IČO DPH: SK 2022857749

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				833,86
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				833,86
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	833,86	166,77
Cena s DPH			v EUR	1 000,63

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinícka

Objekt: 07 - Vyspravenie soklov

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	833,86
HSV - Práce a dodávky HSV	833,86
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	829,39
99 - Presun hmôt HSV	4,47
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	833,86

ROZPOČET

Stavba: Odpočty a prípočty - Obnova Strednej odbornej školy, Hlinická

Objekt: 07 - Vyspravenie soklov

Miesto: SOŠ Hlinická 1, Bratislava

Dátum: 29. 6. 2018

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

833,86

HSV - Práce a dodávky HSV

833,86

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

829,39

1	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	48,000	1,72	82,42
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Rozbor TOV položky 07 - 01

4.NP - vyspravenie soklov (x4 podlažia)

80*0,15*4

48,000

Súčet

48,000

2	K	612460212	Vnútorná omietka stien jadrová, do hr. 15 mm	m2	48,000	15,56	746,98
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Rozbor TOV položky 07 - 02

4.NP - vyspravenie soklov (x4 podlažia)

80*0,15*4

48,000

Súčet

48,000

99 - Presun hmôt HSV

4,47

3	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,181	3,79	4,47
---	---	-----------	---	---	-------	------	------

Položka z rozpočtu ZoD, súbor:

SO_01_1_Budova_skoly_zadanie, časť: SO 01.1.1

Architektúra, statika, položka č. 85

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obidený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.