
                                                     číslo zmluvy IROP-Z-302021M492-223-14 
  

                                                                      
 
 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
 
TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 
podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa 
§25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 
Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
sídlo:  Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika 
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33 
IČO:  00156621 
konajúci:  Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka  

v zastúpení Ing. Marek Mitošinka, na základe poverenia č. IROP-2018-
780/9874-55 zo dňa 3.8.2018 

                               
(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 
 
Prijímateľom 

názov: Nitriansky samosprávny kraj 
sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
IČO: 37861298 
IČ DPH:                -  
konajúci: Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda  
 
 
(ďalej len „Prijímateľ“) 

 
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

 

 

PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia 
príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení 
žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal 
rozhodnutie o schválení žiadosti.  

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení žiadosti  o poskytnutie NFP č. NFP302020M492 zo dňa 3.9.2018, 
v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od 
momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom 
vzťahom súkromnoprávnym.  
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 
podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 
predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení 
žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, 
že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva 
bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa 
používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa 
aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred 
podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 
taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 
definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej 
Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa 
použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým 
začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR 
alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek 
ich zmenu, t.j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné 
podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne 
procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, 
ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi 
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Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných 
zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 
V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má 
prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 
medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu  :  Obnova technického vybavenia pre moderné odborné  
                                                                    vzdelávanie v škole budúcnosti                                                                 

Kód projektu v ITMS2014+ :  302021M492 

Miesto realizácie projektu :  Mesto Nové Zámky  

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO2-SC223-2016-14 

 Použitý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 

 (ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 
poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 
službám 

 
         Investičná priorita:              2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 
                                                                zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
                                                                vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry 
 

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na 
praktickom vyučovaní. 

Schéma pomoci: neuplatňuje sa 
 
na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia 
Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie 
hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby 
Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 
v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí 
NFP 
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2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 
za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 
v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane 
Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v 
Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 
Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky 
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu 
zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 
odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je 
Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie 
jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý 
udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas 
s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 
poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 
dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 
poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 
rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 
966/2012,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 
podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu 
a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom 
počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou 
Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), 
teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa 
písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 
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2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-
právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 
EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov.  

2.8 Neuplatňuje sa. 

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 
služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 
sa poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 
17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej 
vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak 
Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu 
počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

 
 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatňuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 285 645,68   
EUR (slovom: dvamiliónydvestoosemdesiatpäťtisícšesťstoštyridsaťpäť eur a 
 šesťdesiatosem centov),   

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 171 363,40  EUR 
(slovom:    dvamiliónystosedemdesiatjedentisíctristošesťdesiattri  eur a štyridsať centov), čo 
predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 
podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,    

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom:  päť 
percent), čo predstavuje sumu 114 282,28 EUR (slovom: 
jednostoštrnásťtisícdvestoosemdesiatdva  eur a dvadsaťosem centov) z  
Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa 
odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a  
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(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť 
prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 
Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 
z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ 
súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude 
skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania 
služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od 
posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok 
uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa 
článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  
b)  právnymi predpismi SR,  
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 
e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 
vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 
tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 
3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 
a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 
zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa 
zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového 
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených 
povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a 
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 
režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 
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finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 
3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 
článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatňuje sa. 

3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 
poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 
NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 
vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych 
aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia 
povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa 
uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 
svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 
ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 
adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 
spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 
komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 
doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou,  alebo v elektronickej podobe 
podľa odseku 4.2 tohto článku. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 
podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-
mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného 
portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba 
o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická 
komunikácia prostredníctvom  ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej 
komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických 
podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako 
preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce 
sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 
Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj 
podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 
uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné 
strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej 
podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je 
možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 
spôsobom. 
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4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 
Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 
s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 
odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do 
dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje 
deň, kedy došlo k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou 
Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 
poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 
na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 
zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za 
doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo 
k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, 
tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch 
kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy 
z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek  
6 Zákona o finančnej kontrole  a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, 
že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou 
zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni. 

4.6  V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom 
ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo 
verejnej časti ITMS2014+.  

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri 
slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom 
doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické 
potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné 
strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za 
doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana 
nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie 
doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 
formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 
povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych 
údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-
mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za 
riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 
doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 
spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 
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objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená 
za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7. 

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 
mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom  
záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných 
aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže 
Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 
Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, 
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí 
zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná 
využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, 
ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech 
Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté 
zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 
analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, 
môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť 
ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet 
zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak 
existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej 
výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.  

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 
podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch 
v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o 
VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným 
zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ 
a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj 
poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech 
Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak 
Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa 
nevyžaduje,  

d) Neuplatňuje sa.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 
na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 
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alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala 
plynúť po prvý raz.  

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 
Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu 
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty 
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom 
a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom 
v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, 
ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie 
cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo 
môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu 
Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 
preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 
že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa 
realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 
a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 
Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 
riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 
SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  
rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať 
a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 
nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka 
výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol 
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, 
spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom 
registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti 
zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).   
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c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 
na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 
vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 
VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny 
účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne 
záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej 
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy 
o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, 
z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 
Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, 
alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom 
dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ 
a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako 
menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 
významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 
dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 
odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene 
Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa 
nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného 
príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ 
oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej 
postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných 
prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza 
k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 
menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia 
týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie 
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o  
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 
vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na 
dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 
zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  
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(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto 
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok 
zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu, 

(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak 
ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 
cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy. 

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% 
alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 
zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť 
Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu 
povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  a f) tohto 
odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny), a tieto je 
možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 
písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 
o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal 
Poskytovateľ.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený 
podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-
post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej 
významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou 
sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce 
sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa 
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv 
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ 
oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik 
Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je 
vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo 
jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa 
nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej 
sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu 
najmä v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom 
Projektu,  
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c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti 
výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 
o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),  

d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace 
od termínu uvedeného v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od 
účinnosti Zmluvy, 

f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 
z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku 
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky 
neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímateľom, 

j) používaného systému financovania, 

k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu.  

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu 
Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené 
vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom 
Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z 
výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.  

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 
v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 
navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 
ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných 
ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že: 

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 
z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 
a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 
v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti 
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jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné 
akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného 
ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu 
hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza 
k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 
s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP. 

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 
ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 
nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 
6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 
plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa 
Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej 
žiadosti o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 
z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené 
v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo 
zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne 
účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 
VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne 
legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu 
rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti 
Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).   

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k 
zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice 
a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, 
v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle 
článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity 
Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 
ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 
ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 
Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP 
poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny 
cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po 
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu 
môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj 
z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 
realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti 
Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má 
určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 
vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za 
Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade 
môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej 
časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. 
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6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 
uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 
v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu v novom termíne, pričom:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným 
dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.  

(ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie 
realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od 
termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy 
o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít 
Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína 
plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o 
poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.    

(iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť 
dodatočnú lehotu.  

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít 
Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít 
Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení 
dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa 
predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 
ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie 
presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 
projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 
predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 
dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas 
obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných 
aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.  

c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ 
v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia 
takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej 
doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 
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Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná 
na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) 
bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký 
posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo 
stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.  

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade 
významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný 
požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti 
o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. 
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a  
audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej  kontroly, ak sa na neho povinnosť 
vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 
podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia 
povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu 
v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. 
Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných 
podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné 
prípady významnejších zmien: 

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak 
ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 
cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa 
odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou 
žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa 
žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 
18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie 
oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje 
znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 
konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na 
povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod 
skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom 
predstavujú významnejšiu zmenu.  

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku 
musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. 
Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako 
nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa 
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všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 
z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 
webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je 
oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii 
zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. 
O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. 
V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu 
schválenej významnejšej zmeny. 

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto 
článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) 
tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde 
k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom 
prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) 
alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa 
Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia 
žiadosti o zmenu,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.  

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na 
základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže 
obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 
dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 
6 dotknutá. 

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 
o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 
dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania 
čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne: 
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a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné 
strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, 
odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy 
finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; 
v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ 
povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve 
o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 
rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo 

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa 
článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe 
metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej 
medzery. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 
Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre 
nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 
poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 
poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 
informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 
sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 
nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť 
a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu 
k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 
porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), 
s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou 
a účinnosťou predmetných článkov; 

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť 
článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena 
c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia 
poslednej Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 
pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 
monitorovacej správy.  
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Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v 
písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania 
týchto skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 
zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť 
fyzická alebo právnická osoba. 

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 
Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 
uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 
Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 
rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 
tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 
o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia 
využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 
odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú 
všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu 
uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v 
mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 
by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 
o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 
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počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 
Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  
Príloha č. 3  Rozpočet Projektu 
Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 
 

 

Za  Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

Ing. Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja 

 

Za Prijímateľa v ............................, dňa: 

 

 

 

Podpis: ....................................... 
 
Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky 

 



Strana 1 z 65 
 

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 
strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 
NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve 
o poskytnutí NFP.  

2.  Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 
o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 
uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. 
Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 
najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 
(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 
(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 
(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  
(iv) Obchodný zákonník,  
(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  
(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 
pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viiii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), 
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(ix) zákon o účtovníctve.  

3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre 
celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 
odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 
podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 
finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa 
členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. 
musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená 
vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť 
s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, 
a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 
definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 
skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak 
z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa 
osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 
prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 
pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 
stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 
uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva 
z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú 
vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené 
v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových 
oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, 
z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z 
prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 
terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 
úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o 
príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 
poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci 
Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 
vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 
 štrukturálnych a investičných fondov; 

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 
verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní 
úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 
systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich 
predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 
finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 
komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 
financií SR; 

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) 
zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami 
Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu 
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byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas 
prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna 
údržba); 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 
uvedené že ide o kalendárny deň; 

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových 
a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby 
Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou 
komisiou;   

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  
na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 
súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 
prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 
výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; 

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero 
dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu 
dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, 
poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na 
základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola 
zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.  

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 
o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 
chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 
nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 
prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na 
financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov 
Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe 
medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, 

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt 
a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty 
investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť 
financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku; 

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 
tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 
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v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu 
označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých 
Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných 
podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom 
a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 
a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom 
ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu 
a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu; 

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 
podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 
nariadenia; 

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch 
nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia 
Rady; 

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov 
a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť 
ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy 
vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to 
najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli 
zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu; 

 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 
štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 
príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 
v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 
vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba -  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 
podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 
kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu 
tak, ako je v tomto zákone definovaná; 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné 
dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným 
dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej 
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začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím 
toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa 
končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 
na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 
lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 
lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického 
predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 
za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 
dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak; 

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 
byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu 
je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa 
zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh 
merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo 
niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ 
zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich 
plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele 
Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa 
k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné 
ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, 
v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí 
NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s 
príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu 
s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, 
ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých 
dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty 
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky 
pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo 
vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, 
ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 
akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 
zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných 
investičných výdavkoch; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 
č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 
schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade 
s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky 
ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, 
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Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho 
orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska 
územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode 
s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 
Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 -  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým 
sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce 
(EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto 
zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 
Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 
mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 
2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 
nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 z  25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 
všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;  

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá 
prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 
podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 
právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 
a audite  a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 
z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových 
oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 
s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených 
oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 
s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy 
o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako 
výška maximálnej výšky NFP.  
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Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 
najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 
obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, 
nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo 
sú v rozpore  s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 
VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 
týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 
do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 
opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 
čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 
všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 
definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 
1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 
nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov; 

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 
predpisov; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 
prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá 
udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady 
a judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 
podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 
zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 
povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť 
plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 
Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 
bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 
okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 
Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 
odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  
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(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 
strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 
k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 
zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 
právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 
OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 
v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP,   ak 
spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na 
definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť 
rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo 
vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.  

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 
verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 
okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – 
je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 
uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 
konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 
podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy 
o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 
z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 
trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného 
na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie. 
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Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, 
ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, 
článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu 
alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, 
Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným 
subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.  

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo 
investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 
do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia 
stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, 
dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:  

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto 
realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku 
spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu, 

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo 
tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide 
o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,  

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo 
podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt 
schválený.  

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia 
Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, 
okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, 
obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.  

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou 
Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena 
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných 
pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť 
v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.  

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, 
v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery 
finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery; 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 
zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 
dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 
zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 
akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 
(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 
zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 
bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 
k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 
primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 
pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 
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s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 
smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 
vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 
s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 
vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 
vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, 
Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, 
oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), 
overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce 
skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti 
alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom 
správy alebo návrhom zistení.  

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 
Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 
alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 
alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj 
pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie 
hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej 
nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte 
boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú 
vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero 
Predmetov Projektu; 

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou 
Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého 
ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej 
prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;  

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 
súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 
dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 
jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý 
projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a  priamo 
hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov 
alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 
všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde: 

a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia 
Rady 1303/2013.  V takom prípade projekty majú spracovanú Finančnú analýzu pre 
referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 
Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ 
sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. 
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Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú 
analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou 
správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy 
je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí 
NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo  

b) nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 
všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty nemajú spracovanú Finančnú 
analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce 
príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po 
Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto 
Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou 
Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. 
V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto 
Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 
10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu 
nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až 
do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu; 

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného 
nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové 
oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 
EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od 
oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má 
povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v 
záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr 
pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu. 

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt 
generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to 
zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 
Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 
o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 
Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 
Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 
Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 
Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 
aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na 
predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť 
termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 
Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá 
za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 
podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 
V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 
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orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci 
orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 
a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou 
projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF 
a Právnymi dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 
pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým 
príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku 
z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených 
Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených 
oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.  

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 
Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 
Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 
výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 
2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 
nezrovnalosti v ITMS2014+; 

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 
postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky 
zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 
Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 
interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené 
platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 
1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 
finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje 
súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia 
zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných 
prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu 
a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; 
pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia 
uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 
rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 
odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, 
že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom 
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v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. 
Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo 
z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez 
ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu 
Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa 
Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny 
subjekt alebo subjekt súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 
z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 
pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 
projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 
sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 
ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 
publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje 
splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, 
pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie 
Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému 
finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia 
požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je 
rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania 
pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania 
ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad 
(tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková 
platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie 
(zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom 
Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti 
Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného 
nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu 
Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 
päť rokov;  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 
realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 
v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho 
prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri 
Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky 
preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú 
alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; 
právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať 
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Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr 
do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným 
dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, 
dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom 
z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je vydaný treťou osobou) musí 
vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu 
projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), 
alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do 
dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú 
alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; 
Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť 
stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným 
rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým 
a zrozumiteľným spôsobom  vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný 
Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo 
aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ 
preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku 
ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou 
čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej 
Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 
realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 
ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 
ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 
jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 
k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 
v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, 
v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie 
pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych 
dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných 
prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s účinnosťou do 
17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 
pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 
a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy 
obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny 
prípad pripúšťa; 

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle 
článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)  2014/24/EÚ z 26. 
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom 
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znení  a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení 
alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej 
spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje 
podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt 
súkromného práva; 

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích 
a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných 
procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne 
uznávaných audítorských štandardov; 

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 
forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného 
nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa 
neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 
podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 
vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné 
strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie 
aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie 
výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej 
pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 
začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo 
nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak 
príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie 
objednávky alebo 

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

(v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) 
až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 
vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 
vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 
Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 
v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 
na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP; 
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Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu 
ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:  

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto 
kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo  

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola 
sa za začatie Verejného obstarávania považuje:  

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na 
predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo  

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:  

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri 
predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas 
monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo 

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike; 

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia 
financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi 
Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru 
Financujúcou bankou Prijímateľovi:  

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov 
súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých 
vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom 
dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu 
v období Udržateľnosti Projektu, alebo 

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi 
Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla 
Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.     

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 
Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 
Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 
akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 
dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 
oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 
nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú 
stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 
povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 
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Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia 
a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí 
NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 
v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 
povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. 
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom 
pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom 
elektronického formulára  v ITMS2014+ vždy Prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 
formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 
Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 
vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.  

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 
Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 
Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť 
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak 
Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 
spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 
sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za 
akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek 
tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou 
Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia 
Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej 
povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ 
je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 
71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.  

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 
o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom  bol žiadateľom Prijímateľ 
a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona 
o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná 
len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení 
podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť 
schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre 
významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:   

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 
boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 
všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 
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b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 
poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 
v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 
2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 
pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy 
o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 
univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 
10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je 
úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku 
Podstatnej zmeny Projektu.   

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku 
obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak 
k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené 
aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP.  Ak 
dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 
v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo 
výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.   

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na 
plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za 
to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju 
písomne vyzvať na nápravu.  

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  
s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie 
pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných 
prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 
vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 
účinnosti a účelnosti. 

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ 
postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona                           
č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia 
zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke. 
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3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a  
stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto 
zákaziek v súlade so zákonom  o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 
v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa 
ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú 
zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa 
pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri 
zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) 
postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5  Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 
Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je 
povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel 
upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa 
zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)  

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí 
inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu                          
z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné 
na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto 
dokumentácie v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa 
predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak 
Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v 
elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. 
Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je 
definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 
49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená 
povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých 
prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) 
zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá 
iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na 
podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 
2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek 
s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ 
súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom 
identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. 
Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane 
dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácie je 
úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na 
základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné 
závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon 
finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku  
rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, 
Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve 
Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku 
napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti 
Prijímateľom.   

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 
a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 
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upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania 
služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je 
dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za 
vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto 
Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom 
finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť 
Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný 
postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na 
vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo 
Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho 
auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú 
vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení 
predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/auditu/overovania, a to 
napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, 
rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo 
komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej 
kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej 
výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov 
stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri 
obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. 
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán 
podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu 
z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo 
pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a 
postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo 
vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) 
aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení 
Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku 
takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa 
zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP,  pri 
uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak 
nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik 
uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol 
v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety 
kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť 
inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného 
dokumentu z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku. 

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania 
Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon 
o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 
v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné 
termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, 
Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade 
postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického 
pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ 
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povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej  Príručke k procesu 
verejného obstarávania. 

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 
Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako: 

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 
b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 
c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu, 
d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom. 

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon                   
č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu 
ako: 

a) Štandardnú ex-post kontrolu, 
b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.  

9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne 
upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. 
Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 
prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 
poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj 
písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom 
pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na 
túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné 
porušenie zmluvy o NFP. 

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme 
riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie 
chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na 
výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, 
až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon 
finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim 
po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí 
alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie 
lehoty na výkon finančnej kontroly VO. 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly 
predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 
dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 
úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon  finančnej 
kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej 
výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje 
Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 
otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 
Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 
nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 
Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 
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5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 
s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy 
s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  
do financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 
d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante 
finančná oprava), 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona 
o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
časť v súlade s článkom 10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 
Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti 
o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa 
zákona o VO. 

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 
v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 
prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 
lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 
vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly 
Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného 
úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného 
obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 
a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú 
opravu. 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 
zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 
uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 
maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 
byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 
z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 
správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené 
do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 
vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu 
k tretiemu VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. 
b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh 
obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP. 
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17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej 
ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prvá ex ante kontrola 
po podpise zmluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. 
Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany 
Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom 
určené. 

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 
Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového 
vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác  alebo iných postupov.  

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 
Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 
Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím 
elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup 
zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej 
kontroly zo strany Poskytovateľa.  

21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 
finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený 
o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia 
ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť 
o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, 
tovarov alebo stavebných prác.  

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 
dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je 
Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo 
podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených 
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii                   
k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní 
pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 
k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.  

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 
v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 
starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade 
opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním 
týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.  
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24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 
a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa 
záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO 
z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác                   
s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 
nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 
uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 
opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na 
uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 
prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa 
oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo                 
k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a 
z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z 
Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného 
orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 
Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky 
vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 
oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 
vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 
kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 
takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 
v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 
prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 
Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré 
má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 
a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante 
finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených 
Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené                         
k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante 
finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa 
ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante 
finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo                                
k identifikovaniu obdobných nedostatkov.  
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26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je 
prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni 
riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku 
finančnej opravy. 

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 
finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 
Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 
(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). 

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ 
je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 
o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 
dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 
nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 
obstarávania. 

 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 
A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 
predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 
monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 
,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 
(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 
Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 
platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce 
monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť 
o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené 
podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), 
Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít 
Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších 
informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, 
a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je 
zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených 
termínov, ak o to Poskytovateľ požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 
monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka 
od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý 
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je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 
nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá 
monitorovacia správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie 
hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa 
tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu 
(s príznakom ,, záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s 
príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, 
v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 
momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie 
hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred 
účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 
monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie 
správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov 
odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu 
správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. 
kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej 
monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia 
Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až 
do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 
prípadoch, ak: 
a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej 
predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 
v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 
s Projektom, 

c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 
článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 
zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o 
poskytnutí NFP s finančným dopadom. 

 
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 
Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný 
Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 
ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít 
Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom 
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termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu 
s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, 
s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj 
mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, 
predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií 
o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 
Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých 
zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných 
orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 
aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať 
Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú 
výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov 
k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne 
formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona 
o finančnej kontrole a audite. 

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 
v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 
k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku 
a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 
poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.  

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 
všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 
v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa 
požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je 
Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení 
žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) 
všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu 
s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich 
príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné 
dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou 
Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch 
generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú 
Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné 
alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť 
deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj 
vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty 
generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 
EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov. 

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb 
alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po 
uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej 
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faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k 
preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o 
dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich 
dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom. 

Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 
verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 
formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 
v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 
dokumentov.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 
na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými 
grafickými štandardmi; 

b.  
odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich 
označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – 
Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako 
jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – 
európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou 
nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja“; 

c. logo príslušného OP. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 
uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 
a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí 
byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu 
z Európskej únie.  

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný 
zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste 
realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry  alebo stavebných činností. 

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko 
viditeľnom verejnosťou. 

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou 
tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade 
Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP 
poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít 
Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, 
ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 
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- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní 
infraštruktúry alebo stavebných činností.  

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste 
ľahko viditeľnom verejnosťou. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači 
informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej 
tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% 
dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.  

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, 
je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 
o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu 
(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 
priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a 
komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 
2020. 

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 
Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 
osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že Projekt 
je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) 
tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, 
šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s 
odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom 
minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi 
drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na 
EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 
Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo 
účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na 
realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto 
článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa 
Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. 
Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je 
potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP. 

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 
požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 
a komunikáciu.  

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a 
komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 
2020. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:  
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a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve 
stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných 
užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, 
v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako 
„Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k 
Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný 
definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane 
podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa 
k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa 
k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený 
Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie 
Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych 
právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom 
meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu 
a Udržateľnosti projektu;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré 
obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok 
nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na 
ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie 
a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku 
nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP 
alebo v súlade  s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej  pomoci, ak 
sú relevantné, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku 
pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 
jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne 
predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) 
vyššie,  

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 
a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok 
nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový 
a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý 
Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne 
mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo 
nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 
Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 
nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie 
Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 
vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 
a článku 5 VZP,  

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 
priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 
práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 
aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 
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písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 
splnenie nasledovných podmienok:  

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 
alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného 
vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako 
nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú 
všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo 
vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na 
základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 
osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej 
licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia 
Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného 
vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali 
dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv 
k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 
vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 
vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva 
duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 
šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a 
chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu 
ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom 
takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne. 

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 
výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 
diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 
požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe 
ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený 
v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy 
kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného 
vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 
o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez 
obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 
k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva 
alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania 
podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť 
všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy 
udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných 
licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je 
predmetom duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu,  
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b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , 
v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) 
tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 
okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na  dosiahnutie účelu 
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa 
článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre 
Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou 
bankou/Financujúcou inštitúciou;   

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou 
bankou/Financujúcou inštitúciou.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať 
až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré 
sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým 
úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto 
článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne 
podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto 
obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, 
pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami 
uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. 
Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b) 
bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na 
určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho 
nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide 
o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo 
Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) 
a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti 
s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu 
hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto 
odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné 
odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas 
zamietne.  

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa 
odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu 
Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať 
Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.  

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň 
berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 
nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú 
štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť 
alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním 
alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 
VZP.  
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6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 
dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 
zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie 
údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri 
zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo 
vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku 
VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 
rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 
osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu 
alebo Financujúca banka. 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 
subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa 
článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok 
uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole 
Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas 
s prevodom práv a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi 
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je 
následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať 
o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia 
podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi 
požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie 
byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak 
Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané 
podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe 
Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa 
súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom 
rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, 
ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde 
k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez 
predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť 
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku 
určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa 
Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je 
Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa 
bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ 
je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od 
Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 
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informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej 
štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný 
požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom 
určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a 
informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči 
Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 
ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 
o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 
republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR 
upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 
a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný 
pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať 
žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri 
Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie 
podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok 
vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 
aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 
Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) 
definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. 
Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 
Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára 
v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 
realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít 
Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 
ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 
Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 
ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   
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3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 
hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 
OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 
pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 
uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 
decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 
zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať 
aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 
písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak 
sa Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac 
ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva 
o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne 
akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je 
oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 
dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota 
uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 
všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 
Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, 
dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný 
pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 
dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a 
v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia 
hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia 
oprávnenosti  podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 
po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 
Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 
dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 
podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, 
ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu 
preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky 
pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa 
odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 
Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 
vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 
Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 
pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 
Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 
Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 
Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 
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pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 
Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe           
č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení 
Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má 
sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho 
z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta 
tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú 
stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 
pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt 
stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie 
zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 
pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 
z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 
doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 
Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 
tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 
tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP 
výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít 
Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto 
článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až 
v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,   

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 
alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 
na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 
osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s 
Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 
konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na 
porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 
subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú 
zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 
preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  
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h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 
s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 
podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu 
pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie 
o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 
kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 
nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom 
finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy 
o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať 
finančnú opravu časti NFP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 
podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení 
poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania 
NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie 
aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania 
s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká 
žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté 
v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s 
tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by 
inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli 
počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. 
nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít 
Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku 
pozastavená,  takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez 
ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä 
v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení 
o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne 
Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto 
odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú 
nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol 
schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 
aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 
sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej 
časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré 
sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 
nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku 
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VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka 
stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 
6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, 
s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie 
odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu 
povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre 
poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 
Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 
Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 
alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 
Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 
NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 
V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená 
a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje 
o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto 
dôvodu nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 
Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 
existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 
trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa 
výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na 
požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností 
vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov 
týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 
vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, 
je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 
mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 
poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 
schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 
považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.  
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3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 
Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 
o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 
podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného 
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré 
ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné 
ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak 
nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa 
nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 
o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase 
bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 
uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 
NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 
dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 
nepôjde o OVZ, 

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve 
o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 
a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych 
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 
zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 
Zverejnené,   

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo 
Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka 
poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným 
spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, 
ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení 
tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je 
považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na 
Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 
základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 
s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 
oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 
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poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 
by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 
zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 
príjem; 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 
mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy 
v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu 
hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa 
článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,   

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 
o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 
o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 
stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 
6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, 
ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 
uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, 
ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, 
a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide  
najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 
Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, 
porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, 
nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré 
boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci 
Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí 
NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre 
vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany 
Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného 
riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a 
zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie 
zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom 
postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom 
a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody 
obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo 
úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo 
inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný 
alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo 
auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 
136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; 
k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy 
o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho 
orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa,  bez ohľadu na 



Strana 41 z 65 
 

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu 
k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,  

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa 
článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho 
VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s  Dodávateľom z predchádzajúceho VO 
alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od 
Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá 
obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP; 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 
kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 
verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 
odôvodnením;  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 
s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 
NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 
sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov 
alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú 
aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je 
konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 
strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie 
alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, 
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu 
alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle 
všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje 
za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) neuplatňuje sa, 

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 
zmluvy,  

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 
článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 
zmluvy ; 

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných 
prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách 
stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na 
článok 5 odsek 5.5 zmluvy.  

xix)  každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 
označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 
strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
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v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 
Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 
Zmluvy o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako 
sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne 
postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy 
o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne 
povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto 
Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri 
odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, 
po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 
predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 
Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 
v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 
Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 
splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 
nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného 
zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 
doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul 
aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu 
Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní 
a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 
a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 
poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia 
Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany 
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 
žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 
uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  
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5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 
realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 
NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 
výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 
VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede 
môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba 
je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas 
plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu 
vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa 
k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva 
o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 
nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy 
v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy 
o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého 
predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; 
suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa 
uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti 
z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 
odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve 
o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej 
disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových 
pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o 
príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom 
refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 
nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené 
ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na 
konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie 
znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 
odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú 
pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za 
Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 
s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak 
Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v 
odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok 
Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 
zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 
obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok 
verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie 
služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon 
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o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania 
cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 
EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 
NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 
článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 
40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 
NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem 
podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu 
v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa 
článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 
§ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona 
 o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP 
(ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom 
zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 
§ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 
nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 
žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to 
úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu 
k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného 
Merateľného ukazovateľa Projektu.  Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ 
vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom 
sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,  

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby 
najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania 
predmetu plnenia.  

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku 
VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, 
v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za 
účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje 
vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená 
účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej 
závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní 
účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom 
overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ 
Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára 
roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená 
účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať 
Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu 
výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 
Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, 
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ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti 
IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas 
v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. 
Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, 
Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo 
jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na 
Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto 
článku VZP vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku 
VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví 
Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom 
ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho 
časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti 
ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný 
automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na 
emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má 
Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie 
vykonať.. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 
doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 
časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 
systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 
ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 
zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s 
predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ 
tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody 
o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 
NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide 
o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 
NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku 
z EŠIF alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) 
a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom 
orgáne (napr. na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 
je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 
na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných 
prostriedkov. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 
prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 
ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 
ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  
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7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 
prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 
SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 
príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 
variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 
štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.  

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 
časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso 
prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť 
nasledovné:  

a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na 
SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona 
o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet 
certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech 
certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi 
Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v 
banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo 
jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 
odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude 
využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ 
a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 
pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 
príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej 
Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia 
Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia 
doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia 
odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 
b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti 

a 
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku 

VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 
skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 
skutočností. 
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12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 
realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 
časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 
realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 
systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. 

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 
neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný 
záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa 
považujú za nevysporiadané.  

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 
pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 
dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo 
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých 
projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých 
projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v 
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 
a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 
odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide 
o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným 
označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, 
preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú 
ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 
19 VZP.  

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov. 
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5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného 
nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých 
príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u 
Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého 
príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 
povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 
štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 
poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 
ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 
údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi 
SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie 
povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je 
vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou 
administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej  kontroly na mieste. 
V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly 
povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí 
Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom 
Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k 
zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na 
predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo 
v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ 
zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu 
z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 
Zákona o finančnej kontrole a audite.    

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 
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najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 
Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 
zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 
a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole 
a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 
kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je 
oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 
administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 
stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 
v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 
povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených 
kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote 
stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný 
zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je 
v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež 
o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom 
dokumente z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 
odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí 
v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť 
podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v 
zmysle predchádzajúcej vety. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 
článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 
ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 
Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 
predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 
kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti 
plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. 
Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 
vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je 
dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   
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Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU 
A ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že 
Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za 
podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí 
NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva 
alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 
odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre 
zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky 
slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia 
všetky nasledovné podmienky:  

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre 
vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo 
Občiansky zákonník,  

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 
zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 
majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,  

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť 
vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je 
známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych 
podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,  

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 
vyplácania schváleného NFP,  

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 
časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V 
prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota 
zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, 
t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto 
uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a 
spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 
republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, 
je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 
práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola 
obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) 
zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,  

f) zálohom môžu byť:  

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné 
majetkové hodnoty patriace  výlučne Prijímateľovi, alebo 

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom 
bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí 
byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na 
záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, 
ktorá je zálohom, alebo 
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(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so 
zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo 
spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa 
predchádzajúceho bodu ii) alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) 
vyššie za podmienok tam uvedených alebo 

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty 
analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria 
výlučne Prijímateľovi,   

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať 
Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych 
dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní 
oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ 
požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu, 

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný 
záložný veriteľ).   

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva 
budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade 
iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu 
o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 
software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych 
dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje: 

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) 
tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného 
práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích 
osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 
odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 
majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré 
zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 
Projektu,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 
svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 
najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 
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poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 
Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 
novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa 
poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala 
všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 
udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 
úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 
podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, 
ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti 
prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 
vinkulované v prospech Poskytovateľa,  

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené 
Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP 
a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči 
Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.  

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty 
poistného plnenia  z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik 
záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak 
Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je 
povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci 
veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.  

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 
ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, 
článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 
vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 
zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP 
a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 
o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť 
kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 
mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 
uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej 
v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť 
kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 
Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú 
pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za 
porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške  
zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej 
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povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP 
uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť 
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto 
porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani 
nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa 
vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 
a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá 
nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí 
NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté 
ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 
Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 
Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 
podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 
Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 
časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 
1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre 
zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,  

b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na 
podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané 
pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po 
Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 
mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania 
záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 
postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 
v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 
cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 
Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 
výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je 
možné výdavky pripustiť do financovania;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 
uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 
výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 
a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 
účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 
stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 
zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 
sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide 
o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto 
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podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade 
s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 
107 Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú 
riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je 
preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 
hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi 
predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo 
účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky 
vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej 
platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené 
najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa 
neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na 
konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný 
doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo 
strany Prijímateľa Dodávateľovi,  

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 
z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 
3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí 
byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez 
toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 
Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov 
a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 
NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a  
právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania 
zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov 
a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za 
ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti 
vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o 
rozpočtových pravidlách;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 
v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 
eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto 
Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP 
a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie 
v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 
oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 
kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 
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10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 
ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 
výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa 
opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu 
výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na 
Neoprávnené výdavky.  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora 
vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy 
s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený 
v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 
Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

 
2. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu 
Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 
rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
(Predmet podpory).  

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 
osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto 
prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to 
do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne 
prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), 
z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je 
uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ 
neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na 
financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá 
pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených 
výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na 
výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti  VÚC a obce 
a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít 

Projektu od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 
úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to 
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 
2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 
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b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu 
od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 
určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred 
použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu 
svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. 
Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, 
z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 
prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 
2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  

Článok 16  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 
finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej 
banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených 
s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 
možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky 
podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania 
zmeny účtu Prijímateľa.  

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok 
existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne 
oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 
príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto 
poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa 
osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný 
výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 
týchto VZP.  

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku 
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje 
Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na 
Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady 
záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a  predložiť 
Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných 
zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet 
na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť 
Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov 
Prijímateľa. 
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7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 
výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Systému finančného riadenia.  

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 
Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 
Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 
prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 
definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického 
typu výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov 
tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem 
NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať 
Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný 
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu 
Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa 
na špecifické výdavky a úroky.  

 

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 
Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 
účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe 
drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad 
správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom 
predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý 
sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.  
 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 
aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 
v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 
sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 
o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 
 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 
neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) 
prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 
rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto 
účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak 
sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do 
Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné 
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doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže 
do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo 
bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v 
súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF 
a Poskytovateľ. 
 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 
aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet 
Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša 
Prijímateľ. 
 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 
výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet 
Prijímateľa.  
 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, 
ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky 
o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene 
vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej 
sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj 
výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému 
úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti 
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie 
isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti 
o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len 
jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie 
poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných 
prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je 
Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania 
samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). 
Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne 
(najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený 
Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania  
stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.  
 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 
podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 
a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe 
nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k 
vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo 
schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa 
o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych 
alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 
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8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 
schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti 
o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na 
samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. 
Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto 
Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o 
platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo 
strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 
Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 
o platbu (s príznakom záverečná).  
 

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 
predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie 
dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka 
Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), 
Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, 
ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.   
 

Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 
zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti 
a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v 
príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 
dodržiavať. 
 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 
platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu 
zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov 
zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 
spolufinancovanie.  
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3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia 
nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného 
riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 
platbu priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania 
platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej 
poskytnutej zálohovej platby.  
 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 
deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 
účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 
rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 
 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej 
poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných 
prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej 
zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej 
platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. 
 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 
platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 
predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 
 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 
Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 
orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 
zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 
prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej 
časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu. 
 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na 
zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať 
predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 
minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento 
postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti 
sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 
 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa 
pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa 
predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-
mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. 
Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem 
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povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako 
celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  
 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 
Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 
v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu 
poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto 
sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP 
ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  
 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 
Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo 
schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky 
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že 
došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých 
údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.  
 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 
 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 
(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli 
v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na 
samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. 
Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 
platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia 
súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených 
oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % 

aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej 
platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 
12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s 
príznakom záverečná).  

 
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých 
výdavkov až do času ukončenia skúmania.  
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Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 
systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných 
zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške 
k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb 
systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, 
ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

 
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít 
Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa 

skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so 
Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov 
deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej 
minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.  
  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 
Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených 
v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené 
prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa 
o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých 
údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 
 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona 
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 
inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 
 

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli 
v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na 
samostatnú kontrolu, a to v lehotách  určených Systémom finančného riadenia. 
Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť 
o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným 
orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa 
a Certifikačného orgánu.  
 

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 
Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 
skúmania.  
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ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY 
FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 
časti.  
 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 
Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich 
kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán 
Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti 
o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.   

 
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 

Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému 
finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba 
pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.  
 

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia 
čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej 
kombinácii. 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 
z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 
platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 
refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v 
rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne 
Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu 
(priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu 
zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 
identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je 
jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom 
financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa 
predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 
 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 
medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého 
účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, 
pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  
 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 
dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP 
uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie 
článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 
 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 
úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho 
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časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 
kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 
zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    
 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 
a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 
Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 
z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 
príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 
strán. 
 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 
aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 
pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 
Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na 
pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 
Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581  
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka. 

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 
§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 
o platbu predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 
postupníka. 

 
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 
Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 
dokumenty preukazujúce vznik záložného práva. 
 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 
voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 
Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 
exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 
 

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581  
Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 
v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 
pohľadávok. 
 

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii 
niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR 



Strana 65 z 65 
 

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 
zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 
v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 
predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 
na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 
vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP. 

 

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 
sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 
postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 
prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 
postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 
účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný 
v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 
kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 
cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci 
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR 
zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie 
zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 
uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 
kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. 
Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ 
povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti 
o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto 
sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak 
kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 
EUR sa vzájomne nevysporiadava. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.2 – Predmet podpory NFP 

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnostiNázov projektu:

302021M492Kód projektu:

NFP302020M492Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Oblasť intervencie: 050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie
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2. Financovanie projektu

SK488180000000700
0376018

Štátna pokladnica 5.10.2018 31.12.2023

Refundácia: BankaIBAN Platnosť od Platnosť do

Forma financovania:

SK488180000000700
0376018

Štátna pokladnica 5.10.2018 31.12.2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj Nové Zámky Nové Zámky1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
12Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

2.2019Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

1.2020Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 37861298Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302M49200001 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební1.

302M49200002 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov2.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: interné riadenie projektu a výdavky na publicitu (informačná tabuľa a trvalovysvetľujúca tabuľa)

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

37861298NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk
(LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M49200001 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební 291

302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
priestorov a areálov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M49200002 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a
vnútorných priestorov a areálov

291

Merateľný ukazovateľ: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry
stredných odborných škôl

Celková cieľová hodnota: 291,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0068 Merná jednotka: osoby

37861298NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk
(LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M49200001 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební 0

302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
priestorov a areálov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M49200002 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a
vnútorných priestorov a areálov

0

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených COVP

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0291 Merná jednotka: počet
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37861298NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk
(LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M49200001 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební 1

302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
priestorov a areálov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M49200002 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a
vnútorných priestorov a areálov

1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0310 Merná jednotka: počet

37861298NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
priestorov a areálov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M49200002 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a
vnútorných priestorov a areálov

4

Merateľný ukazovateľ: Počet renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 4,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0374 Merná jednotka: počet

37861298NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
priestorov a areálov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M49200002 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a
vnútorných priestorov a areálov

1 778,56

Merateľný ukazovateľ: Podlahová plocha renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 1 778,5600

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0614 Merná jednotka: m2

37861298NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
priestorov a areálov (LDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M49200002 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a
vnútorných priestorov a areálov

0

Merateľný ukazovateľ: Nové alebo renovované verejné alebo obchodné
budovy  na území mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné budovy na
území mestského rozvoja

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0617 Merná jednotka: m2
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6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0068 Kapacita podporenej školskej
infraštruktúry stredných odborných
škôl

osoby 291,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0291 Počet podporených COVP počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0310 Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV,
SOP (nie COVP)

počet 1,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0374 Počet renovovaných verejných budov počet 4,0000 Nie PraN Maximálna
hodnota

P0614 Podlahová plocha renovovaných
verejných budov

m2 1 778,5600 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy  na území
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné
budovy na území mestského rozvoja

m2 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
Subjekt: NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Výška oprávnených výdavkov: 2 285 645,68 €

37861298Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk
(LDR)

Hlavné aktivity projektu: 302M49200001 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných
učební

1 971 942,25 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 952 250,25 €

013 - Softvér 19 692,00 €

Skupina výdavku:

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
priestorov a areálov (LDR)

Hlavné aktivity projektu: 302M49200002 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia
vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

312 743,43 €

021 - Stavby
Poznámka: stavba+stavebný dozor

312 743,43 €Skupina výdavku:

Priame výdavky

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Oprávnený výdavok

Podporné aktivity: 302M492P0001 - Podporné aktivity 960,00 €

518 - Ostatné služby
Poznámka: publicita

960,00 €Skupina výdavku:

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

2 285 645,68 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

2 171 363,40 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

114 282,28 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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PRÍLOHA č. 3 – Rozpočet projektu 

 



Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Spolufinancovanie NFP z COV 
(%)

95,00% 85,00%
Splufinancovanie 
zdroja ŠR z COV (%)

10,00%
Spolufinancovanie 
vlastných zdrojov  z 
COV (%)

5,00% Platca DPH (nie)

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena bez 
DPH (EUR)

Cena celkom           bez 
DPH (EUR)

Cena celkom 
s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 
výdavky              (EUR)

z toho NFP                      
(EUR)

Neoprávnené výdavky 
(EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6 = 4 x 5) (7 = 6 x 1,2) (8) (9 = 8 x %NFP)
Platca DPH 10 = 6 - 8                                    

Neplatca DPH 10 = 7-8          

Hlavná aktivita č. 1

Zlepšenie materiálno-technického 
vybavenia

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,00 1 626 875,21 1 626 875,21 1 952 250,25 1 952 250,25 1 854 637,74 0,00

Zlepšenie materiálno-technického 
vybavenia

013 Softvér ks 1,00 16 410,00 16 410,00 19 692,00 19 692,00 18 707,40 0,00

1 643 285,21 1 971 942,25 1 971 942,25 1 873 345,14 0,00

Hlavná aktivita č. 2

rekonštrukcia 021 Stavby súbor 1,00 255 509,33 255 509,33 306 611,20 306 611,20 291 280,64 0,00

stavebný dozor 021 Stavby ks 1,00 5 110,19 5 110,19 6 132,23 6 132,23 5 825,62 0,00

260 619,52 312 743,43 312 743,43 297 106,26 0,00

1 903 904,73 2 284 685,68 2 284 685,68 2 170 451,40 0,00

Publicita a iné podporné aktivity

informačná tabuľa 518 Ostatné služby ks 1,00 500,00 500,00 600,00 600,00 570,00 0,00

trvalovysvetľujúca tabuľa 518 Ostatné služby ks 1,00 300,00 300,00 360,00 360,00 342,00 0,00

800,00 960,00 960,00 912,00 0,00

Interné riadenie projektu 

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

% pracovného času na 
projekt

Hrubá mzda/ odmena za 
mernú jednotku (EUR)

Zákonné odvody 
zamestnávateľa za 

mernú jednotku (EUR)

Celková cena práce za 
projekt                 (EUR)

z toho                          
NFP                      (EUR)

Neoprávnené výdavky 
(EUR)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 =  4 x 5 x (6 + 7) (9  = 8 x %NFP) (10)                 

Projektový manažér (riadenie 
projektu)

521 Mzdové 
výdavky

osobomesia
c

19,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

800,00 960,00 960,00 912,00 0,00

1 904 704,73 2 285 645,68 2 285 645,68 2 171 363,40 0,00

2. Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov

SPOLU Hlavná aktivita č. 1

Rozpočet projektu 

Spolufinancovanie 
zdroja EÚ z COV (%)

1. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební

Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti

Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Nitriansky samosprávny kraj

SPOLU Hlavná aktivita č. 2

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

Podporné aktivity projektu

SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)

S P O L U (celkové výdavky projektu)

SPOLU Publicita a iné podporné aktivity

SPOLU Interné riadenie projektu



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena 

Výdavky celkovo 
bez DPH

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

1

Odborná učebňa 
LEGO 
MINDSTORMS 
Education EV3 

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 4 346,25 4 346,25 4 346,25 0,00

2 Priemyselný robot

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 4,000 26 812,50 107 250,00 107 250,00 0,00

3 24-portový switch

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 3 288,26 6 576,52 6 576,52 0,00

4 65" Smart TV

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 6,000 1 735,39 10 412,34 10 412,34 0,00

5
Pracoviská Arduino 
pre 15 žiakov

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 6 496,80 12993,6 12 993,60 0,00

6
Pracoviská 
Raspberry pre 15 
žiakov

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 4 371,60 8 743,20 8 743,20 0,00

7
Digitálny laboratórny 
osciloskop

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 5,000 2 829,00 14 145,00 14 145,00 0,00

8
Pracoviská 
elektroniky pre 15 
žiakov

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 16 905,00 33 810,00 33 810,00 0,00

9 Digitálny osciloskop

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 2 118,84 4 237,68 4 237,68 0,00

10
Digitálne jazykové 
laboratórium

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 3 678,00 7 356,00 7 356,00 0,00

11
Generátor signálov 
do 200 MHz

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 1 679,00 3 358,00 3 358,00 0,00

12
Tester káblových 
dátových systémov

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 2 418,34 4 836,68 4 836,68 0,00

13
Protokolový 
analyzátor 
10/100/1000 liniek

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 2 231,28 4 462,56 4 462,56 0,00

14
Programovacie 
zostavy

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 160,000 2 048,80 327 808,00 327 808,00 0,00

15 Server

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 3,000 2 359,87 7 079,61 7 079,61 0,00

16 3D tlačiareň

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 3 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00

17
Prenosné 
programovacie 
jednotky

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 50,000 1 816,48 90 824,00 90 824,00 0,00

18
Prenosné 
programovacie 
jednotky

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 38,000 1 816,48 69 026,24 69 026,24 0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Hlavná aktivita č. 1 obstaranie a modernizácia materiálno-technického yvbavenia priestorov praktického vyučovania v COVaP

Názov žiadateľa

Názov projektu

Prioritná os

Špecifický cieľ

Nitriansky samosprávny kraj
Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti

Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena 

Výdavky celkovo 
bez DPH

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

19
Programovacie 
zostavy

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 40,000 2 047,42 81 896,80 81 896,80 0,00

20
Multifunkčné 
zariadenie č.1

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 4,000 2 103,33 8 413,32 8 413,32 0,00

21
Multifunkčné 
zariadenie č.2

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 2 461,94 2 461,94 2 461,94 0,00

22
Komplet C 
interaktívny set

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 2,000 2 563,70 5 127,40 5 127,40 0,00

23
Komplet A 
interaktívny set

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 9,000 2 068,34 18 615,06 18 615,06 0,00

24

CAD TINA softvér 
s PCB (TINA v11 
EDUCATIONAL 
version Design 
Suite) Campus 
licence

013 Softvér ks 1,000 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00

25

OrCAD, PCB Design 
University Edition-
Tutorial 
Copy+Dongle+50 
user licence

013 Softvér ks 1,000 6 610,00 6 610,00 6 610,00 0,00

26
Sada vybavenia pre 
učebňu 
elektrotechniky

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 389 163,17 389 163,17 389 163,17 0,00

27
Sada pracoviska 
Meranie elektrických 
strojov 1kW

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 61 174,83 61 174,83 61 174,83 0,00

28
Sada pracoviska 
Model veternej 
elektrárne

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 49 552,33 49 552,33 49 552,33 0,00

29
Sada pracoviska 
Prenosové linky VN

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 37 038,17 37 038,17 37 038,17 0,00

30
Sada pracoviska 
Systém dvojitých 
trojfázových prípojníc

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 36 837,33 36 837,33 36 837,33 0,00

31
Sada pracoviska 
Elektromobilita

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 34 291,50 34 291,50 34 291,50 0,00

32
Sada pracoviska 
Učebňa praktických 
meraní slaborpúd

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 74 887,68 74 887,68 74 887,68 0,00

33
Modernizácia 
1DS541N, prvý kus

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 38 150,00 38 150,00 38 150,00 0,00

34
Modernizácia 
1DS541N, druhý kus

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 33 100,00 33 100,00 33 100,00 0,00

35
Kalibračné 
zariadenie OPCE

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00

36
LPKF ProtoMat E34 
Circuit board plotter

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 4,000 5 800,00 23 200,00 23 200,00 0,00

37
LPKF ProtoMat E44 
Circuit board plotter

022 Samostatné 
hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 
vecí

ks 1,000 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena 

Výdavky celkovo 
bez DPH

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

38

Odstránenie travín a tŕstia 
s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 
50 m, pri celkovej ploche 
do 1000m2   

021 Stavby m2 320,150 0,108 34,58 34,58 0,00

39

Odstránenie krytu v 
ploche nad 200 m2 z 
kameniva hrubého 
drveného, hr. 100 do 200 
mm,  -0,23500t   

021 Stavby m2 222,400 1,055 234,63 234,63 0,00

40

Odstránenie ornice s 
vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 
100m3   

021 Stavby m3 64,030 1,041 66,66 66,66 0,00

41

Podklad zo štrkodrviny s 
rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení 
hr. 200 mm   

021 Stavby m2 222,400 4,994 1 110,67 1 110,67 0,00

42

Zhotovenie spevnenej 
plochy z cest., panelov 
osadených do lôžka z 
kameniva hr.50 mm   

021 Stavby m2 97,750 2,818 275,46 275,46 0,00

43

Cestný panel 15 IZD 
115/110, 
dĺ.2000xš.1500xhr.150m
m   

021 Stavby ks 33,000 113,235 3 736,76 3 736,76 0,00

44
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km   

021 Stavby t 52,264 11,502 601,14 601,14 0,00

45

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 
km   

021 Stavby t 1 045,280 0,384 401,39 401,39 0,00

46 Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 
05) ostatné   

021 Stavby t 52,264 13,240 691,98 691,98 0,00

47

Presun hmôt pre pozemné 
komunikácie s krytom z 
kameniva (8222, 8225) 
akejkoľvek dĺžky objektu   

021 Stavby t 82,466 2,215 182,66 182,66 0,00

48

Presun hmôt pre 
komunikácie a letiská s 
krytom montovaným z 
cest. panelov zo 
železového betónu   

021 Stavby t 45,122 7,682 346,63 346,63 0,00

49

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 25,000 10,448 261,20 261,20 0,00

50
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové sklady   021 Stavby eur 1,000 500,000 500,00 500,00 0,00

51

Zariadenie staveniska - 
prevádzkové prípojka 
elektrického prúdu   

021 Stavby eur 1,000 100,000 100,00 100,00 0,00

52
Zariadenie staveniska - 
prevádzkové prípojka 
pitnej vody   

021 Stavby eur 1,000 100,000 100,00 100,00 0,00

53

Zariadenie staveniska - 
prevádzkové oplotenie 
staveniska - celková dĺžka 
165,9 m   

021 Stavby eur 1,000 1 650,000 1 650,00 1 650,00 0,00

54

Zariadenie staveniska - 
prevádzkové strážna 
služba, elektronické 
zabezpečenie   

021 Stavby eur 1,000 1 450,000 1 450,00 1 450,00 0,00

55

Zariadenie staveniska - 
prevádzkové dopravné 
značenie po stavenisku   

021 Stavby eur 1,000 145,000 145,00 145,00 0,00

56
Zariadenie staveniska - 
sociálne sociálne 
zariadenia   

021 Stavby eur 1,000 300,000 300,00 300,00 0,00

57

Búranie podkladov pod 
dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 
100 mm, plochy nad 4 m2  
-2,20000t   

021 Stavby m3 3,300 63,455 209,40 209,40 0,00

58

Búranie dlažieb, z kamen., 
cement., terazzových, 
čadičových alebo keram. 
dĺžky , hr.nad 10 mm,  -
0,06500t   

021 Stavby m2 66,000 3,090 203,94 203,94 0,00

59

Vyvesenie dreveného 
okenného krídla do suti 
plochy do 1, 5 m2, -
0,01200t   

021 Stavby ks 22,000 0,324 7,13 7,13 0,00
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60

Vyvesenie dreveného 
okenného krídla do suti 
plochy nad 1, 5 m2, -
0,01600t   

021 Stavby ks 1,000 0,661 0,66 0,66 0,00

61

Vyvesenie dreveného 
dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t   

021 Stavby ks 14,000 0,531 7,43 7,43 0,00

62
Vybúranie drevených 
rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy 
do 2 m2,  -0,06200t   

021 Stavby m2 2,880 6,074 17,49 17,49 0,00

63

Vybúranie drevených 
rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy 
do 4 m2,  -0,05400t   

021 Stavby m2 24,348 5,036 122,62 122,62 0,00

64 Vybúranie drevených stien 
plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02400t   

021 Stavby m2 12,960 1,704 22,08 22,08 0,00

65

Vybúranie kovových 
dverových zárubní plochy 
do 2 m2,  -0,07600t   

021 Stavby m2 17,533 17,362 304,41 304,41 0,00

66 Demontáž mreží pevných   021 Stavby m2 29,849 3,917 116,92 116,92 0,00

67

Vybúranie otvoru v murive 
tehl. plochy do 0, 09 m2 
hr.do 300 mm,  -0,05700t   

021 Stavby ks 1,000 4,575 4,58 4,58 0,00

68

Vybúranie otvorov v 
murive tehl. plochy do 1 
m2 hr.do 300 mm,  -
1,87500t   

021 Stavby m3 0,129 58,702 7,57 7,57 0,00

69

Vybúranie otvoru v 
stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0, 
0225 m2,hr.nad 120 mm,  -
0,00800t   

021 Stavby ks 1,000 5,252 5,25 5,25 0,00

70

Vysekávanie rýh v 
akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 100 mm a 
š. do 100 mm,  -0,01800t   

021 Stavby m 8,000 2,612 20,90 20,90 0,00

71

Vysekávanie rýh v tehl. 
murive pre vťahov. 
nosníkov hĺbke do 150 
mm,  -0,04200t   

021 Stavby m 3,200 6,287 20,12 20,12 0,00

72

Jednoradové podchyt. 
stropov pre osadenie 
nosníkov do v. 3, 50 m a 
jeho zaťaženia do 750 
kg/m   

021 Stavby m 1,600 12,975 20,76 20,76 0,00

73

Vybúranie kovových 
madiel a zábradlí,  -
0,03700t   

021 Stavby m 21,680 5,642 122,32 122,32 0,00

74

Otlčenie omietok 
šľachtených a pod., 
vonkajších brizolitových, v 
rozsahu do 100 %,  -
0,05000t   

021 Stavby m2 125,860 2,088 262,80 262,80 0,00

75

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod 
základným podlažím   

021 Stavby t 23,221 8,203 190,48 190,48 0,00

76 Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   

021 Stavby t 23,221 8,277 192,20 192,20 0,00

77

Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   

021 Stavby t 23,221 0,929 21,57 21,57 0,00

78
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km   

021 Stavby t 23,221 11,502 267,09 267,09 0,00

79

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 
km   

021 Stavby t 464,420 0,384 178,34 178,34 0,00

80 Poplatok za skladovanie - 
betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné   

021 Stavby t 18,428 27,730 511,01 511,01 0,00

81

Poplatok za skladovanie - 
drevo, sklo, plasty (17 02 
), ostatné   

021 Stavby t 2,122 39,580 83,99 83,99 0,00
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82 Poplatok za skladovanie - 
iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné   

021 Stavby t 2,671 27,730 74,07 74,07 0,00

83

Presun hmôt pre opravy a 
údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky 
do 25 m   

021 Stavby t 0,029 30,914 0,90 0,90 0,00

84
Demontáž nástenného 
hydrantu   021 Stavby ks 1,000 6,463 6,46 6,46 0,00

85

Demontáž oplechovania 
parapetov rš od 100 do 
330 mm,  -0,00135t   

021 Stavby m 10,500 1,024 10,75 10,75 0,00

86

Demontáž oplechovania 
múrov a nadmuroviek rš 
do 250 mm,  -0,00142t - 
oplechovanie terasy na 
2.NP   

021 Stavby m 11,340 0,889 10,08 10,08 0,00

87

Demontáž parapetnej 
dosky drevenej šírky do 
300 mm, dĺžky nad 1600 
mm, -0,006t   

021 Stavby ks 2,000 1,521 3,04 3,04 0,00

88

Demontáž ostatných 
doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých 
dielov konštr. nad 50 do 
100 kg,  -0,00100t - 
demontáž rebríka   

021 Stavby kg 100,000 0,869 86,90 86,90 0,00

89

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 24,000 10,448 250,75 250,75 0,00

90

Murivo výplňové (m3) z 
tvárnic YTONG hr. 375 
mm P2-400 PDK, na MVC 
a maltu YTONG 
(375x249x599)   

021 Stavby m3 13,846 139,770 1 935,26 1 935,26 0,00

91

Osadenie oceľových 
valcovaných nosníkov (na 
murive) I, IE,U,UE,L do 
č.12 alebo výšky do 120 
mm   

021 Stavby t 0,051 314,237 16,03 16,03 0,00

92

Tyče oceľové prierezu 
IPE DN 100 mm, ozn. 11 
373, podľa EN ISO 
S235JRG1 - vrátane 2x 
základného náteru   

021 Stavby t 0,051 734,592 37,46 37,46 0,00

93

Osadenie oceľových 
valcovaných nosníkov (na 
murive)  I, IE,U,UE,L č.14-
22 alebo výšky do 220 
mm   

021 Stavby t 0,136 288,226 39,20 39,20 0,00

94

Tyče oceľové prierezu 
IPE DN 160 mm, ozn. 11 
373, podľa EN ISO 
S235JRG1 - vrátane 2x 
základného náteru   

021 Stavby t 0,136 898,990 122,26 122,26 0,00

95

Zamurovanie otvorov 
plochy nad 1 do 4 m2 
tvárnicami YTONG 
(150x599x249)   

021 Stavby m2 4,164 26,275 109,41 109,41 0,00

96
Príprava vnútorného 
podkladu stropov 
BAUMIT, Univerzálny 
základ (Baumit UniPrimer)   

021 Stavby m2 58,800 2,270 133,48 133,48 0,00

97

Vnútorná omietka stropov 
BAUMIT, 
vápennocementová, 
strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MVR 
Uni (Baumit MVR Uni) hr. 
8 mm   

021 Stavby m2 58,800 8,728 513,21 513,21 0,00

98 Vnútorná sadrová omietka 
stropov RIGIPS Rimano 
Glet XL hr. 10 mm   

021 Stavby m2 58,800 11,495 675,91 675,91 0,00

99

Hrubá výplň rýh na 
stenách akoukoľvek 
maltou, akejkoľvek šírky 
ryhy   

021 Stavby m2 1,600 9,421 15,07 15,07 0,00

100

Omietka vápenná 
vnútorného ostenia 
okenného alebo dverného 
hladká   

021 Stavby m2 5,210 11,074 57,70 57,70 0,00
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101

Príprava vnútorného 
podkladu stien BAUMIT, 
Univerzálny základ 
(Baumit UniPrimer)   

021 Stavby m2 105,992 1,493 158,25 158,25 0,00

102

Vnútorná omietka stien 
BAUMIT, 
vápennocementová, 
strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MVR 
Uni (Baumit MVR Uni) hr. 
10 mm   

021 Stavby m2 55,944 8,069 451,41 451,41 0,00

103

Vnútorná sadrová omietka 
stien RIGIPS Rimano Glet 
XL hr. 10 mm   

021 Stavby m2 111,202 10,074 1 120,25 1 120,25 0,00

104

Potiahnutie vnútorných 
stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným 
prilepením   

021 Stavby m2 50,048 5,057 253,09 253,09 0,00

105

Pokrytie valcovaných 
nosníkov rabicovým 
pletivom   

021 Stavby m2 0,680 7,419 5,04 5,04 0,00

106

Zakrývanie výplní 
vonkajších otvorov s 
rámami a zárubňami, 
zábradlí, oplechovania, 
atď. zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom   

021 Stavby m2 27,880 1,366 38,08 38,08 0,00

107

Vonkajšia omietka stien 
tenkovrstvová BAUMIT, 
silikátová, Baumit 
SilikatTop, škrabaná, hr. 2 
mm   

021 Stavby m2 57,594 11,229 646,72 646,72 0,00

108

Príprava vonkajšieho 
podkladu stien BAUMIT, 
Univerzálny základ 
(Baumit UniPrimer)   

021 Stavby m2 33,444 2,014 67,36 67,36 0,00

109

Potiahnutie vonkajších 
stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným 
prilepením   

021 Stavby m2 33,444 5,057 169,13 169,13 0,00

110

Kontaktný zatepľovací 
systém hr. 100 mm 
BAUMIT STAR - 
minerálne riešenie, 
skrutkovacie kotvy - 
zateplenie ostení, 
nadpraží, ŽB prekladov a 
stĺpov   

021 Stavby m2 24,150 43,853 1 059,05 1 059,05 0,00

111

Vyrovnávací poter muriva 
MC 15 zhotovený v páse 
hr. nad 20 do 30 mm 
(podkladný)   

021 Stavby m2 0,210 7,437 1,56 1,56 0,00

112

Cementový poter zo 
suchej poterovej zmesi 
Baumit Estrich, triedy CT-
C20-F5, hr. 40 mm   

021 Stavby m2 29,400 17,324 509,33 509,33 0,00

113

Osadenie oceľ. zárubní 
protipož. dverí s obetónov. 
jednokrídlové do 2,5 m2   

021 Stavby ks 11,000 175,499 1 930,49 1 930,49 0,00

114

Zárubňa oceľová 
800x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové 
dvere   

021 Stavby ks 7,000 32,115 224,81 224,81 0,00

115

Zárubňa oceľová 
600x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové 
dvere   

021 Stavby ks 4,000 25,316 101,26 101,26 0,00

116

Osadenie parapetných 
dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. nad 
200 mm   

021 Stavby m 26,900 5,167 138,99 138,99 0,00

117

Parapetná doska 
vlhkovzdorná DTD vrchná 
vrstva: CPL laminát 
SPRELA 0,7 mm, B=250 
mm   

021 Stavby m 16,400 17,589 288,46 288,46 0,00

118

Parapetná doska 
vlhkovzdorná DTD vrchná 
vrstva: CPL laminát 
SPRELA 0,7 mm, B=400 
mm   

021 Stavby m 10,500 19,704 206,89 206,89 0,00

119

Montáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 99,300 1,873 185,99 185,99 0,00
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120

Príplatok za prvý a každý 
ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 198,600 1,270 252,22 252,22 0,00

121

Demontáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 99,300 1,193 118,46 118,46 0,00

122

Lešenie ľahké pracovné 
pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 
m   

021 Stavby m2 58,800 2,393 140,71 140,71 0,00

123
Ochranná sieť na boku 
lešenia zo siete Baumit   021 Stavby m2 99,300 1,444 143,39 143,39 0,00

124
Demontáž ochrannej siete 
na boku lešenia zo siete 
Baumit   

021 Stavby m2 99,300 0,518 51,44 51,44 0,00

125
Vyčistenie budov pri výške 
podlaží do 4m   021 Stavby m2 301,610 3,652 1 101,48 1 101,48 0,00

126
BAUMIT Rohová lišta z 
PVC   021 Stavby m 19,650 2,338 45,94 45,94 0,00

127

BAUMIT Nadokenná lišta 
s odkvapovým nosom 
(PVC)   

021 Stavby m 16,400 3,330 54,61 54,61 0,00

128
BAUMIT Okenný a 
dverový dilatačný profil 
Basic (plastový)   

021 Stavby m 30,000 4,336 130,08 130,08 0,00

129

Chemická kotva s 
kotevným svorníkom 
tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M12/95/220 mm   

021 Stavby ks 66,000 5,177 341,68 341,68 0,00

130
Presun hmôt pre opravy a 
údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky 
do 25 m   

021 Stavby t 25,988 30,914 803,39 803,39 0,00

131

Zhotovenie izolácie proti 
zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za 
studena   

021 Stavby m2 33,000 0,185 6,11 6,11 0,00

132
Lak asfaltový ALP-
PENETRAL v sudoch   021 Stavby t 0,010 1 938,579 19,39 19,39 0,00

133

Zhotovenie  izolácie proti 
zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP 
pritavením   

021 Stavby m2 33,000 3,422 112,93 112,93 0,00

134
Asfaltovaný pás pre 
spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov 
HYDROBIT V 60 S 35   

021 Stavby m2 37,950 2,926 111,04 111,04 0,00

135

Presun hmôt pre izoláciu 
proti vode v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby t 0,189 28,428 5,37 5,37 0,00

136
Zakrývanie tepelnej 
izolácie podláh fóliou   021 Stavby m2 29,400 0,650 19,11 19,11 0,00

137

Krycia PE fólia 0,12 mm, 
šírka 2 m, balenie 100 
m2, podlahové 
vykurovanie - izolácie, 
UNIVENTA   

021 Stavby m2 33,810 0,579 19,58 19,58 0,00

138
Obvodový dilatačný pás 
10/120 40 bm   021 Stavby m 25,600 0,767 19,64 19,64 0,00

139

Montáž tepelnej izolácie 
podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej 
vrstve   

021 Stavby m2 29,400 0,787 23,14 23,14 0,00

140
PCI Podlahový polystyrén 
EPS 150 S, hrúbky 50 
mm   

021 Stavby m2 29,988 4,581 137,38 137,38 0,00

141

Montáž tepelnej izolácie 
stien polystyrénom, 
vložením voľne v jednej 
vrstve - preklad IPE100   

021 Stavby m2 0,480 1,304 0,63 0,63 0,00

142
Styrodur 2800 C 
extrudovaný polystyrén - 
XPS hrúbka 50 mm   

021 Stavby m2 0,490 11,137 5,46 5,46 0,00

143

Montáž tepelnej izolácie 
pod vnútorný a vonkajší 
parapet minerálnou vlnou 
kotvením   

021 Stavby m2 4,920 4,145 20,39 20,39 0,00
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144
Tepelné izolácie 
NOBASIL PTE, čadičová 
minerálna izolácia - doska 
30x600x1000   

021 Stavby m2 5,412 6,309 34,14 34,14 0,00

145

Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m   

021 Stavby t 0,102 30,013 3,06 3,06 0,00

146

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežných-
11 353.0, 10 004.0 
zvarov. bežných-11 
343.00 DN 25   

021 Stavby m 8,000 14,638 117,10 117,10 0,00

147

Montáž guľového kohúta 
závitového priameho pre 
vodu G 1   

021 Stavby ks 2,000 3,647 7,29 7,29 0,00

148

Guľový uzáver pre vodu 
PERFECTA, 1", FF 
páčka, niklovaná mosadz 
OT 58 IVAR   

021 Stavby ks 2,000 9,595 19,19 19,19 0,00

149

Montáž hydrantového 
systému s tvarovo stálou 
hadicou D 25   

021 Stavby súb. 2,000 13,088 26,18 26,18 0,00

150

Hydrantový systém s 
tvarovo stálou hadicou D 
25 PH - PLUS - 30 bm. 
Skriňa 710x710x245; plné 
dvierka; prúdnica ekv.10 
PHHP   

021 Stavby ks 2,000 328,871 657,74 657,74 0,00

151

Tlaková skúška 
vodovodného potrubia 
závitového do DN 50   

021 Stavby m 8,000 1,311 10,49 10,49 0,00

152 Presun hmôt pre vnútorný 
vodovod v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby t 0,068 18,955 1,29 1,29 0,00

153

Oplechovanie parapetov z 
hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 280 mm   

021 Stavby m 18,800 10,394 195,41 195,41 0,00

154

Presun hmôt pre 
konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 
12 m   

021 Stavby t 0,012 55,654 0,67 0,67 0,00

155

Montáž plastových výplní 
otvorov s hydroizolačnými 
ISO páskami (exteriérová 
a interiérová)   

021 Stavby m 46,400 10,285 477,22 477,22 0,00

156 Tesniaca fólia CX exteriér 
90 mm/30 m, pre okenné 
konštrukcie   

021 Stavby m 48,720 0,789 38,44 38,44 0,00

157

Tesniaca fólia CX interiér 
90 mm/30 m, pre okenné 
konštrukcie   

021 Stavby m 48,720 0,947 46,14 46,14 0,00

158

Plastové exteriérové 
jednokrídlové okno biele, 
800x1700 mm, 7 
komôrkovým rámom a 
krídlom s izotermickým 
trojsklom Uw=0,9 W/m2K, 
čírym sklom, otváravo-
sklopné - ozn. O1   

021 Stavby ks 6,000 190,400 1 142,40 1 142,40 0,00

159

Plastové exteriérové 
jednokrídlové okno biele, 
900x1700 mm, 7 
komôrkovým rámom a 
krídlom s izotermickým 
trojsklom Uw=0,9 W/m2K, 
čírym sklom, pevné - ozn. 
O2   

021 Stavby ks 8,000 183,600 1 468,80 1 468,80 0,00

160

Plastové exteriérové 
jednokrídlové okno biele, 
1100x1700 mm, 7 
komôrkovým rámom a 
krídlom s izotermickým 
trojsklom Uw=0,9 W/m2K, 
čírym sklom, pevné - ozn. 
O3   

021 Stavby ks 4,000 224,400 897,60 897,60 0,00

161

Montáž dverového krídla 
otočného jednokrídlového 
protipožiarného, do 
existujúcej zárubne, 
vrátane kovania   

021 Stavby ks 11,000 30,835 339,19 339,19 0,00
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162

Celodrevené 
jednokrídlové interiérové 
protipožiarne dvere s 
plným otočným krídlom, 
povrch prírodný laminát, 
prírodným dreveným 
dezénom, požiarna 
odolnosť - EW-C-30/D3, 
šírky 600-900 mm, výška 
1970 mm, vrátane 
kovania, ozn. 2Ľ a 3P   

021 Stavby ks 11,000 275,549 3 031,04 3 031,04 0,00

163

Presun hmot pre 
konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 
12 m   

021 Stavby % 74,408 0,800 59,53 59,53 0,00

164
Montáž opláštenia - 
montáž doplnk. a 
kotevných prvkov 
slnolamov horizontálnych   

021 Stavby m2 25,000 36,000 900,00 900,00 0,00

165

Slnolamy z hliníkového 
plechu opatrený 
práškovou farbou sivou, 
RAL 7004, celkový počet - 
2ks, dlžka 1 ks - 10 m - 
ozn. Z1   

021 Stavby m2 25,000 291,296 7 282,40 7 282,40 0,00

166 Montáž protipožiarnych 
hliníkových výplní otvorov   

021 Stavby m 18,400 16,648 306,32 306,32 0,00

167

Hliníkové protipožiarne 
okno jednokrídlové, 
1200x1800 mm, pevné, 
požiarna odolnosť - EW-
30/D3 - ozn. O4   

021 Stavby ks 2,000 993,600 1 987,20 1 987,20 0,00

168

Hliníkové protipožiarne 
exteriérové dvere 
jednokrídlové, 1100x2100 
mm, s plným otočným 
krídlom, vrátane zárubne 
a kovania, požiarna 
odolnosť - EW-C-30/D3, 
opatrené panikovým 
ramienkovým záverom - 
ozn. P1   

021 Stavby ks 1,000 1 478,400 1 478,40 1 478,40 0,00

169

Montáž ostatných 
atypických kovových 
stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 do 10 kg   

021 Stavby kg 288,190 4,210 1 213,28 1 213,28 0,00

170

Oceľové konštrukcie, Q 
80x4x940 mm - 7 ks, PL 
10x200x200 mm - 14 ks, 
PL 8x150x150 mm - 14 
ks, Q 80x4x960 mm - 7 
ks, PL 10x300x360 mm - 
2 ks, vrátane 2x 
základného náteru   

021 Stavby t 0,288 1 210,633 348,66 348,66 0,00

171

Dodávka a montáž 
požiarneho rebríka z 
oceľových profilov, 
ochranný kôš od výšky 
3m, povrchová úprava 
prášková sivá farba, RAL 
7004, celková dĺžka 7,4 m - 
ozn. Z2   

021 Stavby ks 1,000 962,000 962,00 962,00 0,00

172
Presun hmôt pre kovové 
stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby % 144,783 1,100 159,26 159,26 0,00

173
Lepenie podlahových 
soklov z PVC vytiahnutím   

021 Stavby m 47,600 4,348 206,96 206,96 0,00

174

PVC homogénna podlaha 
2mm, trieda záťaže 34/43, 
najvyššia trieda, nízka 
abrazívnosť, iQ PUR 
(samoobnoviteľný PUR 
povrch)   

021 Stavby m2 4,855 22,174 107,65 107,65 0,00

175

Lepenie povlakových 
podláh z PVC 
homogénnych pásov   

021 Stavby m2 58,800 6,343 372,97 372,97 0,00
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176

PVC homogénna podlaha 
2mm, trieda záťaže 34/43, 
najvyššia trieda, nízka 
abrazívnosť, iQ PUR 
(samoobnoviteľný PUR 
povrch)   

021 Stavby m2 60,564 22,174 1 342,95 1 342,95 0,00

177

Penetrovanie podkladu 
pred kladením 
povlakovýck podláh   

021 Stavby m2 58,800 0,657 38,63 38,63 0,00

178
Vyspravenie podkladu 
nivelačnou stierkou hr. 3 
mm   

021 Stavby m2 29,400 4,281 125,86 125,86 0,00

179

Vyspravenie podkladu 
nivelačnou stierkou hr. 5 
mm   

021 Stavby m2 29,400 6,414 188,57 188,57 0,00

180 Presun hmôt pre podlahy 
povlakové v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby t 0,573 15,037 8,62 8,62 0,00

181

Nátery oceľ.konštr. 
syntetické ľahkých C, 
veľmi ľahkých CC dvojnás. 
1x s emailovaním - 105µm   

021 Stavby m2 12,835 6,305 80,92 80,92 0,00

182
Penetrovanie 
jednonásobné 
jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 484,177 0,710 343,77 343,77 0,00

183

Prebrúsenie a oprášenie 
jemnozrnných povrchov 
výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 314,175 0,100 31,42 31,42 0,00

184

Zakrývanie podláh a 
zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na 
schodisku   

021 Stavby m2 146,376 0,897 131,30 131,30 0,00

185

Maľby z maliarskych 
zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané tónované 
dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky 
do 3,80 m   

021 Stavby m2 484,177 1,834 887,98 887,98 0,00

186

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 50,000 10,448 522,40 522,40 0,00

187

Dodávka a montáž - 
hasiaci prístroj práškový 
P6Te   

021 Stavby ks 8,000 34,920 279,36 279,36 0,00

188
Zaplnenie prestupov 
potrubia stenou tmelom   021 Stavby kus 6,000 3,500 21,00 21,00 0,00

189 Pena protipožiarna   021 Stavby kus 2,000 10,000 20,00 20,00 0,00

190 Vybúr. otvorov do 0,0225 
m2 v murive tehl. MC hr. 
do 30 cm - potrubie   

021 Stavby kus 2,000 4,400 8,80 8,80 0,00

191

Vybúr. otvorov do 0,09 m2 
v železobet. stropoch - 
potrubie   

021 Stavby kus 4,000 15,000 60,00 60,00 0,00

192
Zvislá doprava sute a 
vybúr. hmôt   021 Stavby t 0,266 10,150 2,70 2,70 0,00

193
Odvoz sute a vybúraných 
hmôt na skládku do 1 km   

021 Stavby t 0,266 10,200 2,71 2,71 0,00

194 Odvoz sute a vybúraných 
hmôt na skládku každý 
ďalší 1 km - 20km   

021 Stavby t 5,320 0,310 1,65 1,65 0,00

195

Vnútrostavenisková 
doprava sute a 
vybúraných hmôt do 10 m   

021 Stavby t 0,266 8,880 2,36 2,36 0,00

196
Nakladanie sute na 
dopravný prostriedok   021 Stavby t 0,266 3,490 0,93 0,93 0,00

197

Poplatok za ulož.a 
znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad   

021 Stavby t 0,266 16,780 4,46 4,46 0,00

198 Montáž tep. izolácie 
potrubia skružami PE 
prilepené na potr. DN 16   

021 Stavby m 16,000 0,810 12,96 12,96 0,00

199 Izolácia potrubia   021 Stavby m 16,800 2,700 45,36 45,36 0,00

200 Montáž tep. izolácie 
potrubia skružami PE 
prilepené na potr. DN 20   

021 Stavby m 44,000 0,870 38,28 38,28 0,00
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201 Izolácia potrubia   021 Stavby m 46,200 3,060 141,37 141,37 0,00

202 Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch výšky 
do 12 m   

021 Stavby t 0,005 26,950 0,13 0,13 0,00

203

Demontáž potrubia z ocel. 
rúrok závitových do DN 
32, vrátane tvaroviek   

021 Stavby m 10,000 0,730 7,30 7,30 0,00

204
Potrubie z uhlíkovej ocele 
hladké DN 15, vrátane 
tvaroviek   

021 Stavby m 16,000 9,570 153,12 153,12 0,00

205

Potrubie z uhlíkovej ocele 
hladké DN 20, vrátane 
tvaroviek   

021 Stavby m 44,000 11,210 493,24 493,24 0,00

206
Prípl. za zhotovenie 
prípojky DN15   021 Stavby kus 10,000 4,500 45,00 45,00 0,00

207
Prípl. za zhotovenie 
prípojky DN20   021 Stavby kus 2,000 5,000 10,00 10,00 0,00

208
Chránička potrubia D 32 
(prechod potrubia cez 
murivo a strop   

021 Stavby m 1,800 9,500 17,10 17,10 0,00

209

Tlaková skúška potrubia a 
ocel. rúrok závitových do 
DN 40   

021 Stavby m 60,000 0,290 17,40 17,40 0,00

210
Opr. ocel. závit. potrubia, 
zaslepenie jestvujúceho 
potrubia   

021 Stavby kus 4,000 4,150 16,60 16,60 0,00

211

Opr. ocel. závit. potrubia, 
navarenie odbočky DN 20 - 
napojenie na jestvujúci 
rozvod   

021 Stavby kus 2,000 7,940 15,88 15,88 0,00

212 Rezanie potrubia do DN20   021 Stavby kus 4,000 0,750 3,00 3,00 0,00

213
Presun hmôt pre potrubie 
UK   021 Stavby t 0,067 35,670 2,39 2,39 0,00

214
Montáž armatúr s jedným 
závitom G 1/2   021 Stavby kus 6,000 0,770 4,62 4,62 0,00

215

Hlavica termostatická 
ET35 s protimrazovou 
ochranou a blokovaním 
na určitú teplotu   

021 Stavby kus 6,000 12,500 75,00 75,00 0,00

216 Zaistenie termostatickej 
hlavice proti krádeži   

021 Stavby kus 6,000 6,500 39,00 39,00 0,00

217
Montáž armatúr s dvoma 
závitmi G 1/2   021 Stavby kus 12,000 2,290 27,48 27,48 0,00

218
Ventil termostatický R 1/2 
priamy - PK15   021 Stavby kus 6,000 10,030 60,18 60,18 0,00

219

Skrutkovanie na spiatočku 
R 1/2 s vypúšťaním 
priame   

021 Stavby kus 6,000 8,800 52,80 52,80 0,00

220 Vyregulovanie ventilov a 
kohútov s termost. ovlád.   

021 Stavby kus 6,000 3,430 20,58 20,58 0,00

221
Demontáž vykurovacích 
telies , vrátane armatúr   

021 Stavby kus 4,000 10,000 40,00 40,00 0,00

222 Prípl. za odvzdušňovací 
ventil telies VSŽ   

021 Stavby kus 6,000 1,740 10,44 10,44 0,00

223

Vykur. telesá panel. 2 
radové, tlak. skúšky telies 
vodou   

021 Stavby kus 6,000 6,020 36,12 36,12 0,00

224

Montáž vyhr. telies 
oc.doskové dvojité bez 
odvzd. 22K 
Hdo600/Ldo2000mm   

021 Stavby kus 6,000 25,250 151,50 151,50 0,00

225

Teleso vyh.doskové 
dvojité s 2xkonverkt. typ 
22K s krytmi H600 L1200 
P90   

021 Stavby kus 6,000 120,000 720,00 720,00 0,00

226 Držiak   021 Stavby kus 6,000 4,450 26,70 26,70 0,00

227
Presun hmôt pre vykur. 
telesá UK   021 Stavby t 0,256 30,120 7,71 7,71 0,00

228
Montáž atypických 
stavebných doplnk. 
konštrukcií - kotvenie 
potrubia, vrátane vŕtania   

021 Stavby kus 15,000 6,500 97,50 97,50 0,00

229
Objímka pre 2 skrutky, DN 
15-20   021 Stavby kus 30,000 1,500 45,00 45,00 0,00

230 Rozpierka DN 15-20   021 Stavby kus 15,000 1,500 22,50 22,50 0,00

231
Presun hmôt pre kovové 
stav. doplnk. konštr.   

021 Stavby t 0,031 36,520 1,13 1,13 0,00

232 Vypustenie a napustenie 
vykurovacej vody v 
systéme   

021 Stavby hod 10,000 10,000 100,00 100,00 0,00
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233
Nešpecifikované pomocné 
murárske a búracie práce   

021 Stavby hod 10,000 10,000 100,00 100,00 0,00

234

Lišta elektroinšt. z PH 
vrátane spojok, ohybov, 
rohov, bez krabíc, uložená 
pevne   

021 Stavby m 90,000 1,772 159,48 159,48 0,00

235

Žlab  20/20  biela lišta 
hranatá 20X20mm -LHD 
20X20 (KOPOS)   

021 Stavby m 94,500 0,580 54,81 54,81 0,00

236
Škatuľa pre lištový rozvod  
bez zapojenia   021 Stavby ks 4,000 1,858 7,43 7,43 0,00

237

Krabica prístrojová 
jednonásobná  LK 
80X28R/1HF KRABICE 
LIŠTOVÁ HF HB   

021 Stavby ks 4,000 1,320 5,28 5,28 0,00

238 Škatuľa pre lištový rozvod  
s viečkom a svork. vrátane 
zapojenia   

021 Stavby ks 8,000 3,455 27,64 27,64 0,00

239

Krabica  LK 80X28R/1HF 
KRABICE LIŠTOVÁ HF 
HB s viečkom   

021 Stavby ks 8,000 1,490 11,92 11,92 0,00

240
Svorka WAGO 273-104 
3x2,5mm   021 Stavby ks 24,000 0,161 3,86 3,86 0,00

241
Svorka WAGO 273-255 
5x2,5mm   021 Stavby ks 8,000 0,219 1,75 1,75 0,00

242
Káblový žľab vrátane 
kolien a T kusov typ DPL s 
vekom 195/65   

021 Stavby m 76,000 10,934 830,98 830,98 0,00

243
MOS-DLP KANÁL HLINÍK 
195X65, obj.č.011105   

021 Stavby m 76,000 65,330 4 965,08 4 965,08 0,00

244
MOS-DLPH KRYT Š. 85 
,2x  obj.č.011111   021 Stavby m 152,000 12,999 1 975,85 1 975,85 0,00

245

MOS-DLPH ROZD. 
PRIEHR. HL.65,  
obj.č.011107   

021 Stavby m 76,000 14,580 1 108,08 1 108,08 0,00

246
MOS-DLPH 
ZÁSLEPKA195X65   021 Stavby ks 4,000 13,789 55,16 55,16 0,00

247
MOS-DLPH PLOCHÝ 
UHOL 195X65   021 Stavby ks 16,000 40,644 650,30 650,30 0,00

248 MOS-DLPH VONKAJŠÍ 
UHOL 195X65   

021 Stavby ks 4,000 80,435 321,74 321,74 0,00

249

MOS-DLPH VNÚTORNÝ 
UHOL 195X65 
obj.č.011248   

021 Stavby ks 4,000 80,435 321,74 321,74 0,00

250
MOS-DLPH SPOJKA 
KANÁLOV   021 Stavby ks 38,000 3,783 143,75 143,75 0,00

251
MOS-DLPH SPOJKA 
KRYTU Š. 85   021 Stavby ks 76,000 4,345 330,22 330,22 0,00

252

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2   

021 Stavby ks 71,000 0,589 41,82 41,82 0,00

253

Spínače polozapustené a 
zapustené vrátane 
zapojenia jednopólový - 
radenie 1   

021 Stavby ks 2,000 1,327 2,65 2,65 0,00

254
L-Jednorámček  VALENA  
biely   021 Stavby ks 2,000 0,762 1,52 1,52 0,00

255
L-SPÍNAČ Č. 1 BIELY -
VALENA   021 Stavby ks 2,000 3,687 7,37 7,37 0,00

256
Spínač špeciálny vrátane 
zapojenia, spínač 
osvetlenia   

021 Stavby ks 2,000 3,964 7,93 7,93 0,00

257
Spínac-regulátor MIMO3 
REGG   021 Stavby ks 2,000 50,000 100,00 100,00 0,00

258

Domová zásuvka 
polozapustená alebo 
zapustená vrátane 
zapojenia 10/16 A 250 V 
2P + Z   

021 Stavby ks 2,000 2,858 5,72 5,72 0,00

259
L-ZÁSUVKA 2P+E 16A S 
D.O.BIELA-VALENA   021 Stavby ks 2,000 4,320 8,64 8,64 0,00

260
L-Jednorámček  VALENA  
biely   021 Stavby ks 2,000 0,762 1,52 1,52 0,00

261

Domová zásuvka 
polozapustená alebo 
zapustená, 10/16 A 250 V 
2P + Z 2 x zapojenie   

021 Stavby ks 72,000 3,409 245,45 245,45 0,00

262 MOS-VIACN. ZAS. DLP 
4M PRUŽ HL, obj.č.79222   

021 Stavby ks 36,000 12,813 461,27 461,27 0,00

263

MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 
4M,obj.č.011214   

021 Stavby ks 36,000 6,647 239,29 239,29 0,00
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264

Priemyslová zásuvka CEE 
220 V, 380 V, 500 V, 
vrátane zapojenia, typ 
CZG 1643, 1645, H, S, Z 
3P + Z   

021 Stavby ks 4,000 4,284 17,14 17,14 0,00

265 Zásuvka IZG 1653   021 Stavby ks 4,000 8,977 35,91 35,91 0,00

266
Vzduchový istič vrátane 
zapojenia jednopólový do 
25 A IJ-U, IJ-M, -PO bez 
krytu-doplnenie   

021 Stavby ks 22,000 2,179 47,94 47,94 0,00

267
Istič G61C10,10A do RM-
AC a  RM-AC1   021 Stavby ks 4,000 3,280 13,12 13,12 0,00

268
Istič G61B25  In=25A , do 
RM-AC a  RM-AC1   021 Stavby ks 2,000 3,420 6,84 6,84 0,00

269
Istič G61B16,16A - do RM-
AC a  RM-AC1   021 Stavby ks 4,000 3,180 12,72 12,72 0,00

270
Istič G61C16,16A - do RM-
AC a  RM-AC1   021 Stavby ks 12,000 3,230 38,76 38,76 0,00

271

Istič vzduchový vrátane 
zapojenia trojpólový do 40 
A bez krytu   

021 Stavby ks 8,000 3,628 29,02 29,02 0,00

272
Istič GE, G63C16 ,16A do 
RM-AC a RM-AC1   021 Stavby ks 4,000 10,940 43,76 43,76 0,00

273
Istič  G63B40, 40A do RM-
AC a RM-AC1   021 Stavby ks 4,000 15,500 62,00 62,00 0,00

274
Prúdový chránič,zvodič 
prepätia vrátane zapojenia 
trojpólový   

021 Stavby ks 8,000 7,472 59,78 59,78 0,00

275

Chránič prúdový 
BPC440/030 - do RM-AC 
a  RM-AC1   

021 Stavby ks 4,000 31,900 127,60 127,60 0,00

276
Chránič prúdový 
BPC240/030 do RM-AC a  
RM-AC1   

021 Stavby ks 2,000 29,800 59,60 59,60 0,00

277

Zvodič prepätia triedy C, 
4pól ,SPBT12-280/4 - do 
RM-AC a  RM-AC1   

021 Stavby ks 2,000 161,180 322,36 322,36 0,00

278

Prepojovacia  lišta  G-3L-
1000/10C  3-pólová 
prepojovacia lišta, 10 
mm2   

021 Stavby ks 2,000 21,669 43,34 43,34 0,00

279 Svietidlo LED.,  stropné   021 Stavby ks 12,000 8,998 107,98 107,98 0,00

280

Svietidlo LED typ: 
LUMINEL LED strop 40W 
REG DAY MM, 230V, 
IP20   

021 Stavby ks 12,000 192,900 2 314,80 2 314,80 0,00

281
Núdzové orientačné 
svietidlo NOO 1/MM   021 Stavby ks 18,000 7,965 143,37 143,37 0,00

282
Svietidlo LED NZ 2HOD 
OP 2HOD IP42   021 Stavby ks 18,000 45,700 822,60 822,60 0,00

283

Uzemňovacie vedenie v 
zemi včít. svoriek, 
prepojenia, izolácie spojov 
FeZn D 8 - 10 mm   

021 Stavby m 25,000 1,152 28,80 28,80 0,00

284
Drôt pozinkovaný mäkký  
D 10.00mm   021 Stavby kg 16,750 1,340 22,45 22,45 0,00

285

Bleskozvodová svorka 
nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02)   

021 Stavby ks 4,000 3,663 14,65 14,65 0,00

286 HR-Svorka SJ 02   021 Stavby ks 4,000 1,300 5,20 5,20 0,00

287

Svorka na 
potrub."Bernard" vrát. 
pásika(bez vodiča a 
prípoj. vodiča)   

021 Stavby ks 30,000 2,377 71,31 71,31 0,00

288
Bernard sv.zem. ZS 4 pl. 
potr+med.pásik   021 Stavby kg 30,000 1,290 38,70 38,70 0,00

289

Tyčový uzemňovač 
zarazený do zeme a 
pripoj.vedenie do 2 m   

021 Stavby ks 2,000 15,148 30,30 30,30 0,00

290 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m   021 Stavby ks 2,000 17,430 34,86 34,86 0,00

291
Svorkovnica hlavného 
pospájania   021 Stavby KUS 1,000 5,713 5,71 5,71 0,00

292
Ekvipotencionálna 
prípojnica DEHN EP R15 
A   

021 Stavby ks 1,000 18,750 18,75 18,75 0,00

293
Vodič  medený  NN a VN 
voľne uložený CYA 6   

021 Stavby m 60,000 0,476 28,56 28,56 0,00

294
Vodič medený CYA 6,0  
žltozelený   021 Stavby m 63,000 0,630 39,69 39,69 0,00

295

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 2x1.5   

021 Stavby m 3,000 0,952 2,86 2,86 0,00

296 Káble silové s medeným 
jadrom CYKY-O 2x1,5   

021 Stavby m 3,150 0,330 1,04 1,04 0,00
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297

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 3x1.5   

021 Stavby m 100,000 0,952 95,20 95,20 0,00

298 Káble silové s medeným 
jadrom CYKY-J 3x1,5   

021 Stavby m 105,000 0,450 47,25 47,25 0,00

299

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 3x2.5   

021 Stavby m 295,000 0,952 280,84 280,84 0,00

300 Káble silové s medeným 
jadrom CYKY-J 3x2,5   

021 Stavby m 309,750 0,720 223,02 223,02 0,00

301

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 5x2.5   

021 Stavby m 98,000 0,952 93,30 93,30 0,00

302 Kábel silový s medeným 
jadrom CYKY-J 5x2,5   

021 Stavby m 102,900 1,070 110,10 110,10 0,00

303 Murárske výpomoci   021 Stavby % 35,354 1,000 35,35 35,35 0,00
304 Podružný materiál   021 Stavby % 174,845 3,000 524,54 524,54 0,00

305
Podiel pridružených 
výkonov   021 Stavby % 35,354 6,000 212,12 212,12 0,00

306

Montáž rozvádzača 
oceľoplechového pre 
vonkajšiu a vnútornú 
inštaláciu   

021 Stavby ks 1,000 75,577 75,58 75,58 0,00

307

Stojanový rozvádzač 
Triton 19"  800x800mm 
rozvádzač RMA-42-A88 -  
RDAT   

021 Stavby ks 1,000 310,700 310,70 310,70 0,00

308

Rozvodový panel 
PremiumCord Panel 
napájací 1U do 19" racku, 
8x230V, prepäťová 
ochrana,   

021 Stavby ks 1,000 33,250 33,25 33,25 0,00

309 PC polica pre skriňu   021 Stavby ks 1,000 45,900 45,90 45,90 0,00

310 19" ventilacná jednotka 
RAB-CH-X01-A1   

021 Stavby ks 1,000 60,180 60,18 60,18 0,00

311

Držiak patch káblov 1U, 
5x umelé oko hĺbka 80 
mm   

021 Stavby ks 4,000 8,500 34,00 34,00 0,00

312
Montáž kábla patch S-
FTP,U/UTP 0,5m   021 Stavby ks 34,000 0,664 22,58 22,58 0,00

313

Patch kábel Kat.5, FTP , 
RJ45/RJ45 , tienený,  
0,5m, sivý   

021 Stavby ks 34,000 0,400 13,60 13,60 0,00

314
Montáž 19" 1U Patch 
Panel,24xRJ45 cat 
6,bezhalogénový   

021 Stavby ks 2,000 4,813 9,63 9,63 0,00

315

Tienený KELINE Patch 
panel KOMPAKT HD, 
Category 6, 24xRJ45/s   

021 Stavby ks 2,000 40,700 81,40 81,40 0,00

316
Montáž- Switch  48-
Port/10/100/1000Mbps   021 Stavby ks 1,000 7,500 7,50 7,50 0,00

317

UBIQUITI EdgeSwitch ES-
48-500W Switch 48-
Port/10/100/1000Mbps/M
AN/Rack/SFP/PoE   

021 Stavby ks 1,000 617,670 617,67 617,67 0,00

318 Káble datové v rúrkach, 
lištách, bez odviečkovania 
a zaviečkovania krabíc   

021 Stavby m 740,000 0,613 453,62 453,62 0,00

319

Kábel oznamovací 
medený Datove kablel 
Cat.5e FTP (F/UTP) - 
LSOH AWG24 - (drôt)   

021 Stavby m 777,000 0,440 341,88 341,88 0,00

320 Kábel  J-Y(St)Y 2x2x0,8   021 Stavby m 20,000 0,898 17,96 17,96 0,00

321
Telefónny kábel J-Y(ST)Y 
2x2x0,8   021 Stavby m 21,000 0,260 5,46 5,46 0,00

322
Ukončenie  káblov  a 
zapojenie vodičov do 12 x 
1   

021 Stavby ks 34,000 11,659 396,41 396,41 0,00

323

Zásuvka datová , montáž 
vr.zapojenia vodičov pod 
skrutky,pod omietku   

021 Stavby ks 34,000 4,890 166,26 166,26 0,00

324
MOS-RJ45/RJ45 FTP 
KAT.6 HL   021 Stavby ks 34,000 17,962 610,71 610,71 0,00

325

MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 
4M,obj.č.011214   

021 Stavby ks 16,000 6,647 106,35 106,35 0,00

326
MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 2M   021 Stavby ks 2,000 4,859 9,72 9,72 0,00

327 Murárske výpomoci   021 Stavby % 11,495 1,000 11,50 11,50 0,00
328 Podružný materiál   021 Stavby % 22,708 3,000 68,12 68,12 0,00
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329
Podiel pridružených 
výkonov   021 Stavby % 11,495 2,000 22,99 22,99 0,00

330 Hĺbenie káblovej ryhy 35 
cm širokej a 70 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4   

021 Stavby m 6,000 7,400 44,40 44,40 0,00

331

Ručný zásyp nezap. 
káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 70 
cm hlbokej v zemine tr. 4   

021 Stavby m 6,000 1,632 9,79 9,79 0,00

332

Proviz. úprava terénu v 
zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny   

021 Stavby m2 3,000 1,826 5,48 5,48 0,00

333
Podiel pridružených 
výkonov   021 Stavby % 0,597 1,000 0,60 0,60 0,00

334
Demontáž vedenia a el. 
zariadení   021 Stavby hod 16,000 11,805 188,88 188,88 0,00

335

Stavebno montážne práce 
náročné - prehliadky 
pracoviska a revízie (Tr 4) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 30,000 13,803 414,09 414,09 0,00

336

Búranie podkladov pod 
dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 
100 mm, plochy nad 4 m2  
-2,20000t   

021 Stavby m3 3,300 63,455 209,40 209,40 0,00

337

Búranie dlažieb, z kamen., 
cement., terazzových, 
čadičových alebo keram. 
dĺžky , hr.nad 10 mm,  -
0,06500t   

021 Stavby m2 66,000 3,090 203,94 203,94 0,00

338

Vyvesenie dreveného 
okenného krídla do suti 
plochy do 1, 5 m2, -
0,01200t   

021 Stavby ks 20,000 0,324 6,48 6,48 0,00

339

Vyvesenie dreveného 
dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t   

021 Stavby ks 14,000 0,531 7,43 7,43 0,00

340
Vybúranie drevených 
rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy 
do 2 m2,  -0,06200t   

021 Stavby m2 5,628 6,074 34,18 34,18 0,00

341

Vybúranie drevených 
rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy 
do 4 m2,  -0,05400t   

021 Stavby m2 17,280 5,036 87,02 87,02 0,00

342 Vybúranie drevených stien 
plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02400t   

021 Stavby m2 12,960 1,704 22,08 22,08 0,00

343

Vybúranie kovových 
dverových zárubní plochy 
do 2 m2,  -0,07600t   

021 Stavby m2 17,533 17,362 304,41 304,41 0,00

344 Demontáž mreží pevných   021 Stavby m2 29,849 3,917 116,92 116,92 0,00

345

Vybúranie otvoru v murive 
tehl. plochy do 0, 09 m2 
hr.do 300 mm,  -0,05700t   

021 Stavby ks 1,000 4,575 4,58 4,58 0,00

346

Vybúranie otvorov v 
murive tehl. plochy do 1 
m2 hr.do 300 mm,  -
1,87500t   

021 Stavby m3 0,129 58,702 7,57 7,57 0,00

347

Vybúranie otvoru v 
stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0, 
0225 m2,hr.nad 120 mm,  -
0,00800t   

021 Stavby ks 1,000 5,252 5,25 5,25 0,00

348

Vysekávanie rýh v 
akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 100 mm a 
š. do 100 mm,  -0,01800t   

021 Stavby m 8,000 2,612 20,90 20,90 0,00

349

Vysekávanie rýh v tehl. 
murive pre vťahov. 
nosníkov hĺbke do 250 
mm,  -0,06500t   

021 Stavby m 6,240 8,174 51,01 51,01 0,00

350

Jednoradové podchyt. 
stropov pre osadenie 
nosníkov do v. 3, 50 m a 
jeho zaťaženia do 750 
kg/m   

021 Stavby m 3,120 12,975 40,48 40,48 0,00
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351

Vybúranie kovových 
madiel a zábradlí,  -
0,03700t   

021 Stavby m 21,680 5,642 122,32 122,32 0,00

352

Otlčenie omietok 
šľachtených a pod., 
vonkajších brizolitových, v 
rozsahu do 100 %,  -
0,05000t   

021 Stavby m2 125,860 2,088 262,80 262,80 0,00

353

Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod 
základným podlažím   

021 Stavby t 23,241 8,203 190,65 190,65 0,00

354 Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   

021 Stavby t 23,241 8,277 192,37 192,37 0,00

355

Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   

021 Stavby t 23,241 0,929 21,59 21,59 0,00

356
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km   

021 Stavby t 23,241 11,502 267,32 267,32 0,00

357

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 
km   

021 Stavby t 464,820 0,384 178,49 178,49 0,00

358 Poplatok za skladovanie - 
betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné   

021 Stavby t 18,700 27,730 518,55 518,55 0,00

359

Poplatok za skladovanie - 
drevo, sklo, plasty (17 02 
), ostatné   

021 Stavby t 1,870 39,580 74,01 74,01 0,00

360 Poplatok za skladovanie - 
iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné   

021 Stavby t 2,671 27,730 74,07 74,07 0,00

361

Presun hmôt pre opravy a 
údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky 
do 25 m   

021 Stavby t 0,056 30,914 1,73 1,73 0,00

362
Demontáž nástenného 
hydrantu   021 Stavby ks 1,000 6,463 6,46 6,46 0,00

363

Demontáž oplechovania 
parapetov rš od 100 do 
330 mm,  -0,00135t   

021 Stavby m 10,500 1,024 10,75 10,75 0,00

364

Demontáž oplechovania 
múrov a nadmuroviek rš 
do 250 mm,  -0,00142t - 
oplechovanie terasy na 
2.NP   

021 Stavby m 11,340 0,889 10,08 10,08 0,00

365

Demontáž parapetnej 
dosky drevenej šírky do 
300 mm, dĺžky nad 1600 
mm, -0,006t   

021 Stavby ks 2,000 1,521 3,04 3,04 0,00

366

Demontáž ostatných 
doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých 
dielov konštr. nad 50 do 
100 kg,  -0,00100t - 
demontáž rebríka   

021 Stavby kg 100,000 0,869 86,90 86,90 0,00

367

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 24,000 10,448 250,75 250,75 0,00

368

Murivo výplňové (m3) z 
tvárnic YTONG hr. 375 
mm P2-400 PDK, na MVC 
a maltu YTONG 
(375x249x599)   

021 Stavby m3 13,846 139,770 1 935,26 1 935,26 0,00

369

Osadenie oceľových 
valcovaných nosníkov (na 
murive) I, IE,U,UE,L do 
č.12 alebo výšky do 120 
mm   

021 Stavby t 0,127 314,237 39,91 39,91 0,00

370

Tyče oceľové prierezu 
IPE DN 120 mm, ozn. 11 
373, podľa EN ISO 
S235JRG1 - vrátane 2x 
základného náteru   

021 Stavby t 0,127 814,173 103,40 103,40 0,00
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371

Osadenie oceľových 
valcovaných nosníkov (na 
murive)  I, IE,U,UE,L č.14-
22 alebo výšky do 220 
mm   

021 Stavby t 0,136 288,226 39,20 39,20 0,00

372

Tyče oceľové prierezu 
IPE DN 160 mm, ozn. 11 
373, podľa EN ISO 
S235JRG1 - vrátane 2x 
základného náteru   

021 Stavby t 0,136 898,990 122,26 122,26 0,00

373

Zamurovanie otvorov 
plochy nad 1 do 4 m2 
tvárnicami YTONG 
(150x599x249)   

021 Stavby m2 4,164 26,275 109,41 109,41 0,00

374
Príprava vnútorného 
podkladu stropov 
BAUMIT, Univerzálny 
základ (Baumit UniPrimer)   

021 Stavby m2 58,800 2,270 133,48 133,48 0,00

375

Vnútorná omietka stropov 
BAUMIT, 
vápennocementová, 
strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MVR 
Uni (Baumit MVR Uni) hr. 
8 mm   

021 Stavby m2 58,800 8,728 513,21 513,21 0,00

376 Vnútorná sadrová omietka 
stropov RIGIPS Rimano 
Glet XL hr. 10 mm   

021 Stavby m2 58,800 11,495 675,91 675,91 0,00

377

Hrubá výplň rýh na 
stenách akoukoľvek 
maltou, akejkoľvek šírky 
ryhy   

021 Stavby m2 1,600 9,421 15,07 15,07 0,00

378

Omietka vápenná 
vnútorného ostenia 
okenného alebo dverného 
hladká   

021 Stavby m2 3,119 11,074 34,54 34,54 0,00

379

Príprava vnútorného 
podkladu stien BAUMIT, 
Univerzálny základ 
(Baumit UniPrimer)   

021 Stavby m2 105,992 1,493 158,25 158,25 0,00

380

Vnútorná omietka stien 
BAUMIT, 
vápennocementová, 
strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MVR 
Uni (Baumit MVR Uni) hr. 
10 mm   

021 Stavby m2 55,944 8,069 451,41 451,41 0,00

381

Vnútorná sadrová omietka 
stien RIGIPS Rimano Glet 
XL hr. 10 mm   

021 Stavby m2 109,111 10,074 1 099,18 1 099,18 0,00

382

Potiahnutie vnútorných 
stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným 
prilepením   

021 Stavby m2 50,048 5,057 253,09 253,09 0,00

383

Pokrytie valcovaných 
nosníkov rabicovým 
pletivom   

021 Stavby m2 1,469 7,419 10,90 10,90 0,00

384

Zakrývanie výplní 
vonkajších otvorov s 
rámami a zárubňami, 
zábradlí, oplechovania, 
atď. zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom   

021 Stavby m2 27,880 1,366 38,08 38,08 0,00

385

Vonkajšia omietka stien 
tenkovrstvová BAUMIT, 
silikátová, Baumit 
SilikatTop, škrabaná, hr. 2 
mm   

021 Stavby m2 57,594 11,229 646,72 646,72 0,00

386

Príprava vonkajšieho 
podkladu stien BAUMIT, 
Univerzálny základ 
(Baumit UniPrimer)   

021 Stavby m2 33,444 2,014 67,36 67,36 0,00

387

Potiahnutie vonkajších 
stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným 
prilepením   

021 Stavby m2 33,444 5,057 169,13 169,13 0,00

388

Kontaktný zatepľovací 
systém hr. 100 mm 
BAUMIT STAR - 
minerálne riešenie, 
skrutkovacie kotvy - 
zateplenie ostení, 
nadpraží, ŽB prekladov a 
stĺpov   

021 Stavby m2 24,150 43,853 1 059,05 1 059,05 0,00

389

Vyrovnávací poter muriva 
MC 15 zhotovený v páse 
hr. nad 20 do 30 mm 
(podkladný)   

021 Stavby m2 0,270 7,437 2,01 2,01 0,00
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390

Cementový poter zo 
suchej poterovej zmesi 
Baumit Estrich, triedy CT-
C20-F5, hr. 40 mm   

021 Stavby m2 29,400 17,324 509,33 509,33 0,00

391

Osadenie oceľ. zárubní 
protipož. dverí s obetónov. 
jednokrídlové do 2,5 m2   

021 Stavby ks 11,000 175,499 1 930,49 1 930,49 0,00

392

Zárubňa oceľová 
800x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové 
dvere   

021 Stavby ks 7,000 32,115 224,81 224,81 0,00

393

Zárubňa oceľová 
600x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové 
dvere   

021 Stavby ks 4,000 25,316 101,26 101,26 0,00

394

Osadenie parapetných 
dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. nad 
200 mm   

021 Stavby m 26,900 5,167 138,99 138,99 0,00

395

Parapetná doska 
vlhkovzdorná DTD vrchná 
vrstva: CPL laminát 
SPRELA 0,7 mm, B=250 
mm   

021 Stavby m 16,400 17,589 288,46 288,46 0,00

396

Parapetná doska 
vlhkovzdorná DTD vrchná 
vrstva: CPL laminát 
SPRELA 0,7 mm, B=400 
mm   

021 Stavby m 10,500 19,704 206,89 206,89 0,00

397

Montáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 99,300 1,873 185,99 185,99 0,00

398

Príplatok za prvý a každý 
ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 198,600 1,270 252,22 252,22 0,00

399

Demontáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 99,300 1,193 118,46 118,46 0,00

400

Lešenie ľahké pracovné 
pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 
m   

021 Stavby m2 58,800 2,393 140,71 140,71 0,00

401
Ochranná sieť na boku 
lešenia zo siete Baumit   021 Stavby m2 99,300 1,444 143,39 143,39 0,00

402
Demontáž ochrannej siete 
na boku lešenia zo siete 
Baumit   

021 Stavby m2 99,300 0,518 51,44 51,44 0,00

403
Vyčistenie budov pri výške 
podlaží do 4m   021 Stavby m2 284,900 3,652 1 040,45 1 040,45 0,00

404
BAUMIT Rohová lišta z 
PVC   021 Stavby m 19,650 2,338 45,94 45,94 0,00

405

BAUMIT Nadokenná lišta 
s odkvapovým nosom 
(PVC)   

021 Stavby m 16,400 3,330 54,61 54,61 0,00

406
BAUMIT Okenný a 
dverový dilatačný profil 
Basic (plastový)   

021 Stavby m 30,000 4,336 130,08 130,08 0,00

407

Chemická kotva s 
kotevným svorníkom 
tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M12/95/220 mm   

021 Stavby ks 66,000 5,177 341,68 341,68 0,00

408
Presun hmôt pre opravy a 
údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky 
do 25 m   

021 Stavby t 26,008 30,914 804,01 804,01 0,00

409

Zhotovenie izolácie proti 
zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za 
studena   

021 Stavby m2 33,000 0,185 6,11 6,11 0,00

410
Lak asfaltový ALP-
PENETRAL v sudoch   021 Stavby t 0,010 1 938,579 19,39 19,39 0,00

411

Zhotovenie  izolácie proti 
zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP 
pritavením   

021 Stavby m2 33,000 3,422 112,93 112,93 0,00
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412
Asfaltovaný pás pre 
spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov 
HYDROBIT V 60 S 35   

021 Stavby m2 37,950 2,926 111,04 111,04 0,00

413

Presun hmôt pre izoláciu 
proti vode v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby t 0,189 28,428 5,37 5,37 0,00

414
Zakrývanie tepelnej 
izolácie podláh fóliou   021 Stavby m2 29,400 0,650 19,11 19,11 0,00

415

Krycia PE fólia 0,12 mm, 
šírka 2 m, balenie 100 
m2, podlahové 
vykurovanie - izolácie, 
UNIVENTA   

021 Stavby m2 33,810 0,579 19,58 19,58 0,00

416
Obvodový dilatačný pás 
10/120 40 bm   021 Stavby m 25,600 0,767 19,64 19,64 0,00

417

Montáž tepelnej izolácie 
podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej 
vrstve   

021 Stavby m2 29,400 0,787 23,14 23,14 0,00

418
PCI Podlahový polystyrén 
EPS 150 S, hrúbky 50 
mm   

021 Stavby m2 29,988 4,581 137,38 137,38 0,00

419

Montáž tepelnej izolácie 
stien polystyrénom, 
vložením voľne v jednej 
vrstve - preklad IPE120   

021 Stavby m2 0,936 1,304 1,22 1,22 0,00

420
Styrodur 2800 C 
extrudovaný polystyrén - 
XPS hrúbka 50 mm   

021 Stavby m2 0,955 11,137 10,64 10,64 0,00

421

Montáž tepelnej izolácie 
pod vnútorný a vonkajší 
parapet minerálnou vlnou 
kotvením   

021 Stavby m2 4,920 4,145 20,39 20,39 0,00

422
Tepelné izolácie 
NOBASIL PTE, čadičová 
minerálna izolácia - doska 
30x600x1000   

021 Stavby m2 5,412 6,309 34,14 34,14 0,00

423

Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m   

021 Stavby t 0,103 30,013 3,09 3,09 0,00

424

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežných-
11 353.0, 10 004.0 
zvarov. bežných-11 
343.00 DN 25   

021 Stavby m 8,000 14,638 117,10 117,10 0,00

425

Montáž guľového kohúta 
závitového priameho pre 
vodu G 1   

021 Stavby ks 2,000 3,647 7,29 7,29 0,00

426

Guľový uzáver pre vodu 
PERFECTA, 1", FF 
páčka, niklovaná mosadz 
OT 58 IVAR   

021 Stavby ks 2,000 9,595 19,19 19,19 0,00

427

Montáž hydrantového 
systému s tvarovo stálou 
hadicou D 25   

021 Stavby súb. 2,000 13,088 26,18 26,18 0,00

428

Hydrantový systém s 
tvarovo stálou hadicou D 
25 PH - PLUS - 30 bm. 
Skriňa 710x710x245; plné 
dvierka; prúdnica ekv.10 
PHHP   

021 Stavby ks 2,000 328,871 657,74 657,74 0,00

429

Tlaková skúška 
vodovodného potrubia 
závitového do DN 50   

021 Stavby m 8,000 1,311 10,49 10,49 0,00

430 Presun hmôt pre vnútorný 
vodovod v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby t 0,068 18,955 1,29 1,29 0,00

431

Oplechovanie parapetov z 
hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 280 mm   

021 Stavby m 16,400 10,394 170,46 170,46 0,00

432

Presun hmôt pre 
konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 
12 m   

021 Stavby t 0,010 55,654 0,56 0,56 0,00

433

Montáž plastových výplní 
otvorov s hydroizolačnými 
ISO páskami (exteriérová 
a interiérová)   

021 Stavby m 46,400 10,285 477,22 477,22 0,00

434 Tesniaca fólia CX exteriér 
90 mm/30 m, pre okenné 
konštrukcie   

021 Stavby m 48,720 0,789 38,44 38,44 0,00
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435

Tesniaca fólia CX interiér 
90 mm/30 m, pre okenné 
konštrukcie   

021 Stavby m 48,720 0,947 46,14 46,14 0,00

436

Plastové exteriérové 
jednokrídlové okno biele, 
800x1700 mm, 7 
komôrkovým rámom a 
krídlom s izotermickým 
trojsklom Uw=0,9 W/m2K, 
čírym sklom, otváravo-
sklopné - ozn. O1   

021 Stavby ks 6,000 190,400 1 142,40 1 142,40 0,00

437

Plastové exteriérové 
jednokrídlové okno biele, 
900x1700 mm, 7 
komôrkovým rámom a 
krídlom s izotermickým 
trojsklom Uw=0,9 W/m2K, 
čírym sklom, pevné - ozn. 
O2   

021 Stavby ks 8,000 183,600 1 468,80 1 468,80 0,00

438

Plastové exteriérové 
jednokrídlové okno biele, 
1100x1700 mm, 7 
komôrkovým rámom a 
krídlom s izotermickým 
trojsklom Uw=0,9 W/m2K, 
čírym sklom, pevné - ozn. 
O3   

021 Stavby ks 4,000 224,400 897,60 897,60 0,00

439

Montáž dverového krídla 
otočného jednokrídlového 
protipožiarného, do 
existujúcej zárubne, 
vrátane kovania   

021 Stavby ks 11,000 30,835 339,19 339,19 0,00

440

Celodrevené 
jednokrídlové interiérové 
protipožiarne dvere s 
plným otočným krídlom, 
povrch prírodný laminát, 
prírodným dreveným 
dezénom, požiarna 
odolnosť - EW-C-30/D3, 
šírky 600-900 mm, výška 
1970 mm, vrátane 
kovania, ozn. 2Ľ a 3P   

021 Stavby ks 11,000 275,549 3 031,04 3 031,04 0,00

441

Presun hmot pre 
konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 
12 m   

021 Stavby % 74,408 0,800 59,53 59,53 0,00

442
Montáž opláštenia - 
montáž doplnk. a 
kotevných prvkov 
slnolamov horizontálnych   

021 Stavby m2 25,000 36,000 900,00 900,00 0,00

443

Slnolamy z hliníkového 
plechu opatrený 
práškovou farbou sivou, 
RAL 7004, celkový počet - 
2ks, dlžka 1 ks - 10 m - 
ozn. Z1   

021 Stavby m2 25,000 291,296 7 282,40 7 282,40 0,00

444 Montáž protipožiarnych 
hliníkových výplní otvorov   

021 Stavby m 6,400 16,648 106,55 106,55 0,00

445

Hliníkové protipožiarne 
exteriérové dvere 
jednokrídlové, 1100x2100 
mm, s plným otočným 
krídlom, vrátane zárubne 
a kovania, požiarna 
odolnosť - EW-C-30/D3, 
opatrené panikovým 
ramienkovým záverom - 
ozn. P1   

021 Stavby ks 1,000 1 478,400 1 478,40 1 478,40 0,00

446 Montáž ostatných 
atypických kovových 
stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 do 10 kg   

021 Stavby kg 297,610 4,210 1 252,94 1 252,94 0,00



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena 

Výdavky celkovo 
bez DPH

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

447

Oceľové konštrukcie, Q 
80x4x940 mm - 7 ks, PL 
10x200x200 mm - 14 ks, 
PL 8x150x150 mm - 14 
ks, Q 80x4x960 mm - 7 
ks, PL 10x300x360 mm - 
2 ks, PL 10x300x200 - 
2ks, vrátane 2x 
základného náteru   

021 Stavby t 0,297 1 210,633 359,56 359,56 0,00

448

Montáž ostatných 
atypických kovových 
stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 20 do 50 
kg   

021 Stavby kg 102,752 1,552 159,47 159,47 0,00

449

Oceľové konštrukcie, Q 
80x4x2800 mm - 3 ks, 
vrátane 2x základného 
náteru   

021 Stavby t 0,103 1 210,633 124,70 124,70 0,00

450

Dodávka a montáž 
požiarneho rebríka z 
oceľových profilov, 
ochranný kôš od výšky 
3m, povrchová úprava 
prášková sivá farba, RAL 
7004, celková dĺžka 7,4 m - 
ozn. Z2   

021 Stavby ks 1,000 962,000 962,00 962,00 0,00

451

Presun hmôt pre kovové 
stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby % 126,260 1,100 138,89 138,89 0,00

452 Lepenie podlahových 
soklov z PVC vytiahnutím   

021 Stavby m 47,600 4,348 206,96 206,96 0,00

453

PVC homogénna podlaha 
2mm, trieda záťaže 34/43, 
najvyššia trieda, nízka 
abrazívnosť, iQ PUR 
(samoobnoviteľný PUR 
povrch)   

021 Stavby m2 4,855 22,174 107,65 107,65 0,00

454
Lepenie povlakových 
podláh z PVC 
homogénnych pásov   

021 Stavby m2 58,800 6,343 372,97 372,97 0,00

455

PVC homogénna podlaha 
2mm, trieda záťaže 34/43, 
najvyššia trieda, nízka 
abrazívnosť, iQ PUR 
(samoobnoviteľný PUR 
povrch)   

021 Stavby m2 60,564 22,174 1 342,95 1 342,95 0,00

456
Penetrovanie podkladu 
pred kladením 
povlakovýck podláh   

021 Stavby m2 58,800 0,657 38,63 38,63 0,00

457

Vyspravenie podkladu 
nivelačnou stierkou hr. 3 
mm   

021 Stavby m2 29,400 4,281 125,86 125,86 0,00

458
Vyspravenie podkladu 
nivelačnou stierkou hr. 5 
mm   

021 Stavby m2 29,400 6,414 188,57 188,57 0,00

459

Presun hmôt pre podlahy 
povlakové v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby t 0,573 15,037 8,62 8,62 0,00

460
Nátery oceľ.konštr. 
syntetické ľahkých C, 
veľmi ľahkých CC dvojnás. 
1x s emailovaním - 105µm   

021 Stavby m2 12,835 6,305 80,92 80,92 0,00

461

Penetrovanie 
jednonásobné 
jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 481,195 0,710 341,65 341,65 0,00

462 Prebrúsenie a oprášenie 
jemnozrnných povrchov 
výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 313,284 0,100 31,33 31,33 0,00

463

Zakrývanie podláh a 
zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na 
schodisku   

021 Stavby m2 146,076 0,897 131,03 131,03 0,00

464

Maľby z maliarskych 
zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané tónované 
dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky 
do 3,80 m   

021 Stavby m2 481,195 1,834 882,51 882,51 0,00
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465

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 50,000 10,448 522,40 522,40 0,00

466
Dodávka a montáž - 
hasiaci prístroj práškový 
P6Te   

021 Stavby ks 8,000 34,920 279,36 279,36 0,00

467
Zaplnenie prestupov 
potrubia stenou tmelom   021 Stavby kus 6,000 3,500 21,00 21,00 0,00

468 Pena protipožiarna   021 Stavby kus 2,000 10,000 20,00 20,00 0,00

469

Vybúr. otvorov do 0,0225 
m2 v murive tehl. MC hr. 
do 30 cm - potrubie   

021 Stavby kus 2,000 4,400 8,80 8,80 0,00

470
Vybúr. otvorov do 0,09 m2 
v železobet. stropoch - 
potrubie   

021 Stavby kus 4,000 15,000 60,00 60,00 0,00

471
Zvislá doprava sute a 
vybúr. hmôt   021 Stavby t 0,266 10,150 2,70 2,70 0,00

472 Odvoz sute a vybúraných 
hmôt na skládku do 1 km   

021 Stavby t 0,266 10,200 2,71 2,71 0,00

473

Odvoz sute a vybúraných 
hmôt na skládku každý 
ďalší 1 km - 20km   

021 Stavby t 5,320 0,310 1,65 1,65 0,00

474 Vnútrostavenisková 
doprava sute a 
vybúraných hmôt do 10 m   

021 Stavby t 0,266 8,880 2,36 2,36 0,00

475
Nakladanie sute na 
dopravný prostriedok   021 Stavby t 0,266 3,490 0,93 0,93 0,00

476
Poplatok za ulož.a 
znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad   

021 Stavby t 0,266 16,780 4,46 4,46 0,00

477

Montáž tep. izolácie 
potrubia skružami PE 
prilepené na potr. DN 16   

021 Stavby m 16,000 0,810 12,96 12,96 0,00

478 Izolácia potrubia   021 Stavby m 16,800 2,700 45,36 45,36 0,00

479

Montáž tep. izolácie 
potrubia skružami PE 
prilepené na potr. DN 20   

021 Stavby m 44,000 0,870 38,28 38,28 0,00

480 Izolácia potrubia   021 Stavby m 46,200 3,060 141,37 141,37 0,00

481

Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch výšky 
do 12 m   

021 Stavby t 0,005 26,950 0,13 0,13 0,00

482 Demontáž potrubia z ocel. 
rúrok závitových do DN 
32, vrátane tvaroviek   

021 Stavby m 10,000 0,730 7,30 7,30 0,00

483

Potrubie z uhlíkovej ocele 
hladké DN 15, vrátane 
tvaroviek   

021 Stavby m 16,000 9,570 153,12 153,12 0,00

484
Potrubie z uhlíkovej ocele 
hladké DN 20, vrátane 
tvaroviek   

021 Stavby m 44,000 11,210 493,24 493,24 0,00

485
Prípl. za zhotovenie 
prípojky DN15   021 Stavby kus 10,000 4,500 45,00 45,00 0,00

486
Prípl. za zhotovenie 
prípojky DN20   021 Stavby kus 2,000 5,000 10,00 10,00 0,00

487

Chránička potrubia D 32 
(prechod potrubia cez 
murivo a strop   

021 Stavby m 1,800 9,500 17,10 17,10 0,00

488
Tlaková skúška potrubia a 
ocel. rúrok závitových do 
DN 40   

021 Stavby m 60,000 0,290 17,40 17,40 0,00

489

Opr. ocel. závit. potrubia, 
zaslepenie jestvujúceho 
potrubia   

021 Stavby kus 4,000 4,150 16,60 16,60 0,00

490
Opr. ocel. závit. potrubia, 
navarenie odbočky DN 20 - 
napojenie na jestvujúci 
rozvod   

021 Stavby kus 2,000 7,940 15,88 15,88 0,00

491 Rezanie potrubia do DN20   021 Stavby kus 4,000 0,750 3,00 3,00 0,00

492
Presun hmôt pre potrubie 
UK   021 Stavby t 0,067 35,670 2,39 2,39 0,00

493
Montáž armatúr s jedným 
závitom G 1/2   021 Stavby kus 6,000 0,770 4,62 4,62 0,00

494
Hlavica termostatická 
ET35 s protimrazovou 
ochranou a blokovaním 
na určitú teplotu   

021 Stavby kus 6,000 12,500 75,00 75,00 0,00
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495
Zaistenie termostatickej 
hlavice proti krádeži   

021 Stavby kus 6,000 6,500 39,00 39,00 0,00

496
Montáž armatúr s dvoma 
závitmi G 1/2   021 Stavby kus 12,000 2,290 27,48 27,48 0,00

497
Ventil termostatický R 1/2 
priamy - PK15   021 Stavby kus 6,000 10,030 60,18 60,18 0,00

498
Skrutkovanie na spiatočku 
R 1/2 s vypúšťaním 
priame   

021 Stavby kus 6,000 8,800 52,80 52,80 0,00

499
Vyregulovanie ventilov a 
kohútov s termost. ovlád.   

021 Stavby kus 6,000 3,430 20,58 20,58 0,00

500 Demontáž vykurovacích 
telies , vrátane armatúr   

021 Stavby kus 4,000 10,000 40,00 40,00 0,00

501
Prípl. za odvzdušňovací 
ventil telies VSŽ   

021 Stavby kus 6,000 1,740 10,44 10,44 0,00

502
Vykur. telesá panel. 2 
radové, tlak. skúšky telies 
vodou   

021 Stavby kus 6,000 6,020 36,12 36,12 0,00

503

Montáž vyhr. telies 
oc.doskové dvojité bez 
odvzd. 22K 
Hdo600/Ldo2000mm   

021 Stavby kus 6,000 25,250 151,50 151,50 0,00

504

Teleso vyh.doskové 
dvojité s 2xkonverkt. typ 
22K s krytmi H600 L1200 
P90   

021 Stavby kus 6,000 120,000 720,00 720,00 0,00

505 Držiak   021 Stavby kus 6,000 4,450 26,70 26,70 0,00

506
Presun hmôt pre vykur. 
telesá UK   021 Stavby t 0,256 30,120 7,71 7,71 0,00

507

Montáž atypických 
stavebných doplnk. 
konštrukcií - kotvenie 
potrubia, vrátane vŕtania   

021 Stavby kus 15,000 6,500 97,50 97,50 0,00

508
Objímka pre 2 skrutky, DN 
15-20   021 Stavby kus 30,000 1,500 45,00 45,00 0,00

509 Rozpierka DN 15-20   021 Stavby kus 15,000 1,500 22,50 22,50 0,00

510 Presun hmôt pre kovové 
stav. doplnk. konštr.   

021 Stavby t 0,031 36,520 1,13 1,13 0,00

511

Vypustenie a napustenie 
vykurovacej vody v 
systéme   

021 Stavby hod 10,000 10,000 100,00 100,00 0,00

512 Nešpecifikované pomocné 
murárske a búracie práce   

021 Stavby hod 10,000 10,000 100,00 100,00 0,00

513 Celkom   021 Stavby 0,00 0,00 0,00

514

Lišta elektroinšt. z PH 
vrátane spojok, ohybov, 
rohov, bez krabíc, uložená 
pevne   

021 Stavby m 80,000 1,772 141,76 141,76 0,00

515

Žlab  20/20  biela lišta 
hranatá 20X20mm -LHD 
20X20 (KOPOS)   

021 Stavby m 84,000 0,580 48,72 48,72 0,00

516 Škatuľa pre lištový rozvod  
s viečkom a svork. vrátane 
zapojenia   

021 Stavby ks 8,000 3,455 27,64 27,64 0,00

517

Krabica  LK 80X28R/1HF 
KRABICE LIŠTOVÁ HF 
HB s viečkom   

021 Stavby ks 8,000 1,490 11,92 11,92 0,00

518
Svorka WAGO 273-104 
3x2,5mm   021 Stavby ks 24,000 0,161 3,86 3,86 0,00

519
Svorka WAGO 273-255 
5x2,5mm   021 Stavby ks 8,000 0,219 1,75 1,75 0,00

520
Káblový žľab vrátane 
kolien a T kusov typ DPL s 
vekom 195/65   

021 Stavby m 76,000 10,934 830,98 830,98 0,00

521
MOS-DLP KANÁL HLINÍK 
195X65, obj.č.011105   

021 Stavby m 76,000 65,330 4 965,08 4 965,08 0,00

522
MOS-DLPH KRYT Š. 85 
,2x  obj.č.011111   021 Stavby m 152,000 12,999 1 975,85 1 975,85 0,00

523

MOS-DLPH ROZD. 
PRIEHR. HL.65,  
obj.č.011107   

021 Stavby m 76,000 14,580 1 108,08 1 108,08 0,00

524
MOS-DLPH 
ZÁSLEPKA195X65   021 Stavby ks 4,000 13,789 55,16 55,16 0,00

525
MOS-DLPH PLOCHÝ 
UHOL 195X65   021 Stavby ks 16,000 40,644 650,30 650,30 0,00

526 MOS-DLPH VONKAJŠÍ 
UHOL 195X65   

021 Stavby ks 4,000 80,435 321,74 321,74 0,00

527

MOS-DLPH VNÚTORNÝ 
UHOL 195X65 
obj.č.011248   

021 Stavby ks 4,000 80,435 321,74 321,74 0,00
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528
MOS-DLPH SPOJKA 
KANÁLOV   021 Stavby ks 38,000 3,783 143,75 143,75 0,00

529
MOS-DLPH SPOJKA 
KRYTU Š. 85   021 Stavby ks 76,000 4,345 330,22 330,22 0,00

530

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2   

021 Stavby ks 71,000 0,589 41,82 41,82 0,00

531

Spínače polozapustené a 
zapustené vrátane 
zapojenia jednopólový - 
radenie 1   

021 Stavby ks 2,000 1,327 2,65 2,65 0,00

532
L-Jednorámček  VALENA  
biely   021 Stavby ks 2,000 0,762 1,52 1,52 0,00

533
L-SPÍNAČ Č. 1 BIELY -
VALENA   021 Stavby ks 2,000 3,687 7,37 7,37 0,00

534
Spínač špeciálny vrátane 
zapojenia, spínač 
osvetlenia   

021 Stavby ks 2,000 3,964 7,93 7,93 0,00

535
Spínac-regulátor MIMO3 
REGG   021 Stavby ks 2,000 50,000 100,00 100,00 0,00

536

Domová zásuvka 
polozapustená alebo 
zapustená vrátane 
zapojenia 10/16 A 250 V 
2P + Z   

021 Stavby ks 2,000 2,858 5,72 5,72 0,00

537
L-ZÁSUVKA 2P+E 16A S 
D.O.BIELA-VALENA   021 Stavby ks 2,000 4,320 8,64 8,64 0,00

538
L-Jednorámček  VALENA  
biely   021 Stavby ks 2,000 0,762 1,52 1,52 0,00

539

Domová zásuvka 
polozapustená alebo 
zapustená, 10/16 A 250 V 
2P + Z 2 x zapojenie   

021 Stavby ks 72,000 3,409 245,45 245,45 0,00

540 MOS-VIACN. ZAS. DLP 
4M PRUŽ HL, obj.č.79222   

021 Stavby ks 36,000 12,813 461,27 461,27 0,00

541

MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 
4M,obj.č.011214   

021 Stavby ks 36,000 6,647 239,29 239,29 0,00

542

Priemyslová zásuvka CEE 
220 V, 380 V, 500 V, 
vrátane zapojenia, typ 
CZG 1643, 1645, H, S, Z 
3P + Z   

021 Stavby ks 4,000 4,284 17,14 17,14 0,00

543 Zásuvka IZG 1653   021 Stavby ks 4,000 8,977 35,91 35,91 0,00

544
Vzduchový istič vrátane 
zapojenia jednopólový do 
25 A IJ-U, IJ-M, -PO bez 
krytu-doplnenie   

021 Stavby ks 22,000 2,179 47,94 47,94 0,00

545
Istič G61C10,10A  do RM-
AB a  RM-AB1   021 Stavby ks 4,000 3,420 13,68 13,68 0,00

546
Istič G61B25  In=25A , do 
RM-AB a  RM-AB1   021 Stavby ks 2,000 3,200 6,40 6,40 0,00

547
Istič G61B10,10A - do RM-
AB a  RM-AB1   021 Stavby ks 4,000 3,180 12,72 12,72 0,00

548
Istič G61C16,16A - do RM-
AB a  RM-AB1   021 Stavby ks 12,000 3,280 39,36 39,36 0,00

549

Istič vzduchový vrátane 
zapojenia trojpólový do 40 
A bez krytu   

021 Stavby ks 8,000 3,628 29,02 29,02 0,00

550
Istič GE, G63C16 ,16A  
do RM-AB a  RM-AB1   021 Stavby ks 4,000 10,940 43,76 43,76 0,00

551
Istič GE10 40B3 G63B40  
do RM-AB a  RM-AB1   

021 Stavby ks 4,000 15,500 62,00 62,00 0,00

552
Prúdový chránič,zvodič 
prepätia vrátane zapojenia 
trojpólový   

021 Stavby ks 8,000 7,472 59,78 59,78 0,00

553

Chránič prúdový 
BPC440/030 -  do RM-AB 
a  RM-AB1   

021 Stavby ks 4,000 31,900 127,60 127,60 0,00

554
Chránič prúdový 
BPC240/030  do RM-AB a  
RM-AB1   

021 Stavby ks 2,000 29,800 59,60 59,60 0,00

555

Zvodič prepätia triedy C, 
4pól ,SPBT12-280/4 -  do 
RM-AB a  RM-AB1   

021 Stavby ks 2,000 161,180 322,36 322,36 0,00

556

Prepojovacia  lišta  G-3L-
1000/10C  3-pólová 
prepojovacia lišta, 10 
mm2   

021 Stavby ks 2,000 21,669 43,34 43,34 0,00

557 Svietidlo LED.,  stropné   021 Stavby ks 12,000 8,998 107,98 107,98 0,00

558

Svietidlo LED typ: 
LUMINEL LED strop 40W 
REG DAY MM, 230V, 
IP20   

021 Stavby ks 12,000 192,900 2 314,80 2 314,80 0,00

559
Núdzové orientačné 
svietidlo NOO 1/MM   021 Stavby ks 17,000 7,965 135,41 135,41 0,00
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560
Svietidlo LED NZ 2HOD 
OP 2HOD IP42   021 Stavby ks 17,000 45,700 776,90 776,90 0,00

561

Uzemňovacie vedenie v 
zemi včít. svoriek, 
prepojenia, izolácie spojov 
FeZn D 8 - 10 mm   

021 Stavby m 25,000 1,152 28,80 28,80 0,00

562
Drôt pozinkovaný mäkký  
D 10.00mm   021 Stavby kg 16,750 1,340 22,45 22,45 0,00

563

Bleskozvodová svorka 
nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02)   

021 Stavby ks 4,000 3,663 14,65 14,65 0,00

564 HR-Svorka SJ 02   021 Stavby ks 4,000 1,300 5,20 5,20 0,00

565

Svorka na 
potrub."Bernard" vrát. 
pásika(bez vodiča a 
prípoj. vodiča)   

021 Stavby ks 40,000 2,377 95,08 95,08 0,00

566
Bernard sv.zem. ZS 4 pl. 
potr+med.pásik   021 Stavby kg 40,000 1,290 51,60 51,60 0,00

567

Tyčový uzemňovač 
zarazený do zeme a 
pripoj.vedenie do 2 m   

021 Stavby ks 2,000 15,148 30,30 30,30 0,00

568 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m   021 Stavby ks 2,000 17,430 34,86 34,86 0,00

569
Svorkovnica hlavného 
pospájania   021 Stavby KUS 1,000 5,713 5,71 5,71 0,00

570
Ekvipotencionálna 
prípojnica DEHN EP R15 
A   

021 Stavby ks 1,000 18,750 18,75 18,75 0,00

571
Vodič  medený  NN a VN 
voľne uložený CYA 6   

021 Stavby m 60,000 0,476 28,56 28,56 0,00

572
Vodič medený CYA 6,0  
žltozelený   021 Stavby m 63,000 0,630 39,69 39,69 0,00

573

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 2x1.5   

021 Stavby m 3,000 0,952 2,86 2,86 0,00

574 Káble silové s medeným 
jadrom CYKY-O 2x1,5   

021 Stavby m 3,150 0,330 1,04 1,04 0,00

575

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 3x1.5   

021 Stavby m 90,000 0,952 85,68 85,68 0,00

576 Káble silové s medeným 
jadrom CYKY-J 3x1,5   

021 Stavby m 94,500 0,450 42,53 42,53 0,00

577

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 3x2.5   

021 Stavby m 295,000 0,952 280,84 280,84 0,00

578 Káble silové s medeným 
jadrom CYKY-J 3x2,5   

021 Stavby m 309,750 0,720 223,02 223,02 0,00

579

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 5x2.5   

021 Stavby m 98,000 0,952 93,30 93,30 0,00

580 Kábel silový s medeným 
jadrom CYKY-J 5x2,5   

021 Stavby m 102,900 1,070 110,10 110,10 0,00

581 Murárske výpomoci   021 Stavby % 35,165 1,000 35,17 35,17 0,00
582 Podružný materiál   021 Stavby % 174,363 3,000 523,09 523,09 0,00

583
Podiel pridružených 
výkonov   021 Stavby % 35,165 6,000 210,99 210,99 0,00

584

Montáž rozvádzača 
oceľoplechového pre 
vonkajšiu a vnútornú 
inštaláciu   

021 Stavby ks 1,000 75,577 75,58 75,58 0,00

585

Stojanový rozvádzač 
Triton 19"  800x800mm 
rozvádzač RMA-42-A88 -  
RDAT   

021 Stavby ks 1,000 310,700 310,70 310,70 0,00

586

Rozvodový panel 
PremiumCord Panel 
napájací 1U do 19" racku, 
8x230V, prepäťová 
ochrana,   

021 Stavby ks 1,000 33,250 33,25 33,25 0,00

587 PC polica pre skriňu   021 Stavby ks 1,000 45,900 45,90 45,90 0,00

588 19" ventilacná jednotka 
RAB-CH-X01-A1   

021 Stavby ks 1,000 60,180 60,18 60,18 0,00

589

Držiak patch káblov 1U, 
5x umelé oko hĺbka 80 
mm   

021 Stavby ks 4,000 8,500 34,00 34,00 0,00

590
Montáž kábla patch S-
FTP,U/UTP 0,5m   021 Stavby ks 34,000 0,664 22,58 22,58 0,00

591

Patch kábel Kat.5, FTP , 
RJ45/RJ45 , tienený,  
0,5m, sivý   

021 Stavby ks 34,000 0,400 13,60 13,60 0,00
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592
Montáž 19" 1U Patch 
Panel,24xRJ45 cat 
6,bezhalogénový   

021 Stavby ks 2,000 4,813 9,63 9,63 0,00

593

Tienený KELINE Patch 
panel KOMPAKT HD, 
Category 6, 24xRJ45/s   

021 Stavby ks 2,000 40,700 81,40 81,40 0,00

594
Montáž- Switch  48-
Port/10/100/1000Mbps   021 Stavby ks 1,000 7,500 7,50 7,50 0,00

595

UBIQUITI EdgeSwitch ES-
48-500W Switch 48-
Port/10/100/1000Mbps/M
AN/Rack/SFP/PoE   

021 Stavby ks 1,000 617,670 617,67 617,67 0,00

596 Káble datové v rúrkach, 
lištách, bez odviečkovania 
a zaviečkovania krabíc   

021 Stavby m 740,000 0,613 453,62 453,62 0,00

597

Kábel oznamovací 
medený Datove kablel 
Cat.5e FTP (F/UTP) - 
LSOH AWG24 - (drôt)   

021 Stavby m 777,000 0,440 341,88 341,88 0,00

598 Kábel  J-Y(St)Y 2x2x0,8   021 Stavby m 20,000 0,898 17,96 17,96 0,00

599
Telefónny kábel J-Y(ST)Y 
2x2x0,8   021 Stavby m 21,000 0,260 5,46 5,46 0,00

600
Ukončenie  káblov  a 
zapojenie vodičov do 12 x 
1   

021 Stavby ks 34,000 11,659 396,41 396,41 0,00

601

Zásuvka datová , montáž 
vr.zapojenia vodičov pod 
skrutky,pod omietku   

021 Stavby ks 34,000 4,890 166,26 166,26 0,00

602
MOS-RJ45/RJ45 FTP 
KAT.6 HL   021 Stavby ks 34,000 17,962 610,71 610,71 0,00

603

MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 
4M,obj.č.011214   

021 Stavby ks 16,000 6,647 106,35 106,35 0,00

604
MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 2M   021 Stavby ks 2,000 4,859 9,72 9,72 0,00

605 Murárske výpomoci   021 Stavby % 11,495 1,000 11,50 11,50 0,00
606 Podružný materiál   021 Stavby % 22,708 3,000 68,12 68,12 0,00

607
Podiel pridružených 
výkonov   021 Stavby % 11,495 2,000 22,99 22,99 0,00

608 Hĺbenie káblovej ryhy 35 
cm širokej a 70 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4   

021 Stavby m 6,000 7,400 44,40 44,40 0,00

609

Ručný zásyp nezap. 
káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 70 
cm hlbokej v zemine tr. 4   

021 Stavby m 6,000 1,632 9,79 9,79 0,00

610

Proviz. úprava terénu v 
zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny   

021 Stavby m2 3,000 1,826 5,48 5,48 0,00

611
Podiel pridružených 
výkonov   021 Stavby % 0,597 1,000 0,60 0,60 0,00

612
Demontáž vedenia a el. 
zariadení   021 Stavby hod 16,000 11,805 188,88 188,88 0,00

613

Stavebno montážne práce 
náročné - prehliadky 
pracoviska a revízie (Tr 4) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 30,000 13,803 414,09 414,09 0,00

614

Búranie podkladov pod 
dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 
100 mm, plochy nad 4 m2  
-2,20000t   

021 Stavby m3 3,300 63,455 209,40 209,40 0,00

615

Búranie dlažieb, z kamen., 
cement., terazzových, 
čadičových alebo keram. 
dĺžky , hr.nad 10 mm,  -
0,06500t   

021 Stavby m2 66,000 3,090 203,94 203,94 0,00

616

Vyvesenie dreveného 
okenného krídla do suti 
plochy do 1, 5 m2, -
0,01200t   

021 Stavby ks 24,000 0,324 7,78 7,78 0,00

617

Vyvesenie dreveného 
dverného krídla do suti 
plochy do 2 m2, -0,02400t   

021 Stavby ks 13,000 0,531 6,90 6,90 0,00

618
Vybúranie drevených 
rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy 
do 2 m2,  -0,06200t   

021 Stavby m2 7,560 6,074 45,92 45,92 0,00
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619

Vybúranie drevených 
rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy 
do 4 m2,  -0,05400t   

021 Stavby m2 19,440 5,036 97,90 97,90 0,00

620 Vybúranie drevených stien 
plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02400t   

021 Stavby m2 12,960 1,704 22,08 22,08 0,00

621

Vybúranie kovových 
dverových zárubní plochy 
do 2 m2,  -0,07600t   

021 Stavby m2 17,730 17,362 307,83 307,83 0,00

622 Demontáž mreží pevných   021 Stavby m2 29,849 3,917 116,92 116,92 0,00

623

Vybúranie otvoru v murive 
tehl. plochy do 0, 09 m2 
hr.do 300 mm,  -0,05700t   

021 Stavby ks 1,000 4,575 4,58 4,58 0,00

624

Vybúranie otvorov v 
murive tehl. plochy do 1 
m2 hr.do 150 mm,  -
0,28100t   

021 Stavby m2 1,800 6,913 12,44 12,44 0,00

625

Vybúranie otvorov v 
murive tehl. plochy do 1 
m2 hr.do 300 mm,  -
1,87500t   

021 Stavby m3 0,436 58,702 25,59 25,59 0,00

626

Vybúranie otvoru v 
stropoch a klenbách 
železob. plochy do 0, 
0225 m2,hr.nad 120 mm,  -
0,00800t   

021 Stavby ks 1,000 5,252 5,25 5,25 0,00

627

Vysekávanie rýh v 
akomkoľvek murive 
tehlovom na akúkoľvek 
maltu do hĺbky 100 mm a 
š. do 100 mm,  -0,01800t   

021 Stavby m 8,000 2,612 20,90 20,90 0,00

628

Vysekávanie rýh v tehl. 
murive pre vťahov. 
nosníkov hĺbke do 250 
mm,  -0,06500t   

021 Stavby m 3,800 8,174 31,06 31,06 0,00

629

Jednoradové podchyt. 
stropov pre osadenie 
nosníkov do v. 3, 50 m a 
jeho zaťaženia do 750 
kg/m   

021 Stavby m 1,900 12,975 24,65 24,65 0,00

630
Vybúranie kovových 
madiel a zábradlí,  -
0,03700t   

021 Stavby m 21,680 5,642 122,32 122,32 0,00

631

Otlčenie omietok 
šľachtených a pod., 
vonkajších brizolitových, v 
rozsahu do 100 %,  -
0,05000t   

021 Stavby m2 125,860 2,088 262,80 262,80 0,00

632
Zvislá doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod 
základným podlažím   

021 Stavby t 24,448 8,203 200,55 200,55 0,00

633

Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt do 10 m   

021 Stavby t 24,448 8,277 202,36 202,36 0,00

634

Vnútrostavenisková 
doprava sutiny a 
vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   

021 Stavby t 24,448 0,929 22,71 22,71 0,00

635

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km   

021 Stavby t 24,448 11,502 281,20 281,20 0,00

636

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 
km   

021 Stavby t 488,960 0,384 187,76 187,76 0,00

637

Poplatok za skladovanie - 
betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné   

021 Stavby t 19,623 27,730 544,15 544,15 0,00

638 Poplatok za skladovanie - 
drevo, sklo, plasty (17 02 
), ostatné   

021 Stavby t 2,137 39,580 84,58 84,58 0,00

639

Poplatok za skladovanie - 
iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné   

021 Stavby t 2,688 27,730 74,54 74,54 0,00

640 Presun hmôt HSV   021 Stavby 0,00 0,00 0,00
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641

Presun hmôt pre opravy a 
údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky 
do 25 m   

021 Stavby t 0,034 30,914 1,05 1,05 0,00

642
Demontáž nástenného 
hydrantu   021 Stavby ks 1,000 6,463 6,46 6,46 0,00

643

Demontáž oplechovania 
parapetov rš od 100 do 
330 mm,  -0,00135t   

021 Stavby m 12,900 1,024 13,21 13,21 0,00

644

Demontáž oplechovania 
múrov a nadmuroviek rš 
do 250 mm,  -0,00142t - 
oplechovanie terasy na 
2.NP   

021 Stavby m 11,340 0,889 10,08 10,08 0,00

645

Demontáž parapetnej 
dosky drevenej šírky do 
300 mm, dĺžky do 1600 
mm, -0,003t   

021 Stavby ks 2,000 1,012 2,02 2,02 0,00

646

Demontáž parapetnej 
dosky drevenej šírky do 
300 mm, dĺžky nad 1600 
mm, -0,006t   

021 Stavby ks 2,000 1,521 3,04 3,04 0,00

647

Demontáž ostatných 
doplnkov stavieb s 
hmotnosťou jednotlivých 
dielov konštr. nad 50 do 
100 kg,  -0,00100t - 
demontáž rebríka   

021 Stavby kg 100,000 0,869 86,90 86,90 0,00

648

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 24,000 10,448 250,75 250,75 0,00

649

Murivo výplňové (m3) z 
tvárnic YTONG hr. 375 
mm P2-400 PDK, na MVC 
a maltu YTONG 
(375x249x599)   

021 Stavby m3 13,846 139,770 1 935,26 1 935,26 0,00

650

Osadenie oceľových 
valcovaných nosníkov (na 
murive) I, IE,U,UE,L do 
č.12 alebo výšky do 120 
mm   

021 Stavby t 0,077 314,237 24,20 24,20 0,00

651

Tyče oceľové prierezu 
IPE DN 120 mm, ozn. 11 
373, podľa EN ISO 
S235JRG1 - vrátane 2x 
základného náteru   

021 Stavby t 0,077 814,173 62,69 62,69 0,00

652

Osadenie oceľových 
valcovaných nosníkov (na 
murive)  I, IE,U,UE,L č.14-
22 alebo výšky do 220 
mm   

021 Stavby t 0,136 288,226 39,20 39,20 0,00

653

Tyče oceľové prierezu 
IPE DN 160 mm, ozn. 11 
373, podľa EN ISO 
S235JRG1 - vrátane 2x 
základného náteru   

021 Stavby t 0,136 898,990 122,26 122,26 0,00

654

Zamurovanie otvorov 
plochy nad 1 do 4 m2 
tvárnicami YTONG 
(150x599x249)   

021 Stavby m2 4,860 26,275 127,70 127,70 0,00

655

Zamurovanie otvorov 
plochy nad 1 do 4 m2 
tvárnicami YTONG 
(250x499x249)   

021 Stavby m2 2,160 45,115 97,45 97,45 0,00

656
Príprava vnútorného 
podkladu stropov 
BAUMIT, Univerzálny 
základ (Baumit UniPrimer)   

021 Stavby m2 58,800 2,270 133,48 133,48 0,00

657

Vnútorná omietka stropov 
BAUMIT, 
vápennocementová, 
strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MVR 
Uni (Baumit MVR Uni) hr. 
8 mm   

021 Stavby m2 58,800 8,728 513,21 513,21 0,00

658 Vnútorná sadrová omietka 
stropov RIGIPS Rimano 
Glet XL hr. 10 mm   

021 Stavby m2 58,800 11,495 675,91 675,91 0,00

659

Hrubá výplň rýh na 
stenách akoukoľvek 
maltou, akejkoľvek šírky 
ryhy   

021 Stavby m2 1,600 9,421 15,07 15,07 0,00
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660

Omietka vápenná 
vnútorného ostenia 
okenného alebo dverného 
hladká   

021 Stavby m2 5,723 11,074 63,38 63,38 0,00

661

Príprava vnútorného 
podkladu stien BAUMIT, 
Univerzálny základ 
(Baumit UniPrimer)   

021 Stavby m2 109,544 1,493 163,55 163,55 0,00

662

Vnútorná omietka stien 
BAUMIT, 
vápennocementová, 
strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MVR 
Uni (Baumit MVR Uni) hr. 
10 mm   

021 Stavby m2 55,944 8,069 451,41 451,41 0,00

663

Vnútorná sadrová omietka 
stien RIGIPS Rimano Glet 
XL hr. 10 mm   

021 Stavby m2 115,267 10,074 1 161,20 1 161,20 0,00

664

Potiahnutie vnútorných 
stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným 
prilepením   

021 Stavby m2 53,600 5,057 271,06 271,06 0,00

665

Pokrytie valcovaných 
nosníkov rabicovým 
pletivom   

021 Stavby m2 1,026 7,419 7,61 7,61 0,00

666

Zakrývanie výplní 
vonkajších otvorov s 
rámami a zárubňami, 
zábradlí, oplechovania, 
atď. zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom   

021 Stavby m2 27,880 1,366 38,08 38,08 0,00

667

Vonkajšia omietka stien 
tenkovrstvová BAUMIT, 
silikátová, Baumit 
SilikatTop, škrabaná, hr. 2 
mm   

021 Stavby m2 59,754 11,229 670,98 670,98 0,00

668

Príprava vonkajšieho 
podkladu stien BAUMIT, 
Univerzálny základ 
(Baumit UniPrimer)   

021 Stavby m2 35,604 2,014 71,71 71,71 0,00

669

Potiahnutie vonkajších 
stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným 
prilepením   

021 Stavby m2 35,604 5,057 180,05 180,05 0,00

670

Kontaktný zatepľovací 
systém hr. 100 mm 
BAUMIT STAR - 
minerálne riešenie, 
skrutkovacie kotvy - 
zateplenie ostení, 
nadpraží, ŽB prekladov a 
stĺpov   

021 Stavby m2 24,150 43,853 1 059,05 1 059,05 0,00

671

Vyrovnávací poter muriva 
MC 15 zhotovený v páse 
hr. nad 20 do 30 mm 
(podkladný)   

021 Stavby m2 0,210 7,437 1,56 1,56 0,00

672

Cementový poter zo 
suchej poterovej zmesi 
Baumit Estrich, triedy CT-
C20-F5, hr. 40 mm   

021 Stavby m2 29,400 17,324 509,33 509,33 0,00

673

Osadenie oceľ. zárubní 
protipož. dverí s obetónov. 
jednokrídlové do 2,5 m2   

021 Stavby ks 10,000 175,499 1 754,99 1 754,99 0,00

674

Zárubňa oceľová 
900x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové 
dvere   

021 Stavby ks 3,000 36,074 108,22 108,22 0,00

675

Zárubňa oceľová 
800x1970 CgU pre 
požiarne jednokrídlové 
dvere   

021 Stavby ks 7,000 32,115 224,81 224,81 0,00

676

Osadenie parapetných 
dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. nad 
200 mm   

021 Stavby m 28,100 5,167 145,19 145,19 0,00

677

Parapetná doska 
vlhkovzdorná DTD vrchná 
vrstva: CPL laminát 
SPRELA 0,7 mm, B=250 
mm   

021 Stavby m 17,600 17,589 309,57 309,57 0,00

678

Parapetná doska 
vlhkovzdorná DTD vrchná 
vrstva: CPL laminát 
SPRELA 0,7 mm, B=400 
mm   

021 Stavby m 10,500 19,704 206,89 206,89 0,00

679

Montáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 99,300 1,873 185,99 185,99 0,00
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680

Príplatok za prvý a každý 
ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 198,600 1,270 252,22 252,22 0,00

681

Demontáž lešenia ľahkého 
pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 
do 1,00 m, výšky do 10 m   

021 Stavby m2 99,300 1,193 118,46 118,46 0,00

682

Lešenie ľahké pracovné 
pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 
m   

021 Stavby m2 58,800 2,393 140,71 140,71 0,00

683
Ochranná sieť na boku 
lešenia zo siete Baumit   021 Stavby m2 99,300 1,444 143,39 143,39 0,00

684
Demontáž ochrannej siete 
na boku lešenia zo siete 
Baumit   

021 Stavby m2 99,300 0,518 51,44 51,44 0,00

685
Vyčistenie budov pri výške 
podlaží do 4m   021 Stavby m2 310,720 3,652 1 134,75 1 134,75 0,00

686
BAUMIT Rohová lišta z 
PVC   021 Stavby m 19,650 2,338 45,94 45,94 0,00

687

BAUMIT Nadokenná lišta 
s odkvapovým nosom 
(PVC)   

021 Stavby m 16,400 3,330 54,61 54,61 0,00

688
BAUMIT Okenný a 
dverový dilatačný profil 
Basic (plastový)   

021 Stavby m 30,000 4,336 130,08 130,08 0,00

689

Chemická kotva s 
kotevným svorníkom 
tesnená chemickou 
ampulkou do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním 
otvoru M12/95/220 mm   

021 Stavby ks 66,000 5,177 341,68 341,68 0,00

690
Presun hmôt pre opravy a 
údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky 
do 25 m   

021 Stavby t 26,239 30,914 811,15 811,15 0,00

691

Zhotovenie izolácie proti 
zemnej vlhkosti vodorovná 
náterom penetračným za 
studena   

021 Stavby m2 33,000 0,185 6,11 6,11 0,00

692
Lak asfaltový ALP-
PENETRAL v sudoch   021 Stavby t 0,010 1 938,579 19,39 19,39 0,00

693

Zhotovenie  izolácie proti 
zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP 
pritavením   

021 Stavby m2 33,000 3,422 112,93 112,93 0,00

694
Asfaltovaný pás pre 
spodné vrstvy 
hydroizolačných systémov 
HYDROBIT V 60 S 35   

021 Stavby m2 37,950 2,926 111,04 111,04 0,00

695

Presun hmôt pre izoláciu 
proti vode v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby t 0,189 28,428 5,37 5,37 0,00

696
Zakrývanie tepelnej 
izolácie podláh fóliou   021 Stavby m2 29,400 0,650 19,11 19,11 0,00

697

Krycia PE fólia 0,12 mm, 
šírka 2 m, balenie 100 
m2, podlahové 
vykurovanie - izolácie, 
UNIVENTA   

021 Stavby m2 33,810 0,579 19,58 19,58 0,00

698
Obvodový dilatačný pás 
10/120 40 bm   021 Stavby m 25,600 0,767 19,64 19,64 0,00

699

Montáž tepelnej izolácie 
podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej 
vrstve   

021 Stavby m2 29,400 0,787 23,14 23,14 0,00

700
PCI Podlahový polystyrén 
EPS 150 S, hrúbky 50 
mm   

021 Stavby m2 29,988 4,581 137,38 137,38 0,00

701

Montáž tepelnej izolácie 
stien polystyrénom, 
vložením voľne v jednej 
vrstve - preklad IPE120   

021 Stavby m2 0,570 1,304 0,74 0,74 0,00

702
Styrodur 2800 C 
extrudovaný polystyrén - 
XPS hrúbka 50 mm   

021 Stavby m2 0,581 11,137 6,47 6,47 0,00

703

Montáž tepelnej izolácie 
pod vnútorný a vonkajší 
parapet minerálnou vlnou 
kotvením   

021 Stavby m2 5,220 4,145 21,64 21,64 0,00
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704
Tepelné izolácie 
NOBASIL PTE, čadičová 
minerálna izolácia - doska 
30x600x1000   

021 Stavby m2 5,742 6,309 36,23 36,23 0,00

705

Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m   

021 Stavby t 0,104 30,013 3,12 3,12 0,00

706

Potrubie z oceľ.rúr 
pozink.bezšvík.bežných-
11 353.0, 10 004.0 
zvarov. bežných-11 
343.00 DN 25   

021 Stavby m 8,000 14,638 117,10 117,10 0,00

707

Montáž guľového kohúta 
závitového priameho pre 
vodu G 1   

021 Stavby ks 2,000 3,647 7,29 7,29 0,00

708

Guľový uzáver pre vodu 
PERFECTA, 1", FF 
páčka, niklovaná mosadz 
OT 58 IVAR   

021 Stavby ks 2,000 9,595 19,19 19,19 0,00

709

Montáž hydrantového 
systému s tvarovo stálou 
hadicou D 25   

021 Stavby súb. 2,000 13,088 26,18 26,18 0,00

710

Hydrantový systém s 
tvarovo stálou hadicou D 
25 PH - PLUS - 30 bm. 
Skriňa 710x710x245; plné 
dvierka; prúdnica ekv.10 
PHHP   

021 Stavby ks 2,000 328,871 657,74 657,74 0,00

711

Tlaková skúška 
vodovodného potrubia 
závitového do DN 50   

021 Stavby m 8,000 1,311 10,49 10,49 0,00

712 Presun hmôt pre vnútorný 
vodovod v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby t 0,068 18,955 1,29 1,29 0,00

713

Oplechovanie parapetov z 
hliníkového Al plechu, 
vrátane rohov r.š. 280 mm   

021 Stavby m 17,600 10,394 182,93 182,93 0,00

714

Presun hmôt pre 
konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 
12 m   

021 Stavby t 0,011 55,654 0,61 0,61 0,00

715

Montáž plastových výplní 
otvorov s hydroizolačnými 
ISO páskami (exteriérová 
a interiérová)   

021 Stavby m 46,400 10,285 477,22 477,22 0,00

716 Tesniaca fólia CX exteriér 
90 mm/30 m, pre okenné 
konštrukcie   

021 Stavby m 48,720 0,789 38,44 38,44 0,00

717

Tesniaca fólia CX interiér 
90 mm/30 m, pre okenné 
konštrukcie   

021 Stavby m 48,720 0,947 46,14 46,14 0,00

718

Plastové exteriérové 
jednokrídlové okno biele, 
800x1700 mm, 7 
komôrkovým rámom a 
krídlom s izotermickým 
trojsklom Uw=0,9 W/m2K, 
čírym sklom, otváravo-
sklopné - ozn. O1   

021 Stavby ks 6,000 190,400 1 142,40 1 142,40 0,00

719

Plastové exteriérové 
jednokrídlové okno biele, 
900x1700 mm, 7 
komôrkovým rámom a 
krídlom s izotermickým 
trojsklom Uw=0,9 W/m2K, 
čírym sklom, pevné - ozn. 
O2   

021 Stavby ks 8,000 183,600 1 468,80 1 468,80 0,00

720

Plastové exteriérové 
jednokrídlové okno biele, 
1100x1700 mm, 7 
komôrkovým rámom a 
krídlom s izotermickým 
trojsklom Uw=0,9 W/m2K, 
čírym sklom, pevné - ozn. 
O3   

021 Stavby ks 4,000 224,400 897,60 897,60 0,00

721

Montáž dverového krídla 
otočného jednokrídlového 
protipožiarného, do 
existujúcej zárubne, 
vrátane kovania   

021 Stavby ks 10,000 30,835 308,35 308,35 0,00



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena 

Výdavky celkovo 
bez DPH

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

722

Celodrevené 
jednokrídlové interiérové 
protipožiarne dvere s 
plným otočným krídlom, 
povrch prírodný laminát, 
prírodným dreveným 
dezénom, požiarna 
odolnosť - EW-C-30/D3, 
šírky 600-900 mm, výška 
1970 mm, vrátane 
kovania, ozn. 2P, 3P, 3Ľ   

021 Stavby ks 10,000 275,549 2 755,49 2 755,49 0,00

723

Presun hmot pre 
konštrukcie stolárske v 
objektoch výšky nad 6 do 
12 m   

021 Stavby % 71,344 0,800 57,08 57,08 0,00

724
Montáž opláštenia - 
montáž doplnk. a 
kotevných prvkov 
slnolamov horizontálnych   

021 Stavby m2 25,000 36,000 900,00 900,00 0,00

725

Slnolamy z hliníkového 
plechu opatrený 
práškovou farbou sivou, 
RAL 7004, celkový počet - 
2ks, dlžka 1 ks - 10 m - 
ozn. Z1   

021 Stavby m2 25,000 291,296 7 282,40 7 282,40 0,00

726 Montáž protipožiarnych 
hliníkových výplní otvorov   

021 Stavby m 21,400 16,648 356,27 356,27 0,00

727

Hliníkové protipožiarne 
okno jednokrídlové, 
1200x1200 mm, pevné, 
požiarna odolnosť - EI-
30/D1 - ozn. O4   

021 Stavby ks 1,000 835,200 835,20 835,20 0,00

728
Hliníkové protipožiarne 
okno jednokrídlové, 
1800x1100 mm, pevné, 
požiarna odolnosť - EW-
30/D3 - ozn. O5   

021 Stavby ks 1,000 910,800 910,80 910,80 0,00

729

Hliníkové protipožiarne 
okno jednokrídlové, 
900x1000 mm, pevné, 
požiarna odolnosť - EW-
30/D3 - ozn. O6   

021 Stavby ks 1,000 549,000 549,00 549,00 0,00

730

Hliníkové protipožiarne 
exteriérové dvere 
dvojkrídlové, 1400x2100 
mm, s plným otočným 
krídlom, vrátane zárubne 
a kovania, požiarna 
odolnosť - EW-C-30/D3, 
opatrené panikovým 
ramienkovým záverom - 
ozn. 1   

021 Stavby ks 1,000 1 881,600 1 881,60 1 881,60 0,00

731

Montáž ostatných 
atypických kovových 
stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 5 do 10 kg   

021 Stavby kg 288,190 4,210 1 213,28 1 213,28 0,00

732

Oceľové konštrukcie, Q 
80x4x940 mm - 7 ks, PL 
10x200x200 mm - 14 ks, 
PL 8x150x150 mm - 14 
ks, Q 80x4x960 mm - 7 
ks, PL 10x300x360 mm - 
2 ks, vrátane 2x 
základného náteru   

021 Stavby t 0,288 1 210,633 348,66 348,66 0,00

733

Dodávka a montáž 
požiarneho rebríka z 
oceľových profilov, 
ochranný kôš od výšky 
3m, povrchová úprava 
prášková sivá farba, RAL 
7004, celková dĺžka 7,4 m - 
ozn. Z2   

021 Stavby ks 1,000 962,000 962,00 962,00 0,00

734
Presun hmôt pre kovové 
stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby % 152,392 1,100 167,63 167,63 0,00
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735
Lepenie podlahových 
soklov z PVC vytiahnutím   

021 Stavby m 47,600 4,348 206,96 206,96 0,00

736

PVC homogénna podlaha 
2mm, trieda záťaže 34/43, 
najvyššia trieda, nízka 
abrazívnosť, iQ PUR 
(samoobnoviteľný PUR 
povrch)   

021 Stavby m2 4,855 22,174 107,65 107,65 0,00

737

Lepenie povlakových 
podláh z PVC 
homogénnych pásov   

021 Stavby m2 58,800 6,343 372,97 372,97 0,00

738

PVC homogénna podlaha 
2mm, trieda záťaže 34/43, 
najvyššia trieda, nízka 
abrazívnosť, iQ PUR 
(samoobnoviteľný PUR 
povrch)   

021 Stavby m2 60,564 22,174 1 342,95 1 342,95 0,00

739

Penetrovanie podkladu 
pred kladením 
povlakovýck podláh   

021 Stavby m2 58,800 0,657 38,63 38,63 0,00

740
Vyspravenie podkladu 
nivelačnou stierkou hr. 3 
mm   

021 Stavby m2 29,400 4,281 125,86 125,86 0,00

741

Vyspravenie podkladu 
nivelačnou stierkou hr. 5 
mm   

021 Stavby m2 29,400 6,414 188,57 188,57 0,00

742 Presun hmôt pre podlahy 
povlakové v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m   

021 Stavby t 0,573 15,037 8,62 8,62 0,00

743

Nátery oceľ.konštr. 
syntetické ľahkých C, 
veľmi ľahkých CC dvojnás. 
1x s emailovaním - 105µm   

021 Stavby m2 11,925 6,305 75,19 75,19 0,00

744
Penetrovanie 
jednonásobné 
jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 481,088 0,710 341,57 341,57 0,00

745

Prebrúsenie a oprášenie 
jemnozrnných povrchov 
výšky do 3,80 m   

021 Stavby m2 307,021 0,100 30,70 30,70 0,00

746

Zakrývanie podláh a 
zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na 
schodisku   

021 Stavby m2 145,656 0,897 130,65 130,65 0,00

747

Maľby z maliarskych 
zmesí Primalex, Farmal, 
ručne nanášané tónované 
dvojnásobné na 
jemnozrnný podklad výšky 
do 3,80 m   

021 Stavby m2 481,088 1,834 882,32 882,32 0,00

748

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 60,000 10,448 626,88 626,88 0,00

749

Dodávka a montáž - 
hasiaci prístroj práškový 
P6Te   

021 Stavby ks 8,000 34,920 279,36 279,36 0,00

750
Zaplnenie prestupov 
potrubia stenou tmelom   021 Stavby kus 6,000 3,500 21,00 21,00 0,00

751 Pena protipožiarna   021 Stavby kus 2,000 10,000 20,00 20,00 0,00

752 Vybúr. otvorov do 0,0225 
m2 v murive tehl. MC hr. 
do 30 cm - potrubie   

021 Stavby kus 2,000 4,400 8,80 8,80 0,00

753

Vybúr. otvorov do 0,09 m2 
v železobet. stropoch - 
potrubie   

021 Stavby kus 4,000 15,000 60,00 60,00 0,00

754
Zvislá doprava sute a 
vybúr. hmôt   021 Stavby t 0,266 10,150 2,70 2,70 0,00

755
Odvoz sute a vybúraných 
hmôt na skládku do 1 km   

021 Stavby t 0,266 10,200 2,71 2,71 0,00

756 Odvoz sute a vybúraných 
hmôt na skládku každý 
ďalší 1 km - 20km   

021 Stavby t 5,320 0,310 1,65 1,65 0,00

757

Vnútrostavenisková 
doprava sute a 
vybúraných hmôt do 10 m   

021 Stavby t 0,266 8,880 2,36 2,36 0,00

758
Nakladanie sute na 
dopravný prostriedok   021 Stavby t 0,266 3,490 0,93 0,93 0,00
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759

Poplatok za ulož.a 
znešk.staveb.sute na 
vymedzených skládkach 
"O"-ostatný odpad   

021 Stavby t 0,266 16,780 4,46 4,46 0,00

760 Montáž tep. izolácie 
potrubia skružami PE 
prilepené na potr. DN 16   

021 Stavby m 16,000 0,810 12,96 12,96 0,00

761 Izolácia potrubia   021 Stavby m 16,800 2,700 45,36 45,36 0,00

762 Montáž tep. izolácie 
potrubia skružami PE 
prilepené na potr. DN 20   

021 Stavby m 44,000 0,870 38,28 38,28 0,00

763 Izolácia potrubia   021 Stavby m 46,200 3,060 141,37 141,37 0,00

764 Presun hmôt pre izolácie 
tepelné v objektoch výšky 
do 12 m   

021 Stavby t 0,005 26,950 0,13 0,13 0,00

765

Demontáž potrubia z ocel. 
rúrok závitových do DN 
32, vrátane tvaroviek   

021 Stavby m 10,000 0,730 7,30 7,30 0,00

766
Potrubie z uhlíkovej ocele 
hladké DN 15, vrátane 
tvaroviek   

021 Stavby m 16,000 9,570 153,12 153,12 0,00

767

Potrubie z uhlíkovej ocele 
hladké DN 20, vrátane 
tvaroviek   

021 Stavby m 44,000 11,210 493,24 493,24 0,00

768
Prípl. za zhotovenie 
prípojky DN15   021 Stavby kus 10,000 4,500 45,00 45,00 0,00

769
Prípl. za zhotovenie 
prípojky DN20   021 Stavby kus 2,000 5,000 10,00 10,00 0,00

770
Chránička potrubia D 32 
(prechod potrubia cez 
murivo a strop   

021 Stavby m 1,800 9,500 17,10 17,10 0,00

771

Tlaková skúška potrubia a 
ocel. rúrok závitových do 
DN 40   

021 Stavby m 60,000 0,290 17,40 17,40 0,00

772
Opr. ocel. závit. potrubia, 
zaslepenie jestvujúceho 
potrubia   

021 Stavby kus 4,000 4,150 16,60 16,60 0,00

773

Opr. ocel. závit. potrubia, 
navarenie odbočky DN 20 - 
napojenie na jestvujúci 
rozvod   

021 Stavby kus 2,000 7,940 15,88 15,88 0,00

774 Rezanie potrubia do DN20   021 Stavby kus 4,000 0,750 3,00 3,00 0,00

775
Presun hmôt pre potrubie 
UK   021 Stavby t 0,067 35,670 2,39 2,39 0,00

776
Montáž armatúr s jedným 
závitom G 1/2   021 Stavby kus 6,000 0,770 4,62 4,62 0,00

777

Hlavica termostatická 
ET35 s protimrazovou 
ochranou a blokovaním 
na určitú teplotu   

021 Stavby kus 6,000 12,500 75,00 75,00 0,00

778 Zaistenie termostatickej 
hlavice proti krádeži   

021 Stavby kus 6,000 6,500 39,00 39,00 0,00

779
Montáž armatúr s dvoma 
závitmi G 1/2   021 Stavby kus 12,000 2,290 27,48 27,48 0,00

780
Ventil termostatický R 1/2 
priamy - PK15   021 Stavby kus 6,000 10,030 60,18 60,18 0,00

781

Skrutkovanie na spiatočku 
R 1/2 s vypúšťaním 
priame   

021 Stavby kus 6,000 8,800 52,80 52,80 0,00

782 Vyregulovanie ventilov a 
kohútov s termost. ovlád.   

021 Stavby kus 6,000 3,430 20,58 20,58 0,00

783
Demontáž vykurovacích 
telies , vrátane armatúr   

021 Stavby kus 4,000 10,000 40,00 40,00 0,00

784 Prípl. za odvzdušňovací 
ventil telies VSŽ   

021 Stavby kus 6,000 1,740 10,44 10,44 0,00

785

Vykur. telesá panel. 2 
radové, tlak. skúšky telies 
vodou   

021 Stavby kus 6,000 6,020 36,12 36,12 0,00

786

Montáž vyhr. telies 
oc.doskové dvojité bez 
odvzd. 22K 
Hdo600/Ldo2000mm   

021 Stavby kus 6,000 25,250 151,50 151,50 0,00

787

Teleso vyh.doskové 
dvojité s 2xkonverkt. typ 
22K s krytmi H600 L1200 
P90   

021 Stavby kus 6,000 120,000 720,00 720,00 0,00

788 Držiak   021 Stavby kus 6,000 4,450 26,70 26,70 0,00

789
Presun hmôt pre vykur. 
telesá UK   021 Stavby t 0,256 30,120 7,71 7,71 0,00
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790
Montáž atypických 
stavebných doplnk. 
konštrukcií - kotvenie 
potrubia, vrátane vŕtania   

021 Stavby kus 15,000 6,500 97,50 97,50 0,00

791
Objímka pre 2 skrutky, DN 
15-20   021 Stavby kus 30,000 1,500 45,00 45,00 0,00

792 Rozpierka DN 15-20   021 Stavby kus 15,000 1,500 22,50 22,50 0,00

793
Presun hmôt pre kovové 
stav. doplnk. konštr.   

021 Stavby t 0,031 36,520 1,13 1,13 0,00

794 Vypustenie a napustenie 
vykurovacej vody v 
systéme   

021 Stavby hod 10,000 10,000 100,00 100,00 0,00

795
Nešpecifikované pomocné 
murárske a búracie práce   

021 Stavby hod 10,000 10,000 100,00 100,00 0,00

796

Lišta elektroinšt. z PH 
vrátane spojok, ohybov, 
rohov, bez krabíc, uložená 
pevne   

021 Stavby m 130,000 1,772 230,36 230,36 0,00

797

Žlab  20/20  biela lišta 
hranatá 20X20mm -LHD 
20X20 (KOPOS)   

021 Stavby m 136,500 0,580 79,17 79,17 0,00

798 Škatuľa pre lištový rozvod  
s viečkom a svork. vrátane 
zapojenia   

021 Stavby ks 13,000 3,455 44,92 44,92 0,00

799

Krabica  LK 80X28R/1HF 
KRABICE LIŠTOVÁ HF 
HB s viečkom   

021 Stavby ks 13,000 1,490 19,37 19,37 0,00

800
Svorka WAGO 273-104 
3x2,5mm   021 Stavby ks 39,000 0,161 6,28 6,28 0,00

801
Svorka WAGO 273-255 
5x2,5mm   021 Stavby ks 13,000 0,219 2,85 2,85 0,00

802
Káblový žľab vrátane 
kolien a T kusov typ DPL s 
vekom 195/65   

021 Stavby m 56,000 10,934 612,30 612,30 0,00

803
MOS-DLP KANÁL HLINÍK 
195X65, obj.č.011105   

021 Stavby m 56,000 65,330 3 658,48 3 658,48 0,00

804
MOS-DLPH KRYT Š. 85 
,2x  obj.č.011111   021 Stavby m 112,000 12,999 1 455,89 1 455,89 0,00

805

MOS-DLPH ROZD. 
PRIEHR. HL.65,  
obj.č.011107   

021 Stavby m 56,000 14,580 816,48 816,48 0,00

806
MOS-DLPH 
ZÁSLEPKA195X65   021 Stavby ks 4,000 13,789 55,16 55,16 0,00

807
MOS-DLPH PLOCHÝ 
UHOL 195X65   021 Stavby ks 18,000 40,644 731,59 731,59 0,00

808 MOS-DLPH VONKAJŠÍ 
UHOL 195X65   

021 Stavby ks 2,000 80,435 160,87 160,87 0,00

809

MOS-DLPH VNÚTORNÝ 
UHOL 195X65 
obj.č.011248   

021 Stavby ks 2,000 80,435 160,87 160,87 0,00

810
MOS-DLPH SPOJKA 
KANÁLOV   021 Stavby ks 28,000 3,783 105,92 105,92 0,00

811
MOS-DLPH SPOJKA 
KRYTU Š. 85   021 Stavby ks 56,000 4,345 243,32 243,32 0,00

812

Ukončenie vodičov v 
rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2   

021 Stavby ks 91,000 0,589 53,60 53,60 0,00

813

Spínače polozapustené a 
zapustené vrátane 
zapojenia jednopólový - 
radenie 1   

021 Stavby ks 2,000 1,327 2,65 2,65 0,00

814
L-Jednorámček  VALENA  
biely   021 Stavby ks 2,000 0,762 1,52 1,52 0,00

815
L-SPÍNAČ Č. 1 BIELY -
VALENA   021 Stavby ks 2,000 3,687 7,37 7,37 0,00

816
Spínač špeciálny vrátane 
zapojenia, spínač 
osvetlenia   

021 Stavby ks 2,000 3,964 7,93 7,93 0,00

817
Spínac-regulátor MIMO3 
REGG   021 Stavby ks 2,000 50,000 100,00 100,00 0,00

818
Domová zásuvka 
polozapustená alebo 
zapustená, 10/16 A 250 V 
2P + Z 2 x zapojenie   

021 Stavby ks 37,000 3,409 126,13 126,13 0,00

819
MOS-VIACN. ZAS. DLP 
2M PRUŽ NČ   021 Stavby ks 2,000 6,745 13,49 13,49 0,00

820 MOS-VIACN. ZAS. DLP 
4M PRUŽ HL, obj.č.79222   

021 Stavby ks 10,000 12,813 128,13 128,13 0,00

821
MOS-VIACN. ZAS. DLP 
6M PRUŽ HL   021 Stavby ks 5,000 16,026 80,13 80,13 0,00

822
MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 2M   021 Stavby ks 2,000 4,859 9,72 9,72 0,00
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823

MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 
4M,obj.č.011214   

021 Stavby ks 10,000 6,647 66,47 66,47 0,00

824
MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 
6M,obj.č.011216   

021 Stavby ks 5,000 8,822 44,11 44,11 0,00

825

Priemyslová zásuvka CEE 
220 V, 380 V, 500 V, 
vrátane zapojenia, typ 
CZG 1643, 1645, H, S, Z 
3P + Z   

021 Stavby ks 6,000 4,284 25,70 25,70 0,00

826 Zásuvka IZG 1653   021 Stavby ks 6,000 8,977 53,86 53,86 0,00

827

Vzduchový istič vrátane 
zapojenia jednopólový do 
25 A IJ-U, IJ-M, -PO bez 
krytu-doplnenie   

021 Stavby ks 20,000 2,179 43,58 43,58 0,00

828
Istič G61C10,10A do 
RMA a RMA1   021 Stavby ks 4,000 3,280 13,12 13,12 0,00

829
Istič G61B25  In=25A , do 
RMA a  RMA1   021 Stavby ks 2,000 3,420 6,84 6,84 0,00

830
Istič G61C16,16A - do  
RMA a RMA1   021 Stavby ks 14,000 3,280 45,92 45,92 0,00

831

Istič vzduchový vrátane 
zapojenia trojpólový do 40 
A bez krytu   

021 Stavby ks 9,000 3,628 32,65 32,65 0,00

832
Istič GE, G63C16 ,16A do 
RMA a RMA1   021 Stavby ks 4,000 10,940 43,76 43,76 0,00

833
Istič GE10 40B3 G63B40 
do RMA a RMA1   

021 Stavby ks 5,000 15,500 77,50 77,50 0,00

834
Prúdový chránič,zvodič 
prepätia vrátane zapojenia 
trojpólový   

021 Stavby ks 15,000 7,472 112,08 112,08 0,00

835

Chránič prúdový 
BPC440/030 - do RMA a 
RMA1   

021 Stavby ks 5,000 31,900 159,50 159,50 0,00

836 Chránic prúdový s ističom 
DM60C16/030 do RMA1   

021 Stavby ks 6,000 49,000 294,00 294,00 0,00

837

Chránič prúdový 
BPC240/030 do RMA a 
RMA1   

021 Stavby ks 2,000 29,800 59,60 59,60 0,00

838
Zvodič prepätia triedy C, 
4pól ,SPBT12-280/4 - do 
RMA a RMA1   

021 Stavby ks 2,000 161,180 322,36 322,36 0,00

839

Prepojovacia  lišta  G-3L-
1000/10C  3-pólová 
prepojovacia lišta, 10 
mm2   

021 Stavby ks 3,000 21,669 65,01 65,01 0,00

840 Svietidlo LED.,  stropné   021 Stavby ks 12,000 8,998 107,98 107,98 0,00

841

Svietidlo LED typ: 
LUMINEL LED strop 40W 
REG DAY MM, 230V, 
IP20   

021 Stavby ks 12,000 192,900 2 314,80 2 314,80 0,00

842
Núdzové orientačné 
svietidlo NOO 1/MM   021 Stavby ks 21,000 7,965 167,27 167,27 0,00

843
Svietidlo LED NZ 2HOD 
OP 2HOD IP42   021 Stavby ks 21,000 45,700 959,70 959,70 0,00

844
Uzemňovacie vedenie v 
zemi včít. svoriek, 
prepojenia, izolácie spojov 
FeZn D 8 - 10 mm   

021 Stavby m 25,000 1,152 28,80 28,80 0,00

845
Drôt pozinkovaný mäkký  
D 10.00mm   021 Stavby kg 16,750 1,340 22,45 22,45 0,00

846
Bleskozvodová svorka 
nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 
SZ, SR 01, 02)   

021 Stavby ks 4,000 3,663 14,65 14,65 0,00

847 HR-Svorka SJ 02   021 Stavby ks 4,000 1,300 5,20 5,20 0,00

848

Svorka na 
potrub."Bernard" vrát. 
pásika(bez vodiča a 
prípoj. vodiča)   

021 Stavby ks 40,000 2,377 95,08 95,08 0,00

849
Bernard sv.zem. ZS 4 pl. 
potr+med.pásik   021 Stavby kg 40,000 1,290 51,60 51,60 0,00

850
Tyčový uzemňovač 
zarazený do zeme a 
pripoj.vedenie do 2 m   

021 Stavby ks 2,000 15,148 30,30 30,30 0,00

851 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m   021 Stavby ks 2,000 17,430 34,86 34,86 0,00

852
Svorkovnica hlavného 
pospájania   021 Stavby KUS 1,000 5,713 5,71 5,71 0,00

853

Ekvipotencionálna 
prípojnica DEHN EP R15 
A   

021 Stavby ks 1,000 18,750 18,75 18,75 0,00

854 Vodič  medený  NN a VN 
voľne uložený CYA 6   

021 Stavby m 40,000 0,476 19,04 19,04 0,00

855
Vodič medený CYA 6,0  
žltozelený   021 Stavby m 42,000 0,630 26,46 26,46 0,00
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856

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 2x1.5   

021 Stavby m 3,000 0,952 2,86 2,86 0,00

857
Káble silové s medeným 
jadrom CYKY-O 2x1,5   

021 Stavby m 3,150 0,330 1,04 1,04 0,00

858

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 3x1.5   

021 Stavby m 140,000 0,952 133,28 133,28 0,00

859
Káble silové s medeným 
jadrom CYKY-J 3x1,5   

021 Stavby m 147,000 0,450 66,15 66,15 0,00

860

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 3x2.5   

021 Stavby m 320,000 0,952 304,64 304,64 0,00

861
Káble silové s medeným 
jadrom CYKY-J 3x2,5   

021 Stavby m 336,000 0,720 241,92 241,92 0,00

862

Silový kábel medený 750 - 
1000 V /mm2/ pevne 
uložený CYKY-CYKYm 
750 V 5x2.5   

021 Stavby m 140,000 0,952 133,28 133,28 0,00

863
Kábel silový s medeným 
jadrom CYKY-J 5x2,5   

021 Stavby m 147,000 1,070 157,29 157,29 0,00

864 Murárske výpomoci   021 Stavby % 33,033 1,000 33,03 33,03 0,00
865 Podružný materiál   021 Stavby % 178,023 3,000 534,07 534,07 0,00

866
Podiel pridružených 
výkonov   021 Stavby % 33,033 6,000 198,20 198,20 0,00

867

Montáž rozvádzača 
oceľoplechového pre 
vonkajšiu a vnútornú 
inštaláciu   

021 Stavby ks 1,000 75,577 75,58 75,58 0,00

868
Stojanový rozvádzač 
Triton 19"  800x800mm 
rozvádzač RMA-42-A88 -  
RDAT   

021 Stavby ks 1,000 310,700 310,70 310,70 0,00

869

Rozvodový panel 
PremiumCord Panel 
napájací 1U do 19" racku, 
8x230V, prepäťová 
ochrana,   

021 Stavby ks 1,000 33,250 33,25 33,25 0,00

870 PC polica pre skriňu   021 Stavby ks 1,000 45,900 45,90 45,90 0,00

871
19" ventilacná jednotka 
RAB-CH-X01-A1   

021 Stavby ks 1,000 60,180 60,18 60,18 0,00

872
Držiak patch káblov 1U, 
5x umelé oko hĺbka 80 
mm   

021 Stavby ks 4,000 8,500 34,00 34,00 0,00

873
Montáž kábla patch S-
FTP,U/UTP 0,5m   021 Stavby ks 24,000 0,664 15,94 15,94 0,00

874
Patch kábel Kat.5, FTP , 
RJ45/RJ45 , tienený,  
0,5m, sivý   

021 Stavby ks 24,000 0,400 9,60 9,60 0,00

875

Montáž 19" 1U Patch 
Panel,24xRJ45 cat 
6,bezhalogénový   

021 Stavby ks 1,000 4,813 4,81 4,81 0,00

876
Tienený KELINE Patch 
panel KOMPAKT HD, 
Category 6, 24xRJ45/s   

021 Stavby ks 1,000 40,700 40,70 40,70 0,00

877
Montáž- Switch  48-
Port/10/100/1000Mbps   021 Stavby ks 1,000 7,500 7,50 7,50 0,00

878
UBIQUITI EdgeSwitch ES-
48-500W Switch 48-
Port/10/100/1000Mbps/M
AN/Rack/SFP/PoE   

021 Stavby ks 1,000 617,670 617,67 617,67 0,00

879 Kábel  HDMI-montáž   021 Stavby m 30,000 2,059 61,77 61,77 0,00
880 Kábel HDMI 15m   021 Stavby ks 2,000 13,330 26,66 26,66 0,00

881

Káble datové v rúrkach, 
lištách, bez odviečkovania 
a zaviečkovania krabíc   

021 Stavby m 600,000 0,613 367,80 367,80 0,00

882

Kábel oznamovací 
medený Datove kablel 
Cat.5e FTP (F/UTP) - 
LSOH AWG24 - (drôt)   

021 Stavby m 630,000 0,440 277,20 277,20 0,00

883 Kábel  J-Y(St)Y 2x2x0,8   021 Stavby m 20,000 0,898 17,96 17,96 0,00

884
Telefónny kábel J-Y(ST)Y 
2x2x0,8   021 Stavby m 21,000 0,260 5,46 5,46 0,00

885

Ukončenie  káblov  a 
zapojenie vodičov do 12 x 
1   

021 Stavby ks 24,000 11,659 279,82 279,82 0,00

886 Zásuvka datová , montáž 
vr.zapojenia vodičov pod 
skrutky,pod omietku   

021 Stavby ks 24,000 4,890 117,36 117,36 0,00
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887
MOS-RJ45/RJ45 FTP 
KAT.6 HL   021 Stavby ks 24,000 17,962 431,09 431,09 0,00

888
MOS-ZÁSUVKA HDMI 
2M HLINÍK   021 Stavby ks 2,000 41,620 83,24 83,24 0,00

889

MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 
4M,obj.č.011214   

021 Stavby ks 12,000 6,647 79,76 79,76 0,00

890
MOS-DLPH RÁM. 
MOSAIC KR.85 2M   021 Stavby ks 2,000 4,859 9,72 9,72 0,00

891

Priemyslová televízia, 
konzola pripevnená na 
stenu do výšky 3 
m,nosnosti do 15 kg   

021 Stavby ks 2,000 10,002 20,00 20,00 0,00

892 SAMSUNG SMART LED 
TV 55" 4K UHD/DVB-
T2/C UE55MU7002   

021 Stavby ks 2,000 1 374,170 2 748,34 2 748,34 0,00

893 Murárske výpomoci   021 Stavby % 9,685 1,000 9,69 9,69 0,00
894 Podružný materiál   021 Stavby % 48,135 3,000 144,41 144,41 0,00

895
Podiel pridružených 
výkonov   021 Stavby % 9,685 2,000 19,37 19,37 0,00

896 Hĺbenie káblovej ryhy 35 
cm širokej a 70 cm 
hlbokej, v zemine triedy 4   

021 Stavby m 6,000 7,400 44,40 44,40 0,00

897

Ručný zásyp nezap. 
káblovej ryhy bez zhutn. 
zeminy, 35 cm širokej, 70 
cm hlbokej v zemine tr. 4   

021 Stavby m 6,000 1,632 9,79 9,79 0,00

898

Proviz. úprava terénu v 
zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli 
väčšie ako 2 cm od 
vodor.hladiny   

021 Stavby m2 3,000 1,826 5,48 5,48 0,00

899
Podiel pridružených 
výkonov   021 Stavby % 0,597 1,000 0,60 0,60 0,00

900
Demontáž vedenia a el. 
zariadení   021 Stavby hod 16,000 11,805 188,88 188,88 0,00

901

Stavebno montážne práce 
náročné - prehliadky 
pracoviska a revízie (Tr 4) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 30,000 13,803 414,09 414,09 0,00

902
Rekuperačná jednotka 
RIS 1200PE 3.0 EKO   021 Stavby ks 1,000 4 417,000 4 417,00 4 417,00 0,00

903 Ovládač   021 Stavby ks 1,000 230,000 230,00 230,00 0,00

904
Uzatváracia klapka 
500x250   021 Stavby ks 2,000 81,000 162,00 162,00 0,00

905 Servopohon bez pružiny   021 Stavby ks 2,000 96,000 192,00 192,00 0,00

906 Tlmiaca vložka   021 Stavby ks 4,000 25,250 101,00 101,00 0,00
907 Potrubie 500x250   021 Stavby bm 18,000 30,000 540,00 540,00 0,00
908 Ol 90° 500x250   021 Stavby ks 1,000 22,000 22,00 22,00 0,00
909 Ol 45° 250x500   021 Stavby ks 4,000 6,000 24,00 24,00 0,00
910 Ol 90° 250x500   021 Stavby ks 2,000 11,000 22,00 22,00 0,00

911
Výustka NOVA A-1-2-
500x150-R1-UR-H   021 Stavby ks 10,000 33,000 330,00 330,00 0,00

912
Výfuková mriežka 
500x250   021 Stavby ks 2,000 40,000 80,00 80,00 0,00

913
Montáž, montážny a 
spojovací materiál   021 Stavby kpl. 1,000 1 900,000 1 900,00 1 900,00 0,00

914 Dopravné a presun hmôt   021 Stavby kpl. 1,000 30,000 30,00 30,00 0,00

915

Nástenná klim.j. Toshiba 
RAS-B13N3KV/13N3AV2-
E1 A++ 3,5kW   

021 Stavby kpl 2,000 1 195,000 2 390,00 2 390,00 0,00

916
Wifi ovládanie AP-IR-WIFI-
1   021 Stavby kpl 2,000 275,000 550,00 550,00 0,00

917 Cu potrubie   021 Stavby bm 8,000 20,000 160,00 160,00 0,00
918 Kondenz   021 Stavby bm 2,000 5,000 10,00 10,00 0,00

919
Konzola pod vonkajšie 
klimatizačné jednotky   021 Stavby ks 2,000 30,000 60,00 60,00 0,00

920
Montáž, montážny a 
spojovací materiál,   021 Stavby kpl. 1,000 400,000 400,00 400,00 0,00

921

Odstránenie travín a tŕstia 
s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 
50 m, pri celkovej ploche 
do 1000m2   

021 Stavby m2 19,050 0,108 2,06 2,06 0,00

922

Odstránenie ornice s 
vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 
100m3   

021 Stavby m3 3,810 1,041 3,97 3,97 0,00

923

Odstraňovanie stromu 
postupným zrezávaním 
bez postupného spúšťania 
koruny a kmeňa, priemeru 
nad 200 do 300 mm   

021 Stavby ks 1,000 65,120 65,12 65,12 0,00
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924

Odstránenie pňa ručne, 
priemeru nad 200 do 300 
mm v rovine a na svahu 
do 1:5   

021 Stavby ks 1,000 25,185 25,19 25,19 0,00

925

Vodorovné premiestnenie 
konárov stromov nad 100 
do 300 mm do 3000 m   

021 Stavby ks 1,000 1,542 1,54 1,54 0,00

926 Vodorovné premiestnenie 
kmeňov nad 100 do 300 
mm do 3000 m   

021 Stavby ks 1,000 14,207 14,21 14,21 0,00

927

Vodorovné premiestnenie 
pňov nad 100 do 300 mm 
do 3000 m   

021 Stavby ks 1,000 7,651 7,65 7,65 0,00

928

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 8,000 10,448 83,58 83,58 0,00

929

Odkopávka a prekopávka 
nezapažená v hornine 3, 
do 100 m3   

021 Stavby m3 4,989 5,250 26,19 26,19 0,00

930
Odkopávky a prekopávky 
nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 
3   

021 Stavby m3 4,989 0,864 4,31 4,31 0,00

931

Hĺbenie rýh šírky do 600 
mm v  hornine tr.3 
súdržných - ručným 
náradím   

021 Stavby m3 1,333 53,685 71,56 71,56 0,00

932

Príplatok za lepivosť pri 
hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine 
tr. 3   

021 Stavby m3 1,333 10,731 14,30 14,30 0,00

933

Vodorovné premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m   

021 Stavby m3 6,322 3,961 25,04 25,04 0,00

934

Vodorovné premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   

021 Stavby m3 120,118 0,397 47,69 47,69 0,00

935
Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3   021 Stavby m3 6,322 0,734 4,64 4,64 0,00

936 Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 
05) ostatné   

021 Stavby t 8,219 13,240 108,82 108,82 0,00

937

Zhutnenie podložia z 
rastlej horniny 1 až 4 pod 
násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a 
nesúdržných   

021 Stavby m2 7,006 0,214 1,50 1,50 0,00

938
Násyp pod základové  
konštrukcie so zhutnením 
z  kameniva hrubého 
drveného fr.32-63 mm   

021 Stavby m3 1,611 44,209 71,22 71,22 0,00

939

Násyp pod základové  
konštrukcie so zhutnením 
zo štrkopiesku fr.0-32 mm   

021 Stavby m3 1,926 37,961 73,11 73,11 0,00

940
Betón základových dosiek, 
železový (bez výstuže), tr. 
C 30/37   

021 Stavby m3 1,449 102,096 147,94 147,94 0,00

941

Debnenie stien 
základových dosiek, 
zhotovenie-tradičné   

021 Stavby m2 2,069 11,898 24,62 24,62 0,00

942
Debnenie stien 
základových dosiek, 
odstránenie-tradičné   

021 Stavby m2 2,069 4,005 8,29 8,29 0,00

943
Výstuž základových 
dosiek zo zvár. sietí KARI   

021 Stavby t 0,229 1 286,952 294,71 294,71 0,00

944
Murivo základových pásov 
(m3) PREMAC 50x30x25 
s betónovou výplňou C 
25/30 hr. 300 mm   

021 Stavby m3 2,958 152,129 450,00 450,00 0,00

945
Betón základových pásov, 
prostý tr. C 16/20   

021 Stavby m3 0,986 86,139 84,93 84,93 0,00



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena 

Výdavky celkovo 
bez DPH

Oprávnené 
výdavky bez DPH

Neoprávnené 
výdavky bez DPH

946

Výstuž pre murivo 
základových pásov 
PREMAC s betónovou 
výplňou z ocele 10505   

021 Stavby t 0,118 607,905 71,73 71,73 0,00

947

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr. 
200 mm   

021 Stavby m2 9,620 6,040 58,10 58,10 0,00

948

Podklad zo štrkodrviny s 
rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení 
hr. 130 mm   

021 Stavby m2 9,620 3,434 33,04 33,04 0,00

949

Kladenie zámkovej dlažby 
hr. 6 cm pre peších do 20 
m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 4 cm   

021 Stavby m2 9,620 17,449 167,86 167,86 0,00

950
Dlažba Low value Premac 
KLASIKO 20x20x6 cm, 
červená   

021 Stavby m2 10,101 13,655 137,93 137,93 0,00

951

Vonkajšia omietka stien 
mozaiková BAUMIT, ručné 
miešanie a nanášanie, 
Baumit Mozaiková 
omietka (Baumit 
MosaikTop)   

021 Stavby m2 3,430 19,369 66,44 66,44 0,00

952

Príprava vonkajšieho 
podkladu stien BAUMIT, 
cementový Prednástrek 
(Baumit Vorspritzer 2 
mm), ručné nanášanie   

021 Stavby m2 3,430 6,766 23,21 23,21 0,00

953

Vonkajšia omietka stien 
BAUMIT, 
vápennocementová, 
strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MCS 
35 (Baumit MPA 35) hr. 20 
mm   

021 Stavby m2 3,430 11,164 38,29 38,29 0,00

954 Mazanina z betónu 
prostého (m3) tr. C 25/30 
hr.nad 50 do 80 mm   

021 Stavby m3 0,604 126,442 76,37 76,37 0,00

955

Príplatok za prehlad. 
povrchu betónovej 
mazaniny min. tr.C 8/10 
oceľ. hlad. hr. 50-80 mm   

021 Stavby m3 0,604 36,056 21,78 21,78 0,00

956
Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
zhotovenie   

021 Stavby m2 0,862 8,567 7,38 7,38 0,00

957

Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
odstránenie   

021 Stavby m2 0,862 3,214 2,77 2,77 0,00

958

Osadenie záhonového 
alebo parkového 
obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 12/15 s 
bočnou oporou   

021 Stavby m 12,392 4,824 59,78 59,78 0,00

959
Premac obrubník parkový 
100x20x5 cm, sivý   

021 Stavby ks 13,000 2,373 30,85 30,85 0,00

960 Vložky do dilatačných škár 
zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 30 mm   

021 Stavby m2 1,760 4,653 8,19 8,19 0,00

961

Presun hmôt pre budovy  
(801, 803, 812), zvislá 
konštr. z tehál, tvárnic, z 
kovu výšky do 6 m   

021 Stavby t 31,124 11,139 346,69 346,69 0,00

962
Izolácie proti zemnej 
vlhkosti a povrchovej vode 
AQUAFIN 2K hr. 2 mm na 
ploche vodorovnej   

021 Stavby m2 12,074 14,800 178,70 178,70 0,00

963

Izolácia proti zemnej 
vlhkosti a povrchovej 
vodeI AQUAFIN 2K hr. 2 
mm na ploche zvislej   

021 Stavby m2 3,430 15,700 53,85 53,85 0,00

964
Presun hmôt pre izoláciu 
proti vode v objektoch 
výšky do 6 m   

021 Stavby t 0,054 27,438 1,48 1,48 0,00

965

Montáž zábradlia rovného 
z rúrok do betónu, s 
hmotnosťou 1 metra 
zábradlia do 30 kg   

021 Stavby m 14,920 10,743 160,29 160,29 0,00
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966

Oceľové zábradlie, madlo 
kruhové, výška 90 cm, 
kotvenie do podlahy, 
vrátane 2x základného a 
2x vrchného syntetického 
náteru, vyhotovenie v 
súlade s technickými 
požiadavkami Vyhlášky 
č.532/2002 Z.z.   

021 Stavby m 14,920 78,549 1 171,95 1 171,95 0,00

967

Presun hmôt pre kovové 
stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m   

021 Stavby % 13,322 0,900 11,99 11,99 0,00

968

Montáž podláh z dlaždíc 
keramických do tmelu 
flexibilného 
mrazuvzdorného veľ. 300 
x 300 mm   

021 Stavby m2 12,074 16,464 198,79 198,79 0,00

969

Dlaždice keramické, 
mrazuvzdorné s 
protišmykovým povrchom 
líca, 300x300x8 mm   

021 Stavby m2 12,678 15,647 198,37 198,37 0,00

970
Presun hmôt pre podlahy 
z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6m   

021 Stavby t 0,255 17,817 4,54 4,54 0,00

971

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 8,000 10,448 83,58 83,58 0,00

972

Odstránenie krytuv ploche 
do 200 m2 asfaltového, 
hr. vrstvy do 50 mm,  -
0,09800t   

021 Stavby m2 10,560 2,569 27,13 27,13 0,00

973

Odstránenie podkladu v 
ploche do 200m2 z 
kameniva ťaženého, hr. 
do 100mm,  -0,16000t   

021 Stavby m2 10,560 3,303 34,88 34,88 0,00

974
Odstránenie podkladu v 
ploche do 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy 
do 150 mm,  -0,22500t   

021 Stavby m2 10,560 17,163 181,24 181,24 0,00

975

Búranie konštrukcií z 
betónu prostého 
neprekladaného kameňom 
v odkopávkach   

021 Stavby m3 0,317 259,251 82,18 82,18 0,00

976 Rezanie existujúceho 
asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky do 50 mm   

021 Stavby m 13,760 2,403 33,07 33,07 0,00

977

Rezanie existujúceho 
betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 
100 mm   

021 Stavby m 13,760 6,456 88,83 88,83 0,00

978

Búranie akýchkoľvek 
betónových 
schodiskových stupňov 
zhotovených na mieste,  -
0,07000t   

021 Stavby m 5,280 6,576 34,72 34,72 0,00

979

Búranie dlažieb, z kamen., 
cement., terazzových, 
čadičových alebo keram. 
dĺžky , hr.nad 10 mm,  -
0,06500t   

021 Stavby m2 1,510 3,090 4,67 4,67 0,00

980
Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km   

021 Stavby t 5,568 11,502 64,04 64,04 0,00

981

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 
km   

021 Stavby t 111,360 0,384 42,76 42,76 0,00

982 Poplatok za skladovanie - 
betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné   

021 Stavby t 2,843 27,730 78,84 78,84 0,00

983

Poplatok za skladovanie - 
bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky 
(17 03 ), ostatné   

021 Stavby t 1,035 39,580 40,97 40,97 0,00

984 Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 
05) ostatné   

021 Stavby t 1,690 13,240 22,38 22,38 0,00
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985

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 8,000 10,448 83,58 83,58 0,00

986
Dočasné zaistenie 
podzemného potrubia DN 
do 200   

021 Stavby m 1,760 12,189 21,45 21,45 0,00

987

Príplatok k cenám 
výkopov za sťaženie 
výkopu v blízkosti 
podzemného vedenia 
alebo výbušnín   

021 Stavby m3 4,109 13,615 55,94 55,94 0,00

988 Odkopávka a prekopávka 
nezapažená v hornine 3, 
do 100 m3   

021 Stavby m3 2,776 5,250 14,57 14,57 0,00

989

Odkopávky a prekopávky 
nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 
3   

021 Stavby m3 2,776 0,864 2,40 2,40 0,00

990

Hĺbenie rýh šírky do 600 
mm v  hornine tr.3 
súdržných - ručným 
náradím   

021 Stavby m3 1,333 53,685 71,56 71,56 0,00

991

Príplatok za lepivosť pri 
hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine 
tr. 3   

021 Stavby m3 1,333 10,731 14,30 14,30 0,00

992

Vodorovné premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m   

021 Stavby m3 4,109 3,961 16,28 16,28 0,00

993

Vodorovné premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   

021 Stavby m3 78,071 0,397 30,99 30,99 0,00

994
Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3   021 Stavby m3 4,109 0,734 3,02 3,02 0,00

995

Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 
05) ostatné   

021 Stavby t 5,342 13,240 70,73 70,73 0,00

996

Zhutnenie podložia z 
rastlej horniny 1 až 4 pod 
násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a 
nesúdržných   

021 Stavby m2 7,006 0,214 1,50 1,50 0,00

997

Násyp pod základové  
konštrukcie so zhutnením 
z  kameniva hrubého 
drveného fr.32-63 mm   

021 Stavby m3 1,611 44,209 71,22 71,22 0,00

998 Násyp pod základové  
konštrukcie so zhutnením 
zo štrkopiesku fr.0-32 mm   

021 Stavby m3 1,926 37,961 73,11 73,11 0,00

999

Betón základových dosiek, 
železový (bez výstuže), tr. 
C 30/37   

021 Stavby m3 1,449 102,096 147,94 147,94 0,00

1000
Debnenie stien 
základových dosiek, 
zhotovenie-tradičné   

021 Stavby m2 2,069 11,898 24,62 24,62 0,00

1001

Debnenie stien 
základových dosiek, 
odstránenie-tradičné   

021 Stavby m2 2,069 4,005 8,29 8,29 0,00

1002 Výstuž základových 
dosiek zo zvár. sietí KARI   

021 Stavby t 0,229 1 286,952 294,71 294,71 0,00

1003

Murivo základových pásov 
(m3) PREMAC 50x30x25 
s betónovou výplňou C 
25/30 hr. 300 mm   

021 Stavby m3 2,958 152,129 450,00 450,00 0,00

1004 Betón základových pásov, 
prostý tr. C 16/20   

021 Stavby m3 0,986 86,139 84,93 84,93 0,00

1005

Výstuž pre murivo 
základových pásov 
PREMAC s betónovou 
výplňou z ocele 10505   

021 Stavby t 0,118 607,905 71,73 71,73 0,00

1006

Vonkajšia omietka stien 
mozaiková BAUMIT, ručné 
miešanie a nanášanie, 
Baumit Mozaiková 
omietka (Baumit 
MosaikTop)   

021 Stavby m2 3,430 19,369 66,44 66,44 0,00
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1007

Príprava vonkajšieho 
podkladu stien BAUMIT, 
cementový Prednástrek 
(Baumit Vorspritzer 2 
mm), ručné nanášanie   

021 Stavby m2 3,430 6,766 23,21 23,21 0,00

1008

Vonkajšia omietka stien 
BAUMIT, 
vápennocementová, 
strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MCS 
35 (Baumit MPA 35) hr. 20 
mm   

021 Stavby m2 3,430 11,164 38,29 38,29 0,00

1009

Mazanina z betónu 
prostého (m3) tr. C 25/30 
hr.nad 50 do 80 mm   

021 Stavby m3 0,604 126,442 76,37 76,37 0,00

1010
Príplatok za prehlad. 
povrchu betónovej 
mazaniny min. tr.C 8/10 
oceľ. hlad. hr. 50-80 mm   

021 Stavby m3 0,604 36,056 21,78 21,78 0,00

1011

Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
zhotovenie   

021 Stavby m2 0,862 8,567 7,38 7,38 0,00

1012
Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
odstránenie   

021 Stavby m2 0,862 3,214 2,77 2,77 0,00

1013

Vložky do dilatačných škár 
zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 30 mm   

021 Stavby m2 1,760 4,653 8,19 8,19 0,00

1014
Presun hmôt pre budovy  
(801, 803, 812), zvislá 
konštr. z tehál, tvárnic, z 
kovu výšky do 6 m   

021 Stavby t 21,180 11,139 235,92 235,92 0,00

1015

Izolácie proti zemnej 
vlhkosti a povrchovej vode 
AQUAFIN 2K hr. 2 mm na 
ploche vodorovnej   

021 Stavby m2 12,074 14,800 178,70 178,70 0,00

1016

Izolácia proti zemnej 
vlhkosti a povrchovej 
vodeI AQUAFIN 2K hr. 2 
mm na ploche zvislej   

021 Stavby m2 3,430 15,700 53,85 53,85 0,00

1017

Presun hmôt pre izoláciu 
proti vode v objektoch 
výšky do 6 m   

021 Stavby t 0,054 27,438 1,48 1,48 0,00

1018
Montáž zábradlia rovného 
z rúrok do betónu, s 
hmotnosťou 1 metra 
zábradlia do 30 kg   

021 Stavby m 14,920 10,743 160,29 160,29 0,00

1019

Oceľové zábradlie, madlo 
kruhové, výška 90 cm, 
kotvenie do podlahy, 
vrátane 2x základného a 
2x vrchného syntetického 
náteru, vyhotovenie v 
súlade s technickými 
požiadavkami Vyhlášky 
č.532/2002 Z.z.   

021 Stavby m 14,920 78,549 1 171,95 1 171,95 0,00

1020
Presun hmôt pre kovové 
stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m   

021 Stavby % 13,322 0,900 11,99 11,99 0,00

1021

Montáž podláh z dlaždíc 
keramických do tmelu 
flexibilného 
mrazuvzdorného veľ. 300 
x 300 mm   

021 Stavby m2 12,074 16,464 198,79 198,79 0,00

1022
Dlaždice keramické, 
mrazuvzdorné s 
protišmykovým povrchom 
líca, 300x300x8 mm   

021 Stavby m2 12,678 15,647 198,37 198,37 0,00

1023

Presun hmôt pre podlahy 
z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6m   

021 Stavby t 0,255 17,817 4,54 4,54 0,00

1024

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 8,000 10,448 83,58 83,58 0,00

1025

Odstránenie travín a tŕstia 
s príp. premiestnením a 
uložením na hromady do 
50 m, pri celkovej ploche 
do 1000m2   

021 Stavby m2 33,400 0,108 3,61 3,61 0,00
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1026

Odstránenie krytuv ploche 
do 200 m2 asfaltového, 
hr. vrstvy do 50 mm,  -
0,09800t   

021 Stavby m2 14,200 2,569 36,48 36,48 0,00

1027

Odstránenie podkladu v 
ploche do 200m2 z 
kameniva ťaženého, hr. 
do 100mm,  -0,16000t   

021 Stavby m2 14,200 3,303 46,90 46,90 0,00

1028
Odstránenie podkladu v 
ploche do 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy 
do 150 mm,  -0,22500t   

021 Stavby m2 14,200 17,163 243,71 243,71 0,00

1029

Búranie konštrukcií z 
betónu prostého 
neprekladaného kameňom 
v odkopávkach   

021 Stavby m3 0,317 259,251 82,18 82,18 0,00

1030

Odstránenie ornice s 
vodor. premiestn. na 
hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 
100m3   

021 Stavby m3 6,680 1,041 6,95 6,95 0,00

1031

Rezanie existujúceho 
asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky do 50 mm   

021 Stavby m 1,630 2,403 3,92 3,92 0,00

1032

Rezanie existujúceho 
betónového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 
100 mm   

021 Stavby m 1,630 6,456 10,52 10,52 0,00

1033

Búranie akýchkoľvek 
betónových 
schodiskových stupňov 
zhotovených na mieste,  -
0,07000t   

021 Stavby m 3,520 6,576 23,15 23,15 0,00

1034

Búranie dlažieb, z kamen., 
cement., terazzových, 
čadičových alebo keram. 
dĺžky , hr.nad 10 mm,  -
0,06500t   

021 Stavby m2 1,056 3,090 3,26 3,26 0,00

1035

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku do 1 km   

021 Stavby t 7,174 11,502 82,52 82,52 0,00

1036

Odvoz sutiny a 
vybúraných hmôt na 
skládku za každý ďalší 1 
km   

021 Stavby t 143,480 0,384 55,10 55,10 0,00

1037

Poplatok za skladovanie - 
betón, tehly, dlaždice (17 
01 ), ostatné   

021 Stavby t 3,510 27,730 97,33 97,33 0,00

1038 Poplatok za skladovanie - 
bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky 
(17 03 ), ostatné   

021 Stavby t 1,392 39,580 55,10 55,10 0,00

1039

Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 
05) ostatné   

021 Stavby t 2,272 13,240 30,08 30,08 0,00

1040

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 8,000 10,448 83,58 83,58 0,00

1041

Odkopávka a prekopávka 
nezapažená v hornine 3, 
do 100 m3   

021 Stavby m3 11,516 5,250 60,46 60,46 0,00

1042
Odkopávky a prekopávky 
nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 
3   

021 Stavby m3 11,516 0,864 9,95 9,95 0,00

1043

Hĺbenie rýh šírky do 600 
mm v  hornine tr.3 
súdržných - ručným 
náradím   

021 Stavby m3 1,939 53,685 104,10 104,10 0,00

1044

Príplatok za lepivosť pri 
hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine 
tr. 3   

021 Stavby m3 1,939 10,731 20,81 20,81 0,00

1045

Vodorovné premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m   

021 Stavby m3 13,455 3,961 53,30 53,30 0,00
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1046

Vodorovné premiestnenie 
výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 
100 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a 
začatých 1000 m   

021 Stavby m3 255,645 0,397 101,49 101,49 0,00

1047
Uloženie sypaniny na 
skládky do 100 m3   021 Stavby m3 13,455 0,734 9,88 9,88 0,00

1048 Poplatok za skladovanie - 
zemina a kamenivo (17 
05) ostatné   

021 Stavby t 17,492 13,241 231,61 231,61 0,00

1049

Zhutnenie podložia z 
rastlej horniny 1 až 4 pod 
násypy, z hornina 
súdržných do 92 % PS a 
nesúdržných   

021 Stavby m2 11,846 0,214 2,54 2,54 0,00

1050
Násyp pod základové  
konštrukcie so zhutnením 
z  kameniva hrubého 
drveného fr.32-63 mm   

021 Stavby m3 1,611 44,209 71,22 71,22 0,00

1051

Násyp pod základové  
konštrukcie so zhutnením 
zo štrkopiesku fr.0-32 mm   

021 Stavby m3 4,346 37,961 164,98 164,98 0,00

1052
Betón základových dosiek, 
železový (bez výstuže), tr. 
C 30/37   

021 Stavby m3 2,529 102,096 258,20 258,20 0,00

1053

Debnenie stien 
základových dosiek, 
zhotovenie-tradičné   

021 Stavby m2 3,509 11,898 41,75 41,75 0,00

1054
Debnenie stien 
základových dosiek, 
odstránenie-tradičné   

021 Stavby m2 3,509 4,005 14,05 14,05 0,00

1055
Výstuž základových 
dosiek zo zvár. sietí KARI   

021 Stavby t 0,400 1 286,952 514,78 514,78 0,00

1056
Murivo základových pásov 
(m3) PREMAC 50x30x25 
s betónovou výplňou C 
25/30 hr. 300 mm   

021 Stavby m3 2,958 152,129 450,00 450,00 0,00

1057

Murivo základových pásov 
(m3) PREMAC 50x40x25 
s betónovou výplňou C 
25/30 hr. 400 mm   

021 Stavby m3 1,684 148,676 250,37 250,37 0,00

1058 Betón základových pásov, 
prostý tr. C 16/20   

021 Stavby m3 1,613 86,139 138,94 138,94 0,00

1059

Výstuž pre murivo 
základových pásov 
PREMAC s betónovou 
výplňou z ocele 10505   

021 Stavby t 0,186 607,905 113,07 113,07 0,00

1060 Schodiskové konštrukcie, 
betón železový tr. C 30/37   

021 Stavby m3 0,628 124,152 77,97 77,97 0,00

1061

Výstuž schodiskových 
konštrukcií z betonárskej 
ocele 10505   

021 Stavby t 0,050 1 711,083 85,55 85,55 0,00

1062 Debnenie stupňov na 
podstupňovej doske alebo 
na teréne pôdorysne 
priamočiarych zhotovenie   

021 Stavby m2 1,538 12,634 19,43 19,43 0,00

1063

Debnenie stupňov na 
podstupňovej doske alebo 
na teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie   

021 Stavby m2 1,538 3,189 4,90 4,90 0,00

1064

Podklad alebo kryt z 
kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr. 
200 mm   

021 Stavby m2 26,100 6,040 157,64 157,64 0,00

1065

Podklad zo štrkodrviny s 
rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení 
hr. 130 mm   

021 Stavby m2 26,100 3,434 89,63 89,63 0,00

1066
Kladenie zámkovej dlažby 
hr. 6 cm pre peších do 20 
m2 so zriadením lôžka z 
kameniva hr. 4 cm   

021 Stavby m2 26,100 17,449 455,42 455,42 0,00

1067

Dlažba Low value Premac 
KLASIKO 20x20x6 cm, 
červená   

021 Stavby m2 27,405 13,655 374,22 374,22 0,00
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1068

Vonkajšia omietka stien 
mozaiková BAUMIT, ručné 
miešanie a nanášanie, 
Baumit Mozaiková 
omietka (Baumit 
MosaikTop)   

021 Stavby m2 1,715 19,370 33,22 33,22 0,00

1069

Príprava vonkajšieho 
podkladu stien BAUMIT, 
cementový Prednástrek 
(Baumit Vorspritzer 2 
mm), ručné nanášanie   

021 Stavby m2 1,715 6,766 11,60 11,60 0,00

1070

Vonkajšia omietka stien 
BAUMIT, 
vápennocementová, 
strojné miešanie, ručné 
nanášanie, Baumit MCS 
35 (Baumit MPA 35) hr. 20 
mm   

021 Stavby m2 1,715 11,164 19,15 19,15 0,00

1071

Mazanina z betónu 
prostého (m3) tr. C 25/30 
hr.nad 50 do 80 mm   

021 Stavby m3 1,054 126,442 133,27 133,27 0,00

1072
Príplatok za prehlad. 
povrchu betónovej 
mazaniny min. tr.C 8/10 
oceľ. hlad. hr. 50-80 mm   

021 Stavby m3 1,054 36,056 38,00 38,00 0,00

1073

Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
zhotovenie   

021 Stavby m2 1,462 8,567 12,52 12,52 0,00

1074
Debnenie stien, rýh a 
otvorov v podlahách 
odstránenie   

021 Stavby m2 1,462 3,214 4,70 4,70 0,00

1075

Osadenie záhonového 
alebo parkového 
obrubníka betón., do lôžka 
z bet. pros. tr. C 12/15 s 
bočnou oporou   

021 Stavby m 17,660 4,824 85,19 85,19 0,00

1076 Premac obrubník parkový 
100x20x5 cm, sivý   

021 Stavby ks 19,000 2,373 45,09 45,09 0,00

1077

Vložky do dilatačných škár 
zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 30 mm   

021 Stavby m2 6,560 4,653 30,52 30,52 0,00

1078
Presun hmôt pre budovy  
(801, 803, 812), zvislá 
konštr. z tehál, tvárnic, z 
kovu výšky do 6 m   

021 Stavby t 61,618 11,139 686,36 686,36 0,00

1079

Izolácie proti zemnej 
vlhkosti a povrchovej vode 
AQUAFIN 2K hr. 2 mm na 
ploche vodorovnej   

021 Stavby m2 21,074 14,800 311,90 311,90 0,00

1080

Izolácia proti zemnej 
vlhkosti a povrchovej 
vodeI AQUAFIN 2K hr. 2 
mm na ploche zvislej   

021 Stavby m2 1,715 15,700 26,93 26,93 0,00

1081

Presun hmôt pre izoláciu 
proti vode v objektoch 
výšky do 6 m   

021 Stavby t 0,080 27,438 2,20 2,20 0,00

1082
Montáž zábradlia rovného 
z rúrok do betónu, s 
hmotnosťou 1 metra 
zábradlia do 30 kg   

021 Stavby m 14,920 10,744 160,30 160,30 0,00

1083

Oceľové zábradlie, madlo 
kruhové, výška 90 cm, 
kotvenie do podlahy, 
vrátane 2x základného a 
2x vrchného syntetického 
náteru, vyhotovenie v 
súlade s technickými 
požiadavkami Vyhlášky 
č.532/2002 Z.z.   

021 Stavby m 14,920 78,549 1 171,95 1 171,95 0,00

1084
Presun hmôt pre kovové 
stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m   

021 Stavby % 13,322 0,900 11,99 11,99 0,00

1085

Montáž obkladov 
schodiskových stupňov 
dlaždicami do flexibilného 
tmelu veľ. 300 x 300 mm   

021 Stavby m2 4,388 16,744 73,47 73,47 0,00

1086

Montáž podláh z dlaždíc 
keramických do tmelu 
flexibilného 
mrazuvzdorného veľ. 300 
x 300 mm   

021 Stavby m2 21,074 16,464 346,96 346,96 0,00
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1087

Dlaždice keramické, 
mrazuvzdorné s 
protišmykovým povrchom 
líca, 300x300x8 mm   

021 Stavby m2 26,735 15,647 418,32 418,32 0,00

1088
Presun hmôt pre podlahy 
z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6m   

021 Stavby t 0,540 17,817 9,62 9,62 0,00

1089

Stavebno montážne práce 
menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr 1) 
v rozsahu viac ako 8 
hodín   

021 Stavby hod 8,000 10,449 83,59 83,59 0,00

1090 Stavebný dozor 021 Stavby ks 1,000 5 110,190 5 110,19 5 110,19 0,00

1091 Informačná tabuľa 518 Ostatné služby ks 1,000 500,00 500,00
500,00

0,00

1092
Trvalovysvetlujúca 

tabuľa
518 Ostatné služby ks 1,000 300,00 300,00

300,00
0,00

1 904 704,73 1 904 704,73 0,00

380 940,95 380 940,95 0,00

2 285 645,68 2 285 645,68 0,00

DPH:

Celkom s DPH:

Celkom:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

 



 
 
Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Strana 1 z 18 
 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti 
na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne 
porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 
o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 
finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 
pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty 
oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení 
uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.   

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady 
Výška finančnej opravy 

(korekcie) 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO  
 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona 
o VO.  
 
 
Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 
znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 
nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 
súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 
zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 
zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 
priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 
podmienok na jeho použitie.    
 

100 % 
 
V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
finančná oprava 25 % 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  
 
Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 
vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 
tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 
podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania 
podlimitnej zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku napr. 
na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 
 
Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 
 

100 %  - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
 
25 % v prípade zákaziek v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EÚ), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 
zverejnené vo vestníku ÚVO. 
Uplatňuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
 
25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ.  
 
10% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk  
 
Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 
 

25 % v prípade, že skrátenie 
lehoty bolo rovné alebo väčšie 
ako 50 % zo zákonnej lehoty 
 

                                                 
2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 
51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 
predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

10 % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty 
 
5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% finančná oprava. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 
sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 
obstarávaní. 
 
Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 
finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 
potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 
výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 
vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 
(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných 
podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 
 
10 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 
 
5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 
 

5 
Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v prípade 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 
o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

10 %  
táto sadzba môže byť znížená na 5 
% podľa závažnosti 
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- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť3 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 
vestníku VO 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 
rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 
a bezpečnosti - nedostatočné 
zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 
opodstatnené. 

100 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
25 %, 10 % alebo 5 % podľa 
závažnosti 

8 

Neurčenie: 
- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 
ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení, 
resp. výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných 
podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 
podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 
podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 
vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 
oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch 
absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 
sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

25 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % ak podmienky 
účasti/kritéria na vyhodnotenie 
ponúk boli uvedené v oznámení 
(alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk v súťažných podkladoch) 
ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk stanovené 
v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 
podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 
kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 
spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  
uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 
primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 
sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 
uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  
prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 
 

                                                 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 
zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 
ponuky. 4 

10 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % v závislosti od závažnosti 
porušenia 
 
V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli zverejnené, 
zodpovedajúca hodnota prác je 
predmetom 100 % finančná 
oprava 

Vyhodnocovanie súťaže 

13 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne prijatie ponuky 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne vylúčenie 
uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

                                                 
4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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15 

Vyhodnocovanie ponúk 
uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 
v rozpore s podmienkami účasti 
uvedenými v oznámení a súťažných 
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 
ponúk uchádzačov v rozpore s 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlami na ich uplatnenie 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 
vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli dodržané 
kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 
 
Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 
účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo 
váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, 
čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a 
súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky 
nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v 
oznámení/súťažných podkladoch 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

16 

Nedodržiavanie zásady 
transparentnosti a/alebo rovnakého 
zaobchádzania počas postupu 
zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 
bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 
 
Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 
podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 
 
Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 
 
Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 
 
Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO 
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 
keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

17 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 
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18 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 
podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

19 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch5 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 
boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 
vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 
spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 
zverejnením 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

20 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 
ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 
tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako 
odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa 
základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za 
dôležité 

25 % 

21 
Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 
alebo úradným orgánom6 

100 % 

Realizácia zákazky 

22 

Podstatná zmena častí podmienok 
uzatvorenej zmluvy oproti častiam 
obchodných podmienok uvedených 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 
a špecifikácie materiálov,  alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

25 % z ceny zmluvy 
 
plus 
 

                                                 
5 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke; 
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 

6 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 
konfliktu záujmov) 
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v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch9 

prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu.  
7 
 
Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 
uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy 

23 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 
znížený rozsah zákazky. 

Hodnota zníženia rozsahu 
 
Plus 
 
25 % z hodnoty konečného 
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 
zákazky je podstatné) 

24 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 
alebo služby (ak takáto zákazka 
predstavuje podstatnú modifikáciu 
pôvodných zmluvných podmienok8) 
bola zadaná bez použitia rokovacieho 
konania bez zverejnenia, resp. 
priameho rokovacieho konania,a/alebo 
doplňujúce práce alebo služby boli 
zadané v rozpore s podmienkami 
uvedenými  v ustanovení § 58 písm. c) 
alebo i), 9 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 
práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli 
splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. 
 

100 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 
 
V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 
pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 
hodnotu nadlimitnej zákazky, 
môže byť finančná oprava znížená 

                                                 
7 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 
AG, [2010] ECR I- 2815 
8 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
9 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 
prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
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na  25 % z hodnoty 
dodatočnej/dodatočných zákaziek 

25 

Porušenie povinnosti použiť pri 
verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 
v rokovacom konaní so zverejnením 
elektronickú aukciu –nadlimitná, 
podlimitná zákazka na dodanie tovaru 
(resp. podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska pri tovaroch 
bežne dostupných na trhu10) 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO 
keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku 
tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % podľa závažnosti 

26 

Porušenie povinnosti11 zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
stavebných prác alebo služieb, bežne 
dostupných na trhu, prostredníctvom 
elektronického trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 
služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 
podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona 
o VO. 

5 %  

                                                 
10 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 
11 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona 
o VO. 



 
 
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle 
ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.  
 
 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO  
 

Verejný obstarávateľ12 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.  
 
Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 
nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 
verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 
nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto 
prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO        v 
zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím 
konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie 
alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad               15 000 
EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať 
informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov.sk.    
 
Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 
uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 
zverejňovania.  

100 % 
 
V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
finančná oprava 25 %. 
 
Finančná oprava 25 % sa uplatní 
aj v prípade, že zákazka na 
poskytnutie služby bola nesprávne 
zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 
o VO a malo ísť o nadlimitnú 
alebo podlimitnú zákazku, ale 
verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené ako zákazka s nízkou 
hodnotou a korektne zverejnené 
na webovom sídle prijímateľa 
a na osobitnom mailovom 
kontakte 
zakazkycko@vlada.gov.sk  

                                                 
12 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.  
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 
dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania 
nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej 
zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.       2 zákazky 
s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej 
zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak zákazku napr. na 
dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 
 
Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 
 

100 %  - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
 
25 % v prípade zákaziek, v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EÚ), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 
zverejnené vo vestníku ÚVO. 
Uplatňuje sa na takú 
z rozdelených zákaziek, v rámci 
ktorej bol nedovoleným 
rozdelením obídený prísnejší 
postup vo verejnom obstarávaní. 
 
25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ.  
 
10% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek, ktoré 
mohlo obmedziť hospodársku 
súťaž    

3 
Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk  
 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 
 

25 % v prípade, že skrátenie 
lehoty bolo rovné alebo väčšie 
ako 50 % zo zákonnej lehoty. 
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Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť13 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle                 
§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného 
oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto 
skrátenie. 

 
10 % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty. 
 
5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% finančnej opravy. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitné zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 
sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 
obstarávaní. 
 
Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 
finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 
potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 
výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 
vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 
(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných 
podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až                  do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný 
obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a 
priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná 
oprava sa neuplatňuje. 

25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 
 
10 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 
 
5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 
 

                                                 
13 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť14 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 
o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 
skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 
vestníku VO 

10 %  
táto sadzba môže byť znížená na 5 
% podľa závažnosti. 

6 

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % podľa závažnosti.   

7 
Neoprávnené použitie priameho 
rokovacieho konania 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 
konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení ZVO. 

100 % 

8 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 
a bezpečnosti - nedostatočné 
zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 
prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 
zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 
opodstatnené. 

100 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
25 %, 10 % alebo 5 % podľa 
závažnosti. 

9 

Neurčenie: 
- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 
ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení, 
resp. výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných 
podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 
sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 
neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti 
publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa 
súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane 
váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo 
keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, 
resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a 
pod. 

25 % 
 
táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 %, ak podmienky 
účasti/kritéria na vyhodnotenie 
ponúk boli uvedené v oznámení 
(alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk v súťažných podkladoch), 
ale neboli dostatočne opísané. 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk stanovené 
v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 
podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných 
podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť 

25 % 
 

                                                 
14 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu 
v danej krajine alebo regióne, povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v 
danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na 
vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO. 

Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

11 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 
primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 
sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 
uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  
prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. 
neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 
tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre 
účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

12 

Technické špecifikácie predmetu 
zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. 
Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti  porušenia. 

13 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 
ponuky. 15 

10 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % v závislosti od závažnosti 
porušenia 
 
V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli súčasťou opisu 
predmetu zákazky, zodpovedajúca 
hodnota prác je predmetom 100 % 
finančnej opravy. 

14 

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktoré nie sú 
intelektuálnej povahy, bežne 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o 
dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 
povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

5 % 
 

                                                 
15 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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dostupných na trhu, prostredníctvom 
elektronického trhoviska 

podľa § 117  ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa 
na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).  

Vyhodnocovanie súťaže 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne prijatie ponuky 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

16 

Úprava podmienok účasti po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 
následok nesprávne vylúčenie 
uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 
podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 
uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 
postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

17 

Vyhodnocovanie ponúk 
uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 
v rozpore s podmienkami účasti 
uvedenými v oznámení a súťažných 
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 
ponúk uchádzačov v rozpore s 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlami na ich uplatnenie. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 
 
Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 
účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá 
alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s 
oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného 
uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo 
súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania 
spĺňal. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

18 

Nedodržiavanie zásady 
transparentnosti a/alebo rovnakého 
zaobchádzania počas postupu 
zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 
bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 
 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. 
 
Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 
 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 
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Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 
 
Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 
ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti.  

19 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

20 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 
podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

21 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch16 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 
boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 
vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 
spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 
zverejnením. 

25 % 
 
Táto sadzba môže byť znížená na 
10 % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

22 
Odmietnutie mimoriadne nízkej 
ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         
vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 

25 % 

                                                 
16 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej 
zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
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obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 
uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 
cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 
uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 
dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

23 
Konflikt záujmov17 Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 
alebo úradným orgánom18.  

100 %  
 

Realizácia zákazky 

24 

Podstatná zmena častí podmienok 
uzatvorenej zmluvy oproti častiam 
obchodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch19 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 
a špecifikácie materiálov,  alebo ceny8. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 
prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.20 
Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je 
upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 
 
Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 
ZVO. 
 
Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je                
v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

25 % z ceny zmluvy 
 
plus 
 
hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy. 

                                                 
17 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
18 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 
ku konfliktu záujmov) 
19 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
20 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 
AG, [2010] ECR I- 2815 
 



  
Strana 18 z 18 

 
 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi.  

25 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah 
zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 
  
Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 
1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 
2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 
charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 
a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej 
úpravy, vrátane úpravy ceny. 

  
Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

Hodnota zníženia rozsahu 
 
Plus 
 
25 % z hodnoty konečného 
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 
zákazky je podstatné). 

26 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 
tovary alebo služby bola zadaná 
v rozpore s pravidlami podľa § 18 
zákona o VO8 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 
zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 
alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO. 
 

100 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 
 
V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty stavebných 
prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 
pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 
hodnotu nadlimitnej zákazky, 
môže byť finančná oprava znížená 
na  25 % z hodnoty 
dodatočnej/dodatočných zákaziek. 

 
 


