
 

 
číslo zmluvy Z314011W896 

 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej 

len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“) medzi:  

 

 

Poskytovateľom 

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

IČO:  00151866 

konajúci:  Ing. Denisa Saková, PhD., ministerka vnútra SR 

v zastúpení: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov    

                              Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS4-2018/001604-119 zo dňa  

3. mája 2018 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľom 

názov: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

sídlo: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 

IČO:  42355818 

konajúci: Ing. Vladimír Kešjar, predseda úradu 

poštová adresa1: - 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

Na základe zverejnenia vyzvania (ďalej len „výzva“) na predloženie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia 

príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) 

podľa § 19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
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len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti. Zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

o schválení žiadosti o poskytnutie NFP v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví pod 

označením tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.   

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov 

uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP podľa § 19 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak 

sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej 

príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné 

spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu 

obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi 

Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku,  článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 

taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 

definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom 

gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným 

písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 

Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich 

zmenu, t. j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam 

pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie 

upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, 

monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb 

a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri 

poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre 

ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto 
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zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá 

v tejto zmluve.  

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na 

Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP, za účasti Partnera. 

Názov projektu:  Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických 

komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti 

broadbandu 

Kód projektu v ITMS2014+: 314011W896 

Miesto realizácie projektu: celé územie SR 

Organizačná zložka zodpovedná za realizáciu projektu (ak je táto informácia relevantná)1: -

  

Partner:                                           Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície  

a informatizáciu, Štefánikova 882/15, 811 05, Bratislava  – 

mestská časť Staré Mesto, IČO: 50349287 

 Výzva - kód Výzvy:   OPEVS-PO1-SC1.1-2019-4 

 Použitý systém financovania:  zálohové platby, refundácia a ich kombinácia 

 (ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS 

a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 

v záujme reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Schéma pomoci: neuplatňuje sa. 

 (schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis) 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu 

z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných 

podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP 

a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 

za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 

                                                 
1 Tabuľka 2 formuláru žiadosti o NFP; ak sa nehodí, prečiarknite 
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v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych 

dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, vyplatiť jeho zodpovedajúcu časť Partnerovi, 

použiť NFP v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej 

účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou 

o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ 

Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do 

uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu 

Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Nakoľko sa Projekt realizuje za 

účasti Partnera, Prijímateľ je povinný mať uzatvorenú Zmluvu o partnerstve s Partnerom za 

účelom realizácie Projektu a za účelom poskytnutia zodpovedajúcej časti NFP Partnerovi. Na 

preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný 

udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo 

viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu 

vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov 

z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 

Nariadenia2018/1046,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť 

ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu 

vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly. Ak Prijímateľ poruší 

zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP. 

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, 
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ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa 

poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený 

trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 

17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak v čase nadobudnutia 

právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, 

Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa 

článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je v tomto registri zapísaný. V 

prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a 

bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.   

  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 4 390 000,00 

EUR (slovom: štyri milióny tristodeväťdesiattisíc eur),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 4 390 000,00 EUR (slovom: 

štyri milióny tristodeväťdesiattisíc eur), čo predstavuje:   

(i) 100 % z Celkových  oprávnených výdavkov Prijímateľa  na Realizáciu aktivít 

Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy, ktorých realizáciu 

zabezpečuje Prijímateľ, 

 (ii)  100 % z Celkových oprávnených výdavkov Partnera,  

c)  Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) Neuplatňuje sa, 

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 

z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno  b) tohto článku. Prijímateľ súčasne 

berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne 

uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, 

tovarov a stavebných prác , od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá 

posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia 
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ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti 

výdavkov podľa článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za 

splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej 

únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným operačným programom Efektívna verejná správa, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú 

práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty 

Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych 

predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku 

a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci 

na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov 

iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov 

alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci 

uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ 

oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim 

upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä 

v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole 

a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 

143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha 

uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci 

Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá 

týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt (vrátane aktivít realizovaných 

Partnermi), je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore 

s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu 

s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR 
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a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku 

porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti 

Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 

svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 

ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 

adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 

spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 

komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 

doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa 

odseku 4.2 tohto článku.  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 

podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), 

v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v 

ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 

správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany 

Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 

prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom 

ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie 

elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu 

komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré 

bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 

Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany 

si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe 

doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné 

výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 odsek 

2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície 

druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, 

ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo 

k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 

prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 
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4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom; 

Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

sa považuje sa za doručený, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho 

prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu 

Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej 

správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel.   

4.6  Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 

momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom serveri 

slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 

momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení 

zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie 

o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne 

súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom 

odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom 

e-mailu sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 

formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 

povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov 

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu 

sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne 

možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, 

jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude 

aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou 

v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie 

Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.  

 

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 2 kalendárne mesiace 

počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať 

najskôr po dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu  uvedenom v  Hlásení o  realizácii aktivít 

Projektu (formulár v ITMS2014+). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží 

najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky 

zrealizované podporné Aktivity.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa 

podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa 
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na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ 

vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými 

uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho 

vykonanie môže vydať Poskytovateľ.  

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 1 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo 

v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje, 

5.3 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky z NFP niektorou 

z foriem zabezpečenia záväzkov a Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť na základe 

a v rozsahu požiadavky Poskytovateľa.  

5.4 V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo 

(b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť 

po prvý raz.  

5.5 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.6 Zmluvné strany súhlasia s tým, že Poskytovateľ má právo, nie však povinnosť, v rozsahu svojho 

uváženia metodicky usmerňovať Prijímateľa a Partnera v súvislosti s Projektom a v nadväznosti na 

záväzky vyplývajúce Prijímateľovi a Partnerovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP  alebo zo Zmluvy 

o partnerstve.  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré 

majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa 

Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu 

týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu 

v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 

preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 

Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 

že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy o poskytnutí 

NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 

Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia 

EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo 

právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  rozporu 
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s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa 

podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného 

textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná 

vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením 

Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú 

aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia 

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie 

podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 

na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba 

deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe 

všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje 

zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi Bezodkladne jedna 

Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne 

sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú 

doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, 

rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú vymedzené v tomto 

článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov 

týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 

spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 

dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, 

že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného 

písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za 

to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť 

ako iný druh zmeny,  a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre 

Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového 

konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím 

dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 

akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny 

sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 
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Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v rámci 

Realizácie hlavných aktivít Projektu  maximálne o  3 mesiace od termínu uvedeného v 

Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 

vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na 

dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 

zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 % alebo 

menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 

v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 

zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa 

aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť 

spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  tohto odseku, 

sú významnejšími zmenami (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať 

len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne 

očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o 

významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú 

podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.  

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade významnejších zmien je Prijímateľ povinný podať žiadosť 

o zmenu a postupovať podľa odseku 6.3 tohto článku pred vykonaním samotnej zmeny (zmenové 

konanie ex-ante). Vo výnimočných prípadoch, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných 

Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

významnejších zmien, v ktorých je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení 

významnejšej zmeny postupom podľa odseku 6.10 tohto článku (zmenové konanie ex-post). 

Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie 

ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú 

ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení 

takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena 

nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písm. e) tohto článku, je Prijímateľ povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím 

doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, 

ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. Významnejšími zmenami podliehajúcimi 

zmenovému konaniu ex- ante sú všetky zmeny, pre ktoré výslovne z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva iný režim zmien. Ide najmä o 

zmenu:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu v osobitných prípadoch pri splnení 

podmienok podľa odseku 6.6 tohto článku,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5 % oproti 

výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 

o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.7 tohto článku),  

d) týkajúcu sa omeškania Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu  v 

rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe 

č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  
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e) týkajúcu sa predĺženia realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie 

hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim pre každú hlavnú Aktivitu Projektu 

z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

f) v hlavných Aktivitách Projektu v porovnaní so stavom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP v čase podania žiadosti o zmenu alebo týkajúcu sa podmienok Realizácie 

aktivít Projektu,  

g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odseku 3 VZP, 

h) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

i) používaného systému financovania, 

j) v rozpočte Projektu, okrem nedočerpania niektorej rozpočtovej položky, 

k) Prijímateľa podľa článku 2 odseku 3 VZP alebo Partnera, ktorá musí byť v súlade 

s podmienkami Výzvy.  

6.4 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí 

obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez 

ďalšieho posudzovania neschváli. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o 

zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, 

ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 

vyplývajúce z Právnych dokumentov, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený 

realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, 

budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku 

posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade 

schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej 

významnejšej zmeny.  

6.5 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 

v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, 

sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej 

neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade 

právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písm. c) alebo podľa 

písm. d) tohto odseku 6.5,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.3 tohto článku), v kalendárny deň jej schválenia Poskytovateľom,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.10 tohto článku) ) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala, ak 

následne dôjde k jej schváleniu Poskytovateľom.   

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadané zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu sa posudzujú 

vo vzťahu k  plánovaným cieľovým hodnotám vyplývajúcim zo schválenej Žiadosti o NFP. To 

neplatí v osobitných prípadoch, ak z dôvodu chyby v písaní, počítaní, inej zrejmej nesprávnosti, 

omylu alebo v dôsledku preukázanej zmeny pomerov mimo dosah Prijímateľa Zmluvná strana 

identifikuje, že je odôvodnené zmeniť cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu 
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z hľadiska celkového nastavenia Projektu. Takáto zmena je vždy významnejšou zmenou 

podliehajúcou zmenovému konaniu ex-ante. Zmena nemôže byť schválená, ak by nové hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu spôsobili neschválenie Žiadosti o NFP, ak by boli jej súčasťou 

v čase konania o žiadosti. Po schválení zmeny sa takto upravené hodnoty Merateľných 

ukazovateľov Projektu považujú za nové  cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu 

namiesto hodnôt vyplývajúcich zo schválenej Žiadosti o NFP, na ktoré sa už neprihliada a ktoré sa 

tým nahrádzajú, ak sa v inom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvádza odkaz na hodnotu 

Merateľného ukazovateľa Projektu v nadväznosti na schválenú Žiadosť o NFP.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 

v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 

ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľov 

Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:   

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 

z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 40 % oproti 

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať 

odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 

s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) 

tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky 

cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez 

vplyvu na zníženie výšky NFP.  

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 60 % oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  o poskytnutí 

NFP.  

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej 

cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu 

bez príznaku o viac ako 40 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, 

predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy  

o poskytnutí NFP.  

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP 

primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej 

hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým hlavným 

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu 

v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné 

Aktivity Projektu.  

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 

Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   
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e) Poskytovateľ je oprávnený v Právnych dokumentoch upraviť osobitný postup pre prípady, ak 

sa Merateľný ukazovateľ Projektu dosahuje prostredníctvom odlišných hlavných Aktivít, než 

vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak zníženie výšky poskytovaného 

NFP v dôsledku zníženia hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu sčasti alebo celkom 

zodpovedá výške nedočerpaného NFP Prijímateľom, alebo ak nastanú iné osobitné prípady.  

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie 

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná 

lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Prijímateľ je oprávnený požiadať 

o posunutie termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane . Ak ani v takto 

poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie realizácii aktivít 

Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít 

Projektu alebo Prijímateľ v tejto lehote nepožiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 

odseku 6.3 písmeno d) tohto článku, takéto opomenutie Prijímateľa môže predstavovať 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie 

hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 

31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je 

možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe 

podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté 

neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi 

uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu 

a podaním žiadosti o zmenu.  

6.10   Vo výnimočných prípadoch významnejších zmien, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov 

vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy 

týchto zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku a na ktoré sa vzťahuje zmenové 

konanie ex-post v zmysle tohto odseku. V prípade takýchto významnejších zmien je Prijímateľ 

oprávnený predložiť Žiadosť o platbu , ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú 

požadovanou zmenou dotknuté, až po schválení takýchto významnejších zmien Poskytovateľom. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole 

a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť 

vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 

podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia 



15 

povinnosti predložiť Žiadosť o platbu až po schválení  žiadosti o zmenu v zmysle tohto článku, 

budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je 

oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok 

oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.  

6.11 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.12 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe 

písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny 

vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté 

znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.13 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 

6 dotknutá. 

6.14 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.15 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí 

NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a  Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 

Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre 

nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa 

rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí 

NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto 

dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia 

povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej 

pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov; 
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c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 

a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) 

a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej 

v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.  

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 

a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 

skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa.  

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa 

v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 

ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby 

zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 odsek 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím 

ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 

a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa 

vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na 

miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S 



17 

ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými 

orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, 

ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona 

alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania 

Príloha č. 5 Opis  Projektu 

 

 

Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu2 Poskytovateľa 

JUDr. Adela Danišková 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu3 Prijímateľa 

Ing. Vladimír Kešjar 

                                                 
2 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
3 Ak sa nehodí,  prečiarknite 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. 

Nakoľko je Projekt realizovaný za účasti Partnera, Prijímateľ je povinný zabezpečiť 

plnenie všetkých povinností vyplývajúcich preňho podľa predchádzajúcej vety zo strany 

Partnera tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne a Včas. Prijímateľ na základe uzavretia 

Zmluvy o partnerstve s Partnerom zabezpečí, aby bol Partner v rozsahu ním 

vykonávaných Aktivít viazaný minimálne rovnakým rozsahom povinností aké vyplývajú 

pre Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí o NFP, všetkými dokumentmi, na ktoré sa 

v Zmluve o poskytnutí NFP odkazuje, zákonom o príspevku z EŠIF, právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ a súčasne Právnymi dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 

ods. 3 zmluvy. 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 

(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 
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(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viii) Zákon o VO, Zákon č. 25/2006 Z. z,  

(ix) zákon o účtovníctve 

(x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre 

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 

ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa 

členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. 

vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť 

realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne 

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 

definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Ak sa 

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 

prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty 

v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže 

zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila 

Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 

pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva 

z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú 

vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené 

v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových 

oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, 

z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z 

prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 

terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 

úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu  vlády SR pre investície a 

informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona 

o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 

poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci  

Partnerskej dohody; 
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Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov,  

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní 

úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 

systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, , vypracovanie žiadostí o platbu a ich 

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 

finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 

komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 

financií SR; 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 

uvedené že ide o kalendárny deň; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 

súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 

výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond; 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 

chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 

nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 

prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení 

porušenia  právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného 

obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej 

opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného 

orgánu (napr. kontrola ÚVO).  

Potvrdená finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže 

prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej 

finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj 

v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).  

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 

tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 
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v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu 

označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých 

Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných 

podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a 

podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o  realizácií aktivít Projektu – formulár v ITMS2014+, prostredníctvom 

ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných 

aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít 

Projektu;  

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 

podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 

nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 

v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba –  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 

podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 

kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú 

osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;  

Lehota – ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú 

Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým 

pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia 

uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo 

k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa 

končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 

na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 

lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 

lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 

prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického 

predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 

za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia 

dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;  
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Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 

byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu 

je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa 

zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh 

merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo 

niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ 

zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich 

plnenie, resp. udržanie v rámci Následného monitorovania Projektu v prípade, ak sa na 

Projekt vzťahuje povinnosť zachovania výsledkov projektu v období Následného 

monitorovania alebo povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ. 

Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni 

Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu 

Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP alebo postupom podľa 

článku 6.6 zmluvy. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný 

ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, 

zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný 

ukazovateľ Projektu bez príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, 

ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých 

dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky 

pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo 

vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 ods. 6.7 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, 

ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 

zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 

č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 

schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade 

s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky 

ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. 

Monitorovací výbor  poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho 

orgánu na zmenu programu; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 –  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, 

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej 
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spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a 

fungovania takýchto zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 

mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011; 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 

nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 2018/1046z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Únie o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 

1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, 

(EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012;  

Následné monitorovanie Projektu – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať 

Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného 

ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby plnenia 

Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, 

pričom počas tejto doby Následného monitorovania Projektu nesmie dôjsť k zmene 

Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom 

bol Projekt schválený a musia byť zachované výsledky Projektu v dobe Následného 

monitorovania Projektu určené vo Výzve; 

Následná monitorovacia správa – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 

a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových 

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 

s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených 

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 

s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako 

výška maximálnej výšky NFP;  
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Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 

obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 

spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektívna verejná správa, nesúvisia s činnosťami 

nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore  s inými 

podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s 

podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ; 

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 

čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) č. 

1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 

nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ – prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá 

udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady 

a judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 

zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 

povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť 

plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 

Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 

bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 

okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 

odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 

strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 

k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 

zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,  
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Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 

OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu 

Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo 

nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako 

výška Schválených oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj 

výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný 

vznik nepreukazuje; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 

verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 

okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – 

je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Partner – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii 

Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo 

ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi 

Prijímateľom a Partnerom; Partner Projektu je definovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; 

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 

konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 

podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy 

o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 

z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 

trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného 

na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych 
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spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie. 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 

(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 

bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 

k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 

vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 

vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 

vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, 

Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, 

oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), 

overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce 

skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti 

alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom 

správy alebo návrhom zistení. 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj 

pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – podstata Projektu, ktorej realizácia, nadobudnutie alebo iné aktivity 

opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktorá má nehmotnú podobu, ak sa viaže 

k obsahu vykonávaných hlavných Aktivít Projektu, alebo je hmotne zachytiteľná 

a v takom prípade sa po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu označuje aj ako 

hmotný výstup realizácie Projektu, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero 

Predmetov Projektu; 

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 
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Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 

jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 

o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 

Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 

Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 

aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín 

stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá 

za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 

podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 

V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace 

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci 

orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 

a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou 

projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF 

a Právnymi dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 

pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 

jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku 

z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených 

Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených 

oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. 

Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 

Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 

2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 
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Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS2014+; 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 

finančného riadenia – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje 

súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia 

zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných 

prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu 

a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; 

pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia 

uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Systém riadenia EŠIF – dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 

postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré  sú záväzné pre 

všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 

Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 

interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené 

platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 

1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 

ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že 

zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. 

Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo 

z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez 

ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu 

Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa 

Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny 

subjekt alebo subjekt súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – 

priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí 

definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné 

splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti 

Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za 

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad 

preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto 

definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za 
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účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe 

ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 

v kalendárny deň, kedy Prijímateľ a Partner kumulatívne splní/splnia nižšie uvedené 

podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi. Splnenie tejto 

podmienky sa preukazuje najmä: 

(i) dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom  

vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to 

predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP, alebo  

(ii) pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet 

Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa alebo oznámenia 

Prijímateľa o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu (formulár ITMS 

Hlásenie o realizácii aktivít projektu)  podpísaného oprávnenou osobou 

s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity 

Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia alebo oznámenia je dokument 

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený 

v čestnom vyhlásení alebo oznámení.     

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 

ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 

jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, 

v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie 

pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych 

dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 

17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 

pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod Zákon o VO, ak 

ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 

14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 

50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP);  

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 

ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 
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2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č.2014/18/ES v platnom znení a každé 

európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo 

vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce 

a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov;  

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích 

činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  a iných aplikovateľných 

právnych predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských 

štandardov;  

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých 

forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a  vo vzťahu 

ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68. 68a a 68b 

všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom 

vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

 Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva – východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre 

Zmluvné strany; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v prípade tzv. národných projektov 

nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade 

projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

 (i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, 

ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie 

písomnej objednávky alebo 

(ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

 (iii) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu 

(iv) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body 

(i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iv) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
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Zákon č. 25/2006 Z.z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016)   

Zmluva o partnerstve – zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a Partnerom, ktorá 

obsahuje všetky ustanovenia vyžadované Poskytovateľom v rámci minimálnych 

štandardov k Zmluve o partnerstve v súlade Výzvou a ktorá vymedzuje práva 

a povinnosti Prijímateľa a Partnera za účelom Realizácie Projektu podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP; 

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 

oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú 

stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 

povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia 

a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí 

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 

v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP –  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 

povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. 

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom 

pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom 

elektronického formulára v v ITMS2014+ vždy prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 

vysporiadať  finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje 

zrealizovať všetky Aktivity Projektu najneskôr do 3 mesiacov od Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu. Lehota stanovená v predchádzajúcej vete je irelevantná 

pri projektoch implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri 

ktorých platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo 

hlavných aktivít a teda k Ukončeniu  realizácie hlavných aktivít  sa prijímateľ zaväzuje 

mať zrealizované všetky Aktivity Projektu. 
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2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a za Následné 

monitorovanie Projektu, vrátane plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle 

Zmluvy o poskytnutí NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných 

zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, vrátane realizácie Projektu prostredníctvom 

Partnera, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. 

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek 

porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe 

podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo 

vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky 

obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF 

prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená 

postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu 

zmenu iba v prípade, ak:   

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 

boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 

všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 

poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 

v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 

2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 

pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do 

Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle 

osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 3, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 

10 VZP a v súlade článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná 

obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu povinností podľa tohto odseku 3.    

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť  

na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana 

za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 

ju písomne vyzvať na nápravu.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a 

komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 
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7. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby Následného monitorovania Projektu nedôjde k 

zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, 

v akom bol Projekt schválený.   

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC 

PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných 

prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 

účinnosti a účelnosti. 

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov 

a  stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom  o VO 

alebo zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu 

zadávania zákazky a s Príručkou pre Prijímateľa. Pri zadávaní zákaziek Prijímateľom, na 

ktoré sa nevzťahuje zákon o VO alebo zákon č. 25/2006 Z. z., ako aj pri zadávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO alebo zákaziek podľa §9 ods. 9 

zákona č. 25/2006 Z.z. a osobitne zákaziek nad 30 000 EUR, je Prijímateľ povinný 

postupovať podľa pravidiel upravených v Príručke pre prijímateľa k procesu verejného 

obstarávania, resp. subsidiárne v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Metodickom 

pokyne CKO č. 14.  

3. Prijímateľ je povinný zaevidovať VO do ITMS2014+ a zaslať Poskytovateľovi 

kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich 

postupov cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený 

požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, 

stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti 

Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom 

termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety 

v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný 

evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu 

prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie 

dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické 

predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená  cez 

ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+ je 

definovaný v Príručke pre prijímateľa. Prijímateľ s dokumentáciou predkladá 

Poskytovateľovi aj súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+,. Prijímateľ 

predloží Poskytovateľovi aj originál čestného  vyhlásenia, v ktorom identifikuje Projekt 

a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného 

vyhlásenia je aj vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je 

totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo 

iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej 

dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu so závermi podľa odseku 12 tohto 

článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť 

predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku  rovnako. V prípade, ak Prijímateľ 

nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal 

Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ 

ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. Lehoty na výkon 
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finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým 

pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie 

kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť 

žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo v listinnej 

podobe. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí žiadosť 

o vykonanie kontroly v listinnej podobe. 

4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných 

prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa 

postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania 

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie 

je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného 

obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO ( § 7 v zmysle 

zákona č. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných 

princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá 

výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak 

Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 

25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu 

na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas 

celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie 

projektu v nadväznosti na zistenia , ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej 

kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od 

zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej 

kontroly/auditu/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov 

vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk 

Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej  aj „ÚVO“) alebo Právnych dokumentov alebo 

komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov 

predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov 

z opätovnej/novej kontroly/auditu/overovania uplatniť v plnej výške voči 

Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených 

v zákone o VO  (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní 

zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje.  

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán 

podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť 

vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre 

poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO 

stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich 

z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej 

praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj 

nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO 

nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo 

jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade 

s článkom 10 VZP pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41 a zákona 

o príspevku z EŠIF. 

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác na výkon kontroly podľa Príručky pre Prijímateľa. Ak Poskytovateľ 

v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa OP EVS neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, 
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ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa 

príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní 

zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 

v príslušnej verzii.  

6. Finančnú kontrolu verejných obstarávaní/obstarávaní vykonáva Poskytovateľ v závislosti 

od zvoleného postupu fázy/etapy časového procesu VO ako:   

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 

b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

c) Štandardnú alebo následnú ex-post  kontrolu, 

d) Kontrolu návrhov dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom. 

 

7. Podrobnosti výkonu jednotlivých druhov kontrol a povinnosť predkladania verejných 

obstarávaní/obstarávaní na jednotlivé typy kontroly je stanovená v Príručke pre 

prijímateľa  v časti Verejné obstarávanie.  

 

8. ÚVO vykonáva kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex-ante kontroly na 

základe podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 zákona o 

VO vo fáze pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred 

ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo 

pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva. Podnet na výkon kontroly podľa § 169 

ods. 2 zákona o VO podáva Prijímateľ spôsobom uvedeným v Príručke pre prijímateľa.  

Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 

prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 

Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s 

úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o 

VO, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť 

bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP. 

 

9. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Príručke pre 

prijímateľa. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich 

náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon 

finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým 

nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej 

kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni 

doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo 

iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie 

lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z 

dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o 

dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu 

správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu 

Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok. 

 

10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej 

kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa 

spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 

úkonov súvisiacich s výkonom finančnej kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon 
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finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon 

prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa 

spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

 

12. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 

otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 

s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  

 

13. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, 

s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  do 

financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná 

oprava), 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo §41a  zákona 

o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho 

časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO. 

14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle  návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 

v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 

prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 

lehoty ), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 

vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie 

VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie 

iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) 

bez ukončenia finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa, môže byť považované za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.   

15. Prijímateľ je povinný do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy 

s predchádzajúcim Dodávateľom alebo do 45 dní od doručenia správy z kontroly od 

Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO obsahujúcej výzvu 

Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v 
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zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP, predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z 

nadlimitných zákaziek na hlavné Aktivity projektu na výkon prvej ex-ante kontroly. 

Lehota uvedená v tomto odseku (45 dní) sa nevzťahuje na: 

a) centrálne VO obstarávané centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 

zákona o VO; 

b) VO, pri ktorých Prijímateľ požiadal ÚVO o vykonanie kontroly dokumentácie 

k pripravovanému VO pred jeho vyhlásením (ex ante posúdenie podľa § 168 

zákona o VO) 

c) Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO.  

Na základe odôvodnenej žiadosti Prijímateľa (napr. z dôvodu časovej následnosti alebo 

previazanosti jednotlivých VO vzhľadom na harmonogram realizácie aktivít projektu) 

môže Poskytovateľ lehotu uvedenú v tomto odseku z objektívnych dôvodov primerane 

predĺžiť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 

uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 

maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 

byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 

správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. V prípade, že ani vo vzťahu 

k tretiemu VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 13 písm. b) alebo 

e) tohto článku VZP, môže ísť o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany 

Prijímateľa. 

16. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej 

ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v Príručke pre prijímateľa, ovplyvňuje 

možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že 

potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie 

všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené. 

17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, 

a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu 

s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy 

s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom 

a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo iných 

postupov.  

18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany 

Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 

finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ 

oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po 

potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí 
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v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.  

20. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 

dodržaný zákaz konfliktu záujmov v zmysle §23 zákona o VO. V prípade identifikácie 

konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 ods. 12 zákona 

o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 

k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní 

pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 

k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.   

21. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 

v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel 

čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade 

opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním 

týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.  

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa 

záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO 

z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s 

úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 

nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 

uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 

opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady.  

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a 

zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných 

orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa 

vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 

kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 

v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 
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prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán 

uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade 

s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy 

vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. 

Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za 

podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. 

V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo 

stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa 

pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v 

prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných 

nedostatkov. 

 

24. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu 

postupovať nasledovne: 

 

a) nepotvrdená ex ante finančná oprava  – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti 

o platbu 

 

b) potvrdená ex ante finančná oprava – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu 

zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante 

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex 

ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných 

opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante 

finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku 

uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante 

finančnou opravou). 

 

25. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je 

prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni 

Poskytovateľa znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.  

 

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné 

opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). V prípade porušení pravidiel 

a postupov obstarávania, ktoré nie sú uvedené alebo majú inak určenú finančnú opravu 

v Prílohe č.4 oproti Prílohám aktuálneho Metodického pokynu CKO č.5, je Poskytovateľ 

povinný postupovať podľa  Príloh Metodického pokynu CKO č.5. 

 

27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ 

je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 

o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 
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poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 

dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 

nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 

obstarávania. 

 
28. V prípade, že Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť 

dokumentáciu z príslušného VO na príslušný druh administratívnej finančnej kontroly 

podľa Príručky pre prijímateľa. 

29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie 

sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa 

nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo 

viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, 

v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Príručka pre prijímateľa. 

Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly 

Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Príručka pre prijímateľa neukladá 

Poskytovateľovi  povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa 

považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 

zákona o finančnej kontrole a audite. 

31. Na postupy zadávania zákaziek  uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným 

spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté 

ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia. 

 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Následného monitorovania Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 

platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce 
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monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť 

o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené 

podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), 

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít 

Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších 

informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom 

(Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej 

lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie 

v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ 

požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka 

od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý 

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá 

monitorovacia správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia 

realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť 

Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom ,,záverečná“). 

Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je 

obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie 

hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít 

projektu.) 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

Projektu počas doby Následného monitorovania Projektu, a to každých 12 mesiacov odo 

dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu 

do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované 

obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň 

nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy 

Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie 

následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do uplynutia doby 

Následného monitorovania Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 

prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej 

predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 

v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 

s Projektom, 

c)  je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 

článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 
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zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí 

NFP s finančným dopadom. 

 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 

ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít 

Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje 

o účastníkoch Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť 

Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom 

Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom 

a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami 

Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo 

poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania 

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch 

na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 

Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých 

zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných 

orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 

aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať 

Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného 

konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. 

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu 

a zavedení nútenej správy.  

Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú 

výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov 

k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne 

formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona 

o finančnej kontrole a audite. 

8. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 

v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť. 

 

Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 

verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 

formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 
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v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 

dokumentov. Povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa z časového hľadiska 

uplatňujú počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP  aj v prípade, ak  Výzva 

umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie 

zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými 

grafickými štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúceho 

označenia ESF – Európsky sociálny fond, ak je Projekt financovaný z viac ako 

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť 

odkazom na EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy; 

c. logo OP EVS;  

d. vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 

a výsledkov Projektu so zdôraznením finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.  

4. Prijímateľ je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 

o tom, že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu 

(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 

priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie 

aktivít projektu. 

5. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 

Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že 

Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

6. Pri  výrobe drobných propagačných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč), 

ktoré súvisia s realizáciou schváleného projektu je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba 

znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na fond ESF sa 

neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných 

prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych 

dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

7. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 

Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo 

účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na 

realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d) tohto 

článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa 

Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. 

Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je 

potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP. 
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8.    Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS.  

9.    Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu OP EVS. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP veci, práva alebo iné 

majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho 

časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):  

a) bude používať výlučne  v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý,  

b) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostanú v jeho 

majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na 

Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), 

minimálne počas doby Následného monitorovania Projektu,  

c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok 

obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, 

ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za 

nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len 

z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah 

a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu 

na časový faktor, 

d) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 6 a článku 

5 VZP,  

e) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 

aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 

splnenie nasledovných podmienok:  

(i) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného 

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako 

nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú 

všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo 

vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na 

základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 

osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej 

licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia 
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Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného 

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali 

dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv 

k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 

vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 

vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva 

duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 

šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a 

chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu 

ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom 

takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne. 

(ii) V zmluve podľa bodu 1 budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 

výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

(iii) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe 

ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený 

v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy 

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného 

vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Následné monitorovanie 

Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady 

vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného 

vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom 

dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ 

povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, 

vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení 

štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 bod (i) tohto článku 

alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 

okrem prípadu, ak nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;   

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať 

až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré 

sa vzťahuje výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, 

o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. 

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha 

Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní 

v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom 
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Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými 

v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa tohto 

odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné 

odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas 

zamietne.  

4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie 

údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri 

zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  

5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo 

vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, 

sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR alebo Úrad vládneho 

auditu alebo Financujúca banka.  

7. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP zo strany Partnera v súlade so schválenou 

žiadosťou o NFP sa vyššie uvedené pravidlá rovnako vzťahujú v súlade so Zmluvou 

o partnerstve na príslušného Partnera.  

 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa 

článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok 

uvedených v článku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole  Systému 

finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv 

a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými 

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený 

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie 

súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, 

informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na 

Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne 

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej 

vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. 

V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu 

zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu 

na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol 

v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu 

Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné 
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porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Neaplikuje sa. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na 

iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých 

práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu 

umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

7. K zmene v subjekte Partnera môže dôjsť len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

Poskytovateľa postupom podľa článku 6 ods. 6.3 zmluvy a v súlade so Zmluvou 

o partnerstve.  

 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný 

pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať 

žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich 

z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v lehote 20 dní od Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii 

aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 

Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až 

(iii) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. 

Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 

Poskytovateľovi Hlásenie o  realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v 

ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia realizácii aktivít 

Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 

ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   
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3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 

decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory 

NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak 

Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 

11 písm. b) tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak 

sa Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac 

ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto 

Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ 

nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený 

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych 

dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota 

uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 

všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, 

dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný 

pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 

dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. 

b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít 

Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  

podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 

podľa odseku 3 alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom 

oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ  alebo skutočností podľa odseku 

4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú 

dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením 

tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to 

však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 

Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 

Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 
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Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 

Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 

Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a  v prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že 

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý kalendárny  deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) 

v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených 

touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

deň po uplynutí týchto lehôt; 

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 

b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo 

Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu 

a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po 

uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až 

do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na 

skutočnosť, či k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo nekonaním Prijímateľa 

alebo Partnera, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby 

zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP 

výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít 

Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto 

článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až 

v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,   

d) neaplikuje sa,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na 

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa, Partnerovi, osobám konajúcim v mene 

Partnera alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s Projektom, 
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f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez 

ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 

subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne 

obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez 

ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci 

nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 

108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo 

protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým 

sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala 

členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme 

rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený 

v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to 

nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.   

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania 

NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, 

Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít 

Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením 

svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne 

právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto 

článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že 

v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli 

oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na 

podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže 

Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená,  

takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na 

záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho 

zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení 

poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých 

sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len 

v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, 

ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť 
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v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť 

pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej 

časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré 

sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 

nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku 

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka 

stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) 

až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za 

podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre 

poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 

Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 

NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 

V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) 

a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, 

počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu 

nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa 

výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na 

požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností 

vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov 

týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 

vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky 

sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne 

akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP 

platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 

a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie 

Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne 

dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto 

čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí 

NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri 

takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje 

Zmluva o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa alebo Partnera, v dôsledku ktorých 

bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu 

a súčasne nepôjde o OVZ, 

ii) neaplikuje sa,   

iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých 

splnenie bolo  podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie 

zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva 

z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak 

udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne 

negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Následné monitorovanie 

Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) 

nemožno napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 
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s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 

by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem, 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 

mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada 

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení 

s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných 

aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 

písm. b) zmluvy,   

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 

stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 

ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak 

dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 

uvedenému  v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a b) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie 

aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt , spôsob jeho 

realizácie a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na 

strane Prijímateľa alebo Partnera, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené 

v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 

zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa 

Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci 

Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí 

NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre 

vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany 

Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného 

riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a 

zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie 

zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom 

postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom 

a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody 

obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo 

úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo 

inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný 

alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo 

auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 

136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a  ostatných 
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ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy 

o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho 

orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na 

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu 

k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,   

x) ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 15 týchto  VZP, 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 

kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením,  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

v súvislosti s Projektom, a to napríklad s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 

NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 

sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov 

alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú 

aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom alebo Partnerom podľa čl. 2 ods. 2.7 

zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 

108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu 

poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo Partnera v súvislosti so 

Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované 

za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto 

Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,  

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy,  

xvii)  porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 

článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 

zmluvy; 

xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas 

Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu 

takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, 
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ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na 

právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od 

Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, 

prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu 

preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, 

pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa 

dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 

predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 

splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 

nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného 

zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ 

uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik 

predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety 

neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 

poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v 

dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné 

strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 

žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 

uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je 

schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve 

o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, 

že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu 

podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. 

Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom 

Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď 

doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú 

úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ 
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vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako 

pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku 

potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby 

s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí 

NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písmeno h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 

platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového 

nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo 

z poskytnutých predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 

2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí 

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 

1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR 

podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho 

časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie  

Právneho predpisu SR alebo právneho aktu  EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená 

Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), 

b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 

VZP; vzhľadom k skutočnosti, že Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie 

podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho 

časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 

stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie 

podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona č. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného 

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác, ak  takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF 

sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca 

podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 

33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP 

z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 
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h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 

v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa 

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu v prípade, ak 

bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 

všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona  o rozpočtových 

pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); 

uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo 

predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 

nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 

žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 10% oproti schválenej hodnote, a to 

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým 

hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného 

ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto 

ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť. 

k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr 

spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. 

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa 

Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom 

vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) 

podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 

31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo 

ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade 

s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, 

v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez 

verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu 

najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. 

v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená 

audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého 

príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto 

informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný 

symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo 

verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne 

a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa 

nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. 

neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia 

NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku 

VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 

tohto článku VZP vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP 

iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví 

Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom 

ITMS2014+. K záväznému nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na 
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základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+.  

Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky 

generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú 

adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ 

vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 

časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 

systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 

ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 

zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s 

predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak 

Prijímateľ túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo 

dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide 

o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, 

za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 

porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo §41a odsek 2  zákona o príspevku z EŠIF 

alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový  poriadok) a uplatní 

pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na 

súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 

ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 

nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 

SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 

príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 

variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.. 

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 

časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso 

prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť 

nasledovné:  
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a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA 

inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku 

z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, 

Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor 

Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v 

banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho 

časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 

odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude 

využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ 

a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 

pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP alebo jeho časti podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 

príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 

Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej 

Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia 

Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia 

doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia 

ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; 

ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 

skutočností.  

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 

realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 

systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.  

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný 

záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa 

považujú za nevysporiadané.  

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 

dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku. 



Strana 43 z 59 
 

15. Vo vzťahu k vysporiadaniu finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy v súvislosti 

s pôsobením Partnera v Projekte, je Poskytovateľ v súlade s § 42 zákona o príspevku 

z EŠIF a so Systémom finančného riadenia oprávnený nárokovať vysporiadanie 

finančných vzťahov priamo voči Partnerovi, pričom právny základ pre takýto postup 

predstavujú dojednania obsiahnuté v Zmluve o partnerstve, vrátane s tým súvisiacich 

záväzkov Partnera spočívajúcich najmä v tom, že je Poskytovateľovi pripravený vrátiť 

požadovanú časť NFP v prípade, ak Poskytovateľ uplatní voči nemu žiadosť o vrátenie 

jemu poskytnutého NFP alebo jeho časti analogicky podľa tohto čl. 10 VZP.  

  

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej 

evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých projektov bez 

vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v 

sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v 

účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov 

(pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 ods. 1 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy 

používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením 

Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov 

a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, 

účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ a Partner sú povinní uchovávať  v origináli účtovnú dokumentáciu podľa 

odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote 

uvedenej v článku 19 VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, 

Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu 

podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely 

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov. 
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zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu 

uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 

povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 

štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 

ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou 

o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov 

a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie 

s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého 

pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných 

ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve 

o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej 

kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby 

a finančnej  kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou 

administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste 

identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote 

určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým 

odporúčaniam,   k  lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na 

nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté 

opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej 

správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za 

predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ 

Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky 

náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit 

sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená 

tá časť kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit 

zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je 
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skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. 

Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.      

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov 

EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona 

o finančnej kontrole a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ 

je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu 

formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 

stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 

v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 

povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/ auditu 

osobami podľa odseku 1 písmena b) až f) tohto článku a súčasne mu zašle na vedomie 

návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument 

z vykonanej kontroly/overovania/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb zakladajúcich 

Poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného 

riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety 

nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na 

nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy 

z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon 

kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 

kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou 

vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe 

z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu 

splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 

prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených 

osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom 

rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa 

okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle 

predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote 

určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba 

vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie. 
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9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 

článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 

ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými 

právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi 

predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa 

napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť 

vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu. 

10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva 

aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných 

záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne 

Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. 

Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce 

informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií 

získaných v rámci systému ARACHNE.   

Článok 13 POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTÉHO Z NFP A ZMLUVNÉ   

POKUTY 

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 

software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 

a podobne) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, ak z Výzvy alebo z Právnych 

dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje.   

 Zmluvné strany sa dohodli, že pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto 

pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré 

zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 

svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 

poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je 

Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených 

Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová 

poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto 

bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 

udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 
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úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 

podmienky Následného monitorovania Projektu a súčasne vyjadriť rozsah 

súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky 

poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, 

ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa. 

2. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 1 tohto článku sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 

ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, 

článkov 10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 

vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 

zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP a článok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu 

a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej 

Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné 

plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 

mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 

uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 

lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 

Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú 

pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za 

porušenie jednotlivej povinnosti podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku  vo výške 

zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej 

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP 

uvedeného v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť 

zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto 

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani 

nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa 

vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 

a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá 

nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté 

ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

4. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 

podmienky: 
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a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014;  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení 

realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s výnimkou projektov 

implementovaných  v  režime  zjednodušeného vykazovania  výdavkov, pri ktorých  

platí, že sú  implementované  výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo 

hlavných aktivít a teda oprávnené výdavky na podporné aktivity sú oprávnené 

výhradne v zmysle písmena a) tohto odseku; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 

cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 

výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 

31.12.2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, 

premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady 

Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide 

o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP, 

v prípade ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, 

alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania 

v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 

Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú 

riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je 

preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 

hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi 

predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo 

účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky 

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej 

platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené 

najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa 

neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na 

konkrétny systém financovania;  
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i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie);  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí 

byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez 

toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 

Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi 

podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 

NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR 

a  právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania 

zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov 

a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za 

ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti 

vyplývajúce z Výzvy, z čl. 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 

eurocent). 

Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej 

ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná 

na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. 

Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku 

zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 

VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto 

vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri 

rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako 

Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo 

týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa 

vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených 

oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA   

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne 

formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách na 

Prijímateľom určený výdavkový účet vedený v EUR (ďalej len ,,účet Prijímateľa“). 

2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

finančného ukončenia Projektu. Ak je účtom Prijímateľa rozpočtový výdavkový účet pre 

prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie slúžiaci na príjem prostriedkov 

NFP, a tento účet je využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s Realizáciou aktivít 

Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj 

z iného rozpočtového výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú 

byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 
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projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 

finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, 

Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). V tomto prípade 

Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby postupuje v zmysle príslušnej kapitoly Systému 

finančného riadenia. 

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu výdavkového účtu 

otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam 

špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. 

Príručke pre Prijímateľa. 

3. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný výdavkový účet otvorený 

Prijímateľom definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou 

špecifického výdavku. 

4. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prijímateľa postupuje sa v zmysle príslušnej kapitoly Systému finančného riadenia. 

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA OKREM 

ŠTÁTNYCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

NEUPLATŇUJE SA  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie 

platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému 

finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie 

aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 

v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 

sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy 

o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu). 

 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) 

prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 

rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto 

účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak 

sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do 

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné 

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže 

do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť hotovostnú alebo 

bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v 
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súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a 

Poskytovateľ. 

 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 

aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu 

potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa. Úrok z omeškania úhrady záväzku voči 

Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ. 

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej 

výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu 

potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa.  

 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, 

ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky 

o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene 

vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej 

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj 

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému 

úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie 

isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len 

jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie 

poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných 

prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je 

Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania 

samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). 

Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne 

(najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť Poskytovateľovi. 

Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná 

kapitola Systému finančného riadenia . 

 

 

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu  uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 

podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe 

nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k 

vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo 

schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak 

sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nepravých 

alebo nesprávnych údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.  
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8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania)  aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti 

o platbu (poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, 

u ktorých je potrebné pokračovať v  kontrole,  a to v lehotách určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba 

ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej 

Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených 

výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových 

oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná).  

 

11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie 

dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka 

Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, 

ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.   

 

 

Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti 

a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené 

v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať. 

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu 

zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov 

zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie.  
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3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby, pravidlá poskytnutia 

nasledujúcej zálohovej platby ako aj pravidlá pre výpočet maximálnej zálohovej platby 

v prípade, ak je projekt financovaný kombináciou systémov zálohových platieb, 

refundácie a predfinancovania, alebo kombináciou systému predfinancovania 

a zálohovej platby, sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú 

platbu priebežne zúčtovávať. pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa aktivácie 

evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa  je 

Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.  

 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 

deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 

účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny 

rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej 

poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa aktivácie evidenčného listu 

úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku 

každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej 

zálohovej platbe. 

 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 

platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 

predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 

Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 

orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 

zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 

prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej 

časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu. 

 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na 

zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať 

predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami 

minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento 

postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti 

sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa 

aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa, 
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a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP,  Prijímateľ je povinný 

najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu 

na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu 

podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi 

o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v 

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.  

 

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, 

Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby 

v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu 

poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto 

sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP 

ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 

podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo 

nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný 

takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti 

dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na 

základe nepravých alebo nesprávnych údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa 

článku 10 VZP. 

 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a§ 8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli 

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov, u ktorých je 

potrebné pokračovať v  kontrole, a to v lehotách určených Systémom finančného 

riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente 

schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu 

Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.  

 

15. Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa tohto článku VZP 

uviesť nárokovanú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.  

 

16. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % 

aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej 

platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 

13 tohto článku VZP.  Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 
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predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s 

príznakom záverečná).  

 

17. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú 

predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých 

výdavkov až do času ukončenia skúmania.  

 

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných 

zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške 

k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb 

systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, 

ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu, ktorú prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie  aktivít 

Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa 

skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so 

Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov 

deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej 

minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené 

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa 

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nepravých alebo nesprávnych 

údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 zákona o 

finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je 

povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, 

inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

 

6. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť 

deklarovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, a to v lehotách 

určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie 

platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia 

súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených 

oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.  
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7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 

Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia 

skúmania.  

 

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY 

FINANCOVANIA  

1. Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu 

Prijímateľa rozpočtovým opatrením sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 

Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich 

kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán 

Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti 

o platbu priložiť aj toto splnomocnenie   

 

3. Ak je Prijímateľ zároveň aj Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, 

platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom 

zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu EŠIF, podpisy štatutárneho 

orgánu podľa predchádzajúceho odseku môžu byť nahradené podpismi určeného 

zamestnanca tohto subjektu.  

 

4. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 

Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému 

finančného riadenia. 

 

5. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia 

čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania vo vzájomnej kombinácii.     

 

6. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden 

z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových 

platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom 

refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci 

jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba 

– refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri 

využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto 

účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy 

výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré 

konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii 

dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s 

príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 
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7. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého 

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, 

pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

8. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01 % z maximálnej výšky NFP 

uvedeného v  Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie 

článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

 

9. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 

úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho 

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 

kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 

zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    

 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 

Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj 

z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu 

príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných 

strán. 

 

11. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 

aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 

pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 

Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na 

pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 

Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi 

(štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. 

o správe daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“), 

e) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka.  

12. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 

§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 

postupníka. 
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13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného 

práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 

Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 

dokumenty preukazujúce vznik záložného práva. 

 

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 

exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

 

15. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči 

Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, 

Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce 

započítanie daňového nedoplatku (najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR 

o započítaní). 

 

16. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 

581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

pohľadávok. 

 

17. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii 

niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR 

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 

zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

   

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať  Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 

ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 

v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.  

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 

sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 

postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 

prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 

postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 

účet Dodávateľa zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň 

odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom 

prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 
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3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 

cudzej mene na účet Dodávateľa v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný 

kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu 

uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie 

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby 

alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 

kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. 

Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ 

povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného 

kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného 

kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto 

sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak 

kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 

EUR sa vzájomne nevysporiadava. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: 
Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti 

broadbandu 

Kód projektu: 314011W896 

Kód ŽoNFP: NFP314010W896 

Operačný program: Operačný program Efektívna verejná správa 

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond 

Prioritná os: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS 

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 

Kategórie regiónov: menej rozvinuté regióny, rozvinutejšie regióny 

Oblasť intervencie: 
119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, 

regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy 

Hospodárska činnosť: 18 - Verejná správa 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK93 8180 0000 0070 0062 1685 

  

Refundácia: SK23 8180 0000 0070 0049 9755 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský 

kraj 

Okres ŇUTS IV): - 

Obec: - 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- 

 

5.  Aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
24 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte 

MM.RRRR):  

11.2019  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR): 

10.2021 
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Reforma procesov a ich implementácia 

11.2019 – 04.2021 

Hlavná aktivita 2 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:  

Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb 

01.2020 – 06.2021 

Hlavná aktivita 3 - 

 začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR: 

Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu 

11.2019 – 09.2021 

Hlavná aktivita 4 - 

začiatok realizácie a ukončenie hlavnej  aktivity  

Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:  

Vzdelávanie, školenia zamestnancov 

05.2020 – 10.2021 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   

administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie v trvaní 

10.2019 – 12.2021   

 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Reforma procesov a ich 

implementácia 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

Počet 3 Koniec realizácie projektu 

Optimalizácia sektorových 

politík v oblasti 

elektronických komunikácií 

a poštových služieb 

 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

 

Počet 

 

3 
 

Koniec realizácie projektu 

Remapovanie, monitoring a 

metodiky štátneho dohľadu 

P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

Počet 2 Koniec realizácie projektu 
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Reforma procesov a ich 

implementácia 

P0890 Počet  návrhov na legislatívne 

zmeny za účelom zefektívnenia VS 

Počet 1 Koniec realizácie projektu 

Reforma procesov a ich 

implementácia 

P0719 Počet zavedených inovovaných 

procesov 

Počet 13 Koniec realizácie projektu 

Optimalizácia sektorových 

politík v oblasti 

elektronických komunikácií 

a poštových služieb 

 

P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, 

analýz a štúdií 

 

Počet 

 

1 
 

Koniec realizácie projektu 

Vzdelávanie, školenia 

zamestnancov 

P0547 Počet zamestnancov zapojených 

do vzdelávania v oblasti inovovaných 

procesov 

Počet 100 Koniec realizácie projektu 

Vzdelávanie, školenia 

zamestnancov 

P0595 Počet zrealizovaných školení, 

kurzov, seminárov a iných 

vzdelávacích aktivít 

Počet 14 Koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová 

hodnota 

Príznak rizika Relevancia k HP 

 

P0178  

Počet koncepčných, 

analytických 

a metodických 

materiálov 

 

Počet 

 

8 
 

- 

 

HP udržateľný rozvoj 

 

P0890  

Počet  návrhov na 

legislatívne zmeny za 

účelom zefektívnenia 

VS 

 

Počet 

 

1 
 

- 

 

HP udržateľný rozvoj 

 

P0719  

Počet zavedených 

inovovaných 

procesov 

 

Počet 

 

13 
 

- 

HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia, HP 

udržateľný rozvoj 

 

P0587  

Počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz a 

štúdií 

 

Počet 

 

1 
 

- 

 

- 

 

P0547  

Počet zamestnancov 

zapojených do 

vzdelávania v oblasti 

 

Počet 

 

100 
 

- 

HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia, HP 

udržateľný rozvoj 
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inovovaných 

procesov 

 

P0595  

Počet zrealizovaných 

školení, kurzov, 

seminárov a iných 

vzdelávacích aktivít 

 

Počet 

 

14 

 

- 

 

HP podpora rovnosti mužov 

a žien a nediskriminácia 

 

7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu 

mimo technickej pomoci OP/OP TP; 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku 

refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, 

národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo 

technickej pomoci OP/OP TP 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 

D0269 Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo 

znevýhodnených skupín 

FTE Podpora rovnosti mužov a žien a 

nediskriminácia 
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8.  Rozpočet projektu: 

8.1 Rozpočet prijímateľa 

Priame výdavky: 2 597 471,20 € 

Typ aktivity 

Procesy, systémy a politiky 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Reforma procesov a ich implementácia 703 111,00 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

 

 

58 291,00 € 

644 820,00 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Optimalizácia sektorových politík v oblasti 

elektronických komunikácií a poštových 

služieb 

1 295 563,50 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

 

35 623,50 € 

1 259 940,00 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

 

Remapovanie, monitoring a metodiky 

štátneho dohľadu 

 

547 976,70 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

146 696,70 € 

401 280,00 € 
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Typ aktivity 

Vzdelávanie zamestnancov 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Vzdelávanie, školenia zamestnancov 50 820,00 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

518 – Ostatné služby 50 820,00 € 

Nepriame výdavky: 106 579,96 € 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity 106 579,96 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby  

112 – Zásoby 

 

 

96 874,78 € 

4 941,32 € 

4 763,86 € 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

2 704 051,16 € 

Celková výška oprávnených výdavkov 

pre projekty generujúce príjem (EUR) 

0,00 € 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 

100% 

Maximálna výška nenávratného 

finančného príspevku (EUR) 

 2 704 051,16 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 

 0,00 € 

 



Strana 8 z 9 

 

8.2 Rozpočet  partnera 

Priame výdavky: 1 643 367,84 € 

Typ aktivity 

Procesy, systémy a politiky 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Reforma procesov a ich implementácia 646 920,00 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

 

97 800,00 € 

549 120,00 € 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

 

Remapovanie, monitoring a metodiky 

štátneho dohľadu 

 

945 627,84 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

521 – Mzdové výdavky 

518 – Ostatné služby 

112 – Zásoby 

219 345,84 € 

723 360,00 € 

2 922,00 € 

Typ aktivity 

Vzdelávanie zamestnancov 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Vzdelávanie, školenia zamestnancov 50 820,00 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

518 – Ostatné služby 50 820,00 € 

Nepriame výdavky: 42 581,00 € 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity 42 581,00 € 
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Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

 

521 – Mzdové výdavky 

112 – Zásoby 

 

42 094,00 € 

487,00 € 

 

8.3 Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov 

(EUR) 

4 390 000,00 € 

Percento spolufinancovania zo zdrojov 

EU a ŠR (%) 

100% 

Maximálna výška nenávratného 

finančného príspevku (EUR) 

4 390 000,00 € 

Výška spolufinancovania z vlastných 

zdrojov žiadateľa (EUR) 

 0,00 € 

 



Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov projektu: Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia 

o schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu****

Nepredvídané 

výdavky

A B C D E F G = E * F H I II

1. Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky*** EUR
1.1. Personálne výdavky interné 138 968,78

1.1.1. Riadiaci personál 72 531,20

1.1.1.1. Projektový manažér RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 800 16,19 29 142,00

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 50 % z pracovného úväzku, maximálne však 1 800 

hodín. Uvedené % môže variovať v závislosti od počtu dní v mesiaci. Výpočet 

počtu hodín: 163 hod/mesiac * 24 mes. * cca 50% úväzok = 1956 hod. 

(navrhuje sa MAX. 1800 hodín). Zmluvný vzťah v súlade so zákonom o 

štátnej službe príp. Zákonníkom práce. Projektový manažér RÚ bude pracovať 

na projekte počas 24 mesiacov so sadzbou 16,19 EUR/hod. vrátane odvodov 

zamestnávateľa. Popis činností: Riadi projekt AKO CELOK, t.j. zodpovedá za 

celkovú administráciu a implementáciu projektu na všetkých úrovniach 

(vrátane aktivít realizovaných Partnerom). Zabezpečuje komunikáciu medzi 

riadiacimi, administratívnymi a odbornými kapacitami projektu. Administruje 

podklady k monitorovaniu a komunikuje s cieľovou skupinou projektu a 

ostatnými osobami a inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu 

alebo dotknutých realizáciou aktivít projektu, komunikuje s cieľovou skupinou 

a vykonáva spracovanie podkladov pre monitorovanie, archiváciu 

dokumentácie realizácie aktivít, realizáciu monitorovania realizácie aktivít 

projektu, spracováva monitorovacie správy. Čiastkovo sa podieľa na 

spracovávaní Žiadostí o platbu a participuje aj na dohľade nad finančným 

riadením projektu. Podieľa sa na procese verejného obstarávania, 

vypracováva opis predmetu zákazky a spolupracuje s externým expertom 

verejného obstarávania. Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej 

politiky žiadateľa a v súlade s Usmernením RO č.5.  Kalkulácia: 1 800 hodín * 

16,19 EUR hodinová cena práce = 29 142 EUR.

Riadenie projektu

Prijímateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.1.1.2. Projektový a finančný manažér ÚPVII 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 200 16,19 35 618,00

Hlavný pracovný pomer, čiastkový úväzok priemerne na 50% z pracovného 

úväzku.  Výpočet počtu hodín: 163 hod/mesiac * 27 mes. * 50% úväzok = 

2200 hod. Zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. Zamestnanec môže 

môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákoníkom práce. 

Kalkulujeme trvanie pracovného pomeru na 27 mesiacov (jedná sa o 24 

mesiacov projektu + 3 mesiace na finančné ukončenie projektu) pri 7,5 

hodinovom pracovnom dni a jednotkovej sadzbe 16,19 EUR/hodina vrátane 

odvodov zamestnávateľa, pričom cena práce bola stanovená v súlade so 

mzdovou politikou organizácie a v súlade s Usmernením RO č.5. Výpočet 

výdavkov: 2200 hodín * 16,19 EUR (cena práce na hodinu vrátane odvodov 

zamestnávateľa) = 35 618,00 EUR. Popis činností: Koordinuje všetky činnosti 

spojené s realizáciou aktivít projektu na ktorých sa podieľa partner projektu. 

Zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacimi, administratívnymi a odbornými 

kapacitami projektu. Administruje podklady k monitorovaniu a komunikuje s 

cieľovou skupinou projektu a ostatnými osobami a inštitúciami zapojenými do 

realizácie aktivít projektu alebo dotknutých realizáciou aktivít projektu, 

komunikuje s cieľovou skupinou a vykonáva spracovanie podkladov pre 

monitorovanie, archiváciu dokumentácie realizácie aktivít, realizáciu 

monitorovania realizácie aktivít projektu, spracováva monitorovacie správy. 

Zodpovedá za finančné riadenie výdavkov partnera ÚPPVII. Zabezpečuje 

dodržiavanie rozpočtu partnera projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou 

legislatívou SR. Dohliada na efektívne využívanie finančných prostriedkov a 

oprávnenosť použitých výdavkov zo strany Partnera projektu.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa.

Riadenie projektu

1.1.1.3. Finančný manažér RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 480 16,19 7 771,20

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 12 % z pracovného úväzku, maximálne 480 hodín.  

Výpočet počtu hodín: 166,67 hod/mesiac * 24 mes. * cca 12% úväzok = 

480,01 hod. (navrhuje sa MAX. 480 hodín). Popis činnosti: Finančný manažér 

RÚ bude pracovať na projekte po dobu 24 mesiacov so sadzbou 16,19 

EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Popis činností: Zodpovedá za 

celkové finančné riadenie pri implementácii projektu ako celku. Zabezpečuje 

dodržiavanie rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou 

legislatívou SR. Dohliada na efektívne využívanie finančných prostriedkov a 

oprávnenosť použitých výdavkov. Maximálna jednotková cena vychádza zo 

mzdovej politiky žiadateľa a v súlade s Usmernením č. 5 RO.  Kalkulácia: 480 

hodín * 16,19 EUR hodinová cena práce = 7771,20 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa.

Riadenie projektu

1.1.2. Administratívny personál 66 437,58

1.1.2.1. Asistent projektového manažéra RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 11,59 45 340,08

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe alebo výkon 

práce vo verejnom záujme, plný úväzok. Asistent projektového manažéra RÚ 

bude pracovať na projekte po dobu 24 mesiacov na plný úväzok, t.j. 163 

hod/mesiac * 24 mes. = 3912 hodín so sadzbou 11,59 EUR/hod. vrátane 

odvodov zamestnávateľa. Popis činností: Vykonáva administratívne a 

podporné činnosti pre riadenie projektu, spolupracuje na monitorovaní aktivít, 

komunikácii a informovaní, vykonáva administratívne činnosti v súvislosti s 

projektom. Asistencia pri spracovaní žiadostí  o platbu. Maximálna jednotková 

cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a v súlade s Usmernením č. 5 

RO.  Kalkulácia: 3912 hodín * 11,59 EUR hodinová cena práce = 45340,08 

EUR.

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské vzdelanie.

Riadenie projektu

1.1.2.2. Účtovník RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 600 12,14 7 284,00

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 15 % z pracovného úväzku, maximálne 600 hodín.  

Výpočet počtu hodín: 166,67 hod/mesiac * 24 mes. * cca 15% úväzok = 

600,01 hod. (navrhuje sa MAX. 600 hodín). Účtovník RÚ bude pracovať so 

sadzbou 12,14 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Popis činností: 

Účtovník zodpovedá za vedenie účtovníctva projektu, za prípravu podkladov a 

zúčtovanie Žiadostí o platbu, a poskytuje podporu pre Finančného manažéra. 

Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a v súlade 

s Usmernením č. 5 RO.  Kalkulácia: 600 hodín * 12,14 EUR hodinová cena 

práce = 7284,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské vzdelanie.

Riadenie projektu
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1.1.2.3. Mzdárka RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 384 11,00 4 224,00

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Priemerne bude pracovať na projekte 

priemerne 10 % z pracovného úväzku, maximálne 384 hodín. Mzdová 

účtovníčka RÚ bude pracovať na projekte 384 hodín po dobu 24 mesaicov so 

sadzbou 11,00 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa.  Výpočet počtu 

hodín: 163 hod/mesiac * 24 mes. * cca 10% úväzok = 391 hod. (navrhuje sa 

MAX. 384 hodín). Popis činností: Zodpovedá za výpočet miezd zamestnancov 

RÚ pracujúcich na projekte a za ich vstup do Žiadostí o platbu. Poskytuje tiež 

aj podporu pre Finančného manažéra a účtovníka. Maximálna jednotková 

cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a v súlade s Usmernením č. 5 

RO.  Kalkulácia: 384 hodín * 11,00 EUR hodinová cena práce = 4224,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské vzdelanie.

Riadenie projektu

1.1.2.4. Personalista RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 200 12,10 2 420,00

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 5 % z pracovného úväzku, maximálne 200 hodín.  

Výpočet počtu hodín: 166,67 hod/mesiac * 24 mes. * cca 5% úväzok = 200 

hod. Popis činností: Personalista RÚ bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesaicov so sadzbou 12,10 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. 

Zabezpečuje vedenie personálnej agendy zamestnancov zainteresovaných do 

projektu. Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa 

a v súlade s Usmernením č. 5 RO.  Kalkulácia: 200 hodín * 12,10 EUR 

hodinová cena práce = 2420,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské vzdelanie.

Riadenie projektu

1.1.2.5. Manažér pre informovanie a publicitu RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 50 13,87 693,50

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 1 % z pracovného úväzku, maximálne 50 hodín.  

Výpočet počtu hodín: 208,34 hod/mesiac * 24 mes. * cca 1% úväzok = 50 

hod. Popis činností: Manažér pre informovanie a publicitu RÚ bude pracovať 

na projekte po dobu 24 mesaicov so sadzbou 13,87 EUR/hod. vrátane 

odvodov zamestnávateľa. Zabezpečuje prípravu návrhov propagačných 

materiálov (letáky, skladačky, informačné tabule, mediálne výstupy, atď.) a 

zodpovedá za propagáciu, informovanie a publicitu o projekte a za celkovú 

vonkajšiu komunikáciu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu. 

Vytvorí web stránku projektu, udržiava a aktualizuje ju počas doby 

trvaniaprojektu. Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky 

žiadateľa a v súlade s Usmernením č. 5 RO.  Kalkulácia: 50 hodín * 13,87 

EUR hodinová cena práce = 693,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa.

Riadenie projektu

1.1.2.6. Manažér pre informovanie a publicitu ÚPVII 521 - Mzdové výdavky osobohodina 400 16,19 6 476,00

Hlavný pracovný pomer. Čiastočné a nerovnomerné financovanie z projektu. 

Bude pracovať na projekte po dobu 24 mesiacov priemerne 10 % z 

pracovného úväzku, maximálne 400 hodín. Výpočet počtu hodín: 166,67 

hod/mesiac * 24 mes. * cca 10% úväzok = 400 hod.  Zmluvný vzťah v súlade 

so zákonníkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný 

vzťah v súlade so zákoníkom práce. Manažér pre informovanie a publicitu 

ÚPPVII bude pracovať na projekte po dobu 24 mesaicov so sadzbou 16,19 

EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Popis činností: Zabezpečuje 

prípravu návrhov propagačných materiálov (letáky, skladačky, informačné 

tabule, mediálne výstupy, atď.) a zodpovedá za propagáciu, informovanie a 

publicitu o projekte a za celkovú vonkajšiu komunikáciu v súlade s Manuálom 

pre informovanie a komunikáciu. Maximálna jednotková cena vychádza zo 

mzdovej politiky partnera a v súlade s Usmernením č. 5 RO.  Kalkulácia: 400 

hodín * 16,19 EUR hodinová cena práce = 6476,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa.

Riadenie projektu

1.4. Ostatné výdavky 3 269,62
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1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 112 - Zásoby projekt 1 2 693,86 2 693,86

Kancelársky papier biely formáty A4 a A3 , kancelársky papier farebný formát 

A4 rôzne farby, a tonery B, C, M, Y do multifunkčného zaridenia (1.6.1.). 

Rozpočtované je: 50 balení kancelárskeho bieleho papiera formátu A4 v 

jednotkovej cene 5,68 EUR s DPH/bal., 2 balenia kancelárskeho bieleho 

papiera formátu A3 v jednotkovej cene 9,95 EUR s DPH/bal. a 5 balení 

kancelárskeho farebného papiera formátu A4 v jednotkovej cene 14,40 EUR s 

DPH/bal. Jedno balenie obsahuje 500 ks hárkov papiera. Ďalej sa rozpočtujú 

tonery do multifunkčného zariadenia - čierny, žltý, azúrový a purpurový, z 

každej farby po 4 ks tonerov, spolu v sume 2317,96 EUR s DPH. Výsledná 

cena za kancelársky papier je 375,90 EUR s DPH, cena za tonery je 2317,96 

EUR s DPH. Celková cena spotrebného materiálu je 2693,86 EUR s DPH. Cena 

je stanovená na základe prieskumu trhu.

Riadenie projektu

1.4.2.
Telekomunikačné služby prístupu na internet 

(mobilný)
518 - Ostatné služby mesiac 24 23,99 575,76

Služby pripojenia mobilného internetu k notebooku pre asistenta 

projektového manažéra (obstaranie notebooku nie je predmetom projektu). 

Služba mobilného prístupu k internetu s objemom 12 GB dát mesačne za 

cenu 23,99 EUR s DPH mesačne po dobu trvania projektu. Služba neobsahuje 

hlas ani SMS, iba dáta. Cena služby prístupu na internet je 23,99 EUR s DPH / 

mesiac, t.j. celkom za 24 mesiacov je 575,76 EUR s DPH. Cena je stanovená 

na základe prieskumu trhu.

Riadenie projektu

1.5. Informovanie a komunikácia 4 365,56

1.5.1. Letáky 518 - Ostatné služby ks 300 0,30 90,00

Propagačné letáky, formát A4, plnofarebné, obojstranné na účely 

informovania o projekte. Počet letákov je 300 za jednotkovú cenu 0,30 EUR s 

DPH/ks = 90,00 EUR. Účelom je informovať odbornú aj laickú verejnosť o 

projektových aktivitách spôsobom tlačenej prezentácie pri komunikácii Úradu 

s tretími stranami. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.2. Reklamné zariadenie roll-up banner 518 - Ostatné služby ks 2 106,78 213,56

2 ks reklamné zariadenie typu roll-up (roletka) s potlačou s rozmermi min. 2 

x 0,8 m za cenu 213,56 EUR s DPH. Účelom je informovať odbornú aj laickú 

verejnosť o projekte spôsobom tlačenej prezentácie umiestnenej vo vestibule 

RÚ. Cena za 1 ks reklamného zariadenia je 106,78 EUR s DPH, spolu za 2 ks 

2013,56 EUR s DPH. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.3. Tričko (polokošeľa) s potlačou 518 - Ostatné služby ks 300 12,99 3 897,00

Tričká resp. polokošele s potlačou propagujúce EÚ a OP EVS vo veľkostiach S, 

M, L a XL spolu 300 ks za cenu 12,99 EUR/ks s DPH, spolu 3897,00 EUR. 

Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.4. Pero s potlačou 518 - Ostatné služby ks 300 0,55 165,00
Perá s potlačou propagujúce EÚ a OP EVS, 300 ks jednotková cena 0,55 

EUR/ks s DPH. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.
Informovanie a 

komunikácia

1.6. Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krížového financovania) - nepriame výdavky 2 557,00

1.6.1. Multifunkčné zariadenie - veľkokapacitné 112 - Zásoby ks 1 1 300,00 1 300,00

Veľkokapacitné multifunkčné zariadenie laserové, farebné, obojstranná tlač, 

formát min. A4, Funkcie: tlač, kopírovanie a skenovanie. Rýchlosť tlače - min. 

20 str./min., rozlíšenie skenera – min. 600 dpi, zaťažiteľnosť min. 60 000 

strán mesačne, rozhranie USB, LAN. Pre riadiaci a administratívny personál. 

Max. cena 1 300 EUR s DPH. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Riadenie projektu

1.6.2. PC zostava 112 - Zásoby ks 1 770,00 770,00

PC zostava pre asistenta projektového manažéra RÚ. Parametre: pamäť RAM 

8 GB, pevný disk 1000 GB HDD, systémový procesor alebo kompatibilný 

ekvivalent dosahujúci skóre minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, 

klávesnica, myš a operačný systém s inštaláciou. Monitor bude zabezpečený z 

existujúceho majetku žiadateľa. Max. cena 770 EUR s DPH. Cena stanovená 

na základe prieskumu trhu.

Riadenie projektu
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1.6.3.
Notebook s príslušenstvom pre riadiaci personál 

ÚPVII
112 - Zásoby ks 1 487,00 487,00

Kancelárska technika bude slúžiť na zabezpečenie riadiacich činností projektu. 

Jednotková cena bola stanovená na základe cenového prieskumu. Notebook 

je určený pre pracovnú pozíciu projektového manažéra (1.1.1.2.)                                                                                                    

Súčasťou tejto položky kancelárskej techniky sú nasledovné položky: 1) 

notebook 849,00 EUR, 2) dokovacia stanica 140,45 EUR, 3) monitor 23,8" 

215,00 EUR 4) myš+klávesnica 19,72 EUR.

Parametre: min. pamäť RAM 4 GB, disk 500 GB HDD (resp. 240 GB SSD), 

systémový procesor alebo kompatibilný ekvivalent dosahujúci skóre 

minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, monitor LCD (OLED). 

Príslušenstovm je klávesnica, myš dokovacia stanica a operačný systém. 

Notebook je určený pre Projektového manažéra UPVII podieľajúceho sa 

aktivitách projektu na 50%-ný úväzok, zvyšný čas sa bude podieľať na inom 

projekte OP EVS. Preto aj oprávnenosť výdavku je 50%.

Spolu Notebook s príslušenstvom jednotková cena spolu: 1 224,17€ s DPH. 

Nakoľko v Príručke pre žiadateľa ver. 5.0 je uvedený maximálny limit vo 

výške 974,00 EUR, rozdiel bude financovaný z rozpočetu partnera. Teda 50% 

oprávnenosť predstavuje 487,00 €.

Riadenie projektu

1. Spolu 149 160,96

2. Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky

2.2.
Zariadenie/vybavenie  (mimo 

krížového financovania)
2 922,00

2.2.1.
Notebook s príslušenstvom pre odborný personál 

ÚPVII
112 - Zásoby ks 3 974,00 2 922,00

Kancelárska technika bude slúžiť na zabezpečenie činností hlavných ativít 

projektu. Jednotková cena bola stanovená na základe cenového prieskumu.  

Súčasťou tejto položky kancelárskej techniky sú nasledovné položky: 1) 

notebook 849,00 EUR, 2) dokovacia stanica 140,45 EUR, 3) monitor 23,8" 

215,00 EUR 4) myš+klávesnica 19,72 EUR.

Parametre: min. pamäť RAM 4 GB, disk 500 GB HDD (resp. 240 GB SSD), 

systémový procesor alebo kompatibilný ekvivalent dosahujúci skóre 

minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, monitor LCD (OLED). 

Príslušenstovm je klávesnica, myš dokovacia stanica a operačný systém.

Spolu Notebook s príslušenstvom jednotková cena spolu: 1 224,17€ s DPH a 

pre počet pozícií zabezpečujúcich hlavné aktivity 3 = 3 672,51€ s DPH.

Notebooky sú určené pre zamestnancov na pracovných pozíciách 

podieľajúcich sa na hlavných aktivitách projektu na plný úväzok. Jedná sa o 

nasledovné pozície:

 - Senior odborník na investície v oblasti komunikačnej infraštruktúry (3.1.4.)

 - Senior odborník na plánovanie rozvoja a monitoring zavádzania 

komunikačnej infraštruktúry (5.1.6.)

- Senior odborník na technologické aspekty rozvoja komunikačnej 

infraštruktúry (5.1.7.)

Nakoľko v Príručke pre prijímateľa ver. 5.0 je uvedený maximálny limit vo 

výške 974,00€ rozdiel bude znášať štátny rozpočet partnera.

Aktivita 3

2. Spolu 2 922,00

3. A1 - Reforma procesov a ich implementácia

3.1.
Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti
156 091,00
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3.1.1. Koordinátor odbornej Aktivity 1 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 050 21,59 22 669,50

Interný senior odborník RÚ. Zmluva v súlade so Zákonníkom práce. Popis 

činností: Koordinátor aktivity 1 vykonáva koordináciu odborných pracovných 

skupín v rámci vecnej problematiky náplne Aktivity 1. Poskytuje konzultačnú 

činnosť v oblasti vnútorných existujúcich procesov RÚ a spracováva odborné 

podklady pre Aktivitu 1. Zodpovedá za organizačné zabezpečenie, 

zabezpečuje spracovanie hodnotenia a kontrolu celkového plnenia aktivity A1 

po odbornej stránke, t.j. procesy pre reguláciu, štátny dohľad, broadband a 

elektronické služby RÚ. Bude pracovať na projekte  26% z pracovného 

úväzku, maximálne 1050 hodín po dobu 24 mesaicov. Výpočet počtu hodín: 

168,27 hod/mesiac * 24 mes. * cca 26% úväzok = 1050,01  hod (navrhuje sa 

MAX. 1050 hodín). Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky 

žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 1050 hodín x 21,59 

hodinová cena práce = 22669,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 1

3.1.2. Senior odborník na frekvenčné spektrum 521 - Mzdové výdavky osobohodina 800 16,19 12 952,00

Interný senior odborník RÚ v oblasti správy frekvenčného spektra. Pracovný 

pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 20% z pracovného úväzku, maximálne 800 hodín po 

dobu 24 mesaicov. Výpočet počtu hodín: 166,67 hod/mesiac * 24 mes. * cca 

20% úväzok = 800,02 hod. (navrhuje sa MAX. 800 hodín). Popis činností: 

Predstavuje odbornú podporu pre externého dodávateľa Aktivity 1. Na 

projekte odpracuje spolu 800 hodín so sadzbou 16,19 EUR/hod. Maximálna 

jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa. Kalkulácia: 800 

hodín * 16,19 EUR hodinová cena práce = 12952,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 1

3.1.3. Expert na procesný manažment 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 050 21,59 22 669,50

Vysoko špecializovaný, mimoriadne kvalifikovaný expert RÚ v oblasti 

procesného manažmentu, riadenia zmien v organizáciách a manažmentu 

inovácií. Zmluva v súlade so zákonníkom práce. Práca na Aktivite 1. Popis 

činností: Predstavuje odbornú konzultačnú podporu pre externého dodávateľa 

(3.3.1. a 3.3.3.) z pozície RÚ, pozná vnútorné procesy na RÚ a dokáže 

efektívne komunikovať s ext. dodávateľom. Bude pracovať na projekte  26% z 

pracovného úväzku, maximálne 1050 hodín po dobu 24 mesaicov. Výpočet 

počtu hodín: 168,27 hod/mesiac * 24 mes. * cca 26% úväzok = 1050,01  hod 

(navrhuje sa MAX. 1050 hodín).Na projekte odpracuje 1050 hodín po dobu 24 

mesaicov na základe inej ako Služobnej zmluvy štátneho zamestnanca s 

hodinovou sadzbou 21,59 EUR /hod. vrát. odvodov zamestnávateľa. 

Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v 

súlade s Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 1050 hodín * 21,59 EUR hodinová 

cena práce = 22669,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 8 rokov.

Aktivita 1

3.1.4.
Senior odborník na investície v oblasti 

komunikačnej infraštruktúry - ÚPVII
521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 25,00 97 800,00

Interný odborník senior ÚPVII na investície v oblasti komunikačnej 

infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer, plný úväzok. Zmluvný vzťah v súlade 

so zákonníkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný 

vzťah v súlade so zákoníkom práce. V prípade zamestnania na iný zmluvný 

vzťah nebudú zamestnanovi poskytnuté ďalšie odmeny a jeho hodinová 

sadzba môže byť dohodnutá do výšky limitu hodinovej hrubej mzdy pre danú 

projektovú pozíciu (t.j. maximálna jednotková sadzba 25,00 EUR vrátane 

odvodov zamestnávateľa a odmien). Výpočet počtu hodín: 163 hod/mesiac * 

24 mes. *100% úväzok = 3912 hod. Popis činností: Zabezpečuje strategické 

riadenie investícií do trhu ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia na 

Slovensku vrátane stanovenia limitov ich efektívneho vynakladania. Na 

projekte odpracuje spolu 3912 hodín po dobu 24 mesaicov so sadzbou 25,00 

EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien. Maximálna jednotková 

cena vychádza z Usmernenia č. 5 RO pre OP EVS a zo mzdovej politiky 

partnera. Kalkulácia: 3912 hodín * 25,00 EUR hodinová cena práce = 97 

800,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 1

3.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
1 193 940,00
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3.3.1.
Analýza, návrh a implementácia procesov v 

oblasti regulácie a štátneho dohľadu 
518 - Ostatné služby projekt 1 311 520,00 311 520,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie analýzy súčasného a budúceho 

stavu procesov v oblasti štátneho dohľadu, návrh a zavedenie inovácii 

procesov do organizácie. Výstupmi sú: analýza postupov súčasného štátneho 

dohľadu, procesný BPMN model, návrh riešenia – procesy po jednotlivých 

oblastiach, technické zabezpečenie, školiaca dokumentácia. Podrobnejšie v 

Opise projektu. Cena služieb 311 520 EUR s DPH predpokladá 2360 

osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 

EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je stanovená na 

základe prieskumu trhu.

Aktivita 1

3.3.2.
Analýza, návrh a implementácia procesov v 

oblasti riadenia Broadbandu
518 - Ostatné služby projekt 1 549 120,00 549 120,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie anaýzy súčasného a budúceho 

stavu procesov pre riadenie broadbandu, návrh a zavedenie inovácii procesov 

do organizácie. Výstupmi sú: Analýza súčasného stavu, procesy pre riadenie 

broadbandu, schéma súčasných procesov pre riadenie a intervenovanie v 

oblasti investícií do broadbandovej infraštruktúry, implementované nové 

procesy a optimalizované existujúce naprieč RÚ a UPVII. Podrobnejšie v Opise 

projektu. Cena služieb 549 120 EUR s DPH predpokladá 4160 osobohodín pri 

maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a 

je za celý výstup externého dodávateľa a je stanovená na základe prieskumu 

trhu.

Aktivita 1

3.3.3.
Analýza, návrh a implementácia procesov v 

oblasti elektronizácie služieb Regulačného úradu
518 - Ostatné služby projekt 1 333 300,00 333 300,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie anaýzy súčasného a budúceho 

stavu procesov v oblasti elektronizácie služieb RÚ, návrh a zavedenie inovácii 

procesov do organizácie. Výstupmi sú: Analýza súčasného stavu, procesy 

služieb vybraných pre elektronizáciu, pocesná analýza – návrh 

optimalizovaných procesov / nových procesov do organizácie, implementácia 

navrhnutých zmien do organizačných jednotiek a postupov. Podrobnejšie v 

Opise projektu. Cena služieb 333 300 EUR s DPH predpokladá 2525 

osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 

EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je stanovená na 

základe prieskumu trhu.

Aktivita 1

3. Spolu 1 350 031,00

4. A2 - Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

4.1.
Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti
35 623,50

4.1.1.
Expert na cenové a nákladové modely 

elektronických komunikácií
521 - Mzdové výdavky osobohodina 700 21,59 15 113,00

Vysoko špecializovaný, mimoriadne kvalifikovaný expert RÚ v oblasti 

cenových a nákladových kalkulácií a cenovej regulácie elektronických 

komunikácií. Zmluva v súlade so zákonníkom práce. Popis činností: Práca na 

Aktivite 2. Spracovateľ odborných podkladov, expert pracovnej skupiny pri 

nákladovom modelovaní cien fyzickej infraštruktúry a kolokácie. Komunikuje a 

spolupracuje s externým dodávateľom (4.3.2. a 4.3.3.). Predstavuje odbornú 

konzultačnú podporu pre externého dodávateľa z pozície RÚ (pozná vnútorné 

postupy ekonomickej regulácie elektronických komunikácií na RÚ a dokáže 

efektívne komunikovať s ext. dodávateľom. Výpočet počtu hodín: 171,57 

hod/mesiac * 24 mes. * cca 17% úväzok = 700,01 hod. (navrhuje sa MAX. 

700 hodín). Na projekte odpracuje spolu 700 hodín po dobu 24 mesaicov na 

základe inej ako Služobnej zmluvy štátneho zamestnanca so sadzbou 21,59 

EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Maximálna jednotková cena 

vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. 

Kalkulácia: 700 hodín * 21,59 EUR hodinová cena práce = 15113,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 8 rokov.

Aktivita 2
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4.1.2.
Expert na cenové a nákladové modely poštových 

služieb
521 - Mzdové výdavky osobohodina 950 21,59 20 510,50

Vysoko špecializovaný, mimoriadne kvalifikovaný expert RÚ v oblasti cien, 

nákladov a oddeleného účtovníctva poštových služieb. Zmluva v súlade so 

zákonníkom práce. Popis činností: Práca na Aktivite 2. Predstavuje odbornú 

konzultačnú podporu pre externého dodávateľa (4.3.4.) z pozície RÚ, pozná 

vnútorné postupy ekonomickej regulácie poštových služieb na RÚ a dokáže 

efektívne komunikovať s ext. dodávateľom. Výpočet počtu hodín: 164,93 

hod/mesiac * 24 mes. * cca 24% úväzok = 950,05 hod. (navrhuje sa MAX. 

950 hodín).Na projekte odpracuje 950 hodín po dobu 24 mesaicov na základe 

inej ako Služobnej zmluvy štátneho zamestnanca s hodinovou sadzbou 21,59 

EUR /hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Maximálna jednotková cena 

vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. 

Kalkulácia: 950 hodín * 21,59 EUR hodinová cena práce = 20150,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 8 rokov.

Aktivita 2

4.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
1 259 940,00

4.3.1.
Komparatívna analýza regulačných inštitúcií 

EÚ/EHP
518 - Ostatné služby projekt 1 297 000,00 297 000,00

Služby externého dodávateľa. Spracovanie porovnávacej analýzy na vybranej 

vzorke cca 10 regulačných orgánov v rámci EÚ/EHP s detailným popisom 

systému výkonu regulácie v iných štátoch a návrh optimálneho a efektívneho 

nastavenia regulačného prostredia s možnosťou jeho aplikácie v podmienkach 

SR. Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena služieb 297 000 EUR s DPH 

predpokladá 2250 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. 

bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je 

stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 2

4.3.2.

Ekonomický model pre výpočet regulovanej ceny 

pre fyzickú infraštruktúru elektronických 

komunikácií

518 - Ostatné služby projekt 1 341 880,00 341 880,00

Služby externého dodávateľa. Návrh a tvorba nákladového a cenového 

modelu na výpočet regulovaných veľkoobchodných cien prístupu k fyzickej 

inštraštruktúre elektronických komunikácií. Kalibrácia dát a ladenie modelu. 

Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena služieb 341 880 EUR s DPH 

predpokladá 2590 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. 

bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je 

stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 2

4.3.3.
Ekonomický model pre výpočet regulovanej ceny 

pre kolokáciu v elektronických komunikáciách
518 - Ostatné služby projekt 1 324 060,00 324 060,00

Služby externého dodávateľa. Návrh a tvorba nákladového a cenového 

modelu na výpočet regulovanej veľkoobchodnej ceny za kolokáciu (t.j. 

prenájom technologických priestorov). Kalibrácia dát a ladenie modelu. 

Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena služieb 324 060 EUR s DPH 

predpokladá 2455 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. 

bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je 

stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 2

4.3.4.

Manažérske posúdenie a zhodnotenie 

nákladového modelu poskytovateľa univerzálnej 

poštovej služby

518 - Ostatné služby projekt 1 297 000,00 297 000,00

Služby externého dodávateľa. Manažérske posúdenie a zhodnotenie 

nákladového modelu, spôsobu kalkulácie nákladov a vedenia oddeleného 

účtovníctva poskytovateľa univerzálnej poštovej služby,  a odborného 

posúdenia stavu, či nákladový model poskytovateľa univerzálnej poštovej 

služby a alokácia nákladov sú v súlade s požiadavkami vedenia oddeleného 

účtovníctva. Kalibrácia dát a ladenie modelu. Detaily a výstupy sú v Opise 

projektu. Cena služieb 297 000 EUR s DPH predpokladá 2250 osobohodín pri 

maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a 

je za celý výstup externého dodávateľa a je stanovená na základe prieskumu 

trhu.

Aktivita 2

4. Spolu 1 295 563,50

5. A3 - Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu

5.1.
Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti
366 042,54
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5.1.1. Koordinátor odbornej Aktivity 3 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 050 21,59 22 669,50

Interný senior odborník RÚ. Zmluva v súlade so zákonníkom práce. Popis 

činností: Koordinátor aktivity 3 vykonáva koordináciu odborných pracovných 

skupín v rámci vecnej problematiky náplne Aktivity 3. Poskytuje konzultačnú 

činnosť a spracovanie odborných podkladov pre Aktivitu 3. Zodpovedá za 

organizačné zabezpečenie, zabezpečuje spracovanie hodnotenia a kontrolu 

celkového plnenia Aktivity 3 po odbornej stránke, t.j. za remapovanie, 

monitoring a metodiky výkonu štátneho dohľadu. Bude pracovať na projekte  

28% z pracovného úväzku, maximálne 1050 hodín po dobu 24 mesiacov. 

Výpočet počtu hodín: 168,27 hod/mesiac * 24 mes. * cca 26% úväzok = 

1050,01  hod (navrhuje sa MAX. 1050 hodín). Rozsah práce je 1050 hodín v 

rámci danej aktivity po dobu 24 mesaicov na základe inej ako Služobnej 

zmluvy štátneho zamestnanca so sadzbou 21,59 EUR/hod. vrátane odvodov 

zamestnávateľa. Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky 

žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 1050 hodín x 21,59 

hodinová cena práce = 22669,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.1.2.
Senior odborník na metodiku meraní a 

monitoringu - RÚ
521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 970 13,92 41 342,40

Interný senior expert RÚ v oblasti štátneho dohľadu. Hlavný pracovný pomer, 

čiastkový úväzok. Čiastočné a nerovnomerné financovanie z projektu. Popis 

činností: Zabezpečuje všetky  činnosti spojené s monitoringom a 

preverovaním dát získaných z mapovania a verejných konzultácii vrátane 

prípravy metodik. Na projekte bude pracovať priemerne na 75% úväzku a 

odpracuje spolu maximálne 2970 hodín po dobu 24 mesaicov so sadzbou 

13,92 EUR/hod. Výpočet počtu hodín: 165 hod/mesiac * 24 mes. * cca 75% 

úväzok = 2970 hod.  Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej 

politiky žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 2970 hodín 

* 13,92 EUR hodinová cena práce = 41342,40 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.1.3.
Senior odborník na reguláciu a riešenie sporov - 

RÚ
521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 970 13,92 41 342,40

Interný senior expert RÚ v oblasti regulácie a riešenia sporov. Hlavný 

pracovný pomer, čiastkový úväzok.  Čiastočné a nerovnomerné financovanie z 

projektu. Popis činností: Zabezpečuje realizáciu monitoringu a preverovania 

dát od telekom. operátorov vrátane fyzických meraní v zmysle metodik a 

postupov vypracovaných Odborníkom na metodiku merania a monitoringu. 

Robí výpočty pokrytia prostredníctvom bezdrôtových sieti a fyzické merania. 

Na projekte bude pracovať priemerne na 75% úväzku a odpracuje spolu 2970 

hodín po dobu 24 mesaicov so sadzbou 13,92 EUR/hod. Výpočet počtu hodín: 

165 hod/mesiac * 24 mes. * cca 75% úväzok = 2970 hod. Maximálna 

jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v súlade s 

Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 2970 hodín * 13,92 EUR hodinová cena 

práce = 41342,40 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.1.4.
Senior odborník na zdieľanie infraštruktúry 

elektronických komunikácií - RÚ
521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 970 13,92 41 342,40

Interný senior expert RÚ v oblasti zdieľania fyzickej a pasívnej infraštruktúry 

Hlavný pracovný pomer, čiastkový úväzok. Čiastočné a nerovnomerné 

financovanie z projektu. Popis činností: Zaoberá sa všetkými dostupnými 

infraštruktúrnymi prvkami líniových stavieb, ktoré sú použiteľne na výstavbu 

optických telekomunikačných prístupových sieti. Na projekte bude pracovať 

priemerne na 75% úväzku a odpracuje spolu 2970 hodín po dobu 24 

mesaicov so sadzbou 13,92 EUR/hod. Výpočet počtu hodín: 165 hod/mesiac * 

24 mes. * cca 75% úväzok = 2970 hod. Maximálna jednotková cena 

vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. 

Kalkulácia: 2970 hodín * 13,92 EUR hodinová cena práce = 41342,40 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3
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5.1.5. Asistent odborného personálu ÚPVII 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 956 12,14 23 745,84

Hlavný pracovný pomer, čiastkový úväzok priemerne 50% z plného 

pracovného úväzku. Zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. 

Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so 

zákoníkom práce. Asistent odborného personálu ÚPVII bude pracovať po dobu 

24 mesiacov s jednotkovou sadzbou je 12,14 EUR/hodina, vrátane odvodov 

zamestnávateľa, pričom cena práce je stanovená v súlade so mzdovou 

politikou organizácie. Výpočet počtu hodín: 163 hod. * 24 mes * 50% = 1956 

hod. Výpočet výdavkov: 1956 hodín * 12,14 EUR (cena práce na hodinu 

vrátane odvodou zamestn.) = 23 745,84 EUR. Popis činností:  Asistent 

odborného personálu je odborník podieľajúci sa na príprave podkladov 

súvisiacich s realizáciou odbornej aktivity 3 projektu, vykonáva činnosti 

spojené s prípravou podkladov pre analytickú činnosť, činnosť pracovanej 

skupiny 1, spolupracuje na spracovaní čiastkových výstupov projektu na 

základe pokynov odborného personálu. 

Kvalifikačné predpoklady: min. úplne stredoškolské vzdelanie.

Aktivita 3

5.1.6.

Senior odborník na plánovanie rozvoja a 

monitoring zavádzania komunikačnej 

infraštruktúry - ÚPVII

521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 25,00 97 800,00

Interný odborník senior expert ÚPPVII na plánovanie rozvoja a monitoring 

zavádzania komunikačnej infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer, plný 

úväzok. Zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. Zamestnanec môže 

mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákoníkom práce. V 

prípade zamestnania na iný zmluvný vzťah nebudú zamestnanovi poskytnuté 

ďalšie odmeny a jeho hodinová sadzba môže byť dohodnutá do výšky limitu 

hodinovej hrubej mzdy pre danú projektovú pozíciu (t.j. maximálna 

jednotková sadzba 25,00 EUR vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien). 

Senior odborník na plánovanie rozvoja a monitoring zavádzania komunikačnej 

infraštruktúry bude pracovať po dobu 24 mesiacov. Výpočet počtu hodín: 163 

hod. * 24 mes * 100% = 3912 hod. Popis činností: Práca v oblasti mapovania 

pokrytia, aktualizáci a vyhodnocovanie výsledkov mapovania broadbandu. Na 

projekte odpracuje spolu 3912 hodín so sadzbou 25,00 EUR/hod. vrátane 

odvodov zamestnávateľa a odmien. Maximálna jednotková cena vychádza z 

Usmernenia č. 5 RO pre OP EVS a zo mzdovej politiky partnera. Kalkulácia: 

3912 hodín * 25,00 EUR hodinová cena práce = 97800,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.1.7.
Senior odborník na technologické aspekty rozvoja 

komunikačnej infraštruktúry - ÚPVII
521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 25,00 97 800,00

Interný  odborník senior ÚPPVII na technologické aspekty rozvoja 

komunikačnej infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer, plný úväzok. Zmluvný 

vzťah v súlade so zákonníkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo 

aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákoníkom práce. V prípade zamestnania na 

iný zmluvný vzťah nebudú zamestnanovi poskytnuté ďalšie odmeny a jeho 

hodinová sadzba môže byť dohodnutá do výšky limitu hodinovej hrubej mzdy 

pre danú projektovú pozíciu (t.j. maximálna jednotková sadzba 25,00 EUR 

vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien). Senior odborník na 

technologické aspekty rozvoja komunikačnej infraštruktúry bude pracovať po 

dobu 24 mesiacov. Výpočet počtu hodín: 163 hod. * 24 mes * 100% = 3912 

hod. Popis činností: Zameriava sa na technologickú a infraštruktúrnu stránku 

implementácie tzv. Gigabit Society. Na projekte odpracuje spolu 3912 hodín 

so sadzbou 25,00 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien. 

Maximálna jednotková cena vychádza z Usmernenia č. 5 RO pre OP EVS a zo 

mzdovej politiky partnera. Kalkulácia: 3912 hodín * 25,00 EUR hodinová cena 

práce = 97800,00 EUR..

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
1 124 640,00

5.3.1.

Remapovanie pokrývania bielych miest a 

metodika pre reguláciu a štátny dohľad v 

elektronických komunikáciách

518 - Ostatné služby projekt 1 723 360,00 723 360,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie metodiky a stratégie mapovania 

broadbandu, návrhu nových štátnych intervencií do broadbandu v SR. Detaily 

a výstupy sú v Opise projektu. Cena 723 360 EUR s DPH predpokladá 5480 

osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 

EUR/hod. s DPH) a je stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 3

5.3.2. Monitoring a meranie pokrytia Broadbandu 518 - Ostatné služby projekt 1 401 280,00 401 280,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie metodiky monitoringu a merania 

broadbandu a postupy, ktoré umožnia výkon kontroly charakteristík a 

vlastností poskytovaných služieb elektronických komunikácií. Detaily a 

výstupy sú v Opise projektu. Cena 401 280 EUR s DPH predpokladá 3040 

osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 

EUR/hod. s DPH) a je stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 3

5. Spolu 1 490 682,54
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6. A4 - Vzdelávanie, školenia zamestnancov

6.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
101 640,00

6.3.1. Vzdelávanie, školenia zamestnancov RÚ 518 - Ostatné služby projekt 1 50 820,00 50 820,00

Služby externého dodávateľa. Vzdelávanie štátnych zamestnancov žiadateľa 

na nové procesné riadenie štátneho dohľadu a broadbandu v SR. Odhaduje sa 

7 školení pre 50 účastníkov.Tématické okruhy a ďalší popis je uvedený v 

Opise projektu. Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena 50 820 EUR s 

DPH predpokladá 385 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 

EUR/hod. bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je stanovená na základe 

prieskumu trhu.

Aktivita 4

6.3.2. Vzdelávanie, školenia zamestnancov ÚPVII 518 - Ostatné služby projekt 1 50 820,00 50 820,00

Služby externého dodávateľa. Vzdelávanie štátnych zamestnancov partnera 

na nové procesné riadenie štátneho dohľadu a broadbandu v SR. Odhaduje sa 

7 školení pre 50 účastníkov.Tématické okruhy a ďalší popis je uvedený v 

Opise projektu. Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena 50 820 EUR s 

DPH predpokladá 385 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 

EUR/hod. bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je stanovená na základe 

prieskumu trhu.

Aktivita 4

6. Spolu 101 640,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 4 390 000,00

Suma v EUR
Reálne limity 

rozpočtu v %

Maximálne 

limity

149 160,96 3,52% 10,00%

4 240 839,04

3 680 160,00 86,78%

0,00 0,00% 3%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO pre OP EVS v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou. 

Hlavná položka A2 (ako aj A3, A4, A5, atď.) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávnych vzťahov 

(zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a informovania a komunikácie (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia 

s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o bežný výdavok). Obsahujú všetky výdavky v 

hlavnej položke A1. Reálny limit rozpočtu v % vychádza z pomeru nepriamych výdavkov k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky). Limity na nepriame výdavky vychádzajú z percentuálneho pomeru 

dodávok na priame výdavky k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky) uvedené v Príručke pre žiadateľa, resp. v príslušnej výzve/vyzvaní.

****Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).  V rámci hlavnej položky rozpočtu č. 2 „Zariadenie/vybavenie projektu – priame výdavky“ je potrebné určiť hlavnú aktivitu 

projektu, v rámci ktorej budú okrem vecne odborných činností zabezpečované aj činnosti materiálno-technického vybavenia určené pre účely zabezpečenia všetkých resp. vybraných hlavných aktivít projektu. Ide o náklady na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia, pričom takéto náklady musia byť zároveň previazané s časovým rámcom ich využitia pre účely hlavných aktivít projektu.  

Kontrola kritérii efektívnosti rozpočtu

Nepriame výdavky***

Priame výdavky

Dodávky na priame výdavky

Rezerva na nepredvídané výdavky

z priamych výdavkov
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Názov projektu: Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia 

o schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu****

Nepredvídané 

výdavky

A B C D E F G = E * F H I II

1. Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky*** EUR
1.1. Personálne výdavky interné 96 874,78

1.1.1. Riadiaci personál 36 913,20

1.1.1.1. Projektový manažér RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 800 16,19 29 142,00

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 50 % z pracovného úväzku, maximálne však 1 800 

hodín. Uvedené % môže variovať v závislosti od počtu dní v mesiaci. Výpočet 

počtu hodín: 163 hod/mesiac * 24 mes. * cca 50% úväzok = 1956 hod. 

(navrhuje sa MAX. 1800 hodín). Zmluvný vzťah v súlade so zákonom o 

štátnej službe príp. Zákonníkom práce. Projektový manažér RÚ bude pracovať 

na projekte počas 24 mesiacov so sadzbou 16,19 EUR/hod. vrátane odvodov 

zamestnávateľa. Popis činností: Riadi projekt AKO CELOK, t.j. zodpovedá za 

celkovú administráciu a implementáciu projektu na všetkých úrovniach 

(vrátane aktivít realizovaných Partnerom). Zabezpečuje komunikáciu medzi 

riadiacimi, administratívnymi a odbornými kapacitami projektu. Administruje 

podklady k monitorovaniu a komunikuje s cieľovou skupinou projektu a 

ostatnými osobami a inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu 

alebo dotknutých realizáciou aktivít projektu, komunikuje s cieľovou skupinou 

a vykonáva spracovanie podkladov pre monitorovanie, archiváciu 

dokumentácie realizácie aktivít, realizáciu monitorovania realizácie aktivít 

projektu, spracováva monitorovacie správy. Čiastkovo sa podieľa na 

spracovávaní Žiadostí o platbu a participuje aj na dohľade nad finančným 

riadením projektu. Podieľa sa na procese verejného obstarávania, 

vypracováva opis predmetu zákazky a spolupracuje s externým expertom 

verejného obstarávania. Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej 

politiky žiadateľa a v súlade s Usmernením RO č.5.  Kalkulácia: 1 800 hodín * 

16,19 EUR hodinová cena práce = 29 142 EUR.

Riadenie projektu

1.1.1.3. Finančný manažér RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 480 16,19 7 771,20

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 12 % z pracovného úväzku, maximálne 480 hodín.  

Výpočet počtu hodín: 166,67 hod/mesiac * 24 mes. * cca 12% úväzok = 

480,01 hod. (navrhuje sa MAX. 480 hodín). Popis činnosti: Finančný manažér 

RÚ bude pracovať na projekte po dobu 24 mesiacov so sadzbou 16,19 

EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Popis činností: Zodpovedá za 

celkové finančné riadenie pri implementácii projektu ako celku. Zabezpečuje 

dodržiavanie rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou 

legislatívou SR. Dohliada na efektívne využívanie finančných prostriedkov a 

oprávnenosť použitých výdavkov. Maximálna jednotková cena vychádza zo 

mzdovej politiky žiadateľa a v súlade s Usmernením č. 5 RO.  Kalkulácia: 480 

hodín * 16,19 EUR hodinová cena práce = 7771,20 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa.

Riadenie projektu

1.1.2. Administratívny personál 59 961,58

Prijímateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)
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1.1.2.1. Asistent projektového manažéra RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 11,59 45 340,08

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe alebo výkon 

práce vo verejnom záujme, plný úväzok. Asistent projektového manažéra RÚ 

bude pracovať na projekte po dobu 24 mesiacov na plný úväzok, t.j. 163 

hod/mesiac * 24 mes. = 3912 hodín so sadzbou 11,59 EUR/hod. vrátane 

odvodov zamestnávateľa. Popis činností: Vykonáva administratívne a 

podporné činnosti pre riadenie projektu, spolupracuje na monitorovaní aktivít, 

komunikácii a informovaní, vykonáva administratívne činnosti v súvislosti s 

projektom. Asistencia pri spracovaní žiadostí  o platbu. Maximálna jednotková 

cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a v súlade s Usmernením č. 5 

RO.  Kalkulácia: 3912 hodín * 11,59 EUR hodinová cena práce = 45340,08 

EUR.

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské vzdelanie.

Riadenie projektu

1.1.2.2. Účtovník RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 600 12,14 7 284,00

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 15 % z pracovného úväzku, maximálne 600 hodín.  

Výpočet počtu hodín: 166,67 hod/mesiac * 24 mes. * cca 15% úväzok = 

600,01 hod. (navrhuje sa MAX. 600 hodín). Účtovník RÚ bude pracovať so 

sadzbou 12,14 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Popis činností: 

Účtovník zodpovedá za vedenie účtovníctva projektu, za prípravu podkladov a 

zúčtovanie Žiadostí o platbu, a poskytuje podporu pre Finančného manažéra. 

Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a v súlade 

s Usmernením č. 5 RO.  Kalkulácia: 600 hodín * 12,14 EUR hodinová cena 

práce = 7284,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské vzdelanie.

Riadenie projektu

1.1.2.3. Mzdárka RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 384 11,00 4 224,00

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Priemerne bude pracovať na projekte 

priemerne 10 % z pracovného úväzku, maximálne 384 hodín. Mzdová 

účtovníčka RÚ bude pracovať na projekte 384 hodín po dobu 24 mesaicov so 

sadzbou 11,00 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa.  Výpočet počtu 

hodín: 163 hod/mesiac * 24 mes. * cca 10% úväzok = 391 hod. (navrhuje sa 

MAX. 384 hodín). Popis činností: Zodpovedá za výpočet miezd zamestnancov 

RÚ pracujúcich na projekte a za ich vstup do Žiadostí o platbu. Poskytuje tiež 

aj podporu pre Finančného manažéra a účtovníka. Maximálna jednotková 

cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a v súlade s Usmernením č. 5 

RO.  Kalkulácia: 384 hodín * 11,00 EUR hodinová cena práce = 4224,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské vzdelanie.

Riadenie projektu

1.1.2.4. Personalista RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 200 12,10 2 420,00

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 5 % z pracovného úväzku, maximálne 200 hodín.  

Výpočet počtu hodín: 166,67 hod/mesiac * 24 mes. * cca 5% úväzok = 200 

hod. (navrhuje sa MAX. 200 hodín). Popis činností: Personalista RÚ bude 

pracovať na projekte po dobu 24 mesaicov so sadzbou 12,10 EUR/hod. 

vrátane odvodov zamestnávateľa. Zabezpečuje vedenie personálnej agendy 

zamestnancov zainteresovaných do projektu. Maximálna jednotková cena 

vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a v súlade s Usmernením č. 5 RO.  

Kalkulácia: 200 hodín * 12,10 EUR hodinová cena práce = 2420,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské vzdelanie.

Riadenie projektu

1.1.2.5. Manažér pre informovanie a publicitu RÚ 521 - Mzdové výdavky osobohodina 50 13,87 693,50

Pracovný pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 1 % z pracovného úväzku, maximálne 50 hodín.  

Výpočet počtu hodín: 208,34 hod/mesiac * 24 mes. * cca 1% úväzok = 50 

hod. Popis činností: Manažér pre informovanie a publicitu RÚ bude pracovať 

na projekte po dobu 24 mesaicov so sadzbou 13,87 EUR/hod. vrátane 

odvodov zamestnávateľa. Zabezpečuje prípravu návrhov propagačných 

materiálov (letáky, skladačky, informačné tabule, mediálne výstupy, atď.) a 

zodpovedá za propagáciu, informovanie a publicitu o projekte a za celkovú 

vonkajšiu komunikáciu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu. 

Vytvorí web stránku projektu, udržiava a aktualizuje ju počas doby 

trvaniaprojektu. Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky 

žiadateľa a v súlade s Usmernením č. 5 RO.  Kalkulácia: 50 hodín * 13,87 

EUR hodinová cena práce = 693,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa.

Riadenie projektu

1.4. Ostatné výdavky 3 269,62
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1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 112 - Zásoby projekt 1 2 693,86 2 693,86

Kancelársky papier biely formáty A4 a A3 , kancelársky papier farebný formát 

A4 rôzne farby, a tonery B, C, M, Y do multifunkčného zaridenia (1.6.1.). 

Rozpočtované je: 50 balení kancelárskeho bieleho papiera formátu A4 v 

jednotkovej cene 5,68 EUR s DPH/bal., 2 balenia kancelárskeho bieleho 

papiera formátu A3 v jednotkovej cene 9,95 EUR s DPH/bal. a 5 balení 

kancelárskeho farebného papiera formátu A4 v jednotkovej cene 14,40 EUR s 

DPH/bal. Jedno balenie obsahuje 500 ks hárkov papiera. Ďalej sa rozpočtujú 

tonery do multifunkčného zariadenia - čierny, žltý, azúrový a purpurový, z 

každej farby po 4 ks tonerov, spolu v sume 2317,96 EUR s DPH. Výsledná 

cena za kancelársky papier je 375,90 EUR s DPH, cena za tonery je 2317,96 

EUR s DPH. Celková cena spotrebného materiálu je 2693,86 EUR s DPH. Cena 

je stanovená na základe prieskumu trhu.

Riadenie projektu

1.4.2.
Telekomunikačné služby prístupu na internet 

(mobilný)
518 - Ostatné služby mesiac 24 23,99 575,76

Služby pripojenia mobilného internetu k notebooku pre asistenta 

projektového manažéra (obstaranie notebooku nie je predmetom projektu). 

Služba mobilného prístupu k internetu s objemom 12 GB dát mesačne za 

cenu 23,99 EUR s DPH mesačne po dobu trvania projektu. Služba neobsahuje 

hlas ani SMS, iba dáta. Cena služby prístupu na internet je 23,99 EUR s DPH / 

mesiac, t.j. celkom za 24 mesiacov je 575,76 EUR s DPH. Cena je stanovená 

na základe prieskumu trhu.

Riadenie projektu

1.5. Informovanie a komunikácia 4 365,56

1.5.1. Letáky 518 - Ostatné služby ks 300 0,30 90,00

Propagačné letáky, formát A4, plnofarebné, obojstranné na účely 

informovania o projekte. Počet letákov je 300 za jednotkovú cenu 0,30 EUR s 

DPH/ks = 90,00 EUR. Účelom je informovať odbornú aj laickú verejnosť o 

projektových aktivitách spôsobom tlačenej prezentácie pri komunikácii Úradu 

s tretími stranami. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.2. Reklamné zariadenie roll-up banner 518 - Ostatné služby ks 2 106,78 213,56

2 ks reklamné zariadenie typu roll-up (roletka) s potlačou s rozmermi min. 2 

x 0,8 m za cenu 213,56 EUR s DPH. Účelom je informovať odbornú aj laickú 

verejnosť o projekte spôsobom tlačenej prezentácie umiestnenej vo vestibule 

RÚ. Cena za 1 ks reklamného zariadenia je 106,78 EUR s DPH, spolu za 2 ks 

2013,56 EUR s DPH. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.3. Tričko (polokošeľa) s potlačou 518 - Ostatné služby ks 300 12,99 3 897,00
Tričká resp. polokošele s potlačou propagujúce EÚ a OP EVS vo veľkostiach S, 

M, L a XL spolu 300 ks za cenu 12,99 EUR/ks s DPH, spolu 3897,00 EUR. 

Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.

Informovanie a 

komunikácia

1.5.4. Pero s potlačou 518 - Ostatné služby ks 300 0,55 165,00
Perá s potlačou propagujúce EÚ a OP EVS, 300 ks jednotková cena 0,55 

EUR/ks s DPH. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.

Informovanie a 

komunikácia

1.6. Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krížového financovania) - nepriame výdavky 2 070,00

1.6.1. Multifunkčné zariadenie - veľkokapacitné 112 - Zásoby ks 1 1 300,00 1 300,00

Veľkokapacitné multifunkčné zariadenie laserové, farebné, obojstranná tlač, 

formát min. A4, Funkcie: tlač, kopírovanie a skenovanie. Rýchlosť tlače - min. 

20 str./min., rozlíšenie skenera – min. 600 dpi, zaťažiteľnosť min. 60 000 

strán mesačne, rozhranie USB, LAN. Pre riadiaci a administratívny personál. 

Max. cena 1 300 EUR s DPH. Cena stanovená na základe prieskumu trhu.

Riadenie projektu

1.6.2. PC zostava 112 - Zásoby ks 1 770,00 770,00

PC zostava pre asistenta projektového manažéra RÚ. Parametre: pamäť RAM 

8 GB, pevný disk 1000 GB HDD, systémový procesor alebo kompatibilný 

ekvivalent dosahujúci skóre minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, 

klávesnica, myš a operačný systém s inštaláciou. Monitor bude zabezpečený z 

existujúceho majetku žiadateľa. Max. cena 770 EUR s DPH. Cena stanovená 

na základe prieskumu trhu.

Riadenie projektu

1. Spolu 106 579,96

2. Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky

2.2.
Zariadenie/vybavenie  (mimo 

krížového financovania)
0,00

2. Spolu 0,00

3. A1 - Reforma procesov a ich implementácia

3.1.
Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti
58 291,00

Strana 3 z 8



Príloha č. 3

3.1.1. Koordinátor odbornej Aktivity 1 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 050 21,59 22 669,50

Interný senior odborník RÚ. Zmluva v súlade so Zákonníkom práce. Popis 

činností: Koordinátor aktivity 1 vykonáva koordináciu odborných pracovných 

skupín v rámci vecnej problematiky náplne Aktivity 1. Poskytuje konzultačnú 

činnosť v oblasti vnútorných existujúcich procesov RÚ a spracováva odborné 

podklady pre Aktivitu 1. Zodpovedá za organizačné zabezpečenie, 

zabezpečuje spracovanie hodnotenia a kontrolu celkového plnenia aktivity A1 

po odbornej stránke, t.j. procesy pre reguláciu, štátny dohľad, broadband a 

elektronické služby RÚ. Bude pracovať na projekte  26% z pracovného 

úväzku, maximálne 1050 hodín po dobu 24 mesaicov. Výpočet počtu hodín: 

168,27 hod/mesiac * 24 mes. * cca 26% úväzok = 1050,01  hod (navrhuje sa 

MAX. 1050 hodín). Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky 

žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 1050 hodín x 21,59 

hodinová cena práce = 22669,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 1

3.1.2. Senior odborník na frekvenčné spektrum 521 - Mzdové výdavky osobohodina 800 16,19 12 952,00

Interný senior odborník RÚ v oblasti správy frekvenčného spektra. Pracovný 

pomer štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe. Čiastočné a 

nerovnomerné financovanie z projektu. Bude pracovať na projekte po dobu 24 

mesiacov priemerne 20% z pracovného úväzku, maximálne 800 hodín po 

dobu 24 mesaicov. Výpočet počtu hodín: 166,67 hod/mesiac * 24 mes. * cca 

20% úväzok = 800,02 hod. (navrhuje sa MAX. 800 hodín). Popis činností: 

Predstavuje odbornú podporu pre externého dodávateľa Aktivity 1. Na 

projekte odpracuje spolu 800 hodín so sadzbou 16,19 EUR/hod. Maximálna 

jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa. Kalkulácia: 800 

hodín * 16,19 EUR hodinová cena práce = 12952,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 1

3.1.3. Expert na procesný manažment 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 050 21,59 22 669,50

Vysoko špecializovaný, mimoriadne kvalifikovaný expert RÚ v oblasti 

procesného manažmentu, riadenia zmien v organizáciách a manažmentu 

inovácií. Zmluva v súlade so zákonníkom práce. Práca na Aktivite 1. Popis 

činností: Predstavuje odbornú konzultačnú podporu pre externého dodávateľa 

(3.3.1. a 3.3.3.) z pozície RÚ, pozná vnútorné procesy na RÚ a dokáže 

efektívne komunikovať s ext. dodávateľom. Bude pracovať na projekte  26% z 

pracovného úväzku, maximálne 1050 hodín po dobu 24 mesaicov. Výpočet 

počtu hodín: 168,27 hod/mesiac * 24 mes. * cca 26% úväzok = 1050,01  hod 

(navrhuje sa MAX. 1050 hodín).Na projekte odpracuje 1050 hodín po dobu 24 

mesaicov na základe inej ako Služobnej zmluvy štátneho zamestnanca s 

hodinovou sadzbou 21,59 EUR /hod. vrát. odvodov zamestnávateľa. 

Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v 

súlade s Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 1050 hodín * 21,59 EUR hodinová 

cena práce = 22669,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 8 rokov.

Aktivita 1

3.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
644 820,00

3.3.1.
Analýza, návrh a implementácia procesov v 

oblasti regulácie a štátneho dohľadu 
518 - Ostatné služby projekt 1 311 520,00 311 520,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie analýzy súčasného a budúceho 

stavu procesov v oblasti štátneho dohľadu, návrh a zavedenie inovácii 

procesov do organizácie. Výstupmi sú: analýza postupov súčasného štátneho 

dohľadu, procesný BPMN model, návrh riešenia – procesy po jednotlivých 

oblastiach, technické zabezpečenie, školiaca dokumentácia. Podrobnejšie v 

Opise projektu. Cena služieb 311 520 EUR s DPH predpokladá 2360 

osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 

EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je stanovená na 

základe prieskumu trhu.

Aktivita 1

3.3.3.
Analýza, návrh a implementácia procesov v 

oblasti elektronizácie služieb Regulačného úradu
518 - Ostatné služby projekt 1 333 300,00 333 300,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie anaýzy súčasného a budúceho 

stavu procesov v oblasti elektronizácie služieb RÚ, návrh a zavedenie inovácii 

procesov do organizácie. Výstupmi sú: Analýza súčasného stavu, procesy 

služieb vybraných pre elektronizáciu, pocesná analýza – návrh 

optimalizovaných procesov / nových procesov do organizácie, implementácia 

navrhnutých zmien do organizačných jednotiek a postupov. Podrobnejšie v 

Opise projektu. Cena služieb 333 300 EUR s DPH predpokladá 2525 

osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 

EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je stanovená na 

základe prieskumu trhu.

Aktivita 1
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3. Spolu 703 111,00

4. A2 - Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

4.1.
Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti
35 623,50

4.1.1.
Expert na cenové a nákladové modely 

elektronických komunikácií
521 - Mzdové výdavky osobohodina 700 21,59 15 113,00

Vysoko špecializovaný, mimoriadne kvalifikovaný expert RÚ v oblasti 

cenových a nákladových kalkulácií a cenovej regulácie elektronických 

komunikácií. Zmluva v súlade so zákonníkom práce. Popis činností: Práca na 

Aktivite 2. Spracovateľ odborných podkladov, expert pracovnej skupiny pri 

nákladovom modelovaní cien fyzickej infraštruktúry a kolokácie. Komunikuje a 

spolupracuje s externým dodávateľom (4.3.2. a 4.3.3.). Predstavuje odbornú 

konzultačnú podporu pre externého dodávateľa z pozície RÚ (pozná vnútorné 

postupy ekonomickej regulácie elektronických komunikácií na RÚ a dokáže 

efektívne komunikovať s ext. dodávateľom. Výpočet počtu hodín: 171,57 

hod/mesiac * 24 mes. * cca 17% úväzok = 700,01 hod. (navrhuje sa MAX. 

700 hodín). Na projekte odpracuje spolu 700 hodín po dobu 24 mesaicov na 

základe inej ako Služobnej zmluvy štátneho zamestnanca so sadzbou 21,59 

EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Maximálna jednotková cena 

vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. 

Kalkulácia: 700 hodín * 21,59 EUR hodinová cena práce = 15113,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 8 rokov.

Aktivita 2

4.1.2.
Expert na cenové a nákladové modely poštových 

služieb
521 - Mzdové výdavky osobohodina 950 21,59 20 510,50

Vysoko špecializovaný, mimoriadne kvalifikovaný expert RÚ v oblasti cien, 

nákladov a oddeleného účtovníctva poštových služieb. Zmluva v súlade so 

zákonníkom práce. Popis činností: Práca na Aktivite 2. Predstavuje odbornú 

konzultačnú podporu pre externého dodávateľa (4.3.4.) z pozície RÚ, pozná 

vnútorné postupy ekonomickej regulácie poštových služieb na RÚ a dokáže 

efektívne komunikovať s ext. dodávateľom. Výpočet počtu hodín: 164,93 

hod/mesiac * 24 mes. * cca 24% úväzok = 950,05 hod. (navrhuje sa MAX. 

950 hodín). Na projekte odpracuje 950 hodín po dobu 24 mesaicov na 

základe inej ako Služobnej zmluvy štátneho zamestnanca s hodinovou 

sadzbou 21,59 EUR /hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Maximálna 

jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v súlade s 

Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 950 hodín * 21,59 EUR hodinová cena práce 

= 20150,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 8 rokov.

Aktivita 2

4.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
1 259 940,00

4.3.1.
Komparatívna analýza regulačných inštitúcií 

EÚ/EHP
518 - Ostatné služby projekt 1 297 000,00 297 000,00

Služby externého dodávateľa. Spracovanie porovnávacej analýzy na vybranej 

vzorke cca 10 regulačných orgánov v rámci EÚ/EHP s detailným popisom 

systému výkonu regulácie v iných štátoch a návrh optimálneho a efektívneho 

nastavenia regulačného prostredia s možnosťou jeho aplikácie v podmienkach 

SR. Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena služieb 297 000 EUR s DPH 

predpokladá 2250 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. 

bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je 

stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 2

4.3.2.

Ekonomický model pre výpočet regulovanej ceny 

pre fyzickú infraštruktúru elektronických 

komunikácií

518 - Ostatné služby projekt 1 341 880,00 341 880,00

Služby externého dodávateľa. Návrh a tvorba nákladového a cenového 

modelu na výpočet regulovaných veľkoobchodných cien prístupu k fyzickej 

inštraštruktúre elektronických komunikácií. Kalibrácia dát a ladenie modelu. 

Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena služieb 341 880 EUR s DPH 

predpokladá 2590 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. 

bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je 

stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 2

4.3.3.
Ekonomický model pre výpočet regulovanej ceny 

pre kolokáciu v elektronických komunikáciách
518 - Ostatné služby projekt 1 324 060,00 324 060,00

Služby externého dodávateľa. Návrh a tvorba nákladového a cenového 

modelu na výpočet regulovanej veľkoobchodnej ceny za kolokáciu (t.j. 

prenájom technologických priestorov). Kalibrácia dát a ladenie modelu. 

Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena služieb 324 060 EUR s DPH 

predpokladá 2455 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. 

bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je za celý výstup externého dodávateľa a je 

stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 2
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4.3.4.

Manažérske posúdenie a zhodnotenie 

nákladového modelu poskytovateľa univerzálnej 

poštovej služby

518 - Ostatné služby projekt 1 297 000,00 297 000,00

Služby externého dodávateľa. Manažérske posúdenie a zhodnotenie 

nákladového modelu, spôsobu kalkulácie nákladov a vedenia oddeleného 

účtovníctva poskytovateľa univerzálnej poštovej služby,  a odborného 

posúdenia stavu, či nákladový model poskytovateľa univerzálnej poštovej 

služby a alokácia nákladov sú v súlade s požiadavkami vedenia oddeleného 

účtovníctva. Kalibrácia dát a ladenie modelu. Detaily a výstupy sú v Opise 

projektu. Cena služieb 297 000 EUR s DPH predpokladá 2250 osobohodín pri 

maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a 

je za celý výstup externého dodávateľa a je stanovená na základe prieskumu 

trhu.

Aktivita 2

4. Spolu 1 295 563,50

5. A3 - Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu

5.1.
Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti
146 696,70

5.1.1. Koordinátor odbornej Aktivity 3 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 050 21,59 22 669,50

Interný senior odborník RÚ. Zmluva v súlade so zákonníkom práce. Popis 

činností: Koordinátor aktivity 3 vykonáva koordináciu odborných pracovných 

skupín v rámci vecnej problematiky náplne Aktivity 3. Poskytuje konzultačnú 

činnosť a spracovanie odborných podkladov pre Aktivitu 3. Zodpovedá za 

organizačné zabezpečenie, zabezpečuje spracovanie hodnotenia a kontrolu 

celkového plnenia Aktivity 3 po odbornej stránke, t.j. za remapovanie, 

monitoring a metodiky výkonu štátneho dohľadu. Výpočet počtu hodín: 

168,27 hod/mesiac * 24 mes. * cca 26% úväzok = 1050,01  hod (navrhuje sa 

MAX. 1050 hodín). Rozsah práce je 1050 hodín v rámci danej aktivity po dobu 

24 mesaicov na základe inej ako Služobnej zmluvy štátneho zamestnanca so 

sadzbou 21,59 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Maximálna 

jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v súlade s 

Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 1050 hodín x 21,59 hodinová cena práce = 

22669,50 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.1.2.
Senior odborník na metodiku meraní a 

monitoringu - RÚ
521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 970 13,92 41 342,40

Interný senior expert RÚ v oblasti štátneho dohľadu. Hlavný pracovný pomer, 

čiastkový úväzok. Čiastočné a nerovnomerné financovanie z projektu. Popis 

činností: Zabezpečuje všetky  činnosti spojené s monitoringom a 

preverovaním dát získaných z mapovania a verejných konzultácii vrátane 

prípravy metodik. Na projekte bude pracovať priemerne na 75% úväzku a 

odpracuje spolu maximálne 2970 hodín po dobu 24 mesaicov so sadzbou 

13,92 EUR/hod.  Výpočet počtu hodín: 165 hod/mesiac * 24 mes. * cca 75% 

úväzok = 2970 hod. Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej 

politiky žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 2970 hodín 

* 13,92 EUR hodinová cena práce = 41342,40 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.1.3.
Senior odborník na reguláciu a riešenie sporov - 

RÚ
521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 970 13,92 41 342,40

Interný senior expert RÚ v oblasti regulácie a riešenia sporov. Hlavný 

pracovný pomer, čiastkový úväzok.  Čiastočné a nerovnomerné financovanie z 

projektu. Popis činností: Zabezpečuje realizáciu monitoringu a preverovania 

dát od telekom. operátorov vrátane fyzických meraní v zmysle metodik a 

postupov vypracovaných Odborníkom na metodiku merania a monitoringu. 

Robí výpočty pokrytia prostredníctvom bezdrôtových sieti a fyzické merania. 

Na projekte bude pracovať priemerne na 75% úväzku a odpracuje spolu 2970 

hodín po dobu 24 mesaicov so sadzbou 13,92 EUR/hod. Výpočet počtu hodín: 

165 hod/mesiac * 24 mes. * cca 75% úväzok = 2970 hod. Maximálna 

jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v súlade s 

Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 2970 hodín * 13,92 EUR hodinová cena 

práce = 41342,40 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3
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5.1.4.
Senior odborník na zdieľanie infraštruktúry 

elektronických komunikácií - RÚ
521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 970 13,92 41 342,40

Interný senior expert RÚ v oblasti zdieľania fyzickej a pasívnej infraštruktúry 

Hlavný pracovný pomer, čiastkový úväzok. Čiastočné a nerovnomerné 

financovanie z projektu. Popis činností: Zaoberá sa všetkými dostupnými 

infraštruktúrnymi prvkami líniových stavieb, ktoré sú použiteľne na výstavbu 

optických telekomunikačných prístupových sieti. Na projekte bude pracovať 

priemerne na 75% úväzku a odpracuje spolu 2970 hodín po dobu 24 

mesaicov so sadzbou 13,92 EUR/hod. Výpočet počtu hodín: 165 hod/mesiac * 

24 mes. * cca 75% úväzok = 2970 hod. Maximálna jednotková cena 

vychádza zo mzdovej politiky žiadateľa a je v súlade s Usmernením č. 5 RO. 

Kalkulácia: 2970 hodín * 13,92 EUR hodinová cena práce = 41342,40 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
401 280,00

5.3.2. Monitoring a meranie pokrytia Broadbandu 518 - Ostatné služby projekt 1 401 280,00 401 280,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie metodiky monitoringu a merania 

broadbandu a postupy, ktoré umožnia výkon kontroly charakteristík a 

vlastností poskytovaných služieb elektronických komunikácií. Detaily a 

výstupy sú v Opise projektu. Cena 401 280 EUR s DPH predpokladá 3040 

osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 

EUR/hod. s DPH) a je stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 3

5. Spolu 547 976,70

6. A4 - Vzdelávanie, školenia zamestnancov

6.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
50 820,00

6.3.1. Vzdelávanie, školenia zamestnancov RÚ 518 - Ostatné služby projekt 1 50 820,00 50 820,00

Služby externého dodávateľa. Vzdelávanie štátnych zamestnancov žiadateľa 

na nové procesné riadenie štátneho dohľadu a broadbandu v SR. Odhaduje sa 

7 školení pre 50 účastníkov.Tématické okruhy a ďalší popis je uvedený v 

Opise projektu. Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena 50 820 EUR s 

DPH predpokladá 385 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 

EUR/hod. bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je stanovená na základe 

prieskumu trhu.

Aktivita 4

6. Spolu 50 820,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 2 704 051,16

Suma v EUR
Reálne limity 

rozpočtu v %

Maximálne 

limity

106 579,96 4,10% 10,00%

2 597 471,20

2 356 860,00 90,74%

0,00 0,00% 3%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO pre OP EVS v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou. 

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a informovania a komunikácie (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia 

s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o bežný výdavok). Obsahujú všetky výdavky v 

hlavnej položke A1. Reálny limit rozpočtu v % vychádza z pomeru nepriamych výdavkov k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky). Limity na nepriame výdavky vychádzajú z percentuálneho pomeru 

dodávok na priame výdavky k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky) uvedené v Príručke pre žiadateľa, resp. v príslušnej výzve/vyzvaní.

Kontrola kritérii efektívnosti rozpočtu

Nepriame výdavky***

Priame výdavky

Dodávky na priame výdavky

Rezerva na nepredvídané výdavky

z priamych výdavkov
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Hlavná položka A2 (ako aj A3, A4, A5, atď.) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávnych vzťahov 

(zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

****Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).  V rámci hlavnej položky rozpočtu č. 2 „Zariadenie/vybavenie projektu – priame výdavky“ je potrebné určiť hlavnú aktivitu 

projektu, v rámci ktorej budú okrem vecne odborných činností zabezpečované aj činnosti materiálno-technického vybavenia určené pre účely zabezpečenia všetkých resp. vybraných hlavných aktivít projektu. Ide o náklady na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia, pričom takéto náklady musia byť zároveň previazané s časovým rámcom ich využitia pre účely hlavných aktivít projektu.  
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Názov projektu: Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu

Názov položky rozpočtu

Skupina výdavkov podľa 

zmluvy o NFP/ rozhodnutia 

o schválení ŽoNFP

Jednotka
Počet 

jednotiek

Maximálna 

jednotková 

cena

Výdavky spolu Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky

Priradenie k 

aktivitám 

projektu****

Nepredvídané 

výdavky

A B C D E F G = E * F H I II

1. Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky*** EUR
1.1. Personálne výdavky interné 42 094,00

1.1.1. Riadiaci personál 35 618,00

1.1.1.2. Projektový a finančný manažér ÚPVII 521 - Mzdové výdavky osobohodina 2 200 16,19 35 618,00

Hlavný pracovný pomer, čiastkový úväzok priemerne na 50% z pracovného 

úväzku.  Výpočet počtu hodín: 163 hod/mesiac * 27 mes. * 50% úväzok = 

2200 hod. Zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. Zamestnanec môže 

môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákoníkom práce. 

Kalkulujeme trvanie pracovného pomeru na 27 mesiacov (jedná sa o 24 

mesiacov projektu + 3 mesiace na finančné ukončenie projektu) pri 7,5 

hodinovom pracovnom dni a jednotkovej sadzbe 16,19 EUR/hodina vrátane 

odvodov zamestnávateľa, pričom cena práce bola stanovená v súlade so 

mzdovou politikou organizácie a v súlade s Usmernením RO č.5. Výpočet 

výdavkov: 2200 hodín * 16,19 EUR (cena práce na hodinu vrátane odvodov 

zamestnávateľa) = 35 618,00 EUR. Popis činností: Koordinuje všetky činnosti 

spojené s realizáciou aktivít projektu na ktorých sa podieľa partner projektu. 

Zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacimi, administratívnymi a odbornými 

kapacitami projektu. Administruje podklady k monitorovaniu a komunikuje s 

cieľovou skupinou projektu a ostatnými osobami a inštitúciami zapojenými do 

realizácie aktivít projektu alebo dotknutých realizáciou aktivít projektu, 

komunikuje s cieľovou skupinou a vykonáva spracovanie podkladov pre 

monitorovanie, archiváciu dokumentácie realizácie aktivít, realizáciu 

monitorovania realizácie aktivít projektu, spracováva monitorovacie správy. 

Zodpovedá za finančné riadenie výdavkov partnera ÚPPVII. Zabezpečuje 

dodržiavanie rozpočtu partnera projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou 

legislatívou SR. Dohliada na efektívne využívanie finančných prostriedkov a 

oprávnenosť použitých výdavkov zo strany Partnera projektu.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa.

Riadenie projektu

1.1.2. Administratívny personál 6 476,00

1.1.2.6. Manažér pre informovanie a publicitu ÚPVII 521 - Mzdové výdavky osobohodina 400 16,19 6 476,00

Hlavný pracovný pomer. Čiastočné a nerovnomerné financovanie z projektu. 

Bude pracovať na projekte po dobu 24 mesiacov priemerne 10 % z 

pracovného úväzku, maximálne 400 hodín. Výpočet počtu hodín: 166,67 

hod/mesiac * 24 mes. * cca 10% úväzok = 400 hod. Zmluvný vzťah v súlade 

so zákonníkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný 

vzťah v súlade so zákoníkom práce. Manažér pre informovanie a publicitu 

ÚPPVII bude pracovať na projekte po dobu 24 mesaicov so sadzbou 16,19 

EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Popis činností: Zabezpečuje 

prípravu návrhov propagačných materiálov (letáky, skladačky, informačné 

tabule, mediálne výstupy, atď.) a zodpovedá za propagáciu, informovanie a 

publicitu o projekte a za celkovú vonkajšiu komunikáciu v súlade s Manuálom 

pre informovanie a komunikáciu. Maximálna jednotková cena vychádza zo 

mzdovej politiky partnera a v súlade s Usmernením č. 5 RO.  Kalkulácia: 400 

hodín * 16,19 EUR hodinová cena práce = 6476,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa.

Riadenie projektu

1.4. Ostatné výdavky 0,00

1.5. Informovanie a komunikácia 0,00

1.6. Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krížového financovania) - nepriame výdavky 487,00

Partner: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)
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1.6.3.
Notebook s príslušenstvom pre riadiaci personál 

ÚPVII
112 - Zásoby ks 1 487,00 487,00

Kancelárska technika bude slúžiť na zabezpečenie riadiacich činností projektu. 

Jednotková cena bola stanovená na základe cenového prieskumu. Notebook 

je určený pre pracovnú pozíciu projektového manažéra (1.1.1.2.)                                                                                                    

Súčasťou tejto položky kancelárskej techniky sú nasledovné položky: 1) 

notebook 849,00 EUR, 2) dokovacia stanica 140,45 EUR, 3) monitor 23,8" 

215,00 EUR 4) myš+klávesnica 19,72 EUR.

Parametre: min. pamäť RAM 4 GB, disk 500 GB HDD (resp. 240 GB SSD), 

systémový procesor alebo kompatibilný ekvivalent dosahujúci skóre 

minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, monitor LCD (OLED). 

Príslušenstovm je klávesnica, myš dokovacia stanica a operačný systém. 

Notebook je určený pre Projektového manažéra UPVII podieľajúceho sa 

aktivitách projektu na 50%-ný úväzok, zvyšný čas sa bude podieľať na inom 

projekte OP EVS. Preto aj oprávnenosť výdavku je 50%.

Spolu Notebook s príslušenstvom jednotková cena spolu: 1 224,17€ s DPH. 

Nakoľko v Príručke pre žiadateľa ver. 5.0 je uvedený maximálny limit vo 

výške 974,00 EUR, rozdiel bude financovaný z rozpočetu partnera. Teda 50% 

oprávnenosť predstavuje 487,00 €.

Riadenie projektu

1. Spolu 42 581,00

2. Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky

2.2.
Zariadenie/vybavenie  (mimo 

krížového financovania)
2 922,00

2.2.1.
Notebook s príslušenstvom pre odborný personál 

ÚPVII
112 - Zásoby ks 3 974,00 2 922,00

Kancelárska technika bude slúžiť na zabezpečenie činností hlavných ativít 

projektu. Jednotková cena bola stanovená na základe cenového prieskumu.  

Súčasťou tejto položky kancelárskej techniky sú nasledovné položky: 1) 

notebook 849,00 EUR, 2) dokovacia stanica 140,45 EUR, 3) monitor 23,8" 

215,00 EUR 4) myš+klávesnica 19,72 EUR.

Parametre: min. pamäť RAM 4 GB, disk 500 GB HDD (resp. 240 GB SSD), 

systémový procesor alebo kompatibilný ekvivalent dosahujúci skóre 

minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, monitor LCD (OLED). 

Príslušenstovm je klávesnica, myš dokovacia stanica a operačný systém.

Spolu Notebook s príslušenstvom jednotková cena spolu: 1 224,17€ s DPH a 

pre počet pozícií zabezpečujúcich hlavné aktivity 3 = 3 672,51€ s DPH.

Notebooky sú určené pre zamestnancov na pracovných pozíciách 

podieľajúcich sa na hlavných aktivitách projektu na plný úväzok. Jedná sa o 

nasledovné pozície:

 - Senior odborník na investície v oblasti komunikačnej infraštruktúry (3.1.4.)

 - Senior odborník na plánovanie rozvoja a monitoring zavádzania 

komunikačnej infraštruktúry (5.1.6.)

- Senior odborník na technologické aspekty rozvoja komunikačnej 

infraštruktúry (5.1.7.)

Nakoľko v Príručke pre prijímateľa ver. 5.0 je uvedený maximálny limit vo 

výške 974,00€ rozdiel bude znášať štátny rozpočet partnera.

Aktivita 3

2. Spolu 2 922,00

3. A1 - Reforma procesov a ich implementácia

3.1.
Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti
97 800,00
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3.1.4.
Senior odborník na investície v oblasti 

komunikačnej infraštruktúry - ÚPVII
521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 25,00 97 800,00

Interný odborník senior ÚPVII na investície v oblasti komunikačnej 

infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer, plný úväzok. Zmluvný vzťah v súlade 

so zákonníkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný 

vzťah v súlade so zákoníkom práce. V prípade zamestnania na iný zmluvný 

vzťah nebudú zamestnanovi poskytnuté ďalšie odmeny a jeho hodinová 

sadzba môže byť dohodnutá do výšky limitu hodinovej hrubej mzdy pre danú 

projektovú pozíciu (t.j. maximálna jednotková sadzba 25,00 EUR vrátane 

odvodov zamestnávateľa a odmien). Výpočet počtu hodín: 163 hod/mesiac * 

24 mes. *100% úväzok = 3912 hod. Popis činností: Zabezpečuje strategické 

riadenie investícií do trhu ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia na 

Slovensku vrátane stanovenia limitov ich efektívneho vynakladania. Na 

projekte odpracuje spolu 3912 hodín po dobu 24 mesaicov so sadzbou 25,00 

EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien. Maximálna jednotková 

cena vychádza z Usmernenia č. 5 RO pre OP EVS a zo mzdovej politiky 

partnera. Kalkulácia: 3912 hodín * 25,00 EUR hodinová cena práce = 97 

800,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 1

3.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
549 120,00

3.3.2.
Analýza, návrh a implementácia procesov v 

oblasti riadenia Broadbandu
518 - Ostatné služby projekt 1 549 120,00 549 120,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie anaýzy súčasného a budúceho 

stavu procesov pre riadenie broadbandu, návrh a zavedenie inovácii procesov 

do organizácie. Výstupmi sú: Analýza súčasného stavu, procesy pre riadenie 

broadbandu, schéma súčasných procesov pre riadenie a intervenovanie v 

oblasti investícií do broadbandovej infraštruktúry, implementované nové 

procesy a optimalizované existujúce naprieč RÚ a UPVII. Podrobnejšie v Opise 

projektu. Cena služieb 549 120 EUR s DPH predpokladá 4160 osobohodín pri 

maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a 

je za celý výstup externého dodávateľa a je stanovená na základe prieskumu 

trhu.

Aktivita 1

3. Spolu 646 920,00

4. A2 - Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

4.1.
Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti
0,00

4.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
0,00

4. Spolu 0,00

5. A3 - Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu

5.1.
Personálne výdavky interné - 

odborné činnosti
219 345,84

5.1.5. Asistent odborného personálu ÚPVII 521 - Mzdové výdavky osobohodina 1 956 12,14 23 745,84

Hlavný pracovný pomer, čiastkový úväzok priemerne 50% z plného 

pracovného úväzku. Zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. 

Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so 

zákoníkom práce. Asistent odborného personálu ÚPVII bude pracovať po dobu 

24 mesiacov s jednotkovou sadzbou je 12,14 EUR/hodina, vrátane odvodov 

zamestnávateľa, pričom cena práce je stanovená v súlade so mzdovou 

politikou organizácie. Výpočet počtu hodín: 163 hod. * 24 mes * 50% = 1956 

hod. Výpočet výdavkov: 1956 hodín * 12,14 EUR (cena práce na hodinu 

vrátane odvodou zamestn.) = 23 745,84 EUR. Popis činností:  Asistent 

odborného personálu je odborník podieľajúci sa na príprave podkladov 

súvisiacich s realizáciou odbornej aktivity 3 projektu, vykonáva činnosti 

spojené s prípravou podkladov pre analytickú činnosť, činnosť pracovanej 

skupiny 1, spolupracuje na spracovaní čiastkových výstupov projektu na 

základe pokynov odborného personálu. 

Kvalifikačné predpoklady: min. úplne stredoškolské vzdelanie.

Aktivita 3
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5.1.6.

Senior odborník na plánovanie rozvoja a 

monitoring zavádzania komunikačnej 

infraštruktúry - ÚPVII

521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 25,00 97 800,00

Interný odborník senior expert ÚPPVII na plánovanie rozvoja a monitoring 

zavádzania komunikačnej infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer, plný 

úväzok. Zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. Zamestnanec môže 

mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákoníkom práce. V 

prípade zamestnania na iný zmluvný vzťah nebudú zamestnanovi poskytnuté 

ďalšie odmeny a jeho hodinová sadzba môže byť dohodnutá do výšky limitu 

hodinovej hrubej mzdy pre danú projektovú pozíciu (t.j. maximálna 

jednotková sadzba 25,00 EUR vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien). 

Senior odborník na plánovanie rozvoja a monitoring zavádzania komunikačnej 

infraštruktúry bude pracovať po dobu 24 mesiacov. Výpočet počtu hodín: 163 

hod. * 24 mes * 100% = 3912 hod. Popis činností: Práca v oblasti mapovania 

pokrytia, aktualizáci a vyhodnocovanie výsledkov mapovania broadbandu. Na 

projekte odpracuje spolu 3912 hodín so sadzbou 25,00 EUR/hod. vrátane 

odvodov zamestnávateľa a odmien. Maximálna jednotková cena vychádza z 

Usmernenia č. 5 RO pre OP EVS a zo mzdovej politiky partnera. Kalkulácia: 

3912 hodín * 25,00 EUR hodinová cena práce = 97800,00 EUR.

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.1.7.
Senior odborník na technologické aspekty rozvoja 

komunikačnej infraštruktúry - ÚPVII
521 - Mzdové výdavky osobohodina 3 912 25,00 97 800,00

Interný  odborník senior ÚPPVII na technologické aspekty rozvoja 

komunikačnej infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer, plný úväzok. Zmluvný 

vzťah v súlade so zákonníkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo 

aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákoníkom práce. V prípade zamestnania na 

iný zmluvný vzťah nebudú zamestnanovi poskytnuté ďalšie odmeny a jeho 

hodinová sadzba môže byť dohodnutá do výšky limitu hodinovej hrubej mzdy 

pre danú projektovú pozíciu (t.j. maximálna jednotková sadzba 25,00 EUR 

vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien). Senior odborník na 

technologické aspekty rozvoja komunikačnej infraštruktúry bude pracovať po 

dobu 24 mesiacov. Výpočet počtu hodín: 163 hod. * 24 mes * 100% = 3912 

hod. Popis činností: Zameriava sa na technologickú a infraštruktúrnu stránku 

implementácie tzv. Gigabit Society. Na projekte odpracuje spolu 3912 hodín 

so sadzbou 25,00 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien. 

Maximálna jednotková cena vychádza z Usmernenia č. 5 RO pre OP EVS a zo 

mzdovej politiky partnera. Kalkulácia: 3912 hodín * 25,00 EUR hodinová cena 

práce = 97800,00 EUR..

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. II. stupňa s odbornou praxou 

viac než 5 rokov.

Aktivita 3

5.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
723 360,00

5.3.1.

Remapovanie pokrývania bielych miest a 

metodika pre reguláciu a štátny dohľad v 

elektronických komunikáciách

518 - Ostatné služby projekt 1 723 360,00 723 360,00

Služby externého dodávateľa. Vypracovanie metodiky a stratégie mapovania 

broadbandu, návrhu nových štátnych intervencií do broadbandu v SR. Detaily 

a výstupy sú v Opise projektu. Cena 723 360 EUR s DPH predpokladá 5480 

osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 EUR/hod. bez DPH (132 

EUR/hod. s DPH) a je stanovená na základe prieskumu trhu.

Aktivita 3

5. Spolu 942 705,84

6. A4 - Vzdelávanie, školenia zamestnancov

6.3.
Dodávka služieb - personálne 

výdavky (odborné činnosti)
50 820,00

6.3.2. Vzdelávanie, školenia zamestnancov ÚPVII 518 - Ostatné služby projekt 1 50 820,00 50 820,00

Služby externého dodávateľa. Vzdelávanie štátnych zamestnancov partnera 

na nové procesné riadenie štátneho dohľadu a broadbandu v SR. Odhaduje sa 

7 školení pre 50 účastníkov.Tématické okruhy a ďalší popis je uvedený v 

Opise projektu. Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena 50 820 EUR s 

DPH predpokladá 385 osobohodín pri maximálnej jednotkovej cene 110 

EUR/hod. bez DPH (132 EUR/hod. s DPH) a je stanovená na základe 

prieskumu trhu.

Aktivita 4

6. Spolu 50 820,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 1 685 948,84
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Suma v EUR
Reálne limity 

rozpočtu v %

Maximálne 

limity

42 581,00 2,59% 10,00%

1 643 367,84

1 323 300,00 80,52%

0,00 0,00% 3%

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO pre OP EVS v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou. 

Hlavná položka A2 (ako aj A3, A4, A5, atď.) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávnych vzťahov 

(zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

z priamych výdavkov

z priamych výdavkov

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a informovania a komunikácie (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia 

s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o bežný výdavok). Obsahujú všetky výdavky v 

hlavnej položke A1. Reálny limit rozpočtu v % vychádza z pomeru nepriamych výdavkov k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky). Limity na nepriame výdavky vychádzajú z percentuálneho pomeru 

dodávok na priame výdavky k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky) uvedené v Príručke pre žiadateľa, resp. v príslušnej výzve/vyzvaní.

****Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).  V rámci hlavnej položky rozpočtu č. 2 „Zariadenie/vybavenie projektu – priame výdavky“ je potrebné určiť hlavnú aktivitu 

projektu, v rámci ktorej budú okrem vecne odborných činností zabezpečované aj činnosti materiálno-technického vybavenia určené pre účely zabezpečenia všetkých resp. vybraných hlavných aktivít projektu. Ide o náklady na zabezpečenie materiálno-

technického vybavenia, pričom takéto náklady musia byť zároveň previazané s časovým rámcom ich využitia pre účely hlavných aktivít projektu.  

Kontrola kritérii efektívnosti rozpočtu

Nepriame výdavky***

Priame výdavky

Dodávky na priame výdavky

Rezerva na nepredvídané výdavky

z priamych výdavkov
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MRR RR

Percentuálny 

pomer kľúča: Zvoliť prioritnú os:

81,66% 18,34% Celkovo: 5 426 252,00

MRR: 4 792 964,00 0,88

RR: 633 288,00 0,12

Podporné aktivity spolu 112 - Zásoby 5 250,86 € 4 287,75 € 963,11 €

Podporné aktivity spolu 518 - Ostatné služby 4 941,32 € 4 034,98 € 906,34 €

Podporné aktivity spolu 521 - Mzdové výdavky 138 968,78 € 113 479,21 € 25 489,57 €

Aktivita 1 518 - Ostatné služby 1 193 940,00 € 974 948,32 € 218 991,68 €

Aktivita 1 521 - Mzdové výdavky 156 091,00 € 127 460,89 € 28 630,11 €

Aktivita 2 518 - Ostatné služby 1 259 940,00 € 1 028 842,64 € 231 097,36 €

Aktivita 2 521 - Mzdové výdavky 35 623,50 € 29 089,46 € 6 534,04 €  

Aktivita 3 112 - Zásoby 2 922,00 € 2 386,04 € 535,96 €

Aktivita 3 518 - Ostatné služby 1 124 640,00 € 918 359,28 € 206 280,72 €

Aktivita 3 521 - Mzdové výdavky 366 042,54 € 298 903,26 € 67 139,28 €

Aktivita 4 518 - Ostatné služby 101 640,00 € 82 997,25 € 18 642,75 €

Posilnené inštitucionálne kapacity a 

efektívna verejná správa

Prioritná os 1

Rozdelenie kategórie regiónov

(Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)
Pomer:

Určenie pomeru kľúča na MRR a RR

Priradenie k aktivitám projektu Skupina výdakov Suma MRR RR



Priradenie k 

aktivitám 

projektu

Priradenie k aktivitám projektu

Aktivita 1 Reforma procesov a ich implementácia

Aktivita 2 Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

Aktivita 3 Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu

Aktivita 4 Vzdelávanie, školenia zamestnancov
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 
  

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti 

na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne 

porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

Kontrola verejného obstarávania, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, preukázateľne začatý do 17. apríla 2016, sa vykoná v zmysle postupov 

určených Systémom riadenia EŠIF, verzia 3 a v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli mať vplyv 

na výsledok verejného obstarávania, sa určí výška vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti podľa časti A tejto prílohy.  

Kontrola verejného obstarávania, ktorej predmetom je postup zadávania zákazky, preukázateľne začatý po 17. apríli 2016, sa vykoná v zmysle postupov určených 

Systémom riadenia EŠIF, verzia 4 v znení ďalších aktualizácií a v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli 

mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, sa určí výška vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti podľa časti B tejto prílohy.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 

o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 

finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 

pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty 

oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení 

uvedených v tejto prílohe ani v prílohách Metodického pokynu CKO č.5, zistenia nedostatkov by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa 

možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v tejto prílohe resp. prílohách Metodického pokynu CKO č.5, pričom výška finančnej opravy sa určí vo 

výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.   

 

Časť A: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákazky s dátumom preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky do 17. 

apríla 2016) 

 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady 
Výška finančnej opravy 

(korekcie) 

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 
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1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle zákona o VO  

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a UVO podľa § 23 ods. 1 zákona 

o VO.  

 

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk do 

vestníka ÚVO podľa § 23 ods. 1 zákona o VO v prípade podlimitnej 

zákazky bez využitia elektronického trhoviska. 

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 

znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 

nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 

súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 

zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 

zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 

priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 

podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou 

hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa alebo inom 

vhodnom webovom sídle.    

 

 

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 %. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní    

v prípade, ak prijímateľ zverejnil 

výzvu na predkladanie ponúk                    

k zákazke s nízkou hodnotou nad 

5 000 EUR na svojom webovom 

sídle, ale nezaslal informáciu o 

tomto zverejnení na osobitný 

mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk. 

 

 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 

vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 

tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek, ktorá 

nebola zverejnená pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk. 

 

25 % v prípade zákaziek v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 

podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 

zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania 

podlimitnej zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku napr. 

na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO 

v prípade zákaziek, v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej alebo 

podlimitnej zákazky, ale 

zadávanie zákazky s nízkou 

hodnotou bolo korektne 

zverejnené na webovom sídle 

prijímateľa a informácia o 

zverejnení zaslaná na mailový 

kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk; 

Uplatňuje sa na takú z rozdelených 

zákaziek, v rámci ktorej bol 

nedovoleným rozdelením obídený 

prísnejší postup vo verejnom 

obstarávaní. 

  

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% - sa uplatní v ostatných 

prípadoch nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek    

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 

51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 

predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančná oprava. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 

sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne 

zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

                                                 
2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť3 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 

rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti 

8 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 

podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 

podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 

vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 

oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch 

absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 

sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch) 

ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 

kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 

25 % 

 

                                                 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  

uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 

uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

11 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 4 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli zverejnené, 

zodpovedajúca hodnota prác je 

predmetom 100 % finančnej 

opravy 

13 

Porušenie povinnosti5 zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska. 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 až 99 zákona o VO, ak 

ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie 

použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO (zákazka s nízkou 

hodnotou) alebo postup podľa                  § 100 až 102 zákona o VO 

(podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska).. 

5 %.  

 

                                                 
4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
5 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom  v § 155m ods. 13 zákona 

o VO. 
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Vyhodnocovanie súťaže 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

16 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 

vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli dodržané 

kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 

účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo 

váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, 

čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a 

súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky 

nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v 

oznámení/súťažných podkladoch 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

17 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 

podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 
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Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti 

18 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

19 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

20 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch6 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 

spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 

zverejnením 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

21 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 

tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako 

odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa 

základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za 

dôležité 

25 % 

                                                 
6 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
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22 

Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom7 

100 % 

Realizácia zákazky 

23 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch9 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.  8 

 

Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 

uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy 

24 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 

znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo 

podstatné. 

  

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 

2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 

charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň 

pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje 

jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy 

ceny. 

  

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.. 

Hodnota zníženia rozsahu 

Plus 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné) 

                                                 
7 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 

konfliktu záujmov) 
8 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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25 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 

alebo služby (ak takáto zákazka 

predstavuje podstatnú modifikáciu 

pôvodných zmluvných podmienok9) 

bola zadaná bez použitia rokovacieho 

konania bez zverejnenia, resp. 

priameho rokovacieho konania, 

- a/alebo doplňujúce práce alebo 

služby boli zadané v rozpore 

s podmienkami uvedenými  

v ustanovení § 58 písm. c) alebo 

i), 10 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 

práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli 

splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť korekcia znížená na  25 

% z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek 

26 

Porušenie povinnosti použiť pri 

verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 

v rokovacom konaní so zverejnením 

elektronickú aukciu – nadlimitná, 

podlimitná zákazka na dodanie tovaru 

(resp. podlimitná zákazka bez využitia 

elektronického trhoviska pri tovaroch 

bežne dostupných na trhu11) 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO 

keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku 

tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % podľa závažnosti 

 

 

 

                                                 
9 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
10 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 

prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
11 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 
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Časť B: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (zákazky s dátumom preukázateľného začatia postupu  zadávania zákazky po 

17. apríli 2016) 
 

 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle ZVO  

 

Verejný obstarávateľ12 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.  

Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na 

zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez 

využitia elektronického trhoviska. 

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 

nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 

verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 

nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto 

prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO        v 

zmysle § 1 ods. 2 až 13 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím 

konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie 

alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad               30 000 

EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať 

informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 

EUR vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného 

príspevku.    

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 %. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 

aj v prípade, že zákazka na 

poskytnutie služby bola nesprávne 

zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 

o VO a malo ísť o nadlimitnú 

alebo podlimitnú zákazku, ale 

verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené ako zákazka s nízkou 

hodnotou a korektne zverejnené 

na webovom sídle prijímateľa 

a informácia o zverejnení zaslaná 

na osobitnom mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk  

                                                 
12 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk


  
Strana 12 z 22 

 

 

 

Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 

uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 

zverejňovania.  

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 

v prípade, ak prijímateľ zverejnil 

výzvu na predkladanie ponúk na 

svojom webovom sídle, ale 

nezaslal informáciu o tomto 

zverejnení na osobitný mailový 

kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk (týka 

sa zákaziek s nízkou hodnotou 

a zákaziek vyhlásených osobou, 

ktorej verejný obstarávateľ 

poskytne 50% a menej finančných 

prostriedkov z NFP). 

2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 

nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 

dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania 

nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej 

zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.       2 zákazky 

s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej 

zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu 

CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto 

zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % 

a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek, ktorá 

nebola zverejnená pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk 

 

25 % v prípade zákaziek, v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO v 

prípade zákaziek, v rámci ktorých 

bol obídený postup zadávania 

nadlimitnej alebo podlimitnej 

zákazky, ale zadávanie zákazky s 

nízkou hodnotou bolo korektne 

zverejnené na webovom sídle 

prijímateľa a informácia o 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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realizoval 2 zákazky v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky 

s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 zákazky do 30 000 eur. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak zákazku napr. na 

dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

zverejnení zaslaná na mailový 

kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk. 

Uplatňuje sa na takú 

z rozdelených zákaziek, v rámci 

ktorej bol nedovoleným 

rozdelením obídený prísnejší 

postup vo verejnom obstarávaní. 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% sa uplatní v ostatných 

prípadoch nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek, ktoré 

mohlo obmedziť hospodársku 

súťaž    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť13 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle                 

§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného 

oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto 

skrátenie. 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty. 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty. 

 

                                                 
13 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančnej opravy. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitné zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 

sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne 

zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). 

V prípade, že súťažné podklady boli až                  do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k 

nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa 

neuplatňuje. 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti. 
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- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť14 

6 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 

zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti.   

7 

Neoprávnené použitie priameho 

rokovacieho konania 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 

konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

100 % 

8 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti. 

9 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 

sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 

neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti 

publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa 

súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane 

váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo 

keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, 

resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a 

pod. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 %, ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch), 

ale neboli dostatočne opísané. 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných 

podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť 

hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu 

v danej krajine alebo regióne, povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v 

danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na 

vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

                                                 
14 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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11 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 

uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. 

neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 

tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre 

účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

12 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. 

Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia. 

13 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 15 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli súčasťou opisu 

predmetu zákazky, zodpovedajúca 

hodnota prác je predmetom 100 % 

finančnej opravy. 

14 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

intelektuálnej povahy alebo stavebných 

prác, bežne dostupných na trhu, 

prostredníctvom elektronického 

trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o 

dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 

povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

podľa § 117  ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO týka sa 

zákaziek, ktoré boli  vyhlásené do 1.11.2017). 

5 % 

 

                                                 
15 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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15 

Zadanie zákazky na nie bežne dostupné 

tovary, služby alebo stavebné práce 

s využitím elektronického trhoviska 

alebo prostredníctvom dynamického 

nákupného systému 

Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 

písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo 

stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. 

v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby 

alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. 

25%, s možnosťou zníženia na        

10 % v prípade zákaziek na 

dodanie tovaru (pozn. bežná 

dostupnosť vo vzťahu k zákazkám 

na dodanie tovaru nie je upravená 

výkladovým stanoviskom ÚVO, 

z uvedeného dôvodu je náročnejšie 

posúdiť otázku bežnej 

dostupnosti) 

 

16 

Nezaslanie výzvy na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným 

záujemcom/potenciálnym dodávateľom 

v prípade zákazky s nízkou hodnotou 

alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej 

verejný obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov na 

dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác a poskytnutie služieb z 

NFP 

Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolami 

3.3.7.2.5.1 a 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF a Metodickým 

pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom 

vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou. 

 

Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie 

ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom. 

Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu 

pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej 

osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných 

prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované 

cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch 

záujemcov (potenciálnych dodávateľov). 

 

 

Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide 

o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil 

menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo 

strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred 

vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že 

na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša 

prijímateľ. 

100 %, ak prijímateľ nezaslal 

výzvu na predkladanie ponúk 

minimálne trom vybraným 

záujemcom v prípade zákazky s 

nízkou hodnotou do 30 000 eur 

alebo v prípade zákazky zadávanej 

osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov 

z NFP v hodnote do 100 000 eur. 

resp. v rámci prieskumu trhu 

prijímateľ neidentifikoval cenové 

ponuky (napr. cez webové 

rozhranie) minimálne troch 

záujemcov (potenciálnych 

dodávateľov). 

 

25%, s možnosťou zníženia na 

10% podľa závažnosti, ak 

prijímateľ nezaslal výzvu na 

predkladanie ponúk minimálne 

trom vybraným záujemcom v 

prípade zákazky s nízkou 

hodnotou nad 30 000 eur alebo v 
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prípade zákazky zadávanej 

osobou, ktorej verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a 

menej finančných prostriedkov z 

NFP v hodnote nad 100 000 eur, 

ale zároveň zverejnil výzvu na 

predkladanie ponúk na svojom 

alebo inom vhodnom webovom 

sídle a informácia o zverejnení 

výzvy bola publikovaná na 

www.partnerskadohoda.gov.sk 

17 

Nedodržanie povinnej elektronickej 

komunikácie pri zadávaní nadlimitných 

a podlimitných zákaziek VO po 

18.10.2018 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 

komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej 

zákazky v súlade s § 20 ZVO. 

25% 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5% v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

Vyhodnocovanie súťaže 

18 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

18 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

20 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 

účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá 

alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie. 

oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného 

uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo 

súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania 

spĺňal. 

21 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti.  

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

22 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

23 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

24 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala 

25 % 
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uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch16 

spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 

zverejnením. 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

25 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         

vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 

obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 

uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 

cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 

uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 

dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

25 % 

26 

Konflikt záujmov17 Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom18.  

100 %  

 

27 

Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora 

alebo ktorých subdodávatelia, ktorí 

majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel 

zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora19) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať 

sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora. 

 

25 %, ak sa úspešný uchádzač ani 

v dodatočnej určenej primeranej 

lehote nezapíše do registra 

partnerov verejného sektora. 

 

10 %, ak sa subdodávateľ 

úspešného uchádzača v 

dodatočnej určenej primeranej 

                                                 
16 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej 

zákazke; 

6. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
17 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
18 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 

ku konfliktu záujmov) 
19 zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20180926#poznamky.poznamka-33
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zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora 

Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný 

obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na 

dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb 

z NFP. 

 

V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, 

prijímateľ vyzve úspešného uchádzača, resp. subdodávateľa 

úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. 

Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač, resp. 

jeho subdodávateľ (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej 

primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

lehote nezapíše do registra 

partnerov verejného sektora. 

Realizácia zákazky 

28 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch20 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny8. Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.21 

Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je 

upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

 

Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 

ZVO. 

 

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je                   

v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi.  

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy. 

                                                 
20 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
9 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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29 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah 

zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 

  

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 

b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 

charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 

zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva 

obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, 

vrátane úpravy ceny. 

  

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

Hodnota zníženia rozsahu 

 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné). 

30 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 

tovary alebo služby bola zadaná 

v rozpore s pravidlami podľa § 18 

zákona o VO8 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 

alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty stavebných 

prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť finančná oprava znížená 

na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek. 

 



 
Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP 
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* Takto označené časti prílohy  č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP sú zhodné s rovnakou časťou 

povinnej prílohy ŽoNFP Opis projektu a majú najmä  informačný  účel, preto  nepodliehajú 

zmenovému konaniu.  

Popis východiskovej situácie* 

Východisková situácia 

Cieľom projektu je zefektívnenie regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a 

celkové zlepšenie riadenia zavádzania ultra-rýchlej konektivity na Slovensku. Toto by malo byť dosiahnuté aj 

užšou spoluprácou Regulačného úradu (RÚ) a Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) 

v oblasti agendy štátneho dohľadu a riadenia širokopásmového internetu (broadband). Predmetom projektu je 

zavedenie nových procesov, optimalizácia existujúcich procesov, vypracovanie nových metodík a postupov 

regulácie a posilnenie odborných kompetencií v oblasti regulácie a štátneho dohľadu v elektronických 

komunikáciách a poštových službách, a riadenia broadbandu v obidvoch inštitúciách.  

Na základe cieľov určených v digitálnej agende si Slovenská republika v roku 2013 osvojila cieľ umožniť všetkým 

domácnostiam prístup k vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu s rýchlosťou najmenej 30 Mbit/s do konca 

roku 2020. Tento cieľ vyplýva aj zo zámeru Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR a Strategického 

dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 

2020).  

Od roku 2015 prebieha proces verejnej konzultácie s telekomunikačnými operátormi v SR, ktorého cieľom je 

identifikácia takzvaných „bielych miest“ z pohľadu pokrytia rýchlosťou aspoň 30 Mbit/s. ÚPVII ukončil proces 

verejnej konzultácie začiatkom roka 2018 a jeho výsledkom bolo podpísanie memoranda s desiatkami 

telekomunikačných operátorov, v ktorom sa operátori zaviazali, že do konca roku 2020 pokryjú všetky potenciálne 

biele miesta z pohľadu 30 Mbit/s konektivity na Slovensku z vlastných investičných zdrojov. 

Celý proces verejných konzultácií bol časovo extrémne náročný a prebiehal bez minimálnej informatickej podpory 

a systematického, formálneho a procesného riadenia relevantných organizácií verejnej správy. V rámci procesu 

verejnej konzultácie bolo prijatých viac ako desať tisíc formulárových vstupov od telekomunikačných operátorov, 

ktoré boli spracovávané manuálne a vyhodnocované v limitovaných nástrojoch vytvorených v prostredí MS Excel. 

Napriek tomu, že ÚPVII úspešne dokončil proces verejnej konzultácie a získal formálny prísľub 

telekomunikačných operátorov pokryť 30 Mbit/s konektivitou biele mieste na Slovensku, reálny stav pokrytia 

Slovenska je podľa dostupných údajov nedostatočný. ÚPVII a Regulačný úrad v súčasnosti (rozumej: júl 2018) 

pripravujú odpočet skutočného pokrytia (overiť plnenie prísľubu operátorov) a zároveň by mali mať možnosť aj 

reálneho merania a overovania parametrov pokrytia priamo v jednotlivých bielych miestach, ktoré už mali byť 

pokryté (k 31.7.2018 cca 90% NGA1 bielych miest).  

Možnosť skutočného merania konektivity v teréne momentálne nie je možná a to z dôvodu absencie potrebného 

technického vybavenia (meracie vozidlá, merací hardware a software), a chýbajúcich potrebných formálnych a 

dlhodobo inštitucionalizovaných procesov v oboch organizáciách štátnej správy, a taktiež z dôvodu nedostatku 

odborných personálnych kapacít k tomu potrebných. 

Pripravovaná stratégia ďalších projektov súvisiacich s rozvojom komunikačnej infraštruktúry pokrýva rozvoj 

ultra-rýchlej konektivity a plnenie cieľov Európskej komisie pre európsku gigabitovú spoločnosť. Tieto ciele boli 

prijaté Európskou komisiou v septembri 2016 a predstavujú novú víziu zavádzania ultra-rýchlych a 

vysokokapacitných broadbandových sietí, ktoré by mali umožniť široké využitie všadeprítomnej a dostupnej 

internetovej konektivity pri výmene tovarov, služieb a aplikácii na jednotnom digitálnom trhu.  

 

 

                                                 
1 NGA – Next Generation Access  
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Nové ciele Európskej komisie v oblasti ďalšieho rozvoja broadbandu zahŕňajú: 

 

Naplnenie tejto ambicióznej vízie Európskej komisie v oblasti rozvoja broadbandu by bolo bez posilnenia výkonu 

regulácie a štátneho dohľadu v oblasti elektronických komunikácií a systémového zlepšenie riadenia broadbandu 

na Slovensku ťažko dosiahnuteľné. 

Zhrnutie problémových oblastí  

Pre realizáciu Reformného zámeru, ktorého súčasťou je aj tento národný projekt je dôležité, aby Regulačný úrad 

nadviazal úzku spoluprácu s ÚPVII. Efektívna spolupráca bude vyžadovať investíciu do technicko-informatického 

vybavenia, nastavenia formálnych procesov, posilnenia analytických kapacít a inštitucionalizovania potrebných 

kompetencií a agend. V nasledujúcich bodoch je zhrnutie kľúčových problémových oblastí efektívnej regulácie 

a výkonu štátneho dohľadu elektronických komunikácií ako aj poštových služieb: 

o Na úrovni Regulačného úradu a UPVII nie sú v súčasnosti nastavené formálne procesy pre riadenie 

broadbandových aktivít na Slovensku. K týmto aktivitám sa pristupuje len z projektového hľadiska, čo 

sa ukazuje byť z dlhodobého hľadiska neudržateľné a nepostačujúce. 

o Z pohľadu štátneho dohľadu je nevyhnutné mať k dispozícií formalizované postupy pre meranie 

dostupnosti broadbandu na Slovensku. V súčasnosti je problematické kontrolovať aktivity v oblasti 

pokrývania územia širokopásmovým internetom efektívne. 

o Nepripravenosť štátu pri ďalšom rozvoji ultra-rýchlej a vysokokapacitnej komunikačnej infraštruktúry na 

celom území Slovenska, plnení ďalších rozvojových cieľov EK pre oblasť konektivity (EU connectivity 

objectives 2025) a rozvoji takzvanej gigabitovej spoločnosti („Gigabit Society“) na Slovensku. 

o Regulačný úrad ani ÚPVII nedisponuje softvérovým riešením na podporu monitorovania pokrytia 

broadbandu ani pre riadenie verejných konzultácií. Dáta sa spracovávajú v tabuľkových formátoch čo pri 

vysokých počtoch vstupných dokumentov, vedie často k chybám. 

o Chýba reálna technika pre meranie broadbandu v teréne, ktorá by zodpovedala súčasným požiadavkám 

na meranie broadbandových sietí a služieb.  V súčasnosti sa štátny dohľad vykonáva technicky 

opotrebovanou a morálne zastaranou technikou, čo spôsobuje obmedzené možnosti merania a menšiu 

presnosť pri meraní. 

o V súčasnosti občania nemajú k dispozícií jednoduchú cestu ako získať informácie o progrese v otázkach 

dostupnosti širokopásmového internetu od Regulačného úradu ani od ÚPVII. 

o V zahraničí je bežnou praxou, že inštitúcie verejnej správy spolupracujú na plnení cieľov digitálnej 

agendy. Napríklad v Českej republike existuje spolupráca na riadení a monitorovaní pokrytia 

broadbandom  s akademickými inštitúciami. 

o Málo efektívny výkon regulácie a štátneho dohľadu v oblasti elektronických komunikácií a poštových 

služieb spôsobený nedostatočným technickým vybavením Regulačného úradu, zastaranými referenčnými 

modelmi pre reguláciu a z dôvodu chýbajúcej modernizácie agendových systémov realizujúcich 

monitoring a plánovanie frekvenčného spektra. 

o Absencia  spoločnej dátovej vrstvy s agregovanými informáciami o podnikoch a fyzických osobách, 

vydaných povoleniach a prvkoch elektronických komunikácií, údajov z monitoringu pre všetky odbory 

úradu. 

o Neexistencia prepojenia s inými registrami verejnej správy a prístup do vládneho cloudu s cieľom 

ukladania dát. 

 Všetky školy, dopravné uzly, poskytovatelia verejných služieb a spoločnosti by mali 

mať prístup k internetu s  minimálnou download/upload rýchlosťou 1 Gbps

 Všetky mestské oblasti a všetky hlavné cestné a železničné ťahy by mali mať 

100% 5G pokrytie

2020

2025

Ciele pre konektivitu EÚ do 2025

1

2

 Všetky európske domácnosti, vidiecke aj mestské, by mali mať prístup ku 

konektivite s aspoň 100 Mbps, upgradovateľnej na 1 Gbps
3



  

4/40 

  

o Vysoká manuálna prácnosť pri výkone jednotlivých úloh Regulačného úradu a s tým spojené vysoké 

finančné náklady. 

o RÚ potrebuje zefektívniť plánovanie využívania frekvenčného spektra (inventarizácia a monitorovanie 

súčasného využívania frekvenčného spektra v pásme od 400 MHz do 6 GHz). 

o RÚ potrebuje lepšiu ochranu elektronických komunikácií a frekvencií vyhradených na zabezpečovanie 

sietí a služieb v záujme ochrany a bezpečnosti štátu a povinností vyplývajúcich z príslušných 

medzinárodných dohôd a odporúčaní, ktorými je SR viazaná. 

o Nedostatočné rozšírenie využitia vysokorýchlostného internetu v medzinárodne harmonizovaných 

frekvenčných pásmach.  

o Kontrola dodržiavania vydaných povolení. 

 

Cieľové skupiny a ich potreby 

 

Cieľová skupina Potreba  Dôvod potreby 

Orgány VS - ÚPVII o Nastavenie formálnych 

procesov a vybudovanie 

technicko-analytických kapacít 

a kompetencií pre riadenie 

broadbandových  aktivít v SR. 

o Potreba napĺňania strategických 

cieľov EÚ pre oblasť 

konektivity definovaných pre 

rok 2025 

o Zavádzanie 5G a rozvoj 

komunikačnej infraštruktúry 

budúcnosti (napr. smartizácia 

dopravných koridorov) 

o Ciele tzv. broadbandizácie 

a presadzovania tzv. gigabitovej 

spoločnosti majú na úrovní EÚ 

aj do budúcna vysokú priorita. 

o Kompetencie a kapacity VS 

v tejto oblasti sú v súčasnosti 

nedostatočné a SR a štátna 

správa nie je dnes pripravená 

čeliť výzvam vyplývajúcim 

z potreby napĺňania cieľov EÚ 

v oblasti konektivity do roku 

2025 (pokrývanie dopravných 

koridorov 5G, gigabitové 

pripojenie na úrovni každej 

domácnosti). 

Orgány VS – Regulačný úrad o Vybudovanie kritických 

kompetencií, nástrojov 

a metodík pre presadzovanie 

efektívnej a modernej regulácie 

a štátneho dohľadu 

elektronických komunikácií 

a poštových služieb 

o Zlepšenie technickej podpory 

presadzovania národných 

politík v oblasti budovania 

ultra-rýchlej konektivity (ak 

chceme zavádzať broadband, 

musíme mať schopnosť 

premerať či je na konkrétnom 

mieste zavedený) 

o Elektronizácia agend a služieb 

verejnej správy – Regulačný 

úrad pri interakcii s občanom 

a podnikateľom dnes funguje 

stále papierovým spôsobom 

o Potreba efektívnejšej 

ekonomickej regulácie 

a lepšieho riadenie 

veľkoobchodných cien služieb 

v oblasti elektronických 

a poštových komunikácií. 

o Potreba lepšej regulácie 

a štátneho dohľadu 

elektronických komunikácií 

a poštových služieb. 

o Dlhodobá potreba technických 

a technologických prostriedkov 

na monitorovanie a meranie 

zavádzania broadbandu. 

o Digitalizácia služieb verejnej 

správy voči občanovi 

a podnikateľovi. 

o Lepšia regulácia 

veľkoobchodných cien 

elektronických a poštových 

služieb vedúca k zníženie cien 

na maloobchodnom trhu (napr. 

za dátové služby). 

 

Občan  o Regionálne nediskriminovaný 

prístup k ultra-rýchlej 

konektivite (až 1 Gb/s) za 

o Používanie ultra-rýchlej 

konektivity 
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konkurenčné ceny – napĺňanie 

trendov presúvania broadbandu 

do štatútu univerzálnej služby 

a tzv. štvrtej utility 

o Moderný elektronický prístup 

k aktuálnym a presným 

informáciám o prítomnosti 

komunikačnej infraštruktúry na 

úrovni adresy na celom 

Slovensku 

v socioekonomických 

aktivitách 

o Používanie elektronických 

služieb a zvyšovanie 

produktivity jednotlivca a 

spoločnosti 

Podnikateľ o Regionálne nediskriminovaný 

prístup k ultra-rýchlej 

konektivite (až 1Gbps) za 

konkurenčné ceny 

o Využívanie moderných 

elektronických služieb pri 

interakcií s regulačným úradom  

 

o Používanie ultra-rýchlej 

konektivity v ekonomických 

aktivitách 

o Používanie elektronických 

služieb a zvyšovanie 

produktivity aktérov 

v ekonomických transakciách 

 

 

Spôsob realizácie aktivít projektu* 

Základné ciele projektu: 

o Vytvorenie Broadband Competence Office a spustenie jeho regulačných aktivít v oblasti riadenie 

pokrývania bielych miest a rozširovania pokrytia širokopásmovou konektivitou na celom území 

Slovenskej republiky v súlade so strategickými plánmi EÚ. 

o Aktualizácia legislatívy a procesov riadenia a dohľadu telekomunikačných služieb tak aby boli v súlade 

s aktuálnymi trendmi na trhu telekomunikačných služieb a požiadavkami ich spotrebiteľov. 

o Dobudovanie potrebných kapacít metodológie pre aktuálnu situáciu a úlohy v oblasti broadbandu na  

Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a na Úrade podpredsedu vlády pre 

informatiku a investície. 

o Vytvorenie a digitalizácia konsolidovaného procesného modelu pre procesy správy a dohľadu 

elektronických komunikácií  

o Aktualizácia a dobudovanie metodík pre štátny dohľad  , hlavne v oblasti merania a zberu dát pre 

existujúce aj novo implementované služby elektronickej komunikácie. 

o Aktualizácia a vytvorenie nových modelov ekonomickej regulácie pre existujúce a nové segmenty trhu 

podľa súčasného stavu trhu elektronických služieb. 

 

Projekt „Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a 

zlepšenie dostupnosti broadbandu“ bude realizovaný dvoma inštitúciami verejnej správy, a to Regulačným úradom 

(žiadateľ o NFP) a ÚPVII (partner žiadateľa). Projekt je realizovaný 4 hlavnými aktivitami, ktoré sú detailne 

popísané ďalej v texte. Na nasledujúcom obrázku je uvedený indikatívny harmonogram jednotlivých aktivít, ktorý 

bude upresnený v úvodnej fáze projektu. Jednotlivé aktivity sú označené podľa primárneho nositeľa danej aktivity, 

ktorým je buď Regulačný úrad alebo ÚPVII. Projektové aktivity sú rozdelené do štyroch tematických oblastí. 

 

 

Oblasť A) sa zameriava na analýzu, optimalizáciu a návrh procesov v troch procesných oblastiach  

i) štátny dohľad,  

ii) riadenie broadbandu, 

iii) elektronizácia procesov a služieb RÚ.  
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Obrázok 1: Príklad vybraných procesov ÚPVII a RÚ 

 
 
Oblasť B) je zameraná na vytvorenie modelov, metodík a nástrojov pre oblasť štátneho dohľadu a riadenia 

broadbandu.  

Oblasť C) je tvorená optimalizáciu sektorových politík, ktorých cieľom je posilnenie analytických kapacít 

a kompetencií na Regulačnom úrade. 

Oblasť D) je určená pre školenia štátnych zamestnancov v oblasti nových procesov a úloh. 

 

Detail k cieľu: Vytvorenie Broadband Competence Office a spustenie jeho regulačných aktivít v oblasti riadenie 

pokrývania bielych miest a rozširovania pokrytia širokopásmovou konektivitou na celom území Slovenskej 

republiky v súlade so strategickými plánmi EÚ. 

 

Broadband Competence Office (BCO) by mal informovať občanov a podniky o rozvoji širokopásmového 

pripojenia v krajine resp. regióne. BCO taktiež poskytujú technickú podporu (regulácia, investičné modely, 

obstarávanie, technológie atď.) miestnym a regionálnym orgánom týkajúcu sa možností podpory zavádzania 

širokopásmových sietí, vrátane spôsobov ako efektívne investovať do širokopásmových projektov s podporou 

európskych regionálnych a poľnohospodárskych fondov a informácií o pravidlách a postupoch získania štátnej 

pomoci (aktivity BCO budú realizované RÚ a UPVII ). 

 

Medzi hlavné funkcie BCO patrí: 

1. Zvýšenie efektívnosti a účinnosti investícií do širokopásmového pripojenia 

2. Podpora zavádzania jednotného digitálneho trhu prostredníctvom urýchlenia verejných investícií 

do širokopásmového pripojenia 

3. Poskytovanie poradenstva občanom a podnikom v oblasti zavádzania širokopásmového pripojenia 

(mapovanie pokrytia, kvalita služieb a penetrácia, budúce investičné plány atď.) 

4. Podpora expertízy resp. administratívnych kapacít verejných orgánov pri plánovaní, 

implementácii a monitorovaní širokopásmových projektov 

5. Pomoc pri koordinácii s príslušnými orgánmi EÚ: EIAH, Jaspers, DG REGIO, DG AGRI, DG 

COMP, DG CNECT 

6. Podpora využívania finančných nástrojov 

7. Podpora agregácie dopytu po vysokorýchlostnom širokopásmovom pripojení 

 

Zapojenie sa do BCO Network Support Facility 

Európskou komisiou bola v januári 2017 spustená špecializovaná kancelária na podporu siete BCO, ktorá 

poskytuje informácie a usmernenia pre národné a regionálne orgány zodpovedné za rozvoj širokopásmového 

pripojenia a podporuje vytváranie nových BCO a zdieľanie osvedčených postupov od plánovania po 

implementáciu projektov. 

 

ÚPVII (Broadband office) Regulačný úrad

Strategické plánovanie zavádzania Broadbandu

Riadenie investícií do Broadbandu na Slovensku (dotácie 

EÚ)

Riadenie intervencií v podobe dopytových výziev

Ostatné činnosti štátneho regulátora (optimalizácia, automatizácia)

Správa ISPMB – Informačný systém pre mapovanie Broadbandu

Poskytovanie informácií technického i ekonomického charakteru

Spracovanie žiadostí a sťažností ohľadom elektronických komunikácií 

Riadenie verejných konzultácií s telekomunikačnými operátormi

Mapovanie prítomnosti komunikačnej infraštruktúry na adresných bodoch

Monitoring zavádzania Broadbandu na Slovensku (odpočet)

Príklad vybraných procesov
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Význam v rámci európskej strategickej agendy 

Sieť BCO podporuje dosiahnutie strategických cieľov pre jednotný digitálny trh v roku 2020 a cieľov pre 

gigabitovú spoločnosť do roku 2025. Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby všetci občania EÚ, a to aj vo vidieckych 

a odľahlých oblastiach, mali prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému internetu, umožňujúcemu rovnaký 

prospech z príležitostí dostupných online (napr. v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, vládnych služieb 

a podnikania). Očakáva sa, že sieť BCO bude zohrávať dôležitú úlohu pri rozvoji širokopásmového pripojenia vo 

vidieckych a odľahlých oblastiach, ako kľúčová súčasť akčného plánu pre vidiecke širokopásmové pripojenie. 

Podporuje sa aj spolupráca s inými iniciatívami EÚ, ako je Európska sieť pre rozvoj vidieka (ENRD), Európske 

centrum investičného poradenstva (EIAH) a Európske inovačné partnerstvo (EIP-AGRI). 

 

Personálne riadenie BCO  

Aktivity BCO budú vykonávané RÚ a UPVII, jednotlivé činností budú vykonávané odbornými kapacitami 

žiadateľa v definovaných na str. 9 v roliach č. 5, 6, 7 a odbornými kapacitami partnera v definovaných na str.11 v 

roliach č. 1, 2, 3. 

 

Súlad projektu s horizontálnymi prioritami 

Projekt bude realizovaný v súlade s horizontálnym princípom udržateľný rozvoj (HP UR) konkrétne tým, že 

nemá negatívny dopad na žiaden z 3 pilierov HP UR, t.j. na environmentálny, ekonomický a sociálny pilier. 

Z pohľadu environmentálneho piliera má projekt sčasti pozitívny dopad keďže sa ním riešia otázky nastavenia 

procesov budúcej elektronizácie služieb Regulačného úradu, čo v konečnom dôsledku odbúrava množstvo 

spotrebovaného papiera v súčasnosti nevyhnutného pre prácu štátnych zamestnancov. Ekonomická zložka HP UR 

je reprezentovaná pozitívnym dopadom na podnikateľov aj občanom, ktorí pri interakcii s Regulačným úradom 

ušetria čas a energiu pri vybavovaní ich životných situácií a keď najmä podnikatelia budú môcť takto ušetrený čas 

alokovať do rozvoja podnikateľských činností s cieľom zvyšovať ekonomickú hodnotu podnikov. Sociálny aspekt 

HP UR sa v projekte zohľadňuje predovšetkým tým, že elektronizáciou služieb a zvyšovanímúrovne internetizácie 

Slovenska prispieva k podpore zamestnanosti podnikateľmi a k sociálnemu začleneniu osôb do života. 

Projekt bude taktiež realizovaný aj v súlade s horizontálnym princípom rovnosť mužov a žien a nediskriminácia 

tak aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb pri výbere a odmeňovaní 

zamestnancov. Pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do projektu bude dodržaný princíp 

rovnosti mužov a žien a nediskriminácie tak aby nedochádzalo k horizontálnej alebo vertikálnej rodovej segregácii. 

V rámci mzdového ohodnotenia personálu projektu nebude dochádzať k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú 

prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. Odmeňovanie sa riadi 

ustanoveniami zákona č. 55/2017 o štátnej službe a zároveň aj Usmernením Riadiaceho orgánu OP EVS č. 5. 

Výsledky projektu, ktoré sú predovšetkým orientované do segmentu IT a e-governmentu, budú dostupné aj osobám 

so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek vo Výnose MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre 

informačné systémy verejnej správy, a v súlade s čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu*2 

Realizáciou projektu príde k posilneniu výkonu riadenia a dohľadu štátu nad telekomunikačným trhom a službami 

elektronickej komunikácie. Skvalitnenie štátneho dohľadu vytvorí priestor pre efektívne riadenie investícií 

a intervencií pri formovaní rozvoja pokročilých telekomunikačných služieb. Rovnomerný rozvoj a porovnateľná 

kvalita služieb na celom území Slovenskej republiky prispeje k väčšej rovnosti príležitostí pre podnikanie, inovácie 

a kvalitu života a napomôže tak k stieraniu regionálnych rozdielov. 

 
Hlavné prínosy projektu budú: 

Schopnosť orgánov Slovenskej republiky efektívne intervenovať pri rozvoji trhu elektronických komunikácií 

a riadiť jeho rozvoj. Taktiež schopnosť efektívne riadiť investície do broadbandu vo verejnom záujme 

a kontrolovať dodržiavanie podmienok pre účastníkov trhu. 

Efektívnejšia kontrola kvality a pokrytia služieb pre občanov a férovejšie nastavenie podmienok a pravidiel trhu 

pre jeho účastníkov. 

o Lepšie využívanie obmedzených verejných zdrojov ako je frekvenčné pásmo a efektívnejšia kontrola 

a vynucovanie pravidiel jeho používania, hlavne v novo prideľovaných a preorganizovaných 

frekvenčných pásmach. 

                                                 
2 Udržateľnosť v zmysle charakteru vyzvania, buď ako Udržateľnosť projektu podľa čl. 71 (pre štandardné 

projekty ESF irelevantné), alebo podľa  výzvy/vyzvania, ak určí zachovanie výsledkov realizovaného Projektu  

v Následnom monitorovaní Projektu. 
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Za účelom posúdenia odbornej kvality vypracovaných výstupov k relevantným hlavným aktivitám projektu sa 

zriadia dve expertné komisie, jedna na RÚ a druhá na ÚPVII.  Z pozície verifikačného orgánu, budú kontrolovať 

a zodpovedať za legitímnosť výstupov projektu. Výdavky na expertnú komisiu nebudú zo strany žiadateľa  ani 

partnera nárokované. Expertnú komisiu na RÚ budú tvoriť traja zástupcovia tohto úradu. Expertnú komisiu na 

ÚPVII budú obd3obne tvoriť traja experti úradu. Obsadenie konkrétnych postov expertných komisií žiadateľ 

i partner vyhlásia pred oficiálnym začiatkom čerpania finančných prostriedkov, najneskôr v deň spustenia práci 

na projekte. 

 

Technická a prevádzková udržateľnosť projektu 

Výstupy projektu umožnia procesný a metodický posun prevádzky Regulačného úradu a implementáciu procesov 

a metodiky  strategického riadenia rozvoja broadbandu na území Slovenskej republiky. Interní zamestnanci, ktorí 

budú súčasťou projektu pri implementácií zmien v procesoch a metodikách,  budú ďalej súčasťou procesov 

líniového riadenia, čím sa zabezpečí kontinuita prevádzky a adaptácie na budúce zmeny požiadaviek trhu 

a stratégie EÚ. Výstupy projektu pre metodiky a regulácie budú vytvorené v technických formátoch, ktoré umožnia 

ich aktualizáciu v budúcnosti podľa vývoja regulovaných trhov.  

 

Potrebné technické vybavenie pre zabezpečenie PMO 

Pre zabezpečenie chodu projektovej kancelárie (projektové riadenie, administratívna podpora), bude potrebné 

obstarať veľkokapacitné multifunkčné zariadenie, ktoré bude poskytovať laserovú, farebnú, obojstrannú tlač, 

minimálne vo formáte A4. Zariadenie bude primárne slúžiť na tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov 

relevantných pre pripravovaný projekt.  Ďalšie technické parametre: rýchlosť tlače - min. 20 str./min., rozlíšenie 

skenera – min. 600 dpi, zaťažiteľnosť min. 60 000 strán mesačne, rozhranie USB, LAN. Zariadenie bude fyzicky 

umiestnené v priestoroch RÚ. 

 

Pre asistenta projektového manažéra RÚ bude potrebné obstarať pracovný počítač a prístup k mobilnému internetu 

na prácu mimo kancelárie, pričom nákup koncového zariadenia (notebooku alebo tabletu) nie je predmetom 

projektu. Služba mobilného prístupu k internetu obsahuje iba dátové služby, bez možnosti hlasovej komunikácie 

a posielania SMS. Minimálne požiadavky na PC: pamäť RAM 4 GB, pevný disk 500 GB (ekv. 240GB SSD), 

dvojjadrový systémový procesor x86 (32 bitový)/x64 (64 bitový) alebo kompatibilný ekvivalent dosahujúci skóre 

minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, monitor LCD (OLED) 22", klávesnica, myš a operačný 

systém s inštaláciou.   

Pre riadiaci personál ÚPVII (t.j. projektový manažér) bude potrebné obstarať 1 ks notebook s príslušenstvom na 

zabezpečenia riadiacich činností na projekte. 

Pre odborný personál ÚPVII (t.j. senior odborník na investície, senior odborník na plánovanie rozvoja a monitoring 

a senior odborník na technologické aspekty) bude potrebné obstarať 3 ks notebook s príslušenstvom na 

zabezpečenie odborných činností na projekte. 

 

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa* 

RÚ v súčasnosti realizuje národný projekt financovaný z EŠIF zameraný na skvalitnenie ľudských zdrojov úradu. 

Predchádzajúce  projekty, ktoré boli realizované žiadateľom za posledné obdobie boli financované zo štátneho 

rozpočtu. Rovnako má k dispozícii riadiaci a realizačný tím vlastných zamestnancov, ktorý sa podieľa na súčasnom 

projekte financovanom z OP EVS a na riadení iných, podobných projektov. Na riadiacich aktivitách sa spravidla 

podieľajú skúsení zamestnanci Regulačného úradu.  

 

Ročný rozpočet Regulačného úradu pre rok 2018 je viac než 6 mil. EUR a jeho plnenie býva spravidla prekročené. 

Väčšina rozpočtovanej sumy je alokovaná pre bežné výdavky, v roku 2017 mal RÚ rozpočtované aj kapitálové 

výdavky. Navrhovaný rozpočet tohto národného projektu je pod limitom ročného rozpočtu RÚ. 

 

Partner národného projektu (ÚPVII) realizoval v období 2016 – 2017 projekt zameraný na obstaranie odborných 

poradenských služieb pre oblasť širokopásmového pripojenia a sieti novej generácie pre Operačný program 

Integrovaná Infraštruktúra, ktorým sa vytvorili základné predpoklady pre vznik riadenia broadbandu na ÚPVII. 

Na riadiacich projektových aktivitách partnera sa v súčasnosti spravidla podieľajú 3 – 4 zamestnanci ÚPVII, so 

skúsenosťami s riadením grantových projektov. 

 

Personálna matica – administratívne kapacity 
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Meno a priezvisko Zaradenie v projekte 

(funkcia) 

Činnosti vykonávané v rámci projektu  

 [ŽIADATEĽ] Projektový manažér  Projektové riadenie, koordinovanie komunikácie 

projektovej kancelárie a tímu, komunikácia s riadiacim 

orgánom, koordinácia interného projektového tímu a 

externého tímu riešiteľa, kontrola plnenia úloh. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa. 

Zatiaľ neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Asistent projektového 

manažéra 

Vykonáva administratívnu podporu projektu a 

plní pokyny projektového manažéra. Prípadne 

spolupracuje s finančným manažmentom projektu. 

Zabezpečuje komunikáciu medzi projektovým tímom a 

osobami participujúcimi na realizácii aktivít projektu. 

Pripravuje stretnutia realizačného tímu s osobami 

realizujúcimi aktivity projektu a ďalšie podporné aktivity. 

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské 

vzdelanie. 

 [ŽIADATEĽ] Finančný manažér Finančný manažment projektu a jednotlivých aktivít, 

príprava finančnej dokumentácie do ŽoP, kontrola 

účtovných/finančných dokladov, komunikácia s RO OP 

EVS pre oblasť financovania projektu.  

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa. 

 [ŽIADATEĽ] Účtovník  

 

Zastrešuje všetky potrebné aktivity spojené 

s účtovníctvom  projektu. Zodpovedá za vedenie 

účtovníctva projektu, za prípravu podkladov a zúčtovanie 

Žiadostí o platbu, a poskytuje podporu pre Finančného 

manažéra. 

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské 

vzdelanie. 

 [ŽIADATEĽ] Mzdárka  

 

Zastrešuje všetky potrebné aktivity spojené so mzdami 

projektového tímu. Zodpovedá za výpočet miezd 

zamestnancov pracujúcich na projekte a za ich vstup do 

Žiadostí o platbu. Poskytuje tiež aj podporu pre 

Finančného manažéra a účtovníka. 

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské 

vzdelanie. 

 [ŽIADATEĽ] Personalista 

 

Zastrešuje všetky potrebné aktivity spojené 

s personálnymi záležitosťami projektového tímu. 

Zabezpečuje vedenie personálnej agendy zamestnancov 

zainteresovaných do projektu. 

Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredoškolské 

vzdelanie. 

 [ŽIADATEĽ] Manažér pre 

informovanie a publicitu 

 

Zastrešuje všetky PR aktivity spojené s národným 

projektom. Zabezpečuje prípravu propagačných 

materiálov  a zodpovedá za propagáciu, informovanie a 

publicitu o projekte a za celkovú vonkajšiu komunikáciu. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa. 

Zatiaľ neurčené 

[PARTNER] 

Projektový a finančný 

manažér  

Koordinuje všetky činnosti spojené s realizáciou aktivít 

projektu na ktorých sa podieľa partner projektu. 

Zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacimi, 

administratívnymi a odbornými kapacitami projektu. 

Administruje podklady k monitorovaniu a komunikuje s 

cieľovou skupinou projektu a ostatnými osobami a 

inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu 

alebo dotknutých realizáciou aktivít projektu, komunikuje 

s cieľovou skupinou a vykonáva spracovanie podkladov 

pre monitorovanie, archiváciu dokumentácie realizácie 

aktivít, realizáciu monitorovania realizácie aktivít 

projektu, spracováva monitorovacie správy.  Zodpovedá 

za  finančné riadenie výdavkov partnera ÚPVII. 

Zabezpečuje dodržiavanie rozpočtu partnera projektu v 
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súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou SR. 

Dohliada na efektívne využívanie finančných 

prostriedkov a oprávnenosť použitých výdavkov zo strany 

Partnera projektu. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa 

Zatiaľ neurčené 

[PARTNER] 

 

Manažér pre 

informovanie a publicitu 

Zastrešuje všetky PR aktivity spojené s národným 

projektom. Zabezpečuje prípravu propagačných 

materiálov  a zodpovedá za propagáciu, informovanie a 

publicitu o projekte a za celkovú vonkajšiu komunikáciu 

na strane partnera. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie min. I. stupňa 

 

 

Budovanie projektových odborných kapacít Regulačného úradu [ŽIADATEĽ] 

 

Pre projekt budú vybudované odborné kapacity na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb (RÚ).  

Definované role: 

1. Senior odborník na frekvenčné spektrum 

2. Expert na procesný manažment 

3. Expert na cenové a nákladové modely elektronických komunikácií  

4. Expert na cenové a nákladové modely poštových služieb 

5. Senior odborník na metodiku meraní a monitoringu  

6. Senior odborník na reguláciu a riešenie sporov  

7. Senior odborník na zdieľanie infraštruktúry elektronických komunikácií  

 

1. Senior odborník na frekvenčné spektrum 

Interný odborník na správu frekvenčného spektra v oblastiach: 

- regulácia efektívneho využívania frekvenčného spektra, 

- inžiniering spektra, 

- manažment rádiových vysielacích zariadení, 

- frekvenčné koordinácie a notifikácie, 

- prideľovanie frekvencií, vydávanie individuálnych a všeobecných povolení a stanovovanie 

úhrad za používanie frekvencií, 

- tvorbu pravidiel regulácie 

 

2. Expert na procesný manažment 
Interný vysokokvalifikovaný expert v oblasti procesného manažmentu, riadenia zmien v organizáciách a 

manažmentu inovácií. Podieľa sa na popisovaní súčasného stavu procesov a analýze zavádzania broadbandu 

v SR. Identifikuje najvhodnejší procesný model broadbandu a jeho zavádzanie do praxe. Predstavuje odbornú 

konzultačnú podporu pre externého dodávateľa z pozície RÚ, pozná vnútorné procesy na RÚ a dokáže 

efektívne komunikovať s dodávateľom. 

- Expert sa zapája do aktivít dodávaných externým dodávateľom v rámci Aktivity 1, participuje z 

pozície RÚ. 

 

3. Expert na cenové a nákladové modely elektronických komunikácií.  

Interný vysokokvalifikovaný expert pre proces návrhu a tvorby cenového a nákladového modelu na výpočet 

regulovaných cien kolokácie na veľkoobchodných trhoch elektronických komunikácií. Spracovateľ 

odborných podkladov, expert pracovnej skupiny pri nákladovom modelovaní cien fyzickej infraštruktúry a 

kolokácie. Komunikuje a spolupracuje s externým dodávateľom. Predstavuje odbornú konzultačnú podporu 

pre dodávateľa z pozície RÚ, pozná vnútorné postupy ekonomickej regulácie elektronických komunikácií na 

RÚ a dokáže efektívne komunikovať s dodávateľom. 

- Expert sa zapája do aktivít dodávaných externým dodávateľom v rámci Aktivity 2, participuje z 

pozície RÚ. 

 

4. Expert na cenové a nákladové modely poštových služieb.  

Interný vysokokvalifikovaný expert v oblasti cien, nákladov a oddeleného účtovníctva poštových služieb. 

Predstavuje odbornú konzultačnú podporu pre externého dodávateľa z pozície RÚ, pozná vnútorné postupy 

ekonomickej regulácie poštových služieb na RÚ a dokáže efektívne komunikovať s dodávateľom. 
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- Odborník sa zapája do aktivít dodávaných externým dodávateľom v rámci Aktivity 2, participuje 

z pozície RÚ. 

 

5. Senior odborník na metodiku meraní a monitoringu  

Zabezpečuje všetky aktivity spojene s monitoringom a preverovaním dát získaných z mapovania a verejných 

konzultácii vrátane prípravy metodik, najme však: 

- odpočty a zber dát o napĺňaní prísľubov operátorov o svojich komerčných plánoch na výstavbu 

telekomunikačnej infraštruktúry 

- overovanie dát od operátorov o pokrytí obci na úroveň domácnosti prostredníctvom tretích strán 

(obce, zákazníci, softwarové nástroje atď.) 

- analýza a odhaľovanie príčin rozdielov medzi informáciami od operátorov a tretích strán 

- metodiky fyzických meraní na zistenie skutočného pokrytia až na úroveň domácnosti 

 

6. Senior odborník na reguláciu a riešenie sporov  

Zabezpečuje realizáciu monitoringu a preverovania dát od operátorov vrátane fyzických meraní v zmysle 

metodik a postupov vypracovaných "Odborníkom na metodiku merania a monitoringu". Predovšetkým však 

robí výpočty pokrytia prostredníctvom bezdrôtových sieti, k budovaniu ktorých sa operátori zaviazali v 

pôvodnom pokrývaní bielych miest ultra-rýchlym širokopásmovým pripojením (30 Mbit/s) do roku 2020 a 

fyzické merania prostredníctvom prístrojov dostupných na RÚ. 

 

7. Senior odborník na zdieľanie infraštruktúry elektronických komunikácií  

Zaoberá sa všetkými dostupnými infraštruktúrnymi prvkami líniových stavieb, ktoré sú použiteľne na 

výstavbu optických telekomunikačných prístupových sieti. 

- zberom dát o nich, možnosťami zdieľania a prístupu k nim, vrátane zberu informácii,  

- vypracovávaním návrhov a ich implementáciou na čo najširšie využitie akýchkoľvek 

výkopových prac pri líniových stavbách pre pokládku telekomunikačnej infraštruktúry. 

 

 

 

Budovanie projektových odborných kapacít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

[PARTNER] 

 

o Vytvorený interný tím sa bude podieľať na aktivitách č. 1 a 3 národného projektu. 

o Nábor bude podliehať pravidlám a interným smerniciam ÚPVII. 

 

Budú vybudované odborné kapacity na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). 

Definované role: 

1. Senior odborník na investície v oblasti komunikačnej infraštruktúry 

2. Senior odborník na plánovanie rozvoja a monitoring zavádzania komunikačnej infraštruktúry 

3. Senior odborník na technologické aspekty rozvoja komunikačnej infraštruktúry 

4. Asistent odborného personálu 
 

1. Odborník na investície v oblasti komunikačnej infraštruktúry 

Zabezpečuje strategické riadenie investícií do trhu ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia na Slovensku 

Primárne: 

- Strategické plánovanie investícií a príprava rozvojových plánov v oblasti komunikačnej 

infraštruktúry 

- Návrh prevádzkových a obchodných modelov pre štátne intervencie v oblasti komunikačnej 

infraštruktúry vrátane prípravy požadovaných ekonomických analýz  

- V spolupráci s regulačným úradom (RÚ) pripravuje veľkoobchodne ceny na prenájom pasívnej 

infraštruktúry vybudovanej prostredníctvom intervencii do trhu 

- Európska smernica o redukcii nákladov (Cost Reduction Directive) 

- Regulácia elektronických komunikácií 

 

2. Odborník na plánovanie rozvoja a monitoring zavádzania komunikačnej infraštruktúry  

Manažment všetkých aktivít spojených s: 

˗ mapovaním skutočného aktuálneho pokrytia Slovenska telekomunikačnou infraštruktúrou na 

úroveň domácnosti aj s ohľadom na sociálnoekonomické rozvrstvenie obyvateľstva v nich, 
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˗ zisťovaním a aktualizáciou komerčných plánov operátorov na budovanie ultra-rýchleho 

širokopásmového pripojenia na Slovensku na úroveň domácnosti prostredníctvom verejných 

konzultácii, 

˗ vyhodnocovaním výsledkov mapovania a verejných konzultácii vrátane sumárnych ako aj 

podrobných štatistik  

˗ pre potreby plánovania intervencii, informovania EK, verejnosti atď., 

˗  strategické plánovanie z hľadiska počtu bielych a šedých domácnosti s cieľom maximalizácie 

efektívnosti vynakladania prostriedkov dostupných na intervencie (vzhľadom na ich počty a 

sociálnoekonomické dopady atď.) 

˗ Analýza nákladov a výnosov (CBA) 

˗ Investície a finančné modelovanie 

˗ Benchmarking 

 

3. Odborník na technologické aspekty rozvoja komunikačnej infraštruktúry 

˗ Zameriava sa na technologickú a infraštruktúrnu stránku implementácie "Gigabit society", tak 

aby pri zachovaní technologickej neutrality zadefinoval a neustále aktualizoval tie dostupné 

riešenia budovanej telekomunikačnej infraštruktúry, ktoré budú spĺňať požiadavky 

upgradovatelnosti na 1Gbit prístup, veľkoobchodnej otvorenosti pre prenajímanie pasívnej 

infraštruktúry iným operátorom za nediskriminačných ekvivalentných podmienok a kapitálovej 

efektívnosti. 

˗ Sleduje podporované riešenia v ostatných krajinách EÚ a preberá poznatky a skúsenosti z ich 

implementácií tak, aby sa na Slovensku neopakovali chyby, resp. neimplementovali tie riešenia 

ktoré sa ukázali ako menej optimálne alebo s negatívnymi dôsledkami.  

˗ Definuje technologické požiadavky na informačný systém Riadenie broadbandu 

 

4. Asistent odborného personálu 

˗ Asistent odborného personálu - odborník podieľajúci sa na príprave podkladov súvisiacich s 

realizáciou odborných aktivít projektu, vykonáva činnosti spojené s prípravou podkladov pre 

analytickú činnosť, činnosť odborných skupín, spolupracuje na spracovaní čiastkových výstupov 

projektu na základe pokynov odborného personálu. 

 

Personálna matica – odborné kapacity 

 

Meno a 

priezvisko 

Zaradenie 

v projekte napr. 

gestor, tvorca..., 

Názov 

aktivity na 

ktorej sa 

podieľa 

Priradenie 

k pracovnej 

skupine (PS) 

Činnosti vykonávané v rámci projektu 

Zatiaľ neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Koordinátor 

odbornej aktivity 1 

Aktivita 1 

 

 

PS 1 

PS 3 

Vykonáva činnosť súvisiacu s 

organizáciou a odborným vedením 

pracovných skupín pre vecnú 

problematiku Aktivity 1 s využitím 

existujúcich analytických, metodických, 

procesných materiálov a postupov vrátane 

konzultačnej činnosti a spracovania 

odborných podkladov. Zameriava sa na 

koordináciu činností počas práce na 

procesoch regulácie, štátneho dohľadu 

a elektronizácie služieb RÚ. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

min. II. stupňa s odbornou praxou viac 

než 5 rokov 

Zatiaľ neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Koordinátor 

odbornej aktivity 3 

Aktivita 3 PS 1 

PS 2 

 

  

Vykonáva činnosť súvisiacu s 

organizáciou a odborným vedením 

pracovných skupín pre vecnú 

problematiku Aktivity 3 s využitím 

existujúcich analytických, metodických, 

procesných materiálov a postupov vrátane 

konzultačnej činnosti a spracovania 

odborných podkladov. Zameriava sa na 

koordináciu činností počas práce na 
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metodike výkonu štátneho dohľadu 

(meraní pokrytia) a podieľa sa aj na 

koordinovaní činnosti remapovania 

broadbandu 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

min. II. stupňa s odbornou praxou viac 

než 5 rokov 

Zatiaľ neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Senior odborník na 

frekvenčné 

spektrum 

Aktivita 1  

 

 

PS 1 

PS 3 

 

Interný odborník na správu frekvenčného 

spektra v oblastiach: 

o regulácia efektívneho 

využívania frekvenčného 

spektra, 

o inžiniering spektra, 

o manažment rádiových 

vysielacích zariadení, 

o frekvenčné koordinácie a 

notifikácie, 

o prideľovanie frekvencií, 

vydávanie individuálnych a 

všeobecných povolení a 

stanovovanie úhrad za 

používanie frekvencií, 

o tvorbu pravidiel regulácie 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

min. II. stupňa s odbornou praxou viac 

než 5 rokov 

Zatiaľ 

neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Expert na 

procesný 

manažment 

Aktivita 1 PS 1 

PS 3 

Vysoko špecializovaný, mimoriadne 

kvalifikovaný expert RÚ v oblasti 

procesného manažmentu, riadenia zmien 

v organizáciách a manažmentu inovácií. 

Predstavuje odbornú konzultačnú 

podporu pre externého dodávateľa z 

pozície RÚ, pozná vnútorné procesy na 

RÚ a dokáže efektívne komunikovať 

s dodávateľom. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

min. II. stupňa s odbornou praxou viac 

než 8 rokov. 

Zatiaľ 

neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Expert na cenové a 

nákladové modely 

elektronických 

komunikácií 

Aktivita 2 PS 1 

PS 2 

Interný expert pre proces návrhu a 

tvorby cenového a nákladového modelu 

na výpočet regulovaných cien kolokácie 

na veľkoobchodných trhoch 

elektronických komunikácií. 

Spracovateľ odborných podkladov, 

expert pracovnej skupiny pri 

nákladovom modelovaní cien fyzickej 

infraštruktúry a kolokácie. Komunikuje 

a spolupracuje s externým dodávateľom. 

Predstavuje odbornú konzultačnú 

podporu pre dodávateľa z pozície RÚ, 

pozná vnútorné postupy ekonomickej 

regulácie elektronických komunikácií na 

RÚ a dokáže efektívne komunikovať 

s dodávateľom. 

Expert sa zapája do Aktivít dodávaných 

externým dodávateľom, participuje 

z pozície RÚ. 
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Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

min. II. stupňa s odbornou praxou viac 

než 8 rokov. 

Zatiaľ 

neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Expert na cenové a 

nákladové modely 

poštových služieb 

Aktivita 2 PS 1 

PS 2 

Interný expert v oblasti cien, nákladov 

a oddeleného účtovníctva poštových 

služieb 

. Predstavuje odbornú konzultačnú 

podporu pre externého dodávateľa z 

pozície RÚ, pozná vnútorné postupy 

ekonomickej regulácie poštových 

služieb na RÚ a dokáže efektívne 

komunikovať s dodávateľom . Expert sa 

zapája do Aktivít dodávaných externým 

dodávateľom, participuje z pozície RÚ. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

min. II. stupňa s odbornou praxou viac 

než 8 rokov. 

Zatiaľ 

neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Senior odborník 

na metodiku 

meraní 

a monitoringu 

Aktivita 3 PS2 ˗ Odborník na metodiku meraní 

a monitoringu. Zabezpečuje všetky 

aktivity spojene s monitoringom a 

preverovaním dát získaných z 

mapovania a verejných konzultácii 

vrátane prípravy metodik, najme 

však: 

o odpočty a zber dát o 

napĺňaní prísľubov 

operátorov o svojich 

komerčných plánoch na 

výstavbu telekomunikačnej 

infraštruktúry 

o overovanie dát od 

operátorov o pokrytí obci 

na úroveň domácnosti 

prostredníctvom tretích 

strán (obce, zákazníci, 

softwarové nástroje atď.) 

o analýza a odhaľovanie 

príčin rozdielov medzi 

informáciami od 

operátorov a tretích strán 

metodiky fyzických meraní 

na zistenie skutočného 

pokrytia až na úroveň 

domácnosti 

o Odborník sa zapája do 

Aktivít dodávaných 

externým dodávateľom, 

participuje s pozície 

objednávateľa. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie min. II. stupňa s odbornou 

praxou viac než 5 rokov 

Zatiaľ 

neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Senior odborník 

na reguláciu a 

riešenie sporov 

Aktivita 3 PS2 ˗ Odborník na reguláciu a oblasť 

riešenia sporov 

o Zabezpečuje realizáciu 

monitoringu a 

preverovania dát od 

operátorov vrátane 

fyzických meraní v zmysle 

metodik a postupov 
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vypracovaných 

"Odborníkom na metodiku 

merania a monitoringu". 

Predovšetkým však robí 

výpočty pokrytia 

prostredníctvom 

bezdrôtových sieti, k 

budovaniu ktorých sa 

operátori zaviazali v 

pôvodnom pokrývaní 

bielych miest ultra-

rýchlym širokopásmovým 

pripojením (30 Mbit/s) do 

roku 2020 a fyzické 

merania prostredníctvom 

prístrojov dostupných na 

RÚ. 

o Odborník sa zapája do 

Aktivít dodávaných 

externým dodávateľom, 

participuje s pozície 

objednávateľa. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie min. II. stupňa s odbornou 

praxou viac než 5 rokov. 

Zatiaľ 

neurčené 

[ŽIADATEĽ] 

Senior odborník 

na zdieľanie 

infraštruktúry 

elektronických 

komunikácií 

Aktivita 3 PS2 ˗ Odborník na zdieľanie 

infraštruktúrnych prvkov  

o Zaoberá sa všetkými 

dostupnými 

infraštruktúrnymi prvkami 

líniových stavieb, ktoré sú 

použiteľne na výstavbu 

optických 

telekomunikačných 

prístupových sieti,  

o zberom dát o nich, 

možnosťami zdieľania a 

prístupu k nim, vrátane 

zberu informácii,  

o vypracovávaním návrhov a 

ich implementáciou na čo 

najširšie využitie 

akýchkoľvek výkopových 

prac pri líniových stavbách 

pre pokládku 

telekomunikačnej 

infraštruktúry, 

o Odborník sa zapája do 

Aktivít dodávaných 

externým dodávateľom, 

participuje s pozície 

objednávateľa. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

min. II. stupňa s odbornou praxou viac 

než 5 rokov. 

Zatiaľ 

neurčené 

[PARTNER] 

Asistent 

odborného 

personálu 

Aktivita 3 PS1 ˗ Odborník podieľajúci sa na príprave 

podkladov súvisiacich s realizáciou 

odborných aktivít projektu, 

vykonáva činnosti spojené s 

prípravou podkladov pre analytickú 
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činnosť, činnosť odborných skupín, 

spolupracuje na spracovaní 

čiastkových výstupov projektu na 

základe pokynov odborného 

personálu 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne 

úplné stredné vzdelanie. 

Zatiaľ 

neurčené 

[PARTNER] 

Senior odborník 

na investície v 

oblasti 

komunikačnej 

infraštruktúry 

Aktivita 1 

 

PS2 ˗ Zabezpečuje strategické riadenie 

investícií do trhu ultra-rýchleho 

širokopásmového pripojenia na 

Slovensku vrátane stanovenia 

limitov ich efektívneho 

vynakladania. Primárne: 

o V spolupráci s regulačným 

úradom (RÚ) pripravuje 

veľkoobchodne ceny na 

prenájom pasívnej 

infraštruktúry vybudovanej 

prostredníctvom 

intervencii do trhu 

o Európska smernica o 

redukcii nákladov (Cost 

Reduction Directive) 

o Regulácia elektronických 

komunikácií 

Odborník sa zapája do Aktivít 

dodávaných externým dodávateľom, 

participuje z pozície objednávateľa. 

Rozsah požadovaných služieb je detailne 

popísaný v rámci špecifikácie Aktivít 

v nasledujúcej časti tohto dokumentu. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

min. II. stupňa s odbornou praxou viac 

než 5 rokov. 

Zatiaľ 

neurčené 

[PARTNER] 

Senior odborník 

na plánovanie 

rozvoja a 

monitoring 

zavádzania 

komunikačnej 

infraštruktúry 

Aktivita 3 PS1 ˗ Odborník na plánovanie rozvoja a 

monitoring zavádzania 

komunikačnej infraštruktúry. 

Manažment všetkých aktivít 

spojených s: 

o mapovaním skutočného 

aktuálneho pokrytia 

Slovenska 

telekomunikačnou 

infraštruktúrou na úroveň 

domácnosti aj s ohľadom 

na sociálnoekonomické 

rozvrstvenie obyvateľstva 

v nich, 

o zisťovaním a aktualizáciou 

komerčných plánov 

operátorov na budovanie 

ultra-rýchleho 

širokopásmového 

pripojenia na Slovensku na 

úroveň domácnosti 

(prípadne dopravných 

koridorov) 

prostredníctvom verejných 

konzultácii, 
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o vyhodnocovaním 

výsledkov mapovania a 

verejných konzultácii 

vrátane sumárnych ako aj 

podrobných štatistik pre 

potreby plánovania 

intervencii, informovania 

EK, verejnosti atď., 

o plánovaním budúcich 

dopytových výziev z 

hľadiska počtu bielych a 

šedých domácnosti s 

cieľom maximalizácie 

efektívnosti vynakladania 

prostriedkov dostupných 

na intervencie (vzhľadom 

na ich počty a 

sociálnoekonomické 

dopady atď.) 

 Odborník sa zapája do Aktivít 

dodávaných externým dodávateľom, 

participuje s pozície objednávateľa. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ vzdelanie 

min. II. stupňa s odbornou praxou viac 

než 5 rokov. 

Zatiaľ 

neurčené 

[PARTNER] 

Senior odborník 

na technologické 

aspekty rozvoja 

komunikačnej 

infraštruktúry 

Aktivita 3 PS1 ˗ Odborník na technologické aspekty 

rozvoja komunikačnej 

infraštruktúry.  

o Zameriava sa na 

technologickú a 

infraštruktúrnu stránku 

implementácie "Gigabit 

society", tak aby pri 

zachovaní technologickej 

neutrality zadefinoval a 

neustále aktualizoval tie 

dostupné riešenia 

budovanej 

telekomunikačnej 

infraštruktúry, ktoré budú 

spĺňať požiadavky 

upgradovatelnosti na 1Gbit 

prístup, veľkoobchodnej 

otvorenosti pre 

prenajímanie pasívnej 

infraštruktúry iným 

operátorom za 

nediskriminačných 

ekvivalentných podmienok 

a kapitálovej efektívnosti. 

o Sleduje podporované 

riešenia v ostatných 

krajinách EÚ a preberá 

poznatky a skúsenosti z ich 

implementácií tak, aby sa 

na Slovensku neopakovali 

chyby, resp. 

neimplementovali tie 

riešenia ktoré sa ukázali 
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ako menej optimálne alebo 

s negatívnymi dôsledkami.  

o Definuje technologické 

požiadavky do dopytových 

výziev atď. 

o Odborník sa zapája do 

Aktivít dodávaných 

externým dodávateľom, 

participuje s pozície 

objednávateľa. 

Kvalifikačné predpoklady: VŠ 

vzdelanie min. II. stupňa s odbornou 

praxou viac než 5 rokov. 

 

 

 
Podrobný popis aktivity 1 

 

Názov 

aktivity 

Reforma procesov a ich implementácia  

[ŽIADATEĽ/PARTNER] 

 Popis 

aktivity Aktivita 1 patrí pod časť projektu: Reforma procesov a ich implementácia a má tri pracovné 

skupiny: 

Pracovná skupina 1: Regulácia a štátny dohľad [ŽIADATEĽ] 

Analýza, návrh a implementácia procesov v oblasti regulácie a štátneho dohľadu 

Pracovná skupina 2: Broadband [PARTNER] 

Analýza, návrh a implementácia procesov v oblasti riadenia Broadbandu na Slovensku 

Pracovná skupina  3: Elektronizácia služieb RÚ [ŽIADATEĽ] 

Analýza, návrh a implementácia procesov v oblasti elektronizácie služieb Regulačného úradu 

Projektová Aktivita 1 sa zameria na optimalizáciu, návrh a následnú implementáciu najmenej  

20 procesov z nasledujúcich domén a procesných oblastí: 

 

Procesná oblasť  Procesná doména 

Štátny dohľad Ekonomická regulácia 

Technická regulácia 

Správa frekvenčného spektra 

Správa dát o komunikačnej infraštruktúre 

Riadenie broadbandu Strategické plánovanie zavádzania broadbandu 

Riadenie verejných konzultácií s telekomunikačnými operátormi 

Riadenie intervencií  štátu v oblasti komunikačnej infraštruktúry 

Mapovanie stavu prítomnosti komunikačnej infraštruktúry 

Monitoring plnenia rozvojových plánov v oblasti komunikačnej 

infraštruktúry 

Elektronizácia procesov 

a služieb RÚ 

Platobný styk s účastníkmi trhu 

Správa osvedčení v oblasti elektronických komunikácií 

Správa povolení na využívanie frekvencií 



  

19/40 

  

Regulácia poštových služieb 

Pracovná skupina  1 

Telekomunikačný trh a ním využívané technológie prechádzajú v poslednom období rýchlym 

vývojom a skokovými zmenami. Oblasť telekomunikácií je zároveň Európskou úniou chápaná ako 

strategická oblasť ktorá je na jednej strane výrazným impulzom rozvoja a zavádzania inovácií 

spoločnosti, na druhej strane vyžaduje kvôli svojmu rýchlemu rozvoju a vzniku možných 

nerovnováh dôslednejšiu reguláciu a intervencie v prospech ochrany spotrebiteľov služieb. Dohľad 

nad stavom a vývojom telekomunikačného trhu je preto jednou zo základných priorít v tejto oblasti. 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa zákona o 

elektronických komunikáciách uskutočňuje štátny dohľad : 

o kontrolou plnenia povinností a podmienok určených zákonom o elektronických 

komunikáciách (ZEK), všeobecnými povoleniami, rozhodnutiami úradu, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa ZEK 

o kontrolou dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok, ak to ustanovuje 

osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, 

o opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov 

o ochranou proti rušeniu vrátane sledovania a zisťovania zdroja rušenia prevádzky 

sietí, služieb a zariadení 

o ukladaním ochranných opatrení 

 

Pracovnú skupinu 1 tvoria experti dodávateľa pre oblasť procesov regulácie a štátneho dohľadu 

a interní experti RÚ pracujúci buď na štátnozamestnanecký pomer alebo na Dohodu (vykonanie 

práce resp. pracovná činnosť), napr. odborník na frekvenčné spektrum, expert na procesný 

manažment. Členom Pracovnej skupiny 1 je aj Koordinátor odbornej Aktivity 1. 

 

V rámci pracovnej skupiny 1, bude vypracované komplexné zhodnotenie súčasného stavu 

a budúcich možností pre fungovanie a rozvoj štátneho dohľadu naprieč RÚ. Pre identifikované 

procesné oblasti bude rozpracovaný návrh riešenia pre optimalizáciu existujúcich procesov, 

prípadne na vytvorenie nových potrebných procesov. Riešenie bude následne implementované. 

Pracovná skupina  1 sa bude primárne venovať týmto oblastiam: 

- Monitoring a meranie tzv. „bielych miest“ (ďalej len BM) 

o Monitoring a meranie BM je súčasťou výkonu štátneho dohľadu nad pokrývaním 

územia širokopásmovým internetom. Ide o kontrolu rozvojových projektov, 

skutočnosť vs. plán. 

- Riadenie frekvenčného spektra 

o Spravovanie frekvenčného spektra patrí medzi štátne aktivity, ktoré majú 

nezanedbateľný prínos pre národné hospodárstvo krajiny. Na podporu kvalitného 

vykonávania týchto aktivít je nevyhnutné pokryť procesy z nasledujúcich oblastí: 

 reguláciu efektívneho využívania frekvenčného spektra ako 

obmedzeného prírodného zdroja, 

 presadzovanie dodržiavania zákona, 

 inžiniering spektra, 

 dohľad nad rádiovými vysielacími zariadeniami, 

 kontrolu dodržiavania pravidiel regulácie, 

 frekvenčné koordinácie a notifikácie, 

 prideľovanie frekvencií, vydávanie individuálnych a všeobecných 

povolení a stanovovanie úhrad za používanie frekvencií, 

 tvorbu pravidiel regulácie. 

- Zber dát a ďalšie. (presný zoznam procesných oblastí bude predmetom úvodnej práce na 

tejto aktivite, v rámci analýzy súčasného stavu). 

 

Pracovná skupina  2 

V rámci pracovnej skupiny 2, bude vypracované vyhodnotenie súčasného stavu, návrh ďalšieho 

postupu a implementácia riešenia umožňujúceho efektívne riadenie Broadbandu na Slovensku. 

Pracovná skupina  2 sa bude primárne venovať týmto oblastiam: 

 Strategické plánovanie Broadbandu 
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 Riadenie investícií a intervencií do Broadbandovej infraštruktúry 

 Riadenie verejných konzultácií 

 Pravidelné mapovanie a analýza Broadbandovej infraštruktúry a „bielych miest“ 

˗  Tieto procesy sú súčasťou verejných konzultácií s telekomunikačnými 

operátormi, ktoré majú za úlohu v pravidelných intervaloch (alebo podľa potreby) 

získavať informácie o dostupných službách na adresných bodoch celého územia 

SR.    

 Definovanie biznis požiadaviek (vytvorenie tzv. Katalógu biznis požiadaviek) na 

informačný systém regulácie Broadbandu a štátneho dohľadu  

 

Pracovnú skupinu 2 tvoria experti dodávateľa pre oblasť procesov na riadenie broadbandu a interný 

expert ÚPVII v pozícii senior odborník na investície. 

Pracovná skupina  3 

V rámci pracovnej skupiny 3 budú analyzované, optimalizované, pripadne navrhnuté nové procesy 

RÚ, ktoré stoja na pozadí poskytovania služieb a riešenia rôznych žiadostí, ktoré na RÚ prichádzajú. 

Nový procesný model služieb už bude predpokladať využitie infraštruktúry procesného manažmentu 

a vyhodnocovanie business pravidiel, čo umožní výraznú optimalizáciu procesov, ako aj 

jednotlivých aktivít. Ďalším dôležitým faktorom digitalizácie bude prechod na podporu 

elektronickej komunikácie RÚ s občanmi a účastníkmi trhu.    

Podľa vykonanej analýzy legislatívy a aktuálnych požiadaviek a rozvoja trhu elektronických 

komunikácií bude pripravených a zavedených viacero nových koncových elektronických služieb 

úradu. Príkladom ich aplikácie bude napríklad: Prihláška na registráciu poštového podniku, Zmena 

údajov registrácie poštového podniku, Oznámenie o začatí/zmene/ukončení poskytovania 

elektronických komunikačných sietí a/alebo služieb, Žiadosť o pridelenie čísel, Letecká pohyblivá 

služba, Žiadosť o vydanie alebo vykonanie zmeny povolenia na používanie frekvencií, Pozemná 

pohyblivá služba a telemetrické rádiové siete, Žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na 

používanie frekvencií na prevádzku amatérskej stanice pre fyzické osoby, alebo o predĺženie 

individuálneho povolenia a ďalšie. 

 

Pracovnú skupinu 3 tvoria experti dodávateľa pre oblasť elektronických služieb RÚ a interní experti 

RÚ pracujúci buď na štátnozamestnanecký pomer alebo na Dohodu (vykonanie práce resp. pracovná 

činnosť), napr. odborník na frekvenčné spektrum, expert na procesný manažment. Členom 

Pracovnej skupiny 3 je aj Koordinátor odbornej Aktivity 1. 

Účel realizácie aktivity 

 

Za účelom zvýšenia efektivity výkonu reálneho dohľadu nad spravovaným prostredím bola 

identifikovaná potreba aktualizácie súčasných procesov dohľadu, prehodnotenie rozsahu a spôsobu 

regulácie v súvislosti so zavádzaním nových technológií a vznikom nových segmentov 

telekomunikačného a poštového trhu. Zároveň sa postupne ukazuje veľmi dôležitou potreba užšej 

integrácie procesov dohľadu a regulácie, ktorá je určujúcim bodom pre budúce efektívne pôsobenie 

Úradu na telekomunikačnom a poštovom trhu. 

 

Aktivita svojim charakterom, nastavením procesov, prispeje k užšej spolupráci Regulačného úradu 

a ÚPVII v otázkach výkonu regulácie a štátneho dohľadu. Formalizácia vzťahu medzi RÚ a ÚPVII 

prinesie dlhodobejšie riadenie a automatizáciu existujúcich či novovytvorených procesov týchto 

úradov. Aktivita umožní vzniku BCO – Broadband Competence Office na Slovensku (v gescii RÚ 

a ÚPVII).  

 

Interné procesy RÚ, ktoré sú výkonnou časťou pre poskytované služby, sú v súčasnosti vykonávané 

bez podpory IT nástrojov, v papierovej forme s rozdrobenými úložiskami informácií. Aktivita 1 

národného projektu priamo prispeje k zefektívneniu regulačnej pôsobnosti úradu nasledujúcimi 

spôsobmi: 

- konsolidáciou a zjednotením postupov a celých procesov - výkon jednotlivých správnych 

úkonov nie je v súčasnosti celkom štandardizovaný  

- prípravou podkladov pre elektronizáciu procesov v rámci RÚ - regulačné procesy by mali 

byť presnejšie, rýchlejšie a dostupnejšie, 
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- znížením náročnosti riešenia životných situácií pre občanov a podnikateľov a zníženie 

administratívnej záťaže prostredníctvom efektívnejších procesov v nasledujúcich 

životných situáciách (vybrané z číselníka životných situácií vedeného v meta IS): 

 Štatistiky a iné ohlasovacie a spravodajské povinnosti (ŽS 18) 

 Spravodlivý konkurenčný boj (ŽS 26) 

 Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy (ŽS 55) 

 Účasť na veciach verejných (ŽS 58) 

- zvýšením výkonnosti úradu ako súčasti verejnej správy - výrazne sa obmedzia riziká 

spojené s reguláciou elektronických komunikácií a poštových služieb bez ich 

elektronizácie, 

- zvýšením komunikačnej úrovne a prezentácie úradu voči podnikateľom a odbornej 

verejnosti prostredníctvom efektívnejších procesov v oblasti verejných prerokovaní  

a verejných konzultácií 

Činnosti, ktoré budú v rámci aktivity realizované 

Pracovná skupina  1  

1.1 Zmapovanie súčasného spôsobu a rozsahu výkonu štátneho dohľadu. Dôležité bude nielen 

zmapovanie súčasného stavu ale tiež zhodnotenie aktuálnych reálnych schopností úradu 

procesne reagovať na požiadavky trhu a vynútiť si ako štátna autorita plnenie podmienok 

určených zákonom. 

1.2 Návrh možností pre optimalizáciu štátneho dohľadu, ako do rozsahu (čo všetko bude 

podliehať), tak aj do spôsobov vykonávania dohľadu, vrátane identifikácie najvhodnejšieho 

riešenia s použitím odporúčanej metodiky MV SR pre optimalizáciu postupov vo verejnej 

správe. Súčasťou aktivity bude tiež návrh nových procesov pre aktuálne maturujúce 

segmenty a služby telekomunikačného trhu. Súčasťou procesov budú zrejme tiež postupy a 

aktivity zamerané na zber nových typov potrebných údajov, či už v komunikácií s operátormi 

trhu, technickými meraniami prípadne inými analýzami. Zvýšenie komplexnosti vlastností 

trhu a rozhodnutí regulačného Úradu bude vyžadovať nastavenie procesov dohľadu ako 

integrátora sledovania plnenia rozhodnutí všetkých jeho odborných sekcií.  

1.3 Analýza legislatívneho rámca, kompatibility vyššie uvedených možností a identifikovanie 

prípadných nutných legislatívnych zmien. 

1.4 Implementácia procesov štátneho dohľadu. Táto Pracovná skupina reformy procesov, 

zavádzanie zmien a nových procesov do existujúceho prostredia organizácie, je veľmi 

náročná z pohľadu starých i nových štruktúr organizácie. Externý dodávateľ prevedie 

zamestnancov UPVII, RÚ  (BCO) tak, aby boli zmeny vyplývajúce z nového procesného 

modelu čo najlepšie prijaté. Prijatie nového procesného modelu bude zabezpečené cez 

niekoľko faktorov: 

a. vytvorenie implementačných tímov UPVII, RÚ  (BCO) - spoločne dodávateľ 

a štátni zamestnanci 

b. vytvorenie manuálov (príručiek) a systému podpory používateľov, ktorých cieľom 

je predstavenie spôsobu výkonu procesov po optimalizácii 

c. upravenie interných riadiacich aktov, pracovných postupov, ktoré definujú nový 

stav výkonu procesov 

d. prechodné a havarijné postupy, ktorých cieľom je eliminácia negatívnych dopadov 

implementácie 

Pracovná skupina  2  

Strategické plánovanie Broadbandu 

 

1.5 Analýza procesných a technických požiadaviek, vyplývajúca zo strategických zámerov EÚ 

a vlády SR v oblasti rozširovania širokopásmového dátového pripojenia používateľov, popis 

súčasného stavu v tejto oblasti v SR a identifikácia a analýza procesov zavádzania 

Broadbandu na Slovensku.  

1.6 Príprava strategického postupu zvyšovania pokrytia broadbandom, inšpirované „best 

practice“ v zahraničí z procesného pohľadu. 

1.7 Identifikovanie najvhodnejšieho procesného modelu a spôsobu jeho implementácie 

s ohľadom na jeho úspech a vhodnosť pre slovenské reálie 

1.8 Doplnenie procesného modelu o špecifické procesy, potrebné vzhľadom na súčasný stav RÚ 

a UPVII. 
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1.9 Implementácia navrhnutého riešenia (strategické plánovanie a zavádzanie Broadbandu) 

naprieč inštitúciami RÚ i UPVII. Táto Pracovná skupina  reformy procesov, kedy zavádzame 

procesy do existujúceho prostredia organizácie je veľmi náročná z pohľadu starých i nových 

štruktúr organizácie. 

 

Riadenie investícií a intervencií do Broadbandovej infraštruktúry 

 

1.10 Popis súčasného modelu riadenia investícií a intervencií do Broadbandovej infraštruktúry 

1.11 Diskusie, RÚ, UPVII, operátori, ako dosiahnuť zamýšľaný efekt na správanie sa subjektov 

na Broadbandovom trhu prostredníctvom investícií a intervencií a zostavenie procesného 

modelu vedúcemu k takejto zmene. 

1.12 Implementácia navrhovaného riešenia v oblasti investícií a intervencií. 

 

Riadenie verejných konzultácií 

 

1.13 Nastavenie procesov pravidelných verejných konzultácií a zberu dát od telekomunikačných 

operátorov a ich následná implementácia. Tieto procesy sú súčasťou verejných konzultácií s 

telekomunikačnými operátormi, ktoré majú za úlohu v pravidelných intervaloch (alebo podľa 

potreby) získavať informácie o dostupných službách na adresných bodoch celého územia SR. 

 

Pravidelné mapovanie a analýza Broadbandovej infraštruktúry a “bielych miest“ 

 

1.14 Analýza existujúcich procesov (pre mapovanie a analýzu Broadbandovej infraštruktúry a 

„bielych miest“). 

1.15 Matice dostupných procesov (pre mapovanie a analýzu Broadbandovej infraštruktúry a BM), 

ich dopadov na zainteresované strany a odhad náročnosti implementácie a nákladov 

spojených s ich zavedením do praxe.  

1.16 Identifikácia procesov (pre mapovanie a analýzu broadbandovej infraštruktúry a BM) 

vedúcich k najvierohodnejšiemu obrazu skutočnosti, s najmenším dopadom na trh 

a najnižším nákladom na implementáciu a používanie. 

1.17 Implementovanie procesov pre pravidelné mapovanie a analýzu broadbandovej 

infraštruktúry a BM na Slovensku. 

 

Pracovná skupina  3 

1.18 Zmapovanie súčasných služieb Regulačného úradu vhodných pre ich následnú 

elektronizáciu. 

1.19 Procesná analýza vybraných služieb určených k elektronizácii a návrh možných optimalizácií 

týchto služieb, pričom sa bude klásť dôraz na ochranu osobných údajov. Súčasťou procesnej 

analýzy bude tiež vytvorenie Informačného modelu úradu, ktorý bude podkladom pre 

definíciu základných typov a štruktúr informácií, vymieňaných v procesoch, a ich tokov v 

rámci úradu aj pri komunikácií s externým prostredím. 

1.20 Zakreslenie všetkých optimalizovaných a novo navrhnutých procesov elektronických služieb 

RÚ do procesných máp. Pre nový procesný model budú vytvorené kompetenčné koncepty 

ktoré popíšu presné kompetencie pre prístupy a práva k modifikáciám pre účastníkov 

jednotlivých procesných tokov 

1.21 Implementácia optimalizovaných a nových procesov elektronických služieb Regulačného 

úradu. V rámci implementačného procesu bude pripravená Roadmapa prechodu k novému 

procesnému modelu. Nové informačné aktíva a definície pracovných postupov budú 

potrebné k aktualizácií dotknutých interných riadiacich aktov RÚ. Súčasťou bude tiež 

aktualizácia kompetenčného modelu a využívania informačno-technických prostriedkov RÚ 

pri informačných tokoch v rámci optimalizovaných služieb. 

Previazanosť aktivity na iné aktivity 

Aktivita 1 reformuje procesy na ÚPVII i RÚ a bude využívať medzivýstupy z Aktivít 2 a 3.  

Predpokladané riziká realizácie aktivity 

- Správne nastavenie kompetencií a zodpovedností dvoch inštitúcií spolupracujúcich na 

spoločnej agende BCO  
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- Riziko vyplývajúce zo vzťahu interného tímu a tímom dodávateľa – neochota 

spolupracovať. Pre kvalitný výstup v podobe inovovaných procesov sa očakáva spolupráca 

s interným tímom. 

- Riziko vyplývajúce z rozsahu mapovaných procesov. Môže sa stať, že analýza 

neidentifikuje niektorú dôležitú oblasť. 

- Príliš veľká zotrvačnosť organizácie môže zabrániť úplnej alebo efektívnej implementácií 

nového procesného modelu. 

- Úrad nebude mať technické prostriedky na zber informácií potrebných k výkonu dohľadu 

podľa aktualizovaných procesov. 

- Riziko vyplývajúce z rozsahu. Môže sa stať, že pri prioritizácií služieb, nebudú 

identifikované služby s najväčším dopadom na cieľové skupiny. 

- Elektronizácia služieb neprinesie požadovaný pozitívny dopad na prevádzku RÚ. 

- Riziko neprijatia služieb koncovými používateľmi z dôvodu neprívetivého užívateľského 

rozhrania (prípadne biznis logiky danej služby). 

Popis metódy – spôsobu a postupu, akým bude aktivita realizovaná 

Realizácia Aktivity 1 bude predmetom verejného obstarávania, kde sa od externého dodávateľa 

očakáva návrh i implementácia riešenia. Procesy budú navrhnuté a optimalizované podľa metodiky 

MV SR: Metodika optimalizácie procesov verejnej správy.   

 

Prijatie nového procesného modelu bude zabezpečené cez niekoľko faktorov: 

o vytvorenie implementačných tímov UPVII, RÚ – spoločne dodávateľ a štátni 

zamestnanci  

o vytvorenie manuálov (príručiek) a systému podpory používateľov, ktorých 

cieľom je predstavenie spôsobu výkonu procesov po optimalizácii 

o upravenie interných riadiacich aktov, pracovných postupov, ktoré definujú nový 

stav výkonu procesov 

o prechodné a havarijné postupy, ktorých cieľom je eliminácia negatívnych 

dopadov implementácie 

 

Jednotlivé kroky budú ďalej zahŕňať: 

 Príprava: analýza súčasného stavu z hľadiska spôsobu realizácie, 

organizačného zabezpečenia, internej a externej legislatívy, rozhraní do 

externého prostredia, vstupov a výstupov, ako aj ich podpory 

prostriedkami IKT. 

 Mapovanie: vytvorenie procesných modelov na úrovni aktivít a získanie 

informácií potrebných pre identifikáciu optimalizačných príležitostí. 

 KPI: návrh výkonnostných ukazovateľov pre  identifikáciu 

optimalizačných príležitostí. KPI budú mať definovaného 

jednoznačného vlastníka, definíciu výpočtu, danú periodicitu a spôsob 

vyhodnotenia. 

 identifikácia a prioritizácia optimalizačných príležitostí pre procesy 

 dizajn budúceho stavu: revízia zmapovaných procesov súčasného stavu 

a ich následná úprava z pohľadu identifikovaných požiadaviek a 

príležitostí 

 plán implementačných aktivít: tvorba časového harmonogramu, 

definícia organizačného zabezpečenia, spôsob mitigácie rizík a analýza 

potreby organizácie školiacich aktivít. 

 implementácia zmien vyplývajúcich z dizajnu budúceho stavu procesov 

a ich stabilizácia. Hlavným kritériom úspešnej implementácie je 

zabezpečenie plynulého a efektívnejšieho poskytovania služieb 

klientom. 

 

V prvom kroku realizácie pracovnej skupiny 3 budú z existujúcich životných situácií, ktoré RÚ 

realizuje vybrané podľa priority tie služby, ktoré majú najväčší dopad na cieľovú skupinu. Tieto 

služby budú následne podrobené analýze, či už technického charakteru: 

- analýzu aktuálneho stavu a rozsahu relevantných informačných systémov, vrátane 

analýzy ich prepojenia 

- identifikovanie potrieb jednotlivých organizačných útvarov, 

- analýzu na úrovni informačných tokov, 
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- identifikovanie kľúčových a podporných systémov, 

alebo biznisového charakteru: 

- identifikovanie potrieb jednotlivých organizačných útvarov, 

- analýza užívateľského rozhrania a podobne. 

Následne bude navrhnutá ich optimalizácia, pričom budú zakreslené v CASE nástroji, ktorý určí 

projekt. Takto optimalizované procesy budú implementované externým dodávateľom v spolupráci 

s interným tímom RÚ. 

 

V projekte sa zrealizuje mapovanie a dizajn procesov na niekoľkých hierarchických a agendových 

úrovniach. Projektová kancelária a riadenie kontroly projektu, bude dohliadať na to, aby nedošlo 

k duplicitným činnostiam. 

 

Hlavné medzníky a predpokladané termíny realizácie 

1. Začiatok Aktivity 1 sa predpokladá hneď po podpise zmluvy o NFP 

2. Ukončenie činnosti pracovných skupín 1 a 2 sa predpokladá  po 12 mesiacoch od 

spustenia Aktivity 1 

3. Spustenie činnosti pracovnej skupiny 3 sa predpokladá na 3. mesiac od spustenia Aktivity 

1. 

4. Ukončenie Aktivity 1 sa predpokladá po 18 mesiacoch od jej spustenia. 

Cieľová 

skupina 
 Inštitúcie verejnej správy: ÚPVII, RÚ  

 Verejnosť:  Občania / Podniky (telekomunikační operátori) 

Výstupy 

aktivity 
Pracovná skupina  1 

V.1.1 AS - IS analýza postupov súčasného štátneho dohľadu. Procesný BPMN model, prípadne 

textový formát – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

V.1.2 Analýza aktuálneho technického vybavenia potrebného pre výkon dohľadu, textový 

formát – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

V.1.3 Analýza procesných a technických požiadaviek, vyplývajúca zo strategických zámerov 

EÚ a vlády SR v oblasti rozširovania širokopásmového dátového pripojenia používateľov 

– výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov 

V.1.4 Matice dostupných a vhodných riešení, rozdielová „gap“ analýza v oblastiach procesov a 

technického zabezpečenia Úradu – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet 

koncepčných, analytických a metodických materiálov 

V.1.5 Návrh riešenia – procesy po jednotlivých oblastiach, technické zabezpečenie úloh. 

Procesný BPMN model a textový formát. Požiadavky na technické modifikácie IT 

nástrojov – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

V.1.6 Zoznam nutných organizačných a príp. legislatívnych zmien v textovom formáte – výstup 

prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických 

materiálov 

V.1.7 Školiaca dokumentácia v textovom formáte – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa 

P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

V.1.8 Návrhy na úpravu interných riadiacich aktov a pracovných postupov pre oblasť štátneho 

dohľadu – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

V.1.9 Implementované nové procesy a optimalizované existujúce procesy naprieč 

organizačnými jednotkami RÚ a UPVII. 

Komplexná analýza procesov v oblasti regulácie a štátneho dohľadu bude obsahovať výstupy V.1.1. 

až V.1.8. 

Pracovná skupina  2 

V.1.10 Analýza súčasného stavu, procesy pre riadenie broadbandu – výstup prispieva k napĺňaniu 

ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 
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V.1.11 Prehlaď riešení v zahraničí a najlepších postupov v tejto oblasti – výstup prispieva 

k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických 

materiálov 

V.1.12 „Roadmapa” pre implementáciu vybraného modelu – výstup prispieva k napĺňaniu 

ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

V.1.13 Implementované nové procesy a optimalizované existujúce naprieč RÚ a UPVII v oblasti 

riadenia a zavádzania broadbandu – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0719 

Počet zavedených inovovaných procesov 

V.1.14 Schéma súčasných procesov pre riadenie a intervenovanie v oblasti investícií do 

broadbandovej infraštruktúry na Slovensku – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa 

P0719 Počet zavedených inovovaných procesov 

V.1.15 Návrh procesného modelu riadenia investícií a intervencií – výstup prispieva k napĺňaniu 

ukazovateľa P0719 Počet zavedených inovovaných procesov 

V.1.16 Plán implementácie navrhnutého riešenia – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa 

P0719 Počet zavedených inovovaných procesov 

V.1.17 Implementované nové procesy a optimalizované existujúce naprieč RÚ a UPVII v oblasti 

riadenia investícií a intervencií do broadbandovej infraštruktúry na Slovensku  

V.1.18 Implementované procesy pravidelných verejných konzultácií a zberu dát od 

telekomunikačných operátorov. 

V.1.19 Implementované a optimalizované existujúce procesy pre pravidelné mapovanie a analýzu 

broadbandovej infraštruktúry a BM na Slovensku 

 

Komplexná analýza procesov v oblasti riadenia Broadbandu na Slovensku bude obsahovať výstupy 

V.1.10., V.1.11., V.1.12., V.1.14., V.1.15., V.1.16. 

Pracovná skupina  3 

V.1.20 Analýza súčasného stavu, procesy služieb vybraných pre elektronizáciu. Materiál bude v 

BPMN formáte popisovať aktuálny procesný model organizácie.  

V.1.21 Procesná analýza – návrh optimalizovaných procesov / nových procesov. Materiál bude v 

BPMN formáte popisovať optimalizovaný budúci procesný model organizácie. 

V.1.22 Katalóg tzv. use cases, v štandarde MV SR 

V.1.23 Informačný model Úradu – popis spoločných štruktúr a formátov informačných prvkov 

RÚ. Materiál bude v Archimate špecifikácií popisovať informačné artefakty a aktíva RÚ. 

V.1.24 Implementácia navrhnutých zmien do organizačných jednotiek a postupov pri poskytovaní 

služieb RÚ vybraných pre elektronizáciu 

Komplexná analýza procesov v oblasti elektronizácie služieb RÚ bude obsahovať výstupy V.1.20. 

až V.1.23 

 

Zároveň všetky výstupy spoločne napĺňajú ukazovateľ P0890 Počet  návrhov na legislatívne zmeny 

za účelom zefektívnenia VS 

 

 

 
Podrobný popis aktivity 2 

 

Názov aktivity Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových 

služieb 

[ŽIADATEĽ] 

 Popis aktivity 

Aktivita 2, Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií 

a poštových služieb a má dve pracovné skupiny: 

Pracovná skupina 1: Komparatívna analýza regulačných orgánov 

Komparácia fungovania regulačných inštitúcií pre elektronické komunikácie a 

poštové služby v EÚ a EHP (minimálne 10 krajín) 
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Pracovná skupina 2: Modely cenovej regulácie EK a poštových služieb 

Tvorba modelov pre cenovú reguláciu elektronických komunikácií a manažérske 

posúdenie a zhodnotenie modelu univerzálnej poštovej služby 

Pracovná skupina  1  

Vzhľadom na fakt, že trh elektronických komunikácií a poštových služieb je 

predmetom regulácie a harmonizácie zo strany Európskej Komisie, je pri akejkoľvek 

implementácii regulácie a štátneho dohľadu potrebné prihliadať na celkový európsky 

rámec a spôsob jeho implementácie, resp. best-practice,  v jednotlivých krajinách EÚ, 

príp. EHP. Rovnako sa jedná o služby spadajúce pod Jednotný európsky trh EÚ, a tak 

je SR viazaná implementovať jednotlivé regulačné opatrenia v súlade s európskymi 

požiadavkami a medzinárodnou praxou. 

 

V rámci Aktivity 2 bude vypracovaná komparatívna analýza, uskutočnená na vybranej 

vzorke cca 10 regulačných orgánov v rámci EÚ resp. EHP. Umožní Regulačnému 

úradu poznať systém výkonu regulácie a financovania nezávislého regulátora v iných 

štátoch, a vybrať optimálne a efektívne nastavenie regulačného prostredia s 

možnosťou jeho aplikácie v podmienkach SR. 

Pracovná skupina  2  

Európsky regulačný rámec v oblasti EK a PS vyžaduje dodržiavanie opatrení a 

princípov transparentnosti, nediskriminácie, nákladovej orientácie a oddelenej 

nákladovej evidencie, prístupu do siete a cenovej kontroly. K zabezpečeniu 

dodržiavania a stanovenia týchto požiadaviek sú jednotlivé národné regulačné orgány 

povinné vykonávať ex-ante reguláciu tak, aby ukladali povinnosti identifikovaným 

povinným regulovaným subjektom, vytvárali metodiky pre ich dodržiavanie, 

stanovovali spôsoby výpočtov a v niektorých prípadoch aj samotné výpočty 

a stanovovali tak limity pre dodržiavania vyššie popísaných opatrení. Tieto sú v súlade 

so širšie definovanými konceptami európskeho rámca, avšak zohľadňujú národné 

podmienky a špecifiká, ktoré sú ďalej implementované do príslušných rozhodnutí 

a povinností stanovených regulačnými orgánmi. V praxi sa  tak jedná o tvorbu 

metodík, nákladových modelov, formulárov pre zbery dát, výpočty nákladovo 

orientovaných cien, analýzy ziskov s cieľom zamedzenia krížového financovania a ich 

vyhodnocovanie, ktoré má zamedziť zneužívaniu dominantného postavenia 

poskytovateľov služieb EK a PS. Prijaté sektorové politiky majú zároveň umožniť 

návratnosť vloženého kapitálu, podporu ďalších investícií, dodržiavanie a rozvoj 

kvality poskytovaných služieb a dostupnosť týchto služieb občanovi z pohľadu cien, 

geografickej dostupnosti, rozsahu a kvality. V rámci činností pracovnej skupiny 2, 

budú vytvorené dva modely potrebné pre cenovú reguláciu elektronických 

komunikácií v súlade s definíciou relevantných trhov podľa Odporúčania Komisie 

2014/710/EÚ o relevantných trhoch elektronických komunikácií podliehajúcich ex-

ante regulácii, a   uskutočnené manažérske posúdenie a zhodnotenie nákladov v rámci 

poštovej univerzálnej služby. Táto aktivita optimalizuje existujúce sektorové politiky 

vypracovaním nových ekonomických modelov a metodických postupov. 

Účel realizácie aktivity 

 

Éra digitálnej ekonomiky v spoločnosti kladie vyššie nároky na reguláciu trhového 

prostredia v ktorom sa poskytujú služby na báze informačných technológií. Téma tzv. 

Digitálnej agendy a Jednotného digitálneho trhu (Digital Single Market) je 

neodmysliteľnou súčasťou ekonomického využitia a patrí medzi priority v Rade EÚ. 

Na plnenie strategických zámerov v uvedených oblastiach potrebuje RÚ skvalitniť a 

zefektívniť svoju činnosť, pretože práve digitalizácia sa najvýraznejšie podieľa na 

inteligentnom, udržateľnom a  inkluzívnom raste, ktoré spolu tvoria základ stratégie 

Európa 2020.  

 

Činnosti pracovných skupín 1 a 2, sú zamerané na spracovanie analýz, metodík, 

postupov a modelov potrebných pre výkon regulácie elektronických komunikácií 

a poštových služieb. Na štátnych zamestnancov Regulačného úradu sú kladené 
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kvalifikačné požiadavky tvorené všeobecnými aj odbornými vedomosťami, 

schopnosťami a zručnosťami potrebnými na formuláciu a implementáciu stratégií 

a politík EÚ a SR v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb (napr. 

Digitálna agenda 2020, Jednotný digitálny trh, Národná stratégia rastu digitálnych 

služieb a sietí novej generácie 2014 – 2020, Národná stratégia pre širokopásmový 

prístup v SR). Aktivity sú zároveň navrhnuté tak aby svojim obsahom reflektovali 

zásady Jednotnej stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe 2015 – 2020, 

najmä s ohľadom na proces permanentného zdokonaľovania a vnútorných inovácií 

s cieľom neustále zlepšovať a modernizovať fungovanie RÚ a prispôsobovať ho 

meniacemu sa prostrediu. Po realizácii národného projektu bude môcť cieľová skupina 

aplikovať metodiky, postupy, modely  a získané informácie priamo vo výkonnej 

činnosti orgánu štátnej správy a prispievať tak k zvyšovaniu profesionality a kvality 

poskytovania verejných služieb. V budúcnosti bude potrebné obnovovanie znalostí 

a zručností cieľovej skupiny, keďže elektronické komunikácie sú oblasťou s vysokou 

dynamikou technologického vývoja. Ďalším očakávaným výsledkom je vytvorenie 

dvoch komplexných ekonomických (cenových a nákladových) modelov pre výpočet 

primeraných nákladov a regulovaných cien pre regulované subjekty pôsobiace na 

trhoch elektronických komunikácií a poštových služieb. Jeden zo základných 

predpokladov reformy verejnej správy na Slovensku je, že existencia regulačných 

rámcov je jedným z kľúčových nástrojov podpory udržateľného rastu a tento 

predpoklad navrhovaný reformný zámer výrazne pomáha napĺňať v oblasti digitálnej 

ekonomiky a informatizácie. 

 

Činnosti, ktoré budú v rámci aktivity realizované 

Pracovná skupina  1  

2.1 Analýza súčasného stavu jednotlivých regulačných inštitúcií pre elektronické 

komunikácie a poštové služby v EÚ a EHP. Celkový prehľad a porovnanie 

regulačného rámca v elektronických komunikáciách a poštových službách, 

ktorý vykonávajú regulátory vybranej vzorky. Analýza financovania 

regulačných orgánov vybranej vzorky – financovanie štátom, regulovanými 

subjektami, kombinácia. Úroveň financovania regulátorov. 

2.2 Štruktúra regulačného rámca a konvergencia regulačných odvetví na 

vybranej vzorke, t.j. či sa vykonáva regulácia elektronických komunikácií, 

poštových služieb prípadne aj iných regulačných odvetví integrovane alebo 

jednotlivo (tzv. stand-alone regulácia). 

2.3 Vytvorenie benchmarku jednotlivých inštitúcií za účelom ich vzájomného 

porovnania, s dôrazom na procesy riadenia a zavádzania širokopásmového 

internetu. 

i. Porovnanie zdrojov, ktorými disponuje vybraná vzorka 

regulátorov a ktoré vo svojej regulačnej praxi používa. 

ii. Identifikácia dominantných oblastí (silných stránok) jednotlivých 

regulátorov a vzájomné rozdiely v rámci vybranej vzorky v 

sektoroch elektronických komunikácií a poštových služieb. 

2.4 Vypracovanie sady navrhovaných opatrení „best-practices” na základe 

analýzy  jednotlivých inštitúcií pre elektronické komunikácie a poštové 

služby v EÚ a EHP 

Pracovná skupina  2 

2.5 Návrh, tvorba a podpora pri implementácii cenového a nákladového modelu 

na výpočet regulovaných cien fyzickej infraštruktúry na veľkoobchodných 

trhoch elektronických komunikácií, vrátane technickej a ekonomickej časti a 

podpory pri národných a nadnárodných verejných konzultáciách 

a. Stanovenie cien za prenájom fyzickej infraštruktúry  

b. Stanovenie jednorazových cien za služby spojené s prenájmom 

fyzickej infraštruktúry 

2.6 Návrh, tvorba a podpora pri implementácii cenového a nákladového modelu 

na výpočet regulovaných cien kolokácie na veľkoobchodných trhoch 

elektronických komunikácií, vrátane technickej a ekonomickej časti a 

podpory pri národných a nadnárodných verejných konzultáciách 
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a. Adaptabilný model nákladov na kolokáciu (cena za prenájom 

kolokačného priestoru alebo miesta). Kolokačným priestorom sa 

rozumie miestnosť v priestoroch prístupového bodu siete 

významného podniku, ktorá bola významným podnikom vybraná 

ako vhodná na poskytovanie služby kolokácie. Kolokačným 

miestom sa zároveň rozumie aj miesto určené na umiestnenie 

technológie alternatívneho telekomunikačného operátora  za účelom 

poskytovania služieb elektronických komunikácií. Prístupový bod 

siete významného telekomunikačného podniku je miesto v sieti 

definované v referenčnej ponuke ako miesto poskytovania 

regulovanej služby. 

2.7 Zadefinovanie vstupov, zhromažďovanie a metodika agregácie 

zodpovedajúcich údajov pre modely výpočtu nákladov a ich kalibrácia a 

odlaďovanie  

2.8 Vypracovanie metodík a užívateľských príručiek pre  cenové a nákladové 

modely 

2.9 Manažérske posúdenie a zhodnotenie nákladového modelu, spôsobu 

kalkulácie nákladov a vedenia oddeleného účtovníctva poskytovateľa 

univerzálnej poštovej služby,  a odborného posúdenia stavu, či nákladový 

model poskytovateľa univerzálnej poštovej služby a alokácia nákladov sú v 

súlade s požiadavkami vedenia oddeleného účtovníctva. 

 

Tvorba modelov pre elektronické komunikácie bude pozostávať z ďalších podporných 

aktivít: 

- Analýza a implementácia Odporúčania Komisie 2014/710/EÚ týkajúca sa 

definície trhov do cenovej regulácie   

- Analýza a implementácia Smernice o opatreniach na zníženie nákladov na 

zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí 

- Analýza a implementácia Odporúčania Komisie o dôsledných povinnostiach 

nediskriminácie a metodikách kalkulácie s cieľom podporiť hospodársku 

súťaž a zlepšiť investičné prostredie širokopásmového pripojenia vzhľadom 

na aktuálnu definíciu trhov 

- Analýza Agendy Európa 2020, 5G Action Plan a European Gigabit Society v 

súvislosti so zvýšením pokrytia širokopásmového internetu 

 

Previazanosť aktivity na iné aktivity 

Aktivita 2 je previazaná s Aktivitou 3. Aktivita 2 je tiež podporným vstupom pre 

aktivitu 1. Jej výstupy sú relevantné  pre návrh a následnú implementáciu jednotlivých 

komponentov a podaktivít v rámci Aktivít 1. Napriek tomu, že Aktivita 2 je 

podporným vstupom ostatných Aktivít, môže prebiehať paralelne a ostatné Aktivity 

nebudú ohrozené v prípade naplnenia niektorého z nižšie uvedených rizík.  Aktivita 2 

je zároveň čiastočne závislá na ostatných Aktivitách, ktoré môžu identifikovať a 

definovať požadovaný predmet komparácie v priebehu trvania projektu. 

 

Predmet regulácie definovaný v rámci Aktivity 2 je vymedzený európskou 

legislatívou, avšak táto regulácia je pomerne široko definovaná. Regulačný orgán je 

povinný nasledovať a implementovať reguláciu v definovanom rozsahu, avšak takisto 

zohľadňuje lokálne podmienky a špecifiká trhu. V ďalších fázach teda umožňuje 

európsky rámec národným regulátorom zamerať sa na tie oblasti, kde potenciálne 

môže dochádzať k zlyhávaniu trhu, ktoré si vyžaduje reguláciu a vytvára pre ňu 

priestor. Aktivity 1 a 3  týkajúce sa stratégie, riadenia a monitorovania broadbandu 

môžu pomôcť bližšie identifikovať a špecifikovať takéto oblasti tak, aby došlo 

k zefektívneniu regulácie.  

Aktivita 4 zameraná na prípravu školení a materiálov pre zamestnancov regulačného 

orgánu bude taktiež čerpať z pripravených materiálov a metodík v tých častiach 

školení a vzdelávacích aktivít, ktoré budú zamerané na optimalizáciu sektorových 

politík.  
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Predpokladané riziká realizácie aktivity 

- Zahraničné regulačné orgány nezverejnia dostatočný detail informáciu pre 

požadovanú hĺbku analýzy 

- Dodatočné informácie v rámci analýzy bude potrebné dopytovať 

individuálne, pričom zahraničné regulačné orgány nebudú spolupracovať, 

prípadne zodpovedia dotazy s oneskorením 

- Nepodarí sa dodržať časový harmonogram 

- Zvolená vzorka zahraničných regulačných orgánov nepokryje požadované 

oblasti, nebude predmetom regulácie v zahraničí alebo bude predmetom 

regulácie v zahraničí v odlišnej podobe, ktorú nebude možné aplikovať s 

ohľadom na lokálne a/alebo legislatívne požiadavky v SR 

- Implementačné riziká z pohľadu potrebných legislatívnych zmien a časového 

hľadiska a obsahového konsenzu potrebného na jeho schválenie 

- Vypracované opatrenia „best-practices” na základe analýzy  jednotlivých 

inštitúcií pre elektronické komunikácie a poštové služby v EÚ a EHP, nebudú 

aplikované do praxe. Je dôležité, aby RÚ implementovalo tieto poznatky do 

každodennej práce (čo čiastočne budú zabezpečovať aktivity 1 až 3, ktoré by 

v rámci optimalizácie procesov mali pracovať s poznatkami z Aktivity 2.) 

- Vývoj nových technológií, využívaných pri poskytovaní služieb v oblasti EK 

a PS, ktoré bude nevyhnutné zapracovať do jednotlivých metodík a modelov 

v čase 

- Zhromažďovanie dát a ich kvalita bude čiastočne závisieť od súčinnosti 

regulovaných subjektov, ktoré sú povinné spolupracovať na základe platnej 

legislatívy v rozmedzí, ak sú potrebné dáta dostupné alebo ich získanie 

nepredstavuje neprimeranú záťaž 

- Čas vyžiadaný regulovanými subjektami na zber požadovaných dát môže 

spôsobiť predĺženie trvania implementácie 

- Pripomienkové konanie v rámci povinných národných a nadnárodných 

konzultácií a  vysporiadanie s pripomienkami môžu spôsobiť predĺženie 

trvania implementácie, vrátane identifikácie zmien v metodike, ktoré bude 

potrebné zapracovať, čo môže spôsobiť predĺženie trvania implementácie 

- Tvorba novej regulácie zo strany EK, na ktorú bude v čase potrebné 

prihliadať 

Popis metódy – spôsobu a postupu, akým bude aktivita realizovaná 

Realizácia Aktivity 2 bude predmetom verejného obstarávania, kde sa od externého 

dodávateľa očakáva plnenie podľa predmetu Aktivity 2 v rozsahu očakávaných 

výstupov.  

 

Pracovná skupina 1 

Dodávateľ, pomôže definovať odborné témy v oblasti v regulačného rámca 

elektronických a poštových služieb, vyšpecifikuje dotazy a vykoná prieskum na 

základe dostupných informácií. Externí experti taktiež zostavia benchmarkingovú 

analýzu, zoznam silných a slabých stránok jednotlivým prístupom k regulácii 

a vytvoria súbor opatrení a best-practice relevantných pre podmienky SR.  Interný tím 

bude doplňovať a odsúhlasovať agendu, ktorá bude predmetom analýzy, koordinovať 

analyzované oblasti s inými Aktivitami. V prípade potreby individuálneho 

dopytovania poskytne externým expertom komunikačný kanál smerom k jednotlivým 

zahraničným regulačným orgánom. Interný tím bude taktiež revidovať výstupy 

a distribuovať ich ostatným relevantným pracovníkom regulačného orgánu tak, aby 

došlo k aktívnemu oboznámeniu sa zamestnancov RÚ s best-practice uplatňovanými 

v zahraničí. Postup bude riadený agilne s cieľom pokryť všetky analyzované oblasti 

v dostatočnom detaile na základe informácií regulačnom rámci, spôsobe jeho 

implementácie a dohľadu aj s ohľadom na potreby ostatných aktivít projektu. 

Pracovná skupina 1 pozostáva z expertov dodávateľa. Žiadateľ vytvorí odbornú 

komisiu na posúdenie a schválenie výstupu práce dodávateľa. Komisiu budú tvoriť 

minimálne 3 členovia nezainteresovaní do projektu. 

 

Pracovná skupina 2 
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Predpokladá sa využitie externých expertov v oblasti EK a PS a príslušnej technickej 

a ekonomickej regulácie, ktorí zostavia metodiku, príslušné ekonomické modely, 

poskytnú podporu v rámci povinných národných a medzinárodných konzultácií, 

definíciu, agregáciu a kalibráciu vstupov tak, aby boli zohľadnené európsky 

legislatívny rámec, medzinárodné best-practice a podmienky národného trhu. Interný 

tím bude poskytovať podporu, všetky dostupné dáta a svoje právomoci k tomu, aby 

prostredníctvom neho prebiehala efektívna komunikácia a výmena požadovaných 

informácií s regulovanými subjektami a ostatnými stranami zapojenými napr. do 

národných a nadnárodných konzultácií.  

Postup bude riadený agilne tak, aby dochádzalo k efektívnej spolupráci s 

regulovanými subjektami v súlade s so stanoveným cieľom tvorby a optimalizácie 

sektorových politík  

Pracovná skupina 2 pozostáva z expertov dodávateľa a dvoch (2) interných expertov 

RÚ, jeden na cenové a nákladové kalkulácie v elektronických komunikáciách a druhý 

na cenové a nákladové kalkulácie v poštových službách. Jedná sa 

o vysokokvalifikovaných expertov v danej oblasti, ktorí budú pracovať na Dohodu o 

vykonaní práce resp. o pracovnej činnosti. 

Hlavné medzníky a predpokladané termíny realizácie 

Presný harmonogram dodá dodávateľ v rámci projektovej inicializácie dokumentácií. 

Hlavné medzníky budú vystavané podľa bodov výstupov aktivity. Dokončenie sa 

predpokladá pred Aktivitami prvej časti projektu: Reforma procesov a ich 

implementácia, tak aby tieto výstupy mohli byť integrované do navrhnutých riešení. 

 

1. Začiatok Aktivity 2 sa predpokladá 2. mesiac od podpisu zmluvy o NFP 

2. Ukončenie činnosti pracovnej skupiny 1 sa predpokladá  po 6 mesiacoch od 

spustenia Aktivity 2 

3. Spustenie činnosti pracovnej skupiny 2 sa predpokladá súčasne so 

spustením Aktivity 2. 

4. Ukončenie Aktivity 2 sa predpokladá po 18 mesiacoch od jej spustenia. 

Cieľová skupina  Inštitúcie verejnej správy: RÚ  

Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci Regulačného úradu, podieľajúci sa 

na plnení odborných úloh v oblasti regulácie elektronických komunikácii a 

poštových služieb ako aj podporných úloh k odborným úlohám  

 Verejnosť: Občania / Podniky (telekomunikační operátori) 

Výstupy aktivity 
Pracovná skupina  1  

Komparatívna analýza regulačných orgánov EÚ/EHP, ktorej súčasťou je materiál 

(správa), s nasledovným obsahom: 

V.2.1 Analýza súčasného stavu a celkový prehľad a porovnanie regulačného rámca 

inštitúcií pre elektronické komunikácie a poštové služby v EÚ a EHP. 

Štruktúra regulačného rámca a konvergencia regulačných odvetví na 

vybranej vzorke, t.j. či sa vykonáva regulácia elektronických komunikácií, 

poštových služieb prípadne aj iných regulačných odvetví integrovane alebo 

jednotlivo (tzv. stand-alone regulácia) – výstup prispieva k napĺňaniu 

ukazovateľa P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií 

V.2.2 Vytvorenie benchmarku jednotlivých vybraných inštitúcií pre EK a PS v EÚ 

a EHP inštitúcií za účelom ich vzájomného porovnania, s dôrazom na procesy 

riadenia a zavádzania širokopásmového internetu – výstup prispieva 

k napĺňaniu ukazovateľa P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a 

štúdií 

V.2.3 Finančná analýza / model financovania regulačných orgánov – výstup 

prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, 

analýz a štúdií 

V.2.4 Séria opatrení a „best-practices”, Opatrenia, ktoré bude možné realizovať 

bude RÚ implementovať počas trvania projektu, resp. v období 

monitorovania projektu. RÚ však nedokáže garantovať implementáciu 
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navrhnutých opatrení, ktoré sú mimo kompetencie RÚ (napr. forma 

financovania RÚ ako rozpočtovej organizácie, zmeny zákona o RÚ). 

V takýchto prípadoch RÚ v rámci projektovej aktivity predloží potrebný 

legislatívny alebo iný návrh na schvaľovanie – výstup prispieva k napĺňaniu 

ukazovateľa P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií 

Pracovná skupina 2 

a) Tvorba 2 modelov pre cenovú reguláciu elektronických komunikácií, ktorých 

súčasťou sú aj používateľské príručky a manuály 

V.2.5 Metodiky pre cenovú reguláciu služieb kolokácie a fyzickej infraštruktúry 

elektronických komunikácií. Materiál bude v textovom formáte, individuálne 

pre každý regulovaných trh alebo vecne súvisiacu skupinu trhov. Metodiky 

budú obsahovať popisnú časť, vrátane technického a grafického popisu siete, 

na ktorej sú dané služby poskytované. Metodiky budú obsahovať taktiež 

popis dimenzačných pravidiel, požadovaných kapacitných údajov, na 

základe ktorých dôjde k výpočtu požadovanej siete. Ekonomická časť 

metodiky bude ďalej obsahovať popis výpočtu príslušných prevádzkových 

nákladov a kapitálových výdajov, resp. ich spôsob anualizácie a metodiku pre 

výpočet primeraného zisku. Metodický koncept bude obsahovať popis 

rozsahu regulovaných služieb na základe analýz trhu, spôsob stanovenia 

teoretického efektívneho operátora a predpokladané geografické pokrytie a 

údaje o metodike výpočtu požadovanej prevádzky – výstup prispieva 

k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov  

V.2.6 Nákladové modely, vrátane definície vstupov potrebných na výpočet 

regulovaných cien, napĺňania, kalibrácie a odlaďovania modelov ako aj 

vyhodnocovanie výsledkov, ktoré budú výstupmi z modelov a verejných 

konzultácií. Materiál pre nákladové modely bude v tabuľkovom formáte 

jednotlivo pre každý regulovaných trh alebo vecne súvisiacu skupinu trhov, 

pričom bude obsahovať záložky pre vstupy technické, ekonomické a 

prevádzkové vstupy, technické modelovanie a ekonomické modelovanie 

nákladov, vrátane alternatívnych výpočtov. Tieto výpočty budú vzájomne 

previazané. Definície vstupov budú v textovom formáte popisujúce každý 

individuálny vstup a zároveň tabuľkový formát pre vypĺňanie vstupov a 

previazanie s tabuľkovými nákladovými modelmi – výstup prispieva 

k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov 

V.2.7 Používateľské príručky a manuály pre potreby štátnych zamestnancov 

pracujúcich v oblasti cenovej regulácie elektronických komunikácií a 

poštových služieb. Materiál bude v textovom formáte obsahujúcu grafické 

zobrazenia užívateľských prípadov (tzv. use case) z nákladových modelov, 

vrátane spôsobu a účelu využitia – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa 

P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

 

b) Manažérske posúdenie a zhodnotenie modelu univerzálnej poštovej služby 
 

V.2.8 Materiál (Správa) o manažérskom posúdení a zhodnotení nákladového 

modelu, spôsobu kalkulácie nákladov a vedenia oddeleného účtovníctva 

poskytovateľa univerzálnej poštovej služby,  a odborného posúdenia stavu, 

či nákladový model poskytovateľa univerzálnej poštovej služby a alokácia 

nákladov sú v súlade s požiadavkami vedenia oddeleného účtovníctva – 

výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

 

 

 
Podrobný popis aktivity 3 
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Názov 

aktivity 

Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu 

[ŽIADATEĽ/PARTNER] 

 Popis 

aktivity Aktivita 3 Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu má dve pracovné skupiny: 

Pracovná skupina 1: Remapovanie, Monitoring pre účely BCO [PARTNER] 

Remapovanie pokrývania bielych miest a metodika pre reguláciu a štátny dohľad v 

elektronických komunikáciách  

Pracovná skupina 2: Metodika pre výkon regulácie a štátneho dohľadu v elektronických 

komunikáciách a poštových službách [ŽIADATEĽ] 

Monitoring a meranie pokrytia Broadbandu - metodika a výkon regulácie a štátneho dohľadu 

Úvod 

Pracovná skupina  1  

V rámci činností pracovnej skupiny 1 bude realizované remapovanie a monitoring, nové štátne 

intervencie v tejto oblasti. Táto časť národného projektu predstavuje aktivitu na odborných 

agendách regulácie a štátneho dohľadu pre oblasť re-mapovania a ďalších intervencií. Historicky 

sa územie SR mapovalo – zisťoval sa stav pokrytia na 30 Mbit/s. Do budúcnosti sa plánujú robiť 

ďalšie mapovania (ktoré pracovne voláme remapovanie) na vyššie rýchlosti, napr. 100 Mbit/s, 1 

Gbit/s. Okrem rýchlosti môžu do mapovania vstupovať aj ďalšie parametre, napríklad technológie. 

Pracovná skupina 1 pozostáva z expertných konzultantov dodávateľa a dvoch (2) interných 

zamestnancov partnera. Popisy činnosti interných odborníkov sú uvedené v personálnej matici. 

 

Pracovná skupina  2 

V rámci činností pracovnej skupiny 2 bude vypracovaná metodika pre výkon regulácie a štátneho 

dohľadu v elektronických komunikáciách. Prioritou štátu je zabezpečiť pokrytie celého územia 

ultra-rýchlym internetom. Za týmto účelom budú realizované zmeny vo frekvenčných plánoch a 

definíciách typov a požiadavkách na poskytované služby na telekomunikačnom trhu. Pre efektívnu 

realizáciu štátneho dohľadu bude potrebné vybudovať metodológiu, metodiku a postupy, ktoré 

umožnia výkon kontroly charakteristík a vlastností poskytovaných služieb.  

Pracovnú skupinu 2 tvorí expertný tím konzultantov dodávateľa a traja (3) interní odborníci RÚ. 

Členom skupiny je aj Koordinátor aktivity č. 3. Popisy činnosti interných odborníkov 

a koordinátora sú uvedené v personálnej matici. 

Účel realizácie aktivity 

Aktivita 3 svojim obsahom pomáha primárne napĺňať strategický cieľ B a D národného projektu: 

B: Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových 

služieb 

D: Zlepšenie a zefektívnenie mapovania komunikačnej infraštruktúry a identifikácie 

bielych miest na úrovni jednotlivých domácnosti. 

 

Činnosti, ktoré budú v rámci aktivity realizované 

Pracovná skupina  1  

3.1 Vypracovanie metodiky zameranej na jednotlivé odborné agendy regulácie a štátneho 

dohľadu pre oblasť re-mapovania a ďalších intervencií v rámci tzv. „bielych miest“. 

3.2 Vypracovanie návrhu dlhodobej stratégie pravidelného mapovania broadbandovej 

infraštruktúry a „bielych miest“. 

3.3 Realizácia remapovania „bielych miest“ vzhľadom na nové ciele EU v oblasti ultra rýchlej 

konektivity. 

3.4 Návrh stratégie nových štátnych intervencií v oblasti zavádzania ultra-rýchlej konektivity.  

3.5 Identifikácia  možnosti financovania nových projektov v oblasti zavádzania ultra-rýchlej 

konektivity. 
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3.6 Príprava a realizácia štátnych intervencií z pozície BCO (Broadband Competence Office 

napríklad: dopytové projekty, koncepcia národného operátora a ďalšie.) v oblasti 

zavádzania ultra-rýchlej konektivity. 

Podaktivity: Definovanie biznis požiadaviek 

Katalóg biznis požiadaviek na pripravovaný IS, je predpokladom pre začiatok práci na detailnej 

funkčnej špecifikácií pre národný projekt, ktorého ambíciou je implementácia Monitorovacieho 

systému pre reguláciu a štátny dohľad. 

 

3.7 Identifikácia všetkých relevantných zúčastnených strán, ktoré budú zapojené do práce s 

informačným systémom Regulácie broadbandu a štátneho dohľadu. 

3.8 Zber požiadaviek na IS Regulácie broadbandu a štátneho dohľadu. 

3.9 Analýza požiadaviek a vytvorenie finálneho katalógu požiadaviek na pripravovaný IS. 

(SU 149 a SU 150 z OPII spustenie IT projektov sa plánuje cca 8-9 mesiacov od štartu tohto 

národného projektu, kedy budú hotové biznis špecifikácie a ostatné analýzy) 

3.10 Realizácia monitoringu a merania pokrytia „bielych miest“ (BM). (Aktivita 1 pripraví 

a nastaví procesy monitoringu a merania na strane RÚ, Aktivita 3 potom podľa týchto 

výstupov bude realizovať samotný monitoring, meranie už v kooperácií s ÚPVII.) 

 

 

Ilustrácia realizácie procesu monitoringu a merania pokrytia BM: 

Rozdielová analýza 

˗ ÚPVII na základe existujúceho harmonogramu pre pokrytie BM, zasiela 

požiadavku na informácie od operátorov. 

˗ Operátori zašlú ÚPVII podrobné informácie o aktuálnom stave pokrývania BM. 

˗ BM budú na základe informácií rozdelené do 4 kategórií: 

o Kategória A: Miesta, ktoré operátori už pokryli podľa deklarovaného plánu 

o Kategória B: Miesta, ktoré už mali byť pokryté, ale operátori nahlásili, že miesto 

napriek prísľubu nepokryjú  

o Kategória C: Miesta, ktoré operátori plánujú pokryť a deklarujú, že to stihnú 

podľa pôvodného plánu 

o Kategória D: Miesta, ktoré operátori plánovali pokryť ale už nahlásili, že to 

nestihnú v deklarovanom termíne. 

˗ Analýza BM v kategórii A. 

˗ ÚPVII bude skúmať zaslané informácie na základe dostupných zdrojov. V prvom 

kroku bude kontaktovať predstaviteľov obcí, a následne spraví prieskum 

produktov, ktoré operátori predávajú (podľa metodiky vypracovanej v podaktivite 

3.10) 

˗ BM, kde existuje konflikt medzi tvrdením operátora a dostupnými zdrojmi budú 

preradené do kategórie E potenciálne BM. 

Technické vyhodnotenie 

˗ Analýza miest v kategórii E, ktoré mali byť podľa údajov od operátorov pokryté 

bezdrôtovou technológiou. 

˗ Telekomunikačný regulátor spočíta teoretickú dostatočnosť pokrytia podľa 

technologického riešenia uvedeného počas verejnej konzultácie. 

˗ Výsledky kalkulácie ukážu miesta, v ktorých riešenie operátorov nemohlo ani 

teoreticky dosiahnuť požadované parametre pokrytia. 

˗ Operátori, ktorých pokrytie nemohlo teoreticky dosiahnuť požadované parametre 

budú požiadaní o informácie o technologickom riešení, ktoré vo vybraných 

miestach použili. 

Bezdrôtové siete 

˗ Pokiaľ operátori doložia, že použili lepšie a vyhovujúce riešenie pokrytia, než 

pôvodne uviedli vo verejnej konzultácii, obec bude presunutá späť do kategórie A 

a nebude ďalej považovaná za BM. 

˗ Pokiaľ operátori použili riešenie, ktoré nemôže ani teoreticky dosiahnuť 

požadované parametre pokrytia,  obec bude ďalej analyzovaná ako potenciálne BM 

(kategória E). 

Fixné siete 

˗ V prípade dokázania požadovaného pokrytia (topológia siete, stavebné povolenie 

atď.) bude obec presunutá do kategórie A. 
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˗ V prípade nedoloženia dostatočných podkladov bude obec ďalej analyzovaná ako 

potenciálne BM (kategória E). 

Overenie pokrytia na mieste evidovaného BM 

˗ Na miesta, ktoré budú po predchádzajúcich krokoch stále považované za 

potenciálne BM, bude vyslané špecializované vozidlo s meracou technikou, ktoré 

priamo na danom mieste overí stav pokrytia - Meranie bude pripravené verifikovať 

bezdrôtové pripojenie, pevné pripojenie a Backhaul). 

˗ Miesta nesplňujúce požadované parametre budú označené za BM kategórie F. 

˗ ÚPVII, v spolupráci s RÚ, získa informácie (dôkaz) o stave pokrytia evidovaného 

územia širokopásmovým internetom. Výsledkom bude preklasifikovanie „bielych 

miest“ na: 

o  Kategória B: Miesta, ktoré už mali byť pokryté, ale operátori nahlásili, že ich 

napriek prísľubu nepokryjú.  

o Kategória D: Miesta, ktoré operátori plánovali pokryť ale už  nahlásili, že to 

nestihnú v deklarovanom termíne.  

o Kategória F: Miesta, kde bolo meraním overené, že nie sú pokryté, napriek 

deklarácií operátorov o pokrytí.  

˗ Všetky ostatné miesta sú považované za pokryté a teda už nie sú BM. 

˗ Proces monitoringu a merania bude opakovaný priebežne podľa harmonogramu, 

ktorý bol podpísaný operátormi v deklarácii. 

Pracovná skupina  2 

Metodiky zaoberajúce sa vyhodnocovaním pokrytia územia sa rozdeľujú na päť častí: 

3.11 Analytická metóda - Metóda bude vychádzať z podkladov dodaných existujúcimi 

poskytovateľmi internetového pripojenia a Odboru správy frekvenčného spektra RÚ. 

Metóda sa bude zaoberať analýzou pokrytia: 

 Optickým vláknom, prevažne využívajúce  technológiou FTTB a FTTH 

 Metalickými vodičmi realizovanými prevažne technológiou ADSL, VDSL a 

HFC 

 Rádiovým signálom v licencovanom frekvenčnom pásme. 

 V pásme 700 – 2600 MHz sa bude analyzovať dostupnosť technológií 3G, 

LTE(4G), 5G 

 V pásme 3500 – 3800 MHz sa bude analyzovať dostupnosť technológií FWA, 

LTE(4G), 5G 

 V pásme 26 000 – 28 000 MHz sa bude analyzovať dostupnosť technológie 

FWA, 5G 

 

Pre analytickú metódu je nutné: 

 V prípade optických a metalických vodičov, zabezpečiť dodanie podkladov 

o pokrytí územia technológiou a predpokladanou technologickou koncovou 

rýchlosťou v danej lokalite. 

 Podklady budú vyžadované v editovateľnom vektorovom formáte s rozlíšením 

prevádzkovaných technológií. 

 V prípad rádiového signálu dodá podklady OSFS. Podklad bude obsahovať  

 Súradnica antény s výškou nad terénom 

 Technická špecifikácia antény 

 Smerovanie, náklon a polarizácia 

 Prenosová frekvencia, vysielaný výkon, šírka použitého pásma 

 Z vypočítanej úrovne signálu bude odvodená modulácia pre danú technológiu a 

vypočíta sa predpokladaná broadband mapa pre danú lokalitu. 

 
Pre získavanie parametrov optických a metalických sietí poskytovateľov je nutné 

zabezpečiť legislatívny rámec pravidelného poskytovania údajov, tak ako je to v prípade 

pokrytia rádiovým signálom, kde sa dáta aktualizujú štvrťročne. Pre získané dáta bude 

pripravený 3D model územia Slovenskej republiky, do ktorého sa dáta integrujú. 

 V prípade optických a metalických sieti sa definuje efektívna priestorová 

dostupnosť technológií. 

 V prípade rádiového signálu sa zabezpečí matematický model pokrytia 

signálom a tomu odpovedajúce broadband pokrytie. 
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3.12 Metodika pre vyhodnocovanie nameraných dát frekvenčného spektra. Odbor štátneho 

dohľadu zabezpečuje meranie úrovne signálu v rámci frekvenčného spektra na území 

Slovenskej republiky.  V rámci podaktivity bude definovaný a implementovaný postup pre 

úpravu modelu teoretického pokrytia vytvoreného Analytickou metódou, podľa 

nameraných dát rádiového pokrytia. 

Z nameraných dát: 

 Úroveň signálu, 

 Šírka použitého pásma, 

 Odstup signál – šum (SNR), 

bude možné vypočítať predpokladanú moduláciu pre danú technológiu a tým aj 

predpokladanú maximálnu prenosovú rýchlosť. 

 

3.13 Prenosová rádiová metóda - Metóda bude vychádzať z meraní reálne prenesených dát v 

danej lokalite. Metodológia navrhne presný typ a formát merania pre dátový prenos zo 

špecializovaného servera s dostatočnou prenosovou kapacitou. Naň sa budú pripájať 

klientske zariadenia podľa druhu testovanej technológie. Predpokladá sa testovanie 

technológií UMTS (3G), LTE (4G), 5G, FWA. Pre každú technológiu sa definuje spôsob 

merania aj typ použitej rádiovej technológie aby bola zabezpečená opakovateľnosť meraní. 

Pri meraní budú vyhodnocované parametre: 

 Download (Mbit/s) 

 Upload (Mbit/s) 

 Oneskorenie RTT (ms) 

 Chybovosť pre definovanej veľkosti paketu (%) 

 

Merania budú definované ako statické alebo dynamické, podľa toho, či bude meracie zariadenie 

v pohybe alebo nie. Na základe týchto parametrov sa definuje aj relevantnosť daného merania. 

Upload a download budú merané samostatnými meraniami, keďže veľa rádiových licencií má 

predpísaných použite iba s časovo deleným duplexom (TDD). 

 

3.14 Aplikačná užívateľská metóda -Táto metóda tiež vychádza zo zberu reálnych dát. Pre 

výsledok merania bude nutné definovať približnú adresu meraného miesta ako aj vybrať 

poskytovateľa cez ktorého bolo dané meranie realizované. Z dôvodu ochrany osobných 

údajov bude nutné definovať presnosť lokalizácie, ako aj to či v prípad mobilných zariadení 

bude možné lokalizovať miesto podľa GPS. 

Pri meraní budú vyhodnocované parametre: 

 Download (Mbit/s) 

 Upload (Mbit/s) 

 Oneskorenie RTT (ms) 

 Chybovosť pre definovanej veľkosti paketu (%) 

 

3.15 Dlhodobá užívateľská metóda. Rovnako ako Prenosová metóda bude merať charakteristiky 

v danej lokalite: 

 Download (Mbit/s) 

 Upload (Mbit/s) 

 Oneskorenie RTT (ms) 

 Chybovosť pre definovanej veľkosti paketu (%) 

 Čas merania 

 Sieťová neutralita 

 

Metóda nebude merať priepustnosť jednorázovo, ale dlhodobo. Mala by byť realizovaná 

modifikovaným vloženým routrom, alebo iným blackboxom na prípojnom bode klienta. 

Meranie bude prebiehať v časovom intervale niekoľkých dní, aby sa eliminovali dátové 

prenosové špičky. Predpokladá sa, že meracie zariadenia budú na vybrané lokality 

umiestňované na krátkodobý prenájom. Meracie zariadenie bude vyhodnocovať aj 

sieťovú neutralitu. Inštalácia a prevádzka meracieho zariadenia by mala byť koncovými 

užívateľmi finančne motivovaná, či formu preplatenia mesačného tarifu alebo 

jednorazovým finančným príspevkom. Pre korektné vyhodnocovanie sieťovej neutrality 

a kvality dátového pripojenia bude potrebné mať možnosť realizovať aj referenčné 
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meranie z koncového prípojného bodu voči Úradom kontrolovanému serveru, 

umiestnenému v slovenskom peeringovom centre (SIX-BA,SIX-KE) s definovaným 

prenášaným obsahom. 

 

Previazanosť aktivity na iné aktivity 

Aktivita 3, je svojim obsahom primárne previazaná s Aktivitou 1. 

3.11  požaduje výsledky z merania realizovaného Odborom štátneho dohadu RÚ. 

Predpokladané riziká realizácie aktivity 

- Identifikujeme riziko spojené s veľkým počtom zainteresovaných strán, kde najmä pri 

zbere biznis požiadaviek na informačný systém, môže dôjsť k nenaplneniu očakávania 

jednej alebo viacerých zapojených strán. Dôraz bude potrebné klásť na proces 

schvaľovania katalógu biznis požiadaviek.   

- Poskytovatelia nesprístupnia dáta popisujúcu ich vlastnú metalickú a optickú 

infraštruktúru a označia ich ako obchodné tajomstvo 

- Meranie v pásme FWA, LTE vyžadujú spoluprácu poskytovateľov pre zabezpečenie 

merania. Tí môžu cielene priorizovať testovacie zariadenia. 

- Meranie blackboxom, môže byť ovplyvnené chovaním koncových prenajímateľov. Zlým 

zapojením, alebo nezapojením do siete 

Popis metódy – spôsobu a postupu, akým bude aktivita realizovaná 

Realizácia Aktivity 3 bude predmetom verejného obstarávania, kde sa od externého dodávateľa 

očakáva plnenie podľa predmetu Aktivity 3 v rozsahu očakávaných výstupov. 

V rámci aktivity budú postupne realizované kroky analýzy požiadaviek na merané parametre 

telekomunikačnej infraštruktúry pre jednotlivé segmenty trhu a poskytované služby. Následne  

budú definované  metodológie pre jednotlivé požadované typy meraní a monitoringu 

s transparentnými, povinnými charakteristikami pre meranie a monitoring, tak aby bola zaručená 

porovnateľnosť a neutralita meraní v prostredí telekomunikačného trhu. V nadväznosti na 

technické merania realizované interným tímom podľa rozšírených postupov, budú 

implementované a overené postupy spracovania a vyhodnotenia meraní pre výpočty a modelovanie 

jednotlivých prenosových rýchlostí telekomunikačnej infraštruktúry. 

Hlavné medzníky a predpokladané termíny realizácie 

Presný harmonogram dodá dodávateľ v rámci projektovej inicializácie dokumentácií. Hlavné 

medzníky budú vystavané podľa bodov výstupov aktivity.  

Cieľová 

skupina 
 Inštitúcie verejnej správy: ÚPVII, RÚ  

 Verejnosť: Občania / Podniky (telekomunikační operátori) 

Výstupy 

aktivity 
Pracovná skupina  1  

Koncepčný a analytický materiál k broadbandu, ktorého súčasťou je: 

V.3.1 Metodika re-mapovania a monitoringu BM pre účely BCO – výstup prispieva 

k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických 

materiálov 

V.3.2 Stratégia dlhodobého a pravidelného mapovania broadbandovej infraštruktúry a „bielych 

miest“ – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

V.3.3 Stratégia nových štátnych intervencií v oblasti zavádzania ultra-rýchlej konektivity. 

Príprava a realizácia štátnych intervencií z pozície BCO (Broadband Competence Office 

napríklad: dopytové projekty, koncepcia národného operátora a ďalšie.) v oblasti 

zavádzania ultra-rýchlej konektivity – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 

Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

V.3.4 Koncepčný dokument o možnostiach financovania nových projektov v oblasti 

zavádzania ultra-rýchlej konektivity. Identifikácia  možnosti financovania nových 

projektov v oblasti zavádzania ultra-rýchlej konektivity – výstup prispieva k napĺňaniu 

ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 
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V.3.5 Plánovanie a realizácia strategických investícií štátu v oblasti komunikačnej 

infraštruktúry – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, 

analytických a metodických materiálov 

V.3.6 Katalóg biznis požiadaviek na informatickú podporu tejto agendy – výstup prispieva 

k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických 

materiálov 

V.3.7 Realizácia remapovania: 100+Mbit/s na úrovni adresných miest. Realizácia remapovania 

„bielych miest“ vzhľadom na nové ciele EU v oblasti ultra rýchlej konektivity 

V.3.8 Realizácia monitoringu a merania pokrytia „bielych miest“ (BM). 

 

Koncepčný a analytický materiál k broadbandu bude obsahovať výstupy V.3.1, V.3.2., V.3.3., 

V.3.4., V.3.5., V.3.6. pričom výstupy V3.7 a V3.8 predstavujú fyzickú realizáciu remapovania, 

monitoringu a merania pokrytia „bielych miest“. 

Pracovná skupina  2 

Metodika a výkon regulácie a štátneho dohľadu v rámci monitoringu a merania pokrytia 

broadbandu, ktorej súčasťou je: 

V.3.9 Analýza požiadaviek a vytvorenie finálneho katalógu požiadaviek na pripravovaný 

informačný systém, ktorý bude predmetom projektu z OP II. Metodika pre 

vyhodnocovanie pokrytia územia vyplývajúceho z výkon regulácie a štátneho dohľadu 

v elektronických komunikáciách – výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 

Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

V.3.10 Metodológia a príprava spracovania vstupov od operátorov pre model teoretického 

pokrytia územia SR vysokorýchlostnou konektivitou, dostupný na portáli Úradu. 

o Detailný popis a metodika pre spracovanie poskytnutých dát 

o Detailný popis pre výpočet modelu pokrytia, požiadavky na technické 

prostriedky potrebné na jeho realizáciu. 

– výstup prispieva k napĺňaniu ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických 

a metodických materiálov 

  Realizácia monitoringu a merania pokrytia „bielych miest“. 

V.3.11 Metodológia a príprava meraní pre model praktického pokrytia územia SR 

vysokorýchlostnou konektivitou, dostupný na portáli Úradu za použitia metód 

analytickej, vyhodnocovania nameraných dát frekvenčného spektra prenosovej rádiovej, 

aplikačnej užívateľskej a dlhodobej užívateľskej – výstup prispieva k napĺňaniu 

ukazovateľa P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 

 

 

 
Podrobný popis aktivity 4 

 

Názov aktivity Vzdelávanie, školenia zamestnancov 

[ŽIADATEĽ/PARTNER] 

 Popis aktivity 

Úvod 

Hlavné prínosy projektu ako schopnosť RÚ a ÚPVII efektívne intervenovať pri rozvoji 

trhu elektronických komunikácií a riadiť jeho rozvoj, taktiež schopnosť efektívne 

riadiť investície do broadbandu vo verejnom záujme a kontrolovať dodržiavanie 

podmienok pre účastníkov trhu, budú zabezpečené na jednej strane kvalitným vecným 

obsahom vytvoreným v rámci jednotlivých aktivít, ktoré sme popísali vyššie a na 

druhej strane pretavením do praxe cez jednotlivých zamestnancov oboch úradov. Pri 

posilnení kapacít týchto úradov, musí dôjsť i k preškoleniu dotknutých osôb. 
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Účel realizácie aktivity 

Projekt si dáva za cieľ zefektívniť reguláciu a štátneho dohľadu elektronických 

komunikácií a poštových služieb a celkovo zlepšiť riadenie zavádzania ultra-rýchlej 

konektivity na Slovensku. Tento cieľ chce projekt naplniť okrem iného aj tým, že   

o vybuduje Broadband Competence Office, 

o aktualizuje procesy riadenia a dohľadu telekomunikačných služieb,  

o aktualizuje a dobuduje metodík pre štátny dohľad, 

o aktualizuje a vytvorí nové modely ekonomickej regulácie. 

Všetky tieto aktivity, budú dodávané externým dodávateľom od ktorého sa očakáva 

implementácia výsledných riešení do každodennej prevádzky RÚ i ÚPVII. Pre 

úspešné zavádzanie do praxe je potrebné alokovať dostatočný čas a financie na 

vyškolenie relevantných osôb. Prevažná časť školení sa bude týkať členov 

vytvoreného BCO. Počíta sa však aj s viacerými školeniami, ktoré budú určené pre 

zamestnancov RÚ mimo BCO (odbory štátneho dohľadu, technickej regulácie, ...) – 

konkrétne hodnoty a údaje budú zrejmé po analýze procesov v Aktivitách 1 až 3, ktoré 

určia presný rozsah.    

 

Od aktivity 4 sa očakáva, že pomôže adaptovať novo-vytvorené a implementované 

procesy/postupy a metodiky do praxe RÚ a ÚPVII. (minimálne 14 školení, celkovo 

pre viac ako 100 osôb naprieč RÚ a ÚPVII) 

 

Témy a prínos školení / vyškolených zamestnancov 

Školenie zamerané na procesný model - nové a optimalizované procesy 

A. Školenia pre RÚ [ŽIADATEĽ] 

B. Školenia pre ÚPVII [PARTNER] 

Zamestnanci, budú zaškolení na vykonávanie nových procesov. 

- Organizačné a kompetenčné zmeny 

- Pracovné povinnosti 

- Procesy 

o čo sa očakáva od zainteresovaných osôb v rámci procesu 

o ako sa meria úspešné vykonanie procesu 

 

Školenie zamerané na efektívne riadenie Broadbandu na Slovensku 

A. Školenia pre RÚ [ŽIADATEĽ] 

B. Školenia pre ÚPVII [PARTNER] 

Zamestnanci BCO, budú oboznámení s právomocami a povinnosťami spojenými s ich 

pozíciou v rámci BCO.  Taktiež získajú detailné informácie o činnostiach BCO a ako 

prispievajú k efektívnemu riadeniu Broadbandu.  

 

Broadband Competence Office 

- činnosti kancelárie (procesný model) 

- zodpovedné osoby (kompetenčný model) 

- procesy a ich exekúcia (prestavenie, plus odporúčania pre jednoduchšie 

zavedenie procesov do každodennej prevádzky) 

 

Školenie zamerané na elektronické služby RÚ [ŽIADATEĽ] 

Zamestnanci získajú prehľad o všetkých elektronických službách RÚ. 

Zamestnanci budú oboznámení o nových pracovných povinnostiach, ktoré z 

elektronizácie služieb vyplývajú a budú vedieť ako tieto povinnosti vykonávať. 

Zamestnanci budú vyškolení v odborných témach podľa potreby, ktorá vyplynie zo 

zavedenia elektronickej služby (IT znalosti, ...). 

 

Školenie pre riaditeľov RÚ zamerané na trendy v regulačnom odvetví [ŽIADATEĽ] 

Riaditelia jednotlivých odborov získajú prehľad o: 

- zdrojoch a ich využití v regulačnej praxi 

- silných stránkach jednotlivých regulátorov v zahraničí a vzájomné rozdiely v 

rámci vybranej vzorky v sektoroch elektronických komunikácií a poštových 

služieb 
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Riaditeľom bude tiež predstavená séria odporúčaných opatrení „best-practices” na 

základe analýzy  jednotlivých inštitúcií pre elektronické komunikácie a poštové služby 

v EÚ a EHP. Súčasťou budú tiež odporúčania pre jednoduchšie zavedenie „best-

practices“ do každodennej prevádzky. 

 

Školenia pre odbor ekonomickej regulácie - zameranie na cenové a nákladové modely 

[ŽIADATEĽ] 

Účelom školení je predstavenie metodík a užívateľských príručiek. Rovnako by malo 

školenie zabezpečiť jednoduchý prechod na nové modely v praxi. 

 

Spoločné školenie pre zamestnancov RÚ a ÚPVII [ŽIADATEĽ/PARTNER] 

- Metodika re-mapovania a ďalších intervencií v rámci tzv. „bielych miest“. 

Zamestnanci sa oboznámia s navrhnutými postupmi. Cieľom je efektívnejšie 

vykonávanie ich pracovných činností v daných oblastiach. 

 

Školenie pre zamestnancov RÚ - technické metodiky ŠD [ŽIADATEĽ] 

Zamestnanci sa oboznámia a naučia používať metodiku pre výkon regulácie a štátneho 

dohľadu v elektronických komunikáciách a poštových službách, pre oblasť 

monitoringu a merania pokrytia Broadbandu 

 

Školenia technického charakteru pre zvládnutie práce s monitorovacím systémom pre 

reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 

- Školenia budú  prebiehať tematicky podľa jednotlivých aplikačných 

moduloch systému. 

Zaškolení budú zamestnanci RÚ i ÚPVII. 
 

Za úspešného absolventa sa považuje každý zamestnanec, ktorý sa zúčastní 

školenia v celom rozsahu. 

Činnosti, ktoré budú v rámci aktivity realizované 

4.1 Realizácia školení. Predpokladáme minimálne 14 školení, celkovo pre 

minimálne 100 zamestnancov naprieč RÚ a ÚPVII. Súčasťou školení bude:  

i. systém KPIs, pre vyhodnotenie miery adaptácie daného predmetu, 

ii. školiace pomôcky. 

Previazanosť aktivity na iné aktivity 

Aktivita 4 bude čerpať z  Aktivít 1 až 3 a podporovať ich. Niektoré aktivity, budú 

účelovo vytvárať školiacu dokumentáciu, ktorá sa využije pri školeniach v Aktivite 4, 

napr. v Aktivite 1 sa vytvorí dokumentácia popisujúca novovzniknuté (broadband 

procesy) resp. zoptimalizované procesy (regulácia, štátny dohľad, elektronické 

služby), v Aktivite 3 sa vytvorí metodika remapovania, vznikne koncepčný dokument 

o možnostiach financovania nových projektov v oblasti zavádzania ultra-rýchlej 

konektivity, vytvorí sa Katalóg biznis požiadaviek na informatickú podporu 

broadbandu.   

Predpokladané riziká realizácie aktivity 

 Riziko spojené s rozsahom, ktoré implementujú Aktivity 1 až 3. Je možné, 

že školenia nepokryjú kompletnú sadu zmien / optimalizácií. 

 Riziko spojené s odmietnutím obsahu školenia zo strany relevantných 

zamestnancov na strane RÚ i ÚPVII. 

Popis metódy – spôsobu a postupu, akým bude aktivita realizovaná 

Aktivita 4 bude prebiehať 15 mesiacov. Realizácia aktivity pozostáva zo špeciálnych 

tréningových programov na zvýšenie odborných vedomostí a zručností zamestnancov, 

a z foriem učenia sa na pracovisku. Hlavnou úlohou je zaškoliť štátnych zamestnancov 

RÚ aj ÚPVII na fungovanie procesných inovácií v oboch organizáciách. Na aktivite 

sa budú podieľať externí konzultanti dodávateľov v roli školiteľov, pričom možnosť 

školenia aj internými odborníkmi tohto projektu nie je vylúčená. 
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Hlavné medzníky a predpokladané termíny realizácie 

So školeniami sa začne najskôr 6 mesiacov od začiatku prác na Aktivite 1. Posledné 

školenia budú prebiehať ešte tesne pred ukončením národného projektu. 

Cieľová skupina Štátni zamestnanci ÚPVII a RÚ 

Výstupy aktivity V.4.1 Školenia ÚPVII 

V.4.2 Školenia RÚ 

Oba výstupy spoločne napĺňajú ukazovatele P0547 Počet zamestnancov zapojených 

do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov a P0595 Počet zrealizovaných školení, 

kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít. 

 

Spolu bude vyškolených minimálne 100 zamestnancov RÚ a ÚPVII (cca 50 

zamestnancov RÚ a 50 zamestnancov ÚPVII) v rámci 14 školení na vyššie uvedené 

témy.  

 


