DODATOK €. 2

k ZMLUVE O PARTNERSTVE
uzavretej podla 8§ 269 ods. 2 zék. c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov v
nadvaznosti na 8 3 ods. 2 pism. c) zédkona c. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturalnych a investiCnych fondov a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich
predpisov

medzi
nazov: TATRAVAGONKA a. s.
sidlo: Stefanikova 887/53, 058 01 Poprad
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu v PreSove, oddiel Sa, vloZka c. 191/P
konajuci: Ing. Alexej Beljajev - predseda predstavenstva
Ing. Peter Malec - podpredseda predstavenstva
ICO: 31699847

(dalej len ,,Hlavny partner* alebo ,,Prijimatel™) a

a

nazov: JR.G.s. r. 0

sidlo: kpt. Nalepku 2561/47, 075 01 TrebiSov

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, Oddiel: Sro, vloZka c. 31585/V
konajuci: Ing. DuSan Miskovcik- konatel

ICO: 43838651

(dalej len ,,Partner 1)

a

nazov: Slovenska technicka univerzita v Bratislave

sidlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestska Cast’ StaréMesto

zapisany V: registri organizacii Statistického tradu SR

konajuci: prof. Ing. Miroslav Fika DrSc., rektor

v zastupeni: Dr.h.c. prof. Ing. Lubomir Soos, PhD., dekan Strojnickej fakulty

ICO: 00 397 687

poStova adresa: Strojnicka fakulta STU v Bratislave, Namestie slobody 17, 812 31 Bratislava

(dalej len ,,Partner 2"

(Partner 1 aZ Partner 2 dalej samostatne v texte aj ako ,,Partner” alebo spolu len ako ,,Partneri')

(Hlavny Partner a Partneri dalej spolo¢ne aj ako ,,Clenovia partnerstva* alebo jednotlivo aj ako ,,Clen
partnerstva")
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1. Preambula

Clenovia partnerstva uzatvorili diia 04. 12. 2018 Zmluvu o partnerstve (dalej len
Zmluva®™), predmetom ktorej je Gprava ich vzajomnych prav a povinnosti a ostatnych
zmluvnych podmienok suvisiacich s realizaciou Projektu s nazvom , Automatizéicia
v procese vyroby nakladnych zelezni¢nych vozidiel“ v silade s podmienkami Vyzvy na
predkladanie ziadosti o poskytnutie NFP, kod Vyzvy OPVal-MH/DP/2017/1.2.2-12,
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktord bola uzatvorena medzi Ministerstvom Skolstva, vedy,
vyskumu a Sportu Slovenskej republiky v zastipeni Ministerstvom hospodarstva
Slovenskej republiky ako Poskytovatelom a Hlavnym partnerom ako Prijimatelom diia
10.01.2019.

Clenovia partnerstva sa na zéklade vzajomného konsenzu v stlade s &l. 15 ods. 3 Zmluvy
dohodli na zmenach Zmluvy v rozsahu ako su uvedené v ¢l. 2 tohto dodatku.

2. Obsah Dodatku

Clenovia partnerstva sa dohodli, ze Zmluva, resp. jej priloha &. 1: Prehlad hlavnych a
podpornych aktivit a meratel'nych ukazovatel'ov projektu sa v celom rozsahu nahradza
novym znenim, ktoré tvori prilohu €. 1 tohto dodatku. Pre vylucenie pochybnosti, priloha
¢. 1 tohto dodatku tvori novu prilohy ¢. 1 Zmluvy.

Clenovia partnerstva sa d’alej dohodli, e Zmluva, resp. jej priloha &. 3: Rozpodet projektu
sa v celom rozsahu nahradza novym znenim, ktoré tvori prilohu &. 2 tohto dodatku. Pre
vylucenie pochybnosti, priloha €. 2 tohto dodatku tvori nova prilohy €. 3 Zmluvy.

Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené tymto dodatkom ostavaju v platnosti a u€innosti
v povodnom zneni.

3. Zaverecné ustanovenia

Dodatok nadobuda platnost ditom jeho podpisania poslednym z Clenov partnerstva.
Clenovia partnerstva bert na vedomie, e ZoP bude prilohou Zmluvy o poskytnuti NFP.
ZoP nadobuda ucinnost’ sucasne so splnenim odkladacej podmienky, ktorda spociva v
nadobudnuti u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Dodatok je vyhotoveny v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych kazdy mé pravnu silu
originalu, z toho kazdy Partner dostane 1 rovnopis, Hlavny partner dostane 3 rovnopisy, z
ktorych su 2 urcené pre Poskytovatel'a.

Vo vztahu k zverejneniu dodatku k Zmluve v centralnom registri zmlav sa Clenovia
partnerstva osobitne dohodli, ze zverejnenie dodatku sa uskutocni ako zverejnenie prilohy
k dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, pricom o datume zverejnenia dodatku Hlavny
partner informuje Partnerov v sulade so Zmluvou.

Ak niektoré z ustanoveni dodatku je alebo sa stane neplatnym ¢i neu¢innym, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni dodatku, ktoré zostavaju platné a ucCinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavazuju dohodou nahradit’ neplatné alebo net€inné ustanovenie novym
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10.

I1.

12.

platnym a a¢innym ustanovenim, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému ucelu

a skutocnému obchodnému Uc¢inku neplatného alebo neuc¢inného ustanovenia.

Neoddelitelnou suc¢astou tohto dodatku je:

- Priloha ¢ 1- Prehl'ad hlavnych a podpornych aktivit a meratelnych ukazovatelov
projektu

- Priloha ¢. 2- Rozpocet projektu podl'a Clenov partnerstva

V pripade rozporu medzi ustanoveniami dodatku a dispozitivnymi ustanoveniami

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, platia

ustanovenia dodatku. V pripade rozporu medzi ustanoveniami dodatku a ustanoveniami

vSeobecne zavaznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré

je mozné dohodou zmluvnych stran vylulit, platia ustanovenia dodatku a uvedené

ustanovenia vSeobecne zavidznych pravnych predpisov pravneho poriadku Slovenskej

republiky sa povazuju za vyslovne vylucené.

Zmluvné strany prehlasuju, ze ustanoveniam tohto dodatku zhodne porozumeli ¢o do

obsahu 1rozsahu, tieto vyjadruji ich slobodni avéznu volu, o potvrdzuji svojimi

vlastnoru¢nymi podpismi na tomto dodatku.

Podpisy Clenov partnerstva:

Za Hlavného partnera, v Poprade , dna .............

Podpis:

Ing. Alexej Beljajev
predseda predstavenstva
TATRAVAGONKA a.s.

Ing. Peter Malec
podpredseda predstavenstva
TATRAVAGONKA a.s.

Za Partnera 1 v TrebiSove, dna ..............

Podpis:

Ing. Dusan Miskov¢ik
konatel JR.G. s.1. 0.
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Za Partnera 2 v Bratislave ,dia .............

Podpis:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
rektor
Slovenska technicka univerzita v Bratislave
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Priloha ¢. 1Zmluvy o partnerstve - pre dopytovo-orientované projekty
Prehl'ad hlavnych a podpornych aktivit a meratelnych ukazovatel'ov projektu

1. Prehl'ad aktivit Projektu realizovanych Partnermil:

A. Zoznam hlavnych aktivit realizovanych Partnermi v ramci Projektu

zoznam hlavnych aktivit (HA)

313P92200001 - priemyselny
vyskum

realizacia prisludnej HA sa sklada z nasledujucich aktivit:
1.1: Detailna analyza bazy Udajov o existujucich systémoch virtualnej reality
2.1: Navrh postupu a implementécie modelovych pracovisk pre nové procesy
1-5
3.1: Navrh funkéného modelu pre inteligentnd logistiku
3.2: Navrh funkéného modelu pre proces kolaborativneho robotizovaného
zvarania
3.3: Navrh funkéného modelu pre proces automatizovand montaz
podvozkovych ramov
3.4: Navrh funkéného modelu pre proces automatizovand montdz krizkov
dvojkolesi
3.5: Navrh funk&éného modelu pre proces virtualnej reality
1.1: Detailna analyza bazy Udajov o existujucich systémoch virtualnej reality
2.1: Navrh postupu a implementécie modelovych pracovisk pre nové procesy
1-5
3.1: Navrh funk&ného modelu pre inteligentnd logistiku
3.2: Navrh funkéného modelu pre proces kolaborativneho robotizovaného
zvarania
3.3: Navrh funkéného modelu pre proces automatizovand montaz
podvozkovych ramov
3.4: Navrh funkéného modelu pre proces automatizovana montaz krdzkov
dvojkolesi
3.5: Navrh funkéného modelu pre proces virtuélnej reality

1.1: Detailnd analyza bézy Udajov o existujucich systémoch virtualnej reality

1V8etky vecné Gdaje musia nadvézovat’ na zoznam HA a PA uvedenychv Prilohe €. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP
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1

313P92200002 - realizacia
inovacnych opatreni

2.1: Navrh postupu a implementéacie modelovych pracovisk pre nové procesy
15

3.1: Navrh funkéného modelu pre inteligentnd logistiku

3.2: Navrh funk&ného modelu pre proces kolaborativneho robotizovaného
zvarania

3.3: Navrh funkéného modelu pre proces automatizovand montaz
podvozkovych ramov

3.4: Navrh funkéného modelu pre proces automatizovand montdz krizkov
dvojkolesi

3.5: Navrh funkéného modelu pre proces virtualnej reality

Spustenie procesu inteligentnej logistiky

1 Obstaranie priemyselnych kolaborativnych robotov na zvaranie

2. Obstaranie pripravku na montaz vSetkych typov podvozkovych
ramov.

3. Obstaranie zariadenia na montaz a dobijanie krizkov na dvojkolesia

4. Obstaranie rieSenia pre virtualnu realitu bude vyuzivané za Gcelom
simulacie vyrobnych a technologickych postupov, simulécie
modelov vyrobkov

B. Zoznam podpornych aktivit realizovanych Partnermi v ramci Projektu

zoznam podpornych aktivit (PA)

Podporné aktivity

realizacia prislusnej PA sa sklada z nasledujlcich aktivit:

Nepriame vydavky, ktorych vznik nesavisi priamo
srealizaciou hlavnych aktivit ,priemyselny vyskum* a
.experimentalny vyvoj“, ale st uréené na financovanie
podpornych aktivit vzniknutych v dbsledku realizacie
hlavnych aktivit

Nepriame vydavky, ktorych vznik nesuvisi priamo
srealizaciou hlavnych aktivit ,priemyselny vyskum* a
~experimentalny vyvoj“, ale st urCené na financovanie
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podpornych aktivit vzniknutych v désledku realizéacie
hlavnych aktivit

Nepriame vydavky, ktorych vznik nesdvisi priamo
srealizaciou hlavnych aktivit ,priemyselny vyskum* a
.experimentalny vyvoj“, ale st uréené na financovanie
podpornych aktivit vzniknutych v désledku realizacie
hlavnych aktivit

2. Indikativny harmonogram (€asovy ramec) Realizacie aktivit Projektu Partnermi

Hlavné aktivity realizované Hlavnym Partnerom v rdmci Projektu2

ZacCatie realiz&cie hlavnych aktivit Projektu Hlavnym Partnerom:
Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu Hlavnym Partnerom :

zoznam hlavnych aktivit (HA)

Slovenska technickd univerzita v
Bratislave

03/2019
02/2022
obdobie realizécie prislusnej HA

zaCatie ukoncenie
1. 313P92200001 - priemyselny vyskum 03/2019 01/2022
2. 313P92200002 - realizacia inovacnych opatreni 03/2020 02/2022
n
Zacatie realizacie podpornych aktivit Projektu Hlavnym Partnerom: 03/2019
Ukoncenie realizicie podpornych aktivit Projektu Hlavnym 02/2002

Partnerom:

2V3etky Casové Udaje musia nadvazovat’ na zoznam HA a PA uvedenych v Prilohe €. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP
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Hlavné aktivity realizované Partnerom 1v ramci Projektu3

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu Partnerom 1 03/2019
Ukoncenie realizicie hlavnych aktivit Projektu Partnerom 1 02/2022
Zoznam hlavnych aktivit (HA) o obdobie realizécie prislusnej HA .
zaCatie ukoncenie
1. 313P92200001 - priemyselny vyskum 03/2019 01/2022
2. 313P92200002 - realizacia inovacnych opatreni 03/2020 02/2022
n
Zacatie realizacie podpornych aktivit Projektu Partnerom 1: 03/2019
Ukoncenie realizacie podpornych aktivit Projektu Partnerom 1 02/2022
Hlavné aktivity realizované Partnerom 2 v rdmci Projektu3
Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu Partnerom 2: 03/2019
Ukoncenie realizicie hlavnych aktivit Projektu Partnerom 2: 01/2022
Zoznam hlavnych aktivit (HA) o obdobie realizécie prislusnej HA o
zaCatie ukoncenie
1. 313P92200001 - priemyselny vyskum 03/2019 01/2022
2.
n
Zacatie realizacie podpornych aktivit Projektu Partnerom 2: 03/2019
Ukoncenie realizacie podpornych aktivit Projektu Partnerom 2: 01/2022

3V3etky Casové Udaje musia nadvazovat na zoznam HA a PA uvedenych v Prilohe €. 2 k Zmluve o poskytnuti NFP
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3. Zoznam meratel'nych ukazovatelov, vratane ukazovatelov relevantnych k HP, k dosiahnutiu ktorych Partneri prispievaju Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu uvedenych v tabul'ke v bode 1. tejto prilohy (v nadvaznosti na ¢lanok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve)

Hlavny partner

Kaod Nazov ukazovatela Merna  Cielova hodnota Cas plnenia Priznak rizika Hlavna aktivita, ktorou sa prispieva  Relevancia k HP
jednotka ukazovatela k dosiahnutiu ukazovatelad
P0091 Narast FTE 0 K nie 313P92200001 - priemyselny PraN, UR
zamestnanosti U vyskum
v podporovanych 0 313P92200002 - realizacia
podnikoch inovacnych opatreni
P0231 Pocet novych FTE 0 K nie 313P92200001 - priemyselny PraN, UR
vyskumnych vyskum
pracovnikov 0 313P92200002 - realizacia
v podporovanych inovacnych opatreni
subjektoch/podnik
och
P0280 Pocet podanych poCet 2 K nie 313P92200001 - priemyselny UR
patentovych vyskum
prihldSok 0 313P92200002 - realizacia
inovacnych opatreni
P0282 Pocet podnikov podnik 1 K nie 313P92200001 - priemyselny UR
spolupracujucich y vyskum
svyskumnymi 0 313P92200002 - realizacia
inStitdciami inovacnych opatreni

4 Staci uviest’ odkaz na prislusny riadok Casti A. tabul'ky uvedenej v bode 1 tejto prilohy
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P0284 |Pocet podnikov, |podnik nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
ktoré dostavaju y vyskum
granty 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
P0288 |Pocet podnikov, |podnik nie 313P92200001 — priemyselny UR
ktoré dostavaju y vyskum
podporu s ciel'om 313P92200002 — realizacia
predstavit inovaénych opatreni
vyrobky, ktoré su
pre firmu nové
P0289 |Pocet podnikov, |podnik ano 313P92200001 — priemyselny UR
ktoré dostavaju y vyskum
podporu s ciel'om 313P92200002 — realizacia
predstavit inovaénych opatreni
vyrobky, ktoré st
pre trh nové
P0325 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny N/A
podporenych vyskum
vyskumnych 313P92200002 — realizacia
indtitacii inovaénych opatreni
P0326 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny UR
podporenych vyskum
vyskumnych 313P92200002 — realizacia
indtitacii inovaénych opatreni
spolupracujucich
s podnikmi
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P0355 |Pocet prihlasok pocet nie 313P92200001 — priemyselny UR
registracie prav vyskum
duSevného 313P92200002 — realizacia
vlastnictva inovaénych opatreni
P0O512 |Pocet produktov, |pocet nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
ktoré su pre firmu vyskum
nove 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
P0O513 |Pocet produktov, |pocet ano 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
ktoré su pre trh vyskum
nove 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
P0O760 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
inovativnych vyskum
procesov 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
PO761 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
organiza¢nych vyskum
inovacii 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
PO869 |Pocet FTE nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
novovytvorenych vyskum
pracovnych miest 313P92200002 — realizacia
obsadenych inovaénych opatreni
osobami zo
znevyhodnenych
socialnych skupin
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Kaod

P0091

P0231

P0280

P0282

Nazov ukazovatela Merna
jednotka

Nérast FTE

zamestnanosti

v podporovanych

podnikoch

Pocet novych FTE

vyskumnych

pracovnikov

v podporovanych
subjektoch/podnik

och

Pocet podanych pocCet
patentovych

prihldSok

Pocet podnikov podnik
spolupracujucich v
svyskumnymi

inStitdciami

Cielova hodnota Cas plnenia

ukazovatel'a
0

Partner 1

Priznak rizika

nie

nie

nie

nie

5 Staci uviest’ odkaz na prislusny riadok Casti A tabul’ky uvedenej v bode 1 tejto prilohy
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Hlavna aktivita, ktorou sa prispieva
k dosiahnutiu ukazovatel'a5
313P92200001 - priemyselny
vyskum

313P92200002 - realizacia
inovacnych opatreni
313P92200001 - priemyselny
vyskum

313P92200002 - realizacia
inovacnych opatreni

313P92200001 - priemyselny
vyskum

313P92200002 - realizacia
inovacnych opatreni
313P92200001 - priemyselny
vyskum

313P92200002 - realizacia
inovacnych opatreni

Relevancia k HP

PraN, UR

PraN, UR

UR

UR



P0284 |Pocet podnikov, |podnik nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
ktoré dostavaju y vyskum
granty 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
P0288 |Pocet podnikov, |podnik nie 313P92200001 — priemyselny UR
ktoré dostavaju y vyskum
podporu s ciel'om 313P92200002 — realizacia
predstavit inovaénych opatreni
vyrobky, ktoré su
pre firmu nové
P0289 |Pocet podnikov, |podnik ano 313P92200001 — priemyselny UR
ktoré dostavaju y vyskum
podporu s ciel'om 313P92200002 — realizacia
predstavit inovaénych opatreni
vyrobky, ktoré st
pre trh nové
P0325 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny N/A
podporenych vyskum
vyskumnych 313P92200002 — realizacia
institacii inovaénych opatreni
P0326 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny UR
podporenych vyskum
vyskumnych 313P92200002 — realizacia
indtitacii inovaénych opatreni
spolupracujucich
s podnikmi
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P0355 |Pocet prihlasok pocet nie 313P92200001 — priemyselny UR
registracie prav vyskum
duSevného 313P92200002 — realizacia
vlastnictva inovaénych opatreni
P0O512 |Pocet produktov, |pocet nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
ktoré su pre firmu vyskum
nove 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
P0O513 |Pocet produktov, |pocet ano 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
ktoré su pre trh vyskum
nove 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
P0O760 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
inovativnych vyskum
procesov 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
PO761 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
organiza¢nych vyskum
inovacii 313P92200002 — realizacia
inovacnych opatreni
PO869 |Pocet FTE nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
novovytvorenych vyskum
pracovnych miest 313P92200002 — realizacia
obsadenych inovaénych opatreni
osobami zo
znevyhodnenych
socialnych skupin
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Partner 2

Kaod Né&zov ukazovatela Merna  Cielova hodnota Cas plnenia Priznak rizika Hlavnd aktivita, ktorou sa prispieva  Relevancia k HP
jednotka ukazovatela k dosiahnutiu ukazovatel'a6
P0091 Narast FTE 0 K nie 313P92200001 - priemyselny PraN, UR
zamestnanosti U vyskum
v podporovanych
podnikoch
P0231 Pocet novych FTE 0 K nie 313P92200001 - priemyselny PraN, UR

vyskumnych vyskum
pracovnikov

v podporovanych

subjektoch/podnik

och

P0280 Pocet podanych poCet 2 K nie 313P92200001 - priemyselny UR
patentovych vyskum
prihlaSok

P0282 Pocet podnikov podnik 0 K nie 313P92200001 - priemyselny UR
spolupracujucich v vyskum
svyskumnymi
inStitdciami

P0284 Pocet podnikov, podnik 0O K nie 313P92200001 - priemyselny PraN, UR
ktoré dostavaju y vyskum
granty

6 Staci uviest’ odkaz na prislusny riadok Casti A tabul’ky uvedenej v bode 1 tejto prilohy
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P0288

Pocet podnikov,
ktoré dostavaju
podporu s ciel'om
predstavit’
vyrobky, ktoré st
pre firmu nové

podnik
y

nie

313P92200001 — priemyselny
vyskum

P0289

Pocet podnikov,
ktoré dostavaju
podporu s ciel'om
predstavit’
vyrobky, ktoré st
pre trh nové

podnik

ano

313P92200001 — priemyselny
vyskum

P0325

Pocet
podporenych
vyskumnych
institucii

pocet

nie

313P92200001 — priemyselny
vyskum

N/A

P0326

Pocet
podporenych
vyskumnych
institucii
spolupracujucich
s podnikmi

pocet

nie

313P92200001 — priemyselny
vyskum
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P0355 |Pocet prihlasok pocet nie 313P92200001 — priemyselny UR
registracie prav vyskum
duSevného
vlastnictva

P0O512 |Pocet produktov, |pocet nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
ktoré su pre firmu vyskum
nove

P0513 |Pocet produktov, |pocet ano 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
ktoré su pre trh vyskum
nove

P0O760 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
inovativnych vyskum
procesov

P0O761 |Pocet pocet nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
organiza¢nych vyskum
inovacii

P0O869 |Pocet FTE nie 313P92200001 — priemyselny PraN, UR
novovytvorenych vyskum
pracovnych miest
obsadenych
osobami zo
znevyhodnenych
socialnych skupin
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Nazov ziadatela

Hlavna aktivita projektu - Priemyselny vyskum
Nézowydavku

Priame vydavky

Logicky celok 1: systém pre planovanie, monitorovanie a riadenie
inteligentnej logistiky - softvér

Logicky celok2: systém pre planovanie, monitorovanie a riadenie

inteligentnej logistiky - hardveér

Garant/vedici vyskumnej/vyvojovej tinnosti -odborna ginnost

Vyskumny/vyvojovy pracovnik -odborna ginnost

Technicky pracovnik -odborna ginnost

Riadenie aktivity

Nepriame vydavky

Nepriame vydavky deklarované pausélnou sadzbou

1 fa -Wskumno wjvojova &t projektu

|Spolu (opravnené vydavky za hlavnai aktivitu - Priemyselny vyskum a k nej vztahujice sa podporné aktivity)

|ITATRAVAGONKA a.s.

Skupina vydavkov

551 Odpisy

551 Odpisy

521 Mzdové vydavky

521 Mzdové vydavky

521 Mzdové vydavky

521 Mzdové vydavky

Podporné aktivity vztahujuce sa k hlavnej aktivite projektu - Priemyselny vyskum

902 Pausalna sadzba na nepriame

vydavky

|Hlavna aktivita projektu - Experimentalny vyvoj

Nézowydavku

Priame vydavky

Garant/veduci vyskumnej/vyvojovej tinnosti -odborna Einnost
Vyskumny/vyvojovy pracovnik - odborna ginnost

Technicky pracovnik -odborné ginnost

Riadenie aktivity

Skupina vydavkov

521 Mzdové vydavky
521 Mzdové vydavky
521 Mzdové vydavky

Podporné aktivity vztahujuce sa k hlavnej aktivite projektu - Experimentalny vyvoj

Nepriame vydavky

Nepriame vydavky deklarované pausalnou sadzbou

|Spolu (opravnené vydavky za hlavni aktivitu - Experimentalny vyvoj a k nej vztahujice sa podporné aktivity)

902 Pausélna sadzba na nepriame

vydavky

IHlavna aktivita projektu - Ochrana prav duSevného vlastnictva

Nézowwydavku

1

|Spolu (opravnené vydavky za aktivitu)

Skupina vydavkov

Podrobny rozpocet Prijimatela

Zmiuvny Pocet
MIWY - \temajednotka oce
wskum jednotiek
ks 10
ks 10
projekt 1
projekt 1
projekt 1
projekt 1
% 15
Zml y Pocet
MY Memajednotka O
jednotiek
projekt 1
projekt 1
projekt 1
projekt 1
%
Potet
Memajednotka 000
jednotiek

1 1

Jednotkova

(EUR)

541 260,42

354 776,04

134 960,00

815 045,00

224 665,00

95 795,00

N/A

Jednotkova

(EUR)

N/A

Jednotkova

(EUR)

Opravnené vydavky
celkom Sposob stanovenia vysky vydavkov
(EUR)
54126042 Prieskum trhu
354776,04 Prieskum trhu
134 960,00 Financny limit
815 045,00 Finangny limit
224166500 Finangny limit
95 795,00 Finangny limit
Pausalna sadzba (%) z opravnenych priamych osobnych vydavkov, tj. z
190 569,75 vydavkov zaradenych v skupine vydavkov521 Mzdové vydavky do vysky
stanoveného percentudineho limitu.
2357 071,21
Opravnené vydavky
celkom Sposob stanovenia vysky vydavkov
(EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pausalna sadzba (%) z opréavnenych priamych osobnych vydavkov, tj. z
0,00 vydavkov zaradenych v skupine vydavkov521 Mzdové vydavky do vysky
stanoveného percentudineho limitu.
0,00 1
Opravnené vydavky
celkom Sposob stanovenia vysky vydavkov
(EUR)
0,001

0,00 1

Priloha €. 2 Dodatku ¢.2

Vecny popis vydavku
(komentar k rozpottu)

Vyska vydavku definovana na zaklade prepottov z vysledku 3 doslych pondk. Priemerna cena 3
doslych pondk predstavuje 1.113.450,00 Eur bez DPH vratane instalacie a dopravy. Vydavok po
obstarani a vstupeni do majetku bude odpisovany 72 mesiacov, vyuzivany na hlavnej aktivite 35
mesiacov. (1.113.450,00/72*35=541.260,42 Eur) Opravnené vydavky celkom pre hlavnu aktivitu
predstavuje suma 541.260,42 Eur bez DPH. BIizsi technicky popis je uvedeny v prilohe & 6
ZONFP - dopliiujace udaje.

Vyska vydavku definovana na zaklade prepottov z vysledku 3 doslych pondk. Priemerna cena 3
doslych pondik predstavuje 486.550,00 Eur bez DPH. Vydavok po obstaran a vstupeni do
majetku bude odpisovany 48 mesiacov, vyuZivany na hlavnej aktivite 35 mesiacov.
(486.550,00/48+*35=354.776,04 Eur). Opravneny vydavok celkom pre hlavna aktivitu predstavuje
suma 354.7776,04 Eur bez DPH. BIizsi technicky popis je uvedeny v prilohe & 6 ZONFP -
dopliiujice Gdaje.

Cena definované na zaklade prepottov v personalnej matici v prilohe 6 ZONFP. Vychadza z
priemernej ceny prace za 6 mesiacov predchadzajicich mesiacu podania ZONFP a respektuje
tiez limity definované prirutkou

Cena definovana na zaklade prepottov v personalnej matici v prilohe 6 ZONFP. Vychadza z
priemernej ceny prace za 6 mesiacov predchadzajicich mesiacu podania ZONFP a respektuje
tiez limity definované prirutkou

Cena definované na zaklade prepottov v personalnej matici v prilohe 6 ZONFP. Vychadza z
priemernej ceny prace za 6 mesiacov predchadzajicich mesiacu podania ZONFP a respektuje
tiez limity definované prirutkou

Vyska vydavku definovana na zaklade prepottov v persondlnej matici v prilohe 6 ZONFP.
Vychéadza z priemernej ceny préce za 6 mesiacov predchadzajucich mesiacu podania ZONFP a
respektuije tiez limity definované prirutkou

vyska vydavku vypotitana z pausélnej sadzby (%) z opravnenych priamych osobnych vydavkov
zaradenych v skupine vydavkov 521 Mzdové vydavky vo vyske stanoveného percentualneho

\
Vecny popis vydavku
(komentar k rozpottu)
1
1
Vecny popis vydavku
(komentar k rozpottu)
1 1
1



&t projektu

novacna

2 fam -

|Hlavna aktivita projektu - Realizacia inovaénych
Nézovvydavku

Ziadatelrealizuje hlavna aktivitu "realizacia inovagnych opatreni"s

vynalozenim nulovych opravnenych vydavkov

Rezerva na nepredvidané vydavky

Spolu (opravnené vydavky za aktivitu)

Spolu opravnené vydavky prijimatela

opatreni
Skupina vydavkov

022 Samostatné hnutelné veci a
subory hnutefnych veci

930 Rezerva na nepredvidané

vydavky

. Jednotkova
. Potet
Meméjednotka
jednotiek
(EUR)
s 1 0,01

Vecny popis vydavku

Sposob stanovenia vysky vydavkov (komentér k rorpoftu)

ziadatel realizuje hlavnu aktivitu "realizacia inovagnych opatreni* s vynalozenim nulovych
opréavnenych vydavkov

Rezerva na nepredvidané vydavky nesmie presiahnut’ 10 % z COV hlavnej

Opravnené vydavky
celkom
(EUR)
0,01
0,00
0,00 aktivity ,,
001
2357 071,22

realizaciainovagnych opatreni* bez tejto rezervy v ramci rozpottu



Nazovpartnera L

Podrobny rozpocet partnera 1

Priloha & 2 Dodatku ¢3

Hlavna aktivita projektu - Priemyselny vyskum
- . Zmiumy . Jednotkova cera N - ey popis ik
Nezov vk Sapina vickvkov e Memdiedota oy ER adlkom Spasch stanoveria visky Wekavkov (omertar krezpett)
VYika vydavku definované na zéklade prepoctov z ysledku 3dosijch pontk. Priememé cena 3
dosljch pontik predstavuje na 1 ks =67.300,00 Eur bez DPH. Vydavok po obstarani a vstupeni co
Logicky celok 1 Priemy nazvéranie 551 Odpisy nie Is 20 *9072,92 98 1583 Prieskum trhu mejetku bude odpisovany 48 mesiacov, vyuzivany na hlavnej aktivite priemyselny wskum 3
mesiacov. (2 ks = 134,600,00/48*35=98.145,83 Eur) Opravnené wdavky celkom pre hlavni
aktivitu predistavuje suma 98.145,83 Eur bez DPH. Logicky celok planuje vyuzit 2 ks pre hlavnii
aktivitu priemyselny wskum Bizsi technicky popisje uvedeny v prilohe & 6Z0NFP - dopliiujiice
Garant/vediici viskumnej/vvojovej cinnosti - odbormé innost 521 Mzdové wdavky projekt 0 000 000
Cena definovana na zaklade prepoctov v personéinej matici v prilohe 6 ZONFP. Wychécdza z
projekt i 1157025 157025 Finangny imit priemernej ceny préce za poslednych 6 mesiacov predchédzaiticich mesiacu podania ZONFP a
respektuje tiez limity definované priruckou
Wskumng/vvojovy pracovnik -odbormé cinnost 521 Mzdové wdavky
Wska vydavku neprekracuje visku priememej ceny prace za poslednych 6 mesiacov
projekt 82975 382975 Finanny limit predchédzajicich mesiacu podania Ziadosti o zmenu (109285*35=38 249,75 Eur). BIzSi
s 1 prepocet je uvedeny v personalnej matici v prilohe & 6Z0NFP. V§ska vydavku respektuje
maximélny finanény limit asobnjch vidavkov, definovany v prilohe & 6 wavy Podmienky
Technicky pracovnik -odborna cinnost 521 Mzdové vdavky opravnenosti vydavkov a neprekracuje ho.
Wska vidavku respektuje meximélny financny limit osobnjch vidavkov zamstnancov
! I projekt i 1222200 1222200 Finangny fimit konévajdicich riadenie akivity stanovené v prilohe & 6 vizvy -Podmienka oprawenosti
Racknie aktvity 521 Madows vicady ydavkov a neprekrauje ho. Prepocet vydavku Uvedeny v rémi prilohy 6 ZONFP.
£ Podporné aktivity vztahujiice sa k hlavnej aktivite projektu - Priemyselny vyskum
i 02 Pagil Pauséina sacizba (%) z oprévnenych priamych osobnych vidavkov, tj. 2 vySka vjdavku vypocitana z pausélnej sadzby (%) z opranenych priamych osobnych vydavkov
Nepriame wdavky deklarované pauséinou sadzbou ” Ina sadzba na nepriame NA 2% 891,30 wydavkov zaradenych v skupine wdavkov 521 Mzdové vdavky dowsky — zaradenych v skupine wdaviov 521 Mzdové vydavky vo viske stanoveného percentualneho
Wdaky 5 stanoveného percentudineho limitu
v selnyvyskum a k nej vztahuijice sa podpormé aktivity) 28897913
Hlavna aktivita projektu - Experimentalny vyvoj
- . Zmuny . Jednothové cer . - ey popis ik
Nezow vickaku Sapina viekvkov Memdjedhota e @R cdlkom Spasch stanoveria visky Wekavkov (omenea ranpa
Garant/vediici viskumnej/wvojovej cinnasti - odbormé innost 521 Medové weavky TTTT pojekt 1 000
Wskumny/vgvojovy pracovnik - odbormé cinnost 521 Mzdové vydavky projekt 1 000
Technicky pracovnik -odborna ginnost’ 521 Mzdové wdavky projekt 1 000
Riadenie aktivity projekt 1 000
Podporné aktivity vztahujiice sa k hlavnej aktivite projektu - Experimentalny vyvoj I e e e
o Pauséina sacizba (%) z opravnenych priamych osobnych vidavkov, tj. z
Nepriame vjdavky deklarované pauséinou saczbou 902 Pausdina sadzba na nepriame m NA 000 vidavkov zaradenych v skupine vidavkov 521 Mzdove vydavky do visky
vidady stanoveného percentuslneho limitu
évydavky za voj a k nej vztahujiice sa podpomeé aktivity) 000
Hlavna aktivita projektu - Ochrana prav dusevného vlastnictva
.y y it e TR iky , o T —
Nezov: " Y
veaku Nemdjechotia i R cdlkom Spasob stanoveria visky Wekavkov P X
000
Spolu (oprévnené vydavky za aktivitu) 000
Hlavna aktivita projektu - Realizacia inovaénych opatreni
Nezov vk Memdjedhota e R adkom Spasch stanoveria vysky Wekavkov (omenta K ranpa
. _— 022 Samostatné hnutelné veci a Wika vydavku definovana na zéklade prepoctov zvysledku 3dosijch pontik ako priemerné cena.
Logicky celok 2: kompletny prp amov scbory hnutelnych veci s 2 63333 73266666 Prieskum trhu Vicavok bude wuzivany na ktivite realizcia inovacnich opatren v celkovej vyske oprévnensch
ydavkov. BiizSitechnicky popis je uvedeny v prilohe & 6Z0NFP - dopliijiice Gidaje.
. PR . 022 Samostatné hnutelné veci a . . Wska vidavku definovana na zaklade prepoctov z vysledku 3dosijch pontik ako priemerna cena.
% Logicky celok 3: Zariadenie ra monta a dobijanie krtizkov na dvojkolesia atbory hutejon vt ks i 503333 503333 Prieskum trhu VWelavok buce vyvany i athvite reslizica inovaétyeh opetren! v ookovel wike oprémenyeh
B ydavkov. BlizSitechnicky popis je uvedeny v prilohe & 6Z0NFP - doplijtice tdaje.
?§ Wska vydavku definovan na zaklade prepoctov z vysledku 3dosiych ponck. Priememé cena 3
E . 022 Samostatné hnutelné veci a doslych pontik predstavuje na 1 ks = 67.300,00 Eur bez DPH. Vydavok po obstarani a vstupeni do
™ Logicky celok 1 . robot nazvaranie stbory hnutelnjch veci ls . 67.300,00 26920000 Prieskum trhu majetku bude wyuzivany na aktivite realizacia inovaénych opatreni v celkovej wike opravnenych
;E wydavkov 269.200,00 Eur bez DPH. BIiZ technicky popisje uvedeny v prilohe & 6 ZONFP -
N dopliutice tdaje.
., y " . W W Wska vidavku definovan na zéklade prepoctov z vysledku 3dosijch pontik ako priemerna cena.
Logicky celok 4: riesenie pre virtudinu realitu 013 Softvér ks i 2776333 27746333 Prieskum trhu Vickvok e wuivan na it reiacia ovaénjeh opelrent v ookove) ke oprémeeh
ydavkov. BiizSitechnicky popis je uvedeny v prilohe & 6Z0NFP - doplriujtice tidsje
Rezerva na nepredvidané vidavky nesmie presiahnut 10%z COV hiavnej
Rezerva na nepredvidané vidavky 930 Rezerva na neprecvidané i 172736,33 172*36,33 aktivity , reiafzéciainovacnycht opatreni” bez tejto rezervy v ramci rozpoctu  vyska wdavku vypoditand ako 10%2 COV hlavnej aktivity ,realizacia inovatnych opatreni” bez
vydavky partnera tejto rezervy v ramei rozpodtu partnera 1
Spolu (oprévnené vydavky za aktivitu) 1896 799,65
Spolu opravnené vydavky partnera 1 218577878

-

PR



Nézovpartnera 2:

Hlavna aktivita projektu - Priemyselny vyskum

Garant/veduci vyskumnej/vyvojovej &innosti - odborna 521 Mzdové vydavky

Vyskumny/vyvojovy pracovnik - tinnost 521 Mzdové vydavky

Technicky pracovnik - 521 Mzdové vydavky

Riadenie aktivity 521 Mzdové vydavky

Podporné aktivity vztahujuce sa k hlavnej aktivite projektu - Priemyselny vyskum

902 Pausalna sadzba na nepriame

Nepriame vydavky deklarované pausalnou sadzbou
vydavky

Spolu (opravnené vydavky za hlavna aktivitu - Priemyselny vyskum a k nej vztahujuce sa podporné aktivity)

Hlavna aktivita projektu - Experimentalny vyvoj

Garant/veduci vyskumnej/vyvojovej &innosti - ginnost
Vyskumny/vyvojovy pracovnik -odborna

Technicky pracovnik -

Riadenie aktivity

521 Mzdové vydavky
521 Mzdové vydavky
521 Mzdové vydavky

Podporné aktivity vztahujuce sa k hlavnej aktivite projektu - Experim eitalOy. vyvoj

902 Pausalna sadzba na nepriame

Nepriame vydavky deklarované pausalnou sadzbou ,
vydavky

Spolu (opravnené vydavky za hlavna aktivitu - Experimentalny vvoj a k nej vztahujice sa podporné aktivity)

Hlavna aktivita projektu - Ochrana prav dusevného vlastnictva

Spolu (opravnené vydavky za aktivitu)

J Hlavna aktivita projektu - Realizacia inovaénych opatreni

EUROPSKA UNIA I MINISTERSTVO

Europsky fond regionélneho rozvoja
OP Integrované Infraitruktdra 2014-2020

INISTERSTVO

OPRAVY A VYSTAVBY
LOVENSKE) REPUBLIKY

Podrobny rozpocet partnera 2
Slovenskéa technickéa univerzita v Bratislave

Jednotkova  Opravnené vydavky

cena celkom Sposob stanovenia vysky vydavkov
(EUR) (EUR)
Finaneny limit
Finaneny limit
210062 210062 Finangny limit
Finangny limit
34Ina sadzba (%) zopravnenych priamych osobnych vydavkov, tj. z
15 N/A avkov zaradenych v skupine vydavkov 521 Mzdové vydavky do vysky

oveného percentualneho limitu.

Jednotkova  Opravnené wdavky
celkom
H R\W W g ur)

0,00
0,00
0,00
0,00

Sposob stanovenia vysky vydavkov

usélna sadzba (%) zopravnenych priamych osobnych vydavkov, tj. z
davkov zaradenych v skupine vydavkov 521 Mzdové vydavky do vysky
noveného percentualneho limitu.

Jednotkova  Opravnené vydavky
Merné jed cena celkom
(EUR) (EUR)

Sposob stanovenia vysky vydavkov

0,00

Jednotkova  Opravnené vydavky
Merné jed cena celkom
(EUR) (EUR)

Sposob stanovenia vysky vydavkov

Rezerva na nepredvidané vydavky nesmie presiahnut 10 % z COV hlavnej
aktivity ,realizacia inovatnych opatreni* bez tejto rezervy v ramci rozpottu
partnera.

Priloha €. 2 Dodatku ¢.3

Vecny popisvydavku
(komentar k rozpottu)

Cena definovana na zaklade prepottov v personalnej matici v prilohe 6 ZONFP. Vychadza z
Vvypottu vynasobenia hodinovej mzdy a pottu hodin aktivnych na hlavnej aktivite priemyselny
vyskum. Vyska respektuje limity definované prirutkou.

Cena definovana na zaklade prepottov v personalnej matici v prilohe 6 ZONFP. Vychadza z
Vypottu vynasobenia hodinovej mzdy a pottu hodin aktivnych na hlavnej aktivite priemyselny
vyskum. Vyska respektuje limity definované priruckou.

Cena definovana na zaklade prepottov v personalnej matici v prilohe 6 ZONFP. Vychadza z
Vypottu vynasobenia hodinovej mzdy a pottu hodin aktivnych na hlavnej aktivite priemyselny
vyskum. Vyska respektuje limity definované priri

Vyska vydavku je v silade s percentualnym limitom z celkovych priamych opravnenych vydavkov
hlavnej aktivity ,,priemyselny vyskum" bez vydavkov sivisiacich so zabezpetenim riadenia
predmetnej hlavnej aktivity. VYSKA definovana na zaklade prepottov v personélnej matici v
prilohe 6 ZONFP.

vyska vydavku vypotitana z pausélnej sadzby (%) zopravnenych priamych osobnych vydavkov
zaradenych v skupine vydavkov 521 Mzdové vydavky vo vyske stanoveného percentualneho

Vecny popisvydavku
(komentar k rozpottu)

Vecny popisvydavku
(komentar k rozpottu)

Vecny popisvydavku
(komentar k rozpottu)



Subjekt

Prijimater

Partner 2
Partner 3
Partner4

Hiavna aktivita projektu

Priemyselny vyskum

Experimentalny vvoi

Ochrana prav dusevného vlastnictva

Realizaciainovatnych opatrent

Nézov (obchodné meno)

TATRAVAGONKA as.

Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Ziadatel

Podiel
Opranené  zOV  Intenzita

: o 2% mozma
vydavky ak(tul/\;lty pomoci (%) T

a(%)
235707121 7681 6500 6500
000 000 0,00 000

000 000 0,00 0,00

001 000 35,00 35,00

2357071,22

spolufinancovanie zo zdrojov EU a $R (%) 1 65,0000%

NFP

153209586

0,00

0,00

0,00

1532 095,86

Opranené
vydavky

28897913

1896 799,65

218577878

Podiel z
ov

Partner 1

Intenzita

aktivity pomoci (%)

0

000

000

100,00

75,00

45,00

48,9663%

mozna
intenzit
a()

45,00

MNIMTVO

sirtNsni Kmmsr

Konsolidovany rozpoget projektu

M P3
312020
Typ subjektu
Podiel 2
Oprawnené OV
NP vjdavky  aktivity
%)
21673435 42251175 1377
000 000 000
000 000 000
853 559,84 0,00 0,00
107029419 42251175

Velkost' podniku

Partner 2

Intenzita

pomoci () ™

95,00

95,0000%

Znad
intenzit

a(%)

95,00

NP

401 386,16

0,00

401 386,16

Miesto realizacie projektu

Prede

Maximaln
amozna
intenzita

Partner 3
Opranen OV ‘":)em"z';a
évydavky aktivity "

%) (%)

0,0000%

(0]

Existuje partnersky/prepojeny

Existuje partnersky/prepojeny podnikv
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