



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika  
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
IČO: 00156621  
konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka  
v zastúpení Ing. Marek Mitošinka, na základe poverenia č. IROP-2018-780/9874-55 zo dňa 3.8.2018

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Nitriansky samosprávny kraj  
sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra  
IČO: 37861298  
IČ DPH: -  
konajúci: Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020M437 zo dňa 3.9.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi

Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Učíme sa pre prax
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021M437
Miesto realizácie projektu	:	Mesto Nové Zámky
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2016-14
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:	2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
----------------------	--

Špecifický cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
------------------	---

Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
----------------	----------------

na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP
--------------------------------	--

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### **3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**

#### **3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:**

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 147 494,35 EUR (slovom: jedenmiliónstoštyridsaťsedemtisícštyristodeväťdesiatštyri eur a tridsaťpäť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 090 119,63 EUR (slovom: jedenmilióndeväťdesiatštyristodeväťdesiatštyri eur a šesťdesiattri centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 57 374,72 EUR (slovom: päťdesiatštyristosedemdesiatštyri eur a sedemdesiatdva centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
  - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,
  - vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je



objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
  - a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
  - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
  - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## 6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

a) miesta realizácie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,

- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
  - (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
  - (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
  - (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
  - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa



všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

- 6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
  - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokolvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                          |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP                                  |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu                                    |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Ing. Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: .....

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzný pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne



v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia alebo EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom** alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Nenávratný finančný príspevok** alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesta realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace



orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo  **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania** alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
  - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov



upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
  - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanóznny výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej



faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
  - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
  - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
  - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
  - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa



pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
    - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
    - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadala o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
  - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
  - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) neuplatňuje sa,
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezaničujú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
  - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
  - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
  - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
  - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon



- o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol,

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkoví“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
  - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
  - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

### Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
  - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
  - f) zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
  - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
  - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
  - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania



poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

### **4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

#### **a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

**b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

**Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

## **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

## Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.



3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

## Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovanych výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

## ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevyporiadava.

PRÍLOHA Č.2 – Predmet podpory NFP

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Učíme sa pre prax
<b>Kód projektu:</b>	302021M437
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020M437
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
<b>Kategória regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie



## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK268180000000700 0376026	Štátna pokladnica	3.10.2018	31.12.2023
Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK268180000000700 0376026	Štátna pokladnica	3.10.2018	31.12.2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	Nové Zámky

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	10
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2019
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2019

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
-----------------	-----------------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302M43700001 - Zlepšenie materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP
2. 302M43700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učební a dielní praktického vyučovania, vnútorných priestorov v rámci dobudovania COVP
3. 302M43700003 - Výmena zdroja tepla a vykurovacieho systému v budove praktického vyučovania Žiacke centrum Mladost'

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** informačná tabuľa a trvalovysvetľujúca tabuľa

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0068	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	600,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700001 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP		600
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učební a dielní praktického vyučovania, vnútorných priestorov v rámci dobudovania COVP		600
<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merná jednotka:</b>	t ekvív. CO2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	5,9100
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700003 - Výmena zdroja tepla a vykurovacieho systému v budove praktického vyučovania Žiacke centrum Mladost		5,91

<b>Kód:</b>	P0291	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených COVP	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700001 - Zlepšenie materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP		1
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učební a dielní praktického vyučovania, vnútorných priestorov v rámci dobudovania COVP		1

  

<b>Kód:</b>	P0310	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700001 - Zlepšenie materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP		1
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učební a dielní praktického vyučovania, vnútorných priestorov v rámci dobudovania COVP		1

  

<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	2,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učební a dielní praktického vyučovania, vnútorných priestorov v rámci dobudovania COVP		2

<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 301,7600
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učební a dielní praktického vyučovania, vnútorných priestorov v rámci dobudovania COVP	<b>Cieľová hodnota</b>	1 301,76
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učební a dielní praktického vyučovania, vnútorných priestorov v rámci dobudovania COVP	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0700	<b>Merná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	48 442,8200
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvyšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700003 - Výmena zdroja tepla a vykurovacieho systému v budove praktického vyučovania Žiacke centrum Mladosť	<b>Cieľová hodnota</b>	48 442,82

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	600,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	5,9100	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 301,7600	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	48 442,8200	Áno	UR	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	37861298
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	1 147 494,35 €

#### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700001 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP	<b>646 722,45 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	643 817,55 €
	014 - Oceniteľné práva	2 904,90 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700002 - Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učební a dielní praktického vyučovania, vnútorných priestorov v rámci dobudovania COVP	<b>455 772,62 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	455 772,62 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvyšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)	<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302M43700003 - Výmena zdroja tepla a vykurovacieho systému v budove praktického vyučovania Žiacke centrum Mladost'	<b>44 039,28 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby Poznámka: vykurovanie + stavebný dozor	44 039,28 €

#### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
<b>Podporné aktivity:</b>	302M437P0001 - Podporné aktivity	<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	518 - Ostatné služby	960,00 €

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	1 147 494,35 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000%

---

<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	1 090 119,63 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	57 374,72 €

---





PRÍLOHA č. 3 – Rozpočet projektu

## Rožpočet projektu



<b>Názov žiadateľa:</b>	Nitriansky samosprávny kraj								
<b>Názov projektu:</b>	Učíme sa pre prax								
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
<b>Špecifický cieľ:</b>	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	10,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH (nie)</b>	

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>									
<i>Zlepšenie materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielni praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP</i>									
Zlepšenie materiálo-technického vybavenia odborných učební	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	569 658,85	569 658,85	683 590,62	643 817,55	611 626,67	39 773,07
Zlepšenie materiálo-technického vybavenia odborných učební	014 Oceniteľné práva	súbor	1,00	2 526,00	2 526,00	3 031,20	2 904,90	2 759,66	126,30
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>572 184,85</b>	<b>686 621,82</b>	<b>646 722,45</b>	<b>614 386,33</b>	<b>39 899,37</b>
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>									
<i>Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učební a dielni praktického vyučovania, vnútorných priestorov v rámci dobudovania COVP</i>									
Stavebné úpravy a rekonštrukcia	021 Stavby	súbor	1,00	379 810,52	379 810,52	455 772,62	455 772,62	432 983,99	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>379 810,52</b>	<b>455 772,62</b>	<b>455 772,62</b>	<b>432 983,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>									
<i>Výmena zdroja tepla a vykurovacieho systému v budove praktického vyučovania Žiacke centrum Mladost'</i>									
Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	30 544,40	30 544,40	36 653,28	36 653,28	34 820,61	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	6 155,00	6 155,00	7 386,00	7 386,00	7 016,70	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 3</b>					<b>36 699,40</b>	<b>44 039,28</b>	<b>44 039,28</b>	<b>41 837,31</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>988 694,77</b>	<b>1 186 433,72</b>	<b>1 146 534,35</b>	<b>1 089 207,63</b>	<b>39 899,37</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
<i>Publicita a iné podporné aktivity</i>									
informačná tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	500,00	500,00	600,00	600,00	570,00	0,00
trvalovysvetľujúca tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	360,00	342,00	0,00
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>800,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>800,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>989 494,77</b>	<b>1 187 393,72</b>	<b>1 147 494,35</b>	<b>1 090 119,63</b>	<b>39 899,37</b>

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa</b>	Nitriansky samosprávny kraj
<b>Názov projektu</b>	Učíme sa pre prax
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1 Zlepšenie materiálo-technického vybavenia odborných učební a dielni praktického vyuč. a vytvorenie podnikateľ. inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP</b>								
1	Elektrický konvektomat bojlerový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	13 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2	Škrabka na zemiaky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 025,00	4 050,00	4 050,00	0,00
3	Automatická umývačka riadu priechodná teleskopická	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
4	Univerzálny robot 60 litr. kotlík s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	6 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00
5	Profesionálny nárezový stroj poloaومات	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	2 350,00	9 400,00	9 400,00	0,00
6	Profesionálne plynové varidlo 6 horákové	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
7	Kombinovaný sporák 4x horák	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
8	Smažiaca panvica plynová PP 980	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
9	Gril platňa plynová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00
10	Fritéza plynová 2x10 litr.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
11	Univerzálny robot strúhač zeleniny s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	8 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
12	Mraziaca skriňa 700 l 1-dverová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	2 100,00	8 400,00	8 400,00	0,00
13	Skriňa chladiaca 700 l 1-dverová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	11,000	1 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00
14	Šoker	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
15	Mikrovlnka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	2 700,00	13 500,00	13 500,00	0,00
16	OPN - Nerezový digestor	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	7 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
17	Vákuová balička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00
18	Automatický odšťavovač na citrusy	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	3 896,00	11 688,00	11 688,00	0,00
19	Pizza pec P4	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
20	Trojtrubová elektrická pec	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
21	Jednopákový kávovar s kapučinerom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	2 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
22	50S Umývačka riadu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
23	Chladiaci stôl barový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
24	Výrobník kockového ľadu 21 kg/deň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 900,00	3 800,00	3 800,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
25	Leštička príborov so sterilizáciou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
26	Maxiglas MG300 Chladiaca vitrína	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 009,00	4 018,00	4 018,00	0,00
27	Chladiaca vitrína strieborná 400 litr.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 117,00	4 234,00	4 234,00	0,00
28	Ohrievací stôl barový na jedlá	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
29	Zápuťtie zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
30	California Slim Silet Vinotéka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00
31	Chladiaca vitrína s dvoma dverkami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00
32	Výdajný teplý pult mobilný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
33	Hlbokomraziaci box	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	1 900,00	5 700,00	5 700,00	0,00
34	Nárezový stroj na údeniny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 607,00	2 607,00	2 607,00	0,00
35	Nárezový stroj na syry	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00
36	Obslužná chladiaca vitrína	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
37	Chladiaca skriňa 380 litr.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	1 830,00	5 490,00	5 490,00	0,00
38	Pokladničný systém MO predajne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	36 785,00	36 785,00	36 785,00	0,00
39	Interaktívna tabuľa SMART Board SBX885	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 316,00	2 316,00	1 341,67	974,33
40	Automatická umývačka riadu na čierny riad	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
41	Kombinovaný sporák 8x horák	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
42	Fritéza elektrická	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 378,96	3 378,96	3 378,96	0,00
43	Gril platňa elektrická	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
44	Smažiaca panvica elektrická	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00
45	Chladiaci box modulárny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00
46	Leštička príborov so sterilizáciou celonerezová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
47	Dvojverový pizza stôl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
48	Teplovzdušná trojpec kombi	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
49	Tlakový parný varič	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
50	Elektrický varný kotol	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
51	Interaktívna tabuľa SMART Board SBX880	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15,000	2 116,67	31 750,05	20 125,00	11 625,05
52	Dvojpákový kávovar Carat Display	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 149,00	3 149,00	3 149,00	0,00
53	Maxiglas MG500 Chladiaca vitrína	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00
54	Chladiaca vitrína cukrárenská	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 551,00	2 551,00	2 551,00	0,00
55	BREAKFEST Chladený gastrobufet	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 399,00	4 798,00	4 798,00	0,00
56	BREAKFEST C Teplý gastrobufet	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 415,00	4 830,00	4 830,00	0,00
57	BREAKFEST C Ohrevný bar	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00
58	Pizza pec P8 dvojposchodová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
59	Tlačiaci a rezací plotter	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
60	Multifunkčné zariadenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 113,00	4 226,00	766,67	3 459,33
61	Komorová keramická vypaľovacia pec	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 786,00	1 786,00	1 786,00	0,00
62	Kopírka Xerox	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	2 077,00	6 231,00	1 150,00	5 081,00
63	Kávovar dvojpákový, CARAT display contr 2PTS	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
64	Mlynček na kávu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00
65	Americká chladnička dvojverová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00
66	Zariadenie na chladené nápoje	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
67	Výhrevný vozík na servírovanie pečeného mäsa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00
68	Výrobník kockového ľadu 80 kg/deň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
69	Chladnička profi na víno	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
70	Chladiaca vitrína na zákusky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 507,00	2 507,00	2 507,00	0,00
71	Chladiaca vitrína na víno	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00
72	Barový nerezový kombinovaný pult výdajný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
73	Vozík flambovací	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
74	Barový pult	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
75	Nerezový vozík ohrevný banketový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
76	Vozík na víno	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
77	Server PC	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 086,00	2 086,00	1 437,50	648,50
78	Tlačiareň HP ProLiant	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 889,00	3 778,00	766,67	3 011,33
79	Farebná tlačiareň HP	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 249,00	4 498,00	766,67	3 731,33
80	3D tlačiareň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 144,00	2 144,00	1 725,00	419,00
81	Výrobník kockového ľadu, 155 kg / deň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
82	Výčapné zariadenie mobilné	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00
83	Kombinovaný sporák	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	2 632,00	7 896,00	7 896,00	0,00
84	Nerezová dvojdvierová chladiača skriňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	1 900,00	5 700,00	5 700,00	0,00
85	Umyváčka riadu 50S na tanieri poháre	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	2 300,00	6 900,00	6 900,00	0,00
86	Elektrický bojlerový konvektomat, Retigo B611B	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	7 438,00	22 314,00	22 314,00	0,00
87	Gril ľavový plynový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 940,00	3 880,00	3 880,00	0,00
88	Nerezový multifunkčný pracovný pult veľký	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	3 700,00	0,00
89	Nerezový multifunkčný pracovný pult malý	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	7,000	1 750,00	12 250,00	12 250,00	0,00
90	Sporák kombinovaný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 710,00	3 420,00	3 420,00	0,00
91	Sporák celeoelektrický	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	1 720,00	6 880,00	6 880,00	0,00
92	Nerezový pult s dvojdzrezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 720,00	3 440,00	3 440,00	0,00
93	Notebook	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 724,17	3 448,34	1 054,17	2 394,17
94	PC zostava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 034,25	2 068,50	268,32	1 800,18
95	licencia - Corel DRAW	014 Oceniteľné práva	ks	1,000	2 526,00	2 526,00	2 420,75	105,25
<b>Hlavná aktivita č. 2 Stavebné úpravy a rekonštrukcia odborných učebn</b>								
96	Príkresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	021 Stavby	m2	34,800	5,32	185,14	185,14	0,00
97	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy v základoch železobetónových, -2,40000t-rampa časť B	021 Stavby	m3	0,520	181,05	94,14	94,14	0,00
98	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	21 Stavby	m3	0,783	20,90	16,36	16,36	0,00
99	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t -rampy časť A,B, škrabák na obuv	21 Stavby	m3	1,258	95,00	119,51	119,51	0,00
100	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 30 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t	21 Stavby	m3	5,814	64,89	377,25	377,25	0,00
101	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	21 Stavby	m2	228,810	1,80	411,17	411,17	0,00
102	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t - rampa B	21 Stavby	m2	6,380	3,16	20,15	20,15	0,00
103	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	21 Stavby	m	19,300	2,08	40,11	40,11	0,00
104	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, - 0,02400t	21 Stavby	ks	15,000	0,54	8,15	8,15	0,00
105	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy nad 2m2, - 0,02700t	21 Stavby	ks	1,000	0,98	0,98	0,98	0,00
106	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06700t	21 Stavby	m2	1,845	8,85	16,32	16,32	0,00
107	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	21 Stavby	ks	8,000	2,92	23,35	23,35	0,00
108	Vybúranie otvoru v stropoch plochy 160x160mm - VZT - 0,09000t - neznámej hrúbky a zloženia - upresnenie pri realizácii	21 Stavby	ks	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00
109	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	21 Stavby	m2	195,006	0,93	180,38	180,38	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
110	Otliečenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	21 Stavby	m2	1 063,877	0,74	789,40	789,40	0,00
111	Odeskánie a odobratie stien z obkladáčiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	21 Stavby	m2	312,400	3,14	981,56	981,56	0,00
112	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	21 Stavby	t	61,501	8,36	514,39	514,39	0,00
113	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	61,501	11,78	724,24	724,24	0,00
114	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -4km	21 Stavby	t	61,501	1,58	96,93	96,93	0,00
115	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	61,501	8,44	519,01	519,01	0,00
116	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	61,501	0,95	58,30	58,30	0,00
117	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	21 Stavby	t	61,501	20,00	1 230,02	1 230,02	0,00
118	Prenájom kontajneru 10 m3	21 Stavby	ks	4,000	350,00	1 400,00	1 400,00	0,00
119	Demontáž pôvodných spotrebičov -v kuch.línkách-6 zostáv-B8 - mč.1.64.1.67 -0,06700t	21 Stavby	súb.	8,000	3,53	28,23	28,23	0,00
120	Demontáž kompletných kuchyn.zostáv-6 zostáv- B8 - mč.1.64.1.67 -0,02100t	21 Stavby	kompl.	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
121	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t -B11-škrabák na obuv-2ks	21 Stavby	kg	50,000	1,41	70,65	70,65	0,00
122	Demontáž soklíkov alebo líšt	21 Stavby	m	161,820	0,98	158,91	158,91	0,00
123	Odstánenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	21 Stavby	m2	229,240	2,49	570,58	570,58	0,00
124	Odstánenie starých náterov oškrábaním s obrúsením, zárubní	21 Stavby	m2	31,775	1,37	43,56	43,56	0,00
125	Zariadenie staveniska - prevádzkové - prípojka elektriny,- prípojka vody, - skladový priestor, - ohradenie, - značenie, - osvetlenie, atď...	21 Stavby	eur	1,000	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00
126	Rozpočtová rezerva z titulu nepredvídaných prác vzniknutých pri realizácii	21 Stavby	eur	1,000	767,56	767,56	767,56	0,00
127	Náryp pod základové konštrukcie so ztuhnutím z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm- Z2	21 Stavby	m3	0,098	44,38	4,35	4,35	0,00
128	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - Z1, Z2	21 Stavby	m3	0,878	97,20	85,34	85,34	0,00
129	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI -Z1,Z2	21 Stavby	t	0,009	1 307,20	11,76	11,76	0,00
130	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami	21 Stavby	m2	10,555	54,91	579,62	579,62	0,00
131	Betónové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - Z1,Z2	21 Stavby	m3	6,887	120,92	832,74	832,74	0,00
132	Výstuž konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI Z1,Z2	21 Stavby	t	0,062	1 316,13	81,60	81,60	0,00
133	Debnenie na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie -Z1,Z2	21 Stavby	m2	15,930	12,75	203,09	203,09	0,00
134	Debnenie na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie -Z1,Z2	21 Stavby	m2	15,930	3,23	51,39	51,39	0,00
135	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď.	21 Stavby	m	85,640	1,94	166,40	166,40	0,00
136	Oprava vnútorných vápen.cem. omietok stien, stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	21 Stavby	m2	972,803	2,18	2 124,60	2 124,60	0,00
137	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter - nové vymur.	21 Stavby	m2	21,880	1,14	24,83	24,83	0,00
138	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením - nové vymur.	21 Stavby	m2	26,256	4,85	127,24	127,24	0,00
139	Vnúťorná omietka stien jadrová , vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm - nové vymur.	21 Stavby	m2	21,880	6,95	152,04	152,04	0,00
140	Vnúťorná omietka stien vápenocementová štuková (jemná), hr. 3 mm - nové vymur.	21 Stavby	m2	21,880	5,78	126,38	126,38	0,00
141	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. - oprava po vybúraní otvorov pre potrubné rozvody	21 Stavby	m2	2,400	7,69	18,46	18,46	0,00
142	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetračný náter	21 Stavby	m2	2,400	2,21	5,30	5,30	0,00
143	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm -doplnenie mč.1.37a, 1.37b-búranie ZTI	21 Stavby	m3	1,560	114,64	178,84	178,84	0,00
144	Penetračný náter podláh - ker.dlažba,PVC	21 Stavby	m2	422,900	1,49	629,70	629,70	0,00
145	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 3 mm - keram.dlažba, PVC	21 Stavby	m2	422,900	4,86	2 056,99	2 056,99	0,00
146	Montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	21 Stavby	ks	1,000	51,25	51,25	51,25	0,00
147	Zárubňa oceľová 90x197	21 Stavby	ks	1,000	28,47	28,47	28,47	0,00
148	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	323,610	1,49	481,86	481,86	0,00
149	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	21 Stavby	m2	475,119	3,51	1 665,29	1 665,29	0,00
150	Osadenie nerezového zábradlia - Z1-2 x 5 m-2ks; a Z2 -2 x 5 m-1ks -kotvenie (chemické kotvy) do bet.zábradlových múrikov	21 Stavby	m	30,000	17,87	536,07	536,07	0,00
151	Nerezové zábradlie, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do bet.múrikov	21 Stavby	m	30,000	68,50	2 054,94	2 054,94	0,00
152	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21 Stavby	t	66,693	31,45	2 097,63	2 097,63	0,00
153	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho -mč.1.37a, 1.37b -ZTI v základoch	21 Stavby	m2	13,000	2,88	37,38	37,38	0,00
154	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	21 Stavby	m2	14,950	2,91	43,46	43,46	0,00
155	Zhotovenie izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovne-wc, sprchy, kuchyne..	21 Stavby	m2	323,610	1,49	481,86	481,86	0,00
156	Zhotovenie izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	21 Stavby	m2	330,620	1,59	525,02	525,02	0,00
157	Hydroizolačný náter	21 Stavby	kg	942,091	2,33	2 192,25	2 192,25	0,00
158	Jednozlož. hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia - vonkajšie povrchy-vstup - Z2 - nášlap, plocha, boky	21 Stavby	m2	9,350	7,18	67,10	67,10	0,00
159	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	33,471	2,55	85,35	85,35	0,00
160	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4 +silikón.utesnenie	21 Stavby	m	2,800	28,78	80,58	80,58	0,00
161	Priečka SDK hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm s T1 100 mm	21 Stavby	m2	49,127	31,81	1 562,48	1 562,48	0,00
162	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	21 Stavby	m2	98,254	0,74	72,61	72,61	0,00
163	SDK podhlad , profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	21 Stavby	m2	6,030	23,25	140,18	140,18	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
164	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 600 mm hr. 125 mm	21 Stavby	ks	4,000	75,99	303,97	303,97	0,00
165	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	21 Stavby	%	20,792	0,60	12,48	12,48	0,00
166	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	21,000	16,05	336,97	336,97	0,00
167	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň voština, opláštenie HDF doskami, lakované, plné, šírka 600-900x1970mm	21 Stavby	ks	21,000	137,99	2 897,77	2 897,77	0,00
168	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	1,000	31,18	31,18	31,18	0,00
169	Dvere vnútorné dvojkridlové, výplň voština, opláštenie HDF doskami, lakované, plné, š. 1150x1970mm	21 Stavby	ks	1,000	294,84	294,84	294,84	0,00
170	Presun hmôt pre konštrukcie stolaárske v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	35,608	0,55	19,58	19,58	0,00
171	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov -Mriežka na čistenie obuvi -pôvodná -posunutie	21 Stavby	kg	50,000	0,94	46,80	46,80	0,00
172	Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm -Z2-vstup-nášlap.plocha, boky	21 Stavby	m2	9,350	17,95	167,80	167,80	0,00
173	Dlažba protišmyková vymývaná mrazuvzdorná 30x30	21 Stavby	m2	9,350	20,88	195,18	195,18	0,00
174	Montáž podláh z dlaždíc keramických kladených do malty vef.300x300, škárovanie	21 Stavby	m2	307,734	15,10	4 646,17	4 646,17	0,00
175	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore vef.300x300mm, škárovanie	21 Stavby	m2	32,057	17,40	557,89	557,89	0,00
176	Dlaždice keramická protišmyková 300x300	21 Stavby	m2	346,587	12,89	4 467,51	4 467,51	0,00
177	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	21 Stavby	%	100,346	3,55	356,23	356,23	0,00
178	Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch	21 Stavby	m2	118,294	6,39	756,02	756,02	0,00
179	PVC podlaha	21 Stavby	m2	118,294	17,81	2 106,70	2 106,70	0,00
180	Lepenie podlahových soklov z PVC	21 Stavby	m	89,355	1,87	166,65	166,65	0,00
181	PVC soklová lišta	21 Stavby	m	89,355	2,48	221,78	221,78	0,00
182	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	21 Stavby	m2	118,294	3,60	426,21	426,21	0,00
183	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	t	0,575	14,99	8,62	8,62	0,00
184	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 150x150 mm, škárovanie, ukončovacie lišty	21 Stavby	m2	347,151	20,38	7 076,33	7 076,33	0,00
185	Obkladačky keramické hladké 150x150	21 Stavby	m2	347,151	12,17	4 223,09	4 223,09	0,00
186	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	112,994	2,00	225,99	225,99	0,00
187	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - zárubne	21 Stavby	m2	31,775	4,41	140,10	140,10	0,00
188	Náter farbami ekologickými rieditelnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný-SDK	21 Stavby	m2	98,254	2,93	287,98	287,98	0,00
189	Príprava vnútorného podkladu stien, stropov penetráciou	21 Stavby	m2	3 211,177	1,49	4 781,44	4 781,44	0,00
190	Umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m -sokle v.2m	21 Stavby	m2	400,722	3,12	1 251,45	1 251,45	0,00
191	Oprava malby z malierskych zmesí tónovaná dvojnásobná na jemnozrnný podklad	21 Stavby	m2	2 463,304	2,48	6 113,92	6 113,92	0,00
192	Montáž+ Dodávka Sieťok proti hmyzu na otváráv okná	21 Stavby	m2	19,440	13,90	270,18	270,18	0,00
193	Montáž + Dodávka protisľeňnej interiérovej fólie na okná	21 Stavby	m2	93,611	23,83	2 230,28	2 230,28	0,00
194	Rozpočtová rezerva z titulu nepredvidaných prác vzniknutých pri realizácii	21 Stavby	eur	1,000	1 950,20	1 950,20	1 950,20	0,00
195	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	21 Stavby	m2	30,000	5,76	172,77	172,77	0,00
196	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	21 Stavby	cm	280,000	0,58	161,00	161,00	0,00
197	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	21 Stavby	cm	45,000	2,26	101,61	101,61	0,00
198	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	21 Stavby	t	0,031	8,20	0,25	0,25	0,00
199	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	0,031	11,50	0,36	0,36	0,00
200	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	0,124	0,39	0,05	0,05	0,00
201	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	21 Stavby	t	0,031	20,00	0,62	0,62	0,00
202	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21 Stavby	t	2,384	30,91	73,70	73,70	0,00
203	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	21 Stavby	m	70,000	3,82	267,19	267,19	0,00
204	Armaflex ACe 9x10 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	70,000	0,95	66,78	66,78	0,00
205	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 14-19 mm kúrenia, zdravotnícky, klimatizácie a chladenia	21 Stavby	m	70,000	4,34	303,73	303,73	0,00
206	Armaflex ACe 9x18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	70,000	1,09	76,30	76,30	0,00
207	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	21 Stavby	m2	7,850	3,48	27,28	27,28	0,00
208	Armaflex AF-10MM/EA izolácia-pás (samolepiaci) AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m2	10,205	29,07	296,66	296,66	0,00
209	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	21 Stavby	m2	0,911	6,47	5,90	5,90	0,00
210	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,80 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004_20, podľa EN S185	21 Stavby	t	0,001	759,08	0,76	0,76	0,00
211	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného, vrátane dodávky a náteru	21 Stavby	m2	7,500	25,00	187,50	187,50	0,00
212	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	13,503	1,30	17,55	17,55	0,00
213	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 250	21 Stavby	ks	2,000	16,58	33,16	33,16	0,00
214	EBB 250 N T radiálny ventilátor s filtrom ELEKTRODESIGN	21 Stavby	ks	2,000	204,86	409,72	409,72	0,00
215	Montáž spiro potrubia DN 125-140	21 Stavby	m	20,000	2,79	55,82	55,82	0,00
216	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	21 Stavby	m	20,000	3,44	68,82	68,82	0,00
217	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	21 Stavby	ks	1,000	3,57	3,57	3,57	0,00
218	Koleno KS 45° DN 125	21 Stavby	ks	1,000	3,32	3,32	3,32	0,00
219	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	21 Stavby	ks	2,000	4,16	8,32	8,32	0,00
220	Koleno KS 90° DN 125	21 Stavby	ks	2,000	4,24	8,48	8,48	0,00
221	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	21 Stavby	ks	1,000	2,62	2,62	2,62	0,00
222	Záslep DN 125	21 Stavby	ks	1,000	1,10	1,10	1,10	0,00
223	Montáž výfukovej rúry so sitom DN 80-140	21 Stavby	ks	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
224	Výfuková rúra so sitom DN 125	21 Stavby	ks	1,000	5,68	5,68	5,68	0,00
225	Montáž konzoly šírky 560-800 mm	21 Stavby	ks	8,000	11,41	91,29	91,29	0,00
226	Montážny materiál ku klimatizačným jednotkám zvráňaná konzola biela - veľká pre jednotky do 10kW	21 Stavby	set	8,000	35,15	281,20	281,20	0,00
227	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky)	21 Stavby	ks	8,000	129,31	1 034,50	1 034,50	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
228	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 200 m <sup>3</sup>	21 Stavby	ks	5,000	114,35	571,77	571,77	0,00
229	RAV-SM806KRT-E/RAV-SM804ATP-E + infračervené diaľkové ovládanie - vnútorná/vonkajšia jednotka, v nástennom prevedení	21 Stavby	ks	5,000	2 090,00	10 450,00	10 450,00	0,00
230	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej podstropnej pre objem miestnosti 370 m <sup>3</sup>	21 Stavby	ks	3,000	116,90	350,70	350,70	0,00
231	RAV-SM 1407 CTP-E / RAV-SM 1404 ATP-E / káblové d. ovládanie RBC-AMT - vnútorná/vonkajšia jednotka, v podstropnom prevedení	21 Stavby	ks	3,000	3 585,00	10 755,00	10 755,00	0,00
232	Montáž medeneho potrubia neizolovaného 10 x 1 tyč	21 Stavby	m	70,000	3,10	217,00	217,00	0,00
233	Montáž medeneho potrubia neizolovaného 16 x 1 tyč	21 Stavby	m	70,000	4,23	296,03	296,03	0,00
234	Cu potrubie neizolované 10 x 1 tyč 5m MICROWELL	21 Stavby	m	70,000	2,99	209,51	209,51	0,00
235	Cu potrubie neizolované 16 x 1 tyč 5m MICROWELL	21 Stavby	m	70,000	4,91	343,49	343,49	0,00
236	Chladivo R410 A 1ks= balenie 1 kg	21 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
237	Montážny materiál ku klimatizačným jednotkám príslušenstvo na odvod kondenzátu PVC potrubie kondenzátu 25mm	21 Stavby	m	8,000	0,90	7,22	7,22	0,00
238	Montážny materiál ku klimatizačným jednotkám príslušenstvo na odvod kondenzátu PVC redukcie 32 - 25	21 Stavby	ks	8,000	1,13	9,04	9,04	0,00
239	Montážny materiál ku klimatizačným jednotkám príslušenstvo na odvod kondenzátu Spoika 25mm	21 Stavby	ks	8,000	1,05	8,41	8,41	0,00
240	Tlaková skúška potrubia z Cu rúrok	21 Stavby	m	140,000	0,38	53,20	53,20	0,00
241	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	21 Stavby	%	253,328	1,70	430,66	430,66	0,00
242	Dokumentácia skutočného stavu po montážnych prácach	21 Stavby	súb	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
243	Technicko - právna dokumentácia, doklady zariadení	21 Stavby	súb	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
244	Uvedenie do prevádzky, oživenie ovládacej elektroniky regulačných prvkov	21 Stavby	súb	8,000	50,00	400,00	400,00	0,00
245	Odborná prehliadka a prevádzková kontrola klimat. zariadenia	21 Stavby	súb	8,000	200,00	1 600,00	1 600,00	0,00
246	Kompletné vyskúšanie, preplach systému po montáži, predregulácia armatúr	21 Stavby	hod	16,000	19,45	311,20	311,20	0,00
247	Tlaková a tesnostná skúška potrubia chladiaceho systému	21 Stavby	hod	24,000	12,20	292,80	292,80	0,00
248	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	21 Stavby	súb	8,000	30,00	240,00	240,00	0,00
249	Zaškolenie obsluhy systému	21 Stavby	súb	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
250	Práca montéra pri odpojení zariadenia do siete - nepredvídané práce, odpojenie VZT od el.NN siete	21 Stavby	hod	4,000	15,00	60,00	60,00	0,00
251	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	21 Stavby	m <sup>3</sup>	2,400	35,10	84,23	84,23	0,00
252	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	21 Stavby	m <sup>3</sup>	7,875	42,57	335,27	335,27	0,00
253	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	21 Stavby	m <sup>3</sup>	2,520	54,71	137,86	137,86	0,00
254	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	21 Stavby	m <sup>3</sup>	3,600	1,55	5,57	5,57	0,00
255	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m <sup>3</sup>	3,600	4,07	14,63	14,63	0,00
256	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m <sup>3</sup>	7,200	0,41	2,92	2,92	0,00
257	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	21 Stavby	m <sup>3</sup>	3,600	6,49	23,36	23,36	0,00
258	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	21 Stavby	m <sup>3</sup>	3,600	0,75	2,70	2,70	0,00
259	Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina	21 Stavby	t	7,200	6,50	46,80	46,80	0,00
260	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	21 Stavby	m <sup>3</sup>	9,195	3,24	29,83	29,83	0,00
261	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zasypu	21 Stavby	m <sup>3</sup>	0,750	11,44	8,58	8,58	0,00
262	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	1,253	10,91	13,67	13,67	0,00
263	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	21 Stavby	m <sup>3</sup>	1,950	14,23	27,76	27,76	0,00
264	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	3,257	14,08	45,87	45,87	0,00
265	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	21 Stavby	m <sup>3</sup>	0,900	33,54	30,19	30,19	0,00
266	Výstuž podkladových dosiek, v otvorenom výkope, zváraná sieť typu KARI 150/150/8 (á 5,4kg/m <sup>2</sup> )	21 Stavby	t	0,041	1 240,00	50,84	50,84	0,00
267	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	21 Stavby	m <sup>2</sup>	10,800	9,70	104,75	104,75	0,00
268	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	21 Stavby	m <sup>3</sup>	1,500	130,46	195,69	195,69	0,00
269	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	21 Stavby	ks	1,000	21,67	21,67	21,67	0,00
270	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	21 Stavby	m	5,000	0,59	2,94	2,94	0,00
271	PVC rúra 125x3,2/2m -hladký kanalizačný systém SN4	21 Stavby	ks	1,000	8,41	8,41	8,41	0,00
272	PVC rúra 125x3,2/3m -hladký kanalizačný systém SN4	21 Stavby	ks	1,000	11,69	11,69	11,69	0,00
273	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	21 Stavby	ks	1,000	2,96	2,96	2,96	0,00
274	PVC koleno 150/45°-hladký kanalizačný systém	21 Stavby	ks	1,000	3,02	3,02	3,02	0,00
275	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	21 Stavby	ks	2,000	3,20	6,39	6,39	0,00
276	PVC redukcia 150/125-hladký kanalizačný systém	21 Stavby	ks	2,000	2,03	4,05	4,05	0,00
277	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300	21 Stavby	ks	1,000	11,96	11,96	11,96	0,00
278	PVC nalepovacia odbočka 300/150/45°-hladký kanalizačný systém	21 Stavby	ks	1,000	24,43	24,43	24,43	0,00
279	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	21 Stavby	m	5,000	1,32	6,59	6,59	0,00
280	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	21 Stavby	ks	1,000	31,79	31,79	31,79	0,00
281	Zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením	21 Stavby	ks	1,000	27,12	27,12	27,12	0,00
282	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1,5m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	21 Stavby	ks	1,000	53,45	53,45	53,45	0,00
283	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	21 Stavby	ks	1,000	22,30	22,30	22,30	0,00
284	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	5,000	0,65	3,26	3,26	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
285	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	10,000	3,45	34,51	34,51	0,00
286	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	21 Stavby	m	15,800	10,97	173,39	173,39	0,00
287	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup> -2,20000t	21 Stavby	m <sup>3</sup>	2,220	94,07	208,83	208,83	0,00
288	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	21 Stavby	m	12,800	12,11	155,02	155,02	0,00
289	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových, -2,40000t	21 Stavby	m <sup>3</sup>	1,500	181,05	271,57	271,57	0,00
290	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zväranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	21 Stavby	m <sup>3</sup>	1,500	33,23	49,84	49,84	0,00
291	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m <sup>2</sup> , hr.do 300 mm, -0,05900t	21 Stavby	ks	1,000	14,40	14,40	14,40	0,00
292	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m <sup>2</sup> , hr.do 600 mm, -0,11900t	21 Stavby	ks	1,000	34,26	34,26	34,26	0,00
293	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	21 Stavby	cm	300,000	0,58	172,50	172,50	0,00
294	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	21 Stavby	m	40,000	2,05	82,12	82,12	0,00
295	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	21 Stavby	m	50,000	2,24	111,85	111,85	0,00
296	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t	21 Stavby	m	10,000	6,88	68,77	68,77	0,00
297	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	21 Stavby	t	10,788	8,36	90,23	90,23	0,00
298	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	10,788	11,78	127,04	127,04	0,00
299	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	43,152	0,39	17,00	17,00	0,00
300	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	21 Stavby	t	10,750	20,00	215,00	215,00	0,00
301	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21 Stavby	t	13,457	31,45	423,25	423,25	0,00
302	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	46,000	2,35	107,96	107,96	0,00
303	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica	21 Stavby	m	30,000	0,40	11,91	11,91	0,00
304	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica	21 Stavby	m	6,000	0,46	2,75	2,75	0,00
305	Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica	21 Stavby	m	10,000	0,61	6,07	6,07	0,00
306	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	21,000	2,87	60,35	60,35	0,00
307	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica	21 Stavby	m	15,000	2,26	33,95	33,95	0,00
308	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica	21 Stavby	m	6,000	2,35	14,08	14,08	0,00
309	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	2,371	1,30	3,08	3,08	0,00
310	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	21 Stavby	m	10,000	0,35	3,50	3,50	0,00
311	Demontáž potrubia - odpojenie zariadenia	21 Stavby	ks	25,000	1,30	32,50	32,50	0,00
312	Oprava odpadového potrubia pvc - vsadenie odbočky do potrubia D 50	21 Stavby	ks	16,000	7,87	125,97	125,97	0,00
313	Oprava odpadového potrubia pvc - vsadenie odbočky do potrubia D 110	21 Stavby	ks	3,000	16,96	50,87	50,87	0,00
314	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	21 Stavby	m	8,500	14,45	122,80	122,80	0,00
315	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	21 Stavby	m	3,500	9,22	32,26	32,26	0,00
316	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	21 Stavby	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
317	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	1,000	3,59	3,59	3,59	0,00
318	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	21 Stavby	m	20,000	7,39	147,76	147,76	0,00
319	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	21 Stavby	m	5,000	8,54	42,69	42,69	0,00
320	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	21 Stavby	ks	7,000	2,14	14,96	14,96	0,00
321	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	21 Stavby	ks	1,000	2,28	2,28	2,28	0,00
322	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	21 Stavby	ks	15,000	2,52	37,82	37,82	0,00
323	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	21 Stavby	ks	2,000	3,73	7,45	7,45	0,00
324	Montáž zápchovej uzávierky - prepad poist.ventilu, kondenzát, do DN 50	21 Stavby	ks	7,000	3,50	24,50	24,50	0,00
325	Podomiet.zápch.uzáver DN32 na odvod kondenzátu s dodat.mechan.uzáverom-guličkou proti prenikaniu zápachu v príp.vyschnutia zápach.uzáveru	21 Stavby	ks	7,000	25,35	177,46	177,46	0,00
326	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	21 Stavby	ks	1,000	1,38	1,38	1,38	0,00
327	Privzdušňovací ventil HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	21 Stavby	ks	1,000	28,17	28,17	28,17	0,00
328	Montáž zátky HT potrubia DN 50	21 Stavby	ks	16,000	3,12	49,94	49,94	0,00
329	HT zátky DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	16,000	0,31	4,98	4,98	0,00
330	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	21 Stavby	m	37,000	0,71	26,09	26,09	0,00
331	Potrubie z plastických hmôt z PE 100 rúr D 32/2,9	21 Stavby	m	30,000	9,27	278,10	278,10	0,00
332	Rúra 32/100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	21 Stavby	m	30,000	1,19	35,64	35,64	0,00
333	Vrapová vložka 50/32, prechod z HDPE na PP d50	21 Stavby	ks	7,000	0,87	6,09	6,09	0,00
334	Ostatné - skúška tesnosti tlakovej kanalizácie do DN 50, v objektoch, vodou	21 Stavby	m	30,000	1,10	33,00	33,00	0,00
335	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	21 Stavby	t	0,087	45,58	3,97	3,97	0,00
336	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	12,952	1,00	12,95	12,95	0,00
337	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	21 Stavby	ks	4,000	2,38	9,52	9,52	0,00
338	Vypúšťanie objemu vody zo sústavy	21 Stavby	m <sup>3</sup>	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
339	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	21 Stavby	ks	40,000	0,91	36,56	36,56	0,00
340	Oprava vodovodného potrubia závitového vysekanie odlomeného závitú od armatúr v nástenke	21 Stavby	ks	10,000	2,98	29,76	29,76	0,00
341	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom do G 1/2	21 Stavby	súb.	4,000	4,18	16,72	16,72	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
342	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 15	21 Stavby	súb.	4,000	17,22	68,88	68,88	0,00
343	Montáž strmeňa s navrtávkou na jestv.potrubie oceľ.závit DN 80	21 Stavby	ks	1,000	45,76	45,76	45,76	0,00
344	Gebo QUICK ANB 3" x 1"	21 Stavby		1,000	31,21	31,21	31,21	0,00
345	Vyvedenie a upevnenie výpustky (pre EO) DN 15	21 Stavby	ks	8,000	6,52	52,12	52,12	0,00
346	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	21 Stavby	ks	7,000	1,98	13,87	13,87	0,00
347	Guľový kohút DN15, PN16 s hadic. prípojkou a motýlik. ovládačom	21 Stavby	ks	7,000	4,80	33,60	33,60	0,00
348	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	21 Stavby	ks	12,000	0,82	9,83	9,83	0,00
349	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 20,0x2,9 v kotúčoch	21 Stavby	m	45,000	10,47	471,11	471,11	0,00
350	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 25,0x3,7 v kotúčoch	21 Stavby	m	12,000	14,21	170,48	170,48	0,00
351	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 32,0x4,7 v tyčiach	21 Stavby	m	10,000	23,55	235,46	235,46	0,00
352	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	21 Stavby	ks	7,000	4,47	31,32	31,32	0,00
353	RADOPRESS nástenka 16x1/2" - PeX/Al/PeX systém	21 Stavby	ks	7,000	4,72	33,02	33,02	0,00
354	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	21 Stavby	ks	5,000	2,02	10,10	10,10	0,00
355	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	5,000	4,30	21,51	21,51	0,00
356	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	21 Stavby	ks	1,000	3,72	3,72	3,72	0,00
357	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	10,01	10,01	10,01	0,00
358	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	21 Stavby	ks	5,000	2,02	10,12	10,12	0,00
359	Poistný ventil pre teplú vodu, 1/2" x 3/4", KBDN 15, bronz IVAR	21 Stavby	ks	5,000	22,01	110,04	110,04	0,00
360	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	21 Stavby	ks	5,000	2,02	10,12	10,12	0,00
361	Spätná klapka Eura ťažká, 1/2", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	5,000	11,04	55,19	55,19	0,00
362	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	21 Stavby	ks	17,000	2,00	34,00	34,00	0,00
363	Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (F1/2"xF1/2"), 40 cm, nerez	21 Stavby	ks	4,000	3,33	13,32	13,32	0,00
364	Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (F1/2"xF1/2"), 50 cm, nerez	21 Stavby	ks	8,000	3,64	29,10	29,10	0,00
365	Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (F1/2"xF1/2"), 80 cm, nerez	21 Stavby	ks	5,000	4,67	23,35	23,35	0,00
366	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	21 Stavby	m	67,000	1,33	89,24	89,24	0,00
367	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	21 Stavby	m	67,000	0,93	62,11	62,11	0,00
368	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	21 Stavby	t	0,015	45,58	0,68	0,68	0,00
369	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	17,912	0,70	12,54	12,54	0,00
370	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	21 Stavby	ks	4,000	1,00	3,99	3,99	0,00
371	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	21 Stavby	m	16,000	0,91	14,54	14,54	0,00
372	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25	21 Stavby	ks	5,000	6,89	34,43	34,43	0,00
373	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom /odpojenie hadice/ do G 5/4 -0,0013t	21 Stavby	ks	10,000	0,55	5,50	5,50	0,00
374	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 5/4 -0,0015t	21 Stavby	ks	8,000	0,75	6,00	6,00	0,00
375	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 20	21 Stavby	ks	8,000	3,48	27,87	27,87	0,00
376	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	21 Stavby	ks	5,000	6,07	30,33	30,33	0,00
377	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	21 Stavby	m	40,000	0,89	35,44	35,44	0,00
378	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	21 Stavby	ks	2,000	7,59	15,18	15,18	0,00
379	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15	21 Stavby	m	7,000	9,26	64,80	64,80	0,00
380	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	21 Stavby	m	5,000	9,77	48,84	48,84	0,00
381	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	21 Stavby	ks	7,000	2,56	17,95	17,95	0,00
382	Guľový uzáver plyn, 1/2", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	7,000	10,23	71,63	71,63	0,00
383	Montáž závitových dielov DN 1/2"	21 Stavby	ks	9,000	3,41	30,70	30,70	0,00
384	Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 50 cm, nerez,	21 Stavby	ks	2,000	9,04	18,08	18,08	0,00
385	Flexi hadice opletenie nerez, 1/2" (14x20), 100 cm, nerez,	21 Stavby	ks	7,000	13,04	91,29	91,29	0,00
386	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	21 Stavby	t	0,038	45,58	1,73	1,73	0,00
387	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	5,166	0,90	4,65	4,65	0,00
388	Odmontovanie umývadla a jeho spätná montáž na pôvodné miesto bez výtokových armatúr	21 Stavby	ks	4,000	13,24	52,95	52,95	0,00
389	Odmontovanie elektrického zásobníka a jeho spätná montáž 160 l	21 Stavby	ks	4,000	75,78	303,12	303,12	0,00
390	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	21 Stavby	súb.	3,000	6,24	18,72	18,72	0,00
391	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	21 Stavby	súb.	6,000	4,12	24,72	24,72	0,00
392	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	21 Stavby	ks	3,000	1,30	3,91	3,91	0,00
393	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	21 Stavby	súb.	24,000	3,01	72,29	72,29	0,00
394	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	21 Stavby	ks	2,000	3,01	6,02	6,02	0,00
395	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	21 Stavby	ks	15,000	1,07	16,08	16,08	0,00
396	Demontáž dvojitej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, -0,00122t	21 Stavby	ks	10,000	1,52	15,15	15,15	0,00
397	Montáž flexi skľuzu D 110	21 Stavby	ks	5,000	6,82	34,10	34,10	0,00
398	Flexi napojenie k WC	21 Stavby	ks	5,000	6,40	32,01	32,01	0,00
399	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	21 Stavby	súb.	5,000	29,42	147,10	147,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
400	Misa kombinovaná stojacia OLYMP NEW, 360x670x480 mm, zvislý odpad, keramika, biela	21 Stavby	ks	5,000	123,19	615,95	615,95	0,00
401	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	21 Stavby	súb.	5,000	4,94	24,71	24,71	0,00
402	Sedátko s poklopom OLYMP, 376x436 mm, duroplast, biela	21 Stavby	ks	5,000	73,65	368,25	368,25	0,00
403	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní - príplatok za použitie silikónového tmelu	21 Stavby	súb.	21,000	1,90	39,90	39,90	0,00
404	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	21 Stavby	súb.	8,000	26,30	210,40	210,40	0,00
405	Umývadlo keramické MIO-55, 550x430x175 mm, biela,	21 Stavby	ks	8,000	54,05	432,40	432,40	0,00
406	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	21 Stavby	súb.	4,000	40,13	160,52	160,52	0,00
407	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková PACIFIK 1000x800mm, hĺbka: 3cm, odtok: ø 90mm,	21 Stavby	ks	4,000	174,27	697,07	697,07	0,00
408	Montáž - zástena sprchová zásuvná trojdielna s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	21 Stavby	súb.	4,000	28,80	115,20	115,20	0,00
409	Sprchové dvere CUBITO PURE, 1000x30x1950 mm, 6mm bezpečnostné sklo,	21 Stavby	ks	4,000	258,95	1 035,80	1 035,80	0,00
410	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 150 L	21 Stavby	súb.	1,000	41,27	41,27	41,27	0,00
411	Inteligentný elektrický tlakový nástenný akumuláčny ohrievač vody, objem 150 l a elektronickým riadením - EO 150	21 Stavby	ks	1,000	384,15	384,15	384,15	0,00
412	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	21 Stavby	súb.	9,000	6,01	54,10	54,10	0,00
413	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	21 Stavby	ks	9,000	9,02	81,15	81,15	0,00
414	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	21 Stavby	ks	17,000	7,22	122,81	122,81	0,00
415	Umývadlová nástenná vodovodná batéria s ramienkom 210 mm, rozteč 150 mm, chróm,	21 Stavby	ks	10,000	47,73	477,28	477,28	0,00
416	Drezová nástenná batéria DN 15, rozteč 150 mm, chróm,	21 Stavby	ks	7,000	77,88	545,18	545,18	0,00
417	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	21 Stavby	ks	2,000	9,23	18,46	18,46	0,00
418	Umývadlová stojanková páková batéria DINO, 290x215x270 mm, chróm	21 Stavby	ks	2,000	23,39	46,78	46,78	0,00
419	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	21 Stavby	ks	6,000	2,87	17,19	17,19	0,00
420	Sprchová nástenná páková batéria LYRA, rozteč 150mm, chróm	21 Stavby	ks	6,000	50,28	301,67	301,67	0,00
421	Sprchová hadica MIO, 2 m, vystužená, protišmyková, PVC, strieborná	21 Stavby	ks	6,000	18,49	110,96	110,96	0,00
422	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	21 Stavby	ks	10,000	2,52	25,20	25,20	0,00
423	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	21 Stavby	ks	10,000	6,77	67,73	67,73	0,00
424	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	21 Stavby	ks	2,000	2,72	5,44	5,44	0,00
425	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém,	21 Stavby	ks	2,000	13,98	27,97	27,97	0,00
426	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	21 Stavby	ks	5,000	3,92	19,59	19,59	0,00
427	Drezový odtok dvojdielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém,	21 Stavby	ks	5,000	23,53	117,64	117,64	0,00
428	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	21 Stavby	ks	4,000	2,53	10,12	10,12	0,00
429	Odtok pre sprchovú vaničku Uniflex, D 90, 210x80 mm, plast, sanitárny systém,	21 Stavby	ks	4,000	32,89	131,55	131,55	0,00
430	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	21 Stavby	ks	5,000	2,14	10,70	10,70	0,00
431	Podmietská zápachová uzávierka pre práčky, so spätn. uzáverom, krycia platnička z nerez ocele 160x110mm, min. stav. hĺbka 58mm, DN 40/50	21 Stavby	ks	5,000	21,18	105,89	105,89	0,00
432	Montáž dvierok plastových	21 Stavby	ks	1,000	0,50	0,50	0,50	0,00
433	Dvierka revízne plastové D200x300 - biela	21 Stavby	ks	1,000	2,91	2,91	2,91	0,00
434	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	21 Stavby	t	0,268	40,79	10,93	10,93	0,00
435	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	71,526	0,30	21,46	21,46	0,00
436	Nátery kov. potr. a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	21 Stavby	m	12,000	1,38	16,55	16,55	0,00
437	Domové plynovody kontrola stavu domáceho plynovodu nad 20 do 50 m	21 Stavby	úsek	2,000	6,49	12,99	12,99	0,00
438	Domové plynovody odvzdušnenie plynovodu do DN 50 nad 20 do 50 m	21 Stavby	úsek	2,000	6,73	13,47	13,47	0,00
439	Úradná tlaková skúška - účasť realizačnej firmy Zprac. á 6hod.	21 Stavby	hod	12,000	12,90	154,80	154,80	0,00
440	Úradná tlaková skúška - účasť OPO	21 Stavby	súb.	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
441	Odborná skúška a odborná prehliadka plynoinštalácie - vnútorné rozvody	21 Stavby	súb.	1,000	340,00	340,00	340,00	0,00
442	Uvedenie plynových spotrebičov do prevádzky a nastavenie horákov	21 Stavby	súb.	15,000	53,00	795,00	795,00	0,00
443	Práca montéra pri zapojení zariadenia do siete - preverenie jestv. rozvodov ZTI a PL pred realizáciou	21 Stavby	hod	30,000	20,00	600,00	600,00	0,00
444	Monitoring a detekcia kanalizácie - kamerový systém	21 Stavby	hod	10,000	66,80	668,00	668,00	0,00
445	Stavebný odpad	21 Stavby	m3	6,000	80,00	480,00	480,00	0,00
446	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	21 Stavby	m	100,000	0,48	47,50	47,50	0,00
447	Montáž a zapojenie svetidla	21 Stavby	ks	4,000	2,49	9,96	9,96	0,00
448	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	21 Stavby	ks	1,000	0,59	0,59	0,59	0,00
449	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	21 Stavby	ks	15,000	2,07	31,11	31,11	0,00
450	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	21 Stavby	ks	2,000	2,33	4,65	4,65	0,00
451	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	21 Stavby	m	120,000	0,48	57,00	57,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
452	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2,5	21 Stavby	m	130,000	0,48	61,75	61,75	0,00
453	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x2,5	21 Stavby	m	80,000	0,48	38,00	38,00	0,00
454	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	21 Stavby	m	60,000	0,55	32,70	32,70	0,00
455	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	21 Stavby	m	200,000	0,55	109,00	109,00	0,00
456	Drážka	21 Stavby	m	1 160,000	5,00	5 800,00	5 800,00	0,00
457	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	21 Stavby	m	200,000	0,95	189,80	189,80	0,00
458	I-Rúrka FXPS 32 čierna	21 Stavby	m	200,000	1,79	357,40	357,40	0,00
459	Vývodka 9936 rovná	21 Stavby	ks	20,000	0,15	3,06	3,06	0,00
460	Ekvipotenciálna svorkovnica	21 Stavby	ks	3,000	8,30	24,90	24,90	0,00
461	HUS v plast. skrinke	21 Stavby	ks	3,000	39,83	119,49	119,49	0,00
462	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	21 Stavby	m	240,000	2,95	708,24	708,24	0,00
463	Žlab 80/40 LH P L=3m 9003 biela	21 Stavby	m	240,000	3,23	775,44	775,44	0,00
464	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	21 Stavby	ks	50,000	0,84	42,00	42,00	0,00
465	Krabica KU 68	21 Stavby	ks	50,000	1,17	58,55	58,55	0,00
466	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	21 Stavby	ks	9,000	2,13	19,17	19,17	0,00
467	Krabica KO-125	21 Stavby	ks	9,000	1,40	12,56	12,56	0,00
468	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	21 Stavby	ks	29,000	3,59	104,11	104,11	0,00
469	Krabica KU 68	21 Stavby	ks	29,000	1,17	33,96	33,96	0,00
470	Škatuľa pre lištvý rozvod typ 6481-14	21 Stavby	ks	12,000	4,66	55,87	55,87	0,00
471	Krabica univerzálna typ:6481-14	21 Stavby	ks	12,000	1,16	13,86	13,86	0,00
472	Montáž a zapojenie svietidla	21 Stavby	ks	8,000	4,98	39,84	39,84	0,00
473	Svietidlo spohybovým čidlom	21 Stavby	ks	4,000	36,00	144,00	144,00	0,00
474	LED svietidlo 4290 lm 36W 840 FO 1277mm IP66	21 Stavby	ks	4,000	68,00	272,00	272,00	0,00
475	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	21 Stavby	ks	146,000	0,52	75,92	75,92	0,00
476	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	21 Stavby	ks	146,000	0,23	33,87	33,87	0,00
477	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	21 Stavby	ks	35,000	0,53	18,55	18,55	0,00
478	G-Káblové oko CU 6x8 KU-L	21 Stavby	ks	35,000	0,38	13,44	13,44	0,00
479	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	21 Stavby	ks	25,000	0,85	21,20	21,20	0,00
480	G-Káblové oko CU 16x 6 KU-L	21 Stavby	ks	25,000	0,36	8,88	8,88	0,00
481	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	21 Stavby	ks	16,000	1,97	31,55	31,55	0,00
482	G-Káblové oko CU 35x12 KU-L	21 Stavby	ks	16,000	0,70	11,26	11,26	0,00
483	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	21 Stavby	ks	8,000	2,73	21,83	21,83	0,00
484	G-Káblové oko CU 70x12 KU-L	21 Stavby	ks	8,000	1,27	10,14	10,14	0,00
485	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	21 Stavby	ks	232,000	0,70	161,24	161,24	0,00
486	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	21 Stavby	ks	232,000	0,39	91,18	91,18	0,00
487	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	21 Stavby	ks	129,000	2,07	266,64	266,64	0,00
488	G-Káblové oko CU 50x16 KU-L	21 Stavby	ks	129,000	1,75	226,14	226,14	0,00
489	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jedнопólový - radenie 1	21 Stavby	ks	2,000	1,18	2,36	2,36	0,00
490	Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely	21 Stavby	ks	2,000	1,44	2,88	2,88	0,00
491	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	21 Stavby	ks	28,000	4,15	116,14	116,14	0,00
492	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	21 Stavby	ks	28,000	16,02	448,48	448,48	0,00
493	Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-PI	21 Stavby	ks	4,000	7,21	28,84	28,84	0,00
494	Spínač S 63 V 01 PO	21 Stavby	ks	4,000	21,04	84,17	84,17	0,00
495	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	21 Stavby	ks	48,000	2,52	120,96	120,96	0,00
496	Zásuvka 230V 16A IP20	21 Stavby	ks	48,000	3,85	184,80	184,80	0,00
497	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	21 Stavby	ks	2,000	4,65	9,30	9,30	0,00
498	Dozbrojenie rozvádzača RE	21 Stavby	ks	1,000	790,00	790,00	790,00	0,00
499	Dozbrojenie rozvádzača RH	21 Stavby	ks	1,000	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00
500	Rozvádzač R2	21 Stavby	ks	1,000	760,00	760,00	760,00	0,00
501	Rozvádzač R1	21 Stavby	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
502	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 4	21 Stavby	m	230,000	0,53	121,21	121,21	0,00
503	Vodič medený CYY 4 zelený	21 Stavby	m	230,000	0,43	98,67	98,67	0,00
504	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6	21 Stavby	m	220,000	0,53	115,94	115,94	0,00
505	Vodič medený CYY 06 žltozelený	21 Stavby	m	220,000	0,51	111,98	111,98	0,00
506	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 10	21 Stavby	m	40,000	0,53	21,08	21,08	0,00
507	Vodič medený CYY 10 žltozelený	21 Stavby	m	40,000	0,95	37,92	37,92	0,00
508	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 25	21 Stavby	m	250,000	0,73	182,50	182,50	0,00
509	Vodič medený CYY 25 žltozelený	21 Stavby	m	250,000	2,79	697,25	697,25	0,00
510	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	21 Stavby	m	20,000	0,95	18,98	18,98	0,00
511	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	21 Stavby	m	20,000	0,36	7,12	7,12	0,00
512	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	21 Stavby	m	100,000	0,95	94,90	94,90	0,00
513	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	21 Stavby	m	100,000	0,44	44,40	44,40	0,00
514	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	21 Stavby	m	1 830,000	0,95	1 736,67	1 736,67	0,00
515	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	21 Stavby	m	1 830,000	0,69	1 259,04	1 259,04	0,00
516	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	21 Stavby	m	550,000	0,95	521,95	521,95	0,00
517	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	21 Stavby	m	550,000	1,33	733,15	733,15	0,00
518	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	21 Stavby	m	210,000	0,98	205,80	205,80	0,00
519	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x4	21 Stavby	m	210,000	2,17	455,28	455,28	0,00
520	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	21 Stavby	m	180,000	0,98	176,40	176,40	0,00
521	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x6	21 Stavby	m	180,000	3,09	556,92	556,92	0,00
522	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	21 Stavby	m	120,000	0,99	118,80	118,80	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
523	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x16	21 Stavby	m	120,000	8,09	971,28	971,28	0,00
524	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	21 Stavby	m	180,000	0,98	176,40	176,40	0,00
525	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x10	21 Stavby	m	180,000	4,98	896,40	896,40	0,00
526	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x35	21 Stavby	m	200,000	1,75	350,00	350,00	0,00
527	Káble silové s medeným jadrom CYKY-3 Jx35+25	21 Stavby	m	200,000	10,62	2 124,40	2 124,40	0,00
528	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x70+50	21 Stavby	m	200,000	1,97	394,40	394,40	0,00
529	Káble silové s medeným jadrom CYKY-3 Jx70+50	21 Stavby	m	200,000	20,01	4 001,40	4 001,40	0,00
530	Murárske výpomoci	21 Stavby	%	319,443	1,00	319,44	319,44	0,00
531	Podružný materiál	21 Stavby	%	198,508	3,00	595,52	595,52	0,00
532	Podiel pridružených výkonov	21 Stavby	%	319,443	1,00	319,44	319,44	0,00
533	Revízie	21 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
534	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	21 Stavby	m2	10,260	3,37	34,55	34,55	0,00
535	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	21 Stavby	m	1,700	1,92	3,26	3,26	0,00
536	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	21 Stavby	m2	3,060	3,37	10,30	10,30	0,00
537	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubomvibúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	21 Stavby	m2	36,470	5,32	194,02	194,02	0,00
538	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t, vrátane prekladu nad otvorom	21 Stavby	m2	5,075	2,35	11,94	11,94	0,00
539	Búranie podkladov pod dlažby, betón hr.do 60 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	21 Stavby	m3	3,332	74,82	249,31	249,31	0,00
540	Búranie podkladov pod dlažby, betón hr.do 30 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	21 Stavby	m3	9,618	64,89	624,07	624,07	0,00
541	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	21 Stavby	m2	369,920	1,80	664,75	664,75	0,00
542	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	21 Stavby	m	6,000	2,08	12,47	12,47	0,00
543	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2m2, - 0,02700t	21 Stavby	ks	5,000	0,98	4,92	4,92	0,00
544	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06700t	21 Stavby	m2	15,003	8,85	132,73	132,73	0,00
545	Vybúranie drevených vnútorných obložení obkladov stien, - 0,00400t	21 Stavby	m2	26,450	0,41	10,79	10,79	0,00
546	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	21 Stavby	m	6,000	3,80	22,81	22,81	0,00
547	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	21 Stavby	m2	2,400	17,69	42,46	42,46	0,00
548	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	21 Stavby	ks	1,000	4,67	4,67	4,67	0,00
549	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, - 0,28100t	21 Stavby	m2	0,923	7,04	6,50	6,50	0,00
550	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	21 Stavby	ks	2,000	6,53	13,07	13,07	0,00
551	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	21 Stavby	ks	1,000	8,85	8,85	8,85	0,00
552	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	21 Stavby	ks	25,000	0,54	13,58	13,58	0,00
553	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, - 1,87500t	21 Stavby	m3	0,410	40,11	16,44	16,44	0,00
554	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, - 1,87500t - pre RAMZ-plyn, WC imobil.	21 Stavby	m3	0,961	46,60	44,78	44,78	0,00
555	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stropov - železobetónových -0,00075t-otvor ozn.B23-200x550mm-pre rozvod VZT	21 Stavby	cm	55,000	4,15	228,36	228,36	0,00
556	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	21 Stavby	m3	0,150	107,87	16,18	16,18	0,00
557	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	21 Stavby	m2	629,860	0,93	582,62	582,62	0,00
558	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	21 Stavby	m2	2 693,204	0,74	1 998,36	1 998,36	0,00
559	Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	21 Stavby	m2	553,011	3,14	1 737,56	1 737,56	0,00
560	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	21 Stavby	t	123,736	8,36	1 034,93	1 034,93	0,00
561	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	123,736	11,78	1 457,12	1 457,12	0,00
562	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km-4km	21 Stavby	t	123,736	1,58	195,01	195,01	0,00
563	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	123,736	8,44	1 044,21	1 044,21	0,00
564	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	21 Stavby	t	123,736	0,95	117,30	117,30	0,00
565	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	21 Stavby	t	123,736	20,00	2 474,72	2 474,72	0,00
566	Prenájom kontajneru 10 m3	21 Stavby	ks	7,000	350,00	2 450,00	2 450,00	0,00
567	Demontáž záklpov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400t	21 Stavby	m2	55,537	0,90	50,21	50,21	0,00
568	Demontáž stropnic z reziva ,hranoly 100x100 -0,01700t	21 Stavby	m	182,600	1,37	250,71	250,71	0,00
569	Demontáž sadrokartónového podhľadu + spätná montáž (kvôli podopretiu stropov pre rekonštrukciu podlah.konštr.na 2.np-ozn.X1)	21 Stavby	m2	55,537	8,90	494,28	494,28	0,00
570	Demontáž soklíkov alebo líšt	21 Stavby	m	135,390	0,98	132,95	132,95	0,00
571	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	21 Stavby	m2	137,330	2,49	341,81	341,81	0,00
572	Odstránenie starých náterov oškrabaním s obrúsením, zárubní	21 Stavby	m2	42,333	1,37	58,04	58,04	0,00
573	Zariadenie staveniska - prevádzkové - prípojka elektriny, - prípojka vody, - skladový priestor, - ohradenie, - dopravné značenie (viď PD-Dopravné zn.), - osvetlenie, - rušenie dopravy, atď...	21 Stavby	eur	1,000	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00
574	Rozpočtová rezerva z titulu nepredvídaných prác vzniknutých pri realizácii	21 Stavby	eur	1,000	767,08	767,08	767,08	0,00
575	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	21 Stavby	ks	1,000	7,90	7,90	7,90	0,00
576	Preklad keramický plochý, šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	21 Stavby	ks	2,000	14,50	28,99	28,99	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
577	Valcované nosníky dodatočne osádzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22, včetně zdvihacieho zariadenia	21 Stavby	t	0,081	875,91	70,95	70,95	0,00
578	Tyč oceľová prierezu I 16 mm oceľ ozn. 11 373	21 Stavby	t	0,081	644,51	52,20	52,20	0,00
579	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami	21 Stavby	m2	3,428	53,42	183,12	183,12	0,00
580	Priečky z tehál pálených, P 8, na maltu (140x500x238)	21 Stavby	m2	12,034	26,03	313,28	313,28	0,00
581	Betón múrikov zábradelných, tr. C 25/30 - nadbetónovanie pôvodného kamenného obrubníka a nový bet. obrubník - úprava chodníka	21 Stavby	m3	0,458	109,52	50,16	50,16	0,00
582	Debnenie múrikov zábradl., plnostenných- zhotovenie	21 Stavby	m2	5,700	12,62	71,91	71,91	0,00
583	Debnenie múrikov zábradl., plnostenných- odstránenie	21 Stavby	m2	57,000	3,78	215,57	215,57	0,00
584	Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	21 Stavby	ks	4,000	8,27	33,08	33,08	0,00
585	Podporná konštrukcia stropov,zhotovenie - rekonštrukcia podlahových vrstiev na 2.NP- ozn.X1	21 Stavby	m2	55,537	5,86	325,61	325,61	0,00
586	Podporná konštrukcia stropov odstránenie	21 Stavby	m2	55,537	1,70	94,25	94,25	0,00
587	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - úprava chodníka	21 Stavby	m2	10,260	3,82	39,15	39,15	0,00
588	Kladenie zámokovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm - úprava chodníka	21 Stavby	m2	10,260	17,16	176,02	176,02	0,00
589	Dlažba betónová hr.8cm, hnedá - úprava chodníka	21 Stavby	m2	10,363	15,00	155,48	155,48	0,00
590	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	21 Stavby	m	144,160	1,89	272,46	272,46	0,00
591	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov , opravovaná plocha nad 10 do 30 %	21 Stavby	m2	159,918	3,16	504,70	504,70	0,00
592	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	21 Stavby	m2	638,698	1,98	1 261,43	1 261,43	0,00
593	Príprava vnútorného podkladu stien, podkladný náter - nové priečky	21 Stavby	m2	33,826	1,10	37,34	37,34	0,00
594	Vnútorná omietka stien jadrová , vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm - nové priečky	21 Stavby	m2	36,326	6,76	245,56	245,56	0,00
595	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm - nové priečky	21 Stavby	m2	36,326	5,62	204,08	204,08	0,00
596	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - nové priečky	21 Stavby	m2	39,959	4,71	188,37	188,37	0,00
597	Príprava vonkajšieho podkladu stien , cementový Prednástreš , ručné nanášanie -vybúraný otvor v obvod. murive pre plyn	21 Stavby	m2	4,830	6,64	32,07	32,07	0,00
598	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS bez prikotvenia - otvor pre plyn-vonkajšia fasáda	21 Stavby	m2	4,830	23,52	113,59	113,59	0,00
599	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 60 do 90 mm	21 Stavby	m3	3,332	123,03	409,93	409,93	0,00
600	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 60-90 mm	21 Stavby	m3	3,332	35,48	118,22	118,22	0,00
601	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	21 Stavby	m2	63,868	4,66	297,31	297,31	0,00
602	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 3 mm - pod keram.dlažbu	21 Stavby	m2	418,958	4,85	2 032,37	2 032,37	0,00
603	Penetračný náter podláh - pod ker.dlažbu	21 Stavby	m2	418,958	1,49	622,15	622,15	0,00
604	Montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	21 Stavby	ks	3,000	49,85	149,56	149,56	0,00
605	Zárubňa oceľová 80x197	21 Stavby	ks	2,000	25,89	51,78	51,78	0,00
606	Zárubňa oceľová 90x197	21 Stavby	ks	1,000	27,70	27,70	27,70	0,00
607	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2 - dodávka je zahrnutá -767	21 Stavby	ks	1,000	172,30	172,30	172,30	0,00
608	Úprava otvorov v stropoch-Oplechovanie, vyspravenie stropnej konštr., zaizolovanie, - pre otvor 200x200mm x 2ks, ozn.N32, N33, N34 - odvetrávacie potrubie	21 Stavby	kompl.	2,000	85,95	171,89	171,89	0,00
609	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	446,393	1,50	667,80	667,80	0,00
610	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	21 Stavby	m2	465,464	3,50	1 627,26	1 627,26	0,00
611	Osadenie nerezového zábradlia - úprava chod.- Z1-2 x 2,1 m -pri fasáde a Z2 - 1 x 2m -pri komunikácii -kotvenie (chemické kotvy) do bet.zábradlových múrikov	21 Stavby	m	6,200	17,38	107,77	107,77	0,00
612	Nerezové zábradlie, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	21 Stavby	m	6,200	66,63	413,12	413,12	0,00
613	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21 Stavby	t	40,568	25,93	1 051,89	1 051,89	0,00
614	Zhotovenie izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovne-wc, sprchy, kuchyne..	21 Stavby	m2	221,578	1,45	321,07	321,07	0,00
615	Zhotovenie izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej-WC, sprchy, kuchyne..	21 Stavby	m2	398,830	1,55	616,19	616,19	0,00
616	Hydroizolačný náter	21 Stavby	kg	893,388	2,26	2 022,63	2 022,63	0,00
617	Hydroizolačný náter na vnútorne použitie-polymérmí modifik. cement. maltová stierka, vodorová, hr.3mm - stropy ozn.X1	21 Stavby	m2	55,537	5,68	315,67	315,67	0,00
618	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	32,756	2,65	86,80	86,80	0,00
619	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve - stropy ozn. X1	21 Stavby	m2	61,091	0,77	47,16	47,16	0,00
620	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 20 mm - stropy ozn. X1	21 Stavby	m2	62,313	4,43	275,86	275,86	0,00
621	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 108/4 +silikón.utesnenie	21 Stavby	m	2,000	28,00	55,99	55,99	0,00
622	Zalátovanie latami do hr. 30/50 mm na vzdialenosť do 0, 22 m plochy nad 4 m2 - latovanie pozdĺž nosných trámov-uchytenie dosiek záklopu - stropy ozn.X1	21 Stavby	m2	61,091	4,31	263,24	263,24	0,00
623	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného - stropy ozn. X1	21 Stavby	m2	55,537	1,86	103,13	103,13	0,00
624	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.30x š.530mm - stropy ozn. X1	21 Stavby	m3	0,883	181,00	159,82	159,82	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
625	Spojovacie prostriedky pre záklp, stropnice, podblijanie - klince, svorky	21 Stavby	ks	1,000	24,14	24,14	24,14	0,00
626	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	21 Stavby	%	5,503	4,50	24,76	24,76	0,00
627	Priečka SDK hr. 125 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm s Tl 100 mm	21 Stavby	m2	120,647	26,95	3 251,32	3 251,32	0,00
628	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	21 Stavby	m2	221,183	0,72	158,81	158,81	0,00
629	SDK podhľad , profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	21 Stavby	m2	29,844	22,61	674,86	674,86	0,00
630	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska hr.12,5mm, v časti KJ perforovaný-prístup vzduchu	21 Stavby	m2	78,288	47,36	3 707,88	3 707,88	0,00
631	SDK suchá podlaha RIGIDUR E20 hr. 20 mm bez podsypu - stropy ozn. X1	21 Stavby	m2	61,091	31,79	1 941,90	1 941,90	0,00
632	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 600 mm hr. 125 mm	21 Stavby	ks	5,000	73,92	369,62	369,62	0,00
633	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 700 mm hr. 125 mm	21 Stavby	ks	2,000	74,13	148,27	148,27	0,00
634	Zárubne oceľové pre SDK priečky do 2,75 m š 800 mm hr. 125 mm	21 Stavby	ks	2,000	74,34	148,69	148,69	0,00
635	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	21 Stavby	%	104,014	1,20	124,82	124,82	0,00
636	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	21 Stavby	m	32,500	7,37	239,53	239,53	0,00
637	Plastové dvere dvojkrídlo.otváracé,exter.-š.1500xv.3250mm,dvere v.2500mm,preskl.nadsvetl.v.750mm-poloblúk.otváracé, výplň PVC,zámok vložk.,kľučka obojstr.,zasklenie v hornej tretine, 5-komorové, Ud=1,7W/m2K	21 Stavby	ks	1,000	552,67	552,67	552,67	0,00
638	Plastové dvere jednokrídlo.otváracé,exter.,š.1300x2050mm,otváracé, výplň PVC,zámok vložk.,kľučka obojstr.,plné,samozatvárač, 5-komorové, Ud=1,7W/m2K	21 Stavby	ks	1,000	344,16	344,16	344,16	0,00
639	Plastové dvere jednokrídlo.otváracé,exter.,š.1000xv.2050mm,otváracé, výplň PVC,zámok vložk.,kľučka obojstr.,plné,samozatvárač 5-komorové, Ud=1,7W/m2K	21 Stavby	ks	1,000	291,07	291,07	291,07	0,00
640	Plastové dvere jednokrídlo.otváracé,exter.,š.900xv.3000mm,dvere v.2200mm,presklen.nadsvetl.v.800mm,otváracé, výplň PVC,zámok vložk.,kľučka obojstr.,zaskl.v hornej tretine, 5-komorové, Ud=1,7W/m2K	21 Stavby	ks	1,000	313,46	313,46	313,46	0,00
641	Montáž okna plastového, parapetu vonk. a vnútor.	21 Stavby	m	8,500	17,38	147,75	147,75	0,00
642	Plastové okno dvojkrídlové O, rozmer 1500x1500 mm (vxš) izolačné dvojsklo, 5-komorové,vonkajší a vnútorný parapet, izolač.dvojsklo, biely rám	21 Stavby	ks	1,000	178,30	178,30	178,30	0,00
643	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	32,000	15,61	499,49	499,49	0,00
644	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň voština, opláštenie HDF doskami, lakované, plné, šírka 600-900x1970mm	21 Stavby	ks	31,000	134,23	4 161,13	4 161,13	0,00
645	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň voština, opláštenie HDF doskami, lakované, plné, šírka 1150x1970 mm	21 Stavby	ks	1,000	169,00	169,00	169,00	0,00
646	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	1,000	30,33	30,33	30,33	0,00
647	Dvere vnútorné dvojkrídlové, výplň voština, opláštenie HDF doskami, lakované, plné, š. 1150x1970mm	21 Stavby	ks	1,000	182,52	182,52	182,52	0,00
648	Presun hmot pre konštrukcie stolaárske v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	71,094	0,55	39,10	39,10	0,00
649	Montáž nerezového rámu - úprava hrany ostenia okolo plyn skrine 1200x1050mm, flexibilné mrazuvzdor.lep.	21 Stavby	m	4,950	14,96	74,05	74,05	0,00
650	Nerez rám š. do 10cm	21 Stavby	m	4,950	28,92	143,15	143,15	0,00
651	Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	21 Stavby	ks	1,000	70,11	70,11	70,11	0,00
652	Hliníkové požiarne dvere s oceľovou zárubňou,pevné steny EW30, von otváracé, zámok vložkový,kľučka obojstr.,	21 Stavby	m2	1,000	569,76	569,76	569,76	0,00
653	Vystuženie nového otvoru v murive z ocele. L profilov, rozm.1200x1050x500mm, vo výške 600mm nad terénom - plyn I profil 4xl 180, dl.1800mm,-D+M	21 Stavby	kg	157,680	3,09	487,86	487,86	0,00
654	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 2	21 Stavby	kg	29,000	1,66	48,11	48,11	0,00
655	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	13,930	0,90	12,54	12,54	0,00
656	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty vef.300x300mm, škárovanie	21 Stavby	m2	414,748	15,65	6 492,05	6 492,05	0,00
657	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty v obmedzenom priestore vef.300x300mm, škárovanie	21 Stavby	m2	26,356	16,93	446,15	446,15	0,00
658	Dlaždice keramické protišmykové	21 Stavby	m2	449,926	12,54	5 641,17	5 641,17	0,00
659	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	21 Stavby	%	125,794	3,55	446,57	446,57	0,00
660	Protišmykový náter, pochádzny, na kameň, keramiku 1x náter, bal.3,78l, očistenie,penetrácia - pôvodné schodisko	21 Stavby	m2	27,575	9,74	268,55	268,55	0,00
661	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	2,686	0,70	1,88	1,88	0,00
662	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 150x150 mm, škárovanie, ukončovacie lišty	21 Stavby	m2	498,152	18,83	9 379,21	9 379,21	0,00
663	Obkladačky keramické hladké 150x150	21 Stavby	m2	498,152	11,83	5 895,13	5 895,13	0,00
664	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	152,743	2,00	305,49	305,49	0,00
665	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - zárubne, IPE nosníky	21 Stavby	m2	65,373	4,29	280,38	280,38	0,00
666	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stropov dvojnásobný-SDK	21 Stavby	m2	108,132	3,32	359,21	359,21	0,00
667	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný-SDK	21 Stavby	m2	148,643	2,85	423,78	423,78	0,00
668	Príprava vnútorného podkladu stien, stropov penetráciou	21 Stavby	m2	2 637,893	1,69	4 460,68	4 460,68	0,00
669	Umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	371,672	3,04	1 129,14	1 129,14	0,00
670	Oprava malby z maliarskych zmesí tónovaná dvojnásobná na jemnozrnný podklad	21 Stavby	m2	1 758,829	2,51	4 416,42	4 416,42	0,00
671	Výťah elektrický malý nákladný- N9 -demontáž pôvodného, montáž, dodávka, revízia, revízná správa	21 Stavby	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
672	Rozpočtová rezerva z titulu nepredvídaných prác vzniknutých pri realizácii	21 Stavby	eur	1,000	1 894,47	1 894,47	1 894,47	0,00
673	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	15,000	3,45	51,77	51,77	0,00
674	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	21 Stavby	cm	900,000	0,60	538,20	538,20	0,00
675	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	21 Stavby	cm	345,000	1,38	474,38	474,38	0,00
676	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stropov - železobetónových -0,00054t	21 Stavby	cm	85,000	3,62	307,28	307,28	0,00
677	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	21 Stavby	m	21,000	5,59	117,39	117,39	0,00
678	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	21 Stavby	t	1,099	8,36	9,19	9,19	0,00
679	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	1,099	11,78	12,94	12,94	0,00
680	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	4,396	0,39	1,73	1,73	0,00
681	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	21 Stavby	t	0,999	20,00	19,98	19,98	0,00
682	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	21 Stavby	t	0,100	5,30	0,53	0,53	0,00
683	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21 Stavby	t	1,237	31,45	38,91	38,91	0,00
684	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 7-9 mm klimatizácie a chladenia	21 Stavby	m	190,000	3,82	725,23	725,23	0,00
685	Armaflex ACe 9x06 izolácia-trubica	21 Stavby	m	90,000	0,88	79,38	79,38	0,00
686	Armaflex ACe 9x10 izolácia-trubica	21 Stavby	m	100,000	0,95	95,40	95,40	0,00
687	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 12-19 mm klimatizácie a chladenia	21 Stavby	m	140,000	4,34	607,46	607,46	0,00
688	Armaflex ACe 9x13 izolácia-trubica	21 Stavby	m	65,000	1,09	70,85	70,85	0,00
689	Armaflex ACe 9x16 izolácia-trubica	21 Stavby	m	75,000	1,09	81,75	81,75	0,00
690	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	21 Stavby	m2	10,048	3,48	34,92	34,92	0,00
691	Armaflex AF-10MM/EA izolácia-pás (samolepiaci)	21 Stavby	m2	13,062	29,07	379,71	379,71	0,00
692	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. do 20 mm na potrubia s rovnou plochou	21 Stavby	m2	22,500	3,64	81,99	81,99	0,00
693	Armaflex AF-10MM/EA izolácia-pás (samolepiaci)	21 Stavby	m2	29,250	29,07	850,30	850,30	0,00
694	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	21 Stavby	m2	3,630	6,47	23,49	23,49	0,00
695	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,80 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004 20, podľa EN S185	21 Stavby	t	0,002	759,08	1,52	1,52	0,00
696	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	21 Stavby	%	30,320	1,55	47,00	47,00	0,00
697	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	21 Stavby	m	13,000	20,76	269,83	269,83	0,00
698	utesnenie koncov chráničky-silikonový tmel	21 Stavby	ks	3,000	3,30	9,90	9,90	0,00
699	Montáž kotviacich doplnkových prvkov pre potrubie	21 Stavby	ks	20,000	4,00	80,00	80,00	0,00
700	pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie	21 Stavby	súb	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
701	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	21 Stavby	ks	4,000	13,58	54,31	54,31	0,00
702	EBB 100 N T radiálny ventilátor	21 Stavby	ks	4,000	153,06	612,23	612,23	0,00
703	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 250	21 Stavby	ks	1,000	16,58	16,58	16,58	0,00
704	EBB 250 N T radiálny ventilátor s filtrom	21 Stavby	ks	1,000	204,86	204,86	204,86	0,00
705	Montáž spiro potrubia DN 160-180	21 Stavby	m	20,000	3,13	62,62	62,62	0,00
706	Spiro potrubie L=1000 mm DN 160	21 Stavby	m	20,000	3,92	78,30	78,30	0,00
707	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	21 Stavby	ks	1,000	4,35	4,35	4,35	0,00
708	Koleno KS 45° DN 160	21 Stavby	ks	1,000	4,55	4,55	4,55	0,00
709	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	21 Stavby	ks	2,000	4,94	9,88	9,88	0,00
710	Koleno KS 90° DN 160	21 Stavby	ks	2,000	6,16	12,32	12,32	0,00
711	Montáž zásepu na spiro potrubie DN 160-250	21 Stavby	ks	1,000	3,24	3,24	3,24	0,00
712	Záslep DN 160	21 Stavby	ks	1,000	1,30	1,30	1,30	0,00
713	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	21 Stavby	ks	1,000	7,75	7,75	7,75	0,00
714	Výfuková hlavica so sitom DN 160	21 Stavby	ks	1,000	32,58	32,58	32,58	0,00
715	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej podstropnej pre objem miestnosti 200 m3 (zar1*2ks)	21 Stavby	ks	2,000	84,13	168,26	168,26	0,00
716	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 200 m3 (zar2*3ks)	21 Stavby	ks	3,000	114,35	343,06	343,06	0,00
717	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 140 m3 (zar3*2ks)	21 Stavby	ks	2,000	102,50	205,01	205,01	0,00
718	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej vysokotlakovkej pre objem miestnosti 370 m3 (zar4 a 5)	21 Stavby	ks	2,000	120,67	241,33	241,33	0,00
719	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej kanálovej vysokotlakovkej pre objem miestnosti 200 m3 (zar6)	21 Stavby	ks	1,000	81,98	81,98	81,98	0,00
720	RAV-SM567 CTP-E - vnútorná jednotka, v postrope prevedení	21 Stavby	ks	2,000	930,00	1 860,00	1 860,00	0,00
721	RAV-SM566 KRT-E - vnútorná jednotka, v nástennom prevedení	21 Stavby	ks	3,000	530,00	1 590,00	1 590,00	0,00
722	RAS-B13N3KVP-E - vnútorná jednotka, v nástennom prevedení	21 Stavby	ks	1,000	470,00	470,00	470,00	0,00
723	RAS-B16N3KVP-E - vnútorná jednotka, v nástennom prevedení	21 Stavby	ks	1,000	515,00	515,00	515,00	0,00
724	RAV-SM1106 BTP-E1 - vnútorná jednotka, v kanálovom prevedení	21 Stavby	ks	2,000	1 320,00	2 640,00	2 640,00	0,00
725	RAV-SM566 BTP-E1 - vnútorná jednotka, v kanálovom prevedení	21 Stavby	ks	1,000	940,00	940,00	940,00	0,00
726	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (pre 2 vnút. jednotky)	21 Stavby	ks	5,000	129,31	646,56	646,56	0,00
727	Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej trojfázové napájanie (pre 3 vnút. jednotky)	21 Stavby	ks	1,000	322,64	322,64	322,64	0,00
728	RAV-SP 1104 AT-E1 - vonkajšia jednotka	21 Stavby	ks	3,000	2 630,00	7 890,00	7 890,00	0,00
729	RAV-SM 1604 AT8-E1 - vonkajšia jednotka	21 Stavby	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00
730	RAS-3M26S3AV-E - vonkajšia jednotka	21 Stavby	ks	1,000	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00
731	RAV-SP 564 ATP-E - vonkajšia jednotka	21 Stavby	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
732	stenové konzoly pre klimat.jednotky, prepojujacie káble 5*5.1mm, rýchlосpony	21 Stavby	súb	1,000	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
733	RBC-AMT32E - ovládač	21 Stavby	ks	5,000	95,00	475,00	475,00	0,00
734	káblové prepojenie jednotiek a ovládačov	21 Stavby	ks	1,000	365,00	365,00	365,00	0,00
735	RBC-TWP30E2 - rozbočka TWIN split	21 Stavby	ks	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
736	RBC-TRP100E - rozbočka TRIPLE split	21 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
737	TCB-DP31CE- kondenzátne čerpadlo	21 Stavby	ks	2,000	290,00	580,00	580,00	0,00
738	TCB-SF160C6BE -prípájacia príruka 4xd200	21 Stavby	ks	2,000	200,00	400,00	400,00	0,00
739	TCB-SF56C6BE -prípájacia príruka 2xd200	21 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
740	Montáž konzoly šírky 560-800 mm	21 Stavby	ks	6,000	11,41	68,47	68,47	0,00
741	Montážny materiál ku klimatizačným jednotkám zvráaná konzola biela - veľká pre jednotky do 10kW	21 Stavby	set	6,000	40,00	240,00	240,00	0,00
742	Montáž medeného potrubia neizolovaného 6 x 1 zvitok	21 Stavby	m	90,000	2,51	225,81	225,81	0,00
743	Cu potrubie neizolované 6 x 1 zvitok 50m MICROWELL	21 Stavby	m	90,000	1,87	168,12	168,12	0,00
744	Montáž medeného potrubia neizolovaného 10 x 1 tyč	21 Stavby	m	100,000	3,16	316,00	316,00	0,00
745	Cu potrubie neizolované 10 x 1 tyč 5m MICROWELL	21 Stavby	m	100,000	2,99	299,40	299,40	0,00
746	Montáž medeného potrubia neizolovaného 12 x 1 tyč	21 Stavby	m	65,000	3,70	240,76	240,76	0,00
747	Cu potrubie neizolované 12 x 1 tyč 5m MICROWELL	21 Stavby	m	65,000	3,64	236,86	236,86	0,00
748	Montáž medeného potrubia neizolovaného 16 x 1 tyč	21 Stavby	m	75,000	4,32	323,78	323,78	0,00
749	Cu potrubie neizolované 16 x 1 tyč 5m MICROWELL	21 Stavby	m	75,000	4,91	368,18	368,18	0,00
750	Chladivo R410 A 1ks= balenie 1 kg	21 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
751	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 315	21 Stavby	ks	1,000	75,88	75,88	75,88	0,00
752	ventilátor do potrubia kruhového d315, KD 315 XL1	21 Stavby	ks	1,000	659,00	659,00	659,00	0,00
753	kruhový difúzor JSR-200	21 Stavby	ks	10,000	67,00	670,00	670,00	0,00
754	Montáž regulátora	21 Stavby	ks	1,000	8,85	8,85	8,85	0,00
755	tyristor REE2 - regulátor otáčok pre ventilátor KD 315 L1	21 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
756	Montáž spiro potrubia DN 315-355	21 Stavby	m	1,500	3,96	5,94	5,94	0,00
757	Spiro potrubie L=1000 mm DN 315	21 Stavby	m	1,500	9,21	13,82	13,82	0,00
758	Koleno KS 90° DN 315	21 Stavby	ks	1,000	13,98	13,98	13,98	0,00
759	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti II celotmeleného dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	21 Stavby	m2	11,500	4,32	49,66	49,66	0,00
760	Štvorhranné potrubie rovná rúra (L= 1000 mm) 1800 (kc.RII L1000OB1800)	21 Stavby	m2	14,950	18,11	270,77	270,77	0,00
761	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	21 Stavby	m2	1,260	3,45	4,35	4,35	0,00
762	Štvorhranné potrubie tvarovka 1800	21 Stavby	m2	1,638	20,01	32,78	32,78	0,00
763	Montáž spojky na spiro potrubie DN 280-450	21 Stavby	ks	2,000	2,70	5,40	5,40	0,00
764	Spojka DN 315	21 Stavby	ks	2,000	1,94	3,89	3,89	0,00
765	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 200-230 mm	21 Stavby	m	25,000	3,87	96,68	96,68	0,00
766	TERMOFLEX 25 HYGIENIC 203 hygienická ohybná AI hadica	21 Stavby	m	25,000	12,49	312,30	312,30	0,00
767	Montáž kruhovej striešky priemeru 250-315 mm	21 Stavby	ks	1,000	4,03	4,03	4,03	0,00
768	Kruhová strieška s prírubou KS-1 315	21 Stavby	ks	1,000	31,36	31,36	31,36	0,00
769	sieťka proti hmyzu d315	21 Stavby	ks	1,000	5,83	5,83	5,83	0,00
770	Príplatok za tesnenie ks, spojov potrubí skup. I. plochým gumovým tesnením. Veľkosť : obvod 1 500	21 Stavby	ks	5,000	6,27	31,37	31,37	0,00
771	Zhotovenie gumového rámečka na tesnenie prírubových spojov vzduchot. potrubia. do obvodu 1 500	21 Stavby	ks	5,000	17,94	89,71	89,71	0,00
772	Demontáž radiálneho potrubného ventilátora veľkosť: 315	21 Stavby	ks	1,000	24,44	24,44	24,44	0,00
773	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	21 Stavby	m2	15,000	1,11	16,61	16,61	0,00
774	Demontáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	21 Stavby	m2	3,000	1,23	3,69	3,69	0,00
775	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	21 Stavby	%	382,264	1,80	688,08	688,08	0,00
776	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	21 Stavby	m2	3,630	2,36	8,55	8,55	0,00
777	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm	21 Stavby	m2	3,630	2,06	7,47	7,47	0,00
778	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	21 Stavby	m	13,000	1,71	22,27	22,27	0,00
779	Dokumentácia skutočného stavu po montážnych prácach	21 Stavby	súb	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
780	Technicko - právna dokumentácia, doklady zariadení	21 Stavby	súb	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
781	Uvedenie do prevádzky, oživenie ovládacej elektroniky regulačných prvkov	21 Stavby	súb	6,000	50,00	300,00	300,00	0,00
782	Odborná prehliadka a prevádzková kontrola klimat.zariadenia	21 Stavby	súb	6,000	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
783	Kompletné vyskúšanie, preplach systému po montáži, predregulácia armatúr	21 Stavby	hod	12,000	19,45	233,40	233,40	0,00
784	Tlaková a tesnostná skúška potrubia chladiaceho systému	21 Stavby	hod	24,000	12,20	292,80	292,80	0,00
785	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	21 Stavby	súb	6,000	30,00	180,00	180,00	0,00
786	Zaškolenie obsluhy systému	21 Stavby	súb	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
787	Práca montéra pri odpojení zariadenia do siete - nepredvídané práce, odpojenie VZT od el.NN siete	21 Stavby	hod	4,000	15,00	60,00	60,00	0,00
788	Lešenie fahké pracovné pomocník, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	21 Stavby	m2	6,000	2,42	14,52	14,52	0,00
789	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	21 Stavby	cm	105,000	0,60	62,79	62,79	0,00
790	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	21 Stavby	cm	10,000	0,62	6,23	6,23	0,00
791	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	21 Stavby	cm	50,000	1,38	68,75	68,75	0,00
792	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	21 Stavby	t	0,786	8,36	6,57	6,57	0,00
793	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	0,786	11,78	9,26	9,26	0,00
794	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	3,144	0,39	1,24	1,24	0,00
795	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	21 Stavby	t	0,016	20,00	0,32	0,32	0,00
796	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	21 Stavby	t	0,770	5,30	4,08	4,08	0,00
797	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	21 Stavby	ks	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00
798	Oprava plynovodného potrubia odzdušnenie potrubia	21 Stavby	m	80,000	0,89	70,88	70,88	0,00
799	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	21 Stavby	m	60,000	0,91	54,54	54,54	0,00
800	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	21 Stavby	m	20,000	2,45	48,90	48,90	0,00
801	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, - 0,00053t	21 Stavby	ks	12,000	0,70	8,38	8,38	0,00
802	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, - 0,00123t	21 Stavby	ks	5,000	0,82	4,10	4,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
803	Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 1, -0,00513t	21 Stavby	pár	1,000	3,18	3,18	3,18	0,00
804	Demontáž prípojky k plynomerom spájanej na závit rozpierek G 1, -0,00089t	21 Stavby	ks	1,000	3,41	3,41	3,41	0,00
805	Demontáž stredtlakového regulátora tlaku plynu, regulačná rada jednoduchá, -0,03190t	21 Stavby	súb.	1,000	6,01	6,01	6,01	0,00
806	Demontáž skrinky - domové regulačné zariadenie	21 Stavby	ks	1,000	17,00	17,00	17,00	0,00
807	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného alebo bezpečnostného, -0,04350t	21 Stavby	súb.	12,000	8,12	97,44	97,44	0,00
808	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 50 /dočasné/	21 Stavby	ks	1,000	5,73	5,73	5,73	0,00
809	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	21 Stavby	t	0,770	45,58	35,09	35,09	0,00
810	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 20	21 Stavby	m	1,000	9,77	9,77	9,77	0,00
811	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 32	21 Stavby	m	16,000	12,47	199,54	199,54	0,00
812	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 40	21 Stavby	m	10,000	13,91	139,11	139,11	0,00
813	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353,0 D 57/2, 9	21 Stavby	m	17,000	15,39	261,58	261,58	0,00
814	Dno klenuté pr.60 - varný sortiment	21 Stavby	ks	1,000	1,30	1,30	1,30	0,00
815	Varná redukcia DN 50/32 rozmer 57,0x2,9 na 42,4x2,6	21 Stavby	ks	1,000	2,33	2,33	2,33	0,00
816	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	21 Stavby	m	2,000	16,25	32,50	32,50	0,00
817	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 89/3,6	21 Stavby	m	0,200	20,76	4,15	4,15	0,00
818	Montáž skrinky - nástenná pre HUP	21 Stavby	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
819	DRZ AJ-GAZ W 300 N /nástenná/ NTL pre HUP	21 Stavby	ks	1,000	137,00	137,00	137,00	0,00
820	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	21 Stavby	ks	1,000	2,97	2,97	2,97	0,00
821	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20	21 Stavby	ks	5,000	6,50	32,50	32,50	0,00
822	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 25	21 Stavby	ks	1,000	6,68	6,68	6,68	0,00
823	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	21 Stavby	súb.	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00
824	Kohút vzorkovací plyn K 858 1/2"	21 Stavby	ks	1,000	9,57	9,57	9,57	0,00
825	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	21 Stavby	ks	1,000	2,74	2,74	2,74	0,00
826	Guľový uzáver plyn, 1/2", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	1,000	10,23	10,23	10,23	0,00
827	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	21 Stavby	ks	5,000	3,38	16,88	16,88	0,00
828	Guľový uzáver plyn, 3/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	5,000	13,04	65,19	65,19	0,00
829	Montáž závitových dielov DN 3/4"	21 Stavby	ks	5,000	3,91	19,55	19,55	0,00
830	Flexi hadice opletenie nerez, 3/4" (19x26), 100 cm, nerez,	21 Stavby	ks	5,000	20,06	100,30	100,30	0,00
831	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 5/4	21 Stavby	ks	2,000	4,36	8,71	8,71	0,00
832	Guľový uzáver plyn, 5/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	2,000	37,05	74,11	74,11	0,00
833	Montáž závitových dielov DN 1"	21 Stavby	ks	1,000	4,63	4,63	4,63	0,00
834	Flexi hadice opletenie nerez, 1" (25x33), 50 cm, nerez,	21 Stavby	ks	1,000	20,06	20,06	20,06	0,00
835	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	21 Stavby	ks	1,000	5,66	5,66	5,66	0,00
836	Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	1,000	52,07	52,07	52,07	0,00
837	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška montovaného potrubia	21 Stavby	ks	44,000	7,50	330,00	330,00	0,00
838	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	15,771	0,90	14,19	14,19	0,00
839	Montáž skrinky - nástenná, kotvená do muriva	21 Stavby	ks	1,000	70,00	70,00	70,00	0,00
840	DRZ AJ-GAZ W 1100 PlusMax-1200, bez náplne	21 Stavby	ks	1,000	574,00	574,00	574,00	0,00
841	DRZ AJ-GAZ podpera posuvateľná pre plynomer	21 Stavby	ks	1,000	57,00	57,00	57,00	0,00
842	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	21 Stavby	ks	3,000	4,99	14,96	14,96	0,00
843	Objímka stredová DN 40 mm	21 Stavby	ks	2,000	4,30	8,61	8,61	0,00
844	Záver stropný nastaviteľný D 6/4"D 48 mm	21 Stavby	ks	2,000	1,77	3,53	3,53	0,00
845	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353,0 DN 40	21 Stavby	m	1,500	13,91	20,87	20,87	0,00
846	Koleno pr.48,3 varné 90°, 6/4" - varný sortiment	21 Stavby	ks	3,000	1,46	4,39	4,39	0,00
847	Varné koleno DN 40 1/2", rozmer 48,3x2,6	21 Stavby	ks	2,000	1,02	2,05	2,05	0,00
848	Koleno varné 90° pr.60,3 - varný sortiment	21 Stavby	ks	1,000	2,42	2,42	2,42	0,00
849	Varná redukcia DN 50/40 rozmer 57,0x2,9 na 44,5x2,6	21 Stavby	ks	1,000	2,27	2,27	2,27	0,00
850	Varná redukcia DN 50/40 rozmer 57,0x2,9 na 44,5x2,6	21 Stavby	ks	1,000	2,27	2,27	2,27	0,00
851	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierek prípojky G 6/4	21 Stavby	súb.	1,000	13,06	13,06	13,06	0,00
852	Vodivé prepojenie plynomera /uzemnenie skrinky RaMOZ rieši elektroinštalácia/	21 Stavby	súb.	1,000	11,50	11,50	11,50	0,00
853	Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 40	21 Stavby	súb.	1,000	20,30	20,30	20,30	0,00
854	stl regulátor- prírubové vyhotovenie DN40xDN40	21 Stavby	súb.	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
855	Montáž strednotlakového regulátora tlaku zemného plynu	21 Stavby	súb.	1,000	7,84	7,84	7,84	0,00
856	Regulátor vystupného tlaku zemný plyn ALz 6u/AB	21 Stavby	ks	1,000	223,00	223,00	223,00	0,00
857	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4	21 Stavby	ks	2,000	5,66	11,32	11,32	0,00
858	Guľový uzáver plyn, 6/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	2,000	52,07	104,14	104,14	0,00
859	Návarok s metrickým závitom akost' mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	21 Stavby	ks	4,000	5,54	22,16	22,16	0,00
860	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	21 Stavby	ks	1,000	2,74	2,74	2,74	0,00
861	Guľový uzáver plyn, 1/2", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	1,000	10,23	10,23	10,23	0,00
862	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	21 Stavby	súb.	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00
863	Kohút vzorkovací plyn K 858 1/2"	21 Stavby	ks	1,000	9,57	9,57	9,57	0,00
864	Montáž tlakomeru a montáž príslušenstva - v DRZ	21 Stavby	ks	3,000	8,03	24,09	24,09	0,00
865	Tlakomer D100 kruhový typ 03312, presnosť 1,6%, 0-300 kPa	21 Stavby	ks	1,000	8,70	8,70	8,70	0,00
866	Tlakomer D160 kruhový typ 03313, presnosť 1,6%, 0-6 kPa	21 Stavby	ks	2,000	44,88	89,76	89,76	0,00
867	Montáž tlakomeru a montáž príslušenstva	21 Stavby	ks	2,000	8,03	16,06	16,06	0,00
868	Tlakomer D160 kruhový typ 03313, presnosť 1,6%, 0-4 kPa	21 Stavby	ks	2,000	36,33	72,66	72,66	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
869	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	21 Stavby	ks	2,000	15,29	30,58	30,58	0,00
870	Slučka kondenzátu zahnutá privarovaná, M 20x1,5 mm	21 Stavby	ks	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
871	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	21 Stavby	ks	2,000	3,65	7,30	7,30	0,00
872	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	21 Stavby	ks	2,000	3,89	7,77	7,77	0,00
873	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	1,504	0,25	0,38	0,38	0,00
874	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	21 Stavby	m	45,500	1,53	69,57	69,57	0,00
875	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	21 Stavby	m	2,200	1,71	3,77	3,77	0,00
876	Odmasťovanie potrubia DN 50	21 Stavby	m	45,500	1,39	63,11	63,11	0,00
877	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	21 Stavby	m	45,500	1,88	85,49	85,49	0,00
878	Nízkotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného nad 20 do 100 m	21 Stavby	úsek	1,000	17,86	17,86	17,86	0,00
879	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	21 Stavby	ks	1,000	16,49	16,49	16,49	0,00
880	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	21 Stavby	ks	6,000	2,73	16,37	16,37	0,00
881	Svorka univerzálna med' ECU 57F25 označenie SUP 2	21 Stavby	ks	6,000	8,60	51,61	51,61	0,00
882	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie 4,5 m súprava	21 Stavby	ks	1,000	18,62	18,62	18,62	0,00
883	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	21 Stavby	kg	2,700	1,16	3,12	3,12	0,00
884	HR-Svorka SJ 02	21 Stavby	ks	1,000	1,11	1,11	1,11	0,00
885	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	21 Stavby	ks	3,000	13,73	41,18	41,18	0,00
886	Vodič medený uložený v rúrkach CYY 6	21 Stavby	m	4,000	0,13	0,52	0,52	0,00
887	Vodič medený CY 06 žltozelený	21 Stavby	m	4,000	0,51	2,04	2,04	0,00
888	Revízie	21 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
889	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	21 Stavby	ks	1,000	190,03	190,03	190,03	0,00
890	Úradná tlaková skúška - účasť realizačnej firmy zprac. á 6hod.	21 Stavby	hod	12,000	12,90	154,80	154,80	0,00
891	Úradná tlaková skúška - účasť OPO	21 Stavby	súb	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
892	Odborná skúška a odborná prehládka plynového kotla	21 Stavby	súb	1,000	90,00	90,00	90,00	0,00
893	Odborná skúška a odborná prehládka plynoinštalácie	21 Stavby	súb	1,000	340,00	340,00	340,00	0,00
894	Odborná skúška a odborná prehládka RZ	21 Stavby	súb	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
895	Odborná skúška a odborná prehládka MZ	21 Stavby	súb	1,000	76,60	76,60	76,60	0,00
896	Uvedenie plynových spotrebičov do prevádzky a nastavenie horákov	21 Stavby	súb	5,000	53,00	265,00	265,00	0,00
897	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	21 Stavby	m3	2,400	35,10	84,23	84,23	0,00
898	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	21 Stavby	m3	2,400	1,55	3,72	3,72	0,00
899	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	2,400	4,07	9,76	9,76	0,00
900	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	21 Stavby	m3	4,800	0,41	1,95	1,95	0,00
901	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	2,400	6,49	15,57	15,57	0,00
902	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	2,400	0,75	1,80	1,80	0,00
903	Poplatok za skladovanie - prebytočná zemina	21 Stavby	t	4,800	6,50	31,20	31,20	0,00
904	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	21 Stavby	m3	1,500	14,23	21,35	21,35	0,00
905	Štrkopiesok frakcia 0-8 STN EN 13242 + A1	21 Stavby	t	2,505	14,08	35,28	35,28	0,00
906	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	21 Stavby	m3	0,900	33,54	30,19	30,19	0,00
907	Výstuž podkladových dosiek, v otvorenom výkope, zváraná sieť typu KARI 150/150/8 (á 5,4kg/m2)	21 Stavby	t	0,032	1 240,00	39,68	39,68	0,00
908	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírkou rýh	21 Stavby	m2	10,500	9,70	101,84	101,84	0,00
909	Doplnenie existujúcich mazaŕn prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaŕniach	21 Stavby	m3	7,050	130,46	919,76	919,76	0,00
910	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	21 Stavby	m	15,000	0,12	1,76	1,76	0,00
911	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody	21 Stavby	m	15,000	0,96	14,33	14,33	0,00
912	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	21 Stavby	m	15,000	0,57	8,58	8,58	0,00
913	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeŕovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	20,000	3,45	69,02	69,02	0,00
914	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	21 Stavby	m	110,000	10,97	1 207,14	1 207,14	0,00
915	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	21 Stavby	m	30,000	12,11	363,33	363,33	0,00
916	Búranie základov alebo vybúranie otvorov v základoch železobetónových, -2,40000t	21 Stavby	m3	3,000	181,05	543,14	543,14	0,00
917	Príplatok za búranie betónovej mazaŕiny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	21 Stavby	m3	3,000	33,23	99,69	99,69	0,00
918	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕn,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	21 Stavby	m3	2,250	94,07	211,65	211,65	0,00
919	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕn,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	21 Stavby	m3	1,800	64,89	116,79	116,79	0,00
920	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2,hr.do 600 mm, -0,11900t	21 Stavby	ks	3,000	34,26	102,79	102,79	0,00
921	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	21 Stavby	cm	915,000	0,38	345,87	345,87	0,00
922	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	21 Stavby	cm	675,000	0,92	621,00	621,00	0,00
923	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	21 Stavby	cm	135,000	1,24	167,54	167,54	0,00
924	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	21 Stavby	cm	225,000	2,26	508,05	508,05	0,00
925	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	21 Stavby	m	50,000	2,94	147,10	147,10	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
926	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t	21 Stavby	m	10,000	11,93	119,30	119,30	0,00
927	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	21 Stavby	t	19,635	8,36	164,23	164,23	0,00
928	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	19,635	11,78	231,22	231,22	0,00
929	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	78,540	0,39	30,94	30,94	0,00
930	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	21 Stavby	t	19,635	20,00	392,70	392,70	0,00
931	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	21 Stavby	t	31,426	31,45	988,41	988,41	0,00
932	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	188,000	2,35	441,24	441,24	0,00
933	Tubolit DG 20 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	80,000	0,40	31,76	31,76	0,00
934	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	40,000	0,46	18,32	18,32	0,00
935	Tubolit DG 35 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	30,000	0,61	18,21	18,21	0,00
936	Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	8,000	0,68	5,44	5,44	0,00
937	Tubolit DG 32 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	15,000	0,40	5,99	5,99	0,00
938	Tubolit DG 40 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	15,000	0,64	9,66	9,66	0,00
939	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	182,000	2,87	523,07	523,07	0,00
940	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	105,000	2,26	237,62	237,62	0,00
941	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	37,000	2,35	86,80	86,80	0,00
942	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	32,000	2,64	84,61	84,61	0,00
943	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	8,000	3,05	24,38	24,38	0,00
944	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	21 Stavby	%	14,871	1,55	23,05	23,05	0,00
945	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	21 Stavby	m	10,000	0,35	3,50	3,50	0,00
946	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	21 Stavby	m	3,000	0,94	2,82	2,82	0,00
947	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	21 Stavby	ks	5,000	127,48	637,38	637,38	0,00
948	Demontáž potrubia - odpojenie zariadenia	21 Stavby	ks	18,000	1,30	23,40	23,40	0,00
949	Oprava odpadového potrubia pvc - vsadenie odbočky do potrubia D 50	21 Stavby	ks	4,000	7,87	31,49	31,49	0,00
950	Oprava odpadového potrubia pvc - vsadenie odbočky do potrubia D 110	21 Stavby	ks	6,000	16,96	101,75	101,75	0,00
951	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	21 Stavby	m	35,000	7,39	258,58	258,58	0,00
952	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	21 Stavby	m	10,000	8,54	85,38	85,38	0,00
953	Potrubie z PVC - U odpadové ležadlé hrdlové D 110x2, 2	21 Stavby	m	15,000	14,45	216,71	216,71	0,00
954	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	21 Stavby	m	3,000	9,22	27,65	27,65	0,00
955	Montáž čistiacieho kusu HT potrubia DN 100	21 Stavby	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
956	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	1,000	3,58	3,58	3,58	0,00
957	Montáž zátky HT potrubia DN 50	21 Stavby	ks	10,000	3,12	31,21	31,21	0,00
958	HT zátky DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	10,000	0,31	3,11	3,11	0,00
959	Montáž zátky HT potrubia DN 100	21 Stavby	ks	2,000	4,24	8,47	8,47	0,00
960	HT zátky DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	2,000	0,53	1,05	1,05	0,00
961	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	21 Stavby	ks	3,000	2,14	6,41	6,41	0,00
962	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	21 Stavby	ks	10,000	2,28	22,76	22,76	0,00
963	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	21 Stavby	ks	5,000	2,52	12,61	12,61	0,00
964	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	21 Stavby	ks	8,000	3,73	29,81	29,81	0,00
965	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	21 Stavby	ks	2,000	6,53	13,06	13,06	0,00
966	Podlahová vpusť 150x150/50/75 bočná, mriežka nerez, nerezová príruha a límeč 2. úrovne izolácie, vodná a suchá zápachová uzáverka,	21 Stavby	ks	2,000	27,62	55,24	55,24	0,00
967	Montáž zápachovej uzávierky - prepád pois.ventilu, kondenzát, do DN 50	21 Stavby	ks	10,000	3,50	35,00	35,00	0,00
968	Podmietač zápach.uzáver DN32 na odvod kondenzátu s dodat.mechan.uzáverom-guličkou proti prenikaniu zápachu v príp.vyschnutia zápach.uzáveru	21 Stavby	ks	10,000	25,35	253,52	253,52	0,00
969	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	21 Stavby	ks	1,000	1,38	1,38	1,38	0,00
970	Privzdušňovací ventil HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	21 Stavby	ks	1,000	28,17	28,17	28,17	0,00
971	Potrubie z plastických hmôt z PE 100 rúr D 32/2,9	21 Stavby	m	60,000	9,27	556,20	556,20	0,00
972	Rúra 32x2,4/100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	21 Stavby	m	60,000	1,19	71,28	71,28	0,00
973	Vrapová vložka 50/32, prechod z HDPE na PP d50	21 Stavby	ks	10,000	0,87	8,70	8,70	0,00
974	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	21 Stavby	m	63,000	0,71	44,42	44,42	0,00
975	Ostatné - skúška tesnosti tlakovej kanalizácie do DN 50, v objektoch, vodou	21 Stavby	m	63,000	1,10	69,30	69,30	0,00
976	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	21 Stavby	t	0,074	64,04	4,74	4,74	0,00
977	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	26,493	1,10	29,14	29,14	0,00
978	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	21 Stavby	ks	2,000	2,38	4,76	4,76	0,00
979	Vypúšťanie objemu vody zo sústavy	21 Stavby	m3	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
980	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	21 Stavby	m	200,000	1,98	395,00	395,00	0,00
981	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	21 Stavby	m	20,000	2,32	46,48	46,48	0,00
982	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, - 0,00123t	21 Stavby	ks	10,000	0,82	8,19	8,19	0,00
983	Demontáž požiarnej hydrantovej skrine D25 -0,005t	21 Stavby	ks	3,000	5,24	15,72	15,72	0,00
984	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	21 Stavby	ks	20,000	0,91	18,28	18,28	0,00
985	Oprava vodovodného potrubia závitového vysekanie odloženého závitú od armatúr v nástenke	21 Stavby	ks	6,000	2,98	17,86	17,86	0,00
986	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikos do závitového potrubia s dlhým závitom G 5/4	21 Stavby	súb.	2,000	6,79	13,57	13,57	0,00
987	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	21 Stavby	ks	1,000	15,58	15,58	15,58	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
988	Potrúbie z ocele,rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	21 Stavby	m	15,000	14,82	222,35	222,35	0,00
989	Potrúbie z ocele,rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	21 Stavby	m	15,000	16,52	247,85	247,85	0,00
990	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 20,0x2,9 v kotúčoch	21 Stavby	m	185,000	10,47	1 936,77	1 936,77	0,00
991	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 25,0x3,7 v kotúčoch	21 Stavby	m	77,000	14,21	1 093,94	1 093,94	0,00
992	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 32,0x4,7 v tyčiach	21 Stavby	m	62,000	23,55	1 459,85	1 459,85	0,00
993	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 40,0x6,0 v tyčiach	21 Stavby	m	16,000	41,43	662,83	662,83	0,00
994	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	21 Stavby	ks	30,000	4,47	134,22	134,22	0,00
995	nástenka 16x1/2" - PeXAl/PeX	21 Stavby	ks	30,000	4,72	141,51	141,51	0,00
996	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	21 Stavby	pár	12,000	8,94	107,22	107,22	0,00
997	nástenka 16 dvojité - PeXAl/PeX	21 Stavby	ks	12,000	10,82	129,86	129,86	0,00
998	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	21 Stavby	ks	3,000	2,02	6,06	6,06	0,00
999	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	3,000	4,30	12,91	12,91	0,00
1000	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	21 Stavby	ks	4,000	3,37	13,48	13,48	0,00
1001	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	4,000	6,00	24,01	24,01	0,00
1002	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	21 Stavby	ks	3,000	4,38	13,14	13,14	0,00
1003	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	3,000	15,05	45,16	45,16	0,00
1004	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	21 Stavby	ks	8,000	1,98	15,85	15,85	0,00
1005	Guľový kohút DN15, PN16 s hadic. prípojkou a motýlik. ovládačom	21 Stavby	ks	8,000	4,80	38,40	38,40	0,00
1006	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	21 Stavby	ks	4,000	2,02	8,09	8,09	0,00
1007	Kohút plniaci a vypúšťací K 4310, PN 10, D 15 mm	21 Stavby	ks	4,000	3,46	13,84	13,84	0,00
1008	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	21 Stavby	ks	2,000	3,37	6,74	6,74	0,00
1009	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4", 08011 art.65, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	14,03	28,06	28,06	0,00
1010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1	21 Stavby	ks	6,000	3,72	22,32	22,32	0,00
1011	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1", 08011 art.65, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	6,000	20,05	120,31	120,31	0,00
1012	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	21 Stavby	ks	1,000	3,37	3,37	3,37	0,00
1013	Poistný ventil pre teplú vodu, 3/4" x 1", KBDN 20, bronz	21 Stavby	ks	1,000	40,01	40,01	40,01	0,00
1014	Montáž spätnéj klapky závitovej G 3/4	21 Stavby	ks	2,000	3,37	6,74	6,74	0,00
1015	Spätná klapka Eura ťažká, 3/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	2,000	14,05	28,09	28,09	0,00
1016	Montáž spätnéj klapky závitovej G 1	21 Stavby	ks	7,000	3,73	26,08	26,08	0,00
1017	Spätná klapka Eura ťažká, 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	7,000	16,05	112,38	112,38	0,00
1018	Montáž spätnéj klapky závitovej G 5/4	21 Stavby	ks	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00
1019	Spätná klapka Eura ťažká, 5/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz OT 58,	21 Stavby	ks	1,000	26,07	26,07	26,07	0,00
1020	Montáž ventilu regulačného závitového G 1/2	21 Stavby	ks	3,000	2,05	6,15	6,15	0,00
1021	Oventrop termostatický regul.ventil Aquastrom T plus DN 15, s izolac.púzdom	21 Stavby	ks	3,000	104,72	314,16	314,16	0,00
1022	Montáž ventilu regulačného závitového G 5/4	21 Stavby	ks	1,000	4,44	4,44	4,44	0,00
1023	Regulačný ventil DN 32	21 Stavby	ks	1,000	38,75	38,75	38,75	0,00
1024	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	21 Stavby	ks	3,000	6,52	19,55	19,55	0,00
1025	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	21 Stavby	súb.	3,000	13,32	39,97	39,97	0,00
1026	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prírodnica ekv.6 PHHP	21 Stavby	ks	3,000	307,89	923,67	923,67	0,00
1027	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	21 Stavby	ks	30,000	2,00	60,00	60,00	0,00
1028	Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (F1/2"xF1/2"), 40 cm, nerež	21 Stavby	ks	22,000	3,33	73,24	73,24	0,00
1029	Sanitárne flexi - ohybné hadice (9x13), 9x13 (F1/2"xF1/2"), 80 cm, nerež	21 Stavby	ks	8,000	4,67	37,36	37,36	0,00
1030	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 /vývody pre úpravňu/	21 Stavby	ks	2,000	6,52	13,03	13,03	0,00
1031	Aquaset 500-N zmäččovač vody	21 Stavby	ks	1,000	929,00	929,00	929,00	0,00
1032	regeneračná soľ pre zmäččovač vody	21 Stavby	ks	1,000	87,00	87,00	87,00	0,00
1033	filter so spätným preplachom Boxer RD1	21 Stavby	ks	1,000	269,00	269,00	269,00	0,00
1034	Aquaset - uvedenie dop prevádzky	21 Stavby	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
1035	Montáž vodomeru závit. jednotlivokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	21 Stavby	ks	1,000	10,59	10,59	10,59	0,00
1036	Vodomer Sensus 405S QN 1,5 1/2" studená voda /podružný vodomer kotolňa/	21 Stavby	ks	1,000	28,58	28,58	28,58	0,00
1037	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	21 Stavby	m	370,000	1,33	492,84	492,84	0,00
1038	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	21 Stavby	m	107,000	0,93	99,19	99,19	0,00
1039	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorodne do 100 m z budov vys. do 24 m	21 Stavby	t	0,563	64,04	36,05	36,05	0,00
1040	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	108,139	0,75	81,10	81,10	0,00
1041	Montáž čerpadla vodovodného obehového na pitnú vodu, so spínačom obehu	21 Stavby	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
1042	Závitové obehové čerpadlo Wilo Star-Z 20/5-3 (150mm)	21 Stavby	ks	1,000	268,00	268,00	268,00	0,00
1043	Montáž tlakových nádob horizontálnych (bez rozdielu objemu) horizontálnych	21 Stavby	súb.	1,000	25,07	25,07	25,07	0,00
1044	Expanzná nádoba typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 25 l biela	21 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
1045	Expanzná nádoba typ Príslušenstvo Konzola s páskou KS 8-25	21 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1046	Expanzná nádoba typ Príslušenstvo Prietočná armatúra Flowjet 3/4"	21 Stavby	ks	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
1047	Montáž tlakomera	21 Stavby	súb.	4,000	3,32	13,28	13,28	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1048	Tlakomer deformačný kruhový typ 03313	21 Stavby	ks	4,000	17,26	69,05	69,05	0,00
1049	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	21 Stavby	ks	4,000	3,89	15,54	15,54	0,00
1050	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	21 Stavby	ks	1,000	11,95	11,95	11,95	0,00
1051	Prečerpávacie zariadenia pre 1 sanitárne zariadenie bez fekálií	21 Stavby	ks	1,000	659,66	659,66	659,66	0,00
1052	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 WC a 3 sanitárne zariadenie	21 Stavby	ks	1,000	19,91	19,91	19,91	0,00
1053	Prečerpávacie zariadenia pre toaletu a 3 sanitárne zariadenia bez fekálií	21 Stavby	ks	1,000	710,84	710,84	710,84	0,00
1054	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	19,443	0,55	10,69	10,69	0,00
1055	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	21 Stavby	súb.	5,000	6,24	31,21	31,21	0,00
1056	Odmontovanie nádržky	21 Stavby	ks	5,000	0,55	2,76	2,76	0,00
1057	Odmontovanie sedadla	21 Stavby	ks	5,000	3,18	15,89	15,89	0,00
1058	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	21 Stavby	súb.	9,000	4,12	37,08	37,08	0,00
1059	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	21 Stavby	súb.	4,000	4,63	18,52	18,52	0,00
1060	Madlo toaletné UNIVERSUM pevné kotvené do múra, 550 mm, nerez	21 Stavby	ks	1,000	85,89	85,89	85,89	0,00
1061	Madlo univerzálne UNIVERSUM závesné, 550 mm, nerez	21 Stavby	ks	1,000	59,48	59,48	59,48	0,00
1062	Madlo toaletné UNIVERSUM sklenné, s držiakom toaletného papiera, nerez	21 Stavby	ks	1,000	184,02	184,02	184,02	0,00
1063	Madlo toaletné UNIVERSUM pevné, 900 mm, nerez	21 Stavby	ks	1,000	146,37	146,37	146,37	0,00
1064	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	21 Stavby	súb.	2,000	4,12	8,24	8,24	0,00
1065	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	21 Stavby	súb.	1,000	4,47	4,47	4,47	0,00
1066	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvítovej, -0,03470t	21 Stavby	súb.	1,000	6,48	6,48	6,48	0,00
1067	Odmontovanie elektrického zásobníka a jeho spätná montáž 160 l	21 Stavby	ks	2,000	75,78	151,56	151,56	0,00
1068	Oprava elektrického zásobníka, spätná montáž zásobníka prepádového do 10 l	21 Stavby	ks	2,000	14,34	28,67	28,67	0,00
1069	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	21 Stavby	ks	7,000	1,30	9,11	9,11	0,00
1070	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	21 Stavby	súb.	16,000	3,01	48,19	48,19	0,00
1071	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	21 Stavby	ks	1,000	3,01	3,01	3,01	0,00
1072	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	21 Stavby	ks	11,000	1,07	11,79	11,79	0,00
1073	Demontáž dvojitej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky, -0,00122t	21 Stavby	ks	1,000	1,52	1,52	1,52	0,00
1074	Montáž flexi sklzu D 110	21 Stavby	ks	8,000	6,82	54,56	54,56	0,00
1075	Flexi napojenie k WC,	21 Stavby	ks	8,000	6,40	51,21	51,21	0,00
1076	Montáž záchodovej misy kombinovanej výška 500mm pre ZPP	21 Stavby	súb.	1,000	29,42	29,42	29,42	0,00
1077	Misa kombinovaná stojacia MIO, 360x715x480 mm, VARIO odpad, keramika, biela	21 Stavby	ks	1,000	174,03	174,03	174,03	0,00
1078	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	21 Stavby	súb.	7,000	29,42	205,93	205,93	0,00
1079	Misa kombinovaná stojacia MIO, 360x680x400 mm, VARIO odpad, keramika, biela	21 Stavby	ks	7,000	118,96	832,72	832,72	0,00
1080	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	21 Stavby	súb.	8,000	4,94	39,53	39,53	0,00
1081	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	21 Stavby	ks	8,000	71,13	569,07	569,07	0,00
1082	Montáž umývadla na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	21 Stavby	súb.	12,000	26,30	315,60	315,60	0,00
1083	Umývadlo keramické MIO-55, 550x430x175 mm, biela,	21 Stavby	ks	10,000	54,05	540,50	540,50	0,00
1084	Zdravotné umývadlo keramické MIO-64, 640x550x165 mm, biela,	21 Stavby	ks	1,000	56,92	56,92	56,92	0,00
1085	Umývadličko keramické MIO-45, 450x360x160 mm, biela	21 Stavby	ks	1,000	41,82	41,82	41,82	0,00
1086	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	21 Stavby	súb.	2,000	39,23	78,46	78,46	0,00
1087	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová PACIFIK 900x900mm, hĺbka: 3cm, odtok: ø 90mm,	21 Stavby	ks	2,000	149,05	298,10	298,10	0,00
1088	Montáž - vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x900 mm	21 Stavby	súb.	1,000	40,13	40,13	40,13	0,00
1089	Sprchovacia vanička akrylátová obdĺžniková PACIFIK 1000x800mm, hĺbka: 3cm, odtok: ø 90mm,	21 Stavby	ks	1,000	174,27	174,27	174,27	0,00
1090	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov, bez výtokových armatúr	21 Stavby	súb.	1,000	13,58	13,58	13,58	0,00
1091	Nerezové veľkokapacitný drez na nohách, obj.č. 93150 SLUN 15,	21 Stavby	ks	1,000	477,82	477,82	477,82	0,00
1092	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojíťch, dvojdrezových, bez výtok. armatúr	21 Stavby	súb.	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
1093	Nerezové veľkokapacitný dvojdrez na nohách, obj.č. 93160 SLUN 16,	21 Stavby	ks	1,000	680,33	680,33	680,33	0,00
1094	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	21 Stavby	súb.	2,000	23,27	46,53	46,53	0,00
1095	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela	21 Stavby	ks	2,000	185,50	370,99	370,99	0,00
1096	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	21 Stavby	súb.	2,000	23,27	46,53	46,53	0,00
1097	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní - príplatok za použitie silikónového tmelu	21 Stavby	súb.	28,000	1,90	53,20	53,20	0,00
1098	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	21 Stavby	súb.	30,000	6,01	180,33	180,33	0,00
1099	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz QT 58 IVAR	21 Stavby	ks	9,000	9,02	81,15	81,15	0,00
1100	Montáž ventilu nástenného G 1/2	21 Stavby	súb.	1,000	4,25	4,25	4,25	0,00
1101	Výtokový ventil na 1vodu nástenný D220	21 Stavby	ks	1,000	13,64	13,64	13,64	0,00
1102	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	21 Stavby	ks	5,000	7,22	36,12	36,12	0,00
1103	Drezová nástenná batéria DN 15, rozteč 150 mm, chróm,	21 Stavby	ks	5,000	77,88	389,42	389,42	0,00
1104	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasickej	21 Stavby	ks	11,000	9,23	101,51	101,51	0,00
1105	Umývadlová stojanková páková batéria LYRA, 290x215x270 mm, chróm	21 Stavby	ks	11,000	50,28	553,04	553,04	0,00
1106	Montáž batérie pre výlevku nástennej pákovej, alebo klasickej	21 Stavby	ks	2,000	7,11	14,23	14,23	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1107	Drezová batéria nástenná TIGO s otočným ramienkom, 360x180x75 mm, chróm	21 Stavby	ks	2,000	71,12	142,24	142,24	0,00
1108	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	21 Stavby	ks	4,000	2,87	11,46	11,46	0,00
1109	Sprchová nástenná páková batéria LYRA, rozteč 150mm, chróm	21 Stavby	ks	4,000	50,28	201,11	201,11	0,00
1110	Sprchová hadica 2 m, vystužená, protišmyková, PVC, strieborná	21 Stavby	ks	4,000	18,49	73,97	73,97	0,00
1111	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	21 Stavby	ks	12,000	2,52	30,24	30,24	0,00
1112	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40	21 Stavby	ks	11,000	6,77	74,50	74,50	0,00
1113	Zápachová uzávierka 5/4" pre umývadlá ŽTP,s krycou ružicou odtoku DN 40	21 Stavby	ks	1,000	16,81	16,81	16,81	0,00
1114	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	21 Stavby	ks	1,000	2,72	2,72	2,72	0,00
1115	Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém,	21 Stavby	ks	1,000	13,98	13,98	13,98	0,00
1116	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre dva drezy)	21 Stavby	ks	2,000	3,92	7,84	7,84	0,00
1117	Drezový odtok dvojdielny, D 50 úsporný, plast, sanitárny systém,	21 Stavby	ks	2,000	23,53	47,06	47,06	0,00
1118	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	21 Stavby	ks	3,000	2,53	7,59	7,59	0,00
1119	Odtok pre sprchovú vaničku Uniflex, D 90, 210x80 mm, plast, sanitárny systém,	21 Stavby	ks	3,000	32,89	98,66	98,66	0,00
1120	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	21 Stavby	ks	3,000	2,14	6,42	6,42	0,00
1121	Podomietková zápachová uzávierka pre práčky, so spätn.uzáverom, krycia platnička z nerez ocele 160x110mm,min.stav.hĺbka 58mm, DN 40/50	21 Stavby	ks	3,000	21,18	63,53	63,53	0,00
1122	Montáž dvierok plastových	21 Stavby	ks	1,000	0,50	0,50	0,50	0,00
1123	Dvierka revízne plastové D200x300 - biela	21 Stavby	ks	1,000	2,91	2,91	2,91	0,00
1124	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	21 Stavby	t	0,426	59,79	25,47	25,47	0,00
1125	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	82,392	0,35	28,84	28,84	0,00
1126	montáž - automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol	21 Stavby	súb.	1,000	5,51	5,51	5,51	0,00
1127	Oddeľovač Fullcombi Viessmann BA 6628	21 Stavby	ks	1,000	247,00	247,00	247,00	0,00
1128	Práca montéra pri zapojení zariadenia do siete - preverenie jestv. rozvodov ZTI pred realizáciou	21 Stavby	hod	16,000	20,00	320,00	320,00	0,00
1129	Monitoring a detekcia kanalizácie - kamerový systém	21 Stavby	hod	6,000	66,80	400,80	400,80	0,00
1130	Stavebný odpad	21 Stavby	m3	5,000	80,00	400,00	400,00	0,00
1131	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	21 Stavby	m	70,000	0,48	33,25	33,25	0,00
1132	Montáž a zapojenie svetidla	21 Stavby	ks	15,000	2,49	37,35	37,35	0,00
1133	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jedнопólový - radenie 1	21 Stavby	ks	7,000	0,59	4,13	4,13	0,00
1134	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	21 Stavby	ks	5,000	2,08	10,40	10,40	0,00
1135	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	21 Stavby	ks	2,000	2,33	4,66	4,66	0,00
1136	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	21 Stavby	m	130,000	0,48	61,75	61,75	0,00
1137	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x2,5	21 Stavby	m	150,000	0,48	71,25	71,25	0,00
1138	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x2,5	21 Stavby	m	50,000	0,48	23,75	23,75	0,00
1139	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	21 Stavby	m	70,000	0,55	38,15	38,15	0,00
1140	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	21 Stavby	m	30,000	0,55	16,35	16,35	0,00
1141	Drážka	21 Stavby	m	1 020,000	5,00	5 100,00	5 100,00	0,00
1142	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	21 Stavby	m	150,000	0,95	142,35	142,35	0,00
1143	I-Rúrka FXPS 32 čierna	21 Stavby	m	150,000	1,79	268,05	268,05	0,00
1144	Vývodka 9936 rovná	21 Stavby	ks	15,000	0,15	2,30	2,30	0,00
1145	Ekvipotenciálna svorkovnica	21 Stavby	ks	4,000	8,30	33,20	33,20	0,00
1146	HUS v plast. skrinke	21 Stavby	ks	4,000	39,84	159,36	159,36	0,00
1147	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ LV 80 - 2780	21 Stavby	m	250,000	2,95	737,75	737,75	0,00
1148	Žľab 80/40 LH P L=3m 9003 biela	21 Stavby	m	250,000	3,23	807,75	807,75	0,00
1149	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	21 Stavby	ks	53,000	0,84	44,52	44,52	0,00
1150	Krabica KU 68	21 Stavby	ks	53,000	1,17	62,06	62,06	0,00
1151	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	21 Stavby	ks	11,000	2,13	23,43	23,43	0,00
1152	Krabica KO-125	21 Stavby	ks	11,000	1,40	15,37	15,37	0,00
1153	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	21 Stavby	ks	47,000	3,59	168,73	168,73	0,00
1154	Krabica KU 68	21 Stavby	ks	47,000	1,17	55,04	55,04	0,00
1155	Škatuľa pre lištový rozvod typ 6481-14	21 Stavby	ks	12,000	4,66	55,92	55,92	0,00
1156	Krabica univerzálna typ:6481-14	21 Stavby	ks	12,000	1,16	13,86	13,86	0,00
1157	Montáž a zapojenie svetidla	21 Stavby	ks	34,000	4,98	169,32	169,32	0,00
1158	Svietidlo núdzové stropné a nástenné 1x18W, 230V, IP40, aut.svietivosť 1hod.	21 Stavby	ks	1,000	111,14	111,14	111,14	0,00
1159	Svietidlo spohybovým čidlom	21 Stavby	ks	9,000	36,00	324,00	324,00	0,00
1160	2 x LED modul L43B07, 58W, d-500mm, stínitko PC	21 Stavby	ks	6,000	249,00	1 494,00	1 494,00	0,00
1161	LED svietidlo 5860 lm 51W 840 FO 1573mm IP66	21 Stavby	ks	7,000	93,00	651,00	651,00	0,00
1162	LED svietidlo 4290 lm 36W 840 FO 1277mm IP66	21 Stavby	ks	11,000	68,00	748,00	748,00	0,00
1163	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	21 Stavby	ks	152,000	0,52	79,04	79,04	0,00
1164	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	21 Stavby	ks	152,000	0,23	35,26	35,26	0,00
1165	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	21 Stavby	ks	5,000	0,53	2,65	2,65	0,00
1166	G-Káblové oko CU 6x8 KU-L	21 Stavby	ks	5,000	0,39	1,95	1,95	0,00
1167	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	21 Stavby	ks	18,000	0,85	15,26	15,26	0,00
1168	G-Káblové oko CU 16x 6 KU-L	21 Stavby	ks	18,000	0,36	6,39	6,39	0,00
1169	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	21 Stavby	ks	8,000	2,13	17,04	17,04	0,00
1170	G-Káblové oko CU 50x10 KU-L	21 Stavby	ks	8,000	0,87	6,96	6,96	0,00



P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1171	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	21 Stavby	ks	208,000	0,70	144,56	144,56	0,00
1172	G-Káblové oko CU 10x10 KU-L	21 Stavby	ks	208,000	0,39	81,74	81,74	0,00
1173	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	21 Stavby	ks	150,000	2,07	310,05	310,05	0,00
1174	G-Káblové oko CU 50x16 KU-L	21 Stavby	ks	150,000	1,75	262,95	262,95	0,00
1175	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jedнопólový - radenie 1	21 Stavby	ks	8,000	1,18	9,44	9,44	0,00
1176	Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely	21 Stavby	ks	8,000	1,44	11,52	11,52	0,00
1177	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep. - radenie 6	21 Stavby	ks	2,000	1,34	2,68	2,68	0,00
1178	Prepínač 6 3553-06289 B2 matný biely	21 Stavby	ks	2,000	1,58	3,16	3,16	0,00
1179	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tieľivky	21 Stavby	ks	10,000	4,15	41,48	41,48	0,00
1180	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	21 Stavby	ks	10,000	16,02	160,17	160,17	0,00
1181	Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-PI	21 Stavby	ks	1,000	7,21	7,21	7,21	0,00
1182	Spínač S 63 V 01 PO	21 Stavby	ks	1,000	21,05	21,05	21,05	0,00
1183	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	21 Stavby	ks	43,000	2,52	108,36	108,36	0,00
1184	Zásuvka 230V 16A IP20	21 Stavby	ks	40,000	3,85	154,00	154,00	0,00
1185	Zásuvka IP20,250V, 16A s prepáťovou ochranou	21 Stavby	ks	3,000	28,46	85,38	85,38	0,00
1186	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	21 Stavby	ks	2,000	4,65	9,30	9,30	0,00
1187	Dozbrojenie rozvádzača RE	21 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
1188	Dozbrojenie rozvádzača RH	21 Stavby	ks	1,000	750,00	750,00	750,00	0,00
1189	Dozbrojenie rozvádzača R1	21 Stavby	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1190	Rozvádzač Rk+detektor plynu	21 Stavby	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
1191	Rozvádzač R2	21 Stavby	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
1192	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 4	21 Stavby	m	200,000	0,53	105,40	105,40	0,00
1193	Vodič medený CYY 4 zelený	21 Stavby	m	200,000	0,43	85,80	85,80	0,00
1194	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6	21 Stavby	m	200,000	0,53	105,40	105,40	0,00
1195	Vodič medený CYY 06 žltozelený	21 Stavby	m	200,000	0,51	101,80	101,80	0,00
1196	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 10	21 Stavby	m	40,000	0,53	21,08	21,08	0,00
1197	Vodič medený CYY 10 žltozelený	21 Stavby	m	40,000	0,95	37,92	37,92	0,00
1198	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 25	21 Stavby	m	80,000	0,73	58,40	58,40	0,00
1199	Vodič medený CYY 25 žltozelený	21 Stavby	m	80,000	2,79	223,12	223,12	0,00
1200	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	21 Stavby	m	160,000	0,95	151,84	151,84	0,00
1201	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	21 Stavby	m	160,000	0,36	56,96	56,96	0,00
1202	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	21 Stavby	m	40,000	0,95	37,96	37,96	0,00
1203	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	21 Stavby	m	40,000	0,49	19,44	19,44	0,00
1204	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	21 Stavby	m	300,000	0,95	284,70	284,70	0,00
1205	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	21 Stavby	m	300,000	0,44	133,20	133,20	0,00
1206	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	21 Stavby	m	1 160,000	0,95	1 100,84	1 100,84	0,00
1207	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	21 Stavby	m	1 160,000	0,69	798,08	798,08	0,00
1208	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	21 Stavby	m	120,000	1,09	130,68	130,68	0,00
1209	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 4x10	21 Stavby	m	120,000	4,20	503,64	503,64	0,00
1210	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	21 Stavby	m	100,000	0,95	94,90	94,90	0,00
1211	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	21 Stavby	m	100,000	0,78	78,00	78,00	0,00
1212	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2,5	21 Stavby	m	320,000	0,95	303,68	303,68	0,00
1213	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	21 Stavby	m	320,000	1,33	426,56	426,56	0,00
1214	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	21 Stavby	m	40,000	0,98	39,20	39,20	0,00
1215	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x6	21 Stavby	m	40,000	3,09	123,76	123,76	0,00
1216	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	21 Stavby	m	40,000	0,98	39,20	39,20	0,00
1217	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x10	21 Stavby	m	40,000	4,98	199,20	199,20	0,00
1218	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 3x50+35	21 Stavby	m	80,000	1,75	140,00	140,00	0,00
1219	Káble silové s medeným jadrom CYKY-3 Jx50+35	21 Stavby	m	80,000	14,92	1 193,36	1 193,36	0,00
1220	Murárske výpomoci	21 Stavby	%	239,086	1,00	239,09	239,09	0,00
1221	Podružný materiál	21 Stavby	%	140,731	3,00	422,19	422,19	0,00
1222	Podiel pridružených výkonov	21 Stavby	%	239,086	1,00	239,09	239,09	0,00
1223	Revízie	21 Stavby	ks	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
<b>Hlavná aktivita č. 3 Výmena zdroja tepla a vykurovacieho systému v budove praktického vyučovania Žiacke centrum Mladost'</b>								
1224	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m2	3,000	9,70	29,10	29,10	0,00
1225	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	021 Stavby	cm	680,000	0,42	284,24	284,24	0,00
1226	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	21 Stavby	cm	480,000	0,60	287,04	287,04	0,00
1227	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - murivo tehlové -0,00025t	21 Stavby	cm	35,000	0,78	27,27	27,27	0,00
1228	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	21 Stavby	cm	780,000	0,92	717,60	717,60	0,00
1229	Vysekávajúce rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	21 Stavby	m	20,000	2,94	58,84	58,84	0,00
1230	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm.vnúť.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	180,000	2,59	466,38	466,38	0,00
1231	Armaflex ACe 19x22 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	40,000	3,41	136,40	136,40	0,00
1232	Armaflex ACe 19x28 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	50,000	4,08	204,00	204,00	0,00
1233	Armaflex ACe 19x35 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	20,000	4,72	94,40	94,40	0,00
1234	Armaflex ACe 19x42 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	40,000	5,34	213,60	213,60	0,00
1235	Armaflex ACe 19x48 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	21 Stavby	m	30,000	6,51	195,30	195,30	0,00
1236	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	21 Stavby	%	13,101	1,40	18,34	18,34	0,00
1237	Montáž - spalínový systém súosý/koaxiálny	21 Stavby	súb	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
1238	odvod spalín AZ 80/125 revízny T-kus priamy	21 Stavby	ks	2,000	40,00	80,00	80,00	0,00
1239	odvod spalín AZ 80/125 stenová clona	21 Stavby	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1240	odvod spalín AZ 80/125 predĺženie rúra 0,5m	21 Stavby	ks	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
1241	odvod spalín AZ 80/125 predĺženie rúra 1m	21 Stavby	ks	1,000	34,00	34,00	34,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1242	odvod spalin AZ 80/125 predženie rúra 1,95m	21 Stavby	ks	6,000	59,00	354,00	354,00	0,00
1243	odvod spalin AZ 80/125 upevňovací strmeň	21 Stavby	ks	10,000	6,70	67,00	67,00	0,00
1244	odvod spalin AZ 80/125 zostava pre vonk.stenu	21 Stavby	ks	1,000	97,00	97,00	97,00	0,00
1245	odvod spalin AZ 80/125 koncovka na vonk.stenu	21 Stavby	ks	1,000	19,00	19,00	19,00	0,00
1246	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	8,690	3,75	32,59	32,59	0,00
1247	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	21 Stavby	ks	1,000	364,42	364,42	364,42	0,00
1248	VISSMANN, VITODENS 200-W, Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, c.B2HA 60 kW, VITOTRONIC 200	21 Stavby	ks	1,000	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00
1249	VISSMANN plynový filter	21 Stavby	ks	1,000	58,00	58,00	58,00	0,00
1250	Montáž doplnkového strojného zariadenia kotolne	21 Stavby	súb	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1251	VISSMANN pripájacia sada vyk.okruhu s vysokoučinným čerpadlom	21 Stavby	ks	1,000	759,00	759,00	759,00	0,00
1252	VISSMANN pripájacia sada okruhu zásobníka TUV s čerpadlom a snímačom	21 Stavby	ks	1,000	289,00	289,00	289,00	0,00
1253	VISSMANN snímač vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku	21 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
1254	VISSMANN VITOTROL 300-A diaľkové ovládanie	21 Stavby	ks	1,000	224,00	224,00	224,00	0,00
1255	VISSMANN rozšírenie AM1	21 Stavby	ks	1,000	66,00	66,00	66,00	0,00
1256	VISSMANN neutralizačné zariadenie nad 45 kW výkonu	21 Stavby	ks	1,000	217,00	217,00	217,00	0,00
1257	VISSMANN neutralizačný granulát 2x 1,3kg	21 Stavby	ks	1,000	57,00	57,00	57,00	0,00
1258	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	21 Stavby	ks	1,000	83,85	83,85	83,85	0,00
1259	VISSMANN Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom M32 DN40, s čerpadlom Magna3 40-100 F	21 Stavby	ks	1,000	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00
1260	VISSMANN rozšiřovacia sada pre vyk.okruh so zmiešavačom	21 Stavby	ks	1,000	193,00	193,00	193,00	0,00
1261	servopohon SR10 /pre vyk.okruh so zmiešavačom/	21 Stavby	ks	1,000	168,00	168,00	168,00	0,00
1262	Montáž hydraulickéj výhybky	21 Stavby	ks	1,000	21,54	21,54	21,54	0,00
1263	VISSMANN Hydraulická výhybka 80/60 4,5m3/hod, vrátane izolácie	21 Stavby	ks	1,000	276,00	276,00	276,00	0,00
1264	VISSMANN 1 pár stenová konzola pre výhybku	21 Stavby	ks	1,000	53,00	53,00	53,00	0,00
1265	VISSMANN ponorný snímač pre výhybku, s prípojným vedením 3,75m	21 Stavby	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
1266	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	92,548	3,75	347,06	347,06	0,00
1267	Montáž orientačného štítka	21 Stavby	súb.	2,000	2,06	4,11	4,11	0,00
1268	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	21 Stavby	ks	2,000	2,89	5,78	5,78	0,00
1269	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	21 Stavby	ks	1,000	63,40	63,40	63,40	0,00
1270	Zásobníkový ohrievač vody Vitocell W 100-W/100-V typ CVA4 pre nástenné kotly, objem 300L, č. Z013673 biely, energetická trieda B VISSMANN	21 Stavby	ks	1,000	881,00	881,00	881,00	0,00
1271	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l	21 Stavby	ks	1,000	8,39	8,39	8,39	0,00
1272	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 50 l šedá REFLEX	21 Stavby	ks	1,000	86,90	86,90	86,90	0,00
1273	Montáž uzatvárací kohút k expanzomatom závitový	21 Stavby	ks	1,000	3,71	3,71	3,71	0,00
1274	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	21 Stavby	ks	1,000	32,04	32,04	32,04	0,00
1275	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	21 Stavby	m	220,000	10,13	2 228,16	2 228,16	0,00
1276	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	21 Stavby	m	80,000	11,15	892,16	892,16	0,00
1277	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	21 Stavby	m	30,000	13,60	407,97	407,97	0,00
1278	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	21 Stavby	m	40,000	18,15	725,88	725,88	0,00
1279	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	21 Stavby	m	30,000	23,94	718,23	718,23	0,00
1280	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	21 Stavby	m	400,000	0,39	156,00	156,00	0,00
1281	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	21 Stavby	%	51,284	1,50	76,93	76,93	0,00
1282	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	21 Stavby	ks	10,000	5,12	51,16	51,16	0,00
1283	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", MF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	21 Stavby	ks	10,000	23,85	238,51	238,51	0,00
1284	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 stupačkového	21 Stavby	ks	1,000	5,65	5,65	5,65	0,00
1285	Ventil DN40 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilkami pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	21 Stavby	ks	1,000	107,18	107,18	107,18	0,00
1286	Montáž filtra závitového G 1 1/2	21 Stavby	ks	3,000	5,55	16,66	16,66	0,00
1287	Filter závitový, 6/4", mosadz OT 58 IVAR	21 Stavby	ks	3,000	21,52	64,56	64,56	0,00
1288	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	21 Stavby	ks	1,000	3,09	3,09	3,09	0,00
1289	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4", 08011 art.65, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	21 Stavby	ks	1,000	12,89	12,89	12,89	0,00
1290	Montáž kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	21 Stavby	ks	2,000	1,30	2,60	2,60	0,00
1291	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	21 Stavby	ks	2,000	3,46	6,92	6,92	0,00
1292	Tlakomer deformáčny kruhový B 0-1 MPa č.03313 priem. 160	21 Stavby	ks	1,000	45,19	45,19	45,19	0,00
1293	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	21 Stavby	ks	3,000	0,87	2,60	2,60	0,00
1294	Flexvent 1/2 plavákový odvzdušňovač FLAMCO	21 Stavby	ks	3,000	11,03	33,08	33,08	0,00
1295	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	21 Stavby	%	5,901	0,30	1,77	1,77	0,00
1296	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	21 Stavby	ks	36,000	2,64	94,86	94,86	0,00
1297	Dynamický termostat.ventil "stavec.rada QV", DN15, priamy, OVENTROP	21 Stavby	ks	36,000	35,35	1 272,60	1 272,60	0,00
1298	Montáž ventilu regulačný závitový do spiatocky, priamy/rohový G 1/2	21 Stavby	ks	36,000	3,55	127,80	127,80	0,00
1299	Combi 2 priamy ventil DN 15 R 1/2 / Rp 1/2, OVENTROP	21 Stavby	ks	36,000	7,35	264,71	264,71	0,00
1300	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	21 Stavby	súb.	36,000	1,25	45,14	45,14	0,00
1301	Termostatická hlavica Uni LH s kvapalinovým čidlom	21 Stavby	ks	36,000	9,76	351,36	351,36	0,00
1302	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	21 Stavby	%	1,278	0,30	0,38	0,38	0,00
1303	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	21 Stavby	ks	1,000	5,72	5,72	5,72	0,00
1304	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	21 Stavby	ks	1,000	65,21	65,21	65,21	0,00
1305	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	21 Stavby	ks	2,000	6,11	12,22	12,22	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1306	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	21 Stavby	ks	2,000	87,86	175,73	175,73	0,00
1307	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	21 Stavby	ks	5,000	6,02	30,11	30,11	0,00
1308	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 600x1000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	21 Stavby	ks	1,000	82,41	82,41	82,41	0,00
1309	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1100 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	21 Stavby	ks	3,000	102,95	308,85	308,85	0,00
1310	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	21 Stavby	ks	1,000	110,36	110,36	110,36	0,00
1311	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21 Stavby	ks	7,000	8,34	58,41	58,41	0,00
1312	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	21 Stavby	ks	5,000	133,12	665,61	665,61	0,00
1313	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	21 Stavby	ks	1,000	140,63	140,63	140,63	0,00
1314	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	21 Stavby	ks	1,000	155,72	155,72	155,72	0,00
1315	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 600-900 mm	21 Stavby	ks	12,000	6,37	76,38	76,38	0,00
1316	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K 900x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	21 Stavby	ks	1,000	111,05	111,05	111,05	0,00
1317	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	21 Stavby	ks	5,000	97,70	488,50	488,50	0,00
1318	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	21 Stavby	ks	5,000	108,96	544,81	544,81	0,00
1319	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 900x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	21 Stavby	ks	1,000	131,55	131,55	131,55	0,00
1320	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	21 Stavby	ks	6,000	7,62	45,74	45,74	0,00
1321	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x1000 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	21 Stavby	ks	6,000	146,27	877,62	877,62	0,00
1322	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21 Stavby	ks	3,000	9,27	27,80	27,80	0,00
1323	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 600x1500 s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	21 Stavby	ks	3,000	204,25	612,75	612,75	0,00
1324	Výregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	21 Stavby	ks	36,000	3,88	139,64	139,64	0,00
1325	Príplatok k cene za odvodušenie vykur.telies	21 Stavby	ks	36,000	1,00	35,89	35,89	0,00
1326	Vykurovacie telesá - príslušenstvo; záslepka,zátka,konzoly,držiaky	21 Stavby	sada	36,000	10,00	360,00	360,00	0,00
1327	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	21 Stavby	ks	27,000	6,50	175,50	175,50	0,00
1328	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou trojradového	21 Stavby	ks	9,000	7,10	63,90	63,90	0,00
1329	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	55,021	1,65	90,78	90,78	0,00
1330	Montáž kotviacich doplnkových prvkov pre potrubie	21 Stavby	súb	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1331	pomocný materiál - upevňovacie prvky a konštrukcie	21 Stavby	súb	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1332	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	4,000	1,10	4,40	4,40	0,00
1333	Odborná prehliadka NTL kotolne nad 50kW (v znení vyhlášky č.25/1984 Z.z.)	21 Stavby	súb	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1334	Dokumentácia skutočného stavu po montážnych prácach	21 Stavby	súb	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1335	Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie TI SR; vrátane vydania osvedčenia	21 Stavby	súb	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
1336	Montáž regulátora, s uvedením do prevádzky - riadiaca jednotka kotle	21 Stavby	súb	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
1337	Odborná prehliadka a odb. skúška vykुर.zdroja-vyhradené techn.zariadenie (v znení vyhlášky 508/2009)	21 Stavby	súb	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1338	Kompletné vyskúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	21 Stavby	hod	8,000	19,45	155,60	155,60	0,00
1339	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	21 Stavby	hod	16,000	12,20	195,20	195,20	0,00
1340	Vykurovací skúška	21 Stavby	hod	24,000	6,50	156,00	156,00	0,00
1341	Montáž a funkčná skúška MaR; ovládacia elektronika	21 Stavby	súb	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
1342	Prvé napustenie vykurovacieho systému upravenou vodou	21 Stavby	l	500,000	0,10	50,00	50,00	0,00
1343	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	21 Stavby	súb	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1344	Zaškolenie obsluhy systému	21 Stavby	súb	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
1345	Stavebný dozor	21 Stavby	ks	1,000	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00
<b>Podporné aktivity projektu</b>								
1346	Informačná tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1347	Trvalovysvetľujúca tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>Celkom:</b>						<b>989 494,77</b>	<b>956 245,30</b>	<b>33 249,47</b>
<b>DPH:</b>						<b>197 898,95</b>	<b>191 249,05</b>	<b>6 649,90</b>
<b>Celkom s DPH:</b>						<b>1 187 393,72</b>	<b>1 147 494,35</b>	<b>39 899,37</b>

PRÍLOHA Č.4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

**Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %</p>

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>2</sup></p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p>

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty  5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)  5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>3</sup></li> </ul>	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> </ul>	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.



			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 %  Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia  V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie</p>	<p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.</p> <p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
16	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky</p>	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	<p>Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>5</sup>	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>6</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>9</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

<sup>5</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

<sup>6</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. <sup>7</sup>  Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu  Plus  25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>8</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>9</sup>	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky  V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

<sup>7</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

<sup>8</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

<sup>9</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>10</sup> )	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti <sup>11</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronickeho trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

<sup>10</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

<sup>11</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronickeho trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

## Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ<sup>12</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržel postupy zverejňovania.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p>

<sup>12</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídnený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídnený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídnený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p>

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>13</sup>	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.  5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).  10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).  5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

<sup>13</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.



5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>14</sup></li> </ul>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> </ul>	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

<sup>14</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>15</sup>	10 %  Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia  V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

<sup>15</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritériá na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje.  Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.  Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>16</sup>	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

<sup>16</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov <sup>17</sup>	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>18</sup> .	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>19</sup>	<p>Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny<sup>8</sup>. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.<sup>20</sup> Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou</p>	<p>25 % z ceny zmluvy</p> <p>plus</p> <p>hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.</p>

<sup>17</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

<sup>18</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

<sup>19</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

<sup>20</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,</li> <li>2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.</li> </ol> <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO <sup>8</sup>	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>