

Podrobný rozpočet projektu

Názov prijímateľa:	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Názov projektu:	Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS (SK/EZ/BJ/23)

Hlavná aktivita projektu - Sanácia environmentálnych záťaží

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok s DPH [EUR]
<i>Sanácia environmentálnych záťaží</i>	518 Ostatné služby	ks	1.00	3,465,167.67	3,465,167.67	4,158,201.20	4,125,922.20
<i>Odborný geologický dohľad</i>	518 Ostatné služby	ks	1.00	97,333.33	97,333.33	116,800.00	116,800.00
<i>Odborný koordinátor (pracovná zmluva)</i>	521 Mzdové výdavky	mesiac	39.00	1,111.09	43,332.51	43,332.51	43,332.51
<i>Expert/špecialista (pracovná zmluva)</i>	521 Mzdové výdavky	mesiac	39.00	1,540.22	60,068.58	60,068.58	60,068.58
<i>Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s geologickými prácami</i>	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	komplet	1.00	88,390.05	88,390.05	106,068.06	106,068.06
<i>Stravné</i>	512 Cestovné náhrady	deň	78.00	11.60	904.80	904.80	904.80
SPOLU výdavky					3,755,196.94	4,485,375.15	4,453,096.15
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					3,755,196.94	4,485,375.15	4,453,096.15

Podporné aktivity projektu

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok s DPH [EUR]
<i>Projektový manažér - interný (pracovná zmluva)</i>	521 Mzdové výdavky	mesiac	45.00	2,325.19	104,633.55	104,633.55	104,633.55
<i>Dočasný (veľkoplošný) pútač</i>	518 Ostatné služby	ks	1.00	920.00	920.00	1,104.00	1,104.00
<i>Stála tabuľa</i>	518 Ostatné služby	ks	1.00	500.00	500.00	600.00	600.00
<i>Publikovanie článku o projekte</i>	518 Ostatné služby	ks	1.00	350.00	350.00	420.00	420.00
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)					106,403.55	106,757.55	106,757.55
S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)					3,861,600.49	4,592,132.70	4,559,853.70