

Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



Článok I. ZMLUVA O PARTNERSTVE

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

1. Názov spoločnosti/organizácie: **Národné lesnícke centrum**

Právna forma: Príspevková organizácia

Adresa/Sídlo: T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

IČO: 42001315

DIČ: 2022091027

Zapísaná v: register organizácií Štatistického úradu

Telefón/fax: 045/531 41 71

E-mail: nlc@nlcsk.org

Http: <http://www.nlcsk.org>

Štatutárny zástupca: doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

(ďalej len „hlavný partner“)

a

2. Názov: **Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied**

Právna forma: Rozpočtová organizácia

Adresa/Sídlo: Hlinkova 3, 040 01 Košice - Sever

IČO: 00586951

DIČ: 2021370461

Zapísaná v: register organizácií Štatistického úradu

Telefón/fax: 055/633 44 55

E-mail: petko@saske.sk

Http: <http://www.saske.sk/pau/iaps.htm>

Štatutárny zástupca: doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.

(ďalej len „partner 1“)

a

3. Názov : **Ústav ekológie Lesa Slovenskej akadémie vied**

Právna forma: Príspevková organizácia

Adresa/Sídlo: Štúrova 2, 960 53 Zvolen

IČO: 00679071

DIČ: 2021328243

Zapísaná v: register organizácií Štatistického úradu

Telefón/fax: 045/5241 127

E-mail: valka@savzv.sk

Http: <http://www.savzv.sk>

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Váľka, CSc.

(ďalej len „partner 2“)

*podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
za účelom realizácie*

PROJEKTU Č.

Názov projektu: **Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa**

(ďalej len „Projekt“)

P R E A M B U L A

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účely spolufinancovania schváleného Projektu s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve (ďalej len „Zmluva o partnerstve“).
2. Zmluva o partnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, majú prednosť právne predpisy Európskeho

spoločensť. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o partnerstve sa riadia všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“), ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, platia ustanovenia Zmluvy o partnerstve.

3. Vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa ďalej primerane riadia všetkými dokumentmi, na ktoré odkazujú VZP, Programovým manuálom k Operačnému programu Výskum a vývoj, prísľušnou Prílohou pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prísľušnou Prílohou na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, prísľušnou Prílohou na schémom štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov resp. iného pre účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskeho spoločenstva, zmluvné strany sa zaväzujú odôdňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu resp. iného rozhodného dokumentu pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych predpisov resp. iného rozhodného dokumentu, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť Zmluvu o partnerstve, dodatočne, zmluvné strany uzatvoria dodatok k Zmluve o partnerstve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, respektíve, iným rozhodným dokumentom.

Ciľová časť

Definície pojmov

Pre účely Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom:

1. Štrukturálne fondy - nástroje štrukturálnej politiky ES využívané na dosiahnutie jej cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
2. Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“) - finančný nástroj štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 Nariadenia ES 1080/2006);
3. Operačný program (ďalej aj „OP“) - dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje strategiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergenca z Kohézneho fondu a ERDF (čl. 2 Nariadenia Rady ES 1083/2006);
4. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „zmluva o NFP“) - právny akt stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platie pre podporu projektu prostriedkami verejných rozpočtov najmä v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
5. Nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi (hlavnému partnerovi) na základe schváleného projektu podľa podmienok zmluvy o NFP z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;
6. Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít projektu vo forme nákladov alebo výdavkov člena partnerstva, a ktoré boli vynaložené na projekty vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) č. 1084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce príjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Za oprávnené výdavky môže RO a SORO uznať len výdavky, ktoré sú v súlade a zodpovedajú príslušnej programovej a riadiacej dokumentácii RO a SORO;

7. Neoprávnené výdavky - sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP;
8. Centrálny koordinačný orgán – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky;
9. Riadiaci orgán (ďalej aj „RO“) – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom, ktorý je zodpovedný za riadenie Operačného programu. Riadiacim orgánom pre účely Zmluvy o partnerstve je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky;
10. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej aj „SORO“) - v zmysle čl. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 každý verejný alebo súkromný subjekt alebo verejná alebo súkromná služba, ktorá koná pod vedením riadiaceho orgánu alebo ktorá vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu vo vzťahu k prijímateľom a partnerom vykonávajúcim projekty. SORO pre účely Zmluvy o partnerstve je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ;
13. Hlavný partner – prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP;
14. Partnerstvo - neformálne spojenie hlavného partnera a partnerov vytvorené za účelom spolupráce pri realizácii Projektu. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
15. Členovia partnerstva – hlavný partner a partneri
17. Štátna pomoc - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov členovi partnerstva, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Spoločenstva;
18. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej pomerov;
19. Verejné obstarávanie - postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb;
20. Zverejnenie - sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch SORO a/alebo na internetovej stránke SORO alebo inou, podľa úvahy SORO vhodnou formou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente určené inak.
21. Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú hlavnému partnerovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere a je v súlade so systémom finančného riadenia resp. systémom riadenia.
22. Deň – za deň sa považuje pracovný deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
23. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany RO/SORO, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP.

Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve o partnerstve a ktoré nie sú definované v tomto článku Zmluvy o partnerstve význam, aký im je priradený vo VZP.

Článok II Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu:

Názov projektu	:	Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa
Kód ITMS	:	
Miesto realizácie projektu	:	Národné lesnícke centrum: T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
	:	Parazitologický ústav SAV: Hliníkova 3, 040 01 Košice
	:	Ústav ekológie Lesa SAV: Štúrova 2, 960 53 Zvolen
Číslo Výzvy	:	OPVaV-2008/2.1/0-SORO

- s aktivitami špecifikovanými v Prílohe č. I Zmluvy o partnerstve.

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre naplnenie globálneho cieľa Operačného programu Výskum a vývoj v rámci pomoci poskytnutej z prostriedkov ERDF.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú na pravidlách týkajúcich sa postavenia a vzájomných zmluvných vzťahov medzi členmi partnerstva a k SORO tak, aby bola zabezpečená realizácia plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom projekte. Uzatvorením Zmluvy o partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera ako Prijímateľa voči SORO v zmysle zmluvy o NFP, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného partnera ako prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu Projektu.

4. Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia špecifických cieľov Operačného programu Výskum a vývoj. Prehľad aktivít a ukazovateľov Projektu (zahŕňujúcí identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie Projektu) je Prílohou č. Ib Zmluvy o partnerstve.

Článok III Vyhlasenia

1. RO ako poskytovateľ NFP podľa zmluvy o NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že SORO zastupuje RO ako poskytovateľa NFP podľa zmluvy o NFP, a vykonáva jeho právomoci, pričom RO ani SORO nie je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za žiadne dojednávania medzi členmi partnerstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že RO (v zastúpení SORO) je oprávnené nie však povinné v rozsahu svojho uváženia metodicky usmerňovať členov partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, respektíve s pravidlami na poskytovanie pomoci, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté RO (v zastúpení SORO).
3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a partnerstvo navonok v súvislosti s realizovaním Projektu, a to:
 - voči RO a SORO,
 - pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri partnerstva a aj navonok vo vzťahu k RO (v zastúpení SORO), a to podľa podmienok Zmluvy, - pri rokovaniach s RO a/alebo SORO o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu.
4. Odsok 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva s Dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi.
5. Členovia partnerstva prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva a metodickými usmerneniami RO a/alebo SORO.
6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi a organizuje pomoc z ERDF v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami zmluvy o NFP, usmerneniami a pokynmi RO a/alebo SORO. V rámci postavenia koordinátora Projektu partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu.

Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zavazujú sa akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia Projektu.

7. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť za riadne plnenie povinností a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je dotknutá.
8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. každý partner preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č.1 Zmluvy. Členovia partnerstva sa tak podieľajú na realizácii zmluvy o NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej z Operačného programu Výskum a vývoj medzi hlavným partnerom a RO a podpisom Zmluvy o partnerstve sa zavazujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi, RO (v zastúpení SORO) za splnenie svojich povinností podľa Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči RO (v zastúpení SORO) za plnenie ustanovení Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP týmto nie je dotknutá.
9. Partner je povinný:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak ho do ukončenia realizácie aktivít Projektu nevyčerpal,
 - b) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade platby poskytnutej omylom,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - d) ak to určí hlavný partner a/alebo RO (v zastúpení SORO), vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak partner porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a porušenie povinnosti znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
 - e) ak to určí hlavný partner a/alebo RO (v zastúpení SORO), vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak pri realizácii aktivít Projektu partner porušil iné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskeho Spoločenstva,
 - f) ak to určí hlavný partner a/alebo RO (v zastúpení SORO), vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 10% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle zmluvy o NFP,
 - g) vrátiť príjem z Projektu hlavnému partnerovi, v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,
 - h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.

Na postup pri vysporiadaní finančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku 10 VZP, a na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 10 VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, RO/SORO a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zavazujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, RO/SORO a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

Článok IV

Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivít Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči RO (v zastúpení SORO) za realizáciu Projektu.
2. Hlavný partner je vo vzťahu k RO (v zastúpení SORO) v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností partnerov

- vyplyvajúcich a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom.
3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj ostatní partneri, pričom ich podiel a účasť na zabezpečovaní jednotlivých aktivít na realizácii Projektu sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy o partnerstve.
4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve riadne a včas, pričom vstupuje v úlohu realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá hlavnému partnerovi a RO (v zastúpení SORO) za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov.
5. Každý partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej aktivity Projektu predložením čestného vyhlásenia o začatí realizácie aktivity Projektu do desiat (10) pracovných dní odo dňa začatia realizácie aktivity Projektu. Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivity Projektu obsahuje najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou, názov Projektu, výkon aktivity Projektu obsahujúcej najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou, názov Projektu, výkon aktivity, dátum, podpis.
6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a administratívne úkony súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivít Projektu v súlade s operačným programom, platnou legislatívou, požiadavkami a usmerneniami RO a/alebo SORO pre Operačný program Výskum a vývoj tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby umožnili hlavnému partnerovi splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a prislúchajúcich právnych predpisov.
7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projektoch zabezpečiť od tretej osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu prislúšnej aktivity Projektu, a to za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve.
8. Každý partner je oprávnený a povinný v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s Dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo ZFP neustanovujú inak.
9. Výdavky partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve nemôžu byť uznané za skutočne vynaložené oprávnené výdavky a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťahuje porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dotknutí subjektu bude povinný ich vrátiť hlavnému partnerovi. Partner je povinný zabezpečiť na zmluvnom počte rovnopisov tak, aby hlavný partner bol schopný splniť svoju povinnosť podľa Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov (zaplatením dodávky) vykonať s vynaložením odborných starostlivostí vecnú a formálnu kontrolu každého účtovného dokladu vyhotoveného Dodávateľom. Každý člen partnerstva je povinný uchovávať Zmluvu o partnerstve, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmänej však do 31.12.2021.
10. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol dodržaný rozpočet Projektu (Príloha č. 2). V prípade, ak partneri nie sú schopní zrealizovať Zmluvou o partnerstve im zverenú aktivitu v určenom rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými partnermi zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení jednotlivých aktivít a finančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve a pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstúpajúceho partnera, a za týmto účelom sa v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upraví ich vzájomné práva a povinnosti. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve podľa predchádzajúcej vety schvália všetci partneri, hlavný partner navrhne RO (v zastúpení SORO) zmenu zmluvy o NFP. Každá zmena Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve o NFP, ktorý bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve.
11. V prípade ak nebude možné zabezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci existujúceho partnerstva, je hlavný partner povinný obstaráť realizáciu dotknutej aktivity Projektu v súlade so zmluvou o NFP a v súlade s postupmi verejného obstarávania.
12. Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné predĺženie realizácie aktivít Projektu sa primerane použijú prísľušné ustanovenia ZFP.
13. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný partner povinný v tej istej lehote oznámiť RO (v zastúpení SORO).
14. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle ZFP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami

partnerov voči hlavnému partnerovi, RO/SORO a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, RO/SORO a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.

Článok V

Obstarávanie služieb, tovarov a prác partnermi

1. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade s usmerneniami RO (v zastúpení SORO), v súlade so Zmluvou o partnerstve, VZP a platným právnym poriadkom.
2. Členovia partnerstva sa dohodli a súhlasia s tým, že každý partner doručí príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania v rozsahu požadovanom VZP hlavnému partnerovi, ktorý ju po vypracovaní písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania podľa podmienok Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, VZP a platného právneho poriadku (najmä zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) zašle RO (v zastúpení SORO). Dokumentáciu je partner povinný predložiť hlavnému partnerovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej zákazky sú hlavný partner a/alebo RO (v zastúpení SORO) oprávnení vyžiadať od partnera príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením.
3. Hlavný partner a RO (v zastúpení SORO) sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od partnera aj inú potrebnú dokumentáciu z verejného obstarávania a tento je povinný požadovanú dokumentáciu bez zbytočného odkladu doručiť hlavnému partnerovi a/alebo RO (na adresu SORO).
4. Podpísanie zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu RO (v zastúpení SORO). V prípade, ak partner bez súhlasu RO (v zastúpení SORO), uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve a VZP.
5. Hlavný partner je povinný a RO (v zastúpení SORO) má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak termín vyhodnotenia ponúk sa uskutočnil pred podpisom Zmluvy o partnerstve. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej sedem (7) dní vopred, a hlavný partner oznámi tieto skutočnosti najmenej (5) dní vopred RO (na adresu SORO).
6. RO (v zastúpení SORO) je oprávnené vyzvať partnera na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodnoty alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhnuté úspešným uchádzačom.
7. RO (v zastúpení SORO) je oprávnené vyzvať partnera a partner je povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ak počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi členom partnerstva a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. RO (v zastúpení SORO) zasiela partnerovi výzvu na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy o partnerstve do dvadsaťjeden (21) dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania spolu so stanoviskom hlavného partnera, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie doručenie tejto dokumentácie RO (na adresu SORO). RO (v zastúpení SORO) je vo výzve oprávnená určiť lehotu na nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu partnera, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako desať (10) dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy partnerovi.
9. V prípade, ak RO (v zastúpení SORO) nezašle výzvu na úpravu v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve, partner môže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (napr. podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác, podpis dodatku k zmluve).
10. Ak RO (v zastúpení SORO) postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie a súčasne zašle v lehote dvadsaťjeden (21) dní partnerovi oznámenie, že postúpil overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21 dní) prestáva plynúť. Partner v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie

Sposob cerpania nenavratneho imancneho prispevku

a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a realizáciou Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 111/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

- Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie správy

Povinnosť poskytovať informácie a predkladať monitorovacie správy

hlavného partnera.
Partneri sa týmto zaväzujú pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane povinnosti

1. NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení zmluvy o NFP a v prípade, ak hlavný partner splní všetky podmienky dohodnuté v zmluve o NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve.
2. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou o partnerstve a so zmluvou o NFP. Pri hospodárení s prostriedkami ES a štátneho rozpočtu sú povinní sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskych spoločenstiev. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči RO/SORO.

Článok VIII

Oprávnené výdavky

1. Za oprávnené výdavky partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré spĺňajú podmienky Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, VZP a príslušných právnych predpisov.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP poskytuje RO (v zastúpení SORO) výhradne hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa zmluvy o NFP pri splnení podmienok dohodnutých v zmluve o NFP.
3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil RO (v zastúpení SORO) a ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve. Za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky partnera, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, dôvodné, aktuálne a ktoré sa navzájom (a to aj medzi jednotlivými členmi partnerstva) neprekrývajú. Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou Európskeho Spoločenstva (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávaní, ochrane životného prostredia, rovnosti príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu, a najmä nesmú byť v rozpore so zmluvou o NFP. V prípade, ak je poskytnutie NFP podľa Zmluvy o partnerstve súčasťou schémy štátnej pomoci, môže byť za oprávnený výdavok uznaný len skutočne vynaložený výdavok, ktorý je v súlade so schémou štátnej pomoci.

Článok IX

Rozpočet projektu

1. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho rozpisanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im prislúchajúcich aktivít podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. Partneri túto skutočnosť berú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným partnerom. Rozpočet Projektu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej Príloha č. 2.
2. Partneri sa zaväzujú spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov a súčasne sa zaväzujú predložiť doklady o spolufinancovaní, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.
3. Konečnú výšku časti NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené RO (v zastúpení SORO), pričom celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená.
4. Partneri nesmú požadovať na realizáciu príslušnej aktivity Projektu dotáciu alebo príspevok z iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov alebo predvstupových fondov EÚ. V prípade, že partner poruší túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu Projektu, je povinný prostriedky poskytnuté mu z NFP vrátiť hlavnému partnerovi, a to v lehote a rozsahu určenom hlavným partnerom.

Článok X

Účty a pravidlá finančných operácií

1. Zmluvné strany akceptujú, že RO (v zastúpení SORO) poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti o platbu na jeho osobitný účet vedený v slovenských korunách (respektíve po prijatí meny EURO na osobitný účet vedený v tejto mene), ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
2. Partneri predkladajú žiadosť o platbu, ktorej vzor je Zverejnený, aj s potrebnou dokumentáciou, vyžadovanou podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP, hlavnému

1. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so zmluvou o NFP realizované spôsobom:
 - a) zálohové platby;¹
 - b) predfinancovanie;²
 - c) refundácia;³
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že RO (v zastúpení SORO) prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí vyplatenie NFP, respektíve jeho časti výlučne na základe žiadosti o platbu. Po schválení žiadosti o platbu a pripísaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný do piatich (5) pracovných dní previesť v súlade so Zmluvou o partnerstve peňažné prostriedky pre jednotlivých partnerov na ich osobitné účty špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať platby hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu na formulároch, ktorých vzor je Zverejnený. Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to v potrebnom počte rovnopisov tak, aby dva rovnopisy mohli byť hlavným partnerom predložené spolu so žiadosťou o platbu RO (na adresu SORO) a tretí rovnopis si ponechá partner. V prípade, že povaha tohto dokumentu neumožňuje

Článok XI Financovanie realizácie Projektu

10. Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP.
 9. Útoky vzniknuté na osobitnom účte špecifikovanom v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve sú príjmom člena partnerstva iba v prípade refundácie.
 8. V prípade, ak niektorý partner realizuje platby spojené so schváleným Projektom v inej mene ako v eurách, prípadne kurzové straty vzniknuté v dôsledku výmenného kurzu eura a príslušnej meny a prevodu z tohto účtu znáša tento partner sám.
 7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva.
 6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych výdavkov aj prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
 5. Partner je oprávnený realizovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní ako skutočne vynaložené oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 332 EUR denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu 1000 EUR mesačne. V prípade cestovných náhrad, finančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, cestovné, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávných zmlúv, ubytovanie, vreckové).
 4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby, s výnimkou uvedenou v bode 5. a 6. tohto článku Zmluvy o partnerstve, výlučne prostredníctvom svojho osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak RO (v zastúpení SORO) na písomnú žiadosť partnera písomne neustanoví inak.
 3. Hlavný partner prerozdeľí poskytnutý NFP medzi partnerov vo výške ním v žiadosti o platbu uplatnených výdavkov a podľa schválených oprávnených výdavkov RO (v zastúpení SORO). Za týmto účelom si každý z partnerov zriadil vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve.
 2. Zmluvy o partnerstve.
 1. V lehote desiat (10) dní odo dňa jej doručenia.
- partnerovi podľa spôsobu realizácie financovania Projektu, ktorý ich zaraďí do žiadosti o platbu. Súčasťou žiadosti o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého partnera. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezámeniteľne identifikované, ktorý partner si ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do žiadosti o platbu je povinný doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP najmenej desiat (10) dní pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný zaslať žiadosť o platbu RO (na adresu SORO). Ak je žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je povinný ju zaraďiť do žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to

vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), partner predkladá ním overenú kópiu s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera v súlade s podpisovým vzorom uvedeným na formulári podpisového vzoru, ktorý tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o partnerstve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že RO/SORO vykoná formálnu kontrolu Žiadosti o platbu a zúčtovania platby, pri ktorej overí kompletnosť a správnosť Žiadosti o platbu a zúčtovania platby. V prípade zistenia formálnych nedostatkov RO/SORO prostredníctvom hlavného partnera vyzve partnera, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prípade závažných nedostatkov alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase RO/SORO Žiadosť o platbu alebo zúčtovanie platby zamietne a hlavnému partnerovi a partnerovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy NFP.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že RO/SORO uskutoční predbežnú finančnú kontrolu v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a že je oprávnený overovať dodávku tovarov alebo služieb, ako aj reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov, či požadovaná suma v žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, súlad s legislatívou SR a legislatívou ES (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) a či požadovaná čiastka zodpovedá rozpočtu projektu schváleného RO/SORO a tvoriaceho Prílohu č. 2 Zmluvy o partnerstve.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že RO/SORO má právo pred akoukoľvek platbou vykonať overenie realizácie Projektu na mieste. Overenie na mieste je zamerané na dodržiavanie podmienok Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Hlavný partner a/alebo partner sa zaväzuje umožniť výkon overenia na mieste. Z overenia realizácie Projektu na mieste RO/SORO vypracuje správu o overení na mieste, ktorú potvrdí podpisom poverený zástupca hlavného partnera a partnera.
7. Pre odstránenie prípadných pochybností sa deň pripísania finančných prostriedkov na účet hlavného partnera považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
8. Hlavný partner je oprávnený podávať Žiadosť o platbu v mesačných, najviac v 3-mesačných intervaloch.
9. Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady-faktúry súvisiace s realizáciou Projektu do piatich (5) pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov na osobitný účet partnera.
10. Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podľa spôsobu financovania primerane vzťahujú ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, RO/SORO a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému partnerovi, RO/SORO a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a vo VZP riadne a včas dodržiavať a zaväzujú sa hlavnému partnerovi poskytnúť ním požadovanú súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu vyplývajúce zo zmluvy o NFP.

Článok XII

Kontrola realizácie Projektu

1. Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany RO (v zastúpení SORO) a iných oprávnených osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle článku 12 VZP voči RO (v zastúpení SORO) a iným oprávneným osobám podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť.
2. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Článok XIII

Informovanie a publicita

1. Partner je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy o partnerstve získal, respektíve získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v článku 4 VZP.
2. Partner je povinný uviesť do všetkých ním vypracovaných podkladov (najmä vo forme oznámenia v projektovej dokumentácii) a počas realizácie Projektu na mieste realizácie projektu (vlajku EÚ a logo

1. Majetok obstaraný v rámci Projektu musí byť zaradený do účtovnej evidencie prísušného člena partnerstva.
2. Partner sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadosti o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:
 - a) vlastné právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne
 - b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
3. Majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve prevedený na tretiu osobu, zatiaľ čo akýmkoľvek právom tretej osoby, prenájať alebo zmeniť držiteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom RO (v zástupení SORO) a hlavného partnera. Akékoľvek zmluvy týkajúce sa majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP musia byť urobené v písomnej forme, ak RO (v zástupení SORO) neustanovi písomne inak.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia RO, SORO, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má RO alebo SORO uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
5. Partner sa zaväzuje poskytnúť RO (v zástupení SORO) a príslušným orgánom SR a ES všetky Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje RO, SORO a príslušným orgánom SR a ES právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri zohľadnení autorských a priemyselných práv partnera.
6. V prípade požiadavky RO (v zástupení SORO) sa partner zaväzuje uzavrieť s RO (v zástupení SORO) samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči RO súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, respektíve je partner povinný preukázať RO (v zástupení SORO) existenciu zabezpečenia záväzkov voči RO súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za porušenie Zmluvy o partnerstve.
7. Partner je povinný poistiť majetok, pokiaľ RO (v zástupení SORO) neurčí inak, nadobudnutý alebo zničený, straty, odcudzenia alebo iných škôd:
 - a) majetok, ktorý nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to už po dobu jeho zhotočovania a ak to nie je možné bezodkladne po jeho vzniku resp. nadobudnutí,

Článok XIV Majetok a duševné vlastníctvo (know-how)

1. OP Výskum a vývoj (a zreteľne, jasne a čitateľne umiestniť oznam, že sa na financovaní zameriava, ktoré sú predmetom Zmluvy, spolupodpísať Európska únia.
2. Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca pre médiá a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri sú oprávnení komunikovať s tretími osobami v rozsahu realizácie určených aktivít a stanoveného cieľa projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Členovia partnerstva sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v partnerstve a aktívne participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov Projektu.
4. Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a RO/SORO majú právo zverejňovať informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu a spôsobom v zmysle VZP.
5. Hlavný partner a partner je povinný majetok (ktorý má charakter dlhodobého hmotného majetku) nadobudnutý aspoň z časti z prostriedkov projektu označiť publicitou aktivít projektu až do roku 2021.
6. Povinnosť ustanovená v odseku 6. predmetného článku platí aj pre držiteľa daného majetku.
7. V prípade porušenia povinnosti hlavného partnera a partnera ustanovených v odseku 6. a 7., RO (v zástupení SORO) môže dané porušenie chápať ako podstatné porušenie zmluvy o partnerstve. Zmluvné strany akceptujú, že RO (v zástupení SORO) môže vykonať finančnú korekciu, resp. iné opatrenie s finančným dopadom v prípade nedodržania povinností ustanovených v bode 6 a 7 tohto článku aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

- b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy o partnerstve.
8. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve.
 9. RO (v zastúpení SORO) určí ďalšie podmienky takéhoto poistenia Zverejnením.
 10. Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí partner RO (na adresu SORO).
 11. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na majetku špecifikovanom v bode 7 tohto článku Zmluvy o partnerstve, a to do siedmich (7) pracovných dní od jej vzniku alebo od okamihu, keď sa o jej vzniku dozvedel. Partner je v rovnakej lehote povinný informovať hlavného partnera o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Hlavný partner je povinný bezodkladne oznámiť RO (na adresu SORO) skutočnosti oznámené mu partnerom podľa tohto bodu Zmluvy o partnerstve.
 12. Partner nie je oprávnený bez súhlasu RO (v zastúpení SORO) a hlavného partnera uzavrieť zmluvu o zriadení záložného práva alebo akéhokoľvek iného zabezpečovacieho práva, ktorých predmetom by bolo zaťaženie majetku alebo zmenšenie hodnoty majetku, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP právami tretích osôb, taktiež nie je oprávnený inak zaťažiť počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve majetok, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe poskytnutia NFP záložným právom či iným právom tretích osôb, ani ho inak použiť ako zábezpeku.
 13. Autorské práva na výstupy vyvinuté v rámci schváleného Projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP, ostávajú v majetku príslušného člena alebo členov partnerstva, ktorý je alebo sú jeho autormi alebo má k nim autorské práva. Členovia partnerstva podpisom Zmluvy o partnerstve udeľujú podľa ustanovení § 18 odseku 2. písm. c) autorského zákona (Zák. č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) generálny súhlas na bezodplatné verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženie ostatným členom partnerstva, a súčasne sa zaväzujú zabezpečiť tento súhlas od akýchkoľvek ďalších tretích osôb, ktorých práva sú, alebo by mohli byť týmto konaním dotknuté. O existencii ich zákonom chránených autorských práv je partner povinný informovať hlavného partnera a ten bezodkladne RO (na adresu SORO) najneskôr v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa obdržania informácie o existencii daných práv. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa hlavný partner zaväzuje odškodniť RO/SORO prípadne Slovenskú republiku za akékoľvek nároky uplatnené autorom podľa ustanovenia § 56 autorského zákona voči RO/SORO prípadne Slovenskej republike. Hlavný partner má právo vymáhať spôsobenú škodu od partnera, ktorý porušil ustanovenia tohto článku Zmluvy o partnerstve.

Článok XV

Spory a žiadosti

1. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa títo zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo zmierom.
2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmierom, spor bezodkladne predložia RO (v zastúpení SORO), ktoré podľa vlastnej úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá spoločné rokovanie RO (v zastúpení SORO) a sporových strán alebo RO (v zastúpení SORO) a všetkých členov partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmieru. V prípade, ak RO (v zastúpení SORO) nezvolá v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokovanie alebo sa sporové strany nedohodnú ani na spoločnom rokovaní zvolanom RO (v zastúpení SORO) podľa predchádzajúcej vety, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

Článok XVI

Zodpovednosť za porušenie Zmluvy o partnerstve

1. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči RO (v zastúpení SORO).
2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner poruší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o partnerstve, hlavný partner upozorní partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakované porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na odstránenie nedostatku lehotu maximálne tridsať (30) dní. Lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi.
3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplní a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže hlavný partner po zvážení okolností a závažnosti porušenia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej

Článok XVII Odstúpenie od Zmluvy

1. Hlavný partner má právo navrhnúť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:
 - a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný,
 - b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu,
 - c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok umyseľne.
2. Hlavný partner navrhuje partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi:
 - a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera,
 - b) v prípade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve,
 - c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na strane partnera.
3. Hlavný partner má právo navrhnúť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade:
 - a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný,
 - b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Projektu,
 - c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok umyseľne.
4. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti stanovenej členom partnerstva v Zmluve o partnerstve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Každý člen partnerstva, ktorý poruší Zmluvu o partnerstve alebo prislušné všeobecne záväzné právne predpisy je povinný vrátiť časť NFP a zároveň nahradiť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom partnerstva v súvislosti s jeho konaním alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému partnerovi od RO (v zastúpení SORO), alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve.
6. Člen partnerstva nezodpovedá za porušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je priamym dôsledkom okolností vyvolávajúcich zodpovednosť.
7. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému partnerovi na základe zmluvy o NFP (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán prislušný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. prislušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od hlavného partnera NFP aj bez podnetu RO (v zastúpení SORO) alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnené použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní prislušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných povinností nezapríči hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil povinnosť podľa Zmluvy o partnerstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve.
8. V prípade použitia NFP, alebo jeho časti, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, prislušnou zmluvou o NFP alebo prislušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únii ktorýmikoľvek partnerom, sa tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú sumu finančných prostriedkov takto použitých hlavnému partnerovi, a to do piatich (5) pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich protiprávneho použitia, najneskôr však do troch (3) pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bude doručená výzva na vrátenie NFP zo strany RO (v zastúpení SORO) alebo hlavného partnera. Vo výzve hlavný partner oznámi partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čisla účtov, na ktoré je partner povinný ju poukázať. Právo na nahradu škody týmto nie je doknuté. Partner je povinný vrátiť poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie trestnej činnosti, ovplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznámi hlavný partner túto skutočnosť RO (v zastúpení SORO). V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote špecifikovanej vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z uvedenej časti NFP za každý deň oneskania.

3. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin.
4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v ustanovení bodu 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upraví ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s prístupím nového partnera k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera..
5. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení partnerovi. Partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi poskytnutú časť NFP v rozsahu ním nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zmluvnej pokuty.
6. Vlastnícke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je povinný previesť na partnera určeného v oznámení o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznámení nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve.

Článok XVIII

Osobitné ustanovenia

1. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partnerstve je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené.
2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý spĺňa podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, len s predchádzajúcim písomným súhlasom hlavného partnera a RO (v zastúpení SORO).
3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočností podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámi RO (na adresu SORO).
4. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné.

Článok XIX

Výkladové pravidlá

V Zmluve o partnerstve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:

- a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na interpretáciu Zmluvy o partnerstve;
- b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou o partnerstve, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
- c) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
- d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená Zmluvy o partnerstve;
- e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien (vrátane nováčí);
- f) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v platnom znení (vrátane rekodifikácií).

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o NFP týkajúcej sa realizácie na Projekte, ak zmluva o NFP od Zmluvy o partnerstve odstúpi.
2. Zmluva o partnerstve sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím posledného dňa platného roku odo dňa prijatia platby poslednej časti NFP partnerom od hlavného partnera, pričom táto platba súčasne úplne vyčerpá NFP schválený na Projekte.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve sú VZP, pričom členovia partnerstva týmto vyhlasujú, že sa s obsahom VZP dokladne oboznámili, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovné inak vzťahy, ktoré nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. RO (v zastúpení SORO) je oprávnené VZP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie sa určí Zverejnením.
4. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijímateľa v zmysle VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, RO/SORO a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne RO/SORO a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať.
5. Pre prípad odstánenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie, že porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za porušenie ustanovení príslušnej zmluvy o NFP hlavným partnerom ako prijímateľom podľa zmluvy o NFP a RO (v zastúpení SORO) je oprávnené v prípade porušenia ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby sám hlavný partner ako prijímateľ podľa zmluvy o NFP porušil ustanovenia príslušnej zmluvy o NFP.
6. V prípade zmeny zmluvy o NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné strany zaväzujú na výzvu hlavného partnera bezodkladne uzavrúť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorý bude riešiť zmenu zmluvy o NFP.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník v znení neskorších predpisov.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka zmluvu v prospech RO, SORO, resp. iných oprávnených osôb uvedených v Zmluve o partnerstve.
9. Akékoľvek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresu sídla uvedení v záhlaví Zmluvy o partnerstve. Písomnosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručení v piaty deň odo dňa jej výpovedi plnej moci.

vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc, respektíve odvolanie alebo bezodkladne oznámi RO (na adresu doručí RO) a súčasne doručí RO (na adresu SORO) nové podpisové v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera výpovedi plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. Hlavný partner zmeny údajov partnera uvedených v zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je partner povinný doručiť aj odvolanie alebo partner povinný doručiť hlavnému partnerovi nové podpisové vzory a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca je oprávnených konať v mene partnera (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je konať za partnera, je partner povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmien osôb partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je partner povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmien osôb partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a s cieľom dosiahnuť jej účel. Akékoľvek zmeny údajov sídla s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a zmluvy o partnerstve pred zneužitím, a že ich bude využívať len v záväzku, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva na realizáciu Projektu. Hlavný partner sa partnerstva si navzájom poskytujú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný partner sa navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy RO (v zastúpení SORO) potrebné. Členovia SORO), pripadne až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ak je jeho prijatie vzhľadom na zmenu Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až udelení písomného súhlasu RO (v zastúpení dodatok k Zmluve o partnerstve musí byť vopred písomne schválený RO (v zastúpení SORO). Každá platí, že zmeny Zmluvy o partnerstve sa týkajú výlučne ustanovení Zmluvy o partnerstve. Akékoľvek zmeny Zmluvy o partnerstve uvedené inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k Zmluve Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných uvedených v Zmluve o partnerstve.

10. Zmluva o partnerstve je vyhotovená v 8 rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán a štyri rovnopisy sú poskytnuté RO/SORO ako príloha zmluvy o poskytnutí NFP.
11. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o partnerstve uloženého u RO/SORO.
12. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané na RO/SORO musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. Originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci je potrebné doložiť s predkladaným dokumentom (v prípade generálnej plnej moci 1x, v prípade jednoduchého plnej moci pri každom predkladanom dokumente).
13. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár zmluvy o NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a berú na vedomie.
14. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na znak súhlasu ju podpísali.

Vo Zvolene dňa 13.02.2009

Hlavný partner partnerstva
(štatutárny zástupca)

1. člen partnerstva
(štatutárny zástupca)


2. člen partnerstva
(štatutárny zástupca)

Súhlas so Zmluvou: 14. 5. 2009

RO (v zastúpení SORO)
(štatutárny zástupca)

Prílohy k Zmluve o partnerstve:


Príloha č. 1a	Prehľad partnerov v projekte
Príloha č. 1b	Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)
Príloha č. 2a	Rozpočet projektu
Príloha č. 2b	Rozpočet projektu pre partnera
Príloha č. 3	Účty partnerov
Príloha č. 4	Podpisové vzory partnerov




Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja

Prehľad partnerov v projekte


Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa



Aktivity		% podiel partnera na rozpočte aktivity
Hlavný partner (Národné lesnícke centrum)		
aktivita 1.1	Dobudovanie infraštruktúry pre populačnú dynamiku	6%
aktivita 1.2	Dobudovanie laboratória pre genetikú a molekulárnu diagnostiku patogénov a škodcov	100%
aktivita 1.4	Dobudovanie infraštruktúry pre biologické metódy	100%
aktivita 1.5	Dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy	22%
aktivita 2.1	Tvorba stratégie a koncepcie výskumu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa	100%
aktivita 2.2	Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa	10%
aktivita 2.3	Príprava domácej a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické metódy ochrany lesa	96%
aktivita 3.1	Software a hardware pre podporu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa	96%
aktivita 3.2	Software a hardware pre disemináciu výsledkov centra	100%
Partner 1 (Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied)		
aktivita 1.3	Dobudovanie infraštruktúry pre výskum spoločensiev nematód lesných ekosystémov	100%
aktivita 2.2	Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa	3%
aktivita 3.1	Software a hardware pre podporu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa	4%
Partner 2 (Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied)		
aktivita 1.1	Dobudovanie infraštruktúry pre populačnú dynamiku	94%
aktivita 1.5	Dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy	78%
aktivita 2.2	Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa	87%
aktivita 2.3	Príprava domácej a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické metódy ochrany lesa	4%



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



Prehľad partnerov v projekte

Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa

	Aktivita	% podiel partnera na rozpočte aktivít
Hlavný partner (Národné lešnické centrum)		
aktivita 1.1	Dobudovanie infraštruktúry pre populačnú dynamiku	6%
aktivita 1.2	Dobudovanie laboratória pre genetiku a molekulárnu diagnostiku patogénov a škodcov	100%
aktivita 1.4	Dobudovanie infraštruktúry pre biologické metódy	100%
aktivita 1.5	Dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy	22%
aktivita 2.1	Tvorba stratégie a koncepcie výskumu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa	100%
aktivita 2.2	Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa	10%
aktivita 2.3	Príprava domácich a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické metódy ochrany lesa	96%
aktivita 3.1	Software a hardware pre podporu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa	96%
aktivita 3.2	Software a hardware pre disemináciu výsledkov centra	100%
Partner 1 (Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied)		
aktivita 1.3	Dobudovanie infraštruktúry pre výskum spoločenstiev nematód lesných ekosystémov	100%
aktivita 2.2	Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa	3%
aktivita 3.1	Software a hardware pre podporu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa	4%
Partner 2 (Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied)		
aktivita 1.1	Dobudovanie infraštruktúry pre populačnú dynamiku	94%
aktivita 1.5	Dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy	78%
aktivita 2.2	Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa	87%
aktivita 2.3	Príprava domácich a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické metódy ochrany lesa	4%



Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)

Podrobný opis aktivity			
Číslo a Názov aktivity	Cieľ aktivity	Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	Opis aktivity
1.1 Dobudovanie infraštruktúry pre populáciu dynamiku.	Cieľom aktivity je dobudovanie infraštruktúry pre výskum populácie dynamiky, ekológie a etológie hmyzích škodcov lesa najmä z radov Coleoptera (čelad' Scolytidae), Lepidoptera (Tortricidae, Geometridae) ako aj významu predátorov, parazitov a parazitoidov v regulácii ich početnosti.	01/2009 – 01/2011	Na to, aby toto centrum mohlo byť realizované potrebujeme nielen dostatočne vedecké a výskumné kapacity v oblasti ľudských zdrojov ale taktiež aj prístrojové vybavenie zodpovedajúce súčasným celosvetovým požiadavkám na výskum v športnej oblasti. funkcia – obsťaranie prístrojové vybavenie bude slúžiť na experimenty s vybranými (modelovými) druhmi (najmä lykožrúť smrekový, mšička veľkohľadá, Ichneumonidae, Braconidae, Chalcididae a pod.). Chovný materiál bude pochádzať z prírodných podmienok, prípadne sa použijú laboratórne zvieratá z Laboratória pre výskum biologických metód ochrany (NLC-LVU Zvolen, pobočka Banská Štiavnica). Bude sa študovať vnútro-druhová a medzi-druhová komunikácia hmyzu, správanie pri rôznej úrovni populáciej dynamiky a pod. Všetky poznatky budú slúžiť ako podklady a vstupy do modelov potenciálu šírenia sa jednotlivých druhov. čas – 02/2009 - 12/2010 vstupy – na základe zhodnotenia súčasného prístrojového vybavenia, požiadaviek a možnosti pracoviska budú vyšpecifikované požadované parametre prístrojového vybavenia ktoré dodá špecializovaná spoločnosť (dodávateľ). metóda – prístrojové vybavenie bude obsťarane v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z o verejnom obsťarovaní. Riešiteľia budú organizácie dohľadať na dodanie prístrojového vybavenia a jeho príslušenstva v požadovaných termínoch a požadovanej kvalite. vstup – realizácia aktivity sa dosiahne požadovaná modernizácia pracoviska s možnosťou realizácie rozšíreného výskumu biologických metód ochrany lesa. Pracovisko získa ďalšie možnosti spolupráce či intergrácie do výskumných grantových programov. previazanosť : • všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie bude vytvorenie centra excelentnosti na výskum biologických metód ochrany lesa, • všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladateľa projektu. predpokladané riziká : • obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného prístrojového vybavenia pre poskytnutie požiadaviek výskumu (externí dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie kapacít a schopnosti využívania prístrojov a pod.), • technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických postupov a zvoleného riešenia v prostredí pracoviska (zmena platformy, postupov, štandardov, zákonov, a pod.), • projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového tímu a pod., • etické – všetky vedecko-výskumné projekty realizované s využitím prístrojového vybavenia ktorého obsťaranie je predmetom tejto aktivity budú podliehať schváleniu etickej komisie (rizikom je neschválenie vedecko-výskumných zámerov a teda reálne nevyužitie prístroja).

Výstupy (výsledky) aktivity	Modernizácia pracoviska prinesie: • realizácia náročných výskumných úloh, • zvýšenie kvality výskumu, • zlepšenie možností v oblasti výskumu, • zvýšenie hodnoty publikácií.	
Výdavky na realizáciu aktivity	83 902,23 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	Poskytuje svoje odborné kapacity pre účely dobudovania infraštruktúry	6%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	Je zodpovedný za realizáciu aktivity.	94%
Spolu	-	100%

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2008	4	2011	100
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2011	0
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2011	100
Partner. č. 2	počet	0	2008	4	2011	100
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2011	100
Spolu	počet	0	2008	4	2011	100

Tabuľka č. 1.b.2

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2008	0	2016	0
Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2016	0
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2016	100
Partner. č. 2	počet	0	2008	4	2016	100
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2016	100
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100

Tabuľka č. 1.b.3

Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2008	0	2016	0
Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2016	0
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2016	100
Partner. č. 2	počet	0	2008	4	2016	100
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2016	100
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.2 Dobudovanie laboratória pre genetiku a molekulárnu diagnostiku patogénov a škodcov.
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je dobudovanie infraštruktúry pre genetický výskum a diagnostiku hubových a bakteriálnych patogénov lesných drevín a hmyzích škodcov pomocou analýz DNA.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2009 – 01/2011
Opis aktivity	Na to, aby toto centrum mohlo byť realizované potrebujeme nielen dostatočne vedecké a výskumné kapacity v oblasti ľudských zdrojov ale taktiež aj prístrojové vybavenie zodpovedajúce súčasným celosvetovým požiadavkám na výskum v spomínanej oblasti. funkcia – obstarané prístrojové vybavenie bude slúžiť na hodnotenie variability organizmov na základe polymorfizmu DNA, čo umožní uplatnenie moderných postupov a metód v genetickom výskume, šľachtení organizmov a záchrane genetickej rozmanitosti prírody. Toto prístrojové vybavenie zároveň umožní analyzovať nie len zbierky existujúcich jedincov ale najmä prirodzené populácie a rozšíriť tak poznatky o variabilite molekuly DNA medzi jedincami a medzi populáciami. čas – 03/2009 - 02/2011 vstupy – na základe zhodnotenia súčasného prístrojového vybavenia, požiadaviek a možností pracoviska budú vyšpecifikované požadované parametre prístrojového vybavenia ktoré dodá špecializovaná spoločnosť (dodávateľ). metóda – prístrojové vybavenie bude obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní. Riešitelia budú organizačne dohliadať na dodanie prístrojového vybavenia a jeho príslušenstva v požadovaných termínoch a požadovanej kvalite. výstup – realizáciou aktivity sa dosiahne požadovaná modernizácia pracoviska s možnosťou realizácie rozšíreného výskumu biologických metód ochrany lesa. Pracovisko získa ďalšie možnosti spolupráce či intergácie do výskumných grantových programov. previazanosť: - všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie bude vytvorenie centra excelentnosti na výskum biologických metód ochrany lesa, - všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného projektu. predpokladané riziká: obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí dodávatelia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie kapacít a schopností využívania prístrojov a pod.), technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických postupov a zvoleného riešenia v prostredí pracoviska (zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov, a pod.), projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového tímu a pod., eticke – všetky vedecko-výskumné projekty realizované s využitím prístrojového vybavenia ktorého obstaranie je predmetom tejto aktivity budú podliehať schváleniu etickej komisie (rizikom je neschválenie vedecko-výskumných zámerov a teda reálne nevyužitie prístroja).
Výstupy (výsledky) aktivity	Modernizácia pracoviska prinesie: možnosť zvýšiť náročnosť výskumných úloh,

[illegible]

Tabuľka č. 1.b.2

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	4	2011	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2011	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2011	0
Spolu	počet	0	2008	4	2011	100

Tabuľka č. 1.b.3

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	4	2016	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100

Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	4	2016	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100

Podrobný opis aktivity

Číslo a Názov aktivity	Cieľ aktivity	Termín realizácie aktivity (štvrtok/rok)	Opis aktivity
1.3 Dobudovanie infraštruktúry pre výskum spoločensiev nematód lesných ekosystémov.	Cieľom aktivity je Dobudovanie infraštruktúry pre výskum spoločensiev nematód lesných ekosystémov.	01/2009 – 01/2011	Na to, aby toto centrum mohlo byť realizované potrebujeme nielen dostatočné vedecké a výskumné kapacity v oblasti ľudských zdrojov ale taktiež aj prístrojové vybavenie zodpovedajúce súčasným celosvetovým požiadavkám na výskum v spomínanej oblasti. funkcia – obsťarane prístrojov vybavenie bude slúžiť na štúdium genetickej variability vybraných druhov parazitických a voľne žijúcich nematód v rámci územia Slovenska, ako aj v celosvetovom meradle, identifikáciu morfológickú nerozlišiteľných patotypov a rás parazitických nematód rastlín. Zároveň bude slúžiť na štúdium spoločensiev nematód prirodzených ekosystémov (ľák, lesov) a agroekosystémov na Slovensku v rámci špecifického geografického priestoru strednej Európy. Taktiež bude sledovať výskyt nových druhov voľne žijúcich pôdných a parazitických nematód rastlín vrátane karanténnych druhov a možnosti zavlečenia fytopatologicky významných druhov nematód na Slovensko v rámci globálnych klimatických zmien. čas – 03/2009 - 02/2011 vstupy – na základe zhodnotenia súčasného prístrojového vybavenia, požiadaviek a možnosti pracoviska budú vyšpecifikované požadované parametre prístrojového vybavenia ktoré dodá špecializovaná spoločnosť (dodávateľ). metóda – prístrojové vybavenie bude obsťarane v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z o verejnom obsťarovaní. Riešiteľia budú organizácie dohľadať na dodanie prístrojového vybavenia a jeho prísľušstva v požadovaných termínoch a požadovanej kvalite. výstup – realizáciou aktivity sa dosiahne požadovaná modernizácia pracoviska s možnosťou realizácie rozšíreného výskumu biologických metód ochrany lesa. Pracovisko získa ďalšie možnosti spolupráce či integrácie do výskumných grantových programov. previazanosť: - všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie bude vytvorenie centra excelentnosti na výskum biologických metód ochrany lesa. - všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného projektu. predpokladané riziká: obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí dodávateľia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie kapacít a schopnosti využívania prístrojov a pod.). technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických postupov a zvoleného riešenia v prostredí pracoviska (zmena platformy, postupov, štandardov, zákonov, a pod.). projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového tímu a pod. eticke – všetky vedecko-výskumné projekty realizované s využitím prístrojového vybavenia ktorého obsťaranie je predmetom tejto aktivity budú podliehať schváleniu etickej komisie (rizikom je neschválenie vedecko-výskumných zámerov a teda reálne nevyužitie prístroja).

Výstupy (výsledky) aktivity	Modernizácia pracoviska prinesie: • možnosť zvýšiť náročnosť výskumných úloh, • zvýšenie kvality výskumu, • zlepšenie možností v oblasti výskumu, • zvýšenie hodnoty publikácií	
Výdavky na realizáciu aktivity	155 469,37 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	-	0%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	Realizuje všetky činnosti a zodpovedá za aktivitu	100%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	-	0%
Spolu	-	100%

Tabuľka č. 1.b.2

Počet publikácií v nekarantovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2008	0	2011	0
Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	0	2011	0
Partner. č. 1	počet	0	2008	10	2011	100
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2011	0
Partner. č. 2	počet	0	2008	0	2011	0
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	10	2011	100
Spolu	počet	0	2008	10	2011	100

Tabuľka č. 1.b.3

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2008	0	2016	0
Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 1	počet	0	2008	4	2016	100
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2	počet	0	2008	0	2016	0
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2016	100
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100

Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner	počet	0	2008	0	2016	0
Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 1	počet	0	2008	4	2016	100
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2	počet	0	2008	0	2016	0
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2016	100
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	1.4 Dobudovanie infraštruktúry pre biologické metódy.
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je dobudovanie infraštruktúry pre výskum prirodzeného bioregulačného komplexu škodcov a biologických metód ochrany lesa.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2009 – 01/2011
Opis aktivity	Na to, aby toto centrum mohlo byť realizované potrebujeme nielen dostatočne vedecké a výskumné kapacity v oblasti ľudských zdrojov ale taktiež aj prístrojové vybavenie zodpovedajúce súčasným celosvetovým požiadavkám na výskum v spomínanej oblasti. funkcia – obstarané prístrojové vybavenie bude slúžiť na tvorbu a využitie biopreparátov na báze patogénov hmyzu v biologickej ochrane lesa, na masového množenie a aplikáciu parazitoidov hmyzích škodcov ako bioagens v ochrane lesa., na rozpracovanie metód introdukcie alebo zvyšovania populačnej hustoty a výkonnosti predátorov hmyzích škodcov za účelom biologickej ochrany lesných drevín, na modernizáciu a rozvoj aplikačných technológií biopreparátov, a bioagens pre teréne aplikácie. čas – 03/2009 - 02/2011 vstupy – na základe zhodnotenia súčasného prístrojového vybavenia, požiadaviek a možností pracoviska budú vyšpecifikované požadované parametre prístrojového vybavenia ktoré dodá špecializovaná spoločnosť (dodávateľ). metóda – prístrojové vybavenie bude obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní. Riešitelia budú organizačne dohliadať na dodanie prístrojového vybavenia a jeho príslušenstva v požadovaných termínoch a požadovanej kvalite. výstup – realizáciou aktivity sa dosiahne požadovaná modernizácia pracoviska s možnosťou realizácie rozšíreného výskumu biologických metód ochrany lesa. Pracovisko získa ďalšie možnosti spolupráce či intergácie do výskumných grantových programov. previazanosť: - všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie bude vytvorenie centra excelentností na výskum biologických metód ochrany lesa, - všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného projektu. predpokladané riziká: obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí dodávateľia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie kapacít a schopností využívania prístrojov a pod.), technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických postupov a zvoleného riešenia v prostredí pracoviska (zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov, a pod.), projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového tímu a pod., etické – všetky vedecko-výskumné projekty realizované s využitím prístrojového vybavenia ktorého obstaranie je predmetom tejto aktivity budú podliehať schváleniu etickej komisie (rizikom je neschválenie vedecko-výskumných zámerov a teda reálne nevyužitie prístroja)
Výstupy (výsledky) aktivity	Modernizácia pracoviska prinesie: - možnosť zvýšiť náročnosť výskumných úloh, - zvýšenie kvality výskumu, - zlepšenie možností v oblasti výskumu,

• zvýšenie hodnoty publikácií. 498 784,21 EUR		Výdavky na realizáciu aktivity	
Partnerstvo (názov partnera)		Hlavný partner Národné lesnícke centrum	Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity		Realizuje všetky činnosti a zodpovedá za aktivitu	-
%Podiel na rozpočte aktivity	100%	-	0%
100%	-	-	0%
Spolu		-	100%

Tabuľka č. 1.b.2

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	10	2011	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2011	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2011	0
Spolu	počet	0	2008	10	2011	100

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	4	2011	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2011	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2011	0
Spolu	počet	0	2008	4	2011	100

Tabuľka č. 1.b.3

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	4	2016	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100

Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	4	2016	100
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100

Podrobný opis aktivity			
Číslo a názov aktivity	Cieľ aktivity	Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	Opis aktivity
1.5 Dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy	Cieľom aktivity je dobudovanie infraštruktúry pre biotechnologické metódy regulovania počtosti škodcov a znižovania ich tlaku na hospiteľské dreviny.	01/2009 – 01/2011	Na to, aby toto centrum mohlo byť realizované potrebujeme nielen dostatočne vedecké a výskumné kapacity v oblasti ľudských zdrojov ale taktiež aj prístrojové vybavenie zodpovedajúce súčasným celosvetovým požiadavkám na výskum v spomínanej oblasti. funkcia – obstarané prístrojové vybavenie bude slúžiť na testovanie nových aktívnych látok zo skupín atraktantov, anti-atraktantov, repelentov a antifeďdantov na jednotlivé skupiny škodcov formou rôznych typov bioassayí v kontrolovaných podmienkach klimatizovaných miestností ako aj v podmienkach terénnych pokusov. čas – 03/2009 - 02/2011 vstupy – na základe zhodnotenia súčasného prístrojového vybavenia, požiadaviek a možnosti pracoviska budú vyspecifikované požadované parametre prístrojového vybavenia ktoré dodá špecializovaná spoločnosť (dodávateľ). metóda – prístrojové vybavenie bude obstarané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní. Riešiteľia budú organizácie dohliadať na dodanie prístrojového vybavenia a jeho príslušenstva v požadovaných termínoch a požadovanej kvalite. výstup – realizáciou aktivity sa dosiahne požadovaná modernizácia pracoviska s možnosťou realizácie rozšíreného výskumu biologických metód ochrany lesa. Pracovisko získa ďalšie možnosti spolupráce či intergácie do výskumných grantových programov. previazanosť: - všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie bude vytvorenie centra excelentnosti na výskum biologických metód ochrany lesa, - všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladateľa projektu. predpokladané riziká: obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného prístrojového vybavenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí dodávateľia, zmena cien, drahé doplnky, poddimenzovanie kapacít a schopnosti využívania prístrojov a pod.), technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických postupov a zvoleného riešenia v prostredí pracoviska (zmena platformy, postupov, štandardov, zákonov, a pod.), projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. času, nákladov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového tímu a pod., etické – všetky vedecko-výskumné projekty realizované s využitím prístrojového vybavenia ktorého obstaranie je predmetom tejto aktivity budú podliehať schváleniu etickej komisie (rizikom je neschválenie vedecko-výskumných zámerov a teda reálne nevyužitie prístroja). Modernizácia pracoviska priniesie: - možnosť zvýšiť náročnosť výskumných úloh, - zvýšenie kvality výskumu, - zlepšenie možnosti v oblasti výskumu, - zvýšenie hodnoty publikácií.
67 428,41 EUR			Výdavky na realizáciu
Výstupy (výsledky) aktivity			

aktivity		
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	Poskytuje svoje odborné kapacity pre účely dobudovania infraštruktúry	22%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	Je zodpovedný za realizáciu aktivity.	78%
Spolu	-	100%

Tabuľka č. 1.b.2

Počet publikácií v nekarantovaných časopisoch							
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %	
Hlavný partner	počet	0	2008	2	2011	20	
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2011	0	
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2011	0	
Partner. č. 2	počet	0	2008	8	2011	80	
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	10	2011	100	
Spolu	počet	0	2008	10	2011	100	

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %	
Hlavný partner	počet	0	2008	1	2011	25	
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2011	0	
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2011	0	
Partner. č. 2	počet	0	2008	3	2011	75	
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2011	100	
Spolu	počet	0	2008	4	2011	100	

Tabuľka č. 1.b.3

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách							
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %	
Hlavný partner	počet	0	2008	1	2016	25	
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2016	0	
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0	
Partner. č. 2	počet	0	2008	3	2016	75	
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2016	100	
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100	

Počet vedeckých prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách							
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %	
Hlavný partner	počet	0	2008	1	2016	25	
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2016	0	
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0	
Partner. č. 2	počet	0	2008	3	2016	75	
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2016	100	
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100	

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	2.1 Tvorba stratégie a koncepcie výskumu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa
Cieľ aktivity	Cieľom aktivity je definovanie strategického smerovania a formovanie koncepcie zamerania výskumu centra excelentnosti v oblasti biologickej ochrany lesa a zároveň integrácia výskumných kapacít a systémovo riadená kooperácia na národnej úrovni s cieľom posilniť výskumný potenciál a konkurencieschopnosť centra excelentnosti a minimalizovanie duplicit pri výskume biologickej ochrany lesa.
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2009 – 04/2009
Opis aktivity	Aktivita je zameraná na monitorovanie činnosti jednotlivých zložiek centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa. funkcia – v rámci tejto aktivity nevzniknú kapacity pre realizáciu nových výskumných úloh. Vzniknú ale dva základné strategické dokumenty centra excelentnosti, ktoré budú zabezpečovať smerovanie realizovanie moderných výskumných aktivít na tomto pracovisku. Základnými dokumentmi centra budú „Strategické smery výskumu CE pri tvorbe nových projektov VaV v oblasti biologickej ochrany lesov proti biotickým škodcom“ a „Koncepcie budovania medzinárodne konkurencieschopného CE pre výskum biologických metód ochrany lesa“. Podľa týchto dokumentov sa bude realizovať strategický rozvoj centra excelentnosti s cieľom vybudovať medzinárodne konkurencieschopného centra pre výskum biologických metód ochrany lesa. čas – 03/2009 - 12/2009 vstup – monitorovanie výskumných aktivít (projektov) a činnosti jednotlivých zložiek centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa metóda – na vytvorení strategických dokumentov, on-line informácie a SWOT analýze sa budú podieľať všetci pracovníci centra excelentnosti svojimi odbornými a vedeckými znalosťami. výstup – vytvorenie strategických dokumentov pre výskum biologických metód ochrany lesa, vytvorenie on-line informácie o aktivitách centra, zvýšenie efektívnosti využitia kapacít pracoviska, zvýšenie špecializácie jednotlivých zložiek centra, analýza výskumného priestoru v oblasti biologickej ochrany lesa na národnej a medzinárodnej úrovni a SWOT analýza výskumného potenciálu CE v oblasti definovaných strategických smerov. previazanosť: - všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie bude vytvorenie centra excelentnosti na výskum biologických metód ochrany lesa, - všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného projektu. predpokladané riziká: obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí dodávatelia, zmena cien, poddimenzovanie kapacít a schopností využívania prístrojov a pod.) technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických postupov a zvoleného riešenia v prostredí pracoviska (zmena platforiem, postupov, štandardov, zákonov, práv a povinností lekára a pacienta a pod.) projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového tímu a pod.
Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupom tejto aktivity bude: Analýza výskumného priestoru v oblasti biologickej ochrany lesa na národnej a medzinárodnej úrovni.

Výdavky na realizáciu aktivity		Partnerstvo (názov partnera)		Hlavný partner Národné lesnícke centrum		Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	Partner č. 2 Ústav ekológie lesov Slovenskej akadémie vied	Spolu	
- Definovanie priorit CE v oblasti výskumu biologickej ochrany lesov a nových projektov VaV v oblasti biologickej ochrany lesov proti biotickým škodcom; - SWOT analyzovanie výskumného potenciálu CE v oblasti definovaných strategických smerov. - Vypracovanie dokumentu „Konceptie budovania medzinárodne konkurencieschopného CE pre výskum biologických metód ochrany lesov vrátane obsahového a časového harmonogramu jej realizácie“.		8 961,19 EUR		Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity		Realizuje všetky činnosti a zodpovedá za aktivitu		% Podiel na rozpočte aktivity	
								100%	
								0%	
								0%	
								-	
								-	
								-	
								100%	

Tabuľka č. 1.b.2

-						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum						
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied						
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied						
Spolu						

Tabuľka č. 1.b.3

-						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum						
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied						
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied						
Spolu						

Podrobný opis aktivity			
Číslo a Názov aktivity	Cieľ aktivity	Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	Opis aktivity
2.2 Participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biotechnologických metód ochrany lesa.	Cieľom aktivity je vzájomná integrácia a participácia CE na tvorbe európskej siete výskumno-vývojových pracovísk v oblasti biotechnologických metód ochrany lesa. Ide hlavne o participáciu na tvorbe siete výskumných pracovísk na medzinárodnej úrovni (najmä krajin EÚ) v oblasti biotechnologických metód ochrany lesa a v súvisiacich oblastiach s cieľom vytvárať networking a konzorcia pre prípravu a realizáciu medzinárodných výskumných projektov.	01/2009 – 01/2011	Aktivita je zameraná na zintenzívnenie sieťovania pracovísk a zväčšovanie úrovne zapojenia centra do existujúcich a vznikajúcich európskych a svetových sieťi vedeckých pracovísk v rámci oboru ochrany lesa, ale aj do siete multidisciplinárneho charakteru. Funkcia – organizovanie medzinárodných seminárov alebo konferencií v oblasti biotechnologických metód ochrany lesa a príprava medzinárodných vedeckých projektov (7 RP EÚ, COST a pod.). Čas – 03/2009 - 02/2011 Vstupy – organizovanie pracovných stretnutí na prípravu projektov a konzorcií, účasť na seminároch a konferenciách na Slovensku, ale hlavne v zahraničí. Metóda – na vytváraní vedeckých projektov sa budú podieľať všetci pracovníci centra excelentnosti svojimi odbornými a vedeckými znalosťami. Výstup – zapojenie sa do siete výskumných pracovísk na medzinárodnej úrovni (najmä krajin EÚ) v oblasti biotechnologických metód ochrany lesa a v súvisiacich oblastiach a zapojenie sa do konzorcií pre prípravu a realizáciu medzinárodných výskumných projektov. previazanosť: - všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie bude vytvorenie centra excelentnosti na výskum biotechnologických metód ochrany lesa, - všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladateľského projektu. predpokladané riziká: obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí dodávatelia, zmena cien, poddimenzovanie kapacity a schopnosti využívania prístrojov a pod.) technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických postupov a zvoleného riešenia v prostredí pracoviska (zmena platformy, postupov, zákonov, štandardov, práv a povinností lekárov a pacienta a pod.) projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladienie výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového tímu a pod. Hlavným výstupom aktivity je riešenie spoločných domácich a medzinárodných grantov a publikovanie spoločných publikácií, ktoré budú publikované v domácich a medzinárodných vedeckých časopisov. Zvýšenie úrovne prepojenia centra so zahraničnými pracoviskami výrazne zvýši kvalitu práce centra. Aktivita priniesie aj výrazný posun v úrovni poznania v danom obore, následne aj vznik nových patentov a technológií v oblasti biotechnologických a biotechnologických metód ochrany lesa. Aktivita zároveň priniesie nové vedecké poznatky o biologických metódach ochrany lesa s uplatnením poznatkov v lesnom hospodárstve a ochrane prírody. Vzhľadom na dôležitosť problematiky (odumieranie smrečín zvlášť vo vzťahu
Výstupy (výsledky) aktivity			Vzhľadom na dôležitosť problematiky (odumieranie smrečín zvlášť vo vzťahu

	k ochrane prírody) budú mať nadnárodný dosah. Nové poznatky budú tiež použité na pracoviskách rozhodovacej sféry (MP SR, MŽP SR) a pracoviskách ochrany prírody (ŠOP SR, S-CHKO, mimovládne organizácie - MVO). Získané poznatky budú zverejnené v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a ďalších publikáciách. Výsledky v aktivite poskytnú základ na zabezpečenie kontinuity kvalitného výskumu biologických metód ochrany lesa.	
Výdavky na realizáciu aktivity	58 718,30 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	Partner prostredníctvom svojich riešiteľov sa zapája do spoločných aktivít CE	10%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	Partner prostredníctvom svojich riešiteľov sa zapája do spoločných aktivít CE	3%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	Partner prostredníctvom svojich riešiteľov sa zapája do spoločných aktivít CE. Je zodpovedný za realizáciu aktivity.	87%
Spolu	-	100%

Tabuľka č. 1.b.2

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií							
Názov partnera	Menná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %	
Hlavný partner	počet	0	2008	1	2011	50	
Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	0	2011	0	
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2011	0	
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2011	50	
Partner. č. 2	počet	0	2008	1	2011	50	
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	2	2011	100	
Spolu	počet	0	2008	10	2011	100	

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch							
Názov partnera	Menná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %	
Hlavný partner	počet	0	2008	2	2011	20	
Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	2	2011	20	
Partner. č. 1	počet	0	2008	1	2011	10	
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	7	2011	70	
Partner. č. 2	počet	0	2008	7	2011	70	
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	10	2011	100	
Spolu	počet	0	2008	10	2011	100	

Tabuľka č. 1.b.3

Počet medzinárodných výskumných projektov realizovaných na základe poskytnutej podpory						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	1	2016	50
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2016	50
Spolu	počet	0	2008	2	2016	100

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	4	2016	100
Spolu	počet	0	2008	4	2016	100

Počet odborných knižných publikácií						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	1	2016	50
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2016	50
Spolu	počet	0	2008	2	2016	100

Podrobný opis aktivity				Výstupy (výsledky)	
Číslo a Názov aktivity	Cieľ aktivity	Termín realizácie	Opis aktivity	Hlavným výstupom	aktivita je riešenie spoločných domácich
2.3 Príprava domácich a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické metódy ochrany lesa.	Cieľom aktivity je strategicky riadená účasť centra v tendrach pre národné ako aj medzinárodné výskumné a vývojové projekty v oblasti biologických a biotechnických metód ochrany lesa (najmä štátne programy vedy SR, EÚ projekty a projekty medzinárodných vedecko-výskumných organizácií).	01/2009 – 01/2011	Aktivita je zameraná na stanovenie výskumných priorit pre centrum excelencie, na zber a koordináciu spoločných projektových zámerov a ich konfrontáciu s výskumnými prioritami centra a na monitoring výziev pre projekty v oblasti biologických ochrany lesa. Funkcia – príprava medzinárodných vedeckých projektov. Centrum sa zameria najmä na výzvy ako sú: • Sektorové operačné programy (OP Veda a výskum). • Štátne programy (po ich schválení) v oblasti Biotechnológie, Kvalita života a Využívanie domácich surovinnových zdrojov. • Domácich grantových agentúr (APVV) • Bilaterálne schémy (ODA, Morský finančný mechanizmus,...) • Veľké národné akademické výskumné programy v rámci spolupráce s veľkými partnermi (OSN, USDA, INRA a pod.). • Projekty 7RP pre oblasť „Cooperácie“ (poľnohospodárstvo a biotechnológie). • Projekty financované resp. spolufinancované komerčnou sférou (potenciálnymi odbateľmi výsledkov výskumu resp. výrobkami polotovarov alebo konečných produktov). čas – 03/2009 - 02/2011 vstupy – zosieťovanie pracovísk a ich úzka spolupráce pri príprave projektov a dobudovanie infraštruktúry jednotlivých špecializovaných laboratórií. metóda – na vytváraní vedeckých projektov sa budú podieľať všetci pracovníci centra excelencie svojimi odbornými a vedeckými znalosťami. výstup – koordinácia aktivít a príprava domácich a medzinárodných výskumno-vývojových projektov zameraných na biologické a biotechnologické metódy ochrany lesa. previazanosť: • všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie bude vytvorenie centra excelencie na výskum biologických metód ochrany lesa, všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladaného projektu. predpokladané riziká: • obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí dodávatelia, zmena cien, poddimenzovanie kapacít a schopnosti využívania prístrojov a pod.) • technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických postupov a zvoleného riešenia v prostredí pracoviska (zmena platformiem, postupov, štandardov, zákonov, práv a povinností lekára a pacienta a pod.) • projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového tímu a pod.	Hlavným výstupom	aktivita je riešenie spoločných domácich

aktivity	a medzinárodných grantov a publikovanie spoločných vedeckých publikácií, ktoré budú publikované v domácich a medzinárodných vedeckých časopisov. Zvýšenie úrovne prepojenia centra so zahraničnými pracoviskami výrazne zvýši kvalitu práce centra. Aktivita prinesie aj výrazný posun v úrovni poznania v danom obore, následne aj vznik nových patentov a technológií v oblasti biologických a biotechnologických metód ochrany lesa.	
Výdavky na realizáciu aktivity	51 698,39 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	Je zodpovedný za realizáciu všetkých činností aktivity. Využíva aj personálne zdroje druhého partnera.	96%
Partner č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	-	0%
Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	Partner sa zapája do riešenie aktivity prostredníctvom svojho odborného riešiteľa	4%
Spolu	-	100%

Tabuľka č. 1.b.2

Počet projektov spoločného výskumu slovenských a svetových výskumných a vývojových organizácií							
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %	
Hlavný partner	počet	0	2008	1	2011	50	
Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	1	2011	50	
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2011	0	
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2011	50	
Partner. č. 2	počet	0	2008	1	2011	50	
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	2	2011	100	
Spolu	počet	0	2008	2	2011	100	

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch							
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %	
Hlavný partner	počet	0	2008	8	2011	80	
Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	8	2011	80	
Partner. č. 1	počet	0	2008	0	2011	0	
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	2	2011	20	
Partner. č. 2	počet	0	2008	2	2011	20	
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	10	2011	100	
Spolu	počet	0	2008	10	2011	100	

Tabuľka č. 1.b.3

Počet medzinárodných výskumných projektov realizovaných na základe poskytnutej podpory						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	1	2016	50
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2016	50
Spolu	počet	0	2008	2	2016	100

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	4	2016	75
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2016	25
Spolu	počet	0	2008	5	2016	100

Počet odborných knižných publikácií						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum	počet	0	2008	1	2016	50
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	0	2016	0
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	počet	0	2008	1	2016	50
Spolu	počet	0	2008	2	2016	100

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity					
Číslo a Názov aktivity		Cieľ aktivity	Termín realizácie	Opis aktivity	
3.1 IKT – Software a hardware pre podporu centra excelentnosti biologických metód ochrany lesa.		Cieľom aktivity je dobudovanie centra novými informačno-komunikačnými technológiami na zber a spracovanie dát.	01/2009 – 01/2011		
Výstupy (výsledky) aktivity		Hlavným výstupom aktivity je prepojenie počítačov centra excelencie optickou sieťou a vybudovanie centra pre internetové konferencie a IKT sieť na pracovišku NLC. Zvolen pre komunikáciu medzi pracoviškami v reálnom čase a usporadúvanie audio a videokonferencií.			
Výdavky na realizáciu aktivity		184 932,23 EUR			
Partnerstvo (názov partnera)		Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity			
Hlavný partner Národné lesové centrum		Partner realizuje podstatnú časť obstarávania IKT.			
Partner č. 1 Slovenskej akadémie vied Parazitologický ústav		V rámci aktivity partner obstaráva 2 položky (digitálny fotoaparát a pracovnú dátovú stanicu)			
		4%			

Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	-	0%
Spolu	-	100%

Tabuľka č. 1.b.2

-						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum						
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied						
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied						
Spolu						

Tabuľka č. 1.b.3

-						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum						
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied						
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied						
Spolu						

Tabuľka č. 1.b.1

Podrobný opis aktivity		Číslo a názov aktivity		Cieľ aktivity	Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok)	Opis aktivity	
Cieľom aktivity je dobudovanie centra novým technickým vybavením pre disemináciu výsledkov centra excelentnosti biologických metód ochrany lesov.		01/2009 – 01/2011		Funkcia – účelom aktivity je príprava internetovej stránky, príprava reklamných materiálov centra a vybavenie miestnosti pre školenia a semináre. čas – 03/2009 - 02/2011		vstupy – zabezpečenie informovanosti prostredníctvom vytvorenej webovej stránky a reklamných materiálov. Organizovaním školení zaoberajúcich sa biologickými metódami ochrany lesov.	
metóda – IKT vybavenie bude obsiahnuté v zozname č. 25/2006 Z.z. o verejných obstarávaní.		výstup – realizáciou aktivity sa vytvorí reklamné materiály a webová stránka s databázou odborných tém z oblasti výskumu biologických metód ochrany lesov, ktorá bude prístupná neobmedzenému množstvu potenciálnych prijímateľov. Obyvatelia budú týmto spôsobom získavať informácie o ochrane lesov.		previazanosť: všetky aktivity spolu navzájom súvisia, výsledkom ich realizácie bude vytvorenie centra excelentnosti na výskum biologických metód ochrany lesov, všetky aktivity sú v súlade so špecifickým cieľom z ktorého vychádzajú ako aj so strategickým cieľom predkladateľa projektu.		predpokladané riziká: obchodné – týkajúce sa vhodnosti využitia navrhovaného riešenia pre pokrytie požiadaviek výskumu (externí dodávatelia, zmena cien, poddimenzovanie kapacít a schopnosti využívania prístrojov a pod.) technické – riziká spojené s uplatnením zvolených metodických postupov a zvoleného riešenia v prostredí pracoviska (zmena platformy, postupov, štandardov, zákonov, práv a povinností lekára a pacienta a pod.) projektové – týkajúce sa všetkých častí riadenia projektu – t.j. času, nákladov, rozsahu a kvality zvolených vedecko-výskumných cieľov, rozsahu a kvality ukazovateľov výstupu a dopadu, zosúladenie výstupov s ostatnými projektmi, odborná úroveň členov projektového tímu a pod.	
Hlavným výstupom aktivity je vytvorenie reklamných materiálov a webovej stránky s databázou odborných tém z oblasti výskumu biologických metód ochrany lesov, ktorá bude prístupná neobmedzenému množstvu potenciálnych prijímateľov. Obyvatelia budú týmto spôsobom získavať informácie o ochrane lesov.		Výdavky na realizáciu aktivity		21 354,59 EUR		Výdavky na realizáciu aktivity	
Partnerstvo (názov partnera)		Cinnosť a výstupy partnera v rámci aktivity		% Podiel na rozpočte aktivity		Hlavný partner	
Národné lesnícke centrum		Realizuje všetky činnosti a zodpovedá za aktivitu		100%		Partner č. 1	
Slovenskej akadémie vied		-		0%			


Partner č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied	-	0%
Spolu	-	100%

Tabuľka č. 1.b.2

-						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum						
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied						
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied						
Spolu						

Tabuľka č. 1.b.3

-						
Názov partnera	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok	Podiel v %
Hlavný partner Národné lesnícke centrum						
Partner. č. 1 Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied						
Partner. č. 2 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied						
Spolu						



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



ROZPOČET PROJEKTU

OPERAČNÝ PROGRAM: Výskum a vývoj

Kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Projekt - názov: Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa

Projekt – kód projektu z ITMS:

Hlavný partner – prijímateľ: Národné lesnícke centrum

Adresa/Sídlo: T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen

IČO: 42 001 315

Partner 1: Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied

Partner 2 : Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied

Člen partnerstva	NFP ESF/ERDF v EUR	NFP ŠR v EUR	Vlastné zdroje v EUR	% spolufin. vl. zdrojov	% podiel na rozpočte	Celkové oprávnené výdavky v EUR
Hlavný partner	795 737,10	140 424,20	0,00	0,00	72,87%	936 161,30
Partner 1	139 436,86	24 606,50	0,00	0,00	12,77%	164 043,36
Partner 2	156 874,55	27 683,75	0,00	0,00	14,37%	184 558,30
SPOLU	1 092 048,51	192 714,45	0,00	0,00	100,00%	1 284 762,96

Príloha 2.23 k Zmluve o poskytnutí služieb: Rozpočet projektu a katalógár k rozpočtu projektu (v EUR) - PRE PARTNERA - (Národné lesnícke centrum)

Návrh položky rozpočtu		Stavovisko návrhová	Jednotka	Počet jednotiek	Zodpovedná osoba v SKK	Ustanovená cena v EUR	Výdavky projektu spolu v SKK	Opakovaná výdavky projektu spolu v SKK	Opakovaná výdavky projektu spolu v EUR	Katalógár k rozpočtu - s katalógármi a zoznamom partnerov, technických špecifikácií	Príloha k návrhu projektu (Graf stavov v OGIS projektu EIT)
A		B1	C	D	E	F1 = D * E	F2	F3	G	I	
1. Zariadenie a vybavenie projektu											
1.1. Zariadenie a vybavenie											
1.1.1.	Server	ks		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.	Server	713002	ks	1	2 070 600,00	68731,0514	2 070 600,00	2 070 600,00	68 731,05	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: 4x 4 jadrový procesor 2,93GHz/2*4M cache na procesor, 32GB RAM DDR2 667MHz (128GB max), 8x 14GB SAS hot plug HDD, výška servera 4U, 8x500GB 7200rpm SATA HDD účel využitia: server na ktorom budú nainštalované všetky aplikácie obsluhujúce komunikáciu	3.1
1.1.2.	Rozšírené diskové pole serveru	713002	ks	1	71 400,00	2370,0458	71 400,00	71 400,00	2 370,05	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: 2x (FC, 2Gbps, 300GB/19K E-DDM) účel využitia: rozšírenie diskového priestoru pre potreby video hovorov, archiváciu nahrávok	3.1
1.2.	Mikroskop										
1.2.1.	Priemyselný stereomikroskop	713005	ks	1	618 800,00	20540,3970	618 800,00	618 800,00	20 540,40	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: zoom min. 20:1; rozlišovacia schopnosť 1050lp/mm; planapochromatická optická cesta kompletná, vrátane zoom modulu; planapochromatické objektívy 0.63x a 1x; okuliare 10x, zorné pole 23; trinubus nakláňací; možnosť fotenia kolmo nad preparátom, bez paralaxy; motorový fokus, bazu pre prechádzajúce svetlo, 20W osvetlenie, univé pole (bočné osvetlenie), filter denného svetla; nakláňací slotik; osvetlenie pre dopadajúce svetlo 150W účel využitia: špičkové, vysokovýkonné zariadenie pre prácu s biologickým materiálom	1.4
2.2.	Mikroskop s fluorescenciou	713005	ks	1	416 000,00	13808,6703	416 000,00	416 000,00	13 808,67	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: okuliare 10x a 20x, objektív 4x, 10x, 45x, 60x a 100x; sada fluorescenčných filtrov účel využitia: Mikroskopický rozbor biologického materiálu, bunková štruktúra húb, determinácia jednobunkových organizmov a vírusov	1.4
2.3.	Stereomikroskop + kamera	713005	komplet	1	240 000,00	7966,5405	240 000,00	240 000,00	7 966,54	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: rozlíšenie 600 LP/mm, maximálne zväčšenie 126x, zorné pole 69,8 mm, pracovná vzdialenosť 171 mm, účel využitia: práca s hmyzom a hubami, identifikácia druhov a fotodokumentácia rozlišovacích znakov	1.5
3.3.	Software					0,0000			0,00		
1.1.3.1.	Software na prípravu aplikácií	711003	ks	2	83 300,00	2765,0534	166 600,00	166 600,00	5 530,11	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: úprava textových, diagramových a obrázkových súborov pre prezentačné účely Adobe Creative Suite 3.4 účel využitia: spracovanie výstupov vedeckej činnosti	3.2
1.1.3.2.	Softwarový balík pre notebooky	711003	ks	8	150 000,00	4979,0878	1 200 000,00	1 200 000,00	39 832,70	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: zostávajú z programov MS Office SB, Photoshop, Statistica, Corel, Canoco a programov na analýzu dát účel využitia: softvérové vybavenie notebookov	3.1
1.1.3.3.	Software komunikačný + klient (25) pre server	711003	ks	1	196 350,00	6517,6260	196 350,00	196 350,00	6 517,63	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: základné funkcie odosielania okamžitých správ, funkcie prítomnosti, webových konferencií, zdieľania aplikácií a softvérovej technológie VoIP, klient pre 25 licencií účel využitia: pre správu komunikácie v reálnom čase, vrátane zasielania rýchlych správ, VoIP a poriadania audio a videokonferencií	3.1
4.	Software pre priemyselný mikroskop a kameru	711003	ks	1	119 000,00	3950,0763	119 000,00	119 000,00	3 950,08	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: interaktívne meranie úsečka, plocha, uhol, software na fotenie obrázkov s veľkou hĺbkou ostrosti metódou skladania obrázkov, 8 rozličných metód skladania účel využitia: dodatočné prístupstvo ku mikroskopu a kamere	3.1
1.1.3.5.	Serverový OS Windows	711003	ks	1	95 200,00	3160,0611	95 200,00	95 200,00	3 160,06	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: platforma Win účel využitia: riadi a kontroluje činnosť hardwaru, ale aj software v počítači, stáva sa o efektívne využitie operačnej pamäte a procesoru, o opätovnú komunikáciu medzi všetkými používanými technickými aj programovými prostriedkami	3.1
4.	Licencie	ks		0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
5.	HW firewall/VPN	713002	ks	1	297 500,00	9875,1909	297 500,00	297 500,00	9 875,19	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: High-performance 16- core Multi-Core Architecture 3.0 Gbps Stateless Packet Inspection Firewall 2.5 Gbps 3DES and AES VPN Throughput 750Mbps Unified Threat Management (UTM) Inspection Eight (8) 10/100/1000 Copper Gigabit Ethernet Interfaces Integrated Network Security Policy and Management Next-Generation Streamlined GUI, VPN 2000/6000, NAT účel využitia: zabezpečenie ochrany spojení a prepojenie organizácií pomocou tunelov VPN	3.1
1.1.6.	Záložný zdroj	713002	ks	1	214 200,00	7110,1374	214 200,00	214 200,00	7 110,14	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: 10 000VA, 8000Watt, input/output 230V, výška 6U účel využitia: záložný zdroj pre prípadné výpadky elektrickej energie a ochrana servera	3.1
1.1.7.	Digitálna videokamera	713002	ks	1	65 450,00	2172,5420	65 450,00	65 450,00	2 172,54	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: snímač CMOS 5Mpx, rozlíšenie FullHD, záznam na HDD 120GB, zoom 12x/150x (optický/digitálny), rozhrania: USB 2.0, MS PRO Duo, DV out, AV out, HDMI out, DO + statív účel využitia: záznam obrazu z konferencií	3.1

1.25.	Priemyselná digitálna kamera	713002	ks	1	547 400,00	18170,3512	547 400,00	547 400,00	18 170,35	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: mikrofoto firewire kamera, žíp veľkosti 2/3", kvalitný živý obraz, expozícia do 600 s, Poltierove chladienie, Shading korokcia, farebná, s Bayerovým filtrom, rúdnice PC, ovládaci software účel využitia: umožní zaznamenávať mikroskopické detekčné znaky s veľkosťou na úrovni 1 pixelu	1.4
1.26.	Dátová sieť - FTP + optika	713002	komplet	1	543 354,00	18036,0486	543 354,00	543 354,00	18 036,05	partner: Národné lesnícke centrum zahrňa: 1x Rack, 2xbleskopisťky, 2x patch panel, 1000m FTP kábla, 2x Linksys Switch, 2x transceiver (prevodník FTP a optická sieť), 24x záručný RJ45, 200m optického kábla, 2x patch panel pre optickú sieť, 4x konecovky optická sieť, 24x patch UTP kábel na prepojenia, 1000m kábel na sieť, montáž a inštalácia siete vrátane spotrebného materiálu účel využitia: prepojenie prístrojov pracoviska Banská Štiavnica a jeho napojenie na ostatné pracoviská centra	1.4
1.1.27.	Autoklav	713005	ks	2	490 000,00	16265,0202	980 000,00	980 000,00	32 530,04	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: objem 90 litrov, plne automatizované mikroprocesorové riadenie, samostatný vyvíjač pary účel využitia: sterilizácia laboratórneho skla teplom 105 °C a tlakom 120 kPa	1.4
1.1.28.	Klimatizačná miestnosť	713005	ks	5	330 000,00	10955,9932	1 650 000,00	1 650 000,00	54 769,97	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: rozsah pracovnej teploty: 10,0 - 40,0 °C (s vlhkosťou), kolísanie teploty prístrojové: ± 1 °C (s vlhkosťou), rozsah vlhkosti: 15% - 90 % RH. účel využitia: vytvorenie rôznych klimatických podmienok na chov hmyzu a pestovanie húb, presné nastavenie teploty a vlhkosti vzduchu	1.4
1.1.29.	Box s vertikálnym prúdením	713005	ks	1	180 000,00	5974,9054	180 000,00	180 000,00	5 974,91	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: ochranný box s nerezovou pracovnou plochou 136x79x146 cm účel využitia: kultivačná skriňa pre vytvorenie sterilného prostredia filtrovaním vzduchu z prostredia miestnosti do pracovného prostredia	1.4
1.1.30.	Centrifúga	713005	ks	1	170 000,00	5642,9662	170 000,00	170 000,00	5 642,97	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: strednokapacitná, chladiaca (-10 až +40°C), max. 4 x 300 ml, strednootáčková 13 500 rpm, 17 320 x g účel využitia: odstreďovanie biologického materiálu	1.4
1.1.31.	Box s horizontálnym prúdením	713005	ks	1	153 000,00	5078,6696	153 000,00	153 000,00	5 078,67	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: ochranný box s nerezovou pracovnou plochou 135x106x135 cm účel využitia: kultivačná skriňa pre vytvorenie sterilného prostredia filtrovaním vzduchu z prostredia miestnosti do pracovného prostredia	1.4
1.1.32.	Vyhrievaný inkubátor	713005	ks	2	130 000,00	4315,2095	260 000,00	260 000,00	8 630,42	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: rozsah teplôt 30 - 100°C, objem 250 litrov, prúdenie vzduchu ventilátorom účel využitia: pestovanie húb na živých pôdach pri stálej teplote prostredia	1.4
1.1.33.	Otvorený obchodný termosol s nerezovou nádobou	713005	ks	1	99 960,00	3318,0641	99 960,00	99 960,00	3 318,06	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: rozsah teplôt 20 - 150°C účel využitia: udržiavanie stálej teploty	1.4
1.1.34.	Laboratórne váhy	713005	ks	2	85 000,00	2821,4831	170 000,00	170 000,00	5 642,97	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: presnosť 0,001 g účel využitia: váženie biologického materiálu	1.4
1.1.35.	Laboratórny nábytok - stoly	713005	ks	14	71 400,00	2370,0458	999 600,00	999 600,00	33 180,64	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: laboratórny stôl 4x1m účel využitia: udržiavanie prístrojového vybavenia	1.4
1.1.36.	Digitálna zrkadlovka	713002	ks	2	65 000,00	2157,6047	130 000,00	130 000,00	4 315,21	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: 10,0 megapixelový snímač, 3,5 snímka za sekundu, 9 bodový širokoplošný AF systém s vysokou citlivosťou, spracovanie snímok vo formáte RAW účel využitia: dokumentácia experimentálnej práce	1.4
1.1.37.	Prístupnosť k digitálnej zrkadlovke	713002	ks	2	55 000,00	1825,6653	110 000,00	110 000,00	3 651,33	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: objektív 50 mm F1.2; 17-55mm F2.8; 11-16mm F2.8; 2x filter 77 účel využitia: dokumentácia experimentálnej práce	1.4
1.1.38.	Mraziaca skriňa univerzálna	713005	ks	2	50 000,00	1659,6959	100 000,00	100 000,00	3 319,39	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: 500l, do -26°C účel využitia: dlhodobé uskladnenie biologického materiálu	1.4
1.1.39.	Chladniaca skriňa univerzálna	713005	ks	2	40 000,00	1327,7568	80 000,00	80 000,00	2 655,51	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: 500l, 0 až -15°C účel využitia: krátkodobé uskladnenie biologického materiálu	1.4
1.1.40.	UV lampy	713005	ks	4	32 150,00	1066,5206	128 520,00	128 520,00	4 266,08	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: 2000 MAC účel využitia: sterilizácia vzduchu v laboratóriách	1.4
1.1.41.	pH meter	713005	ks	1	83 000,00	2755,0953	83 000,00	83 000,00	2 755,10	partner: Národné lesnícke centrum min. technická špecifikácia: vodotesný pH merer vrátane elektrod, teplotnej sondy, držáku elektrod a kufrika s kalibračnými roztokmi účel využitia: zistenie obsahu protínov v roztoku a vyjadrenie záporným dekadickým logaritmom	1.4
1.1.42.	... Iné (doplň)		ks	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Opisy dlhodobého hmotného majetku - (nášov)			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	Opisy dlhodobého hmotného majetku - (nášov)			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	Opisy dlhodobého nehmotného majetku - (nášov)			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.	Finančné lízing - odpisy (nášov)			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.4.	... Iné (doplň)			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.3.	... Iné (doplň)			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	Poistenie obstaraného majetku	637013	projekt	1	350 000,00	11617,8716	350 000,00	350 000,00	11 617,87	partner: Národné lesnícke centrum účel využitia: poistenie nadobudnutého majetku v rámci projektu	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1
1.3.2.	Údržba a opravy obstaraného majetku		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4.	Stavba/stavebný objekt 1			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.	doplňte položky podľa charakteru projektu			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.1.	...				0,0000				0,00		
1.4.1.2.	...				0,0000				0,00		
1.4.1.3.	...				0,0000				0,00		
1.4.2.	Stavba/stavebný objekt 2				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

2.3.1.	Doplňtí názvy funkcí/položek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.3.2.	... Iné (doplňtí)	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Operačné výdavky - príloha									
2.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operačného lízingu)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.4.3.	... Iné (doplňtí)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.	Spolu					140 000,00	140 000,00	140 000,00	4 647,16	
2A AKTIVITA 1.2 - DOBUDOVANIE LABORATORIA PRE GENETIKU A MOLEKULÁRNU DIAGNOSTIKU PATOGENOV A ŠKODCOV										
2.A.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					820 000,00	820 000,00	820 000,00	27 219,00	
2.A.1.1.	Vedecký koordinátor aktivity 1.2	osobohodina	1 000	200,00	6,6388	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 638,80	1.2
2.A.1.2.	Riešiteľ aktivity 1.2	osobohodina	1 000	200,00	6,6388	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 638,80	1.2
2.A.1.3.	Riešiteľ aktivity 1.2	osobohodina	500	200,00	6,6388	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 319,40	1.2
2.A.1.4.	Riešiteľ aktivity 1.2	osobohodina	2 000	160,00	5,3110	320 000,00	320 000,00	320 000,00	10 622,00	1.2
2.A.1.5.	... Iné (doplňtí)	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)**	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.2.4.	... Iné (doplňtí)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.3.	Operačné výdavky - príloha					0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.3.1.	Doplňtí názvy funkcí/položek odborného personálu podľa aktivít projektu	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.3.2.	... Iné (doplňtí)	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operačného lízingu)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.4.3.	... Iné (doplňtí)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.A.	Spolu					820 000,00	820 000,00	820 000,00	27 219,00	
2C AKTIVITA 1.4 - DOBUDOVANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE BIOLOGICKÉ METÓDY										
2.C.1.1.	Vedecký koordinátor aktivity 1.4	osobohodina	1 000	240,00	7,9665	240 000,00	240 000,00	240 000,00	7 966,50	1.4
2.C.1.2.	Riešiteľ aktivity 1.4	osobohodina	700	200,00	6,6388	140 000,00	140 000,00	140 000,00	4 647,16	1.4
2.C.1.3.	Riešiteľ aktivity 1.4	osobohodina	700	200,00	6,6388	140 000,00	140 000,00	140 000,00	4 647,16	1.4
2.C.1.4.	Riešiteľ aktivity 1.4	osobohodina	700	200,00	6,6388	140 000,00	140 000,00	140 000,00	4 647,16	1.4
2.C.1.5.	Riešiteľ aktivity 1.4	osobohodina	1 000	200,00	6,6388	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 638,80	1.4
2.C.1.6.	Riešiteľ aktivity 1.4	osobohodina	700	200,00	6,6388	140 000,00	140 000,00	140 000,00	4 647,16	1.4
2.C.1.7.	Riešiteľ aktivity 1.4	osobohodina	500	160,00	5,3110	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 655,50	1.4

2.E.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.E.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.E.4.3.	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.E.4.	Spolu					256 000,00	256 000,00	8 497,64		
2.F AKTIVITA 2.2 - PRÁCTIPACIA CE NA TVORBE EUROPEJSKEJ SIEŤE VÝSKUNNO-VÝVOJOVÝCH PRACOVÍSK V OBLASTI BIOLOGICKÝCH A BIOTECHNOLOGICKÝCH METÓD OCHRANY LESA										
2.F.1.	Personálne výdavky interné - odborníci (časová)					164 000,00	164 000,00	5 443,29		
2.F.1.1.	Riešiteľ aktivity 2.2	610, 620	osobohodina	300	200,00	6,6388	60 000,00	60 000,00	1 991,64	2.2
2.F.1.2.	Riešiteľ aktivity 2.2	610, 620	osobohodina	300	200,00	6,6388	60 000,00	60 000,00	1 991,64	2.2
2.F.1.3.	Riešiteľ aktivity 2.2	610, 620	osobohodina	100	200,00	6,6388	20 000,00	20 000,00	663,88	2.2
2.F.1.4.	Riešiteľ aktivity 2.2	610, 620	osobohodina	100	240,00	7,9665	24 000,00	24 000,00	796,65	2.2
2.F.1.5.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
2.F.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)**	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.2.4.	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.3.	Doplňujúce náklady na cestovanie									
2.F.3.1.	Doplňujúce náklady na cestovanie odborníkov	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.3.2.	... Iné (doplňujúce)	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.4.3.	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.F.4.	Spolu					164 000,00	164 000,00	5 443,81		
2.G AKTIVITA 2.3 - PRÍPRAVA DOMÁCICH A MEDZINÁRODNÝCH VÝSKUNNO-VÝVOJOVÝCH PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA BIOLOGICKÉ A BIOTECHNOLOGICKÉ METÓDY OCHRANY LESA										
2.G.1.1.	Vedecký koordinátor aktivity 2.3	610, 620	osobohodina	1 300	200,00	6,6388	300 000,00	300 000,00	9 958,20	2.3
2.G.1.2.	Riešiteľ aktivity 2.3	610, 620	osobohodina	1 000	200,00	6,6388	200 000,00	200 000,00	6 638,80	2.3
2.G.1.3.	Riešiteľ aktivity 2.3	610, 620	osobohodina	1 000	200,00	6,6388	200 000,00	200 000,00	6 638,80	2.3
2.G.1.4.	Riešiteľ aktivity 2.3	610, 620	osobohodina	1 000	200,00	6,6388	200 000,00	200 000,00	6 638,80	2.3
2.G.1.5.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
2.G.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.G.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)**	631001	projekt	1	120 000,00	3983,2705	120 000,00	120 000,00	3 983,27	2.3
2.G.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1	400 000,00	13277,5675	400 000,00	400 000,00	13 277,57	2.3
2.G.2.4.	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
2.G.3.	Doplňujúce náklady na cestovanie									
2.G.3.1.	Doplňujúce náklady na cestovanie odborníkov	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.G.3.2.	... Iné (doplňujúce)	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.G.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.G.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivít	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.G.4.3.	... Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.G.4.	Spolu					1 420 000,00	1 420 000,00	47 135,44		
2.H AKTIVITA 3.1 - IKT - SOFTWARE A HARDWARE PRE PODPORU CENTRA EXCELENTNOSTI BIOLOGICKÝCH METÓD OCHRANY LESA										
2.H.1.	Personálne výdavky interné - odborníci (časová)					1420 000,00	1420 000,00	47 135,44		

[illegible]

Príloha kritérií sledovateľnosti rozpočtu			
Rozdelenie projektu a publicista - negatívne			
výdavky****			
	max.	7%, resp. 3%	
§ 5. Čiže úpravy (práce) projektu	max.	10,00%	
§ 5. Výdavky	max.	20,00%	

2013 Zmluva o poskytnutí služieb: Rozpočet projektu a komponentov (Výzva) - PRÍLOHA 1 (Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb)											
	Názov položky rozpočtu	Stručná opis položky	Stručná opis položky	Stručná opis položky	Stručná opis položky	Stručná opis položky	Stručná opis položky	Stručná opis položky	Stručná opis položky	Stručná opis položky	Stručná opis položky
	B	III	C	D	E	F1 = D * E	F2	F3	F4 = B * F2	G	F
1. Zariadenie a vybavenie projektu											
1.1	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	Svetelný mikroskop	713005	ks	1	1 785 000,00	59251,1452	1 785 000,00	1 785 000,00	59 251,15	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: s digitálnou kamerou a počítačom účel využitia: morfológická identifikácia nematód	1,3
2.2	Stromikroskop	713005	ks	2	238 000,00	7900,1527	476 000,00	476 000,00	15 800,31	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: vrátane digitálnej kamery účel využitia: základná práca s nematodmi, príprava preparátov a pod.	1,5
1.3	Software				0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		
3.1	Software pre prácu s GIS	711003	ks	1	220 000,00	7302,6622	220 000,00	220 000,00	7 302,66	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: Arc Editor 9.2 účel využitia: spracovanie údajov do vizuálnej podoby	1,3
1.4	Licencie	ks	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	Pracovná dátová stanica	713002	ks	1	119 000,00	3950,0763	119 000,00	119 000,00	3 950,08	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: Intel Quad-Core 2x 4 GB RAM, 2x500 GB HDD, CD/DVD RW, grafická karta DVI, zvuková karta, LCD 19", OS Vista, OEM MS Office Standard účel využitia: izolácia, amplifikácia a analýza DNA nematód	3,1
1.6	Digitálny fotoaparát	713002	ks	1	83 300,00	2765,0534	83 300,00	83 300,00	2 765,05	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: 10,0 mpix, snímanie 3,5 snímku/sek., 9 bodový AF, RAW, JPG účel využitia: izolácia, amplifikácia a analýza DNA nematód	3,1
1.7	Centrifúga	713005	ks	1	470 200,00	15607,7807	470 200,00	470 200,00	15 607,78	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: s chladičom pre mikroskopy 1,5-2ml, otáčky 13000-15000rpm účel využitia: izolácia, amplifikácia a analýza DNA nematód	1,3
1.8	Termocyklier	713005	ks	1	307 020,00	10191,1970	307 020,00	307 020,00	10 191,20	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: gradientový 96x0,2 ml účel využitia: izolácia, amplifikácia a analýza DNA nematód	1,3
1.9	Centrifúga	713005	ks	1	276 400,00	9174,7992	276 400,00	276 400,00	9 174,80	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: s chladičom pre skúmavky 1,5, 0,5, 2,0 ml účel využitia: izolácia, amplifikácia a analýza DNA nematód	1,3
1.10	Klepník	713005	ks	1	238 000,00	7900,1527	238 000,00	238 000,00	7 900,15	partner: Parazitologický ústav SAV účel využitia: štúdium fytopatogenity parazitických nematód	1,3
1.11	Fotometriometer	713005	ks	1	130 900,00	4345,0840	130 900,00	130 900,00	4 345,08	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: rozsah vlnových dĺžok 220 - 750 nm účel využitia: izolácia, amplifikácia a analýza DNA nematód	1,3
1.12	Termonúvler	713005	ks	1	95 200,00	3160,9611	95 200,00	95 200,00	3 160,96	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: s adaptérom na 96x0,2 ml, skúmavky, vymeniteľný blok účel využitia: izolácia, amplifikácia a analýza DNA nematód	1,5
1.13	Teplotný termostát	713005	ks	1	77 350,00	2567,5496	77 350,00	77 350,00	2 567,55	partner: Parazitologický ústav SAV min. technická špecifikácia: s adaptérom na skúmavky, nastaviteľná teplota účel využitia: izolácia, amplifikácia a analýza DNA nematód	1,3
1.14	Horizontálna elektroforéza	713005	ks	1	33 700,00	1185,0229	33 700,00	33 700,00	1 185,02	partner: Parazitologický ústav SAV účel využitia: izolácia, amplifikácia a analýza DNA nematód	1,3
1.15	Iné (doplňte)	ks	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu											
2.1	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.2	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.3	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.4	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu			0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
3.1	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.7	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.8	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.9	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.10	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.11	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.12	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.13	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.14	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.15	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.16	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.17	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.18	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.19	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.20	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.21	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.22	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.23	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.24	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.25	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.26	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.27	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.28	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.29	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.30	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.31	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.32	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.33	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.34	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.35	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.36	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.37	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.38	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.39	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.40	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.41	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.42	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.43	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.44	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.45	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.46	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.47	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.48	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.49	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.50	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.51	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.52	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.53	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.54	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.55	Príloha 1 - Zariadenie a vybavenie projektu	projekt	0	0,00							

3.4.6.1. Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.5.2. Publikačná informovanosť					0,00	0,00	0,00
3.5.1. Letáky, skladačky	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.5.2. Plagáty	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.5.3. Brožúry	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.5.4. CDROM	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.5.5. Označenie projektu (rovnako logo EÚ, názov príslušného programu)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.5.6. Web stránka určená pre publicitu projektu	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.5.7. Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6. Monitorovanie hodnotenia projektu - nepriame výdavky***					0,00	0,00	0,00
3.6.1. Personálne výdavky interné					0,00	0,00	0,00
3.6.1.1. Manažér monitoringu	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6.1.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6.1.3. Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6.2. Cestovné náhrady**					0,00	0,00	0,00
3.6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie***	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6.2.2. Tazateľské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitami)**	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6.2.3. Zahrnuté pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitami)** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6.2.4. Iné (doplniť)	projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6.3. Personálne výdavky externé					0,00	0,00	0,00
3.6.3.1. Manažér monitoringu	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6.3.2. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.6.3.3. Iné (doplniť)	osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3. Spolu					0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY PROJEKTU					4 941 970,00	4 941 970,00	164 043,36

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu			
KE1 Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky****	max.	7%, resp. 3%	
KE2 Stavbebné úpravy (práce) projektu	max.	10,00%	
KE3 Subdodávky	max.	20,00%	

! Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet na samostatnom formulári rozpočtu!

poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

Stavbebné úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cesta pre druhú triedu)

***ak zariadení vybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná

položka 5. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených príjmov výdavkov projektu. Inak hlavná položka 5. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00 % celkových oprávnených príjmov výdavkov projektu.

Výdavky projektu spolu - súpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania.

zahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - súpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.

1.4.4.	Zborník	637004	počet	1	150 000,00	4979,0878	150 000,00	150 000,00	4 979,09	realizuje: Ústav ekológie lesa SAV popís: vydanie zborníka z konferencie s nákladom 150 ks	2.2
1.4	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.	Spolu						1 540 000,00	1 540 000,00	51 118,67		
2G AKTIVITA 2.3 - PRÍPRAVA DOMÁCICH A MEDZINÁRODNÝCH VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH PROJEKTOV ZAMERANÝCH NA BIOLOGICKÉ A BIOTECHNOLÓGICKÉ METÓDY OCHRANY LESA											
2G.1	Personálne výdavky interné - odborné						60 000,00	60 000,00	1 991,66		
1.1.1.	Riešiteľ aktivity 2.3	610, 620	osobohodina	300	200,00	6,6389	60 000,00	60 000,00	1 991,66	partner: Ústav ekológie lesa SAV odsadenie: Ing. Peter Zach, CSc. činnosť: participácia pri príprave donácií a zahraničných výskumno-vývojových projektoch vzťah: pracovnoprávnny vzťah v zmysle zákonníka práce cena: aktuálna mzda vrátane odvodov	2.3
1.1	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Uzsené pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2G.1	Personálne výdavky externé - odborné						0,00	0,00	0,00		
1.3.1	Doplňujúce služby funkcie/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.3	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4.1	Príjem priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4.2	Nájom priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2.4	Spolu						60 000,00	60 000,00	1 991,66		
2H Riadenie projektu a publicita - nepríjme výdavky****											
2H.1	Manažér publicitu		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	Finančný manažér		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.1	Projektový manažér		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.1	Asistent projektového manažéra		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.1	Asistent finančného manažéra		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.1.7	Administratívny pracovník		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.8	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2H.2	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2	Uzsené pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.3	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2H.3	Personálne výdavky externé						0,00	0,00	0,00		
1.3	Manažér publicitu		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.3	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.3	Finančný manažér		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.3.4	Projektový manažér		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.3.5	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2H.4	Príjem priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4	Nájom priestorov pre administráciu projektu		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4	Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	Energie, údržba, upratovanie v rámci administrácie projektu		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4	Právne poradenstvo, notárske poplatky v rámci administrácie projektu		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.4	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2H.5	Príjem priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.5.1	Letáky, skladačky		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.5.2	Plagáty		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.5.3	Brožúry		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.5	DROM		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.5	Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov riadiaceho programu)		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.5.6	Web stránka určená pre publicitu projektu		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.5.7	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
2H.6	Príjem priestorov na realizáciu aktivít		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.6	Personálne výdavky interné						0,00	0,00	0,00		
1.1	Manažér monitoringu		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.1	Expertizy a posudky týkajúce sa monitoringu a odnotenia		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.6.2	Cestovné náhrady **						0,00	0,00	0,00		
1.2.1	Prevádzka vozidla organizácie***		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2	Uzsené pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.2.4	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.6.4	Personálne výdavky externé						0,00	0,00	0,00		
1.3	Manažér monitoringu		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.3	Expertizy a posudky týkajúce sa monitoringu a odnotenia		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
1.3.5	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00		
3.	Spolu						0,00	0,00	0,00		
YŤAVKY PROJEKTU							5 560 000,00	5 560 000,00	184 553,40		

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu			
Riadenie projektu a publicita - nepríjme výdavky****			
KE1	Príjem priestorov na realizáciu aktivít	max.	7%, resp. 5%
KE2	Príjem priestorov na realizáciu aktivít	max.	10,00%
KE1	Príjem priestorov na realizáciu aktivít	max.	20,00%

Každý partner (vrátane prijímateľa - hl. partner za seba) vypracuje rozpočet na samostatnom formulári rozpočtu!

námky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

veľkosť úpravy (práce) projektu - max. 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

nie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

enie PHM podľa sporeby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

ak ladenie/uybavenie projektu - hlavná položka 1. (s výnimkou podpoložky 1.3 a 1.5) je vyššia ako 40,00 % celkových oprávnených výdavkov projektu hlavná

zka 3. Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 3,00 % celkových oprávnených príjmových výdavkov projektu, inak hlavná položka 3. Riadenie projektu a

liezu nesmie presiahnuť 7,00 % celkových oprávnených príjmových výdavkov projektu.

avt- projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania.

uh- oprávnené výdavky projektu.

av- výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.



ÚČTY PARTNEROV

	Označenie názvu účtu	Názov banky	Kód banky	Číslo účtu	
				Predčíslenie	Číslo účtu
Hlavný partner:	DÚ EUR neúr. PASW -LdV Národ. lesn. centr. ZV	Štátna pokladnica	8180		
			IBAN:		
Partner 1:	BÚ-ŠF-CEOL PAU SAV	Štátna pokladnica	8180		
			IBAN:		
Partner 2:	BÚ-ŠF EÚ, ÚEL SAV ZV	Štátna pokladnica	8180		
			IBAN:		

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera: doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

Podpis:

Dátum: 05.02.2009

PODPISOVÉ VZORY

Hlavný partner

názov : Národné lesnícke centrum
sídlo : T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
zapísaný v : register organizácií Štatistického úradu
konajúci : doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
IČO : 42001315

Kód projektu /ITMS/:

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene hlavného partnera :

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Konôpka	Priezvisko: Zúbrik
Meno: Jozef	Meno: Milan
Titul : doc. Ing., CSc.	Titul : Ing., PhD.
Funkcia: generálny riaditeľ	Funkcia: riaditeľ NLC-LVÚ
Rodné číslo:	Rodné číslo: (
Trvale bytom	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:
Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Konôpka	Priezvisko: Masaryk
Meno: Jozef	Meno: Jaroslav
Titul : Doc., Ing., CSc.	Titul : Ing.
Funkcia: generálny riaditeľ	Funkcia: námestník GR pre ekonomiku
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom	Trvale bytom
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Partner 1

Adresa : Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied

Miesto : Hlinkova 3, 040 01 Košice

Ustanovený v : Registri organizácií Štatistického úradu

Právnik : doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.

Číslo : 00586951

Právne vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene partnera 1:

Statutárny orgán	Statutárny orgán
Priezvisko: Peťko	Priezvisko:
Meno: Branislav	Meno:
Titul : doc., MVDr., CSc.	Titul :
Funkcia: riaditeľ ústavu	Funkcia:
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Statutárny orgán	Spplnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko: Várady
Meno:	Meno: Marián
Titul :	Titul : MVDr., DrSc.
Funkcia:	Funkcia: zástupca riaditeľa
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Partner 2

názov : Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied

sídlo : Štúrova 2, 960 53 Zvolen


zapísaný v : Registri organizácií Štatistického úradu

konajúci : Ing. Jozef Váľka, CSc.

IČO : 00679071

Kód projektu /ITMS/:

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene partnera 2:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Váľka	Priezvisko: Blaženec
Meno: Jozef	Meno: Miroslav
Titul: Ing., CSc.	Titul: Ing., PhD.
Funkcia: riaditeľ	Funkcia: vedecký tajomník
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko: Váľka	Priezvisko: Babicová
Meno: Jozef	Meno: Alena
Titul: Ing., CSc.	Titul: Ing.
Funkcia: riaditeľ	Funkcia: vedúca HSÚ
Rodné číslo:	Rodné číslo:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis: 	Miesto pre podpis: 