

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Štúdia uskutočniteľnosti pre PowereX
<b>Kód projektu:</b>	313041ASD8
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP313040ASD8
<b>Operačný program:</b>	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	313040 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji (ex P04 OPVal)
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313040012 - 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
<b>Kategória regiónov:</b>	MDR - rozvinutejšie regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	313040012 - 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	066 - Pokročilé podporné služby pre MSP a skupiny MSP (vrátane riadenia, marketingových a projektových služieb)
Hospodárska činnosť:	13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového programovania, poradenstva a súvisiacich služieb

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	<b>Refundácia:</b>	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
	SK351100000002940061144		Tatra banka, a.s.	3. 12. 2020	31. 12. 2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava II	Bratislava - mestská časť Ružinov

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	7
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2020
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	3.2021

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	POWEREX J. S. A.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	51883678
-----------------	------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 313ASD800001 - Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 313040012 - 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0190	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet MSP zapojených do programov EÚ	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	POWEREX J. S. A.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	51883678
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313040012 - 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	313040012A061 - Zapájanie MSP do programov EÚ		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313ASD800001 - Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument		<b>Cieľová hodnota</b> 1
<b>Kód:</b>	P0284	<b>Merná jednotka:</b>	podniky
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	POWEREX J. S. A.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	51883678
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313040012 - 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	313040012A061 - Zapájanie MSP do programov EÚ		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313ASD800001 - Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument		<b>Cieľová hodnota</b> 1
<b>Kód:</b>	P0301	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	POWEREX J. S. A.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	51883678
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313040012 - 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	313040012A061 - Zapájanie MSP do programov EÚ		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313ASD800001 - Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument		<b>Cieľová hodnota</b> 0
<b>Kód:</b>	P0535	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	POWEREX J. S. A.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	51883678
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313040012 - 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji		
<b>Typ aktivity:</b>	313040012A061 - Zapájanie MSP do programov EÚ		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313ASD800001 - Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument		<b>Cieľová hodnota</b> 0

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0190	Počet MSP zapojených do programov EÚ	počet	1,0000	Nie	UR	Maximálna hodnota
P0284	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0301	Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0535	Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov	počet	0,0000	Nie	UR	Maximálna hodnota

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

<b>Subjekt:</b>	POWEREX J. S. A.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	51883678
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Relevancia k HP</b>
D0211	Príjmy/tržby podniku	EUR	N/A

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	POWEREX J. S. A.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	51883678
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	71 428,57 €

#### Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313040012 - 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji	71 428,57 €
<b>Typ aktivity:</b>	313040012A061 - Zapájanie MSP do programov EÚ	71 428,57 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 313ASD800001 - Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument	71 428,57 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 920 - Jednotkové sumy	71 428,57 €

#### Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313040012 - 4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji	0,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 313ASD8P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	nezaevidované	

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	71 428,57 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	70,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	50 000,00 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	21 428,57 €