
Príloha č. 3 Zmluvy

Názov výdavku Skupina  výdavkov
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena 

(EUR)

Oprávnené výdavky 

celkom

(EUR)

Vecný popis výdavku

(komentár k rozpočtu)

3D meracie zariadenie

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 3,0 129 900,00 389 700,00

Jeným z nosných procesov realizovaných v rámci interného výrobného procesu je proces merania. Na realizáciu 

uvedeného procesu plánujeme využívať 3D meracie zariadenia, ktoré sú predmetom predkladaného projektu a je 

priamo určené na preverenie požadovaných parametrov (dĺžka, uhly a pod.). Výstupom 3D meracieho zariadenia je 

protokol, v ktorom sú namerané hodnoty a výsledky zaznamenané. Cena v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 

10.09.2020 

3 osé obrábacie centrum 

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 179 270,00 179 270,00

Ide o technológiu určenú na realizáciu procesu frézovania. Plánovaná technológia, 3 osé obrábacie centrum, je 

určená na opracovanie materiálu využitím vysokých otáčok, kde možno opracovať materiál do veľmi jemnej 

presnosti a kvality. Zároveň plánované zariadenie dokáže opracovať materiál potrebnej tvrdosti. Cena v zmysle 

Kúpnej zmluvy zo dňa 17.02.2021

Robotizované zváracie pracovisko na oblúkové zváranie 

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 280 692,00 280 692,00

Ide o robotizované zváracie pracovisko, ktoré má zabezpečiť realizáciu procesu zvárania bez potreby neustálej 

prítomnosti operátora/zvárača. Výhodou robotizovaného pracoviska je možnosť kontinuálnej prevádzky bez 

prestojov, resp. prestoje sú minimalizované iba na zmenu vstupného materiálu. Zároveň je v tomto prípade zvar 

homogénnym v celej svojej dĺžke. Cena v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 21.04.2021

CNC automatická píla s viacnásobným podávaním

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

ks 1,0 39 354,00 39 354,00

Ide o automatizované zariadenie určené na realizáciu procesu delenia materiálu potrebného pre ďalšie spracovanie 

vo výrobnom procese. Z pohľadu výrobného procesu pre nás aktuálne nie je akceptovateľná nepresnosť ani 1%, 

ktorá môže pri väčších celkoch spôsobiť nepoužiteľnosť zhotovenej linky. Je potrebné uviesť, že nová technológia 

zameraná na proces delenia by mala v plnej miere nahradiť aktuálne využívané zariadenia. Cena v zmysle Kúpnej 

zmluvy zo dňa 30.04.2021

PC a notebooky

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

projekt 1,0 26 941,00 26 941,00
Zariadenia určené na zabezpečenie prevádzky softvéru potrebného pri prevádzke technológií, ktoré sú predmetom 

predkladaného projektu. Zariadenie boli určené, aby po výkonostnej stránke zvládli prevádzku náročného 

grafického/vizualizačného softvéru. Cena v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 20.04.2021

Softvér 013 Softvér projekt 1,0 206 841,00 206 841,00

Softvérové vybavenie, ktoré nám umožní modelovať rôzne funkcie a dráhy pohybu zariadení v rámci projektovanej 

výrobnej linky. Z pohľadu konkrétnych modulov by sme chceli osobitne upriamiť pozornosť na nasledovné častí, 

ktoré nám umožnia práve modelovať trajektóriu pohybu robotov rôznych značiek, ktoré sú zo strany našich 

klientov najviac využívané:

- Controler skutočnej kinematiky – RCS Modul Fanuc

- OLP KUKA KRC BMW kontroler

- Controler skutočnej kinematiky – RCS Modul Yaskawa

Zároveň budú softvérové produkty využívané aj na zabezpečenie programovania samotného zvárania, kde možno 

využiť napr. nasledovné moduly:

- Modul na simuláciu bodového zvárania

- Modul na kontinuálne operácie oblúkového zvárania. Cena v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 16.04.2021
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