

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Modernizácia výrobných procesov spoločnosti BMI Slovakia, s.r.o.
Kód projektu:	313031I181
Kód ŽoNFP:	NFP313030I181
Operačný program:	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	313030 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP (ex PO3 OPVa)
Konkrétny cieľ:	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Oblasť intervencie:	001 - Všeobecné výrobné investície v malých a stredných podnikoch ("MSP") 056 - Investície do infraštruktúry, kapacít a zariadení v MSP, ktoré sú priamo spojené s výskumnými a inovačnými činnosťami 069 - Podpora výrobných postupov šetrných k životnému prostrediu a efektívnosť využívania zdrojov v MSP
Hospodárska činnosť:	07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia

## 2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8375000000004025621645	Československá obchodná banka, a.s.	26. 3. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8375000000004025621645	Československá obchodná banka, a.s.	26. 3. 2018	31. 12. 2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Svidník	Giraltovce

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2019

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
-----------------	----------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 313I18100001 - Rozvoj existujúceho MSP

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0091	<b>Merná jednotka:</b>	FTE
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313118100001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0284	<b>Merná jednotka:</b>	podniky
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313118100001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0288	<b>Merná jednotka:</b>	podniky
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313118100001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0301	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313118100001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	0

  

<b>Kód:</b>	P0512	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	20,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313118100001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	20

  

<b>Kód:</b>	P0760	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet inovovaných procesov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	5,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313118100001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	5

  

<b>Kód:</b>	P0869	<b>Merná jednotka:</b>	FTE
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313118100001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0878	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet získaných certifikátov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313118100001 - Rozvoj existujúceho MSP		1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0091	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTE	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0284	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0288	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	podniky	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0301	Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0512	Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové	počet	20,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0760	Počet inovovaných procesov	počet	5,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0869	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	FTE	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0878	Počet získaných certifikátov	počet	1,0000	Nie	UR	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Relevancia k HP</b>
D0103	Počet novovytvorených pracovných miest	FTE	PraN, UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0152	Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	podniky	N/A
D0186	Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	počet	N/A
D0188	Počet produktov, ktoré sú pre trh nové	počet	PraN, UR
D0211	Príjmy/tržby podniku	EUR	N/A
D0244	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	podniky	UR
D0246	Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva	počet	UR
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0272	Príjmy/tržby z predaja produktov vplyvom projektu	EUR	N/A
D0273	Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami	podniky	UR
D0296	Celková suma oprávnených výdavkov na zavádzanie nástrojov elektronického podnikania	EUR	N/A

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	BMI SLOVAKIA, S.R.O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44730659
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	301 430,00 €

#### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja	301 430,00 €
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)	301 430,00 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 313118100001 - Rozvoj existujúceho MSP	301 430,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 022 - Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	301 430,00 €

#### Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja	0,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 3131181P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	nezaevidované	

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevztáhuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	301 430,00 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	65,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	195 929,50 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	105 500,50 €