

Kód projektu v ITMS2014+: 312011J672

DODATOK č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

číslo zmluvy: OPLZ/256/2018

registračné číslo dodatku: 0698/2018 – D4

uzatvorený medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sídlo: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00681156

konajúci: Bc. Milan Krajniak, minister

v zastúpení

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00164381

konajúci: Mgr. Branislav Gröhling, minister

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 23.7.2015

poštová adresa¹:


e-mail: kami@minedu.sk

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla



názov: wolfmark, s.r.o.
sídlo: T. H. Ševčenka 7/17, 089 01 Svidník
zapísaný v: Obchodný register, vložka č. 31977/P
konajúci: Mgr. Ladislav Mackanič
IČO: 48308161
IČ DPH: -
poštová adresa¹:
e-mail: ladislav@mackanic.sk

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(ďalej len „**Zmluvné strany**“)

Článok 1

Na základe Žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 29. 06. 2022 a v súlade s čl. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **OPLZ/256/2018** v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku (0698/2018 – D1), v znení Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku (0698/2018 – D2) a v znení Dodatku č. 3 – registračné číslo Dodatku (0698/2018 – D3) sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

1. V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľky „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu/Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“ nahrádzajú novými tabuľkami „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu/ Predpokladané zdroje financovania oprávnených výdavkov projektu“.


Nové tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku č. 4.

Príloha č. 1 k Dodatku č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2. Článok 3 Zmluvy o poskytnutí NFP, ods. 3.1 „*Výdavky projektu a NFP*“ sa z dôvodu krátenia NFP mení nasledovne:

3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **178 756,08 EUR** (slovom: stosedemdesiatosem tisíc sedemsto päťdesiatšesť eur a osem centov),



- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **169 818,28 EUR** (slovom: stošesťdesiatdeväťtisícosemstoosemnásť eur a dvadsaťosem centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške **5 %** (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **8 937,80 EUR** (slovom: osemtisícdeväťstotridsaťsedem eur a osemdesiat centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V čl. 2 „Predmet a účel zmluvy“ sa v odseku 2.2 Zmluvy o poskytnutí NFP mení nasledovne:

„Doba realizácie projektu od **08/2018** do **06/2023**“.

4. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS“ sa nahrádza novou prílohou „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS“.

Nový Predmet podpory NFP je prílohou č. 2 k Dodatku č. 4.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.


5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP: časť B – Zoznam a popis hlavných aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP: časť B – Zoznam a popis hlavných aktivít projektu“.

Nový Predmet podpory NFP: časť B je prílohou č. 3 k Dodatku č. 4.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

6. V čl. 2 „Predmet a účel zmluvy“ sa v odseku 2.1 Zmluvy o poskytnutí NFP mení nasledovne:

„Miesto realizácie projektu: celý Prešovský kraj“.



Článok 3

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Dodatok bude v zmysle usmernenia CKO „Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR“ vypracovaný dodatočne. Zmeny v dodatku v dôsledku mimoriadnej situácie kvôli COVID – 19 platia spätne, t.j. od dátumu schválenia stanoviska k zmene projektu.



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja



OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

Prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet projektu

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP:

časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS

Príloha č. 3 Predmet podpory NFP: časť B – Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa:

Podpis: _____

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Poskytovateľa

Za Prijímateľa v dňa:

Podpis: _____

Mgr. Ladislav Mackanič, štatutárny orgán

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu³ Prijímateľa

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky sociálny fond
Európsky fond
regionálneho rozvojaOPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJEMINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).

	Názov položky rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov/skupina výdavkov	ekonomická klasifikácia	Jednotka	Počet jednotiek	Maxim. jednotková cena	Výdavky spolu	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu****	Rizikové položky	alokácia menej rozvinutý región (všetky kraje SR okrem BSK)	alokácia viac rozvinutý región (BSK)
A	B	B1	B2	C	D	E	F = D * E	G	I	II	J	K
1. Nepriame výdavky							EUR					
1.1	paušálna sadzba	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	637033	projekt	1	18 104,78	18 104,78	paušálna sadzba zahŕňa nepriame výdavky súvisiace s riadením a administráciou projektu - t.j. nepriame personálne výdavky (hlavný manažér projektu, manažér publicity, pracovník IKT, právnik, ekonomický personál - účtovník, personalista, osoba vykonávajúca VO); nájom priestorov, cestovné náhrady, spotrebný materiál, stravné, externé služby (napr. právne služby; zabezpečenie VO), výdavky na informovanie a publicitu atď.	1			
1. Spolu							18 104,78					
2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky												
2.1. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky							14 400,00					
2.1.1.	Notebook	112 - Zásoby	633002	ks	17	500,00	8 500,00	Učebné a didaktické pomôcky nevyhnutné pre realizáciu prípravy a testovania frekventantov pre získanie certifikátu ECDL. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Minimálne požiadavky: displej: min 15", ram: min 4 GB, hdd: min. 128GB ssd, alebo 1TB sata, wifi, os: W10.	1			
2.1.2.	Tlačiareň	112 - Zásoby	633002	ks	2	550,00	1 100,00	Učebné a didaktické pomôcky nevyhnutné pre realizáciu prípravy a testovania frekventantov pre získanie certifikátu ECDL. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Minimálne technické požiadavky: formát: min. A4; rozlíšenie: min. 1 200 x 1 200 dpi; rýchlosť čiernej tlače: min. 33 str/min; rýchlosť farebnej tlače: min. 33 str/min; tlač prvej strany: max. 10 sek, mesačné zaťaženie: min. 50 000 strán; pamäť: min. 512 MB.	1			
2.1.3.	Projektor	112 - Zásoby	633002	ks	2	700,00	1 400,00	Učebné a didaktické pomôcky nevyhnutné pre realizáciu prípravy a testovania frekventantov pre získanie certifikátu ECDL. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Zdroj svetla: R/G/B LED; životnosť svetelného zdroja: min 10000 hodín; rozlíšenie: min. 1280x800; svietivosť: min 500 lum; farby: min. 1 bill; prenosný.	1			
2.1.4.	Kancelarsky balík programov	112 - Zásoby	633013	ks	17	200,00	3 400,00	Učebné a didaktické pomôcky nevyhnutné pre realizáciu prípravy a testovania frekventantov pre získanie certifikátu ECDL. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Minimálne požiadavky: program na úpravu textu, program na tvorbu tabuliek, program na výrobu prezentácií, program na tvorbu a spracovanie databáz, program na organizáciu elektronickej pošty; podpora MS Windows.	1			
2.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku							0,00					
2.2.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku	551 - Odpisy		mesiac	0	0,00	0,00					
2.2.2.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	551 - Odpisy		mesiac	0	0,00	0,00					
2. Spolu							14 400,00					
3. Koordinácia projektu												
3.1. Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti							24 215,00					
3.1.1.	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	750	15,00	11 250,00	Typ pracovného pomeru: Projektový manažér bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 15,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 15,00 EUR + odvody zamestnávateľa 4,91 EUR čo predstavuje spolu 19,91 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			
3.1.2.	Vedúci projektovej kancelárie	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	0	0,00	0,00					

3.1.3.	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	500	14,00	7 000,00	Typ pracovného pomeru: Finančný manažér bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s pravidelným príjmom. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 14,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 14,00 EUR + odvody zamestnávateľa 4,58 EUR čo predstavuje spolu 18,58 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			
3.1.4.	Projektový manažér - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	750	4,90	3 675,00	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii projektový manažér. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 2,10; invalidné poistenie: 0,45; rezervný fond: 0,70; garančný fond: 0,03; úrazové poistenie: 0,12; Sociálne poistenie SPOLU: 3,40; Zdravotné poistenie: 1,50; Odvody zamestnávateľa spolu: 4,90.	1			
3.1.5.	Vedúci projektovej kancelárie - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	0	0,00	0,00					
3.1.6.	Finančný manažér - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	500	4,58	2 290,00	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii Finančný manažér. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 1,96; invalidné poistenie: 0,42; rezervný fond: 0,66; garančný fond: 0,03; úrazové poistenie: 0,11; Sociálne poistenie SPOLU: 3,18; Zdravotné poistenie: 1,40; Odvody zamestnávateľa spolu: 4,58. Výpočet 500 osobohodín x odvody zamestnávateľa spolu 4,58 = 2290,00 EUR	1			
3.2	Zjednodušené vykazovanie výdavkov						0,00					
3.2.1.	Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I.	910 - Jednotkové výdavky	N/A	ks	0	0,00	0,00					
3.2.2.	Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II.	910 - Jednotkové výdavky	N/A	ks	0	0,00	0,00					
3.2.3.	 ďalšie (doplňte)											
3.	Spolu						24 215,00					
4.	Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL											
4.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti						96 486,30					
4.1.1.	Metodik modulov BASE	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	100	25,00	2 500,00	Typ pracovného pomeru: Metodik modulov BASE bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Náplň práce: Bude zabezpečovať tvorbu nevyhnutnej odbornej učebnej dokumentácie, učebných pomôcok a učebných materiálov, pracovných úloh, modelových situácií a ostatných učebných materiálov pre realizáciu vzdelávacích aktivít modulov úrovne BASE. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 25,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 25,00 EUR + odvody zamestnávateľa 8,19 EUR čo predstavuje spolu 33,19 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			
4.1.2.	Metodik modulov STANDARD	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	100	25,00	2 500,00	Typ pracovného pomeru: Metodik modulov STANDARD bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Náplň práce: Bude zabezpečovať tvorbu nevyhnutnej odbornej učebnej dokumentácie, učebných pomôcok a učebných materiálov, pracovných úloh, modelových situácií a ostatných učebných materiálov pre realizáciu vzdelávacích aktivít modulov úrovne STANDARD. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 25,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 25,00 EUR + odvody zamestnávateľa 8,19 EUR čo predstavuje spolu 33,19 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			

4.1.3.	Metodik modulov ADVANCED	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	120	25,00	3 000,00	Typ pracovného pomeru: Metodik modulov ADVANCED bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Náplň práce: Bude zabezpečovať tvorbu nevyhnutnej odbornej učebnej dokumentácie, učebných pomôcok a učebných materiálov, pracovných úloh, modelových situácií a ostatných učebných materiálov pre realizáciu vzdelávacích aktivít modulov úrovne ADVANCED. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 25,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 25,00 EUR + odvody zamestnávateľa 8,19 EUR čo predstavuje spolu 33,19 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			
4.1.4.	Lektor modulov BASE	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	960	22,00	21 120,00	Typ pracovného pomeru: Lektor modulov BASE bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Náplň práce: Samotná realizácia vzdelávacích modulov úrovne BASE vzdelávacieho programu určeného pre prípravu cieľovej skupiny projektu. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 22,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 22,00 EUR + odvody zamestnávateľa 7,20 EUR čo predstavuje spolu 29,20 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			
4.1.5.	Lektor modulov STANDARD	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	648	22,00	14 256,00	Typ pracovného pomeru: Lektor modulov STANDARD bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Náplň práce: Samotná realizácia vzdelávacích modulov úrovne STANDARD vzdelávacieho programu určeného pre prípravu cieľovej skupiny projektu. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 22,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 22,00 EUR + odvody zamestnávateľa 7,20 EUR čo predstavuje spolu 29,20 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			
4.1.6.	Lektor modulov ADVANCED	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	295,98	22,00	6 511,56	Typ pracovného pomeru: Lektor modulov ADVANCED bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Náplň práce: Samotná realizácia vzdelávacích modulov úrovne ADVANCED vzdelávacieho programu určeného pre prípravu cieľovej skupiny projektu. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 22,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 22,00 EUR + odvody zamestnávateľa 7,20 EUR čo predstavuje spolu 29,20 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			
4.1.7.	Testovací komisár 1	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	456	25,00	11 400,00	Typ pracovného pomeru: Testovací komisár 1 bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Náplň práce: Jeho úlohou bude viesť zoznamy testovaných frekventantov a ich prihlasovanie na jednotlivé termíny testovania. Bude zodpovedný za zápis údajov do indexov ECDL jednotlivých frekventantov. Zároveň bude zabezpečovať komunikáciu s kanceláriou ECDL na Slovensku. Testovací komisár, ktorý testuje uchádzačov nemôže dané testy opravovať (podľa platných štandardov ECDL), preto je potrebné pri každej skúške mať 2 testovacích komisárov. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 25,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 25,00 EUR + odvody zamestnávateľa 8,19 EUR čo predstavuje spolu 33,19 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			
4.1.8.	Testovací komisár 2	521 - Mzdové výdavky	637027	osobohodina	456	25,00	11 400,00	Typ pracovného pomeru: Testovací komisár 2 bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce s nepravidelným príjmom. Náplň práce: Jeho úlohou bude zabezpečenie a vyhodnocovanie testovania cieľovej skupiny v rámci úrovni BASE, STANDARD a ADVANCE. Jeho úlohou bude viesť zoznamy úspešných a neúspešných frekventantov v rámci jednotlivých testovaných modulov a vystavovanie certifikátov. Zároveň bude zabezpečovať komunikáciu s kanceláriou ECDL na Slovensku. Testovací komisár, ktorý testuje uchádzačov nemôže dané testy opravovať (podľa platných štandardov ECDL), preto je potrebné pri každej skúške mať 2 testovacích komisárov. Maximálna jednotková cena za osobohodinu (hrubá mzda) 25,00 EUR. Celková hodinová cena práce zamestnanca sa vypočíta ako hrubá hodinová mzda 25,00 EUR + odvody zamestnávateľa 8,19 EUR čo predstavuje spolu 33,19 EUR/hod. Cena stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu. Cena je v mieste a čase obvyklá.	1			

4.1.9.	Metodik modulov BASE - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	100	8,19	819,00	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii Metodik modulov BASE. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidielným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 3,50; invalidné poistenie: 0,75; rezervný fond: 1,18; garančný fond: 0,06; úrazové poistenie: 0,20; Sociálne poistenie SPOLU: 5,69; Zdravotné poistenie: 2,50; Odvody zamestnávateľa spolu: 8,19.	1			
4.1.10.	Metodik modulov STANDARD - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	100	8,19	819,00	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii Metodik modulov STANDARD. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidielným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 3,50; invalidné poistenie: 0,75; rezervný fond: 1,18; garančný fond: 0,06; úrazové poistenie: 0,20; Sociálne poistenie SPOLU: 5,69; Zdravotné poistenie: 2,50; Odvody zamestnávateľa spolu: 8,19.	1			
4.1.11.	Metodik modulov ADVANCED - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	120	8,19	982,80	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii Metodik modulov ADVANCED. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidielným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 3,50; invalidné poistenie: 0,75; rezervný fond: 1,18; garančný fond: 0,06; úrazové poistenie: 0,20; Sociálne poistenie SPOLU: 5,69; Zdravotné poistenie: 2,50; Odvody zamestnávateľa spolu: 8,19.	1			
4.1.12.	Lektor modulov BASE - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	960	7,20	6 912,00	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii Lektor modulov BASE. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidielným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 3,08; invalidné poistenie: 0,66; rezervný fond: 1,04; garančný fond: 0,05; úrazové poistenie: 0,17; Sociálne poistenie SPOLU: 5,00; Zdravotné poistenie: 2,20; Odvody zamestnávateľa spolu: 7,20.	1			
4.1.13.	Lektor modulov STANDARD - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	648	7,20	4 665,60	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii Lektor modulov STANDARD. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidielným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 3,08; invalidné poistenie: 0,66; rezervný fond: 1,04; garančný fond: 0,05; úrazové poistenie: 0,17; Sociálne poistenie SPOLU: 5,00; Zdravotné poistenie: 2,20; Odvody zamestnávateľa spolu: 7,20.	1			
4.1.14.	Lektor modulov ADVANCED - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	295,98	7,20	2 131,06	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii Lektor modulov ADVANCED. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidielným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 3,08; invalidné poistenie: 0,66; rezervný fond: 1,04; garančný fond: 0,05; úrazové poistenie: 0,17; Sociálne poistenie SPOLU: 5,00; Zdravotné poistenie: 2,20; Odvody zamestnávateľa spolu: 7,20.	1			
4.1.15.	Testovací komisár 1 - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	456	8,19	3 734,64	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii Testovací komisár 1. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidielným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 3,50; invalidné poistenie: 0,75; rezervný fond: 1,18; garančný fond: 0,06; úrazové poistenie: 0,20; Sociálne poistenie SPOLU: 5,69; Zdravotné poistenie: 2,50; Odvody zamestnávateľa spolu: 8,19.	1			
4.1.16.	Testovací komisár 2 - odvody zamestnávateľa	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	456	8,19	3 734,64	Odvody zamestnávateľa (žiadateľa) za pracovníka vykonávajúceho pracovnú činnosť na pozícii Testovací komisár 2. Výška odvodov bola vypočítaná pre dohodu o vykonaní práce s nepravidielným príjmom z hrubej hodinovej mzdy pracovníka nasledovne (v EUR): starobné poistenie: 3,50; invalidné poistenie: 0,75; rezervný fond: 1,18; garančný fond: 0,06; úrazové poistenie: 0,20; Sociálne poistenie SPOLU: 5,69; Zdravotné poistenie: 2,50; Odvody zamestnávateľa spolu: 8,19.	1			
4.2.	Cestovné náhrady **						0,00					
4.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	512 - Cestovné náhrady	634001	projekt	0	0,00	0,00					
4.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	631001	projekt	0	0,00	0,00					
4.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	512 - Cestovné náhrady	631002	projekt	0	0,00	0,00					
4.3.	Dodávka služieb – personálne výdavky (odborné činnosti)						0,00					
4.3.1.	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu	518 - Ostatné služby	637004	osobohodina	0	0,00	0,00					

4.3.2.	Tvorba vzdelávacích modulov	518 - Ostatné služby	637004	osobohodina	0	0,00	0,00					
4.3.3.	... Iné (doplniť)				0	0,00	0,00					
4.4.	Ostatné výdavky - priame						5 000,00					
4.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3	518 - Ostatné služby	636001	projekt	0	0,00	0,00					
4.4.2.	Nájom ostatného majetku a lízing	518 - Ostatné služby	634004	projekt	0	0,00	0,00					
4.4.3.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****	518 - Ostatné služby	637004	projekt			0,00					
4.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie	518 - Ostatné služby	637004	ks	1	5 000,00	5 000,00	Metodici pracujúci na pozíciách 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. okrem zadelenia tém do jednotlivých hodín, pre samotnú realizáciu vzdelávacích aktivít vytvoria v rámci svojej pracovnej činnosti aj didaktické pomôcky pre organizáciu, realizáciu a zabezpečenie vzdelávacieho procesu. Vytvoria učebné materiály pre frekventantov a účastníkov vzdelávania, ktoré budú pozostávať z učebných zdrojov, pracovných a testovacích hárkov k témam jednotlivých modulov, v neposlednom rade vytvoria aj prezentácie využívané lektormi pri samotnej výučbe. Zároveň pre frekventantov pripravujú príklady a zadania úloh pre precvičovanie sa v testovacích otázkach. Každý jeden vytvorený materiál bude potrebné graficky upraviť do jednotného grafického dizajnu, zabezpečiť povinné informovanie a komunikáciu. Takto pripravené materiály budú vytlačené a odovzdané frekventantom vzdelávacích aktivít a lektorom, ktorí budú vzdelávanie zabezpečovať, testovacím komisárom a ostatným odborným pracovníkom podieľajúcim sa na realizácii hlavnej aktivity projektu. Finálna suma bude možné určiť až na základe samotného verejného obstarávania, keď bude známy finálny počet metodikmi vytvorenej dokumentácie. Aktuálna cena bola určená na základe prieskumu trhu a vychádzala z počtu modulov a počtu frekventantov. V rámci rozpočtovej položky bude graficky spracovaných do finálnej podoby 3 ks učebných zdrojov pre frekventantov vzdelávacích aktivít v cene 200,00 EUR/ks (3x200,00=600,00) a 3 ks didaktických zdrojov pre lektorov v cene 150,00 EUR/ks (3x 150,00=450,00) čo spolu za služby grafického spracovania predstavuje 1050,00 EUR. Pre frekventantov vzdelávacích aktivít budú následne vytlačené učebné zdroje. Cena za tlač 1 ks je 9,00 EUR. Celkovo sa plánuje s tlačou 400 súbrov učebných zdrojov a tlačovín. Celkové náklady na tlač učebných zdrojov sú 400x9,00=3600,00 EUR. Na zabezpečenie tlače didaktických zdrojov pre lektorov vzdelávacích programov sa predpokladajú náklady vo výške 350,00 EUR.	1			
4.4.5.	... Iné (doplniť)			projekt	0	0,00	0,00					
4.5.	Podpora frekventantov						0,00					
4.5.1.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné cesty)	512 - Cestovné náhrady	631001	projekt	0	0,00	0,00					
4.5.2.	Školiaci materiál a potreby	112 - Zásoby	633006	projekt	0	0,00	0,00					
4.5.3.	Príspevky pre frekventantov (napr. transfer jednotlivcovi alebo škole)	352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám	642014	projekt	0	0,00	0,00					
4.5.4.	... Iné (doplniť)			projekt	0	0,00	0,00					
4.6	Zjednodušené vykazovanie výdavkov						20 550,00					
4.6.1.	Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I.	910 - Jednotkové výdavky	N/A	projekt	1	20 550,00	20 550,00	Rozpočtová položka určená na finančné krytie nákladov (poplatkov) spojených s poplatkami za testovanie jednotlivých úrovní ECDL. Modul BASE 150 absolventov x 92,00 EUR za testovanie jedného frekventanta; Modul STANDARD 90 absolventov x 163,00 EUR za testovanie jedného frekventanta; Modul ADVANCE 48 absolventov x 122,5,00 EUR za testovanie jedného frekventanta.	1			
4.6.2.	Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ II.	910 - Jednotkové výdavky	N/A	ks	0	0,00	0,00					
4.6.3.	 ďalšie (doplniť)											
4.	Spolu						122 036,30					
X.	Riadenie rizík (ak relevantné)											
X.1	Riziková prírážka	903 - Rezerva na nepredvídané výdavky	N/A	projekt	0	0,00	0,00					
X.	Spolu						0,00					
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU							178 756,08					

	Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu	Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity	
1.	Nepriame výdavky	18 104,78	15,00%	15,00%	pašálna sadzba z priamych

2.	Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky cez krížové financovanie z ERDF (priame výdavky)		14 400,00	8,96%	stanovené v konkrétnej výzve/výzvaní	z priamych výdavkov
2a.	Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky (priame výdavky) - vrátane krížového financovania					z priamych výdavkov
3.	Dodávky na priame výdavky		0	0,00%		z priamych výdavkov
4.	Riziková prirážka				5,00%	z celkových oprávnených výdavkov

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou

***Žiadateľ uvedie číslo aktivity podľa podrobného opisu projektu. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)

****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávných vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

Hlavná položka A3 (ako aj A4, A5, atď) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

Priame výdavky	160 651,30	89,87%	101 486
Dodávky na priame výdavky	0		104 663
Osobné priame náklady	120 701,30	67,52%	
		8,06%	
	10,13%	10,13%	

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)				
		Oprávnené výdavky projektu	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
	Rok	A	B	C
1.	2017	0,00	0,00	0,00
2.	2018	20000,00	19000,00	1000,00
3.	2019	40000,00	38000,00	2000,00
4.	2020	40000,00	38000,00	2000,00
5.	2021	37000,00	35150,00	1850,00
6.	2022	20000,00	19000,00	1000,00
7.	2023	21756,08	20668,28	1087,80
	Spolu	178756,08	169818,28	8937,80
6.	%	100	95	5

Poznámky:

Tabuľka má informatívny charakter a slúži iba pre výpočet zálohovej platby.

Percentuálny podiel intenzity pomoci (výšky žiadaného príspevku) a vlastných zdrojov si žiadateľ prispôsobí vzhľadom na vlastné podmienky projektu (napr. 100:95:5, resp. 100:100:0, resp. iné).

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Počítačová gramotnosť pre všetkých žiakov stredných škôl v okresoch Svidník a Stropkov
Kód projektu:	312011J672
Kód ŽoNFP:	NFP312010J672
Operačný program:	312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný z:	Európsky sociálny fond
Prioritná os:	312010 - 1. Vzdelávanie
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie
Oblasť intervencie:	117 - Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8983300000002401428461	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky	3. 7. 2018	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6983300000002900975232	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky	3. 7. 2018	31. 12. 2023
		SK8983300000002401428461	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky	3. 7. 2018	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Celý okres Košice					
2.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj		
3.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stropkov	Stropkov
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Svidník	Svidník

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

1. mladí ľudia vo veku do 25 rokov
2. samostatne zárobkovo činné osoby
3. starší ľudia v produktívnom veku
4. zamestnanci

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	59
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	8.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	WOLFMARK, S.R.O.	Identifikátor (IČO):	48308161
-----------------	------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	203J67200003 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky
2.	203J67200001 - Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL
3.	203J67200002 - Koordinácia projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Riadenie projektu bude zabezpečované riadiacim tímom v zmysle a rozsahu podmienok, príručiek a pokynov CRO, RO a SORO. Riadenie projektu bude personálne zabezpečené nasledovne: 3.1.1. Projektový manažér Pracovná náplň: zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu; zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu; riadi projektovú kanceláriu resp. riadi a kontroluje činnosť administratívneho a riadiaceho personálu; zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; zodpovedá za prípravu plánu riadenia rizík pre začiatok realizácie projektu; zodpovedá za riadenie rizík projektu; zodpovedá za vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich predkladanie na SO; predkladá na SO návrhy na prípadné zmeny Zmluvy o NFP; poskytuje MŠVVaŠ SR ako SO OP LZ súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste; komunikuje s projektovým manažérom MŠVVaŠ SR ako SO. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; min. 3 ročná prax v oblasti projektového riadenia; prax s výkonom riadenia projektu/projektov financovaných zo štrukturálnych fondov vítaná. 3.1.3. Finančný manažér Pracovná náplň: zodpovedá za celkové finančné riadenie projektu; zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania pravidiel platnej legislatívy SR; zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu a ich predkladanie manažérovi projektu; zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu; komunikuje s finančnými manažérmi na MŠVVaŠ SR ako SO OP LZ; predkladá podklady za finančné riadenie do monitorovacích správ národného projektu a predkladá ich manažérovi monitorovania; predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu Zmluvy o NFP. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa prednostne ekonomického zamerania, min. 2 praxe v oblasti finančného riadenia a/alebo účtovníctva. Zabezpečenie realizácie projektu a minimalizovania rizík je založené na nasledujúcom: • kvalifikovaný a skúsený projektový tím zložený z odborníkov, ktorý bude projekt riadiť a zabezpečovať po manažérskej stránke a efektívnosť jeho organizácie; • stála prítomnosť projektového tímu na mieste realizácie projektu, čím sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na vzniknuté kritické situácie počas celej doby realizácie projektu; • úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie princípu doplnkovosti a zainteresovanosti jednotlivcov. Projektový tím bude klásť dôraz na zabezpečenie nasledujúceho za účelom minimalizovania rizika, zabezpečenia efektívnosti a úžitku: • zodpovednosť bude definovaná v skorých štádiách implementácie projektu, vo fáze mobilizácie a zároveň sa položia základy úzkej spolupráce všetkých zainteresovaných strán, • flexibilita časových plánov a harmonogramov, harmonogramov a plánov ľudských zdrojov; • strategické monitorovanie projektu; • riadenie projektu bude obsahovať prístupy manažmentu riadenia rizík; • riadenie projektu bude obsahovať prístupy manažmentu kvality. Kontrola stavu realizácie projektu Bude prebiehať mesačne a bude založená na kontrole dodržiavania časového harmonogramu, dodržiavania rozpočtového plánu, kvality prác a po zistení nedostatkov alebo sklzov v plánoch sa tieto budú riešiť okamžite po zistení a prijmu sa opatrenia na ich odstránenie alebo nápravu. Predkladanie monitorovacích správ bude rešpektovať podmienky zmluvy o NFP. Periodicita predkladania monitorovacích správ bude realizovaná v zmysle zmluvy o NFP a jej prípadných dodatkov aj po ukončení realizácie projektu. Finančná kontrola Finančná kontrola projektu bude zabezpečená v súlade s relevantnou slovenskou a Európskou legislatívou a na základe finančného manažmentu projektu. Na zabezpečenie úspešného finančného riadenia projektu a účinnej kontroly sa budú vykonávať nasledujúce aktivity: • zavedenie monitorovacieho a kontrolného systému nákladov; • pravidelné finančné správy počas trvania projektu; • aktualizovanie tokov cash flow; • príprava, vyjednávanie a ohodnocovanie účtovania prebiehajúcich prác a následne platby dodávateľom. Podporné aktivity projektu: Publicita a informovanosť Bude zabezpečená v zmysle požiadaviek definovaných v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej prílohy Manuálu informovania a publicity: • veľkoplošná reklamná tabuľa od začatia fyzickej realizácie projektu a počas celej doby realizácie projektu prijímateľ zabezpečí vyvesenie veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) na mieste realizácie projektu; • umiestnením letákov a plagátov na každom mieste realizácie niektorej z čiastkových aktivít projektu. Prijímateľ bude tiež uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch projektu nasledovné informácie: • odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s grafickými štandardmi stanovenými poskytovateľom pomoci;

-
- odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje projekt;
 - odkaz na Operačný program vrátane jeho loga.

Informácia o projekte, jeho cieľoch, aktivitách a výstupoch bude zverejnená aj na webovej stránke spoločnosti.

Realizácia aktivít projektu si nevyžiada stavebné, ani žiadne ďalšie úpravy, pre ktoré by bolo nevyhnutné akékoľvek povolenie konanie, stavebné konanie. Rovnako tak si predmet projektu, vzhľadom na svoje zamerania nevyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Verejné obstarávanie

Bude zabezpečované externým expertom v zmysle platnej legislatívy a usmernení CRO/RO/SORO. Pre účasť v procese verejného obstarávania budú vyžadované len zákonom stanovené podmienky a splnenie minimálnych technických špecifikácií predmetov verejného obstarávania definovaných zadávateľom.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0275	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi ČŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	WOLFMARK, S.R.O.	Identifikátor (IČO):	48308161
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
Hlavné aktivity projektu:			Cieľová hodnota
	203J67200002 - Koordinácia projektu		4
	203J67200001 - Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL		4
	203J67200003 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky		4

Kód:	P0276	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi ČŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	WOLFMARK, S.R.O.	Identifikátor (IČO):	48308161
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
Hlavné aktivity projektu:			Cieľová hodnota
	203J67200002 - Koordinácia projektu		4
	203J67200001 - Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL		4
	203J67200003 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky		4

Kód:	P0438	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	400,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	WOLFMARK, S.R.O.	Identifikátor (IČO):	48308161
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	203J67200002 - Koordinácia projektu		400
	203J67200001 - Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL		400
	203J67200003 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky		400

Kód:	P0443	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	WOLFMARK, S.R.O.	Identifikátor (IČO):	48308161
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	203J67200002 - Koordinácia projektu		0
	203J67200001 - Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL		0
	203J67200003 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky		0

Kód:	P0444	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	WOLFMARK, S.R.O.	Identifikátor (IČO):	48308161
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	203J67200002 - Koordinácia projektu		0
	203J67200001 - Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL		0
	203J67200003 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky		0

Kód:	P0448	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov zapojených do aktivít ČŽV	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	400,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	WOLFMARK, S.R.O.	Identifikátor (IČO):	48308161
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie		
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.		
Hlavné aktivity projektu:			Cieľová hodnota
	203J67200002 - Koordinácia projektu		400
	203J67200001 - Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL		400
	203J67200003 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky		400

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0275	Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi ČŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb	počet	4,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0276	Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi ČŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu	počet	4,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0438	Počet účastníkov ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu	počet	400,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0443	Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0444	Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít ČŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0448	Počet účastníkov zapojených do aktivít ČŽV	počet	400,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	WOLFMARK, S.R.O.	Identifikátor (IČO):	48308161
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0162	Počet realizovaných informačných aktivít	počet	PraN

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	WOLFMARK, S.R.O.	Identifikátor (IČO):	48308161
		Výška oprávnených výdavkov:	178 756,08 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehľbovanie a zvyšovanie kvalifikácie			160 651,30 €
Typ aktivity:	20331201004 - Tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.			160 651,30 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 203J67200002 - Koordinácia projektu			24 215,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky			24 215,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Mzdové výdavky	Projekt		24 215,00 €
Hlavné aktivity projektu:	2. 203J67200001 - Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL			122 036,30 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	2.1 - 518 - Ostatné služby			5 000,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	2.1.1 - Ostatné služby	Projekt		5 000,00 €
Skupina výdavku:	2.2 - 521 - Mzdové výdavky			96 486,30 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	2.2.1 - Mzdové výdavky	Projekt		96 486,30 €
Skupina výdavku:	2.3 - 910 - Jednotkové výdavky			20 550,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	2.3.1 - Jednotkové výdavky	Projekt		20 550,00 €
Hlavné aktivity projektu:	3. 203J67200003 - Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky			14 400,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	3.1 - 112 - Zásoby			14 400,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	3.1.1 - Zásoby	Projekt		14 400,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehľbovanie a zvyšovanie kvalifikácie	18 104,78 €			
Podporné aktivity:	1. 312J672P0001 - Podporné aktivity	18 104,78 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	18 104,78 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	Projekt			18 104,78 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	178 756,08 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	169 818,28 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	8 937,80 €

Predmet podpory NFP

časť B

Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky Začiatok realizácie aktivity 09/2018 Koniec realizácie aktivity 01/2019 Trvanie aktivity 5 mesiacov Aktivita je primárne realizovaná za účelom zadováženia nevyhnutného zariadenia, vybavenia, ktoré je potrebné pre realizáciu v projekte plánovanej vzdelávacej aktivity, ako aj pre zabezpečenie akreditovaného testovania pre získanie certifikátu ECDL. V rámci zariadenia, vybavenia plánuje žiadateľ vybaviť dve mobilné učebne pre prípravu frekventantov na certifikáciu ECDL. Konkrétne sa bude jednať o učebňu s desiatimi notebookmi, plus jeden notebook pre lektora. A jednu miestnosť s piatimi notebookmi, plus jeden notebook pre lektora. Každý z uvedených notebookov bude vybavený operačným softvérom a kancelárskym softvérom, ktorý vyžadujú štandardy pre získanie certifikátu ECDL. V každej z uvedených miestností bude aj jedna multifunkčná tlačiareň a zároveň aj jeden dataprojektor. Väčšia, prvá uvedená miestnosť bude následne akreditovaná ako mobilná testovacia miestnosť ECDL, čo znamená, že bude môcť byť využívaná na testovanie pre získanie certifikátov ECDL. Samotnému nákupu bude predchádzať realizácia verejnej súťaže, ktorej cieľom bude výber dodávateľa uvedených zariadení. Až následne budú uvedené zariadenia zakúpené, a bude možné pokračovať v realizácii ďalších aktivít projektu. Výber dodávateľa prebehne pod dohľadom osôb zodpovedných za verejné obstarávanie a bude sa riadiť platnou legislatívou. Rozpočet čiastkovej aktivity 1 Výdavky na realizáciu aktivity spadajúce do kategórie 2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky: 2.1.1. Notebook: 17 ks 2.1.2. Tlačiareň: 2 ks 2.1.3. Projektor: 2 ks 2.1.4. Kancelársky balík programov: 17 ks Výdavky na realizáciu aktivity spadajúce do kategórie riadenie projektu a ostatné výdavky sú tvorené:

	3.1.1. Projektový manažér 3.1.3. Finančný manažér 3.1.4. Projektový manažér - odvody zamestnávateľa 3.1.6. Finančný manažér - odvody zamestnávateľa Výstupy čiastkovej aktivity 1 Realizáciou aktivity sa zakúpi potrebné a hardvérové zariadenie, vybavenie, ktoré bude nevyhnutné pre zabezpečenie naplnenia cieľov projektu, ktorými je realizácia vzdelávacích programov zameraných na prípravu na testovanie ECDL a samotné testovanie ECDL. Osoby zodpovedné za realizáciu čiastkovej aktivity 1 3.1.1. Projektový manažér 3.1.3. Finančný manažér
Hlavná aktivita 2	Príprava a realizácia vzdelávacieho programu zameraného na získanie certifikátov ECDL Začiatok realizácie aktivity 10/2018 Koniec realizácie aktivity 06/2022 Trvanie aktivity 57 mesiacov Príprava na realizáciu vzdelávacích aktivít zameraných na prípravu na testovanie ECDL Samotná tvorba vzdelávacích programov je v tomto zameraní projektu nepotrebná, nakoľko majú jednotlivé moduly ECDL štandardizované učebné osnovy, vrátane časovo-tematických plánov. Moduly vzdelávacieho programu sú zoradené do jednotlivých úrovní, na základe ktorých následne prebieha aj testovanie pre získanie príslušného certifikátu ECDL. Vzdelávacia aktivita je rozdelená do troch úrovní, pričom pri ukončení každej z nich bude nasledovať samotné testovanie pre získanie príslušného certifikátu ECDL. Každá úroveň pozostáva z nižšie uvedených modulov: Úroveň BASE M2. Základy práce s počítačom M3. Spracovanie textu M4. Tabuľkový kalkulátor M7. Základy práce online Úroveň STANDARD M5. Používanie databáz M6. Prezentácia M9. Práca s obrázkami a grafikou M12. Bezpečnosť pri práci s IKT Úroveň ADVANCED AM3. Pokročilá práca s textom

AM4. Pokročilá práca s tabuľkami
AM5. Pokročilá práca s databázou
AM6. Pokročilá práca s prezentáciou

Tvorba učebných materiálov

V rámci tejto fázy realizácie projektu bude nasledovať tvorba pracovných materiálov a didaktických pomôcok, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu realizácie naplňovania obsahov jednotlivých modulov pripravovanej vzdelávacej aktivity. Ich návrh pre jednotlivé vzdelávacie moduly bude vznikať postupne v súlade so sylabami jednotlivých štandardizovaných vzdelávacích modulov programu ECDL. Predbežné návrhy budú prechádzať štandardným procesom pri tvorbe dokumentov a iných materiálov tohto typu, recenziami, korektúrami a schvaľovacím procesom na úrovni predmetovej komisie a pod.

Materiály budú zamerané na:

- podporu a zlepšenie prípravy absolventov;
- rozvoj kľúčových kompetencií a ich overovanie;
- nepriamo budú podporovať rozvoj sociálnych, komunikačných a interpersonálnych zručností absolventov pripravenej modulej vzdelávacej aktivity s výrazný dôrazom na uplatnenie sa na trhu práce;
- implementáciu najmodernejších metód a postupov do obsahu vzdelávacích aktivít.

Cieľom tvorby materiálov je zabezpečenie ich maximálnej možnej miery interaktivity, digitalizácie a ich využitia v praxi. Na implementácii aktivity budú participovať odborní zamestnanci žiadateľa. Svoju činnosť budú koordinovať tak, aby bola zabezpečená jednotnosť a vysoká kvalita výstupov aktivít pre všetky pripravované vzdelávacie moduly. Pre každú modulovú aktivitu budú ako súčasť výstupov vytvorené aj praktické príklady vychádzajúce z reálnych situácií, s ktorými sa absolventi programu budú stretávať pri práci s výpočtovou technikou.

Vytvárané didaktické prostriedky prejdú štandardnými procesmi charakteristickými pre tvorbu vzdelávacích materiálov tohto typu:

- recenziami;
- korektúrami;
- schvaľovacím procesom na úrovni komisie vytvorený so všetkých odborných zamestnancov projektu a projektových manažérov.

Grafické spracovanie a tlač dokumentácie

V tejto fáze realizácie projektu už budú známe počty vytvorenej podpornej dokumentácie, učebných pomôcok, pracovných a skúšobných testovacích hárkov slúžiacich na prípravu a testovanie frekventantov v rámci jednotlivých úrovní ECDL vytvorených metodikmi v počas ich činnosti na príprave podpornej dokumentácie nevyhnutnej na

	plnohodnotnú realizáciu vzdelávacích aktivít. Tie budú po vytlačení využívať hlavne frekventanti počas celej doby realizácie projektu. Pred samotnou grafickou finalizáciou uvedených dokumentov a ich samotnou tlačou bude zrealizovaný výber dodávateľa na zabezpečenie tejto služby. Následne bude všetka vytvorená dokumentácia graficky spracovaná do výslednej podoby a vytlačená v potrebnom množstve, pre potreby plnohodnotného zabezpečenia realizácie vzdelávacích aktivít projektu. Rozpočet čiastkovej aktivity 2 Výdavky na realizáciu aktivity spadajúce do kategórie výdavkov za odborné činnosti sú tvorené položkami rozpočtu: 4.1.1. Metodik modulov BASE 4.1.2. Metodik modulov STANDARD 4.1.3. Metodik modulov ADVANCED 4.1.9. Metodik modulov BASE - odvody zamestnávateľa 4.1.10. Metodik modulov STANDARD - odvody zamestnávateľa 4.1.11. Metodik modulov ADVANCED - odvody zamestnávateľa 4.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie Výdavky na realizáciu aktivity spadajúce do kategórie riadenie projektu a ostatné výdavky sú tvorené: 4.1.1. Metodik modulov BASE 4.1.2. Metodik modulov STANDARD 4.1.3. Metodik modulov ADVANCED 3.1.1. Projektový manažér 3.1.3. Finančný manažér 3.1.4. Projektový manažér - odvody zamestnávateľa 3.1.6. Finančný manažér - odvody zamestnávateľa Výstupy aktivity čiastkovej aktivity 2 V rámci realizácie tejto aktivity budú vytvorené učebné materiály a ostatné pomôcky. Budú vytvorené videosúbory, prezentácie a ďalšie interaktívne materiály multimediálnej knižnice pre zabezpečenie maximálnej miery digitalizácie realizácie vzdelávacích aktivít zameraných na prípravu na získanie certifikátu ECDL. Učebné materiály budú spracované prevažne v elektronickej forme. Vytvorené výstupy umožnia lektorom, skvalitniť prípravu na získanie jednotlivých úrovní certifikátov ECDL. Pracovné materiály pre samotnú realizáciu vzdelávacích aktivít budú slúžiť ako pomocné študijné materiály používané na doplnenie využívaných učebných zdrojov. Budú obsahovať študijné texty, cvičenia, úlohy, zadania pre prácu na
--	---

vzdelávaní prezenčnou formou, ako aj na samostatnú prípravu. Ich súčasťou bude súbor interaktívnych prezentácií využívaných pri samotnej realizácii vzdelávacích aktivít.

Osoby zodpovedné za realizáciu čiastkovej aktivity 2

4.1.1. Metodik modulov BASE

4.1.2. Metodik modulov STANDARD

4.1.3. Metodik modulov ADVANCED

3.1.1. Projektový manažér

3.1.3. Finančný manažér

Realizácia vzdelávania a testovanie

V rámci tejto časti aktivity bude odbornými lektormi na jednotlivé úrovne programov ECDL realizovaný vzdelávací program pre v projekte definovanú cieľovú skupinu v úzkej spolupráci s testovacími komisármi. Akonáhle bude pripravená skupina žiakov, bude realizované samotné testovanie žiakov. Už počas predchádzajúcej aktivity bude nadviazaná intenzívna komunikácia na úrovni projektového tímu a vedenia partnerských škôl, počas ktorého sa nastaví plán realizácie vzdelávacej aktivity projektu vždy na aktuálny školský rok.

Časová realizácia vzdelávacích aktivít

Samotná realizácia vzdelávacích aktivít bude prebiehať počas školských rokov, ktoré zodpovedajú dobe realizácie aktivít projektu. Vzdelávanie bude prebiehať počas školských rokov:

- 2018/2019
- 2019/2020
- 2020/2021
- 2021/2022
- 2022/2023

V každom školskom roku budú vzdelávacie aktivity projektu realizované od septembra do mája pre aktuálnych študentov, pričom zúčastniť sa budú môcť len tí, ktorí budú spĺňať požiadavky na cieľovú skupinu definované vo výzve, v rámci ktorej je predkladaná táto žiadosť o NFP. Účasť na vzdelávacích aktivitách a následnom testovaní bude možná na základe dobrovoľného, prejaveneho záujmu žiakov škôl spadajúcich do v projekte definovanej cieľovej skupiny. Vzdelávanie zamerané na prípravu na získanie certifikátu ECDL bude prebiehať mimo vyučovacích hodín žiakov škôl zúčastnených na aktivitách projektu. Jednotlivé úrovne programu ECDL sú zostavené z modulov, ktoré majú presne stanovenú hodinovú dotáciu:

Úroveň BASE

	M2. Základy práce s počítačom: 8 hod M3. Spracovanie textu: 24 hod M4. Tabuľkový kalkulačor: 24hod M7. Základy práce online: 8 hod Úroveň STANDARD M5. Používanie databáz: 24 hod M6. Prezentácia: 12 hod M9. Práca s obrázkami a grafikou: 24 hod M12. Bezpečnosť pri práci s IKT: 12 hod Úroveň ADVANCED AM3. Pokročilá práca s textom: 24 hod AM4. Pokročilá práca s tabuľkami: 24 hod AM5. Pokročilá práca s databázou: 24 hod AM6. Pokročilá práca s prezentáciou: 24 hod Počas celkovej doby implementácie projektu sa predpokladá, že moduly úrovne BASE budú spolu na všetkých partnerských školách celkovo realizované 15 krát. V každom školskom roku 5 krát s počtom 8-10 frekventantov na jednom kurze (opakovaní). Úroveň STANDARD bude celkovo počas implementácie projektu realizovaná celkovo 9 krát. V každom školskom roku 3 krát s počtom 5-10 frekventantov na jednom kurze (opakovaní). Pri najvyššej úrovni ADVANCED sa predpokladá, že celkovo počas doby implementácie aktivít projektu bude realizovaná 6 krát v každom školskom roku 2 krát s počtom 5 frekventantov na jednom kurze (opakovaní). Celkovo sa plánuje s realizáciou 2 184 hodinami (60 minútových) vzdelávania. Testovanie Realizácia testovania bude prebiehať priebežne počas realizácie vzdelávacích aktivít. Akonáhle nejaká skupina absolvuje všetky moduly jednotlivých úrovní, bude zorganizované ich testovanie. Testovanie bude prebiehať v mobilnej akreditovanej miestnosti pozostávajúcej z 10 notebookov, plus jeden pre testovacieho komisára. Testovanie budú zabezpečovať dvaja akreditovaní testovací komisári. Jeden zabezpečuje priebeh samotného testovania. Okamžite po jeho ukončení druhý testovací komisár vyhodnotí testy. Každý modul sa bude testovať jednu hodinu a následne jednu hodinu vyhodnocovať. Celkovo bude realizovaných 456 hodín testovania a rovnaký počet hodín vyhodnocovania realizovaných testov. V prípade, ak nejaký frekventant nedosiahne potrebný počet bodov pre úspešné absolvovanie niektorého modulu, bude môcť jedenkrát daný modul opakovať bezplatne s inou skupinou. Ak opakované v danom module neuspje, účasť na
--	---

d'alšom testovaní v rámci rovnakého modulu bude možné po úhrade nákladov s testovaním súvisiacich.

Forma realizácie vzdelávacích aktivít: ŠKOLY

Všetky vzdelávacie aktivity projektu, vrátane všetkých modulov, ktoré ju tvoria budú realizované prezenčnou formou a budú pozostávať z teoretickej a praktickej prípravy.

Miesta realizácie vzdelávacích aktivít a testovania

Vzdelávacie aktivity budú na základe dohôd s partnerskými školami realizované priamo v ich priestoroch odbornými lektormi žiadateľa. Uvedené priestory budú pre realizáciu aktivít zo strany partnerských škôl poskytnuté bezodplatne. Samotná príprava na získanie certifikátu ECDL bude prebiehať na zariadeniach zakúpených v rámci implementácie tohto projektu, alebo bude využívané IKT partnerskej školy. Jedna učebňa bude zriadená aj v sídle žiadateľa.

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ plánuje pre zabezpečenie testovania ECDL akreditovať mobilnú testovaciu miestnosť, bude možné testovanie realizovať buď v priestoroch žiadateľa, alebo po dohode s partnerskou školou priamo v nejakej jej miestnosti, kde bude mobilná testovacia miestnosť inštalovaná.

Vzhľadom na mobilitu v projekte zakúpených zariadení, bude možné jednoducho presunúť a zriadiť učebňu pre realizáciu vzdelávacích aktivít projektu v akejkoľvek miestnosti na základe dohody medzi žiadateľom a partnerskou organizáciou.

Forma realizácie vzdelávacích aktivít: ZAMESTNÁVATELIA

Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov inštitúcií a spoločností pôsobiach v mieste realizácie projektu bude žiadateľ realizovať na základe požiadaviek a individuálnych dohôd so zamestnávateľmi, ktorých zamestnanci prejavia záujem o účasť na vzdelávacích aktivitách projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že prijímateľ bude schopný zriadiť učebňu prostredníctvom notebookov obstaraných v rámci realizácie projektu, bude vzdelávacie aktivity realizovať priamo na pracoviskách zamestnávateľov v dohodnutom čase a rozsahu vzdelávania. Rovnako tak bude prebiehať aj testovanie zamestnancov (účastníkov vzdelávacích aktivít) pre získanie certifikátu ECDL.

Rozpočet čiastkovej aktivity 3

Výdavky na realizáciu aktivity spadajúce do kategórie výdavkov za odborné činnosti sú tvorené položkami rozpočtu:

4.1.4. Lektor modulov BASE

4.1.5. Lektor modulov STANDARD

4.1.6. Lektor modulov ADVANCED

4.1.7. Testovací komisár 1

4.1.8. Testovací komisár 2

4.1.12. Lektor modulov BASE - odvody zamestnávateľa

	4.1.13. Lektor modulov STANDARD - odvody zamestnávateľa 4.1.14. Lektor modulov ADVANCED - odvody zamestnávateľa 4.1.15. Testovací komisár 1 - odvody zamestnávateľa 4.1.16. Testovací komisár 2 - odvody zamestnávateľa 4.5.3. Príspevky pre frekventantov (napr. transfer jednotlivcovi alebo škole) Výdavky na realizáciu aktivity spadajúce do kategórie riadenie projektu a ostatné výdavky sú tvorené: 3.1.1. Projektový manažér 3.1.3. Finančný manažér 3.1.4. Projektový manažér - odvody zamestnávateľa 3.1.6. Finančný manažér - odvody zamestnávateľa Výstupy čiastkovej aktivity 3 Výstupom realizácie aktivity bude počet absolventov, ktorí absolvovali v projekte pripravenú vzdelávaciu aktivitu, alebo niektorý z jej modulov. Žiadateľ predpokladá počas implementácie s realizáciou 2 184 hodinami vzdelávania, 456 hodinami testovania a 456 hodinami vyhodnocovania testov. Osoby zodpovedné za realizáciu čiastkovej aktivity 3 4.1.4. Lektor modulov BASE 4.1.5. Lektor modulov STANDARD 4.1.6. Lektor modulov ADVANCED 4.1.7. Testovací komisár 1 4.1.8. Testovací komisár 2 3.1.1. Projektový manažér 3.1.3. Finančný manažér
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	Podporné aktivity a koordinácia projektu Začiatok realizácie aktivity 08/2018 Koniec realizácie aktivity 06/2023 Trvanie aktivity 57 mesiacov Riadenie projektu bude zabezpečované riadiacim tímom v zmysle a rozsahu podmienok, príručiek a pokynov CRO, RO a SORO. Riadenie projektu bude personálne zabezpečené nasledovne:

3.1.1. Projektový manažér

Pracovná náplň: zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu; zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu; riadi projektovú kanceláriu resp. riadi a kontroluje činnosť administratívneho a riadiaceho personálu; zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; zodpovedá za prípravu plánu riadenia rizík pre začiatok realizácie projektu; zodpovedá za riadenie rizík projektu; zodpovedá za vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich predkladanie na SO; predkladá na SO návrhy na prípadné zmeny Zmluvy o NFP; poskytuje MŠVVaŠ SR ako SO OP ĽZ súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste; komunikuje s projektovým manažérom MŠVVaŠ SR ako SO.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa; min. 3 ročná prax v oblasti projektového riadenia; prax s výkonom riadenia projektu/projektov financovaných zo štrukturálnych fondov vítaná.

3.1.3. Finančný manažér

Pracovná náplň: zodpovedá za celkové finančné riadenie projektu; zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania pravidiel platnej legislatívy SR; zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu a ich predkladanie manažérovi projektu; zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu; komunikuje s finančnými manažérmi na MŠVVaŠ SR ako SO OP ĽZ; predkladá podklady za finančné riadenie do monitorovacích správ národného projektu a predkladá ich manažérovi monitorovania; predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu Zmluvy o NFP.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa prednostne ekonomického zamerania, min. 2 praxe v oblasti finančného riadenia a/alebo účtovníctva.

Zabezpečenie realizácie projektu a minimalizovania rizík je založené na nasledujúcom:

- kvalifikovaný a skúsený projektový tím zložený z odborníkov, ktorý bude projekt riadiť a zabezpečovať po manažérskej stránke a efektívnosť jeho organizácie;
- stála prítomnosť projektového tímu na mieste realizácie projektu, čím sa zabezpečí možnosť okamžitej reakcie na vzniknuté kritické situácie počas celej doby realizácie projektu;
- úzka spolupráca všetkých na projekte zainteresovaných strán za neustálej implementácie princípů doplnkovosti a zainteresovanosti jednotlivcov.

Projektový tím bude klásť dôraz na zabezpečenie nasledujúceho za účelom minimalizovania rizika, zabezpečenia efektívnosti a úžitku:

- zodpovednosť bude definovaná v skorých štádiách implementácie projektu, vo fáze mobilizácie a zároveň sa položia základy úzkej spolupráce všetkých zainteresovaných strán,
- flexibilita časových plánov a harmonogramov, harmonogramov a plánov ľudských zdrojov;

- strategické monitorovanie projektu;
- riadenie projektu bude obsahovať prístupy manažmentu riadenia rizík;
- riadenie projektu bude obsahovať prístupy manažmentu kvality.

Kontrola stavu realizácie projektu

Bude prebiehať mesačne a bude založená na kontrole dodržiavania časového harmonogramu, dodržiavania rozpočtového plánu, kvality prác a po zistení nedostatkov alebo sklzov v plánoch sa tieto budú riešiť okamžite po zistení a príjmu sa opatrenia na ich odstránenie alebo nápravu. Predkladanie monitorovacích správ bude rešpektovať podmienky zmluvy o NFP. Periodicita predkladania monitorovacích správ bude realizovaná v zmysle zmluvy o NFP a jej prípadných dodatkov aj po ukončení realizácie projektu.

Finančná kontrola

Finančná kontrola projektu bude zabezpečená v súlade s relevantnou slovenskou a Európskou legislatívou a na základe finančného manažmentu projektu.

Na zabezpečenie úspešného finančného riadenia projektu a účinnej kontroly sa budú vykonávať nasledujúce aktivity:

- zavedenie monitorovacieho a kontrolného systému nákladov;
- pravidelné finančné správy počas trvania projektu;
- aktualizovanie tokov cash flow;
- príprava, vyjednávanie a ohodnocovanie účtovania prebiehajúcich prác a následne platby dodávateľom.

Podporné aktivity projektu: Publicita a informovanosť

Bude zabezpečená v zmysle požiadaviek definovaných v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej prílohy Manuálu informovania a publicity:

- veľkoplošná reklamná tabuľa od začatia fyzickej realizácie projektu a počas celej doby realizácie projektu prijímateľ zabezpečí vyvesenie veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) na mieste realizácie projektu;
- umiestnením letákov a plagátov na každom mieste realizácie niektorej z čiastkových aktivít projektu.

Prijímateľ bude tiež uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch projektu nasledovné informácie:

- odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s grafickými štandardmi stanovenými poskytovateľom pomoci;

- odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje projekt;
- odkaz na Operačný program vrátane jeho loga.

Informácia o projekte, jeho cieľoch, aktivitách a výstupoch bude zverejnená aj na webovej stránke spoločnosti.

Realizácia aktivít projektu si nevyžiada stavebné, ani žiadne ďalšie úpravy, pre ktoré by bolo nevyhnutné akékoľvek povoloňacie konanie, stavebné konanie. Rovnako tak si predmet projektu, vzhľadom na svoje zamerania nevyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Verejné obstarávanie

Bude zabezpečované externým expertom v zmysle platnej legislatívy a usmernení CRO/RO/SORO. Pre účasť v procese verejného obstarávania budú vyžadované len zákonom stanovené podmienky a splnenie minimálnych technických špecifikácií predmetov verejného obstarávania definovaných zadávateľom.