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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Modernizácia infraštruktúry Žilinskej univerzity v Žiline so zameraním na IKT 

Kód ITMS 26250120021 

Operačný program Výskum a vývoj 
Spolufinancovaný z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl 
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za 

účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

75 – vzdelávacia infraštruktúra 50 01 – nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

18 - školstvo 50 00 – neuplatňuje sa 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II SK03 – Stredné Slovensko 

NUTS III SK031 – Žilinský kraj 
Okres SK031B Žilina 

Obec SK031B517402 Žilina 

Ulica Ul. 1. mája 

Číslo 32 

Ulica Univerzitná 

Číslo 1 
 

NUTS II SK03 – Stredné Slovensko 

NUTS III SK031 – Žilinský kraj 
Okres SK031B Žilina 

Obec SK031B517526 Dolný Hričov 

Ulica Letisko 

Číslo 420 
 

NUTS II SK03 – Stredné Slovensko 

NUTS III SK031 – Žilinský kraj 
Okres SK0315 Liptovský Mikuláš 

Obec SK0315510262 Liptovský Mikuláš 

Ulica Ul. Kpt. J. Nálepku 

Číslo 1390 
 

3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ŽU prostredníctvom modernizácie vyučovacích 

priestorov a s využitím najmodernejších IKT 

Špecifický cieľ projektu 1 Rekonštrukcia hmotnej infraštruktúry vo vzťahu k vzdelávaciemu procesu 

Špecifický cieľ projektu 2 Zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT 
 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Vý
sle

do
k 

Počet zrekonštruovaných budov a zariadení počet 0 2008 6 2011 

Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným 
vybavením 

počet 0 2008 1 2011 

Počet učební  so zavedenými alebo 
zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na 
realizovaný projekt 

počet 0 2008 100 2011 

Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
rekonštrukciu budov a zariadení EUR 0 2008 2 331 808,59 2011 
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Objem finančných prostriedkov vynaložených na 
modernizáciu vnútorného vybavenia 

EUR 0 2008 2 763 676,62 2011 
D

op
ad

 

Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej  
vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie 
škôl)  
 

počet 0 2008 13500 2016 

 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1.1 Rekonštrukcia výučbových priestorov na 
letisku Dolný Hričov 

Počet zrekonštruovaných budov a zariadení 
 
Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na rekonštrukciu budov 
a zariadení 

Počet 
 
 
EUR 

1 
 
 
756 711,15 

1.2 Rekonštrukcia ťažkých laboratórií FEL Počet zrekonštruovaných budov a zariadení 
 
Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na rekonštrukciu budov 
a zariadení 

Počet 
 
 
EUR 

1 
 
 
474 404,44 

1.3 Rekonštrukcia a drobné opravy výučbových 
priestorov ŽU 

Počet zrekonštruovaných budov a zariadení 
 
Objem finančných prostriedkov 
vynaložených na rekonštrukciu budov 
a zariadení 

Počet 
 
 
EUR 

4 
 
 
1 100 693,00 

2.1 Modernizácia užívateľských zariadení Počet učební  so zavedenými alebo 
zmodernizovanými IKT sieťami 
v nadväznosti na realizovaný projekt 
 
Počet organizácií so zmodernizovaným 
vnútorným vybavením 

Počet 
 
 
Počet 

100* 
 
 
1* 

2.2 Modernizácia sieťových technológií Počet učební  so zavedenými alebo 
zmodernizovanými IKT sieťami 
v nadväznosti na realizovaný projekt 
 
Počet organizácií so zmodernizovaným 
vnútorným vybavením 

Počet 
 
 
 
Počet 

100* 
 
 
 
1* 

 

* Celkový Počet organizácií so zmodernizovaným vnútorným vybavením je 1  v bode č. 4 ,,Merateľné ukazovatele projektu“, uvedených 
v tejto prílohe, z tohto počtu v bode č. 5 ,,Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“ tejto prílohy sa organizácie označené * viažu 
na konkrétne aktivity z celkového stanoveného počtu max. 1 organizácia, v rámci ktorej sa bude modernizovať vnútorné vybavenie. 
 

* Celkový Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt je 100 v bode č. 4 
,,Merateľné ukazovatele projektu“, uvedených v tejto prílohe, z tohto počtu v bode č. 5 ,,Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu“ 
tejto prílohy sa učebne označené * viažu na konkrétne aktivity z celkového stanoveného počtu max. 100 učební, v rámci ktorých sa budú 
zavádzať alebo modernizovať IKT siete v nadväznosti na realizovaný projekt. 
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6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

 (MM/RRRR) 
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

1.1    Rekonštrukcia výučbových priestorov 
na letisku Dolný Hričov 06/2009 10/2010 

1.2    Rekonštrukcia ťažkých laboratórií FEL 09/2009 05/2011 

1.3    Rekonštrukcia a drobné opravy  
výučbových priestorov ŽU 09/2009 05/2011 

2.1    Modernizácia užívateľských zariadení 05/2010 05/2011 

2.2    Modernizácia sieťových technológií 05/2010 05/2011 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 06/2009 05/2011 

Publicita a informovanosť 06/2009 05/2011 

 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

716 – Prípravná a projektová dokumentácia 22 661,14 0,00 22 661,14 

1.1 Rekonštrukcia 
výučbových 
priestorov na 
letisku Dolný 
Hričov 

1.2   Rekonštrukcia 
ťažkých laboratórií 
FEL 

610620 – Osobné náklady 63 234,36 0,00 63 234,36 

1.1   Rekonštrukcia 
výučbových 
priestorov na 
letisku Dolný 
Hričov 
1.2   Rekonštrukcia 
ťažkých laboratórií 
FEL 
1.3   Rekonštrukcia 
a drobné opravy  
výučbových 
priestorov ŽU 
2.1   Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 
Riadenie projektu 

633001 –  Materiál – Interiérové vybavenie 3 327,16 0,00 3 327,16 
2.1    Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 

633002 – Materiál  Výpočtová technika 552 481,10 0,00 552 481,10 

2.1    Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 

633003 – Materiál Telekomunikačná 
technika 

539,53 0,00 539,53 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 

633004 – Materiál Prevádzkové stroje, 
prístroje, zariadenie, technika a náradie 

2 985,12 0,00 2 985,12 
2.1    Modernizácia 
užívateľských 
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zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 

633006 – Všeobecný materiál 824,40 0,00 824,40 

2.1    Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 
Publicita a 
informovanosť 

633013 – Materiál Softvér a licencie 195 780,28 0,00 195 780,28 

2.1    Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 

637004 – Všeobecné služby 3 536,38 0,00 3 536,38 

1.1   Rekonštrukcia 
výučbových 
priestorov na 
letisku Dolný 
Hričov 
1.2   Rekonštrukcia 
ťažkých laboratórií 
FEL 
1.3   Rekonštrukcia 
a drobné opravy  
výučbových 
priestorov ŽU 
2.1   Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 
Publicita a 
informovanosť 

637011 – Štúdie, expertízy, posudky 45 680,54 0,00 45 680,54 

1.1   Rekonštrukcia 
výučbových 
priestorov na 
letisku Dolný 
Hričov 
1.2   Rekonštrukcia 
ťažkých laboratórií 
FEL 
1.3   Rekonštrukcia 
a drobné opravy  
výučbových 
priestorov ŽU 
2.1   Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 
Riadenie projektu 

637027 – Odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru 

7 468,60 0,00 7 468,60 

1.1   Rekonštrukcia 
výučbových 
priestorov na 
letisku Dolný 
Hričov 
1.2   Rekonštrukcia 
ťažkých laboratórií 
FEL 
1.3   Rekonštrukcia 
a drobné opravy  
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výučbových 
priestorov ŽU 
2.1   Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 
Riadenie projektu 

711003 – Nákup softvéru 711 025,63 0,00 711 025,63 

2.1    Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 

713002 – Nákup výpočtovej techniky 1 288 440,81 0,00 1 288 440,81 

2.1    Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 

713003 – Nákup telekomunikačnej techniky 2 158,14 0,00 2 158,14 
2.2    Modernizácia 
sieťových 
technológií 

713005 – Nákup špeciálnych strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky, náradia a 
materiálu 

4 675,97 0,00 4 675,97 

2.1    Modernizácia 
užívateľských 
zariadení 
 

717002 – Rekonštrukcia a modernizácia 
stavieb 

2 331 808,59 0,00 2 331 808,59 

1.1   Rekonštrukcia 
výučbových 
priestorov na 
letisku Dolný 
Hričov 
1.2   Rekonštrukcia 
ťažkých laboratórií 
FEL 
1.3   Rekonštrukcia 
a drobné opravy  
výučbových 
priestorov ŽU 
 

CELKOVO 5 236 627,75 0,00 5 236 627,75  

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1.1 
Rekonštrukcia výučbových priestorov 
na letisku Dolný Hričov 

756 711,15 0,00 756 711,15 

1.2 Rekonštrukcia ťažkých laboratórií FEL 474 404,44 0,00 474 404,44 

1.3 
Rekonštrukcia a drobné opravy  
výučbových priestorov ŽU 

1 100 693,00 0,00 1 100 693,00 

2.1 Modernizácia užívateľských zariadení 2 085 083,89 0,00 2 085 083,89 

2.2 Modernizácia sieťových technológií 676 329,85 0,00 670 329,85 

Podporné aktivity  

Riadenie projektu 116 383,50 0,00 116 383,50 

Publicita a informovanosť 4 360,78 0,00 4 360,78 

CELKOVO 5 236 627,75 0,00 5 236 627,75 
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP  

 

PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 

 

Harmonogram realizácie projektu 
Hlavné aktivity 

Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Ukončenie realizácie aktivity 

(štvrťrok/rok) 
Aktivita 1.1  

Rekonštrukcia výučbových 
priestorov na letisku Dolný 
Hričov 

II./2009 IV./2010 

Aktivita 1.2  

Rekonštrukcia ťažkých 
laboratórií FEL 

III./2009 II./2011 

Aktivita 1.3  

Rekonštrukcia a drobné 
opravy výučbových priestorov 
ŽU 

III./2009 II./2011 

Aktivita 2.1  

Modernizácia užívateľských 
zariadení 

II./2010 II./2011 

Aktivita 2.2  

Modernizácia sieťových 
technológií 

II./2010 II./2011 

Podporné aktivity 

Riadenie projektu II./2009 II./2011 

Publicita a informovanosť II./2009 II./2011 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.1 Rekonštrukcia výučbových priestorov na letisku Dolný 
Hričov 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je rekonštrukcia výučbových priestorov na zlepšenie 
podmienok vzdelávacieho procesu. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 - IV./2010 

Opis aktivity Funkcia: Aktivita sa vykonáva na zlepšenie podmienok vo 
výučbových priestorov ŽU na letisku v Dolnom Hričove. 
Čas: 16 mesiacov 

Vstupy: Aktivitu bude vykonávať dodávateľ stavebných prác, ktorý 
bude vybraný v súlade so zákonom o VO. 

Metóda:  
- nadstavba sedlovej strechy jestvujúcich objektov s plochou 

strechou. 

Výstup: Realizáciou aktivity sa zrekonštruujú 3 objekty ŽU v areály 
letiska v Dolnom Hričove. 
Previazanosť: Aktivita je prepojená na aktivity daného špecifického 
cieľa a jeho realizácia je v súlade s cieľom rekonštrukcia hmotnej 
infraštruktúry vo vzťahu k vzdelávaciemu procesu. 
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predpokladané riziká:  

- Ekonomické riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného 
riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien 

počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, 
poddimenzovanie  kapacít pre realizáciu) 

- Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených 
technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena 
technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne 
technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) 

Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia 
projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, 
odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov 
s ostatnými projektmi) 

Metodológia aktivity Realizáciu aktivity bude vykonávať stavebná firma. Stavebná firma 
bude vybraná v súlade zo zákonom č. 25/2006 Z.z o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby. Stavebná firma bude vykonávať stavebné práce, 
ktoré zrekonštruujú objekty ŽU v areáli letiska v Dolnom Hričove. 
 Aktivita je zameraná na rekonštrukciu striech objektov. 
Rekonštrukciou striech z pôvodných plochých striech na strechy 

sedlové, sa bude môcť vzniknutý priestor využiť na vytvorenie nových 
učebných priestorov, keďže ŽU v súčasnosti pociťuje ich akútny 
nedostatok.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Rekonštrukcia 3 objektov ŽU v areáli letiska v Dolnom Hričove.  
 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.2 Rekonštrukcia ťažkých laboratórií FEL 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je rekonštrukcia  priestorov ťažkých laboratórií 
v súlade so zlepšením podmienok vzdelávacieho procesu 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – II./2011 

Opis aktivity Funkcia: Aktivita sa vykonáva na zlepšenie vzdelávacieho procesu 
v priestoroch ťažkých laboratórií. 
Čas: 21 mesiacov 

Vstupy: Aktivitu bude vykonávať dodávateľ stavebných prác, vybraný 
v súlade so zákonom o VO 

Metóda: Aktivita bude vykonávaná stavebnými prácami. Bude sa 
vykonávať:  výmena podláh,  výmena dverí,  výmena elektro rozvodov a osvetlenia,  tepelná izolácia,  montáž klimatizácie,  výmena okien,  elektroinštalácia,  výmena umývadiel a vodovodnej batérie,  nová maľba.  
Výstup: Realizáciou aktivity sa zrekonštruujú ťažké laboratóriá 
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v dvoch objektoch ŽU (objekty NI a NJ). 

Previazanosť: Aktivita je prepojená na aktivity daného špecifického 
cieľa a jeho realizácia je v súlade s cieľom rekonštrukcia hmotnej 
infraštruktúry vo vzťahu k vzdelávaciemu procesu. 
 

predpokladané riziká:  

- Ekonomické riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného 
riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien 
počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, 
poddimenzovanie  kapacít pre realizáciu) 

- Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených 
technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena 
technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne 
technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) 

Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia 
projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, 
odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov 
s ostatnými projektmi) 

Metodológia aktivity Realizáciu aktivity bude vykonávať stavebná firma, ktorá bude 
vybraná v súlade zo zákonom č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby. Stavebná firma bude vykonávať stavebné práce, ktoré 
zrekonštruujú ťažké laboratóriá v 2 objektoch - NJ a NI v areáli ŽU na 
Veľkom Diely. 
 Aktivita je zameraná na rekonštrukciu ťažkých laboratórií 
objektov NJ a NI. Rekonštrukciou objektov ŽU získame dostatočné 
kapacity skladových, skúšobných, laboratórnych a vyučovacích 
priestorov. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Rekonštrukcia ťažkých laboratórií v dvoch objektoch (NJ, NI) v areáli 
ŽU na Veľkom Diely. 

 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 1.3 Rekonštrukcia a drobné opravy výučbových priestorov 
ŽU 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zlepšenie energetickej prevádzky vyučovacích 
priestorov  a ich úprava tak, aby vyhovovali súčasnému európskemu 
štandardu. 
 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – II./2011 

Opis aktivity Funkcia: Aktivita sa vykonáva na zlepšenie energetickej prevádzky 
priestorov ŽU. 
Čas: 21 mesiacov 

Vstupy: Aktivitu bude vykonávať dodávateľ stavebných prác vybraný 
v súlade so zákonom o VO 

Metóda: Aktivita bude vykonávaná stavebnými prácami, a to: výmena 
podláh,  výmena dverí,  tepelná izolácia, 
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 výmena okien, 
Výstup: Realizáciou aktivity sa zrekonštruujú výučbové priestory ŽU. 
Previazanosť: Aktivita je prepojená na aktivity daného špecifického 
cieľa a jeho realizácia je v súlade s cieľom rekonštrukcia hmotnej 

infraštruktúry vo vzťahu k vzdelávaciemu procesu. 
 

predpokladané riziká:  

- Ekonomické riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného 
riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien 
počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, 
poddimenzovanie  kapacít pre realizáciu) 

- Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených 
technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena 
technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne 
technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) 

Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia 
projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, 
odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov 
s ostatnými projektmi) 

Metodológia aktivity Realizáciu aktivity ako už bolo spomenuté bude vykonávať stavebná 
firma, ktorá bude vybraná v súlade zo zákonom č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby. Stavebná firma bude vykonávať stavebné 
práce, ktoré zrekonštruujú priestory ŽU a zabezpečia tak zlepšenie 
energetickej prevádzky. Výsledkom realizácie aktivity bude zlepšenie 
prevádzky a zvýšenie energetickej úspory na Fakulte riadenia 
informatiky, Strojníckej fakulte, Ústave telesnej výchovy a FPEDaS). 

Všetky zrekonštruované priestory sú v priamom vzťahu 
k vyučovaciemu procesu a budú v plnej miere využívané všetkými 
študentmi a zamestnancami daných fakúlt. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Zrekonštruované priestory ŽU (ÚTV, SjF, FRI, PEDaS). 

 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.1 Modernizácia užívateľských zariadení 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je vytvorenie kvalitných podmienok pre realizáciu 

vzdelávacieho procesu.  
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2010 – II./2011 

Opis aktivity Funkcia: Aktivita je vykonávaná za účelom zlepšenia kvality 
užívateľských zariadení, čím sa zvýši kvalita vzdelávacieho procesu. 
Čas: 19 mesiacov 

Vstupy: Dodávateľ informačných technológií, ktorý bude vybraný 
v súlade so zákonom o VO. 

Metóda: Dodávateľ informačných technológií zabezpečí všetky 
potrebné prostriedky na modernizáciu sieťových technológií. V rámci 
aktivity sa bude vykonávať modernizácia užívateľských zariadení, 
ktorá bude zameraná na:  vybavenie výučbových priestorov modernou IKT 
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a programovým vybavením. 
Podrobný popis realizácie aktivity ako aj ďalších činností s ňou 
súvisiacich je prezentovaný v dôvodovej správe, ktorá vytvára 
nepovinnú prílohu opisu projektu 1 a. 
Výstup: Výstupom aktivity budú nové užívateľské zariadenia ŽU. 
Previazanosť: Aktivita je prepojená na aktivity daného špecifického 
cieľa a jeho realizácia je v súlade s cieľom zlepšenia kvality 
vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT. 
 

predpokladané riziká:  

- Ekonomické riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného 
riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien 
počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, 
poddimenzovanie  kapacít pre realizáciu) 

- Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených 
technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena 
technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne 
technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) 

Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia 
projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, 
odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov 
s ostatnými projektmi) 

Metodológia aktivity Práce na modernizácii informačných a komunikačných technológií 
budú  v plnej miere realizované dodávateľom. Ten bude vybraný 
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 
Riešenie uvedenej aktivity predpokladá modernizáciu užívateľských 
zariadení na podporu vzdelávacieho procesu ŽU. Realizácia uvedenej 
aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení spokojnosti 
študentov ŽU ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. Taktiež pomôže 
posilniť konkurencieschopnosť ŽU v spektre vysokých škôl. 
Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 

 priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu  
 nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať 

napr. cez vyššiu kvalitu celoživotného vzdelávania 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Nové užívateľské zariadenia (moderná IKT, programové vybavenie) 

 

 

Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity Aktivita č. 2.2 Modernizácia sieťových technológií 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zlepšenie kvality sieťových technológií. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2010 – II./2011 

Opis aktivity Funkcia: Aktivita je vykonávaná za účelom zlepšenia kvality 
sieťových technológií, čím sa zvýši kvalita vzdelávacieho procesu. 
Čas: 19 mesiacov 

Vstupy: Dodávateľ informačných technológií, ktorý bude vybraný 
v súlade so zákonom o VO 

Metóda: Dodávateľ informačných technológií zabezpečí všetky 
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potrebné prostriedky na modernizáciu sieťových technológií. Tá bude 
zameraná na:  tvorbu, uloženie, správu, distribúciu informácií (Content 

management, Knowledge management),  podporu komunikácie a spolupráce používateľov siete Unified 
communications),  upgrade počítačovej siete,  vysielanie IP televízie. 

 

Podrobný popis realizácie aktivity ako aj ďalších činností s ňou 
súvisiacich je prezentovaný v dôvodovej správe, ktorá vytvára 
nepovinnú prílohu opisu projektu 1 a. 

 

Výstup: Výstupom aktivity budú nové sieťové technológie ŽU. 
Previazanosť: Aktivita je prepojená na aktivity daného špecifického 
cieľa a jeho realizácia je v súlade s cieľom zlepšenia kvality 
vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT. 
 

predpokladané riziká:  

- Ekonomické riziká, t.j. riziká týkajúce sa vhodnosti navrhovaného 
riešenia pre pokrytie požiadaviek (externí dodávatelia, zmena cien 
počas realizácie projektu, nenaplánované rezervy, 
poddimenzovanie  kapacít pre realizáciu) 

- Technické riziká, t.j. riziká spojené s uplatnením zvolených 
technológií a zvoleného riešenia v prostredí vysokej školy (zmena 
technológií, platforiem, produktov počas realizácie projektu, rôzne 
technológie a postupy pri rôznych externých dodávateľoch) 

Projektové riziká, t.j. riziká týkajúce sa všetkých častí riadenia 
projektu a teda času, nákladov, rozsahu a kvality (plánovanie projektu, 
odborná úroveň členov projektového tímu, zosúladenie výstupov 
s ostatnými projektmi) 

Metodológia aktivity Práce na modernizácii informačných a komunikačných technológií 
budú  v plnej miere realizované dodávateľom. Ten bude vybraný 
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. 
Riešenie uvedenej aktivity predpokladá modernizáciu sieťových 
technológií na podporu vzdelávacieho procesu ŽU. Realizácia 
uvedenej aktivity sa v konečnom dôsledku odrazí aj v zvýšení 
spokojnosti študentov ŽU ako aj v kvalite vyučovacieho procesu. 
Taktiež pomôže posilniť konkurencieschopnosť ŽU v spektre 

vysokých škôl. Realizácia predkladaného projektu tak bude mať: 
 priamy dopad na všetkých účastníkov vyučovacieho procesu  
 nepriamy - regionálny dopad, ktorý môžeme charakterizovať 

napr. cez vyššiu kvalitu celoživotného vzdelávania 

Výstupy (výsledky) 

aktivity 

Nové sieťové technológie (tvorba, uloženie, správa, distribúcia 
informácií, podpora komunikácie a spolupráce používateľov siete, 
upgrade počítačovej siete, vysielanie IP televízie). 
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A B B1 C D G G I

1. Stavebné práce -priame výdavky
1.1. Pozemok

1.1.1. Pozemok m
2 0

1.2. Stavebné práce 2 331 808,59

1.2.1.

Stavba: Objekt na Letisku D. Hričov 
SO-01 Sekcia A - hlavný objekt
Práce a dodávky HSV

96 445,32

vić podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto 
rozpočtu
súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH 8,36 % t.j. časť DPH, ktorú si ŽU 
nemôže nárokovať voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti platný koeficient DPH 
vo výške 0,56.

1.2.1.1. Všeobecné konštrukcie a práce 717002 komplet 1 17 671,0200 17 671,02 1.1

1.2.1.2. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 komplet 1 11 452,1100 11 452,11 1.1

1.2.1.3. Vodorovné konštrukcie 717002 komplet 1 27 408,0800 27 408,08 1.1

1.2.1.4. Úprava povrchov, podlahy, osadenie 717002 komplet 1 10 320,9600 10 320,96 1.1

1.2.1.5. Ostatné konštrtukcie a práce - búranie 717002 komplet 1 27 966,3000 27 966,30 1.1

1.2.1.6. Presun hmôt HSV 717002 komplet 1 1 626,8500 1 626,85 1.1

1.2.2.

Stavba: Objekt na Letisku D. Hričov 
SO-01 Sekcia A - hlavný objekt
Práce a dodávky PSV

269 038,50

1.2.2.1. Izolácie striech 717002 komplet 1 950,9200 950,92 1.1

1.2.2.2. Izolácie tepelné 717002 komplet 1 10 657,3000 10 657,30 1.1

1.2.2.3. Konštrukcie tesárske 717002 komplet 1 38 938,3900 38 938,39 1.1

1.2.2.4. Konštrukcie klampiarske 717002 komplet 1 44 758,3900 44 758,39 1.1

1.2.2.5. Krytiny tvrdé 717002 komplet 1 3 726,6300 3 726,63 1.1

1.2.2.6. Konštrukcie stolárske 717002 komplet 1 17 393,3100 17 393,31 1.1

1.2.2.7. Konštrukcie doplnkové kovové 717002 komplet 1 146 450,9800 146 450,98 1.1

1.2.2.8. Podlahy povlakové 717002 komplet 1 454,8700 454,87 1.1

1.2.2.9. Dokončovacie práce - nátery 717002 komplet 1 5 707,7100 5 707,71 1.1

1.2.3.

Stavba: Objekt na Letisku D. Hričov 
SO-01 Sekcia A - hlavný objekt
Práce a dodávky M

5 402,85 0,00

1.2.3.1. Elektromontáže 717002 komplet 1 5 402,8500 5 402,85 1.1

1.2.4.

Stavba: Objekt na Letisku D. Hričov 
SO-01 Sekcia A - hlavný objekt
Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

1.2.4.1. Zriadenie staveniska 717002 komplet 1 0,0000 0,00 1.1

1.2.4.2. Územné vplyvy 717002 komplet 1 0,0000 0,00 1.1

1.2.5.

Stavba: Objekt na Letisku D. Hričov 
SO-01 Sekcia B - hlavný objekt
Práce a dodávky HSV

87 185,33

vić podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto 
rozpočtu
súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH 8,36 % t.j. časť DPH, ktorú si ŽU 
nemôže nárokovať voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti platný koeficient DPH 
vo výške 0,56.

1.2.5.1. Všeobecné konštrukcie a práce 717002 komplet 1 9 297,2900 9 297,29 1.1

1.2.5.2. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 komplet 1 18 537,1800 18 537,18 1.1

1.2.5.3. Vodorovné konštrukcie 717002 komplet 1 31 322,2900 31 322,29 1.1

1.2.5.4. Úprava povrchov, podlahy, osadenie 717002 komplet 1 15 567,0700 15 567,07 1.1

1.2.5.5. Ostatné konštrtukcie a práce - búranie 717002 komplet 1 10 379,9700 10 379,97 1.1

1.2.5.6. Presun hmôt HSV 717002 komplet 1 2 081,5300 2 081,53 1.1

1.2.6.

Stavba: Objekt na Letisku D. Hričov 
SO-01 Sekcia B - hlavný objekt
Práce a dodávky PSV

293 742,26

1.2.6.1. Izolácie striech 717002 komplet 1 1 139,6900 1 139,69 1.1

1.2.6.2. Izolácie tepelné 717002 komplet 1 12 224,5400 12 224,54 1.1

1.2.6.3. Konštrukcie tesárske 717002 komplet 1 44 523,6100 44 523,61 1.1

1.2.6.4. Konštrukcie klampiarske 717002 komplet 1 51 232,3300 51 232,33 1.1

1.2.6.5. Krytiny tvrdé 717002 komplet 1 4 253,5400 4 253,54 1.1

1.2.6.6. Konštrukcie stolárske 717002 komplet 1 21 017,3500 21 017,35 1.1

1.2.6.7. Konštrukcie doplnkové kovové 717002 komplet 1 152 386,9600 152 386,96 1.1

1.2.6.8. Podlahy povlakové 717002 komplet 1 454,8700 454,87 1.1

1.2.6.9. Dokončovacie práce - nátery 717002 komplet 1 6 509,3700 6 509,37 1.1

1.2.7.

Stavba: Objekt na Letisku D. Hričov 
SO-01 Sekcia B - hlavný objekt
Práce a dodávky M

4 896,89

1.2.7.1. Elektromontáže 717002 komplet 1 4 896,8900 4 896,89 1.1

1.2.8.

Stavba: Objekt na Letisku D. Hričov 
SO-01 Sekcia B - hlavný objekt
Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

1.2.8.1. Zriadenie staveniska 717002 komplet 1 0,0000 0,00 1.1

1.2.8.2. Územné vplyvy 717002 komplet 1 0,0000 0,00 1.1

1.2.9.
Stavba: Laboratória NI, NJ 
Práce a dodávky HSV

88 339,28
vić podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto 
rozpočtu
súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH 8,36 % t.j. časť DPH, ktorú si ŽU 1.2.9.1. Úprava povrchov, podlahy, osadenie 717002 komplet 1 40 491,0800 40 491,08 1.2

1.2.9.2. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 komplet 1 11 640,8800 11 640,88 1.2

1.2.9.3. Vodorovné konštrukcie 717002 komplet 1 2 415,5800 2 415,58 1.2

1.2.9.4. Ostatné konštrtukcie a práce - búranie 717002 komplet 1 30 578,0900 30 578,09 1.2

1.2.9.5. Presun hmôt HSV 717002 komplet 1 3 213,6500 3 213,65 1.2

1.2.10.
Stavba: Laboratória NI, NJ 
Práce a dodávky PSV

312 385,45

1.2.10.1. Izolácie tepelné 717002 komplet 1 36 970,5600 36 970,56 1.2

1.2.10.2. Izolácie striech, oprava 717002 komplet 1 3 703,9000 3 703,90 1.2

1.2.10.3. Konštrukcie doplnkové kovové 717002 komplet 1 154 883,4200 154 883,42 1.2

1.2.10.4. Konštrukcie doplnkové stolárske 717002 komplet 1 0,0000 0,00 1.2

1.2.10.5. Konštrukcie stolárske 717002 komplet 1 18 466,2100 18 466,21 1.2

1.2.10.6. Konštrukcie klampiarske, oprava 717002 komplet 1 41,6000 41,60 1.2

1.2.10.7. Podlahy povlakové 717002 komplet 1 43 043,0400 43 043,04 1.2

1.2.10.8. Podlahy syntetické 717002 komplet 1 17 858,1900 17 858,19 1.2

1.2.10.9. Zdravotechnika - vnútorný vodovod 717002 komplet 1 165,1900 165,19 1.2

1.2.10.10. Zdravotechnika - zariać. predmety 717002 komplet 1 830,9700 830,97 1.2

1.2.10.11. Zdravotech. vnútorná kanalizácia 717002 komplet 1 18,1800 18,18 1.2

1.2.10.12. Dokončovacie práce - nátery 717002 komplet 1 3 576,2600 3 576,26 1.2

1.2.10.13. Dokončovacie práce - maľby 717002 komplet 1 13 632,0200 13 632,02 1.2

1.2.10.14. Dokončovacie práce a obklady 717002 komplet 1 271,3000 271,30 1.2

1.2.10.15. Akustické a protiotrasové opatrenie 717002 komplet 1 18 924,6100 18 924,61 1.2

1.2.11.
Stavba: Laboratória NI, NJ 
Práce a dodávky M

66 627,14

1.2.11.1. Elektroinštalácie 717002 komplet 1 9 906,1000 9 906,10 1.2

1.2.11.2. Monžáte a demontáže vzduchotechnických zariadení 717002 komplet 1 56 721,0400 56 721,04 1.2

1.2.12.
Stavba: Laboratória NI, NJ 
Vedľajšie rozpočtové náklady

7 052,57

1.2.12.1. Ostatné 717002 komplet 1 7 052,5700 7 052,57 1.2

1.2.12.2. Projektové a prieskumné práce 717002 komplet 1 0,0000 0,00 1.2

1.2.12.3. Vedľajšie náklady 717002 komplet 1 0,0000 0,00 1.2

1.2.12.4. Kompletačná činnosť 717002 komplet 1 0,0000 0,00 1.2

1.2.13.
Stavba: ÚTV, telocvičňa a šatne 
Práce a dodávky HSV

32 500,92

vić podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto 
rozpočtu
súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH 8,36 % t.j. časť DPH, ktorú si ŽU 
nemôže nárokovať voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti platný koeficient DPH 
vo výške 0,56.

1.2.13.1. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 komplet 1 5 199,4200 5 199,42 1.3

1.2.13.2. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 komplet 1 13 957,8100 13 957,81 1.3

1.2.13.3. Ostatné konštrtukcie a práce - búranie 717002 komplet 1 12 879,3300 12 879,33 1.3
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1.2.13.4. Presun hmôt HSV 717002 komplet 1 464,3600 464,36 1.3

1.2.14.
Stavba: ÚTV, telocvičňa a šatne
Práce a dodávky PSV

145 715,17

1.2.14.1. Izolácie proti vode a vlhkosti 717002 komplet 1 5 655,6700 5 655,67 1.3

1.2.14.2. Zdravotechnika vnútorná kanalizácia 717002 komplet 1 10 023,3000 10 023,30 1.3

1.2.14.3. Ústredné kúrenie, kotolne 717002 komplet 1 2 546,4600 2 546,46 1.3

1.2.14.4. Konštrukcie klampiarske 717002 komplet 1 77,5900 77,59 1.3

1.2.14.5. Konštrukcie stolárske 717002 komplet 1 6 136,5900 6 136,59 1.3

1.2.14.6. Konštrukcie doplnkové kovové 717002 komplet 1 29 213,1500 29 213,15 1.3

1.2.14.7. Podlahy z dlaždíc 717002 komplet 1 3 744,1000 3 744,10 1.3

1.2.14.8. Podlahy vlysové a parketové 717002 komplet 1 2 293,8900 2 293,89 1.3

1.2.14.9. Podlahy povlakové 717002 komplet 1 73 937,9800 73 937,98 1.3

1.2.14.10. Dokončovacie práce a obklady 717002 komplet 1 11 333,6500 11 333,65 1.3

1.2.14.11. Dokončovacie práce - maľby 717002 komplet 1 752,7900 752,79 1.3

1.2.15.
Stavba: ÚTV, telocvičňa a šatne 
Práce a dodávky M

20 173,31

1.2.15.1. Elektromontáže 717002 komplet 1 17 984,4400 17 984,44 1.3

1.2.15.2. Monžáte vzduchotechnických zariadení 717002 komplet 1 2 188,8700 2 188,87 1.3

1.2.16.
Stavba: ÚTV, telocvičňa a šatne 
Vedľajšie rozpočtové náklady

866,88

1.2.16.1. Ostatné 717002 komplet 1 866,8800 866,88 1.3

1.2.17.
Stavba: Strojnícka fakulta (poloprevádzka)
Práce a dodávky HSV

80 765,02

vić podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto 
rozpočtu
súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH 8,36 % t.j. časť DPH, ktorú si ŽU 
nemôže nárokovať voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti platný koeficient DPH 
vo výške 0,56.

1.2.17.1. Úpravy povrchov, podlahy, výplne 717002 komplet 1 58 233,9500 58 233,95 1.3

1.2.17.2. Ostatné konštrukcie a práce 717002 komplet 1 22 531,0700 22 531,07 1.3

1.2.18.
Stavba: Strojnícka fakulta (poloprevádzka)
Práce a dodávky PSV

162 674,05

1.2.18.1. Čalúnické úpravy 717002 komplet 1 21 972,2000 21 972,20 1.3

1.2.18.2. Konštrukcie stolárske 717002 komplet 1 24 138,4900 24 138,49 1.3

1.2.18.3. Maľby 717002 komplet 1 7 963,5100 7 963,51 1.3

1.2.18.4. Nátery 717002 komplet 1 5 391,3800 5 391,38 1.3

1.2.18.5. Obklady z obkladačiek a dosiek 717002 komplet 1 12 295,0500 12 295,05 1.3

1.2.18.6. Podlahy povlakové 717002 komplet 1 10 472,9500 10 472,95 1.3

1.2.18.7. Podlahy z dlaždíc keramických 717002 komplet 1 31 258,4200 31 258,42 1.3

1.2.18.8. Podlahy zo syntetických hmôt 717002 komplet 1 31 119,3800 31 119,38 1.3

1.2.18.9. Rozvody potrubia 717002 komplet 1 2 819,7200 2 819,72 1.3

1.2.18.10. Vnútorná kanalizácia 717002 komplet 1 1 897,3800 1 897,38 1.3

1.2.18.11. Vnútorný vodovod 717002 komplet 1 2 914,9100 2 914,91 1.3

1.2.18.12. Vykurovacie telesá 717002 komplet 1 3 870,8700 3 870,87 1.3

1.2.18.13. Zariaćovacie predmety 717002 komplet 1 6 559,7900 6 559,79 1.3

1.2.19.
Stavba: Strojnícka fakulta (poloprevádzka)
Práce a dodávky M

57 949,77

1.2.19.1. Elektromontáže 717002 komplet 1 17 444,8000 17 444,80 1.3

1.2.19.2. Montáže oznamovacích, sig. a zab. zar. 717002 komplet 1 40 504,9700 40 504,97 1.3

1.2.20.
Stavba: Strojnícka fakulta 
Práce a dodávky HSV

33 683,11

vić podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto 
rozpočtu
súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH 8,36 % t.j. časť DPH, ktorú si ŽU 
nemôže nárokovať voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti platný koeficient DPH 
vo výške 0,56.

1.2.20.1. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 komplet 1 5 691,1300 5 691,13 1.3

1.2.20.2. Úpravy povrchov, podlahy, výplne 717002 komplet 1 9 650,8900 9 650,89 1.3

1.2.20.3. Ostatné konštrukcie a práce 717002 komplet 1 18 341,0900 18 341,09 1.3

1.2.21.
Stavba: Strojnícka fakulta
Práce a dodávky PSV

175 153,13

1.2.21.1. Armatúry 717002 komplet 1 820,5500 820,55 1.3

1.2.21.2. Čalúnické úpravy 717002 komplet 1 13 012,1000 13 012,10 1.3

1.2.21.3. Konštrukcie doplnkové kovové 717002 komplet 1 43 252,6600 43 252,66 1.3

1.2.21.4. Konštrukcie drevostavby 717002 komplet 1 22 316,2500 22 316,25 1.3

1.2.21.5. Konštrukcie klampiarske 717002 komplet 1 5 041,5900 5 041,59 1.3

1.2.21.6. Konštrukcie stolárske 717002 komplet 1 7 893,5400 7 893,54 1.3

1.2.21.7. Maľby 717002 komplet 1 1 531,9700 1 531,97 1.3

1.2.21.8. Nátery 717002 komplet 1 1 350,5700 1 350,57 1.3

1.2.21.9. Obklady z obkladačiek a dosiek 717002 komplet 1 4 661,1400 4 661,14 1.3

1.2.21.10. Podlahy povlakové 717002 komplet 1 9 993,2700 9 993,27 1.3

1.2.21.11. Podlahy vlysové a parketové 717002 komplet 1 17,3400 17,34 1.3

1.2.21.12. Podlahy z dlaždíc keramických 717002 komplet 1 949,6800 949,68 1.3

1.2.21.13. Podlahy zo syntetických hmôt 717002 komplet 1 48 502,8500 48 502,85 1.3

1.2.21.14. Vnútorná kanalizácia 717002 komplet 1 544,9000 544,90 1.3

1.2.21.15. Vnútorný vodovod 717002 komplet 1 468,8800 468,88 1.3

1.2.21.16. Vykurovacie telesá 717002 komplet 1 2 607,3500 2 607,35 1.3

1.2.21.17. Zariaćovacie predmety 717002 komplet 1 1 262,5600 1 262,56 1.3

1.2.21.18. Zasklievanie 717002 komplet 1 10 925,9300 10 925,93 1.3

1.2.22.
Stavba: Strojnícka fakulta 
Práce a dodávky M

21 156,11

1.2.22.1. Elektromontáže 717002 komplet 1 20 301,6500 20 301,65 1.3

1.2.22.2. Montáž oznamovacích, sig. a zab. zar. 717002 komplet 1 854,4600 854,46 1.3

1.2.23.
Stavba: Strojnícka fakulta 
Vedľajšie rozpočtové náklady

46 647,03

1.2.23.1. Ostatné 717002 komplet 1 46 647,0300 46 647,03 1.3

1.2.24.
Stavba: Fakulta riadenia a informatiky 

Práce a dodávky HSV
79 036,36

vić podrobný rozpočet spracovaný projektantom stavby, ktorý tvorí prílohu tohto 
rozpočtu
súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH 8,36 % t.j. časť DPH, ktorú si ŽU 
nemôže nárokovať voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti platný koeficient DPH 
vo výške 0,56.

1.2.24.1. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 komplet 1 9 457,9400 9 457,94 1.3

1.2.24.2. Ostatné konštrukcie a práce 717002 komplet 1 26 953,4300 26 953,43 1.3

1.2.24.3. Úpravy povrchov, podlahy, výplne 717002 komplet 1 42 624,9900 42 624,99 1.3

1.2.25.
Stavba: Fakulta riadenia a informatiky 

Práce a dodávky PSV
152 779,66

1.2.25.1. Konštrukcie stolárske 717002 komplet 1 25,1400 25,14 1.3

1.2.25.2. Konštrukcie klampiarske 717002 komplet 1 16 202,2000 16 202,20 1.3

1.2.25.3. Konštrukcie doplnk. kovove stavebné 717002 komplet 1 81 811,4000 81 811,40 1.3

1.2.25.4. Podlahy z dlaždíc keramických 717002 komplet 1 31 206,9400 31 206,94 1.3

1.2.25.5. Podlahy zo syntetických hmôt 717002 komplet 1 22 075,9600 22 075,96 1.3

1.2.25.6. Nátery 717002 komplet 1 555,0200 555,02 1.3

1.2.25.7. Maľby 717002 komplet 1 903,0000 903,00 1.3

1.2.26.
Stavba: Fakulta riadenia a informatiky 

Práce a dodávky M
355,74

1.2.26.1. Elektromontáže 717002 komplet 1 355,7400 355,74 1.3

1.2.27.
Stavba: PEDAS 

Práce a dodávky HSV
11 535,03

1.2.27.1. Úprava povrchov, podlahy, osadenie 717002 komplet 1 4 265,0600 4 265,06 1.3

1.2.27.2. Ostatné konštrukcie a práce 717002 komplet 1 7 269,9700 7 269,97 1.3

1.2.28.
Stavba: PEDAS 

Práce a dodávky PSV
68 828,34

1.2.28.1. Konštrukcie klampiarske 717002 komplet 1 110,2100 110,21 1.3

1.2.28.2. Konštrukcie doplnkové kovové 717002 komplet 1 24 377,4900 24 377,49 1.3

1.2.28.3. Podlahy zo systetických hmôt 717002 komplet 1 44 211,9000 44 211,90 1.3
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1.2.28.4. Obklady z obkladačiek a dosiek 717002 komplet 1 128,7400 128,74 1.3

1.2.29.
Stavba: PEDAS 

Práce a dodávky M
10 873,37

1.2.29.1. Elektromontáže 717002 komplet 1 10 873,3700 10 873,37 1.3

1.3. Stavebný dozor 0,00

1.3.1. Stavebný dozor projekt 0 0,0000 0,00

1.4. Projekčná činnosť 22 661,14

1.4.1. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie 22 661,14

1.4.1.1. Projektová dokumentácia Objekt na Letisku D. Hričov 716 projekt 1 11 618,6849 11 618,68

Výdavok súvisí s prípravou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 
rozpočtov za dané objekty. Súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH 8,36 % t.j. 
časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovať voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti 
platný koeficient DPH vo výške 0,56.

1.1

1.4.1.2. Projektová dokumentácia Laboratória NI, NJ 716 projekt 1 11 042,4617 11 042,46

Výdavok súvisí s prípravou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 
rozpočtov za dané objekty. Súčasťou oprávneného výdavku je časť DPH 8,36 % t.j. 
časť DPH, ktorú si ŽU nemôže nárokovať voči Daňovému úradu. ŽU má v súčasnosti 
platný koeficient DPH vo výške 0,56.

1.2

1.4.2. Realizačná projektová dokumentácia projekt 0 0,0000 0,00

1.4.3. Autorský dozor projektanta/architekta projekt 0 0,0000 0,00

1.  Spolu stavebné práce 2 354 469,73

2. Zariadenie a vybavenie projektu-priame výdavky

2.1. Zariadenie a vybavenie 2 006 300,55

2.1.1. Strojnícka Fakulta 628 717,34

2.1.1.1. PDM softvér Product Point 711003 licencia 1 151 190,4003 151 190,40

spravovanie dokumentácie tvorenej študentmi počas výuky (200 licencií 36 mes)
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.1.2. Server 713002 ks 2 45 824,4174 91 648,83

DELL™ PowerEdge™ R900 vrátane inštalácie
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.1.3. Diskové pole 713002 ks 1 24 818,5620 24 818,56

Dell/EMC CX3-10c FC4 SPE, Dual SP, incl. Rail kit, Docs

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.1.4. SW ANSYS POLYFLOW Research 711003 licencia 1 19 912,8660 19 912,87

trvalá sieťová inštalácia softvéru s piatimi procesmi spustenia (5 licencií 36 mes)
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.1.5. Disková polica 713002 ks 1 16 905,3973 16 905,40

DAE4P-OS 15 x 300GB FC4 15K HDD CX3-10c bundle

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.1.6. SW FlowWizard Teaching 711003 licencia 1 8 965,4352 8 965,44

trvalá sieťová inštalácia softvéru s piatimi procesmi spustenia (5 licencií 36 mes)
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.1.7. Blade Chasis 713002 ks 1 7 373,6308 7 373,63

Dell PowerEdge M1000e Blade Enclosure (incl. 1xCMC and 9x12V High Efficiency 

Fans)

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.1.8. SW FLOWMASTER 711003 licencia 1 6 914,2004 6 914,20

trvalá sieťová inštalácia softvéru s piatimi procesmi spustenia (5 licencií 36 mes)
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.1.9. Interaktívna technológia 713002 ks 9 5 395,3396 48 558,06

Interwrite tabuľa Model 1071; uhlopriečka 180 cm; pomer 16:9; sw Intuitívne 
ovládateľný výučbový softvér obsahujúci zdroje pre tvorbu interaktívnych materiálov v 
slovenskej lokalizácii. Softvér musí umožňovať zvýrazňovanie a tvorbu poznámok do 
všetkých počítačových programov - aplikácií; rozlíšenie 1000 čiar na 1"; rýchlosť 
snímania polohy pera 6m/s; USB a RS-232; príslušenstvo: pojazdný stojan s 
kolieskami a nastaviteľnou výškou, bluetoothT modul BTCOM+USB HUB, 
interaktívne pero s popisovačom; projektor: projekčný systém 3M SCP712    svietivosť 
2 000 ANSI, rozlíšenie: XGA (1024x768), kontrast:1300:1, hmotnosť:15 kg, veľkosť 
obrazu 152-203 cm, skladacia konzola s repro, ovládací panel; tablet: Tablet Interwrite, 
Bluetooth, aktívna plocha 15,2x20,3cm, váha 0,79 kg 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.1.10. Server 713002 ks 10 5 395,3396 53 953,40

Dell PE M600 Quad-Core Xeon E5430 2.66GHz/2x6MB 1333FSB 

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.1.11. Switch 713002 ks 2 3 057,3591 6 114,72

Cisco 3032 1GB Non stackable switch 16 Port Redundant (FI)

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.1.12. Switch 713002 ks 2 2 697,6698 5 395,34

Brocade 4424 FC4 Switch Redundant (FI)

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.1.13.
42U Rack 4210 Base with doors, side panels, ground ship 

packing
713002 ks 2 1 654,5708 3 309,14

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.1.1.14. Dataprojektor 713002 ks 9 1 438,7572 12 948,81

DLP, XGA 1024x768, 2000:1, 3000 ANSI, DVI, HDMI 

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.1.15. Počítačová zostava -  typ3 713002 ks 108 1 438,7572 155 385,78

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 6256 bodov, OS WIN. VISTA
RAM 1: 2x2GB DDR2 dual KIT

RAM 2: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 750GB, 7200RPM, Serial ATA II. 32MB cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 14225 bodov, pamäť min. 1GB DDR5.
mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor: 24" LCD monitor; 2ms(G); 20 000:1 DCR; 170/160; 1920x1200; DVI, 

Analog; jednoduchý stojan; USB hub
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.1.16. Vizualizer 713002 ks 9 1 438,7572 12 948,81

Digitálny vizualizér  rozlíšenie 1024 x 768, automatické ostrenie, zoom, pamäť min 50 
obrázkov, výstupy, VGA, S-video. Pripojenie k PC, podsvietenie. Snímanie 2D a 3D 
objektov.

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1
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2.1.1.17. Záložný zdroj 713002 ks 2 1 186,9747 2 373,95

APC Smart-UPS 5000i, 3750 W, rack 5U (Kit)

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.2. Fakulta Špeciálneho Inžinierstva 0,0000 117 438,55

2.1.2.1. SW RiskWatch forPhysical & Homeland Security 711003 licencia 5 11 474,0888 57 370,44

RiskWatch for Information Systems RiskWatch for Campus Security RiskWatch for 

Nuclear Power RiskWatch for Electrical Sector. Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.2.2. SW MIKE 11 711003 ks 4 8 812,3880 35 249,55

Software to simulate hydrodynamic conditions - single license. Softvér pre výuku 
študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.2.3. SW Mike Flood 711003 ks 4 3 596,8930 14 387,57

single license. Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.2.4. SW ArcGIS 9 711003 ks 5 2 086,1980 10 430,99

single license. Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.3. Stavebná Fakulta 0,0000 36 670,32

2.1.3.1. SW ESA 2008 711003 licencia 1 9 711,6112 9 711,61

Softvér pre zabezpečenie výuky študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.3.2. SW PLAXIS 2D suite Network 711003 licencia 1 8 380,7608 8 380,76 2.1

2.1.3.3. SW Nexis 3.1 711003 licencia 1 6 798,1279 6 798,13 2.1

2.1.3.4. SW Bentley Academic Select 711003 licencia 1 4 352,2406 4 352,24 2.1

2.1.3.5. SW InRoads 711003 licencia 1 4 316,2717 4 316,27 2.1

2.1.3.6. SW HDM-4 711003 licencia 1 3 111,3125 3 111,31 2.1

2.1.4. Fakulta Riadenia a Informatiky 95 821,24

2.1.4.1. Server 713002 ks 2 5 395,3396 10 790,68

pre výučbu IBM Blade 2xXeon Quad, 8GBRAM,HDD 2x140 GB
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.4.2. SW SPSS -Clementine 711003 licencia 1 5 395,3396 5 395,34

Štatistický softvér. Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.4.3. SW OPNET Modeler 711003 licencia 10 2 949,4523 29 494,52

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.4.4. SW CA ERwin Process Modeler 711003 ks 1 2 373,9494 2 373,95

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.4.5. SW Delphi 2009 enterprise 711003 ks 8 2 158,1358 17 265,09

20 licencií. Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.4.6. SW OPNET IT GURU 711003 licencia 10 2 086,1980 20 861,98

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.4.7. Interaktívna tabuľa 713002 ks 1 1 726,5087 1 726,51

Inštalácia na stenu, montážna sada, uhlopriečka min. 152 cm, rozmery tabule min. 
137x106cm, pomer strán: 4:3, slovenská lokalizácia SW, rozlíšenie 1000 čiar na palec,          
pripojenie k počítaču, USB, bluetooth, podporný SW, počet  licencií, programovateľné 
klávesy, povrch  - biely keramický, interaktívne perá s popisovačmi
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.4.8. Dataprojektor stacionárny 713002 ks 4 1 438,7572 5 755,03

Stacionárny s montážnym príslušenstvom (min.požiadavky): 
Svietivosť: 3000 ANS lm
Rozlíšenie: 1024 x 768
Interface: VGA, DVI

Formát obrazu: 4:3 / 16:9
Diaľkové ovládanie
Technológia: DLP
Prípojné kable do 20m
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.4.9. Infraštruktúra-konektivita 713003 komplet 2 1 079,0679 2 158,14

kabeláž 1 GB sieť, switch 1 Gbit/ 24 port, mng, WIFI AP pre vlastné počítače
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.5. Fakulta PEDAS 160 184,55

2.1.5.1. Simulátor ELITE pro 713002 ks 1 52 154,9492 52 154,95

Slúži na výuku, pozostáva - PC, konzola, dataprojektor, zobr. prvok
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.2. SW Bently Microstation 711003 ks 1 11 330,2131 11 330,21

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.3. SW Monitorovanie správania nákladu počas prepravy 711003 ks 1 7 193,7861 7 193,79

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.4. SW na výpočet pokrytia s mapou 1:200000 - vektorová mapa 711003 ks 1 5 575,1842 5 575,18

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.5. Interaktívna technológia 713002 ks 1 5 395,3396 5 395,34

Interwrite tabuľa Model 1071; uhlopriečka 180 cm; pomer 16:9; sw Intuitívne 
ovládateľný výučbový softvér obsahujúci zdroje pre tvorbu interaktívnych materiálov v 
slovenskej lokalizácii. Softvér musí umožňovať zvýrazňovanie a tvorbu poznámok do 
všetkých počítačových programov - aplikácií; rozlíšenie 1000 čiar na 1"; rýchlosť 
snímania polohy pera 6m/s; USB a RS-232; príslušenstvo: pojazdný stojan s 
kolieskami a nastaviteľnou výškou, bluetoothT modul BTCOM+USB HUB, 
interaktívne pero s popisovačom; projektor: projekčný systém 3M SCP712    svietivosť 
2 000 ANSI, rozlíšenie: XGA (1024x768), kontrast:1300:1, hmotnosť:15 kg, veľkosť 
obrazu 152-203 cm, skladacia konzola s repro, ovládací panel; tablet: Tablet Interwrite, 
Bluetooth, aktívna plocha 15,2x20,3cm, váha 0,79 kg 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.6. Simulátor PC ATD ELITE PI-135 713002 ks 2 4 855,8056 9 711,61

Slúži na výuku.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.7.
SW pre optimalizáciu uloženia jednotiek nákladu v prepravnej 
jednotke

711003 ks 1 3 524,9552 3 524,96

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.8. SW Biz Talk server Ent. All lang. LicSA Pack MVL 1 proc. 711003 licencia 1 3 093,3280 3 093,33

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.9. SW MS CRM External Connector 711003 licencia 1 2 643,7164 2 643,72

Softvér pre serverové aplikácie
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.10. Aplikačný server 713002 ks 2 2 337,9805 4 675,96

Min. požiadavky:
Procesor  Quad-Core Intel Xeon 2 GHz

Pamäť – 2 GB
Sieťový kontroler – Gigabit server adapter
Diskový radič – Raid radič 0,1,1+0,5
HDD disky – 2X350 GB SAS disky + 1X720 Gb SATA
Optický disk  – DVD+RW
PCI Express sloty – 8xPCI-Express sloty
Napájanie – 700W redundantné
Kompatibilné OS – Microsoft Windows server 2003, Windows server 2008, VMware 
virtualizačný sw
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2
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2.1.5.11. Server 713002 ks 1 2 337,9805 2 337,98

HP Proliant DL360G5 E5320 2x1GB E200/128 DVD+RW + 

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.5.12. MS commerce server 2008 711003 licencia 1 2 337,9805 2 337,98

Softvér k serveru.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.5.13. SW ShipConstructor 711003 licencia 1 2 230,0737 2 230,07

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.14. MS SQL Server 711003 licencia 1 1 978,2912 1 978,29

Softvér k serveru.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.5.15. LCD panel 713002 ks 1 1 327,7568 1 327,76

Zobrazovacia jednotka - výstupné zariadenie pre výuku.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.16. Interaktívna tabuľa 713002 ks 5 1 726,5087 8 632,54

Inštalácia na stenu, montážna sada, uhlopriečka min. 152 cm, rozmery tabule min. 
137x106cm, pomer strán: 4:3, slovenská lokalizácia SW, rozlíšenie 1000 čiar na palec,          
pripojenie k počítaču, USB, bluetooth, podporný SW, počet  licencií, programovateľné 
klávesy, povrch  - biely keramický, interaktívne perá s popisovačmi
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.17. Počítačová zostava - typ 1 713002 ks 1 1 438,7572 1 438,76

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5180 bodov, OS WIN. VISTA
RAM: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
Mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor: 22" širokouhlý LCD monitor; doba odozvy 5ms; kontrastný pomer 8000:1 
DCR; jas 300cd/m2; pozorovacie uhly 170/160; maximálne rozlišenie 1680x1050; 
rozhranie Analog; farba čierna; jednoduchý stojan; TCO03
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.18. Notebook typu Mac 713002 ks 4 1 438,7572 5 755,03

Min. požiadavky:
Procesor Penryn Intel Core 2 Duo 2,5 GHz; Operačná pamäť – 2 GB; Grafické 
rozhranie Nvidia; Vstavaná kamera; HDD 120 GB; Superdrive DVD+RW; Gigabit 
ethernet; Wifi b/g; Firewirw 800; 15,4“ displej+
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.19. Digitálna kamera 713002 ks 1 1 294,8815 1 294,88
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.1.5.20. Počítačová zostava - typ 2 713002 ks 2 1 258,9126 2 517,83

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5430 bodov, OS WIN. VISTA
RAM 1: 2x2GB DDR2 dual KIT

RAM 2: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor24" LCD monitor; 2ms(G); 20 000:1 DCR; 170/160; 1920x1200; DVI, 

Analog; jednoduchý stojan; USB hub
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.21.
Rádiový prenos údajov zo snímačov z ložnej plochy 
nákladného vozidla do kabíny vozidla

713002 ks 1 1 151,0058 1 151,01

výučbové laboratórium
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.22. Zobrazovacie konzola (3*LCD 22") 713002 ks 2 1 151,0058 2 302,01
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.1.5.23. Notebook 713002 ks 19 1 079,0679 20 502,29

Min. požiadavky:
CPU: 3DMark06 CPU Score  min. 2214 bodov

Display: 15.4" TFT WSXGA+ 1680 x 1050

RAM: 2 x 2048 MB DDRII 800MHz 

HDD: 320 GB 5400 rpm S-ATA 

mechanika: LightScribe DVD+/-RW DL SuperMulti

rozhrania: 4x USB 2.0, 1x VGA / DVI-I, 1x modem, 1x LAN 10/100/1000, 1x 

WLAN (802.11 a/b/g/n), 1x Media Card Reader, 1x slot Express Card (34/54 mm), 1x 

Bluetooth, 1x IEEE 1394(4pin), 1x S-video (TV out), audio in/out, 1x napájací zdroj, 
Li-Ion Battery (min. 4hod)

multimédia: Integrovaná webová kamera s rozlíšením 1,3 megapixelu, vstavený 
mikrofón a reproduktory 2x 2 W
OS: Windows Vista Business 32 /XP Pro on recovery 

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.5.24. Spoločná vyhodnocovacia jednotka 713002 ks 1 1 079,0679 1 079,07

4 vstupy - do 200 Hz

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6. Elektrotechnická Fakulta 0,0000 376 785,45
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2.1.6.1. Aplikačný server 713002 ks 4 2 337,9805 9 351,92

Min. požiadavky:
Procesor  Quad-Core Intel Xeon 2 GHz

Pamäť – 2 GB
Sieťový kontroler – Gigabit server adapter
Diskový radič – Raid radič 0,1,1+0,5
HDD disky – 2X350 GB SAS disky + 1X720 Gb SATA
Optický disk  – DVD+RW
PCI Express sloty – 8xPCI-Express sloty
Napájanie – 700W redundantné
Kompatibilné OS – Microsoft Windows server 2003, Windows server 2008, VMware 
virtualizačný sw
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.6.2. Dataprojektor stacionárny 713002 ks 6 1 438,7572 8 632,54

Stacionárny s montážnym príslušenstvom (min.požiadavky): 
Svietivosť: 3000 ANS lm
Rozlíšenie: 1024 x 768
Interface: VGA, DVI

Formát obrazu: 4:3 / 16:9
Diaľkové ovládanie
Technológia: DLP
Prípojné kable do 20m
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.3. Digitálny vizualizér 713002 ks 7 1 438,7572 10 071,30

Digitálny vizualizér  rozlíšenie 1024 x 768, automatické ostrenie, zoom, pamäť min 50 
obrázkov, výstupy, VGA, S-video. Pripojenie k PC, podsvietenie. Snímanie 2D a 3D 
objektov

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.4. Server 713002 ks 2 1 420,7728 2 841,55

FUJITSU-SIEMENS PRIMERGY TX200 S4/ 1x(2) XEON 5205/ 2GB/ 2x SATA 

250GB 7.2k/ RAID 0, 1/ DVD-RW

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.6.5. Grafický tablet 713002 ks 2 1 258,9126 2 517,83

Farebný LCD tablet  s minimálnymi nárokmi na LCD panel a tablet
 LCD panel

TFT aktívny panel
Uhlopriečka 31 cm (12,1“)
Rozlíšenie – WXGA 1280x800 pixlov
Veľkosť pixlu – 0,2 mm
Jas – 180 cd/m2
Kontrast – 600:1
Odozva – 25 ms
 Tablet

Aktívna plocha – aspoň 260x160 mm
Rozlíšenie – 0,005 mm na bod
Rýchlosť snímania – 200 bodov za sekundu
Konektor pripojenia ku grafickej karte – VGA a DVI
Rozhranie – USB 2.0
Spolupráca s Windows XP alebo Windows Vista
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.6. Interaktívna tabuľa 713002 ks 1 1 726,5087 1 726,51

Inštalácia na stenu, montážna sada, uhlopriečka min. 152 cm, rozmery tabule min. 
137x106cm, pomer strán: 4:3, slovenská lokalizácia SW, rozlíšenie 1000 čiar na palec,          
pripojenie k počítaču, USB, bluetooth, podporný SW, počet  licencií, programovateľné 
klávesy, povrch  - biely keramický, interaktívne perá s popisovačmi
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.7. Interaktívna technológia 713002 ks 7 5 395,3396 37 767,38

Interwrite tabuľa Model 1071; uhlopriečka 180 cm; pomer 16:9; sw Intuitívne 
ovládateľný výučbový softvér obsahujúci zdroje pre tvorbu interaktívnych materiálov v 
slovenskej lokalizácii. Softvér musí umožňovať zvýrazňovanie a tvorbu poznámok do 
všetkých počítačových programov - aplikácií; rozlíšenie 1000 čiar na 1"; rýchlosť 
snímania polohy pera 6m/s; USB a RS-232; príslušenstvo: pojazdný stojan s 
kolieskami a nastaviteľnou výškou, bluetoothT modul BTCOM+USB HUB, 
interaktívne pero s popisovačom; projektor: projekčný systém 3M SCP712    svietivosť 
2 000 ANSI, rozlíšenie: XGA (1024x768), kontrast:1300:1, hmotnosť:15 kg, veľkosť 
obrazu 152-203 cm, skladacia konzola s repro, ovládací panel; tablet: Tablet Interwrite, 
Bluetooth, aktívna plocha 15,2x20,3cm, váha 0,79 kg 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.8. Interaktívna učebňa 713002 ks 2 8 122,5055 16 245,01

Interaktívna učebňa  v konfigurácii, Interaktívna tabuľa, vizualizér, dataprojektor, tablet 
interwrite, hlasovací systém interwrite, LCD panel Interwrite, interaktívne perá.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.9. Kabelážna infraštruktúra 713002 ks 1 14 387,5722 14 387,57

Kabeláž pre dátové siete.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.6.10. Klimatizačná jednotka 713005 ks 1 1 798,4465 1 798,45
Klimatizačná jednotka do serverovne.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.1.6.11. Manažovateľný smerovač Cisco 2801 713002 ks 4 1 025,1145 4 100,46

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.6.12. Merací systém D-SPACE 713002 ks 1 11 485,8859 11 485,89

Merací systém D-SPACE, Systém na meranie analógových veličín za pomoci počítača, 
16 A/D, 16D I/O, USB, RS485, ovládací software
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.13. Meracie karty National Instrument 713002 ks 5 2 158,1358 10 790,68

Rozšírovacie PC karty pre spracovanie dát.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.14.
NI ELVIS II Basic Bundle (For Academic Use Only) 780378-

01
713002 ks 2 2 158,1358 4 316,27

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.1.6.15. Notebook 713002 ks 37 1 079,0679 39 925,51

Min. požiadavky:
CPU: 3DMark06 CPU Score  min. 2214 bodov

Display: 15.4" TFT WSXGA+ 1680 x 1050

RAM: 2 x 2048 MB DDRII 800MHz 

HDD: 320 GB 5400 rpm S-ATA 

mechanika: LightScribe DVD+/-RW DL SuperMulti

rozhrania: 4x USB 2.0, 1x VGA / DVI-I, 1x modem, 1x LAN 10/100/1000, 1x 

WLAN (802.11 a/b/g/n), 1x Media Card Reader, 1x slot Express Card (34/54 mm), 1x 

Bluetooth, 1x IEEE 1394(4pin), 1x S-video (TV out), audio in/out, 1x napájací zdroj, 
Li-Ion Battery (min. 4hod)

multimédia: Integrovaná webová kamera s rozlíšením 1,3 megapixelu, vstavený 
mikrofón a reproduktory 2x 2 W
OS: Windows Vista Business 32 /XP Pro on recovery 

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.16. Obrazová a zvuková réžia 713002 ks 1 79 131,6471 79 131,65

Súčasť IKT výdavkov.
Pozostáva z:
- 3 kamerové sety (kamera, statív, hľadáčik, ovládanie)
     > rozlíšenie full HD, SDI pripojenie, práca s nekomprimovaným obrazom, externá 
synchronizácia
- online strih so 4 digitálnymi zdrojmi, kľúčovanie
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.17. SW Operačný systém pre HPC computing 711003 multi 1 4 028,5202 4 028,52

ROCK Linux, Windows HPC Server 2008, Aplikčný balík VASP Vienna University, 
Aplikačný balík ABINIT, Aplikačný balík CPMD
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.18. SW Opnet simulačný program 711003 ks 1 17 984,4652 17 984,47
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1
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2.1.6.19. LCD panel 713002 ks 1 1 327,7568 1 327,76

Zobrazovacia jednotka - výstupné zariadenie pre výuku.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.20. Počítačová zostava - typ 2 713002 ks 30 1 258,9126 37 767,38

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5430 bodov, OS WIN. VISTA
RAM 1: 2x2GB DDR2 dual KIT

RAM 2: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor24" LCD monitor; 2ms(G); 20 000:1 DCR; 170/160; 1920x1200; DVI, 

Analog; jednoduchý stojan; USB hub
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.21. Počítačová zostava - typ 2 + 4 disky 1 TB každý 713002 ks 1 1 798,4465 1 798,45

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5430 bodov, OS WIN. VISTA
RAM 1: 2x2GB DDR2 dual KIT

RAM 2: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor24" LCD monitor; 2ms(G); 20 000:1 DCR; 170/160; 1920x1200; DVI, 

Analog; jednoduchý stojan; USB hub
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.22. Programovo riadený signálový generátor HAMEG HM8135 713002 ks 1 6 042,7803 6 042,78

Technické zariadenie pre výukový proces.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.23. Protokolový analyzátor a osciloskop LeCroy WR104Xi 36 713002 ks 1 15 142,9197 15 142,92

Technické zariadenie pre výukový proces.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.24. SW Labview 8.6 National Instruments 711003 multi 1 2 158,1358 2 158,14

Pre meranie, modelovanie a simuláciu 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.25. SW Hammer Call Analyser 711003 ks 1 3 417,0484 3 417,05

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.26. Kabelážna infraštruktúra 713002 ks 1 1 813,5531 1 813,55
Štruktúrovaná kabeláž cat. 6, 1,5 km cat.6, 30ks zásuvkySúčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.1.6.27. Výučbový server 713002 ks 1 14 387,5722 14 387,57

Min. požiadavky:
Procesor 4xQuad core Intel Xeon 2,93 GHz

Pamäť – 8 GB rozširiteľná do 128 GB
Sieťový kontroler – 2xGigabit server adaptér
Diskový radič - Raid radič 0,1,1+0,5
HDD disky – hot plug 3x350 GB SAS + 1x720 GB SATA
Optický disk  – DVD+RW
PCI Express sloty – 8xPCI-Express sloty
Napájanie – 4x700W redundantné
Kompatibilné OS – Microsoft Windows server 2003, Windows server 2008, VMware 
virtualizačný sw
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.6.28.
Web videoserver pre IDS aplikácie + wifi IP industrial camera 
(9ks)

713002 ks 1 7 553,4754 7 553,48
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.1.6.29. Zatemnenie miestnosti 713005 ks 1 1 438,7572 1 438,76
Ručne ovládaný záves nepriehľadný, nehorlavý
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1
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2.1.6.30. Počítačová zostava - typ 1 713002 ks 5 1 079,0679 5 395,34

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5180 bodov, OS WIN. VISTA
RAM: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
Mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor: 22" širokouhlý LCD monitor; doba odozvy 5ms; kontrastný pomer 8000:1 
DCR; jas 300cd/m2; pozorovacie uhly 170/160; maximálne rozlišenie 1680x1050; 
rozhranie Analog; farba čierna; jednoduchý stojan; TCO03
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.6.31. Zatemnenie miestnosti 713005 ks 1 1 438,7572 1 438,76
Ručne ovládaný záves nepriehľadný, nehorlavý
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.1.7. Spoločné univerzitné priestory 0,0000 590 683,10

2.1.7.1. SW e-learning content management system 711003 ks 1 60 433,5591 60 433,56 Softvér pre výuku študentov. Súčasť výdavkov IKT 2.1

2.1.7.2. SW Statistica (25 base licencií) 711003 lic 1 46 399,9203 46 399,92 Softvér pre výuku študentov. Súčasť výdavkov IKT 2.1

2.1.7.3. SW MatLAB + Simullink plus Toolboxy 200 + 50 licencií 711003 lic 1 37 434,8802 37 434,88 Softvér pre výuku študentov. Súčasť výdavkov IKT 2.1

2.1.7.4. Unified Videoconferencing 3515 MCU, 12 Video Ports 713002 ks 1 30 420,3645 30 420,36

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.5. SW pre class desktop mangement 711003 ks 1 30 393,7463 30 393,75

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.6. Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License Separate 713002 ks 1 24 671,0881 24 671,09

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.7. 4400 Series WLAN Controller for up to 100 Lightweight Aps 713002 ks 1 24 638,7174 24 638,72

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.8. 600M IDSM-2 Mod for Cat 713002 ks 1 21 146,1329 21 146,13

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.9. FemLAB  plus toolboxy (100 + 30 lic) 713002 lic 1 21 041,8243 21 041,82

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.10.
CSMARS 55 1RU Appliance;1500EPS;500GB,RAID 

1,Redundant
713002 ks 1 19 034,7574 19 034,76

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.11. IPS 4255 Appliance Sensor 713002 ks 1 17 621,1777 17 621,18

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.12. SET pre live prenosy z prednášok a konferencií 713002 ks 1 16 545,7080 16 545,71
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.1.7.13. SW AutoCAD (120 lic.) 711003 lic 1 16 329,8944 16 329,89

Softvér pre výuku študentov. 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.14. CS Mgr 3.2 Enterprise Pro - 50 Device Base Lic Media Kit 711003 ks 1 10 574,8656 10 574,87

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.15. IronPort Dual C160, Anti-Spam, Anti-Virus, VOF, #500 713002 ks 1 8 977,8464 8 977,85

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.16. Catalyst 6500 and 7600 virtual FW licensing for 20 VF 713002 ks 1 8 812,3880 8 812,39

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.17. Kamery pre live prenosy s HD a SD rozlíšením 713002 ks 2 8 236,8851 16 473,77

Zariadenia do videokonferenčnej miestnosti. 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.18. Cisco Security Agent [10 Server Agent Bundle] 713002 ks 1 7 402,4066 7 402,41

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.19. 3825 Voice Bundle,PVDM2-64,SP Serv,64F/256D 713002 ks 1 7 399,1702 7 399,17

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.20. SW Adobe Acrobat 9.0 (50 lic) 711003 lic 1 7 193,7861 7 193,79

Softvér pre výuku študentov. 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.21. SW Anti-Spam, Anti-Virus, VOF, Quote for 1 year(s) 711003 ks 2 6 294,5628 12 589,13

Softvér pre výuku študentov. 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.22. ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES 713002 ks 1 5 636,3307 5 636,33

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.23.
Cisco WCS w/Location v3.0 up to 50 Lightweight AP 

W2K/2003
713002 ks 1 4 208,3649 4 208,36

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.24. Bezdrôtový prenosový systém SD a HD 713002 ks 2 4 136,4270 8 272,85

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.25. Hw encodér 713002 ks 1 3 776,7377 3 776,74

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.26. Reportážna kamera s SD a HD rozlíšením 713002 ks 1 3 632,8620 3 632,86

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.27. SW titulkovač HW+SW pre live prenosy 711003 ks 1 2 877,5144 2 877,51

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.28. SP STD/1Y Unit price 713002 ks 2 2 845,1437 5 690,29

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.29. HW/SW MCS 7816-H3 Unified CM 7.0 Appliance 713002 ks 2 2 819,9628 5 639,93

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.30. License CM 7.0 7815/7816 Appliance, 500 seats 713002 ks 2 2 816,3679 5 632,74

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.31. Server pre správu 713002 ks 1 2 517,8251 2 517,83

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2
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2.1.7.32. 2 Port License for Cisco Unity Express 713002 ks 1 2 467,4700 2 467,47

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.33.
Cisco Unified Video Advantage and VT Camera II 24-Unit 

Pack
713002 ks 1 2 463,8717 2 463,87

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.34. 64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module 713002 ks 1 2 255,9716 2 255,97

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.35.
Cisco Unity Express Network Module Enhanced (8 Ports 

Incl.)
713002 ks 1 2 114,9738 2 114,97

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.36. Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP   LAN Base Image 713002 ks 3 2 086,1980 6 258,59

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.37. SP STD/1Y Unit price 713002 ks 2 2 027,2091 4 054,42

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.38. Digitálny multi rekordér pre live prenosy 713002 ks 1 1 870,3844 1 870,38

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.39. Inštalácia a konfigurácia DS player 713002 ks 1 1 798,4465 1 798,45

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.40. Prenosná ozvučovacia súprava 713002 ks 2 1 798,4465 3 596,89

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.41. Videokamera 713002 ks 1 1 798,4465 1 798,45

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.42. Reportážny set ku kamerám 713002 ks 2 1 726,5087 3 453,02

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.43. HDD disky ku kamerám na záznam obrazu 713002 ks 2 1 654,5708 3 309,14

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.44. IPS sign/1Y Unit price 713002 ks 2 1 647,3777 3 294,76

Sieťová bezpečnosť.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.45. Dataprojektor stacionárny 713002 ks 1 1 438,7572 1 438,76

Stacionárny s montážnym príslušenstvom (min.požiadavky): 
Svietivosť: 3000 ANS lm
Rozlíšenie: 1024 x 768
Interface: VGA, DVI

Formát obrazu: 4:3 / 16:9
Diaľkové ovládanie
Technológia: DLP
Prípojné kable do 20m
Súčasť výdavkov IKT

2.1

2.1.7.46. Strihový notebook 713002 ks 2 1 438,7572 2 877,51

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.47. Veľkoplošný LCD panel 713002 ks 4 1 438,7572 5 755,03

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.48.
2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN  Int. Card - 

T1/E1
713002 ks 1 1 409,9814 1 409,98

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.49. SW CUP 7.0 Application Software 711003 ks 2 1 409,9814 2 819,96

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.50. IPS sign/1Y Unit price 713002 ks 2 1 374,7328 2 749,47

Sieťová bezpečnosť.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.51. SAS/1Y Unit price 713002 ks 2 1 374,7328 2 749,47

Sieťová bezpečnosť.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.52. SP STD/1Y Unit price 713002 ks 2 1 262,5108 2 525,02

Sieťová bezpečnosť.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.53. LCD Tv 40" 713002 ks 10 1 258,9126 12 589,13

Doplnkové zariadenie pre videokonferencie.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.54. Cisco Security Agent [25 Desktop Agent Bundle] 713002 ks 1 1 145,6118 1 145,61

Aktívny sieťový prvok.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.55. Notebook 713002 ks 3 1 079,0679 3 237,20

Min. požiadavky:
CPU: 3DMark06 CPU Score  min. 2214 bodov

Display: 15.4" TFT WSXGA+ 1680 x 1050

RAM: 2 x 2048 MB DDRII 800MHz 

HDD: 320 GB 5400 rpm S-ATA 

mechanika: LightScribe DVD+/-RW DL SuperMulti

rozhrania: 4x USB 2.0, 1x VGA / DVI-I, 1x modem, 1x LAN 10/100/1000, 1x 

WLAN (802.11 a/b/g/n), 1x Media Card Reader, 1x slot Express Card (34/54 mm), 1x 

Bluetooth, 1x IEEE 1394(4pin), 1x S-video (TV out), audio in/out, 1x napájací zdroj, 
Li-Ion Battery (min. 4hod)

multimédia: Integrovaná webová kamera s rozlíšením 1,3 megapixelu, vstavený 
mikrofón a reproduktory 2x 2 W
OS: Windows Vista Business 32 /XP Pro on recovery 

súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.1.7.56. SP STD/1Y Unit price 713002 ks 2 1 053,8903 2 107,78

Sieťová bezpečnosť.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.57. Inštalácia a konfigurácia CUCM 7.0 713002 ks 5 1 007,1301 5 035,65

Implementacia Cisco unified Communication System

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.58. Inštalácia a konfigurácia Presence, konfigurácia užívateľov 713002 ks 5 1 007,1301 5 035,65

Implementacia Cisco unified Communication System

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.59. Konfigurácia hlasovej brány (pripojenie ku PBX) 713002 ks 2 1 007,1301 2 014,26

Implementacia Cisco unified Communication System

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.60. Konfigurácia Unity Express 713002 ks 3 1 007,1301 3 021,39

Implementacia Cisco unified Communication System

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.1.7.61. Konfigurácia VideoConference bridge - MCU 3515 713002 ks 2 1 007,1301 2 014,26

Implementacia Cisco unified Communication System

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.2. Poistenie 0,00

2.2.1. Poistenie* projekt 0 0,0000 0,00

2.3. Zariadenie a vybavenie - iné 755 113,19

2.3.1. Strojnícka Fakulta 6 582,32

2.3.1.1. motorové sťahovacie plátno 633002 ks 9 539,5340 4 855,81

220cm x 220cm, pripevnitelne na stenu alebo strop, zisk (gain) 1.2, čierne pozadie,  
bezdrôtové diaľkové ovládanie 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.1.2.
1U LCD (17in) with DELL rack rails - MUST order local KB 

separately (Kit)
633002 ks 2 503,5650 1 007,13

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.1.3. UPS Network Management Card (Kit) 633002 ks 2 125,8913 251,78 2.2
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2.3.1.4.
PDU,13xLow power connections, 16A 230V and 12 P/C's 

(Kit) (4x1.5m/6x2.0m/2x2.5m)
633002 ks 2 64,7447 129,49 2.2

2.3.1.5.
PDU, 4 x High power connections, 32A 250V, 0 Power cords 

(Kit)
633002 ks 2 61,1465 122,29 2.2

2.3.1.6. US (QWERTY) - Dell - Rack Keyboard 633002 ks 2 53,9534 107,91 2.2

2.3.1.7. Rack Equipment Shelf for 24U and 42U Cabinets (KIT) 633002 ks 2 53,9534 107,91 2.2

2.3.2. Fakulta Špeciálneho Inžinierstva 0,0000 75 895,85

2.3.2.1. SW DAMBRK - Dam break failure 633013 ks 5 1 510,6951 7 553,48

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.2.2. SW StormNET - Stormwater 633013 ks 5 1 186,9747 5 934,87 2.1

2.3.2.3. SW @Risk 633013 ks 23 1 161,7971 26 721,33 2.1

2.3.2.4. SW ADRem SK 633013 licencia 12 1 079,0679 12 948,81 2.1

2.3.2.5. SW RIDem 633013 licencia 14 665,4252 9 315,95 2.1

2.3.2.6. SW Q-Integra eRisk 633013 ks 23 233,7980 5 377,35 2.1

2.3.2.7. SW Prevodník opadov 633013 licencia 14 179,8447 2 517,83 2.1

2.3.2.8.
IBM Lotus Domino Collaboration Express User Lic. + 

Upgrade 1Y
633013 ks 23 159,3408 3 664,84 2.1

2.3.2.9. SW pre analýzu finančnej situácie podniku  633013 ks 23 80,9301 1 861,39 2.1

2.3.3. Stavebná Fakulta 0,0000 33 828,71

2.3.3.1. SW Cinema 4D R11 Architectural Edition 633013 licencia 22 161,8602 3 560,92

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.3.2. SW Stavebná fyzika budov 633013 licencia 20 115,0999 2 302,00 2.1

2.3.3.3. SW WUFI 4.1 1D 633013 licencia 10 485,5806 4 855,81 2.1

2.3.3.4. SW ArcView 9.3 Lab Kit 633013 licencia 25 35,9689 899,22 2.1

2.3.3.5. SW ArcEditor Lab Kit 633013 licencia 25 80,9301 2 023,25 2.1

2.3.3.6. SW ArcGIS 3D Analyst Lab Kit 633013 licencia 25 32,3707 809,27 2.1

2.3.3.7. SW ArcGIS Spatial Analyst Lab Kit 633013 licencia 25 32,3707 809,27 2.1

2.3.3.8. SW ArcGIS Network Analyst Lab Kit 633013 licencia 25 32,3707 809,27 2.1

2.3.3.9. SW KOKEŠ V.8 upgrade 633013 licencia 50 8,9922 449,61 2.1

2.3.3.10. SW GROMA 633013 licencia 50 3,5982 179,91 2.1

2.3.3.11. SW Trimble geomatic office 633013 licencia 15 91,7214 1 375,82 2.1

2.3.3.12. SW PTV Vision 633013 licencia 20 320,1222 6 402,44 2.1

2.3.3.13. SW Hluk+, verzia 8 633013 licencia 15 287,7514 4 316,27 2.1

2.3.3.14. SW Tekla Structures 633013 licencia 1 1 618,6019 1 618,60 2.1

2.3.3.15. SW Delphi 633013 licencia 10 341,7048 3 417,05 2.1

2.3.4. Fakulta Riadenia a Informatiky 75 930,41

2.3.4.1. SW Quest/Toad data modeller/20 pc 633013 ks 1 1 618,6019 1 618,60

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.4.2.
učiteľský a monitorovací software NetOp school/Instruct pre 
20+1 PC

633013 ks 8 1 258,9126 10 071,30

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.4.2. SW Arena 12 Professional Edition 633013 lic 1 1 258,9126 1 258,91

simulácie, 10 licencií. Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.4.4. SW Delphi 2009 enterprise 10 licencií 633013 ks 1 1 079,0679 1 079,07

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.4.5. Počítačová zostava - typ 1 633002 ks 64 899,2233 57 550,29

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5180 bodov, OS WIN. VISTA
RAM: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
Mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor: 22" širokouhlý LCD monitor; doba odozvy 5ms; kontrastný pomer 8000:1 
DCR; jas 300cd/m2; pozorovacie uhly 170/160; maximálne rozlišenie 1680x1050; 
rozhranie Analog; farba čierna; jednoduchý stojan; TCO03
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.4.6.
učiteľský a monitorovací software NetOp school/Instruct pre 
10+1 PC

633013 ks 2 791,3165 1 582,63

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.4.7. infraštruktúra-konektivita 633002 ks 2 719,3786 1 438,76

kabeláž 1 GB sieť, switch 1 Gbit/ 16 port, mng, WIFI AP pre vlastné počítače
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.3.4.8. SW MSDNAA 633013 ks 1 323,7204 323,72

operačné systémy, vývojové prostredie Microsoft pre všetky učebne
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.4.9. SW Calculus WIZ 633013 lic 1 251,7825 251,78

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.4.10. SWArena 12 Professional Edition 633013 ks 6 125,8913 755,35

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5. Fakulta PEDAS 0,0000 169 111,56

2.3.5.1. Upgrade učební s VT - Web kamera 633002 ks 16 14,3862 230,18

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.2. Upgrade učební s VT -LCD Monitor 22 " 633002 ks 64 208,6205 13 351,71

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1
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2.3.5.3. Počítačová zostava - typ 1 633002 ks 52 899,2233 46 759,61

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5180 bodov, OS WIN. VISTA
RAM: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
Mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor: 22" širokouhlý LCD monitor; doba odozvy 5ms; kontrastný pomer 8000:1 
DCR; jas 300cd/m2; pozorovacie uhly 170/160; maximálne rozlišenie 1680x1050; 
rozhranie Analog; farba čierna; jednoduchý stojan; TCO03
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.4. Upgrade učební - rozšírenie dátových sietí v učebniach 633002 ks 12 28,7758 345,31

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.5. SW Windows 2008 server 633013 ks 1 359,6893 359,69

Softvér pre server.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.5.6. SW Steinberg Wave Lab edu 633013 lic 1 287,7514 287,75

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.7. multifunkčné zariadenie 633002 ks 1 899,2233 899,22

Rýchlosť kopírovania/tlače: 18 kópií/min A4, 15 kópií/min A3 
Rozlišenie kopírovania: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi
Max. formát originálu: A3, 297 x 432 mm
Veľkosť kópií: A5–A3 (zásobník), A5R–A3, obálky(ručný zásobník)
Zväčšenie Zoom: 50–200 %. 
Viacnásobná tlač/kopírovanie: 1 až 99 listov. 
Obojstranná tlač: voliteľné príslušenstvo 
Hmotnosť papiera: 64 až 90 g/m2 (zásobník)
64 až 128 g/m2 (ručný zásobník)
Kapacita papieru: 1 zásobník na 250 listov. 
CPU:  procesor  192 MHz 

Pamäť: 128MB
Tlačový jazyk: PCL5e/6, UFRII
Rozhranie Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0

Podporované OS: 
PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista

UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 nebo 

neskoršie. 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.8. SW Steinberg Cubas System 633013 lic 1 449,6116 449,61

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.9. SW Windows 2008 server 633013 lic 1 359,6893 359,69

Softvér pre server.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.5.10. SW MS CRM prof server 633013 lic 1 305,7359 305,74

Softvér pre server.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.5.11. multifunkčné zariadenie 633002 ks 1 899,2233 899,22

Rýchlosť kopírovania/tlače: 18 kópií/min A4, 15 kópií/min A3 
Rozlišenie kopírovania: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi
Max. formát originálu: A3, 297 x 432 mm
Veľkosť kópií: A5–A3 (zásobník), A5R–A3, obálky(ručný zásobník)
Zväčšenie Zoom: 50–200 %. 
Viacnásobná tlač/kopírovanie: 1 až 99 listov. 
Obojstranná tlač: voliteľné príslušenstvo 
Hmotnosť papiera: 64 až 90 g/m2 (zásobník)
64 až 128 g/m2 (ručný zásobník)
Kapacita papieru: 1 zásobník na 250 listov. 
CPU:  procesor  192 MHz 

Pamäť: 128MB
Tlačový jazyk: PCL5e/6, UFRII
Rozhranie Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0

Podporované OS: 
PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista

UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 nebo 

neskoršie. 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.12. datová kabeláž v učebni 633002 komplet 1 359,6893 359,69

Súčasť sieťovej architektúry.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.5.13.
Komunikačná technika pre spojenie L-L, L-B, L-PK 
laboratórne cvičenia

633003 ks 2 107,9068 215,81

Zariadenia pre zabezpečenie výuky študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.5.14.
Telekomunikačný transpordér AIS  meteorologický systém na 
zber dát

633003 ks 2 161,8602 323,72

Zariadenia pre zabezpečenie výuky študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.5.15.
SW Vývojový program VIRTULS/developer simulačný 
program

633013 ks 2 1 079,0679 2 158,14

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.16. SW Užívateľský program VIRTULS/runtime 633013 ks 14 539,5340 7 553,48

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.17. VHF DCS radio tutorial SW CD 633013 lic 12 26,9767 323,72

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.18. VHF DCS simulátor SW 633013 lic 5 86,3241 431,62

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.19. GMDDS SW pre radar 633013 lic 5 43,1621 215,81

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.20. Satelitný prijímač GPS, dGPS zaridenia k počítačom 633002 ks 3 215,8136 647,44

Zariadenia pre zabezpečenie výuky študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.21. Radar marine-výučba obsluhy radaru -simulátor 633013 lic 12 129,4895 1 553,87

Zariadenia pre zabezpečenie výuky študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.22. Buoyage system- výučba znaky IALA - SW 633013 lic 12 32,3707 388,45

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1
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2.3.5.23. Play2sail-praktická príprava SW 633013 lic 12 21,5827 258,99

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.24.
Elektronické mapy Inland ECDIS mapy - data pre simulačný 
SW

633013 lic 4 215,8136 863,25

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.25.
Snímač ťah/tlak - 2000 daN + upínacie prvky periférne 
jednotky k počítačom, zber údajov

633002 ks 2 719,3786 1 438,76

Zariadenia pre zabezpečenie výuky študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.26. Snímač ťah/tlak - 5000 daN + upínacie prvky 633002 ks 1 899,2233 899,22

Zariadenia pre zabezpečenie výuky študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.27. Nezavislá vyhodnocovacia jednotka k snímaču 633002 ks 3 359,6893 1 079,07

Zariadenia pre zabezpečenie výuky študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.28. Vyhodnocovací softwér pre meranie 633013 ks 1 539,5340 539,53

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.29. dataprojektor prenosný 633002 ks 3 719,3786 2 158,14

Minimálne požiadavky:
Svietivosť: 2000 ANS lm
Rozlíšenie: 1024 x 768
Interface: VGA, DVI

Hmotnosť: do 3 kg
Diaľkové ovládanie
Technológia  DLP
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.30. SW - ELITE Premium v8.1 633013 ks 2 413,6427 827,29

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.31. Jeppesen FliteStar (corporate) SW 633013 ks 3 665,4252 1 996,28

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.31. Jeppesen FliteMap SW 633013 ks 3 679,8115 2 039,43

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.33. dataprojektor prenosný 633002 ks 2 719,3786 1 438,76

Minimálne požiadavky:
Svietivosť: 2000 ANS lm
Rozlíšenie: 1024 x 768
Interface: VGA, DVI

Hmotnosť: do 3 kg
Diaľkové ovládanie
Technológia  DLP
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.34. Počítačová zostava - typ 1 633002 ks 15 899,2233 13 488,35

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5180 bodov, OS WIN. VISTA
RAM: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
Mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor: 22" širokouhlý LCD monitor; doba odozvy 5ms; kontrastný pomer 8000:1 
DCR; jas 300cd/m2; pozorovacie uhly 170/160; maximálne rozlišenie 1680x1050; 
rozhranie Analog; farba čierna; jednoduchý stojan; TCO03
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.35. dataprojektor prenosný 633002 ks 1 719,3786 719,38

Minimálne požiadavky:
Svietivosť: 2000 ANS lm
Rozlíšenie: 1024 x 768
Interface: VGA, DVI

Hmotnosť: do 3 kg
Diaľkové ovládanie
Technológia  DLP
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.36. ozvučenie učebne, hlasový vystup - ozvučenie miestnosti 633002 ks 1 359,6893 359,69
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.5.37. Počítačová zostava - typ 1 633002 ks 60 899,2233 53 953,40

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5180 bodov, OS WIN. VISTA
RAM: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
Mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor: 22" širokouhlý LCD monitor; doba odozvy 5ms; kontrastný pomer 8000:1 
DCR; jas 300cd/m2; pozorovacie uhly 170/160; maximálne rozlišenie 1680x1050; 
rozhranie Analog; farba čierna; jednoduchý stojan; TCO03
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1
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2.3.5.38. dataprojektor prenosný 633002 ks 4 719,3786 2 877,51

Minimálne požiadavky:
Svietivosť: 2000 ANS lm
Rozlíšenie: 1024 x 768
Interface: VGA, DVI

Hmotnosť: do 3 kg
Diaľkové ovládanie
Technológia  DLP
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.39. multifunkčné zariadenie 633002 ks 4 899,2233 3 596,89

Rýchlosť kopírovania/tlače: 18 kópií/min A4, 15 kópií/min A3 
Rozlišenie kopírovania: 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi
Max. formát originálu: A3, 297 x 432 mm
Veľkosť kópií: A5–A3 (zásobník), A5R–A3, obálky(ručný zásobník)
Zväčšenie Zoom: 50–200 %. 
Viacnásobná tlač/kopírovanie: 1 až 99 listov. 
Obojstranná tlač: voliteľné príslušenstvo 
Hmotnosť papiera: 64 až 90 g/m2 (zásobník)
64 až 128 g/m2 (ručný zásobník)
Kapacita papieru: 1 zásobník na 250 listov. 
CPU:  procesor  192 MHz 

Pamäť: 128MB
Tlačový jazyk: PCL5e/6, UFRII
Rozhranie Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0

Podporované OS: 
PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista

UFRII LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OSX 10.2.8 nebo 

neskoršie. 
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.5.40. SW Autodesc AutoCAD (školská multilicencia 20+2) 633013 lic 2 1 079,0679 2 158,14

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6. Elektrotechnická fakulta 0,0000 231 868,25

2.3.6.1. 19" rozvodný panel 8x230V-2m 633002 ks 2 61,1465 122,29

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.2. Aktívne sieťové prvky, 24 port 10/100/1000 + SFP 633002 ks 3 311,3291 933,99

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.3. APC Smart-UPS SC 1500VA 633002 ks 2 485,5806 971,16

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.4. Audio systém, JVC TH G60 633002 ks 2 359,6893 719,38

Zariadenia pre zabezpečenie výuky študentov v prednáškových miestnostiach.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.6.5. Dataprojektor   (upevnenie na strop s datovým káblom 15m) 633002 ks 1 539,5340 539,53
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.6.6. dataprojektor prenosný 633002 ks 21 719,3786 15 106,95

Minimálne požiadavky:
Svietivosť: 2000 ANS lm
Rozlíšenie: 1024 x 768
Interface: VGA, DVI

Hmotnosť: do 3 kg
Diaľkové ovládanie
Technológia  DLP
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.7. Dátové stojany 40U 633002 ks 4 359,6893 1 438,76

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.8. Dátový prepínač 1Gb all ports 633002 ks 4 899,2233 3 596,89

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.9. Diaľkové ovládanie PC/projektor 633002 ks 8 143,8757 1 151,01

Myš  Kensigton   pripojená cez USB transmitter do PC a umožňuje diaľkovo ovládať 
prezentáciu a súčasne funguje ako ukazovátko
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.10.
D-Link DMC-700SC prevodnik 1GB TX na 1GB SX (SC) 

multimod
633002 ks 2 147,4739 294,95

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.11.
D-Link DMC-810SC prevodnik 1GB TX na 1GB LX (SC) 

singlemod
633002 ks 1 244,5894 244,59

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.12. Externé HDD min 500GB, LAN + USB 633002 ks 20 89,9223 1 798,45

Drobné doplnky počítačov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.13. eyeBeam 1.5  soft terminál, SW VoIP klient 633013 ks 6 35,9689 215,81

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.14. Server 633002 ks 1 503,5650 503,57

FUJITSU-SIEMENS PRIMERGY Econel 100S2/ 1x(1) P-D E2200/ 1GB/ 250GB 

SATA II 7.2k/ RAID 0, 1/ DVD

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.15. InkJet, A3+, 24 ppm, paralelní, USB 2.0, Ethernet 633002 ks 1 483,6188 483,62
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.3.6.16. Kabel FTP kat.5e pro RJ45, drát, stíněný 633002 ks/300m 10,50 125,8913 1 321,86

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.17. Kabel UTP kat.5e pro RJ45, lanko (licna) 633002 ks/300m 1 97,1154 97,12

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.18. Kabel UTP patch kat.5e (10/100Mbps) - 1m 633002 ks 50 0,8996 44,98

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.19. Kabel UTP patch kat.6 (10/100/1000Mbps) - 0.5m 633002 ks 50 1,7991 89,96

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.20. komunikačný terminál, Linksys SPA 942  633002 ks 6 125,8913 755,35

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.21. Konštrukčný materiál 633004 spr 5 17,9845 89,92
Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.6.22. Konštrukčný materiál 633004 spr 1 467,5961 467,60
Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.6.23. LCD monitor 22" wide 633002 ks 4 244,5894 978,36

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.24. Lišty inštalačné 633004 m 390 3,2364 1 262,20
Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.3.6.25. Monitor 19" 633002 ks 4 181,3550 725,42

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.26. monitor LCD 17" 633002 ks 10 179,8447 1 798,45

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.27. Multifunkčná meracia karta (NI USB 6008) 633002 ks 8 251,7825 2 014,26

Doplnkové zariadenia do počítačov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.28. Multifunkčná meracia karta (NI USB 6009) 633002 ks 8 359,6893 2 877,51

Doplnkové zariadenia do počítačov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1
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2.3.6.29. NET krytka konektoru RJ45 plastová 633002 ks 227 0,1791 40,66

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.30.
SW NetDisturb - Impairment  Emulator  for IP Networks - 
Software

633013 ks 1 1 474,7262 1 474,73

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.31. Notebook 633002 ks 5 899,2233 4 496,12

Min. požiadavky:
CPU: 3DMark06 CPU Score  min. 2214 bodov

Display: 15.4" TFT WSXGA+ 1680 x 1050

RAM: 2 x 2048 MB DDRII 800MHz 

HDD: 320 GB 5400 rpm S-ATA 

mechanika: LightScribe DVD+/-RW DL SuperMulti

rozhrania: 4x USB 2.0, 1x VGA / DVI-I, 1x modem, 1x LAN 10/100/1000, 1x 

WLAN (802.11 a/b/g/n), 1x Media Card Reader, 1x slot Express Card (34/54 mm), 1x 

Bluetooth, 1x IEEE 1394(4pin), 1x S-video (TV out), audio in/out, 1x napájací zdroj, 
Li-Ion Battery (min. 4hod)

multimédia: Integrovaná webová kamera s rozlíšením 1,3 megapixelu, vstavený 
mikrofón a reproduktory 2x 2 W
OS: Windows Vista Business 32 /XP Pro on recovery 

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.32.

ozvučenie učebne - reproduktory sada: 2x predný, 2x 
zadný,1x center, max.zaťaženosť: 120W/ 100W8 Ohm,50-20 
kHz, citlivosť: 92 dB/2,8V/1m

633002 ks 4 323,7204 1 294,88

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.33. Patch panel osazený, 24 portů RJ45 STP kat.5e, 1U, černý 633002 ks 2 53,9534 107,91

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.34. Patch panel osazený, 48 portů RJ45 UTP kat.5e, blok 110 633002 ks 2 75,5361 151,07

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.&

2.2

2.3.6.35. Počítačová zostava - typ 1 633002 ks 6 683,4097 4 100,46

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5180 bodov, OS WIN. VISTA
RAM: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
Mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor: 22" širokouhlý LCD monitor; doba odozvy 5ms; kontrastný pomer 8000:1 
DCR; jas 300cd/m2; pozorovacie uhly 170/160; maximálne rozlišenie 1680x1050; 
rozhranie Analog; farba čierna; jednoduchý stojan; TCO03
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.&

2.1

2.3.6.36. Počítačová zostava - typ 1 633002 ks 143 899,2233 128 588,93

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5180 bodov, OS WIN. VISTA
RAM: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
Mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor: 22" širokouhlý LCD monitor; doba odozvy 5ms; kontrastný pomer 8000:1 
DCR; jas 300cd/m2; pozorovacie uhly 170/160; maximálne rozlišenie 1680x1050; 
rozhranie Analog; farba čierna; jednoduchý stojan; TCO03
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.&

2.1

2.3.6.37. Počítačové konzoly pre študentov 633002 ks 3 719,3786 2 158,14
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.6.38. premietacie plátno 633002 ks 25 539,5340 13 488,35

Minimálne 178 x 178 , umiestnenie na strop alebo stenu, elektricky ovládané, motor v 
tubuse plátna,  predná projekcia
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.39. Prepäťová ochrana APC SurgeArrest Performance 633002 ks 6 39,5672 237,40
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.6.40. prepínač typ1 633002 ks 6 269,7670 1 618,60

16xGiga+4xSFP L2 Smart switch, Networking Management. 

- Complies with IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab 

(1000Base-T) standards 

- Auto negotiation of speed (10/100/1000Mbps), and duplex mode. Note that 

1000Mbps supports only full duplex mode. 

- 8K MAC addresses with automatic address learning and aging. 

- IEEE 802.3x Flow Control support for 10/100/1000Mbps full duplex. 

- Back pressure support for 10/100Mbps half duplex. 

- Auto MDI/MDIX 

- two fans with smart fan feature

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2
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2.3.6.41. prepínač typ2 633002 ks 1 269,7670 269,77

24xGiga switch +4xSFP, unmanaged, Rack Mount 19“. 
- 24 RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet ports with Auto MDI/MDIX

- Complies with IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab 

(1000Base-T) standards

- Auto MDI/MDIX

- Auto negotiation of speed (10/100/1000Mbps), and duplex mode. *Note that 

1000Mbps supports only full duplex mode

- 8K MAC addresses with automatic address learning and aging

- IEEE 802.3x Flow Control support for 10/100/1000Mbps full duplex

- Up to 2Gbps in full-duplex mode

- Back pressure support for 10/100Mbps half duplex

- one fan

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.42. prepínač typ3 633002 ks 7 68,3396 478,38

8xGiga ports switch.

- 8  RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet ports with Auto MDI/MDIX

- Auto MDI/MDIX

- Auto negotiation of speed (10/100/1000Mbps), and duplex mode. 

- 8K MAC addresses with automatic address learning and aging

- IEEE 802.3x Flow Control support for 10/100/1000Mbps full duplex

- Jumbo Frame, 9.6K

- desktop

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.43. prepínač typ4 633002 ks 3 248,1843 744,55

24x10/100+2xGiga+2xSFP L2 switch, Networking Management. 

- 2 RJ-45 10/100/1000 BASE-T

- Auto MDI/MDIX

- Auto negotiation of speed (10/100/1000Mbps), and duplex mode

- 2 SFP sloty pro 1000SX nebo 1000LX transceivery

- Hot-Swappable Fan Module

- Web-based Management

- Maximum MAC adres: 8K

- Kapacita páteřního přepínání: 20 Gbps
- Rychlost předávání: 6.6 Mpps
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.44. prepínač typ5 633002 ks 2 75,5361 151,07

24x10/100 switch. 

- 24 RJ-45 10/100 Mbps Ethernet ports with Auto MDI/MDIX

- Complies with IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), standards

- Auto MDI/MDIX

- Auto negotiation of speed (10/100Mbps), and duplex model

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.45. Prezentačný LCD displej 16:9, 94 cm 633002 ks 2 899,2233 1 798,45

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.46. Príslušenstvo (klávesnice, monitor, myš) 633002 spr. 3 165,4584 496,38

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.47. RACK skrin (19" rozvádzač stojanový) 633002 ks 2 719,3786 1 438,76

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.48. RJ45 konektor krimpovací STP kat.5e, neskládaný, stíněný 633002 ks 227 0,3950 89,67

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.49. Rozšírenie existujúcich PC - HDD 500GB 633002 ks 6 68,3396 410,04

Doplnkové zariadenia do súčasných PC.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.50.
Rozvody napájacie (prepäťové ochrany, káble, zásuvky, 
centralny vypínač) 633004 spr 1 154,6671 154,67

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.3.6.51.
Rozvody napájacie (prepäťové ochrany, káble, zásuvky, 
centralny vypínač) 633004 spr 1 187,0378 187,04

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.3.6.52.
Rozvody napájacie (prepäťové ochrany, káble, zásuvky, 
centralny vypínač) 633004 spr 1 226,6049 226,60

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.3.6.53.
Rozvody napájacie (prepäťové ochrany, káble, zásuvky, 
centralny vypínač) 633004 spr 2 298,5428 597,09

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.3.6.54. SW Borland C++ Builder 633013 multi 1 1 258,9126 1 258,91

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.55. SW EAGLE 633013 ks 10 459,3242 4 593,24

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.56. SW OrCAD 633013 ks 10 1 258,9126 12 589,13

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.57. Tabuľa biela keramická 633001 ks 2 305,7359 611,47

Minimálny rozmer 120 x 180 cm
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.58. Tlačiareň 633002 ks 4 287,7514 1 151,01

Laserová tlačiareň ČB laserová tlač.A4, 600x600dpi,12str-min.,elektrofoto,tlač 
pomocou laser.tlače,štd.podávanie papiera
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.59. Tlačiareň 633002 ks 8 143,8757 1 151,01

Laserová tlačiareň ČB laserová tlač.A4, 600x600dpi,12str-min.,elektrofoto,tlač 
pomocou laser.tlače,štd.podávanie papiera
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.60. Tlačiareň farebná 633002 ks 5 287,7514 1 438,76

Laserová tlačiareň farebná, A4, min. 600x600dpi, min. 12str/min.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.61. Webkamera Creative Live! Cam Optia + Headset 633002 ks 9 64,7447 582,70

Doplnkové zariadenia do učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.6.62. WiFi PCI karta 802.11g 633002 ks 9 32,3707 291,34

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.63. WI-fi prístupové body 633002 ks 6 89,9223 539,53

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.64. WiFi smerovač LinkSys WRT 54GL 633002 ks 2 61,1465 122,29

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.65. Záložný zdroj APC SMART 750VA, USB, SW 633002 ks 5 291,3497 1 456,75

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.6.66. Zásuvka Profi úhlová 2x RJ45 kat.6 na omítku, stíněná 633002 ks 71 8,9922 638,45

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.7. Spoločné univerzitné priestory 161 896,09

2.3.7.1. 1250 Series Ceiling, Wall Mount Bracket kit- Spare 633002 ks 10 21,5827 215,83

Drobné časti aktívnych sieťových prvkov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.7.2. 2.4 GHz, 5.2 dBi Ceiling Omni Ant. w/RP-TNC Connector 633002 ks 10 111,5050 1 115,05 2.2

2.3.7.3. 5GHz 6dBi Omni Antenna w/RP-TNC connector 633002 ks 10 143,8757 1 438,76 2.2
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2.3.7.4. 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe 633002 ks 30 7,0504 211,51 2.2

2.3.7.5. 802.11a/b/g Cardbus Adapter; ETSI Cnfg 633002 ks 1 118,6981 118,70 2.2

2.3.7.6. 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; 6 RP-TNC; ETSI 633002 ks 10 913,6095 9 136,10 2.2

2.3.7.7. 802.11ag LWAPP AP Integrated Antennas ETSI Cnfg 633002 ks 5 492,7737 2 463,87 2.2

2.3.7.8. 802.11g Integrated Unified AP; Int Antennas; ETSI Cnfg 633002 ks 55 348,8980 19 189,39 2.2

2.3.7.9. AIR Line Cord Central Europe Spare 633002 ks 30 7,1931 215,79 2.1

2.3.7.10. Cisco IP Phone 7945, Gig Ethernet, Color, spare 633002 ks 20 328,0356 6 560,71 2.2

2.3.7.11. Cisco IP Phone 7975, Gig Ethernet, Color, spare 633002 ks 10 497,0922 4 970,92 2.2

2.3.7.12. Cisco Unified Personal Communicator User License 7.x 633002 ks 50 35,2486 1 762,43 2.2

2.3.7.13. Cisco Unified Presence User License 633002 ks 50 35,2486 1 762,43 2.2

2.3.7.14. Console Cable for 1130AG, 1200, 1230AG, 1240 Platform 633002 ks 2 7,1931 14,39 2.2

2.3.7.15. dataprojektor prenosný 633002 ks 3 719,3786 2 158,14

Minimálne požiadavky:
Svietivosť: 2000 ANS lm
Rozlíšenie: 1024 x 768
Interface: VGA, DVI

Hmotnosť: do 3 kg
Diaľkové ovládanie
Technológia  DLP
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.16. DSP HW player 633002 ks 16 827,2854 13 236,57
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.7.17. DV cable 20m pre live prenosy 633002 ks 6 107,9068 647,44
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.7.18. Externé HDD 1 TB 633002 ks 4 154,6671 618,67

Doplnkové zariadenia do súčasných PC.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.19. farebná tlačiareň 633002 ks 1 287,7514 287,75
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.7.20.
Hardware Security Key for CCM Admin, Release 4.0 or 

Greater
633002 ks 2 211,4984 423,00

Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.7.21. IP Phone power transformer for the 7900 phone series 633002 ks 30 32,0122 960,37
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.2

2.3.7.22. kopírovacie zariadenie 633002 ks 1 971,1611 971,16
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.7.23. LAN externý HDD 633002 ks 1 413,6427 413,64

Doplnkové zariadenia do súčasných PC.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.24. LCD TV 32" s HDD, Full HD 633002 ks 2 629,4563 1 258,91

Doplnkové zariadenia do súčasných učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.25. Licencia na sw DSP 633002 ks 16 629,4563 10 071,30

Doplnkové zariadenia do súčasných PC.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.26. mikroport ku kamerám 633002 ks 2 673,6971 1 347,39

Doplnkové zariadenia do súčasných PC.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.27. Mixpult+receiver 633002 ks 1 899,2233 899,22

Doplnkové zariadenia do súčasných učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.28. Monitor LCD 26" pre SET 633002 ks 2 417,2409 834,48

Doplnkové zariadenia do súčasných učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.29. Počítačová zostava - typ 2 633002 ks 46 899,2233 41 364,27

MaBoaCPU: Čipová súprava základnaj dosky a procesor musia dosiahnuť v teste 
PCMark Vantage - PC-Mark Suite  skóre minimálne 5430 bodov, OS WIN. VISTA
RAM 1: 2x2GB DDR2 dual KIT

RAM 2: 2x2GB DDR2 dual KIT

HDD: 500GB, 7200 rpm, 16MB Cache

VGA: V teste 3DMark06 v1.1.0 3DMark Score 3DMark (1280x1024, Default 

Quality)

je požadované skóre 13931 bodov, pamäť min. 512MB DDR3.
mechanika: DVD-RW mechanika so zápisom DVD+R 20x, DVD-R 20x, DVD+RW 
8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 12x, DVD+R DL 12x, DVD-R DL 12x, CD-RW 40x, 

CD-R 48x, čita CD 48x, DVD 16x. Prístupová doba DVD 130ms, CD 110ms, buffer 
2MB.

klávesnica: Multimediálna internetová klávesnica, pripojiteľná cez PS/2. Extra tlačidlá 
pre prístup do e-mailu, prezeranie www stránok, spúšťanie audia a ovládanie hlasitosti.
myš: Laserová, so senzorom 1600/800 dpi, s 2 tlačidlami a scrolovacím kolieskom 3D, 
pripojiteľná cez PS/2.
čítačka kariet: Interná čítačka pamäťových kariet vrátane SDHC and MMC 4.x 
montovateľná miesto disketovej mechaniky do 3,5" šachty. Rozhranie USB 2.0 
/USB1.1 kompatibilné/ napájanie cez port. Podporované formáty SmartMedia, CF, 
Microdrive, SD, SDHC, Mini SD, Micro SD, MiniSDHC, MicroSDHC , MMC, 

MMC Micro, RS-MMC, MMCmobile, MMCplus, Memory Stick, Memory Stick Pro, 

Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick MagicGate, Memory Stick 

Pro MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate 

OS: OEM MS Windows Vista Home SP1 32-bit Slovak 1pk DVD

monitor24" LCD monitor; 2ms(G); 20 000:1 DCR; 170/160; 1920x1200; DVI, 

Analog; jednoduchý stojan; USB hub
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.30. Power Injector - 1250 Series; Spare 633002 ks 30 104,3086 3 129,26

Doplnkové zariadenia do súčasných učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.31. Predlžovací kábel pre tally systém pre live prenosy 633002 ks 2 46,3985 92,80

Doplnkové zariadenia do súčasných učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.32. Predlžovací kábel pre XLR systém pre live prenosy 633002 ks 2 96,7570 193,51

Doplnkové zariadenia do súčasných učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.33. premietacie plátno 633002 ks 2 539,5340 1 079,07

Minimálne 178 x 178 , umiestnenie na strop alebo stenu, elektricky ovládané, motor v 
tubuse plátna,  predná projekcia
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1
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2.3.7.34. repeater-zosilovač pre DV káble 633002 ks 2 55,7525 111,51

Doplnkové zariadenia do súčasných učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.1

2.3.7.35. SESW / 1Y unit price 633002 ks 4 384,5084 1 538,03

Sieťová bezpečnosť.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.7.36. SESW / 1Y unit price 633002 ks 4 191,7148 766,86

Sieťová bezpečnosť.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.7.37. SP STD / 1Y unit price 633002 ks 4 168,6948 674,78

Sieťová bezpečnosť.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.7.38. SP STD/1Y Unit price 633002 ks 2 507,1632 1 014,33

Sieťová bezpečnosť.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.7.39. Software pre konverziu Vga obrazovky na Firewire 633013 ks 1 179,8447 179,84

Softvér do súčasných učební.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.7.40. stolička 633001 ks 25 21,5827 539,57 Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.7.41. stôl pre PC 633001 ks 13 143,8757 1 870,38 Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.7.42. Tabuľa biela keramická 633001 ks 1 305,7359 305,74
Minimálny rozmer 120 x 180 cm
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1

2.3.7.43. Unified CM Device License - 10 units 633013 ks 36 352,4962 12 689,86

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.7.44. Unified CM Device License - 10 units 633013 ks 36 352,4962 12 689,86

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2.3.7.45.
Unity Express License 50 Voice Mailbox-Auto Attendant -

CCM
633013 ks 1 352,4962 352,50

Softvér pre výuku študentov.
Súčasť IKT výdavkov.
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

2.2

2. Spolu 2 761 413,74

3.
Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- 
nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 70 702,96

3.1.1. Pracovník pre verejné obstarávanie 637027 osobohodina 500 8,2984 4 149,20

rozsah práce 500 hod. počas prvých 6 mesiacov realizácie projektu
právny vzťah: dohoda o vykonaní práce
určenie ceny za jednotku: na základe porovnania na trhu

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2

3.1.2. Projektový manažér 610620 osobohodina 800 8,2984 6 638,72

rozsah práce: 800 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2

3.1.3. Asistent projektového manažéra 610620 osobohodina 900 6,6388 5 974,92

rozsah práce: 900 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2

3.1.4. Koordinátor projektu 610620 osobohodina 900 8,2984 7 468,56

rozsah práce: 900 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2

3.1.5. Asistent koordinátora pre špec. cieľ 1 610620 osobohodina 1 000 6,6388 6 638,80

rozsah práce: 1000 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

1.1, 1.2, 1.3

3.1.6. Asistent koordinátora pre aktivitu 1.1 610620 osobohodina 800 6,6388 5 311,04

rozsah práce: 800 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

1.1

3.1.7. Asistent koordinátora pre aktivitu 1.2 610620 osobohodina 800 6,6388 5 311,04

rozsah práce: 800 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

1.2

3.1.8. Asistent koordinátora pre aktivitu 1.3 610620 osobohodina 800 6,6388 5 311,04

rozsah práce: 800 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

1.3

3.1.9. Asistent koordinátora pre špec. cieľ 2 610620 osobohodina 1 000 6,6388 6 638,80

rozsah práce: 1000 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

2.1, 2.2

3.1.10. Asistent koordinátora pre aktivitu 2.1 610620 osobohodina 800 6,6388 5 311,04

rozsah práce: 800 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

2.1

3.1.11. Asistent koordinátora pre aktivitu 2.2 610620 osobohodina 800 6,6388 5 311,04

rozsah práce: 800 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

2.2

3.1.12. Manažér pre publicitu 610620 osobohodina 400 8,2984 3 319,36

rozsah práce: 400 hod. počas celej dĺžky realizácie projektu
právny vzťah: pracovná zmluva
určenie ceny za jednotku: nárokovateľná časť mzdy pre účely projektu

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2

3.1.13. Asistent pracovníka pre verejné obstarávanie 637027 osobohodina 500 6,6388 3 319,40

rozsah práce 500 hod. počas prvých 6 mesiacov realizácie projektu
právny vzťah: dohoda o vykonaní práce
určenie ceny za jednotku: na základe porovnania na trhu

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2

3.1.14. Ćalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,0000 0,00

3.2. Personálne výdavky externé 0,00

3.2.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,0000 0,00

3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,0000 0,00

3.2.3. Projektový manažér osobohodina 0 0,0000 0,00

3.2.4. Ćalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,0000 0,00

3.3. Publicita a informovanosť 4 360,78

3.3.1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel) projekt 0 0,0000 0,00

3.3.2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) projekt 0 0,0000 0,00

3.3.3. Informačné a propragačné materiály projekt 0 0,0000 0,00

3.3.4. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 0 0,0000 0,00

3.3.5. Veľkoplošná tabuľa 637004 projekt 1 2 025,6788 2 025,68
Zabezpečenie publicity v zmysle manuálu o informovaní a publicite. 
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2

3.3.6. Trvalá vysvetľujúca tabuľa 637004 projekt 1 1 510,6951 1 510,70
Zabezpečenie publicity v zmysle manuálu o informovaní a publicite. 
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2

3.3.7. Štítky na označenie obstaraného majetku 633006 projekt 1 824,4042 824,40
Zabezpečenie publicity v zmysle manuálu o informovaní a publicite. 
Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ. 2.1, 2.2

3.3.8. Ćalšie položky podľa charakteru projektu projekt 0 0,0000 0,00

3.4. Monitoring a hodnotenie projektu 45 680,54

3.4.1. Manažér monitoringu projekt 0 0,0000 0,00

3.4.2. Manažér monitoringu - externý projekt 0 0,0000 0,00

3.4.3.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia -
interný

projekt 0 0,0000 0,00

3.4.4.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia - 
externý

637011 projekt 1 45 680,5417 45 680,54

Externé spracovanie expertíz a posudkov v súvislosti s monitoringom a hodnotením 
projektu.

Obsahuje časť DPH 8,36 %, ktorú si nenárokujeme voči DÚ.

1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 2.2

3.  Spolu 120 744,28

4. Rezerva na nepredvídané stavebné práce
4.1. Rezerva na nepredvídané stavebné práce** projekt 0

4. Spolu 0,00

1+2+3+4
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
PROJEKTU

5 236 627,75

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
KE1 Nepriame výdavky projektu*** max. 3,00%

KE2 Dodávky**** max. 1,00%



 x

Názov položky rozpočtu Číselník 
výdavkov Jednotka

Počet 
jednotiek 

(predpokl

adaný 
rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena) v EUR

Oprávnené 
výdavky projektu 

spolu v EUR

Komentár k rozpočtu

Priradenie k 

aktivitám 
projektu 

(čísla aktivít 
sú uvedené v 

Opise 

projektu 

F1/1.)

A B B1 C D G G I

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

**rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

*** nepriame výdavky projektu - max. 3% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
****dodávky -max. 1% z celkových oprávnených výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)
F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu -stĺpec zahŕňa všetky  výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa ( relevantné v prípade 
žiadateľa VŠ) -nezahŕňa neoprávnené výdavky
F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze -stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov na projekt vypočítaných na základe finančnje analýzy projektu



Oprávnené náklady 
projektu

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje Oprávnené náklady 
projektu 

Výška žiadaného 
príspevku

Vlastné zdroje 

Rok A B C A B C

1. 2008 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00

2. 2009 15 745 660,90000 14 958 377,85500 787 283,04500 522 660,19 496 527,18 26 133,01

3. 2010 104 736 000,00000 99 499 200,00000 5 236 800,00000 3 476 598,29 3 302 768,38 173 829,91

4. 2011 37 369 374,99000 35 500 906,24050 1 868 468,74950 1 240 436,00 1 178 414,20 62 021,80

5. 2012 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00

6. 2013 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00

7. 2014 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00

8. 2015 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00

Spolu 157 851 035,89000 149 958 484,09550 7 892 551,79450 5 239 694,48 4 977 709,76 261 984,72

% 100 95 5 100 95 5

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA
            OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU    v SK                                                                

PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA v EUR


