








Kód ITMS: 26250120001   
 

Príloha č. 1  Dodatku zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 

 

 

 

 

8.      Rozpočet projektu ( v  SKK) 

Názov skupiny 
výdavkov 

Merná  
jednotka* 

Jednotková  

cena 

(max. cena) 

v Sk/EUR* 

Počet  
jednotiek* 

Celkovo  

v Sk/EUR** 

Z toho  

oprávnené 

v Sk/EUR *** 

610,620 Projekt 

 

1 153 180,80 

38 278,59 

1 1 153 180,80 

38 278,59 

    1 132 787,61 

         37 601,66 

633001 – Interiérové 
vybavenie 

Projekt        389 741,87 

       12 937,06 

1        389 741,87 

         12 937,06 

       382 849,64 

         12 708,28 

633002 – Materiál 
Výpočtová technika 

Projekt 9 998 103,20 

       331876,22 

1 9 998 103,20 

        331876,22 

      9 821 294,70 

             326007,25 

633003 – 

Telekomunikačná 
technika 

 

Projekt 

 

8 240 209,03 

273 524,83 

 

1 

 

8 240 209,03 

       273 524,83 

 

      8 094 487,46 

         268 687,76 

633004 – Prevádzkové 
stroje, prístroje, 
zariadenia, technika a 

náradie 

 

Projekt 

 

2 906 673,07 

  96 483,87 

 

1 

 

2 906 673,07 

         96 483,87 

 

    2 855 270,88 

        94 777 ,64 

 

633006 – Materiál 
všeobecný 

Projekt 1 921 879,13 

63 794,70 

1 1 921 879,13 

63 794,70 

1 887 892,18 

62 666,54 

633013 – Materiál 
Softvér a licencie 

Projekt 300 844,86 

9 986,22 

1 300 844,86 

9 986,22 

295 524,61 

9809,62 

637003 – Propagácia, 
reklama a inzercia 

Projekt 11 974,00 

397,46 

1 11 974,00 

397,46 

11 762,25 

390,43 

637015 – Poistné iné 
ako ZP, SP a povinného 
poistenia vozidla 

Projekt 39 690,00 

1 317,47 

1 39 690,00 

1 317,47 

38 988,11 

1 294,17 

711003 – Nákup 
softvéru 

Projekt 5 604 663,94 

186 040,76 

1 5 604 663,94 

186 040,76 

5 505 550 

182 750,78 

713002 – Nákup 
výpočtovej techniky 

Projekt 21 557 863,13 

        715589,96 

 

1 21 557 863,13 

        715589,96 

 

21 176 629,45 

             702935,32 

716 – Prípravná 
a projektová 
dokumentácia 

Projekt 983 500,02 

32646,22 

1 983 500,02 

32646,22 

966 107,68 

32068,90 

717002 - Rekonštrukcia 
a modernizácia stavieb 

Projekt 104 561 966,70 

3 470 821,44 

1 104 561 966,70 

3 470 821,44 

102 712 872,29 

3 409 442,75 

Spolu  157 670 289,80 

5 233 694,80 

 157 670 289,80 

5 233 694,80 

154 882 016,86 

5 141 141,10 



Príloha č. 2 Dodatku zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet projektu a komentár k porjekltu (v SKK/EUR)

Číselník 
oprávnenýchv

ýdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1/1.)

A B B1 C D G I

EUR SKK EUR SKK EUR

1. Stavebné práce -priame výdavky
1.1. Pozemok 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Pozemok (ak je relevantné) m
2

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Stavebné práce 78 383 589,00 2 601 858,49 76 997 437,93 2 555 846,71

1.2.1.

Stavba/stavebný objekt 1 - ŠD Zobor, Drážovská 
ul. 2 - Práce a dodávky HSV 14 745 539,00 489 462,23 14 484 775,94 480 806,48 ŠD Zobor

1.2.1.1 Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 súbor 1 40434,5416 1 218 131,00 40 434,54 1 196 589,33 39 719,49

Aktivita 3.1 Pavilón A 2715 , Aktivita 3.2   
Pavilón B 1215416 3.1., 3.2.

1.2.1.2 Vodorovné konštrukcie 717002 súbor 1 6025,6921 181 530,00 6 025,69 178 319,79 5 919,13 Aktivita 3.2 Pavilón B = 181530 3.2.

1.2.1.3 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 súbor 1 277639,5140 8 364 168,00 277 639,51 8 216 254,38 272 729,68

Aktivita 3.1 Pavilón A 1020074 , Aktivita 3.2    
Pavilón B 7344094 3.1., 3.2.

1.2.1.4

Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy) 717002 súbor 1 142840,4036 4 303 210,00 142 840,40 4 227 111,17 140 314,39

Aktivita 3.1 Pavilón A 952352 , Aktivita 3.2   
Pavilón B 3350858 3.1., 3.2.

1.2.1.5 Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.6 Rúrové vedenie 717002 súbor 1 9806,2803 295 424,00 9 806,28 290 199,66 9 632,86 Aktivita 3.2 Pavilón B = 295424 3.2.

1.2.1.7 Presun hmôt 717002 súbor 1 12715,7937 383 076,00 12 715,79 376 301,61 12 490,93

Aktivita 3.1 Pavilón A 56440  , Aktivita 3.2  
Pavilón B 326636 3.1., 3.2.

1.2.2.

Stavba/stavebný objekt 1 - ŠD Zobor, Drážovská 
ul. 2 - Práce a dodávky PSV 37 199 042,00 1 234 781,98 36 541 206,70 1 212 945,85

1.2.2.1

Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, 
povlakové krytiny) 717002 súbor 1 72143,6965 2 173 401,00 72 143,70 2 134 966,14 70 867,89 Aktivita 3.2 Pavilón B = 2173401 3.2.

1.2.2.2 Odborné práce elektroinštalačné 717002 súbor 1 210521,1445 6 342 160,00 210 521,14 6 230 003,97 206 798,25

Aktivita 3.3 Pavilón B = 
HZS+Elektromontáže+Zemné práce pri extr. 
Mont. Prácach 3.3.

1.2.2.3. Odborné práce kúrenárske 717002 súbor 1 34317,4003 1 033 846,00 34 317,40 1 015 563,26 33 710,52 Aktivita 3.4 3.4.

1.2.2.4 Zdravotechnika 717002 súbor 1 95890,1613 2 888 787,00 95 890,16 2 837 701,11 94 194,42 Aktivita 3.5 Pavilón B 3.5.

1.2.2.5

Konštrukcie stolárske, klampiarske, 
zámočnícke,tesárske 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.5.1 Konštrukcie-drevostavby 717002 súbor 1 3379,6720 101 816,00 3 379,67 100 015,47 3 319,91 Aktivita 3.1 Pavilón A 101816 3.1.

1.2.2.5.2 Konštrukcie-klampiarske 717002 súbor 1 8893,6135 267 929,00 8 893,61 263 190,89 8 736,34

Aktivita 3.1 Pavilón A 88547 , Aktivita 3.2  
Pavilón B 179382 3.1., 3.2.

1.2.2.5.3 Konštrukcie-stolárske 717002 súbor 1 178826,0307 5 387 313,00 178 826,03 5 292 042,68 175 663,64 Aktivita 3.2Pavilón B 5387313 3.2.

Oprávnené výdavky projektu spolu

F1=D*E

Jednotková cena (max. cena)

E

Oprávnené výdavky projektu spolu po 
finančnej analýze

F2



Číselník 
oprávnenýchv

ýdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1/1.)

A B B1 C D G I

Oprávnené výdavky projektu spolu

F1=D*E

Jednotková cena (max. cena)

E

Oprávnené výdavky projektu spolu po 
finančnej analýze

F2

1.2.2.5.4 Konštrukcie doplnkové kovové 717002 súbor 1 189728,4074 5 715 758,00 189 728,41 5 614 679,39 186 373,21

Aktivita 3.1 Pavilón A 2236259 , Aktivita 3.2  
Pavilón B 3479499 3.1., 3.2.

1.2.2.5.5 Podlahy z dlaždíc 717002 súbor 1 18727,3783 564 181,00 18 727,38 554 203,91 18 396,20 Aktivita 3.2 Pavilón B =564181 3.2.

1.2.2.5.6 Podlahy vlysové a parketové 717002 súbor 1 74546,2391 2 245 780,00 74 546,24 2 206 065,18 73 227,95

Aktivita 3.1  Pavilón A 1031612 , Aktivita 
3.2 Pavilón B 1214168 3.1., 3.2.

1.2.2.5.7 Podlahy povlakové 717002 súbor 2 45023,3353 2 712 746,00 90 046,67 2 664 773,26 88 454,27

Aktivita 3.1 Pavilón A = 1721902, Aktivita 
3.2   +Pavilón B 990844 3.1., 3.2.

1.2.2.5.8 Podlahy syntetické 717002 súbor 1 46188,5747 1 391 477,00 46 188,57 1 366 869,84 45 371,77

Aktivita 3.1 Pavilón A 384457 , Aktivita 3.2   
+Pavilón B 1007020 3.1., 3.2.

1.2.2.6 Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.7

Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 
rozvodov, kanalizácie vody) 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.8 Dokončovacie práce 717002 súbor 1 113059,9814 3 406 045,00 113 059,98 3 345 811,82 111 060,61

Aktivita 3.2 Pavilón B = 2934553 práce a 
obklady + Pavilón B 471492 Nátery 3.2.

1.2.2.9 Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717002 súbor 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.9.1 Vzduchotechnika 717002 súbor 1 31641,1405 953 221,00 31 641,14 936 364,05 31 081,59 Aktivita 3.5 Pavilón B = 953221 3.5.

1.2.2.9.2 Štruktúrovaná kabeláž 717002 súbor 1 66871,8715 2 014 582,00 66 871,87 1 978 955,73 65 689,30

Aktivita 3.6 Pavilón B štruktúrovaná kabeláž 
materiál + montáž 3.6.

1.2.3.

Stavba/stavebný objekt 2-  Kotolňa na ŠD Zobor, 
Drážovská ul. 2  - Práce a dodávky HSV 371 806,00 12 341,70 365 230,91 12 123,45 Kotolňa

1.2.3.1 Zemné práce 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.3.2 Zakladanie 717002 projekt 1 138,5846 4 175,00 138,58 4 101,17 136,13 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.3.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 projekt 1 247,8258 7 466,00 247,83 7 333,97 243,44 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.3.4 Vodorovné konštrukcie 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.3.5 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1 8538,7373 257 238,00 8 538,74 252 688,95 8 387,74 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.3.6

Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy) 717002 projekt 1 1011,0868 30 460,00 1 011,09 29 921,34 993,21 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.3.7 Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.3.7.1 Búranie konštrukcií 717002 projekt 1 1485,0295 44 738,00 1 485,03 43 946,84 1 458,77 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.3.7.2 Presun hmôt 717002 projekt 1 920,4342 27 729,00 920,43 27 238,63 904,16 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4

Stavba/stavebný objekt 2 - Kotolňa na ŠD Zobor, 
Drážovská ul. 2 - Práce a dodávky PSV 11 465 285,00 380 577,74 11 262 530,61 373 847,53

1.2.4.2 Odborné práce elektoinštalačné 717002 projekt 1 61386,3772 1 849 326,00 61 386,38 1 816 622,15 60 300,81 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.3 Odborné práce kúrenárske 717002 projekt 1 298259,5764 8 985 368,00 298 259,58 8 826 468,96 292 985,09 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.4 Zdravotechnika 717002 projekt 1 9460,4660 285 006,00 9 460,47 279 965,90 9 293,17 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.4.1 Zdravotechnika-vnútorná kanalizácia 717002 projekt 1 457,0803 13 770,00 457,08 13 526,49 449,00 Aktivita 3.7 stavebná časť 3.7.

1.2.4.5 Konštrukcie stolárske, klampiarske 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.5.1 Podlahy z dlaždíc 717002 projekt 1 7216,4244 217 402,00 7 216,42 213 557,42 7 088,81 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.5.2 Podlahy povlakové 717002 projekt 1 166,5671 5 018,00 166,57 4 929,26 163,62 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.6 Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.7

Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 
rozvodov, kanalizácie vody) 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.8 Dokončovacie práce 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.8.1 Dokončovacie práce - nátery 717002 projekt 1 2356,4363 70 990,00 2 356,44 69 734,60 2 314,76 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.8.2 Dokončovacie práce - maľby 717002 projekt 1 1274,8125 38 405,00 1 274,81 37 725,84 1 252,27 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.4.9 Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivita 3.7 3.7.

1.2.5

Stavba/stavebný objekt 3 - Objekt UKF v Nitre 
na Triede A. Hlinku- Práce a dodávky HSV 295 631,00 9 813,15 290 403,00 9 639,61 Tr. A. Hlinku Aktivita 1.1

1.2.5.1 Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 súbor 1 64,1970 1 934,00 64,20 1 899,80 63,06 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.5.2 Vodorovné konštrukcie 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.3 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 súbor 1 5961,1299 179 585,00 5 961,13 176 409,18 5 855,71 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.



Číselník 
oprávnenýchv

ýdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1/1.)

A B B1 C D G I

Oprávnené výdavky projektu spolu

F1=D*E

Jednotková cena (max. cena)

E

Oprávnené výdavky projektu spolu po 
finančnej analýze

F2

1.2.5.4

Ostatné konštrukcie a práce - búranie 
(napr.strechy,priečky,podlahy) 717002 súbor 1 3565,8235 107 424,00 3 565,82 105 524,29 3 502,76 Aktivita 1.1posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.5.5 Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5.6 Presun hmôt 717002 súbor 1 222,0009 6 688,00 222,00 6 569,73 218,08 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6

Stavba/stavebný objekt 3 - Objekt UKF v Nitre 
na Triede A. Hlinku - Práce a dodávky PSV 1 650 959,00 54 801,80 1 621 763,11 53 832,67

1.2.6.1 Odborné práce elektoinštalačné 717002 súbor 1 16733,9507 504 127,00 16 733,95 495 211,92 16 438,02 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.2 Odborné práce kúrenárske 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6.2.1 Ústredné kúrenie, rozvodové potrubie 717002 súbor 1 2823,0432 85 047,00 2 823,04 83 543,01 2 773,12 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.2.2 Ústredné kúrenie, armatúry 717002 súbor 1 276,7377 8 337,00 276,74 8 189,57 271,84 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.2.3 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 717002 súbor 1 162,1523 4 885,00 162,15 4 798,61 159,28 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.3 Zdravotechnika 717002 súbor 1 433,2138 13 051,00 433,21 12 820,20 425,55 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.5 Konštrukcie stolárske, klampiarske 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6.5.1 Konštrukcie-stolárske 717002 súbor 1 746,0333 22 475,00 746,03 22 077,55 732,84 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.5.2 Konštrukcie doplnkové kovové 717002 súbor 1 7916,9156 238 505,00 7 916,92 234 287,23 7 776,91 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.5.3 Konštrukcie plastové 717002 súbor 1 12860,8511 387 446,00 12 860,85 380 594,33 12 633,42 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.5.4 Podlahy povlakové 717002 súbor 1 10295,5255 310 163,00 10 295,53 304 678,02 10 113,46 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.5.5 Podlahy syntetické 717002 súbor 1 1630,4189 49 118,00 1 630,42 48 249,39 1 601,59 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.6 Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6.7

Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, 
rozvodov, kanalizácie vody) 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6.8 Dokončovacie práce 717002 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.6.8.1 Dokončovacie práce - obklady 717002 súbor 1 265,5514 8 000,00 265,55 7 858,53 260,86 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.6.8.2 Dokončovacie práce - maľby 717002 súbor 1 657,4056 19 805,00 657,41 19 454,76 645,78 Aktivita 1.1 posluchárne P1+P3 1.1.

1.2.7

Stavba/stavebný objekt 12 - ŠD Nitra, B. 
Slančíkovej- Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 0,00 0,00 ŠD Nitra Aktivita 

1.2.8

Stavba/stavebný objekt 12 - ŠD Nitra, B. 
Slančíkovej - Práce a dodávky PSV 12 655 327,00 420 079,90 12 431 527,67 412 651,12

1.2.8.5 Konštrukcie stolárske, klampiarske 717002 projekt 1 420079,8978 12 655 327,00 420 079,90 12 431 527,67 412 651,12 Aktivita 3.8 presklené hliníkové konštrukcie 3.8.

1.3. Stavebný dozor 136 622,00 4 535,02 134 205,95 4 454,82

1.3.1. Stavebný dozor 610, 620 projekt 1 4535,0196 136 622,00 4 535,02 134 205,95 4 454,82 mzda 101052 + 35,20% odvody (35570 Sk)

1.4. Projekčná činnosť 983 500,00 32 646,22 966 107,59 32 068,90

1.4.1. Projekčná činnosť - územné rozhodnutie 716000 projekt 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.

Projekčná činnosť - stavebné povolenie, resp. 
ohlásenie stavby 716000 projekt 1 32646,2192 983 500,00 32 646,22 966 107,59 32 068,90

686000 (kotolňa) + 297500 (modernizacia 
UKF ŠD Zobor) cena je určená na základe 
verejného obstarávania



Číselník 
oprávnenýchv

ýdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1/1.)

A B B1 C D G I

Oprávnené výdavky projektu spolu

F1=D*E

Jednotková cena (max. cena)

E

Oprávnené výdavky projektu spolu po 
finančnej analýze

F2

1.  Spolu stavebné práce 79 503 711,00 2 639 039,73 78 097 751,47 2 592 370,43

2.

Zariadenie a vybavenie projektu-priame 

výdavky

2.1. Zariadenie a vybavenie 64 319 587,00 2 135 019,15 63 182 146,56 2 097 263,05

2.1.1.

Stavba/stavebný objekt 1 ŠD Zobor, Drážovská 
ul. 2 1 529 354,00 50 765,25 1 502 308,60 49 867,51 ŠD Zobor

2.1.1.1 dátová sieť 717002 súbor 1 49934,0769 1 504 314,00 49 934,08 1 477 711,41 49 051,03

Aktivita 2.1 dátová sieť je plánovaná do 
2 miestností v tomto stav. objekte, čo 
percentuálne činí 7,14%z celkovej sumy 
21.068.819Sk pre dátovú sieť podľa 
priloženej cenovej ponuky (percentuálne 
prerozdelenie je určené podľa počtu 
miestností, kde sa plánuje zaviesť dátová 2.1.

2.1.1.2 UPS 633002 ks 2 415,5879 25 040,00 831,18 24 597,19 816,48 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.3.

Stavba/stavebný objekt 3 Objekt UKF v Nitre na 
Triede A. Hlinku 28 638 198,00 950 614,02 28 131 754,38 933 803,17 Trieda A. Hlinku 

2.1.3.1 Študiové monitory 633003 ks 4 176,4257 21 260,00 705,70 20 884,03 693,22 Aula Aktivita 1.1 1.1.

2.1.3.2 Zostava CD prehrávač 633003 ks 1 397,9951 11 990,00 398,00 11 777,97 390,96 Aula Aktivita 1.1 1.1.

2.1.3.3

Otočná kamera s rýchlym pohonom, min. 40x zoom 
+ držiak/statív 713002 ks 2 1933,9109 116 522,00 3 867,82 114 461,40 3 799,42

Aula Aktivita 1.1 slúži pre výuku a 
vzdelávanie 1.1.

2.1.3.4

Stropný dataprojektor s vysokou svietivosťou s 
montážou (min. 3000 ANSI) 713002 ks 1 2665,7704 80 309,00 2 665,77 78 888,80 2 618,63

Aktivita 1.1 78539 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinčtalácia + 
montáž 3hod.) P1, P3 1.1.

2.1.3.5 Server light min. 12 GB RAM 713002 ks 8 4425,3469 1 066 544,00 35 402,78 1 047 683,02 34 776,71 Aktivita 2.2 2.2.

2.1.3.6 server min. 24 GB RAM 713002 ks 7 10967,1380 2 312 772,00 76 769,97 2 271 872,48 75 412,35 Aktivita 2.2 2.2.

2.1.3.7

Posluchárenské kreslá so sedadlom, operadlom a 
stolíkom 717002 m 165 173,6042 862 950,00 28 644,69 847 689,42 28 138,13  Aktivita 1.1 posluchárne P1 a P3 1.1.

2.1.3.8 Katedra do posluchární 633001 ks 2 326,6282 19 680,00 653,26 19 331,97 641,70  Aktivita 1.1 posluchárne P1 a P3 1.1.

2.1.3.9 Lavice a stoličky do učebne pre 20 miestne 633001 m 1 4094,6027 123 354,00 4 094,60 121 172,58 4 022,19

Aktivita 1.2 A219 - učebňa informatiky 
FPV 1.2.

2.1.3.10 Zatemňujúce motorové rolety 717002 ks 8 1944,6657 468 680,00 15 557,33 460 391,77 15 282,21 Aktivita 1.1 poslucháreň P1 a P3 1.1.

2.1.3.11 Zatemňujúce motorové rolety 717002 ks 14 1199,8606 506 058,00 16 798,05 497 108,77 16 500,99 Aktivita 1.1 poslucháreň P2 1.1.

2.1.3.12 Plátno veľké (min. 300x240cm) elektrické ovládanie 633003 ks 3 1035,6171 93 597,00 3 106,85 91 941,81 3 051,91

Aktivita 1.1 29999Sk + 1200 Sk montáž 
(skrutky, osadenie, 1 hod. práce) pre 
posluchárne P1 a P3 t.j. 2ks x 31199 = 
62398 Sk, Aktivita 1.2 FPV 1ks = 

31199 Sk 1.1., 1.2.

2.1.3.13 Plátno malé (min. 150x150cm) 633003 ks 4 130,1202 15 680,00 520,48 15 402,71 511,28

Aktivita 1.2  3520 Sk + 400 Sk 

montáž(skrutky, hmoždenky, osadenie, 1 
hod. práce) FPV 1.2.

2.1.3.14 Dvojdielna keramická tabuľa na koľajnicový systém 633006 ks 1 1040,8285 31 356,00 1 040,83 30 801,49 1 022,42

Aktivita 1.1  30156Sk + 1200 Sk 

montáž 3 hod. P1 1.1.

2.1.3.15

Stropný dataprojektor s vysokou svietivosťou s 
montážou (min. 3000 ANSI) 713002 ks 3 2665,7704 240 927,00 7 997,31 236 666,40 7 855,89

Aktivita 1.1   78539 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinštalácia + 
montáž 3hod.) P1, P3 1.1.

2.1.3.16

Stropný dataprojektor so štandardnou svietovsťou s 
montážou (min. 2000 ANSI) 633003 ks 31 1662,4842 1 552 604,00 51 537,01 1 525 147,44 50 625,62

Aktivita 1.2 48314 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinštalácia + 
montáž 3hod.) FPV 1.2.
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2.1.3.17

prípojné miesta na dataprojektor 
(rozbočovač/zlučovač) 633003 ks 2 44,8118 2 700,00 89,62 2 652,25 88,04 Aktivita 1.1 P1, P3 1.1.

2.1.3.18 Ozvučenie (repro) 633003 ks 2 193,3546 11 650,00 386,71 11 443,98 379,87

Aktivita 1.1  5425 Sk+ 400Sk montáž 
1hod P1, P3 1.1.

2.1.3.19

Aktívny zvukový zosilňovač (frekvenčný rozsah min. 
60 až 20 000 Hz) 633003 ks 4 564,2634 67 996,00 2 257,05 66 793,55 2 217,14 Aktivita 1.1  P1, P3 1.1.

2.1.3.20

Dynamický mikrofón (frekvenčný rozsah min. 60 - 
22 000 Hz) 633003 ks 4 149,0407 17 960,00 596,16 17 642,39 585,62 Aktivita 1.1 P1, P3 1.1.

2.1.3.21 Ozvučenie/repro zabudované do lavíc 633003 pár 77 16,5970 38 500,00 1 277,97 37 819,16 1 255,37 Aktivita 1.1  286 Sk + montáž P1 1.1.

2.1.3.22

Systém na záznam prednášok (min. hardvér pre 
záznam zvuku a obrazu, softvér pre spracovanie 
videa) 713002 ks 1 48727,6439 1 467 969,00 48 727,64 1 442 009,14 47 865,93 Aktivita 1.1  P1 1.1.

2.1.3.23 kamera IP (min. 1,3 mpx podpora m-jpeg a mpeg4) 633003 ks 2 1097,8889 66 150,00 2 195,78 64 980,19 2 156,95

Aktivita 1.1  31875 Sk + 1200 Sk 

(skrutky, osadenie,elektroinštalácia + 2 
hod práce , kamera používaná pri 
vzdelávaní P1 slúži pre výuku a 
vzdelávanie 1.1.

2.1.3.24

Otočná kamera s rýchlym pohonom, min. 40x zoom 
+ držiak/statív 713002 ks 1 1933,9109 58 261,00 1 933,91 57 230,70 1 899,71

Aktivita 1.1  Sieň Konštantína Filozofa 
slúži pre študentov 1.1.

2.1.3.25 LCD 22 palcov 633002 ks 4 383,1574 46 172,00 1 532,63 45 355,49 1 505,53 Aktivita 1.1  P1, P3 1.1.

2.1.3.26 Keramická tabuľa biela (min. 3000 x 1200) 633006 ks 1 364,1705 10 971,00 364,17 10 776,99 357,73

Aktivita 1.2 10471 Sk + 500 Sk 

(skrutky, vŕtanie,osadenie 1 hod práce) 
FPV 1.2.

2.1.3.27 Elektronická tabuľa (e-beam, USB) 633003 ks 2 1528,6464 92 104,00 3 057,29 90 475,21 3 003,23 Aktivita 1.2 FPV učebňa 1.2.

2.1.3.28

interaktívna tabuľa (fixová + magnetická, montáž na 
stenu) 713002 ks 2 3159,0985 190 342,00 6 318,20 186 975,95 6 206,46 Aktivita 1.2 FPV učebňa 1.2.

2.1.3.29

wifi  - access point (dual radio indoor s dôrazom na 
bezpečnosť prenosu) 633003 ks 7 684,5250 144 354,00 4 791,67 141 801,21 4 706,94

montáž pre posluchárne P1 a P3 t.j. 2 ks 
x 20622 = 41244 Sk, Aktivita 1.2 pre 1.1., 1.2.

2.1.3.30 klimatizácia 717002 súbor 1 37895,9371 1 141 653,00 37 895,94 1 121 463,78 37 225,78 Aktivita 2.3 miestnosti serverovne 2.3.

2.1.3.31

Elektronický zabezpečovací systém (minimálne 
ústredňa, zbernicové detektory PIR, záloha výpadku 
elektriny, inštalácia, zaškolenie) 717002 súbor 1 28404,6007 855 717,00 28 404,60 840 584,33 27 902,29 Aktivita 2.4 2.4.

2.1.3.32 záznamové rozhranie (min. 8 vstupov a 8 výstupov) 633003 ks 1 517,2940 15 584,00 517,29 15 308,41 508,15

Aktivita 1.7 nahrávacie a strihové 
laboratórium Kat. hudby PF 1.7.

2.1.3.33 Odposluchové monitory 633003 ks 1 284,5051 8 571,00 284,51 8 419,43 279,47

Aktivita 1.7 nahrávacie a strihové 
laboratórium Kat. hudby PF 1.7.

2.1.3.34

Mikrofóny s príslušenstvom (2x štúdiový 
veľkomembránový mikrofón + 2x nástrojový 
kondenzátorový mikrofón + 2x dynamický vokálový 
mikrofón + mikrófonové stojany + 2x pop filter + 
kabeláž) 633003 súbor 1 2445,8275 73 683,00 2 445,83 72 379,98 2 402,58

Aktivita 1.7 nahrávacie a strihové 
laboratórium Kat. hudby PF 1.7.

2.1.3.35

profesionálne slúchadlá (min. frekvenčný rozsah 15 
až 25 000 Hz) 633003 ks 1 219,8433 6 623,00 219,84 6 505,88 215,96

Aktivita 1.7 nahrávacie a strihové 
laboratórium Kat. hudby PF 1.7.

2.1.3.36 Ovládací mix onboard USB midi interface 633003 ks 1 1210,4826 36 467,00 1 210,48 35 822,11 1 189,08

Aktivita 1.7 nahrávacie a strihové 
laboratórium Kat. hudby PF 1.7.
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2.1.3.37

kondenzátorový mikrofón (frekvenčný rozsah min. 
20 - 20 000 Hz) 633003 ks 3 206,8977 18 699,00 620,69 18 368,32 609,72

Aktivita 1.7 nahrávacie a strihové 
laboratórium Kat. hudby PF 1.7.

2.1.3.38

VRTS NetBackup zálohovacie zariadenie softvér + 
hardvér + inštalácia + podpora, zaškolenie (min. 
server + min. 17klientov) 713002 súbor 1 75524,9618 2 275 265,00 75 524,96 2 235 028,76 74 189,36 Aktivita 2.2 2.2.

2.1.3.39

systém prevencie prienikov min. agregácia 2Gb/s, 
latencia menej ako 84 microsekúnd 713002 ks 1 103672,0773 3 123 225,00 103 672,08 3 067 993,26 101 838,72 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.3.40 dátová sieť 717002 súbor 1 200365,6974 6 036 217,00 200 365,70 5 929 471,33 196 822,39

Aktivita 2.1 dátová sieť je plánovaná do 
8 miestností v tomto stav. objekte, čo 
percentuálne činí 28,65% z celkovej 
sumy 21.068.819 Sk pre dátovú sieť 
podľa priloženej cenovej ponuky 
(percentuálne prerozdelenie je určené 
podľa počtu miestností, kde sa plánuje 
zaviesť dátová sieť) 2.1.

2.1.3.41 IPSec/SSL VPN priepustnosť min. 650 Mb/s 713002 ks 1 49841,9638 1 501 539,00 49 841,96 1 474 985,48 48 960,55 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.3.42

Intusion prevention system priepustnosť min. 2Gb/s 
pre IPv4/ IPv6 713002 ks 1 111767,3106 3 367 102,00 111 767,31 3 307 557,49 109 790,80 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.3.43 UPS 633002 ks 3 415,5879 37 560,00 1 246,76 36 895,78 1 224,72 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.3.44 Licencia NOD na 1250 PC na 2 roky 717002 súbor 1 13306,8114 400 881,00 13 306,81 393 791,74 13 071,49 Aktivita 1.1 1.1.

2.1.4.

Stavba/stavebný objekt 4 - Objekt UKF v Nitre 
na Nábreží Mládeže 2 280 278,00 75 691,36 2 239 953,11 74 352,82 Nábrežie Mládeže FPV

2.1.4.1

Stropný dataprojektor so štandardnou svietovsťou s 
montážou (min. 2000 ANSI) 633003 ks 11 1662,4842 550 924,00 18 287,33 541 181,35 17 963,93

Aktivita 1.2 48314 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinčtalácia + 
montáž 3hod.) 1.2.

2.1.4.2 PC stojan na 2 PC 633006 ks 4 1659,6959 200 000,00 6 638,78 196 463,16 6 521,38 Aktivita 1.2 1.2.

2.1.4.3 dátová sieť 717002 súbor 1 49934,0769 1 504 314,00 49 934,08 1 477 711,41 49 051,03

Aktivita 2.1 dátová sieť je plánovaná do 
2 miestností v tomto stav. objekte, čo 
percentuálne činí 7,14 % z celkovej 
sumy 21.068.819 Sk pre dátovú sieť 
podľa priloženej cenovej ponuky 
(percentuálne prerozdelenie je určené 
podľa počtu miestností, kde sa plánuje 
zaviesť dátová sieť) 2.1.

2.1.4.4 UPS 633002 ks 2 415,5879 25 040,00 831,18 24 597,19 816,48 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.5.

Stavba/stavebný objekt 5 - Objekt  UKF v Nitre 
na Kraskovej ulici 5 622 753,00 186 641,21 5 523 319,11 183 340,61 FSVaZ Kraskova

2.1.5.1

Stropný dataprojektor s vysokou svietivosťou s 
montážou (min. 3000 ANSI) 713002 ks 6 2665,7704 481 854,00 15 994,62 473 332,80 15 711,77

Aktivita 1.5  78539 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinčtalácia + 
montáž 3hod.) 1.5.

2.1.5.2

Stropný dataprojektor so štandardnou svietovsťou s 
montážou (min. 2000 ANSI) 633003 ks 7 1662,4842 350 588,00 11 637,39 344 388,13 11 431,59

Aktivita 1.5  48314 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinčtalácia + 
montáž 3hod.) 1.5.

2.1.5.3 Plátno veľké (min. 300x240cm) 633003 ks 5 348,2042 52 450,00 1 741,02 51 522,46 1 710,23

Aktivita 1.5  9990 Sk + 500 Sk (skrutky, 

hmoždenky, osadenie, 1 hod práca) 1.5.

2.1.5.4 Plátno malé (min. 150x150cm) 633003 ks 6 130,1202 23 520,00 780,72 23 104,07 766,91

Aktivita 1.5  3520 Sk + 400 Sk 

montáž(skrutky, hmoždenky, osadenie, 1 
hod. práce) 1.5.
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2.1.5.5 Ozvučenie (repro) 633003 ks 1 193,3546 5 825,00 193,35 5 721,99 189,94

Aktivita 1.5  5425 Sk+ 400Sk montáž 
1hod 1.5.

2.1.5.6

Aktívny zvukový zosilňovač (frekvenčný rozsah min. 
60 až 20 000 Hz) 633003 ks 1 564,2634 16 999,00 564,26 16 698,39 554,28 Aktivita 1.5 1.5.

2.1.5.7

Dynamický mikrofón (frekvenčný rozsah min. 60 - 
22 000 Hz) 633003 ks 2 149,0407 8 980,00 298,08 8 821,20 292,81 Aktivita 1.5 1.5.

2.1.5.8 Spätný projektor 633003 ks 1 275,5095 8 300,00 275,51 8 153,22 270,64 Aktivita 1.5 1.5.

2.1.5.9 PC stojan na 2 PC 633006 ks 10 1659,6959 500 000,00 16 596,96 491 157,90 16 303,46 Aktivita 1.5 1.5.

2.1.5.10 lavice a stoličky do učebne 20 miestne 633001 súbor 1 4094,6027 123 354,00 4 094,60 121 172,58 4 022,19 Aktivita 1.5  špeciálna učebňa 1.5.

2.1.5.11 vybavenie učebne ZZ 633004 súbor 1 83699,4623 2 521 530,00 83 699,46 2 476 938,76 82 219,30

Aktivita 1.7  - Zariadenie špeciálnej 
učebne FSVaZ pre praktické vyučovanie 
študentov katedry ošetrovateľstva. Suma 
1.643.700 Sk zahŕňa nákup 
nasledovných prístrojov - defibrilátor, 
pulzný oxymeter, ventilátor na UPV, 
lineárny dávkovač, infusomat, odsávačka 
sekrétov prenosná, odsávačka sekrétov 
stacinárna. Suma 877.830 Sk  zahŕňa 
nákup  prístrojov vákuový matrac, 
scoopram, fixátor hlavy, fixačné goliere 
krč. chrbtice, ručný kriesiaci vak.-dosp., 
ručný kriesiaci vak-detský, masky, 
vzduchovody, O2 masky, 2LO2 fľaša, 
redukčný ventil, PEEP ventil, detektor 
tracheálnej intubácie, polohovateľné 
nosidlo, plošina pod nosidlá, transportné 
kreslo, krátka chrbticová doska, dlhá 
chrbticová doska, popruhy k doske, 
vákuová dlaha sada 3 ks, vákuová dlaha 
Basic, Transportná plachta, Vákuová 
pumpa, Diagnostická lampa, Figuríny. 1.7.

2.1.5.12 dátová sieť 717002 súbor 1 49934,0437 1 504 313,00 49 934,04 1 477 710,43 49 051,00

Aktivita 2.1 dátová sieť je plánovaná do 
2 miestností v tomto stav. objekte, čo 
percentuálne činí 7,14 % z celkovej 
sumy 21.068.819 Sk pre dátovú sieť 
podľa priloženej cenovej ponuky 
(percentuálne prerozdelenie je určené 
podľa počtu miestností, kde sa plánuje 
zaviesť dátová sieť) 2.1.

2.1.5.13 UPS 633002 ks 2 415,5879 25 040,00 831,18 24 597,19 816,48 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.6.

Stavba/stavebný objekt 6 Objekt UKF v Nitre v 
Spišskej Novej Vsi 594 068,00 19 719,44 583 562,38 19 370,72 Spišská Nová Ves

2.1.6.1

Stropný dataprojektor so štandardnou svietovsťou s 
montážou (min. 2000 ANSI) 633003 ks 2 1662,4842 100 168,00 3 324,97 98 396,61 3 266,17

Aktivita 1.8 48314 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinštalácia + 
montáž 3hod.) 1.8.

2.1.6.2

Stropný dataprojektor s vysokou svietivosťou s 
montážou (min. 3000 ANSI) 713002 ks 1 2665,7704 80 309,00 2 665,77 78 888,80 2 618,63

Aktivita 1.8 78539 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinčtalácia + 
montáž 3hod.) aula 1.8.

2.1.6.3 lavice a stoličky do učebne 20 miestne 633001 súbor 1 4094,6027 123 354,00 4 094,60 121 172,58 4 022,19 Aktivita 1.8 1.8.

2.1.6.4 Plátno veľké (min. 300x240cm) elektrické ovládanie 633003 ks 1 1035,6171 31 199,00 1 035,62 30 647,27 1 017,30

Aktivita 1.8  29999 Sk+1200 montáž 
(skrutky,osadenie, 1 hod. práce) aula 1.8.

2.1.6.5

Aktívny zvukový zosilňovač (frekvenčný rozsah min. 
60 až 20 000 Hz) 633003 ks 1 564,2634 16 999,00 564,26 16 698,39 554,28 Aktivita 1.8 aula 1.8.

2.1.6.6 Ozvučenie (repro) 633003 ks 1 193,3546 5 825,00 193,35 5 721,99 189,94

Aktivita 1.8 5425 Sk+ 400Sk montáž 
1hod aula 1.8.

2.1.6.7

Dynamický mikrofón (frekvenčný rozsah min. 60 - 
22 000 Hz) 633003 ks 8 149,0407 35 920,00 1 192,33 35 284,78 1 171,24 Aktivita 1.8 aula 1.8.

2.1.6.8 Transceiver 633002 ks 1 173,4050 5 224,00 173,41 5 131,62 170,34 Aktivita 1.8  dátová sieť 1.8.
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2.1.6.9 káble metalické 633002 ks 200 1,3278 8 000,00 265,55 7 858,53 260,86 Aktivita 1.8  dátová sieť 1.8.

2.1.6.10 Switch 52 portový 713002 ks 2 2689,2053 162 030,00 5 378,41 159 164,63 5 283,30 Aktivita 1.8  dátová sieť 1.8.

2.1.6.11 UPS 633002 ks 2 415,5879 25 040,00 831,18 24 597,19 816,48 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.7.

Stavba/stavebný objekt 7 Objekt UKF v Nitre na 
Drážovskej ulici - FSŠ 2 188 694,00 72 651,33 2 149 988,70 71 366,55 FSŠ

2.1.7.1 Plátno veľké (min. 300x240cm) elektrické ovládanie 633003 ks 2 1035,6171 62 398,00 2 071,23 61 294,54 2 034,61

Aktivita 1.4 29999 Sk+1200 montáž 
(skrutky,osadenie, 1 hod. práce) 1.4.

2.1.7.2 Plátno malé (min. 150x150cm) 633003 ks 1 130,1202 3 920,00 130,12 3 850,68 127,82

Aktivita 1.4  3520 Sk + 400 Sk 

montáž(skrutky, hmoždenky, osadenie, 1 
hod. práce) 1.4.

2.1.7.3

multimediálny pult pre učiteľa (PC, monitor, skrinka, 
napojenie na ozvučenie) 713002 ks 2 2537,6087 152 896,00 5 075,22 150 192,16 4 985,47 Aktivita 1.4 1.4.

2.1.7.4

Stropný dataprojektor so štandardnou svietovsťou s 
montážou (min. 2000 ANSI) 633003 ks 8 1662,4842 400 672,00 13 299,87 393 586,44 13 064,68

Aktivita 1.4 48314 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinštalácia + 
montáž 3hod.) 1.4.

2.1.7.5

Stropný dataprojektor s vysokou svietivosťou s 
montážou (min. 3000 ANSI) 713002 ks 1 2665,7704 80 309,00 2 665,77 78 888,80 2 618,63

Aktivita 1.4 78539 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinštalácia + 
montáž 3hod.) 1.4.

2.1.7.6 Ozvučenie (repro) 633003 ks 2 193,3546 11 650,00 386,71 11 443,98 379,87

Aktivita 1.4 5425 Sk+ 400Sk montáž 
1hod 1.4.

2.1.7.7

Dynamický mikrofón (frekvenčný rozsah min. 60 - 
22 000 Hz) 633003 ks 3 149,0407 13 470,00 447,12 13 231,79 439,22 Aktivita 1.4 1.4.

2.1.7.8 PC stojan na 2 PC 633006 ks 5 1659,6959 250 000,00 8 298,48 245 578,95 8 151,73 Aktivita 1.4 1.4.

2.1.7.9 kamera IP (min. 1,3 mpx podpora m-jpeg a mpeg4) 633003 ks 2 1097,8889 66 150,00 2 195,78 64 980,19 2 156,95

Aktivita 1.4  31875 Sk + 1200 Sk 

(skrutky, osadenie,elektroinštalácia + 2 
hod práce , kamera používaná pri 
vzdelávaní 1.4.

2.1.7.10

wifi  - access point (dual radio indoor s dôrazom na 
bezpečnosť prenosu) 633003 ks 2 684,5250 41 244,00 1 369,05 40 514,63 1 344,84 Aktivita 1.4 18972 Sk+1650 Sk montáž 1.4.

2.1.7.11

Aktívny zvukový zosilňovač (frekvenčný rozsah min. 
60 až 20 000 Hz) 633003 ks 1 564,2634 16 999,00 564,26 16 698,39 554,28 Aktivita 1.4 1.4.

2.1.7.12

Otočná kamera s rýchlym pohonom, min. 40x zoom 
+ držiak/statív 713002 ks 2 1933,9109 116 522,00 3 867,82 114 461,40 3 799,42

Aktivita 1.4 slúži pre výuku a 
vzdelávanie 1.4.

2.1.7.13 dátová sieť 717002 súbor 1 24967,0384 752 157,00 24 967,04 738 855,71 24 525,52

Aktivita 2.1  dátová sieť je plánovaná do 
1 miestnosti v tomto stav. objekte, čo 
percentuálne činí 3,57 % z celkovej 
sumy 21.068.819 Sk pre dátovú sieť 
podľa priloženej cenovej ponuky 
(percentuálne prerozdelenie je určené 
podľa počtu miestností, kde sa plánuje 
zaviesť dátová sieť) 2.1.

2.1.7.14 UPS 633002 ks 2 415,5879 25 040,00 831,18 24 597,19 816,48 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.7.15 stoličky a stoly do jazykovej učebne 633003 súbor 1 2337,6485 70 424,00 2 337,65 69 178,61 2 296,31 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.1.7.16 keramická tabuľa biela (min. 120x200) 633006 ks 1 256,7550 7 735,00 256,75 7 598,21 252,21 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.1.7.17

systém nahrávania ozvučeného videa (digitálna 
kamera, statív pre kameru, mikrofón, kabeláž, 
príslušenstvo) 633003 súbor 1 1106,0214 33 320,00 1 106,02 32 730,76 1 086,46 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.1.7.18

interaktívna tabuľa e-beam pripojiteľná cez USB 
alebo bluetooth 633003 ks 1 812,9191 24 490,00 812,92 24 056,91 798,54 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.1.7.19 vizualizér 633003 ks 1 812,9191 24 490,00 812,92 24 056,91 798,54 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.1.7.20

multifunkčné zariadenie (farebné, min. 8 strán za 
minútu, funkcia kopírky) 633002 ks 1 349,5984 10 532,00 349,60 10 345,75 343,42 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.1.7.21

prenosný dataprojektor so štandardnou svietivosťou 
min.2000 ANSI 633003 ks 1 663,6128 19 992,00 663,61 19 638,46 651,88 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.1.7.22 vozík na dataprojektor 633006 ks 1 142,2027 4 284,00 142,20 4 208,24 139,69 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.1.8

Stavba/stavebný objekt 8 Objekt UKF v Nitre na 
Štefánikovej ulici 3 365 355,00 111 709,32 3 305 841,39 109 733,83 FF Štefánikova
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2.1.8.1 Poloprofesionálna zvuková karta do PC 633002 ks 1 189,7696 5 717,00 189,77 5 615,90 186,41 Aktivita 1.6  translatológia 1.6.

2.1.8.2

Tlmočnícka jednotka (prijímač so slúchadlom, 
vysielač s mikrofónom, transportný nabíjací kufor, 
prekladateľské slúchadlá) 713002 súbor 2 5203,0472 313 494,00 10 406,09 307 950,11 10 222,07

Aktivita 1.6 1 ks 156747 Sk pre učebňu 
translatológie, Aktivita 1.7 1 ks = 
156747 Sk pre jazykové mobilné 
laboratórium 1.6., 1.7.

2.1.8.3 LCD 24 palcov 633002 ks 1 697,0723 21 000,00 697,07 20 628,63 684,75 Aktivita 1.6  translatológia 1.6.

2.1.8.4

wifi  - access point (dual radio indoor s dôrazom na 
bezpečnosť prenosu) 633003 ks 2 684,5250 41 244,00 1 369,05 40 514,63 1 344,84 Aktivita 1.6  18972 Sk+1650 Sk montáž 1.6.

2.1.8.5 PC stojan na 2 PC 633006 ks 5 1659,6959 250 000,00 8 298,48 245 578,95 8 151,73 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.8.6

Stropný dataprojektor so štandardnou svietovsťou s 
montážou (min. 2000 ANSI) 633003 ks 20 1662,4842 1 001 680,00 33 249,68 983 966,09 32 661,69

Aktivita 1.6  48314 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinštalácia + 
montáž 3hod.) učebňa pre multimediálnu 
projekciu 1.6.

2.1.8.7 Ozvučenie (repro) 633003 ks 13 193,3546 75 725,00 2 513,61 74 385,86 2 469,16

Aktivita 1.6  5425 Sk+ 400Sk montáž 
1hod 1.6.

2.1.8.8

bezdrôtový audiosystém (min. 1 bezdrôtový 
mikrofón + prijímač + reproduktory) 633003 ks 1 1061,2096 31 970,00 1 061,21 31 404,64 1 042,44 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.8.9

interaktívna tabuľa (fixová + magnetická, montáž na 
stenu) 713002 ks 1 3159,0985 95 171,00 3 159,10 93 487,98 3 103,23 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.8.10 dátová sieť 717002 súbor 1 49934,0769 1 504 314,00 49 934,08 1 477 711,41 49 051,03

Aktivita 2.1 dátová sieť je plánovaná do 
2 miestností v tomto stav. objekte, čo 
percentuálne činí  7,14 % z celkovej 
sumy 21.068.819 Sk pre dátovú sieť 
podľa priloženej cenovej ponuky 2.1.

2.1.8.11 UPS 633002 ks 2 415,5879 25 040,00 831,18 24 597,19 816,48 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.9.

Stavba/stavebný objekt 9 Objekt UKF v Nitre na 
Hodžovej ulici 4 375 955,00 145 255,10 4 298 569,74 142 686,38 FF Hodžova

2.1.9.1

Kopírovací stroj (kopírovanie formátov do A3, 
duplex) 713002 ks 1 5686,6494 171 316,00 5 686,65 168 286,41 5 586,09 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.9.2 A3 Scaner pripojiteľný cez USB 2.0 633004 ks 1 1408,0197 42 418,00 1 408,02 41 667,87 1 383,12 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.9.3

Badateľská stereoskopická lupa (min. zväčšenie 8:1, 
manuálne aj motorové ovládanie) 713002 ks 1 14779,4928 445 247,00 14 779,49 437 373,16 14 518,13 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.9.4

Študentská stereoskopická lupa (zoom faktor min.4, 
vysoké rozlíšenie) 633004 ks 5 2016,9289 303 810,00 10 084,64 298 437,36 9 906,31 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.9.5

Analytická digitálna váha (min. váha 4200 g, 
presnosť min. 0,1 g) 713002 ks 1 2801,4340 84 396,00 2 801,43 82 903,52 2 751,89 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.9.6

Analytická digitálna váha (min. váha 6200 g, 
presnosť min. 0,1 g) 713002 ks 1 2526,2564 76 106,00 2 526,26 74 760,13 2 481,58 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.9.7 Ploter A0+ min. rozlíšenie 2880x1440 dpi 713002 ks 1 8221,5694 247 683,00 8 221,57 243 302,92 8 076,18 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.9.8

wifi  - access point (dual radio indoor s dôrazom na 
bezpečnosť prenosu) 633003 ks 2 684,5250 41 244,00 1 369,05 40 514,63 1 344,84 Aktivita 1.6  18972 Sk+1650 Sk montáž 1.6.

2.1.9.9 PC stojan na 2 PC 633006 ks 5 1659,6959 250 000,00 8 298,48 245 578,95 8 151,73 Aktivita 1.6 1.6.

2.1.9.10 Zatemňujúce motorové rolety 717002 ks 8 1172,4092 282 560,00 9 379,27 277 563,15 9 213,41 Aktivita 1.6  Akropola 1.6.

2.1.9.11

bezdrôtový audiosystém (min. 1 bezdrôtový 
mikrofón + prijímač + reproduktory) 633003 ks 1 1061,2096 31 970,00 1 061,21 31 404,64 1 042,44 Aktivita 1.6  Akropola 1.6.

2.1.9.12

Dynamický spevový mikrofón (min.frekvenčný 
rozsah 60 Hz až 14 kHz) 633003 ks 4 149,2731 17 988,00 597,09 17 669,90 586,53 Aktivita 1.6  Akropola 1.6.

2.1.9.13 Cannova šnúra 633003 ks 4 19,9164 2 400,00 79,67 2 357,56 78,26 Aktivita 1.6  Akropola 1.6.

2.1.9.14

bezdrôtový audiosystém (min. 1 bezdrôtový 
mikrofón + prijímač) 633003 ks 4 165,6377 19 960,00 662,55 19 607,02 650,83 Aktivita 1.6  Akropola 1.6.

2.1.9.15 ozvučenie (repro pre veľkú miestnosť) 633003 ks 2 364,8012 21 980,00 729,60 21 591,30 716,70 Aktivita 1.6  Akropola 1.6.
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2.1.9.16 mixážny pult/zosilňovač 633003 ks 2 1003,7177 60 476,00 2 007,44 59 406,53 1 971,94 Aktivita 1.6  Akropola 1.6.

2.1.9.17

interaktívna tabuľa (fixová + magnetická, montáž na 
stenu) 713002 ks 2 3159,0985 190 342,00 6 318,20 186 975,95 6 206,46 Aktivita 1.6  Akropola, učebňa 1.6.

2.1.9.18

Stropný dataprojektor s vysokou svietivosťou s 
montážou (min. 3000 ANSI) 713002 ks 1 2665,7704 80 309,00 2 665,77 78 888,80 2 618,63

Aktivita 1.6  78539 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinštalácia + 
montáž 3hod.) Akropola 1.6.

2.1.9.19

Stropný dataprojektor so štandardnou svietovsťou s 
montážou (min. 2000 ANSI) 633003 ks 8 1662,4842 400 672,00 13 299,87 393 586,44 13 064,68

Aktivita 1.6  48314 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinštalácia + 
montáž 3hod.) učebňa pre multimediálnu 
projekciu 1.6.

2.1.9.20 Ozvučenie (repro) 633003 ks 13 193,3546 75 725,00 2 513,61 74 385,86 2 469,16

Aktivita 1.6  5425 Sk+ 400Sk montáž 
1hod učebňa pre multimediálnu 
projekciu 1.6.

2.1.9.21 dátová sieť 717002 súbor 1 49934,0437 1 504 313,00 49 934,04 1 477 710,43 49 051,00

Aktivita 2.1 dátová sieť je plánovaná do 
2 miestností v tomto stav. objekte, čo 
percentuálne činí 7,14 % z celkovej 
sumy 21.068.819 Sk pre dátovú sieť 
podľa priloženej cenovej ponuky 2.1.

2.1.9.22 UPS 633002 ks 2 415,5879 25 040,00 831,18 24 597,19 816,48 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.10.

Stavba/stavebný objekt 10 Objekt UKF v Nitre 
na Drážovskej ulici 7 412 319,00 246 043,92 7 281 238,07 241 692,83 Dražovská

2.1.10.1 Plátno veľké (min. 300x240cm) elektrické ovládanie 633003 ks 5 1035,6171 155 995,00 5 178,09 153 236,35 5 086,52

Aktivita 1.6  29999 Sk+1200  

(skrutky,osadenie, 1 hod. práce) 
Filozofická fakulta 1.6.

2.1.10.2

multimediálny pult pre učiteľa (PC, monitor, skrinka, 
napojenie na ozvučenie) 713002 ks 2 2537,6087 152 896,00 5 075,22 150 192,16 4 985,47 Aktivita 1.3 1.3.

2.1.10.3 Plátno veľké (min. 300x240cm) 633003 ks 1 348,2042 10 490,00 348,20 10 304,49 342,05

Aktivita 1.3  9990 Sk + 500 Sk (skrutky, 

hmoždenky, osadenie, 1 hod práca) 1.3.

2.1.10.4 Plátno malé (min. 150x150cm) 633003 ks 2 130,1202 7 840,00 260,24 7 701,36 255,64

Aktivita 1.3  3520 Sk + 400 Sk (skrutky, 

hmoždenky, osadenie, 1 hod. práce) 1.3.

2.1.10.5 Elektronická tabuľa (e-beam, USB) 633003 ks 4 1528,6464 184 208,00 6 114,59 180 950,43 6 006,45 Aktivita 1.3 1.3.

2.1.10.6

Stropný dataprojektor s vysokou svietivosťou s 
montážou (min. 3000 ANSI) 713002 ks 2 2665,7704 160 618,00 5 331,54 157 777,60 5 237,26

Aktivita 1.3 78539 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinčtalácia + 
montáž 3hod.) 1.3.

2.1.10.7

Stropný dataprojektor so štandardnou svietovsťou s 
montážou (min. 2000 ANSI) 633003 ks 16 1662,4842 801 344,00 26 599,75 787 172,87 26 129,35

Aktivita 1.3 48314 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinčtalácia + 
montáž 3hod.) 1.3.

2.1.10.8

prípojné miesta na dataprojektor 
(rozbočovač/zlučovač) 633003 ks 5 44,8118 6 750,00 224,06 6 630,63 220,10 Aktivita 1.3 1.3.

2.1.10.9 Spätný projektor 633003 ks 4 275,5095 33 200,00 1 102,04 32 612,88 1 082,55 Aktivita 1.3 1.3.

2.1.10.10 Ozvučenie (repro) 633003 ks 16 193,3546 93 200,00 3 093,67 91 551,83 3 038,96

Aktivita 1.3  5425 Sk+ 400Sk montáž 
1hod 1.3.

2.1.10.11

Dynamický mikrofón (frekvenčný rozsah min. 60 - 
22 000 Hz) 633003 ks 4 149,0407 17 960,00 596,16 17 642,39 585,62 Aktivita 1.3 1.3.

2.1.10.12 kamera IP (min. 1,3 mpx podpora m-jpeg a mpeg4) 633003 ks 1 1097,8889 33 075,00 1 097,89 32 490,10 1 078,47

Aktivita 1.3  31875 Sk + 1200 Sk 

(skrutky, osadenie,elektroinštalácia + 2 
hod práce , kamera používaná pri 
vzdelávaní 1.3.

2.1.10.13

Otočná kamera s rýchlym pohonom, min. 40x zoom 
+ držiak/statív 713002 ks 5 1933,9109 291 305,00 9 669,55 286 153,50 9 498,56

Aktivita 1.3 slúži pre výuku a 
vzdelávanie 1.3.

2.1.10.14

kamera min. 3 snímače CCD, 800 000 pixelov, min. 
20xzoom 713002 ks 1 5675,8282 170 990,00 5 675,83 167 966,18 5 575,46

Aktivita 1.3 profesionálne spracovávanie 
obrazov a vysielanie slúži pre vzdelávací 
proces 1.3.
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2.1.10.15 LCD min. 42 palcov 633002 ks 1 1101,7062 33 190,00 1 101,71 32 603,06 1 082,22

Aktivita 1.3  31990 Sk+1200 Sk 

(skrutky,osadenie, elektroinštalácia, 2 
hod. práce) 1.3.

2.1.10.16

wifi  - access point (dual radio indoor s dôrazom na 
bezpečnosť prenosu) 633003 ks 9 684,5250 185 598,00 6 160,72 182 315,85 6 051,78 Aktivita 1.3  18972 Sk+1650 Sk montáž 1.3.

2.1.10.17 server min. 24GB RAM 713002 ks 2 10967,1380 660 792,00 21 934,28 649 106,42 21 546,39 Aktivita 1.3 1.3.

2.1.10.18

Aktívny zvukový zosilňovač (frekvenčný rozsah min. 
60 až 20 000 Hz) 633003 ks 2 564,2634 33 998,00 1 128,53 33 396,77 1 108,57 Aktivita 1.3 1.3.

2.1.10.19 Zatemňujúce motorové rolety 717002 ks 8 1172,4092 282 560,00 9 379,27 277 563,15 9 213,41 Aktivita 1.3 1.3.

2.1.10.20 Stropný zaťemňujúci baldachýn 717002 ks 2 5120,1620 308 500,00 10 240,32 303 044,42 10 059,23 Aktivita 1.3 1.3.

2.1.10.21 dátová sieť 717002 súbor 1 124485,4943 3 750 250,00 124 485,49 3 683 929,83 122 284,07

Aktivita 2.1 dátová sieť je plánovaná do 
5miestností v tomto stav. objekte, čo 
percentuálne činí  17,8% z celkovej 
sumy 21.068.819 Sk pre dátovú sieť 
podľa priloženej cenovej ponuky 2.1.

2.1.10.22 UPS 633002 ks 3 415,5879 37 560,00 1 246,76 36 895,78 1 224,72 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.11.

Stavba/stavebný objekt 11 Objekt UKF v Nitre - 
knižnica na Drážovskej 4 5 502 269,00 182 641,87 5 404 965,77 179 412,00 knižnica, Dražovská

2.1.11.1 dátová sieť 717002 súbor 2 24967,0384 1 504 314,00 49 934,08 1 477 711,41 49 051,03

Aktivita 2.1 dátová sieť je plánovaná do 
stav. objektu, čo percentuálne činí 
7,14% z celkovej sumy 21.068.819 Sk 

pre dátovú sieť podľa priloženej cenovej 
ponuky 2.1.

2.1.11.2 UPS 633002 ks 4 415,5879 50 080,00 1 662,35 49 194,38 1 632,95 Aktivita 2.1 2.1.

2.1.11.3

multifunkčné zariadenie (min. 8 strán za minútu, 
funkcia kopírky) 633004 ks 5 258,3483 38 915,00 1 291,74 38 226,82 1 268,90 Aktivita 1.9 1.9.

2.1.11.4

systém na autentifikáciu, autorizáciu a ochranu 
knižničného fondu 711003 projekt 1 129753,7011 3 908 960,00 129 753,70 3 839 833,17 127 459,11 Aktivita 1.9 1.9.

2.1.12.

Stavba/stavebný objekt 12 ŠD Nitra, 
B.Slančíkovej 2 810 344,00 93 286,33 2 760 645,31 91 636,64 ŠD Nitra

2.1.12.1

wifi  - access point (dual radio indoor s dôrazom na 
bezpečnosť prenosu) 633003 2 684,5250 41 244,00 1 369,05 40 514,63 1 344,84

Aktivita 1.6  18972 Sk+1650 Sk montáž 
učbňa FF 1.6.

2.1.12.2 PC stojan na 2 PC 633006 ks 5 1659,6959 250 000,00 8 298,48 245 578,95 8 151,73 Aktivita 1.6 učebňa FF 1.6.

2.1.12.3

Stropný dataprojektor so štandardnou svietovsťou s 
montážou (min. 2000 ANSI) 633003 ks 8 1662,4842 400 672,00 13 299,87 393 586,44 13 064,68

Aktivita 1.6  48314 Sk + 1770 Sk  

(skrutky+hmoždenky + elktroinštalácia + 
montáž 3hod.) učebňa pre multimediálnu 
projekciu 1.6.

2.1.12.4 Ozvučenie (repro) 633003 ks 8 193,3546 46 600,00 1 546,84 45 775,92 1 519,48

Aktivita 1.6 5425 Sk+ 400Sk montáž 
1hod učebňa pre multimediálnu 
projekciu 1.6.

2.1.12.5

bezdrôtový audiosystém (min. 1 bezdrôtový 
mikrofón + prijímač + reproduktory) 633003 ks 1 1061,2096 31 970,00 1 061,21 31 404,64 1 042,44 Aktivita 1.6  učebňa FF 1.6.

2.1.12.6

interaktívna tabuľa (fixová + magnetická, montáž na 
stenu) 713002 ks 1 3159,0985 95 171,00 3 159,10 93 487,98 3 103,23 Aktivita 1.6  učebňa FF 1.6.

2.1.12.7

audiovizuálne štúdio (profesionálna kamera min. 
3CCD, statív, náhradné batérie; DVD prehrávač, 
4xdigitálna kamera 3CCD s optickým stabilizátorom 
obrazu + náhradné batérie, sada mikrofónov, 
reprosústava, dataprojektor, plátno) 713002 súbor 1 13786,5631 415 334,00 13 786,56 407 989,15 13 542,76

Aktivita 1.7 technické zariadenie pre 
audiovizuálne štúdio 1.7.

2.1.12.8 dátová sieť 717002 súbor 1 49934,0437 1 504 313,00 49 934,04 1 477 710,43 49 051,00

Aktivita 2.1 dátová sieť je plánovaná do 
2 miestností v tomto stav. objekte, čo 
percentuálne činí 7,14% z celkovej sumy 
21.068.819 Sk pre dátovú sieť podľa 
priloženej cenovej ponuky (percentuálne 
prerozdelenie je určené podľa počtu 
miestností, kde sa plánuje zaviesť dátová 
sieť) 2.1.

2.1.12.9 UPS 633002 ks 2 415,5879 25 040,00 831,18 24 597,19 816,48 Aktivita 2.1 2.1.

2.2. Poistenie 39 690,00 1 317,47 38 988,11 1 294,17

2.2.1. Poistenie 637015 projekt 1 1317,4666 39 690,00 1 317,47 38 988,11 1 294,17



Číselník 
oprávnenýchv

ýdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1/1.)

A B B1 C D G I

Oprávnené výdavky projektu spolu

F1=D*E

Jednotková cena (max. cena)

E

Oprávnené výdavky projektu spolu po 
finančnej analýze

F2

2.3. Zariadenie a vybavenie - iné 12 611 236,00 418 616,34 12 388 216,38 411 213,45

2.3.1.

Stavba/stavebný objekt 1 ŠD Zobor, Drážovská 
ul. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 ŠD Zobor

2.3.2.

Stavba/stavebný objekt 2 Kotolňa na ŠD Zobor 
Drážovská ul. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 kotolňa
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2.3.3.

Stavba/stavebný objekt 3 Objekt UKF v Nitre na 
Triede A. Hlinku 1 921 406,00 63 778,99 1 887 427,47 62 651,11 Tr. A. Hlinku

2.3.3.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 súbor 64 854,8098 1 648 128,00 54 707,83 1 618 982,17 53 740,36

Aktivita 1.1 pre posluchárne P1 a P3 t.j. 
2ks x 25752 = 51504 Sk, Aktivita 1.2 

24 učebňa FPV + 40 učebňa FPV = 62 
ks x 25752 = 1596624 Sk 1.1., 1.2.

2.3.3.2 Výkonná pracovná stanica + Monitor 713002 súbor 2 2903,3725 174 934,00 5 806,75 171 840,43 5 704,06 Aktivita 1.1 1.1.

2.3.3.3

PC na spracovanie hudobného záznamu +min.  22" 
monitor 633003 ks 1 1325,8647 39 943,00 1 325,86 39 236,64 1 302,42

Aktivita 1.7 nahrávacie a strihové 
laboratórium Kat. hudby PF 1.7.

2.3.3.4 Hudobný software Cakewalk sonar min. verzia  7 633013 ks 1 451,3377 13 597,00 451,34 13 356,55 443,36

Aktivita 1.7 nahrávacie a strihové 
laboratórium Kat. hudby PF 1.7.

2.3.3.5 Hudobný software Waves 633013 súbor 1 1487,2203 44 804,00 1 487,22 44 011,68 1 460,92

Aktivita 1.7 nahrávacie a strihové 
laboratórium Kat. hudby PF 1.7.

2.3.4.

Stavba/stavebný objekt 4 - Objekt UKF v Nitre 
na Nábreží Mládeže 489 288,00 16 241,39 480 635,33 15 954,17 Nábrežie mládeže- FPV

2.3.4.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 súbor 19 854,8098 489 288,00 16 241,39 480 635,33 15 954,17 Aktivita 1.2 1.2.

2.3.5.

Stavba/stavebný objekt 5 - Objekt  UKF v Nitre 
na Kraskovej ulici 1 879 896,00 62 401,12 1 846 651,54 61 297,60 FSVaZ Kraskova

2.3.5.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 ks 73 854,8098 1 879 896,00 62 401,12 1 846 651,54 61 297,60

Aktivita 1.5  40 ks pre špeciálnu učebňu 
+ 20 ks do stojanov 1.5.

2.3.6.

Stavba/stavebný objekt 6 Objekt UKF v Nitre v 
Spišskej Novej Vsi 1 030 080,00 34 192,39 1 011 863,86 33 587,73 Spišská Nová Ves

2.3.6.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 ks 40 854,8098 1 030 080,00 34 192,39 1 011 863,86 33 587,73 Aktivita 1.8 1.8.

2.3.7.

Stavba/stavebný objekt 7 Objekt UKF v Nitre na 
Drážovskej ulici - FSŠ 2 389 878,00 79 329,42 2 347 614,92 77 926,54 FSŠ, Drážovská

2.3.7.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 ks 67 854,8098 1 725 384,00 57 272,26 1 694 871,96 56 259,44 Aktivita 1.4 20 ks pc učebňa 1.4.

2.3.7.2

Organizačný software minimálne 1x učiteľská 
licencia Easy School Net + študentské licencie +  
slúchadlá s mikrofónom + softvér digital language 
laboratory + softvér AV Live + softvér Professor 
Higgins 711003 súbor 1 10680,9401 321 774,00 10 680,94 316 083,68 10 492,06 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.3.7.3 notebook min. 2GB RAM + 120 GB hdd 633002 ks 16 711,0137 342 720,00 11 376,22 336 659,27 11 175,04 Aktivita 1.7 jazyková učebňa 1.7.

2.3.8.

Stavba/stavebný objekt 8 Objekt UKF v Nitre na 
Štefánikovej ulici 897 087,00 29 777,83 881 222,73 29 251,24 Štefánikova FF

2.3.8.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 ks 19 782,1151 447 678,00 14 860,19 439 761,17 14 597,40 Aktivita 1.6 1.6.

2.3.8.2 Software - Dreamweaver CS3 CZ WIN 633013 ks 2 733,0877 44 170,00 1 466,18 43 388,89 1 440,25

Aktivita 1.6 FF Štefánikova - 
Translatológia 1.6.

2.3.8.3 Software - Milenium 7 prof. 633013 ks 1 2121,0914 63 900,00 2 121,09 62 769,98 2 083,58

Aktivita 1.6 FF Štefánikova - 
Translatológia multilicencia 1.6.

2.3.8.4 Software - Corel Paint Shop Pro X2 633013 ks 1 69,7404 2 101,00 69,74 2 063,85 68,51

Aktivita 1.6 FF Štefánikova - 
Translatológia 1.6.
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2.3.8.5 Software - Adobe CS3 Master Collection 711003 ks 1 4065,7903 122 486,00 4 065,79 120 319,93 3 993,89

Aktivita 1.6 FF Štefánikova - 
Translatológia 1.6.

2.3.8.6

Software - Corel DRAW Graphics Suite 12 CZE 

Special Edition 633013 ks 1 142,1696 4 283,00 142,17 4 207,26 139,66

Aktivita 1.6 FF Štefánikova - 
Translatológia 1.6.

2.3.8.7 Software - PWS a PWS2modul 633013 ks 1 217,2542 6 545,00 217,25 6 429,26 213,41 Aktivita 1.6 FF Katedra sociológie 1.6.

2.3.8.8 Software - EPQ/R 633013 ks 1 106,6521 3 213,00 106,65 3 156,18 104,77 Aktivita 1.6 FF Katedra sociológie 1.6.

2.3.8.9 Software - IVE 633013 ks 1 86,9017 2 618,00 86,90 2 571,70 85,36 Aktivita 1.6 FF Katedra sociológie 1.6.

2.3.8.10 Software - IHAVEY, SPIDO, VAROS 633013 ks 1 359,4569 10 829,00 359,46 10 637,50 353,10 Aktivita 1.6 FF Katedra sociológie 1.6.

2.3.8.11 Software - Luscher klinics diagnostics 633013 ks 1 217,2542 6 545,00 217,25 6 429,26 213,41 Aktivita 1.6 FF Katedra sociológie 1.6.

2.3.8.12 Software - SPSS statika 711003 ks 1 6065,1597 182 719,00 6 065,16 179 487,76 5 957,90

Aktivita 1.6 FF Katedra sociológie 
multilicencia pre 10 PC 1.6.

2.3.9.

Stavba/stavebný objekt 9 Objekt UKF v Nitre na 
Hodžovej ulici 864 814,00 28 706,57 849 520,46 28 198,91 Hodžova FF

2.3.9.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 ks 9 782,1151 212 058,00 7 039,04 208 307,92 6 914,56 Aktivita 1.6 1.6.

2.3.9.2 Software - Microstation V8 XM Edition 711003 ks 1 6563,0684 197 719,00 6 563,07 194 222,50 6 447,01 Aktivita 1.6 FF - Katedra archeológie 1.6.

2.3.9.3 Software - ArcGIS 633013 ks 1 1186,1515 35 734,00 1 186,15 35 102,07 1 165,18 Aktivita 1.6 FF - Katedra archeológie 1.6.

2.3.9.4 Software - CANOCO 633013 ks 1 536,1482 16 152,00 536,15 15 866,36 526,67 Aktivita 1.6 FF - Katedra archeológie 1.6.

2.3.9.5 Software - AutoCAD LT 2008 711003 ks 1 8765,2194 264 061,00 8 765,22 259 391,29 8 610,21 Aktivita 1.6 FF - Katedra archeológie 1.6.

2.3.9.6

Software - CorelDraw Graphics Suite 12 CZE 

Special Edition 633013 ks 1 142,1696 4 283,00 142,17 4 207,26 139,66 Aktivita 1.6 FF - Katedra archeológie 1.6.

2.3.9.7 Software - Corel Paint Shop Pro X2 633013 ks 1 69,7404 2 101,00 69,74 2 063,85 68,51 Aktivita 1.6 FF - Katedra archeológie 1.6.

2.3.9.8 Software - Adobe CS3 Master Collection 711003 ks 1 4065,7903 122 486,00 4 065,79 120 319,93 3 993,89

Aktivita 1.6 FF - Katedra manažmentu 
kultúry a turizmu 1.6.

2.3.9.9 Software - Arabský Win Xp 633013 ks 1 339,2419 10 220,00 339,24 10 039,27 333,24

Aktivita 1.6 FF - Katedra manažmentu 
kultúry a turizmu 1.6.

2.3.10.

Stavba/stavebný objekt 10 Objekt UKF v Nitre 
na Drážovskej ulici 799 649,00 26 543,48 785 507,85 26 074,08  Drážovská

2.3.10.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 ks 15 854,8098 386 280,00 12 822,15 379 448,95 12 595,40 Aktivita 1.3 1.3.

2.3.10.2

PC min 2 GB RAM, 250 GB hdd, VGA DUAL 

HEAD + monitor 19" 713002 ks 3 1049,1270 94 818,00 3 147,38 93 141,22 3 091,72 Aktivita 1.3 1.3.

2.3.10.3 notebook min. 2GB RAM + 320 GB hdd 713002 ks 1 1636,9249 49 314,00 1 636,92 48 441,92 1 607,98 Aktivita 1.3 1.3.

2.3.10.4 Software - Atlas.ti 711003 ks 1 3883,7217 117 001,00 3 883,72 114 931,93 3 815,04

Aktivita 1.6 FF KMKaR multilicencia 

pre 10 PC 1.6.

2.3.10.5 Software - PWS a PWS2modul 633013 ks 1 217,2542 6 545,00 217,25 6 429,26 213,41 Aktivita 1.6 FF KMKaR 1.6.

2.3.10.6 Software - EPQ/R 633013 ks 1 106,6521 3 213,00 106,65 3 156,18 104,77 Aktivita 1.6 FF KMKaR 1.6.

2.3.10.7 Software - IVE 633013 ks 1 86,9017 2 618,00 86,90 2 571,70 85,36 Aktivita 1.6 FF KMKaR 1.6.

2.3.10.8 Software - IHAVEY, SPIDO, VAROS 633013 ks 1 359,4569 10 829,00 359,46 10 637,50 353,10 Aktivita 1.6 FF KMKaR 1.6.

2.3.10.9 Software - Luscher klinics diagnostics 633013 ks 1 217,2542 6 545,00 217,25 6 429,26 213,41 Aktivita 1.6 FF KMKaR 1.6.

2.3.10.10 Software - Adobe CS3 Master Collection 711003 ks 1 4065,7903 122 486,00 4 065,79 120 319,93 3 993,89

Aktivita 1.6 FF KMKaR multilicencia 

pre 10 PC 1.6.

2.3.11.

Stavba/stavebný objekt 11 Objekt UKF v Nitre - 
knižnica na Drážovskej 4 1 192 740,00 39 591,71 1 171 647,35 38 891,57 knižnica Drážovskej 4

2.3.11.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 ks 30 854,8098 772 560,00 25 644,29 758 897,89 25 190,80 Aktivita 1.9 1.9.

2.3.11.2 PC min. 2GB RAM, min. 250GB hdd, DVDRW 633002 ks 15 587,7647 265 605,00 8 816,47 260 907,99 8 660,56 Aktivita 1.9 1.9.

2.3.11.3 Monitor LCD 19" 633002 ks 15 342,0633 154 575,00 5 130,95 151 841,46 5 040,21 Aktivita 1.9 1.9.

2.3.12.

Stavba/stavebný objekt 12 ŠD Nitra, 
B.Slančíkovej 1 146 398,00 38 053,44 1 126 124,87 37 380,50 ŠD Nitra

2.3.12.1 Pracovná stanica s 19" LCD 633002 ks 8 782,1151 188 496,00 6 256,92 185 162,60 6 146,27 Aktivita 1.6 učebňa FF 1.6.

2.3.12.2

PC na strih videa (min. 2GB RAM, min. 500GB 

HDD, DVDRW, 2x min. 21" Monitor VGA DUAL 

HEAD) 713002 súbor 2 4438,0270 267 400,00 8 876,05 262 671,24 8 719,09 Aktivita 1.7 audiovizuálne štúdio FF 1.7.

2.3.12.3

PC na spracovanie grafiky (min. 2GB RAM, min. 

250GB HDD, DVDRW,  min. 21" Monitor) 713002 súbor 2 3152,0613 189 918,00 6 304,12 186 559,45 6 192,64 Aktivita 1.7 audiovizuálne štúdio FF 1.7.

2.3.12.4

notebook min. 2GB RAM + 250 GB hdd + grafický 
softvér 713002 súbor 4 2121,1910 255 612,00 8 484,76 251 091,71 8 334,72 Aktivita 1.7 audiovizuálne štúdio FF 1.7.
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2.3.12.5 Software - Adobe CS3 Master Collection 711003 ks 2 4065,7903 244 972,00 8 131,58 240 639,87 7 987,78 Aktivita 1.6 FF , multilicencia 1.6.
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2. Spolu 76 970 513,00 2 554 952,96 75 609 351,05 2 509 770,66

3.

Riadenie projektu, publicita  a 

informovanosť- nepriame výdavky

3.1. Personálne výdavky interné 875 004,80 29 044,84 859 531,04 28 531,20

3.1.1. Pracovník pre verejné obstarávanie 610,620 osobohodina 704 6,9568 147 544,32 4 897,57 144 935,12 4 810,96

Pracovník sa bude na realizácii projektu 
podieľať 40% svojho pracovného času počas 
11mesiacov = 704 osobohodín, mzda na toto 
obdobie predstavuje 109131 Sk + 35,20 % 

odvody (38414 Sk)

3.1.2. Projektový manažér 610,620 osobohodina 1 280 10,1334 390 758,40 12 970,80 383 848,15 12 741,42

Projektový manažér sa bude podieľať na 
realizácii projektu 40% svojej pracovnej 
kapacity počas 20 mesiacov = 1280 
osobohodín. Jeho mzda za toto obdobie 
predstavuje 384104 + 35,20 % odvody 

(100004 Sk)

3.1.3. Asistent projektového manažéra 610,620 osobohodina 1 280 4,2136 162 483,20 5 393,45 159 609,81 5 298,08

Pracovníčka odpracuje na projekte 40% 
svojej pracovnej kapacity počas 20 mesiacov 
= 1280 osobohodín. Jej podiel mzdy 
predstavuje 120180 Sk + 35,20 % odvody 

(42303 Sk)

3.1.4. Manažér publicity 610,620 osobohodina 704 8,2145 174 218,88 5 783,01 171 137,96 5 680,74

Pracovníčka sa bude podieľať na realizácii 
projektu 40% svojej pracovnej kapacity počas 
11 mesiacov. Jej podiel mzdy predstavuje 

129052 Sk + 35,20 % odvody (45166 Sk)

3.2. Personálne výdavky externé 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3. Projektový manažér osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Monitoring a hodnotenie projektu 141 554,00 4 698,73 139 050,73 4 615,64

3.3.1. Manažér monitoringu 610,620 projekt 1 4698,7320 141 554,00 4 698,73 139 050,73 4 615,64

Pracovníčka odpracuje na projekte 40% zo 
svojho pracovného času počas 20 mesiacov = 
1280 osobohodín. Jej podiel mzdy 
predstavuje  104700 Sk+ 35,20 % odvody 

(36854 Sk)

3.3.2. Manažér monitoringu - externý projekt 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia -interný projekt 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4. Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 
hodnotenia - externý projekt 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.4. Publicita a informovanosť 179 507,00 5 958,54 176 332,56 5 853,17

3.4.1. reklamný rozhovor v štúdiu 637003 projekt 2 198,7320 11 974,00 397,46 11 762,25 390,44

rozhovor v rádiu - v priebehu realizácie 
projektu sa uskutočnia 2 rozhovory v 
štúdiupre účel publicity projektu  (2 x 5987 = 
11974 Sk)

3.4.2 reklamné tabule 633006 projekt 1 3040,5630 91 600,00 3 040,56 89 980,13 2 986,79

na základe manuálu publicity sa vyberali 
veľkosti reklamných tabúl a cena sa vybrala z 
priložených cenových ponúk 10 ks tabule 
250x150 cm na označenie stavebných 
objektov v cene 6960 SK/1 tabuľa (suma 10 
ks = 69 600 SKK),  10 ks trvalá vysvetľujúca 
tabuľa na označenie stavbených objektov 
20x30cm v cene 200 Sk (suma 10 ks = 2000 

Sk) 100 ks malé reklamné tabule 20x30 cm 
na označenie miestností, kde budú prebiehať 
aktivity projektu v cene 200 SKK/1 kus 

(suma 100 ks = 20 000 SKK), suma spolu 91 

600 SKK

3.4.3. baner - prezentačná stena (min. 210 cm x 210cm) 633006 ks 1 1265,6045 38 127,60 1 265,60 37 453,34 1 243,22 výroba a potlač banerov, verejné obstarávanie

3.4.4. baner - mobilný vysúvací 633006 súbor 1 1254,9094 37 805,40 1 254,91 37 136,84 1 232,72

výroba a potlač banerov. Reklamné banery 
(2ks) budú slúžiť na účely prezentácie 
priebehu a výskledkov projektu počas 
tlačových konferencií ako aj pri ostatných 
verejných prezentáciách . Panely sú - Niva 
Promotor II 1 ks 21.740,40 Sk, Niva Roll up 

Premium 1 ks 16.065 Sk verejné 
obstarávanie

3.  Spolu 1 196 065,80 39 702,11 1 174 914,33 39 000,01

4. Rezerva na nepredvídané stavebné práce
4.1. Rezerva na nepredvídané stavebné práce** projekt 0 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Spolu 0,00 0,00 0,00 0,00

1+2+3+4

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
PROJEKTU 157 670 289,80 5 233 694,80 154 882 016,86 5 141 141,10

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
KE1 Nepriame výdavky projektu*** max. 3,00%

KE2 Dodávky**** max. 1,00%



Číselník 
oprávnenýchv

ýdavkov
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise 
projektu F1/1.)

A B B1 C D G I

Oprávnené výdavky projektu spolu

F1=D*E

Jednotková cena (max. cena)

E

Oprávnené výdavky projektu spolu po 
finančnej analýze

F2

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu

**rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.

*** nepriame výdavky projektu - max. 3% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
****dodávky -max. 1% z celkových oprávnených výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)
F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu -stĺpec zahŕňa všetky  výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa ( relevantné v prípade 
žiadateľa VŠ) -nezahŕňa neoprávnené výdavky
F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po finančnej analýze -stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov na projekt vypočítaných na základe finančnje analýzy projektu

Podiel oprávnených výdavkov rozpočtu IKT na celkových  oprávnených výdavkoch rozpočtu  projektu  musí byť minimálne vo výške 50%. (zo stĺpca F1)



Kód ITMS: 26250120001   
 

Príloha č. 3 dodatku zmluvy o poskytnutí NFP  

 
                                                         PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU 
 

Harmonogram realizácie projektu 
Hlavné aktivity 

Číslo a Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

Ukončenie realizácie aktivity 
(štvrťrok/rok) 

Aktivita 1.1.Modernizácia 
veľkokapacitných učební P1, P2, 
P3, Siene Konštantína Filozofa a 
Auly  

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.2. Modernizácia 
učební Fakulty prírodných vied 

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.3. Modernizácia 
učební Pedagogickej fakulty  

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.4. Modernizácia 
učební Fakulty stredoeurópskych 
štúdií  

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.5. Modernizácia 
učební Fakulty sociálnych vied 
a zdravotníctva  

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.6. Modernizácia 
učební Filozofickej fakulty 

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.7. Vytvorenie 
špecializovaných učební 
zameraných na získanie 
praktických zručností študentov  

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.8 Modernizácia 
učební Výskumno vzdelávacieho 
a poradenského centra Fakulty 
sociálnych vied a zdravotníctva 
UKF v Spišskej Novej Vsi  

II./2009 IV./2009 

Aktivita 1.9 Modernizácia 
knižnice a zlepšenie podmienok 
pre využívanie IKT v knižničných 
vzdelávacích priestoroch 

IV./2009 I./2010 

Aktivita 2.1 Modernizácia 
dátovej siete 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 2.2 Zvýšenie výkonu 
serverov 

II./2009 IV./2009 

Aktivita 2.3 Zabezpečenie 
klimatizácie serverovne 

I./2009 II./2009 

Aktivita 2.4 Vybudovanie 
elektronického 
zabezpečovacieho  systému 

I./2010 II./2010 

Aktivita 3.1 Modernizácia 
pavilónu A formou stavebných 
úprav 

I./2009 III./2009 

Aktivita 3.2 Modernizácia 
pavilónu B formou stavebných 
úprav 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 3.3 Modernizácia I./2009 IV./2009 
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pavilónu B formou zavedenia 
novej elektroinštalácie 
Aktivita 3.4 Modernizácia 
pavilónu B formou vybudovania 
nového systému ústredného 
vykurovania 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 3.5 Modernizácia 
pavilónu B formou rekonštrukcie 
systému vzduchotechniky a 
zdravotechniky 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 3.6 Rekonštrukcia 
pavilónu B formou zavedenia 
novej štruktúrovanej kabeláže 

I./2009 IV./2009 

Aktivita 3.7 Modernizácia oboch 
pavilónov A+B formou 
rekonštrukcie kotolne. 

II./2009 IV./2009 

Aktivita 3.8 Modernizácia ŠD 
Nitra formou výmeny okien. 

II./2009 IV./2009 

 Podporné aktivity  
Riadenie projektu IV/2008 III/2010 
Publicita a informovanosť IV/2008 III/2010 

 
 

Podrobný opis aktivity 
Číslo a Názov aktivity 1.1 Modernizácia veľkokapacitných učební P1, P2, P3, Siene 

Konštantína Filozofa a Auly v priestoroch budovy na Tr. A. 
Hlinku 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu vo vyššie 
uvedených veľkokapacitných učebniach/miestnostiach, ktoré sú 
využívané študentmi všetkých fakúlt univerzity.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009  

Opis aktivity Táto aktivita je realizovaná v plnom súlade so špecifickým cieľom 1) 
nášho projektu.  Modernizácia vnútorného vybavenia vzdelávacích 
priestorov s dôrazom na IKT bude zabezpečená čiastočnou 
rekonštrukciou vnútorných priestorov učební P1 a P3 a ich 
prispôsobením potrebám nových IKT, vrátane vybavenia nábytkom, 
žalúziami na elektrické ovládanie, zabezpečením ozvučenia (podľa 
typu priestorov repro aj ozvučením vbudovaným do lavíc), ale taktiež 
zabezpečením dataprojekcie a pripojenia k internetu a intranetu 
univerzity. Konkrétne pôjde o zabezpečenie výkonných 
dataprojektorov do stropu a plátien, rozšírenie počtu prípojných miest 
pre dataprojektor, inštaláciu EVI kamier slúžiacich na prenos 
prednášok a primárne vyučovacieho procesu prostredníctvom 
internetu, inštaláciu Mediasite zabezpečujúceho kombináciu 
videoprezentácie vyučujúceho, materiálov prednášky a doplnkových 
materiálov napr. v podobe skrípt, 22“ LCD monitory pre 
prednášajúcich a inštalácie zariadení zabezpečujúcich pokrytie 
bezdrôtovým pripojením. Realizácia celej aktivity je nasmerovaná na 
zlepšenie kvality výučby v najvačších miestnostiach UKF, ktoré 
využíva 2 500 študentov a ktoré slúžia nielen k bežnej výučbe, ale aj 
k rozširovaniu vedomostí formou seminárov, workshopov, konferencií 
a pod. Tieto miestnosti si vyžadujú modernizáciu ozvučenia, ktoré 
doteraz v P1, P2 a P3 absentovalo, resp. bolo nevyhovujúce. Nové 
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IKT vrátane ozvučenia miestností vytvorenia podmienky pre oveľa 
názornejšiu metódu výučby formou prezentácií s možnosťou 
interaktívneho využitia internetu priamo počas hodín .  

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie využívania 
nových IKT.  
Pomocou vyššie uvedených metód sa dosiahne modernizácia 
veľkokapacitných učební/miestností využívaných študentmi a 
doktorandmi celej univerzity, čo prispeje k zlepšeniu kvality výučby 
a v konečnom dôsledku k zvýšeniu konkurencie schopnosti UKF.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupy tejto aktivity sú nasledovné: 
• 2 veľkokapacitné učebne P1 a P3 modernizované 

prostredníctvom čiastočnej rekonštrukcie interiéru, vybavené 
novým nábytkom, novým ozvučením, wifi pokrytím, ako aj 
modernými prvkami IKT (dataprojektor, mediasite, plátno, 
pracovné stanice pre vyučujúcich, 22“LCD) s cieľom vytvorenia 
vysokého štandardu pre štandardnú výučbu študentov  

• 1 veľkokapacitná učebňa P2 bude vybavená novým ozvučením, 
wifi zariadením, ako aj najmodernejšími didaktickými IKT 
(dataprojektor, plátno, PS pre vyučujúceho) s cieľom vytvorenia 
vysokého štandardu pre štandardnú výučbu študentov  

• 1 veľkokapacitná miestnosť (aula) s modernizovaným ozvučením, 
snímaním obrazu a dataprojekciou (zabezpečujúcimi vysielanie 
prostredníctvom videokonferenčného systému EVO) s cieľom 
vytvorenia vysokého štandardu pre bežnú výučbu aj neformálne 
vzdelávanie (workshopy, semináre, školenia)  

• 1 modernizovaná veľkokapacitná miestnosť (sieň Konštantína 
Filozofa) doplnená EVI kamerou umožńujúcou prenos 
videokonferenčného vysielania cez internet (dištančné 
vzdelávanie) 
 

 
Podrobný opis aktivity 

Číslo a Názov aktivity 1.2 Modernizácia učební Fakulty prírodných vied v priestoroch 
budovy na Tr. A.Hlinku 1 a Nábreží mládeže 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu v 43 
učebniach s veľkou a strednou kapacitou FPV UKF. Kvalita bude 
zabezpečená čiastočnou rekonštrukciou vnútorných priestorov 
vrátane vybavenia nábytkom žalúziami, zabezpečením ozvučenia, ale 
hlavne zavedením nových didaktických pomôcok na báze IKT. Tieto 
umožnia efektívnejší a modernejší systém výučby.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity V rámci tejto aktivity plánujeme modernizovať 43 učební, v ktorých 
zabezpečíme moderné prostriedky IKT: 

• Učebňa informatiky so strednou kapacitou A 219, v ktorej 
budú nahradené morálne a technicky zastaralé zariadenia 20 
novými PC, bude zariadená novým zabudovaným nábytkom s 
cieľom zlepšiť podmienky na prípravu študentov Katedry 
informatiky. Počas výučby budú mať študenti možnosť 
interaktívne využívať internet a pracovať s interaktívnou 
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tabuľou. Učebňa bude prioritne využívaná na vyučovanie 
didaktík predmetu.  

• Priestory učební fakulty budú mať zabezpečený bezdrôtový 
prístup k internetu.  

• Verejne prístupné priestory 2 katedier FPV (Katedra zoológie 
a antropológie, Katedra botaniky a genetiky) v priestoroch 
budovy na Nábr. mládeže budú doplnené o stojany s PS (1 
stojan = 2 PS) a s internetom, ktoré budú voľne k dispozícii 
študentom týchto katedier.  

• 40 zastaralých PC vo viacerých učebniach FPV bude 
nahradené novými.  

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie využívania 
nových IKT.  
Všetky použité metódy majú za cieľ vytvoriť vysoký štandard pre 
výučbu pre cieľovú skupinu študentov Fakulty prírodných vied UKF 
(názornejšia prezentácia učiva, interaktívne využívanie internetu 
počas i mimo vyučovacieho procesu, práca s prostredím LMS v rámci 
elektronického vzdelávania atď.). Použité metódy v aktivite smerujú 
k rozšíreniu vzdelávacích priestorov a to vybavením verejne 
prístupných priestorov na Nábreží mládeže štyrmi stojanmi s 8 PS 
prístupnými všetkým študentom Katedra zoológie a antropológie, 
Katedra botaniky a genetiky FPV UKF. Realizácia tejto aktivity 
prispeje k celkovému zlepšeniu kvality výučby na fakulte, ako aj 
spopularizovaniu prírodovedeckých disciplín a tým k zvýšeniu 
konkurencieschopnosti UKF.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupy tejto aktivity sú nasledovné: 
• 1 kompletne modernizovaná učebňa informatiky so strednou 

kapacitou zariadená novým nábytkom, interaktívna tabuľa, 20 
nových PC  

• 35 učební so strednou kapacitou bude mať zabezpečené 
štandardné vybavenie formou dataprojektora a PS 

• 8 veľkokapacitných učební bude vybavených dataprojektormi, 
4 z nich aj plátnami  

• 5 veľkokapacitných učební bude vybavené novými wi-fi 
zariadeniami s cieľom zlepšiť pokrytie bezdrôtovým pripojením 

• 1 veľkokapacitná miestnosť vybavená keramickou tabuľou 
• 2 veľkokapacitné miestnosti vybavené elektronickou tabuľou  
• chodbové/vstupné priestory na Nábreží mládeže vybavené 4 

stojanmi (2 PS umiestnené na každom) s cieľom vytvoriť nové 
vzdelávacie priestory pre študentov Katedry zoológie 
a antropológie i Katedry botaniky a genetiky FPV FPV UKF 
Nitra 

• 40 zastaralých PC v rámci jednotlivých učební bude 
nahradených novými 

 
Číslo a Názov aktivity 1.3 Modernizácia učební Pedagogickej fakulty v budove na 

Drážovskej ul. 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zlepšenie podmienok výučby s využitím IKT na 

Pedagogickej Fakulte UKF. Táto fakulta sídli v rekonštruovaných 
priestoroch a jej učebne nie sú po IKT stránke dobudované. Preto 
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súčasťou špecifického cieľa 1/ nášho projektu je aj modernizácia 25 
učební (formou úprav interiéru a doplnením učební modernými IKT), 
ako aj získanie 2 viacúčelových serverov pre potreby fakulty (resp. 
Katedry techniky a inf. technológií). 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity V rámci aktivity prebehne nasledovné: 
• Učebne so strednou kapacitou budú vybavené 

dataprojektormi inštalovanými do stropu alebo spätnými 
projektormi, plátnami, ozvučením, PS s 19“ obrazovkami, 
v niektorých prípadoch IP kamerami a kamerami EVI D100P 
(všetky kamery slúžia k vyučovaciemu procesu). 

• Inštaláciou wi-fi zariadení sa zlepší pokrytie bezdrôtovým 
pripojením pre študentov i zamestnancov.  

• Keďže ide o fakultu, ktorej cieľom je vychovávať budúcich 
pedagógov, 2 veľkokapacitné učebne budú vybavené 
špeciálnymi IKT – mediálnymi pultmi pre učiteľov 
a elektronickými tabuľami.  

• Vnútorné vybavenie učební bude doplnené o žalúzie s cieľom 
zlepšenia podmienok pre využívanie IKT v učebniach.  

• Do väčšiny učební (veľkokapacitných a učební so strednou 
kapacitou) bude inštalované ozvučenie.  

• IKT budú doplnené o 2 viacúčelové servery s primárnym 
cieľom zvýšiť podiel e-learningu na vzdelávaní a zlepšiť jeho 
kvalitu. Servermi sa zabezpečí aj poskytovanie videonahrávok 
prednášok študentom a záujemcom z mimo univerzitného 
prostredia. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie využívania 
nových IKT.  
Všetky použité metódy majú za cieľ vytvoriť vysoký štandard pre 
výučbu pre cieľovú skupinu študentov Pedagogickej fakulty UKF  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 9 učební bude zariadených žalúziami s cieľom zabezpečiť 
interiérové podmienky pre lepšie využitie nových IKT 

• 18 učební s veľkou a strednou kapacitou bude zariadených 
dataprojektormi, 6 z nich plátnami a 15 z nich PS s 19“ LCD 

• 2 učebne budú vybavené multimediálnymi pultmi pre pedagógov 
• 2 učebne elektronickými tabuľami (e-beam) 
• 16 veľkokapacitných učební a učební so strednou kapacitou bude 

vybavených ozvučením  
• 2 servery budú inštalované s cieľom zaviesť nové formy výučby 

(vysielanie VRVS/EVO, vytváranie virtuálneho prostredia 
simulujúceho priemyselné technológie pre získavanie praktických 
zručností študentov) 

• 3 veľkokapacitné učebne a chodbové priestory budú mať 
zlepšené pokrytie wi-fi 

 
Číslo a Názov aktivity 1.4 Modernizácia učební Fakulty stredoeurópskych štúdií 

v budove na Drážovskej ul.  
Cieľ aktivity Fakulta zatiaľ sídli v  limitovaných priestoroch, čakajúcich na 

rekonštrukciu, ktoré nemajú dostatočné IKT zázemie. Cieľom tejto 
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aktivity je modernizácia 15 učební a vstupných priestorov tejto fakulty 
prostredníctvom IKT.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity • 15 učební so strednou kapacitou bude vybavených 
dataprojektormi inštalovanými do stropu, spätnými projektormi, 
plátnami, PS s 19“ obrazovkami. 

• za účelom výučby budú niektoré miestnosti vybavené IP 
kamerami a kamerami EVI D100P, multimediálnymi pultmi pre 
vyučujúcich a ozvučením. 

• inštaláciou wi-fi sa zlepší pokrytie bezdrôtovým pripojením. 
• 1 existujúca veľkokapacitná PC učebňa bude zariadená 27 

novými PC a špeciálnym nábytkom umožňujúcim efektívne 
využitie PC.  

• Bude zriadená 1 nová PC učebňa vybavená 20 novými PC.  
• PC učebne sa budú využívať na výučbu informatiky a príbuzných 

vied ako aj jazykov. Z toho dôvodu bude jedna učebňa vybavená 
softvérom určeným pre jazykové laboratóriá. 

• Verejne prístupné priestory fakulty budú doplnené o 5 stojanov 
s 10 pracovnými stanicami (1 stojan= 2 PS) napojenými na 
internet, ktoré budú voľne k dispozícii študentom FSŠ UKF. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie využívania 
nových IKT.  
Všetky použité metódy majú za cieľ vytvoriť vysoký štandard výučby 
cieľovej skupiny -  študentov Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 
Nitra, s cieľom zlepšiť jej kvalitu prostredníctvom využitia IKT na 
názornejšiu prezentáciu učiva ako aj možnosť interaktívneho 
využívania elektronických zdrojov počas vyučovacieho procesu. 
V rámci fakulty sa rozšíria vzdelávacie priestory úpravou 
vstupných/chodbových priestorov a ich vybavením. Realizácia tejto 
aktivity prispeje k celkovému zlepšeniu kvality výučby a tým 
k zvýšeniu konkurencieschopnosti UKF. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupy tejto aktivity sú nasledovné:  
• 11 strednokapacitných učební bude vybavených PS s 19“ LCD, 9 

z nich dataprojektormi, z nich 3 aj plátnami 
• 2 veľkokapacitné učebne budú vybavené multimediálnymi pultmi 

pre učiteľov 
• 2 veľkokapacitné miestnosti budú ozvučené 
• 1 PC veľkokapacitná miestnosť bude modernizovaná 

prostredníctvom zariadenia nábytkom a vybavenia 27 novými PC 
• 1 nová PC učebňa so strednou kapacitou bude vybavená 20 PC 
• 1 veľkokapacitná miestnosť a chodbové priestory budú mať 

zlepšené wifi pokrytie 
•  vstupné/chodbové priestory sa zmenia na vzdelávacie a to 

zavedením 5 stojanov (1 stojan = 2 PC) s internetom, ktoré budú 
voľne k dispozícii študentom  

 
Číslo a Názov aktivity 1.5 Modernizácia učební Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva 

v budove na Kraskovej ul.  
Cieľ aktivity Novozrekonštruovaná budova na Kraskovej ul. vyžaduje investície do 
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IKT v rámci 14 učební. Cieľom vyššie uvedenej aktivity je vybavenie 
učební so strednou a veľkou kapacitou modernou didaktickou IKT, 
zlepšenie wifi pokrytia a rozšírenie vzdelávacích priestorov fakulty o 
vstupné priestory.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity • 14 učební v rámci priestorov fakulty na Kraskovej ulici bude 
vybavených IKT zabezpečujúcimi skvalitnenie výučby. Konkrétne 
pojde o projektory inštalované do stropu, PS s 19“ monitormi, 
ozvučenie veľkokapacitných miestností (aula),  

• zabezpečenie bezdrôtového pripojenia v priestoroch na Kraskovej 
ul. 

• umiestnenie o 10 stojanov s 20 PS s internetom do voľne 
prístupných priestorov fakulty na Kraskovej ul. - voľne 
využiteľnými i študentmi FSVaZ UKF.  

• v 2 učebniach budú inštalované žalúzie s cieľom zlepšiť ich 
svetelné podmienky podmienky pre využívanie dataprojekcie.  

• V rámci fakulty budú zriadené 2 nové PC miestnosti, každá 
s kapacitou 20 PC. Jedna z nich bude vybavená aj špeciálnym 
zabudovaným nábytkom, ktorý zodpovedá štandardu využívania 
takéhoto typu učebne. PC učebne poskytnú priestor na 
zoznámenie sa študentov s IKT, ktorý je v tejto skupine študentov 
pomerne problematický a následne zabezpečia prístup 
k najnovším prostreidkom a zdrojom informácií pre študentov. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie využívania 
nových IKT.  
Všetky použité metódy vytvárajú podmienky pre vysoký štandard 
výučby cieľovej skupiny študentov Fakulty sociálnych vied 
a zdravotníctva UKF, s cieľom zlepšiť jej kvalitu formou využitia IKT 
na názornejšiu prezentáciu učiva a rozšíriť ju o možnosť 
interaktívneho využívania internetu počas vyučovacieho procesu. 
Okrem toho sa rozšíria vzdelávacie priestory fakulty a to vybavením 
vstupných/chodbových priestorov 10 zabudovanými stojanmi s 20 PC 
s internetom, ktoré budú voľne prístupné všetkým študentom fakulty. 
Všetky zvolené metódy v rámci aktivity 1.5. prispievajú k celkovému 
zlepšeniu kvality výučby na FSVaZ a tým aj k zvýšeniu celkovej 
konkurencie schopnosti UKF. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

Výstupy aktivity 1.5 sú nasledovné: 
• 17 učební so strednou kapacitou v rámci FSVaZ bude 

vybavených dataprojektormi do stropu, PS s 19“ LCD a plátnami 
• 2 veľkokapacitné učebne budú mať namontované žalúzie 

s cieľom vytvoriť lepšie podmienky pre využitie IKT 
• 2 nové PC učebne budú vybavené 40 PC, jedna z nich bude 

zariadená novým nábytkom, ktorý bude spĺňať interiérové 
a technické parametre potrebné pre výučbu v takýchto učebniach 

• 5 prenosných spätných projektorov sa bude využívať v menších 
učebniach, ako aj pri prezentáciách v rámci neformálneho 
vzdelávania (konferencie, semináre, wokshopy atď.) 

• 10 stojanov s 20 PS s internetom bude zabudovaných v rámci 
chodbových a verejne prístupných priestorov a budú k dispozícii 
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študentom FSVaZ  
 

Číslo a Názov aktivity 1.6 Modernizácia učební Filozofickej fakulty v budovách na 
Štefánikovej a Hodžovej ul., Drážovskej ul. ako aj v priestoroch 
na Slančíkovej ul. 

Cieľ aktivity Ciieľom aktivity je zlepšenie kvality výučby prostredníctvom 
modernizácie 39 učební so strednou a veľkou kapacitou. Pôjde 
o dataprojektory do stropu, plátna, ozvučenie, inštaláciu wifi, ako aj 
nákup špecializovaného softvéru potrebného pre výučbu jazykov, 
archeológie, kulturológie a sociológie.  
Verejne prístupné priestory fakulty v 3 budovách budú doplnené 
o stojany s pracovnými stanicami s internetom, ktoré budú voľne k 
dispozícii všetkým študentom FF UKF.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity FF UKF je fakulta, o ktorú záujem zo strany študentov neustále rastie. 
Preto fakulta otvára nové odbory, ktoré si vyžadujú dostatočné 
priestorové a technické zázemie. Fakulta sídli v 4 budovách, pričom 
nie všetky učebne sú vybavené základnou IKT. Preto v rámci aktivity 
1.6 chceme dosiahnuť: 
• jednotný štandard vybavenia 39 učební zabezpečením 

dataprojektormi a ozvučením hlavne vo veľkokapacitných 
a jazykových učebniach.  

• Keďže fakulta poskytuje vzdelávanie v rámci cudzích jazykou, 
súčasťou tejto aktivity je aj zakúpenie špecializovaného softvéru 
pre túto oblasť.  

• V rámci fakulty fungujú i pracoviská zaoberajúce sa v rámci 
výučby spracovaním štatistických údajov, ktoré pre svoju činnosť 
a činnosť svojich študentov vyžadujú vybavenie špecializovaným 
softvérom umožňujúcim štatistické vyhodnotenia. 

• Katedra archeológie vyžaduje od svojich študentov, aby aj počas 
štúdia pracovali v teréne a získavali tak praktické skúsenosti 
nevyhnutné pre ich ďalšie uplatnenie. Súčasťou aktivity 1.6 je 
preto zabezpečenie špecializovaného technického zariadenia pre 
študentov archeológie.  

• Vzdelávanie v oblasti jazykov si vyžaduje špeciálnu techniku, 
preto je do tejto aktivity zaradené aj vybavenie učebne 
tlmočníckou jednotkou.  

• Súčasťou aktivity je aj vybavenie vstupných priestorov fakulty v 3 
budovách stojanmi s počítačmi (1 stojan = 2 PS) s internetom, 
ktoré budú voľne k dispozícii všetkým študentom FF UKF. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie využívania 
nových IKT.  
Vybavenie učební dataprojektormi a plátnami umožní názornú 
prezentáciu učiva počas vyučovacieho procesu. Zabezpečenie 
špecializovaného softvéru a techniky zlepší kvalitu výučby v oblasti 
jazykov, sociológie a archeológie. Ozvučenie veľkokapacitných 
miestností a špecializovaných jazykových miestností umožní 
dosahovať kvalitnejšie výsledky vo vyučovacom procerse.  

Výstupy (výsledky) • 27 učební zariadených dataprojektormi a ozvučením formou repro 
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aktivity • 12 učební bude vybavených dataprojektormi 
• 1 veľkokapacitná učebňa bude kompletne ozvučená (repro, 

bezdrôtové mikrofóny, mixážny ozvučovací pult) 
• 30 ks špecializovaného softvéru pre študentov cudzích jazykov, 

budúcich archeológov a sociológov 
• 15 ks špecializovaného technického vybavenia pre budúcich 

archeológov a študentov cudzích jazykov 
• 15 stojanov s 2 PS pre verejne prístupné priestory v rámci 3 

budov fakulty 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo a Názov aktivity 1.7 Vytvorenie 5 nových špecializovaných učební v rámci FF, 
FSVaZ a PF UKF zameraných na získanie praktických zručností 
študentov jednotlivých odborov vyššie uvedených fakúlt 

Cieľ aktivity Cieľom tejto aktivity je zriadenie 5 nových špecializovaných učební 
v rámci 3 fakúlt UKF zameraných na zlepšenie praktických zručností 
študentov rôznych odborov.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity V rámci aktivity 1.7 sa plánuje vytvorenie 5 špecializovaných učební 
umožňujúcich získať praktické zručnosti študentov a tým zabezpečiť 
ich lepšie uplatnenie na trhu práce. Konkrétne pôjde o nasledovné 
učebne: 

1. učebňa zameraná na vytvorenie špecializovaného 
nahrávacieho štúdia pre študentov hudobného odboru, kde 
budú získavať praktické zručnosti pri nahrávaní hudobných diel 
(PF) 

2. učebňa pre študentov katedry ošetrovateľstva umožňujúca 
získavať praktické zručnosti pre budúcich ošetrovateľov 
a ošetrovateľky (FSVaZ) 

3. špeciálna jazyková učebňa vybavená softvérom pre študentov 
cudzích jazykov (FSŠ) 

4. učebňa vybavená prenosným tlmočníckym zariadením na 
prípravu študentov cudzích jazykov (FF) 

5. špecializovaná audiovizuálna učebňa pre študentov 
masmediálnej komunikácie a marketingu (FF) 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie využívania 
nových IKT.  
Vytvorením jednotlivých špecializovaných učební sa dosiahne 
prepojenie teoretickej výučby s praxou, pričom študenti cudzích 
jazykov masmediálnej komunikácie, hudobnej vedy, tlmočníctva ako 
aj ošetrovateľstva získajú jedinečnú možnosť rozšíriť teoretické 
vedomosti o praktické zručnosti a tým sa lepšie uplatniť na trhu práce 
po skončení štúdia.  
Všetky použité metódy vytvárajú podmienky pre vysoký štandard 
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výučby cieľovej skupiny študentov, pričom sa dosahuje prepojenie jej 
teoretickej a praktickej časti. A tak prispievajú k zlepšeniu kvality 
výučby na 4 fakultách UKF (PF, FF, FSŠ a FSVaZ) a tým aj 
k zvýšeniu celkovej konkurencie schopnosti UKF. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 1 špecializovaná učebňa zameraná na vytvorenie priestoru pre 
študentov hudobného odboru, vybavená pracovnou PC stanicou, 
zvukovým prevodníkom, špeciálnym hudobným softvérom, 
mikrofónmi a slúchadlami. Učebňa bude slúžiť ako nahrávacie 
štúdium pre študentov Katedry hudobnej výchovy, kde budú mocť 
robiť nahrávky jednotlivci aj vačšie hudobné telesá posobiace na 
Katedre hudobnej výchovy UKF Nitra. Učebňu bude využívať 93 
študentov. 

• 1 učebňa pre študentov katedry ošetrovateľstva bude vybavená 
defibrilátorom s monitorom, pulzovým oxymetrom, ventilátorom, 
lineárnym dávkovačom, infusornatom a odsávačkou sekrétov, 
vákuovým matracom, fixátormi různych častí tela, kriesiacimi 
vakmi a maskami. Túto učebňu bude využívať na získanie 
praktických skúseností 315 študentov Katedry ošetrovateľstva. 

• Špecializovaná audiovizuálna učebňa pre študentov 
masmediálnej komunikácie a marketingu. Táto učebňa bude 
imitovať prostredie vysielacieho a grafického štúdia, študenti 
Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF sa tu budú 
v rámci praxe učiť pracovať so špeciálnym softvérom zameraným 
na vysielanie v rozhlase, budú pripravovať rozhlasové vysielanie, 
informovať o dianí na univerzite, zároveň sa tu budú učiť pracovať 
so špeciálnym grafický softvérom, pripravovať marketingové a PR 
kampane. Táto učebňa výrazne posilní praktické zručnosti 
študentov vyššie uvedenej katedry a tým aj ich šancu uplatnenia 
sa na trhu práce. Učebňu bude využívať 220 študentov 

• 1 špecializovaná jazyková učebňa pre študentov cudzích jazykov 
FSŠ UKF zameraná na získanie a zlepšenie prekladateľských 
zručností v cudzích jazykoch. Túto učebňu bude využívať 110 
študentov jazykov FSŠ UKF. 

• 1 špecializovaná učebňa pre študentov cudzích jazykov na FF 
UKF zameraná na vývoj a rozvoj tlmočníckych zručností. Táto 
učebňa bude prenosná, bude ju preto možné v prípade potreby 
využívať i v iných priestoroch univerzity. Predpokladá sa, že ju 
bude využívať 80 študentov. 

 
Číslo a Názov aktivity 1.8 Modernizácia učební Výskumno vzdelávacieho 

a poradenského centra Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva 
UKF v Spišskej Novej Vsi 

Cieľ aktivity V rámci Výskumno vzdelávacieho a poradenského centra KSVaZ 
UKF v Spišskej Novej Vsi študuje v súčasnosti 611 študentov FSVaZ 
v oblasti sociálnej práce zameranej na poskytovanie služieb 
Rómskym komunitám.  
Toto pracovisko sa veľmi intenzívne využíva nielen na bežné 
vzdelávanie v tejto oblasti, ale aj na neformálne vzdelávanie 
študentov formou realizovania konferencií, seminárov, školení... Preto 
je cieľom tejto aktivity vybavenie 8 učební a veľkokapacitnej 
miestnosti (auly) prostriedkami IKT (dataprojektormi, PC a plátnami).  
Taktiež sa v tejto aktivite počíta so zriadením 2 nových PC učební 
v súlade so strategickým cieľom UKF rozširovať výučbu formou e-
learningu. Cieľom aktivity je aj dovybavenie študovne 12 kompletnými 
zostavami PC. 
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Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity V rámci Výskumno vzdelávacieho a poradenského centra KSVaZ 
UKF v Spišskej Novej Vsi budú realizované nasledovné aktivity: 

• Vytvoria sa 2 nové PC učebne so strednou kapacitou 
vybavené 20 PC, dataprojektormi a plátnami. Obe učebne 
budú zariadené špeciálnym zabudovaným nábytkom 
spĺňajúcim technické a interiérové požiadavky na takýto typ 
učební. PC učebne budú poskytovať možnosť interaktívneho 
využitia PC vrátane internetu počas výučby i mimo nej. 
Vzhľadom k tomu, že ide o pracovisko umiestnené asi 250 km 
od centra univerzity, výhľadovo sa predpokladá významný 
nárast počtu študentov zapojených do dištančnej 
a kombinovanej formy vzdelávania, budú PC učebne slúžiť aj 
na využívanie pre prácu s LMS systémom a na on-line a off-
line komunikáciu s vyučujúcimi.  

• Okrem zriadenia 2 PC učební so strednou kapacitou sa 
projekte vytvára priestor aj na modernizáciu veľkokapacitnej 
miestnosti (auly - 90 miest), ktorá je jedinou učebňou v rámci 
detašovaného pracoviska s tak veľkou kapacitou. Využíva sa 
počas bežnej výučby, ako aj na neformálne vzdelávanie 
formou seminárov, workshopov, konferencií... Aula nemá v 
súčasnosti dostatočné IKT vybavenie. Preto sa v rámci tejto 
aktivity počíta so zabudovaním dataptrojektora a elektrického 
veľkého plátna , kompletným ozvučením prostredníctvom 
repro a mixážneho zosilňovacieho pultu, ako aj bezdrôtovými 
mikrofónmi.  

• 8 existujúcich učební so strednou kapacitou bude vybavených 
štandardnými prostriedkami IKT – dataprojektormi, plátnami 
a PS s cieľom umožniť názornejšiu a kvalitnejšiu prezentáciu 
počas jednotlivých prednášok.  

• Zároveň sa v rámci celého pracoviska plánuje zabezpečiť 
zlepšenie prístupu k internetu modernizáciou dátovej siete a 
navýšením počtu switchov.  

• Súčasťou centra je aj študovňa slúžiaca 611 študentom. 
Študovňa a výpožičné oddelenie knižnice budú vybavené 12 
novými PC zostavami s cieľom umožniť lepšie využívanie 
knižničných služieb, zabezpečiť prístup k informáciám 
a študijným materiálom.  

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie využívania 
nových IKT.  
Vzdelávacie a poradenské centrum KSVaZ UKF, realizáciou tejto 
aktivity dosiahne vysoký štandard. Tým sa zvýši jeho atraktívnosť pre 
študentov a posilní sa celková konkurencie schopnosť UKF. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 8 učební so strednou kapacitou bude vybavených 
dataprojektormi, plátnami a PS s 19“ obrazovkami,  

• 1 študovňa knižnice zariadená 12 kompletnými PC zostavami, 
• 2 nové PC učebne s cieľom rozšíriť kapacitu dištančného 

a kombinovaného vzdelávania, 
• 1 veľkokapacitná aula vybavená dataprojektorom, elektrickým 
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plátnom, ozvučením formou repro aj mixážneho zosilňovacieho 
pultu a bezdrotovými mikrofónmi, 

• 2 nové switche kostrovej siete posilňujúce kapacitu internetu 
a rýchlosť prenosu dát.  

 
Číslo a Názov aktivity 1.9 Modernizácia knižnice a zlepšenie podmienok pre využívanie 

IKT v knižničných vzdelávacích priestoroch. 
Cieľ aktivity Univerzitná knižnica je jedným z centier, ktoré sú v plnej miere 

využívané študentmi na vzdelávanie. Knižnica bola v minulom období 
poddimenzovaná z hľadiska priestorového aj IKT. Cieľom aktivity 1.9 
je dobudovanie tejto inštitúcie a skvalitnenie ňou poskytovaných 
služieb študentom.  

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

IV./2009 – I./2010 

Opis aktivity Systém RFID je jednou z moderných technológií, ktorá presúva 
ťažisko zabezpečovania prevádzky knižnice na automatizovaný 
systém a vytvára tak priestor na skvalitnenie poskytovania 
knižničných služiab bez potreby nárastu počtu zamestnancov. 
Systém umožňuje zabezpečiť všetky tituly čipmi, obsahujúcimi 
elektronickú podobu základných informácií o publikácii. Pri výpožičke 
publikácia púhym prechodom cez výpožičný pult túto informáciu 
poskytne knižničnému systému, ktorý ju priradí čitateľovi na základe 
elektronického čitateľského preukazu. 
Súčasťou RFID systému sú tým pádom aj snímacie zariadenia 
umožňujúce vstupnú a výstupnú identifikáciu čitateľov 
a zabezpečujúce okrem iného i ochranu knižničného fondu pred 
nechceným alebo úmyselným vynesením z priestorov knižnice. 
RFID systém by sme v rámci projektu chceli zaviesť v rámci 
výpožičného oddelenia knižnice ako aj v 4 študovniach. Výpožičné 
priestory ako aj priestory študovní je žiaduce doplniť o nové PS a 
multifunkčné zariadenia. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie využívania 
nových IKT.  
Zavedenie komplexného RFID systému zaradí univerzitnú knižnicu 
UKF medzi špičkové pracoviská svojho druhu na Slovensku. Táto 
dlhodobo poddimenzovaná inštitúcia tým dosiahne, že jej výpožičné 
a iné služby poskytované študentom a pedagógom UKF budú oveľa 
flexibilnejšie a kvalitnejšie, čo bude mať dosah aj na kvalitu výučby 
a v konečnom dosledku posilní pozíciu UKF ako vzdelávacej 
inštitúcie. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 170 000 ks RFID štítkov do kníh určených k výpožičke alebo 
k prezenčnému štúdiu v študovni umožní presnú lokalizáciu 
knižnej literatúry vo fondoch a študovniach  

• 5 snímacích RFID zariadení (aktivátor/deaktivátor čipu, brána) 
z toho 1 vo výpožičnom oddelení a 4 v študovniach, kde budú 
zabezpečovať vstupnú a výstupnú identifikáciu čitateľov 
(študentov, pedagógov, výskumných prac. UKF) 

• 30 ks pracovných staníc s 19“LCD do študovne univerzitnej 
knižnice 

• 15 ks PC zostáv s 19“ LCD do výpožičného oddelenia 
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• 5 multifunkčných zariadení (scanner, kopírka) na každé 
pracovisko 1 ks 

 
Číslo a Názov aktivity 2.1 Modernizácia dátovej siete 

Cieľ aktivity Aktivita je zameraná na zabezpečenie základných služieb dátovej 
siete na vyššej úrovni (rýchlosť, dosažiteľnosť, bezpečnosť) 
a zvýšenie pokrytia bezdrôtovým pripojením. Cieľom je celkové 
zlepšenie prístupu k internetu a generačné zvýšenie rýchlosti prenosu 
dát.  
Súčasťou je zabezpečenie chodu siete, resp. jej korektné vypnutie 
v prípade výpadku dodávky elektrickej energie prostredníctvom 
záložných zdrojov (UPS). 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Modernizácia dátovej siete spočíva v: 
• obnove morálne a technicky zastaralých aktívnych prvkov siete 

(switche, huby), 
• generačnom upgrade aktívnych prvkov kostrovej siete (z 1 Gb 

na 10 Gb), 
• inštalácii zariadení umožňujúcich filtrovanie a riadenie 

dátového toku a umožňujúcich oddelenie študentskej 
a zamestnaneckej časti intranetu, 

• zabezpečenie lokálnej antivírusovej ochrany pre univerzitné 
počítače 

• zvýšení pokrytia a zlepšení kvality pripojenia k bezdrôtovej sieti 
s možnosťou garantovať bezpečný prenos údajov – 
bezdrôtové pripojenie zvýši svoje pokrytie na cca 60 % 
priestorov univerzity 

• ochrana zariadení pred neočakávaným výpadkom dodávky el. 
energie. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky. Súčasťou tejto aktivity 
bude priebežný monitoring a evaluácia dosahu zlepšenia dátovej 
siete na skvalitnenie výučby.  
 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 102 ks switch s príslušenstvom  
• 27 prístupových bodov k bezdrôtovému pripojeniu a inštalácia 

ďalších 7 už zakúpených zariadení 
• 26 ks UPS k existujúcim dátovým rozvádzačom 
• 1 ks tipping point 
• 1 ks VPN koncentrátor Cisco s antivírovým modulom 
• 1 ks IPS 4270 Cisco s inštaláciou a podporou 
• dvojročná licencia na antivírusový systém na 1250 PC 

 
 
 
 
 

Číslo a Názov aktivity 2.2 Zvýšenie výkonu serverov na vytvorenie priestoru pre chod 
informačných systémov, pre uchovávanie a zálohovanie údajov 
(týkajúcich sa štúdia) 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zlepšenie/rozšírenie využívania IKT vo vyučovacom 
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procese prostredníctvom zvýšenia počtu a výkonu serverov 
zabezpečujúcich chod infraštruktúry na UKF. 
Súčasťou aktivity je zabezpečenie zálohovacieho systému 
pokrývajúceho potreby univerzity a jej informačných a sekundárne i 
operačných systémov. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Vďaka rozšíreniu počtu serverov bude možné: 
• zabezpečiť základné služby dátovej siete na vyššej úrovni 

(rýchlosť, dosažiteľnosť a bezpečnosť prenášaných údajov, 
chod bezdrôtovej siete v jednotlivých lokalitách univerzity) – 
nahradia sa technicky dosluhujúce zariadenia, na ktorých 
v súčasnosti pracuje niekoľko informačných systémov, 

• zrýchliť a zefektívniť prácu s existujúcimi systémami (primárne 
LMS Moodle, kde v prípade paralelného testovania väčšieho 
množstva študentov dochádza k zahlteniu databázového 
servera), 

• dobudovať elektronizáciu univerzity rozšírením služieb pre 
pedagógov i študentov (server pre správu konferencií 
a seminárov, server pre prezentácie katedier a komunikáciu 
s nimi, servery pre študentské práce a pod.) 

Podmienkou bezpečného využívania systémov vzhľadom na údaje je 
implementácia zálohovacieho systému umožňujúceho uchovávať 
a v prípade potreby v reálnom čase rekonštruovať uchované údaje 
z informačných systémov ako aj v krátkom čase obnoviť operačné 
systémy a konfigurácie jednotlivých serverov. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky. Súčasťou tejto aktivity 
bude priebežný monitoring a evaluácia dosahu zvýšeného počtu 
serverov na zlepšenie podmienok pre využívanie IKT a tým aj 
skvalitnenie výučby. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 1 ks streamserver pre mediasite/vysielanie 
• 1 ks záložný mailový server 
• 1 ks server pre univerzitné akcie 
• 1 ks konferenčný server 
• 2 ks server na e-learning 
• 4 ks server pre wifi 
• 1 ks server pre katedrové stránky 
• 2 ks server pre študentské práce 
• 1 ks server/streamserver pre internetové rádio študentov 

masmediálnej komunikácie a reklamy  
• 1 ks server na ukladanie a verejné sprístupnenie prác študentov 

(záverečných, bakalárskych, diplomových a doktorandských) 
a publikačnej činnosti zamestnancov univerzity a publikácií 
univerzity, 

• 2 ks pracovné stanice zabezpečujúce prístup k serverom 
• 4 ks serverový rack 
• 1 back-up systém (komplexný systém na zálohovanie údajov) 
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Číslo a Názov aktivity 2.3 Klimatizácia miestností serverovne 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je optimalizácia podmienok pre prevádzku serverovne 

(technickej miestnosti). Tieto si pre korektné fungovanie serverov 
vyžadujú optimálnu teplotu 17 – 21 °C, čo nie je bez klimatizácie 
možné dosiahnuť. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – II./2009 

Opis aktivity Aktivita je zameraná na vytvorenie optimálnych podmienok pre 
fungovanie existujúcich serverov ako aj serverov, ktoré budú 
zabezpečené v rámci tohto projektu.  
Pre korektné funovanie týchto zariadení je nevyhnutné zabezpečiť 
správnu stabilnú teplotu (17-21 °C), čo nie je možné bez zavedenia 
klimatizácie.  

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie výstupov 
a dopadu aktivity.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 1 miestnosť kompletne vybavené klimatizáciou  

 
Číslo a Názov aktivity 2..4. Vybudovanie elektronického zabezpečovacieho systému 
Cieľ aktivity Cieľ aktivity je vytvorenie optimálnych podmienok pre fungovanie 

všetkých IKT z hľaldiska bezpečnosti. 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

 I./2010 – II./2010 

Opis aktivity Elektronický zabezpečovací systém bude slúžiť na ochranu proti 
požiaru a inému poškodeniu. Bude pozostávať z 2 častí s 
klávesnicovými výstupmi u informátora univerzity, ktorý ich bude 
priebežne sledovať. Systém bude chrániť priestory budovy UKF na 
Tr. A.Hlinku.  

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie výstupov 
a dopadu aktivity.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 1 zabezpečovací systém s 2 ústredňami s telefónnym 
komunikátorom, 2 LC klávesnicami pre informátorov 
a ostatným príslušenstvom 

 
 

Číslo a Názov aktivity 3.1 Modernizácia pavilónu A ŠD Zobor 
Cieľ aktivity Cieľ aktivity zabezpečenie stavebných úprav zameraných na búranie 

a stavanie nových priečok v interiéroch za účelom zlepšenia 
priestorového členenia, výmenu okien a podláh 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

I./2009 – III./2009 

Opis aktivity Z hľadiska búracích práce sa jedná o vybúranie nášľapnej vrstvy 
(strhnutie PVC) v obytných izbách buniek s plochou miestností 11,43 
m2 v jednej bunke. V týchto izbách dôjde aj k demontáži oklien. 
V bunkách sa položí nová nášľapná vrstva (PVC) a osadia sa nové 
okenné konštrukcie. 
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Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie výstupov 
a dopadu aktivity.  

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 40  modernizovaných ubytovacích buniek  
• 85  nových okien 
• 2316,6  m2 novej nášľapnej plochy 

 
Číslo a Názov aktivity 3.2 Modernizácia pavilónu „B“ ŠD Zobor formou stavebných 

úprav  
Cieľ aktivity Cieľ aktivity je zameraný na búranie a stavanie nových priečok 

v interiéroch pavilónu za účelom zlepšenia priestorového členenia, 
výmenu okien a podláh 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity V pavilóne B dôjde k vybúraniu nenosných zvislých konštrukcií. Pri 
búracích prácach výplňových otvorových konštrukcií sa demontujú 
všetky okná a pôvodné dvere. Súčasťou búracích prác bude aj 
odstránenie keramického obkladu v hygienických priestoroch 
a demontáž starej sanity. V bunkách sa odstráni aj stará maľba. 
V pavilóne B sa budú realizovať nové hygienické jadrá 
z pórobetónových tvárnic a osadenie všetkých inštalácií (vodovod, 
kanalizácia, vetracie potrubie). Priečky budú opatrené keramickými 
obkladmi. Všetky odstránené vnútorné výplne otvorov sa nahradia 
novými. Nové nášľapné vrstvy budú prevedené ako keramická dlažby 
a laminátové parkety.  

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie výstupov 
a dopadu aktivity. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 80 modernizovaných hygienických jadier 
• 3808,2 m2 novej nášľapnej plochy 
• 170 ks vymenených okien 
• 640 ks vymenených dverí 

 
Číslo a Názov aktivity 3.3 Modernizácia pavilónu „B“ ŠD Zobor formou zavedenia novej 

elektroinštalácie 

Cieľ aktivity Cieľ aktivity je zlepšenie kvality elektrických sietí a rozvodov 
v pavilóne B 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Aktivita rieši silnoprúdovú elektroinštaláciu v jestvujúcom ŠD, pričom 
konkrétne pôjde o zavedenie novej elektroinštalácie v ubytovacích 
bunkách pavilónu B. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie výstupov 
a dopadu aktivity. 
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Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• zvýšenie celkového energetického príkonu v pavilóne „B“ 
o 217 kW 

 Ing. Igor Šebo 
 Spätnú väzbu využívania modernizovaných ubytovacích priestorov 

získame na základe evidencie počtu ubytovaných študentov 
v pavilóne B, ktorí budú využívať modernizovanú elektroinštalačnú 
sieť. 

 Očavávaný dosah je zlepšenie kvality ubytovania pre 477 študentov 
ubytovaných v pavilóne „B“ formou zvýšenia energetického príkonu 
(pokrytie potrieb na zvýšenie výkonu pre využívanie IKT) 

 
Číslo a Názov aktivity 3.4 Modernizácia pavilónu „B“ ŠD Zobor formou vybudovania 

nového systému ústredného vykurovania 
Cieľ aktivity Cieľ aktivity je zlepšenie podmienok ubytovacieho zariadenia 

prostredníctvom vybudovania nového systému ústredného 
vykurovania. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Aktivita je zameraná na modernizáciu vykurovania, ktorá vyplýva zo 
zmeny dispozície sociálnych zariadení (vytvorenie nových 
hygienických jadier) a výmeny potrubia ležatého rozvodu vedeného 
v tepelnom kanáli pod chodbou. Pôvodné vykurovacie telesá 
(článkové radiátory), rozvodné potrubie a zvislé potrubie budú 
demontované. Článkové radiátory budú nahradené novými 
kupeľnovými vykurovacími telesami RADIK. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky. V rámci tejto aktivity 
bude použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie 
výstupov a dopadu aktivity. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 80 nových modernizovaných hygienických jadier 

 
Číslo a Názov aktivity 3.5 Modernizácia pavilónu „B“ ŠD Zobor formou modernizácie 

systému vzduchotechniky a zdravotechniky 
Cieľ aktivity Cieľom aktivity je zlepšenie kvality vzduchotechnického systému 

a systému zdravotechniky v ubytovacom zariadení v pavilóne „B“.  
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Aktivita bude zameraná na rekonštrukciu vzduchotechnických 
zariadení v rámci rekonštruovaných hygienických jadier. Zariadenie 
budú zabezpečovať podtlakové vetranie priestorov sprchy a WC 
v týchto hygienických jadrách. Budú pozostávať z malých osových 
ventilátorov a potrubného rozvodu výfuku na strechu. Zároveň budú 
rekonštruované hygienické jadrá (každé bude slúžiť 2 izbám) 
vybavené novými rozvodmi vody a kanalizácie 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie výstupov 
a dopadu aktivity. 

Výstupy (výsledky) • 80 ks modernizovaných hygienických jadier  
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aktivity 
 Ing. Igor Šebo 
 Spätnú väzbu využívania modernizovaných ubytovacích priestorov 

získame na základe evidencie počtu ubytovaných študentov 
v pavilóne B, ktorí budú využívať modernizovaný systém 
vzduchotechniky a zdravotechniky. 

 Očavávaný dosah je zlepšenie kvality ubytovania pre 477 študentov 
ubytovaných v pavilóne „B“  

 
Číslo a Názov aktivity 3.6. Rekonštrukcia pavilónu „B“ ŠD Zobor formou modernizácie 

štruktúrovanej kabeláže  
Cieľ aktivity Cieľ aktivity je zlepšiť podmienky pre využívanie IKT v ŠD Zobor 

prostredníctvom modernizácie štruktúrovanej kabeláže  
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

III./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Aktivita je zameraná na vytvorenie podmienok pre využívanie 
internetu priamo v rámci ubytovacích buniek (izieb) pre študentov ŠD. 
V každej izbe sa počíta s inštaláciou a oživením 2 zásuviek pre 
ethernetovú kabeláž s pripojením na internet.  
Štruktúrovaná kabeláž bude realizovaná sieťovými káblami kategórie 
6, pričom rýchlosť bude v prvej fáze obmedzená na úroveň 100 Mb/s. 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky. V rámci tejto aktivity 
bude použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie 
výstupov a dopadu aktivity. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 40 ubytovacích buniek  (80 izieb) pavilónu B bude 
bvybavených zásuvkami na  internet 

 
Číslo a Názov aktivity 3.7 Modernizácia pavilónov A+B ŠD Zobor formou rekonštrukcie 

kotolne 
Cieľ aktivity Cieľ aktivity je zlepšenie podmienok ubytovacieho zariadenia formou 

rekonštrukcie kotolne 
Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Aktivita bude pozostávať z komplexnej rekonštrukcie kotolne. 
Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 

postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie výstupov 
a dopadu aktivity. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

• 1 rekonštruovaná kotolňa  

 Ing. Igor Šebo 
 Spätnú väzbu využívania modernizovaných ubytovacích priestorov 

získame na základe evidencie počtu ubytovaných študentov 
v pavilónoch A+B, ktorí budú využívať modernizovanú kotolňu. 

 Očakávame, že túto službu bude využívať 100% všetkých 
ubytovaných v pavilóne A + B 
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Číslo a Názov aktivity 3.8 Modernizácia ŠD Nitra formou výmeny okien 
Cieľ aktivity Priestory ŠD Nitra slúžia ba ubytovanie 412 študentov UKF, ale aj na 

výučbu. Cieľ aktivity je zlepšenie podmienok ubytovacieho zariadenia 
formou výmeny okien v ubytovacej časti, ako aj v 10 učebniach. 

Termín realizácie 
aktivity (štvrťrok/rok) 

II./2009 – IV./2009 

Opis aktivity Aktivita bude pozostávať z výmeny okien vo vyššie uvedenom 
ubytovacom zariadení. Pôjde o okná v ubytovacej časti (180 izieb) 
ako aj o okná vo vzdelávacej časti (10 učební) 

Metodológia aktivity Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa bude metodicky 
postupovať v súlade so zák. č. 25/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky.V rámci tejto aktivity bude 
použitá aj metóda priebežného monitoringu a evaluácie výstupov 
a dopadu aktivity. 

Výstupy (výsledky) 
aktivity 

� 162 izieb ubytovacej časti zariadenia bude mať vymenné 
okná, čím sa dosiahne úspora energie 15% 

� 10 učební bude mať vymenené okná, čím sa dosiahne 
úspora energioe 15% 

 
 


