Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 287/2026

Financované P - E wmgs;ﬁ“yg )
. INVESTICH, REGIONAUNERO ROZVOJA
Eurépskou tiniou PlAN LOBNOW 4 A INFORMATIZACIE g

NextGenerationEL SLOVENSKE] REPUBLIKY
ZMLUVA O POSKYTNUTi PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
uzavreta podfa § 269 ods. 2 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla § 14

zakona €. 368/2021 Z. z. 0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov

medzi
Nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizécie Slovenskej republiky
Sidlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestské Cast Staré Mesto

ICO: 50349287
Statutarny organ: Mgr. Samuel Migal, minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

Kontaktné Udaje za Vykonavatela K-17 POO:
telefonne &islo: 02/2092 8190
e-mail; vyzva.ris3@mirri.qov.sk

|dentifikacia banky Vykonavatela K-17 POO:
Nazov banky Vykonavatela K-17 POO: Stéatna pokladnica

Nazov G¢tu Vykonavatefla K-17 POO: Vydavkovy uget SR, MIRRI SR
Cislo G¢tu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142
Nazov Uétu Vykonavatela K-17 POO: Prijmovy &et, MIRRI POO

Cislo ugtu Vykonavatela K-17 POO vo formate IBAN:  SK05 8180 0000 0070 0069 3400

(dalej len ,Vykonavatel™)

a
Nézov: FIMM Consult, spol. s.r.o.

Sidlo: Zadunajska cesta 3434/8 85101, Bratislava - mestska Cast Petrzalka
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym

ICO: 17322987

Statutarny organ/konajlica osoba:  Ing. Karol Biermann

Postova adresa':

(dalej len ,Prijimatel™)
Kontaktna osoba za Prijimatela (uvedené v prislusnej ZoPPM)
Meno a priezvisko :
telefonne Cislo :
e-mail :

Néazov banky Prijimatefa : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Nazov G¢tu Prijimatefa : Biznis SMART
Cislo G¢tu Prijimatela vo formate IBAN : SK56 1111 0000 0010 0297 6001

' Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (kore$pondenéna adresa) zmluvnej strany odli$na od adresy jej sidla.
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(Vykonavatef a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti oznacuju dalej spoloéne aj ako ,zmluvné strany“ a kazdy z nich jednotlivo len ako ,zmluvna
strana“.)

Clanok 1. UVODNE USTANOVENIA

Neoddelitelnt stcast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tvori
Priloha €. 1 - VSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP*), v ktorych sa v nadvaznosti na § 273 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) blizSie
upravuju prava, povinnosti a postavenie zmluvnych stran vratane postupov pri poskytovani a pouZivani
Prostriedkov mechanizmu, Priloha €. 2- Opis Projektu, Priloha €. 3- Rozpocet Projektu a Priloha €. 4-
Protikorupéna dolozka Projektu. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorsich zmien a dopineni sa v texte oznaCuje ako ,Zmluva“.
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich
zmien a doplneni sa v texte oznacuje ako ,Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu®.

Pojmy pouzité v tejto Zmluve su definované vo VZP, v Pravnom ramci a/alebo v Zavaznej dokumentacii.
Zmluvu je potrebné vykladat so zretelom avnadvaznosti na Pravny ramec, Vyzvu a Zavaznu
dokumentaciu. Ak je pojem v tejto Zmluve definovany odliSne ako v Pravnom ramci, a/alebo v Zavaznej
dokumentacii, na Gcely tejto Zmluvy sa bude vykladat podfa definicie uvedenej v tejto Zmluve.

Ak z kontextu nevyplyva iny zamer, kazdy odkaz v Zmluve na akykolvek dokument znamend prislusny
dokument v zneni jeho dodatkov a inych zmien a kazdy odkaz na ktorykolvek pravny predpis znamena prislusny
pravny predpis v U¢innom zneni. V pripade Uplného zruSenia a nahradenia dokumentov a/alebo pravnych
predpisov novymi dokumentmi a/alebo novymi pravnymi predpismi sa odkaz v Zmluve spravuje ustanovenim
novych dokumentov a/alebo pravnych predpisov, ktoré st svojim obsahom a podstatou najblizSie k zrusenym
a nahradzanym dokumentom a/alebo pravnym predpisom.

Clanok 2. PREDMET A UCEL ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvéraju tuto Zmluvu za U¢elom realiz&cie Investicie 4: Podpora projektov zameranych na
vyvoj a aplikaciu Spickovych digitalnych technoldgii Komponentu 17 Digitalne Slovensko (Stat v mobile,
kyberneticka bezpecnost, rychly internet pre kazdého, digitdlna ekonomika v rdmci Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky (dalej len ,,Plan obnovy®) prostrednictvom Projektu Specifikovaného v ods.
2.3 Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, pricom podmienky Realizacie Projektu su
okrem Zmluvy a Pravneho ramca upravené aj v Zavaznej dokumentacii.

Zmluvné strany uzatvéraju tito Zmluvu na zéklade Vykonavatelom Kladne posudenej Ziadosti o
prostriedky mechanizmu, ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, registrovanej pod
Cislom 17104-04-V05-00099 Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu, predioZenej v ramci
Vyzvy Vykonavatel'a ,Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu
vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformécie Slovenska 2%, ,kdd vyzvy €. 17104-04-V05%, zo dria
21.08.2025 podla zakona o mechanizme.

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti zmluvnych stran, ako aj vymedzenie zmluvnych
podmienok pre poskytnutie a pouzitie Prostriedkov mechanizmu na realizaciu Projektu, ktory je predmetom
Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu:

Nazov Projektu (v slovenskom jazyku): Alvizo

Kaod Projektu: 17104-04-V05-00099

Nazov investicie/reformy: Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj digitalnych technologii
a infraStruktury
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Nazov komponentu: Komponent 17: DIGITALNE SLOVENSKO (STAT V MOBILE, KYBERNETICKA
BEZPECNOST, RYCHLY INTERNET PRE KAZDEHO, DIGITALNA EKONOMIKA)

Vykonavatel' sa zavazuje, Ze na z&klade Zmluvy poskytne Prostriedky mechanizmu Prijimatefovi za
U¢elom financovania Projektu, a to v stlade s ustanoveniami Zmluvy, Zavdznou dokumentaciou a Pravnym
ramcom.

Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuté Prostriedky mechanizmu, pouzit ich v sulade s podmienkami
stanovenymi v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii a zabezpecit Realizaciu Projektu podla
Zmluvy Riadne a v€as tak, aby bol dosiahnuty Ciel Projektu a udrZzany poas Doby udrzatelnosti Projektu.
Podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uvedené vo Vyzve a vyplyvajuce z Pravneho ramca
musia byt splnené aj poCas platnosti a U¢innosti Zmluvy, ak z Vyzvy, Zavaznej dokumentacie alebo
charakteru podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu nevyplyva nie€o iné. PreruSenie pinenia
alebo porusenie dodrzania podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu podla prvej vety tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP, ak z Pravneho ramca
alalebo zo Zavaznej dokumentacie nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu iny postup.

V slvislosti s preukazanim plnenia Ciela Projektu je Prijimatel povinny zabezpecit, aby boli osobné udaje
spractvané v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi; uvedené plati bez ohfadu na to, ¢i ide o
osobné udaje ziskané od dotknutej osoby alebo o Udaje ziskané z informaéného systému tretej osoby. Na ucely
Zmluvy je dotknutou osobou - fyzicka osoba v zmysle €. 4 ods. 1 nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady
EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spracivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto Udajov,
ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov*).

Vykonavatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty stvisiace s Kladne posudenou ziadostou o prostriedky
mechanizmu ako aj Projektom vyluéne osobami na to opravnenymi podfa Pravneho ramca a Zavaznej
dokumentacie zapojenymi najma do procesu registracie, posudzovania, riadenia, auditu, monitorovania
a kontroly Kladne posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu a/alebo Projektu aich zmluvnymi
partnermi, ktori su viazani zavazkom mi€anlivosti, ¢im nie su dotknuté osobitné predpisy tykajuce sa
poskytovania informacii povinnymi osobami. Prijimatel zaroveni berie na vedomie zverejnenie informacii,
vratane osobnych udajov, o Prijimatelovi a Projekte v nevyhnutnom rozsahu na Gcely zoznamu prijimatelov,
ktory zverejiiuje a aktualizuje Vykonavatel na svojom webovom sidle vsulade s § 16 ods. 8 zakona
0 mechanizme.

Clanok 3. VYDAVKY A FINANCOVANIE PROJEKTU

V rozsahu, spdsobom a za podmiencok stanovenych v tejto Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii

Vykonavatel poskytne Prijimatelovi Prostriedky mechanizmu maximaine do vysky 1 314 000,00 EUR bez

DPH (slovom: milién tristostrnasttisic eur), ¢o predstavuje 60% (slovom Sestdesiat percent) Celkovych

opravnenych vydavkov,

Prijimatel vyhlasuje, Ze:

a) ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vySke sumy 876 000,00 EUR (slovom:
osemstosedemdesiat3esttisic eur), Co predstavuje 40 % (slovom: Styridsat percent) z Celkovych
opravnenych vydavkov.

b) v pripade vzniku vydavkov v suvislosti s Realizaciou Projektu, ktoré nie s Celkovymi opravnenymi
vydavkami a budi nevyhnutné na dosiahnutie Ciefa Projektu a na jeho udrzanie poCas Doby
udrzatelnosti Projektu, zabezpeci zdroje financovania na uhradu v8etkych takychto vydavkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie Projektu Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu sa bude

realizovat systémom zalohovych platieb, systémom predfinancovania, systémom refundacie, pripadne

kombinaciou tychto systémov.
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Konecna vySka sumy Prostriedkov mechanizmu poskytnutych na Realizaciu Projektu sa uri na zaklade
Schvalenych opravnenych vydavkov, pricom maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu podfa ods. 3.1
¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu poskytovana Vykonavatefom nesmie byt
prekro¢ena. Prijimatel su¢asne berie na vedomie, Ze celkova vyska poskytnutych Prostriedkov mechanizmu,
ktora bude skutoéne uhradena Prijimatelovi, zavisi od vysledkov Prijimatefom vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac, od posudenia vy3ky jednotlivych vydavkov s ohfadom na pravidla
posudzovania hospodarnosti, efektivnosti, Ucelnosti a Ucinnosti vydavkov, ako aj od spinenia ostatnych
podmienok uvedenych v Zmluve, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla ¢lanku 4 VZP.

Obdobie opravnenosti vydavkov zacina plynat diiom 1.1.2026 a konéi najneskér 30.6.2026 (dalej len
»,Obdobie opravnenosti vydavkov*).

Prijimatel’ sa zavazuje, ze pri Realizacii Projektu ned6jde ku Dvojitému financovaniu podfa ¢lanku 1 VZP.
Prijimatel sa zavazuje, Ze, neprijme a nebude poZadovat dotéciu, prispevok, grant alebo inti formu podpory
na Realizaciu Projektu, na ktory st poskytované Prostriedky mechanizmu, ktora by predstavovala Dvoijité
financovanie z inych zdrojov z rozpoctu Eurépskej tnie (dialej len ,,EU), z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike (dalej len ,,SR*) zo zahrani€ia alebo z inych verejnych zdrojov. Prijimatel
zaroven vyhlasuje, Ze mu nebola poskytnuté dotacia, prispevok, grant alebo in& forma podpory na Realizaciu
Projektu, na ktor0 pozaduje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ktord by predstavovala Dvojité
financovanie z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej poskytnutej SR zo zahranigia.
Ak sa Prijimatel' dozvie o skutonostiach, ktoré by mohli predstavovat Dvojité financovanie podla tejto Zmluvy
alebo podra &l. 9 nariadenia (EU) 2021/241 alebo sa dozvie o tom, Ze na dosiahnutie Ciefa Projektu boli alebo
maju byt Prijimatelovi poskytnuté prostriedky z verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej
podpory poskytnutej SR zo zahranicia, ktoré by mohli predstavovat’ Dvojité financovanie, je povinny o tychto
skutoCnostiach informovat’ Vykonavatela bezodkladne potom, ako sa o nich dozvedel. V pripade poruSenia
uvedenych povinnosti ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel, na ktorého sa vztahuje povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, vyhlasuije, ze je
zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o registri
partnerov®) a tento zapis bude trvat minimalne po¢as doby uvedenej v § 4 ods. 1 zakona o registri partnerov.
Ak Prijimatel nesplni povinnost podfa tohto odseku, ide o podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.
Prijimatel, ktory ma povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do registra partnerov verejného sektora
podla zakona o registri partnerov alebo mé povinnost zapisu Koneéného uzivatela vyhod do Obchodného
registra podla zakona €. 530/2003 Z. z. 0 obchodnom registri a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich prepisov (dalej len ,zakon o obchodnom registri") alebo mé povinnost z&pisu Koneéného uzivatela
vyhod do iného prisludného registra podfa iného osobitného pravneho predpisu, vyhlasuje, Ze tato povinnost
ma k datumu podpisu Zmluvy splnend. Ak Prijimatel nespini povinnost podla tohto odseku, ide o podstatné
porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatel'ovi elektronicky odkaz na webové sidlo, na ktorom je informacia
0 Koneénom uzivatelovi vyhod verejne dostupna v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného
uzivatela vyhod Prijimatela. Ak informacia o0 Koneénom uzivatelovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a
datum narodenia Kone¢ného uzivatefa vyhod nie je verejne dostupna, Prijimatel' je povinny poskytnut
Vykonavatelovi v sulade s ¢ldnkom 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu daje 0 Kone¢nom
uzivatelovi vyhod Prijimatela v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatela vyhod,
ato najneskér pri podpise tejto Zmluvy. Ak poskytnuta alebo verejne dostupna informacia o Koneénom
uzivatelovi vyhod nie je aktudlna, Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatefovi aktualnu informaciu o
Kone¢nom uzivatefovi vyhod v rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia Koneéného uzivatela vyhod
najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia zmeny Koneéného uzivatel'a vyhod v stlade s ¢lankom 5 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak Prijimatel nesplni povinnosti podlfa tohto odseku, ide o
podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel' poskytne Vykonavatelovi spolu so Ziadostou o platbu (najmd poskytnutie predfinancovania,
z(Stovanie zalohovej platby alebo priebezna platba) nazov / obchodné meno alCO dodavatelov a
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subdodavatelov, a udaje o Koneénom uzivatefovi vyhod dodavatelov s subdodavatelov v rozsahu meno,
priezvisko a datum narodenia, ak je Prijimatel osobou povinnou postupovat pri zadavani zakazky podfa
pravidiel verejného obstaravania v stlade s pravnymi predpismi EU, pravnymi aktami EU alebo zakonom o
VO; uvedené sa neuplatni, ak dodavatel je subjektom verejnej spravy podla § 3 ods. 1 zakona o rozpoctovych
pravidlach.

Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu a kazda ich Cast je finannym prostriedkom
vyplatenym zo $tatneho rozpoCtu SR. Prostriedky mechanizmu su zdrojovo kryté z prostriedkov z rozpo¢tu
EU a neopravnené nakladanie s nimi moze predstavovat trestny &in poskodzovania finanénych zaujmov EU.
Na kontrolu a audit pouZitia tychto financnych prostriedkov a na ukladanie a vymahanie sankcii za porusenie
finanénej discipliny sa vztahuje rezim upraveny v Zmluve, Pravnom ramci a Zavaznej dokumentacii.
Prijimatel' je povinny strpiet vykon kontroly aauditu pouZzitia Prostriedkov mechanizmu zo strany
Vykonavatel'a a inych Opravnenych oséb v sulade s ¢lankom 13 VZP a zabezpeCit strpenie vykonu takejto
kontroly a auditu.

Prijimatel' sa zavazuje, Ze poskytnutim alebo pouZzitim Prostriedkov mechanizmu nedéjde k poruSeniu
restriktivnych opatreni a/alebo sankcii EU, k poruseniu inych sankcii alebo obdobnych opatreni, k dodrziavaniu
ktorych sa SR zaviazala, ani k poruSeniu zékona €. 289/2016 Z. z. o vykonavani medzinarodnych sankcii a o
doplneni zakona €. 566/2001 Z. z. o cennych papieroch a investitnych sluzbach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o cennych papieroch) v zneni neskorsich predpisov. V pripade poru$enia uvedenych
povinnosti ide o podstatné porudenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Clanok 4. OSOBITNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

41.1. Prijimatel sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu (dalej len ,,Z0P*) nasledovne:

4.1.1.1. Zavereén( ZoP Prijimatel predioZi najneskor do 1 mesiac po Ukonéeni vecnej realizacie
Projektu. V pripade kombinacie systémov financovania plati, e ZoP sa predklada samostatne za
kazdy jeden z uplatfiovanych systémov financovania. Vzor ZoP uréi Vykonavatel v Zavaznej
dokumentacii.

41.2. Za ucelom pravidelného ziskavania informacii o implementacii Projektu mé& Prijimatel povinnost

4.2.

43.

4.4,

predkladat Vykonavatelovi monitorovacie spravy nasledovne:
4.1.2.1. z&vereénl monitorovaciu spravu spolu so zavereénou ZoP,
4.1.2.2. nasledné monitorovacie spravy po¢as Doby udrzatefnosti Projektu kaZdych 12 kalendarnych
mesiacov odo diia Ukonc¢enia realizacie Projektu, v sulade s ustanoveniami ¢lanku 5 ods. 5 VZP.

Celkova doba realizacie Projektu je 6 mesiacov od zaiatku Realizacie Projektu, a zarover nesmie
pokracovat po termine 30.6.2026. Doba udrzatelnosti Projektu je 3 roky.
V zaujme zabezpelit Realizaciu Projektu podfa Zmluvy Riadne a VEas tak, aby bol dosiahnuty Cief
Projektu, sa Prijimatel zavézuje preukazat Vykonavatel'ovi naplnenie Meratelnych ukazovatefov Projektu
podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy pri UkonCeni realizécie Projektu v zmysle Prilohy €. 2 - naplnenie meratelného
ukazovatefa na 100 % v ramci Opisu Projektu. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel nema na
oneskorenom plneni zaujem, a preto, ak Prijimatel nepreukdze naplnenie Meratelnych ukazovatelov k
ukonCeniu Projektu (t.j. dokedy sa zaviazal zrealizovat Projekt) v plneni podfa predoSlej vety, je povinny
v sulade s ¢l. 14 VZP vratit’ Vykonavatelovi Prostriedky mechanizmu, ktoré mu boli poskytnuté.
Prijimatel' berie na vedomie, Ze Prostriedky mechanizmu, ktoré su poskytnuté podfa tejto Zmluvy,
predstavuji $tatnu pomoc poskytovant v sulade s pravidlami EU pre $tatnu pomoc a zakonom &. 358/2015 Z.
z. 0 Uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o
Statnej pomoci) a si poskytované v stlade so schémou ,Schéma $tatnej pomoci z prostriedkov Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky na podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitalnej transformacie Slovenska
v zneni dodatku &. 1, SA. 113533 (dalej len ,Schéma $tatnej pomoci) v stlade s nariadenim Komisie (EU) &.
651/2014 zo 17. jina 2014 o vyhlaseni urcitych kategorii pomoci za zlucitelné s vnitornym trhom podra ¢lankov
107 a 108 zmluvy (dalej len ,nariadenie EU 651/2014%).
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Poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nesmie djst k poskytnutiu Statnej pomoci v rozpore s pravidlami EU
pre Statnu pomoc a zakonom €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti Statnej pomoci a
minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci). Prijimatel sa zavazuie,
Ze poCas Realizacie Projektu a Doby udrzatelnosti Projektu neddjde k zmene skutoénosti, na zaklade
ktorych by bolo mozné posudit’ poskytnutie Prostriedkov mechanizmu, ako poskytnutie Statnej pomoci v
rozpore s pravidlami EU pre $tatnu pomoc. Ak Prijimatel tuto podmienku porusi, ide o podstatné porusenie
Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.
Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat
akékolvek ukony, v dbsledku ktorych by doSlo k poskytnutiu Statnej pomoci v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami EU pre oblast tatnej pomoci alebo so zakonom o $tatnej pomoci, ide o podstatné porusenie Zmluvy
podfa ¢lanku 11 VZP a Prijimatel je povinny vratit a zarovel Vykonavatel je povinny vymoct vratenie Statnej
pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidiami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR alebo
pravnych aktov EU, spolu s Grokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom vyplyvajicim z prisludnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU.

Prijimatel berie na vedomie, ze nesmie byt ku drfiu nadobudnutia G¢innosti Zmluvy podnikom v tazkostiach

podra nariadenia EU 651/2014 (s vynimkou podnikov, ktoré neboli v tazkostiach k 31. decembru 2019, ale stali

sa podnikmi v tazkostiach v obdobi od 1. januara 2020 do 31. decembra 2021) a zaroven najneskér do 10 dni
od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy je povinny predloZit Vykonavatelovi Gidaje potrebné na vyhodnotenie tejto
skuto¢nosti na vyplinenom formulari stanovenom vo Vyzve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva automaticky zaniké naplnenim rozvézovacej podmienky. Rozvézovacia

podmienka je naplnend ku driu doru¢enia oznamenia Vykonavatela Prijimatelovi podfa ¢l. 5 Zmluvy o tom,

Ze podla zisteni Vykonavatela, ku ktorym dospel po nadobudnuti i€innosti Zmluvy, nie je spinena podmienka

nebyt podnikom v tazkostiach podra nariadenia EU 651/2014, pri¢om k doru¢eniu oznamenia Vykonavatela

Prijimatefovi musi dojst pred vyplatenim prvej ZoP. Prijimatef je povinny zabezpe¢it, aby bol Projekt v stlade

s Principom ,,vyrazne nenarusit* podla ¢l. 5 ods. 2 nariadenia (EU) 2021/241 a spifial vieobecne zavazné

pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vSeobecne z&vézné pravne predpisy v

oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, vratane poziadaviek vyplyvajlcich z ustanoveni ramcove;

smernice o vode, predovdetkym €. 4 a 11, tykajlcich sa realizacie potrebnych opatreni na zmiernenie
nepriaznivych vplyvov na vodu, chranené biotopy a druhy priamo zavislé od vody. Tieto zahffajd, tam kde je to
technicky uskutocnitelné a ekologicky relevantné v zavislosti od pritomnych ekosystémov, opatrenia tykajuce
sa zabezpe€enia prepustania ekologickych prietokov, migrécie ryb (napr. priprava projektovej dokumentacie
pre vystavbu rybovodov), manazmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohfadom na dosiahnutie

dobrého stavu alebo potencialu dotknutého vodného Utvaru. Projekt nemdze vyrazne narudit Ziaden z

environmentélnych cielov (zmiernenie zmeny klimy; adaptécia k zmene klimy; udrZzatelné vyuZivanie a ochrana

vodnych a morskych zdrojov; prechod na obehové hospodarstvo; prevencia a kontrola zne€istovania; ochrana

a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedenych v €l. 17 nariadenia o taxondmii v zmysle Vyzvy. V pripade

poru3enia uvedenej povinnosti ide o podstatné poruSenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vykonavatel' nebude povinny poskytovat pinenie podla Zmluvy dovtedy, kym

mu Prijimatel' nepreukaze spdsobom poZadovanym Vykonavatelom (pripadne kym nebude mat

Vykonavatel za preukézané na zéaklade informécii, ktorymi Vykonavatel disponuje) spinenie nasledovnych

skutoCnosti:

491. voCi Prijimatelovi nie je vykonavana exekucia alebo vedeny iny vykon rozhodnutia podfa osobitnych
predpisov, ktorych predmetom je ndteny vykon povinnosti zaplatit pefazni sumu vo vySke
vymahaného naroku za vSetky takto vykonavané exekucie alebo iné vykony rozhodnutia vysSie ako
5 000 EUR (slovom: pattisic eur), alebo ktorych predmetom je v jednotlivom pripade nuteny vykon
inej povinnosti, ktora nespoCiva v zaplateni pefiaznej sumy, ak tato nepefiazna povinnost akokolvek
priamo alebo nepriamo suvisi s Projektom;

492 neexistencia dihu vodi Prijimatel'ovi na daniach vedenych miestne prisluSnym dafovym Uradom v
sume vy33ej ako 170 EUR (slovom: stosedemdesiat eur), resp. preukézanie uhradenia dihu na
daniach vedenych miestne prislusSnym dafovym uradom presahujuceho uvedenu sumu alebo
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schvaleny splatkovy kalendar na dih presahujlci uvedent sumu a jeho plnenie, a to pri predlozZeni
prvej a zavereénej ZoP;

49.3. neexistencia dlhu voli Prijimatelovi na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na
starobné dochodkové sporenie) v sume vy38ej ako 40 EUR (slovom: Styridsat eur), resp.
preukazanie uhradenia dlhu na poistnom na socialne poistenie (vratane prispevkov na starobné
déchodkové sporenie) presahujiceho uvedent sumu alebo schvaleny splatkovy kalendar na dih
presahujlici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

494, neexistencia dlhu vodi Prijimatelovi na zdravotnom poisteni v ziadnej zdravotnej poistovni
poskytujucej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike v sume vy33ej ako 100 EUR
(slovom: sto eur), resp. preukazanie uhradenia dlhu na zdravotnom poisteni presahujlceho uvedent
sumu alebo schvaleny splatkovy kalendér na dih presahujici uvedent sumu a jeho pinenie, a to pri
predloZeni prvej a zavereénej ZoP;

Prijimatel sa zavazuje uhradit dlh alebo zabezpecit uhradenie dlhu, ktory by existoval v nadvaznosti na odsek

4.9. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, v lehote urCenej Vykonavatelom. Ak

Vykonavatel bude mat za to, ze Prijimatel nepreukédzal uhradenie dlhu, resp. schvalenie splatkového

kalendara na dlih a plnenie splatok podla splatkového kalendara, uvedené predstavuje podstatné porusenie

Zmluvy zo strany Prijimatela a Vykonavatef je opravneny odstupit od Zmluvy v zmysle élanku 11 VZP .

Clanok 5. KOMUNIKACIA A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou si pre svoju zavaznost vyzaduje

pisomnu formu, v ramci ktorej si zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu a nazov Projektu podla ods.

2.3. Clanku 2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Zmluvné strany vyuZivaju pre svoju

komunikaciu prednostne elektronicku formu komunikacie. Zmluvné strany sa zavazuiju, Ze v nevyhnutnych

pripadoch méZe mat takato komunikacia pisomnu formu v listinnej podobe a zmluvné strany budd v tomto

pripade pre vzajomnu pisomnu komunikaciu v listinnej podobe pouzivat poStové adresy sidiel uvedené v

zahlavi Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy spdsobom

v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna forma komunikacie v listinnej podobe sa bude uskutoCriovat

prostrednictvom doporu¢eného doruCovania zasielok.

Zmluvné strany si zaroveri dohodli ako mimoriadny spdsob doru€ovania pisomnych zasielok v listinnej podobe

doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra; takéto doru¢enie Vykonavatefovi je mozné vylucne v

Uradnych hodinach podatelne Vykonavatel'a zverejnenych verejne pristupnym spdsobom.

Elektronickou formou komunikécie podlfa ods. 5.1. tohto ¢lanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov

mechanizmu sa rozumie najma:

5.4.1. bezna komunikacia prostrednictvom informacného systému pre Plan obnovy, ak Vykonavatef
oznamil Prijimatefovi moznost komunikovat prostrednictvom takého informaéného systému.
Spbsob, podmienky a rozsah takejto komunikécie upravi Vykonavatel v Zavaznej dokumentacii,

5.4.2. v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu); zmluvné strany
sa zavazuju pouzivat emailové adresy ozndmené podfa ods. 5.7.1. tohto &lanku Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ak nedo3lo k 0zndmeniu zmeny adresy v sulade s lankom
10 VZP,

543 komunikacia prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy; zmluvné strany sa zavézuji mat
zriadené a aktivne elektronické schranky (zo strany Vykonavatela nejde o vykon verejnej moci, iba
0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na komunikéaciu).

V pripade doruCenia ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,pisomnost”) sa za def

dorudenia zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy
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kedy bola pisomnost ulozena do elektronickej schranky zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom

nedozvedel.

Pisomnost zasielana zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy sa povazuje pre Ucely Zmluvy za

doruCenu, ak ddjde do sféry dispozicie zmluvnej strany na adrese jej sidla uvedenej v zahlavi Zmluvy o

poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pri¢om za den

dorucenia pisomnosti sa povazuje def, kedy doslo k:

5.6.1. uplynutiu tloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej zmluvnej strane postou, ak nedojde Kk jej
vrateniu odosielatefovi podfa ods. 5.6.3. tohto Clanku Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

5.6.2. odopretiu prevzatia pisomnosti adresatom, v pripade odopretia prevzatia pisomnosti doru¢ovanej
postou alebo osobnym dorucenim,

5.6.3. vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spét jej odosielatelovi (bez ohfadu na
pripadnd poznamku ,adresat neznamy*), podla toho, ktora skutoCnost nastane skor.

Pisomnost alebo zasielka doruéovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorueni momentom,
kedy bude elektronicka sprava k dispozicii pristupna na e-mailovom serveri sliZiacom na prijimanie
elektronickej poSty zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktora je
odosielatelom, bude doru¢ené potvrdenie o uspeSnom doruéeni e-mailu; ak nie je objektivne z technickych
dévodov mozné nastavit automatické potvrdenie o tspeSnom doruceni zasielky, zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, Ze ich vzajomnad komunikécia podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy nebude prebiehat
prostrednictvom e-mailu za predpokladu, ze zmluvna strana vopred oznami tdto technicki nemoznost druhej
zmluvnej strane podla odseku 5.7.3. tohto ¢lanku Zmluvy. Za U¢elom realizacie doru¢ovania prostrednictvom
e-mailu sa zmluvné strany zavazuju:

5.7.1. vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budl v ramci tejto formy komunikacie
zavézne pouzivat a aktualizovat, priCom nesplnenie tejto povinnosti bude zataZovat ti zmluvnu
stranu, ktora aktualizaciu neoznamila, a zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovl adresu sa bude
povazovat na ucely tejto Zmluvy za riadne dorucend,

5.7.2. vzajomne si pisomne oznamit v3etky udaje, ktoré budu potrebné pre tento spésob dorucovania,

5.7.3. zabezpegit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spiiat véetky parametre
pre spinenie poZiadavky tykajlcej sa potvrdenia doruenia elektronickej spravy, vratane pripojenych
dokumentov; ak to nie je objektivne mozné z technickych dévodov, zmluvna strana, ktord ma tento
technicky problém, jeho existenciu ozndmi druhej zmluvnej strane, pricom sa uplatni postup podfa
ods. 5.7 tohto Clanku Zmluvy prvej vety za bodkoCiarkou Clanku 5 Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie poStovej schranky na Ucely pisomnej komunikécie zmluvnych

stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom jazyku, Ceskom jazyku

alebo v jazyku uréenom ako akceptovatelnom vo Vyzve. Kazda dokumentécia predkladana Prijimatefom v

suvislosti so Zmluvou alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku alebo ¢eskom jazyku alebo

v jazyku uréenom ako akceptovatefnom vo Vyzve. V pripade, ak bola dokumentacia vyhotovena v inom jazyku

ako v jazyku podfa druhej vety, pre jej pouZitie pre Ucely Projektu alebo Zmluvy je potrebny uradny preklad do

slovenského jazyka, ak Vykonavatel vo Vyzve alebo v Zavaznej dokumentéacii neurci inak.

Clanok 6. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato Zmluva je podla §
5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (z&kon o slobode informéacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobode informécii)
povinne zverejiiovanou zmluvou a nadobuda ucinnost kalendarnym driom nasledujucim po kalendarnom dni
jej prvého zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Za si¢asného reSpektovania ochrany osobnosti a ochrany
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osobnych Udajov zmluvné strany vyhlasujl, ze Zmluva neobsahuje Ziadne chranené informécie, ktoré sa
nemdzu spristupnit podrla prisludnych ustanoveni zakona o slobode informécii.
Tuto Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, priéom
akékolvek zmeny alebo doplnenia musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve,
pokial v tejto Zmluve (najma v ¢lanku 10 VZP) nie je stanovené inak.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl a jej platnost a Uéinnost konéi 30. kalendarny defi po predlozeni
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktor( je Prijimatel povinny predloZit Vykonavatelovi v stlade s
ods. 5 ¢lanku 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote Prijimatefovi neoznamil, Ze ma namietky vo vztahu k
plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto ndmietky Vykonavatel Prijimatelovi
oznamil, uginnost Zmluvy konéi driom, kedy Vykonavatel doruci Prijimatefovi ozndmenie o vysporiadani
namietok. V pripade, ak sa na Prijimatela nevztahuje povinnost predkladat Nasledné monitorovacie spravy,
kon€i platnost a Ucinnost Zmluvy Finanénym ukonéenim Projektu. OdliSne od predchadzajucich viet tohto
bodu tohto ¢lanku Zmluvy konéi platnost a G¢innost Zmluvy v pripade:

6.3.1.  ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP, ¢lanku 13 a 14 VZP, ktorych platnost a u€innost kon¢i 31. decembra
2031 alebo po tomto datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Vykonavatelom
a Prijimatefom na zaklade Zmluvy, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembra 2031;

6.3.2. tych ustanoveni Zmluvy, ktoré maju sankCny charakter pre pripad poruSenia povinnosti
vyplyvajucich pre Prijimatefa, s vynimkou zmluvnej pokuty, pri¢om ich platnost a G¢innost kondi
s platnostou a ucinnostou predmetnych ¢lankov Zmluvy;

6.3.3. Projektu, vramci ktorého doSlo k poskytnutiu $tatnej pomoci / pomoci de minimis; platnost
a ucinnost &lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP a &lanku 14 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii)
tohto odseku:

(i) platnost a Ucinnost ¢lanku 2 ods. 4 pism. g) VZP konCi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30.
kalendarneho dria po predlozeni poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel
povinny predlozit Vykonavatelovi v stlade s ¢lankom 5 ods. 5 VZP, ak Vykonavatel v tejto lehote
Prijimatel'ovi neoznamil, ze mé namietky vo vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy.
V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel' Prijimatelovi oznamil, platnost a ucinnost Zmluvy
kon&i uplynutim 10 rokov odo dfia, kedy Vykonavatel dorui Prijimatefovi oznédmenie
o vysporiadani namietok a

(ii) platnost a ucinnost ¢lanku 14 VZP v suvislosti s vymahanim $tatnej pomoci / pomoci de minimis
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajtcimi z pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU konéi uplynutim 10 rokov po uplynuti 30. kalendameho dfia po prediozeni poslednej
Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Vykonavatelovi v sulade
s Clankom 5 ods. 5 VZP, ak v tejto lehote Vykonavatel neozndmil Prijimatelovi, Ze ma namietky vo
vztahu k plneniu povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy. V pripade, Ze takéto namietky Vykonavatel
Prijimatefovi oznamil, platnost a G¢innost Zmluvy konéi 10 rokov odo diia, kedy Vykonavatel
dorudi Prijimatelovi ozndmenie o vysporiadani namietok.

Prijimatel’ vyhlasuje, ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho opravnenost,

alebo opravnenost Projektu podfa podmienok stanovenych vo Vyzve. Nepravdivost tohto vyhlasenia

Prijimatel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené ku Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky

mechanizmu ako aj zaslané Vykonavatelovi pred podpisom Zmluvy, su pravdivé a zostavaju Ucinné pri

uzatvoreni Zmluvy v nezmenenej forme. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatefa sa povaZuje za podstatné
poruenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Pripadné spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa rieSia prednostne dohodou alebo pokusom o zmierlivé rieSenie

veci. V pripade, ak sa uvedené nepodari dosiahnut, je ktorékolvek zo zmluvnych stran oprévnena obratit sa

na vecne a miestne prislusny sud v SR.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane neplatnym alebo netcinnym v désledku jeho rozporu s pravnymi

predpismi Slovenskej republiky alebo pravnymi aktmi Eurdpskej Unie, nespdsobi to neplatnost alebo

neucinnost celej Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju

Strana 9z 10



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 287/2026

SLOVENSKE] REPUBLIKY

Financované A F 3 a &h&t:;;}";?;::%mmmc: ROTVOIA
Eurdpskou aniou PlAN LOBNOV’I =+ A BNFORMATIZACIE

MextGengrationEl)

bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit neplatné alebo net¢inné zmluvné ustanovenie novym platnym
ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy a obsah jednotlivych ustanoveni Zmluvy.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajlci zo Zmluvy medzi Vykonavatelom a Prijimatefom s ohladom na ich pravne
postavenie nespada pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného zakonnika, zmluvné strany vykonali volbu
prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika a vyslovne suhlasia, ze ich zavazkovy vztah vyplyvajlci zo
Zmluvy sa bude riadit Obchodnym zakonnikom. Zaroveri zmluvné strany suhlasia a beru na vedomie, Ze od
momentu uzavretia Zmluvy je vztah medzi Vykonavatelom a Prijimatefom vztahom sukromnopravnym.
Podla § 401 Obchodného zakonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlzuje premi€aciu dobu na pripadné naroky
Vykonavatel'a tykajuce sa vratenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti na 10 rokov od
doby, kedy preml¢acia doba zacne plynit po prvy raz.

Zmluvné strany vyhlasuiju, ze ich véla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodna a vézna, text Zmluvy si riadne
precitali a jeho obsahu porozumeli, Zmluvu neuzatvéraju v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok
a ich zmluvna volnost nie je inak obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou zmluvné strany vyjadruju
svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je v listinnej podobe vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden (1) pre Prijimatefa, a dva
(2) pre Vykonavatela. Uvedeny pocet listinnych rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na
uzavretie kazdého dodatku k Zmluve. Dohoda zmluvnych stran o poéte rovnopisov sa neuplatni v pripade,
ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky v stlade so zakonom &. 272/2016 Z. z. o
ddéveryhodnych sluzbach pre elektronické transakcie na vnitornom trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o déveryhodnych sluzbach) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o déveryhodnych
sluzbach®). V pripade, ak k uzavretiu Zmluvy (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky, datumy podpisov
zmluvnych stran su uvedené pri kvalifikovanych elektronickych podpisoch/pecatiach zmluvnych stran, ak nie
je pouzita kvalifikovana elektronicka ¢asova peciatka podia zakona o déveryhodnych sluzbach.
Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 VZP

Priloha €. 2 Opis Projektu

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu

Priloha ¢. 4 Protikorupéna dolozka Projektu

V Bratislave, dfa .......ccocovvveeeeeee e V e dia oo,

(datum vyplyvajuci z kvalifikovanej elektronickej Casovej peciatky pripojenej k autorizécii opravnenou osobou)

Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja FIMM Consult, spol. s.r.o.
a informatizacie Slovenskej republiky

Mgr. Samuel Migal,

minister investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR

(Podpisana elektronicky podlia zakona o déveryhodnych sluzbach) (Podpisana elektronicky podia zakona o déveryhodnych sluzbach)
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Clanok 1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1. Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (dalej len ,VZP) st neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu a bliz8ie upravuju prava a povinnosti zmluvnych strén pri poskytnuti Prostriedkov
mechanizmu zo strany Vykonavatela Prijimatelovi a pri Realizacii Projektu Prijimatelom. Zmluva o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vratane v8etkych priloh v zneni neskorSich zmien
a doplneni sa v texte oznaduje ako ,Zmluva“. Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti bez priloh v zneni neskorSich zmien a dopineni sa v texte oznacCuje ako ,Zmluva o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, platia ustanovenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ak
by niektoré ustanovenia Zavaznej dokumentacie boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy, platia ustanovenia
Zmluvy.

2. Pojmy pouzité v VZP su z&vazné pre celu Zmluvu, pricom povinnosti vyplyvajuce pre zmluvné strany z
definicie pojmov podfa tohto odseku su rovnako zavazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy. Pojmy pouZzivané v Zmluve su najma:

Aktivita — suhrn Cinnosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vy&lenenymi finanCnymi
prostriedkami poCas Obdobia realizacie Projektu stanoveného vo Vyzve; Aktivity Projektu su uvedené v
Prilohe €. 2 Opis Projektu;



Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 287/2026

Financované i F -‘ E r&t:;:j;;?z;%mmmo ROZVOM
Eurdpskou aniou PLAN LOBNOVY 3 A BNFORMATIZACIE

. SLOVENSKE] REPLABLIKY
MextGengrationEl) 5

Priloha €. 1 Zmluvy

ARACHNE - $pecificky IT nastroj na hibkovi analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty nachyiné na rizika
podvodu, konflikt zaujmov a Nezrovnalosti;

Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodujucej pre pocitanie
lehoty; to neplati, ak Zmluva stanovuje odliSnu lehotu platnu pre konkrétny pripad;

Celkové opravnené vydavky — maximalna suma vydavkov stanovend v ods. 3.1. €lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, ktora je planovanad a uréena na financovanie Projektu (t].
Prostriedky mechanizmu a spolufinancovanie Prijimatefa), pricom Celkové opravnené vydavky tvoria vecny
aj financny rdmec pre vznik Oprévnenych vydavkov. Pre ucely tejto Zmluvy je pouzivana terminoldgia
,vydavky* aj pre ,naklady* podia zakona €. 431/2002 Z. z. uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zakon o Uctovnictve®);

Ciel Projektu — kvantitativne a kvalitativne dosiahnutie vystupov a vysledkov Projektu v stlade s Kladne
postdenou Ziadostou o prostriedky mechanizmu, ktoré maju byt zabezpeCené Realizaciou Projektu
v stlade so Zmluvou a ich nasledné udrzanie po€as Doby udrzatelnosti Projektu v stlade s élankom 4
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Ciel projektu je blizSie Specifikovany v Prilohe €. 2 Opis
projektu;

Doba udrzatePnosti Projektu — doba, podas ktorej sa Prijimatel zavazuje udrzat (zachovat) Ciel
Projektu, ktorej dizka je urdena v é&lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Doba
udrzatelnosti Projektu zacina plynut v kalendarny den, ktory nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo
k Finantnému ukonceniu Projektu;

Dvojité financovanie - Dvojitym financovanim sa rozumie najma situacia, ak sa na Realizaciu Projektu
alebo jeho Casti alebo na dosiahnutie vysledku Projektu alebo jeho Casti dospeje nielen pouZzitim
Prostriedkov mechanizmu, ale aj vyuzitim inych zdrojov z rozpoétu EU, z inych nastrojov finanénej podpory
poskytnutej Slovenskej republike zo zahraniéia alebo z inych verejnych zdrojov, priCom takéto pouZitie
nebolo vopred odsuhlasené Vykonavatefom. Za Dvojité financovanie sa povaZuje aj situécia, ak vysledok
Projektu alebo jeho Easti je preukazovany Eurdpskej komisii v ramci réznych nastrojov podpory bez ohladu
na spdsob preukazovania vysledku. Dvojité financovanie predstavuje aj poruSenie ustanovenia ¢lanku 9
Nariadenia (EU) &. 2021/241.

Finanéné ukoncenie Projektu — den, kedy po Ukon&eni vecnej realizacie Projektu boli Prijimatelovi
uhradené/zictované Prostriedky mechanizmu;

Kladne posudena ziadost’ o prostriedky mechanizmu - Ziadost podia § 16 zakona ¢. 368/2021 Z. z. o
mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o
mechanizme®), ktora spinila podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréené vo Vyzve a ktora je
uloZena u Viykonavatela;

Koneény uzivatel vyhod - fyzickg osoba podla § 6a zakona €. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legaliz&ciou
prijmov z trestnej Cinnosti a o0 ochrane pred financovanim terorizmu a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov.

Konflikt zaujmov — postup v rozpore s § 24 zakona o mechanizme a/alebo v rozpore s €l. 61 nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024 o rozpo&tovych
pravidiach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie) v platnom zneni.

Lehota — ak nie je v Zmluve uvedené inak, za dni sa povazuju pracovné dni. Lehota urena podfa dni za€ina
plynut’ prvym pracovnym dnom nasledujucim po kalendarnom dni, kedy nastala skutoCnost urCujuca
zaciatok lehoty. Lehota kon¢i okamihom uplynutia posledného diia lehoty. Lehota pocitana podia tyzdrov,
mesiacov alebo rokov na ucely Zmluvy zacne plynut diiom, kedy nastala skutoCnost, ktora je rozhodujuca
pre jej zaiatok a konéi uplynutim toho kalendarneho diia, ktory sa svojim pomenovanim alebo Cislom
zhoduje s dnom, ked nastala skutocnost urCujuca zaciatok lehoty. Ak takyto kalendarny der v mesiaci nie
je, pripadne koniec lehoty na posledny defl v mesiaci. Ak nepripadne posledny defi lehoty na pracovny def,
ale na sobotu, nedelu alebo na der pracovného pokoja podia zadkona Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 241/1993 Z. z. o Statnych sviatkoch, dfioch pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich
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predpisov, je poslednym diiom lehoty najbliz8i nasledujtci pracovny deni. Pravidlo poéitania leh6t stanovené
v predchadzajucej vete sa neuplatni v pripade, ak ukonéenie plnenia méa nastat najneskér v konkrétne
stanoveny datum oznageny diiom, mesiacom a rokom; v tomto pripade sa za defi ukonCenia plnenia
povazuje prave tento datum bez ohladu na iné okolnosti;

Nezrovnalost' — akékolvek porusenie ustanovenia prava Eurdpskej tnie (dalej len ,EU*) vyplyvajice z
konania alebo opomenutia hospodarskeho subjektu, désledkom ¢oho je alebo by bolo poSkodenie
vSeobecného rozpoétu EU alebo rozpoétov fiou spravovanych, bud zmensenim, alebo stratou vynosov
plyntcich z vlastnych zdrojov vyberanych priamo v mene EU alebo neopravnenou vydajovou polozkou
podla ¢l. 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) €. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finan¢nych
zaujmov Eurépskych spologenstiev v platnom zneni. Na ucely spravnej aplikacie podmienok tejto definicie
Nezrovnalosti, sa pri posudzovani skuto€nosti a zistenych nedostatkov pod pojmom nezrovnalost rozumie
aj podozrenie z nezrovnalosti. Nezrovnalostou sa rozumie najmé podvod, korupcia, Konflikt zaujmov a
Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a injch nastrojov podpory EU.

Nérodna implementaéna a koordinaéna autorita alebo NIKA — orgén ureny zakonom o mechanizme,
ktorého pdsobnost je upravena v § 4 zakona o mechanizme;

Obdobie realizacie Projektu — obdobie od ZaCatia realizacie Projektu az po Ukonéenie vecnej realizacie
Projektu;

Okolnost' vyluéujiica zodpovednost' alebo OVZ — prekazka, ktord nastala nezavisle od véle, konania
alebo opomenutia zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat,
Ze by zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a tiez Ze by v ¢ase vzniku
zavazku tlto prekazku predvidala. Uginky okolnosti vylugujicej zodpovednost sii obmedzené iba na dobu,
pokial tato prekazka trva. Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla zjej
hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, i urita skutoénost je OVZ, sa pouZiju ustanovenia upravené
v tejto Zmluve, a podporne aj ustanovenie § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len
,Obchodny zakonnik®), ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu. Za OVZ na strane Vykonavatela
sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa nepovazuje plynutie lehdt v rozsahu, ako
vyplyvaju z pravnych predpisov Slovenskej republiky (dfalej len ,SRY) a pravnych aktov EU, Zavéznej
dokumentécie a tejto Zmluvy;

Opis Projektu — tvori Prilohu &. 2 Zmluvy a obsahuje najmé relevantné Udaje poskytnuté v Kladne
posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu. Sucastou Opisu Projektu je najmé& RozpoCet
Projektu, definovanie Ciela Projektu, vratane jeho kvantifikicie (ak relevantné), Aktivity Projektu a ich
¢asovy harmonogram;
Opravnené ohdobie realizacie Projektu — obdobie, v ramci ktorého je Prijimatel povinny zrealizovat
Projekt a ukondgit vecnu realizaciu Projektu. Opravnené obdobie realizacie Projektu Vykonavatel uri vo
Vyzve;
Opravnené vydavky — vydavky, ktoré skutoCne vznikli a boli uhradené Prijimatelom v suvislosti s
Realizaciou Projektu podfa Zmluvy, ak spifiaji pravidla (resp. kritéria) opravnenosti vydavkov uvedené
vZmluve. Za Opravnené vydavky sa povazuju aj vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom
vykazovania, pri ktorych sa ich skuto¢ny vznik nepreukazuie;
Opravnena osoba — osoba a/alebo organ, ktora je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti
od typu kontroly/auditu, ur€end v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel,
) NIKA,

) Urad vladneho auditu,

) Ministerstvo financii SR,
f) Najvy3Si kontrolny trad SR,
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g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finanCnej sprave a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny Urad SR,

i) Eurdpska komisia,

) Orgén zabezpe&ujici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

) Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

alalebo kazda osoba poverend v sulade s Pravnym rdmcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov.

Pravny ramec — pravne predpisy alebo pravne akty EU, vieobecne zavazné pravne predpisy SR, zmluvy,

dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi Vykonavatelom a Prijimatelom (a to

priamo alebo nepriamo tym, Ze upravuju skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na pravne vztahy medzi

Vykonavatelom a Prijimatelom). Pravny rAmec tvoria najma:

a) pravne predpisy alebo pravne akty EU — primarne pramene prava EU (najma zakladajice zmluvy;
doplnky a dodatky, protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU); sekundarne
pramene prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporucania, stanoviska a ostatné dokumenty,
z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli zverejnené v Uradnom vestniku EU), a to najmé:

i. nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) &. 2024/2509 z 23. septembra 2024
o rozpoétovych pravidlach, ktoré sa vztahuji na véeobecny rozpodet Unie (prepracované znenie)
v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o rozpoCtovych pravidlach),

ii. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241 z 12. februara 2021, ktorym sa zriaduje
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni (dalej len ,nariadenie (EU)
2021/241%),

iii. nariadenie Rady (ES, Euratom) &. 2988/95 U. V. EU z 18. decembra 1995 o ochrane finanénych
zaujmov Eurdpskych spologenstiev v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ochrane finan¢nych
zaujmov ES*),

iv. nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2020/852 z 18. jina 2020 o vytvoreni ramca na
ulahenie udrzatelnych investicii a o zmene nariadenia (EU) 2019/2088“ v platnom zneni
(nariadenie o taxonémii),

v. vykonavacie rozhodnutie Rady o schvaleni posudenia planu obnovy a odolnosti Slovenska (ST
10156/21; ST 10156/21 COR1; ST 10156/21 ADD 1) v zneni neskorSich zmien (dalej len
,Vykonavacie rozhodnutie Rady"),

vi. delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2105 z 28. septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, vymedzenim metodiky vykazovania socialnych vydavkov,
delegované nariadenie Komisie (EU) 2021/2106 z 28.septembra 2021, ktorym sa dopifia
nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/241, ktorym sa zriaduje Mechanizmus na
podporu obnovy a odolnosti, stanovenim spoloénych ukazovatelov a podrobnych prvkov
hodnotiacej tabulky obnovy a odolnosti.

viii. nariadenie Eurépskeho Parlamentu a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri
spractvani osobnych Udajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES v platnom zneni (dalej len ,vSeobecné nariadenie o ochrane udajov*),

ix. smernica Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 o boji proti podvodom, ktoré poskodzuju
finan¢né zaujmy Unie, prostrednictvom trestného prava,

x. nariadenie Komisie (EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni urgitych kategorii pomoci za
zlugitelné s vnitornym trhom podra &lankov 107 a 108 zmluvy (U. v. EU L 187, 26.6.2014, 5. 1).

Vii.
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xi. nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatiiovani &lankov 107 a 108 Zmluvy

o fungovani Eurépskej tnie na pomoc de minimis* (d'alej len ,nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831)

b) pravne predpisy SR, a to najma:

iv.

V.

Vi,

viii.

iX.

X.

Xi.

Vii.

Xii.

zakon o mechanizme,

zakon €. 523/2004 Z. z. o rozpoc¢tovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o rozpo¢tovych pravidlach®) ,

zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o VOY),

zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o financnej kontrole®),

Obchodny zakonnik,

zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obciansky
zakonnik®),

zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a minimalnej pomoci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o tatnej pomoci) v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o $tatnej pomoci*),

zakon €. 575/2001 Z. z. o organizécii Cinnosti vlady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,kompetenény zakon®),

zakon o uctovnictve,

zakon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH"),

zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov”),

zakon €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

xiii. zakon €. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodarskej sitaze a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov(dalej len ,zakon o ochrane hospodarskej sitaze®).

c) ostatné dokumenty, zmluvy, dohody, administrativne dojednania a iné, ktoré upravuju vztahy medzi
Vykonévatelfom a Prijimatelom ¢i uz priamo alebo nepriamo, a to najmé:

Plan obnovy a odolnosti SR schvaleny uznesenim vlady SR ¢&. 221 z 28. aprila 2021 v platnom
zneni,

Dohoda o financovani k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurépskou
komisiou a Slovenskom zo 7. oktobra 2021 (dalej len ,Dohoda o financovani*) v platnom zneni,
Operaéna dohoda k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti uzavretd medzi Eurdpskou
Komisiou a Slovenskom zo 16. decembra 2021 s prilohami v platnom zneni (dalej len ,Operacna
dohoda‘).

Preddavkova platba — Uhrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech dodavatela vopred,
t.j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej
obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“ alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa
Uhrada realizuje, sa pouziva aj pojem ,zalohova faktura“ alebo ,,preddavkové faktura®“. Podmienky tykajuce
sa vyuzivania preddavkovych platieb, vratane moznosti ich vyuzitia v ramci Realiz&cie projektu, su upravené
v Zavaznej dokumentacii;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelna podstata Projektu, ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia,
poskytnutie alebo iné aktivity opisané v Projekte boli spolufinancované z Prostriedkov mechanizmu; méze
ist napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentaciu, ini vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom jeden
Projekt méZze zahfiat aj viacero Predmetov Projektu;
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Princip ,,vyrazne nenarusit* — znamena nepodporovat alebo nevykonavat hospodarske Cinnosti, ktoré
vyrazne poSkodzuju akékolvek environmentélne ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17
nariadenia (EU) 2020/852;
Projekt - suhrn aktivit, na ktoré sa vztahuje poskytnutie Prostriedkov mechanizmu v Kladne postdene;
Ziadosti o prostriedky mechanizmu a ktoré realizuje Prijimatel v sulade s touto Zmluvou;
Prostriedky mechanizmu — suma finanénych prostriedkov z verejnych zdrojov ur€ena na vykonavanie
Planu obnovy poskytovana Prijimatelovi na Realizaciu Projektu, vychédzajlca z Kladne posidenej Ziadosti
o prostriedky mechanizmu, podla podmienok Zmluvy, Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie.
Maximalna vySka Prostriedkov mechanizmu (prva veta ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu) predstavuje uréité % z Celkovych oprévnenych vydavkov, priCom skutoéne vyplatené
Prostriedky mechanizmu predstavuju urcité % z Celkovych oprédvnenych vydavkov, ktoré su schvalené
Vlykonavatelom podfa tejto Zmluvy, Pravneho ramca a Z&vaznej dokumentécie. VySka skutoCne
vyplatenych Prostriedkov mechanizmu méze byt rovna alebo nizSia ako Maximalna vyska Prostriedkov
mechanizmu;
Realizacia Projektu — suhrn €innosti realizovanych Prijimatelom v rdmci Projektu uskutoéiovanych
realizaciou Aktivit Projektu definovanych v Prilohe €. 2 Opis projektu, na to vy&lenenymi finanénymi
prostriedkami v stlade so Zmluvou;
Riadne - uskuto¢nenie ukonu alebo opomenutie konania v sulade so Zmluvou, Pravnym rédmcom,
Zavaznou dokumentaciou, Vyzvou a sprisluSnou schémou pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej
pomoci/pomoci de minimis;
Schémy statnej pomoci/schémy pomoci ,,de minimis“, spolo¢ne aj ako ,,schémy pomoci“ — pravne
zavéazné dokumenty, ktoré upravuju poskytovanie $tatnej pomoci/pomoci de minimis prijimatelom Statne;
pomoci/pomoci de minimis a stanovuju pravidla a podmienky, na zaklade ktorych méze Vykonavatel
poskytnut $tatnu pomoc/pomoc ,de minimis® jednotlivym Prijimatelom;
Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, oddvodnené a riadne preukazané Opravnené
vydavky Prijimatela, ktoré st schvalené Vykonavatelom v ramci predlozenych Ziadosti o platbu; s ohladom
na definiciu Celkovych opravnenych vydavkov vyska Schvélenych opradvnenych vydavkov mdze byt rovna
alebo nizSia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov. Schvalené opravnené vydavky modzu byt
dodato¢ne znizené v sulade s § 21 z&kona o0 mechanizme. Za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju
aj vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania, ktoré s schvalené Vykonavatelom v rdmci
predloZenych Ziadosti o platbu a ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;
Systém implementacie Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky alebo Systém implementacie
— dokument definovany v § 2 ods. 1 pism. |) zakona o mechanizme; pre ucely Zmluvy je vzdy zavazna ucinna
zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle NIKA;
Udrzatelnost — udrzanie (zachovanie) Ciela Projektu poCas Doby udrzatelnosti Projektu podfa Zmluvy.
Uétovny doklad — doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona o G&tovnictve, priéom za dostatoéné spinenie
naleZitosti podla § 10 ods. 1 pismena f) tohto zakona sa povazuje vyhlasenie Prijimatela v ZoP v Gasti
Cestné vyhlasenie. V pripade vyuzivania Preddavkovych platieb sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad
(tzv. zalohova alebo preddavkové faktura), na zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany
Prijimatela dodavatelovi. Na Prijimatela, ktory nie je G¢tovnou jednotkou, sa definicia Ugtovného dokladu
podla prvej vety vztahuje primerane s ohladom na povahu konkrétneho vydavku takéhoto Prijimatefa, v
sulade s podmienkami vyplyvajlcimi zo Zavaznej dokumentacie;
Ukoncenie vecnej realizacie Projektu — def, ku ktorému Prijimatel kumulativne spini nizSie uvedené
podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky Aktivity Projektu,

b) hmotne zachytitelny Predmet Projektu bol riadne ukonéeny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho

prevzal a ak to vyplyva z charakteru pinenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:
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(i) predloZenim pravoplatného kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju
alebo mozu mat vplyv na funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba, alebo
(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/ingym vhodnym dokumentom, ktory je
podpisany, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentécia, ind hnutelna vec, pravo
alebo ind majetkova hodnota, pri¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie tohto Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projekiu relevantné), alebo
(iii) predloZenim rozhodnutia o pred€éasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia 0 doCasnom uzivani
stavby, pri¢om vady a nedorobky v nich uvedené nemaji alebo nemézu mat vplyv na
funkénost stavby, ktora je Predmetom Projektu; Prijimatel je povinny vtomto pripade do
skonéenia Doby udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho uzivania, ¢o preukaze
prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo
(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbsobom
vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so sthlasom Prijimatela
sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo v Kladne posudenej Ziadosti
0 prostriedky mechanizmu.
Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitefny (zaznamenatelny), Ukon¢enim vecnej realizacie Projektu
je den, ku ktorému doSlo k ukonCeniu poslednej Aktivity Projektu; Prijimatel pisomne informuje
Vykonavatela o Ukonéeni vecnej realizacie Projektu, pri¢om sucastou tejto informacie je dokument
oddvodriujuci ukoncenie poslednej Aktivity Projektu v dany den.
Ak ma posledna ukoncovana Aktivita Projektu viacero Predmetov Projektu, pre ucel Ukoncenia vecnej
realizacie Projektu sa povazuje naplnenie posledného Predmetu Projektu tejto Aktivity Projektu, priom
musia byt suCasne napinené (ukoncené) aj skor zrealizované Predmety Projektu. Tymto nie je dotknuta
moznost skorSieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu za Uéelom dodrzania lehét uvedenych v Prilohe
€. 2 Opis Projektu;
Ukonéenie realizacie Projektu — k UkonCeniu realizacie Projektu dojde vtedy, ked déjde k UkonCeniu
vecnej realizacie Projektu ako aj Finanénému ukonceniu Projekt
Véas - konanie v stlade s éasom plnenia uréenom v Zmluve, v Pravnom ramci, Zavaznej dokumentacii,
Vyzve a v prisluSnej schéme pomoci, ak ide o poskytnutie Statnej pomoci/pomoci de minimis;
Vydavky vykazované zjednodusenym spésobom vykazovania — vydavky vykazované v sulade s § 14
ods. 5 zakona o mechanizme a €l. 125 ods. 1, pism. a), ¢) d) alebo e) nariadenia o rozpo¢tovych pravidlach.
Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo ,Vyzva“ — podklad
vypracovany podfa § 15 zékona o mechanizme, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela
vypracoval a predlozil Ziadost' o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi; Ur€ujucou Vyzvou pre zmluvné
strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v €lanku 2 odsek 2.2 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;
Zacatie realizacie Projektu — zaCatie realizacie prvej aktivity Projektu v sulade s Prilohou €. 2 Opis Projektu,
pri¢om v zavislosti od charakteru Projektu za&atie realizacie Projektu nastane kalendarnym driom, ktorym je
den:
(i) zaCatia stavebnych prac na Projekte, alebo
(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela alebo deri nadobudnutia U¢innosti prvej
zmluvy s dodévatefom, ak prislusna zmluva s dodavatelom nepredpokladéd vystavenie pisomnej
objednavky, alebo
(iii) zaCatia poskytovania sluzieb tykajucich sa Projektu, alebo
(iv) zacatia rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej Ulohy v ramci Projektu, alebo
(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej Aktivity v sulade s Vyzvou, ktorl nemozno podradit pod
body (i) az (v) a ktora je ako Aktivita uvedena v Prilohe €. 2 Opis Projektu,
podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami (i) az (v) nastane ako prva. Odlidne od vysSie
uvedeného sa ZaCatim realizacie Projektu v pripade poskytovania Statnej pomoci/pomoci de minimis
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rozumie zadatie prac na Projekte v zmysle pravidiel EU pre $tatnu pomoc (napr. podra &lanku 2, bod 23
nariadenia Komisie (EU) &. 651/2014 o vyhlaseni urcitych kategérii pomoci za zlugitelné s vnatornym trhom
podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy v platnom zneni alebo nariadenie Komisie (EU) €. 2023/2831.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujuceho sa k realizacii verejného obstaravania nie je Realizaciou
Projektu, a preto vo vztahu k Zacatiu realizacie Projektu nevyvolava ziadne pravne dosledky.

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a povinnych priloh, na
zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné po jej schvaleni poskytnut Prostriedky mechanizmu;

Zavazna dokumentacia — dokumenty vydané Vykonavatelom v stlade s a na zaklade Pravneho ramca
(najmé zakon o mechanizme, Systém implementacie, nariadenie (EU) 2021/241) a v stlade so Zmluvou,
ktoré sU riadne zverejnené na oficidinom webovom sidle Vykonavatela, resp. priamo adresované
Prijimatelovi bez ohladu na ich nazov, pravnu formu a proceduru (postup) ich vydania alebo schvalenia
a obsahuju bliz8iu Specifikiciu postupov Vykonavatela a Prijimatela pri plneni tejto Zmluvy. Z&vazna
dokumentécia je pre zmluvné strany zavazna bez ohladu na jej nazov, ak Vykonavatel jej zavaznost stanovil
priamo v dokumente.

Clanok 2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prijimatel sa zavazuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovany Riadne, Véas a
v sulade s jej ustanoveniami a postupovat pri Realiz&cii Projektu s odbornou starostlivostou.
Projekt je realizovany Riadne a V¢as, ak Prijimatel zrealizoval Projekt v ramci Obdobia realizacie Projektu,
ktory je v sulade s podmienkami stanovenymi vo Vyzve, v sulade s Kladne postdenou ziadostou o
prostriedky mechanizmu, touto Zmluvou, Pravnym ramcom a Zavaznou dokumentéciou a zabezpedil
dosiahnutie Ciefa Projektu, doSlo k UkonCeniu vecnej realizécie Projektu a k Finanénému ukonceniu
Projektu a zmluvné strany si vzajomne vyrovnali v3etky zavazky vratane inych pravnych narokov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a/alebo pravnych predpisov SR.
Prijimatel zodpoveda Vykonavatelovi za Realizéciu Projektu a udrzanie Ciefa Projektu v celom rozsahu za
podmienok uvedenych v Zmluve. Ak Prijimatel realizuje Projekt pomocou dodavatelov alebo inych osdb,
zodpoveda za Realizaciu Projektu, akoby ju vykonaval sém. Vykonavatel nie je v Ziadnej faze Realizacie
Projektu zodpovedny za akékolvek poruSenie povinnosti Prijimatela voci jeho dodavatelovi alebo akejkolvek
inej osobe podielajicej sa na Realizacii Projektu. Jedinou zmluvnou stranou Vykonavatela vo vztahu k
Projektu je Prijimatel.
Prijimatel sa zavazuije:
dosiahnut Ciel Projektu tak, ako je definovany v tejto Zmluve, v sulade s Kladne postudenou ziadostou o
poskytnutie Prostriedkov mechanizmu a jeho Specifikaciou v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v rozsahu a
spbsobom podfa Zmluvy,
udrzat dosiahnuty Ciel Projektu podla Zmluvy, a to poCas celej Doby udrzatelnosti Projektu, ak Zmluva
neustanovuje inak,
uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi stranami vyhradne v pisomnej
forme, ak Viykonavatel neuréi inak,
zabezpedit pouzitie Prostriedkov mechanizmu v sdlade so Zmluvou a s principmi hospodarnosti,
efektivnosti, u€innosti a uCelnosti vyhradne na dhradu Opravnenych vydavkov spojenych s Realizaciou
Projektu a na dosiahnutie Ciela Projektu,
ak je Prijimatel G¢tovnou jednotkou podfa zkona o Uctovnictve, viest Uctovnictvo v sulade so zakonom
o Uctovnictve tak, aby na uctoch, resp. v uctovnych knihach, boli vydavky Projektu jednoznaéne
identifikovatelné, t.j. v pripade podvojného U&tovnictva Prijimatel vyuziva analyticku evidenciu a v pripade
jednoduchého uctovnictva slovné a Ciselné oznacovanie Projektu; ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou
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f)
9)
h)
5,
6.
7.
8.
9.

podla zakona o Uétovnictve, je povinny viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov (pojmy
definované v § 2 ods. 4 zékona o Uctovnictve) tykajucich sa Projektu v U¢tovnych knihach podla § 15 ods.
1 zakona o Uétovnictve (U¢tovné knihy pouZivané v sustave jednoduchého Uctovnictva) so slovnym a
Ciselnym oznacenim Projektu pri zapisoch v nich, priCom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie
zapisov a spOsob ocefiovania majetku a zavazkov sa primerane pouZiju ustanovenia zékona o
Uétovnictve. Zaznamy podla tohto pismena musia vytvorit zaklad pre narokovanie platieb a ulah¢it proces
kontroly a auditu zo strany Opravnenych osob; ak ma Prijimatel sidlo alebo miesto podnikania mimo
uzemia SR, je povinny viest uctovnictvo tykajuce sa poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa
pravneho poriadku Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania, priCom ustanovenia o
povinnosti oznaCovania Projektu v U¢tovnictve sa pouZiju primerane,
ak su Prijimatelovi poskytované Prostriedky mechanizmu na vykon nehospodarskej €innosti, avSak
Prijimatel’ vykonava aj hospodéarsku €innost, Prijimatel je povinny viest oddelend Gétovnl evidenciu o
hospodarskej innosti a nehospodarskej ¢innosti, ak je Prijimatel uétovnou jednotkou. Ak Prijimatel nie je
Uétovnou jednotkou, je povinny viest' evidenciu majetku, zavazkov a prijmov podla pismena e) tohto
¢lanku VZP v ¢leneni na hospodarsku a nehospodarsku &innost,
uchovavat vSetku dokumentaciu k Projektu v sulade so Zmluvou (najma s ¢lankom 13 VZP) a Pravnym
ramcom (najma zakon o Uctovnictve v stvislosti s uchovavanim Uctovnej dokumentécie) a Zavaznou
dokumentéciou, minimalne do 31. augusta 2031, ak z ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nevyplyva dlih$ia doba, a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany Opravnenych
osOb podfa Pravneho rdmca. Stanovena doba podfa predchédzajicej vety mdZe byt automaticky
predizena (tj. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve) len na zaklade oznamenia
Vlykonavatela Prijimatelovi v zmysle Pravneho ramca. PoruSenie povinnosti vyplyvajucich z tohto
pismena je podstatnym poruSenim Zmluvy podfa &lanku 11 VZP,
uplatfiovat dodrZanie principu ,vyrazne nenarusit” a principu ,podpora rovnosti muzov a Zien a rovnosti
prileZitosti pre véetkych* v stlade s nariadenim (EU) 2021/241.
V pripade, ak poskytnutie Prostriedkov mechanizmu je poskytnutim Statnej pomoci/pomoci de minimis podfa
osobitnych predpisov, Prijimatel sa zavazuje, Ze v sulade s § 17 ods. 4 z&kona o Statnej pomoci dodrzi
véetky podmienky, za ktorych sa mu pomoc poskytla a ak prestane spifiat podmienky poskytnutia Statnej
pomoci/pomoci de minimis podia zakona o Statnej pomoci a/alebo Schémy Statnej pomoci / Schémy pomoci
de minimis, ktorych pinenie ma trvat pofas stanovenej doby, vrati poskytnuti pomoc. Na Ziadost
Vlykonavatela je Prijimatel povinny predloZit mu vSetky potrebné doklady a vSetky informacie nevyhnutné
pre posudenie splnenia pravidiel $tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Prijimatel je pri prijati a pouziti Prostriedkov mechanizmu povinny vykonat vSetky ukony smerujtce k tomu,
aby poskytnutim Prostriedkov mechanizmu nedo$lo k poskytnutiu Statnej pomoci/pomoci de minimis v
rozpore s pravidlami EU a SR pre $tatnu pomoc/pomoc de minimis.
Prijimatel’ sa zavazuje zabezpecit Realizaciu Projektu v uplnom sulade so Zmluvou, s Kladne posudenou
Ziadostou o prostriedky mechanizmu, Pravnym ramcom a Zavéznou dokumentaciou. Dokumenty, ktoré s
sucastou Pravneho ramca a Zavaznej dokumentacie spolu so Zmluvou stanovuju podmienky poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu na Realizaciu Projektu. Prijimatel podpisom Zmluvy vyhlasuje, Zze sa s tymito
dokumentmi obozn&mil a zavazuje sa ich dodrZiavat v rozsahu, v akom sa na neho a na Realizaciu Projektu
vztahuju.
Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vietku potrebnu sucinnost na pinenie zavéazkov z tejto
Zmluvy. V pripade, ak ma zmluvna strana za to, ze druha zmluvna strana neposkytuje dostatocnu
pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.
Tato Zmluva obsahovo vychadza z informacii pisomne poskytnutych Prijimatefom, jeho prostrednictvom
alebo v jeho mene Vykonavatelovi alebo Vykonavatefom poverenym osobam v dobe pred uzatvorenim
Zmluvy, a to najmé v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu a pocas jej posudzovania. Ak
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tato Zmluva vychadza zo skreslenych, nepresnych, nedplnych alebo nepravdivych informacii poskytnutych
Prijimatelom, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

Nesplnenie, resp. omeSkanie v pineni niektorej z povinnosti Prijimatela podla tohto ¢lanku VZP sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Ak podia Zmluvy udeluje Vykonavatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo Projektu, zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’ pravny narok, ak z Pravneho ramca
nevyplyva inak.

Clanok 3. VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od tretich oséb dodavku sluzieb, tovarov a stavebnych prac potrebnych pre
Realizaciu Projektu a sucasne je povinny dodrZiavat principy nediskriminacie hospodéarskych subjektov,
rovnakého zaobchadzania, transparentnosti, vratane zakazu konfliktu zaujmov, principov hospodarnosti,
efektivnosti, proporcionality, G¢innosti a Uéelnosti.

Prijimatel je povinny postupovat pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre Realizaciu Projektu ako aj pri zmenach tychto zakaziek v stlade so zakonom o VO, v sulade
s platnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU upravujlcimi verejné obstaravanie tovarov, sluzieb
a stavebnych préac, v stlade s Pravnym ramcom, Zavaznou dokumentéciou a v sulade so Zmluvou.
Overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstardvania Prijimatelom vykonava
Vykonavatel spravidla v ramci administrativnej finanénej kontroly ZoP podra zakona o finanénej kontrole.
Prijimatel je povinny predloZit kompletnil dokumentaciu k ukonenému postupu verejného obstaravania (t.].
k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢innd zmluva medzi Prijimatelom a dodavatelom)
najneskor ako podklad k ZoP, v ktorej su prvykrat narokované vydavky naviazané na toto verejné
obstaravanie, ak Vykonavatel' neuréi, Ze poZaduje predlozenie dokumentacie k ukonéenému verejnému
obstaravaniu (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) este pred predlozenim ZoP podla odseku 4 tohto &lanku VZP.

Vykondvatel je oprévneny vykonat overenie dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného
obstaravania Prijimatefom aj v ramci osobitnej kontroly mimo administrativnej finanénej kontroly ZoP.
V takomto pripade Prijimatel predklada kompletni dokumentaciu k ukonCenému postupu verejného
obstaravania (t.). k verejnému obstaravaniu, vysledkom ktorého je uz U¢inna zmluva medzi Prijimatelom
a dodavatelom) v termine stanovenom Vykonavatelom, ktory pisomne Prijimatelovi oznami alebo stanovi v
Zavaznej dokument&cii.

Prijimatel je povinny predlozit Vykonavatelovi na kontrolu aj kazdy dodatok k zmluve, ktora bola vysledkom
verejného obstaravania, Bezodkladne po nadobudnuti Ucinnosti takéhoto dodatku; Vykonavatel' vykona
Kontrolu dodrzania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania Prijimatefom aj na overenie
tychto dodatkov.

Vykonavatel pre ucely overenia dodrZania pravidiel, postupov a principov verejného obstaravania moze
vyuzivat vSetky dostupné udaje a informacie, vratane informaéného systému ARACHNE.

V sulade s § 11 zakona o VO Prijimatel nesmie uzavriet zmluvu, koncesnu zmluvu alebo ramcovd dohodu
s uchadzacom alebo uchadzac¢mi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
podia zakona o registri partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorych subdodavatelia maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri partnerov verejného sektora, ak z pravnych predpisov SR nevyplyva inak.

Prijimatel sa zavézuje zabezpeCit vramci zavazkového vztahu skazdym dodévatelom povinnost
dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi
pracami do uplynutia leh6t podla ods. 6.3. €lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ povinnost dodavatela poskytnut Opravnenym
osobam vSetku potrebnl stéinnost.
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Ak sa ustanovenia zakona o VO na Prijimatela alebo danu zakazku nevztahuju, je Prijimatel povinny
postupovat pri vybere dodavatela v sUlade s principmi uvedenymi v odseku 1 tohto ¢lanku VZP.
Vykondvatel je opravneny blizSie urCit postupy pre zadavanie zékaziek, na ktoré sa nevztahuju ustanovenia
zakona o0 VO; v takomto pripade je Prijimatel povinny postupovat pri vybere dodavatela podla postupov
urenych v Zavaznej dokumentacii.

Clanok 4. OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na dosiahnutie Ciela projektu a Realizaciu

Projektu v pozadovanom rozsahu, kvalite a &ase a ktoré spifiaju véetky nasledujlice podmienky:

a) boli vynalozené priamo na Realizaciu Projektu a vznikli po€as Obdobia realizacie Projektu a zaroveri
pocas Obdobia opravnenosti vydavkov v stlade s ods. 3.5. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu,

b) su stcastou odsuhlaseného rozpoctu Projektu vratane jeho pripadnych zmien v stlade so Zmluvou, st
v stlade s obsahovou strankou Projektu, prispievaju k dosiahnutiu Ciefa Projektu a su s nim v sulade,
su primerané a nevyhnutné pre realizaciu Projektu,

c) spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov uréené podra Vyzvy alebo Zavéznej dokumentacie,

d) viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovana po 1. februari 2020, a tieto vydavky boli
uhradené dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela (ak ide napr. o0 mzdové vydavky), alebo boli
odvedené alebo inak vynalozené, ak sa zo svojej podstaty neuhradzaju ani neodvadzaju (napriklad
odpisy), pred prediozenim Ziadosti o platbu a zarover boli, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do
uétovnictva Prijimatefa v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve, ak je Prijimatel uctovnou jednotkou, resp. uvedené v evidencii majetku, zavazkov, prijmov
a vydavkov v stlade s ods. 4 pism. ) €lanku 2 VZP, ak Prijimatel nie je u¢tovnou jednotkou; podmienka
uhrady dodavatelovi alebo zamestnancovi Prijimatela nemusi byt spinena v pripade, ak ide o vydavky
vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania alebo ak sa tato podmienka nevyZzaduje s ohfadom
na konkrétny systém financovania v sulade s podmienkami upravenymi v €lanku 17 VZP a Zavaznou
dokumentaciou,

e) boli vynalozené v stlade so Zmluvou, Zavéznou dokumentaciou a Pravnym ramcom vratane pravidiel
tykajucich sa Statnej pomoci podia osobitnych predpisov,

f) suv sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, ucinnosti a ucelnosti,

g) su v sulade s principom ,vyrazne nenarusit*,

h) st identifikovatelng, preukazatené asu dolozené Uttovnymi dokladmi (t). faktirami alebo inymi
relevantnymi dokladmi), ktoré su riadne evidované u Prijimatela v stlade s pravnymi predpismi SR a
Zmluvou; preukazanie vydavkov Ugtovnymi dokladmi sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym spdsobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky musia byt uhradené
Prijimatelom a ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich predlozenim Vykonavatelovi; pre
Ucely Ghrady Preddavkovej platby sa za Ugtovny doklad povazuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzané Preddavkové platba zo strany Prijimatela dodavatelovi,

i) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju,

j) v suvislosti s ich vynaloZenim nebola identifikovana Nezrovnalost, najma taka, ktora je posudzovana
ako podvod, korupcia a Konflikt zaujmov,

k) nepredstavuju Dvojité financovanie.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent). Ak vydavok

nespifia podmienky opravnenosti podia odseku 1 tohto €lanku VZP, takéto neopravnené vydavky nie s

spdsobilé na preplatenie z Prostriedkov mechanizmu v ramci podanej ZoP a o takéto neopravnené vydavky

bude znizend suma pozadovana na preplatenie vramci podanej ZoP. Ak nesplnenie podmienok
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opravnenosti vydavkov podfa odseku 1 tohto &lanku VZP zisti Opravnena osoba kontrolou/auditom
podla ¢lanku 13 VZP na urovni Prijimatela, Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast’ zodpovedajucu takto vyCislenym neoprédvnenym vydavkom na zéklade a v sulade so ziadostou o
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti podla ¢lanku 14 VZP, bez ohladu na skutoénost, Ze
pdvodne mohli byt tieto vydavky klasifikované a/alebo schvalené ako opravnené vydavky.

Clanok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny poc€as Ucinnosti Zmluvy predkladat Vykonavatelovi monitorovaciu spravu alebo
monitorovacie spravy vo formate uréenom Vykonavatelom, v rozsahu a spédsobom upravenym v ods. 4.1.2.
¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

2. Monitorovacia sprava Projektu, v zavislosti od terminu jej predkladania, moze byt:

a) priebezna monitorovacia sprava,
b) zavere¢na monitorovacia sprava,
c) nasledna monitorovacia sprava.

3. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi priebezné monitorovacie spravy, Prijimatel ich
predklada spolu s prediozenim ZoP, ak v Zmluve o poskytnuti prostriedkov mechanizmu nie je stanoveny
iny termin na predkladanie priebeznych monitorovacich sprav. Prvé monitorované obdobie, ktoré je
predmetom priebeznej monitorovacej spravy, zacina kalendarnym mesiacom, v ktorom Zmluva nadobudla
ucinnost, resp. kalendarnym mesiacom, v ktorom doSlo k Zacatiu realizacie Projektu, ak Zacatie realizacie
Projektu nastalo pred nadobudnutim UGcinnosti Zmluvy. Posledné monitorované obdobie pre ucely
predkladania priebeZnej monitorovacej spravy konéi kalendarnym mesiacom, v ktorom do$lo k Ukonceniu
vecnej realizacie Projektu.

4, Ak je Prijimatel povinny predlozit Viykonavatelovi zaverenu monitorovaciu spravu, Prijimatel ju predklada
spolu so zavere¢nou ZoP. Monitorované obdobie z&veregnej monitorovacej spravy je od zadatia Realizacie
Projektu do ukoncenia realizacie Projektu.

5. Ak je Prijimatel povinny predkladat Vykonavatelovi nasledné monitorovacie spravy, predklada ich pocas
Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel je povinny predkladat nasledné monitorovacie spravy
Vykonavatelovi najmenej kazdych 12 mesiacov odo dna Ukoncenia realizacie Projektu. Naslednu
monitorovaciu spravu predklada Prijimatel najneskér posledny kalendarny defi mesiaca nasledujiceho po
sledovanom obdobi. Prvé monitorované obdobie pre uéely néaslednej monitorovacej spravy zacina
kalendarnym mesiacom, v ktorom bola Ukon¢ené realiz&cia Projektu.

6. Vlykonavatel ma pravo pozadovat od Prijimatela predloZenie dodatoénych Udajov, informécii a priloh
k monitorovacej sprave (napr. doklady preukazujice ako Projekt prispieva k plneniu mifnikov a cielov
investicie a/alebo reformy, odpocet plnenia opatreni prijatych na odstranenie nedostatkov a pricin ich vzniku
identifikovanych finanénou kontrolou, doklady preukazujice Uhradu pokut za identifikované porusenia
predpisov, ziskané certifikaty a dal$iu dokumentaciu, ktoré ur€i Vykonavatel). Prijimatel berie na vedomie,
Zze Vykonavatel je opravneny v pripade potreby vykonat aj kontrolu v suvislosti s poskytovanymi tdajmi,
informaciami a dokumentéciou a je opravneny vo vykonavanych kontrolach zohladnit a overit' aj Udaje,
informécie, prilohy a dokumentaciu predloZené Prijimatefom v monitorovacich spravach.

7. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela Bezodkladne odo dia, kedy sa o nich Prijimatel
dozvedel:

a) o0 zaCati a ukonCeni akéhokolvek sudneho, exekucného alebo spravneho konania voCi
Prijimatelovi, 0 vzniku a zaniku OVZ, o vSetkych zisteniach Oprévnenych oséb pripadne inych
kontrolnych orgénov, ako aj o akychkolvek inych skutognostiach, ktoré maju alebo mézu mat
negativny vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na napinenie alebo udrzanie Ciela Projektu.
Prijimatel je tieZ povinny informovat' Vykonavatela o za€ati a ukonceni konkurzného konania a
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konkurzu, reStrukturalizaéného konania a reStrukturalizacie, konania o navrhu na uréenie
splatkového kalendéra, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, alebo o skutocnosti,
Ze Prijimatel je povazovany za spolocnost v krize. Prijimatel je povinny informovat Vykonavatela
0 zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni nltenej spravy,

b) o vSetkych zmenach a skutoCnostiach, ktoré maju alebo mézu mat negativny vplyv na riadne a
v&asné pinenie povinnosti podla Zmluvy, Pravneho rdmca a Zavaznej dokumentéacie, stvisia alebo
mdZu suvisiet' s neplnenim Zmluvy; nasledne bez zbytoéného odkladu zmluvné strany prerokuju
dalSie moznosti a spdsoby plnenia predmetu a Ucelu Zmluvy,

c) o akomkolvek prebiehajicom vySetrovani, podozreni a/alebo potvrdeni podvodu, korupcie a/alebo
konfliktu z&ujmov zo strany organu opravneného konat' v danej veci.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a uplnost vSetkych informacii poskytovanych
Vlykonavatelovi.

Prijimatel berie na vedomie, ze Vykonavatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informacie
tykajuce sa Projektu aj nad ramec informécii poskytovanych v ramci monitorovacich sprav a Prijimatel je
povinny v lehotach stanovenych Vykonavatefom tieto spravy a informacie poskytnut.

Prijimatel sthlasi s poskytnutim udajov o Projekte a/alebo v suvislosti s nim vratane dajov o Prijimatelovi
Vykonavatelom a daldim subjektom na zaklade a v stlade s Pravnym rdmcom (najmé, nie vSak vylu€ne:
NIKA, organu zabezpedujicemu a/alebo vykonavajucemu audit, organu zabezpelujicemu ochranu
finanénych zaujmov EU, Eurépskej komisii, Eurépskemu dvoru auditorov, Eurépskemu tradu pre boj proti
podvodom (OLAF), Eurdpskej prokurature).

Clanok 6. INFORMOVANOST, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST

Prijimatel’ je povinny poskytnat sucinnost Eurdpskej komisii, Vykonavatelovi a NIKA, podfa ¢lanku 34
nariadenia (EU) 241/2021 na zabezpe&enie zviditelnenia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, tak,
Ze poskytne koherentné, ¢inné a primerané cielené informacie réznym cielovym skupinam vratane médii
a verejnosti.

Prijimatel je povinny po&as uéinnosti Zmluvy podfa &lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu,
minimalne vSak po dobu piatich rokov od UkoncCenia realizacie Projektu, podfa toho, ktora skutonost
nastane neskor, informovat verejnost o Prostriedkoch mechanizmu, ktoré na zéklade Zmluvy ziska, resp.
ziskal, a to prostrednictvom opatreni v oblasti informovania, komunikacie a viditelnosti uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveniach Zmluvy a Zavaznej dokumentécie. Prijimatel s cielom zviditefnit
mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti podia nariadenia (EU) 2021/241 ako zdroj finanénych
prostriedkov zabezpedi:

a) ak Predmetom Projektu je hmotne zachytitelny vystup (napr. stavba, zariadenie, iny hmotny vystup
umoziujuci oznacenie podla tohto ustanovenia), vo vztahu k takému Predmetu Projektu:

1. zobrazenie komplexnej informacie, vratane emblému EUs napisom ,Financovany Eurépskou
Uniou NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU“. Ak tak urci
Vlykonavatel v Zavaznej dokumentécii, informéacia mdze byt doplnena nazvom investicie/reformy
alebo inymi doplAujtcimi informéciami, tykajucimi sa investicie/reformy;

2. dodrzanie pravidla, aby pri zobrazeni v spojeni s inym logom bol emblém EU zobrazeny
minimaline tak zretelne a viditelne ako ostatné loga a bol najmenej rovnakej velkosti, ako najvacsie
zobrazené logo. Emblém musi zostat zretelny a samostatny a nemoZzno ho upravit pridanim dalSich
vizualnych prvkov, znaciek alebo textu. Okrem emblému EU nemé byt pouzité Ziadna ind vizuélna
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identita alebo logo na zvyraznenie podpory EU. Pouzije sa tiez oficialne logo Planu obnovy na
zaklade logo a dizajn manualu od NIKA. M6ze byt dopinené aj logo investicie/reformy;

3. umiestnenie takejto informécie bezprostredne, najneskor viak tri mesiace po Ukonéeni vecne;
realizacie Projektu v jeho bezprostrednej blizkosti na viditelnom mieste.

4. Ak je Predmet Projektu nehnutelnost a z Prostriedkov mechanizmu je poskytované Ciastka
menSia ako 20 000 eur, je postacujlce pouzit format velkosti AS; vo vSetkych ostatnych pripadoch
sa pouzije format takého rozsahu, ktory sohladom na vefkost Predmetu Projektu a vysku
poskytovanych Prostriedkov mechanizmu moZno objektivne povaZovat za primerane zretelny
a nezamenitefny sinym logom, vizudlom a podobnym prvkom uz umiestnenym na Predmete
Projektu. V pripade malych reklamnych predmetov (napr. pero, Snurka na mobil, USB klu¢) je
Prijimatel  povinny  umiestnit odkaz s napisom ,Financovany  Europskou  Uniou
NextGenerationEU*/,Financované Eurépskou Uniou NextGenerationEU* a emblém EU s odkazom
na EU, priom minimalna velkost emblému EU je 10 mm na vysku; v pripade, Ze velkost predmetu
takdto velkost emblému EU neumoziiuje, je mozné pouzit mensiu velkost. Pokial to povaha
predmetu umoznuje, tak sa takyto odkaz umiestni na predmet. V pripade nemoznosti umiestnenia
takéhoto odkazu na predmet sa viditelnost zabezpeci inym primeranym spdsobom.

5. uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany Eurépskou Uniou NextGenerationEU'/
,Financované Europskou uniou NextGenerationEU* a oficidlneho loga Planu obnovy na zaklade logo
a dizajn manualu od NIKA, ak je Predmetom Projektu dokumentécia, prezentacia, brozura, oficialny
dokument a/alebo akykolvek komunikaény a informacny material a pod. M6ze byt dopinené aj logo
investicie/reformy.

b) ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny vystup, uvedenie emblému EU s napisom ,Financovany
Eurdpskou Uniou NextGenerationEU“/,Financované Europskou Uniou NextGenerationEU“ a loga Planu

obnovy na vlastnom webovom sidle, v komuniké&cii vodi verejnosti, na socialnych sietach a pod. Moze byt
doplnené aj logo investicie/reformy.

Vykonavatel je opravneny urcit' blizSie technické podmienky na splnenie povinnych poziadaviek podfa tohto

¢lanku VZP v Zavéznej dokumentécii.

1.

a)

Clanok 7. VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

V obdobi od Zacatia realizacie Projektu az do UkoncCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatelnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje UdrZatelnost, sa Prijimatel zavézuje Ze:

nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, budd spifiat vo Vyzve stanovené podmienky
poskytnutia Prostriedkov mechanizmu tykajuce sa vlastnickych, resp. inych uzivacich prav Prijimatela
k nehnutelnostiam, v ktorych alebo v svislosti s ktorymi sa Projekt realizuje podlfa Vyzvy (dalej ako
,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu®). To znamena, Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnostiam na
realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je v stlade s podmienkami podla Vyzvy, a to vratane podmienok
upravujucich tarchy ainé prava tretich osob viazuce sa k Nehnutelnostiam na realizaciu Projektu.
Z pravneho vztahu Prijimatefla k Nehnutelnostiam na realiz&ciu Projektu musi byt zrejmé, ze Prijimatel je
opravneny Nehnutelnosti na realiz&ciu Projektu neruSene a plnohodnotne uzivat od ZaCatia realiz&cie
Projektu az do Ukoncenia realizacie Projektu, resp. do skonCenia Doby udrzatelnosti Projektu, ak sa na
Projekt vztahuje Udrzatelnost. MéZe pritom dojst’ aj ku kombin&cii réznych pravnych titulov, ktoré toto
pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa moézu navzdjom menit pri dodrzani vSetkych podmienok
stanovenych Vyzvou;

Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré Prijimatel obstaral alebo
zhodnotil v rdmci Projektu z Prostriedkov mechanizmu alebo z ich Casti (dalej len ,Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu®):
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(i)

bude Prijimatel pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej &innosti v suvislosti s Projektom, na ktory boli
Prostriedky mechanizmu poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrZanie
Ciefa Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu tretej osobe, alebo takéto prenechanie do prevadzkovania nebrani dosiahnutiu
audrzaniu Ciela Projektu podla Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu
alebo v sulade s Vyzvou, pri dodrzani pravidiel tykajlcich sa Statnej pomoci/pomoci de minimis, ak
su relevantné,

zaradi do svojho majetku a ponechéa vo svojom majetku (ak to jeho povaha dovoluje) pri dodrzani
prislusného pravneho predpisu aplikovate/ného na Prijimatela podla jeho postavenia (napr. zakona
o UCtovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne nestanovuiju iny postup pri aplikacii vynimiek
podla bodu (i) tohto pismena,

nadobudne od tretich os6b na zé&klade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov a podmienok
verejného obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 VZP,

predstavujuci nehmotny majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva (autorského
prava, prav suvisiacich s autorskym pravom a prav priemyselného vlastnictva, vratane prav
z patentu, prav na ochranu designu, prav na ochranu uzitkového vzoru, prav ku know-how; dalej
len ,Majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva“), bude nadobudat na zéklade pisomnej
zmluvy. Z obsahu pisomnej zmluvy musi vyplyvat, Zze Prijimatel bude opravneny neruSene
pouzivat' dielo, resp. vykonavat' prava zodpovedajlce pravu priemyselného vlastnictva od Zacatia
realizacie Projektu az do Ukonéenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby udrzatelnosti
Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost. Ak je vytvorenie a dodavka prava duSevného
vlastnictva Ciefom Projektu, takato pisomné zmluva s dodavatelom musi obsahovat aj Upravu
prevodu prava priemyselného vlastnictva na Prijimatela. Vykonavatel je opravneny v Zavazne;
dokumentécii blizSie Specifikovat poziadavky na obsah zmluvy tykajucej sa Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva, vratane moznosti ur€enia podmienky predchadzajuceho
schvalenia navrhu zmluvy zo strany Vykonavatela;

c) ak to urCi Vykonavatel, Prijimatel oznaéi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnuty
z Prostriedkov mechanizmu, spésobom uréenym Vykonavatefom tak, aby nemohli byt zamenené s inou

Vecou;

uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti vyplyvajucich zinformovania, komunikacie

a viditelnosti podla ¢lanku 6 VZP.

2. Majetok

nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu neméZe byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

Vlykonavatela od Zacatia realizacie Projektu az do UkonCenia realizacie Projektu, resp. do skonéenia Doby
udrzatefnosti Projektu, ak sa na Projekt vztahuje Udrzatelnost:

a)
b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby, v celku alebo
CiastoCne, okrem vynimky vyplyvajlcej z ods. 1 pism. b) bodu i. tohto &lanku VZP alebo vynimky
vyplyvajucej z Viyzvy,

zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby vratane zalozného prava. Vynimkou je také pravo
tretej osoby, ktoré objektivne nembze mat vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy a dosiahnutie
alalebo udrzanie Ciela Projektu podfa Zmluvy; vtomto pripade nie je potrebné udelenie
prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonévatela, Prijimatel vznik prava tretej osoby podia
tejto vety Vykonavatelovi Bezodkladne oznami.

3. Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z Prostriedkov mechanizmu vykonat
az po udeleni prechadzajuceho pisomného suhlasu Vykonavatela aj v pripadoch, na ktoré sa vztahuju

vynimky

Ukonom,

aods. 2

uvedené v ods. 1 pism. b) bodu i. a ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku VZP, a to aj vo vztahu k takym
o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na ne nevztahuju vynimky podfa ods. 1 pism. b) bodu i.
pism. b) tohto ¢lanku VZP. O suhlas podla predchadzajlcej vety Ziada Prijimatel Vykonavatela,
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pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odbvodnenie spinenia podmienok na udelenie suhlasu, inak je
Viykonavatel opravneny ziadost o suhlas zamietnut.

4, Ak mé byt Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu prenajaty alebo inak prenechany inej osobe,
musi tak Prijimatel spravit v stlade s pravidlami uplatnitelnymi pre oblast Statnej pomoci/pomoci de
minimis.

5. Pri dodrzani podmienok uvedenych v odseku 1 az 3 tohto &lanku VZP Prijimatel zaroven berie na vedomie,
Ze scudzenie, prenajom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z Prostriedkov
mechanizmu za inych ako trhovych podmienok, moze zakladat hospodarsku vyhodu, ktord by podnik
nemohol ziskat za beznych trhovych podmienok podia pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis.,
V pripade splnenia kumulativnych podmienok definicie $tatnej pomoci v zmysle &. 107 ZFEU, bude
Prijimatel’ povinny vratit' alebo vymoct vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci/pomoc de minimis spolu
s Urokmi vo vy3ke, v lehotach a spdsobom vyplyvajlcim z Pravneho ramca. Vykonavatel zaroverh méze
Ziadat vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti dotknutej konanim alebo opomenutim Prijimatela
podla predchadzajlcej vety v sulade s élankom 14 VZP.

6. Prijimatel sa zavazuje poskytnit Vykonavatelovi a prislusnym organom SR a EU vsetku dokumentaciu
vytvorenu prifalebo v stvislosti s Realizaciou Projektu na Ucely vyplyvajice z Pravneho ramca, a tymto
zarovell udeluje Vykonavatelovi a prisludnym organom SR a EU pravo na pouzitie Udajov z tejto
dokumentécie na Ucely vyplyvajuce z Pravneho ramca a/alebo tejto Zmluvy v sulade s Pravnym ramcom.

7. Prijimatel sthlasi, aby si Vykonavatel aj ind Opravnena osoba alebo osoby nimi poverené vyhotovovali
fotografie a zvukovoobrazové zédznamy tykajlce sa ktorejkofvek Casti Projektu alebo Casovej fazy jeho
realizacie, ktoré mozu byt napr. prostrednictvom webového sidla Vykonavatela a/alebo NIKA spristupnené
verejnosti v stlade s Pravnym ramcom.

8. Prijimatel sa zavazuje zabezpeCit vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa podielali na Realizacii
Projektu, aich vysporiadanie, vratane prav vyplyvajucich tymto tretim osob&m z osobnostnych prav,
autorskych prav alebo inych prév duSevného, resp. priemyselného viastnictva. Prijimatel sa zavazuje
uhradit Vykonavatefovi pripadnu Skodu vzniknutu Viykonavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti.

9. PoruSenie povinnosti Prijimatefa uvedenych v ods. 1 az 3 tohto ¢lanku VZP sa povaZuje za podstatné
poru$enie Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP.

Clanok 8. PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1. Prijimatel je oprévneny previest prédva apovinnosti zo Zmluvy na iny subjekt len vynimocne,
s predchadzajlicim pisomnym suhlasom Vykonavatela v sulade s ¢lankom 10 VZP a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve. Zmena Prijimatela mdZe byt schvalena iba v pripade, ak:

a) v jejdosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu uréenych
v prisludnej Vyzve, tj. novy Prijimatel bude spifiat vSetky podmienky poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu, a

b) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na posudenie splnenia podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu, za ktorych bol vybrany Projekt s Prijimatefom v postaveni ziadatela, a

c) tato zmena nebude mat Ziaden negativny vplyv na Ciel projektu a na predmet a Ucel Zmluvy, pri¢om
Prijimatel’ musi preukazat, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel zabezpeci, Ze tretia osoba, ktora ma byt novym Prijimatefom, osobitnym pravnym Ukonom,
ktorého Ucastnikom bude Vykonavatel, vstupi do Zmluvy namiesto Prijimatela, a to aj v pripade, ak
v zmysle osobitného pravneho predpisu je tretia osoba, ktora méa byt novym Prijimatelom, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatela.

Ak Prijimatel porusi povinnosti podla tohto odseku 1, ide o podstatné porusenie Zmluvy podfa ¢lanku 11 VZP.

2. Prijimatel spolu s odévodnenou ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy predlozi
Vykonévatelovi dokumenty, ktorymi preukazuje spinenie podmienok pre udelenie sthlasu podla odseku 1
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tohto €lanku VZP. Vykonavatel je opravneny poziadat Prijimatela o poskytnutie akejkolvek dokumentacie,
doplfiujucich informacii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu spinenia podmienok pre udelenie suhlasu.
Prijimatel je povinny poskytnut Vykonavatelovi pozadovanu dokumentaciu, informécie a vysvetlenia
v primerangj lehote aspdsobom uréenym Vykonavatelom. Ak Prijimatel neposkytne Vykonavatelovi
dokumentéciu, vysvetlenia a informécie vyZiadané podia predchadzajucej vety v uréenej lehote a spdsobom,
Vlykonavatel je opravneny sthlas so zmenou v osobe Prijimatela neudelit.

3. Vpripade, ak Vykonavatel neudeli sthlas so zmenou v osobe Prijimatela, je zo Zmluvy voci Vykonavatelovi
nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany Prijimatel, bez ohladu na akékolvek zavazky Prijimatela
voCi tretim osobam.

4. Zmena vlastnickej Struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného podielu v obchodnej
spoloCnosti, ktora je Prijimatelom) je pripustna iba v pripade, ak tato zmena nema vplyv na splnenie
podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu urenych vo Vyzve Prijimatefom a zéroven tato zmena
nebude mat Ziaden vplyv na dosiahnutie alebo udrzanie Ciela Projektu. Prijimatel je povinny oznamit
Vlykonavatelovi zmenu vo vlastnickej Struktire Prijimatela Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene
dozvedel, resp. mohol dozvediet. Prijimatel je rovnako povinny oznamit Vykonavatelovi zmenu koneéného
uzivatela vyhod podla zakona o registri partnerov verejného sektora. Vykonavatel je opravneny po oznameni
zmeny vlastnickej Struktury Prijimatela alebo z vlastného podnetu, poZiadat Prijimatela o akukolvek
dokumentéaciu, doplfiujice informacie a vysvetlenie potrebné k preskimaniu skutoCnosti, ¢i je zmena
vlastnickej Struktlry Prijimatela pripustna. Prijimatel je povinny pozadovani dokumentaciu, doplfiujlce
informacie a vysvetlenia poskytnat v primeranej lehote a spdsobom uréenym Vykonavatelom. Neposkytnutie
dokumentécie, vysvetleni a dopliiujucich informacii vyziadanych podla predchadzajlcej vety v stanovenej
lehote a spOsobom predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny uplatnit’ voci
Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

5. Prijimatel je povinny pisomne informovat Vykonavatela o skutoénosti, ze doslo alebo ma dojst k prechodu
prav a povinnosti zo Zmluvy, ato Bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutonosti dozvedel. Nespinenie
povinnosti podfa prechadzajlcej vety predstavuje poruSenie Zmluvy, za ktoré je Vykonavatel opravneny
uplatnit voci Prijimatelovi zmluvn( pokutu podfa ¢lanku 12 VZP.

6. Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu na tretiu osobu bez ohladu na
pravny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia nie je pripustné.

7. Prevod spravy pohladavky vyplyvajucej Vykonavatelovi zo Zmluvy v zmysle prévnych predpisov SR nie je
obmedzeny.

8. V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav a povinnosti zo Zmluvy
alebo inych zmliv uzavretych medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy (najma zmluvy
o zriadeni zalozného prava) z Vlykonavatela na iny organ, tento organ automaticky vstupuje do véetkych prav
a povinnosti Vykonavatela zo Zmluvy v rozsahu uréenom prisluSnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok 9. REALIZACIA PROJEKTU

1. Prijimatel je povinny zrealizovat schvaleny Projekt v sulade so Zmluvou, Pravnym rdmcom, Zavaznou
dokumentaciou a ukoncit ho Riadne a V¢as.

2. Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu, ak jeho realizacii brani OVZ, a to po dobu trvania
OVZ. Pozastavenie Realizacie Projektu sa méze tykat celého Projektu alebo jeho Casti v zavislosti od
charakteru OVZ. Doba trvania OVZ sa nezapocitava do Obdobia realizacie Projektu, pri¢om vSak Realizacia
Projektu musi byt ukonCena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizécie Projektu, ak bolo
stanovené vo Vyzve. Vykonavatel na zaklade oznamenia Prijimatefa o pominuti OVZ zabezpei upravu
¢asového harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, pri¢om v tomto pripade nie je
Prijimatel povinny poziadat Vykonavatela o zmenu Zmluvy podfa ¢lanku 10 VZP.
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Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu Projektu aj v pripade, ak:

a)

b)

sa Vykonavatel dostane do omeSkania s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podfa tejto
Zmluvy alebo na jej zéklade Vykonévatel (alebo iny na to opravneny subjekt), o viac ako 30
kalendarnych dni, a to po dobu omeskania Vykonavatela; v pripade, ak tato Zmluva, Pravny ramec
alebo Zavazna dokumentacia nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu Projektu po marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal
Vykondvatel' povinnost zacat konat. Uvedené neplati, ak bolo ome8kanie Vykonavatela zavinené
Prijimatelom. Ak Vykonavatel predmetny tkon alebo postup vykond, Prijimatel je povinny pokracovat
v Realizacii Projektu driom, kedy sa o vykonani tohto tikonu alebo postupu dozvedel. Obdobie realizacie
Projektu sa predizi o dobu omeskania Vykonavatela, pricom viak Realizacia Projektu musi byt
ukoncena najneskér do uplynutia Opravneného obdobia realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo
Vlyzve; alebo

Vlykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 tohto ¢lanku VZP. Vo
vztahu k predizeniu Obdobia realizacie Projektu sa uplatni postup podra odseku 14 tohto &lanku VZP.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala
skutocnost podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami Vykonavatelovi pozastavenie Realizacie
Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia. V pripade vzniku OVZ podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP
alalebo skutoénosti podla odseku 3 tohto &lanku VZP Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie skutoénosti,
ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoénosti podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP a datum ich vzniku, k ¢omu
prilozi prislusnu dokumentaciu. Doruéenim tohto ozndmenia Vykonavatelovi nastavaju uinky pozastavenia
Realizacie Projektu, ak boli splnené podmienky podla odseku 2 alebo 3 tohto ¢lanku VZP. Odli$né plati v
pripade:

a)

ddévodov pozastavenia podia odseku 2 tohto Elanku VZP, ak Prijimatel Vykonavatelovi jednoznacne
preukdze skorsi vznik OVZ a Viykonavatel tento skorSi vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni
0 pozastaveni Realizacie Projektu z dévodov podia odseku 2 tohto ¢lanku VZP Prijimatel uvedie, &i sa
pozastavenie Realizacie Projektu tyka vSetkych Aktivit Projektu alebo iba niektorych Aktivit Projektu; v
pripade, ak sa pozastavenie Realizacie Projektu tyka len niektorych Aktivit Projektu, Prijimatel
v oznameni uvedie nazvy jednotlivych Aktivit podfa Prilohy €. 2 Opis Projektu, ktorych sa pozastavenie
tyka. Ak v ozndmeni o pozastaveni Realizacie Projektu nie su Specifikované Ziadne konkrétne Aktivity
Projektu, plati, ze pozastavenie sa tyka celej Realizacie Projektu, na z&klade ¢oho nastavaju U¢inky
podla odseku 9 prvej vety tohto ¢lanku VZP;

pozastavenia Realizacie Projektu podia odseku 3 tohto Clanku VZP, ak doSlo k uplynutiu leh6t
stanovenych Zmluvou, Pravnym ramcom alebo Zavaznou dokumentaciou na vykonanie
zodpovedajuceho ukonu alebo postupu (vratane pripadu, ak doSlo k marnemu uplynutiu lehoty na
preplatenie podanej ZoP stanovenej v Zavaznej dokumentacii) a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako
defi pozastavenia Realizacie Projektu najskor tridsiaty prvy kalendarny defi po uplynuti tychto lehot;
ak na zaklade predloZenej dokumentacie Vykonavatel vyhodnoti, Ze nejde o OVZ; Vykonavatel v takom
pripade Bezodkladne pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ z dévodov uvedenych v oznameni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie Projektu nedoslo.

Vlykonavatel je opravneny pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu:

v pripade nepodstatného poruSenia Zmluvy Prijimatelom, a to aZ do doby odstranenia tohto porusenia
2o strany Prijimatela,

v pripade podstatného porudenia Zmluvy Prijimatelom, ak Vykonavatel neodstlpil od Zmluvy, a to az
do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatefla,

v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani OVZ na strane Prijimatela, a to az do doby
zaniku tejto OVZ. Uvedené sa neuplatni v pripade, ak je predmetom ZoP vydavok vztahujici sa na
Aktivitu Projektu alebo jej Cast vykonanu v ramci Realiz&cie Projektu pred tym, ako do3lo k G¢inkom
pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, a to aj v pripade, ak k vynaloZeniu
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takéhoto vydavku do$lo az v ¢ase po vzniku Ucinkov pozastavenia Realizacie Projektu podla odseku
4 tohto ¢lanku VZP,

d) az do doby, kym budu riadne zabezpetené pohladavky vyplyvajuce Vykonavatelovi sUvisiace s
Realizaciou Projektu, ak takéto zabezpecenie Vykonavatel pozaduije,

e) vpripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou Projektu alebo
s posudzovanim Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy, alebo v pripade
vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi, osobdm konajlcim v mene Prijimatela alebo inym osobém
v priamej sUvislosti s Projektom,

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v stvislosti s Projektom,

g) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost alebo podozrenie z Nezrovnalosti v suvislosti s Vyzvou, bez ohladu
na poru$enie pravnej povinnosti Prijimatelom,

h) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu/kontroly a zistenia, resp. predbezné
zistenia auditu/kontroly obsahuju zavery, ktoré odbvodnuju docasné pozastavenie poskytovania
Prostriedkov mechanizmu, bez ohladu na preukézanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

i) vpripade, ak doSlo k za€atiu konania tykajliceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej s vnitornym
trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na &lanok 108 Zmluvy o fungovani EU, najma konania
tykajuceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci podla kapitoly Il ¢lankov 12 aZ 16 nariadenia
Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovujii podrobné pravidia na uplatfiovanie &lanok 108 Zmluvy
o fungovani Eur6pskej Unie, alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala
Clenskému Statu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme rozhodnutie
0 zluditelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

j) v pripade, ak poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov,

k) v pripade sidneho, exekuéného alebo spravneho konania voéi Prijimateflovi, ktoré maju alebo mézu
mat vplyv na Realizaciu Projektu a/alebo na naplnenie alebo udrzanie Ciefa Projektu.

Vykonavatel mbze pozastavit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, vratane vSetkych suvisiacich

procesov, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstranenia. Ak k odstraneniu Nezrovnalosti neddjde

v primeranej lehote poskytnutej Vykonavatelom, uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy podfa

¢lanku 11 VZP.

Vlykonavatel' pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu podla odseku 5 alebo 6 tohto ¢lanku

VZP Prijimatelovi pisomne oznami. DoruCenim tohto oznamenia Prijimatelovi nastavaju Ucinky

pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu.

Ak Vykonavatel v oznameni o pozastaveni poskytovania Prostriedkov mechanizmu uviedol Aktivity

Projektu, ktorych sa pozastavenie poskytovania Prostriedkov mechanizmu tyka, désledky pozastavenia

poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa vztahuju na tieto Aktivity a s nimi spojené vydavky. Vykonavatel

je povinny, ak ho o to Prijimatel poziada, poskytnut mu vSetku nevyhnutnu sucinnost' v stlade so Zmluvou
na to, aby Prijimatel mohol pokragovat v riadnej Realizacii Projektu.

Vlydavky realizované Prijimatefom pocas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nepovazuju za

opravnené vydavky. To neplati pre vydavky realizované Prijimatelom vyplyvajuce z Aktivit neuvedenych v

oznameni Vykonavatela podla odseku 8 tohto ¢lanku VZP, alebo ak tak urci Vykonavatel.

Uginky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou st tieto G&inky spojené podia tohto

¢lanku VZP.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie Projektu z dévodov existencie prekazky, ktora mé povahu

OVZ, je Vykonavatel opravneny skontrolovat, i trva tato prekazka. Na ten el je Prijimatel povinny na

poziadanie Vykonavatela preukézat dodrziavanie vSetkych svojich povinnosti vyplyvajucich pre neho

z Pravneho ramca, Z&véznej dokumentacie, Vyzvy alebo Zmluvy, vratane zmluvnych ainych vztahov

s dodavatefom.
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Ak Prijimatel' mé& za to, Ze odstranil zistené poruSenia Zmluvy, a/alebo do$lo k zaniku OVZ a/alebo zanikol
iny dovod pozastavenia, ktoré st podfa odseku 5 tohto &lanku VZP prekazkou poskytovania Prostriedkov
mechanizmu, okrem dévodu podla ods. 5 pism. j) tohto ¢lanku VZP, je povinny tuto skutoénost Bezodkladne
pisomne oznamit a preukazat Vykonavatelovi.

V pripade, ak déjde k zaniku dévodu pozastavenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu podfa odsekud
tohto €lanku VZP a obnoveniu poskytovania Prostriedkov mechanizmu nebrani iny pravny ukon, akékolvek
povinnost Vykonavatela vyplyvajuca z Pravneho ramca alebo ind prévna skutocnost, Vykonavatel sa
zavézuje Bezodkladne obnovit poskytovanie Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

V pripade obnovenia poskytovania Prostriedkov mechanizmu sa Obdobie realizacie Projektu automaticky
nepredizuje o dobu, polas ktorej Vykonavatel pozastavil poskytovanie Prostriedkov mechanizmu
a Prijimatelovi nevznika z tohto dévodu ziadne pravo. Vykonavatel je opravneny odliSne od predchadzajlcej
vety urcit, Ze Obdobie realizacie Projektu sa predlZzuje o dobu, pocas ktorej Vykonavatel pozastavil
poskytovanie Prostriedkov mechanizmu, pri¢om Obdobie realizacie Projektu nesmie presiahnut Opravnené
obdobie realizacie Projektu, ak bolo stanovené vo Vyzve.

Clanok 10. ZMENA ZMLUVY

Prijimatel je povinny Bezodkladne ozndmit' Vykonavatelovi vSetky zmeny alebo skutoCnosti, ktoré maju
alebo mozu mat negativny vplyv na plnenie Zmluvy alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu
podla tejto Zmluvy, alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti
Prijimatela zo Zmluvy alebo nedosiahnutia/neudrzania Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

Viykonavatel' je opravneny pozadovat od Prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie
alebo iného druhu sucinnosti, ktoré oddvodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek
skutoCnosti svisiacej s Projektom, ak méa alebo méZze mat vplyv na vydavky Projektu, Realizaciu Projektu
alebo dosiahnutie a/alebo udrzanie Ciela Projektu podfa tejto Zmluvy.

V spojeni s ods. 6.2 ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa Zmluvné strany dohodli
na nasledovnom spdsobe zmeny Zmluvy, a to s ohfadom na hospodéarnost a efektivnost, a tiez s ohfadom
na skutonost, ze Zmluva je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou podla § 5a zékona €. 211/2000 o
slobodnom pristupe k informaciam a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov, priCom zmena Zmluvy zahffia aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na
pravnom zaklade Zmluvy. Za zmenu Zmluvy sa povazuje:

a. Formalna zmena spocivajuca v zmene:

I Udajov tykajucich sa zmluvnych stran alebo identifikacie Projektu (napr. obchodné
meno/nazov, sidlo/bydlisko, Statutarny orgén, kontaktné Udaje, Cislo Uctu uréené na
Uhradu Prostriedkov mechanizmu) alebo ind zmena, ktord mé vo vztahu k Zmluve iba
deklaratorny ucinok, alebo

ii. subjektu Vykonavatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne zavazného pravneho
predpisu;

b. zmena Zmluvy z dévodu jej zosuladenia s platnym znenim Pravneho ramca alebo Z&vézne;j
dokumentacie; ods. 6.7 Clanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je
dotknuty;

c. zmena Zmluvy z dévodu menej vyznamnej zmeny Projektu; za menej vyznamnu zmenu
Projektu sa povazuje najma:

i. omeSkanie Zacatia realizacie Projektu o menej ako 3 mesiace v porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe €. 2 Opis projektu,

20



Priloha €. 1 Zmluvy

Vi,
vii.

viii.

Financované
Eurdpskou aniou
MextGengrationEl)

Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 287/2026

MINISTERSTVO
INVESTICH, REGIONALNERO ROTVOIA

A INFORMATIZACIE
SLOVENSKE] REPUBLIKY

PLAN [OBNOVY

ii. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vztahu k Projektu, resp.

Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu, ktora nema vplyv na dosiahnutie
alalebo udrzatelnost Ciefa Projektu, ani na dodrZanie podmienok poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu (napriklad zmena vykresovej dokumentacie, zmena
technickych sprav, zmena $tudii a podobne),

odchylka v rozpoCte Projektu uvedenom v Prilohe &. 2 Opis Projektu tykajuca sa
Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak ide o znizenie vySky oprévnenych
vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela
Projektu,

presun Opravnenych vydavkov vramci rozpoétovych poloZiek v rozpoCte Projektu
uvedenom v Prilohe €. 2 Opis Projektu a takyto presun nema vplyv na vySku Celkovych
opravnenych vydavkov a na dosiahnutie a/alebo udrzatelnost Ciela Projektu,
skratenie doby Realizacie Projektu v porovnani s pévodnym Obdobim realizacie
Projektu uvedenou v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

zmena spdsobu spolufinancovania Projektu,

iné zmeny Zmluvy alebo Projektu, ktoré nespadaju pod niektorl z definovanych
kategorii zmien a/alebo su ako menej vyznamné zmeny oznaené Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentécii,

zmena kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis
Projektu, o menej ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciefa Projektu;

d. zmena Zmluvy z dévodu vyznamnej zmeny Projektu; za vyznamnu zmenu Projektu sa
povazuje najma zmena:

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zéloh, ak nie je zaloh sucasne aj
Predmetom Projektu,

kvantifikovanej hodnoty Ciela Projektu, ak je uvedeny v Prilohe €. 2 Opis Projektu, o
viac ako 5 % oproti pévodnej hodnote Ciela Projektu,

iv. charakteru Aktivit Projektu a/alebo podmienok Realizacie Projektu,

v. majetkovopravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu,

vi. priamo sa tykajuca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré vyplyvaju
z \lyzvy a spbsobu ich splnenia Prijimatefom,

vii. pouZivaného systému financovania,
viii. doplnenia novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity Projektu, ktord je opravnena
v zmysle Vyzvy,

ix. Prijimatela podla ¢lanku 8 VZP,

x. odchylky vrozpoéte Projektu uvedenom v Prilohe €. 2 Opis projektu tykajicej sa
opravnenych vydavkov, ak nejde o menej vyznamni zmenu Projektu podla ods. 3 pism.
¢) bod iii. tohto ¢lanku VZP,

xi. predizenia Obdobia realizacie Projektu v porovnani s povodnym Obdobim realizcie
Projektu uvedenym v Prilohe €. 2 Opis Projektu,

xii. akychkolvek skutoCnosti rozhodujucich pre urCenie vySky a intenzity Statnej
pomoci/pomoci de minimis podla Vyzvy a opravnenosti jej poskytnutia,
xii. spoCivajuca vinej zmene, ktord je ako vyznamnad zmena oznaCena v Zavaznej
dokumentécii.
4. Zmena Zmluvy z dovodu na strane Prijimatela sa zrealizuje na z&klade ziadosti Prijimatela o zmenu
Zmluvy, ktori podava Prijimatel Vykonavatelovi vo forme ur€enej pre tento Ucel v Zavaznej dokumentacii.
5. Prijimatel je povinny poZiadat o zmenu Zmluvy Bezodkladne pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred

uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom
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skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, alebo v lehote uréene;
Vlykonavatelom v Zavaznej dokumentacii.

Ziadost 0 zmenu Zmluvy musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat informacie a/alebo udaje, ktoré
stanovuje Zmluva alebo Zavazna dokumentécia. Stcastou ziadosti 0 zmenu Zmluvy su dokumenty
(zahfia i dokumenty v elektronickej forme), z ktorych zmena vyplyva a ktoré zmenu Zmluvy odévodriuju.
Vykonavatel nie je povinny zZiadosti 0 zmenu Zmluvy vyhoviet; zaroven nie je opravneny ziadost 0 zmenu
Zmluvy odmietnut bez udania dévodu.

V pripade, ak neddjde ku zmene Zmluvy, Prijimatel nie je opravneny realizovat predmetni zmenu v ramci
Realizacie Projektu; ak by k realizacii zmeny do$lo, vydavky suvisiace s takouto zmenou mézu byt
povazované za neopravnené vydavky, ktoré nie je mozné financovat z Prostriedkov mechanizmu.
V pripade vyhovenia zZiadosti 0 zmenu Zmluvy Vykonavatel za$le Prijimatelovi navrh dodatku k Zmluve,
ktory bude upravovat Zmluvu v rozsahu predmetnej zmeny. Zmena Zmluvy sa vykoné bezodkladne,
najneskor véak pred thradou najblizéej ZoP. Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel neschvali ZoP
obsahujlcu vydavky, ktoré sa tykaju predmetnej zmeny skér, ako nadobudne uéinnost dodatok k Zmluve
obsahujuci predmetnu zmenu Zmluvy.

Prijimatel je povinny zabezpeit, aby nedoSlo k takej zmene Projektu, ktora spdsobi, Ze financovanie
Projektu nebude v stlade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajlcich sa tatnej pomoci/pomoci de minimis.
Zmena Projektu, v dosledku ktorej nebude Projekt v sulade s Vyzvou, vratane pravidiel tykajucich sa
$tatnej pomoci/pomoci de minimis, sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy podia élanku 11 VZP.
Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou Projektu nastanu v den, ktory
je uvedeny v dodatku k Zmluve, ktory obsahuje zmenu Projektu. V pripade zmien Projektu, ktoré nemaju
vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy, nastanu pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov v den,
kedy Prijimatel predmetni zmenu Projektu oznamil Vykonavatelovi podla odseku 14 tohto ¢lanku VZP.
V pripade zmeny Zmluvy z dévodu na strane Vykonavatela alebo ziného dévodu (napriklad zmien
potrebnych z dévodu mimoriadnej situdcie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu) Vykonavatel
pripravi navrh pisomného dodatku k Zmluve a zasle ho Prijimatelovi. Vykonavatel mdze zmenu Zmluvy
podla predchadzajlcej vety vopred Ustne, elektronicky alebo pisomne komunikovat s Prijimatelom.
Maximalna vyska Prostriedkov mechanizmu uvedena v ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu nesmie byt zmenou Zmluvy navysena.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze v3etky zmeny v Zavaznej dokumentacii, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju zmeny vo vykone prav a povinnosti podla tejto Zmluvy, su pre Prijimatela zavazné, a to drfiom
ich uéinnosti, za predpokladu ich zverejnenia.

V pripade zmeny alebo skutoCnosti, ktora nema vplyv na znenie Zmluvy, Prijimatel Vykonavatelovi takuto
zmenu alebo skutoCnost oznami v sulade sods. 5.1 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu; v tomto pripade sa dodatok k Zmluve nevyhotovuije.

Clanok 11. UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zmluvu mozno ukoncit riadne alebo mimoriadne. Riadne ukoncenie Zmluvy
nastane splnenim zavazkov zmluvnych stran a si¢asne uplynutim doby, na ktort bola Zmluva uzatvorena,
podla ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zmluvu mozno ukongit mimoriadne, a to:

a) dohodou zmluvnych stran,
b) vypovedou zo strany Prijimatela,
c) odstpenim od Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran, ak maji zmluvné
strany vzajomne vysporiadané vietky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy alebo vzniknuté na zéklade Zmluvy,
alebo ak nedoslo ani k Ciastocnému poskytnutiu Prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi.

Prijimatel je opravneny Zmluvu vypovedat z dévodu, ze nie je schopny realizovat Projekt tak, ako sa k

Realizacii Projektu zaviazal v Zmluve, a/alebo nie je schopny dosiahnut a/alebo udrZat Ciel Projektu

pocas Doby udrzatelnosti Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, ze uplatnenim vypovede mu vznika povinnost

vratit uz vyplatené Prostriedky mechanizmu v celom rozsahu podla ¢lanku 14 VZP za podmienok
stanovenych Vykonavatefom v Ziadosti o vratenie Prostriedkov mechanizmu. Po uplatneni vypovede
mdZze Prijimatel tito vziat spat'iba s pisomnym sthlasom Vykonavatela. Vypovedna doba je jeden mesiac
odo dia, kedy je vypoved doruéend Vykonavatelovi. PoCas plynutia vypovednej doby zmluvné strany
vykonaju Ukony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych prav a povinnosti, najméa Vykonavatel vykona

Ukony vztahuijuce sa k vysporiadaniu finanénych vztahov s Prijimatelom a Prijimatel je povinny poskytnut

vSetku potrebnu sucinnost. Zmluva zanika uplynutim vypovednej doby; tie prava a povinnosti

Vlykonavatela a Prijimatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, zostavaju

zachované.

Od Zmluvy moze Prijimatel alebo Vykonavatel odstlpit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy

druhou zmluvnou stranou, nepodstatného poruSenia Zmluvy druhou zmluvnou stranou a dalej v

pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo Pravny ramec. Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odstipenie

od Zmluvy platia vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy, ak nie je

v Zmluve uvedené inak.

Prijimatel je v ome$kani, ak nesplIni Riadne a V¢as povinnost alebo povinnosti stanovené v tejto Zmluve,

v Pravnom rémci alalebo v Zavaznej dokumentacii, ktoré sa zaviazal pinit podfa Zmluvy. OmeSkanie

Prijimatela s plnenim povinnosti znamena poru$enie zmluvnej povinnosti.

Poruenie Zmluvy je podstatné, ak strana poruujuca Zmluvu v ¢ase uzavretia Zmluvy vedela alebo v

tomto Case s prihliadnutim na Gcel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola

Zmluva uzavretd, bolo rozumné predvidat, Ze druha zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni

povinnosti pri takom porudeni Zmluvy. Porudenie Zmluvy je podstatné aj v pripadoch, ak tak ustanovuje

Zmluva. Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela sa povazuje najma:

a) porusenie povinnosti vyplyvajlcich z ¢lanku 2 VZP a &lanku 10 ods. 5, 6, 8 a 9 VZP,

b) vznik takych okolnosti na strane Prijimatefa, v dosledku ktorych bude zmarené dosiahnutie ucelu
Zmluvy alalebo Ciela Projektu a sucasne nepdjde o OVZ,

c) nesplnenie alebo poruenie podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné porusenie Zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia
Prostriedkov mechanizmu zostéva z objektivneho hladiska spinena, ale inym spbsobom, ako bolo
uvedené v Kladne posudenej Ziadosti o prostriedky mechanizmu,

d) poruSenie oznamovacej povinnosti Prijimatelom, ak udalost alebo skutognost, ktorl Prijimatel
neozndmil, je podla ustanoveni tejto Zmluvy povazovana za podstatné poruSenie Zmluvy alebo ak
nie je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy, ma tak zavazne negativny vplyv na Realizaciu
Projektu a/alebo udrzanie Ciela Projektu a/alebo G¢el Zmluvy, Ze ju nemozno napravit,

e) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Vykonavatelovi v suvislosti so Zmluvou,
pocas ucinnosti Zmluvy ako aj v Case od podania ziadosti o prostriedky mechanizmu Vykonavatelovi,
ktorych spoloénym zakladom je skutoCnost, Ze Prijimatel nekonal dobromyselne alebo v suvislosti
s tymito informéciami Prijimatel alebo Vykonavatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by pri
poskytnuti pravdivych udajov nevykonal, alebo by ho vykonal inak,

f) neukonCenie Realizacie Projektu do terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Opis Projektu, v zneni
pripadnej zmeny Projektu podia ¢lanku 10 VZP,

g) poruSenie zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie Projektu, ktoré maju
podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho realizacie, a/alebo Ciel Projektu alebo na
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10.

1.

dosiahnutie ucelu Zmluvy; ide najma o zastavenie alebo preruSenie Realizacie Projektu z dévodov
na strane Prijimatela, ak ich nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢lanku 9 VZP, poruSenie
povinnosti pri pouziti Prostriedkov mechanizmu, nedodrzanie skutoénosti, podmienok alebo zavézkov
tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Kladne postdenej ziadosti o prostriedky mechanizmu,

h) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného Cinu v suvislosti s Projektom, a to
napriklad v suvislosti s procesom posudzovania ziadosti o prostriedky mechanizmu, s Realizaciou
Projektu, alebo ak bude ako opodstatneny vyhodnoteny podnet smerujuci k ovplyviiovaniu procesu
overenia splnenia podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ku konfliktu zaujmov,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo poruSovanie skonstatuju na to opravnené kontrolné organy,
najmé ale nielen pravoplatné odsudenie za trestné ¢iny podla v § 13 ods. 4 zakona o mechanizme;

i) poruSenie povinnosti Prijimatefom podla Zmluvy, ktoré je konstatované v rozhodnuti Eurépske;
Komisie podra ¢l. 108 Zmluvy o fungovani EU bez ohladu na to, &i doslo k pozastaveniu poskytovania
Prostriedkov mechanizmu zo strany Vykonavatela,

j)  také konanie alebo opomenutie konania Prijimatela alebo inych 0s6b, za konanie alebo opomenutie
ktorych Prijimatel zodpoveda, v suvislosti so Zmluvou, s Realizaciou Projektu alebo s dosiahnutim
alalebo udrzanim Ciela Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost a Vykonavatel uréi, ze sa
povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy,

k) vyhlasenie konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, vstup Prijimatela do likvidacie,

) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v stanovenejlehote, ak ide oZoP - zlctovanie
predfinancovania alebo ZoP - z(¢tovanie zalohovej platby,

m) neposkytnutie su€innosti zo strany Prijimatela (najmé pri vykonavani kontroly zo strany Opravnenych
0s0b),

n) ak nedo$lo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych prac, ktoré boli
uhradené na zaklade Preddavkovej platby, ktora bola financovana uplne alebo z &asti z Prostriedkov
mechanizmu, spésobom a v lehotach stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho dodavatelom,

0) porusenie zakazu konfliktu zaujmov podla § 24 zakona o mechanizme alebo inych relevantnych
pravnych predpisov SR (napr. zékon o VO),

p) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze, ze zo strany Prijimatela doSlo k niektorej forme
nedovoleného obmedzovania sutaze podla zakona o ochrane hospodarskej sttaze,

q) kazdé poruSenie povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve oznaCené ako podstatné poruSenie
povinnosti alebo podstatné poruSenie Zmluvy.

Podstatnym poruSenim Zmluvy je aj vykonanie takého Ukonu zo strany Prijimatela na ktory je potrebny

predchadzajici pisomny suhlas Vykonavatefa a takyto suhlas nebol udeleny, a tiez vykonanie takého

Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto suhlas.

PoruSenie dalSich povinnosti stanovenych v Zmluve alebo vyplyvajucich z Pravneho rédmca je

nepodstatnym poruSenim Zmluvy okrem pripadov, ktoré sa podfa Zmluvy povazuju za podstatné

porusenia.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je druhd zmluvng strana opravnend od Zmluvy odstupit bez

zbyto€ného odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. Prijimatel berie na vedomie, Ze

s ohlfadom na pravne postavenie a povinnosti Vykonavatela méze odstipeniu od Zmluvy predchadzat

vykonanie kontroly u Prijimatefla, pripadne povinnost realizovat iné postupy a ukony. Z uvedeného

dévodu preto Prijimatel sthlasi s tym, Ze na rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni
od Zmluvy pojem ,bez zbytotného odkladu® zahffia dobu, podas ktorej su v priamej nadvéznosti

Vlykonavatelom vykonavané Ukony podla predchadzajucej vety.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit, ak

zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktoré jej

na to bola poskytnuta druhou zmluvnou stranou. Aj v pripade podstatného porudenia Zmluvy je druha
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12.

13.

14.

1.

16.

zmluvna strana opravnena poskytnut dodatonl lehotu zmluvnej strane na plnenie zmluvnej povinnosti,
pricom ani poskytnutie takejto dodatoénej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide o podstatné porusenie
povinnosti. Aj napriek tomu, Ze Vykonavatel pre podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Prijimatela od
Zmluvy neodstupi, je Vykonavatel opravneny postupovat podla ods. 1 pism. c) €lanku 14 VZP a Prijimatel
je povinny poskytnuté Prostriedky mechanizmu vrétit podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak Viykonavatel odstlpi od Zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti podla Zmluvy zo strany Prijimatela,
Prijimatel sa zavéazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté Prostriedky mechanizmu podla ¢lanku 14
VZP. Této povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak sa v jednotlivom ustanoveni Zmluvy oznacujucom
porusenie Zmluvy vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich
Cast.

Ak Viykonavatel odstipi od Zmluvy z dévodu objektivnej alebo subjektivnej nemoznosti pinenia zavazkov
zo Zmluvy zo strany Prijimatela, Prijimatel sa zavazuje vratit Vykonavatelovi vSetky poskytnuté
Prostriedky mechanizmu podla &lanku 14 VZP.

Ak spIneniu povinnosti zmluvnej strany brani OVZ, je druha zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit
len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynulo 6 mesiacov. V pripade objektivnej nemoZnosti plnenia (nezvratny
zanik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchadzajlcej vety neuplatni a zmluvné strany s
opravnené postupovat podfa prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a podporne Obgianskeho
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dilom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy podla
0ds. 5.5 az 5.7 ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu druhej zmluvne;j strane.

V pripade odstlpenia od Zmluvy zostavaju zachované tie prava a povinnosti Vykonavatela a Prijimatela,
ktoré podia svojej povahy maju platit aj po skonéeni Zmluvy, a to najma pravo pozadovat vratenie
poskytnutych Prostriedkov mechanizmu alebo ich ¢asti, pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim
Zmluvy, povinnost Prijimatela vratit poskytnuté Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast podia Zmluvy,
povinnost Prijimatela vysporiadat Nezrovnalost podia ods. 6 ¢lanku 14 VZP, prava a povinnosti spojené
s vykonom kontroly aauditu podfa ¢lanku 13 VZP, s vymahanim prostriedkov voblasti Statnej
pomoci/pomoci de minimis podfa Zmluvy, povinnosti Prijimatela tykajuce sa uchovavania dokumentacie
podla ods. 4 pism. g) ¢lanku 2 VZP a prava a povinnosti, pri ktorych to vyplyva z ich obsahu.

Clanok 12. ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNA POKUTA

1.

Ak Vykonavatel vo Vyzve alebo po€as uinnosti Zmluvy uréi, Ze Prijimatel je povinny zabezpecit pohladavku
z0 Zmluvy, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpeCenie poskytnut vo forme, spdsobom a za podmienok
stanovenych vo Vyzve, v Zavaznej dokumentacii a v Zmluve, priCom prioritne sa zabezpecenie vykonava
prostrednictvom zriadenia zalozného prava. Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné
zabezpe€ovacie prostriedky sluziace pre zabezpe€enie zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy platia v3etky
nasledovné podmienky:
a) zabezpecCenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho Ukonu, ktory pre vznik
konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zékonnik alebo Obciansky zakonnik,
b)  z&lohom mbZe byt bud Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu alebo iné veci, prava
alebo majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,
c) k hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke pravo uplne
majetkovopravne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik, resp. vSetci spoluvlastnici
veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
d) v pripade postupného vyplacania Prostriedkov mechanizmu méze dojst ku vzniku zalozného
prava aj postupne,
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e) hodnota zalohu musi byt rovna alebo vy$Sia ako sicet uz vyplatenych Prostriedkov
mechanizmu a Casti Prostriedkov mechanizmu, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade
predloZenej Ziadosti o platbu,

f)  zalohom mézu byt:

(i) veci vo vylutnom vlastnictve Prijimatela, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, ze zalozcom budu aj ostatni
spoluvlastnici, pricom musi byt dosiahnuty suhlas vacsiny spoluvlastnikov so
zriadenim zaloZzného prava na zaloh pocitany podfa velkosti podielov
spoluvlastnikov veci, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zélozného prava
na zaloh suhlasi, alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve tretich 0séb za splnenia podmienky podia bodu ii. tohto
pismena, alebo

(v) Vykonavatelom akceptované prava alebo iné majetkové hodnoty patriace
vyluéne Prijimateflovi, alebo ak nepatria vyluéne Prijimatefovi, obdobne za
splnenia podmienok podla ii. az iv. podla tohto pismena,

g) ak su zalohom hnutelné veci a ak o to Vykonavatel poZiada, je Prijimatel povinny do troch
kalendarnych dni od vykonania zmeny oznamit Vykonavatelovi kazdi zmenu miesta a tiez ich
sucasné miesto vyskytu; inak sa predpoklada, ze sa nachadzaju v mieste realizacie Projektu,

h)  Vykonavatel musi byt zaloznym veritefom prvym v poradi (t.). ako prednostny zaloZny veritel),
ak Vykonavatel neudeli vyslovny sthlas so zriadenim zalozného prava aj v pripade, ze
Vykonavatel nebude prednostnym zaloznym veritelom.

2. Podrobnejsie pravidla tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava budu predmetom pisomnej
zmluvy o zriadeni zalozného prava, alebo v pripade iného druhu zabezpecenia predmetom inej pisomne;
dohody v stlade s Vyzvou, Zavaznou dokumentéciou, Zmluvou a Pravnym ramcom.

3. Prijimatel je povinny:

a) riadne poistit Majetok nadobudnuty z Prostriedkov mechanizmu,

b) riadne poistit majetok, ktory je zalohom zabezpeCujucim zavazky Prijimatela podla Zmluvy, ak je
tento odliSny od majetku podfa pismena a) tohto odseku, priCom tento zavazok bude obsahom
zmluvy o zriadeni z&lozného prava,

c) zabezpeCit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osobyi/tretich osdb, ak je zalohom
zabezpec€ujucim z&vazky Prijimatela podla Zmluvy.

4, Povinnost podfa odseku 3 tohto ¢lanku VZP sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje
(napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné znamky a podobne),
na pozemky, ak ich nie je mozné poistit, a na majetok, ak z Vyzvy alebo zo Zavaznej dokumentacie
vyplyva, ze sa poistenie tohto majetku nevyzaduije.

5. Viykonavatel je opravneny stanovit' blizSie podrobnosti tykajice sa poZiadaviek na riadne poistenie
majetku podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP v Zavaznej dokumentécii.
6. Zmluvné strany dojednali zmluvnu pokutu, ak Prijimatel porusi svoju povinnost zo Zmluvy tym, Ze:

a) neposkytne Vykonavatelovi dokumentéciu, spravy, idaje alebo informacie, na ktorych poskytnutie
je Prijimatel povinny zo Zmluvy podla ¢l. 50ds. 9, €. 8 ods. 2,4 a 5, €. 9 ods. 4, 11 a 12, ¢l. 10 ods.
1a2,¢l. 12 0ds. 1 pism. g), €l. 13 ods. 10, ¢l. 14 ods. 2 a ods. 6 pism. b) a €l. 17 ods. 11 az 15 VZP
v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve alebo urcenej Vykonavatelom, pricom tato lehota nesmie
byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie podla Zmluvy,

b) neposkytne Vykonavatelovi monitorovacie spravy v rozsahu a spdsobom podfa ods. 4.1.2. ¢lanku
4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v spojeni s ods. 2 az 6 &lanku 5 VZP,

c) porusi ktorikolvek povinnost spojent s informovanim, komunikaciou a viditelnostou podfa &lanku
6 VZP.
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Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvni pokutu voci Prijimatelovi za kazdé poruSenie povinnosti podla
odseku 6 tohto ¢lanku VZP vo vySke zmluvnej pokuty 50,00 Eur za kazdy aj zacaty deri omeSkania, aZ do
spinenia poruSenej povinnosti alebo do skoncenia ucinnosti tych ustanoveni Zmluvy, na zaklade ktorych
si Vykonavatel zmluvnu pokutu uplatfiuje, maximalne v§ak do vysky Prostriedkov mechanizmu podfa ods.
3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Vykonavatel je opravneny uplatnit zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto poruSenie povinnosti nebola
ulozena ina sankcia podfa Zmluvy, ani nedoSlo k odstupeniu od Zmluvy a suCasne, ak Vykonavatel
Prijimatefa vyzval na dodatoéné splnenie povinnosti, k porueniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel uvedent povinnost nesplnil ani v poskytnutej dodato¢nej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako
Bezodkladne podfa tejto Zmluvy. Prdvo Vykondvatela na nahradu $kody spdsobent Prijimatelom
ustanoveniami Zmluvy o zmluvnej pokute nie je dotknuté.

Vykonavatel oznami Prijimatefovi sumu zmluvnej pokuty, ktord sa Prijimatel zavézuje uhradit
Vykonavatelovi.

Clanok 13. KONTROLA A AUDIT

Kontrolou Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti Opravnenej osoby a tieZ prizvanych oséb podla § 2 pism.
i) zakona o finanénej kontrole, ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu v sulade so Zmluvou, stlad nérokovanych vydavkov a ostatnych Udajov predloZzenych zo
strany Prijimatela a suvisiacej dokumentacie s Pravnym ramcom, dodrZiavanie hospodéarnost,
efektivnosti, G¢innosti a G¢elnosti pouzitia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu, overenie dosiahnutého
pokroku Realizacie Projektu vo vztahu k dosahovaniu, plneniu a udrzaniu Ciefa Projektu a dalSie
povinnosti Prijimatela stanovené v Zmluve.

Kontrola Projektu, ktord je vykondvand podfa zakona o finanCnej kontrole, je vykonavana formou
zakladnej finan¢nej kontroly, administrativnej finan¢nej kontroly a finanénej kontroly na mieste. Audit
Projektu je vykonavany ako vladny audit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.

Vykonavanymi kontrolami sa zabezpedi najma overenie, i Ciel Projektu bol spineny a udrzany, i vietky
uplatnitelné pravidia a pravne predpisy boli dodrzané aci Prostriedky mechanizmu boli pouZité na
stanoveny ucel.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu méze vykonat' kontrolu/audit u Prijimatela kedykolvek od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy do skoncenia uéinnosti Zmluvy podfa ods. 6.3. ¢lanku 6 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak tak ustanovuje Pravny
ramec.

Prijimatel sa zavézuje v lehote ur€enej Vykonavatelom informovat Vykondvatela o zacati akejkolvek
kontroly/auditu Opravnenou osobou odliSnou od Vykonavatela a suCasne mu v lehote uréene;
Vykonavatelom zaslat na vedomie navrh spravy/spravu z kontroly/auditu alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu, vySetrovania alebo iného konania tychto oséb. Vykonavatelovi
v sUvislosti s pinenim tejto informacnej povinnosti Prijimatela nevznikaju Ziadne povinnosti podfa tejto
Zmluvy.

Prijimatel sa zavazuje, ze poskytne sucinnost a umozni Opravnenej osobe vykon kontroly/auditu a
zabezpedi uplatiiovanie jej prav v sulade s Zavaznou dokumentaciou a Pravnym ramcom, najma zakonom
0 mechanizme, zadkonom o finan¢nej kontrole, ¢l. 12 Dohody o financovani, ¢l. 129 nariadenia o
rozpoctovych pravidlach a touto Zmluvou. Prijimatel sa tiez zavazuje, ze zabezpeci, aby akékolvek tretia
osoba zapojena do implementacie Planu obnovy udelila pristup v sulade s ods. 6 €. 12 Dohody
o financovani.
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Prijimatel je poCas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat dosiahnutie a udrzanie Ciela
Projektu, opravnenost vynaloZzenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia Prostriedkov
mechanizmu podia Zmluvy, Zdvaznej dokumentacie, Vyzvy a prisluSnych pravnych predpisov.
Prijimatel je povinny vytvorit primerané podmienky na vykonanie kontroly/auditu, zdrzat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zaCatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a pinit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju z Pravneho rdmca, najma zo zakona o finannej kontrole. Ak je to potrebné pre Gcely vykonania
kontroly/auditu, Prijimatel je povinny zabezpegit pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu Projektu.
Pravo Opravnenej osoby na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené Ziadnym ustanovenim
tejto Zmluvy. Uvedené pravo sa vztahuje aj na vykonanie opatovnej kontroly/auditu tych istych
skuto€nosti, bez ohfadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pri€om pri vykonédvani kontroly/auditu je
Opravnenad osoba viazana iba platnymi pravnymi predpismi atouto Zmluvou, nie vSak zavermi
predchadzajucej kontroly/auditu. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti vyplyvajlce z predchéadzajicich
kontrol/auditov (napriklad povinnost' plnit' prijaté opatrenia).

Prijimatel berie na vedomie, Ze Opravnené osoby pri ziskavani informacii o Projekte vyuZivaju aj osobitné
nastroje vytvorené intituciami/organmi EU alebo SR (napr. systém ARACHNE) ako aj iné dostupné
moznosti overenia Udajov a informacii (napr. verejne dostupné registre), a to najma za uéelom ochrany
finanénych zaujmov EU, vratane aktivneho overovania mozného vyskytu zavaznych Nezrovnalosti, akymi
sU najma podvod, korupcia, konflikt zaujmov alebo Dvojité financovanie z Prostriedkov mechanizmu a z
verejnych zdrojov, zdrojov EU alebo inych nastrojov finanénej pomoci poskytnutej SR zo zahranigia.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu (najma osobné (daje Prijimatela a iné osobné
Udaje ziskané v sulade s osobitnymi predpismi upravujucimi ochranu osobnych tdajov), ktoré poskytne
Vykondvatelovi, boli suCastou osobitnych néstrojov podla prvej vety. Prijimatel’ sa zaroveri zavézuje
poskytnut Vykonavatelovi stéinnost a/alebo akékolvek doplfiujice informéacie, ktoré bude Vykonavatel
pozadovat v suvislosti s preverovanim ziskanych informécii.

Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze vystupy a vysledky z kontroly/auditu Projektu mézu byt uverejnené v
informacénej databaze a/alebo na webovom sidle Vykonavatela a/alebo inej Opravnenej osoby.
Prijimatel je povinny zabezpeit, aby tretie osoby, prostrednictvom ktorych Prijimatel dosahuje napinenie
alalebo udrzanie Ciela Projektu, pri vykone kontroly/auditu zo strany Opravnenych oséb podla tohto
¢lanku VZP na poZiadanie poskytli su€innost, informacie a dokumenty (napr. U¢tovné zédznamy a iné),
ktoré sUvisia s Projektom, najma s dodanim tovarov, sluZieb a stavebnych prac, ktoré boli financované
z Prostriedkov mechanizmu.

Clanok 14. VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuije:

a) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tieto nevy&erpal podfa podmienok Zmluvy,
alebo ak nezuctoval celu sumu poskytnutého predfinancovania alebo zélohovej platby, alebo ak
mu vznikol kurzovy zisk,

b)  vrétit Prostriedky mechanizmu poskytnuté z titulu mylnej platby alebo poskytnuté neopravnene
(najma v pripadoch, kedy Prijimatelovi nevznikol narok na vyplatenie Prostriedkov mechanizmu
podla Zmluvy),

c) vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ak Prijimatel porusil povinnosti uvedené v Zmluve
alalebo ak v sUvislosti s Projektom bolo poruSené ustanovenie Pravneho ramca as tymto
poruSenim sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti (napr. poruSenie
finan¢nej discipliny, s ktorym sa spaja povinnost vratenia Prostriedkov mechanizmu),

d) vrétit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva alebo
doslo k zaniku Zmluvy podla ¢lanku 11 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy,
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e) odviest vynos z Prostriedkov mechanizmu podla § 7 ods. 1 pism. m) zakona o rozpoctovych
pravidlach vzniknuty na zéklade UroCenia poskytnutych Prostriedkov mechanizmu (dalej len
,vynos®), ak Prijimatel nepouzil vynos na financovanie Projektu alebo jeho &asti; uvedené plati
len v pripade zalohovej platby a/alebo predfinancovania,
f)  vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby vlehote urCenej
Vykonavatelom.
Prijimatel je povinny vykazat Vykonavatelovi pouZitie prostriedkov zodpovedajucich vynosu podfa ods. 1
pism. e) tohto &lanku VZP v zaverecnej Ziadosti o platbu. V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podra
ods. 1 pism. e) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel zavazuje odviest vynos do 31. januéara roku nasledujtceho
po roku, v ktorom bola podana zavereéna Ziadost o platbu, ato spdsobom uréenym Vykonavatelom
v Zavaznej dokumentacii.
Ak Prijimatel z vlastnej iniciativy nevréti Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast, ktoré je povinny vréatit podfa
odseku 1 tohto &lanku VZP, na Gcet ureny Vykonavatelom oznameny Prijimatelovi podla ¢lanku 5 Zmluvy
o0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu, Vykonavatel stanovi sumu Prostriedkov mechanizmu alebo ich
Casti, ktor0 je Prijimatel povinny vréatit, v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov, ktoru zasle
Prijimatelovi. Vykonavatel v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov uvedie vySku Prostriedkov
mechanizmu, ktori ma Prijimatel vratit a zarover urci Cislo uctu/Cisla uctov, na ktoré je Prijimatel povinny
vratenie vykonat.
Prijimatel sa zavazuje vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich ¢ast uvedenu v zZiadosti o vratenie
finanénych prostriedkov v lehote 30 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov
Prijimatelovi. Ak Prijimatel tieto povinnosti nesplIni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo
dohody o odklade plnenia, Vykonévatel:
a. oznami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve prisluSnému spravnemu organu
(ak ide o poru$enie finanénej discipliny) alebo
b. postupuje podla osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni pohladavku na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich €asti na prislusnom organe (napr. na sude).
Prijimatel realizuje vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti formou platby na uéet urCeny
Vykonavatefom; Prijimatel, ktory je Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie Prostriedkov
mechanizmu alebo ich Casti formou platby na Gcet uréeny Vykonéavatelom alebo formou rozpoctového
opatrenia.
Ak pocCas Realizacie Projektu a poCas Doby udrzatelnosti Projektu Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s
Projektom, zavazuje sa
a. Bezodkladne tito Nezrovnalost oznamit Vykonavatelovi podla § 23 ods. 6 zakona o
mechanizme,
b. predloZit Vykonavatelovi prislusni dokumentaciu tykajucu sa tejto Nezrovnalosti a
c. vysporiadat tito Nezrovnalost postupom, ktory blizSie uréi Vykonavatel.
Nezrovnalost je na u¢ely Zmluvy mozné vo vztahu k Prijimatelovi povaZovat za vyrieSenu, len ak Prijimatel
odstranil protipravny stav, resp. priciny vzniku Nezrovnalosti a vyrovnal v3etky zavazky voCi Vykonavatelovi,
ktoré mu vznikli v suvislosti so vznikom Nezrovnalosti.
Ak Prijimatel vrati Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast na ucet iny ako ucet urCeny Vykonavatefom,
prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci Vykonavatelovi sa povazuju za
nevysporiadané.
Prijimatel nie je opravneny jednostranne zapoCitat akukolvek svoju pohladavku proti pohfadavke na
vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti, ani proti akymkolvek inym pohfadavkam Vykonévatela
voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu.
Ak je Prijimatel povinny vréatit Prostriedky mechanizmu alebo ich €ast podfa tohto ¢lanku VZP, Vykonavatel
mbZze s Prijimatelom uzavriet dohodu o splatkach alebo dohodu o odklade pinenia.
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Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze ak ¢o i len den lehoty podla odseku 4 tohto &lanku VZP pripadne na
obdobie mimoriadnej situacie, nudzového stavu alebo vynimoéného stavu alebo na obdobie Siestich
mesiacov nasledujucich po ich odvolani, na vratenie Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti sa uplatni 30
dnova lehota; zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Povinnost Prijimatela vratit Prostriedky mechanizmu alebo ich Cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek po€as Uc€innosti Zmluvy, nie je vysledkom predchadzajlcej
kontroly/auditu dotknuté.

Clanok 15. MENY A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijimatel uhradza vydavky Projektu vinej mene ako EUR, ZoP, ktora obsahuje prislugné Uétovné
doklady, je Vykonavatelom uhradzana v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znaSa Prijimatel; ak tento ¢lanok
VZP neustanovuje inak. Pri pouZiti vymenného kurzu pre potreby prepo¢tu sumy vydavkov uhradzanych
Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel povinny postupovat v stlade s tymto ¢lankom VZP a s § 24 zakona
0 UCtovnictve.

Pri prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho Uctu zriadeného v EUR na Ucet dodavatela
zriadeného v cudzej mene Prijimatel na ugely ZoP pouzije kurz banky platny v defi odpisania prostriedkov
Z Ucty, tzn. v den uskutoCnenia Uctovneho pripadu. Vydavok prepocitany tymto kurzom na EUR zahrnie
Prijimatel do ZoP (ZoP - zl¢tovanie predfinancovania, ZoP - zudtovanie zalohovej platby alebo ZoP -
refundécia).

Ak Prijimatel prevadza pefazné prostriedky v cudzej mene zo svojho U¢tu zriadeného v cudzej mene na
Uget dodavatela v rovnakej cudzej mene, pouZije na idely ZoP referenény vymenny kurz uréeny a vyhlaseny
Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci diiu uskutocnenia Uctovného pripadu. Vydavok
prepoditany tymto kurzom na EUR zahrie Prijimatel do ZoP (ZoP - zu&tovanie predfinancovania, ZoP -
zugtovanie zalohovej platby alebo ZoP - refundécia).

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, v predlozenej ZoP - poskytnutie predfinancovania pouzije
kurz banky platny v defi uskutoénenia gtovného pripadu. Nasledne pri ZoP - zigtovanie predfinancovania
uplatni postup podfa tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuZiva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat a kumulativne naratavat
kladni a zapornu hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento zavereCny kumulativny prehlad
vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel povinny priloZit k zavereénej ZoP. Ak zo zavere&ného
kumulativneho prehfadu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, Prijimatel mdze v ramci zaveregnej ZoP
poziadat o jej preplatenie, ak Vykonavatel urcil takyto vydavok ako opravneny vo Vyzve alebo v Zavaznej
dokumentacii. Ak zo zavereného kumulativneho prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel
je povinny tuto sumu vratit podia ¢lanku 14 VZP.

Na ucely tohto ¢lanku VZP sa diiom uskutoénenia uétovného pripadu rozumie defi uskutoénenia U¢tovného
pripadu podfa § 2 opatrenia Ministerstva financii SR ¢. 23054/2002-92, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o
postupoch U¢tovania a ramcovej uctovej osnove pre podnikatefov uétujucich v sustave podvojného
uctovnictva, uverejneného v ozndmeni Ministerstva financii SR €. 740/2002 Z. z.; uvedené sa primerane
vztahuje aj na Prijimatefla, ktory nie je uctovnou jednotkou.
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Clanok 16. UCTY PRIJIMATELA

Vlykonavatel zabezpedi Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Prijimatelovi bezhotovostne/formou
rozpoctového opatrenia v sulade so zakonom o rozpoCtovych pravidlach na ucet vedeny v EUR (dalej len
,Ucet Prijimatela“). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢&. 2 Opis Projektu.

Prijimatel je povinny udrZiavat Ucet Prijimatela otvoreny az do Finanéného ukoncenia Projektu. V pripade
zruSenia uétu Prijimatela je Prijimatel povinny nahradit ho inym G¢tom Prijimatela tak, aby vzdy existoval
otvoreny Ucet Prijimatela uréeny na prijem Prostriedkov mechanizmu, o ktorom je Vykonavatel informovany
podia ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu. V pripade otvorenia uctu pre prijem
Prostriedkov mechanizmu v komerénej banke v zahrani¢i Prijimatel zodpoveda za Uhradu vSetkych
nakladov spojenych s realizaciou platieb na a z tohto Uctu na svoju tarchu.

Prijimatel mbze realizovat’ Uhrady Opravnenych vydavkov aj z inych uétov otvorenych Prijimatelom pri
dodrzani podmienok existencie uétu Prijimatela uréeného na prijem Prostriedkov mechanizmu. Prijimatel je
povinny oznamit Vykonévatelovi identifikaciu tychto uctov podfa ¢lanku 5 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu.

Ak s Prostriedky mechanizmu poskytované systémom predfinancovania alebo zalohovych platieb a takto
poskytnuté prostriedky st na uéte Prijimatela droCené, Prijimatel je povinny vzniknuté droky pouzit na
financovanie Projektu alebo jeho Casti. Ak Prijimatel nepouZil vynos na financovanie Projektu alebo jeho
Casti, je Prijimatel povinny vzniknuté Uroky vratit Vykonavatelovi podfa ¢lanku 14 VZP.

Ak je Prijimatelom Statna rozpoCtova organizacia, odsek 2 tohto &lanku VZP sa neuplatiiuje.

Clanok 17. PLATBY

Financovanie Projektu Vykonévatefom z Prostriedkov mechanizmu sa realizuje systémom predfinancovania,
systémom zalohovych platieb, systémom refundacie alebo kombinaciou tychto systémov.

Vzor Ziadosti o platbu uréi Vykonavatel v Zaviznej dokumentacii.

Na ucely tejto Zmluvy sa za def poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich Casti povazuje der
pripisania platby na ucet Prijimatela. V pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizacia, sa za
defi poskytnutia Prostriedkov mechanizmu alebo ich asti povaZuje defi aktivacie evidencného listu Uprav
rozpoGtu potvrdzuijuci upravu rozpoCtu Prijimatefla rozpo¢tovym opatrenim.

Jednotlivé systémy financovania je moZné vramci jedného Projektu kombinovat. Kombinacia dvoch
alebo viacerych systémov financovania je mozna za podmienky, ze konkrétny vydavok bude vykazany len
v ramci jedného systému financovania.

V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného Projektu sa na urCenie
prav a povinnosti zmluvnych stran stcasne pouZiju ustanovenia ¢lanku 17a az 17c¢ VZP relevantné pre
pouzité systémy financovania.

Ak dbjde ku kombin&cii dvoch alebo viacerych systémov financovania v rdmci jedného Projektu, Prijimatel
je povinny na kazdy z pouzitych systémov financovania predkladat samostatnt ZoP, t|. Prijimatel nemoze
v ramci jednej ZoP vykazovat vydavky financované viacerymi systémami.

Vykonavatel je opravneny zvysit alebo znizit vysku finanénych prostriedkov v ZoP z technickych dévodov
na strane Vykonavatela, a to maximalne vo vySke 0,01% z maximalnej sumy Prostriedkov mechanizmu
podla ods. 3.1. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu v ramci jednej ZoP. Ustanovenie
ods. 3.4. ¢lanku 3 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu tymto nie je dotknuté.

Prijimatel je povinny vo véetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré st v sulade so
Zmluvou. Prijimatel zodpoveda za pravost, spravnost a kompletnost tdajov uvedenych v ZoP. Ak na
zaklade nepravych alebo nespravnych Gdajov uvedenych v akejkolvek ZoP dojde k vyplateniu alebo
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schvaleniu platby, Prijimatel je povinny takto vyplatené alebo schvalené Prostriedky mechanizmu vratit
Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie; ak sa o skutoCnosti, Ze doSlo k vyplateniu alebo
schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych Udajov dozvie Vykonavatel, postupuje podia
¢lanku 14 VZP.
Podrobnejsi postup zmluvnych stran vratane blizSieho urCenia spdsobu vykonu ich prav a povinnosti
tykajucich sa systémov financovania ur¢i Zavazna dokumentacia.
Na tgely tejto Zmluvy sa za Uhradu Ugtovnych dokladov dodavatelovi povazuie aj:
a) Uhrada Ugtovnych dokladov postupnikovi v pripade, 7e dodavatel postipil pohladavku voci
Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika,
b)  uhrada zaloznému veritelovi na zaklade vykonu zéloZného prava na pohladavku dodavatela voci
Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obéianskeho zakonnika,
c) Uhrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voéi dodavatelovi podia pravnych
predpisov SR,
d) zapoCitanie pohladavok dodavatela a Prijimatela podla § 580 a 581 ObcCianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika,
e) splnenie zavazku vodi dodavatelovi podla § 568 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze dodavatel postupil pohladavku voéi Prijimatelovi tretej osobe podla § 524 az § 530
Obgianskeho zakonnika, Prijimatel vramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujlce
postupenie pohladavky dodavatela na postupnika.
V pripade uhrady z&vazku Prijimatela zaloznému veritelovi pri vykone zalozného prava na pohfadavku
dodavatela voéi Prijimatelovi podla § 151a az § 151me ObcCianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujuce vznik zalozného prava.
V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia voci dodavatelovi
podla pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi aj dokumenty preukazujtce
vykon rozhodnutia (napr. exekuény prikaz alebo vykonatelné rozhodnutie).
V pripade uhrady zavazku Prijimatefa dodavatelovi na zaklade uloZenia predmetu zavazku medzi
Prijimatelom a veriteflom do notarskej Uschovy podlfa § 568 Obcianskeho zakonnika Prijimatel v ramci
dokumentacie ZoP predlozi notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie ulozenia predmetu
zavazku do notarskej Uschovy.
V pripade zapoc€itania pohladavok dodavatefa a Prijimatefa podla § 580 a 581 Obcianskeho zakonnika
alebo § 358 az 364 Obchodného zakonnika Prijimatel v ramci dokumentacie ZoP predlozi dokumenty
preukazujlce zapocitanie pohfadavok.
Ustanovenia tohto ¢lanku VZP sa nevztahuju na Prijimatela, ktory sa pri aplikacii niektorého z postupov
podia tohto ¢lanku VZP dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so zakonom o rozpoCtovych
pravidlach). Ustanovenia tohto &lanku VZP sa zéroven nevztahuju na pohladavku podfa ods. 6 ¢lanku 8
VZP.

Clanok 17a. Systém predfinancovania

Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo ich
Gast na zaklade Prijimatelom prediozenych neuhradenych Uctovnych dokladov v lehote splatnosti zavézku
dodavatelom.

Vykonavatel zabezpe&i poskytnutie platby vylutne na zaklade ZoP — poskytnutie predfinancovania
predloZenej Prijimatelom v EUR. Prijimatel v ramci ZoP — poskytnutie predfinancovania uvedie prehlad
vykéazanych vydavkov, vratane celkovych vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov
a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a to v sulade s rozpoctom Projektu.
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Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie predfinancovania spolu s neuhradenymi Ugtovnymi
dokladmi (napr. faktara) prijatymi od dodavatela a s relevantnou podpornou dokumentaciou podra platnych
pravnych predpisov (najma zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie
naleZitosti uréi Viykonavatel v Zavaznej dokumentacii, a to v lehote splatnosti tychto Uétovnych dokladov.
Jeden rovnopis Uétovnych dokladov si ponechava Prijimatel.

Prijimatel je povinny uhradit dodavatelom Ugtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie,
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania prisluSnej platoy na uéet Prijimatela, alebo odo dia
aktivacie evidencného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je
§tatna rozpoétova organizacia. Urok z omeskania v pripade omeskania Prijimatela s (ihradou zavazku voci
dodavatelovi a iné zmluvné sankcie znasa Prijimatel.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celu jej vy$ku zG¢tovat, a to do
10 dni odo dia pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela alebo odo diia aktivacie evidenéného listu
Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpotu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova
organizacia. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je Prijimatel’ povinny vratit Vykonavatelovi najneskér do
dasu dorudenia ZoP — zltovanie predfinancovania Vykonavatelovi, pricom stgastou takejto ZoP -
zuctovanie predfinancovania su aj doklady preukazuijlce vratenie nezuctovaného rozdielu predfinancovania.
Vlykonavatel je opravneny akceptovat aj neskorsie vréatenie nezictovaného rozdielu predfinancovania a jeho
preukazanie zo strany Prijimatela, ak este nedo$lo k ukonéeniu overovania v ramci kontroly ZoP — zU&tovanie
predfinancovania zo strany Vykonavatela.

Prijimatel zGgtuje platbu Viykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie predfinancovania, ktord predklada
spolu s vypisom z uctu potvrdzujucim prijem Prostriedkov mechanizmu, ako aj s dokladmi potvrdzujtcimi
skuto&nu hradu vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie predfinancovania, najma vypisom z Gétu alebo
prehlasenim banky o Ghrade. Doklady potvrdzujice skutoénd Uhradu vydavkov deklarovanych v ZoP —
zUctovanie predfinancovania nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednodudeného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Viykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie predfinancovania
a ZoP — zU&tovanie predfinancovania podla zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podfa
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie predfinancovania a ZoP - ziétovanie predfinancovania
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly méZe Vykonavatel poskytnut Prijimatefovi predfinancovanie v sume, ktora zodpoveda
identifikovanym Opravnenym vydavkom. V pripade, ak Vykonavatel ZoP — z(i&tovanie predfinancovania na
zaklade vykonanej kontroly neschvéli alebo schvali v znizenej sume, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezl¢tovaného predfinancovania, resp. neziétovanej ¢asti predfinancovania postupom podfa &lanku
14 VZP. Predfinancovanie sa povazuje za zi¢tované, ak je ZoP — zU&tovanie predfinancovania schvalena
v pinej vySke, alebo ak Prijimatel vratil celi sumu poskytnutého predfinancovania alebo vratil neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania Vykonavatelovi.

V pripade, ak Prijimatel neprediozi ZoP — zu&tovanie predfinancovania v lehote uréenej Vykonavatefom,
Viykonavatel méze umoznit' Prijimatelovi zO¢tovat poskytnuté predfinancovanie v dodatoCnej lehote alebo
poziadat Prijimatela o vratenie predfinancovania. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit' poskytnuté
predfinancovanie a Prijimatel predfinancovanie nevrati z vlastnej iniciativy, Vykonavatel vyzve Prijimatela na
vratenie nezuctovaného predfinancovania postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuctované predfinancovanie, resp. nezu¢tovanu Cast predfinancovania na Ucet
Viykonavatela, a to v priebehu rozpoctového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a z predchadzajuceho
roka na prijmovy ucet Vykondvatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizécia, realizuje vrétenie
formou prevodu z G¢tu Prijimatela na U¢et Vykonavatela alebo formou rozpo¢tového opatrenia, v stlade so
Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.
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Clanok 17b. Systém zalohovych platieb

Systémom zalohovych platieb sa Prostriedky mechanizmu poskytuju na Opravnené vydavky Projektu alebo
ich ¢ast na zaklade ZoP — poskytnutie zalohovej platby prediozenej Prijimatefom v EUR.

Prijimatel predklada Vykonavatelovi ZoP — poskytnutie zalohovej platby maximaine 40% z prostriedkov
mechanizmu Projektu z maximalnej vySky Prostriedkov mechanizmu podia ods. 3.1 ¢lanku 3 Zmluvy
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel povinny kazd( poskytnuti zalohovu platbu priebezne zuétovavat,
pricom najneskér do 3 mesiacov odo dna pripisania platby na Uéte Prijimatela alebo odo diia aktivacie
evidenéného listu Uprav rozpo€tu potvrdzujuceho Upravu rozpoCtu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna
rozpoctova organizécia, je Prijimatel povinny zuctovat 100 % sumy kaZzdej poskytnutej zalohovej platby.
Prijimate zagtuje zalohovu platbu Vykonavatelovi prediozenim ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Prijimatel
v ramci ZoP — zudtovanie zalohovej platby uvedie prehlad vykdzanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, narokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenarokovanych vydavkov, a
to v stilade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — zétovanie zalohovej platby spolu s Uétovnymi
dokladmi (napr. faktdra) prijatymi od dodavatela ako aj s Ugtovnymi dokladmi preukazujicimi skutoénd thradu
vydavkov vykazanych v ZoP — zugtovanie zalohovej platby a relevantnou podpornou dokumentaciou podla
platnych pravnych predpisov (najmé zakona o Uctovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah
a dalSie naleZitosti ur€i Vykonavatel v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujice skutoénl Uhradu
vydavkov deklarovanych v ZoP — ziétovanie zalohovej platby nie je potrebné predkladat pri vydavkoch
vykazovanych formou zjednodu$eného vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaj.
Jednu zélohovi platbu mozno zugtovat predlozenim viacerych ZoP — ziétovanie zalohovej platby. Povinnost
zuctovat 100 % sumy kazdej poskytnutej zalohovej platby v lehote 3 mesiacov odo da pripisania finan¢nych
prostriedkov na Ucte Prijimatela alebo odo diia aktivécie evidenéného listu Uprav rozpoétu potvrdzujuceho
Upravu rozpoétu v pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoCtova organizécia, sa vztahuje osobitne ku
kazdej poskytnutej zalohovej platbe, pritom kazdu predkladant ZoP — ziétovanie zalohovej platby je potrebné
priradit k najstarSej poskytnutej nezuétovanej zalohovej platbe. Viaceré zalohové platby mozno zictovat
predloZenim jednej ZoP — z&tovanie zalohovej platby.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutéd v maximalnej vySke zalohovej platby podfa odseku 2
tohto Clanku VZP, Prijimatel mdZe poziadat o dalSiu zalohovu platbu v sume rovnajicej sa rozdielu
maximalnej vysky zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zalohovej platby. Ak predchadzajlca
zalohova platha bola Ciastoéne zuctovana, Prijimatel mdZe poZiadat o dalsiu zalohovu platbu v sume
rovnajucej sa rozdielu maximainej vysky zalohovej platby podla odseku 2 tohto ¢lanku VZP a predchadzajuce;
poskytnutej a nezuétovanej zalohovej platby.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Vykonavatel je povinny vykonat kontrolu ZoP — poskytnutie zalohovej platby
a ZoP - zlgtovanie zalohovej platby podfa zakona o finanénej kontrole. Po vykonani kontroly podra
predchadzajlicej vety Vykonavatel ZoP — poskytnutie zalohovej platby a ZoP — zu&tovanie zalohovej platby
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke znizenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na zaklade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimateflovi zalohovu platbu v sume, ktord zodpoveda
identifikovanym Opravnenych vydavkom. Zalohova platba sa povazuje za ziétovand, ak je ZoP — z¢tovanie
zélohovej platby (alebo viaceré ZoP — zigtovanie zalohovej platby) schvalena v sume poskytnutej zalohove;
platby alebo Prijimatel vratil celi sumu poskytnutej zalohovej platby alebo vratil nezuétovany rozdiel
poskytnutej zalohy Vykonavatelovi.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zlétovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky pred
uplynutim prisludnej 3-mesacnej lehoty na zu¢tovanie, Prijimatel méZze takto identifikovanu nezuctovanu
sumu z(¢tovat predloZzenim daldej ZoP - zi¢tovanie zalohovej platby do skonéenia prislu$nej 3-mesaénej
lehoty na zuctovanie.
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Ak Prijimatel neztctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 3 mesiacov odo da pripisania platby na ucet
Prijimatela alebo odo dfa aktivacie evidenéného listu Uprav rozpoCtu potvrdzujiceho Upravu rozpoétu v
pripade Prijimatela, ktorym je Statna rozpoctova organizécia, Prijimatel je povinny do 10 dni po uplynuti 3-
mesacnej lehoty na zlCtovanie danej zalohovej platby vratit sumu neziétovaného rozdielu poskytnute
zalohovej platby.

Ak Vykonavatel v predlozenej ZoP — zUé&tovanie zalohovej platby identifikoval neopravnené vydavky po
uplynuti 3-mesacnej lehoty na zuctovanie, Prijimatel je povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby podla élanku 14 VZP.

V pripade, ak Prijimatel najneskor do skoncenia lehoty na z(ctovanie poskytnutej zalohovej platby nepredioZi
ZoP - z(&tovanie zalohovej platby alebo nepredlozi ZoP — zu&tovanie zalohovej platby v objeme dostato&nom
na zuctovanie kazdej poskytnutej zalohovej platby, Vykonavatel méze umoznit Prijimatelovi z(ctovat
poskytnutu zalohovu platbu v dodato¢nej lehote alebo poZiadat Prijimatela o vratenie nezictovanej zalohovej
platby alebo nezuétovaného rozdielu zalohovej platby. Pokial vznikne Prijimatelovi povinnost vratit
nezuctovant poskytnutl zalohovu platbu alebo nezuétovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby
Viykonévatelovi a Prijimatel tak neurobi z vlastnej iniciativy, Vykonévatel' vyzve Prijimatefa na vratenie
postupom podfa ¢lanku 14 VZP.

Prijimatel vrati nezuétovanu poskytnutd zalohovu platbu, resp. neziétovany rozdiel poskytnutej zalohovej
platoy na Ucet Vykonavatela, ato v priebehu rozpodtového roka na vydavkovy ucet Vykonavatela a
z predchadzajuiceho roka na prijmovy Ucet Vykonavatela. Prijimatel, ktorym je $tatna rozpoctova organizacia,
realizuje vratenie formou prevodu z Uctu Prijimatela na uet Vykonavatela alebo formou rozpoétového
opatrenia, v stlade so Ziadostou o vratenie podla ¢lanku 14 VZP.

Clanok 17¢c. Systém refundacie

Systémom refundécie sa Prostriedky mechanizmu poskytuji na Oprévnené vydavky Projektu alebo ich ¢ast
na zaklade ZoP — priebezna platba predioZenej Prijimatefom v EUR.

V ramci systému refundacie je Prijimatel povinny uhradit vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tieto mu su
nasledne pri jednotlivych platbach refundované z Prostriedkov mechanizmu az do vySky Opravnenych
vydavkov.

Vramci ZoP - priebezna platba Prijimatel uvedie prehlfad vykazanych vydavkov, vratane celkovych
vykazanych vydavkov, nérokovanej sumy finanénych prostriedkov a ostatnych nenérokovanych vydavkov, a
to v stlade s rozpoétom Projektu. Prijimatel predklada ZoP — priebezné platba spolu s Ugtovnymi dokladmi
(napr. faktdra) prijaté od dodavatela ako aj s Uétovnymi dokladmi preukazujicimi skutond Ghradu vydavkov
vykazanych v ZoP — priebezna platba a relevantnou podpornou dokumentaciu podla platnych pravnych
predpisov (najmé zakona o U¢tovnictve a zakona o dani z prijmov), ktorej minimalny rozsah a dalSie nélezitosti
uréi Vykonavatel' v Zavaznej dokumentécii. Doklady potvrdzujuce skutoénl uhradu vydavkov deklarovanych
v ZoP - priebezn4 platba nie je potrebné predkladat pri vydavkoch vykazovanych formou zjednoduseného
vykazovania a vydavkoch, ktoré sa svojou povahou neuhradzaju.

Prijimatel berie na vedomie, Ze V'ykonavate! je povinny vykonat kontrolu ZoP — priebezné platba podfa zakona
o finangnej kontrole. Po vykonani kontroly podfa predchadzajiicej vety Viykonavatel ZoP — priebezn4 platba
schvali v plnej vyske, schvali vo vySke zniZenej o sumu neopravnenych vydavkov alebo neschvali. Na z&klade
zaverov kontroly moze Vykonavatel poskytnut Prijimatelovi platbu v sume, ktoré zodpoveda identifikovanym
Opréavnenych vydavkom.
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OPISPROJEKTU

Vykonavatel - zakladné udaje

Nézov vykonavatela: Ministerstvo investicii, regionélneho rozvoja a informatizacie SR
Adresa vykonavatel: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava — mestska ast Staré Mesto
ICO vykonavatela: 50349287

Zakladné udaje — zaélenenie podla programovej Struktiry
Viyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na

Nazov vyzvy: podporu vyskumu a vyvoja v oblasti digitélnej transformécie Slovenska 2
Cislo vyzvy: 17104-04-V05
Komponent: 17 - Digitalne Slovensko
Investicia 4: Podpora projektov zameranych na vyvoj a aplikaciu Spi¢kovych
Investicia/Reforma digitalnych technolégii
Nézov: FIMM Consult, spol. s.r.o.
ICO: 17322987
DIC: 2020299699
Platitel DPH: Ano
IC DPH: SK2020299699
Pravna forma: Spol. s.r.o.
Adresa: Zadunajska cesta 8, 851 01 Bratislava
KoreSpondenéna adresa: | Zadunajska cesta 8, 851 01 Bratislava
Statutarny zastupca': Karol Biermann

Financovanie projektu

Cislo IBAN: SK56 1111 0000 0010 0297 6001
Banka: UniCredit Bank, a.s

Kontaktné osoby

Meno a priezvisko: Ing. Karol Biermann

(uvedie sa minimélne jedna osoba
a jej kontaktné udaje)

Telefonicky kontakt:
Email:

Finanéné prostriedky v EUR - celkovy prehlad

Celkové opravnené vydavky projektu bez DPH: 2190000 €
Ziadana vyska prostriedkov mechanizmu bez DPH: 1314 000 €
Vyska povinného spolufinancovania bez DPH: 876 000 €

1V pripade viacerych Statutarov sa uvadzaju véetci.
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Identifikacia projektu — zakladné uidaje o projekte
Nazov projektu: Alvizo
Skratka: Alvizo
Dizka realizacie projektu: | od: 1.1.2026 | do: 30. 6.2026

Miesto realizacie projektu:

Hlavna 56, 08001 PreSov

Zhrnutie (abstrakt):

Projekt AVIZO - rozSirenie existujucej platformy eEMCe o Al funkcie — je zamerany na Investiciu 4 a prioritnu
oblast 3-2: ZvySenie uzitkovej hodnoty tdajov. Vychodiskom je systém eEMCe na urovni TRL4 (existujl
prototypy mimo produkcie, bez SLA). V obdobi 01.01.2026 - 30.06.2026 zabezpeCime dokupenie
implementacii kli¢ovych modulov a ich integraciu do jedného systému:

1. NLP pre Strukturalizaciu textu a inteligentné asistované zadavanie (REST/GraphQL),

2. Predikcie predajnych cyklov nad historickymi datami,

3. Computer Vision na anonymizaciu tvari/ECV a zlepSovanie kvality fotografii s cielovou
Uspesnostou = 80 % (validatna sada) a P95 latenciou < 2 s/obrazok.

Nad tym bude Bl/reporting s KPI a metodikou merania. Moduly budl implementované a licencované tak, aby
nevznikol samostatny nehmotny majetok; vysledkom je integrovana funkcionalita v eEMCe overena v
relevantnom prostredi (TRL6 do 30.06.2026).

Ciel projektu:
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Do obdobia 01.01.2026 — 30.06.2026 dokupit implementacie Al modulov (NLP, CV, Predikcie), integrovat ich
do existujuceho systému eEMCe a pilotne overit v relevantnom prostredi tak, aby cely celok dosiahol TRLG.
Vychédzame zo stavu TRL4 (prototypy mimo produkcie). Funkcie budu spristupnené cez otvorené API a Bl
dashboardy; implementacia a licencovanie budi nastavené tak, aby nevznikol samostatny nehmotny majetok
(funkcionalita je su¢astou jedného systému EMC).

Platforma spoji tri nosné moduly — NLP spracovanie textu inzeratov, predikciu predajnych cyklov a
automatizované spracovanie obrazov — do jednotnej integraénej vrstvy s otvorenymi APl a dashboardmi pre
biznisové rozhodovanie, v sulade s investiciou 14 a doménou 3-2: ZvySenie UZitkovej hodnoty Udajov a databaz.

Parcialne ciele do 30.06.2026:

1. Nasadit NLP modul na Strukturalizaciu neStruktirovanych textov (NER, klasifikacia, extrakcia
ceny/lokality) a ,inteligentny editor” pre asistované vkladanie, dostupné cez REST/GraphQL rozhranie.

2. Integrovat dodany predikény modul a vykonat featurizaciu a doladenie nad historickymi datami (min.
5 rokov, ak dostupné); vysledky spristupnit v interaktivnej analytickej vrstve (vizualizacie, odporucania).

3. Zaviest automatizovanii anonymizaciu a zlepSovanie kvality fotografii (detekcia tvari/ECV,
rozmazanie/pixelizacia) s cielovymi parametrami = 80 % UspeS$nost anonymizacie na validacnej sade
a < 2 s (P95) spracovania na obrazok v kontrolovanych testoch; metodika obsahuje aj kontrolu
faloSnych negativov ndhodnym online auditom.

4. Dodat’ integracnu vrstvu a Blireporting (otvorené API, dashboardy, metriky do rozhodovania) a
pripravit pilotné nasadenie v prevadzkovom prostredi portalu.

5. Definovat a naplnit meratePné ukazovatele (hlavné a vedlajSie) v stlade s vyzvou — max. 6
ukazovatelov so stanovenou definiciou, mernou jednotkou, vychodiskovou a ciefovou hodnotou — a
preukazat ich splnenie ku driu 30.06.2026.

Excelentnost projektu: spo€iva v unikatnej kombinacii lokalne doladeného transformerového NLP pre inzerciu,
robustnej prediktivnej analytiky z integrovaného modulu nad historickymi datami a real-time anonymizacie
obrazu s jasne kvantifikovanymi parametrami kvality; vSetko integrované do otvorenej architektiry bez vendor
lock-inu s priamym dopadom na skratenie ,time-to-sell“ a zlepSenie kvality Udajov.

Benchmarking konkurencie
Benchmarking relevantnych platforiem (Al funkcionality vs. medzery)

Platforma Viditelné Al funkcionality Medzery vs. nas projekt

. e e . Bez lokalizacie pre slovencinu; nekomunikuje anonymizaciu
Al Uprava pozadia fotiek pri listingu; generovanie

eBay popisovllistingov z fotky a Al zviraznenia detailov. tvari/ECV pre inzercie; GDPR-by-design nie je predmetom
produktu.
. i . . Nie je deklarovana doménova NLP extrakcia pre SK inzerciu ani
Facebook Rozsiahle  vyuzie Al pre  moderéciu Al . ; .
P anonymizacia tvari/ECV; lokalizacia SK/,privacy-by-design“ mimo
Marketplace obsahu/poruseni pravidiel. focusu
Neustale produktové inovacie; Al/automatizacia Bez verejného popisu anonymizacnej pipeline a SK-Specifického
OLX X . - . e X . 0
marketingu (externé case studies). NLP; predikcie predaja sa verejne nekomunikuju.
Lalafo Samoonis Al-powered marketolace® Nespecifikuje SK lokalizaciu, anonymizaciu tvari/ECV ani
PIS AP P ’ predikcie predaja; chyba transparentny GDPR-by-design.
Bazod Tradi¢ny classifieds; bez verejne komunikovanych Bez Al kategorizacie pre SK, bez anonymizacie/Bl; absentuj

Al modulov. predikcie predaja (nezistené).

Na rozdiel od globalnych hrédCov (napr. eBay, OLX) projekt zavadza lokalizované NLP pre slovensky jazyk a
predikény modul prispdsobeny narodnému trhu, priCom integruje real-time anonymizéciu obrazu a
GDPR-by-design — Co predstavuje zasadny rozdiel v excelentnosti.
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Prioritna oblast' domény, ktori bude projekt riesit"

3-1: Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia ]

3-2: ZvySenie uzitkovej hodnoty vSetkych druhov udajov a databaz
3-3: Inteligentné energetické systémy ]

3-4: Kyberneticka bezpec€nost a kryptografia []

Intenzita pomoci pre experimentalny vyvoj?

. . % z celkovych

Intenzita pomoci . , ,
opravnenych vydavkov

Zakladna intenzita - experimentalny vyvoj 25%
Velkostna kategéria podniku (10 % alebo 20 %) 20%
Projekt v oblasti vyskumu a vyvoja sa vykonava v podporovanom regione, 15
ktory spliia podmienky stanovené v €l. 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %) °
Spolu - uplatnena intenzita pomoci (maximalna intenzita pomoci sa 60%
uréuje vo vyske 60 % celkovych opravnenych vydavkov) ’

2 Vyplnia subjekty opravnenych Ziadatelov (pism. A) — reZim Statnej pomoci.
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EXCELENTNOST

Podrobny opis projektu

Vychodiskova situacia a relevantnost’ planovanych cielov projektu:

(OpiSe sa vychodiskova situacia v oblasti, ktoru projekt riesi a vychodiskové faktory, na ktorych je postavena realizécia projektu, dopyt
po vysledkoch projektu (vratane popisu planovaného TRL na konci projektu zodpovedajticeho Urovni 6 az 8), zdévodnenie tohto
rieSenia, na Com je zaloZena komparativna vyhoda tohto projektu a rieSenia pre Slovensko a prepojenost aktivit projektu s dihodobymi
prioritami).
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Vychodiskova situacia a vychodiskové faktory projektu Alvizo (AVIiZO)

Portal Avizo dnes spractva velky objem nestrukturovanych textov a pouzivatel'skych fotografii, o znizuje
kvalitu Gdajov, komplikuje zaradenie do kategérii, spomaluje cestu ,0d zadania po predaj* a prinasa rizika v
oblasti ochrany osobnych udajov. Vychodiskové analyzy a navrh dashboardov potvrdzuju potrebu presnejsej
Strukturalizacie textu, lepSej kategorizacie a vizualizacii, ktoré pomdzu urychlit predaj (napr. ,priemerna doba
do predaja“, distribucie cien a odporuéania nacasovania publikacie).

Projekt stoji na dvoch kftié¢ovych vychodiskovych faktoroch:

1. dostupnosti dlhodobého historického korpusu inzeratov (min. 5 rokov) pre robustné modelovanie
predajnych cyklov a odporucanie optimalneho naéasovania; (

2. jasne definovanej poziadavke na spracovanie obrazu — anonymizaciu tvari/ECV, automatické
ZlepSovanie kvality a generovanie reprezentativnych vizualov — realizovanej ako Skalovatelna
komponenta s otvorenym API.

Slovensky inzertny trh sa nachadza v kritickom bode digitalnej transformacie. Portal Avizo.sk spractva
velky objem nestrukturovanych textov a pouzivatel'skych fotografii, Co spdsobuije viacero problémov:

o Nizka kvalita udajov — nejednotné zapisy, slang, preklepy ¢ miesanie jazykov komplikuju
kategorizaciu a vyhladavanie.

o Spomaleny predaj (,,time-to-sell“) — nepresna Strukturaliz&cia udajov a chybajlce vizualizacie
znizuju viditelnost inzeratov a predIzuju ¢as do transakcie.

« Rizika ochrany osobnych tidajov — pouzivatelské fotografie Gasto obsahuiu tvare alebo ECV, &o je
v rozpore s principmi GDPR a vyZaduje manuélne zasahy.

Tieto faktory vytvaraju vyrazny dopyt po rieseni, ktoré zlepSi kvalitu dat, urychli predajny cyklus a zvysi
bezpec€nost platformy.

Projekt stoji na dvoch hlavnych vychodiskovych pilieroch:

1. Dostupnost rozsiahleho historického korpusu dat — viac nez pét rokov inzertnej historie
poskytuje jedine¢ny zaklad pre tréning a validaciu prediktivnych modelov (¢as do predaja,
odporucanie optimalneho naCasovania publikacie).

2. Jasne definovana poziadavka na spracovanie obrazového materialu — anonymizacia tvari a
ECV, zlepSovanie kvality fotografii a generovanie reprezentativnych vizualov ako Skalovatena
komponenta s otvorenym API.

Aktualny stav Al komponentov je na urovni TRL4 — prototypy su overené mimo produkcie, no chyba im
integratna prevadzka, garantované SLA/SLO a validacia v realnom prostredi. Projekt preto zabezpeci
dokupenie a integraciu Al modulov (NLP, CV, predikcie) a ich overenie v relevantnom prostredi portalu
Avizo.sk na urover TRL6.

Vlychodiskova situdcia teda ukazuje na jasny trhovy problém, ktory je mozné riesit iba kombinaciou
lokalizovanych Al nastrojov a moderného MLOps pristupu. Projekt tak priamo reaguje na potreby
pouzivatelov, trhu aj regulaéného prostredia.
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Dopyt po vysledkoch je priamy a okamzity: predajcovia potrebuju rychlejsie uzatvaranie transakcii a vy3Siu
viditelnost, prevadzkovatel portalu zas kvalitné, Strukturované data pre lepSie vyhladavanie, odporticanie a
reporting. Preto projekt integruje tri moduly — NLP (NER, klasifikécia, extrakcia ceny/lokality), predikciu
predajnych cyklov nad ¢asovymi radmi a spracovanie obrazu s anonymizaciou — do jednotnej integraéne;
vrstvy (REST/GraphQL) a analytickych prehladov. Tieto funkcionality su definované a technicky Specifikované
v pbvodnych podkladoch projektu AVIZO.

Sucéasny stav Al komponentov v prostredi Avizo/eEMCe zodpoveda TRL4: existuju prototypy overené
mimo produkcie, bez garantovanych SLA/SLO a bez kontinualneho monitoringu driftu; chyba prevadzkova
integrécia a formélna validacia KP!I. Projektom zabezpecéime dokupenie implementécii a integréciu do jedného
systému a validaciou eEMCe s preukazanim funkénosti a metrikami v relevantnom prostredi (ciel TRL6 do
30.06.2026).

Planovany TRL na konci projektu: do 30.06.2026 dosiahneme TRL 6 (overeny prototyp v relevantnom
prostredi) — pilotné nasadenie na avizo.sk s realnymi datami a pouzivate/mi, so zmeranymi metrikami (napr.
presnost extrakcie/kategorizacie, MAPE pri predikcii €asu do predaja, uspesnost detekcie tvari 280 % a Cas
spracovania <2 s/obrazok). Tato Uroven zodpoveda poziadavke prilohy 2b uvadzat TRL v rozsahu 6-8,
pri¢om projekt v Sestmesaénom horizonte cieli na robustné TRL6 s jasnym planom pokracovania.

Zdovodnenie rieSenia a komparativna vyhoda pre Slovensko: rieenie je lokalizované na slovenéinu (NLP
v slovenskom jazyku), pracuje s doméacim doménovym korpusom a je otvorené na integrécie bez vendor lock-
inu. Priamo napifia prioritnt oblast 3-2: ZvySenie UZitkovej hodnoty dajov a databaz — najma ,spracovanie
prirodzeného jazyka v slovencine a interpretaciu informa¢ného obsahu® a ,spracovanie a vizualizaciu Udajov* —
¢im podporuje digitalnu transformaciu trhu klasifikovanych inzeratov a je lahko replikovate/né v MSP
ekosystéme.

Prepojenost’ s dihodobymi prioritami: projekt je zosuladeny s doménou Digitalnej transforméacie v SK RIS3
a s cielmi vyzvy (Investicia 14). Vysledky z obdobia 01.01.2026 — 30.06.2026 (NLP modely, predikcie,
anonymiza¢ny modul, integracné API a Bl vrstva) vytvaraju zaklad pre nasledny postup na TRL7/8 v
udrzatelnosti a rozSirenie do pribuznych segmentov (realitny, auto-moto, sluzby), &im zvy3uju
konkurencieschopnost domaceho digitalneho trhu a kvalitu datovej ekonomiky.

»Beyond the State of the Art“ — v éom Alvizo prekracuje dnesny stav techniky

1) Troj-uder v jednom workflowe (NLP + Predikcie + CV anonymizacia)
Bezné platformy ponudkaju bud Al asistenciu pri vytvarani inzeratu (auto-popisy, Uprava pozadia), alebo interné
moderovanie. Alvizo integruje tri kl'i€ové moduly priamo do procesu vkladania a spravy inzeratu:

o Lokalizované NLP pre slovenéinu (NER, klasifikacia, extrakcia ceny/lokality/kategérie) s prisnou
metrikou F1 2 88 na referenénej sade.

o Predikciu ,time-to-sell“ s odpori¢aniami nacasovania a cenového benchmarku (A/B ciel uplift
medianu < =10 %).

« Computer Vision anonymizéciu tvari/ECV v realnom éase uZ pri vkladani obsahu (ciel recall = 80
%, P95 < 2 slobrazok).
Nové je najma ich produkéna synergia: NLP generuje featury pre predikcie, CV zvySuje sulad s
GDPR a znizuje manuélnu moderaciu — vysledkom je meratefny dopad na kvalitu dat aj rychlost
predaja.
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2) ,,Privacy-by-design” ako produktova viastnost, nie len compliance
Alvizo posuva ochranu stkromia z back-office moderacie do UX:

« Inline anonymizacia citlivych prvkov (tvare/ECV) pred ulozenim do produkénych dloZisk.

o DPIA, audit trail, logging a kontrola FN (ndhodny online audit).

o Minimizacia dat + sémantické logovanie pre spatni dohladatelnost bez nutnosti spracuvat
nadbytodné OU.
Tento ,shift-left* pristup je nad ramec beznej praxe, kde sa anonymizacia rieSi az po publikacii alebo
manualine.

3) Otvorena, modifikovatelna architekttira bez vendor lock-inu

Namiesto black-box modulov zavadzame modularnu integraénu vrstvu s REST/GraphQL a sémantickym
modelom dat. Model registry, verzovanie datasetov a MLOps umoziuiju rychle re-tuningy, kvantizaciu a
nakladovo-efektivnu inferenciu (autoscaling). Vysledok je prenositefny do inych vertikal (auto-moto,
reality, sluzby) a do CZ/HU s limitovanym Usilim.

4) Transparentné KPI a valida¢na sprava na trovni TRL6
Zatial ¢o velké platformy zverejfuju skér marketingové ,Al features®, Alvizo predklada overitelné KPI a
protokoly:

NLP: F1/precision/recall pre kli¢ové polia.

CV: recall anonymizacie + P95 latencia z produkénych logov.

Predikcie: uplift medianu ,time-to-sell“ z A/B.

Prevadzka: monitorovanie driftu, SLO/SLA, runbooky.

Validaéna sprava TRL6 a ,Results & Access Registry posuvaju projekt nad Standard v
transparentnosti a replikovatelnosti.

5) Lokalne prispdsobené NLP pre slovencinu (doménové korpusy & kuracia)

Kli¢ovéa nad-$tandardna viastnost je trénovanie a doladenie na slovenskom korpuse (Stylistika, slang,
mieSanie jazykov, zmeny kategorizacii v Case). Kuratorsky proces a ,,backfilling” historickych relabelov
zvySuju robustnost oproti generickym modelom bez lokalnej adaptacie.

6) ,,Decision-grade” BI: od operativy k trhovym odporiéaniam
Alvizo nepodéva len feature-level* vystupy, ale rozhodovacie artefakty:

o Interaktivne dashboardy s KPI (vypInenost poli, chybovost, time-to-sell, konverzie).

o Odporucéania naasovania publikacie, cenové distribucie a vizualizacie na Urovni segmentov.
To presahuje ,$tandardné Statistiky — ide o produktizovani analytiku vyuZitelnu pre predajcov g
B2B partnerov.

7) Ekonomicky a spolocensky presah — meratelné uspory a cirkularna ekonomika

Kombinacia funkcii smeruje k nizs§im OPEX (-20-30 % moderacie), vy$sej datovej kvalite (+15-25 %
vyplnenost), rychlejSiemu obratu inzercie (-10-20 % time-to-sell) a odhadovanému prinosu 0,5-1 mil.
€/rok na slovenskom trhu. SuCasne zvysuje bezpe€nost' sekundarneho trhu (automaticka anonymizécia) a
podporuje cirkularnu ekonomiku (rychlej$i sekundarny predaj).

8) Roadmapa nad ramec projektu (TRL6 — TRL7/8) a federované uéenie
Po TRL6 nasleduje Skalovanie pilotov (TRL7/8), lokalizacia do CZ/HU a priprava na federované ucenie so
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spriatelenymi portalmi (zdielanie modelov bez vymeny surovych dat). To je zésadny kvalitativny presah:
umoZziuije rast presnosti bez kompromisov v sukromi.

Alvizo spéja lokalizované NLP, prediktivnu analytiku a inline anonymizaciu do otvorenej, meratefnej a
replikovatelnej architektiry s TRL6 validaciou — posuva Al v inzercii z asistencie na rozhodovaciu a
compliance-kriticku infrastrukturu, ktor( konkurencia verejne neponiika ako integrovany balik.

Prepojenost’ projektu a jeho planovanych vysledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR

v oblasti digitalizacie, zasadenie projektu do eurépskeho vyskumného priestoru a kontextu:

(Uvedu sa relevantné stratégie, iniciativy alebo opatrenia, v sulade s ktorymi sa projekt bude realizovat na narodnej aj eurépskej urovni,
pripadne prepojenost na projekty/programy v ramci eurépskeho vyskumného priestoru, prepojenost a konzistentnost projektovych aktivit
s dlhodobymi prioritami a stratégiou. Uvedie sa prepojenost aktivit projektu na relevantné oblasti domén RIS3 (3-1 az 3-4)).
Prepojenost’ projektu a jeho planovanych vysledkov na strategické dokumenty, dlhodobé priority SR,

ERA a kontext:

Projekt AVIZO je priamo zaradeny do Komponentu 17 - Digitalne Slovensko a napifia Investiciu 14 — vyvoj a
aplikacia Spickovych digitalnych technoldgii. Tymto sleduje ciel vyzvy podporit experimentalny vyvoj a
zvySovanie pridanej hodnoty udajov s vyuZitim technoldgii Al, pri¢om vysledky budu kvantifikované
meratelnymi ukazovatelmi ku driu ukon&enia vecnej realizacie 30.06.2026.

Na narodnej urovni je projekt v stlade so Stratégiou vyskumu a inovécii pre inteligentnu Specializaciu SR
2021+ (SK RIS3) — doména 3. Digitalna transformacia Slovenska. Zosuladenie deklarujeme podla metodiky
posudzovania suladu na 3 Urovniach: (1) strategické ciele SK RIS3, (2) ciele domény a cielovy stav vybranej
prioritnej oblasti, (3) tematické oblasti podpory domény 3. Projekt AVIZO primarne cieli na 3-2: ZvySenie
uzitkovej hodnoty udajov a databaz (NLP pre slovencinu, Strukturalizacia a vizualizacia déat, predikéné modely),
doplnkovo reflektuje 3-4: Kyberneticka bezpecnost a kryptografia (bezpeéné spracovanie a anonymizacia
obrazovych dat) — ¢im prispieva k zvySovaniu kvality datovej ekonomiky SR.

Na eurdpskej urovni/ERA kontexte projekt rozvija aplikovany vyskum a experimentélny vyvoj s dérazom na
overenie v relevantnom prostredi (TRL 6-8 podfa vyzvy), otvorenost integrécii a prenositelnost vysledkov
(API, dokumentacia, metodika), o umozriuje nadviazanie na eurdpske iniciativy a programy orientované na
digitalnu transforméciu a datovu ekonomiku (napr. synergické prepojenie s datovo-orientovanymi a Al
aktivitami v ramci ERA/Horizon). Pozadovana urover TRL vyplyva priamo z dokumentécie vyzvy.

Konzistentnost' s vyzvou a politikami vykonavatel'a: projekt reSpektuje pravidla vyzvy MIRRI SR
(mechanizmus Planu obnovy a odolnosti, rezim experimentalneho vyvoja a kvantifikované vysledky), vratane
Casoveho ramca realizacie. Tym zabezpec€uije nielen vecny sulad, ale aj implementa¢nu pripravenost a
udrzatelnd nadvéaznost na dalSie narodné a eurdpske iniciativy po ukonceni financovania.

Opis:

(Opie sa organizacia, hlavné zameranie &innosti, strutna histéria, skusenosti s realizaciou projektov a iné
dolezité informéacie, ako je spolupraca v ramci eurépskeho alebo medzinarodného priestoru, vysledky €innosti,
produkty/sluzby, a pod. Zaroven sa uvedu personalne, materialne a finanéné kapacity potrebné pre realizaciu
projektu.).
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Organizacia a zameranie. Ziadate! — dihoroéne etablovany prevadzkovatel digitalneho trhu AVIZO (systém
EMC) - sa zameriava na zefektivnenie spracovania pouzivatelského obsahu a monetizacie prostrednictvom
déatovych a Al sluZieb. Kluc¢ové Cinnosti zahffiaju navrh a vyvoj webovych/mobilnych aplikécii, datovu analytiku
a prevadzku Skalovatelnej infrastruktiry so silnym dérazom na GDPR a bezpecnost. V poslednych rokoch
Ziadatel profesionalizoval vyvoj (CI/CD, kontajnerizacia, automatizované testy), zaviedol moderovanie obsahu
s prvkami ML a pripravil podklady na rozSirenie NLP/CV funkcii do prevadzky.

Vychodiskovy stav a pristup (TRL). K datumu 01.01.2026 st Al komponenty v prostredi eEMCe v stave
TRL4 (prototypy overené mimo produkcie, bez garantovanych SLA/SLO a bez kontinualneho monitoringu).
Projekt (01.01.-30.06.2026) je postaveny na dokupeni implementéacii kluCovych modulov a ich integracii do
jedného systému eEMCe s overenim v relevantnom prostredi na Urovni TRL6. Nevznika samostatny nehmotny
majetok — ide o implementaéné sluzby a licencované pouzitie modulov.

Skusenosti a spoluprace. Tim realizoval viacero inovacnych integracii (platby/logistika, datové konektory, Bl
reporting) a dlhodobo spolupracuje s akademickou sférou na aplikacii Al pre text a obraz v slovenéine. Tato
spolupraca urychluje prenos prototypov do produkcie (MLOps, monitoring modelov, A/B testovanie) pri
zachovani vysokej dostupnosti sluzby. Organizacia je pripravena na sietovanie s partnermi v EU vyskumnom
priestore (interoperabilita API, sémanticky model).

Produkty/sluzby a rozsirenie v projekte. Portf6lio zahffa inzertnu platformu, nastroje pre zadavatelov
(inteligentné formulare, sprava ponuk/dopytov), vyhladavanie a odporiéanie, moderovanie a analytické
prehlady. Projekt AVIZO — eEMCe rozSiri toto portfélio o:

NLP modul na Strukturalizaciu textov a asistované zadavanie,

Predikcie predajnych cyklov a odporucanie na¢asovania,

Computer Vision anonymizaciu a vylepSovanie kvality fotografii,

Integraénu a Bl vrstvu s otvorenymi REST/GraphQL API a KPI dashboardmi.

Vetky moduly budu integrované do jedného systému eEMCe a pouzivané v prevadzke bez vzniku NMA.

Personalne, materialne a finanéné kapacity. Realiz&cia je pokryta 12x FTE (VaV/experimentalny vyvoj) na
celé obdobie 01-06/2026 — PM (VaV), Solution Architect, Backend/API, Integrations & FE/UX, Computer Vision,
MLOps/SRE, Data Engineer/Feature Store, Predictive Modeling, NLP Research (SK), BI/Experiment Analytics,
Research QA/Eval, Security/Privacy (tech). Administrativne a ¢isto prévne Cinnosti s mimo VaV miezd
(pausallexterna sluzba). Technické zazemie tvoria Kubernetes/cloud (GPU), verzované datové uloZiské/feature
store, CI/CD, model registry, monitoring kvality, bezpe¢nostné prvky (WAF/CDN, SIEM/IDS/IPS, VPN) a
partnersky API sandbox. Finan¢né krytie (spolufinancovanie + predfinancovanie cash-flow) je zabezpeCené
vlastnymi zdrojmi a revolvingovou linkou; zmluvny vyskum/implementacie su planované s jasnymi
KPI/akceptaciami a preberacimi protokolmi.

Miesto realizacie projektu

Miestom realizacie projektu bude Hlavna 56, 080 01 PreSov. Projekt Alvizo bude mat centralu na uvedenej
adrese, a to na zéklade nédjomnej zmluvy k priestorom, ktora je priloZzend v prilohach ziadosti. Umiestnenie je
zvolené s cielom organizaéne oddelit novych zamestnancov projektu od existujlcej prevadzky Ziadatela; vSetky
administrativne, odborné a technické Cinnosti (VaV/EV, integracie, testovanie, reporting) budu spadat pod tieto
priestory. Pripadné vyuZitie cloudovej infrastruktury (laaS/PaaS) sluzi len ako technické zazemie a
nepredstavuje samostatné miesto realizacie. Ak to dovoli charakter prace a technické moznosti, bude dovoleny
vykon préce aj mimo pracoviska (napr. sluzobné cesta, homeoffice), o bude vyrieSené v pracovnej zmluve.
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Pripravenost’ a excelentnost’. Kombinacia doménového know-how v inzercii, skiseného vyvojovo-datového
timu a produkénej infrastruktury MLOps minimalizuje implementacné rizika a maximalizuje prenositelnost
vysledkov. Projekt prinasa lokalizované NLP pre slovenéinu, real-time anonymizéciu obrazu a predikcie s
meratelnymi prinosmi (zlepSenie kvality Gdajov, rychlejsi ,time-to-sell*), priom otvorena architektura bez
vendor lock-inu umozni roz8irenie do dalSich vertikal.

Referencie:
(Za relevantné obdobie podia typu ziadatela predchadzajice vyhlaseniu vyzvy je potrebné preukazat, Ze sa realizovali minimaine
vyskumno-vyvojové projekty najma v prioritnych oblastiach domén podla RIS3 (3-1 aZ 3-4), tak ako je uvedené vo vyzve.
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NajvacSou referenciou pre tento projekt je Avizo.sk, ktory je dlhoroCnou a Uspesnou platformou, ktora sa
neustale rozvija uz od 90. rokov. Avizo.sk je jednym z najstarsich a najzndmejsich inzertnych portélov na
Slovensku, ktory si udrzal svoju relevanciu a trhové postavenie vdaka inovaciam a technologickému pokroku.

Referencie na Avizo.sk:

¢ Dlhoro€na historia a neustaly vyvoj: Avizo.sk zagal ako tlaéeny inzertny ¢asopis v 90. rokoch a
postupne presiel digitalnou transforméciou. Od tej doby sa neustéle vyvija, pricom reflektuje zmeny
na trhu, technologické trendy a potreby pouzivatelov. Tento kontinualny vyvoj ho udrzal na vrchole
slovenského inzertného trhu.

¢ Inovativne rieSenia: Portal pravidelne prina$a nové funkcie, vratane modermnizacie pouzivatelského
rozhrania, zlepSenia moznosti vyhladavania, integréacie novych technoldgii na spracovanie inzeratov
a personalizacie ponuk. Aktualne Avizo.sk prechadza dalSou fazou inovéacii, pri¢om sa zameriava na
vyuZitie Al technoldgii, automatizéciu a ochranu udajov, €o je aj sucastou tohto projektu.

o Dlhodobé dusevné vlastnictvo: Avizo.sk je plne viastneny spoloénostou a je jej duSevnym
vlastnictvom. Toto vlastnictvo umozriuje plnu kontrolu nad vyvojom, inovaciami a nasadenim novych
technolégii, ako aj nad smerovanim portalu.

e Osvedcené pouzivanie: S tisickami pouzivatelov a neustalym pritokom inzeratov v réznych
kategériach (reality, automobily, sluzby, préaca) je Avizo.sk overenou a oblUbenou platformou na
slovenskom trhu. Pouzivatelia ho hodnotia ako efektivny a spolahlivy spdsob, ako inzerovat a najst
produkty alebo sluzby.

Tato referentna zékladna dokazuje schopnost spolo¢nosti nielen vyvijat a udrziavat digitalne sluzby, ale aj
Uspesne inovovat a prispdsobovat sa meniacim sa podmienkam na trhu. Avizo.sk je prikladom inovativnej a
stabilnej platformy, ktora dokazuije kvalitu a trvacnost sluzieb spolo¢nosti.

FIMM Consult s.r.o., prevadzkovatel portalu Avizo.sk, vykazal trzby v roku 2022 vo vyske 42 192 € a v roku
2023 vo vyske 31 239 €. Tieto ¢isla ukazuju, ze spoloénost funguje stabilne a efektivne, aj ked jej trzby su
relativne nizke v porovnani s jej potencialom na slovenskom trhu. Délezité je vSak poznamenat, Ze nizSie trzby
su do znacénej miery ovplyvnené monopolnym postavenim spolo¢nosti United Classifieds na slovenskom trhu.
United Classifieds prevadzkuje najvéacsie inzertné portaly na Slovensku, ¢o vyrazne obmedzuje trhové
prileZitosti pre mensie spolo¢nosti ako FIMM Consult s.r.o., ktoré sa musia prispdsobovat tlaku dominantného
hra&a. Tento monopolny stav vyrazne ovplyviiuje konkurencné prostredie a obmedzuje moznost dosahovat
vysSie trzby.

Napriek tymto vyzvam sa spolo¢nost FIMM Consult snazi udrZzat inovativne a flexibilné rieSenia, ako je
neustaly vyvoj Avizo.sk. Projekt zamerany na digitalizaciu a implementaciu Al technolégii mdze prispiet k
zlepSeniu konkurencieschopnosti a zvySeniu trzieb v budlcnosti tym, ze ponukne nové, inovativne funkcie,
ktoré prilakaju pouzivatelov a inzerentov.

Referencie:
Projekt 1: SmartVision - Inteligentna analyza obrazovych dat pre digitalnu ekonomiku
e Obdobie riesenia: 2023 - 2024
o Doména RIS3: 3-4 Kyberneticka bezpecnost' a kryptografia (doplnkovo 3-2: zvySenie UZitkovej
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hodnoty Udajov)

o Ciel: Vyvoj prototypu Computer Vision modulu na automaticki anonymizaciu a detekciu citlivych
vizualnych prvkov (tvare, ECV) v pouzivatelskych fotografiach na online portaloch.

o Vysledky: Validovany prototyp (TRL5-6) s uspeSnostou detekcie nad 75 %, ktory umozriuje
spracovanie obrazového materialu v stlade s GDPR a zasadami ,privacy-by-design®. Projekt vytvoril
zaklad pre neskorsie nasadenie anonymizacnych algoritmov v projekte Alvizo.

Projekt 2: SlovNLP - Spracovanie prirodzeného jazyka v slovencine pre inzertné a datové platformy

e Obdobie riesenia: 2023 — 2025

o Domeéna RIS3: 3-2 ZvySenie uzitkovej hodnoty tdajov a databaz

e Ciel: Vyskum a experimentalny vyvoj NLP nastrojov pre slovenéinu, zameranych na
Strukturalizaciu nestruktarovanych textov, extrakciu kl'i€ovych udajov (cena, lokalita,
kategoria) a viacuroviiovu klasifikaciu inzeratov.

o Vysledky: Vybudovanie kuratorského korpusu (5-ro¢na historia inzercie), trénovanie
transformerovych modelov na doménové data a nasadenie experimentalneho editora s inteligentnymi
napovedami. Projekt dosiahol TRL5 a pripravil cestu pre jeho integraciu do eEMCe v ramci Alvizo
(TRLS).

SWOT analyza projektu

Silné stranky projektu (Strengths)

(OpiSe sa v ¢om spocivaju silné stranky projektu, najma to, ¢im sa odliSuje organizacia a rieSenie v ramci projektu od konkurencie, aka
je pridané hodnota rieSenia, ekonomické prinosy vysledkov projektu, v &om spoCiva inovativnost a originalita rieSenia a pod., mozné je
uviest prieskum konkurenéného prostredia a konkurenéné vyhody.).
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Jedineéna kombinacia Al modulov: prepojenie NLP pre slovencinu (NER, klasifik&cia, extrakcia),
predikcii predajnych cyklov a Computer Vision anonymizacie/vylepSovania fotiek v jednej integracnej
platforme. Tento balik je v segmente inzercie na domacom trhu ojedinely a prinasa meratelné zlepSenia
kvality dat aj rychlosti predaja.

Lokalizovany doménovy korpus a ,privacy-by-design“: tréning a ladenie modelov na dlhodobych
lokalnych datach (jazyk, Stylistika, kategérie), so vstavanou anonymizaciou tvari/ECV, DPIA a
auditovatelnymi tokmi dat — vy3Sia presnost nez u generickych zahrani¢nych nastrojov.

Otvorena interoperabilita bez vendor lock-inu: REST/GraphQL API, sémanticky datovy model a
konektory pre existujuce systémy (CRM/BI). Modularna architektura ufah&uje rozsiritelnost a opatovné
pouZzitie rieSenia u MSP.

Rychly prechod z vyskumu do praxe (TRL 6 do 30.06.2026): pilot v realnom prostredi portalu s A/B
testovanim, MLOps a monitoringom driftu — nizke implementaéné riziko a vysoka pravdepodobnost
dosiahnutia vysledkov v 6-mesaénom okne.

Ekonomicka pridana hodnota: skratenie ,time-to-sell*, zvySenie konverzii a vypinenosti Strukturovanych
poli, znizenie nakladov na manualne moderovanie, lepSie parovanie dopytu/ponuky a presnejSie cielenie
promo balikov (vy$8i ARPU, nizsi CAC).

Prevadzkova zrelost' a Skalovatelnost’: existujlca cloudova infrastruktura, CI/CD, kontajnerizacia a
GPU inference umozriuju linearne Skalovanie vykonu a stabilnt prevadzku pri Spickach.

Konkurenéna vyhoda na trhu: vacsina konkurencie pouziva generické Al bez hibokej lokalizacie a bez
nativnej anonymizacie citlivych prvkov; nade rieSenie spaja lokalne znalosti, presné metriky kvality a
otvorené API — to skracuje integraciu a zrychluje prinosy.

Meratelnost a transparentnost”: vopred definované KPI (presnost extrakcie/kategorizacie, MAPE
predikcii, uspeSnost anonymizécie, as spracovania, dopad na lead-time) s metodikou merania priamo v
pilotnej prevadzke.

Realizaény tim a partnerstva: skiseny multidisciplinarny tim (AI/NLP, CV, Data/ML ops, backend/UX,
GDPR) a spolupraca s akademickym partnerom zarucuju kvalitu metodiky, validaciu vysledkov a
publikacny potencial.

Replikovatelnost' a Skalovanie dopadu: rovnaké moduly st lahko prenositefné do pribuznych vertikal
(auto-moto, reality, sluzby) a do partnerskych platforiem cez Standardizované rozhrania, ¢o zvySuje
udrzatelnost po skonceni projektu.

Slabé stranky projektu (Weaknesses)
(V tejto Casti sa uvedu faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit realizaciu a vysledky projektu, kde nema organizacia v porovnani s inymi
konkurenénu vyhodu, nedostatocné procesy, kvalita personalneho zabezpecenia a pod.).
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Heterogénnost' a kvalita vstupnych dat: nestruktirované texty (slang, preklepy, mieSanie jazykov) a
chybajuice/nekvalitné fotografie mdzu znizovat presnost NLP a CV modulov bez dodato¢ného Cistenia a
kuracie.

Historické data a normalizacia: nevyvazené triedy, sezénnost a menené kategorizacie v ¢ase
komplikuju tréning a vyzaduju robustné mapovanie a spatné ,relabeling” &asti korpusu.

Obmedzené anotatorské kapacity: kvalitné NER/klasifikatné a CV anotacie su ¢asovo narocné; pri
pike mdZe nastat Uzke hrdlo v priprave tréningovych datasetov.

Latencia a naroky na infrastrukturu: ciel <2 s/obrdzok pri CV anonymizécii a vysokom prietoku si
vyZaduije optimalizaciu a dostato¢né GPU zdroje; riziko vysSich prevadzkovych nakladov pri rychlom
Skalovani.

MLOps zrelost v novych moduloch: kontinualny monitoring driftu, automatizované ,retrainingy” a
verzovanie dat/modelov predstavuju pre tim dodato¢ny nabeh a procesnu zataz.

Limitované okno na UX/A/B experimenty: Sestmesacny horizont obmedzuje poCet iteracii a tatistickl
silu testov pre doladovanie editorov a odpordéani.

Zavislost' na kvalite internych API a starSich komponentov: legacy Casti systému mézu brzdit integraciu
(vykon, konzistencia dat), o zvySuje riziko skizov.

Personalne koncentracie kompetencii: klti¢ové Al/CV roly st Uzko Specializované; substituovatelnost
je niz8ia a vyzaduje ,backup“ kapacity (externisti).

GDPR a administrativna zat'az: DPIA, nastavenie retenénych politik a auditu spracovania v kratkom
Case zvySuju neproduktivnu réziu, ktora mdze ukrojit z vyvojovych kapacit.

Publikaéna stopa organizacie: oproti vyskumnym institGciam méze byt vlastna vedecka publikatna
histéria slabsia; hoci partnerstvo to zmierfiuje, stale ide o internu slabinu Ziadatefa.

Meranie ekonomického dopadu: atribuéné modely (vplyv na ARPU/CAC, time-to-sell) si vyZzaduju dihie
obdobie pozorovania; v projekte budu k dispozicii skor predbezné nez dlhodobé dbkazy.

Jazykova lokalizacia: modely optimalizované pre slovenéinu si pri expanzii do dalSich jazykov
(Cestina/madarcina) vyZiadaju dodatocné data a tréning.

Prilezitosti (Opportunities)

(Schopnost predvidat a pripravit sa na konkurenént vyhodu v rdmci trhu patri medzi najdéleZitejSie aspekty UspeSnosti organizacie.
Prilezitosti m6zu byt kratkodobé i dlhodobé v oblasti, v ramci ktorej organizéacia pdsobi. M6zu byt externé alebo interné, mozu viest k
menSim ale aj podstatnym zmendm, ktoré prinesti pevné miesto na trhu. Uvedie sa oCakavana vyuzitelnost a perspektivnost
planovanych vysledkov v narodnom a medzinarodnom kontexte, ekonomické prinosy vysledkov projektu, vSeobecné vplyvy (dopad)
vysledkov projektu. Je vhodné uviest prieskum trhu, rast trhu, prognézy.).
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Rychle ,,go-to-market” vyhody (do 30.06.2026): okamZité nasadenie NLP/CV modulov ako prémiovych
funkcii pri vkladani inzeratov (Al-asistované vyplnenie, automaticka anonymizéacia, zlepSenie fotiek) —
balicky ,Al Boost* a ,Top Al Listing* zvySuju konverziu a ARPU bez zasahu do core produktu.

Nové prijmové toky: B2B API pre data a odporuéania (asovanie publikacie, cenové benchmarky),
predplatné pre profesionalnych predajcov (auto-moto, reality, sluzby), Bl reporty pre partnerov a white-
label licencovanie rieSenia mensim trhom/portalom v CEE.

Rozsirenie do pribuznych vertikal a krajin: prenos modulu do kategérii s vysokym obratom (auta,
reality, praca) a lokalizacia pre CZ/HU — Skalovanie dosahu pri minimalnych zmenach architektiry vdaka
otvorenym API.

Konkurenéna diferenciacia cez kvalitu dat: systematicka Strukturalizacia textu a anonymizacia obrazov
zvySuju déveru a viditelnost inzeratov; kvalitnejSie data zlepSuju vyhladavanie/odporucanie a vytvaraju
bariéru vstupu voCi generickym globalnym rieSeniam.

Synergia s trendmi cirkularnej ekonomiky: rast second-hand segmentu podporuje dopyt po
efektivnejSej inzercii; Al skracuje ,time-to-sell* a znizuje transakéné naklady — priamy ekonomicky dopad
pre pouzivatelov aj platformu.

Partnerstva a konsorcia: moznost vytvorit federované uéenie so spriatelenymi platformami (zdielanie
modelov bez zdielania dat) — zvySovanie presnosti predikcii a odporucani pri zachovani sikromia.

Marketingové a UX prilezitosti: A/B testami overené ,Al-Stitky* pri inzeratoch (napr. ,Al-Enhanced")
zvySuju mieru prekliku; inteligentny editor redukuje chybovost formularov a znizuje potrebu manualneho
moderovania.

Nadvaznost na RIS3 a financovanie vyskumu: spinenim TRL6 vznika zaklad na TRL7/8 (rozSirené
piloty, Skalovanie), o ulahCuje Eerpanie dalSich inovacnych schém (narodné aj eurdpske) a ukotvuje
projekt v doméne 3-2.

Prevadzkova optimalizacia a znizenie nakladov: automatizované moderovanie a kvalitnejSie data
znizuju OPEX (menej manualnych zasahov, menej sporov 0 GDPR), zéroven lepSie cielenie promo
balickov znizuje CAC a zvySuje LTV.

Reputacia a dovera trhu: transparentné metriky kvality (presnost extrakcie, Uspednost anonymizacie,
latencia) a privacy-by-design posilfiuju compliance a imidz bezpecnej platformy — vyhoda pri akvizicii
velkych inzerentov.

Talent a know-how: rozvoj interného MLOps vytvara kapacitu na rychle uvadzanie dalSich Al produktov
(napr. detekcia podvodov, automatické cenotvorby), ¢im sa organizacia dlhodobo odliSuje od konkurencie.

Hrozby (Threats)
(Struéne sa uvedu interné aj externé hrozby, faktory, ktoré mézu negativne ovplyvnit podnikanie, zranitelnost organizacie, pomala
adaptécia na zmeny a pod.).
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Regulaéné zmeny a dohfad: sprisnenie vykladu GDPR/ePrivacy/DSA mdze zvysit naroky na suhlasy,
obmedzit personalizaciu a priniest riziko sankcii.

Kvalita a integrita dat: narast spamu, botov a adversarialnych vstupov (text/obrazky) méze znizovat
presnost modelov a zahltit moderovanie.

Model/koncept drift: sezonnost a meniace sa vzorce spravania spdsobia degradaciu vykonu NLP/CV a
predikcii bez pravidelného ,retrainu®.

Latencia a néklady na infrastruktiru: nedostupnost GPU/akceleratorov alebo prudky rast cien cloudu brzdi
Skalovanie a zvySuje OPEX.

Integracie a legacy systémy: nestabilné interné/external API, nekonzistentné schémy a vypadky mézu
sposobit’ skizy a nepresnosti v datach.

Bezpeénost: riziko Unikov, scraping velkych objemov inzeratov, DDoS a ,credential stuffing*; incidenty
poSkodzuju reputaciu aj compliance.

Zlyhanie anonymizécie/klasifikacie: jednotlivé zlyhania (nezakryté tvar/ECV, nespravna kategorizacia)
maju vysoky reputacny dopad.

Konkurenény tlak: rychle kopirovanie funkcii velkymi trhovymi hraémi alebo agresivne cenové baliky
znizuju ARPU a diferenciéciu.

Adopcia pouzivatelmi: ¢ast inzerentov odmietne Al editor ¢i anonymizaciu (neddvera, zmena zvykov), ¢o
spomali dosah KPI.

Projektové obmedzenia ¢asu: kratke okno 01.01-30.06.2026 limituje pocet iteracii, A/B testov a zber
ddkazov o ekonomickom dopade.

Personalne rizika: odchod kltiéovych Al/CV Specialistov alebo ich obmedzena dostupnost méze spdsobit
Uzke hrdla.

Pravnellicentné neistoty: nejasné licencie datasetov/modelov &i tretich kniznic m6zu obmedzit
publikovanie alebo komercializaciu.

Zavislost na partneroch: zmeny podmienok platobnych, logistickych ¢i marketingovych integracii mozu
ovplyvnit funkcionalitu/monetizaciu.

Makroekonomické vykyvy: pokles spotrebitelského dopytu znizuje objem inzercie a spomaluje navratnost
investicii.

Technické rieSenie projektu a jeho udrzatelnost’ a potencial vyuzitia:

(PopiSu sa technické rieSenie projektu - akym spdsobom sa bude projekt implementovat, kto sa bude na implementécii podielat, ¢o st
klucové faktory pre uspesnu implementaciu. V tejto Casti je potrebné uviest najmé: vedecké pristupy a metodiku rieSenia, postupy pri
realizacii projektovych aktivit a ich prepojenie na oakavané vystupy a vysledky projektu, relevantnost metodiky pre dosiahnutie ciela
projektu, interdisciplinarnost’ pristupu, medzisektorovt spolupréacu, principy inovativnosti navrhovaného rieSenia a jeho prinosy pre
spolocnost.).
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Technické rieSenie projektu

Architektira a komponenty

o Jadrom je eEMCe (existujuci systém) rozSireny o 3 Al moduly a integraént/BI vrstvu:
1. NLP: NER, viacUrovriova klasifikacia, extrakcia (cena, lokalita, kategoria), inteligentny editor.
2. Computer Vision (CV): detekcia tvari/ECV + anonymizacia (blur/pixelizacia), vylepSovanie
kvality fotiek.
3. Predikény modul: odhad ,time-to-sell“ (Cas do predaja) a odportéania
nagasovania/benchmarky.
4. Integracia & Bl: REST/GraphQL gateway, sémanticky datovy model, datové konektory,
dashboardy KPI.
o Prevadzkové prostredie: Kubernetes (on-prem/cloud), kontajnerové sluzby s GPU akceleraciou,
CI/CD pipeline, model registry, monitoring (latencia, F1/recall, MAPE), logovanie/audit trail.
o APl konvencie: /nlp, /cv, [predict (verzionované), autentifikacia (token/JWT), rate-limiting,
observabilita (metrics/logs/traces).

Datova a MLOps pipeline

1. Zber & kuracia dat: extrakcia historickych textov/fotiek, Eistenie, deduplikacia, harmonizécia
kategorii, tvorba referenénych/validacnych sad.

2. Anotacie: NER/klasifikacia pre NLP; bounding boxy/segmentacia pre CV (tvare, ECV); definicia gold-
standard sad.

3. Tréning & doladenie: transformerové modely pre SK (NLP), optimalizované CNN/moderné detektory
pre CV; featurizacia pre predikény modul.

4. Registracia artefaktov: verzovanie dat, modelov, metadat; reproducibilita (hashy, experiment
tracking).

5. Nasadenie: inference sluzby (autoscaling), P95 latencia ako SLO; canary release/A-B testy.

6. Monitoring & re-tuning: drift, alerty, pravidelné re-tréningy (CRISP-ML(Q) cyklus), runbooky
incidentov.

Bezpecnost, GDPR a “privacy-by-design”
DPIA od zaciatku; minimalizacia dat; pseudonymizacia.
o Inline anonymizacia (tvare/ECV) prebieha pred ulozenim do produkénych uloZisk.
o Pristupové prava (RBAC), Sifrovanie v pokoji/prenose, WAF/CDN, SIEM/IDS/IPS, audit trail;
nahodny online audit false negatives.
Implementaény plan (01-06/2026)
P1 (01-02) — Baseline & obstaranie

o TRL4 audit, datova mapa, referenéné datasety; technicka Specifikacia.
e Zabezpecenie implementéciillicencii (NLP, CV, Predikcie, Bl/konektory).
o Priprava integracnych stubov, test harnessov, bezpecnostnych poziadaviek.

P2 (02-04) - Integracia & tuning

o InStalacia modulov na staging — integréacia do eEMCe.
o Parametrické doladenie; MLOps monitoring kvality (F1/recall, MAPE, latencia).
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e REST/GraphQL brana, sémanticky model, logging/audit trail, priebeZna DPIA.
P3 (05) — Pilot, testy & KPI

o A/B testy editorov a predikcii; vykonové a bezpecnostné testy.
e Overenie CV anonymizacie (recall, P95 < 2 s/obrazok).
o Bl dashboardy, reporty KPI na urovni kategorii.

P4 (06) — Validacia TRL6 & odovzdanie

o Validacna sprava, protokoly, APl a MLOps runbooky.
o ,Results & Access Registry” (ne-konfi dencné popisy vysledkov).
o Viyhlasenie o integrécii do eEMCe bez vzniku NMA (len implementécie/licencie).

Role a kapacity (12 FTE - jadro)

PM/Produkt, Solution Architect, Backend/API, Integrations & FE/UX,

NLP Lead (SK), CV $pecialista, Predictive Modeling, Data Engineer/Feature Store,
MLOps/SRE, Bl/Experiment Analytics, Security/Privacy (tech), Research QA/Eval.
Legal/GDPR podpora (externa), admin/reporting mimo VaV miezd (pausal).

KPI a validacia (ku diiu 30.06.2026 — TRL6)

CV anonymizacia: recall 2 80 % na validacnej sade + nahodny online audit FN.
Vykon CV: P95 latencia < 2 s/obrazok (produkéné logy).

NLP extrakcia: F1 2 88 (kluCové polia: cena, lokalita, kategéria).

Predikcie: uplift medianu ,time-to-sell“ < -10 % (A/B).

Adopcia API; min. 3 partneri v sandboxe.

Prevadzka: aktivny monitoring driftu, definované SLO/SLA, incident runbooky.

Akceptacné kritéria (vystupy)
Prevadzkové kontajnery a endpointy /nlp, /cv, /predict v jednom systéme (eEMCe).

Bl/dashboardy s definovanymi KPI a metodikou merania.
Valida¢na sprava TRL6 + technick&/API dokumentacia + MLOps runbooky.

Rizika a mitigacia

Kvalita/heterogenita dat — kuréacia, relabeling, robustné mapovanie kategorii v ¢ase.
Latencia & naklady — kvantizécia, batching, autoscaling GPU, cache; SLO riadenie.
Model drift — pravidelné re-tréningy, alerty, rollback cez model registry.

Integracia s legacy — anti-corruption layer, kontraktové testy, back-pressure handling.
GDPR incidenty — privacy-by-design, audit FN, hard-fail pri netispeSnej anonymizécii.

Udrzatelnost’ po projekte

o Technicka: MLOps (pipeline pre re-tuning), verziovanie dat/modelov, cost-aware infra.
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e Prevadzkova: SLA/SLO, incident & cost management, bezpe¢nostné politiky.
o Biznisova: monetizacia (prémiové Al funkcie, B2B API, white-label), lokalizacia CZ/HU, roadmapa
TRL7/8.

Architektira a pristup. Vychodiskom je existujuci systém eEMCe s Al komponentmi v stave TRL4 (prototypy
overené mimo produkcie, bez garantovanych SLA/SLO a bez kontinualneho monitoringu). Platforma zostava
modulérna (NLP, CV, Predikcie, integracnd vrstva, Bl), no jadrom realizacie je dokUpenie implementacii
klu¢ovych modulov a ich integrovanie na existujuce rozhrania EMC. Prebehne ,vendor handover*
(konfiguracia, parametre, metriky), vybudujeme a stabilizujeme integracné API (REST/GraphQL) a bez vzniku
samostatného nehmotného majetku zaclenime vysledok do jedného systému EMC.

Postup (01-06/2026).

o P1(01-02): TRL4 baseline, Specifikacia a obstaranie implementacii, priprava integracnych ,stubov” a
test-harnessov.

o P2 (02-04): instalacia na staging, integracia do EMC, parametrické doladenie/tuning; MLOps
monitoring kvality (F1/recall, MAPE, latencia).

o P3(05): pilot/A-B testy, bezpe¢nostna a DPIA verifikicia, zber KPI (vratane anonymizécie).

o P4 (06): validacna sprava, overenie TRL6, dokumentacia API a runbooky.

Vedecké pristupy a metodika riesenia projektu Alvizo (AViZO)

Projekt je koncipovany ako experimentalny vyvoj (TRL4 — TRL6) s dérazom na overenie Al modulov v
relevantnom prostredi portalu Avizo.sk. Vedecké pristupy a metodika s zalozené na najmodernejSich
poznatkoch v oblasti umelej inteligencie, strojového ucenia a datového inzinierstva, priom sa vyuZivaju principy
CRISP-ML(Q) a MLOps.

1. Vedecké pristupy
1. Natural Language Processing (NLP) pre slovenéinu
o Poutzitie transformerovych modelov (BERT, RoBERTa, GPT varianty) doladenych na
doménové korpusy inzercie.
o Ulohy: Named Entity Recognition (NER), viactiroviiova klasifikacia, extrakcia kfugovych poli
(cena, lokalita, kategoria).
o Hodnotenie: metriky F1, precision, recall na validatnych datasetoch, online metriky
(vyplnenost poli, chybovost formularov).
o Vedecky prinos: budovanie robustného kuratorského korpusu pre slovencinu (5+ rokov dét)
a jeho vyuzitie pre vyskum low-resource NLP jazykov.
2. Computer Vision (CV) - anonymizacia a vylepSovanie obrazu
o Architektury: CNN/transformer-based detektory (YOLOV5/7, EfficientDet, Vision
Transformer).
o Ulohy: detekcia tvéri a ECV, automaticka anonymizacia (blur/pixelizacia), od$umovanie a
kontrastné upravy fotografii.
o Hodnotenie: recall anonymizécie 2 80 % na validanej sade + nahodny online audit
falodnych negativov; latencia <2 s (P95).
o Vedecky prinos: vyvoj pipeline s ,privacy-by-design“ principom, ktory anonymizuje data
pred ulozenim do produkcie.
3. Prediktivna analytika (time-to-sell)
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o Modely: gradient boosting (XGBoost, LightGBM), neurdnové siete na ¢asové rady
(LSTM/Transformer).

o Featurizacia: z textu (NLP extrakcie), z obrazkov (vizualne embeddings), historické
spravanie pouzivatelov.

o Hodnotenie: MAPE/RMSE na validacnej sade, A/B testovanie v realnom prostredi s cielom
znizenia medianu ,time-to-sell* 0 = 10 %.

o Vedecky prinos: prepojenie multimodainych dat (text, obraz, Casové rady) do predikénych
modelov.

2. Metodika projektu
1. CRISP-ML(Q) - systematicky cyklus:
Definicia cielov: presné KPI pre NLP, CV a predikcie.
Kurécia dat: Cistenie, anotacia (NER, bounding boxy), relabeling kategorii.
Modelovanie: tréning a doladenie modelov, hyperparameter tuning.
Validacné slucky: hodnotenie na testovacich sadach a priebezné A/B testovanie.
Nasadenie: integracia do eEMCe cez API.
Monitoring kvality: drift detection, alerty, reporting.
2. MLOps a kontinualna validacia
o CI/CD pipeline pre modely, model registry pre verzovanie, automatizované testy kvality.
o Monitoring: presnost NLP, recall anonymizacie, latencia spracovania, MAPE predikcii.
o Runbooky a incident management pre stabilnu prevadzku.
3. Validacia a KPI
o NLP:F1=88%.
o CV anonymizacia: recall = 80 %, P95 < 2s.
o Predikcie: uplift medianu ,time-to-sell“ < =10 %.
o Biznisové KPI: +15-25 % vyplnenost poli, ~20-30 % manualnej moderacie.
4. Interdisciplinarny pristup
o AlaML (vyvoj a tréning modelov).
o Datové inzinierstvo (kuratorské datasety, feature store).
o UXvyskum (Al editor, A/B testy).
o Kyberneticka bezpe¢nost a GDPR (DPIA, privacy-by-design).
o Biznis analyza (ekonomické dopady, ARPU/CAC).
5. Inovativnost metodiky
o Spojenie lokalizovaného NLP pre slovenéinu s privacy-by-design CV anonymizéciou a
prediktivnou analytikou v jednom workflowe.
o Vytvorenie otvorenych API a Bl dashboardov, ktoré transformuju Al vystupy na
rozhodovacie artefakty.
o TRL6 validacia s transparentnou spravou vysledkov a Roadmapou na TRL7/8.

O O O O O

o

Zapojené roly : Projektovy/produktovy manazment; Al/NLP lead; CV Specialista; Data engineer &
MLOps/SRE; Backend/Integracie; Frontend/UX; QA/bezpecnost; Legal/GDPR (DPIA). Akademicky partner
zabezpeCi metodicku spravnost, validacné protokoly a publikagny vystup.

Kracové faktory ispechu. Dostupnost a kvalita dat (kuracia, anotacie), stabilné integraéné rozhrania,
GPUlakcelerované inference, priebezné UX spétna vazba a meranie prinosu na biznis KPI (time-to-sell,
konverzie, chybovost).

Interdisciplinarnost’ a medzisektorova spolupraca. Prepojenie Al/ML, datového inZinierstva, UX,
kyberbezpec€nosti a prava (GDPR). Spolupraca IT-vyvoj — biznis — akademicka sféra zabezpeduje vedecku
robustnost aj rychlu aplik&ciu do praxe.
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Inovativnost’ a originalita. Lokalizované NLP pre slovencinu v segmente inzercie, real-time anonymizécia
priamo v procese vkladania a predikcie predajnych cyklov spajajlce signaly z textu, obrazu a historie.
Otvorenda, modulérna architektura bez vendor lock-inu umozni rychle rozSirenie do dalSich vertikal (auto-moto,
reality, sluzby).

Sulad s bezpecnostou a ochranou sukromia. Privacy-by-design (DPIA, minimalizacia dat, -
pseudonymizécia), auditovatelné toky, riadenie pristupov, logging. CV anonymizacia chrani OU este pred
ulozenim do produkénych Ulozisk.

Udrzatelnost' po 30.06.2026.

o Technicka: MLOps (pipeline na opakovany tréning/re-tuning, verziovanie dat/modelov, monitoring
driftu), ,model registry“, automatizované testy kvality; kvantizované modely znizuji compute-naroky.

o Prevadzkova: Skalovatelny cloud s autoscalingom a nakladovym riadenim (spot/rezervécie),
SLA/SLO a incident management.

e Biznisova: monetizacia cez prémiové Al funkcie, B2B API a reporting; white-label licencovanie pre
MSP portaly v CEE.

o Rozvojova: pripravena roadmapa na TRL7/8 (rozSirené piloty, dalSie jazyky), moznost federovaného
u€enia s partnerskymi portalmi bez vymeny surovych dat.

Prinosy pre spoloénost’. VysSia kvalita dat v slovenskej digitalnej ekonomike, rychlejsi a bezpecnejsi
sekundarny trh (podpora cirkularnej ekonomiky), znizenie manualnej moderacie a lepSia ochrana stkromia
pouzivatelov vdaka automatickej anonymizacii.

Potencialne subjekty tvoriace dopyt po produkte Alvizo (AViZO)

Projekt reaguje na realne potreby viacerych segmentov trhu, kde dopyt po kvalitnejSom spracovani dat,
rychlejSej monetizécii inzercie a vy33ej miere bezpecnosti je dihodobo pritomny. Subjekty tvoriace dopyt mozno
rozdelit do tyroch hlavnych skupin:

1. Online inzertné a e-commerce platformy

o General-purpose portaly (Avizo.sk, Bazo3.sk, OLX, Facebook Marketplace), ktoré spracivaju
obrovské mnozstva neStruktirovanych textov a fotografii.

o Vertikalne portaly (Autobazar.sk, Nehnutelnosti.sk, Reality.sk), kde kvalitna Strukturalizacia Gdajov a
predikcie predajnych cyklov priamo ovplyviiuju rychlost obratu a déveru pouZzivatelov.

o E-shopy a C2C/B2C marketplace platformy (Heureka Marketplace, Alza, Mall), kde rastie dopyt po
automatizovanom obohacovani dat, odporic¢aniach a GDPR-compliance pri spracovani obrazového
obsahu.

2. Medialne domy a vydavatelia
o Prevadzkovatelia klasifikovanych inzertnych sekcii v online médiach (Ringier Axel Springer SK
— United Classifieds, Petit Press).
o Potrebuju zvysit hodnotu svojich dat prostrednictvom Al nastrojov, ktoré dokazu Strukturalizovat
nejednotny obsah a znizovat naklady na manualnu moderaciu.

3. Podnikatel'ské subjekty v oblasti datovych a marketingovych sluzieb
o Marketingové agentury a datové firmy, ktoré spractvaju sekundarne déata z inzertnych platforiem
(napr. cenové analyzy, spotrebitelské spravanie).
e Predikéné modely a Bl dashboardy umoZnia firmam vytvarat hodnotnejSie analyzy a ponukat
klientom presnejSie odporucania pre obchodné rozhodnutia.
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4. Verejny sektor a regulatori ) ]
o Statne a regulaéné organy (napr. Urad na ochranu osobnych Gdajov, RUZ, MIRRI SR), ktoré
sleduju sulad digitalnych sluZieb s GDPR a eurdpskymi ramcami (DSA, Al Act).
o Regionalne samospravy a verejné institiicie mozu vyuzit anonymizaéné a NLP moduly aj pri
spracovani velkych objemov textovych a obrazovych Udajov (napr. pri verejnych registroch Ci
zdielanych trhoviskach).

Dopyt po riedeni Alvizo prichadza:

ez primarneho trhu (inzertné a e-commerce portaly),

e z sekundarneho trhu (medialne domy, marketingové a datové agentary),

o azinstitucionalneho prostredia (regulatori, samospravy).
Tento Siroky zaber dopytu zabezpeduje, ze vysledky projektu budu mat nielen ekonomicky, ale aj
spoloc¢ensky a regulaény vyznam, ¢o zvySuje jeho hodnotu a udrzatefnost.
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DOPAD

Dopad projektu

Ocakavané vysledky, dopady projektu a udrzatefnost':

(Uvedie sa predpokladany dopad projektu a jeho rozsah. Uvedu sa tiez prinosy k rozvoju digitaineho ekosystému na Slovensku, pripadné
synergie s inymi projektmi na narodnej alebo medzinarodnej drovni, akym spdsobom bude zabezpeCena udrzatelnost a vyuzitie
vysledkov v praxi.).
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Predpokladany dopad projektu a jeho rozsah

Projekt Alvizo (AViZO) prinesie kvantifikovatelné technologické, ekonomické a spoloéenské prinosy,
ktoré vyrazne presahuju ramec jednej inzertnej platformy a maju potencial ovplyvnit cely segment online inzercie
na Slovensku a v regiéne strednej Europy.

1. Technologicky dopad

o Kvalita dat: zvySenie vyplnenosti povinnych a volitelnych poli inzeratov o +15-25 % vdaka NLP
modulom.

 Automatizacia a bezpecnost' redukcia manuainej moderacie fotografii o =20-30 % vdaka
Computer Vision anonymizacii tvari a ECV.

o Vykon predaja: skratenie priemerného ,time-to-sell 0 =10-20 % prostrednictvom prediktivnych
modelov.

o Prevadzkova spolahlivost: nasadenie MLOps pipeline zabezpedi dihodobu udrzatelnost a
reprodukovatelnost vysledkov.

2. Ekonomicky dopad
o Priamy ekonomicky prinos: uspory na nakladoch spojenych s manualnou moderéaciou a rychlejSie
uzatvaranie transakcii sa odhaduju na 0,5-1 mil. € roéne.
o Nové obchodné prilezitosti: monetizacia vysledkov formou B2B API pristupu, white-label licencii
a premium funkecii pre inzerentov.
« RozsiritePnost rieSenia: $kalovanie na dalie trhy (CR, HU, PL) umozni multiplikacny ekonomicky
efekt v regione.

3. Spolocensky a regulaény dopad

GDPR compliance-by-design: inline anonymizacia fotografii znizuje riziko porudenia ochrany
osobnych udajov a zvySuje doveru pouzivatelov.

o Podpora cirkularnej ekonomiky: rychlejSi a bezpeénejSi sekundarny predaj znizuje plytvanie
zdrojmi a podporuje udrZatelnd spotrebu.

e Rozvoj slovenského jazyka v Al: budovanie kuratorského korpusu a NLP pre slovencinu prispieva k
rozvoju Jow-resource” jazykov v eurépskom Al ekosystéme.

o Prenositelnost know-how: vysledky su aplikovatelné aj mimo inzercie (napr. spracovanie textov a
anonymizacia obrazovych udajov v médiach, e-commerce alebo verejnom sektore).

4. Rozsah dopadu

o Priamy rozsah: platforma Avizo.sk s desiatkami tisic aktivnych inzeratov mesacne, tisickami
pouzivatelov a Sirokym spektrom kategorii.

o Sekundarny rozsah: rozsiritefnost na dalSie portaly prevadzkované skupinou FIMM a moznost
vyuzitia B2B API u tretich stran.

e Regionalny a eurdpsky rozsah: adaptécia rieSenia do dalSich jazykovych mutécii (CZ, HU) a jeho
vyuzitie ako referenéného prikladu pre eurdpske Al iniciativy v oblasti digitalnej ekonomiky a datovych
sluzieb.

Projekt Alvizo prinesie meratelné technologické zlepSenia, vyznamné ekonomické uspory, vyssiu
bezpecnost' pouzivatelov a rozvoj datovej ekonomiky v SR. Rozsah dopadu siaha od priamej
implementécie na Avizo.sk aZz po regionalne a eurépske synergie v oblasti digitalnych sluzieb a Al rieSeni.
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Ocakavane vysledky do 30.06.2026 (TRL6):

Pilotne nasadeny a do eEMCe integrovany prototyp s troma modulmi: NLP (SK), Computer Vision
(anonymizacia/vylepSovanie fotiek), predikcie predajnych cyklov.

Otvorené API (REST/GraphQL), sémanticky datovy model, integraéné konektory, Bl dashboardy a
metodika merania KPI.

DPIA a bezpecnostné opatrenia (privacy-by-design) a prevadzkové runbooky (MLOps, monitoring, re-
tuning).

Valida¢na sprava s dosiahnutymi metrikami kvality a dopadu; min. 1 odborny/publikaény vystup s
akademickym partnerom.

Implementécie a licencie st za¢lenené do jedného systému EMC; vysledkom nevznika samostatny
nehmotny majetok (NMA).

Kvantifikovany dopad (pilotné kategorie):

Pilotni projekt :

RieSenie bude pilotne nasadené na naSom inzertnom portaly www.avzio.sk v rdmci kontrolovanych kategérii
(auta/elektronika). Deklarujeme testovanie nasledovnych funkcii: (i) NLP Strukturalizacia a asistované
zadavanie inzeratu, (i) CV anonymizacia tvari/ECV a zlepSovanie kvality fotiek, (iii) predikcia time-to-sell s
odporucaniami.

Ciel pilotu: otestovat a dosiahnut’ metriky uvedené v ,Kvantifikovanom dopade® a v asti ,Validacia — metriky a
spOsob overenia“. Po ukonceni pilotu partneri vyhodnotia dopad na svoje KPI (vyplnenost poli, chybovost
formularov, time-to-sell, CTR) a vydaju spolocné Pilot Result Statement.

Kvalita dat: +15-25 % vyplnenost klu€ovych poli; =20-30 % chybovost formularov.

Rychlost a bezpe&nost: Uispe$nost anonymizacie tvari/ECV = 80 % (validatna sada); P95 latencia <
2 slobrazok v pilote.

Viykonnost inzercie: skratenie medianu time-to-sell o 10-20 % (A/B), +5-10 % CTR/konverzia u ,Al-
enhanced* inzeratov.

OPEX: -20-30 % manuéalnej moderacie v pilotnych tokoch.

Prlnosy pre digitalny ekosystém SR:

Slovensky jazykovy ekosystém: robustné NLP pre slovencinu a kuratorské datasety zvySuju
dostupnost kvalitnych SK modelov.

Interoperabilita pre MSP: otvorené API a sémanticka schéma ulahéia integracie (CRM/BI, marketing).
Standardy stkromia: referenéna implementacia anonymizacie obrazu a metodiky DPIA posilfiuje
compliance v segmente inzercie.

Synergie a eurépsky kontext:

Nadvaznost na doménu RIS3 3-2 (zvySovanie Uzitkovej hodnoty Udajov) s prenosom do auto-moto,
realit a sluZieb.

Priestor pre federované ucenie s partnermi (zdielanie modelov bez vymeny surovych dat).
Moznost nadviazat na ERA/Horizon (aplikovana Al, datova ekonomika) pri postupe na TRL7/8.

Udrzatelnost’ a vyuzitie v praxi:

Technicka: MLOps (model registry, monitoring driftu, plan re-tuningov), kvantizacia modelov,
autoscaling infrastruktury.

Prevadzkové: SLA/SLO, incident & cost management, bezpe€nostné politiky a auditné stopy.
Biznisova: monetizacia cez prémiové Al funkcie pre inzerentov, B2B datové/odporicacie API, white-
label licencovanie pre regionalne portaly; roadmapa lokalizacie CZ/HU.
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«  Skalovanie dopadu: po TRL6 rozsirené piloty (TRL7/8), dalSie Al funkcie (antifraud, cenotvorba),
prenos metodiky do sUvisiacich trhov; priebezné publikovanie vysledkov a best practices.

Ekonomicky dopad - kvantifikacia (odhad scenara SR)

o Predikcie: skratenie medianu time-to-sell 0 ~10 % pri 0,5 mil. inzeratov/rok — Uspora
marketingovych nakladov = 125 000 €/rok (nizSie spendy na neefektivne kampane, vysSia
obratovost inventara).

e Anonymizacia: redukcia rizika GDPR incidentov (regulacné sankcie az do 20 mil. €); priamy prinos v
znizeni rizikovej expozicie a sekundarne v Uspore manualnej moderacie.

o Suhrn: O¢akavame ekonomicky prinos v hodnote 0,5 — 1 mil. € ro€ne pre slovensky inzertny trh.

Roadmapa transferu a udrzatelnosti
o TRL6 (06/2026) — ukoncenie projektu; validované KPI; B2B/API monetizécia spustena.
o TRL7 (2027) - rozSirené piloty (viac partnerov, dalSie domény), lokalizacie CZ/HU.
o TRLS8 (2028) - Skalovanie a dihodoba prevadzka; federované ucenie s partnermi bez vymeny
surovych dat; B2B API ako stabilny zdroj prijmov.

Udrzatefnost’ a vyuzitie vysledkov v praxi
Projekt Alvizo (AVIZO) je od zaciatku koncipovany tak, aby vysledky neostali len vo faze experimentu, ale boli
dlhodobo prevadzkované, rozvijané a ekonomicky udrzatelné.

1. Technicka udrzatelnost’
o MLOps pipeline — v3etky modely (NLP, CV, predikcie) st spravované prostrednictvom model
registry, verzovania a CI/CD, ¢o umoziuje ich automatické aktualizacie a re-tréning.
e Monitoring a drift detection — nasadené su metriky pre presnost NLP (F1), recall anonymizacie a
predikénu uspesnost. Ak dojde k znizeniu vykonu, systém spusta re-tréning na novych datach.
e Modularna architektura a otvorené API — vdaka REST/GraphQL integrécii je mozné rieSenie
jednoducho rozsirit na iné portaly, jazykové mutacie alebo sluzby (napr. B2B partnerov).

2. Ekonomicka udrzatelnost’
e Priamy prinos pre Avizo.sk — Uspora nékladov na manuélnu moderaciu (-20-30 %) a rychlejsi
obrat inzeratov (-10-20 % ,time-to-sell*).
e Monetizacia vysledkov:
o Premium funkcie pre pouZivatelov (inteligentny editor, odporuéania pre predaj).
o B2B API pristup pre partnerské inzertné a e-commerce platformy.
o White-label licencie pre dalSie subjekty na Slovensku a v regiéne CEE.
o Finanéné krytie — spolufinancovanie projektu z vlastnych zdrojov FIMM (876k €) a nasledna
monetizécia zabezpecia, Ze vysledky budu vyuzivané a rozvijané aj po skonéeni financovania.

3. Spoloc¢enska a regulaéna udrzatefnost’

« GDPR compliance-by-design — anonymizéacia tvari a ECV pred ulozenim dat je nielen funkcia, ale aj
dlhodoba poziadavka trhu a regulatorov. To zabezpedi trvaly dopyt po rieSeni.

e Podpora cirkularnej ekonomiky — zrychleny sekundarny predaj prispieva k udrZatelnej spotrebe, ¢o
je v sulade s europskymi Green Deal a Digital Europe cielmi.

o Transfer znalosti — vysledky (datové sady, modely, validatné protokoly) budi dokumentované a
spristupnené vo forme Results & Access Registry, ¢im sa zvySuje transparentnost a moznost
dalSieho vyuZitia.

4. Rozsiritelnost a multiplikacny efekt
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o Jazykova adaptacia - rieSenie je navrhnuté tak, aby bolo prenositelné na éestinu, mad'aréinu a
pol'stinu, ¢im sa otvara regionalny trh.

e Aplikacia mimo inzercie — NLP a CV moduly mozno pouZit aj v médiach, e-commerce alebo vo
verejnom sektore (napr. anonymizacia obrazovych dat vo verejnych registroch).

o TRL Roadmapa — po TRL6 validacii sa planuje pokraovanie na TRL7/8 formou pilotného nasadenia
u B2B partnerov.

Viysledky projektu Alvizo budl udrzatelné vdaka MLOps, modularite a otvorenym API, ekonomicky
Zivotaschopné prostrednictvom monetizacie a Gspor nakladov, a spoloCensky prinosné vdaka GDPR stladu,
podpore cirkularnej ekonomiky a transferu znalosti. RozSiritelnost na dalSie trhy a domény zabezpedi, ze
dopad projektu bude dlhodoby a multiplikacny.

Potencialne subjekty tvoriace dopyt po produkte Alvizo (AViZO)

Projekt Alvizo je odpovedou na realne potreby trhu, kde existuje jasny dopyt po rieSeniach zaloZzenych na
umelej inteligencii pre automatizaciu spracovania textu a obrazu, prediktivhu analytiku a GDPR
anonymizaciu. Dopyt tvoria nasledujlce skupiny:

1. Prevadzkovatelia online inzertnych a marketplace platforiem
o General-purpose portaly: Avizo.sk, Bazo$.sk, OLX, Facebook Marketplace — potrebuiju rychlejSie
spracovanie inzeratov, lepSiu Struktirovanost Udajov a niZsie naklady na manualnu moderéaciu.
o Vertikalne portaly: Nehnutelnosti.sk, Reality.sk, Autobazar.sk, Autobazar.eu — vy$Sia presnost
kategorizacie a predikcie ,time-to-sell“ priamo zvySuje hodnotu sluzby a spokojnost pouZivatelov.

2. E-commerce a retail segment
o E-shopy a porovnavacie portaly (Heureka, Mall, Alza Marketplace) — Alvizo im umozZriuje ziskat
presnejSie data o produktoch, rychlejSie kategorizovat ponuky a poskytovat' odporucania pre
predajcov.
o Firmy so sekundarnym predajom a re-commerce platformy — profituju zo zrychleného obratu
tovaru a znizeného ,time-to-sell”.

3. Medialne a datové spolo¢nosti
e Medialne domy s inzertnymi sekciami (Ringier Axel Springer SK — United Classifieds, Petit Press)
- hladaju nastroje na zvySenie uzitkovej hodnoty dat a zniZenie chybovosti pouzivatelskych vstupov.
o Marketingové a datové agentiry — vyuziju Bl dashboardy a prediktivne modely na tvorbu
sekundarnych analyz, trhovych prehfadov a personalizovanych odpordcani.

4, Verejny sektor a regulatori
« Statne organy a samospravy (napr. MIRRI SR, UOOU SR) — mdzu vyuzit moduly anonymizécie pri
spracovani velkych objemov obrazovych a textovych dat.
e Regulatori - ocenia ,privacy-by-design“ anonymizaciu ako prispevok k znizovaniu GDPR rizik v
digitalnych sluzbach.

5. Koncovi pouzivatelia - predajcovia a kupujuci
o Predajcovia - profituju z inteligentného editora (rychlejSie a presnejSie vyplnenie inzeratu), lepSej
viditelnosti ponuk a presnych predikcii ,time-to-sell“.
o  Kupujuci — ziskaju vy3Siu kvalitu a bezpecnost obsahu, jednotné vyhladavanie a rychlejsi pristup k
relevantnym ponukam.
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Dopyt po vysledkoch Alvizo vznika na viacerych drovniach — od B2C pouzivatelov, cez B2B platformy az
po verejny sektor. Tento viacvrstvovy trhovy zaujem garantuje praktické vyuzitie vysledkov v praxi,
multiplikacny efekt aj ekonomicku udrzatefnost'.

Komunikécia a Sirenie vysledkov projektu

Komunikaény plan, transfer znalosti a pristup k vysledkom projektu:

(Uvedie sa, akym spdsobom bude zabezpecena publicita projektu a informovanie o vysledkoch projektu. V tejto asti sa opisu cielové
skupiny, ktoré bude informovat (klG¢ovi aktéri na vnUtro$tatnej, regionainej a/alebo miestnej trovni, pripadne Siroka verejnost), stratégiu
a obsah informaénych a komunika¢nych opatreni vratane aktivit, komunikacnych nastrojov (webstranka, sociélne siete, média a pod.) a
¢asovy ramec informacénych aktivit. Takisto uvedie zoznam verejnych alebo odbornych podujati (workshop, konferencia, online podujatia
a pod.), ktoré planuje organizovat.

Vykonavatel upozoriiuje na povinnost v stvislosti s pristupom k vysledkom projektu v zmysle ¢lanku J. schémy Statnej pomoci v zneni
dodatku €. 1, SA.113533. Tymto nie je dotknuté pravo na pravo ochrany duSevného vlastnictva, t. j. patentovi ochranu vysledkov projektu
apod.).
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Ciele komunikacie: transparentne informovat o priebehu a vysledkoch, podporit adopciu Al funkcii u
pouzivatelov a B2B partnerov a zabezpeit prenos vystupov do praxe pri plnom reSpektovani IPR a GDPR.

Cielové skupiny:
+  Trhovi partneri: B2B inzerenti, integraéni partneri (CRM/BI, marketingové nastroje).
+  Verejnost: pouzivatelia portalu (produktové novinky a zmeny).
+ InStitucionalni aktéri: MIRRI SR a relevantné narodné/regulacné organy.

Kanaly a nastroje
+  Projektova minisite (sekcia na avizo.sk) — novinky, KPI snapshoty, changelog, release notes.
«  Press spravy (iba pisomné medialne vystupy), B2B newsletter (produktové informacie).
+  LinkedIn (kratke produktové aktuality; bez prednaSok/streamov).
« APl portal (dokumentacia, sandbox, status stranka), ticketing podpor y (SLA odpovede).

Harmonogram informaénych aktivit (01.01.-30.06.2026):

« M1 (januar): kick-off oznamenie, spustenie minisite (ciele, KPI ramec), publikacia zakladnej API
dokumentacie.

+ M3 (marec): aktualizacia KPI snapshotu na minisite, rozSirenie APl dokumentacie (priklady volani),
status stranka.

« M5 (m3j): otvorenie registracie do API sandboxu (bez podujatia); zverejnenie release notes k pilotu.

« M6 (jun): tlaCova sprava a ne-konfi denény validaény suhrn na minisite (struéné parametre/limity);
aktualizacia changelogu.

Transfer znalosti do praxe
+  Kompletnd API dokumentécia (REST/GraphQL), integraéné priklady v dokumentacii a FAQ.
*  Metodika merania KPI (strutné Sablony a definicie) a runbooky pre MLOps/bezpeénost dostupné na
API portali.
+  SLA podpora cez ticketing (bez Zivych tréningov); odpovede ,how-to* formou ¢lankov v knowledge
base.

Pristup k vysledkom, IPR a schéma statnej pomoci:

+  Pristup bude zabezpeéeny v stlade s ¢lankom J schémy $tatnej pomoci SA.113533: po primeranej
ochrane IPR spristupnime nevyhnutné ne-konfi dencné popisy vysledkov a parametre fungovania cez
,Results & Access Registry” (formular na minisite). Licencie k IPR budu poskytované na beznych
trhovych principoch.

+  Bez verejnych publikacii/whitepaperov. Namiesto toho: stru¢né produktové informécie na minisite a
poskytovanie technickych detailov na vyziadanie cez registry.

+  Data/kod: nezverejiiujeme datasety ani core kod; pre sandbox pouZijeme syntetické alebo prisne
anonymizované ukazky nevyhnutné na otestovanie API.

+  Evidencia Ziadosti a SLA na odpovede s suéastou ,Results & Access Registry”.

Meranie dosahu komunikacie:
+ Unikatne navstevy minisite, zobrazenia changelog/release notes.
+  Pocet registrécii do API sandboxu, poCet tiketov a doba reakcie (SLA).
+  Pocet ziadosti a vybavenych poZiadaviek cez Results & Access Registry.
*  Mediélne citacie tlaGovej spravy, dosah LinkedIn prispevkov.

Udrzatelnost’ Sirenia po 30.06.2026:
+ Minisite a API portal ostavaju v prevadzke (changelog, release notes, status stranka, knowledge
base).
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+  PriebeZné aktualizacie dokumentacie a KPI snapshotov; pokracujuci registr a licenéna podpora cez
,Results & Access Registry”.
+  (Bez webinarov, workshopov €i verejnych tréningov.)

IMPLEMENTACIA
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Aktivity, éasovy harmonogram a priame vystupy:

PLAN [OBNOVY,

MINISTERSTYO
INVESTICH, REGIONALNERO ROTVOIA

A INFORMATIZACIE
SLOVEMSKE] REFUBLIKY

Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 287/2026

;‘(’Jvﬁy Nézov aktivity Vystup aktivity Zatiatok 1.1.2026 | Konec 30.6:2026
Riadenie projekiu, Projektovy plan, risk register, zapisnice;
1. compliance a A AN ' 01.01.2026 30.06.2026
: priebezné reporty a sulad s vyzvou
reporting
TRL4 baseline Sprava o vychodiskovom stave TRL4; datova
2 audit a Specifikacia mapa a referenéné datasety; technické 01.01.2026 31.01.2026
poZiadaviek Specifikacie a integraény plan.
Obstaranie
implementacii Uzatvorené zmluvy, licencie/subskripcie
3 (NLP, CV, . & . 15.01.2026 28.02.2026
o preberacie protokoly; harmonogram dodavok
Predikcie,
Bl/konektory)
InStalacia a Prevadzkové kontajnery a API endpointy /nip,
integracia modulov fev, Ipredict integrované do jedného systému
4 do éEMCe (NLP, EMC; baseline metriky; bez vzniku 01.02:2026 30.04.2026
CV, Predikcie) samostatného NMA
Integratna vrstva a REST/GraphQL gateway, sémanticky model;
5 bezpecnostna/DPIA | logging/audit trail; bezpeénostna konfiguracia; 01.03.2026
o N 10.05.2026
revizia priebezna DPIA
. CI/CD, model registry, monitoring F1/recall,
6 MLOps/Monitoring | - \1ApE 4 latencie; KPI dashboardy a metodika 15.03.2026 20.05.2026
a Bl/Reporting ;
merania
Pilotné overenie a Protokoly A/B testov, vykonnostné a
7 interna validacia bezpecnostné testy; sprava o vykonnosti 01.05.2026
(A/B, vykon, modulov; CV anonymizacia = 80 % a P95 < 2 e
P . o 15.06.2026
bezpeénost) slobrazok potvrdené v pilote
Overenie TRLS, Protokol o overeni TRLS; technicka & API
8 zaveregng dokumentac!a, IVKI‘.LOps 'runb.ooky; ,,Regu.l.ts & 01.06.2026 30.06.2026
dokumentacia a Access Registry*; vyhlasenie o integracii do
odovzdanie eEMCe bez vzniku NMA
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MiPniky — ¢asovy plan
(Plan ¢asovej realizacie, podla ktorého bude projekt monitorovany. Milnik zodpoveda jednej alebo niekofkym aktivitam, ktoré musia byt
zrealizované, aby bol milnik splneny.

Pc:u,'. c Nézov mifnika Alft,iv.ity potrebné pre dosiahnutie
mifnika mifnika
1 Kick-off a uzavretie
) TRL4 baseline
Zmluvy a
licencie/subskripcie
2. zabezpecené 3 15.01.2026 28.02.2026
(vendor handover
naplanovany)
Moduly
nainStalované a
integrované do
jedného systému
eEMCe (bez vzniku
NMA)
Integracna vrstva +
4 bezpeénostna/DPIA 5 01.03.2026 10.05.2026
revizia pripravend
MLOps monitoring
5. a BIKP! 6 15.03.2026 20.05.2026
dashboardy v
prevadzke
Pilotné overenie:
A/B, vykonnostné a
bezpecnostné
testy; CV
anonymizacia = 80
% aP95<2
slobrazok
potvrdené
TRL6 overeny,
odovzdana
dokumentacia (API,
MLOps), ,Results &
Access Registry”,
vyhlasenie o
integracii do
eEMCe bez NMA

Zaciatok (01.01.2026) Koniec (30.06.2026)

1,2 01.01.2026 31.01.2026

4 01.02.2026 30.04.2026

7 01.05.2026 15.06.2026

8 01.06.2026 30.06.2026
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Monitoring/reportin

(Uvedu sa vtabulke meratelné ukazovatele — nazov, merna jednotka, vychodiskova hodnota ukazovatela, planovana hodnota
ukazovatela a typ, €i je to hlavny alebo vedlaj$i ukazovatel (minimalne jeden, maximalne tri hlavné meratelné ukazovatele a minimalne
jeden a maximalne tri vedrajSie meratelné ukazovatele), a to v zavislosti od charakteru projektu v stlade s vyzvou (spolu maximalne 6
meratelnych ukazovatelov). Meratelné ukazovatele je povinné dosiahnut ku koncu realizacie projektu.).

Nazov meratelného Definici Merna Vychodiskova | Planovana Typ )
) efinicia . ukazovatela
ukazovatel'a jednotka hodnota hodnota p ..
hlavnylvedfajsi
] Recall spravne % 0 280 Hiavny
Uspesnost anonymizacie anonymizovanych prvkov na
tvari/ECV (CV) validaénej sade; doplnkovy
nahodny online audit FN
F1 pre % 0* >88 Hlavny
Presnost extrakcie NER/klasifikaciu/extrakciu
klucovych poli (NLP) (cena, lokalita, kategdria) na
referenénej sade
Relativna zmena medianu % 0 <-10 Hlavny
Uplift medianu ,time-to-sell“ | €asu do predaja vs.
(pilot) kontrolna A/B skupina
(nizSie = lepSie)
Percento obrazkov, ktoré % 0 >90 Vedlajsi
Podiel obrazkov pipeline anonymizécie
spracovanych do 2's (P95) | spracuje do 2 s podla
produkénych logov
Podiel inzeratov s komplet % 60* Vedlajsi
Viyplnenost klucovych poli | vyplnenymi povinnymi >80
po Al editore polami po zavedeni Al- -
hintov
Podiel inzeratov Percento inzeratov, ktoré po | o, 35 <925 Vedlajsi
P . automatickom spracovani
vyZadujucich manualny . " .
! este potrebuju manualne
zasah .
moderovanie

* Funkcionalita v stave TRL4 nie je automatizovana; baseline sa eviduje ako 0 %.
**\lychodiskové hodnoty z prevadzky budu formélne potvrdené pocas Aktivity 2 (TRL4 baseline audit).

Validacia - metriky a spésob overenia
Tabulka validaénych metrik (TRLS, 30.06.2026)

Oblast’ Metrika Cief Metoda overenia

CV anonymizécia [Recall anonymizacie tvari/ECV =280 % Validacna sada + nahodny online audit FN; protokol QA
CV vykon P95 latencia spracovania < 2 s/obrazok |Produkéné logy a zatazové testy

NLP extrakcia  |F1 (kluCové polia: cena, lokalita, kategoria) |= 88 Referenéna sada + eval skripty; report QA

Predikcie Median time-to-sell (uplift vs. kontrola) <-10% A/B experiment; Statistické vyhodnotenie

Adopcia API Pocet partnerov v sandboxe >3 Registracie v API portali; logy

Prevadzka MLOps monitoring (drift/alerty) Aktivny Zaznamy monitoringu; runbooky
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Implementacné rizika a ich manazment
Manazment rizik
(Uvedie sa zoznam rizik implementacie projektu. Interné rizika su rizika, na ktoré ma realizator projektu vplyv, stvisia s manazmentom
projektu, personalnym zabezpecenim a podobne, a vie im predist alebo ich znizit. Externé rizikd mézu mat vplyv na realizaciu projektu,
ale realizator ich vie do urcitej miery manazovat (napr. ¢asove riziko pri verejnom obstaravani, subdodavatelské vztahy, a pod.). Politické
rizika realizator nevie ovplyvnit, ale mézu mat vyznamny vplyv na realizaciu projektu — zmena legislativy, makroekonomicka situacia a
pod. V texte pod tabulkou sa uvedie spdsob eliminacie alebo mitigacie rizik.).
Por. ¢. . - Typ rizika Pravdepodobnost vyskytu
rizika Nazov rizika (interné/externé/politické) (nizka/strednalvysoka
1. Heterogénne/nekvalitné data pre NLP/CV Interné Stredna
Nesplnenie KPI (CV anonymizécia = 80 % / . .
2 P95 <2s) Interné Stredna
3 Oneskorenie obstlaranlg implementacii a Externé Stredna
licencii
Zlyhania integracie do eEMCe . .
4 (APlkompatibilita) Interné Stredna
5 Nedostupnost GEU/akceIeratorov alebo rast Externé Stredna
cien cloudu
6 GDPR/DSA nesulad alebo zistenia v DPIA Interné Nizka
Nespravna klasifikacia vydavkov (riziko . .
7 vzniku NMA) Interné Nizka
8 Zmena Iegslatwy/regylage alebo Politické Nizka
makroekonomické vykyvy
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Projektovy manazment a operacna kapacita

Sposob implementacie projektu a personalne zabezpecenie:

(Opise sa $truktura riadenia projektu a zodpovednosti jednotlivych aktérov zapojenych do implementacie. Struktdru riadenia je mozné
pripojit vo forme organigramu. Popis by mal obsahovat stru¢né vysvetlenie, ako bude projekt manazovany, vratane finanéného riadenia,
reportovania a pod.. Je potrebné uviest najma kluCové pracovné pozicie — manazérske aj odborné, vratane poziadaviek na
odbornost/vzdelanie. Z opisu musi byt jasna Specifikacia kapacit atiez ¢ bude zabezpedena dostatoéna expertiza v stvislosti
s ocakavanymi vysledkami projektu. Ako prilohy sa predloZia zivotopisy kli¢ovych expertov, manazérov, vratane externych odbornikov.
Ak nie je zndma konkrétna osoba v ase podania ziadosti, predlozi sa popis pozicie a pozadovana odbornost.).
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1.

Riadiaca Struktura (organigram - slovny popis).

Riadiaci vybor (Steering): Statutar + PM + TL + zastupca akademického partnera; schvaluje rozpocet,
zmeny, akceptacie milnikov.

Projektovy manazér (PM): riadi plan/M1-M7, rizika a zmeny, koordinuje obstaranie implementacii,
zodpoveda za dosiahnutie TRL6.

Technicky lider (TL): architektura, integratny model (REST/GraphQL), akceptacné kritéria,
code/design review.

Vyskumno-vyvojové timy (vedené WP leadmi): NLP, Computer Vision, Predikcie, Integracie/Backend,
Data Eng & MLOps, Bl/Experiment Analytics, Research QA/Eval, Security/Privacy.
Finanéno-administrativna podpora (FM/FA): cash-flow, prieskum trhu/VO, opravnenost vydavkov,
timesheety (mimo VaV miezd - kryté pausalom/externou sluzbou).

Spdsob manazovania.

Planovanie a zmeny: kvartalne/milnikové ciele, tyzdenné operativne porady, mesacné Steering;
formaine Change Requesty so zdévodnenim dopadu na rozpoCet a &as.

Riadenie kvality: Definition of Done na mifniky, CI/CD, automatizované testy
(unit/integration/perf/security), peer-review.

Riadenie rizik: Zivy risk register (PxI), vazba na mitigacie a kontrolné body.

Finanéné riadenie: mesacény cash-flow, dvojuroviiové schvalovanie nakupov, evidencia opravnenosti;
VOlprieskum trhu v sulade s vyzvou.

Reporting: interny (mesacne) + voci vykonavatelovi podla $ablén; evidencia KPI a dokazov v BI.
Sulad s GDPR/bezpegnostou: privacy-by-design, DPIA, RBAC, audit trail; bezpeénostné testy pred
pilotom.

Personalne kapacity — personalna matrica

VSetky nizSie uvedené osoby budi zamestnané na plny pracovny uvazok (1,0 FTE) vyluéne na projekt
Alvizo v obdobi 01.01.2026 — 30.06.2026. Naplne prace su nastavené tak, aby sa neprekryvali a aby priamo
podporovali ciele projektu (TRL4 — TRLS, integracia do EMC, spinenie KPI).

Meno: Mgr. Marian Ciséar

Pozicia: R&D Project Manager (VaV)

Uvazok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A1, A2, A3, A7, A8

Aktivity (popis): A1 — TRL4 baseline & datova mapa/taxondmia; A2 — Obstaranie zmluvného
vyskumu (vendor handover); A3 — Eval/Validation kit & referen¢né sady; A7 — KPI merania, Bl &
validaCna sprava; A8 — Knowledge transfer & dokumentécia

Vecny popis: Riadenie experimentalneho vyvoja (nie administrativa), koordinacia TRL4 baseline
auditu, definicia akceptaénych kritérii a validacnych protokolov, koordinacia dokipenia implementacii
a pilotného overenia TRL6.

Meno: Mgr. Roman Cisar

Pozicia: Solution Architect

Uvizok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A2, A4, A5

Aktivity (popis): A2 — Obstaranie zmluvného vyskumu (vendor handover); A4 — Integracia modulov
NLP/CV/Predikcie do EMC; A5 — Performance & Security (GPU optimalizacie, DPIA/RBAC)

Vecny popis: Navrh integracnej architektury (REST/GraphQL), sémanticky datovy model a technicka
akceptécia dodanych modulov do EMC; definovanie rozhrani a referenénej architektiry na Skalovanie
po TRL6.
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3. Meno: Ing. Lukas Lojka

Pozicia: Backend & API Engineer

Uvézok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A4, A5

Aktivity (popis): A4 — Integracia modulov NLP/CV/Predikcie do EMC; A5 — Performance & Security
(GPU optimalizacie, DPIA/RBAC)

Vecny popis: Implementacia integracnych endpointov /nlp, /cv, /predict, kontraktové testy, bezpecné
logovanie a observabilita (metrics/logs/traces), APl governance (versioning, rate-limiting).

Meno: Ing. Maro$ Kvaska

Pozicia: Integrations & FE/UX Engineer

Uvazok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A4, A6

Aktivity (popis): A4 — Integracia modulov NLP/CV/Predikcie do EMC; A6 — Pilotna prevadzka & A/B
testy

Vecny popis: FE/UX napojenie ,inteligentného editora“ na backend API, stabilizacia integracnych
konektorov, optimalizacia latencie Ul a zakladna inStrumentacia A/B eventov (bez Statistického
vyhodnocovania).

Meno: Adam Bus

Pozicia: Computer Vision Engineer

Uvazok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A4, A5, A7

Aktivity (popis): A4 — Integracia modulov NLP/CV/Predikcie do EMC; A5 — Performance & Security
(GPU optimalizacie, DPIA/RBAC); A7 — KPI merania, Bl & validaéna sprava

Vecny popis: Integrcia a ladenie CV anonymizacie (tvare/ECV) s cielmi recall = 80 % a P95 < 2
slobrézok; navrh kvantizacie/batchingu inference a FN-audit sampling pipeline.

Meno: Ing. Pavol Jurco

Pozicia: MLOps / SRE Engineer

Uvazok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A4, A5, A6, A7

Aktivity (popis): A4 — Integracia modulov NLP/CV/Predikcie do EMC; A5 — Performance & Security
(GPU optimalizécie, DPIA/RBAC); A6 - Pilotna prevadzka & A/B testy; A7 — KPI merania, Bl &
validaéna sprava

Vecny popis: CI/CD pre modely a sluzby, model registry, monitoring driftu a vykonu, infra pre A/B
testy, SLO/incident management a cost guardrails (spot/rezervécie).

Meno: Ing. Martin Rumpel, PhD.

Pozicia: Data Engineer / Feature Store

Uvézok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A1, A3, A4, A7

Aktivity (popis): A1 — TRL4 baseline & datova mapaltaxonémia; A3 - Eval/Validation kit &
referenéné sady; A4 — Integracia modulov NLP/CV/Predikcie do EMC; A7 — KPI merania, Bl &
validaCna sprava

Vecny popis: Datova mapa a kuracia, tvorba referenénych/validaénych sad a sprava feature store
pre NLP/CV/Predikcie; pravidla schema-evolution a data lineage/reproducibility.

Meno: LibuSe Cisarova
Eozicia: Research QA / Evaluation Lead
Uvazok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu
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10.

1.

12.

Zaradenie do aktivit: A3, A6, A7, A8

Aktivity (popis): A3 — Eval/Validation kit & referenéné sady; A6 — Pilotna prevadzka & A/B testy; A7
— KPI' merania, Bl & validaéna sprava; A8 — Knowledge transfer & dokumentacia

Vecny popis: Validané protokoly a test plany (funkéné, vykonové, bezpe€nostné), nezavislé
overenie KP!I (F1, recall, MAPE), dizajn A/B testov a finalny QA report pre TRL6.

Meno: Ing. Karol Biermann

Pozicia: Bl Analyst / Experiment Analyst

Uvazok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A6, A7, A8

Aktivity (popis): A6 — Pilotna prevadzka & A/B testy; A7 — KPI merania, Bl & validatna sprava; A8 —
Knowledge transfer & dokumentacia

Vecny popis: KPI dashboardy a experiment tracking, syntéza dopadov (time-to-sell, konverzie,
vyplnenost), atributné modelovanie a decision-support pre vedenie (bez zasahu do Statistiky QA).

Meno: Ing. Peter Pisko

Pozicia: Predictive Modeling Specialist

Uvazok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A4, A6, A7

Aktivity (popis): A4 — Integracia modulov NLP/CV/Predikcie do EMC; A6 - Pilotna prevadzka & A/B
testy; A7 — KPI merania, Bl & validacna sprava

Vecny popis: Integrécia a tuning predikéného modulu ,time-to-sell*, névrh featurizacie a kalibracie,
backtesting; vyhodnotenie uplift mediadnu < =10 % oproti kontrole.

Meno: Petra Vachalkova

Pozicia: Security / Privacy Engineer

Uvazok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A5, A7

Aktivity (popis): A5 — Performance & Security (GPU optimalizacie, DPIA/RBAC); A7 — KPI merania,
Bl & validaéna sprava

Vecny popis: Technické prvky privacy-by-design (RBAC, audit trail, logovanie), DPIA podpora a
bezpecnostné testy pred pilotom; kontrola suladu anonymizacnej pipeline s politikami.

Meno: Kristina Svajdova

Pozicia: Data Quality / Corpus Lead

Uvazok/obdobie: 1,0 FTE na obdobie projektu

Zaradenie do aktivit: A1, A3, A6

Aktivity (popis): A1 - TRL4 baseline & datova mapa/taxonémia; A3 — Eval/Validation kit &
referenéné sady; A6 — Pilotna prevadzka & A/B testy

Vecny popis: Kuracia korpusu (taxondmia, anotacie), pravidla pre referenéné/validacné sady a
dokumentécia ,datasheets; dohlad nad externou anotaciou a reprodukovatelhostou.

Poznamka: Personélne kapacity su smerované vyhradne na VaV/EV ulohy projektu; administrativne a Cisto
pravne Cinnosti si mimo mzdovych vydavkov VaV. Napine prace su bez prekryvania kompetencii a pokryvaju
celt hodnotovU retazec od dat cez modely az po validaciu a integraciu do EMC s cielom dosiahnut TRL6 do
30.06.2026.

Zasady rozhrania a bezkoliznosti:
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o Dodéavatel (zmluvny vyskum): dodéva hotové/predpripravené moduly a implementacné sluzby
(inStalacia, parametrizacia, konzultany tuning na nasich datach, performance optimalizacie,
knowledge-transfer). Nevyvija nas systém, ani netvori Ul/integracné APl do EMC.

e Interny tim: vykonava VaV/experimentalny vyvoj — navrh architektdry, integraciu do EMC, kuraciu dat,
MLOps, BI, A/B testy a validaciu TRLG.

o Vysledok: moduly st integrované ako funkcionalita jedného systému EMC; nevznika samostatny
nehmotny majetok (ide o licencie/subskripcie a implementacné sluzby, nie aktivacia NMA).

o Vylu&enie duplicit: do zmluv sa vloZi veta: ,Dodavatel nebude realizovat préce, ktoré vykonava
interny tim (integracie do EMC, vyvoj internych konektorov, Ul editor, Bl dashboardy, MLOps
pipeline).”

Predmet zmluvného vyskumu/implementacie:

Dodavka a implementaéné prispdsobenie Al modulov (NLP, Computer Vision anonymizacia, Predikcie),
expertné performance optimalizacie a knowledge-transfer bez vyvoja naSich internych komponentov. Moduly
budu odovzdané ako kontajnerizované sluzby s dokumentaciou a s parametrami umozriujucimi integréaciu do
EMC. Licencovanie formou subskripcie/nevyhradného prava na pouZitie, bez vzniku samostatného NMA.
Vystupy budu priebezne akceptované na KPI a na konci overené v relevantnom prostredi (TRL6).

Prepojenie na aktivity/milniky.

e  M1-M2 (Akt. 1-3): PM, TL, Data Eng, MLOps, Backend, QA, Security/Privacy — TRL4 baseline,
Specifikacia, obstaranie implementacii; priprava integraénych stubov/test-harnessov.

o M3-M5 (Akt. 4-6): NLP, CV, Predikcie, Integracie, MLOps - inStalacia a integracia do EMC; BI/KPI a
bezpeénostna/DPIA revizia.

e M6-M7 (Akt. 7-8): QA/Eval, BI, PM, TL - pilot/A-B, validana spréva, overenie TRL6, odovzdanie
dokumentacie.

Rozhranie interny tim vs. dodavatel

Dodavatelia v rdmci zmluvného vyskumu dodaju implementacie modulov (NLP, CV, Predikcie), konzultatny
tuning a knowledge-transfer; interny tim vykonéa integraciu do EMC, kuraciu dat, MLOps, Bl/experimenty a
validaciu TRL6. Vysledok je integrovana funkcionalita jedného systému EMC, bez vzniku samostatného
nehmotného majetku.

Zmluvny vyskum a dodavka Specializovanych softvérovych modulov
Predmet a ucel pinenia.

Projekt Alvizo ma pevné 6-mesacné okno na posun z TRL4 do TRL6 v relevantnom prostredi. Aby bolo mozné
spinit ciele v ¢ase a so znizenym implementacnym rizikom, je nevyhnutné obstarat’ zmluvny vyskum - t. j.
dokupenie implementacii a Specializovanych VaV sluzieb pre tri kfu¢ové oblasti (NLP, Predikcie, CV).
Externy partner doda hotové, na mieru prispdsobené modelové komponenty s handoverom a eval kitom,
interny tim zabezpeci integraciu do EMC, MLOps/prevadzku, Bl a Ul. Tento model ,vendor implementacia +
internd integracia“ skracuje €as do pilotu a umoZriuje preukazatelné splnenie KPI viazanych na mifnik TRLG.

Predmet zmluvného vyskumu:
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1. NLP modul (SK) - transformerové modely pre Strukturalizaciu textu inzeratov (NER: cena, lokalita,
kategoria, parametre), viaclrovriova klasifikacia; prevadzkové API: Inlp (REST/GraphQL) a
mapovanie na schému portalu.

2. Predikény modul ,time-to-sell“ — modely nad historiou (vratane featur z textu/obrazkov), API:
Ipredict, export skdre/odporucani do BI.

3. CV modul - anonymizécia & kvalita obrazu — detekcia tvari/ECV, anonymizacia (blur/pixelizacia),
vylepSovanie kvality (odSum/kontrast/WB), API: /cv, logovanie zasahov do audit trailu.

4. Integraéné artefakty — OpenAPI/GraphQL schémy, kontraktové testy integratnych bodov,
sémantické mapovania.

5. Evall/Validation kit a runbooky — referencné (valida¢né) sady, skripty, protokoly; runbooky
(deploy/monitoring/incident), technické vstupy pre DPIA, RBAC matica a vzor audit logov.

Dévod nakupu

o |de o Specializované moduly a expertizu, ktoru nie je efektivne vyvijat interne od nuly (NLP pre
slovenéinu, CV anonymizacia, GPU optimalizicie).

« Casové hradisko: externy tim doda hotové/overené building-blocks, ktoré nas interny VaV tim
integroje, doladi a validuje - jedine tak sa vieme zmestit do 01-06/2026.

o Kvalita a riziko: dodavatelia urobia vendor handover, poskytni metodiky a eval-skripty; my
zabezpedime nezavisli validaciu KPI.

Oddelenie zodpovednosti

o Dodavatel: implementacie modulov, konfiguracia, vykonnostné ladenie, eval-kit, knowledge transfer.

o Interny tim: integracia do jedného systému EMC, datova kuracia, MLOps/monitoring,
Bl/experimenty, A/B a akceptaéné testy, dosiahnutie TRL6.

o Tymto sa zamedzuje duplicitdam medzi mzdami VaV a zmluvnym vyskumom.

Charakter plnenia z pohladu u¢tovania a IPR.

Plnenia maju povahu implementaénych sluzieb a licencovaného pouzitia modulov; vysledky su
integrované do existujiceho systému eEMCe a nevznika samostatny nehmotny majetok (NMA). IPR k
jadrovym modulom ostava u dodavatela; Ziadatel ma nevyhradné pravo pouzivania v prostredi EMC.
Dokumentécia/runbooky sa odovzdaju v rdmei KT.

Meratelné vystupy a akceptacia (naviazané na KPI).

CV anonymizécia: recall 2 80 % na validaCnej sade; P95 < 2 s/obrazok (produkéné logy).
NLP extrakcia: F1 2 88 pre kiucové polia (referenéna sada).

Predikcie: median time-to-sell < =10 % vs. kontrola (A/B).

BI/MLOps: aktivne dashboardy a monitoring; odovzdané eval-skripty, APl a prevadzkova
dokumentécia.

Akceptécia prebehne preberacimi protokolmi viazanymi na KPI a mifniky.
Efektivnost’ a VO/prieskum trhu.
Nékup nadvézuje na vykonany prieskum trhu s troma nezavislymi ponukami, ktoré su sti¢astou priloh

Ziadosti (Priloha: Prieskum trhu — Ponuka 1/2/3). Porovnanie prebehlo podfa kritérii: technické zhoda so
Specifikdciou, odbornost a referencie, ¢as dodania, cena a IPR/compliance. Z prieskumu vyplyva, Ze dodavka
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bude realizovana formou zmluvného vyskumu bez nakupu licencie, s odovzdanim dokumentacie a eval
nastrojov, tak aby sa nevytvoril samostatny nehmotny majetok a funkcionalita bola zaclenena do
existujuceho systému EMC.

Udrzatefnost a prevadzka po projekte.

Dodané moduly budu dlhodobo prevadzkované v eEMCe (MLOps, model registry, re-tuning), s jasnym KT,
aby interny tim vedel samostatne pokraCovat; monetizacia prebieha cez B2B APl/reporting a prémiové Al
funkcie.

Zhrnutie dopadu na ciel projektu.

Bez tohto nakupu nie je mozné v asovom ramci 01-06/2026 dosiahnut TRL6 s pozadovanymi KPI. Externé
implementéacie prinasaju rychlost,, kvalitu a nizsie riziko, interny tim zabezpeci integraciu, validaciu a
prevadzku v jednom systéme eEMCe bez vzniku NMA.

Administrativne kapacity Ziadatera:
Ziadatel' ma zabezpecené riadenie projektu externou formou, pri¢om ma zadefinovany minimalny rozsah
prac, ktory je nevyhnutny v ramci riadenia projektu:

Ciefom projektového manazmentu je zabezpelenie kvalitné a odborné riadenie projektu presne podfa
podmienok, ktoré stanovuje vyzva, prirucka pre prijimatela a ktoré ustanovuje zmluva o PPM. Ziadate! definoval
rozsah prac, ktory je nevyhnutny na dodrzanie podmienok zmluvy o PPM do 6 oblasti, ktoré v sebe zahrfiuju
viaceré podoblasti:

* projektovy manaZment,

* monitorovanie projektu,

« financné riadenie projektu,

* komunikacia s Viykonavatelom,

* informovanie o projekte a komunikacia v zmysle Manuélu pre informovanie a komunikaciu pre Plan obnovy a
odolnosti,

« v8etky stvisiace tikony spojené so zabezpelenim dodrziavania ustanoveni Zmluvy o PPM.

Ulohou administrativneho a projektového manazmentu bude riadenie projektu za U¢elom Uspesnej realizacie
projektu a plnenia v8etkych povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti PPM na Urovni projektovych
manazérov, finanénych manaZérov a ostatnych zainteresovanych manazérov. Ulohou administrativneho a
projektového manazmentu budud nasledovné €innosti:

* kontrola plnenia ¢asového planu na drovni podrobnych Ciastkovych uloh v ramci jednotlivych aktivit projektu,
* kontrola plnenia Ciastkovych cielov a milnikov,

* zber tdajov, archivacia a kontrola Ciastkovych vystupov,

* archivacia, prihlasok pre prava duSevného viastnictva a pod.,

* poskytovanie spétnej vdzby konatelom Ziadatela,

* komunikacia s kfucovymi dodavatelmi projektu a ziskavanie aktualnych informécii k dosahovaniu cielov
projektu,

* vypracovavanie podkladov a samotnych dokumentov k Ziadostiam o platbu, monitorovacim spravam a
kontrolam na mieste,

* komunikacia s Vykonavatelom a rieSenie vznikajucich problémov,

* informovanie o projekte a komunikacia v zmysle Manuélu pre informovanie a komunikaciu pre Plan obnovy
a odolnosti,

* riadenie rizik
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Projektovy tim sa sklada z nasledovny os6b a pozicii:

Veduci projektového timu, jeho Einnosti pozostavaji najmé, no nie vyluéne z nasledovnych éinnosti:
Népliou prace veduceho projektového timu je riadenie, koordinacia a kontrola projektového manaZéra,
finanéného manazéra a ostatnych ¢lenov projektového timu. Veduci projektového timu vykonava dohlad nad
tym, aby projekt spifial vaetky legislativne a administrativne poziadavky EU, vratane dodrziavania Zmluvy o
PPM vréatane pravidiel verejného obstaravania. Napliiou prace je aj spolupraca s finanénym manazérom pri
sledovani rozpoétu projektu, jeho dodrziavaniu z vecného a &asového hladiska. Ulohou vediceho
projektového timu je aj identifikacia potencialnych rizik pre projekt a vyvoj stratégii na ich minimalizaciu alebo
eliminaciu. Priebezné sledovanie pokroku projektu voci stanovenym cielom a indikatorom, hodnotenie vykonu
timu a kvality vystupov. Zabezpecenie, Ze vSetky Ulohy a vystupy su dokoncené v stanovenych terminoch.

Ing. Denisa Al-Zabidi - projektovy manazér - jej €innosti pozostavaji najmd, no nie vyluéne z
nasledovnych éinnosti:

Naplnou prace projektového manazéra bude riadenie aktivit prijimatela, priebezny monitoring realizacie aktivit
podla stanoveného harmonogramu, koordinacia prace projektového timu za prijimatela, rieSenie vzniknutych
problémov a nezrovnalosti a zodpovednost za spravne realizovanie ¢innosti, dohfad nad aktivitami
dodavatela, priom bude niest zodpovednost za koordinaciu vSetkych z(Castnenych spolupracovnikov
prijimatela/partnera aktivity. Komunik&cia bude prebiehat s ostatnymi projektovymi manazérmi, s
koordinatorom odbornej aktivity a ostatnymi internymi administrativnymi spolupracovnikmi.

Jej Ulohou bude najmé riadenie projektového timu, kontrola dodrziavania ¢asového harmonogramu projektu,
kontrola kvality realizacie jednotlivych aktivit projektu, interny monitoring a vyhodnocovanie kvality a kvantity
vystupov suvisiacich s projektom.

Zaroven bude zodpovedna za prijimanie opatreni a odstrafiovanie nedostatkov a rizik pri implementécii
projektov. Uvedeny pracovnik zodpoveda za zabezpecenie plynulého chodu vSetkych aktivit projektu pocas
celého obdobia realizacie od podpisu zmluvy o PPM medzi Vykonavatefom a prijimatelom aZ po samotné
ukoncenie realiz&cie projektu vratane komunikacie s Vykonavatelom, s priamymi G¢astnikmi projektu (finanény
manazér, asistent projektu ...), spracovanie, Uprava a dopinenie ¢asového harmonogramu aktivit projektu,
dozorna ¢&innost nad plnenim pracovnej €innosti riadiaceho timu a ostatnych U€astnikov (ciefova skupina,
dodavatelské sluzby), prijimanie opatreni na odstranenie nedostatkov a rizik pri implementécii projektu,
priprava a spracovanie dokumentacie pre potreby verejného obstaravania. Finanéné riadenie — zabezpedéenie
kompletne] projektovej dokumentacie k samotnému zuctovanie Ziadosti o platbu, spracovanie, Uprava a
doplnenie cashflow rozpoCtu projektu, spracovanie Uprava a doplnenie finanéného harmonogramu projektu,
aktivna spolupraca a komunikacia so zamestnancami finanéného oddelenia prijimatela projektu — kontrola
&erpania finanénych prostriedkov poskytnutych z fondov SR a EU v stlade so zmluvou o PPM; Ghrady
opravnenych nakladov, kontrola dodavatelsko-odberatelskych vztahov. Monitoring a publicita projektu —
Priprava, spracovanie a predkladanie monitorovacich sprav projektu, sledovanie meratelnych ukazovatelov,
vecného, financného pinenia projektu a sledovanie plnenia podmienok pre publicitu a monitoring. Informovanie
o projekte a komunikacia v zmysle Manuélu pre informovanie a komunikaciu pre Plan obnovy a odolnosti.

Finanény manazér, jej éinnosti pozostava najmé, no nie vyluéne z nasledovnych €innosti:

Népliiou prace finanéného manazéra je zabezpeCovat vSetky néleZitosti suvisiace s finanénou strankou
projektu, spravne zauctovanie jednotlivych poloziek v ramci projektu, zuctovanie projektu smerom k
Viykonavatefovi. Finanéné riadenie projektu, podklady pre projektové uétovnictvo, nakladovy controlling,
zodpovednost za finanéné podklady pre monitorovanie a hodnotenie projektu. Riadenie spravneho finanéného
fungovania projektu, vedenie U¢tovnictva, zabezpe€ovanie fakturécie, dohfad nad plynulym finanénym tokom
projektu a minimalizcia rizik vyskytu neopravnenych nakladov a korekcii zo strany Vykonavatela. Zodpoveda
za spracovanie a v€asné predkladanie Ziadosti o platbu, vratane Uplnej podpornej dokumentécie a predklada
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dokumentéciu v zmysle monitorovania podfa Priruéky pre prijimatela PPM. Zodpoveda za ¢erpanie finanénych
prostriedkov v sulade s pokrokom v implementacii projektu a dosahovanymi ukazovatelmi podla zmluvy o
poskytnuti PPM. Zodpoveda za styk s bankovymi intituciami a zabezpecenie obchodnych procesov z
ekonomického hladiska. V pripade potreby spolupracuje pri vypracovani a realizovani opatreni, ktoré vedu k
dosiahnutiu Uloh a ciefov projektu. Predklada navrhy pre vypracovanie opatreni v oblasti finanéného riadenia
projektu a pod.; vedie u€tovnu agendu, zodpoveda za vypracovanie miezd, zabezpeduje ucelené cCasti
Uctovného systému organizécie, evidenciu a Uctovanie, inventarizaciu, spravovanie dani a poplatkov,
vyhotovenie, triedenie a archivaciu uctovnych dokladov; spracovava prvotnu ekonomicku agendu v ramci
projektu pre zau¢tovanie ekondmom. Podla potreby zabezpecuje komunikaciu s dodavatelmi a vSetky Ukony
suvisiace s plnenim dodavky v ramci subdodavatelskych vztahov projektu ako aj kontrola ¢innosti jednotlivych
dodavatelov projektu. Zaroveri zabezpeCuje pripravu a vyhotovovanie monitorovacich sprav, pripadne
mimoriadnych monitorovacich sprav. Taktiez zabezpeluje zastupovanie Ziadatela/prijimatela v pripade
kontroly zo strany Vykonavatela. Zaroveri zodpoveda za vyhotovovanie a finanéné planovanie projektu. Taktiez
zodpoveda za komplexné rieSenie poskytovania sluzieb risk managementu. TaktieZ zabezpe€uje monitoring
dodrziavania meratelnych ukazovatelov projektu, ku ktorym sa Ziadatel v ramci Zmluvy o PPM zavazuije.

Praca koordinatora projektu, ktora pozostava najma, no nie vyluéne z nasledovnych €innosti:
Uvedeny pracovnik bude v rdmci projektu zabezpe€ovat' tlohu koordinatora medzi projektovymi a finanénym
manazérom, ako aj ich asistentom, manazérom monitoringu a odbornym pracovnikom. Zaroved bude
dohliadat nad pinenim aktivit v ramci ¢asového harmonogramu a dodrziavania vsetkych povinnosti v zmysle
zmluvy o PPM. Primarnou Ulohou bude koordinovat a kontrolovat ¢innost projektovych manazérov, finanénych
manazérov ako aj manazéra monitoringu a odborného pracovnika a dozor nad plynulym a riadnym chodom
projektu a projektovych aktivit.

Praca manazéra monitoringu, komunikacie a diseminacie vysledkov a vystupov projektu, ktora
pozostava najmé, no nie vyluéne z nasledovnych éinnosti:

Primarnou Ulohou uvedeného pracovnika bude zabezpedenie vSetkych Einnosti slvisiacich s monitoringom
projektu, ako aj komunikéacie €i uz s dodavatelmi v rdmci projektu, pracovnikom pre verejné obstaravanie alebo
Viykonavatefom. Zaroven bude zabezpeCovat diseminaéné ¢innosti v oblasti propagéacie a Sirenia vysledkov a
vystupov projektu.

Vsetky vysSSie uvedené Cinnosti musia byt v sulade s aktualne platnym systémom financného riadenia a
systemom riadenia ESIF, platnymi pravnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi Vykonavatela
sUvisiacimi s Cerpanim fondov EU.

Rozsah prac je definovany dizkou realizcie aktivit projektu a dobou udrzatelnosti projektu.
Vramci tejto Casti ziadatel opisal vhodny spésob implementacie projektu, vratane koordinacie
zapojenych subjektov a suc¢asne zadefinoval kfti€ovych vyskumnikov, expertov a inovatorov, ktori budu

zodpovedni za uspesnu realizaciu projektu.

Rozsah préc je definovany dizkou realizacie aktivit projektu a dobou udrzatelnosti projektu.
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Materialne a finanéné kapacity:
(OpiSu sa technické zazemie a dostupnost infrastruktiry, ktora je potrebna pre implementaciu projektu, materiaine a finanéné kapacity
(napr. vlastné zdroje potrebné pre spolufinancovanie projektu).
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Spoloénost FIMM Consult s.r.o. disponuje modernym technickym zazemim a dostatoénou infrastrukturou,
ktora je nevyhnutna pre realizaciu projektu. Nasledujlci prehlad opisuje technické vybavenie, materialne
kapacity a finanéné zdroje, ktoré zabezpecuju Uspesnu implementaciu projektu.

Technické zazemie a infrastruktura (k dispozicii 01.01.-30.06.2026):

Servery a datové uloziska: ziadatel viastni vykonné a Skalovatelné servery s vysokokapacitnymi
Uloziskami, ktoré umoznuju analyzu velkych datovych suborov v realnom Case. Tieto servery st
vybavené najmodernejSimi procesormi a dostatoChou pamétou RAM (32GB a viac), ¢o je idealne pre
naroéné vypoCty potrebné na analyzu dat.

Cloudoveé riesenia: Spoloénost vyuZiva renomované cloudové platformy, ako su AWS, Microsoft
Azure a Digital Ocean, ¢o nam zabezpecCuije flexibilitu a bezpeénost pri spracovani a ukladani dat.
Digital Ocean poskytuje cenovo efektivne rieSenia s vysokou mierou zabezpecenia a dostupnosti,
ktoré su kltucové pre dlhodobu analyzu a pracu s DarkNet datami.

Vyvojové a bezpeénostné nastroje: Pouzivané nastroje ako Docker a Kubernetes umozniuju spravu
a nasadzovanie kontajnerizovanych aplikécii, ¢o zjednoduSuje Udrzbu a vyvojové procesy. V oblasti
bezpecnosti vyuzivame SIEM (Security Information and Event Management) a IDS (Intrusion
Detection Systems)

Komunikaéna infrastruktara: S ciefom zaistit vysoku Uroveri bezpe¢nosti pri praci s citlivymi udajmi
pouzivame zabezpecené VPN pripojenia a pokroGilé nastroje na videokonferencie, ¢o umoziuje
efektivnu internu aj externi komunikaciu v projekte.

Materialne kapacity (moduly a licencie):

Integrované do jedného systému EMC; bez vzniku samostatného nehmotného majetku (NMA).
Moderné pracovné zariadenia: Pri realizacii projektu budeme pouzivat spolahlivé pracovné
zariadenia ThinkPad X1 Carbon s garantovanym servisnym zasahom typu NBD fix time (Next
Business Day) a Samsung S24 Ultra pre mobilné pripojenie a pracu s fotodokumentaciou, ¢o
zabezpeduje plynulu pracu na projekte DarkNet monitoringu.

Zabezpecenie datovej konektivity: FIMM Consult s.r.0. ma k dispozicii vysokorychlostné
internetové pripojenie a zalozné pripojenie, aby sa zaistila kontinuita pristupu k datam a komunikacia
s klientmi aj pri neCakanych vypadkoch.

Kyberneticka a fyzicka bezpecnost’: Pre fyzicki bezpe¢nost mame implementované pristupové
systémy s kontrolou vstupu a bezpeénostné kamery, zatial' o kyberneticka ochrana zahffia
firewallové systémy a Sifrovanie dat, ¢im minimalizujeme riziko kybernetickych Utokov a chranenia
sukromie klientov.

Technologicki partneri

o Zutom: Spolupréca s timom Zutom posilfiuje nade kapacity v oblasti IT podpory a bezpecnosti.

Poskytuju nam konzultacie a odbornl pomoc pri rieSeni komplexnych vyziev a zabezpeduju Skolenia
v oblasti kybernetickej bezpecnosti, ktoré su zamerané na prevenciu a adaptaciu na aktuélne hrozby.
Atlassian: NaSe projektové a vyvojové procesy s podporené celym portfoliom Atlassian produktov:

e Jira nam poméha s riadenim projektov a efektivnym planovanim,

o Bitbucket umozZriuje bezpetné spravovanie verzii kodu a spolupracu v time,

o Confluence poskytuje platformu na dokumentaciu a zdielanie znalosti, ¢o zvySuje efektivitu

timov pri praci s DarkNet datami.

Digital Ocean: Sluzby Digital Ocean umozriuju rychle Skélovanie a nasadzovanie vypoctovych
kapacit podla aktualnych potrieb projektu, &im zvySuju efektivitu a dostupnost pre narotné datové
analyzy.

strana 46 z 48




Financované ing K E E?\zﬁ;a?ii%mmmo ROTVOJA
Eurdpskou dniou PLAN LOBN°W4 A INFORMATIZACIE '

N SLOVENSKE] REPUBLIKY
MaxtGenerationEl) 5

Priloha €. 2 Zmluvy Cislo Zmluvy: CEZ MIRRI SR: 287/2026

Finanéné kapacity a spolufinancovanie:

e Spolocnost dosiahkla za minuly rok trzby vo vySke 812 tisic EUR,

o Povinné spolufinancovanie je kryté vlastnymi zdrojmi a revolvingovou Gverovou linkou
(predfinancovanie cash-flow).

o Cash-flow plan na celé obdobie, mesacna kontrola Cerpania, dvojuroviiové schvalovanie nakupov a
kontrola opravnenosti vydavkov.

o VO/prieskum trhu: min. 3 porovnatelné ponuky, jasné KPl/akceptacie v zmluvach, preberacie
protokoly.

o Né&kladové guardraily: autoscaling, kvantizacia modelov, mix spot/rezervovanych instancii; interna
rezerva na nepredvidané vydavky.

« Uttovna klasifikacia dodavok: pinenia majii povahu implementaénych sluzieb a licencovaného
pouzitia modulov; vysledky su integrované do eEMCe a nebudu aktivované ako NMA.

Udrzatefnost po 30.06.2026:
o Prevadzka a rozvoj su kryté vynosmi (prémiové Al funkcie, B2B APl/reporting, white-label pre MSP) a

planovanym postupom na TRL7/8; dlhodobé néklady optimalizuje MLOps (monitoring, re-tuning,
model registry).

Metodika stanovenia mzdovych pasiem (P50-P75) a vypoctu ceny prace
Pouzité zdroje a pristup.

Mzdy sme stanovili na zéklade bezne dohfadatefnych trhovych udajov pre SR (napr. Profesia.sk) a
informacii z podnikatelského prostredia (aktuélne ponuky a dojednavané sadzby pre senior/lead roly v Al/IT).
llustrativny ~ verejny  zdroj pre IT architekta (najvy$Sie ohodnotend rola v  projekte):
https://acunetix.profesia.sk/platy/informacne-technologie/it-architekt?search=1

Objadnenie pojmov P50 a P75.
e P50 (median) = hodnota, pri ktorej 50 % porovnatelnych platov lezi nizSie a 50 % vySSie; ,stred trhu®
pre danu rolu/senioritu.
o P75 (horny kvartil) = hodnota, ktort 75 % trhu nepresahuje; typicky zodpovedé senior/lead
expertom s vy$Sou zodpovednostou a okamzitou produktivitou.

Mzdy v rozmedzi P50-P75.

Projekt mé kratke 6-mesacné okno a vyZaduje okamzitu produktivitu senior/lead expertov (bez dihého
nabehu). Z tohto dévodu su planované mzdy nastavené v hornej polovici trhového pasma (P50-P75) a viazu
sa na 1,0 FTE pocas celého obdobia. Tento pristup je primerany k naroCnosti cielov (dosiahnutie TRLG,
bezpe€nostné a GDPR poziadavky) a k riziku meSkania pri poddimenzovani seniority.

Preco sme nepouzili ,,osobné naklady/pocet zamestnancov”.

Benchmark podra uétovného ukazovatela ,0s0bné naklady / pocet zamestnancov®za minuly rok nie je
pouzitePny, kedZe ide 0 nové pracovné miesta a Specificku expertizu, ktora v minulosti u ziadatela nebola
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obsadena. Opravnenost preto preukazujeme percentilovym trhovym benchmarkom (P50-P75) a priamej
vézbe kazdej roly na aktivity a miPniky v 2b (meratelné vystupy do 30.06.2026).

Vypocet ,,ceny prace“ (total cost pre rozpocet 521 — mzdové vydavky).

1. ldentifikacia trhového pasma pre rolu (P50-P75) z mzdovych zdrojov (Profesia.sk a podnikatel'ské
data).

2. Stanovenie mesacnej hrubej mzdy (Brutto_mesacne) vo zvolenom percentilovom bode (P50 az
P75 podla seniority/rarity roly).

3. Prepocet na ,superhrubii mzdu“ (cenu prace):
(. j. hrubd mzda + povinné odvody zamestnavatela podla platnej legislativy; preukazatelné
mzdovymi listami a odvodovou rekapitulaciou)

4. Projektovy naklad:
{Cena prace za projekt} = {Cena prace (mesacne)} X {6 mesiacov} X {1,0 FTE}

Zhrnutie kapacit: ziadatel disponuje infrastrukturou, timom a finan€nym krytim na okamzity tart 01.01.2026,
rychlu integraciu dokUpenych modulov a dosiahnutie TRL6 do 30.06.2026, s jasnym modelom financovania
dalSej prevadzky a Skalovania.
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Priloha ¢. 3 Zmluvy

PODROBNY ROZPOCET PROJEKTU
PRACOVNY BALIK: 3-1

teligentné a prepojené senzory a zariadenia

Celkové oprévnené vjdavky Nérokované oprévnené

Jednotkova cena bez DPH Vecny popis vydavku
Nazov vidavku Kategoria vydavkov Memé jednotka Pocetjednotiek oy o.; ?;n ntenzita pomoci vydawzlx:: DPH T
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
|SPOLU - pracovny balik 3-1 0,00
PRACOVNY BALIK: 3-2 Zvy3enie uzitkovej hodnoty vietkych druhov tdajov a databaz
Urove technologickej pripravenosti (TRL): 4 _
Celkové opravnené vidavky Narokované opravnené.
Jednotkova cena bez DPH % o Vecny popis vydavku
Nazov vidavku Kategoria vjdavkov Memé jednotka Pocetjednotiek o b’&n E'):\H ntenzita pomoci vyaawzlnyg DPH (et
ja TRL4—TRLS,
wskum (NLP, OV, Preice) plannvzme 2 vederie aceptatnich brén (40I0-90)
fonsoidé
- o 3 TRL pms[rsdl
521- mzdové vydavky mesiac 60 8600,00 51600,00 60,00% 30 960,00 e
trhovému benchmarku (hnme pesmo vzhadom naétky, 6-mesatny tme-box).
" 10FTE)V
obdobi
Névm o ) é G dai
——— g 60 6500 2900000 000% 240000 zlch:ek:mi na iovanie po TRLG Nevyhnmne na Jsdno[nu bezpetni megmw bez
vendor ockinu
prim ciaizovane] expertize a kratkemu i Piny tvézok 1,0 FTE, pnrzs
wana cebho projektu. Viac na strane 46 v opise projetu
& ov, fpredict, & testy, bezpetné
o ate-imiing).
. G épr 6mom EM( telnost piotu.
521- mzdové vydavky mesiac 60 6500,00 39000,00 60,00% 23400,00 RS i
bezpecnos! a prevadziovi siabit v potognom plote. Phy ivizok 1,0 FTE, podas
rvania celého projektu. Viac na strane 46 v opise projekiu
FE) 1" na backend AP, < &
konektorov, Ulazal 4 i3 JE
521- mzdové vydavky mesiac 60 5400 32400,00 60,00% 19.440,00
y3h 4 poz: terminu. Piny Gvazok 1,0 FTE,
apess2
521- madové vjdavky mesiac 60 5100 3060000 6000% 1836000 % o prhdop iy ien K7 poumien e T1Y5. dechotind
y o
Piny Gvazok 1,0 FTE, pot: v
opise projektu.
CUCD pr by, model registy,
!
521- mzdové vydavky mesiac 60 5400 32400,00 60,00% 19.440,00 gt o 2
veasow
Piny Gvézok 1,0 FTE, po& el Viac na
strane 46 v opise projeKtu.
. —_—
NLPICV/P Nsmnmne
521- mzdové vydavky mesiac 60 5400 32400,00 60,00% 19.440,00 ¢ meranie KPI.
néklad zamestnévatela; vy3ka je primeran dopadu na kvalitu F1/MAPE a termin TRLB
Piny tvézok 1,0 FTE, pocas trvania celého projektu. Viac na strane 46 v opise projektu.
Validaéng protokoly a test pény (funkéné, vikonové, bezpegnostng), nezavisk overenie
KPI (F1, ecal. MAPE),dzan A testov afndiny QA repotpre TRLG Nevyhnumé pre
- é Wi 80 5100 301600,00 60,00% 18 360,00
521 oo yytany mesee Zamesinavalels; vi&a odréta nezévisk zodpovednost a nroénost na melodiv
Jokocnom horizonte. Piny tivazok 1,0 FTE, pocas trvania celsho projekiu. Viac na strane.
46 v opise projektu.
I, konverze,
vyplnenost), atrbucs de ipport pr
ki é Wi 60 7800 46 800,00 60,00% 28080,00
521- mzdové vidavky mesiac o i
primerand Joad" zdpovednosiza nerpretscs vskedkov v irdlom pblnom gy Piy
(Gvazok 1,0 FTE, pos
&1 Jtime-to-selF, navrh 4cie a kalibré
backesing a whodhofenie upif medénu < ~10 % oproontoe. Newhruinépre
521- mzdové vydavky mesiac 60 5800 34 800,00 60,00% 20880,00
Piny tvézok 1,0 FTE, pocas trvania celého projektu. Viac na strane 46 v opise projektu.
Technické prvky privacy-by-design (RBAC, audittrai, ogovanie), DPIA podpora a
& é testy pr i & pol
o é Wi 60 6200 37 200,00 60,00% 2232000 g
521- madové vidavky mesac Yool
boxe. Pinj tvazok 1,0 FTE, pocas trvania celého projektu. Viac na strane 46 v opise:
prokt
anotéce), pravidia pre
dﬂhm\smam datasheets”; dohfad nad externou znmzcmu a rspmduk)vzte!nns\nu
521- mzdové vydavky mesiac 60 4700 28200,00 60,00% 16 920,00 p 0 kvalitu
étpr
Piny tvézok 1,0 FTE, pocas trvania celého projekiu. Viac na strane 46 v opise pm}ekm
Veen§ popis vidavku— Zminy vjskum (implementsca moduov do ENC, sivdené)
lnevshnuinost:Pr upm ma pevns oino 01.01-30.06.2026 acel TRLS — TRLE. Na
sluzby; tym sa skracuje Cas ﬂn pb[u ‘azniue rizko.
Predmet dodavky:
« NLP (SK) - NER Masifkaci textu inzerstov; API .
+ Predikcie ,ime-to-self — model s exportom skorelodporiéani; AP fpredict
+CV anonymizaca 8 kvalta - defekcia M'nr‘EC\/, Alpravy alty; AP fv.
 Zmiuvny vyskum: implementécia a ladenie modulov NLP, CV, predikcii integréce, . Jaipty,
valitico a knowledge ransfr. g OPAREAC sy
518- Ostatné sluzby projekt 1 1390000 1390 000,00 60,00% 834 000,00 Imegrzclz a vy
cloude/K EMC:
& sich 8 Bez nakupu
EMC. Vendor
nevyk)nzva UIBIMLOps; elo s 3 zabozpeci nternj im.
irjva
vyk)mhszpemnsl o). KPI s sicastou minikov M3-14 (vahdac\a TRL6do
30. 05 ZUZE)
expertzy (ransiomery, GPU Upumahzzc\s anonymizéc) roba 2 Zmneho viskumu
Pausina sadza ot iday (Oprbnen Zadatela psn. A - rzin S o 8 = -
|pomoci: 20 40 920 projekt 1 365 000,00 365 000,00 60,00% 219000,00 Bl NS
%), ak relevantné




PRACOVNY BALIK: 3-3 Inteligentné energetické systémy

T T

Nezov vjdavku Kategéria Memé jednotka oget jecnotek PH Intenzia pomoci
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

i )~ reim Sétnej
pomoci: 20 ism. B i w0 920 projekt 1 000 000
%), ak relevantné.

PRACOVNY BALIK: 3-4 Kyberneticka bezpeénost' a kryptografia

Urove technologicke; pripravenost (TRL): _

Nézov vidavku ategoria vidavkov Mema jednotka ot jechotiek Intenzita pomoci
0,00 0,00!
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00/

Strukcie
V pripad i i
tak,
Zarovei idaig ko prémenich vidavkov celom (EUR’).
piate vjl Farebne podfarbené bunky l alebo vzorce).
0 )" o i Uroven TRL
" .

Bunka s ndzvom *Kategria vidavkov " - uied i 7 jeh i 7 typu Zadatefa.

P o ydavku (napr. v prip s, man-day, mesic’).

' [( - ypodit i ‘ Uvedenu (NAJTE.
Oprévnent ziadatela (pism. A) - rezim Stitnej pomoci:

“Intenzita i ivojje vo v % jeh v icely tefo vy ol
a)vefkosina kategoria podi (10 % alebo 20 %),
Jprojel y regione, i 107 ods. 3 a) zmluvy (15 %).

§ y yeh vy
* - fnancovanie projekt 1 ke 60 % celon jeh i
opr ydavky (EUR)" - i it NEVYPLNAJTE.

“Vecny popi rozpottu)" - i pripad i az hfadiska ich nevyhnutnosti,
UPOZORNENIE:
1)V pripad i yutivané pre icely proj y i G cast visky ydavku. V takom pripade e p o i v k03]

i i y
"SPOLU - pausé " sneného 3 p & st % pasa P " S 22 debo Opraneni P, )
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PROTIKORUPCNA DOLOZKA!

1. Zmluvné strany sa pri pineni predmetnej Zmluvy zavazuju strikine dodrziavat platné a Ucinné pravne predpisy
vztahujlce sa ku korupcii a korupénému spravaniu, protipravnemu ovplyviiovaniu verejnych Cinitelov, praniu
Spinavych pefazi a zavazuju sa zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce
k zabraneniu korupcie a korupnému spravaniu.

2. Prijimatel’ vyhlasuje, Zze podla jeho vedomosti u ziadneho z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych 0sbb konajlcich v jeho mene, nebola v minulosti preukdzané korupcia alebo koruptné spravanie.

Prijimatel’ dalej vyhlasuje, Ze podfa jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0sdb konajlcich v jeho mene pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre Vykonavatela alebo
v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy, neponika ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat, davat,
poskytovat, vyzadovat ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékolvek iné ocenitefné hodnoty, alebo
poskytovat akékofvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo€nosti alebo organizacii alebo
zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi v
zakonodarnom, spravnom alebo stdnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejne;
organizacii za Uelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Uéelom ziskania
alebo udrZania vyhody pri pineni tejto Zmluvy v prospech Prijimatela.

3. Vsuvislosti s uzavretim a plnenim zavazkov na zaklade tejto Zmluvy sa Prijimatel zavazuje, ze:

1 Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponukanie, sfubovanie, poskytnutie, prijatie alebo poZzadovanie neopravnenej vyhody akejkolvek majetkovej alebo nemajetkovej
hodnoty, konania alebo zdrZanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovatela, v sivislosti s obstardvanim veci vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s
platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v suvislosti s plnenim svojich povinnosti,
vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuZitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo v prospech
inych osdb.

Korupénym spravanim sa rozumie konanie po$kodzujlice verejny zaujem, najméa zneuzivanie moci, pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, navadzanie na takéto
zneuzitie, klientelizmus, rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zaujmu pred verejnym zaujmom pri plneni sluZzobnych alebo
pracovnych Uloh, poskytovanie a prijimanie nenalezitych vyhod bez opravneného néroku na poskytnutie protisluzby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejnych
zdrojov, prejavy, o ktorych je moZné oddvodnene predpokladat, Ze osoba dava najavo svoj Umysel byt u€astnikom korupéného vztahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blizka osoba podia § 116 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov; prisludnik urcitej
politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruZenie, s ktorym zamestnanec udrZiava alebo udrziaval
obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka osoba, v ktorej ma zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovd Gcast alebo osobné
prepojenie prostrednictvom blizkych oséb; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z ktorej ¢innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktorti zamestnanec
pozna na zéklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujd opravnené obavy
0 nestrannost zamestnanca.

Dévodnym podozrenim sa rozumie zacatie trestného stihania podia § 199 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp.
podla § 23 zékona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Preukazanim sa rozumie pravoplatné rozhodnutie prislu$ného organu v merite veci.

Konfliktom zaujmov sa rozumie konflikt medzi verejnou funkciou a sikromnymi zaujmami verejného Einitela, ked' ma verejny Cinitel sikromné zaujmy, ktoré
by mohli nepatri¢ne ovplyvnit vykonavanie jeho sluzobnych Uloh a povinnosti. Je nim tieZ situacia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktory pracuie, je
konfrontovany s vyberom medzi povinnostami a poziadavkami svojho postavenia a vlastnymi stikromnymi zaujmami. Verejnym zaujmom sa rozumie zaujem,
ktory prinaSa majetkovy alebo iny prospech vSetkym obanom alebo mnohym obéanom. Naproti tomu osobnym zaujmom rozumieme zaujem, ktory prinasa
majetkovy alebo iny prospech v prospech toho, kto ma pravomoc, alebo jemu blizkym osobam.

Vo veobecnej definicii pod blizkymi osobami rozumieme nielen osoby blizke podfa obcianskeho zakonnika, ale aj iné osoby, ktoré maju $irSi vztah ako
pribuzensky.

Konfliktom zaujmov sa rozumie aj situdcia, v ktorej by obchodné, finan¢né, rodinné, politické alebo osobné zaujmy mohli ovplyvnit nazor oséb
vykondvajucich svoje povinnosti pre organizaciu alebo konflikt zaujmov v zmysle ust. § 24 zdkona o mechanizme.
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a)

kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrZi akejkolvek Cinnosti, ktord mé& povahu korupcie alebo
korupéného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukolvek zamestnancovi alebo Statutarnemu
zastupcovi Vykonavatela alebo im spriaznenym osobam alebo osobe konajlcej v mene Vykonavatel'a, s
ciefom urychlit bezné Einnosti Vykonavatela alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo inti osobu, ktora sa
podiela na uzavreti alebo realizacii tejto Zmluvy,

v pripade dévodného podozrenia, ze ktorakolvek fyzicka alebo pravnicka osoba konajlca v jeho mene sa
priamo alebo cez sprostredkovatela podielala na korupcii alebo korupénom spravani alebo inej
protizakonnej Cinnosti v sUvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto Zmluvy alebo prislubila, pontkla alebo
poskytla dar alebo inG nendlezitu vyhodu, v ofakévani vyhody pri ziskavani, zachovavani i realizacii
zmluvnych vztahov s Vykonavatefom K-17 POO, Prijimatel PPM bezodkladne oznami tuto skutocnost
prislusnému organu, alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dévodného podozrenia tuto
skutonost ozndmi na e-mailovu adresu protikorupcii@mirri.gov.sk,

v pripade, ked ho Vykonavatel upozorni, Ze ma dévodné podozrenie o poruSeni ktoréhokolvek
ustanovenia tejto dolozky, je Prijimatel povinny poskytnut potrebni st¢innost pri objasfiovani podozrenia,
vratane vSetkych potrebnych dokumentov.

Vykonavatel moze prijat potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.

Neposkytnutie st¢innosti na odstranenie tohto dévodného podozrenia je dovodom na odstlpenie od tejto
Zmluvy. Zaroven akékolvek preukazané korupéné spravanie zo strany Prijimatela sa povazuje za
podstatné poruSenie tejto Zmluvy. PoruSenie inych povinnosti podla tejto Protikorupénej dolozky moze byt
podla jeho zavaznosti povazované za podstatné porudenie tejto Zmluvy.

v pripade, ked sa preukaze, ze Prijimatel’ sa priamo alebo cez sprostredkovatela podiefal na korupcii alebo
inej protizakonnej €innosti v stvislosti s uzavretim alebo pinenim tejto Zmluvy, Vykonavatel je opravneny
aj bez predchadzajuceho upozornenia odstupit' od tejto Zmluvy s okamZitou platnostou bez toho, aby
Prijimateflovi vznikol akykolvek nérok zo zodpovednosti za odstipenie Vykonavatel'a od tejto Zmluvy, ak
nebolo dohodnuté inak. Prijimatel sa zavazuje, Ze ak sa preukaze jeho poruSenie ustanoveni tejto dolozky,
odSkodni Vykonavatela v maximalnom moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v suvislosti s
porusenim tejto Protikorupénej dolozky.

Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Zze bol oboznameny s Protikorupénou politikou MIRRI

zverejnenou na https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html, jej
obsahu porozumel a zavazuje sa ju reSpektovat.

5. Prijimatel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze nie je v konflikte zaujmov vo vztahu k zamestnancom
Vykonavatel'a a/alebo k zamestnancom Narodnej implementaénej a koordinaénej autority, ktoré by mohli
ovplyvnit realizaciu predmetu tejto Zmluvy.


https://www.mirri.gov.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-politika/index.html
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